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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCABAL
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2025-MDM/CS - PRIMERA CONVOCATORIA

BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA'

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2025-MDM/CS

PRIMERA CONVOCATORIA

SCONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
E\ BRA PARA LA REFORMULACION DEL EXPEDIENTE
" TECNICO DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS
NIVELES DE INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E.
N 80649 DE SHITA, DISTRITO DE MARCABAL - SANCHEZ
CARRION - LA LIBERTAD”, CON CUI N° 2225956

' Estas Bases se utilizaran para la contratacién del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicién:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracién del expediente técnico de
obras, en la supervisién de la elaboracién del expediente técnico de obra o en la supervisiéon de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacién referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.4.

1.2

1.3.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacién, se puede ingresar a la siguiente direccion electronica: www.rmp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientaciéon “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacién en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o

quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.
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gﬁl ueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de

honlologacién aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se

<tighen como no presentadas.
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucién de consultas, observaciones e integracién de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracién de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caréacter de declaracion jurada.

e Encaso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar méas de
un consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
SR procedimientos de seleccion segun relacién de items.
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En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccion, segln corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccién especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

1.8. CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacién y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacién que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econémica se realiza sobre la base de:
Oferta técnica : 100 puntos

Oferta econémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS
La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS
El érgano encargado de las contrataciones o el comite de seleccion, segun
corresponda, evalla las ofertas econémicas y determina el puntaje total de las ofertas

conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento, asi como los coeficientes de
ponderacion previstos en la seccion especifica de las bases.

S D) Importante
’ v
gE"L"Q'(C‘ £ En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
=\ ' J de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
) | a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre

Nl el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o regién. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP°. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando
algan item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacién se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

N

La constancia de inscripcion electrénica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.10.

1.11.

correo. La notificacién de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccién, segln corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectlia siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electronica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admisién, no admision, calificacion, descalificacion, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que

los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacién de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el drgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificaciéon de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del

articulo 64 del Reglamento.
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) CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.

2.2

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelaciéon se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segln relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segtin corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacioén calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este ultimo caso, la Entidad deberéa entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1.

3.2,

CAPITULO IlI
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
peribdicamente publica el Ba tral de Reserva del Peru.
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3.4.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http:/Avww.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuél es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con més de una clasificacién de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se deberé consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademés de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http.//www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucién de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningun caso exceden en

conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES
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La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

a cuenta, segun la forma establecida en la seccidn especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
ﬁ funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
E DE deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
SELECCION correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,

& debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.
RcAs S

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
ﬁ 3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)

%
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CAPITULO |
GENERALIDADES
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre " MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCABAL
% RUC N° | 20208154428
‘ < Domicilio legal | "AV. SENOR DE LA MISERICORDIA N° 203 — MARCABALITO -
X MARCABAL - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD

Teléfono:

Correo electronico:

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

ﬂ El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA PARA LA REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL
PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS
NIVELES DE INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA L.E. N 80649 DE SHITA, DISTRITO
DE MARCABAL - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD”, CON CUI N° 2225956.

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 150,686.00 (CIENTO CINCUENTA MIL SEISCIENTOS
OCHENTA Y SEIS CON 00/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha
sido calculado al mes de marzo 2025.

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
ﬁ S/1135,617.40 S/165,754.60
(CIENTO TREINTA Y (CIENTO SESENTAY
$/150,686.00 CINCO MIL CINCO MIL
(CIENTO CINCUENTA MIL SEISCIENTOS SETECIENTOS
SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS | DIECISIETE CON 40/100 CINCUENTAY
CON 00/100 SOLES) SOLES) CUATRO CON 60/100
SOLES)

Importante

Las ofertas econdmicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

4 Elmonto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante Resolucién de Gerencia N° 065-2025-
MDM/GM, el 02 de abril del 2025.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Canon y Sobrecanon, Regalias, Renta de Aduanas y Participaciones.

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Pablico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de Suma Alzada, de acuerdo con lo establecido
ﬂ en el expediente de contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacién del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacién esta definido en el Capitulo lll de la presente seccion de las bases.

1.8. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de Ciento Ochenta (180) dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente
de contratacion.

h 1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/ 20.00 (Veinte con 00/100 Soles) en la unidad de tesoreria de la
Municipalidad Distrital de Marcabal, ubicado en la AV. SENOR DE LA MISERICORDIA N° 203 —
MARCABALITO — MARCABAL - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD, las mismas que seran
recabas en la oficina de logistica de la misma entidad en la direccion antes indicada.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

1.10. BASE LEGAL

- Ley N° 32185 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2025.

- Ley N° 32186 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2025.

- Ley N° 32187 Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el Afio Fiscal 2025.

- Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto LEY N° 28411.

- Decreto Supremo N° 304-2012-EF, TUO de la Ley General del Sistema Nacional del
Presupuesto.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

N LY
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- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado
mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225,

modificado mediante Decreto Supremo N° 377-2019-EF, Decreto Supremo N° 168-2020-

EF, Decreto Supremo N° 250-2020-EF, Decreto Supremo N° 162-2021-EF, Decreto

Supremo N° 234-2022-EF, Decreto Supremo N° 308-2022-EF.

Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS Decreto Supremo que aprueba el Texto Unico

Ordenado de la Ley N° 27 444.

Cadigo Civil.

Directivas OSCE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

MUM

/,
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CAPITULO Il )
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

21. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
ﬂ 2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentacién de presentacion obligatoria

A. Documentos para la admision de la oferta
a.1) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
! ‘ los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estéan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE” y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catadlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

8  La omision del indice no determina la no admision de |a oferta.

7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado - PIDE Ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

\_ 0
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2.21.2.
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a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo lll de la presente seccion. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracién jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificaciéon

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccion de las bases.

Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad?®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacion” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccidon de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacién por tener la condicidon de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11).

d) Los postores con domicilio en la provincia donde se prestara el servicio de
consultoria de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al
mismo departamento o regién, pueden presentar la solicitud de bonificacion por
servicios prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, segun Anexo N° 10

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acéapites “Documentos para la admisién de la oferta”, “Requisitos de calificaciéon” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econdmica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

8 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

e FE| 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e [a estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

_DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi+ c2 Pe

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

selEccion | | =
/) c =0.80
\4:\\ S J c2 =0.20
LEere

Donde: c1 + c2=1.00
2.4. PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la
garantia mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta .| 00 -801-003279
Banco . | BANCO DE LA NACION
N° CCI® : | 018 — 801 - 000801003729 - 12

2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cddigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

¢ En caso de transferencia interbancaria.
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Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE™ y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderé exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

Autorizacién de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de

plazo mediante medios electronicos de comunicacion ''. (Anexo N° 12)

Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica’2.

Estructura de costos de la oferta econémica.

Detalle del monto de la oferta econdémica de cada uno de los servicios de consultoria de

obra que conforman el paquete™?.

I) Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU'4.

h m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)

cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra

venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion

equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes’®.

Importante

e [La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo, Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestién Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e [os documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempeiiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacioén, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

ﬂ En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
' clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

-M\u.,,\

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

= Incluir solo en caso de la contratacién bajo el sistema a suma alzada.
Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacién.




/

-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCABAL \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2025-MDM/CS - PRIMERA CONVOCATORIA

Se consideraré aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna tnicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado’.

e En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaraciéon Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual seré verificado por la Entidad en el link
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
gjecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peru, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'®.

e La Entidad no puede exigir documentacién o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

- El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en la oficina de mesa de partes de la Municipalidad
Distrital de Marcabal, ubicado en la AV. SENOR DE LA MISERICORDIA N° 203 -
MARCABALITO — MARCABAL - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD.

8 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

0/
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2.7.

ADELANTOS
La entidad no otorgara adelantos.

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en soles en
pagos parciales segun lo establecido en los TDR.

%

CONFORMIDAD DESCRIPCION AED
ENTREGA DEL PRIMER PRODUCTO
EXPEDIENTE ~ TECNICO  DEFINITIVO
APROBADO Y FIRMADO POR LA
CONFORMIDAD DEL AREA USUARIA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL MARCABAL Y
01 | DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL | CON LA CONFORMIDAD DEL AREA DE | 50%
MARCABAL ESTUDIOS Y PROYECTOS (01 JUEGO
ORIGINAL + DIGITAL EN FORMATO EDITABLE
& DEL EXPEDIENTE TECNICO COMPLETO CON
' DOCUMENTACION FINAL ESCANEADA).
DOCUMENTO POR PARTE DE | ENTREGA DE LA FICHA DE REVISION EN
02 | ASITEC NOTIFICANDO EL APTO EL | ESTADO APTO DE LA ESPECIALIDAD DE | 5o,
T DEMANDA, POR PARTE DE LA ENTIDAD QUE
AT\ ESTUDIO DE DEMANDA BRINDE LA ASISTENCIA TECNICA ASITEC.
(TE DE \( \
] elEFcion | | ENTREGA DE LA FICHA DE REVISION EN
\»\./5 /| FICHA DE REVISION EN ESTADO | ESTADO APTO DE LA ESPECIALIDAD DE
(7{ic>43 |APTO DEL  ESTUDIO  DE | TOPOGRAFIA, POR PARTE DE LA ENTIDAD | 5%
TOPOGRAFIA QUE BRINDE LA ASISTENCIA TECNICA
ASITEC.
ENTREGA DE LA FICHA DE REVISION EN
FICHA DE REVISION EN ESTADO | ESTADO APTO DE LA ESPECIALIDAD DE
04 | APTO DEL ESTUDIO DE MECANICA | MECANICA DE SUELOS, POR PARTE DE LA | 5%
DE SUELOS ENTIDAD QUE BRINDE LA ASISTENCIA
~ TECNICA ASITEC.
ENTREGA DE LA FICHA DE REVISION EN
FICHA DE REVISION EN ESTADO | ESTADO APTO DE LA ESPECIALIDAD DE
AFdon05 |APTO  DEL  ESTUDIO  DE | EVALUACION DE RIESGOS, POR PARTE DE | 5%
7 ’*’;:\ EVALUACION DE RIESGOS LA ENTIDAD QUE BRINDE LA ASISTENCIA
| TECNICA ASITEC.
’ ENTREGA DE LA FICHA DE REVISION EN
FICHA DE REVISION EN ESTADO | ESTADO APTO DE LA ESPECIALIDAD DE

06 APTO DEL ESTUDIO - DE | DEMOLICION, POR PARTE DE LA ENTIDAD | 5%
DEMOLICION QUE BRINDE LA ASISTENCIA TECNICA
ASITEC.

ENTREGA DE LA FICHA DE REVISION EN
FICHA DE REVISION EN ESTADO | ESTADO APTO DE LA ESPECIALIDAD DE
07 APTO DE LA ESPECIALIDAD DE | ARQUITECTURA, POR PARTE DE LAENTIDAD | 5%

ARQUITECTURA

QUE BRINDE LA ASISTENCIA TECNICA
ASITEC.
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ENTREGA DE LA FICHA DE REVISION EN
FICHA DE REVISION EN ESTADO | ESTADO APTO DE LA ESPECIALIDAD DE
08 APTO DE LA ESPECIALIDAD DE | ESTRUCTURAS, POR PARTE DE LA ENTIDAD | 5%
ESTRUCTURAS QUE BRINDE LA ASISTENCIA TECNICA
ASITEC.

ENTREGA DE LA FICHA DE REVISION EN
FICHA DE REVISION EN ESTADO | ESTADO APTO DE LA ESPECIALIDAD DE
APTO DE LA ESPECIALIDAD DE | INSTALACIONES SANITARIAS, POR PARTE | 5%
INSTALACIONES SANITARIAS DE LA ENTIDAD QUE BRINDE LA ASISTENCIA
TECNICA ASITEC.

»,
/ U
£y Vo A

ENTREGA DE LA FICHA DE REVISION EN
FICHA DE REVISION EN ESTADO | ESTADO APTO DE LA ESPECIALIDAD DE
10 APTO DE LA ESPECIALIDAD DE | INSTALACIONES ELECTRICAS, POR PARTE | 5%
INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA ENTIDAD QUE BRINDE LA ASISTENCIA
TECNICA ASITEC.

ﬂ ENTREGA DE LA FICHA DE REVISION EN
‘ FICHA DE REVISION EN ESTADO | ESTADO APTO DE LA ESPECIALIDAD DE
APTO DE LA ESPECIALIDAD DE | COSTOS, PRESUPUESTO Y
1 COSTOS, PRESUPUESTO Y | PROGRAMACION, Y EL SEGUNDO 5%
PROGRAMACION Y EXPEDIENTE | PRODUCTO (LA  CULMINACION DEL °
TECNICO FINAL APROBADO POR | PROCESO DE ASISTENCIA TECNICA
PRONIED. EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR
fé%» ASITEC - PRONIED EN FISICO)
5 —-
Loy TE oej \) ' _ _ ‘
JELHCCION | Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
\»\./-/ J contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable del jefe del area de Estudios y Proyectos y de la Sub
Gerencia de Infraestructura Desarrollo Urbano y Rural emitiendo la conformidad de la
prestacion efectuada.

- Comprobante de pago.

- Documentacién necesaria de acuerdo a los entregables y a su aprobacién de los mismos

ﬂ para los pagos parciales.

Dicha documentacion se debe presentar en en la oficina de mesa de partes de la Municipalidad
Distrital de Marcabal, ubicado en la AV. SENOR DE LA MISERICORDIA N° 203 -
MARCABALITO — MARCABAL - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD.
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TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA
LA REFORMULACION DE EXPEDIENTE TECNICO

|. DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Servicio de consultoria de obra para la reformulacion del estudio definitivo a nivel de expediente técnico
del proyecto de inversion: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS
NIVELES DE INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA L.E. N 80649 DE SHITA, DISTRITO DE
MARCABAL - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD” con Cédigo Unico de Inversiones 2225956.

Il. FINALIDAD PUBLICA ' ?

La Municipalidad Distrital Marcabal (MDM), es un gobierno local de promocion de desarrollo y
mejoramiento de la calidad de vida de la poblacion.

Con el fin de atender la deficiente prestacion del servicio de educacion inicial, primaria y secundaria del
Caserio de Shita, La MDM promueve en el ambito de su competencia un Proyecto de Inversion dentro del
Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones (INVIERTE.PE), denominado
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES DE INICIAL,
PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA LE. N 80649 DE SHITA, DISTRITO DE MARCABAL - SANCHEZ
CARRION - LA LIBERTAD”. con Cédigo Unico de Inversiones 2225956. Para continuar con el ciclo de

inversion: fase de ejecucion, se requiere la contratacion de una consultoria de obra para la reformulacion

del estudio definitivo a nivel de expediente técnico del proyecto antes mencionado. La division de Estudios
y Proyectos - DEP, de la Sub Gerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural SGIDUR; dentro de
sus funciones, competitividades y facultades establece los términos de referencia.

Los términos de referencia tienen como fin establecer los parametros y contenidos minimos admisibles
del producto final (Expediente Técnico); asi como la experiencia minima admisible de los profesionales
que intervendran directamente en la ejecucion de la consultoria de obra del proyecto en mencion. Por
tanto, el expediente técnico a formularse debera contener los estudios especializados que permitan definir

el dimensionamiento y funcionabilidad del proyecto a ejecutarse.

lll. ANTECEDENTES

- EI05/11/2012, la Unidad de Estudios de Pre inversion declara viable el Proyecto de Inversion a nivel de
Ficha Técnica Estandar: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS
NIVELES DE INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA |.E. N 80649 DE SHITA, DISTRITO DE
MARCABAL - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD", por la suma de S/ 5,438,987.00 (Cinco millones

Cuatrocientos Treinta y Ocho Mil Novecientos Ochenta y Siete con 00/100 soles)
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- El 15/04/2013, mediante Resolucion de Alcaldia N°200-2013-/A-MDM-SC, se aprueba el expediente
técnico del proyecto de inversion: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN
LOS NIVELES DE INICIAL, PRIMARIA'Y SECUNDARIA DE LA |.E. N 80649 DE SHITA, DISTRITO DE
: ARCABAL - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD”., por un costo actualizado de inversion de_S/
(ccm/”/ ,438,987.00 (Cinco Millones Cuatrocientos Treinta y Ocho Mil Novecientos Ochenta y Siete con 00/100
Lacrons

soles).
- El 11/02/2025 mediante MEMORANDO 028-2025-MDM/SGIDUR/DIST la Sub Gerencia de

Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural asigna a la Division de Estudios y Proyectos la elaboracion de

términos de referencia para la reformulacion del estudio definitivo a nivel de Expediente Técnico del

Proyecto de Inversion “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS |

NIVELES DE INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N 80649 DE SHITA, DISTRITO DE

Q"‘ MARCABAL - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD”. con Cédigo Unico de Inversiones 2225956,

IV. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION

4.1. Objetivo General:
Contratar un servicio de consultoria de obra para la reformulacion del estudio definitivo a nivel de
expediente técnico, del proyecto de inversion: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO
EDUCATIVO EN LOS NIVELES DE INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA LE. N 80649 DE
SHITA, DISTRITO DE MARCABAL - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD”. con Codigo Unico de
Inversiones 2225956,

4.2. Objetivos Especificos:

- Brindar a los hijos de los pobladores una educacion de calidad desde la nifiez.

’ - Mejorar las condiciones de vida de la poblacion, dotando de infraestructura y equipamiento

necesario, asi como una mayor cobertura y calidad de los servicios basicos de educacion, salud y
saneamiento.

- Generar fuentes de trabajo temporal a los pobladores de la zona.

- Disminucion de ausentismo y desercion escolar.

- Seguridad fisica para la comunidad educativa.

- Obtener la documentacion que sustente la correcta ejecucion fisica del proyecto de inversion
descrito.

- Formular cada uno de los componentes del expediente técnico dentro del marco normativopertinente.

4.3. UBICACION GEOGRAFICA:
Geograficamente el proyecto se encuentra ubicado en la Sierra del Norte del Pais, teniendo como
coordenadas UTM: 182093.00 E, 9147325.00 N, 3308 m.s.n.m., Zona 18 M (Datum WGS-84),

14!
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Distrito de Marcabal a 51 Km de Huamachuco.

La Libertad

Sanchez Carrion e A .
Marcabal : ;/ :
Shita ; '

V. ALCANCES Y DESCRIPCION DE LA CONSULTORIA

El servicio de consultoria de obra implica la prestacion de trabajos profesionales altamente calificados,

cuya realizacion requiere una preparacion especial, poseer conocimientos o habilidades muy especificos
de obras en edificaciones y afines.

Q-“ Ademas, consiste en la Reformulacion del estudio definitivo a nivel de expediente técnico del proyecto de
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES DE INICIAL,
PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA LE. N 80649 DE SHITA, DISTRITO DE MARCABAL - SANCHEZ
CARRION - LA LIBERTAD". El proyecto de inversion contempla realizar las acciones siguientes, las

cuales se deben tener en cuenta al reformular el estudio definitivo a nivel de expediente técnico:

CANT. NOMBRE DEL AMBIENTE AREA
PARCIAL
1.00  AULA PRIMER GRADO (Primaria) 40.29
1.00  AULA TERCER GRADO (Primaria) 50.21
1.00  AULA QUINTO GRADO (Primaria) 60.14
1.00  AULA SEGUNDO GRADO (Primaria) 40.29
1.00 AULA CUARTO GRADO (Primaria) 50.21
d\ 1.00 AULA SEXTO GRADO (Primaria) 60.14
- 2.00 SSHH ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD  13.26
HOMBRES
SSHH ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD  13.26
MUJERES
SSHH DOCENTES MIXTO 7.80
CUARTO DE LIMPIEZA 3.40
TALLER CREATIVO (Inc. dep. 15%) 90.15
COMEDOR 67.58
COCINA 11.33
ALMACEN DE ALIMENTOS 4.47
DEPOSITO DE COMBUSTIBLE 2.24
BIBLIOTECA ESCOLAR - AIP 75.27
DEPOSITO BIBLIOTECA 18.91
AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA (Inc. 94.18
dep. 15%)

1.00 MODULO DE CONECTIVIDAD 26.04
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DEPOSITO DE IMPLEMENTOS 16.16
DEPORTIVOS
QUIOSCO 9.98
SSHH ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD ~ 13.26
HOMBRES
SSHH ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD ~ 13.26
MUJERES
SSHH DOCENTES MIXTO 7.80
CUARTO DE LIMPIEZA 3.40
SALA DE USOS MULTIPLES 229.24
DEPOSITO SUM (15%) 3453
MODULO ADMINISTRATIVO
DIRECCION 11.61
SALA DE ESPERA 6.00
SALA DE REUNIONES 15,07
ARCHIVO 6.22
DEPOSITO DE MATERIALES DE OFICINA 498
MODULO DOCENTE
SALA DE DOCENTES 30.52
OFICINA APAFA
MODULO DE ACOMPANAMIENTO Y
CONSEJERIA ,
ACOMPANAMIENTO Y CONSEJERIA 11.80
TOPICO 7.78
SSHH DISC ADMINISTRATIVO 9.20
AULA PRIMER GRADO .
AULA SEGUNDO GRADO
AULA TERCER GRADO
AULA CUARTO GRADO
AULA QUINTO GRADO
SSHH ESTUDIANTES HOMBRES s
SSHH ESTUDIANTES MUJERES
SSHH ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD .
LABORATORIO DE CIENCIA Y 61.63
TECNOLOGIA (inc. dep 15%)

TALLER DE ARTE (Inc. dep. 15%) 61.15
TALLER DE EPT (Inc. dep. 15%) 71.05
SSHH ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD 6,63
HOMBRES

VIGILANCIA / CASETA DE CONTROL 3.24
SSHH VIGILANTE (SERVICIO) 2.34
ALMACEN GENERAL 17.35
MAESTRANZA 42.84
AMBIENTE PARA EL ALMACENAMIENTO 47.46

DE RESIDUOS SOLIDOS
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1.00 CUARTO ELECTRICO / GRUPO 28.07
ELECTROGENO
1.00 CUARTO DE MAQUINAS Y CISTERNAS 33.93
AREA DE INGRESO 60.00

51.2

LOSA MULTIUSO TIPO | (incluye area de 1,992.32
seguridad y graderias)

PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO (PMA). Se debe asignar un presupuesto dentro del
expediente técnico el cual servira para que el contratista elabore dicho plan y apruebe la autoridad

competente.

GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION EN LA EJECUCION DE OBRAS. Se ha
considerado un monto dentro del costo directo para la Gestion de riesgos de acuerdo a lo
establecido en Directiva N°012-2017-OSCE/CD para la identificacion y asignacion de riesgos
previsibles de ocurrir durante su ejecucion, asi como las acciones y planes de intervencion para
reducirlos o mitigarlos a fin de incrementar la eficiencia de |as inversiones en obras publicas.

La descripcion de la consultoria de obra no es limitativa, el consultor podra ampliarlos o
profundizarlos cuando lo considere necesario, o lo determine el area usuaria, o alguna otra entidad

involucrada y capacitada que apruebe o financie el estudio y/o ejecucion.

Actividades

. Acciones preliminares

El consultor, como parte de las acciones preliminares realizara lo siguiente:

- Realizar como parte de la reformulacion del expediente técnico el reconocimiento de la zona
del proyecto y del &rea de influencia.

- Presentar fotografias en reunion con personal del area de Estudios y Proyectos.

- Evaluar la informacién existente en contraste con proyecto de inversion verificando si la
informacion contenida en ella es suficiente para los fines del estudio, debiendo proponer
criterios y alternativas de solucion.

En caso de que la realidad encontrada en campo o que, la elaboracion del expediente técnico, se

encuentre incompatible con lo especificado en el proyecto de inversion, primara el resultado

obtenido en el desarrollo del estudio definitivo, teniendo en cuenta la normatividad vigente al

respecto, entendiéndose que todo ello no representara adicional alguno a favor del consultor.

Del trabajo de campo
A fin de cumplir con los procedimientos dentro de las normas de seguridad y salud ocupacional,

los trabajos en campo se deberan efectuar con personal especializado y se debera cumplir con los

(%0
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5.1.3.

5.2.

siguientes requerimientos:

- Contar con la relacion de personal capacitado que intervendra en el desarrollo del proyecto,

debidamente acreditados

Dotar de implementos de seguridad para el personal.

Reconocimiento y visita del terreno donde se ejecutara el proyecto.

Recoleccion de informacion basica, a criterio del consultor.

- Levantamiento topografico a detalle, colocar in situ BM's con pintura de color rojo, los cuales
deben ser georreferenciados en unidades UTM, tomar fotografias de cada BM's.

- Toma de muestras para los estudios de suelos, geologicos y geotecnicos, cual corresponda.

Del trabajo de gabinete

El Consultor debera disponer de una oficina permanente en la ciudad de Marcabal, donde se pueda
monitorear los avances del proyecto de manera fisica o virtual; y desarrollara las siguientes
actividades:

Revision de documentos que acrediten la propiedad y libre disponibilidad del terreno.

Procesar datos obtenidos en campo.

- Elaboracion ylo revision de estudios basicos y complementarios: estudio topografico, estudio
de mecanica de suelos, estudios de impacto ambiental o ficha técnica ambiental, y otros de
acuerdo al tipo y envergadura del proyecto.

- Planteamiento integral del estudio definitivo a nivel de expediente técnico.

- Formulacion de cada uno de los componentes del estudio definitivo a nivel de expediente

técnico de acuerdo al contenido minimo solicitado.

Metodologia
La metodologia a emplear sera proporcionada por el consultor como parte de su propuesta técnica

a ser presentado en la ejecucion del servicio de consultoria de obra.

Estudio definitivo a ser provisto por el consultor

El desarrolio del estudio definitivo a nivel de expediente técnico debera elaborarse en concordancia
con los componentes del proyecto de inversion viable, siendo posible incorporar al estudio
definitivo omisiones siempre y cuando no desnaturalice su fin ni contravengan las normas de
formulacion y evaluacion vigentes.

El consultor presentara los informes directamente por mesa de partes de la Municipalidad Distrital
Marcabal con atencion ala Sub Gerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural - SGIDUR,
(Division de Estudios y Proyectos - DEP).

La consultoria esta supeditado a Directiva “Orientaciones para la asistencia técnica a expedientes
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técnicos que mejoren la calidad de los proyectos de inversion publica a cargo de los gobiernos

regionales y gobiernos locales”, aprobada mediante resolucion directoral ejecutiva N° 154-2022-

: MINEDU-VMGI-PRONIED, en las fases 1) admisibilidad para la revision de expedientes tecnicos
\ en la fase 2) revision de expedientes técnico.

kﬂw

F| Expediente Técnico a presentar debera estar debidamente foliado, firmado por los profesionales
responsables de la elaboracion del proyecto en todas sus hojas, segun corresponda. Contendra

>

como minimo la siguiente informacion no siendo limitativa:

5.3.1. Contenido Minimo del expediente técnico
Cartilla de Presentacion del Expediente Técnico — Anexo 01
Ficha General del Expediente Técnico - Anexo 02
o 1. DOCUMENTOS

1.1. Modelo de solicitud para recibir asistencia técnica a Expedientes Técnicos para mejorar
la calidad de Proyectos de Inversion.

1.2. Declaracion Jurada de Designacion de Coordinador del Proyecto y Equipo Técnico de
Profesionales a cargo del Expediente Técnico.

1.3. Declaracion Jurada indicando que el proyecto se encuentra “viable”, “activo”, registrado

en el Banco de Inversiones del MEF y “no duplicado”.

1.4. Formato digital del Expediente Técnico segun las “Consideraciones de grabado en
version digital de Expedientes Técnicos’.

1.5. Certificado literal del terreno de la Institucion Educativa debidamente inscrito en la
SUNARP a nombre del MINEDU o la Constancia de Registro en el Margesi de Bienes

“- del MINEDU.

1.6. Factibilidad de servicio emitido por la correspondiente EPS y/o los documentos
probatorios de los servicios de agua y alcantarillado.

1.7. Factibilidad de servicio emitido por la correspondiente EPS y/o los documentos
probatorios del servicio de luz.

1.8. Factibilidad de servicio emitido por la correspondiente entidad y/o los documentos

probatorios del servicio de internet y/o telefonia

2. RESUMEN EJECUTIVO

Descripcion general del proyecto, metas, costo, plaze de ejecucion, titularidad del terreno.

3. ESTUDIOS BASICOS
3.1. ESTUDIO DE DEMANDA

1%
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El estudio de demanda sustenta los trabajos de compatibilidad entre el dimensicnamiento
del proyecto y el calculo de la poblacion demandante. El estudio debe de contener lo

siguiente:

Memoria descriptiva.

Hoja de calculo de demanda, poblacion potencial, poblacion efectiva y cierre de

brecha.

Anexos.

. ESTUDIO TOPOGRAFICO

El estudio topografico sustenta los trabajos de reconocimiento de los factores fisicos del
terreno  (configuracion superficial: area, forma, pendiente o desnivel, ubicacion,
descripcion de las edificaciones y servicios existentes).

Se debera considerar lo establecido en el numeral 10.3 Estudio Topogréfico de la Norma
Técnica “Criterios Generales de Disefio para Infraestructura Educativa’ (Resolucion de
Secretaria General N° 239-2018-MINEDU). Asimismo, debera contar con el Informe de
Georreferenciacion y el respectivo CERTIFICADO DE PUNTOS GEODESICOS
monumentados de acuerdo a normativa, emitidos por el IGN. El informe debe de contener
lo siguiente:

- Informe topografico.

- Planimetria general.

- Anexos.

ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS

El estudio de mecanica de suelos con fines de cimentacion sustenta los trabajos de
identificacion de la calidad del suelo, para asegurar la estabilidad y permanencia de las
obras para promover la utilizacion racional de los recursos.

Se deberé realizar el estudio de mecanica de suelos de acuerdo a la norma E.050 del
Reglamento Nacional de Edificaciones. También considerar lo establecido en el numeral
10.2 Estudios Geotécnicos de la Norma Técnica “Criterios Generales de Disefio para
Infraestructura Educativa’ (Resolucion de Secretaria General N° 239-2018-MINEDU).
Este estudio debera ser elaborado por un laboratorio especialista en ensayo de mecanica
de suelos acreditado por INACAL. Debe contar con los Certificados de Calidad del
Laboratorio (INACAL, 1SO 17025) y la calibracién de los equipos empleados para el
estudio. No se aceptaran estudios de mecanica de suelos realizados por el laboratorio

que hizo dichos estudios a nivel de Pre inversion.

125
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Elaborar el EMS en funcion del articulo N°14 TECNICAS DE EXPLORACION DE CAMPO
PARAITS Y EMS. Los cuales deberan cumplir con la cantidad y profundidad, indicado en
el literal b y c del articulo N°15 PROGRAMAS DE EXPLORACION DE CAMPO Y
ENSAYOS DE LABORATORIO, asi como revisar la tabla 2, 3y 5, de la norma técnica
vigente E.050. para poder determinar los parametros del suelo, se presentaran como

minimo los siguientes ensayos:

A. ENSAYOS ESTANDAR: ; —
- Contenido de Humedad. %l *C; )
- Andlisis Granulometrico. oy
- Limites de consistencia.
’\ - Peso especifico relativo de sdlidos.
- Clasificacion Unificada de suelos (SUCS).
B. ENSAYOS QUIMICOS:
- Ensayo de sales solubles, Cloruros y Sulfatos.
C. ENSAYOS ESPECIALES:

- Ensayo Triaxial Consolidado No Drenado, SPT entre otros si corresponde.

Dependiendo del tipo de suelo realizar los siguientes ensayos si corresponde:

- Densidad Natural Seca.

- Ensayo de Proctor Modificado.

- Ensayo CBR.

- Pruebas de Consolidacion (Arcillas saturadas)

Se debera descartar las condiciones especiales (suelos colapsables, arcillas expansivas,
sales y licuacion) en los suelos de acuerdo a las indicaciones del capitulo VI de la norma
tecnica vigente £.050 para cada punto de exploracion.

Incorporar los parametros para el disefio de obras de sostenimiento segun corresponda
(ver el subnumeral 16.2.9 de la NORMA TECNICA VIGENTE E 050).

En caso de utilizar tanque séptico y pozo de percolacion adjuntar test de percolacion

indicando a que profundidad se encuentra la napa freatica. Tener en cuenta que el ensayo

de corte directo se utiliza Unicamente para rellenos controlados.

El estudio debe de contener los siguiente:
- Memoria descriptiva.
- Memoria de calculo.
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- Planimetria general.

- Anexos.

3.4. EVALUACION DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES (EVAR)

La evaluacion de riesgos ante desastres naturales sustenta los factores del entorno que

inciden en el terreno y pueden determinar el emplazamiento de la infraestructura
educativa. Dicho aspecto esta orientado a identificar el nivel de riesgo y adoptar medidas
estructurales y no estructurales de prevencion y reduccion del riesgo ante desastres

ocasionados por fenomenos naturales.

El estudio debe ser desarrollado bajo los lineamientos establecidos en la Resoluci()n"' s
.\- Jefatural N° 058 -2020 CENEPRED/J. "LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACION DE
INFORME DE RIESGO DE DESASTRES EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA®- complementar el informe con informacion faltante establecida en las
directivas y lineamientos para la EVALUACION DE RIESGO DE DESASTRES
ESTABLECIDOS EN LA Resolucién Jefatural 112-2014 CENEPRED/J, "MANUAL PARA
LA EVALUACION DE RIESGOS ORIGINADOS POR FENOMENOS NATURALES".

- El contenido de informacion debe tomarse de fuentes oficiales caso de las plataformas
del SIGRID - CENEPRED, SINPAD INDECI, INGENMET y ANA.

- Generar mapas de los parametros de evaluacion, de los factores condicionante y
factor desencadenante.

- Los mapas se deberan presentar a una escala donde se pueda ver la localidad y la

‘\ institucion educativa.

- En el item de elementos expuestos se debe mencionar el area de contingencia,
indicando si cuenta con los servicios necesarios e indicar si el area cuenta con
saneamiento, concluyendo si esta area es susceptible con relacion al peligro evaluado
(en el item de conclusiones indicar el nivel de riesgo del area de contingencia).

- En el mapa de elementos expuestos considerar su respectiva leyenda para verificar

todo lo que se esta considerando.

- A partir de los mapas de hidrografia, indicar a que distancias encontramos quebradas,
fuentes de agua o cauces que se puedan activar, y de acuerdo a lo mencionado
anteriormente, con el respectivo andlisis determinar si es necesario un estudio
hidrologico e hidraulico y brindar recomendaciones.

- El estudio debe ser elaborado por el personal por un ingeniero civil o arquitecto,
colegiado y habilitado y, acreditado por el CENEPRED
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- Se debe de presentar informe de evaluacion de riesgos y anexos.

3.5. ANTEPROYECTO DE ARQUITECTURA

El anteproyecto de arquitectura sustenta las caracteristicas generales del proyecto, desde
los puntos de vista funcionales, constructivos, formales y/o econoémicos.

Se desarrollara segun la Norma Técnica : RVM N°® 054- 2021-MINEDU *Criterios de

Disefio para Ambientes de Servicios de Alimentacion en los Locales Educativos de la

Educacion Basica", “Criterios de Disefio para Locales Educativos de Primaria y
Secundaria” (Resolucion Viceministerial N° 208-2019-MINEDU), Norma Técnica
“Criterios Generales de Disefio para Infraestructura Educativa’ (Resolucion de Secretaria
General N° 239-2018-MINEDU), Guia de Disefio de Espacios Educativos - | |
.\ Acondicionamiento de locales escolares al nuevo modelo de Educacion Basica Regular. I~/ ; ‘ .‘z‘
"SEPARACION DE LOS EDIFICIOS® de la norma de la RSG 239-2018- MINEDU. s
Educacion Primaria y Secundaria (GDE-002-2015) y el Reglamento Nacional de
Edificaciones. Se debera tener en cuenta lo siguiente:
- Desarrollara ambientes complementarios (Qaliwarma u otros), segun las

caracteristicas del servicio educativo.

- Indicar el programa arquitectonico.

- La propuesta de equipamiento tecnologico debe ser acorde a las condiciones
climéticas y la norma vigente.

- El plano de ubicacion y localizacion con lo establecido por la norma GE020 y la ley
29090, incluyendo el cuadro de areas, seccion de viasy linderos.

- Considerar el emplazamiento del anteproyecto de arquitectura, segun las

‘\ condiciones climaticas y geograficas del lugar o norma vigente.

- Los planos deberan considerar el emplazamiento del anteproyecto de arquitectura
segun el entorno y uso de los predios colindantes en un radio de hasta 100 m.

- Los planos deberan disponer los ingresos y accesos a la institucion educativa, segun
la norma vigente.

- Enlos planos se debera desarrollar los ambientes de pasadizos, rampas, escaleras
y ascensores, teniendo en cuenta la accesibilidad para personas con discapacidad

en todos sus niveles, segln la norma vigente.

- Enlos planos se debera respetar las distancias de recorrido a servicios higiénicos,
escaleras y otros, segun la norma vigente.

- Enlos planos debera distribuir los bloques constructivos y ambientes funcionalmente,
segun la norma vigente.

- Enlos planos debera respetar las disposiciones de seguridad, distancias y espacios
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de refugio en caso de emergencia, segun la norma vigente.

- En los planos deberan desarrollar el programa arquitectonico, segin las
caracteristicas del servicio educativo

- cumplen los planos con desarrollar los ambientes pedagogicos, no pedagogicos,
complementarios y deméas componentes adecuadamente iluminados y ventilados,

segun la norma vigente.

- Enlos planos deberan considerar el area libre, segun la norma vigente.
- Enlos planos deberan considerar un area de expansion que permita el desarrollo de
ambientes posteriores.
- El plan de contingencia debera indicar la propuesta que contenga los compromisos
asumidos que garantizaran |a continuidad del servicio educativo durante |a ejecucion
Q de la obra.
- En los planos deberan respetar la compatibilizacion entre el emplazamiento del
anteproyecto de arquitectura, plano topografico y el documento de propiedad.
- Enlos planos deberan respetar la compatibilizacion del anteproyecto de arquitectura

en la memoria descriptiva, plano de ubicacion y localizacion y, planos generales.

Debera de tener la siguiente estructura: gt ;/
- Plano de ubicacion y localizacion.

- Memoria descriptiva de arquitectura.

- Planimetria de plantas general.

- Planimetria de cortes y elevaciones.

- Planimetria de detalles.

‘\ - Cuadro de acabados de arquitectura.

- Especificaciones técnicas de arquitectura.

- Hoja resumen de metrados de arquitectura.

- Hoja detallada de metrados de arquitectura (por item)

- Memoria descriptiva de proyecto de evacuacion y sefalizacion.
- Planimetria de evacuacion y senalizacion.

- Especificaciones técnicas de evacuacion y senalizacion.

- Hoja resumen de metrados de evacuacion y sefalizacion.

- Hoja resumen de metrados de evacuacion y sedalizacion (por item)
- Plan de contingencia
- Certificado de inexistencia de restos arqueologicos.

- Anexos.
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3.6. PROYECTO DE DEMOLICION
El proyecto de demolicion es el sustento técnico descriptivo y grafico de los trabajos a
realizar para la demolicion parcial o total de edificaciones existentes, donde se describen
las caracteristicas del edificio y/o elementos a derribar, asi como el procedimiento a
sequir. |

Se analizara el estado de conservacion de la infraestructura a demoler y el sustento para

realizar la demolicion e incluira las pruebas de laboratorio necesario para la determinacion

de esta incluyendo el registro de calicatas, diamantina, esclerémetro y otros. Asimismo,

se considerara la ubicacion de botaderos, tratamiento de residuos solidos y tratamiento _
de material recuperable. ; / }J N\

Debera de tener la siguiente estructura:

9

Memoria descriptiva.

- Memoria de calculo.

Planimetria general.

Anexos.

4. ESPECIALIDADES
4.1. ARQUITECTURA, EVALUACION Y EVACUACION

Se desarrollara segun la Norma Técnica “Criterios de Disefio para Locales Educativos de

Primaria y Secundaria” (Resolucion Viceministerial N° 208-2019-MINEDU), Norma Técnica
“Criterios Generales de Disefio para Infraestructura Educativa” (Resolucion de Secretaria
General N° 239-2018-MINEDU), Guia de Disefio de Espacios Educativos -
Acondicionamiento de locales escolares al nuevo modelo de Educacion Basica Regular.
‘“ Educacion Primaria y Secundaria (GDE-002-2015) y el Reglamento Nacional de
Edificaciones. Tener en cuenta la Norma Técnica: Metrados para obras de edificacion y
habilitaciones urbanas (Resolucion Directoral N° 073-2010/Vivienda/VMCS-DNC).

Considerar la siguiente estructura:

4.1.1.  Plano de ubicacion y localizacion.
4.1.2.  Memoria descriptiva de arquitectura.

4.1.3. Planimetria de plantas.

4.1.4.  Planimetria de cortes y elevaciones.
4.1.5.  Planimetria de detalle.

41.6. Vistasen 3D.

4.1.7. Cuadro de acabados de arquitectura.

4,18, Especificaciones técnicas de arquitectura.

I
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4.1.9. Hojaresumen de metrados de arquitectura.

4.1.10. Hoja detallada de metrados de arquitectura (por item).

4.1.11. Memoria descriptiva de proyecto de evacuacion y senalizacion.

4.1.12. Planimetria de evacuacion y senalizacion,

4.1.13. Especificaciones técnicas de evacuacion y sefalizacion.

4.1.14. Hoja resumen de metrados de evacuacion y senalizacion.

4.1.15. Hoja detallada de metrados de evacuacion y seializacion (por item).

4.1.16. Plan de contingencia.

4.1.17. Certificado de Parametros Urbanisticos.

4.1.18. Licencia de Habilitacion Urbana.

4.1.19. Certificado de Inexistencia de Restos Arqueologicos.
4.1.20. Anexos. "\ “;; )
4.2. ESTRUCTURAS R

Se desarrollaran de acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones.

4,21, Memoria descriptiva de estructuras.

4.2.2.  Memoria de calculo de estructuras.

4.2.3. Planimetria general.

4.2.4.  Planimetria de detalle.

4.2.5. Especificaciones técnicas de estructuras.

4.2.6. Hojaresumen de metrados de estructuras.

4.2.7. Hoja detallada de metrados de estructuras (por item).
4.2.8. Anexos.

4.3. INSTALACIONES ELECTRICAS, ELECTROMECANICAS, COMUNICACIONES Y GAS
Se desarrollaran de acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones y al Codigo Nacional
de Electricidad.

4.31. Memoria descriptiva de instalaciones eléctricas y comunicaciones.

4,3.2. Memoria de calculo de instalaciones electricas y comunicaciones.

4,3.3.  Planimetria general.

4.3.4. Planimetria de detalle.

435, Especificaciones técnicas de instalaciones eléctricas y comunicaciones.
4,38. Hojaresumen de metrados de instalaciones eléctricas y comunicaciones.

4.3.7. Hoja detallada de metrados de instalaciones eléctricas y comunicaciones (por item).
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438,

439,

43.10.
4311,
4312
4313
4314,
43.15.
43.16.
43.17.
43.18.
4319,
4320,
43.21.
43.22.

Memoria descriptiva de instalaciones electromecanicas.

Memoria de calculo de instalaciones electromecanicas.

Planimetria general.

Planimetria de detalle.

Especificaciones técnicas de instalaciones electromecanicas. ‘
Hoja resumen de metrados de instalaciones electromecanicas. |
Hoja detallada de metrados de instalaciones electromecanicas (por item).

Memoria descriptiva de instalaciones de gas. / . v 4
Memoria de calculo de instalaciones de gas. 150 : s/ :
Planimetria general.

Planimetria de detalle.

Especificaciones técnicas de instalaciones de gas.

Hoja resumen de metrados de instalaciones de gas.

Hoja detallada de metrados de instalaciones de gas (por item).

Anexos.

INSTALACIONES SANITARIAS

Se desarrollaran de acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones.

4.41.
442
443
4.4.4.
445
4.48.
447
4438

Memoria descriptiva de instalaciones sanitarias.

Memoria de calculo de instalaciones sanitarias.

Planimetria general.

Planimetria de detalle.

Especificaciones técnicas de instalaciones sanitarias.

Hoja resumen de metrados de instalaciones sanitarias.

Hoja detallada de metrados de instalaciones sanitarias (por item).

Anexos.

COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION

El Consultor adecuara el proyecto a la modalidad de contratacion a suma alzada. Considerar

lo siguiente:

1. Presupuesto detallado

Esta referido al presupuesto total de la inversion que generara la ejecucion del proyecto,

es decir costos directos e indirectos. El costo directo se obtendréa de la sumatoria del

resultado de la multiplicacion del metrado por el costo unitario de cada una de las partidas
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a ejecutarse para cumplir las metas del proyecto de inversion. El presupuesto debera
determinarse en moneda nacional soles. Por componente: Arquitectura, Evacuacion y
Sefializacion,  Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones Eléctricas,

Instalaciones Electromecanicas.

S OMITE DE . Valor referencial de obra
SHELECCION

El valor referencial constituye el monto de la obra a ejecutar determinado a partir de la

elaboracion del presupuesto, que esta compuesto por el costo directo, gastos generales,

utilidad e impuestos.

3. Presupuesto analitico
.\ El Consultor elaborara el presupuesto analitico de acuerdo ala ley anual de presupuesto
del sector publico para el afio 2022 y en coordinacion con la Gerencia de Planificacion,

Presupuesto y Desarrollo Institucional de la Municipalidad Distrital Marcabal - Marcabal.

Desagregado de gastos generales
El Consultor debe considerar el desagregado de gastos generales del proyecto (fijos y

variables).

Desagregado de gastos supervision

El Consultor debe considerar el desagregado de gastos de supervision del proyecto, con

todos los componentes necesarios.

‘\ 6. Desagregado de Expediente Técnico
El Consultor debe considerar el desagregado de gastos del Expediente Técnico del

proyecto.

hITE DE 7. Andlisis de precios unitarios

ECCION

El Expediente Técnico debera incluir los analisis de costos unitarios de cada partida del

proyecto, el calculo se hara considerando los costos de los insumos segun el mercado de

la zona, tener en cuenta que el sistema de contratacion serd por contrata. Por
componente: Arquitectura, Evacuacion y Sefalizacion, Estructuras, Instalaciones

Sanitarias, Instalaciones Eléctricas, Instalaciones Electromecanicas.

8. Relacion de insumos

El Consultor recabara una lista de precios de los insumos a usar en el analisis de costos
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10.

Considerar la siguiente estructura:

unitarios de cada una de las partidas que conforman el presupuesto del proyecto. Por
componente: Arquitectura, Evacuacion y Sefializacion, Estructuras, Instalaciones

Sanitarias, Instalaciones Eléctricas, Instalaciones Electromecanicas.

Desagregado de equipos y herramientas
El Consultor debe considerar el desagregado de gastos de equipos y herramientas del

proyecto.

Formula Polinomica

El Consultor debera tener las recomendaciones normativas del decreto supremo D.S.
011-79-VC, reglamento de Formulas Polinomica. Por componente: Arquitectura,
Evacuacion y Sefializacion, Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones

Eléctricas, Instalaciones Electromecanicas.

Hoja de consolidado. !
Cuadro de andlisis de costos unitarios de arquitectura. Ny
Cuadro de analisis de costos unitarios de evacuacion y sefalizacion.

Cuadro de analisis de costos unitarios de estructuras.

Cuadro de analisis de costos unitarios de instalaciones eléctricas y comunicaciones.
Cuadro de analisis de costos unitarios de instalaciones electromecanicas.

Cuadro de analisis de costos unitarios de instalaciones de gas.

Cuadro de analisis de costos unitarios de instalaciones sanitarias.

Cuadro de andlisis de costos indirectos.

Resumen de cotizaciones de arquitectura.

Resumen de cotizaciones de evacuacion y senalizacion.

Resumen de cotizaciones de estructuras.

Resumen de cotizaciones de instalaciones eléctricas y comunicaciones.

Resumen de cotizaciones de instalaciones electromecanicas.

Resumen de cotizaciones de instalaciones de gas.

Resumen de cotizaciones de instalaciones sanitarias.

Relacion de materiales e insumos de arquitectura.

Relacion de materiales e insumos de evacuacion y sefializacion.

Relacion de materiales e insumos de estructuras.

Relacion de materiales e insumos de instalaciones eléctricas y comunicaciones.
Relacion de materiales e insumos de instalaciones electromecanicas.

Relacion de materiales e insumos de instalaciones de gas.
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- Relacion de materiales e insumos de instalaciones sanitarias.

- Presupuesto desagregado de arquitectura.

- Presupuesto desagregado de evacuacion y sefializacion.

- Presupuesto desagregado de estructuras.

- Presupuesto desagregado de instalaciones eléctricas y comunicaciones.
- Presupuesto desagregado de instalaciones electromecanicas.

- Presupuesto desagregado de instalaciones de gas.

- Presupuesto desagregado de instalaciones sanitarias.

- Presupuesto desagregado de gastos generales.

- Formulas polinomicas y agrupamiento de arquitectura.

- Formulas polinémicas y agrupamiento de evacuacion y sefializacion.

- Férmulas polinémicas y agrupamiento de estructuras.

- Formulas polinémicas y agrupamiento de instalaciones eléctricas y comunicaciones.
- Formulas polinémicas y agrupamiento de instalaciones electromecanicas.
- Formulas polinémicas y agrupamiento de instalaciones de gas.

- Formulas polinémicas y agrupamiento de instalaciones sanitarias.

- Hoja de resumen de presupuesto.

- Cronograma de avance de obra (Gantt).

- Cronograma valorizado.

- Curva S

- Cronograma de desembolsos.

- Anexos.

6. PLANOS Y LAMINAS
Los planos deben incluir las curvas de nivel, referencias planimetrias y altimétricas, deberan
incluir las cotas, dimensiones y angulos, que permitan un adecuado replanteo durante la
ejecucion de obra. Los planos deberan presentar las vistas en planta, corte y elevacion, segun
corresponda. Los planos deberan ser elaborados e impresos en las escalas adecuadas, de tal
manera que permita ser facilmente leidos e interpretados, ademas de los planos indicado en

el anteproyecto, deberan considerarse los siguientes:
6.1. Planos Generales.
6.1.1. Plano de Ubicacién y Localizacion del proyecto

6.1.2. Plano Perimétrico

6.1.3. Plano de Situacion Actual
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6.4.

6.1.4.
8.1.5.
6.1.6.
6.1.7.
6.1.8.
6.1.9.
6.1.10
6.1.11

Plano topogréafico General

Plano de Ubicacion de Calicatas

Plano de Ubicacion de Canteras

Plano de Ubicacion de Botaderos

Plano Clave o Planteamiento General

Planos de Evacuacion y Sefalizacion
. Plano de Demoliciones.

. Planos de plan de Contingencia para Reubicacion de alumnos v“3§ N\

Planos Topograficos

6.2.1.
622
6.2.3.

Plano Topografico de Curvas de Nivel con Ubicacion de los puntos Geodésicos.
Plano de perfiles Longitudinales.
Plano de Secciones Transversales, con cuadro de Volumenes de Movimiento de

tierras, en funcion a los niveles arquitectonicos.

. Planos de arquitectura.

6.3.1. Planos plantas generales

6.3.2.  Plano de patios, circulaciones, veredas y su acotamiento general.
6.3.3.  Plano planta por modulo

6.3.4. Planos de cortes y elevaciones de todos los modulos

6.3.5. Plano de elevaciones del cerco perimétrico y fachada

6.3.6. Plano de detalles de Escaleras

6.3.7. Planos de Detalle de Rampas

6.3.8. Plano en planta de losas deportivas con su respectiva demarcacion y acotado.
6.3.9. Planos de vistas 3D

6.3.10. Planos de detalles de Puertas

6.3.11. Plano de Detalles de Ventanas

6.3.12. Plano detalles de Mobiliario

6.3.13. Plano detalle de Coberturas

6.3.14. Plano de detalles tipicos de Pisos y acabados

6.3.15. Planos de Evacuacion y Senalizacion

6.3.16. Otros Planos necesarios.

Planos de estructuras.

6.4.1.  Plano de cimentaciones en planta de cada pabelion

6.4.2.  Plano de cimentacion en planta de Cerco perimétrico
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6.4.3.  Plano detalle de Cimentaciones

6.4.4. Plano de Cimentacion de escaleras

6.4.5. Plano de cimentacion de tanque elevado

6.46. Planos en planta de Cimentacion de Muros

6.4.7. Otros planos de Cimentaciones

6.4.8. Plano de vigas por eje y corte de detalles de cada pabellon
6.4.9. Plano de columnas, porticos y placas

COMITE pg

SELECCiop 6.4.10. Plano de losas aligerada y macizas de cada pabelion
6.4.11. Planos de detalles Estructurales

6.4.12. Plano de detalles de canales de evacuacion pluvial { S “Yego
6.4.13. Plano estructural de coberturas livianas y/o estructuras metélicas 55y i \ |7
" 6.4.14. Otros planos estructurales.

6.5. Planos de instalaciones eléctricas, electromecanicas, comunicaciones y gas.
6.5.1. Plano General de Instalaciones eléctricas, (plano de conductores desde tablero
general hasta cada tablero de distribucion de cada pabellon, y conductores de
acometida).
6.5.2. Plano del punto de factibilidad hasta la acometida
6.5.3. Plano de instalaciones eléctricas de luminarias por cada pabellén, campos

deportivos y otros, el mismo que debe indicarse el nimero de conductores.

6.5.4. Plano de instalaciones eléctricas de Tomacorrientes por cada pabelion, campos
deportivos y otros.
6.5.5. Planos de Diagrama Unifilar General y planos de diagrama Unifilar de cada tablero
‘\ de Distribucion.
6.5.6. Plano de detalles de cajas de paso, tableros de Distribucion, Cajas de concreto,
Ductos y otros
6.5.7. Planos de comunicaciones, internet y Gas (si corresponde)

6.5.8. Plano de detalles de electroniveles.
6.5.9. Otros planos

6.6. Planos de instalaciones sanitarias.

6.6.1. Plano General de Instalaciones Sanitarias, (plano de red colectora, desde la
acometida hasta caja de cada ambiente de necesidad sanitaria).
6.6.2. Plano de acometidas de Red colectora publica hasta Acometida.

6.6.3.  Plano del punto de factibilidad hasta la acometida
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6.6.4. Plano de instalaciones instalacion sanitaria en planta, de baterias de bafos y
otros.

6.6.5. Plano General de Instalaciones de Agua Potable, (plano de red de distribucién,
desde tanque o acometida hasta caja de cada de valvulas de cada ambiente de
necesidad de agua potable).

6.6.6. Plano de acometida de agua potable de red publica hasta caja de control general.

6.6.7. Planos de distribucion de agua potable de cada ambiente que lo requiera del

proyecto.
6.6.8.  Plano de linea de impulsion desde la electrobomba hasta el tanque elevado
6.6.9. Planos de detalles de caja de Valvulas y Nichos de Valvulas
6.6.10. Plano de detalle de Valvulas de la electrobomba
'\ 6.6.11. Plano de detalle de sistema de agua potable en cisterna y tanque elevado, y el
sistema sanitario de Reboses P

6.6.12. Detalle de cajas de Rebose [ ', , A
6.6.13. Otros planos 5/

SELECNION

4
\WAB

. PANEL FOTOGRAFICO
Paneles fotograficos fechados por cada estudio en la zona del proyecto en 12 tomas
fotograficas debidamente numerados y descritos. En la toma fotografica debera aparecer el

Consultor en presencia con las autoridades y beneficiarios del proyecto.

8. ANEXOS
8.1. Plan de monitoreo arqueoldgico (PMA)
‘\ Se debe asignar un presupuesto dentro del costo directo del Expediente Técnico el cual
servira para que el contratista elabore dicho plany apruebe la autoridad competente.

8.2. Gestion de riesgos en la planificacion de la ejecucion de obras
Se ha considerado un monto dentro del costo directo para la Gestion de riesgos de
acuerdo a lo establecido en Directiva N°012-2017-OSCE/CD para la identificacion y
asignacion de riesgos previsibles de ocurrir durante su ejecucion, asi como las acciones

y planes de intervencion para reducirlos o mitigarlos a fin de incrementar la eficiencia

de las inversiones en obras publicas.
- Formatos de Gestion de Riesgo.
- Cotizacion de Péliza CAR.
- Cotizacion SCTR.




T .

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCABAL Muuacﬁlémxlﬁmkl
Ao de la recupenacion y consolidacion de o economia feruana” byt I8

8.3. Especificaciones técnicas de mobiliario y equipamiento
- Memoria descriptiva
- Metrados (Equipamiento por ambiente)
- Especificaciones técnicas
- Presupuesto (Resumen y desagregado)

- Cronograma [

- Planos

- Cotizaciones

8.4. Panel fotografico
Paneles fotograficos fechados por cada estudio en la zona del proyecto en 12 tomas
t fotogréficas debidamente numerados y descritos. En la toma fotografica debera

aparecer el Consultor en presencia con las autoridades y beneficiarios del proyecto.

8.5. Documentos que acrediten el derecho de propiedad del terreno.
Presentara la copia autenticada por el fedatario del Certificado de Registral inmobiliario
- CRI, caso contrario, copia literal de |a partida registral con antigtiedad no mayor atres
(03) meses, expedida por el Registro de la Propiedad Inmueble de la Zona Registral

competente, donde corra inscrito el referido inmueble. El certificado literal del terreno de

la |E debe estar inscrito en SUNARP a nombre del MINEDU, o la constancia de registro
en el Margesi de Bienes del MINEDU.
Los tramites y procedimientos para la obtencion de los documentos que acrediten el

derecho de propiedad del terreno son unicamente responsabilidad del consuitor.

8.6. Certificado que acredite factibilidad de agua y alcantarillado, servicio eléctrico,

telefonia e internet, segun corresponda.
Debera presentar factibilidad de servicios emitidos por las correspondientes EPS y/o los
documentos probatorios de los servicios de agua y alcantarillado, luz, telefonia e

internet, respectivamente y de corresponder.

8.7. Documento que acredite la libre disponibilidad del terreno
Documento suscrito por la autoridad competente, La acreditacion de la libre
disponibilidad del terreno, se realizara los tramites respectivos en coordinacion con la
Municipalidad Distrital Marcabal - SGIDUR.

8.8. Version digital ordenada en archivos Word, Excel, Cad, S2k, entre otros.
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Contenido cada uno de los componentes del expediente técnico, incluir el BACKUP del

presupuesto.

8.9. Declaracion jurada de profesionales que intervienen en la elaboracion del
Expediente Técnico.

. Cotizaciones
De los insumos se deberan presentar las cotizaciones correspondientes (minimo 05

cotizaciones), con su respectivo cuadro comparativo.

8.11. Formato N° 08-A: Registros en la Fase de Ejecucion para Proyectos de Inversion.

'\» Debera ser elaborado y presentado por consultor.

8.12. Analisis de consistencia. =/ ; .

Debera ser elaborado y presentado por consultor.

8.13. Ficha técnica del proyecto

Debera ser elaborado y presentado por el Consultor.

8.14. Resolucion de aprobacion del expediente tenico actualizado.
La descripcion de la consultoria de obra no es limitativa, el Consultor podra ampliarlos o
profundizarlos cuando lo considere necesario, lo determine el area usuaria o alguna otra

entidad involucrada y capacitada que apruebe o financie el estudio y/o ejecucion.

¢

5.4.1. Reglamentos

Reglamentos Técnicos, Normas Metrolégicas y/o Sanitarias

- CONGRESO DE LA REPUBLICA, (2004). Ley marco del sistema nacional de gestion ambiental.

- PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS, (2005). Reglamento de la Ley N°28245, Ley
Marco del Sistema Nacional de Gestion Ambiental.

- MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO, (2006). Reglamento Nacional
de Edificaciones DSN°011-2006-VIVIENDA vy sus Actualizaciones, modificaciones e

incorporaciones.

o GE.020 Componentes y caracteristicas de los proyectos.
o A.010 Condiciones generales de disefo
e A.020 Vivienda
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o A 040 Educacion

e A.080 Oficinas

o A.120 Accesibilidad Universal en Edificaciones

e A.130 Requisitos de seguridad

e A 140 Bienes culturales inmuebles y zonas monumentales

e E.020 Cargas

e E.030 Diserio sismorresistente A

e [£.050 Suelos y Cimentaciones Vi y /4 '\\
e E.060 Concreto armado P ; el
o E.070 Albanileria

e [S.010 Instalaciones sanitarias para edificaciones

e EM.010 Instalaciones eléctricas interiores

e EM.020 Instalaciones de comunicaciones

- MINISTERIO DE CULTURA, (2014). Reglamento de Intervenciones Arqueoldgicas.

- CONGRESO DE LA REPUBLICA, (2004). Ley marco del sistema nacional de gestion ambiental.

- PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS, (2005). Reglamento de la Ley N° 28245, Ley |
Marco del Sistema Nacional de Gestion Ambiental.

- MINISTERIO DE EDUCACION, (2013). Guia para la Implementacion de las Cocinas Escolares
y sus Almacenes en las Instituciones Educativas Publicas de los Niveles de Educacion Inicial y
Primaria en Marco del Programa Nacional de Alimentacion Escolar Qali Warma, RESOLUCION
VICEMINISTERIAL N° 002-2013-ED.

- MINISTERIO DE ECONOMIA'Y FINANZAS, (2017). Gestion de riesgos en la planificacion de la
~ ejecucion de obras, DIRECTIVA N° 012-2017-OSCE/CD.

‘\ - MINISTERIO DE EDUCACION, (2018). Norma Técnica de Criterios Generales de Disefio para

Infraestructura Educativa, RESOLUCION DE SECRETARIA GENERAL N° 239-2018-MINEDU.

- Ministerio de Cultura, (2014). Reglamento de Intervenciones Arqueologicas.

- Resolucion Viceministerial N°084-2019-MINEDU, aprueba la NT “Criterios de Disefio para
locales Educativos de Primariay Secundaria’,

- Resolucion Viceministerial N°208-2019-MINEDU, actualizacion de la norma técnica; “Criterios

de disefio para locales educativos de primaria y secundaria”

- NTIE N°001-2018 Y RSC N° 239- 2019 MINEDU.

- DIRECTIVA N°011-2022-MINEDU/VMGI-PRONIED

- NORMA TECNICA: ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA POSICIONAMIENTO
GEODESICO ESTATICO RELATIVO CON RECEPTORES DEL SISTEMA SATELITAL DE
NAVEGACION GLOBAL.
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Norma técnica RVM N° 054-2021-MINEDU "Criterios de Disefio para Ambientes de Servicios de
Alimentacion en los Locales Educativos de la Educacion Basica".

Norma técnica RVM N°340-2021-MINEDU “Disposiciones para la implementacién del Modelo de
Servicio Educativo JEC para las IIEE. Publicas del nivel de educacion secundaria”

RJ N° 058 - 2020 CENEPRED/J, PARA LA ELABORACION DEL INFORME DE EVALUACION
DE RIESGOS.

. Condiciones climatologicas

El clima en la zona del estudio es tipico de la sierra peruana, con un alto indice de precipitaciones

pluviales en los meses de diciembre a abril. Las caracteristicas climaticas principales de la zona

de los proyectos son:

- Temperatura minima : 04°C o

- Temperatura media : 18°C / /; VoRe™ ) \
- Temperatura Maxima ; 25°C i3 6/ B
- Humedad Relativa : 70 % " ‘
- Velocidad Viento Maximo ; 60 Kmv/h.

Asimismo, para verificar las condiciones climatologicas de temperatura minima, méxima y
media, humedad relativa y velocidad de viento deberan ser tomadas de la fuente de
SENAMHI. Para lo cual el Consultor debera coordinar con dicha Entidad e indicarla en los

estudios definitivos.

Normas técnicas

Se podra tomar en cuenta las condiciones determinadas en las siguientes Normas:

Ministerio de Vivienda Construccion y Saneamiento, (2011). Norma Técnica de Metrado para
Obras de Edificacion y Habilitaciones Urbanas.

American Society for Testing and Materials (ASTM), segun corresponda.

American Concrete Institute (ACI), normatividad respecto a concreto y sus componentes.
INACAL (Antes INDECOPI), Norma Técnica Peruana, segun corresponda.

Puede adquirir las Normas Técnicas Peruanas en la siguiente direccion:

https.//www.inacal.gob. pe/cid/categoria/catalogo-bibliografico

Seguros

El consultor al inicio de sus actividades y/o plazo contractual, como consecuencia de efectuar

visitas de campo, estudio de suelos, levantamiento topografico, entre otros, debera de contratar

seguros contra accidentes personales para su personal, por el periodo en que se realice el servicio
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de consultoria de obra. El consultor sera el Unico responsable de la seguridad de su personal,

eximiendo de toda responsabilidad a la Municipalidad Distrital Marcabal.

5.7. Consideraciones Especificas
. De la especialidad y Categoria del Consultor
El consultor de obra debe contar con inscripcion vigente en el RNP en la especialidad de

Consultoria en obras urbanas, edificaciones y afines, con categoria B o superior.

. Condiciones de los Consorcios
En el caso de Consorcios el numero maximo de Consorciados seran de 02, con un porcentaje
minimo de participacion de cada uno de 20%.

“ El porcentaje minimo de participacion del consorciado de mayor experiencia sera de 30%.

5.7.3. Del Personal.
5.7.3.1. Perfil del personal clave

Personal clave

Profesion Experiencia

= Dieciocho (18) meses desempenando el cargo de: jefe,

gerente, director, coordinador, supervisor 0 la combinacion

de estos; en la elaboracion yl/o reformulacion ylo

actualizacion y/o en la supervision de la elaboracion de

Jefe del proyecto Ing. Civil ) o . o
expedientes tecnicos y/o de estudios definitivos y/o de
‘\' ingenieria de detalle y/o formulacion y evaluacion de

proyectos de obras de edificaciones en general.

= Habilidad vigente.
»Doce (12) meses desempefiando el cargo de
especialista en arquitectura; En la elaboracion y/o
Especialista en reformulacion y/o actualizacion ylo en la supervision de la
Arquitectura, elaboracion de expedientes técnicos ylo de
Arquitecto )

Evacuaciony estudios definitivos y/o de ingenieria de detalle
Senalizacion y/o formulacion de proyectos de obras de edificaciones en

general.
= Habilidad vigente.

Especialista en Ing. Civil wDoce (12) meses desempefando el cargo de
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Estructuras

especialista en estructuras. En la elaboracion yl/o
reformulacion y/o actualizacion y/o en la supervision de la
elaboracion de expedientes tecnicos y/o de estudios
definitivos y/o de ingenieria de detalle y/o formulacion de
proyectos de obras de edificaciones en general;
computado desde su Colegiatura

= Habilidad vigente.

Especialista en

Instalaciones
Sanitarias

Ing. Sanitario

sDoce (12) meses desempenando el cargo de
especialista en instalaciones sanitarias. En la elaboracion
y/o reformulacion y/o actualizacion y/o en la supervision de

la elaboracion de expedientes técnicos y/o de estudios

definitivos y/o de ingenieria de detalle y/o formulacion | -

de proyectos de obras de edficaciones en general.; | -/ )

computado desde su colegiatura.
= Habilidad vigente.

Ing. Electricista,

*Doce (12) meses desempenando el cargo de

especialista en instalaciones eléctricas. En |a elaboracion

Ing. y/o reformulacion y/o actualizacion y/o en la supervision de
Electromecanico la elaboracion de expedientes técnicos yl/o de estudios
Eléctricas, . B _
o oing. definitivos y/o de ingenieria de detalle y/o formulacion de
Comunicaciones y o B o
Mecanico proyectos en formulacion de proyectos de edificaciones en
Electromecanicas .
Electricista. general; computado desde su colegiatura.
= Habilidad vigente.
= Doce (12) meses desempefando el cargo de
especialista en Evaluacion de Riesgos. En la elaboracion
Especialista en » o o
ylo reformulacion y/o actualizacion y/o en la supervision de
Evaluacion de B B ‘ o
Ing. Civil 0 la elaboracion de expedientes técnicos y/o de estudios
Riesgos ante ) - )
Arquitecto definitivos ylo formulacion de proyectos de obras de
Desastres o .
edificaciones en general; computado desde su colegiatura.
Naturales o
= Acreditacion CENEPRED
= Habilidad vigente.
Especialista en *Doce (12) meses desempefiando el cargo de
Costos, - especialista metrados, costos y presupuestos. En la
ng. Livi 2 y N
Presupuesto y elaboracion y/o reformulacion y/o actualizacion y/o en la
Programacion supervision de la elaboracion de expedientes técnicos y/o |
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de estudios definitivos y/o de ingenieria de detalle y/o
f lacion de proyectos de obras edificaciones en
T ormulacio proy
ﬁ“\ Q general; computado desde su colegiatura.
Cc " sis S
| sereaeE » Habilidad vigente.
thCAB’\ 4
Acreditacién:

e conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del

Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

5.7.3.2. Del Equipamiento (s7 Voge )
- 01 estacion Total | 5:'

- GPS Navegador

- 02 computadora de escritorio y/o laptop Corel I7 como Minimo

- Impresora y/o fotocopiadora Multifuncional.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del

Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
5.7.4. Experiencia del Postor en la Especialidad.

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a Una (01) vez el valor

referencial de la contratacion, por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o

™ similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afos anteriores a la fecha de la
‘\ presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del

comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: elaboracion y/o
supervision de la elaboracion de expedientes técnico de proyectos de infraestructura educativa

inicial y/o primaria y/o secundaria.

Acreditacién:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u
ordenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacion o liquidacion del
contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente,
con voucher de depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento
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emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el

mismo comprobante de pago.

5.8. Plazo de Ejecucion del Servicio de Consultoria.
5.8.1. Plazo de Ejecucion
El plazo total para la entrega del proyecto es de: Ciento ochenta (180) dias calendario a partir

| dia siguiente de la suscripcion del contrato.

COMITE pg
SELECCiON

Fl Consultor debera respetar el cronograma de elaboracion del proyecto presentando

~ '/’ . . . . .
dzcae2 oportunamente los informes en los plazos indicados lineas abajo.

PLAZO PARA LA PRESENTACION POR
m ITEM DESCRIPCION
PARTE DEL CONTRATISTA
01 Expediente Técnico Definitivo aprobado y firmado por
la Municipalidad Distrital Marcabal (01 original) + [ o
Digital en formatos editables del expediente técnico 180 dias calendarios. \

completo, con Constancia de apto en plataforma
’ ASITEC del PRONIED.

Nota: Durante la revision de los productos presentados a la Entidad o ASITEC, asi como

cualquier consulta durante la elaboracion del Expediente Técnico, los plazos que demore
la revision o absolucion de consultas, no seran computables en ningin caso, asi mismo

no generan derecho a pagos adicionales por ningin concepto al Consultor.

‘ 5.9. Productos o entregables
El Consultor durante el desarrollo de los trabajos debera de efectuar la presentacion de informes,

los cuales se detallan:

OMITE DE
LECCION

5.9.1. Primer Producto:

El primer producto debera presentarse hasta en un plazo de 45 dias siguientes a la firma
del contrato y contendra el estudio definitivo completo del expediente técnico. Esta
informacion se debe alcanzar tanto en fisico (impreso) como en digital (en USB
debidamente ordenado) para su revision. Los formatos en digital obligatoriamente deben
estar elaborados con el software y el formato (docx, xlsx, pdf, jpg, dwg, s2k, project).

Asi mismo Para la presentacion del Expediente Técnico se usara el sistema métrico
decimal, los formatos se ajustaran a las normas de INACAL, utilizando el tamafio DIN A-4

JiNi
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para los documentosy DIN A-1 al DIN A-3 para los planos (No se recibira planos con medida
mayor al formato A-0). Los planos seran adecuados a escalas convenientes para su
presentacion respectiva en volimenes, los cuales seran presentados en un archivador
donde los folios no deben exceder 550.

Toda informacion seré alcanzada en medio magnetico (USB), con los estudios en forma

ordenada y con una memoria explicativa. La informacion sera procesada en los siguientes

- Textos en Microsoft Word

- Tablasy cuadros en Microsoft Excel

- Estudios en formatos digitalizados (Pdf)

- Iméagenes con extension JPG

“\ - Planos de diseno en Autocad

- Topografiaen CIVIL 3D LT ™

- Estructuras en SAP 2000 /Etabs : )

- Cimentaciones Safe o
Presupuesto en S10 2005

- Programacion en Microsoft Project.

El Consultor debera presentar mediante carta a la Entidad con atencion a la Sub Gerencia

de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural (Division de Estudios y Proyectos) la

informacion solicitada, debiendo enumerar la relacion de documentos que presenta, el
mismo que debe ser notificado al supervisor del expediente técnico y/o al evaluador de la
unidad de estudios y proyectos para su evaluacion, una vez revisado por este ultimo,
alcanzara las observaciones o dara conformidad, dirigido al area de SGIDUR, con atencion
‘\, al area usuaria de division de estudios y proyectos, la misma que emitira su conformidad o

notificacion de observaciones de ser el caso.

5.9.2. Segundo Producto: Expediente Técnico Final aprobado por ASITEC:

La presentacion del segundo producto del Expediente Técnico final, sera presentada en
fisico en 01 original y 01 copia. Ademas, toda informacion sera alcanzada en medio
magneético (USB) en su formato original, con los estudios en forma ordenada,

entendiéndose que este segundo producto final, contara con la constancia de APTO de
ASITEC -PRONIED.

5.10. Obligaciones del consultor
- Conformar un equipo técnico calificado y con experiencia profesional, quienes seran los

responsables de la elaboracion del Expediente Técnico.
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- El Consultor, es directamente responsable que el proyecto se ejecute con la calidad técnica
requerida en los términos de referencia y la propuesta técnica ofertada, por lo que los errores
u omisiones y sus consecuencias cometidas por el o los profesionales de su equipo, seran de
su entera y exclusiva responsabilidad. El plazo de responsabilidad no podra ser inferior a tres
(03) arfios, en concordancia con la Ley de Contrataciones del Estado.

- No se consideraran recepcionados los informes, en su etapa correspondiente cuando se

encuentren incompletos o de escaso desarrollo, procediendo con la normatividad vigente.

El Consultor durante la elaboracion del Expediente Técnico, debera mantener constante

comunicacion con las areas responsables de la Municipalidad Distrital Marcabal. El Consultor

previamente a la entrega y presentacion de cada Informe debera dejar constancia de dos

coordinaciones minimas con el coordinador o evaluador a fin de unificar criterios técnicos en

el desarrollo del proyecto.

- Todas las presentaciones a nivel de planos o documentos que forman parte del Expediente
Técnico presentado por el Consultor deberan estar debidamente foliados, sellados y firmados P
por el profesional responsable, siendo considerado como requisito imprescindible para su ‘; =2\
revision. S ? <)
- El Consultor en la elaboracion de los planos, debera regirse a lo indicado por la Unidad de -~ s
Estudios y Proyectos de la Municipalidad Distrital Marcabal, en cuanto al codigo de colores, al
nivel de pluma, grosor y el uso respectivo que cada caso amerita.

- Todo cambio del personal profesional se hara con la previa aprobacion por la Municipalidad

Distrital Marcabal, el profesional reemplazante presentara un perfil profesional similar o mayor
en la especialidad correspondiente.
- Es responsabilidad del Consultor el cumplimiento de la programacion de las metas previstas

"\ y de adoptar las medidas necesarias correctivas para su cumplimiento.

- Enelcaso, que el Consultor no hubiese levantado las observaciones en el plazo establecido
se le aplicara la sancion yfo penalidades correspondientes de acuerdo a lo establecido en la
ley y reglamento vigente las cuales se encuentran definidas en el contrato.

- El Consultor y su equipo de especialistas se comprometen a participar en la absolucion de
consultas u observaciones sobre los documentos que conforman el estudio definitivo, durante

el proceso de convocatoria, asi como la etapa constructiva de manera que permita a los

postores esclarecer correctamente las interrogantes que motivaron su intervencion,
asumiendo la responsabilidad que cada caso amerita. Asi mismo, su equipo de trabajo se
encontraréa a disponibilidad de la Division de Estudios y Proyectos cuando se requiera su
participacion. Para lo cual tendra un plazo méximo de 10 dias calendario para emitir su opinion

técnica respecto a las solicitudes de adicional y deductivos vinculantes que se pueden generar
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durante la ejecucion de obra del presente proyecto, cuyo incumplimiento sera materia de
responsabilidad civil y/o penal.
- Sidurante la ejecucion de la obra se encontraran fallas o vicios no detectados en la revision y
aprobacion del Expediente Técnico por causas imputables al Consultor, éste estara obligado |
a subsanarlo bajo su entera y exclusiva responsabilidad de conformidad con la normatividad
vigente.
- Finalmente, se indica que las deficiencias en el Expediente Técnico de la obra, que originen
mayores costos a las obras derivan en responsabilidad administrativa, civil y/o penal, segun
el caso, para aquellos que hayan formulado el Expediente Técnico contractual. Ademas, se
indica que en caso de identificarse supuestos que conlleven responsabilidad administrativa,
civil y/o penal, la Entidad iniciara las acciones administrativas correspondientes contra los

causantes del perjuicio econémico y/o delito generado como consecuencia del presupuesto

adicional aprobado por la Entidad, de acuerdo a lo que se indica en la Directiva N° 011-2016-
CG/GPROD de la Contraloria General de la Republica.

5.11. Adelantos 12 ( coroony 1F)

No se otorgara adelantos. LN /

. Subcontratacion

De ser el caso, el Consultor podra sub contratar el Estudio Topogréfico, el Estudio de Mecanica

de Suelos, la Evaluacion de Riesgos ante Desastres Naturales, el Plan de Monitoreo

Arqueoldgico, Estudio de Gestion de Riesgos y Estudio de Impacto Ambiental, el cual no podra

exceder del 40% del monto total del contrato original.

‘\ Cabe sefialar que el Consultor es el Unico responsable de la ejecucion total de las prestaciones
frente a la Entidad, y que las obligaciones y responsabilidades derivadas de la subcontratacion

son ajenas a la Entidad. Asimismo, se debera precisar que el subcontratista debe estar inscrito

en el Registro Nacional de Proveedores y no debe estar suspendido o inhabilitado para contratar

con el Estado.

5.13. Confidencialidad

El Consultor debera de mantener la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de

informacion a la que se tenga acceso y que se encuentre relacionada con la prestacion,
quedando prohibido revelar dicha informacion a terceros.

En tal sentido, el Consultor debera dar cumplimiento a todas las politicas y estandares definidos
por la Entidad, en materia de seguridad de la informacion. Dicha obligacion comprende la

informacion que se entrega, como también la que se genera durante la realizacion de las
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actividades y la informacion producida una vez que se haya concluido la consultoria de obra.
Dicha informacion puede consistir en mapas, dibujos, fotografias, mosaicos, planos, informes,
recomendaciones, calculos, documentos y demas documentos e informacion compilados o

recibidos por el Consultor.

5.14. Propiedad intelectual

La Entidad tendra todos los derechos de propiedad intelectual, incluidos sin limitacion, las
patentes, derechos de autor, nombres comerciales y marcas registradas respecto a los productos
o documentos y otros materiales que guarden una relacion directa con la ejecucion de la
consultoria de obra o que se hubieren creado o producido como consecuencia o en el curso de

la ejecucion de la consultoria de obra.

A solicitud de la Entidad, el Consultor tomara todas las medidas necesarias, y en general, asistira

ala Entidad para obtener esos derechos.

5.15. Medidas de control durante la Ejecucion Contractual i _
5.15.1. Revision del primer producto \ STeTes

En la fecha de presentacion del primer producto del Expediente Técnico (pudiendo ser
antes). El Consultor estara en la obligacion de fundamentar técnicamente lo presentado
ante el evaluador o supervisor del expediente técnico, quien aprobara o desaprobara. De
existir observaciones el Consultor debera subsanarlas en el plazo no menor de 05 dias ni
mayor de 10 dias calendarios después de notificado; el tiempo otorgado dependera del

criterio razonable del evaluador o supervisor del expediente técnico. Las observaciones

seran formuladas por el Supervisor del expediente técnico y/o evaluador de la unidad de

estudios, segun corresponda en un plazo maximo de 10 dias calendarios de notificado.

Es necesaria la conformidad de la Division de Estudios y Proyectos, para proseguir con
el desarrollo del proyecto, salvo que las actividades no sean consecuentes de lo anterior.
La demora del Consultor en levantar las observaciones fuera del plazo indicado o Ia
reincidencia en las mismas observaciones, estaran sujetas a penalidad por

incumplimiento del contrato.

5.15.2. Revision del segundo producto

El producto final sera revisado por ASITEC del Programa Nacional de Infraestructura
Educativa (PRONIED) dentro de un plazo pertinente a la recepcion del mismo y
comunicara al Consultor de ser el caso sus observaciones. El Consultor debera levantar
sus observaciones dentro del plazo otorgado por ASITEC, pero no debera ser mayor a 20

dias calendarios por cada etapa, contados desde la notificacion de ASITEC, la entidad
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por intermedio del supervisor del expediente técnico y/o evaluador de la unidad de
estudios y proyectos, debera hacer seguimiento para el levantamiento de las
observaciones, vencido el plazo anterior indicado, estara expuesto a penalidad, que
debera ser comunicado por el evaluador o supervisor del expediente técnico, al jefe de la
unidad de estudios y proyectos.

El Consultor debe presentar adjunto al producto final todo el historial de documentos que
se generen del proceso de evaluacion del proyecto. La demora del Consultor en levantar
las observaciones fuera del plazo indicado o la reincidencia por segunda vez de las

mismas observaciones realizadas por ASITEC, estara sujeta a penalidad por

incumplimiento del contrato.

El ASITEC del Programa Nacional de Infraestructura Educativa (PRONIED) revisara en 4
.‘\ etapas (I Etapa: Revision de Documentos, || Etapa: Revision de Estudios Basicos, I
Etapa: Revision de Especialidades y IV Etapa: Revision de Costos, Presupuestos y
Programacion) y declarara apto el producto final.

Durante la revision de los productos presentados a la Entidad o ASITEC, asi como
cualquier consulta durante la elaboracion del Expediente Técnico, los plazos que demore
la revision o absolucion de consultas, no seran computables en ningun caso, asi mismo

no generan derecho a pagos adicionales por ningun concepto al Consultor. ff</ V°B

5.15.3. Recepcion y conformidad N N

Luego de haber subsanado todas las observaciones si es que lo hubiere y entregado el

Expediente Tecnico por el Consultor con todos los documentos correspondientes al

desarrollo del estudio en concordancia con los términos de referencia y el contrato
.‘\ vigente, el Supervisor del expediente Técnico y/o el evaluador de la Unidad de Estudios
y Proyectos segun el cargo de recepcion conforme, verificara el fiel cumplimiento de lo
establecido en el contrato y se considerara aprobada la consultoria de obra, y emitira
conformidad para su aprobacion.
La aprobacion de la consultoria de obra sera otorgada a través de la RESOLUCION DE
GERENCIA MUNICIPAL DE APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO.

5.15.4. Resolucion de contrato

La Entidad podréa resolver el contrato a causa del incumplimiento de alguna de las
obligaciones y no haya sido materia de subsanacion y se podra hacer en forma total o
parcial, si el perjudicado fuese la Entidad se ejecutaran las garantias que el Consultor
hubiera entregado. Cualquiera de las partes puede resolver el contrato por incumplimiento

de alguna obligacion, si previamente ha requerido de la misma, de acuerdo a las
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formalidades y requisitos establecidos contenidos en el art. 164°, 165° y 166° del

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

5.16. Forma de pago
El pago se realizara con la entrega del Expediente Técnico aceptado mediante informe por parte

de la Division de Estudios y Proyectos y conformidad de parte de Sub Gerencia de Infraestructura,

Desarrollo Urbano y Rural; el cual debera de ser aprobado mediante Resolucion de Gerencia

/000"

Municipal y/o Alcaldia por parte de la Entidad, para efectos de pago se realizara segun se detalla ‘

/ c MiTe DE
\ éLECCION /]

/) , .
\k"\‘” ~ / acontinuacion:

a2
A\

Rcas
~

[

%

| ARMADA CONFORMIDAD DESCRIPCION PAGO
: ENTREGA DEL PRIMER PRODUCTO EXPEDIENTE
TECNICO DEFINITIVO APROBADO Y FIRMADO POR
oo . o | 4 KACPADI DT et o

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 50%

) %\YARCABAL

PROYECTOS (01 JUEGO ORIGINAL + DIGITAL EN
FORMATO EDITABLE DEL EXPEDIENTE TECNICO
COMPLETO CON DOCUMENTACION  FINAL
ESCANEADA).

DOCUMENTO POR PARTE DE ASITEC

ENTREGA DE LA FICHA DE REVISION EN ESTADO
APTO DE LA ESPECIALIDAD DE DEMANDA, POR

0,
02 r;cé;ﬂ%\;uoo ELAFTOEL ESTUDIOBE 1 o comes 1y LA ENTIDAD QUE BRINDE LA| °°
ASISTENGIA TECNICA ASITEC.
ENTREGA DE LA FICHA DE REVISION EN ESTADO
o3 | FICHA DE REVISION EN ESTADO APTO | APTO DELA ESPECIALIDAD DETOPOGRAFIA POR |
DEL ESTUDIO DE TOPOGRAFIA PARTE DE LA ENTIDAD QUE BRINDE LA
o ASISTENCIA TECNICA ASITEC.
| ENTREGA DE LA FICHA DE REVISION EN ESTADO
o | FICHA DE REVISION EN ESTADO APTO | APTO DE LA ESPECIALIDAD DE MECANICA DE |

DEL ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS

SUELOS, POR PARTE DE LA ENTIDAD QUE BRINDE
LA ASISTENCIA TECNICA ASITEC.

FICHA DE REVISION EN ESTADO APTO
DEL ESTUDIO DE EVALUACION DE
RIESGOS

ENTREGA DE LA FICHA DE REVISION EN ESTADO
APTO DE LA ESPECIALIDAD DE EVALUACION DE
RIESGOS, POR PARTE DE LA ENTIDAD QUE
BRINDE LA ASISTENCIA TECNICA ASITEC.

5%

FICHA DE REVISION EN ESTADO APTO
DEL ESTUDIO DE DEMOLICION

ENTREGA DE LA FICHA DE REVISION EN ESTADO
APTO DE LA ESPECIALIDAD DE DEMOLICION, POR
PARTE DE LA ENTIDAD QUE BRINDE LA
ASISTENCIA TECNICA ASITEC.

5%

07

FICHA DE REVISION EN ESTADO APTO
DE LA ESPECIALIDAD DE

ARQUITECTURA

ENTREGA DE LA FICHA DE REVISION EN ESTADO
APTO DE LA ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA,

5%
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POR PARTE DE LA ENTIDAD QUE BRINDE LA
ASISTENCIA TECNICA ASITEC.

08

FICHA DE REVISION EN ESTADO APTO
DE LA ESPECIALIDAD DE
ESTRUCTURAS

ENTREGA DE LA FICHA DE REVISION EN ESTADO
APTO DE LA ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS,
POR PARTE DE LA ENTIDAD QUE BRINDE LA
ASISTENCIA TECNICA ASITEC.

5%

7\

FICHA DE REVISION EN ESTADO APTO
DE LA ESPECIALIDAD DE
INSTALACIONES SANITARIAS

ENTREGA DE LA FICHA DE REVISION EN ESTADO
APTO DE LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES
SANITARIAS, POR PARTE DE LA ENTIDAD QUE
BRINDE LA ASISTENCIA TECNICA ASITEC.

5%

MUNICI

\2 \
) }ICHA DE REVISION EN ESTADO APTO
/JDE LA

ESPECIALIDAD DE
INSTALACIONES ELECTRICAS

ENTREGA DE LA FICHA DE REVISION EN ESTADO
APTO DE LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES
ELECTRICAS, POR PARTE DE LA ENTIDAD QUE
BRINDE LA ASISTENCIA TECNICA ASITEC.

5%

11

FICHA DE REVISION EN ESTADO APTO
DE LA ESPECIALIDAD DE COSTOS,
PRESUPUESTO Y PROGRAMACION Y
EXPEDIENTE TECNICO FINAL
APROBADO POR PRONIED.

ENTREGA DE LA FICHA DE REVISION EN ESTADO
APTO DE LA ESPECIALIDAD DE COSTOS,
PRESUPUESTO Y PROGRAMACION, Y EL
SEGUNDO PRODUCTO (LA CULMINACION DEL
PROCESO DE ASISTENCIA TECNICA EXPEDIENTE
TECNICO APROBADO POR ASITEC - PRONIED EN
Fisico)

5%

Asi mismo se adjuntara lo siguiente:
Recibo por honorarios o factura.

RNP de consultoria vigente.

Copia de Resolucion de Gerencia Municipal de aprobacion de Expediente Técnico.
Copia de documentos emitidos por el Consultor y la Entidad desde la presentacion del

Expediente Técnico hasta su aprobacion.

- Copia del contrato de consultoria de obra.

5.17. Garantia de fiel cumplimiento

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador entrega a la Entidad

la garantia de fi el cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta la conformidad de la recepcion de la

prestacion a cargo del contratista, en el caso de bienes, servicios en general y consultorias en

general, 0 hasta el consentimiento de la liquidacion final, en el caso de ejecucion y consultoria de

obras.

5.18. Liquidacion de la consultoria
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La liquidacion del contrato de consultor de obra se sujetara a lo establecido en el articulo 170 del

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; contando el consultor con un plazo de 15

dias calendarios computados a partir del dia siguiente en que la entidad otorga la conformidad de

la ultima prestacion o de haberse hecho efectivo el pago por la consultoria de obra o de haberse

consentido la resolucion del contrato, conteniendo:

Informe de liquidacion del consultor.

- Copia de recibo por honorarios o factura.

Copia de orden de servicios.

Copia de comprobante de pago.

~\
R Ay
e tASS

expediente tecnico hasta su aprobacion.

Copia de contrato de consultoria de obra.

. Otras penalidades aplicables

del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la penalidad es progresiva y con un monto

tope del 10%, por cada tipo de penalidad (Penalidad por mora y Otras Penalidades).

Copia de resolucion de gerencia municipal o alcaldia de aprobacion de expediente técnico.

Copia de documentos emitidos por el consultor y la entidad desde la presentacion del

En caso de retrasos injustificados en la entrega del expediente a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL
MARCABAL, se aplicara al consultor las penalidades contenidas en los articulos 161°, 162°y 163° /

B

Penalidades

Supuestos de aplicacion de penalidad

| Forma de calculo

Procedimiento

Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta (60) dias
desde el inicio de su participacion en la ejecucion del contrato o del
integro del plazo de ejecucion, si este es menor a los sesenta (60) dias,

de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2

wdel articulo 190 del Reglamento.

0.05 UIT por cada dia
de del

personal en el plazo

ausencia

previsto

Segun informe de la
Division de Estudios

y Proyectos.

caso el contratista incumpla con su obligacion de ejecutar la

0.05 UIT por cada dia

Segun informe de la

DE
Nprestacion con el personal acreditado o debidamente sustituido. de  ausencia  del | Division de Estudios
Vi
Y personal. y Proyectos.
3 | Encaso culmine la relacion contractual entre el contratistay el personal | 0.05 UIT del monto | Segun informe de la
ofertado, y la Entidad no haya aprobado la sustitucion del personal por | contractual Division de Estudios

no cumplir con la experiencia y calificaciones requeridas

y Proyectos.

ROfrecT

«\)
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desde el inicio de su participacion en la ejecucion del contrato o del
integro del plazo de ejecucion, si este es menor a los sesenta (60) dias,
de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2

del articulo 190 del Reglamento.

de del

personal en el plazo

ausencia

previsto

Penalidades
N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento
1 | Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta (60) dias | 0.05 UIT por cada dia

Segun informe de la
Division de Estudios
y Proyectos.

En caso el contratista incumpla con su obligacion de ejecutar la

prestacion con el personal acreditado o debidamente sustituido.

0.05 UIT por cada dia
de del

personal.

ausencia

Segun informe de la
Division de Estudios

y Proyectos.

En caso haya retraso en la presentacion en el levantamiento de

observaciones de acuerdo al plazo otorgado.

0.050% del

contractual por dia de

monto

Segun informe de la

Division de Estudios

T retraso y Proyectos.
/g"& 5 | -gaso haya reincidencia o persistencia en el levantamiento de | 0.050% del monto | Segun informe de la
\.\ ge“&’c&&iﬁ > aciones correspondientes al primer informe e informe final, hasta | contractual Division de Estudios
&E_‘T A aximo de 03 reincidencias. y Proyectos.

E‘Q caso no se cumpla con la presentacion de Liquidacion de consultoria

dentro del plazo sefialado.

10.00% del monto de la
garantia Fiel

Cumplimiento

Segun informe de la |
Division de Estudios -

y Proyectos.

5.20. Responsabilidad por vicios ocultos

V
COMITE pg |
SELECCiON /

otorgada.

//

. Declaracion de viabilidad

El plazo maximo de responsabilidad del consultor por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos

\ del servicio de consultoria de obra sera de tres (03) afios contados a partir de la conformidad i

La declaratoria de viabilidad del proyecto es requisito previo a la fase de inversion: ejecucion. Se

aplica a un proyecto de inversion publica que a través de sus estudios de Preinversion ha

con los planes de desarrollo respectivos.

cronograma, disefio u otros factores que pudieran afectar la viabilidad del mismo.

evidenciado ser socialmente rentable, sostenible y compatible con los lineamientos de politica y

Asimismo, debe tomarse las previsiones necesarias para que la consultoria de obra a ser ejecutado

respete los parametros, bajo los cuales fue declarado viable el proyecto, incluyendo los costos,

Los documentos que sustentan la declaracion de viabilidad y que permiten verificar que se

respeten los parametros bajo los cuales fue declarado viable el proyecto, son los siguientes:
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Informe de consistencia del estudio definitivo a nivel de expediente técnico detallado de proyecto
de inversion viable — Formato N° 8A: Registros en la Fase de Ejecucion para Proyectos de

Inversion. Seccion A: evaluacion de consistencia.

5.22. Estructura de costos

El valor referencial para la contratacion de la consultoria de obra para la Reformulacion del estudio
definitivo a nivel de Expediente Técnico del proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
RVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES DE INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA |.E.
0649 DE SHITA, DISTRITO DE MARCABAL - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD”. Con

Lk 6digo Unico de Inversiones 2225956, debera incluir los Gastos Generales, Utilidad e 1.G.V. Dicho

monto comprende estudios de Ingenieria. El personal profesional y técnico calificado, personal de
Q\ apoyo, materiales, equipos, e implementacion, y todo en cuanto de hecho y de derecho es
necesario para el cabal cumplimiento del objeto del contrato, incluyendo leyes y beneficios

laborales del personal a cargo del Consultor, imprevistos de cualquier naturaleza, impuestos,

transportes seguros directos y contra terceros. Asi mismo debe asumir el gasto que genera su
esponsabilidad de absolver cualquier observacion que se formule al Expediente Técnico con
/ posterioridad a la conformidad de la consultoria de obra y las observaciones que se puedan

generar durante la ejecucion del proyecto.

ESTRUCTURA DE COSTOS DE EXPEDIENTE TECNICO

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES DE INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE

LA LLE. N 80649 DE SHITA, DISTRITO DE MARCABAL - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD
COEF. COSTOS

/4

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD _ 0 (s/)
ORARIOS DE PERSONAL

efe de Proyecto - Ing. Civil Mes 6.00 1.00
Especialista en Arquitectura - Arquitecto (Incl. Anteproyecto - i
Plan de contingencia - Equipamiento y mobiliario - Estudio de

evacuacion y sefializacion) Mes 6.00 0.50
Especialista en Estructuras - Ing. Civil Mes 6.00 0.50
Especialista en Instalaciones Sanitarias - Ing. Sanitario Mes 6.00 0.25
Especialista en Instalaciones Eléctricas - Ing. Eléctrico Mes 6.00 0.25
Especialista en Costos y Presupuestos (Incl. Analisis de costos,

insumos, formulas polindmicas - Cronogramas) Mes 6.00 0.25
ESTUDIOS BASICOS

Estudio topografico (Incl. certificacion de Puntos Geodésicos

segun normativa vigente) GLB 1.00

Estudio de mecanica de suelos (Inc. Ensayos DPL - SPT - TRIAXIAL) GLB 1.00

Estudio de Evaluacion de Riesgos (EVAR) bajo lineamientos de la

normativa CENEPRED GLB 1.00
Certificado de Inexistencia gg BEsTy Arqueolodgicos (CIRA) GLB 1.00
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Estudio de demolicion (Incl. Pruebas de esclerometriay

diamantina) GLB 1.00
IMPRESIONES Y MATERIALES DE ESCRITORIO
Alquiler de Movilidad c¢/Chofer y combustible GLB 1.00

Impresiones y Reproducciones
SUB TOTAL
o | 18 |

PRESI IPUEQTO TOTAL

Sl Ldﬂrante la elaboracion del Expediente Técnico, los plazos que demore la revision o absolucion de consultas,

no seran computables en ningun caso, asi mismo no generan derecho a pagos adicionales por ningun

Q'\ concepto al consultor.

5.23. Requisitos de Calificacion

CAPACIDAD LEGAL
HABILITACION

Requisitos:
Registro Nacional de Proveedores — Consultor de Obras — Consultoria en Obras Urbanas Edificaciones

y Afines — Categoria minimo “B"

Acreditacion:

Presentacion del Registro Nacional de Proveedores — Consultor de Obras — Consultoria en Obras
Urbanas Edificaciones y Afines — Categoria minimo ‘B’

m importante

: , , |
al nnen ~ trrne Ine Infan niae Aohon rarditar noto rani ucitn [
=N €l Caso ge Consorcios, [Gaos 08 Integranies deben acreditar este equisito. +

N

{ ‘;;‘..'C (30 29\
B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL _"‘ ' {}id
B.1 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE A
FORMACION ACADEMICA i
Requisitos: .

01 JEFE DEL PROYECTO
INGENIERO CIVIL

01 ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA, EVACUACION Y SENALIZACION
ARQUITECTO

01 ESPECIALISTA EN ESTRUCTURA
INGENIERO CIVIL
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01 ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS
INGENIERO SANITARIO

01 ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS, COMUNICACIONES Y
ELECTROMECANICAS

INGENIERO ELECTRICISTA O INGENIERO ELECTROMECANICO O INGENIERO MECANICO
ELECTRICISTA

01 ESPECIALISTA EN EVALUACION DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES
INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO

01 ESPECIALISTA EN COSTOS, PRESUPUESTO Y PROGRAMACION
INGENIERO CIVIL

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

importante

| articulo 186 del Reglamento el
tablecidas para el resic
| expediente técnico debe cumplir cc
nento.

para fa elabor:

[l 400 A~
articulo 188 del Reglai

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos: Wzl 1

01 JEFE DEL PROYECTO

= Dieciocho (18) meses desempefiando el cargo de: jefe, gerente, director, coordinador, supervisor o |~

la combinacion de estos; en la elaboracién y/o reformulacion y/o actualizacion y/o en la supervision
de la elaboracion de expedientes técnicos y/o de estudios definitivos y/o de ingenieria de detalle y/o
formulacion y evaluacion de proyectos de obras de edificaciones en general.

= Habilidad vigente.

01 ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA, EVACUACION Y SENALIZACION

= Doce (12) meses desempenando el cargo de
especialista en arquitectura; En la elaboracion y/o reformulacion y/o actualizacion ylo en la
supervision de la elaboracion de expedientes técnicos ylo de
estudios definitivos ylo de ingenieria de detalle
ylo formulacién de proyectos de obras de edificaciones en general.

= Habilidad vigente

01 ESPECIALISTA EN ESTRUCTURA

= Doce (12) meses desempenando el cargo de
especialista en estructuras. En la elaboracion y/o reformulacion y/o actualizacion y/o en la
supervision de la

elaboracion de expedientes técnicos y/o de estudios definitivos y/o de ingenieria de detalle y/o
formulacion de proyectos de obras de edificaciones en general.; computado desde su Colegiatura
= Habilidad vigente

01 ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS
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= Doce (12) meses desempenando el cargo de
especialista en instalaciones sanitarias. En la elaboracion y/o reformulacion y/o actualizacion y/o en
la supervision de la elaboracion de expedientes técnicos y/o de estudios definitivos y/o de ingenieria
de detalle ylo formulacion
de proyectos de obras de edificaciones en general.; computado desde su colegiatura.

= Habilidad vigente.

01 ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS, COMUNICACIONES Y

ELECTROMECANICAS

= Doce (12) meses desempenando el cargo de
especialista en instalaciones eléctricas. En la elaboracion y/o reformulacion y/o actualizacion y/o en
la supervision de la elaboracion de expedientes técnicos y/o de estudios definitivos y/o de ingenieria
de detalle y/o formulacion de proyectos en formulacion de proyectos de edificaciones en general;
computado desde su colegiatura.

= Habilidad vigente

01 ESPECIALISTA EN EVALUACION DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES

s Doce (12) meses desempefiando el cargo de
especialista en Evaluacion de Riesgos. En la elaboracion y/o reformulacion y/o actualizacion y/o en
la supervision de la elaboracion de expedientes técnicos y/o de estudios definitivos y/o formulacion
de proyectos de obras de edificaciones en general, computado desde su colegiatura.

= Acreditacion CENEPRED

= Habilidad vigente.

01 ESPECIALISTA EN COSTOS, PRESUPUESTO Y PROGRAMACION

» Doce (12) meses desempenando el cargo de
especialista metrados, costos y presupuestos. En la elaboracion y/o reformulacion y/o actualizacion
y/o en la supervision de la elaboracion de expedientes técnicos y/o de estudios definitivos y/o de

desde su colegiatura.
= Habilidad vigente.

Acreditacion:

del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformia

fad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. As
elaboracion de! expediente técnico debe cumplir con la ex|

Reglamento.

ingenieria de detalle y/o formulacion de proyectos de obras edificaciones en general; computado

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

- 01 estacion Total

Jol
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- GPS Navegador
- 02 computadora de escritorio y/o laptop Corel 17 como Minimo
- Impresora y/o fotocopiadora Multifuncional.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a Una (01) vez el valor referencial
de la contratacion, por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto
de la convocatoria, durante los diez (10) afos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que
se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago, segun
" corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: elaboracion y/o supervision
de la elaboracion de expedientes técnico de proyectos de infraestructura educativa inicial ylo
primaria y/o secundaria.

creditacion:

,,) a experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u ordenes
/| Me senvicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacion o liquidacion del contrato; o (i)
-4 comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depbsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad

del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de
pago'.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

‘\ En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se

debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los
comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte
(20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la
Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afos anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos |

P

/&Y
' Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del /= - ¥
Estado: &

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser \ N A
considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. : g
Admitir ello equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante
de pago ha sido cancelado”

(..)

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término
“cancelado” o “pagado’] supuesto en el cual si se contaria con |a declaracién de un tercero que brinde certeza,
ante la cual debiera reconocerse la validez de la experiencia”.
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comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio 0 el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las

bligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de

J consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se

presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompariar
la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, ordenes de servicio 0 comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Importante

e Elérgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segin corresponda, debe
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la ¢
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases. se deberéa validar la

experiencia si las actividades que ejecuté el postor corresponden a la experiencia requerida.

jenominacion ael

e [£n el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
‘Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado

YA
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

\% N\

d PUNTAJE / METODOLOGIA
i / FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD [70] puntos

ZALID

A

Ty

AD

Evaluacién:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
tres veces el valor referencial, por la contratacién de servicios de
consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria,
durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de
ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisién
del comprobante de pago, segun corresponda.

Acreditacién:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u érdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestacion o liquidacion del contrato; o (i) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
deposito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
igf&gno o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'”.

VA

eo -'-Wi'.a‘s‘disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del

postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del

¥ Capitulo 11l de la presente seccion de las bases resultan aplicables para

el presente factor.

M = Monto facturado
acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

M >= [03]"8 veces el valor
referencial:
[70] puntos

M >= [2.75] veces el valor
referencial y < [03] veces el
valor referencial:

[60]puntos

M > [2.5]"° veces el valor
referencial y < [2.75] veces el
valor referencial:

[50] puntos

la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

1. Metodologia para la labor del personal clave en la etapa de
consultoria.
1.1 Consideraciones generales (desarrollar y presentar en

diagrama de flujos de rol de la supervision y el nexo que existe

B. METODOLOGIA PROPUESTA [23] puntos
Evaluacién:
; ; ; oz Desarrolla la metodologia
Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucién de que sustenta la oferta

[23] puntos

No desarrolla la metodologia
que sustente la oferta
0 puntos

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

()

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacién. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como requisito
de calificacion una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacién podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial [...] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...] puntos
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial [...] puntos
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

1.2

1.3
1.4

1.5

1.6

21

2.2

2.3

entre la entidad contratante, el ejecutor y el proyectista) y
desarrollar.

Relacién de la supervision con la entidad (Realizar un
organigrama que representa la relacién que debe tener la
supervision con la entidad (Area usuaria) y detallar los aspectos
principales en: infraestructura fisica y recurso, organizacioén de
la supervision y programacion del servicio y desarrollar
diagrama de flujo y Fase que comprende el servicio de
supervision.

Plan de revision del proyecto previas al servicio de supervision
(Presentar por diagrama de flujo y desarrollar un resumen).
Plan de trabajo durante la fase intermedia de la supervision
(Presentar por diagrama de flujo y desarrollar).

Plan durante la fase final de la supervision y las actividades que
debe hacer la supervision para finalizar una obra y desarrollar
un resumen.

Desarrollar la programaciéon de actividades de las etapas de
servicio de supervision (diagrama de Gantt).

Plan metodolégico se servicio de supervisién y mejora de las
actividades cuyo contenido minimo es la siguiente:

Materiales y métodos (ldentificacion de actividades criticas en
servicio de consultoria de supervision y Formulaciéon de plan
metodolégico de servicio de supervision (gestion de trabajo).
Identificacion de riesgo en el servicio de consultoria se
supervision como en: talento humano, sector técnico, area
ambiental y seguridad y salud en el trabajo (se desarrollaran en
cada uno la identificacién, valoracién y capacitacion).
Resultados y métodos (talento humano, sector técnico, area
ambiental, seguridad salud en el trabajo) para cada caso su
plan de mitigacion.

Tramite para valorizaciones de obra del contrato principal y de
prestaciones adicionales de obra, seguin el marco legal vigente
se debe detallar el procedimiento que debe seguir el supervisor
para tramitar las valorizaciones mensuales.

Ampliaciones de plazo para la ejecucion de obra.

Matriz de responsabilidades del personal especialista clave, se
debe describir para cada especialista las responsabilidades del
personal en la supervision de la ejecucion de la obra, teniendo
en cuenta la especialidad de cada uno, se podria utilizar
diagramas, barras, cuadros, etc.

Responsabilidades del personal clave (civil,b penal y
administrativa), el postor debe conocer las responsabilidades
que podrian acarrear una deficiente ejecucion del contrato,
bastara con enunciar las responsabilidades

Consecuencias de la presentacién de informacion falsa e
inexacta en la oferta y en el perfeccionamiento del contrato. El
postor debe conocerlas consecuencias de presentar
documentacién falsa e inexacta, en consecuencia, bastara con
enunciar las consecuencias en virtud de la Ley y Reglamento
de Contrataciones del Estado vigente.

Contenido minimo: Base legal vigente, procedimiento y/o
andlisis y recomendaciones propuestas para la entidad Pautas:
El postor debe agenciarse de la informacion del TDR, del marco
legal vigente y desarrollar el tema requerido guardando relacién
con lo solicitado.

La metodologia propuesta por el postor, debe estar escaneado
nitidamente sin borrones ni enmendaduras, e imagenes pegadas,
debiendo ser leido y verificado por el comité de seleccion, faciimente,
caso contrario no se procedera a evaluar.

Acreditacion:

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.
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PUNTAJE / METODOLOGIA

FACTORES DE EVALUACION i i e

C. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL

(Maximo 3 puntos)
| Evalugeon; Acredita una (1) de las
practicas de
sostenibilidad

[03] puntos

/) / Se evaluara que el postor cuente con una (1) practica de sostenibilidad
"/~ ambiental o social

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar alguna de las practicas de sostenibilidad
ambiental o social para obtener el puntaje.

No acredita ninguna
practica en
sostenibilidad

0 puntos

C.1 Préctica:

——__equivalente (NTP-ISO 45001:2018) o norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de aplicacion

Certificacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de seguridad
y salud en el trabajo acorde con la norma ISO 45001:2018 o con la Norma Técnica Peruana

~considere elaboracion y/o supervision de la elaboracién de expedientes técnicos de instituciones
ducativas, de acuerdo al objeto de la contratacién?®?!

gl Y

i El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho
sistema de gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente
\ -con reconocimiento internacional.??

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?, y estar
vigente?* a la fecha de presentacion de ofertas.

C.2 Practica:

Certificacion del sistema de gestion de la responsabilidad social

Acreditacién:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de la

22

23

24

OMITE DE
ELECCIONG

Ja blentes hospitalarios en el departamento de...” “hmpteza de centros educativos en la Region de...", “limpieza de
- © “Anstalaciones a nivel nacional”’, entre otros.

pecto de la definicién del alcance o campo de aplicacion del certificado en funcién al objeto de contratacion, se describe
nera de ejemplo la contratacion de servicios de limpieza que, por la particularidad del mismo, es importante tomar en
ta el &mbito geografico en el alcance. Asi, se pueden considerar términos como: “limpieza de instalaciones en la ciudad
e/.”, “limpieza de centros educativos en las ciudades de...”, “limpieza de edificaciones en la provincia de...", “limpieza de

El postor en su oferta podra acompafar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuaré la prestacion.

Sea firmante/s'lgnataruo del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF

(http://iwww . iaf )odelInterAmencanAccrednatlon Cooperation-IAAC (hitp //www 1aac org )odeIEuropean co-operatlon

forAccredltatlon EA (http.//www.european-accreditation.org/) o del Pacnchccredltatlon Cooperatlon -PAC (htt A
ac.org/).

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.
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responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:20142°,

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado ante el “Social
Accountability Accreditation Services” (SAAS).

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?®, y estar
vigente?” a la fecha de presentacion de ofertas.

Practica:

Certificacion del sistema de gestién ambiental.

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion ambiental
acorde con la norma ISO 14001:2015 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO
14001:2015), cuyo alcance o campo de aplicacion elaboracién y/o supervision de la elaboracion de
expedientes técnicos de instituciones educativas, de acuerdo al objeto de la contratacion?® 2.

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho
m sistema de gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente
: con reconocimiento internacional°.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®', y estar
vigente® a la fecha de presentacion de ofertas.

Practica:

4 Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como
empresa hldrlcamente responsable del “Programa Huella Hidrica”
http://www.ana.gob.pe/cs ado_azul).

Practica:
Certificacion del sistema de gestion de la energia

Acreditacién:

ﬁ 2 Entre las certificaciones voluntarias mas difundidas mundiaimente, referidas al desempefio social en aspectos de la
) responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estandar SA 8000, propuesto por la
Social Accountability International (SAl). La certificaciéon bajo este estandar refiere que una organizacién ha demostrado
mediante una evaluacién (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo
infantil, trabajo forzoso o bajo coaccién, salud y seguridad, libertad de asociacién y derecho a la negociacién colectiva,
discriminacion, practicas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracion.

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

SELECCH E 27 \1 Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.
Oty 25 )/ Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacién del certificado en funcion al objeto de contratacién, se describe

a manera de ejemplo la contratacién de servicios de limpieza que, por la particularidad del mismo, es importante tomar en

N ~-7"  cuenta el &mbito geogréfico en el alcance. Asi, se pueden considerar términos como: “limpieza de instalaciones en la ciudad
de...”, “limpieza de centros educativos en las ciudades de...”, “limpieza de edificaciones en la provincia de...”, “limpieza de
ambientes hospitalarios en el departamento de...”, “limpieza de centros educativos en la Region de...”, “limpieza de

instalaciones a nivel nacional”, entre otros.

2 El postor en su oferta podra acompanar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

% Sea ﬂrmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del lnternational Accreditation Forum-IAF
(hitp://www.ia )ode! lnterAmerlcan Accreditation Cooperation-IAAC (! ww.iaac.org.mx) o del European co- operatlon
forAccreditatuon EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pac1chccred|tat|on Cooperatuon PAC (http://www.apec-
pac.org/

3 En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

%2 Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.
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Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISO
50001:2018 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001) o norma que la sustituya,
cuyo alcance o campo de aplicacion considere elaboracion y/o supervision de la elaboracion de
expedientes técnicos de instituciones educativas, de acuerdo al objeto de la contratacion®?® 34,

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho
sistema de gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente
con reconocimiento internacional.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®, y estar
vigente® a la fecha de presentacion de ofertas.

D. PROTECCION SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO

(Maximo 2 puntos)

Acredita una (1) de las
practicas de proteccion
social o desarrollo
humano.

Evaluacién:

Se evaluara que el postor cuente con una (1) practica de proteccion social
o desarrollo humano. [02] puntos
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar alguna de las practicas de proteccién social o
desarrollo humano.

No acredita ninguna
practica de proteccion
social o desarrollo
humano.

0 puntos

Practica:

\!

\/(\:ertlf cacion como “Empresa segura, libre de violencia y discriminacién contra la mujer”

‘ A creditacion:

/ Copia simple del documento del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) que lo
reconoce como una de las empresas que obtuvo la marca de certlﬁcamén “Empresa segura libre de
violencia y discriminacién contra la mujer” en la Gltima edicion (hitps://www.mimp.gob.pe

D.2 Practica:
Contratacion de personas con discapacidad
Acreditacién:

Copia simple de la constancia de inscripcion vigente en el Registro de Empresas Promocionales para
Personas con Discapacidad (REPPCD) del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo.%®

35

37

38

Respecto de la definicién del alcance o campo de aplicacion del certificado en funcion al objeto de contratacion, se describe
a manera de ejemplo la contratacién de servicios de limpieza que, por la particularidad del mismo, es importante tomar en
cuenta el ambito geografico en el alcance. Asi, se pueden considerar términos como: “limpieza de instalaciones en la ciudad
de...”, “limpieza de centros educativos en las ciudades de...", “limpieza de edificaciones en la provincia de...”, “limpieza de
ambientes hospitalarios en el departamento de...”, “limpieza de centros educativos en la Regién de...”, “limpieza de
instalaciones a nivel nacional’, entre otros.

El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentaciéon complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea flrmante/SIQnatarlo del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del Internatlonal Accreditation Forum-IAF
(http://www.iaf.nu) o del InterAmencan Accredltatlon Cooperation-IAAC (1t 1ac 1x) o del European co-operatuon
for Accred|tat|on EA (http://www.european-a ditation.ora/) o del Pacrchccred:tatlon Cooperatuon -PAC (http://www.apec

al).
En eI cemﬂcado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

La inscripcién en el REPPCD tiene una vigencia de doce meses, a cuyo vencimiento queda sin efecto de manera automatica.
Antes de su vencimiento, puede ser renovado.
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E. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

Evaluacioén:

Se evaluaréa que el postor cuente con certificacion del sistema de gestion
antisoborno

Acreditacion: (Maximo 2 puntos)

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un
sistema de gestiéon antisoborno acorde con la norma ISO 37001:2016 o | Presenta Certificado ISO
con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 37001:2017). 37001

[02] puntos

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion
acreditado para dicho sistema de gestion, ya sea ante el INACAL (antes | No presenta Certificado
INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento | [SO 37001

internacional .®° 0 puntos

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo
de la prestacion®, y estar vigente*' a la fecha de presentacion de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificaciéon para obtener
el puntaje.

/> "{PUNTAJE TOTAL 100 puntos®
3 :‘»’( \

MITE DE \
Ls!ccuﬁa}a)acceder a la etapa de evaluacién econémica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

N4

Importante

e [os factores de evaluacién elaborados por el 6rgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos
de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e [ as ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

&

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

PUNTAJE / METODOLOGIA

FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

[ o

7,/'_\\ A. PRECIO

|  Evaluacion: La evaluacion consistira en asignar

a8 ; ; un puntaje de cien (100) puntos a
p Se evaluara considerando la oferta econémica del postor. la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas

Acreditacion: puntajes inversamente

3  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/).

40 En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

41 Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

42 Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion, incluyendo los opcionales.
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FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLQG‘A
PARA SU ASIGNACION

Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta
econdmica (Anexo N° 6).

proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente férmula:

Pi= Omx PMP
Oi

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos

\P\‘
COMITE DE | |

SELECCION | |
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacién de las propuestas en el presente documento, las que en ningun caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

O
; k ﬂ}%onste por el presente documento, la contratacién del servicio de consultoria de obra
| CemfTE pE |

ONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte
) ONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1

- /con domicilio legal en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... 1y
= de otra parte [o...ccccooiiiiiieieeeeen, ], con RUC N° [............... ], con domicilio legal en

[ ], inscrita en la Ficha N° [..................oo ] Asiento N° [................ ]

del Registro de Personas Juridicas de laciudad de[.................. ], debidamente representado por
ﬂ su Representante Legal, [..........co oo, ], con DNI N° [, ], segun poder
} inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N°[............] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudaddef............ ], @ quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CION |

rASvLE
\

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES |
Confecha [....................], el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, |
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° |

o3 JCONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la |

% gontratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR |

FJ=\ NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
on ’ 9bcumentos integrantes del presente contrato. |

\” CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

'n Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislaciéon
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR S| SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcién formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestaciéon debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el

43

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
que se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecuciéon del presente contrato es de [........], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
~—5:---DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
S»\“ ~“SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
{ (Y Jt CUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

"imbortante para la Entidad
dRCA 53 >

====" De preverse en los Términos de Referencia la ejecucioén de actividades de instalacion, implementacion
u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucion, se debe consignar lo
siguiente:

7
e
(\

ﬁ “El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA]es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad

n el caso de contratacién de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

Zn020 5
AN

\ 7.\

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS*

\
MITE DE

/‘l,"és prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
oY 2. ACCESORIAS].

EIl monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucién de las prestaciones accesorias es de [........ J,el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
n EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE

' LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASQ]J.

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

/ /| Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda
//

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato estd conformado por las bases integradas, la oferta ganadoras, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccidon que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,

4 De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacién(es)

principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

45

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de

la liquidacién final.
Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
== Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena

(\o‘f ’\D’ Pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
Y . p//m/ento de contrato, debe consignarse lo siguiente:
MITE DE
SE
LECCW’/ fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que debe

ectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTQ], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
trataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento
(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de

= “De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del namero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION
n LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por e/ [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o

poliza de caucion acompanada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.
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CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacién, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
5= correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
\’\3 ncimiento del plazo para subsanar.
ORMTE v\
Jég&é’k} ,,E, te procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
_/caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
- “debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
ﬁ derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula:

“@LAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

WTE DE L;)\(/:ONTRA TISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
:cCioNpravisto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
/,//a/;rfa/ta de absolucion de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccién pasible de sancién segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
gjecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo méximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el tltimo parrafo de esta cldusula por el siguiente:

“El plazo méaximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD’.




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCABAL

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2025-MDM/CS - PRIMERA CONVOCATORIA

En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el ultimo

parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo méximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segun

corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,

de acuerdo a la siguiente formula:
Penalidad Diaria =

Donde:

0.10 x monto vigente

F x plazo vigente en dias

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
__F=0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

traso se justifica a través de la solicitud de ampliaciéon de plazo~debidamente aprobado.
icionalmente, se considera justlflcado el retraso y en consecuencia no se aplica penalldad

tranécumdo no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacion del retraso como justificado

‘ci:por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningtin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

Supuestos de aplicacién de penalidad

Forma de calculo

Procedimiento

Cuando el personal acreditado permanece
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de
su participacién en la ejecucion del contrato o
del integro del plazo de ejecucion, si este es
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad
con las disposiciones establecidas en el
numeral 190.2 del articulo 190 del
Reglamento.

[INCLUIR LA FORMA
DE CALCULO, QUE NO
PUEDE SER MENOR A
LA MITAD DE UNA
UNIDAD IMPOSITIVA
TRIBUTARIA (0.5 UIT)
NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.

Segun informe  del
[CONSIGNAR EL AREA
USUARIA A CARGO DE
LA SUPERVISION DEL
CONTRATO].

En caso el contratista incumpla con su
obligacién de ejecutar la prestacion con el
personal acreditado o debidamente sustituido.

[INCLUIR LA FORMA
DE CALCULO, QUE NO
PUEDE SER MENOR A
LA MITAD DE UNA
UNIDAD IMPOSITIVA
TRIBUTARIA (0.5 UIT)
NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal.

Segun informe  del
[CONSIGNAR EL AREA
USUARIA A CARGO DE
LA SUPERVISION DEL
CONTRATO].

Si como consecuencia de verificar el
funcionamiento u operatividad de la
infraestructura culminada y las instalaciones
y equipos en caso corresponda, el comité de
recepcion advierte que la obra no se
encuentra culminada.

[INCLUIR LA FORMA
DE CALCULO, QUE
NO PUEDE SER
MENOR A 1% NI
MAYOR A 5%] al
monto del contrato de
supervision.

Segun informe del
comité de recepcion.

En caso el supervisor de obra no absuelva

Una (1) UIT por no

Segun __informe __del
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las consultas o las absuelva fuera del plazo | atender las consultas | [CONSIGNAR EE
sefialado en el numeral 193.3 del articulo | formuladas por el | AREA USUARIA A
193 del Reglamento. % residente de obra, | CARGO DE LA

segun lo dispuesto en | SUPERVISION  DEL
el literal b) del numeral | CONTRATO].

TR0
o O\ 193.10 del articulo 193
”\ del Reglamento.
ETT ¢
7T
/)
/4
Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto méaximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

T

Ao I0A0 N\ ) .
35~ Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras

()M!Tfﬂﬁﬁ% I ades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

\SELECC:’ON )N

CIJ'\QISULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

“Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procederd de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los érganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

* En caso que el objeto de la contratacion sea la supervisién de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.

©
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,

en las directivas que emita el OSCE y demds normativa especial que resulte aplicable, seran de

aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

USULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS*

\Z\
C ,“,‘“TE DE \*

o h S| » . = .
.\ “UfEccionlas controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
\\\,\ mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.
\:j\q;' —\ S
=l

o Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
h dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

»El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
'su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
\o:; | del Estado.

O L;’;/‘éLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
=\ Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...cccciiiiiiiiiiiienne. ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra

parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

0\

w) | De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
/ /) lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR

7/ FECHA]

“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”

47 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales*®.

7 ',Nmzo ;\\
Ay /)

s/ &A\

{ dom \F\
ITE DE

;EZ;‘LLCION ) ;}

CAPITULO VI )
| CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De con /"ﬂrjé‘ldé\ con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacién derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Namero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento
2 DATOS DEL i S 4
H CONTRATISTA rs\lct))(;;tl)re, denominacién o razén
RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del RUC Y Descripcion de las
integrante del consorcio ° obligaciones
N "i}/DATOS DEL ,
CONTRATO Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de selecciéon

Elaboracion de Supdeer\iiasién Supervisién
Objeto del contrato E);_gedlg nte elaboracién de Obra
écnico del

“% Para mayor informacién sobre la normativa de firmas y certificados  digitales ingresar  a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

\_ 0/
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Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcién del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Plazo de ejecucion contractual - .T'otal plazo _ dias calendario
Fecha de inicio de la consultoria de
obra
Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracién de Expediente Técnico

4 gQ;SSIEDE_::E Denominacién del proyecto
TECNICO Ubicacién del proyecto
' ’ Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA | Denominacién de la obra
Ubicacién de la obra
Numero de adicionales de obra
Monto total de los adicionales
Numero de deductivos
Monto total de los deductivos
Monto total de la obra

6 APLICACION DE

PENALIDADES Monto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

) 7 DATOSDELA _
' ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la

WV <
/ %4 constancia
3 5 . N \ ¢ \
\.( gE Lf;c'g o ’: ‘/ Cargo que ocupa en la Entidad
S i Teléfono de contacto
8 NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
(%ﬂ:o ITE DE
‘ \SELECC\()

\\\
4,\
I
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ANEXOS
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ANEXO N° 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [.................], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

m Nombre, Denominacion o
: _-Razén Social :

/N -Démicilio Legal :
/ RUCZ\ | Teléfono(s) :
[ SN YpES s No |
N Correo electrénico :

\ \
\
NS \\\

U

“Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcioén, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

§>} N\
{ [ corepe | |
' | secdccion | ]

/

) A

54 Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

/ >

AU L/?nportante

o / oo . g . . . . . g - . . .
;;/ La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

49 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segtin lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracién jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Elque se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL

CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacién se sujeta a la verdad:

n Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Razén Social .

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MY PES3° Si [ No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Razén Social .

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MY PES Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Razdn Social :

N Domicilio Legal -

RUC : | Teléfono(s) :
MY PES2 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificaciéon por correo electrénico:

[ Correo electrénico del consorcio:

7 pAllD‘\D

Tr—

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones: / /(ﬂf »
{ SE( cc ,u\; I 1

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

50 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://wwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendré en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,

conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los inte del consorcio deben
. L. . ALIDAS T
% 0\’ =

51 |bidem.

Ibidem.
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2. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segln orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacién.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccién.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segin corresponda

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

coffive pe | |
selfeccionN | |

\ it Firma, Nombres y Apellidos del postor o
S— Representante legal o comun, segtin corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO)]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
'ﬂ de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y
ejecucién del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comun en [.........ccccccovneennn. ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

>\, CONSORCIADO 1] [%]%
N ' IDESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
,  OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL s,
* CONSORCIADO 2] [%]
JE
'\
100%55

‘expresado en numero entero, sin decimales.
% Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser'expresado en nimero entero, sin decimales.

% Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econémica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtn, segtin corresponda

.
WA

Impaﬁzhte

e El postor debe consignar el monto toa

rta econémica, sin perjuicio, que de resultar
precios unitarios y la estructura de costos

neE
& %
N

fﬁra el perfeccionamiento del contrafo{ comi [
¢\ \ ION | |
\El 7g/b%visto en el articulo 68 del Reglamento, debe

. ! SELE
%€ \EN caso que el postor reduzca su ofe

materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ'.

Importante para la Entidad
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= En caso de procedimientos segun relacioén de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:
‘La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores
[CON'SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ﬂ ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracién del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracién y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4 .- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

/51;‘:7‘N 7% - gy
ey N 1 4
/S 2\
,/ COMITE : N oGS 2 aos 565 5 SOmmess & sois duos SR S3INsITeIES S 565 § Relaaies § &
\

Lt
| LB Firma, Nombres y Apelli
Representante legal, segtin corresponda

R

\
N e

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada seré presentada por cada uno de los

\ Integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo

\* \\caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
| contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

% En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocién de la Inversion en la
Amazonfa” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores
[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
ﬁ DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
9 no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

h Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacién de
la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
/ﬂ';;iEntidad al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada por el postor

/10/ i 'gan\aigier de la buena pro.

3 ) \
| [ comTE \
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacién de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccion segun relacion de items cuando algin item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00]) -

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
[TEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

o

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Seriores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL I[TEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comtin del consorcio

=% Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,

segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

O




o,

/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCABAL
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2025-MDM/CS — PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
ﬁ PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el

y puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segtin corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en

ﬂ la seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

http://www2.trabajo.qgob.pe/servicios-en-linea-2-2/.

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucién del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliaciéon de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segun
corresponda




