SIMBOLOGIA UTILIZADA:

Ne Simholo Descripcion
Es una indicacién que debe ser completada o eliminada por la
1 [ABC] entidad contratante durante la elaboracién de las bases

conforme a las instrucciones brindadas.

Es una indicacién o informacién que debe ser completada por la
entidad contratante con posterioridad al otorgamiento de la
2 ABC buena pro para el caso especifico de la elaboracion de la
PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores al revisar los
ANEXQOS de la oferta.

3 Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por los evaluadores
* Abc y los proveedores. No deben ser eliminadas.

Importante para Ia Se refiere a consideraciones 1m;'301ftantes a tener en cugnta por

4 los evaluadores y deben ser eliminadas una vez culminada la

entidad contratante

elaboracion de las bases.

* Xyz

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases deben ser elaboradas en formato WORD y deben tener las caracteristicas del presente documento.
De existir algtin cambio en el formato como mdrgenes, fuente, tamafio de letra, entre otros, no acarrea su
nulidad, salvo que por el tipo o tamafio de letra impida la lectura por parte de los proveedores.

INSTRUCCION DE USO:

Una vez registrada la informacion solicitade dentro de los corchetes, el texto debe quedar en letra tamafio
10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.
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CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:
EJECUCION DEL SALDO DE OBRA DENOMINADO-
“CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES
DEPORTIVAS; EN EL(LA) CENTRO VACACIONAL
HUAMPANI EN LA LOCALIDAD DE CHOSICA, DISTRITO DE
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CAPITULO I
ASPECTOS GENERALES

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Piblicas, aprobado por Decreto Supremo
N°® 008-2025-EF. Las referidas nermas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. ALCANCE

La presente base estandar correspondiente al procedimiento de seleccion de licitacion piblica
abreviada de obras se utiliza por la entidad contratante para la contratacién de: i) obras bajo
los sistemas de entrega de solo construccién y disefio y construccién, segin la cuantia
establecida en la Ley de Presupuesto del Sector Plblico para el Afio Fiscal correspondiente,
i) obras de rehabilitacion y reconstruccién posterior a emergencias y desastres, o iii) cuando
se trate de la segunda convocatoria de una licitacion publica de obras bajo los sistemas de
entrega de solo construccion y disefio y construccién. Esta base estandar no es aplicable para
la suscripcion de contratos estandarizados de ingenierfa y construccion de uso internacional’.

_1 En estos casos se debe utilizar la base estandar correspondiente. La Decimocuarta Disposicion Complementaria Transitoria
del Reglamento sefiala que la implementacion de los contratos estandarizados de ingenieria y construccion de uso
5
A

internacional es progresiva y se realiza mediante pilotos, de acuerdo con lo definido por la Direccion General de
Abastecimiento.

-
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CAPITULO Ii )
DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

21. ETAPAS DE LA LICITACION PUBLICA DE OBRAS

Las etapas del presente procedimiento de seleccion son las siguientes:

ETAPA CARACTERISTICAS BASE LEGAL
a) Convocatoria 1.Se realiza a través del SEACE de la Pladicop en la | Articulos 63, 64
fecha sefalada en el cronograma. y 163 del
Reglamento

2 Tratandose de procedimientos de seleccién para la
ejecucion de obras bajo el sistema de entrega de solo
construccion, adicionalmente a los requisitos
establecidos en el arficulo 63, es requisito contar con
el expedients técnico aprobado y la disponibilidad
fisica del terreno.

3.La cuantia de la contratacion se publica en la

convocatoria.
b) Registro de | Aplica lista abierta, por lo que cualquier proveedor | Articulos 65y 93
participantes puede registrarse como participante en el | del Reglamento

procedimiento de seleccidn
¢) Cuestionamientos | 1. La presentacion de consultas y observaciones se | Articulos 51, 66,

a las bases realiza en un plazo no menor a siete dias habiles | 67 y 93 del
(consuitas, contabilizados desde el dia siguiente de la | Reglamento.
observaciones e convocatoria.

integracion)

2. Laabsolucion de los referidos cuestionamientos y la
publicacién de las bases integradas se realiza en la
fecha prevista en el cronograma del procedimiento
de seleccion?,

d) Evaluacion de | 1. La presentacién de ofertas se realiza a través del
ofertas técnicas y SEACE de Ia Pladicop en un plazo noe menor de tres | Articulos 68, 72,
econdémicas dias habiles contabilizados desde la publicacién de | 73, 74, 75, 78,

la integracién de bases o el pronunciamiento con la | 165 y 166 del
integracion definitiva de bases por parte del OECE. | Reglamento.

2. Las ofertas son presentadas por los participantes,
(desde las 00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia,
hora peruana), segin el cronograma del
procedimiento de seleccion; adjuntando el archivo
digitalizado que contenga los documentos que
conforman la oferta de acuerde con lo requerido en
las bases.

3. La evaluacion de ofertas es SIN
PRECALIFICACION y consiste en:

2 En el caso de obras bajo el sistema de entrega de solo construccion, en caso la modificacién del requerimiento como producte
\ de las consultas u observaciones implique el replanteo del expediente técnico, los evaluadores remiten la consulta U
observacién al rgano encargado de la elaboracion, aprobacién o conformidad de los expedientes técnicos en la entidad
contratante, para su opinién técnica, previo a realizar cualquier modificacién o solicitar la no objecién del &rea usuaria, de

} acuerdo con el literal 66.5 del articulo 66 del Reglamento,

! LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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a. Admision de las ofertas: Los evaluadores revisan
que la oferta contenga los documentos
sefiglados en el Capitulo Il de ia seccion
especifica de las bases, caso contrario la oferta
se considera no admitida.

b. Revision de los requisitos de calificacion: los
evaluadores califican & los postores verificando
que cumplan con los requisitos de calificacion
detallados en el Capitulo Ili de la seccién
especifica de las bases.

c. Evaluacion de ofertas técnicas: los evaluadores
aplican los factores de evaluacién previstos en el
Capftulo IV de la Seccion Especifica de las bases
a las ofertas gque cumplen los requisitos de
calificacion.

d. Evaluacion de ofertas econdmicas: La evaluacion
de la oferta econdmica es posterior a Ia
evaluacién técnica y solo respecto de aquellos
proveedores que hubieran obtenido o superado
el puntaje minimo en la evaluacion técnica.

4. En los procedimientos de seleccion de obras bajo
sistema de entrega de solo construccion, la cuantia
de la contratacién determinada en el expediente
técnico es punto de referencia para las ofertas. En
la decision de la estrategia de contratacion se puede
optar enfre dos métodos de evaluacion de ofertas:

a. Oferta econémica limitada: ia oferta econémica
de los postores debe enconfrarse en el rango
entre el 95% y 110% de la cuantia de la
contratacion. Este rango se calcula considerando
dos (2) decimales. Para ello, si el limite inferior
tiene mas de dos (2) decimales, se aumenta en
un digito el valor del segundo decimal; en el caso
del limite superior, se considera el valor del
segundo decimal sin efectuar el redondeo. Los
evaluadores descalifican las propuestas que no
cumplan el referido rango.

b. Oferta econdmica fija al 100%: la oferta
econdmica de los postores corresponde al 100%
de la cuantia de la contratacion. En este caso,
solo se realiza la evaluacién técnica de las
ofertas, sobre cien puntos.

5. En los procedimientos de seleccion de obras baijo el
sistema de entrega de disefio y construccién, los
postores realizan una oferta econémica que
contienen dos rubros: i) costo de la ejecucion de la
obra, y ii) costo del disefio. Del total contemplado
como cuantia de la contratacion, solo aquella
correspondiente al rubro costo de la ejecucion de la
obra es punto de referencia para las ofertas.

-
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6. Todos los actos se realizan a través del SEACE de
la Pladicop, incluyendo la subsanacion de ofertas.

e) Otorgamiento de | 1. Definida la oferta ganadora, los evaluadores otorgan | Articulos 80, 81,

la buena pro la buena pro mediante su publicacion en el SEACE | 82, 83 y 84 del
de la Pladicop, incluyendo los documentos que | Reglamento.
sustenten los resultados de la admision, calificacion,
evaluacion y el otorgamiento de la buena pro.

2. En caso de haber sorteo por desempate, éste se
realiza a través del SEACE de la Pladicop.

3. En caso se hayan presentado dos o mas ofertas, el
consentimiento de la buena pro es publicado a
través del SEACE de la Pladicop al dia siguiente de
vencido el plazo correspondiente para interponer
recurso de apelacion, sin que los postores hayan
ejercido el derecho de interponer dicho recurso.

4., En casc se haya presentado una sola oferta, el
consentimiento de la buena pro se produce el mismo
dia de la notificacidén de su oforgamiento.

2.2,

2.21.

222.

223

224

. En el caso que el proveedor, al registrarse como participante el proveedor, presente una

CONSIDERACIONES PARA TODOS LOS PROVEEDORES:

Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por una entidad
contratante es necesario gue los proveedores cuenten con inscripcion vigente ante el Registro
Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Especializado para las
Contrataciones Publicas Eficientes (OECE). Para obtener mayor informacién se puede ingresar a
la siguiente direccion electrénica: www . rnp.gob.pe.

Los proveedores gue deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE de la Pladicop
utifizando su certificado (usuario y contraseiia).

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacién aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente
respecto a las caracteristicas técnicas, requisitos de calificacion y/o condiciones de ejecucion. Las
consultas y observaciones que se formuien sobre el particular se tienen como no presentadas.

{.as declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta
deben estar debidamente firmados por el postor {firma manuscrita o digital, segun la Ley N° 27268,
Ley de Firmas y Certificados Digitales). No se acepta insertar la imagen de una firma. Las ofertas
se presentan foliadas en todas sus hojas. El postor, el representante legal, apoderado o
mandatario designado se hace responsable de |a totalidad de los documentos que se incluyen en
Ia oferta. El postor es responsable de verificar, antes de su envio, que el archivo pueda ser
descargado y su contenido sea legible.

declaracion jurada de desafectacion del impedimento debido a parentesco establecido en el inciso
2 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley, se debe incluir como requisito adicional de admision
de su oferta la acreditacién documental de su condicion de desafectacion, conforme a lo sefialado
en el numeral 39.4 del articulo 38 del Reglamento.

l LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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2.

2.

2.

2

2.

2.

2.3. CONSIDERACIONES ADICIONALES PARA LOS CONSORCIOS:

3.1. En el caso de consorcios, basta que uno de sus integrantes se haya registrado como participante
en el procedimiento de seleccién, para lo cual dicho integrante debe contar con inscripcion vigente
en el RNP como consulior y/o ejecutor de obras. Los demas integrantes del consorcio deben
cortar con inscripcion vigente en €l RNP, en las demas etapas del procedimiento de seleccion. No
se considera consorcio a la asociacion de personas de duracion ilimitada o indefinida que,
denominéndose consorcios, han sido constifuidas como personas juridicas en los Registros
Pablicos.

3.2. Los integrantes de un consarcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccidn, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacién de ftems. Tratdndose de un procedimiento por
relacion de items, los integrantes del consorcio pueden participar en items distintos al que se
presentaron en consorcio, sea en forma individual o en consorcio.

3.3. Como parte de los documentos de su oferta el consorcio debe presentar la promesa de consorcio
con firmas digitales de todos sus integrantes o en su defecto, firmas legalizadas, de ser el caso,
en la que se consigne lo siguiente:

a) La identificacién de los integrantes del consorcio. Se debe precisar el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, segun corresponda.

b} La designacion del representante comuin del consorcio.

¢) El domicilio comin del consorcio.

d) El correo electrénico comin del consorcio, al cual se dirigiran todas las comunicaciones
remitidas por la entidad contratante al consorcio durante el proceso de contratacion, siendo
éste el Gnico vélido para todos los efectos.

e} Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio.

f) El porcentaje del total de las obligaciones de cada uno de los integrantes, respecto del objeto
del contrato. Dicho porcentaje debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

3.4. La informacion contenida en los literales a), e) y f) precedentes no puede ser modificada, con
ocasion de [a suscripcidn del contrato de consorcio, ni durante la etapa de ejecucion contractual.
En tal sentido, no cabe variacion alguna en la conformacion del consorcio, por o que no es posible
gue se incorpore, sustifuya o separe a un integrante.

3.5. El representante comun tiene facultades para actuar en nombre y representacion del consorcio,
en todos ios actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcién y ejecucion del contrato,
con poderes suficientes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones gque se deriven de
su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad o liquidacion del contrato, segun
corresponda. El representante comuin no debe encontrarse impedido, inhabilitado ni suspendido
para contratar con el Estado. Para cambiar al representante comdn, todos los integrantes del
consorcio deben firmar (mediante firmas legalizadas o firmas digitales) el documento en el que
conste el acuerdo, el cual surte efectos cuando es notificado a la entidad contratante.

3.6. En el caso de consorcios, las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases
que conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el representante comin o por
todos los integrantes del consorcio, segln corresponda (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N°® 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales). En el caso de los documentos que deban
suscribir todos los integrantes del consorcio, la firma es seguida de la razén social 6 denominacion
de cada uno de ellos. Lo mismo aplica en caso deban ser suscritos en forma independiente por
cada integrante del consorcio, de acuerdo con lo establecido en los documentos del procedimiento
de seleccion. En el caso de un consorcio integrado por una persona natural, basta que la persona
natural indique debajo de su firma, sus nombres y apellidos completos.

-
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documentacion aportada por los integrantes del consorcio que se hubieran comprometido a
ejecutar conjuntamente las obligaciones vinculadas directamente al objeto materia de la
contratacion, de acuerdo con lo declarado en la promesa de consorcio. Para ello se debe seguir
los siguientes pasos:

a) Primer paso: obtener el monto de facturacién por cada integrante del consorcio, el cual se
obtiene de la sumatoria de montos facturados por éste que, a criterio del evaluador, han sido
acreditados conforme a las bases, correspondiente a las contrataciones ejecutadas en forma
individual y/o consorcio.

En caso un integrante del consorcio presente facturacion de contrataciones ejecutadas en
consorcio, se considera el monto que corresponda al porcentaje de las obligaciones del referido
integrante consorcio. Este porcentaje debe estar consignado expresamente en la promesa o
en el contrato de consorcio, de lo contrario, no se considera la experiencia ofertada en
COonsorcio.

b) Segundo paso: verificar si el integrante del consorcio que acredita la mayor experiencia cumple
con un determinado porcentaje de participacion. En caso la entidad contratante haya
establecido en las bases un porcentaje determinado de participacion en la ejecucién del
contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, debe verificarse que
éste cumple con dicho parametro a efectos de considerar su experiencia.

En el caso de obras bajo los sistemas de entrega de solo construccion y disefio y construccion,
la mayor experiencia se refiere a la experiencia en las subespecialidades de obras.

c) Tercer paso: sumatoria de experiencia de los consorciados. Para obtener la experiencia del
consorcio se suma el monto de facturacién aportado por cada integrante que cumple con lo
sefialado previamente.

2.3.8. Para calificar la experiencia del postor no se foma en cuenta la documentacién presentada por el
o los consorciados gue asumen las obligaciones referidas a las siguientes actividades:

i) Actividades de caracter administrative o de gestién como facturacién, financiamiento, aporte
de garantias, entre ofras.

i) Actividades relacionadas con asuntos de organizacion interna, tales como representacion u
otros aspectos que no se relacionan con la ejecucién de las prestaciones, entre otras.

2.3.9. En el caso de obras convocadas bajo el sistema de entrega de solo construccion, todos los
integrantes del consorcio deben contar con inscripcion vigente en el RNP como ejecutores de
obra.

2.3.10. En el caso de obras convocadas bajo el sistema de entrega de disefio y construccion, los
integrantes del consercio deben contar con inscripcion vigente en el RNP como consultores o
ejecutores de obra, segin la obligacion asumida en la promesa de consorcio, conforme a lo
siguiente:

i} Los integrantes del consorcio que se hayan obligado a elaborar el expediente técnico deben
encontrarse inscrifos en el RNP como consultores de obra, en al menos una de las
especialidades requeridas por la entidad en funcién al objeto del procedimiento, siempre que
en conjunto cumplan con todas las especialidades requeridas; asimismo, cada integrante del
consorcio que se obligue a elaborar el expediente técnico debe contar con inscripcion en la
categoria que corresponda segin el monto de la confratacidon 0 en una categoria superiors.

’
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i) Los integrantes del consorcio que se hayan obligade a ejecutar el componente de cbra deben
contar con inscripcian vigente en el RNP como ejecutores de obra.

2.3.11. En caso de resultar favorecido el consorcio con la buena pro, cada integrante del consorcio
debe contar con la capacidad libre de contratacion igual o superior al porcentaje equivalente al
monto de sus obligaciones consideradas en la promesa de consorcio.

2.3.12. Los integrantes del consorcio son responsables de que su inscripcion en el RNP se encuentre
vigente, asi como no estar inhabilitados o suspendidos al registrarse como participantes, en la
presentacién de ofertas, en el otorgamiento de la buena pro y en el perfeccionamiento del
contrato.

2.3.13. Los integrantes de un consorcio se encuentran obligados solidariamente a responder frente a
la entidad contratante por los efectos patrimoniales que ésta sufra como consecuencia de la
actuacion de dichos integrantes, ya sea individual o conjunta, durante el procedimiento de
seleccion vy la ejecucion contractual.

24, EVALUACi(')N'DE OFERTAS ECONOMICAS QUE SUPEREN LA CUANTIA DE LA
CONTRATACION

En caso la oferta economica del postor que obtiene el mejor puntaje total supere la cuantia de
la contratacion, se negocia conforme al articulo 167 del Reglamento, de acuerdo con los
siguientes pasos:

. La DEC gestiona la solicitud de la ampliacién de la certificacién ¢ prevision presupuestal
correspondiente. De otorgarse la ampliacién, se procede a adjudicar la buena pro.

ii. Denocontar con la ampliacion de la certificacion o previsién presupuestal, los evaluadores
negocian con el postor que obtuvo el mejor puntaje total, conforme al numeral 167.1 del
articulo 167 del Reglamento, en el siguiente orden:

a) La reduccion de su oferta econémica. En el casec del sistema de entrega de disefio y
construccion, solo puede negociarse la reduccion del rubro materia de calificacién, es
decir del rubro correspondiente al componente disefio.

b) La reduccién de determinadas prestaciones o condiciones del requerimiento, previa
no objecién del area usuaria. No pueden negociarse las condiciones gue dieron lugar
al otorgamiento de puntaje en los factores de evaluacion correspondientes a la oferta
técnica o aquellos establecidos como no negociables en el requerimiento. La finalidad
publica de la contratacion no debe ser afectada.

ii. En caso el postor con el mejor puntaje no acepte la reduccion del monto o la reduccién de
las prestaciones o condiciones del requerimiento, se procede a negociar con [os siguientes
postores en el orden de prelacién que obtuvieron. Si el postor que procede en el orden de
prefacion ofertd un monto por debajo de la cuantia de la contratacién, se le adjudica la
buena pro.

ampliacion de la certificacion de crédito presupuestario y/o previsién presupuestal
correspondiente. En caso si se otorgue la ampliacion, se adjudica la buena pro. Caso

P
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contrario, se puede optar por: negociar con los siguientes postores en el orden de prelacion
o declarar desierto el procedimiento de seleccion.

v. Las decisiones adoptadas por los evaluadores en la negociacion constan en actas que se
publican en el SEACE de la Pladicop y se sustentan en el principio de valor por dinero,
priorizando el cumplimiento de la finalidad piblica de la contratacion.

! LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS



CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

LP-ABR-1-2025-CS/CVH-1 — CONTRATACION PARA LA EJECUCION DEL SALDO DE OBRA
DENOMINADO- “CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN
EL(LA) CENTRO VACACIONAL HUAMPAN! EN LA LOCALIDAD DE CHOSICA, DISTRITO DE
LURIGANCHO, DEPARTAMENTO DE LIMA, DEPARTAMENTQ DE LIMA”, con CUI 2498998”

CAPITULO I
RECURSO DE APELACION

3.1. ACCESO AL EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Una vez ctorgada la buena pro, la DEC esta en la obligacién de permitir el acceso de los
participantes y postores al expediente de contratacion, con excepcion de la informacion
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia y de aguella
correspondiente a las ofertas que no fueron admitidas, a mas tardar dentro del dia habil
siguiente de haberse solicitado por escrito.

A efectos de recoger la informacion de su interés, los participantes y postores pueden valerse
de distintos medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (i) la captura y
almacenamiento de imagenes, e incluso (i} pueden solicitar copia de la documentacién
obrante en el expediente, siendo que, en este dltimo caso, la entidad contratante debe entregar
dicha documentacion en el menor tiempo posibie, previo pago de la tasa por tal concepto
previsto en el Texto Unico de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la respectiva entidad
confratante.

3.2. RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato, incluyendo
aquellos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion y otros
actos emitidos por la entidad contratante que afecten la continuidad de éste.

El recurso de apelacion se presenta ante la mesa de partes digital o fisica del Tribunal de
Contrataciones Pdblicas y es resuelto por éste.

3.3 PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone, como maximo, dentro de los ocho dias habiles siguientes de haberse
notificado el otorgamiento de la buena pro a través del SEACE de la Pladicop.

En el caso de la apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la
buena pro, contra la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del
procedimiento, el plazo indicado en el parrafo precedente se contabiliza desde que se toma
conocimiento del acto que se desea impugnar. Se considera que se ha tomado conocimiento
en el dia de la publicacion en el SEACE de la Pladicop del acto que se desea impugnar,

-
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4.1

Para perfeccionar el contrato, el proveedor o proveedores adjudicados presentan los siguientes

CAPITULO IV
DEL CONTRATO

REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

requisitos de conformidad con el articulo 88 del Reglamento:

REQUISITO

CONSIDERACIONES ADICIONALES

BASE LEGAL

casos
excepcion.

a) Garantias, salvo

de

En los contratos de obras, el postor
ganador de la buena pro presenta una
garantia de fiel cumplimiento por una
suma equivalente al 10% del monto del
contrato original.

La garantia de fiel cumplimiento puede
ser; (i) fideicomiso (i} carta fianza
financiera, (i) confratc de seguro o (iv)
retencion de pago.

La retencion de pago como garantia de fiel
cumplimiento aplica para contrataciones
cuya cuantia adjudicada sea igual o menor
a S/ 5 000,000.00 (cinco millones y 60/100
scles). En el caso de las micro y pequefias
empresas esias pueden otorgar como
garantia de fiel cumplimiento la retencién
de pago con independencia de la cuantia
de la contratacion.

Numerales 61.4 y 61.5
del articulo 61 de la Ley.

Articulos 88, 113, 114,
115 y 116 del
Reglamento.

b) Contrato

el caso.

de

consorcio, de ser

El contrato de consorcio debe cumplir con
los siguientes requisitos:

a. Contener [la informacién minima
indicada en el Capitulo Il de la Seccion
General de las presentes bases.

b. ldentificar al integrante del consorcio a
quien se efectla el pago y emitira la
respectiva factura o, en caso de llevar
contabilidad independiente, senalar el
Registro Unico de Contribuyentes
(RUC) del consorcio.

c. Consignar las firmas legalizadas ante
notario plblico de cada uno de los
integrantes del consorcio, de sus
apoderados o de sus represeniantes
tegales, segln corresponda.

Lo indicado no excluye la informacion
adicional que pueda consigharse en el
contrato de consorcio con el objeto de
regular su administracién interna, como es
el régimen y los sistemas de participacion

Literal b) del articulo 88
del Reglamento.
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en los resultados del consorcio, al que se
refiere el articulo 448 de la Ley N° 26887,
Ley General de Sociedades.

En ninglin caso puede aceptarse I[a
presentacion de la promesa de consorcio,
que fue parte de la coferts,
independientemente de que dicha
promesa contenga firmas legalizadas ante
notario.

c) Codigo de
cuenta
interbancaria
(CCl) o, en el
caso de

proveedores no
domiciliados, el
numero de
cuenta bancaria
y nombre de la
entidad bancaria
en el exterior.

El CCl es requisitc indispensable para
realizar una transferencia entre cuentas de
bancos diferentes, siendo requerido para
efectuar el pago a los proveedores
domiciliados en el Peri.

Para los proveedores no domiciliados,
corresponde el numero de cuenta
bancaria y nombre de la entidad bancaria
en el exterior.

Articulo 67 de la Ley.

Articulos 88, 213 y 215
del Reglamento.

d} Documento que
acredite que
cuenta con
facultades para
perfeccionar el
contrato, cuando
corresponda.

Corresponde a la vigencia del poder del
representante legal que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el
contrato. Asimismo, corresponde que el
representante legal presente copia de su
DNL

En el caso de personas naturales, se
solicita la copia del DNI del postor.

En e caso de consorcios, estos
documentos deben ser presentados por
cada uno de los integrantes del consorcio
que suscriban la promesa de consorcio,
segin corresponda.

Literal d) del numeral
88.1 del articulo 88 del
Reglamento.

e} Institucién

Desde el 1 de enerc de 2026, la institucion

Articulo 77, 83 y 84; asi

Arbitral elegida | arbifral elegida debe encontrarse inscrita | como la Décima
por el postor, de | en el Registro de Instituciones Arbitrales y | Disposicién
corresponder. Centros de Administraciéon de Juntas de | Complementaria
Prevencion y Resolucién de Disputas | Transitoria de 1a Ley.
(REGAJU).
Articulo 88 del
El arbitraje puede ser ad hoc solo en los | Reglamento.
casos en log que el monto de ia
controversia no supere las diez UIT.
f) Centro de | Las JPRD son obligatorias en los contratos | Articulos 77 y 72 de fa
administracién de obra cuyos montos sean iguales o | Ley.
de [la JPRD | superiores a S/ 10 000 000,00 {(diez
elegida por el | millones y 00/100 soles). Décima Disposicion
postor, de Complementaria
corresponder. Transitoria de la Ley.

e
(W)

-
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Son facultativas para contratos cuyos | Articulos 88 346 del
montos sean inferiores al monto | Reglamento.
previamente sefialado.

No puede establecerse JPRD en los casos
de obras cuyos montos sean inferiores a
S/ 5 000 000,00 (cinco millones y 00/100

soles).
g) Capacidad | Comprende la experiencia y calificaciones | Literal b) del numeral 72.3
Técnica y | del personal clave, asi como el equipamiento | del articulo 72 y literal g)
Profesional estratégico y/o infraestructura estratégica del | del numeral 88.1 del
proveedor necesario para la ejecucién del | articulo 88 del

contrato. La experiencia del personal clave | Reglamento.
corresponde a la  especialidad vy
subespecialidad de la cbra.
la capacidad técnica y profesional es
verificada por la DEC para la suscripcién del
contrato, siempre que no se hayan elegido
factores de evaluacidon como la experiencia
especifica adicional o la formacién adicional
del personal clave.
h) Plan de trabajo. El plan de trabajo se presenta para el | Literal a) del articulo 168
perfeccionamiento del contrato solo | del Reglamento.
cuando no haya sido evaluado como parte
del factor de evaluacion de planificacidn
detallada durante e! procedimiento de
seleccion. Este plan incluye una memoria
descriptiva sefialando las consideraciones
gue se han tomado en cuenta para su
elaboracion.
i) Constancia de | El postor debe presentar la Constancia de | Literal b) de! articulo 168
Capacidad de | Capacidad Libre de Contratacion de | dei Reglamento.

Libre ejecutor de obra en los sistemas de
Contratacion entrega de solo construccion y disefio y
{CCLC) del | consfruccion.

ejecutor de cbra
expedida por el
RNP.

4.2 PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los requisitos para perfeccionar el contrato
dentro del plazo de ocho dias habiles, contabilizados desde el dia siguiente al registro del
consentimiento de la buena pro en el SEACE de la Pladicop o de que ésta haya quedado
-administrativamente firme, de conformidad con el procedimiento y plazos dispuestos en los
articulos 88, 89, 90 91 y 168 del Reglamento.

4.3 CONSIDERACIONES PARA LOS CONSORCIOS

4.3.1 Las garantias que presenten los consorcios para el perfeccionamiento del contrato durante
la ejecucion contractual y para la interposicion de los recursos impugnativos, ademas de
cumplir con las condiciones establecidas en la Ley y el Reglamento, deben consignar
expresamente el nombre completo o la denominacién o razén social de los integrantes del
consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no pueden ser aceptadas por las
entidades contratantes o el Tribunal de Contrataciones Publicas. No se cumple &l requisito
antes indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio.
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4.3.2 Para que un consorcio solicite la retencién del 10% del monto del contrato original en
calidad de garantia de fiel cumplimiento, segln lo sefialado en el articulo 114 del
Reglamento, todos los integrantes del consorcio deben acreditar en su oferta la condicién
de micro o pequefia empresa, sin perjuicio que puedan acreditarlo al momento del
perfeccionamiento del contrato, salvo que el monto de la obra sea menor a S/5 000 000,00
(cinco millones y 00/100 soles).

4.4 CONSIDERACIONES PARA LAS GARANTIAS FINANCIERAS

4.4.1 En caso de garantias financieras, estas deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables
y de realizacion automatica en el pals, al solo requerimiento de la respectiva entidad
contratante bajo responsabilidad de las empresas que las emiten. Las empresas que
emitan garantias financieras deben encontrarse bajo la supervision directa de la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones, contar con clasificacion de riesgo B o superior, y deben estar autorizadas para
emitir garantias o estar consideradas en la dltima lista de bancos extranjeros de primera
categoria que periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Pert.

4.4.2 La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (hitp://www sbs.gob.pe/sistema-

financiero/clasificadoras-de-riesqo).

4.4.3 Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la
fecha de emision de la garantia. Para fines de lo establecido en el articulo 61 de la Ley,
se requiere la clasificacion de riesgo B o superior.

4.4.4 Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacién de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en la sede digital de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacién minima establecida en la Ley.

4.4.5 En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debe consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

4.4.6 Ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse la sede digital de dicha “entidad (hitp://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

4.5 CONSIDERACIONES PARA LOS DOCUMENTOS PUBLICOS EXTENDIDOS EN EL
EXTRANJERO

En el caso que los documentos requeridos para el perfeccionamiento del contrato incluyan
documentos publicos extendidos en el exterior, que no les sea aplicable el Convenio de Ia
Apostilla, debe tenerse en cuenta que, de conformidad con lo previsto en el articulo 137 del
Reglamento Consular del Pert, aprobado mediante Decreto Supremo N° 032-2023-RE4, para
que estos surtan efectos legales en el Perti deben estar legalizados por los funcionarios
consulares peruanos competentes, cuyas firmas deben ser autenticadas posteriormente por el
area competente del 6rgano de linea consular, ademas de cumplir con los requisitos adicionales
gue contemple |1z legislacion peruana para su validez en e] Pert.

-

i
/k * Decreto Supremo que aprueba el Reglamente Cansular del Perd ¥ que meodifica el Reglamento de la Ley del Servicio

Diplematico de la Republica en lo que corresponde a los cargos de los funcionarios consulares.
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4.6 DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento de seleccion no contemplados en las
bases se rigen por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD CONTRATANTE DEBE COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO CON
LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)

;@Qﬂ
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. BASE LEGAL

- Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

- Decreto Supremo N° 009-2025-EF, Decreto Supremo que aprueba e Reglamento de la Ley
General de Contrataciones Pdblicas.

- Ley N° 32185 — Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2025

- Ley N° 32186 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2025

- Ley N° 32187 - Ley de endeudamiento del Sector Publico del afio fiscal 2025

- Ley N° 27785 - Ley General del Sistema Nacional de Control y de la Controlaria General de la
Republica

- Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y Acceso de la Informacion Publica

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. ENTIDAD CONTRATANTE

Nombre : CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

RUC N° ;20155140042

Domicilio legal . Carretera Central KM. 24.5 Chosica (Alt. mercado de
Chaclacayo) Lima - Lima - Lurigancho

Teléfono : 511) 3582260-(511) 4871008

Correo electrénico . Locador1.logistica@huampani.gob.pe

1.3. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra
correspondiente a: EJECUCION DEL SALDO DE OBRA DENOMINADO- “CONSTRUCCION DE
COBERTURA DE INSTALACIONES DEFPORTIVAS; EN EL(LA) CENTRO VACACIONAL
HUAMPANI EN LA LOCALIDAD DE CHOSICA, DISTRITO DE LURIGANCHO,
DEPARTAMENTO DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”, con CUI 2498998”

1.4. CUANTIA DE LA CONTRATACIONS
La cuantia de la contratacién asciende a S/. 530,052.74 (Quinientos Treinta Mil Cincuenta y Dos

con 74/100 Soles), incluidos los impuestos de ley y cualquier otro concepto que incida en el costo
total de la ejecucion de ta contratacion.

¢ La cuantia de la contratacion indicado en esta seccién de las bases no debe difetir del monto de la cuantia de la contratacidn
consignado en la ficha del procedimiento de seleccion en el SEACE de la Pladicop. No obstante, de existir contradiccion entre
estos montes, prima el monto de la cuantia de la contratacion indicado en las bases.
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Importante para la entidad contratante

A OBRA

A.1. EDIFICACION O INFRAESTRUCTURA

Costo Directo

S/ 359,357.79

Gasfos Generales (10%) S/ 35,835.78
Utilidad (15%) S/. 53,903.57
Sub Total S/, 449,197.24

T

Si durante la estrategia de contratacion, las entidades contratantes advierten que es posible la participacion de
efecutores de obras que gozan del beneficio de la exoneracion def IGV previsto en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de fa Inversién en la Amazonia, y siempre que se trate del sistema de entrega de SOLO
CONSTRUCCION y, ademés, se hubiera determinado en la estrafegia de confratacion que fa evaluacion de ofertas

Impuesto 1.G.V. (18%)

W =

S/. 80,855.50

5/. 530,052.74

economicas es LIMITADA, se debe incluir lo siguiente:

‘LIMITES PARA LOS PROVEEDORES QUE CUENTEN CON EL BENEFICIO DE LA LEY N° 27037:

Cuantia de Ja

Limite Inferior

Limite Superior

contratacion Con IGV

Sin IGV

Con IGV

Sin IGV

$/. 530,052.74 | $/.503,550.10

S/.426,737.38

S/. 583,058.01

S/. 494,116.96

Si el limite inferior iene mas de dos (2) decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal: en el

caso def limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

1.5. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante Resolucion de Gerencia General N© 019-

2025-CVH-GG el 27 de febrero de 2025

1.6. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS ORDINARIOS

¥

i
a

i
i,

v

P
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CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

LP-ABR-1-2025-CS/CVH-1 — CONTRATACION PARA LA EJECUCION DEL SALDO DE OBRA
DENOMINADO- “CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN
EL(LA) CENTRO VACACIONAL HUAMPANI EN LA LOCALIDAD DE CHOSICA, DISTRITO DE
LURIGANCHO, DEPARTAMENTO DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”, con CUI 2498998"

CAPITULOIi ]
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CRONOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE de la
Ptadicop.

2.2, CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contiene un indice de documentos® y la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admision de la oferta

Los evaluadores verifican la presentacion de los documenios sefialados en el presente
acapite. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. Los
evaluadores no pueden incorporar documentos adicionales para la admisién de la oferta
a los establecidos en este acapite.

a) Declaracién jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b} Pacto de integridad (Anexo N° 2).
c) Documento que acredite la representacion de quien suscribe [a oferta.

En caso de persona juridica, copia del cerificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de perscna natural, copia del documento nacional de identidad o documento
analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del
apoderado o mandatario, segln corresponda.

En el caso de consorcios, estos documentos deben ser presentados por cada uno de
los integrantes de consarcio gue suscriban la promesa de consorcio, segun
corresponda,

Advertencia

De acuerdo con ef articulo 4 del Decreto Legislative N° 1246, Decreto Legistativo que
aprueba diversas medidas de simplificacion administrativa, las entidades estan prohibidas
de exigir a los administrados o usuarios fa informacién que puedan obtener directamente
mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decretfo
Legisiativo. En esa medida, si la enfidad contratanfe es usuaria de la Plataforma de
Interoperabilidad del Estado — PIDET y siempre que el servicio web se encuentre activo en
el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponde exigir el certificado de vigencia
de poder y/o documento nacional de identidad.

& La omisidn del indice no determina la no admisién de la oferta.

7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de I Plataforma Nacional de Inieroperabilidad
~ PIDE ingresar al siguiente enlace: https://www.gob.pe/741-plataforma-nacional-ge-interoperabilidad

ABREVIADADE OBRAS
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CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
LP-ABR-1-2025-CS/CVH-1 — CONTRATACION PARA LA EJECUCION DEL SALDO DE OBRA

DENOMINADQO-

“CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN

EL(LA) CENTRO VACACIONAL HUAMPANI EN LA LOCALIDAD DE CHOSICA, DISTRITO DE
LURIGANCHO, DEPARTAMENTQ DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”, con CUI 2498998”

d)

9)

Declaracion jurada declarando que: (i} es responsable de la veracidad de los
documentos e informacién de la oferta, y (i) no se encuentra impedido para contratar
con el Estado, de acuerdo con el articulo 33 de la Ley. (Anexo N° 3)

Promesa de consorcio con firmas digitales, o en su defecto, firmas legalizadas, de
ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante comun, el
domicilio comun, el correo electronico comiin y las chligaciones a las que se
compromete cada uno de los integrantes del consorcio, asi como el porcentaje
equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 4)

Documentacion que acredite la desafectacion del impedimento, en caso el proveedor
al registrarse como participante hubiera presentado la declaracién jurada de
desafectacion del impedimento (Anexo N° 5), de conformidad con el numeral 39.4
del articulo 39 del Reglamento.

Advertencia

El requisito indicado en el liferal f) Unicamente se solicita al proveedor que al registrarse
hubiera presentado fa Declaracion Jurada de desafectacion del impedimento.

Oferta Economica (Anexo 6). En el caso de obras ejecutadas bajo el sistema de
disefio y construccién, se anexa la estructura de costos del disefio.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
que se detallan en el numeral 3.14 del Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

Importante para la entidad contratante

Se recuerda que la implementacion de la Ficha Unica del Proveedor (FUP) es
progresiva. Asimismo, ef Reglamento sefiala que ef OFECE informa mediante
comunicado la implementacion de los rubros de informacién que componen la FUP, asi
como la fecha a pardir de la cual fas entidades contratanfes no pueden exigir la
preserntacion a los proveedores de dicha documentacién en los procedimientos de
seleccion, debiendo verificaria directamente en la FUP.

2.2.2. Documentacion de presentacion facultativa;

2.2.21 Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacién”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos de obtener
el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

2222 Las obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao cuyo monto de
contratacién no supere los S/ 900 000.00 {novecientos mil y 00/100 Soles), pueden

presentar la solicitud de bonificacion por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima
——y Callag, segln (Anexo N° 09).

2.2.2.3 En el caso de que los proveedores que gocen del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia,
presentan adicionalmente una Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 13).

-’
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CENTRQ VACACIONAL HUAMFANI

LP-ABR-1-2025-CS/CVH-1 — CONTRATACION PARA LA EJECUCION DEL SALDO DE OBRA
DENOMINADO- “CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, EN
EL{(LA) CENTRO VACACIONAL HUAMPAN! EN LA LOCALIDAD DE CHOSICA, DISTRITO DE
LURIGANCHO, DEPARTAMENTO DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”, con CUI 2498998”

\Advertencia

Los evaluadores no pueden exigir al postor la presentacion de documentos que no
hayan sido indicados en los acépites “Documentos para la admisién de la oferta’,
“Requisitos de calificacion” y "Factores de evaluacion”.

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar en mesa de partes del Centro Vacacional
Huampani, sito en Carretera Central KM 24.5-Lurigancho — Lima, sito en Carretera Central KM
24.5-Lurigancho — Lima, los siguientes documentos para perfeccionar el contrato:

a)

b)
¢)

d)
e)

f)
g)

h)
i)

)

k)

m)

Garantia de fiel cumplimiento del contrato, autorizaciéon de retencién (Anexo N° 7) o
declaracién jurada comprometiéndose a presentar la garantia mediante fideicomiso
{Anexo 8), de ser el caso.

Contrato de consorcio, de ser el ¢caso.

Cédigo de cuenta interbancaria (CCl} o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
ntmero de su cuenta bancaria y nombre de la entidad bancaria en el exterior.

Copia de la vigencia del poder del representante legal del postor que acredite que cuenta
con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Institucion Arbitral elegida por el postor (Anexo N° 18).

Autorizacién de notificaciones durante la ejecucién contractual al correo electrénico
previsto en el contrato (Anexo N° 12).

Constancia de Capacidad Libre de Contratacién de ejecutor de obra expedida por el RNP.
Plan de trabajo segin lo establecido en el Reglamento, en caso no haya sido evaluado
durante el procedimiento de seleccion.

EN EL CASO DEL SISTEMA DE ENTREGA SOLO CONSTRUCGION,
INDEPENDIENTEMENTE DE LA MODALIDAD DE PAGO: LOS ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS DE LAS PARTIDAS Y DETALLE DE LOS GASTOS GENERALES FIJOS Y
VARIABLES DE LA OFERTA. APLICA PARA CADA ITEM O TRAMO QUE CONFORME
LA AGRUPACION.

Documentacion que acredite los requisitos de calificacién correspondientes a capacidad
técnica y profesional del personal clave, de conformidad con el literal g) del numeral 88.1
del articulo 88 del Reglamento.

[CONSIGNAR EL CENTRO DE ADMINISTRACION DE JPRD ELEGIDO POR EL
POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO, EN CASO SE HAYA PREVISTO LA JPRD
COMO MEDIO DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS, DE CORRESPONDER] (Anexo
N° 17)

Declaracion Jurada actualizada de Desafectacion de Impedimento (Anexo N° 14} y ia
documentacion que acredite dicha desafectacion.

Advertencia

» £l requisito indicado en el literal m) dnicamente se solicitaré si ef postor adjudicado hubiera
presentado la Declaracién Jurada de desafectacion del impedimento en el procedimiento de |
seleccion. :

e De acuerdo con ef articulo 4 del Decrefo Legislativo N° 1246, las entidades estan prohibidas de |
exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente mediante |
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 5

B
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CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

LP-ABR-1-2025-CS/CVH-1 — CONTRATACION PARA LA EJECUCION DEL SALDO DE OBRA
DENOMINADO- “CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN
EL(LA) CENTRO VACACIONAL HUAMPANI EN LA LOCALIDAD DE CHOSICA, DISTRITO DE
LURIGANCHO, DEPARTAMENTO DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”, con CUI 2498998”

plataforma, no corresponde exigir fos docurnentos previstos en los literales d) y e).

30.1 def articulo 30 de fa Ley, referido a fas personas inscritas en el Registro de Deudores

(Anexo N° 16).

medida, si la entidad contratante es usuaria de fa Plataforma de Interoperabilidad del Estado — |
PIDE" y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha

. » En caso el postor declare la inaplicabilidad del impedimento Tipo 4.0 del inciso 4 del numeral .

Alimentarios Morosos del Poder Judicial (Redam) presenta fa Declaracion Jurada respectiva -

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. La entidad
contratante suscribe el contrato mediante firma digital, en caso de que el postor adjudicado con
la buena pro cuente con certificado digital emitido por una entidad de certificacion, de acuerdo
con la normativa de la materia. Excepcionalmente, la entidad contratante con el debido sustento
puede proceder a la firma del contraio mediante medios manuales.

El contrato firmado digitalmente se remite a la siguiente direccion electrénica: CORREQ
ELECTRONICO O DIRECCION FISICA PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO:
[CONSIGNAR DIRECCION ELECTRONICA PARA REMITIR EL CONTRATO FIRMADQ], en
caso de no contar con firma digital [CONSIGNAR MESA DE PARTES O LA DEPENDENCIA
ESPECIFICA DE LA ENTIDAD CONTRATANTE DONDE SE DEBE REALIZAR LA
SUSCRIPCION DEL CONTRATOQ], sito en [CONSIGNAR LA DIRECCION EXACTA].

-
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CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

LP-ABR-1-2025-CS/CVYH-1 — CONTRATACION PARA LA EJECUCION DEL SALDO DE OBRA
DENOMINADO- “CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN
EL(LA) CENTRO VACACIONAL HUAMPANI EN LA LOCALIDAD DE CHOSICA, DISTRITO DE
LURIGANCHO, DEPARTAMENTO DE LIMA, DEPARTAMENTQ DE LIMA", con CUI 2498998”

REQUERIMIENTO

EJECUCION DEL SALDO DE OBRA DENOMINADO- “CONSTRUCCION DE
COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) CENTRO
VACACIONAL HUAMPAN! EN LA [OCALIDAD DE CHOSICA, DISTRITO DE
LURIGANCHO, DEPARTAMENTQ DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”, con
CUI 2498998”

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS

[§ )
+=




CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

LP-ABR-1-2025-CS/CVH-1 — CONTRATACION PARA LA EJECUCION DEL SALDO DE OBRA
DENOMINADO- “CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN
EL(LA) CENTRO VACACIONAL HUAMPANI EN LA LOCALIDAD DE CHOSICA, DISTRITO DE
LURIGANCHOQ, DEPARTAMENTO DE LIMA, DEPARTAMENTOQ DE LIMA”, con CUI 2498998

y®

REQUERIMIENTO CON SISTEMA DE ENTREGA DE SOLO CONSTRUCCION

SALDO DE QBRA: “CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALAGIONES
DEPORTIVAS; EN EL(LA) CENTRO VACAGIONAL HUANPANI EN LA LOCALIDAD DE
CHOSICA, DISTRITO DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE
LIMA — CUI N°24989358".

1. FINALIDAD PUBLICA DE L& CONTRATACION

CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA PERSONA JURIDICA PARA GARANTIZAR LA
EJECUCION DEL SALDO DE OBRA. "CONSTRUCCION DE COBERTURA bE
INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL{LA) CENTRO VACACIONAL HUAMPAN] EN LA
LOCALIDAD DE CHOSICA, DISTRITC DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA,
DEPARTAMENTO DE LIMA — CUI N"2498998", QUE SE ENCUENTRE CONFORME A LO
ESTABLECIDC EN EL EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA, A FIN DE
GARANTIZAR UNA INFRAESTRUCTURA ADECUADA, ANTE LA EXPOSICION DE LOS

RAYOS SOLARES, PARA LAS LOSAS DEPORTIVAS DEL CENTRO VACACIONAL
HUAMPANE

2. DESCRIPCION GENERAL

Nombre de Iz I0OARR . CONSTRUCCION DE COBERTURA DE
o <7 INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) GENTRQ'
VACACIONAL HUAMPANI EN LA LOCALIDAD

CHOSICA, DISTRITO DE LURIGANGHO, PROVINGIA

LIMA, DEPARTAMENTO LIMA
Cadigo Unico de tnversidn © 2498898
(cun
é Ubicacién T LIMA/LIMA / LURIGANCHO
i Especialidad 1 EDIFICACIONES Y AFINES
g 28 Subespecialidad :  ESTABLECIMIENTOS O ESPACIOS DEPORTIVOS
@eX  Tipologia : INSTALACIONES DEPORTIVAS RECREATIVAS
285  Documenioy fecha de :  EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA EMITIDO
S50  actualizacién del expediente EN JULIO DE 2024
% t&cnico
g Tipo y namero del  LPA{LICITAGION PUBLICA ABREVIADA), EJECUTADO
procedimiento de seleccién EN EL MARCO NORMATIVC DE LA LEY N° 32069 — LEY
que se convoed para la GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS
elaboracion del expedients
t&cnico
ENTIDAD CONTRATANTE
CENTRG VACACIONAL HUAMPARNE

UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES
OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
. AREA USUARIA

SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

OBJETIVO DE LA CONTRATACION .

ESTA INTERVENCION TIENE COMO FINALIDAD MEJORAR LAS CONBDICIONES DE
USO, FUNCIONALIDAD Y PROTECCION CLIMATICA DE LAS INSTALACIONES
DEPORTIVAS EXISTENTES, PERMITIENDG SU APROVECHAMIENTO DURANTE
TODO EL ARO, OPTIMIZANDO EIl. SERVICIO PRESTADC A LOS USUARIOS DEL
CENTRO VACACIONAL, EN CUMPLIMIENTC DE LAS DISPOSICIONES TECNICAS,
NORMATIVAS Y DE SEGURIDAD VIGENTES.

Piginalde 23
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CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

LP-ABR-1-2025-CS/CVH-1 — CONTRATACION PARA LA EJECUCION DEL SALDO DE OBRA
DENOMINADO- “CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN
EL(LA) CENTRO VACACIONAL HUAMPANI EN LA LOCALIDAD DE CHOSICA, DISTRITO DE
LURIGANCHO, DEPARTAMENTOQ DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”, con CUI 2498998”

LA CONTRATACION COMPRENDE LA EJECUCION FISICA DEL SALDO DE CBRA, EN
ESTRICTO CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO APROBADD, INCLUYENDO
LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD, CONTROL DE CALIDAD,
GESTION .DE RIESGOS, Y TCDOS .LOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS,
AMBIENTALES ¥ SOCIALES QUE GARANTICEM UNA EJECUCION EFICIENTE Y
OPORTUNA.

7. CONDICIONES CONTRACTUALES
7.1.DESCRIPCION GENERAL

LA INVERSION CONSISTE £N DOS (02) ETAPAS, QUE COMPRENDE LA
EJECUCION Y LIQUIDACION DE LA OBRA, LA CUAL ESTARA A CARGO DEL
POSTOR FAVORECIDO CON LA BUENA PRO, QUE SE EJECUTARA SEGUN EL
EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR LA GERENCIA GENERAL DEL CVH:

a) DESCRIFCION POR AGTIVIDADES

PARA LA EJECUGION DE LA COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
DE LAS DOS (02) LOSAS DEPORTIVAS, SE PLANTEA LA EJECUCION DE LAS
SIGUIENTES PARTICAS: 1) OBRAS PRELIMINARES, I} TRABAIOS
PRELIMINARES, Hl) DEMOLICIONES, V) MOVIMIENTO DE TIERRAS, V)
REFORZAMIENTO DE PEDESTAL, VI} ESTRUCTURAS METALICAS, VI). - €
COBERTURA, VIll) MITIGAGION AMBIENTAL Y 1X) SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL,

b} COSTO REFERENCIAL DE LA OBRA

EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO POR ADMINISTRACICN INDIRECTA-POR
CONTRATA, AL MES DE JULIO DEL 2024, ASCIENDE A LA SUMA §/520,052.72
{QUINIENTOS TREINTA MIL CINCUENTA Y DOS CON 72/100 SOLES),
VIGENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025, PRESENTA EL SIGUIENTE
DESAGREGADO:

OMPO ONTO

o OBRAS PROVISIONALES S/ 388420
02 | TRABAJOS PRELIMINARES S/ 138608
03 | DEMOLICIONES S 3.492.88
04 MOVIMIENTO DE TIERRAS s 2111946
05 | REFORZAMIENTO DE PEDESTAL 5! 48,841.65

S

sf

Sf

Sf

JESUS JOEL GUEVARA BERNA
ingemaro Crvil
CIPN® 342020

068 | ESTRUCTURAS METALICAS 156,362.53
07 COBERTURAS 119,956.64 s
0B | MITIGACION AMBIENTAL 1,539,20 T

SEGURIDAD Y SALUD CCUPACIONAL

TS GENERALES S/
_U'E'ILIDADES S/

COSTO DE OERA S5/ 530.052.74

7.2.CONDICIONES DE SEGURIDAD.
7.3.VICIOS OCULTOS

EL PLAZO DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS QCULTOS ES DE SIETE (07)
AROS, CONTADOS A PARTIR DE LA CONFORMIDAD DE LA RECEPCION TOTAL
DE LA OBRA.

ASIMISMO, EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 216.3
DEL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICA, EN
CASO DE INCUMPLIMIENTO PARA LA ATENCION DE VICIOS QOCULTCR EL
CONTRATISTA DEBERA INDEMNIZAR A LA ENTIDAD POR EL 20% DEL MONTO

REVIADADE OBRAS

DEL CONTRATO ACTUALIZADO,

Pigina 2de 23

r

r

LICITACION PUBLICA AB

I~
o



CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
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DENOMINADO- “CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN
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54

74.METAS FISICAS
LAS METAS FISICAS GUE HAN SIDD CONSIDERADAS, SON LAS SIGUIENTES:

LGG00  (OBRAT PRELMEGNEDY
CARTEL DE DERTRICAS NN WERISN RANER U6 3 852 59m
L0100 ((Sapiee o mader G 184
LRG0 MNEVALASIDNES FROMECONAES REs 1.5
IGO0 | TRARLIGR PARLNARALRS
20100 IMDLAEACIIN YIHEERAONE ASIN D O ENRS [ 7.90]
TR0 LAAVEIA BHOLL OF DSt i FGH.OF]
TALT  [YRALD Y AEPLANTES SR B 2880
IO000  OEMOLICERES
30500 (FICAOD BASE OF CORERETS ot 115,50
AN000  [WUVESIATO DF THIRLAS )
0100 EREARTICH MRS BN TERREND MO el 262,97
4.37.00 Ra{g:g wwﬁm‘ﬁae CONLNATERLN, FROF w3 sxnrd
ELBERACKIN DE MATENGL SACEDENTE SAOLQUETE BAG
%.23.00 ARG MAPUAL, Deniian m3 14193
B08.00  [RERGREANENTD OE PIDEITAL (. i 153 v Mm ' .
RGN [ERCORRING T ORI, "y 11950
BAZ.00  PCERC BYr 4RGN K LO65.81
50580 f‘WCPETQWﬁESG BIHCME, EM SARE D PEQERTAL el 2480
LD M7y R % SHTAE RS
LN ARt i
B.8L.01 A THRO WAL m 136 36
S.OLDE  [AARKETRES DINGUNAES DE 5" Smm i 48050
H.0%. e‘: ﬁ&ﬁﬁﬁmﬁa Hﬁﬂk”«zi?& [ 43 ﬁ‘-ﬁ‘d Bren m FreAd
Mﬁml’iﬂ S’E@%‘&’Y&ﬁq kf&?’ﬂi ampec=y w2 $EHL0,
FRETUATA BN WA T 0wt [t II06
FRITURAEN PRRSIGTRE Dl Sms™doam. w2 23029
€% P TLRA B ARRIOSTRE R HORZENTALE N Searns_ m2 ESAES
o1 COBERES
oF CSORERTURACON ML A RATOHELL £, 55% mi 3.004.5%
goz AL O SCERD P TR o 38600
L 7AE00 OSRLE OE ASERO @ BETGAT " £ ABELY
BED GAER0  [TIRAGEN ARG AL
P F4L.50  LAEZASHAL OF GBRA mE FIREG
HE BO0.00  |SCOURTIAT Y SALUT QUURRCITN, !
H gi 20100 [IERALIRACION TEMFORA, DE SREURIGSD fe .54
g 3 A02.G0  JECIHEOS GE PROTEC C10M SHDRMDUAL it 1
|
e L R A £ S e N S rnm o
GOSN b COERE G, DE WETALACIINNR DERORTIAAG, §% ag;m'vmij ke AT e o4
f= age o 2 LR, N
7.5. ANEXO TECNICOS
ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EXPEDIENTE TECNICO SE ENCUENTRAN
EN Ei SIGUIENTE LINK:

hitgs:/idrive. googte comidrvelfiolders/ O8CdsSZFXOMWSbEdikbBa-
VhaOCDpTt?usp=drive iink

7.6. DISPONIBILIDAD FiSICA DEL TERRENO

EL TERRENG CUENTA CON EL SANFAMIENTG FISICO LEGAL EN REGLA, CON
EL NUMERO DE PARTIDA N°486848043, POR LO QUE, SE CUENTA CON LA
DISPONIBILIDAD FISICA DEL TERRENQ EN EL LUGAR DONDE SE EJECUTARA
LA OBRA,

EL CONTRATISTA ABRIRA EN EL ACTO DE ENTREGA DEL TERRENO, EL
CUADERNQ DE INCIDENCIA DE OERA.
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CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

L P-ABR-1-2025-CS/CVH-1 — CONTRATACION PARA LA EJECUCION DEL SALDO DE OBRA
DENOMINADO- “CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, EN
EL(LA} CENTRO VACACIONAL HUAMPANI EN LA LOCALIDAD DE CHOSICA, DISTRITO DE
LURIGANCHQ, DEPARTAMENTO DE LIMA, DEPARTAMENTQ DE LIMA”, con CUI 2498998"

7.7. SUBCONTRATACION
NO ESTA PERMITIDAD LA SUBCONTRATACION.
7.8.SEGURCS

GARANTIA DE FiEL CUMPLIMIENTO: EL POSTOR GANADOR ENTREGA A LA
ENTIDAD CONTRATANTE, COMC REQUISITO [NDISPENSABLE PARA
PERFECCIONAR EL CONTRATO, UNA GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTC POR
UNA SUMA EQUIVALENTE At 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL, QUE
PUEDE SER: {1y FIDEICOMISC, (1) CARTA FIANZA FINANCIERA, () CONTRATC
DE SEGURO O (IV) RETENCION DE PAGD, CONFORME LO SENALADO EN LOS
ARTICULDS 114,115, 116 Y LOS NUMERALES 61.4 ¥ 1.5 DEL ARTICULO 51 DE
LA LEY.

ASIMISMO, SE PREGISA QUE, EL CONTRATISTA ES RESPONSABLE
DIRECTAMENTE POR LOS DANOS CAUSADO A BIENES DE TERGEROS O
LESICNES A TERCEROS, INCLUYENDO RESPONSABILIDAD CIVIL, DURANTE EL
CURSO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO, POR LO QUE DEBERA
CONSIDERAR LA CONTRATACION DE UN SEGURO DE RESPONSABILIDAD
CIVIL.

SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABA.IO DE RIESGO (PENSIONES Y SALUD)

LA POLIZA CONSIDERARA A TODO EL PERSONAL A CARGO DEL CONTRATISTA
QUE REALIZARA EL TRABAJQ QUE ESTE VINCULADO EN LA EJECUCION DEL
SERVICIO CONTRATADO POR LA ENTIDAD, CONSIDERANDD QUE LA
ACTIVIDAD DE CONSTRUCCION REQUIERE DE MANERA OBLIGATORIA ESTE
TIPO DE SEGURC.

SEGURO VIDA GRUPO (D.L. N°&88)

EL CONTRATISTA A SU TOTA ¥ UNICA RESPONSABILIDAD DEBERA CONTRATA
Y MANTENER COBERTURA DE SEGURC PARA CUALQUIER TRABAJADOR SEA
PERUAND Y/0 EXTRANIERO, BAIO LAS REGULACIONES Y LEYES DEL PERU .
DE ACUERDOC A LO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVA VIGENTE.

7.9. AVANCES
NG APLICA

7.0. EMPLEO DE METODOLOGIAS COLABORATIVAS
NO APLICA

7.11. GESTION DE L& CALIDAD

LA ENTIDAD CONTROLA LOS TRABAJOS EFECTUADOS POR EL CONTRATISTA
A TRAVES DEL INSPECTCR O SUPERVISOR, SEGUN CORRESFPONDA, QUIEN
£S5 EL RESPONSABLE DE VELAR DIRECTA Y PERMANENTEMENTE POR LA
CORRECTA EJECUCION TECNICA, ECONOMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA
OBRA Y DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, DERIENDC ABSOLVER LAS
CONSULTAS QUE FORMULE EL CONTRATISTA.

EL INSPECTOR O EL SUPERVISOR, SEGUN CORRESPONDA, ESTA
FACULTADO PARA ORDENAR EL RETIRO DE CUALQUIER SUBCONTRATISTA
O TRABAJADOR POR INCAPACIDAD O INCORRECCIONES QUE, A SU JUICIC,
PERJUDIG/EN LA BUENA MARCHA DE LA OBRA;, PARA RECHAZAR Y
ORDENAR EL RETIRO DE MATERIALES O EQUIPOS POR MALA CALIDAD O POR
INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS; Y PARA DISPONER
CUALQUIER MEDIDA GENERADRA POR UNA EMERGENCIA. NO OBSTANTE, SU
ACTUACION DEBE AJLUSTARSE AL CONTRATO, NO TENIENDO AUTORIDAD
PARA MODIFICARLO,

EL CONTRATISTA BRINDA AL INSPECTOR O SUPERVISOR LAS FACILIDADES
NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU FUNCGION.

ciP N* 342028

Ingeniar
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CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

LP-ABR-1-2025-CS/CVH-1 — CONTRATACION PARA LA EJECUCION DEL SALDO DE OBRA
DENOMINADO- “CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS: EN
EL(LA) CENTRO VACACIONAL HUAMPAN! EN LA LOCALIDAD DE CHOSICA, DISTRITO DE
LURIGANCHO, DEPARTAMENTO DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”, con CUI 2438998”

W
7.12. PLAN DE CONTINGENCIA
NGO APLICA.
7.13. ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE PRESTACIONES
ADICIONALES

EL EXPEDIENTE TECMICO DEL ADICIONAL DE OBRA PARA REVISION DE LA
SUPERVISION Y DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, ES PRESENTADD FOR EL
CONTRATISTA EN UN £LAZO DE QUINCE DIAS CONTABILIZADOS DESDE EL DiA
SIGUIENTE DE LA ANOTACION EN EL CUADERNQ DE INCIDENCIAS, SIEMPRE QUE EL
SUPERVISOR HAYA RATIFICADO LA NECESIDAD DE EJECUTAR LA PRESTACION
ADICIONAL. EN CASO0 DE PRESTACIONES ADICIONALES QUE REQUIERAN ESTUDIOS
O ENSAYOS ESPECIALIZADO DE ALTA COMPLEJDAD, PERMISOS O
AUTORIZACIONES DE TERCEROS Y/O EL ADICIONAL INVOLUCRE UNA
SQFISTICACION TECNICA, LA ENTIDAD CONTRATANTE PUEDE OTORGAR UN FLAZOD
ADICIONAL MINIMO DE QUINCE DIAS PARA LA PRESENTACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO DEL ADICIONAL.

LA SUPERVISION SE PRONUNCIA SOBRE EL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
PRESTACION ADICIONAL DE OBRA EN UN PLAZO MAXIMO DE DIEZ DIAS
CONTABILIZADOS DESDE El. DiA SIGUIENTE DE 5U PRESENTAGION.

8.1. CUADERNO DE INCIDENCIAS

EL CUADERNO DE INCIDENCIAS FORMA PARTE DE LA PLADICOP Y ES UN
MEDIO DIGITAL A TRAVES DEL CUAL $E REGISTRAN, A TRAVES DE
ANOTACIONES, LOS PRINCIPALES HECHOS QUE OCURREN DURANTE LA
EJECUCION DE LA OBRA LAS APROBACIONES DE TRABAJOS O PARTIDAS A
REALIZARSE, LAS CONSULTAS Y SUS RESPUESTAS, ENTRE OTROS. LAS
ANOTACIONES DEL CUADERNGC DE INCIDENCIAS SE USAN COMO SUSTENTO
PARA LAS MODIFICACIONES CONTRACTUALES, SEGUN CORRESFONDA,

EN EL CASC DEL COMPONENTE EJECUCION DE OBRA, EL CUADERNC DE
INCIDENCIAS SE APERTURA EN LA FECHA DE ENTREGA DEL TERRENG Y
CIERRA CON LA ANQTACION DE LA RECEPCION DE LA OBRA O DE LA
CUONSTATACION FiSICA DE LA OBRA. LOS ENCARGADOS DEL REGISTRO SON
EL RESIDENTE DE OBRA Y EL SUPERVISOR,

EL OECE EMITE, MEDIANTE DIRECTIVA, LAS DISPOSICIONES SOBRE LA
OPERATIVIDAD EN LA PLADICOP DEL USO DEL CUADERNO DE INGIDENCIAS Y
SENALA LOS CASOS EXCEPCIONALES EN LOS QUE SE PERMITE EL USO DEL
CUADERNO DE INCIDENCIAS FISICO.

; 8.2. SOBRE INCIDENCIAS EN OBRAS

EL CONTRATISTA PUEDE FORMULAR CONSULTAS DIRIGIDAS AL SUPERVISOR
MEDIANTE ANOTACIONES EN EL CUADERNO DE INCIDENCIAS EN OBRAS.

EL SUPERVISOR FUEDE RESPONDER DIRECTAMENTE LA CONSULTA
FgRMULADA, Si ESTA NO CONLLEVA UNA MODIFICACION BEL EXPEDIENTE
TECNICO.

CUANDO LA ANOTACION FORMULADA POR EL CONTRATISTA CONLLEVE A
UNA MODIFICACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, DEBE ESTAR ACOMPANADA
DE UN INFORME TECNICO, CASC CONTRARIO NO ES ATENDIDA.

EL PROCEDIMIENTO PARA ATENDER LA CONSULTA DEL CONTRATISTA £% EL
SIGUIENTE:

a) EL SUPERVISOR REMITE LA CONSULTA Y SU OPINION TECNICA A LA
ENTIDAD CONTRATANTE £N EL PLAZO DE CINCO DIAS CONTABILIZADOS
DESDE EL DiA SIGUIENTE DE REALIZADA LA ANOTACION.

b) AL DIA SIGUIENTE, 1A ENTIDAD CONTRATANTE LA REMITE AL
PROYECTISTA, SIEMPRE QUE NO HUBIERA TRANSCURRIDO MAS DE UN
ANO DE OTORGADA LA CONFORMIDAD DE LA ELABORACION DEL

RA BERNA
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CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

LP-ABR-1-2025-CS/CVH-1 -~ CONTRATACION PARA LA EJECUCION DEL SALDO DE OBRA
DENOMINADO- “CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN
EL(LA) CENTRO VACACIONAL HUAMPAN! EN [A LOCALIDAD DE CHOSICA, DISTRITO DE
LURIGANCHQ, DEPARTAMENTO DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA™, con CUI 24983987

EXPEDIENTE TECNICO, QUIEN CUENTA CON UN PLAZO DE DIEZ D[AS
CONTABILIZADOS DESDE EL DIA SIGUIENTE DE RECIBIDOS LOS
DOCUMENTOS PARA REMITIR SU ORINION.

c} LA ENTIDAD CONTRATANTE ABSUELVE LA CONSULTA EN EL PLAZO DE
CINCO DIAS CONTABILIZADOS DESDE EL DIA SIGUENTE DE LA
RECEPCION DE LA OPINION DEL SUPERVISOR O DEL PROYECTISTA,
SEGUN CORRESPONDA, O DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO OTORGADO A
ESTE ULTIMO SIN QUE HAYA EMITIDO SU OPINION.

Sl EL SUPERVISOR O LA ENTIDAD CONTRATANTE NG CUMPLEN CON LO
SERALADO EN EL NUMERAL PRECEDENTE Y NQ ABSUELVEN LAS CONSULTAS,
EL CONTRATISTA PUEDE SOLICITAR AMPLIACION DE PLAZO CONTRACTUAL
POR EL TIEMPC CORRESPONDIENTE A LA DEMORA, LA CUAL SE COMPUTA
DESDE LA FECHA EN LA QUE LA FALTA DE EJECUCION DE LOS TRABAJIOS
MATERIA DE LA CONSULTA GENERE IMPASTO EN LA RUTA CRITICA DEL
PROGRAMA DE EJECUCION VIGENTE.

EL CONTRATISTA DEBE FORMULAR LA CONSULTA CON LA ANTICIPACION
SUFICIENTE PARA QUE EL PROGRAMA DE EJECUCION NO SEAAFECTARO POR
EL CUMPLIMIENTO BE LOS PLAZOS DEL PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCION
DE SU CONSULTA, CASC CONTRARIC NO PUEDE ALEGAR LA AFECTACION DE i
LA RUTA CRITICA POR LOS PLAZOS DE RESPUESTA. £

. PRESTACIONES ADICIONALES

DE CONFORM!DAD CON EL ARTICULO 84 DE LA LEY, LA AUTORIDAD DE LA
GESTION ADMINISTRATIVA O EL TITULAR DE LA ENTIDAD, SEGUN
CORRESPONDA, MEDIANTE RESCLUCION PREVIA, PUEDE DISPONER LA
EJECUCION DE PRESTACIONES ADICIONALES £N LAS OBRAS BAJO EL
SISTEMA DE ENTREGA DE SOLO CONSTRUCCION SIEMPRE QUE RESULTE
INDISPENSABLE DEBIDO A:

i} DEFICIENCIAS EN EL EXPEDIENTE TECNICC.

iy POR CAUSAS NO PREVISIBLES EN EL EXPEDIENTE TECNICO DE QBRA O
NQ PREVISIELES POSTERIOR AL PERFECCIONAMIENTC DEL CONTRATO Y
QUE NO'SON RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

EL PROCEDIMIENTO PARA LA APROBACION DE PRESTACIONES
ADICIONALES, SE REGULARAN SEGUN LO DISPUESTO EN EL, NUMERAL 194.2
DEL REGEAMENTO DE LA LEY GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS.,

NO CORRESPONDE SUSCRIBIR UNA ADENDA AL CONTRATO POR LA
APROBACION DEL ADICIONAL, BASTANDO CON SU PUBLICACION EN LA T
PLADICOP PARA QUE SURTA TODOS SUS EFECTOS. i

EN EL CASO DE PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA DE CARACTER DE
EMERGENCIA, CUYA FALTA DE EJECUCION PUEDA AFECTAR EL AMBIENTE O
PONER EN PELIGRO A LA POBLACION, A LOS TRABAJADORES O A LA
INTEGRIDAD DE LA MISMA OBRA, LAS PARTES COORDINAM A FI N DE
AGILIZAR EL PROCEDIMIENTO. LA ENTIDAD CONTRATANTE AUTCRIZA A LA
SUPERVISION PARA DISPONER LA EJECUCION INMEDIATA DE LAS
PRESTACIONES ADICIONALES, MIENTRAS QUE SU REGULARIZACION SE DA
CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 194.2 DEL
REGEAMENTO DE LA LEY GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS, UNA
VEZ EMITIDA LA RESOLUCION CORRESPONDIENTE, SE PROCEDE A LA
VALORIZACION DEL ADICIONAL,

LAS PRESTACIONES ADICIONALES EN OBRAS BAJO EL SISTEMA DE
ENTREGA DE SOLO CONSTRUCCION, EN CONJUNTO, NO PUEDEN SUPERAR
EL CINCUENTA POR CIENTO (50%) DEL MONTQ DEL CONTRATQ ORIGINAL. EN
CASO DE QUE SUPEREN ESTE LIMITE, SE PROCEDE A LA RESOLUCION DFL
CONTRATO.
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CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
LP-ABR-1-2025-CS/CVH-1 — CONTRATACION PARA [A EJECUCION DEL SALDQ DE OBRA
DENOMINADO- “CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN
EL(LA)} CENTRO VACACIONAL HUAMPAN! EN LA LOCALIDAD DE CHOSICA, DISTRITO DE

LURIGANCHO, DEPARTAMENTO DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”, con CUI 2498998

24,

AMPLIACIONES DE PLAZO

SERAREGULADO, SEGUN LO ESTABLECIDO ENLOS ARTICULOS 188 Y 200 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS.

8.5. RESOLUCION DEL CONTRATO

8.6

a.7.

g 8.4,

SERA REGULADO, SEGUN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 121 Y 122 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS.

EFECTOS DE LA RESOLUCION DEL. CONTRATO DE OBRA

SERA REGULADO, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 123 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS.

LEYES, NORMAS Y ORDENANZAS
= EL CONTRATISTA DEBE CONOCER Y CUMPLIR ESTRICTAMENTE:

« TODAS LAS LEYES, REGLAMENTOS Y ORDENANZAS QUE, EN CUALQUIER
FORMA, ESTEN RELACIONADAS CON LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

« EN CASO DE EXISTIR DIVERGENCIAS ENTRE ESTAS BASES Y DICHAS
LEYES, NORMAS O REGLAMENTOS, ES OBLIGACION DEL CONTRATISTA
PONER EN CONOCIMIENTO DEL SUPERVISOR ESTA SITUACION PREVIA A
LA REALIZACION DE LOS TRABAJCS A FIN DE QUE ESTE DETERMINE LA
ACCION A BEGUIR

« TODAS LAS NORMAS TECNICAS Y PRESCRIPCIONES DE LOS PRESENTES
DOCUMENTOS REFERENTES A MATERIALES Y TRABAJOS. LOS DANOS Y/O
PROBLEMAS CAUSADOS POR INFRACCIONES A ESTE PUNTO CORREN
POR CUENTA DEL CONTRATISTA Y DEBERAN SER REPARADOS PCR ESTE
SIN DERECHO A PAGQO ALGUNO,

* EL CONTRATISTA TENDRA A SU CARGO LA CONFECCIGN DE TODA LA
DOCUMENTAGION QUE FUERA NECESARIA Y SU TRAMITAGION
RESPECTIVA ANTE LOS ENTES QUE PUDIERAN TENER JURISDICCION
SOBRE EL SITIO DE OBRA

= TODAS LAS NORMAS LABORALES Y LAS DE SEGURIDAD E HIGIENE
CCUPACICNAL,

» EL CONTRATISTA DEBERA IDENTIFICAR ¥ UTILUZAR A SU COSTO,
BOTADEROS AUTORIZADCS PARA COLOCAR LOS RESIDUOS DE
MATERIALES QUE POR EFECTQ DE LA OBRA SE GENERE, EVITANDC £N
LO POSIBLE EL IMPACTO NEGATIVO GON EL MEDIO AMBIENTE.

SEGURIDAD

ANTES DE INICIAR LA EJECUCION DE LA OBRA, EL CONTRATISTA DEBERA
APROBAR LA INDUCCION DE LA SUB GERENGIA DE GESTION INTEGRAL DE
SEGURIDAD ¥ RIESGC, PARA LO CUAL DEBERA SUSTENTAR CON DICHA SUB
GERENCIA Y EL AREA USUARIA LOS SIGUIENTES REQUISITOS.

d@) USAR EPP DE ACUERDOC A LA LABOR A REALIZAR.
b) PRESENTA SU PERMISO ESCRITO DE TRABAJC SEGURD.

¢) PERMISO ESCRITC DE TRABAJO DE ALTO RIESGO EN CASO DE
REALIZAR LAS TAREAS DE TRABAJO EN ALTURA MAYOR A 1.8. M,
TRABAJO EN CALIENTE, TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS,
TRABAJOS CON ELECTRICIDAD.

d) PARA EL INGRESO AL CVH, DEBERA CONTAR CON EL USO
OBLIGATORIO DE FOTOCHECK YO CHALECO Y/O POLO CON LOGO bE
LAEMPRESA QUE REPRESENTAN (NUMERAL 7.1. DE LA *DIRECTIVA BE
PROCEDIMIENTC DE CONTROL DE ACCESOS Y SEGURIDAD DEL
CENTRO VACACIONAL HUAMPANI" APROBADC POR LA RESOLUCION
DE PRESIDENCIA DE DIRECTORIO N° 079-2024- CVH-PDM,
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CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

LP-ABR-1-2025-CS/CVH-1 — CONTRATACION PARA LA EJECUCION DEL SALDO DE OBRA
DENOMINADO- “CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, EN
EL(LA) CENTRO VACACIONAL HUAMPANI EN LA LOCALIDAD DE CHOSICA, DISTRITO DE
LURIGANCHO, DEPARTAMENTOQ DE LIMA, DEPARTAMENTQ DE LIMA”, con CUI 2498998”

g) EN CASO DE INGRESAR CON VEHIGULO, TARJETA DEL VEHICULO,
SOAT, REVISION TECNICA DEL VEHICULO DE CORRESPONDER Y
LICENCIA DEL CONDUCTOR,

f) SCTRSALUD Y PENSION.

» EL CONTRATISTA ESTA OBLIGADO A TOMAR TODAS LAS MEDIDAS DE
SEGURIDAD NECESARIAS PARA EVITAR PELIGROS CONTRA LA
INTEGRIDAD, LA VIDA Y LA PROFPIEDAD DE LAS PERSONAS,
INSTITUGIONES G FIRMAS DURANTE LA REALIZACION DEL PRCYECTO

+ EN ESTE SENTIDO DEBERA DOTAR A SU PERSONAL, DE LOS EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS PERTINENTES PARA LA REALIZACION DE TODOS LOS
TRABAJOS, QUECANDO TERMINANTEMENTE PROHIEIBO LA REALIZACION
DE TRABAJOS EN CIRCUITOS ENERGIZADOS. EL INCIDENTE O ACCIDENTE
RESULTANTE DE LA INOBSERVANCIA DE ESTA OBLIGACION CORRERA
UNICAMENTE POR CUENTA DEL CONTRATISTA.

» EL CONTRATISTA ESTA OBLIGADD A HACER NOTAR A LA ENTIDAD, POR
ESCRITO E INMEDIATAMENTE CUANDO SE HAYA DADO UNA ORDEN QUE
VA CONTRA LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD A FIN DE TOMAR
CONOCIMIENTO, LO CUAL NO LO EXIME DE ASUMIR LA RESPONSABILIDAD o
EXCLUSIVA POR CUALQUIER RESULTADO DANOSO. L

8.9. MATERIALES Y EQUIPOS

s TODOS LOS MATERIALES Y EQUIPOS DESTINADOS A LA OBRA, DEBERAN
CUMPLIR CON LAS CARACTERISTICAS TECNICAS EXIGIDAS ENLAS BASES
Y SE DEBERAN SOMETER A LOS ENSAYOS NECESARIOS PARA VERIFICAR
SUS CARACTERISTICAS.

+ SE PODRAN ACEFTAR OTRAS PRCPIEDADES O GALIDADES
ESPECIFICADAS Y/O NORMAS INDICADAS EN LAS BASES QUE SEAN

=©
58 SIMILARES C EQUIVALENTES MIENTRAS QUE SE AJUSTEN A
g% ESPECIFICACIONES Y/O NORMAS RECONOQCIDAS, QUE ASEGUREN UNA
5= CALIDAD IGUAL C SUPERIOR A LA INDICADA Y SIEMPRE QUE EL
2% CONTRATISTA APORTE LA DOCUMENTACION Y DEMAS ELEMENTOS DE

JUICIO QUE PERMITAN EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS EXIGENCIAS
3 ESTABLECIDAS EN LAS BASES Y QUE LOS CAMBIOS PROPUESTOS NO
u ALTEREN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA OBRA, SIEMPRE QUE
ESTE REPRESENTE UNA VENTAJA TECNICA Y ECONOMICA QUE LO
JUSTIFIQUE.

e LA ENTIDAD SE RESERVA EL DERECHO DE RECHAZAR LA LISTA DE L
e MATERIALES PROFUESTA POR EL CONTRATISTA, SI ESTOS NO
e CONCUERDAN CON LG ESTIPULADO EN LAS BASES. CORRERAN POR
CUENTA DEL CONTRATISTA LAS MUESTRAS DE MATERIALES
REQUERIDOS POR EL SUPERVISOR

« ASIMISMO, CORRERAN POR CUENTA DEL CONTRATISTA LOS ENSAYOS
NECESARIOS PARA VERIFICAR LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LAS
PRUEBAS DE LOS EQUIPOS.

+ LA APROBACION DE LOS MATERIALES Y/O DE LOS EQUIFOS POR EL
SUPERVISOR NO LIBERA AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD
SOBRE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y/O EQUIPOS.

18.10. ERRORES O CONTRADICCIONES.

EL CONTRATISTA DEBE HACER NOTAR A LA ENTIDAD CUALQUIER ERROR O
CONTRADICCION EN LOS DOCUMENTOS INCLUYENDC EL EXPEDIENTE
TECNICO, PONIENDOLS DE INMEDIATO EN CONCCIMIENTO DEL SUPERVISOR.

8.11. OTRAS NORMAS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
MANTENIMIENTO DE LA OBRA EN EJECUCION
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CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

LP-ABR-1-2025-CS/CVH-1 — CONTRATACION PARA LA EJECUCION DEL SALDO DE OBRA
DENOMINADO- “CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN
EL(LA) CENTRO VACACIONAL HUAMPANI EN LA LOCALIDAD DE CHOSICA, DISTRITO DE
LURIGANCHO, DEPARTAMENTO DE LIMA, DEPARTAMENTOQ DE LIMA”, con CUI 2498998"

EL CONTRATISTA DEBERA MANTENER LA OBRA EN EJECUCION ¥ TODAS SUS
PARTES TERMINADAS, EN BUENAS CONDICIONES DE MANTEMIMIENTO,
EVITANDO QUE LA ACCION DE LOS AGENTES ATMOSFERICOS O EL TRANSITO
DE SU PERSONAL © EQUIPO O TERGERCS OCASIONEN DANOS AL PROYECTO
O A PROPIEDADES DE TERCEROS QUE, DE PRODUCIRSE, DEBERAN SER
INMEDIATAMENTE REPARADOS A SATISFACCION DEL SUPERVISOR. LA
NEGLIGENCIA DEL CONTRATISTA EN EL CUMPLIMIENTO DE ESTA
OBLIGACION DARA LUGAR A QUE LAS CANTIDADES DE OBRA AFECTADAS
SEAN DESCONTADAS DE LOS VOLUMENES DE OBRA EJECUTADOS HASTA
QUE SU RECONSTRUCCION HAYA SIDO SATISFACTORIAMENTE REALIZADA.
ASIMISMG, SU INCUMPLIMIENTC DETERMINARA LA APLICACION DE UNA
PENALIDAD DIARIA.

LIMPIEZA GERERAL Y RETIRC DE OBRAS PROVISIONALES

CUANDO LA OBRA SE HAYA TERMINADO, EL POSTOR DEBERA, DECLARAR EN
$SU OFERTA QUE TODAS LAS INSTALACIONES PROVISIONALES, DEPOSITOS
Y AMBIENTES CONSTRUIDOS DEBERAN SER REMOVIDOS YO
RESTABLECIDOS A SU FORMA ORIGINAL PARA ADQUIRIR UN ASPECTO
LIMPIO, DEBIENDO EL CONTRATISTA EFECTUAR DICHOS TRABAJCS CON
CARGO A SUS GASTOS GENERALES.

CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

EL CONTRATISTA DEBERA ICENTIFICAR Y UTILIZAR A 8SU COSTO,
BOTADEROS AUTORIZADOS PARA COLOCAR LOS RESIDUOS DE
MATERIALES QUE POR EFECTO DE LA OBRA SE GENERE, EVITANDS EN LO
POSIBLE EL IMPACTO NEGATIVO CON EL MEDIO AMBIENTE.

EL CONTRATISTA TIENE LA OBLIGACION DE VELAR POR LA CONSERVACION
DEL MEDIC AMBIENTE, PARA LO CUAL DEBERA CUMPLIR CON TODAS LAS
PROVISIONES CONSIDERADAS EN EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.

EL CONTRATISTA DEBERA ASUMIR SU RESPONSABILIDAD FOR LAS
INFRACCIONES QUE PUDIERA COMETER, CONTRA LA LEGISLAGION
RELACIONADA CON LA PRESERVAGION DEL MEDIO AMBIENTE.

£.12, ENFOQLUE DE GESTION DE RIESGOS

LA PLANIFICACION DE LA GESTION DE RIESGOS EN LA EJECUCION DE LA
OBRA, DEBERA ESTAR ENMARCADA SEGUN LO DISPUESTO DE EN ARTICULO
158 DEL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS.

ASIMISMO, SE ENCUENTRA ADJUNTO LA MATRIZ DE RIESGO IDENTIFICADA.
s 8.13. ALCANCES E INSTALACIONES TEMPORALES

EL CONTRATISTA DEBERA CONTEMPLAR A SU COSTC CUALQUIER ALQUILER
YO ACONDICIONAMIENTO TEMPORAL QUE PUDIERA NECESITAR PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA, ASI MISMO SERA RESPONSABLE DE CUALQUIER
PERJUICIO QUE OCASIONE COMO CONSECUENCIA DE ESTA OBLIGACION.

8.14. TAREAS EN HORAS EXTRAORDINARIAS
CUANDO POR DISTINTAS CIRCUNSTANCIAS SEA NECESARIO EFECTUAR
TAREAS FUERA DE LA JORNADA NORMAL DE TRABAJO O EN DIAS FERIADOS
EL CONTRATISTA DEBERA SOLICITAR AUTORIZACIGON AL SUPERVISOR CON
CUARENTA Y QCHO (48) HORAS DE ANTICIPACION A LA INICIACION DE LAS
MISMAS, TIEMPO DEL CUAL DISPONDRA EL SUPERVISOR LO NECESARIO
PARA SU CONTROL.

r
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DENOMINADO- “CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, EN
EL(LA) CENTRO VACACIONAL HUAMPANI EN LA LOCALIDAD DE CHOSICA, DISTRITO DE
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EN LOS CASOS EN QUE ESTAS SITUACIONES SEAN IMPREVISTAS O QUE
EXISTA PELIGRO, EL CONTRATISTA PODRA REALIZAR LAS TAREAS
IMPRESCINDIBLES EN HORAS EXTRAORDINARIAS, PERQ DEBERA
COMUNICARLO AL SUPERVISOR INMEDIATAMENTE ANTES DE SU INICIACION.

EN CADA CASC EL SUPERVISOR PROCEDERA A DEJAR CONSTANCIA EN EL
CUADERNO DE INCIDENCIAS DE LA SITUACION Y DE SU AUTORIZACION O
DENEGACION SEGUN CORRESPONDA, PARA LA EJECUCION DE LAS HORAS
EXTRAORDINARIAS,

EN TODOS LOS CASOS, SALVO LOS QUE TUVIERAN ORIGEN EN ORDEN
EXFRESA DE LA ENTIDAD, CORRERAN POR CUENTA DEL CONTRATISTA LOS
RECARGOS DE JORNALES POR HORAS EXTRAORDINARIAS DE SU
PERSONAL.

8.15. ACCIDENTES -NOTIFICACIONES

EL CONTRATISTAPROVEERA, EN EL LUGAR DE LA OBRA, DETODO EL EQUIPC

¥ SERVICIO QUE FUERA NECESARIQO PARA PROPORCIONAR PRIMEROS

AUXILIOS AL PERSONAL ACCIDENTADO COMO CONSECUENCIA DE LA
EJECUCION DE LA QBRA. DENTRO DE LAS VEINTICUATRO (24) HORAS,

DESPUES DE OCURRIDQ UN ACCIDENTE O DE OTRO ACONTECIMIENTO, DEL
QUE RESULTARA O QUE PUDIERAN RESULTAR DAROS A PERSONA O g
PROPIEDADES DE TERCERCS Y QUE FUERAN CONSECUENCIA DE ALGUNA
ACCION U OMISION DEL CONTRATISTA O CUALQUIERA DE SUS EMPLEADOS

DURANTE LA EJECUCION DEL TRABAJO BAJO EL CONTRATC, POR LO QUE SE

DEBERA DECLARAR EN SU OFERTA TAL EXIGENCIA, ASIMISMO EL
CONTRATISTA DEBERA ENVIAR UN INFORME ESCRITO DE TAL ACCIDENTE O
ACONTECIMIENTO A LA ENTIDAD POR MEDIO DEL SUPERVISOR
DESCRIBIENDC LOS HECHOS EN FORMA PRECISA Y COMPLETA PARA
CONOCIMIENTO, LO CUAL NO EXIME AL CONTRATISTA DE SER EXCLUSIVG
RESPONSABLE DE LOS DANOS PERSONALES O MATERIALES QUE SE
OCASIONEN.

ASIMISMO, EL CONTRATISTA DEBERA REMITIR INMEDIATAMENTE A LA
ENTICAD POR MEDIO DEL SUPERVISOR, COPIAS DE CUALGUIER
COMPARENDO, CITACION, NOTIFICACION ¥ OTRC DOCUMENTC OFICIAL
RECIBIDO POR EL CONTRATISTA EN RELACION CON CUALQUIER CAUSA 'Y
CON CUALQUIER ACTO QUE FUERA CONSECUENCIA DE LA EJECUCION DE LA
OBRA CONTRATADA PARA CONOCIMIENTO, LO CUAL NO EXIME AL
CONTRATISTA DE SER EXCLUSIVO RESPONSABLE DE LAS SANCIONES QUE
SE PUDIERAN DERIVAR DE SU INCUMPLIMIENTO.

8.16. RESPONSABILIDAD POR MATERIALES

LA ENTIDAD NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD POR PERDICA DE
MATERIALES O HERRAMIENTAS DEL CONTRATISTA.

8.17. RETIRO DE EQUIPOS O MATERIALES

CUANDO SEA REQUERIDO POR LA ENTIDAD, EL CONTRATISTA DEBERA
RETIRAR DE LA OBRA, EL EQUIPO O MATERIAL EXCEDENTE QUE NO VAYA A
SER UTILIZADO EN EL TRABAJO, TODO COSTO QUE SE GENERE A LA ENTIDAD
POR INCUMPLIR ESTA OBLIGACION SERA DE CARGO DEL CONTRATISTA.

CON EL OBJETO DE EVITAR INTERFERENCIAS EN LA EJECUCION DE LA
' CONSTRUGGION TOTAL. Si HUBIESE ALGUNA INTERFERENGCIA DEBERA
COMUNICARLA POR ESCRITO A LA ENTIDAD. EN CASO DE COMENZAR EL
TRABAJO SIN HACER ESTA COMUNICACION, ¥ DE SURGIR COMPLICACIONES
AL REALIZAR LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LOS DIFERENTES
PROYECTOS, SU COSTO SERA ASUMIDOC POR EL CONTRATISTA

S| EL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA NECESITA USAR
ENERGIA ELECTRICA, O AGUA, DERERA HACERLO ASUMIENDO POR SU
CUENTA LOS RIESGOS Y GASTOS QUE SE OCASIONEN EL EMPLEQ DE TAL
ENERGIA, ASI COMO LAS SANCIONES QUE SE IMPONGAN POR CUALQUIER

1aro Civil
CIP N 342028
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5

MAL USC DE DICHOS SERVICIOS.

AL TERMINAR EL TRABAJO SE DEBERA PROCEDER A LA LIMPIEZA DE LOS
DESPERDICIOS QUE EXISTEN, OCASIONADOS POR MATERIALES Y EQUIPOS
EMPLEADOCS EN LA EJECUCION DE SU TRABAJO.

8.18. TRIBUTOS Y OTRAS OBILIGACIONES

SERAN DE CARGO DEL CONTRATISTA TODOS LOS TRIBUTOS,
CONTRIBUCIONES Y GRAVAMENES QUE LE CORRESPONDEN DE ACUERDO A
LEY. TODA RESPONSABILIDAD DE CARACTER LABORAL Y POR EL PAGO DE
APORTACIONES SCCIALES EXCLUSIVAMENTE DEL CONTRATISTA

ASIMIEMO, CORRESPONDE AL CONTRATISTA, LA CONTRATACION DE TODOS
LOS SEGUROS NECESARIOS PARA RESGUARDAR LA INTEGRIDAD DE LA
PRESTACION, LOS RECURSOS QUE SE UTILIZAN ¥ A LOS TERCERDS
POSIBLEMENTE AFECTADOS.

ASIMISMO, EL CONTRATISTA SERA RESPONSABLE DE LA OBTENCION DE
TODAS LAS LICENCIAS, AUTORIZACIONES, PERMISOS, SERVIDUMBRES Y
SIMILARES, NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA PARA TAL
EFECTO, EL CONTRATISTA, DEBERA INCLUIR DENTRC DE SU PROPUESTA
ECONOMICA LAS TASAS, TRIBUTOS Y GRAVAMENES NECESARIOS.

EL CONTRATISTA ESTA OBLIGADO A CUMPLIR CABALMENTE, CON LO
OFRECIDO EN SU PROPUESTA ¥ CUALQUIER MANIFESTACION FORMAL
DOCUMENTADA, QUE HAYAN APORTADO ADICIONALMENTE, EN EL CURSO
DEL PROCESO DE SELECCION O EN LA FORMALIZACION DEL CONTRATO, AS
COMO LO DISPUESTO EN LOS INCISOS 2) Y 3) DE LOS ARTICULOS 1774 DEL
CODIGO CIVIL,

9. PLAZO DE EJECUCION

EJECUCION

DE OBRA Edificacién o Infraestructura 45 DIAS

PUESTA EN SERVICIO (LUEGD DE LA RECEPCION DE 05 DIAS

LA OBRA)

TOTAL 50 DIAS
S 10. PLAZO PARA RESPUESTAS ENTRE LAS PARTES

DE ACUERDQ CON LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 192.2 DEL REGLAMENTO,
GUANDOQ ESTE NO ESTABLEZCA UN PLAZO ESPEGIFICO PARA LA RESPUESTA DE
LAS PARTES, SE APLICA EL PLAZC MAXIMO DE RESPUESTA ESTABLEGIDO &N EL
CUADRO SIGUIENTE:

PLAYO MAXIMO DE

RESPUESTA CINCO (05) DIAS DESDE EL DIA SIGUIENTE

ANTES DEL VENCIMIENTO DE DICHO PLAZG, LAS PARTES PUEDEN ACORDAR SU
PRORROGA PARA CADA CASO ESPECIFICO EN CONSIDERANDO LA CLAUSULA DE
NOTIFICACIONES DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL DEL CONTRATO.

11. MODALIDAD DE PAGO

EL. CONTRATO SE RIGE POR LA MODALIDAD DE SUMA AL ZADA, DE CONFORMIDAD
CON EL ARTICULD 130 DEL REGLAMENTOC.

LA ENTIDAD CONTRATANTE EVALUA Y PAGA LA VALORIZACION HASTA EL ULTIMO
DiA DEL MES EN QUE ES PRESENTADA. DE CONTAR CON ORSERVACIONES SE
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LAS COMUNICA AL SUPERVISOR Y AL CONTRATISTA, OTORGANDO UN PLAZO
PARA SU SUBSANACION.

EN CASO LAS OBSERVACIONES NO SEAN SUBSANADAS O NO SEAN
RESPONDIDAS EN EL PLAZO OTORGADC, LA ENTIDAD CONTRATANTE REALIZA
£ PAGO DEL MONTO DE LA VALORIZACION NO CUESTIONADO; DE SER EL CASO.

LO INDICADO EN LOS NUMERALES 'ANTERIORES TAMBIEN SE APLICA PARA LAS
VALORIZACIONES QUE CORRESPONDEN A PRESTACIONES ADICIONALES DE
OBRA.

EN CASO DE ATRASOS EN LA EJECUCION DE LA OBRA POR CAUSAS IMPUTABLES
AL CONTRATISTA, CON RESPECTO A LA FECHA CONSIGNADA EN EL. CALENDARIO
DE AVANGE [IE OBRA VIGENTE, QUE PRODUZCAN UINA EXTENSION DE LOS
SERVICIOS DE SUPERVISION, GENERANDO UNMAYOR COSTO, EL CONTRATISTA
EJECUTOR DE LA OBRA ASUME EL PAGO DEL MONTO CORRESPONDIENTE A
DICHA EXTENSION, QUE SE HACE EFECTIVO DEDUCIENDO DICHO MONTO DELAS
VALORIZAGIONES Y/O DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJECUCION DE
OBRA. LA ENTIDAD CONTRATANTE PUEDE ASUMIR PROVISIONALMENTE DICHOS
COSTOS DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA.

EN EL CASO DE LAS OBRAS CONTRATADAS BAJO EL SISTEMA A SUMA ALZADA,
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, LAS VALORIZACIONES SE FORMULAN EN
FUNCION DE LOS METRADOS EJECUTADCS APLICANDO LAS PARTIDAS Y
PRECIOS UNITARICS DEL DESAGREGADO DE PARTIDAS QUE DIO ORIGEN A LA
PROPUESTA Y QUE FUERA PRESENTADA AL MOMENTO DE OFERTAR,
AGREGANDC SEPARADAMENTE LOS MONTOS PROFORCIONALES DE GASTOS
GENERALES Y UTILIDAD OFERTADOS; A ESTE MONTO SE AGREGA, DE SER EL

38 CASO, EL PORCENTAJE CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO GENERAL A LAS
28 VENTAS.

£z EN LA ULTIMA VALORIZACION, EL CONTRATISTA ENTREGA LOS PLANOS POST
2% CONSTRUCCION, DE LO CONTRARIO LA ENTIDAD SUSPENDE SU PAGO.

ASIMISMO, PARA PROCEDER CON EL PAGO CORRESFONDIENTE, SE REALIZARA
PREVIA EMISION DE CONFORMIDAD DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS EN CALIDAD DE RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA DE
INVERSIONES E INFORME TECKICO DE CONFORMIDAD DE LA SUB GERENCIA DE
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES, EN CALIDAD DE AREA USUARIA.

12 ADELANTOS'
NO SE CONSIDERARAN ADELANTOS DIRECTOS.

13. REPARTICION DE LOS AHORROS GEN ERADOS POR PROPUESTAS DE CAMBIO DE
INGENIERIA DE VALOR '

/" NO APLICA PARA LA PRESENTE INTERVENCION.
! 44. APLICACION DE INCENTIVOS
NO SE CONSIDERAN INCENTIVOS EN LA PRESENTE INTERVENCION

15. FORMULA DE REAJUSTE

LOS REAJUSTES SE CALCULAN CONFORME LO INDICADO EN EL ARTICULO 208 DEL
REGLAMENTO. LOS REAJUSTES NO SE COMPUTAN DENTRO DE LOS LIMITES
ESTABLECIDOS PARA LAS PRESTACIONES ADICIONALES, EN LA MODALIDAD DE
PAGO DE COSTOS REEMBOLSABLES, NO SE APLICA FORMULA DE REAJUSTE
DEBIDO A QUE LA ENTIDAD CONTRATANTE RECONOCE EL COSTO REAL
INCURRIDO POR EL CONTRATISTA

LOS REAJUSTES SOBRE LAS FORMULAS POLINOMICAS SE REALIZAN APLICANDO
LO DISPUESTO EN EL DECRETO SUPREMO N.° 011-78-VC HASTA QUE SE EMITA LA

DIRECTIVA DGA, DE ACUERDD A LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 208.1 DEL

* 5 im entidad contratante ha previsto ia entrega da adelantos, dabe regular el procedimiento para su entrega, conforme
a Io establecido en los aticulos 178, 179 y 181 del Reglamento.
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16.

2

ARTICULO 208 Y LA UNICA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DEL
REGLAMENTO.

PENALIDADES POR MORA

EN CASO DE RETRASO INJUSTIFICADO DEL CONTRATISTA EN LA EJECUCION DE
LAS PRESTACIONES OBJETO DEL CONTRATO, LA ENTIDAD CONTRATANTE LE
APLICA AUTOMATICAMENTE UNA PENALIDAD POR MORA FOR CADA DIA DE
ATRASO QUE LE SEA IMPUTABLE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 120 DEL
REGLAMENTO.

Sl EL. CONTRATISTA INCURRE EN RETRASC INJUSTIFICADO EN LA EJEGUCION DE
LAS PRESTACIONES OBJETO DEL CONTRATO, LA ENTIDAD LE AFLICA
AUTOMATICAMENTE UNA PENALIDAD POR MORA POR CADA DIA DE ATRASO DE
AGUERDOC A LA SIGUIENTE FORMULA:

0.10 x Monto

Penalided Digria = m

DONDE:

F=0.40 PARA PLAZOS MENORES O IGUALES A SESENTA (60} DIAS. " -

F=(0.25 PARA PLAZOS ENTRE SESENTA Y UNC (61) A CIENTQ VEINTE (1 20) DiAs.
F=0.15 PARA PLAZOS MAYORES A CIENTO VEINTE (120) DIAS

7. OTRAS PENALIDADES

ADICIONALMENTE A LA PENALIDAD POR MORA, SE APLICAN LAS SIGUIENTES
PENALIDADES:

COTRAS PENALIDARES

N Supuestos de aplicacién Pracedimiento de

Forma de cdlcule

de penalidad verificacion
Cuando se produce fa
sustitucion de un misme
- integrante del plantel 5
técnico por segunda vez, Una vez autorizada la
siempre que no se origine L ;ustrluclon del mismo
; 1 UIT por cada sustitucion | integrante del piantet
por caso fortuito o fuerza ! :
or | maroroporun nesho | deuyegrate ol el | i et parte e o
s?brevmlgge 30 imputable indicado en el supuesto de | acorde alo indicado
i :cm ot oo 2 oS aplicacisn. an e supuestc de
dispesiciones establecidas a;l;:cl;g:;e
en el numeral 189.3 del
articuko 189 del
Reglamento.
Cuando el personal 0.5 UIT por cada dia de | Segun informe de
acreditado permansce ausencia del personal en | supervisor o
| menos dél fiermpo cbra en el plazo previsto. | inspector de la obra,
02 establecido at plazo de segln comesponda.
ejecucion, desde el inicio de
| 50 participacidn en la
ejecucién del contrate ¢ del
inteqro plazo de efecucion.
En czs0 ef contratista L
incumpla con su obligacion 0.5 UIT por cada dia de Segune;nfgrmi de
03 | de ejecutar la prestacion ausencia del personalen | . zg,fm"éz?r b
con el personal acreditaca o abra, inspe a0 oy
debidamente sustituido. segun corresponca.
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Cuando e! personal
acreditado a tiempo
completo se ausente
injustificadamente en la
abra, salvo excepciones
(por enfermedad, por
muerts, per caso fortuito o
fuerza mayar)

E! Inspector o Supervisor
podra anotar en el cuaderno
de obra cada dia de
ausencia det personal
acreditado, debiendo
cuantificar y aplicar la
penalidad en la valorizacidn
obra en ef mes
correspondiente.

05

1.0UIT por cada dia y
persona de ausencia en
obra.

Segln informe de
SUPEIVISOF O
inspector de fa cbra,
seqln corresponda.

Materiales y Equipos

No cuenta con materizles y
equipos necesarios en obra
de acuerde con sy
calendario de adyisicidn

| de materizles, ocon el

equipo minima ofertado
acreditado o de acuerdo al
calendario de utilizacion del
egquipo {de ser f caso).
Ermplea materiales y
eguipos en obrano
autorizados previamente
por el supervisor y/o
inspector.

Ef Ingpactor o Supervisor
podia anotar en el cuademno
de obra que no cuenta con
materiales y equipos
necesarios, de acuerdo a su
calendarioc de adquisicién
de materiales y el equipo
minimo, debiendo )
cuantificar y aplicar la
penalidad en la valorizacion
de obra en el mes
carrespondiente.

Par ecurrencia 0.5 T

Seglin informe de
superviser o
inspector de la obra,
segin corresponda.

08

Par no presentar el metrado
y valorizacién en forma
conjunia con [a supervision.

E! Inspector o Supervisor
podra anotar en el cuademc
ds obra, que no presente &l
metrade y valorizacién,
debiendo cuantificar y
aplicar ia penalidad en la
valorizagion de cbra del
mes correspendients,

Q7

Pardia 0.5 UIT

Segdn informe de
supervisor o
inspector de ia obra,
segln corresponida.

Pruebas y Ensayos

1.0 UIT per cada
oourrencia

Segtn informe del
Inspector o
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gehiera Cpv
CiP N° 342028

In

Cuando el contratista no
reslice las pruebas o
ensayos para verificar [a
calidad de los materiales y
las dosificaciones en el

Supervisor de fa
obra, segin
corresponda.

plaze requerido por 2l
supervisor
Fotudio de Impacta Segtin informe del
08 No eumple con realizar las 1.0 LHT por cada s;“:g?g?;g la
medidas de mitigacion ocurrencia opbra seqtin
establecidas en el corra's d da
Expediente Téonico ponda.
Seguro Complementario .
:g%'%mdo Riesgo Segun informe del
0o Par no tener vigante la 1.0 UIT por cada SUIH;‘;?:;?;: a
pofiza Yo cubrir al 100% a ocurrencia i
los frabajadores gue eskan corrés g da
en obra, se aplicara la _ ponda.
penalidad que se sefialz.
Seguro Contra Todo
Rlesge (CAR) Segon informe del
De no tener vigente la [nspector o
10 | poliza correspondiente y/o 1'00{;11;[-”;%';?:“ Supervisor de la
esté coberturada toda la obra, segin
obra, s¢ aplicars Ia comresponda.

penalidad correspondients.

Paor no entregar e .
implementar el Plan de Seglun informe dal
41 | Segurivad y Satug en el 1.0.UIT por cada i
Trabajo al inlciv e ocurrencla p;a p
implementario durante iz oura, seggn
ejecucion de la obra corresponda.
" | Daios producidos a o
terceros por el contrafista y Segjun mf;grme del
12 reclamados a la ENTIDAD Paor ocurrencia, 100% del 5 nsr[\af do \
su costa de raparacian, si costo de reparacion Upervisor de fa
no esta vigente el seguro obra, seglin
contrate todo riesga (CAR) eomresponda.
Por no presentar informe Segiin informe del
referente a la cbra Inspector o
13 | solicitado por la supervision | 0 YT ;;g{racada dia de Supervisor de la
o fa entidad en el plazo 50 obra, segin
olorgado por 2 misma. corresponda.
Programacion y
Calendario de Cbra
Cuando el Contratista
demore en presentar o
siguiente:
Calendario de Avance de Segan informe del
Obrz valorizado actuzslizado : inspector o
14 | ala fecha de inicio de obra 10 UETUI;O g cdada dia Super!:risor de la
y programa CPM relrasado. obra, segin
carrespondiente en flsico v corespanda.
en digital, dentro del plazo
de 02 dias habfies a partir
de la fecha de inicio de
obra.
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Por proporcionar
informacitn incorrecta y/o

falsz o no hiclera las Segdn informe del

; Inspector o
45 | deducciones o descuentos 0.5 UIT por ocurrencia Supervisor de (a
oporfunos en las "
g obra, segun
- valorizaciones del corresponda
contratista. :
Por trémite inoportuno,
remision falsa, defecfucsa o Segun informe del
incompleta de Inspector o
16 | valorizaciones de obra, que 0.5 UIT por ocurmencia Supervisor de la
ocasione reclamo del obra, segdn
contratista por cancelacién corresponda.
fuera no operiuna.
Por devolucién de las Segun informe del
valorizaciones antes Inspecior ¢
17 | descritas para las 0.5 UIT por ocurrencia Supervisor de ia
correcciones, obra, segun
carresponda. AT
Por tramitar y recomendar Ll
para aprebacitn de _
valgrizaciones obras y/o Segun informe del
metrados no sjecutades, Inspecter o
18 | pagos de excesd, Q.5 UIT por scurrancia Supervisor de la
vajorizaclones antes obra, segtn
descritas, por dafies y corresponda.
perjulcios ecasionados por
incumplimiento def contrato. )
For no estar presente en el Segun informe del
atto de T recepeion de inspector o
1¢ obra. 1.0 UIT por ocurrencia Supervisorde iz
obra, segun
corresponga.

Por no controlar i
eficientemente la ejecucién |
de k2 obra y/o per no haber
adeptado oporlunamente
las acciones necesarias
para un correcto trabajo;
por no conlrolar a
sefalizacion (diumay

Segln informe del

Inspector o
20 | noctumna) durante la i . -
efecucion de ka2 obra y/o por 1.0 LHT por ccurrencia Sug);:ssgr ﬁ: fa
no haber adoptado las mﬁe%mgda

acciones necesarias para
gue el residente de cbra,
ejecute |z sefializacion que

la obra requiere para evitar
accidentes y brindar la
seguridad suficiente al
usuario y trabajadores.
Segun informe del
For ne presentar le Inspacioro
21 | liquidacion de Obra en el 1.0UIT Supervisor d2 &2
plazo establecido. obra, segln
CCImesponda.
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CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

LP-ABR-1-2025-CS/CVH-1 — CONTRATACION PARA [A EJECUCION DEL SALDO DF OBRA
DENOMINADO- “CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN
EL(LA) CENTRO VACACIONAL HUAMPANI EN LA LOCALIDAD DE CHOSICA, DISTRITO DE
LURIGANCHO, DEPARTAMENTO DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA™, con CUI 2498998”

X2

LA SUMA DE LA APUCACION DE LAS PENALIDADES POR MORA Y OTRAS
PENALIDADES NO DEBE EXCEDER EL 10% DEL MONTO VIGENTE DEL CONTRATO
O, DE SER El. CASO, DEL COMPONENTE 0 [TEM CORRESPONDIENTE

18. FORMA DE PAGO
El pago se reafiza de conformidad con ko establecido en ¢l articulo 210 de! reglamento.
L.as valorizaciones tienen las siguientes condiciones:

Periodo de valorizacion de obra . | MENSUAL

En la valorzacion se incluyen las
prestaciones adicionales de obra,
rmayores meftrados y/u ofros pagos
que provengan de una modificacion
contractual, las cuales se calculan de
manera conjunta,

Céleulo de Ia valorizacién

Plazo para que |z entidad confratante o

el confratista, segin comesponda, DOCE (12) dimss calendario,
) ﬁ:/, .| efechie - el--pago del saldo de ia | : | computados . desde ol dia siguiente
liquidacion del contrate y presente el del consentimiento de la liquidacion.

comprobante de pago respactivo

BERNA

EL GONTENIDO MINIMO DE LAS VALORIZACIONES ES EL SIGUIENTE:

ARA
70 Sl

lngama VS
CIP N° 342028

CARTA DE PRESENTACION AL SUPERVISOR Y/O INSPECTOR, DEBIDAMENTE RECEPCIONADQ
INDIGE DE LA VALORIZACION DEL CONTRATO DE OBRA {Indicando los folfos corfespongientes por cada

itern's)

FACTURA DEBIDAMENTE LLENADA

RESUMEN DE VALORIZACION

MEMORIA DESCRIPTIVA

CUADRO DE METRADOS EJECUTADCS

CUADRO DE CONTROL DE PAGC DE VALORIZACIONES

VALORIZACICN MENSUAL SEGUN COMPONENTES Y PARTIDAS

CUADRE COMPARATIVO ¥ GRAFIGO DE AVANCE DE OBRA PROGRAMACO VS EJECUTADO (CURVA S}
CONTROL BE AMORTIZACIONES (cuando corresponda)

CALCULO DE REAJUSTES (de ser ei caso, ¢ carta de reajustes al final da obra)

COPIA DE FECHA BASE DEL VALOR REFERENGIAL DE LAS BASES INTEGRADAS
13 | COPIA DE LAS FORMULAS POLINGMICAS DEL EXPEDIENTE TECNICO APRGBADO.
14 [ COP1A DE LOS INDICES UNIFIGADOS DEL MES BASE Y DE LOS MESES PAGADOS DE VALORIZACIONES
18 | COBFICIENTE DE REAIUSTE DE FORMULA POLINOMICA (da ser &t casc)

18 | CALCULO DE REAJUSTE DEFINITIVO (de ser el caso)

17 | COPIA DE CONTRATO DE UERA Y ADENDAS CORRESPONDIENTES (de ser ¢l casa)
18 | RESOLUCIONES

181 | RESOLUCION DE APROBACION DEL EXPEDIENTE TEGNIGT

182 | RESOLUCION DE AMPUACIONES DE PLAZO (cusndo corresponds)

183 | RESDLUCION DE PRESUPUESTOS ADICIONALES DE OBRA (cuando corresponda)
184§ RESOLUCION DE DESIGNACION DEL INSPECTOR DE OBRA (ctianda corresponda)
19 | ACTAS REALIZAGAS DURANTE LA EJECUCION {an todas las valorizaslonss)

191 | ACTA DE ENTREGA DE TERRENO

19.2 | ACTA DE INICIO DE OBRA O ASIENTO EN CUAUERNO DE OBRA

Wlisj~w]lo|w|lajw|lwn

[=)

\

Py
n

-
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CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

LP-ABR-1-2025-CS/CVH-1 — CONTRATACION PARA LA EJECUCION DEL SALDO DE OBRA
DENOMINADO- "CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN
EL(LA) CENTRO VACACIONAL HUAMPAN! EN LA LOCALIDAD DE CHOSICA, DISTRITO DE
LURIGANCHO, DEPARTAMENTQ DE LIMA, DEPARTAMENTQ DE LIMA”, con CUI 2438998”

21.MINUTA DE DECLARATORIA DE FABRICAMEMORIA DESCRIPTIVA
VALORIZADA, o

SUSTENTO DE DOCUMENTACION DE CONTROL DE EJECUCION DE OBRA
22, SCTR DE EJECUCION DE OBRA
23. POLIZA CAR
24, HABILIDAD PROFESIONAL DEL RESIDENTE DE OBRA

25, CARTA DE ENTREGA DE CRONOGRAMA ACTUALIZADO EN CASO DE
SUSPENSION

26. PRESENTACION DE VALORIZACIONES
27. DDJJ DE NO TENER RECLAMOS LABORALES

22, REQUISITOS DE CALIFICACION
221, REQUISITOS DE CALIFICACION OBLIGATORIOS

L7 A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
v Requisitos:
&G EL POSTOR DEBE ACREDITAR UN MONTO FACTURADO ACUMULADC

H
H
J
it
H
H
]
H
3
H

JESUS JDEL

EQUIVALENTE A QUINIENTOS TREINTA MIL SOLES, EN LA EJECUCION DE
OBRAS EN LA ESPECIALIDAD Y LAS SUBESPECIALIDADES
CORRESPONDIENTES DURANTE LOS VEINTE ANOS ANTERIORES A LA
FECHA DE LA PRESENTACION DE OFERTAS, QUE SE COMPUTAN DESDE
LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECEPCION DE OBRA.

SE CONSIDERA LA SIGUIENTE ESPECIALIDAD Y SUBESPECIALIDADES
COMO EXPERIENCIA DEL POSTOR:

ESPECIALIDAD: EDIFICACIONES AFINES

SUBESPECIALIDAD: ESTABLECIMIENTO O ESPACIOS DEPORTIVOS

-;-: -]

g% ACREDITACION:

HE LA EXPERIENC!A DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD SE ACREDITA CON
2 COPIA SIMPLE DE {I) CONTRATOS ¥ SUS RESPECTIVAS ACTAS DE

RECEPCION DE OBRA; (I) CONTRATOS Y SUS RESPECTIVAS
RESOLUCIONES DE LIGUIDACIGN; O (i) CONTRATOS Y SUS RESPECTIVAS
CONSTANCIAS DE PRESTACION O (IV) COMPROBANTES DE PAGO CUYA
CANCELACION SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE, CON
CONSTANCIA DE DEPOSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADC DE
CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTC EMITIDO POR ENTIDAD DEL
SISTEMA FINANCIERC QUE ACREDITE EL ABONO O MEDIANTE
CANCELACION EN EL MiSMO COMPROBANTE DE PAGO, O COMPROBANTE
DE RETENCION ELECTRONICO EMITIDO POR SUNAT POR LA RETENCION
DEL IGV. EN CASQ EL POSTOR SUSTENTE SU EXPERIENCIA EN LA
ESPECIALIDAD MEDIANTE CONTRATACIONES REALIZADAS CON
PRIVADOS?, PARA ACREDITARLA DEBE PRESENTAR DE FORMA
OBLIGATORIA LO INDICADO EN EL NUMERAL (V) DEL PRESENTE
PARRAFQ; NO ES PCSISLE QUE ACREDITE SU EXPERIENCIA UNICAMENTE
CON LA PRESENTACION DE CONTRATOS O CONSTANCIA DE PRESTACION
O VALORIZACIONES.

8l EL TITULAR DE LA EXPERIENCIA NO ES EL POSTOR, CONSIGNAR Si
MCHA EXPERIENCIA CORRESPONDE A LA MATRIZ EN CASO DE QUE EL
POSTOR SEA SUCURSAL, O FUE TRANSMITICA POR REQRGANIZACION
SOCIETARIA, DEBIENDG  ACOMPANAR LA DOCUMENTACION
SUSTENTATCRIA CORRESPONDIENTE.

2 Se entiende “privados” coma rauelios gue no son anfidades contratantes.
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CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

LP-ABR-1-2025-CS/CVH-1 — CONTRATACION PARA LA EJECUCION DEL SALDO DE OBRA
DENOMINADO- “CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN
EL(LA) CENTRO VACACIONAL HUAMPANI EN LA LOCALIDAD DE CHQSICA, DISTRITO DE
LURIGANCHO, DEPARTAMENTO DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”, con CUI 2498998"

7o

S| EL POSTOR ACREDITA EXPERIENCIA DE OTRA PERSONA JURIDICA
COMC CONSECUENCIA DE UNA REORGANIZACION SOCIETARIA, DEBE
PRESENTAR ADICIONALMENTE EL ANEXO N°%6,

LAS PERSONAS JURIDICAS RESULTANTES DE UN PROCESC DE
RECRGANIZACION SOCIETARIA NO PUEDEN ACREDITAR COMO
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN tA ESPECIALIDAD QUE HUBIESEN
TRANSMITIDO COMO PARTE DE DICHA REORGANIZACION LAS PERSONAS
JURIDICAS SANCIONADAS CON INHABILITACION VIGENTE O DEFINITIVA.

CUANDO EN LOS CONTRATOS, ORDENES DE SERVICIO ©
COMPRCEANTES DE PAGO EL MONTO FACTURADO SE ENCUENTRE
EXPRESADO EN MONEDA EXTRANJERA, DEBE INDICARSE EL TIFO DE
CAMBIO VENTA PUBLICADC POR LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA,
SEGUROS Y AFP CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL
CONTRATQ, DE EMISION DE LA ORDEN DE COMPRA O DE CANCELACION
DEL COMPROBANTE DE PAGO, SEGUN CORRESPONDA.

B. CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL DEL PERSONAL CLAVE
B 1 CALEFICACION DEL PERSONAL CLAVE

INGENIERO CiVIL como el persanai clave requerida como RESIDENTE DE
OBRA.

Acreditacién;

EL INGENIERC CIvIL ES VERIFICADC POR LOS EVALUADORES EN FL
REGISTRO NAGIONAL DE GRADOS ACADEMICOS Y TITULOS

PROFESIONALES EN EL PORTAL WERB DE LA SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA - SUNEDU A
iz TRAVES DEL SIGUIENTE LINK: HTTPS.AENLINEA, SUNEDU. GOB.PE/,
& EL POSTOR DEBE SENALAR LOS NOMBRES Y APELLIDOS, DNI Y
sEg PROFESION DEL PERSONAL CLAVE, ASI COMO EL NOMBRE DE LA
hig88 UNIVERSIDAD © INSTITUCION EDUCATIVA QUE EXPIDIG EL GRADO O
g £3 TITULO PROFESIONAL REQUERIDO.
N85 EN CASO EL INGENIERO CIVIL NO SE ENCUENTRE INSCRITO EN EL
825 REFERIDO REGISTRO, EL POSTOR DEBE PRESENTAR LA COPIA DEL
|6 DIPLOMA RESPECTIVO A FIN DE ACRED{TAR LA FORMACION ACADEMICA
E REQUERIDA EN E|. CASO DE ESTUDIOS REALIZADOS EN EL EXTRANJERO.
EN CASD SE ACREDITE ESTUDICS EN EL EXTRANJERO DEL PERSONAL
CLAVE, DEBE PRESENTARSE ADICIONALMENTE COPIA SIMPLE DEL

DOCUMENTO DE LA REVALIDACION O DEL RECONOCIMIENTO ANTE
SUNEDU, DEL GRADC ACADEMICO O TITULO PROFESIONAL OTORGADOS
EN EL EXTRANJERO, SEGUN CORRESPONDA.

CARGO Y/0| N° | PROFESION GRADD REGUERIDO G TITULG
RESPONSABILIDAD | PROFESIONAL REQUERIDO
RESIDENTE DE DBRA o1 | INGENIERD CIVIE INGENIERO,  TITULADO ¥
COLEGIADC CON
HABILITACION VIGENTE.
ING. DE SEGURIDAD 01 [INGENIERO CML  ©O|INGENIERO, TITULADD ¥
INGENERD DE | COLEGIADO CON
HIGIENE ¥ SEGURIDAD | HABILITACION VIGENTE.
INDUSTRIAL o
INGENIERD
INDUSTRIAL
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CENTRQO VACACIONAL HUAMFANI

LP-ABR-1-2025-CS/CVH-1 — CONTRATACION PARA LA EJECUCION DEL SALDO DE OBRA

DENOMINADO- “CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, EN
EL(LA) CENTRO VACACIONAL HUAMPAN! EN LA LOCALIDAD DE CHOSICA, DISTRITO DE

LURIGANCHO, DEPARTAMENTO DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA™, con CUI 2498998"

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Experlencia &.ei.Persona'l dlave

Experiencia

Cargo Profesioén

01 Residente | Ingeniero civil

Acreditar una experancie minima  de
veinticuatre  {24) meses ' efectivos como
Resideris y/o Irigeniero Residente de Obra,
ylo - Supervisor - de - obra - ylo  ingeniero
supervisor de obra yio jefe de supervision de
obra, en obras simiares’al objelo de las
convocatorias, |as ‘misrmas que deberan
hater sldo ejecutadas en’periedos distintos
sin traslape, sin iimite de antighadad,

La expatiencia serd ‘computada desde g
obtencién de fa colégiatura,

@1 Ing. de | ingenierociviio
Seguridad Ingeniero  de

Higiene ¥
Seguridad
industrial <]
{ngeniero
industrial

Acreditar.. una . experiencia minima de
veinficuatro (24y meses efectivos como
especialista - de Seguridad de Obrg,
especiafista en Seduridad .y Salud en el
Trabajo, las mismas que deberan haber sido
&jecutadas en pericdos distintos sih traslape,
sin limite de antiglledad.

x 'A‘m _—

L

Ingentera Civil
CiP N°342028

SESUSACE

La experiencia serd .computada desde la

 obtencién de la colegiatura.

Acreditacidn:

LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE SE ACREDITA CON CUALQUIERA
DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: {I) COPIA SIMPLE DE CONTRATOS Y
SU RESPECTIVA CONFORMIDAD O (I} CONSTANCIAS O (i) CERTIFICADOS
O {IV) CUALQUIER OTRA DOCUMENTACION QUE, DE MANERA FEHACIENTE
DEMUESTRE LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROPUESTO.

LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITAN LA EXPERIENCIA DESEN INCLUIR
LOS NOMBRES Y APELLIDOS DEL PERSONAL CLAVE, EL CARGO
DESEMPENADO, EL PLAZO DE LA FRESTACION INDICANDO EL DIA, MES Y
ARO DE INICIO Y CULMINACION, EL NOMBRE DE LA ENTIDAD U
ORGANIZACION QUE EMITE EL DOCUMENTO, LA FECHA DE EMISION Y
NCMBRES Y APELLIDOS DE QUIEN SUSCRIBE EL DOCUMENTG.

EN CASO LOS DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA
ESTABLEZCAN EL PLAZO -DE LA EXPERIENCIA ADQUIRIDA POR EL
PERSONAL CLAVE EN MESES SIN ESPECIFICAR LOS DIAS SE DEBE
CONSIDERAR EL MES COMPLETO.

SE CONSIDERA AQUELLA EXPERIENCIA QUE NO TENGA UNA
ANTIGUEDAD MAYCR A VEINTICINCO ANOS ANTERIORES A LA FECHA DE
LA PRESENTACION DE OFERTAS.

DE PRESENTARSE EXPERIENCIA EJECUTADA PARALELAMENTE
{TRASLAPE), PARA EL COMPUTO DEL TIEMPO DE DICHA EXPERIENCIA
S0LO SE CONSIDERARA UNA VEZ EL PERIODO TRASLAPADO.

22.2. REQLISITOS DE CALIFICACION EACULTATIVOS
C. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Reguisitos:
Equipamiento minimo para el disefio v | . Cantidad
ejecucitn de ia obra Unidad
Estacion total of accesorios hm 32.0000

Pagina 22|23

BLICA ABREVIADADE OBRAS

r

LICITACION PU

-

B



CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

LP-ABR-1-2025-CS/CVH-1 — CONTRATACION PARA LA EJECUCION DEL SALDO DE OBRA
DENOMINADO- “CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN
EL(LA)} CENTRO VACACIONAL HUAMPAN! EN LA LOCALIDAD DE CHOSICA, DISTRITO DE
LURIGANCHQO, DEPARTAMENTO DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”, con CUI 2498998

29

Mezcladora de 9 P3 ‘hm 5.0000
Vibradora 27 469 hm 5.0000

Talzdro a percusldin 1 ¥8"  dos

velocidades und 2.0000

Cinta Normalizada de Sefializacion fill 2.0000

Miras v Jalones hm 2.0000

Wincha und 40000
Acreditacion:

COPIA DE DOCUMENTOS QUE SUSTENTEN LA PROPIEDAD, LA
POSESION, EL COMPROMISC DE COMPRA, VENTA O ALQUILER U OTRD
DOCUMENTO QUE ACREDITE QUE LA MAQUINAR!A Y/O EQUIPAMIENTO
ESTARA DISPONIBELE PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO.

DE CONFORMIDAD CON EL LITERAL B) DEL NUMERAL 72.3 ARTICULO 72
DEL REGLAMENTO, ESTE REQUISITO DE CALIFICACION SE ACREDITA
PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO, SALVO QUE SE HAYAN ELEGIDO
FACTORES DE EVALUACION COMO LA EXPERIENCIA ESPECIFICA
ADICIONAL C LA FORMACION ADICIONAL DEL PERSONAL CLAVE.

D. PARTICIPACION EN CONSORCIO

REQUISITOS:

D.4 EL NUMERO MAXIMO DE CONSORCIADOS ES DE 03 INTEGRANTES.
D2 EL PORCENTAJE MINIMO DE PARTICIPACION DE CADA CONSORCIADO
£5 DE 25%.

D3 EL PORCENTAJE MINIMO DE PARTICIPACION EN LA EJECUCION DEL
CONTRATO, PARA EL INTEGRANTE DEL CONSORCIO QUE ACREDITE
MAYOR EXPERIENCIA, ES DE 50%

ACREDITACION:
SE ACREDITA CON LA FROMESA DE CONSORCIC.

T

P o

L JESUS-40EL GUEVARA BERNA
ingenisra Civil
CiF N°342028
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E COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, EN

EL(LA) CENTRO VACACIONAL HUAMPAN! EN LA LOCALIDAD DE CHOSICA, DISTRITO DE

LURIGANCHO, DEPARTAMENTO DE LIMA, DEPARTAMENTOQ DE LIMA’, con CUI 2498998"

L P-ABR-1-2025-CS/CVH-1 — CONTRATACION PARA LA EJECUCION DEL SALDO DE OBRA
DENOMINADO- “CONSTRUCCION D

CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
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LP-ABR-1-2025-CS/CVH-1 — CONTRATACION PARA LA EJECUCION DEL SALDO DE OBRA
DENOMINADO- “CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN
EL(LA) CENTRO VACACIONAL HUAMPANI EN LA LOCALIDAD DE CHOSICA, DISTRITO DE

LURIGANCHO, DEPARTAMENTO DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”, con CUI 2498998

CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
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CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

LP-ABR-1-2025-CS/CVH-1 — CONTRATACION PARA LA EJECUCION DEL SALDO DE OBRA
DENOMINADO- “CONSTRUCCION DE COBERTURA DFE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN
EL(LA) CENTRO VACACIONAL HUAMPANI EN LA LOCALIDAD DE CHOSICA, DISTRITO DE
LURIGANCHOQ, DEPARTAMENTO DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”, con CUI 2498998”
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CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

LP-ABR-1-2025-CS/CVH-1 — CONTRATACION PARA LA EJECUCION DEL SALDO DE OBRA
DENOMINADO- “CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN
EL(LA) CENTRO VACACIONAL HUAMPANI EN LA LOCALIDAD DE CHOSICA, DISTRITO DE
LURIGANCHO, DEPARTAMENTO DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”, con CUI 2498998”

CAPITULO IV
EVALUACION

Los factores de evaluacion son determinados por los evaluadeores. En la contratacion de obras, la
evaluacion de la oferta consiste en: i} Evaluacion Teécnica vy i) Evaluacion Econdomica.

La evaluacion econdmica de la oferta es posterior a {a evaluacion técnica, de acuerdo con el articulo
24 del Reglamento. El puntaje maximo de cada una de estas evaluaciones es equivalente a cien
puntos, salvo en el caso que se determine la utilizacion de la oferta economica fija en el sistema de
entrega de solo construccion, en cuyo caso el puntaje total equivale al puntaje total de ia evaluacién
{&cnica y no hay asignacién de puntaje a la evaluacion econdmica.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera lo
siguiente:

4.1 EVALUACION TECNICA

La evaluacion técnica se realiza sobre cien puntos. Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica,
el postor debe obtener un puntaje técnico minimo de setenta puntos.

411 FACTOR DE EVALUACION OBLIGATORIO

A. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD METODOLOGIA PARA SU
ADICIONAL DEL. PERSONAL CLAVE ASIGNACION

Evaluacion:

Se evaluara en funcién al porcentaje de personal clave
considerado en este listado que supere el tiempo de 15 puntos
experiencia en la especialidad considerada en los requisitos
de calificacion.

| El personal clave para evaluar en este factor es el siguiente: | Mas del [80]% del personal clave
considerado en el listado supera el
- Residente de Obra requisifo de experiencia en la
- Supervisor de Obra especialidad: [15] puntos

Se considera que un personal clave supera el tiempo de |Mas de [50] hasta [80]% del
experiencia en la especialidad cuando supera al menos Dos | personal clave considerado en el
afos adicionales a la experiencia requerida en los requisitos | listado supera el requisito de
de calificacion. experiencia en la especialidad:

[10] puntos
Acreditacion:
Mas del [30] hasta [50]% del
La experiencia del personal clave se acreditara con|personal clave considerado en el
cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de | listado supera el requisito de
contratos y su respectiva conformidad o (if) constancias o (iii} | experiencia en la especialidad:
certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de [5] puntos
manera fehaciente demuestre la experiencia del personal
propuesto.

Los documentos gue acreditan la experiencia deben incluir
los nombres y apellidos del personal clave, el cargo
desempefiado, el plazo de la prestacion indicando el dia,
mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la entidad u

-
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A. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD
ADICIONAL DEL PERSONAL CLAVE

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

organizacion que emite el documento, la fecha de emision y
nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En casc los documentos para acreditar la experiencia
establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
personal clave en meses sin especificar los dias se debe
considerar el mes completo.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una
antigliedad mayor a veinticinco afios anteriores a la fecha de
la presentacion de ofertas.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente
(traslape), para el computo del tiempo de dicha experiencia
sélo se considerara una vez el periodo traslapado.

41.2 FACTORES DE EVALUACION FACULTATIVOS

Se eval(a que el postor cuente con una o mas practicas de
sostenibilidad ambiental.

En caso de consorcios, los integrantes que realizan
actividades relacionadas a la sostenibilidad ambiental
acreditan alguna de las practicas, segun las obligacicnes
gue asumen en el consorcio que conforman.

Acreditacion:

Copia certificacion SO 14001 (Gestidén Ambiental).

Copia certificacién en Buenas Practicas Ambientales
otorgada por una autoridad ambiental competente.

C. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION
Evaluacion: 15 punios

En caso se evalde una sola
practica, al verificar el cumplimiento
se le asigna el puntaje maximo del
factor.

En caso de combinarse mas de una
practica se suman los puntajes
individuales.

Acredita la certificacion

15 puntos
- No acredita la certificacion
0 puntos

D. SOSTENIBILIDAD SOCIAL

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

Evaluacion:
Se evallia que el postor cuente con una o0 mas practicas de
sostenibilidad social,

En caso de consorcios, los integrantes que realizan
actividades relacionadas a la sostenibilidad social acreditan
alguna de las practicas, segln las obligaciones que asumen
en el consorcio gue conforman.

Acreditacién:

Copia del Certificacion de Empresa Socialmente

10 puntos

practica, se le asigna como
puntaje maximo e} puntaje maximo
del factor.

En caso de combinarse mas de
una practica, se asigna puntajes
individuales a cada una, las cuales
suman el puntaje maximo del

En caso se considere una sola

\_-::_k\‘_:“."— -
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Responsable (ESR). factor.
o Copia del Certificacion ISC 26000
(Responsabilidad Social) - Acredita la certificacién
10 puntos
- No acredita la certificacion
0 puntos
E. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA PUNTAJE /| METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION
Evaluacion: 10 puntos
Se evalia que el postor cuente con al menos (1) una
certificacion del sistema de gestion antisoborno. + Acredita Certificacion

10 puntos
Acreditacién:
Presenta copia simple del certificado que acredita que se ha +« No acradita la Certificacion
implementado un sistema de gestion antisobornc de 0 puntos
acuerdo con la norma 1SO 37001:2016 o con la Norma
Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO37001:2017).

El certificado debe haber side emitido por un Qrganismo de
Certificacién acreditado para dicho sistema de gestion, ya
sea ante el INACAL u otro organismo acreditador que cuente
con reconocimignto internacional.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u
oficina a cargo de la prestacion, y estar vigente a la fecha de
presentacion de ofertas.

En caso de que el postor se presente en consorcio, cada
uno de sus integrantes, debe acreditar que cuenta con la
certificacion para obtener el puntaje.

A METODOLOGIA PARA SU
G. GESTION DE CALIDAD ASIGNACION

Evaluacion:

10 puntos
Se evalla la implementacion de un sistema de

aseguramiento y control de calidad. En caso se considere una sola
acreditacién, se le asigna como

Acreditacion: puntaje maximo el puntaje maximo
del factor.

certificacion en Sistemas de Gestidén de Calidad: Presentar
copia simple del certificado vigente 1SO 9001:2015 o | En caso de combinarse més de una
alcance en ejecucion de obras o consultorias de obras. | acreditacion, se asigna puniajes
Estas certificaciones deben estar vigentes, incluir la fecha | individuales a cada una, las cuales
de caducidad y aplicarse especificamente a la obra o | syman el puntaje maximo det factor.
consultoria a contratar.

Se asigna puntaje acorde a lo

-
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siguiente:

certificacion vigente con alcance en
gjecucion de obras o consultorias
de obras:

10 puntos

certificacion en ofro  sistema
reconocido sin alcance especifico
en obras civiles o consultoria:

5 puntos

No presenta certificacion o esta no
gs valida

0 puntos

H. MEJORA AL REQUERIMIENTO METODOLOGIA PARA su
ASIGNACION

Evaluacion:

Se evaltan las mejoras técnicas o funcionales que
excedan los requerimientos establecidos en las bases.
Estas mejoras pueden estar orientadas a optimizar el 15 puntos
disefio y/o la ejecucion de la obra, asegurando un mayor
desempefio, eficiencia, durabilidad o reduccion de costos
operativos durante el funcionamiento de la edificacion o
infraestructura. s Acredita Certificacion

15 puntos
Acreditacion:
+ No acredita la Certificacién
Se acredita mediante un informe técnico que describa las 0 puntos
mejoras  propuestas en comparacion con el
requerimiento establecido.

s Experiencia especifica del postor en la gjecucién
de servicios similares, demostrada con
contratos. .

» Metodologia de ejecucion del servicio, R
incluyendo cronograma detallado, secuencia |
logica de actividades y mecanismos de control

de calidad.
. METODOLOGIA PARA SU
J. GESTION DE PROCURA ASIGNACION
Evaluacion: 10 puntos

Se evalla la capacidad del postor para gestionar de
manera eficiente la procura de materiates, equipos y otros
i recursos criticos, garantizando su disponibilidad oportuna
y alineacion con el cronograma de la cbra.

En caso se considere una sola
practica, se le asigna como puntaje
maximo el puntgje maximo del
factor.

En caso de combinarse mas de una

7 Acreditacién:
practica, se asigna puntajes
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4.2

Cronograma de adquisicién de materiales, utilizacion de
equipos

individuales a cada una, las cuales
suman el puntaje maximo del factor.

L. SEGURIDAD Y SALUD

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

Evaluacion:

Se evalla la implementacion de practicas y herramientas
adicionales a la regulacion en materia de seguridad y salud
en el trabajo mas alld del cumplimiento normativo
obligatorio.

Acreditacién:

Certificacion en Sistemas de Gestion de Seguridad y Salud
Ocupacional: Copia simple de Certificado vigente ISO
45001:2018, NTP-ISO 45001-2018 o equivalente, cuyo
alcance incluya especificamente la ejecucion de obras.

15 puntos

En caso se considere una sola
practica, se le asigna como puntaje
maximo el puntaje maximo del
factor.

En caso de combinarse mas de una
practica, se asigna puntajes
individuales a cada una, las cuales
suman el puntaje maximo del factor.

+  Acredita Certificacién
15 puntos

« No acredita la Certificacion
0 puntos

CUADRO RESUMEN FACTORES DE EVALUACION

A. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD ADICIONAL
DEL PERSONAL CLAVE

0s

15 puntos

LIDAD AMBIENTAL
15 puntos
D. SOSTENIBILIDAD SOCIAL
10 puntos
E. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION
PUBLICA 10 puntos
G. GESTION DE CALIDAD
10 puntos
H. MEJORA AL REQUERIMIENTO
15 puntos
J. GESTION DE PROCURA
10 puntos
L. SEGURIDAD Y SALUD
15 puntos

EVALUACION ECONOMICA {Puntaje Maximo: 100 Puntos)

-
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Importante para la entidad contratante

« En los procedimientos de seleccion de obras bajo sistema de entrega de SOLO CONSTRUCCION, fa
cuantia de la coniratacion determinada en el expediente técnico es punto de referencia para las
ofertas.

La entidad contratante puede optar entre dos métodos de evaluacién ofertas, de acuerdo a lo evaluado
en la estrategia de contratacion:

a) Oferta econémica fimitada: la oferta econémica de los postores debe enconfrarse en el rango entre
el 35% y 110% de la cuantia de la contratacion. Los evaluadores descalifican las propuestas que
no cumplan el referido rango.

b) Oferta econémica fija al 100%: la oferta econdémica de los postores corresponde al 100% de la
cuantia de fa contratacién. En este caso, solo se realiza Ia evaluacicn técnica de las ofertas, sobre
cien puntos.

«  Enlos procedimientos de sefeccion de DISENC Y CONSTRUCCION los postores realizan una oferta
econdmica la cual contigne dos rubros: i) costo de la efecucion de fa obra; y. i) costo del disefic

En los casos de disefio y construccion, fa evaluacion econdmica se realiza sobre 100 puntos respecto
del rubro comrespondiente al costo de disefio, mientras que el monto de la oferta econdmica
correspondiente a la efecucion de la obra es fijo al 100 %.

La entidad contratante solo incluye en la Base el literal A o B que se muestran a continuacion, de
acuerdo a lo que corresponda.

A. OFERTA ECONOMICA EN EL SISTEMA DE ENTREGA DE SOLO CONSTRUCCION

La evaluacion de ofertas economicas en el presente procedimiento de seleccidn es: LIMITADA
DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 165 DEL REGLAMENTO.

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU

OFERTA ECONOMICA ASIGNACION

Evaluacion:
La evaluacién consistird en oforgar el maximo puntaje a fa

Se evalia considerando el precio
ofertado por el postor que debe
encontrarse en el rango entre el 95% y
110% de la cuantia de la contratacion.
Los evaluadores descalifican las
propuestas que no cumplan ef referido
rango.

Acreditacion:
Se acredita mediante el docurnento que

contiene la oferta econémica (Anexo N°

6).

oferta de precio méas bajo y se otorga a las demas oferfas

puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos

precios, segun la siguiente férmula:

Po = Mb_x Pmax
Mo

Po = Puntaje de la oferta econdmica a evaluar
Mo = Monto de la oferta econdmica
Mb = Monto de la oferta econémica mas baja

Pmax = Puntaje maximo
100 PUNTOS?®

8 De acuerdo con lo sefialado en el numeral 75.2 del articulo 75 del Reglamento.
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4.3 PUNTAJE TOTAL

En el sistema de entrega de solo construccion con oferta econémica limitada y el sistema de entrega
de disefio y construccion, el puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de la evaluacion
técnica y fa evaluacion econdmica, aplicandose la siguiente férmula:

PTP =¢1PT+czPe

Donde:

PTP = Puntaje total del postor a evaluar

Pt = Puntaje de la evaluacién técnica del postor a evaluar

Pe = Puntaje de la evaluacién econémica del postor a
evaluar

Cc1 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica:
0.70

c2 = Coeficiente de ponderacidn para la evaluacion

econdmica: 0.30

Donde: ¢1+¢2 = 1.00

-
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CAPITULO VI
PROFORMA DEL CONTRATO

Advertencia

Dependiendo del objeto de la confratacion, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacién de las propuestas en el presente documento, las que en ningiin caso
pueden contemplar disposiciones contrarias a fa normativa vigente ni a lo senalado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD
CONTRATANTE], en adelante LA ENTIDAD CONTRATANTE, con RUC N°[......... 1. con domicilio
legalen{.........], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], ¥ de otra parte
e i), GO RUC NP [ . con domicilio legal en
e eeeeieeeeee ], Inserita en & Ficha N° [l Asienfo N [, |
del Registro de Personas Juridicas de laciudad de[................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [.......c.coo e con DNEN® [Lo L], segln poder
inscritoen laFicha N° [.............. ], Asiento N f............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudadde[............ 1, a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en [os términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....................], los evaluadores adjudicaron la buena pro de la LICITACION
PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° [CONSIGNAR _NOMENCLATURA DEL
PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion de JCONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA] a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE
LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del
presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MECANISMOS DE COLABORACION

Las partes se comprometen a actuar en un espiritu de confianza mutua y cooperacion. Asimismo,
gestionan mecanismos de colaboracion agiles que faciliten la comunicacion permanente y fluida
entre ellos; tales mecanismos pueden incluir: reuniones, citas en campo o sesiones ICE (integrated
Concurrent Engineering), con el fin de evaluar posibles riesgos en la ejecucidn de la prestacion y
formular propuestas técnicas oportunas en caso sean necesarias durante la ejecucion contractual.

CLAUSULA CUARTA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a JCONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.
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Importante para la entidad contratante

En el caso de contralos de obra bajo el sistema de entrega de disefio y construccion, se reemplaza por
lo siguiente:

El monto fotal del presente contrato se divide en dos rubros, conforme a lo siguiente:

Componente Disefio: [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO]

Componente Obra: [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO]

Monto Total: [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ, EL CUAL CORRESPONDE A LA SUMA DE AMBOS
COMPONENTES]

E1 monto correspondiente af componente obra es un estimado que puede modificarse con ocasién de
la aprobacion del expediente técnico, conforme o dispuesto en ef numeral 175.1 del articulo 175 def
Reglamento.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el case, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda iener incidencia sobre la ejecucion de la prestacién
materia del presente contrato.

CLAUSULA QUINTA: DEL PAGO®

LA ENTIDAD CONTRATANTE se obliga a pagar la contraprestacién a El. CONTRATISTA en
[INDICAR MONEDA], en los periodos y condiciones establecidos en el capitulo Il Requerimiento.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo con lo
gue se indique en el confraio de consorcio.

Importante para la entidad contratante

| & En caso de que la ENTIDAD CONTRATANTE verifique en la Pladicop que ef CONTRATISTA tiene muitas
,  impagas gue no se encuentren en procedimiento coactivo, se debe incluir Ia siguiente clausula;

“CLAUSULAF......... I: COMPROMISO DE PAGO DE MULTA

Durante la efecucion del contrato la ENTIDAD CONTRATANTE refiene al CONTRATISTA de forma
prorrateada hasta el 10% del monto del contrato, para el pago o amortizacién de muftas impagas |
impuestas en el marco de lo previsto en el articulo 89 de la Ley N° 32069, Ley General de Conirataciones
Publicas, que no se encuentran en procedimiento coactivo.” ’

¢ En el caso que, adicionalmente, el proveedor presenfe la DECLARACION JURADA SOBRE

INAPLICACION DEL IMPEDIMENTO TIPO 4.D DEL INCISO 4 DEL NUMERAL 30.1 DEL ARTICULO 30 :
| DE LA LEY N° 32069 REFERIDO A LA INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE DEUDORES |
E ALIMENTARIOS MOROSOS — REDAM que autoriza descuento para el pago de deuda alimentaria, se |
. debe indicar la sigufente clausula: i

i

! CLAUSULAY...........]: AUTORIZACION DE DESCUENTO DE PENSION ALIMENTARIA :
: EL CONTRA TISTA autoriza que se le descuente del pago de su contraprestacién el monto de fa pensién
: mensual fijada en el proceso de alimentos ascendente a [CONSIGNAR MONTO}seguido por

i [CONSIGNAR LOS DATOS DE LA PARTE DEMANDANTE DEL PROCESO DE ALIMENTOS] ante ef |
[CONSIGNAR L.OS DATOS DE IDENTIFICACION DEL JUZGADO CORRESPONDIENTE] en el tramite |
del expediente [CONSIGNAR EL NUMERO DE EXPEDIENTE JUDICIAL].

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada Ia elaboracion de las bases.

9

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaieza del contrato, podrd adicionarse la informacién que resulte pertinente

a efectos de generar ef pago.

-
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CLAUSULA SEXTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........] dias calendario, el mismo que se
computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del
Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto
Supremo N° 009-2025-EF.

Importante para la entidad contratante

* £n caso que la contratacion establezca que la obra debe efecutarse bajo un sistema de entrega de
disefio y construccion, debe incluirse lo siguiente en fa clausula sexta:

*Dicho plaze comprende;

PLAZO DE EJECUCION TOTAL _ [........] dias calendario
PLAZO PARA ELABORACION DE DISENO  [.......] dias calendario
PLAZO PARA EJECUCION DE LA OBRA PR ] dias calendario”

« En el caso de que la contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo un sistema de entrega que
incluya lfave en mano, en lugar del parrafo anterior, debe considerarse lo siguiente, segin corresponda:

"El plazo de gjecucion de la obra, dotacidn de mobiliario, equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, matena de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZQ DE EJECUCION DE ESTA
PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario, el mismo
que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del |
Reglamento. Dicho plazo comprende:

PLAZO DE EJECUCION TOTAL P ] dias calendario
PLAZO PARA ELABORACION DE DISENO O ] dias calendario
PLAZO PARA EJECUCION DE LA OBRA [oronenn ] dias calendario

PLAZO PARA LA DOTACION DE MOBILIARIO, | [........ ] dias calendario
EQUIPAMIENTO Y MONTAJE
PUESTA EN SERVICIO (LUEGO DE LA | [ ] dias calendario
RECEPCION DE LA OBRA)

Incorporar segin sea el caso, esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracion de bases.

Cuando el Reglamento no establezca un plazo especifico para la respuesta de las partes, aplica
el plazo méximo de respuesta de [CONSIGNAR LA CANTIDAD DE DIAS CONFORME LO
ESTABLECIDO EN EL REQUERIMIENTO] dias calendario. Durante la ejecucion contractual, las
partes pueden acordar la prérroga de este plazo méximo especifico para cada caso, de
conformidad con el numeral 182.2 del articulo 182 del Reglamento de la Ley N° 320689, Ley
General de Contrataciones PuUblicas, aprobado por Decreto Supremo N° 008-2025-EF.

CLAUSULA SETIMA: PARTES INTEGRANTES DEL. CONTRATO

% El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
' documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las

partes, incluyendo las medificaciones contractuales y adendas aprobadas por la entidad
contratante, de ser el caso.

CLAUSULA OCTAVA: GARANTIAS

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS

? (7 Eil. CONTRATISTA enirega al perfeccicnamiento del contrato la(s) siguiente(s) garantia(s) a favor
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de la entidad contratante:

Importante para la entidad contratante

* En ef caso gue el postor haya optado por ef mecanismo de garantia de carta fianza financiera o contrato
de seguro, corresporide incluir la siguiente clausula:

“Garantia de fiel cumplimiento del contrato: Por Ia suma de [CONSIGNAR EL MONTQ], a fravés de fa
[INDICAR EL MECANISMO DE GARANTIA PRESENTADA: CONTRATO DE SEGURC/CARTA FIANZA
FINANCIERA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA
EMITE], la misma que cumple las condiciones establecidas en los numerales 61.4 vy 61.5 del articulo 61
de fa Ley , y debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de Ia liquidacion final™.

= £n el caso que ef postor haya optado por el mecanismo de garantia de retencion de pago, corresponde
incluir fa siguiente clausula:

“Garantia de fiel curmplimiento del contrato: LA ENTIDAD CONTRATANTE efectua la refencién de pago
solicitada por EL. CONTRATISTA por el [CONSIGNAR EL MONTOQJ, durante fa primera mitad def ndmero
total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelfo a fa finalizacion
del contrato. El monto sefialado es equivalente af diez por ciento (10%) def monto del contrato original”

« En ef caso que el postor haya manifestado mediante el ANEXQO N° 9 que garantiza el fiel cumplimiento
del contrato mediante fa constitucion de un fideicomiso, corresponde incorporar o siguiente en fa cldusula:

» “Garantia de fiel cumplimiento del confrato: EL. CONTRATISTA constituye el fideicomiso a LA ENTIDAD
CONTRATANTE, en un plazo no mayor a veinte dias habiles contados desde ef dia siguiente del
perfeccionamiento del contrato, por un patrimonio fideicometido conformado por activos fiquidos o flujos
dinerarios hasta un monto ascendente a [CONSIGNAR EL MONTO DE LA GARANTIA]. LA ENTIDAD
CONTRATANTE suscribe el contrato de fideicomiso en calfidad de fideicomisario, de acuerdo con el
articulo 116 deil Reglamento. En caso de que el contratista no cumpla con la presentacion def fideicomiso
dentro de los plazos previstos el contrato queda resuelfo de pleno derecho. El monfo sefialado es
equivalente al dfez por ciento (10%) del monto del contrato original”.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada ia elaboracion de bases

CLAUSULA NOVENA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD CONTRATANTE puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL
CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo
dispuesto en el articulo 118 del Reglamento de la Ley N° 32089, Ley General de Contrataciones
Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Importante para la entidad contratante

Sdlo en el caso que la entidad contratante hubiese previsto otorgar adelanto directo, para materiales e
insumos, equipamientos y mobifiario y/o por avance, se debe incluir la siguiente clausula segiin el sisterna
de entrega:

s  En sistema de entrega de obras de disefio y construccion:
“CLAUSULA [.........]: ADELANTO DIRECTO
“LA ENTIDAD CONTRATANTE oforga un adelanto directo para ef componente de disefio por el

[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto def contrato original y para el componente de obra poref
[CONSIGNAR PORCENTAJE] def monto de Ia obra que se apruebe en ef expediente técnico.”

-

-
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“CLAUSULA [........ J: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS, EQUIPAMIENTO Yi
MOBILIARIO

‘LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adefanto para materiales e insumos, equipamiento y

I
D



CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

LP-ABR-1-2025-CS/CVH-1 — CONTRATACION PARA LA EJECUCION DEL SALDO DE OBRA
DENOMINADO- “CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN
EL(LA} CENTRO VACACIONAL HUAMPANI EN LA LOCALIDAD DE CHOSICA, DISTRITO DE
LURIGANCHO, DEPARTAMENTO DE LIMA, DEPARTAMENTOQ DE LIMA”, con CUI 2498998"

que se apruebe en el expediente técnico.”

“CLAUSULA......... 1: ADELANTO POR AVANCE

[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra que se apruebe en el expediente técnico, en
caso se cumplan las condiciones establecidas en el numeral 178.5 y ef arficulo 178 del Reglamenio

de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decrefo Supremo N° .

009-2025-EF”,
+«  Ensistema de entrega de obras de solo construccion:
CLAUSULA[.........]: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD CONTRATANTE oforga un adelanto directo para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra del contrato original.

CLAUSULA [......... J: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS, EQUIPAMIENTO Y
MOBILIARIO :

“LA ENTIDAD CONTRATANTE oforga un adefanto por avance para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra del contrato original.

CLAUSULAL.........]: ADELANTO POR AVANCE

“LA ENTIDAD CONTRATANTE oforga un adefanto por avance para el componente de obra por el
JCONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra del contrato original, en caso se cumplan las

General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decrefo Supremo N° 009-2025-EF.”

» En cualquier sisfema de entrega, en caso EL CONTRATISTA proponga constituir un fideicomiso para fa
administracion de los adelantos del componente de efecucion de la obra, se incluye adicionalmente la
siguiente clausula:

CLAUSULA....coccereerenee. J: FIDEICOMISO DE ADELANTOS

Fara la administracion de los adelanfos destinados a la ejecucidn de la obra, se constituye un

fideicomiso conforme a lo establecido en el articulo 184 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley .
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF. El

procedimiento para fa solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dicho articulo.

mobiliario para el componente de obra por el [CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra |

“IL A ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto por avance para el componente de obra porel ;

condiciones establecidas en el numeral178.5 def articulo 178 del Reglamento de la Ley N° 320689, Ley

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de bases

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD

La conformidad de la obra es dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

Importante para la entidad contratante

BREVIADADE OBRAS

* F£n el caso que se haya considerado la recepcion parcial, corresponde incluir 1o siguiente:

“En caso de recepcion parcial de secciones terminadas de fa obra, la conformidad de la seccion de la
obra es dada con fa suscripcion del Acta de Recepcidn Parcial de Obra.”

- En caso de emplearse el sistema de Disefio y Construccion, la Enfidad se cifie a lo Indicado en ef numeral
173.1 del articulo 173 del Reglarmento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Piblicas,
aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

r

r

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de bases
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CLAUSULA DECIMOPRIMERA: GESTION DE RIESGOS

LAS PARTES realizan la gestion de riesgos de acuerdo con lo establecido en el presente contrato
y los documentos que lo conforman, a fin de tomar decisiones informadas, aprovechando el impacto
de riesgos positivos y disminuyendo |a probabilidad de los riesgos negativos y su impacto durante
la ejecucién contractual, considerando la finalidad piblica de la contratacion.

CLAUSULA DUQDECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La suscripcién del [ACTA DE RECEPCION DE OBRA O ACTA DE RECEPCION PARCIAL DE
OBRA] no enervan su derecho a reclamar, posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme
a lo dispuesto por los articulos 69 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Pblicas, y
el articulo 216 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de El. CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afics, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMOTERCERA: PENALIDADES

St EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD CONTRATANTE le aplica autométicamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso, de acuerdo con la siguiente formula:

0.10 x monto
F x plazo

Penalidad Diaria =

Donde:

Para obras:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F = 0.40.
b) Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte dias: F = 0.25.
¢) Para plazos mayores a ciento veinte dias: F = 0.15
Para consultorias de obras:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F = 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta dias: F = 0.25.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE no da lugar al pago de gastos generales ni costos
directos de ningln tipo, salvo lo indicado en el numeral 201.1 del articulo 201 del Reglamento de
la Ley N°® 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-
2025-EF.

Importante para la entidad contratante

* £n el caso que se haya considerado otras penalidades, corresponde incluir fo siguiente:

Asimismo, se consideran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N* Supuesto de aplicacién de Forma de calculo Procedimiento

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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por caso fortuito o fuerza mayor 6 por un
hecho sobreviniente no imputable al

: ) NO PUEDE SER
MAYOR A CUATRO

contratista, de conformidad con las ILI{F;%;?EEAS
disposiciones  establecidas en el

1 189.3 del articulo 189 del TRIBUTARIAS (4 UIT)
numera 3 del articulo o | CUANDO m

Reglamento.

CUANTIA DE LA

penalidad
1 Cuando se produce la sustitucion de un | [ESTABLECER  EL | Segdn informe del
mismo integrante del plantel técnico por | MONTO  DE LA | supervisor, segun
segunda vez, siempre que no se origine | PENALIDAD EL QUE | corresponda.

CONTRATACION ES
INFERIOR A 535 UIT
O I} NO PUEDE SER
MENOR O IGUAL A
CUATRO UNIDADES
IMPOSITIVAS
TRIBUTARIAS (4 UIT)
NI MAYOR A OCHO
UNIDADES
IMPOSITIVAS
TRIBUTARIAS (8UIT)
EN EL RESTO DE
LOS CASOS) por
cada sustitucion de un
integrante del plantel
técnico acorde a lo
indicado en el
supuesto de
aplicacién.

2 [ [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASQ]

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracion de bases

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones, pagos o en la liquidacion final, segun
corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de
fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar, en conjunto, un monto maximo
equivalente al 10% del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del contrato, compenente o
item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de Ia aplicacién de la penalidad por mora y otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD CONTRATANTE puede resolver el contratc por
incumplimiento.

CLAUSULA DECIMOCUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO
-Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 68.1 del articulo
68 de la Ley N° 32069, Ley General de Contratacicnes Publicas.

De encontrarse en alguno de los supuestos de resclucion del contrato, LAS PARTES procederan
de acuerdo a lo establecido en el articulo 122 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF

N
]
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Importante para la entidad contratante

Sélo en caso de emplearse el disefio y construccién se debe empiear fa cldusula de resolucion de
terminacion anticipada, se debe incluir Ia siguiente cldusufa:

CLAUSULA [.....]: RESOLUCION POR TERMINACION ANTICIPADA

Las partes acuerdan la resolucién por terminacion anticipada del contrato en caso de que el contrafo
contenga mas de un componente o hito y ef resuftado de alguno de estos impida o haga innecesaria fa
continuidad del siguiente, sin que resuite atribuible a alguna de las parfes, de acuerdo con lo previsto en el
articufo 121 del Reglamento de ia Ley N° 32068, ey General de Contrataciones Pdblicas, aprobado por
Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Los componentes 0 hitos especificos del confrato son [INCLUIR EL DETALLE DE [0S COMPONENTES
O HITOS ESFECIFICOS DEL CONTRATO]

CLAUSULA [.....]: RESOLUCION POR TERMINACION ANTICIPADA POR PERDIDA DE VIABILIDAD
SOBREVINIENTE. |
Las partes acuerdan la resolucién por ferminacion anticipada del contrato en caso de gue se verifica que ef
proyecto de inversion ha perdido las condiciones que sustentaron la viabilidad con la alfernativa
seleccionada, por causas no atribuibles al contratista.

CLAUSULA [....: RESOLUCION POR _TERMINACION __ANTICIPADA POR __MOTIVOS
PRESUPUESTALES.

Las partes acuerdan la resolucién por terminacion anticipada del contrato en caso la entidad contratante no
fenga recursos presupuestales suficienfes para financiar la efecucién de la obra considerando el
presupuesto del expediente técnico elaborado por el contratista o cuando éste supere ef porcentaje
sefialado en el numeral 175.1 del articuio 175 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas, aprobado por Decrefo Supremo N° 009-2025-EF.

H
i
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Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

CLAUSULA DECIMOQUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causa imputable a alguna de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialade precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

Importante para la entidad contratante

En caso asi se haya determinado en la estrategia de contratacién, se pueden establecer limites a fa
indemnizacidn derivados de la responsabilidad por vicios ocultos o de cualguier incumplimiento del
contrafista o de fa entidad coniratante son establecidos en el conirato. En dicho caso, se incluye en la
presente clausula el siguiente parrafo:

“En cualquier caso, independientemente de que se haya declarado la resolucién del contrato, o recepcién
y conformidad de la obra o componente de obra, el fimite de la indemnizacion derivado de fa responsabilidad
por vicios ocufios o de cualquier incumplimiento del contratista o de la enfidad contratante, de acuerdo con
lo sefialado literal f} del numeral 69.2 del articulo 69 de fa Ley, es de [INDICAR EL PORCENTAJE DEL
VALOR DEL CONTRATO QRIGINAL QUE CORRESPONDERIA AL LIMITE POR INDENMIZACION,_ EN

CONCORDANCIA CON EL REQUERIMIENTOL.”

-

Fd
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Unicamente se puede limitar la indemnizacién en caso se trate de un contrato de ejecucion de obra o con
componente de obra sfempre que cumpla las condiciones del numeral 216.3 del articulo 216 del
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Reglamento:

o Ef monto del contrato original sea igual 0 mayor a S/ 50 000 000,00 (cincuenta millories y 00/100 soles)
y/o se trate de un contrafo estandarizado de ingenieria y construccion de uso intemacional.

* Ef limite a la indemnizacion no puede ser menor al 20% del valor del contrato actualizado. Los dafiosy
perjuicios causados por dofo o culpa inexcusable no se consideran denfro de dicho limite. :
Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracion de bases

CLAUSULA DECIMOSEXTA: ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO

A la suscripcion de este contrato, EL CONTRATISTA declara y garaniiza no haber ofrecido,
negociado, prometido o efectuado ningln pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal,
de manera directa o indirecta, a los evaluadores de!l proceso de confratacion o cualquier servidor
de la entidad contratante.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una cenducta proba e integra duranie Ia
vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes
de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilicitos, directa o indirectamente.

Aunado a ello, EL. CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer ¢ dar
regalos, cortesias, invitaciones, donativos ¢ cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o
indirectamente, a funcionarios publicos, servidores publicos, locadores de servicios o proveedores
de servicios del area usuaria, de la dependencia encargada de la contratacion, actores del proceso
de contratacion®' y/o cualquier servidor de la entidad confratante, con la finalidad de obtener
alguna ventaja indebida o beneficio ilicito. En esa linea, se obliga a adoptar las medidas técnicas,
organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos
previamente sefialados.

Adicionalmente, El. CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las
autoridades competentes los actos de corrupcion o de inconducta funcional de los cuales tuviera
conocimiento durante Ia ejecucion del contrato con LA ENTIDAD CONTRATANTE.

Tratandose de una persona juridica, lo anterior se extiende a sus accionisias, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracidn, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores o cualquier persona vinculada a la persona juridica que representa; comprometiéndose
a informaries sobre los alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.

Finalmente, el incumplimiento de las cbligaciones establecidas en esta clausula, durante la
ejecucion contractual, otorga a LA ENTIDAD CONTRATANTE el derecho de resolver total o
parcialmente el contrato®. Cuando lo anterior se produzca por parte de un proveedor adjudicatario
de los catalogos electronicos de acuerdo marco, el incumplimientc de la presente clausula
conllevara que sea excluido de los Catalogos Electronicos de Acuerdo Marco®. En ningln caso,
dichas medias impiden &l inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera
lugars.

CLAUSULA DECIMOSETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

El marco legal comprende la Ley N° 32068, Ley General de Contrataciones Publicas y su
Reglamento, las directivas que emita la Direccion General de Abastecimiento del Ministerio de
Economfa y Finanzas, asi como el OECE y demas normativa especial que resulte aplicable.

E LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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CLAUSULA DECIMOCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante J[CONSIGNAR EL MECANISMO DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS], segin el
acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Plblicas
y su Reglamento.

Importante para la entidad contratante

En caso de haberse pactado fa conciliacion como medio de solucidén de controversias, previo al inicio del
arbitraje, debe incorporarse el siguiente tfexto:

“Cualquiera de las parfes tiene el derecho a solicitar una concifiacién dentro del plazo de caducidad
correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 82 de la Ley 32069, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en
caso no se lfegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre
nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje”

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracidn de las bases

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatoric para las partes desde el momento de
su notificacion, segln lo previsto en el numeral 84.9 del articulo 84 de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas.

Importante para la entidad contratante

De acuerdo con lo dispuesfo en el numeral 346.1 del arficulo 346 del Reglamento, incluir la siguiente
clausula, en caso corresponda:

CLAUSULA [:]JJUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para fa solucion de las controversias derivadas del presente confrato de obra conformar
una Juntfa de Prevencion y Resolucién de Disputas (JPRD) de acuerdo a las disposiciones de la Ley N°
32068, Ley General de Confrataciones Publicas, su Reglamernto y fa directiva que emita el OECE al respecto
(en adelante, las “Normas Aplicables a la JPRD), encargando su organizacién y administracion al
[DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION ELEGIDO POR EL POSTOR
GANADOR DE [A BUENA PRO DE LA LISTA CONSIDERADA EN LAS BASES, AL CUAL ENCARGAN
LA ORGANIZACION DE LA JPRDJ.

La junta de prevencion y resolucion de disputas esta compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1)
MIEMBRO]J, los/el cual/es es/son designado/s conforme a fas Normas Aplicables a la JPRD.

Todas las controversias generadas entre [as partes con ocasion del presente Contrafo deben ser sometidas,
en primer lugar, a la decision de fa JPRD de conformidad con fas Normas Aplicables a las JPRD.

La decisién que emita la JRPD es vinculante y, por tanfo, de inmediato y obligatorio cumplimiento para las
partes conforme a fo establecido en las Normas Aplicables a Ia JPRD. El incumplimiento de fa decision
oforga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo el cumplimiento.

En caso alguna de las partes no esté de acuerdo con la decision emitida por la JPRD, puede somefer la
controversia a arbifraje. Las partes acuerdan que es condicién obligatoria para el inicio del arbitraje el haber
concluido de modo previo el procedimiento ante la JPRD.

Incorporar o eliminar, segin corresponda, esta nota debe ser eliminada una vez culminada la

¢ De acuerdo con el numeral 84.1 del articulo 84 de la Ley General de Contrataciones Publicas, las partes pueden recurrir al
arbitraje ad hoc solo cuando el monto de la controversia no supere ias diez UIT.
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elaboracién de bases

CLAUSULA DECIMONOVENA: CONVENIO ARBITRAL

Las partes acuerdan gue tode litigio y controversia resulfante de este contrato o relativo a éste, se
resolvera mediante arbitraje de acuerdo con los articulos 332 y 333 del Reglamento de la Ley N°
32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.
El arbitraje es organizado y administrado por [CONSIGNAR LA INSTITUCION ARBITRAL,
CORTE ARBITRAL CONSTITUIDA EN OTRO PAIS O_UN_FORO DE_ REPUTACION
RECONOCIDA INTERNACIONALMENTE, SEGUN CORRESPONDA] de conformidad con sus
reglamenios y estatutos vigentes, a los cuales las partes se someten libremente y considerando
[INDICAR LAS ESTIPULACIONES ADICIONALES QUE 1LAS PARTES HAYAN ACORDADO
SEGUN EL NUMERAL 332.3 DEL ARTICULO 332 DEL REGLAMENTO DE LA LEY N° 32069,
LEY GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS, APROBADO POR DECRETC SUPREMO

N° 009-2025-EF].

Advertencia

La Institucién Arbitral es elegida por el postor ganador de fa buena pro de fa lista de instituciones arbitrales
que haya propuesto la entidad contratante en las bases def procedimiento de seleccion. Para dicho efecto,
af remitir los documentos para la suscripcion del contrato, el postor ganador de la buena pro comunica la
Institucion Arbifral elegida de la referida lista, caso confrario, acuerda con la entidad contratante una
Institucion Arbitral distinta. En caso de falta de acuerdo, fa Institucion Arbitral es efegida de la mencionada
lista por Ia enfidad contratante de manera definitiva.

L as partes pueden establecer estipulaciones adicionales o modificatorias del convenio arbitral, en la medida
gue no contravengan las disposiciones de la normativa de contrataciones pablicas y/o las disposiciones
especiales contenidas en la normativa general de arbitraje.

El arbitraje es resuelto por arbitro Gnicc o por un tribunal arbitral conformado por fres arbitros, segun el
acuerdo de las partes, conforme a lo dispuesto en numeral 84.2 del articulo 84 de fa Ley. En caso de duda
o falta de acuerdo, el arbitraje es resuelfo por drbitro dnico, a no ser que la complejidad o cuantfa de las
controversias justifique la conformacion de un tribunal arbiiral, lo cual es determinado por las partes o
conforme al Reglamento de la insfitucion arbifral competente. En el caso de los arbifrajes ad hoe, la
controversia es resuelta por arbitro dnico.

CLAUSULA VIGESIMA*: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA _PRIMERA: NOTIFICACIONES DURANTE LA _EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen via
notarial conforme la Décimo Tercera Disposicion Complementaria Transitoria del
Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 009-2025-EF:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD CONTRATANTE: [....concnssnmnienriannian:

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO Al_PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATQ]

La variacion del domicilio agui declarade de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince dias calendario.

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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realicen durante la ejecucion del presente contrato, que no se realicen a fravés del SEACE de la
Pladicop:

CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL CORREQ ELECTRONICO
SENALADO POR EL_POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO Al PRESENTAR LOS
REQUISITOS PARA FL PERFECC%ONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del correo electrénico aqui declarado debe ser comunicada a la entidad contratante,
formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de cinco dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [..cceiereeses ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD “EL CONTRATISTA"
CONTRATANTE"
Advertencia

La entidad confratante suscribe el confrato mediante firma digital. en caso de que el postor adjudicado con

fa_buena pro cuente con_certificado digital emitido por una entidad de certificacién. de acuerdo con la
normativa de la materia. Excepcionalmente, fa entidad contrafante con el debido sustento puede proceder
a_fa firma del confrato mediante medios manuales, de acuerdo con el numeral 87.3 del arficulo 87 del
Reglamento.

-
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ANEXO N°1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 01-2025-CS/CVH

Presente.-

El que se suscribe, [... ..]: postor y/o representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

PERSONA JURIDICA] identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con peder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA_ JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o
Razon Social:

Domicilic Legal:

RUC: Teléfono(s): i |

MYPE™ SI{ ) NO( )

Correo electrénico;

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

—

Salicitud de la descripcidn a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.

2. Solicitud de negociacion regulado en el numeral 167.4 del articulo 167 del Reglamento de la Ley
N° 32069, Ley General de Contrataciones PUblicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-
EF.

3. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 91 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcién del correo electrénico, en el plazo
maximo de dos dias habiles de recibida la comunicacién.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, seglin corresponda

! Esta informacién sera verificada por la entidad contratante en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion det Empleo
en la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link: hitp://www2. trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y
se tendrd en consideracion, en caso el consorcie ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segiin lo sefialado en el articulo 114, del Reglamento.

N
O
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Advertencia

La notificacion dirigida a la direccién de correo electronico consignada se enfendera validamente efectuada
cuando fa entidad confratante reciba el acuse de recepcion.

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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e

Advertencia

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

) ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR EN CONSORCIO

Seﬁores;

COMITE QE SE'LECCEON

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 01-2025-CS/CVH
Presente.-

El que se suscribe, , representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMERE
DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
JCONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1
Nombre, Denominacion o Razén

Social:

Domicilio Legal:

RUC: Teléfono(s) : | ]
MYPE?2 Si( ) NO( )

Correo electronico:

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o Razén

Social:

Domicilio Legal:

RUC: Teléfono(s) : ] |
MYPE!? Si( ) NO( )

Correo electrénico:

Datos del consorciado 3
Nombre, Denominacion o Razén

Sociak:

Domicilio Legal:

RUC: Teléfono(s) | |
MYPE4 Si( ) NO( )

Correo electronico:

2 Esta informacién sera verificada por la entidad contratante en la pagina web del Ministerio de Trabajo y
Promocion del Empleo en la seccion consulta de empresas acreditadas en e REMYPE en el link:
http://www2 frabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de
la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto def contrato, en calidad de garantia de fiel
cumplimiento, segin lo sefialado en el articulo 114 del Reglamento. Para dicho efecto, todos los integrantes del
consorcio deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

¢ |bidem

" Ibidem

~J
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Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Correo electréonico comun del consorcio;

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

—

. Solicitud de la descripcion a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.

2. Solicitud de negociacion regulado en el articulo 167 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley

General de Contrataciones Puablicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 91 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacidn.

~w

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcién del correo electrénico, en el plazo
maximo de dos dias habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del representante
comun del consorcio

Adveriencia

La notificacion dirigida a la direccién de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la entidad contratante reciba acuse de recepcion.

~J
[N
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ANEXO N° 2
PACTO DE INTEGRIDAD""

Seﬁoreg
COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 01-2025-CS/CVH
Presente.-

El que suscribe, [.....veae..eee. ], postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERQO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA], en
su calidad de proveedor en el ambito de aplicacién de la normativa de contratacion piblica, suscribo
el presente Pacto de Integridad bajo |os siguientes términos y condicicnes:

PRIMERO: Declaro, bajo juramento:

1. Que conozco los impedimenios para ser participante, postor, contratista o subcontratista,
establecidos en el arficulo 30 de la Ley N° 32089, Ley General de Contrataciones Publicas.

2. Que los recursos que componen mi patrimonio o el patrimonio de la persona juridica a la que
represento no provienen de lavado de activos, narcotrafico, mineria ilegal, financiamiento del
terrorismo, y/o de cualquier actividad dicita.

3. Que conozco la obligacién de denunciar cualquier acto de corrupcion cometido por los actores del
proceso de contratacion, asi como las medidas de proteccion que le asisten a los denunciantes’s;
ademas de las consecuencias administrativas y legales que de estos se derivan.

4. Que conozco el alcance de la Ley N° 28024, Ley que regula la gestidn de intereses en la
administracion pdblica y su reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 120-2018-PCM, asi
como el marco de aplicacion de la Ley N° 31564, Ley de prevencidn y mitigacion del conflicto de
intereses en el acceso y salida de personal del servicio plblico, y su reglamento aprobado por
Decreto Supremo N° 082-2023-PCM17,

5. Que conozco el alcance de la clausula anticorrupcion y antisoborno de los coniratos suscritos en el
marco del proceso de contratacion y las consecuencias derivadas de su incumplimiento’s.

15 De conformidad con el literal b del numeral 69.1 def articulo 69 y el numeral 57 del Anexo | Definiciones del Reglamento de
la Ley N° 32068, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decretoe Supremo N° 0059-2025-EF.

15 Decreto Legislativo N° 1327, Decreto Legislative que establece medidas de proteccién para el denunciante de actos de
comrupcion y sanciona fas denuncias realizadas de mala fe, y su Reglamenta aprobado por Decreto Supremo N.° 010-2017-
JUS, modificado por Decreto Supremo N° 002-2020-JU3, en concordancia con la Directiva N° 002-2023-PCM-SIP: Directiva
para la gestion de denuncias y solicitudes de medidas de proteccién al denunciante de actos de corrupcion recibidas a través
de la plataforma digital Gnica de denuncias del ciudadano, aprobada por aprobada por Resolucion de Secretaria de Integridad
Piblica N° 005-2023-PCM-SIP.

7 Reglamento del Ley N° 31564:

: Articulo 24.- Inhabilitacion de ex funcionarios, ex servidores piiblicos, empresas e instituciones privadas

El incumplimiento de los impedimentos sefialadas en el numeral 4.2 del articule 4 de fa Ley por parte de las personas, las
empresas e instituciones privadas involucradas en dicho incumplimiento, es sancionado con la inhabilitacion por cinco afios
para contratar o prestar servicios al Estado, bajo cualquier modalidad, sin perjuicic de las acciones civiles y penales a que
hubiera lugar conforme al numeral 7.7 del articulo 7 de la Ley. En caso de ex funcionarios vy ex servidores publicos se aplica el
procedimienia administrativo disciplinario sujeto a la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil 0 normas especificas.

d), de su Reglamento:
Articulo 68, Resolucion del contrato
€8.1. Cualquiera de las partes puede resolver, total o parcialmente, el contrato en los siguientes supuestos:

/{ '8 Conforme a lo establecido en el artfculo 68 de la Ley General de Contrataciones Piblicas, asi como en ef articulo 274 numeral

!

/
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SEGUNDO: Dentro de ese marco, asumo los siguientes compromisos:

1. Mantener una conducta proba e integra en todas las aciividades del proceso de contratacidn,
lo gque supone actuar con honestidad y veracidad, sin cometer actos ilicitos, directa o
indirectamente, asi como respetar la libertad de concurrencia y las condiciones de competencia
efectiva en el proceso de contratacion y abstenerme de realizar practicas que la restrinjan o
afecten.

[Solo para personas juridicas] L.o anterior se hace extensivo, para conocimiento, a los socios,
accionistas, participacionistas, integrantes de los drganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcicnarios, asesores y personas vinculadas a la persona juridica que
represento.

2. Abstenerme de ofrecer, dar o prometer regalos, cortesias, invitaciones, donativos u otros
beneficios similares, a funcionarios o servidores piblicos de la dependencia encargada de las
contrataciones, actores del proceso de contratacién y personal de la entidad contratante.

3. Denunciar ante las autoridades competentes, de manera oportuna, los actos de corrupcion,
inconducta funcional, conflicio de intereses u otro de naturaleza similar, respecto de io cual
tuviera conccimiento en el marco del proceso de contratacién
(https:/idenuncias.servicios.gob.pe/).

4. Facilitar las acciones 0 mecanismos implementados por la entidad puablica responsable del
proceso de contratacién para fortalecer la transparencia, promover la lucha contra la corrupcién
y fomentar la rendicion de cuentas.

TERCERO: Este pacto de integridad fiene vigencia desde el momento de su suscripcion hasta la
culminacion de la fase de seleccion'®; y, en caso de resultar adjudicado con [a buena pro, este mantiene
su vigencia hasta la culminacién del contrato.

CUARTO: Para efectos de salvaguardar el contenido del Pacto de Integridad frente a eventuales
incumplimientos de los compromisos asumidos, me somefo a las acciones de debida diligencia,
supervision, fiscalizacion posterior, iniciativas de veeduria autorizadas por la entidad contratante u otros
gque correspondan; asi como a las responsabilidades administrativas, civiles y/o penales que se deriven
de estos, conforme al marco legal vigente.

En sefal de conformidad, suscribo el presente pacto de integridad, alos ( ) diasdelmes( ) de 20(
), manifestando que la informacion declarada se sujeta al principic de presuncion de veracidad,
conforme a lo dispuesto en el articulo [V del Titulo Preliminar de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General?®

Firma
N° de DNI:

d) Por incumplimiento de [a clausula anticorrupcidn.
Articulo 274. Causales de exclusién de proveedores adjudicatarios de los catilogos electrénicos de acuerdo marco
Un proveedor adjudicatario es excluldo de los Catilogos Electrénicos de Acuerdo Marco, €n los siguientes casos:
d) Por incumplimiente de [a clausula anticorrupcion y antisoborno.

¥ Articulo 92. Culminacidn de la fase de seleccion, del Decreto Supremo N°009-2025-EF:
La fase de seleccién culmina cuando: a) Se perfecciona el contrato, b} Se cancela el procedimiento de sefeccion, ¢} Se deja
sin efecto el ctorgamiento de la buena pro por causa imputable a la entidad contratante, d) No se perfeccione el contrato por
los supuestos establecidos en ef articulo 91.

0 1.7 Principio de Presuncion de Veracidad. - En la tramitacién del procedimiento administrativo, se presume que los documentos
y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos gue
elfos afirman. Esta presuncién admite prueba en contrario.

~J
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CENTRO VACACIONAL HUAMPAN!

LP-ABR-1-2025-CS/CVH-1 — CONTRATACION PARA LA EJECUCION DEL SALDO DE QBRA
DENOMINADO- “CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN
EL(LA) CENTRO VACACIONAL HUAMPANI EN LA LOCALIDAD DE CHOSICA, DISTRITO DE
LURIGANCHQ, DEPARTAMENTO DE LIMA, DEPARTAMENTQ DE LIMA”, con CUI 2498998”

ANEXO N° 3%
DECLARACION JURADA
Sefiores
COMITE QE SELECCION
LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 01 -20625-CS/CVH]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para coniratar con el
Estado, conforme al articulo 30 de la Ley N° 320689, Ley General de Contrataciones Plblicas.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley N° 320695, Ley General de Contrataciones
Publicas y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF, asi como
las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningdn proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccidon y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del poster o
representante legal, segin corresponda

| Advertencia

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comiin del consorcio.

2! Articulo 69 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N°
0059-2025-EF.

E LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS




CENTRQ VACACIONAL HUAMPANI

LP-ABR-1-2025-CS/CVH-1 — CONTRATACION PARA LA EJECUCION DEL SALDO DE OBRA
DENOMINADO- "CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, EN
EL(LA) CENTRO VACACIONAL HUAMPAN! EN LA LOCALIDAD DE CHOSICA, DISTRITO DE
LURIGANCHO, DEPARTAMENTQ DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”, con CUJ 2498388”

ANEXO N° 4

PRGMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 01-2025-CS/CVH
Prasente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la LIC!TACION PUBLICA
DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION].

Asimismo, en caso de obfener [a buena pro, nos comprometermos a formalizar &l contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por los articulos 88 y 89 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° Q09-2025-EF bajo las
siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucién del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comun en [ ]. ¥ nuestro correo electrénico comin:
[cenenn. I, al cual se notificaran todas las comunicaciones dirigidas al Consorcio durante el
procedimiento de seleccion hasta la suscripcion del contrato.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (%%
CONSORCIADO 1] °

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL
CONSORCIADO 2]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

(%1%

% TOTAL OBLIGACIONES 100%2*

2 Consignar tnicamente el porcentaje total de [as obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

% Consignar unicamente el porcentaje total de fas obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

2 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del
consorcio.

~J]
fex}
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CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

LP-ABR-1-2025-CS/CVH-1 — CONTRATACION PARA LA EJECUCION DEL SALDO DE OBRA
DENOMINADO- “CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN
EL(LA) CENTRO VACACIONAL HUAMPANI EN LA LOCALIDAD DE CHOSICA, DISTRITO DE
LURIGANCHO, DEPARTAMENTO DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”, con CUI 2498998”

ICONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del consorciade 2
o de su representante [egal o de su representante legal
tipo y N° de documento de identidad tipo y N° de documento de identidad

Consorciado 3
Nombres, apellidos y firma del consorciado 3
© de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Advertencia

El Anexo N°® § Gnicamente es presentado por los postores que, si bien son parientes de fos
impedidos referidos en el inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de fa Ley N° 32069, Ley General

E LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS




CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

LP-ABR-1-2025-CS/CVH-1 — CONTRATACION PARA LA EJECUCION DEL SALDO DE OBRA
DENOMINADO- “CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN
EL(LA) CENTRO VACACIONAL HUAMPANI EN LA LOCALIDAD DE CHOSICA, DISTRITO DE

LURIGANCHO, DEPARTAMENTO DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”, con CUI 2498998”

inciso 2 del citado numeral, debido a que cumplen alguna de las siguientes condiciones: i) Han
suscrito un contrato derivado de un procedimiento de seleccion competitivo o no competitivo o, if)
han efecutado cuatro contratos menores en el mismo tipo de objeto al que postufa. Para el caso de
obras, el pariente debe haber ejecutado los contratos dentro de los dos afios previos a la
convocatoria del procedimiento de seleccidn, contratacién directa o a la adjudicacion de un contrato

de Contrataciones Publicas, no le son aplicables los impedimentos en razén de parentesco del |

menor. i
ANEXO N° 5
DECLARACION JURADA DE DESAFECTACION DE IMPEDIMENTO
Seriores
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 01-2025-CS/CVH
Presente.-
El que suscribe, [......oov 1, postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TiPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE

SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA,

declaro qu gue tengo los siquientes parientes, los cuales cuentan con impedimento de caracter

personal de conformidad con el inciso 1 del numerg_f 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, de

acuerdo a lo siguiente:

NOMBRE DEL PARIENTE 1 [........ 1 con DNI [eeeieeerannn I con CARGO [i.eoveeiiiinniunanns Jenla
ENTIDAD [........... ] que a la fecha de la presente declaracion cuenta con impedimento de caracter
personai de Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, segiin corresponda] de conformidad
con el inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069 Ley General de Conirataciones

Publicas.
NOMBRE DEL PARIENTE 21.....] con DNl L.vevrvevins ] con cargo [viceirnrerencnnes ] en la entidad
R, ] que a la fecha de la presente declaracion cuenta con impedimento de caracter personal de

Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, SEGUN CORRESPONDA] de conformidad con el

incisc 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069 Ley General de Contrataciones Puablicas.

Sin perjuicio de ello, DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente:

Me encuentro exceptuado del impedimento por razén de parentesco, en razén de [INDICAR
SUPUESTO: HABER SUSCRITO UN CONTRATO DERIVADO DE UN PROCEDIMIENTO DE
SELECCION COMPETITIVO O NO COMPETITIVG / HABER EJECUTADO CUATRO CONTRATOS
MENORES EN EL MISMO TIPQ DE OBJETO AL QUE POSTULA] dentro de los dos afios previos
a la convocatoria del procedimiento de seleccion, contratacion directa o a la adjudicacion de un
contrato menor] conforme al inciso 2 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley
General de Contratacienes Publicas, lo cual acredito documentalmente para la presentacion de

%ﬁfertas, de conformidad con el numeral 39.4 de! articulo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069,

ey General de Contrataciones del Piblicas, aprobado por Decreto Supreme N° 009-2025-EF.
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CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

LP-ABR-1-2025-CS/CVH-1 — CONTRATACION PARA LA EJECUCION DEL SALDO DE OBRA
DENOMINADO- “CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS: EN
EL(LA) CENTRO VACACIONAL HUAMPANI EN LA LOCALIDAD DE CHQSICA, DISTRITOC DE
LURIGANCHO, DEPARTAMENTO DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA™, con CUI 2498998"

[CONSIGNAR EL DETALLE DE LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segan corresponda

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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Para et calculo del 1GV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o

CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

LP-ABR-1-2025-CS/CVH-1 — CONTRATACION PARA LA EJECUCION DEL SALDO DE OBRA
DENOMINADO- “CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, EN
EL(LA) CENTRO VACACIONAL HUAMPANI EN LA LOCALIDAD DE CHOSICA, DISTRITO DE
LURIGANCHO, DEPARTAMENTO DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”, con CUI 2498998”

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA

iTEM O TRAMO N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁoreg

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 01-2025-CS/CVH
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases y demas
documentos del procedimiento de la referencia, mi oferta es la siguiente:

[NCLUIR £A ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTC DE OBRA. A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS DE SU OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA
REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

N°
[TEM O PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
TRAMO

Total costo directo {A)

Gastos generales

1 Gastos fijos
(Gastos variables

Total gastos generales (B)
Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV2

Monto total de la oferia

N (IN [l=

[ ]
]

(2]

o (1

El precic de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, prugbas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legisiacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

noma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaie se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores y
ii} Si el primer decimal siguienta es igual ¢ superior a cinco (5), el valor serd incrementado en un centesimo.
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CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

LP-ABR-1-2025-CS/CVH-1 — CONTRATACION PARA LA EJECUCION DEL SALDO DE COBRA
DENOMINADO- “CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN
EL{LA) CENTRO VACACIONAL HUAMPANI EN LA LOCALIDAD DE CHOSICA, DISTRITO DE
LURIGANCHO, DEPARTAMENTO DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”, con CUf 2498998”

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comtin, segiin corresponda

Advertencia

« En caso de que el postor reduzca su oferta, segin fo previsto en los articulos 165 y 166 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracién legal debe indicar que su oferta no incluye ef tributo materia de ia
exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

*Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e El andlisis de precios unifarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se presentan en la
oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la entidad contratante

= Afin de facifitar Ia labor de fos evaluadores, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo
en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan utilizario
al momento de elaborar su oferta. £n tal caso, consignar fo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el archivo en Excel
del presupuesto de fa obra (que fue publicado junfamente con las bases), completando la informacion que
sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia prevalece ef documento escaneado del precio de fa
oferta”,

* £ caso de procedimientos segun relacion de ffems o tramos, consignar lo siguiente: ‘

“Ef postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ftems o framos que se
presente”.

» En caso de contratacién de obras por paquete, consignar fo siguiente:
“El postor debe presentar ef precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el paquete”.
Si durante la fase de actos preparatorios se ha dado a conocer la cuantia y Ia entidad contratante advierfe que
es posible fa participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley
N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonfa, consignar o siguiente:

“La oferta de los posfores que presenten fa Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la

aplicacion de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrarse dentro de los limites de la cuantia sin
1GV”

Incluir las disposiciones, segin corresponda, esta nota debe ser eliminada una vez culminada ia
elaboracién de bases.

ra
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CENTRQO VACACIONAL HUAMFPANI

LP-ABR-1-2025-CS/CVH-1 — CONTRATACION PARA LA EJECUCION DEL SALDO DE OBRA
DENOMINADO- “CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN
EL({LA) CENTRO VACACIONAL HUAMPANI EN LA LOCALIDAD DE CHOSICA, DISTRITO DE
LURIGANCHO, DEPARTAMENTO DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”, con CUI 2498998

ANEXO N° 7

AUTORIZACION DE RETENCION COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS - PROVEEDORES
NO MYPES

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Senores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 01-2025-CS/CVH

Presente.-

El que se suscribe, [.............. ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN

CASOQO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante
la ejecucion del conirato, en la primera mitad del ndmero total de pagos a realizarse, se me apligue la
retencion de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto al finalizar el contrato, como
mecanismo de garantia de fiel cumplimiento de [PRECISAR S| ES FIEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS], en el marco del
numeral 61.8 del articulo 61 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y el articulo
114 del Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, asi como el articulo 3 de la Ley
N° 32077, Ley que establece un medio alternative de garantias de cumplimiento en los procesos de
contratacion publica de las MYPE.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comin, segin corresponda

Advertencia

La refencién como mecanismo de garantia de fiel cumplimiento es aplicable, de acuerdo con los
numerales 61.8 y 61.9 del articuio 61 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas,
y el articulo 114 de su Reglamento, aprobado por Decrete Supremo N° 008-2025-EF, siempre que:!

El plazo de la prestacion sea igual o mayor de sesenta dias calendario.
Se consideren, segln corresponda, al menos dos pagos a favor del contratista o dos
valorizaciones peritdicas en funcion del avance de obra.

5 e La cuantia adjudicada sea igual o menor a S/ 480 000,00 (cuatrocientos ochenta mil y
%
JK

00/100 soles).
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CENTRO VACACIONAL HUAMPAN!

LP-ABR-1-2025-CS/CVH-1 — CONTRATACION PARA LA EJECUCION DEL SALDO DE OBRA
DENOMINADO- "CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN
EL(LA) CENTRO VACACIONAL HUAMPANI EN LA LOCALIDAD DE CHOSICA, DISTRITO DE
LURIGANCHO, DEPARTAMENTO DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”, con CUI 2498998”

ANEXO N° 7
AUTORIZACION DE RETENCION COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS — PROVEEDORES
MYPES

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 01-2025-CS/CVH

Presente. -

El que se suscribe, [................. 1, postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JUR!DECA] identificado con [CONSIGNAR TIPQO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante
la ejecucion del contrato, del nimero total de pagos a reallzarse se me aplique la retencion de forma
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto al finalizar el contrato, como mecanismo de
garantia de fiel cumplimiento de [PRECISAR SI ES FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y/O FIEL
CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS], en el marco del numeral 61.8 del articulo 61

de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y el articulo 114 de su Reglamento,
aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, asi como el articulo 3 de la Ley N° 32077, Ley que
establece un medio alternativo de garantias de cumplimiento en los procesos de contratacion plblica
de las MYPE.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comiin, seg(in corresponda

Advertencia

La refencién como mecanismo de garantia de fiel cumplimiento es aplicable, de acuerdo con los numerafes
61.8 y 61.9 del arficulo 61 de fa Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Ptiblicas y el arficulo 114 de su
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, asi como el articulo 3 de la Ley N° 32077, Ley
que establece un medio alternativo de garantias de cumplimiento en los procesos de contratacién piblica de
las MYPE, siempre que:

» Elplazo de la prestacion sea igual o mayor de sesenta dias calendario.
» Se consideren, segin corresponda, al menos dos pagos a favor del contrafista o dos valorizaciones
periédicas en funcién del avance de obra.

» Cuando se adjudique la buena pro a un proveedor que califique como micro o pequefia empresa, procede
fa retencién con independencia del monto de la contratacién.

oo‘
[
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CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

LP-ABR-1-2025-CS/CVH-1 — CONTRATACION PARA LA EJECUCION DEL SALDO DE OBRA
DENOMINADO- “CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN
EL(LA) CENTRO VACACIONAL HUAMPANI EN LA LOCALIDAD DE CHOSICA, DISTRITO DE
LURIGANCHO, DEPARTAMENTQ DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA®, con CUI 2498998

ANEXO N° 8

DECLARACION JURADA DE PRESENTACION DE FIDEICOMISO COMO GARANTIA DE
FIEL CUMPLIMIENTO DEL. CONTRATO

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

LiCITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 01-2025-CS/CVH

Presente. -

El gue se suscribe, [oviveiveiinnns ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° JCONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], declaro bajo juramento
su compromiso de presentar la constitucion de un fideicomiso como mecanismo de garantia de fiel
cumplimiento del contrato, en un plazoc no mayor a veinte dias habiles contabilizados desde el dia
siguiente de perfeccionado el mismo, en el marco del articulo 116 del Reglamento de la Ley N° 32089,
Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comdn, seguin corresponda

Advertencia

El fideicomiso es aplicable, de acuerdo con los articulos 116 y 138 del Regfamento de fa Ley N° 32069, Ley
General de Conirataciones Publicas, aprobado por Decrefo Supremo N° 009-2025-EF, siempre que el plazo
de fa ejecucion contractual sea mayor a noventa dias calendario.

H LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS




CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

LP-ABR-1-2025-CS/CVH-1 — CONTRATACION PARA LA EJECUCION DEL SALDO DE OBRA
DENOMINADO- “CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN
EL(LA) CENTRO VACACIONAL HUAMPANI EN LA LOCALIDAD DE CHOSICA, DISTRITQ DE
LURIGANCHO, DEPARTAMENTO DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”, con CUI 2498398

Advertencia

En ef caso de procedimientos por relacién de ftems o tramos, cuando la obra se efecute fuera de la provincia
de Lima y Callao y itemn o tramo o ftems o tramos no supere los S/ 900,000.00 (navecientos mil v 00/100 sofes)
debe considerarse el siguiente anexo:

ANEXON° 9

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAQ
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM O TRAMO [CONSIGNAR
EL N° DEL iTEM O TRAMO O ITEMS O TRAMOS CUYA CUANTIA NO SUPERE $/ 900,000.00
(NOVECIENTOS MIL Y 00/100 SOLES)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 01-2025-CS/CVH
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], soliicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O TRAMO O ITEMS O TRAMOS, SEGUN CORRESPONDA,
EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilic de mi representada se
encuentra ubicado en la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, seglin corresponda

Importante para la entidad contratante

« Para asignar la bonificacion, los evaluadores, verifican ef domicilio consignade por el postor en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones establecidas en
el numeral 75.6 del ariiculo 75 del Reglamento.

* £n el caso de disefio y construccion la bonificacion se aplica si la cuantia del disefio no supera los S/ 200 000,00
(doscientos mif y 00/100 Soles) y la cuantia del componente obra no supera los S/ 900 000,00 (novecientos mil
? y 00/100 Soles).

-

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de bases
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CENTRO VACACIONAL HUAMPAN/

LP-ABR-1-2025-CS/CVH-1 — CONTRATACION PARA LA EJECUCION DEL SALDO DE OBRA
DENOMINADO- “CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN
EL(LA) CENTRO VACACIONAL HUAMPAN] EN LA [OCALIDAD DE CHOSICA, DISTRITO DE
LURIGANCHO, DEPARTAMENTO DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”, con CUI 2498998”

Advertencia

Cuando se frate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N°9

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM O TRAMO O iTEMS O
TRAMOS [CONSIGNAR EL N° DEL ITEM O TRAMO O iTEMS O TRAMOS CUYA CUANTIA NO
SUPERE S/ 900,000,00 (NOVECIENTOS MIL Y 00/100 SOLES)

Seﬁoresz

COMITE QE SELECCION

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 01-2025-CS/CVH
Presente -

Mediante el presente el que se suscribe, [.ceeiieiennnnd ], representante comtin del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O TRAMO O ITEMS O TRAMOS,
SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los
domicilios de todos los integrantes del consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias
colindantes donde se gjecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del representante
comin del consorcio

Importante para la entidad contratante

e Para asignar la bonificacion; los evaluadores verifican el domicilio consignado de los integrantes del consorcio,
en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

«Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir con fas
condiciones esfablecidas en el numeral 75.6 del articulo 75 del Reglamento.

.
% nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracion de bases.
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CENTRO VACAC/IONAL HUAMPANI

LP-ABR-1-2025-CS/CVH-1 — CONTRATACION PARA LA EJECUCION DEL SALDO DE OBRA
DENOMINADO- “CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, EN
EL(LA) CENTRO VACACIONAL HUAMPANI EN LA LOCALIDAD DE CHOSICA, DISTRITO DE
LURIGANCHO, DEPARTAMENTC DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”, con CUI 24989987

ANEXO N° 10
ELECCION DE INSTITUCION ARBITRAL

{(POCUMENTO A PRESENTAR PARA El. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 01-2025-CS/CVH

Presente.-

El que se suscribe, fooveiiiiannen, 1. postor adjudicado y/o representante legal de JCONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO
DE _IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], elio la
institucidn arbitral del listado proporcionado por la entidad confratante:

[RELLENAR LA RAZON SOCIAL DE LA INSTITUCION ARBITRAL ELEGIDA, DE ACUERDO
AL LISTADO DEL NUMERAL 3.12 DEL CAPITULO lll DE LA SECCION ESPECIFICA DE LAS

BASES]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segln corresponda

H LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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CENTRO VACACIONAL HUAMPAN/

LP-ABR-1-2025-CS/CVH-1 - CONTRATACION PARA LA EJECUCION DEL SALDO DE OBRA
DENOMINADO- “CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN
EL{LA) CENTRO VACACIONAL HUAMPANI EN LA LOCALIDAD DE CHOSICA, DISTRITO DE
LURIGANCHO, DEPARTAMENTQ DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”", con CLI| 2498998"

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACIONES DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL
MEDIANTE CORREO ELECTRONICO

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Seﬁores:

COMITE QE SE}ECCiON

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 01-2025-CS/CVH
Presente.-

El gue se suscribe, [........ ..], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURiD[CA] identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segin
corresponda

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS




CENTRO VACACIONAL HUAMPAN!

LP-ABR-1-2025-CS/CVH-1 ~ CONTRATACION PARA LA EJECUCION DEL SALDO DE OBRA
DENOMINADO- “CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS: EN
EL(LA) CENTRO VACACIONAL HUAMPANI EN LA LOCALIDAD DE CHOSICA, DISTRITO DE
LURIGANCHO, DEPARTAMENTO DE LIMA, DEPARTAMENTQ DE LIMA”, con CUI 2498998"

ANEXO N° 13

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Seﬁore&E
COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 01-2025-CS/CVH
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado gque cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4 - Que la empresa no tiene produccion fuera de la Amazonia.®!

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segan corresponda

Advertencia

Cuando se trafe de consorcics, esta declaracién jurada sera presentada por cada uno de los integrantes def
consorcio, salvo que se frate de consorcios con contabifidad independiente, en cuyo caso debe ser suscrita
por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad independiente y el
numero de RUC del consorcio.

r

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS

* En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la inversion en la

- Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucasiones indivisas y personas
; consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del impussto

a la Renta.”
*! En caso de empresas de comercializacion, no consignar esta condicién. 91
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%{CON&GNAR CIUDAD Y FECHA]

CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

LP-ABR-1-2025-CS/CVH-1 - CONTRATACION PARA LA EJECUCION DEL SALDO DE OBRA
DENOMINADO- “CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN
Ef(LA) CENTRO VACACIONAL HUAMPANI EN LA LOCALIDAD DE CHOSICA, DISTRITO DE
LURIGANCHQ, DEPARTAMENTQ DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”, con CUI 2498998"

, ANEXO N° 14 ,
DECLARACION JURADA DE ACTUALIZACION DE DESAFECTACION DE
IMPEDIMENTO

{(Documento a presentar para el perfeccionamiento del contrato)

Seﬁores_

COMITE [?E SE_LECCION

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 01-2025-CS/CVH
Presente -

El que suscribe, [.................], postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° JCONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
declaro que tengo los siguientes parientes®?, los cuales cuentan con impedimento de caracter
personal® de conformidad con el numeral 1 del parrafo 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069,
de acuerdo a lo siguiente:

NOMBRE DEL PARIENTE 1[........................ ] conDNI[.............. J]eon CARGO [ 1
enia ENTIDAD[........... I que a la fecha de la presente declaracion es un impedido de caracter personal
del Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, vy 1G, segun correspendal de conformidad con el
numeral 1 del articulo 30.1 de la Ley.

NOMBRE DEL PARIENTE 2[....................... ] conDNI[..............Jcon CARGO L............ce.o. ]
en la ENTIDAD [............... 1 que a la fecha de la presente declaracion es un impedido de caracter
personal del Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, segtn corresponda] de conformidad con
el numeral 1 del articulo 30.1 de la Ley.

Sin perjuicio de ello, DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente:

A la fecha me encuentro exceptuado del impedimento por razén de parentesco, en razén de
[INDICAR SUPUESTO: HABER SUSCRITO UN CONTRATO DERIVADO DE UN PROCEDIMIENTO
DE SELECCION COMPETITIVO O NO COMPETITIVO / HABER EJECUTADO CUATRO
CONTRATOS MENORES EN EL MISMO TIPO DE OBJETO AL QUE POSTULA] dentro de los dos
afos previos a la convocatoria del procedimiento de seleccion, contratacion directa o a la
adjudicacion de un contrato menor] conforme al inciso 2 del humeral 30.1 del articulo 30 de la
Ley N° 32069*, Ley General de Contrataciones Piblicas, lo cual acredito de conformidad con el
numeral 39.4 del articulo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
del Pablicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

En ese sentido, mediante el presente cumplo con presentar la acreditacién documental
correspondiente:

[CONSIGNAR EL DETALLE DE LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segin corresponda

2 Se entiende pariente a aquellos hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad, [0 que incluye al cdnyuge,
al conviviente, y al progeniter del hijo.

3 Aplicables a autoridades, funcionarios o servidores plblicos de acuerdo con lo que sefiala la Ley N° 32069.

3 Conforme el numeral 2 “Impedimentos en razén del parentesco” del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, Le y
General de Contrataciones Publicas. 9 2 :

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS




CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

LP-ABR-1-2025-CS/CVFH-1 — CONTRATACION PARA LA EJECUCION DEL SALDO DE OBRA
DENOMINADO- “CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN
EL(LA) CENTRO VACACIONAL HUAMPANI EN LA LOCALIDAD DE CHOSICA, DISTRITO DE
LURIGANCHOQ, DEPARTAMENTO DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”, con CUI 2498998”

ANEXO N° 15
DECLARACION JURADA
Ser‘aores’
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 01-2025-CS/CVH
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

PERSONA_JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA

DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento de la

Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobade mediante Decreto Supremo N° 009-
2025-EF.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segan corresponda

Advertencia

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postfor puede verificar Ia informacién de
la Relacion de Proveedores Sancionados por ef Tribunal de Contrataciones Piblicas con Sancién
Vigente en hitp://portal.osce.gob.pe/mp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad a la dependencia encargada de las conirataciones o al 6rgano de
la entidad contratante al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada
por ef postor ganador de fa buena pro.

(WS

-

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS




CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

LP-ABR-1-2025-CS/CVH-1 — CONTRATACION PARA LA EJECUCION DEL SALDO DE OBRA
DENOMINADO- “CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN
EL(LA} CENTRO VACACIONAL HUAMPANI EN LA LOCALIDAD DE CHOSICA, DISTRITO DE
LURIGANCHO, DEPARTAMENTO DE LIMA, DEPARTAMENTQ DE LIMA”, con CUI 2498998”

ANEXO N° 16%

DECLARACION JURADA SOBRE INAPLICACION DEL IMPEDIMENTO TIPO 4.D DEL. INCISO 4
DEL NUMERAL 30.1 DEL ARTICULO 30 DE LA LEY N° 32069 REFERIDO A LA INSCRIPCION EN
EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS ~ REDAM

{Pocumento a presentar para el perfeccionamiento del contrato)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 01-2025-CS/CVH

Presente. -

El que suscribe, [................. ], postor ylo apoderado de [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA

PERSONA NATURAL QUE OTORGA EL PODER, DE SER EL CASQ], identificado con [CONSIGNAR
TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE CONTAR CON
APODERADOQ] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE CONTAR CON APODERADOQ] Asiento N°
[CONSIGNAR EN CASO DE CONTAR CON APODERADQ], DECLARO BAJO JURAMENTO que no
me resulta aplicable el impedimento Tipo 4.D del inciso 4 del numeral 30.1 del articuio 30 de la Ley,
referido a las personas inscritas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Poder Judicial
{(Redam), considerando lo siguiente:

[EL PROVEEDOR DEBE CONSIGNAR LA INFORMACION SOLO UNA DE LAS OPCIONES QUE SE

- ESTABLECEN A CONTINUACION, SEGUN SEA EL CASOI:

» Que, se ha remitido elfla [CONSIGNAR LA DENOMINACION EXACTA DEL DOCUMENTO
REMITIDO POR_EL PROVEEDOR AL JUZGADO A CARGO DEL PROCESQ DE

ALIMENTOS] con fecha de recepcion [CONSIGNAR FECHA DE RECEPCION] dirigido/a al
[CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL JUZGADO A CARGO DEL
PROCESO DE ALIMENTOS QUE CORRESPONDA]. mediante el cual se informd la
cancelacidon de la deuda alimentaria derivada del procesc de alimentos seguidoc por
[CONSIGNAR LOS DATOS DE LA_PARTE DEMANDANTE DEL PROCESO DE
ALIMENTOS], ia cual tiene caracter de declaracion jurada, para lo cual me sujeto al principio
de presuncién de veracidad. Se adjunta el cargo de recepcion del indicado documento.

Que, si me encuentro en el registro de deudores alimentario moroso, por lo que; autorizo se me
descuente del pago gue me corresponde como contraprestacién del confrato derivado del presente
procedimiento de seleccion, el monto de la pensién mensual fijada en el proceso de alimentos seguido
por [CONSIGNAR LOS DATOS DE LA PARTE DEMANDANTE DEL PROCESO DE ALIMENTOS]
ante el [CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL JUZGADO CORRESPONDIENTE],

?ara lo cual adjunto:
a) La sentencia emitida por el [CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL

JUZGADO A CARGO DEL PROCESO DE ALIMENTOS QUE CORRESPONDA] en

NUMERO DE EXPEDIENTE JUDICIAL]

%}/ el tramite del proceso de alimentos seguido en el expediente [CONSIGNAR EL
7
Y

j

¥ De conformidad con lo previste en el numeral 39.2 det articulo 32 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Piiblicas.

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

LP-ABR-1-2025-CS/CVH-1 — CONTRATACION PARA LA EJECUCION DEL SALDO DE OBRA
DENOMINADO- “CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN
EL(LA) CENTRO VACACIONAL HUAMPANI EN LA LOCALIDAD DE CHOSICA, DISTRITO DE
LURIGANCHO, DEPARTAMENTO DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”, con CUI 2498998"

La informacion complementaria solicitada por la entidad contratante para realizar el descuento, la que
comprende lo siguiente: [LA ENTIDAD CONTRATANTE DEBE CONSIGNAR LA INFORMACION
QUE REQUIERA DEL PROVEEDOR PARA HACER EFECTIVQ EL DESCUENTO]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA}

Firma, nombres y apellidos del postor o
apoderado, segtin corresponda

r

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

LP-ABR-1-2025-CS/CVH-1— CONTRATACION PARA LA EJECUCION DEL SALDC DE OBRA
DENOMINADO- “CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN
EL{LA) CENTRO VACACIONAL HUAMPANI EN LA LOCALIDAD DE CHOSICA, DISTRITO DE
LURIGANCHO, DEPARTAMENTO DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”, con CUI 2498998”

ANEXO N° 17
ELECCION DE CENTRO DE ADMINISTRACION DE LA JPRD

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 01-2025-CS/CVH

Presente. -

El que se suscribe, [.oecevvecenenn ], postor adjudicado y/o representénte legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURiDIC.@'I. identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO
DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], ¢liic el Centro
de Administracion de la JPRD del listado proporcionado por la entidad contratante:

[RELLENAR LA RAZON SOCIAL DE LA INSTITUCION ARBITRAL ELEGIDA, DE ACUERDO AL
LISTADO DEL NUMERAL 3.12 DEL CAPITULO Ill DE LA SECCION ESPECIFICA DE LAS
BASES]

JCONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segln corresponda

r

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS




