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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcidn
I [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
AR completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberé ser completada por la
9 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

ternee especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda

] 'Abc o y por los proveedores.

Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 ab las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los

s Abc
- proveedores,

[mponante para fa Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el 6rgano

5 . encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
e Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracion de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases esténdar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mdraenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 ecm
9 lzquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

4 Color de Fuente . . \ ? .
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pégina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamafio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

7 Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en clgin
concepto

'SELEGCION .
Espaciado

9 Subrayado

" STRUCCIONES DE USO:

Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

SELECCION
La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de Ic: Seccién

Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julic 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJU@CACE@N SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
002-2025/MDSR

PRIMERA CONVOCATORIA

~—~CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
SUPERVISION DE LA OBRA DE "AMPLIACION DEL
SERVISIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL
NTAMIENTO HUMANO EL GOLF DE SANTA ROSA

coMn'E DE
SELECCION //

T Estas Bases se utilizaran para la contratacién del servicio de consultorfa de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracién del expediente técnico de
obras, en la supervisién de la elaboracion del expediente técnico de obra o en [a supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE vy a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
seguin corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién

de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas

que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°

1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
_ demas normas de la materia.

ha Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
~ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
- l"gi Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
4 las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones

“ que se requieran, entre otras formas de colaboracion.

MITE p,
LECcu')f;

COMITE DE
SELECCION
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)

Comirglp
SELECCION

- GOMITE OE
SELECCION
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CAPITULO | ]
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA
Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e  Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electronica: www.rmp.gob.pe.

o Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “‘Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https.//www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o coniratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asf como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
~homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se |
tienen como no presentadas. r

. ;ngo i

(% COMITEDE
SELECCION
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracién de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de constultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. '

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

o Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e Encaso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no

coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e  No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dfa establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

J;ZL
S =
¥

X

£ |
PRAERIENERD &/ | participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda

€ 0E 3 . .
coteion / ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segin relacién de items.

COMITEDE
SELEGCION,

mayor informacion sobre la normativa de firmas y  certificados  digitales  ingresar a
ttps:/iwww.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccion, segun corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
Jo requerido, la oferta se considera no admitida.

1.8. CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacién y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacion técnica y economica se realiza sobre la base de:
Oferta técnica : 100 puntos

Oferta econdmica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas téchicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS
La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS
El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccidn, segun
corresponda, evalua las ofertas economicas y determina el puntaje total de las ofertas

conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacion previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o regién. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcién ante el RNF°. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién por relacion de items, cuando
algtin ftem no supera el monto sefialado anteriormente.

=, SUBSANACION DE LAS>OFERTAS
PRIMER MEMBR
COMITE DE

(seLeceion ) 4 subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El

plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacién se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

COMITE DE . . R £ . s . . .
SELECEION onstancia de inscripcién electrénica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:

.rnp.gob.pe
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correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segtn lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccién, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectia siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electronica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admisién, no admision, calificacion, descalificacion, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que

los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacién de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

mportante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
. 0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacién de la oferta |

. presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 de/

. articulo 64 del Reglamento.

& t “ERO

COMITE DE
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] CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

SELECCION

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segln relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y

otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

o Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segtin corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacién, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a més tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (i) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este titimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

s FEl recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
-~ desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segtn
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

" La apelacion contra los acfos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
¢ ladeclaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone

dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realizan conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccién especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.21. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUNMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del niumero fotal de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

TETeT; p 3

PRIMER MENERO
COMITE DE
SELECCION

: 3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica‘de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

as garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
/realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o

\ GCOMITE DE
P SELECCION
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estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periodicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

. Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan. .

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa qgue emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http.//www.sbs.qgob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuél es la
clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantfa cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de ellas
cumpla con la clasificacién minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
%1 de verificar sila empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe vrevisarse el portal web de dicha Entidad (hitp.//www.sbs.qob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u ofros) por la empresa emisora.

JECUCION DE GARANTIAS

PRMERMENERD &
/COMITE DE
SELECCION

a Entidad puede solicitar |la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

SELECCION

PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, seguin lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segln la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3:\8 INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

-'as causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
"7 3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)

" SELECCION
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CAPITULO |
GENERALIDADES
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre . MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA
RUC N° 20135890112
Domicilio legal © AV ALEJANDRO BERTELLO N° 304,ALT KM 43

PANAMERICANA NORTE-SANTA ROSA -LIMA
Telefono . 01-4883162
Correo electrénico . logisticamdsr@munisantarosa-lima.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria
de obra para la SUPERVISION DE LA OBRA DE "AMPLIACION DEL SERVISIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL ASENTAMIENTO HUMANO EL GOLF DE SANTA ROSA

DISTRITO DE SANTA ROSA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA™
CUI N° 2655048

Importante para la Entidad

= [Encasode procedimiéntos de seleccién segtn relacion de items o por paqueté consignar el
detalle del objeto de estos.

= En caso de proyectos de inversién, se debe consignar el servicio de consultoria de obra
materia de la convocatoria, y no la denominacién del proyecto.

Esta nota deberé ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

”’%& El valor referencial asciende a TRESCIENTOS SEIS MIL SESENTA'Y SEIS CON 19/100 SOLES
N (S/ 306,066.19), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo
i /fétal del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de ENERO

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
S/ 306,066.19 S/ 275,459.58 S/336,672.80

Importante

Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
- numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado

i en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primaré el monto del
QBTRITAL 0% valor referencial indicado en las bases aprobadas.
EEE £

A acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del

O ITE DE fithite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

’ se
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Importante para la Entidad

e En caso de supervision de obras, si el sistema de contratacion es de tarifas se debe indicar
la tarifa referencial correspondiente al periodo o unidad de tiempo definido (dia, mes, entre
otros) por el plazo de ejecucion estimado, segtin el siguiente detalle:

PERIODO

. N° DE O UNIDAD TARIFA VALOR
DESCRIPCION DEL PERIODOS DE REFERENCIAL | REFERENCIAL
OBJETO DE TIEMPO’ UNITARIA TOTAL

TIEMPQ®

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademas la liquidacion del contrato de obra, se debe desagregar el monto correspondiente a
ambas prestaciones, segtin el siguiente detalle:

, N'DE | FERIODO | TaARIFA VALOR
DESCRIPCION DEL | PERIODOS DE REFERENCIAL | REFERENCIAL
OBJETO DE TEMPO? UNITARIA TOTAL
TIEMPO?
Supervisién de obra 180 DIAS 1,457.4580 262,342.45
Liquidacién de obra 43,723.74
306,066.19

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante INFORME N° 058-2025-GAF/MDSR el 27
de febrero del 2025

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(00) Recurso Ordinarios

a fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio F/nanC/ero
el Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
. seleccion. ’

PRINER M S/
RREMERO &

& COMITE DE /
SELECCION /
Nimero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion.
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iy Tarifas
Supervisién de Obra Unidad de tiempo: DIA
Liquidacién de obra Suma Alzada

de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratacion respectivo.

: Importante
En el caso de supervisién de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la prestacién esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.
1.8. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de 210 dias calendarios

DESCRIPCION PLAZOS

-Actividades Preliminares {informe inicial)

-Actividades propias de supervisién durante la
ejecucion de la obra (control de obra, presentacion de
informes mensuales como valorizaciones y del 180 dias calendarios
servicio de supervision)

- Actividades Finales

-Recepcion de obra

-Revisién y conformidad de la Liquidacién de contrato
de la obra

30 dias calendarios

TOTAL 210 DIAS CALENDARIOS

mportante

“! En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
'/ de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacién de la obra, de conformidad con el articulo -

1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/ 10.00 SOLES en caja de la entidad

PRMER ERIBRO
COMITE

P oe Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2025/MDSR-CS PRIMERA CONVOCATORIA

1.10. BASE LEGAL

Ley N2 32185 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2025.

Ley N2 32186 — Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el afio
fiscal 2025.

Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Decreto Supremo N° 082-2019-EF — Que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley N°
30225

Ley de Contrataciones del Estado. Decreto Supremo N° 344-2018-EF que aprueba el
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, modificado, mediante Decreto
Supremo N° 377-2019-EF, Decreto Supremo N° 168-2020-EF y Decreto Supremo N° 162-
2021-EF y sus modificatorias, en adelante el Reglamento.

D.S. N° 004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento
Administrativo General.

Decreto Legislativo N° 1440 — Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Publico.

Decreto Supremo N° 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.
Directivas OSCE. - Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion
Publica y modificatorias. Decreto Supremo N° 008-2018-TR, Reglamente de la Ley MYPE.
Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE - Texto Unido Ordenado de la Ley de Impulso
al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial.

Cadigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULOII ,
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

21.

2.2,

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

SegUn el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en .
caso Ja Entidad (Ministerios y sus organismos puiblicos, programas o proyectos adscritos) haya

~ difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
-~ disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. ‘

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos’®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentacién de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admision de la oferta
a.1) Declaracién jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segln
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE"" y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo dé Servicios de dicha plataforma, no
corresponderé exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

10 | 3 omisién del indice no determina la no admisién de |a oferta.

ara mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Btado —~ PIDE ingresar al siguiente enlace hitps://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo 11l de la presente seccion. (Anexo N° 3)

Importante para la Entidad

En caso se determine que adicionalmente a la declaracion jurada de cumplimiento de los
Términos de Referencia, el postor deba presentar algin otro documento para acreditar
algtin componente de los Términos de Referencia consignar el siguiente literal:

a.b) [DOQUMENTAC!ON QUE SERVIRA PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO. DE
ALGUN COMPONENTE DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA QUE LA ENTIDAD
CONSIDERE PERTINENTE].

La Entidad debe precisar con claridad qué componente de los términos de
referencia serdn acreditados. En este literal no debe exigirse ningtin documento
vinculado a los requisitos de calificacién del postor, tales como: i) capacidad legal, i)
capacidad técnica y profesional: equipamiento estratégico, calificaciones y
experiencia del personal clave y iij) experiencia del postor. Tampoco se puede incluir
documentos referidos a cualquier tipo de equipamiento, infraestructura, calificaciones
y experiencia del personal en general. ‘

Ademds, no debe requerirse declaraciones juradas adicionales cuyo alcance se
encuentre comprendido en la Declaracion Jurada de Cumplimiento de los Términos de
Referencia y que, por ende, no aporten informacién adicional a dicho documento.

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda. .
a.6) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.7) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comin, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N°5)

Importante

~ El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda,
 verifica la presentacién de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
. oferta se considera no admitida. 1

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificaciéon
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificaciéon” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo lll de la presente
seccion de las bases.

Documentacioén de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad'?

PRIER FAEMERG

,,CfOM] D
"SELEfg:oﬁ

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacién” establecidos en el Capitulo 1V de la presente seccion de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

2
s bad

eI
WERERO
Zggfglggg dofumento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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c) Solicitud de bonificaciéon por tener la condicion de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites "Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y "Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econoémica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.

El monto total de la oferta economica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

| Importante

e FE/ 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

o La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y economica se procederan a determinar el puntaje total
de las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi+ c2 Pey

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacion econdémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion tecnica.

C2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion econémica.

"+Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

Rol = 0.80
€2 =0.20

PRIER MEMBRO
OMITE p
ssLecqmﬁ
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2.4,

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cédigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
ntmero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

.~ Advertencia

. De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de '
. exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente mediante |
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa

. medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDER y

~ siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
. no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f). ;

g) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

h)  Autorizacién de notificacion de la decisién de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electronicos de comunicacién ™. (Anexo N° 12)

i)  Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica.

j)  Estructura de costos de la oferta economica.

k) Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete’®.

)  Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU™.

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra

venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes’®.

:/lenlinea.sunedu.gob.pe/

ir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigtiedad mayor a veinticinco (25} afjos
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacién, se deberd validar la experiencia si las actividades que realiz6 el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna tnicamente la denominacioén del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de consuitoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual 'sera verificado por la Entidad en el link
http:/fiwwwz2.trabajo.gob. pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.
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_Importante

o Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

o De conformidad con el Reglamento Consular del Perii aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Pert, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastaré con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya®. '

o La Entidad no puede exigir documentacién o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en MESA DEPARTES DE LA MUNICIPALIDAD
SITO EN LA AV ALEJANDRO BERTELLO N° 304, ALT KM 43 PANAMERICANA NORTE-
SANTA ROSA -LIMA

2.6. FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del Supervisor en pagos
parciales, de acuerdo al siguiente detalle:

« Pago a Tarifas: La Supervision Efectiva de la Obra, sera pagada por Tarifa Diaria y cancelada
en forma mensual, contra entrega del Informe o Valorizacion de Supervision correspondiente al
periodo (mensual) y el cargo de presentacion de la Valorizacion Mensual de Obra del Contratista.
Se retendra 10% como garantia de fiel cumplimiento.

Pago a suma alzada: La supervision presentara la Revision y Conformidad de la Liguidacion del
Contrato de Obra

 10% que corresponde a la retencién por garantia de fiel cumplimiento se devolvera a la
aprobacion de la liquidacion del contrato de la consultoria

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable de la GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada.
- Comprobante de pago.

Dicha documentacion se debe presentar en MESA DE PARTES DE LA MUNICIPALIDAD SITO
EN LA AV ALEJANDRO BERTELLO N° 304, ALT KM 43 PANAMERICANA NORTE-SANTA
ROSA -LIMA

e

* Segun lo previsto en la ﬁ)inién N° 009-2016/DTN.

N
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Importante para la Entidad

2.7. REAJUSTE DE LOS PAGOS

[DE SER EL CASO,'CONSIGNAR EL PROCEDIMIENTO Y LAS FORMULAS MONOMICAS O
POLINOMICAS, SEGUN CORRESPONDA, DE ACUERDO A LO PREVISTO EN EL NUMERAL 38.5

DEL ARTICULO 38 DEL REGLAMENTO]

Incorporar a las bases o eliminar, segtin corresponda.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsabley
de la gdecuada formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacién por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA

Gerencia de Desarrollo Urbano
CAPITULO I
REQUERIMIENTO

Importante
Da contormidad con ol numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el érea ustiaria 6s responsable
de fa adecuada formulacion del requerimiento, deblendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de

contratacion

3.1, TERMINOS DE REFERENCIA

SUPERVISION DE LA OBRA: "AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL
ASENTAMIENTO HUMANO EL GOLF DE SANTA ROSA DISTRITO DE SANTA ROSA DE LA
PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTOQ DE LIMA”, con CODIGO UNICO DE INVERSIONES N°
2655048

344 CONSIDERACIONES GENERALES
.  DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Contratacion de la supervisién de la obra "AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
EL ASENTAMIENTO HUMANO EL GOLF DE SANTA ROSA DISTRITO DE SANTA ROSA DE LA
PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA®, con cODIGO UNICO DE INVERSIONES N°
2655048, a ser ejecutado conforme al expediente técnico aprobado,

La conlratacion de esta consultoria de obra se realiza en el marco de lo sefialado en los Articulos 186 y
187 del Reglamento de 1a Ley de Contrataciones del Estado.

FINALIDAD PUBLICA DE LA CONTRATAGION
La Gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa, encarga la responsabitidad
al SUPERVISOR de velar por la correcta ejecucién def proyecto: “AMPLIACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL ASENTAMIENTO HUMANO EL GOLF DE SANTA ROSA DISTRITO DE
SANTA ROSA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA", con céDIGO UNICO
DE INVERSIONES N° 2655048; asi como ef cumplimento del Contrato de parte del contratista ejecutor,
para que los trabajos ejecutados por esle, se encuentren dentro de los parémetros de calidad, precio, plazo
y obligaciones contractuales, asegurando que la inversion efecluada nos permita contar con upa

infraestructura vial segura, durable, funcional y de calidad dentro del plazo previsto.

ANTECEDENTES

La municipalidad Distrital de Santa Rasa, teniendo por finalldad esencial fomentar el desarrallo distrital
inlegral sostenible, promoviendo I inversidn publica y privada, el empleo y garantizar el ejercicio pleno de
los derechos y la igualdad de oporiunidades da sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas
nacionales, regionales y locales de desarrollo; partiendo de este punto de vista se ha considerado necesario
realizar los estudios respectivas para la ejecucién de la obra de “AMPLIACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL ASENTAMIENTO HUMANO EL GOLF DE SANTA ROSA DISTRITO DE
SANTA ROSA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA”, con cODIGO UNICO
DE INVERSIONES N° 2655048, buscando con ello eficientes condiciones de transitabilidad en las vias, al
proporcionarle una infragstruclura vial y peatonal adecuada.

En la aclualidad el Asentamiento Humano el Golf de Santa Rosa cuenta con los servicios de alumbrado
ptiblico y energia eléctrica, asf como abastecimiento de agua potable, alcantariiiado y redes telefénicas de
internet, de otro lado sus vias, en un porcentaje mayoritario carecen de veredas y pavimentacion
encontrandose a nivel de terreno natural.

TERMINOS DE REFEREMCIA PARA SUPERVISION DE OBRA 1
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\'A MARCO LEGAL.

Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

Ley N* 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General,

Ley N° 278086, Ley de Transparencia y de Acceso a [a Informacion Publica.

Ley N° 30225, que aprueba la Ley de Contrataciones del Eslado.

Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que modifica el Reglamento de ley de contralaciones del
Estado.

o Decreto Supremo N°008-2017-JUS que aprueba el T.U.O. de la  Lay N°27444 Ley del
Procedimiento Administrativo General.

Directivas y opiniones del Organismo Supervisor de las Confrataciones del Estado (OSCE).
Reglamenio Nacional de Edificaciones

Normas sobre consideraciones de mitigacidn de impacto Ambiental.

Reglamento del Sistema Nacional de Defensa Civit

Reglamenlo para la autorizacion de Obras en Vias Publica.

Y otras aplicables

e & ®» o o

e @« 8 0o o o

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

V. ALCANCES Y DESCRIPCION DE LA CONSULTORIA
URBICACION
Lugar : ASENTAMIENTO HUMANO EL GOLF DE SANTA ROSA
Distrito : SANTAROSA
Provincia : LivA
Departamento o LIMA

OBJETIVOS DE LA CONTRATAGION

a. El objetivo general es el de contar de modo permanente y directo, con un supervisor de obra,
contratado especificamente para este fin.

b. Controlar lus trabajos efectuados por el contratista ejecutor de la obra a través de este supervisor
de obra, quien sera el responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecucion
técnica, econdmica y administrativa de la obra y del cumplimento del contrato de obra, ademas
de la debida y oportuna administracion de riesges durante todo el plazo de la obra, debiendo
absolver las consultas que formule el contratista segtn lo previsto en el presente documento y
norma de contralaciones.

¢.  Conter con fa participacion del supervisor en la Liquidacion del Confrato De Obra conforma a las
condiciones y términos seftalados en este documento.

d. Asegurar a través del supervisor, que los trabajos ejecutados por ef contratista cumplan con el
alcance y se encuentren dentro de los parametros de costo, plazo y calidad del contralo definidos
en el Expediente Técnico Aprobado a fin de que la inversién efectuada nos pemmita contar con
una infraestruciura segura, durable, funcional y de calidad dentro del plazo y coste sprobado.

VI, CONDIGIONES DE EJECUCION
i Funciones y/o actividades del personal clave

De acuerdo a las caracleristicas de cada proyecto, ef personal clave desarrollara las siguientes actividades:

a.  Supervisor/inspector de Cbra
Las funciones yfo aclividades especificas del Superviser / Inspector serd: velar directa y
permanentemente por la carrecta ejecucion técnica, econdmica y administrativa de la obra y del
cumplimiento del contrato, ademés de la debida y oporluna administracion de riesgos durante todo
¢l plazo de la obra, debiendo absolver las consultas que formule el contratista segin fo previsto en
¢} Reglamento de [a Ley de Confrataciones del Estado. Asegurando el control de calidad, medio
ambiente, seguridad y salud ocupacional e intervencion social.

Adiclonalmente sera responsable de supervisar las aclividades especificas del especialista en
calidad, comprenderan el control de la calidad aplicable a los insurmnos, los procesos intermedios y

PRIEREMERO
COMITE DE
SELECLION
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finales, definiendo los diferentes ensayos y pruebas; de acuerdo al expediente técnico de obra,
nomnas, manuales técnicas; asi como, el control de las obligaciones conlractuales de las personas
nalurales o juridicas que tendrén participacion en el desarrollo de la abra (proveedores de materiales
y equipos, etc.) ef control de las obligaciones contractuales de las personas nalurales o juridicas que
fendran parlicipacion en el desarrollo de la obra (proveedores de maleriales y equipos, elc.), Deberd
asegurar y conlrolar la evidencia objefiva y documentada de todos los protocolos de calidad al
término de la construccién que serdn desarollados se acuerdo al PAC aprobado. Esta
documentacion deberd versar sobre decisiones, pruebas, conlroles, criterios de aceptacion
aplicados en cada etapa del proceso construstivo.

Su paticipacién es de manera- permanente, directa y exclusiva, teniendo en consideracion la
complejidad y magnitud de las obras a ejecufar, salvo excepciones.

Fase I: Funclanes ylo actividades previas al inicio del plazo de ejecucion de la obra

1.1
1.2,

1.3

1.7.
1.8.

1.8.

Movilizagién e instalacion del supervisor / inspeclor en obra,

Revisar ef expediente técnico de obra, con la participacién de sus especialistas, dicha actividad
debera contener, entre otros, la compatibilizacion del expediente técnico con la absolucién de
consultas formuladas durante el procedimiento de seleccidn correspondiente, compatibilidad con
el terreno ulilizando tecnologlas de posiclonamiento espacial, tales como la georreferenciacion de
acuerdo al RLCE, planteamiento de las posibles consultas y/u observaciones que pudiera
encontrar respecto al expediente técnico, de ser el caso debera adverlir a la Entidad sobre las
deficiencias encontradas;

Es el responsable de revisar el Plan de Trabajo -« PT presentado por el contralisla {cuando forme
parte de la propuesta técnica) o la actualizacion correspondiente, y emiir el informe respective;
asimismo, con el sustento del personal clave, emitird informe de compatibilidad del Plan de
Aseguramiento y Control de la Calidad-PAC, Plan de Seguridad y Salud Ocupacional- PSSO y
Plan de Manejo Ambiental - PMA, que incluya, entre otros, las posibles modificaciones al proyecto,
riesgos del proyecto y otros aspectos que sean maleria de consulla:

Revisar y dar conformidad y emitir informe a ta Enlidad para la aprobacién comespondiente, del
Programa de Ejecucion de Obra (CPM), el Calendario de Avance de Obra Valorizado, el
Calendario Adquisicién de Materiales e Insumos y, de ser el caso, el Calendario de Utilizacion de
Equipos, entregados por el contralista para Ja suscripcion del contrato, dentro de los plazos y
formalidades establecidas en el RLCE:

Parlicipar en ef aclo de entrega del terreno y suscribir el acta comespondiente, debiendo supervisar
y dar su conformidad o no conformidad & la verificacion de la delimitacion del drea de trabajo y la
ubicacién de puntos de control topogréfico desarroliados por el coniratista, a fin de verificar la libre
disponibilidad fisica def terreno;

Participar en el acto de entrega del terreno y suscribir el acta correspondiente, debiendo constatar
in situ la disponibilidad fisica def terreno, para eflo recorreré el érea de influencia de la obra. De ser
el caso, de contar con las coordenadas UTM del expediente técnico, y con facllidades tecnoldgicas
(gps navegador u oto) se verificara fa ublcacion de los principales componentes del proyecto
Verificar la existencia de permisos y documentacion necesaria para el inicio de tos trabajos.

De corresponder, verificar que el equipo requerido para el inicio de obra responda a las
caracteristicas de lo ofertado por el conlratista y se encuentren en buen estado de funclonamiento;
Verificar la aprobacion oportuna, por autoridad competente, del plan de desvios del transito
peatonal y vehicular al inicio de la obra;

Tramitar de acceso al cuademo de obra digital — GODI cuando corresponda, De no corresponder,
es el responsable; conjuntamente con el contralista; de la apertura del cuademo de obra fisico, con
las formalidades establecidas en et RLCE; siendo fa primera anotacién ¢l acla de entrega de
terreno;

Revisar del expediente técnico de obra en los aspectos comespondientes a calidad identificando
las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que pudieran ser
materia de consulta; debiendo elaborar el informe correspondiente;

Revisar y aprobar previamente ef PAC elaborado / actualizado (de formar parte del expediente
t&cnico) por el residente y su especialista de calidad, debe ser concordante a lo establecido en las
especificaciones técnicas del expediente téenico, en su defecto seran aplicables en el siguiente
orden de prefacion: RNE, las normas técnicas peruanas del INACAL, normas técnicas nacionales

EEDRIIE

~COMITE DE
SELECCION
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del seclor compelente, normas técnicas internacionales vigentes debidamente acreditadas, que
resulten aplicable a cada insumo y/o procesa constructive;
1.13.  Olras aclividades previstas en la Ley de Conlrataciones del Eslado — LCE y su reglamenio - RLCE:

Fase [I: Funciones ylo actividades durante la ejecucién de la obra

2.1,

2.2,

2.3,

2.4.

2.8.

2.9.

2.10.

211,

Vetificar el registro de la fecha de inicio delf plazo ejecucidn de la obra, en el Cuaderno de obra /
CODI, con indicacidn expresa del plazo de ejecucion, asi como la fecha de culminacion del mismo;
A partir de la fecha de iniclo def plazo de ejecucion de obra, verifica y aprueba el trazo y replanteo
georreferenciado, inicial {parcial o total) de obras del proyecto efectuado por el contratista,
oportunidad en que se verificaran los hites de control para el trazo y niveles; los resultados se
plasmaran en un informe del Supervisor / Inspector, que debera ser presentado a la Enfidad;

Elevar a la Entidad, con copia al contratista el informe técnico de revisian del expediente técnico de
obra entregado por &l contratista; en los plazos y formalidades establecidos en el RLCE, adjuntando
su evaluacion, pronunciamienio y verificaciones propias realizadas como Supewvisor / Inspector.
Dicho informe debe incluir la compatibilidad con el terreno donde se ejecutara la obra, la revision de
las absoluciones de consultas formuladas durante el procedimiento de seleccion de ser el caso,
ademas en dicho informe debe plantear las posibles consullas u observaciones que pudieran
encortrar sus especialistas respecto al Expedienle Técnico. Asimismo, debe analizar si las
diferencias encontradas derivan de deficiencias del Expediente Técnico o son de otra naturaleza y si
son potenciales solicitudes de prestaciones adicionales de obra, riesgos del proyecto y otros aspectos
que sean materia de consulia; consignando finalmente las observaciones y/o recomendaciones del
caso;

Es responsable de revisar, controlar, verificar y aprobar las acclones implementadas por el contratista
correspondiente al procesamiento digital de la informacién de avance de obra y los planos
geurreferenciados correspondientes para el posterior registro en la plataforma informatica del
Ministerio de Vivienda Construccién y Saneamiento de acuerdo a las especificaciones técnicas de la
informacion geografica - cartegréfica aplicada a proyectos viales en el ambito urbano publicadas en
la siguiente direccidén electrénica: hitp:/lgeo.vivienda.gob.pe/;

Revisary aprobar el programa de ejecucion de obra — CPM, calendario de avance de obra valorizado,
calendario de adquisicién de materlales o insumos y, de ser el caso, calendario de utilizacién de
equipos, aclualizados a la fecha de inicio de obra, presentado por el residente; asf como sus
actualizaciones durante la ejecucion de la obra (ampliacion de plazos, suspension de obra y
acelerado);

Revisar y elaborar el informe de conformidad de la aclualizacién del plan de trabajo PT y, con el
sustento del personal clave, de los planes de: Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad-PAC,
Plan de Seguridad y Salud Ocupacional - PSS50;

Con el sustento del personal clave, revision e Informe a la Entidad de la actualizacién del Plan de
Manejo Ambiental-PMA, para su aprobacién respectiva, de corresponder;

Seguimiento y control de la ejecucién de las partidas del expediente técnico de acuerdo af plan de
trabajo aprobado y al Programa de Ejecucion de Obra vigente, incluyendo los posibles cambios y/o
modificaciones debidamente autorizadas;

Exigir al contratista fa colocacidn de los carteles de la obra en los lugares adscuados, deblendo indicar
informacidn basica del proyecto de acuerdo al Expediente Técnico contratado y modelo
proporcionado por la Entidad;

Control econdmico financiero, el control de adelantos {directo y para materiales e insumos), control
del avance fisico y financiero, el control de cartas fianza, el control de pago de valorizaciones y otras
obligaciones contractuales;

Controlar que el residente realice el requerimiento oportuno de materiales e insumos, recursos
humanos y equipos para el cumplimiento del Calendario de Avance de Obra contractual - CAQO;
asimismo, de requerirse la importacién de equipos y materiales debera solicitar al Contratista la
atencion prioritaria a fin de asegurar que lleguen a obra en la oportunidad prevista en el CAO;
Absolver las consultas que se formulen vla cuademo de obra / CODI, teniendo en cuenta los
requisitos, formalidades y plazos que establece el Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Eslado, En caso se requiera la opinién del proyectista, la valoracién previa del supervisorfinspector
debera ser objetiva, razonable y congruente;

Verificar que el conlratista haya cumplido con todas las obligaciones laborales y sociales como la
inscripcidn y pagos a ESSALUD, pdliza de seguros y otros, que garanticen y respalden la seguridad
del personal que interviene en la gjecucién de la obra;

TERMINMOS DE REFERENCIA PARA SUPERVISION DE QBRA 4
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2.14.

217,

222,

2.23.

2

2.24,

2.25,

2.26.

2,28.

£} Gltimo dia de cada mes previsto en las bases, el contratista, a través del residente, formula; en
forma conjunta con el supervisor / inspector; los metrados realmente ejecutados y calculan la
valorizacién del mes correspondiente, la cual aprobard y remitira a la Entidad conforme a los plazos
y condiciones establecides en ef RLCE, adjuntando el informe con los sustentos y documentos
correspondientes.

Con el apoyo del especialista de calidad, supervisard la ejecucién del PAC aprobado, en
concordancia a las especificaciones técnicas del expediente técnico, nomias, manuales técnicos y
las pruebas de control de calidad de los insumos, procesos intermedios y procesos finales,

Revisar y aprobar el registro digital del informe mensuat del PAC, remitido por el residents en
representacion del contratista, que formard parle del expediente de valorizacién, sustentado en el
informe emilido por su especialista, validando los indicadores y acciones reportadas por el residente,
debera observar como Indicador principal el porcentaje (%) de eficiencia def sistema de
aseguramiento de la calidad; por periodo y acumulado de obra.

Can el sustento del especialista en medic ambiente, verificaré el adecuado control y cumplimiento
del PMA aprobado, supervisando la demarcacion y aislamiento del area de trabajo, las rutas alternas,
ol control de la alteracion de los componentes ambientales tales como el. aire, el suelo, agua, paisaje,
fauna, flora, social y cultural. Los impactos que se derivan de las actividades del proceso constructivo
deberan ser tratados en forma oportuna de acuerdo al PMA aprobado;

Revisar y aprobar el registro digital det informe mensual del PMA, remitido por el residente en
representacion del conlralista, que formaré parte del expediente de valorizacion, sustentado en el
informe emitido por su especialista, validando los indicadores y acclones reporladas por el residente
en representacion del contrafista, debiendo observar cdmo indicador principal {irrelevante,
moderado, severo o critico) y las acciones tomadas para cada una de ellas: preventivo, mitigacion,
correctiva o compensacion, por periodo y acumutado de obra, de corresponder, incluye el reporie de
cumplimiento de obligaciones ambientales previstos en el PMA para su poslerior remisién 2 la
DGAA.

Con el apoyo del especialista en seguridad en obra y salud ocupacional, supervisara la ejecucién
del PSSO aprobado, el control de la seguridad y la salud ocupacional de todo el personal de la obra
{personal profesional, técnico, administrativo, obrero y otros); el mantenimiento del transito en la
construccion, los procedimientos de emergencia, la verificacion de facilidades en caso de
emergencias médicas, informes de accidentes, tales como: accidentes mortales, accidentes leves,
accidentes incapacitantes, enfermedades acupacionales e incidentes; :

Revisar y aprobar el digital del informe mensual del PSSO remitido por el residente en representacion
del contratista, que formard parte del expediente de valorizacién, sustentado en el informe emitido
por su especialista, debiendo observar cémo indicador principal (accidentes mortales, accidentes
leves, accidentes incapacitantes, enfermedades ocupacionales e incidentes).

De corresponder, previo informe del especialista correspondiente, tramitars los cambios propuestos
por el contratista (residente) ylo madificaciones que se presenlen durante la ejecucion de obra, del
PMA;

De corresponder, previo informe del espedialista, aprobara fos cambios propuestos por el coniratista
(residente) derivados de modificaciones que se presenten durante la ejecucidon de obra, de los
planes: PT, PAC y PSSO,

Cuando los cambios al PT yfo PAC ylo PSSO, en opinion del inspector o supervisar, no requieran
pronunciamiento del proyectista y/o no generan modificaciones del plazo de ejecucion o monto
contractual, seran aprobados por el supervisor / inspector;

Una vez aprobados los cambios al PT y/o PMA y/o PAG ylo PSSO, el contratista deber4 Implementar
dichos cambios cen el control de la supervision;

De ser el caso, debera verificar el cumplimiento por parte del contratista de las actividades referidas
al Plan de Monitoreo Arqueclégico, realizando las coordinaciones que sean necesarias con el sector
competente;

Responsable de evaluar, pronunciarse, sustentar y dar tramite a los requerimientos de mayores
metrados de acuerdo a lo establecido en el RLCE;

Comunicar a la Entidad, su pronunciamiento técnico legal sobre las solicitudes de ampliacién de
plazo, cumpliendo con los requisitos, plazos y condiciones que sefiala ¢l RLCE y documentos que
conforman el contrato,

Responsable de evaluar, pronunciarse, sustentar y dar trémite respecto a la necesidad de ejecutar
una prestacion adiclonal de obra, de conformidad con lo establecido en el RLCE; asl mismo, de ser
el caso, remilira a ta Entidad el informe de conformidad sobre e} expediente técnico de la prestacién
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adicional de obra formulado por el contratista y su respectiva viabilidad de ejecucion de este
adicional;

2.29.  Verificar que el contratista amplie el monto de la garantfa de fiel cumplimiento en funcion del (de los)
adicional{es} otorgado(s), de acuerdo a lo establecido en el RLCE;

2.30. Llevar el control de las garantfas de fiel cumplimiento del contrato de obra, Pdlizas de
Responsabilidad Civil, del adelanto directo, de los adelantos de materiales e insumos, y de los
seguros de obra, en cuanto a sus montos, plazos de vigencia y demas requisitos, los cuales deben
estar incluidos en sus informes mensuales;

2.31.  Con el sustento de los especialistas correspondientes, ordenara la paralizacién de los trabajos que
se ejecuien incumpliendo el PT, PSSO, el PMA, el PAC; asimismo, esta facultado para ordenar el
retiro de cualquier subcontralista o trabajador por incapacidad o incorrecciones que, a su juicio,
perjudiquen la buena marcha de la obra; para rechazar y ordenar el retiro de materiales o equipos
por mala calidad o por ef incumnplimiento de las especificaciones téenicas y para disponer cualquier
medida generada por una emergencia;

2.32.  Supervisar el cumplimiento, por parte del contratista, de la ejecucion del plan de desvios de
cireutacion peatonal y vehicular aprobado por Entidad competente;

233, Mantenimiento y registro digital del archivo general de la obra (Control de documentos). Mantendra

en sus oficinas de campo, oficina central y registro digital, fos archivos completos de fa

documentacion técnica —~ econdmica de la obra, conforme esta se vaya desarroliando. Los archivos
contendran la historia de fa obra, el ordenamiento y listado de todos aquellos cambios en
especificaciones, metrados o caracteristicas que hayan sido necesarios durante Ja ejecuciéon por
sugerencias del proyectista o el supervisor / inspector de obra. lgualmente llevard un archivo
adecuado de la correspondencia cursadas entre el supervisor / inspector de obra, ejecutor de obra

o contralista, y la Entidad, asi como el control de valorizaciones, control topografico georreferenciado

y de todas aquellas actividades relacionada a la ejecucién de la obra, incluyendo los documentos

generados por el PAC; el PSSO y el PMA. El supervisor / inspector de obra preparard ademas un

registro fotografico georreferenciado de la ejecucion de la obra debidamente catalogada en unalinea
de tiempo con indicaciones de los problemas o incidencias ocurridas en la ejecucion de la obra;

Revisar, aprobar y registrar en la plataforma informética del Ministerio de Vivienda Construccion y

Saneamiento det procesamiento digital de fa informacion y los planos de replanteo georreferenciados

entregados por el residente de obra, de acuerdo a las especificaciones técnicas de la informacitn

geogréfica— carlogréfica aplicada a proyectos de vialidad urbana publicadas en la sigulente direccion
electrénica: hitp://geo.vivienda.gob.pe/;

Verificar que el contratista ejecute el contrato de obra con el personal ofertado, caso contrario regirse

alo establecido en el RLCE e informar a la Entidad, [a aplicacion de la penalidad de correspender;

Verificar que el equipo de obra sea el requerido y responda a las caracteristicas de lo oferiado por

el contratista y se encuentren en buen estado de funcionamiento;

237, Es responsable de requerir a su personal clave o de apoyo en cada valorizacién la suscripeion de
sus Informes o documentos que aprueban ylo emilan segin su especialidad, sobre susiento de
ejecucion de partidas, de ser el caso;

2.38. Exigir al contralista la subsanacion de errores u omisiones de los trabajos mal ejecutados, los cuales
seran asumidos por el contralista;

2.39.  De no estar culminada la obra en la fecha programada de culminacion, el supervisor / inspector
anotara el hecho en el cuaderno de obra y comunicara a la Enfidad;

2.40.  Supervisar la implementacion y ejecucién del PAC aprobado y actualizado en fa obra;

2.41.  Emilir opinién y aprobacion previa respecto al informe técnico de revision del expediente técnico
entregado por el conlralista en lo referente a calidad, Dicho informe debe incluir su evaluacion,
pronunclamiento y verificaciones proplas realizadas;

2.42.  Verificar que el contratista ejecute el contrato de obra con el personal ofertado referidos al PAC, caso
contrario regirse a lo establecido en el RLCE e informar al Supervisor / Inspector;

2.43.  Plantearla toma de decisiones, de forma planificada y sistemética para el logro del cumpliriento de
los objelivos de calidad establecidos en el PAC;

2,44, Revisar y aprobar el informe periédico del PAC, remitido por ¢l residente en representacién del
contralista, debera observar como indicador principal: el porcentaje (%) de eficiencla del sistema de
aseguramniento de la calidad; por periodo y acumulado de obra, que formara parie del expediente de
valorizacion.

245, Supewisary dar conformidad o no conformidad a los equipos de Inspeccion, medicion y ensayo que
son usados para las fabricaciones efectuadas fuera de obra y en Jos procesos constructives de la
obra, debiendo, ademas, contar con sus certificados de calibracion vigentes,
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246. Antes de iniciar algtn proceso de calidad (material, equipos y pariidas), debera supervisar y
autarizar; que los puntos de inspeccion requeridos en el PAC, tengan el procedimiento

2.47.  Supervisary exigir al contralista; que las inspecciones y pruebas de control de calidad de: materiales,
fabricaciones efectuadas fuera de la obra y equipos suministrados por ferceros, se reaficen en el
lugar de produccion/fabricacion, debiendo asistir a las mismas e informar de este hecho a fa Entidad,
indicando su "conformidad’ o "no conformidad” para cada caso en concordancia a lo previsto en el
PAC. Debera adjuntar los protacolos de las pruebas correspondientes cuyos resultados seran parte
del informe periédico del PAC;

248, Supenvisar las pruebas de control de calidad estipuladas en el expediente técnico, indicando su
“eonformidad® o *no conformidad” para cada caso en concordancia al PAC aprobade, cuyos ;
resultados debecan ser parie del informe periddico del PAC.

2.49.  Supervisar y exigir al Contralista, que Jos resultados de las pruebas de laboratorio incluyan (a i
interpretacién y recomendaciones suscritas por el mismo laboratorio, las cuates deberan ser H
adjuntadas en el informe periédico del PAG; i

2.50. Es responsable de atender las consuitas formuladas por el residente, respecto a su competencia,
debiendo ser estas objetivas, razonables y congruentes. Si estas requieren opinion del proyeclista
debera presentar un informe sustentatario; :

251, Responsable de emilir opinién de conformidad” o “no conformidad” respecto a las acciones ;
implementadas por el contratista correspondiente a las consullas y propuestas de solucion técnica ;
que se presenten de acuerdo a su especialidad, para la aprobacion correspondiente por fa
supervision;

2.52.  Responsable de emitir opinion de conformidad® o “no conformidad” sobre los cambios propuestos

por el residente al PAC, derivados de modificaciones que se presenten durante fa ejecucion la obra,

para fa aprobacidn correspondiente por la supervisi6n; y, una vez aprobados, efectuard los controles

a la implementacién correspondiente;

Planificacién y ejecucion de auditorfas internas y gestionar su ejecucion,

Supervisar & control, registro y procesamiento de las "No Conformidades” y causas de No

Conformidades;

Supervisar la difusion de las No Conformidades a las demas 4reas de construccién, para evitar la

recurrencia de las mismas;

Supervisar la gestion del seguimiento de las No Conformidades, asi como de las acciones

correctivas aplicadas;

Supervisar y resguardar el Control de Documentos y Registros de calidad (dossier de calidad) {

emitidos por el coniratista, & partir de fa aplicacién de los procedimientos e instructivos del PAC

aprabados;

2.58.  Elaborar el informe mensual de supervision de obra de acuerdo a sus obligaciones contractuales en
calidad.

259,  Actualizacién del PAG;

260. Otras actividades previstas por la Ley de Contrataciones del Estado - LCE y su Reglamento - RLGE.

fFase Ill: Funciones ylo actividades para la vecepcian y liquidacion final de fa obray el contrato

3.1 Fecha de la culminacion de la ejecucion de obra: Anotado el hecho en el cuaderno de obra y solicitada
fa recepcion de obra por el residente, el supervisor f inspector actuar4 conforme lo dispuesto en el |
RLCE.

3.2 Asimismo, el supervisor / inspector acampanara al cedificado de conformidad técnica emitido, la i
informacién digital de la obra, los planos post construccién georreferenciados entregados por el
contratista los cuales revisara y validard, y, un informe especial de la situacién de la obra para la
recepcidn;

3.3 De no constatar la culminacién de la obra, anotara en el cuaderno de obra dicha circunstancia y
comunicaré a la Entidad;

3.4 Revisar y aprobar los dossiers finales de calidad de materiales, equipos, pruebas y ensayos
entregadas por el contratista, que debera ser entregado a la entidad,;

3.8 Olras de acuerdo a su especialidad Yo a requerimiento del superviser / Inspector.
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3.6

3.8

3.9

3.10

3.1

3.12

de

1.1

1.2,

1.3,

Recepcion de la Obra.

Se desarroliard conforme a lo dispuesto en el RLCE;

Parlicipar en el acto de Recepcidn de Obra, efectuando las mediciones y/o pruebas convenientes,
tomando debida nota de las observaciones de la Comision de Recepcidn, a fin de verificar la
subsanacién por parte del conlratista, en el plazo de Ley. El Acta de Recepcion de Obra sera suscrita
por el Comité de Recepcidn, el Supervisor/ Inspector, y el contratista;

Se realizaran las pruebas correspondienies convenientes tomado debida nota de las observaciones
de la comisién,

Culminado el levantamiento de observaciones, se emitird un informe previo de conformidad y
reafizar4 el correspondiente registro en la documentacion vinculante.

Liguidacion de obra:

Revisar y emitir pronunciamiento respecto al expediente de liquidacion de obra formulada por ef
contratista segin Formato N°09, revisando y validando los informes del personal clave; asimismo,
deniro de los plazos establecidos en el RLCE, el supervisor / inspector presentara sus propios
calculos, excluyendo las obligaciones sometidas a un medio de solucidn de controversias;

Forma parte del expediente de liquidacién de obra, fa recepcién del procesamiento digital de la
informacion y los planos post construccion georreferenciados definitivos, que luego el supervisor /
inspector validara y registrara en la plataforma inforndtica del Ministerio de Vivienda Construccién y
Saneamiente de acuerdo a las especificaciones técnicas de la informacion geografica — cartografica
aplicada a proyectos de vialidad urbana, publicadas en la sigulente direccién electronica:
hitp:#/geo.vivienda.gob.pe/, y

Otras actividades previstas en la LCE y su Reglamento, y et Confrata,

Especlalista Ambiental

El especialista ambiental es responsable de revisar, confrolar y verificar las acciones implementadas por el

contratisla correspondiente al control de la alteracion de los compenentes ambientales tales como el aire, el
- suelo, agua, paisaje, fauna, flora, social y cuitural. Asimismo, deberd verificar que los impactos que se derivan

las actividades del proceso constructivo sean tratados en forma oportuna de acuerdo al Plan de Manejo

Ambiental-PMA del instrumento de gestion ambiental aprobado por la autoridad competente que forma parte
def expediente técnico,

Fase {: Funciones y actividades previas a 1a ejecucion de 13 obra

Revisar el expediente técnico de obra en los aspectos correspondiente a su especialidad identificando
las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y ofros aspectos que sean materia de
consulla; debiendo elaborar el informe correspondiente dirigido al supervisor / Inspector;

Revisar previa y compatibifizacién el Plan de Manejo Ambiental - PMA aprobado por la awloridad
competente que forma parte del expediente téenico;

Oftras de acuerdo a su especialidad y/o a requerimiento del supervisor /inspector,

Fase H: Funciones y actividades durante la ejecucién de la obra

2.4

22

23

2.4

Supervisar la ejecucion del PMA aprobado, en concordancia a las especificaciones técnicas del
expediente técnico, nonmas, manuales técnicos y las pruebas de control ambiental de los insumos,
procesos intermedios y procesos finales, debiendoe cautelar como minimo la demarcacion y aislamiento
del 4rea de trabajo, las rutas alternas, el control de la alteracion de fos componentes ambientales tales
como ¢l aire, el suelo, agua, paisaje, fauna, flora, social y cultural. El especialista utilizara los anexos
N° 14 y 15 para el reporte de los indicadores;

Emitir opinion y aprobacién previa respecto al informe téonico de revisidn del expediente técnico
entregado por el coniratista en lo referente a su especlalidad, dicho informe debe incluir su evaluacién,
pronunciamiento y verificaciones propias realizadas como especialista;

Verificar que el contratista ejecuts el contrato de obra con el personal ofertado referidos al PMA, caso
contrario regirse a lo establecido en el RLCE e informar af Supervisor / Inspector;

En concordancia al PMA aprobado, debera supervisar {a efecucién de las acciones preventivas, de
mitigacion, correcciones o compensaciones de los impactos ambientales generados por contaminacion
de los componentes ambientales y otros por las diferentes actividades realizadas durante la etapa de
construccion;
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2.5

26

2.7

2.8

2.9

En concordancia can el PMA, es responsable de atender las consultas formuladas por el residente,
debiendo ser estas objefivas, razonables y congruentes, {as cuales debera derivar al Supervisor /
Inspector;

Responsable de dar conformidad o no conformidad a las acciones implementadas por el contratista
correspondiente a las consullas y propuestas de solucién técnica que se presenten de acuerdo a su
especialidad;

Responsable de emitir informe técnico respecto a los cambios al PMA, propuestos por el residente
derivados de modificaciones que se presenten durante la ejecucién de obra, dirigido al supervisor /
inspector, quien lo elevara a la Entidad en su calidad de propietarios, para su tramite ante la autoridad
competente, aprobados los cambios al PMA, efectuara los controles correspondientes;

Revisar y aprobar el informe periadico del PMA, remitido por el residente en representacion del
contratista, debera observar cémo indicador principal: irrelevante, moderado, severo o critico y las
acciones tomadas para cada una de ellas: preventivo, mitigacién, correctiva o compensacion, por
periodo y acumulado de obra, que formard parte del expediente de valorizacion.

Supervisar y exigir al contratista la atencion de las notificaciones o quejas de terceros o de la Entidad
referidas al tema ambiental, inclusive las que no fueron comprendidas en el PMA en concordancia con
lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento;

210 Planificar la ejecucién de auditorias inlemas y gestionar su efecucion en coordinacién con el

24

supervisorfinspector de obra;
1 Supervisar el control, registro y procesamiento de las “no conformidades” y causas de No

Conformidades;

242  Supervisar la difusion de las No Conformidades a las demas 4reas de construccion, para evitar Ja

recurrencia de las mismas;

2.13  Supervisar [a gestion del seguimiento de las No-Conformidades, asi como de las acciones correctivas

aplicadas;

2.44 Supervisar y resguardar e} Control de Documentos y Registros comprendidos en el PMA (dossier de

3.1

3.2,

3.3

34

3.5,

gestién ambiental) emitidos por el coniralista, a partir de la aplicacién de los procedimientos e
instructivos del PMA aprobados;

Elaborar el informe mensual de supervision de la obra de acuerdo a sus obligaciones contractuales en
la especialidad, teniendo en cuenta la estructura presentada en Anexo N° 06;

Responsable de evaluar y emilir informe técnico respecto a su compelencia, sobre la necesidad de

ser ef caso, presentard al supervisor el informe de conformidad sobre el expedients técnico de la
prestacién adicional de cbra formulado por el conlratista;
Oiras de acuerda a su especialidad yfo requerimiento del Supervisor / Inspector.

Fase Il Funciones y actividades para la recepclon y liquidacion final de la obray el contrato
Participar conjuntamente con ef Supervisor / Inspector, efecluando las pruebas convenientes, tomando
debldamente nota de las observaciones de ta Comision, a fin de verificar la subsanacién por parte del
contratista, en el plazo de Ley;

De requerirse actividades concernientes aj levantamiento de observaciones, derivadas del proceso de
recepcién de obra, deberd cumplir las obligaciones y actividades, que correspondan a su especialidad,
precisadas durante la Fase Il - Funciones y actividades durante la ejecucién de fa obra;

Culminado el levantamiento de observaciones, el especialista emitird un informe de conformidad ¥
realizara el correspondiente registro en la documentacién vinculante;

Revisar y aprobar los dosslers finales de gestién de ranejo ambiental, pruebas y ensayos entregados
por el contratista, que deberd ser entregado a la entidad;

Otras de acuerdo a su especialidad y/o a requerimiento del supervisor / Inspector;

Especlalista de Seguridad en Obray Salud en ¢l trabajo.

El especialista en Seguridad en Obray Salud Ocupacional es responsable de revisar, controlar y verificar fas
acciones implementadas por el conlralista referente al control de cumplimiento de la seguridad en cbra y la
salud ocupacional de los trabajadores, a las charlas de seguridad al personal de obra (personal profesional,
técnico, administrativo, obrero y otros), ala verificaclén de facilidades en emergencias médicas, a los informes
periddicos de accidentes, a los pracedimientos de emergencia y otras obligaciones derivadas del Plan de
Seguridad y Salud Ocupacional - PSSO aprobados en cancordancia con los procesos intermediosffinales de la
ejecucién de la obra, Todas las funciones ylo aclividades desarrolladas por el especialista deberdn ser
informadas al supervisor / inspector, de acuerdo a los protocolos aprobados en el PSSO; .

TERMINOS DE REFEREMCIA PARA SUPERVISION DE QBRA g

ejecutar una prestacién adicional de obra, de conformidad con lo establecido en el RLCE, asimismo, de

|
]
i

{
H
i
i
H
|
i




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL

DE SANTA ROSA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2025/MDSR-CS PRIMERA CONVOCATORIA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA

Gerencia de Desarrollo Urbano

Fase I: Funciones y actividades previas a la ejecucidn de la obra

11

1.2

2.5

2.6
2.7

2.8

29

Revisar del expediente técnico de obra en los aspectos correspondientes a su especialidad identificando
las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que pudieran ser materia de
consulta; debiendo elaborar el informe correspondiente, dirigido al Supervisor / Inspector;

Revisar y aprobar el Plan de Seguridad y Salud Ocupacional - PSSO elaborado / actualizado {de formar
parte del expediente técnico) por el residente y su especialista de seguridad y salud ocupacional, el cual
debe contener como minimo lo sefalado en los Anexos 05, 11, 12 y 13 deben ser concordantes a lo
establecido en las especificacionas técnicas del expediente técnico;

El PSSO deberad contener actualizada la Malriz de Identificacion de Peligros y Evaluacién de Riesgos v
Controles —~ [PERC, debiendo prevenir que se tenga en cuenta lo sigulente;

- Garantizar la gestién y preparacidn de la seguridad y salud en trabajo, asimismo la capacitacion al
personal en general; en la metodologla de la identificacién de peligros, evaluacién de riesgos y
controles, como también facllitar la logistica necesaria, formatos impresos y digitales para dicha
identificacion;

- Identificacion de los peligros asociados a cada aclividad, puesto y ambiente de trabajo y su posible
efecto. El desarrollo de esta actividad se soporia con enfrevistas y observacion de tareas;

- ldentificacion de los resgos asociados a los peligros identificados y los controles exisientes;

- En la evaluacién de riesgos, debera verificar que la matriz de chterios detenmine la probabifidad de un
incidente o accidente; - Caleulo de la severidad, grado, nivel y significancia de! desgo evaluado, Sobre
la base de los resultados oblenidos, implementard las medidas de control mas adecuadas para los
trabajos y actividades a desarrollar;

- Reevaluacion de los controles propuestos, de obtener la conformidad de la supervision, supervisaré su
implementacion.

Otras de acuerdo a su especialidad y/o requerimiento de la Enlidad que deberan canalizarse a través de la
acluafizacion del PSSO,

Pase I1: Funciones y actividades durante la ejecucién de la obra

Supervisar la ejecucion del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional - PSSO aprobado, en concordancia a
las especificaciones técnicas del expediente técnico, normas sanilarias y técnicas, requisitos legales y otras
obligaciones derivadas del PSSO. R

Emitir opinidn y aprobacion previa respecto al informe técnico de revisién del expediente técnico entregado
por el contralista en lo referente a su especialidad. Dicho informe debe incluir su evaluacidn,
pronunciamiento y verificaclones propias realizadas como especialista;

Verificar que el contratista ejecute el contrato de obra con el personal ofertado referidos al PSSO, caso
contrario regirse a lo establecido en el RLCE e informar al Supervisor / Inspector;

Responsable de emitir opinion de “conformidad™ o “no conformidad” sobre de los cambios al PSSO
aprobado, propuestos por el residente, derivados de moadificaciones que se presenten durante la ejecucion
de obra, para la aprobacion de la supervision y efecluard fos controfes correspondientes;

Verificar el cumplimiento de los mecanismos preventivos establecidos en el PSSO, de cada una de las
actividades de la ejecucion de la obra;

Supervisar, el uso carrecto de los Elementos de Proteccion Personal - EPPs;

Revisar y aprobar el Informe Perlodico del PSSO, remitido por el residente en representacion def contratista;
el cual, deberd observar como indicador principal (accidentes mortales, accldentes leves, accidentes
incapacitantes, enfermedades ocupacionales e incidentes) y las acciones tomadas para cada una de ellas,
por periodo y acurmulado de obra, que formara parte del expediente de valorizacion,

Supervisar y exigir al contratista 1a atencion de las notificaciones o quejas de la Entidad y terceros referidos
al fema de seguridad y salud ocupacional, inclusive las que no fueron comprendidas en el PSSO, en
concordancia con fo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento;

En concordancia con el PSSO, es responsable de atender las consultas formuladas por el residente,
debiendo ser estas objetivas, razonables y congruentes, las cuales debera derivar al Supervisor / Inspector;
Responsable de dar conformidad o no conformidad a las acciones implementadas por el coniratlista
correspondiente a las consultas y propuestas de solucidn técnica que se presenten de acusrdo a su
especialidad; X
Responsable dé evaluar y emilir informe técnico respecto a su competencia, sobre la necesidad de ejecutar
una prestacion adiclonal de obra, de conformidad con lo establecido en el RLCE, aslmismo, de ser &l caso,
presentaré al supervisor el informe de conformidad sobre el expadiente técnico de la prestacién adicional

TERMIMNOS DE REFERENCIA PARA SUPERVISIOM DE OBRA 10
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de obra formulado por el contratista;

2.2 Elaborar el informe mensual de supervision de obra de acuerdo a sus obligaciones contractuales en la
especialidad, y estas deberédn ser concordantes con la funcién detallada en el numeral 2.7

243  Ofras de acuerdo a su especialidad y/o requerimiento del Supervisor / Inspector que deberan canalizarse a
través de la actualfizacion del PSSO

Fase HlI: Funciones ylo actividades para Ja recepcién y liquidacién final de la obra y el contrato

3.1 Parlicipar como asistente del Supervisor/ Inspector, tomando debidamente nota de las chservaciones de
la Comision, a fin de verificar la subsanacian por parte del contratista, en el plazo de Ley,;

3.2 De requerirse aclividades concernientes al levantamiento de observaciones, derivadas del proceso de
recepaion de obra, debera cumplir las obligaciones y aclividades, que cotrespondan a su especialidad, }
pracisadas durante Ia Fase Il - Funciones y/o aclividades durante la ejecucion de la obra; i

3.3 Culminado el levantamiento de observaciones, el especialista emitira un informe de conformidad y
realizara el correspondiente registro en la documentacion vinculante;

3.4 Revisary aprabar los dossiers finales de seguridad y salud ocupacional, entregados por el contratista en
la fiquidacién, que deberd ser entregado a la entidad, a través del supervisor / inspector;

3.5 Otras de acuerdo a su especialidad y/o a requerimiento del supervisor / Inspegtor.

viii, VALOR REFERENGIAL

£/ costo Tofal de la Supervisién de Ja obra asciende a S/, 306,066.19 (Trescientos sels mil sesenta y
sels con 18/100 soles), desagregado de la siguiente manera.

COSTO DIRECTO Sl 247,026.79

UTILIDADES (5.00% CD) Sl 12,351.34 ‘
SUB TOTAL Sl 259,376.13
GV 18% S 46,688.06
COSTO DE CONSULTORIA DE - ’
SUPERVISION DE OBRA Sl 306,086.19

<Y N°DE PERIODO
K F%SCRIPCION DEL | PERIODOS | O UNIDAD | o TARIFA | | PORGENTAJE REFERANGIAL
OBJETO pE DE UNITARIA % TOTAL
TIEMPO' | TIEMPO?

Supervisian de obra 180 Dias 74574580 85.71% §7262,342.45
Liguidacién de obra 14.29% 5/43,723.74
5/ 306,066.19 i

H

IX. SISTEMA DE CONTRATAGION ‘

Ef presente procedimiento se rige por el sistema de Esquema Mixto de Tarlfas y Suma Alzada de la ;
siguiente forma: Tarifas para la supervision de obra y de Suma Alzada para la liquidacion de obra. }

Supervision de obra Tarifas ;
Unidad de Tiempo: Dia i
Suma Alzada |

Liquidacion de obra

X. PLAZO DE EJECUCION

Los servicios de consultorfa de obra materia de la presente convocatoria se presentaran en el plazo de 210
dias calendario, que comprende el plazo de ejecucion de la obra 180 dfas calendarios ¥ el plazo para las
o actividades de la liquidacion de 1a obra de 30 dias calendario.

El inicio del plazo de ejecucion del servicio de supervisin comenzara a partir de! plazo de ejecucién de

t NGmero estimado de dins, meses, entre ofros de fa ejecucion de la prestacién.

7 Dia, mes, entre otros.

£ TR TR CHAREIEIIR

TERMIMOS DE REFERENCIA PARA SUPERVISION DE OBRA 11

G

SEGUNDQ MEHERO
COMITE pg

N SELECCION




-

SEGUNDOTENTF

7

. SELECCION

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2025/MDSR-CS PRIMERA CONVOCATORIA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA

Gerencia de Desarrollo Urbano

obra,

El plazo para la revisién de la liquidacién de obra se inicia a parlir de la entrega a la supervision, de parte
de la Entidad, de la liquidacion de obra presentada por el contratista,

Et plazo de ejecucion def semvicio de consultoria de obra es de (210) Doselentos diez dias calendarios,
conforme a lo siguiente:

DESCRIPCION PLAZOS

- Actividades Preliminares (informe iniciaj)

- Aclividades propias de la supervisién durante la
ejecucion de la obra (control de obra, presentacion de
informes mensuales como valorizaciones y del 180 dias calendario
servicio de supervision)

- Actividades Finales

- Recepcién de Obra

- Revision y conformidad de la Liquidacion de contrato de

Obra

TOTAL 210 dias calendarios

30 dfas calendario

{mportante
" En o caso de supervision de obras, el plazo inicial del coniralo debe estar vinculado al el contrato de Iz |
|_obra a ejecutar y comprender hasta fa liquidacion de la obra, de conformidad con ef articulo 10 defa Ley, :

FORMA DE PAGO

_Los pagos por concepto de Ja prestacion del serviclo de consultorfa de obra se efectuaran mediante
el sisterna de contratacion de tarifas (valorizaciones mensuales), en base a la estiuctura de coslos
ofertada en la propuesta econdmica, y que se valoriza en relacion a su ejecucidn real. Ef pago por
las fabores hasta el momento en que se efectia la recepcién de la obra, debe ser realizado bajo
el sistema de tarifas (Al 85.71% del monto asignado, el cual serd pagado mediante el sistema
de contratacion de tarifas (valorizaciones mensuales)

Mientras que la participacion del supervisor en el procedimiento de liquidacion debe ser pagada
empleando el sistema a suma alzada, (E! 14.29% restante del monto asignado, el cual serd
pagado cuando se efectte el consentimiento de las liquidaciones de contrato de ejecucion de obra
y de supervision.

« La forma de pago sera previa emision de la conformidad de la Gerencia de Desarrofio Urbano de
la Entidad; para fo cual el ing. Supervisor su informe mensual y su respeactiva valorizacién
sustentado con documentos requeridos.

N°DE | PERIODOO TARIFA VALOR
DESng’fE?g DEL | pERIODOS | UNIDADDE | REFERENGIAL PORCS;NTA"E REFERENGIAL
DE TIEMPO® |  TIEMPO! UNITARIA b TOTAL
Supervieion do obra 730 Dias 74574580 WI1% S 265,342.45
Liquidacion de obra 14.29% S/.43,723.74
T 506,066.19

ADELANTO
La entidad no otorgard ningtin tipo de adelanio,

? Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion.

¢ Dia, mes, enlre otros.
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3.1.2. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

a) De la especlalidad y categoria del consultor de obra
Ef consultor de obra debe contar con inscripcién vigente en el RNP en la especialidad de Consultoria
de viales, puertos y afines — categoria G o superior

b} De Ja habilitaclén del consultor de obra
Encontrarse activo y habido por la SUNAT

Acreditacion:

Capia simple de ficha RUC

¢) Condiciones de los consorclos
De conformidad con ef numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el drea usuaria puede incluir lo

siguiente:

o Elnomero méximo de consorciados es de 2 (dos) inlegrantes

o FEl porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de lreinta 30%.

«  Ef porcentaje minimo de participacion en la ejecucitn del conlrato, para el integrante del consorcio
que acredite la expariencia o fa mayor experiencia, os de sesenta 60%

d) Del personal

Persanal clave

Cargo

Profesion

Experiencia

Supervisor de
abra

Ingeniero Civil

Contar como minima con heinle y seis (36) meses de
experiencia como; Supervisor ylo Inspector ylo jefe de
supevision yfo residente yo la combinacion de estos en:
inspeccion yfo supervisién de setvicios de consullorfa de
supervision de obra y/o ejecucién de cbra similares al
objelo de la convocatoria, que se compula desds la
colegiatura,

Especialista
Ambiental

ingeniero  Cwil o Ingeniero
Ambiental o Ingeniero  de
Gestién Ambjental o Ingeniero
Ambientsl y de Recursos
Ambientales o Ingeniero de
Recursos Nalurales y Energla
Renovable o Ingeniero de
Recursos  Renovables [*]
Ingeniero  Ambiental y de
Recursos Naturales.

Contar como minimo con diecioccho (18) meses de
experiencia como Especialista y/o ingeniero y/o supervisor
yfo jefe ylo responsable ylo residente embiental ylo
ambientafista en: Mitigacion ambiental o ambienlalista o
monitoreo y mitigacion ambiental o impacto ambiental o
medio ambionte en la ejecucion de obras en General a
objelo ds s convocaloria, que se compula desde la
colegiatura.

Especialista  de
Seguridad  en
Obra y Salud en
ef Trabajo

ingeniero Civil o Ingeniero de
Higiene y Seguridad Industial
o Ingeniero  Industial o
ingeniero de Seguridad y Selud
en ¢l Trabajo o Ingenjero de
Minas o Ingeniero Melalurgista

Confar como minimo con Veinlicualro (24) meses de
experigncia coma Especialista y/o ingeniero yfo supervisor
ylo jefe yio responsable y/o residents en:  ssguridad y
salud ocupacional o seguridad ¢ higiene ocupacional o
seguridad de obra o seguwidad en el kabsjo o salud
ocupacional o implementacién de planes de segunidad e
higiene ocupacicnal o en prevencion de rigsgos laborales
en la ejecucién de obras en General al objeto de Ja
convocaloria, que se compula desde la colggiatura

Especialista  en
Calfdad

Ingeniero Civil

Contar como minimo con doce {12) meses de experencia
como Residente y/o Inspector y/o Superdisor y/o jele y/o
asistente o responsable de: conlrol de calidad o calidad o
aseguramiento de calidad o programa de calidad o
protocolos de calidad, en la efecucion de obras en General
al objeto de la convecaloria, que se computa desde la

coleglalura.

e) Del equipamiento

N DESCRIPCION CANT
i EQUIPO DE COMPUTO (PC O LAPTOP) 01
2 IMPRESORA 01
3 PLOTIER 01
4 NIVEL TOPOGRAFICO 01
5 MIRAS Y JALONES 01
[} ESTACION TOTAL 01
7 CAMARA FOTOGRAFICA [kl
8 CAMIONETA 4X2 O 4X4 01

TERMINGS DE REFERENCIA PARA SUPERVISION DE OBRA
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f)  De Ja experiencia def consultor de obra en la especialidad
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) Vez EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contratacion de servicios de consultoria de obra
iguales o similares a! objeto de la convocaloria,

g

De las otras penalidades
De acuerdo con ef articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer penafidades dislintas al
retraso o mora en la efecucion de la prestacion, las cuales deben ser objelivas, razonables,
congruenles y proporcionales con el objelo de la conlratacion.

Para dicho efeclo, se debe incluir un listsdo detaliado de los supusstos de aplicacion de penalidad,
fa forma de céleulo de fa penalidad para cada supuesto y ef procedimiento mediante el cual se

verifica el supueslo a penalizar.

Segtn lo previsto en el artlculo 190 def Reglamento, en esfe tipo de penalidades se debe incluir

las siguientes;

Otras penalldades

N* DESCRIPCION DE INCUMPLIMIENTOS DEL FORMA DE CALCULO PROCEDIMIENTO
SUPERVISOR/LA SUPERVISION

1 Cuando el personal clave permanece menos de | 1/1,000 del mento de | Segln Informe de la
sesenta (80) dias calendario o del integro del plazo | conlrato  de supervisién | Gerencla de Desarroilo
de sjecucion de fa prestacion, si este es menor a los | por cada dia de ausencia | Urbano.
sesenta (60) dias calendarle, de conformidad con las | del personal en el plazo
disposiciones establecidas en ef numeral 190.2 del | previsto.
articuto 190 del Reglamento.

2 En caso culmine la relacion contractual entre el | 0.5 UIT por cada dia de | Segin informe de ia
conlralista y el personal ofertado y Ia Enlidad no haya | ausencia del personal en | Gerencia de Desarrollo
aprobado la sustitucion del personal por no cumplir | obra. Urbarno.
con la experiencia y calificaciones requeridas.

Se Delecta que el cuaderno de obra no se encuenira | 4/5000 del monto de Segtn informe de la
al dia. La penalidad se aplica por cada dia de atraso. | conlralo de supervistén Gerencia de Desarrollo

3 Urbano.

No comunicar a la entidad relrasos def contratista 3/500 del monto de Segin informe de fa
como: contrato de supetvisién | Gerencia de Desarrcllo
Utbano.
- Laseguridad y seftalizaclon de fa obra, {por ¢/u)
- indumentaria e Implementos de proleccidn a su
personal.
4 - lacolocacion del cartel de obra dentro del
plazo establecido.
- Equipe minimo en perfeclo estado (no
defectuoso).
CALIDAD DE LOS MATERIALES: 3/500 dal monto de Segin informe de la
confrato de supervisién | Gerencia de Desarrolio

5 Aceptar el uso de materiales no normalizados que ho Urbane.

cumplan con las especificaciones téenicas.
ENTREGA DE INFORMAGION INCOMPLETA O 6/500 del monto de Seqan informe de la
EXTEMPORANEA: contrato de supervisién | Gerencia de Desarrollo
Urbano,
Perjudicando el tramite normal de los mismos
(informe lécnico de revision del expediente de obra,
solicitud de adelantos, valorizaciones, adiclonales,
8 Informe final, certificado de habilldad) la penalidad se

aplicard por cada dia de alraso.

o
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CALIDAD DE EJECUCION DE OBRA:

41500 del monto de
contrato de supervision

Seglin informe de Ja
Gerencla de Desarrollo
Urbano.

7 No rechazar las eslucluras ylo dimenslones no
concordantes con sl expediente lécnico,
No entregar los certificados de calidad y/o 41500 del monto de Segtn informe de la
cerlificados de pruebas de control de los materiales | contrato de supervision Gerencia de Desarrollo
8 usados an la obra de acuerdo al expediente técnico. Urbana.

Ef supervisor / 1a supervision debera cumplir con
presentar su liquidacion de consultorla dentyo de los

(0.3 UIT) del monta de
conlrato de supervisién

Seglin informe de la
Garencia de Desarrollo

g plazos establecidos an el articulo 170° de la loy de Urbane.
teglamento, por lo contrario se aplicara penalidad y
se elaborara por oficio,

10 PERSONAL PERMANENTE: 1/1,000 def monta de Segln informe de la
Ausencla del plantel profesional oferlado enla contrato de supervision Gerencia de Desarrolio
supervisién, en conformidad con el articulo 188° Urbano.

numeral 186.1 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Eslado.

1 VALORIZACIONES: 11,000 del monto de Segtin informe de la i
Cuando el supervisor no presenta fa valorizacion contrato de superviston Gerencla de Desarrollo !
dentro del plazo establecido por la Ley {Articulo 194° Urbano.
def Reglamento de la Ley de Contrataclones del
Estado).

1/1,000 del tnonto de Segtin informe de la
contralo de supervision Gerencia de Desarrollo
Cuando el supervisor no presenta el informe de Urbane.
Campalibilidad en relacion al Expediente Técnico de
{a obra deniro de los plazos establecidos

EXPEDIENTE DE COMPATIBILIDAD

i Advertencia {

! No se puede incluir como olras penafidades la sola presentacion de la solicitud de avlorizacion
| de sustitucion del personal propueslo, La penalidad por sustitucion del personal aplica siempre
!y cuando la Enlidad no haya autorizado su sustitucion por no cumplir con la experiencia y
i calificaciones requeridas

o Cabe precisar que la penalidad por mora y otras penalidades pueden alcanzar cada una un
monto méximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del flem que debid efecutarse,

Xll. REQUISITOS DE CALIFICAGION

A | CAPACIDAD LEGAL
HABILITACION

Requisitos:

Enconlrarse activo y habido por la SUNAT

Contar con regislro vigente en el Regisiro Nacional de Proveedores en i Capitulo de Consultores de
Obra, contando con la Especialidad de Consultorfa de viales, puertos y afines — categoria G o

superior

Importante

Do conformidad con Ja Opinion N* 186-2016/DTN, la habilitacion de un postor, esla relacionada con |
. cierta atribugion con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la aclividad materia |
1 de conlralacion, esle es of caso de las actividades regulsdas por normas en las cuales se establecen
i determinados requisilos que las empresas deben cumplir a efeclos de eslar habilifadas para Ia ;

TERMINOS DE REFEREMCIA PARA SUPERVISION DE OBRA - 15
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gjecucion de delerminado servicio o estar aulorizadas para la comercializacion de ciertos bienes en |
' el maercado, ;

Acreditacion:

o Copia simple de ficha RUC
»  Copia simple de Constancia RNP

" Importante

' En el caso de consorcios, lodos los integranles deben acredilar esle requisito.

8 | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA

Reguisitos:

e Supervisorde Chra
Ingenisro Civil; titulado, colegiado y habilitado.

» Especialista en Impacto Ambiental
Ingenlero Civit o Ingeniero Ambiental o Ingeniero de Gestion Ambiental o Ingeniero Ambiental y

recursos Ambientales o Ingeniero de Recursos Naturales y Energla Renovable o Ingeniero de
Recursos Renovables o Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales: titulade, coleglado y
habilitado.

« Especialista de Sequridad en Obra v Salud en ef Trabajo
Ingeniero Civil o Ingeniero de Higlene y Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o Ingeniero de
Seguridad y Salud en el Trabajo; titulado, colegiado y habilitado.

«  Especialista en Calidad
Ingeniero Civil; titulado, colegiado y habifitado.

Acreditacién;

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del articulo 139 del Reglamento este
requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato,
Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas |
| calificaciones profesionales eslablecidas para el residente de obra. Asimismo, e jefe del proysclo |

para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en gl :
| articulo 188 dal Reglamento, |

EXPERIENCIA DEL. PERSONAL CLAVE

Requisitos:
Personal clave
Cargo Profesién Experiencia
Supervizsor  de | Ingeniero Civit Contar como minimo con treinta y sels (36) meses de
obra experiencia como: Supervisor y/o Inspactor y/o jefe de

supearvision ylo supervisor principal yfo residente de obra,
an la efecucln de obras simifares o serviclos de
consultoria de supervisién de obras simliares al obyjele de
la convocalora, que se compula desde la colegiatura.

R
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Especislista  en | Ingeniera Civil o Ingeniero | Conlar como minimo con dieciocha (18} meses da
Impacto Ambiental © Ingeniero de | experiencia como Especialista y/o ingeniero y/o supervisor
Ambiental Gestion Ambiental o Ingeniero | y/o jefe y/o responsable yfo residenle ambienlal y/o
Ambiental y de Recursos | ambientalista en: Mitigacidn ambiental o ambientalista o
Ambijenlales o Ingeniero de | menitoren y miligacién ambiental o impacto amblental o
Recursos Naturales y Energia | medio ambiente, en la ejecucion de obras en General al
Renovable o Ingeniero de | ebjelo de fa convocaloria, que se camputa desde fa
Rocursos  Renovables o | colegiatura.
Ingeniero  Ambjental y de
Recursos Naturales.
Especialista de | Ingeniero Civil o Ingeniero de | Contar como minimo con veinticuslo (24) meses de
Seguridad  en | Higlene y Seguridad Industrial | experienci como Especialista y/o ingenierc y/o supervisor
Obra y Salud en | o Ingeniere  Industial o | y/ojefe y/o responsable y/o residents en: seguridad y salud
ef Trabajo Ingeniro ds Seguridad y Salud | ocupacional o seguridad e higiene ocupacional o segurided
en el Trabgjo o Ingeniers de | de obra o segurided en ef brabsjo o salud ocupacional o
Minas o Ingeniero Metalurgista | implementacidn de planes de seguridad e higiene
ocupacional o en prevencion de riego lsborales, en la
ejecucion de obras en General al objefo de la convocatoria,
que se computa desde la colegiatura
Especialista en | Ingeniero Civil Conlar como minimo con dece (12) meses de experiencia
Calidad como Residenie y/o Inspector y/o Supervisor y/o jefe y/o

asistente y/o responsable de: control de calidad o calidad o
aseguramienio de calided o programa de calidad o
prolocolos de calidad, en la ejecucion de obras en General
al objele de la convocatoria, que se computa desde fa
colegiatura.

Acreditacién:

Importante

. Reglamento.

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y ¢l literal &) detl articulo 138 del Reglamento este {
requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.

CBa Gonioiad con el articulo 186 del Reglamento of supervisor, debe cumpilr con la misma
" axperiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyeclo para la -
" elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la expetiencia exigida en el artfeulo 188 def

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos;

Acreditacién:

N® DESCRIPCION CANT
1 EQUIPO DE COMPUTO (PC O LAPTOP) 01
2 IMPRESORA 01
3 PLOTTER 01
4 NIVEL TOPOGRAFICO 01
5 MIRAS Y JALONES 01
8 ESTACION TOTAL 01
7 CAMARA FOTOGRAFICA 01
8 CAMIONETA 4X2 O 4X4 01

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal &) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripeién del contrato.

C | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

E! postor debe acreditar un monto facturado acurmulado equivalente a Una {01) VEZ EL VALOR

REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contratacién de servicios de consultoria de obra iguales
TERMIMOS DE REFERENCIA PARA SUPERVISION DE OBRA 17
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o similares al objeto de la convocateria, durante los diez (10) aflos anteriores a la fecha de la presentacion
de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago,
segin corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similar en: Vias urbanas de circulacién peatonal y
vehicular; Construccién y/o creacion ylo mejoramiento ylo ampliacion yfo recuperacién ylo
reconstruccién yfo adecuacion y/o rehabilitacion y/o remodelacién y/o renovacion de vias urbanas de
circutacién peatonal y/o vehicular con pavimentos {rigidos y/o flexibles) y/o aceras o veredas (concreto
y/o asfallo y/o adoquinado) en las siguientes intervenciones: Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o
pasajes ylo carreteras yfo pistas ylo veredas y/o vias internas y/o jirones ylo vias locales y/o vias
colectoras y/o vias arteriales y/o vias expresas y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel ylo
infraesiructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas ylo plazas y/o alamedas ylo
espacios publicos urbanos y/o servicios de lransitabiidad ylo urbanizacién ylo parques yio
infraestructura recreativa ylo esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones urbanos.

Acreditacién:

La experiencia del postor en la especialldad se acreditard con copia simple de (i) conlratos u drdenes de
servicios y su respectiva conformidad o constancla de prestacién, resolucion de fiquidacion; o (i)
comprobantes de page cuya cancelacitn se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuanta, cualquier otro documento emitido por Enlidad del
sistema financlero que acredite el abono o mediante cancelacion en el misma comprobanie de pago®.

Los postores pueden presentar hasta un méximo de veinte (20} contrataciones para acreditar el
requistto de calificacion y el factor "Experiencia de Postor en Ia Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola coniratacién, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumiré que fos comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerard, las veinte (20) primeras
confrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervisién en ejecucion, solo se considera como experiencia la parle del
conirato que haya sido ejecutada a la fecha de presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse copia de
{as conformidades correspondientes a lal parte o los respectivos comprobanies de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumid en el conlralo presentado; de lo conlrario, no se computard la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20,09.2012, la calificacidn se cedird al método descrito en la Directiva "Padicipacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacién de la promesa de consorcio o del confrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumird que las
obligaciones se gjecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en

5 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0066-2018-TCE-51 del Tribunal de Contrataciones del Estado;

“... el solo sello de cancefada en el comprobante, cuando ha side colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una screditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admilir elfo
equivaldfa a considerar como valida la sola dectaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
carncalado”

()

“Situacion diferente se suscila ante el seffo colocado por el cliente-del postor {sea utifizando ef término “cancelado’ o
“pagado’] supuesto en el cual sl se contarla con la declaracidén de un tercero que brinde terteza, ants fa cual debiera
reconocerse la valldez de la experiencia”,

ot
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caso que el postor sea sucursal, o fue transmilida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la
documentacién suslentatoria correspondiente.

Si el postor acredila experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, érdenes de servicio o comprobantes de page el monte facturado se encuenire
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el lipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
emision de la orden de semvicio o de cancelacién del comprobante de pago, segin corresponda.

Sin perjuicio de Io anterior, los postores deben llenary presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia

del Postor en la Especialidad,

P

! Importante ;

R e e solocoion debe valorar do manera integral los documentos presentados por el
posior para acredilar la experiencia. En lal sentido, aun cuando en los documentos |

presentados la denominacion del objeto contraclual no coincida literaimente con el previsto en |
Jas bases, se deberd validar la experiencia si fas aclividades que ejeculé el postor :

corresponden a la experiencia requerida.

v En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a la Directiva :
“Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contralaciones del Estado”.

?\ i como ;é;}jll':a?io de i);e'z“c;onsdlla u bb;éf\)éciéh co}kééﬁéﬁ&é‘prbc}éarsé AB“aj[};élérse el re&&éﬁrﬁgﬁfa ;;
\ solicila la aulorizacién del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a fa dependencia que
| aprobé el expediente de contratacin, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 def Reglamento.

El cumplimiento de los Términos de Referencia se resliza mediante fa presentacién de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicionalmente I3 Enlidad puede solficitar documentacion que acredite el
cumplimiento del algin componente de eslos. Para dicho efeclo consignard de manera detsllada los
documentos que deben presentar los posteres en el literal a.6) del nurmeral 2.2.1.1 de esla seccion de las
bases.

Los requisitos de calificacion determinan si fos poslores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecular el contralo, lo que debe ser acredifado documentalmente, y no medianle declaracidn jurada.

TERMINOS DE REFERENCIA PARA SUPERVISION DE OBRA 19
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CARITULOW !
FACTORES DE EVALUACION ]

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

PUNTAJE [ METODOLOGIA
FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNAGION
A. |EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPEGIALIDAD 80 puntos

Evalyacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
UNA (01) VEZ £L VALOR REFERENCIAL por la contralacién de
servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la
convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacién de ofertas que se computaran desde la fecha de la
conformidad o emisién def comprobante de pago, segiin corresponda.

M = Monto facturado
acumulado por &l postor por
ta prestacion de servicios de
consulloria en la especialidad

- M >= 01 vez el valor
Aareditacion: referencial:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) 50 puntos
contralos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad o
constancia de prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacion
se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depésilo,
nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento
emitido por Enfidad de! sistema financiero que acredite el abono o
mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago®,

M >= 0.5 veces el valor
referencial y < 01 veces e
valor referencial:

30 puntos

M > 0.5 veces sl valor

Las disposiciones sobre el requisito de calificacién “Experiencia del referencial 45 puntos
postor en la especialidad™ previstas en el literal C del numeral 3.2 del p
Capitulo Hi de la presente seccién de las bases resultan aplicables para
el presente factor.

B. METODOLOGIA PROPUESTA 10 puntos

Evaluacién;

Se evaluara Ja metodologfa propuesta por el postor para [a ejecucion de
la consultorfa de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

1. Desarrolio de Plan de trabajo.

2. Cronograma de ufilizacién de perscnal y equipos,

3. Manejo de formatos y hojas de céloulo para abreviar el
procedimiento de revision de los informes mensuales de
valorizacién

4. Manejo de protocolos de evaluacion del personal para geslién
del riesgo y seguridad durante la ejecucion.

5. Matlriz de asignacién de responsabilidades.

6. Conocimiento del proyecle enfocade en la aclividad,
evaluacién de la ruta criica y afectacion en las obras,
acclones.

Desarrolla la metedologia
que sustenta la oferta
10 puntos

No desarrolla la metodologia

que sustente la oferta
0 puntos

Acreditacion;

Se acreditara mediante fa presentacion del documento que sustente la
metodologia proptiesta.

¢ Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N* 0065.2018.TCE-81 del Tribunal de Contratacionas del Estado:

*... el solp sello de cancelado en el comprobanle, cuando ha side colocada por el propia postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que praduzoa fehaciencia en relacion a que se encuentm cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracion def pestor afimnendo que ef comprobanle de pago ha sido
cancelado”

(.-

*Situacion diferente se suscite ante of sello coloeado por ef cliente del poslor [sea utilizando el término “cancelado™ o
“pagada’} supuesto en of cual sl se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconccerse la validez de Ja experencia”,

TERMINOS DE REFERENCIA PARA SUPERVISION DE OBRA 20
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

¢ CONOCIMIENTO DEL PROYECTO E IDENTIFICACION DE
' FACILIDADES, DIFICULTADES Y PROPUESTAS DE SOLUCION

30 puntos

Evaluacion:

Se evaluara la metodologla propuesta por el postor para la ejecucidn de
la consulforia de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

Presentar condiciones de acceso a la ubicacién de la zona del
proyeclo,

Presentar e identificar las vias del proyecto,

panel fotografico actual de visita de campo del postor, minimo
1 foto por via {calle y/o pasaje y/o jiron ylo avenida) de cada
proyecto,

ldentificacién de facilidades y dificultades.

Evaluacion de la Situacién Actual.

Acreditacion:

Se acreditara mediante la presentacién del documento que suslente la
melodologia propuesta.

Desarrolla ayuda memora
que evidencia el
conocimiento del proyecto e
identificacion de facilidades,
dificultades y propuestas de
solucion

30 puntos

No desarrolia la  ayuda
mernoria que evidencia el
conocimiento del proyecto e
identificacién de facilidades,
dificultades y propuesias de
solucién

0 puntos

PUNTAJE TOTAL

100 puntos?

‘ Importante

Para acceder a Ja etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntalje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

i
i

C1=0.80
C2=10.20

i6n elaborados por el comilé de seleccion guardan vinculacion, razonabilidad |
y proporcionalidad con el objeto de fa conlratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje
ef cumplimiento de fos Términos de Referencia ni los requisitos de calificacion.

i = Los faclores de evaluac

Donde C1+C2=1.00
0.80+0.20= 1.00

w o~

PRIMER S Haro
COMITE |
setEch,E,

OMITE DE
SELECCION

Es fa suma de los puntajes de

factores de evaluacién, incluyendo los opcionales.

TERMINOS DE REFERENCIA PARA SUPERVISION DE OBRA
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Para la evaluacion técnica y econdmica se utilizard las siguientes ponderaciones:
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EVALUAGION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

Se evaluard considerando la oferta econdmica del postor. El postor
debe acreditar un monto facturado equivalente a (01) vez el Valor
Referencial

Acreditacion:

Se acreditara mediante el registro del monto de la oferta en el SEACE

PUNTAJE / METODOLQGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A, PRECIO
Evaluacion: La evaluacitn consistira en asignar

un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precioc més bajo y
olorga a las demds ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segiin la siguiente formula:

o decumento que conliene la oferta econdmica (Anexo N° 6), seglin Pi= Omx PMP

corresponda. O
Donde:
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio |

- Om = Precio de la oferta més baja
PMP = Puntaje maximo del precio
JEIPUNTAJE TOTAL © 100 puntos

TERMINOS DE REFERENCIA PARA SUPERVISION DE OBRA
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacioén de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capltulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1,

con domicilio legal en [0 ], representada por [.............. ], identificado con DNI N°[......... 1y
de ofra parte [.....oooiiiiiii ], con RUC N° [............. ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [..........................] Asiento N° [................ ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de[..................], debidamente representado por
su Representante Legal, [.............cooi, ], con DNI N® [ ], seglin poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N°[............] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los terminos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha[....................], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
seglin corresponda, adjudico la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

\t-'E‘ste monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
ffénsporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
-- vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
—de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO®

A ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
[INDICAR Sl SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
GUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
g_- EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
JE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado.

AL
PRMER bfga

COMITE )
SELECcicsﬁ

“\sm:Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
" 06“,7.,, z0 que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

)‘ ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
£ conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

A

> SEGUYOOHiE
X7-comiTe DE
< SELECCION

2 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendréa derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
que se computan desde la oportunidad en que el pago debio efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion, implementacion
u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucion, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIAlesde........... .1, e/ mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
" QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad

En el caso de contratacién de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS®

“L as prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

EI monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de |[........ J.el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL. CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE
LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASOJ.

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
"*PRESTACIONES ACCESORIAS].”

i ~~Jncorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

_El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?, asi como los
\documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
rtes.

AUSULA SETIMA: GARANTIAS
L CONTRATISTA entrego al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pafs al solo requerimiento, a favor de LA

AIEABR
COmjTE E
SELECCIpN

De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacion(es)
rincipal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
bas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
ficarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

“ L Bl oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liguidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retenciéon que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL

DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por ciento
(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

- Importante para la Entidad

"A\Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

. CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO.DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

SNEL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
ZFPARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o
> Eé/iza de caucion acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
?/brocederé la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Ncorporar a las bases o eliminar, segtin corresponda.
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CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacién de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
la falta de absolucién de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
gjecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
. La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
psteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
dei Ontrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

" Bl plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AROS,
" -SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe |
reemplazar el Gitimo pérrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo méximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA

ENTIDAD".
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En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el dltimo
parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo méximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segin
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacién del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

COMITE DE
SELECCION

Otras penalidades
N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento
1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe _del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
su participacion en la ejecucion del contrato o | PUEDE SER MENOR A USUARIA A CARGO DE
del integro del plazo de ejecucion, si este es | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | UNIDAD  IMPOSITIVA | CONTRATO].
con las disposiciones establecidas en el | TRIBUTARIA (0.5 uiT)
numeral 190.2 del articulo 190 del | Nl. MAYOR A UNA:(1)
Reglamento. UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.
En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segiun _ informe  del
obligacion de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente sustituido. | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
UNIDAD  IMPOSITIVA | CONTRATO].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)
NI MAYOR A UNA (1)
A UIT] por cada dia de
\ ausencia del personal.
- 4 Si como consecuencia de verificar el | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe del
PRIE 'aao i; funcionamiento u operatividad de la | DE CALCULO, QUE | comité de recepcion.
COMITE DE infraestructura culminada y las instalaciones | NO . PUEDE. GER
Lmby y equipos en caso corresponda, el comité de | MENOR A 1% NI
recepcién advierte que la obra no se | MAYOR A 5%] al
encuentra culminada. monto del contrato de
supervision.
En caso el supervisor de obra no absuelva | Una (1) UIT por no | Segun informe del
_+"las consultas o las absuelva fuera del plazo | atender las consultas | [CONSIGNAR EL
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senalado en el numeral 193.3 del articulo | formuladas por el | AREA USUARIA A
193 del Reglamento. % residente de obra, | CARGO DE LA
segln lo dispuesto en SUPERVISION  DEL
el literal b) del numeral | CONTRATOL.

193.10 del articulo 193
del Reglamento.

)

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. :

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debit ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUGION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una

persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,

representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a fas que se refiere el articulo

7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
;- cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

”A,«simismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
.yééﬁ/tratq, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
“corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
o integrantes de los drganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
“~ -~ gzsesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

demas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
anera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
onocimiento: y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segtn lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [, ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
“parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

{_[fDe acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
“lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA]

“LA ENTIDAD" “EL CONTRATISTA”

S
QiG>

e

X< COMITE DE
b ELECCION

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco miflones con 00/100
oles (S/ 5 000 000,00).
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. Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la V
 Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?.

SELECCION

yor informacién sobre la normativa de fimas y  certificados
.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

digitales  ingresar a:
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CAPITULO VI )
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacién derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento
2 DATOS DEL ; i 5
d
CONTRATISTA S(;)Crratl)re, enominacion o razon
RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del RUC o Descripcién de las
. . (+] . .
integrante del consorcio obligaciones

3 DATOS DEL Numero del contrato

CONTRATO

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Supervision
Elaboracion de elagc?r;acién Supervision
Objeto del contrato Expediente P
A del de Obra
Técnico .
Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacidn(es) de plazo dias calendario
Plazo de ejecucién contractual . _T,Ota‘ plazo - dias calendario
Fecha de inicio de la consultoria de
obra
Fecha final de la consultoria de obra

Denominacién del proyecto

Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA | Denominacion de la obra
Ubicacion de la obra
NuUmero de adicionales de obra
Monto total de los adicionales
Nimero de deductivos
Monto total de los deductivos
Monto total de la obra
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6 APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

7 DATOS DELA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE

~EOMITE DE
(" SELECCION
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA] ,
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

El que se suscribe, [.................], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASODE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?26 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacién por correo electronico:
Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta economica.

2. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo méximo de dos (2) dfas
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Lza notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera vélidamente

P‘g’o, EHBRO f})’ecz‘uada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
SELECION v

eccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2 trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
\andra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
ol contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149y el numeral
Z4b1.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a io

=~ COMITE pg
SELECCION
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_ Importante
~ Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA] 7
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Elque se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o

Razoén Social .

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? Si [ No |
Correo electronico ;

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacidén o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s)
MYPE?28 Si | No |
Correo electronico .

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Razén Social .

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE2 Si l No |
Correo electrénico :

Autorizacién de notificacién por correo electrénico:

[ Correo electronico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

27 Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http:/ivww?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracién, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben

acreditar la condicion d‘i{nicro o pequefia empresa.

28 |bidem.

29 |bidem.
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2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comtiin del consorcio

Importante

La notificacién dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entenderéa validamente
~ efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor ylo Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

i. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

ii.  Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones

del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi.  Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
. presentada por el representante comun del consorcio.

e
SEGUNDO MiEMBRO
N\ /COMITE pE
X SELECCION

COMITE DE
SELECGION
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA] _
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LLAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal cominen ... 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (%1%
CONSORCIADO 1] °

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (%1%
CONSORCIADO 2] ¢

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%32
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio f
deben ser legalizadas.

COMITE
stLEchgS

SEGUHDOMIEHERO
" COMITE DE
SELECCION
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-

Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo:
Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA] , , -
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
economica es la siguiente:

N° DE PERIODO O e 0
. PERIODOS|  UNIDAD DE TOTAL OFERTA
DESCRIPCION DEL OBJETO DE TIEMPO DE LA oggrgﬁﬂﬁw ECONOMICA
TIEMPO® TARIFA%

Importante para la Entidad

En el caso de supervisién de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademas la liquidacién del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente:

PERIODO
' , N° DE TARIFA
DESCRIPGIONDEL | PERIODOS | O UNIPAD | yyraria | TOTAL OFERTA
OBJETO DE HEbGGw | OFERTADA® ~
f, TIEMPO™
;jSuﬁe“rvisién de obra
. | Liquidacion de obra

37 Dfa, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

% E[ postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2025/MDSR-CS PRIMERA CONVOCATORIA

La oferta economica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas vy, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta economica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o com{in, segtin corresponda

Importante

e Encaso 'que el postor reduzca su oferta, segtin lo previsto en el articulo 68 del Réglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

o El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ".

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta economica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

»  En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consigharlo
siguiente:
“E] postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“l 3 oferta econémica de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N°7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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ANEXO N° 9

DECLARA'CIC')N JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA] )
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

‘Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seguin corresponda

Importahte

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http.//portal.osce.gob. pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacién de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccion segtn relacién de ftems cuando algun ftem no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo.

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO 7 ,
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR.EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL Né
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA] _ ,
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO)]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
[TEMS, CONSIGNAR EL [TEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

‘Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

seleccion, segtin corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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_ Importante

- Cuando se trate de consorcios, la declaracién jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO -
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES

(S/200,000.00])
Sefiores o , 7 ) A
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-
Mediante el presente el que se suscribe, [.................], representante comin del consorcio

[CONSIGNAR EL. NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignacion de la bonificacién del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL [TEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

gun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
istro Nacional de Proveedores (RNP).

OMITE DE
ELECCRON  k
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ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2025/MDSR-CS PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCIC’)N;
SEGUN CORRESPONDA] , 7 -
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apeliidos del postor o
Representante legal o comlin, segln corresponda

mlﬂmportante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
seguin corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en
la seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link
htio:/fwww2.trabajo.gob.pelservicios-en-linea-2-2/.

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.
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/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2025/MDSR-CS PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucién del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacién de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firmé; Nombres y. Apellidos del postor o
Representante legal o comtn, segin
corresponda

Importante

. La notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectia
- por medios electronicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
. correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. |




