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EJECUCIÓN DE OBRAS 
 

Aprobado mediante Directiva Nº001-2019-OSCE/CD 

 



 

 

SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la Entidad 
con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso específico 
de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, 
y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de 
las contrataciones o comité de selección, según corresponda, y por los 
proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, 
y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases. 

 

 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 

 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 

 
INSTRUCCIONES DE USO: 

 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 

 
2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 

Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 
 
 
 

Elaboradas en enero de 2019 

Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019 y julio 2020 
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SEGUNDA CONVOCATORIA 

CONTRATACIÓN DE EJECUTOR DE OBRA: 
“MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA DEL AA.HH 
JOSE CARLOS MARIATEGUI SECT. 2 DEL DISTRITO DE 

SIMON BOLIVAR – PROVINCIA PASCO - DEPARTAMENTO 
PASCO”, Con CUI N° 2468083 

 

2020 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1
  Estas bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la 

siguiente definición: 
 

Obra: Construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y habilitación de 
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que 
requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.  
 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nª 14-2020.MDSB/OBRAS SEGUNDA CONVOCATORIA 
 

 2 

DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, 
postor y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley 
de Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la 
Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas 
anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del 
Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la 
sustituya, así como las demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, 
postor y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la 
información referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o 
absolución de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 
 

1.1. REFERENCIAS  

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el 
artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de 
selección, debiendo adjuntar las bases.  

 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 

 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de 
un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

 Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

 Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/. 
 

 En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 

 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento.  
 
 

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del artículo 89 del Reglamento.  
 

http://www.rnp.gob.pe/
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Importante 

 No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

 Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demás 
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su 
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de 
persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma 
o visto. Las ofertas se presentan foliadas.  
 

Importante 

 Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada. 
 

 En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta 
no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

 No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS   
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 
00:01 horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que 
conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de 
un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems. 

 
En la apertura electrónica de la oferta, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica 
de las bases de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento. De no 
cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
Asimismo, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por 
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en más del diez por ciento (10%) del valor 
referencial. 
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1.8. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

 
La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo 
IV de la sección específica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la 
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas.  
 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 
74.2 del artículo 74 del Reglamento. 
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de 
prelación de las ofertas empatadas se efectúa siguiendo estrictamente el orden establecido 
en el numeral 91.1 del artículo 91 del Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 

Importante 

En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo 
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se 
asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por 
los postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias 
colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el 
consignado en la constancia de inscripción ante el RNP

2
. Lo mismo aplica en el caso de 

procedimientos de selección por relación de ítems, cuando algún ítem no supera el monto 
señalado anteriormente. 

 
 

1.9. CALIFICACIÓN DE OFERTAS 
 
Luego de culminada la evaluación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer 
y cuarto lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan con los requisitos de 
calificación detallados en el numeral 3.2 del Capítulo III de la sección específica de las bases. 
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación es descalificada.   
 
Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificación, se aplica lo 
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del artículo 75 del Reglamento. 
 
 

1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. La 
corrección aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede para 
la ejecución de obras a suma alzada. 
 
El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción 
en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 
correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en 
cuenta la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS  
 

                                                             
2
  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 

http://www.rnp.gob.pe/
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Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o comité 
de selección, según corresponda, revisa las ofertas económicas que cumplen los requisitos 
de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en los 
numerales 68.5 y 68.6 del artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.   
 
De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el órgano encargado de las contrataciones o 
comité de selección, según corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de 
calificación de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso las hubiere. 
 
 

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 

 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el 
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no 
admisión, evaluación, calificación, descalificación y el otorgamiento de la buena pro.  
 
 

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 

 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se 
produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido.  
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 
del artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 

2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el 
desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto 
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se 
impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

 Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los 
participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como 
secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día 
siguiente de haberse solicitado por escrito.  
 
Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de 
calificación no fueron analizados y revisados por el órgano encargado de las contrataciones 
o comité de selección, según corresponda. 
 

 A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el 
expediente, siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha 
documentación en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

 El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con 
anterioridad a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse 
notificado el otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, 
contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se 
interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del 
acto que se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los 
documentos señalados en los artículos 139 y 175 del Reglamento, así como los previstos en la 
sección específica de las bases. 
 
 

3.2. GARANTÍAS 

 
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de 
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene 
vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.  
 

Importante 

En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el 
diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la 
Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme 
lo establece el artículo 149 del Reglamento, siempre que: 

 
a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una 

Adjudicación Simplificada. 
b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,  
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, 

en función del avance de obra. 

 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total 
de las obligaciones garantizadas. 
 
 

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 

 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, 
el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
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Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación 
y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas 
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe 

encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 

 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 

clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 

 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, 

incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 

por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas 
cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 

 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la 
garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de 
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe 
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 

 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos 
contemplados en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 

 
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o 
insumos, de conformidad con el artículo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 

 
 

3.6. VALORIZACIONES 
 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la 
obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son 
elaboradas el último día de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el 
inspector o supervisor, según corresponda y el contratista.  
 
En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará 
a quien se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia 

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba 
a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, 
de conformidad con el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.  

 
 

3.7. REAJUSTES 
 
Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 
195 del Reglamento. 
 

Importante 

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en 
el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 

 
 

3.8. PENALIDADES  
 

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 
 

3.8.2. OTRAS PENALIDADES 

 
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la 
sección específica de las bases. 
 

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada 
una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de 
ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
 

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.10. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se 
regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales 
vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 
 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 
 

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR 

RUC Nº : 20162538714 

Domicilio legal : Av. Simón Bolívar N° 106 – Plaza Principal Edif. Estatal N° 2 – 

Rancas 

Teléfono: : 968548982 

 

 
 

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
  
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la 
obra CONTRATACIÓN DE EJECUTOR DE OBRA: “MEJORAMIENTO DE LA LOSA 
DEPORTIVA DEL AA.HH JOSE CARLOS MARIATEGUI SECT. 2 DEL DISTRITO DE SIMON 
BOLIVAR – PROVINCIA PASCO - DEPARTAMENTO PASCO”, Con CUI N° 2468083 
 

Importante para la Entidad 

 En caso de procedimientos de selección según relación de ítems o por paquete consignar el 
detalle del objeto de estos. 

 En caso de proyectos de inversión, se debe consignar la ejecución de la obra materia de la 
convocatoria, y no su denominación, salvo que ambas coincidan. 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL3 

 

El valor referencial asciende a S/ 1,432,633.90 (UN MILLON CUATROCIENTOS 
TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES CON 90/100 soles), incluidos 

los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la 
obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de NOVIEMBRE DEL 2020. 

 

Valor Referencial  
(VR) 

Límites
4
 

Inferior Superior 

S/ 1,432,633.90 (UN 
MILLON CUATROCIENTOS 

TREINTA Y DOS MIL 
SEISCIENTOS TREINTA Y 
TRES CON 90/100 soles), 

S/ 1,289,370.51 (UN 
MILLON DOSCIENTOS 

OCHENTA Y NUEVE 
MIL TRESCIENTOS 

SETENTA CON 51/100 
soles), 

S/ 1,575,897.29 (UN 
MILLON QUINIENTOS 

SETENTA Y CINCO MIL 
OCHOCIENTOS 

NOVENTA Y SIETE  CON 
29/100 soles 

                                                             
3
  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial 

consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el 
monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

  
4 
 De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos (2 decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 
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Importante 

 El precio de las ofertas no puede exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 
1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

 

Documento y fecha de aprobación del expediente de 
contratación : 

RESOLUCION DE ALCALDIA 
Nª 340-2020.MDSB/A 23 DE 
NOVIEMBRE DEL 2020 

Documento y fecha de aprobación del expediente 
técnico : 

RESOLUCION DE ALCALDIA 
Nª 335-2020.MDSB/A 18 DE 
NOVIEMBRE DEL 2020 

Documento y fecha de actualización del expediente 
técnico, de corresponder 

: NO CORRESPONDE 

Tipo y número del procedimiento de selección que se 
convocó para la elaboración del expediente técnico, de 
corresponder 

: NO CORRESPONDE 

 
1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

 
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 
El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 

 
1.7.  MODALIDAD DE EJECUCIÓN 

 
NO CORRESPONDE 
 

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 

 
El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección de 
las bases. 
 

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de 150 días 
calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el 
expediente técnico de obra. 

 
1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE 

LA OBRA 

 
Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de 
la obra en versión impresa o digital, según su elección, para cuyo efecto deben:  
 

Pagar en  : CAJA DE LA ENTIDAD 

Recoger en  
 

: Av.  SIMÓn  BolívAR  N°  106  –  PlAzA  PRIncIPAl  EDIf.  
EstAtAl  N°  2  – RAnCAS. 

Costo de bases : Impresa: S/ 20.00 SOLES COSTO DE REPRODUCCIÓN DE 
LAS BASES EN VERSIÓN IMPRESA] 

Costo del expediente 
técnico 

: Impreso: S/ 150 SOLES COSTO DE REPRODUCCIÓN DEL 
EXPEDIENTE TÉCNICO IMPRESO] 
Digital: S/ [15.00 COSTO DE REPRODUCCIÓN DEL 
EXPEDIENTE TÉCNICO EN ARCHIVO DIGITAL] 
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Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago 
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa puede ser 
entregado dentro del plazo máximo de un (1) día hábil de efectuado el pago. 
 

Importante 

 La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el 
participante recibió el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe 
incluir un índice del contenido del expediente técnico y número de folios correspondientes. 

 El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el 
costo de su reproducción. 

 

Advertencia 

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versión impresa y digital del 
expediente técnico correspondan a la versión original del expediente técnico aprobado. 

 
1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA 

 
El expediente técnico de la obra en versión digital se encuentra publicado en el SEACE, 
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de selección.  
 
el cual es de acceso libre y gratuito. 
 

1.12. BASE LEGAL 
 

- Constitución Política del Perú. 
- Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización 
- Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y sus modificatorias 
- Decreto legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema 

Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la 
Ley N° 27293 y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 027-
2017-EF 

- Ley N° 30879 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020 
- Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificado por el Decreto 

Legislativo N° 1444; y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 
350-2015-EF y modificado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF 

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 
Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 
2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 

 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos

5
, la siguiente documentación: 

 
2.2.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

 
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
El certificado de vigencia de poder expedido por registros públicos no debe tener 
una antigüedad mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de 
ofertas, computada desde la fecha de emisión. 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 
corresponda. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 
2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE

6
 y siempre que el servicio web 

se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional 
de identidad. 

 
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. 

(Anexo Nº 2) 
 

d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 

                                                             
5
  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 

 
6  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 

 
e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo Nº 4) 

 
f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 

consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

g) El precio de la oferta en SOLES y: 
 
 E

l desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a 
suma alzada. 
 

 L
os precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último 
párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento. 

 
Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesoria, cuando 
corresponda. (Anexo Nº 6) 

 
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser 
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados 
con más de dos (2) decimales. 
 

Importante 

 El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no 
puede incorporar documentos adicionales para la admisión de la oferta a los establecidos en 
este acápite.  
 

 El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la 
oferta se presentan para el perfeccionamiento del contrato. 
 

 El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, 
declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor 
referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la 
presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se 
considera no admitida. 

 
2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 

 
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de 
Calificación” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección 

de las bases.    
 

2.2.2. Documentación de presentación facultativa: 
 

a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas 
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su 
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad

7.
 

 
b) Solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y 

pequeña empresa (Anexo N°11). 

 
 

                                                             
7  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Importante para la Entidad 

 En caso el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, considere evaluar otros factores además del precio, incluir el siguiente 
literal: 

 

c) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluación” 
establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos de obtener 
el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor. 
 

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la 
participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista 
en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar el 
siguiente literal: 
 

d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley Nº 
27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, deben presentar la 
Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración 
del IGV. (Anexo Nº 7) 
 

 En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y 
Callao, cuyo valor referencial del procedimiento de selección no supere los novecientos 
mil Soles (S/. 900,000.00), consignar el siguiente literal: 
 

e) Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutará la obra, o en las provincias 
colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región, pueden 
presentar la solicitud de bonificación por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima y 
Callao, según Anexo Nº 8.  
 

Lo mismo aplica en el caso de procedimientos por relación de ítems cuando el monto del 
valor referencial de algún ítem no supere dicho monto, en cuyo caso debe consignarse el 
o los ítems, en los cuales los postores pueden solicitar la referida bonificación, 
adicionando el siguiente párrafo: 
 

Dicha solicitud se puede presentar en el [CONSIGNAR EL ÍTEM O ÍTEMS, SEGÚN 
CORRESPONDA, EN LOS QUE SE PUEDE SOLICITAR LA BONIFICACIÓN]. 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 

Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no podrá 
exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápites 
“Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores de evaluación”.  

 
2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 

 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. CARTA FIANZA 
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. CARTA FIANZA 
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. 
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de 

persona jurídica. 
 

Advertencia 
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De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas 
de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente 
mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. 
En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – 
PIDE

8
 y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha 

plataforma, no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
h) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP

9
. 

i) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de 
avance de obra valorizado. 

j) Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra, en 
concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza 
con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de 
obra valorizado vigente.  

k) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera. 
l) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la 

elaboración de los documentos indicados en los literales i), j) y k). 
m) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y 

variables de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios
10

. 
n) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya 

aceptado la reducción de su oferta, en caso de obras a suma alzada. 
o) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 

venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes. 

p) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel 
profesional clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre 
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo 
de la de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU

11
.  

q) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal que conforma el plantel profesional clave. 
 

Importante 

 La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera profesional requerida, aun cuando no coincida 
literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, Ingeniería y 
Gestión Ambiental u otras denominaciones). 

 Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo los nombres y apellidos del profesional, el cargo 
desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el 
documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.  

        En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional en meses sin especificar los días la Entidad debe 
considerar el mes completo. 

        De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el 
periodo traslapado. No obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las experiencias 
acreditadas, salvo la ejecución de obras por paquete. 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

        Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en 
los documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificación, se 
deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 

 Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a  profesionales que se encuentren prestando servicios como 
residente o supervisor en obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional para subsanar, 
conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   

 En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como 
durante la ejecución contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el artículo 148 
del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad 
de garantizados, de lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente la 
denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como 
garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera 
mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo 
establece el artículo 149 del Reglamento, siempre que: 
a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una Adjudicación Simplificada. 
b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,  

                                                             
8  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
9
  Este requisito no aplica para procedimientos de contratación directa por la causal de carácter de secreto, secreto militar o 

por razones de orden interno. 
 
10

  La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada. 
 
11

    https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 
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c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, en función del avance de obra. 
 
Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo 
N° 1) o en la solicitud de retención de la garantía durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual será 
verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opción consulta de empresas acreditadas en el REMYPE. 

Importante para la Entidad 

En caso se determine que adicionalmente se puede considerar otro tipo de documentación a ser 
presentada para el perfeccionamiento del contrato, consignar el siguiente literal: 

 
r) [DE ACUERDO AL OBJETO CONTRACTUAL CONVOCADO REQUERIR LA 

PRESENTACIÓN DE OTROS DOCUMENTOS, SEGÚN CORRESPONDA]. 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

Importante 

 Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales 
que correspondan. 

 De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior 
tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos 
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya

12
. 

 La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. 
Para dicho efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo 
previsto en el artículo 141 del Reglamento debe presentar la documentación 
requerida en Av.  SIMÓN BOLÍVAR  N°  106  –  PlAzA PRIncIPAl EDIf. 
EstAtAl N° 2 – RAnCAS. En el horario de 08:30 am hasta 1:00 pm y de 
2:00 pm hasta 5:30 pm 

 

Importante 

En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 

Importante para la Entidad 

Esta disposición solo debe ser incluida en el caso que la Entidad considere la entrega del adelanto directo y 
para materiales o insumos: 
 
2.5. ADELANTOS

13
 

 

se otorgara los adelantos; según lo dispuesto en el  (D.S. N° 103-2020-EF) 
 
 

2.5.1. ADELANTO DIRECTO 
 
“La Entidad otorgará [01 ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos directos por el [EL 15% 
DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
El contratista debe solicitar formalmente ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) días 
siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos

14
 

                                                             
12

  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
 
13

  Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en 
los artículos 181 y 182 del Reglamento. 

 
14

  De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo 
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mediante FIANZA y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el 
monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día siguiente de recibida la 
solicitud del contratista. 
 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud. 
 

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 
 

“La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el [ 25%] del monto del contrato 
original, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por el 
contratista. 
 

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [07] días calendario previos a la fecha 
prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la 
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la 
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL 
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [7] días calendario 
anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por 
adelantos

15
 mediante FIANZA y el comprobante de pago respectivo. 

 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 
2.6. VALORIZACIONES 

 
El periodo de valorización será PERIODO MENSUAL]. 
 

Importante 

Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de 
la valorización se regirá por lo dispuesto en el numeral 194.6 del artículo 194 del Reglamento. En 
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, se debe establecer los 
plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en consideración lo dispuesto en 
el numeral 194.5 del referido artículo, así como el plazo para el pago de las valorizaciones. 

 
2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 

 
La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto 
correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de [30 TREINTA 
DÍAS] días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. 
Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo. 
 

                                                                                                                                                                                              
de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 
plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 

 
15

  De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo 
de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 
plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 

Importante 

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulación del expediente técnico, 
debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o 
deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación y en la ejecución de la obra. 

 
3.1. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE 

TÉCNICO 
 

TERMINOS DE REFERENCIA 
 

EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 
 
NOMBRE DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA DEL AA.HH. JOSE 

CARLOS MAREATEGUI SECT. 2 DEL DISTRITO DE SIMON BOLIVAR 
- PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO 

 
UBICACIÓN : El lugar de ejecución de la obra es el siguiente:   

Lugar   : AA.HH José Carlos Mariátegui 
Distrito   : Simón Bolívar 
Provincia  : Pasco 
Región    : Pasco 
 

Nombre del PIP : MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA DEL AA.HH. JOSE CARLOS 
MAREATEGUI SECT. 2 DEL DISTRITO DE SIMON BOLIVAR - PROVINCIA 
DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO  
 

Código del Proyecto : 2468083 
   
Fecha de 
declaración de 
viabilidad 

: 05 de noviembre del 2019 

   
Expediente Técnico 
aprobado mediante 
 

: RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA No. – 335-2020-MDSB/A  
 
 

   
Fecha de 
aprobación 

: 18 de noviembre del 2020 

   
Finalidad Pública  :  Techado y Cerco de losa deportiva con calaminon y el cerco perimétrico con 

muro de soga, Mejoramiento de piso de losa deportiva con Grass sintético, 
Mejoramiento de piso de losa deportiva de Vóley, Mejoramiento de Graderías, 
Construcción de veredas y estacionamiento, Construcción de Servicios 
Higiénicos, Construcción de Vestuarios, y Adquisición de arcos y de parantes 
con su para vóley 
 

Modalidad De 
Ejecución 
Presupuestaria 

 : CONTRATA. 
 

 
 
Sistema De 
Contratación 

: A SUMA ALZADA 
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Tipo De Proceso De 
Selección 
 

: ADJUDICACION SIMPLIFICADA 

 
 

Monto Del Valor 
Referencial  
 
 
 
 

: El valor referencial asciende a S/. 1´432,633.90 Un Millon 

Cuatrocientos treinta y dos mil seiscientos treinta y tres con 90/100 

SOLES), incluido los impuestos de Ley. El valor referencial es calculado 

al mes de Noviembre del 2020. A continuación, se muestra el Resumen 

de Presupuesto con los Componentes del proyecto a ejecutar: 

 
   

 

RESUMEN DE PRESUPUESTO 

DESCRIPCIÓN 
 MONTO 

S/  

“MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA DEL AA.HH. JOSE CARLOS 
MAREATEGUI SECT. 2 DEL DISTRITO DE SIMON BOLIVAR - PROVINCIA DE 
PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO” 

1,060,679.79 

COSTO DIRECTO 1,060,679.79 

GASTOS GENERALES (7%) 74,247.59 

UTILIDAD (5%) 53,033.99 

SUB TOTAL 1,187,961.37 

I.G.V. (18%) 213,833.05 

COSTO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA     (A) 1,401,794.42 

PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 30,839.48 

TOTAL DE EJECUCION 1,432,633.90 
 
PLAZO DE EJECUCION: Ciento cincuenta (150) días calendarios. 
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1. EL PRESENTE PROYECTO, COMPRENDE LAS SIGUIENTES METAS FÍSICAS 
 

1.1. Construcción de Glorieta,  
1.2. construcción de pisos y veredas,  
1.3. construcción de sardineles,  
1.4. construcción de graderías y rampas,  
1.5. implementación de área de juegos, equipamiento infantil y mobiliarios,  
1.6. construcción de sistema de drenaje,  
1.7. tratamiento paisajístico, 
1.8. instalaciones eléctricas y  
1.9. ingreso y cerco perimétrico. 
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1.10. Construcción de SS.HH 
1.11. Mitigación Ambiental 

 
2. BASE LEGAL: 

 
 Ley N° 30879 Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto 
 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020 
 Ley N° 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General. (y sus actualizaciones)  
 Ley N° 27806 Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 
 Ley Nº 27785 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la 

República. 
 Código Civil en forma supletoria. 
 Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado mediante 

Decreto Supremo N° 082-2019-EF y publicado en el Diario Oficial El Peruano el 13 de marzo de 2019. 
 Decreto legislativo N°1444, que modifica la ley N°30225 (vigente desde el 30 de enero del 2019) 
 Directivas del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (Desarrollo de la Micro y 

Pequeña y del acceso al empleo decente, Ley MYPE. 
 Decreto Supremo Nº 010-2010-TR, Reglamento de la Ley MYPE. 
 decreto legislativo N°1252, decreto legislativo que crea el sistema nacional de programación multianual 

y gestión de inversiones OSCE). 
 Decreto Supremo Nº 007-2010-TR, Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la 

Competitividad, Formalización y  
 y deroga la ley N°27293, ley del sistema nacional de inversión pública. 
 

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
Las especificaciones técnicas son las que están contenidas en el Expediente Técnico del proyecto, 
aprobado con RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA No.- 0266-2020-MDSB/A, de fecha 08 de Octubre del 2020, 
estas especificaciones técnicas detallan la naturaleza de los materiales a utilizar, procedimientos 
constructivos, aprobaciones, controles de calidad, modalidad de pago, entre otras que sirvan para cumplir 
con la correcta ejecución de la obra. 
 

4. INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA 
Para la ejecución de la obra “MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA DEL AA.HH. JOSE CARLOS 
MAREATEGUI SECT. 2 DEL DISTRITO DE SIMON BOLIVAR - PROVINCIA DE PASCO - 
DEPARTAMENTO DE PASCO”, según el cronograma de obras se ha determinado un plazo de Ciento 

CINCUENTA (150) días calendario, cuyo plazo de ejecución de obra comienza a regir al día siguiente que 
se cumpla con el Articuló Nº 176° del RLCE. 
 

5. DENOMINACIÓN DE OBRAS SIMILARES 

Se denominará obras similares y/o iguales a lo siguiente: Construcción, mejoramiento, rehabilitación, 
creación, remodelación, ampliación DE INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS 
 

6. NORMAS TECNICAS 

Especificaciones técnicas indicadas en el expediente técnico 
 

7. PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS - CPM 

Es la secuencia lógica de actividades constructivas que deben realizarse en un determinado plazo de 
ejecución, la cual debe comprender todas las actividades aun cuando no tengan una partida específica de 
pago; así como, todas las vinculaciones entre actividades que pudieran presentarse. El programa de 
ejecución de obra debe elaborarse aplicando el método CPM. 
 
Las relaciones de precedencia que se establezcan entre las distintas actividades deberán responder a su 
necesidad técnica, no se podrán establecer estas sin la debida justificación de ejecución obligatoria previa 
y/o igual a la actividad principal. 
El calendario de avance de obra valorizado sustentado en el programa de ejecución de obra (CPM) no 
necesariamente debe ser idéntico al calendario de avance de obra valorizado en el expediente técnico. 
Toda vez que el ganador de la buena pro deberá de elaborar su propio calendario de avance de obra 
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valorizado sustentado en el programa de ejecución de obra (CPM), concordante con su oferta y 
programación, siempre que mantenga los criterios de ejecución, secuencia lógica de las actividades y 
plazos determinados en función a sus rendimientos, temporalidad y represente la optimización de los 
criterios establecidos por la entidad, el cual deberá ser aprobado por la entidad. 
 
Importante: 
 
Para la firma del contrato, el postor ganador de la buena pro deberá presentar los siguientes documentos 
técnicos: 
 

1. Programación de ejecución de obra (CPM), el cual presenta ruta crítica. 
2. Calendario de avance de obra valorizado (CAO) sustentado en el programa de ejecución de obra 

(CPM). 
3. Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra, en 

concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. 
4. Calendario de utilización de equipo mecánico. 
5. Detalle de los análisis de precios unitarios de su oferta (partidas y sub partidas), así como el 

desagregado de los gastos generales fijos y variables. 
 

Posterior a la firma del contrato y antes del inicio de la obra, la supervisión deberá revisar detalladamente la 
programación (CPM), el calendario de avance de obra valorizado (CAO), el calendario de adquisición de 
materiales y el calendario de utilización de equipo y los análisis de precios unitarios. De ser el caso deberán 
ser corregidos y/o modificados por el contratista, para ser aprobados por la supervisión y la entidad. 
 

8. RUTA CRÍTICA DEL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA 

Es la secuencia programada de las actividades constructivas de una obra cuya variación afecta el plazo 
total de ejecución de obra. 
 

9. OBLIGACIONES DE PERMANENCIA DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA EN OBRA 

Es obligatorio la permanencia en obra de todo el personal del contratista de acuerdo a su propuesta (la 
misma que deberá incluir como mínimo el personal considerado en el expediente técnico). En los casos de 
ausencia del personal en obra por motivos de salida o descanso por trabajos en zonas alejadas del hogar 
con una duración máxima de dos (02) días calendario, de atención medica u otra causal. El contratista está 
obligado a informar oportunamente al supervisor, por medio escrito o domicilio electrónico esto último solo 
en caso de emergencia, debiendo este regularizar tal comunicación. 
 
Toda ausencia del personal profesional del contratista sin comunicación a la supervisión, será materia de 
aplicación de penalidad por los días que dure esta ausencia. No se admitirán ausencias mayores a dos (02) 
días calendario, de presentarse ausencia del personal del contratista mayor a 02 días calendario, se 
considerarán como incumplimiento contractual del contratista.  
 
IMPORTANTE: 
Cualquier trámite de cambio del personal propuesto en la acción contractual, se deberá realizar pasado los 
tres meses del inicio de la ejecución de la obra. 
 

10. EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 El contratista ejecutara la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico, la maquinaria, los 

Materiales, herramientas y Mano de Obra, serán tomados en consideración lo definido en el 

Expediente Técnico. Asimismo, el Contratista y la Entidad deberán tomar como base las 

consideraciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, incluidas sus Modificatorias 

y normas complementarias, actualmente vigentes. 

 Los criterios del diseño involucraran, sin excepción, las mejores prácticas de ejecución de la Obra 

empleando procedimientos constructivos de calidad, equipos técnicos de última generación acordes 

con las tecnologías vigentes y con la consideración que se trata de una infraestructura vial, a fin de 

asegurar una obra de calidad, estando sujetos a la aprobación y plena satisfacción de la Entidad y de 

la Población Beneficiaria 
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 Por otra parte, los procedimientos de construcción reflejan la suposición básica que el contratista es el 

especialista y conoce las prácticas de construcción de carreteras y todos sus componentes. 

 Todo procedimiento constructivo indicado será de primera calidad, estará sujeto a la aprobación de la 

Entidad, quien tiene además el derecho de rechazar aquel que no cumpla con los estándares 

utilizados en la presente Obra 

 
11. DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES 

 
El Postor adjudicado al momento de la suscripción del contrato, deberá acreditar una dirección domiciliaria 
en la ciudad de Pasco a la que la Municipalidad Distrital de Simón Bolívar le hará llegar las comunicaciones 
o notificaciones relacionadas con la ejecución de la obra según declaración Jurada adjunta. 
  
La variación del domicilio debe ser comunicada a la Municipalidad Distrital de Simón Bolívar, formalmente y por 
escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 

 
12. TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES  

Serán de cargo del Contratista, todos los tributos, contribuciones y gravámenes que le corresponden de 
acuerdo a Ley; toda responsabilidad de carácter laboral y por el pago de aportaciones sociales es 
exclusivamente del contratista. 
 

13. MITIGACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL Y PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL  
 
El contratista deberá establecer una serie de acciones y alternativas que contribuyan a la mitigación o 
disminución de los posibles daños y/o perturbaciones al medio ambiente, que se genere como 
consecuencia de los trabajos a ejecutarse. 
 
Para tal fin se coordinará con la supervisión de la obra a fin de seguir los lineamientos contemplados en las 
leyes y normas vigentes para la mitigación del impacto ambiental. 
 
El plan de Monitoreo ambiental PMA, deberá de ser tramitado y autorizado bajo responsabilidad del 
contratista previo al inicio de obra. 
 

14. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 
Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la Liquidación del contrato de 
obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, 
conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173° de su 
Reglamento. El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de siete (07) años, contados a 
partir de la conformidad de la recepción total de la obra. 
 
Además, se debe cumplir con lo dispuesto en los numerales 2) y 3) del artículo 1774 del Código Civil.  
 

15. VALORIZACIONES 

 Forma de las valorizaciones y facturas. 

- La forma de las valorizaciones y facturas de pago, será la preparada por el contratista en 

coordinación con el supervisor. 

- El contratista consignara en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados, De acuerdo a las 

cantidades establecidas en las medidas. 

 Valorizaciones Mensuales 

- Las valorizaciones mensuales se presentarán, durante los primeros cinco del mes siguiente 

contados a partir del primer día hábil, en tres ejemplares, acompañadas según el caso por los 

cómputos métricos resultantes de las mediciones de los trabajos ejecutados hasta la fecha y 

verificados por la supervisión. 

- Los plazos para el Levantamiento de Observaciones originado por la presentación de una 

Valorización errada, incompleta, indocumentada o de Aspectos Técnicos, serán de 

responsabilidad del ejecutor de Obra sin derecho a solicitar reconocimiento de gastos 
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generales, por los pagos en los plazos extemporáneos a lo descrito en el Art. 196° Reglamento 

de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 

 Valorización Final. 

- Luego de la recepción de la obra, el contratista presentará la valorización final y actual, la cual será 

sometida a la aceptación u observación del supervisor o de la identidad en forma escrita. 

- Esta valorización final, debe estar respaldada por: 

a) Evidencias que los trabajos comprendidos en el contrato estén libres de todo reclamo legal, 

deudas y preventas. 

b) Monto actualizado del contrato de acuerdo a las modificaciones autorizados y realizadas 

durante el periodo de ejecución. 

c) Cantidad de obra ejecutada de acuerdo a la valorización final de medición. 

d) Costo total de la obra ejecutada, incluyendo todos los trabajos realizados. 

e) Declaración jurada de no tener reclamos laborales del MTPE y pagos pendientes a los 

trabajadores. 

f) Monto total percibido por el contratista hasta la valoración anterior. 

g) Saldo a favor o en contra del contratista. 

h) Para los pagos de valorizaciones el CONTRATISTA, obligatoriamente debe de presentar; 
además de los documentos fijados en la directiva citada en los párrafos precedentes, la copia 
de la planilla electrónicas correspondiente a los pagos de mes anterior, Copia de 
Comprobantes de pagos por impuesto de CONAFOVICER y certificado SENCICO, 
Certificado de no adeudar a SENCICO. 
 

ORDENES DE PAGO 

 Orden de pago para valorizaciones mensuales 

- El favor del pago mensual del contrato ejecutado durante el mes en cuestión será: 

a) El monto acumulado por los trabajos ejecutados hasta la fecha 

b) Menos el total facturado por trabajos ejecutados hasta el mes anterior. 

c) Menos a la amortización de los adelantos otorgados, si los hubiera, de acuerdo a los 

porcentajes establecidos. 

d) Menos cualquier otra retención o penalidad que sea necesario aplicar según lo previsto en 

estos términos de referencia o en el contrato 

 

- Tomado en cuenta el valor resultante se extenderá la orden de pago mensual. Las estimaciones 

finales la inclusión de cualquier trabajo o material en las estimaciones de pagos mensuales, no 

deberá ser interpretada como aceptación de tal trabajo y en consecuencia no impedirá el rechazo 

de aquel trabajo, así estuviera cancelado parcialmente, si se descubre que el mismo no está en 

estricto acuerdo con los especificadores. 

 

 Orden de pago para la valorización de la liquidación final. 

- Con la previa autorización del supervisor la valorización de la liquidación final de pago 

confeccionado, conforme lo indicado a la directiva interna emitida por la Gerencia de 

Infraestructura y Planeamiento Territorial. 

 

16. ADELANTOS. -   se otorgara los adelantos; según lo dispuesto en el  (D.S. N° 103-2020-EF) 
 

 
16.1 ADELANTO DIRECTO 

 
LA ENTIDAD, a solicitud del Contratista entregará para la etapa de ejecución de Obra, en calidad 
de adelanto hasta el Quince por ciento  (15%) del monto contractual correspondiente a esta etapa; 
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contra entrega de la carta Fianza de Garantía correspondiente, acorde al Art. 180° y 181° del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
La Garantía del Adelanto será en forma de Carta Fianza solidaria, irrevocable, incondicional, de 
realización automática sin beneficio de excusión al solo requerimiento de LA ENTIDAD, a nombre 
del Contratista y a favor de LA ENTIDAD, y cuya ejecución será a solo requerimiento escrito de 
este último y cuya ejecución será a solo requerimiento escrito del mismo, emitida por institución 
autorizada de primer orden y sujeta al ámbito de la Superintendencia de Banca y Seguros; válida 
por el plazo contractual y hasta después que el adelanto haya sido amortizado en su integridad, La 
Garantía será renovable trimestralmente por un monto equivalente al saldo pendiente de 
amortización.  
 
El contratista dentro de los ocho (8) días siguientes a la suscripción del contrato, puede solicitar 
formalmente la entrega del adelanto, adjuntando a su solicitud la garantía y el comprobante de 
pago correspondiente, vencido dicho plazo no procede la solicitud. La Entidad entrega el monto 
solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día siguiente de recibida la mencionada 
documentación.  
 
De no solicitar el Contratista el pago del Adelanto Directo en el plazo indicado, la condición de que 
la Entidad haya otorgado al contratista el Adelanto Directo no será considerada para el inicio del 
Plazo de Ejecución de Obra. EI adelanto deberá ser utilizado exclusivamente para gastos de este 
Contrato, lo cual es responsabilidad del Contratista.  
 
La amortización del adelanto directo se hará mediante descuentos proporcionales en cada una de 
las valorizaciones de obra. 
 

16.2 ADELANTO PARA MATERIALES 
 
Para materiales o insumos, los que en conjunto no deben superar el veinte y cinco  por ciento 
(25%) del monto del contrato original (el cual se otorgará al contratista dentro de los lineamientos 
establecidos en el Art. 182 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
La entidad entregara los adelantos en un plazo de 08 días calendarios, previo a la fecha prevista 
en el calendario de adquisición de materiales o insumos para la adquisición, con la finalidad de 
que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en 
el calendario de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe de solicitar la entrega 
del adelanto en un plazo de 07 días calendarios anteriores al inicio de plazo antes mencionado, 
adjuntando la solicitud, la garantía por adelantos mediante CARTA FIANZA y el comprobante de 
pago respectivo. Estos documentos obligatoriamente deben de ser presentados mediante mesa de 
partes. 
 

17. DE LAS GARANTÍAS 
El CONTRATISTA entregará a la suscripción del contrato las respectivas garantías que deben ser 
incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática a sólo requerimiento a favor de LA 
ENTIDAD, bajo la responsabilidad de las empresas que las emiten, las mismas que deberán estar dentro 
del ámbito de supervisión de la Supervisión de Banca y Seguros y Administradoras de Fondos de 
Pensiones o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú, no aceptándose por ningún motivo una que 
no esté en la mencionada lista. 
 
La garantía, con carácter de obligatorio, que presentará el Contratista para la suscripción del Contrato será: 
 
- De fiel cumplimiento del contrato: Cantidad que será equivalente al diez por ciento (10%) del monto 

total del contrato y tendrá una vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final. Extendida a 
nombre de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR. 
Las Garantías serán presentadas mediante CARTAS FIANZA emitidas por entidades acreditadas 
como lo establecen los párrafos anteriores. 
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18. DOMICILIO LEGAL PARA NOTIFICACIONES 

El Contratista, al momento de la suscripción del contrato deberá acreditar una declaración jurada donde 
brinde una dirección electrónica (correo electrónico) y se comprometa a contar con un domicilio dentro de la 
Ciudad De Cerro de Pasco, para hacer llegar las notificaciones y/o comunicaciones y/o documentos 
relacionados con la ejecución de la obra. 

 
19. INFORMACIÓN QUE PROPORCIONARÁ LA ENTIDAD: 

La Entidad pondrá a disposición del CONTRATISTA la información necesaria disponible con relación al 
Proyecto, incluidos el Expediente Técnico (digital) y demás documentos administrativos. Sin embargo, el 
contratista podrá obtener copias adicionales previo pago según corresponde. 

 

20. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE  

 

20.1. ENTREGA DEL TERRENO 

La Entidad comunicará en un máximo de diez (10) días siguientes a la firma del contrato, el día que 

tendrá lugar la entrega del terreno de la Obra. 

El Supervisor designado por la Entidad y/o representante de la ENTIDAD efectuaran la entrega de 

terreno. 

 

20.2. DOCUMENTOS PARA LA EJECUCIÓN 

La Entidad pondrá a disposición del contratista el Expediente incluido los planos, así como los demás 

documentos necesarios para la ejecución de la Obra, en CDS y en medio físico.  Sin embargo, el 

contratista podrá obtener copias adicionales previo pago según corresponde. 

 

20.3. PERSONAL 

 El Contratista deberá indicar los nombres de los profesionales que serán los responsables de la 

dirección de la Obra, la que deberá estar siempre a cargo de una persona responsable 

(Ingeniero Residente entre otros especialistas y personal técnico). 

 El Contratista empleara obligatoriamente a los profesionales propuestos para la Dirección 

Técnica de la Obra, salvo que la supervisión previa coordinación con la Entidad solicite su 

sustitución. 

 El Contratista deberá emplear personal técnico calificado, obreros de la zona de influencia de la 

 Obra y además personal necesario para la correcta ejecución de los trabajos. 

 El Contratista tiene la obligación de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio, de 

acuerdo a las órdenes del Supervisor. 

 El Contratista tiene la obligación de suministra a los trabajadores de condiciones más adecuadas 

de salubridad e higiene, así como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 

Supremo N°001-98-TR. Y sus normas complementarias y modificatorias 

 El Contratista tiene la Obligación de velar por la seguridad de los trabajadores durante la 

ejecución de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo material necesario para tal 

efecto. 

 El Contratista deberá suministrar en los intervalos que prescriba el Supervisor a la Entidad, la 

nómina detallada de todo el personal superior y de los obreros que están empleados a la fecha 

de informe. 

 EL Contratista no podrá modificar el listado del personal profesional designado a la obra y 

consignado a su propuesta sin el consentimiento previo y por escrito de la Entidad. 

 

20.4. LEYES NORMAS Y ORDENANZAS 

El Contratista deberá conocer y cumplir estrictamente 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nª 14-2020.MDSB/OBRAS SEGUNDA CONVOCATORIA 

 
 

31 

 Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionados con la 

ejecución de los trabajos. En caso de existir divergencias entre estas bases y dichas leyes, 

normas o reglamentos, es obligación del Contratista poner en conocimiento del Supervisor esta 

situación previa a la realización de los trabajos a fin de que este determine la acción a seguir. 

 Todas las normas Técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes a 

materiales y trabajos.  Los daños y/o problemas causados por infracciones a este punto corren 

por cuenta del contratista y deberá ser reparado por este sin derecho a pago alguno. 

 El Contratista tendrá a su cargo la confección de toda la documentación que fuera necesario a su 

tramitación respectiva ante los que pudieran tener jurisdicción sobre el sitio de la obra. 

 Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional. 

 

20.5. SEGURIDAD. 

 El Contratista está obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesaria para evitar 

peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las Personas, instituciones o firmas 

durante la realización del proyecto. En este sentido deberá dotar a su personal, de los equipos y 

herramientas pertinentes para la realización de los trabajos, quedando terminantemente 

prohibido la realización de trabajos en circuitos energizados, para ello se deberá presentar una 

declaración jurada donde el postor contará con implementos de seguridad según Decreto 

Supremo Nro. 011-2019-TR. 

 El Incidente o accidente resultante de la observación de esta obligación correrá únicamente por 

cuenta del contratista. 

 

20.6. MATERIALES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

 Todos los materiales, maquinarias y equipos destinados a la Obra, deberán cumplir con la 

característica Técnica exigida en las bases y se deberá someter a los ensayos necesarios para 

verificar sus características. 

 La Entidad se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesta por el contratista, 

si esto no concuerda con lo estipulado en las Bases y el Expediente Técnico. 

 Correrá por cuenta del contratista las pruebas de los materiales requeridos por el Supervisor. 

 Correrán por cuenta del Contratista los ensayos necesarios para verificar la calidad de los 

materiales y las pruebas de los equipos. 

 La aprobación de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor no libera al contratista de su 

responsabilidad sobre la calidad de materiales y/o equipos. 

 

20.7. ERRORES O CONTRADICCIONES 

El contratista debe hacer notar a la Entidad cualquier error o contradicción en los documentos, 

poniendo de inmediato en conocimiento al supervisor. 

 

20.8. OTRAS NORMAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS  

OBRAS PROVISIONALES 

 El Contratista deberá construir ambientes laborales temporales que permitan, tanto al 

contratista. 

 A la supervisión y al coordinador de la Entidad, el normal desarrollo de sus actividades, 

debiendo incluir oficinas, almacenes de equipos y materiales los mismos que deberán quedar 

habilitados y equipados a los quince (15) días calendarios de iniciado el plazo de ejecución 

de la Obra. 

 Estos locales ofrecerán adecuadas condiciones de estabilidad, aislamiento, ventilación e 

iluminación y deberán estar provistos adecuadas, instalaciones eléctricas, sanitarias y 

comunicaciones. Asimismo, el contratista instalara las facilidades en función de la magnitud 

de la Obra a realizar, debiendo reunir en cualquier caso las siguientes condiciones. 
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 El almacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizará bajo parte cubierta, 

exigiéndose cerramientos laterales que tengan ventilación natural mediante aberturas. 

 La obra dispondrá de servicios sanitarios adecuados a la cantidad de personal obrero 

empleado. 

 Los depósitos o almacenes, talleres, casilla de vigilancia, vestuarios para el personal, servicios 

higiénicos, etc. 

 El contratista será responsable de la vigilancia general de las obras en forma, continúa para 

prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres estructuras y otros bienes 

propios o ajenos en caso de pérdida correrá con los gastos que demanda su sustitución. 

 El contratista deberá colocar cercos perimétricos, protección, barreras, letreros señales de 

luces de peligro y tomar las demás precauciones necesarias en todas las maquinarias y 

partes del campamento. 

 

21. MANTENIMIENTO DE LA OBRA EN EJECUCIÓN 

El contratista deberá mantener la obra en ejecución todos sus partes terminados en buenas condiciones 

de mantenimiento, evitando que la acción de los agentes atmosféricos o el tránsito de su personal o 

equipo ocasionen daños al proyecto o propiedades de terceros, que de producirse se deberá ser 

inmediatamente reparado. Asimismo, su incumplimiento determinara la aplicación de una penalidad 

diaria. 

 

22. SONDEOS Y EXCAVACIONES EXPLORATORIAS 

El contratista deberá efectuar los sondeos y excavaciones exploratorios que fueron requeridos durante la 

ejecución de la obra. 

 

23. TRABAJOS TOPOGRÁFICOS 

 El contratista procederá a la ejecución y control de los trabajos topográficos iniciales consistentes en 

el replanteo del eje del diseño, nivelación y levantamiento de secciones transversales del ser el caso 

lo que será sometido a la aprobación de la Supervisión. 

 Quedaran a cargo del contratista, todos los trabajos topográficos complementarios relativos a la 

ejecución y terminación de la Obra. 

 El supervisor verificara todos y cada una de las mediciones realizadas por el contratista para la 

correcta ejecución de la obra. 

 La verificación de cualquier trazo o de cualquier línea o nivel por el Supervisor no relevara de 

ninguna manera. 

24. LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE OBRAS 

Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depósitos y ambientes 

construidos deberán ser removidos y/o establecidos a su forma original para adquirir un aspecto limpio, el 

contratista efectuara dichos trabajos con cargo a sus gastos generales. 

 

25. CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

 El contratista deberá identificar utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar los residuos 

de materiales que por efecto de la obra se genera. 

 El contratista tiene la obligación de velar por la conservación del medio ambiente por lo cual deberá 

cumplir con todas las provisiones. 

 El contratista deberá asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra la 

legislación la preservación del Medio Ambiente. 

 

26. ALCANCES E INSTALACIONES TEMPORALES 

El contratista deberá contemplar a su costo cualquier alquiler o acondicionamiento temporal que pudiera 

necesitar para la ejecución de obra. Asimismo, será responsable de cualquier perjuicio que ocasione. 
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27. TAREAS EN HORAS EXTRAORDINARIAS. 

 Cuando por distintas circunstancias sea necesaria efectuar tareas fuera de la jornada normal de 

trabajo o en días feriados el contratista deberá solicitar autorización al Supervisor con cuarenta y 

ocho (48) horas de anticipación a la iniciación de las mismas, del cual dispondrá el Supervisor lo 

necesario para su control. 

 En todos los casos salvo, los que tuvieron origen en orden expresa de la ENTIDAD, correrá por 

cuenta del contratista los recargos de jornales por horas extraordinarias de su personal. 

 

28. LETRERO INFORMATIVOS 

 El contratista proveerá, montara y mantendrá letreros informativos según el modelo que entregara la 

Entidad. El letrero a ser colocado será el indicado en el presupuesto contratado. 

 El contratista deberá tener colocado el letrero de obra dentro de os quince (15) días calendarios del 

inicio de la obra. 

 

29. ACCIDENTES – NOTIFICACIONES 

 El contratista proveerá, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicios que fuera necesarios 

para de ser el caso proporcionar primeros auxilios al personal accidentado en la ejecución de la 

obra. 

 El contratista asumirá la formulación de los informes oficiales sobre los accidentes, que sean 

requeridos por la Entidad o por cualquier otra autoridad competente 

 

30. RESPONSABILIDAD POR MATERIALES 

La Entidad no asume ninguna responsabilidad por perdida de materiales o de herramientas del 

contratista. 

 

31. RETIRO DE MAQUINARIAS, EQUIPOS O MATERIALES 

 Cuando sea requerido por la ENTIDAD, el contratista deberá retirar de la obra, la maquinaria, el 

equipo o material excedente que no vaya ser utilizado en el trabajo. 

 Con el objeto de evitar interferencias en la ejecución de la construcción total, si hubiera alguna 

interferencia deberá comunicar por escrito a la ENTIDAD. 

 Si el contratista durante la ejecución de la obra necesita usar energía eléctrica agua, deberá hacerlo 

asumiendo por su cuenta los riesgos y gastos que ocasione. 

 Al terminar el trabajo se deberá a proceder a la limpieza de los desperdicios que existen, 

ocasionados por materiales o equipos empleados en la ejecución de su trabajo. 

 

32. METRADOS REFERENCIALES Y COSTOS UNITARIOS DE OBRA CIVIL 

Los metrados de obra civil muestran detalladamente las cantidades de obra, para cada una de las 

categorías de construcción. 

 

33. PRESUPUESTO REFERENCIAL DE LA OBRA CIVIL 

El costo estimado para la obra, se desarrolla teniendo como base los materiales especialmente 

determinantes como son los de acabados e instalaciones. 

 

34. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

 El contratista se obliga a realizar el estudio definitivo, el replanteo de obra. La ingeniería, y planos 

definitivos generales y de detalle de todas las instalaciones del proyecto. 

 Se observará el inicio de los trabajos que no cuenten con la documentación requerida, previamente 

aprobada por el supervisor. 
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 Dicha documentación, sean planos, memorias de cálculo, planillas, solicitudes de autorización, etc. 

será presentado por una anticipación no inferior a diez (10) días hábiles, respecto a la fecha prevista 

para la ejecución de los respectivos trabajos. 

 Al concluir la obra y un plazo de treinta (30) días después de la recepción  de la obra. 

 

35. CALIDAD ESPECIFICADA 

 Teniendo en cuenta el destino, e importancia de proyecto, es obligación del contratista el realizar 

una correcta planificación de la calidad, así como realizar el aseguramiento de la calidad durante la 

ejecución y realizar el control de la 

 El supervisor tendrá el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a realizar las pruebas o ensayos 

de los materiales, estructuras o equipos, previstas o no en las especificaciones técnicas. 

 En el caso que los materiales y equipos probados no cumplan con las especificaciones técnicas, el 

costo de las pruebas correrá a cargo del contratista. 

 Toda obra ejecutada bajo el contrato, podrá ser rechazada por el supervisor o por la entidad debido 

a su inconformidad o defectos, en cualquier etapa de construcción. 

 Toda obra, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas, deberán ser reportados 

reemplazadas a expensas del contratista y deberán contar con la aprobación del supervisor. 

 Cuando el contratista ingrese materiales a la obra o utilice para la ejecución de la obra materiales de 

menor calidad que las especificaciones en el expediente técnico, sin la autorización del supervisor 

estará sujeto a la aplicación de penalidades respectivas; asimismo cuando el contratista utilice para 

la ejecución materiales de baja calidad con autorización del supervisor ambos serán solidariamente 

responsables por la reparación y los daños y perjuicios que ocasionen. 

 

36. CORRESPONDENCIA. 

 Cualquier comunicación entre el contratista, la entidad y el supervisor se deberá hacer por escrito. 

 El contratista llevara un cuaderno de obra donde se anotarán las instrucciones del supervisor y las 

observaciones del contratista además de cualquier hecho o aconteciendo importante de la obra. La 

entidad y el supervisor tendrán derecho a examinar este cuaderno en cualquier momento y anotar 

en él sus observaciones. 

 El contratista deberá entregar mensualmente al contratista o al supervisor copias del cuaderno de 

obra. 

 El contratista tendrá siempre en el sitio, a disposición del supervisor un juego de todos los planos y 

bases de especificaciones. 

37. PAGO A LA SUPERVISIÓN EN CASO DE ATRASO EN LA FINALIZACIÓN DE LA OBRA POR CAUSA 

IMPUTABLE AL CONTRATISTA 

De acuerdo con lo indicado en el artículo 189° del reglamento de la ley de contrataciones, en el caso de 

atraso en la finalización de la obra por causas imputables al contratista, con respecto a la fecha 

consignadas en el calendario de avance a la obra vigente, y considerando que dicho atraso producirá una 

extensión de los servicios de la supervisión, lo que genera un mayor costo, el contratista asumirá el pago 

del monto equivalente al de los servicios indicados , lo que se hará efectivo deduciendo dicho monto de la 

liquidación de obra. 

 

38. OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR CONTRATADO POR LA IDENTIDAD 

La entidad contratara los servicios de un profesional o firma consultora para que realice las labores de 

supervisión de obra en calidad de supervisión, para lo cual le delegara todas las atribuciones y 

consiguientes  obligaciones  previstas  en  la documentación  que  integra  la presente  bases  y   el 

contrato  a  suscribir,  siendo  el  supervisor  el  encargado  de  velar  por la  correcta  y  oportuna ejecución 

de la obra, como ojos y oídos de la identidad en obra, por lo está obligado a comunicar inmediatamente  a 

la identidad,  bajo apercibimiento  de  ser solidariamente  responsable  con el contratista por los retrasos 

y/o daños y perjuicios que se ocasionen . 
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39. MODIFICACIONES DE PRECIOS 

Los precios propuestos e incluidos como parte del contrato se encuentran sujetos a las fórmulas de 

reajuste, establecidas en las presentes bases 

 

40.  MEDICIÓN DE LAS OBRAS 

El supervisor notificara al contratista, o a su agente autorizado o representante con 3 días de anticipación 

para la medida de las obras, el contratista preparara todo lo necesario para poder realizarlas sin obstáculos 

y con la exactitud necesaria. 

Las mediciones se realizarán únicamente para los trabajos ya afectados y se harán de acuerdo las 

unidades de medida estipuladas en cada caso. 

 
41. GARANTÍA DE LA OBRA 

De conformidad a lo dispuesto por la ley de Contrataciones del Estado Nº 30225 se establece el periodo de 
garantía en el caso de obras el plazo de responsabilidad no podrá ser inferior a siete (07) años contado a 
partir de la conformidad de la recepción total de la obra, según corresponda. 

 
42. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA AL TÉRMINO DE OBRA  

EL CONTRATISTA al término de la obra y conjuntamente con el documento que solicita la recepción de la 
obra, deberá presentar al Supervisor de la Obra los siguientes documentos para su revisión, verificación y 
conformidad, para fines de la Recepción de la Obra: 
 
1. Protocolos de prueba de todos los sistemas y equipos que conforman la obra. 
2. Planos de replanteo donde se hayan incorporado todas las modificaciones autorizadas a la obra para 

efectos que pueda ser verificado por el Comité de Recepción de la Obra.   
 

Posteriormente al cumplimiento de lo señalado anteriormente, para efectos de la Liquidación de Obra, EL 
CONTRATISTA deberá entregar al Supervisor lo siguiente: 
 
1. Memoria Descriptiva Valorizada  
2. Planos post construcción (los que reflejarán fielmente el estado final de construcción de la obra). 
3. Cierre del Libro de Planillas de la Obra. 
4. Declaración Jurada de haber cumplido con los pagos correspondientes a remuneraciones, horas extras, 

indemnizaciones, vacaciones y todos los derechos laborales de los trabajadores de la Obra y no tener 
reclamos laborales pendientes de solución. 

5. Declaración Jurada simple, consignando que no tiene adeudo alguno por concepto de pago de tributos 
generados por la ejecución de la Obra. 

 
Previo cumplimiento de lo señalado anteriormente, para efectos del pago del Saldo de Liquidación de Obra 
(de corresponder saldo a favor del Contratista), se verificará que EL CONTRATISTA haya cumplido con 
entregar a LA ENTIDAD: (1) Memoria Descriptiva Valorizada, (2) Planos post construcción (los que 
reflejarán fielmente el estado final de construcción de la obra). 

 
43. DAÑOS A TERCEROS  

Constituye obligaciones del contratista el asumir los costos de reparación de los daños que ocasionen a las 
redes eléctricas, agua, desagüe, teléfonos y demás terceros, previamente comprobadas.  

 
44. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 

Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato de obra, 
enervan el derecho de la Municipalidad Distrital de Simón Bolivar a reclamar, posteriormente, por defectos 
o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 173 del Reglamento la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 

45. DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE LOS POSTORES 
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Los postores deben de ser, personas naturales con capacidad jurídica para contratar y/o Jurídicas 
legalmente constituidas. 

 El postor debe de contar con la capacidad técnica y financiera para afrontar la ejecución de la 
obra. 

 El postor debe de contar con la libre capacidad, para la ejecución de la obra. 
 El postor no debe, de encontrarse impedido para contratar con el estado, para los cual debe de 

presentar una declaración jurada simple. 
 El postor debe de tener vigente su RNP en el capítulo de ejecutor de obras, hasta la suscripción 

del contrato. 
 
EQUIPAMIENTO MÍNIMO DEL POSTOR 
 
MAQUINARIA: 
 

CANT. MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMA REQUERIDA 

02 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 

01 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 160-195 HP 3.5 yd3 

01 MINI CARGADOR BOB CAT 853 

01 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25” 

01 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 23HP 

01 ESTACION TOTAL 

01 EQUIPO DE SOLDADURA 

 
 
 
 
Acreditación: 
 
Se acreditará para la suscripción del contrato y se efectuará mediante: Copia de documentos que sustenten 
la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la 
disponibilidad y cumplimiento de las especificaciones del equipamiento requerido. En el caso que el postor 
ganador sea un consorcio los documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del 
consorcio o de uno de sus integrantes. 
 
El equipo propuesto podrá ser propio o alquilado, bastando para su acreditación en caso de ser propio con 
factura o boletas y en caso de ser alquilado un compromiso de alquiler con documento que acredite la 
propiedad con los datos del equipo ofertado (año, serie, matricula, leasing, capacidad, propietario o los que 
correspondan) o con un compromiso formal de arrendamiento del equipo donde se especifique los mismos 
datos antes solicitados (año, serie, matricula, póliza, leasing, capacidad, propietario, o los que 
correspondan). 
 
Consideraciones a tener en cuenta respecto al equipo mecánico: Se aceptarán únicamente equipos de 
mayor e igual capacidad y potencia a la solicitada en la relación de equipo mínimo del expediente técnico, 
con una antigüedad no mayor a los 05 Años contados a partir de la fecha de convocatoria del 
procedimiento de selección. Se entiende que los rendimientos de los equipos mecánicos considerados en 
los análisis de precios unitarios del expediente técnico, responden a condiciones de antigüedad, 
operatividad y eficiencia de estos. 
 
Las maquinarias, deben de encontrarse en buen estado de funcionamiento, no debe presentar fallas, que 
perjudiquen el avance de obra, para ello el postor aparte de acreditar la propiedad, adjuntara 
obligatoriamente en su oferta una declaración jurada simple, indicando que las maquinarias que ofertan se 
encuentran, operativos y no presentan fallas.  
 
Las maquinarias tendrán una antigüedad establecida en el cuadro párrafos arriba.; así mismo no serán 
consideradas las maquinarias y equipos que no tengan la información de antigüedad, capacidad y 
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potencia de la maquinaria propuesta requerido por la entidad.  
 
Los mayores recursos en equipos y otros bienes que el contratista movilice a la obra, serán de su entera 
responsabilidad, en tanto estos obedecen al análisis de riesgos de su Oferta, la entidad ha determinado 
tipos y cantidad de equipos que detalla en el expediente técnico, los cuales responden al plazo de 
ejecución estimado en el expediente técnico. En tal sentido, por ser una decisión de entera 
responsabilidad del contratista el movilizar mayores recursos en equipos, no corresponde reclamo alguno 
por equipo parado en el caso de ampliaciones de plazo aprobadas, denegadas y/o paralizaciones de obra 
por cualquier causa. 
 
PLANTEL PROFESIONAL CLAVE: 
 

1. Residente de obra 

2. Asistente de Residente 

PLANTEL PROFESIONAL NO CLAVE 
1. ADMINISTRADOR DE OBRA 
2. MAESTRO DE OBRA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
El contratista debe de contar mínimamente con lo siguiente: 
 
 
 

Plantel Profesional Clave 

Cantidad Cargo Profesión Experiencia 
Actividades, 
labores y/o 

funciones a realizar 

01 
INGENIERO 

RESIDENTE DE 
OBRA 

TÍTULO 
PROFESIONAL EN 
INGENIERÍA CIVIL 
Y/O ARQUITECTO 

Mínimo Treinta y seis meses 
(36) como: 
 

- Residente de obra 
- Supervisor de obra 
- Inspector de obra 

 
En obras iguales y/o similares 
al objeto de la convocatoria, 
que se computa desde la 
colegiatura 

Representar al 
Contratista en Obra: 
 
 
Encargado de la 
correcta ejecución 
técnica, económica y 
administrativa de la 
obra de manera 
permanente, además 
deberá brindar 
asesoramiento 
continuo a la Entidad. 
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01 
ASISTENTE DE 

RESIDENTE  

INGENIERO CIVIL, 
Y/O TITULADO, 
COLEGIADO Y 
HABILITADO 

Veinticuatro  (24) meses  
como: 
 
- Residente 
- Supervisor de obra 
- Inspector de obra 
 
En obras iguales y/o similares 
al objeto de la convocatoria, 
que se computa desde la 
colegiatura 

Asistente del 
encargado de obra 

para la correcta 
ejecución técnica, 

económica y 
administrativa de la 

obra de manera 
permanente, además 

deberá brindar 
asesoramiento 

continuo a la Entidad. 

 
 

Plantel Profesional NO Clave 

Cantidad Cargo Profesión Experiencia 
Actividades, 
labores y/o 

funciones a realizar 

01 
ADMINISTRADOR 

DE OBRA 

TÍTULO 
PROFESIONAL EN 
ADMINISTRACION 

Mínimo DOCE meses (12) 
como: 
 

- ADMINISTRADOR DE 
OBRAS  

En obras iguales y/o similares 
al objeto de la convocatoria, 
que se computa desde la 
colegiatura 

 
 
Encargado de la 
correcta ejecución 
técnica, económica y 
administrativa de la 
obra de manera 
permanente, además 
deberá brindar 
asesoramiento 
continuo a la Entidad. 

01 
MAESTRO DE 

OBRA  

TECNICO EN 
CONSTRUCCION 

CIVIL 

Doce  (12) meses  como: 
 
- Maestro de obra 
 
En obras iguales y/o similares 
al objeto de la convocatoria, 
que se computa desde la 
colegiatura 

encargado de obra 
para la correcta 

ejecución técnica,  

 
 
Acreditación: 
Se acreditará para la suscripción del contrato. 
 
El TITULO PROFESIONAL requerido será verificado en el Registro de grados académicos y títulos 
profesionales en el portal Web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – 
SUNEDU. 
 
En caso el TITULO PROFESIONAL requerido no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe 
de presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formación académica requerida. 
 
La experiencia del personal profesional clave requerido se acreditará con cualquiera de los siguientes 
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documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o 
(iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal 
profesional clave propuesto, del personal no calve y técnico. 
 
Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo los nombres y 
apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de prestación indicando el día, mes y año de 
inicio y culminación, el nombre de la entidad u organización que emite el documento, fecha de emisión y 
nombres y apellidos de quien suscribe el documento. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de dicha 
experiencia solo se considerará él una vez el periodo traslapado. 
 
Todo el Personal Profesional y/o técnico propuesto deberá presentar Carta de compromiso con firma y 
huella digital índice derecho en original, en la cual indique que se compromete y será parte del plantel 
técnico durante el plazo contemplado para la ejecución de la obra; de no presentarse lo solicitado se 
tomara como documentación incompleta. (Alguna adulteración de la documentación se hará de 
conocimiento al OSCE para la sanción y/o inhabilitación correspondiente).  
 
La Entidad se reserva el derecho de verificación y fiscalización de la documentación (Certificados, 
constancia, Contratos entre otros) presentada por los participantes y/o postores; de comprobarse 
documentación inexacta o fraguada se informará al Tribunal de Contrataciones del Estado en aplicación a 
los artículos 50º de la Ley de Contrataciones del Estado y 23º del Reglamento, para las sanciones 
correspondientes. 
 
Se precisa que el participante debe de tener en cuenta que: “las constancias y/o certificados y documentos 
que acrediten la experiencia del personal deben de ser emitidos por aquel órgano que tenga competencia 
para ello dentro de la organización interna de la entidad pública o privada donde dicho profesional adquirió 
la experiencia, pues solo así de demostraría fehacientemente la experiencia adquirida, conforme lo señala 
la opinión No.- 105-2015/DTN, Hecho que en la verificación posterior puede ser corroborada por la entidad. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga antigüedad mayor a veintidós (22) años anteriores a la 
fecha de presentación de ofertas. 
 
El postor debe de tener en cuenta que, al momento de presentar la documentación para la formalización 
contractual, el residente de obra, no debe de tener otro trabajo como residente y/o supervisor en otra obra 
al mismo momento.  
 
Nota: 
La COLEGIATURA y HABILITACION de los profesionales se requiriera para el inicio de su participación 
efectiva en la ejecución del contrato, tanto para aquellos profesionales de procedencia peruana como del 
Extranjero. Lo anterior no resulta impedimento para que la Entidad, antes de suscribir el contrato, en el 
ejercicio de su función fiscalizadora, verifique que la experiencia que se pretenda acreditar haya sido 
adquirida cuando el profesional se encontraba habilitado legalmente para ello.     
 
Para la acreditación de la experiencia del personal no clave y personal técnico deben de ser acreditados 
para el inicio del plazo contractual. El incumplimiento de la acreditación de la experiencia del personal no 
clave acarreara una penalidad diaria, el cual no debe de sobrepasar al 10% de monto del contrato original. 
De llegar al monto máximo de penalidad la entidad podrá resolver el contrato. 
 
Importante: 
El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179° del reglamento. 

 
46. DE LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD 

El postor debe de acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) vez el valor referencial 
de la contratación o del Ítem, en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha 
de presentación de ofertas que se computan desde la suscripción del acta de recepción de obra. 
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La definición de “Obra Similar”, así como la forma de acreditación de la experiencia, es establecida en el 
numeral 3.2 Requisitos de Calificación. 
 

47. DEL NUMERO TOTAL DE LOS CONSORCIADOS 
a) El número total de los consorciados serán de DOS (2) integrantes. 
 

48. TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES 
Serán de cargo del Contratista todos los tributos, contribuciones y gravámenes que le corresponden de 
acuerdo a Ley; toda responsabilidad de carácter laboral y por el pago de aportaciones sociales es 
exclusivamente del contratista. 

  
49. INDEMNIZACIONES 

Es obligación y responsabilidad del contratista, atender los juicios, reclamos, demandas o acciones 
imputables a él o a su personal directa o indirectamente por actividades ilícitas daños, perdidas, accidentes, 
lesiones o muertes, producidos dentro de la obra y/o áreas aledañas de su influencia, como consecuencia 
de la ejecución de trabajos o negligencia. 
 

50. CUADERNO DE OBRA se aplicará según la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD, cuya aprobación se 

formalizó mediante la Resolución N° 100-2020-OSCE/PRE. 

51. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DE OBRA 
- El Contratista ejecutará la obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico. Los materiales, 

herramientas y mano de obra, serán tomando en consideración lo definido en el expediente técnico. 
Asimismo, el contratista y la Entidad deberán tomar como base las consideraciones de la Ley de 
Contrataciones del Estado y su Reglamento, incluidas sus Modificatorias y normas internas de la 
ENTIDAD según sea el caso.  
 

- Los criterios de diseño involucrarán, sin excepción, las mejores prácticas de ejecución de Obras, 
empleando procedimientos constructivos de calidad, equipos y técnicas de última generación acordes 
con las tecnologías, a fin de asegurar un producto de calidad, estando sujetos a la aprobación y plena 
satisfacción de la ENTIDAD.  
 

- Todo procedimiento constructivo indicado será de primera calidad, estará sujeto a la aprobación de la 
ENTIDAD, quien tiene además el derecho de rechazar aquel que no cumpla con los estándares 
utilizados en infraestructura.  
 

52. DE LOS PERSONALES DEL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DE OBRA 
- El Contratista deberá indicar los nombres de los profesionales que serán los responsables de la 

dirección de la ejecución de la obra, la que deberá estar siempre a cargo de una persona responsable 
técnico de obra. Los Profesionales que deben ser los considerados en su propuesta técnica, en 
cumplimento estricto al Artículo 190°. Obligaciones del contratista de obra de ejecutar el contrato con el 
personal ofertado, de acuerdo al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado D.S. Nro. 344-
2018-EF.  

- El Contratista deberá emplear personal técnico calificado, obreros especializados y demás personal 
necesario para la correcta ejecución de los trabajos.  

- El contratista deberá dotar de implementos de seguridad de obra al personal obrero bajo 
responsabilidad.  

- El contratista es responsable con respecto al pago de remuneraciones al personal obrero en fechas 
previstas según régimen de construcción civil.  
 

53. MEDIDAS DE SEGURIDAD 
El Contratista está obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar peligros 

contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas, instituciones o firmas durante la realización 

del proyecto. En este sentido deberá dotar a su personal, de los equipos y herramientas pertinentes para 

la realización de todos los trabajos, quedando terminantemente prohibido la realización de trabajos en 

circuitos energizados. 
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54. ACCIDENTES - NOTIFICACIONES 
- El Contratista proveerá, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que fuera necesario para 

proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como consecuencia de la ejecución de la obra y 
será de su entera responsabilidad la ocurrencia de los hechos. 
 

55. RESPONSABILIDAD POR PERDIDA DE MATERIALES 
- EL CONTRATISTA, presentara las pólizas de seguro necesarios para resguardar la integridad de los 

bienes, los recursos que se utilizan y los terceros eventualmente afectados   
 

56. SEGUROS 
- El Contratista proveerá, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que fuera necesario para 

proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como consecuencia de la ejecución de la obra y 
será de su entera responsabilidad la ocurrencia de los hechos. 
 

- El contratista antes del inicio de la obra debe de presentar a la entidad las pólizas correspondientes, 
estas pólizas deben de indicar el nombre de la obra y el nombre del procedimiento de contratación. 
Para tal hecho al momento de presentar su oferta en su calidad de postor, obligatoriamente debe de 
presentar una declaración jurada simple, indicando que cumplirá con presentar al inicio de la obra las 
pólizas detalladas en los numerales; 56,57 y 58, de los términos de referencia.  
 

57. SEGUROS POR ACCIDENTES 
 
La póliza de seguro, que contrate EL CONTRATISTA, debe de cubrir los accidentes de trabajo, durante 
la ejecución del contrato a todo su personal. Así mismo debe de considerar a terceras personas, como 
al supervisor de obras y al personal de la entidad que esté cumpliendo funciones dentro de la ejecución 
de la obra. Este seguro debe de estar vigente desde el inicio de los trabajos hasta la recepción final de 
la obra.    
 

58. SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL FRENTE A TERCEROS 
EL CONTRATISTA, para asumir los daños y/o cubrir sentencias firmes derivadas de demandas por 
actos derivados de las actividades o trabajos realizados por el contratista, con las coberturas siguientes: 

- Responsabilidad Civil Extra Contractual. 
- Responsabilidad Civil Patronal 
- Responsabilidad Civil Profesional 

Esta Póliza debe de presentarse antes de iniciar los trabajos y mantenerse vigente hasta la recepción 
de la obra 
    

59. SEGUROS CONTRA TODO RIESGO 
EL CONTRATISTA, debe de contratar este seguro con la finalidad de proteger al personal, instalaciones 
y trabajos ejecutados y en procesos de ejecución, que se encuentran en el área de ejecución de los 
trabajos, los mismos que deben de estar vigente desde el inicio de obra hasta la recepción de la obra. 
 

60. MATERIALES A SER EMPLEADOS 
Todos los materiales y equipos destinados a la Obra, deberán cumplir con las características técnicas 
exigidas en el expediente técnico y se deberán someter a los ensayos necesarios para verificar sus 
características. 
 

61. EQUIPOS Y MAQUINARIAS A SER EMPLEADOS 
- Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecución satisfactoria de los trabajos a realizar, 

deberán llevarse a obra en forma oportuna y no podrán retirarse de la misma salvo autorización escrita 
del Supervisor, que no podrá negarla sin justa razón. 

- Las pérdidas o daños causados a los equipos y maquinarias pesadas durante la ejecución de las obras, 
corren por cuenta del Contratista.  

- Si el Supervisor demuestra que los equipos, maquinarias, herramientas son insuficientes o inapropiados 
para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, el Contratista está obligado a 
efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias, por su cuenta y costo.  
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- Es de entera responsabilidad del contratista, la permanecía de todos los equipos pesados y livianos, 
ofertados en su oferta y detallados en las bases, en obra, la salida de los equipos pesados es con la 
autorización de la supervisión de obra.  
 

62. ERRORES O CONTRADICCIONES 
- El Contratista debe hacer notar a la ENTIDAD cualquier error o contradicción en los documentos, 

poniéndolo de inmediato en conocimiento del Supervisor de la obra, sobre los errores y omisiones por 
medio de ocurrencias anotados en el cuaderno de obra. 
 

63. ALCANCES E INSTALACIONES TEMPORALES 
- El Contratista deberá, contemplar a su costo cualquier alquiler y/o acondicionamiento temporal que 

pudiera necesitar para la ejecución de la obra, así mismo será responsable de cualquier perjuicio que 
ocasione como consecuencia de esta obligación. 

- El Contratista deberá contemplar a su costo la construcción o alquilar ambientes temporales que 
permitan, tanto al Contratista y al Supervisión de la obra, el normal desarrollo de sus actividades, 
debiendo incluir oficinas, almacenes de equipos y materiales, y el cartel de obra los mismos que 
deberán quedar habilitados y equipados a los CINCO (05) días calendarios de iniciado el plazo de 
ejecución de la obra y conservarse hasta la recepción de la obra.  
 

64. RETIRO DE EQUIPOS Y/O MATERIALES 
- Cuando sea requerido por la ENTIDAD, el Contratista deberá retirar de la Obra, el equipo o material 

excedente de desmonte y/o de mala calidad, que por orden de la Supervisión de la obra se ordene su 
retiro. Su incumplimiento será responsabilidad del contratista. 
 

65. CORRESPONDENCIA 
- Cualquier comunicación de índole contractual y/o lo indicado según lo indicado en la Ley de 

Contrataciones del Estado, entre el Contratista y la ENTIDAD, se deberá hacer por escrito. 
La comunicación entre el Residente de Obra y el Supervisor de la Obra será por medio del cuaderno de 
obra con las anotaciones de las ocurrencias en obra.  
 

66. LIQUIDACIÓN DE OBRA 
Es responsabilidad del contratista la presentación de la Liquidación de Obra. La liquidación de obra una vez 
que cuente con la conformidad del Supervisor de obra deberá ser presentada a la Gerencia de obras y 
Desarrollo Territorial, deberá presentarse en tres (03) juegos completos, en versión impresa y digital, para 
su respectiva aprobación.  
Será presentada de acuerdo a los plazos conforme a Ley, la Liquidación del Contrato de Obra se rige bajo 
la descripción del Artículo 209. Liquidación del Contrato de Obra. 
 

67. RECEPCIÓN DE LA OBRA. 

A la terminación de la obra o cuando se considere conveniente por la entidad y luego de una inspección 

conjunta entre representantes de la entidad, del supervisor y del contratista, de no existir observaciones 

con relación a la calidad y terminación de la obra y está en funcionamiento todos los sistemas y equipos 

que la conforman, se procederá a la recepción, suscribiéndose el acta correspondiente, en la que indicara 

claramente el estado final de la obra, en caso que la entidad crea necesario contar con parte de la 

infraestructura ejecutada antes del término total de la obra, la entidad podrá disponer la recepción parcial 

de la misma de acuerdo a lo indicado en el artículo 208° del Reglamento de la Ley de Contracciones del 

Estado. 

 

68. DERECHOS LEGALES IRRENUNCIABLES DEL CONTRATANTE. 

La entidad no podrá ser privada o impedida, en virtud de cualquier medición, calculo o valorización, 

realizados antes o después de la terminación y aceptación de la obra y de los pagos correspondientes 

efectuados, de verificar las características de calidad de los materiales utilizados, las condiciones  de la 

obra  ejecutada y el verdadero  monto  reembolsable  al contratista  ni de demostrar  que  tales  

mediciones,  cálculos  o  valorizaciones  estuvieran  incorrectas  o  que  los materiales  y la obra no 

estuviesen de acuerdo con los estipulaciones del contrato. 
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69. TRABAJOS DE VOLADURA EN EL ACTO CONTRACTUAL 

 

69.1 OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES EL CONTRATISTA: 
Sera responsabilidad de contratista efectuar el transporte, almacenamiento y utilización de los 
explosivos y accesorios de voladuras en forma responsable y segura cumpliendo con todos los 
estándares establecidos dentro de las normas de seguridad. En caso haya incidentes y/o accidentes 
al personal y/o maquinarias y/o propiedad privada y/o de terceros serán de total y única 
responsabilidad del contratista. 
 

70. DE LAS PENALIDADES: 

El CONTRATISTA asumirá la responsabilidad técnica total por la ejecución de la obra. 
 
70.1 DE LA PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 162º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. La penalidad se aplica automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 
 
Penalidad diaria = 0.10 x monto del contrato vigente 
    0.15 x plazo en días 
 
 
El monto máximo de la penalidad es del 10% del monto total del Contrato, de llegarse a este tope 
la Municipalidad Distrital de Simón Bolívar podrá resolver el Contrato por incumplimiento. 
 

 
70.2 OTRAS PENALIDADES Y MULTAS 

Asimismo, la ENTIDAD ha considerado la aplicación de otras penalidades según lo establece el 
Artículo 163° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Los supuestos casos para 
aplicación de penalidades por mora se describen en la siguiente tabla: 
 

 

PENALIDADES 

Nº 
Supuestos de aplicación de 

penalidad 
Forma de cálculo Procedimiento 

1 

En caso culmine la relación 
contractual entre el contratista 
y el personal ofertado y la 
entidad no haya aprobado la 
sustitución del personal por no 
cumplir con las experiencias y 
calificaciones del profesional a 
ser reemplazado. 

Una (1) UIT por cada día 
de ausencia del personal 
en obra, propuesto, sea 
clave, no clave y técnico, 
ofertado. 

Según informe especial o 
mensual de obra del 
supervisor de la obra, 
correspondiente al periodo 
en que se produce las 
ausencias o del mes 
siguiente. 

2 
Por cada día de ausencia del 
personal de obra16. 

Una (1) UIT por cada día 
de ausencia del personal 
en obra, propuesto, sea 
clave, no clave y técnico, 
ofertado. 

Según informe especial o 
mensual de obra del 
supervisor de la obra, 
correspondiente al periodo 
en que se produce las 
ausencias o del mes 
siguiente. 
También se podrá acreditar 
con un informe del 

                                                             
16 El personal que presta sus servicios en el lugar de la obra. 
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administrador del contrato 
o de sub gerencia de 
supervisión y liquidación de 
la MDP.. 
En cada caso en particular, 
deberá determinarse si 
cierto evento constituye un 
supuesto de caso fortuito o 
fuerza mayor a efectos de 
penalizar o no al contratista 
en cuanto a la ausencia de 
los profesionales. 
 
Respecto a los días de 
descanso y salidas, estos 
deberían estar 
debidamente programados, 
a efectos de no aplicar las 
respectivas penalidades. 
Corresponde a la 
obligación del contratista, 
informar de manera 
anticipada de 
programación del 
descanso de su personal. 

3 

Si el contratista o su personal 
no permiten el acceso al 
cuaderno de obra al 
SUPERVISOR DE LA OBRA, 
impidiéndole anotar las 
ocurrencias. 

Una (1) UIT vigente en la 
oportunidad que se 
produce la infracción, por 
cada reemplazo de 
profesional. 

Según anotación de 
cuaderno de obra y/o 
informe especial del 
supervisor  y/o entidad. 
La enfermedad 
incapacitante o 
sobreviniente se acredita 
con un certificado de 
incapacidad para el 
trabajo. 

4 

Por reemplazar al residente de 
obra o cualquier personal 
clave, no clave y personal 
técnico ofertado, en el periodo 
comprendido desde la firma del 
contrato hasta el 80% de la 
ejecución de ejecución 
contractual, por considerarse 
que la contratación llevada a 
cabo se realizara en el marco 
de los principios de eficiencia, 
de trato justo e igualitario y 
equidad. 
 
Esta penalidad, no se aplicara 
solo en los casos de muerte o 
enfermedad, incapacitante o 
sobreviniente del profesional 
clave, no clave o técnico a ser 
reemplazado o casos fortuitos 
y de fuerza mayor. 

Se aplicara una 
penalidad del cero punto 
tres por ciento (0.3%) del 
monto total del contrato 
original en la oportunidad 
que se produce la 
infracción, por cada 
reemplazo de 
profesional. 

Se acredita con la solicitud 
de cambio del contratista, 
presentada al supervisor 
y/o entidad. 
 
La enfermedad 
incapacitante o 
sobreviniente se acredita 
con un certificado de 
incapacidad para el 
trabajo. 
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5 

Por no estar al día con las 
anotaciones en el cuaderno de 
obra 
Cuando el contratista de 
manera injustificada, no 
presente el cuaderno de obra 
con las anotaciones al día 
siguiente de su ejecución. 

Se aplicara una 
penalidad del UNO por 
ciento (1%) del monto 
total del contrato original. 

Según informe especial o 
mensual de obra del 
supervisor de la obra, 
correspondiente al periodo 
en que se produce el 
incumplimiento. 

6 

“Materiales o herramientas”: 
Cuando el (los) trabajadores 
del contratista no cuente con 
los materiales requeridos o que 
los tenga incompletos. 

Se aplicará una 
penalidad del UNO por 
ciento (1%) del monto 
total del contrato original. 

Según informe especial o 
mensual de obra del 
supervisor de la obra, 
correspondiente al periodo 
en que se produce el 
incumplimiento. 

7 

Entrega de información 
incompleta y/o con errores 
Cuando el contratista entre que 
documentación incompleta o 
fuera de plazo normativo, 
perjudicando el trámite normal 
de los mismos (solicitud de 
adelantos, valorizaciones, 
resultados de los controles de 
calidad, certificados de 
habilidad de los profesionales 
integrantes de su plantel 
técnico, etc.). 

1/2000 de la UIT vigente 

Según informe especial o 
mensual de obra del 
supervisor de la obra, 
correspondiente al periodo 
en que se produce el 
incumplimiento. 

8 

Cronograma valorizado al inicio 
de plazo contractual 
Cuando el contratista no 
cumpla con entregar el 
calendario valorizado 
adecuado a la fecha de inicio 
del plazo contractual. 

Se aplicará una 
penalidad del UNO por 
ciento (1%) del monto 
total del contrato original. 

Según informe especial o 
mensual de obra del 
supervisor de la obra, 
correspondiente al periodo 
en que se produce el 
incumplimiento. 

9 

Equipos declarados para la 
suscripción del contrato. 
 
Cuando el contratista no presente 
los equipos declarados para la 
suscripción del contrato. 

Se aplicará una 
penalidad del UNO por 
ciento (1%) del monto 
total del contrato original. 
 
De persistir el 
incumplimiento, pese 
haber sido notificado el 
monto de la penalidad 
será de DOS por ciento 
(2%) del monto total del 
contrato original. 

Según informe especial o 
mensual de obra del 
supervisor de la obra, 
correspondiente al periodo 
en que se produce el 
incumplimiento. 

10 

“Seguridad de Obra y 
señalización”. Cuando el 
Contratista no cuente con los 
dispositivos de Seguridad en la 
Obra, tanto peatonal o 
vehicular, incumpliendo las 
normas, además de las 
señalizaciones solicitadas por 
la Entidad. La multa es por 
cada día. 

1/4000 del monto de la 
valorización del periodo. 

Según informe especial o 
mensual de obra del 
supervisor de la obra, 
correspondiente al periodo 
en que se produce el 
incumplimiento. 
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11 

“Indumentaria e implementos 
de Protección Personal”. 
Cuando el contratista no 
cumpla con dotar a su personal 
de los elementos de seguridad 
para la obra y de protección 
personal. La multa es por cada 
día. 

1/4000 del monto de la 
valorización del periodo. 

Según informe especial o 
mensual de obra del 
supervisor de la obra, 
correspondiente al periodo 
en que se produce el 
incumplimiento. 

12 

Cartel de Obra: Cuando el 
Contratista no coloque el cartel 
de obra dentro del plazo 
establecido en la 
programación, la penalidad es 
por día no colocado. Hay 
obligación de mantener el 
cartel de obra durante la 
ejecución de la obra, se 
penalizará de la misma forma, 
cuando no se mantenga en el 
tiempo establecido. 

S/ 2,500.00 

Según informe especial o 
mensual de obra del 
supervisor de la obra, 
correspondiente al periodo 
en que se produce el 
incumplimiento. 

13 
Por ausencia injustificada del 
Residente de Obra. 

UNO (1) UIT por cada 
día de ausencia del 
personal en obra. 

Según informe especial o 
mensual de obra del 
supervisor de la obra, 
correspondiente al periodo 
en que se produce el 
incumplimiento. 

14 

Pruebas Y Ensayos: Cuando el 
contratista no realiza las 
pruebas o ensayos 
oportunamente para verificar la 
calidad de los materiales y las 
dosificaciones. El plazo que 
rige para este caso es la fecha 
de presentación del informe 
mensual valorizado en la que 
deben estar incluidos estas 
pruebas y/o ensayos, siempre 
que en el periodo de ejecución 
respectiva amerita la 
realización de estas pruebas 
y/o ensayos y siempre que el 
Supervisor lo considere 
pertinente. 

1/6000 del monto de la 
valorización del periodo. 

Según informe del 
SUPERVISOR o 
INSPECTOR de obra. 

15 

Por atraso en subsanar las 
observaciones pendientes. 
Cuando el contratista de 
manera injustificada, no 
presente la subsanación y 
levantamiento de 
observaciones señalados en el 
acta correspondiente de forma 
final de manera completa, 
exigidos en el expediente 
técnico. 

1/2000 de la UIT de la 
valorización vigente. 

Según informe del 
SUPERVISOR o 
INSPECTOR de obra. 
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16 

Por SUBCONTRATAR parte de 
las prestaciones a su cargo sin la 
autorización escrita de la 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
SIMON BOLIVAR y al margen de 
lo dispuesto por el Articulo No.- 
147°.- Subcontratación del 
Reglamento de la ley de las 
contrataciones del Estado. 

Se aplicara una 
penalidad del DOS por 
ciento (2%) del monto 
total del contrato original. 

Según informe especial o 
mensual de obra del 
supervisor de la obra, 
correspondiente al periodo 
en que se produce el 
incumplimiento. 

17 

a) Por valorizar trabajos sin 
ceñirse a las bases de pago de 
las especificaciones técnicas 
y/o valorizar trabajos no 
ejecutados (sobre 
valorizaciones, valorizaciones 
adelantadas, etc.), que 
ocasionen pagos indebidos o 
no encuadrados en las 
disposiciones vigentes; sin 
perjuicio de las acciones 
legales que pudieran 
corresponder. 
 

b) Por presentar y valorizar 
trabajos de obras adicionales 
dentro de la planilla de la obra 
principal contratada. Se precisa 
que los mayores Metrados no 
se considera para la aplicación 
de esta penalidad. 

 
c) Por no presentar el calendario 

de avance de obra valorizado 
actualizado a la fecha de inicio 
de obra y su programación 
CPM correspondiente, a la 
supervisión, dentro del plazo de 
siete (07) días calendarios del 
inicio de obra. 

 
d) Por no presentar al supervisor 

el calendario de avance de obra 
valorizado actualizado y so 
programación CPM 
correspondiente, dentro del 
plazo establecido por el Artículo 
198° - Procedimiento de 
ampliación de plazo del 
reglamento de la ley de las 
contrataciones del estado. 

 
e) Por atrasos y/o paralizaciones 

de los trabajos o actos 
programados, consecuencia del 
incumplimiento de sus 
obligaciones laborales con su 
personal de obra (pago de 

Se aplicara una 
penalidad del 1.5% del 
monto tal del contrato 
original. 

a),b) Se acredita con un 
informe especial del 
supervisor de la obra y/o 
administrador de Contrato. 
 
c),d),e) y f) Se acredita con 
un informe especial del 
supervisor de la obra y/o 
Administrador de Contrato. 
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remuneraciones oportunas, 
etc.) 

 
f) Por no presentar 

oportunamente los planos post-
construcción, Metrados finales, 
dossfer de calidad con todas las 
pruebas, ensayos, análisis de 
campo. 

18 

En caso el contratista no contara 
con todos los recursos (personal y 
equipo) ofertado para la ejecución 
de la obra. 

Se aplicará una 
penalidad equivalente al 
10 % de la valorización. 
(Antes de reajustes y 
amortizaciones) del mes 
en el que se detecta la 
falta. 

Según informe del 
Supervisor de la obra y/o 
administrador de contrato 
y/o sub gerencia de 
supervisión de la entidad. 
 
Para el equipo ofertado, la 
penalidad se aplicará en el 
caso que el contratista no 
contará con este para la 
ejecución de la obra, de 
acuerdo al calendario de 
movilización de equipo. 

19 

En el caso de no presentar el 
seguro complementario de trabajo 
de riesgo, cuando el contratista no 
cuente con seguro complementario 
de trabajo de riesgos, para el 
personal de ensayos de estudios 
de suelos y durante la ejecución 
de la obra. 

1/2000 de la UIT de la 
valorización vigente. La 
multa es por cada día de 
incumplimiento. 

Según informe del 
Supervisor de la obra y/o 
administrador de contrato 
y/o sub gerencia de 
supervisión de la entidad. 
 

20 

En el caso de incumplimiento de 

las obligaciones y 

responsabilidades el contratista, 

para los trabajos de voladura en el 

acto contractual. (numeral 70 del 

TDR). 

Se aplicará una 
penalidad del 1.5% del 
monto tal del contrato 
original. Por cada 
incumplimiento. 

Según informe del 
Supervisor de la obra y/o 
administrador de contrato 
y/o sub gerencia de 
supervisión de la entidad. 

 

71. DE LA RESOLUCIÓN DE CONTRATO 

La Municipalidad Distrital de Simón Bolívar podrá resolver el contrato, de conformidad con el Artículo 164° 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en los casos en que el Contratista: 
1. Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a 

haber sido requerido por este. 
2. Haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 

penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo. 
3. Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber sido requerido para 

corregir tal situación. 
 

72. RESPONSABILIDAD SOLIDARIA CON EL SUPERVISOR 

Seguir lo indicado en la ley del código civil de responsabilidad solidaria por acción de terceros tanto los 
ejecutores de la obra y la supervisión de obra, artículo 1124°, por exigencia de responsabilidad de daño 
producido. 
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN17 
 

A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 
 

MAQUINARIA: 
 

CANT. MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMA REQUERIDA 

02 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 

01 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 160-195 HP 3.5 yd3 

01 MINI CARGADOR BOB CAT 853 

01 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25” 

01 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 23HP 

01 ESTACION TOTAL 

01 EQUIPO DE SOLDADURA 

 

 
Los postores podrán ofertar equipos de mayor capacidad y cantidad. 
 
La entidad tiene la potestad de verificar previa y/o durante la ejecución de la obra, todas las 
maquinarias ofertadas por el postor. 
 

Acreditación: 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 
del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 

A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE18 

 FORMACIÓN ACADÉMICA 

 Requisitos: 
 

Cantidad Cargo Profesión 

01 
INGENIERO 

RESIDENTE DE 
OBRA 

TÍTULO 
PROFESIONAL EN 
INGENIERÍA CIVIL 
Y/O ARQUITECTO 

                                                             
17  La Entidad puede adoptar  solo los requisitos de calificación contenidos en el presente capítulo, de acuerdo al artículo 28 del Reglamento. Los requisitos 

de calificación son fijados por el área usuaria en el requerimiento. 
18  El Postor deberá de adjuntar una declaración Jurada simple con la relación de los profesionales propuestos, esto en cumplimiento del numeral 190.1 del 

Artículo 190º del Reglamento de la Ley de Contrataciones.  
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01 
ASISTENTE DE 

RESIDENTE  

INGENIERO CIVIL, 
Y/O TITULADO, 
COLEGIADO Y 
HABILITADO 

 
 
 
Acreditación: 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 
 

Cantidad Cargo Profesión Experiencia 

01 
INGENIERO 

RESIDENTE DE 
OBRA 

TÍTULO 
PROFESIONAL EN 
INGENIERÍA CIVIL 
Y/O ARQUITECTO 

Mínimo Treinta y seis meses 
(36) como: 
 

- Residente de obra 
- Supervisor de obra 
- Inspector de obra 

 
En obras iguales y/o similares 
al objeto de la convocatoria, 
que se computa desde la 
colegiatura 

01 
ASISTENTE DE 

RESIDENTE  

INGENIERO CIVIL, 
Y/O TITULADO, 
COLEGIADO Y 
HABILITADO 

Veinticuatro  (24) meses  
como: 
 
- Residente 
- Supervisor de obra 
- Inspector de obra 
 
En obras iguales y/o similares 
al objeto de la convocatoria, 
que se computa desde la 
colegiatura 
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Acreditación: 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

 
 
 

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 1,432,633.90 (UN MILLON 
CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SESICIENTOS TREINTA Y TRES CON 90/100 SOLES), en la 
ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas 
que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra.  
 

Se denominará obras similares y/o iguales a lo siguiente:  
 
Construcción, mejoramiento, rehabilitación, creación, remodelación, ampliación DE 
INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS 

 
Acreditación: 
 
La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de 
recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus 
respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación

19
 de la cual se desprenda 

fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; 
correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.  

 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato.  

 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las 
obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de 
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se 
presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar 
la documentación sustentatoria correspondiente. 

 
Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 

 
Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el 
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la 
fecha de suscripción.  

 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 10 referido a la 

experiencia del postor en la especialidad. 

 

Importante 

En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

                                                             
19  De acuerdo con la Opinión N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento 

emitido por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable 
aquello que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de 
conformidad, entre otros.   
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Importante 

 Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el 
requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a 
la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del 
artículo 72 del Reglamento. 

 

 Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias 
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración 
jurada.  

 

 
 

CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN 

 
La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos. 

 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se 
considera lo siguiente: 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la 
oferta (Anexo N° 6).  
 

  

La evaluación consistirá en otorgar 
el máximo puntaje a la oferta de 
precio más bajo y se otorga a las 
demás ofertas puntajes 
inversamente proporcionales a sus 
respectivos precios, según la 
siguiente fórmula: 

 
Pi =  Om x PMP 
            Oi 

 
I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio 
 

 
             [100]

 20
 puntos 

 

 

Importante para la Entidad 

De conformidad con el artículo 51 del Reglamento, adicionalmente, se puede consignar el 
siguiente factor de evaluación, según corresponda a la naturaleza y características del objeto del 
procedimiento, su finalidad y a la necesidad de la Entidad: 

 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases, así como el factor de evaluación, 
en caso este no se incluya. 

 
 

 
 
 
 

                                                             
20

   De 85 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano en las que se puede incluir 
adicionalmente el factor capacitación. 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 

Importante 

 Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas 
adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún 
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en 
este capítulo. 

 

 En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 
 

Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL 
NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal 
en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte 
[……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado 
por su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según 
poder inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas 
Jurídicas de la ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en 
los términos y condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la contratación 
de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a 
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en 
los documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así 
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación 
materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

21
 

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme 
a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, 
según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del 
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados 
desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. 
 
En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL 
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de 
conformidad con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 
1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se 
efectuará en las valorizaciones siguientes. 

                                                             
21

  En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente 
a efectos de generar el pago. 
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CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……] días calendario, el mismo que se 
computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del 
Reglamento. 
 

Importante para la Entidad 

 Cuando en el expediente de contratación se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 
modalidad de ejecución llave en mano, en lugar del párrafo anterior, deberá considerarse 
lo siguiente, según corresponda: 
 
“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio, 
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE 

ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones 
previstas en el artículo 176 del Reglamento.”

 22
 

 
“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio, 
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE 

ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones 
previstas en el artículo 176 del Reglamento y el plazo de la operación asistida de la obra 
es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN ASISTIDA DE LA 

OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.”
 23

 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, 
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 

 

 De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida 
por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento 
(10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final. 

 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecución de obras que se sujeten a las 
condiciones establecidas en dicho artículo, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención 
del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel cumplimiento de 
contrato, debe consignarse lo siguiente: 

 

 “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que 
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de 
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

 Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 

                                                             
22

  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 
incluya operación asistida. 

 
23

  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que 
incluya operación asistida. 
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de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las 
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del 
numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

 Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente 
cláusula: 
 
CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN 
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL]

 
del monto del contrato 

original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER 
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) días siguientes a la 
suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante 
[CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O PÓLIZA DE CAUCIÓN] y el comprobante de pago 
correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días 
siguientes a la presentación de la solicitud de EL CONTRATISTA. 
 
Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos en 
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]

 24
. La entrega del o los 

adelantos se realizará en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].
25

 
 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud. 
 

 Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL 
CONTRATISTA, deberá consignar la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 
 
“LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR 
PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato 
original, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por EL 
CONTRATISTA. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario 
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada 
adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o 
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal 
efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR 
PLAZO] días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su 
solicitud la garantía por adelantos mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O PÓLIZA DE 
CAUCIÓN] y el comprobante de pago respectivo. 
 
La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de 
ejecución de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los 
casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas 
señaladas en el calendario de adquisición de materiales e insumos. 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

                                                             
24

  Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación.  
 
25

  Este párrafo solo deberá ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de más de un adelanto directo al contratista. 
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CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA 
La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 

Importante para la Entidad 

De acuerdo con el numeral 29.2 del artículo 29 del Reglamento, se deberá incluir esta cláusula, 
según corresponda: 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA 
[INCLUIR

26
 EN ESTA CLÁUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR 

DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y LA DETERMINACIÓN DE LA PARTE DEL CONTRATO 
QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, SEGÚN LAS 
DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTIÓN DE RIESGOS EN LA 
PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS”]. 

 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del 
contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o 
vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado 
y 173 de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN 
AÑOS, NO MENOR DE 7 AÑOS] años, contados a partir de la conformidad de la recepción 
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGÚN CORRESPONDA] de la obra. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de 
atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 

 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

Otras penalidades 

N° Supuesto de aplicación de 
penalidad 

Forma de cálculo Procedimiento 

                                                             
26  Siempre que el procedimiento de selección para la contratación de la elaboración del expediente técnico haya sido 

convocado después del 03.04.2017 o, el expediente técnico elaborado por la propia Entidad, haya sido elaborado y 
aprobado después de dicha fecha. 
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Otras penalidades 

N° Supuesto de aplicación de 
penalidad 

Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado 
permanece menos de sesenta (60) 
días desde el inicio de su 
participación en la ejecución del 
contrato o del íntegro del plazo de 
ejecución, si este es menor a los 
sesenta (60) días, de conformidad 
con las disposiciones establecidas en 
el numeral 190.2 del artículo 190 del 
Reglamento. 

[INCLUIR LA FORMA DE 
CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A LA 
MITAD DE UNA UNIDAD 
IMPOSITIVA TRIBUTARIA 
(0.5 UIT) NI MAYOR A UNA 
(1) UIT] por cada día de 
ausencia del personal en 
obra en el plazo previsto. 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

2 En caso el contratista incumpla con 
su obligación de ejecutar la 
prestación con el personal acreditado 
o debidamente sustituido. 
 

[INCLUIR LA FORMA DE 
CÁLCULO, QUE NO PUEDE 
SER MENOR A LA MITAD 
DE UNA UNIDAD 
IMPOSITIVA TRIBUTARIA 
(0.5 UIT) NI MAYOR A UNA 
(1) UIT] por cada día de 
ausencia del personal en 
obra. 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA].  

3 Si el contratista o su personal, no 
permite el acceso al cuaderno de obra 
al [CONSIGNAR INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA], impidiéndole anotar 
las ocurrencias.  

Cinco por mil (5/1000) del 
monto de la valorización del 
periodo por cada día de dicho 
impedimento.  

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

4 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE 
SER EL CASO] 

  

 

Importante 

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicación de penalidad, 
la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el 
supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; 
o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel 
cumplimiento. 
 
La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que 
debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para 
otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del 
artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su 
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los 
artículos 165 y 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir 
los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento 
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN 
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EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, 
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se 
refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o 
efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al 
contrato. 

 

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

27
  

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento 
de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

                                                             
27

  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 
controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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 De acuerdo con lo dispuesto en la Decimonovena Disposición Complementaria Final del 
Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de Resolución de Disputas las controversias en 
los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 
000,00), aplica a los procedimientos de selección convocados a partir del año 2020. Asimismo, el 
sometimiento de la solución de controversias a una Junta de Resolución de Disputas en los 
contratos cuyos montos sean iguales o superiores a cinco millones con 00/100 Soles (S/. 5 000 
000.00) es facultativa. En tal sentido, se debe  incluir la siguiente cláusula, según corresponda: 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS 
 
“Las partes acuerdan para la solución de las controversias derivadas del presente Contrato de 
Obra conformar una Junta de Resolución de Disputas; encargando su organización y 
administración al [DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACIÓN 
DESIGNADO POR LAS PARTES]. 
 

La Junta de Resolución de Disputas estará compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) 
MIEMBRO], los/el cual/es será/n designado/s conforme la Directiva del OSCE sobre Junta de 
Resolución de Disputas”. 

Incorporar o eliminar, según corresponda 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con 
todos los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    
CONTRACTUAL 

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las 
partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al 
[CONSIGNAR FECHA]. 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA 

 

 
 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 
1 DATOS DEL 

DOCUMENTO 
Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  

 
         2 DATOS DEL 

CONTRATISTA 
Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    
 

         3 DATOS DEL 
CONTRATO  

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto del contrato   

          4 DATOS DE LA OBRA 
Denominación de la obra   

Ubicación de la obra (Región, 
Provincia y Distrito) 

  

Nombres y apellidos del 
Supervisor de la Obra 

  

Plazo de ejecución de la obra 

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de culminación de la 
obra   

Fecha de recepción de la obra   

Fecha de liquidación de la 
obra 

  

Monto de la obra 

Número de adicionales de 
obra 

  

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra (sólo 
componente de obra) 
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5 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

          6 SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS 
DEL CONTRATO 

Junta de Resolución de 
Disputas 

Si   No   

Arbitraje Si   No   

N° de arbitrajes  

          7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   

 
         8   

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 

 
DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] 
N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE
28

 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 

 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones:  
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los 

documentos para perfeccionar el contrato. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 

                                                             
28

   Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 
sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato original, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el artículo 149 del 
Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 
del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE 
DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE
29

 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE
30

 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE
31

 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
 
Autorización de notificación por correo electrónico: 

 

Correo electrónico del consorcio:  

                                                             
29  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el artículo 149 
del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 
91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la condición de micro o 
pequeña empresa. 

 
30  Ibídem.  

 
31  Ibídem.  
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… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones: 
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los 

documentos para perfeccionar el contrato. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 
 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Que mi información (en caso que el postor sea persona natural) o la información de la 
persona jurídica que represento, registrada en el RNP se encuentra actualizada.  

 
iv. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 

así como las disposiciones aplicables del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General.  

 
v. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las 
disposiciones del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de 
Represión de Conductas Anticompetitivas. 

 
vi. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de 

selección. 
 

vii. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el 
presente procedimiento de selección. 

 
viii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra 
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente 
Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección 
específica de las bases y los documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 
 

 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, 
EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 
 

Importante para la Entidad 

 Cuando en el expediente de contratación establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 
modalidad de ejecución llave en mano, considerar lo siguiente, según corresponda 
 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en 
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario”

 32
 

 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en 
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, y la ejecución de la operación 
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA 
PRESTACIÓN ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS 
CALENDARIO] días calendario.”

 33
 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas. 
 

                                                             
32

  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 
incluya operación asistida. 

 
33

  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que 
incluya operación asistida. 
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ANEXO Nº 5 

 
 

PROMESA DE CONSORCIO 
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 

 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de 
consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 

 
b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 

identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 
 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las 
siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ]
 34

 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ]
 35

 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%
36

 

 

                                                             
34

 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
35

 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
36

 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del 
consorcio. 
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

 
ANEXO Nº 6 

 
PRECIO DE LA OFERTA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 
[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR 
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE 
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 
 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV
37

  

5 Monto total de la oferta  

…] 
 
El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los 
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a 
la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de 
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no 
incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

                                                             
37 

 Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del 
redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales 
posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el 
siguiente anexo: 
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……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 
 

Importante  

 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 
 

 El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se 
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

Importante para la Entidad 

 A fin de facilitar la labor del órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel 
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan 
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

 En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar 
lo siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la 
participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la 
Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase 
dentro de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

 
ANEXO Nº 6 

 
PRECIO DE LA OFERTA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 

CONCEPTO PRECIO TOTAL 

  

TOTAL  

 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la 
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 

 El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra 
de manera referencial en el siguiente ejemplo: 
 

 

N° 
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el 
siguiente anexo: 
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2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV
38

  

5 Monto total de la oferta  

 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 
 

 De ser el caso, el análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables 
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 

 
 

Importante para la Entidad 

 
 A fin de facilitar la labor del órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 

según corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel 
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan 
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

 En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar 
lo siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la 
participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la 
Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase 
dentro de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
 

                                                             
38 

 Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del 
redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales 
posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

ANEXO Nº 6 
 

PRECIO DE LA OFERTA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 
[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE 
TÉCNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTÁN DEFINIDAS, 
A FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU 
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 
 
OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES: 
 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV
39

  

5 Monto del componente a precios unitarios  

…] 
OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES: 
 

CONCEPTO PRECIO  

  

Monto del componente a suma alzada  

 
Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada, 
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo: 

                                                             
39 

 Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del 
redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales 
posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y 
precios unitarios incluir el siguiente anexo: 
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N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV
40

  

5 Monto de la oferta a suma alzada  

 

Monto total de la oferta   

 
 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la 
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 
 

Importante  

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración.   

 

 El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se 
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

Importante para la Entidad 

 A fin de facilitar la labor del órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel 
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan 
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 

                                                             
40 

 Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del 
redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales 
posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

 En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar 
lo siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la 
participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la 
Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase 
dentro de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 
 

 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa
41

 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el 
lugar establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 

 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los 
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo 
caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con 

contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio. 

 

                                                             
41

    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 
Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 

Importante para la Entidad 

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 
proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo: 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 
 
 

ANEXO Nº 8 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES 
(S/ 900,000.00])  

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 
 

 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURIDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 
puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE 
SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en 
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro 
Nacional de Proveedores (RNP). 
 

 Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 

 

Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo 
valor referencial del procedimiento de selección o de algún ítem no supere los novecientos mil 
Soles (S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo: 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
 
 

ANEXO Nº 8 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES 
(S/ 900,000.00])  

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 

 
 
 

Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, 
EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes 
del consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la 
obra. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del representante  

común del consorcio 

 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el 
Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] absorbida como consecuencia de una reorganización 
societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del 
Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con 
Sanción Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  
 
También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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ANEXO Nº 10 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO

42
 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

43
 DE: 

MONEDA IMPORTE
44

   
TIPO DE CAMBIO 

VENTA
45

 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO
46

  

1           

2           

3           

4           

5           

                                                             
42

  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato. 
 
43

  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 
acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona 
jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización 
societaria que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto 
de la fusión; asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la 
experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de 
la reorganización societaria antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
44

  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
45

  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato. 
 
46

  Consignar en la moneda establecida para el valor referencial. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO

42
 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

43
 DE: 

MONEDA IMPORTE
44

   
TIPO DE CAMBIO 

VENTA
45

 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO
46

  

6           

7           

8           

9           

10           

   TOTAL  

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 



 [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
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ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 
sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/.  
 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir 
con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
 

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

