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CAPITULO|
ASPECTOS GENERALES
1.1. REFERENCIAS

i Ley, se entiende que se estd
resente documento se mencione la palabra _ tie
::ggggoen:eleree\cia ala Ley N° 32069, Ley General de %oatra}acé%nf;eﬁ:gg?:z,l }; :;laar:ggnstg

i i sta hacien
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se est: Egicrbibiug i Ao
N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado p .
:le° |08019-?2),025-EF. Las re);eridas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso

ALCANCE

La presente base estandar correspondiente al procedimiento de seleccion de;ngﬁgagg r::t::j(a)
abreviada de obras se utiliza por la entidad contratante para la contratacién de: 2 g
los sistemas de entrega de solo construccion y glsgﬁo y constmcclpn, Isegu eliorsee-s
establecida en la Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal corresp cuandé
i) obras de rehabilitacion y reconstruccion posterio.r a erpe_rgenmas y desagtrfs, o'ugamas <
se trate de la segunda convocatoria de una licitacion publica de obras bajo los sl!s Hophica
entrega de solo construccion y disefio y construccion. Esta base estandar no es aplica = r?al‘

la suscripcion de contratos estandarizados de ingenieria y construccion de uso interna i

" En estos casos se debe utilizar la base estandar correspondiente. La Decimocuarta Disposicién Complementaria Transitoria
del Reglamento sefiala que la implementacion de los contratos estandarizados de ingenieria y construccién de uso

internacional es progresiva y se realiza mediante pilotos, de acuerdo con lo definido por la Direccién General de
Abastecimiento.
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21.

CAPITULO NI

ETAPAS DE LA LICITACION PUBLICA DE OBRAS

Las etapas del presente procedimiento de seleccion son las siguientes:

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

ETAPA

CARACTERISTICAS

BASE LEGAL

a) Convocatoria

1.

2.

3.

Se realiza a través del SEACE de la Pladicop en la
fecha sefialada en el cronograma.

Tratandose de procedimientos de seleccion para la
ejecucion de obras bajo el sistema de entrega de solo
construccion, adicionalmente 2 los requisitos
establecidos en el articulo 63, es requisito contar con
el expediente técnico aprobado y Ia disponibilidad
fisica del terreno.

La cuantia de la contratacion se publica en la
convocatoria.

Articulos 63, 64

y 163  del

Reglamento

b) Registro de

participantes

Aplica lista abierta, por lo que cualquier proveedor

puede
procedimiento de seleccion

registrarse como  participante  en el

Articulos 65y 93
del Reglamento

c) Cuestionamientos
a las bases
(consultas,
observaciones e
integracion)

ROV

1.

La presentacion de consultas y observaciones se
realiza en un plazo no menor a siete dias habiles
contabilizados desde el dia siguiente de la
convocatoria.

La absolucién de los referidos cuestionamientos y la
publicacién de las bases integradas se realiza en la
fecha prevista en el cronograma del procedimiento
de seleccion?.

Articulos 51, 66,
67 y 93 del
Reglamento.

d) Evaluacién de
ofertas técnicas y
econémicas

. La presentacion de ofertas se realiza a través del
SEACE de la Pladicop en un plazo no menor de tres
dias habiles contabilizados desde la publicacion de
la integracién de bases o el pronunciamiento con la
integracion definitiva de bases por parte del OECE.

Articulos 68, 72,
73, 74, 75, 78,
165 y 166 del
Reglamento.

. Las ofertas son presentadas por los participantes,
(desde las 00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia,
hora peruana), segin el cronograma del
procedimiento de seleccién; adjuntando el archivo
digitalizado que contenga los documentos que
conforman la oferta de acuerdo con lo requerido en
las bases.

La  evaluacion de ofertas es SIN

PRECALIFICACION y consiste en:

a. Admisién de las ofertas: Los evaluadores revisan
que la oferta contenga los documentos
sefialados en el Capitulo Il de la seccion

2En el caso de obras bajo el sistema de entrega de solo construccién, en caso la modificacién del requerimiento
de las cpnsultas u observaciones implique el replanteo del expediente técnico, los evaluatri?res remit;ncl(;mgo‘:\:):;adz
observacion al 6rgano gncargado de la elaboracion, aprobacién o conformidad de los expedientes técnicos en la entidad
contratante, para su opinién técnica, previo a realizar cualquier modificacion o solicitar la no objecion del area usuaria, de
acuerdo con el literal 66.5 del articulo 66 del Reglamento. '
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especifica de las bases, caso contrario la oferta
se considera no admitida.

b. Revision de los requisitos de calificacion: los
evaluadores califican a los postores verificando
que cumplan con los requisitos de calificacion
detallados en el Capitulo lIl de la seccion
especifica de las bases.

c. Evaluacién de ofertas técnicas: los evaluadores
aplican los factores de evaluacion previstos en el
Capitulo IV de la Seccién Especifica de las bases
a las ofertas que cumplen los requisitos de
calificacion.

d. Evaluacién de ofertas economicas: La evaluacion
de la oferta econémica es posterior a la
evaluacion técnica y solo respecto de aquellos
proveedores que hubieran obtenido o superado
el puntaje minimo en la evaluacion técnica.

4. En los procedimientos de seleccion de obras bajo
sistema de entrega de solo construccién, la cuantia
de la contratacién determinada en el expediente
técnico es punto de referencia para las ofertas. En
la decision de la estrategia de contratacién se puede
optar entre dos métodos de evaluacion de ofertas:

a. Oferta econdmica limitada: la oferta econémica
de los postores debe encontrarse en el rango
entre el 95% y 110% de la cuantia de la
contratacion. Este rango se calcula considerando
dos (2) decimales. Para ello, si el limite inferior
tiene mas de dos (2) decimales, se aumenta en
un digito el valor del segundo decimal; en el caso
del limite superior, se considera el valor del
segundo decimal sin efectuar el redondeo. Los
evaluadores descalifican las propuestas que no
cumplan el referido rango.

b. Oferta econémica fija al 100%: la oferta
econdmica de los postores corresponde al 100%
de la cuantia de la contrataciéon. En este caso,
solo se realiza la evaluacién técnica de las
ofertas, sobre cien puntos.

5. En los procedimientos de seleccion de obras bajo el
sistema de entrega de disefio y construccion, los
postores realizan una oferta econémica que
contienen dos rubros: i) costo de la ejecucién de la
obra, y ii) costo del disefio. Del total contemplado
como cuantia de la contratacion, solo aquella
correspondiente al rubro costo de la ejecucion de la
obra es punto de referencia para las ofertas.

6. Todos los actos se realizan a través del SEACE de
la Pladicop, incluyendo la subsanacién de ofertas.

e) Otorgamiento de
la buena pro

1. Definida la oferta ganadora, los evaluadores otorgan
la buena pro mediante su publicacion en el SEACE
de la Pladicop, incluyendo los documentos que
sustenten los resultados de la admision, calificacion,

evaluacion y el otorgamiento de la buena pro.

Articulos 80, 81,
82, 83 y 84 del
Reglamento.
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2. En caso de haber sorteo por desempate, éste se
realiza a través del SEACE de la Pladicop.

3. En caso se hayan presentado dos o mas ofgnas, el
consentimiento de la buena pro es publicado a
través del SEACE de la Pladicop al dia siguiente de
vencido el plazo correspondiente para interponer
recurso de apelacion, sin que los postores hayan
ejercido el derecho de interponer dicho recurso.

5 4. En caso se haya presentado una sola ofertg, el
//’x\o 2 consentimiento de la buena pro se produce el mismo
dia de la notificacién de su otorgamiento.

iCZZ72.2. CONSIDERACIONES PARA TODOS LOS PROVEEDORES:

2.2.1. Para registrarse como participante en un procedimiento de sglecc_ién_ con\{ocado por una entidad
contratante es necesario que los proveedores cuenten con mscr_lpmén VIgent.e gnte el Registro
Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Especializado para las

Contrataciones Publicas Eficientes (OECE). Para obtener mayor informacién se puede ingresar a
n la siguiente direccién electrénica: www.rmp.gob.pe.

-2.2. Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE de la Pladicop
utilizando su certificado (usuario y contrasefia).

_2.2.3. No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
/  homologacion aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parciaimente

respecto a las caracteristicas técnicas, requisitos de calificacion y/o condiciones de ejecucién. Las

consultas y observaciones que se formulen sobre el particular se tienen como no presentadas.

2.2.4. Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta

deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley N° 27269,
Ley de Firmas y Certificados Digitales). No se acepta insertar la imagen de una firma. Las ofertas
se presentan foliadas en todas sus hojas. El postor, el representante legal, apoderado o
mandatario designado se hace responsable de la totalidad de los documentos que se incluyen en
la oferta. El postor es responsable de verificar, antes de su envio, que el archivo pueda ser
descargado y su contenido sea legible.

. En el caso que el proveedor, al registrarse como participante el proveedor, presente una
declaracion jurada de desafectacién del impedimento debido a parentesco establecido en el inciso

2 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley, se debe incluir como requisito adicional de admision
de su oferta la acreditacion documental de su condicién de desafectacion, conforme a lo sefialado
en el numeral 39.4 del articulo 39 del Reglamento.

|

2.3. CONSIDERACIONES ADICIONALES PARA LOS CONSORCIOS:

2.3.1. En el caso de consorcios, basta que uno de sus integrantes se ha

en el procedimiento de seleccion, para lo cual dicho integrante de!

denominandose consorcios, ha

: pe ilimitada o indefinida que,
N0 n sido constituidas como personas
Publicos.

juridicas en los Registros

2.32. Los integrantes de un coqsc_arcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedmento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items. Tratandose de un procedimiento por
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relacion de ftems, los integrantes del consorcio pueden participar en items distintos al que se
presentaron en consorcio, sea en forma individual o en consorcio.

2.3.3. Como parte de los documentos de su oferta el consorcio debe presentar la' promesa de consorcio
con firmas digitales de todos sus integrantes o en su defecto, firmas legalizadas, de ser el caso,
en la que se consigne lo siguiente:

a) La identificacion de los integrantes del consorcio. Se debe precisar el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, segun corresponda.

b) La designacion del representante comun del consorcio.

¢) El domicilio comun del consorcio. o o

d) El correo electrénico comun del consorcio, al cual se dirigiran todas las comu_mcacgones
remitidas por la entidad contratante al consorcio durante el proceso de contratacion, siendo
éste el tinico valido para todos los efectos. '

e) Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio. _

f) El porcentaje del total de las obligaciones de cada uno de los integrantgs, re§pecto del objeto
del contrato. Dicho porcentaje debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

_La informacién contenida en los literales a), e) y f) precedentes no puede ser r_noduﬁcada, con
ocasion de la suscripcion del contrato de consorcio, ni durante la etapa de ejecucion contractl_JaI.
En tal sentido, no cabe variacién alguna en la conformacion del consorcio, por lo que no es posible
que se incorpore, sustituya o separe a un integrante.

2.3.5. El representante comun tiene facultades para actuar en nombre y representacion del consorcio,
en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y ejecucion del cgntrato,
con poderes suficientes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven Qe
su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad o liquidacion del contrato, segun
corresponda. El representante comun no debe encontrarse impedido, inhabilitado ni suspendido
para contratar con el Estado. Para cambiar al representante comuin, todos los integrantes del
consorcio deben firmar (mediante firmas legalizadas o firmas digitales) el documento en el que
conste el acuerdo, el cual surte efectos cuando es notificado a la entidad contratante.

_En el caso de consorcios, las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases
que conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el representante comun o por
todos los integrantes del consorcio, segun corresponda (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales). En el caso de los documentos que deban
suscribir todos los integrantes del consorcio, la firma es seguida de la razén social o denominacion
~de cada uno de ellos. Lo mismo aplica en caso deban ser suscritos en forma independiente por
/ cada integrante del consorcio, de acuerdo con lo establecido en los documentos del procedimiento
de seleccién. En el caso de un consorcio integrado por una persona natural, basta que la persona
natural indique debajo de su firma, sus nombres y apellidos completos.

. La acreditacién del requisito de calificacion de la experiencia del postor se realiza en base a la
documentacion aportada por los integrantes del consorcio que se hubieran comprometido a
ejecutar conjuntamente las obligaciones vinculadas directamente al objeto materia de la
contratacion, de acuerdo con lo declarado en la promesa de consorcio. Para ello se debe seguir
los siguientes pasos:

a) Primer paso: obtener el monto de facturacién por cada integrante del consorcio, el cual se
obtiene de la sumatoria de montos facturados por éste que, a criterio del evaluador, han sido

acreditados conforme a las bases, correspondiente a las contrataciones ejecutadas en forma
individual y/o consorcio.

En caso un integrante del consorcio presente facturacion de contrataciones ejecutadas en
consorcio, se consgiera el monto que corresponda al porcentaje de las obligaciones del referido
integrante consorcio. Este porcentaje debe estar consignado expresamente en la promesa o

en el contrato de consorcio, de lo contrario, no se considera la experiencia ofertada en
CoNsorcio.
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b) Segundo paso: verificar si el integrante del consorcio que acredita la mayor experiencia cumple
con un determinado porcentaje de participacién. En caso la entidad contratante haya
establecido en las bases un porcentaje determinado de participacién en la ejecucion del
contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, debe verificarse que
éste cumple con dicho parametro a efectos de considerar su experiencia.

En el caso de obras bajo los sistemas de entrega de solo construccion y disefio y construccion,
la mayor experiencia se refiere a la experiencia en las subespecialidades de obras.

c) Tercer paso: sumatoria de experiencia de los consorciados. Para obtener la experiencia del
consorcio se suma el monto de facturacién aportado por cada integrante que cumple con lo
sefialado previamente.

Para calificar la experiencia del postor no se toma en cuenta la documentacion presentada por el
\ 0 los consorciados que asumen las obligaciones referidas a las siguientes actividades:

i) Actividades de caracter administrativo 0 de gestion como facturacion, financiamiento, aporte
de garantias, entre otras.

ii) Actividades relacionadas con asuntos de organizacion interna, tales como representacion u
otros aspectos que no se relacionan con la ejecucion de las prestaciones, enfre otras.

2.3.9. En el caso de obras convocadas bajo el sistema de entrega de solo construccion, todos los
integrantes del consorcio deben contar con inscripcion vigente en el RNP como ejecutores de
obra.

_En el caso de obras convocadas bajo el sistema de entrega de disefio y construccion, los
integrantes del consorcio deben contar con inscripcién vigente en el RNP como consultores 0
ejecutores de obra, segun la obligacién asumida en la promesa de consorcio, conforme a lo
siguiente:

i) Los integrantes del consorcio que se hayan obligado a elaborar el expediente técnico deben
encontrarse inscritos en el RNP como consultores de obra, en al menos una de las
especialidades requeridas por la entidad en funcién al objeto del procedimiento, siempre que
en conjunto cumplan con todas las especialidades requeridas; asimismo, cada integrante del
consorcio que se obligue a elaborar el expediente técnico debe contar con inscripcion en la
categoria que corresponda segun el monto de la contratacién o en una categoria superior®.

/ii) Los integrantes del consorcio que se hayan obligado a ejecutar el componente de obra deben
contar con inscripcion vigente en el RNP como ejecutores de obra.

/2.3.11. En caso de resultar favorecido el consorcio con la buena pro, cada integrante del CONSOrcio
2 debe contar con la capacidad libre de contratacion igual o superior al porcentaje equivalente al
monto de sus obligaciones consideradas en la promesa de consorcio.

2.3.12. Los integrantes del consorcio son responsables de que su inscripcion en el RNP se encuentre
vigente, asi como no estar inhabilitados o suspendidos al registrarse como participantes, en la
presentacion de ofertas, en el otorgamiento de la buena pro y en el perfeccionamiento del
contrato.

2.3.13. Los integrantes de un consorcio se encuentran obligados solidariamente a responder frente a
la entidad contratante por los efectos patrimoniales que ésta sufra como consecuencia de la

3 Cabe indicar que de conformidad con la Cuarta Disposicién Complementaria Transitoria del Reglamento de la Ley, la
implementacién del proceso para la asignacion de las categorias establecidas en el numeral 27.2 del articulo 27, es progresiva
y tiene un plazo de ciento ochenta dias contados desde el dia siguiente de la entrada en vigencia del presente Reglamento.
En tanto dure dicha implementacion, el RNP realiza la asignacion de especialidades y categorlas conforme lo indicado en la
referida disposicién complementaria.
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24.

actuacjbn de dichos integrantes, ya sea individual o conjunta, durante el procedimiento de
seleccion y la ejecucion contractual.

EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS QUE SUPEREN LA CUANTIA DE LA
CONTRATACION

En caso la oferta econémica del postor que obtiene el mejor puntaje total supere a cuantia de

la contratacién, se negocia conforme al articulo 167 del Reglamento, de acuerdo con los
siguientes pasos.

i. La DEC gestiona la solicitud de la ampliacion de la certificacion o previsién presupuestal
correspondiente. De otorgarse la ampliacion, se procede a adjudicar |a buena pro.

ii. De no contar con la ampliacién de la certificacién o prevision presupuestal, los evaluadores

negocian con el postor que obtuvo el mejor puntaje total, conforme al numeral 167.1 del
articulo 167 del Reglamento, en el siguiente orden:

a) La reduccién de su oferta econémica. En el caso del sistema de entrega de disefio y
construccion, solo puede negociarse la reduccion del rubro materia de calificacion, es
decir del rubro correspondiente al componente disefio.

b) La reduccién de determinadas prestaciones o condiciones del requerimiento, previa
no objecién del area usuaria. No pueden negociarse las condiciones que dieron lugar
al otorgamiento de puntaje en los factores de evaluacion correspondientes a la oferta
técnica o aquellos establecidos como no negociables en el requerimiento. La finalidad
publica de la contratacion no debe ser afectada.

iii. En caso el postor con el mejor puntaje no acepte la reduccion del monto o la reduccion de

las prestaciones o condiciones del requerimiento, se procede a negociar con los siguientes
postores en el orden de prelacion que obtuvieron. Si el postor que procede en el orden de

prelacion oferté un monto por debajo de la cuantia de la contratacion, se le adjudica la
buena pro.

En caso el postor que obtuvo el mejor puntaje total reduzca su oferta econémica pero la
reduccién no se encuentre dentro del monto de la cuantia de la contratacion, se solicita la
ampliacion de la certificacion de credito presupuestario y/o prevision presupuestal
correspondiente. En caso si se otorgue la ampliacién, se adjudica la buena pro. Caso

contrario, se puede optar por: negociar con los siguientes postores en el orden de prelacion
o declarar desierto el procedimiento de seleccion.

Las decisiones adoptadas por los evaluadores en la negociacion constan en actas que se
publican en el SEACE de la Pladicop y se sustentan en el principio de valor por dinero,
priorizando el cumplimiento de la finalidad publica de la contratacion.

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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CAPITULO Il
RECURSO DE APELACION

34. ACCESO AL EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Una vez otorgada la buena pro, la DEC est4 en la obligacion de per'mitir el acceso de !os
participantes y postores al expediente de contratacion, con gxcepcn‘m de }a informacion
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia y de aquella
correspondiente a las ofertas que no fueron admitidas, a mas tardar dentro del dia habil

p— siguiente de haberse solicitado por escrito.
,o’fo:.‘q:\

A efectos de recoger la informacién de su interés, los participantes y postores pueden valerse
de distintos medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la capturg y
almacenamiento de imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion
obrante en el expediente, siendo que, en este ltimo caso, la entidad contratante debe entregar
dicha documentacién en el menor tiempo posible, previo pago de la tasa por tal concepto

previsto en el Texto Unico de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la respectiva entidad
contratante.

3.2. RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrolio
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato, incluyendo
aquellos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y otros
actos emitidos por la entidad contratante que afecten la continuidad de éste.

El recurso de apelacion se presenta ante la mesa de partes digital o fisica del Tribunal de
Contrataciones Publicas y es resuelto por éste.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone, como méximo, dentro de los ocho dias habiles siguientes de haberse
notificado el otorgamiento de la buena pro a través del SEACE de la Pladicop.

En el caso de la apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la
buena pro, contra la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del
procedimiento, el plazo indicado en el parrafo precedente se contabiliza desde que se toma
conocimiento del acto que se desea impugnar. Se considera que se ha tomado conocimiento
en el dia de la publicacion en el SEACE de la Pladicop del acto que se desea impugnar.

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VITOC

LP-ABR-2-2025-MDV-1

CAPITULO IV
DEL CONTRATO

41 REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Para perfeccionar el contrato, el proveedor o proveedores adjudicados presentan los siguientes
requisitos de conformidad con el articulo 88 del Reglamento:

CONSIDERACIONES ADICIONALES

BASE LEGAL

REQUISITO
,,;\\\ a) Garantias, salvo
S35\ | casos de
excepcion.

En los contratos de obras, el postor
ganador de la buena pro presenta una
garantia de fiel cumplimiento por una
suma equivalente al 10% del monto del
contrato original.

La garantia de fiel cumplimiento puede
ser. (i) fideicomiso (i) carta fianza
financiera, (iii) contrato de seguro o (iv)
retencion de pago.

La retencion de pago como garantia de fiel
cumplimiento aplica para contrataciones
cuya cuantia adjudicada sea igual o menor
a S/ 5 000,000.00 (cinco millones y 00/100
soles). En el caso de las micro y pequefias
empresas estas pueden otorgar como
garantia de fiel cumplimiento la retencion
de pago con independencia de la cuantia
de la contratacion.

Numerales 61.4 y 61.5
del articulo 61 de la Ley.

Articulos 88, 113, 114,
115 y 116  del
Reglamento.

b) Contrato de
consorcio, de ser
el caso.

El contrato de consorcio debe cumplir con
los siguientes requisitos:

a. Contener la informacion minima
indicada en el Capitulo Il de la Seccion
General de las presentes bases.

b. Identificar al integrante del consorcio a
quien se efectia el pago y emitira la
respectiva factura o, en caso de llevar
contabilidad independiente, sefalar el
Registro Unico de Contribuyentes
(RUC) del consorcio.

c. Consignar las firmas legalizadas ante
notario publico de cada uno de los
integrantes del consorcio, de sus
apoderados o de sus representantes
legales, segun corresponda.

Lo indicado no excluye la informacion
adicional que pueda consignarse en el
contrato de consorcio con el objeto de
regular su administracion interna, como es
el régimen y los sistemas de participacion
en los resultados del consorcio, al que se
refiere el articulo 448 de la Ley N° 26887,
Ley General de Sociedades.

Literal b) del articulo 88
del Reglamento.
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DE VITOC

En ningln caso puede aceptarse la
presentacion de la promesa de consorcio,
que fue parte de la oferta,
independientemente de que dicha
promesa contenga firmas legalizadas ante
notario.

c¢) Cédigo de
cuenta
interbancaria
(ccl) o, en el
caso de
proveedores no
domiciliados, el
numero de
cuenta bancaria
y nombre de la
entidad bancaria
en el exterior.

d) Documento que
acredite que
cuenta con
facultades para
perfeccionar el
contrato, cuando
corresponda.

e) Institucion

El CCl es requisito indispensable para
realizar una transferencia entre cuentas de
bancos diferentes, siendo requerido para
efectuar el pago a los proveedores
domiciliados en el Peru.

Para los proveedores no domiciliados,
corresponde el numero de cuenta
bancaria y nombre de la entidad bancaria

en el exterior.

I
Corresponde a la vigencia del poder del

representante legal que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el
contrato. Asimismo, corresponde que el
representante legal presente copia de su
DNI.

En el caso de personas naturales, se
solicita la copia del DNI del postor.

En el caso de consorcios, estos
documentos deben ser presentados por
cada uno de los integrantes del consorcio
que suscriban la promesa de consorcio,
segun corresponda.

Articulo 67 de la Ley.

Articulos 88, 213y 215
del Reglamento.

O
Literal d) del numeral

88.1 del articulo 88 del
Reglamento.

Desde el 1 de enero de 2026, la institucion

Articulo 77, 83 y 84; asi

No puede establecerse JPRD en los casos
de obras cuyos montos sean inferiores a
S/ 5 000 000,00 (cinco millones y 00/100

I

soles).

Arbitral elegida | arbitral elegida debe encontrarse inscrita | como  la  Décima
por el postor, de | en el Registro de Instituciones Arbitrales y | Disposicion
corresponder. Centros de Administracion de Juntas de Complementaria
Prevenciéon y Resolucion de Disputas | Transitoria de la Ley.
(REGAJU).
Articulo 88 del
El arbitraje puede ser ad hoc solo en los | Reglamento.
casos en los que el monto de la
controversia no supere las diez UIT.
f) Centro de | Las JPRD son obligatorias en los contratos | Articulos 77 y 79 de la
administracién | de obra cuyos montos sean iguales o | Ley.
de la JPRD | superiores a S/ 10 000 000,00 (diez
elegida por el | millonesy 00/100 soles). Décima Disposicion
postor, de Complementaria
corresponder. Son facultativas para contratos cuyos Transitoria de la Ley.
montos sean inferiores al monto
previamente sefialado. Articulos 88 346 del

Reglamento.
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[v)] Capacidad | Comprende la experiencia y calificaciones Literal b) del numeral 72.3
Técnica del personal clave, asl como el equipamiento | del articulo 72 y literal g)
Profesional estratégico y/o infraestructura estratégica del | del numeral 881 del

proveedor necesario para la ejecucion del articulo 88 del

contrato. La experiencia del personal clave

Reglamento.

corresponde a la  especialidad y
subespecialidad de la obra.

La capacidad técnica y profesional es
verificada por la DEC para la suscripcion del
contrato, siempre que no se hayan elegido
factores de evaluacion como la experiencia
especifica adicional o la formacion adicional
del personal clave.

El plan de trabajo se presenta para el
perfeccionamiento del contrato  solo
cuando no haya sido evaluado como parte
del factor de evaluacién de planificacion
detallada durante el procedimiento de
seleccion. Este plan incluye una memoria
descriptiva sefialando las consideraciones
que se han tomado en cuenta para su
elaboracion.

“h) Plan de trabajo.

>

Literal a) del articulo 168
del Reglamento.

I) Constancia de

El postor debe presentar la Constancia de | Literal b) del articulo 168
Capacidad de

Capacidad Libre de Contratacion de | del Reglamento.

Libre ejecutor de obra en los sistemas de
Contratacion entrega de solo construccion y disefio y
(CCLC) del | construccion.

ejecutor de obra
expedida por el

RNP.

4.2 PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los requisitos para perfeccionar el contrato

dentro del plazo de ocho dias habiles, contabilizados desde el dia siguiente al registro del

consentimiento de la buena pro en el SEACE de la Pladicop o de que ésta haya quedado

administrativamente firme, de conformidad con el procedimiento y plazos dispuestos en los
7 articulos 88, 89, 90 91y 168 del Reglamento.

4,3 CONSIDERACIONES PARA LOS CONSORCIOS

4.3.1 Las garantias que presenten los consorcios para el perfeccionamiento del contrato durante
la ejecucion contractual y para la interposicion de los recursos impugnativos, ademas de
cumplir con las condiciones establecidas en la Ley y el Reglamento, deben consignar
expresamente el nombre completo o la denominacién o razén social de los integrantes del
consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no pueden ser aceptadas por las
entidades contratantes o el Tribunal de Contrataciones Publicas. No se cumple el requisito
antes indicado si se consigna unicamente la denominacién del consorcio.

4.3.2 Para que un consorcio solicite la retencion del 10% del monto del contrato original en
calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el articulo 114 del
Reglamento, todos los integrantes del consorcio deben acreditar en su oferta la condicién
de micro o pequefia empresa, sin perjuicio que puedan acreditarlo al momento del

perfeccionamiento del contrato, salvo que el monto de la obra sea menor a S/ 5 000 000,00
(cinco millones y 00/100 soles).

4.4 CONSIDERACIONES PARA LAS GARANTIAS FINANCIERAS

4.4.1 En caso de garantias financieras, estas deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables
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y de realizacion automética en el pais, al solo requerimiento de la respectiva entidad
contratante bajo responsabilidad de las empresas que las emiten. Las empresas que
emitan garantias financieras deben encontrarse bajo la supervision directa de la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones, contar con clasificacién de riesgo B o superior, y deben estar autorizadas para
emitir garantias o estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera
categorla que periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

4.4.2 La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia

debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http.//www sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesqo).

4.4.3 Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuél es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la

fecha de emision de la garantia. Para fines de lo establecido en el articulo 61 de la Ley,
se requiere la clasificacion de riesgo B o superior.

4.4.4 Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacién de riesgo emitida

por distintas empresas listadas en la sede digital de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en la Ley.

4.4.5 En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debe consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

4.4.6 Ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse la sede digital de dicha entidad (http.//www.sbs.gob pe/sistema-
fyn:ncierox’relacion»de-empresa&que-se—encuentran—e'.,:torl;@a&a—emitir—cartas%1aﬂza).

En el caso que los documentos requeridos para el perfeccionamiento del contrato incluyan
\ documentos publicos extendidos en el exterior, que no les sea aplicable el Convenio de la

Apostilla, debe tenerse en cuenta que, de conformidad con lo previsto en el articulo 137 del
Reglamento Consular del Peru, aprobado mediante Decreto Supremo N° 032-2023-RE*, para
que estos surtan efectos legales en el Peru deben estar legalizados por los funcionarios
consulares peruanos competentes, cuyas firmas deben ser autenticadas posteriormente por el
area competente del 6rgano de linea consular, ademas de cumplir con los requisitos adicionales
que contemple la legislacion peruana para su validez en el Peru.

SPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento de seleccion no contemplados en las
bases se rigen por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.

“ Decreto Supremo que aprueba el Reglamento Consular del Perd y que modifica el Reglamento de la Ley del Servicio
Diplomético de la Republica en lo que corresponde a los cargos de los funcionarios consulares.
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SECCION ESPECIFICA

ONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
: SELECCION

/// ;
/ 3\ (EN ESTA SECCION LA ENTIDAD CONTRATANTE DEBE COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO CON
\ LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. BASE LEGAL

- Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

- Decreto Supremo N° 008-2025-EF, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley
General de Contrataciones Publicas.

- Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal [CONSIGNAR EL ANO FISCAL].

- Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal [CONSIGNAR
EL ANO FISCAL).

- [CONSIGNAR AQUI CUALQUIER OTRA NORMATIVA ESPECIAL QUE RIJA EL OBJETO DE

CONVOCATORIA].

‘1 as referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. ENTIDAD CONTRATANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VITOC

RUC Ne 20201191280

Domicilio legal . PQ. PARQUE PRINCIPAL NRO. S/N JUNIN - CHANCHAMAYO -
VITOC

Teléfono S ]

Correo electronico S e ]

- Elpresente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucién de la obra
§ correspondiente a: REMODELACION DE AMBIENTE DE RECREACION ACTIVA; EN EL(LA)
PARQUE PRINCIPAL DEL DISTRITO DE VITOC, PROVINCIA CHANCHAMAYO,
DEPARTAMENTO JUNIN" CUI N°2675729

1.4. CUANTIA DE LA CONTRATACIONS

La cuantia de la contratacion asciende a S/. 376,958.07 (Trescientos Setenta y Seis Mil
Novecientos Cincuenta y Ocho con 07/100 soles), incluidos los impuestos de ley y cualquier otro

. concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la contratacion.

-/ . Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracidn de las bases

OBLIGACIONES COSTO (S)
A. OBRA
A.1. EDIFICACION O INFRAESTRUCTURA

Costo Directo 273,039.31
Gastos Generales ( 8%) 27,303.93
Utilidad (7.5 %) 19,112.75
Sub Total 319,455.99
Impuesto 1.G.V. (18%) 57,502.08
Presupuesto Base 376,958.07

¥ La cuantia de la contratacion indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto de la cuantia de la contratacién
consignado en la ficha del procedimiento de seleccion en el SEACE de la Pladicop. No obstante, de existir contradiccion entre
estos montos, prima el monto de la cuantia de la contratacién indicado en las bases.
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«LIMITES PARA LOS PROVEEDORES QUE CUENTEN CON EL BENEFICIO DE LA LEY N°

27037:

e Limite Inferior Limite Superior
contratacion Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV
§/376,958.07 | ;339 262.26 5/414,653.88

ég’;gf/%’fc g%ss (TRESCIENTOS g/()zgg;gv"%gs (CUETROCIENTOS ~ §/351,401.59
TREINTA Y NUEVE éHENT JENTOS o CATORCEMIL ~ (TRESCIENTOS
SEISCIENTOS | CINCUENTA Y UN MIL

MIL ,
MIL DOSCIENTOS
NOVECIENTOS  'creentaypos  MIL QUINIENTOS | cyncyENTA Y | CUATROCIENTOS UNO

CNCUENTAY ™=y o600 DEZ CON39/100 1pes con g8/100 CON 59/100 SOLES).
OCHO CON 07/100 SOLES) SOLES
e SOLES) )

XPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacién fue aprobado el 06 de junio del 2025, mediante Memorandum
N°0212-2025-GM/MDV.

1.6. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
00-RECURSOS ORDINARIOS
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

21. CRONOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION
Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE de la

Pladicop.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contiene un Indice de documentos® y la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

0Y; \ 2.2.1.1. Documentos para la admisién de la oferta

Los evaluadores verifican la presentacion de los documentos sefialados en el presente
acapite. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no ‘admitlda. Los
evaluadores no pueden incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta
a los establecidos en este acapite.

a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)

b) Pacto de integridad (Anexo N° 2).

c) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento
analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del
apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, estos documentos deben ser presentados por cada uno de
los integrantes de consorcio que suscriban la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, Decreto Legislativo que
aprueba diversas medidas de simplificacién administrativa, las entidades estan prohibidas
de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente
mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto
Legislativo. En esa medida, si la entidad contratante es usuarna de la Plataforma de
Interoperabilidad del Estado - PIDE" y siempre que el servicio web se encuentre activo en
el Catélogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponde exigir el certificado de vigencia
de poder y/o documento nacional de identidad.

d) Declaraciéon jurada declarando que: (i) es responsable de la veracidad de los
documentos e informacion de la oferta, y (i) no se encuentra impedido para contratar
con el Estado, de acuerdo con el articulo 33 de la Ley. (Anexo N° 3)

® La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

7 Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma Nacional de Interoperabilidad
- PIDE ingresar al siguiente enlace: https:/www.gob.pe/741-plataforma-nacional-de-interoperabilidad
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e) Promesa de consorcio con firmas digitales, o en su defecto, firmas legalizadas, de
ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante comun, el
domicilio comun, el correo electrénico comun y las obligaciones a las que se
compromete cada uno de los integrantes del consorcio, asi como el porcentaje
equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 4)

f) Documentacién que acredite la desafectacion del impedimento, en caso el proveedor
al registrarse como participante hubiera presentado la declaracién jurada de
desafectacién del impedimento (Anexo N° 5), de conformidad con el numeral 394
del articulo 39 del Reglamento.

Advertencia
El requisito indicado en el literal f) tnicamente se solicita al pro veedor que al registrarse
hubiera presentado la Declaracién Jurada de desafectacién del impedimento.

g) Oferta Econémica (Anexo 6). En el caso de obras ejecutadas bajo el sistema de
disefio y construccion, se anexa la estructura de costos del disefio.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacién”
que se detallan en el numeral 3.14 del Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

Importante para la entidad contratante

Se recuerda que la implementaciéon de la Ficha Unica del Proveedor (FUP) es
progresiva. Asimismo, el Reglamento sefala que el OECE informa mediante
comunicado la implementacion de los rubros de informacion que componen la FUP, asi
como la fecha a partir de la cual las entidades contratantes no pueden exigir la
presentacién a los proveedores de dicha documentacién en los procedimientos de
seleccion, debiendo verificaria directamente en la FUP.

2.2.2. Documentacién de presentacién facultativa:

2.2.2.1 Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacién’
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases, a efectos de obtener
el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

2.2.2.2 Las obras que se ejecuten fuera de la provincia de Limay Callao cuyo monto de
contratacién no supere los S/ 900 000.00 (novecientos mil y 00/100 Soles), pueden
presentar la solicitud de bonificacién por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima
y Callao, segun (Anexo N° 09).

2.2.2.3 En el caso de que los proveedores que gocen del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia,
presentan adicionalmente una Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 13).

Advertencia

\Los evaluadores no pueden exigir al postor la presentacion de documentos que no
lhayan sido indicados en los acépites “Documentos para la admision de la oferta”,
“Requisitos de calificacién” y “Factores de evaluacion”.
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Importante para la entidad contratante

Esta disposicion solo debe ser incluida en el caso de procedimientos de
seleccion cuya cuantia de la contratacion sea igual o menor a cincuenta (50)

uIT:

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de ape/acio’n_ y por
otorgar la garantia mediante depésito en cuenta bancara, sé debe realizar el

abono en:
N° de : 0472-000586
Cuenta
Banco : BANCO DE LA NACION
N° CCI : ]

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar en MESA DE PARTES DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VITOC, sito en PQ. PARQUE PRINCIPAL NRO. S/N JUNIN
- CHANCHAMAYO - VITOC, los siguientes documentos para perfeccionar el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato, autorizacién de retencién (Anexo N° 7) o
declaracién jurada comprometiéndose a presentar la garantia mediante fideicomiso
(Anexo 8), de ser el caso.

b) Contrato de consorcio, de ser el caso.

c) Cédigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y nombre de la entidad bancaria en el exterior.

d) Copia de la vigencia del poder del representante legal del postor que acredite que cuenta
con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

e) Copiade DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

f)  Institucion Arbitral elegida por el postor (Anexo N° 10).

g) Autorizacién de notificaciones durante la ejecucién contractual al correo electronico
previsto en el contrato (Anexo N° 12).

h) Constancia de Capacidad Libre de Contratacién de ejecutor de obra expedida por el RNP.

i)  Plan de trabajo segun lo establecido en el Reglamento, en caso no haya sido evaluado
durante el procedimiento de seleccion.

j)  Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y
variables de la oferta.

k) Documentacion que acredite los requisitos de calificacion correspondientes a capacidad
técnica y profesional del personal clave, de conformidad con el literal g) del numeral 88.1
del articulo 88 del Reglamento.

) [CONSIGNAR EL CENTRO DE ADMINISTRACION DE JPRD ELEGIDO POR EL
POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO, EN CASO SE HAYA PREVISTO LA JPRD
COMO MEDIO DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS, DE CORRESPONDER] (Anexo
N° 17)

m) Declaracién Jurada actualizada de Desafectacion de Impedimento (Anexo N° 14) y la
documentacién que acredite dicha desafectacion.

n) [CONSIGNAR DE REQUERIR LA PRESENTACION DE OTROS DOCUMENTOS, EN
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CASO SE HAYA SUSTENTADO EN LA ESTRATEGIA DE CONTRATACION].

Importante para la entidad contratante

La entidad contratante puede sustentar en la estrategia de contratacién solicitar documentacion
adicional para la suscripcion del contrato, siempre que sea indispensable para el inicio de la ejecucion
del contrato y se verifique que el postor ganador tiene un plazo razonable para conseguir la referida
informacién, considerando los plazos para la suscripcion del contrato.

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

Advertencia

e E/ requisito indicado en el literal m) unicamente se solicitara si el postor adjudicado hubiera
presentado la Declaracion Jurada de desafectacién del impedimento en el procedimiento de
seleccion.

e De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la entidad contratante es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado —
PIDE™ y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha
plataforma, no corresponde exigir los documentos previstos en los literales d) y e).

e En caso el postor declare la inaplicabilidad del impedimento Tipo 4.D del inciso 4 del numeral
30.1 del articulo 30 de la Ley, referido a las personas inscritas en el Registro de Deudores

Alimentarios Morosos del Poder Judicial (Redam) presenta la Declaracién Jurada respectiva
(Anexo N° 16).

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. La entidad
contratante suscribe el contrato mediante firma digital, en caso de que el postor adjudicado con
la buena pro cuente con certificado digital emitido por una entidad de certificacién, de acuerdo
con la normativa de la materia. Excepcionalmente, la entidad contratante con el debido sustento
puede proceder a la firma del contrato mediante medios manuales.

El contrato firmado digitalmente se remite a la siguiente direccion electrénica:
Y_BERROSPI@MUNIVITOC.GOB.PE O DIRECCION FISICA PARA LA SUSCRIPCION DEL
CONTRATO EN LA PQ. PARQUE PRINCIPAL NRO. S/N JUNIN - CHANCHAMAYO - VITOC
(MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VITOC).

UBLICA ABREVIADADE OBRAS
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REQUERIMIENTO CON
SISTEMA DE ENTREGA DE

SOLO CONSTRUCCION

Importante para la entidad contratante

| a entidad contratante debe evaluar el empleo del siguiente capitulo, en caso de
contrataciones bajo el sistema de entrega y disefio y construccion, caso contrario
debe eliminarlo

l LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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CAPITULO NI
REQUERIMIENTO CON SISTEMA DE ENTREGA DE SOLO CONSTRUCCION
Advertencia

Al elaborar las bases, los evaluadores incl
expediente de contratacién aprobado.
requerimiento, en coordinacién con la dependencia encargada de las contrataciones

el articulo 20 del Reglamento.
este capitulo y estar incluido e

uyen en esta seccion el requerimiento que forma [
El 4rea usuaria es responsable

El requerimiento debe elaborarse de acuerdo con el fi
n el cuadro multianual de necesidades.

3.1 FINALIDAD PUBLICA DE LA CONTRATACION

La finalidad de la ejecucion de la obra:
ACTIVA; EN EL(LA) PARQUE PRINCIPAL
. CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO JUNIN” CUI N°2675729” dotar las adecuadas condiciones
A é Je los servicios de recreacion en las diversas areas del parque

3 dncrementar las actividades recreativas y de esparcimiento a la poblacion.

DEL DISTRITO

arte del
de formular adecuadamente el
_ de conformidad con
ormato consignado en

«“REMODELACION DE AMBIENTE DE RECREACION
DE VITOC, PROVINCIA

principal, todo ello con el fin de

Nombre del proyecto de
inversién/IOARR/actividad

“REMODELACION DE AMBIENTE DE RECREACION
ACTIVA; EN EL(LA) PARQUE PRINCIPAL DEL
DISTRITO DE VITOC, PROVINCIA CHANCHAMAYO,
DEPARTAMENTO JUNIN” CUI N°2675729

Cadigo Unico de Inversion
(CUI), de corresponder

2675729

Ubicacién

DISTRITO DE VITOC, PROVINCIA CHANCHAMAYO,
DEPARTAMENTO JUNIN’

/= [ Especialidad

3.3

ESPECIALIDAD: EDIFICACIONES Y AFINES

Subespecialidad

Espacios publicos y recreacionales

Tipologia

Parques, espacios Publicos para esparcimiento y

recreacion.

Documento y fecha de
actualizacion del expediente
técnico, de corresponder

4

RESOLUCION GERENCIAL NOI 01 0-2025-GM/MDV.

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion
que se convoco para la
elaboracién del expediente

técnico, de corresponder

Contrato Menor

CONDICIONES CONTRACTUALES

En los contratos de ejecucio

n de obra, se debe cumplir lo dispuesto en los numerales 2 y3 del

articulo 1774 del Cédigo Civil, que regulan las obligaciones del contratista.

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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N/,
\

El plazo de responsabilidad por vicios ocultos es de dos (02) afos, contado a partir de la

conformidad de la recepcion total de la obra.

3.3.1. METAS FISICAS

La contratacién por ejecutar tiene como metas fisicas las siguientes:

tem Descripcién Und. Metrado |
OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS
PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD
01 OBRAS PROVISIONALES
>
1.01.01 CARTEL DE OBRA 3.60 X 2.40 SEGUN und | oo
MODELO INCL. INSTALACION EN OBRA '
01.01.02 ALQUILER DE ALMACEN DE OBRA mes  2.00
01.01.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA gb  1.00
RECORDATORIA DE MARMOL INCLUIDO
PEDESTAL DE CONCRETO ARMADO
01.02 TRABAJOS PRELIMINARES
01.02.01 CARTEL DE SENALIZACION PARADESVIO  und o
DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL :
1.03 SEGURIDAD EN EL TRABAJO
01.03.01 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE und  1.00
EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
01.03.02 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA jgo 1.00
01.03.03 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL igo 1.00
01.03.04 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD gl 1.00
02 REMODELACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
DE INTEGRACION
02.01 OBRAS PRELIMINARES
02.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES
02.01.01.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2  1,03592
02.01.01.02 LIMPIEZA MANUAL DE SARDINES PARA  ml
PINTADO 350.09
02.01.01.03 LIMPIEZA Y DESMANCHE DE PISOS m2 21839
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02.01.01.04 TALA DE ARBOLES Y ELIMINACION DE und 549
RAICES CON EQUIPO
02.01.02 DEMOLICIONES
02.01.02.01 DEMOLICION MANUAL DE CONCRETO ~ m3 250
SIMPLE
02.01.02.02 DEMOLICION MANUAL DE PISO DE m2  51g29
LOSETA
DESMONTAJE
DESMONTAJE DE ESTRUCTURAS und .00
METALICAS
CONSTRUCCIONES DE ARCO DE INGRESO
OBRAS PROVISIONALES
02.02.01.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 1.28
02.02.01.02 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 1.28
)2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
)6?@2.02.01 EXCAVACION MANUAL m3 0.64
Vit {_‘;ﬁi.oz.oz.oz REFINE, PERFILADO Y COMPACTADO m2 3.95
02.02.02.03 ELIMINACION LATERAL DE MATERIAL m3 —_—
EXCEDENTE CON MAQUINARIA D= 1KM :
02.02.03 OBRAS DE CONCRETO
02.02.03.01 CONCRETO FC=175KG/CM2, m3 -
ACABADO EN PULIDO ‘
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 10.37
ESTRUCTURAS METALICAS
02.02.04.01 ESTRUCTURA METALICA ARCO DE und
INGRESO 2.00
02.02.05 PEDESTAL DE LETRAS VOLUMETRICAS
02.02.05.01 CONCRETO FC=175 KG/CM2 P/LETRAS ~ m3
DE CONCRETO A/S.PULIDO 1.14
02.02.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE m2
LETRAS DE CONCRETO 2.16
02.02.05.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2, kg 1635

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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02.02.06 ESTRUCTURAS METALICA
02.02.06.01 AQUISICION Y/O INST. DE LETRAS glb 1.00
VOLUMETRICAS
INSTALACIONES ELECTRICAS LETRA
02.02.07.01 ALUMBRADO DE LETRAS und 1.00
ESPACIOS TURISTICOS
01 CASA DEL ARBOL
03.01.01 OBRAS PROVISIONALES
02.03.01.01.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 3.20
02.03.01.01.02 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 3.20
02.03.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.03.01.02.01 EXCAVACION MANUAL m3 2.88
: (3?030] .02.02 REFINE, PERFILADO Y COMPACTADO m2 3.20
0§O301 .02.03 RELLENO Y COMPACTADO CON m3 1.08
MATERIAL PROPIO A MANO
' j02.03.01 .02.04 ELIMINACION LATERAL DE MATERIAL m3 3.60
EXCEDENTE CON MAQUINARIA D= 1KM
02.03.01.03 OBRAS DE CONCRETO
02.03.01.03.01 CONCRETO PARA ZAPATAS
702.03.0] .03.01.01 SOLADO PARA ZAPATAS CONCRETO m3 0.16
FC=100 KG/CM2
02.03.01.03.01.02 CONCRETO FC=210 KG/CM2 m3 1.28
02.03.01.03.01.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 6.40
02.03.01.03.01.04 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 kg 34.79
KG/CM2, GRADO 60
02.03.01.03.02 CONCRETO SIMPLE
02.03.01.03.02.01 CONCRETO FC=175 KG/CM2, m3 0.48
ACABADO EN PULIDO
02.03.01.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 9.60
02.03.01.03.02.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 kg 4118
KG/CM2, GRADO 60 :
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02.03.01.04 PISOS
02.03.01.04.01 PISO DE MADERA MACHIHEMBRADA DE m2
1"x4"x 10’ 8.26
02.03.01.05 ESTRUCTURA METALICA
02.03.01.05.01 COLUMNAS
02.03.01.05.01.01 COLUMNA METALICA DE TUBO m 3530
ACERO @ 4X4™X 35MM SUMINISTRO Y
COLOCACION
;’ Fo s )2.03.01.05.02 PARED
: —s
Q
g 03.01.05.0201 PARED DE MADERA TORNILLO m2 638
F) >
03.01.05.03 PISOS
02.03.01.05.03.01 VIGA METALICA VM-01 (44"px2mm 6.65
02.03.01.05.03.02 VIGUETA METALICA VM 02 m s
(2X4x2mm) :
02.03.01.05.03.03 BARANDA DE MADERA PARA BACON mil
) 38.00
H=0.90M
";_’;.,0203.01.05.04 TIJERALES
' 102.03.01.05.0401 TUERAL METALICO TM-01(Zx4px2mm  und 400
”102.03.01.05.04.02 CORREA METALICA VM-03 M a0
(2’%2)x2mm :
02.03.01.05.05 COBERTURAS
02.03.01.05.05.01 COBERTURA TECHO DE HUMIRO m2  7.83
02.03.01.05.06 ESCALERAS
702.03.01 05.06.01 ESCALERA METALICA und  1.00
02.03.01.06 INSTALACIONES ELECTRICAS
| 02.03.01.06.01 SALIDAS DE ALUMBRADO
02.03.01.06.01.01 SALIDA DE ALUMBRADO DETECHO  pto 1.0
02.03.01.06.01.02 SALIDA PARA INTERRUPTORES
02.03.01.06.01.02.01 SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE  pto 1.0
02.03.01.06.01.03 SALIDA PARA TOMACORRIENTE
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02.03.01.06.01.03.01 SALIDA PARA TOMACORRIENTE
ALTO BIPOLAR DOBLE
02.03.01.06.01.04 CANALIZACION Y/O TUBERIAS
02.03.01.06.01.04.01 TUBERIA PVC SAP 20 mm
02.03.01.06.01.05 CONDUCTORES Y/O CABLES
02.03.01.06.01.05.01 CABLE NH-70, 4.0 MM2
02.03.01.06.01.06 TABLEROS E INTERRUPTORES
02.03.01.06.01.06.01 TABLERO GENERAL
>
02.03.02 WEJORAMIENTO DE LA FUENTE DE AGU/
02.03.02.01 OBRAS PROVISIONALES
02.03.02.01.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
02.03.02.01.02 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
02. 03.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.03.02.02.01 EXCAVACION MANUAL
~02.03.02.02.02 REFINE, PERFILADO Y COMPACTADO
02. 03.02.02.03 RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS
02. 03.02.02.04 ELIMINACION LATERAL DE MATERIAL
EXCEDENTE CON MAQUINARIA D= 1KM
02. 03.02.03 PINTURA
.03.02.03.01 PINTURA EN ESTRUCTURAS DE FUENTE DE
AGUA
.03.02.04 INSTALACIONES SANITARIAS
.03.02.04.01 TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 1
1/2" CON ASPERSORES
.03.02.04.02 TUBERIA DE PVC SAP 1 1/2"
02. 03.02.04.03 ACCESORIOS
02. 03.02.05 INSTALACIONES ELECTRICAS
02. 03.02.05.01 TABLERO GENERAL PARA LLAVES TIPO
RIEL 6 POLOS

pto

ml

ml

und

m2

m?2

m3
m?2
m3

m3

m2

ml

ml

und

pza

1.00

7.84

7.84

1.00

56.75

31.18

3.53
8.82
1.76

3.26

146.04

17.06

10.28

1.00

1.00
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02.03.02.05.02

02.03.02.05.03
02. 03.02.05.04

02. 03.02.05.05

7 02.03.03.01

A0 03.03.01.01
02.03.03.02

02. 03.03.02.01
02. 03.03.02.02
=~ |02.03.03.02.03

02.03.03.02.04
. /02.03.03.02.05

02.03.03.03

.03.03.03.01
02. 03.03.03.02

02.03.03.03.03

02.03.03.04

02.03.03.04.01

02.03.03.05

02.03.03.05.01

02. 03.03.05.02

CABLE ELECTRICO NYY BIPOLAR 10.00
MM2

TUBERIA PVC SAP 20 mm
ELECTROBOMBA DE 4 HP
ALUMBRADO DE FUENTE
OBRAS COMPLEMENTARIAS

OBRAS PROVISIONALES
TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL

MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAVACION MANUAL EN AREA LA
ZONA RECREATIVA

RELLENO CON CANTO RODADO DE @
3/4"

EXTRACCION DE PIEDRA MEDIANA DE
2'A 8"

EXTENDIDO DE P.G. (PROM. 2 A 8")

ELIMINACION LATERAL DE MATERIAL
EXCEDENTE CON MAQUINARIA D= 1KM

OBRAS DE CONCRETO (MESA Y SILLAS Y
ALAS DE ANGEL)

CONCRETO FC=210 KG/CM2
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

ACERO DE REFUERZO F'Y=4200
KG/CM2, GRADO 60

PISOS

LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y
RECUPERACION DE BRILLO DE PISO
CERAMICO

PINTURA

DIBUJO Y PINTADO DE MURAL CON
MOTIVOS TURISTICOS

PINTADO DE PIEDRAS

ml

ml
und

und

m2

m2

m3

m3

m3

m3

m3

m2

kg

m2

m2

m2

36.62

18.32

1.00

15.00

533.36

533.36

10.98

16.47

126.35

126.35
12.08

23.65

18.63

219.12

218.39

26.00

12.44
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02.03.03.05.03 PINTADO DE SARDINELES ml 5952
02.03.03.06 AREA VERDE
02.03.03.06.01 EXCAVACION MANUAL E=10.00 CM m3  63.53
02.03.03.06.02 RELLENO DE TIERRA NEGRA m3 6353
02.03.03.06.03 SEMBRIO DE CESPED m2  423.54
02. 03.03.06.04 SEMBRIO DE PALMERAS und  21.00
02.04 EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO
fdp.04.01 ADQUISICION DE SILLAS Y MESAS MOBIBLES und 6.0
/ 04.02 ADQUISICION Y/O INST. DE ANIMALES DE  gib
’ FIBRA DE VIDRIO LES
02.04.03 ADQUISICION Y/O INSTALACION DE und g0
CASCADA DE AGUA '
03 MEDIDAS DE PREVENCION, MITIGACION Y
| CORRECCION
B 0301 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
> 393'.01 01 CONSTRUCCION DE CASETAS gb  1.00

PROVISIONALES PARA CONTENEDORES DE
RESIDUOS SOLIDOS GENERADOS EN OBRA

03.02 PLAN DE CIERRE

03.02.01 RETIRO DE EQUIPOS, MATERIALES E gb 100
INSTALACIONES TEMPORALES. '

/
/ZS.OZ.OZ LIMPIEZA Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS  glb 1.00
Y PELIGROSOS '

3.3.2. ANEXO TECNICOS

indice del Expediente Técnico de Obra
Memoria descriptiva

Especificaciones Técnicas

Planos de ejecucién de obra

Metrados

Presupuesto de Obra

Andlisis de precios
Relacion de precios

® N O O s N =

y cantidades de recursos requeridos por tipo
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9. Calendario de avance

10. Foérmulas polinémicas

11. Estudios Técnicos

12. Gastos generales fijos y variables

13. Equipamiento y/o Mobiliario

14. Documentos de disponibilidad fisica del terreno
15. Otros documentos del expediente técnico

Advertencia

iDe conformidad con los literales g) e i) del articulo 5 del Reglamento, las entidades deben garantizar qu
+ el proceso de contratacion sea objeto de publicidad y difusién, asi como basado en reglas y criterios claros
y accesibles.

En ese sentido se precisa que toda la informacion, incluyendo los anexos técnicos debe estar registrados
en el SEACE de la Pladicop, prohibiendo la publicacién de link o enlaces externos en reemplazo de dicha
informacion.

3.3.3. DISPONIBILIDAD FiSICA DEL TERRENO

Acta de Disponibilidad de Terreno

SUBCONTRATACION

Ei contratista puede subcontratar hasta un maximo del 40% del monto del contrato vigente de
conforrmdad con lo dispuesto en el articulo 108 del Reglamento.

= No se considera subcontratacién la adquisiciéon de bienes o materiales, aun cuando dicha
~"" adquisicién incluya actividades complementarias como el transporte y la colocacién. El contratista
mantiene la responsabilidad por la ejecucién total del contrato frente a la entidad contratante.

3.3.2. SEGUROS

Seguro contra todo riego — SCTR al inicio de la ejecucion contractual.

AVANCES

No se ha previsto la presentacion de informes de avances, de acuerdo al plazo de ejecucion.

.3.4. EMPLEO DE METODOLOGIAS COLABORATIVAS

" No se ha previsto emplear la metodologia BIM durante la ejecucion contractual y/o el empleo
de metodologias colaborativas

3.3.5. GESTION DE LA CALIDAD

En el expediente técnico consta los requisitos de calidad que deben tenerse en el proceso de
construcciéon y uso de materiales.

3.3.6. PLAN DE CONTINGENCIA
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No corresponde.

3.3.7. ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE PRESTACIONES ADICIONALES

De presentarse prestacion adicional quien estaré a cargo de la elaboracién del expediente técnico dela
prestacion adicional es el contratista
3.3.8. OTRAS DISPOSICIONES
ASPECTOS GENERALES
El contratista esta prohibido de hacer entrega a terceras personas de los planos y documentos,
o copiad de los mismos, sin autorizacién escrita del supervisor. De darse el caso dicho
documento de autorizacioén deberan entregarse una copia a la Entidad.

El contratista debe conocer y cumplir estrictamente todas las leyes, reglamentos y ordenanzas
que, en cualquier forma, estén relacionadas con la correcta ejecucion de los trabajos. Los
dafios y problemas causados por infracciones a este punto, corren por cuenta del contratista y
deberan ser reparados por este sin derecho a pago alguno.

En caso de existir divergencia entre este documento y leyes, normas y reglamentos, es
obligacién del contratista poner en conocimiento del supervisor esta situacién, previa a la

realizacion de los trabajos, a fin de que este determine la accién a seguir.

El contratista tendra a su cargo la confeccién de toda la documentacién que fuera necesaria y

su tramitacion respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdiccién sobre el sitio de la obra.

El contratista esta obligado a hacer notar al contratante, por escrito e inmediatamente, cuando
se haya dado una orden que va contra las medidas de seguridad caso contrario toda la
responsabilidad recaera en el contratista.

Ningun trabajo adicional se comenzara sin autorizacién escrita del supervisor en el cuaderno
de obra, caso contrario no seréa reconocido para fines de pago.

El contratista exigira al residente la anotacion de los registros en el cuaderno de obra a diario
y su permanencia seran todos los dias del plazo de ejecucion de obra.

PERSONAL
El contratista debera emplear el personal técnico calificado, obreros, especializados, y demas

personal necesario para la correcta ejecucion de la obra.

El contratista tiene la obligacion de reemplazar al personal no competente o no satisfactorio,
de acuerdo a las 6rdenes del supervisor.
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El contratista tiene Ia obligacién de suministrar los trabajadores las condiciones mas adecuadas
de salubridad e higiene.

El contratista tiene la obligacion de velar por la seguridad de los trabajadores durante la
ejecucion de obra, brindando el equipo y material necesario para tal efecto.

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
El plazo maximo de responsabilidad del contratista ser4 de siete (07) afios contados a partir

del dia siguiente de la recepcion de obra. En caso de consorcios dicho compromiso sera

acreditado por cada uno de los consorciados.

El contratista debera de tener actualizada su informacién legal y financiera de acuerdo a la

normativa de contrataciones del estado

Todos los demas aspectos relativos al presente proceso de seleccion, contratacion,
construccion, ejecucion, recepcion de obra, liquidacion de obra, etc., no contemplados en esta

seccién o en las Bases se regiran por la Ley y su Reglamento.

TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS

| —El Contratista es exclusivamente responsable de la ejecucion y conservacion de las obras
objeto del presente contrato y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que le exima de
responsabilidad la circunstancia de que la Supervision de obra haya examinado y reconocido

la obra durante su construccion o los materiales empleados, ni que las distintas partes de obra

hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones parciales.

Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demas documentos del proyecto, si los
materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la
construccién o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra
ejecutada, el contratista debera demolerlay rehacerla hasta dejarla a completa satisfaccion de

la Supervisién de obra.

de estas operaciones serén a cuenta del Contratista salvo en el caso de que se
de existir vicios ocultos y

Los gastos
hubieran realizado en base a sospechas de la Supervision de obra

éstos no pudieran ser comprobados.

ue las unidades de obra defectuosas son admisibles puede

Si la Supervisién de obra estima q
la consiguiente rebaja de precios.

proponer al Contratante la aceptacion de las mismas, con

SEGURIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION

Complementando las actividades programadas se tomaran las medidas de seguridad durante
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la ejecucion de la obra, la misma que debera implementarse de tal manera que sé den todas
las condiciones necesarias para evitar accidentes. Las medidas de seguridad deben abarcar
desde las labores de difusion de los desvios hasta los avisos preventivos en el sitio de la obra.

El Contratista debera atenerse a las disposiciones vigentes para la prevencién y control de

incendios, y a las Instrucciones complementarias que se dicten por el Supervisor de obra.

OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA ADMINISTRATIVAS

El contratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley de Seguridad y
Salud en el Trabajo y en su Reglamento; durante la ejecucion de las prestaciones de servicios
a su cargo, obligandose a acreditar que implementara, dotara, proveedora y/o suministrara a
cada uno de sus trabajadores los implementos de seguridad que corresponda de acuerdo al

grado y/o nivel que pueda evidenciarse en el desarrollo de las actividades propias de la

presente contratacion.

El contratista debera mantener los profesionales propuestos que participaran en la direccién y
ejecucion de la obra, debiendo estar siempre a cargo de una persona responsable (Residente

_~de Obra).

Todos los materiales y equipos destinados a la obra, deberan cumplir con las caracteristicas
técnicas exigidas en el expediente técnico y se deberan sometera los ensayos necesarios para

verificar sus caracteristicas.

Todos los equipos y maquinarias necesarias para la ejecucion satisfactoria de los trabajos a
realizar, deber4n llevarse a la obra en forma oportuna y no podran retirarse de la misma salvo
autorizacién escrita del Supervisor o Inspector, que no podra negarla sin justa razén.

El contratista estard obligado a presentar la reprogramacién de sus trabajos cuando el
supervisor lo requiera como consecuencia del atraso en el cumplimiento del cronograma
vigente, toda vez que le sea aprobada una prérroga justificada del plazo de ejecucién de la
obra, estando el nuevo programa de trabajos sujeto a la revision y aprobacion del supervisor

de obra.

La presentacién del programa de trabajos y su aprobacion por el supervisor, no eximiran al
contratista de ninguna de las obligaciones y responsabilidades emergentes del contrato.

Los planos del proyecto se deben tomar como base referencial, procurando la mejor solucién
técnica, sin alterar la esencia de la obra.

Se usara el cuaderno de obra digital.
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El contratista para el inicio de los trabajos debera contar con la documentacion requerida,

previamente aprobada por el supervisor.

cién, sean planos, memoria de célculo, planilias, solicitudes de autorizacion

Dicha documenta
05) dias habiles.

Etc. Seran presentadas con una antelacién no menor a cinco (
El contratista ejecutara el trazo topografico y replanteo de la obra, los mismos que presentara
al supervisor para su aprobacion.

\ 3*\5\“\;'5 El contratista procedera a la ejecucién y control de los trabajos topograficos consistentes en el
transversales, lo que

del de eje de disefio, nivelacion y levantamiento de secciones

poin o JE | Feplanteo

% l""/,/ /sera cometido a la aprobacion del supervisor.
o _‘\‘-’ ~‘ A

El contratista sera responsable de la vigilancia general de la obra, del almacén y otras

instalaciones en forma continua, para prevenir sustracciones o deterioro de los materiales,

enseres, estructuras y otros bienes propios o ajenos; en caso de pérdida, correra con los gastos

que demande la sustitucion.

El contratista tiene la obligacion de velar por la conservacion del medio ambiente, para lo cual

debera cumplir con todas las provisiones necesarias.

El contratista debera identificar y utilizar a su costo, dep6sitos temporales para colocar los
residuos de materiales que por defecto de la obra se genere, evitando el impacto con el medio

ambiente. E
| contratista debera asumir la responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra

le legislacién relacionada con la preservacion del medio ambiente.

PLAZO DE EJECUCION

OBLIGACIONES DIAS CALENDARIO
Edificacién o Infraestructura
EJECUCION DE | Mobiliario (**) 60 dias calendarios
OBRA (****) Equipamiento (**)
Plan de contingencia o
PUESTA EN SERVICIO (LUEGO DE LA RECEPCION DE LA
OBRA)
TOTAL I 60 dias calendafiqs
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3.3.10. PLAZO PARA RESPUESTAS ENTRE LAS PARTES

De acuerdo con lo establecido en el numeral 192.2 del Reglamento, cuando este no establezca
un plazo especifico para la respuesta de las partes, se aplica el plazo maximo de respuesta
establecido en el cuadro siguiente:

Plazo méaximo de

respuesta 5 dias habiles.

Antes del vencimiento de dicho plazo, las partes pueden acordar su prérroga para cada caso
especifico en considerando la clausula de notificaciones durante la ejecucién contractual del
contrato.

Nt

/_r-<,°‘ 55)\3.3.11. MODALIDAD DE PAGO

El contrato se rige por la modalidad de suma alzada de conformidad con el articulo 130 del
Reglamento.

3.3.12. ADELANTOS?®
No se ha previsto la entrega de adelantos
A REPARTIC}(’)N DE LOS AHORROS GENERADOS POR PROPUESTAS DE CAMBIO DE
_INGENIERIA DE VALOR
En caso la entidad contratante acepte las propuestas de cambio de ingenieria de valor (PCIV),

de acuerdo con lo previsto en el articulo 205, los ahorros generados son repartidos entre las
partes segun los siguientes porcentajes:

% repartido para la entidad contratante 50%
% repartido para el contratista 50%

Importante para la entidad contratante

Ambos p porcenrajes deben sumar 100%. El contratista puede solicitar el pago de dicho ahorro en las |
valorizaciones o liquidacién final.

3.3.14. APLICACION DE INCENTIVOS
En el presente contrato no se contemplan incentivos

’3.3.15.FORMULA DE REAJUSTE

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el articulo 209 del Reglamento. Los reajustes
no se computan dentro de los limites establecidos para las prestaciones adicionales. En la
modalidad de pago de costos reembolsables, no se aplica férmula de reajuste debido a que la
entidad contratante reconoce el costo real incurrido por el contratista.

® Si la entidad contratante ha previsto la entrega de adelantos, debe regular el procedimiento para su entrega, conforme a lo
establecido en los articulos 178, 179 y 181 del Reglamento.
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s se realizan aplicando lo dispuesto en el Decreto
tiva DGA, de acuerdo a lo dispuesto en el
Complementaria Final del Reglamento.

Los reajustes sobre las formulas polinémica
Supremo N° 011-79-VC hasta que se emita la direc
numeral 209.1 del articulo 209y la Unica Disposicion

3.3.16. PENALIDADES POR MORA

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de !as prestaciones objeto dgl
contrato, la entidad contratante le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso que le sea imputable, de conformidad con el articulo 120 del Reglamento.

3.3.17. OTRAS PENALIDADES

Adicionalmente a la penalidad por mora, se aplican las siguientes penalidades:
Otras penalidades
N° | Supuestos de aplicacién de Forma de célculo Procedimiento
penalidad de verificacién
01 | Cuando se produce la CUATRO UNIDADES Una vez au@on'zada
sustitucion de un  mismo IMPOSITIVAS la sustitucion del
TRIBUTARIAS (4 UIT) por | mismo integrante

integrante del plantel técnico
por segunda vez, siempre que
no se origine por caso fortuito o
fuerza mayor o por un hecho
sobreviniente no imputable al

del plantel técnico
por parte de la
entidad contratante
y acorde a lo
indicado en el

cada sustitucién de un
integrante del plantel técnico
acorde a lo indicado en el
supuesto de aplicacion.

contratista, de conformidad con
las disposiciones establecidas
en el numeral 189.3 del articulo

supuesto de
aplicacién de
penalidad.

189 del Reglamento.

¢ 02 | En caso el contratista incumpla | UNA (1) UIT por cadadia | Segun informe del
con su obligacién de ejecutarla | de ausencia del personal SUPERVISOR
prestacion con el personal en obra. DE LAOBRA

acreditado o debidamente
sustituido.

3 SEGURIDAD DE OBRA Y
SENALIZACION: Cuando el
Contratista no cuente con los
dispositivos de seguridad en la
obra, tanto peatonal o vehicular
incumpliendo las  normas,
ademas de las sefializaciones
solicitadas por la Municipalidad.
La multa diaria sera de:

4 INDUMENTARIA Y EQUIPOS
DE PROTECCION
PERSONAL:  Cuando el
Contratista no cumpla con dotar
a su personal de los elementos
de seguridad y los EPP de
seguridad. Esta penalidad se
considerara por el total de los
trabajadores y por el total del
paquete de obras, es decir sien
alguna de las obras alguno de
los trabajadores no esta
debidamente equipado La
penalidad se aplicara a todo el
contrato la multa diaria sera de:

Segun informe del
SUPERVISOR DE
LA OBRA

Cinco por mil (5/1000) del
monto de la valorizacién del
periodo por cada dia de
dicho impedimento.

Uno por mil (1/1000) del
monto de la valorizacién del
periodo por cada dia

Segun informe del
SUPERVISOR DE
LA OBRA
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5 | CARTEL DE OBRA: Uno por mil (1/1000) del | Segin informe del
Cuando el Contratista no | monto de la valorizacion del | SUPERVISOR DE
coloque el cartel de obra dentro | periodo por cada dia LA OBRA

del plazo establecido en las
Especificaciones Técnicas y/o
el Contrato. La multa por dia de
atraso sera de:

CRONOGRAMA Uno por mil (1/1000) del [ Segun informe del
VALORIZADO AL INICIO DEL | monto de la valorizacién del | SUPERVISOR DE
PLAZO CONTRACTUAL: | periodo por cada dia LA OBRA.
Cuando el Contratista no
cumpla con entregar el
Calendario Valorizado
adecuado a la fecha de inicio
del plazo contractual, en un
plazo de 24 horas. La multa
diaria sera de:

RESIDENTE DE  OBRA: | Uno por mil (1/1000) del | Segun informe del
Cuando el Residente de la | monto de la valorizacion del | SUPERVISOR DE
Obra no se encuentra en forma | periodo por cada dia LA OBRA
permanente en la obra. La
multa diaria sera de

La suma de la aplicacion de las penalidades por mora y otras penalidades no debe exceder el
10% del monto vigente del contrato o, de ser el caso, del componente o item correspondiente

De presentarse la situacion que se expone, es responsabilidad del Inspector Supervisor explicar

PS5

en detalle las razones del atraso en que viene incurriendo el contratista.
A\ UIT: vigente a la fecha de aplicacién de la penalidad.
' PROCEDIMIENTO DE APLICACION DE PENALIDAD:

a) El Inspector o Supervisor de Obra o entidad, al detectar el incumplimiento de las

obligaciones sefialadas en la Tabla de Penalidades, registra la infraccion en el cuaderno
de incidencias o notifica al contratista, adjuntando las evidencias que pudiera haber
obtenido y remite carta de preaviso al contratista, estableciéndole un plazo para la
subsanacion de la infraccién. En los casos de infracciones reincidentes pasa directamente
al literal c).

El contratista revisa el caso notificado y procede a subsanarlo en el plazo establecido, de
no hacerlo, pasa al siguiente literal.

El Inspector o Supervisor de Obra y/o entidad procede a calcular la penalidad segun la
Tabla establecida, por dia, persona u ocurrencia, de corresponder, verificando antes que
el monto acumulado de penalidades aplicadas no haya excedido el monto maximo de
penalidad admisible, equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente,
caso contrario pasa al literal h).

El Inspector o Supervisor de Obra registra en el cuaderno de obra la aplicacion de la
penalidad, y en el caso del Supervisor, mediante carta comunica a la Municipalidad que
la penalidad ser4 incluida en la siguiente valorizacion, en caso sea aplicada por la entidad
esta incluye en la valorizacion préxima siguiente.

)
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o Supervisor de Obra elabora Yy remite a la OFICINA DE

e) El Inspector
RAL, la valorizaciébn con la

INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RU

aplicacion de la penalidad.

3.1.FORMA DE PAGO

o se realiza de conformidad con lo establecido en el articulo 210 del reglamento.

El pag
Las valorizaciones tienen las siguientes condiciones:
/_4/

Periodo de valorizacion de obra Mensual

T e oy
En la valorizacion se incluyen las
prestaciones adicionales de obra,
S | mayores metrados y/u otros pagos
Calculo de la valorizacion " | que provengan de una modificacion
contractual, las cuales se calculan de

manera independiente.

I
Plazo para que la entidad contratante o )
el contratista, segun corresponda, 30 dias calendario, computados

efectue el pago del saldo de la liquidacion | : desde el dia siguiente  del
del contrato y presente el comprobante consentimiento de la liquidacion.
de pago respectivo ]

El contenido minimo de las valorizaciones es el siguiente:

- Valorizaciones
El Contratista consignara en sus valorizacion

a las cantidades establecidas en las mediciones.

es todos los trabajos ejecutados, de acuerdo

Las valorizaciones se realizan mensualmente y son consideradas pagos a cuenta. En las
valorizaciones, se incluyen las prestaciones adicionales de obra, mayores metrados, y/u

otros pagos que provengan de una modificacién contractual, que pueden ser calculados

de manera independiente.

El residente y el supervisor revisan de forma conjunta los metrados ejecutados para la
presentacion de las valorizaciones, luego de lo cual son presentadas por el contratista al
supervisor y a la entidad dentro de los primeros tres dias del mes siguiente al mes
valorizado. En el plazo de cinco dias contabilizados desde el dia siguiente de presentada,
el supervisor presenta a la entidad contratante su informe respecto a la valorizacion. Si el
supervisor no se presenta para la valorizacién conjunta con el contratista, este la efectua.

- Valorizacion final
Luego de Ig Recepcion de [a Obra, el Contratista presentara la Valorizacién Final, la cual
sera sometida a la aceptacién u observacion del Supervisor o de la ENTIDAD en forma

escrita. Esta valorizacién final, debe estar respaldado por:
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a) Evidencia de que los trabajos comprendidos en el Contrato estan libres de todo
reclamo legal, deudas y prebendas, a través de una CONSTANCIA DE NO
ADEUDO.

b) Monto actualizado del Contrato de acuerdo a las modificaciones autorizadas y
realizadas durante el perfodo de ejecucion.

c) Cantidades de obra ejecutada de acuerdo a la Valorizacién Final de Medicion.

d) Costo total de la obra ejecutada, incluyendo todos los trabajos realizados.

e) Declaracién jurada de no tener reclamos laborales del Ministerio de Trabajo y
Promocién del Empleo y pagos pendientes a los trabajadores.

f) Monto total percibido por el Contratista hasta la Valorizacion anterior.

g) Deducciones en favor de la ENTIDAD por incumplimiento de plazo y otros
conceptos, si los hubiera.

h) Saldo a favor o en contra del Contratista

- ORDENES DE PAGO
ORDEN DE PAGO PARA VALORIZACIONES MENSUALES

El valor del pago a cuenta o mensual del Contrato ejecutados durante el mes en cuestion
sera:

o El monto acumulado por los trabajos ejecutados en el mes correspondiente
valorizado.

o Menos el total facturado por trabajos ejecutados hasta el mes anterior.

o Menos la amortizacion de los adelantos otorgados, si los hubiera, de acuerdo a
los porcentajes establecidos.

o Menos cualquier otra retencion o penalidad que sea necesario aplicar segun lo
previsto en estos términos de referencia o en el Contrato.

Tomando en cuenta el valor resultante se extendera la orden de pago mensual.

Las estimaciones del progreso de los trabajos pueden ser reajustadas conforme se efectien
las estimaciones finales. La inclusién de cualquier trabajo o material en las estimaciones de
pagos mensuales, no debera ser interpretada como aceptacion de tal trabajo o material y en
consecuencia no impediré el rechazo de aquel trabajo, asi estuviera cancelado parciaimente,
si se descubre que el mismo no esta en estricto acuerdo con las especificaciones.

Este rechazo incluira también el trabajo posteriormente ejecutado, si hay secuencia de
dependencia. Todos los equipos instalados, materiales y trabajos comprendidos en los pagos
mensuales ejecutados, seran considerados como propiedad de la ENTIDAD, pero esta
disposicién no libera al Contratista de la responsabilidad total del mantenimiento hasta la
conclusién del Contrato.

Documentacién Técnica (visada por los responsables técnicos y administrativos de la ejecucion
de obra, segun corresponda:

1. Informe del Inspector/Supervision de obra, indicando el porcentaje fisico ejecutado
mensual y acumulado, detallando los montos considerando
1.1. Carta del Representante Legal o comun de la consultoria de obra de la supervisién
de obra, dirigida a la entidad alcanzado la valorizacion para su pago
correspondiente.
1.2. Informe del supervisor de la obra, indicando el porcentaje fisico ejecutado mensual
y acumulado detallando los metrados, montos considerados y demas temas
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10.

1.

relevantes de la obra, indicando su APROBACION a la valorizacion.
Informe del Representante Legal o comun de la empresa contratista ejecutora de la
obra, dirigida al inspector/supervisor, alcanzandole la valorizacion para su revision y
aprobacion.
2.1.Carta de Representante Legal 0 comun de la empresa contratista dirigida al
supervisor, alcanzando |a valorizacion para su revision y aprobacion.
2.2 Informe del residente de obra, dirigida al Representante Legal o Comun de la
empresa contratista, alcanzandole la valorizacién para su revision u aprobacion
2.3.CD, con la informacion contenida en la valorizacion correspondiente con archivos

formatos editable.

Factura indicando el detalle y monto a cancelar de la valorizacién correspondiente.

Valorizacion, respetando el orden siguiente:

4.1.Planilla de metrados.

4.2, valorizacion técnica financiera

4.3 ejecutado vs programado

4.4. avance porcentual % programado vs % ejecutado.
4.5. Avance financiero programado vs ejecutado.
4.6. Determinacion de coeficiente de reajuste ‘K’
4.7.Calculo de reajuste

4.8. Calculo de Reintegro de Reajuste.

4.9. Amortizacion de adelanto directo

4.10. Amortizacion de adelanto de materiales
411. Control financiero de obra.

412. Resumen General

4.13. Datos generales de obra.

de cada uno de los especialistas propuestos por el contratista

Informe técnico mensual
firma del profesional en todos los folios de su informe), segun

(personal clave), (selloy
el siguiente modelo:

5.1. Datos generales

5.2. Ubicacion

5.3. Antecedentes

5.4. Objetivo

5 5. Metas fisicas del proyecto

5.6. Actividades realizadas durante el periodo

5.7. Relacién de tramites pendientes por atender por parte del supervisor y la entidad,
absolucién de consultas, adicionales y deductivos de la obra, ampliaciones de
plazo y situaciones generadas por interferencias de las empresas de energia

eléctrica, agua, gas, telefonla e internet, segun corresponda.

5.8. Conclusiones
5.9. Recomendaciones
5.10. Panel fotografico, con descripcion a cada imagen.

Calendario de obra VIGENTE, reprogramado a la fecha de inicio de ejecucion o a la
fecha de actualizacion y/o a la fecha del acelerado de obra indicando la Ruta Critica.

Presupuesto de obra

Gastos Generales y Utilidad
Férmula polinémica visada por €
se indique el valor referencia.
Contrato de obra

10.1. Copia de contrato de obra

102. Copia de contrato de consorcio (si fuera el caso)
Entrega de terreno.

11.1. Copiade acta de acta de entrega de terreno
11.2. Copia de acta de inicio de obra.

| jefe de area correspondiente y hoja de bases donde
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11.3. Copia de suspension de obra (si fuera el caso)
11.4.  Copia de acta de reinicio de obra (si fuera el caso)

12. Copia de las cartas fianzas de fiel cumplimiento, adelantos.
13. Comprobantes de pago de adelantos (si fuera el caso)
14. Asientos de cuaderno de obra del mes valorizado (copia legible) ya sea en digital o
fisico.
15. Constancias de pago debidamente visado en original por el representante legal o
comun de la empresa contratista (copia legible)
15.1. ESSALUD
15.2. SCTR
15.3. AFP
15.4. SENCICO
15.5. CONAFOVISER
15.6. SUNAT, RETENCIOM 5TA CATEGORIA
15.7. OTROS
16. Fotocopias de libros de planillas del personal de la obra
17. Certificado de control de calidad (segun corresponda)
17.1. Certificados de calidad de materiales
17.2. Certificados de calidad de equipos
17.3. Densidades de campo y grado de compactacion
17.4. Resistencia de compresion
17.5.  Ofros.
18. Fotografias impresas que detalle los avances en las diferentes etapas del proyecto, en
fisico y digital
19. Resoluciones de obra
20. Copias de cartas y autorizaciones

; ‘}\ 21. Informacién de levantamiento topografico

/ "/ de la Pladicop.

~-""3.3.18. RECEPCION DE LA OBRA

La recepcién de obra se sujeta a las condiciones establecidas en el articulo 212 del Reglamento.

Por lo tanto, se aplicara la recepcion total de la obra, no estableciéndose disposiciones aplicables
a la recepcion parcial.

A la terminacién de la obra o cuando se considere conveniente por la ENTIDAD y luego de una
inspeccién conjunta entre representantes de la ENTIDAD, del Supervisor y del Contratista, si no
isten observaciones con relacién a la calidad y terminacion de la Obra y estén en funcionamiento
4 os los sistemas y equipos que la conforman, se procedera a la Recepcion, suscribiéndose el
2\/#‘ 1 /acta correspondiente, en la que se indicara claramente el estado final de la obra.

En caso que LA ENTIDAD crea necesario contar con parte de la infraestructura ejecutada antes
del término total de la obra, LA ENTIDAD podré disponer la RECEPCION PARCIAL de la misma
de acuerdo a lo indicado en el numeral 14) del Articulo 212° del Reglamento de la Ley N°32069,
Ley General de Contrataciones Publicas. La recepcion de la obra se realizara de conformidad con
el articulo 212° del Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

EL CONTRATISTA proporcionara al Comité de Recepcion un juego completo de los planos de
replanteo para facilitar la verificacion de la culminacién de la obra, sin perjuicio de su obligacion
de presentarlo nuevamente en la liquidacion de la obra. El Comité de Recepcion no recepcionara
la obra sin verificar el funcionamiento satisfactorio de todos sistemas que conforman la obra. En
caso de existir la obligatoriedad que se produzca la recepcién parcial no exime a EL
CONTRATISTA del cumplimiento del plazo de ejecucion; en caso contrario, se le aplican las
penalidades correspondientes.
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3.4. SOLUCION DE CONTROVERSIAS DESDE EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante arbitraje.

Para dicho efecto, el postor ganador de la buena selecciona a uno de las siguientes Instituciones
Arbitrales para administrar el arbitraje:
- Centro de arbitraje de la camara del comercio de Junin

3.5. GARANTIAS

EL CONTRATISTA entrega al perfeccionamiento del contrato la(s) siguiente(s) garantia(s) a favor
de la entidad contratante

LA ENTIDAD CONTRATANTE efectua la retencion de pago solicitada por EL CONTRATISTA
por el importe, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del contrato. EI monto
sefialado es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original”

3.6. ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO

A la suscripcion de este contrato, EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido,
negociado, prometido o efectuado ningtin pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal,
de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratacién o cualquier servidor
e la entidad contratante.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e integra durante la
vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes
de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos illcitos, directa o
indirectamente.

Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar
regalos, cortesias, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o
indirectamente, a funcionarios publicos, servidores publicos, locadores de servicios o
proveedores de servicios del area usuaria, de la dependencia encargada de la contratacion,
actores del proceso de contratacion® y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la
finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilicito. En esa linea, se obliga a adoptar
las medidas técnicas, organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se
practiquen los actos previamente sefialados.

Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las
autoridades competentes los actos de corrupcién o de inconducta funcional de los cuales tuviera
conocimiento durante la ejecucion del contrato con LA ENTIDAD CONTRATANTE.

Tratandose de una persona juridica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores o cualquier persona vinculada a la persona juridica que representa; comprometiéndose
a informarles sobre los alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta clausula, durante la
ejecucion contractual, otorga a LA ENTIDAD CONTRATANTE el derecho de resolver total o
parcialmente el contrato®?. Cuando lo anterior se produzca por parte de un proveedor
adjudicatario de los catalogos electrénicos de acuerdo marco, el incumplimiento de la presente
clausula conllevard que sea excluido de los Catalogos Electrénicos de Acuerdo Marco®. En
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ningun caso, dichas medias impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a
que hubiera lugars4.

3.7. RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 68.1 del
articulo 68 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

De encontrarse en alguno de los supuestos de resolucion del contrato, LAS PARTES procederan
de acuerdo a lo establecido en el articulo 122 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF

. GESTION DE RIESGOS

LAS PARTES realizan la gestién de riesgos de acuerdo con lo establecido en el presente contrato
y los documentos que lo conforman, a fin de tomar decisiones informadas, aprovechando el
impacto de riesgos positivos y disminuyendo la probabilidad de los riesgos negativos y su impacto
durante la ejecucién contractual, considerando la finalidad publica de la contratacion.

LIQUIDACION DEL CONTRATO

La liquidacion se sujeta al articulo 213 y 215 del Reglamento. El contenido minimo de la liquidacion
es el siguiente:

a) Evidencia de que los trabajos comprendidos en el Contrato estéan libres de todo reclamo
legal, deudas y prebendas.

b) Cantidades de Obra ejecutada de acuerdo a la Valorizacion Final.

c) Costo Total de la Obra ejecutada, incluyendo todos los trabajos realizados.

d) Monto total percibido por EL CONTRATISTA hasta la Valorizacion anterior.

e) Deducciones en favor de EL CONTRATISTA por incumplimiento de plazo y otros
conceptos, si los hubiera.

f) Saldo a favor o en contra de EL CONTRATISTA

g) Certificados, cartas de garantia, protocolos de pruebas y control de calidad originales.
h) Planos post construccion.

iy Panel fotografico y/o video, post ejecucion.

CAPITULO I: DEL SUPERVISOR (se adjunta luego de la revisién correspondiente)

1.1 carta del inspector/ supervisor de obra dirigida a la Gerencia de Infraestructura indicando su
conformidad a la liquidacién de obra.

.2 Informe del inspector/Supervisor de obra, indicando su conformidad a la liquidacién de obra,
' Jetetallando los montos considerados.

3 liquidacién para su revision y aprobacion.

2.2 Informe del Representante Legal/comun de la empresa contratista, dirigida a la entidad, indicando
en resumen la liquidacién técnica y financiera de la obra para su revision y aprobacion.
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2.3 Informe del Residente de obra, dirigida al Representante Legal/comun de la empresa contratista,

alcanzandole la liquidacion técnica y financiera de la obra para su revision y aprobacion.

2.4 CD/DVD, con toda la informacién contenida en la liquidaciéon de obra en formato editable.
CAPITULO IIl: LIQUIDACION TECNICA DE OBRA.

INFORME GENERAL DE OBRA

1.1 Nombre de la obra

1.2 Numero de procedimiento de seleccion
1.3 Numero de contrato

1.4 Ficha técnica de la obra.

—~. DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION Y CONTRATO DE LA OBRA.
ELaNY,

l\1 copia de las bases del procedimiento de seleccion

copia de acta de otorgamiento de buena pro/consentimiento.

43 Copia de contrato de obra — contrato de consorcio

2.4 Registro Nacional de Proveedores.

2.5 Copia de Resolucion de cambio de persona (si fuera el caso)

2.6 Copia de Habilidad del personal clave propuesto

2.7 Copia de Formula Polinémica del Expediente Técnico (contratado — adicional)
2.8. Copia del calendario valorizado de obra ofertado

.\2.9 Copia del calendario de obra actualizado aprobado por la entidad.

OPDE LA CARTA FIANZA

3.1 Copia de carta fianza de Fiel Cumplimiento Vigente.
3.2 copia de adelantos

DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE CONTRATO.

4.1 copia de resolucién de aprobacion del expediente técnico.

.2 copia de designacién/contrato de inspector /supervisor de obra.

copia de designacién del comité de entrega del terreno en caso corresponda.
4.4 copia de designacion de recepcion de obra.

4.5 copia de acta de entrega de expediente técnico.

4.6 copia de acta de entrega de terreno

4.7 copia de acta de inicio de obra.

4.8 copia de acta de recepcién de obra.

4.9 cuaderno de obra.

4.10 planos de replanteo

4.11 copia de resoluciones de aprobacién/desaprobacién de adicionales de obra.
4.12 copia de resoluciones de aprobacién/desaprobacién de ampliaciones de plazo
4.13 copias de acta de suspension/reinicio del plazo de la ejecucién de obra.
4.14 copia de planilla del personal de obra.

4.15 certificados de control de calidad/protocolos de prueba.

4.16 constancia de no adeudo por consumo de agua y luz.
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4.17 constancia de no adeudo de pagos de personal
4.18 copia de constancia de pagos de la empresa contratista. ESSALUD SCTR AFP SENCICO

CONAFOVISER SUNAT, RETENCIOM 4ta y 5TA CATEGORIA

DESCRIPCION DE LA OBRA EJECUTADA

5.1 memoria descriptiva valorizada

5.2 meta fisico programada y ejecutada

5.3 aspectos fisicos de la obra.

5.4 avance porcentual (%) programado vs ejecutado
5.5 avance financiero (S/) programado vs ejecutado

EVALUACION TECNICA DE LA ONRA. EVALUACION PRESUPUESTAL DE OBRA.

6.1 Valorizaciones de obra
6.2 Informe de evaluacion técnica de obra
6.3 Panel fotografico actualizado.

CAPITULO IV: LIQUIDACION FINANCIERA DE OBRA EVALUACION PRESUPUESTAL DE OBRA.
1.1 Presupuesto programado

1.2 Presupuesto ejecutado

1.3 Desembolsos/comprobantes de pago

1.4 Copia de indice unificados a utilizar en el calculo de reajustes.

1.5 Reajustes

1.6 Penalidades

1.7 Resumen de liquidacion financiera

CAPITULO V: OBSERVACIONES, CONCLUSIONES DE LIQUIDACION
Observaciones de liquidacion financiera
. Conclusiones de liquidacién financiera.

De no presentar la Liquidacion en los plazos sefialados y en conformidad al art. 215 del Reglamento
de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas es responsabilidad de la Entidad elaborar
la liquidacion en idéntico plazo, siendo los gastos a cargo del contratista. La Entidad notifica la
liquidacién al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) dias siguientes.

La ENTIDAD ha dispuesto si el Contratista no presenta la Liquidacion en los plazos sefialados y en
conformidad con el Art. 215° del Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones
Publicas, la Entidad asume elaborar la Liquidacion en idéntico plazo, si fuera el caso; con adicionales,
ff-‘variaciones, reducciones, ampliaciones y otras modificaciones en la ejecucion de la obra, concurriendo
llos gastos a cargo del Contratista.

RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS

El Contratista sera directo responsable de las consecuencias causadas por deficiencia o Negligencia
durante la ejecucion de la obra, como la afectacion a terceros o a las propiedades de éstos, por
responsabilidad civil. OBLIGACIONES DE TERMINO DE OBRA EL CONTRATISTA al término de las
obras y conjuntamente con el documento que solicita la recepcion de la obra, debera presentar al
Supervisor de la Obra los siguientes documentos de acuerdo a la directiva vigente de la entidad y/o
normativa para el proyecto
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3.10. REQUISITOS DE CALIFICACION

3.10.1. REQUISITOS DE CALIFICACION OBLIGATORIOS

. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a uno veces la cuantia del
componente de obra del procedimiento de seleccion, en la ejecucién de obras en la especialidad
y las subespecialidades correspondientes durante los veinte afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas, que se computan desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considera la siguiente especialidad y subespecialidades como experiencia del postor: Espacios
publicos y recreacionales: Construccion y/o creacion y/lo mejoramiento y/o ampliacién y/o
recuperacion y/o reconstruccion y/o adecuacion y/o rehabilitacion y/o remodelacion y/o renovacion
de Mercados y/o Bibliotecas publicas y/o Parques, espacios Publicos para esparcimiento y
recreacion y/o Museos y/o Cementerios y/o Edificacion cultural publica y/o plazuelas y/o plazas y/o
alamedas y/o espacios publicos urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o urbanizacién y/o

parques y/o infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones
urbanos

Acreditacion:

La-experiencia del postor en la especialidad se acredita con copia simple de (i) contratos y sus
1;{\; respectivas actas de recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de
‘,“2:”./4' 1,‘;' liquidacion; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestacion o (iv) comprobantes
|-~/ de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con constancia de
“l____ .7  deposito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por
entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo
comprobante de pago, o comprobante de retencién electrénico emitido por SUNAT por la
retencion del IGV. En caso el postor sustente su experiencia en la especialidad mediante
contrataciones realizadas con privados®, para acreditarla debe presentar de forma obligatoria
lo indicado en el numeral (iv) del presente parrafo; no es posible que acredite su experiencia

Unicamente con la presentacion de contratos o constancia de prestacion o valorizaciones.

7 Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la
matriz en caso de que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria,
debiendo acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 16.

Las personas juridicas resultantes de un proceso de reorganizacién societaria no pueden
acreditar como experiencia del postor en la especialidad que le hubiesen transmitido como

parte de dicha reorganizacion las personas juridicas sancionadas con inhabilitacién vigente o
definitiva.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion

° Se entiende “privados” como aquellos que no son entidades contratantes.
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del contrato, de emision de la orden de compra o de cancelacién del comprobante de pago,
segun corresponda.

Advertencia
En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que ejecutan
conjuntamente el objeto del contrato

B. CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL DEL PERSONAL CLAVE
B.1 CALIFICACION DEL PERSONAL CLAVE

Cargo Profesifin
) pes g y Ingeniero Ambiental
de Obra

Acreditacion:

El TITULO PROFESIONAL es verificado por los evaluadores en el Registro Nacional de Grados
Académicos y Titulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacion
Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: https./enlinea.sunedu.gob.pe/.

El postor debe sefalar los nombres y apellidos, DNI y profesion del personal clave, asi como el
nombre de la universidad o institucion educativa que expidi6 el grado o titulo profesional requerido.

En caso El TITULO PROFESIONAL no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe
presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formacién académica requerida en el
_caso de estudios realizados en el extranjero.

= En caso se acredite estudios en el extranjero del personal clave, debe presentarse adicionalmente
./ copia simple del documento de la revalidacién o del reconocimiento ante SUNEDU, del grado
académico o titulo profesional otorgados en el extranjero, segun corresponda.

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

La experiencia del personal clave se acredita con cualquiera de los siguientes documentos:
(i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados

Requisitos:

%)
<
Plantel Profesional Clave o
Cargo Profesitn Experiencia 8
Experiencia  efectiva mimima de  veinticuatro L
Aot (24) meses como ingeniera  residente  y/o 2
asl E’"E B Ingeniero Civil supervisor  y/o inspector  y/n  jefe  de e
Hiwd supervisin de obras en general. que se =
computa desde la colegiatura. Iﬁ!:-l
n A . N « a0 m
Bt Experiencia  efectiva  minima _dg veinticuatro <

. . (12) . meses de como Especialista  Ambiental
Segurldad Inggmem T i R . <
Salud Ambigntsl y/o Especialista en Seguridad, en la ejecucidn o
de Ubr'a . y/o supervision de obras en general. que se 2
computa desde la colegiatura. E
=
Acreditacion: pe)
Q
<
=
Q
= |
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o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal propuesto.

Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del
personal clave, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando eldia, mesy afio
de inicio y culminacién, el nombre de la entidad u organizacién que emite el documento, la
fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la experiencia
adquirida por el personal clave en meses sin especificar los dias se debe considerar el mes
completo.

Se considera aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco afios

—'-Q;‘ anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

¥ De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia s6lo se considerara una vez el periodo traslapado.

Importante para la entidad contratante

- El presente requisito de calificacién debe ser completado para cada uno de aquellos que conforman el
personal clave.

- De acuerdo con el articulo 72.3 del Reglamento y el literal g) del numeral 88.1 del articulo 88 del
Reglamento, la capacidad técnica y profesional es verificada porla DEC para la suscripcion del contrato
de acuerdo al literal g) del numeral 88.1 del articulo 88, siempre que no se trate de un procedimiento
con precalificacién o no se hayan elegido factores de evaluacion como la experiencia especifica

% adicional o la formacién adicional del personal clave.

S ﬁL Como minimo debe considerarse personal clave al residente de obra, para los cuales deben tenerse

\IA en cuenta los requisitos establecidos en el articulo 177 del Reglamento.

Z}|.—El tiempo de experiencia minimo debe ser razonable y congruente con el periodo en el cual el personal
gjecuta las actividades para las que se le requiere, de forma tal que no constituya una restriccion a la

% participacion de postores.

- Al calificar la experiencia del personal, se debe valorar de manera integral los documentos presentados
por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos
presentados la denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en las
bases, se debe validar la experiencia si las actividades que realizé el personal corresponden con la
funcion propia del cargo o puesto requerido en las bases.

3.10.2. REQUISITOS DE CALIFICACION FACULTATIVOS
C. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
" RELACION DE EQUIPO MINIMO - N
TEM | EQUIPO CANTIDAD
1 | CAMION VOLQUETEDE 15M3 ' 01
2 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 01
3 MEZCLADORA DE CONCRETO .03
4  VIBRADOR DE CONCRETO 02
5  TEODOLITO ’ 01
6  SOLDADORA ELECTRICA 01

Acreditacién:
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Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra, venta o

alquiler u otro documento que acredite que la maquinaria y/o equipamiento estara disponible para
la ejecucion del proyecto.

De conformidad con el literal b) del numeral 72.3 articulo 72 del Reglamento, este requisito de
calificacion se acredita para la suscripcion del contrato, salvo que se hayan elegido factores de
evaluacion como la experiencia especifica adicional o la formacién adicional del personal clave.

Advertencia
En el caso que el postor sea un consorcio los documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a
nombre del consorcio o de uno de sus integrantes. '

Importante para la entidad contratante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros espacios
fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiedad y demas condiciones del
equipamiento que no consten en el expediente técnico o estructura de costos para la consultoria de obras.
Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de bases.

D. PARTICIPACION EN CONSORCIO

Requisitos:

D.1 El nimero maximo de consorciados es de dos integrantes

D.2 El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de cuarenta y nueve por
ciento

“D.3EI porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia, es mayor a cincuenta por ciento
Acreditacién:

Se acredita con la promesa de consorcio.
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CAPITULO IV
EVALUACION

Los factores de evaluacién son determinados por los evaluadores. En la cont(ataciOn de obras, la
evaluacion de la oferta consiste en: i) Evaluacion Técnica y ii) Evaluacion Econémica.

La evaluacion econémica de la oferta es posterior a la evaluacion técnica, de acuerdo con el articulo
‘?:?e\ 94 del Reglamento. El puntaje maximo de cada una de estas evaluaciones es equivaleqte a cien

<&\ puntos, salvo en el caso que se determine la utilizacion de la oferta econémica fija en el sistema de
7Y% \lentrega de solo construccion, en cuyo caso el puntaje total equivale al puntaje total de la evaluaciéon
técnica y no hay asignacién de puntaje a la evaluacion econémica.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera lo
siguiente:

4.1 EVALUACION TECNICA

La evaluacion técnica se realiza sobre cien puntos. Para acceder a la etapa de evaluacién econémica,
el postor debe obtener un puntaje técnico minimo de setenta puntos.

411 FACTOR DE EVALUACION OBLIGATORIO

A. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD ADICIONAL DEL METODOLOGIA PARA
PERSONAL CLAVE SU ASIGNACION

[15] puntos

Evaluacién:

Se evaluara en funcién al porcentaje de personal clave considerado en
este listado que supere el tiempo de experiencia en la especialidad | Mas  del [80]% del
considerada en los requisitos de calificacion.

personal clave
o considerado en el listado
El personal clave para evaluar en este factor es el siguiente: supera el requisito de
Cargo Profesitin experiencia  en la
Residente de obra Ingeniero Civil espicnahdad: [18]
Especialista en Sequridad y Salud . . LS

de Ob Ingeniero Ambiental

e Ubra Mas de [50] hasta [80]%

del personal clave
Se considera que un personal clave supera el tiempo de experiencia en | considerado en el listado
la especialidad cuando supera al menos uno (01) afios adicionales a la | supera el requisito de

experiencia requerida en los requisitos de calificacion. experiencia en la
especialidad:
[10]
Acreditacién: puntos

La experiencia del personal clave se acreditara con cualquiera de los | Mas del [30] hasta [50]%
siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva |[del  personal  clave
conformidad o (i) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra | considerado en el listado
documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia | Supera el requisito de
del personal propuesto. experiencia en la
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| Se evaluara si el profesional propuesto como Residente de

' /"/lobra cuenta con el GRADO de maestria en mencion

-/ |Ingenieria Vial Con Mencién en Carreteras Puentes y/o
Tuneles o TITULO PROFESIONAL en mencién a Ingenieria
Civil conforme la metodologia y asignacion de puntos.

Acreditacion.

El [CONSIGNAR EL GRADO O TITULO PROFESIONAL
REQUERIDO POR CADA PERSONAL CLAVE EVALUADO] sera
verificado por los evaluadores en el Registro Nacional de Grados
V\cadémicos y Titulos Profesionales en el portal web de la
Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria -
SUNEDU a través del siguiente link: hiips://enlinea.sunedu.qgob pe/

]
A. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD ADICIONAL DEL METODOLOGIA PARA
| PERSONALCLAVE SU ASIGNACION
especialidad:
[05]
Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres | puntos
y apellidos del personal clave, el cargo deser.np.e.ﬁado, el plazq de la
prestacion indicando el dia, mes y afto de inicio y culminacion, el
nombre de la entidad u organizacion que emite gl documento, la fecha
de emisiéon y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.
En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan gal
plazo de la experiencia adquirida por el personal clave en meses sin
especificar los dias se debe considerar el mes completo.
Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor
a veinticinco afios anteriores ala fecha de la presentacion de ofertas.
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el
cémputo del tiempo de dicha experiencia solo se considerara una vez
el periodo traslapado.
e
41.2 FACTORES DE EVALUACION FACULTATIVOS
B.1 FORMACION ACADEMICA ADICIONAL DEL METODOLOGIA PARA SU
PERSONAL CLAVE ASIGNACION
(—
[10] puntos
RS ”EV;I;acién: - Formaci6n académica
A3 profesional del Lider del

equipo componente obras
(residente de obra):

El residente de obra cuenta con
un grado de maestria mencion
Ingenieria Vial Con Mencion en
Carreteras Puentes y/o Tuneles

mayor  al requisito de
calificacion
[10] puntos

El residente de obra cuenta con
Titulo Profesional grado en
mencion a Ingenierfa Civil
requerido en los Términos de
Referencias.

[08] puntos
B.2 CERTIFICACIONES ADICIONALES DEL PERSONAL CLAVE METODOLOGIA PARA SU
. ASIGNACION
Evaluacién:
Se evalia que el personal clave propuesto como Residente de [15] puntos
obra cuente con las siguientes certificaciones:
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La certificaciones Requeridas deben ser acreditad institu ~Cortiicacionies del Lider del
_ editado por instituciones :
reconocidas : Project Management Institute (PMI), Fédération equ!po ot e gl
In_te_rnatuonale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC), Institution of (resldg Syoe obra) '
Civil Engineers (ICE - NEC), Association for the Advancement | - Acredita una certificacion
of Cost Engineering (AACE International), Leadership in [10] puntos
Energy and Environmental Design (LEED), Stanford University
I_\([t)? Cfgiﬁ%gte, (gtl.lgdBi?gISMART Int'e;natilonal, Chartered | Acredita méas de una
nstitute of Building , International Facility Management| certificacion 15] puntos
Association (IFMA), Royal Institution of Chartered Surveyors [sle
(RICS), Autodesk, American Concrete Institute (ACI),
International Association for Contract and Commercial
Management (IACCM), IPMA International Project
Management Association].

Acreditacion:
Se acredita mediante la presentacién de copia de las certificaciones.

F. CAPACITACION METOIA)\g:éoﬂéugﬁRA Su
Opcién N° 1 [10] puntos

Se evalla en funcién a la oferta de capacitacién a seis (06)
personas en operatividad y/o mantenimiento de la obra u | Opcién N° 1
Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) en la modalidad
presencial en la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VITOC | Mas de cuatro 02 Horas:

ubicado en PQ. PARQUE PRINCIPAL NRO. S/N JUNIN - [05] puntos
CHANCHAMAYO - VITOC.

Mas de 04 Horas:
PERFIL DEL CAPACITADOR [08] puntos
Los requisitos minimos son los siguientes:
a) Bachiller o titulo profesional en Ingenieria Civil o|Mas de 8 Horas:
Ingenieria Ambiental o Ingenieria Agricola o Agrénomo [10] puntos
o Hidraulico

b) Experiencia en temas de ponencia, conferencias y/o
tallares y/o reuniones minimas uno (01) en el sector
publico y/o privado.

c) Capacitacion acreditada (Curso de capacitacion
Cursos de capacitacion, Cursos de Especializacion y/o
Diplomados) en: Gestion de Proyectos y/o Gestion de
Inversiones Publicas (Invierte.Pe) y/o Gestion Publica
ylo Contrataciones del Estado y/o Programaciéon de
obra y/o Ejecucién de Obras y/o Liquidacién de
proyectos y/o Elaboracién de costos y presupuestos
y/o Elaboracién de metrados. y/o Seguridad y Salud en
el Trabajo (SST) u equivalente o similares)

El postor que oferte esta capacitacion se obliga a entregar
a la entidad contratante los certificados o constancias de las
personas capacitadas.

Advertencia

- La entidad contratante elige una de las opciones para la
aplicacién del presente factor de evaluacion, con la
correspondiente metodologia de asignacion de puntaje.
Se debe borrar la opciébn no elegida con su
correspondiente metodologia de asignacion de puntaje.
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Las calificaciones del capacitador que se pueden requerir
son el grado académico de bachiller o titulo profesional, as/
como, de ser el caso, expenencia no mayor de dos (2) afios,
vinculada a la materia de la capacitacién relacionada con la

operatividad y/o mantenimiento de la obra
Acreditacion:
Se acredita Unicamente mediante |la presentacién de una
declaracion jurada.
H. MEJORA AL REQUERIMIENTO METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION
Evaluacion: Coémo maximo 15] puntos

Se evallan las mejoras técnicas o funcionales que
excedan los requerimientos establecidos en las bases. [15] puntos
Estas mejoras pueden estar orientadas a optimizar el
disefio y/o la ejecucién de la obra, asegurando un mayor
desempefio, eficiencia, durabilidad o reduccién de

costos operativos durante el funcionamiento de la
edificacién o infraestructura.

Acredita con informe técnico

Optimizacién de procesos constructivos o
cronograma, que permitan reducir plazos sin
comprometer calidad.

Sustento técnico completo y normativo, que

garantice la factibilidad de implementacién de la
mejora.

\ | Acreditacion:

Se acredita mediante un informe técnico que describa
las mejoras propuestas en comparacién con el
requerimiento establecido.

Resumen ejecutivo que describa las mejoras
propuestas.

Descripcion técnica detallada de cada mejora,
indicando su alcance, propésito y beneficio.
Comparacion técnica entre la solucién base
(requerida) y la mejora propuesta.

Sustento técnico y normativo, citando el
Reglamento Nacional de Edificaciones, normas
técnicas peruanas y otras aplicables.

Planos, esquemas o fichas técnicas que
evidencien las mejoras propuestas (si
corresponde).
Cronograma actualizado (si aplica), que muestre
el impacto de la mejora en los plazos de
ejecucion.

Firma del profesional responsable del informe
técnico, con su numero de colegiatura vigente.

I. GESTION DE RIESGOS

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION
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Evaluacién: [15] puntos

Se evalua si el postor ha presentado una planificacion

adecuada de la gestién de riesgos que se implementa
durante la ejecucion contractual.

Acredita 04 contenidos minimo
Gestion de Riesgo:

[15] puntos

identificado los riesgos técnicos, ambientales,
financieros, de seguridad, social, entre otros, asociados |No Acredita 04 contenidos minimo
a la ejecucion de la obra y/o consultoria de obra y si ha | Gestién de Riesgo:

propuesto planes de respuesta realistas y viables.
Ademas, se considera la inclusién de estrategias para
monitorear y mitigar los riesgos que puedan afectar el
cronograma y el cumplimiento del contrato.

[00] puntos

Acreditacién:

El postor debe presentar un Plan de Gestién de Riesgos
de la ejecucioén de la obra y/o consultoria de obra, el cual
debe contener, de manera obligatoria:

1. Identificacién inicial de riesgos asociados a la
obra o consultoria de obra (riesgos técnicos,
ambientales, financieros, de seguridad,
sociales) presentados en una matriz de riesgos.

2.

Herramientas que el postor utiliza para analizar,
evaluar y monitorear los riesgos.
/ { 3. Frecuencia y mecanismos previstos para revisar
[ ; g y actualizar el plan de gestion de riesgos.
| {7“\ 4. Estrategias de mitigacion y respuesta:
’ b}/ - A2 descripcion del enfoque propuesto para definir
= :‘i’,:i..f y acciones ante los riesgos identificados.

J. GESTION DE PROCURA METODOLOGIA PARA SU ASIGNACION

Evaluacion:

Se evalla la capacidad del postor para gestionar de
manera eficiente la procura de materiales, equipos y
otros recursos criticos, garantizando su disponibilidad
oportuna y alineacion con el cronograma de la obra. [05] puntos
Acreditacién: . 5 ;
Plan de adquisiciones detallado que incluya el listado é:rsetfgtna i (F),?ocuc;.:ptemdos minimo
de materiales, equipos y servicios esenciales, con )

tiempos estimados de entrega y estrategias de IDSipantos
abastecimiento.

No Acredita Gestién de Procura:
. [00] puntos
Contenido Minimo Plan de adquisiciones detallado.

a) Identificacion y Planificacion de Recursos Criticos
b) Gestién de Riesgos en la Procura.

c) Uso de Herramientas Tecnol6gicas en la Procura.

METODOLOGIA PARA SU
K. PLANIFICACION DETALLADA ASIGNACION
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14.

1.

12.

13.

Evaluacion:
Presentacion del Plan de Trabajo detallado.

Acreditacion:

Plan de Trabajo detallado debera contener los

siguientes contenidos minimos:
1.

Plan de Trabajo
1.1.Relacién de Actividades previas y posterior a la
ejecucion de la obra.
1.2. Metodologia de la ejecucién de la obra
1.3. Trabajo de Campo
1.4.Trabajo de Gabinete de acuerdo a
especialidades
Gestion de Calidad
Gestiéon de Tiempo
Gestion de Costos
Mecanismo de Aseguramiento de Calidad de la Obra
5.1. Descripcion de Normas que aplicaran durante la
ejecucion.
5.2. Descripcion de criterios sobre calidad de la obra

las

Plan de Gestion de Riesgo

6.1. Riesgos advertidos que puedan afectar el

desarrolio de la presente ejecucion de la obra

Matriz de asignacion de responsabilidades

Cronograma de Utilizacién de personal y equipos

Programacion GANTT del servicio de obra y personal
Conocimiento de las normas Ley N.° 32069, Ley

General de Contrataciones Publicas y su Reglamento

10.1. Memoria descriptiva

10.2. Matriz de Mitigacion de Riesgo en

Ejecuciones de Obra.

Proceso de Ejecucion de Obra

11.1. Prestacion adicional de obras menores.

11.2. Prestaci6n adicional de obras mayores.

11.3. Ampliacion de Plazo

11.4. Efectos de ampliacion de Plazos

11.5. Suspension de Plazo

11.6. Recepcion de obra

11.7. Liquidacién de obra

11.8. Consultas

las

Definicién, conceptos y criterios de la metodologia del
valor ganado (GVG) O EARNED VALUE
MANAGEMENT (EVM)

Proceso de gestiéon de los costos del proyecto segin
la guia del PMBOK, presentar de cada proceso el
grafico de entrada, herramientas y técnicas y salidas
y flujograma de datos respectivamente

13.1 Planificar la Gestion de los costos

13.2 Estimar los costos

13.3 Determinar el presupuesto

13.4 Controlar los costos

Con los datos del presupuesto de la obra, realizar el
control del proyecto mediante la metodologia del valor
ganado (GVG) y presentar como minimo los graficos

[15] puntos

Acredita 14 contenidos minimo
Gestion de Procura:

[15] puntos

Acredita 12 contenidos minimo
Gestion de Procura:

[12] puntos

Acredita 10 contenidos minimo
Gestién de Procura:

[8] puntos

Acredita 8 contenidos minimo
Gestion de Procura:

[4] puntos

Acredita 02 contenidos minimo
Gesti6on de Procura:
[02] puntos

No Acredita Gestién de Procura:
[00] puntos
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del costo real, valor planeado, valor ganado y costo
estimado de completitud.

El Plan de Trabajo puede presentarse en formatos estructurados
como MS Project, Primavera P8 o equivalentes, complementado
con informes narrativos, cuadros explicativos y cualquier otra
evidencia que garantice la claridad y viabilidad de la planificacion.

Advertencia

-ste factor de evaluacion es aplicable a procedimientos de
seleccién de obras cuya cuantia de contratacion sea mayor
a 9350 UIT.
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CUADRO RESUMEN FACTORES DE EVALUACION

FACTOR DE EVALUACION OBLIGATORIO PUNTAJE
A.EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD ADICIONAL| [15] puntos
DEL PERSONAL CLAVE E——
FACTORES DE EVALUACION FACULTATIVOS PUNTAJE
B.1 FORMACION ACADEMICA ADICIONAL DEL] [10] puntos
PERSONAL CLAVE
B2 CERTIFICACIONES ADICIONALES DEL] 6
PERSONAL CLAVE L15] peios
C. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL NO CORRESPONDE
D. SOSTENIBILIDAD SOCIAL NO CORRESPONDE
E. INTEGRIDAD EN LA  CONTRATACION
PUBLICA NO CORRESPONDE
F. CAPACITACION [10] puntos
G. GESTION DE CALIDAD NO CORRESPONDE
H. MEJORA AL REQUERIMIENTO [15] puntos
|. GESTION DE RIESGOS [15] puntos
J. GESTION DE PROCURA
GES ned [05] puntos
K. PLANIFICACION DETALLADA
[15] puntos
L. SEGURIDAD Y SALUD
NO CORRESPONDE
M. TECNOLOGIA Y METODOS INNOVADORES NO CORRESPONDE
PUNTAJE TOTAL 100 puntos®

42  EVALUACION ECONOMICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos)
La evah,_lacién de ofertas econémicas en el presente procedimiento de seleccion es: [Oferta
econémica seleccionada conforme a la estrategia de contratacion: fija de conformidad al
articulo 165 del reglamento.

Los postores presentan su oferta_econémi 1S
o6mica_considerando el 100% del monto consii
: - nsi
monto de la cuantia de la contratacion. e

Los evaluadores descalifican las ofertas j
0 K as que oferten montos diferentes al 1009
cuantia de la contratacion. . % del moiilo de Jg

No hay asignacion de puntaje por la oferta econdmica, El puntaje total se determina tinicamente
Hic , oG UC /| 'Ldi ©
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con el puntaje otorgado en la evaluacion tecnica

43 PUNTAJE TOTAL

En el sistema de entrega de solo construccion
de disefio y construccion, el puntaje total de las ofertas es el promedio pond

\ . técnicay la evaluacién economica, aplicandose la siguiente formula:

PTP =c1PT+c2Pe

Puntaje total del postor a evaluar
Puntaje de la evaluacion técnica del postor a evaluar

Puntaje de la evaluacién econdémica del postor a
evaluar

Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica:
[INDICAR COEFICIENTE, CONSIDERANDO QUE
0.60S¢c1<0.70

Coeficiente de ponderacién para la evaluacion
econdmica: [INDICAR COEFICIENTE,
CONSIDERANDO QUE 0.30 € c2 S 0.40]

Donde: ¢1 + ¢c2 =1.00

con oferta econémica limitada y el sistema de entrega
erado de la evaluacion
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CAPITULO VI
PROFORMA DEL CONTRATO

ensable, puede incluirs
cumento, las que en ningun ¢
lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDA_D
CONTRATANTE], en adelante LA ENTIDAD CONTRATANTE, con RUCN°[......... ], con domicilio

legalen|......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[ e onsimemsmanmaman ;. con RUC N [eosss. ], con domicilio legal en
[ormeene saa i d sis s mes s stinaes ], inscrita en la Ficha N° [.........ccooiinns ] Asiento N° [................ 1
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de|[............... ...], debidamente representado por
su Representante Legal, [..........ccoooviniiiiiiinnns ] con DNIN® [ ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [..............], Asiento N° [........... ] del Registro de Personas Jurldicas de la
_eiudad de[............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....................], los evaluadores adjudicaron la buena pro de la LICITACION
PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL
PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion de [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE
LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del
presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

4+t <~ El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

i
3

CLAUSULA TERCERA: MECANISMOS DE COLABORACION

Las partes se comprometen a actuar en un espiritu de confianza mutua y cooperacién. Asimismo,
gestionan mecanismos de colaboracion agiles que faciliten la comunicacién permanente y fluida
entre ellos; tales mecanismos pueden incluir: reuniones, citas en campo o sesiones ICE (Integrated
Concurrent Engineering), con el fin de evaluar posibles riesgos en la ejecucién de la prestacion y
formular propuestas técnicas oportunas en caso sean necesarias durante la ejecucion contractual.

CLAUSULA CUARTA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
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todos los impuestos de Ley.

Importante para la entidad contratante

En el caso de contratos de obra bajo el sistema de entrega de disefio y construccion, se reemplaza por
lo siguiente:

El' monto total del presente contrato se divide en dos rubros, conforme a lo siguiente:

Componente Diseiio: [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO]

Componente Obra: [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO]

Monto Total: [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO, EL CUAL CORRESPONDE A LA SUMA DE AMBOS
COMPONENTES]

EIl monto correspondiente al componente obra es un estimado que puede modificarse con ocasion de
la aprobacién del expediente técnico, conforme lo dispuesto en el numeral 175.1 del articulo 175 del
Reglamento.

Este monto comprende el costo de la ejecucién de la obra, todos los tributos, seguros, 't.ransportei
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacién
materia del presente contrato.

CLAUSULA QUINTA: DEL PAGO"

LA ENTIDAD CONTRATANTE se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en
[INDICAR MONEDA], en los periodos y condiciones establecidos en el capitulo 11l Requerimiento.

3 5 N\ En elcaso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo con lo
%\ que se indique en el contrato de consorcio.

Importante para la entidad contratante

« En caso de .(jt;e IaEXI-TIDAD CONTRA TANTE véﬁﬁbi)e en ~/“amPle;d‘icop EJeN ev/kC(37V’7A'§A=TIn§- TA t/‘;;e ,};u/f;;
impagas que no se encuentren en procedimiento coactivo, se debe incluir la siguiente clausula:
“CLAUSULA[......... ]: COMPROMISQ DE PAGO DE MULTA

Durante la ejecucion del contrato la ENTIDAD CONTRATANTE retiene al CONTRATISTA de forma

prorrateada hasta el 10% del monto del contrato, para el pago o amortizacién de multas impagas

impuestas en el marco de lo previsto en el articulo 89 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
Pablicas, que no se encuentran en procedimiento coactivo.”

* En el caso que, adicionalmente, el proveedor presente la DECLARACION JURADA SOBRE
INAPLICACION DEL IMPEDIMENTO TIPO 4.D DEL INCISO 4 DEL NUMERAL 30.1 DEL ARTICULO 30
DE LA LEY N° 32069 REFERIDO A LA INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE DEUDORES

ALIMENTARIOS MOROSOS - REDAM que autoriza descuento para el pago de deuda alimentaria, se
debe indicar la siguiente clausula:

CLAUSULA........... : AUTORIZACION DE DESCUENTO DE PENSION ALIMENTARIA

EL CONTRATISTA autoriza que se le descuente del pago de su contraprestacion el monto de la pension

mensual fijada en el proceso de alimentos ascendente a [CONSIGNAR MONTO]seguido por
CONSIGNAR LOS DATOS DE LA PARTE DEMANDANTE DEL PROCESO DE ALIMENTOS] ante el

[CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL JUZGADO CORRESPONDIENTE] en el tramite
del expediente [CONSIGNAR EL NUMERO DE EXPEDIENTE JUDICIAL].

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

' En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del con

trato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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CLAUSULA SEXTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ] dias calendario, el mismo que se
computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del
Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto
Supremo N° 009-2025-EF.

(f( | . PLAZO DE EJECUCION TOTAL . Ban ] dias
\[ — PLAZO PARA ELABORACION DE DISENO [........] dias

EL CUAL DEB
ta dcs% el dia

| ] dias calendario
(- ] dias calendario
 — ] dias calendari

/| PLAZO PARA LA DOTACION DE MOBILIARIO, | [.......] dias calendario
£ EQUIPAMIENTO Y MONTAJE
PUESTA EN SERVICIO (LUEGO DE LA|[...... ] dias calendario
RECEPCION DE LA OBRA)

Incorporar segun sea el caso, esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracion de bases.

Cuando el Reglamento no establezca un plazo especifico para la respuesta de las partes, aplica
el plazo méximo de respuesta de [CONSIGNAR LA CANTIDAD DE DIAS CONFORME LO
STABLECIDO EN EL REQUERIMIENTO] dias calendario. Durante la ejecucion contractual, las
artes pueden acordar la prérroga de este plazo maximo especifico para cada caso, de
conformidad con el numeral 192.2 del articulo 192 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

" CLAUSULA SETIMA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asl como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes, incluyendo las modificaciones contractuales y adendas aprobadas por la entidad
contratante, de ser el caso.

CLAUSULA OCTAVA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entrega al perfeccionamiento del contrato la(s) siguiente(s) garantia(s) a favor
de la entidad contratante:
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Importante para la entidad contratante

« En el caso que el postor haya optado por el mecanismo de garantia de carta fianza financiera o contrato
de seguro, corresponde incluir la siguiente clausula:

“Garantia de fiel cumplimiento del contrato: Por la suma de [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
[INDICAR EL MECANISMO DE GARANTIA PRESENTADA: CONTRATO DE SEGURO/CARTA FIANZA
FINANCIERA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA
EMITE], la misma que cumple las condiciones establecidas en los numerales 61.4 y 61.5 del articulo 61
de la Ley , y debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacién final”.

« En el caso que el postor haya optado por el mecanismo de garantia de retencién de pago, corresponde
incluir la siguiente clausula:

“Garantia de fiel cumplimiento del contrato: LA ENTIDAD CONTRATANTE efectia la retencion de pago
solicitada por EL CONTRATISTA por el [CONSIGNAR EL MONTO], durante la primera mitad del nimero
total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion
del contrato. El monto sefialado es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original”

e En el caso que el postor haya manifestado mediante el ANEXO N° 9 que garantiza el fiel cumplimiento
del contrato mediante la constitucion de un fideicomiso, corresponde incorporar lo siguiente en la clausula:

« “Garantia de fiel cumplimiento del contrato: EL CONTRATISTA constituye el fideicomiso a LA ENTIDAD
CONTRATANTE, en un plazo no mayor a veinte dias habiles contados desde el dia siguiente del
perfeccionamiento del contrato, por un patrimonio fideicometido conformado por activos liquidos o flujos
dinerarios hasta un monto ascendente a [CONSIGNAR EL MONTO DE LA GARANTIA]. LA ENTIDAD
CONTRATANTE suscribe el contrato de fideicomiso en calidad de fideicomisario, de acuerdo con el
articulo 116 del Reglamento. En caso de que el contratista no cumpla con la presentacion del fideicomiso
dentro de los plazos previstos el contrato queda resuelto de pleno derecho. EI monto sefialado es
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original”.

jfsta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracion de bases

CLAUSULA NOVENA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD CONTRATANTE puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL
CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo
dispuesto en el articulo 118 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

mportante para la entidad contratante

Sélo en el caso que la entidad contratante hubiese previsto otorgar adelanto directo, para materiales e

insumos, equipamientos y mobiliario y/o por avance, se debe incluir la siguiente clausula segun el sistema
-1 de entrega:

A\

e En sistema de entrega de obras de disefio y construccion:
“CLAUSULA [......... J: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto directo para el componente de disefio por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto del contrato original y para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra que se apruebe en el expediente técnico.”

“CLAUSULA [......... ]: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS, EQUIPAMIENTO Y
MOBILIARIO

‘LA ENTIDAD CONTRATANTE olorga un adelanto para materiales e insumos, equipamiento y

mobiliario para el componente de obra por el [CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra
que se apruebe en el expediente técnico.”

“CLAUSULAL......... ]: ADELANTO POR AVANCE

UBLICA ABREVIADADE OBRAS
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‘LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto por avance para el componente de obra por el

[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra que se apruebe en el expediente técnico, en

caso se cumplan las condiciones establecidas en elnumeral 178.5y el articulo 178 del Reglamento

gg s;a2Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N°
-2025-EF",

En sistema de entrega de obras de solo construccion:
CLAUSULA......... ]: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD CONTRATANTE oto
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del m

CLAUSULA |......... ]: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS, EQUIPAMIENTO Y
MOBILIARIO

rga un adelanto directo para el componente de obra por el
onto de la obra del contrato original,

‘LA ENTIDAD CONTRATANTE otorg

a un adelanto por avance para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del m

onto de la obra del contrato original.
CLAUSULA Foivis... ]: ADELANTO POR AVANCE

‘LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto por avance para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra del contrato original, en caso se cumplan las
condiciones establecidas en el numeral1 78.5 del articulo 178 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Puablicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.”

* En cualquier sistema de entrega, en caso EL CONTRATISTA proponga constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos del componente de ejecucion de la obra, se incluye adicionalmente la
siguiente clausula:

CLAUSULA [............. ]J: FIDEICOMISO DE ADELANTOS

Para la administracién de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituye un
fideicomiso conforme a lo establecido en el articulo 184 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por

Decreto Supremo N° 009-2025-EF. El
procedimiento para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dicho articulo.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de bases

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD

La conformidad de la obra es dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

Importante para la entidad contratante

En el caso que se haya considerado la recepcion parcial, corresponde incluir lo siguiente:

‘En caso de recepcién parcial de secciones tenminadas de la obra, la conformidad de la seccién de [a
obra es dada con la suscripcién del Acta de Recepcién Parcial de Obra.”

En caso de emplearse el sistema de Disefio y Construccion, la Entidad se cifie a lo Indicado en el numeral

173.1 del articulo 173 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas,
aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de bases

CLAUSULA DECIMOPRIMERA: GESTION DE RIESGOS

LAS PARTES realizan la gestion de riesgos de acuerdo con lo establecido en el presente contrato
y los documentos que lo conforman, a fin de tomar decisiones informadas, aprovechando el impacto

de riesgos positivos y disminuyendo la probabilidad de los riesgos negativos y su impacto durante
la ejecucién contractual, considerando la finalidad publica de la contratacion.

PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La suscripcion del [ACTA DE RECEPCION DE OBRA O ACTA DE RECEPCION PARCIAL DE
OBRA] no enervan su derecho a reclamar, posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme

a lo dispuesto por los articulos 69 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y
el articulo 216 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion

[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.
CLAUSULA DECIMOTERCERA: PENALIDADES

. Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
‘\ contrato, LA ENTIDAD CONTRATANTE le aplica automaticamente una penalidad por mora por
" cada dia de atraso, de acuerdo con la siguiente formula:

Penalidad Diaria = 0.10 x monto
F x plazo

Donde:

Para obras:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F = 0.40.
b) Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte dias: F = 0.25.
. ¢) Para plazos mayores a ciento veinte dias: F = 0.15
. Para consultorias de obras:
y a) Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F = 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta dias: F = 0.25.

< 4 El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
=+ Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE no da lugar al pago de gastos generales ni costos
directos de ningun tipo, salvo lo indicado en el numeral 201.1 del articulo 201 del Reglamento de

laLey N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-
2025-EF.

Importante para la entidad contratante

e En el caso que se haya considerado otras penalidades, corresponde incluir lo siguiente:

Asimismo, se consideran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuesto de aplicaciéon de Forma de calculo Procedimiento
penalidad
1 Cuando se produce la sustitucién de un | [ESTABLECER  EL | Segun informe del
mismo integrante del plantel técnico por | MONTO  DE LA | supervisor, segun

segunda vez, siempre que no se origine | PENALIDAD EL QUE | corresponda.
por caso fortuito o fuerza mayor o porun | : ) NO PUEDE SER
hecho sobreviniente no imputable al MAYOR A CUATRO
contratista, de conformidad con las WA?)%?T?\?AS
disposiciones establecidas en el
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numeral 189.3 del articulo 189 del | TRIBUTARIAS (4 UIT)
Reglamento. CUANDO LA
CUANTIA DE LA
CONTRATACION ES
INFERIOR A 535 UIT
O Il) NO PUEDE SER
MENOR O IGUAL A
CUATRO UNIDADES
IMPOSITIVAS
TRIBUTARIAS (4 UIT)
NI MAYOR A OCHO
UNIDADES
IMPOSITIVAS
TRIBUTARIAS (8UIT)
EN EL RESTO DE
LOS CASOS) por
cada sustitucion de un
integrante del plantel
técnico acorde a lo
indicado en el
supuesto de
aplicacion.

2 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracion de bases

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones, pagos o en la liquidacion final, segun
corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de
== fiel cumplimiento.

'Zequivalente al 10% del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del contrato, componente o
jtem que debi6 ejecutarse.

4
o 4

" Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo de la aplicacion de la penalidad por mora y ofras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD CONTRATANTE puede resolver el contrato por
incumplimiento.

-?v'}a penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar, en conjunto, un monto maximo

CLAUSULA DECIMOCUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 68.1 del articulo
68 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

ncontrarse en alguno de los supuestos de resolucién del contrato, LAS PARTES procederan
acuerdo a lo establecido en el articulo 122 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de
ontrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF

Importante para la entidad contratante

Sélo en caso de emplearse el disefio y construccion se debe emplear la clausula de resolucion de
terminacion anticipada, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA [.....]: RESOLUCION POR TERMINACION ANTICIPADA

Las partes acuerdan la resolucion por terminacion anticipada del contrato en caso de que el contrato
contenga més de un componente o hito y el resultado de alguno de estos impida o haga innecesana la
continuidad del siguiente, sin que resulte atribuible a alguna de las partes, de acuerdo con lo previsto en el
articulo 121 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por
Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

E LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VITOC
LP-ABR-2-2025-MDV-1

Los componentes o hitos especlficos del contrato son [INCLUIR EL DETAL LE DE LOS COMPONENTES

O HITOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO]

CLAUSULA [....J: RESOLUCION POR TERMINACION ANTICIPADA POR PERDIDA DE VIABILIDAD

SOBREVINIENTE.

Las partes acuerdan la resolucion por terminacion
proyecto de inversion ha perdido las condiciones que sust
seleccionada, por causas no atribuibles al conltralista.

anticipada del contralo en caso de que se verifica que el
ontaron la viabilidad con la alternativa

CLAUSULA _[....]J: RESOLUCION _ POR TERMINACION __ ANTICIPADA POR ___MOTIVOS
PRESUPUESTALES. ‘

Las partes acuerdan la resolucion por terminacién anticipada del contrato en caso la entidad CO(rf/a(evrlfer no
tenga recursos presupuestales suficientes para financiar la ejecucion de la obra considerando (/
presupuesto del expediente técnico elaborado por el contratista o cuando éste supere el porcentaje

sefialado en el numeral 175.1 del articulo 175 del Reglamento de /u_ Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Cuando se resuelva el contrato por causa imputable a alguna de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
" obligaciones previstas en el presente contrato.

Importante para la entidad contratante

AY)

AV N
el A e fn caso asi se haya determinado en la estrategia de contratacién, se pueden establecer limites a la
i ] Ihdemnizacion derivados de la responsabilidad por vicios ocultos o de cualquier incumplimiento del
/" “Jeontratista o de la entidad contratante son establecidos en el contrato. En dicho caso, se incluye en la

" presente clausula el siguiente parrafo:

“En cualquier caso, independientemente de que se haya declarado la resolucion del contrato, o recepcion
y conformidad de la obra o componente de obra, el limite de la indemnizacion derivado de la responsabilidad
por vicios ocultos o de cualquier incumplimiento del contratista o de la entidad contratante, de acuerdo con
lo sefialado literal f) del numeral 69.2 del articulo 69 de la Ley, es de [INDICAR EL PORCENTAJE DEL
VALOR DEL CONTRATO ORIGINAL QUE CORRESPONDERIA AL LIMITE POR INDENMIZA CION, EN
CONCORDANCIA CON EL REQUERIMIENTO].”

Unicamente se puede limitar la indemnizacién en caso se trate de un contrato de ejecucion de obra o con
| componente de obra siempre que cumpla las condiciones del numeral 216.3 del articulo 216 del
Reglamento:

« El'monto del contrato original sea igual o mayor a S/ 50 000 000,00 (cincuenta millones y 00/100 soles)
y/o se lrate de un contrato estandarizado de ingenierla y construccion de uso interacional.

e Ellimite a la indemnizacion no puede ser menor al 20% del valor del contrato actualizado. Los darios y
perjuicios causados por dolo o culpa inexcusable no se consideran dentro de dicho limite.
Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de bases

CLAUSULA DECIMOSEXTA: ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO

Ala §uscripci0n Qe este contrato, EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido,
negociado, prometido o efectuado ningun pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal,
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de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratacion o cualquier servidor
de la entidad contratante.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e integra durante la
vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes
de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilicitos, directa o indirectamente.

Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar
regalos, cortesias, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o
indirectamente, a funcionarios publicos, servidores publicos, locadores de servicios o proveedores
de servicios del area usuaria, de la dependencia encargada de la contratacion, actores del proceso
de contratacién®! y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener
alguna ventaja indebida o beneficio ilicito. En esa linea, se obliga a adoptar las medidas técnicas,
organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos
previamente sefialados.

Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las
autoridades competentes los actos de corrupcion o de inconducta funcional de los cuales tuviera
conocimiento durante la ejecucién del contrato con LA ENTIDAD CONTRATANTE.

Tratandose de una persona juridica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacionistas,
integrantes de los érganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores o cualquier persona vinculada a la persona juridica que representa; comprometiéndose
a informarles sobre los alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta clausula, durante la
jecucion contractual, otorga a LA ENTIDAD CONTRATANTE el derecho de resolver total o
arcialmente el contrato32. Cuando lo anterior se produzca por parte de un proveedor adjudicatario
.40s catalogos electrénicos de acuerdo marco, el incumplimiento de la presente clausula

offevara que sea excluido de los Catalogos Electronicos de Acuerdo Marco®. En ningun caso,
icheis medias impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera

CLAUSULA DECIMOSETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

El marco legal comprende la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas y su
Reglamento, las directivas que emita la Direccién General de Abastecimiento del Ministerio de
Economia y Finanzas, asi como el OECE y demas normativa especial que resulte aplicable.

CLAUSULA DECIMOCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS !

as controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven

/ mediante [CONSIGNAR EL MECANISMO DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS], segun el
“'acuerdo de las partes.

y ‘Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas
y su Reglamento.

Importante para la entidad contratante
En caso de haberse pactado la conciliacion como medio de solucién de controversias, previo al inicio del
arbitraje, debe incorporarse el siguiente texto:

" De acuerdo con el numeral 84.1 del articulo 84 de la Ley General de Contrataciones Publicas, las partes pueden recurrir al
arbitraje ad hoc solo cuando el monto de la controversia no supere las diez UIT.

- |
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"Cua/quiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del plazo de caducidad
correspondiente, segtin lo sefialado en el articulo 82 de la Ley 32069, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en
caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre
nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje”

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segun lo previsto en el numeral 84.9 del articulo 84 de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas.

Importante para la entidad contratante

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 346.1 del articulo 346 del Reglamento, incluir la siguiente
clausula, en caso corresponda:

CLAUSULA [:]JJUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente contrato de obra conformar
una Junta de Prevencién y Resolucién de Disputas (JPRD) de acuerdo a las disposiciones de la Ley N°
32069, Ley General de Contrataciones Publicas, su Reglamento y la directiva que emita el OECE al respecto
L (en adelante, las “Normas Aplicables a la JPRD”); encargando su organizacion y administracion al
[DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION ELEGIDO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO DE LA LISTA CONSIDERADA EN LAS BASES, AL CUAL ENCARGAN
LA ORGANIZACION DE LA JPRD].

La junta de prevencién y resolucion de disputas estd compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1)
MIEMBROQO], los/el cual/es es/son designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JPRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion del presente Conlrato deben ser sometidas,
en primer lugar, a la decision de la JPRD de conformidad con las Normas Aplicables a las JPRD.

La decisién que emita la JRPD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento para las
partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JPRD. El incumplimiento de la decision
oforga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo el cumplimiento.

i1 En caso alguna de las partes no esté de acuerdo con la decisién emitida por la JPRD, puede someter la

controversia a arbitraje. Las partes acuerdan que es condicién obligatoria para el inicio del arbitraje el haber
concluido de modo previo el procedimiento ante la JPRD.

Incorporar o eliminar, segiin corresponda, esta nota debe ser eliminada una vez culminada la
elaboracion de bases

CLAUSULA DECIMONOVENA: CONVENIO ARBITRAL

Las partes acuerdan que todo litigio y controversia resultante de este contrato o relativo a éste, se
esolvera mediante arbitraje de acuerdo con los articulos 332 y 333 del Reglamento de la Ley N°
32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.
arbitraje es organizado y administrado por [CONSIGNAR LA INSTITUCION ARBITRAL,
RTE ARBITRAL CONSTITUIDA EN OTRO PAIS O UN FORO DE REPUTACION

'|RECONOCIDA INTERNACIONALMENTE, SEGUN CORRESPONDA] de conformidad con sus

reglamentos y estatutos vigentes, a los cuales las partes se someten libremente y considerando
[INDICAR LAS ESTIPULACIONES ADICIONALES QUE LAS PARTES HAYAN ACORDADO
SEGUN EL NUMERAL 332.3 DEL ARTICULO 332 DEL REGLAMENTO DE LA LEY N° 32069,
LEY GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS, APROBADO POR DECRETO SUPREMO

N° 009-2025-EF].

Advertencia

" La Institucién Arbitral es elegidé poi el postof ganador de la buena pro de la lista de instituciones arbitrales

que haya propuesto la entidad contratante en las bases del procedimiento de seleccién. Para dicho efecto,
al remitir los documentos para la suscripcion del contrato, el postor ganador de la buena pro comunica la
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Institucion Arbitral elegida de la referida lista, caso contrario
Institucién Arbitral distinta. En caso de falta de acuerdo, la Institu
lista por la entidad contratante de manera definitiva.

acuerda con la entidad contratante una
cion Arbitral es elegida de la mencionada

| as parfes nilen pofs anorachniilssiRnEs T . :
Las partes pueden establecer estipulaciones adicionales o modificatorias del convenio arbitral, en la medida

que no contray engan las disposiciones de la normativa de contrataciones publicas y/o las disposiciones
especiales contenidas en la nommativa general de arbitraje.

El arbitraje es resuelto por arbitro tnico o por un tribunal arbitral conformado por tres érbitros, segin el
ac:uerdo de las partes, conforme a lo dispuesto en numeral 84.2 del articulo 84 de Ia | ey. En caso de duda
o falta de acuerdo, el arbitraje es resuelto por drbitro dnico, a no ser que la complejidad o cuantia de las
controversias justifique la conformacion de un tribunal arbitral, lo cual es determinado por las partes o
conforme al Reglamento de la institucién arbitral competente. En el caso de los arbitrajes ad[ hoc, la
controversia es resuelta por arbitro tinico.

CLAUSULA VIGESIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

% SQ\@S" Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
/’ c\{os gastos que demande esta formalidad.

A

|

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen via
notarial conforme la Décimo Tercera Disposicion Complementaria Transitoria del
Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 009-2025-EF:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD CONTRATANTE: [...cooocnsesnsanananacas -]

N DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
- GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL

*PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

VA o\
fg; ={%a variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
4 ©; / parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince dias calendario.

= S
" EI CONTRATISTA sefala el siguiente correo electronico para efectos de las notificaciones que se

realicen durante la ejecucion del presente contrato, que no se realicen a través del SEACE de la
Pladicop:

CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL CORREO ELECTRONICO
SENALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS

REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del correo electronico aqui declarado debe ser comunicada a la engidad contratante,
formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de cinco dias calendario.

D< acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de_[...c..eiesenne al [CONSIGNAR

“LA ENTIDAD “EL CONTRATISTA’
CONTRATANTE"
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ANEXOS

ANEXO N°1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°002-2025-MDV-1

Presente.-

El que se suscribe, [.................], postor y/o representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

PERSONA JURi[}ICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de

[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE

SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razén Social:

Domicilio Legal:

RUC: Teléfono(s): [ [
MYPE"? Si() NO( )

Correo electrénico:

Solicitud de la descripcion a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.

Solicitud de negociacién regulado en el numeral 167.4 del articulo 167 del Reglamento de la Ley

N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-

EF.

3. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 91 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General

;  de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

simismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion del correo electrénico, en el plazo
ma&imo de dos dias habiles de recibida la comunicacion.

'[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segiin corresponda

12 Esta informacién sera verificada por la entidad contratante en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promacién del Empleo
en la seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link: http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y
se tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el articulo 114, del Reglamento.
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Advertencia

La notificacién dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entenderé vélidamente efectuada
cuando la entidad contratante reciba el acuse de recepcion.
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Advertencia

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR EN CONSORCIO

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°002-2025-MDV-1
Presente.-

El que se suscribe, [oooceeeerzncues , representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE
DEL _CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°

[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la

_Iombre, Denominacién o Razén
_ASocial:
Domicilio Legal:

RUC: Teléfono(s) : | |
MYPE"3 SI( ) NO( )

porreo electrénico:

Datos del consorciado 2
Nombre, Denominacion o Razdn

Social:
Domicilio Legal:
¢ RUC: Teléfono(s) : | |

ICorreo electronico:

Datos del consorciado 3

Nombre, Denominacion o Razén

Social:

Domicilio Legal:

RUC: Teléfono(s) : l |

MYPE"® Si( ) NO( )

ICorreo electrénico:

or la entidad contratante en la pagina web del Ministerio de Trabajo y
Promocién del Empleo en la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link:

wvww?2 trabajo.qob.pefservicios-en-linea-2-2/'y se tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de
la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato, en calidad de garantia de fiel
cumplimiento, segun lo sefialado en el articulo 114 del Reglamento. Para dicho efecto, todos los integrantes del
consorcio deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

4 |bidem
'8 |bidem

13 Esta informacioén sera verificada p

lLlCITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE vITOC
LPABR-2-2025-MDV-1

Autorizacion de notificacion por correo eleotrdnioo:
Correo electronico comun del consoralo:
Autorizo que se notifiquen al correo electronico Indicado las algulentes actuaclones

1. Solicitud de la descripeion a detalle de todos los alementos conatitutivos de |a oferta

2. Solicitud de negoclacién regulado en el artioulo 167 del Reglamento de | Lay N* 32000, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 000-202 EF

3. Solicitud de subsanacion de loa requisitos para perfeccionar al contrato,

4. Solicitud para presentar los documentos para parfecclonar ol contrato, segan orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el artioulo 81 del Reglamento de Ley N° 32060, Ley General
de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N 009-2026-EF,

5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion,

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepelon del corrao electronico, en &l plazo
maximo de dos dias habiles de recibida la comunicaclon.

.................................................................

a3 Firma, nombres y apellidos del ropresontante
. comun del consorclo

Advertencia

La notificacién dirigida a la diracclon do correo electrénico conslgnada se entendera vélidamenté
efectuada cuando la entidad contratante rociba acuso de recepcion.
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ANEXO N° 2
PACTO DE INTEGRIDAD'®
Seflores
EVALUADORES
LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°002-2025-MDV-1
Presente.-
El que suscribe, [...c.ccoveneenees ], postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA], en
su calidad de proveedor en el ambito de aplicacién de la normativa de contrataciéon publica, suscribo
el presente Pacto de Integridad bajo los siguientes términos y condiciones:

1. Que conozco los impedimentos para ser participante, postor, contratista o subcontratista,
establecidos en el articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

2. Que los recursos que componen mi patrimonio o el patrimonio de la persona juridica a la que

represento no provienen de lavado de activos, narcotrafico, mineria ilegal, financiamiento del
terrorismo, y/o de cualquier actividad ilicita.

3. Que conozco la obligacion de denunciar cualquier acto de corrupciéon cometido por los actores del
proceso de contratacion, asf como las medidas de proteccién que le asisten a los denunciantes'’;
ademas de las consecuencias administrativas y legales que de estos se derivan.

Jue conozco el alcance de la Ley N° 28024, Ley que regula la gestion de intereses en la
Sadministracion publica y su reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 120-2019-PCM, asi
omo el marco de aplicacion de la Ley N° 31564, Ley de prevencion y mitigacion del conflicto de

intereses en el acceso y salida de personal del servicio publico, y su reglamento aprobado por
Decreto Supremo N° 082-2023-PCM"8.

5. Que conozco el alcance de la clausula anticorrupcién y antisoborno de los contratos suscritos en el
marco del proceso de contratacion y las consecuencias derivadas de su incumplimiento's.

16 De conformidad con el literal b del numeral 69.1 del articulo 69 y el numeral 57 del Anexo | Definiciones del Reglamento de
la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 0059-2025-EF.

Decreto Legislativo N° 1327, Decreto Legislativo que establece medidas de proteccién para el denunciante de actos de

corrupcién y sanciona las denuncias realizadas de mala fe, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N.° 010-2017-

JUS, modificado por Decreto Supremo N° 002-2020-JUS, en concordancia con la Directiva N° 002-2023-PCM-SIP: Directiva

para la gestién de denuncias y solicitudes de medidas de proteccion al denunciante de actos de corrupcién recibidas a traves

de la plataforma digital unica de denuncias del ciudadano, aprobada por aprobada por Resolucion de Secretaria de Integridad

18 Reglamento del Ley N° 31564:

Articulo 24.- Inhabilitacién de ex funcionarios, ex servidores publicos, empresas e instituciones privadas

El incumplimiento de los impedimentos sefialados en el numeral 4.2 del articulo 4 de la Ley por parte de las personas, las
empresas e instituciones privadas involucradas en dicho incumplimiento, es sancionado con la inhabilitaciéon por cinco afos
para contratar o prestar servicios al Estado, bajo cualquier modalidad, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que
hubiera lugar conforme al numeral 7.7 del articulo 7 de Ia Ley. En caso de ex funcionarios y ex servidores publicos se aplica el
procedimiento administrativo disciplinario sujeto a la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil o normas especificas.

19 Conforme a lo establecido en el articulo 68 de la Ley General de Contrataciones Publicas, asi como en el articulo 274 numeral
d), de su Reglamento:

Articulo 68. Resolucién del contrato
68.1. Cualquiera de las partes puede resolver, total o parcialmente, el contrato en los siguientes supuestos:

l LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS



RS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VITOC
LP-ABR-2-2025-MDV-1

SEGUNDO: Dentro de ese marco, asumo los siguientes compromisos:

1. Mantener una conducta proba e integra en todas las actividades del proceso de contratacién,
lo que supone actuar con honestidad y veracidad, sin cometer actos ilicitos, directa o
indirectamente, asi como respetar la libertad de concurrencia y las condiciones de competencia
efectiva en el proceso de contratacion y abstenerme de realizar practicas que la restrinjan o
afecten.

[Solo para personas juridicas] Lo anterior se hace extensivo, para conocimiento, a los socios,
accionistas, participacionistas, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a la persona juridica que
represento.

2. Abstenerme de ofrecer, dar o prometer regalos, cortesias, invitaciones, donativos u otros
beneficios similares, a funcionarios o servidores publicos de la dependencia encargada de las
contrataciones, actores del proceso de contratacién y personal de la entidad contratante.

Denunciar ante las autoridades competentes, de manera oportuna, los actos de corrupcion,
inconducta funcional, conflicto de intereses u otro de naturaleza similar, respecto de lo cual
tuviera conocimiento en el marco del proceso de contratacién
(https://denuncias.servicios.qob.pe/).

Facilitar las acciones o mecanismos implementados por la entidad publica responsable del
proceso de contratacion para fortalecer la transparencia, promover la lucha contra la corrupcion
y fomentar la rendicién de cuentas.

TERCERO: Este pacto de integridad tiene vigencia desde el momento de su suscripcién hasta la
culminacion de la fase de selecci6n2?; y, en caso de resultar adjudicado con la buena pro, este mantiene
su vigencia hasta la culminacién del contrato.

N o

UARTO: Para efectos de salvaguardar el contenido del Pacto de Integridad frente a eventuales
/Jncumplimientos de los compromisos asumidos, me someto a las acciones de debida diligencia,
- #/supervision, fiscalizacion posterior, iniciativas de veeduria autorizadas por la entidad contratante u otros
#" que correspondan; asi como a las responsabilidades administrativas, civiles y/o penales que se deriven

de estos, conforme al marco legal vigente.

En sefial de conformidad, suscribo el presente pacto de integridad, alos ( ) dias del mes () de 20(
), manifestando que la informacién declarada se sujeta al principio de presuncidon de veracidad,
conforme a lo dispuesto en el articulo IV del Titulo Preliminar de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General?!

Firma
N° de DNI:

d) Por incumplimiento de la cléusula anticorrupcién.
Articulo 274. Causales de exclusién de proveedores adjudicatarios de los catalogos electrénicos de acuerdo marco
Un proveedor adjudicatario es excluido de los Catalogos Electrénicos de Acuerdo Marco, en los siguientes casos:
d) Por incumplimiento de la clausula anticorrupcion y antisoborno.

2 Articulo 92. Culminacién de la fase de seleccién, del Decreto Supremo N°009-2025-EF:
La fase de seleccion culmina cuando: a) Se perfecciona el contrato, b) Se cancela el procedimiento de seleccion, c) Se deja
sin efecto el otorgamiento de la buena pro por causa imputable a la entidad contratante, d) No se perfeccione el contrato por
los supuestos establecidos en el articulo 91.

# 1.7 Principio de Presuncion de Veeracidad. - En la tramitacion del procedimiento administrativo, se presume que los documentos
y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que
ellos afirman. Esta presuncién admite prueba en contrario.

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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ANEXO N° 322
DECLARACION JURADA
Sefiores
EVALUADORES
LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°002-2025-MDV-1
Presente.-

Vi,

Mediante el presente el suscrito, postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley N° 320695, Ley General de Contrataciones
Publicas y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF, asi como
las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningln proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccioén.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segun corresponda

2 prticulo 69 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N°
0059-2025-EF
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En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 4

PROMESA DE CONSORCIO
(S6lo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Seflores
EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°002-2025-MDV-1
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la LICITACION PUBLICA

DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de Consorcio,
de conformidad con lo establecido por los articulos 88 y 89 del Reglamento de Ia Ley N° 32069, Ley

General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF bajo las
siguientes condiciones:

Integrantes del consorcio

[NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].

1.
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR

NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcién y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

__ Fijamos nuestro domicilio legal comun en . Y nuestro correo electrénico comun:
/N R ], al cual se notificaran todas las comunicaciones dirigidas al Consorcio durante el
procedimiento de seleccién hasta la suscripcion del contrato.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

, OBLIGACIONES DE [NOMERE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL 4,
* CONSORCIADO 1] [%]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,  OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL % 126
* CONSORCIADO 2] [%]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%325

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

2 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

2 Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

% Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del
CONsorcio.
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Consorciado1 .................................. Consorciadoz ................
Nombres, apellidos y firma del consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del consorciado 2
o de su representante legal o de su representante legal
tipo y N° de documento de identidad tipo y N° de documento de identidad
Consorcsadoa

Nombres, apellidos y firma del consorciado 3
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Advertencia

El Anexo N° 5 dnicamente es presentado por los postores que, si bien son parientes de los
impedidos referidos en el inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas, no le son aplicables los impedimentos en razén de parentesco del
inciso 2 del citado numeral, debido a que cumplen alguna de las siguientes condiciones: i) Han
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menor
ANEXO N° §
DECLARACION JURADA DE DESAFECTACION DE IMPEDIMENTO
Sefiores
EVALUADORES
LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°002-2025-MDV-1
Presente.-
El que suscribe, [................. ], postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
, [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
| SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
declaro que tengo los siquientes parientes, los cuales cuentan con impedimento de caracter

o personal de conformidad con el inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, de
/ acuerdo a lo siguiente:
[

NOMBRE DEL PARIENTE 1 [........ ] con DNI [.............. ] con CARGO [....ccceeereemnecens ] en la
ENTIDAD [...coeeueus ] que a la fecha de la presente declaracion cuenta con impedimento de caracter

A4 T ] que a la fecha de la presente declaracion cuenta con impedimento de caracter personal de
) ;Tnpo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, SEGUN CORRESPONDA] de conformidad con el
nciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069 Ley General de Contrataciones Publicas.

Sin perjuicio de ello, DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente:

Me encuentro exceptuado del impedimento por razén de parentesco, en razén de [INDICAR
SUPUESTO: HABER SUSCRITO UN CONTRATO DERIVADO DE UN PROCEDIMIENTO DE
SELECCION COMPETITIVO O NO COMPETITIVO / HABER EJECUTADO CUATRO CONTRATOS
MENORES EN EL MISMO TIPO DE OBJETO AL QUE POSTULA] dentro de los dos afios previos
a la convocatoria del procedimiento de seleccion, contratacién directa o a la adjudicacién de un
ontrato menor] conforme al inciso 2 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley
eneral de Contrataciones Piblicas, lo cual acredito documentalmente para la presentacién de
ofertas, de conformidad con el numeral 39.4 del articulo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069,
Ley General de Contrataciones del Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

[CONSIGNAR EL DETALLE DE LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
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Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segin corresponda
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Importante para la entidad contratante

y y . haio en el sistema de entrega de sol0 construccion incluir
En caso de la contratacion de ejecucion de una obra bajo en el sistema de entrega d ) cons

el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA

fTEM O TRAMO N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

EVALUADORES ‘
LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°002-2025-MDV-1

Presente.-

grato dirigirme a usted, para hacer de su ponocimiento que, de acuerdo con las bases y demas
umentos del procedimiento de la referencia, mi oferta es la siguiente:

[NCLUIR LA ESTRUCTURA DEL_PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL _POSTOR
CONSIGNE_LOS PRECIOS DE SU OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA _DE MANERA

REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

N
ITEMO PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
TRAMO I —

Total costo directo (A)
Gastos generales
Gastos fijos

Gastos variables

Total gastos generales (B)
Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
IGV#

Monto total de la oferta

| El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los

tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

% para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superi i
, ! ‘ perintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT
norma que la reemplacq. E_n ese se_ntldq. el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redo:\\deg
i) Sllel primer deqmal sv_gungnte es [nfenor a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores y
ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

%
-
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Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segun corresponda

Advertencia

» En caso de que el po&or redl,/zc;s';b‘feﬁr{é, ségt‘m lo previsto en los articulos 165 y 166 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

« El postor que goce de alguna exoneracién legal debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la
exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONYJ".

e E| anélisis de precioé unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se presentan en la
oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la entidad contratante

A "A fin de facilitar la labor de los ek\'/é/uédor'es;"se recomienda pub/icayr conjuntamente con las bases un archivo
4 VIl en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan utilizarlo
7 al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el archivo en Excel
del presupuesto de la obra (que fue publicado juntamente con las bases), completando la informacion que
sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia prevalece el documento escaneado del precio de la
oferta”.

/"! = En caso de procedimientos segun relacion de items o tramos, consignar lo siguiente:

e E ELG “El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items o tramos que se
Ce\presente”.
<

N1 caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

= ' | postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el paquete”.

Si durante la fase de actos preparatorios se ha dado a conocer la cuantia y la entidad contratante advierte que
es posible la participacién de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley
N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

‘La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones para la
aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrarse dentro de los limites de la cuantia sin
IGV”.

Ifcluir las disposiciones, seglin corresponda, esta nota debe ser eliminada una vez culminada la
oracion de bases.

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VITOC

LP-ABR-2-2025-MDV-1

Importante para la entidad contratante

En caso de la contratacién de la ejecucién de una obra bajo el sistema de entrega de disefio y

construccion incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°002-2025-MDV-1
/:/*"0\‘@ Presente.-

PRECIO DE LA OFERTA ECONOMICA

ANEXO N° 6

fTEM O TRAMO N° [INDICAR NUMERO]

o - CONCEPTO PRECIO TOTAL
) [EL PROVEEDOR
COMPONENTE DE DISENO CONSIGNA EL MONTO
OFERTADO]
N TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

/

\ El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] e incluye todos los

D\ tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
il iodla legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
2 la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
# en el precio de su oferta los tributos respectivos.

Asimismo, declaro tener conocimiento que el monto del componente de obra no es objeto de
evaluacion.

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comiin, segiin corresponda

Importante para la entidad contratante

. El posto; Vaé'béAadjuntéAr el désag}egado de pariidas un‘é sus@nta su 6fér1‘a, tal como se eriésbtramde‘
manera referencial en el siguiente ejemplo:

e
ITEM

PARTIDA

UNIDAD

METRADO

PU

SUB TOTAL

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VITOC

LP-ABR-2-2025-MDV-1
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 Gastos fijos
2.2 Gastos vanables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
IGV27
Monto total de la oferta

* En caso el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 167 del Reglamento, debe presentar
nuevamente este Anexo.

* El postor que goce de alguna exoneracioén legal debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia
de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERA CIONJ”.

De ser el caso, el analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

A fin de facilitar Ia labor de los evaluadores, cuando se trate de obras bajo el sistema de entrega de solo
construccién, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel del presupuesto

de Ia obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan utilizarlo al momento de
elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el archivo en

Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado juntamente con las bases), completando la

informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia prevalece el documento
escaneado del precio de la oferta.”

En caso de procedimientos segtin relacién de items o tramos, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items o tramos que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion principal y
las prestaciones accesorias”.

Sidurante la fase de actos preparatorios se ha dado a conocer la cuantia y la entidad contratante advierte
que es posible la participacién de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones para la
aplicacién de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites de la cuantia
sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segin corresponda, las notas que no se incorporen deben ser eliminadas una
vez culminada la elaboracién de bases.

2" Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permaneceré igual, suprimiéndose los decimales posteriores y
ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Importante para la entidad contratante

En caso la contratacion de la ejecucién de una obra se realice bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios y costo reembolsable incluir el siguiente anexo:
Esta nota deberé ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA

iTEM O TRAMO N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores
EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°002-2025-MDV-1
Presente.-

s grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
a2 siguiente:

ANCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
7 TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS,
A FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

_ IThéM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

41 Total costo directo (A)
2 Gastos generales
2.1 Gastos fijos

2.2 Gastos variables

Total gastos generales (B)

Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

IGv28

Monto del componente a precios unitarios

/
|

—

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

2 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores y
ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

EuanCION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VITOC
LP-ABR-2-2025-MDV-1

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

ITI:M PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales
21 Gastos fijos
22 Gastos variables
Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV2®
5 Monto de la oferta a suma alzada

Monto total de Ia oferta

precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
/ seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a Ia
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

“Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segiin corresponda

n caso el postor reduzca su oferta, segin lo previsto en el articulo 168 del Reglamento, debe presentar
nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracién legal debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de Ja
exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

® Elanalisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijjos y variables no se presentan en la oferta,
sino para el perfeccionamiento del contrato.

* A fin de facilitar la labor de los evaluadores, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo

#Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores y
i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan utilizarfo
al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el archivo en Excel del
presupuesto de la obra (que fue publicado juntamente con las bases), completando la informacién que sustenta
el precio de su oferta. En caso de divergencia prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacién de items 0 tramos, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items 0 tramos que se presente
e En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el paquete”.

e  En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion principal y las
prestaciones accesorias’.

Si durante |a fase de actos preparatorios se ha dado a conocer Ja cuantia y la entidad contratante advierte que
es posible la participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la
Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

35, ‘La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la

N aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 6), debe encontrase dentro de los limites de la cuantia sin
b IGV".

AP cluir las disposiciones, segan corresponda, las notas que no se incorporen deben ser eliminadas una
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ANEXO N° 7

AUTORIZACION DE RETENCION COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS - PROVEEDORES
NO MYPES

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores
EVALUADORES
LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°002-2025-MDV-1
Presente.-
, ""\ El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN

=
y ;\_,(

ASO DE SER PERSONA JURiDlCA] identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE

)ENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] autorizo que durante
farejecucion del contrato, en la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, se me aplique la
ncion de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto al finalizar el contrato, como
ecanismo de garantia de fiel cumplimiento de [PRECISAR SI ES FIEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS], en el marco del
numeral 61.8 del articulo 61 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y el articulo
114 del Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, asi como el articulo 3 de la Ley
N° 32077, Ley que establece un medio alternativo de garantias de cumplimiento en los procesos de
contratacion publica de las MYPE.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

= Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comiin, segtn corresponda

Advertencia

La retencién como mecanismo de gara/ma de fiel cumplzm/ento es a[)//Cnh/\, e acuerdo con los
numerales 61.8 y 61.9 del articulo 61 de la Ley N° 32069, Ley General de Com,dtai iones Publicas
y el articulo 114 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF. siempre

qwﬂ.
El plazo de la prestacion sea igual o mayor de sesenta dias calendario.
Se consideren, segun corresponda, al menos dos pagos a favor del contratista o dos
valorizaciones periédicas en funcién del avance de obra.

* La cuantia adjudicada sea igual o menor a S/ 480 000,00 (cuatrocientos ochenta mil y
00/100 soles).
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ANEXO N° 7

AUTORIZACION DE RETENCION COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS - PROVEEDORES
MYPES

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°002-2025-MDV-1
Presente. -

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE

- » IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante

Hla ejecucion del contrato, del niumero total de pagos a realizarse, se me aplique la retencién de forma
Jprerrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto al finalizar el contrato, como mecanismo de

7/ garantia de fiel cumplimiento de [PRECISAR S| ES FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y/O FIEL

CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS], en el marco del numeral 61.8 del articulo 61

de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y el articulo 114 de su Reglamento,
aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, asi como el articulo 3 de la Ley N° 32077, Ley que

establece un medio alternativo de garantias de cumplimiento en los procesos de contratacién publica
de las MYPE.

[ [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

AN Firma, nombres y apellidos del postor o
g representante legal o comiin, segiin corresponda

Advertencia

La retencién como mecanismo de garantia de fiel cumplimiento es aplicable, de acuerdo con los numerales

61.8 y 61.9 del articulo 61 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas y el articulo 114 de su

| Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, asi como el articulo 3 de la Ley N° 32077, Ley

| que establece un medio altemativo de garantias de cumplimiento en los procesos de contratacion publica de
Ids MYPE, siempre que:

e Elplazo de la prestacién sea igual o mayor de sesenta dias calendario.

e Se consideren, segun corresponda, al menos dos pagos a favor del contratista o dos valonzaciones
periddicas en funcién del avance de obra.

¢ Cuando se adjudique la buena pro a un proveedor que califique como micro o pequena empresa, proced
la retencién con independencia del monto de la contratacion.

o
©

l LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VITOC
LP-ABR-2-2025-MDV-1

ANEXO N° 8

DECLARACION JURADA DE PRESENTACION DE FIDEICOMISO COMO GARANTIA DE
FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Seflores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°002-2025-MDV-1

Presente. -

El que se suscribe, [..cccceueernnnnns ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], declaro bajo juramento
su compromiso de presentar la constituciéon de un fideicomiso como mecanismo de garantia de fiel
<% cumplimiento del contrato, en un plazo no mayor a veinte dias habiles contabilizados desde el dia
J2{\isiguiente de perfeccionado el mismo, en el marco del articulo 116 del Reglamento de la Ley N° 32069,

General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comin, segin corresponda

Advertencia

El fideicomiso es aplicable, de acuerdo con los articulos 116 y 138 del Reglamento de la Ley N° 32069, Léy
General de Contrataciones Pablicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, siempre que el plazo
de la ejecucién contractual sea mayor a noventa dias calendario.

a LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VITOC
LP-ABR-2-2025-MDV-1

Advertencia

En el caso de procedimientos por relacién de ftems o tramos, cuando la obra eje¢ )
e Limay C tramo o items o tramos no supere los S/ 900,000.00 (nove
debe considerarse el siguiente anexo
ANEXO N° 9

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM O TRAMO [CONSIGNAR
EL N° DEL iTEM O TRAMO O ITEMS O TRAMOS CUYA CUANTIA NO SUPERE S/ 900,000.00
(NOVECIENTOS MIL Y 00/100 SOLES)

Sefiores
EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°002-2025-MDV-1
Presente. -

"4' Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
7~~PERSONA JURIDICA], solicito la_asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL {TEM O TRAMO O iTEMS O TRAMOS, SEGUN CORRESPONDA,

EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se

encuentra ubicado en Ia provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

! AN
2N

\ : Firma, nombres y apellidos del postor o
Nl A representante legal, seguin corresponda

Importante para la entidad contratante

. P:?raaglgnarlabon/}/cac:on,Iosevaluadores, veriﬁcan el donﬁcilio consignado po}mél;p'b“s'tbr enel
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones establecidas en
I numeral 75.6 del articulo 75 del Reglamento.

n el caso de disefio y construccion la bonificacién se aplica si la cuantia del disefio no supera los S/ 200 000,00

(doscientos mil y 00/100 Soles) y la cuantia del componente obra no supera los S/ 900 000,00 (novecientos mil
y 00/100 Soles).

1> Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de bases

E LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS




\" '/ Importante para la entidad contratante

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VITOC
LP-ABR-2-2025-MDV-1

Advertencia

Cuando se trate de consorcios, la declaracién jurada es la siguiente:

ANEXO N° 9

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM O TRAMO O iTEMS O
TRAMOS [CONSIGNAR EL N° DEL iTEM O TRAMO O [TEMS O TRAMOS CUYA CUANTIA NO
SUPERE S/ 900,000.00 (NOVECIENTOS MIL Y 00/100 SOLES)

Sefiores
EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°002-2025-MDV-1
Presente.-

................. ], representante comuin del consorcio
solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
’ ~ ciento (10%) sobre el puntaje total en_[CONSIGNAR EL iTEM O TRAMO O iTEMS O TRAMOS,
SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los
domicilios de todos los integrantes del consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias
colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del representante
comiin del consorcio

ePara asignar la bonificacion, los evaluadores verifican el domicilio consignado de los integrantes del consorcio,
en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

ePara que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir con las
condiciones establecidas en el numeral 75.6 del articulo 75 del Reglamento.

nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracion de bases.

E LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VITOC
LP-ABR-2-2025-MDV-1

ANEXO N° 10
ELECCION DE INSTITUCION ARBITRAL
(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°002-2025-MDV-1

Presente.-

El que se suscribe, [...ccoeeennnennn. ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO
DE _IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], elijo la

institucion arbitral del listado proporcionado por Ia entidad contratante:

[RELLENAR LA RAZON SOCIAL DE LA INSTITUCION ARBITRAL ELEGIDA, DE ACUERDO
AL LISTADO DEL NUMERAL 3.12 DEL CAPITULO Ill DE LA SECCION ESPECIFICA DE LAS
BASES]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segun corresponda

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS




[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 11

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores
EVALUADORES
LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°002-2025-MDV-1

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS DE LA ESPECIALIDAD:

N° EXPERIENCIA MONTO
ESPECIALIDAD|g o cappcia| CONTRATO /| FECHA DEL FECHA DE LA |PROVENIENTE TIPO DE FACTURADO
N° CLIENTE \ IDAD oiC | CONTRATO O | CONFORMIDAD DE: MONEDA | IMPORTE™ CAMBIO | (M ULADO
COMPROBAN cp® DE SER EL CASO VENTA32 g
TE DE PAGO
A
2
3
4
5
6
7
8
9
10

% ge refiere a la fecha de suscripcion del contrato.
31 Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, dg'ser el caso. \
32 E|tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS corre ﬂm. Q N. (&g, la fecha de suscripcion del contratg.

N

3 Consignar en la moneda establecida para la cuantia.




[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

N° EXPERIENCIA MONTO
ESPECIALIDAD SUBESPECIA CONTRATO /| FECHA DEL FECHA DE LA |PROVENIENTE TIPO DE FACTURADO
CLIENTE LIDAD o/C/ CONTRATO O | CONFORMIDAD DE: MONEDA IMPORTE?! CAMBIO ACUMULADO
ICOMPROBAN cp DE SER EL CASO VENTA 13
TE DE PAGO
TOTAL

CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comiin, segun corresponda

bAQ(m;mJOWW ‘ - - ‘ - : w

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matniz en caso de que el postor sea sucursal considerando que ambas constituyen
la misma persona juridica conforme a lo previsto en el articulo 396 de la Ley N° 26887, Ley General de Sociedades, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo

panar la documentacion sustentatoria correspondiente. Del mismo modo, en aplicacién de lo previsto en la mencionada Ley, en una operacién de reorganizacién
ietaria que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podré acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que
(tingue producto de la fusion; asimismo, si en virtud de la escisién se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante
podré acreditar como suya la experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear
.m experienicia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe.

0w o

or7
ex
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[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACIONES DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL
MEDIANTE CORREO ELECTRONICO

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°002-2025-MDV-1

Presente.-

El que se suscribe, [... .|, postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURIDICA] identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que e durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comuin, segin
corresponda

E LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS



[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]

ANEXO N° 13

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°002-2025-MDV-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

i

“&O@ue la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
@& personas juridicas);

‘Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segin corresponda

7 uando se trate de consorcios, esta declaracion jurada seré presentada por cada uno de los integrantes del
consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser i
por el representante comiin, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad independiente y el
numero de RUC del consorcio.

% En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversién en la
Ama;onla" se .deﬁr}e como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la

ATa;onia. Las sociedades conyugales son aquélias que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
a enta.”

35 En caso de empresas de comercializacion, no consignar esta condicion.

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD)
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO)

ANEXO N° 14
DECLARACION JURADA DE ACTUALIZACION DE DESAFECTACION DE
IMPEDIMENTO

(Documento a presentar para el perfeccionamiento del contrato)

Sefiores
DEPENDENCIA ENCARGADA DE LAS CONTRATACIONES
LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°002-2025-MDV-1

Presente.-

El que suscribe, [................. ], postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
declaro que tengo los siguientes parientes®, los cuales cuentan con impedimento de caracter
personal®’ de conformidad con el numeral 1 del parrafo 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069,
7oy de acuerdo a lo siguiente:

ipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, seguln corresponda] de conformidad con el
umeral 1 del articulo 30.1 de la Ley.

NOMBRE DEL PARIENTE 2[........................] conDNI[................ ]con CARGO [....cocevviieiieinne. |
en la ENTIDAD [............... ] que a la fecha de la presente declaracion es un impedido de caracter
personal del Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, segun corresponda] de conformidad con
el numeral 1 del articulo 30.1 de la Ley.

, ar Sin perjuicio de ello, DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente:

| A:la fecha me encuentro exceptuado del impedimento por razén de parentesco, en razén de
[INDICAR SUPUESTO: HABER SUSCRITO UN CONTRATO DERIVADO DE UN PROCEDIMIENTO
DE. 'SELECCION COMPETITIVO O NO COMPETITIVO / HABER EJECUTADO CUATRO
| _CONTRATOS MENORES EN EL MISMO TIPO DE OBJETO AL QUE POSTULA] dentro de los dos
a/ﬁ_ previos a la convocatoria del procedimiento de seleccion, contratacion directa o a la
¢ _—adjudicacién de un contrato menor] conforme al inciso 2 del numeral 30.1 del articulo 30 de la
Ley N° 32069°, Ley General de Contrataciones Publicas, lo cual acredito de conformidad con el
numeral 39.4 del articulo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
del Pablicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

En ese sentido, mediante el presente cumplo con presentar la acreditacion documental
correspondiente:

CONSIGNAR EL DETALLE DE LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES]

GNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o

% Se entiende pariente a aquellos hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad, lo que incluye al conyuge,
al conviviente, y al progenitor del hijo.

%7 Aplicables a autoridades, funcionarios o servidores publicos de acuerdo con lo que sefiala la Ley N° 32069.

% Conforme el numeral 2 “Impedimentos en razén del parentesco” del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, Le
General de Contrataciones Publicas.

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO)

representante legal, segiin corresponda

EL!CiTAC!ON PUBLICA ABREVIADADE OBRAS



[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 15
DECLARACION JURADA
Seflores
EVALUADORE§
LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°002-2025-MDV-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento de la
Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-
2025-EF.

CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segtn corresponda

Advertencia

“A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracién, el postor puede verificar la informacién de

ta Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones Publicas con Sancién

~Afigente en http://portal.osce.gob.pe/mp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

53 /Tafmbién le asiste dicha facultad a la dependencia encargada de las contrataciones o al érgano de

Vi75 " laentidad contratante al que se le haya asignado la funcién de verificacién de la oferta presentada
“¥==-"por el postor ganador de la buena pro.

E:ICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS



[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 16*

DECLARACION JURADA SOBRE INAPLICACION DEL IMPEDIMENTO TIPO 4.D DEL INCISO 4
DEL NUMERAL 30.1 DEL ARTICULO 30 DE LA LEY N° 32069 REFERIDO A LA INSCRIPCION EN
EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS - REDAM

(Documento a presentar para el perfeccionamiento del contrato)

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°002-2025-MDV-1

Presente.-

El que suscribe, [... ...], postor y/o apoderado de [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA

PERSONA NATURAL Q_E OTORGA EL PODER, DE SEREL CASO| identificado con [CONSIGNAR
TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE CONTAR CON
APODERADO] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE CONTAR CON APODERADOQ] Asiento N°
o \\[CONSIGNAR EN CASO DE CONTAR CON APODERADO], DECLARO BAJO JURAMENTO gque no

=L \e resulta aplicable el |mped|mento Tipo 4 D del inciso 4 del numeral 30 1 del articulo 30 de la Ley

i |_ PROVEEDOR DEBE CONSIGNAR LA INFORMACION SOLO UNA DE LAS OPCIONES QUE SE
ESTABLECEN A CONTINUACION, SEGUN SEA EL CASO]:

/e Que, se ha remitido ella [CONSIGNAR LA DENOMINACION EXACTA DEL DOCUMENTO
REMITIDO POR EL PROVEEDOR AL JUZGADO A CARGO DEL PROCESO DE

ALIMENTOS] con fecha de recepcion [CONSIGNAR FECHA DE RECEPCION] dirigido/a al
. [CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL JUZGADO A CARGO DEL

“ PROCESO DE ALIMENTOS QUE CORRESPONDA]. mediante el cual se informé la
cancelacion de la deuda alimentaria derivada del proceso de alimentos seguido por
’ONSIGNAR LOS DATOS DE LA PARTE DEMANDANTE DEL PROCESO DE
\ ALIMENTOS], la cual tiene caracter de declaracion jurada, para lo cual me sujeto al principio
/«—%,i/\“ C de presuncién de veracidad. Se adjunta el cargo de recepcion del indicado documento.

Que, si me encuentro en el registro de deudores alimentario moroso, por lo que; autorizo se me
descuente del pago que me corresponde como contraprestacion del contrato derivado del presente
procedimiento de seleccién, el monto de la pensién mensual fijada en el proceso de alimentos seguido
por [CONSIGNAR LOS DATOS DE LA PARTE DEMANDANTE DEL PROCESO DE ALIMENTOS]

ante el [CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL JUZGADO CORRESPONDIENTE]
para lo cual adjunto:

a) La sentencia emitida por el [CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL
JUZGADO A CARGO DEL PROCESO DE ALIMENTOS QUE CORRESPONDA] en

el tramite del proceso de alimentos seguido en el expediente [CONSIGNAR EL
NUMERO DE EXPEDIENTE JUDICIAL]

% De conformidad con lo previsto en el numeral 39.2 del articulo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas.

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

La informacion complementaria solicitada por la entidad contratante para realizar el descuento, la que
comprende lo siguiente: [LA ENTIDAD CONTRATANTE DEBE CONSIGNAR LA INFORMACION
QUE REQUIERA DEL PROVEEDOR PARA HACER EFECTIVO EL DESCUENTO]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
apoderado, segun corresponda

E:lClTACI()N PUBLICA ABREVIADADE OBRAS




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 17
ELECCION DE CENTRO DE ADMINISTRACION DE LA JPRD
(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°002-2025-MDV-1

Presente.-

El que se suscribe, [...civvvvnnnnnnn. ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURIDICA]. identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO
DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], elijo el Centro
de Administracion de la JPRD del listado proporcionado por la entidad contratante:

223\ [RELLENAR LA RAZON SOCIAL DE LA INSTITUCION ARBITRAL ELEGIDA, DE ACUERDO AL
/0L« LISTADO DEL NUMERAL 3.12 DEL CAPIiTULO Il DE LA SECCION ESPECIFICA DE LAS
-/BASES

CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segun corresponda

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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