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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / T La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
RS completada por la Entidad durante la elaboracion de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [eeennd Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por
los proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere o consideraciones importantes a tener en cuenta por el
3 érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin
* Abc corresponda y por los proveedores.
| Advertencia | Se reflere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 ) A;c—_—"__"—‘: las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
proveedores.
= Se refiere a consideraciones importantes o tener en cuenta por el
Importante para la Entidad " . yi . ,
5 érgano encargado de las confrataciones o comite de seleccién, seglin
o Xyz corresponda y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estandar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben fener las siguientes caracteristicas:

]

N° | Caracteristicas Parametros

Inferior: 2.5 cm
Derecha: 2.5 cm

Superior : 2.5 cm

1 Margenes lzquierda: 2.5 ecm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)

3 Estilo de Fuente

Automdtico: Para el contenido en general

4 lor de Fu ; i ; i i
Color de Fuente Azul . Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamaiio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.

6 Alineacion Centrada : Para la primera paging, los fitulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

7 Interlineado Sencillo

. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin

concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchefes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamaiio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidén
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Maodificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJU,DICAC@N SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA'

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2025- MDA/CS

PRIMERA CONVOCATORIA.

7" CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
{ i,* OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:

rd

<\ “"RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION, CONEXIONES
o DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, COLECTOR

SECUNDARIO Y CONEXION DOMICILIARIA  DE

, ~7 ~ALCANTARILLADO; EN LOS JIRONES WIRACOCHA,
¢ ATAHUALPA, CHAVIN, AMAUTA, Y RUPA RUPA EN LA

'LOCALIDAD PAUCARBAMBA; DISTRITO DE AMARILIS,

Wl PROVINCIA HUANUCO, DEPARTAMENTO HUANUCO"

CODIGO UNICO DE INVERSIONES: N° 2636350

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en
cuenta la siguiente definicion:

Consultoria de obra; Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracién del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracién del expediente técnico de obra o en la supervisién de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea cOmMo participante,
postor y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley
de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
seglin corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la
Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas
anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del
Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas", o norma que la
sustituya, asi como las demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea COMO participante,
postor y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la
informacién referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o
absolucion de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | ]
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2

1.3.

\‘.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el
articulo 54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de
seleccion, debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de
un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacién “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https:/iwww2.seace.gob. pe/.

o En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo

establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectua de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacién aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

@
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracién de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
o No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracién de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segin la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser
visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su
apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se
presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta
no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

o No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las
00-:01 horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que
conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

2 para  mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados  digitales  ingresar  a
htlps:!fwww.indecopi.gob.pelweblﬂrmas-digitaleslﬁrmar—y-certiﬁcados—digitales
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Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado ftem cuando se trate de
procedimientos de seleccion seguin relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccion, segun corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas ylo requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

1.8. CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacién técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econdémica : 100 puntos

18.4 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el
numeral 82.1 del articulo 82 del Reglamento.

18.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, evalia las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacion previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/
200,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacién equivalente al diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia
donde prestaré el servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al
mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la constancia de
inscripcién ante el RNP®. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por
relacién de ftems, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

N\ 1.9. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

/ , ] La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
/ t / plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

3 La constancia de inscripcién electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

-
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1.10.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion
en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en
cuenta la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segun lo indicado en el
numeral 1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comite
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectua siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electronica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segln corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admisién, no admisién, calificacion, descalificacion, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se
produce el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6
del articulo 64 del Reglamento.
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) CAPITULOII
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el
desarrollo del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se
impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

o Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacién de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secrela,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a més tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

o A efectos de recoger la informacioén de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (i) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el
expediente, siendo que, en esle altimo caso, la Entidad deberd entregar dicha

documentacién en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e FEl recurso de apelacién se presenta anle la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas

desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segan
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con
anterioridad a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse
notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro,
contra la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se
interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del
acto que se desea impugnar.
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DEL CONTRATO

CAPITULO Il ‘

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los
documentos sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion
especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segin corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Gltimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen
los numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo
151 del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.
REQUISITOS DE LAS GARANTIAS
Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de

realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2025-MDA/ CS

Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Perti.

_ Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion

y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

CAdvertencia

I os funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http:/Awww.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). |

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la |
| clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la
fecha de emision de la garantia.

| 3 Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo |

B, incluye las clasificaciones B+ y B. ‘

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con més de una clasificacion de riesgo
emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de |
ellas cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento. "

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se deberd consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

| De otro lado, ademéas de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a

efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir |

| garantias, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
ﬁnanciero/relacIon-de-empresas-que-se—encuentran-autorfzadas—a-emitir—cartas—ﬁanza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los |
| mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. __

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos
contemplados en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningn caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
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del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccion especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse
pagos a cuenta, segin la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el
contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se
verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del
funcionario competente.

La conformidad se emite en un plazo méximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.
| Advertencia \

| En caso de relraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se |
' deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales |
; correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, }
| debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada. j

INCUNMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se

regiran supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales
vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULOI W
GENERALIDADES
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre - “MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARILIS”
RUC N° : 20146009060
Domicilio legal - JR. HUALLAGA NRO. 300 HUANUCO - HUANUCO - AMARILIS
Teléfono: . 989202631
Correo electronico: : mda@muniamarilis.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la CONTRATACION DEL SERVICIO
DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "RENOVACION DE
RED DE DISTRIBUCION, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, COLECTOR
SECUNDARIO Y CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO; EN LOS JIRONES
WIRACOCHA, ATAHUALPA, CHAVIN, AMAUTA, Y RUPA RUPA EN LA LOCALIDAD
PAUCARBAMBA: DISTRITO DE AMARILIS, PROVINCIA HUANUCO, DEPARTAMENTO
HUANUCO" CODIGO UNICO DE INVERSIONES: N° 2636350

. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a 211,402.51 (Doscientos Once Mil Cuatrocientos Dos Con
51/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo
total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de marzo

2023.

| Valor Referencial Limites® ]
}
! (VR) Inferior Superior
S/211,402.51 S/190,262.26 S/ 232,542.76
(Doscientos Once Mil (Ciento Noventa Mil (Doscientos Treinta y Dos
Cuatrocientos Dos Con 51/100 | Doscientos Sesenta y Dos | Mil Quinientos Cuarentay
Soles) con 26/100 soles Dos Mil con 76/100 soles)

' Importante

| & @/ \srm}},«.};_\
\§ & Al N
(é"' W’y

| 2 3
\ < 1/// ‘_\* [_

O, v P / 4+ El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial
< QDESEN consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccién entre estos montos, primara el
' monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas.

| as ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.4.

1.5.

De conformidad con lo seftalado en el numeral 2 de la citada Disposicion Complementaria Final, en las

bases se debe establecer ademas del valor referencial, los limites de este, con y sin IGV, tal como se
indica a continuacion:

Valor Referencial Limite Inferior Limite Superior ]
(VR) Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV
S/ 211,402.51 S/ 161,239.21 S/232,542.76 |
. SPTANAR20 ) ) S/197,070.13
(Doscientos  Once (Giento Noventa Mil (Ciento Sesenta y|(Doscientos Treinta
Mil  Cuatrocientos DoRtiGitos Un Mil Doscientos|y Dos Mil[(Ciento Noventa y
Dos Con 51/100 Treinta y Nueve|Quinientos Siete Mil Setenta

Sesenta y Dos con

Soles) 26/100 soles

con 21/100 soles  |Cuarenta y Dos Mil|con 13/100 soles)
con 76/100 soles)

 I—

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante RESOLUCION DE GERENCIA
MUNICIPAL N° 166-2024-MDA/GM el 22/01/2025

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FONCOMUN (Fondo de Compensacion Municipal)

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio
Einanciero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el
procedimiento de seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de esquema Mixto; (TARIFAS durante la
etapa de la supervision y liquidacion de la Obra es a SUMA ALZADA), de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervisién de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacién del contrato de obra, la supervisién se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo 1ll de la presente seccion de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el
plazo de 180 dias calendario dias calendario, de los cuales ciento cincuenta (120) dias
calendario para la supervision de la obra y sesenta (60) dias calendario para la liquidacion del
contrato de obra, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion.
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DESCRIPCION DEL OBJETO SISTEMA DE CONTRATACION
Supervision de obra TARIFAS
liquidacion SUMA ALZADA
Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del
contrato de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el
articulo 10 de la Ley.

1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/ 10.00 diez con 00/100 soles.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

1.10. BASE LEGAL

- Ley N° 31365 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio fiscal 2025.

- Ley N° 31366 — Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del sector Publico para el afio
fiscal 2025.

- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y sus modificatorias vigentes, en adelante

la Ley.

Decreto Supremo N° 082 — 2019-EF que aprueba el TUO de la Ley N° 30225 — Ley de

Contrataciones del Estado.

Decreto Supremo N° 344 — 2018 — EF que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 — Ley

de Contrataciones del Estado, modificados por Decretos Supremos N° 377 — 2019 - EF, N°

168 — 2020-EF, N° 250 — 2020-EF y N° 162 — 2021-EF.

Decreto Supremo N° 011 — 79 =VC.

Decreto Legislativo N° 1275, que aprueba el Marco de la Responsabilidad y Transparencia

Fiscal de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de acceso ala informacidén publica.

Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I )
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos ptiblicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos$, la siguiente documentacion:

2.21.4. Documentacion de presentacion obligatoria

A. Documentos para la admision de la oferta
a.1) Declaracién jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades
estan prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que
puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren
los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad
es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y
siempre que el servicio web se encuentire activo en el Catalogo de Servicios
de dicha plataforma, no correspondera exigir el certificado de vigencia de
poder y/o documento nacional de identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

6 La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

7 Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https./fwww.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos
en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.B) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N°5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido,
la oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccion de las bases.

221.2. Documentacion de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas
con discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por
estas empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite
su inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacion” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacion por tener la condicion de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley
N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la
Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la
exoneracion del IGV (Anexo N° 7).

i_Advértehc-:iaw - - |

1

E‘ organo encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun |
| corresponda, no podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan 3_
' sido indicados en los acapites “Documentos para la admision de la oferta”,i
| “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”. '

2.2.2. OFERTA ECONOMICA

La oferta econdémica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.

El monto total de la oferta economica y los subtotales que lo componen deben ser

8 Dicho documento se tendré en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

_J
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2.3.

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

o FEl 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdémica se procedera a determinar el puntaje total
de las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi=c1 PTi + c2 Pei

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacion econémica del postor i

c1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion econdmica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 = (.80
C2 =(0.20

Donde: ¢1 + c2 = 1.00
REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cédigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
ntimero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de
persona juridica.

Advertencia
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De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener
directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho
Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de
Interoperabilidad del Estado - PIDE® y siempre que el servicio web se encuentre activo
en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderd exigir los
documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h) Autorizacién de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electronicos de comunicacion °. (Anexo N° 12)

i) Detalle de los precios unitarios de Ia oferta econdmica™.

j) Estructura de costos de la oferta economica.

k) Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete'?,

|) Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave, en
caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU™.

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes'.

Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

o Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo
los nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejeculada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia sblo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace httgs:ﬂwww.qobiernodiqital.qob.pelinteroperabilidadl

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria
Transitoria del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacién bajo el sistema a suma alzada.
Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

3 hitps:/enlinea.sunedu.gob.pe/

‘ " ncluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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2.5.

experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se consideraré aquella experiencia que no tenga una antigtiedad mayor a veinticinco (25)
afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la

Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Enlidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna tnicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez
por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del namero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4
del articulo 149 y el numeral 151.2 del articulo 1 51 del Reglamento. Para dicho efecto los
postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion
Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la garantia durante '
el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual seré verificado
por la Entidad en el link http:/Awww?2.trabajo. gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de
empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual

ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Pert, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y |
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Pert, salvo que se trate de
documentos plblicos emitidos en palses que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'.

La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

15 Segin lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2025-MDA/ Cs

2.6.

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en mesa de partes, sito en jirén Huallaga N° 300
Paucarbamba — Amarilis — Huanuco — Huanuco.

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en pagos
periédicos.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable de la Unidad De Obras.
- Comprobante de pago.

Dicha documentacion se debe presentar en mesa de partes de la Municipalidad Distrital de Amarilis
sito en el jiron Huallaga 300 — Paucarbamba.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el drea usuaria es
responsable de la adecuada formulacion del requerimiento, debiendo asegurar la calidad
técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que
repercutan en el proceso de contratacién

| 3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA SUPERVISION DE LA OBRA:
"RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA
POTABLE, COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO;
EN LOS JIRONES WIRACOCHA, ATAHUALPA, CHAVIN, AMAUTA, Y RUPA RUPA EN LA
LOCALIDAD PAUCARBAMBA; DISTRITO DE AMARILIS, PROVINCIA HUANUCO,
DEPARTAMENTO HUANUCO" CODIGO UNICO DE INVERSIONES: N° 2636350

3.2 DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Servicio de consultoria de obra para la supervision de la ejecucion de la obra
"RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA
POTABLE, COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXION DOMICILIARIA  DE
ALCANTARILLADO: EN LOS JIRONES WIRACOCHA, ATAHUALPA, CHAVIN, AMAUTA,
Y RUPA RUPA EN LA LOCALIDAD PAUCARBAMBA; DISTRITO DE AMARILIS,
PROVINCIA HUANUCO, DEPARTAMENTO HUANUCO" CODIGO UNICO DE
INVERSIONES: N° 2636350"

3.2 FINALIDAD PUBLICA

La contratacion del servicio de consultoria de obra para la supervision de la ejecucion de la
Obra: " "RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE
AGUA POTABLE, COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXION DOMICILIARIA DE
ALCANTARILLADO; EN LOS JIRONES WIRACOCHA, ATAHUALPA, CHAVIN, AMAUTA,
Y RUPA RUPA EN LA LOCALIDAD PAUCARBAMBA; DISTRITO DE AMARILIS,
PROVINCIA HUANUCO, DEPARTAMENTO HUANUCO" CODIGO UNICO DE
INVERSIONES: N° 2636350”, lo cual permitird la disminucion de la incidencia de
enfermedades gastrointestinales, dérmicas y parasitarias.

3.9 INFORMACION DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA

UBICACION:
W Departamento/Region: Huanuco.
y ’ (:'(- A\
i ,. xﬂ}/ W_;;\\
E A}/ vz Provincia: Huanuco
/H Distrito: Amarilis
Jirones Atahualpa, Wiracocha, Chavin, Amauta y Rupa Rupa
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Regién Geografica: Sierra
En la
Coordenadas UTM ggggé&?g; it: i Urbanizacion
: Paucarbamba
Altitud: 1920.00 msnm

3.2 ANTECEDENTES
El proyecto de Inversion Publica se encuentra en la actualidad viable, con CODIGO DE

INVERSIONES N° 2636350, de fecha 01/03/2024.

El desarrollo del Sector Saneamiento Basico en el Perd durante las altimas décadas ha
mostrado un lento desarrollo. En el pals se ha invertido cuantiosas sumas de dinero con el
fin de incrementar la cobertura de los servicios de Saneamiento Urbano, sin embargo, la
‘ experiencia recogida evidencia que la inversién en infraestructura de saneamiento urbano
en la construccion de sistemas de agua potable, como Unico componente, dejando de lado
aspectos culturales y socio-economicos, asl como la escasa participacion de las
comunidades intervenidas en la toma de decisiones y operacion, ha incidido directamente
en la limitada sostenibilidad de la inversion en el sector, conllevando a que no se haya
cumplido con las metas esperadas. El presente estudio, surge de la preocupacion e
iniciativa de la poblacién de los Jr. Wiracocha, Atahualpa, Chavin, Amauta y Rupa Rupa
quienes manifiestan que solicitaron repetidas veces a la Municipalidad Distrital de Amarilis la
renovacion del sistema de agua potable, para luego poder construir la pavimentacion de sus
calles que genera polvareda y contaminacion de la toda la poblacién. Las autoridades
municipales y locales son conscientes de esta necesidad, debido a esto la Municipalidad
Distrital Amarilis ha priorizado la formulacién del presente proyecto.

Estos jirones si cuentan con los servicios de agua y desaglle, pero ya que cumplieron su
vida util hace muchos afios atras.

La Municipalidad Distrital de Amarilis en su afan de ampliar y mejorar la calidad de vida del
distrito, esta impulsando el desarrollo de proyectos para la renovacion del servicio de
abastecimiento de agua potable y desagtle, a fin de disminuir los niveles de morbilidad de la
poblacion.

Finalmente, el compromiso del consultor con la Municipalidad de Amarilis es el garantizar el
buen desarrollo del presente estudio para la ejecucion de la obra, una obra que satisfaga de
manera sostenible y eficiente los servicios de saneamiento de la poblacion; segun la
empresa encargada de la construccion y los beneficiarios acaten los lineamientos
dispuestos en el Expediente

3.2 VALOR REFERENCIAL PARA LA CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA LA
SUPERVISION

N El valor referencial del objeto de la convocatoria de consultoria es de 211,402.51

D=~ (Doscientos Once Mil _Ciento Cuatrocientos Dos Con 51/100 Soles), a todo costo

(incluye | CV, tributos, seguros, polizas, beneficios sociales y todo imprevisto que se

presente); para la contratacién de CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA

OBRA: "RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE
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AGUA POTABLE, COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXION DOMICILIARIA DE
ALCANTARILLADO: EN LOS JIRONES WIRACOCHA, ATAHUALPA, CHAVIN, AMAUTA,
Y RUPA RUPA EN LA LOCALIDAD PAUCARBAMBA; DISTRITO DE AMARILIS,
PROVINCIA HUANUCO, DEPARTAMENTO HUANUCQ" CUI N° 2636350

RESUMEN TOTAL DE PRESUPUESTO PARA SUPERVISION

CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVICION DE LA OBRA. "RENOVACION
DE RED DE DISTRIBUCION, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE,
COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO;
EN LOS JIRONES WIRACOCHA, ATAHUALPA, CHAVIN, AMAUTA, Y RUPA RUPA
EN LA LOCALIDAD PAUCARBAMBA; DISTRITO DE AMARILIS, PROVINCIA
HUANUCO, DEPARTAMENTO HUANUCO" CUI N° 2636350

ITEM DESCRIPCION PRESUPUESTO 8/
/ PRESUPUESTO DE SUPERVISION DE OBRA 211,402.51
Iﬂ)TAL, PRESUPUESTO PARA SUPERVISION 211,402.51

3.2 PLAZO DE EJECUCION DE LOS SERVICIOS FORMA DE PAGO
El Plazo total para la ejecucion del proyecto es de 180 dias calendario, de los cuales
cuatrocientos cincuenta (120) dias calendario para la supervision de la obra y sesenta (60)
dias calendario para la liquidacion del contrato de obra

Asimismo, estara sujeto a la reducciéon de plazo y monto del contrato segun porcentaje de
avance ejecutado contabilizado desde el inicio de obra a fecha de asumira el cargo. en
concordancia con lo establecido en el expediente técnico de obra, desde el dia siguiente de
que se cumplan las siguientes condiciones:

a. Que la Entidad notifique al contratista quién es el inspector o el supervisor, segun
corresponda;

b. Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta
la obra, segun corresponda.

¢. Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de
acuerdo con las bases, hubiera asumido como obligacion

d. Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en
caso este haya sido modificado con ocasién de la absolucién de consultas y
observaciones.

e. Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y
oportunidad establecidas en el articulo 181. Del reglamento

3.2 SISTEMA DE CONTRATACION
La Municipalidad Distrital de Amarilis cancelara por los servicios de Supervision, el monto
que figure en su propuesta economica bajo el sistema de tarifas por las labores hasta el
momento en que se efectlia la recepcion de obra, la participacion del supervisor en el
procedimiento de liquidacion sera pagado empleando el sistema a suma alzada.

/—“\.
U\SWH}; P
Op

| : / w\"
/ %\ 3.2 REAJUSTE DEL PAGO
\ ok % : _j,) Conforme a lo sefialado en el numeral 38.5 del Art.38 del R.L.C.E los pagos para ambos
N pr s rubros se sujetan a reajuste por aplicacion de la formula monémica sefialada. De haberse
T solicitado adelanto directo, este sera amortizado con las valorizaciones efectuadas durante

la ejecucion de la obra o la liquidacion de consultoria de obra (Rubro 1).
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El primer monomio expresa la valorizacion reajustada, el segundo, la deduccion del
reajuste que no corresponde por el Adelanto otorgado y el tercero por la amortizacion del
Adelanto otorgado.

Siendo que el segundo y tercer monomio son aplicables solo hasta la cancelacion del
Adelanto.

E| consultor debera calcular y consignar en sus facturas el monto resultante de la
aplicacién de dicha formula, cuyas variaciones son mensuales, hasta la fecha de pago
prevista en el contrato, utilizando los indices de Precios al Consumidor publicados por el
Instituto Nacional de Estadistica e Informatica — INEI a la fecha de facturacion. Una vez
publicados los indices correspondientes al mes en que debi6 efectuarse el pago, se
realizan las regularizaciones necesarias. Para este efecto se considerara como “Fecha
Base” la fecha del Valor Referencial de las Bases Integradas.

3.2 OBJETIVO DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISION
a. Objetivo general
La Supervisién tiene como objetivo general representar a la Municipalidad Distrital
de Amarilis en el control técnico, econémico y administrativo de las obras y sera
responsable de velar directa y permanentemente por la correcta gjecucion de las
obras y del cumplimiento del contrato de obra.

El Supervisor como parte de sus obligaciones debera mantener debidamente
informado a la Municipalidad Distrital de Amarilis del avance de las obras y
recomendar soluciones apropiadas para cualquier problema técnico, econdémico o
contractual que pueda ocurrir durante la ejecucion de los trabajos. absolver las
consultas que formule el contratista con apoyo de su staff de asesores
Especialistas.

b. Objetivos especificos

Los objetivos especificos del Servicio de Consultoria para la Supervision de la Obra:
wRENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE
AGUA POTABLE, COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXION DOMICILIARIA DE
ALCANTARILLADO; EN LOS JIRONES WIRACOCHA, ATAHUALPA, CHAVIN,
AMAUTA, Y RUPA RUPA EN LA LOCALIDAD PAUCARBAMBA; DISTRITO DE
AMARILIS, PROVINCIA HUANUCO, DEPARTAMENTO HUANUCO" CUlI N°
2636350", se refieren a los controles técnico - econdémico - administrativo, de
calidad de obra, de plazo, de costos de ejecucion de la obro y aspectos socio
ambientales, segun se indica a continuacion:

J/ Control administrativo: que comprende las actividades dirigidas para que el
Contratista cumpla las disposiciones legales y contractuales sobre personal,
seguridad y otros asuntos administrativos relacionados a la ejecucion de las
obras sujetas a supervision.

/ Control de la calidad de obra; comprende las actividades dirigidas para que el
Contratista ejecute las partidas del presupuesto de acuerdo con los planos y
especificaciones técnicas aprobados, asi como el cumplimiento de todos los
aspectos técnicos exigidos por el Reglamento Nacional de Edificaciones y sus
Normas complementarias, los que son parte conformante de los documentos
especificos antes mencionados, empleando los materiales y equipos de lo mejor
calidad posible y los procedimientos constructivos mas adecuados y la buena
practica constructiva.
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7 Control del plazo de ejecucién de obra: comprende las actividades dirigidas
para que el Contratista ejecute las obras dentro de los plazos fijados en el
contrato y en el Calendario valorizado de Avance de Obra aprobado,
consignando oportunamente en el Cuaderno de Obra, todas las incidencias a
este respecto.

J Control del costo de ejecucién de obra: comprende las actividades dirigidas o
verificar que los pagos efectuados al Contratista por concepto de ejecucion de
las partidas de construccion en la obra, metrados de avance realmente

| ejecutados, se ajusten a las disposiciones del Contrato de Ejecucion de Obra.

i / Control socio ambiental de las obras: comprende las actividades dirigidas para

| que el Contratista ejecute las obras sujetas a la legislacién y la normativa
ambiental vigente.

/ Condiciones de los consorcios: De conformidad con el numeral 49.5 del
articulo 49 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se ha
determinado que la cantidad maxima de consorciados sera de dos (2), con un
porcentaje minimo de participacion del 10 % por cada consorciado, El porcentaje
minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia, es de 10%.

3.2 DESCRIPCION Y ALCANCE DEL SERVICIO
Los Servicios estan dirigidos a lograr una eficiente supervision, control de las obras y
procedimientos a ejecutarse conforme al Expediente Técnico de obra, Reglamento
Nacional de Edificaciones y Normas especificas, la Ley de contrataciones del estado y su
Reglamento, el Contrato de Supervision, los Convenios interinstitucionales entre los
diferentes actores (Gobiernos Regionales, Municipalidad, Juntas Vecinales, Contratistas), y
el Contrato de Obra suscrito con la Municipalidad Distrital de Amarilis, segun los

\ dispositivos legales y reglamentarios vigentes sobre la materia.

E| Consultor Supervisor de obra es responsable de velar directa y permanentemente por la
correcta ejecucion de la obra acorde al Reglamento Nacional de Edificaciones y del
cumplimiento del contrato; deberé cumplir con el desarrollo de las siguientes actividades
principales, aplicando la tecnologia apropiada y las buenas practicas constructivas.

/ Prestar sus servicios de acuerdo con las clausulas de su contrato, los términos de
referencia y las disposiciones vigentes sobre la materia.

< Actuar con 'Supervision permanente en la obra" como representante de la
Municipalidad Distrital de Amarilis, ante el Contratista de la obra, responsabilizarse
que la obra se ejecute con la calidad técnica requerida, los mejores practicos
constructivos acorde al R.N.E., el plazo acordado, el costo pactado y cumpliendo los
aspectos administrativos y socio- ambientales.

J Antes del inicio de la obra, revisara el expediente técnico y verificara en el campo los
aspectos criticos y de disefio del proyecto y la documentacion técnica presentada por
el contratista a la firma del contrato, formulando, oportunamente, las
recomendaciones complementaciones y lo modificaciones, a fin de efectuar las
correcciones antes del inicio de la ejecucion de los trabajos, presentando el informe
de Diagnostico y Vigencia del Expediente Técnico.

v El Supervisor revisara, observara y aprobaré el Cronograma de avance Valorizado
reprogramado a la fecha de inicio del plazo de ejecucion contractual, presentado por
el Contratista, revisando que la ruta critica sea técnicamente aceptable.

/ El jefe de Equipo de Supervision participaré en las reuniones técnico administrativas
convocada por la Sub Gerencia de Infraestructura Desarrollo Urbano y Rural de la
Municipalidad Distrital de Amarilis.
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v Participar en el acto de entrega del terreno verificaciones de las dimensiones del
terreno, niveles y otros, iniciando el cuaderno de obra respectivo.

/ Efectuar el control técnico, el control econémico financiero, el control de calidad y el
control del avance de la obra.

v Interpretar los resultados de los ensayos de campo y laboratorio efectuados por el
contratista y anotarlos en el cuaderno de obra.

J Efectuar las pruebas y ensayos de laboratorio y de concreto, y otras pruebas y
protocolos de obra que sean requeridos en obra acorde a las Normas Técnicas.

/ Revisar y emitir pronunciamiento oportuno y dentro de los plazos establecidos sobre
Adicionales, ampliaciones de plazo, cambios de especificaciones, liquidaciones, etc.

J/ Brindar asesoramiento técnico cuando las exigencias de la obra lo requieran,
contribuyendo eficazmente en la mejor ejecucion de la misma.

/ Presentar un informe especifico respecto si la obra esta concluida o no, para la
designacion de la Comision de Recepcion de la Obro, ademas del informe situacional
de la obra en el que indicaran las observaciones pendientes de cumplimiento por el
contratista. Ademas, actuard como Asesor de la Comisién durante el acto de
recepcion de la obra.

/ Mantener actualizado el archivo y registro de toda la informacion técnica y financiera
relacionados a la obra por lo cual el Cuaderno de Obra debe exigir que el Contratista
lo mantenga siempre en la obra y esté al dia en sus anotaciones.

/ Entregar a la Municipalidad Distrital de Amarilis, cl finalizar la obra, el archivo
documentado que se haya elaborado, exigiendo al Contratista la entrega de los
planos de post construccion, revisados y aprobados (o de replanteo de la obra).
Revisor y efectuar las correcciones que estime pertinente a la liquidacion del contrato
de obra, que presente el contratista de acuerdo con las obligaciones contractuales y
dar su conformidad.

v Comprometerse en forma irrevocable a no disponer ni hacer uso de la documentacion
que tiene en su poder en ningin momento, para fines distintos a los de la obra, aln
después de la recepcion de la misma, sin que medie autorizacién expresa y escrita
otorgada por la Municipalidad Distrital de Amarilis.

J/ Atender a los funcionarios de la Municipalidad Distrital de Amarilis y de otras
instituciones acreditadas que visiten la obra oficialmente, para examinar o
documentacion e informarles en los asuntos que sean solicitados, o en la fecha de
conclusion del plazo vigente de ejecucion de la obra.

/ Presentar el informe final en el que se incluira un reporte sobre el empleo generado y las
mejoras socioeconomicas producidas como consecuencia de la ejecucion de la obra,
asi como sus recomendaciones para el mantenimiento periodico de la corretera y la
liquidacion de obra por parte del supervisor.

v Entregar a la Municipalidad Distrital de Amarilis luego de contar con el Acta de
Recepcién de Obra, los informes finales que contengan cierres técnicos contables de la
Liquidacién de Obra, los planos de replanteo de todas las especialidades contratadas
para la obra, en original y copias y en CDS, su contenido debe cefiirse a lo estipulado
en el Contrato.

/ Las demas actividades inherentes a la labor de Supervision establecidas en la ley de
contrataciones del estado y las directivas establecidas por la municipalidad distrital de
Amarilis.

/ Mantener toda informacion que se derive del presente contrato en forma confidencial,
responsabilizandose de todos los dafios y perjuicios que pudiera eventualmente afectar
a la Municipalidad Distrital de Amarilis por su incumplimiento.

B
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v Los procedimientos técnico administrativos, plazos de presentacion de documentos,
tiempos de respuesta y otros, se haran acorde a lo Normado, paro obras publicas, por
la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, excepto en lo que se oponga al
presente documento, documentos técnicos y normas y politicas de la Municipalidad
Distrital de Amarilis.

3.2 ACTIVIDADES DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE
LA OBRA
Los Servicios de Consultarla para la supervision de la obra se realizaran en las etapas
siguientes:

v Diagnostico del Expediente Técnico de la Obra, con el informe respectivo elaborado
conjuntamente por sus Asesores técnicos, compatibilidad de los planos, cronogramas
valorizados técnicamente adecuados y acciones de control previo al inicio de la obra.
(Informes especificos para tramitar los pedidos de adelantos especificos para materiales,
verificando que las cantidades, calidades y montos se ajusten a lo que requiere)

v Supervisién de la Obra permanente.

J/ Liguidacion de la Obra.

a. Diagnéstico del Expediente Técnico de la Obra y acciones de control previo al
inicio de la obra.

El Consultor debera revisar el Expediente Tecnico correspondiente, contrastar su
contenido con las condiciones reales del terreno.

Propondréa, de ser necesario, alternativas de solucién para corregir o modificar cualquier
incompatibilidad respecto a las condiciones existentes. Asi mismo, verificara el
cumplimiento de las condiciones previas al inicio de la ejecucion de los trabajos
propuestos por el Contratista y luego de concluida la revision emitira un Informe donde
se efectlien las Observaciones y situaciones que podrian modificar la ruta critica y como
consecuencia de ello generarse Ampliaciones de Plazo y mayores pagos, dicho
documento deberé ser presentado luego de los quince (15) dias calendario de suscrito el
Contrato y que la Entidad haga entrega del expediente técnico.

El Consultor debera revisar el contrato de ejecucion de obra y verificara el cumplimiento
de los pasos previos al inicio de la Obra y otros que deba cumplir el Contratista de las
Obras: el Consultor debe informar a la Municipalidad Distrital de Amarilis del
cumplimiento de los procedimientos establecidos por parte del Contratista.

Cualquier demora, por parte del Contratista en la realizacién de los procedimientos
previos, que afecte el inicio de la obra prevista seran de su responsabilidad debiendo ser
notificada por el Consultor al Contratista.

El consultor en la parte ambiental debera verificar la existencia del Plan de Manejo
Ambiental y que su presupuesto este contemplado en el expediente técnico. El postor
debera acreditar conocer la zona donde se supervisara la obra mediante actas y/o fotos
que acredite fehacientemente el conocimiento de la zona.

b. Supervision de la obra.
El Servicio de Supervisién requerido, durante la ejecucion de la obra, cubren el
desarrollo de las siguientes actividades y tareas, sin ser limitativo:

Control Administrativo: comprende las actividades dirigidas para que el Contratista
cumpla los disposiciones legales y contractuales sobre personal, seguridad y otros
asuntos administrativos relacionados a la ejecucion de la obra sujeta a supervision.
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/ Revisar las solicitudes del contratista, respecto a los adelantos, verificando que
cumplan con las especificaciones técnicas, no superen las cantidades de los
presupuestos, correspondan a los costos de los precios unitarios reajustados, que en
total no superen 01 monto maximo establecido en el contrato, exigiendo las cartas
fianzas, emitiendo su Informes fundamentado al respecto.

v/ Representar a la Municipalidad Distrital de Amarilis, en la relacion contractual de
ejecucion de las obras;

 Emitir Instrucciones necesarias referentes al empleo del personal y personal clave de
acuerdo al contrato de obra.

< Emitir instrucciones respecto a las garantias del contrato de obra (Carta fianza de
garantia de fiel cumplimiento adelanto directo y de materiales de ser el caso) y polizas
de seguros, y verificar su ajuste a las disposiciones del contrato de obra, incluyendo lo
correspondiente a su liberacion parcial o total de las mismas.

/ Verificar la autenticidad y vigencia de las cartas fianzas y de las pélizas de seguros de
ser el caso remitidas por el contratista.

v Inspeccionar las instalaciones, materiales y equipos del Contratista y emitir
instrucciones necesarias que elimine riesgos personales, materiales, a terceros y al
medio ambiente: en el procedimiento debera presentar un plan de mitigacion ambiental,
ello en atencion a los procedimientos de respuesta a emergencias ambientales, aunado
a ello debera acreditar el compromiso de ser responsable de cualquier dafio ambiental
en la supervision de la ejecucion de la obra.

/ Evaluar y aprobar, aprobar, si fuera pertinente, los subcontratos en el marco de la ley
de contrataciones de ejecucion de obra propuestos por el Contratista

/ Mantener en las oficinas de la supervision, estadisticas generales de las Obras y
archivos completos y actualizados relacionados con la marcha de la obra.

v Apoyar al Contratista, con conocimiento del Contratante, en las gestiones necesarias
ante los organismos competentes relacionados con la ejecucion de la obra.

/ Asesorara a Municipalidad Distrital de Amarilis en controversias con el Contratista y/o

Y terceros, y tramitar con su opinion, en el mas breve plazo, los reclamos y/o

g planteamientos de aquellos que excedan su capacidad de decision y que a su juicio
ameritan la organizacion de un expediente destinado a sustentar una resolucion
administrativa;

J Programar y coordinar reuniones periédicas con los Contratistas y sostener con los
funcionarios de la Municipalidad Distrital de Amarilis, fluida comunicacién sobre el
estado de las obras y el desarrollo del contrato: Informar mensualmente a la
Municipalidad Distrital de Amarilis de todas las actividades realizadas por el
Supervisor en materia de control administrativo.

/ Presentar informes especificos en el momento que sea necesaria su opinion.

/ Preparar el informe Final de las obras.

/ Revisar y/o efectuar la Liquidacion de la Obra, revisando y aprobando los planos de
replanteo respectivos.
 Asesorar a la entidad durante los procesos arbitrales que se pudieran generar.

Control de la Calidad de Obra: comprende las actividades dirigidas para que el
Contratista, ejecute las partidas de trabajo de las obras sujetas a supervision de
acuerdo con los planos, especificaciones técnicas aprobadas y exigencias del
Reglamento Nacional de Edificaciones y sus Normas especificas, empleando los
materiales y equipos de la mejor calidad posible y los procedimientos consfructivos
mas adecuados:
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/ Constatar el replanteo de la Obra y efectuar los controles topograficos necesarios
para asegurar que el alineamiento y niveles de las obras correspondan a los planos
aprobados e Instruir al Contratista sobre la correccion de las eventuales
desviaciones que pudieren ser detectadas.

v Supervision y control de las instalaciones temporales, equipos de construccion y de
control de calidad de materiales, personal administrativo, técnico y obreros del
Contratista.

v Formular oportunamente recomendaciones, complementaciones y/o modificaciones
que considere indispensables al Estudio, asi como indicar los probables
presupuestos adicionales y deductivos de la Obra las cuales seran aprobadas por el
supervisor.

/ Verificar el instrumental topogréafico que el Contratista emplea en la obra y emitir las
instrucciones que sean necesarias para asegurar el 6ptimo funcionamiento de dicho
instrumental.

v El Supervisor debe exigir que en cada momento el Contratista Ejecutor de la Obra,
disponga de los equipos, herramientas y personal suficiente para el cumplimiento
del Cronograma de Obra, siendo esto independiente del nimero de profesionales y
equipos ofertados o de su rendimiento.

/ Efectuar el control, fiscalizacion e inspeccion de las obras, verificando constante y
oportunamente que los trabajos se gjecuten de acuerdo a los planos,
especificaciones técnicas y términos de referencia en general, con toda la
documentacion del Expediente Técnico, cumpliendo con las normas de
construccién, normas de control del medio ambiente y reglamentacién vigentes,
cuyo control sera bajo responsabilidad.

/ Acordar con el Contratante los ajustes técnicos del proyecto durante la ejecucion
de obra: Brindar asesoramiento técnico, cuando las condiciones de la obra lo
requieran, contribuyendo eficazmente en la mejor ejecucion de la misma. Es
obligacion del Supervisor solucionar los problemas de orden técnico que pudieran
presentarse (disefio, especificaciones, etc.)

J/ Verificar calidad de los materiales, agua, elementos prefabricados y acabados,
evaluar condiciones de cimentacion de las estructuras, comprobar los disefios de
mezcla y, en general efectuar todas las comprobaciones necesarias para asegurar
el Cumplimiento de las especificaciones técnicas aprobadas por el Contratante Y los
ajustes técnicas aplicables, con normas complementaciones definidas por el
Consultor e instruir sobre la correccion de las eventuales desviaciones que pudieren
ser detectadas (el supervisor realizara sus propios ensayos para corroborar las
pruebas de calidad entregadas por el contratista.).

v Verificar la ejecucion de los ensayos O pruebas establecidas en las
Especificaciones Técnicas.

/ El Supervisor controlard que la ejecucion de los trabajos y actividades del
Contratista se ejecuten tomando en consideracion, No obstruir el transito vehicular
ylo peatonal en el area de trabajo; Que se hagan las pruebas y mediciones que
permitan verificar que los trabajos se han realizado de acuerdo con las
especificaciones técnicas; Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad y
de control ambiental relacionadas con la ejecucion de las obras; Verificar la buena
ejecucion de las obras segun los planos y documentacion técnica por parte del
Contratista y recomendar la aprobacion de los mismos por el Contratante,
programar y coordinar reuniones periédicas con el Contratista, informando a la
Municipalidad Distrital de Amarilis sobre los acuerdos y resultados,

v Exigir que se efectien las pruebas de control de calidad de materiales, evaluar y
dar opinién técnica sobre los resultados de laboratorio (concreto, albafiileria,
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materiales, Insumos, compactacion, protocolos de instalaciones eléctricas y
sanitarias, y otros).

v Exigir pruebas de control de calidad de los trabajos que a su criterio deban
realizarse durante la ejecucion de las Obras, asi como pruebas adicionales que
acrediten la capacidad portante del terreno, densidades de campo, CBR, ensayos
de compresion del concreto u otros ensayos a los agregados, entre otros segun lo
exigido en el disefio.

v Comunicar permanentemente a los funcionarios de la Municipalidad Distrital de
Amarilis, sobre el desarrollo y estado de las obras via telefénica, correo electronico
e informes diversos.

v El Supervisor con sus especialistas, deben elaborar respuesta a las consultas
realizadas por el contratista, respecto al expediente técnico. Cuando en opinion del
Supervisor las consultas requieran la opinién del proyectista, éste debera elevarlas
a la Entidad dentro del plazo de ley, adjuntando un informe con su opinién respecto
de la consulta planteada.

/ Control estricto y permanente de las condiciones de seguridad en el desarrollo de
la obra, accesos, circulacion y sefializacion, almacenamiento y manipuleo de
materiales, proteccion de trabajos en riesgos de caida, uso de andamios, equipos
de izaje.

/ Asesorar téchicamente a la Municipalidad Distrital de Amarilis y proporcionar los
servicios profesionales especializados, cuando la condicion de la obra lo requiera.

/ Asesorar a la Comisién de Recepcion de Obra en los aspectos relacionados con su
funcion de supervisor.

J Emitir el certificado de terminacion de la obra cuando considere que la obras estan
terminadas:

/ Verificar que el Contratista corrija dentro del periodo de responsabilidad los
defectos de construccién encontrados y emitir el correspondiente certificado de
correccion.

v El Supervisor, estaréa a cargo de velar directa y permanentemente por la correcta
ejecucion de las obras en cumplimiento del contrato siendo responsable por las
omisiones, errores, deficiencias y/o trasgresiones legales y técnicas en que incurra
como producto de una mala interpretacion de los documentos que forman el
Expediente Técnico, asi como la ejecucién de inadecuados procesos constructivos:
siendo de su cargo los mayores costos que pudiera generarse si se diera un
perjuicio econémico en caso en que originen Presupuestos Adicionales en la
ejecucion de la obra, por las razones antes indicadas.

/ Informar mensualmente a la Municipalidad Distrital de Amarilis, todas las
actividades realizadas en materia de control de la calidad de obra. Dichos informes
deberan contener los informes de los especialistas que integran su plantel técnico.

/ Sera responsable del control de calidad.

Control del Plazo de Ejecuciéon de Obra: Comprende las actividades dirigidas para
que el Contratista ejecute las obras sujetas a supervision dentro de los plazos

| fijados en el Cronograma de Ejecucion de Obras aprobado.

/ Revisar el Programa de Trabajo que presente el Contratista:

v Revisar y aprobarlos trabajos y planos de obra, los programas de construccion y
cronogramas a ser presentado por los contratistas;

J Participar en la toma de posesion de la zona de las obras (Entrega del Terreno), asi
como verificar, coordinar y aprobar los permisos y documentacion necesaria para el
inicio de os trabajos. Revisar y aprobar el Cronograma de Actividades Valorizado de
obra y si las hubiera, sus reprogramaciones o actualizaciones.
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/ Revisar detalladamente el Calendario de Avance Obra Valorizado (CAQ), el
Calendario de Utilizacion del Adelanto, Calendario de Adquisicién de Materiales
(CAM) y Utilizacion de Equipos Mecanicos y manuales que el Contratista presenta
antes del inicio de la obra. Estos calendarios revisados y de ser el caso, corregidos
y/o modificados seran aprobados con la suscripcion de los documentos, por el
representante del Contratista y el Jefe de la Supervision.

J Controlar el avance de las obras a través de un programa PERTCPM contractual
ylo Diagrama de Barras, en donde se indique la(s) ruta(s) critica(s), Controlar las
obras, fisica y financieramente, incluyendo las Garantias de Fiel Cumplimiento y de
Anticipo, y Seguros, en cuanto a sus montos y vigencia,

/ Informar al Contratante sobre el estado de avance de las obras;

7 Dar cuenta a la Municipalidad Distrital de Amarilis, de la solicitud del Contratista
para la Recepcion de la Obra, dentro de los cinco (5) dias de su presentacion,
informando sobre las observaciones pendientes de cumplimiento que tuviera al
respecto. Asimismo, presentara un informe de situacién de la obra ejecutada;

/ Verificar la ejecucion de las pruebas de aceptacion y recepcion de los trabajos
ejecutados; Revisar, dar conformidad y presentar a la Municipalidad Distrital de
Amarilis, la siguiente documentacion preparada por el Contratista: Planos segun
construido, conforme a la obra ejecutada: listado final de actividades y la memoria

| descriptiva valorizada de la obra terminada, los manuales de operacion, asi como la

| garantia de los equipos instalados por el Contratista.

J Celebrar, por lo menos una vez cada quince dias, reuniones de coordinacion

administrativa con el Contratista con el objeto de revisar el Programa de Actividades
de las Obras y resolver los asuntos pendientes, llevar un registro de tabes reuniones
y suministrar copia del mismo al Contratista y a la Municipalidad Distrital de Amarilis.
En el procedimiento el postor debera demostrar que dispone de una oficina de
coordinacion dentro del distrito o distrito colindante de la ejecucion de la obra, para
todos los efectos del desarrollo de la obra.

/ Informar mensualmente a la Municipalidad Distrital de Amarilis todas las
actividades realizadas en materia de control del plazo de ejecucion de obra.

/ Efectuar los Informes de oficio o especificos sobre problemas, consultas y otros, en
el momento oportuno.

J Debera aprobar, o denegar bajo responsabilidad las ampliaciones de plazo, en
caso las existiera.

Control del Costo de Ejecucién de Obra: Comprende las actividades dirigidas a
verificar que los pagos efectuados al Contratista por concepto de ejecucion de las
partidas de construccion en las obras y eventos compensables en las obras sujetas
a supervision se ajusten a las disposiciones del Contrato de Ejecucion de Obra.

/ Controlar permanentemente que el Contratista utilice los anticipos para pagar
equipos, planta, materiales y gastos de movilizacion que se requieran
especificamente para le ejecucion del Contrato de Ejecucion de Obra, reflejandose
ello en las valorizaciones y en los ajustes de los montos de las Cartas Fianzas; y
verificar y amortizar el adelanto en efectivo y por materiales otorgado al Contratista,
en las valorizaciones correspondientes y dentro del Plazo vigente de ejecucion de la
Obra.

/ Revisar, tramitar y aprobar, las valorizaciones mensuales: Valorizar mensualmente
la obra segun presupuesto contratado y los presupuestos adicionales y deductivos,

: ; solicitando al Contratista que los sustente con la documentacion técnica y

SpEs administrativa respectivas:

/ Emitir los certificados de los pagos al Contratista: Las Valorizaciones mensuales
por avances del Contratista, seran presentadas por el Supervisor al Contratante
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dentro de los cinco (5) dias siguientes a la presentacion de la valorizacion por parte
del Contratista. Las valorizaciones seran mensuales y se revisaran los metrados
realmente ejecutados presentados por el Contratista, valorizandolos y efectuando,
los avances realmente ejecutados hasta el Ultimo dia cada mes y acompaiiando la
justificacion y graficos explicativos, definidos por la Supervision:

/ Revisar y Preparar los expedientes necesarios para los casos de adicionales y
deductivos de obra, preparar los Expedientes Administrativos que signifiquen
presupuestos adicionales y/o deductivos de obra a que hubiera lugar, para
aprobacion del Contratante y su posterior valorizacion y posterior traslado a la
Contraloria General de la Republica de ser el caso, hasta conseguir su conformidad.

J/ Preparar la documentacion que sea necesaria para atender o denegar as
ampliaciones de plazo que puedan solicitar los Contratistas, el cual debera de ser
aprobada por el supervisor.

/ Emitir el informe de oficio sobre el pedido de Recepcion de la obra, consignado en
el Cuaderno de obra.

/ Revisar o Preparar y determinar la liquidacion final de la obra realizada por los
Contratistas en los plazos y condiciones fijadas en el contrato de obra y la
legislacion vigente; revisar y aprobar los planos de replanteo de obras.

/ Determinar el monto de las penalidades que deberan aplicarsele al Contratista en
caso que éste incurra en demoras en las fechas de terminacion prevista de las
obras o incurra en otra falta que amerite la aplicacion de penalidades;

/ Informar mensualmente a la Municipalidad Distrital de Amarilis de todas las
actividades realizadas en materia de control del costo de ejecucion de obra.

J preparar y elevar los informes de oficio o especificos en el momento oportuno.

/ Debera emitir su conformidad o denegacion del calculo de gastos generales (de ser
el caso), de reajustes de precios u otros cobros que el contratista solicite.

Control de aspectos ambientales y de seguridad ocupacional:

Comprenden las actividades dirigidas a verificar que el contratista implemente las
actividades detalladas en los programas contemplados en el Plan de Manejo
Ambiental; empleando las partidas consideradas para el caso en el Expediente
Técnico. Asimismo, el de velar y verificar el cumplimiento del Sistema de Gestion de
la Seguridad Ocupacional y Salud en el trabajo, y demas Normativas Vigentes en
Seguridad Ocupacional durante la construccion.

/ Revisar el cronograma de Trabajo que realizara la Contratista para la
implementacion del Plan de Manejo Ambiental y verificar su cumplimiento.

/ Participar en los monitoreos que realizara el Contratista de Obra a los componentes
ambientales segun los puntos de monitoreo establecidos en el Plan de Manejo
Ambiental.

/ Supervisar la implementacion de las actividades del PROGRAMA DE MITIGACION
DE IMPACTO AMBIENTAL, descritas en el Plan de Manejo Ambiental, que se lista
a continuacion:

» Plan de Participacion Ciudadana - Gestion Social y difusion.
» Programa de Manejo de Residuos Solidos

« Programa de Mitigacion Ambiental

« Programa de Monitoreo Ambiental

» Programa de Contingencias

=) « Programa de talleres informaticos a los beneficiarios (este programa se
/ desarrollara conjuntamente con el Plan de Participacion Ciudadana)

L » Etapa de Cierre y Abandono.

b « Revisar y dar conformidad a los informes que emitira el contratista respecto a la
implementacion del Plan de Manejo Ambiental.

R Pos:
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CRITERIOS AMBIENTALES ESPECIFICOS: EI SUPERVISOR debera velar y hacer
cumplir que el contratista de la obra cumpla con las siguientes consideraciones:
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V Debera contarse con un sistema adecuado para eliminar desechos y materiales
peligrosos para la salud humana provenientes de los diversos establecimientos en
cuestion.

/ La obra debera contar con servidos higiénicos adecuados y suficientes para los
trabajadores, asi como el area respectiva para el funcionamiento del comedor,
cocina u otros necesarios.

/ El area de la obra, debera ser tratada de tal modo que se elimine o se mitigue los
focos infecciosos (relleno sanitario, lagunas de estabilizacion, etc.) y de zonas
industriales o con altos niveles de contaminacion (emisiones, ruido, etc.)

Con el fin de cumplir con las tipologias del impacto y las medidas de mitigacion EL
SUPERVISOR debe garantizar que EL CONTRATISTA evite, durante la ejecucion y
luego de la fase final de los trabajos, la generacion de los siguientes impactos
negativos, independientemente de las obligaciones que deriven de las
especificaciones técnicas y demas normas y reglamentos nacionales:

J/ Contaminacion del suelo con aceites, grasas, combustibles, pinturas, entre otros,
en el lugar de la obra, asi como en el Campamento, si lo hubiera.

/ Contaminacién del aire con polvoras, cenizas, gases y material particulado.

J/ Contaminacién sonora en areas urbanas y rurales por medio de equipos Y
magquinaria pesada.

/ Inestabilidad de taludes naturales o artificiales, si fuera el caso, por medio de
excavaciones y cortes para cimentaciéon de obras, canteras, etc.

7 Acumulacion desordenada de detritos y otros materiales oriundos de los trabajos
en el sitio de Obras y en el Campamento.

/ Contaminacién de las areas citadas por cualquier residuo temporal no debidamente
dispuesto.

J/ Generacién de condiciones para la proliferacion de vectores de enfermedades
transmisibles. como mosquitos en agua estancada, proveedores en depositos de
basura, etc.

v Degradacion paisajista causada por movimientos de tierra cortes y ofros,
relacionados con la ejecucion de las actividades;

v Destruccion de vegetacion natural fuera del area de construccion, por depoésito de
materiales, acceso al lugar de la Obra, canteras de materiales, campamento de
trabajadores, etc.

v Ejecucion de Caza ilegal o depredadora por parte de los trabajadores de la
construccion.

v Agresién o interferencia en las costumbres de pequefias comunidades rurales (en
casos por parte de los trabajadores de la construccion. para ello se deberan
adoptar las siguientes medidas:

7 Mantener un esquema eficiente de conservacion del Sitio de Obras para prevenir
dafios y erosiones por descargas de agua mal controladas.

/ Mantener el control médico de la salud de los trabajadores y el control de las
medidas de seguridad en la obra, con el objeto de evitar accidentes de trabajo.

/ Prever en el campamento cajas de recoleccion de basura, deposito y eliminacion
correcta de residuos organicos, tanto sélidos como liquidos.

;  Limpiar, consolidar y proteger las superficies del sitio de abra, y campamento.

r v Desmontar, demoler correctamente intervenciones y obras provisionales, sin dejar
componentes que pueden constituir, en el futuro. peligro o fuente de
contaminacién ambiental.

/ Informar mensualmente al Contratante de todas las actividades realizadas en
materia ambiental antes, durante y después de la ejecucion de obra.

CRITERIOS DE SEGURIDAD OCUPACIONAL ESPECIFICOS. EL SUPERVISOR
debera velar y hacer cumplir por el contratista de la obra EL Sistema de Gestion de la
Seguridad Ocupacional y Salud en el Trabajo propuesto por el Contratista. de manera
estricta de tal forma que cree las condiciones que aseguren el control de los riesgos
laborales mediante el control de una cultura de la prevencion eficaz en la ejecucion
del proyecto de infraestructura. El decreto Supremo N°011-2019-TR, tiene por
finalidad prevenir accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en el desarrollo
del sector construccion.
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Adicionalmente EL SUPERVISOR debera exigir que EL CONTRATISTA ejecutor de
las obras, tenga en cuenta como minimo las siguientes directrices:

/ Elaborar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo que sera aprobado por el
Supervisor.

/ Contar con su propio reglamento interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.

v Velar por el cumplimiento de los procedimientos de trabajo seguro en concordancia
con el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo propuesto por el Contratista.

/ Controlar la utilizacion de los implementos de seguridad adecuados y que sean
aplicables a las labores especificas durante la ejecucion del proyecto,

v Realizar las respectivas capacitaciones y sensibilizacion al personal de obra en
cumplimiento del Programa de capacitacion previsto dentro del Plan de Seguridad y
Salud en el Trabajo.

v Cumplir con el Programa de inspecciones y auditorias, en cumplimiento de los
objetivos y metas de mejora en Seguridad y Salud Ocupacional.

/ Elaborar el Plan de respuesta ante emergencias en concordancia con el Plan de
Seguridad y Salud en el trabajo.

/ Contar con adecuados mecanismos de supervision y control, que aseguren el control
de los riesgos laborales mediante el control de una cultura de la prevencion eficaz.

/ Llevar un registro de enfermedades profesionales que se detecten en los
trabajadores antes durante y después de la obra, dando el aviso correspondiente a
la autoridad competente de acuerdo a lo dispuesto por la normatividad de seguridad
vigente.

Liquidacion de las Obras:

Luego de la terminacion, recepcion y entrega de la obra operativa, por parte del
Contratista, EI Consultor-supervisor revisara y verificara el cumplimiento del contrato de
la obra y remitira con su aprobacion al Contratante, el Informe detallado de la
Liquidacion de la Obra presentado por el Contratista, que contenga los aspectos
técnicos y financieros segun los procedimientos establecidos por la Entidad, a fin de
ejecutar el tramite de transferencia de la infraestructura al encargado de su operacion y
mantenimiento.

3.2 RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR
Los Servicios de Consultarla para la supervision de la obra se realizaran en las etapas
siguientes:

/ EL SUPERVISOR, sera responsable de la calidad de los servicios que preste, y de
velar que la obra se ejecute con 6ptima calidad, para lo cual mantendra su presencia
permanente en todas y cada una de las actividades que conforman la ejecucion de la
obra.

/ EL SUPERVISOR, anotara los registros en el cuaderno de obra a diario y su
permanencia de forma permanente EL SUPERVISOR, sera responsable de la
revision del expediente técnico contrastando con el estudio de pre inversion aprobado
y declarado viable enmarco del INVIERTE.PE, asi mismo de las complementaciones
ylo modificaciones que efectie para optimizar y mejorar la calidad del proyecto
original.

/ EL SUPERVISOR ser4 responsable de la entrega y aprobacion de valorizaciones, de
la entrega de la documentacion para la Liquidacion de la Obra, de la liquidacion del
Contrato de Supervision, dentro de los plazos y condiciones fijados en el Contrato
(definicion de plazos y condiciones en el contrato). y en conformidad a lo establecido
en la Ley de Contrataciones del estado y su Reglamento.

7/ EL SUPERVISOR, controlara y exigira el cumplimiento de los programas de Avance
de Obra y debera requerir al Contratista que adopte las medidas necesarias para
lograr su cumplimiento. Asimismo, exigir al Contratista el fiel cumplimiento de las
normas de seguridad e higiene industrial.
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7/ EL SUPERVISOR, debera ejercer un control permanente sobre la vigencia de las

Cartas Fianzas del Contratista, comunicando a la Entidad los vencimientos con un
mes de anticipacion.

/ EL SUPERVISOR, debera ejercer un control permanente sobre |a autenticidad y

vigencia de las poélizas de seguros del Contratista, verificando que estas se
encuentren vigentes en todo momento, comunicando a la Entidad el estado de las
mismas.

/ EL SUPERVISOR debera cumplir con la evaluacion, aprobacion y presentacion

oportuno dentro de los plazos establecidos en el reglamento de la ley de
contrataciones, a la Entidad el informe pronunciandose sobre la procedencia de la
ejecucion de la prestacion adicional adjuntandose a este informe los Expedientes
Técnicos que sustenten los presupuestos adicionales o deductivos, que se originen
por modificaciones del proyecto Original de la Obra Contratada. Estos presupuestos
deben ser suscritos por EL SUPERVISOR y el Representante del Contratista, que
debera contener entre otros por lo menos los siguientes documentos: Antecedentes,
memoria descriptiva, justificacion o sustento tecnico y legal, pronunciamiento Y
recomendacion, presupuesto adicional detallado, formulas polinémicas, desagregado
de los rubros que componen gastos generales fijos y variables del presupuesto
adicional de obra; en caso de partidas nuevas debera adjuntar el acta de acuerdo de
precios unitarios, analisis de precios unitarios, rendimientos (mano de obra y
magquinaria),cuadrilla de mano de obra, cotizacion de insumos nuevos; copia de los
folios del cuaderno de obra. donde Se evidencie el origen y ocurrencia de las obras
que hayan generado el presupuesto adicional, especificaciones técnicas de partidas
nuevas incluidas en el presupuesto adicional solicitado, especificaciones técnicas de
partidas nuevas incluidas en el presupuesto adicional solicitado; planos de ejecucion
de obra y croquis de trabajo solicitado; planilla de metrados, referenciados a los
planos sin considerar deductivos; programa de ejecucion de obra valorizado y
actualizado por partidas que incluya todas las variaciones contractuales (adicionales y
deductivos); opinion del proyectista sobre el alcance de la modificacion de su
proyecto; la sub Gerencia de Estudios debe confirmar la viabilidad de la obra
adicional conforme al sistema nacional de inversién publica; el presupuesto adicional
de obra que considera presupuesto deductivos vinculantes, se acompariara ademas,
del presupuesto deductivo correspondiente detallado con su respectiva planilla de
metrados, copia de los folios del cuaderno de obra donde se evidencia el origen y
ocurrencia de las obras sustituidas materia del presupuesto deductivo; informes
técnicos del supervisor de obra y del funcionario competente de la entidad, incidiendo
en la sustentacién de cada una de las partidas o item que conforman el presupuesto
adicional en lo que respecta a: origen, descripcion de los trabajos, justificacion y
sustento técnico y cuadro comparativo que precise condiciones contractuales y las
presentadas en la ejecucion de la obra; informe de certificacion de crédito
presupuestas para el pago del presupuesto adicional de obra; informe legal; analisis y
pronunciamiento sobre la causal generadora del presupuesto adicional, viabilidad
legal de reconocer el pago adicional al contratista de acuerdo con las clausulas
contractuales y la normatividad vigente aplicable; contrato de ejecucién de obra que
incluya de ser el caso anexos y/o adendas; documentos contractuales; presupuesto
de obra, cuadro desagregado de los porcentajes de gastos generales y variables
ofertados(de ser el caso); analisis de precios unitarios del presupuesto contractual,
cronograma de ejecucion de obra contractual: otros; paneles fotograficos, videos, etc.

v En caso de que la Entidad, se vea en la necesidad de incurrir en mayores gastos por

incumplimiento de EL SUPERVISOR de lo sefialado en el parrafo anterior, estos
mayores gastos seran asumidos por EL SUPERVISOR, descontandose de sus
honorarios profesionales.
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v De ser el caso, EL SUPERVISOR debera mantener un control permanente sobre los
Adelantos por Materiales otorgados al Contratista, lo que se reflejara tanto en las
valorizaciones como en los ajustes de los montos de las Cartas Fianzas.

v Es responsabilidad de EL SUPERVSOR que la Amortizacién del Adelanto Directo
otorgado al Contratista se efectte regularmente en las valorizaciones mensuales de
la obra: controlando que el adelanto sea amortizado totalmente, en las valorizaciones
correspondientes, dentro del Plazo vigente de ejecucion de la Obra, control y
exigencia de la vigencia de la carta fianza.

v EL SUPERVISOR, dentro de los alcances del rol contractual que le ha correspondido
desempefiar, sera legalmente responsable por el periodo de siete (7) afios, a partir de
la finalizacién de sus servicios.

v Las sanciones por incumplimiento que se aplican al CONSULTOR comprenden no
solamente las establecidas en estos Términos de Referencia y en el Contrato, sino
ademas las que conforme a ley le corresponden, para lo cual la Entidad iniciara
acciones legales pertinentes de ser el caso.

v EL SUPERVISOR, no tendréa autoridad para exonerar al Contratista de ninguna de sus
obligaciones contractuales, ni de ordenar ningun trabajo adicional o variacion de obra
que de alguna manera involucre ampliacion de plazo o cualquier pago extra, a no ser
que medie autorizacion escrita y previa de la Entidad de acuerdo a Ley, salvo
situaciones de emergencia que pongan en peligro la vida, salud o seguridad de las
personas, bajo causal de resolucion de contrato; sin embargo, debe informar la
necesidad de ejecutar adicionales de ser el caso con los sustentos y el expediente
técnico correspondiente.

v Por ningtin motivo EL SUPERVISOR valorizara Obra Adicional en la planilla de Obra
Contratada.

/ EL SUPERVISOR sera responsable del control de calidad de las Obras y de
materiales, ordenando al Contratista de la obra, las pruebas de control requeridas y
los certificados de calidad respectivamente. Asimismo, efectuara sus propias pruebas
de calidad, contrastando sus resultados con los entregados por el contratista,
efectuando el analisis correspondiente y emitiendo opinién con respecto a los
resultados obtenidos. El Supervisor de Obra controlara permanentemente que los
trabajos se ejecuten de acuerdo a las Especificaciones Técnicas de Obra, teniendo
autoridad para ordenar la paralizacion parcial o total hasta subsanar las
incorrecciones advertidas.

v El Supervisor de Obra controlaré que el avance de las obras se realice de acuerdo a la
programacion prevista, de presentarse atrasos, coordinara con el Residente de Obra
para reprogramar las actividades a fin de cumplir con los plazos contractuales.

/ El SUPERVISOR ser4 el responsable de controlar permanentemente el cumplimiento
del Sistema de Gestion de la Seguridad Ocupacional y Salud en el Trabajo, asi como
el Plan de Seguridad y Salud Ocupacional propuesto por el Contratista.

ﬁ 378?55@?5}\ J Control de la Seguridad durante la ejecucion de la Obra. El Supervisor de Obra
SR P A dispondra que las normas de seguridad vigentes para trabajos de construccion, sean
?7”/ \\ cumplidas por el Ejecutor de Obra o Contratista para evitar la ocurrencia de

/ 4 accidentes. En este aspecto, comprobara que se empleen todos los medios de

seguridad que se requieren para todas aquellas tareas que puedan implicar
accidentes. El inspector o Supervisor de Obra dispondra que se tomen todas las
medidas y precauciones necesarias tales como: tranqueras, sefiales, avisos, luces y
faroles donde sea necesario, para evitar accidentes en las obras, especialmente
cuando se presenten obstaculos o excavaciones en lugares transitados que puedan
producir accidentes imputables a la obra misma.
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v De la entrega de valorizaciones, de la revision y conformidad de las mismas y de la
documentacion entregada para la liquidacion de obra, de la liquidacion del contrato de
supervision, en los plazos y condiciones fijados en los contratos y en la Ley de
contrataciones del estado y su reglamento, respectivamente.

/ Apertura y mantener los archivos completos de la documentacién técnico econémico
de la obra, tanto de la oficina central como de campo, conteniendo dicho archivo el
expediente técnico completo, los cambios que se hayan producido durante el proceso
de obra, correspondencias cruzadas entre el supervisor - contratista — entidad
contratante - proyectista, control topografico, resultados de pruebas de laboratorio,
suelos y materiales de construccion y otras de control de calidad, documentos
administrativos. Se responsabilizara en forma total e individual por la ejecucion y
cumplimiento del presente contrato, ni negarse a realizar subsanaciones a los
servicios que hubieren sido encontrados defectuosos.

v Se responsabilizara en forma total e individual por los errores, dafios o perjuicios que
se cause a la entidad contratante o a terceras personas en la ejecucion del mismo,
originados ya sea en forma dolosa por negligencia.

J/ Mantener actualizado el archivo y registro de la informacion técnica, administrativa y
financiera relacionada con la obra.

/ Entregar a la Entidad, al finalizar la obra, el archivo documentado que se haya
elaborado, revisar y efectuar, al término de la obra, las correcciones que estime
pertinentes a la Liquidacion de la Obra o del Contrato de Obra que presente el
Ejecutor de Obra o el Contratista. Revisar y aprobar los Planos de Post Construccion
y Memoria Descriptiva Valorizada que elaborara el Ejecutor de Obra o el Contratista
de acuerdo a lo indicado en los documentos contractuales, como las Bases
integradas y los Términos de Referencia, o en las Directivas.

v Se compromete en forma irrevocable a no disponer ni hacer uso de la documentacion
que obre en su poder en ningin momento, para fines distintos a los de la obra, aun
después de la recepcion de la misma, sin que medie autorizacion expresa otorgada
por la Entidad.

/ Atender a los funcionarios de la Entidad y de la Contraloria General de la Republica
que visiten la obra oficialmente, para examinar la documentacién e informarles en los
asuntos que le sean solicitados

3.2 PROGRAMACION E INFORMES
Los informes seran impresos en tres (03) ejemplares, acompafiado de su version en
digital (CD's), en formatos editables, con los archivos electrénicos de la informacion
incluida en ellos. El Consultor debera presentar a la Municipalidad Distrital de Amarilis,
como resultado de la prestacion de sus servicios, la documentacion siguiente:

a) Informe de Diagnéstico y vigencia de Expediente Técnico:

Dentro de los 15 dias calendarios de suscrito el Contrato y que la Entidad haga entrega
del expediente técnico. El jefe de supervision revisara el expediente técnico emitiendo un
Informe técnico sobre el Proyecto. El informe debera contener los resultados de la
revision del Expediente Técnico y su verificacion in situ correspondiente.

b) Informe de Valorizaciéon de obra: Por avance de la obra. Las Valorizaciones
mensuales deberan ser entregadas dentro de los primeros cinco (05) dias del mes
siguiente, contabilizadas a partir del primer dia habil del mes siguiente, ingresadas por
Mesa de Partes de la Municipalidad Distrital de Amarilis. Las valorizaciones del
Supervisor deberan ser montos mensuales concordantes con el plazo de supervision.

En caso se resuelva el Contrato de Ejecucion de Obra, |a valorizacion del saldo de obra
de cada partida constructiva, debera ser presentada conjuntamente con el Acta de
Constatacion Fisica o inventario de la Obra.
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Las valorizaciones deberan ser aprobadas por el supervisor bajo responsabilidad

c) Informes Mensual de Supervision.

De las actividades de supervision, técnicas, y aspectos economicos y administrativos de
las obras, en forma independiente, los que se presentaran dentro de los cinco (05)
primeros dias calendario del mes siguiente. Los informes mensuales de supervision
tienen por finalidad:

~ Mantener informado al contratante de las acciones realizadas y l0s resultados
obtenidos en cumplimiento del contrato de servicios de Supervision en cada, una de las
obras materia del contrato.

V Sustentar el pago de las liquidaciones mensuales de los Servicios de Supervision de
cada obra. Estos Informes se presentaran en tres (03) ejemplares acompaiiados de una
version digital (Cd).

d) Informes Especiales

Seran presentados cuando el Contratante lo requiera y las circunstancias lo determinen 'y
dentro del plazo y en las condiciones en que se le solicite para este efecto.

Informes de Oficio, seran presentados sin que medie pedido del Contratante, cuando se
trata de promover un expediente administrativo o cuando se trata de dar cuenta de
importantes acciones que hubieran tomado en el cumplimiento de sus obligaciones, los
que deberan ser presentados

en el término de la distancia.

3.2 PERSONAL DE LA SUPERVISION

El Consultor debera contar con personal experimentado en trabajos similares a los que son
P materia de supervision, a Dedicacion Exclusiva y Residencia en el lugar de la obra, para
\ realizar las actividades de supervision y cumplir con las obligaciones de su Contrato.

3.2 EQUIPOS DE INGENIERIA
Como minimo los siguientes equipos de ingenieria deberan ser suministrados por el
Consultor:

v Equipos minimos para control topografico en obra.

v Equipo minimo para control de calidad de concreto (cono de Abrahms y probetas para
testigos de concreto). Equipos de computo compatibles con las necesidades de la
obra a supervisarse.

v Equipo de comunicaciones (radios y celulares).

v El Consultor implementaré una oficina de campo como centro de operaciones de la
supervisién, dicha oficina debera estar equipada con equipos de computo y de
comunicacion.

v El equipo minimo propuesto podré ser propio o arrendado, y deberan permanecer
100% en el lugar de las obras, desde el inicio hasta la culminacién del servicio.

3.2 RECURSOS A SER PROPORCIONADOS POR EL CONTRATANTE
Como EI Contratante proporcionara al Consultor, la siguiente informacion:
Expediente Técnico de la obra, que comprende: Memoria Descriptiva, Especificaciones
Técnicas, Programa de Actividades, Planos a nivel de ejecucion de Obra, Estudios Basicos
de Topografia y de Mecanica de Suelos, Cualquier otra informacién técnica relacionada
directamente con la ejecucion de las obras.

3.2 SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA LIQUIDACION DE LAS OBRAS
EJECUTADAS
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El Supervisor como parte de los servicios de consultaria solicitados debera realizar las
actividades que sean requeridas para la liquidacion de las obras y que, sin ser limitativo
se indican a continuacion:

/ Consolidar las actividades de obra realmente ejecutadas.

/ Establecer en forma definitiva el monto global de obras adicionales.

/ Establecer el monto global de obra considerada como deductivo.

v Realizar los calculos definitivos de costo final de las obras.

3.2 MODALIDAD DE PRESTACION DE LOS SERVICIOS
Los servicios seran prestados por tiempo trabajado y se reconoceran los
servicios por etapas:
v Etapa previa a la ejecucion de las obras: para |a revision de los expedientes técnicos y
su concordancia con las condiciones reales de la localidad.
v Etapa de Ejecucion de la obra.
| J/ Etapa de entrega de obra, incluye el levantamiento de la totalidad de las
observaciones formuladas.

3.2 SUPERVISION DE LOS SERVICIOS
La supervisién del servicio estara a cargo de la entidad, segun la jurisdiccion a la que
pertenece la ubicacion de la obra, el cual sera el interlocutor para todos los efectos del
contrato de Servicios de Consultoria. El Consultor debera coordinar en forma estrecha
todas las acciones relacionadas al Contrato y mantendra informado de los avances, los
que se anotaran en el respectivo cuaderno de Obra.

3.2 FACULTADES DE EL SUPERVISOR
EL SUPERVISOR tendra la obligacién de exigir al Contratista que cumpla con las
condiciones indicadas en las Especificaciones Técnicas del Expediente Técnico de la
Obra, para lo que dictara las medidas adecuadas en el momento oportuno haciendo de
conocimiento al Contratista.
EL SUPERVISOR designado participa en la entrega del terreno y suscribe el acta
respectiva.
EL SUPERVSOR no podra dictar ninguna orden que sobrepase las atribuciones que se
sefialan en las presentes Bases y Contrato, debiendo en caso de eventualidades
inevitables justificadas, bajo responsabilidad, recabar autorizacion expresa de la
Municipalidad Distrital de Amarilis
Excepcionalmente, si durante el proceso de construccién se produjeran contingencias
que pudieran poner en peligro o riesgo la vida de personas, o la propiedad publica o
privada, 0 que amenacen causar u ocasionen interrupciones en el transito vehicular
comercial por la obra en ejecucion.
EL SUPERVISOR, podra disponer las medidas de urgencia en la obra que tiendan a
mitigar ylo superar dichas situaciones, debiendo dar cuenta a la Municipalidad Distrital de
Amarilis en el mas breve plazo.

3.2 SEGUROS QUE DEBERA CONTRATAR EL SUPERVISOR

E| Supervisor mantendra a su propio costo, seguros contra los riesgos siguientes:

v Responsabilidad Civil hacia Terceros por los vehiculos motorizados utilizados o por el
personal y/o las obligaciones laborales de todo tipo con respecto a su personal de
acuerdo a la ley aplicable.

v Las responsabilidades por accidentes de trabajo, perdida de vida, salud, viajes y otros
que correspondan.
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3.2 CONDICIONES GENERALES

/ Toda informacién empleada o preparada durante el desarrollo y la ejecucion del
Proyecto es de carécter reservada y no podra ser entregada a terceros sin el previo
consentimiento escrito de la Municipalidad Distrital de Amarilis

v EL SUPERVISOR podra ser llamado en cualquier momento por la Municipalidad
Distrital de Amarilis para informar o asesorar en asuntos concernientes a la
Supervision y ejecucion de la obra.

v EL SUPERVISOR debera absolver las consultas del Contratista con conocimiento de
la Municipalidad Distrital de Amarilis en todas las actividades relacionadas a la
ejecucion de la obra.

/ EL SUPERVISOR, cuando la Municipalidad Distrital de Amarilis lo requiera, efectuara
una revision detallada de las Especificaciones Técnicas Especiales de Construccion,
para verificar si estas cubren todos los aspectos especiales de disefio. En caso
contrario, EL SUPERVISOR esta obligado a informar a la Municipalidad Distrital de

Amarilis y recomendar las modificaciones y/o correcciones necesarias.

v EL SUPERVISOR hara una revisién detallada de la suficiencia de los disefios
considerados para la proteccion de la obra. En los casos que sea necesario, EL
SUPERVSOR recomendard y complementara la modificacion de los disefios
considerados, debiendo informar a la Municipalidad Distrital de Amarilis

 EL SUPERVISOR revisara, evaluara y juzgara las pruebas y ensayos de materiales
realizados por el Contratista, de acuerdo a lo solicitado en los Expedientes Técnicos a
los cuales dara conformidad.

 EL SUPERVISOR obtendra todos los seguros necesarios para su personal, segun la
Legislacién Nacional aplicable, debiendo mantener la vigencia de dichos seguros en
su capacidad total, durante el periodo de tiempo del Contrato de Supervision y
posibles ampliaciones del plazo, siendo de su exclusiva responsabilidad el

{; m z ) incumplimiento de esta obligacion.
\ PRI ITE ) 7 EL SUPERVISOR, al término de la Obra, debera entregar a la Municipalidad Distrital
\’_ﬂ;:-; a4 de Amarilis, todo el acervo documental Técnico y Administrativo haciendo de

o conocimiento al Contratista.

v EL SUPERVISOR designado participa en la entrega del terreno y suscribe el acta
respectiva.

< EL SUPERVISOR no podra dictar ninguna orden que sobrepase las atribuciones que
se sefialan en las presentes Bases y Contrato, debiendo en caso de eventualidades
inevitables justificadas, bajo responsabilidad, recabar autorizacion expresa de la
Municipalidad Distrital de Amarilis, excepcionalmente, si durante el proceso de
construccion se produjeran contingencias que pudieran poner en peligro o riesgo la
vida de personas, o la propiedad publica o privada, o que amenacen causar u
ocasionen interrupciones en el transito vehicular comercial por la obra en ejecucion.

v EL SUPERVISOR, podra disponer las medidas de urgencia en la obra que tiendan a
mitigar debiendo dar cuenta a la entidad.

3.2 RESOLUCION DE CONTRATO

Si el Supervisor demuestra deficiencia, negligencia o incumplimiento de los servicios de
acuerdo a los Términos de Referencia la Municipalidad Distrital de Amarilis solicitara
revertir el incumplimiento bajo apercibimiento de resolver el contrato. Si continuara o se
repitiera por segunda vez esta situacion, la Municipalidad Distrital de Amarilis podra
resolver el Contrato en forma total o parcial, de acuerdo a lo previsto en los
documentos contractuales. Las causales de resolucion de contrato pueden ser:

7/ Autorizar la ejecucién y/o valorizar obras adicionales sin haber tramitado el

respectivo expediente técnico del Adicional.
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/ Autorizar modificaciones del proyecto que a juicio de la Municipalidad Distrital de
Amarilis requieren opinién del proyectista.

/ Remitir valorizaciones defectuosas o incompletas y que ha sido motivo de
devolucion por la Municipalidad Distrital de Amarilis (principal y/o adicionales).

v/ Valorizar partidas y/o metrados no ejecutados (sobre-valorizaciones),
valorizaciones adelantadas u otros actos que deriven a pagos indebidos.

7 Controlar deficientemente la ejecucién de la obra y/o no adoptar oportunamente las
acciones necesarias para un correcto trabajo, y que ha sido motivo de observacion
por parte de la Municipalidad Distrital de Amarilis Remitir los expedientes de
adicionales de obra y ampliaciones de plazos defectuosas, incompletas y sin el
analisis técnico del supervisor, que han derivado a demoras de su aprobacion o
respuesta al contratista.

7 No iniciar los servicios a pesar de haber sido requerido por la Municipalidad Distrital
de Amarilis.

v No cumplir con los requerimientos técnicos minimos a pesar de haber sido
requerido por la Municipalidad Distrital de Amarilis.

v No comunicar a la Municipalidad Distrital de Amarilis la terminacion de obra dentro
de los 5 dias de haber anotado la solicitud de recepcién de obra por el Residente.

7/ Si el monto acumulado de penalidades supera el monto maximo de penalidad
admisible, equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente.

3.2 PERFIL DEL CONSULTOR.
a) DEL CONSULTOR.
La persona natural Juridica, debera contar con el perfil minimo siguiente:
 Estar registrado en el RNP en el capitulo de consultor de obras con la especialidad en
Consultoria en obras de saneamiento y afines - Categoria B y/o Superior.

J El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL
VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contratacion de servicios de
consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez
(10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran
desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago, segun
corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: Renovacion
y/o Instalacion y/o Ampliacién y/o Mejoramiento de consultoria de obras de: Agua
potable y/o disposicion final de excretas y/o sistema de eliminacion de excretas y/o
alcantarillado

No se aceptaran obras con la denominacion de saneamiento basico.

b) EQUIPAMIENTO OBLIGATORIO
La Relacion de Equipo minimo sera conforme al siguiente detalle:

v Camioneta 4x4

v 01 computadora portatil (laptop)
v 01 Impresora multifuncional.

v GPS

ACREDITACION
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

3.2 PERSONAL CLAVE PROPUESTO.
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1. Supervisor de Obra

Formacion académica

Nivel Grado o Titulo

Formacion académica

Acreditacion

Titulo Profesional

Ingeniero Sanitario o
Ingeniero Civil

Se verificara en el portal web de
la Superintendencia Nacional Educacion
Superior de Universitaria SUNEDU a
través del siguiente link:
hitps://enlinea.sunedu.gob.pe/

De NO encontrarse inscrito, presentar la
copia del diploma respectivo.

La colegiatura y habilitacion se
requerira para el inicio de su
participacion efectiva en la ejecucion de la
prestacion.

Experiencia

Cargo desempeiado

Tipo de | Tiempo

de | Acreditacion de la Experiencia

Supervisor, Inspector o Jefe
de Supervision o la
combinacién de estos de:
Obra, en la inspeccion,

Experiencia | Experiencia
24 meses en
el cargo
desempefiado

Obras
Saneamiento (Computada

(i) Copia simple de contratos y su
respectiva conformidad o (i)
constancias o (iii) certificados o
(iv) cualquier otra documentacion

supervision o gjecucion,

de

colegiatura)

desde fecha | que, de manera demuestre

la | fehaciente  experiencia  del
personal clave propuesto,

Nota 1: Los requisitos de este profesional del Personal Clave se sustentan en los siguientes
documentos normativos: Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; Ley
N° 16053, Ley del Ejercicio Profesional; Ley N° 28858, Ley del Profesional de Ingenieria y su
Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 016-2008 VIVIENDA, TUO de la Ley N°
29090, Ley de Regulacién de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones y el Reglamento Nacional
de Edificaciones aprobado con Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA y sus actualizaciones.

2. Especialista en Calidad

Formacion académica

Nivel Grado o Titulo

Formacion académica | Acreditacion

Titulo Profesional

Ingeniero  Sanitario o | Se
Ingeniero Civil la

verificara en el portal web de

Superintendencia  Nacional ~ Educacion

Superior de Universitaria SUNEDU a través del
siguiente link: hilps://enlinea.sunedu.gob.pe/
De NO encontrarse inscrito, presentar la copia

del diploma respectivo.
La colegiatura

y  habilitacion  se

requerira  para el inicio de su
participacion efectiva en la ejecucion de la
prestacion.
Experiencia
Cargo desempeiiado Tipo de | Tiempo  de | Acreditacion de la Experiencia
Experiencia | Experiencia
Especialista, Ingeniero, 12 meses en | (i) Copia simple de contratos y su
Supervisor, Jefe, T el cargo | respectiva conformidad o (i)
Responsable, Coordinador 0 General desempefiado | constancias o (iii) certificados o
combinacién de estos, de: (Computada (iv) cualquier ofra documentacion
Control de Calidad, calidad, desde fecha | que, de manera demuestre
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Aseguramiento de Calidad, de la | fehaciente  experiencia  del
Programa de Calidad o colegiatura) personal clave propuesto,
Protocolos de calidad, en la
inspeccion o supervision o
ejecucion.

Nota 2: Los requisitos de este profesional del Personal Clave se sustentan en los siguientes
documentos normativos: Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; Ley
N° 16053, Ley del Ejercicio Profesional; Ley N° 28858, Ley del Profesional de Ingenieria y su
Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 016-2008 VIVIENDA, y el Reglamento
Nacional de Edificaciones aprobado con Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA vy sus
actualizaciones y la NTP 712.201.2018: Lineamientos para la aplicacion de la NTP - ISO 9001-

2015 en el sector construccion.

3. Especialista Ambiental
Formacion académica

Nivel Grado o Titulo | Formacion académica Acreditacion

Titulo Profesional Ingeniero ~ Ambiental o | Se verificara en el portal web de
Ingeniero Ambiental y de | la Superintendencia Nacional Educacion
Recursos  Naturales o | Superior de Universitaria SUNEDU a
Ingeniero  de  Recursos | través del siguiente link:
Naturales Y Energia | hitps:/enlinea.sunedu.gob.pe/
Renovable o  Ingeniero | De NO encontrarse inscrito, presentar la
Energia Renovable o | copia del diploma respectivo.

Ingeniero Sanitario o | La colegiatura y habilitacion se
Ingeniero Civil o Ingeniero | requerirda para el inicio de su
Mecanica de Fluidos. participacion efectiva en la ejecucion de la

prestacion.
Experiencia
Cargo desempefiado Tipo de | Tiempo  de | Acreditacion de la Experiencia
Experiencia_| Experiencia
Especialista, Ingeniero, | Obras  en | 12 meses en | (i) Copia simple de contratos y su

Supervisor, Jefe, | General el cargo | respectiva conformidad o (i)
Responsable, Coordinador o desempefiado | constancias o (iii) certificados o

combinacion de estos, de: (Computada (iv) cualquier otra documentacion

— Ambiental, Mitigacion desde fecha | que, de manera demuestre

-":”*-’«N Ambiental, Ambientalista, de la | fehaciente  experiencia  del
\1\ Monitoreo y Mitigacion colegiatura) personal clave propuesto,

! Ambiental, Ambiental,

; / Impacto Medio Ambiente o
/4 SSOMA, en la inspeccion o
e supervision o ejecucion.
Nota 3: Los requisitos de este profesional del Personal Clave se sustentan en los siguientes
documentos normativos: Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; Ley
N° 16053, Ley del Ejercicio Profesional; Ley N° 28858, Ley del Profesional de Ingenieria y su
Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 016-2008 VIVIENDA, TUO de la Ley N°
29090, Ley de Regulacion de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones y el Reglamento Nacional
de Edificaciones aprobado con Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA y sus actualizaciones, y
Ley de Sistema Nacional de Evaluaciones de Impacto Ambiental, Ley N° 27446.

4. Especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional
Formacion académica

Nivel Grado o Titulo

Formacion académica Acreditacién
z ; Ingeniero de Higiene | Se verificara en el portal web de
| Titulo Profesiongl Seguridad _Industrial o | la_Superintendencia Nacional Educacion
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Ingeniero  Industrial o | Superior de Universitaria SUNEDU a
Ingeniero  Sanitario o | través del siguiente link:
Ingeniero Civil hitps:/fenlinea.sunedu.qob.pe/
De NO encontrarse inscrito, presentar la
copia del diploma respectivo.
La colegiatura y habilitacion  se
requerira para el inicio de su
participacion efectiva en la ejecucion de la
prestacion.
Experiencia
Cargo desempefiado Tipo de | Tiempo  de | Acreditacion de la Experiencia
Experiencia | Experiencia
Especialista, Ingeniero, | Obras  en | 24 en el cargo | (i) Copia simple de contratos y su
Supervisor, Jefe, | general desempefia respectiva conformidad o (i)
Responsable, Coordinador o do constancias o (iii) certificados o
combinacién de estos, de: (Computada (iv) cualquier otra documentacion
Seguridad y Salud desde fecha | que, de manera demuestre
Ocupacional, Seguridad e de la | fehaciente  experiencia  del
Higiene Ocupacional, colegiatura) personal clave propuesto,
Seguridad de Obra,
Seguridad en el trabajo,
SSOMA, Salud Ocupacional
)
implementacion o de planes
de seguridad e higiene
ocupacional, en la
inspeccion o supervision o
gjecucion

Nota 4: Los requisitos de este profesional del Personal Clave se sustentan en los siguientes
documentos normativos; Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; Ley
N° 16053, Ley del Ejercicio Profesional; Ley N° 28858, Ley del Profesional de Ingenieria y su
Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 016-2008 VIVIENDA, TUO de la Ley N°
29090, Ley de Regulacion de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones y el Reglamento Nacional
de Edificaciones aprobado con Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA y sus actualizaciones.

Nota 5: Definicién obra de saneamiento: Construccion, creacion, recuperacion, instalacion,
ampliacion, mejoramiento, reconstruccion, reubicacion y/o rehabilitacion o la combinacion de
alguno de los términos anteriores de sistemas, redes, colectores, interceptores, y/o lineas de agua
potable, alcantarillado, aguas residuales, y/o desagiie, planta de tratamiento de agua potable,
planta de tratamiento de agua residual o emisores; y/o afines a los antes mencionados, que
incluyan obras generales y/o primarias y/o secundarias.

Se excluye de la definicién de obras de saneamiento:

Construccion, instalacion, ampliacion, reconstruccion y/o rehabilitacion de obras cuyo componente
principal o denominacion se de infraestructura de piletas publicas, UBS, unidades sanitarias,
soluciones individuales, servicios de disposicion sanitaria de excretas, letrinas, pozos sépticos,
tanque séptico, pozo percolador, plantas modulares o plantas de agua con filtracion lenta. Sistema
de recoleccion y disposicion de agua de lluvia.

3.2 RETRIBUCION Y FORMA DE PAGO

3.2.1 RETRIBUCION DE LOS SERVICIOS
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Los postores deberan formular sus ofertas considerando los siguientes rubros:

Rubro 1: Supervision de la obra

Una tarifa mensual de supervision durante la ejecucion de la obra estimando un
plazo de obra de 120 dias calendarios, la cual sera cancelada mediante
valorizaciones mensuales de supervision de acuerdo ejecucion real, calculados en
funcién a los dias del periodo supervisado multiplicado por la tarifa mensual
dividido entre 30, hasta la culminacién de la ejecucion y recepcion de la obra,
inclusive si fuese necesario la aplicacion de intervencion econdémica de la obra
conforme al articulo 204 del R.L.C.E. La tarifa debera considerar costos directos,
cargas sociales, tributos, gastos generales y utilidades.

Para todo efecto se consideraran meses de 30 dias calendarios cada uno.

Para el caso del Rubro 1, el postor debera ofertar una tarifa mensual que puede
ser expresado con dos (02) o mas decimales, que incluya costos directos, cargas
sociales, tributos, gastos generales y utilidades; y en general todo concepto para
la prestacion del Supervisor de la obra, incluyendo la presentacion de entregables
y asistencia a la entidad conforme a las obligaciones y responsabilidades
sefialadas en la norma y el presente documento. El monto total de la propuesta
econdmica de este rubro sera el monto de la tarifa mensual multiplicada por el
tiempo de supervision de la obra expresado en meses (4 meses).

Rubro 2: Liquidacién de obra (Revisién y aprobacion de liquidacién de contrato de
obra)

Realizar los calculos de liquidacion de contrato de obra y/o elaborar el informe de
liquidacion de contrato de ejecucion de contrato de obra yl/o revision y
pronunciamiento de la liquidacion del contrato de ejecucion de obra presentada
por el contratista ejecutor a la entidad. El supervisor dispondra del plazo de 60
dias calendarios contados a partir del dia siguiente del requerimiento de la
entidad.

La retribucion por la participacion del supervisor en la liquidacion de obra — rubro 2
sera entre el cuatro y cinco por ciento de la tarifa mensual del rubro 1 redondeada
a dos decimales.

3.2 PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
En caso de retraso injustificado en las prestaciones del servicio objeto del contrato, la
Municipalidad Distrital de Amarilis, aplicara al Supervisor por cada dia de retraso, la
penalidad establecida en el Articulo N° 132 y 163 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones, entendiéndose que son causales de penalidad, la demora de inicio de
servicios, ausencia del personal profesional en obra y presentacion de informes
obligatorios extemporanea establecidos en los presentes Términos de Referencia.

N o v 3.2 PENALIDADES DISTINTAS A LA MORA, CAUSALES Y PROCEDIMIENTO DE
e APLICACION

Se aplicara una penalidad de acuerdo al Articulo 134° del Reglamento, segin la

siguiente tabla:

Otras penalidades
N° Supuestos de aplicacién de Forma de Procedimiento
penalidad calculo
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Cuando el personal acreditado
permanece menos de sesenta
(60) dias desde el inicio de su
participacion en la ejecucion del
contrato o del integro del plazo
de ejecucion, si este es menor a
los sesenta (60) dias, de
conformidad con las
disposiciones establecidas en el
numeral 190.2 del articulo 190
del Reglamento

01 de 1 ULT
por dia de
ausencia por
cada
profesional.

Segln informe de la
Sub Gerencia de
Estudios, Supervision
y Liquidacion de la
Municipalidad.

En caso el contratista incumpla
con su obligacién de ejecutar la

01 de 1 ULT
por dia de

Segun informe de la
Sub  Gerencia de

prestacién con el personal | ausencia por Estudios, Supervision
acreditado o} debidamente | cada y Liquidacion de la
sustituido. profesional. Municipalidad.

Si  como consecuencia de | El 5% del monto | Segln informe de la
verificar el funcionamiento u | del contrato de | Sub  Gerencia de

operatividad de la infraestructura
culminada y las instalaciones y
equipos en caso corresponda, el
comité de recepcion advierte que
la obra no se encuentra
culminada.

supervision

Estudios, Supervision
y Liquidacion de la
Municipalidad.

En caso el supervisor de obra no
absuelva las consultas o las
absuelva fuera del plazo
sefialado en el numeral 193.3 del
articulo 193 del Reglamento. '

Una (1) UIT por
no atender las
consultas

formuladas por
el residente de
obra, segln lo
dispuesto en el
literal b) del
numeral 193.10
del articulo 193
del Reglamento.

Segun informe de la
Sub  Gerencia de
Estudios, Supervision
y Liguidacion de la
Municipalidad.

Por ausencia (segln cronograma
de ejecucion de obra) del
Supervisor de obra o Asistente
de la propuesta

01 de 1 UILT
por dia de
ausencia por
cada

Segun informe de la
Sub Gerencia de
Estudios, Supervision
y Liquidacion de la

técnica en el lugar de | profesional. Municipalidad.
emplazamiento del Proyecto.
Por incumplimiento de las Leyes, | 0.1 de 1 U.LT | Segln informe de la

Reglamentos  Nacionales de
edificacion, Normas Ambientales

por cada dia de
incumplimiento

Sub Gerencia de
Estudios, Supervision

y Normas de Salud Ocupacional. |y por cada y Liquidacion de la
normatividad Municipalidad.
incumplida.

Por inasistencia a la Entidad para | 0.1 de 1 U.LT | Segtn informe de la

exposicion de los informes | por dia Sub  Gerencia de

mensuales. de ausencia por | Estudios, Supervision

cada

y Liquidacion de la

profesional. Municipalidad.
Presentar en forma incompleta | 0.1 de 1 U.LT | Segln informe de la
un expediente de ampliacion de | por cada tramite | Sub  Gerencia de
plazo, prestaciones adicionales | documentario Estudios, Supervision

de obra,
generales, etc.

mayores  gastos

y Liguidacion de la
Municipalidad.

16 En caso que el objeto de la contratacion sea la supervision de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.
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9 | Cuando el supervisor no realiza | 0.1 de 1 ULT Segun informe de la
las pruebas o] ensayos | por cada | Sub Gerencia de
oportunamente para verificar la | incumplimiento Estudios, Supervision
calidad de los materiales de y Liquidacion de la
acuerdo con las Municipalidad.
especificaciones  técnicas  del
expediente técnico.

10 | Informacién errada ylo | 0.25 de 1 U.LT | Segun informe de la
recomendaciones que afecten los | por cada tramite | Sub Gerencia de
intereses institucionales o que no | documentario. Estudios, Supervision
se ajusten a las normas Yy y Ligquidacion de la
reglamentos vigentes. Municipalidad.

11 | Errores de célculo de | 025 de 1 U.LT | Segun informe de la
valorizaciones. por cada | Sub  Gerencia de

valorizacion. Estudios, Supervision
y Liquidacién de la
Municipalidad.

12 | En caso culmine la relacion | 0.1 de 1 U.LT | Segin informe de la
contractual entre el contratista y | por cada dia de | Sub  Gerencia de
el personal ofertado y la Entidad ausencia del | Estudios, Supervision
no haya aprobado la sustitucion | personal. y Liquidacion de la
del personal por no cumplir con Municipalidad.
la experiencia y calificaciones
requeridas

13 |En caso que el supervisor | Se le aplicara Segun informe de la
demore en la presentacién de las | una  penalidad Sub Gerencia de
valorizaciones mensuales de la | equivalente  al | Estudios, Supervision
obra o informes mensuales de la | 0.5 UIT, por |y Liquidacion de la
obra, dentro de los plazos | cada dia de | Municipalidad.
establecidos por ley o en los | atraso. El valor
términos de referencia, | de la UIT sera
respectivamente. considerado la

vigente e la
oportunidad que
se produzca la
infraccion.

14 | En caso la supervision de | Se le aplicara | Segln informe de la
conformidad ylo apruebe | una penalidad | Sub Gerencia de
valorizacion (es) mensual (es) del | equivalente al | Estudios, Supervision
contratista con deficiencias (s) | 5% de la |y Liquidacién de la
ylo documentaciéon incompleta, valorizacion de | Municipalidad.
con errores en los calculos y/o | la  supervision
sobrevalorar metrados no | del mes en el
ejecutados de las partidas | que se detecta
valorizadas la falta.

v indice de contenido.
 Ficha Técnica conteniendo:

- Denominacion de la Obra,
- Ubicacion,

Cabe precisar que la penalidad por mora y otras penalidades pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o
de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

3.2 CONTENIDO MINIMO DE LOS INFORMES DE SUPERVISION
a) Informe mensual
El Supervisor presentara dentro de los 05 primeros dias del mes siguiente el
Informe Mensual con el siguiente contenido:

v Carta de presentacion del Informe mensual.
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- Metas,

- Proyectista,

- Revisor del Expediente Técnico,

- Resolucién que aprueba el Expediente Técnico
- Resoluciones que aprueban Adicionales o deductivos de la Obra.
- Contratista y Representante Legal

- Ingeniero Residente,

- Ingeniero Supervisor,

- Monto Referencial,

- Monto Contractual, Factor de Relacion

- Fecha de entrega del terreno,

- Monto del adelanto directo y fecha de entrega,
- Monto de los adelantos de materiales y fechas de entrega,
- Fecha de Inicio contractual,

- Fecha de inicio Real

- Plazo de ejecucién contractual,

- Fecha de término contractual,

- Numero de dias alcanzados a la fecha,

- Avance fisico valorizado del mes,

- Avance fisico valorizado acumulado,

- Principales ocurrencias en el periodo.

 Objetivos del Informe y del proyecto.

 Descripcién de las partidas ejecutadas en el periodo

7 Control de avance fisico: Programado Vs Ejecutado

/ Control de avance financiero: Adelanto Directo, Adelanto de Materiales,

Amortizaciones

J Control de Valorizaciones

V Reporte de Pagos efectuados al Contratista

v Cuadro comparativo entre avance fisico y avance financiero

v Relacion del equipo y maquinaria del Contratista

/ Relacion del Personal del Contratista

v Copia de los certificados de control de calidad (disefio de mezcla, Rotura de probetas

de concreto, ensayos de compactacion, ensayo de CBR, etc.)

/ Planilla de metrados ejecutados en el periodo

/ Valorizacién de avance de obra firmado por Residente y Supervisor.

J Cuadro control de Cartas Fianzas

/ Copias legibles del Cuaderno de Obra

/ Situacién de la obra (Atrasada/adelantada)

v Comentarios Finales.

/ Comentarios sobre los materiales existentes en obra, cuantificados en el Calculo del

avance fisico.

v Conclusiones y Recomendaciones.

v Fotografias mas relevantes del avance de la obra.

v Adjuntar Informe del Residente de obra Visado por el Supervisor de obra, €l mismo
que debe incluir entre otros: Copia del contrato de ejecucion de obra, si es por
Convenio adjuntar copia del convenio y adendas si las hubiera, copia de poliza de
seguros, copia de carta fianza por Adelanto Directo, copias cartas fianzas por Adelanto
de Materiales e Insumos Vigentes, copias del certificado de Habilidad de los
profesionales que ejecutan la obra, copias de pago de Seguridad Social, SENCICO,
CONAFOVICER.
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b) Informe mensual (final)
El informe mensual final debera contener como minimo lo siguiente:
/ Carta de presentacion del Informe mensual.
v indice de contenido.
v Ficha Técnica conteniendo:
- Denominacion de la Obra,
- Ubicacion,
- Metas,
- Proyectista,
- Revisor del Expediente Técnico,
- Resolucién que aprueba el Expediente Técnico
- Resoluciones que aprueban Adicionales o deductivos de la Obra,
- Contratista y Representante Legal
- Ingeniero Residente,
- Ingeniero Supervisor,
- Monto Referencial,
- Monto Contractual, Factor de Relacion
- Fecha de entrega del terreno,
- Monto del adelanto directo y fecha de entrega,
- Monto de los adelantos de materiales y fechas de entrega,
- Fecha de Inicio contractual,
- Fecha de inicio Real
- Plazo de ejecucion contractual,
- Fecha de término contractual,
- Numero de dias alcanzados a la fecha,
- Avance fisico valorizado del mes,
- Avance fisico valorizado acumulado,
- Principales ocurrencias en el periodo.
v Objetivos del Informe y del proyecto.
 Descripcion de las partidas ejecutadas en el periodo
/ Control de avance fisico: Programado Vs Ejecutado
/ Control de avance financiero; Adelanto Directo, Adelanto de Materiales,
Amortizaciones
v Control de Valorizaciones
v Reporte de Pagos efectuados al Contratista
v Cuadro comparativo entre avance fisico y avance financiero
v Relacién del equipo y maquinaria del Contratista
/ Relacion del Personal del Contratista
/ Copia de los certificados de control de calidad (disefio de mezcla, Rotura de probetas
de concreto, ensayos de compactacion, ensayo de CBR, etc.)
v Planilla de metrados ejecutados en el periodo
/ Valorizacion de avance de obra firmado por Residente y Supervisor.
+ Cuadro control de Cartas Fianzas
/ Copias legibles del Cuaderno de Obra
/ Situacién de la obra (Atrasada/adelantada)
v Comentarios Finales.
< Comentarios sobre los materiales existentes en obra, no
cuantificados en el Calculo del avance fisico.
J Conclusiones y Recomendaciones.
J Fotografias mas relevantes del avance de la obra.
v Adjuntar Informe del Residente de obra Visado por el Supervisor de obra, el mismo
que debe incluir entre otros: Copia del contrato de ejecucion de obra, si es por Convenio
adjuntar copia del convenio y adendas si las hubiera, copia de poliza de seguros, copia
de carta fianza por Adelanto Directo, copias cartas fianzas por Adelanto de Materiales e
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Insumos Vigentes, copias del certificado de Habilidad de los profesionales que ejecutan
la obra, copias de pago de Seguridad Social, SENCICO, CONAFOVICER.

3.2 DOCUMENTOS PARA TRAMITE DE PAGO DE VALORIZACIONES
a) De la ejecucion de la obra
Para el tramite de pago de las valorizaciones del Contratista, la Supervision hara llegar a
la Entidad los siguientes documentos:

 Requerimiento de pago por parte del Contratista.

 Valorizacién firmada por el Residente y Supervisor de obra y la factura correspondiente.

v Copia del contrato de ejecucion de obra.

/ Copia de: poliza de seguros, carta fianza vigente de Fiel

v Cumplimiento o cuadro de retenciones segin sea el caso, carta fianza vigente por
Adelanto Directo, carta fianza vigente por Adelanto de Materiales e Insumos, pago de
Impuestos,

 Seguridad Social, SENCICO, CONAFOVICER.

/ Informe de conformidad para pago de la valorizacion por parte de la Supervision

b) De la supervision de obra
Para el tramite de pago de las valorizaciones de la Supervision, ésta hara llegar a la
Entidad los siguientes documentos:

v Requerimiento de pago por parte del Representante Legal de la Supervision.

/ Valorizacién de pago de la Supervision adjuntando factura 6 R.H. y cuadro resumen de
pagos,

/ Copia de la Valorizacién de obra firmada por el Residente y Supervisor.

v Copia del contrato de Supervision y adendas si las hubiera,

/ Copia de: Carta fianza de Fiel cumplimiento del contrato vigente o cuadro de

retenciones, segun sea el caso, pago de Impuestos, Seguridad Social,
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

A

CAPACIDAD LEGAL

HABILITACION

Requisitos:

Persona natural y/o juridica que cuenten con inscripcion vigente en el Registro Nacional de
Proveedores, capitulo: Consultoria en obras de saneamiento y afines - Categoria B y/o

Superior.

Importante

De conformidad con la Opinién N° 186-2016/DTN, la habilitacion de un postor, esta relacionada
con cierta atribucion con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad
maleria de contratacién, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se
establecen determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas
para la ejecucion de determinado servicio o eslar auforizadas para la comercializacion de ciertos
bienes en el mercado.

Acreditacion:

# Copia simple del RNP.
Importante

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:
Personal clave
Cargo Formacion Académica
Supervisor de Obra Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil
Especialista en Calidad Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil
Especialista Ambiental Ingeniero Ambiental o Ingeniero Ambiental y de

Recursos Naturales o Ingeniero de Recursos
Naturales Y Energia Renovable o Ingeniero
Energia Renovable o Ingeniero Sanitario o
Ingeniero Civil o Ingeniero Mecénica de Fluidos.
Especialista en Seguridad en | Ingeniero de Higiene Seguridad Industrial o
Obra y Salud Ocupacional Ingeniero Industrial o Ingeniero Sanitario o
Ingeniero Civil

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
articulo 188 del Reglamento.




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2025-MDA/ CS

B.2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:
Personal clave

Cargo Profesién Experiencia
Supervisor de Obra Ingeniero Sanitario o 24 meses en el cargo
Ingeniero Civil desempefiado (Computada
desde fecha de la colegiatura)
Supervisor, Inspector o Jefe de
Supervision o la combinacion de
estos de; Obra, en la inspeccion,

supervision o ejecucion.
Especialista en Calidad Ingeniero  Sanitario o | 12 meses en el cargo
Ingeniero Civil desempefiado (Computada
desde fecha de la colegiatura)
Especialista, Ingeniero,
Supervisor, Jefe,

Responsable, Coordinador 0

combinacion de estos, de:
Control de Calidad, calidad,
Aseguramiento de  Calidad,
Programa de Calidad o
Protocolos de calidad, en la
inspeccion o  supervision o

Recursos Naturales o
Ingeniero de Recursos

Naturales Y  Energia
Renovable o Ingeniero
Energia Renovable o
Ingeniero  Sanitario o
Ingeniero Civil o]

Ingeniero Mecanica de
Fluidos.

ejecucion.
Especialista Ambiental Ingeniero Ambiental o |12 meses en el cargo
Ingeniero Ambiental y de | desempefiado (Computada

desde fecha de la colegiatura)
Especialista, Ingeniero,
Supervisor, Jefe, Responsable,
Coordinador o

combinacion de estos, de:
Ambiental, Mitigacion Ambiental,
Ambientalista,

Monitoreo y Mitigacion
Ambiental, Ambiental,

Impacto Medio Ambiente o
SSOMA, en la inspeccién o
supervision o ejecucion.

en Obra vy
Ocupacional

L

Especialista en Seguridad

Salud

Ingeniero de  Higiene
Seguridad Industrial o
Ingeniero  Industrial o
Ingeniero  Sanitario 0
Ingeniero Civil

24 en el cargo desempefia
do (Computada desde fecha de
la colegiatura) Especialista,
Ingeniero,  Supervisor, Jefe,
Responsable, Coordinador o
combinacion de estos, de:
Seguridad y Salud Ocupacional,
Seguridad e Higiene
Ocupacional, Seguridad de
Obra, Seguridad en el trabajo,
SSOMA, Salud Ocupacional o
implementacion o de planes de
seguridad e higiene ocupacional,
en la inspeccion o supervision o
ejecucion

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo
del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

139

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del
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L

Reglamento.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
N° DESCRIPCION CANTIDAD
1 Camioneta 4x4 01
2 computadora portétil (laptop) 02
3 Impresora multifuncional 01
4 | GPS 01

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 1 vez el valor referencial, por la
contratacién de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria,
durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran
desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: Renovacion y/o Instalacion
ylo Ampliacion y/o Mejoramiento de consultoria de obras de: Agua potable y/o disposicion final de
excretas y/o sistema de eliminacion de excretas y/o alcantarillado

No se aceptaran obras con la denominacion de saneamiento basico.
Acreditacién:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u 6rdenes
de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacion o liquidacion del contrato; o (i)
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
deposito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de
pago'’.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacién y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacién; de lo contrario, se asumira que los
comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte
(20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la
Especialidad.

: Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0066-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“ el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fohaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

(.-)

“Situacion diferente se suscita ante el selffo colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o

“pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.
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En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los
respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se ceiiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompariar
la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, o6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
emisién de la orden de servicio o de cancelacién del comprobante de pago, segin corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la
Experiencia del Postor en la Especialidad.

Importante

e FEl érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda,
debe valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la
experiencia si las actividades que ejecutd el postor corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacién del rea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobé el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que acredite el
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignard de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccion de las
bases.

Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.
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CAPITULO IV ]
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. |EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

[60] puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
TRES (3) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA
CONTRATACION, por la contratacién de servicios de consultoria de
obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez
(10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se
computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del
comprobante de pago, segtn corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u ordenes de servicios y su respectiva conformidad,
constancia de prestacion o liquidacién del contrato; o (i) comprobantes
de pago cuya cancelacién se acredite documental y fehacientemente,
con voucher de dep6sito, nota de abono, reporte de estado de cuenta,
cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero
que acredite el abono o mediante cancelaciéon en el mismo
comprobante de pago'®.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del
Capitulo Il de la presente seccion de las bases resultan aplicables para
el presente factor.

M = Monto facturado
acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

M >= [3]'® veces el valor
referencial:
[60] puntos

M >= [2] veces el valor
referencial y < [3]veces el
valor referencial:

[30]puntos

M > [1]%° veces el valor
referencial y < [2] veces el
valor referencial:

[15] puntos

METODOLOGIA PROPUESTA

[33] puntos

Evaluacion:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

1. Plan de trabajo debiendo guardar un orden de acuerdo a la
cronologia del servicio en el tiempo y de acuerdo a las funciones y

Desarrolla la metodologia
que sustenta la oferta
[33] puntos

No desarrolla la metodologia
que sustente la oferta

cancelado”

reconocerse la validez de la experiencia”.

El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

M >= 2 veces el valor referencial [...] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...] puntos
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial [...] puntos

"8 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0066-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

« of solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o

“pagado’] supuesto en el cual sl se contarfa con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

20 E| monto debe ser mayor al reguerido como requisito de calificacién. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como
requisito de calificacion una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacion podria ser la siguiente:
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. PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
debera realizarse teniendo en cuenta lo siguiente 0 puntos

Metas y Obligaciones de asistencia técnica

Relacion de Actividades

Metodologia de la supervision

Programacion GANTT y CPM

Matriz de responsabilidades

Riesgos advertidos que puedan afectar el desarrollo de la
presente consultoria y gabinete por separado, indicandose
fecha de inicio y termino de cada actividad, subactividad, etc.,
las que deben estar estrechamente relacionados a las
exigencias de los términos de referencia.

A N N Y

2. Los mecanismos de aseguramiento de calidad del servicio y de la
Obra, debera considerarse como minimo lo siguiente:
v Descripcion de normas que se aplicaran durante la supervision
v Descripcion de actividades propias de la supervision
v Descripcion de criterios sobre calidad del servicio

3. Descripcion de las actividades de control para los sistemas de
seguridad y salud ocupacional, como minimo lo siguiente:

Descripcion de normas que se aplicaran durante la supervision
Control de las medidas de seguridad e higiene ocupacional
Proteccion de propiedades e instalaciones de terceros

Manejo de desperdicios

Salud ocupacional

LA

4. Sistemas de Mitigacién de Impacto Ambiental, debera considerarse
como minimo lo siguiente:
v Medidas de Mitigacion de Impactos Ambientales
v Medidas de Reparacion y/o Compensacién de Impactos
Ambientales.

5. Control de calidad técnica de la obra, control de plazos de ejecucion
y control econémico de la obra.

Acreditacion:

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

C. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL
EvalugciGh: (Maximo 3 puntos)
Se evaluara que el postor cuente con una (1) practica de sostenibilidad A(;rgt(iilta u;: (1) de las
ambiental o social plLekilas,
sostenibilidad
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus [3] puntos
integrantes, debe acreditar alguna de las practicas de sostenibilidad No acredita ninguna
ambiental o social para obtener el puntaje. e ng
practica en
sostenibilidad
0 puntos
C.1 Practica:
Certificacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo
Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de
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seguridad y salud en el trabajo acorde con la norma 1SO 45001:2018 o con la Norma Técnica
Peruana equivalente (NTP-ISO 45001:2018) o norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de
aplicacion considere EDIFICACIONES?! 2

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho
sistema de gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que
cuente con reconocimiento internacional.?®

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®, y estar
vigente? a la fecha de presentacion de ofertas.

C.2 Practica:
Certificacion del sistema de gestion de la responsabilidad social
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de la
responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:2014%,

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado ante el “Social
Accountability Accreditation Services” (SAAS).

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?’, y estar
vigente?® a la fecha de presentacion de ofertas.

C.3 Practica:
Certificacion del sistema de gestion ambiental.

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion ambiental
acorde con la norma 1SO 14001:2015 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO
14001:2015), cuyo alcance o campo de aplicacion considere en Edificaciones.2?%0,

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado en funcién al objeto de contratacion, se
describe a manera de ejemplo la contratacién de servicios de limpieza que, por la particularidad del mismo, es importante
tomar en cuenta el ambito geografico en el alcance. Asi, se pueden considerar términos como: “limpieza de instalaciones
en la ciudad de...”, "limpieza de centros educativos en las ciudades de...", “limpieza de edificaciones en la provincia de...”,
"limpieza de ambientes hospitalarios en el departamento de...", “limpieza de centros educativos en la Region de...”,
“limpieza de instalaciones a nivel nacional”, entre otros.

—
722 El postor en su oferta podré acompanar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad

certificadora para precisar el alcance de su certificacién; la cual debe corresponder a la sede que efectuard la prestacion.

|2|] Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
/ _‘}(ini_i.g;n riaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (hitp:/hwww.iaac.org.mx) o del European co-
; operation for Accreditation-EA (hiip://www.european accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC
(hitp//www.apec-pac.oral).

24 Ep el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

%5 ge refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Entre las certificaciones voluntarias mas difundidas mundialmente, referidas al desempefio social en aspectos de la
responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estandar SA 8000, propuesto por la
Social Accountability International (SAl). La certificacién bajo este estandar refiere que una organizacion ha demostrado
mediante una evaluacion (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo
infantil, trabajo forzoso o bajo coaccion, salud y seguridad, libertad de asociacion y derecho a la negociacién colectiva,
discriminacion, practicas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracion.

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

2 ge refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

20 Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacién del certificado en funcion al objeto de contratacion, se
describe a manera de ejemplo la contratacién de servicios de limpieza que, por la particularidad del mismo, es importante
tomar en cuenta el &mbito geogréfico en el alcance. Asi, se pueden considerar términos como: “limpieza de instalaciones
en la ciudad de...", “limpieza de centros educativos en las ciudades de...”, “limpieza de edificaciones en la provincia de...",
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El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho
sistema de gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que
cuente con reconocimiento internacional'.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién®?, y estar
vigente® a la fecha de presentacion de ofertas.

C.4 Practica:
Responsabilidad hidrica
Acreditacion:
Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como

empresa hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica”
(http://www.ana.gob.pe/cerlificado azul).

C.5 Practica:
Certificacion del sistema de gestion de la energia
Acreditacién:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISO
50001:2018 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001) o norma que la
sustituya, cuyo alcance o campo de aplicacion considere en Edificaciones.® *.
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho
sistema de gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que

cuente con reconocimiento internacional.®®

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®, y estar
vigente® a la fecha de presentacion de ofertas.

D. PROTECCION SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO

“limpieza de ambientes hospitalarios en el departamento de...", ‘"limpieza de centros educativos en la Region de...”,
“limpieza de instalaciones a nivel nacional”, entre otros.

El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

T, ||sea firmantefsignatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
& (htlpdvesnw iafnu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (hilp://www.iaac.ord.imx) o del European co-
operation for Accreditation-EA  (hilp://w w.european-acereditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC
(http://www.apec-pac.oraf).

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

% Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

b,

‘4,3  Respecto de la definicién del alcance o campo de aplicacion del certificado en funcién al objeto de contratacion, se
\\ describe a manera de ejemplo la contratacion de servicios de limpieza que, por la particularidad del mismo, es importante
\\tomar en cuenta el 4mbito geografico en el alcance. Asi, se pueden considerar términos como: “limpieza de instalaciones

len la ciudad de...”, “limpieza de centros educativos en las ciudades de...”, “limpieza de edificaciones en la provincia de...”,
//"limpieza de ambientes hospitalarios en el departamento de...", ‘limpieza de centros educativos en la Region de...",
, “limpieza de instalaciones a nivel nacional”, entre otros.

~ 3 E| postor en su oferta podrd acompaiiar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

%  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(http:/hwww iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (hilp://www.iaac.org.mx) o del European co-
operation for Accreditation-EA (hltp://www.europear accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC
(http://www.apec-pac.ord/).

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

.3“’ Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.
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(Maximo 2 puntos)

Evaluacion: Acredita una (1) de las

: practicas de proteccion
Se evaluara que el postor cuente con una (1) practica de proteccion | social o desarrollo
social o desarrollo humano. humano.

[2] puntos
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar alguna de las practicas de proteccion social | No acredita ninguna

o desarrollo humano. practica de proteccion
social o desarrollo
humano.

0 puntos
D.1  Pracfica:

Certificacién como “Empresa segura, libre de violencia y discriminacion contra la mujer”

Acreditacién:

Copia simple del documento del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) que lo
reconoce como una de las empresas que obtuvo la marca de certificacion "Empresa segura, libre de
violencia y discriminacion contra la mujer” en la Gltima edicion (hittps://www.n imp.gob.pel)

D.2 Practica:
Contratacién de personas con discapacidad

Acreditacion:

o
A \&\ L . : oo . ;
/ o ﬂ-_—hﬁ'f'?/i'( 5 Copia simple de la constancia de inscripcién vigente en el Registro de Empresas Promocionales

7

L2 para Personas con Discapacidad (REPPCD) del Ministerio de Trabajo y Promoci6n del Empleo.®®

E. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

Evaluacion:

Se evaluara que el postor cuente con certificacion del sistema de
gestion antisoborno

(Maximo 2 puntos)
o Acreditacion:

Presenta Certificado ISO

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un 37001

sistema de gestion antisoborno acorde con la norma ISO 37001:2016 o

con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 37001:2017). [2] puntos

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificaciéon |I\skz)p3r?fso?)qta Certificado

acreditado para dicho sistema de gestion, ya sea ante el INACAL (antes
INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional 4

0 puntos

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a
cargo de la prestacion!, y estar vigente® a la fecha de presentacion de
ofertas.

%9\ La inscripcidon en el REPPCD tiene una vigencia de doce meses, a cuyo vencimiento queda sin efecto de manera
Il automatica. Antes de su vencimiento, puede ser renovado.
J
# gea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-
operation for Accreditation-EA (http:/iwww.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC
(http://www.apec-pac.org/).

41 En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

12 ge refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.
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el puntaje.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacion para obtener

PUNTAJE TOTAL

100 puntos®?

Para acceder a la etapa de evaluacién econémica, el postor debe obtener un puntaje técnico

minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

° Los factores de evaluacién elaborados por el érgano encargado de contrataciones o el
comité de seleccion, segtn corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con
el objeto de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los

Términos de Referencia ni los requisitos de calificacion.

° Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

Se evaluara considerando la oferta economica del postor.
Acreditacién:

Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta
economica (Anexo N° 6).

PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION DARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistira en

asignar un puntaje de cien (100)
puntos a la oferta de precio mas
bajo y otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente
formula:

Pi= Omx PMP
Oi

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos

4 Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacién, incluyendo los opcionales.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningdn
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en
este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......o0 1,

con domicilio legal en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... Ly
de otra parte [.....ccocoiiiiiiiiiiiiiiie . eon RUG N [....covu ], con domicilio legal en
TR PPPIN ], inscrita en la Ficha N° [, ] Asiento N°® [..........ee |
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [..................], debidamente representado
por su Representante Legal, [.........cccooooiiiiniiiinnnn ], con DNI N° [................enn], s€QUN
poder inscrito en la Ficha N° [............. ], Asiento N° [............] del Registro de Personas
Juridicas de laciudad de [............ ], 2 quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en

los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES
Confechal....................], el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién,

(0 OISTH \ segiin corresponda, adjudico la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
e %\ [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la

\ contratacién de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

\\ Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,

| transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del
servicio de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR S| SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA

ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS
“\ BAJO EL SISTEMA DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa

| de la documentacion correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada

.

4 Ep cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente

a efectos de generar el pago.
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la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o
fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo
establecido en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su
Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debi6 efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [.......], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucién de actividades de instalacion,
implementacién u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de
ejecucién, se debe consignar lo siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS
DE REFERENCIA] es de [............ 1, el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION
CON LA QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”

Incorporar a las bases o eliminar, segtn corresponda.

Importante para la Entidad
En el caso de contratacién de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

'<L'~;';;\ CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS*

: i‘_.' “las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS
/' PRESTACIONES ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que
incluye todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucién de las prestaciones accesorias es de [........ ],el mismo que se computa
desde [CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA

=\ FECHA EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL
! 1 %]} INICIO DE LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS
!/ MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

{ [DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora®, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s)
prestacidn(es) principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En
el supuesto que ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente
diferenciadas, debiendo indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

45

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econdmica del postor ganador de la buena pro.
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CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida
por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la
buena pro solicita la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como
garantia de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

TN e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTQ], a traves

Z SERN de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL

s %\ DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
ez mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

\\ .j i(l.‘.. \'.‘//

4

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez
por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel
cumplimiento de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
retencién que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del numero total de pagos
a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucién de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del
numeral 155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Sélo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“l.A ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO
DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y
OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos
mediante carta fianza o péliza de caucién acompafiada del comprobante de pago
correspondiente. Vencido dicho plazo no procederd la solicitud.
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“\\ las acciones correspondientes.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes
a la presentacién de la solicitud del contratista.”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacién del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacién, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que
corresponda por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se
debe incluir obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD,
dentro de plazo previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. Ante la falta de absolucién de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta

Advertencia

Constituye infraccién pasible de sancién segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 de
articulo 50 de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas de
contrato que deben ejecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la
Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad
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En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra,
se debe reemplazar el dltimo pérrafo de esta cldusula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por
vicios ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE TRES (3) ANOS] arios después de la conformidad de obra
otorgada por LA ENTIDAD”.

En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar
el ultimo pérrafo de esta cldusula por el siguiente:

“E| plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la
Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] arios
después de la conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracion de expedientes técnicos o eliminar, segtn
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo

—— transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado

por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ninglin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de calculo Procedimiento
1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Seglin informe  del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | DE CALCULO, QUE | [CONSIGNAR EL AREA
su participacion en la ejecucion del contrato o | NO ~ PUEDE SER | USUARIA A CARGO
del integro del plazo de ejecucion, si este es | MENOR A LA MITAD | DE LA SUPERVISION
menor a los sesenta (60) dias, de | DE UNA  UNIDAD DEL CONTRATO].
conformidad con las disposiciones | IMPOSITIVA
establecidas en el numeral 190.2 del articulo | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
190 del Reglamento. NI MAYOR A UNA (1)

ausencia del personal
en el plazo previsto.

2 | En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
obligacién de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE | [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente sustituido. | NO PUEDE SER | USUARIA A CARGO
MENOR A LA MITAD | DE LA SUPERVISION
DE UNA UNIDAD | DEL CONTRATOQ].
IMPOSITIVA
TRIBUTARIA (0.5 UIT)
NI MAYOR A UNA (1)
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UIT] por cada dia de
ausencia del personal.

Si como consecuencia de verificar el
funcionamiento u operatividad de la
infraestructura culminada y las
instalaciones y equipos en  caso
corresponda, el comité de recepcion
advierte que la obra no se encuentra
culminada.

[INCLUIR LA FORMA
DE CALCULO, QUE
NO PUEDE SER
MENOR A 1% NI
MAYOR A 5%] al
monto del contrato de
supervisién.

Segun informe del
comité de recepcion.

En caso el supervisor de obra no absuelva

Una (1) UIT por no

Segin informe  del

las consultas o las absuelva fuera del plazo | atender las consultas | [CONSIGNAR EL
sefialado en el numeral 193.3 del articulo | formuladas por el AREA USUARIA A
193 del Reglamento. # residente de obra, | CARGO DE LA
segun lo dispuesto en | SUPERVISION  DEL
el literal b) del numeral | CONTRATO].

193.10 del articulo 193
del Reglamento.

(es)

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de célculo de la penalidad
para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar,
conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o Si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al
diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debiod
ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del
articulo 32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo
165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

e

£ PSTRE

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los o6rganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o
efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al
conftrato.

47 En caso que el objeto de la contratacion sea la supervision de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.
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Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los érganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y i) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

S6lo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS*®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segtn lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su notificacion, segun lo previsto en el numeral 4521 del articulo 45 de la Ley de
Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [oociiiieiiiiiiiinc 1

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra

48

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las

partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [....... ] al
[CONSIGNAR FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA"
importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital,
segun la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®.

- . CAPITULO VI )
AN CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

T~ N
N\ T\
XA\

Da conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
a|del 6gntrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

(0

o
1 DATOS DEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento

—t.2 DATOS DEL Nombre, denominacién o razén

social

"} CONTRATISTA

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

49 para mayor informacién sobre la normatva de firmas y certificados  digitales  ingresar  a:
htlps:llwww.indecopi,gob.pelwebiﬁrmas-digitaIes.'firmar-y-cerliﬁcados—digitales
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Nombre o razén social del

RUC

%

N

Descripcion de las

integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL Namero del contrato
CONTRATO 210 gel ou
Tipo y nimero del
procedimiento de seleccién
Supervision
., dela
Elaboracion de » .
Objeto del contrato Expediente elabgrel\cmn Sl.cl’pegtl)SIén
Técnico % S s0la
Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcién del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Plazo de ejecucion contractual

Fecha de inicio de la consultoria de

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Expediente Técnico

107, . EXPEDIENTE

4 DATOS DEL

Denominacion del proyecto

Ubicacion del proyecto

A c;.i}\gcmco

Monto del presupuesto

B caso/de Supervision de Obras

e, \"5. “~DATOS DE LA OBRA | Denominacion de la obra

o~

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

6 APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

Nombre de la Entidad

A\
J “DATOS DE LA
; ﬁl'.NTIDAD

/

N

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia ‘

Cargo que ocupa en la Entidad
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l Teléfono de contacto

. NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE

—
ﬁ-""'“‘"qj\\\\
SO~

; S 1. |
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [.................], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razén Social .

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE® Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

/ 50 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

; seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segtn lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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|| Datos del consorciado 2
= Nombre, Denominacién o

| \Razon Social :
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La notificaciéon dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera
validamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracién jurada es la siguiente:

ANEXO N°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE
DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Razdn Social .

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE5' Si | No |
Correo electronico :

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Telefono(s) :
MY PE52 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...
Nombre, Denominacién o

|| Domicilio Legal :

'RUC : | Teléfono(s) :
MYPES3 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http:/Awww2 trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracién, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

52 |bidem.

53 |bidem.
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Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo méaximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comtin del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera
validamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Seflores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA)], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

i. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

ii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningln proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seguin corresponda

-/ Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo
que sea presentada por el representante comun del consorcio.




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2025-MDA/ CS

ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la seccion especifica de las bases y
los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtn, segin corresponda

‘ Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el
cumplimiento de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite
relacionado al contenido de las ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, seglin corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de
consorcio, de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a)

Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

Fijamos nuestro domicilio legal comunen [............cccoceinn, ]

Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las
siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

54
CONSORCIADO 1] [%]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
,  OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (%1%

CONSORCIADO 2]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

8 Consignar tinicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en numero entero, sin decimales.

55 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
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TOTAL OBLIGACIONES 100%5¢

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del
consorcio deben ser legalizadas.

5% Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del
CoNsorcio.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

T CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

: 9 TOTAL

‘%a oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econdmica los tributos respectivos.

E . [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segiin corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de
resultar favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la
estructura de costos para el perfeccionamiento del contrato.

‘e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del
' Reglamento, debe presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el
tributo materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERA CION]”.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS
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Importante para la Entidad

» FEn caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los
items que se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias,
consignar lo siguiente:
“E|l postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la
prestacion principal y las prestaciones accesorias”.

» Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo
siguiente:

“ a oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de
cumplimiento de condiciones para la aplicacién de la exoneracién del IGV (Anexo N°7),
debe encontrase dentro de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segtin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCIGN,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econémica es la siguiente:

CONCEPTO PRECIO UNITARIO OFERTA ECONOMICA

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segtin corresponda

Importante

El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta econdmica.

En caso que el postor reduzca su oferta, segtin lo previsto en el articulo 68 del
Reglamento, debe presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el
tributo materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”.

Importante para la Entidad
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= En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:
“E| postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los
items que se presente”.

» En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias,
consignar lo siguiente:
“E| postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la
prestacién principal y las prestaciones accesorias”.

" Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacién de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo
siguiente:

“l a oferta econ6mica de los postores que presenten la Declaracién Jurada de
cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N°7),
debe encontrase dentro de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segtn corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo:
Esta nota deberé ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CON}‘:IGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORR:ESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdémica es la siguiente:

N° DE PERIODO O

TARIFA
PERIODOS|  UNIDAD DE TOTAL OFERTA
DESCRIPCION DEL OBJETO DE TIEMPO DE LA oggm'gﬁﬂ ECONOMICA
TIEMPOS TARIFA®

:- E‘) el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades

) F ""Iﬁ'faportante para la Entidad
./comprenden ademas la liquidacién del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla

siguiente:
PERIODO
N° DE TARIFA
DESCRIPCIONDEL | PERIODOS | O UNPAP | uNITARIA R
P OBJETO OF TiEMPoe! | OFERTADAT
Al TIEMPO®
/ Supervision de obra

Liguidacion de obra

61

62

Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucién de la prestacién, segun lo establecido en las bases.
Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucién de la prestacion, segin lo establecido en las bases.
Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.
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Incluir o eliminar, segtin corresponda

La oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar: excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuin, segin corresponda

Importante

e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del
Reglamento, debe presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el
tributo materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”.

ortante para la Entidad

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los
items que se presente”.

« En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias,
consignar lo siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la
prestacioén principal y las prestaciones accesorias”.

» Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacién de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo
siguiente:

“la oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de
cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N°7),
debe encontrase dentro de los limites del valor referencial sin IGV".

Incluir las disposiciones, segtin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas




1STR) .
ALY )

A

e O

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2025-MDA/ CS

Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N°7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA] ,

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

~%.- Que el domicilio fiscal de la empresa® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el
lugar establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

'2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

\
\

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

"\ Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracién jurada sera presentada por cada uno de
los integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad
independiente, en cuyo caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo

83 En el articulo 1 del "Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las "Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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indicar su condicién de consorcio con contabilidad independiente y el numero de RUC del
consorcio.

@
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/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRjESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion
societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del
Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

—

Cro,
B4,
Wi N

m.‘“‘

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

s

\\ Importante

\',1?.':\;A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracién, el postor puede verificar la
' informacién de la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones
'/ del Estado con Sancion Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-

proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de
la Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por
el postor ganador de la buena pro.




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Importante para la Entidad

En el caso de contratacién de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la
provincia de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/
200,000.00) o en procedimientos de seleccion segun relacion de items cuando algun item no
supere dicho monto, se debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL fTEM O iITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA] _
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

“Presente.-

': - “Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE .

+/8ER PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el

257 puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE

[TEMS, CONSIGNAR EL [TEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

/- [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

/ Importante

s
j e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segtin corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en
el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

o Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las
condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




K [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Seriores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

jﬁl&ediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio

[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignacion de la bonificacién del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA,
EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes
del consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

/ Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del
consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] \
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

debe cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del
Reglamento.

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Serfiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA|]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, seglin corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y
Promocién del Empleo en la seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE
en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/.

N
z
2

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes
debe cumplir con la condicién de micro y pequena empresa.

N




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

Notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segiin
corresponda

Importante

-\ La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo
-\ se efectia por medios electrénicos de comunicacion, siempre que se cuente con la
! autorizacion correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del
mecanismo utilizado.




