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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracion de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
"""" especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
L]
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segin corresponda
* Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas

Pardmetros

1 Margenes

Inferior: 2.5 cm
Derecha: 2.5 cm

Superior : 2.5 cm
Izquierda: 2.5 cm

2 Fuente

Arial

3 Estilo de Fuente

Normal: Para el contenido en general
Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

4 Color de Fuente

Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

5 Tamaiio de Letra

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.

6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
Anterior : 0
Espaciado .
8 P Posterior : O

9 Subrayado

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin

concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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BASES INTEGRADAS DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
015-2023-MPM-CS.

SEGUNDA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA
DE LA IOARR DENOMINADO: "RENOVACION DE PUENTE;
EN EL(LA) CAMINO VECINAL MD-518 TRAMO PONAL-SAN
JUAN GRANDE (PUENTE CANO SAN JUAN) DEL DISTRITO
DE MADRE DE DIOS, PROVINCIA MANU, DEPARTAMENTO

MADRE DE DIOS" CUI 2529579

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacidn, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, 0 norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esté haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccién,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https:/lwww2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlla de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

O



http://www.rnp.gob.pe/
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1.5.

1.6.

1.7.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e Encaso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentard su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

2

Para
https

mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:

/Iwww.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar méas de
un consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacién de items.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el érgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccién especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

1.8. CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacién técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segln
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccién especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacién de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacién equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o regién. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP3. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién por relacién de items, cuando
algun item no supera el monto sefalado anteriormente.

1.9. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

3

La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

0
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1.10.

1.11.

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admisién, calificacion, descalificacién, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la naotificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.




CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelaciéon se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacién se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.




Y
R
2

-&

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MANU
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°15-2023-MPM-CS-2

3.1

3.2.

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS
Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de

realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisién directa de la Superintendencia de




3.4.

3.5.

3.6.
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Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacién de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningln caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
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http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
gue se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MANU

RUC N° 1 20162281845

Domicilio legal : JR Salvacion Mz-C-Lote-1 de Barrio Vista Alegre -Salvacion
Teléfono: : 961782738

Correo electronico: : municipalidadprovincialmanu@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA DE LA
IOARR DENOMINADO: "RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL MD-518
TRAMO PONAL-SAN JUAN GRANDE (PUENTE CANO SAN JUAN) DEL DISTRITO DE
MADRE DE DIOS, PROVINCIA MANU, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS" CUI 2529579

1.3. VALOR REFERENCIAL*
El valor referencial asciende a $/. 68,939.00 Sesenta y ocho Mil novecientos treinta y nueve con 00/100 Soles,

incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio
de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes Mayo.

Valor . Limite Inferior Limite Superior
Referencial
(VR) Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV
S/. 68,939.00
sesentay ocho | L L | Cincuentay dos |3/ 7583290 Setentay | S VR
Mil novecientos ; y . ntay cinco Mil ochocientos nay
. Mil cuarentay Mil quinientos . doscientos sesenta
treintay nueve . h treintay dos con . C 6/100
con 00/100 cinco Con ochenta con 90/100 Soles y cinco Con 16/1
10/100 Soles 59/100 Soles soles
Soles
P o VALOR
DESCRIPCION DEL N° DE PERIODOS DE PERIODO O UNIDAD REFERENCIAL
OBJETO TIEMPO? DE TIEMPQ®
TOTAL
Supervisién de obra 90 Dias S/. 61,461.25
Liquidacion de obra 30 Dias SI.7,477.75
S/.68,939.00

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 Nuamero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucién de la prestacion.

6 Dia, mes, entre otros.
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION
El expediente de contrataciéon fue aprobado mediante MEMORANDUM N° 1078-2023 -GM-MPM-
MDD EL 29 de mayo 2023

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS ORDINARIOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema a SUMA ALZADA de acuerdo con lo establecido
en el expediente de contratacidn respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de Ciento Vente (120) dias calendarios (supervisién de Obra :90 y liquidacion de obra 30) en
concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/.10.00(Diez con 00/100 soles en la caja de la entidad Municipalidad
Provincial De Manu.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

1.10. BASE LEGAL
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- Ley N°31365 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

- Ley N°31366 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2023.

- Decreto Supremo N°011-79-VC.

- Decreto Supremo N°082-2019-EF, que aprueba el TUO de la Ley N°30225, Ley de
Contrataciones del Estado. (En adelante la LCE).

- Decreto Supremo N°344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado. (En adelante el RLCE).

- Decreto Supremo N°162-2021-EF, Modifican el Reglamento de la Ley N°30225, Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N°344-2018-EF.

- Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Ley N°27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Puablica.

- Decreto Supremo N°304-2012-EF, TUO de la Ley General del Sistema Nacional del
Presupuesto.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 28016 — Ley de Promocion de Competencia y
Formalizacion y Desarrollo de la Micro y Pequefia Empresa y del Acceso al Empleo, aprobado
por Decreto Supremo N°007-2008-TR.

- Cadigo Civil

- Directivas y opiniones del OSCE

- Manual de Carreteras: Disefio Geométrico (DG-2018), RD N°03-201/-MTC/14, de fecha 30-
10-2014, Actualizado

- Resolucion Directoral N°0573-2022-MTC/16 que aprueba la Ficha técnica Socioambiental -
FITSA, para la reconstruccion y reposicion de puentes de menores luces.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.




CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos’, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentacién de presentaciéon obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento andlogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, seguin corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

7

8

La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

(9,
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a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
verifica la presentacién de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificaciéon” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccion de las bases.

2.2.1.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacion” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracién del IGV previsto en la Ley
N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la
Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacién de la
exoneracion del IGV (Anexo N.° 7).

d) Los postores Los postores con domicilio en la provincia donde se prestara el servicio
de consultoria de obra, 0 en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al
mismo departamento o region, pueden presentar la solicitud de bonificacion por
servicios prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, segun Anexo N.° 10.

e) Solicitud de bonificacién por tener la condicion de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Incorporar a las bases, segln corresponda, eliminando aquellas disposiciones que no se incluyan.

Advertencia

9

Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.




El érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econdmica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e El drgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, seguln
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pei

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacioén técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacién econdémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 = 0.80
C2 =0.20

Donde: c1 + ¢c2 = 1.00

Importante para la Entidad




2 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MANU

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°15-2023-MPM-CS-2

Esta disposicion solo debe ser incluida en el caso de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial
sea igual o menor a cincuenta (50) UIT:

2.4. PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacién y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta : 00-167-000002
Banco : BANCO DE LA NACION
Ne cCIt0

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE! y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h) Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 2. (Anexo N° 12)

i) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémicat®.

i) Estructura de costos de la oferta econdmica.

k) Detalle del monto de la oferta econdémica de cada uno de los servicios de consultoria de

10 En caso de transferencia interbancaria.

' Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

12 En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.
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obra que conforman el paquete!*.

I)  Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU?®,

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes®S.

Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestibn Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacién que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia s6lo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervisién de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el profesional
corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de laLey y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en

" Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

15 https://enlinea.sunedu.gob.pe/

16 Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perl, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perl, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'”.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.6. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en MESA DE PARTES DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE MANU. Sito en Jr. Salvacion Mz-C-Lote-1 del. Barrio Vista Alegre — Salvacion
Provincia de Manu — Madre de Dios, en el horario de 08:00 a 12:30 horas y 14:00 a 16:30 horas.

2.7. FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en pagos
parciales de acuerdo al sistema de Contratacion a suma alzada.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable del jefe de operaciones de la Sub Gerencia de
infraestructura de la MPM emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada.
- Comprobante de pago.

Dicha documentacion se debe presentar en MESA DE PARTES DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE MANU. Sito en Jr. Salvacion Mz-C-Lote-1 del Barrio Vista Alegre — Salvacion
Provincia de Manu — Madre de Dios, en el horario de 08:00 a 12:30 horas y 14:00 a 16:30 horas.

17" Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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CAPITULO 1lI
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el &rea usuaria es responsable
de la adecuada formulacion del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

| DAD
e
)

o, MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MANU )
“MADRE DE DIOS, CAPITAL DE LA BIODIVERSIDAD DEL PERU”
N “MANU, PATRIMONIO NATURAL DE LA HUMANIDAD”

“ANO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO”

TERMINOS DE REFERENCIA

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION Y
LIQUIDACION DE OBRA DE LA IOARR DENOMINADO: “RENOVACION DE
PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL MD-518 TRAMO PONAL-SAN JUAN
GRANDE (PUENTE CANO SAN JUAN) DEL DISTRITO DE MADRE DE DIOS,
PROVINCIA MANU, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS”

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION
SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION Y LIQUIDACION
DE OBRA DE LA IOARR DENOMINADO: “RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA)
i CAMINO VECINAL MD-518 TRAMO PONAL-SAN JUAN GRANDE (PUENTE CANO
) SAN JUAN) DEL DISTRITO DE MADRE DE DIOS, PROVINCIA MANU,

i DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS” — CON CODIGO UNICO DE INVERSION N°
! 2529579.

2. UBICACION DE LAS OBRAS A SUPERVISAR
La ubicacién de la IOARR denominado: “RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) ‘
CAMINO VECINAL MD-518 TRAMO PONAL-SAN JUAN GRANDE (PUENTE CANO ‘
SAN JUAN) DEL DISTRITO DE MADRE DE DIOS, PROVINCIA MANU, |
DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS" — CON CODIGO UNICO DE INVERSION N°

2529579.
UBICACION Y/O LOCALIZACION

Departamento /Region: Madre de Dios
Provincia: Manu ‘
Distrito: Madre de Dios E
Zona: Rural |
| Region Natural: Selva |
Altitud Final 264.00 |

COORDENADAS UTM

ALTITUD
DESCRIPClQN RUTA (M.S.N.M) Norte Este
RENOVACION DE MD-518
PUENTE 264.00 8603422.36 367175.73
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MANU )
“MADRE DE DIOS, CAPITAL DE LA BIODIVERSIDAD DEL PERU”
“MANU, PATRIMONIO NATURAL DE LA HUMANIDAD”

“ANO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO”

PUENTE CANO SAN
JUAN

3. VIAS DE ACCESO: ‘
IOARR: “RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL MD-518 TRAMO
PONAL-SAN JUAN GRANDE (PUENTE CANO SAN JUAN) DEL DISTRITO DE
MADRE DE DIOS, PROVINCIA MANU, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS" — CON
COBIGO UNICO DE INVERSION N° 2529579

VIA DE ACCESIBILIDAD

/ | |
e |
@4 ¥ Ramiro TorreNandon |
INGENIERO BIviL |

CIP. 1 3
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RUTA DE ACCESO (CUSCO - PUENTE CANO SAN JUAN)

TRAMO D'SJ(’:‘N')C'A TIEMPO (H) | VEHICULO VIA

s 7h.14 . SRR —
Cusco — Santa Rita Baja 353 i Camioneta | Carretera PE-30C
Santa Rita Baja — CP : : Carretera a San
Coritie MiA 12 0 h. 14 min | Camioneta foan taiito
CP Centro Min — CP Ponal 0.7 0 h. 10 min | Embarcadero | Transporte pluvial
'CP Ponal - Puente Cafio e |
A4 ik 4l 20.3 0 h.35min | Camioneta | Carretera MD-518 J

4. FINALIDAD PUBLICA

El presente procedimiento permite contar con los servicios de consultoria de obra para la
Supervision y Liquidacion de la IOARR denominado: “RENOVACION DE PUENTE; EN
EL(LA) CAMINO VECINAL MD-518 TRAMO PONAL-SAN JUAN GRANDE (PUENTE
CANO SAN JUAN) DEL DISTRITO DE MADRE DE DIOS, PROVINCIA MANU,
DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS” — CON CODIGO UNICO DE INVERSION N°
2529579; asi como el cumplimento del Contrato de parte del contratista ejecutor, para que
los trabajos ejecutados por este, se encuentren dentro de los parametros de calidad, precio,
plazo y obligaciones contractuales, asegurando que la inversion efectuada nos permita
contar con una infraestructura vial segura, durable, funcional y de calidad dentro del plazo
previsto.

para ello suministrara a tiempo completo los servicios necesarios para una eficiente
supervision de la obra, tanto en el aspecto técnico como en el econémico - financiero,
administrativo y otros que correspondan, de acuerdo con los documentos que conforman
los términos de referencia y las normativas vigentes del estado.

5. ANTECEDENTES
El Proyecto se enmarca dentro de las necesidades de la Provincia de Manu, basada en la
renovacion de las infraestructuras de transporte local, teniendo en cuenta que la Provincia
cuenta con unidades productoras de servicios en sus distritos de intervencion; para lo cual
es necesario y prioritario la intervencion de los proyectos para mejorar y garantizar el
transporte y transito continuo durante todos los meses del afio.

El proyecto por su naturaleza es importante para la poblacién en general por lo que las
autoridades locales representado por la Municipalidad Provincial de Manu y la poblacion
organizada muestran su interés a fin de proponer acciones para el mejoramiento de la
Infraestructura vial.

Se debe tener en cuenta que la Municipalidad Provincial de Manu, es una persona juridica
con derecho publico con autonomia politica, econdmica y administrativa en asuntos de su
competencia, teniendo como uno de sus objetivos previstos en la Ley N°27972, Ley
Organica de Municipalidades, el aplicar coherente y eficientemente politicas e
instrumentos-de desarrollo econémico, social, poblacional, cultural y ambiental a través de
planes, pr(c))zg%;as y proyectos orientados a generar condiciones que permitan el
crecimiento' econémico, armonico, el desarrollo social y equitativo, orientado hacia el
ejercicio pleno d/é derechos de los hombres y mujeres e igualdad de oportunidades.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MANU
“MADRE DE DIOS, CAPITAL DE LA BIODIVERSIDAD DEL PERU”
“MANU, PATRIMONIO NATURAL DE LA HUMANIDAD”
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6. OBJETO DE LA CONTRATACION
a.- Objetivo General

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION Y LIQUIDACION DE
OBRA DE LA IOARR DENOMINADO: “RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO
VECINAL MD-518 TRAMO PONAL-SAN JUAN GRANDE (PUENTE CANO SAN JUAN)
DEL DISTRITO DE MADRE DE DIOS, PROVINCIA MANU, DEPARTAMENTO MADRE
DE DIOS” — CON CODIGO UNICO DE INVERSION N°2529579.

b.- Objetivo Especifico .

LA CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL O JURIDICA PARA EL SERVICIO
DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA DE
LA IOARR DENOMINADO: “RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL
MD-518 TRAMO PONAL-SAN JUAN GRANDE (PUENTE CANO SAN JUAN) DEL
DISTRITO DE MADRE DE DIOS, PROVINCIA MANU, DEPARTAMENTO MADRE DE
DIOS” — CON CODIGO UNICO DE INVERSION N°2529579.

7. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE
TECNICO

MONTOS/. | PARCIAL | PLAZD DE EJECUCION ENDLE. | PARCIAL
supervisIon | iouioacidN | S/- | supervision | Loumacia | DL

CUl | NOMBREDELIDARR

RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA)
CAMIND VECINAL MD-518 TRAMOD
PONAL-SAN JUAN GRANDE (PUENTE

2528578 CARD SAN JUAN) DEL DISTRITO DF Bl.461.48 T471.75 68.939.24 a0 30 ST
MADRE DE DIOS, PROVINCIA MANL.
DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS
Fuente: Elaboracién Propia
7 PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

EL PLAZO DE LA SUPERVISION Y LIQUIDACION DEL SERVICIO ES DE: 120
(Ciento veinte) DIAS CALENDARIOS

N T2 DISPONIBILIDAD DE TERRENO )

SE ENCUENTRA COMO ANEXO EN EXPEDIENTE TECNICO

8. MARCO LEGAL.
v Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.
v Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades.
v Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Publico del ano Fiscal 2023
v Decreto Legislativo N” 107 1. Ley que norma el Arbitraje, vigente desde el 1 de setiembre
del 2008.
Ley N° 28611. Ley General del Ambiente, publicada el 15 de octubre del 2005.
v Ley N° 1252, Ley que Crea el Sistema de Programacion Multianual y Gestion de
Inversiones
v Decreto Supremo N°004-2019-JUS, aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley N°
2744 — Ley de Procedimiento Administrativo General.
v Ley N°29973 — Ley General de la Persona con Discapacidad
v Texto Ynico Ordenado de la Ley N°30225 — Ley de Contrataciones del Estado Mediante
Décret}ZSupremo N°344-2028-EF.

AN

v Decretg Supremo N°377-2019-EF — Modifica el Reglamento de la Ley N°30225, Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N°344-2018-EF.
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v Decreto Supremo N°168-2020-EF, Modifica el Reglamento de la Ley N°30225, Ley de
Contrataciones del Estado, Aprobado mediante Decreto Supremo N°344-2017-EF.

v Directiva N°012-2017- OSCE/CD “Gestion de Riesgos en la Planificacion de la Ejecucion
de Obra”

v Directiva N°09-2020-OSCE/CD “Lineamientos para el Uso del Cuaderno de Obra
Digital”

v Reglamento de Intervenciones Arqueoldgicas aprobado por D S. N° 003-2014-MC,
publicado el 04 de octubre del 2014.

v Ley N° 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

v D.S. N° 005-2012-TR. Reglamento de la Ley N° 29783. Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo

v Ley General del Patrimonio Cultural de la Nacion, Ley N° 28296.

Decreto Supremo N° 011-79-VC, sus Madificatorias, Ampliatorias y Complementarias.

v Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y sus modificaciones
vigentes.

<

i v Normas Técnicas de Control Interno para el Sector Publico aprobadas por Resolucion
de Contraloria N° 320-2006-CG.

v Normas técnicas del MTC, sobre infraestructura vial urbana.

v Directivas del OSCE.

v Cadigo Civil.

v Decreto Supremo 04-2017-mtc

v Decreto Supremo N° 229-2022-EF; Autorizan Transferencia de Partidas en el
Presupuesto del Sector Publico para el Afo Fiscal 2022 a favor de la Reserva de
Contingencia y de diversos Gobiernos Locales.

v Decreto Supremo N° 033-2023-EF; Decreto Supremo que autoriza Transferencia de
Partidas a favor de diversos gobiernos regionales y gobiemos locales en el Presupuesto
del Sector Publico para el Afo Fiscal 2023.

v LEY N° 31728; Ley que aprueba créditos suplementarios para el financiamiento de
mayores gastos en el marco de la reactivacion econémica, a favor de diversos pliegos
del gobierno nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales, y dicta otras medidas.

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y

conexas de ser el caso. El contratista se obliga al conocimiento y al estricto cumplimiento

e de estas normas.

9. NORMAS TECNICAS

Norma E - 060 — Concreto Armado (Actualizado al 2009)

Norma E — 050 — Suelos y Cimentaciones

Norma E — 030 — Disefno Sismo Resistente (Actualizado En el 2016)

Normas Técnicas Internacionales: ACIl, ASHTO, ASTM, etc.

Reglamento de Metrados — R.D. N°073-2010A/IVENDAA/NCS-DNC

Manual de Inventarios Viales — Parte IV — R.D. N°09-2014-MTC/14 y R. D. N°22-2015-
MTC/14, que incorpora en el Manual de Inventarios Viales aprobado por R.D. N°09-
2014-MTC/14

Resolucién Directoral N°18-2016-MTC/14 — Manual de Ensayo de Materiales.

R.D. N°20-2011-MTC/14 — Manual de Hidrologia, Hidraulica y Drenaje

R.D. N°22-2013-MTC/14 — Especificaciones Técnicas Generales para Construccion EG
-2013 -

Norma G-50, Seguridad durante Ia_béxqstruccién (Actualizado 2009)

Decreto Supremo N°011-79-VC \
Otras normas de derecho comun.
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10. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION DE LA OBRA

Las Especificaciones Técnicas son las que estan contenidas en los Expedientes Técnicos
de la Obra aprobado mediante la RESOLUCION DE ALCALDIA, con fecha 04 de
noviembre del 2022, con precios referidos al mes aprobado del 2022 estas especificaciones
técnicas detallan la naturaleza de los materiales a utilizar, procedimientos constructivos,
aprobaciones, controles de calidad, modalidad de pago, entre otras; que serviran para
cumplir con la correcta ejecucion de la obra.

La Formulacién de los Expedientes Técnicos de los referidos Proyectos, fueron formulados
en funcion a la Viabilidad del Perfil de Pre Inversion.

11. TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES
Seran a cargo del contratista todos los tributos, contribuciones, gravamenes que le
corresponden de acuerdo a Ley. Toda responsabilidad de caracter laboral y por el pago de
aportaciones sociales es exclusivamente del contratista.

12. COORDINACION CON ENTIDADES PUBLICAS Y EMPRESAS DE SERVICIOS
El contratista a la firma del contrato, esta obligado a efectuar las respectivas coordinaciones
con las entidades publicas y empresas de servicios, mediante cartas y gestiones a fin de
asegurar la correcta y oportuna ejecucion de los trabajos contratados, siempre que estos
se encuentren superditados a autorizaciones y aceptacion de dichas empresas para su
realizacion.

13. SUMINISTROS DE SERVICIOS
El suministro de energia eléctrica, el abastecimiento de agua y uso de desagles, que
sean necesarios para la obra sera de cuenta y responsabilidad del contratista.

14. SEGURIDAD
El Contratista esta obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para
evitar peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas, instituciones o
firmas durante la ejecucion de la obra. En este sentido debera dotar a su personal, de los
equipos, herramientas y seguros pertinentes para la realizacion de todos los trabajos.

El contratista debera dotar a su personal, de los equipos y herramientas pertinentes para
N la realizacion de todos los trabajos, quedando terminantemente prohibido la realizacion
de trabajos en circuitos energizados.

El Contratista esta obligado a hacer notar a LA ENTIDAD, por escrito e inmediatamente
cuando se haya dado una orden que va contra las medidas a seguridad. Caso contrario
toda la responsabilidad recaera sobre el Contratista.

15. DIRECCION PARA NOTIFICACIONES
El postor adjudicado, al momento de la suscripcion del contrato deberad presentar una
direccién electronica (correo electrénico) autorizando expresamente esta modalidad
para que la Entidad realice el procedimiento administrativo de notificaciones
(ampliaciones de plazo, prestaciones Adicionales de Obra, liquidaciones de obra entre
otros). Ademas, una direccion procesal. Lo cual se requerira para suscripcion de contrato.

16. VALOR REFERENCIAL DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
El valor referencial del servicio de“consultoria de obra que comprende la supervision y
liquidacién de la obra, asciende a la suma de S/ 68,939.24 (Sesenta y ocho mil novecientos
treinta y nueve, Con 24/00 Soles)
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MONTO S/. PARCIAL | PLAZO DE EJECUCION END.L. | PARCIAL

CUL | NOMBREDELIDARR
SUPERVISION | LouoaciaN | S/~ | supervision | Loumacin | O

RENOVACION DE PUENTE: EN EL(LA)
CAMIND VECINAL MD-5I8 TRAMD
PONAL-SAN JUAN GRANDE (PUENTE
CAND SAN JUAN) DEL DISTRITO DE
MADRE DE DIDS. PROVINCIA MANU,

2029573 B1.461.49 T4T175 | 6893924 30 30 120

DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS

Fuente: Elaboracion Propia

17. FORMA DE PAGO
La Entidad se Obliga a pagar la contraprestacion Consultor en moneda nacional (soles) y
los pagos se realizaran por las labores realizadas hasta el momento de la recepcion de las
obras, y es realizado bajo el sistema de TARIFAS, mientras que la participacion del
supervisor es el procedimiento de la liquidacion es pagada empleando el sistema de SUMA
ALZADA

LA forma de pago de los servicios de supervision, seran en pagos parciales en proporcion |
a las actividades mensuales de acuerdo a los términos de referencia previa conformidad
del area usuaria y por tarifas y a suma alzada lo que corresponde la entrega de la
liquidacién de obra.

18. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

El Servicio de Consultoria de Obra para la Supervision y Liquidacion de Obra, materia de
la Presente Convocatoria se prestaran en el plazo de 120 (Ciento Veinte) Dias
Calendarios, a partir del inicio de la obra establecida en acta de inicio de obra. De
acuerdo al Art. 10.2 del TUO de la RLCE. 10.2 Cuando la supervision sea contratada con
terceros, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato de la prestacion a
supervisar y comprender hasta la liquidacion de la obra o la conclusion del servicio, de
acuerdo a lo que establece el reglamento. Asimismo, el reglamento establece los
mecanismos a aplicar en los casos en los que surjan discrepancias en el contrato y estas
se sometan a arbitraje, por el tiempo que dure este.

MONTDS/. PARCIAL | PLAZD DE EJECUCION ENDLC. | pARCIAL
SUPERVISIGN | UouDACIGN | /- | supeRvision | unumacian | DL

NOMBRE DEL IDARR

cl

RENOVACION DE PUENTE: EN
EL(LA) CAMIND VECINAL MD-
518 TRAMO PONAL-SAN JUAN
GRANDE (PUENTE CAND SAN
JUAN) DEL DISTRITD DE
MADRE DE DIDS. PROVINCIA
MANU, DEPARTAMENTD
MADRE DE DIOS

Fuente: Elaboracion Propia

En el Caso de la resolucion de contrato de ejecucion de obra, constituye obligaciones de
la Supervision intervenir en la diligencia de constatacion fisica e inventario, procedimiento
a presentar a su culminacion, el informe situacional acompafado de la documentacion
técnica que acredite la real ejecucion de la obra, siendo este el documento servira de
sustento para otorgar la conformidad de LA SUPERVISION, a partir del cual se computara
el plazo para la presentacion de la liquidacion, quedando entiendo que esta solo
comprendera el periodo efectivo de la prestacion de la SUPERVISION.
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19.

20.

21.

22;

23.

TIPO DEL PROCEDIMIENTO
Procedimiento de seleccion: ADJUDICACION SIMPLIFICADA.

DEL SISTEMA DE CONTRATACION

El sistema de contratacion es de ESQUEMA MIXTO, se determind de la siguiente manera
en concordancia del numeral ¢) del Articulo 35 Esquema mixto de suma alzada, tarifas y/o
precios unitarios, aplicable para la contratacion de servicios en general, obras y consultoria
de obras. Tratdndose de servicios, cuando las prestaciones comprendan magnitudes o
cantidades que pueden conocerse con exactitud y precision, se contratan bajo el sistema
de suma alzada; los elementos cuyas magnitudes o cantidades no puedan conocerse, se
contratan bajo el sistema de precios unitarios.

Por lo tanto, la supervision de obra se realizara bajo el sistema por tarifas y la
liquidacion de obra bajo el sistema de suma Alzada.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
La fuente de financiamiento es RECURSOS ORDINARIOS

MODALIDAD DE EJECUCION DE LA CONSULTORIA
La modalidad de la Prestacion de la Consultoria sera por CONTRATA.

DEL POSTOR

231 REQUISITOS DEL PROVEEDOR y/o CONSULTOR

El Proveedor y/o Consultor sera una Persona Natural o juridica que podra ser contratada
de manera individual o en consorcio, inscrita en el Registro Nacional de Proveedores del
Estado como Consultor en obras viales, puertos y afines Categoria B, debidamente vigente
y que debera cumplir con los requisitos minimos descritos en los presentes Términos de
Referencia.

23.2 EXPERIENCIA DEL POSTOR Y/O CONSULTOR EN LA ESPECIALIDAD
Persona Natural o Juridica con Registro de Proveedores del Estado, Capitulo de Consultor
de Obras Individual o Consorciada, con capacidad técnica, logistica y de equipamiento
acorde con los requerimientos del proyecto.

Quien debera asumir y poner en practica la calidad, los estudios y previsiones dispuestas
en el Expediente Técnico, asegurando resultados satisfactorios los cuales, a la vez, no lo
desvinculan de posibles responsabilidades futuras.

Debera acreditar experiencia en obras Similares ejecutadas hasta en los tltimos diez (10)
anos a la fecha de presentacion de propuestas, por un monto minimo de 01 vez el valor
referencial de la obra materia de la convocatoria.

SE CONSIDER'AR/\ OBRA SIMILAR A: CONSTRUCCION Y/O CREACION Y/O
REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO, VIAL Y/O CAMINO VECINAL QUE
CONTENGAN LOS COMPONENTES DE PUENTES Y/O PONTONES.

ACREDITACION
v Dichas experiencias seran acreditaran mediante (i) Copia simple de contratos y
su respectiva acta de recepcion y conformidad, (ii) copia simple de contratos y
& la resolucion de liquidacion de obra o (i) copia simple de contratos y cualquier
otra documentacion de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue
concluida, asi como su monto total.
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v De tratarse de montos contractuales en moneda o base legal extranjera, estos
seran convertidos a Soles segun el tipo de cambio a la fecha de culminacion del
contrato, en base a lo determinado por el Banco Central de Reserva del Peru.

v En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe
presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se
desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumio en
el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

24. ALCANCES DE LA CONSULTORIA
Los servicios requeridos comprende, entre otros todo lo relacionado a la supervision,
inspeccion, control técnico, control de la conservacion del entorno ambiental y control
administrativo de las actividades a ejecutarse en la obra orientadas a lograr que esta se
ejecute de acuerdo a lo planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva y
presupuesto de obra, que forman parte del expediente técnico de obra, debiendo velar por
la calidad de los trabajos que se ejecuten, de acuerdo a los plazos programados.
La supervision debe velar y exigir que el contratista ejecutor de la obra, cuente y disponga
de los materiales, equipos y personal necesario, de acuerdo a lo requerido en los presentes
términos de referencia, para el cumplimiento de los avances propuestos en su cronograma
de ejecucion de obra, debiendo alertar a la ENTIDAD requerir al CONTRATISTA via
cuaderno de obra fisica o digital cualquier incumplimiento.
La supervision es responsable de velar directa y permanentemente por la correcta
ejecucion de la obra acorde al reglamento Nacional de Edificaciones y del cumplimiento
del contrato; debera cumplir con el desarrollo de las siguientes actividades principales,
aplicando la tecnologia apropiada y las buenas practicas constructivas.
La supervision debe Brindar a la entidad el asesoramiento técnico — legal y servicios
especializados a las consultas presentadas, y cuando las condiciones de la obra lo
requieran, contribuyendo eficazmente a la mejore ejecucion de la misma.
El consultor debe contar con la especialidad de: Consultoria en Obras Viales, Puertos y
Afines categoria “B” en el RNP, la misma que corresponde al objeto de la convocatoria.

25. FUNCIONES DE LA SUPERVISION DE OBRA

El Supervisor de Obra debe adoptar o disponer todas las acciones a su alcance, para que |
— el Contratista o Ejecutor de Obra disponga de los equipos y personal suficiente para el [
cumplimiento del Cronograma de Obra, siendo esto independiente del nimero de equipos
ofertados o de su rendimiento. Sin exclusion de las obligaciones que corresponden a las
Empresas Consultoras, conforme a los dispositivos legales vigentes y que son inherentes
como tal, entre otros, la Supervisién de esta Obra obliga a:
Funciones Generales

a. Velar directa y permanentemente por la correcta ejecucion de la obra y del
cumplimiento del Contrato entre la Entidad y el Contratista.
by Tomar conocimiento de las caracteristicas técnicas de la obra a ejecutar y los

términos de contratacion de su ejecucion, a fin de efectuar una adecuada supervision
técnico-administrativa de los trabajos que ejecute el contratista; debiendo desarrollar
un efectivo seguimiento del cronograma contractual vigente fechado de la obra,
especialmente en lo concerniente a la aprobacion de los presupuestos adicionales o
deductivos de obra, cuya aprobaciqh\gzr parte de EL SUPERVISOR vy por parte de La
Entidad; sera efectuada siguiendo las\normas técnico legales vigentes. Asimismo, EL
SUPERVISOR debera hacer de conocimiento a la Entidad, de todo lo actuado en
informes especificos cuando sea necesario y en los informes mensuales para que se
efectien los pagos correspondientes.
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C. Supervisar durante la ejecucion de la obra, el cumplimiento de los términos del
Contrato, de la Ley de Contrataciones y su Reglamento, de las normas técnicas y
administrativas vigentes, de las normas de seguridad para los trabajadores del
Contratista. EL SUPERVISOR debera controlar que el Contratista no subcontrate la obra
o parte de ella, sin la autorizacion previa de La Entidad. Se debera evitar que el
contratista comprometa a las poblaciones en trabajos de apoyo comunal sin el pago
respectivo.

d. Exigir y verificar la apertura del Cuaderno de Obra al inicio de los trabajos. El o
los Cuadernos de Obra estaran bajo custodia del Residente de Obra en el lugar de la
obra, pero estara a disposicion de EL SUPERVISOR en cualquier momento; debiendo
éste tomar las medidas pertinentes para evitar anotaciones extemporaneas. El formato
de las anotaciones los fijara La Entidad; estando autorizados a suscribirlos con nombre
completo y sellos, solo el Ingeniero Supervisor y el Ingeniero Residente del Contratista.
EL SUPERVISOR velara porque las anotaciones solo se refieran a ocurrencias
extraordinarias, érdenes y consultas respecto a la obra. Para todo otro efecto las partes
utilizaran medios documentales, como son cartas u oficios.

e. El SUPERVISOR, aprobara previamente los frentes de trabajo que presente el
Contratista.
f. Controlar el cumplimiento del Plazo Contractual, desde el inicio de las obras

hasta su conclusion, comparando los avances reales versus los programados, mediante
el Programa de Administracion de Construccion PCAC y el PERT-CPM contractual y/o
Diagrama de GANT contractual.

g. EL SUPERVISOR, se obliga a dar los servicios del presente Contrato a La
Entidad, de acuerdo a las condiciones, caracteristicas y especificaciones que se indica
en la Propuesta.

Al Inicio de la Obra

a. Verificar la existencia de permisos y de la documentacion necesaria para el inicio

de las obras y suscribir el Cuaderno de Obra con el Residente de Obra (Articulo 194°

del Reglamento), y cumplir durante todo el proceso de construccién, haciendo sus
observaciones y absolviendo en el mas breve plazo las consultas que plantee el

Contratista. (Articulo 195° del Reglamento).

b. EL SUPERVISOR controlara la ejecucién de las obras y tendra autoridad
~ suficiente para suspender los trabajos debidamente justificados y, rechazar los
materiales cuando asi lo amerite, para asegurar la calidad de las obras.

c. EL SUPERVISOR no tendra autoridad para exonerar al contratista de ninguna
de las obligaciones contractuales, ni de ordenar ningun trabajo adicional o variacion de
obra que de alguna manera involucre ampliacién de plazo o cualquier pago extra, a no
ser que medie autorizacion escrita y previa de La Entidad.

d. Presentar el correspondiente Informe Justificatorio para la aprobacion de los
presupuestos adicionales y reducciones resultantes, emitiendo opinion y recomendando
su aprobacion. EL SUPERVISOR debera velar para que el contratista cumpla con los
cronogramas fechados establecidos para estas actividades y sobre todo estén de
acuerdo a lo establecido en la normativa vigente de Contraloria.

e. Solicitar al Contratista y aprobar el Calendario Valorizado fechado de Avance de
Obra, que incluye la adquisicién de materiales. Exigira que el calendario fechado sea
detallado a nivel de partidas, donde se establezca la ejecucion mensual que permitan
un andlisis de los avanfes\en los diferentes frentes de trabajo, debiendo ser concordante
con los presentados en I3 oferta. EL SUPERVISOR debera exigir al Contratista un

diagrama PERT-CPM Yy un|diagrama de barras (GANTT) de todas las actividades que
desarrollara. \
\
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f. Verificar la capacidad y experiencia técnico-administrativa del Residente de Obra
encargado de la direccion técnica administrativa de las obras. Asimismo, verificara que
el personal de ejecucion del Contratista sea el presentado conjuntamente con la oferta
y sea compatible con el grado de especializacioén y dificultad de las obras a ejecutarse.
g. Revisar y aprobar el empleo del Adelanto Directo y de los Adelantos para
Materiales, si se hubiesen considerado, segin los Cronogramas de Desembolsos
fechado que el Contratista presente en forma detallada, debiendo solicitar al inicio de
los trabajos un plan calendarizado de utilizaciéon de estos materiales.

h. Verificar el Replanteo de obra, asi como formular oportunamente las
recomendaciones sobre la posibilidad de complementario y/o mejorarlo para optimizar
la ejecucion de la obra.

i Exigir al Contratista el cumplimiento de las Normas de seguridad aplicables para
su personal y para terceros, verificando las vigencias de las pélizas de seguro en cuanto
a sus alcances, montos y vigencias.

It Realizar oportunamente las gestiones necesarias, ante los organismos
competentes cuando las obras comprometan edificaciones, obras de saneamiento, y en
general de servicios publicos y/o privados.

Funciones Permanentes
a. Efectuar la supervision de la calidad de los materiales y equipos ofertados por el
contratista, asi como de su correcta utilizacién e instalacion en la obra, verificando sus
caracteristicas, pruebas y controles requeridos en las Especificaciones Técnicas del
proyecto y la oferta del contratista. El control de calidad de los materiales se realizara
en los almacenes del fabricante, durante su transporte, almacenamiento y después del
montaje.
b. Elaborar y mantener un sistema de registro de garantias y seguros de equipos y
materiales del contrato a supervisar, independientemente del control de vigencia de las
garantias que efectuara La Entidad por intermedio de la Direccion de caminos,
encargada de la custodia de estos documentos.
(0% Exigir un adecuado almacenamiento de los equipos, maquinaria y materiales,
asimismo controlar el programa de entrega de materiales anticipando faltas o demoras.
d. Supervisar la ejecucion de las obras en todas sus etapas, constatando que se
ajusten a las especificaciones técnicas.
- e. Controlar y registrar en forma sistematica el avance fisico de la ejecucién de la
Obra, verificando el cumplimiento de los cronogramas ofertados y contratados. EL
SUPERVISOR debera comunicar por escrito a La Entidad cuando cualquier fase de la
obra comience a retrasarse respecto del programa de avance establecido inicialmente.
En este caso, EL SUPERVISOR debera a la brevedad posible, recomendar, por escrito
las acciones a tomar para hacer expedita la obra. En caso necesario recomendara la
reprogramaciéon del saldo de obra para fines propios de ejecucion mas no para
modificaciones contractuales de acuerdo al Articulo 205° del Reglamento, de modo que
se pueda concluir dentro del plazo contractual.
f. Tomar conocimiento de las incidencias anotadas por el contratista en el
Cuaderno de Obra, debiendo emitir las respuestas pertinentes de inmediato y haciendo
de conocimiento a La Entidad, si las anotaciones afectan el cumplimiento del plazo
contractual y del costo de la Obra.
g. Mantener una constante comunicacion con la Coordinacion nombrada por La
Entidad por intermedio de la Direccion de Caminos, sobre el estado y el desarrollo del
Contrato; y programando reuniones periodicas con el Contratista.
h. Asesorar a|La Entidad en las Controversias con el Contratista o con terceros y,
tramitar con su opinion los planteamientos y los reclamos del Contratista que excedan
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su capacidad de decisién y, que a su juicio ameriten la elaboracioén de un informe técnico
que sustente y/o amerite una Resolucién Administrativa.

i Valorizar y/o Aprobar mensualmente los avances de obra, justificando y
sustentandolas con los informes técnicos y, presentandolas oportunamente para los
tramites de pago respectivos.

Funciones Puntuales
a. Previa coordinacion con La Entidad, participar en la ejecucion de las pruebas de
fabricacion (si el caso lo amerita), de los equipos y materiales, debiendo aprobar y
suscribir los protocolos respectivos.
b. Revisar y aprobar los métodos constructivos que presente el Contratista a
requerimiento de EL SUPERVISOR, incluyendo mano de obra, materiales y equipos a
utilizarse. Aprobacion de los formatos de los protocolos necesarios para las pruebas y
recepcion de los equipos e instalaciones.
c. Evaluar las solicitudes de cambio de personal profesional del contratista e
informar a La Entidad para la aprobacion correspondiente.
d. Revisar los metrados de avance mensuales y revisar las valorizaciones,
verificando la correcta aplicacion de las formulas polindmicas y determinacion de los
reajustes, verificando los maximos montos permitidos en funcion al calendario
programado de avance de obra.
e. Revisar y evaluar las solicitudes de pagos preparadas por el contratista de obra,
incluyendo cantidades de trabajo realizado, los precios y el cumplimiento de las
especificaciones. Para tal fin se debera presentar el informe con las recomendaciones
u observaciones para la aprobacion o desaprobacion de dichos pagos.
f. Preparar informes de avance mensual, los informes deberan ser en forma breve
y concisa, describir el avance de la obra y relacionarlo con los planes programados, los
problemas observados y acciones para la superacion de los mismos. Adicionalmente,
se debera incluir en los informes que se soliciten, los montos requeridos para las
valorizaciones del siguiente mes considerando los cronogramas valorizados para la
ejecucion de las obras presentados por el Contratista.
g. Revisar y evaluar las solicitudes de ampliacion de plazo y/o reprogramacion de
obra, y otros que formule el contratista, elaborando los expedientes administrativos
correspondientes y, pronunciandose respecto al sustento técnico-administrativo dentro
- de los plazos previstos en la ley de Contrataciones y su Reglamento, asi como en las
directivas de la Contraloria General de la Republica.
h. Controlar que los planes de seguridad presentados por el Contratista de obra, se
ajusten a los requerimientos de las Normas técnicas vigentes sobre la materia que
resulten aplicables; y verificar en todo momento su eficacia, dictando drdenes de
suspension de las operaciones o trabajos que entrafien peligro para las personas y/o
instalaciones autorizando su prosecucion cuando el contratista haya adoptado todas las
medidas de seguridad aconsejables. Adicionalmente EL SUPERVISOR debera informar
y evaluar los accidentes de trabajo y hechos que ocasionen perjuicios y dafios al
personal, a las instalaciones o a terceros; informando a La Entidad.
i. De contarse con la debida justificacion y merito suficiente se informara, se
coordinara la revisiéon y elaboracion de los Expedientes técnicos que sustenten
Adicionales y/o Deductivos de obra, con el informe correspondiente para su tramite ante
La Entidad.
j- El SUPERVISOR, bajo ningun titulo, podra ceder, transferir o subrogar, total o
parcialmente el presente contrato, los trabajos ni los pagos relativos a este.
k. Queda expresamente establecido que La Entidad, no asumirda ninguna
responsabilidad por las obligaciones que contraiga el SUPERVISOR en la ejecucion del
servicio. Sera de cargo del SUPERVISOR, el pago de haberes y beneficios sociales del
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personal que asigne a la ejecucion del servicio, y en general, el cumplimiento de todas
aquellas obligaciones que emanen de las disposiciones de caracter laboral, social o de
otra indole.

l. En tal sentido, queda perfectamente entendido que, ni EL SUPERVISOR, ni el
personal del SUPERVISOR, poseen vinculos laborales con La Entidad.

m. La Entidad podra retener los pagos a efectuar, total o parcialmente, cuando EL
SUPERVISOR no hubiera cumplido con sus pagos laborales o provisionales y paga a
cuenta de este Ultimo. Las sumas retenidas no devengaran reajustes, ni intereses y se
podran pagar a los trabajadores e instituciones pertinentes a nombre del SUPERVISOR.

Inspeccion Final, Pruebas y Recepcion
a. El Ingeniero Residente, anotara en el Cuaderno de Obra, la fecha de culminacion
de los trabajos, solicitando de manera inmediata la realizacién de la inspeccion, pruebas
y Recepcion provisional de la Obra; para tal efecto deberd alcanzar el Expediente
Técnico necesarios para realizar la inspeccion final, con la conformidad del Ingeniero
Supervisor de la Obra, sujetandose a lo dispuesto en el Articulo 210° del Reglamento.
b. Participar en la inspeccion final y pruebas de aceptacion de las obras y de
funcionamiento de los equipos y materiales previos a la Recepcion de la obra. A efecto
de informar sobre la recepcion de obra, en caso de formularse el pedido respectivo por é
parte del contratista, conforme lo previsto en el Articulo 210° del Reglamento. EL
SUPERVISOR debera haber constatado que se han realizado todas las pruebas en
vacio y operativas conforme a lo sefialado en las Especificaciones Técnicas.
(o Certificar si la obra ejecutada por el contratista ha sido realizada conforme a los
términos del contrato, para la aceptacion del trabajo concluido por parte de La Entidad,
y la posterior puesta en servicio y recepcion de la obra. EL SUPERVISOR en forma
conjunta con el Comité de Recepcion, debera elaborar y suscribir las correspondientes
Actas de Recepcion de la obra.
d. Revisar y aprobar la Memoria Descriptiva Valorizada y los planos conforme a
obra, presentados por el contratista.

26. DESARROLLO DE LA SUPERVISION
a. EL SUPERVISOR verificara el cumplimiento del contrato de ejecucion de obras y
coordinara con La Entidad los resultados, informando mensualmente del cumplimiento de
P los mismos.
b. EL SUPERVISOR presentara un “Informe Mensual de Supervision” a La Entidad sobre
las actividades efectuadas en la ejecucion de las obras y las medidas correctivas
pertinentes.
c. Durante la ejecucion del servicio, EL SUPERVISOR efectuara constantemente una
evaluacion integral de la obra debiendo elaborar un informe de observaciones, el cual
presentara mensualmente al contratista para su absolucién, remitiendo una copia a La
Entidad para su conocimiento.
d. EL SUPERVISOR presentara a la conclusion de las obras, un “Informe Final de
Supervision”, asi como un resumen de las actividades realizadas, precisando las
variaciones y/o modificaciones que se dieron en la obra respecto al proyecto original, los
presupuestos adicionales aprobados, las prorrogas atendidas y los resultados de las
inspecciones y pruebas.
e. EL SUPERVISOR exigira al contratista la presentacion del Expediente Técnico ‘
Conforme a Obra, debiendo revisarlo y aprobarlo antes de su presentacion a La Entidad
Igualmente efectyara el seguimiento y la revision y/o realizacion de la Liquidacion del
Contrato que presente el contratista.
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27. COORDINACION DE LA SUPERVISION Y APROBACION DE LOS INFORMES

a. La coordinacion sobre la supervision de la obra, estara en primer lugar a cargo del
Coordinador de Obras que precise la Municipalidad Provincial de Manu, en segundo lugar
a cargo del Jefe de la misma.

b. Respecto a las consultas que formule el contratista en el cuaderno de obras, estas seran
absueltas por EL SUPERVISOR en el plazo que estipula el articulo 196° del Reglamento.
Asimismo, EL SUPERVISOR debera tener especial cuidado en comunicar a La Entidad,
respecto a los pedidos que el contratista formule en el cuaderno de obra, dentro de los
plazos contemplados en el mencionado articulo 196° del Reglamento.

c. La Municipalidad Provincial de Manu aprobara u observara los Informes mensuales y el
Informe Final de la Supervision, debiendo luego de ello tramitar el pago correspondiente.
La presentacion debe ser hecha en un plazo maximo de 5 dias después de presentada la
valorizaciéon del mes anterior.

d. EL SUPERVISOR dentro de un plazo maximo de ocho (08) dias calendario levantara
las observaciones que hubiera formulado La Municipalidad Provincial de Manu. Aprobados

™ los informes EL SUPERVISOR presentara dos copias adicionales del referido informe, asi
como en archivo magnético (CD).
28. RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR:
El contratista es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo, de
acuerdo a lo establecido en el contrato.
29. NORMAS DE CONTROL:
El contratista debera cumplir con la Normativa vigente, relacionada a Contrataciones del
Estado segun Ley 30225, Reglamento Nacional de edificaciones, seguridad y otras de la
materia.
30. GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS:
Las disposiciones complementarias para la aplicacion de las normas referidas a la
identificacion y asignacion de riesgos previsibles de ocurrir durante la planificacion de la
ejecucion del contrato de obras publicas, se encuentran identificadas y detalladas dentro
del expediente técnico de obra.
™ 31. CUMPLIMIENTO DE LOS RTM:

El participante estd obligado a cumplir con los Requerimientos Técnicos minimos
establecidos en la presente, debiendo sustentar con la documentacion exigida segin
corresponda.
32. REQUISITOS MINIMOS DEL PERSONAL PROFESIONAL

Para la Prestacion del Servicio de consultoria de Obra materia del presente procedimiento
de seleccion el postor debe contar con un equipo profesional especializado, el cual sera el
responsable de la Supervisién de la Obra, el que debera estar compuesto por el siguiente
personal:

33. PLANTEL_PROFESIONAL CLAVE PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA
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Plantel Profesional Clave

Cargo Profesion participabién Experiencia

Experiencia como supervisor,
residente y/o inspector y/o jefe de

Un (01) Supervision en obras de puentes, y/o
- pontones carrozables y/o en obras
SUPECR)\B/E/?R 0E g G 100% Viales que contengan puentes y/o

pontones de obras iguales o similares
al proceso de la convocatoria no
menor a 03 afios (36 meses)
Experiencia efectiva minima de 12
(doce) meses como: supervisor,

Un (01) residente y/o Ingeniero Asistente de
ASISTENTE DE Ing. Civil. 100% Supervision y/o residente y/o jefe de
SUPERVISION supervision en obras similares al
objeto de la convocatoria y/o en
obras en general.

PARTICIPACION DEL PERSONAL

La experiencia del personal profesional clave requerido se acreditara con cualquiera de los
siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii)
constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentaciéon que, de manera
fehaciente demuestre la experiencia del personal profesional clave propuesto.

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion
del contrato
Nota:
v De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo
del tiempo de experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado.

SE CONSIDERARA OBRA SIMILAR A: CONSTRUCCION Y/O CREACION Y/O
REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO, VIAL Y/O CAMINO VECINAL QUE
CONTENGAN LOS COMPONENTES DE PUENTES Y/O PONTONES.

34. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
El Proveedor deberda DISPONER o ALQUILAR, desde el inicio efectivo del plazo de
Prestacion del Servicio de Consultoria de obra los siguientes equipos:

CAMIONETA EQUIPOS

cul ~ NOMBRE DEL IOARR DOBLE
: CABINA 4X4 | SUPERVISION

“‘RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA)
CAMINO VECINAL MD-518 TRAMO PONAL-

< | - 01 impresora
SAN JUAN GRANDE (PUENTE CANO SAN =
25295791 j;AN) DEL DISTRITO DE MADRE DE DIOS, i ‘81 'a.p“l"t’ ”
PROVINCIA MANU, DEPARTAMENTO MADRE RS nVOltopogralico
DE DIOS’

De conformidad con €l numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
La Entidad podra Mlevar a cabo cualquier tipo de fiscalizacién posterior que considere
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pertinente previa a la suscripcion del contrato, o al inicio de la obra o de forma previa a su
utilizacion durante la Prestacion del Servicio de Consultoria de obra.

PRESENTACION DE INFORMES

El consultor presentara los siguientes informes:

Informe Inicial de la Supervision

Este Informe debera presentarse en el plazo estipulado por la Entidad, debera estar referido al Proyecto
en General y a todas las especialidades contempladas en el Expediente Técnico, el Informe debera
describir:

Metodologia empleada

Verificar los parametros de disefio

Revision del Disefio

Observaciones al proyecto, fundamentadas

Alternativas y/o propuestas de solucion a las observaciones

Conclusiones y Recomendaciones

HRARRK

Informes Mensuales

Estos informes deberan entregarse en los primeros dias de cada mes, en la fecha indicada por la Entidad,
debera tener como minimo lo siguiente:

1. Datos Generales

- Obra

- Resolucion de aprobacién de Expediente Técnico

- Resolucion de aprobacion de Bases

- Financiamiento

- Modalidad de Concurso

- Fecha de concurso

- Monto de Presupuesto Base

- Adjudicacién de la Buena Pro

- Contratista

- Domicilio legal del Contratista

- Monto del Presupuesto de Contratado

- Plazo de Ejecucion

- Fecha de suscripcion del Contrato

- Fecha de entrega del terreno

- Fecha de entrega del adelanto en efectivo (sefialar monto)

- Fecha de entrega del adelanto para la adquisicion de materiales (sefialar monto)
- Calendario valorizado de avance de obra

- Calendario valorizado acelerado de obra (de existir)

- Resolucién de reconocimiento de Mayores Gastos Generales (de existir)
- Resoluciones de Ampliacion de Plazo (de existir)

- Resoluciones de Adicionales de Obra (de existir)

- Resoluciones de Deductivo de Plazo (de existir)

- Otras resoluciones

2. Desarrollo de Obra

- Proceso constructivo y labores de Supervision

- Cuaderno de Obra

- Pruebas, controles y anélisis

- Situacion del proyecto: discrepancias, alternativas, soluciones

- Modificaciones del proyecto

- Controversias: planeamiento de las partes

3. Descripcion porcentual de los avances de obra a nivel de partidas especificas en las
especialidades siguientes:

Las que hubiere

4. Avances de Obra

- Cuadros comparativos de avances fisicos de obra

- Gréficos c_om%rativos, de avances de obra valorizados, de las realmente ejecutado con relacion
a lo programado, glob | o por especialidad. curvas “S" de avance acumulado

E VIERQO Q
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- Estado de valorizaciones de contrato principal
- Reajuste de obra Adicionales de obra
- Estado de los adelantos otorgados al contratista: (Si hubiere)

. Adelanto en efectivo

. Adelanto para la adquisicion de los materiales

- Relacién del personal en obra:

. Personal obrero

. Personal administrativo

. Profesionales

- Relacién de maquinarias y equipos

. Maquinaria y herramientas en general

- Anotaciones del Cuadermno de Obra

. Copias fotostaticas legibles del Cuaderno de Obra
- Anexos:

. Controles de pruebas de calidad

. Fotografias

. Copia de valorizaciones

. Calendario de avance de obra valorizado vigente

. Copias de comprobantes de pago al contratista

Informe Especial de Control de Calidad

Generalmente en cada Valorizaciéon de Avance de Obra, el Supervisor presenta un Informe Especial con
los controles de calidad de materiales de acuerdo.

Los principales reportes de este informe son:

- Ensayos de rotura de probetas de concreto a comprension

- Ensayos de compactacion de suelo

- Otros

Informe Final de Obra
Informe de liquidacién de Obra
L Informacién General
- Obra
- Servicios de Supervision
- Ejecucion de Obra
Recepcion de Obra
Desarrollo de la Obra
Procesos constructivos y laborales de Supervision
Cuaderno de obra
Pruebas y controles
Modificaciones del proyecto
Trabajos Adicionales
Valorizaciones
Valorizaciones de la obra original contratada
Valorizaciones de las obras complementarias adicionales
Reintegros
Reintegro del presupuesto original contratado
- Reintegros de los presupuestos adicionales

b Adelantos
- Adelanto directo
- Adelanto para compra de materiales
T Mayores Gastos Generales
8. Estado Econémico Financiero
9. Ampliaciones de plazo !
10. Multas por atrasos en la entreg? de la obra
11. Documentacién pendiente de ertrega
12. Liquidaciéon de cuentas =)
13. Conclusiones \/
14. Recomendaciones g

A R T
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15: Anexos
- Pruebas realizadas en obra
- Modificaciones al Proyecto
- Actas: Entrega de Terreno, de Recepcion de Obra; etc.
- Cartas de la Supervision requiriendo documentacion pendiente de la entrega del contratista
- Resoluciones: de adicionales, de ampliaciones de plazo, etc.
Planos, metrados de post construccion.

35. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD.

La Municipalidad Provincial del Manu esta asumira las siguientes obligaciones:

v La Entidad, esta en la obligacion a brindar la colaboraciéon necesaria para la correcta
ejecucion del servicio por parte del contratista, asi mismo cancelar oportunamente dentro
del plazo establecido en ley el monto pactado.

v Que la entidad debera de entregar un ejemplar del expediente técnico.

v Apoyar en las gestiones y coordinaciones institucionales que se requieran para el caso y

- en los trabajos diversion que demande la participacion de la entidad.

36. CONFIDENCIALIDAD
El contratado debe dar cumplimiento a todas las politicas y estandares definidos por la
Entidad, en materia de seguridad de la informacion; dichas obligaciones comprenden la
informacion que se entrega, como también la que se genera durante la realizacién de las
actividades y la informacién producida una vez que se haya concluido el servicio.

36.1 PROPIEDAD INTELECTUAL
Toda materia producida bajo las estipulaciones de los términos de referencia
sera concedida exclusivamente a la Entidad.

37. CONSIDERACIONES ESPECIALES
Condicion de los consorciados
De conformidad con el numeral 49.5 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, el nimero méaximo establecido de los consorciados es de dos (02) integrantes. Asi
mismo el porcentaje minimo en la ejecucion del contrato para el integrante del consorcio
que acredite mayor experiencia, es de 40%

La promesa de consorcio debe ser suscrita por cada uno de sus integrantes.

El representante comin del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y
representacion del mismo en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion,
suscripcion y ejecucion del contrato, con amplias y suficientes facultades.

38. CONFORMIDAD DE PAGO
La encargada de dar la conformidad del servicio de consultoria de obra, sera de la Sub
Gerencia de Infraestructura de Desarrollo urbano y Rural, tal como indica en el presente
términos de referencia, previo Informe del Supervisor responsable.

39. PENALIDADES

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso. Per mora; en caso de retraso injustificado en la ejecucion de prestaciones objeto
del contrato, la ENTIDAD, aplicara al CONTRATISTA una penalidad por mora por cada dia
de atraso, hasta por un monto maximo equivalente al ocho por ciento (8%) del monto
contractual. En todos los casos de penalidad se aplicara automaticamente y se calculara

\
\

\
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de acuerdo a la siguiente formula.

Penalidad diaria = 0.08 x monto

F x plazo en dias
Donde F tiene los siguientes valores:

» Para plazos mayores a sesenta (60) dias:

F=0.25.

> Para plazos menores y/o iguales a sesenta dias F = 0.40

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, la
Municipalidad Provincial del Manu podra resolver el contrato por

incumplimiento.

5.1 OTRAS PENALIDADES

De acuerdo con el articulo 134 se pueden establecer penalidades distintas a la penalidad por mora en la

ejecucion de la prestacion. Para dicho efecto, se aplicaran las siguientes penalidades.

N° | Supuestos de aplicaciéon de penalidad | Forma de calculo

Procedimiento

Cuando el personal clave permanece
menos de sesenta (60) dias calendarioo | 0.5 UIT por cada dia
1 | del integro del plazo de ejecuciéon de la | de ausencia del
prestacion, si esta es menor a los (60) | personal.

dias calendarios de conformidad con las
condiciones establecidas en el numeral
190.2 del articulo 190 del reglamento

Seguin informe de la Sub
Gerencia de Infraestructura y
Desarrollo Urbano y Rural, a
través de su division de
supervision y liquidacion de
obras

En caso el contratista incumpla con su | 0.5 UIT del monto de
obligacién de ejecutar la prestacion con | la valorizaciéon por
2 | el personal acreditado o debidamente | cada dia de
sustituido ausencia del
personal

Segin informe de la Sub
Gerencia de Infraestructura y
Desarrollo Urbano y Rural, a
través de su division de
supervision y liquidacion de
obras

Si como consecuencia de verificar el | 3% del monto del
3 | funcionamiento u operatividad de la | contrato de
infraestructura  culminada y las | supervision
instalaciones y equipos en caso
corresponda, en comité de recepcion
advierte que la obra no se encuentra
culminada.

Segun informe de la Sub
Gerencia de Infraestructura y
Desarrollo Urbano y Rural, a
través de su division de
supervision y liquidacion de
obras

En caso culmine la relacién contractual
entre el contratista y el personal ofertado | 0.5 UIT por cada dia
4 [y la Entidad no haya aprobado la | de ausencia del
sustitucion del personal por no cumplir | personal.

con las experiencias y calificaciones del
profesional a ser reemplazado.

N\

Segin informe de la Sub
Gerencia de Infraestructura y
Desarrollo Urbano y Rural, a
través de su division de
supervision y liquidacion de
obras

X
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Por no verificar la correcta ejecucion de
la obra de acuerdo a los planos y
especificaciones técnicas, asi como los
procedimientos constructivos de las
partidas.

05 del monto
valorizado del
periodo observado

Segun informe de la Sub
Gerencia de Infraestructura y
Desarrollo Urbano y Rural, a
través de su division de
supervision y liquidacion de
obras

Por presentar valorizacién de obras y/o
metrados no ejecutados
(sobrevalorizaciones) y pagos en
exceso, valorizaciones adelantadas u
otros actos que ocasionen pagos
indebidos o no encuadrados en las
disposiciones vigentes, sin perjuicio de
las acciones legales que pudieran

Has el 10% del
monto de la sobre
valorizacion en
exceso.

Segun informe de la Sub
Gerencia de Infraestructura y
Desarrollo Urbano y Rural, a
través de su division de
supervision y liquidacion de
obras

Por no absolver las consultas en obra
y/lo tramitar oportunamente a la
Municipalidad Provincial de Manu

0.5% del monto
correspondiente  al
mes valorizado

Segin informe de la Sub
Gerencia de Infraestructura y
Desarrollo Urbano y Rural, a
través de su division de
supervision y liquidacion de
obras

Inasistencia injustificada del supervisor
de Obra

2.00% UIT por cada
dia de ausencia del
personal

Segun informe de la Sub
Gerencia de Infraestructura y
Desarrollo Urbano y Rural, a
través de su division de
supervision y liquidacion de
obras

No responder las solicitudes escritas de
la Entidad en el plazo establecido.

0.5 UIT cada vez que
suceda

Seglin informe de la Sub
Gerencia de Infraestructura y
Desarrollo Urbano y Rural, a
través de su division de
supervision y liquidacion de
obras

10

Aplazar o demorar el inicio de un trabajo
o actividad, por inasistencia injustificada
0 carencia de equipos.

0.5 UIT cada vez que
suceda

Segun informe de la Sub
Gerencia de Infraestructura y
Desarrollo Urbano y Rural, a
través de su division de
supervision y liquidacion de
obras

Incumplimiento en la presentacién del
informe mensual u otro requerido, en el
plazo establecido

0.5 UIT cada vez que
suceda

Seglin informe de la Sub
Gerencia de Infraestructura y
Desarrollo Urbano y Rural, a
través de su division de
supervision y liquidacion de
obras

12

Si el supervisor no tramitara
oportunamente o remitiera en forma
defectuosa o incompleta las
valorizaciones aprobadas de obra
(principal y/o adicionales), que pudieran
generar atrasos en el procedimiento de
pago respectivo

0.5% del monto
correspondiente  al
mes valorizado

Seglin informe de la Sub
Gerencia de Infraestructura y
Desarrollo Urbano y Rural, a
través de su division de
supervision y liquidacion de
obras

13

No uso de equipo de campo (vehiculo,
medio de comunicacién, teodolito, etc.)
términos de

establecido etq los
referencia

0.5 UIT cada vez
que suceda

Segun informe de la Sub
Gerencia de Infraestructura y
Desarrollo Urbano y Rural, a
través de su division de
supervision y liquidacion de
obras
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No tener al dia el cuaderno de obra 1% del monto | Segun informe de la Sub
correspondiente  al Gerencia de Infraestructura y
14 mes valorizado Desarrollo Urbano y Rural, a

travées de su division de
supervision y liquidacion de
obras

No comunicar a la MPM en el dia, sobre | 3%  del monto | Segun informe de la Sub
eventos ocurridos en la obra. | correspondiente al | Gerencia de Infraestructura y

15 | (Accidentes, manifestaciones, etc.) mes valorizado Desarrollo Urbano y Rural, a
través de su division de

supervision y liquidacion de
obras

Por no presentar oportunamente o en | 3% del monto | Segin informe de la Sub
forma deficiente y/o incompleta, los | correspondiente al | Gerencia de Infraestructura y

siguientes documentos: el Calendario | mes valorizado Desarrollo Urbano y Rural, a
de Avance Acelerado (CAA) o el través de sur d};nsngn ge
Calendario de Avance de Obra zgf:: BNy, Jgeicacon: ¢e
= 16 | valorizado Actualizado (CAOVA). Se
precisa que la presentacion incompleta
o insuficiente comprende la
Programacion PERT CPM y/o Diagrama
Gantt.
Si el Supervisor no comunica sobre | 3% del monto | Segin informe de la Sub
inasistencias del residente a obra. correspondiente  al | Gerencia de Infraestructura y
17 mes valorizado Desarrollo Urbano y Rural, a

través de su division de
supervision y liquidacion de
obras

se debe de tener en cuenta que la penalidad por mora y otras penalidades pueden alcanzar cada una un
monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente.
\
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

Importante para la Entidad

Los requisitos de calificacion que la Entidad debe adoptar son los siguientes:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

Importante para la Entidad

Asimismo, la Entidad puede adoptar uno o mas de los requisitos de calificacion siguientes:

Esta nota deberéa ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases, asi como los requisitos de calificacién

gue no se incluyan.

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:
Plantel Profesional clave
Cargo Profesion | Participacion Experiencia

Experiencia como supervisor,
residente y/o Inspector y/o jefe de
supervision en obras de puentes,
Un (01) y/o pontones carrozables y/o en
SUPERVISOR Ing. Civil 100% obras viales que contengan
DE OBRA puentes y/o pontones de obras
iguales o similares al proceso de
la convocatoria no menor a 03

afos (36 meses)
Experiencia efectiva minima del2
(doce) meses como supervisor,
Un (01) residente y/o ingeniero asistente
ASISTENTE DE | Ing. Civil 100% de supervision en obras similares
SUPERVISION al proceso de la convocatoria y/o

obras en general

Acreditacion:

Importante

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracién del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
articulo 188 del Reglamento.
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B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.2 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
e 01 camioneta Pickup doble Cabina 4x4.
e 01 impresora.
e 01 laptop.
e 01 nivel topogréfico.

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a Un (1) VECES EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contratacién de servicios de consultoria de obra
iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del
comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a construccién y/o creacion y/o
rehabilitacion y/o mejoramiento, vial y/o camino vecinal que contenga los componentes de
puentes y/o pontones

Acreditacién:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u érdenes
de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacion o liquidacion del contrato; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depésito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de
pago's.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacién de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumid en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

18 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relaciéon a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

()

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
“pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.
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Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccidén convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumird que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompafar
la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelaciéon del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Importante

e Eld6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, debe
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la
experiencia si las actividades que ejecut6 el postor corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Sicomo resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobd el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

e El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentaciéon que acredite el
cumplimiento del algun componente de estos. Para dicho efecto consignara de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccién de las
bases.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, o que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracién jurada.
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CAPITULO IV )
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

Importante para la Entidad

De acuerdo con el articulo 51 del Reglamento, se deben establecer los siguientes factores de
evaluacion:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases, asi como los factores de evaluacién
que no se incluyan.

i PUNTAJE /
FACTORES DE EVALUACION METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD [80] puntos

Evaluacion: M = Monto facturado
acumulado

por el postor por la
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 01 prestacion de
(UNA) VEZ EL VALOR REFERENCIAL, por la contratacion de servicios servicios de
de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, | consultoria en la
durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacién de | especialidad
ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision
del comprobante de pago, segin corresponda.

M >= [3.0]%° veces el
Acreditacion: valor referencial:
[80]

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) puntos

contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia
de prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite
documental y fehacientemente, con voucher de depdsito, nota de abono,
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por
Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante
cancelacion en el mismo comprobante de pago'.

M >=[2] veces el valor
referencial y < [3]veces
el valor referencial:

[65]puntos

. - - e o M > [1]?* veces el valor
Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del postor | raferencial y < [2] veces

en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del Capitulo Il | o yalor referencial:

de la presente seccion de las bases resultan aplicables para el presente [50]
factor. puntos
B. METODOLOGIA PROPUESTA [20] puntos
Evaluacion:
Desarrolla la
metodologia que
Se evaluaré la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de | sustenta la oferta
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente: [20] puntos
Contenido minimo y pautas No desarrolla la
metodologia que
1. Plan de trabajo para la ejecucion del servicio el que contendrd los siguientes rubros sustente la oferta
como minimo: 0 puntos
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; PUNTAJE /
FACTORES DE EVALUACION METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION

- Relacion de actividades previas, durante y al final de los servicios de
supervision.

- Utilizacion de recursos (personal y equipo).

- Matriz de asignacion de responsabilidades del personal propuesto.

- Programacién CPM, Gantt del desarrollo del servicio.

SOBRE RELACION DE ACTIVIADES PREVIAS, DURANTE Y AL FINAL DE
SERVICIO DE SUPERVISION:

ETAPA I: SUPERVISION DE OBRA PLAZO: 90 dias calendario.

1. ACTIVIDADES AL INICIO DE SUPERVISION DE OBRA

1.1. RECOPILACION HISTORICA DE LA INFORMACION

(Referidos a la revision de documentacion en concordancia con lo establecido en
el art. 175 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, revision del
expediente de obra, etc.)

1.2 TRABAJO DE CAMPO (Referidos a los aspectos criticos de disefios de
proyectos, entrega de terreno, apertura de cuaderno de obra digital, etc.)

1.3 TRABAJO DE GABINETE SEGUN ESPECIALIDADES
(Referente a la revision del expediente técnico de obra por especialidad, etc.)

2. ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

2.1 REUNIONES DE COORDINACION CON LA ENTIDAD, CONTRATISTA Y
BENEFICIARIOS

(Detalle de la programacion de reuniones con el contratista y la entidad, etc.)
2.2 TRABAJOS DE CAMPO

(Detalle de actividades programadas)

2.3 TRABAJOS DE GABINETE

(Detalle de actividades programadas)

2.4 RECEPCION DE LA OBRA

(Detalle de actividades programadas referentes a la culminacion de obra,
designacioén del comité de recepcion, presentacion de informe final posterior a la
recepcion de obra).

ETAPA II: LIQUIDACION DE LA OBRA PLAZO: 30 dias calendario.
1. ACTIVIDADES DE LIQUIDACION DE OBRA

1.1 RECOPILACION DE LA INFORMACION (Referente a los documentos y
archivos generales de la obra)
1.2 TRABAJO DE GABINETE

(Referente a los documentos detallados de liquidacién de obra, informe final de
liquidacién, etc.)

2. SOBRE LA UTILIZACION DE LOS RECUERSOS (PERSONAL Y EQUIPO)
2.1 ETAPA |: SUPERVISION DE OBRA

A) Personal Profesional: Supervisién de obra

B) Personal técnico y auxiliar

C) Personal Profesional: Recepcién de obra
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; PUNTAJE /
FACTORES DE EVALUACION METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION

2.2 ETAPA lI: LIQUIDACION DE LA OBRA

A) Personal Profesional

B) Personal técnico y auxiliar

3. PROGRAMA DE ASIGNACION DE RECURSOS
3.1 ETAPA I: SUPERVISION DE OBRA

3.2 ETAPA II: LIQUIDACION DE LA OBRA

4. SOBRE PROGRAMACION CPM, GANTT DEL DESARROLLO DEL
SERVICIO

A) Metodologia de control de cronograma de ejecucion de obra - Introduccién
- Objetivos

- Cédigos y Estandares

- Organizaciéon

B) Funciones respecto al control del cumplimiento del programa de avance de
obra.

C) Procedimientos de control de cronograma de ejecucion de obra”.

2. Control de Calidad de la Obra: sefialando Hitos y método.
a) Plan de Supervision; El plan debe describir las politicas de control
de calidad, de gestién de riesgos, los procedimientos de ejecucion
del servicio de supervision, detallando rutinas, responsabilidades,
flujos de informacion y de documentos entre otros asuntos. Debe
definir las condiciones, metodologia, procedimientos y condiciones
minimas exigibles para la verificacion de la calidad en la ejecucion de
la obra. b) Supervisién y control de instalaciones, equipos de
construccion y personal del Contratista. Debera controlar que,
durante la ejecucion de las obras, el Contratista mantenga vigente las
Pdlizas de Seguros y que cumpla con las normas y reglamentos de
salud ocupacional, seguridad e higiene industrial. c) Revision y
aprobacion de disefios de ejecucion y métodos de construccion
propuestos por el Contratista, este método debera ser compatible con
el ritmo de ejecucion propuesto (variable determinante), el nimero de
equipos y su rendimiento, el personal y su calificacion. d) Constatar
el replanteo general de la obra y efectuar permanentemente el control
topografico durante la construccion. Solicitar la opinién del
proyectista de considerarlo necesario, Canalizar toda consulta que
por su naturaleza requiera la opinion del proyectista y que pudiese
modificar el expediente técnico contractual, en concordancia con el
Articulo 193 Consultas sobre ocurrencias de la obra RLCE. e)
Controlar y verificar permanentemente que el Contratista esté
efectuando todas las pruebas y ensayos de laboratorio exigidos en
las Especificaciones Técnicas. Teniendo autoridad para ordenar la
paralizacion parcial o total hasta subsanar las incorrecciones
advertidas

3. Control de Plazos de la Obra: sefialando Hitos y procedimiento.
a) Definir los hitos del camino critico del Programa de Ejecucion de
Obra
b) Efectuar el seguimiento y control del cumplimiento de los Hitos
Contractuales, debiendo comunicar de inmediato a la Municipalidad
sobre cualquier circunstancia o evento que afecte o pudiera afectar
el cumplimiento de los cronogramas antes mencionados.
¢) Revisar el cumplimiento del avance programado respecto al real
ejecutado, de manera de tomar medidas correctivas al observarse la
reiteracion de cualquier atraso por mas de una semana y, en todo
caso exigir al Contratista que elabore y ejecute programas parciales
acelerados de obra, bajo su responsabilidad y costo, para poder
recuperar el tiempo perdido con estos atrasos, especialmente cuando
se tratan de actividades criticas.
d) El control de avance de obra se realizara a través de la
comparacién de las actividades realmente ejecutadas, y las
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE /
METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION

programadas, analizando el consumo de horas hombre, horas
magquina, materiales comprados y producidos (canteras), frentes de
trabajo, etc.

e) Planificacion de pruebas

f) Planificacién del control técnico de la Supervision

Control Econdmico de la Obra: sefialando hitos y la fuente sobre la
cual basaria su control y su contrastacion y verificacion.

a) Ejecutar el control fisico, econémico y financiero de la obra,
efectuando detallada y oportunamente la deduccion y valorizacion de
las cantidades de obra ejecutada, utilizando para este fin los
programas de computacién necesarios. Esta obligacion, comprende
entre otros la cuantificacion y valorizacién de los trabajos ejecutados
(valorizaciones), ser4d de su entera responsabilidad, debiendo
responder ante cualquier observacion planteada por la Entidad u
6rgano de control asumir los mayores costos que pudiesen derivarse
de su deficiente servicio.

5. Acciones de control medio ambiental:

a) Revisar y aprobar el Plan de Gestion de seguridad, Salud
Ocupacional e Higiene y Manejo del Medio Ambiente de El
Contratista y controlar su implementacién al inicio y durante la
ejecucion de las obras

b) Conformar en obra el Comité de Seguridad, Salud y Manejo del
Medio Ambiente, integrado por el especialista responsable y el jefe
de la Supervision de un lado; por parte de El Contratista estara
conformado por el jefe de obra o su representante, el especialista
responsable de seguridad, salud y medio ambiente y un
representante de los trabajadores de El Contratista

Acreditacion:

Se acreditara mediante la presentacién del documento que sustente la
metodologia propuesta.

Para acceder a la etapa de evaluacién econémica, el postor debe
minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

obtener un puntaje técnico

Los factores de evaluacion elaborados por el érgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos
de Referencia ni los requisitos de calificacion.

Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.
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EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion:

Acreditacion:

economica (Anexo N° 6).

Se evaluara considerando la oferta econdémica del postor.

Se acreditard mediante el documento que contiene la oferta

La evaluacion consistira en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Omx PMP
Oi

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méaximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ninglin caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacién del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1
con domicilio Iegal en [ ......... 1, representada [o1e] ol P ], identificado con DNI N° [......... 1y
de otra parte [... e ...], con RUC N° [............... ], con domicilio legal en
[... . ] mscrlta en Ia Ficha N° [, ] Asiento N° [................ ]
deI Reglstro de Personas Jurldlcas de la ciudad de [ .................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [... o], con DNIN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [ ............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha [.......cc.coeeeit. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segin corresponda, adjudico la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacién debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada

22 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente

a efectos de generar el pago.
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la conformidad de los servicios, siempre que se verifiqguen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion, implementacion

u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucion, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA

QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”
Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda.
Importante para la Entidad

En el caso de contratacién de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS?

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucién de las prestaciones accesorias es de [........J,el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE

LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASQ].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora®*, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

23

24

De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacion(es)
principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena

pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retenciéon que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través

de la [INDICAR EL TIPO DE 9ARANTI’A PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento

(10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la retencion
qgue debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Sdlo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o

poliza de caucidon acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.
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LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgadndole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
la falta de absolucién de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccién pasible de sancion segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segln
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

\_ @)
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En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el Ultimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD”.

En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el dltimo
parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segin
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de calculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
su participacion en la ejecucion del contrato o | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
del integro del plazo de ejecucion, si este es | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
con las disposiciones establecidas en el | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
numeral 190.2 del articulo 190 del | NI MAYOR A UNA (1)

Reglamento. UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe del
obligacion de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente sustituido. | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE

LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)

NI MAYOR A UNA (1)
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UIT] por cada dia de
ausencia del personal.

3 Si como consecuencia de verificar el | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe del
funcionamiento u operatividad de la | DE CALCULO, QUE | comité de recepcion.

infraestructura culminada y las instalaciones | NO PUEDE SER
y equipos en caso corresponda, el comité de | MENOR A 1% NI
recepcion advierte que la obra no se | MAYOR A 5%] al

encuentra culminada. monto del contrato de
supervision.

4 En caso el supervisor de obra no absuelva | Una (1) UIT por no | Segun informe del
las consultas o las absuelva fuera del plazo | atender las consultas | [CONSIGNAR EL
sefialado en el numeral 193.3 del articulo | formuladas por el | AREA USUARIA A
193 del Reglamento. 25 residente de obra, | CARGO DE LA

segun lo dispuesto en | SUPERVISION  DEL
el literal b) del numeral | CONTRATOQ].

193.10 del articulo 193
del Reglamento.

()

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los drganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

%5 En caso que el objeto de la contratacion sea la supervision de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.

\_ ©




Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cadigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucidon del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [Leeeeeeiiiieeeeiniinneenns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

% De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las

controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

@




La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
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lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la

Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?’.

CAPITULO VI
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emisién del
documento

2

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominaciéon o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC

%

Descripcion de las
obligaciones

3

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y namero del
procedimiento de seleccion

Objeto del contrato

Elaboracién de

Expediente
Técnico

Supervision
dela
elaboraciéon
del
Expediente
Técnico

Supervision
de Obra

Descripcion del objeto del
contrato

27 para  mayor

informacién sobre la  normativa

de

firmas vy

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

certificados  digitales

ingresar  a:

©
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Fecha de suscripcion del
contrato

Monto total ejecutado del
contrato

Plazo de ejecucion contractual

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de inicio de la consultoria de
obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Ex

pediente Técnico

4

DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacion del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?28 Si ] No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacidon por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacién.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

28 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendréa en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3! Si | No |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

29 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendr4 en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

30 |pidem.

3L Jpidem.

)
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1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccién de la oferta econdmica.

Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacién.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacién dirigida a la direcciéon de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningan proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea

presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Senfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
deméas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccidn especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacién de documentaciéon que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acépite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(S6lo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN o RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [..........cccccvvvvveeennn. ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

0, 32
L CONSORCIADO 1] [%]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL 4, 155

CONSORCIADO 2]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

32 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en niimero entero, sin decimales.

33 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

@ Y,




\_

- MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MANU

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°15-2023-MPM-CS-2

TOTAL OBLIGACIONES

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

100%3

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.

34 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

)
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econdémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”.
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Importante para la Entidad

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se

En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

incorporen deben ser eliminadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO PRECIO UNITARIO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

e El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta econémica.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que
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se presente”,

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad
En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

N° DE PERIODO O TARIEA
< PERIODOS UNIDAD DE TOTAL OFERTA
DESCRIPCION DEL OBJETO DE TIEMPO DE LA OLFJEI%':FSQN ECONOMICA
TIEMPO%® TARIFA3®

Importante para la Entidad

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademas la liquidacion del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente:

PERIODO

N°® DE TARIFA
DESCRIPCION DEL | PERIODOS | O URPAP 1 ynitaria | TOTAL OFERTA
OBJETO DE TIEMPO® | OFERTADA®
TIEMPO®

Supervision de obra

Liquidacién de obra

Incluir o eliminar, segln corresponda

35 Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacién, segin lo establecido en las bases.
% Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

37 El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

% Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.
3% Dia, mes, entre otros, segln lo establecido en las bases.

40 El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.




La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién
legal, no incluirdn en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ”.

Importante para la Entidad

En caso de procedimientos segln relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en su oferfa econdmica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.
Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa* se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaraciéon jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicion de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

41 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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Sefores

ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

[CONSIGNAR,ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / " MONTO
N CETE CEEIOEEL 5 s S e e CONTRQ\ZTO O |CONFORMIDAD PROVENI!ENTE veEss | (e | TEOEE CAAIXIBIO AU
CONTRATO CP DE SER EL DE: VENTA 47
PAGO 43 ACUMULADO
CASO

1
2
3
4

42 gSe refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emisién de la Orden de Servicios o de cancelacién del comprobante de pago, segun corresponda.

43 Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

4 Sj el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacioén societaria que
comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

4 Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

4 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante

de pago, segun corresponda.

47 Consignar en la moneda establecida en las bases.
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FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
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CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA "
PAGO - ACUMULADO
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5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda




ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracidn, el postor puede verificar la informacion de
la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccion segln relacién de items cuando algun item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

0/
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracién jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA Ne [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comin del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del

consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condiciéon de micro y pequefa
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segln corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicion de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seguln
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




