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La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

[ABC] /[......]

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
corresponda, y por los proveedores.

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda, y por los
proveedores.
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Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni
Especifica debe seguirse la instruccidn que se indica en dicha nota.

Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y d

T =

N° | Caracteristicas | Parametros ]
1 Wisens Superior : 2.5 ¢cm Inferior: 2.5 cm
AIPERSS lzquierda: 2.5 ecm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pégina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Galior deiara Automatico: Para el contenido en general .
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Teitite. a6 e 10 : Para el cuerpo del docur'nemo ef"l g'eneral
9 : Para el encabezado y pie de pégina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segun la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdgina, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 SUbrayess Para los nombres de las Secciones Y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn

Elaboradas en enero de 2019
iciembre de 2021, setiembre y
octubre 2022




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA
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ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2025-MDS/CS

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA

“CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
LA URB. POPULAR LOS ANGELES 1 Y Il DISTRITO DE
SANTA DE LA PROVINCIA DE SANTA DEL
DEPARTAMENTO DE ANCASH”, CUI N? 2616847

' Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:

Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacién, remodelacion, mejoramiento, demolicion, renovaciéon, ampliacién y
habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccién técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

W
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacién conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y ala Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOP| los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacién referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucion de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracién.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE

SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento seé mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectua de conformidad con o
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Y p -
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracién de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del

procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

En la apertura electrénica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica de

2 Para mayor informacion  sob la  normativa  de firmas y certificados  digitales  ingresar  a:
https;//www.indejpi,gob.pe/wezb/f%:s-digitales/ﬁrmar-;jertificados-digitales /’
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1.8.

1.9.

1.10.

las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el ¢érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar ia
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o méas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacién
de las ofertas empatadas se efectua siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electronica a través del SEACE.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacién, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacién de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacién se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripciéon en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

LS

® La constdncia de ins%én electronica se”visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
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1.11.

1.12.

1.13.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrdnico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomaréa en cuenta
la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econémicas
que cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacién
de los postores que siguen en el orden de prelacion, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisién, no
admision, evaluacion, calificacion, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que

los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

| 4/4// /e
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] CAPITULOII
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2,

RECURSO DE APELACION

A traves del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual 0 menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacién de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra

la declaracién de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que

se desea impugnar.
., o




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA 04-2025-MDS/CS

3l

3.2.

CAPITULO IlI
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realizan conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefalados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1.

3.2.2

3.2.3.

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecuciéon de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéentico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

- z/ / .
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3.3.

3.4.

3.5.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacién automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucién de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y

mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

)




/— MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA 04-2025-MDS/CS

3.6. VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucién de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas
el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

3.8. PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debié ejecutarse.

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucién del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA

RUC N° : 20179525101

Domicilio legal . JR. MARANON N° 277 SANTA — SANTA - ANCASH
Teléfono: . 043-294050

Correo electrénico: . contrataciones@munidistsanta.gob.pe

1.2, OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucién
de la obra: “CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA URB.
POPULAR LOS ANGELES 1 Y I DISTRITO DE SANTA DE LA PROVINCIA DE SANTA
DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH”, CUI N2 2616847

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 1324,633.18 (UN MILLON TRECIENTOS
VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES CON 18/100) SOLES, incluidos
los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de |a ejecucion
de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de febrero del 2024.
Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior

S/ 1192,169.86 (UN| S 1457,096.50 (UN

S/1324,633.18 (UN MILLON | MILLON CIENTO | | AT“Q'&?;‘NTOS
TRECIENTOS VEINTICUATRO | NOVENTA Y DOS MIL | (GOATROCIENTOS
MIL SEISCIENTOS TREINTAY | CIENTO SESENTA Y

TRES CON 18/100) SOLES | NUEVE CON  86/100 é"E”I'SN(%’E';’mOYO
SOLES)

SOLES)

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacién del expediente de

contratacion FORMATO N° 02 — OSCE

Documento y fecha de aprobacion del expediente . RESOLUCION DE GERENCIA
técnico " N°173-2025-A/MDS

El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccidn entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene méas de dos (2 decimales, se aumenta ewno el valor del segundo decimal; en el caso del

limite guperior, sg cogsidera el valor deljsegundo decimal sin efectuar el rgdondeo.
T 1 -
- ’
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

K gl

Documento y fecha de actualizacién del expediente RESOLUCION DE GERENCIA
técnico, de corresponder © N°141-2025-A/MDS DE 24
DE FEBRERO DE 2025

Tipo y nimero del procedimiento de selecciéon que se
convoco para la elaboracion del expediente técnico, de
corresponder

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION
NO APLICA
ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo 11l de la presente seccion de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucién de la obra materia de la presente convocatoria, es de 90 dias calendario,
en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacién y en el expediente técnico
de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en : CAJA DE LA ENTIDAD

Recoger en . OFICINA DE CONTRATACIONES

Costo de bases . Impresa: S/ 5.00 (Cinco con 00/100 Soles)
Costo del expediente . Impreso: S/ 50.00 (Cincuenta y 00/100 soles)
técnico Digital: S/ 10.00 (Diez y 00/100 Soles )

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versién impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

| A7 f =
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1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N° 31953 Ley del Presupuesto del Sector Publico para el Ao Fiscal 2024

- Ley N° 31954 Ley del Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2024

- TUO de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado, por mediante Decreto Supremo N°
082-2019-EF

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF que Aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225
- Ley de Contrataciones.

- TUO de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Ley N° 27785 Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria
General de la Republica.

- Cadigo Civil.
- Directiva y Opiniones del OSCE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULOII )
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

21. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:
2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria
2.2.1.1. Documentos para la admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacién de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segln el numeral 3.1
del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

&  La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

Parg mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Esfdo — PIDF | resaralsiguiente% <
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun vy las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

9) Elprecio de la oferta en soles y:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v' Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

2.21.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacién”
que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacion de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b)  Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (5%) por tener la condicién de micro y
pequeria empresa (Anexo N°11).

Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

8
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2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cddigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h)  Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion . (Anexo N°12)

i)  Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP'2,

j)  Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

k) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

Iy  Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacién lo requiera.

m) Memoria en la que se seflalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), 1) y m).

n) Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios™s.

o) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

p) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

q) Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la administracion de los

adelantos destinados a la ejecucién de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucién del
fideicomiso.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacién directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

®  La Entidad puede rzquerir este documento en caso de obras a suma alzada.
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publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU ™.

r)  Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

" hitps: /enlinea.s%edu‘gob.pe/ /
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2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en JR. MARANON N° 277 SANTA — SANTA -
ANCASH.

2.5. ADELANTOS
La Entidad No entregara adelantos.

2.6. VALORIZACIONES
El periodo de valorizacion sera Mensual.

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA
La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 30 dias calendarios

dias calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

4 4 2

'S Segun lo previsto en la Opinion N° 009-2016/DTN.
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CAPITULO NI
REQUERIMIENTO

INFORME N° 089 — 2024 - OOPP - GIDUR/MDS

A : ING. WILSON ALBERTO VIGO SALDANA
Gerente De Infraestructura, Desarrollo Urbano Y Rural
DE . ING. AGUILAR MILLA MICHAEL ANTHONY
Jefe de la Oficina de Obras PUblicas y Privadas
ASUNTO ¢ REQUERIMIENTO Y TDR PARA LA CONTRATACION DE EJECUCION DE LA

OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA URB.
POPULAR LOS ANGELES | Y Il DISTRITO DE SANTA DE LA PROVINCIA DE
SANTA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH", CUI N°2616847

REFERENCIA : 1) MEMORANDUM N° 048 — 2025 - GIDUR/MDS
FECHA . Santa, 17 de marzo del 2025.

De mi especial consideracion:

Mediante el presente, tengo a bien dirigirme a Ud. para informarle que en atencién a lo indicado en la
referencia (1), en el cual la gerencia de infraestructura solicita a esta jefatura la elaboracién de los TDR
para la contratacion de ejecucién de la obra: “CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA
URB. POPULAR LOS ANGELES | Y Il DISTRITO DE SANTA DE LA PROVINCIA DE SANTA DEL DEPARTAMENTO DE
ANCASH", CUI N°2616847. Remito a su despacho los Términos de Referencia para que se derive al érea
correspondiente y continuar con la etapa de Ejecucién del Proyecto de Inversién, a fin de culminar las
metas programadas del presente proyecto.

Asimismo, se solicita la contratacién para la ejecucidn de la obra “CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN LA URB. POPULAR LOS ANGELES | Y Il DISTRITO DE SANTA DE LA PROVINCIA DE
SANTA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH", CUI N%2616847. Aprobado con RESOLUCION DE GERENCIA
MUNICIPAL N°141-2025-MDS-GM de precios vigentes de febrero del 2025.

Obra : | “CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA URB.
POPULAR LOS ANGELES | Y Il DISTRITO DE SANTA DE LA
PROVINCIA DE SANTA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH”, CUI
N2616847.

Modalidad de Ejecucién | : | Administracién Indirecta - Contrata - Precios
Unitarios.

Monto de ejecucién 1| S/. 1.324,633.18 Soles, UN MILLON TRESCIENTOS
VEINTI CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES CON
(18/100)

Tiempo de ejecucidén : | 90 dias calendario

*Costos que incluyen los conceptos que demande la prestacion del servicio (honorarios profesionales, gastos
generales, utilidad, IGVy otros).

Es todo cuantfo informo a Ud. para conocimiento y atencion respectiva

Atentamente,
Se Adjunta:
- Orden de trabajo N° 000036077
- Copia de Resoluciéon de gerencia municipal N° 141-2025-MDS-GM.
- Expediente Técnico.
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TERMINO DE REFERENCIA PARA LA
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRA:

“CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
EN LA URB. POPULAR LOS ANGELES | Y Il DISTRITO DE
SANTA DE LA PROVINCIA DE SANTA DEL
DEPARTAMENTO DE ANCASH", CUI N“2616847.

C.P : LOS ANGELES 1 Y lI
DISTRITO : SANTA
PROVINCIA : SANTA

DEPARTAMENTO :ANCASH

SANTA, MARZO DEL 2025

N
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TERMINOS DE REFERENCIA

EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

1. CONSIDERACIONES GENERALES

1.1 PROYECTO:

“CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA URB. POPULAR LOS ANGELES 1 Y Il
DISTRITO DE SANTA DE LA PROVINCIA DE SANTA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH”, CUI

1.2 UBICACION:

Departamento:

Provincia:
Distrito:

C.P:
Coordenadas UTM:

Regién Geogrdfica:

N92616847.

Ancash

Santa
Santa

Los Angeles Iy Il
8.987502 S -78.619792 E

Costa (X) Sierra( ) Selva|

)

{2y

SAN MARTIN
{ LA LIBERTAD »

i 5 s
SANTIAGO DE CHUCG ™’
PALLASOa CORONGO

g 8

\

\

REGION: ANCASH

PROVINCIA: SANTA

DISTRITO: SANTA

IMAGEN N°1: MAPA DE LA REGION DE ANCASH, PROVINCIA DEL SANTA, DISTRITO DE SANTA
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Vista

satelital de Ia localizacion del proyecto, en la imagen se muestra la zona a intervenir, la cual tiene las coordenadas UTM mencionadas en
el cuadro superior.

1.3 UBICACION Y VIAS DE ACCESO
131 VIAS DE ACCESO
La ubicacion de la obra esta al norte de la ciudad de Chimbote, para el lado izquierdo de la panamericana norte

Las vias de acceso desde la ciudad de Chimbote-distrito de santa-C.P Los Angeles | y II, se afectua a traves de una
carretera asfaltica (Panamericana).

De A DISTANCIA TIEMPO VIA
Chimbote Santa 12Km 20° Panamericana Norte
L Asfaltado
L Santa CP Los Angeles 1y 0.5km 5 Via sin asfaltar
11

Transporte de mayor uso: Automovil

1.4 OBJETIVOS
1.6.1. OBJETIVO PRINCIPAL

El objetivo que se pretende lograr con este proyecto es:
Mejorar las condiciones de transito vehicular y peatonal.
Mejorar el aspecto paisajistico de Ia zona.
Elevar el nivel de vida de los habitantes, dotando de la infraestructura bésica para el Centro Poblado Los Angeles |y
Il

Cumplir con el objetivo de la Municipalidad Distrital de Santa: servir a la comunidad

1.5  DESCRIPCION DEL PROYECTO
El proyecto “CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CP CASA
COLORADA DISTRITO DE SANTA, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH”, CUI N*2468306. Contempla
la ejecucion de una edificacion, las cuales se distribuyen de la siguiente manera:

a. Pistas
* 2501.28 m2 de pavimentacién de carpeta asféltica en caliente E=2"
e 1giba de concreto asfaltico (rompemuelles).
* 1.29m3 de sardinel sumergido de concreto fc= 175 kglem2 con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cmz2.
e Sefalizacion horizontal: 93.97 m2 de pintado para linea de carril y peatonal y 837.87 m de pintado para finea de borde.
*  Sefalizacion vertical: 1 sefial vertical preventiva y 4 seales verticales informativas,

b. Veredas
*  2250.51 m2 de vereda de concreto fc= 175 kglcm2, E=4".
e 15.30 m2 de rampa de concreto fc= 175 kg/lcm2, E=4",

c: Pasajes peatonales
e 1,907.34 m2 de pisos adoquinados E=8 cm,

d. Areas verdes
* 120,95 m2 de sembrado de grass.
e 11.24 m3 de sardinel peraltado de concreto fc= 175 kg/em2 con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2,

1.6 METAFISICA DEL PROYECTO
Se tiene como meta la ejecucion, de los trabajos antes descritos con la finalidad de plasmar y culminar lo proyectado:




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL
OFICINA DE OBRAS PUBLICAS Y PRIVADAS
“4NO DE LA RECUPERACION Y CONSOLIDACION DE LA ECONOMIA

PERUANA”
INFORME
1.1 METAFISICA DEL PROYECTO
Se tiene como meta la ejecucion de los trabajos antes descritos con la finalidad de plasmar y culminar lo proyectado:
| URS PFOPULAR LOE ARGELES 1T N
.o DERAS FROVIEIONALES
m.oLD CAATEL OE OERA EN MADERA DE 3 &0m 4 B0m urd 108
m.oLme DFICIHA, ALMATEN ¥ CASETA IDE GUARDLAMLA i . =1 -]
[.oing MOVILITACIDN Y DESMIVILEACIDHN DE ECUIPDS, MADUNARIAS ¥ phb 108
HERFAMIENTAS
M.oLDS MANTEMIMENTO DE TRAMSITD phb 108
m.oz SEGURIDAD ¥ SALUD
.o SEGURIDAD ¥ SALUD EM EL TRAEAID
M.epnm ECUIPD DE PROTECCION PERSDMAL o 108
M2l m ECUPD DE PROTECCION COLECTIVA o 108
M.o2im RECURSDOS FARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y b 108
SALLID
.o PLAN DE NDMITDEED AROUEDLDGICD
.o TRAMITE DEL PLAN DE MOMITORED AROUECLOGECTO b 108
M.mm MNFLEMENTACION DE MONITORED ARTUEOLOGICT s 108
M.mm MNPROBACIDN DEL INFORME FIMAL DE MONITORED ARDUBILOGICD phb 108
.04 TRABASDSG FRELIMIKARES
m.papt DEMOLICION DE VEREDAS DE 010 m i iTem
m.oam ELIMIMALCIDN DE MATERIAL EXCEDENTE CHWOLOUETE 15 M3 Db=108M m ITET
.p4.m TRAZD ¥ REPLANTED IMCAL ma 678308
m.paps TRAZD MIVELES ¥ REPLANTED DURANTE LA EJECUCION OE LA DERSA s 108
.05 PAVIMENTDS
M 05.00 WIVIMENTD DE TIERRAS
[ 05.00 08 CORTE OE MATERML SUELTD COM MAOURA HASTS NIVEL DE SLE RASANTE md I TS085
(RN COMNFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE PARA PAWIMENTD 1] 151128
O 0E0lm ELPFANACIDN DE MATERLAL EXCEDENTE CROLOUETE 15 M2 D= 100 md 2ITENE
O 05004 NMEXOAAGMENTD DE SUELD EN TERREND IDE FUNDACION, CDN FEDRA OVER md THo38
DETAF
M S0 05 S8 BASE [E AFIRMADD PARA PAWIMENTD FLENISLE e=3om 14 151138
M.05.00 06 BAZE DE AFRMADG PARA FAVIMENTO FLEXELE a=15om 14 151138
M.Em PAVMERTD FLEXELE
M.Emm EARRIDD OE EBASE PARA IMPRIMACION 14 151138
M.DEIQMm INFRIMACION ASFALTICS WC-20 1] 191128
M.E|Rm CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE T 1] 191128
M.Een G18AS DE COMCRETO ASFAL IO (ROMPEMUELLES) 1] [}
.05 SEMALIZACION DE TRANSITD
M.D5.0a 0t PINTADD DE PASTMENTC: LINES DE CARRL ¥ PEATOMAL 1] g1g97
O 050 FINTADD DE PAWTRENTO: LINEA DE BE0RDE m E3raT
M.05mm SLMMES TR E INSTALACION DE SERALES VERTICALES PREVENTIVAS urd 108
M.osmoe SLMMES TR E INSTALACION DE SERALES VERTICALES IWFORMATIVAS urd 400
[H [5.04 OTROE
O 0504 0 CAMEID DE TECHOE ¥ TAPA DE CVAF BN BLEOMES, INC. RETRCDEL urd BE0G
EXISTENTE ¥ COUDCACION DE TAPA
M. m SRS TR E INSTALAZION DE TARCHAS REALECTTVWAS urd 14roe
.06 VEREDAS
(R MWIVIMIENTD DE TIERRAS
.0 ot CORTE HASTA ALCAMTAR EL WIVEL DE ELERASANTE EN VEREDA 14 2135051
.0 m EXNCAYACION [E ZAMNJAS FARS SARTINELES m 11512
M.mEpm PREFARACION DE LA SUBASEANTE DE VEREDA CPLANCHA 1] 223051
.0 EAZE GRAMULSR E= 87, DOMPACTADD PARS VEREDAS 1] 223051
.DE.0 05 ELMINACION DE MATERLAL EXCEDENTE CAOLOUETE 15 M2 D= 10HM m B
M a2 ‘DERAS DE CONCRETD SIMPLE
[H .06 [ WEREDAS DE COMCRETO OE e=#7, Fe=175 kgéamd VACIADO, REGLADD Y m2 215351
FROTACHADO
M.mEmm EMCOFRADD ¥ IDESENCOFRADD BN WEREDA md x Kl
[H.D6.[2 @ FAMPA IE CONCRETO Fr=175 kgiamd o=4", INC. ENCOFRADD, ACABADO ¥ m2 1530
BRURAD
M.DEIQ 04 CURADD DE CONCRETD COM ADITRG CURADOR i 451102

Direccion: Jr. Maranon N° 227 - Santa - Ancash
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OFICINA DE OBRAS PUBLICAS Y PRIVADAS

~

7, “ANO DE LA RECUPERACION Y CONSOLIDACION DE LA ECONOMIA
K PERUANA”
e
I
01.0603 OTROS
01.060301 SUM. NIVELACION Y COLOCACION DE CAJAS DE AGUA und 110.00
01.0603.02 SUM. NIVELACION Y COLOCACION DE CAJAS DE DESAGUE und 110.00
01.07 PISOS ADOQUINADOS
01.07.0 EXCAVACION MANUAL HASTA ALCANZAR EL NIVEL DE SUBRASANTE EN PISO m3 534.06
DE ADOQUIN
01.07.02 CONFORMACION DE BASE DE AFIRMADO PARA ADOQUIN e=15cm m2 1,907.34
01.07.03 PISOS DE ADOQUINES DE CONCRETO e=8 cm INC. CAMA DE ARENA m2 1907.34
01.07.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CVOLQUETE 15 M3 DM=10KM m3 694.27
01.08 SARDINELES DE CONCRETO
01.0801 CONCRETO ARMADO
01.0801.0 SARDINEL SUMERGIDO
01.0801.01.01 SARDNEL SUMERGIDO - CONCRETO f'c = 175 kglem2 m3 129
01.0801.01.02 SARDINEL SUMERGIDO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 860
01.0801.01.03 SARDINEL SUMERGIDO - ACERO DE REFUERZO fy=4 200 kglem2 g 22
01.0801.02 SARDINEL PERALTADO
01.08.01.0201 SARDINEL PERALTADO - CONCRETO f'c = 175 kglem2 m3 1124
01.08.01.0202 SARDINEL PERALTADO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO T#0 CARAVISTA m2 N
01.0801.0203 SAROINEL PERALTADO - ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kgyem2 iy 25058
01.08.01.0204 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR m2 168.64
01.0801.03 JUNTAS
01.08.01.03.01 JUNTAS ASFALTICAS DE DEATACION e=1* m 656.70
01.0801.04 PINTURAS
01.0801.04.01 PINTADO DE SARDINELES m2 515.14
01.09 AREAS VEREDES Y PLANTAS ORNAMENTALES
01.09.01 CORTE DE MATERIAL SUELTO EN AREAS VERDES m3 3629
01.0002 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CVOLQUETE 15 M3 DM=10KM m3 a7
01.00.03 MEJORAMIENTO DE DE SUELO CON MATERIAL ORGANICO e=0.30m m2 120.95
01.09.04 SEMBRADO DE GRASS m2 12095
01.10 MITIGACION AMBIENTAL
011001 LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 6,780.08
01.1002 RIEGO PERMANENTE DE OBRA 90 1.00

Todos los materiales a emplearse en la obra deben ser de buena calidad, y cumplir las especificaciones técnicas del proyecto,
asi mismo las herramientas y equipos a utilizar deben encontrarse en perfecto estado de operacion. Debe asegurarse un control
de calidad durante la ejecucion de la obra materia del contrato. Durante la ejecucion de la obra, el contratista representado por
su Ing. Residente debera coordinar permanentemente con el Supervisor de obra; asi mismo, debera brindarle todas las
facilidades para el cumplimiento de sus funciones.

1.2 VALOR REFERENCIAL
El Valor Referencial de Obra para la ejecucion del presente proyecto asciende a la suma de S/. 1,324,633.18 Soles UN MILLON
TRESCIENTOS VEINTI CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTAY TRES CON (18/100) los Gastos Generales, Utilidad, Impuestos de Ley,
con precios vigentes a la fecha de elaboracion del presupuesto de febrero del 2025.

Descripcion del Presupuesto Parcial S/
COSTO DIRECTO (CD) 958,515.96
GASTOS GENERALES 68,202.93
UTILIDADES 95,851.60
SUB TOTAL 1,122,570.49
1GV 18% 202,062.69
COSTO DE OBRA 1,324,633.18

Este monto comprende la mano de obray cumplimiento de la normativa laboral, pagos a Entidades de Seguridad Social, SENCICO,
costo de equipos, maquinaria, herramientas, materiales, fletes, seguros e impuestos; proteccion y mantenimiento de la obra
durante el periodo de construccion y hasta la entrega de la misma, direccion técnica, gastos generales, utilidad, y todo aquello que
sea necesario para la correcta ejecucion de la obra hasta su total terminacion y entrega.

1.3 PLAZO DE EJECUCION

Direccion: Jr. Maranon N° 227 - Santa - Ancash
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b)  Quela Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la obra, segun corresponda;

¢)  QuelaEntidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que de acuerdo con las Bases hubiera asumido como
obligacion;

d)  Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra, en caso de que haya sido modificado con ocasién de la
absolucion de consultas y observaciones.

e)  Quela Entidad haya otorga del Reglamento de la Ley de Contrataciones y observaciones.

f)  QuelaEntidad haya otorgado al contratista el adelanto directo en las condiciones y oportunidad establecidas en el articulo 181°

Las condiciones que se refieren el numeral 176.1, son cumplidas dentro los quince (15) dias contados a partir del dia siguiente de la

suscripcion del contrato. En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las
demés condiciones.

MODALIDAD DE EJECUCION

La ejecucion de esta obra sera por Modalidad de Ejecucion Contractual (Contrata)

SISTEMA DE CONTRATACION

El sistema de contratacion sera a PRECIOS UNITARIOS

SUBCONTRATACION

Se encuentra PROHIBIDO la subcontratacion.

TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES

Seran de cargo del Contratista todos los tributos, contribuciones y gravamenes que le corresponden de acuerdo a Ley. Toda
responsabilidad de caracter laboral y por el pago de aportaciones sociales es exclusivamente del contratista.

COORDINACION CON ENTIDADES PUBLICAS Y EMPRESAS DE SERVICIO

El Contratista a la firma del contrato, est4 obligado a efectuar las respectivas coordinaciones con las Entidades Publicas y
empresas de servicio, mediante Cartas y gestiones a fin de asegurar la correcta y oportuna ejecucion de los trabajos contratados,
siempre que éstos se encuentren supeditados a autorizaciones y aceptacion de dichas empresas para su realizacion.

SUMINISTROS DE SERVICIOS

El suministro de energia eléctrica, asi como el abastecimiento de agua y uso de desagiies, que sean necesarios parala ejecucion
de la obra sera de cuenta y responsabilidad del Contratista.

DANOS A TERCEROS

Constituye obligacion del Contratista el sumir los costos de reparacion de los dafios que ocasionen a las redes eléctricas, agua,
desague, teléfonos y demas terceros. La negativa del Contratista en reparar el dafio causado sera causal de resolucion del
contrato, sin perjuicio de la Municipalidad Distrital de Santa o las empresas de servicio ejecuten los trabajos con cargo a las
valorizaciones del Contratista o garantias de Fiel cumplimiento, de ser el caso.

INDEMNIZACIONES

Es obligacion y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos, demandas o acciones imputables a él 0 a su
personal directa e indirectamente por actividades ilicitas, dafios, pérdidas, accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro de
la obra o areas aledarias de su influencia, como consecuencia de la ejecucion de trabajos o negligencia.

Es obligacion y responsabilidad del Contratista, inspeccionar los inmuebles aledafios en el perimetro de la construccion, cuyas
instalaciones o cimentaciones queden comprendidas en el 4rea de influencia de las excavaciones efectuadas para el proyecto y
que puedan ver afectada su estabilidad o continuidad y ademéas de ejecutar cualquier obra que sea necesario para evitar
accidentes o demandas de los propietarios

REAJUSTE.

En este caso como se trata de una obra pactada en moneda nacional, las valorizaciones que se efectien a precios originales
del contrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicandolas por el respectivo coeficiente de regjuste “K" que se obtenga de
aplicar la férmula o formulas polinémicas previstas en el expediente técnico de obra que es parte de las bases, los Indices
Unificados de Precios de la Construccion que publica el Instituto Nacional de Estadistica e Informatica - INE, correspondiente al
mes en que debe ser pagada la valorizacion. Una vez publicados los indices correspondientes al mes en que debid efectuarse
el pago, se realizan las regularizaciones necesarias.

Dado que los Indices Unificados de Precios de la Construccion son publicados con un mes de atraso, los reajustes se calculan
en base al coeficiente de reajuste “K" conocido al momento de la valorizacion. Cuando se conozcan los Indices Unificados de
Precios que se deben aplicar, se calcula el monto definitivo de los reajustes que le corresponden y se pagan con la valorizacion
mas cercana posterior o en la liquidacion final sin reconocimiento de intereses.

OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El Contratista debera implementar las acciones necesarias para el real cumplimiento de la Ley de Contrataciones del Estado y
su Reglamento, Leyes, Resoluciones, Ordenanzas Municipales aplicables a la Obra; asi como para el suministro y transporte de
materiales y equipos, acciones que se compromete a cumplir y respetar, no teniendo la Entidad responsabilidad, frente a las
reclamaciones a que diere lugar el Contratista por infraccion de las mismas.

El Contratista debera cumplir con todas las obligaciones legales y reglamentarias en materia laboral, prevision social y sanitaria,
impacto ambiental, higiene y seguridad de la industria de la construccion en el sitio de obra y/o campamentos que establezca
por motivo de este contrato. En caso de incumplimiento de esta obligacion, y con reclamo debidamente justificado y probado, la
Entidad podra retener del Contratista, el monto reclamado o solicitarle que constituya una fianza o garantia a favor de ésta, que

cubra dicho monto, hasta solucionar la reclamacién.
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El Contratista queda obligado a dar cumplimiento de los pedidos y exigencias de la Supervision, que sean solicitados con sujecion
al contrato, debiéndole proporcionar a la supervision las facilidades y/o elementos necesarios, a fin que el control y seguimiento
se efectle en forma satisfactoria, oportuna y eficiente.

Durante la realizacion de los trabajos y demas actividades correspondientes a la obra, el Contratista se ajustara estrictamente a
los plazos consignados en los Calendarios Valorizados de Avance de Obra y de Adquisicion de Materiales que formaran parte
del Contrato, respetando el Cronograma de pagos establecido.

El Contratista no podra iniciar la ejecucion de la obra, si no ha sido abierto el Cuaderno de Obra. Con la apertura del Cuaderno
de Obra el Contratista se somete al seguimiento y control de la Supervision, en todo lo que se refiere a la obra.

El Contratista se obliga a cumplir con todos los procedimientos e instrucciones establecidos por la Entidad y la legislacion
correspondiente, en lo que respecta al Medio Ambiente y a la Seguridad y Salud Ocupacional. Dentro de dicho Plan debera
considerarse minimamente los siguientes criterios ambientales especificos:

Tipologia del Impacto Principales medidas de Mitigacion

1. El proyecto no debera ocasionar el deterioro del 4rea paisajistica
urbana de la obra y lugares aledafios.

Analizar la localizacion del Proyecto para evitar afectar
dreas de especial interés desde el punto de vista
paisajistico urbano.

2. El Proyecto no debera interferir con los planes de proteccion de
laderas, taludes y otras obras para el control de la erosion y deterioro
de la vegetacion natural.

Elegir adecuadamente la localizacion para laimplantacion
de las obras de reconstruccion, asi como evitar afectar la
flora y fauna.

3. El proyecto no debera estar localizado sobre areas pantanosas,
areas ecologicamente frégiles, o en zonas con condiciones naturales
peligrosas o de alto riesgo ante la ocurrencia de fendmenos naturales.

Elegir adecuadamente la localizacion para la
implementacion de la obra de infraestructura de la. En
casos especialmente criticos prever una estructura de

proteccion para el establecimiento, asegurando ademas
Su acceso en cualquier situacion.

Prever recipientes apropiados para sustancias altamente
toxicas y uso del relleno sanitario autorizado.

4. Se debera asegurar la disposicion adecuada de residuos sélidos y
liquidos con el fin de evitar el deterioro de la calidad de fuentes de agua
superficiales y subterraneas, tierras de cultivo y granjas.

Adicionalmente deben tenerse en cuenta como minimo las siguientes directrices:

v" Deberan contar con servicios higiénicos adecuados y suficientes para los trabajadores.

v Deberé contarse con un sistema adecuado para eliminar desechos y materiales peligrosos para la salud humana
provenientes de la ejecucion en cuestion.

v’ Las obras de la ejecucion del Proyecto, no deben generar malos olores, ni focos infecciosos o altos niveles de
contaminacion.

v' Mantener un esquema eficiente de conservacion del sitio de obras, para prevenir dafios y erosiones durante la temporada
de lluvias intensas.

v Mantener el control médico de la salud de los trabajadores y el control de las medidas de seqguridad en la obra, con el
objeto de evitar accidentes de trabajo. Prever en los campamentos botiquines equipados, cajas de recoleccion de basura,
depbsito y eliminacion correcta de residuos organicos, tanto sélidos como liquido. Limpiar, consolidar y proteger las
superficies del sitio de obra, canteras y campamentos.

v Desmontar y demoler correctamente intervenciones y obras provisionales, sin dejar componentes que puedan constituir
en el futuro, peligro o fuente de contaminacion ambiental.

Con el fin de cumplir con las tipologias del impacto y las medidas de mitigacion EL CONTRATISTA debera evitar o minimizar,
durante la ejecucion y luego de la fase final de los trabajos, la generacién de los siguientes impactos negativos,
independientemente de las obligaciones que deriven de las especificaciones técnicas y demés normas y reglamentos nacionales:

a.  Contaminacion del suelo con aceites, grasas, combustibles, pinturas, etc. en el lugar de la obra, asi como en el campo si los
hubiera.
b. Contaminacion del aire con polvo, cenizas, gases y material particulado.
Contaminacién sonora (ruido) en areas urbanas y rurales por medio de equipos y maquinaria pesada.
d.  Inestabilidad de taludes naturales o artificiales, si fuera el caso, por medio de excavaciones y cortes para cimentacion de
obras, canteras, etc.
e.  Acumulacion desordenada de detritos y otros materiales oriundos de los trabajos en el sitio de Obras y en el campamento.
f. Contaminacion de las éreas citadas por cualquier residuo temporal no debidamente dispuesto.
9. Generacion de condiciones para la proliferacion de vectores de enfermedades transmisibles, como mosquitos en agua
estancada, roedores en depositos de basura, etc.
h. Degradacion paisajista causada por movimientos de tierra, cortes y otros, relacionados con la ejecucion de las actividades.
.. Destruccion de vegetacion natural fuera del area de construccion por depdsito de materiales, acceso al lugar de la obra,
canteras de materiales, campamento de trabajadores, etc.
Respecto a la documentacion que obra en su poder relacionado con el proyecto, el Contratista se compromete en forma
irrevocable a guardar confidencialidad y no disponer, ni hacer uso de ella en ningin momento, para fines distintos a los intereses
de la Entidad, ni después de la terminacion del proyecto.

o

El Contratista esta obligado a entregar a la Entidad, de acuerdo a lo establecido en el Art. 211 del Reglamento de la LCE,
conjuntamente con la liquidacién, los planos post construccion y la minuta de declaratoria de fabrica o memoria descriptiva

valorizada.

L




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA 04-2025-MDS/CS

1.20 NORMAS REGLAMENTARIAS

El Contratista esta obligado a cumplir cabalmente durante la g

responsabilidad en caso de inobservancia:

1. Ley 2861 Ley General del Ambiente

2. D.S.009-2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.
3. D.S.N°003-98-SA “Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo”
4. D.S.42-F “Reglamento de Seguridad Industrial’

Adicionalmente para trabajos en zona, el Contratista debe cumplir con:
a.  Todos los compromisos de mitigar los Impactos Ambientales.
b.  Instruir al personal que trabaje en las obras sobre los procedimientos para la proteccion y conservacion ambiental en la

zZona.

2. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

a) Del equipamiento:

ecucion de la obra, las normas legales vigentes siguientes, bajo

1.00 ESTACION TOTAL INC. PRISMA und 1.0
5.00 _I;_dEOCL'-I')OE gg ggglﬁxco PARA ENCOFRADO DE BUZON Y i 5
3.00 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP und 3.0
4.00 RODILLO NEUMATICO AUTOPREPULSADO 5.5 - 20 ton und 2.0
5.00 RODILLO TANDEM EST 8-10 ton und 2.0
6.00 RODILLO LISO VIBRATORIO und 2.0
7.00 MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg und 4.0
8.00 COMPRESORA NEUMATICA 125 - 175PCM, 76 HP und 2.0
9.00 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3 und 2.0
10.00 MOTONIVELADORA 125 HP und 2.0
11.00 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 und 4.0
12.00 CAMION IMPRIMADOR 6X2 178-210 HP 1,800 gl und 1.0
13.00 CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 122 HP 2,00 gI und 2.0
14.00 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" und 4.0
15.00 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.4" und 2.0
16.00 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (18 HP) und 2.0
17.00 CIZALLA MANUAL und 5.0
18.00 PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS 69 HP 10-16' und 1.0
19.00 BARREDORA MECANICA 10-20 HP 7 P.LONG. und 1.0
20.00 RODILLO PARA PINTOR und 12.0
21.00 BROCHA PARA PINTOR und 12,0

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

b) Del plantel profesional clave: segun ficha de homologacién de obras — plantel profesional clave — del ministerio

de vivienda.
PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
CARGO PROFESION INCIDENCIA EXPERIENCIA
EXPERIENCIA MINIMA DE 36 MESES EN
100 % OBRAS SIMILARES COMO: RESIDENTE Y/O
INGENIERO CIVIL (TITULADO
RESIDENTE DE OBRA Y COLEGIADO) JEFE Y/O SUPERVISOR Y/O INSPECTOR Y/O

JEFE DE SUPERVISION Y/O RESIDENTE
PRINCIPAL Y/O DIRECTOR RESIDENTE Y/O
JEFE RESIDENTE Y/O JEFE RESIDENTE
PRINCIPAL Y/O INGENIERO RESIDENTE Y/O
SUPERVISOR PRINCIPAL DE OBRA

Iy 4
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EXPERIENCIA MINIMA DE 24 MESES EN

N G'Eﬁ'égg%% a'l\é'lLE SE i OBRAS EN GENERAL COMO: ESPECIALISTA
ESPECIALISTA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL O e e G ER
SEGURIDADENOBRAY | INGEMEROINDUSTRIALO | 100% | Y/O RESPONSABLE Y/O RESIDENTE EN:
SALUD EN EL TRABAJO | INGENIERO DE SEGURIDAD Y SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL ©
SALUD EN EL TRABAJO SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL O
SEGURIDAD DE OBRA O SEGURIDAD EN EL
TRABAJO O SALUD OCUPACIONAL O
IMPLEMENTACION DE  PLANES DE
SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL O EN
PREVENCION DE RIESGOS LABORALES
INGENIERO CIVIL O

'm%iwﬁ%%“f&“sﬂ%ﬁ EXPERIENCIA MINIMA DE 18 MESES EN
AMBIENTAL O INGENIERO OBRAS EN GENERAL COMO: ESPECIALISTA
AMBIENTAL Y DE RECURSOS Y/O INGENIERO Y/O SUPERVISOR Y/O JEFE
AMBIENTALES O INGENIERO 100 % Y/O RESPONSABLE Y/O RESIDENTE
DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTAL Y/O AMBIENTALISTA EN:
ESPECIALISTA ENERGIA RENOVABLE O MITIGACION AMBIENTAL O AMBIENTALISTA
AMBIENTAL INGENIERO DE RECURISOS O MONITOREQ Y MITIGACION AMBIENTAL O

il il SR IMPACTO AMBIENTAL O MEDIC AMBIENTE.

NATURALES.

Nota:

i. Cuando las experiencias sean acreditadas mediante certificados o constancias, deberan contener como minimo la siguiente
informacion; lugar de ejecucion de la obra, nombre del profesional propuesto, el nombre del proyecto, nombre de la entidad
contratante, plazo de ejecucion de la obra (inicio y termino), en caso contrario no seran considerados.

Vi.
vii.

viii.

ii. Los profesionales propuestos no podran ocupar mas de un cargo como especialista o Residente o Asistente o personal técnico.

La documentacion que acrediten la experiencia del profesional y la experiencia del postor deberan estar ordenados en forma
cronolégica (Descendente o Ascendente)

Nno seran considerados.

. Los Documentos presentados para acreditar la experiencia de los profesionales propuestos deberan ser estar legibles caso contrario

A efectos de poder verificar la capacidad técnica y profesional, para la suscripcion del contrato, es necesario que el participante
presente en resumen la experiencia de cada profesional propuesto, asi como su libre disponibilidad, bajo cualquier documento sin

restriccion alguna.

El Residente de obra no podra prestar servicios en més de una obra a la vez.
La colegiatura y habilitacion de los profesionales se requiera para el inicio de su participacion efectiva de la obra, tanto para
aquellos titulados en el Per(i o en el extranjero.
La permanencia en la obra del Residente de la Obra es al 100% (cien por ciento) durante la ejecucion de la obra. De los demaés
profesionales o especialistas es segun los porcentajes de participacion establecidos en los términos de referencia y los Gastos
Generales, las mismas que deberan de ser indicadas por el postor en su oferta como documento complementario.
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c) De laexperiencia en la especialidad del ejecutor de obra

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Monto Cantida Antigliedad Ty
iz 4 tigueds Acreditacion de
facturado maxima de de la 2 .
: e experiencia
acumulado contrataciones prestacion
Durante los |Se acreditara con copia
No mayor a diez (10) |simple de: (1) contratos y sus
dos (02} veces anocs respectivas actas de
el valor anteriores a |recepcién de obra; (u)

referencial de
la contratacion
o del item. en

Veinte (20)

ia fecha de la
presentacion
de ofertas

contratos y sus respectivas
resoluciones de liguidacion:
o (m) contratos y sus

la ejecucion de que se |respectivas constancias de
obras :guales ccmputaran prestacién o cualquier otra
y/o similares. cesde la |documentacion de la cual se

suscripcion desprenda fehacientemente

{Véase Nota
6)

del acta de
recepcion de

gue la obra fue concluicda.
asi como el monto total gue

o0ra.

Implico su ejecucion.

Nota 6: Experiencia en obras similares: Se considerara como obra similar a: Vias
urbanas de circulacion peatonal y vehicular. Construccion ylo creacion yio
mejoramiento y/o ampliacion y/o recuperacion y/o reconstruccion y/o adecuacion Y/
rehabiltacion y/o remodelacion y/o renovacion de vias urbanas de circulacion
peatonal y/o vehicular con pavimentes (riqidos y/o fiexibles y/o semiflexibles) y/o
aceras o veredas (concreto y/o asfalto yio adoquinado) en las siquientes
intervenciones:

Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/0 pasajes y/o carreteras y/o pistas y/c veredas
y/o vias internas y/o jirones y/o vias locales yio vias colectoras y/o vias arteriales yio
vias expresas y/o intercambio vial y/o pasos a desnive! y/o infraestructura vial y/o
peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o
espacios publicos urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o urbanizacion vio
pargues y/o infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o accesibiidad urbana y/o
malecones urbanos.

d) Condiciones de los consorcios
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el area usuaria puede incluir o siguiente:

1. El nimero méximo de consorciados es de 02 Integrantes.

2. El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de veinte por ciento (20%).

3. El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor
experiencia, es de cuarenta por ciento (40%).

e) Penalidades
En caso de retraso injustificado del CONTRATISTA en la gjecucion de la obra, aquél se haré acreedor a una penalidad por mora,
por cada dia de atraso, hasta por un monto méximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual vigente. Esta
penalidad sera deducida de los pagos a cuenta, del pago final 0 en la liquidacion final: o, si fuera necesario, se cobrara del monto
resultante de la ejecucion de las garantias de fiel cumplimiento.

La penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo con la siguiente formula

Donde F tiene los siguientes valores:
F= 0.15 para plazos mayores
a : . sesenta (60) dias.
F= Penalidad Diaria = 0.;0 >;)11\/Fonto = 0.40 para plazos menores
0 iguales ISRt a sesenta (60) dias.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras Penalidades
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La ENTIDAD aplicaré al Contratista otras penalidades de conformidad con lo establecido en el Art. 163° del
RLCE hasta por un monto méaximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente.

La aplicacion de estas penalidades esta referidas al porcentaje de la Unidad Impositiva Tributaria (U.L.T) y las
sanciones se efectuaran por cada ocurrencia, teniendo en cuenta los siguientes criterios;

PENALIDADES

N°® | Supuestos de penalidad Forma de célculo Procedimiento
Cuando el personal del plantel profesional clave permanece "
menos de sesenta (60) dias calendario o del integro del plazo (é): U!;L s‘:a c:)rCic;ada g’:/ Segun informe del Supervisor o Inspector de la

1 de ejecucion, si este es menor a los sesenta (60) dias P R Obra 0 algln funcionario de la entidad, seg(in
calendario, de conformidad con las disposiciones establecidas p I———— corresponda.
en el numeral 190.2 del articulo 190 del Reglamento. il '

En casolmélmmg la rIeIaEcm_n c;)ntre;]ctual Sl 2 czl)ntrat|§ta Y,e' (0.5 UIT) por cada dia Segun informe del Supervisor o Inspector de

5 «| pEeenslclensaonia nttfja el k) aprobado = aUllaeh de ausencia del la Obra o algtin funcionario de la entidad
del personal por no cumplir con la experiencia y calificaciones Srontlonicrs Soninlcotesnand '
requeridas. P ' €9 P,

Cinco por mil (5/1000)
Si el contratista 0 su personal, no permite el acceso al del monto de la | Seguninforme del Supervisor o Inspector de

3 | cuaderno de obra al Supervisor o Inspector de la Obra, valorizacion del periodo | la Obra o algtin funcionario de la entidad,
impidiéndole anotar las ocurrencias. por cada dia de dicho | segln corresponda.

impedimento.
Si el personal clave o personal de apoyo no se encuentra en (0.5 UIT) por cada dia Segun informe del Supervisor o Inspector de

4 | obra, de acuerdo al porcentaje de participacion indicado en el | de ausencia de/ la Obra o algun funcionario de la entidad,
expediente técnico. personal en obra. segun corresponda.

: Segun informe del Supervisor o Inspector de la
Si el contratista no emplea los dispositivos de seguridad (ijglorrij ;:tgqg e(:éla(:g?a)to Obra 0 alglin funcionario de la entidad, segin

5 peatonal y vehicular y las sefializaciones especificadas en el oFrads A e corresponda.

expediente técnico. f:] s Para la aplicacién de la penalidad, se precisa
P que sefializacion es diurna y nocturna.
Si- el contratista no realiza las pruebas y ensayos gfglonfr?r:tmggggga)to Segun informe del Supervisor o Inspector de

6 | oportunamente para verificar la calidad de los materiales y las por cada dia de la Obra o algtin funcionario de la entidad,
dosificaciones. incumplimiento segun corresponda.

Seguin informe del Supervisor o Inspector de la
Cuando el contratista no cumpla con dotar a su personal de Uno por mil (1/1000) Obra 0 alglin funcionario de la entidad, segin
los elementos de seguridad y la indumentaria sefialada por la del mponto Aol eortas corresponda.

7 Entidad. Esta penalidad se considerara por el total de la obra, s Para la aplicacion de la penalidad, se precisa
es decir si alguno de los trabajadores no esta debidamente 51 sUmtlricht que los Equipos de Proteccion Personal para
equipado la penalidad se aplicara a todo el contrato. P ' la actividad, segln la actividad sea diurna o

nocturna,
Si EL CONTRATISTA presenta documentacion ylo
informacion incompleta en las solicitudes de ampliaciones de 0.50 UIT por cada Segun informe del Supervisor o Inspector de

8 plazo, adicionales de obra, mayores metrados, reduccion de in'fracciénp la Obra o algun funcionario de la entidad,
obra, o aquella vinculadas a valorizaciones, indicado en el segun corresponda.
contrato.

Siel contratista presenta valorizaciones de obras y/o metrados
no ejecutados (sobre - valorizaciones) y pagos en exceso, | Diez por ciento del Segun informe del Supervisor o Inspector de la

9 | valorizaciones adelantadas u otros actos que ocasionen pagos | monto de la Obra o algln funcionario de la entidad, segln
indebidos 0 no encuadrados en las disposiciones vigentes, sin | valorizacién corresponda.
perjuicio de las acciones legales que pudieran corresponder. | presentada.

Uno por mil (1/1000) del Segun informe del Supervisor o Inspector de la
Siel contratista ejecuta adicionales de obra sin contar conla | monto del contrato por g : b P .
10 > N : Obra o algtin funcionario de la entidad, segun
aprobacion de la entidad. cada dia de coftestii
incumplimiento. Sl
El equivalente al 10%
de la valorizacién (antes o ]
En caso el contratista no contara con el equipamiento ofertado | de reajustes y Segin |nf0(me dellSupe‘rwsor o Inspector de a

11 ; = B Obra o algun funcionario de la entidad, segun

para la ejecucion de la obra. amortizaciones) del cdmEshondd
mes en que se detecta P '
la falta
Siel residente de obra no permanece en la obra, seglin (0.5 UIT) por cada dia Segun informe del Supervisor o Inspector de

12 | establece en el Articulo 179° del Reglamento de la Ley de de ausencia del la Obra o algun funcionario de la entidad,

Contrataciones del Estado. personal en obra. segun corresponda.

=
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Si el contratista no presenta la reprogramacion de sus
13 | trabajos cuando el supervisor o requiera como consecuencia
del atraso en el cumplimiento del cronograma vigente.

Uno por mil (1/1000) del
monto del contrato por
cada dia de
incumplimiento.

Segun informe del Supervisor o Inspector de
la Obra o algun funcionario de la entidad,
segun corresponda.

Cuando el contratista se niega a entregar el cuaderno de
14 Y ol o
obra a la entidad, al solo requerimiento de esta Ultima.

Uno por mil (1/1000) del
monto del contrato por
cada dia de
incumplimiento.

Segun informe del Supervisor o Inspector de
la Obra o algtin funcionario de la entidad,
segun corresponda.

Si el contratista no cumple con entregar el calendario
programado valorizado adecuado a la fecha de inicio de plazo
15 contractual. El plazo de entrega serd de 48 horas y se

contabilizar4 a partir del cumplimiento de las exigencias
indicadas en el articulo 176° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Uno por mil (1/1000)
del monto del contrato
por cada dia de atraso
en la presentacion.

Segun informe del Supervisor o Inspector de
la Obra o algun funcionario de la entidad,
seguin corresponda.

Si el contratista no presenta las valorizaciones a la entidad
16 | dentro de los plazos estipulados en el Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado.

Uno por mil (1/1000) del
monto del contrato por
cada dia de
incumplimiento.

Segun informe del Supervisor o Inspector de
la Obra o algun funcionario de la entidad,
segun corresponda.

Si el contratista presenta valorizaciones de obra, incompletos
17 | de acuerdo a los requerimientos minimos solicitados por la
Entidad.

Uno por mil (1/1000)
del monto del contrato
por cada dia de
incumplimiento.

Segun informe del Supervisor o Inspector de
la Obra o algun funcionario de la entidad,
segun corresponda.

Cuando el contratista no coloque cartel de obra dentro del
18 plazo establecido en las especificaciones técnicas, y no
mantiene en buenas condiciones desde el inicio hasta la
culminacion de la obra.

Uno por mi (1/1000) del
monto del contrato por
cada dia de
incumplimiento

Segun informe del Supervisor o Inspector de
la Obra o algun funcionario de la entidad,
segun corresponda.

19 | Por subcontratar las prestaciones a su cargo.

1,0 UIT por cada dia de
atraso

Segun informe del Supervisor o Inspector de
la Obra o algun funcionario de la entidad,
segun corresponda.

Si el contratista no cumple con la entrega del Expediente
20 | Técnico Final Conforme a Obra, en el plazo indicado en el
contrato.

1,0 UIT por cada dia de
atraso

Segun informe del Supervisor o Inspector de
la Obra o algun funcionario de la entidad,
segun corresponda.

91 En caso el Contratista incumpla con su obligacion de
mantener vigentes las polizas de seguros.

1,0 UIT por cada dia de
atraso

Segun informe del Supervisor o Inspector de
la Obra o algun funcionario de la entidad,
segun corresponda.

) Si el Contratista presenta documentacion y/o informacion
incompleta en la tramitacién de la liquidacion final de obra.

1,0 UIT por cada dia de
atraso

SegUn informe del Supervisor o Inspector de
la Obra o algun funcionario de la entidad,
segun corresponda.

23 Si el contratista no cumple con presentar documentos e
informes especiales en los plazos fijados por el &rea usuaria.

1,0 UIT por cada dia de
atraso

Segun informe del Supervisor o Inspector de
la Obra o algun funcionario de la entidad,
segun corresponda.

Nota:
(i).

En cada caso particular, se determinara si cierto evento constituye un supuesto de caso fortuito o fuerza mayor a efectos de penalizar 0 no
al contratista en cuanto al cambio de los profesionales. Asimismo, se exceptlian de aplicacion de penalidad los supuestos de (i) muerte, (ii)
invalidez sobreviniente, y (iii) inhabilitacién para ejercer la profesion.

(i). La aplicacion de las penalidades sera efectivizada por la Supervision en la oportunidad de tramite de la valorizacion del mes de ocurrida la
falta o siguiente al hecho advertido o en la liquidacion final, seglin corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la
ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

(iii). La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto
del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

(iv). Cuando llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver
el contrato por incumplimiento. La resolucion del contrato por penalidad es propia, conforme a lo establecido en el Reglamento de la Ley de
Contrataciones.

(v). Las penalidades se aplicaran cada vez que se detecte |a falta.

f) REGIMEN DE) NOTIFICACIQNE /
ey / A
/ 74 = NG
l/(// , — /
] / '
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a)

h)

)

Constituyen formas variadas de comunicacion las que la Municipalidad Distrital de Santa Efectué a través de los medios
electronicos, como fax y/o correo electrénico, para lo cual se utilizaran los ndmeros telefonicos y direcciones electronicas
indicadas por el contratista.

Efectuada la trasmision por fax o por correo electronico, la notificacion en el domicilio fiscal del contratista no sera obligatorio, no
obstante, de producirse no invalidara la notificacion efectuada con anticipacion y por lo medios indicados, computandose los
plazos a partir de la primera de las notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier modalidad.

El postor es responsable de mantener activos y en funcionamiento el facsimile (fax) y direccion electrénica consignada en la
introduccion del contrato; asimismo de conformidad con el articulo 40 del codigo civil, el cambio de domicilio fisico y para efectos
de contrato, de fax y de direccion electronica, solo serda OPONIBLE el GOBIERNO Distrital de Santa si ha sido puesto de
conocimiento de manera indubitable.

El reporte de trasmision o la impresién del correo electronico enviado — recibido, acreditan la oportunidad de la efectiva trasmision
de la notificacion para todos los efectos legales y contractuales. La notificacion de Ia decision administrativa en el domicilio fisico
no es obligatoria, sin embargo, de producirse no invalidara la notificacion efectuada con anticipacion y por los medios indicados,
computandose los plazos a partir de la primera de las notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier modalidad.

Para plazos a partir de la primera de las notificaciones efectuadas sea bajo cualquier modalidad.
Para notificaciones notariales debers, fijar domicilio en la zona urbana del distrito de santa o de Chimbote.

El Correo Electronico para las notificaciones al contratista por parte de la Entidad seran las del area usuaria:

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

La responsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos que se presenten en la obra ejecutada sera por
SIETE (07) afios, contados a partir de la recepcion total o parcial de la obra, de conformidad con el articulo 40 de Ia ley 30225
ley de Contrataciones del Estado.

ADELANTOS.
i. Adelanto Directo:
La Entidad no entregara al Contratista, el adelanto directo.

ii. Adelanto Para Materiales O Insumos:
La Entidad no otorgar4 adelantos para materiales o insumos.

FORMA DE PAGO.
Las formas de pago seran en funcion al avance fisico de las valorizaciones mensuales de la obra, con apego a lo dispuesto a la
ley de contrataciones y su reglamento.

VALORIZACIONES Y METRADOS

Las valorizaciones tienen el caracter de pagos a cuenta y seran elaboradas al Ultimo dia de cada periodo mensual por el
supervisor y el contratista, sobre la base de los metrados realmente ejecutados en dicho periodo, de conformidad con el articulo
194° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Documentos Minimos Obligatorios De Una Valorizacion la versién impresa estara firmada por el residente de obra, el
representante legal de la empresa contratista, asi como la firma del Supervisor de obra (de existir representante y jefe de
supervision, la firma debe de ser de ambos)

La totalidad de los documentos exigidos deberan de ser presentado en (02 original + 01 copia) a la Entidad ademas de dos 2)
CD o DVD que contenga la valorizacion integral en version digital en archivos estrictamente editables, con Ia totalidad de la
valorizacion.

. Carta de Presentacion de Informe Mensual de Valorizacion de Obra del Contratista al Supervisor de Obra.
Il Caratula
lll. Indice: Debera ser enumerado la pagina que corresponde.

IV. DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA

41, Factura Emitida por el Contratista.

4.2 Cadigo de Cuenta Interbancario (CCI) y N° de Cuenta de Detracciones.

4.3. Copia de contrato de obra y copia de contrato privado de consorcio (de corresponder)

44, Copia del D.N.I. del Gerente General de la empresa o Representante Comun Legal segun corresponda.
4.5, Constancia de Registro Nacional de Proveedores (Ejecutor de Obra).

46, Copia de Constancia de no estar inhabilitado o suspendido para contratar con el Estado.

47, Copia de Constancia de Capacidad Libre de Contratacion.

48, Copia de Designacion del Residente de Obra.

49, Copia de Contrato del Residente de Obra con el Contratista.

4.10. Cppia de Certifidcado | Residente para Pbras Publicas de corresponder.

A
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VI

4.11. Copia del Certificado de Habilidad Vigente del Residente de Obra y especialistas.
4.12. Copia del Certificado de la Resolucion que aprueba el Expediente Técnico.

DOCUMENTACION TECNICA
5.1 Ficha Técnica de fa Obra.
5.2 Informe del Residente de Obra (debera describir las partidas ejecutadas)
5.3 Resumen de Valorizacién de Obra.
5.4 Valorizacion de Obra
Detalle de Pago al Contratista.
Resumen de Valorizacion.
- Resumen de Valorizaciones Tramitadas.
Valorizacion de Obra
Metrados Valorizados de Obra
5.5 Reajustes de Precios por aplicacion de formula polindmica.
5.6 Amortizaciones y deducciones que no corresponden.
Amortizacién de adelanto directo.
- Amortizaciones de adelanto para materiales.
Deducciones que no corresponden por adelanto directo.
- Deducciones que no corresponde por adelanto para materiales
5.7 Metrados ejecutados en el mes.
- Resumen de metrados.
Sustento de planilla de metrados.
5.8 Copia de calendario de avance de obra valorizado actualizado (fechado) aprobado (programado)
5.9 Calendario de avance de obra valorizado programado vs ejecutado.
5.10 Programacion CPM y cronograma Gantt (incluida ruta Critica) aprobado.
5.11 Grafico de avance de obra programado vs gjecutado (Curva S)
5.12 Copia de Carta Fianza Vigente.
Garantia de Fiel cumplimiento del contrato.
- Retencion del 10% del monto contratado por garantia de fiel cumplimiento (acreditar constancia REMYPE)
Garantia por Adelanto Directo.
- Garantia por Adelanto de materiales.
5.13 Copia de cuaderno de Obra
5.14 Ensayo ylo pruebas de control de calidad.
5.15 Panel fotogréfico de las partidas ejecutadas (25 fotos minimo)
5.16 Copia de los pagos de obligaciones del contratista.
Poliza de Seguro contra todo riesgo.
Poliza de seguro de constitucién o poliza de seguro CAR
- Apertura de libro de planillas
- Aportaciones a essalud, onp, sencico y conafoviser.
5.17 Copia del acta de entrega de terreno.
5.18 Copia del acta de inicio.
5.19 Copia del acta de suspension de plazo de ejecucion de obra.
5.20 Copia de acta de reinicio de obra.
5.21 Copia de documento de aprobacion de ampliacion de plazo.
5.22 Copia de presupuesto del expediente técnico.
5.23 Copia de formula polindmica del expediente técnico.
5.24 Copia de documentos de aprobacion.
- Documentos de aprobacion de cronograma valorizado y ejecucion de obra.
- Ete.
5.25 Otros documentos inherentes a la ejecucion de la obra.

Documentos Complementarios:
6.1. Informe de especialistas.
6.2. Presentar solo en la valorizacion N° 01:
- Copia de Cronograma de avance de obra valorizado, cronograma de ejecucion de obra, cronograma de
adquisicién de materiales o insumos, cronograma de adquisicion de equipos, analisis de costos de las partidas
y detalles de gastos generales, desagregado de partidas, segin corresponda presentada por el contratista a la
firma del contrato de ejecucion de obra.
- Plan de seguridad aprobado.
Plan para la vigilancia, prevencion y Control de la COVID - 19 en el trabajo aprobado.
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6.3. Informacion digital editable de valorizacion en CD (incluye el informe del supervisor que da conformidad a la
valorizacion) y en PDF lo que corresponda debidamente rotulado con el nombre del proyecto, asunto, en donde estara
grabada toda la informacion del informe a presentar.

NOTA 1: En concordancia con el numeral 1947 del articulo 194 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El plazo méaximo de aprobacion por el inspector o el supervisor de las valorizaciones y su remision a la Entidad para

periodos mensuales es de cinco (5) dias contando a partir del primer dia habil de mes siguiente al de la valorizacion

respectiva.

NOTA 2: Ia valorizacion debe ser presentada en archivadores tipo palanca en dos (2) originales foliado y una (1) copia

con sello y firma del Gerente General o Representante Comun o legal, residente de obra y supervisor de obra. De contar

con especialistas con sello y firma en sus informes. De no corresponder algin documento mencionado en el separador
indicar no corresponde LOS CONTENIDOS SERAN LEGIBLES.

k) CONFORMIDAD DEL SERVICIO.

i. La conformidad del servicio sera otorgada por el responsable de Gerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural,
para lo cual previamente se debera contar con la opinion favorable de la Oficina de Obras Publicas y Privadas de dichas
valorizaciones mensuales que seran antes revisadas y aprobadas por el Supervisor de la obra rigiéndose a los parametros
técnicos para tal fin.

ii. El contratista debera alcanzar a solicitud del supervisor y/o la Oficina de Obras Plblicas y Privadas los informes técnicos
de los especialistas que forman parte de la propuesta técnica.

iii. Los informes y valorizaciones serén presentados en dos (02) originales y una (01) copia, estaran acompafiados por un CD
con el Archivo digital.

iv. De encontrar observaciones por parte del Area Usuaria se comunicara al contratista y/o supervisor afin de que se subsane
las observaciones que hubiere.

V. De existir conformidad por el area usuaria, la Gerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural emitira el respectivo
informe de evaluacion y conformidad a la Gerencia de Administracion para que se efecttien los tramites administrativos
para dar cumplimiento al contrato vigente.

I)  SUPERVISION
La entidad a través de la Gerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural y en amparo del RLCE, solicitara la contratacién
de un supervisor para la obra para lo cual sera de aplicacion del Articulo 186° “Durante la ejecucion de la obra debera contarse
de modo permanente y directo con un Supervisor 0 con un Supervisor segun corresponda’.

m) DE LA RECEPCION DE OBRA
La Recepcion de la obra se haré en su totalidad y no de forma parcial, para lo cual si el contratista no cumpliera en el plazo
estipulado se le aplicara las penalidades que correspondan. El contratista debera hacer llegar los planos de replanteo en su
pedido de recepcion de la obra.

n) DE LA SUBCONTRATACION
En aplicacion del articulo 147° del Reglamento de la Ley 30225 ley de Contratacion del Estado, se indica de manera expresa
que estara prohibida la sub contratacién por cualquier concepto.

o) LIQUIDACION DE OBRA.
Sera de aplicacion el articulo 209° del Reglamento de la Ley de Contrataciones de Estado, liquidacion del contrato de Obra.

El contratista debe presentar la liquidacion debidamente sustentada con la documentacion y célculos detallados, dentro de un
plazo de sesenta (60) dias o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecucion de la obra, el que resulte mayor,
contado desde el dia siguiente de la recepcion de la obra. Dentro del plazo maximo de sesenta (60) dias de recibida, la Entidad
debe pronunciarse con célculos detallados, ya sea observando la liquidacion presentada por el contratista o, de considerarlo
pertinente, elaborando otra, y notificar al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) dias siguientes. En
caso el contratista no presente la liquidacion en el plazo previsto, es responsabilidad de la Entidad elaborar la liquidacién en
idéntico plazo, siendo los gastos a cargo del contratista. La Entidad notifica la liquidacion al contratista para que éste se pronuncie
dentro de los quince (15) dias siguientes.

La liquidacion queda consentida o aprobada, segun corresponda, cuando, practicada por una de las partes, no es observada por
la otra dentro del plazo establecido. Cuando una de las partes observe la liquidacion presentada por la otra, ésta debe
pronunciarse dentro de los quince (15) dias de haber recibido la observacion; de no hacerlo, se considera aprobada o consentida,
segln corresponda, la liquidacién con las observaciones formuladas.

En el caso que una de las partes no acoja las observaciones formuladas por la otra, aquella debe manifestarlo por escrito dentro
del plazo previsto en el parrafo anterior. En tal supuesto, la parte que no acoge las observaciones debe solicitar, dentro del plazo
previsto en la Ley, el sometimiento de esta controversia a conciliacion y/o arbitraje, vencido el plazo se considera consentida o
aprobada, segun corresponda, fa liquidacion con fas observaciones formuladas. Toda discrepancia respecto a la liquidacion,
incluso las controversias relativas a su consentimiento o al incumplimiento de los pagos que resulten de la misma, se resuelve
segun las disposiciones previstas para la solucién de controversias establecidas en la Ley y en el presente Reglamento, sin
perjuicio del cobro de la parte no controvertida.

La Liquidacion de obra contratada bajo cualquier sistema de contratacion, se practica con los PRECIOS UNITARIOS, gastos
generales y utilidad ofertados y, de ser el caso, los aprobados durante la ejecucion del contrato.

No se procede a la liquidacion mientras existan controversias pendientes de resolver.

Articulo 210°.- Efectos de la Liquida[ién

\
N
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p)

q)

s)

t)

u)

Luego de consentida la liquidacion y efectuado el pago que corresponda, culmina definitivamente el contrato y se cierra el
expediente respectivo.

Las discrepancias en relacion a defectos o vicios ocultos, deben ser sometidas a conciliacion y/o arbitraje. En dicho caso el plazo
de caducidad se computa a partir de la recepcion de la obra por la Entidad hasta treinta (30) dias habiles posteriores al
vencimiento def plazo de responsabifidad del contratista previsto en ef contrato,

GARANTIAS.

De las Garantias: Articulo 33° De la Ley Garantia.

Las garantias que deben otorgar los postores adjudicatarios y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel cumplimiento del
contrato y por los adelantos. Sus modalidades, montos, condiciones y excepciones son regulados en el reglamento

Las garantias que acepten las Entidades deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realizacion automética en el
pais, al solo requerimiento de la respectiva Entidad, bajo responsabilidad de las empresas que las emiten. Dichas empresas
deben encontrarse bajo la supervision directa de la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras Privadas de Fondos
de Pensiones y deben estar autorizadas para emitir garantias; o estar consideradas en la ltima lista de bancos extranjeros de
primera categoria que periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Las entidades financieras que emitan garantias a las que se refiere la presente Ley, facilitan el acceso de estas a las Entidades
publicas beneficiadas, debiendo para el efecto implementar los mecanismos correspondientes que permitan la aplicacion de la
presente disposicion.

RESOLUCION DEL CONTRATO.

La Entidad puede resolver el contrato, de conformidad con el Articulo 36° de la Ley.

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la
continuacion del contrato, por incumplimiento de sus obligaciones conforme lo establecido en el reglamento, o por hecho
sobreviniente al perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a alguna de las partes.

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a alguna de las partes, se debe resarcir los dafios y perjuicios ocasionados.
No corresponde el pago de dafios y perjuicios en los casos de corrupcion de funcionarios o servidores propiciada por parte del
contratista, de conformidad a lo establecido en el articulo 11 de la presente Ley.

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

El Contratista esta obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier actividad, en estricta conformidad a las normas
de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001.

El Contratista debera cumplir con la normatividad legal, sobre Seguridad y Salud Ocupacional; de aplicacion en su actividad. Al
respecto debera dar estricto cumplimiento, bajo su responsabilidad en caso de inobservancia, de la normatividad referencial y
sus modificaciones seguidamente detalladas:

Ley N° 26842 Ley General de Salud.

D.S. N® 033-2001-MTC Reglamento Nacional de Transito.

IS15-02-1 Orden y Limpieza

IS1 8-01-1 Manejo e Investigacion de Incidentes y Accidentes de Trabajo

El Contratista debera desarrollar las medidas adecuadas de seguridad y salud ocupacional a fin de garantizar la seguridad y
salud del personal que intervenga en la actividad y preservar los bienes propios.

GESTION DE RIESGOS:
Se Adjunta los formatos de Gestion de Riesgos de acuerdo al Expediente Técnico.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION DE LA OBRA.

Las especificaciones técnicas son las que estan contenidas en el Expediente Técnico de la Obra aprobado RESOLUCION DE
GERENCIA MUNICIPAL N°141-2025-MDS-GM de precios vigentes desde febrero del 2025. Estas especificaciones técnicas
detallarén la naturaleza de los materiales a utilizar, procedimientos constructivos, aprobaciones, controles de calidad, modalidad
de pago, entre otras; que serviran para cumplir con la correcta ejecucion de la obra.

PRUEBAS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD

El costo de pruebas y controles de calidad, de materiales y ejecucion de trabajos, sera por cuenta exclusiva del Contratista, las
cuales se efectuaran en laboratorios externos de Universidades y/o instituciones, debidamente inscritos en INDECOPI.

Eltipo y cantidad de la Pruebas y Analisis estan indicados en el Expediente Técnico, de conformidad al Reglamento Nacional de
Edificaciones y otras normas conexas, asi como aquellas que el supervisor considere necesarias, para alcanzar una obra en
calidad y eficiencia requerida.

El Contratista esta obligado a presentar ante LA MUNICIPALIDAD, los certificados de calidad expedidos por los organismos
competentes, de los materiales e insumos empleados  en la construccion de la obra, teniendo en cuenta la siguiente
consideracion; Materiales e insumos Nacionales, Certificacion de Calidad expedida por laboratorio dando cuenta de la Norma
Técnica Nacional INDECOPI vigente o su analoga extranjera autorizada por INDECOPI, en el caso de Materiales e Insumos
Importados.

Durante la ejecucion de la obra, el contratista realizara las pruebas y ensayos necesarios de los trabajos realizados, de
conformidad a lo dispuesto en las normas técnicas nacionales, las mismas que seran comparadas con los resultados de los
ensayos obtenidos por el supervisor de obra. No se admitiran pruebas realizadas en forma conjunta tampoco cuando el contratista
y el supervisor contraten un mismo laboratorio.

El contratista no se podra pasar de una partida a otra de la obra, mientras no se cuente con la respectiva conformidad de los
resultados de los ensayos por parte del Supervisor de Obra.

ADICIONALES Y REDUCCIONES
Procede de acuerdo a lo establecido en el Art. 205 Del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado Ley N° 30225

A

aprobada mediante 1750—20154 y su modificada D.S. 344-2018-EF
7 —

C
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3. EQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

A1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

Acreditacion:

de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este requisito

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros espacios fisicos. Asimismo, no
se puede requerir caracteristicas, afios de antigiedad y demas condiciones del equipamiento que no consten en el expediente

técnico.

A2

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

CARGO

PROFESION

RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO CIVIL (TITULADO Y COLEGIADO)

ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA
Y SALUD EN EL TRABAJO

INGENIERO CIVIL O INGENIERO DE HIGIENE Y
SEGURIDAD INDUSTRIAL O INGENIERO
INDUSTRIAL O INGENIERO DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO

ESPECIALISTA AMBIENTAL

INGENIERO CIVIL O INGENIERO AMBIENTAL O
INGENIERO DE GESTION AMBIENTAL O
INGENIERO AMBIENTAL Y DE RECURSOS
AMBIENTALES O INGENIERO DE RECURSOS
NATURALES Y ENERGIA RENOVABLE O
INGENIERO DE RECURSQOS RENOVABLES O
INGENIERO AMBIENTAL Y DE RECURSOS
NATURALES.

Acreditacion: I / /

Z

=
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De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este requisito
de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

e Elresidente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del Reglamento.

A3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
CARGO EXPERIENCIA
EXPERIENCIA MINIMA DE 36 MESES EN OBRAS SIMILARES
COMO: RESIDENTE Y/O JEFE Y/O SUPERVISOR Y/O INSPECTOR
Y/O JEFE DE SUPERVISION Y/O RESIDENTE PRINCIPAL Y/O
SIDENT
hEREEEE0RRA DIRECTOR RESIDENTE Y/O JEFE RESIDENTE Y/O JEFE
RESIDENTE PRINCIPAL Y/O INGENIERO RESIDENTE Y/O
SUPERVISOR PRINCIPAL DE OBRA
EXPERIENCIA MINIMA DE 24 MESES EN OBRAS EN GENERAL
COMO: ESPECIALISTA Y/O INGENIERO Y/O SUPERVISOR Y/O
JEFE Y/O RESPONSABLE Y/O RESIDENTE EN: SEGURIDAD Y
P D D
ESEEJCCI)@Q?T\?SAE_SE%%R&EA SALUD OCUPACIONAL O SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL
TRABAJO O SEGURIDAD DE OBRA O SEGURIDAD EN EL TRABAJO O SALUD
OCUPACIONAL O IMPLEMENTACION DE PLANES DE SEGURIDAD
E HIGIENE OCUPACIONAL O EN PREVENCION DE RIESGOS
LABORALES
EXPERIENCIA MINIMA DE 18 MESES EN OBRAS EN GENERAL
COMO: ESPECIALISTA Y/O INGENIERO Y/O SUPERVISOR Y/O
JEFE Y/O RESPONSABLE Y/O RESIDENTE AMBIENTAL Y/O
ESPECIALISTA AMBIENTAL AMBIENTALISTA EN: MITIGACION AMBIENTAL O AMBIENTALISTA
O MONITOREO Y MITIGACION AMBIENTAL O IMPACTO
AMBIENTAL O MEDIO AMBIENTE.
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este requisito
de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del Reglamento.
B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:
M o Cantidad Antiguedad : e
i 2 .t 9 Acreditacion de
facturado maxima de de ia . .
: i experiencia
acumulado contrataciones prestacion
Durante los |Se acreditara con copia
cdiez 110} Iy contratos y sus
anos actas e
anteriores a de obra (1)
contratas v sus respectivas
resoluciones de hgquidacion

© {m} contratos vy su
respectivas constancias d
prestacion o cuaiqu:er otr
entacion de la cual se
desprenda fehacientemente
que ta obra fue concluica
recepcion de |asic el monto total que
obra IMpPpHCce su ejecucion

— <
Veinte (203 :

e
a
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Nota 6: Experiencia en obras similares: Se considerara como obra similar a: VvV

urbanas de circulacion peatonal vy creacion
mejoramiento y/o amphacic CUf o adecua
rehadilitacion yl/o remod de circuia

peatonal vy
aceras
intervenc

/o anillos viales y'o pasajes y/o carreteras y'o pistas y/o vers
y/Q vias internas y/o jirones y/o vias locales y/o vias colectoras v/o vias artenales y
vias expresas y/o intercambio vial y/o pasos a desnive! y'o infraestructura vial y/'o

p(sator‘-at y/Q nhabiitaciones urbanas y/o plazueias y'O plazas y/o aiamedas y'o
0s publicos urbancs y/o senv de transitabilidad y/o urbanizacion /o
parques infraestructura recreativa y/c esparcimiento y/o accesibiidad urbana y'o
malecones urbanc '

2355al

S

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditar con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepcion de obra; (ii) contratos
y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestacion o cualquier otra
documentacion16 de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implico su
gjecucion; correspondientes a un méximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de
consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumi6 en el contrato presentado; de
lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del 20.09.2012, la calificacién
se cefiiréd al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado’,
debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o
del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea
sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompariar la documentacion sustentatoria correspondiente.
Siel postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion societaria, debe presentar
adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta
publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia del postor en la
especialidad.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta
publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia del postor en la
especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva “Participacion de
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

S

'® De acuerdo con la Opinion N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacién", se entiende como tal a todo documento emitido

por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello

que se acredita, por ejemplo, mediante, las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepciéon de conformidad, entre
otros.
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CAPITULO IV )
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera

lo siguiente:
5 PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacién: La evaluacién consistira en otorgar el maximo

puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
: . . otorga a las demas ofertas puntajes
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. inversamente proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente férmula:

Acreditacién:
Pi= Om x PMP
Se acreditara mediante el documento que contiene el precio Oi
de la oferta (Anexo N° 6).
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Qi =Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

1007 puntos

— 4 s

7 De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacién. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad
ambiental y social e integridad en la contratacion publica (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley
de Presupuesto del Sector Publico para la Adjudicacién Simplificada).
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Conste por el presente documento, la contratacién de la ejecuciéon de la obra denominada,
“CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA URB. POPULAR LOS
ANGELES | Y Il DISTRITO DE SANTA DE LA PROVINCIA DE SANTA DEL
DEPARTAMENTO DE ANCASH?”, CUI N2 2616847, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°

20179525101, con domicilio legal en Jr. Marafion N° 227 Santa,representada por [.............. ];
identificado con DNI N° [......... l.: ¥ de otra Panie! [ nesnmamesmmam s, ], con RUC N°
[ |- iconl domicilio legal en [ wsrurenenprmammesesm, ], inscrita en la Ficha N°
P ] Asiento N° [................] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de
N | debidamente representado por su Representante Legal,
[ — ..], con DNI N° [....................], segun poder inscrito en la Ficha N°
e ] AS|ento N [ ..] del Reglstro de Personas Juridicas de la ciudad de [............],

a qu1en en adelante se le denominaré EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....................], el 6érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 22-2024-
MDSI/CS, para la contratacion de la ejecucién de la obra “CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN LA URB. POPULAR LOS ANGELES | Y Il DISTRITO
DE SANTA DE LA PROVINCIA DE SANTA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH”,
CUI N® 2616847, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles
e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la contratacion de la ejecucién de la obra denominada:
“CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA URB. POPULAR LOS
ANGELES | Y Il DISTRITO DE SANTA DE LA PROVINCIA DE SANTA DEL
DEPARTAMENTO DE ANCASH”, CUI N? 2616847

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO'

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en soles, en periodos de
valorizacidon mensuales, conforme a lo previsto en la seccién especifica de las bases. Asimismo,
LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, segun corresponda, se obligan a pagar el monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de treinta (30) dias
calendarios, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

'8 En cada cago concreto, pen fendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente a
efectos d generar el p
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CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de sesenta (60) dias calendario, el mismo que se
computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del
Reglamento.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esté conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
165.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcién del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones

derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.
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LAUSULA DECIMA PRIMERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

Ver Expediente Técnico

CLAUSULA DUO DECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS ‘

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de siete (7) afios, contados a partir
de la conformidad de la recepcion TOTAL de la obra.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente

Penalidad Diaria = F x plazo vigente en dias

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

PENALIDADES

N°® | Supuestos de penalidad Forma de célculo Procedimiento

Cuando el personal del plantel profesional clave
permanece menos de sesenta (60) dias
calendario o del integro del plazo de ejecucion, si | (0.5 UIT) por cada dia de ausencia
1 este es menor a los sesenta (60) dias calendario, | del personal en obra en el plazo
de conformidad con las  disposiciones | previsto.

establecidas en el numeral 190.2 del articulo 190
del Reglamento.

En caso culmine la relacion contractual entre el
contratista y el personal ofertado y la Entidad no

Segun informe del Supervisor o
Inspector de la Obra o algin
funcionario de la entidad, segun
corresponda.

Segun informe del Supervisor o

2| rye provato st ael peror por o | 5T eromi e srie | Papecr e Somodn
mplir iencia alificaci ' '
cumplir con la experie y calificaciones corresponda.

requeridas.

Si el contratista o su personal, no permite el Segun informe del Supervisor o

Cinco por mil (5/1000) del monto de la

acceso al cuaderno de obra al Supervisor o sk : : Inspector de la Obra o algun
3 Eabt valorizacién del periodo por cada dia ey : .
Inspector de | ra, impidién n E s : rio de la entidad, s
spect .de a Obra, impidiéndole anotar las de dicho impedimento. funcionario de la entidad, segun
ocurrencias. corresponda.

: SegUln informe del rvisor o
Si el personal clave o personal de apoyo no se 8 omyedelis(pe

. 0.5 UIT) por cada dia de ausencia Inspector de la Obra o algun
4 encuentra en obra, de acuerdo al porcentaje de ( S : .
participacion indicado en el expediente técnico. ek personalen et L%?f;gzrr:%:e \aieHigAySEgR

. 7 F <

[
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ADJUDICACION SIMPLIFICADA 04-2025-MDS/CS
Segln informe del Supervisor o
Si el contratista no emplea los dispositivos de Ifazgﬁ)(ig:i odge I; gnbtirga do Sﬂguug
seguridad  peatonal 'y vehicular y las y i  Seg

8 sefializaciones especificadas en el expediente (0.5UIT) por cada Infraccion Conepdnce
1o P p Para la aplicacion de la penalidad,

: se precisa que sefializacion es
diurna y nocturna.
; : ; Segun informe del Supervisor o
6 ?' gltﬁgg:;a;:if ng r;eavlgﬁﬁ?: : ﬁ:lect;?%gder;séaylgz (0.5 UIT) por cada dia de Inspector de la Obra o algun
mpat EdEs s gosificaciones incumplimiento funcionario de la entidad, segun
y ) corresponda.
Segun informe del Supervisor o
Cuando el contratista no cumpla con dotar a su Inspector de la Obra o algln
personal de los elementos de seguridad y la funcionario de la entidad, segtin
indumentaria sefialada por la Entidad. Esta (1UIT) por cada dia de corresponda.

7 penalidad se considerara por el total de la obra, es incum I?miento Para la aplicacion de la penalidad,
decir si alguno de los trabajadores no esta i ' se precisa que los Equipos de
debidamente equipado la penalidad se aplicara a Proteccion Personal para la
todo el contrato. actividad, segln la actividad sea

diurna o nocturna.
Si EL CONTRATISTA presenta documentacion
ylo informacion incompleta en las solicitudes de Segun informe del Supervisor o
ampliaciones de plazo, adicionales de obra, ; o Inspector de la Obra o algin

i mayores metrados, reduccion de obra, o aquella R SR ceNginiReeoh funcionario de la entidad, segtn
vinculadas a valorizaciones, indicado en el corresponda.
contrato.

Si el contratista presenta valorizaciones de obras
ylo . mgtrados no ejecutados (§obrg - | Diez por g:jento del monto de la Segin informe del Supervisor o
valorizaciones) y pagos en exceso, valorizaciones | valorizacion presentada. )

: Inspector de la Obra o algun

9 adelantadas u otros actos que ocasionen pagos it A :

) : B funcionario de la entidad, segun
indebidos o no encuadrados en las disposiciones
X : A ' corresponda.
vigentes, sin perjuicio de las acciones legales que
pudieran corresponder.
. ; Segun informe del Supervisor o

10 Si el contratista ejecuta adicionales de obra sin Sér;?g&or mllo(r5/10é);)gadel 'L‘&mo (ﬁ Inspector de la Obra o algin

contar con la aprobacion de la entidad. . e funcionario de la entidad, segun
incumplimiento. comesponda
. El equivalente a 10% de la | Segun informe del Supervisor 0

11 Enui C:;?eng chg';gggsmar;o]a ng?J;éncoge g valorizacion (antes de reajustes y | Inspector de la Obra o algin

og rap P J amortizaciones) del mes en que se | funcionario de la entidad, segln
' detecta la falta corresponda.
Si el residente de obra no permanece en la obra, Segun informe del Supervisor o

12 segun establece en el Articulo 179° del (0.5 UIT) por cada dia de ausencia Inspector de la Obra o algln
Reglamento de la Ley de Contrataciones del del personal en obra. funcionario de la entidad, segun
Estado. corresponda.

Si el contratista no presenta la reprogramacion ; Segun informe del Supervisor o
de sus trabajos cuando el supervisor lo requiera Uno por cien (1/100) del mqnto del Inspector de la Obra o algln

13 : contrato  por cada dia de e g ,
como consecuencia del atraso en el sl funcionario de la entidad, segun
cumplimiento del cronograma vigente. P ' corresponda.

Cuando el contratista se niega a entregar el Uno por mil (1/1000) del monto del ﬁ]esglézg:%remlz %egéuopzlrvas:r Y

14 | cuaderno de obra a la entidad, al solo contrato  por cada dia de i ngionario patgen dgsegt’m
requerimiento de esta Ultima. incumplimiento. corresponda.

Si el contratista no cumple con entregar el
calendario programado valorizado adecuado a la L .
fecha de inicio de plazo contractual. El plazo de | Cinco por mil (5/1000) del monto del iigiztf:%ﬂi %etl) rguop:rvgs:r 0

15 | entrega sera de 48 horas y se contabilizara a partir | contrato por cada dia de atraso en la funzionario db Eanida dgse i
del cumplimiento de las exigencias indicadas enel | presentacion. Gonadhonda 569
articulo 176° del Reglamento de la Ley de RS
Contrataciones del Estado.

Si el contratista no presenta las valorizaciones a ; ; Segun informe del Supervisor o

16 la entidad dentro de los plazos estipulados en el g(';?r';t%or mtlo(r5/10é);)gadel rgioanto (:;2' Inspector de la Obra o algun
Reglamento de la Ley de Contrataciones del e Iimieg 1 funcionario de la entidad, segln
Estado. P ' corresponda.

Si el contratista presenta valorizaciones de obra, | Cinco por mil (5/1000) del monto del EZ%ZZE:%EZ %egriuopggfr?r g

17 incompletos de acuerdo a los requerimientos contrato por cada dia de i g ;

X iz . 5 el funcionario de la entidad, segun
minimos solicitados por la Entidad. incumplimiento.
a , corresponda.

\

o
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Cuando el contratista no coloque cartel de obra Segin informe del Supervisor o

dentrq Qel plazo e§tat?lec1do en las . Cinco por mi (5/1009) del monto del Inspecor de la Obra 0 algun
18 | especificaciones técnicas, y no mantiene en contrato por cada dia de MR e D
buenas condiciones desde el inicio hasta la incumplimiento ' S€9

e corresponda.
culminacion de la obra. P

Segun informe del Supervisor o
Inspector de la Obra o algin
funcionario de la entidad, segun
corresponda.

Segun informe del Supervisor 0
Inspector de la Obra o algun
funcionario de la entidad, segun
corresponda.

Segun informe del Supervisor o
Inspector de la Obra o algtin
funcionario de la entidad, segun
corresponda.

Segun informe del Supervisor o
Inspector de la Obra 0 algin
funcionario de la entidad, segun
corresponda.

SegUn informe del Supervisor o
Inspector de la Obra o algun
funcionario de la entidad, segun
corresponda. |

19 | Por subcontratar las prestaciones a su cargo. 1,0 UIT por cada dia de atraso

Si el contratista no cumple con la entrega del
20 | Expediente Técnico Final Conforme a Obra, en el | 1,0 UIT por cada dia de atraso
plazo indicado en el contrato.

2 En caso el Contratista incumpla con su obligacion

de mantener vigentes las polizas de seguros. 1Bl parcadaidiaideiatiasg

Si el Contratista presenta documentacion ylo
22 | informacion incompleta en la tramitacion de la | 1,0 UIT por cada dia de atraso
liquidacion final de obra.

Si el contratista no cumple con presentar
23 | documentos e informes especiales en los plazos | 1,0 UIT por cada dia de atraso
fijados por el area usuaria.

(i).  Encada caso particular, se determinara si cierto evento constituye un supuesto de caso fortuito o fuerza mayor a efectos
de penalizar o no al contratista en cuanto al cambio de los profesionales. Asimismo, se exceptlan de aplicacion de penalidad
los supuestos de (i) muerte, (ii) invalidez sobreviniente, y (iii) inhabilitacion para ejercer la profesion.

(ii). La aplicacion de las penalidades sera efectivizada por la Supervision en la oportunidad de trémite de la valorizacion del mes de
ocurrida la falta o siguiente al hecho advertido o en la liquidacion final, seglin corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto
resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

(ii). La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%)
del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

(iv). Cuando llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto méaximo para otras penalidades, LA ENTIDAD puede
resolver el contrato por incumplimiento. La resolucion del contrato por penalidad es propia, conforme a lo establecido en el
Reglamento de la Ley de Contrataciones.

(v). Las penalidades se aplicaran cada vez que se detecte la falta.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacién final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo

equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, gn el caso que égtas correspondan.

_ A" A e
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Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS™"

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimhientgs de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igufal a cinco millones con 00/100

soles (S/ 5 000 oo&ioy J
1 y

)
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CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante

la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: JR. MARANON N° 277 SANTA — SANTA - ANCASH

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de Santa al [CONSIGNAR FECHA].

“LA ENTIDAD”

20

Para mayor informacién sobre la normativa de firmas
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

y

‘EL CONTRATISTA"

A

\

certificados  digitales  ingresar  a:
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén

social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razoén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcién del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

“CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD
URBANA EN LA URB. POPULAR LOS
ANGELES | Y Il DISTRITO DE SANTA DE LA
PROVINCIA DE SANTA DEL DEPARTAMENTO
DE ANCASH?”, CUI N? 2616847

Ubicacion de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

DISTRITO DE SANTA - PROVINCIA DE SANTA -
DEPARTAMENTO DE ANCASH

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original dias calendario
Ampliacién(es) de plazo dias calendario
Total plazo dias calendario

Fecha de culminacion de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obaa

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

b\ﬁMonto total de los deductivos
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Monto total de la obra (sélo
componente de obra)

APLICACION DE Monto de las penalidades por

PENALIDADES AGRE
Monto de otras penalidades
Monto total de las penalidades
aplicadas
SOLUCION DE Junta de Resolucion de Si No
CONTROVERSIAS Disputas
DEL CONTRATO
Arbitraje Si No
N° de arbitrajes
DATOS DE LA i
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA 'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2025-MDS/CS

Presente.-

El que se suscribe, [.................], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?! Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacién de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacién.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

I~ 4 «

Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2 trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendré en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

21
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ANEXO N° 1
Sefiores

SEGUN CORRESPONDA]

Presente.-

siguiente informacién se sujeta a la verdad:

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2025-MDS/CS

El que se suscribe, [.................], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE?? Si

No |

Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE2 Si

No |

Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE?4 Si

No |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electréonico:

| Correo electrénico del consorcio:

22

deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

3 |bidem. )
* ipidem. )

Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http:/www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
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Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.
2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.
3.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacién.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo méaximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2025-MDS/CS
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningln proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

// { 7// 4




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2025-MDS/CS

ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA] )

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2025-MDS/CS
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las
bases y demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucién de la obra,
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA] de conformidad con el respectivo
Expediente Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la
seccién especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

'Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segtn corresponda




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA \
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2025-MDS/CS
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segtin corresponda

vortante para la Entidad

| %

% Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras Gue se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

incluya operacién asistida.

% Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que incluya

operacién asistida.

/




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2025-MDS/CS

ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA] ,

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2025-MDS/CS
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcién y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal cominen [..........c.......ooee. 1

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (%127
CONSORCIADO 1] )

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (%1%
CONSORCIADO 2] ¢

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%2°

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

27 Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
2 Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

2 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2025-MDS/CS

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁores, :

COMITE DE SELECCION )

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2025-MDS/CS
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

L PARTIDA UNIDAD | METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A) }
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV30

Monto total de la oferta

o|b

-]

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtn, segtin corresponda

29 ({ara el ca’lculq/del IGV, aplica el redondeo prévigto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, &f poreéntaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor serd incrementado en un centésimo.
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culo 68 del Reglamento, debe

car que su oferta no incluye e

(@ exoneracion, aec

DE LA EXONERA

> :1 ‘ r\j“!

rariahles np e
raiies o

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan

utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

"Adicionaimente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

* En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:

"El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

* En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el

3
paquete

* Encaso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

'El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

* Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones

parala aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV".

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez cuiminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

<L
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ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores . )
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA] )

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2025-MDS/CS
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracién del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®’ se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y A.pellid.os deI posfor o“
Representante legal, segtin corresponda

L 4

En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversién en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la

Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”

31
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ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/900,000.00])

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2025-MDS/CS

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Yy 4«
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2025-MDS/CS

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/900,000.00])

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2025-MDS/CS

Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [...... ...........], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito Ia asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

b 4 4
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ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2025-MDS/CS

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2025-MDS/CS

ANEXO N°10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS ooz._.?p.;n_ome O COMITE DE mm_.moo_oz. SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2025-MDS/CS
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

vl ounte | BITONE | outnato | Caumas, [RECERCION DE Lo PROVENENTE moNEDa | porres |T'P00E CAWBIO FASTURADO
1
2
3
4
5

%2 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

3 Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso
acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, seguin la Opinién N°
Juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”.
que comprende tanto una fusion como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o ab
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra ac
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, com
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

¥ Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

% Eltipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

Y4

% Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
Del mismo modo, seguin lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacion de reorganizacion societaria
sorbida, que se extingue producto de la fusion;
reditar como suya la experiencia de la sociedad
0 consecuencia de la reorganizacion societaria

e
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w| o cuee | EODE | Mo | CESATEL, RECEPION DE Lo PROVENENTE  MONEDA | mpoRTe P00 SAMBO) caliiaon
6
7
8
9
10
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segtin corresponda

YA
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Seriores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2025-MDS/CS
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postof o
Representante legal o comiin, segun corresponda
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2025-MDS/CS
Presente.-

El que se suscribe, [.................], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la

ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v' Notificacién de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segtn
corresponda

7 4 <




