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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

1| [ABC] / [vein]

La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracion de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

e especifico de la elaboracion de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin
g ] g
* Abc corresponda or los proveedores.
ponda, p
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda, y por los
« Abc
proveedores.

= Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
Importante para la eq_u_:lad encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

o Xyz

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases esténdar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parémetros

1 Ma Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
argenes lzquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

Color d e . ; : i y
4 & ¥ et Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
~ 10 : Para el cuerpo del documento en general
5 Tamafio de Letra z g
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

7 Interlineado Sencillo
Espaciado Anteric.>r : 0
Posterior : O
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin

9 | Subrayado

concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra famaiio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. Lo nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccidn que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y
octubre 2022
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BASES INTEGRADAS DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS'

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01-2025-MDCH/CS-1
PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA

“RENOVACION DE PUENTE; EN EL (LA) CAMINO VECINAL CA-666

TRAMO LA HUACA - CHONTALI (PUENTE LA HUACA), DISTRITO DE

CHONTALI, PROVINCIA JAEN, DEPARTAMENTO CAJAMARCA” CUI
N°2639845.

' Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:
Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacién, remodelacion, mejoramiento, demolicién, renovacion, ampliacion y

habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de cbra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacién conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
seglin corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demés actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucion de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | ,
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se estd haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

i s Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccidn convocado por las

‘ Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion

vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra

el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacidn, se puede ingresar a la siguiente direccion electronica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando 5
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones |
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https.//www2.seace.gob.pe/.

| e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
' inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
| restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
| participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
I establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
i quedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

| Importante |

| No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de |
homologacién aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
| tienen como no presentadas.
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucién de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

« No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consuftas y
observaciones y la integraciéon de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 53 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segin la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demés documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

— _ N

| Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen cardcter de declaracion jurada.

|

e Encaso la informacidn contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no

1 coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los |
! documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante }
' Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un

consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
| procedimientos de seleccion segun relacion de items. ‘

2

Para mayor informacién sobre la  normativa de firmas y  certificados digitales  ingresar  a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

_J
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1.8.

1.9.
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En la apertura electrénica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccion especifica de
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segln
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS
La evaluacién consiste en la aplicacién de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la

oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efecttia siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electronica a través del SEACE.

Importante

postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
| sean o no pertenecientes al mismo departamento o region. EI domicilio es el consignado en la

constancia de inscripcion ante el RNP®. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
| por relacién de items, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, seguin corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segin el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo 11l de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

3 La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo |
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacién equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los |
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La solicitud de subsanacién se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacién de la solicitud se entiende efectuada el dfa de su envio al correo
electrénico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccién revisa las ofertas econdmicas
que cumplen los requisitos de calificacién, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccin, segln corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacién
de los postores que siguen en el orden de prelacion, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segUn corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admisién, evaluacion, calificacién, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacién de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante ‘
| Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
| 0 el érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacién de la oferta |
| presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del |

articulo 64 del Reglamento. i
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] CAPITULO II
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2,

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacién se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

% Importante

o Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o comité de

seleccion, segun corresponda, esta en la obligacién de permitir el acceso de los participantes |

y postores al expediente de contratacién, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

f Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
‘ no fueron analizados y revisados por el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, seglin corresponda.

| « A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (i) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este dltimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

o El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracién de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.2

i

3.3.
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realizan conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segtin corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

| Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequenas
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
| del Reglamento, siempre que:

" a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una 3

; Adjudicacién Simplificada.
b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periodicas,

en funcion del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el

contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS




3.4.

3.5.
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Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacidn de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

- ) T

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http./www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesqo).

2. Se debe identificar en la pdgina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con més de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se deberd consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademds de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http./www.sbs.qob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.
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VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacién econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas
el Ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, seglin corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indigue en el contrato de consorcio.

Advertencia W

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cddigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

" Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacidn de las formulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
| el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. |

PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debié ejecutarse.
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONTALI

RUC N° : 20201602506

Domicilio legal . CALLE COMERCIO S/N — PARQUE PRINCIPAL - CHONTALI
Teléfono: :

Correo electronico: . munidistritalchontali@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra
“RENOVACION DE PUENTE; EN EL (LA) CAMINO VECINAL CA-666 TRAMO LA HUACA -
CHONTALI (PUENTE LA HUACA), DISTRITO DE CHONTALI, PROVINCIA JAEN,

//' DEPARTAMENTO CAJAMARCA™ CUI N°2639845.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 818,029.00 (OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL VEINTINUEVE

1“ CON 00/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el
costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de

NOVIEMBRE DE 2024.

Valor Referencial Limite Inferior ® SR oUpEHOT
(VR) Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV
S/ 818,029.00 S/.736,226.10 | S/.623,92043 | S 899,.831.90 | 8/ 762,569.41
. =t (Ochocientos {Setecientos
(Setecientos (Seiscientos
. : S T Noventa y Nueve | Sesentay Dos
(Ochocientos Treinta y Seis Mil Veintitrés Mil . . . -
e : . ; Mil Ochocientos Mil Quinientos
Dieciocho Mil Doscientos Novecientos .
i SR . Treinta y Uno con | Sesenta y Nueve
Veintinueve con Veintiséis con Veinte con 90/100 soles) con 41/100
00/100 soles) 10/100 soles) 43/100 soles) soles)
j] : Importante ‘
: . o Elprecio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
\ numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4, EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de Resolucion de Gerencia

contratacion : Municipal N° 153-2024 MDCH
/GM. Del 19/12/2024

Documento y fecha de aprobacion del expediente . Resolucion de Gerencia

técnico Municipal N° 142-2024 MDCH

4 Elmonto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del

° limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.6.

1.7.

1.8.

1.9.
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/GM. DEL 05/12/2024

roymento y fecha de actualizacién del expediente . NO CORRESPONDE
técnico, de corresponder

Tipo y nimero del procedimiento de seleccion que se
convoco para la elaboracién del expediente técnico,de : NO CORRESPONDE
corresponder

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS ORDINARIOS

- Importante \

| La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero |

del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de |

i seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacién respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

NO CORRESPONDE.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucién de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecuci6n de la obra materia de la presente convocatoria, es de NOVENTA (90) DIAS

CALENDARIO, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el
expediente técnico de obra.

. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA

OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segdin su eleccién, para cuyo efecto deben:

Pagar en : Caja de la Municipalidad Distrital de Chontali Sito en Calle
Comercio s/n — Parque Principal

Recoger en - Area de Abastecimiento cito en calle comercio s/n — parque
principal

Costo de bases . Impresa: S/ 10.00 (Diez con 00/100 Soles)
Digital: S/ 5.00 (Cinco con 00/100 Soles)

Costo del expediente . Impresa: S/ 750.00 (Setecientos Cincuenta con 750/100 Soles)

técnico Digital :S/5.00 (Cinco con 00/100 Soles)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
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entregado dentro del plazo méximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

"« La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el ;
participante recibid el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir |
un indice del contenido del expediente técnico y niimero de folios correspondientes.

|« El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el |

' costo de su reproduccion.

Advertencia

' Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versién impresa y digital del expediente ‘
f técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado. |

. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en
hitps:/drive.qooale.com/drive/folders/10xybhAhimv8G4JJtG45fCEhjlOXX akw?usp=sharing el

cual es de acceso libre y gratuito
BASE LEGAL

- Ley N° 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General.
Ley N° 31953 - Ley de Presupuestos del sector Plblico para el afio fiscal 2024.
Ley N° 27785 - Ley General del Sistema Nacional de Control de la Contraloria General de la
Republica.

- Ley N° 27806 ley de Transparencia y acceso a la informacion Publica.

Decreto Supremo N° 082-2019 EF, que aprueba el TUO de la ley N° 30225, modificado por
Decreto Legislativo N° 1444 ley de Contrataciones del Estado (en adelante LCE).

. Decreto Supremo N° 344-2018, que aprueba el Reglamento de la ley N° 30225, Ley de
contrataciones del Estado, modificado por el D S 377-2019 EF y D.S 168-2020 Y Decreto
Supremo N° 162-2021- EF y Decreto Supremo N° 234- 2022- EF y Decreto Supremo N° 308-
2022. EF (en adelante RECLAMENTO).

Ley 28611 ley General de Ambiente.

- D.S. 009-2005- TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Ley N° 29783, de Seguridad y salud en el trabajo, modificado con el D. S. N° 020- 2019- TR.

- Codigo civil.

Directiva N° 012- 2017- OSCE/ CD "Gestién de Riesgos en la Planificacion de la Ejecucion
de Obra", modificacién por la Resolucién 018-2017- OSCE/CD.

- Directivas y pronunciamientos del OSCE.

- Reglamento Nacional de Construcciones.

Norma E-080 - Concreto Armado

- Norma E-030 - Norma de Disefio Sismo Resistente

- Reglamento A.C.I. 318-04

- Reglamento de Puentes - MTC
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Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CAP{TULO Il ,
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2,

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

‘ Importante

“De canférmr'dad con la vigesimosegunaé”Disposicr'én Compfemenrarfa Final del Regian::ento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya

| difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha |

| 4 t s - gy
| disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendrd, ademds de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segin corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

pr

i De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
' prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan |
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 |
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
| Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
| se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no

corresponderd exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de

identidad.

c) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https:/www.qobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

Q
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d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

e) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comin, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asf como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v Los precios unitarios, considerando las partidas segtn lo previsto en el tltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

| Importante .
o El drgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no

puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la oferta a los establecidos en
}\ | este acapite.

'« Elandlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

| e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara |
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial

; previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los |

| documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. |

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

2

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (6%) por tener la condicién de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

° s Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

/
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Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podra exigir
al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los acépites ‘“Documentos
para la admisién de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y "Factores de evaluacion”.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constitucién del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso’.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Codigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
nGmero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

fy  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia
De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de |
exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE™ y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma, |
| no corresponderé exigir los documentos previstos en los literales e) y f). J

h) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

i)  Autorizacién de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electronicos de comunicacion ", (Anexo N°12)

iy  Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP'2,

k) Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

m) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

n) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracion de los documentos indicados en los literales k), ) y m).

0) Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios',

10

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la administracion de los
adelantos destinados a la ejecucién de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucién del
fideicomiso.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catdlogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.qob.pe/interoperabilidad/

Entanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.
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Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU™,
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestién Ambiental,
Ingenieria y Gestién Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempedado, el plazo de la prestacion

- =

indicando el dia, mes y ario de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion |

que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se consideraré aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco (25) afos |

anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el
profesional corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademds de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podrén ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna tinicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de ejecucidn de obras que celebren las Entidades con las micro y pequerias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento

(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera ;

14
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mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo \
a ser devuelto a la finalizacidn del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo |
149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que: '
a) El procedimiento de seleccidn original del cual derive ei contrato a suscribirse sea una

| Adjudicacién Simplificada.

! b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

| c) Elpago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periodicas, en

funcién del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracién Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http://wwwe.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

| Importante

« Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Perd aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de |
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'®.

o La Entidad no puede exigir documentacion o informacién adicional a la consignada en el

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en MESA DE PARTES DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE CHONTALI EN CALLE COMERCIO S/N — PARQUE PRINCIPAL — CHONTALI..

} Importante ‘.

En el caso de contratacién de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

ADELANTOS'®

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,

2.5.1. ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgara un adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) dias

15

Segtn lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

16 5ila Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su enirega, conforme a lo previsto en

los articulos 181 y 182 del Reglamento.
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.

siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos17
mediante carta fianza o pdliza de caucién y el comprobante de pago correspondiente. La
Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia
siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el 20% del monto del
contrato original, conforme al calendario de adquisicién de materiales e insumos
presentado por el contratista.

La entrega del adelanto se realizara en un plazo de Siete (07) dias calendario previos ala
fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para
tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de Diez
(10) dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su
solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucién y el
comprobante de pago respectivo.

VALORIZACIONES
El periodo de valorizacion sera MENSUAL.

! Importante

| « Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacion se regird por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

e [las valorizaciones de obra se presentan a través del mddulo de ejecucion contractual del |
SEACE. Dicha obligacion aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de \
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la |
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE"®. |
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacion de Entidades obligadas a usar la |

seccion de valorizaciones electrénicas como medio para la gestion de las valorizaciones de |
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuenira publicado en el siguiente enlace:

httos://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segln corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de Quince (15) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

17

18

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucién N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.
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TERMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA I0ARR: “RENOVACION DE
PUENTE; EN EL (LA) CAMINO VECINAL CA-666 TRAMO LA HUACA -
CI'IQNTALi (PUENTE LA HUACA), DISTRITO DE CHONTALI, PROVINCIA
JAEN, DEPARTAMENTO CAJAMARCA'™ CUI N°2639845.

1. GENERALIDADES
El puente La Huaca es de eje recto y dadas lag condiciones topogralicas del rio g2
plantea una estructura de concreto armado fipe viga losa con un ancho total de fa
via de 4,00 m que se ubicard sobre la eslruciura de apeyo lipo Voladize con alares,
proyectado an ambas margones.

«  Nombre del proyecto: "RENOVACION DE PUENTE; EN EL (LA) CAMINO
VECINAL CA-B66 TRAMO LA HUACA - CHONTALI (PUENTE LA HUACA),
DISTRITO  DE  CHONTALL, PROVINCIA  JAEN, DEPARTAMENTO
CAJAMARCA™ CUI N=2639845,

o CUI: NE26E39845.

« Ubicacion: s encuentra ubleada en la localidad La Huaca, en ol distilo de
Chontall, Pravincla de Jadn, deparfamanto Cajamarca,

« Alcances del proyecto: El proyecio se extiende por los cenlros poblados ded
distrito da Chontall ubleados en los mérgenas de la quabrada Purunta, como La
Huaca, Pachapliriana, Paltapampa y La Primavera. Y abarca:

Disefio y construccion de un puente lipo viga losa de 10.00m de longitud y
5.00 matros do ancho total,
Instalacion de sefalizacon,

2. LOCALIZACION DE LA OBRA

El prayecto "RENOVACION DE PUENTE; EN EL (LA) CAMING VECINAL CA-GGG
TRAMO LA HUACA - CHONTALI {PUENTE LA HUACA), DISTRITO DE
CHONTALL, PROVINCIA JAEN, DEPARTAMENTO  CAJAMARCA” CUI
MEPEABA4S, fiena la sigulente ubizacion googralica;

Localidacd : La Huaca
Distrito . Chonlal
Provincia ] Jaén
Daparlamonto ' Cajamarca

A. Ublcacion Geogrifica del Proyecto
LOCALIZACION GEOGRAFICA EN EL PAIS

CALLE COMERCIO SN (PLAZA DE ARMAS]-CHONTALK DIDUR
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LOGALIZACION GRAFICA EN LA PROVINCIA DE JAEN

ol

o X
LTI Lo

VIAS DE ACCESO

El proyecio se encuenira ubicado en ol centro poblado de La Huaca, Distrito de

Chantali, Pravincia de Jadén - Reglén Cajlamarca.

Tipo de
Be A Carrelera (Km)
Jaén Puente Chamaya 2 Astahacda 37.3
Puanta Pyreanin Prayectadao La e 566

Chamaya 2 Huae

3. ANTECEDENTES

Distancin

~ Tlempa

(horas)

50 min

~othy

A4min

Loz ceniros poblados del distrito de Chontali ublcados en los margenes de la
guebrada Pusunts, como La Huaca, Pachapiriana, Pallapampa y La Primaveora, s
inerconectan con una carretera de aproximadamanta 4 Km; la cual, por carecer de

CALLE COMERCAD 5/ (PLAZA DE ARMAS) CHONTAL!

DIDUR
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una infraestruclura carmozable para cruzar la quebrada del Pice, se encuentra
practicamente alslada y desarticulada del resto i 1 red vial del pals, Debkido a la
dificultad actusl del ingreso de vehicules pesados a la zona, es que fos trabajos de
operacion y mantenimiento de los caminos vecinalas existentes no se dan con la
periodicidad requerda, jo cual Implica que toda la infrasstructura vial oxislente
orre ol flesgo de deteriorarse y no alcanzar su vida Ol para la cual fue disefada,
i cumplir 1os objelivos y metas establecidas para dichos camings.

La quebrada el Purunia tiene un régimen de descargas muy varlado con un
promedio de descarga do eslos OWimos 26 afos de 12.90 malsaq.,
incrementandose considerabiemente en épocas de lluvia, por lo que para of paso
vehicular regulere obligadamente la construccién do un puente carmzatde, Enla
acluatidad 1a falta de una infraestruciura adecuada para cruzaro, obliga a los
usuarios @ cruzar por un puante peatonal. Generando varios rieqos a la poblacion.

Si no se cuenta con un acceso direclo, que permita el ingreso de vehiculos y
maguinaria pesada, la inversién que se ha hachao en la construceidn yo
mejoramionto de sus caminos vecinalas en el area do influencia del proyeco,
conllevaria a un desperdicio de los esluerzos y recursos que ol estado ha Inverido.

Por fo tante, la "RENOVACION DE PUENTE; EN EL{LA) CAMING VECINAL CA-
666 TRAMO LA HUACA - CHONTALI (PUENTE LA HUACA), DISTRITC DE
CHONTALL, PROVINGIA JAEN, DEPARTAMENTC CAJAMARCAS CUl N
2630045", es de gran Importancia pars permiir el acceso vehicular a fos cenlros
poblados del dreq de Influencia y servira para mejorar kos intercamblos sociales,
cullurales y comerciales, asl como para l0gQrar una mayes integracion ragonal

OBJETIVOS
GENERALES

. Dotar d& una Infraestructura vial que les permita tenar un inlercambio

somorclal mas directo a todas las comunidades beneliciarias, lacibando
gl lranspore de sus productos agricolas y pecuarios a lns centros de
comercializacian y venta, en cualquier época del ano.

Garantlzar la segurdad de loa habitantes de los pueblos que
diarlamente cruzan las aguas de la quebrada Pirco, faciitando el
yasporle de sus productos, conlribuyendo con al incremento 8
intercambio comercial entre los diferanies ceniros poblados.

ESPECIFICOS

Ejecutar Ia obra denominada RENOVAGCION DE PUENTE, EN EL{LA)
CAMING VECINAL CA-G86 TRAMO LA HUACA - CHONTALI {PUENTE

LA HUACA), DISTRITO DE CHONTALL, PROVINGIA JAEN,

DEPARTAMENTO CAJAMARCA" CUI W 2630845°, con la finalidad de
sallsfacer adecuadamente la demanda de fujo nomal de trénsito
peatonal,

. Brindar y garantizar un adecuado nivel de servicio y seguridad 4 los

usuarios yio pobledores de la zona a través de una Infraestructurs
adecuada que permita disminuir los Indices de riesgo de accidentes y
asegure una vida Otil por un perladoe prodencial.
Reslabiecer las principales caraclerislicas de transitabitdad de la via
determinado via {ransitable vahicular a través de la "RENCVACION DE
PUENTE; EN EL{LA)} CAMING VECINAL CA-G86 TRAMO LA HUACA -
CHONTALl (PUENTE LA HUACA), DISTRITO DE CHONTALIL
PROVINGIA  JAEN, DEPARTAMENTO  CAJAMARCA" CUI e
2630B45", en funcidn a los parametros de transitabllidad y seguridad.

CALLE COMERCID 5/N (PLAZA DE ARMAS)-CHONTAL DIDUR

@




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONTALI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01-2025-MDCH/CS-1

| - 7 7 - : MUNICIPALDAD DISTRITAL DE
DIVISION DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO
B4, NgF, CHONTALI

URBANO Y RURAL

5,

6.

DESCRIPGION DEL SISTEMA EXISTENTE

£n la actualidad se cuenta con un puente peatonal en la localidad de La Huaca el
cual ea utilizado por las poblaciones ded drea de influencia para cruzar la quebrada
ol Purunta, la cual s peligresa para su poblacion

El puante ha sido construldo para poder cruzar a diferente nivel de la quebrada
Purunia, el cual une la rocha Carrozable que va de la localidad de La Huaca y
empalma con la carreters de Chontall,

Diche puente estd constiluldo por des bases de concreto, vigas de concrelo, dichas
selructuras se encuentran en un mal estado, Ademds, sin proleccion o los lalerales
di |a losa de rodadura siendo un peligro a les transedntes y vehiculos gque utllizan
dicho puente.

CONDICION ACTUAL DEL PUENTE

CONSIDERACIONES DEL SISTEMA PROPUESTO

CRITERIOS DE DISENO UTILIZADOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO

En el camino vecinal que une el centro poblado La Huaca y Chontall, s construlra
un puanta da 10,00 metros de longiud, con un ancho de via de 4.00 m, el cugl esia
disehade para ol pase vehloular y peatonal, teniendo en cuenta los siguientes

crilenios:

Normas y cédigos de disefio:
» AMSHTO LRFD BRIDGE DESING SPECIFICATIONS, Saventh Edilion, 2020,
« MANUAL DE PUENTES, Edicidn 2018 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y
GOMUNIGACIONES.
« ACI 3185US-19, Requisitos de Reglamento para Gonereto Estruciural.
« NTE E-030, DISENO SISMORRESISTENTE (2019),
« NTE E-060, CONCRETO ARMADC (2019).

Sobrecarga de disefio:
o HL-83 {32 kip = 32,658 10n)

CALLE COMERCIT S/N (PLAZA DE ARMAS]-CHONTALT DIDUR
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Capacidad del terreno a nivel de deaplante: clasificacion GM

Esttibo derecho

« of = 3.4 kglom2/, DI = 3.0m
o g = 0,01 kgiem2!

o @ = 358°

Estrlbo lzqulerdo

s ol = 3.5 kglem2!, DI = 3.0m
o 0= 0,01 kglom?2/

w @ = 36.2°

Pardmetros sismicos

o PARAMETROS DE DISENO

. DESCRIPCION Coeficiants
Faclor dgezona  Zona? T zZw025
Factor de uso e Categoria A{esoncial) CUetsD

Impaortancia
52: suelo intermedio Factor da amplilicacion dal §=1.20
gualo
" Perlodo corto Tp=06s0g
Pariodo largo ' TleaDseq
SUBESTRUCTURA

Con los Informes de los Especialistas de Geologia ~ Geolecnia y de Hidrelogia ~Hldraulica;
e han ablenido los datos del estralo de fundacion donde se clmentaran los estribos del
puente, y los valores de la socavacidn que deben ser syperados para un buon
comporamiento de estab¥idad de la subestructura.

Can esios valores ge determina la allura del estribo y se define e lipo de estructura proyectar
en dicho estribo

SUPERESTRUCTURA

Tiene como minimo las sigulentes caracteristicas transversales: Calzada en la plataformi:
se ha proyectado con u ancho de calzada de 4.00m y 0.75 m de vereda a cada lado,
1otalizando un ancho de 6.00 m.

Vorodas, Barandas, Bareras. - Se ha determinado sus caractarislicas sogun la ubicacion
del puente, y su desarctio esta definida en gl Manual de Puenias del MTC,

DISENO ESTRUCTURAL
Para el disefio estruclural del puente so - ulilizd 1as especilicaclones ABSHTO - LRFD y
Ia sobracarga de disefio HLSGE.

VIGAS PRINCIPALES

Sp ha desarrollado tomando en cuenta las siguientes alternativas de carga:

Las cargas en posicdn ubleadas en las posiclones de maximos esiuerzos paosifivos
respeclivamente y el andlisis serdn fanto para el sentido longitudinal como para fransversal,
l.a carga de disefo serd la del camion HLS3.

TIPO DE PUENTE

CALLE COMERCIO S/ (PLAZA DE ARMAS]-CHONTAL DIDUR
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Viga Losa,

SOBRECARGA DE DISENO
HL-93(32 kip = 32.659 ton).

MATERIALES

CONCRETO
» Losa de aproximacian;
Concrelo e @0 Kglem?
v Supereatruciura:
Vigas principales Cfe= 280 Kolen2,
Wigas dialragma s 2680 1Kplom,
Losa o= 280 Kglem?,
Veradas sfe= 210 Kglem2
o Subestriciura:
Estribos o= 210 Kglem2
Concrelo s fe= 210 Kglom?2
Zapala cfe= 210 Kglem2
Falsa Zapata S G = 1B+ 30%PGE, TM=6
ACERO DE REFUERZO

Acerg-harras cormugadas ASTM ATOE - GR B0
Esfuerzo minimo da lluencia: fy = 60 ksi = 4200 kglom?2
Madulo de elasticidad: Es = 29000 ksi = 2038901 781 kglem2

Zomhn e PERNOS DE ANCLAJE
J e g Perncs en acero F1554-Gr 36
i nf. w F Fermos de axpangion @58 8"

S 2%
7 SUPERESTRUCTURA

apoyoe en les extremos. La luz 1otal dal puenta es de 10.00 m con un ancha total de 6.00 m.

}\ Conformada por una estructura de concreto armado, apoyadas sobre dos estructuras de

Longiud Total del puente : 10.00 m enlre ejes de apoyo

Tipo de Puente : Viga losa,

Tipo de 1ablero : Losa de Concreto Armadp
Ancho de Via : 4.00 m.

Ancho de Veradas : 075 m.

Espasor de losa : 0.20m.

Detalle del tablero
Varedas: Longitudinal como parte del fablero.
Tubos de Dienaje! De 3° de dismalne v espaciadas cada 2,00 m.

LOSA DE APROXIMACION
Conformada por una estructura de concrato armado o= 210 Kg/cm2, ubicados a ambos
extramaos del ingraso def puente, De madidas 4.50m x 3.00m,

SUB ESTRUCTURA

En ambas margenes se instalard una estructura de apoyo tipo voladizo de concreto Fe=210
kaem2, En los costadoes de os estribos se construirdn aleres can cierlo grado de intlinacion
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para su proleccion, loda la sub eslruciura estard cimenlada de acuerdo a los niveles de
socavacion y esludios geotéenicos realizados para el presente proyecio.

7. PLAZO DE EJECUCION
El plazo de Ejecucion de la Chra os de noventa (90) dias calendarios.

. MODALIDAD DE EJECUCION
Ejecucidn Prosupuestara Indirecta - por Contrata.

9. VALOR REFERENCIAL
£1 Valor Relerencial de la obra asciende a S/ 818,029.00 (Ochocientos Digciocho Wil
Velntinuave con 001100 soles), incluldo Gastos Generales, Utilidad, y el 1.G.V., con
precios vigentes al 02 diciembre del 2024. El postor deberd do congignar con
pracision la incidencia porcentual de loe pastos genarales lijos, variablos y lotales

de lal forma que de las operaciones aritmélicas s pormita verilicar ef maonia

alerado,
RESUMEN DEL VALOR REFERENCIAL

COSTO DIRECTO 592,517.02

GASTOS GENERALES (10%) ' 59,251.70

UTILIDAD (7 % C.0) ' T A1,476.19 |
)]\ SUB TOTAL " 693,244,982

IMPUESTO (IGV) {18%ST) 124,784.08

| VALOR REFERENCIAL (VR) 618,020.00
0 03 10, MARCO LEGAL

¥ e U

i N
T ThL
ey Lkl

Deberd do reallzar la Ejecucidn an cumplimiento con la normativa vigente: Reglamenio

Naclonal de edificaciones, normas da seguridad, normas sobre mitigacion de riesgos

ante desaatre, Reglamanto para la prolecelon amblantal, entre olras que se mencionarn

a confinuacidn, segun sea el caso:

o Constitucién polilica del Perd,

Loy N° 27972 - Ley Orgénica de Municipalidades.

Ley N° 27444 - Ley de Procadimiento Adminisirativo General.

Ley N* 31053 - Loy de Presupuesios del sector Piblico para el ano fiscal 2024.

Ley N° 27785 - Ley General del Sistema Nacional de Gonlrol do la Contrator(a

Goneral do la Repdblica.

Loy N° 27806 ley de Transparencia y acceso a la nlormaclan Plblica.

Decrele Suprema N° 082-2019 EF, que aprueba el TUO de la loy N anz22s,

modificado por Decrole Legislativo N® 1444 ley de Confralaciones del Estado {en

adelante LCE),

o Decreto Supremo N* 344-2018, que aprueba el Reglamento de laley N* 30225, Lay
de confrataciones dal Estado, modilicado por el D S 377-2019 EF y D.S 168-2020
¥ Decrelo Supremo N° 162-2021- EF y Decreto Supremo N° 234. 2022- EF y
Docrelo Supremo N 308- 2022, EF {en adelante REGLAMENTO).

o Ley N° 32103, Ley que aprusba crédilos suplementarlos para el financlamiento de
mayores gaslos asociados a la reaclivacidn econdmica y dicia otrae medidas.

caDo

o Q
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El contratista deberd desarrollar 1as modidas adecuadas de segurldad v salud
ocupacional a fin de garantizar la seguridad y salud del personal que intervenga en la
actividad y preservar los bienes propios.

Tods responsabilidad deo cardcler laboral y por ol pago de aportaciones sociales es
axalusivamants del confratista, Asi misme corresponds al contratista ta contratacion de
lodos los segures necesarios para resguardar la integridad de la prestacidn, los
fecursos que se ullizan y a los larceros posiblemente afectados.

E| contratisia asume la responsabilidad de cumplir estdctamento el marco legal del
ordenamiento laboral que cautele los derechos di les trabajadores de construccion civil.

11. SISTEMA DE CONTRATACION
Precos Unitarios.

12, METAS FISICAS
La mota planteada en el presente proyecto, es la construceltn de puenta carrozable
LA HUAGH sobre la Quebrada Pununla, con una longitud de 10.00 m.

Las aclividades contempladas en el Proyecto: "RENOVACION DE PUENTE; EN
EL(LA) CAMING VECINAL CA-G66 TRAMO LA HUAGA - CHONTALI (PUENTE LA
HUACA), DISTRITO DE CHONTALIL, PROVINCIA JAEN, DEPARTAMENTO.
CAJAMARCA" CUI N® 2639845°, materia del presente Expediente Técnico de Obra,
se delallan a continuacion:

_ﬁ_1 FUENTE "LA BUACA"
0101 DERAS PRELIMNARES - | N
01011 GARITEL O IOENTIFCACON OE LA DBRA BE 1/30°2 404 nd 10
N MOMTLEACIDN ¥ DESVOVLZACION BE EGUIRG gt 100
QL 01013 MANTENMENTO D€ TRANSTO TENPORAL Y BEGLRIWD VUKL BN 100
a1z DENCLICKN i
AT EG] DEMOUCIONES DE ESTRUGTLRAS DE COMCHETO EN SECO ins W25
010207 | GEMOUCIONES D€ E5TRLGTURAS DE CONCRETO B0 AGUA o sm
410208 DESCOLMATACION Y ENCAUZAMENTC: ma 148
0102 FAMNACION DE TERRAPLEN [& CESVID PROMSORAL CAVCLOUETE 153 D=d Km | md 10241
M0ZA5 | ELMNACION DE WATERIN EXCEDENTE CACLGUIETE 16mS D=8 Kin ] £
1 SUBESTRUCTURA o= = i
I MOVIENT O DE TIERRAS
103910 EXCAVACION PARA ESTRUCTLIZAS EN MATERALCOMUN EN SECO 1 1928
a105182 DICAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL COMUNBAID AGLS —— |md | 1i0a
LAE KT ﬂELlEMYDDW‘AﬁTfm FARA EETRIMITURAS CON MATER UL DE PRESTAMD md M
T10301E | AEFNE Y NVELACKIN DE FONDO CE ZAPATA ] 13399
[ereane CONCRETD ARMADY
1A 8281 TAPATRS S -
S AGERD DE REFUERZ0 FY = 200 KBAN2 gk 00 M 709440
gt.-}mm.o ENGOFRAD Y CEBENCOERADO GAHA N VESTA BAID AGLIA e a108
':"“m"“ CONGRETOFG = 200 Kyoma BAK AGLA, m 10445
1830202 | PANTALLA ,,4 D
e I e " 1012496
:wamm ENGCOFRADG Y DESENCOERADS CATA NO VISTA BAJD AGLIA i 1215
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gmmza?-:- ENCOFRADC ¥ DESENGCERALO GARA NG MSTA 1Y SEC0 2 52 40
:mm@zo ENCOFRADG Y DESENGOFRADG CAAA VISTA A AGUA e 125 60
i""“‘ﬁm ENCOFTADG Y UCSENEEFWDD AR MITA EN EEC0 e &
ﬁ“‘a o COMCRETO FG=210 KIBCAR "9 Mse
Ttz CAJUCLA TF APOYG - o
T‘mwmu ACERE DE REFUEREO FY » 4200 KGANE grack B) " 61796
g‘ (802090 ERCOFRADIO ¥ CESERCOFRADD CARA VESTA EN S£00 i ey
g‘mm’" CONCRETO FG-290 KR m k7
ETEI] “PARAPETOS B
't"mmm ACERD DE REFUERROFY « A0 KA g 69 i) a5
gmmmn ENCOPRADO Y DESENCOPANDO CARA VISTA " 1210
L0 208 | LOEADE AFIOCMALION e
DRSS ACERO D REFUERZDFY = 4711 KKAM? oo 60 i AT B
Tﬂﬁm smmmvﬂemwmmcwmm n2 00
gmnmsn CONCRETO FL-210 HACMD n3 5 7%
11002050 TRTA OF CONSTRUCEION FELL ENADO CON POLIESTIREND EXPANDIDG ¥ E a6
4 BELLADA CON MATERIAL ASFALTICO £
10203 CONCRETO SMPLE T
01,0303 | aﬂ:q’ﬁﬂm\' Wﬂmmw »:u\'sr.\wom me pNEST
01030807 EALEA ZAPATA GH = 18 + JOWEG, T ) Ed
A SUPERESTRUCTURA ) A -
10481 VIOAS PRMCPALES
TIAEIE] | WETALALICN FALSOPUENTE s 00
G0 | ACEROLE REFUERZOFY = 430 RGTME gred €0 b | wass
TG0 EACOFRADO ¥ DESENCOFRADD GARAVSTA 2 “m
01040104 | GONCRETOFC:280 KIWTAG m am
184482 VIGAS DIAS REGHA N
o1 el HCEAD DE REFUERZOFY = 000 KICNZ g 0 ha i
e FAOFRADG Y DEBENCHFRADD CARA VSTA ) 103
LY COMCRETD FG-280 KICMR " am
B LOSA NIE ROCADURA T
1401 FEERD GE REFUERZOFY = 200 KNG 3 6 ™ 1,2 B
O ENCCERADN ¥ DESENCOFRADID CARAVISTA EN LOSK e 358
1A CONCRETO F et KIRTAE I [ a3
i VEREDAS —
01040821 MGERD DE REFUERDO FY = 8300 KBTS groda 60 ki INFEDS
S b ENCOFPADG Y DESENCOFRADD CARAVISTA EN LOBA ) | woe
TS CONGRETO FO=210 KVCHE: mi X"
1040404 LOMCRETO FO= 0] KIBTME ml 100
*an VARIS - -
Bas0 JUNTAS DE TALATACION, ANGLD DE ACERD 477414 m 1220
TAGACEITTIG ELARTOMERICH 350+290n rm AL ORZADG GOM PLANCHAS
e [Ta T e und i
PLE503 AARANDS METALICA m 00
CALLE COMERCIO S/N (PLAZA DE ARMAS}-CHONTAL DIDUR




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONTALI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01-2025-MDCH/CS-1

S MUNICIPALDAD DISTRITAL DE
DIVIEION DE INFRAEETRUCTURA, DESARROLLOC CHONTALI
URBANO Y RURAL - NTA

110624 TUDCE DE DRENAE DaI@iam ur 1000
o158 PRTURA PAAATRARCO " 218
HA5T6 FLETE TERRESIRE ot 105
aMae | ACCESOS 1 .
16681 BOVWNENTO DE TIERRAS ) R

0156 0t 114 EXCAVACHON LE MATERWL EUELTO R ™ 31530
DrTGntm FERFLADO Y COMPACTACION EN Z0NAS DE CORTE i ERETTT
0w 0in TERRAPLEN COM NATERAL GRANULAR - . m T
0% 0004 GUB BADE GRANINAR —— o 706
DIOANTOE | EASEGRAMIAH ﬂJ (X
01000108 | ELAANACION DE MATERUL EXCECENTE CVOLGUETE Bed0sbhm — |md BT
(] SEOALEACIIN Y SECURIDAT WAL o

ot 0700 SEMAL NFORMATICA S

D7 0181 | PWNELES DE SERALES INFORMATIVAS i1 BT 20) wl 200
0o SEGURDWD ¥ SALUD OCUPACIDNAL o B B
010801 FEGURDAD ¥ BALLE o oo 100
aim ~ MEDIDAS OF FREVENGION, WIGACISH ¥ GORRECCIGH 4 i
10841 PROGRANA DE NANEJD DE RRLSS, Y LIDUIDOS W 100
a2 PROGRANA DE GESTION S0CIAL - - b 100
110953 FROGRAMA DE MANEID DE ARENS AIXLWRES DEL PROYECTO b ' 10
109 T PROGRA DE CERRE DECORA g |
0140 | PLAN DE MONITORED ARCRIEOLOGI0 T - )

.10 PLAN DF MONTCAED ARGUECLOGED | b 1%

13. REQUERIMIENTO DEL POSTOR, DE SU PERSONAL Y EQUIPO
- Parsona naural o juridica, con capacidad de confralar con el estado, que cuente
a\ con RNP vigenle como ejecutor de obras.

- No estar impedida ni sandionado, ni inhabilitade para contratar con el estado,

Facluracite, Bl postor debe acteditar un manto facturado acumulado aquivalenta
a una vz el valor referenclal de la contratacion, En la ejecucitn dae prestacionos
simdares al objeto de la contratacién, duranta fos 10 afios anteriores a la fecha de
la presentacion de oferlas, correspondiantes a un maximo de 20 contrataciones,

Se acredilard con copia simpla de: (i) conlralos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (il) conlralos y sus respeclivas resolucionas de liqguidacion; o
(i} contratos y sus respeclivas constancias dae prestacion o cualquier otra
documentaclén de la cual se desprenda fehacienlemente quée fa obra lue
concluida, asl coma al monto total que implicd Su gjecucon,

14, DEFINICION DE OBRAS SIMILARES
Construcaidn, Creacién, reconslruccion, remodelacion, mejoramienta, instalacion
de puenins poealonales, puesles carrozables, puentes vehiculares sobve rios o
quebradas.

15, CONDICION DE LOS CONSORCIADOS
De conformidad con el nimern 49,5 del anicuto 49 del Reglamento, el drea usuaria
puede incluir ko siguiente;

«  El namere méxime de consorclados es de Ins dos (02] integrantes.
« La paricipacion minima de cada consorciado serd del (50%),

16, REQUERIMIENTO DEL PERSONAL PROFESIONAL CLAVE
La Munigipalidad Distrital de Chantali, considera que, para la ejecucion de obwa, ol
cantratista debe contar con un equipo profesional clave especializado, el que debe
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estar organizado a parlic de up oquipe de rabajoe lderado por ed Residente de Obea,
ol cual sord ol responsable del desarralio y calidad de cada una de las metas de
cada proyecto. Balo la responsabibded de este peofesionsl. Se conformaran jos
equipea de trabajo, los que deberén estar compuestos por el siguients personal do
apoyo: Profesionates principales, profesionales asistontos, 16Cnicos U olre recurso
humano gue amarite incerporar.

FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA

CANT PROFESIONAL | FORMACION EXPERIENCIA PROFESIONAL
CLAVE ACADEMICA

Dabe cordar aon axpanancia minims de 56
mases du axparioncia como, Residenie ¢
supanvisor o inspecior o i combinacion de

1 Inganiero Civil | estos, en la ejecucldn de obra o inapeccion
die obiy o supendsion de obr, an olins
Residenta de similares Yo obras vialas en ganoral, que

obra g camputa dasda |a colagiatura.

Daba contar con expenancia minima da 24
mases de experlentla como: Espaciaiisla,
Ingeniee, suparvisor, jele, responsable,
coardinador o la combinagion de aslos, en
saquridad salud ocupacional o segundad e
Espaciaisla higlene acupscional o sequridad de obra o
2 SEOMA Ingeniere | seguridad an el rabajo o seguridad y salud
ocupacional y madio ambiente o salud
acugacional o implementacitn de planas
di seguridad ¢ Mgane ecupacional: en la
ajecucion ywo inspeccitn yo supervision de
obras en ganaral, que ga computa desde |a

colagiating.
17, EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
EQUIFGS
RCOILLO LEC VIBRATORIO AUTOPROPULSALO 1.8 ton i 04 6479
MARTILLO HDRAULIZO hin 6.8972
CAMION VOLOQUETE DE 16 nd RN .9068
DOBLACORA fim S07 0895
ECUIPO DE PINTURA T 3,2000
MEZCLACORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 18-12°3 __{hm 75,4520
CAMION CIETERNA ({145-165 HP 2000GLN) hin 5.7622
B4 10 HP 4" WCLUYE MANGUERA him 159, 4460
CAJIPO DE CORTE hm f.4000]
IZALLA ELECTRICA PIFIERRO hm 2070026/
COMPACTADOR VIBRATORIO TIFQ PLANCHA 7 HP hm 5.7622
APEONADOR wo CANGURC [4HP) hm £0.0024
KCAVADOR 62 HP 1YD3 hin 4.4775
measm AG5 HP 0.76- 1.6 YDA |hm sg.m:il
hm 8.0763
\.ﬂBRA.DOR LE concaem 4 HP. 2.40 Pl hin £3,0120|
Tl —
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El equipe minimo solicitado deberd ser acreditado par log poslores con copd
simple de los documentos gue suslenten la propiedad, la posesion, el
compromise de compra y venla, alquiler u olro documenta que acredite 1a
disponibisdad del equipamients estratléglco requeride.

Los posiores debardn garantizar la operatividad y propiedad de los equipos
minimas requerides, asi como su dispenibilidad inmediata para la ejecucion do
la actividad, a antighedad de los equipos serd venlicados por la entidad, coma
requisito previo a fa suscripeldn del confrato.

Se podra olerlar squipo ¥ maguinaria en mayor ndmera, capacidad y potencia,
ah 105 casos que correspandan, sin que ellos signifiquen un mayor gasto para
la entidad contratante,

Los decumenioa deberdn ser legiblas en fodos sus extremos, caso conlrario
seran considerades como no presentados, si hubiera inicios de salisfaccion se
procaderd con el Iniclo del preceso de Nacallzacitn, segon s facullados
gstablocidas para eslos casos Segin la ley de contrataciones del Estado, &
comilé Se reserva la verlficacion de la existencia de las de la documentacian
que acredita la pertenencia de los Bguipos, consulta o los distribuidores,
imporladores, SUNAT, regisiros piblicos, segon las serles y modelos,
consignados en las lactwras o tarjelas de propledad pudiendo informar &l
OSCE para of inicle del proceso sancionador si sa verifica falsilicacion yilea
adulleracdn de documeanios.

De verificarse que la infermacitn sea falsa o inexkacla durante el proceso, sa
descalificara al posior,

En todos los casos las olenas deberdn reunir el 100% de lo requerldo tanto
para ¢l postor, profesionales y maguinaria y/o equipo minimo considerado en
cuadro: Los postores que no oferdan el 100% de fos requisitos lacnicos
minimas, seran descaliicados.

18. ADELANTOS

ADELANTO DIRECTO PARA EJECUCION DE OBRA
La Enfidad No Otorpard Adelanto Directo,

ADELANTO POR MATERIALES O INSUMOS PARA LA EJECUCION DE LA
OBRA

La Enfidad No Otorgard Adelanio da Materaies,

19. ALCANCES Y DESCRIPCION DE LA OBRA

EL CONTRATISTA, Suministraré fotalmente los sesviclos necesarios para la
ejecucidn de la obra, de acuerdo al expediente técnico y normas vigenles sobre i
maieria.

El sarviclo comprenderd todas laa acciones de caracier fécnico, econdmico y
adminisirativo de las aclividades a sjecularse an la obra, desde su iniclo hasla su
culminacion total de los frabajos de acuerdo al contrato, base de del proceso e
saleccidn y oxpodiente thenicn del proyecto.

Todes los equipos y maguinarias necesarios para la ejacucion satisfacloria do los
trabajos & reafizar, deberdn Mevarse en obra en forma oportuna y no padrén
raitararse de la migma salvo autorizacidn escrita de la supervision.

Las pérdidas o dafos causados a los equipos y maguinarias duranio i gjecucion da
loa trabajos en la obra, corren por cuenta del contratista,
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Se requiere la consiancia de visita Wenica, acraditada por @l jefe do infraestreciura
e Ia MunicipaSdad,

Sl ia supenvision demuestra gue fos equipos, mequinara y heramientas son
insuficienies o inapropiedos para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de
los plazos, el conlratisla ostd obligado a electuar enmiendas ylo adiciones
NECOSANHAS pOT SU conld y costo,

En caen de dafios causades a terceros por el accionar de maguingrias, serd de
entera responsebilidad del confratista su reparacian, sin costo alguno para 'a
Entidad.

So dispondrd do les madios de transporte adecuados para la movitizacion y
desmovilizaclon de las maguinarlas.

L.a prestacidn abarca:

»  Cumplimiento de la calldad de obra
Comprende las actividades dirgidas para el contrafista ejecuta las parfidas
de trabajo de la obra de scusrde con los planos, especificacionss técnicas
y de mas documentos de expodiente téenico, empleando los maleralos y
equipes de la mejor calidad posible log procedimiontos constructives mias
adecuados,

«  Cumplimiento de plazo de ejecucion de obra
Comprende las aclividades para que el contratista ejecule la obra dentro
de plazo fljado an el contrato y sepin &l cronogreame de avance mensual
de cbra aprobado, asi como informar oportunamente a la atidad de los
alrasos que e produzean para que osla opte las medidas correclivas
NecEsaniis,

Cumplimiento financiero de la obra

Comprerde & cumplimiento de los pagos elecluados, ya sea por conceplo
de adelantos o valorizaciones de obra, se ajusien a las disposiclones
establecidas en el contrato de ejecucidn de abrg y disposilivos legales y
vigenea sobre [a materia.

«  Cumplimiento administrativo
Comprande las aclividades dirigidas donde el contratista cumpla las
disposiciones legalas y confracluales sobre personal, segurdad y ofros
asuntos administrativos relacionades a la ejecuciin de la obra,

«  Proteccion medio ambiental

La Proteccion amblental tendrd fa finalidad do minimizar 1os impaclos
ambignlales duranie las etapas de consiruccidn y operaciin del proyecto,
informar acerce de las madidas de prevencidn, mitigacidn y correccion que
sg presentan an al Plan de Manejo Ambiental y cumplr con las normas
peruanas e inlemacionales,  declarande ademdas  sobra sus
responsailidades por las Infracciones que pudiera cometer contra 1a
lagislacidn relacionada ala praservacion de medio amblente estipuladas en
al Estudio de Impacto Ambienlal enmarcados en las normas siguientes: La
Conslitucion Poliica del Perd - Arl. 2 Decrelo Legislativa N® 613 ~ El
Codige del Medio Amblente y los Recursos Naturales, Decrato Logislativo
N® 757 — Lagisltacidn de la Promocion Privada. Art, 517 Ley 27446 - Sistema
Ambiantal Nacional de Evaluacidn de Impacto Ambiental. - At 3" y Art, 47
Otras normas DL N° 17752 Ley Genoral de Aguas, su reglamento y
modiicaloras, Ley N° 26786 Ley de Evaluacidn do Impacte Ambiontal pars
Dbras y Actividades Ley N 26834 - Ley de Areas Naturales Protegidas Ley
MN* 26842 — Ley Ganeral de Salud Lay N* 17505 — Cadige Sanitario.

CALLE COMERCIO S/N (PLAZA DE ARMAS)-CHONTAL DIDUR

/




/

ot
* »

7

DIVISION DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO
URBANO Y RURAL e

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONTALI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01-2025-MDCH/CS-1

L
sl == MUNICIPALIDAD IETRITAL DE

CHONTALI

Salud y sequridad

El Ingeniero Residente, Ingeniero Inspector o Supervisor, &l peraonal
1écnieo ¥ obrero que participe en el procese consinictive de |a obra deberd
utilizar sus implemontos respectivos como son: Botas punta de acero,
casco, guantas y uniforme seg(n comesponda. Tambidn se debord lener
an cuenta la debida seguridad del frdnsifo vehicular yio peatonal colesando
sofales y cercos provisionales de seguridad alrededor del drea de trabajo,
para bloguear el acceso y ovitar asi cualquler tipo de accidentes. El riesgo
resullarde de la incbservancia de esla obligacidn correrd Onicamenta por
cuenta dael conratisla, va que durante la prasentacion de propuestas
debard presentar su respectivo plan de seguridad y salud en rabajo.
coniralista esté obligado a hacer notar & la entidad contratante, por escrila
e Inmadiatamente, cuando se haya dado una orden que va contra las
medidas de seguridad, caso conlrano, toda |la respansabdidad recasrd
sobre of contialista, an ese sentido &l postor acepla las disposicones de
soguridad e higiene ncupacional.

20, ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

A continuacidn, se presenta una relacidn de las actividades del Contratista, sin que
spa Umiatlve debiendo los proponentes aumentar y delallar sus actividedes
considerando lo indicado lineas abajo;

Decepcionard el lerrone donde se elecutard la obra,

Aperturar &l Cuaderno de Obra conjuntamenta con ol Supervisor yio
Ingpector de obea.

Agistic v participar en las reuniones que organican el Supervisor ¥ la
ENTIDAD.

Realizar las pruebas de conlrol de calidad de los trabajos que sean
necesarias y/o raqueridas durante la ejecucidn de las obras, asl como
pruebas de vedlicacion de los maledales, y etapas constructivas en las
canlidades y condiclones  establecidas en  las normas  léonlcas
correspondientes.

Mantener una permananio comunlcacion (telefénica, carreo elactronico),
con los representanies designados por la ENTIDAD sobra la ejecucion
conbraciual,

Valorizar mensualmente la obra correspondienta a las parlidas realmente
pjecutada. La Enfidad wie el Supervisor o padrd observar dichas
valorizaciones ajustandolas a lo realmente ajecutado.

Ejecutar iodas las actividades directas e indireclas durante la obra gue
estén referidas a la Prevencidn de Riesqos (Sequrklad] con la iotalidad de
trabajadoras, visilantes, peatones, transelnies, asi como la prévencién de
daitos a lerceros, Asimisme, daberd mantener aolualizada las planilias del
personal, vigencie de todas las Pdlizas do Seguros contra accidentes y
dafos & tercaros, durante la ejecucion de las obras, hasta la racapeidn final.

Ejecular lodas las aclividades directas e indirectas duranie la obra que
estan referdas & la gestion del medio ambiente debiendo disponer y
cocrdinar las gestiones para la @liminacon o miligacion de Inferlerencias
fisicas en & terreno donde se ejecula la obra.
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- Deberd manlener o ransilo pablico y comercial a su costo durante el
pariado do ajecuciin de la obea de tal manesa que los trabajos no interfieran
innecesarla o Indehidameanta con la comedidad piblica respecto al acceso,
utilizacién y ocupscion de fa via; de ser necesario deberd comunicar
pparunamente y por medios adecuades 2 10s vecings y poblico en general
sobre la ejecucion do los trabajos, cualquier sancion deriveda  del
incumplimicnio de esta obligacién serd de exclusive responsabilidad v
cargo del Conlralista.

- Secompromets a actuar debidamente en cumplimiento de sus obligaciones
contraclunles, asumiendo en caso de incumpdimianto las responsahilidedes
civilas yio penales a que hubdera lugar,

- #lamenar habdilado y vigente ol correo electrdnico sefalado en ¢l Contrato
a efactos de las comunicaciones ylo nolficaciones que debe electuar ia
Enlidad durante la sjecucian del contrato, siende que con el acuse de envio
a dicha direcclin se entenderd validamente nolificado el Contralista.

21, PERSONAL

- El Contralista deberd indicar ol nombee del profesional que serén los
responsables de la direccién de la obra, la que deberd estar siempre & cargo de
una persona responsable (Residente da Cbra), cuya permanancia es obfgatoria
de cardcler parmanante duranie todo el periodo de ejecucion de la obra y
duranta el procedimiento de recopcidn de la misma,

- El Contratista empleard obligatoriamente a los profesionales propuesios en su
oferta para la ejecucldn de la obra, salvo que la Supervision solicite su
sustitucién yio camblo aprobado por la Entidad.

- El Contrafista deberd emplear personal  lecnico  calilicado,  obroros
pspecializados y demds personal necesario para la corecta apecucion de la
obra,

El Contratista tiena la obligacitn de reemplazar el personal no competente o no
satisfaciorio, de acuerdo & las drdenes del Supervisor y/o Entidad.

- El Contratista fiene la cbfigacion de suministrar a los lrabajacores [as
condiciones mas adecuadas do salubridad e higiene, asl como dar el debldo
cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Supremo MN®O01-08-TR, y SUE NDMMAS
complementaras y madificatorlas,

- El Confratista fiene |a obligacién de velar por la seguridad de los frabajadores
durante la ejecucién de todes y cada uno de los trabajos biindando el equipo y
material necesario para 1al efecle, cumpliende todas las phligaciones
ostablecidas en las normas de salud y seguridad en el trabajo vigente y
aplicable,

. El Contratista debera suministrar a solicitud del Supervisor o la Entidad, la
namina detallada do lodo ¢l personal suparior y de los obreros que Bstan
ampleados a la lecha de dicho requerimiento.
£ Contratista no podré madificar el Rstada de parsonal profesional designadio a
la obra y consignedo an su ofarta sin el consentimien|c provio y por esorilo de
la Entidad,

22. EQUIPOS
- Todos los aquipos, heramientas o instrumentos seran puestos a disposicion de
la obra en Gplimas condiclones de operacidn, La relacidn del equipo indicado en
el expediente 1éenieo, no es limitativa, pudiendo incrementarla y/u opdimizarla,
@n caso que el avance de la obra asi lo requiera, sin que oflo representa pago
adicional alguno,

CALLE COMERCIO S/N (PLAZA DE ARMAS)-CHONTAL! DIDUR
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Texdos los equipos necesarios para la ejecucion salistactoria de los irabajos a
raalizar, deberdn levarsa a obra an lorma oporiuna y no podrdn retiraree de la
misma salve autorizacion escrlta del Supervisor, que no podra negarta sin justa
razin.

Las pérdidas o dafos causados a los equipos y materiales durante la ejacucion
de las obras, corran por cuenta del Contratisla.

5i el Suparvisor demuestra que los equipos y hemamientas son imsuliciontos o
inapropiados para asegurar la calidad de la cbra y el cumplimiento de los plazos,
ol Contratista estd oblipade a efectuar enmiondas yfo adiclones necesarias, por
a1 caenta y costo,

La permanencia de equipos en obra serd de acuerdo ala programacion de los
frabajos que comprende 1a ejecucian dea la obra,

21, REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA

- Denfro de los quince (15) dias calendario del inkcio del plazo de ejecucion de
obra, para el cago de obras cuyo plazo sea menor o igual a cienfo veinte (120)
dias y dentro de los freinla (30) dias calendario para obras cuyo plaze sea mayor
a ciento (120) dias calendario, el confratisla presenta al supervisor o Inspecior
de obra, un informe técnico de revision del expediente lécnico de obra, que
Incluya entre otros, las posibios prestaciones adiclonales, fesgos del proyecto
y otros aspaclos que sean materia de consulta. El supervisor o inspeclor denlro
del plazo ¢o siole (7} dias calendarlo para obras con plaze meanor o iguat a ciento
veinto (120) dias y diez (1¢) dias calendario para obras con plazo mayor a cleno
veinte {120) dias, eleva el informa thenico de rovision del expediente técnico de
obva a la Entidad, con copia al coniratista, adjuntando su evaluacion,
pronunciamiento y verilicaclones proplas reslizadas coma suparvision ©
inspaccion,

24, PROGRAMA DE TRABAJOS
- Dentro de los quince {15) dias siguientes al Inicio de obra, el Conlratista debera
presentar para consideracion del Supervisor, un programa detallado de
suminisire de materiales ajusiado a las fechas calendario de indciacion y
tarminacion contraciual de Ia abra, en al que se muesire al orden en que se ha
e procader & 1a ejecucion de los dilerentos rabajos, guardando equivalencia
con relacian al programa del Expediente Técnlco.

Este programa de trabajos deberé ser elaborado ulifizando el Método del
Gamino Celtico (CPM}, el Método PERT o cualquier ofro sistema simiar que sea
satlslactorio &l Suparvisor,

- Eldiagrama di barras de GANTT no se considerara sulicienta para cumplr el
requisito establecido en este numeral.

Adicionalmente, el Contratisla presentard una curva de avance y un cronograma
de desembolsos basado en los montos estimades de facturacion mensual de
acuerdo a su programacion.

. Al acwalizar su programa de trabaje yio cronograma, € Contratista deberd
tamar en cuanta las restricclones orlginadas por cago lortuito o de fuerza mayor,

El Conlrallsta estard oblipado a preseniar la reprogramacion de sus trabajos
lods vez que le sea aprobada una proroga justificada del plazo de ejecucion de
Ja obra an un plazo no mayor de siete (7) dias, contados a partir del dia siguients
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dela lecha de notibcacian al Contratista. Cuande el Supervisar o requiera como
consecuancia del atreso en al cumplimiento del cranograma viganie, eatando al
nuevo programa de frabajos sujelo a la revision v aprobacion del Supervisor, en
ase caso la raprogramacion de los rabajos se sujela a los plazos establecidos
an ol articulo 173 del Reglamoento de la Ley de Conlrataclones del Eslado.

- Lapresentacion det programa de trabajos y au aprobacian por el Supervisor, no
aximirén al Confratista de ninguna de las obligaciones y respansabilidadas
emargentas del Cenlralo,

25, CUADERNO DE OBRA
Se Implementara el cugdemao de obra digilal de acuerdo a la Directiva N® 008-2020-
OSCECD "LINEAMIENTOS PARA EL USO DEL CUADERNO DE OBRA DIGITAL',
aprobada por Resolucion N* 100-2020-Q5CEFPRE,

Imporante - Uso obligatorio del cuaderno de obra digital

El cuademo de obra dightal sestiluye al cuadarco de obra lislco v su wso s
obligatorlo  segin o previste en la Directiva N* 009-2020-OSCEPRE
“Lineamientos para @l uso del Cuademo de Obra Digital®, salvo que se haya
autorizado el vso def cuadarno de abra fisico, segon of procadimionts establecido
an &l numeral 9.3 do dicha Directiva,

s« Epese sgentico, la Entidad debe reglizar las acciones correspondentes para
habllitar cpnrtunamente el cuaderna dae obra digital.

o Para mayoar informacion revisar @l documento de orlentacion "Preguntas
frecuentes sobre el cuademo de obra digital® en el sigulente enlace:

o hitpsdiwww.gob.pedinsilucionfoscedinlommes-publicaciones 1 772149-
preguntas-lrecuentos-sobve-ol-cuaderna-de-obra-digital

26. DE LA SUBCONTRATACION
Estard prohitida ta subcontratacion, durante |a ejecicion de la obra, de acuerdo a lo
sedfialado en el articuln 35 de la ley de contrataciones del estado — Ley N° 30225

27. VALORIZACIONES

Las valorizaciones son elaboradas el Ollimo dia de cada poerode previsto en las
Bases, por el supervisor y el contrafista, El Contratista consignara en sus
valorizaciongs todos los firabajos ejecutades, de acuerdo a les cantidades
enfablecidas an las madiciones.

Las walorzaciones, que son pagos a cuanta y no mplican conformidad, serdn
rovisadas por la Entidad, pudiendn esta determinar un monte & pagar menor gue
al planteado por el Contratista o Suparvisor, si es que los calculos del Contralista
win Suparvisor no ga ajustan a lo realmente gjpcutado o existieran penalidades o
multas,

Los metrades de obra elecutados serin formulados v valorizados conjuntamente
por el contralista y supervisor, y presentados a la Entidad dentro de log cinco (5)
dies contados a partir del primer dia habed dal mes siguienta. Si el suparvisor no se
presenia para la valorizacion conjunla con el contralisia, oste la efecluara, El
suparvisor deberd revisar los metrados durante el periodo de aprebaclon de la
valorzackon

Las valorizaclonea mensuales se prasentaran, durante los cinco (08} primeros dias
contados a partir del primar dia habil del mes siguiento a la ejecucidn do los Irabajes
an un (01} original y una (01) copia, adjuntar ademds en archivo digital en formales
oditables completas, conteniandn fo alguienta:

e
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o Factura emitida por el contratista (serd solichiada a la conformidad del area
nsnarial
Contrato de ok

« Resoluciones de ampliaciones de plazo (an caso corresponda)

«  Informe técnico def Residents que conlenga: ficha técnlca, memaria
descriptiva, relacion del equipe minimo uiilizado en el mes y parsonal,
resumen de los controlas de calidad realizados en &l mes, conclusionas y
recomandacioniss,

Valorizaclén,

Rosumen de valefizacian,

Ficha de identificacion de obra.

Reajuste por valerizacion,

Deduccion que no corresponds por adelanto {direclo y malerialas).
Formulas polindmicas de reajusie.

Valorizacion del prasupueslo.

Cuadro de amonizacian del adelanto directo y de mataeriales.

Gralico (curvas] comparative de avance programado y ejeculado, {mensual
¥ acumuladn).

Calendario de avance de obra valofzado,

Planilla de melrados.

Folografias a color del preceso de construccion del mes valorizado
Copia de profocolos de calidad,

Copla desglosable del cuaderno de obra del perodo de ejecucion,

Pago da cumplimiento de obligaciones sociales (SENGICO,
CONAFOVICER, ONP, AFP, ESSALUD),

Planilla electrénica del persanal pensionista.

Original del cerlificado de habllidad vigente del Residente de Obra,

« [ndices unificados para la construccién, copias de la formulas polindmicas
de! expadiente téonico y copia de la fecha del valer referencial quo s
gnoueniran en las nEses,

Copia do carta fianza de garantia de fiel cumpimignte, adelanto directo y
materiales vigenles (de corresponder)

« Copla del conlrato,

o Otros documentos que considera impartante,

= & a & & & &

. FORMA DEL PAGO

La Municipalidad Distrital de Chontall ostd obligada a pagar la confraprestacion a
EL CONTRATISTA on Soles, ¢ periodo de valedzaciones es mensual. Asimisma,
La Municipalidad Distrtal de Chontall o EL CONTRATISTA, segln comesponda, se
obligen & pagar el monte correspondients al saldo de fa liquidacian del contrato de
obra, en el plazo de quince {15) dias catendario, compulados desde el dia siguiants
dal consentimiento de la liquidacan,

29. GARANTIA DE LA OBRA
El Contralista serd responsable de la calidad ofrecida y por los vicios ocultos an la
gipcucion de la obra, de acuerdo con lo astipulado on el Arficulo 407 de la Loy do
Gonlrataciones del Estade, por un perodo de siete (07) aflos, contados & partir de la
conformidad de |a recepeidn da la obra,

30. OTRAS PENALIDADES
De acuerdo con el artloule 163% del reglamento, se puede establecer olras
penalidades, distintas al refraso 0 mora, las cuales deben ser objetivas, razanables,
congruentes y proporcionales al objelo de la conlratacidn.
Segon lo previsio on los artlcules 180° y 1917 dol reglamento, en esta fipo de
penalidades se deben inclulr las sigulentes, mismag que el postor deberd declarar
sU conocimiento, aceptacion y somelimienio:

CALLE COMERCIO S/ [PLAZA DE ARMAS)-CHONTAL DIDUR
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En esie caso & contratiste deberd
reficar diche matesal y reamplazaro
por olro qua oste nommalizado ¥
cumpla con  las  espedficaciones
thonicas, slende dicho reamplazo aln
sosto alguno pasa ly Entidad.

URBANO Y RURAL
Me SUPUESTOS DE APLICACION DE FORMA DE PROCEDIMIENTO|
LA PEMALIDAD CALCULO
1 Cuande el persenal acrediado no | 0.5 UIT por cada dia | SBegin Informe del
pwrmansce como  minimo  sesenta | de  ausencia dal | Supecvisor o
(60) dias dasde el incio da su | parsenal enlaobra inspector segin
paticipacidn  en e elecucién  dal corresganda.
cantrato o por el integro del plazo de
gjecucian, s B5iB a5 menar o sesenla
(BD) dias
2 En ceso culmine la  refackén | 0.5 UIT por cada dia | Segin Informe dal
' pantsaciual entre &l contraflsia v e | de  ausencla del | Supernvigar 0
parsonal ofarlacda y Iy Entidad oo haya | personal Inspecior  segan
aprobado la sustilucdn del pursonal corrasponda,
por na cumpllr con lag axpenenciss y
califgaciones dal prolesional a ser
reemplazado
a3 Personal  clave  que  incura en | Eguivalems a 61000 | Segon informe del
ausencia injustificada  duwante  la | (zinco mil) del monlo | Supervisor L+
glecucidn da 1a obra y la vigencia de | del contrato, por cada | inspecior  segdn
aste  contralo, D persielll au | dia de audsenca sin | corresponda.
ingsistencia, La  Entidad  podrd | pedquicis clarl
regalver el cantrato, de conformided | descuento de su pago
con el incse o) del Art, 32" da la Lay | por las dias en los
de  Confralaciones  del  Estado, | gue no prestd sus
concordante can el Art, 164° de su saryaiog.
Raglamentas
4 S EL CONTRATISTA no presenta ls | Se aplicard  una | Segon Informe del
valotizagion  dentie  del  plazo | penalidad del 1% del | Supervisor o
agtablecide en  la  Ley  de | monto del contrato Inspacior  segin
contratgclones del Estado Viganta. corrasponda.
5 Si el CONTRATISTA no cuenda en | 0.25% del Monte dal | Segon Informea dal 1
obira con o Equipo minima olertado Cantrato. Supervisor o
inspaciaor  segin
COTIESPOKEL
Por cagda yer gua ol CONTRATISTA | 20% de 1 LLLT por | Segon intorme del
emplea materialas no normalizados y | cada dia da | Supervisor ]
equlpos en obra ne autorizades | vencimlento pere la | Inspector  sepin
previamente  por el Inspecitor o | adguisicldn del | comesponda.
Supervisor matesial,

T Por cada vez que el CONTRATIETA | 25% de 1 LT por | Segon informe del
no cumple con teakzar las medidas de | cada vez gue se e | Supervisor o
mitgacion ambiantal indicados en el | observa inspocior  seqim
eatudio de Impacto Armbiantal, cormasponda.
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& Por no estar prasente an elacto dela | S aplicasa wna | Sagon Informe del
Hecapcldn de obre penalidad del 2% de | Supervisor o

rsenio del comialo inspector sagin
cofrespond,

a Par cada din que el parsonal dal | 0.5% dol Monto del | Sogan Infesme del
confratista no cuenta can uniformes y | Condrato Suparvisor o
equipos  de  protecclon  personal mspector saglin
camplotos, correspanda,

0|5 el CONTRATISTA no reporta los | 0.5% del Monto del | Segdn Inferme del
ageidantes de trabajo do acesrdo & lo | Conlrato por - cada | Supsmvisor o
eatipulado &n la Ley 29783 - Ley | accidenta reportedo | inspector  sagun
Genaral de Sequeddad v Salud en el corraspands.
Trabajo v su Reglamento  de
Sequridad y Salud an el Trabajo — DS
Mo OnS-2012-TH.

11 | Cada vez qua & CONTRATISTA | 0.6% dal Montz del | Segin Informe del
Demara en @l lenmiae de | Conleata Supenvisar 5]
levantamianio  de  obsesvacionog inspecior  sagun
durante la eececlon da e obra, carraspanda.
tormuladas  par el Inspectoy ©
Supaevisar,

12 | Dejar ca asantar por mas de dos dias | Se apleard  una | Segin Informe del
consaculives en el cuadema de otra | penalidad del 10% do | Supervisor o
digial una UIT por cada dia. | inspecior  sagun

(Se considerard CGERIpOnLE:
Todos fos dias
conaaculivos como
falta incluide fos
anteriores, desde ol
dia uno pl incumplir)

13 | Cuando el contratisla ne coloqua el | 20% de 1 LLLT por | Segin Informe dal
carted da obra dantra dal plazo da 10 | cada dla de | Supenigor a
diag calendarips. Asimisme, teng la | incumplimiante Imapecior  sagun
obigacion do mantener o carlel de corrasponds,
ohra durante la ejecucién de la obra,
ga panallzard de la mama lorma,
cuando no se mananga duante el
tiempo establacide,

Cuando ol contralista no realiza s Segin Informao del
pruebas o ensayos oporunamante Supervisar &}

4 | Para verdicar |a calided da los | 204 da | LLLT por | inspecior  sagdn
matedales  de  acuerde  con Jas | cada incuroplimienta | corraspaonda,
especifitaconas teenicas ol
expedlena técnico.

Cada voz que el contratista no cumpla Segim Informa dol
en remiti a la Entidad Informacion que | 200 @2 1 UIT POU | gipanigar o

16 | se & soliclte y/o en cast que se b después de vencldo Inspector  gagun
hiaya notHicada alguna observasion y ol Eu ot m' a0 ' carrespands,
este no ramita a fiempo, pIoZY. Jeng

Procedimiento de aplicacion de penalidades,
- Dadotectarse alguna infraccidn cometida por el contralista, ef supervisos

CALLE COMERCIO S/ (PLAZA DE ARMAS]-CHONTALS

©




!

~

@

o5 Mg,
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONTALI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01-2025-MDCH/CS-1
.
‘ PP T PYLIIPYA BT 1 1N P B
DIVISION DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO CHONTALI

URBANO Y RURAL -

debera mnotar en el cuademnd de obra o comunicar mediante cara al
contratisia la ocurrencla fque se conslderard un pra aviso par inica vez
durante I ejecucion de la obea), olorgande un plazo méxime de 48 horas
para la subsanacion da la falta, a excepcion da las infracuiones 1, 2, 4,
#y 14 donde se aplicard la penalidad sin pravio avisa,

La penalidad sord desconlada deo la valorizacion ded mes en la que la
inlraccidn os cometida.

La recurmancia a las faltas graves podra dar lugar a la resoluclon ded
conlralo.

Nota: La aplcacién de penalidad con informe de fa Divigion e
Infraestriciura v Desarofio Urbano y Rural solo serd realizade en caso ol
suparvisar haga case omiso yfo no presenta su Informe a solciiud de la
Oficing da Infrasstrictura o quien haga sus veces pravia venficacidn y/o
dateccidn de alguns infraccidn de penalidades.

31, REAJUSTE DE PRECIOS

Los precios prapuestos & Incluidos coma parte del Gontralo se ancudniran sujetos a
las Farmulas de Reajuste, ol cual se efeciuard mediante aplicacidn de la formula
palinmica precisada en el Expediente Téenico, los mismos que se supetan & lo
dispuesto en of Docroto Supremo N° 11-78-VE, sus modiflcatorias, ampliatorias y
complemaentarnas,

Las valorzaciones deberdn ser ajustadas mulliplicandelas por el respectiva
coaficiente de reajusie "K” que se oblenga de aplicar en la formula o formulas
E:o!inf:mleas pravista on el expediente 1écnica de obra que &s parte de las Bases, los
ndlces Unificados de Precios da la Consiruccion que publica of [nstilule Nacional de
Estadistica e Informéatica — INEL, por lo que es necesaro precisar en la aferta
ecanamica la echa de delerminacitn de esta que debe coincidic can la fecha de
detarminacion del valor referencial,

Dado que los Indices Unificados de Pracios de la Gonstruccién son publicados con
un mes de atraso, los reajustes deberén cakularse lenkendo en consideracion &
coeliciente da reajuste "IK” conccido a ese momento; posterorments, cuando se
conozean log indices que se deben aplicar, se calculard el monto definitive da los
reajusles que coresponden, s que se pagarén en la liguidacion final sin
reconncimiento de intereses, en caso corresponda.

32, RECEPCION DE OBRA

La presente contratacién no permite la recepcion parcial do obra, sin embargo,
excepcionalments la antidad podra aceplar la recepalon parclal de la Infrasstructurs
concluida; acorde a la necesidad que la entidad conakdere.

A la lerminacién de k& obra o cuando se considere convenienta por la ENTIDAD ¥y
luege de una ingpeccion conjunta entre rapresentanies de la ENTIDAD, del
Supervisor y del Confratista, si no axisten cbservaciones con retacldn a la calidad y
tarminacién de la Obra, se procederd a la Recepcidn, suscrbléndose el Acta
correspondiente, &n ka que se indicard claramentea el eslado final de la obra.

El Contrallsta preporclonard al Comité de Recepcion un jusgo comploto de los
plancs de replanten para facilitar la veslicacion de la culminaclon de la obra, sin
parjuicio de su coligacidn do preseniario nuevamente en la Bquidacidn de la obra.

CALLE COMERCIO S/N (PLAZA DE ARMAS]-CHONTALI DIDUR
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33, PAGO DE LA VALORIZACION DE LA LIQUIDACION FINAL:

Con la pravia aviorizacion da! Supervisor, la valorizacion de la Liquidacion Final di
Pago confecclongdo, conforme lo indicado en las Obligacionas de Término de Obra,
seguird e Tramite de aprobacin final y pago por la Entidad.

La Municipalidad Déstrital de Chontali efectuard el page del monto correspondiente
al saldo de la liguidacion del contrato de obra; en of plazo de Quince {15) dias
calendania, computados desde e dia siguients del consentimiento de la Fquidacian,
para tal efecto, la parle que solicita el papo dobe presentar al comprobania de pago
respactive.

ISITOS DE C ACION .
A | CAPACIDAD TECNICA ¥ PROFESIONAL

A1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

SIDs]

DESCRIPCION ANTIDAD
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADD 1.8 ton 01
MARTILLO HIDRAULICO 01
CAMION VOLOUETE DE 15 ma3 01
DOBLADORA N of
EQUIFO DE PINTURA o1
MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11- 01
CAMION CISTERNA (145-165 HP 2000GLN) 03
MOTOBOMBA 10 HP 4" INCLUYE MANGUERA 01
EQUIPD DE CORTE 01
CIZALLA ELECTRICA P/FIERRO 01
COMPAGTACOR VIBRATORIO TIPO PLANGHA 7 HP 01
APISONADOR TIPO CANGURO (4HP) 01
CARGADOR RETROEXCAVADOR 62 HP 1 YD3 o1
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP 0.76 - 1.6 03
MOTOSOLDADDRA DE 250 AMP, 01
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP, 2.40 Plg 01
GRUPO ELECTROGENO 116 HP 75 KW 01

cradi

De conformidad con el numeral 49,3 del articulo 48 y el literal e) del numeral 139.1
dal aniculo 139 del Reglamenio este requisito de calificacion se acredita para ia
suscripelan del contrato,

i lmpoﬂmla

No comesponde solicitar como equipamianto que ef postor cuente con cficinas, focd
aspacios fisicos. Asimismo, no se puede requevir caracleristicas, afos de antigded.

condiciones del equipamienio que no consten en el expediente ldenico,

S

A2 | CALIFICAGIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FASIE FABARSFA CM AN ATA N A0AACLAMANTAL niniie
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FORMAGIGN ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

CANT | PROFESIONAL CLAVE | FORMAGION ACADEMICA

1 |Residents de obra o Ingenlern Civi

2 | Especialista SSOMA “Ingeniero

Aoredilagion:

Do canfarmidad con gl nemerat 48,3 del arlcuo 48 ¥ & fivaral @) del pumaral 139,10 del atioudo
129 dal Regamanta esto reaquisito de calilicaciin 56 acradtn para 1 sugerpeion ded comraln,

' Importante

El residente de ls obra debe cumpi las calificacianes esfablecidas en &l articwo 179 del RJ

A3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLA‘H.E

Aﬁfab r
L el expariencia como: Especialista, ingeniers, supervie

ANT PROFESIONAL EXPERIENCIA PROFESIONAL
CLAVE

Dobe conlar con exparenca minima de 56 mases |
axparoncia camo: Residents o supervisor o Inzpactor
1 a combinadén de estos, en la ojecucion da obra

inspoccidn de obra o supervision de obva, en abr
similares ylo cbras viales an general, que Se comp
Raskianie da obm deade la coleglalura,

| Dabe contar con expariencia minima de 24 maeas |

jefe, responsable, coordinador o R conmbinackon
asios, &n seguridad salud ocupacional ¢ seguridad
2 higlane ccupacional o segurided de obra o saguridsd
el trabajo o seguddad y salud ocupacional y med
amblente o salud ocupacional o Implementacion ¢
planes de seguridad e hglane ocupacional: en
Egpacialista SSOMA ejecuctdn ylo inspeccion yio supenvislon de obras
gengral, qua se computa desdo i colegialura.

Acraditackin:
Do cordarmidad con el numeral 49.3 del articula 49 y el lieral ) ded rrmenl 138,10 del anicuia
1539 dal Reglamania este equiallo da callicactn se acredita para fa sugeripelin dal contraln,

l Importante

‘ El fesidente de ia obra detie cumplr fa expeniencia minima pstablecids en ef adicuio 174 de
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| B | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Ruequisitos:

£l pastor debie acrediar un manta fachuedo acumalade equivalents & una vez 6l valor ralerancial,
on 10 ajecucldn do obrs similares, guranta los 10 ahos anterlores a ka facha de la prosartacién do
alertas gque sa compulardn desde [a suscripekin del acta da racepclén oa chra.

Sucarsiderard obia gimiar 8

Congtrusdon, Creaclén, recoratruccidn, ramedalicién, mejoramianto, nstafackin da penles
pealoneies, pusales carmzables, puenies vabicufaras sonrm rios b quabiadas.

MAoradEacion:

La oxperiencia del poator sa acredliord con copla simple de: (i} conbralos y sus respactyvas actas do
rocepokin de alws; (7) conlratos y sus raspectivis resolucicoes de Hopidasan, o {IF) conlrasas y sus
reapactivas canstarclys da peesiacltn o cualquisr olra documantacidn’ da la cual so despranda
Iehacientemanta qua la cbra fue concluida, asi como el marda tlad que imnlicd su cacucléa,
correspardientes & un Maximo da venie |20) conlratackieas,

En los casos qua se acedil experdenca adaquiida an conseecie, dobie praseriirse la promess oa
consorcls o 8l contralo de consorcie del cual so desprenda fohacieniomento al porcantaje da a5
coligecones gue se asumid en ol conlrabo praseatado) do o coptrark, o se compalad il
axperiennin proverients de dieho Contraia,

Asimlgmeo, cuando 86 prasenton cantrales darivados de procesos de selapcian convosados anted
dol 20.09.2012, 1o caliticaclén s cofiicd al métada deacrilo en 1a Diectiva *Participacian de
Proveadores e Condorco en s Conraleciones del Eslade”, deblando presumlrse gque ol
percentas da las coligaciones aguivale al porcontas da partizipacion de s pramesa de consora o
del eantrale de careardo, En case que en dichee documantos no sa consigne ol parcantaje de
pasticipaciin =a presuming qua las oblipaciones so ejecularan an paras Jpuales.

51 & w=ular da la exporiencla ne eg & postor, conslgnar sl dicha experiencia corresponda o la malrt
an case que al postor sea sucwrsal, o fue fransmilida por roarganizacién socictafa, deblendo
acompafiar la documentackin sustentaleda carespondents.

8i el postor acradila nxpurkendia de olra parsona jurfd ca come congoouencia da una mearganizockin
sucietaria, daba prasentar adicliralmenta ef Anaxa N* 9,

3\ Cuanda los coalrilos presentados 5o encuantren expresadog en meneda extran|es, dobe fredivarse
e 1lpo de cembio vanta pulilicado pee la Suparintandancia do Ranca, Seguros y AFP comaapondianta
a b fecha de guscripeién,

Sin peruicia de Y antarar, log posiores datien Honar y presaotin al Anexo N 10 ralerdda a In
eopesionaia dal pasior on la especialidad.

Jﬁm kmportante
i V'F "En of caso de consoncios, M calicacidn de la ewpeviencla se realiza conforme @ la Directivi
’I‘,‘; -.u‘\” | “Participacidn de Provesdones en Cansomip an las Confrafaciones del Estar”,
y e i e Froveadoras an L9 VHrEHACONas CAaY CEHR
"‘-‘923__':‘ S e

Importants

e 8 come resultada de una consulta U observacion correspanda precisarse o ajustarse LY
requerimiento, se solicita la aulorizacidn dei dnea usuana y se pana oe conocimigmto de
hoche a la dependencia que aprobd @l expediente de aontratacidn, de condoymicisd con el
numeral 72.3 del artfcwe 72 de! Reglamento.

e Los requisitos de cafificacidn delerminan sl fos posfores cuenlan con las capacidades
necesaras para seécutar 8 contralo, fo que debe ser acreditada documentaliments, y no
medignte deciaracidn jwada.

' Da poserdo con f Opliidn N* 185-2017/0TN “cuakyier clra documantscidn”, & anlinnda coma fal a todo
documente smigdn porn Enfidad contratante con osasidn é 10 apcidin da la dwm quo oumgln con dermoginr e
manora cubilntde aguele quo 3e aeedea, par ejomplo, modiasie @ eaolckns da Squidackée da obrn, s aclas
du meepciin de conlommilscd, eodre ovos.

CALLE COMERCIO S/N (FLAZA DE ARMAS)-CHONTAL! PIDUR
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

L2 ovaluacin se realiza sobre la base 6o clen (100) punlos.

Para determinar la ofera con el mejor puniaje y el orden de prelaciin de las ofertas, g0
considera lo slguiente:

e PUNTAJE / METODOLOGIA PARA
FACTOR DE EVALUACION - SU ASIGNACION

A. PRECIO '

La evaluscion consistird en olorgar el
Evaluacion: méximo puniaje o la ofgrda de precla
més bajo y so otorga a ks demés
Se evaluara considerandn al pracio olertado por | olertas puntajes inversameanta
' 2l pastor, proporcionatas @  sUS  (espectivos
precios, segdn s siguisnte frmula:

likiyeiding

= Onx PMP
Sa moraditard  mediame el documento gue e
contiena al procio de & olerta (Anexo N° 6).
| = Olara
Pi = Puntaje de la oferta a avaluar
Qi = Procio |

Om = Pracio de t olarta mas baja
PP = Punte)e maximo del precio

E . 95 puntos

OTROS FACTORES DE EVALUACION 06 puntos?

B, SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL '

e ' (Maximo 3 puntos)

Eualigoin - Aesedita una (1) 0o las priclicas de
So evaluard quo ol postor cuere con Wa {1) | ooeae o miad
préactica de sostenitiidad ambiental o soclal. i 3 puntos
£ caso que of posicr =6 prasents an consorck, ; :
cada uno do sus irdegrantes, debe acracitar :‘:sie;gﬁg:gl ninguna  préatios  an
alguna e Ias praclicns de  sestanibiidad 0 puntos
amiolental o secl para ablaner e punles.

C.1  Practics; S
Canliicacion dal sstama dir gestion de fa sequrldad y sakud an al Irabaje
Acrediacidn;

Copia gmple dol cenfioado que acrediia que e ha Implementade ) sstamn do gestica de
sequekiad y salud an ol trbajo acarde con 1a norma |50 45001:2018 o cea ln Narme Téorica
Pauana aguivalante {NTP-1S0 45001 2018) o nama que la sustilzga, cuye alcance O GAMED

Do 5 g 100 gu0lng, #n ©l caso de obras bajo la modstided de afecudin lava an mano en fs quo se pueds Nl
adicionnitenls o facky cappcliecin, Do 853 300 puntos, s afconnlmencts, an Induyen ko (ackoros da
soshoriblidad ambinntel y socil 8 nbagrdad on [ contratagkn pdiion (ousrds el valor redseoncial supain ol morte
salahlenido por f Loy de Presugpossio dol Secee Potioo para In Adudicncidn Simpkicnia)

Hasta 22 ponlon, an @ casn do obims bajo f madsidad de pREcuEon [lavn @ manao en las quo oo pusdn bl
sdcenakmects ol 1actor aapachiockn
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de aplicacion consklems puantes * 2
El cantiliands debe habar gido emitido por un Orgenisma do Celificaciin anmdiiado para dehn

shelnma ta gesBan, ya eea ante of INAGAL (antes INDECOP u chro arganismo anracitador
que cugnle can recaracimiento Intermacional

El rederido corilicado debe cormspondar & ln seda, Hal u oliving & cargo de & proctaciia’, y
ezfar vigante® i la leshi de presontackin de ofartas,

€2 FPracien:
Cealificacsdn del gistema do gastiin de la mspensabiidad social
ledn:

Copla simple dol corfficadn qua acredila qua s6 ha implementixdo un s2aaimia da poalléa da ln
responsablidad sacial meardn con el esldndar SA BUOL2014Y,

£l carlilicads dabo haber silo emitido por un Crganismn sa Carlilicacitn acredtado ame el
“Soclsl Accountabilly Aceradbalion Sanices” (SAAS),

El refardo carfilicado detie correaponder & 18 sede, Hlial v oficing a cargo de L prestecion LA

petar vigenla'! a la fecha de presentzcidn de olotas,

C.3  Priciica: -
Cartificacidn dul sislemis de gesatidn amblentsl.

* Fsapocho da la delincka dal alcance o comp da aplieacin dal coriiicaca, su pocklan considorar cartilicados cupea
sleances invaiucran of ck{eto do ceolratackin, tles comn “ejecuckn o consruccicn de”: ohips o gdilcacdon, ohras
chins, otvus viles o de Infvpeslivelum val, ooas ce sanesiema, obeps plpciersninias, obvns energdticas,
chras de summisiio de ednigia, antm otros,

Y E postor on su olwila podd accmpanan al certlicado cen documertackio compamantanin emitida por la msma
Ertldad erificadora pan pracsar Al dnancn do g certlicacie:; In cunl dibe endaspoadar & W sode gue efectumi
ia preslacin,

Gea lrmnmaskssio del Anseds do Aeconockminniy Molug (MLA) del Irnmiecal dccrediation Forum-lAF
[ [l nu} o gl IntarAmenican Accrediisdon Cooponlion AAG [ fevwlnne, or o) o del Europadn co-
npéralkon for Accrpdtation EA (00 ey saponsan: pnreditnion oo del Haciio Accrediialon Coopamlien-PAG
(W ADSC paa. T

T En ol catiicado debe estar conskack |o direcsiio expcta da 1 anda, Hiak o olicla o cargo de b preatacion,

& g eliom al perods do vigendia quo wefala of conlifcndo prassniada,

" Enire fas corfeaninas volurraies mibs dlundidan mundalmente, cateridas al chmsempoiio focial an pacios o ln
rasponsnblidad social en s lugaves do Wabae, 56 argunnim fa comespendiectes ol etdegar BA D0, propuesio
pror I Socal Acoouniabifty elematisnnl [SA1, L& carilieanén bajn eslo eslfnds (edone qoe unn nrganizackdn hn
demoatracs medlante ung evalupcian [Audboria de Tercora Parkd que cumgle Gan &4 recpdsitns on fos slgulontes
aspecios: Trabijo wlantil teibsn lorzoso o bajo cuitceldn, sdnd ¥ seguricad, [ertad de asockokn ¢ derschn & la
neooclacitn enlactive, dsaiminacidn, prictias decilingties, homs o trabao ¥ mmunecddn.

B En el cerlficed deba s corsipnada ba direcddn westln de la pedks, Mol u oliciea n carga ol pregiacin,

" G pnliecn ot pafioan dn igrncla que seiaks ef oeclicade preaontado.

CALLE COMERCAD 5/ [PLAZA DE ARMAS)-CHONTAL! DIDUR
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Aoredlindddn:

Gopln stmpla dul carliicado que ecredita que 5o ka Implementado un watama do geslin
amilontal meards con la norma IS0 14001:2015, o con it Norma Técnica Paruana equivalents
[MTP-IS0 14001:2015), cuyo alcance o campa di aplisacitn gomsiders Pueriea’® 19

El carilioada dole haber €do emilldo por un Organismo de Geeificssidn soedilado para dicha
slstami ca gestidn, yu sea anle ol INACAL (antas INDECOPI) u ctro argjanizmi semeditadon
gue cusnle con resapacimisnto intemncional™,

El refaridn carlilizado dube coteaporder & la sede, lilal v aficlng o cargo da o prastaciin ', y
gstar vigenta'® a la fechis de pregentachkn do alertas,

C.4 Pridion:
Rocponsnbdidad hiddca
Agradilacian:
Gopla srmpie dol Codilizada Azul emilido por 1a Autoridad Nacional del Agua que K reconoca

comn  ompresa  hidicamenle  responsable el “Progrsms Huella Hioriea®
[Llip:ivewes ana.pob pecerificada_azul).

C.5  Proclica:
Carfilizacién del siesema de gestion de & enargia

Acrndiacita:

Gopia gimple del cerilicado qua scredia que sa haimplementada un S0E acorde con la nomma
150 50001:2018, a corla Norma Técrica Penaana equiviadente (NTP 1S 50001) 0 norma que
|a suslituya, cuys alkancs o campo de eplcackin cansidere Puantas'" "

Reapacio o b definién ol aleses o campa da apteariin ded porificad, se pocklen consldarar canfoados ausos
alnarcos mvovcun o cdelo o conlrazcian, taes como “efeccida & CONrNLcin de”; obims e adicacitn, ohins
chdles, ciens yialos © 08 rnesinciur vial, obis de ssosaimiinio. o6Rs nlectromachncas, ohas enepéfcas,
obyas g BuminBie o anempia, enlre olros,

B} poster on au obetn podid acompaiar ol cerilicac oo doermeninnde compamentanin emificla por la migma
Erfitad celicacons para pocsa ol oloance de su entilienain; 1a cunl debo corespondor a li #6808 que alochard
I preatacin,

Son (kmantesignatanic del Acuseda du Reconocimianto Muluo (MLAY dol Imamatseal Acordiallon Formm-tAF
g M Jalnu) e del Imasdmesican Aamdiidon Cooporathon AAG ([l e i oo s o Gol Europsan co-
epamtian for Accrecitation-EA (i s eumpean nesredinlon o o el Paclic Awcradiiaion Cooperaticn PAG
Mottt apespos or'),

En ol certificadn debé eatnr comkgnaci la diecckn exacta do b seta, Sal 0 olelea 3 cago da @ prastachin.

G refnne al peido 0o Vigancia que sefala ol oerlifosdn peesentado,

fespecia de |y delinsin dal dlearca o campo e splkeacidn de coriceda, 9 podiian consderar conlicodos cupos
eamens iwolenn 6 cbjelo do contralacking s como “gacackin o construpchhn de': nbras de edilicacidn, obras
chika, ot viadas o 0o Infmesdructura visl, 0blas da saneamiania, oteas elotromecanicas, ohras anapdlicas,
chw s o gumnisto do enargla, enlie clod.

El postor @ qu olarta podii noompatar of certficada con documentackin complementania omilda pof fa mEma
Erditnd pertficacora paca procan ol gleance de su carilkzadan; la cunl debe cornspendnr & [n secs qun olechaard
fa prestacién,

CALLE COMERCID S/N (PLAZA DE ARMAS]-CHONTALS DIDUR
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El carlilicato debe habar sdo emilico por un Drganisma de Gerliicaaon scedilade para deho
sislgma do gealdn, ya sen aalo ol WACAL (antes INDECOPI) o cbo arganizmo acradilados
que cuerie con reconocimiento Inlemacicnal. ™

El referddn cartificado daba corrasporder a la sade, filinl o alicing n corge de b preslacdon™,
wstar vigente? o la lecha de pragentaskin do alertas,

"D, INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA
Evalugsidn: ' .

Za pvakard guo al pastar curple con ceslificacson
del alslema de gashon anlisabarno

Agrodilason:

Copla almple del canficado que acrdta qua so iMixime 2 puntos)
ha lmrplementads  un  sstama da  gesticn
anfEobomo geords con la nooma 150 3700120490
o oon la Norma Técnlon Peruana aguisalents
NTP-IS0A70014:201 7).

El centfcado dabe habor sido amitida por un
Organismo de Cetificacdn aarafilado para dicho 2 puntos
sistlema da gaslitn, ya gea anle ol INAGAL fanles
INDECOPI) u otro organismo acradtadar quo
tizenla con reconcdmanio inamackanal,** No presenta Gorllficads IS0 37001

Prosania Cedificado 150 37001

Gl selerido cen®cado deba corraspondar @ la
sedo, flial u oficina a corga do |a prestacin®, v
vetar vigente®™ & la lecha de peesantacidn da
odnrlas.

I puntos

Zea Feacledggnatana dal Acunde do Remooecitonto Mutbo (MLA} del inteinational Accradialion Forom IAF
E .of‘- i (0w iaTou) @ del InlarAmarioen Aocreditalion Cooperalion-IRAL (o Aveew aae o ms) o dol Enrepean oo
ey TR L

3

Tl operaian lor Accdiadon EA {hite ey, nroes-aseepdiation 20} o del Preilic Accradinlkn Cooparation-PAC
| [l e, Rooc-Dos o).

¥ Enel certficado debo estar consignadn b direceion seacia de In goda, I8a) i oliking & cage da la peestaciéan,

U Baralere o perodo de vigencia que sehsfa 8l cerdilicado prsaniscdo

© Bas frmantedsigratono del Acuerde do Recoseciksionto Mulio (WEA) dil Wteensdonal Acorediation Forum-W4F
Mgty lala o del intepfmerican Accrmdialion Coopembion &85 (ilip e issoanmmel o dol Europeen co-
operatlon for Accrecilnfion-£4 [pdwww sarappan acomdilaionamd o dol Padls Acomdiation Gonpealion-PAG
(et G (e GO,

B Ened vl Bisdo dalsa aitar consgdgnnin la direcolin nxacin de la sede, lial o elicng n cirgs o 1o prostacidn

M Seoreliers o paindo da vigencla gue seiats ef cectfioado pregeniado,

LAUF COMEROIN SN (PLAZA DF ARMAS) CHONTAL nlnl-ll_-—a-/




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONTALI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01-2025-MDCH/CS5-1

Gt
sl MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

DIVISION DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO 0""“
URBANO Y RURAL A CH |

— e

v cas0 qua al pastor 56 prsenla an consarc,
cada ura de sus Integrantns, debo aomdilae qua
cuonta con la corlilieacian para abtaner of

puntag,
PONTAJETOTAL 100 punos®




™

w“'.‘"
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONTALI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01-2025-MDCH/CS-1
O o<

3.1. REQUISITOS DE CALIFICACION
A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Regquisitos:
DESCRIPCION CANTIDAD
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 1.8 ton 01
MARTILLO HIDRAULICO 01
CAMION VOLQUETE DE 15 m3 01
DOBLADORA 01
EQUIPO DE PINTURA 01
MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 01
CAMION CISTERNA (145-165 HP 2000GLN) 01
MOTOBOMBA 10 HP 4" INCLUYE MANGUERA 01
EQUIPO DE CORTE 01
) | [CIZALLA ELECTRICA P/FIERRO 01
COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 HP 01
APISONADOR TIPO CANGURO (4HP) 01
CARGADOR RETROEXCAVADOR 62 HP 1 YD3 01
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP 0.75 - 1.6 YD3 01
MOTOSOLDADORA DE 250 AMP. 01
} VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP, 2.40 Plg 01
\ GRUPO ELECTROGENO 116 HP 75 KW 01
!. Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacidn se acredita para la suscripcion del contrato.
h | Importante
:{;’ | No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
i espat_:qu fisicos. Asr:misnjo, no se puede requerir caracteg’.str‘cas: arjos de antigliedad y demas
! condiciones del equipamiento que no ;:_qnsif_an en e__l_ggpe_drente_!_na_?pf:i._ -
A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
CANT| PROFESIONAL CLAVE FORMACION ACADEMICA
1 Residente de obra Ingeniero Civil
2 | Especialista SSOMA Ingeniero
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del contrato.
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.
' Importante ._.,:,_ = o -

‘ El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento. |

A3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

/

Requisitos:
CANT PROFESIONAL EXPERIENCIA PROFESIONAL
CLAVE

Debe contar con experiencia minima de 36 meses
de experiencia como: Residente o supetrvisor o
inspector o la combinacién de estos, en la

1 Residente de obra ejecucién de obra o inspeccion de obra o
supervision de obra, en obras similares y/o obras
viales en general, que se computa desde la
colegiatura.

Debe contar con experiencia minima de 24 meses
de experiencia como: Especialista, ingeniero,
supervisor. jefe, responsable, coordinador o la
combinacion de estos, en seguridad salud
ocupacional o seguridad e higiene ocupacional o

2 Especialista SSOMA seguridad de obra o seguridad en el trabajo o
seguridad y salud ocupacional y medio ambiente o
salud ocupacional o implementacién de planes de
seguridad e higiene ocupacional: en la ejecucion
y/o inspeccion y/o supervisién de obras en general,
que se computa desde la colegiatura.

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

| El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del |
‘ Reglamento.

Importante para la Entidad

Asimismo, la Entidad puede adoptar el siguiente requisito de calificacion:

Esta nota debers ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases, asi como el requisito de calificacién en
caso de no incluirse.

B

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la ejecucién de obras similares, durante los 10 afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de
recepcion de obra.

Se considerara obra similar a : Construccién, Creacion, reconstruccion, remodelacion, mejoramiento,
instalacion de puentes peatonales, puentes carrozables, puentes vehiculares sobre rios o quebradas..

Acreditacidn:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: () contratos y sus respectivas actas de
recepcién de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
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respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacién'® de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumid en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiird al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
gue en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacién se presumird que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompanar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacién
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

e —— —_— e — ———
| Importante ‘
| En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
| “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

' Importante

e Si como resultadoe de una consulta u observacién corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion

jurada.

" De acuerdo conla Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacién", se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre
otros.

@
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CAPITULO IV ]
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera
lo siguiente:

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU

FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION

A. PRECIO

La evaluacidén consistira en otorgar el maximo
Evaluacién: puntaje a la oferta de precio mas bajo y se otorga
a las deméas ofertas puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos precios, segln la

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. s :
siguiente férmula:

Acreditacién:

Pi= Omx PMP
- Se acreditara mediante el documento que contiene el precio O
de la oferta (Anexo N° 6). | = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

,]y\ 9520 puntos
OTROS FACTORES DE EVALUACION 05 puntos?'
B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL
Evaluacién:
Se evaluara que el postor cuente con una (1) practica de (Maximo 3 puntos)

sostenibilidad ambiental o social
Acredita una (1) de las précticas de
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus sostenibilidad
integrantes, debe acreditar alguna de las practicas de 3 puntos
sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje. No acredita ninguna practica en
sostenibilidad

0 puntos

C.1  Practica:
Certificacion del sistema de gestién de la seguridad y salud en el trabajo

Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de seguridad y
salud en el trabajo acorde con la norma 1SO 45001:2018 o con la Norma Técnica Peruana equivalente

(NTP-ISO 45001:2018) 0 norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de aplicacion considere puentes
2223

2 De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad
ambiental y social e integridad en la contratacion publica (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley
de Presupuesto del Sector Piblico para la Adjudicacion Simplificada).

21 Hasta 22 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente
el factor capacitacion.

22 Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “gjecucion o construccion de”: obras de edificacién, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecénicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

23 E| postor en su oferta podra acompanar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

)
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£| certificado debe haber sido emitido por un Qrganismo de Cerlificacién acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional .2

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?®, y estar
vigente?® a la fecha de presentacidn de ofertas.

C.2  Practica:
Certificacion del sistema de gestién de la responsabilidad social
Acreditacién:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de la
responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:2014%.
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado ante el “Social
Accountability Accreditation Services” (SAAS).
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?®, y estar
vigente?® a la fecha de presentacion de ofertas.

C.3  Practica:

Certificacion del sistema de gestion ambiental.

Acreditacién:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion ambiental acorde
con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo
alcance o campo de aplicacion considere Puentes® 31,

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional®?.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®, y estar

vigente3* a la fecha de presentacion de ofertas.

24

25

26

27

28

29

30

31
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Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http:/www.iaac.orq.mx) o del European co-operation

for Accreditation-EA (hilp:/www european-accreditation.ora/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAG (http://www.apec-

pac.org/).
En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Entre las certificaciones voluntarias mas difundidas mundialmente, referidas al desempefio social en aspectos de la
responsabilidad social en los lugares de frabajo, se encuentra la correspondiente al estandar SA 8000, propuesto por la
Social Accountability International (SAl). La certificacion bajo este estindar refiere que una organizacion ha demostrado
mediante una evaluacion (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo
infantil, trabajo forzoso o bajo coaccion, salud y seguridad, libertad de asociacion y derecho a la negociacion colectiva,
discriminacion, practicas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracion.

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
Se refiere al periodo de vigencia que sefala el certificado presentado.

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucion o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

El postor en su oferta podra acompaiiar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(ntto://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (hitp:/www.iaac.ord.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAG (http://www.apec-
pac.org/).

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefala el certificado presentado.

O
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C.4  Practica:
Responsabilidad hidrica
Acreditacién:
Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua gue lo reconoce como
empresa hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica”
(http://www.ana.gob.pe/certificada_azul).

C.5 Practica:
Certificacion del sistema de gestion de la energia
Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISO
50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP 1SO 50001) o norma que la sustituya,
cuyo alcance o campo de aplicacion considere Puentes?s 36,
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.?
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®®, y estar
vigente3? a la fecha de presentacion de ofertas.

D. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

Evaluacion:
Se evaluara que el postor cuente con certificacion del sistema de
gestién antisoborno
Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado (Maximo 2 puntos)
un sistema de gestién antisoborno acorde con la norma I1SO
37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-
1SO37001:2017). Presenta Certificado ISO 37001
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de 2 puntos
Certificacién acreditado para dicho sistema de gestién, ya sea
ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador | No presenta Certificado ISO 37001
que cuente con reconccimiento internacional 0 puntos
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina
a cargo de la prestacion4!, y estar vigente*? a la fecha de
presentacién de ofertas.
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacion para
obtener el puntaje.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos*?

35

36

37
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Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacidn del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucion o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre olros.

El postor en su oferta podra acompariar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmanle/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(http:/Awwy.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAG (hito:/www.iaac.ora.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (hito://www.european-accreditation.ora/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://iwww.apec-
pac.org/).

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefala el certificado presentado.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lAF
(http:/Awww.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (hitp:/www.iaac.org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (hitp:/www.apec-

pac.org/).

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO
i Importante

| « Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cldusulas 1
‘ adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun
\ caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este |

‘ capitulo. |

e En el caso de contratacién de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete. ) ) _ |

Conste por el presente documento, 1a contratacién de la ejecucién de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legalen [......... 1,
representada por [............], identificado con DNI Ne [oo... ], y de ofra parte
S o Lk eon BRUC NP [aowescs ], con domicilio legal en
[ty spamss s 505 ], inscrita en la Ficha N® [ ] Asiento N [................ ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [..................], debidamente representado por
su Representante Legal, [.........cccooovirminiiinnin ], con DNI N° [....................], segun poder
inscrito en la Ficha N® [.............. ], Asiento N°[............] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de[............], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los terminos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....................], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segin corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACIC')'N SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucién de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO™"

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODQ], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
seglin corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacién del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dfas calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

4 Engada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a

efectos de generar el pago.
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En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cédigo Civil. Para tal efecto, se formular4 una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo gue se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

| Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, en lugar del pérrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucién de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dfas |
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”*

“El plazo de ejecucién de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION |
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacion asistida de la obra es
. de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
i EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.” ¢

Incorporar a las bases o eliminar, segtin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liguidacion final.

" Importante J

" Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la |
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel |

45
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Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en manoe que incluya
operacion asistida.
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| cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: ‘

o “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO)], a través de la retencion que \
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nidmero total de pagos a realizarse, |
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

o Garantfa fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a traves
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel cumplimiento ’
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.” |

. CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucién de las garantfas cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

| e S ! . s 2 = : . ,

)‘. | Importante para la Entidad [‘

\ | e Sélo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“L A ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTOQ] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
o pdliza de caucién y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demds adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] Y. La entrega del o los
adelantos se realizard en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].*

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
| CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

‘ CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

47 |ndicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

8 Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

\ )
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‘LA ENTIDAD otorgard adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE*] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de gjecucion |
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefaladas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el |
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, deberé consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

‘LA ENTIDAD otorgard adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE®] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicién, con la finalidad que EL CONTRA TISTA pueda |
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL. CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un |
plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Importante para la Entidad

« En caso la Entidad hubiese previsto la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente cldusula:

CLAUSULA................... FIDEICOMISO DE ADELANTOS’'
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De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos destinados a la ejecucién de obra, las partes pueden acordar la incorporacion de una clausula
en el contrato para la constitucion del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.
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Para la administracién de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.

ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgard adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE®?
del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de materiales e insumos
presentado por el contratista.

o En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“La Entidad otorgard adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE®! del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar a las bases o eliminar, segtin corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcidn del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

52
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De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.
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Anexo N* 03

Formato para asignar los riesgos

1. NUMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO

Hameral

0012024

DEL PROYECTO

Fechal

[octitrs, 2024

2 DATOS GENERALES | Momhrm ol Prorec

"RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMING VECHAL CA-004
TRAMO LA HUACA — CHONTALI (PUENTE LAHUACA). DISTRITO DE
CHONTALL, PROVINCIA JAEN, DEPARTAMENTO CALAMARCA®

Ubicackin Geogratca [LA HUACA- CHCHTALL - JAEN - CAJAMARCA

3INFORMACION DEL RIESGO

4 PLAN DE RESFUESTA A LOS RIEEGO3

4.1 ESTRATEGIA BELEGCIONADA

1.1 CO0IGO
DERIESGO

3.2 DESCRIPCION DEL RIESGO.

1.1 PRIGRIDAD
DEL RIESGO

Mitigar el
resgo

riesgo riesgo

Aceptar el | Tranatenys el

4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN

41 REBGO ASIGNADO A

Entidad Contratista

ROO1

RESGO AMBIENTAL

FRIORDAD
MODERADA

[Honitore Ay ngmuannu 2 Fan 68 manep
drigda

upﬂakuymmmmmpsmnﬁdew
adopten meddas o dd bustties y
aceiles en & medio ambiente.

RESGO DE PRORROGAS AL FLAZO DE EJECUCION DE
OSRA Y CEMORA EN LA PUESTAEN SERVICIOS DE
CONCRETO EN ZAPATAS

PRIORDAD
LIODERADA

Seguimiento y control da Ia ejecucion de las partidas ennta

critca.

Tramite y sequimierto del plaro da abeclucién da consutas y

sequimiento del trémite da adconales.

Informa Técrico da revisién del expediente lécnico da cbra

por el contrafista, que incuya entrs cics, las

pns‘un pmlacnnss adidonales, riesgos del proyecto y etros
ean materia de consuta, deniro de un plaro de

15&:&‘ mddﬂam«hlam

R203

RIESGO DE PARALIZACIONES TEMPORALES FOR
INDOLE SOCIAL

FRIORIDAD
VIODERADA

Seguimiento y control de los pagos da mano de obra, senicos
da flete y proveadores da materiales.
|Rauniones con los representantes de la localidad, para ver
Mddasa:ﬂmmmndpw!do

:awn&dy:a"udmalkm

del plan 62

RIESGOS VINCULADOS A ACCIDENTES DE TRABAIO
¥/ EN OBRA

PRIORIDAD
UODERADA

y control del pento del Plan de Seguridad
y sakid en e frabaja.

Orgenizar charlas de concientizacidn scbre la importancia dd
uso da los EPP y la necesidad da defimitar y seflalizar
comectamente ia 2ona da trabsio

Realzar simulacros de emargendas en o frabap.

RIESGO DE HURTOS Y/0 DAROS AL PROYECTO

FRIORDAD
MODERACA

Contratar guardiania para el resguardo de los matzrisles.
Seguimiento y control da los pagos de mana de obra, senicios|
da figta y proveedores ds materiaas.

Reuniones cen los pebladares y representantes da la
comunidad, para ver el nivel da satislaccién con & proyeda.

R0CG

DESABASTEMIENTO DE MATERIMLES YIO
AGREGADOS

FRIORDAD
UODERADA

Adquisicidn de los materides agregados con enticipecidna su
utizacidn da acuerdo &l crenograma de adquisiciin de
Adquisicén da

mmammmmalaqmmma
paridas carespendentss.

Reunicn con potiadores y representantes da la oeafidad de
San Antcnio y focalidades aledafias a fin de que permitan el
ncrmal trans o de camiones y volqueles gque abastecen los
miteriales.
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Formato para asignar los riesgos

Renisidn y frimie pago de valorzaciones de obra denfro de
FRICRDAD los plazos da Ley, por parte de 'a entidad

ROOT DESFINANCIAMIENTO ECONOMICO EN OBRA X Activaciin d2 [ineas de aredilo por parte del contrabista. X 5
MODERADA Anafzar a posibiidad de ura intenencidn econdmica en caso
el riesgo sea activada por causas atrbulles d contratista.

| Contralar seguros contra todo resgo u ores seguros, for
parie del contrafista.

PARALIZACIONES DE OBRA DEBIDO A EMERGENCIAS FRIORDAD X | Adecuada implemantacitn del Plan de sequridad ysalud enla x X
SANITARIAS MODERADA ctra, cumpimiento da protoccios da MINSA y dal seclor.
Implementacidn de la Gestidn da riesges en la empresa
cons'ruclons y supenisara

FRIORDAD Adcptar meddss estruchurdes para la rpida evacuacien da
X las aguas provenientes de uvias y escomrentias supeficiales. b

RO DAROS ALA OBRA FOR FENOMENOS NATURALES
: MOOERADA Contratacen da sequros y pofzas.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcién del Acta de Recepcién de Obra, ni el consentimiento de |a liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

El plazo méaximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacién del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

N° | SUPUESTOS DE APLICACION FORMA DE PROCEDIMIENT(Q
DE LA PENALIDAD CALCULO

1 Cuando el personal acreditado no | 0.5 UIT por cada | Segun Informe del
permanece como minimo sesenta | dia de ausencia del Supervisor 0
(60) dias desde el inicio de su personal en la obra | inspector segun
participacion en la ejecucion del corresponda
contrato o por el integro del plazo
de ejecucion, si este es menor a
sesenta (60) dias
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En caso culmine la relacion
contractual entre el contratista y
el personal ofertado y la Entidad
no haya aprobado la sustitucion
del personal por no cumplir con
las experiencias y calificaciones
del profesional a ser reemplazado

0.5 UIT por cada
dia de ausencia del
personal

Segun Informe
del Supervisor o
inspector segln
corresponda

Personal clave que incurra en
ausencia injustificada durante la
ejecucion de la obra y la vigencia
de este contrato. De persistir su
inasistencia, La Entidad podra
resolver el contrato, de
conformidad con el inciso c) del
Art. 32° de la Ley de
Contrataciones del Estado,
concordante con el Art. 164° de
su

Reglamento

Equivalente a
5/1000 (cinco mil)
del monto del
contrato, por cada
dia de ausencia sin
perjuicio del
descuento de su
pago por los dias
en los que no
presto sus
servicios.

Segun Informe
del Supervisor o
inspector segun
corresponda

Si EL CONTRATISTA no
presenta la valorizacion dentro
del plazo establecido en la Ley de
contrataciones del Estado
Vigente.

Se aplicard una
penalidad del 1%
del monto del
contrato

Segun Informe
del Supervisor o
inspector segiin
corresponda

Si el CONTRATISTA no cuenta
en obra con el Equipo minimo
ofertado

0.25% del Monto
del Contrato

Segun Informe
del Supervisor o
inspector segun
corresponda

Por cada vez que el
CONTRATISTA emplea
materiales no normalizados y
equipos en obra no autorizados
previamente por el Inspector o
Supervisor

En este caso el contratista
debera retirar dicho material y
reemplazarlo por otro que este
normalizado y cumpla con las
especificaciones técnicas, siendo
dicho reemplazo sin costo alguno
para la Entidad.

20% de 1 U.LT por
cada dia de
vencimiento para la
adquisicion del
material.

Segun Informe
del Supervisor o
inspector seguin
corresponda

Por cada vez que el
CONTRATISTA no cumple con
realizar las medidas de mitigacion
ambiental indicados en el estudio
de Impacto Ambiental.

25% de 1 UIT por
cada vez que se le
observe

Segun Informe
del Supervisor o
inspector segln
corresponda

Por no estar presente en el acto
de la Recepcién de obra

Se aplicarg una
penalidad del 2%
de monto del
contrato

Segun Informe
del Supervisor o
inspector segin
corresponda

Por cada dfa que el personal del
contratista no cuenta con
uniformes y equipos de
proteccién personal completos.

0.5% del Monto del
Conftrato

Segun Informe
del Supervisor o
inspector segun
corresponda
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10 | Siel CONTRATISTA no reporta
los accidentes de trabajo de
acuerdo a lo estipulado en la Ley
29783 — Ley General de
Seguridad y Salud en el Trabajo y
su Reglamento de Seguridad y
Salud en el Trabajo — DS N° 005-
2012-TR.

0.5% del Monto del
Contrato por cada
accidente
reportado

Segun Informe
del Supervisor o
inspector segln
corresponda

11 | Cada vez que el CONTRATISTA
Demora en el término de
levantamiento de observaciones
durante la ejecucién de la obra,
formuladas por el Inspector o
Supervisor.

0.5% del Monto del
Contrato

Segun Informe
del Supervisor o
inspector segln
corresponda

12 | Dejar de asentar por mas de dos
dias consecutivos en el cuaderno
de obra digital

Se aplicara una
penalidad del 10%
de una UIT por
cada dia.

(Se considerara
Todos los dias
consecutivos

Seguln Informe
del Supervisor o
inspector segin
corresponda

como falta
incluido los
anteriores, desde
el dia uno al
incumplir)

13 | Cuando el contratista no coloque | 20% de 1 U.L.T por | Segun Informe
el cartel de obra dentro del plazo | cada dia de del Supervisor o
de 10 dias calendarios. incumplimiento inspector segln
Asimismo, tiene la obligacion de corresponda
mantener el cartel de obra
durante la ejecucion de la obra,
se penalizara de la misma forma,
cuando no se mantenga durante
el tiempo establecido.

Cuando el contratista no realiza Segun Informe
las pruebas o ensayos 3 20% de 1 U.LT por _del Supervaso[ 0

14 oportunamente para verificar la cada inspector segun

calidad de los materiales de - - corresponda

- incumplimiento

acuerdo con las especificaciones

técnicas del expediente técnico.

Cada vez que elzllcontratls’ga no 20% de 1 UIT por Segun Infolrme

cumpla en remitir a la Entidad . del Supervisor o
" . cada dia de retraso | . ’

Informacién que se le solicite y/o . inspector segun

15 i después de

en caso que se le haya notificado . corresponda
5 vencido el plazo
alguna observacion y este no
. . otorgado
remita a tiempo.
| Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad, |

la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
| supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

O
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Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o préacticas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

S6lo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y deméas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.
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CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segin lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de

su notificacién, segtn lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucién de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucién de controversias a una Junta de Resolucidn de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, segun lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD

") incluir la siguiente cldusula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucidn de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra |
conformar una Junta de Resolucién de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las

disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita

OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD"); encargando su organizacion y |

| administracién al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estard compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cual/es serd/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decisién de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decisidén que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento

para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de

la decisién otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo |

el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisién emitida por la JRD, podra someter |

la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicién obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decision emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisién adquiere el caracter de

definitiva y no podré ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una |

decisién emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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definitiva.

Incorporar o eliminar, segtin corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

. CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
" CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMIGILIO DE LA ENTIDAD: [oovveovererserseeneens ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD" “EL CONTRATISTA"
Importante - i

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segtin Ia
Ley N° 27269, Ley de Ffrmas y Certificados Digitales®.

5% Para mayor informacion sobre la  normativa de firmas y  cerlificados  digitales  ingresar  a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacién derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

CONTRATISTA

1 DATOS DEL Namero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento
2 DATOS DEL

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Namero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4

DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacién de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucioén de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacién de la
obra

Monto de la obra

NUmero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos
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Monto total de la obra (sélo
componente de obra)

5 APLICACION DE

PENALIDADES Monto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades

aplicadas
6 SOLUCION DE Junta de Resolucién de Si N6
CONTROVERSIAS | Disputas !
DEL CONTRATO o ;
Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

7 DATOSDELA .
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROGEDIMIENTQ]
Presente.-

El que se suscribe, [... ..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA] |dent|f|cado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE®® Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electronico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

j 4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacién.

Pl A

—=—

} Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacién.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

& Firma, Nombres y Apellidos del postor o
JX/‘ Representante legal, segun corresponda

| Importante

i La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entenderd vélidamente
| efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

% Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, seglin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,

@ conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

' Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Senores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

El que se suscribe, [.................], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la

siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o
Razén Social :

Domicilio Legal :

/LRUC : | Teléfono(s) :

Si

No

// [MYPE
/ Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE®®

Si

No

Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE®®

Si

No

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

[ Correo electrénico del consorcio:

i

57 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link hitp://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracién, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segn las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendrd en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio

deben acreditar la condicién de micro o pequena empresa.
5 Ibidem.

* Ibidem.

Q@
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R
DN ]

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, seglin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

| La notificacién dirigida a la direccién de correo electronico consignada se entendera validamente

efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion. |
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASQO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

il. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
= asf como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contrataciéon en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningln proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

=

}\ V. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

j Importante

| En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
. presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
deméas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucién de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo lll de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

"Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtun, seglin corresponda
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ANEXO N° 4
DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Impdrtante para la Entidad

* Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la |
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, segtn corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA |
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE |
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario” |

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA |
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la |
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE |
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucién de la operacrén
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION |
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DiAS CALENDARIO] dras
calendario.”

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

80 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

8" Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.
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ANEXO N° 5
PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)
Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN]J,
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

§ Asimismo, declaramos que el representante comln del consorcio no se encuentra impedido,
/ inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comin en ..o ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

¥ ! CONSORCIADO 1] (%1%
\ [DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
5 88LN|GACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [% %
I\ SORCIADO 2]
J( [DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORGIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%?5¢

52 Consignar nicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

83 Consignar tinicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

e 84 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

g
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante i

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio ‘,

| deben ser legalizadas. |
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacidn de la efecucion de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM Ne° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

lT!\gM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
L Total costo directo (A)
]2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3| Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
IGV®S

a1~

Monto total de la oferta

o~

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

8  Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
o y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor serd incrementado en un centésimo.

_/
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seguin corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

o El postor que goce de alguna exoneracién legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]"

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
seguin corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

»  En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

}“‘ “El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

»  En caso de contratacién de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

)

» En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

»  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones

para la aplicacién de la exoneracidn del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV".

Incluir las disposiciones, segtn corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

- ©/
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacién de la ejecucién de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

ITNEOM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales
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Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV®®

5 Monto total de la oferta

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ”,

De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segtin relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocidn de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV".

8  Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucidn de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor seré incrementado en un centésimo.
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Incluir las disposiciones, segtin corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

Importante para la Entidad

En caso de la contratacién de la ejecucion de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
fTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMFONENTES SIGUIENTES:

ITNEDM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 e

5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

87 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

©
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Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

IT'\:EOM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGVee

5 Monto de la oferta a suma alzada

| Monto total de la oferta | |

g El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

N

Importante
e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion.
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

®  Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
e y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor serd incrementado en un centésimo.
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» A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccidn,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

" En caso de procedimientos segtin relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= Encaso de contratacién de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

»  Encaso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

»  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacidn
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segtin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocidn de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Flrma, Nombres y Apellldosdel pbstor o“
Representante legal, segtn corresponda

Importante

| Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes

| del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicion de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

5 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocién de la Inversion en la
Amazonia” se define como "empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccién o de algun item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

| Importante

e Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, |
seglin corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

; e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
‘ establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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| Importante 1

| Cuando se trate de consorcios, la declaracién jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE {TEMS, CONSIGNANDO EL Ne°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [.................], representante comun del consorcio
J\ [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], soI|C|to la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccidn,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

» Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
~cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9
DECLARAp]C)N JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)
Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROGEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

-Firma, Nombres y ‘I-'\bélvl.i-das.del postor o
Representante legal, segtin corresponda

i Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
| la Relacidn de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
i Vigente en http.//portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

| También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la

| Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacién de la oferta presentada por el postor |
i ganador de la buena pro. '
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtn, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el drgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccién
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link hitp:/www2.trabajo.qob.pe/servicios-
en-linea-2-2/.

e  Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicion de micro y pequena empresa.
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ANEXO N°12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [......... ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segtin
corresponda

Importante

La notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectia
por medios electrénicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion |
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




