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CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL
EN LE. 330 DE CENTRO POBLADO CALLERIA DISTRITO DE
CALLERIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL
DEPARTAMENTO DE UCAYALI” CUI N° 2629728.

BASES INTEGRADAS

Estas Bases se utilizarén para la contratacién del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debers tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesicnales aHamenta calificados e an la elab ion del expedi
obras, en la supervisién de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.

e técnico de
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacién conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segln corresponda & sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comisién de Defensa de Ia Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre ofras formas de colaboracion.
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CAPITULO I
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA
Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

[importante

| * Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion |
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra

el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor |
informacién, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.mp.gob.pe.

» Los proveedores que deseen registrar su participacién deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar fas instrucciones
seflaladas en el de to de orentacion “Gufa para el registro de participantes

electrénico” publicado en hifps.//www2.seace.gob.pe/.

|« En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de esftos intentar nuevamente registrar su
participacién en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o

to la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. |

L que

1.4, FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

S i e e i e S e T -

|
No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del confenido de una ficha de
homologacién aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

Importante
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucién de consultas, observaciones e integracién de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante

e No éé_éEsE);;/é'r%n—consuhas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

» Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin |

{ perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. ;
——e

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman fa
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segtin la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en ef caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

! Importante

* Los formularios electrﬂniécﬁue_se_ encuentran en eI_SEAEE_y que los proveedores deben
Henar para presentar sus ofertas, tienen carécter de declaracion jurada.

» Encaso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman Ja oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece fa informacién declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomard en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS
El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

im portante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar més de
un consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado ftem cuando se frate de
procedimientos de seleccién segun relacién de Items.

2

Para mayor informacién sobre la normatva de fimas  y  certificados

https:/iwww.indecopi.gob.pe/web/fi igil fi y-certificados-digi

digitales  ingresar  a:

-
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En la apertura electrénica de la oferta técnica, el drgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccion, segun corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccién
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccidn especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, 1a oferta se considera no admitida.

1.8. CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS
La calificacién y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacién y
factores de evaluacion que se indican en la seccidn especifica de las bases.
La evaluacién técnica y economica se realiza sobre la base de:
Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econdmica : 100 puntos
1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS
La calificacidn de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en e! numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.
1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS
La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.
1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS
El drgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segin
corresponda, evalla las ofertas economicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacion previstos en la seccion especifica de las bases.
Imporfante
‘ En el caso de contratacién de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
i @ soficitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
| ef puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
| servicio, 0 en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
| o regién. EI domicilio es el consignado en la constancia de inscripcién ante el RNFPS, Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién por relacién de items, cuando
algun Item no supera e/ monto sefialado anteriormente.
1.9. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacién de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electrénica a través del SEACE y serd
remitida af correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

La constancia de inscripcién electrénica se visualizard en el porial web del Regi )
www.mp.gob.pe

.
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correo. La notificacién de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccién, seglin corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectlia siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electronica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, seglin corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admisidn, calificacion, descalificacion, evaluacién, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o méas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que

los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacién de su otorgamiento,

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

{mportante

' Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones |
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la verificacién de la oferta i
i presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del |
artlculo 64 del Reglamento.

~

C “‘“‘«.\x‘
~. ﬂ

-

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYAL!
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 104-2024-GRU-GR-CS

BASES INTEGRADAS
SEGUNDA CONVOCATORIA

CAPITULOII
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

21.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual © menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacién de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de ta Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

» Una vez olorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun comresponda, esté en la obligacién de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacién, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a més tardar dentro del dia siguiente

de haberse solicitado por escrito. ‘

= A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distinfos i
medios, tales como: (i) la lectura y/o tora de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de |
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente, :
siendo que, en este ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacién en el menor |
tiempo posible, previo pago por tal concepto. |

* El recurso de apelacién se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trémite Documentario de la Entidad, segun
_comesponda._

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracién de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.

\
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3.1

3.2

3.3

CAPITULO I
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, seglin corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente

al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacién final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En fas contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

' En los contratos de consulftorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas dltimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje gue es retenido por la Entidad
durante la pimera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en |
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme io establecen los ‘,

' numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151 |
_del Reglamento. !

_—

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a Io
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o

~
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3.4.

3.5,

3.6.

estar consideradas en la U(ltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

{ Importante

| Corresponde a la Entidad verificar que las garantfas presentadas por el postor ganador de la buena '
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y dicione: ios para su aceptacion y

. eventual ejecucién; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que

! corespondan. :

Advertencia |

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a fa empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de Ja SBS (httn.//www.sbs.qob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). |

2. Se debe identificar en la pdgina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuél es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantfa, considerando Ja vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacién de riesgo emitida
por distinfas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de ellas
cumpla con la clasificacién minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se deberé consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

| De otro lado, ademés de cumplir con el requisito referido a Ja clasificacién de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantfas,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (htip:/www.sbs.qob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantfa a fravés de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.
ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ninglin caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.
PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

~
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3.6.2, OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, seglin lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada ta conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

| Advert-encla

| En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se |

deba a caso fortuifo o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por ias disposiciones legales vigentes.

\
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2

1.3.

ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI.
RUC N° 20393066386
Domicilio legal JR. RAYMONDI N° 220 — PUCALLPA
Teléfono: 061-574192
Correo electronico: rocesos@regionucayali.qob.pe

. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL
PROYECTO DE INVERSION: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL
EN I.E. 330 DE CENTRO POBLADO CALLERIA DISTRITO DE CALLERIA DE LA PROVINCIA
DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI” CUI N° 2629728.

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/319,094.34 (Trescientos diecinueve mil noventa y cuatro con
34/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo
total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de agosto
de 2024.

Limites®
Valor Referencial

(VR)

Inferior Superior_

S/351,003.77

S/319,094.34 8/287,184.91

. Importante |

Las ofertas econdémicas no pueden exceder los {Imites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del artfculo 28 de la Ley.

Limite Superior
Valor Referencial Limitelinterion
ad Con IGV Sin IGV Con IGV SiniGv
8/319,094.34 S/287,184.91 | S/243,377.04 S5/351,003.77 $/297,460.82

Elmonto del vator referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir det monto del valor referencial consignado
en !a ficha dal procedimiento en ef SEACE. No obstante, de existir contradiccién entre estos montos, primaré el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en et articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si ef limite inferior tiene mAs de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera et valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo,

~
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

E! expediente de contratacién fue aprobado mediante RESOLUCION GERENCIAL GENERAL
REGIONAL N° 086-20254-GRU-GGR el 26 de febrero de 2025.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

El Fondo de compensacion Regional - FONCOR

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacién respectivo

Importante

En el caso de supervisién de obras, cuando se haya previsto que las actividades Eompﬁden la
liquidacién del contrato de obra, la supervisién se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sisterna a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de ta presente seccion de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de NOVENTA (90) DIAS CALENDARIOQS, en concordancia con lo establecido en el expediente
de contratacién.

~ Piazo ‘Fo;;;; (3
Elaboracion del
Descripcién Expedients Técnico Entregsbles

{das calendario)

El Primer Entregable a los

treinta (30) dias calendario

del inkcio del plazo

E! Segundo Erdregsble a

los ftreints (30) diss

Expadients 20 calendario de sprobeda el

El Tercer £ @ los
treinta (30) diss calendario
do ol Segunda
Entregas
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1.9.

i
Importante

En el caso de supervisién de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato ‘
de la obra a ejecutar y comprender hasta la fiquidacién de fa obra, de conformidad con el articulo
10de la Ley.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar tres soles (S/ 3.00), en Caja de la Entidad sito en Jr. Raymondi N° 220 —
Calleria, en el horario de 08:00 a 16:45 horas. Debiendo recabarlas en la Gerencia Regional de
Infraestructura.

Importante

' El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

. BASE LEGAL

- Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto

- Ley 31953 del presupuesto publico 2024.

- Ley N° 31954 de Equilibrio Financiero del Presupuesto de! Sector Pliblico para el Afio Fiscal
2024,

- Ley N° 30225, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y
sus modificatorias.

- Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y sus modificatorias.

- Decreto Legislativo N° 1252. Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestién de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema
Nacional de [nversién Plblica.

- Decreto Supremo N° 284-2018-EF- Aprueban el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252,
Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestién de
Inversiones.

- Directiva N° 001-2019-EF/63.011 Directiva General del Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestion de Inversiones.

- Decreto Supremo N° 001-2010-AG ~ Reglamento de la Ley 29338,

- Ley N° 27446 - Ley del Sistema Nacional de Evaluacién de Impacto Ambiental.

- Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM — Reglamento de la Ley N° 27446,

- Resolucién Ministerial N° 037-2008-MEM/DM ~ Cédigo Nacional Eléctrico, Utilizacién,

- Leyy Reglamento del Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres SINAGERD.

- Ley de Concesiones Eléctricas, Decreto Supremo N° 018-2016-EM.

- Decreto supremo N°015-2015 MINAM.

- Reglamento de metrados vigente.

- Ley N° 27446 del sistema nacional de evaluacion de impacto ambiental

- Todas las demés aplicables a proyectos de este tipo.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

21. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION
Segun el cronograma de 1a ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.
Importante i
!"D;o'nfzm'lidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en |
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya |

difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha '
disposicion, no procede formular consuftas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentacién:

2.2.1.1. Documentacién de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.1) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacién de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia de! documento nacional de identidad o
documento andlogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segiin corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con ef articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estén
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la inferoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decrefo Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE” y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
corresponderd exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

8 La omisién def Indice no determina la nc admisién de la oferta.
7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.aobiemodigital.qob.pe/finteroperabilidad/
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a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo 1l de la presente seccion. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

| Importante

verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, Jla |
oferta se considera no admitida.

S — e e e S ]

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo !ll de la presente
seccidn de las bases.

2.21.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacién” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccidn de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacién por tener la condicion de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracién del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la
Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacién de la
exoneracion del IGV (Anexo N° 7).

| Ad;ertencia

El érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segtin corresponda, no
podrd exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acépites “Documentos para la admisién de la oferta”, “Requisitos de calificacién” y "Factores
de evaluacién”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econdmica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.

El monto total de la oferta econdmica y los subtotales que lo componen deben ser

¥ Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en et articulo 91 det Reglamento,

~
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23.

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con més de dos (2) decimales.

Importante

I s El organo encargado de las contrataciones o el comité de seleccioén, segn
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los ;
Iimites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

o Laestructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato. i

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente férmula:

PTPi = ¢1 PTi + c2 Pe;

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econdmica del postor i

(] = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica.

c2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacién econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

[ = Cosficiente de ponderacién para 1a evaluacién técnica es 0.80.
c2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econémica. 0.20

Donde: ¢1 +¢c2=1.00

REQUISITOS PARA PERFEGCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a)} Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cédigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
niimero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior,

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

 Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N°® 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios /a informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los artlculos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa ,
medida, si la_Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabili Estado ~ PIDE® y |

?

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de !a Plataforma de Interoperabilidad del

Estado - PIDE ingresar al siguiente enlace https:/www.gobiemodigital.gob.pe/interoperabilidad/

~
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m)

n)

|

siempre que el servicio web se encuentre activo en ef Catélogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y 1).

Domicilio para efectos de la noftificacidén durante la ejecucién del contrato.

Autorizacion de notificacion de la decisidn de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electronicos de comunicacion '°, (Anexo N° 12)

Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica’.

Estructura de costos de la oferta econdmica.

Detalle del monto de la oferta econdémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete'2,

Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU'3,

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes'.

Importante

__ acreditar dicha experiencic

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para a acreditar la carera |
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los .

requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenierfa Ambiental, Ingenieria en Gestién Ambiental, |
Ingenieria y Gestién Ambiental u otras denominaciones). 1

Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los |
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando |
el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacién que emite el
documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dfas la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de |
presentarse penodos ftraslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerars aquella experiencia que no tenga una antiglledad mayor a veinticinco (25) afios |
anteriores a la fecha de la presentacidn de ofertas. |

|
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para |
. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la |

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la coniratacién bajo el sistema a suma alzada.
Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

https:/fenlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido ef equipamiento estratégico como requisito de calificacion.

~
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denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacién, se deberd validar la experiencia si las actividades que realiz6 el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no tan con recepcion, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 de! Reglamento.

|
En caso que el postor ganador de ia buena pro sea un consorcio, las garantfas que presente |
este para el perfeccionamiento del contrato, asl como durante la ejecucién contractual, de ser 4
el caso, ademaés de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de laLey y en el |
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la !
denominacién o razdén social de los infegrantes def consorcio, en calidad de garantizados, de :
lo contrario no podrén ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes |
indicado si se consigna unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en |
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

i
En los contratos de consufforia de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias i
empresas, estas ulfimas pueden otorgar como garantfa de fiel cumplimiento el diez por ciento |
(10%) del monto del contrafo, porcentaje que es refenido por la Entidad durante Ia primera
mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a -
ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
148 y ef numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracién Jurada de Datos del
Postor (Anexo N* 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento |
del contrato, que tienen /a condicién de MYPE, o cual seré verificado por la Entidad en el link ;
hitp:/iwww2.trabajo.gob. pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas acreditadas en |
el REMYPE. i

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceplacién y eventual
ejecucion; sin peruicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan. H

De conformidad con el Reglamento Consular del Peni aprobado mediante Decreto Supremo N° |
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Peri, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peni, salvo que se trafe de |
documentos publicos emilidos en pafses que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya's.

I
La Entidad no puede exigir documentacién o informacién adicional a la consignada en el |
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. H

|

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en mesa de Partes del Gobierno Regional de
Ucayali, sito en Jr. Raymondi N° 220, Calleria, Coronet Portillo, Ucayali, con atencién a la Oficina
de Logistica o en mesa de partes virtual en http://app.regionucayali.gob.pe/mesadepartes.

5 Segn lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

~
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2.6. ADELANTOS'"
La Entidad otorgara adelanto directo por el 30% del monto del contrato original.
El contratista debe solicitar los adelantos dentro de los ocho (8) dias siguientes a la suscripcién del
contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucién

acompafiada del comprobante de pago comrespondiente. Vencido dicho plazo no procede [a solicitud.

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacién
de la solicitud del contratista.

2.7. FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en pagos
parciales, segin detalle:

N° DE PAGO CONFORMIDADES

A la conformidad otorgada por la Sub
Gerencia de Estudios de la Gerencia Regional
de Infraestructura del GOREU por el primer
entregable

A la conformidad otorgada por la Sub
SEGUNDO Gerencia de Estudios de la Gerencia Regional
yPAGO de Infraestructura del GOREU por el Segundo
% eniregable.

y A la Aprobaclén y conformided de Serviclo por

%
PAGO

PRIMER PAGO 30%

30%

la elaboracién del Expediente Técnico - Final,
Adjuntar 02 originales 02 copias, conteniendo
el estudio definitivo en forma impresa y dig
debidamente firmada por los especialista:
foliada. otorgada por la Sub Gerenci
Estudios de la Gerencia Regiona
Infraestructura del GOREU.
instrumento de gestion ambienta-EVAP
su respectiva certificacion ambiental, ca
contrario {a viabilidad ambiental.

TERCER
PAGO,
entregable

tercer | 40%

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable de la Sub Gerencia de Estudios de la Gerencia Regional
de Infraestructura emitiendo la conformidad de la prestacién efectuada.
- Comprobante de pago.

Dicha documentacion se debe presentar en mesa de partes del Gobierno Regional de Ucayali,
sito en JR. RAYMOND! N° 220 - Calleria, Coronel Portillo, Ucayali, en el horario de 08:00 a 13:00
y 14:00 hasta 16:30 horas.

¢ Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el plazo en el cual sl contratista debe solicitar e! adelanto, asi
como el plazo de entrega de! mismo, conforme a lo previsto en el arliculo 158 de! Reglamento.

\
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CAPITULO Il |
REQUERIMIENTO ‘

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el drea usuaria es responsable
de la adecuada formulacion del requerimiento, debiendo asegurar Ia calidad técnica y reducir la
necesidad de su reforrulacién por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacién

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

SE ADJUNTA AL FINAL DE LAS BASES Y FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LAS MISMAS

i Para determinar que los postores

fan con las capacidad para ejecutar el contrato, el
6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda, incorpora los
requisitos de calificacién previstos por el drea usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos !
adicionales, ni distintos a los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

SE ADJUNTA AL FINAL DE LAS BASES Y FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LAS MISMAS

importante

e Sicomo resultado de una consulta u ohservacién corresponde pret_:is:a_r;e o?jus_tarse el requerimiento, se— ¥
solicita la autorizacién del 4rea usuvaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprob6 ef expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento. }

* El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacién de una declaracién |
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacién que acredite elf
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignaré de manera defallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccién de las |
bases.

I
i s Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades necesanias para |
ejecutar el contralo, lo que debe ser acreditato documentalmente, y no mediante declaracién jurada. !

|

~




/_

\@

GOBIERNQO REGIONAL DE UCAYAL!
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 104-2024-GRU-GR-CS

BASES INTEGRADAS
SEGUNDA CONVOCATORIA

CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

|

Evaluacitn:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 1.5
veces el valor referencial, por la contratacion de servicios de consultoria
de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez
(10) afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas gue se
computaran desde la fecha de la conformidad o emisi6n del comprobante
de pago, segun comesponda.

Acreditacién:

La experiencia en la especialidad se acreditard con copia simple de (i)
contratos u drdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestacion o liquidacion del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacidn se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de pago'”.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacién “Experiencia del

PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. |EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 60 puntos

M = Monto facturado

acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

M >= 1.5"¢ veces el valor
referencial:
60 puntos

M >= 1.2 veces el valor
referencial y < 1.5 veces el
valor referencial:

40 puntos

M> 1'® veces el valor _—
referencial y < 1.2 veces el
valor referencial:

+« Componente 01: Planteamiento de metas y relacién de actividades

durante el desamollo de la Consultoria. Siendo que deberd
considerar como minimo lo siguiente:

v META: Plantear metas para el logro de la ejecucién de la

consultoria.

postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del 20 puntos
Capitulo 1l de la presente seccion de las bases resultan aplicables para
el presente factor.
B. |METODOLOGIA PROPUESTA 40 puntos

Evaluacion: o -
Se evaluaré la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de | Desarrolla la  metodologia
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente: gue sustenta la oferta

40 puntos

No desarrolla la metodologia
que sustente la oferta
0 puntos

17" Cabe precisar que, de acuerdo con ta Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... 8l solo saflo de lado en of te, cuando ha sido colocado por el propio pastor, no puede ser
considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relacién a que se ., Admitir efio
equivaldria a considerar como vélida la sola decl: ibn del postor afi do que ef J2 de pago ha sido

cancelado”

{...)
“Situacién diferente se suscita ante el selio colocado por el cliante del postor [sea utilizando el término “cancelado” o

“pagado’] supuesto en sf cual s/ se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de fa expernencia”.

**  El monto no puede ser mayor a tres (3) veces e! valor referencial.

*  El monto debe ser mayor al requerido como requisito da cafificacién. En ese sentido, si por ejemplo se salicité como requisito
de calificacion una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacién podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial [-..] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...] puntos
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial [...] puntos

~
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PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

v ACTIVIDAD: Actividades a desarrollar para la ejecucién de la
consultaria. i} recopilacién histérica de informacién. ii) trabajo
de campo. iii) trabajo de gabinete de acuerdo a las
especialidades

INDICADOR: Medicién del cumplimiento de la actividad.
CONTROL: Sistemas de control de los servicios prestados.
MEDIOS DE VERIFICACION: Para verificar los logros de la
meta,

MEJORAS: Mejoras al desempefio funcional del equipo.
CALIDAD: Mecanismos de aseguramiento de la calidad y del
tiempo del servicio, incluyendo el organigrama estructural
nominal y funcional del personal que participara en la
Consultoria.

ANRNEN

AN

* Componente 02: Programa de Asignacion del Personal y Recursos.
Deberé realizar matriz RACI de personal y recursos que participaran
en la Consultoria de Obra, de acuerdo al coeficiente de participacion
e inicio efectivo en el servicio.

+ Componente 03: Secuencialidad de las actividades del servicio y
del personal el cual deberd realizar a través de la programacion
PERT y GANTT, lo cual debe estar acorde a las actividades que
mencione en el Componente N° 01,

Acreditacion:

Se acreditard mediante la presentacién del documento que sustente la
metodologia propuesta.

PUNTAJE TOTAL

100 puntos?®

Para acceder a la etapa de evaluacion economica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

! Importante

s Los factores de evaluacién elaborados por el érgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, guardan vinculacién, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de [a contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos
de Referencia ni los requisitos de calificacién.

|
| » _Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

2 Eslasuma de los puntajes de todos los factores de evaluacién, incluyendo los opcionales.
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EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

'A. PRECIO

Evaluacion;
Se evaluara considerando la oferta econdmica del postor.
Acreditacion:

Se acreditard mediante el documento que contiene la oferta
econémica (Anexo N° 6).

PUNTAJE TOTAL

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

La evaluacién consistirs en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proparcionales a sus respectivos
precios, segln la siguiente formula:

Pi= OnxPMP
Oi

Donde:

1 = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Qi = Precio i

Om = Precio de la oferta més baja

PMP = Puntaje maximo del precio |

100 puntos

\
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

m.pomme

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales |
o la ad i6n de las propuestas en el p te documento, las que en ningiin caso pueden
| contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE
INVERSION: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LE. 330 DE
CENTRO POBLADO CALLERIA DISTRITO DE CALLERIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL
PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI” CUI N° 2629728, que celebra de una parte EL
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... , con
domicilio legal en [.. ], representada por[..............] identificado con DNI N°{......... 1. ydeotra
con RUC N° [.......... ], con domicilio legal en
..], inscrita en la Ficha N° [..... .....] Asiento N° [................ ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de[.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [.................ccccnnvninn, CONDNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. 1. Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad def............ 1. a quien en adelante se le denominara EL. CONTRATISTA en los términas y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha [....................], el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 104-2024-
GRU-GR-CS-2 para la CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE
INVERSION: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LE. 330
DE CENTRO POBLADO CALLERIA DISTRITO DE CALLERIA DE LA PROVINCIA DE
CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI” CUl N° 2629728, a
[INDICAR NOMEBERE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE
INVERSION: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LE. 330 DE
CENTRO POBLADO CALLERIA DISTRITO DE CALLERIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL
PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI” CUI N° 2629728.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?!
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en SOLES, en PAGOS

En cada caso concreto, dependiendo de |a naturaleza de! contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente
a efectos de generar ef pago.
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PARCIALES, luego de la recepcion formal y completa de la documentacion correspondiente, segin
lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Segin
detalle:

%
o
N° DE PAGO PAGO CONFORMIDADES
A la conformidad otorgada por 2 Sub
1 Gerencia de Estudios de |a Gerencia Regional
PRIMER PAGO | 30% | 45 Infraestructura del GOREU por el primer
entregable
A 1a conformidad otorgada por la Sub
SEGUNDO 20% Gerencia de Estudios de la Gerencia Regional
PAGO de Infraestructura del GOREU por el Segundo
% entregable.
. A la Aprobacitn y conformidad de Servicio por
la elaboracién del Expediente Técnico - Final,
Adjuntar 02 originales 02 copias, conteniendo
el estudio definitivo en forma impresa y digitgl,
TERCER debidamente firmada por los especiatistasAGh

PAGO, tercer | 40% | foliade. otorgada por la Sub Gerencia/digN
entregable Estudios de la Gerencia Regiona
Infraestructura del GOREU. i)
tnstrumento de gestidn ambiental-EVAP
su respectiva certificacién ambiental, ca
contrario la viabilidad ambiental.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de a prestacidn debera hacero en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
que se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de NOVENTA (90) DIAS CALENDARIOS, el mismo

que se computa desde el dia siguiente del perfeccionamiento del Contrato.
Plaxo Totsl de e

Elaboraciin del
Descripaién E’:}"’""" Téonico Entregables
fcime Gelencerio)

El Primer Entregabtle a los
treinta (30) dias catendario
dal inlcio det -]
contractust.

ntreg.
os trelrta {30) dlas
Expedisnts 90
Técn aprobeadc ef

El Tercer Entregabtie a jos
tretmta (30) diss cslendsrico
de aprobado e Tercer
Entregabie.

-
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CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccidn que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entrego al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacidn automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

» De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO) emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final,

| Importante |

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultorfa de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a fravés de la retencién que debe
. efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del numero fotal de pagos a realizarse, de forma
; prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

O

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO
La Entidad otorgara adelanto directo por el 30% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar los adelantos dentro de los ocho (8) dias siguientes a la suscripcién del
contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucién
acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la solicitud.

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacién de
la solicitud del contratista

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA FRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacién del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad serd otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(16) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,

2 La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la busna pro.

~
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Advertencia

debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacién de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de
plazo previsto en el numeral 193.7 del articulo 183 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado. Ante la falta de absolucion de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones
correspondientes.

Constituye infraccién pasible de sancién segtin lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
de /a Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de |a Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de TRES (03) afio(s) contado a partir de la
conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta {60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacién del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ninglin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de |a Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

N

-
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Otras penalidades
Forms de

N* | Supuestos de aplicacién de penalidad Procedimiento

cdlculo

1 Cuando ef personal acreditado permanece menos de sesenta | 0.5 UIT por cada | Segin  informe
{60) dias desde el inicia de su parlicipacidn en la ejecucion | dia de susencis | del 4rea usuaria

def contrato o del Infegro del plazo de ejecucibn, si aste es | de! personal en | (SGE-GRI)
nor a los sesenta (60) dias, de conformidad con las | el plazo previsto.
i @isposiciones establecidas en el numersl 190.2 del articuio |
90 del Reglamento?. |
2 | En caso el contratista incumpla con su obligacitn de ejecutar | 0.5 UIT por cada | Segin  inf
fa prestacién con e personal acreditado o debidamente | dia de ausencia | del érea us: -
sustituido. del personal en | (SGE-GRIEVEAP
8 plazo previsto. (=8 ']
3 | Por no presentacién del Informe de compatibilidad o cuando | 0.1 UIT, por cada | Segin
{a entidad lo considers como no presentado por no subganar | dia de retraso del srea usuTaET
las observaciones {SGE-GRY)

4 | Por la presentacién incompleta del Expediente Técnico o | 0.5 UIT por cada | Segin  informe
entregables del Expedienle Técnico (de acuerdo a los | presentacion del ares usuaria
Términos de Referencia). incompleta. {SGE-GRI)

5 | Porla presentacion del Expediente Técnico o entregables sin | 0.5 UIT por cada | Segin  informe
haber levantado las observaciones realizadas., presentacién del &rea usuaria
(SGE-GRI)
8 | Por la presentacion del Expedients Técnico o entregable sin | 0.5 UIT por cada | Segin  informe
la firma de los profesionales o especialista propuestos. prasentacion del érea usuaria
(SGE-GRI)
7 | Porno prasentar & CD, en el momento de la presentacion del | 0.5 UIT por cada | SegGn  informe
Expedh Técnico o gabl presentacion del area usuaria
(SGE-GRI)
8 | Por presentar el CD, si la informacién completa de acuerdo | 0.5  UIT  por | Segim informe
a los Términos de Referencia. presentacin de | del drea usuaria
CD incompleto (SGE-GRI)
9 | En caso de no realizar el estudio de mecanica de sualos, | 0.5 UIT Segin  informe
conforme a 1a normativa cofrespondiente. del drea usvara
(SGE-GRIy
10 | Por no cumplir con el cronogrema esiablecido en el aprobado | 0.1 UIT, por cada | Segtn _ informe
por ia Entidad. dia de retraso de! drea usuaria
(SGE-GRI)
Importante

ﬂ.\
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fiefard

De haberse previsto establecer p s a la penalidad por mora, incluir dichas .
penalidades, los supuestos de aplicacién de penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, seglin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratAndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacidn al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los drganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i} comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto © conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios plblicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacién,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demés normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.
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CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segln el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segln lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segln lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA; FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucién del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [oovoviiros oo i

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la ofra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................} al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD" “EL CONTRATISTA"
| Importante

! - i
Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la i
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?*. !

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 de! Reglamento, las partes pueden recurrir at arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccidn cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millanes con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

Para  mayor informacién sobre [a nommaliva de fimas y
https:/iwww.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/fi y-certificados-digital

certificados  digitales  ingresar a:

)
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CAPITULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del cantrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

Plazo de ejecucion contractual

1 DATOS DEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento
2 DATOS DEL T
CON TISTA :l:crir;t;re, denominacién o razén
RUC B B
EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:
Nombre o razén social del i RUC o% Descripcién de las
integrante del cansorcio obligaciones
E 23;.?::56‘ Numero del contrato B -
Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion
Supervision
. de la
Elaboracién de " .
Objeto del contrato Expediente elabgralcnﬁn Supervisién
Técnico el de Obra
Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacidn(es} de plazo dias calendario
Total plazo dias calendario

Fecha de inicio de la consultoria de |

obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracidon de Expediente Técnico

4 DATOS DEL P
EXPEDIENTE _ Denominacion del proyecto
TECNICO Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervisidn de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacién de la obra

Nimero de adicionales de obra

Monto tatal de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

\@
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APLICACION DE
PENALIDADES

~

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombres y apellidos del_

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

funcionaria que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 104-2024-GRU-GR-CS

SEGUNDA CONVOCATORIA

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 104-2024-GRU-GR-CS-2

Presente.-

El que se suscribe, [................ ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en a Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

| Nombre, Denominacion o

Razén Social :

_Domicilio Legal :

RUC : [ Teléfono(s) : ’ -
MYPEZ Si | No |

Correo electrdnico :

Autorizacién de notificacién por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1.
2.
3.

4.

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segiin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacién.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcidn, en el plazo méximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

! Importante

Firma, Nombres y Apell
Representante legal, segiin corresponda

| La notificacién dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entenders vélidamente '
. efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcién.

25 Esta informacién seré verificada por la Entidad en Ia pégina web del Ministerio de Trabajo y Promocién de! Empleo en la

seccion consulla de empresas acreditadas en at REMYPE en el link http:/iww2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicile la relencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segn lo sefialado en e! numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 det articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tandré en cuenta an caso de empate, conforme a lo
previsto en el arliculo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracién jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 104-2024-GRU-GR-CS-2
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comdn del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : [ Teléfono(s): | |

MYPEZ _ Isi ] [No [
Carreo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s): |
MYPEZ _ Si [ [No ]
Correo electronico ;

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : [ Teléfono(s): |
MYPEZ2 Si [ [No

Correo electrdnico :

Autorizacién de notificacién por correo electrénico:

[ Correo electrénico del consorcio: |

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

-

Solicitud de reduccidn de la oferta econdmica.

Esta informacién sera verificada por la Enlidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocidn dal Empleo en la
seccidn consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendréa en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién de! diez por ciento (10%) de!
monta del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en &l numeral 149.4 del articulo 149 y e!
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendré en cuenta en caso de empate,
conforme a o previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar 1a condicién de micro o pequefia empresa.

27 |bidem.

28 |bidem,

-
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2. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato,

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segln orden de prelacién,
de conformidad con o previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo méximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacién.,

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comn del consorcio

| Importante

La nofificacién dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera vél-id_a.lﬁeﬁ |

——— -t — ——— e

\\
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICAGCION SIMPLIFICADA N° 104-2024-GRU-GR-CS-2
Presente -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA)], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningdn proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccién.

vi.  Serresponsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccidn.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postoro

Repr te legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada mtegrante debe presentar osta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el represenfante comun del consorcio.
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ANEXO N°3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Senores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 104-2024-GRU-GR-CS-2
Presente .-

Es grato dirigime a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo 1l de Ia seccion especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]}

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segiin corresponda

I Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacién de documentacién que acredite el cumpllmlenro
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acépite relacionado al contenido de Ias
oferfas de la presente seccldn de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 104-2024-GRU-GR-CS-2
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccidn en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segin corresponda

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI BASES INTEGRADAS
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ANEXO N° §

PROMESA DE CONSORCIO
(S6lo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 104-2024-GRU-GR-CS-2

Presente -

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDRIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD).

Asimismo, declaramos que el representante comln del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comin en[............cccocoev e, ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

T CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
2. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL ¢ 1oy
1
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%"

# Consignar Gnicamente ef parcentsje total de las obligaciones, e! cual debe ser expresado en niimero entero, sin decimates.

% Consignar Gnicamente e! porcentaje total de fas obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

31 Estep je cormesponde ala ia de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.




GOBIERNO REGIONAL DE UCAYAL! BASES INTEGRADAS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 104-2024-GRU-GR-CS SEGUNDA CONVOCATORIA
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

c°nsorc;ado1 ........................... con;;;{;i;d.gé ........

Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio |
deben ser legalizadas.

BASES INTEGRADAS

/_ GOBIERNO REGIONAL DE UCAYAL!
SEGUNDA CONVOCATORIA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 104-2024-GRU-GR-CS

ANEXO N° 6
L OFERTA ECONOMICA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]
Seflores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 104-2024-GRU-GR-CS-2
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA E_CONCIMICA

TOTAL

| La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre ef costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién
legal, no incluirdn en su oferta econémica los tributos respectivos,

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, seg(in corresponda

-7 Importante

o ~ . ) : — -
e El postor debe consignar el monto total de la oferta econdmica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.
s Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
prasentar nuevamente este Anexo.

» El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacién de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de
los limites del valor referencial sin IGV".
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GOBIERNQ REGIONAL DE UCAYALI BASES INTEGRADAS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 104-2024-GRU-GR-CS SEGUNDA CONVOCATORIA

ANEXON°7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 104-2024-GRU-GR-CS-2
Presente -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracién del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracién y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segiin corresponda

. Importante

Cuando se frate de consorcios, esta declaracién jurada serd presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el niimero de RUC del consorcio.

=
8

En el articulo 1 del “Reg!: de las Di ic Tributarias conlemdas en la Ley de Promoclén de la Inversién en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas sL indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de renlas de lercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley de! Impuesto
@ la Renta.”

=

f GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI BASES INTEGRADAS \
ADJUBICACION SIMPLIFICADA N® 104-2024-GRU-GR-CS SEGUNDA CONVOCATORIA
ANEXO N° 8
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Sefiores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 104-2024-GRU-GR-CS-2
Presente -
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:
= FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA | Tl
N° CONTRATO  O/3 / MONTO
I CLENTE O ToaTe- | coMPROBANTE DE | SONTRATO O |CONFORMIDAD PROVENIENTE™| 1y e | iMpORTE TIPQDE CAMEIO | pacTurano
= s cASO™ z ACUMULADO*
; T = AR el ]
2 B | ]
S
3
4

P Se roflere a la facha de suscripcion del contrato, de lx amision de ta Orden de Servicios o de del de paga, aegin

3 Unicamente, cuando la fecha de! parfecclonamianta del contrato, sem previa a loe diaz (10) afios anteriores & Ia fecha de presentrcion de ofertas, casc an ef cual ol postor debe acreditar que I

conformidad ss emitid dentro de dicho pariodo.

3 Sl el thular de la experiencis no es el postor, consignar sl dicha experiencia comesponds a la matriz an caso que f postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debisndo

Ie sucursel pusde acreditar como suya ls expenencia de su matriz’. Del
compronde

seqUn tn Opinidn N* 216-2017/0TN “Considerando que fe sociedad matriz y e sucursel consttuyen la misma parsona juridica,

mismo modo, segln lo previsto en la Opinidn N* 010-2013/DTN, “... en una operecidn de reorgenizectén socistaris que

tanto une Asién como una escisitn, la socledad resultante podrd ecrediter como suya ia experiencia de is zociedad Jncorpouda 0 absorbide, gue se extingue producto do ke fusion:

asimismo, si en virtud e Is escisiSn 8o rensfiers un bioque pirimonial

o0 una iinea de negocio complete, ie sociedad resuitenta podré madnucomulylllexpeﬂamnd'lamhdad
societana

consistents
oscindide, corespondients a ia finoa de negocio transmitida. Da esta manera, ls sacisdad resultante podrk empiesr ia como
participe”.

antes descrita, an los futuroe procasas da seleccién en los que

3 Sa reflere al monta del contrato sjecutado Incluido adicloniales y reducciones, de ser el caso.

77 Eltipo de cambio vents debe comaspandar al publicada por la SBS

de pago, ssgun correaponda.
1 Consignar en la moneda establecida en lss bases.

a la focha de #6n del contrato, de la emision de la Orden da Sarvicios o d8 cancelacion del comprobante
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BASES INTEGRADAS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 104-2024-GRU-GR-CS SEGUNDA CONVOCATORIA ( GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI BASES INTEGRADAS
] ) ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 104-2024-GRU-GR-CS SEGUNDA CONVOCATORIA
FECHA DEL | FECHA OE LA | EXPERIENCIA B (== - —— =
To pEL | CONTRATO/OS | o oNTRATO O |CONFORMIDAD [PROVENIENTE® . TIPODE cAmsio |  MONTO
N CLIENTE S COMPROBANTE DE s D sen e o MONEDA | IMPORTE? ENTAY [FACTURADO
- ] | ]
: —— e ANEXON°9
| —
! DECLARACION JURADA
° I (NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)
=T | _ — .
A I = - 7
2] — ~ ‘ Sefiores
TOTAL COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 104-2024-GRU-GR-CS-2
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

Firma, Nombres y Apellidos del postor o PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA

Representante legal o comun, segun corresponda DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante |

la Relacién de Provesdores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracién, el postor puede verificar la informacién de
/ Vigente en http://portal.osce.gob. pe/mp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

/ También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacién de la oferta presentada por el postor
- ganador de la buena pro.
/ —

N




GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 104-2024-GRU-GR-CS

BASES INTEGRADAS
SEGUNDA CONVOCATORIA

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Seiiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 104-2024-GRU-GR-CS-2
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segin corresponda

Importal-;te

1» Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segtin corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/.

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
| cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.

/ GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 104-2024-GRU-GR-CS

BASES INTEGRADAS
SEGUNDA CONVOCATORIA

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 104-2024-GRU-GR-CS-2

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURIDICA), identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD), autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREQ ELECTRONICO]

|_— o siguiente:

v Notificacién de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo,

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA)

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun
corresponda

{ Importante

La notificacién de fa decisién de la Entidad negpecto a la solicitud de amplia_citgﬁe plazo se efectua |
por medios electrénicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacién |
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. |
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GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

Region
p,ﬁ}ymva «Afio del Bicentenario, de la conhsolidacién de nuestra Independencia, y de la conmemoracién de
las herolcas batallas de Junin y Ayacucho”

CORONEL

PORTILLO

Region

Productiva

A/ TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE

CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL
PROYECTO DE INVERSION:

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LE. 330 DE CENTRO
POBLADO CALLERIA DISTRITO DE CALLERIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL
) PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI”, CUI N°2629728.

UNIDAD FORMULADORA:
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES:
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

UCAYALI - 2024

® Jr. Raimondi 220 - Ucayali, Perd @ (061)-58 6120

Region
® Av. Arequipa 810 - Lima @ (on-42 46320 @ www.gob.pe/regionucayali prﬁmiva
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GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

Regidon
Dn;g‘}uctiva “Afio del Bicentenario, de la consolidacién de nuestra independencia, y de la conmemoracién de
las heroicas batallas de Junin y Ayacucho™

TERMINOS DE REFERENCIA

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION
Contratacion del Servicio de Consultoria de Obra, para la Elaboracién del Expediente
Técnico del Proyecto de Inversion: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION
INICIAL EN 1.E. 330 DE CENTRO POBLADO CALLERIA DISTRITO DE CALLERIA DE LA
PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CUI
N°2629728.

2. EINALIDAD PUBLICA
El presente tiene como finalidad pablica acceder de manera adecuada a los servicios de
educacion inicial, de la Institucién Educativa de nivel Inicial ubicado en el Jr. Yarinacocha
Mz C lote 2-11, distrito de Calleria, de la provincia de Corone! Portillo, contribuyendo en la
mejora de las condiciones educativas de manera integral (infraestructura adecuada,
implementacién de mobiliario y equipamiento).

\ 3. ANTECEDENTES

P - Con fecha 15 de enero del 2024, se registra en el banco de inversiones el FORMATO
07-A de! Proyecto de Inversion: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION
INICIAL EN |.E. 330 DE CENTRO POBLADO CALLERIA DISTRITO DE CALLERIA DE
LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALL!", CUI

N°2629728.
- Confecha 26 de febrero del 2024, se declara LA VIABILIDAD en el banco de inversiones
el Perfil del Proyecto de Inversién: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION
INICIAL EN 1.E. 330 DE CENTRO POBLADO CALLERIA DISTRITO DE CALLER!IA DE
LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CUI

a N°2629728.

4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION

4.1 OBJETIVO GENERAL
Contar en la etapa de Inversién con un Expediente Técnico adecuado bajo las

consideraciones Normativas del Sector y que tenga las mejores condiciones para la
etapa de ejecucion.

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Mejorar el nivel de detalle de las condiciones iniciales del planteamiento de Pre
(& inversion. El nivel de detalle de los documentos de caracter técnico y/o econdmico
que permiten la adecuada ejecucién de la obra, comprendiendo el desarrollo
completo de la memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecucion
de obra, metrados, presupuesto de obra, valor referencial, fecha del presupuesto,
analisis de precios, calendario de avance de obra valorizado, férmulas polindémicas,
estudio de suelos, de impacto ambiental u otros complementarios.
Presentar el Expediente Técnico elaborado de acuerdo a la normativa vigente para
cada uno de los niveles de educacién a considerar.

5. ALCANCES Y DESCRIPCION DE LA CONSULTORIA
5.1. UBICACION DEL PROYECTO

f La ubicacién del proyecto es:

L/ e Lugar 2 Jr. Yarinacocha Mz C lote 2-11
e Distrito : Callerfa
e Provincia Coronel Portillo
¢ Region : Ucayali

® Jr. Raimondi 220 - Ucayali, Perd 8 (061)-58 6120

Region
@ Av. Arequipa 810 - Lima @ (ON-4246320 @ www.gob.pefregionucayali p.-gd]ucma
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GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
e SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
egion

pr‘f,%.cti\,a «“Afio del Bicentenario, de la consolidacion de nuestra Independencia, y de la conmemoracidn de
les heroicas batallas de Junin y Ayacucho”

a. Serie histérica de Matriculados y Docentes Secundaria:
La LE.l 330, de! nivel inicial al afio 2023 de acuerdo a los datos de ESCALE
MINEDU tiene una poblacién de 157 alumnos y 6 docentes.

s:iC-A OF DATOS
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By RO uoEd Some P CoRMe @ORED | 24001 - ot %
Tipo de Gestidn PLr 25 JRIICA SNSE Dapandens:s Sz EaLPLO 9 %
5 s Cemres =
Todidona sTaces
Namwes de RUC Paging web B‘ s
Fromotar a Forma Eyoarzaes . q e 3
Rasin sotiel Diractor(a) Cascua Niage Usny &
DATOS DEL SERVICIO EQUCATIVO iy
Codigd modular et Aneno =)
Caraclariwiica
NivalAlodaiided 1 e i (Canpo Esucative “icAc o2
2022)
A Gimaeo Yamto Tipo de programa ' 3c 23
4 Tomo CorirLs Mirs s ; 1700 Estade Actred
DATOS DEL LOCAL EDUCATIVO g s -‘x ik o
- 't Sopauips LCT T D
Chdogo de ocal 493428 Leactded
D 5 PRl Lt Tt R ) Comiro Poiskack -
-0 Bt :unln de n\l.ruucsmn
A i 3370 06 Sarw s Exucatvis Zensz Eaucata
L Tl ey (AT ) Rl 20 3 E2ccatns OF Un 52470 36 E9uias om
Provincle Con~e Pet ¢ Latided ER3-a0) Leda2 34 T ERTET R TR -1
Otsri Ealaa RITITY o TIIH TH A T
- Matricwla por edad y sexo 2023
Total O0Adct 1AA0 2AM0s lARcs 2Afcs 5AA0S SAfos 7Anos
Niwed
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GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
e SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
egion

Productiva  “Afio del Bicentenario, de la consolidaciSn de nuestra Independencia, y de ta conmemoracién de
{as herolcas batallas de Junin y Ayacucho”

5.2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

DE ACUERDO A LA FICHA TECNICA DEL PROYECTO CON CUI N° 2629728, se
propone la siguiente alternativa aprobada:

CONSTRUCCION DE 6 AULA DE EDUCACION INICIAL, CONSTRUCCION DE 1
SALA DE PSICOMOTRICIDAD, CONSTRUCCION DE 1 ESPACIOS DE
CIRCULACION INTERIOR, CONSTRUCCION DE 7 AMBIENTE DE
ADMINISTRACION Y/O GESTION PEDAGOGICA, CONSTRUCCION DE 4
AMBIENTES DE SERVICIOS GENERALES, CONSTRUCCION DE 2 DEPOSITO,
CONSTRUCCION DE 9 SS.HH. Y/O VESTIDORES, CONSTRUCCION DE 1
CERCOS Y/O PORTADAS, CONSTRUCCION DE 1 ESPACIOS EXTERIORES,
CONSTRUCCION DE 1 INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS
BASICOS, ADQUISICION DE 294 MOBILIARIO DE AULA DE EDUCACION
INICIAL, ADQUISICION DE 10 MOBILIARIO DE SALA DE PSICOMOTRICIDAD,
ADQUISICION DE 55 MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS,
ADQUISICION DE 36 EQUIPO DE AULA DE EDUCACION INICIAL,
~ ADQUISICION DE 5 EQUIPO DE SALA DE PSICOMOTRICIDAD, ADQUISICION

. DE 18 EQUIPO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIO.

Sin embargo, el consultor debera actualizar la demanda y analizar si la propuesta de

la ficha técnica viable en etapa de pre inversién se encuentra de acuerdo a la norma

técnica de infraestructura educativa del nivel inicial vigente, y también de acuerdo a la

Resoluci6n Viceministerial N°0410-2022-MINEDU, de fecha 25 de enero del 2022. De

no ser el caso, el consultor debera informar a la unidad formuladora las adecuaciones
(:Q que se realizaran.

// 5.3 ACTIVIDADES
5.3.1 ETAPAS DEL ESTUDIO
E! desarrollo del expediente técnico se inicia con la inspeccién ocular - visita del
proyectista al terreno de la institucion Educativa priorizada segun lo sefialado
anteriormente, con la finalidad de elaborar y presentar al GOREU el informe de
compatibilidad, que permita elaborar el anteproyecto arquitecténico que contemple
la programacion de metas prevista en la Ficha Estandar del Proyecto de Inversion
declarado viable y cuyo resumen se encuentra en la pagina web del MEF, asi
como también contempla todos los ambientes necesarios para el buen
funcionamiento del centro educativo. Aplicando las disposiciones Legales y

mm ) Normas Técnicas vigentes.
- ' En esta etapa el Consultor evaluara integralmente, comprobara y verificara las
("‘“3 condiciones en que se encuentra el terreno o Centro educativo a fin de establecer

cualquier modificacion que se haya presentado en las areas destinadas al
proyecto, respecto de la informacion existente debiendo actualizar cualquier
ambio producido por nuevas instalaciones, menor o mayor area de terreno

Con los resultados de esta visita de campo y con los Estudios de Mecanica de
Suelos, Levantamiento Topografico, Estudio de Demanda y EVAR, el proyectistaZ
elaborara inicialmente el anteproyecto arquitectonico, cumpliendo con las metges”

previstas y detalladas en la Ficha Estandar del Proyecto de Inversion declaraffg
viable y cuyo resumen se encuentra en la pagina web del MEF, asi como tambiéy
todos los ambientes necesarios para el buen funcionamiento del centro educativoy,
que no se contemplaron en el PIP y por alguna modificacion que se hayan 4
presentado en las areas destinada para Ia Institucion Educativa.
En el caso, de que la meta del Expediente Técnico difiera de la meta contractual
aprobada en la Ficha Estandar del Proyecto de Inversion Viable, el Consultor {3
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Externo es responsable de la elaboracion del Expediente Técnico, con el sustento
de sus Especialistas, procedera a emitir el Informe Técnico que justifique dicha
diferencia.

Por lo que el Consultor seré responsable de Hlenar el Formato 8-A que exige

ol programa INVIERTE PE, el que corresponda de acuerdo a la sensibilidad

del proyecto, segin el formato Excel anexado.

El Consultor, para desarrollar los Estudios Definitivos, debera de cumplir con los

aspectos siguientes:

a) Inspeccion Ocular, debera participar, principalmente el personal clave y/o todo
el equipo de profesionales involucrados en la elaboracién del Expediente
Técnico y deberan de sustentar su visita al area del proyecto con la suscripcion
de las respectivas actas de visitas suscritas con el director del centro educativo
o el haga sus veces y/o las autoridades de la zona con fotografias respectivas
y de ser el caso la Evaluacién de la Infraestructura actual.

= Evaluara, Comprobara y Verificara integramente el terreno en las
condiciones en que se encuentra, a fin de establecer cualquier
modificacién que se haya presentado en el area destinado al proyecto,

) debiendo actualizar cualquier cambio y verificara con el PIP si este cuenta

con el saneamiento fisico legal correspondiente.

= Informe Técnico de la Evaluacion Integral del area del terreno a ubicar el
centro educativo y de la infraestructura existente de ser el caso, indicando
la ubicacién de los servicios basicos de agua, desagle y energia eléctrica
y sus recomendaciones, de ser el caso, debiendo actualizar cualquier
cambio.

* Fotografias impresas y en archivo digital (50 como minimo), de las
edificaciones existentes de ser el caso a sustituir, asimismo en el caso de

— un nuevo terreno y/o menor area, también se adjuntaré fotografias donde

se reubicara su entorno, las edificaciones colindantes y servicios basicos
mas cercanos, (detalles y panoramicas), debidamente comentadas, de
cotresponder.

b) Elaboracién de Estudios Basicos (Estudio Topografico, Estudio de Mecanica
de Suelos, Estudio de Demanda, Estudio de Evaluacion de Riesgos, Proyecto
de Demolicion si corresponde, acorde con los Términos de Referencia y el
contenido minimo de la Norma E-050 del RNE vigente, Evaluacion de Impacto
Ambiental y Anteproyecto Arquitectdnico.

¢) Desarollo del Proyecto y del Expediente Técnico en todas sus especialidades
a nivel de ejecucion de obra y conforme a la normativa vigente.

ENTORNO COMUN DE DATOS (ECD) - GESTION DOCUMENTARIA
El Consultor, debera detallar para la gestion documentaria del proyecto, desde el
'nicio del plazo hasta la liquidacion del mismo, de manera que se tenga acceso

Y Getlen ser editables (entregables) y escaneada con las firmas de los responsables
!-‘\); profesional clave, que deben estar debidamente firmado y foliados, siendo éstos

Z6ocumentos, los siguientes: 2o O 1y

- Documentacion presentada para la firma de contrato. /N0 DE

- Contrato de consultoria de obra.

- Adendas, Actas y/o Resoluciones de corresponder.

- Tramites ante entidades externas. 2 -

- Relacion del personal clave y no clave con sus respectivos DNI y niaga=xX
telefonico.

- Entregables (editable y escaneada con todas las firmas del profesional
responsabie).

- Cartas cursadas con la Entidad.

- Conformidad de entregables.
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- Oftros que le sea solicitado por el area usuaria.
5.3.2 PARA EL ESTUDIO DE DEMANDA
N\ E! estudio de demanda sustenta los trabajos de compatibilidad entre
dimensionamiento del proyecto y el célculo de la poblacién demandante. E
consultor debera considerar para el caiculo de demanda la poblacion estudiantil
segun las normas de matricula y actas de evaluacitn de por lo menos los dltimos
05 afios, con la metodologlia de proporciones para el primer afio y de cascada para
los siguientes, el andlisis de demanda en el expediente técnico debe reforzar a
nivel de detalle lo presentado en la ficha técnica estandar.
Contenido del Estudio de Demanda debe presentar la siguiente estructura;
v Memoria descriptiva
1. Introduccién
1.1. Generalidades
1.2.Marco Normativo utilizados para el andlisis de la demanda, analisis
de oferta y determinacion de la brecha
1.3. Justificacién
| 1.4. Institucionalidad
1.5. Nembre del proyecto
1.6. Localizacion (Ubicacién de la zona de estudio)
2. ldentificacién {caracteristicas del centro educativo)
2.1. Area de influencia
2.2. Unidad productora del servicio
2.3. Capacidad
3. Formulacién (principales parametros y supuestos que se han asumido
para la proyeccion de la demanda)
3.1. Analisis de la demanda (poblacién de referencia y su preferencia)
3.2. Principales parametros y supuestos
3.3. Célculo de demanda referencial
3.4. Célculo de demanda potencial
3.5. Célculo de demanda afectiva
4. Analisis de la oferta (infraestructura, mobiliario y equipamiento, personal
administrativo y personal docente)
5. Cierre de brecha
6. Conclusiones y recomendaciones
7. Anexos
+ Hoja de cilculo de demanda, poblacién potencial, poblacion
efectiva y cierre de brecha.
v Anexos
1. N6éminas de matricula
2. Actas de evaluacion
3. Factibilidad de servicios
4. Ficha registral
5. Otros
5.3.3 ESTUDIO TOPOGRAFICO
El estudio topografico sustenta los trabajos de reconocimiento de los \ Qres
fisicos del terreno (configuracion superficial: drea, forma, pendiente o desnivel,
ubicacion descripcidn de las edificaciones y servicios existentes.
- Criterios Bésicos:
1. Saneamiento Fisico legal
2. Plano de ubicacidn y localizacion
3. Servicios basicos
4. Factores Fisicos del terreno.
5. Norma técnica A.040 EDUCACION del RNE. —
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6. Norma Técnica “Criterios Generales de Disefio para Infraestructura
Educativa®, aprobado por Resolucién Viceministerial N° 010-2022-
MINEDU

7. Norma Técnica “Criterios Generales de Disefio para Locales Educativos
del Nivel de Educacion Inicial”, aprobado por Resolucion Viceministerial
N° 104-2019-MINEDU

Contenido del ESTUDIO TOPOGRAFICO debe presentar la siguiente
¢ estructura:
Y + Informe topografico
' 1. GENERALIDADES

1.1. Proyecto

1.2. Antecedentes

1.3. Marco normativo

1.4. Ubicacién

1.5. Clima, Altitud, Hidrologia, etc.

1.6. Objetivos

1.7. Metodologia de trabajo
A 1.8. Alcances

2. DESCRIPCION DEL TRABAJO DE CAMPO

2.1. Procedimiento
2.2.Recursos y equipos empleados
INFORMACION CARTOGRAFICA
DESCRIPCION DE BM'S
INFORMACION CATASTRAL
5.1. Del predio de la |E

5.2. Del entorno de la IE
6. DESCRIPCION DEL TERRENO
6.1. Descripcion del terreno de la IE

6.2. Descarte de problema de incompatibilidad
7. DESCRIPCION DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES
7.1. Mtdulos interiores de la [E (incluye distribucion arquitectdnica)
7.2. Obras exteriores / complementarias de la |E
7.3. Secciones Viales del catastro municipal del perimetro de la IE
8. DESCRIPCION DE SERVICIOS EXISTENTES
8.1. Servicios existentes de la IE
8.2. Servicios existentes del entomo a la IE
8.2.1. Energia eléctrica
8.22. Agua potable
8.2.3. Alcantarillado
8.2.4. Otros servicios existentes.
. ANALISIS DE COMPATIBILIDAD ENTRE POLIGONAL DEL
DOCUMENTO DE SANEAMIENTO FiSICO LEGAL Y LA POLIGONAL
DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO.
9.1. Poligonal de a ficha registral
9.2. Poligonal del levantamiento topografico
9.3. Poligonal resultante

10. PANEL FOTOGRAFICO

+ Pianimetria general

Plano de ubicacidn y localizacion

Plano de planta topografico .

Plano de replanteo arquitecténico //construcciones existentes

Plano de compatibilizacion

Plano perimétrico

Perfil longitudinal

Plano de secciones transversales (minimo 04) y longitudinales (minimo

03) del terreno

o b w

NohwN2
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v Anexos
1. Puntos topograficos
2. Certificado de calibracion y/o documentos de alquiler de equipos utilizados
3. Documentos de saneamiento fisico legal
El consultor y evaluador deben coordinar la documentacion adicional para
garantizar la calidad del Estudio de topografia.

534 ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS
El estudio de mecénica de suelos con fines de cimentacién sustenta los frabajos
de identificacion de la calidad del suelo, para asegurar la estabilidad y
permanencia de las obras para promover la utilizacion racional de [os recursos.
Para este estudio se tomara en cuenta lo descrito en anexo de estudio de
mecanica de suelos.
Una vez culminado el trabajo de campo, recopilando la informacion y realizado
el frabajo de gabinete, se elabora el informe técnico preliminar de mecanica de
suelos suscrito por el profesional responsable, dicho informe debe contemplar
como minimo los siguientes puntos.
[ & ¢ Los perfiles estratificados de las calicatas exploradas y su clasificacion
SUCS.
e Estimacién de la profundidad de cimentacién y estrato donde cimentar.
o Estimacion de la capacidad admisible del suelo.
s Determinacién de presencia de aguas subterraneas y altura del nivel
freatico.
e Si existiese napa fredtica alta. Verificar la presencia del fenémeno de
licuacion de suelos.
e Fotografias sobre el sondeo geotécnico en campo
¢ Conclusiones y recomendaciones.
La evaluacion del informe de estudio de mecanica de suelos, se realiza de
acuerdo a las exigencias de las Norma Técnica E.030 DISENO SISMO
RESISTENTE y la Norma Técnica E.050. SUELOS Y CIMENTACIONES.
Los ensayos a realizar se deberan adecuar a los dispuesto en la Norma Técnica
E.050 Suelos y Cimentaciones Articulo 14 Técnicas de exploracion de campo
para EMS. (Tabla N°2 Técnica de exploracién de campo, Tabla N°3 Aplicacion
y limitaciones de los ensayos, Tabla N°4 Tipos de Muestras, Tabla N°5 Ensayos
de Laboratorio). Los ensayos minimos a realizar seran:
o Método de ensayo para determinar el contenido de humedad.
¢ Método de ensayo para el andlisis granulométrico
¢ Método de ensayo para determinar e! limite liquido, limite plastico e Indice de
y) plasticidad de suelos.
Método de clasificacion de suelos con propésitos de ingenieria en sistema
SuUCS
Método de ensayo para determinar el peso volumétrico del suelo cohesivo.
Método de ensayo para la compactacion de suelos. e
Método de ensayo normalizado para la medicion del potencial de colaps@sig e
: suelos.
{ e Método de ensayo para la determinacion cuantitativa de sulfatos sol
L suelos y agua subterranea.
' e Meétodo de ensayo normalizado para la determinacion del hincharmig
unidimensional o potencial de asentamiento de suelos cohesivos. —_
e Método de ensayo para la determinacion cuantitativa de cloruros solubles en
suelos y agua subterranea,
e Método de ensayo para la determinacion del contenido de sales solubles y
aguas subterraneas.
s Método de ensayo de penetracién estandar SPT o ensayo triaxial (CU, UU)
NTP 339.133
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e Meétodo de ensayo esténdar para la resistencia a la compresién no confinada
de suelos cohesivos.
e Meétodo normalizado de ensayo para propiedades de consolidacion
unidimensional de suelos,
¢ Método de ensayo para la compactacion de suelos en laboratorio utilizando
una energia modificada.
e Método de ensayo para la determinacion del CBR.
e Método de ensayo para determinar el coeficiente de conductividad hidraulica
{para fines de percolacién de plantas de tratamiento)
Adicionalmente se debera considerar:
Disefio de mezcias para f'c= 175 kgficm2, f'c=210kgflcm?2.
Estudio de canteras
Estudio de disponibilidad de agua para construccion.
Caracteristicas de relleno controlado segun disponibilidad de materiales de la
zona.
Todos los calculos deberan ser debidamente sustentados, colocando fa fuente
de las formulaciones empleadas y en unidades del sistema internacional (o
| sistema técnico de unidades). Los valores empleados para la determinacion de
capacidad de carga y asentamiento total. En ambos casos se deberg
proporcionar los resultados para diferentes dimensiones (B) y profundidad de
desplante (Df) de cimentaciones.
Se deberan proporcionar todos los parametros de resistencia al corte necesarios
para el disefio de cimentaciones, accesos y muros de retencion.
Se debera proporcionar perfiles unidimensionales y bidimensionales a partir de
los puntos de exploracion calicatas. También se debera realizar exploraciones
en zonas de acceso fuera del area de intervencion.
Contenido del ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS debe presentar la
siguiente estructura:
v MEMORIA DESCRIPTIVA
1. GENERALIDADES
1.1. Objetivo del estudio
. Normatividad
. Ubicacion y descripcion del area en estudio
. Antecedentes
. Alcance del estudio de mecanica de suelos
. Datos generales de la zona
.7. Accesos al area de estudio
m 1.8. Condicion climatica y altitud de la zona
. GEOMORFOLOGIA, GEOLOGIA Y SISMICIDAD DEL AREA EN
ESTUDIO (ayudarse de mapas y sefialar la fuente, indicar en cada de
ellas la ubicacion del proyecto)
2.1. Geomorfologia
2.1.1. Geomorfologia regional
2.1.2. Geomorfologia local
2.2. Geologia
2.2.1. Geologla regional
2.2.2. Geologia local
2.3. Geodinamica externa
2.4. Geodinamica interna
2.5. Tectonismo
2.6. Sismicidad
2.7. Determinacion de parametros sismicos segin norma E-30
3. INVESTIGACIONES EN CAMPO (evaluar condiciones de frontera, tal
como indica la norma EMS-050-2018), tener en cuenta el tipo de
edificacién, area techada o estimar en funcién al érea del terreno, luego

o R SO (T
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adicionar una calicata bajo tanque elevado y monitores (generadores),
adicionar una calicata mas para cada muro de sostenimiento
3.1. Determinacion de numeros de puntos de investigacién
3.2. Determinacién de profundidad de excavacién de calicatas
3.3. Registro de calicatas
3.4. Muestreo de suelos
4. CIMENTACIONES DE LAS ESTRUCTURAS A TOMAR EN CUENTA
PARA EL CALCULO DE LA CAPACIDAD DE CARGA.
5. ENSAYOS DE LABORATORIO
5.1. Ensayos estdndar
5.2. Ensayos especiales
5.3. Trabajos de laboratorio (indicar normativa ASTM y NTP
correspondiente a su propdsito, indicar que equipos
intervendrén)
6. PERFILES ESTRATIFICADOS
7. ANALISIS DE CIMENTACION
7.1, Profundidad de la cimentacién
e 7.2. Tipo de cimentacion
7.2.1. Célculo y analisis de la capacidad admisible de carga
*calcular para diferentes Df. (zapata cuadrada y
rectangular) y cimiento corrido por cada calicata, tener
en cuenta efectos del N.F.
7.2.2. Calculo de capacidad portante y admisible punto de
investigacion 01
7.2.3. Célculo de capacidad portante y admisible punto de
investigacion 02
7.2.4. Célculo de capacidad portante y admisible punto de
investigacion 03
7.3. Célculo de asentamientos totales * Calcular para diferentes Df.
Formas (zapata cuadrada y rectangular) y cimiento corrido por
cada calicata, tener en cuenta efectos del N.F.
7.3.1. Calculo de asentamientos punto de investigacion N°01
7.3.2. Calculo de asentamientos punto de investigacion N°02
7.3.3. Calculo de asentamientas punto de investigacion N°03
7.3.4. Ensayo de consolidacion
7.4. Distorsion angular
8. DISENO DE ESTRUCTURAS DE CONTENCION (segiin
M corresponda)
9. ESTABILIDAD DE TALUDES (segun corresponda)
10.DISENO DE PAVIMENTOS (segun corresponda)
10.1. Método opcional para el disefio estructural de pavimentos
0% asfalticos o rigidos en vias locales, bermas y estacionamiento
¢.-/10.2. Recomendaciones para ¢ Pisos Interiores?, losas y veredas
(.47 AGRESION QUIMICA DEL SUELO DE CIMENTACION

/ 11.1. Agua en ¢l Suelo

[ 11.2. Introduccién

-r 11.3. Reconocimiento de Aguas Freaticas :
L 12. ENSAYO DE PERMEABILIDAD U OTROS (segun correspie

estructuras de tratamiento de aguas residuales)
13. CONCLUSIONES — RECOMENDACIONES Y ANEXOS
13.1. Conclusiones y Recomendaciones
13.2. ANEXO N°01 - Noma Técnica E.050. SUELOS Y
CIMENTACIONES.
13.3. Referencias Bibliograficas
13.4. Figuras y plano de ubicacion de sondajes

13.5. Tablas
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13.6. Resumen de Ensayos Realizados
13.7. Anexo |: Registro de Excavaciones y perfil estratigrafico
13.8. Anexo II: Ensayos de Laboratoric
13.9. Anexo lil: Panel fotografico de suelos
13.10. Anexo 1V: Planos
14. RELACION DE PLANOS
\ 15. OTROS (segun Corresponda)
15.1. Presentacion de fotografias
15.2. Programa de investigacion
15.3. Caso de terrenos arcillosos
15.4. Casos de Niveles fredticos altos
15.5. Caso de estratos de rellenos mayores a 2.5 m.
15.8. Desniveles, plataformas y calzaduras
15.7. Caso de obras menores
16.8. Recomendacion referida a tratamiento de subrasante
16.9. Recomendacion referida al término de trabajo e investigacion
de campo
£ 15.10.Presentacién de documentos, ensayos, certificados

v  MEMORIA DE CALGULO
1. CIMENTACION DE LAS ESTRUCTURAS A TOMAR EN CUENTA
PARA EL CALCULO DE LA CAPACIDAD DE CARGA
2. ENSAYOS DE LABORATORIO
2.1. Ensayos estandar
_ 2.2. Ensayos especiales
= 2.3. Trabajos de laboratorio
3. PERFILES ESTRATIGRAFICOS
4, ANALISIS DE LA CIMENTACION
4.1. Profundidad de cimentacion
4.2. Tipo de cimentacion
4.3. Caleulo y analisis de la capacidad admisibie de carga.
* Calcular para diferentes formas (zapata cuadrada y rectangular)
y cimiento corrido por cada calicata, tener en cuenta efectos del
N.F.
4.4. Calculo de asentamientos totales. * Calcular para diferentes
formas (zapata cuadrada y rectangular) y cimiento corrido por
cada calicata, tener en cuenta efectos del N.F.
M 4.4.1 Calculo de Asentamientos punto investigacion N°01
4.4.2 Calculo de Asentamientos punto investigacion N°02
4.2.3 Calculo de Asentamientos punto investigacion N°03
4.4.5 Analisis del ensayo de consolidacion
%\ 4.5. Distorsion angular.
CALCULO DE COEFICIENTE DE BALASTO (Coeficiente de
balasto por cada calicata y Df propuesto.)
DISENO DE ESTRUCTURAS DE CONTENCION
corresponda)
6.1. Estimacion de parametros de disefio
6.2. Parametros de disefio
7. ESTABILIDAD DE TALUDES (segin corresponda)
8. ANALISIS DE PROBLEMAS ESPECIALES DE CIMENTACIO®
8.1. Colapsabilidad
8.2. Expansion
8.3. Licuefaccion
9. AGRESION QUIMICA DEL SUELO DE CIMENTACION
9.1. Agua en el suelo
9.2. Reconocimiento de aguas freaticas
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10. ENSAYO DE PERMEABILIDAD U OTROS (si se considera
construir estructuras de tratamiento de aguas residuales)
10.1. Introduccion
10.2. Andlisis
11. Conclusiones.
Planimetria General
Anexos
* Adjuntar hojas Excel de céalculo de la capacidad portante, admisible,
asentamientos y distorsion angular,
En caso de encontrar problemas por suelos colapsablés ¢ expansivos o
potencial de Licuefaccion; se ampliara el estudio con un INFORME
COMPLEMENTARIO acorde a la Norma E-050 vigente. (informes, planos,
fotografias, certificados de ensayo y certificados de calibracion de equipos
empleados.
El consultor y evaluador deben coordinar la documentacion adicional para
garantizar la calidad del Estudio de Mecanica de Suelos

Region

AN

N 53.5 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL O EL QUE CORRESPONDA

Para el estudio de impacto ambiental, el consultor debera realizar lo siguiente:

El especialista debera realizar el Instrumento de Gestién Ambiental de acuerdo

a la normatividad vigente (Ley N° 27446 Ley de Evaluacién Nacional de impacto

Ambiental y su reglamento Decreto Supremo N° 018-2009-MIMAM). Por la
tipologia del proyecto el sector correspondiente es la DIRECCION GENERAL DE

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA -DIGEIE. para determinar si el proyecto

cumple con los requisitos de certificacion ambiental.

- De corresponder una certificacion ambiental, el consultor realizara como
instrumento de gestion ambiental una Evaluacion Ambiental Preliminar-
EVAP (desarrollo de todos los ltems del anexo VI del D.S. N° 019-2009-
MINAM- reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de
Impacto ambiental — Ley 274486), el cual debera ser presentado por mesa
de partes a fa Gerencia Regional de Infraestructura, donde seré revisado
por el especialista ambiental y posterior remitido a la DIRECCION
GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - DIGEIE,. para la
obtencion de la certificacion ambiental, el servicio en este caso es hasta la
obtencion de la certificacion ambiental.

En caso cuente con observaciones éste sera devueito al consultor para el

respectivo levantamiento de observaciones, dentro los plazos otorgados en la

n notificacion.

Para la realizacion del taller de participacion ciudadana, el consultor debera

hacer la invitacibn a la Gerencia Regional de Infraestructura, con una

anticipacion de un tiempo no menor a 04 dias calendarios.

todas las normas ambientales vigentes. para el cual debera contar co
f conformidad de la sub gerencia de estudios.
|' En el caso que el proyecto no esté sujeto a la Resolucion Ministerial N°® 135-
k 2021-MINAM donde en su Articulo 3.- Incorpora los proyectos de inversion de
los sectores Justicia y Derechos Humanos, Educacidn, y Cultura, en la Primera
Reformulacion del Listado de Inclusién de los Proyectos de Inversion sujetos al
SEIA, aprobada mediante Resolucidn Ministerial N° 157-2011-MINAM y normas T
modificatorias, el consultor debera presentar el sustento técnico el cual garantice
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que el proyecto no esta sujeto a la mencionada resolucién, debiendo al consultor
acogerse al articulo N° 05 de dicha resolucion.

Articulo 5.- Los titulares de proyectos de inversion de los sactores Justicia y Derechos
Humanos, Educacion, y Cultura, que no se encuentren sujetos al Sistema Nacional de Evaluacién
del Impacto Ambiental (SEIA), deben cumplir con io establecido en el articulo 23 del Reglamento
de (a Ley N° 27446, Ley del SEIA, aprobado por Decreto Supremo N* 019-2209-MINAM, a fin de
b 4 garantizar el cumplimiento de ia normativa general sobre el manejo de residuos sGhdos, agua,

N\ efluentes, ruidos. emusiones, construccion, materia! particulado, entre olros que pudieran
) corresponder, cuyo cumphmiento estd sujeto a las acciones de fiscalizacidn ambiental a cargo de
los Ministenios de Justicia y Defechos Humanos, Educacidn. y Cultura, respectivamente.

El instrumento de gestion ambiental que corresponda, el consultor debera
presentar dos juegos debidamente firmado por el equipe consultor quienes
realizaron el estudio y en version fisica, asl como en digital; el formato sera en
pdf y word, en ambos casos las iméagenes, vistas fotograficas y cuadros deberé
ser visible; debidamente foliado, en el casc de planos deberd presentar en
s formato A1.

De haber sido declarado por el sector como un DIA (Documento de Impacto
Ambiental), debera presentar la respectiva cedificacién ambiental.

El consultor y evaluador deben coordinar la documentacion adicional para
garantizar la calidad del Estudio de Impacto Ambiental.

5.3.6 ESTUDIO DE EVALUACION DE RIESGOS
La Evaluacion de Riesgos ante desastres naturales sustenta los factores del
entorno que inciden en el terreno y pueden determinar el emplazamiento de la
infraestructura educativa. Dicho aspecto esta orientado a identificar el nivel de
riesgo y adoptar medidas estructurales y no estructurales de prevencion y
reduccion del riego ante desastres ocasionados por fenémenos naturales. Para
el estudio de EVAR (Evaluacion de Riesgos) se tomara en cuenta los
lineamientos del informe de evaluacion de riesgos y desastres en proyectos de
infraestructura educativa. Resolucion Jefatura N° 058-2020-CENEPRED/). En
ese sentido el consultor debera garantizar que el estudio sea elaborado por un
profesional especialista acreditado por CENEPRED, quien debera acreditar su
participacion mediante una declaracion jurada y que muestre fehacientemente
su registto en el RENAERD, esta documentacién sera presentada

~ adicionalmente a la propuesta técnica como anexo al estudio de evaluacion de

' Riesgos.

El contenido del ESTUDIO EVAR (Evaluacion de Riesgos), debe presentar la

siguiente estructura:

+ Informe de evaluacién de riesgos.

PRESENTACION

1.2. Objetivos especificos.
| 1.3. Finalidad.

1.4. Justificacion.

( 1.5. Antecedentes.

L 1.6. Marco normativo.
CAPITULO II:_CARACTERISTICAS GENERALES DEL AREA DE
ESTUDIO.

2.1. Ubicacion geografica.
2.2. Base topografica.

2.3. Vias de acceso.

2.4. Caracteristicas sociales.
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2.5. Caracteristicas econdmicas.
2.6, Condiciones fisicas del territorio.
2.7. Identificacion de peligros naturales en el area de intervencion y vias
de Acceso.
CAPITULO Ill: DETERMINACION DEL PELIGRO.

3.1. Metodologla para ia determinacién del peligro.

3.2. Identificacién del drea de influencia.

3.3. Recopilacién y anélisis de informacion recopilada.

3.4. Identificacion de probable rea de influencia.

3.5. Parametros de evaluacion.

3.6. Susceptibilidad del territorio (factores condicionantes, factor
desencadenante).

3.7. Analisis de elementos expuestos Identificar y cuantificar elementos
expuestos en la dimensidn social, dimension econémica y dimensién
ambiental.

3.8. Definicion de escenario.
3.8. Estratificacion del nivel de peligro.
[ 3.10. Niveles de peligro.
3.11. Mapa de peligro.
CAPITULO IV: ANALISIS DE VULNERABILIDAD
4.1. Andalisis de vulnerabilidad.
4.2. Vulnerabilidad en dimensién social.
4.3. Vulnerabilidad en dimensién econémica.
4.4. Vulnerabilidad en dimensién ambiental.
4.5. Estratificacién de la vulnerabilidad.
4.6. Niveles de vulnerabilidad.
4.7. Mapa de vulnerabilidad.
CAPITULO V: CALCULO DEL RIESGO
5.1. Metodologia para el célculo del riesgo
5.2. Niveles del riesgo
5.3. Estratificacion del nivel del riesgo
5.4. Mapa de riesgos
5.5. Matriz de riesgos
5.6. Célculo de efectos probables (dafios y pérdidas)
CAPITULO VI: CONTROL DEL RIESGO
6.1. Costo efectividad
6.2. Control de riesgos
6.3. Medidas de prevencion y reduccion de riesgo de desastres
CONCLUSIONES.
RECOMENDACIONES.
BIBLIOGRAFIA.

Anexos.

proyecto tengan conocimiento del resultado del estudio prelimina\E¥ K

(Evaluacion de Riesgos), para el anteproyecto y planteamiento 3¢

componentes de todas las especialidades.

Acta que certifique que todos los especialistas que intervienen en el

proyecto tengan conocimiento del resultado del estudio definitivo EVAR

(Evaluacién de Riesgos).

* Encuestas, mediante fichas que elaborara el evarista para dicho proyecto,
dichas fichas deben ser suscritas por el entrevistado.

e Entrevistas a la poblacién en funcién al area de influencia del proyecto que
el evarista sustentara.

e Croquis y/o esquema del proyecto, identificando la distancia de los cursos

de agua mas proximo de existir.
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s Croquis y/o esquema del proyecto, identificando derrumbes y/o
deslizamiento de existir.

Croquis y/o esquema del proyecto, identificando el Peligro.

Otros croquis que el evaluador considere necesario para su sustento.
Observaciones, conclusiones y/o recomendaciones de corresponder.
Generacion de mapas en el ARGIS (ubicacion, niveles, area de influencia,
geomorfolégico, suslos peligro, vulnerabilidad, riesgos, y otros mapas de
acuerdo a los peligros a analizar y fenémenos de origen natural), que
deben contener los datos recopilados en campo @ informes técnicos y
otros de corresponder que deben ser alcanzados en el formato shalpie
(shp*).

e Calculo de matrices formato Excel (editable).

e Calculo de todos los parametros a elegir, por ejemplo, si el parametro es
pendiente debera sustentar sus descriptores, esto debera presentar para
todos los parémetros y descriptores a analizar en el estudio EVAR
(Evaluacién de Riesgos).

o Otros que sean necesarios.

f""‘- E! consultor y evaluador deben coordinar la documentacion adicional para
garantizar la calidad del Estudio de Evaluacion de Riesgos.

5.3.7 PROYECTO DE DEMOLICION.
El proyecto de demolicion es el sustento técnico descriptivo y gréfico de
los trabajos a realizar para la demolicién, parcial o total de edificaciones
existentes, donde se describen las caracteristicas del edificio y/o
elemento a derribar, asi como el procedimiento a seguir, de acuerdo a lo

- indicado en el Sistema descentralizado de asistencia Técnica (ASITEC-
MINEDU)
El contenido del PROYECTO DE DEMOLICION debe presentar la
siguiente estructura: en caso corresponda
+ Memoria Descriptiva

1. Generalidades
1.1. Objeto del proyecto
1.2. Datos del proyecto
2. Antecedentes y descripcion (De cada modulo y obra exterior)
3. Alcance de la demolicién (¢,Qué se va a demcler, mantener,
desmontar?)
m 4. Procedimiento de demolicién + marco normativo SST y GMRS
£ 3.1. Marco normativo
3.2. Equipo de trabajo y charia de 5 min
3.3. Equipos de proteccion personal
3.4. Herramientas manuales y equipos mecanicos a emplear
3.5. Trabajos preliminares 3
3.6. Procedimiento de demolicion
3.7. Condiciones de seguridad y salud en el trabajo
3.8. Condiciones para la gestion y manejo de residuqs
3.9. Evacuacion de escombros
+ Informe Técnico
1. Estado de conservacion de cada moédulo y obra exterior B
2. Sustento técnico de demolicion (Si se va a demoler) o
Verificacién estructural (Si se va a mantener)
3. Marco normativo vigente
+ Planos de Demolicién
1. Infraestructura existente y curvas de nivel

2. Sefialar alcance de la demolicion T
W
3. Cuadro resumen G
(J'i
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5.3.8 DISENO ARQUITECTONICO
5.3.9.1 ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO
Corresponde al planteamiento técnico del Anteproyecto
Arquitectonico con una distribucién adecuada de los espacios
segln los requerimientos normativos.
El Consuitor debera tomar en cuenta los estudios de pre inversién
del proyecto para presentar la propuesta del Programa
Arquitectonico, debiendo ademas contemplar las Disposiciones
Legales y Normas Técnicas vigentes de acuerdo a lo indicado en
. el ltem 5.7 REGLAMENTOS TECNICOS Y NORMAS; asi como
N también es el resultado de la propuesta de desarrolio de las Metas
establecidas en los Términos de Referencia y del Expediente
Técnico del proyecto en mencion.
L.a propuesta de Anteproyecto Arquitectonico como parte inicial
corresponde a la propuesta del Programa Arquitectonico, para lo
cual la primera accién corresponde a la determinacién del
Programa Arquitecténico.
™ El programa arquitectonico en lo que respecta areas a
' contemplarse, deben ser “interiores” el disefio de la distribucidn
debe estar acorde a las necesidades de! area usuaria.
Sera responsabilidad del Consultor la presentacidon del
anteproyecto arquitectonico (elaborado por el especialista en
Arquitectura), teniendo en cuenta lo indicado en el ltem 5.7
REGLAMENTOS TECNICOS Y NORMAS.

39
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5.3.9.2 PROYECTO ARQUITECTONICO
== Comresponde al planteamiento técnico de la solucién
Arquitectonica con una distribucién adecuada de los espacios
segun los requerimientos normativos.
E! Consultor debera tomar en cuenta los estudios de pre inversion
del proyecto como base del Programa Arquitecténico, debiendo
ademds contemplar los requerimientos normativos lo indicado en
el ltem 5.7 REGLAMENTOS TECNICOS Y NORMAS; asi como
también es el resultado de la propuesta de desarrollo de las Metas
establecidas en los Térmminos de Referencia y del Expediente
Técnico del proyecto en mencion.
La propuesta Arquitecténica como parte inicial corresponde al

™ desarrolio del Programa Arquitectonico, para lo cual la primera
accion corresponde a la determinacion del Programa
Arquitectdnico.

El programa arquntectémco en lo que respecta areas a

* ‘\m*,g debe estar acorde a las necesidades del 4rea usuaria.
& demas, se debe tener en cuenta los requerimientos parsa|4#
ccesibilidad de personas con discapacidad (Norma A.120 RN
ademas los requisitos de seguridad mencionadas en la normig
A.130 R.N.E. y Normas Técnicas de Edificacién G.050 - Seguridad
durante la Construccién; las cuales a través de la Gerencia
Regional de Infraestructura se encargara de verificar a través de
los evaluadores el cumplimiento de dichos requerimientos.

Ef contenido del PROYECTO DE ARQUITECTONICO y
EVACUACION Y SENALIZACION debe presentar la siguiente
estructura:

1. Plano de ubicacion y localizacién

2. Memoria descriptiva de arquitectura
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Antecedentes

Obijetivos

Alcances

Justificacién

Normas Utilizadas en la elaboracion de! proyecto
Ubicacién y tipo de terreno (De acuerdo a lo indicado por
el MINEDU

38
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e Capacidad segin estudio de demanda
o Dimensionamiento de ambientes
e Programa arquitectdnico
» Descripcién de la propuesta de disefio arquitectonico
e Relacion de planos presentados en el expediente técnico
2. Planimetria de plantas
3. Planimetria de cortes y elevaciones
4. Planimetria de detalle
5. Cuadro de acabados de arquitectura
6. Especificaciones técnicas de arquitectura
~ 7. Hoja resumen de metrados de anquitectura
8. Hoja detallada de metrados de arquitectura (por ftem)
9. Memoria descriptiva del proyecto de evacuacion y
sefializacion
10. Planimetria de Evacuacion y Sefializacion
11. Especificaciones técnicas de evacuacion y sefializacion
12. Hoja resumen de metrados de evacuacién y sefializacion
13. Hoja detallada de metrados de evacuacion y sefializacion
{por item)
o 14. Pianimetria de mobiliario y equipamiento
15. Especificaciones técnicas de mobiliario y equipamiento
16. Hoja de resumen de metrados de mobiliario y equipamiento
17. Hoja detallada de metrados de mobiliario y equipamiento
18. Vistas 3D (5 internas y 5 externas capturando los ambientes
mas relevantes de la infraestructura)
19. Recorrido virtual 3D con colores institucionales de 120
segundos de duracion recorrido efectivo, en alta definicion
(40 seg. Exterior y 80 seg. Interior).
20. Anexos
P El consultor y evaluador deben coordinar la documentacion
a adicional para garantizar la calidad del disefio de
Arquitectura. T
DISENO ESTRUCTURAL

Corresponde la solucién estructural de la propuesta plantegize
especialidad de arquitectura tomando en cuenta los
particulares segun el tipo de edificacion. GRS
La particularidad General para el sector educativo corresponde a
proponer edificaciones que tengan la capacidad de ser puntos de reunion
en casos de desastres, esto equivale a tener en consideracion las
mejores condiciones a nivel estructural de las edificaciones, para ellos
se deben dar cumplimiento a los exigido en la NTE E.030 del RNE
vigente!, siendo un requisito imprescindible la definicién del tipo de
edificaciéon:

' NTE E.030 dcl RNE, Modificada Mediante DS N° 003-2016-VlV_l.ENDA
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Como se puede apreciar las ednﬁcacnones a plantearse deben tener la
solucién estructural basada en el cuadro, Edificaciones Comunes, bajo
este criterio se entiende que se debe dar las mejores condiciones de
rigidez de la estructura buscando la conformacion de los elementos
estructurales que garanticen el cumplimiento de la NTE E.030 en
i"“‘. relacion a desplazamiento de sus ejes (X y Y) para ellos el planteamiento
debe garantizar mediante un analisis estructural la configuracion
geomeétrica y los desplazamientos, donde se considerara el analisis
sismico, tanto estatico como dinamico, seglin las recomendaciones de
la norma.
Determinado el Andlisis se procedera al Disefio Estructural de
dlementos seguin corresponda bajos la Normatividad Vigente NTE B
y al Codigo ACI 318-14, la informacion del disefio, asl como Ogslos
archivos digitales que conforman el mismo, deben ser presentado§
parte del Expediente de manera "Obligatoria”
Ser4 responsabilidad del Consultor la verificacion del estudio rea! Bdos
por el especialista estructural en la determinacion y/o adecuacioén de las
cimentaciones a usar en el proyecto, tanto para los médulos, como para
los cercos, portadas de ingreso, cisterna, etc., tomando como
informacion basica los estudios de suelos, debiendo definir que
alternativa de cimentacion corresponde utilizar, determinar las
profundidades de cimentacién de los médulos, que tipo de cemento debe
usarse, si hubiera necesidad de aditivos, asimismo, de indicarse en los
estudios de suelos, deberd adecuar los cimentos a exigencias [*
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adicionales que no estuviesen contempladas en los proyectos
sistémicos, de igual manera indicara el fratamiento que se debera dar a
la subrasante de los patios, veredas y pisos interiores. El resto de la
estructura se mantendra igual a lo concebido en los proyectos de
estructuras de los sistémicos.

Es obligatorio- el cumplimiento, en lo que corresponda, de las Normas
vigentes indicadas en los términos de referencia segiin el Reglamento
Nacional de Edificaciones, asi como la presentacion de los planos,
memoria descriptiva, memoria de calculo y especificaciones técnicas.
El contenido para la ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS debe
presentar lo siguiente:

Memoria descriptiva de estructuras

Memoria de caiculo de estructuras

Planimetria general

Planimetria de detalle

Especificaciones técnicas de estructuras

Hoja resumen de metrados de estructuras

Hoja detallada de metrados de estructuras (por item)

Anexos

EI consultor y evaluador deben coordinar la documentacién adicional
para garantizar la calidad del Disefio Estructural.

DDA WON

5.3.10 ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES SANITARIAS Y DRENAJE
PLUVIAL
Sera responsabilidad de! consultor la determinacién del adecuado
funcionamiento de las redes de agua y desagie, tanto exteriores como
B interiores, elaborado por el Ingeniero Sanitatio, asl como determinar, de
= ser necesario, un sistema adecuado de drenaje pluvial, de manera que
la obra quede protegida ante eventuales presencia de lluvias. Asimismo,
debera definir la acometida de agua, las salidas de desagbe, cuando
existan redes pablicas, en caso de no existir redes ptiblicas de desagie,
deberd plantear la mejor alternativa de solucién, ya sea esta con
sistemas de pozos percoladores o zanjas filtrantes.
En caso de no existir redes de agua, debera preveerse la construccion
de sistemas de pozos percoladores y tanques elevados
Es obligatorio el cumplimiento, en lo que comresponda, de la Normas
PN vigentes indicadas en los términos de referencia segin el Reglamento
- Nacional de Edificaciones, asi como la presentacién de los planos,
memoria descriptiva, memoria de célculo, especificaciones técnicas y
Metrados respectivos.
Para las instalaciones Sanitarias, se debe basar en lo especificado en la
<souarss, NTE 1S.010 del RNE, se debe presentar el proyecto considerando en

*‘“”m” %'a R rincipio el abastecnmlento de los servicios de agua y desaglie, cuando

L uso de agua en forma permanente se debera realizar un disg =
desagle por arrastre, conectando a la red publica de desagile.

Planteamiento Técnico de Instalaciones Sanitarias

Considerando que el érea de emplazamiento propuesto ocupa el terreno
de propiedad de Ministerio de Educacién, en el que existen redes de /<:\
}*\ R} .

agua y desagle, en esta especialidad debe tenerse especial cuidado en
que los disefios de las nuevas redes propuestas sean debidamente

® Jr. Raimondi 220 - Ucayali, Perd @ (061)-58 6120 R '_ ~
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evaluados para sustentar nuevas conexiones domiciliarias de agua y
desagle.

E! Consultor debe evaluar las necesidades de suministro de agua y el
disefio del sistema correspondiente, de ia nueva construccion, debiendo
considerar el Disefio integral de las redes de agua y desagle. El
Consultor debe establecer los sistemas de todo lo anterior, en
concordancia con las normas y disposiciones vigentes, debiendo
considerar lo siguiente:

Sistema de Agua Fria:
' Abastecimiento desde la red pulblica hasta el sistema de
almacenamiento.
« Calculos de la demanda de agua, volumen de almacenamiento y

regulaciéon de agua para dotacion diaria de consumo y reserva
contra incendio.

+ Calculos justificatorios para el sistema de presurizacidn para
régimen normal de distribucion. Seleccién de los dispositivos de

s control y funcionamiento de los equipos de presurizacion.

+ Disefio de la red de distribuci6n horizontal, alimentadores verticales,
control de consumo.

« Calculos justificatorios para determinar el diémetro y recorrido de
las tuberias de la red de agua fria, tuberias de distribucion a los
puntos de utilizacion.

« Calculos justificatorios de la red de agua para riego de jardines.

" Soportes de apoyo y fijacién de tuberias.

Sistema de Tratamiento de Agua:
" Ciélculos y evaluacion del nivel de tratamiento de agua necesario,
para los servicios especializados que fo requieran.
« Desinfeccion del agua.
+ Tratamiento de agua para ablandamiento especial.

Sistema de Colectores para Aguas Servidas:
« Se disefiaran dos redes de colectores, separadas en;
« Aguas grises procedentes de lavanderia, cocina, duchas y
lavatorios. Aguas negras procedentes de inodoros, urinarios y otros
aparatos sanitarios.

+ Red de ventilacion sanitaria.

" Caélculos justificatorios para determinar el diametro y recorrido de
las tuberias de la red de desagte y ventilacion.
Colectores verticales y horizontales hasta su descarga en la red
correspondiente. . <
# Trampas de grasa para cocina, cafeteria y zona de mantg “

con grasas.
Lo Trampas de yeso en ambnentes en que se requnera

necesario.

+ Sumidercs y drenaje de zonas abiertas, para escummlento de
eventuales lluvias o aguas superficiales.

« Camara de recoleccion de desaglies en sdétanos y equipo de
bombeo, hasta la red de descarga.

+ Soportes de apoyo y fijacién de tuberias. ’%\
+ Proteccion y sefializacion de tuberias. ),\‘E

® Jr. Raimondi 220 - Ucayali, Peru @ (os1)-58 6120
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Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas (Aguas Grises o0 Aguas

Negras):

« Evaluacion del nivel de tratamiento de las aguas servidas,
debidamente justificado.

v Célculos justificatorios de cada uno de los procesos unitarios
proyectados.

« El nivel de tratamiento debera tener un alto grado de asepsia para
el uso de riego de jardines intemnos.

Slistema de Agua Pluvial:

+ Recoleccion y evacuacién de agua pluvial a niveles de piso y techo.

v Montantes de evacuacién de agua pluvial.

+ Calculo justificatorios para determinar el didmetro y recorrido de las
tuberias de evacuacion de aguas pluviales, indicando caudales
para cada caso.

f‘\_ + Acondicionamiento de su disposicién final hacia el servicio ptblico
u otro punto de evacuacion.

Aparatos Sanitarios:

« Especificaciones técnicas que consideren aparatos, griferfas y
accesorios de primera calidad, de consumo reducido de agua y
griferfa de funcionamiento con tecnologia vigente.

« Deben cumplir las condiciones sefialadas en el RNE para
Instituciones educativas.

« En los servicios pulblicos serdn accionados con fluxometros
empotrados.

« En los servicios especializados seran accionados con sensores
electrénicos.

« En caso de ser necesario, posterior a las trampas de desagle,
deberén incluir tratamiento preliminar antes de su empalme a la red
secundaria de desagle.

+ Codificacion de aparatos sanitarios por sectores, para uso en el
servicio de mantenimiento.

Caracterizacion de aguas residuales y anadlisis fisicos quimicos y

o bacteriol6gicos del agua - Pozo
Disposicion final y autorizacion de vertimientos de aguas residuales.
El contenido de la ESPECIALIDAD DE SANITARIAS debe presentar
/ la siguiente estructura:
. Memoria descriptiva de instalaciones sanitarias
Memoria de calculo de instalaciones sanitarias
23| Planimetria general
+&/ Planimetria de detalle

§/. Especificaciones técnicas de instalaciones sanitarias
. Hoja resumen de metrados de instalaciones sanitarias
. Hoja detallada de metrados de instalaciones sanitarias
8. Anexos

N ¥ &
Se .
Y,

s e
5.3.11 ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES ELECTRICAS,
COMUNICACIONES Y ELECTROMECANICAS
Serd responsabilidad del consultor la determinacidén del adecuado
sistema eléctrico a utilizar en el desarrollo de las acometidas a los
moédulos y de las redes eléctricas exteriores, realizado por el especialista "“‘*“*.—m
electricista, debiendo para esto solicitar la informacién necesaria a las
Entidades prestadoras de este servicio. Asimismo, serd su
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responsabilidad el darle seguridad al local escolar ante la presencia de
fenémenos atmosféricos, de presentarse estos en la zona.
Es obligatorio el cumplimiento, en lo que comesponda, de ias Normas
vigentes indicadas en los términos de referencia, asl como la
presentacion de los planos, memoria descriptiva, memoria de calculo,
especificaciones técnicas y Metrados respectivos.
Para las instalaciones Eléctricas, se debe basar en lo especificado en el
RNE y en el Cédigo Nacional Eléctrico Aprobado Mediante RM N°37-
2006-MEM-/DM, se debe presentar el proyecto considerando en
/ principio el suministro de la energla eléctrica, cuando se tenga acometida
de red puablica, el disefio se debe realizar en base a métodos
convencionales para determinar las secciones de los conductores desde
el medidor hasta el Tablero General, ademas se realizara el calculo de
cargas por Edificaciones y Totales para verificar la capacidad instalada
o el Incremento de esta, se determinardn las secciones de los
conductores interiores para Tomacorrientes, Alumbrado e Instalaciones
Particulares dentro de las edificaciones (Ventilacién).
= Cuando no se tenga servicio publico de Servicio de Energia Eiéctrica, se
' debe prever la utilizacion elementos complementarios para el suministro
de energia eléctrica, pudiéndose utilizar Paneles Solares y Otros
métodos cuyos costos de Operacién y Mantenimiento estén en razén de
lo establecido en el Perfil de Proyecto y no exceder costos estimados en
el estudio previo,
Se debera dar prioridad a los sistemas que dependan de la Energia
como fuente obligatoria, como es el caso de Equipos de Bombeo, uso
de equipos de computo o del uso de Aulas o Ambientes exteriores por
= determinadas horas, segin sea el caso.
Debe existir una coordinacibn permanente con el especialista de
Arquitectura quien determinara la Huminacion y Ventilacion natural, asi
como el requerimiento de las mismas dentro de las edificaciones.

El contenido de la ESPECIALIDAD DE ELECTRICAS,
ELECTROMECANICAS Y COMUNICACIONES debe presentar la
siguiente estructura:

Memoria descriptiva de instalaciones eléctricas y comunicaciones
Memoria de célculo de instalaciones eléctricas y comunicaciones
Planimetria general

Planimetria de detalle

Especificaciones técnicas de instalaciones eléctricas y
comunicaciones

Hoja resumen de instalaciones eléctricas y comunicaciones

Hoja detallada de metrados de instalaciones eléctricas y
comunicaciones

Memoria descriptiva de instalaciones electromecanicas {(en caso

aplique)

1
2.
3.
4,
5.

aplique)
. Planimetria general (en caso aplique)
. Planimetria de detalle (en caso aplique)

caso aplique) 6.RY>
13. Hoja resumen de metrados de instalaciones electromecénicas (en
caso aplique)
14. Hoja detallada de metrados de instalaciones electromecanicas (por

item) (en caso aplique) "
15. Memoria descriptiva de instalaciones de gas (en caso aplique) o, -
A "*fl '
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16. Memoria de calculo de instalaciones de gas (en caso aplique)

17. Planimetria general (en caso aplique)

18. Planimetria de detalle (en caso aplique)

19. Especificaciones técnicas de instalaciones de gas (en caso aplique)

20. Hoja resumen de metrados de instalaciones de gas (en caso
aplique)

21. Hoja detallada de metrados de instalaciones de gas (por item) (en
caso aplique)

22. Anexos

$.3.12 COSTOS, PRESUPUESTO Y PROGRAMACION (los items se
afadiran en caso correspondan)
El contenido de la ESPECIALIDAD DE COSTOS, PRESUPUESTO Y
PROGRAMACION debe presentar la siguiente estructura:
1. Hoja de consolidado
Cuadro de analisis de costos unitarios de arquitectura
Cuadro de andlisis de costos unitarios de evacuacion y
sefializacion *
Cuadro de analisis de costos unitarios de estructuras
Cuadro de andlisis de costos unitarios de instalaciones eléctricas y
comunicaciones *
Cuadro de analisis de costos unitarios de instalaciones
electromecanicas
7. Cuadro de andlisis de costos unitarios de instalaciones de gas
8. Cuadro de analisis de tostos unitarios de instalaciones sanitarias *
9. Cuadro de anélisis de costos indirectos *
10. Resumen de cotizaciones de arquitectura *
11. Resumen de cotizaciones de evacuacion y sefializacion *
12. Resumen de cotizaciones de estructuras *
13. Resumen de cotizaciones de instalaciones eléctricas y
comunicaciones *
14. Resumen de cotizaciones de instalaciones electromecanicas
15. Resumen de cotizaciones de instalaciones de gas
16. Resumen de cotizaciones de instalaciones sanitarias *
17. Relacién de materiales e insumos de arquitectura *
18. Relacién de materiales e insumos de evacuacién y sefalizacion *
18. Relacién de materiales e insumos de estructuras *
(& 20. Relacion de materiales e insumos de instalaciones eléctricas y
comunicaciones *
. Relacion de materiales e insumos de instalaciones
electromecanicas
. Relacion de materiales e insumos de instalaciones de gas
. Relacién de materiales e insumos de instalaciones sanitarias *
. Hoja resumen de presupuesto *
£545. Presupuesto desagregado de arquitectura *
0. Presupuesto desagregado de evacuacion y sefalizacion *
. Presupuesto desagregado de estructuras *
. Presupuesto desagregado de instalaciones eléctrici
comunicaciones *
29. Presupuesto desagregado de instalaciones electromecani
30. Presupuesto desagregado de instalaciones de gas
31. Presupuesto desagregado de instalaciones sanitarias *
32. Presupuesto desagregado de gastos generales *
33. Férmulas polinémicas y agrupamiento de arquitectura *
34. Férmulas polindmicas y agrupamiento de evacuacion y }g \

o ok wR

sefializacion .
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35. Férmulas polindbmicas y agrupamiento de estructuras *
36. Formulas polindmicas y agrupamiento de instalaciones eléctricas y
comunicaciones *

37. Formulas polindmicas y agrupamiento de instalaciones

S electromecénicas
' 38. Férmulas polinémicas y agrupamiento de instalaciones de gas
39. Foérmulas polindémicas y agrupamiento de instalaciones sanitarias *
40. Croncgrama de avance de obra (Gantt) *
41. Cronograma valorizado *
X 42, CurvaS*

\ 43. Cronograma de desembolsos *
44. Anexos

5.3.13 ESTUDIOS HIDROLOGICOS, HIDROGEOLOGICOS Y PERMISOS
PARA EL USO AGUA (ANA) - En caso corresponda
Para la presentacion del Estudio Hidroldgico, se recomienda seguir el
siguiente orden o adoptar el formato de! anexo 08 de la Resolucion
~ Jefatural N°007-2015-ANA.

2.3.13.1 ESTUDIO HIDROLOGICO
RESUMEN EJECUTIVO
Comprende una descripcion de las principales caracteristicas y
justificacion del proyecto, ubicacion politica, geografica,
hidrogréfica y administrativa; asimismo, los principales

- resultados, conclusiones y recomendaciones.
1. ASPECTOS GENERALES
1.1 INTRODUCCION

Brindar, en forma clara y sencilla, informacién del
contenido del proyecto
1.2 ANTECEDENTES
Detallar, en orden cronolégico, la informacion recabada
para la elaboracion del estudio, experiencia obtenida en
otros proyectos similares y toda informacién que aporta
a este componente.
1.3 OBJETIVO
Sefialar claramente el propésito del estudio.
1.4 NORMATIVIDAD
Los estudios deberan estar en concordancia con el
Reglamento Nacional de Edificaciones, asimismo
deberé sefialar toda norma técnica especifica que haya
empleado en el estudio.
. EVALUACION HIDROLOGICA
2.1 DESCRIPCION GENERAL DE LA CUENCA Y CURSO
PRINCIPAL DE LA FUENTE NATURAL
a) Ubicacion y delimitacién del area de estudio -
Mencionar la ubicacibn hidrografica (unidst
hidrografica), geografica, politica y administrativa 4§ *
punto de captacion y devolucibn (cuand®
corresponda) del recurso hidrico y del lugar donde
se desarrolla la actividad.
La delimitacion del é4rea de estudio es la
representacion mediate mapas o planos a escala
adecuada que permita visualizar el area colectora,
drea de trasvase, punto de captacién y devolucion
(cuando corresponda) del recurso hidrico, lugar
donde se desamolla la actividad.
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b) Fisiografia y Geologia del Area de Estudio
Describir brevemente las caracteristicas
geomorfologicas, ecoldgicas y geoldgicas de la unidad
hidrogréfica.

) pd Considerar las principales caracteristicas de la unidad
hidrogréfica como d&rea tota, perimetro, indice de
compacidad, factor de forma, altitud media de la
cuenca, pendiente del cauce principal, rectangulo
equivalente y tiempo de concentracion.

¢) Inventario de las fuentes de agua e infraestructura
hidraulica del area de estudio.

Realizar un inventario de fuentes de agua en el 4rea
de estudio, en funcién del reconocimiento de campo y
de la informacién cartografica existente.

Realizar un inventario de Ia infraestructura hidraulica
para el aprovechamiento del agua superficial y
subterranea.

m d) Accesibilidad - vias de comunicacién.

' Describir las vias de acceso al drea de estudio que

comprenda el estado y los tiempos de desplazamiento.

e) Calidad de agua.
Describir la clasificacion del cuerpo de agua superficial
o marino-costero, segun corresponda, aprobados por
el ANA,

f) Andlisis de las variables meteorologicas
Realizar un andlisis de las variables meteoroldgicas:
temperatura, humedad relativa, radiacién solar,
evaporacion, viento, precipitacion y evapotranspiracion
potencial.

g) Tratamiento de la informacién pluviométrica e
hidrométrica

Realizar los analisis siguientes:

* Anélisis de la consistencia de la informacién
pluviométrica e hidrométrica que consiste en
evaluar la consistencia la informacién pluviométrica
e hidrométrica, identificar los posibles fendbmenos
de no homogeneidad e inconsistencia de los datos,

~ los que se reflejan como “saltos” y/o “tendencias” en
las series de tiempo historicos.
S + Complementacién y extension de la informacié
o pluviométrica e hidrométrica que consiste ery,

completar datos faltantes en la serie consnstent R\
mediante modelos estadisticos. o
2.2 OFERTA HIDRICA
Determinar los caudales y volimenes mensuaigs
naturalizados en el punto de captacion del proyecto &
75% de persistencia, para los usos consuntivos.
Cuando existen obras de regulacitn efectuar un balance
hidrico para determinar volumenes de escurrimiento en
relacion con la operacion de la presa. Asimismo, debera
tener en cuenta las consideraciones siguientes:
> La oferta en reservorios debe incluir e! analisis de la
capacidad de almacenamiento, hidrograma unitario
y transito de avenidas.
> De no existir informacion hidrométrica, se debera
generar basandose en modelos mateméaticos
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(deterministicos,  estocasticos y  sistemas
optimizados) los que seréd calibrados con
informacion registrada en la cuenca.
> Si el proyecto abarca la captacién de agua de
distintas cuencas, presentar la hidrologia de cada
una de ellas.
En esta seccidon también se presentan datos de
caudales maximos para distintos periodos de retorno,
gque se usan para el disefio de las obras mayores
(presa, vertedero de excedencias y bocatoma), y datos
de arrastre de sedimentos.
2.3 USOS Y DEMANDA DE AGUA
Tener en cuenta los caudales y volumenes disponibles
para el uso de agua requerida del proyecto; asimismo,
evaluar los derechos de uso de agua otorgados y sus
efectos con la disponibilidad de agua.
Calcular el caudal ecolégico, en concordancia con lo
" dispuesto por el ANA.
Plantear la demanda futura de agua, de forma
mensualizada, para el proyecto.
2.4 BALANCE HIDRICO MENSUALIZADO
El balance hidrico de! proyecto busca determinar la
disponibilidad en el punto de captacion, lo cual se obtiene
relacionando la oferta y [a demanda de agua.
2.5 DESCRIPCION DEL PLAN DE APROVECHAMIENTO E
INGENIERIA DEL PROYECTO

_ Piantear de manera general las obras civiles a ejecutar.
Presentar calculos justificativos de ser necesarios.

lii. ANEXOS
3.1 CUADROS, GRAFICOS, DIAGRAMAS.
3.2 INFORMACION HIDROMETEREOLOGICA E

HIDROMETRICA, COMPLETADA Y SINTETICA.
3.3 MAPAS DE LA UNIDAD HIDROGRAFICA DE ESTUDIO
34 MAPA BASE DE LA CUENCA Y LA UNIDAD
HIDROGRAFICA DEL PROYECTO
3.5 MAPA ECOLOGICO, HIDROGRAFICO Y CLASIFICACION

™ ORDINAL DE RIOS

36 MAPA DE ESTACIONES HIDROMETRICAS Y
PLUVIOMETRICAS

37 MAPA DE ISOYETICAS, ISOTERNAS, ISOTERNAS
PROMEDIO MENSUAL Y ANUAL p

38 PROPUESTA DE ESQUEMA HIDRAULICO
ESTUDIO.

3.9 OTROS

En anexos debera incluir el panel fotografico, evidenciage
todo el programa de investigacion de campo.
3.10 PRESENTACION DE DOCUMENTOS

La documentacién (informe y planos) deberan tener un
formato adecuado que permita Ia correcta visualizacion de
los resuitados y zona de estudio, respectivamente.
Asimismo, todos los documentos deberan tener un
membrete que consigne la informacion del proyecto
(nombre de la unidad formuladora, nombre del proyecto,
codigo de proyecto unificado) e informacion de fa institucion
educativa (nombre, cédigo local, modular y ubicacion).
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2.3.13.2 ESTUDIO HIDROGEOLOGICO
1. Introduccién
2. ESTUDIOS REALIZADOS
\ 3. GEOLOGIA
3.1 Afioramientos rocosos
rd 3.2 Rocas Igneas
3.3 Depésitos aluviales
3.4 Depositos coluviales
3.5 Depdsitos fluvio-aluviales (Q- fal)
3.6 Depositos edlicos (Qh-e)
3.7 Depdsitos marinos (Qpl-tm)
3.8 Caracterizacién hidrogeolégica basada en la geologla-
Unidades Hidrogeoldgicas.
4. PROSPECCION GEOFISICA
4.1 Introduccién
4.2 Objetivos
9 4.3 Fundamento del método
4.4 Descripcion de los métodos geofisicos
4.5 Trabajo de campo
4.6 Equipos geofisicos utilizados
4.7 Trabajo realizado
4.8 Programas informaticos
4.9 Trabajo de gabinete
4.10 Resultados obtenidos
4.10.1 Secciones geoeléctricas
4.10.2 Caracterizacion geofisica del area investigada
4.10.3 Condiciones geoeléctricas
INVENTARIO DE FUENTES DE AGUA SUBTERRANEA
HIDRAULICA SUBTERRANEA
6.1 Pruebas de bombeo
6.2 Pruebas de bombeo de afios anteriores
6.3 Parametros hidraulicos
7. RESUMEN DE RESULTADOS
8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

o o

5.3.14 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

~ Para el estudio de impacto ambiental, el consultor debera realizar lo

siguiente:

El especialista debera realizar el Instrumento de Gestién Ambiental de

acuerdo a la normatividad vigente (Ley N° 27446 Ley de Evaluacioy

acional de Impacto Ambiental y su reglamenta Decreto Supremo |
9-2009-MIMAM). Por la tipologia del proyecto el secly
respondiente es la DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

UCATIVA - DIGEIE.

| consultor debera verificar la Resolucion Ministerial N® 135-2021-

MINAM para determinar si el proyecto cumple con los requisitos de

[ certificacién ambiental.

- De corresponder una certificacion ambiental, el consultor realizara
como instrumento de gestion ambiental una Evaluacion Ambiental
Preliminar - EVAP (desarrollo de todos los ltems del anexo VI del
D.S. N° 019-2009-MINAM - reglamento de la Ley del Sistema
Nacional de Evaluacion de Impacto ambiental — Ley 27448), el cual

debera ser presentado por mesa de partes a la Gerencia Regional de R
Infraestructura, donde sera revisado por el especialista ambiental y @

posterior remitidkc a la DIRECCION GENERAL DE {5,
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INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - DIGEIE,. para la obtencién de
la certificacién ambiental, el servicio en este caso es hasta Ia
obtencion de la certificacion ambiental.

En caso cuente con observaciones éste sera devuelto al consultor para

el respectivo levantamiento de observaciones, dentro los plazos

otorgados en la notificacién.

Para la realizacién del taller de participacion ciudadana, el consultor

debera hacer la invitacion a la Gerencia Regional de Infraestructura, con

una anticipacion de un tiempo no menor a 04 dias calendarios.

- En el caso que el pronunciamiento del MINAM, manifieste que no
requiere de certificacién ambiental, el consultor debera cumplir con el
art 23 del D.S. N° 019-2009-MINAM, debiendo presentar un plan para
el manejo de residuos solidos, agua, efluentes, emisiones ruidos,
suelos, conservacion del patrimonio cultural, entre ofros; donde
contemple todas las normas ambientales vigentes. para el cual
debera contar con la conformidad de la sub gerencia de estudios.

En el caso que el proyecto no esté sujeto a la Resolucion Ministerial N°

£ 135-2021-MINAM, el consultor debera presentar el sustento técnico el

cual garantice que el proyecto ho esta sujeto a la mencionada resolucion,
debiendo al consultor acogerse al articulo N° 05 de dicha resolucién.

Articuio 5.- Los tilulares de proyectos de inversion de los sectores Justicia y Derechos
Humanos, Educacion, y Cultura, que no se encuentren sujetos al Sistema Nacional de Evaluacion
del impacto Ambiental {SE|A), deben cumplir con {0 establecido en el articulo 23 del Reglamento
de la Ley N” 27446, Ley del SEIA, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2209-MINAM. a fin de
garantizar el cumplimento de |a nomativa general sobre el manejo de residuos solidos. agua,
efluentes, ruidos, emusiones, construccion, matenal particulado, entre otros que pudieran
corresponder, cuyo cumphmiento esté sujeto a las acciones de fiscalizacidon ambiental a cargo de

i los Ministenos de Justicia y Derechos Humanos, Educacién. y Cultura, respectivamente

E! instrumento de gestibn ambiental que corresponda, el consultor
debera presentar dos juegos debidamente firmado por el equipo
consultor quienes realizaron el estudio y en version fisica, asi como en
digital; el formato sera en PDF y WORD, en ambos casos las imagenes,
vistas folograficas y cuadros debera ser visible; debidamente foliado, en
el caso de planos debera presentar en Formato A1.
De haber sido declarado por e} sector como un DIA, debera presentar la
respectiva certificacion ambiental.
~ El consultor y evaluador deben coordinar la documentacion adicional
para garantizar la calidad del Estudio de Impacto Ambiental.
De ser el caso, que los evaluadores de la DIRECCION GENERAL DE
R mar CNFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - DIGEIE y de la gerencia de

% Bhfraestructura, de requerir informacion adicional o detallada dentro de la

“/ %gyaluacion del instrumento ambiental presentado, el consultor debRe
A Jresentar hasta la obtencion de la certificacion ambiental >g
L pronunciamiento favorable por la entidad.
/
;-’“ 5.3.15 RESUMEN EJECUTIVO
f Comprende una descripcion de las principales caracteristi
- justificacion del proyecto, ubicacién politica, geografica, hidrogréafi
L administrativa; asimismo, los principales resultados, conclusiones y
recomendaciones.
I. ASPECTOS GENERALES
I.1. Introduccién
1.2. Antecedentes
1.3. Objetivo
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l.4. Normatividad
Il. EVALUACION HIDROLOGICA
I1. DESCRIPCION GENERAL DE LA CUENCA EN CURSO
PRINCIPAL DE LA FUENTE NATURAL
a) Ubicacion y delimitacién del drea de estudio
/ Mencionar la ubicacion hidrogréafica (unidad hidrografica),
/ geografica, politica y administrativa del punto de capacitacién
y devolucion (cuando corresponda) del recurso hidrico y del
lugar donde se desarrolla la actividad.
La delimitacion del area de estudio es la representacion
% mediante mapas o planos a escala adecuada que permita
\ visualizar el area colectora, area de trasvase, punto de
captacion y devolucién (cuando corresponda) del recurso
hidrico, lugar donde se desarrolla la actividad.
b) Fisiografia y geologia del drea de estudio
Describir brevemente las caracteristicas geomorfolégicas,
ecolégicas y geolégicas de la unidad hidrografica.
2 Considerar las principales caracteristicas de la unidad
hidrografica como drea total, perimetro, Indice de
compacidad, factor de forma, altitud media de la cuenca,
pendiente del cauce principal, rectangulo equivalente y
tiempo de concentracion.
¢) Inventario de las fuentes de agua e infraestructura
hidraulica del &rea de estudio
d) Accesibilidad ~ vias de comunicacién

¢) Calidad del agua
f) Analisis de las variables meteorolégicas
= Realizar un analisis de las variables meteorolégicas,

temperatura, humedad relativa, radiacién solar, evaporacion,
viento, precipitacion y evapotranspiracion potencial.
g) Tratamiento de la informacién pluviométrica e

hidrométrica
- Andlisis de la consistencia de la informacién pluviometrica
e hidrométrica
- Complementacion y extensién de la informacion
pluviométrica e hidrométrica
e I1.2. OFERTA HIDRICA

Determinar los caudales y volimenes mensuales naturalizados

en el punto de captacion del proyecto del proyecto al 75%de

persistencia, para usos consuntivos.

Cuando existen obras de regulacion efectuar un balance hidricQ

para determinar volimenes de escurrimiento en relacion con la

operacion de la presa. Asimismo, debera tener en cuenta lags;

consideraciones siguientes. (S8

e La oferta en reservorios debe incluir el andlisis de |((§2
capacidad de almacenamiento, hidrograma unitario y transkg
de avenidas. N

¢ De no existir informacién hidrométrica, se debera generar
basandose en modelos matematicos (deterministicos,
estocasticos y sistemas optimizados) los que seré calibrados
con informacion registrada en la cuenca.

e Si el proyecto abarca la captacion de agua de distintas
cuencas, presentar la hidrologla de cada una de ellas.

I.3. USOS Y DEMANDA DE AGUA
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Tener en cuenta los caudales y voliimenes disponibles para el

uso de agua requerida del proyecto; asimismo, evaluar los

derechos de uso de agua otorgados y sus efectos con Ia

disponibilidad de agua.

/ Calcuiar el caudal ecolégico, en concordancia con lo dispuesto
por el ANA.

IL.4. BALANCE HIDRICO MENSUALIZADO

II.5. ANALISIS AMBIENTAL.

IL.6. DESCRIPCION DEL PLAN DE APROVECHAMIENTO E
INGENIERIA DEL PROYECTO

ll. ANEXOS
I1.1. CUADROS, GRAFICOS, DIAGRAMAS
H.2. INFORMACION HIDROMETEOROLOGICA E
HIDROMETRICA, COMPLETADA Y SINTETICA
l.3. MAPAS DE LA UNIDAD HIDROGRAFICA DE ESTUDIO
.4, MAPA BASE DE LA CUENCA'Y LA UNIDAD HIDROGRAFICA
T DEL PROYECTO
i1.5. MAPA ECOLOGICO, HIDROGRAFICO Y CLASIFICACION
ORDINAL DE RIOS
6. MAPA DE ESTACIONES HIDROMETRICAS Y
PLUVIOMETRICAS
I.7. MAPA DE ISOYETICAS, ISOTERNAS, ISOTERNAS
PROMEDIO MENSUAL Y ANUAL
I.8. PROPUESTA DE ESQUEMA HIDRAULICO DEL ESTUDIO
Ii.8. OTROS
En anexos debera incluir el panel fotografico, evidenciando
todo el programa de investigaciéon de campo.
5.3.16 ACTIVIDADES ANEXAS
i. Tramite de Factibilidad de Servicios
El consuitor debera solicitar la factibilidad de los servicios ante las
EPS.
ii. Saneamiento fisico legal
El predio o predios a intervenir deben tener titulo de propiedad
inscrito en registros publicos con partida registral, sin embargo, el
consultor debera solicitar el certificado literal y los planos de titulo
archivado, los que debera adjuntar al entregable de topografia.
o jii. Certificado de parametros urbanisticos
El consultor deberad solicitar el certificado de parametros
urbanisticos ante el gobierno local correspondiente.
Secciones Viales :
El consultor debera solicitar las secciones viales ante el goliiis
local correspondiente. .
Habilitacién Urbana :
El consultor debera solicitar el certificado ¢ Resolucion O
Habilitacion Urbana del predio ante el gobiemo |
correspondiente.
vi. Permisos o Autorizaciones
El consultor debera presentar los permisos o autorizaciones de los
espacios publicos o instituciones para ocupacion de areas para las
obras de contingencia ante las autoridades correspondientes.
vii. Plan de Contingencia
viii. Tramite de Certificado de Inexistencias de Restos
Arqueoldgicos — CIRA
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R" Es un documento mediante el cual el Ministerio de Cultura certifica
que en un area determinada no existen vestigios arqueoldgicos en
| superficie. El CIRA no est4 sujeto a plazo de caducidad alguno.
El profesional especialista, deberad presentar la certificacién, son
& exigencias que los organismos especializados del estado otorgan y
tengan como objetivo 1a proteccién de los Restos Arqueol6gicos.
Dichos permisos estan en concordancia con las normativas de
caracter ambiental y los permisos ambientales de los diversos
sectores.
El certificado de inexistencia de restos arqueolégicos (CIRA) es un
documento oficial emitido por el Insfituto Nacional de Cultura
mediante el cual se pronuncia de manera oficial y de manera técnica
en relacién al contenido o no de vestigios arqueoldgicos en un
terreno.
Por lo general el recurrente solicita la expedicion de CIRA con la
finalidad de usar el predio objeto del tramite para actividades
mineras, de explotacién energética, vias de comunicacién, obras
f"‘\ hidraulicas, instalacién o plantas de produccion, desarrolio agricola,
etc.
e Enelcaso, de que la meta del Expediente Técnico difiera de fa meta
contractual aprobada en el Perfil det Proyecto de Inversién Viable, el
Consultor Externo es responsable de la elaboracion del Expediente
Técnico, con el sustento de sus especialistas, procedera a emitir el
Informe Técnico que justifique dicha diferencia.
Para el caso, el CIRA devendra de una solicitud, y se obtendra
necesariamente para la ejecucién de cualquier proyecto de
inversion plblica (DS N°003-2014-MC) y privada, excepto en los
casos establecidos en el titulo VII. Articulo 57, como son:
a) Areas con CIRA emitido anteriormente.
b) Cuando se ejecuten sobre infraestructura preexistente.
c) Sobre poligonos de dreas catastradas y aprobados por el Ministerio
de Cultura.
d) Areas urbanas consolidadas, siempre que sean areas urbanas sin
antecedentes arqueolégicos e histéricos.
e) Zonas subacuaticas.
E! CIRA sera emitido por la Direccion de Certificaciones, asi como
por las Direcciones desconcentradas de cultura (DDC), segun el
o ambito de sus competencias.
Para la emisién del CIRA es necesario presentar un expediente
debidamente foliado, adjuntando un disco compacto conteniendo
versiones digitales de textos, tablas, mapas y planos gn los
formatos establecidos por el ministerio de cultura (Titulo ViI, AR, _55
del RIA), el expediente debera incluir:

b) Presentacién del expedlente técnico del area materia de solxcrtu. :
en dos (2) ejemplares conformados por:

1. Plano de ubicacion del proyecto de inversion, georreferenciado
en coordenadas UTM indicande su Zona geografica
convencional. Datum WGS 84, firmado por un ingeniero o
arquitecto.

2. Plano del &mbito de intervencitn dei proyecto (érea a certificar).
Georreferenciado en coordenadas UTM, indicando su zona
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geografica convencional. Datum WGS 84, firmado por un
ingeniero o arquitecto.

3. Memoria descriptiva del terreno (area certificar) con el respectivo
cuadro de datos técnicos, presentado en coordenadas UTM
indicando su zona geogréafica convencional, Datum WGS 84,
firmado por un ingeniero o arquitecto.

ix. Elaboracién del Expediente de Media Tensién - En caso
corresponda, con los contenidos minimos requeridos por el EPS

CONSIDERACIONES

El proyecto debera contar con un disefio 6ptimo del sistema estructural
a proyectar justificando de ser el caso el procedimiento desarrollado. El
periodo de disefio es de 10 afios o indicados en los anexos.
Los Metrados del proyecto integral (médulos, obras exteriores,
demolicién, cerco perimétrico, Reforzamiento, Rehabilitacion y/o
demolicién), deberan ser elaborados por un Ingeniero Civil de acuerdo a
las Normas vigentes y en coordinacion con los Proyectistas de todas las
n especialidades, con la planilia de sustento de Metrados respectiva. Una
vez consolidados los Metrados de todas las especialidades, se
elaboraran los presupuestos desagregados en moddulos, obras
exteriores, demalicidn, cerco perimétrico, Reforzamiento, Rehabilitacion
ylo demolicién, tomando como sustento la base de datos de andlisis de
costos unitarios proporcionada por el GOREU-GRI y los precios de
materiales de la zona obtenidas por los profesionales responsables del
Expediente Técnico y Loglistica del GOREU, debiendo presentar
Metrados, sustento de Metrados, presupuesto, analisis de precios
= unitarios, relacion de materiales, Formulas Polindmica, Cronograma de
Ejecucion de Obra, que formaran parte del Expediente Técnico.
Culminados los Metrados y presupuesto, debera realizarse la revision y
compatibilizacién final entre los documentos que conforman el
Expediente Técnico a fin de que la Entidad correspondiente proceda a la
aprobacién del Expediente Técnico, quedando asi apto para su
convocatoria.
El Arquitecto y los Ingenieros proyectistas serdn los responsables de
realizar la compatibilizacion de las especialidades, con la finalidad de
evitar discrepancias entre los planos, luego de lo cual procedera a
entregar a la Entidad para su revision respectiva.

GONAL o
:?;P ‘i“am‘" 9(’041-

Y

5.4 METODOLOGIA
i. Acciones previas y consideracliones generales
Para el inicio del servicio el proveedor deberd de realizar como minimo los
siguientes procedimientos: '
Verificar en campo el 4rea del terreno a intervenir y compatibilizario con-R&E e\
documentos de saneamiento fisico legal. Los cuales seran proporcionados Qo€
Gobierno Regional de Ucayali — Gerencia Regional de Infraestructura. &
Iniciar los estudios estipulados en los términos de referencia.
ii. Trabajo de campo 8
Consiste en realizar visita a campo para verificacion y compatibilizacion the
Proyecto de Pre Inversién, asi como de determinar las condiciones generales del
Proyecto, como son requerimientos del perfil técnico y la verificacion de los
requerimientos de la Norma.
Ademas, esta considerada la determinacién de estudios basicos como son:
+ Estudio de Demanda
" Estudio Topografico
+ Estudio de Mecanica de Suelos
+ Impacto Ambiental o Estudio que corresponda
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" Estudio de evaluacién de riesgos

' Estudio Hidrolégico

' Estudio Geotécnico: estudio de Prospeccién Sismica.

tOtros e)studios necesarios (dependen del tipo de intervencién y las condiciones del
erreno).

lil. Trabajo de gabinete.
Se desarroliara en forma coordinada una vez aprobados los estudios basicos,
empiezan con la elaboracién de Propuestas y el desarrollo de las mismas hasta la
culminacion, para este fin se debe contar con los equipos y personal necasario.

5.5 RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL CONSULTOR
Para llevar a cabo la consultoria, el consultor o empresa consultora debera contar como
minimo con {los siguientes equipos:
06 Equipos de Coémputo (PC de Escritorio o Laptop)
01 Estacién total
01 Plotter
i"'". 01 Impresora multifuncional

5.6 RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR LA ENTIDAD
A fin que el consulior 0 empresa consultora lleve a cabo la ejecucién del servicio, la
Entidad proporcionara los siguientes recursos:
» Orientacién permanente para la elaboracion del expediente
» Coordinaciones con las entidades concesionarias de los servicios de energia, y
agua.
5.7 REGLAMENTOS TECNICOS Y NORMAS.
La ejecucion del estudio, debera realizarse de acuerdo con las Disposiciones Legales
vigentes:
e BASELEGAL:
La ejecucion del estudio, debera realizarse de acuerdo con las Disposiciones
Legales y Normas Técnicas vigentes:
" Ley 31953 del presupuesto publico 2024.
« Ley del presupuesto fiscal 2024
+ Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y sus modificatorias.
" Decreto Legislativo N° 1252. Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional
de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones y deroga la Ley N°
7293, Ley del Sistema Nacional de Inversién Publica.

Programacion Multlanual y Gest:én de Inversiones.

Decreto Supremo N° 001-2010-AG — Reglamento de la Ley 29338.
Ley N° 27446 — Ley del Sistema Nacional de Evaluacién de Impacto AmE '-_
Decreto Supremo N° 018-2009-MINAM - Reglamento de la Ley N° 27448, .
Resolucidén Ministerial N° 037-2006-MEM/DM - Cédigo Nacional Eléctrl,' a0
Utilizacién.

Ley y Reglamento del Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres
SINAGERD.

Ley de Concesiones Eléctricas, Decreto Supremo N° 018-2016-EM.

Decreto supremo N°015-2015 MINAM.

Reglamento de metrados vigente.

Todas las demas aplicables a proyectos de este tipo.

Ley N° 27446 del sistema nacional de evaluacion de impacto ambiental

CALLL (ke
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e NORMAS TECNICAS d
o Decreto Supremo N° 011-2006 VIVIENDA - Reglamento Nacional de
Edificaciones. Y SUS NORMAS MODIFICATORIAS
e Resolucién Viceministerial N°010-2022-MINEDU - “Criterios generales de
disefo para infraestructura educativa®
s Directiva N° DI-011-02-PRONIED - "Orientaciones para la Asistencia técnica a
Expedientes Técnicos que mejoren la calidad de los proyectos de inversién
publica a cargo de los gobiernos regionales y gobiernos locales.
e ley N° 29338 - Ley de Recursos Hidricos.
\ Ley N° 27446 - Ley del Sistema Nacional de Evaluacién de Impacto Ambiental.
\, o Lineamientos para la vigilancia, prevencion y control de la salud de los
' trabajadores con riesgo de exposicién a COVID-19, aprobado por la Resolucion
Ministerial N° 448-2020-MINSA,

e Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo

e Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM - Reglamento de la Ley. N° 27446,

e Resolucion Ministerial N° 037- 2008-MEM/DM - Cédigo Nacional Eléctrico,

Utilizacion.
ﬁ e Ley de Contrataciones del Estado — Ley N° 30225 (Concordado al 08 de mayo
del 2020)

e Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, modificado por el Decreto Supremo N° 377-2019-EF y Decreto
Supremo N° 168-2020-EF, D.S. N° 234-2022-EF.

Ley de Concesiones Eléctricas.
Normas complementarias de la Direccién General de Electricidad.
Normas Técnicas de Edificacion G.050-Seguridad durante la Construccion.
Resolucion Directoral N° 073-2010/VIVIENDA/VMCS-DNC.
Decreto Supremo N° 001-2009-JUS.
Reglamento nacional de edificaciones aprobado con el decreto supremo
N°011-2006- vivienda y sus modificatorias.
Resolucion directoral ejecutiva N° 011-2019- MINEDUNMGI-PRONIED.
R.S.G. N° 239-2018-MINEDU “Norma Técnica de Criterios Generales de
Disefio para Infraestructura Educativa®
e R.V.M. N°104-2019-MINEDU “Norma Técnica “Criterios de Disefio para
Locales Educativos del nivel de educacion inicial®
e Resolucién Jefatural N°058-2020- CENEPRED/J, lineamientos para la
elaboracion del informe de evaluacion del riesgo de desastres en proyectos de
o infraestructura educativa.
¥\ Directiva N° 001-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED. Orientaciones para la

“Hocales.
odas las demas aplicables a proyectos de este tipo, y que se en \l- B
vigentes al momento de 1a contratacion.

f | 5.8 SEGUROS

técnico del proyecto y personal que realice las visitas de campo. Cabe precisar "'--= ESto>
afecta unicamente a la relacion contractual entre PRESTADOR DEL SERVICIO y su
equipo de profesionales, pues LA ENTIDAD no tiene obligaciones con aquellos.

-

LS

5.9 REQUERIMIENTOS DEL CONSULTOR Y SU PERSONAL

5.9.1 Reguisitos del consultor
- No estar inhabilitado para contratar con el Estado.

- No estar inmerso en las causales de impedimento establecidas en el articulo
11° de la Ley de Contrataciones del Estado.
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- Contar con Registro Nacional de Proveedor en Servicios como Consultor de
Obras.

- De conformidad con el articulo 49° numeral 49.5 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado: El nimero maximo de consorciados es de dos
(02) integrantes.

5.9.2 Perfil del consultor

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 1 VEZ
EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contratacion de
servicios de consultoria de obra iguales o simileres al objeto.de la convocatoria,
durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas
que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del
comprobante de pago, segun corresponda.

La acreditacién se hard de acuerdo a lo sefialado en los requisitos de
calificacion.

Se considerard servicios de consultoria similares a los siguientes: Se
considerara como servicios de consultoria de obras similares a la elaboracion
™ ylo reformulacion de expediente técnicos de infraestructuras educativas
— (Colegios, Jardines, Universidades, Institutos).

5.9.3 Especlalidad y Categoria

» Especialidad
Consultoria de Obras de edificacion y afines.
= Categoria

CATEGORIA B - DIRECTIVA 01-2020-OSCE/CD-VIGENTE.
Importante: si algin postor omite presentar en su oferta la constancia de
inscripcion en el RNP, 1a Entidad no podra descalificar dicha oferta, por ser eésta
una obligacion de la Entidad relacionada a la verificacion respectiva, a menos
que verifique en la pagina del OSCE que no cuenta con tal condicién.

5.9.4 Poffil del personal

El consultor en su propuesta técnica, ofertara el plantel profesional que a su
juicio sea idéneo en (presupuesto analitico), siendo este el minimo requerido
para realizar el estudio.

Se considerara servicios de consultoria similares a los siguientes: A la

elaboracion yfo reformulacion de expediente técnicos de infraestructura
educativas (Colegios, Jardines, Universidades, Institutos).

9.5 Funciones del personal profesional

& PROFESIONAL | CAN
ESPECIALISTA T. ROLES Y FUNCIONES "
Encargado de consolidar el Expediente Técnico, validando
entregables de cada Especialidad, es el encargado de coordingegissss
:) manera pemmanente con la Sub Gerencia de Estudios (38 .
L’ sobre Dudas o Consultas durante el Proceso de Elabora§ia#

Expediente. <8 1
Encargado de compatibilizar la informacion de las especigigs /
entre cada especialista a fin de tener un proyecto stlido. '\ .
Realizar coordinaciones multisectoriales con el fin de obteagi_-
aprobaciones, autorizaciones y documentos que sean necesarios

segun la tipologia del proyecto. \
Responsable de Realizar la Propuesta en Conjunto del Proyecto.
Realizar el desarrolio del proyecto a nivel de detalle de las

1 | Jefe de Proyecto 1

Especialista en 1

2 Arquitectura edificaciones del proyecto, incluyendo disefio de todos los
elementos que sean necesarios para la etapa de Ejecucion del
Proyecio.
3 Especialista en 1 Responsable del Andlisis y Disefio Estructural de las Edificaciones
Estructuras Propuestas previa aprobacién de la Arguitectura.
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R B o e ROLES Y FUNCIONES
Responsable de la Solucibn y Disefio del Sistema de
Abastecimiento de Agua y Sistema de Recoleccion de Aguas
Especialisia en Residuales, del Proyectos y sus soluciones alternativas en caso no
4 | Instalaciones 1 se tenga redes exteriores.

Sanitarias Contempla ademas la elaboracion de la Memoria de Célculo que
sustente el contenido de los planos, presupuesto vy
especificaciones técnicas.

Responsable de la Solucidon y Disefio de! sistema Eléctrico del

Espscialista en Proyecto.

5 | instalaciones 1 Contempla ademaés la elaboracién de la Memoria de Célculo que

Eléctricas sustente el contenido de los planos, presupussto vy
especificaciones técnicas.

Responsable de la elaboracién de los metrados costos y
presupuesto.

Especialista en Realizar la elaboracibn de presupuesios, asi como de la

6 Costo y 1 elaboracion de metrados, Presupuestos, (Andlisis de Costos
ﬂ Presupuesto Unitarios, Relacion de Insumos, Andlisis de Costos Indirectos,
" Férmula Polinémica, Resumen del presupuesto) y otros relevantes
a su especialidad.
59.6 Formacién académica del plantel profesional
1 yo | Cargo - rol del plantel Grado o titulo
N profesional clave Formacion Académica profesional
1 Jefe de proyecto Ingeniero civil o arquitecto Titulado.
2 Especialista en Arquitectura Arguitecto, titulado Titulado.
3 Especialista en Estructuras Ingeniero Civil, titulado Titulado.
4 Especialista en Instalaciones Ingeniero Sanitario o Titulado.
Sanitarias Mecanico de Fluidos, tituiado
5 Especialista en Instalaciones Ingeniero Electricista o Titulado.
Eléctricas Mecénico electricista, titulado
6 Especialista en Costo y Ingeniero civil o amquitecto, Titul§do.
Presupuesto titulado
5.9.7 Experiencia de! personal clave
/S s
(q Experiencia ( :

Experiencia minima de 03 afios como jefe de Pro
Estudio y/o coordinador de proyectos y/o Director de
Gestor de Proyectos y/o jefe de equipo en servicios de Consultorias
obras iguales o similares; que se computa desde la colegiatura
Experiencia minima de 24 meses como especialista en arquitectura en
Especialista en Arquitectura elaboracion y/o supervision de expedientes técnicos de inslituciones
P educativas en general; que se computa desde la colegiatura.
Experiencia minima de 24 meses como especialista en célculo
estructural o especialista en estructuras o especialista en disefio
Especialista en Estructuras estructural en la elaboracion y/o supervisién en Consultorfa de Obras
de expedientes técnicos en edificaciones en general o Instituciones
Educativas; que se computa desde la colegiatura.
Experiencia minima de 24 meses como especialista en inslalaciones
e ; sanitarias o especialista en disefio sanitario o especialista en disefio
gzmgggm i dosielEaeNes de instalaciones sanitarias en la elaboracidn y/o supervision de
expedientes técnicos en edificaciones en general o Instituciones
Educativas; gue se computa desde la colegiatura.
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E’)épcttariencla minima de 24 meses como especialista en instalaciones
- : eléctricas o especialista eléclrico o especialista en disefio de
Efgﬁ:a’fta enl- IReiiaages instalaciones eléctricas en la elaboracion y/o supervisibn de
expedienies técnicos en edificaciones en general o Instituciones
Educalivas; que se computa desde la colegiatura.
Experiencia minima de 24 meses como especialista en Metrado Costo
y Presupuesto y/o especialista en Metrado Costo y Presupuesto en la
elaboracion y/o supervision de expedientes técnicos en infraestructura
en general o Instituciones Educativas, que se computa desde la
colegiatura.

Especialista en Costo y
Presupuesto

IMPORTANTE:

La experiencia efectiva del personal propuesta sera pasible de acreditacién
sieompre y cuando el profesional la obtuvo contan on ja es
leqales para el ejercicio de su profesion, esto es colegiado y habilitado por
¢l respectivo colegio profesional.

Los requerimientos minimos para el personal propuesto se acreditaran de

Ia sigulente manera:
L) Para acreditar la Profesion del personal profesional se presentara copia del Titulo
Profesional. En caso de los técnicos, copia del Titulo respectivo.
Conforme al Pronunciamiento N° 107-2016-OSCE/DGR: “La coleglatura y
habilitacién de los profesionales se requerirk para el inicio de su
particlpacién efectiva en el contrato, tanto para aquellos titulados en el
Perii o en el extranjero”. La experiencia efectiva seréd pasible de acreditacion
en el presente proceso siempre y cuando el profesional la obtuvo contando con
las condiciones legales para el ejercicio de su profesion, esto es colegiado y
habilitado por el respectivo colegio profesional.
La experiencia del personal profesional y técnico propuesto se acreditard
mediante la presentacion de cualquiera de los siguientes documentos: i)
contratos con su respectiva conformidad, ij) constancias, iii) ceriificados o iv)
cusiquier otro documento que, de manera fehaciente, demusestre el tiempo de
experiencia del profesional propuesto.
Las maestrias, cursos de capacitacion o especializacion se acreditaran mediante
constancias, certificados o titulos respectivos. Estos deberan ser emitidos por
Universidades o institucién educativa o Institutos Técnicos u otro Centro de
Capacitacion acreditado para dicho fin.

-~ 510 LUGAR Y PLAZO DE PRESTACION DE LA CONSULTORIA
¢ 5.10.1 Lugar: LE.L N° 330 ubicado en el Jirén Yarinacocha Mz C Lote 2-11,
distrito de Calleria, de la provincia de Coronel Portillo -
Departamento de Ucayali.
.2 Plazo: _
La consultoria se realizara en un plazo total méximo de NOVENTA\&!
DIAS CALENDARIOS. ' %

Nota:
La contabilizacion del tiempo de elaboracidn del Expediente Téc

Y

e incluye los tiempos de revisién, ni observacion por parte de la V’
7 Regional de Infraestructura. Asi como el levantamiento 0@
/ observaciones por parte del consultor o empresa consultora.

/ 5.11 PRODUCTOS O ENTREGABLES

( El proyecto debera desarrollarse teniendo en cuenta reuniones presenciales que
\ se llevara a cabo dias antes de cada entregable (con la presencia de todos los
especialistas claves principalmente y corroborado por el profesional designado
por la Entidad y/o Coordinador del proyecto), siendo éste 7 dias calendario antes
a la fecha de presentacion de cada entregable, los cuales seran formalizadas
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intervienen en el proyecto y el profesional designado por la Entidad y/o
Coordinador del proyecto.

ENTREGABLE N*° 1: Se presentara a los 30 dias calendario contados a partir
del dia siguiente de la suscripcién del contrato, el
consultor y/o contratista debera presentar debidamente
desarrollado lo indicado en los numerales:

Estudio de Demanda seguin lo indicado en el item 5.3.2

Estudio Topografico segin lo indicado en el item 5.3.3

Estudio de Mecénica de Suelos segtin lo indicado en el item 5.3.4

Estudio Impacto Ambiental Preliminar |, segtin lo indicado en el [tem 5.3.14,

por la Tipologia del Proyecto, el sector correspondiente es la DIRECCION

GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - DIGEIE, Determinar el

instrumento de Gestién Ambiental de Acuerdo a la Normatividad Vigente

(Ley N° 27446, Ley de Evaluacién Nacional de Impacto Ambiental y su

Reglamento Decreto Supremo N° 019-2009-MIMAM).

o Estudio de Evaluacién de Riesgos Preliminar |, segin lo indicado en el [tem

m 5.3.6, desde el Capitulo | al Capitulo IV.

e Proyecto de Demolicién segun lo indicado en el item 5.3.7

s Anteproyecto Arguitectonico segin lo indicado en el item 5.3.9.1, tomando en
cuenta ltem 5.7 REGLAMENTOS TECNICOS Y NORMAS.

e Estudio Hidrolégico e Hidrogeoldgico y Permisos del Uso del recurso hidrico,
asi como de la construccién y explotacién del recurso hidrico, segun lo
indicado en el item 5.3.13,

e Actividades Anexas segun lo indicado en el item 5.3.16.

o El Consultor deberad remitir el Link del entorno comun de datos con la
informacion y/o documentacion editable y escaneada con todas las firmas del
profesional responsable.

ENTREGABLE N° 2: Se presentara a los 30 dias calendario contados a partir
de la conformidad del primer entregable, el consultor y/o
contratista debera presentar debidamente desarrollado lo
indicado en los numerales:
e Estudio de Evaluacion de Riesgo Preliminar Il, segiin lo indicado en el item
5.3.6, Capitulo V y Capitulo Vi, Anexos
e Estudio Impacto Ambiental Preliminar il, segun lo indicado en el ftem 5.3.14,
T Elaborar el Instrumento de Gestion Ambiental, determinado en el
"i\,ama,,"ﬁaq entregable N° 01, para determinar si el proyecto cumple con los requisitos de
% ®ertificacion ambiental, de acuerdo a la normatividad, verificando Ia
1§ fjesolucion Ministerial N° 135-2021-MINAM, asi como Programar,
sjorganizar, Difundir y Realizar el Taller de Participacién Ciudadana.
£/ Proyecto Arquitecténico Preliminar |, segun lo indicado en el item 5.3.
desde el Numeral 1 al 20.
e Disefio Estructural, Memoria de Calculo Preliminar |, segin lo indicado
item 5.3.9, segtn los Numerales del N° 1 al 8.
e Especialidad de Instalaciones Sanitarias y Drenaje Pluvial, Preliminar | r- d
lo indicado en el item 5.3.10. — Planteamiento, Agua Fria, Tratamienizae
/ Agua, Colectores de Aguas Servidas, Tratamiento de Aguas Serv \
y {Agua Grises y Negras), asi como - Sistema de Agua Pluvial, Aparatos—=
/ Sanitarios, Numerales del 1 al 8, incluido detalles constructivos.
[ / e Especialidad de Instalaciones Eléctricas, comunicaciones y electromecanicas
.4 Preliminar 1, segtn lo indicado en el item 5.3.11, del Numeral 1 al 22
e El consultor debera remitir el Link del entorno comin de datos con la

informacién y/o documentacion editable y escaneada con todas las firmas del ﬁ;

profesional responsable.
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e Documento para consulta al MINAM para la determinacion de exigibilidad de
certificacion ambiental.

ENTREGABLE N° 3: Se presentara a los 30 dias calendario contados a partir
de la conformidad del segundo entregable, el consultor y/o
contratista deberd presentar debidamente desarrollado al
100% en todas las especialidades, lo indicado en los
numerales:

o Especificaciones Técnicas de todas las Especialidades.

o Memoria Descriptiva final de todas las Especialidades.

e Memorias de Calculo de todas las Especialidades.

e Acta o documento que certifigue que se ha tenido una coordinacién con la
Direccién de Formacion Inicial Docente (DIFOID), del Ministerio de Educacion
con la propuesta de recomendaciones a ejecutar en el desarrollo del proyecto.

o Estudio de Demanda Completo, segun lo indicado en el item 5.3.2

o Estudio Topografico Completo, segtin lo indicado en el item 5.3.3.

e Estudio de Mecénica de Suelos Compieto, segin o indicado en el item 5.3.4

™ e Estudio de Impacto Ambiental Completo, segun lo indicado en el item 5.3.14

o Estudio de Evaluacion de Riesgo Completo, segtin lo indicado en el item 5.3.6

e Proyecto de Demoliciéon Completo, segin lo indicado en el ftem §.3.7.

e Proyecto Arquitectdnico Completo, segun lo indicado en el item 5.3.9.2

¢ Disefio Estructural Completo, segun lo indicado en el ltem 5.3.9.

e Especialidad de Instalaciones Sanitarias y Drenaje Pluvial Completo, segun
lo indicado en el item 5.3.10

o Especialidad de Instalaciones Eléctricas, comunicaciones y electromecénicas
Completo, segin lo indicado en el item 5.3.11.

£ e Costos Presupuesto y Programacion Completo, segin lo indicado en el item
5312,

o Estudios Hidroldgicos, Hidrogeol6gicos Completo y Permisos para el Uso de
Agua, segun lo indicado en el [tem 5.3.13.

o Actividades Anexas, segin lo indicado en el item 5.3.16.

e EI consultor debera remitir el Link del entorno comin de datos con la
informacién y/o documentacion editable y escaneada con todas las firmas del
profesional responsable. '

e Sustento téchico que corresponda, si requiere certificacion ambiental deberé
presentar la EVAP (Evaluacion Preliminar Ambiental), para ser tramitado a la

.~ DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - DIGEIE; en

El consuttor realizara como Instrumento de Gestion Ambiental la Evaluacién
Ambiental Preliminar - EVAP (desarrollo de todos los tems del anexo VI del

ambiental vigente. p

e En el caso que no requiere de certificacion ambiental, el consultor \ *
cumplir con el art 23 del D.S. N° 019-2009-MINAM, debiendo presentaian
plan para el manejo de residuos solidos, agua, efluentes, emisiones ruidos:
suelos, conservacién del patrimonio cultural, entre otros; donde contemple
todas las normas ambientales vigentes. para el cual debera contar con la
conformidad de la sub gerencia de estudios.

Forma de Presentacién de los Entregables
El Consultor debera presentar cada entregable, de acuerdo a ios contenidos
estipulados en el presente documento, de la siguiente manera:
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» Impreso en papel bond A4 (210mm x 297mm), la fuente tipografica que se
utilizara en la redaccion de los textos sera Arial, el tamafio de la letra para los
titulos generales y subtitulos y para los textos seré de 11 puntos, sangria a
criterio, ef espacio interlineal sencillo y alineacién justificada.

e Se presentardn tres (03) ejemplares fisicos (02 original y 01 copia)
debidamente foliado, rubricado y seflado en todas las hojas por el
responsable o jefe del Proyecto y por los profesionales de cada especialidad
y responsables de la entidad, donde comresponda.

e Archivo digital, en tres (03) copias de discos compactos (DVD o CD), que
contengan los textos, célculos, planos y otros, procesados en software como
en Word, Excel AutoCAD, back up del $10, etc., (editables); correspondientes
al ejemplar fisico en formato original.

¢ Se emplearan exciusivamente los membretes de la ENTIDAD.

o Respecto a la presentacién de planos y esquemas en cada entregable sera
de la siguiente manera:

e Los planos tendran una presentacidn y tamafio uniforme, debiendo ser
entregados en tres {(03) copias, se entregard en el formato adecuado por

r‘ triplicado, debidamente anillado, empastado o encuadernado. Deberan estar

identificados por una numeracion y codificacion adecuada y mostraran la

fecha, sello y firma del jefe del proyecto v el especialista de ser el caso, sin

estar limitados a la relacién indicada en los presentes términos de referencia.

e Planos impresos en papel bond, en formato DNI-A3, A2, A1 6 AQ, impresién

_ que facilita la lectura y presentados en archivadores plastificados doblados

-~ en formato A4 debidamente foliados, rubricados y selladas por el jefe de
proyecto y por el profesional responsable de su elaboracion

Los entregables deberan ser presentados en la mesa de partes del Gobierno

Regional de Ucayali, con atencion a la Gerencia Regional de Infraestructura.

7 Deberan ser entregados en formato editable y en PDF.
Los documentos deben contener un membrete con la sigulente
informacioén:
CODIGO DE PROYECTO: | NOMBRE DEL JR.
UNIDAD CODIGO
EJECUTORA: | CODIGO UNIFICADO: LOGAL: CODIGO MODULAR:
Y REGION: PROVINCIA:
REGNESTS) DISTRITO: | LOCALIDAD:
~ ﬁm*’ﬁ, Los planos deben contener un membrete con la siguiente
§§ informacién:
S V°
;%' UNIDAD EJECUTORA:
%u& PROYECTO: Nl'JMERO DE CUI:
NUMERO SNIP
ESPECIALIDAD: | PLANO DE: INSTITUCION EDUCATIVA:
UBICACION:
: . LOCALIDAD:
P PROYECTISTA: | CODIGO LOCAL: DISTRITO:
PROVINCIA:
™ DIBUJO: CODIGO MODULAR: | REGION: s D
,/ | Los entregables deben ser diferenciados en carpetas, respetando Ia
/ estructura de EXPEDIENTE TECNICO FINAL.
/ Nota:
;" >» Cada carpeta de los dos entregables, debera estar acompafiada de un CD

conteniendo la informacién que comresponda.
> Es responsabilidad del consultor o empresa consultora, la presentacion de
los entregables oonforme a Io lndlcado m ggsg ng se gumgla ggn lo

© Jr Raimondi 220 - Ucayali, Pera @ (061)-58 6120
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Infraestructura procederd a su devolucién, sin perjuicio de la
aplicacién de penalidades que corvesponda.
Condiciones para la Revisién, Observacién y Levantamiento de

Observacién de los Entregables:

14

Plazo Total de la

Plazo de revisién y/o .
e Elaboracitn del Levantamiento de
A Descripcion Expediente Técnico Entregables wnfzamrgdmmm Observaci
(digs calendario)

El consultor en un plazo méximo
La Entidad en un plazo de diez (10) dias calendario
EI Primer Entregable afos | de diez  (10) dis | 2pSoberd las observaciones
treinta (30) dias calendario | calendaric emitird su p m' Ridarai 1
del inicio del plazo | pronunciamiento con 10, SX s, o
; consuttor procedera con Ila
contractual. respecto al  Primer iminacio del  Expedient
Entregable. AL pediente
Técnico previa comunicacién por

parte de la Entidad.
El consuitor en un plazo méximo
La Entidad en un plazo gle)eo?vbezrﬁ (123 d'&ﬂ?;‘;m
El Segundo Entregable a | de diez (10) dias planteadas De
r“ Expediente 90 mlend“.'"ta (30) dias | calendario, emititd Su | "o e ohservaciones, el
Técnico calendario de aprobado el | pronunciamiento con | ooeuttor procederd con la
Primer Entregable. E:tpec:;h al Segundo culminacion del Expediente
el Técnico previa comunicacion por

parte de la Entidad.
El consultor en un plazo maximo
de diez (10) dias calendario,
La Entidad en un plazo | absolverdA las observacionss
< El Tercer Entregable 2 los | de diez (10) dias | planteadas. De
treinta (30) dias calendario | calendario, emitira su | no existir observaciones, la
de aprobado el Segundo | pronunciamiento con | Entidad procedera a emitir en un
Entregable. respecto al Tercer | plazo de cinco (5) dias
Entregable. calendario, el acto resolutivo
corespondiente de aprobacién

del Expediente Técnico.
Nota.- De existir observaciones en los entregables, se consignaran en las respectivas actas, y se otorgara

el plazo establecido en el cuadro anterior para el levantamiento de observaciones, de persistir las
observaciones, se aplicaran las penalidades correspondientes.

partir de la recepcion del mismo.

Entregable Revision Levantamiento de
observaciones
Primer Hasta 10 dias calendarios a Hasta un maximo de 10 dias
Entregable partir de la recepcién del mismo. calendarios
Hasta 10 dias calendarios a Hasta un maximo de 10 dias
partir de la recepcidn del mismo. calendarios
Hasta 10 dfas calendarios a

® Jr. Raimondi 220 - Ucayali, Peru
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Estudios de la Gerencia Reglonal de Infraestructura proceders a notificz
al consultor o empresa consultora, para la subsanacién respectiva,

seflalando en dicho documento el plazo para el levantamiento de
observaclones, establecléndose que en ausencia de ello, se tendra el plazo
méximo establecido en el cuadro precedente, para el levantamiento de
observaciones de cada entregable, en caso que el consuitor mantiene o ho
subsana totalmente las observaciones, se aplicaré la penalidad por dia de

retraso conforme a lo sefialado al articulo 168° del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado, debiendo aplicar la penalidad por mora de
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acuerdo al articulo 162° del mismo cuerpo legal, en caso de persistir el
incumplimiento de obligaciones 1a entidad pueda resolver el contrato.

Los plazos para el levantamiento de las observaciones de cada entregable, se
computaran desde el dia siguiente de la notificacion al consultor o empresa
consultora, para el levantamiento de las observaciones.

NOTA;

Contanido especifico del entregable final (Expediente Técnico completo):

Luego de 90 dias, el consultor o empresa consultora debera presentar el Expediente
Técnico Definitivo.

5.12 OTRAS OBLIGACIONES DEL CONSULTOR

Cabe sefialar que todo Consultor debera (*):

> Todo Informe debe ser ingresade por mesa de partes del Gobierno Regional
de Ucayali con atencién de la Gerencia de Infraestructura.

» Adjuntar a todo Informe, con su respectivo CD Magnético con la informacion
solicitada en cada entregable (obligatoria), en caso contrario no sera
recepcionada.

ﬁ » El Consultor emitira Factura y/o recibo por honorarios por el Costo total del
: servicio, segun sea el caso.
> El consultor o empresa consuliora es responsable directo y absoluto de las
actividades que realizaré, ya sea directamente o a través de su personal,
debiendo responder por el servicio de consultoria brindado.
== > El consultor o empresa consultora realizaré los tramites ante el Ministerio de
Cultura, el Certificado de Inexistencia de Restos Argueoldgicos (CIRA), en
casos que la evidencia particular del Estudio Mecanica de Suelo (EMS),
condiciones de antigiiedad de la Infraestructura o cualquier condicidn que
determine la posibilidad de tener presencia de restos Arqueolégicos.
> El consultor no debe utilizar personal de LA ENTIDAD para el desarrollo
parcial o total del Expediente Técnico, causal que originara la resolucion del
contrato.
> Gestién de riesgos: Plan de Gestién de riesgos en la ejecucién de obra.

o El Consultor durante ia elaboracién del expediente técnico debe

identificar los ries visibl an _ocurrir durante la

elecucién de la obra, teniendo en cuenta lasg caracteristicas
articu e la las condicio del lugar 8 ucion.
Conforme la Directiva Aprobada del Organismo Supervisor del
Estado — OSCE, usando los formatos debldamente obligatorios.

e A continuacién, se listan algunos riesgos que pueden ser
Identificados al elaborar el expediente técnico mediante el Plan de
Seguridad y Salud en el Trabajo e identificara las probabilidades de
mayor riesgo, firmado por un especialista en Seguridad: |
a) Riesgo de errores o deficiencias en el disefio que repercutan e

costo o la calidad de la infraestructura, nivel de servicio y/o pug
provocar retrasos en la ejecucion de la obra. »
b) Riesgo de construccion que generan sobrecostos y/o sobre &3
durante el periodo de construccién, los cuales se pueden origina &
diferentes causas que abarcan aspectos técnicos, ambientales™
regulatorios y decisiones adoptadas por las partes.
c) Riesgo de expropiacion de terrenos de que el encarecimiento o la no
/ disponibilidad del predio donde construir la infraestructura provoquen

\ refrasos en el comienzo de las obras y sobrecostos en la ejecucién de
las mismas.

d) Riesgo geoldgico / geotécnico que se identifica con diferencias en las
condiciones del medio o del proceso geolégico sobre lo previsto en los
estudios de la fase de formulacién y/o estructuracion que redunde en
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sobrecostos o ampliacion de plazos de construccion de la
infraestructura.

e) Riesgo de interferencias / servicios afectados que se fraduce en la
posibilidad de sobrecostos y/o sobre plazos de construccién por una

S/ deficiente identificacion y cuantificacion de las interferencias o servicios
afectados.

' f) Riesgo ambiental relacionado con el riesgo de incumplimiento de la
normativa ambiental y de las medidas correctoras definidas en la
aprobacion de los estudios ambientales.

g} Riesgo arqueolégico que se traduce en hallazgos de restos
arqueologicos significativos que generan la interrupcion del normal
desamrollo de las obras de acuerdo a los plazos establecidos en el
contrato o sobrecostos en la ejecucidn de las mismas.

h) Riesgo de obtencién de permisos y licencias derivado de la no
obtencién de alguno de los permisos y licencias que deben ser
expedidas por las instituciones u organismos publicos distintos a la
Entidad contratante y que es necesario obtener por parte de ésta antes

r del inicio de las obras de construccion.

i)y Riesgos derivados de eventos de fuerza mayor o caso fortuito, cuyas
causas no resultan imputables a ninguna de las partes.

j) Riesgos regulatorios o normativos de implementar las modificaciones
normativas pertinentes que sean de aplicacién pudiendo estas
modificaciones generar un impacto en costo o en plazo de la obra.

k) Riesgos vinculados & accidentes de construccion y dafios a terceros.
Esta lista no es taxativa, sino enunciativa, pudiendo la Entidad

e incorporar otros riesgos, segun la naturaleza o complejidad de la obra.

o Esta lista no es taxativa, sino enunciativa, pudiéndose incorporar otros
riesgos, segiin la naturaleza y complejidad de la obra.

» Garantizar la calidad del Expediente Técnico y responder por el trabajo
realizado durante los 5 afios siguientes desde la Aprobacién del Expediente
Técnico mediante Resolucion, suscriblendo una Carta Notarial de
Compromiso de atender las consultas de manera fundamentada dentro

de los plazos establecidos en la Le Reglamento de Con ion
del Estado, bajo res sabilida r__comuni al Tribun
iones del Estado del C r_in i6n _conforme lo

prescrito en el articulo 50° de la Ley.
"""7 p“:" Asl mismo, segtin el Art. 193° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y

quisiciones del Estado que sefiala lo siguiente: “Las consultas cuando por
u naturaleza, en opinion del inspector o supervisor, requieran de la opinion
del proyectista serdn elevadas por éstos a la Entidad dentro del plazo éxlmo
de (4) dias siguientes de anotadas, correspondiendo a ésta en coordh -
con el proyectista absolver la consuita dentro del plazo maximo de & ,

(15) dias siguientes a la comunicacion del inspector o el supervisor. / 7
4 (*) El Consultor debera emitir el informe final completo y el estudio aigs

Expediente Técnico del Proyecto, ademas de presentario grabad

L (Disco Compacto), esto incluye Estudios de Ingenieria, textos, graficos:
v . cuadros y plano en programas Excel, Word, Autocad, back up S10, et€;
// segun sea el caso.
5.13. ADELANTOS
L’ La Entidad otorgard adelantos a solicitud DEL CONSULTOR dentro del plazo
vigente de acuerdo a los articulos 156° y 181°, del reglamento de la ley de

contrataciones del estado.

5.14. SUBCONTRATACION
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E! consultor o empresa consultora, podra subcontratar los estudios basicos, siempre
y cuando estos cumplan con las exigencias sefialadas para Topografia y Estudio de
Mecanica de Suelos, y ofros estudios basicos requeridos.
El consultor o empresa consuitora, es el tnico responsable de la ejecucion total de
las prestaciones frente a la Entidad y que las obligaciones y responsabilidades
derivadas de la subcontratacion son ajenas a la Entidad.
El subcontratista debe estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores y no
debe estar suspendido o inhabilitado para contratar con el Estado.
5.15. CONFIDENCIALIDAD
El Consultor se obliga a mantener en reserva la informacion presentada y contenida
en los entregable y el Expediente Técnico, elaborado dentro de los alcances del
presente servicio, la misma que no podra ser divulgada a terceros o usada para
otros fines que no sean los del presente contrato.
5.16. PROPIEDAD INTELECTUAL
Toda la documentacion producto de la elaboracién del expediente técnico pasa a
ser propiedad del Gobiemo Regional de Ucayali.
5.17. MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL
F o | - Areas que coordinarin con el consultor
' El consultor externo contratado coordinard la ejecucién del proyecto
directamente con la Sub Gerencia de Estudios, a fin de aclarar cualquier duda
respecto al desarrollo de la documentacién técnica requerida.
- Areas responsables de las medidas de control
Efectuada la entrega del Expediente definitivo, la Sub Gerencia de Estudios,
procedera a efectuar la revision del Expediente Técnico definitivo, en cada una
de sus especialidades y la conformidad de las mismas

5.18. FORMA DE PAGO
La forma de pago se realizard con la presentacion del comprobante de pago
correspondiente, en la siguiente forma:

%
N° DE PAGO PAGO CQRFORHIDADES

A la conformidad otorgada por la Sub
Gerencia de Estudios de la Gerencia Regional
de Infraestructura del GOREU por el primer
entregable

A la conformidad oforgada por la Sub
Gerencia de Estudios de la Gerencia Regional

PRIMER PAGO 30%

SEGUNDO

0,
\NPAGO o0 de Infraestructura del GOREU por el Segundo
% entregable.
5 A la Aprobacion y conformidad de Servicio por
) la elaboracion del Expediente Técnico - Final,
Adjuntar 02 originales 02 copias, conteniendo
el estudio definitivo en forma impresa y digitgl
TERCER debidamente firmada por ios especialistaszZ§
PAGO, tercer| 40% foliada. otorgada por la Sub Gerencia/@ig™
entregable Estudios de 1a Gerencia Regional| &

Infraestructura del GOREU. \
Instrumento de gestion ambiental-EVAP W@y
su respectiva certificacién ambiental, cas -
contrario la viabilidad ambiental. \
La entidad se obliga a pagar la contraprestacion al consultor o empresa consuitora
en soles, dentro de los diez (10) dias calendarios siguientes a la conformidad de la
consultoria, segin lo establecido en el articulo 171° del Reglamento de la Ley de
Contratacion del Estado, para tal efecto, el responsable de dar la conformidad de la
prestacitn deberd hacerlo en un plazo que no excedera de los QUINCE (15) d(as
calendarios de ser recibido estos.
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5.20 FORMULA DE REAJUSTE

No aplica.
5.21 PENALIDADES APLICABLES
5.21.1 PENALIDAD POR MORA

El retraso en el levantamiento de las observaciones, generara la aplicacion
de penalidades, en aplicacion del articulo 162° - Penalidades, del
Reglamento de la Ley de Confrataciones del Estado, los mismos que se
aplicara de la siguiente manera:

0.10 x monto vigente

F x plazo vigente en

dias

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias: F = 0.40.

b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias: F = 0.25.

Penalidad diaria =

5.21.2 OTRAS PENALIDADES

Adicionalmente a la penalidad por retraso en ia entrega del Expediente
Técnico, se ha implementado un cuadro de penalidades, que ayudara a
evitar los retrasos en la Elaboracion y Evaluacion del Expediente Técnico.
De acuerdo con el articulo 163° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado se pueden establecer penalidades distintas a ia penalidad por
mora en la ejecucion de la prestacion. Para dicho efecto, se debe incluir un
listado detallado de los supuestos de aplicacién de penalidad, la forma de
célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el
cual se verifica en el supuesto a penalizar.

Otras penalidades

Forma
célculo

N° | Supuestos de aplicacién de penalidad Procedimiento

Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta
(60) dias desde el inicio de su participacion en la ejecucion
del contrato o del integro del plazo de ejecucién, si este es

enor a los sesenta (60) dias, de conformidad con las

£ isposiciones establecidas en el numeral 190.2 del articulo

90 del Reglamento®.

0.5 UIT por cada
dia de ausencia
del personal en
el plazo previsto.

Segin informe
del area usuaria
(SGE-GRI)

En caso el contratista incumpla con su obligacion de ejecutar
{a prestacién con el personal acreditado o debidamente

| sustituido.

0.5 UIT por cada
dia de ausencia
del personal en

' / el plazo previsto.
/;-f_-"‘}'
-/—,-f"" / 3 | Por no presentacion del Informe de compatibilidad o cuando | 0.1 UIT, por cada
/*’ la entidad lo considere como no presentado por no subsanar | dia de retraso
(’ las observaciones (SGE-GRI)
4 | Por la presentacion incompleta del Expediente Técnico o | 0.5 UIT por cada | Segun informe
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© Av. Arequipa 810 - Lima
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Otras penalidades
. 4 Forma de
N° | Supuestos de aplicacién de penalidad Procedimiento
célculo
entregables del Expediente Técnico {de acuerdo a los | presentacion del &rea usuaria
Términos de Referencia). incompleta. (SGE-GRI)
5 | Por la presentacién del Expediente Técnico o entregables sin | 0.5 UIT por cada | Segun informe
haber lavantado las observaciones realizadas. presentacion del area usuaria
(SGE-GRI)
6 [Porla presentacion del Expediente Técnico o entregable sin | 0.5 UIT por cada | Segin informe
la firma de los profesionales o especialista propuestos. presentacion del area usuaria
(SGE-GRI)
n 7 | Por no presentar el CD, en el momento de la presentacién del | 0.5 UIT por cada | Segiun informe
Expediente Técnico o entregables. presentacion del area usuaria
(SGE-GRI)
8 | Por presentar el CD, sin la informacién completa de acuerdo | 0.5 UIT  por | Segin informe
a los Términos de Referencia. presentacién de | del area usuaria
| CD incompleto (SGE-GRI)
9 | En caso de no realizar el estudio de mecénica de suelos, | 0.5 UIT Segun informe
conforme a la normativa correspondiente. del érea usuaria
{SGE-GRI)
10 | Por no cumplir con el cronograma establecido en el aprobado | 0.1 UIT, porcada | Segin  informe
por la Entidad. dia de retraso del 4rea usuaria
(SGE-GRY)

elaboracion del Expediente Técnico.

eiecutarse.

RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

5.23 DECLARATORIA DE VIABILIDAD

declarado viable con fecha 26 de febrero 2024.

5.24 CONSTANCIA DE PRESTACION

(*) Las penalidades se aplicaran por cada caso que se presente en la

Cabe precisar que la penalidad por mora y ofras penalidades pueden
alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%)
del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debio

“El plazo méximo de responsabilidad del contratista por errores o deficienciaff€ ~'_' ‘
vicios ocuitos puede ser reclamada por la Entidad por tres (03) afios despueqsi ‘
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

El proyecto fue registrado en el formato 7-A con fecha 15 de enero de 2024, ha sido

Otorgada la conformidad de la prestacion, la Entidad otorga al contratista, una
constancia de prestacion de consultorfa de obra segun el formato establecido en el

Capltulo VI de la seccion especifica de las bases, la cual es entregada \/

& (061)-58 6120
@ (on-42 46320
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conjuntamente con la liquidacién. Solo se puede diferir la entrega de la constancia
en los casos en que hubiera penalidades, hasta que estas sean canceladas. La que
sera emitida por la Gerencia Regional de Infraestructura previo informe de la Sub
Gerencia de Estudios.

5.25 INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucién del contrato, serén aplicadas de conformidad con
el articulo 36 de la Ley y 164 del Reglamento

526 SISTEMA DE CONTRATACION
Bajo el sistema de SUMA ALZADA

5.27 ACLARACIONES.
6.27.4 Normativa en Contrataciones Aplicable
El presente proceso de seleccion se regira en conformidad con la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado por Ley N°30225, modificado por el
Decreto Legislativo N° 1444; y su Reglamento, aprobado por Decreto
("i. Supremo N° 344-2018-EF y modificado por el Decreto Supremo N° 377-
' 2019-EF y Decreto Supremo N° 168-2020-EF, Decreto Supremo N° 234-
2022-EF.
5.27.2 Domicilio para efectos de Notificaciones
El Consultor debera consignar para la firma de contrato un domicilio para
efectos de notificacion dentro de la ciudad de Pucallpa, asi como una
direccion electrénica.
Asimismo, se indica que el domicilio para efectos de notificaciones a la
Entidad es en su sede central ubicada en Jr. Raymondi N° 220, Calleria,
Coronel Portillo, Ucayali, a través de Mesa de Partes.

5.27.3 Notificaciones
Las comunicaciones y notificaciones al Consultor podran ser por e-mail 0 a
la direccién consignada en la ciudad de Pucalipa. El medio de comunicacion
del Consultor hacia LA ENTIDAD sera a través de mesa de partes de la
Entidad contratante.

5.28 VALOR REFERENCIAL
El Valor referencial del servicio de consultoria lo determinara el estudio de mercado,
el mismo que incluira todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas
y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi como
WO s uialquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de

y ?- sultoria a contratar.

® Jr. Raimondi 220 - Ucayali, Peru @ (061)-58 6120
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ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL
EN).E 330 DE CENTRO POBLADO CALLERIA DISTRITO DE CALLERIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL
DEPARTAMENTO DE UCAYALI™, CUI N*2629728
1 ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA
e COSTO DIRECTO (Gastos I)
s Cant | Cant Precio
ttem Descripcién Und. | Incid. Meses |Descripcion| Unitario sy, |20 Total 81,
"& | Personal Profesional 97,000,
1] Jefe de Proyecto Und. | 100% 3 1 9,000.00 27,000.00
2 Especialista en Arquitectura Und. | 100% 3 1 8,000.00 24,000.00/
3 Especialista en Estructuras Und. 75% 3 1 §,000.00 18,000.00
4 Especidista en instalaciones Sanitarias Und. | 40% 3 1 8,000.00 9,600.00
&) 5 | Especialista en Instaiaciones Electricas Und. | 40% 3 1 8,000.00 9,600.00
6 Especialista en Costo y Presupuesto Und. 40% 3 1 8,000.00 9,600.00
B | Personal de Apoyo Profesional 0,976.00
1 Asistente de Arquitectura Und. | 100% 3 1 3,500.00 10,500.001
" 2 | Asistente de Calcuio estructural Und. | 76% 3 1 3,500.00 7,875.00
3 Asistente de Instalaciones Sanitarias Und. | 40% 3 1 3,500.00 4,200.00
3 | Asistente de Instalaciones Electricas Und. | 40% 3 1 3,500.00 4,200.00
5 Asistente en Metrado Costo y Presupuesto Und. | 40% 3 1 3,500.00 4,200.00
C | Gastos en estudios basicos 60,000.
1 Estudio Topogréfico (incluye puntos geodesicos) Ghb. 1 1 1 10,000.00 10,000.00]
2 Estudio de Mecéanica de Suelos Glb. 1 1 1 15,000.00 15,000.00
3 Estudio de impacto ambiental Gib. 1 1 1 5,000.00 5.000.00
4 Estudio del CIRA/0 PMA Gib. 1 1 1 3,000.00 3,000.00
5 Estudio Hidrologico e Hidrogsologico incluye permisos y Gb. q s 1 15,000.00 15,000.
g\o 'osmfi;’ Evaluacion de Riesgos - EVAR (CENEPRED), Gb. 3 ; 4 12,000.00 12,000.
- . - g & ‘A
en estudios complementarios 9, %‘g
1 io de la demanda - actualizacion Ghb. | 1 1 1 2,000.00 N® s
studios de Gestion de Riesgos OSCE, todo incluido Gb. | 1 1 1 5,000.00 5, L
3 Plan de seguridad y salud en el trabaio Glb. 1 1 1 2,000.00 2, G.aN:
E | Gastos en Equipamiento Estrategico 14,500.00
06 equipos de Computo (PC de Escritorio y/o Laptop) Glb 6 1,000.00 §,000.00
01 estacion total Gib 1 3,500.00 3,500.00
4 /1/01 Plotter Gib 1 2,000.00 2,000.00
02 Impresora Gib 2 1,500.00 3,000.00
/F | Servicios Y Material de Ofilainu 19,150,
Alquiier de Camioneta Doble Cabina 4 x 4 incl. Choler y
1 Combustible Glb 50% 3 1 8,500.00 14,250.00
2 | Tintas y Toner pimpresora, Copiadora y Plotter Und | 100% 1.00 1.00 3,700.00 3,700.00
/ 3 | Utiles de Oficina (Pape! Bond, Folders, Cds. Jo Und | 100% | 1.00 1.00 1,200.00 1,200.00
L COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA (GASTOS I) SI.| 231,425.00
® Jr. Raimondi 220 - Ucayali, Pera @ (061)-58 6120 - e
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ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION
INICIAL EN I.E. 330 DE CENTRO POBLADO CALLERIA DISTRITO DE CALLERIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL
DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CUi N*2629728
ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA
COSTOS VARIABLES Y FLJOS (Gastos II)
Precio
Cant Cant. Valor Total
ttom Descripcién Und. § dieid. } e S “"’;”" 8/
A |GASTOS GENERALES VARIABLES, 11,7133
! Alquiler de Oficina y Equipos de Comunicacién
3 Oficina Mes | 100% | 1.00 3.00 | 900.00 2,700.00
2. | Equipos de comumcacion Mes | 100% | 6.00 300 | 160.00 3,240.00
| 1| Pago de Servicics
imemet Mes | 100% | 1.00 3.00 | 20000 600,
2 | Energia Elactrica Mes | 100% | 1.00 300 | 140.00 420,
ﬁ 3 | Agua Potable y Deague Mes | 100% | 1.00 3.00 | 12000 360.00]
| Seguros
1 | Accidentes Personales Gb | 100% | 100 3,219.38 3,219.38
2 | Costo por amision da poliza Gb | 100% | 100 98.58 96.58
IV | Gastos Financleros
1 Garartia de Fisl Cumplimiento de Contrato (Carta Fiaza MC) | Gib | 100% | 1.00 350,14 350.14
2 | Gamntia dol Adelanto en Efectivo (Carta Fianza MC) Gb | 100% | 1.00 718.29 715.2:]
B |GASTOS GENERALES FiJOS 4,260.0
I Vestuario de Formuladores
1 | Casco Und | 100% | 6.00 1.00 0.00 360,00
2 | Botas de Seguidad Und | 100% | 6.00 1.00 | 250.00 1,500.00|
3 | Chaleco Und | 100% | e.00 1.00 60.00 360,
4 | Lente und | 100% | 6.00 1.00 15.00 0.
L Gastos Diversos |
Gastos de Licitacion Gb | 100% | 100 1.00 | 800.00 800
2 | Gastos Legoles Gb | 100% | 1.00 1.00 | 300.00 300,
B Gastos Firma de Contrato Gib | 100% | 1.00 1.00 | 25000 250,
r\ , amenes médicos parscnal de campo Und | 100% | 600 | 100 | 100.00 £00.00|
5’;‘6 2 COSTO VARIABLES Y FLIOS (GASTOS ) S/| 15,973.39)
s o
Q RACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION: “MEJORAMIENTO DEL
o O, D EDUCACION INICIAL EN I.E. 330 DE CENTRO POBLADO CALLERIA DISTRITG Db CALLERIA
DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CUI N*2628728
LUGAR : GA = EL TLO - UCAYALI
MODALIDAD : POR CONTRATA Plazo de Elecucién: 3.00 meses
TIPOLOGIA : EDUCACION INICIAL g Feoha:  Juljo 2024
7 RESUMEN DESAGREGADO DE COSTOS B8
DESCRIPCION MONTO
cD COBTO DIRECTO DE CONSULTOMIA 87 231.428.00
GG GASTOS GENERALES DE CONSULTY £.90% s/ 15,973.39
UTl  UTILIDAD DE CONSULTORIA 10.00% 23,142.50
s_T SUB TOTAL 270,640.89
GV LG.V. 18.00% 48,607.38
T_P TOTAL PRESUPUESTADC 87 319,238.26
[__TOTAL DE CONSULTORIA DE SERVICIO £ OENERAL B/ 319,238.28 |
® Jr. Raimondi 220 - Ucayali, Pera @ (061)-58 6120 .
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e
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL
EN I.E. 330 DE CENTRO POBLADO CALLERIA DISTRITO DE CALLERIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL
L DEPARTAMENTO DE UCAYALI”, CUI N*2829728
ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA
L COSTO DIRECTO {Gastos I)
g Cant. Cant. Proclo
item Descripcion Und. | Incid. Meses |Descripcion| Unitario s/, Valor Total 8/,
"4 | Personal Profesional 0.
1 Jefe de Proyecto Und 100% 3 1
2 Especialista en Arquitectura Und 100% 3 1
3 | Especialista en Estructums | Und. | 75% 3 1
4 | Especialista en hnstalaciones Sanflarias | Und. | 40% 3 1
n 5 | Especialista en Instalaciones Electricag [ Und. | 4o% 3 1
: 8 Espacialista en Costo y Presupuesto Und 40% 3 1
8 Personal de Apoyo Profesional 0.00
1 Asistente de Arquitectura Und. | 100% 3 1
2 Asistente de Calculo estructural Und. 75% 3 1
3 Asisterte de Instalaciones Sanitarias Und. 40% 3 1
|3~ Asistente de hstalaciones Electricas Und. | 40% 3 1
5 Asistente en Metrado Costo y Presupuesto Und. | 40% 3 1
€ | Gastos en estudios basicos 0.00
1 Estudio Topograiico (incluye puntos geodesicos) Gib. 1 1 1
2 Estudio de Mecdnica de Suelos Gib. 1 i 1
3 Estudio de impacto ambiental Glb. 1 1 1
4 Estudio del CiRA/0 PMA Gib. 1 1 1 /. & 50
5 Estudio Hidrologico e Hidrogeologico incluye permisos y Ghb N 1 1 &
otros E - =
ios de Evaluacion de Riesgos - EVAR (CENEPRED), Gb, 1 1 1 b
g incluido i oL oy
™ #bs en estudios complementarios | 0.00
' ! Uy ESHlio de la demanda - actualizacion | Gib. 1 1 1
de Gestién de Riesgos OSCE, todo incluido Gib, 1 1 1
Piandeseguﬁdadysaludenelhabm Gib. 1 1 1
E | Gastosen Equipamiento Estrategico 0.00
1 05 equipos de Computo (PC de Escritorio y/o Laptop) Gib 8
2 | 01 estacion total Glb 1
4 Plotter Gib 1 o
- 5_|/02 impresora | G 2
F | Servicios y Material de Oficinas @
1 mione e nedxdmdcmhry Gib 50% 3 1
Combustible s b 0 3N
2 Tintas y Toner P/impresora, Copiadora y Plotter Und | 100% 1.00 1.00
( 3 | Utiles de Oficina (Papel Bong, Folders, Cds. Jo Und | 100% 1.00 1.00
COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA (GASTOS 1) S/, 0.00
(j}t
o
® Jr. Raimondi 220 - Ucayali, Perd @ (061)-58 6120 -y
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INICIAL EN LLE, MMMWCMWAGSWEMMMPWWEWWHODE

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION: “MEJORAMIENTO DEL 3ERVICIO DE EDUCACION
DEPARTAMENTO DE UCAYALI™, CLi N*2629723

ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA
COSTOS VARIABLES Y FLJOS (Gastos i)
Precio
Cant. | Cant Valor Tota)
Hom Descripcién Und. | Incid. RO Mes. um;ﬂo s
A |GASTOS GENERALES VARIABLES. 0.
i Alquiler de Oficina y Equlpos do Comunlicacion ]
Oficina Mes | 100% | 100 3.00
2 Equipos de comunicacion Mes 100% 6.00 3.00
i Pago de Servicios
1 intemet Mes | 100% | 1.00 3.00
2 Energia Elactrica Mes | 100% | 1.00 3.00
n 3 Agua Potable y Deague Mes 100% 1.00 3.00
U Seguros
1 Accidentes Personales Glb 100% 1.00
2 Costo por emision de pollza Glb 100% 1.00
IV _| Gastos Financleros
1 Gerantia da Fiel Cumplimiento de Contrato (Carta Fianza MC) | Gb | 100% | 1.00
2 | Gamntia del Adelunio en Efecto (Carta Fianza MC) | G [ 100% | 1.00
|
B |GASTOS GENERALES FLIOS 0.
I Vestuario de Formuladores
1 Casco Und | 100% | 6.00 1.00
2 Botas de Seguridad Und | 100% | 6.00 1.00
3 Chaleco i Und | 100% | 6.00 1.00
4 Lente Und | 100% | 600 1.00
H Gastos Diversos
1 Gastos de Licitacion Gb | 100% | 1.00 1.00
2 Gastos Legales Gb | 100% | 1.00 1.00
Gastos Fima de Contrato Glb | 100% | 1.00 1.00
~ Q’o“" i, , [ xamenes médicos personal de campo Und | 100% | 800 | 100 |
ig 2 COSTO VARIABLES Y FLIOS (GASTOS 1) §/ 0,000
:%&, : DEQ’ 2
RACION DEL EXPEDNENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION: “MEJORAMIENTO .Bo g‘e‘n
10 DE EDUCACION INICIAL EN I1.E. 230 De CENTRO POBLADO CALLERIA DISTRITO DE CAL g
PE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI™, CUI N*26297 'f
T : c ILLO - UCAYVALT GRS
MODALIDAD : POR CONTRATA Plazo de Ejecunién: 3.00 meses
TIPOLOGIA : EDUCACION INICIAL > Fesoha:  Julio 2024
a,
RESUMEN DESAGREGADO DE COSTOS —[
DERSCRIPCION MONTO
COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA s/ 0.00
CSASTOS GENERALES DE COMNSULTT €.90% 87 0.00
UTRIDAD DE CONSULTORIA, 10.00% 0.00
3UB TOTAL 0.00
LGV, 18.00% 0.00
AN -] TOTAL PRESUPUES TADO k-7 0.00
[ TOTAL OE CONSULTORIA DE BERVICIO EN GENERAL S1 0.00 |
———— e ——. it -— -
Jr. Raimondi 220 - Ucayali, Peru @ (ose1)-58 6120 e
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6 __REQUISITOS DE CALIFICACION

B | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA
uisitos:
Cargo - rol del plantel Grado o titulo
o
N profesional clave Formacién Académica profesional 7
1 Jefe de provecto ) Ingeniero civil o arguitecto Titulado.
2 Especialista en Arquitectura Arquitscto, titulado Titulado.
3 Especialista en Estructuras Ingeniero Civil, titulado Titulado.
4 Especialista en Instalaciones Ingeniero Sanitario o Titulado.
Sanijtarias Meciénico de Fluidos, titulado o
5 Especialista en instalaciones Ingeniero Electricista o Titulado.
Eléctricas Mecénico Electricista, titulado
6 Especialista en Costo y Ingeniero civil o arquitecto, Titulado.
M Presupuesto titulado ]
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
g™ De conformidad con e articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, e/ Jefe dei proyecto
para la elaboracién del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
articulo 188 del Reglamento.
B.2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
Requisitos:
Experiencia
Experiencia minima de 03 afios como jefe de Proyecto y.

Especialista en Amuitectura

Especialista en Estructuras

Experiencia minima de 24 meses como especialista en célculo
estructural o espedialists en estructuras o especialista en disefio
estructural en (a elaboracion /0 supenvisién en Consultoria de
Obras de expedientes técnicos en edificaciones en general o
Instituciones Educativas; que se computa desde la colegiatura,

Especialista en Instalaciones

Experiencia minima de 24 meses como especialista en
instalaciones sanitarias o especislista en disefio sanitario o

Sanitarias elaboracién y/o Supervision de expedientes técnicos en
[ edificaciones en general o Instifuciones Educativas; que se
‘ compula desde la colegiatura,
s ; Experiencia minima de 24 meses como especialista e e
Elsé,t;el;:i;hssta SRAE -~ instalaciones eléctricas o especialista eléctrico o espeacialista AN A
disefio de instalaciones ekéctricas en la elaboracidn 1 ki b Fy
S E—— — ‘ r:‘( 4
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supervision de expedientes técnicos en edificaciones en general _]
o Inslituciones Educativas; que se computa desde la colegiatura.

Experfencia minima de 24 meses como especialista en Metmdﬁ
Costo y Presupuesto Y/o especialista en Metrado Costo y

Especialista en  Costo y Presupuesto en la elaboracién Y/0 supewvisién de expedientes

Presupuesto técnicos en infraestructura en general o nstituciones Educativas,
Que se computa desde la colegiatura. -y
N\
LY Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 de! articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcidn del contrato.
Importante
De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
expefiencia establecida para el residente de obra, Asimismo, el jefe del proyecto para Ia
n elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del
Reglamento.

B | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

> 06 equipos de Computo (PC de Escritorio y/o Laptop)
—= > 01 estacion total

> 01 Plotter

> 01 impresora multifuncional
Acreditacion;

De conformidad con el numeral 49.3 del articuto 49 y el literal €) del numeral 139.1 del ati
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

C | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:
LEGYONY

tor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VB EL.*%p
ERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contratacién de servicios de consultoria de obra
ilares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion
fertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago, segiin
esponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: a la elaboracion y/o
reformulacién de expediente técnicos de infraestructura educativas (Colegios, Jardines,
Universidades, Institutos).

Acreditacién:
La experiencia de! postor en Ia especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u érdenes de
servicios y su respectiva conformidad, consiancia de prestacién o fiquidacién del contrato; o (ji)

?  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 dsi Tribunal de Contrataciones del

Estado:
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Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacién y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se debe
acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumird que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° B referido a ta Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervisién en ejecucion, solo se considera como experiencia la parie del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas,
debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio
o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se
asumid en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho
contrato.

f\‘_.,, Asimismo, cuando se presenten contratos defivados de procesos de seleccién convocados antes del

= 20.09.2012, la calificacion se cefira al método descrito en la Directiva "Participacion de Proveedores en
Consorcio en jas Conirataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumird que las obligaciones
se ejecutaron en partes iguales.

| Si el titular de 1a experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso
que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la
documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia
de Banca, Seguros y AFP comespondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de emision de la orden
de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segin comesponda. '

del Postor en la Espec:ahdad

Epportante

- El comité de seleccion debe valorar de manera integral los documentos %
postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos
presentados la denominacién del objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en
las bases, se debera validar la experiencia si las actividades que ejecuté el postor
corresponden a la experiencia requenda.

f’, g s En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a fa Directiva
_ﬁ/ “Participacion de Proveedores en Consorcio en Jas Conlrataciones del Estado”.

/ *... &l solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no pusde ser

[ considerado como una acreditacién que produzcs fehaciencia en relacién a que se encuenlra cancelado.

(, Admitir elo equivaldria a considerar como vilida la sola declarecion del postor afirmando que ef comprobante
de pago ha sido cancelado”

(.}

*Situacién diferente se suscita ante ei selio colocado por el chente del posior [sea ulilizando el término
“cancelado” o “pagado’] supuesto en el cual &i se confaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza,
ante la cual debiera reconocerse Ja validez ds la experiencia”
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