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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Ab las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
s Abc
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
. Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Ma Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
argenes Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

4 Color de Fuente . . . 1 .
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafo de Letra 10 : Para el cuerpo del docur}1ento et] qenercl
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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TAMBO

BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°021-2024-MDRT/CS-AS —
PRIMERA CONVOCATORIA.

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA: PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA “CREACION
DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PUERTO
PRADO, DISTRITO DE RIO TAMBO, PROVINCIA DE
SATIPO, REGION JUNIN”, CON CUI N. °2378757.

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacién del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta

la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervisién de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, 0 norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacidon deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.

~
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccién,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

N Qo
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e Encaso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no

coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentard su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

@
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1.8.

1.9.

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el drgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccién, segln corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccidn
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccién especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacién técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento, asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o regioén. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP3. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién por relacion de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

3

La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

~
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La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectlla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacién, descalificacion, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la naotificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.

~
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.

~
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CAPITULO 1Nl
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o

~
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3.4.

3.5.

3.6.

estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificaciéon a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gque-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningun caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

PENALIDADES

3.6.1.

PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

~
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3.7.

3.8.

3.9.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccidn
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demés aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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ADMINISTRATIVAS.

CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO TAMBO

RUC N° 20199368053

Domicilio legal : PZA. PLAZA PRINCIPAL NRO. S/N PUERTO PRADO - JUNIN -
SATIPO - RIO TAMBO

Teléfono: : SIN

Correo electrénico: . logistica@muniriotambo.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto para la Contratacion del Servicio de
Consultoria de Obra, para la Supervisién de la Obra “Creacion del Servicio de Agua
Potable y Alcantarillado Sanitario en la Localidad de Nuevo Puerto Prado, Distrito de Rio
Tambo, Provincia de Satipo, Regiéon Junin”, CON CUI N. ©2378757.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 425,227.71 (Cuatrocientos Veinticinco Mil Doscientos
veintisiete con 71/100 soles) incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida
en el costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes

de octubre del 2024.

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
S/ 467, 750.48
S/ 425,227.71 (Cuatrocientos Veinticinco Mil Oiﬁzifggi.sgiﬂ(i-lrrse;t;fig:;zs (Cgatroc!entos sesenta
Doscientos veintisiete con 71/100 soles) ) Siete Mil Setecientos
Cuatro Con 94/100 soles) Cincuenta Con 48/100 soles)

Importante

Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

Importante para la Entidad

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademas la liquidacion del contrato de obra, se debe desagregar el monto correspondiente a

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene méas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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ambas prestaciones, segun el siguiente detalle:

PERIODO
N° DE (0] TARIFA VALOR
DESCRIPCION DEL PERIODOS UNIDAD REFERENCIAL REFERENCIAL
OBJETO DE DE UNITARIA TOTAL
TIEMPOQOS TIEMPO?
Supervision de obra tarifas 300 1,275.683133333333 382,704.94
Liguidacion de obra a suma alzada 42,522.77
S/ 425,227.71

e Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, debe tomarse en cuenta la regulacién de la
Cuarta Disposicion Complementaria Final del Reglamento.

De conformidad con lo sefialado en el numeral 2 de la citada Disposicion Complementaria Final,
en las bases se debe establecer ademas del valor referencial, los limites de este, con y sin IGV,
tal como se indica a continuacion:

. Limite Inferior Limite Superior
Valor Referencial

(VR)

Sin IGV

Con IGV Sin IGV Con IGV

S/ 425,227.71
(Cuatrocientos
Veinticinco Mil

Doscientos
veintisiete con

S/ 382,704.94
(Trescientos
Ochenta Dos Mil
Setecientos Cuatro

S/ 324,326.22
(Trescientos
Veinticuatro Cuatro
Mil Trescientos Veinte
Seis Con 22/100

S/ 467, 750.48
(Cuatrocientos
Sesenta Siete Mil
Setecientos
Cincuenta Con

S/ 396,750.48
(Trescientos Noventa
Seis Mil Setecientos

Cincuenta Con 48/100
soles)

Con 94/100 soles)

71/100 soles) soles) 48/100 soles)

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION
El expediente de contratacion fue aprobado mediante MEMORANDUM N°1082-2024-
GAF/MDRT el 05 de noviembre del 2024.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS DETERMINADOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de MIXTO (TARIFAS Y SUMA ALZADA), de
acuerdo con lo establecido en el expediente de contratacion respectivo.

& Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion.

7 Dia, mes, entre otros.
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1.7.

1.8.

1.9.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de trescientos (300) dias Calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/ 15.00 (QUINCE CON 00/100 SOLES) en LA SUB GERENCIA DE
TESORERIA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO TAMBO, SITO EN LA PLAZA
PRINCIPAL NRO. S/IN PUERTO PRADO Y RECABAR UNA COPIA DE LAS BASES EN LA
SUB GERENCIA DE LOGISTICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO TAMBO (2do
piso de la MDRT) en horario de atencion lunes a viernes de 08:00 a 17:30 pm.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

1.10. BASE LEGAL

- Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.

- TUO de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 082-2019-EF y modificatorias.

- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 344-2018-EF y modificatorias.

- Resolucion Ministerial N° 055-2020-TR.

- Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.

- Ley N° 26572, Ley General de Arbitraje.

- Ley N° 27658, Ley Marco de la Modernizacion de la Gestion del Estado.

- Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralizacion.

- Ley N° 27628, Ley que facilita la ejecucién de obras publicas viales.

- Ley N° 29338, Ley de recursos hidricos.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il ,
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentaciéon de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

8  La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

°  Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

N 0
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a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

Importante para la Entidad

En caso se determine que adicionalmente a la declaracién jurada de cumplimiento de los
Términos de Referencia, el postor deba presentar algin otro documento para acreditar
algin componente de los Términos de Referencia consignar el siguiente literal:

a.5) [DOCUMENTACION QUE SERVIRA PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE
ALGUN COMPONENTE DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA QUE LA ENTIDAD
CONSIDERE PERTINENTE].

La Entidad debe precisar con claridad qué componente de los términos de
referencia seran acreditados. En este literal no debe exigirse ningin documento
vinculado a los requisitos de calificacion del postor, tales como: i) capacidad legal, ii)
capacidad técnica y profesional: equipamiento estratégico, calificaciones y
experiencia del personal clave vy iii) experiencia del postor. Tampoco se puede incluir
documentos referidos a cualquier tipo de equipamiento, infraestructura, calificaciones
y experiencia del personal en general.

Ademas, no debe requerirse declaraciones juradas adicionales cuyo alcance se
encuentre comprendido en la Declaracion Jurada de Cumplimiento de los Términos de
Referencia y que, por ende, no aporten informacion adicional a dicho documento.

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

a.6) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.7) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccién de las bases.

2.2.1.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®®-

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacion” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

10 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

@ Y,
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c) Solicitud de bonificacion por tener la condicién de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Importante para la Entidad

= Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacién de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, consignar el
siguiente literal:

d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la Declaracién
Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV
(Anexo N° 7).

= En el caso de contratacion de consultorias de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial del procedimiento de seleccién no supere los
doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), consignar el siguiente literal:

e) Los postores con domicilio en la provincia donde se prestara el servicio de consultoria
de obra, o en las provincias colindantes, sean 0 no pertenecientes al mismo
departamento o regién, pueden presentar la solicitud de bonificacion por servicios
prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, segun Anexo N° 10.

Lo mismo aplica en el caso de procedimientos por relacion de items cuando el monto del
valor referencial de algun item no supere dicho monto, en cuyo caso debe consignarse

el o los items, en los cuales los postores pueden solicitar la referida bonificacion,
adicionando el siguiente parrafo:

Dicha solicitud se puede presentar en el [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN
CORRESPONDA, EN LOS QUE SE PUEDE SOLICITAR LA BONIFICACION].

Incorporar alas bases, segun corresponda, eliminando aquellas disposiciones que no se incluyan.

Advertencia

El 6érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econdémica expresada en SOLES, Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.

El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

~
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2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pei

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
c2 =0.20

Donde: c1 + c2=1.00

Importante para la Entidad

Esta disposicion solo debe ser incluida en el caso de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial
sea igual o menor a cincuenta (50) UIT:

2.4. PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta 0473001446
Banco . BANCO DE LA NACION
Ne ccItt : NO CORRESPONDE

2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.
b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,

11 En caso de transferencia interbancaria.

@
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de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE*? y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h) Autorizacién de notificacién de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 2. (Anexo N° 12)

i) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica.

i)  Estructura de costos de la oferta econémica.

k) Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete®®.

)  Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU16,

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditaciéon de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes?’.

Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo, Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestibn Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

12 Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

13 Entanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.
Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

16 https://enlinea.sunedu.gob.pe/

17 Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.

~
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En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademés de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual seré verificado por la Entidad en el link
http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante para la Entidad

En caso se determine que adicionalmente se puede considerar otro tipo de documentacion a ser
presentada para el perfeccionamiento del contrato, consignar el siguiente literal:

0) [DE ACUERDO AL OBJETO CONTRACTUAL CONVOCADO REQUERIR LA PRESENTACION
DE OTROS DOCUMENTOS, SEGUN CORRESPONDA].

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

Importante
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e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Perd aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perl, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya's.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.6. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento
debe presentar la documentacién requerida en MESA DE PARTES DE LA ENTIDAD, SITO EN
LA PLAZA PRINCIPAL NRO. S/N PUERTO PRADO Y RECABAR UNA COPIA DE LAS
BASES EN LA SUB GERENCIA DE LOGISTICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO
TAMBO (2do piso de la MDRT) en horario de atencion lunes a viernes de 08:00 a 17:30 pm.

2.7. FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en pagos
mensuales de conformidad al avance de la obra que resulten concordantes con las actividades
que debe realizar el contratista en tales periodos.

v EI90 % del monto adjudicado se regira al sistema de tarifas que, corresponde a las labores
propias de la supervisién de obra.

v El 10% del monto adjudicado se regira al sistema de suma alzada que, corresponde a la
presentacion y aprobacion de la liquidacion de la consultoria de obra.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el Consultor, la Entidad
debe contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable de la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacién de
Obra. Emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada.

- Comprobante de pago.

- Copia del contrato.

- Valorizacion de Supervisién por triplicado

Dicha documentacion se debe presentar en MESA DE PARTES DE LA ENTIDAD SITO EN
PLAZA PRINCIPAL S/N PUERTO PRADO - DISTRITO DE RIO TAMBO — PROVINCIA DE
SATIPO — JUNIN.

18 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

~
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CAPITULO 1Nl
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable
de la adecuada formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

Aty MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA,

DESARROLLO URBANO Y RURAL

GESTION EDIL 2023 - 2026 == =
R S = Y LIQUIDACION DE OBRAS

TERMINOS DE REFERENCIA

Contratacién del servicio de Consultoria de Obra, para la Supervisién de la
Obra “Creacién del servicio de agua potable y alcantarillado sanitario en la
localidad de Nuevo Puerto Prado, distrito de Rio Tambo, provincia de Satipo,

| regién Junin”, con CUI n.°2378757.

1.1 Denominacién de la Contratacién

E Contratacién del servicio de Consultoria de Obra, para la Supervisién de la Obra

‘ “Creacién del servicio de agua potable y alcantarillado sanitario en la localidad de
Nuevo Puerto Prado, distrito de Rio Tambo, provincia de Satipo, regién Junin”, con
CUI n.°2378757.

1.2 Aspectos Generales del Proyecto

1.2.1 A Nivel de Pre Inversion

Nombre del PIP: "Creacién del servicioc de agua potable y alcantarillado
sanitario en la localidad de Nuevo Puerto Prado, distrito de Rio Tambo,
provincia de Satipo, regién Junin”, con CUI n.°2378757.

1.3 Objeto de la Contratacién

Los presentes términos de referencia es la contratacién del servicio de consultoria de
obra para desempefiarse como supervisor de la Obra: "Creacién del servicio de agua
potable y alcantarillado sanitario en la localidad de Nuevo Puerto Prado, distrito de
Rio Tambo, provincia de Satipo, regién Junin", con CUI n.°2378757, debiendo el
CONSULTOR contar con inscripcién vigente en el RNP y la Especialidad 3 - Consultoria
en obras de saneamiento y afines - Categoria C, concordante con el objeto de la
convocatoria.

1.4 Base Legal

v" Constitucién Politica del Perd

v Ley de contrataciones del Estado aprobado Ley N° 30225 modificado con el
Decreto Legislativo N° 1444 y Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, modificado con Decreto Supremo N° 344-2018-EF, y modificatorias.

v Ley N° 27972, Ley Orgdnica de Municipalidades

v" Decreto Legislativo N° 1252 que crea el sistema Nacional de Programacién
Multianual y Gestién de Inversiones; su Reglamento y Directivas.

v LEY N° 31953 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afo Fiscal 2024.

v LEY N° 31954 - Ley de Equilibrio Financierc del Presupuesto del Sector Pdblico
para el Afo Fiscal 2024

v D.S. N° 011-2006- VIVIENDA, Reglamento Nacional de Edificaciones y sus
Actualizaciones.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso

«@r  sgsupervisionliquidaciondeobras@muniriotambo.gob . pe Pédgina 1| 27
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1.5 Objetivo
El objetivo del presente Términos de Referencia es sefialar y establecer las
condiciones bajo las cuales se ejecutara el servicio de consultoria para la supervisién
de obrg, el cual estard a cargo de una persona natural y/o juridica que se seleccione,
ejecute las prestaciones objeto al contrato, referido Contratacién de un Consultor de
Obra que se encargue de la Supervisién de la ejecucién de la Obra "Creacidn del
servicio de agua potable y alcantarillado sanitario en la localidad de Nuevo Puerto
Prado, distrito de Rio Tambo, provincia de Satipo, regién Junin”, con CUI
n.°2378757. Estos términos de referencia consideran los lineamientos generales que
la Municipalidad Distrital de Rio Tambo espera como minimo de la ejecucién del
servicio, los cuales pueden ser complementados y mejoradas con sus aportes,
experiencias e innovaciones.

1.6 Financiamiento
Recursos Determinados

1.7 Plazo De Ejecucién Del Servicio

El plazo de ejecucién del servicio de supervisién comenzara a partir del inicio de obra
o a partir del dia siguiente de suscrito el contrato de supervisién de la obra e incluye
el plazo de ejecucién de obra de 300 dias calendarios.

1.8 Sistema de Contratacion

El presente procedimiento se rige por el sistema mixto.

El 90% del monto adjudicado se regird al sistema de tarifas que, corresponde a las
labores propias de supervisor de obra.

El 10 % del monto adjudicado se regird al sistema de suma alzada que, corresponde
a la presentacién y aprobacidn de la consultoria de obra.

El valor referencial incluye gasto de sueldos, leyes sociales, seguros, pasajes, vidticos
y mantenimiento de vehiculos, equipos, (tiles de escritorio, y cualquier otro gasto
necesario para la correcta prestacion de la consultoria, de los cuales se hard una
retencién de fondo de garantia equivalente al 10% del Monto contractual las cuales
serd devuelto a la aprobacidn de la liquidacidén de consultoria de obras.

1.9 Forma de Pago

El monto de los servicios serd cancelado como sigue:

- El monto serd abonado en armadas mensuales que resulten concordantes con las
actividades que debe realizar el contratista en tales periodos.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el Consultor, la
Entidad debe contar con la siguiente documentacidn:

- Informe del funcionario responsable de la Sub Gerencia de Supervisién y
Liquidacién de Obra. Emitiendo la conformidad de la prestacidn efectuada.

»
)
3
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- Comprobante de pago.

LJ
- Copia del contrato.

- Valorizacién de Supervisién por triplicado.

1.10 Conformidad del servicio.

La conformidad se realizard por la Sub Gerencia de Supervisidn y Liquidacién de Obras.
1.11 Adelantos.

La entidad no otorgard adelantos para el presente servicio.

1.12 Garantias

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segtn corresponda, son
las de fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

1.12.1. Garantia de fiel cumplimiento

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacidn final.

1.12.2. Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales '
como mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia
adicional por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
de la prestacién accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el
cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias [
empresas, estas dltimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%)
del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del
| ndmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto |
} a la finalizacion del mismo, conforme lo establecen los numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del
| Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento

1.12.3. Garantia por adelanto

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a
lo estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

1.13  Valor referencial de la supervision

El presupuesto estimado de la supervision de obra asciende a S/ 425,227.71
(Cuatrocientos Veinticinco Mil Doscientos veintisiete con 71/100 soles) incluido todo
| el tributo, seguros, transporte, inspecciones, seguridad en el trabajo y los costos
laborales respectivos conforme a la Legislacidn Vigente, asf como cualquier otro concepto

«@r  sgsupervisionliquidaciondeobras@muniriotambo.gob. pe Pédgina 3|27
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que sea aplicable y que pueda incidir sobre el presupuesto.

1.14 Alcance y Descripcion del Servicio de Consultoria.

PROGRAMADO
T Dpstao cOEF | uNDAD | CUNT [ cANTIDAD | PARCIAL [suBTOTAL] TOTAL
o PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO 04
*Contrato por Locacion de Servicios
Ingeners Suparisce de Obra 100 | mes 1000 0.0
Ingenero As:sierts de Supervsin 10 | mes 1000 000
Ingerierd Espacaisn en Medo Ambienss 050 | me 1000 0.00]
Iegeniemn Especizista en Cabdad 050 mes 1000 om|
Ingeriero Especaisa en Seguridad en Obra y Saud Ocupaciora | 050 | mes 1000 0.00]
Conductr 10 | mes 10.00 0.00]
0 MATERIALES DE ESCRITORIO | 0.00(
Sefos d gebe und 30 000
Pagel bond Al m 1000 000
Lapiceros @ 1.00 0.00]
Laciz fpo poramina wd 1000 0.0
Carol visbe kardek @ 1.0 0.00]
Folder mania Ad und 0.0 0.00(
Fastner G 1.00 000
Archivasores s 1000 000
Tamgon ud 20 0.00[
/ Cuzdemo A4 wd 500 0.0]
N/ [\ | SERVICIO DE TERCEROS [ o0
== Capas F ob 1.00 0.00]
R én de Planos 5 1.0 0.00|
Alquler de camareta 10 | mes 1000 000
Combustble 10 | on 0000 0.00|
Acties =10% Del mal de combusibie 10 | on 6000 00
[ CONTROL DE CALIDAD REALIZADO POR LA SUPERVISION 0.00]
ENSAYO DENSIDAD DE CAMPO o 100 10
ENSAYO DE COMPACTACION PROCTOR MODIFICADO gn 100 100
DISENO DE MEZCLAS DE CONCRETO gn 1.00 1.00
ENSAYO DE RESISTENCIA DE CONCRETO 5 100 1.0
PRUEBA HIDRAULICA PARA AGUA gin 1.00 1.00
PRUEBA HIDRAULICA PARA DESAGUE g ) 0
” GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA 000
Ingeniero Supervisce de Obra 1.0 mes 1.00 0.00
Cortadr - Admeistador 100 | mes 10 000
TOTAL GASTOS DE SUPERVISION SIN IGV 0.00
UTILIDAD (7%) 0.00
SUB TOTAL 0.00
16V (18%) 0.00
TOTAL GASTOS DE SUPERVISION | 0.00% |  0.00

El Supervisor suministrara totalmente los servicios necesarios para la supervisién y
control de las obras, Estos servicios comprenderdn todo lo relacionado con la
Supervisidn, control técnico, contable, anbiental y administrativo de las actividades
aejecutarse.

Sin exclusién de las obligaciones que corresponden al Supervisor, esta obra estard
obligado a:

»
2
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» Revisar el expediente técnico del proyecto materia de ejecucién y formular
oportunamente las recomendaciones, complementaciones y/o modificaciones, asi como
los probables presupuestos adicionales y deductivos de la obra.

e Ejecucidn integral del control y supervision de la obra, verificando constante y
oportunamente que los trabajos se ejecuten de acuerdo a los Planos, Especificaciones
Técnicas y en general con toda la documentacién que conforma el Expediente Técnico,
cumpliendo con las Normas de Construccién, Normas Ambientales, Normas de
Seguridad y reglamentacion vigente, asi como la calidad de los materiales que
intervienen en las obras.

e Controlar el Avance de la Obra a través de un Programa PERT-CPM y Diagrama de
Barras con el detalle suficiente de cada una de las actividades desde el inicio hasta
su conclusidn.

o Ejecutar el control fisico, administrativo, econémico y contable de la Obra,
efectuando detallada y oportunamente la medicién y valorizacién de las cantidades de
obra ejecutadas, mediante la utilizacién de programas de computacién. Paralelamente
a la ejecucién de la Obra, el Supervisor ira verificando y controlando las
modificaciones de metrados de las obras autorizadas por LA ENTIDAD, con el fin de
contar con los metrados realmente ejecutados, correspondientes a cada una de las
partidas conformantes del presupuesto de obra, asi como ir progresivamente
practicando la preliquidacién de obra, de tal manera de contar con metrados finales
y planos de replanteo, paralelamente al avance de obras, los mismos que serdn
presentados en la recepcion de la obra, firmados por el Residente y Supervisor.

o Vigilar y hacer que el Residente de Obra cumpla con las normas de seguridad del
personal involucrado en las obras. El control deberd ser diurno y nocturno.

e Asesoramiento técnico, legal y servicios profesionales especializados, cuando las
condiciones de la obra lo requieran, contribuyendo eficazmente a la mejor ejecucion
de las mismas.

e Inspeccion y verificacién permanente de la calidad y cantidad de los materiales y
equipos, asi como el control fisico de los mismos, presentando en los informes
correspondientes, su inventario detallado y actualizado. Deberdn, ademds, llevar un
control especial e informar a LA ENTIDAD, sobre la permanencia en la Obra de los
equipos y maquinaria.

e Revisar los estudios de suelos, verificar las caracteristicas de los materiales de
canteras para los diferentes usos, asi como sus potencias y rendimientos, para los
diferentes usos y disefios en general; dando su conformidad y en caso necesario
proponer alternativas y/o soluciones.

o Revisary presentar oportunamente, los informes y/o expedientes sobre ampliaciones
de plazo y otros dentro del periodo previsto en la normatividad que rige los Contratos,
Emitiendo el respectivo pronunciamiento.

e Mantener la estadistica general de la obra y preparar Informes Mensuales, los cuales
deberdn indicar detalladamente los avances fisicos y econdmicos, los problemas
presentados y las soluciones adoptadas.

e Revisar los expedientes de adicionales y deductivos, si es que es necesario y cuando
hayan sido identificados por el residente o supervisor, siempre y cuando haya la
disponibilidad presupuestal, dependiendo del sistema y modalidad contratada

¢ Durante la etapa previa, ejecucién y recepcion de Obra el Supervisor tomara en
cuenta para la conservacién ambiental, las medidas ambientales exigidas en el Estudio

@
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de Impacto Ambiental, Especificaciones Técnicas del Proyecto, Manual Ambiental y |
las normas vigentes.

» Revision, verificacion y ejecucién de los trazos y niveles topogrdficos en general.

e Recomendar y asesorar a LA ENTIDAD, referente a Sistemas Constructivos, emitir
pronunciamientos y recomendaciones sobre los aspectos que proponga el Residente
de Obra.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA,
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A. Actividades Especificas del Supervisor

A continuacién, se presenta una relacién de las actividades que el SUPERVISOR
desarrollard durante el proceso de ejecucién de la obra, sin que sea limitativa
debiendo proponer en mayor amplitud y detalle su propia relacidn de actividades.

Actividades Previas a la Ejecucion de la Obra.

a). Durante los primeros siete (07) dias, realizard la revisidn integral del expediente
técnico de obra y verificard en gabinete y en el campo, los aspectos criticos de
los disefios de los Proyectos, disefio de encofrados, ensayos de resistencia de
concretos, ensayos de suelos, estado y disponibilidad del terreno y de canteras,
etc., incluyendo condiciones especiales, verificacion de niveles, Benchmark. (B.M.).
Verificacién de la existencia de permisos y documentacidn necesaria para los
trabajos.

b. Emitir un informe detallado sobre la revisién del proyecto y dar recomendaciones
sobre alguna modificacidn que sea necesaria, con la finalidad de comunicar a la
Oficina correspondiente de LA ENTIDAD, de las omisiones y deficiencias del
expediente técnico que originen adicionales y/o variaciones de obra. 1

¢. Oportuna aprobacién de la disponibilidad de las canteras; para cuyo efecto, en
nombre de LA ENTIDAD, ejercerd ante las autoridades competentes todas las
acciones necesarias para reservar los voldmenes necesarios para el proyecto,
tomando en cuenta los aspectos ambientales pertinentes.

d. Definir con el contratista, las marcasy tipos de materiales a usar, de acuerdo con
el expediente técnico y normas técnicas de calidad.

Actividades Durante la Ejecucion de las Obras.

a. Supervisién y control de instalaciones, equipos de construccién y personal del

\ Contratista.

‘ b. Revisién y aprobacién de disefios de ejecucidon y métodos de construccidn
propuestos por el Contratista.

¢. Constatar el replanteo general de la Obray efectuar permanentemente el control
topogréfico durante la construccidn.

d Inspeccionar la ejecucién de los trabajos, de conformidad con el Proyecto,
Especificaciones Técnicas y reglamentacidn vigente.

e. Recomendacidn sobre cambios y modificaciones del Proyecto original, asi como de

disefios complementarios necesarios, previa conformidad de LA ENTIDAD.

Control de la Programacidn y Avance de Obra.
g. Programar y coordinar reuniones periédicas con el Contratista.

o
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h. Efectuar pruebas de control de calidad de materiales y agua.

i. Interpretary opinar sobre los resultados de los ensayos que se hayan efectuado.

j- Exigir pruebas de control de calidad de los trabajos que sean requeridas durante
la ejecucidn de las obras, asi como pruebas que acrediten la capacidad portante
del terreno seglin disefio.

k. Sostener con los funcionarios de LA ENTIDAD, una permanente comunicacion
sobre el estado de las obras y el desarrollo del Contrato.

|. Valorizar mensualmente las obras, ejecutadas segtin presupuesto contratado y los
reintegros que le corresponden; asi como de los presupuestos adicionales y
deductivos, sustentdndolos con la documentacidn técnico-administrativa que los
respalde (Incluyendo la hoja de cdlculo de metrados realmente ejecutados).

m. Control de la seguridad de la obra y mantenimiento del trdnsito peatonal y
vehicular durante la construccidn.

n. Preparacién de Informes de Avance Semanales, adjuntado fotos digitalizadas
(min. tres y una panordmica) y escaneado de las hojas del Cuaderno de Obra.

o. Remisidn de los Informes Especiales a la Oficina correspondiente de LA
ENTIDAD, cuando éste los requiera o las circunstancias lo determinen.

p. Vigilancia de que las obras se mantengan bien iluminadas durante los posibles
trabajos nocturnos.

q. Cumpliry hacer cumplir las Normas Técnicas de Control, de la Contraloria General
de la Replblica, en lo concerniente a la construccion de obras pblicas.

r. Controlar y coordinar la eliminacién de interferencias fisicas en el ferrenoc.

s. Asesorar a la Oficina correspondiente de LA ENTIDAD, en controversias con el
Contratista y/o terceros.

t. Tramitar con su opinidn, y en los plazos determinados en el presente documento
o en los plazos de la normatividad vigente los reclamos y/o planteamientos del
Contratista que excedan de su nivel de decisién y que a su juicio merezcan la
organizacion de un expediente destinado a culminar en una resolucidn
administrativa.

u. Preparar oportunamente, dentro del plazo exigido, lcs expedientes técnicos que
involucren presupuestos Adicionales y/o Deductivos de obra a que hubiera lugar,
para su aprobacién ante el ENTIDAD y/o la Contraleria General de la Repdblica.
EL SUPERVISOR deberd efectuar el seguimiento de aprobacién de los
expedientes presentados, informando constantemente a la Oficina
correspondiente de LA ENTIDAD, del progreso del trdmite hasta su aprobacidn.

&

B.- Actividades de Recepcion de la Obra, Liquidacion de Obra, y Liquidacion de
Contrato de supervision

De la recepcion de la obra

La Recepcidn de la obra se efectuard en los plazos y procedimientos establecidos
en el Art.208°del Reglamento y en el procedimiento en la Recepcidn de Obras,
resaltando lo siguiente:

o Al término de la obra, una vez que el contratista haya solicitado recepcién de obra

b
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via Cuaderno de Obra, inspeccionar minuciosamente toda la obra, verificando su
1 culminacidn.

 Comunicar En un plazo no mayor de cinco (5) dias posteriores a la solicitud del
Contratista para la Recepcidn de la Obra, mediante anotacién efectuada en el
cuaderno de Obra, la supervisién dard cuenta de este pedido a SEDAPAL, con
opinidn claray precisa sobre si la obra concluyd o no y en qué fecha se produjo el
término.

ePrevio a la Recepcidén de Obra, Revisar y dar conformidad a los Metrados,
elaborados y presentados por el Contratista de acuerdo con los trabajos
realmente ejecutados. Los cuales deberdn ser suscritos por el Supervisor, por el
Ing. Residente y el Representante Legal del Contratista.

 El Supervisor debe elaborar sus propios metrados post - construccidn, que
servirdn para verificar los metrados finales presentados por el Contratista, de
acuerdo con los trabajos realmente ejecutados. Los metrados post - construccion
de la Obra, deberdn estar suscritos por el jefe de Supervisién y/o el
representante legal de la Supervisién y asimismo por el representante legal del

Contratistay el Ing. Residente. }

e Los resultados deben plasmarse en un cuadro explicativo en que consten los |
metrados contractuales, los presupuestos adicionales de obra, reducciones y lo
realmente ejecutado por cada partida.

« El Comité de Recepcidn, junto con el Contratista y la Supervisién, procederd a
verificar el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos, especificaciones
técnicas y ambientales y documentos contractuales, asi como efectuar las
pruebas que consideren necesarias para comprobar la calidad de la obra
terminada, en un plazo no mayor de 20 dias siguientes de realizada su designacién.

« Revisién y aprobacién preliminar de los planos de replanteo, tarjetas esquineras,
Memoria Descriptiva, metrados post-construccion, formato FOV, base de datos
de las conexiones domiciliarias instaladas (de ser el caso) y relacién de
equipamiento instalado. Estos documentos deberdn estar suscritos por el
Contratista y la Supervisién, debiendo remitirse inicialmente 03 juegos al
presidente del Comité de Recepcidn. Si el Comité de Recepcién detecta
observaciones en estos documentos, la Supervisién es responsable de exigir al

‘ Contratista que efectie las correcciones antes de la firma de Acta de Recepcidn,
debiendo presentar 05 juegos firmados por el Contratistay la Supervisidn.

« Formar parte del Comité de Recepcidn de Obra de LA ENTIDAD, absolviendo las
consultas a los miembros del comité durante el recorrido de la obray realizando,
tomando debidamente nota de las observaciones del comité, a fin de verificar la
subsanacién por parte de EL CONTRATISTA, en el plazo de Ley.

o Los metrados post-construccidn deben formar parte del acta de recepcién de
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obra, éstos deben plasmarse en un cuadro explicativo donde se especifique los
metrados contractuales, los correspondientes a los presupuestos adicionales,
reducciones y los realmente ejecutados por cada partiday por cada presupuesto
(expediente técnico, adicionales y deductivos, reducciones).
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* Culminada la verificacién de los trabajos ejecutados, se levantard un Acta que
serd suscrita por los miembros del Comité de Recepcidn, el Contratista o su
residente y el supervisor. Donde ademds incluirdn las observaciones, si las
hubiera.

» De no existir observaciones, se procederd a la Recepcidn de la obra, precisando
la fecha de culminacidn de esta que debe ser concordante con la indicada por el
Contratista en el Cuaderno de Obra, salvo sustento de la Supervision en contrario.

» Una vez recepcionado la obra EL SUPERVISOR deberd cerrar el cuaderno de obra
y entregarlo a LA ENTIDAD.

Liquidacién de Obra

La Liquidacidn de la obra se efectuard en los plazos y procedimientos establecidos

en el Art, 209° del Reglamento, resaltando lo siguiente:

e Revisién y aprobacién de los planos Post Construccién (los que reflejardn
fielmente el estado final de la construccidn de la obra) y la Memoria Descriptiva
Valorizada o la minuta de Declaratoria de Fdbrica presentada por EL
CONTRATISTA, en el plazo establecido por LA ENTIDAD.

o Verificar el cumplimiento de EL CONTRATISTA de la presentacién de la
Constancia de No Adeudos a ESSALUD, CONAFOVICER, SENCICO por el costo
total de la obra (sin IGV), asi como la Declaracién Jurada de no tener reclamos

ante el Ministerio de Trabajo y Promocidn Social.

e Dentro del plazo de quince (15) dias de presentada la liquidacién por el
Contratista, la Supervisidn previa revision deberd prenunciarse, o ya sea dando su
conformidad u observando la liquidacién presentada por el Contratista, con el
objeto de que LA ENTIDAD notifique al Contratista, para que este dltimo se
pronuncie dentro de los quince (15) dias siguientes.

eUna vez que la liquidacién del contrato de obra revisada y aprobada por el
Supervisor y haya sido revisada por LA ENTIDAD, se procederd a emitir la
Resolucidn correspondiente aprobando la Liquidacidn del Contrato de Obra.

eLa SUPERVISION es responsable de la revisidn de la Liquidacion de Obra,
presentada por el contratista de obra, para ello deberd elaborar la Liquidacién de
Obra y comparar con lo presentado por el contratista, elevando su informe a la
Entidad; en su informe deberd recomendar a la entidad si se plantea las
observaciones a la Liquidacién presentada por el contratista de obra, la cual
deberd tener el sustento correspondiente. En caso se presenten controversias
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con el contratista el supervisor de la obra deberd apoyar presentando a la entidad

los informes técnicos correspondientes y asistir a las conciliaciones o arbitrajes,
conforme lo indica el costo del pago por liquidacidn.

» La liquidacidn se sustentard entre otros, con un Cuadro Integral que refleje: a)
Las partidas contratadas con sus correspondientes metrados referenciales; b)
los metrados y costos de los adicionales y deductivos aprobados, por cada
Resolucién de aprobacién de Presupuestos Adicionales y/o Deductivo de ser el
caso, c) el total de los metrados y montos autorizados.

¢ En caso de que el Contratista no presente la liquidacién del Contrato de Obra, en
el plazo previsto en el Art. 209° del Reglamento de la Ley N°30225 de
Contrataciones del Estado, dentro de los diez (30) dias de vencido el plazo del
Contratista, la Supervisidn elaborard y presentard la liquidacién del contrato de
obra. LA ENTIDAD notificard la liquidacién al Contratista para que se pronuncie
dentro de los quince (15) dias siguientes.

* La liquidacidn del Contrato de Obra debe contener entre otros los siguientes
cuadros explicativos:

oCuadro detallado del presupuesto aprobado (contrato principal mds adicionales
menos deductivos aprobados, en caso se generen).

oCuadro detallado de pagos efectuados.

oCuadro explicativo de los adelantos y sus amortizaciones.

oCuadro detallado de metrados realmente ejecutados (estos metrados deben
figurar en los planos de post construccidn).

oCuadro Resumen de la Liquidacidn.

* En el caso de existir discrepancia con el Contratista respecto a la liquidacion del
Contrato de Obra, se procederd de acuerdo con lo establecido en el Articulo 209°
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

¢ Una vez liquidada la obra el SUPERVISOR deberd elaborar el informe de cierre
del proyecto, de acuerdo con las normativas y formatos establecidos por el
Ministerio de Economia y Finanzas (MEF) para la ejecucidn de inversiones
piblicas.

Liquidacion del contrato de supervisor

Presentar la Liquidacién de su Contrato dentro de los diez (15) dias siguientes de
haberse otorgado la conformidad de la (ltima prestacién o de haberse consentido
la resolucidn del contrato., la misma que para ser aprobada por la Entidad, serd
revisada, corregida y/o modificada segtin sea el caso, tomando en consideracién el
articulo 170. Liquidacidn del Contrato de Consultoria de Obra, del reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado vigente.
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Responsabilidad del Supervisor

El Supervisor de Obra serd responsable de la calidad de los servicios que preste,
de la idoneidad del personal a su cargo y de velar que las obras se e jecuten segtin
el expediente técnico.

El Supervisor de Obra serd responsable de la revisién y verificacién del
expediente técnico de obra, efectuando las recomendaciones del caso mediante
un Informe Diagnostico que presentard en un plazo mdximo de 05 dias de iniciado
el servicio.

El Supervisor de Obra serd responsable de la entrega de valorizaciones,
adicionales, deductivos, informes mensuales, y otros, liquidaciones de obra y de
su contrato, en los plazos y condiciones fijados en los documentos contractuales.
Es responsabilidad del Supervisor de Obra controlar el cumplimiento de Los
Programas de Avance de Obra y exigir al Contratista que adopte las medidas
necesarias para lograr su cumplimiento, asi como exigirle el fiel cumplimiento de
las normas de seguridad e higiene laboral.

Ejercer un control permanente sobre la vigencia de las Cartas Fianzas y pélizas
de seguro del Contratista, comunicando a LA ENTIDAD los vencimientos con un
mes de anticipacion.

Es responsabilidad del Supervisor de Obra revisar y elaborar el informe de
conformidad de los expedientes adicionales, deductivos (dependiendo del sistema
y modalidad de contratacién) y ampliaciones de manera oportuna elaborados por
el contratista, Estos presupuestos deben contar con la opinién del Consultor que
elaboro el proyecto y ser suscritos por el jefe de la Supervision, Residente de
Obray el Representante del Contratista.

El Supervisor de Obra mantendrd un control permanente sobre los adelantos
directos otorgados al Contratista, si corresponde, lo que se reflejard tanto en las
valorizaciones como en los ajustes de los montos de las Cartas Fianzas.

El Supervisor de Obra mantendrd un control permanente sobre las Pdlizas de
seguros otorgadas al Contratista, debiendo velar por su vigencia, endoso a LA
ENTIDAD y el cumplimiento de las condiciones de la misma de acuerdo al contrato
de ejecucién de obra.

El Supervisor de Obra, dentro de los alcances del rol contractual que le ha
correspondido desempefiar, serd legalmente responsable por el periodo de siete (7)
afios, a partir de la finalizacion de sus servicios, de conformidad con lo establecido
en el Art. 40° de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225.

El Supervisor de Obra no tendrd autoridad para exonerar al Contratista de
ninguna de sus obligaciones contractuales, ni de ordenar ninglin trabajo adicional
o variacién de obra que de alguna manera involucre ampliacidn de plazo o cualquier
pago extra, a ho ser que medie autorizacidn escrita y previa autorizacién de LA
ENTIDAD.

El Supervisor de Obra, serd responsable de valorizar Obra Adicional en la planilla
respectiva, no en la planilla de Obra Contratada.
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» El Supervisor de Obra serd responsable del control de calidad, exigiendo y
verificando que el CONTRATISTA realice las pruebas necesarias para demostrar
la calidad de los trabajos ejecutados, sin embargo, el SUPERVISOR de su parte
debe efectuar las pruebas establecidas con el tipo, frecuencia y la cantidad
exigida en las normas nacionales emitiendo su informe respectivo.

¢ Las sanciones por incumplimiento que se aplican al SUPERVISOR comprenden no
solamente a las establecidas en los Términos de Referenciay en el Contrato, sino
ademds a las que conforme a Ley le corresponden para lo cual LA ENTIDAD,
iniciard acciones judiciales pertinentes de ser el caso.

e El personal profesional del Consultor que trabaje para el Proyecto serd
especificamente el indicado en su propuesta, debiendo considerarse el eventual
trabajo en dias domingos, festivos y jornadas nocturnas, cuando asf lo requiera el
Proyecto, sin que esto signifique costo adicional al pactado en el Contrato.

e Para la prestacidn de los servicios de Supervisiéh y Control, EL SUPERVISOR
utilizara el personal calificado especificado en su Propuesta Técnica, no estando
permitido cambios del personal profesional, salvo por razones de caso fortuito o
fuerza mayor debidamente comprobadas. Para este efecto, EL SUPERVISOR
deberd proponer a LA ENTIDAD con diez (10) dias Utiles de anticipacién, el
cambio de personal a fin de obtener la aprobacién del mencionado cambio. El nuevo
personal profesional propuesto deberd reunir similar a mejor calificacién que el
profesional ofertado inicialmente. Los cambios estardn sujetos a la aplicacidn de
la penalidad establecida, salvo que el cambio obedezca a razones de caso fortuito
y/o fuerza mayor.

e El Supervisor con relacidn al Residente de Obra, se considerard como
representante de LA ENTIDAD.

o El personal del Supervisor deberd observar en todo momento las normas de
seguridad vigentes en la obra, debiendo todo el personal estar provistos de
cascos, chalecos, botas, guantes, etc.

El Supervisor obtendrd todos los seguros necesarios para su personal, segin la
legislacion nacional aplicable, debiendo mantener la vigencia de dichos seguros en su
capacidad total, hasta que los servicios pactados hayan culminado y cuenten con la
aceptacion de LA ENTIDAD. Las pélizas, asi como sus correspondientes recibos de
primas estardn a disposicién de LA ENTIDAD. Quien podrd solicitarlas en cualquier
momento para su verificacion, El incumplimiento de esta obligacidn serd causal de no
pago de la valorizacién hasta que no se presente los recibos de pago de primas. La
demora en el pago no generara intereses ni dafios o perjuicios a la ENTIDAD.

D.- Procedimientos de Control

e EL SUPERVISOR adoptard los procedimientos necesarios para realizar un
efectivo Control técnico de las actividades del Contratista, relacionadas con la
ejecucidn de la obra.

e Asimismo, EL SUPERVISOR en los procedimientos de control, deberd considerar
una coordinacién permanente con el Contratista de la obra y la Municipalidad
Distrital de Rio Tambo.
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e Los laboratorios en los cuales se ejecutardn los ensayos no rutinarios deberdn
contar con la aprobacidn del SUPERVISOR.

e EL SUPERVISOR serd responsable directo de la verificacidn del disefio y de las
pruebas necesarias a las que el Contratista las someterd una vez concluidas las
estructuras.

e EL SUPERVISOR elevard a la Oficina correspondiente de Municipalidad Distrital
de Rio Tambo, un informe especial sobre los resultados y conclusiones obtenidos.

e EL SUPERVISOR debe exigir al Contratista la presentacién de ensayos que
garanticen la calidad de los aceros estructurales y los concretos ejecutados por
el Contratista, en tal sentido los resultados finales del control deben estar dentro
de los pardmetros exigidos. En los casos en que no se cumplan las condiciones
solicitadas, la Supervision definird los trabajos necesarios a efectuar para llegar
a resultados dptimos, siendo estos trabajos por cuenta del Contratista, no
correspondiéndole pago, reintegro o compensacidn alguna por dichos trabajos,
toda vez que el Contratista estd en la obligacién de terminar correctamente el
trabajo. Sin embargo, EL SUPERVISOR no se eximird de la responsabilidad de
estos resultados, por lo que se hard acreedor de la sancién indicada en los
Términos de Referencia.

e La Supervisién de Obra es la obligada a realizar los controles antes mencionados
y descritos. Deberd elaborar un Informe Técnico que sefiale la metodologia
empleada en cada ensayo, sus correcciones, resultados, recomendaciones y
conclusiones. El Informe incluird ademds el andlisis y/o resultado estadistico de
los ensayos realizados en las obras, durante la ejecucién de la obra,
compardndolos con los pardmetros o requisitos exigidos en las especificaciones
técnicas. El Informe Técnico serd presentado a la Municipalidad Distrital de Rio
Tambo y se incluird en el Informe de Situacién de la Obra, que mensualmente
presenta EL SUPERVISOR y serd requisito indispensable para la Recepcidn de la
Obra.

E.- Recursos Que Proporcionard la Entidad al Consultor

LA ENTIDAD proporcionard apoyo a EL SUPERVISOR en las coordinaciones que
realice éste con ofras Instituciones Pdblicas y Privadas, para la ejecucién de la
obra y toda la informacién necesaria de manera que permita desarrollar
normalmente las actividades indicadas en los Alcances de los Servicios.

F.- Documentacion y Contenido de la Informacion Que Deberd Presentar el
Supervisor Durante la Prestacion de los Servicios

EL SUPERVISOR deberd presentar al MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO TAMBO
la siguiente documentacidn, durante la prestacién de servicios:

Valorizaciones

Las valorizaciones mensuales por avances serdn entregadas a Municipalidad Distrital de
Rio Tambo juntamente con sus respectivos cdlculos de reintegro por aplicacidn de las
férmulas Polinémicas, amortizaciones, las deducciones deben estar debidamente
sustentadas, incluyendo la planilla de metrados realmente ejecutados.
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Informes Mensuales

EL SUPERVISOR deberd entregar al MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO
TAMBO, informes mensuales de las actividades Técnico - Econdmico - Administrativo
de la Obra los cuales deberdn ser entregados juntamente con la Valorizacién del mes,
debiendo contener lo siguiente:

A. Area De Supervisién

i) Actividades desarrolladas por el SUPERVISOR, memoria explicativa de los
avances de obra y asuntos mds saltantes, justificaciones de retrasos en caso
de que los hubiese, proponiendo soluciones para su correccion.

i) Relacidn detallada, actualizada y acumulada, de todos los ensayos realizados en
la obray controles efectuados por el SUPERVISOR, indicando ubicacidn, fecha
en que fueron realizados, resultados, opinidn e interpretacién técnica y
estadistica. Asimismo, deberdn indicar las medidas correctivas y
responsabilidades si las hubiere.

i) Informe de las actividades del SUPERVISOR en el seguimiento del Impacto
ambiental realizadas durante el periodo correspondiente.

iv) Programa de sus actividades para el mes siguiente.

v) Grdficos Actualizado del Avance de Obra (Programado vs. Ejecutado), para
verificar la correcta interpretacion de los informes.

vi) Fotografias impresas a color de los detalles del proceso de construccién, con
panordmicas de la Obra (06 fotos como minimo en formato Jumbo); videos
narrados y editados en secuencias por cada dia de trabajo, que mostrardn el
proceso del estado de avance de las Obras. Los Videos y Fotos deben
adjuntarse en CD.

vii) Copias de las comunicaciones mds importantes inftercambiadas con el
Contratista o con terceros.

viii) Dard cuenta del trdmite que con su opinién haya dado a los reclamos a
planteamientos que el Contratista hubiera formulado, pero cuya decisién
excediendo a sus facultades deberd resolverse a un nivel superior

B. Area Contratista de Obra

Informe acerca de los avances fisicos y valorizados del Contratista, cuadros y

graficos que muestren el avance real en comparacion con el programado.

i) Presentar la documentacidn por la cual se certifique que los materiales y equipos
cumplen con las especificaciones técnicas.

ii) Pronosticar los "avances" para el siguiente mes, tanto fisico como valorizado.

ii)Lista de personal y equipo empleado por el Contratista durante el periodo
respectivo, indicando variaciones con lo programado, si las hubiese.

iv) Llevar el récord de indices de seguridad y accidentes de obra.
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v) Comparard entre el avance programado y el realmente ejecutado, explicando las

causas que hayan motivado atrasos, si las hubiera, y de las disposiciones tomadas
para superarlos.

@

vi) Previsibles dificultades futuras y las soluciones que se propone adoptar o que ya
adoptd, sugiriendo la intervencién de la Municipalidad Distrital de Rio Tambo, si
lo considera indispensable.

vii) Juicio critico sobre la actuacidn del Contratista en su conjunto.
C.- Informes Especiales i
Deberdn ser presentados de acuerdo con lo siguiente:

¢ Informes solicitados por Municipalidad Distrital de Rio Tambo dentro del plazo
que este considere de acuerdo con las circunstancias que el caso amerite. Si el
Informe Especial amerita un plazo mayor, por razones justificadas,
Municipalidad Distrital de Rio Tambo establecerd el nuevo plazo de presentacién
del Informe.

¢ Informe de oficio sin que lo pida el Municipalidad Distrital de Rio Tambo cuando
se trata de asuntos que requieran pronunciamiento o resolucién de LA ENTIDAD
promoviendo un Expediente Administrativo; o se trate de hacer conocer al
Municipalidad Distrital de Rio Tambo importantes acciones administrativas que
haya tomado en el ejercicio de sus atribuciones; y que serdn cursadas dentro
del término de la distancia.

* En los Informes Mensuales que tienen cardcter de reporte, hard un recuento de
la accién tomada.

¢ EL SUPERVISOR presentard el Informe de Término de Obra para la Recepcién
de la Obra.

o El SUPERVISOR estd obligado a remitir de manera periédica los informes,
cuando Municipalidad Distrital de Rio Tambo lo solicite.

E.- Informe Final

e Incluirdla medicion final (resultado real de lo ejecutado) de la obray evaluacidn
del Contratista, a criterio de EL SUPERVISOR.

e El Informe Final incluird un plan tipico de acciones periddicas (anual) para la
conservacion y el mantenimiento de la Obra, que serd entregado a la
Municipalidad Distrital de Rio Tambo.

e El Informe Final incluird un resumen de fotos (Impreso), en los cuales se
muestre de manera sistematizada el proceso constructivo y secuencial de las
partidas mds significativas e importantes de la obra y vistas panordmicas del
desarrollo secuencial de la Obra, desde el inicio hasta su finalizacidn.
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a) La provisién de oficina y mobiliario en obra que requiera El Supervisor, para
la supervisién de la obra, serd responsabilidad del Contratista.

b) Toda informacién empleada o preparada durante el desarrollo y la ejecucidn
del Proyecto es de cardcter reservaday no podrd ser entregada a terceros sin
el previo consentimiento escrito de Municipalidad Distrital de Rio Tambo

c) El Supervisor podrd ser llamado en cualquier momento por Municipalidad
Distrital de Rio Tambo para informar asesorar en asuntos concernientes a la
Supervision y ejecucién de la obra.

d) El Supervisor deberd absolver las consultas del Contratista con conocimiento
de Municipalidad Distrital de Rio Tambo en todas las actividades relacionadas a
la ejecucién de la obra.

e) El Supervisor, cuando Municipalidad Distrital de Rio Tambo lo requiera,
efectuard una revisidn detallada de las Especificaciones Técnicas Especiales
de Construccidn, para verificar si estas cubren todos los aspectos especiales
de disefio. En caso contrario, El Supervisor estd obligado a informar al
Municipalidad Distrital de Rio Tambo y recomendar las modificaciones y/o
correcciones necesarias.

f) El Supervisor hard una revisién detallada de la suficiencia de los disefios
considerados para la proteccidn de la obra. En los casos que sean necesarios,
El Supervisor recomendard y complementard la modificacién de los disefios
considerados, debiendo informar al Municipalidad Distrital de Rio Tambo.

) El Supervisor revisard, evaluard y juzgard las pruebas y ensayos de materiales
realizados por el Contratista.

h) El Supervisor obtendrd todos los seguros necesarios para su personal, segtn
la Legislacién Nacional aplicable, debiendo mantener la vigencia de dichos
seguros en su capacidad total, durante el periodo de tiempo del Contrato de
Supervision y posibles ampliaciones del plazo, siendo de su exclusiva
responsabilidad el incumplimiento de esta obligacidn.

i) El Supervisor, al término de la Obra, deberd entregar al MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE RIO TAMBO todo el acervo documental Técnico y
Administrativo de la Obra, Esto no exime a El Supervisor que pudiera ser
requerido posteriormente para cualquier absolucién de consultas en relacién
con la Obra.

j) El Supervisor deberd prestar todas las facilidades a los funcionarios de LA
ENTIDAD para la revisidn del Avance de las Obras bajo su supervisidn y
proporcionard toda la informacidn que le sea requerida.

k) El Supervisor estard sujeto a fiscalizacion por los funcionarios que designe
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO TAMBO quienes verificardn el
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desarrollo de su labor, la calidad de su trabajo y su permanencia en la Obra.

1) El Supervisor durante la prestacién del servicio estard obligado a respetar las
condiciones establecidas en el contrato, en estos términos de referenciay la
estructura de costo materia del contrato.

1.15  Condiciones Especificas

El consultor de obra deberd contar con inscripcidn vigente en el RNP en la Especialidad
3 - Consultoria en obras de saneamiento y afines - Categoria C, o superior.

El postor no deberd tener sancién vigente aplicada por el OSCE, ni estar impedido
temporal o permanentemente para contratar con el estado, es decir no deberd estar
incluido en el Registro de inhabilitados para contratar con el estado, ademds de las
prohibiciones establecidas en el reglamento.

El postor proporcionara y dispondrd de una organizacién de profesionales, técnicos,
administrativos y personal de apoyo, los cuales contaran con todas las instalaciones
necesarias, asi como los medios de transporte y comunicaciones para cumplir
eficientemente con sus obligaciones, ademds acreditar documentariamente contar con
un equipo propuesto por profesionales experimentados que garanticen una eficiente
labor de la prestacién a contratar.

Se acreditard mediante la presentacidn la copia de constancia del RNP, en el Capitulo
de Consultores de obras en el especialidad y categoria correspondiente a la presente.

1.15.1 Consultorias Similares

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: Las obras de
construccién,  creacién, recuperacién, instalacidn, ampliacién, mejoramiento,
reconstruccidn, reubicacién y/o rehabilitacién o la combinacién de algunos de los
términos anteriores de sistemas de redes colectoras, servicio de agua potable y
disposicion sanitaria de excretas y/o servicio de alcantarillado y/o sistema de agua
potable ,alcantarillado y planta de tfratamiento y/o sistema de agua potable y
saneamiento bdsico y/o sistema ,de agua potable y alcantarillado y/o PTAR y obras
complementarias y/o servicio de agua potable e instalacion de saneamiento bdsico y/o
sistema de agua potable y letrinas y/o servicio de agua potable e instalacién del
saneamiento bdsico y/o sistema de agua potable e instalacion del sistema de saneamiento
y/o sistema de agua potable e instalacién de desagiie y/o servicio de agua potable UBS
y creacién de alcantarillado, que incluya obras generales y/o redes primarias y/o redes
secundarias.

1.15.2 Condiciones De Los Consorcios

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, se deberd cumplir con
las siguientes condiciones:

1) El ndmero mdximo de consorciados serd de dos (02) integrantes.
2) El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado serd de 40 %.
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3) El porcentaje minimo de participacién en la ejecucién del contrato, para el integrante
del consorcio que acredite mayor experiencia, serd de 60 %.

1.15.3 Del Personal.

1 SUPERVISOR DE OBRA

Formacién académica
Nivel 6rado o titulo Profesién Acreditacién
Se verificard en el portal de la

Superintendencia Nacional de Educacién
Superior Universitaria - SUNEDU a través
‘ del siguiente link:
Ingeniero civil o ingeniero https://enlinea.sumedu.gob.pe/. De No

Sanitario. encontrarse inscrito presentar la copia del
diploma respectivo.
[ La colegiatura y habilitacién se
i requerird para el inicio de su
participacién efectiva en la ejecucidén
de la prestacién.

Titulo profesional

Experiencia
Cargo desempefiado Tipcz de. TiemPo o ] Acreditacion de Experiencia
experiencia experiencia
42 meses en el

Como Supervisor y/o Copia simple de: (i) contratos y su respectiva |

, , cargo ; 5 : ‘
inspector y/o jefe de g = conformidad o (ii) constancias o (iii) [
i desempefiado - . ;
supervisién en la en la Obras de % . — cerrificados o (iv) cualquier otra
inspeccién o supervision | saneamiento. P documentacién que, de manera fehaciente
! o7 desde la fecha Eqm
0 ejecucion de obras de el demuestre la experiencia del personal clave

saneamiento.

sto.
colegiatura). propuesto |

2. ESPECTIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL
Formacién académica

Nivel 6rado o titulo Profesién Acreditacion

Se verificard en el portal de la
Superintendencia Nacional de Educacién

Ingeniero de Higiene y ‘ Superior Universitaria - SUNEDU a través
Seguridad Industrial o del siguiente link:
Titulo profesional Ingeniero Industrial o https://enlinea.sumedu.gob.pe/. De No

Ingeniero Sanitario o Ingeniero | encontrarse inscrito presentar la copia del
Civil. diploma respectivo.
La colegiatura y habilitacién se requerird
para el inicio de su participacidn efectiva en
la ejecucién de la prestacién.

Experiencia

Tin g Tieupa de Acreditacién de Experiencia

Cargo desempefiado : e
experiencia experiencia

Especialista, ingeniero, | ejecuciénde |24 mesesenel | Copia simple de: (i) contratos y su respectiva

supervisor, jefe obras en cargo conformidad o (ii) constancias o (iii)

«@n  sgsupervisionliguidaciondeobras@muniriotambo.gob. pe Pdgina 18 | 27

€

y




o,

7y

&

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO TAMBO

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 021-2024-MDRT/CS-AS — PRIMERA CONVOCATORIA — BASES
ADMINISTRATIVAS.

vt Wiy,

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

AMBO

GESTION EDIL 2023 - 2026

A

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA,
DESARROLLO URBANO Y RURAL

@ i 3y dusasrolle-do o, Aomazonia. Poraana. Y LIQUIDACION DE OBRAS
responsable, general desempefiado certificados o (iv) cualquier otra
coordinador o la (Computada documentacidn que, de manera fehaciente
combinacion de estos, desde la fecha | demuestre la experiencia del personal clave
de: seguridad y salud de la

ocupacional, seguridad e
higiene ocupacional,
seguridad de obra,

seguridad en el trabajo,

SSOMA, salud
ocupacional o
implementacién de
planes de seguridad e
higiene ocupacional, en
la inspeccidn o
supervisidn o ejecucién

de obras en general

colegiatura).

propuesto.

3. ESPECIALISTA AMBIENTAL

Formacién académica

Nivel Grado o titulo

Profesién

Acreditacién

Titulo profesional

Ingeniero Ambiental o
Ingeniero Ambiental y de
Recursos Naturales o Ingeniero
de Recursos Naturales y
Energia Renovable o Ingeniero
Energia Renovable o Ingeniero
Sanitario o Ingeniero Civil o
Ingeniero Mecdnica de Fluidos.

Se verificard en el portal de la
Superintendencia Nacional de Educacién
Superior Universitaria - SUNEDU a través
del siguiente link:
https://enlinea.sumedu.gob.pe/. De No
encontrarse inscrito presentar la copia del
diploma respectivo.

La colegiatura y habilitacién se requerird
para el inicio de su participacién efectiva en
la ejecucién de la prestacién.

Experiencia
Cargo desempefiado Tlpo' de. Tlem?o d'e Acreditacién de Experiencia
experiencia experiencia

Especialista, ingeniero,
supervisor, jefe,
responsable,
coordinador o la
combinacién de estos,
de: ambiental,
mitigacién ambiental,
ambientalista,
monitoreo y mitigacion
ambiental, impacto
ambiental, medio
ambiente, 0 SSOMA, en
la inspeccidn o

supervisidn o ejecucidn.

ejecucion de
obras en
general

24 meses en el
cargo

(Computada
desde la fecha
de la
colegiatura).

desempefiado |

Copia simple de: (i) contratos y su respectiva
conformidad o (ii) constancias o (iii)
certificados o (iv) cualquier otra
documentacion que, de manera fehaciente
demuestre la experiencia del personal clave
propuesto.
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4. ESPECIALISTA EN CALIDAD

Formacién académica |
_Nivel Grado o titulo Profesién I Acreditacién
, Se verificard en el portal de la
| Superintendencia Nacional de Educacién
Superior Universitaria - SUNEDU a través
del siguiente link:

, : Ingeniero Sanitario o Ingeniero :
Titulo profesional g Civil g https://enlinea.sumedu.gob.pe/. De No
encontrarse inscrito presentar la copia del
‘ diploma respectivo.
| Lacolegiaturay habilitacién se requerird
| para el inicio de su participacidn efectiva en
la ejecucién de la prestacidn.
Experiencia
Tipo de Tiempo de iy .
Cargo desempefiado e pe of Acreditacién de Experiencia
experiencia experiencia
Especialista, ingeniero,
supervisor, jefe
responsable, 24 mesesenel 5 g :
P [ Copia simple de: (i) contratos y su respectiva
coordinador o la cargo . i :
. ; - o conformidad o (ii) constancias o (iii)
combinacién de estos, | ejecuciénde | desempefiado e 4 .
; ‘ certificados o (iv) cualquier otra
de: control de calidad, obras en (Computada -, .
g | documentacidn que, de manera fehaciente
Programa de Calidad o general desde la fecha | G
: demuestre la experiencia del personal clave
Protocolos de calidad, dela [
: i ) [ propuesto.
en la inspeccidn o colegiatura). |
supervisién o ejecucién
de obras

1.15.4 Equipamiento Estratégico.

Una (01) Camioneta Pick Up doble cabina

Se podrd acreditar con equipos con caracteristicas similares o superiores a los
requeridos en las bases

1.16 Penalidades:
De acuerdo a lo indicado en el Art. 162° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado y sus modificaciones.

147 Otras Penalidades

De acuerdo a lo indicado en el Art. 163° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado y sus modificaciones.
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GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA,
DESARROLLO URBANO Y RURAL

i S e e e S
SUBGERENCIA DE SUPERVISION

g desosscll de lo- Aovagons Y LIQUIDACION DE OBRAS
ITEM PENALIDADES
DESCRIPCION DE INCUMPLIMIENTOS DE EL (Unided | = PROCEDIMIENTO
N° SUPERVISOR/LA SUPERVISION nidad Impositiva
tributaria) UIT
Cuando el personal acreditado permanece menos de
i AN 0.5 UIT x por
sesenta (60) dias desde el inicio de su participacién ; 5
) . 2 cada dia de Segln el Informe de la Sub-
en la ejecucién del contrato o del integro del plazo ) ) L,
1 ) L . ausencia del Gerencia de supervisién y
de ejecucidn, si este es menor, de conformidad con e
: g o ; personal en el Liquidacién de obras- MDRT
las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 | ”
s
del articulo 190 del RLCE. plazo previsio
No cumple con la participacién del personal 0.5 UIT x por
}p P P P , P Segln el Informe de la Sub-
profesional (personal clave) planteado en la cada dia de ) o,
2 ropuesta técnica segln el cronograma y tiempo de ausencia del SEBERloe s peRv Sty
e ¥ —_ g Y i Liquidacién de obras- MDRT
participacién personal
Si como consecuencia de verificar el funcionamiento
u operatividad de la infraestructura culminada y las
,P ) ) Y 0.5 UIT x por | Segln el informe del comité
\ 3 instalaciones y equipos en caso corresponda, el : o
| i P ; ocurrencia de recepcidn
4 comité de recepcidn advierte que la obra no se
encuentra culminada
Seglnel I Sub-
Negarse a recibir o emitir informes solicitados por 0.25 UIT x por egun e ) nforme de'k,‘, N
" la ENTIDAD injustificadamente ocurrencia enancinde supervisian'y
1Tl I
¥ Liquidacién de obras- MDRT
No notifica al CONTRATISTA que el personal de 0.5 ULT x Segln el Informe de la Sub-
; or
5 obra NO cuenta con uniformes y equipos de P Gerencia de Supervisiény
ocurrencia
proteccién de seguridad personal completos. Liquidacién de obras- MDRT
No comunica a la ENTIDAD cuando el contratista
realice mal procedimiento constructivo en obray la 0.5 ULT x bor Segln el Informe de la Sub-
: o
6 supervisién no se pronuncia notificando al r'r' nc'p Gerencia de Supervisiény
ocurrencia
contratista o anotando la ocurrencia en el cuaderno Liquidacién de obras- MDRT
de obra para su correccién.
‘; No tiene al dia el cuaderno de obra o no atiende las 0.5 ULT Segln el Informe de la Sub-
‘ ; X por
7 consultas de EL CONTRATISTA en el plazo r‘rencPc Gerencia de Supervisién y
ocu i
establecido en el Reglamento. Liquidacién de obras- MDRT
No verifica que EL CONTRATISTA este al dia con
la renovacidn delsu garf:nfia, as? c?mo amplie eI' ' Séijii &1 Tiforthe d6la Sil-
monto de la garantia de fiel cumplimiento en funcién | 0.3 UIT x por ) S
8 del (de | dicionalles) st dolsh, d d : Gerencia de Supervisiény
s rrencia
el (de los) a |c»onrl.\ es) otorgado(s), de u'cuer' o ocurrenci Liquidacién de obras- MORT
con lo establecido en el Reglamento, ni el
vencimiento de la carta fianza
CALIDAD DE LOS MATERIALES Aceptar el uso de - Segln el Informe de la Sub-
9 materiales no normalizados, que no cumplan con las ' p Gerencia de Supervisién y
o . ocurrencia e
especificaciones técnicas. Liquidacién de obras- MDRT
i los i s
No cumPle conla presen‘raflon de los informes, Sl el TinForme:dela:Kil
mensual, final u otros requeridos expresamente por | 0.5 UIT x por ) L,
10 ) ) Gerencia de Supervisiény
la entidad, dentro del plazo establecido en los ocurrencia S
) ; 2! Liquidacién de obras- MDRT
términos de referencia. Esta penalidad también se
«@n  sgsupervisionliquidaciondeobras@muniriotambo.gob. pe Pdgina 21| 27

Q

~




W,

7y

&

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO TAMBO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 021-2024-MDRT/CS-AS — PRIMERA CONVOCATORIA — BASES

ADMINISTRATIVAS.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

RISTAMBO

' GESTION EDIL 2023 - 2026
iom y desarrollor de. lo. »

asonia Pervana
aplicard se entrega dentro del plazo, pero de forma
incompleta o deficiente (sin informes de

especialistas o sin la firma de ellos, etc.) y es
reiterativo

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA,
DESARROLLO URBANO Y RURAL

R R e T e R R RIS N
“.~ SUBGERENCIA DE SUPERVISION
Y LIQUIDACION DE OBRAS

1

Cuando el supervisor no hiciera las deducciones o
descuentos oportunamente en las valorizaciones del
contratista.

1 UIT x por
ocurrencia

Seglin el Informe de la Sub-
Gerencia de Supervision y
Liquidacién de obras- MDRT

12

Por autorizar la e jecucién de obras adicionales que
no cuenten con la aprobacién de la entidad mediante
la resolucién.

1 UIT x por
ocurrencia

Seglin el Informe de la Sub-
Gerencia de Supervisién y
Liquidacién de obras- MDRT

13

Por tramitar adicionales, deductivos, ampliaciones
de plazo, paralizaciones de obra, cronogramas y
cualquier documentacién referida al contrato de

ejecucidn de obras sin emitir opinién que si procede

o deniega el documento que hubiera que tramitar

ante la entidad; dentro de los plazos estipulados en
la norma.

1 UIT x Por cada
dia de retraso

Seglin el Informe de la Sub-
Gerencia de Supervisién y
Liquidacidn de obras- MDRT

Por presentar ante la entidad adicionales y/o
deductivos incompletos sin sustento, contrario a lo

Seglin el Informe de la Sub-

1VUIT x Por
que indica el art 205.2 de la norma vigente del ) Gerencia de Supervisién y
ocurrencia
reglamento de la ley de contrataciones, y fuera de Liquidacién de obras- MDRT
plazos
No presentar oportunamente en forma deficiente
y/o incompleta, el calendario de avance acelerado, el
calendario de avance de obra actualizado y 1 ULT  Por Segln el Informe de la Sub-
15 calendario de adquisicién de materiales, segiin pm_— Gerencia de Supervisiény
ocu ia
establecido en las bases, informes especifico y por Liquidacién de obras- MDRT
no absolver las consultas y/o requerimientos del
contratista dentro de los plazos de ley.
No cumple con presentar su informe o presenta en
forma incompleta sobre la solicitud de ampliacidn de
' P P 0.5UIT xPor | Segin el Informe de la Sub-
plazo presentada por E| CONTRATISTA, dentro del » ) e
16 L. , ) N cada dia de Gerencia de Supervision y
plazo mdximo de 5 dias calendario, contabilizados o,
L retraso Liquidacion de obras- MDRT
desde el dia siguiente de la fecha de su
presentacién por el CONTRATISTA.
No comunica a LA ENTIDAD oportunamente sobre ,
comen L P , ‘ Seglin el Informe de la Sub-
el vencimiento de las garantias, o informa 1 UIT x Por ) o,
17 ; . ) Gerencia de Supervisiony
erréneamente sobre los montos por amortizar de los ocurrencia s
Liquidacién de obras- MDRT
adelantos.
No cumple con presentar el informe de revisién del 0.5 UIT x Por | Segln el Informe de la Sub-
18 expediente técnico en los plazos previstos en el cada dia de Gerencia de Supervisiény
art.177 del RLCE. retraso Liquidacién de obras- MDRT
La supervisién comunica a LA ENTIDAD cualquier LU Por Segln el Informe de la Sub-
0
19 informacidn inexacta respecto a la ejecucién de la ocurrencia Gerencia de Supervisiény
obra, que induzca a LA ENTIDAD a error. | Liquidacién de obras- MDRT
«@n  sgsupervisionliquidaciondeobras@muniriotambo.gob. pe
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La supervisidn comunica la culminacién de las obras y

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA,
DESARROLLO URBANO Y RURAL

SUBGERENCIA DE SUPERVISION

Y LIQUIDACION DE OBRAS

Segln el Informe de la Sub-

1 UIT x Por
20 | recomienda su recepcidn por parte de la Entidad, sin ) Gerencia de Supervisiény
ocurrencia
estar finalizadas | Liquidacién de obras- MDRT
No aplica la Tabla de Penalidad establecida para el 0.5 UIT x Por | Seglin el Informe de la Sub-
21 Contratista de Obra, pese a tener conocimiento de ocurrencia Gerencia de Supervisiony
las infracciones. notificada Liquidacién de obras- MDRT
No cumple con el plazo de la evaluacién y/o
aprobacién de la liquidacién de contrato de obra, ,
) ) 1 UIT x Por Segln el Informe de la Sub-
mencionados en su contrato y/o mencionados en la ) ) e
22 o : 2 ocurrencia Gerencia de Supervisiény
notificacion por parte de la entidad, dicho monto de o o e e
) , ) notificada Liquidacion de obras- MDRT
penalidad se descontard en la penalidad de contrato
de supervisidn.
No cumple con la presentacion del informe referido 1 UIT x Por Segtn el Informe de la Sub-
a la liquidacién de contrato de supervisién, en los ocurrencia Gerencia de Supervisiony
plazos establecidos en los términos de referencia. notificada Liquidacion de obras- MDRT
Seglin el Informe de la Sub-
Por no estar presente en el acto de recepcién de (0.5 VIT) por 9 . e
) Gerencia de Supervisiény
obra cada ocurrencia S
| Liquidacidn de obras- MDRT
|
| En caso de que el Supervisor de Obra, comunique Seglin el Informe de la Sub-
) ., q' P ) o 9 (1 VIT) por cada 9 ) e
informacidn inexacta a la entidad (Valorizaciones S Gerencia de Supervision y
ocurrencia
inexactas, Metrados no ejecutados en Obra) J Liquidacion de obras- MDRT

UIT: vigente de la fecha de aplicacidn de la penalidad

1.18

El sustento para la aplicacién de otras penalidades serdn los documentos realizados
por la Sub Gerencia de Supervisidn y Liquidacién de Obras mediante actas de
verificacidn en obra y/o informes, los cuales estardn firmados por el personal de la
Municipalidad Distrital De Rio Tambo, comunicdndose mediante carta o cedula de
Notificacidn o por correo electrdnico que se le aplicara la penalidad correspondiente
en la siguiente valorizacidn o en la valorizacidn final segiin corresponda.

Las penalidades serdn deducidas de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidacidn
final, o si fuese necesario se cobrard del monto resulta de la ejecucién de la garantia
de fiel cumplimiento y serdn de aplicacidn administrativa por la entidad.

Vicios Ocultos

El consultor y/o contratista, es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios
ocultos de la ejecucién de la obra por un plazo de siete (07) afios contados a partir de
la conformidad otorgada por la entidad (Articulo 40° de la ley de contrataciones del
estado)

3.2Requisitos de Calificacion

A CAPACIDAD LEGAL

HABILITACION
Requisitos:

4@“
L4

sgsupervisionliguidaciondeobras@muniriotambo.gob.pe
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'L_?,/ Ho de la

Registro Nacional de Contratistas - RNP Consultoria categoria C o superior. Ek
Obras de Saneamiento y Afines. ;

__Importante Tp—— e

De conformidad con la Opinién N° 186-2016/DTN, la habilitacién de un postol
estd relacionada con cierta atribucién con la cual debe contar el proveedor pa
poder llevar a cabo la actividad materia de contratacién, este es el caso de la
actividades reguladas por normas en las cuales se establecen determinado
requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para I
ejecucion de determinado servicio o estar autorizadas para la comercializacién de
ciertos bienes en el mercado.

Acreditacién:

- Copia de RNP en Consultoria de Obras.
- Ficha RUC

Importante

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

pr

FORMACION ACADEMICA
Requisitos:

1. SUPERVISOR DE OBRA
Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario

2. ESPECTALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL
Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o Ingeniero
Sanitario o Ingeniero Civil.

3. ESPECIALISTA AMBIENTAL
Ingeniero Ambiental o Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales o Ingeniero
de Recursos Naturales y Energia Renovable o Ingeniero Energia Renovable o

| Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil o Ingeniero Mecdnica de Fluidos.

4. ESPECIALISTA EN CALIDAD
Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil

Acreditacién:
Se acreditard con copia simple de TETULO PROFESIONAL Y COLEGIATURA.

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139
del articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para

suscripcién del contrato.

Importante | )

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumpli
con las mismas calificaciones profesionales establecidas para el residente d
obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboracion del expediente técnic
debe cumplir con las calificaciones exigidas en el articulo 188 del Reglamento.

;’@" sgsupervisionliquidaciondeobras@muniriotambo.gob. pe Pdgina 24| 27
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EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

1. SUPERVISOR DE OBRA

Experiencia minima de 42 Meses como Supervisor y/o inspector y/o jefe de
supervision en la en la inspeccidn o supervisién o ejecucién de obras de saneamiento
(Computada desde la fecha de la colegiatura).

2. ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL
Experiencia minima de 24 Meses como Especialista, ingeniero, supervisor, jefe
responsable, coordinador o la combinacién de estos, de: seguridad y salud
ocupacional, seguridad e higiene ocupacional, seguridad de obra, seguridad en el
trabajo, SSOMA, salud ocupacional o implementacién de planes de seguridad e
higiene ocupacional, en la inspeccién o supervisién o ejecucién de obras en general
(Computada desde la fecha de la colegiatura).

3. ESPECIALISTA AMBIENTAL

Experiencia minima de 24 Meses como Especialista, ingeniero, supervisor, jefe,
responsable, coordinador o la combinacién de estos, de: ambiental, mitigacién
ambiental, ambientalista, monitoreo y mitigacién ambiental, impacto ambiental,
medio ambiente, 0 SSOMA, en la inspeccién o supervisién o ejecucién de obras en
general (Computada desde la fechc de la colegiatura).

4. ESPECIALISTA EN CALIDAD

Experiencia minima de 24 Meses como Especialista, ingeniero, supervisor, jefe
responsable, coordinador o la combinacién de estos, de: control de calidad,
Programa de Calidad o Protocolos de calidad, en la inspeccién o supervisién o
ejecucién de obras en general (Computada desde la fecha de la colegiatura).

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1
del articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la
suscripcién del contrato.

Importante

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumpl
con la misma experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, ¢
jefe del proyecto para la elaboracién del expediente técnico debe cumplir con
experiencia exigida en el articulo 188 del Reglamento.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

>

Una (01) Camioneta Pick Up doble cabina

Requisitos:

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 de articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del contrato.

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA,
DESARROLLO URBANO Y, RURAL

 SUBGERENCIA DE SUPERVISION
spomi Y LIQUIDACION DE OBRAS
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|
‘ Cc EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a dos veces (02) EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contratacién de servicios de consultoria de
obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la
fecha de la presentacién de ofertas que se computardn desde la fecha de la conformidad o
emision del comprobante de pago, seglin corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes:

Servicio de Consultoria de Obra para supervision de Ejecucion de Obra para la creacion
y/o ampliacién y/o mejoramiento y/o instalacion (incluyendo la combinacién de estas obras)
de los sistemas de los servicios de agua potable y/o abastecimiento de agua potable y/o
saneamiento bdsico y/o saneamiento rural y/o Saneamiento y/o alcantarillado y/o sistemas
de Alcantarillado y/o tratamiento de aguas servidas y/o disposicion de excretas.

Acreditacién:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditard con copia simple de (i) contratos u
érdenes de servicios y su respectiva conformidad, o constancia de prestacién o liquidacion del
contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite documental y
fehacientemente, con voucher de depésito, nota de abono, reporte de estado de cuenta,
cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o
mediante cancelacién en el mismo comprobante de pago'.

Los postores pueden presentar hasta un madximo de veinte (20) contrataciones para
acreditar el requisito de calificacion y el factor "Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola
contratacién, se debe acreditar que corresponden a dicha contratacién; de lo contrario, se
asumird que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se
considerard, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la
Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervisién en ejecucidn, solo se considera come experiencia la parte
del contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de
presentacién de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a
tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa
de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje
de las obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computard la
experiencia proveniente de dicho contrato.

' Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado

como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldria a
considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido cancelado”

(52

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
“pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.
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Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes
del 20.09.2012, la calificacién se cefiird al método descrito en la Directiva “Participacién de
Proveedores en Consorcio en las Confrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el
porcentaje de las obligaciones equivcle al porcentaje de participacién de la promesa de
consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el
porcentaje de participacion se presumird que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la
matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria,
debiendo acompafiar la documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, drdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcién del
contrato, de emisidn de la orden de servicio o de cancelacién del comprobante de pago, segtin
corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N°® 8 referido a la
Experiencia del Postor en la Especialidad.

Importante

e Elcomité de seleccion debe valorar de manera integral los documentos presentados por el postor pan
acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacio
del objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberd validar
experiencia si las actividades que ejecutd el postor corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiy
"Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.
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Advertencia

De conformidad con el articulo 30 del Reglamento, las fichas de homologacion aprobadas son
de uso obligatorio para todas las contrataciones que realizan las Entidades, con independencia
del monto de la contratacién. En ese sentido, cuando el requerimiento haya sido homologado
parcialmente, las caracteristicas técnicas y/o requisitos de calificacion y/o condiciones de
ejecucion homologados, son de uso obligatorio.

Advertencia

No se puede incluir como otras penalidades la sola presentacion de la solicitud de
sustitucién del personal acreditado. La penalidad por sustituciéon del personal aplica
siempre y cuando la Entidad no haya aprobado su sustitucion, segun lo previsto en el
numeral 190.4 del articulo 190 del Reglamento.

Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
o6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segln corresponda, incorpora los
requisitos de calificacion previstos por el area usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos
adicionales, ni distintos a los siguientes:

e Sicomo resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobo el expediente de contratacién, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

e El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que acredite el
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignara de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccion de las
bases.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)-

Importante para la Entidad

De acuerdo con el articulo 51 del Reglamento, se debe establecer al menos uno de los siguientes
factores de evaluacion:

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

[70] puntos

Evaluacién:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente
a DOS (02) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA
CONTRATACION, por la contratacién de servicios de consultoria
de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los
diez (10) afos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas
que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del
comprobante de pago, segun corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de
(i) contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad o
constancia de prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con
voucher de depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta,
cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema
financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el
mismo comprobante de pago'.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2
del Capitulo Il de la presente seccion de las bases resultan
aplicables para el presente factor.

M = Monto facturado
acumulado por el postor por la
prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad
M >= [2]?° veces el valor
referencial:

[70] puntos

M >=[1] vez el valor referencial
y <[2] vez el valor referencial:
[50]puntos

M > [0.5] vez el valor
referencial y < [1] vez el valor
referencial:

[10] puntos

METODOLOGIA PROPUESTA

[30] puntos

Evaluacién:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucién
de la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

Desarrolla la metodologia que
sustenta la oferta

[30] puntos
No desarrolla la metodologia
que sustente la oferta

[00] puntos

19

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado como
una acreditacion que produzca fehaciencia en relaciéon a que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldria a considerar como
vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido cancelado”

(..

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o “pagado’]
supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera reconocerse la validez
de la experiencia”.

20

El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

1. Los procedimientos de trabajo de supervision de obra Debera

considerarse como minimo lo siguiente:

- Actividades previas al inicio de la supervision

- Procedimientos de control

- Documentos que se presentaran:

* Documentos para el perfeccionamiento del contrato
* Documentos antes del inicio de ejecucion

* Documentos durante la ejecucién

* Documentos durante la recepcion de obra

* Documentos durante la liquidacién del contrato

2. Los mecanismos de aseguramiento de calidad del servicio y de la
obra (adjuntar formato de control)

Debera considerarse como minimo lo siguiente:
- Descripcién de normas que se aplicaran durante la supervisién
- Descripcién de actividades propias de la supervision

- Descripcién de criterios sobre calidad del servicio

3. Descripcion de las actividades de control para los sistemas de
seguridad y salud ocupacional (adjuntar formato de control)

Deberé& considerarse una como minimo lo siguiente:

- Descripcién de normas que se aplicaran durante la supervisién
- Control de las medidas de seguridad e higiene ocupacional

- Proteccion de propiedades e instalaciones de terceros

- Manejo de desperdicios

- Salud ocupacional

4. Sistemas de Mitigacion de Impacto Ambiental (adjuntar formatos
de

control para la supervision de obra)
Deberéa considerarse como minimo lo siguiente:
- Medidas de Mitigacion de Impactos Ambientales

- Medidas de Reparacién y/o Compensacion de Impactos
Ambientales.

~
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< PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

5. Control de calidad técnica de la obra, control de plazos de
ejecucion y control econémico de la obra.

Acreditacion:

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente
la metodologia propuesta.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

e Los factores de evaluacién elaborados por el 6rgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos
de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

~
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EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

Se evaluara considerando la oferta econémica del postor.
Acreditacién:

Se acreditara mediante el registro del monto de la oferta en el SEACE
o0 documento que contiene la oferta econémica (Anexo N° 6), segun
corresponda.

- PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistird en asignar

un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segln la siguiente formula:

Pi= Om x PMP
Oi

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi =Precio i

Om = Precio de la oferta més baja
PMP = Puntaje méximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos

~




(&

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO TAMBO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 021-2024-MDRT/CS-AS — PRIMERA CONVOCATORIA — BASES
ADMINISTRATIVAS.

CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1
con domicilio legal en [......... 1, representada por [....cc.ceuene. ], identificado con DNI N° [......... Ly
de otra parte [..........cceenenis ..., con RUC N° [............... ], con domicilio legal en
[ ] |nscr|ta en Ia Ficha N° [...coooiiiiii, ] Asiento N° [...............]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [.................ccoeevvviiieeeeee ], cOn DNENC [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha [.......coocveninnnn. ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacién de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO#*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestaciéon a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR S| SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segln lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

21

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion, implementacién
u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucién, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”
Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.
Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS?

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de |[........ J.el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE
LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASQ].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato estd conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?3, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las

partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automéatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA

ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

22

23

De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacion(es)
principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo

indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.

~
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e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena

pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retenciéon que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento
(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], através de la retencion
gue debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgar4a [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o

poéliza de caucion acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procederd la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del

~
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Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
la falta de absolucién de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccion pasible de sancién segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segin
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el dltimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD”.

En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el Gltimo
parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
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[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracion de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de célculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe  del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
su participacion en la ejecucién del contrato o | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
del integro del plazo de ejecucion, si este es | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
con las disposiciones establecidas en el | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
numeral 190.2 del articulo 190 del | NI MAYOR A UNA (1)

Reglamento. UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
obligacion de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente sustituido. | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE

LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)

NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de

ausencia del personal.

3 Si como consecuencia de verificar el | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
funcionamiento u operatividad de la | DE CALCULO, QUE | comité de recepcion.
infraestructura culminada y las instalaciones | NO PUEDE SER
y equipos en caso corresponda, el comité de | MENOR A 1% NI
recepcion advierte que la obra no se | MAYOR A 5%] al
encuentra culminada. monto del contrato de

supervision.

4 En caso el supervisor de obra no absuelva | Una (1) UIT por no | Segin informe del
las consultas o las absuelva fuera del plazo | atender las consultas | [CONSIGNAR EL
sefialado en el numeral 193.3 del articulo | formuladas por el | AREA USUARIA A

residente de obra, | CARGO DE LA
segun lo dispuesto en | SUPERVISION  DEL

~
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193 del Reglamento. % el literal b) del numeral | CONTRATO].
193.10 del articulo 193
del Reglamento.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto méaximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.
CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

2 En caso que el objeto de la contratacion sea la supervision de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.

©
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Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demés normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliaciéon dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeiceeeineeniineenninees |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?6.

25

26

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

~
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CAPITULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL

Numero del documento

DOCUMENTO

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del

RUC %

Descripcion de las

integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL Numero del contrato
CONTRATO

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Supervision

Elaboracion de elal()jc?r;iién Supervision
Objeto del contrato Expediente del dp b
Técnico e e Obra
Expediente
Técnico

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto total ejecutado del
contrato

Plazo de ejecucion contractual

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de inicio de la consultoria de
obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Expediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE

Denominacion del proyecto

TECNICO

Ubicacidn del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra
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6 APLICACION DE

PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

7 DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?7 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

27 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE?8 Si | No |

Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE? Si | No |

Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE3® Si | No |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

28 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendrd en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

29 |pidem.

30 |pidem.

~
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2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccioén de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea

presentada por el representante comun del consorcio.

~




(&

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO TAMBO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 021-2024-MDRT/CS-AS — PRIMERA CONVOCATORIA — BASES
ADMINISTRATIVAS.

ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacién de documentacién que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.

~
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccidén en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2.

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comudn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucidn del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccevviieeennns 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4 1,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%%

31 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
32 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

33 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

@

~

/
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

Importante para la Entidad

~
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= En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestaciéon
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

~
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO PRECIO UNITARIO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta econémica.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

&

~
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= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucidn de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestaciéon
principal y las prestaciones accesorias’.
=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”,

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

~
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mportante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo:
Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

Serfores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

S

EGUN CORRESPONDA]

OFERTA ECONOMICA

ANEXO N° 6

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

P

resente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

DESCRIPCION DEL OBJETO

N° DE
PERIODOS
DE
TIEMPO3

PERIODO O
UNIDAD DE
TIEMPO DE LA
TARIFA3

TARIFA
UNITARIA
OFERTADAS3®

TOTAL OFERTA
ECONOMICA

Importante para la Entidad

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademas la liquidacién del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente:

DESCRIPCION DEL
OBJETO

N° DE
PERIODOS
DE
TIEMPO¥

PERIODO
O UNIDAD
DE
TIEMPO38

TARIFA
UNITARIA
OFERTADA?®

TOTAL OFERTA
ECONOMICA

Supervisién de obra

Liquidacién de obra

Incluir o eliminar, segln corresponda

34

35

36

37

38

39

Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.

Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

NUmero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucién de la prestacion, segun lo establecido en las bases.

Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.
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La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluirdn en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracioén, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa*® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

4 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
a la Renta.”
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Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / 43 MONTO
NP CLIENTE OBJETO DEL COMPROBANTE DE CONTRﬁxlTO O |CONFORMIDAD PROVENI!ENTE MONEDA | IMPORTE# TIPO DE CA4I;/IBIO FACTURADO
CONTRATO CP DE SER EL DE: VENTA 46
PAGO 42 ACUMULADO
CASO

1
2
3

41

42

43

44

45

46

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segln corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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o FECHA DEL FECHA DE LA | EXPERIENCIA
w| cuewre | OBJETODEL |CouinopATe be | CONTRATO O CONFORMIDAD|PROVENIENTE| \yongps | mporTe | TIP0PE CAVBIO | pACTURADG
PAGO CASO2 ACUMULADO
4
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relaciéon-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.

~
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccidn segun relacién de items cuando algin item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA' Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA' Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comuin del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante
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e Paraasignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el

puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicidon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.

~



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [.....c.cc........ ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




