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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo

Descripcion

1 | [ABC] / [.o....]

La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

2 [ABC] / Looeee ] especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3 Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
o Abe de seleccién y por los proveedores.
4 Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de seleccién y
e Abc por los proveedores.

o Xyz

Importante para la Entidad

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
de seleccién y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de
las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas

Pardmetros

1 Margenes

Superior : 2.5 cm
Izquierda: 2.5 cm

Inferior: 2.5 cm
Derecha: 2.5 cm

2 Fuente

Arial

3 Estilo de Fuente

Normal: Para el contenido en general
Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina

Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)

4 Color de Fuente

Automdtico: Para el contenido en general
Azul

: Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)

5 Tamaio de Letra

16:
11:
10:

9:

8:

Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
Para el nombre de los Capitulos.

Para el cuerpo del documento en general

Para el encabezado y pie de pdgina

Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.

6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado

Posterior : 0

9 Subrayado

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafo 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en junio y diciembre de 2019, julio de 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre de 2022

y octubre de 2022
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BASES ESTANDAR DE LICITACION PUBLICA PARA LA
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

LICITACION PUBLICA N° 01-2024-CS-MDC/CH-1
PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BASICO EN EL ANEXO DE CHOCOYO DE LA COMUNIDAD
IDIOPA-NAUPA JAPO-URINSAYA DEL DISTRITO DE COLQUEMARCA-
PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS-DEPARTAMENTO DE CUSCO”

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se deberéa tener en cuenta la siguiente
definicion:

Obra: Construccién, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacién, mejoramiento, demolicién, renovacién, ampliacién y
habilitacién de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

)
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas"”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://lwww2.seace.gob.pe/.

En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacién aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente
respecto a las caracteristicas técnicas y/o requisitos de calificacién y/o condiciones de ejecucion.
Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no
presentadas.

0
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del articulo 72 del Reglamento.

Importante
e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. ELEVACION AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas y observaciones, asi como a las
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios
gue rigen la contratacion publica u otra normativa que tenga relacién con el objeto de la
contratacién, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los nhumerales del
72.8 al 72.11 del articulo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevacién para emision de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 124 del
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al dia habil siguiente
de recibida dicha solicitud.

Advertencia

La solicitud de elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucién de consultas
y observaciones, asi como a las Bases integradas, se realiza de manera electrénica a través del
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.

Importante

Constituye infraccion pasible de sancién segin lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del
articulo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al
pliego de absolucion de consultas y/u observaciones.

1.7. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
6 https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacién de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el comité de seleccion, verifica la presentacion de lo
exigido en la seccion especifica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del articulo
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo
del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento
(10%) del valor referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items cuando la obra se ejecute fuera
de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algin item no supere los
novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacion
equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho item por los postores
con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no
pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la constancia
de inscripcién ante el RNPS.

3 La constancia de inscripcion electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
Www.rnp.gob.pe
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1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el comité de seleccion califica a los postores que obtuvieron
el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan
con los requisitos de calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion
es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera
remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomaré en cuenta
la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccidn revisa las ofertas econdmicas
que cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de seleccion revisa el cumplimiento
de los requisitos de calificacion de los postores que siguen en el orden de prelacion, en caso
las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccion otorga la buena pro, mediante su publicacion
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los
resultados de la admision, no admision, evaluacion, calificacion, descalificacion, rechazo y el
otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los ocho (8) dias héabiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que los

postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.
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Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccién, esta en la obligacion de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacién, salvo la informacion
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar
dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el comité de seleccion.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (i) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deber& entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se
desea impugnar.
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CAPITULO 1Il
DEL CONTRATO

3.1.

3.2.

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccién
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segln corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias;
o estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

)
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3.4.

3.5.

3.6.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Silaempresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastarda que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se deberéa consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

Asimismo, la Entidad puede establecer la obligacion de constituir un fideicomiso para el manejo
de los recursos que el contratista reciba a titulo de adelanto, de acuerdo al procedimiento,
plazos y requisitos sefialados en los articulos 184 y 185 del Reglamento.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el dltimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, segin corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en el contrato de consorcio.
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Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245y
1246 del Cédigo Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo
195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.12.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccion especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o
de ser el caso, del item que debid ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDADE DISTRITAL DE COLQUEMARCA
RUC N° : 20214936519
Domicilio legal : CAL.PUESTO PATA NRO. S/IN COLQUEMARCA -

CHUMBIVILCAS — CUSCO.
Teléfono Do

Correo electrénico

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucién de la obra
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
BASICO EN EL ANEXO DE CHOCOYO DE LA COMUNIDAD IDIOPA-NAUPA JAPO-
URINSAYA DEL DISTRITO DE COLQUEMARCA-PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS-
DEPARTAMENTO DE CUSCO”

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 7,407,403.24 (Siete millones cuatrocientos siete mil
cuatrocientos tres con 24/100), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que
incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes
de octubre del afio 2024.

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
S/7,407,403.24 S/ 6,666,662.92 S/ 8,148,143.56

Importante

El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de MEMORANDUM N.° 0705-
contratacion : 2024-GM-MDC-HNU
Documento y fecha de aprobacion del expediente RESOLUCION DE GERENCIA
técnico MUNICIPAL N.° 012-2024-
. MDC-GM, de 22 de enero de
2024

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicciéon entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene méas de dos (2) decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. @
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

Documento y fecha de actualizacién del expediente RESOLUCION DE GERENCIA
técnico, de corresponder . MUNICIPAL N° 181-2024-
" MDC-GM, de 2 de octubre de
2024

Tipo y namero del procedimiento de seleccidn que se
convoco para la elaboracion del expediente técnico, de
corresponder

Adjudicacion simplificada n.°
16-2021-CS-MDC/CH-1

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS.

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afo fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

No corresponde.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucién de la obra esta definido en el Capitulo Ill de la presente seccion de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucién de la obra materia de la presente convocatoria, es de 180 dias calendario,

en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el expediente técnico
de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segun su eleccidn, para cuyo efecto deben:

Pagar en : CAJA DE LA ENTIDAD MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
COLQUEMARCA.

Recoger en :  Oficina de Unidad de Logistica.
CAL.PUESTO PATA NRO. S/N CUSCO - CHUMBIVILCAS -
COLQUEMARCA.

Costo de bases : Impresa: S/ 10.00

Costo del expediente : Impreso: S/ 1,050.00

técnico Digital: S/ 8.00

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versién impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.
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Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibio el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

o El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

1.12. BASE LEGAL

- Ley 31638 Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

- Ley 31639 de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal 2024.

- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF - Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones
del Estado modificada mediante D.S. N° 162-2021-EF.

- Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades.

- Ley N° 28053, Ley de promocién y formalizacion de la pequefia y Microempresa de
Municipalidades.

- Directiva N° 001-2019-OSCE/CD - bases y solicitud de expresién de interés estandar para
los procedimientos de seleccion a convocar en el marco de la Ley N° 30225.

- TUO de la Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Cualquier otra disposicion legal vigente que permita desarrollar el objeto de la convocatoria
gue no contravenga lo regulado por la Ley de contrataciones del estado.

- Cadigo Civil.

- Directivas, Pronunciamientos y Opiniones del OSCE.

- Resoluciones emitidas por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

- Texto Unico Ordenado de la Ley de Promocion de la Competitividad, Formalizacion y
Desarrollo de la Micro y Pequefia Empresa y del Acceso al Empleo Decente, Ley
MYPE, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2008-TR.

- Cualquier otra disposicion legal vigente que permita desarrollar el objeto de la
convocatoria, que no contravenga lo regulado por la Ley de Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC. Las referidas normas incluyen sus respectivas
modificaciones, de ser el caso.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il ’
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracién jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, seguin corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informaciéon que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

6

7

@

La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catdlogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

/
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)

Importante

Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

El precio de la oferta en soles y:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

e El comité de seleccion no puede incorporar documentos adicionales para la admision de la
oferta a los establecidos en este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta
se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 1l de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacién”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases, a efectos de obtener
el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Advertencia

El comité de seleccién no podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan
sido indicados en los acapites “Documentos para la admisiéon de la oferta”, “Requisitos de

calificacion” y “Factores de evaluacion”.

2.3. REQUISITOS

PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:
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a)
b)
<)
d)
e)

f)

9)

Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

Domicilio para efectos de la naotificacion durante la ejecucion del contrato.

Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion®. (Anexo N° 12)

Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP%,

Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

Importante para la Entidad

En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto otorgar
adelanto para equipamiento y mobiliario, con respecto al literal anterior, considerar el siguiente texto:

1)

Calendario de adquisicién de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra, que
incluye el equipamiento y mobiliario cuando corresponda, de acuerdo con el calendario de avance
de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en
concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.

Incorporar alas bases o eliminar, seglin corresponda.

m)
n)

0)

p)
q)

Calendario de utilizaciéon de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.
Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k) I) y m).

Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios®?.

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la administracién de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del
fideicomiso.

°  Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado

— PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

19 Entanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

1 Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.
12 La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.
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venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

r) Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU*2,

s) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

e LaEntidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion
Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion
gue emite el documento, la fecha de emisidon y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
profesional en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del
tiempo de dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera
ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se consideraré aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25)
afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente 0 supervisor en
obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo
adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del
Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que
presente este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion
contractual, de ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el
articulo 33 de la Ley y en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente
el nombre completo o la denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en
calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No
se cumple el requisito antes indicado si se consigna Unicamente la denominacién del
consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

13 https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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2.4,

2.5.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion, sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Perl aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el PerU, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Per(, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya*.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en mesa de partes de la entidad, ubicado en la
CAL.PUESTO PATA NRO. S/N CUSCO - CHUMBIVILCAS — COLQUEMARCA

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

ADELANTOS"

2.5.1. ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgara 01 adelanto directo del diez 10% del monto del contrato original.
El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8)
dias siguientes a la suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos ' mediante carta fianza o pdliza de caucién y el comprobante de pago
correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias
contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos presentado por el
contratista.

14
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Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

/
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La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 05 dias calendario previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicibn de materiales e insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal
efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 15 dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la
garantia por adelantos'’” mediante carta fianza o péliza de caucién y el comprobante de
pago respectivo”.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion serdA MENSUAL.

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

Las valorizaciones de obra se presentan a través del modulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacion aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestién de las valorizaciones de obra a través del SEACE™®,
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacion de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electronicas como medio para la gestién de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://iwww.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 30 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal efecto, la parte
gue solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

17 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

8 Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.

@)
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulaciéon por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO




TERMINOS DE REFERENCIA PARA EJECUCION DE OBRA
Proyecto Descripcion
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BASICO EN EL ANEXO DE CHOCCOYO DE LA COMUNIDAD IDIOPA -

NAUPA JAPO - URINSAYA DEL DISTRITO DE COLQUEMARCA - PROVINCIA DE
CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO" - Codigo: 2488698.

01

CONSIDERACIONES GENERALES

1. OBRA
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
BASICO EN EL ANEXO DE CHOCCOYO DE LA COMUNIDAD {DIOPA - NAUPA JAPO -
URINSAYA DEL DISTRITO DE COLQUEMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS -
DEPARTAMENTO DE CUSCO".

2. FINALIDAD
La Municipalidad Distrital de Colquemarca, en su afan de prestar un mejor servicio bésico al
distrito, elabora estudios y ejecuta obras de construccion, ampliacion, mejoramiento y
rehabilitacion de agua potable y saneamiento basico, entre otros, para apoyar y promover a qué
la comunidad tenga una mejor calidad de vida. Es por eflo por fo que, ante la necesidad de ejecutar
dichas obras, se convoca al presente procedimiento de sefeccién, con el fin de seleccionar a la
empresa contratista que debera encargarse de la ejecucion de la obra.

3. OBJETIVO

El objetivo de los presentes Témminos de Referencia es sefialar y establecer las condiciones
minimas bajo las cuales el Contrafista ejecutara con el fin de cumplir las metas previstas en el
Expediente Técnico aprobado denominado: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL ANEXO DE CHOCCOYO DE LA
COMUNIDAD IDIOPA - NAUPA JAPO - URINSAYA DEL DISTRITO DE COLQUEMARCA -
PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO”, Asi mismo cabe indicar que
el proyecto se desarrollara y ejecutara, sobre la base del expediente técnico aprobado mediante
acto resolutivo y con la declaratoria de viabilidad; es importante que, para ia elaboracion de la
propuesta el postor deberd indicar la fecha de ia elaboracion de la propuesta, y la fecha de
presentacion de la oferta, asi mismo debera consignar en su oferta que el precio ha sido calculado
al mes del valor referencial.
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4. ANTECEDENTES
La Municipalidad Distrital de Colquemarca en su afan de Organizar, Planificar, Administrar los
Proyectos relacionados con el distrito y redistribuir equitativamente el presupuesto. Organizo los
talleres del Presupuesto Participativo en todo el Distrito de Colquemarca, donde todos los
pobladores presentaron los proyectos a ejecutar durante la presente administracion.

En dichos talleres mediante la asignacion de puntos se hizo la priorizacion de obras de
saneamiento a ejecutarse en todo el distrito, asignandose un presupuesto para ¢l presente aiio,
priorizando proyectos que estan enmarcados dentro del Plan Estratégico de Desarrollo de su
jurisdiccion, en tal sentido busca el bienestary desarrollo de su poblacion, para lo cual se ejecutara
proyecto de inversion a nivel de expediente técnico, "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL ANEXO DE CHOCCOYO



DE LA COMUNIDAD IDIOPA-NAUPA JAPO-URINSAYA DEL DISTRITO DE COLQUEMARCA
— PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO".

Finalmente, se pretende contribuir a mejorar fa calidad de vida de los pobladores de la localidad
de Choccoyo, en fa comunidad de Idiopa - Naupa Japo - Urinsaya, solucionando el problema
identificado, otorgandoles a las personas las condiciones de un adecuado y sostenible acceso al
agua potable y saneamiento basico, en el marco del Invierte.pe.

5. DESCRIPCION
El Estudio desarrollado se ha enmarcado dentro de los alcances establecidos en los Términos de
Referencia, que reflejan las condiciones aprobadas en el estudio de inversion que, a su vez son
los lineamientos sobre los que se ha otorgado la Viabilidad al Proyecto.

El proyecto "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BASICO EN EL ANEXO DE CHOCCOYO DE LA COMUNIDAD IDIOPA ~ NAUPA
JAPO - URINSAYA DEL DISTRITO DE COLQUEMARCA — PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS -
DEPARTAMENTQ DE CUSCO", se enmarca dentro de la politica de desarrollo en la que esta
comprometida la municipalidad Distrital de Colquemarca, buscando la participacion de los
pobladores principalmente de los beneficiarios, quienes son los llamados a estar en primera linea
en la solucion de sus problemas.

6. UBICACION DE LA ZONA DEL PROYECTO

La provincia de Chumbivilcas es una de las trece provincias que conforman el departamento de
Cusco en el Per(i. Esta situada por el norte con las provincias de Paruro y de Acomayo; al este,
con las provincias de Canas y Espinar; al sur, con el departamento de Arequipa; y al oeste, con el
departamento de Apurimac. Con mucha tradicion, danzas, fiestas y costumbres populares, es una
de las provincias mas ricas del pais.

El anexo de Choccoyo, de la comunidad campesina Idiopa Naupa Japo Urinsaya, se encuentra
ubicada en el distrito de Colquemarca, de la provincia de Chumbiviicas, tal como se detalla a
continuacion:

CUADRO N° 1 UBICACION
BICACIUN FU
DEPARTAMENT( Cusco
PROVINCIA Chumbivilcas
DISTRITO Colquemarca
COMUNIDAD Idiopa Naupa Japo Urinsaya
REGION GEOGRAFICA Costa () Siera (X) Selva

UBICACION GEOGRAFICA DE LA COMUNIDAD DE IDIOPA RAUPO JAPO URINSAYA

i Lafitud Sur: 14°26°20.68°S
CODRDENADAS GEOGRAFICAS Longitud Oeste: 72° 11460°0

823228.59 Norte  8403341.36 Este

COORDENADAS UTH Efipsoide WGS84, Huso 18, hemisterio sur
ALTITUD 3980 m.s.n.m.
SUPERFICIE 4495 km®

CODIGO UBIGED 807040122




7. VALOR REFERENCIAL
El valor Referencial para la ejecucion del proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL ANEXO DE CHOCCOYO DE
LA COMUNIDAD IDIOPA-NAUPA JAPO-URINSAYA DEL DISTRITO DE COLQUEMARCA-
PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS DEPARTAMENTO DE CUSCO". es de S/ 7,407,403.24 (Siete
millones cuatrocientos siete mil cuatrocientos tres con 24/100 soles), incluido IGV y cualquier
otro concepto.

Este monto comprende la mano de obra y cumplimiento de la normativa laboral, pagos a Entidades
pertinentes, costo de equipos, maquinaria, herramientas, materiales, fletes, seguros e impuestos;
proteccién y mantenimiento de fa obra durante e periodo de construccion y hasta la entrega de
esta, direccion técnica, gastos generales, utilidad, y todo aquello que sea necesario para la
correcta ejecucion de la obra hasta su total terminacion y entrega.

Asimismo, comesponde al Contralista la contratacion de todos los seguros necesarios para
resquardar la integridad de la prestacion, los recursos que se ufilizan y a los terceros posiblemente
afectados.

Los contratistas estan obligados a cumplir cabalmente, con lo ofrecido en su propuesta y en
cualquier manifestacién formal documentada, que hayan aportado adicionalmente, en el curso del
proceso de seleccion o en la formalizacion del contrato, asi como a lo dispuesto en los incisos 2)
y 3) de los articulos 1774 del Codigo Civil.

8. SISTEMA DE CONTRATACION
A Precio Unitario

9. FORMA DE PAGO
El pago sera mediante valorizaciones mensuales de acuerdo con los metrados de obra ejecutados.

10. ADELANTOS

La Municipalidad Distrital de Colquemarca otorgara adelantos (adelanto directo 10% y adelanto
de materiales 20%) a la empresa postora que obtendra la buena pro, para la ejecucion de Obra,
conforme a los topes méaximos establecidos en la normativa de contrataciones del estado.

Adelanto Directo (10%)
LA ENTIDAD otorgara un adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos
mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago comrespondiente. La Entidad debe entregar
el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la
solicitud del contratista.

Vencido el piazo para solicitar ef adelanto no procede ia soiicitud. La amortizacion del adelanto se
hara en cada valorizacién de obra

Adelanto de Materiales o Insumos (20%)

La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del manto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 07 dias calendarios previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicion, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad



prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 15 dias calendario anteriores al inicio del plazo
antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante CARTA FIANZA
y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud del contratista debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion de la
obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que las
solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas en el
calendario de adquisicion de materiales e insumos.

11. REAJUSTE DE PRECIOS. Articulo 195 del RLCE
El reajuste automatico de precios sera aplicable solamente a las valorizaciones de obra en moneda

nacional y se efectuara segn el sistema de formulas polinémicas.

El reajuste de precios se efectuara mediante aplicacion de las formulas polinomicas precisadas en
el Expediente Técnico, conforme al Articulo 7° def Decreto Supremo N° 011-79 VC, sus
modificatorias, ampliatorias y complementarias, o las normas legales que lo sustituyan, conforme
a lo establecido en el Articulo 195° del REGLAMENTO. El valor de los Reajustes estara incluido
en los Pagos a Cuenta.

Conforme a lo sefialado en el numeral 38.3 del Art. 38 dei RLCE los pagos se sujetan al reajuste
por aplicacion de la formula polinémica sefialada. De haberse solicitado Adelanto Directo, este
sera amortizado con las valorizaciones efectuadas durante la ejecticion de ia obra.

o= (0] - G =+ ) - i) o

Monto de Valorizacion reajustada.

Monto de la Valorizacion Mensual correspondiente al periodo de servicio o del entregable
correspondiente a “Fecha Base”.

indice de Precios al Consumidor a Nivel Nacional a ia fecha de valorizacion.

I, indice de Precios al Consumidor a Nivel Nacional al mes de la fecha base.
g indice de Precios al Consumidor a Nivel Nacional a la fecha del pago del adelanto.
A Adelanto en Efectivo entregado.

MC Monto del Contrato Original. Cuando el PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO se inicie
con posterioridad a la fecha de inicio de plazo de ejecucion de obra, el Monto de Contrato
sera ajustado en funcion al saldo de plazo de ejecucion de obra aplicando la Tarifa
Mensual dividido entre 30, ofertada por el supervisor.

El primer monomio expresa la valorizacion reajustada, el segundo, fa deduccion del reajuste que no
corresponde por el Adelanto otorgado y el tercero por la amortizacion del Adelanto otorgado. Siendo
que el sequndo y tercer monomio son aplicables solo hasta la cancelacion del Adelanto. El contratista
debera calcular y consignar en sus facturas el monto resultante de la aplicacion de dicha formula,
cuyas variaciones son mensuales, hasta la fecha de pago prevista en el contrato, utilizando los Indices
de Precios al Consumidor publicados por el Instituto Nacional de Estadistica e Informética - INEl a la
fecha de facturacion. Una vez publicados los indices correspondientes al mes en que debi6 efectuarse
el pago, se realizan las regularizaciones necesarias. Para este efecto se considerara como “Fecha
Base” la fecha del Valor Referencial de las Bases Integradas.



12. VALORIZACIONES
Las valorizaciones son la cuantificacion econdmica de un avance fisico en la ejecucion de la obra,
realizada en un periodo mensual, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas el Gitimo
dia de cada periodo mensual, por el inspector o supervisor, seglin corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, ef pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

El contratista debera presentar su valorizacion de obra siguiendo el siguiente esquema:
INFORME DE VALORIZACION DE OBRA

- Carta del Representante Comin y/o legal de la Supervision a la entidad presentando el informe
de supervision y valorizacion (de ser el caso persona juridica). En la carta se debe mencionar la
conformidad por parte de la supervision de la valorizacién segan el Art, 194 del DS-344-2018-EF.

- Informe de la supervision, aprobando Ia valorizacion segin el Art. 194 del DS-344-2018-EF,
sefialando el desarrollo y estado actual de la obra; considerando ademas conclusiones y
recomendaciones con respecto a la ejecucion de la obra.

- Carta de la empresa contratista (dirigido al representante comin y/o legal de la supervision), cabe
recalcar que la carta debe tener el sello y firma de recibido por parte de la supervision de obra.

- Informe del residente de obra, el cual debera detallar los antecedentes, analisis, desarrollo de fa
- ejecucion, conclusiones y recomendaciones referentes a la ejecucion de la obra.
- Ficha de identificacion de obra.
- Memoria descriptiva vaiorizada.
- Resumen de valorizacion de obra. (debe detallar el monto de valorizacion de obra, el detalle de
amortizaciones de obra y cuadro de retencion por concepto de garantia de fiel cumplimiento en el
caso de que la empresa no haya presentado carta fianza por concepto de garantia de fiel
cumplimiento; el monto a facturar que es el monto de valorizacion menos las amortizaciones, y; el
monto a percibir que es el monto facturado menos la retencion de garantia de fiel cumplimiento en
caso de no tener carta fianza)

Valorizacion de obra (cuadro de valorizacién de obra cuadro de amortizaciones por adelantos de

obra (directo y de materiales), cuadro de retencion de ser el caso por concepto de garantia de fiel

cumplimiento).

Calculo de reajustes de la valorizacion de obra, adelanto directo y adelanto de materiales.

Control de amortizaciones de adelanto directo y amortizaciones

- Descripcion y detalle de las partidas valorizadas.

- Planilla de sustento de metrados.

- Cronograma de avance de obra ejecutado (CAO — Ejecutado) y Diagrama GANT.

- Cronograma de avance programado valorizado.

- Graficos de fa obra (Comparativo de Programado Vs Ejecutados mediante Curva S)

- Panel fotografico de ias partidas valorizadas.

- Copia del cuademo de obra, del periodo valorizado. (la cabecera del cuademo de obra debe
sefialar el nombre de la obra en el caso de ser cuademo fisico)

- Plano de avance de obra segin periodo valorizado.

- Informe de control de Seguridad, adjuntar como anexo del presente informe: Copias de las charlas
diarias, Copias de ATS, Check List Equipos y Maquinarias de ser el caso etc.

- Copia de aportaciones de los trabajadores de acuerdo a ley (PDT, Essalud, ONP, Sencico,
Conafovicer, etc.) incluyendo comprobante de pago.

- Copia de pago de seguro contra todo riesgo del personal de obra (SCTR), incluyendo comprobante
de pago.

- Informe de control Ambiental, adjuntar como anexo del presente informe: fotografias de mitigacion
de impacto ambiental.

- Informe de control de calidad, adjuntar como anexo del presente informe: Copias de ensayos de
control de calidad (proctor modificado, densidad de campo, compresion de testigos, etc. Segiin
comesponda el tipo de obra), es de precisar que es necesario que presenten los comprobantes de
pago de los ensayos realizados del periodo valorizado.

- Copia de RNP del contratista.




- Copia del Acta de entrega de terreno.

- Copia del contrato de obra. "

- Copia de carta fianza por el fiel cumplimiento y/o adelantos otorgados (si lo hubiese)} o carta
autorizacion de retencion de garantia de fiel cumplimiento.

- Control de retenciones de garantia de fiel cumplimiento.

- Copia de documentos de aprobaciones de los actuados de fa obra {en caso de existir)

- Certificado de habilidad del residente obra y de los profesionales que participan en la ejecucion de
obra. (personal clave).

- Factura del periodo valorizado (el monto de la factura debe ser girado al monto de: Valorizacion
de obra amortizaciones por concepto de adelanto directo y/o de materiales). En el caso de las
facturas para valorizaciones se presentara como méaximo al dia siguiente de la comunicacion que
aprueba la valorizacion.

- Expediente de valorizacion en formato digital (version editable) y expediente de valorizacion de
obra firmado por todas las partes (contratista y supervision) presentado en CD.

- Otro documento que sea relevante en el periodo de la valorizacion.

NOTAS:

v Todas las hojas del expediente de valorizacion de obra del contratista deben estar selladas y
firmadas por el Residente de Obra, Supervisor de Obra y Representante Comin y/o legal de la
Empresa (supervision y contratista); asimismo, el informe de la presentacion de valorizacion de
obra de la supervision debe estar firmado por el supervisor de obra y el representante comin y/o
legal de la empresa de supervision de obra.

v Se recalca que los informes deben estar fimados ademas por los profesionales de la empresa

contratista y supervisora que acreditaron para el perfeccionamiento del contrato segin la

especialidad.

Todo contenido debe estar debidamente foliado. (e! foliado del expediente es de atras para

adelante)

PRESENTAR 02 ORIGINALES + 01 COPIA (EN ARCHIVADOR DE PALANCA TAMANO A4 -

CADA UNO DEBE INCLUIR CD).

El plazo méaximo de aprobacion por el supervisor de las valorizaciones mensuales y su remision a

LA ENTIDAD, sera de CINCO (5) dias, contados a partir def primer dia habil del mes siguiente al

de la valorizacion respectiva.

Las valorizaciones de avance de obra seran canceladas por la Entidad, en un plazo no mayor de
treinta (30) dias calendario, posteriores al periodo de valorizacion.

DISCREPANCIAS RESPECTO DE VALORIZACIONES O METRADOS. Articulo 196 del RLCE

Si surgieran discrepancias respecto de la formulacion, aprobacion o valorizacion de los metrados,
entre el Contratista y el Supervisor y/o la Entidad, segiin sea el caso, se resolveran en la liquidacion
del contrato, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.

Sélo sera posible iniciar un procedimiento de conciliacion o arbitraje dentro de los freinta (30) dias
habiles después de ocurrida la controversia si la valorizacion de la parte en discusion representa un
monto superior al cinco por ciento (5%) del contrato actualizado. La iniciacion de este procedimiento
no implica la suspension del contrato ni el incumplimiento de las obligaciones de las partes

13. DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA
El Contratista presentara la liquidacion debidamente sustentada con la documentacion y calculos
detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) dias o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo
de sjecucion de la obra, el que resulte mayor, contado desde el dia siguiente de la recepcion de
obra. Dentro del plazo de treinta (30) dias de recibida, la Entidad debera pronunciarse, ya sea
abservando la liquidacién presentada por el Contratista o, de considerarlo pertinente, elaborando
ofra, y notificara al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) dias siguientes.



Si el Contratista no presenta la liquidacion en el plazo previsto, su elaboracion sera
responsabilidad exclusiva de la Entidad en idéntico plazo, siendo los gastos de cargo del
contratista. La Entidad notificara la liquidacién al contratista para que éste se pronuncie dentro de
los quince (15) dias siguientes. La liquidacion quedara consentida cuando, practicada por una de
|as partes, no sea observada por la ofra dentro del plazo establecido.

Toda discrepancia respecto a la liquidacion se resuelve segin las disposiciones previstas para la
solucién de controversias establecidas en la Ley y en el presente Reglamento, sin perjuicio del
cobro de la parte no controvertida.

No se procedera a la liquidacion mientras existan controversias pendientes de resolver.

Luego de haber quedado aprobada o consentida Ia liquidacion, culmina definitivamente el contrato
y se cierra el expediente respectivo.

Con la liquidacion, el contratista entregara a la Entidad la minuta de Declaratoria de Fabrica o la
Memoria Descriptiva Valorizada, segiin sea el caso.

14. RESOLUCION DEL CONTRATO
Si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada debera

requerirla mediante carta notarial para que las satisfaga en un plazo no mayor de quince (15) dias,
bajo apercibimiento de resolver el contrato. Si vencido dicho plazo el incumplimiento contindia, la
parte perjudicada resolvera el contrato en forma total o parcial, mediante carta notarial.

La resolucion parcial solo involucrara a aquella parte del contrato afectada por el incumplimiento y
siempre que dicha parte sea separable e independiente del resto de las obligaciones contractuales,
y que la resolucion total del contrato pudiera afectar los intereses de la entidad. En tal sentido el
requerimiento que se efectie debera precisar con claridad qué parte del contrato quedaria resuelta
si persistiese el incumplimiento. De no hacerse tal precision se entendera que la resolucion sera
total en caso de persistir el incumplimiento.

Si la parte perjudicada es fa Entidad, ésta ejecutara las garantias que el contratista hubiera
otorgado, sin perjuicio de la indemnizacion por los mayores dafios y perjuicios irrogados.

Sila parte perjudicada es el contratista, la Entidad debera reconocerle la respectiva indemnizacion
por los dafios y perjuicios irrogados. Cualquier controversia relacionada con la resolucion del
contrato podra ser sometida por la parte interesada a conciliacion ylo arbitraje dentro de los quince
(15) dias habiles siguientes de comunicada la resolucion. Vencido ese plazo sin que se haya
iniciado ninguno de estos procedimientos, se entendera que la resolucion del contrato ha quedado
consentida.

15. EFECTOS DE LA RESOLUCION DEL CONTRATO DE OBRA. Articulo 207 del RLCE
La resolucion del contrato de obra determina la inmediata paralizacién de la misma, salvo los casos
en que, estrictamente por razones de seguridad o disposiciones reglamentarias de construccion,
no sea posible.

La parte que resuelve, debera indicar en su carta de resolucion, la fecha y hora para efectuar la
constatacion fisica e inventario en el lugar de la obra, con una anticipacion no menor de dos 2)
dias. En esta fecha, las partes se reuniran en presencia de Notario Piiblico 0 Juez de Paz, segin
corresponda, y se levantara un acta. Si alguna de ellas no se presentara, la ofra levantara el acta
con el Notario Pablico o Juez de Paz. Culminado este acto, la obra queda bajo responsabilidad de
la Entidad y se procede a la liquidacion, conforme a lo establecido en el articulo 209° del
Reglamento.



En caso que la resolucion sea por incumplimiento del Contratista, en la liquidacion se consignaran
las penalidades que correspondan, las que se haran efectivas conforme a lo dispuesto en el
articulo 165° del Reglamento.

Cuando la resolucion sea por causa atribuible a la Entidad, éste reconocera al Contratista, en la
fiquidacion que se practique, ef cincuenta por ciento (50%) de la utilidad prevista, calculada sobre
¢l saldo que se deja de ejecutar, conforme a lo dispuesto en el quinto parrafo del articulo 207° del
Reglamento.

Los gastos de la resolucion del contrato son de cargo de la parte que lo incumplié, salvo disposicion
distinta de Laudo Arbitral,

16. PLAZO EJECUCION DE LA OBRA
La obra se ejecutara en (180 dias) ciento ochenta dias calendarios (6 meses)

El inicio del plazo de ejecucion de obra se adecuara a lo dispuesto en el numeral 176.1 del articulo

176°, Capitulo VI-Obras, del Reglamento de -la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado,

aprobada mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificatorias, debiendo cumplirse las

siguientes condiciones:

a) QuelaEntidad notifique al Contratista quien es el inspector o Supervisor, segun corresponda.

b) Que la Entidad haya hecho entrega del terreno total o parcial o lugar donde se ejecutara la
obra seglin corresponda.

¢) Que faEntidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en caso este
haya, sido modificado con ocasion de la absolucion de consultas y observaciones

d) Que la Entidad haya otorgado al Contratista ! adelanto directo, en las condiciones y
oportunidad establecidas en el articulo 181° del Reglamento de la Ley N° 30225- Ley de
Conftrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y
modificatorias.
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En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento
de las demas condiciones.

17. AMPLIACIONES DE PLAZO. Articulo 197 del RLCE
El Contratista podra solicitar la ampliacion de plazo pactado por las siguientes causales, siempre
que modifiquen el calendario de avance de obra vigente:

a) Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.

b) Cuando es necesario un plazo adicional para Ia ejecucion de la prestacion adicional de obra.
En este caso, el contratista amplia el plazo de las garantias que hubiere otorgado.

¢) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucion de los mayores metrados, en
contratos a precios unitarios.

Para que proceda una ampliacion de plazo, debera observarse el procedimiento y plazos
regulados en el Reglamento.

La sjecucién de obras adicionales sera causal de ampliacion de plazo solo si éstas conllevan la
modificacion de! Calendario de Avance de Obra.

18. EFECTOS DE LA MODIFICACION DEL PLAZO CONTRACTUAL. Articulo 199 del RLCE
Las ampliaciones de plazo en los contratos de obra dan lugar al pago de mayores costos directos
y mayores gastos generales variables, ambos directamente vinculados con dichas ampliaciones.

Los mayores gastos generales variables se determinan en funcion al ndmero de dias
correspondientes a la ampliacion multiplicado por el gasto general variable diario, salvo en los
casos de las ampliaciones de plazo que se aprueben parala ejecucion de prestaciones adicionales



de obra y que tienen calculados en su presupuesto sus propios gastos generales.

En el caso que la ampliacion de plazo sea generada por paralizacion de la obra, por causas no
atribuibles al contratista, solo dara lugar al pago de mayores gastos generales debidamente
acreditados.

19. DEMORAS INJUSTIFICADAS EN LA EJECUCION DE LA OBRA. Articulo 203 del RLCE

Durante la ejecucion de la Obra, el contratista esta obligado a cumplir los avances parciales
establecidos en el calendario valorizado de avance. En caso de retraso injustificado, cuando el monto
de la valorizacion acumulada a una fecha determinada sea menor al ochenta por ciento (80%) de!
monto de la valorizacion acumulada programada a dicha fecha, el Supervisor ordenara al Contratista
que presente, dentro de los siete (07) dias siguientes, un nuevo calendario que contemple la
aceleracion de los trabajos, de modo que se garantice el cumplimiento de la obra dentro del plazo
previsto, en la medida de lo posible, anotando tal hecho en el Cuaderno de Obra.

La falta de presentacion de este calendario dentro del plazo sefialado en el parrafo anterior podra ser
causal para que opere la intervencion economica de la obra o la resolucion del contrato. El nuevo
Calendario no exime al Contratista de la Responsabilidad por demoras injustificadas, ni es aplicable
para el calculo y control de reintegros.

Cuando el monto de la valorizacion acumuiada ejecutada sea menor al ochenta por ciento (80 %) del
monto acumulado programado del nuevo calendario, el Supervisor anotara el hecho en el Cuademo
de Obra e informara a la Entidad. Dicho refraso sera imputado como causal de Resolucion de
Contrato, salvo que la Entidad decida la intervencion econdmica de la obra.

20. INTERVENCION ECONOMICA DE LA OBRA. Articulo 204 del RLCE

_“\x? La Entidad podra, de oficic o a solicitud de parte, intervenir econdmicamente la obra en caso fortuito,
"‘4% fuerza mayor o por incumplimiento de las estipulaciones contractuales que a su juicio no permitan la
\2%" terminacion de los trabajos. La intervencion economica no deja al contratista al margen de su
/3% participacion confractual, manteniendo los derechos y obligaciones correspondientes.

Si el contratista rechaza la intervencion econdmica, el contrato sera resuelto, de conformidad con lo
indicado en el articulo 207° del Reglamento.

21. RESIDENTE. Articulo 179 del RLCE
Persona natural designada por el Contratista y en concordancia con su propuesta técnica, el cual

sera un ingeniero civil colegiado que se encuentra habil en el ejercicio de la profesion. El Ingeniero
Residente, por su sola designacion representa al Contratista, para los efectos ordinarios de la obra,
no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.

La sustitucion del Residente u ofro profesional solo procedera previa autorizacion escrita de fa
Entidad y en caso de cambio de personal el reemplazante debera cumplir con iguales o superiores
caracteristicas del personal consignado en las Bases.

22. SUPERVISOR. Articulo 186 del RLCE
Persona juridica o natural encargada de velar por la correcta ejecucion de la obra y el cumplimiento
del contrato. Recibira todas las facilidades necesarias del Contratista para el cumplimiento de su
funcion, las cuales estaran estrictamente relacionadas con ésta.

LA ENTIDAD controlara los trabajos efectuados por el contratista a través del Supervisor, quien
seré el responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecucion de la obray del
cumplimiento del contrato.

El Supervisor, tendra autoridad suficiente para ordenar el retiro de cualquier subcontratista o
trabajador por incapacidad o incorrecciones que a su juicio perjudique la buena marcha de fa obra,
suspender los trabajos y rechazar u ordenar el retiro de fos materiales o equipos por mala calidad



o cuando no cumplan las especificaciones técnicas, para asegurar la calidad de la obra, y resolvera
las interrogantes que puedan presentarse durante su ejecucion.

El Supervisor no tendra autoridad para modificar el contrato.

El Supervisor tiene facultad para ordenar el retiro de la obra del personal del Contratista que de
manera comprobada cause desorden, fomente indisciplina en la obra o desacate sus indicaciones,
dando cuenta a la empresa LA ENTIDAD.

En el cuaderno de obra; el contratista anotara:

a. Para decision del Supervisor: sus pedidos, consultas, observaciones, relacionadas al proceso
de acuerdo al cumplimiento del contrato.
Para informe del Supervisor: sus reclamos y planteamientos en general vinculados al proceso que

excedan la capacidad de decision del Supervisor, pero que necesariamente requieren de su
pronunciamiento.

Para conocimiento del Supervisor: transcribira el texto de sus gestiones que, en directa relacion a
su contrato, haya formulado ante LA ENTIDAD.

Solicitud de recepcion de Obra.

b. Para ser cumplido por el contratista: sus ordenes y observaciones, asi como las respuestas a
las consultas, pedidos de aclaracion que le hubieran sido formulados dentro de los cinco (5) dias
calendario de planteados.

Para conocimiento del contratista: sus opiniones sobre los reclamos, planteamientos y el tramite

dado, dentro de los cinco (5) dias calendario de formulado.

Para conocimiento del contrafista: transcribira las directivas especificas recibidas de LA ENTIDAD
y las disposiciones administrativas genéricas que, en su concepto, tengan vinculacién con los
trabajos.

Si en cualquier momento durante el proceso de construccion se evidencia algn ermror de posicion,
niveles, dimensiones o alineamiento de cualquier elemento del proyecio, el conlratista procedera
a rectificar tal emror, a total satisfaccion del Supervisor.

El control que el supervisor haga de la geometria que el contratista materialice en la obra no le
exonerara a éste en forma alguna de la exactitud de la misma, por lo que el contratista debera
preservar todo punto de triangulacion, punto de referencia, BMs, estacas, efc. empleados en la
ejecucion de la obra. El supervisor aprobara los frentes de trabajo presentados por el contratista.
Asimismo, ejecutara el control de la transitabilidad de la via mientras dure la obra.

El Supervisor ordenara que se retiren de la obra, por cuenta del contratista, los materiales que han
sido rechazados por su mala calidad, dejandose constancia en el Cuaderno de Obra.

Las interrupciones o atrasos que eventualmente pudieran experimentar ias obras a consecuencia
del rechazo de materiales que no satisfagan las condiciones del contrato, no generan ampliacion
de plazo. De acuerdo a lo establecido en ef Articulo 193° dei Reglamento, el Contratista debera
brindar al supervisor de obra las facilidades necesarias para el cumplimiento de su funcion, las
cuales estaran estrictamente relacionadas con ésta.

23. CUADERNO DE OBRA DIGITAL
Se encuentra regulada por la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD ‘Lineamientos para el uso del

Cuademo de Obra Digital’, aprobada mediante Resolucion N.° 100-2020-OSCE/PRE.

24. OCURRENCIAS
Son hechos relevantes relacionados con la ejecucion de la obra que deben ser anotados en el

Cuademo de Obra, siendo responsabilidad de la anotacion el Supervisor o el Residente, segln



quien sea el que efectle la anotacion.

Las solicitudes a fa Entidad que se realicen como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el
Cuaderno de Obra, se haran directamente a ia Entidad, por medio de comunicacion que deje
constancia de dicha solicitud.

25. PRUEBAS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD
El costo de pruebas y controles de calidad, de materiales y ejecucion de trabajos, sera por cuenta
exclusiva del Contratista, las cuales se efectuaran en laboratorios externos de Universidades y/o
instituciones que garanticen los resultados.

El tipo y cantidad de las Pruebas y Andlisis estan indicados en el Expediente Técnico, de
conformidad al Reglamento Nacional de Edificaciones y otras normas conexas, asi como aquellas
que el supervisor considere necesarias, para alcanzar una obra con calidad y la eficiencia
requerida.

El Contratista esta obligado a presentar ante LA ENTIDAD, los certificados de calidad expedidos
por los organismos competentes, de los materiales e insumos empleados en la construccion dela
obra, teniendo en cuenta la siguiente consideracion: Materiales e Insumos Nacionales,
Certificacion de Calidad expedida por laboratorio dando cuenta de la Norma Técnica Nacional
INDECOPI, en el caso de Materiales e insumos Importados.

Durante la ejecucion de la obra, el contratista realizara las pruebas y ensayos necesarios de los
% trabajos realizados, de conformidad a lo dispuesto en las normas técnicas nacionales, las mismas

J que seran comparadas con los resultados de los ensayos obtenidos por el supervisor de obra. No
se admitiran pruebas realizadas en forma conjunta, tampoco cuando el contratista y el supervisor
contraten un mismo laboratorio.

El contratista no se podra pasar de una partida a ofra de la obra, mientras no se cuente con la
respectiva conformidad de los resultados de los ensayos por parte del Supervisor de Obra.

26. CARACTERISTICA DE LA OBRA
Las caracteristicas de la obra se hallan detalladas en el Expediente Técnico, el cual
sera entregado en version digital - CD y esta compuesto por:

Memoria Descriptiva
Estudio Topografico
Estudio de Mecanica de Suelos
Estudio de Fuentes de Agua / Hidrologico / Hidrogeoldgico
Estudio de Identificacion de Peligros y Evaluacion de Riesgos (incluye analisis de
vulnerabilidad).
Documentos de Saneamiento Fisico Legal y/o Disponibilidad fisica del predio.
g. Memoria de Calculo :1 - Memoria de Célculo Hidraulico, 2 - Memoria de Calculo Estructural,
Informe Técnico de Estado Situacional de la Infraestructura Civil-Sanitaria.
h. Metrados :1 - Metrados del Sistema de Agua, 2- Metrados del Sistema de Disposicion
Sanitaria de Excretas.
Presupuesto de Obra
Programacion de Obra,
Especificaciones Técnicas
Planos del Proyecto
. Resolucion de aprobacion de expediente técnico
Acreditacion de disponibilidad Hidrica
Instrumento de Gestion Ambiental (Certificacion Ambiental o FTA)
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. Certificado de inexistencia de restos arqueologicos (CIRA) o similar
. Padron de Beneficiarios correspondiente (Poblacion demandante)
Documentos Anexos

Informacion Complementaria
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27. DE LAS ACCIONES PREVIAS A LA CONSTRUCCION
27.1 SEGURIDAD
Complementando las actividades programadas se tomaran fas medidas de seguridad
durante la ejecucién de la obra, la- mismas que deberan implementarse de tal manera que
se den todas las condiciones necesarias para evitar accidentes. Para ello se debera
presentar una declaracion jurada donde el postor contara con implementos de seguridad
seglin G-050. Las medidas de seguridad deben abarcar desde las labores de difusion de los
desvios hasta los avisos preventivos en el sitio de la obra.

E! Contratista esta obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar
peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas, instituciones o firmas
durante la ejecucion de la obra. En este sentido debera dotar a su personal, de los equipos
y hemamientas pertinentes para la realizacion de fodos los ftrabajos, quedando
terminantemente prohibido la realizacion de trabajos en circtitos energizados.

El riesgo resultante de la inobservancia de esta obligacion corvera dnicamente por cuenta del
Contratista.

El Contratista esta obligado a hacer notar a la Municipalidad distrital de Colguemarca, por
escrito e inmediatamente, cuando se haya dado una orden que va contra las medidas de
seguridad. Caso contrario, toda la responsabilidad recaera sobre el Confratista.

27.2 CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE
El Contratista esta obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier actividad,
en estricta conformidad a las normas de Medio Ambiente.

El Contratista debera cumplir con la normatividad legal, sobre Medio Ambiente de aplicacion
en su actividad.

D.S. No 029-94-EM Reglamento de Proteccion Ambiental en las Actividades Eléctricas y la
Ley N° 27314 - Ley General de Residuos Solidos

27.3 LIMITES DEL PROYECTO
Los limites de! proyecto estan definidos por la linea imaginaria que incluya los requerimientos
del proyecto, la cual se indica en el estudio definitivo.

27.4 REPLANTEO
El Contratista debera realizar el replanteo del proyecto definitivo y otras que resulten de
importancia para la buena ejecucion de la obra.

27.5 PERSONAL
El Contratista debera indicar los nombres de los profesionales que seran los responsables
de la direccion de la obra, la que debera estar siempre a cargo de una persona responsable
(Residente de Obra).

Ef Contratista empleara obligatoriamente a las profesiones propuestos para la Direccion
Técnica de ta Obra, salvo que la Supervision solicite su remocion.



El Contratista debera emplear personal técnico calificado, obreros especializados y demés
personal necesario para la correcta realizacion de los trabajos.

El Contratista tiene la obligacién de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio,
de acuerdo con las ordenes del inspector o Supervisor.

El Contratista tiene la obligacion de velar por la integridad de los trabajadores durante la
ejecucion de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo material necesario para
tal efecto.

El contratista, debera suministrar en los intervalos que prescriba el Inspector o Supervisor 0
la Municipalidad Distrital de Colquemarca, la némina detallada de todo el personal superior y
de los obreros que estan empleados a la fecha del informe.

El Contratista no podra modificar el listado de personal profesional designado a la obra y
consigno en su propuesta sin el consentimiento previo y por escrito a la Municipalidad Distrital
de Colquemarca.

En caso de existir consultas u observaciones efectuadas por el Residente a través del
cuademo de obra, que no tengan respuesta oportuna o satisfactoria por parte del Inspector
o Supervisor, estas deberan ser elevadas a la Municipalidad Distrital de Colquemarca por el
Contratista o su Representante por medio de comunicacion escrita, en caso conirario no
podra imputarse esta falta o defecto de respuesta del Inspector o Supervisor como un
incumplimiento de la Municipalidad Distrital de Colquemarca.

27.6 LEYES, NORMAS Y ORDENANZAS

El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente:

a. Toda las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionando
con la ejecucion de los trabajos

b. En caso de existir divergencias entre estas bases y dichas leyes, normas o reglamentos,
es obligacion del Contratista poner en conocimiento al Inspector o Supervisor esta
situacion previa a la realizacion de los trabajos a fin de que este determine la accion a
seguir.

¢. Todas las nomas técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes a
materiales y trabajos. Los dafios y/o problemas causados por infracciones a este punto
corren por cuenta def Contratista y deberan ser reparados por éste sin derecho a pago
alguno

d. El Contratista tendra a su cargo la confeccion de toda la documentacion que fuera
necesaria y su tramitacion respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdiccion sobre
el sitio de obra

e. Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional. Siendo de su
exclusiva responsabilidad cualquier incumplimiento de estas, ya que dichos
incumplimientos de estas, ya sea que dicho incumplimiento provenga directamente del
Contratista 0 de alguno de sus subordinados

27.7 MATERIALES Y EQUIPOS
Todos los materiales y equipos destinados a la obra deberan cumplir con las caracteristicas
técnicas exigidas en las Bases y se deberan someter a los ensayos necesarios para verificar
sus caracteristicas



Se podran aceptar otras propiedades o calidades especificas y/o normas indicadas en las
Bases que sean similares o equivalentes mientras que se ajusten a especificaciones y/o
normas que sean similares o equivalentes mientras que se ajusten a especificaciones y/o
normas reconocidas.

El Inspector o Supervisor se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesta
por el Contratista, si esto no concuerda con lo estipulado en las Bases.

Correran por cuenta del Contratista las muestras de materiales requeridos por el Inspector o
Supervisor. Asimismo, correran por cuenta del Contratista los ensayos necesarios para
verificar la calidad de fos materiales y las pruebas de los equipos.

La aprobacion de los materiales y/o de los equipos por el Inspector o Supervisor no libera al
Contratista de su responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos

27.8 SEGUROS A CARGO DEL CONTRATISTA
El postor que obtenga la Buena Pro deberé entregar a la firma del contrato, lo siguiente:

POLIZA DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO

Vigencia de la poliza sera el inicio de la ejecucion hasta la Recepcion de la obra, con las

coberturas de Pensiones y Salud por Trabajo de Riesgo, segun la Ley N° 26790 y Normas

Complementarias.

Adicionalmente para trabajos en zona, el Contratista debe cumplir con:

a) Todos los compromisos de mitigar los Impactos Ambientales.

b) Instruir al personal que trabaje en las obras sobre los procedimientos para la proteccion
y conservacion ambiental en la zona.

En caso de dafio a terceros constituye una obligacion del contratista el asumir los costos y
costas de reparacion de los perjuicios, dafios, multas y otros que ocasionen a las redes
eléctricas, agua, desagiie, teléfonos u otros dafios. Los postores que participen en consorcio
deberan establecer en la promesa de consorcio cual de los integrantes seré responsable de
la afectacion a terceros o a las propiedades de estos.

27.9 EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucion satisfactoria de los trabajos a
realizar deberan llevarse a obra en forma oportuna y no podréan refirarse de la misma salvo
autorizacion escrita del Inspector o Supervisor, que no podra negarla sin justa razon.

Las pérdidas o dafios causados a los equipos y maquinarias durante la ejecucién de las obras
corren por cuenta del Contratista.

Si el Inspector o Supervisor demuestra que los equipos, maquinarias, herramientas y
andamiajes son insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el
cumplimiento de los plazos, el Contratista esta obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones
necesarias, por su cuenta y costo.

Los equipos y maquinarias se precisan en el cuadro siguiente:

DESCRIPCION CANT,
MEZCLADORA DE CONCRETO TROMPO 8HP - 9HP 02
MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 01
VIBRADORA 4 HP 1.25" 02
MIRA TOPOGRAFICA 1}




ESTACION TOTAL + PRISMA Y PORTA PRISMA 02
NIVEL TOPOGRAFICO 02
SOLDADORA 01
EQUIPO DE SOLDAR 01
VIBRADOR DE CONCRETO 3/4" - 2° 01
BALDE PRUEBA-TAPON -ABRAZ. Y ACCESORIOS 01
JALON 02
RETROEXCAVADORA 01
VOLQUETE DE 15 M3 01
PROYECTOR MULTIMEDIA "

Se aceptara equipos y maquinarias con mayor potencia y capacidad a la requerida

28. REQUISITOS MINIMOS DEL POSTOR
E! Postor debe ser Persona Natural o Juridica con inscripcion vigente en el Registro Nacional de
Proveedores - RNP, Capitulo Ejecucion de Obra

No estar incurso en los impedimentos para contratar con el Estado, establecido en el articulo 11° del
Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante
Decreto Supremo N° 082-2019-EF y modificatorias.

29. PARA LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA

Los gastos generales (gastos fijos y variables), deben de ser razonables técnicamente y en
congruencia con el desagregado del expediente técnico, asi mismo, no se admitira la oferta cuando la
estructura de costos variables y fijos estén por debajo del 100% de lo estipulado en el expediente
técnico, a fin de garantizar la correcta direccién técnica del proyecto.

. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS
De conformidad con- el numeral 49.5 del articulo 49° del Reglamento de la Ley N° 30225 - Ley de
Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificada
mediante Decreto Supremo N° 377-2019-EF y modificatorias:

¢ Elnimero maximo de consorciados es de 3 integrantes.

31. PENALIDADES
En caso de refraso injustificado del Contratista en la ejecucion de la obra, aquél se hara acreedor
a una penalidad por mora, por cada dia de afraso, hasta por un monto méximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto contractual vigente. Esta penalidad sera- deducida de los pagos a
cuenta, del pago final o en la liquidacion final; o, si fuera necesario, se cobrara del monto resultante
de la ejecucion de las garantias de fiel cumplimiento.

0.10 x Monto del Contrato

Penalidad diaria =
F x Plazo en dias

Donde:
F =0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad, la Entidad podra resolver el contrato
parcial o totalmente por incumplimiento



32. OTRAS PENALIDADES

La Municipalidad Distrital de Colquemarca aplicard al Confratista otras penalidades de
conformidad con lo establecido en el articulo 163° def Reglamento de la Ley N° 30225 - Ley de
Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Supremo N° 344-2018- EF y
modificatorias, hasta por un monto méximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto

contractual vigente.

La aplicacion de estas penalidades esta referidas al porcentaje de la Unidad Impositiva Tributaria
(U.LT) y las sanciones se efectuaran por cada ocurmrencia, teniendo en cuenta los siguientes

Cuando el contratista no cumpla con dotar a su
personal o parte del personal de los elementos
de seguridad. La multa es por cada dia.

ocumido el hecho. Por
cada dia de ocumido el

criterios:
N° Penalidades Forma de calculo Procedimiento
1 | Cuando el .personal acreditado permanece | 0.5 UIT por cada dia de | Segin informe del Inspector o
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | ausencia del personal en | Supervisor de la obra, segin
su participacion en la ejecucion del contrato o | obra en el plazo previsto. | comesponda.
del integro del plazo de ejecucion, si este es
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad
con las disposiciones establecidas en el
numeral 190.2 del articulo 190 del Reglamento
2 | En caso el contratista incumpla con su | 0.5 UIT por cada dia de | Segln informe del inspector o
obligacion de ejecutar la prestacion con el | ausencia del personal en | Supervisor de la obra, segin
personal acreditado o debidamente susfituido. | obra. corresponda.
Si el contratista o su personal, no permite el [ Cinco por mil (5/1000) | Segun informe del Inspector o
>\ | acceso al cuademo de obra al Inspector o | del monto de la | Supervisor de la obra, segin
N Supervisor de la Obra, segin comesponda, | valorizacion del periodo | comesponda.
=% impidiéndole anotar las ocurrencias. por cada dia de dicho
Al i imento.
NOTA: Esta penalidad solo apica si ol | "Peomento
" | Cuaderno de obra es fisico.
Cuando el contratista no cumpla con su | 0.5 por mil (0.5/1000) del | Segin informe del Inspector o
obligacion de anotar en el cuademo de obra | monto de la Obra, del | Supervisor de la obra, segln
digital las ocurrencias relevantes, que afecten al | periodo por cada dia de | comesponda.
cronograma de ejecucion de obra vigente. ocurrido el hecho.
5 | SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION Uno por mil (1/1000) del | Segin informe del Inspector o
t la Ob S isor de la ob f
Cuando el contratista no cuenta con los glac:’nao e :ia @ p:;' O:rp;;v;ﬁ;a & 8 obra, segun
dispositivos de seguridad en la obra, tanto | . . '
. . . incumplimiento
peatonal o vehicular, incumpliendo las normas,
ademas de las sefializaciones solicitadas por la
municipalidad. La multa diaria sera:
6 INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE | 0.5 por mil (0.5/1000) del | Segin informe del Inspector o
PROTECCION PERSONAL monto de la Obra, del | Supervisor de la obra, segin
periodo por cada dia de | coresponda.




hecho.
INGRESO DE MATERIALES Dos por mil {2/1000) del | Segin informe del Inspector o
L , monto de la Obra, por | Supervisor de la obra, segln

7 Cuand_o el cor)trat.l?'ta ingrese matenales ala ocurrido el hecho. corresponda.
obra sin autorizacion del supervisor. La multa
sera:

8 | CARTEL DE OBRA Dos por mil (2/1000) del | Segain informe del Inspector o

to de la Obra, S isor de la obra, /
Cuando el contratista no coloque cartel de obra momto e por') Supenvisor de la obra, - segin
. ) cada dia de | corresponda.
dentro del plazo de 07 dias calendarios de | . _
o . incumplimiento.
iniciada la obra. La multa por dia de atraso
sera:
9 CALENDARIO ACELERADO DE OBRA Segin informe del Inspector o
Supervisor de la obra, in
Cuando, en caso de demoras injustificadas, el | Dos por mil (2/1000) del cgrpr:s wor de fa ob, sogu
. ponda.
Contratista no cumpla con presentar, dentro | monto de la Obra por
del plazo establecido en el Reglamento de la | cada dia de retraso.
LCE, el calendario acelerado de obra.
10 | PRUEBAS y ENSAYOS Uno por mil (1/1000) de! | Segin informe del Inspector o
, . monto de la Obra, del | Supervisor de la obra, segin
Cuando el Contratls‘ta no realice !as pruebas o periodo  por  cada | comesponda.
ensayos para verificar la calidad de los incumplimiento
> materiales y los trabajos ejecutados dentro del '
= $oN\ plazo que, previamente, el Supervisor haya
\o r.'; coordinado y notificado al Residente.
j' En ese sentido, cuando el contratista no

=1 realice lo requerido dentro del plazo
previamente coordinado y notificado podra
aplicarsele la penalidad por incumplimiento.

11 | Cuando el Contratista no cumpla con adjuntar | Uno por mil {1/4008) del | Segan informe del Inspector o
en cada valorizacion copia de los | monto de la Obra, del | Supervisor de la obra, segln
comprobantes de pago que confimen la | periodo  por  cada | corresponda.
realizacion de las pruebas y ensayos dentro | incumplimiento.
del periodo valorizado.

Se precisa que lo requerido ha sido
consignado en el item 12.

12 EQUIPOS DECLARADOS EN LA | Uno por mil (1/1000) del | Segin informe del Inspector o

PROPUESTA TECNICA monto de la Obra, del | Supervisor de la obra, segun
iodo da dia de | corresponda.

Cuando el contratista no cuente con el equipo mm I.pc.)r caca di comespenda

. . . - plimiento.

disponible durante la ejecucion de obra de

acuerdo a la programacion de trabajos y ello

genere demora en la ejecucion de trabajos, se

aplicara penalidad.




Cabe precisar que dichos equipos han sido
declarados y acreditados por el Contratista al
momento de la firma del contrato.

13 | POR INASISTENCIA DE LOS | Uno por mil (111000) del | Segin informe del Inspector o
ESPECIALISTAS DEL CONTRATISTA A | monto de la Obra, del | Supervisor de la obra, segln
REUNIONES CONVOCADAS POR LA | pericdo por cada dia de | corresponda.

ENTIDAD CONTRATANTE ocurrido el hecho.

Cuando el contratista de manera injustificada,
no asista con sus especialistas  a reuniones
convocadas por la Entidad (presencial y/o
virtual), se aplicara la penalidad.

Al respecto, cabe precisar que, previamente, la
Entidad notificara al contratista los
profesionales cuya presencia resule necesaria

para dicha reunion.
14 | En caso el contratista incumpla con | Uno por mil (1/1000) del | Segin informe del Inspector o
implementacion de las medidas sanitarias monto de la Obra, por | Supervisor de la obra, segin
cada dia de | comesponda.
incumplimiento.

Cuando el Contratista no cumpla con mantener | Uno por mil (1/1000) del | Segun informe de! Inspector o

ER . o . - . .
S 1esdN. vigente la Poliza de SCTR, debiendo incluir en | monto de fa Obra, por | Supervisor de la obra, segin
7 o 05‘ cada valorizacion copia de los seguros y | cada dia de | corresponda.
[ #{ comprobantes que confirmen su vigencia. incumplimiento.
7
e

16 | Cuando el Contratista no cumpla con presentar | Uno por mil (1/1000) del | Segun informe del Inspector o
ante la supervision su informe de valorizacion | monto de fa Obra, por Supervisor de la obra, segin
de obra al dia siguiente del dltimo dia de cada | cada dia de | corresponda.

periodo mensual. incumplimiento.

(™) La aceptacion y aprobacion de la solicitud de sustitucion de profesional estara a cargo de la Gerencia
de Desarrollo Territorial € infraestructura de la Municipalidad Distrital de Colquemarca.

El procedimiento para la aplicacion de penalidades sera el siguiente:

1. Informe del supervisor de obra, del tipo de penalidad a aplicar sustentado y
documentando la misma. El informe es dirigido al area usuaria.
2. El area usuaria cuantifica y comunica al 6rgano encargado de las contrataciones para
la aplicacion de la penalidad.
(**) Seran eximidos de la penalidad en los siguientes casos:
» Por fallecimiento del profesional.
e Por enfermedad que impide la permanencia del profesional, sustentando con certificado
médico, que podria ser verificado por la Entidad.
¢ Despido dei profesional por disposicion de ia Entidad.
o Cambio del profesional cuando el inicio de la obra se haya postergado por mas de 60 dias
entre el otorgamiento de la buena pro y la enirega del terreno.
» Renuncia del personal y la acreditacion por parte del contratista de caso fortuito o tuerza
mayor.



Las penalidades establecidas en su conjunto no deberan de exceder el diez por ciento (10%) del
monto contractual vigente.

33. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad de la ejecucién de la obra por parte de la Entidad no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el articulo 40° del Texto
Unico Ordenado de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante
Decreto Supremo N® 082-2019-EF y sus modificatorias

El plazo de responsabilidad del Contratista es de siete (07) afios contados a partir de la Recepcion
de Obra.

34. RECEPCION DE OBRA'Y PLAZOS. Articulo 208 del RLCE
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En la fecha de la culminacion de la obra, el residente anota tal hecho en el cuademo de obras y
solicita la recepcion de la misma. El inspector o supervisor, en un plazo no mayor de cinco (5) dias
posteriores a la anotacion sefialada, corrobora el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos,
especificaciones técnicas y calidad, de encontrarlo conforme anota en el cuademo de obray emite
el certificado de conformidad técnica, que detalla ias metas del proyecto y precisa que la obra
cumple lo establecido en el expediente técnico de obra y las modificaciones aprobadas por la
Entidad, remitiéndolo a esta dentro de dicho plazo. De no constatar la culminacion de la obra anota
en el cuademo de obra dicha circunstancia y comunica a la Entidad, en el mismo plazo.

Dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la recepcion del certificado de conformidad técnica,
la Entidad designa un comité de recepcion. El comité esta integrado, cuando menos, por un
representante de la Entidad, necesariamente ingeniero o arquitecto, segin corresponda a la
naturaleza de los trabajos

En la fecha de la culminacion de la obra el residente anotara tal hecho en el Cuademo de Obray
solicitara la recepcion de la misma. E! Supervisor, en un plazo no mayor de cinco (05) dias
posteriores a la anotacion sefialada, lo informara a la Entidad, ratificando o no lo indicado por el
residente.

En un plazo no mayor de veinte (20) dias siguientes de realizada su designacion, el Comité de
Recepcion, junto con el Contratista, procedera a verificar el fiel cumplimiento de lo establecido en
los planos y especificaciones técnicas y efectuara las pruebas que sean necesarias para
comprobar el funcionamiento de las instalaciones y equipos.

Culminada la verificacion, y de no existir observaciones, se procedera a la recepcion de la obra,
teniéndose por concluida la misma, en la fecha indicada por el Contratista. El Acta de Recepcion
debera ser suscrita por los miembros del Comité, el Contratista y su Residente.

De existir observaciones, éstas se consignaran en el Acta respectiva y no se recibira la obra. A
partir del dia siguiente, el Contratista dispondra de un décimo (1/10) del plazo de ejecucion de la
obra para subsanar las observaciones, plazo que se computara a partir del quinto dia de suscrita
el Acta. Las obras que se ejecuten como consecuencia de observaciones no daran derecho al
pago de ningln concepto a favor del contratista ni a la aplicacion de penalidad alguna.

Subsanadas las observaciones, el Contratista solicitara nuevamente la recepcion de la obra en el
Cuaderno de Obra, lo cual sera verificado por el Supervisor e informado a la Entidad, segin
corresponda, en el plazo de tres (03) dias siguientes de la anotacién. EI Comité de Recepcion se
constituira en la obra dentro de los siete (07) dias siguientes de recibido el informe del Supervisor.
La comprobacién que realizara se sujetara a verificar la subsanacion de las observaciones
formuladas en el Acta, no pudiendo formular nuevas observaciones.

De haberse subsanado las observaciones a conformidad del Comité de Recepcion, se suscribira



el Acta de Recepcion de Obra.

Si en la segunda inspeccion el Comité de Recepcion constata la existencia de vicios o defectos
distintos a las observaciones antes formuladas, sin perjuicio de suscribir ei Acta de Recepcion de
Obra, informara a la Entidad para que este, solicite por escrito al Contratista las subsanaciones
del caso, siempre que constituyan vicios ocultos.

De persistir la discrepancia, esta puede ser sometida a conciliacion y/o arbitraje, segin
corresponda, dentro de los treinta (30) dias habiles posteriores al pronunciamiento de la Entidad
o al vencimiento del plazo en que este debi6 realizarse.

Si vencido el cincuenta por ciento (50%) def plazo establecido para la subsanacion, el inspector o
supervisor verifica que no se ha dado inicio a los trabajos correspondientes, salvo circunstancias
justificadas debidamente acreditadas por el contratista, informa de inmediato a la Entidad quien da
por vencido dicho plazo y notifica eflo al Contratista. A partir del dia siguiente de la mencionada
notificacion la Entidad asume la subsanacion de las observaciones con cargo a las valorizaciones
pendientes de pago o de acuerdo al procedimiento que se establece en la Directiva que se apruebe
conforme a lo que dispone el numeral 204.3 del articulo 204.

Todo refraso en la subsanacion de las observaciones que exceda del plazo otorgado, se considera
como demora para efectos de ias penalidades que correspondan y puede dar lugar a que ia
Entidad resuelva el contrato por incumplimiento. Las penalidades a que se refiere el presente
articuio pueden ser aplicadas hasta el tope sefialado en ia Ley, ef Reglamento o el contrato seg(in
corresponda.

En caso que el contratista o su residente no estuvieran conformes con las observaciones, anotara
su discrepancia en el Acta. EI Comité de Recepcion elevara a la maxima autoridad administrativa
de la Entidad, todo lo actuado con un informe sustentado de sus observaciones en el plazo maximo
de cinco (5) dias. La Entidad debera pronunciarse sobre dichas observaciones en igual plazo. De
persistir la discrepancia, ésta se sometera a conciliacion y/o arbitraje, dentro de los quince (15)
dias siguientes al pronunciamiento de la Entidad.

Si vencido el cincuenta por ciento (50%) del plazo establecido para la subsanacion, la Entidad
comprueba que no se ha dado inicio a los trabajos correspondientes, salvo circunstancias
justificadas debidamente acreditadas por el contratista, dara por vencido dicho plazo, tomara el
control de la obra, la intervendra econémicamente y subsanara las observaciones con cargo a las
valorizaciones pendientes de pago o de acuerdo al procedimiento establecido en el Reglamento.

Todo retraso en la subsanacion de las observaciones que exceda del plazo otorgado, se
considerara como demora para efecto de las penalidades que correspondan y podra dar lugar a
que la Entidad resuelva el contrato por incumplimiento. Las penalidades a que se refiere el
presente articulo podran ser aplicadas hasta el tope sefialado en la Ley, el Reglamento o el
Contrato, segiin corresponda.

35. INFRAESTRUCTURA
» CARTEL DE OBRA
« ALMACEN, OFICINA'Y CASETA DE GUARDIANIA.

La Infraestructura requerida debera instalarse desde el inicio hasta el final de la ejecucion de la
obra y contar con las especificaciones técnicas detalladas en el Expediente Técnico de la Obra.

36. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL. CONTRATO DE OBRA
La Entidad o el contratista, segiin corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente
al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de treinta (30) dias calendario,



computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo

37. SUB CONTRATACION
De acuerdo al articulo 35.4 de la Ley de Contrataciones del Estado sefiala que: “El contratista
mantiene la responsabilidad por la ejecucion total de su contrato frente a la Entidad”, por lo que
esta prohibida la subcontratacion.

38. CONDICIONES GENERALES
El Contratista bajo su responsabilidad realizara todos los estudios necesarios utilizando sus
propios recursos y debera proveerse del personal, equipo y materiales necesarios para poder
cumplir con las entregas en los plazos fijados en el contrato, debiendo disponer de los medios de
transporte necesarios para el desarrolio de los trabajos.

Los presentes términos de referencia juntamente con la oferta técnica econdmica del Contratista
seran incorporados como documentos contractuales.

El Contratista esta obligado a realizar reuniones de coordinacion semanales de manera que el
Inspector o Supervisor y/o Coordinador del proyecto puedan verificar en cualquier momento los
avances de este

39. NORMAS REGLAMENTARIAS QUE REGULA EL OBJETO DE CONTRATACION
El Contratista est4 obligado a cumplir cabalmente durante la ejecucion de la obra, las normas
legales vigentes siguientes, bajo responsabilidad en caso de inobservancia:

Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones -INVIERTE.PE.

Ley del sistema nacional de inversion pablica.

Ley N.° 29338 Ley de Recursos Hidricos

Reglamento Nacional de Edificaciones

R.D. 004-2017- MINAM parametros de calidad de agua.

R.M. 173-2016-vivienda _opciones tecnolégicas de sistemas de cloracion.

R.M. 192-2018-VIVIENDA.Norma Técnica de Disefio: Opciones Tecnologicas para Sistemas

de Saneamiento en el Ambito Rural.

R.D.N.° 252-2018/VIVIENDA/VMCS/PNSR.

Decreto Legislativo N° 1444, modifica la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y

sus modificatorias.

10. Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 - Ley de
Contrataciones del Estado y sus modificatorias y actualizaciones.

11. Normas Técnicas Peruanas NTP

12. Ofras normas vigentes y complementarias al servicio de ia ejecucion.
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Clausula Anticorrupcion:

Basado en la Politica Antisobomo del Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento, aprobada
mediante Resolucion Ministerial N.° 091-2022-VIVIENDA, la entidad representada por el alcalde ha firmado
con fecha 13 de febrero de 2024, el COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE LA POLITICA
ANTISOBORNQ DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTC APROBADA
CON RESOLUCION MINISTERIAL N.” 091-2022-VIVIENDA.

Asimismo, se incorporara para la firma de contrato la CLAUSULA DECIMA OCTAVA ANTICORRUPCION,
indicando lo siguiente:

“EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una persona
juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes



legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general,
cualquier beneficio o incentivo ilegal en refacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del contrato,
con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcion, directa o
indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los drganos de
administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las
que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera
directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar
medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios pablicos con los que deba
interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibicion de ofrecerles
a éstos cualquier fipo de obsequio, donacion, beneficio ylo gratificacion, ya sea de bienes o servicios,
cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.”

40. REQUISITOS DE CALIFICACION

A | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
. DESCRIPCION CANT.
N MEZCLADORA DE CONCRETO TROMPO 8HP - 9HP 02
'f_%\." MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 | 01
7! VIBRADORA 4 HP 1.25" 02
MIRA TOPOGRAFICA 01
ESTACION TOTAL + PRISMA Y PORTA PRISMA 02
NIVEL TOPOGRAFICO 02
SOLDADORA 01
EQUIPO DE SOLDAR 01
VIBRADOR DE CONCRETO 3/4" - 2 01
BALDE PRUEBA-TAPON -ABRAZ. Y ACCESORIOS 01
JALON 02
RETROEXCAVADORA 01
VOLQUETE DE 15 M3 01
PROYECTOR MULTIMEDIA ) 01
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion de! contrato.

importante

No comresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracleristicas, afios de anfigliedad y demés
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.
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CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
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Requisitos:
N.° | Cargo Nivel de Grado | Profesion
o Titulo
1 | Residente de Obra Titulo Ingeniero Civil o Ingeniero
profesional Sanitario
2 | Especialista en Seguridad en obra y | Titulo Ingeniero de Higiene y Seguridad
Salud Ocupacional profesional industrial o Ingeniero Industrial o
Ingenieria de Seguridad y Salud
en el Trabajo o Ingeniero
Sanitario o ingeniero Civil.
3 | Especialista Ambiental Titulo Ingeniero Ambiental o Ingeniero
profesional Ambiental y de Recursos
Naturales o Ingeniero de
Recursos Naturales o Ingeniero
Sanitario o Ingeniero Civil o
| Ingeniero Mecanica de Fluidos.
4 | Especialista de Calidad Titulo Ingeniero Sanitario o Ingeniero
profesional Civil
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articuio 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante
e Fl residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.

A3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
1. Residente de Obra:

Cargo desempeitado Tipo de | Tiempo de | Acreditacion de Experiencia
experiencia | experiencia

Residente o supervisor o | Obras  de | 24 meses en el | Copia simple de: (i) contratos y
inspector o gerente de | saneamiento | cargo su respectiva conformidad o (ii)
construccion o jefe de|u obras | desempeiiado | constancias o (jii) certificados o
supervision o asistente de | similares (computada (iv) cualquier otra
residente o asistente de desde la fecha | documentacion que, de
supervision o la combinacion de de colegiatura) | manera fehaciente demuestre
estos en: la ejecucion de obra o la experiencia del personal
inspeccion de obra en obras de clave propuesto,

saneamiento u obras similares
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2 Especialista en Seguridad en obra y Salud Ocupacional:

Cargo desempeiiado Tipo de | Tiempo de | Acreditacion de
experiencia | experiencia Experiencia

Especialista, ingeniero, | Obras en | 12 meses enel cargo | Copia simple de: (i)

supervisor, jefe, | general desempeiiado contratos y su respectiva

responsable, coordinador o (computada desde la | conformidad 0 {ii)

la combinacion de estos, en fecha de colegiatura) | constancias 0 (ii)

seguridad y salud certificados o (iv) cualquier

ocupacional o seguridad e otra documentacion que, de

higiene  ocupacional © manera fehaciente

seguridlad de obra o demuestre la experiencia

seguridad en el trabajo o del personal clave

seguridad y salud propuesto,

ocupacional y  medio

ambiente 0 salud

ocupacional 0

implementacion de planes

de seguridad e higiene

ocupacional; en la ejecucion

ylo inspeccion ylo

supervision de obras en

| general

3.Especialista Ambiental:

Cargo desempeiiado | Tipo  de | Tiempo de | Acreditacion de Experiencia
experiencia | experiencia

Especialista o ingeniero | Obras  en | 12 meses en el cargo | Copia simple de: (i} contratos y su

o supervisor o jefe o | general desempefiado respectiva conformidad o (i)

responsable ¢ residente {computada desde la | constancias o (jii) certificados o (iv)

o la combinacibn de fecha de colegiatura) | cualquier otra documentacion que,

estos, en: ambiental o de manera fehaciente demuestre

mitigacion ambiental o la experiencia del personal clave

ambientalista 0 propuesto,

monitoreo y mitigacion

ambiental o impacto

ambiental o medio

ambiente o proteccion

de medio ambiente, enla

ejecucion ylo inspeccion

ylo supervisidn de obras

en general.

4.Especialista de Calidad:

[ Cargo desempefiado | Tipo  de | Tiempo de | Acreditacion de Experiencia
experiencia | experiencia

Especialista en calidad, | Obras  en | 12meses en el cargo | Copia simple de: (i) contratos y su

ingeniero,  supervisor, | general desempefiado respectiva conformidad o (i)

jefe, residente, (computada desde la | constancias o (jii) certificados o (iv)

responsable, fecha de colegiatura) | cualquier otra documentacién que,

coordinador o la de manera fehaciente demuestre

combinacion de estos,




en: control de calidad o la experiencia del personal clave
calidad o aseguramiento propuesto,

de calidad o programa
de calidad o protocolos
de calidad; en la
ejecucion y/o inspeccion
ylo supervisién de obras
en general

Nota: La acreditacion de la experiencia del personal clave en obras iguales o similares no incluye la
acreditacion de los componentes

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir fa experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Regiamento.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
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Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA VEZ EL VALOR
REFERENCIAL, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considera obra similar a:

Definicion de obra de saneamiento: Sistemas de agua potable o Unidades Basicas de Saneamiento (UBS)
de arrastre hidraulico o ecologico o compostera o de hoyo seco.

Definicion de obras similares: Las obras de construccion y/o instalacion y/o remodelacién y/o ampliacion
ylo mejoramiento y/o reconstruccion y/o rehabilitacion y/o reparacion y/o renovacion ylo reposicion y/o
cambio yfo reubicacion yfo optimizacion de infraestructura de sistemas y/o servicios de agua potable, como
captaciones y/o lineas de conduccion y/o reservorios y/o plantas de tratamiento de agua potable y/o linea
de aduccion yfo redes de agua ylo acueductos y/o conexiones domiciliarias de agua potable y/o redes
secundarias de agua potable, y/o infraestructura de saneamiento de sistemas y/o servicios de
alcantarillado ylo desagiie como plantas de tratamiento de aguas residuales y/o conexiones domiciliarias
de alcantarillado y/o redes secundarias de alcantarillado y/o redes secundarias de desagiie y/o unidades
basicas de saneamiento (UBS) de arrastre hidraulico o ecoldgico o compostera o de hoyo seco.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacién' de la cual se desprenda

1

De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacién”, se entiende como tal a todo
documento emitido por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de
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fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implico su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio 0 el confrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se ceiiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado®, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumiré que las obligaciones
se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompariar la
documentacion sustentatorio correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente ef Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo
de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha
de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

importante
En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

/ FERMO PEZG W

manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacion de obra, las actas
de recepcién de conformidad, entre otros.
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Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
comité de seleccion incorpora los requisitos de calificacion que se extraen del expediente técnico, no
pudiendo incluirse requisitos adicionales a los previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Acreditacion:

Requisitos:

DESCRIPCION CANT.
MEZCLADORA DE CONCRETO TROMPO 8HP - 9HP 02
MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 01
VIBRADORA 4 HP 1.25" 02
MIRA TOPOGRAFICA 01
ESTACION TOTAL + PRISMA Y PORTA PRISMA 02
NIVEL TOPOGRAFICO 02
SOLDADORA 01
EQUIPO DE SOLDAR 01
VIBRADOR DE CONCRETO 3/4" - 2" 01
BALDE PRUEBA-TAPON -ABRAZ. Y ACCESORIOS 01
JALON 02
RETROEXCAVADORA 01
VOLQUETE DE 15 M3 01
PROYECTOR MULTIMEDIA 01

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del contrato.

Se aceptara equipos y maquinarias con mayor potencia y capacidad a la requerida

Importante
No corresponde solicitar como equipamiento que el

postor cuente con oficinas, locales u otros

espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigliedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A.2

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
N.° | Cargo Nivel de Grado o | Profesion
Titulo
1 | Residente de Obra Titulo profesional Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario
2 | Especialista en | Titulo profesional Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o
Seguridad en obra y Ingeniero Industrial o Ingenieria de Seguridad
Salud Ocupacional y Salud en el Trabajo o Ingeniero Sanitario o
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Ingeniero Civil.

Ingeniero Ambiental o Ingeniero Ambiental y
de Recursos Naturales o Ingeniero de
Recursos Naturales o Ingeniero Sanitario o
Ingeniero Civil o Ingeniero Mecénica de
Fluidos.

Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil

3 Especialista Ambiental | Titulo profesional

4 Especialista de Calidad | Titulo profesional

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificaciéon se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

e El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.

A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
Requisitos:

1. Residente de Obra:

Cargo desempeiiado Tipo de | Tiempo de | Acreditacion de Experiencia
experiencia | experiencia

Residente o supervisor o | Obras  de | 24 mesesenel | Copia simple de: (i) contratos y

inspector o gerente de | saneamiento | cargo su respectiva conformidad o (ii)

construccién o jefe de | u obras | desempefiado | constancias o (i) certificados o

supervision o asistente de | similares (computada (iv) cualquier otra documentacion

desde la fecha
de colegiatura)

residente o asistente de
supervision 0 la
combinacién de estos en:
la ejecucion de obra o
inspeccion de obra en
obras de saneamiento u
obras similares

que, de manera fehaciente
demuestre la experiencia del
personal clave propuesto,

2.Especialista en Seguridad en obra y Salud Ocupacional:

Cargo desempeiiado Tipo de | Tiempo de | Acreditacion de Experiencia
experiencia | experiencia

Especialista, ingeniero, | Obras  en | 12 mesesen el cargo | Copia simple de: (i) contratos y su

supervisor, jefe, | general desempefiado respectiva conformidad o (i)

responsable, (computada desde la | constancias o (iii) certificados o (iv)

coordinador o la fecha de colegiatura) | cualquier otra documentacion que,

combinacion de estos,
en seguridad y salud
ocupacional o seguridad
e higiene ocupacional o
seguridad de obra o
seguridad en el trabajo o

seguridad y  salud
ocupacional y medio
ambiente o  salud

de manera fehaciente demuestre
la experiencia del personal clave
propuesto,
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ocupacional 0
implementacién de
planes de seguridad e
higiene ocupacional; en
la ejecucion ylo

inspeccién ylo
supervisién de obras en
general

3.Especialista Ambiental:

Cargo desempeiiado Tipo de | Tiempo de | Acreditacion de Experiencia
experiencia | experiencia

Especialista o ingeniero | Obras  en | 12 meses en el cargo | Copia simple de: (i) contratos y su

0 supervisor o jefe o | general desempefiado respectiva conformidad o (i)

responsable o residente (computada desde la | constancias o (iii) certificados o (iv)

0 la combinacion de fecha de colegiatura) | cualquier otra documentacion que,

estos, en: ambiental o de manera fehaciente demuestre

mitigacién ambiental o la experiencia del personal clave

ambientalista 0 propuesto,

monitoreo y mitigacidn

ambiental o impacto

ambiental o  medio

ambiente o proteccién

de medio ambiente, enla

ejecucion y/o inspeccion

ylo supervision de obras

en general.

4.Especialista de Calidad:

Cargo desempeiiado Tipo de | Tiempo de | Acreditacion de Experiencia
experiencia | experiencia

Especialista en calidad, | Obras  en | 12 meses en el cargo | Copia simple de: (i) contratos y su

ingeniero,  supervisor, | general desempefiado respectiva conformidad o (i)

jefe, residente, (computada desde la | constancias o (iii) certificados o (iv)

responsable, fecha de colegiatura) | cualquier otra documentacion que,

coordinador 0 la
combinacién de estos,
en: control de calidad o
calidad o aseguramiento
de calidad o programa
de calidad o protocolos
de calidad; en la
ejecucion y/o inspeccion
ylo supervision de obras
en general

de manera fehaciente demuestre
la experiencia del personal clave
propuesto,

Nota: La acreditacidén de la experiencia del personal clave en obras iguales o similares no incluye la

acreditacién de los componentes

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del

Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
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Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA VEZ EL VALOR
REFERENCIAL, en la ejecucién de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha
de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcién del acta de recepcién de
obra.

Se considera obra similar a:

Definicion de obra de saneamiento: Sistemas de agua potable o Unidades Bésicas de
Saneamiento (UBS) de arrastre hidraulico o ecoldgico o compostera o de hoyo seco.

Definicion de obras similares: Las obras de construccion y/o instalacion y/o remodelacion y/o
ampliacién y/o mejoramiento y/o reconstruccion y/o rehabilitacion y/o reparacion y/o renovacién
ylo reposicidn y/o cambio y/o reubicacion y/o optimizacion de infraestructura de sistemas y/o
servicios de agua potable, como captaciones y/o lineas de conduccién y/o reservorios y/o
plantas de tratamiento de agua potable y/o linea de aduccion y/o redes de agua y/o acueductos
y/lo conexiones domiciliarias de agua potable y/o redes secundarias de agua potable, y/o
infraestructura de saneamiento de sistemas y/o servicios de alcantarillado y/o desagiie como
plantas de tratamiento de aguas residuales y/o conexiones domiciliarias de alcantarillado y/o
redes secundarias de alcantarillado y/o redes secundarias de desagiie y/o unidades basicas de
saneamiento (UBS) de arrastre hidraulico o ecolégico o compostera o de hoyo seco.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacién® de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicd su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumi6 en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones
se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompanar la
documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo
de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha
de suscripcion.

19 peacuerdoconla Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
gue se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre
otros.
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Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse 0 ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobo6 el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacioén se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera

lo siguiente:
< PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistird en
otorgar el maximo puntaje a la
Se evaluaréa considerando el precio ofertado por el postor. oferta de precio mas bajo y se
otorga a las demas ofertas
Acreditacion: puntajes inversamente

o _ _ ) proporcionales a sus respectivos
Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la oferta | precios, segiin la  siguiente

(Anexo N° 6). formula:
Pi= Omx PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi =Precio i

Om = Precio de la oferta méas baja
PMP = Puntaje méximo del precio

9529 puntos

OTROS FACTORES DE EVALUACION 5 puntos?!

B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL

Evaluacion:

(Maximo 3 puntos)
Se evaluard que el postor cuente con una (1) practica de

sostenibilidad ambiental o social Acredita una (1) de las précticas de
sostenibilidad
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus 3 puntos
integrantes, debe acreditar alguna de las practicas de| No acredita ninguna practica en
sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje. sostenibilidad
0 puntos
B.1 Préctica:

Certificacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestiéon de seguridad y
salud en el trabajo acorde con la norma ISO 45001:2018 o con la Norma Técnica Peruana equivalente
(NTP-ISO 45001:2018) o norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de aplicacion considere OBRAS
DE SANEAMIENTO.

20 De 83 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion.

21 Hasta 17 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente
el factor capacitacion.

/
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OTROS FACTORES DE EVALUACION 5 puntos?!

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestiéon, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.22

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?3, y estar vigente24
a la fecha de presentacion de ofertas.

B.2 Préctica:
Certificacion del sistema de gestidn de la responsabilidad social
Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de la
responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:201425.
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado ante el “Social
Accountability Accreditation Services” (SAAS).
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?8, y estar vigente?”
a la fecha de presentacién de ofertas.

B.3 Préctica:

Certificacion del sistema de gestion ambiental.
Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestién ambiental acorde

con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo
alcance o campo de aplicacion considere OBRAS DE SANEAMIENTO?® %

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestién, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con

reconocimiento internacional0,

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

).
En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Entre las certificaciones voluntarias mas difundidas mundialmente, referidas al desempefio social en aspectos de la
responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estandar SA 8000, propuesto por la
Social Accountability International (SAI). La certificacion bajo este estandar refiere que una organizaciéon ha demostrado
mediante una evaluacién (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo
infantil, trabajo forzoso o bajo coaccion, salud y seguridad, libertad de asociacion y derecho a la negociacién colectiva,
discriminacion, practicas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracion.

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacién del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucién o construccién de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecénicas, obras energéticas, obras de suministro de energia
entre otros.

El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

).

@)



http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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OTROS FACTORES DE EVALUACION 5 puntos?!

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion3, y estar vigente32
a la fecha de presentacién de ofertas.

B.4

Préctica:
Responsabilidad hidrica
Acreditacion:

Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como empresa
hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica” ( ).

B.5

Practica:

Certificacion del sistema de gestion de la energia

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISO

50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001) o norma que la sustituya, cuyo
alcance o campo de aplicacion OBRAS DE SANEAMIENTO * **,

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestién, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.3>

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion3®, y estar vigente3”
a la fecha de presentacién de ofertas.

PROTECCION SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO

Evaluacion: o
= Maximo 1 punto
Certificacion como “Empresa segura, libre de violencia y

T s Presenta documento que acredita que
discriminacion contra la mujer

obtuvo el sello “Empresa segura, libre
o de violencia y discriminacion contra la
Acreditacion: .
mujer
L L . 1 puntos
Copia simple del documento del Ministerio de la Mujer y P
Poblaciones Vulnerables (MIMP) que lo reconoce como una de las
empresas que obtuvo la marca de certificacion “Empresa segura,
libre de violencia y discriminacion contra la mujer” en la dltima

edicion ( )

No presenta documento que acredita
gue obtuvo el sello “Empresa segura,
libre de violencia y discriminacion
contra la mujer”

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacién para
obtener el puntaje.

0 puntos

81 En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

32 Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

3 Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances

34

35

36

37

involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucién o construccién de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecénicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentaciéon complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.



http://www.ana.gob.pe/certificado_azul
https://www.mimp.gob.pe/
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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OTROS FACTORES DE EVALUACION 5 puntos?!

D. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

Evaluacioén:

Se evaluara que el postor cuente con certificacion del sistema de
gestién antisoborno

Acreditacion: (Maximo 1 punto)

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado
un sistema de gestion antisoborno acorde con la norma ISO | Presenta Certificado ISO 37001
37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP- 1 puntos
ISO37001:2017).
No presenta Certificado 1ISO 37001

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de 0 puntos
Certificacién acreditado para dicho sistema de gestion, ya sea ante
el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que
cuente con reconocimiento internacional.38

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina
a cargo de la prestacion3?, y estar vigente4? a la fecha de
presentacion de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacion para
obtener el puntaje.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos*!

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el comité de seleccidon deben ser objetivos y guardan vinculacion,
razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con
puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificacion.

% Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-

pac.org/).
En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

39

40 Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion. @

41
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[ ,;, con RUC N° ... ], con domicilio legal en
[, ], inscrita en la Ficha N° [.............ciiinns ] Asiento N° [............... ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [.............cooeevviiieee, cON DNEN® [ ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.....cocovvvenene... ], el comité de seleccién adjudico la buena pro de la LICITACION

PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de la ejecuciéon de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PROQO], cuyos detalles e
importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccién especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segln corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del

42 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a

a efectos de generar el pago.
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Cddigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuard en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucién del presente contrato es de [........ ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato est4 conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], através de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

= Sdlo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 poéliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] . La entrega del o los

43

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.
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adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].*
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

= Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE®] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecuciéon
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en

que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Incorporar alas bases o eliminar, segln corresponda.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR“ EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, AS| COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA’” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcidn de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173
de su Reglamento.

44

Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de méas de un adelanto directo al contratista.

4 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden

46

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria.
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El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Cuando el contratista no cuenta con los
dispositivos de seguridad en la obra, tanto
peatonal o vehicular, incumpliendo las normas,
ademas de las sefializaciones solicitadas por la
municipalidad. La multa diaria sera:

N° Penalidades Forma de calculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | 0.5 UIT por cada dia de | Segun informe del Inspector o Supervisor
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | ausencia del personal en | de la obra, segun corresponda.
su participacion en la ejecucion del contrato o | obra en el plazo previsto.
del integro del plazo de ejecucion, si este es
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad
con las disposiciones establecidas en el
numeral 190.2 del articulo 190 del Reglamento

2 En caso el contratista incumpla con su | 0.5 UIT por cada dia de | Segun informe del Inspector o Supervisor
obligacion de ejecutar la prestacion con el | ausencia del personal en | de la obra, segun corresponda.
personal acreditado o debidamente sustituido. | obra.

3 Si el contratista o su personal, no permite el | Cinco por mil (5/1000) | Segun informe del Inspector o Supervisor
acceso al cuaderno de obra al Inspector o | del monto de la | delaobra, segun corresponda.
Supervisor de la Obra, segun corresponda, | valorizacion del
impidiéndole anotar las ocurrencias. periodo por cada diade
NOTA: Esta penalidad so6lo aplica si el | dichoimpedimento.

Cuaderno de obra es fisico.

4 Cuando el contratista no cumpla con su | 0.5 por mil (0.5/1000) del | Segun informe del Inspector o Supervisor
obligacién de anotar en el cuaderno de obra | monto de la Obra, del | de la obra, segin corresponda.
digital las ocurrencias relevantes, que afectenal | periodo por cada dia de
cronograma de ejecucion de obra vigente. ocurrido el hecho.

5 | SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION Uno por mil (1/1000) del | Segun informe del Inspector o Supervisor

monto de la Obra, por
cada dia de
incumplimiento

de la obra, segun corresponda.

@)
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6 INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE | 0.5 por mil (0.5/1000) del | Segun informe del Inspector o Supervisor

PROTECCION PERSONAL monto de la Obra, del | de la obra, segun corresponda.

Cuando el contratista no cumpla con dotar a | periodo por cada dia de

su personal o parte del personal de los | ocurrido el hecho. Por

elementos de seguridad. La multa es por cada | cada dia de ocurrido el

dia. hecho.

INGRESO DE MATERIALES Dos por mil (2/1000) del | Segun informe del Inspector o Supervisor

7 | Cuando el contratista ingrese materiales ala | monto de la Obra, por | de la obra, segin corresponda.

obra sin autorizacion del supervisor. La multa | ocurrido el hecho.
sera:
8 | CARTEL DE OBRA Dos por mil (2/1000) del | Segun informe del Inspector o Supervisor
Cuando el contratista no coloque cartel de | monto de la Obra, por | de la obra, segun corresponda.
obra dentro del plazo de 07 dias calendarios | cada dia de
de iniciada la obra. La multa por dia de atraso | incumplimiento.
seré:

9 CALENDARIO ACELERADO DE OBRA Segun informe del Inspector o Supervisor
Cuando, en caso de demoras injustificadas, el | Dos por mil (2/1000) del | de la obra, segun corresponda.
Contratista no cumpla con presentar, dentro | monto de la Obra por
del plazo establecido en el Reglamento de la | cada dia de retraso.

LCE, el calendario acelerado de obra.

10 PRUEBAS y ENSAYOS Uno por mil (1/1000) del | Segun informe del Inspector o Supervisor

Cuando el Contratista no realice las pruebas | monto de la Obra, del | de la obra, segun corresponda.
0 ensayos para verificar la calidad de los | periodo  por  cada
materiales y los trabajos ejecutados dentro del | incumplimiento.
plazo que, previamente, el Supervisor haya
coordinado y notificado al Residente.
En ese sentido, cuando el contratista no
realice lo requerido dentro del plazo
previamente coordinado y notificado podra
aplicarsele la penalidad por incumplimiento.

11 Cuando el Contratista no cumpla con adjuntar | Uno por mil (1/4000) del | Segun informe del Inspector o Supervisor
en cada valorizacion copia de los | monto de la Obra, del | de la obra, segun corresponda.
comprobantes de pago que confirmen la | periodo  por  cada
realizacion de las pruebas y ensayos dentro | incumplimiento.
del periodo valorizado.

Se precisa que lo requerido ha sido
consignado en el item 12.
12 EQUIPOS DECLARADOS EN LA | Uno por mil (1/1000) del | Segun informe del Inspector o Supervisor
PROPUESTA TECNICA monto de la Obra, del | de la obra, segln corresponda.
Cuando el contratista no cuente con el equipo | periodo por cada dia de
disponible durante la ejecucion de obra de | incumplimiento.
acuerdo a la programacién de trabajos y ello
genere demora en la ejecucion de trabajos, se
aplicara penalidad.
Cabe precisar que dichos equipos han sido
declarados y acreditados por el Contratista al
momento de la firma del contrato.
13 | POR INASISTENCIA DE LOS | Uno por mil (1/1000) del | Segun informe del Inspector o Supervisor

ESPECIALISTAS DEL CONTRATISTA A
REUNIONES CONVOCADAS POR LA
ENTIDAD CONTRATANTE

Cuando el contratista de manera injustificada,
no asista con sus especialistas  a reuniones
convocadas por la Entidad (presencial y/o
virtual), se aplicara la penalidad.

Al respecto, cabe precisar que, previamente, la
Entidad notificarda al  contratista los
profesionales cuya presencia resulte necesaria
para dicha reunion.

monto de la Obra, del
periodo por cada dia de
ocurrido el hecho.

de la obra, segun corresponda.
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14 | En caso el contratista incumpla con | Uno por mil (1/1000) del | Seguninforme del Inspector o Supervisor
implementacion de las medidas sanitarias monto de la Obra, por | de la obra, segun corresponda.
cada dia de
incumplimiento.
15 | Cuando el Contratista no cumpla con mantener | Uno por mil (1/1000) del | Segun informe del Inspector o Supervisor
vigente la Pdliza de SCTR, debiendo incluir | monto de la Obra, por | de la obra, segun corresponda.
en cada valorizacion copia de los seguros y | cada dia de
comprobantes que confirmen su vigencia. incumplimiento.
16 | Cuando el Contratista no cumpla con presentar | Uno por mil (1/1000) del | Segun informe del Inspector o Supervisor

ante la supervision su informe de valorizacion
de obra al dia siguiente del Ultimo dia de cada
periodo mensual.

monto de la Obra, por
cada dia de
incumplimiento.

de la obra, segun corresponda.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segin corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debio ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratAndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS*

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucidon del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segin lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de

su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucién del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [eeeiireeereeeesrneennnes ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

47 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las

controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

@ soles (S/ 5 000 000,00).
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“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”

Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales*.

4 Para mayor informacién sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

a:

@)




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLQUEMARCA
LICITACION PUBLICA N° 01-2024-CS-MDC/CH-1

CAPITULO VI
CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada

1 DATOS DEL .
DOCUMENTO Numero del documento
Fecha de emisién del
documento
2 DATOS DEL Nombre, denominacién o razén
CONTRATISTA social
RUC

SIGUIENTE INFORMACION:

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

Nombre o razoén social del

. . RUC %
integrante del consorcio

Descripcion de las
obligaciones

3 DATOS DEL

CONTRATO Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA Denominacion de la obra

Ubicacién de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacion de la
Plazo de ejecucioén de la obra obra

Fecha de recepcion de la
obra

Fecha de liquidacién de la
obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Monto de la obra Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucion de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electronico :

Autorizacion de notificacién por correo electrénico:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

\ Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direcciéon de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi,

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el principio
de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el Estado,
conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones del
Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de Conductas
Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la seccién
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comn, segun corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, segiin corresponda.

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario”*®

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucion de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.”®®

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

4 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no

incluya operacién asistida.

50 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

operacion asistida. e
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ANEXO N°5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE QE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la LICITACION PUBLICA
N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACI(:)N (@) RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccceveeeeennnnns ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]>
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (1
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%5°

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

51 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
52 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

53 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO)]

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[ INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV>

5 Monto total de la oferta

i

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

54 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
e y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracién legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se

A fin de facilitar la labor del comité de seleccion, se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete’.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias”.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

incorporen deben ser eliminadas

0
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO)]

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o com(n, segun corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra
de manera referencial en el siguiente ejemplo:

ITI\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables
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Total gastos generales (B)

Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

IGV®®

Monto total de la oferta

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe

presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo

materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables

no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del comité de seleccion, se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informaciéon que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente’.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete’.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

incorporen deben ser eliminadas

55

Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resoluciéon de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

@)
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Senfores

COMITE QE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV®®

5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

% Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
@ y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

/
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No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV®’

5 Monto de la oferta a suma alzada

| Monto total de la oferta | |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= Afin de facilitar la labor del comité de seleccién, se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de

57 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo. @

\_
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que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contrataciéon de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete’.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracién del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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ANEXO N°9

DECLARAQION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seﬁoresf )
COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracién, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al drgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Sefiores

COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

EXPERIENCIA
v | cuente | OBJETODEL | N- | FECHADEL REcéich.“é‘fDEE LA| PROVENIENTE | MoNEDA | IupoRTER 170 2E CANEIO A@Au“éh%g&
1
2
3
4
5
6

58

59

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo

acompafiar la documentacién sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
Jjuridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinion N° 010-2013/DTN, “... en una operacion de reorganizaciéon societaria
gue comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusién;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

60

61

62

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] \
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
EXPERIENCIA
v clENTE | IETODEL | N o | CSCHADS, RECEPCION DE LA PROVENENTE  MoNEDA | IpoRTE® | TPORECAYEIC) ecrURADo
7
8
9
10
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

\




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Nota para la Entidad

En el caso de procedimientos por relaciéon de items cuando el monto del valor referencial de algin item
corresponda a una Adjudicacion Simplificada, se incluye el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
_MICRO Y PEQUENA EMPRESA
ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL [TEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL CORRESPONDE A
UNA AS]

Seﬁores: )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condiciéon de micro y pequefa
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el comité de seleccion, segun corresponda, verifica la pagina web del
Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccidn consulta de empresas acreditadas en el
REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Seﬁoresf )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Natificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun
corresponda

Importante

La notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




