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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion

1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
) [ABC] / [] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin corresponda
y por los proveedores.

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 las contrataciones o comité de seleccion, segin corresponda y por los
proveedores.

i Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 ’ encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros J
1 T Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm

9¢ lzquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 | Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pégina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

Color de Fuente 2 . : : .
4 Azul : Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pdagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamafio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdgina, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo
Anterior : 0
8 Espaciado :
P Posterior : O
Para los nombres de las Secciones ara resaltar o hacer hincapié en algin
9 Subrayado —— % P 9

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

‘ 1 / &/ . C;h,
sl I, Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo, junio Yy diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 06-2025-MDS/CS
PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: CREACION DEL
SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA URB. POPULAR

LOS ANGELES 1 Y Il DISTRITO DE SANTA DE LA
PROVINCIA DE SANTA DEL DEPARTAMENTO DE
ANCASH”, CUI N* 2616847

\
\
\
M\

' Estas Bases se utilizaran para la contratacién del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracién del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracién del expediente técnico de obra o en la supervisiéon de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacién conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucion de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 06-2025-MDS/CS-1

CAPITULOI
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA
Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo

54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectua de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

L
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucién de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a

las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentaréa su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del

procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

2

Para mayor informacion sobre la normativa de firmas vy
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

certificados  digitales

i

ingresar  a:
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1.8.

1.9.

En la apertura electronica de la oferta técnica, el érgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccion, segun corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccién
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccién especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacién y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificaciéon y
factores de evaluacion que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econdmica se realiza sobre la base de:
Oferta técnica : 100 puntos

Oferta econémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El érgano encargado de las contrataciones o el comit¢é de seleccion, segun
corresponda, evalua las ofertas econémicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccién especifica de las bases.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacién de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

La constancia de inscripcién electrénica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:

P 1 _

/ —
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1.10.

1.11.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectia siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comite de
seleccion, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admisién, no admisién, calificacion, descalificacion, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que

los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.
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] CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2,

RECURSO DE APELACION

A traves del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual 0 menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1.

3.2,

3.3.

CAPITULO III
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o

estar cpnsideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
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periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.
3.5. ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningun caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.
3.6. PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

. A 4 <
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen

las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.

i ==
~ - -
B
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULOI
GENERALIDADES

Nombre
RUC N°
Domicilio legal

Teléfono:

octubre 2023.

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Correo electronico:

1.3. VALOR REFERENCIAL*

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA
20179525101

JR. MARANON N° 277 SANTA — SANTA - ANCASH
043-294050

contrataciones@munidistsanta.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria
de obra para CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
SUPERVISION DE OBRA: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA URB.
POPULAR LOS ANGELES | Y Il DISTRITO DE SANTA DE LA PROVINCIA DE SANTA DEL
DEPARTAMENTO DE ANCASH”, CUI N® 2616847

El valor referencial asciende a S/ 66,704.67 SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUATRO
CON 67/100 SOLES, incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el
costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de

Valor Referencial

(VR)

Limites®

Inferior Superior

S/ 66,704.67 SESENTA Y SEIS MIL S/ 60,034.20 SESENTA

67/100 SOLES

S/ 73,375.14 (SETENTA

Y TRES MIL
SETECIENTOS CUATRO CON MIL TREINTA Y CUATRO TRESCIENTOS
CON 20/100 SOLES SETENTA'Y 14/100
SOLES

4 Elmonto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primaré el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5  De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite supenor se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

1
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1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante FORMATO 2 con fecha 25 de marzo de
2025

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

18 CANON SOBRE CANON, REGALIAS, RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema MIXTO, la supervision de la ejecucion de la obra
es a TARIFAS y de la revision de la liquidacion de la obra es a SUMA ALZADA de acuerdo con
lo establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esté definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

1.8. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de

, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion.

8 Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucién de la prestacion.

7 Dia, mes, entre/otros.
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1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar

Pagar en . CAJA DE LA ENTIDAD

Recoger en . OFICINA DE CONTRATACIONES

Costo de bases . Impresa: S/ 5.00 (Cinco con 00/100 Soles)
Costo del expediente . Impreso: S/ 50.00 (Cincuenta y 00/100 soles)
técnico

Digital: S/ 10.00 (Diez y 00/100 Soles )

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo méximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

1.10. BASE LEGAL

- Ley N° 31953 Ley del Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024

- Ley N° 31954 Ley del Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2024

- TUO de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado, por mediante Decreto Supremo N°
082-2019-EF

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF que Aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225
- Ley de Contrataciones.

- TUO de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Ley N° 27785 Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria
General de la Republica.

- Cdadigo Civil.
- Directiva y Opiniones del OSCE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULOII )
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentacién:

2.2.1.1. Documentacidn de presentacion obligatoria

A. Documentos para la admision de la oferta
a.1) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

a.3) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

&  La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

9

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado — PIDE ingresar al siguiente,fenlace .)
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a.4) Declaracién jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracidn jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo lll de la presente
seccion de las bases.

2.2.1.2. Documentacion de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad'®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de

Evaluacion” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacion por tener la condicion de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta economica expresada en SOLES Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.

El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser

10 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

— A -
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expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pe;

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacion econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacién econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

o =0.80
C2 =0.20

Donde: ¢1 + c2=1.00
2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cddigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

' Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado — Pljffra?uiente enlace A
T P <
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g) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

h)  Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electronicos de comunicacion 2. (Anexo N° 12)

i)  Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica™.

j)  Estructura de costos de la oferta econémica.

k) Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete™®.

[)  Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU'S,

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes’®.

2

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.
Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en casp se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.

p
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2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Mesa de Partes de la Entidad en el horario de
7:30am a 2:30pm ubicado en el Jr. Marafién N° 227 Distrito de Santa, Provincia de Santa —
Departamento de Ancash.

2.6. FORMA DE PAGO

7 Segun lo preyisto en la Opipion N° 009-2016/Dy' /&
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La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en soles,
dichos pagos de efectuara después de efectuada la respectiva prestacion segun el articulo 171
del Reglamento del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado.

Supervisién directa de Obra y Recepcién: los pagos se efectuaran mediante valorizaciones
mensuales en forma proporcional al plazo de ejecucion de obra, correspondiente el pago en base
a los servicios efectivamente prestados, en concordancia con lo establecido en los Términos de
Referencia, teniendo en cuenta que el pago de las labores hasta el momento en que se efectla
la recepcién de obra debe realizarse bajo el sistema de TARIFAS.

Liquidacion de contrato de obra: el pago sera cancelado bajo el sistema de SUMA ALZADA

Los reajustes se calculan en base a formulas polinémicas, segln corresponda cuya variaciones
son mensuales, se consigna en las facturas de acuerdo a la fecha de pago prevista en el contrato,
utilizando los indices de precios al consumidor publicados en el Instituto Nacional de Estadistica
e Informatica-INEIl a la fecha de facturacion posteriormente cuando se conocen los indices de
precio del consumidor que se deben aplicar es decir los correspondientes al mes que se efectud
el pago, se realizan las regularizaciones necesarias, esto es el calculo del monomio definitivo de
los reajustes que le corresponden y el pago a la fecha més préxima prevista en el contrato.
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CAPITULO llI
REQUERIMIENTO

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE SANTA

TERMINO DE REFERENCIA

CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION
DE LA OBRA:

“CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA URB.
POPULAR LOS ANGELES | Y Il DISTRITO DE SANTA DE LA PROVINCIA DE
SANTA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH"”, CUI N°2616847.

C.P : LOS ANGELES Y lI
DISTRITO : SANTA
PROVINCIA : SANTA
DEPARTAMENTO : ANCASH

SANTA, MARZO DEL 2025
M / 'J) “d{
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1.

TERMINOS DE REFERENCIA

TERMINO DE REFERENCIA:

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

DESCRIPCION DEL REQUERIMIENETO:

La presente convocatoria tiene por finalidad seleccionar a la Persona Natural o Juridica, registrada en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP), capitulo consultoria de obras, debidamente especializada para brindar sus servicios como supervisor de
obra.

FINALIDAD PUBLICA:

Lafinalidad del presente servicio es contratar los servicios de consultoria de obra para la supervision de la obra: “CREACION
DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA URB. POPULAR LOS ANGELES | Y Il DISTRITO DE SANTA
DE LA PROVINCIA DE SANTA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH", CUI N%2616847, el mismo que garantizara

el adecuado control, seguimiento y monitoreo de la ejecucion de obra de acuerdo al expediente técnico y de las normativas
vigentes aplicables para la ejecucién de la obra.

OBJETIVOS

1.3.1. OBJETIVO GENERAL
Contratar una persona natural o juridica, para efectuar el servicio de Supervision de Obra.

1.3.2. OBJETIVO ESPECIFICOS.
Supervisar el Control Técnico, Econdmico, Administrativo, control de prevencién de Riesgo (Seguridad), control de
Medio Ambiente, y todas las actividades que ejecute la empresa CONTRATISTA, con la finalidad de garantizar el
correcto desarrollo y ejecucion de las actividades con la educada aplicacion e interpretacion de las especificaciones
técnicas contenidos en el expediente técnico, el Reglamento Nacional de Edificaciones, Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento y demas normativas vigentes aplicables al proyecto.

ALCANCES DE LOS SERVICIOS

La SUPERVISION, suministrara todos los servicios necesarios para la supervision a nivel de ejecucion de obra, y la Liquidacion
final del Contrato del Contratista a cargo de la ejecucion de la obra.

La Supervision no tiene cardcter limitativo, los servicios comprenderéan todo lo relacionado con la Supervisién, Inspeccidn, Control
Técnico, Control Econémico y Administrativo, Control en la Prevencion de Riesgo (Seguridad), Medio Ambiente y, de todas las
actividades a ejecutarse.

El Supervisor debe asegurar que en cada momento el Contratista (Ejecutor de Obra) disponga de los equipos y personal
suficiente para el cumplimiento del Cronograma de Obra, siendo esto independiente del nimero de equipos ofertados o de su
rendimiento.

El supervisor de Obra, representa a la Entidad en obra y tendr4 la obligacion de cumplir funciones generales y especificas
relacionadas con su control y ejecucion.

El Supervisor implementara los controles necesarios que permitan determinar el avance fisico, financiero y la construccion de
las obras en todas aquellas actividades de su competencia o que requieran las aprobaciones especificas de la Municipalidad
Distrital o de otras entidades.

PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO.
El plazo del servicio de consultoria seré de la siguiente manera:

o Los dias calendarios efectivos para la supervision de obra
e Los dias o , el que resulte
mayor, contado desde el dia siguiente de la recepcién de la obra, en la que el supervisor de obra presentara a la Entidad
sus propios célculos de la Liquidacion de Obra, excluyendo aquellos que se encuentran sometidos a un medio de solucion
de controversias.
En caso de paralizaciones de obra por causas fortuitas o de fuerza mayor, los servicios del Supervisor también se suspenderan,
no correspondiéndole pago alguno por el periodo paralizado.

De haber ampliacion y adicionales en la ejecucion de obra se otorgaran las ampliaciones y adicionales al servicio de supervision
debidamente sustentadas y de acuerdo a los estipulado en Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado con
D.S. N°344-2018-EF y sus modificatorias. Que esté vigente a la fecha de convocatoria del proceso de seleccion.

{
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1.6 JUSTIFICACION

El servicio de supervision para la ejecucion de obra, es de responsabilidad directa y permanente de la Gerencia de Infraestructura,
Desarrollo Urbano y Rural y la Oficina de Obras Publicas y Equipo Mecanico, cuyo servicio de consultoria de obra es contratado
segun lo establecido en el Reglamento de la Ley De Contrataciones del Estado, Aprobado con Decreto Supremo N°344-2018-
EF y su modificatoria aprobadas y en caso supletoria el codigo Civil, consecuentemente el supervisor de obra velarg por el
estricto cumplimiento de la Ley y su Reglamento, otras disposiciones legales aplicables, asi como lo dispuesto en la DIRECTIVA
N°001-2019-EF/63.01 para la ejecucion de inversiones piblicas en el marco del sistema nacional de programacion multianual y

gestion de inversiones, las bases y entre otros.

1.7 LOCALIZACION DE LA OBRA:

La zona del proyecto se encuentra ubicada geograficamente en:

t
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1.8 MONTO DEL SERVICIO DE LA CONSULTORIA.
El monto del servicio de la consultoria de obra asciende a (SESENTA'Y SEIS MIL SETECIENTOS CUATRO CON 67/100 SOLES)
(S/'66,704.67) incluira el pago de remuneraciones, leyes sociales, gastos administrativos, viaticos, transporte, movilizacién,
personal necesario para cumplir con la consultoria y todo gasto necesario para la prestacion integral del servicio; asi como los
gastos generales, la utilidad del SUPERVISOR y los impuestos de Ley.

PERSONAL DE OBRA (INC. LEYES SOCIALES)

|PERSONAL CLAVE
SUPERVISOR DE OBRA Und 1.00 5500.00] 3.00 1.00 16,500.00
ESPECIALISTA AMBIENTAL Und 1.00 4,500.00] 3.0 1.00 13,500.00
ESPECIALISTAEN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO Und 1.00 450000 300 1.00 13,500.00
PERSONAL NO CLAVE
TOPOGRAFO Und 1.00 2500001 3.0 050 3,750.00
ALQUILER LOCAL DE OFICINA Y/O VIVIENDA Mes 1.00 250,00 3.00 1.00 750.00
GASTOS DE LICITACION Y NOTARIALES alb 1.00 20000 1.00 1.00 200.00
EQUIPO DE TOPOGRAFIA ALQUILER (ESTACION TOTAL, PRISMAS, GPS, OTR|  Mes 1.00 300.00f 3.00 050 450.00
MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (Lapiceros, Archivadores, Tinta para impresora,
Fotocopias, Ploteados de planos, Papel A4-A3, otros) Glb 1.00 350000 1.00 1.00 350.00

SEGURO LEY ACCIDENTE EN OBRA (SCTR)
SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (PERSONAL PROFESIONAL
PERSONAL TECNICO), PARA SALUD Y PENSION

PRUEBAS DE LABORATORIO:

CBR SUBRASANTE

CBR SUBBASE - BASE

DENSIDAD DE CAMPO 320.00

RELACIONES DENSIDAD - HUMEDAD (PROCTOR MODIFICADO) 600.00

DISENO DE MEZCLAS 280.00

ROTURA DE PROBETAS 120,00
COSTO DIRECTO S, 52,337.50
UTILIDAD (5%) de C.D S 2616.88

DESCRIPCION EQUIPO TECNICO UND  CANTIDAD U:G:?::o MESES PART. PARCIAL 'TOTAL PARCIAL

LIQUIDACION DE OBRA

[PORCENTAJE (VR 5.04%

1.9 FORMA DE PAGO

Los pagos deberan realizarse de la siguiente manera:

El pago se encontraré supeditado a la ejecucion efectiva de las actividades que el supervisor debe realizar, ya que no resulta
razonable exigir que la Entidad efectle pagos sin recibir una contraprestacion por ello.

e y
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1.10

1.1

1.12

113

En el supuesto caso que a la fecha de asumir sus funciones la Supervision, la Obra esté en plena gjecucion y con un porcentaje
de avance, Unicamente se pagara por el tiempo efectivo ejecutados por el Supervisor.

GARANTIAS
GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

La retencion se efectlia durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse de forma prorrateada en cada pago, con
cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.

ADELANTOS.
No se concederéd adelanto Alguno.

REGIMENES DE NOTIFICACIONES.

Constituyen formas variadas de comunicacion las que la Municipalidad Distrital de Santa Efectué a través de los medios
electronicos, como fax y/o correo electrénico, para lo cual se utilizaran los nimeros telefénicos y direcciones electronicas
indicadas por el contratista.

Efectuada la trasmision por fax o por correo electrénico, la notificacion en el domicilio fiscal del contratista no sera obligatorio, no
obstante, de producirse no invalidara la notificacion efectuada con anticipacion y por lo medios indicados, computandose los
plazos a partir de la primera de las notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier modalidad.

El postor es responsable de mantener activos y en funcionamiento el facsimile (fax) y direccion electronica consignada en la
introduccion del contrato; asimismo de conformidad con el articulo 40 del codigo civil, el cambio de domicilio fisico y para efectos
de contrato, de fax y de direccion electrénica, solo sera OPONIBLE la municipalidad distrital de santa si ha sido puesto de
conocimiento de manera indubitable.

El reporte de trasmision o laimpresion del correo electronico enviado - recibido, acreditan la oportunidad de la efectiva trasmision
de la notificacion para todos los efectos legales y contractuales. La notificacion de la decision administrativa en el domicilio fisico
no es obligatoria, sin embargo, de producirse no invalidara la notificacion efectuada con anticipacion y por los medios indicados,
computéandose los plazos a partir de la primera de las notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier modalidad.

Para plazos a partir de la primera de las notificaciones efectuadas sea bajo cualquier modalidad.
Para notificaciones notariales debera, fijar domicilio en la zona urbana de la ciudad de Chimbote.
El Correo Electronico para las notificaciones al contratista por parte de la Entidad seran las del area usuaria:

CUADERNO DE OBRA

Se utilizara el cuaderno de obra digital, en cumplimiento de la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD - Lineamientos para el uso del
Cuaderno de Obra Digital, para el cual debera de registrarse los hechos relevantes que ocurran durante la ejecucion de la obra,
las ordenes, las consultas y las respuestas a las consultas y demas ocurrencias relevantes en la ejecucion de la obra, que se
abre en la fecha de entrega de terreno por el Residente de Obra y se cierra culminado el acto de recepcion de obra o el acto de
constatacion fisica de la obra por el Supervisor de Obra, segln corresponda.

Elacceso y registro en el cuaderno de obra digital se realiza a través de internet, ingresando a debiendo
el Contratista y Supervisor y/o Inspector contar con el equipamiento y las condiciones que aseguren una conectividad oportuna
y adecuada.

Elregistro de la informacion en el cuaderno de obra digital debe de ser efectuado tnicamente por perfiles de usuarios autorizados
(inspector de obra, supervisor de obra y residente de obra) de conformidad con la Ley, el Reglamento y la Directiva N° 009-2020-
OSCE/CD

Las solicitudes que se requieran como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el cuaderno de Obra se presentan
directamente a la Entidad o al supervisor segln corresponda por el contratista o su representante, por medio de comunicacion
escrita.

Asimismo, el reemplazo o sustitucion de cualquiera de los profesionales autorizados para realizar anotaciones en el cuaderno
de Obra, debe ser comunicado a las partes en forma expresa mediante Carta, Oficio, Memorando u otro documento que lo
autorice y oportunamente (no menor de 48 horas) oficializada dicha comunicacion.

El cuaderno de Obra es cerrado por el supervisor cuando la Obra haya sido recibida definitivamente por la entidad.

47 4
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114 FORMA DE PRESTACION DE LOS SERVICIOS

De los plazos.- Es interés de cumplir con los plazos de ejecucion si se prevé la eventual necesidad de avanzar la ejecucion de
las obras en jornadas nocturnas y/o sobre tiempos que pueden incluir sabados y domingos. Las prestaciones que efectte la
supervision bajo esas condiciones no seran objeto de pago extra, por lo que la retribucion por esas labores eventuales debera
estar incluida en la Propuesta Econémica.

1.15 DEL SUPERVISOR DE OBRA
Funciones Del Supervisor.

1.15.1

1.15.2

1.15.3

Controlar los trabajos efectuados por €l contratista.

Velar directa y permanentemente, por la correcta ejecucion de la obra, cumpliendo los parametros que ha sido
declarado viable el PIP.

Velar por el cumplimiento del contrato del Contratista.

Controlar la ejecucion de la obra.

Absolver las consultas sobre ocurrencias en obra que le formule el residente de obra ylo contratista de acuerdo a los
plazos establecidos.

Esta facultado para ordenar el retiro de cualquier trabajador, por incapacidad o incorrecciones que a su juicio
perjudiquen la buena marcha de la obra.

Esta facultado para rechazar y ordenar el retiro de materiales ylo equipos por mala calidad y/o por el incumplimiento
de las especificaciones técnicas.

Esté facultado para disponer cualquier medida, generada por una emergencia y/o situaciones que pongan en peligro
ylo riesgo Ia vida de personas, la propiedad pblica o privada por la ejecucion de la obra, debiendo dar cuenta a la
Entidad en el plazo inmediato.

Su actuacién y/o actividad debe ajustarse al contrato de supervision y/o de ejecucion de obra, no teniendo autoridad
para modificarlo, ni debe sobrepasar las atribuciones sefialadas en las Bases y en la Ley 30225 y su Reglamento de
Contrataciones del Estado y sus modificatorias.

Contar con las facilidades necesarias, que le debe brindar el Contratista, para el cumplimiento de su funcion, las cuales
estaran estrictamente relacionadas con la supervision de la obra.

Llenar el cuaderno de obra digital, haciendo un adecuado uso que permita identificar claramente los asientos
registrados, siendo, junto al Residente de Obra, los Gnicos responsables para hacer anotaciones en el cuaderno de
obra digital.

Supervision del Equipamiento Integral

Verificacion de las especificaciones técnicas, de acuerdo a lo sefialado en ¢l Expediente Técnico.

Inspeccion y verificacion permanente de la calidad y cantidad de los equipos, asi como el control fisico de los mismos,
presentando en los informes correspondientes, su inventario detallado y actualizado. Deberén ademas, llevar un
control especial e informar a la ENTIDAD sobre los procesos de almacenamiento e instalacién de los equipos.
Supervision y control del proceso de recepcion y entrega de equipos y materiales.

Supervision y control del Proceso de Preinstalacion del equipamiento y mobiliario a ser instalado (de ser necesario).
Supervision y control de la puesta en operacion y funcionamiento de los equipos instalados (de ser el caso)
Supervision y control de las actividades de capacitacion del recurso humano en el uso, operacion, conservacion y
mantenimiento de los equipos instalados

En el proceso de recepcion, la SUPERVISION verificara el cumplimiento de las especificaciones técnicas, protocolos
de pruebas y capacitacion (de ser el caso), en la etapa de recepcion y conformidad de obra.

La SUPERVISION sera parte del Comité de Recepcion, por lo tanto, debera verificar y obtener del CONTRATISTA
toda la documentacion respecto al desarrollo de las actividades, asi como los planos de replanteo final para la
verificacién en campo.

La SUPERVISION realizara periédicamente presentaciones a la ENTIDAD cuando sea requerida por esta, de los
avances del desarrollo de las actividades del equipamiento, desde la etapa inicial de la firma del contrato hasta la
entrega final y puesta en operacion considerado en el expediente técnico de obra.

Obligaciones Del Supervisor.
Sin exclusién de las obligaciones por la supervision de la obra que le corresponde de conformidad a los dispositivos
legales vigentes y que son inherentes como tal, el supervisor de obra, se obliga a:

Revisar los estudios definitivos y/o el expediente técnico de la obra, asi como su concordancia con el documento que
declaro la viabilidad del proyecto y su compatibilidad con el terreno, informando oportunamente a la Entidad, en la que
incluya; entre otros, las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia de
consulta.

Formular oportunamente las recomendaciones, complementaciones y/o modificaciones del expediente técnico, asi
como las probables modificaciones y/o reformulaciones del expediente técnico de obra.

Informar oportunamente a la Entidad, de las modificaciones SUSTANCIALES Y NO SUSTANCIALES, que sufre el

Expediente del proyecto durante la ejecucjon de la Obra.
: ) /_,{
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Revisar y aprobar el PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA - CPM, CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA
VALORIZADO (CAOF), el calendario de adquisicién de materiales y utilizacion de maquinaria y los equipos,
concordantes con la fecha de inicio de obra, y/o actualizaciones producidas por suspensiones y/o ampliaciones de
plazo mecanicos e informar a la Entidad dentro de los plazos indicados en el RLCE.

Realizar el control e informar a la Entidad sobre la vigencia de las Cartas Fianzas por las Garantia de Fiel Cumplimiento
del contrato, Adelanto Directo, Adelanto de Materiales y de prestaciones Adicionales de Obra (de ser el caso),
presentados por el Contratista e informar a la Entidad con diez (10) dias de anticipacion al vencimiento de las cartas
fianzas, para que sean renovadas por el Contratista y de lo contrario la Entidad debe proceder a la ejecucion de las
cartas fianzas.

Realizar el control, fiscalizacion e inspeccion de la obra, verificando constante y oportunamente que los trabajos se
ejecuten de acuerdo a los planos, especificaciones técnicas y en general de acuerdo a toda la documentacion que
conforma el expediente técnico, cumpliendo con las normas de construccion y reglamentacion vigente.

Controlar estrictamente la calidad de los materiales a utilizar en la obra, las cuales deben cumplir con las
especificaciones técnicas.

Controlar el avance de la obra a través de un programa PERT-CPM y/o Diagrama de Barras, con el detalle suficiente
de cada una de las actividades desde el inicio hasta su conclusion, para que Ia obra se ejecute en el plazo previsto,
el costo contratado y la calidad especificada.

Ejecutar el control fisico y econémico de la obra, realizando detallada y oportunamente la medicion en la planilla de
metrados, valorizaciones de obra, avances fisicos y financieros de obra, mediante la utilizacion de programas de
computacion.

Vigilar y hacer que el residente de obra cumpla con las normas de seguridad, tanto del tréfico, como del personal
involucrado en la obra, que deberan reflejarse mediante fotografias.

Inspeccion y verificacion permanente sobre de la calidad, cantidad de los materiales y equipos utilizados en obra, asi
como el control fisico de los mismos, presentando en los informes mensuales correspondientes, su inventario detallado
y actualizado, debiendo ademaés llevar un control especial e informar a la Entidad sobre la permanencia en la obra del
Residente, equipos y maquinarias segin propuesta técnica del Contratista.

Mantener la estadistica general de la obra y preparar los informes semanales y mensuales, los cuales deberan indicar
detalladamente los avances fisicos y econdmicos, los problemas presentados y las soluciones adoptadas.

Verificar los estudios de suelos, de canteras y disefios en general; caso necesario tomar las previsiones, proponiendo
alternativas y/o soluciones al respecto.

Durante la etapa previa al inicio de obra, en plena ejecucion de obray en la recepcion de obra, el supervisor tomara
en cuenta la conservacion ambiental, las medidas ambientales exigidas en el estudio y las especificaciones técnicas
del proyecto.

Revision, verificacion de los replanteos, trazos y niveles topograficos en general de obra.

Recomendar y asesorar a la Entidad, en lo referente a los sistemas constructivos que se utilicen para ejecutar la obra
y emitir pronunciamientos sobre los aspectos que proponga el residente de obra.

Elaborar y presentar oportunamente, los informes sobre adicionales, deductivos, ampliaciones de plazo dentro del
periodo previsto en la normatividad que rige los contratos y directivas de la Entidad.

Efectuar la verificacion de los trabajos para la recepcion de la obra e informar sobre la solicitud de Ia recepcion
presentada por el Contratista, constatando el estado real de la obra y certificando que la fecha indicada por el
Contratista es exacta en cuanto a la culminacion de la obra.

Efectuar el informe final al finalizar la obra, debe entregar a la Entidad, el archivo documentado elaborado durante el
proceso de ejecucion de la obra.

Actuar como miembro en el comité de recepcion de la obra, en calidad de asesor, presentando para este acto, el
resumen de las observaciones anotadas en el cuaderno de obra que estén pendientes de subsanar por parte del
Contratista y los planos finales de replanteo de obra.

Suscribir el acta de observaciones y recepcion de obra, en calidad de miembro (Asesor Técnico) del comité de
recepcion.

Presentar la liquidacion de obra efectuada por la Supervision, debiendo presentarlo a la entidad con sus propios
célculos, adjuntando la memoria descriptiva valorizada y demas documentacion que sustente técnicamente la
liquidacion en concordancia con la obra realmente ejecutada y otros, en cumplimiento a las normas legales, directivas
y documentos contractuales vigentes, excluyendo aquellos que se encuentran sometidos a un medio de solucion de
controversias.

Cumplir con lo consignado en su propuesta técnica, econdmica y manifestacion formal documentada, ademas, de
asignar a la obra la totalidad de los recursos técnicos, equipos, maquinarias ofertadas.

Compromiso de caracter irrevocable, de no disponer ni hacer uso de |z documentacion de obra para fines distintos a
ella, aln después de haber otorgado el certificado de prestaciones, sin autorizacién previa de la Entidad.

El supervisor alcanzara la documentacion necesaria para la liquidacion final del contrato de obra, conteniendo entre
otros : antecedentes de la obra, memoria sobre los alcances de la liquidacion, datos generales, descripcion de la obra
y cumplimiepto de metas, especificaciones fécnicas, presupuesto de obra, presupuesto adicional, presupuesto
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deductivo, ampliacion de plazo, valorizaciones de contrato principal, valorizaciones de adicional, valorizaciones
deductivos, resumen de valorizacion de contrato principal, resumen de valorizacion adicional, resumen de valorizacion
deductivo, liquidacion final, planos post construccion o segun construidos, metrados finales de obra, liquidacion
economica, Cuaderno de Obra, manuales de operacion de ser necesario, memaria descriptiva valorizada de obra o
declaratoria de fabrica segln sea el caso, informe final de obra, conclusiones y recomendaciones y panel fotografico
de obra de secuencia constructiva, e igualmente para la liquidacién del contrato de supervision presentara la
liquidacion del contrato de supervision.

« Sobre la permanencia en obra por parte de la supervision. Ante tres (03) inasistencias advertidas y notificadas por los
funcionarios de la Entidad, podra ser causal de Resolucion de Contrato.

1.15.4 Responsabilidad Del Supervisor.
El supervisor tiene la responsabilidad inexcusable, a lo siguiente:

+ Ser responsable de la calidad de los servicios que preste, y de velar que la obra se ejecute con Optima calidad, para
lo cual mantendré su presencia directa y permanentemente en obra.

Ser responsable de la revision del proyecto, contrastando con el perfil técnico del proyecto aprobado y declarado
viable, compatibilidad con el terreno y asimismo de las complementaciones y/o modificaciones que efecte, para
optimizar y mejorar la calidad del proyecto original.

Ser responsable de la entrega de valorizaciones, de la entrega de la documentacion para la liquidacion final de la
obra, de la liquidacion final del contrato de supervision, en los plazos y condiciones fijados en el contrato yen
conformidad a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Controlar y exigir el cumplimiento de los programas de avance de obra y debera requerir al Contratista que adopte las
medidas necesarias para lograr su cumplimiento dentro del plazo contractual vigente.

Exigir al Contratista, el fiel cumplimiento de las normas de seguridad e higiene industrial.

Cautelar de ser el caso, que la sefializacion de transito cumpla con lo requerido por la Entidad, las autoridades de
transito y la normatividad vigente del sector correspondiente.

Ejercer un control permanente en la ejecucion de la obra, en el marco que ha sido declarado viable el PIP, segin el
procedimiento establecido en la Normativa de contrataciones Publicas.

En caso de que la Entidad, se vea en la necesidad de incurrir en mayores gastos por incumplimiento de lo sefialado
en el parrafo anterior, estos mayores gastos seran asumidos por el supervisor, descontandose de sus honorarios
profesionales.

Por ninglin motivo, valorizara obra adicional en la planilla de valorizacion de obra.

Del control de calidad de las obras y de materiales, ordenando al contratista de la obra las pruebas de control
requeridas y los certificados de calidad, respectivamente.

No tendré autoridad para exonerar al residente de obra, de ninguna de sus obligaciones contractuales, ni de ordenar
ningln trabajo adicional o variacién de obra que de  alguna manera involucre ampliacion de plazo o presupuesto
adicional o cualquier pago extra, a no ser que medie autorizacion escrita y previa de Entidad Contratante de acuerdo
aley.

Aperturar y mantener los archivos completos de la documentacion técnico-econdmico de la obra, tanto en la oficina
central como de campo, conteniendo dicho archivo el expediente técnico completo, los cambios que se hayan
producido durante el proceso de obra, correspondencias cursadas entre el supervisor-contratista-entidad contratante-
proyectista, control topografico, resultados de pruebas de laboratorio, suelos y materiales de construccién y otras de
control de calidad, documentos administrativos, etc.

Se responsabilizara en forma total e individual por la ejecucion y cumplimiento del presente contrato, no negarse a
realizar subsanaciones a los servicios que hubieren sido encontrados defectuosos.

Se responsabilizara en forma total e individual por los errores, dafios o perjuicios que se cause a la Entidad o a terceras
personas en la ejecucion del mismo, originados ya sea en forma dolosa por negligencia.

Las sanciones por incumplimiento que se aplican al supervisor, comprenden no solamente las establecidas en estos
Términos de Referencia y en el Contrato, sino, ademas, las que conforme a Ley le corresponden, para lo cual Entidad,
iniciaré acciones judiciales pertinentes de su caso.

1.15.5 Actividades Especificas Del Supervisor.
El supervisor de obra, desarrollara actividades durante el proceso de ejecucion de la obra, que a continuacion se
presentan, sin que sea limitativa, debiendo proponer en mayor amplitud y detalle su propia relacion de actividades.

a) Actividades Previas A La Ejecucién De LaObra.

v" Después de su participacion en la entrega del terreno al Contratista y durante los siguientes siete (07) dias
calendarios, realizara la revision integral del expediente técnico de obra, contrastando con el perfil técnico de la
obra y su compatibilidad con el terreno, verificara en gabinete y en el campo, los aspectos criticos de los disefios
de los proyectos, disefio de encofrados, ensayos de resistencia de concretos, ensayos de suelos, estado y
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disponibilidad del terreno y de canteras, etc., incluyendo condiciones especiales, verificacion de niveles, B.M.,
verificacion de la existencia de permisos y documentacion necesaria para el inicio de los trabajos.

Emitir un informe detallado sobre la revision del proyecto y dar recomendaciones sobre alguna modificacion que
sea necesaria, con la finalidad de comunicar a la Entidad, de las omisiones y deficiencias del expediente técnico,
que generen reformulaciones, modificaciones, adicionales de obra y otras acciones técnico-administrativas o
legales.

Oportuna aprobacion de la disponibilidad de las canteras; para cuyo efecto, en nombre de la Entidad, ejercera
ante las autoridades competentes, todas las acciones necesarias para reservar los documentos necesarios para
el proyecto, tomando en cuenta los aspectos ambientales pertinentes.

b) Actividades Durante La Ejecucion De La Obra.

v
v
v

AT N T

N

Supervision y control de instalaciones, maquinarias y equipos de construccion y laboratorio.
Revision y aprobacion de disefios de ejecucion y métodos de construccion propuestos por el residente de obra.

Constatar el replanteo general de la obra y efectuar permanentemente el control topografico durante la
construccion.

Supervisar la ejecucion de los trabajos, de conformidad con el proyecto, especificaciones técnicas y
reglamentacion vigente.

Recomendacion sobre cambios y modificaciones del proyecto original, asi como de disefios complementarios
necesarios, previa autorizacion y aprobacion de la Entidad.

Control de la programacién y avance de obra.

Programar y coordinar reuniones peri¢dicas con el residente de obra.

Efectuar pruebas de control de calidad de materiales.

Interpretar y opinar sobre los resultados de los ensayos que se hayan efectuado.

Exigir pruebas de control de calidad de los trabajos que sean requeridas durante la ejecucion de las obras, asi
como pruebas que acrediten la capacidad portante del terreno segn disefio.

Sostener con los funcionarios de la Entidad una permanente comunicacion sobre el estado de los trabajos en la
obra y el desarrollo del contrato.

Valorizar mensualmente la obra ejecutada segln presupuesto contratado y los reintegros que le corresponden;
asi como de los presupuestos adicionales y deductivos, sustentandolos con la documentacion técnico
administrativa que los respalde (incluyendo la hoja de célculo de metrados realmente ejecutados).

Control de la seguridad de la obra y del personal, mantenimiento del transito peatonal y vehicular durante la
construccion.

Remision de los Informes Especiales a la Entidad Contratante, cuando éste los requiera o las circunstancias lo
determinen.

Vigilancia de que las obras se mantengan bien iluminadas durante los posibles trabajos nocturnos.

Controlar y hacer cumplir el estudio y normatividad de impacto ambiental y vulnerabilidad.

Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de la Contraloria General de la Replblica, en lo concerniente a la
construccion de obras publicas.

Controlar y coordinar la eliminacion de interferencias fisicas en el terreno.

Tramitar con su opinion en los plazos determinados en el presente documento o en los plazos de la normatividad
vigente, los reclamos y/o planteamientos del contratista que excedan de su nivel de decision y que a su juicio
merezcan la organizacion de un expediente destinado a culminar en una resolucion administrativa.

Informar oportunamente, de los cambios que se suscitan en la ejecucion de obra (Aspectos Técnicos y
Presupuestales) a causa de adicionales, deductivos, ampliaciones de plazo etc.

1.16 DOCUMENTACION Y CONTENIDO DE LA INFORMACION QUE DEBERA PRESENTAR EL SUPERVISOR DURANTE LA
PRESTACION DE LOS SERVICIOS.

El supervisor debera presentar a la Entidad, |a siguiente documentacion, durante la prestacion de servicios, en los plazos
establecidos, cuyo incumplimiento daré lugar a la sancion indicada en los Términos de Referencia:

Informe Inicial.

Para la presentacion del Informe Inicial de “Compatibilizacion de Proyecto y Revision del Expediente Técnico”, deberéa
formularse segin la revisién del Proyecto, verificacion in situ de los estudios de suelos, parametros de disefio,
observaciones al proyecto (si las hubiere), etc. Formulara las conclusiones y recomendaciones con las
complementaciones y/o modificaciones respectivas, indicando los posibles adicionales y/o deductivos que se formularan
dentro del periodo de ejecucion (de ser el caso), asi como la definicion de las marcas y tipos de materiales a usar,
ademés la revision en concordancia con el Perfil Técnico recomendando las acciones respectivas a disponer o la
conformidad correspondiente, informes que seran presentados dentro del plazo establecido por la Entidad Contratante.
Esto dentrp de los plazog/&stablecidos en el Art. 177 del RCE y sus modiﬁcato/z
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1.16.2 Valorizaciones.
Una valorizacién de obra, viene ser la cuantificacion de los Metrados y econémica de los trabajos realmente ejecutados
durante un determinado periodo.

El supervisor, verifica que los Metrados sean realmente los ejecutados durante dicho periodo.

1.16.3 Planilla De Actividades
Las planillas de Actividades se deberan realizar diariamente, y debera contener las partidas y metrados ejecutados.
El supervisor verifica que las partidas y metrados sean realmente lo ejecutado en el dia. Las planillas de actividades
deberan ser presentadas junto con la valorizacion.
1.16.4 INFORME MENSUAL (2 Originales + 1 copia + CD):
El Supervisor presentara dentro de cinco (5) dias, contados a partir del primer dia habil del mes siguiente la valorizacion
respectiva, que sera derivado a la Gerencia de Obras; conteniendo minimamente:
1. Carta de presentacion del informe mensual
2. Indice.

CAPITULO I: DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

Factura o Recibo por Honorarios Profesionales

N° de Cuenta de Detraccion y N° Cuenta del Codigo de Cuenta Interbancaria (CCI)
Copia del contrato de Supervision

Copia del Documento Nacional de Identidad (DNI)

Constancia RNP Consultor de Obras

Copia del Certificado de Habilidad Vigente del Supervisor y especialistas.

OOk SO

CAPITULO IIl: DOCUMENTOS TECNICOS

1. Resumen Ejecutivo de Ejecucion de Obra
2. Informe Mensual del Supervisor de Obra
2.1 Datos Generales de la Obra
2.2 Memoria Descriptiva Valorizada
3. Valorizacion Mensual de Supervision.
3.1 Célculo de pago por Supervision de obra
3.2 Resumen de pagos efectuados al supervisor
4, Valorizacién Mensual de Obra
5. Detalle de Pago al Contratista
6. Control de Célculo de Reajuste por Formula Polinomica
7. Copia de Férmula Polinémica del Expediente Técnico Aprobado
8. Indices Unificados de Precios del Diario El Peruano
9. Planilla de metrados Ejecutados
10. Calendario de Avance de Obra Valorizado (Programado vs Ejecutado)
11. Control de Avance de Obra (Grafico Curva “S")
12. Copia del Cuaderno de Obra
13. Certificados de Ensayos y/o Pruebas de Control de Calidad
14. Panel Fotogréfico de la Obra (15 fotografias minimas)
15. Copia del Acta de Entrega de Terreno y Copia del Acta de Inicio de Obra
16. Informacién Digital del Informe Mensual de Supervision

CAPITULO IIl: DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS:

1. Informe de especialistas.

2. Informacién digital editable de valorizacion en CD (incluye el informe del supervisor que da conformidad a la
valorizacién) y en PDF lo que corresponda debidamente rotulado con el nombre del proyecto, asunto, en donde
estara grabada toda la informacion del informe a presentar.

NOTA 1: la valorizacion debe ser presentada en archivadores tipo palanca en dos (2) originales foliado y una (1) copia
con sello y firma del Gerente General o Representante Comun o legal, y/o supervisor de obra de corresponder. De contar
con especialistas con sello y firma en sus informes. De no corresponder algtin documento mencionado en el separador
indicar no corresponde LOS CONTENIDOS SERAN LEGIBLES.

1.16.5 INFORME FINAL (02 Original + 01 copia+ CD):
El Supervisor presentara dentro de los 10 dias posteriores a la Culminacion de la Obra. La documentacién que
presentara el Supervisor posteriormente a la ejecucion de la obra, seré la siguiente:

Informe Final de Contrato de Supervision de Obra, incluyendo minimamente |a siguiente informacion y documentacion.

a) Informe Técnico:
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- Ficha de Resumen Ejecutivo de Ejecucion de Obra

- Informacién Digital del Informe Final de Supervision

- Memoria Descriptiva

- Disefio y Modificaciones

- Metrados Finales - Post Construccién o Replanteo

- Planos Finales - Post Construccién o Replanteo

- Certificados de Ensayos y/o Pruebas de Control de Calidad
- Copia del Cuaderno de Obra

- Copia del Acta de Entrega de Terreno

- Copia del Acta de Inicio de Ejecucion de la obra

- Copia de Informes y Valorizaciones Emitidas

- Panel Fotografico del Proceso Constructivo de la Obra

b) Informe Econémico:
- Informe Econémico del Contrato de Supervision
- Informe Econoémico del Contrato de Ejecucion de Obra

¢) Informe Administrativo:
- Copia del Contrato de Supervisién
- Copia de Resoluciones de Aprobacion de Ampliaciones de Plazo, cuando corresponda.
- Copia de Resoluciones de Aprobacion de Adicionales o Deductivos, cuando corresponda
- Conformidad de Pagos Otorgados por la Entidad

1.16.6 INFORME DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA - SUPERVISION (02 ORIGINAL + 01
copia + CD):

La presentacion de la liquidacién del contrato de consultoria de obra debera hacerlo dentro del plazo establecido en el
articulo 170°: Liquidacion del Contrato de Consultoria de Obra del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El supervisor tendré presente en la elaboracion y/o revision de la Liquidacion del Contrato de la obra los requisitos
siguientes:

Datos Generales de la Consultoria de Obra.

Memoria Descriptiva Valorizada.

Calculo de Reajuste de Pagos.

Liquidacion Final del Contrato de Consultoria de Obra.

Copias de los indices unificados de precios publicados por el INEI.
Valorizaciones Presentadas de la Consultoria de Obra.

Copia de Facturas Canceladas y Comprobantes de Pago por cada Valorizacion.
Copia de Resolucion de Aprobacion del Expediente Técnico.
Copia de Contrato de la Consultoria de Obra.

Acta de Entrega de Terreno de Obra.

Acta de Recepcion de Obra.

Panel Fotografico de la Obra.

Copia del Cuaderno de Obra.

NHNNSE § 5 9% &%

1.17 CONDICIONES GENERALES.

e Toda informacion empleada o preparada durante el desarrollo del proyecto, es de caracter reservada y no podra ser entregado
a terceros, sin el previo consentimiento escrito de laEntidad.

o E| supervisor podra ser llamado en cualquier momento por la Entidad, para informar o asesorar en asuntos concernientes a
la supervision y ejecucion de laobra.

e El supervisor deberd absolver las consultas del residente de obra, con conocimiento de la Entidad en todas las actividades
relacionadas a |a ejecucion de laobra.

e E| supervisor, efectuara una revision detallada de las especificaciones especiales de construccion, para verificar si estas
cubren todos Igs aspectos e;peciales de disefio. En gaso contrario, el supervisor esta obligado a informar a la Entidad y
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recomendar las modificaciones y/o correccionesnecesarias.

e £l supervisor, hara una revision detallada de la suficiencia de los disefios considerados para la proteccion de la obra. En los
Casos que sea necesario, el supervisor recomendara y complementara la modificacién de los disefios considerados.

® El supervisor, revisara, evaluara y juzgara las pruebas y ensayos de materiales realizados por el contratista.

® El supervisor, obtendré todos los seguros necesarios para su persona, segin la Legislacion Nacional aplicable, debiendo
mantener la vigencia de dichos seguros en su capacidad total, durante el periodo de tiempo del contrato de supervision y
posibles ampliaciones delplazo.

e £l supervisor, al término de la obra, deber4 entregar a la Entidad con el informe final, cuadernos de obra y planos de replanteo,
este Ultimo debidamente firmado por el Residente y el supervisor. Esto no exime al supervisor que pudiera ser requerido
posteriormente para cualquier absolucion de consultas en relacion con la obra.

e £n caso de haber modificaciones del proyecto original, la Entidad proporcionara a él supervisor, los archivos de los planos
digitalizados en CD, asi como se le facilitar la impresion de los planos de replanteo.

o El supervisor, debera prestar todas las facilidades a los funcionarios de la Entidad para la revision del avance de las obras
bajo su supervision y proporcionaré la informacion que sea requerida.

* El supervisor, estara sujeto a fiscalizacion por los funcionarios que designe la Entidad quienes verificaran su permanencia
en la obra.

118 DEL CONSULTOR
1.18.1 De la especialidad y categoria del consultor de obra
Ser personal natural o juridico contar con inscripcion vigente en el RNP en la especialidad de Consultoria en obras urbanas
edificaciones y afines y en la categoria B o superior.

1.18.2 Condiciones de los Consorcios
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el area usuaria puede incluir lo siguiente:

e Elnimero méaximo de consorciados es de Dos (2) Integrantes.

» El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 30%.

e El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del consorcio que acredite
mayor experiencia, es de 30%.

1.19 PENALIDADES
Si LA SUPERVISION incumpliera las clausulas establecidas en el presente Termino de Referencia y/o contrato quedara
automaticamente constituido en mora, estando obligado a pagar una penalidad por cada dia de atraso, hasta por un monto
maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto total del contrato, de conformidad Articulo 162° del Reglamento de la
Ley de Contratacion del Estado, Aprobado con Decreto Supremo N°344-2018-EF. Esta penalidad sera deducida de los pagos
a cuenta o a través de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento que corresponda. Cuando se llegue a cubrir el monto
maximo de la penalidad, la Entidad podra resolver el contrato por incumplimiento.

La penalidad se aplicara autométicamente y se calculara de acuerdo a la siguiente formula, teniendo en cuenta que, tanto el
monto como el plazo se refieren a la etapa que debio ejecutarse:

Penalidad diaria= 0.10 x Monto Vigente

F x Plazo vigente en dias

Donde:
a. Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes, servicios en general, consultorias y ejecucion de
obras: F = 0.40.
b. Para plazos mayores a sesenta (60) dias:
b.1) Para bienes, servicios en general y consultorias: F = 0.25.

b.2) Para obras: F = 0.15.

1.20 OTRAS PENALIDADES

S AESEN
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De acuerdo al Articulo 163° del Reglamento de la Ley de Contratacién del Estado, se podra establecer penalidades distintas
a las penalidades por mora, hasta por un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o,
de ser el caso, del item que debio ejecutarse. Estas penalidades se calcularan de forma independiente a la penalidad por mora.

Se aplicara la penalidad de acuerdo a los parametros y alos

establecidos en el siguiente cuadro:

OTRAS PENALIDADES
N° SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD Za'i’gﬁf’g PROCEDIMIENTO
PERMANENCIA DEL PERSONAL CLAVE
El Contratista debe de iniciar y ejecutar su prestacion con el plantel
profesional clave ofertado. Cuando el personal acreditado | 0.5 UIT por cada - :

4 | permanece menos de sesenta (60) dias desde el inicio de su | profesional por cada (Ssee?g:d'a"fg;mgeg;foﬁéngérlbgﬁgsonslljrgle }3
participacion en la ejecucion del contrato o del integro del plazode | dia de ausencia del otro miembro fiscalizador y y
ejecucion, si este es menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | personal en obra en el '
con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del art. 190 | plazo previsto.
del RLCE)

TS:E%T%M?\&TSUS%EUIDEéjECUCION CON__PERSONAL 0.5 UIT por cada dia | Segln informe que emita personal de la

2 En caso el contratista incumpla con su obligacion de ejecutar la dgrson?lj:nggara gel gfée,ffe'i]gfo%izﬂgfofrbano y Rural ylu
prestacion con el personal acreditado o debidamente sustituido P ' ‘

AUSENCIA DEL JEFE DE SUPERVISION (0.5 UIT) por cada dia | Segun informe que emita personal de la

3 | Ausencia del personal profesional asignado como jefe de | de ausencia ylo cada | Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y/u
supervision caso otro miembro fiscalizador.

SUPERVISION CON PERSONAL OFERTADO 2% del monto del | Segin informe que emita personal de la

4 | Cuando el Contratista no supervisa la obra con el personal ofertado | contrato por | Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y/u
€en su propuesta ocurrencia. otro miembro fiscalizador.

RECEPCION DE OBRA 1 % del momento total
Si como consecuencia de verificar el funcionamiento u | de contrato por cada

5 | operatividad de la infraestructura culminada y las instalaciones y | observacion efectuada Segun informe del comité de recepcion.
equipos en caso corresponda, el comité de recepcion advierte que | por el Comité de
la obra no se encuentra culminada Recepcion.

REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO
Cuan.do demora en entregar el Informe de Rewspn del Expediente 1.5 % del monto total | Segin informe que emita personal de Ia
Técnico del proyecto materia de ejecucion y formular :

6 : . del Contrato por cada | Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y/u
oportunamente las recomendaciones, complementaciones y/o e S . otro miembro fiscalizador
modificaciones, asi como probables presupuestos adicionales y ' '
deductivos de obra, de conformidad con el articulo 177° del RLCE
PRUEBAS Y ENSAYOS
Cuando no cumpla con verificar, revisar y evaluar las pruebas y
ensayos realizados por el Residente de obra oportunamente 4158 del montid
extraidos por la contratista para contrastar la calidad de los dél c;ntrato B——— Segln informe que emita personal de la

7 | materiales y trabajos en campo emitiendo su conformidad . er?sa 6 fic Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y/u
respectiva y/o debiendo utilizar laboratorios distintos, quedando \F/)eriﬁca % y otro miembro fiscalizador.
terminantemente prohibido que el Supervisor utilice el laboratorio
del Residente de obra y/o que los ensayos no lo hagan en forma
conjunta.

MATERIALES Y EQUIPQS 1.5 % del monto total | Segun informe que emita personal de la

8 | Cuando no verifique que los materiales y equipos cumplan con las | del  contrato por | Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y/u
especificaciones técnicas del expediente técnico ocurrencia. otro miembro fiscalizador.

PENALIDADES AL CONTRATISTA - .
: : . 1.5 % del monto total | Seglin informe que emita personal de la

9 Cuatndto SZI apllqute Izs ?egalrldadezeest:a ﬂzflg::oiﬂnﬁitga;:?az del  contrato  por | Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y/u
i(;g?arcii%nes SRS R R0 ocurrencia. otro miembro fiscalizador.

OCURRENCIAS EN OBRA 1% del monto total del | Segun informe que emita personal de la

10 | Porno comunicar a la Entidad en el dia sobre los eventos ocurridos | contrato por | Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y/u
en obra (paralizacién, accidentes, huelga, etc) ocurrencia otro miembro fiscalizador.
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Se  aplicard  una
DUPLICIDAD DE CARGO EN OBRAS penalidad equivalente
El Personal profesional esta4 obligado a participar de modo | al 0.5% del monto del | Segin informe que emita personal de la
11 | permanente y directo durante la ejecucion de la obra. De tomarse | contrato de  Obra | Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y/u
conocimiento de su participacion en otra obra contratada por | correspondiente, por | otro miembro fiscalizador,
cualquier Entidad publica o privada, se solicitara su cambio. cada profesional
involucrado
Cinco por mil (5/1000)
CUADERNO DE OBRA DIGITAL e
Si el Contratista o su personal no permite el acceso al cuaderno de valqnzacron e Segun informe que emita personal de la
i : e eriodo, 0 en su .
12 | obra digital al Residente de Obra, impidiendo anotas las gefecto’ i Iz Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y/u
ocurrencias, sera causal de aplicacion de penalidad valorize;cién final, por otro miembro fiscalizador.
cada dia de
impedimento
INFORMES PRESENTADOS A LA ENTIDAD
dCuando gl supervisor tramite a]guno de los documgntos (Informe (025 um por| Segin informe que emita personal de Ia
13 9 Ampllac[cl)n .de plazo, adruonales,‘y otr‘o.s’ lnfo'rmgs) con documento incompleto| Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y/u
documentacion incompleta, Errada o sin Opinién Técnica que 5 ) e y
A i ey detectado por la entidad| otro miembro fiscalizador.
perjudique su trémite normal, con perjuicio de las
responsabilidades que le puedan derivar de la supervision.
El area usuaria notificara via electronica y/o
fisicamente al Consultor, para que en un
VALORIZACIONES DE OBRA (6/1000) del Monto| plazo no mayor a 3 dias habiles corrija, caso
14 | Cuando se encuentre errores de calculo en las valorizaciones de | Contratado por cada| contrario se hara acreedor de la penalidad,
avance fisico que conlleven a sobre valorizar los avances de Obra | caso detectado segun informe que emita personal de la
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y/u
otro miembro fiscalizador.
CONSULTAS Y OBSERVACIONES
Cuando los informes que emite la supervision referente a las - ,
5 Consultas y Observaciones no sepencuentren s o (é’;MOOO) del  Monto| Segun ‘mforme que emita personal de la
: B T : ontratado por cada| Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y/u
sustentada, clara y Precisa la opinion técnica y legal del jefe de e P Cho b el
supervision (De acuerdo a su especialidad), dando las alternativas )
de solucion y sus recomendaciones.
El plazo méaximo para remitir los informes
antes mencionados sera de 3 dias habiles
(51000) del  Monto contados a partir de la solicitud mediante
comunicacion electronica y/o fisica por parte
16 LT'OF(;E?(,EGS, iSPEClALES | | Contratedo por cadadia| ge | entidad. De no yronuncigrsep se
portunamente los informes especiales, consultas A5 ToEsE. TP e i . pronu )
solicitada, 0 por la Municipalidad distrital de santa.® . 2 aplicara la penalidad segin informe que
caso incumplido emita personal de la Gerencia de Desarrollo
Urbano y Rural ylu ofro miembro
fiscalizador.
INASISTENCIA A REUNIONES
Cuando el Representante Legal de la Supervision y/o el Jefe de Segin informe que emita personal de la
17 | Supervision o el Supervisor de Obra y/o algin especialista | 0.1 UIT por cada Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural ylu
convocado no cumpla con presentarse a una reunion o acto | evento. otro miembro fiscalizador.
solicitado de forma injustificada y segln sea requerido.
EPP's DEL CONTRATISTA - :
. . ; : (5/1000) del Monto| Segun informe que emita personal de la
18 Sﬁaz(:;)oi;?zz‘ig;s;reggnfgg%glsceon:?dt:éa Cumpliricon fotar:a Contratado por caso| Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y/u
B g detectado otro miembro fiscalizador.
EPP's DE LA SUPERVISION e .
i & : 5/1000) del monto| Segun informe que emita personal de la
19 Cuandq ’el personal de la supervision 0 utlllpe o SIS (Comratado por caso Ge?encia de Desarrollo Urbano y Rural y/u
protecc!gn personal ylo Indumgntana e implementos de detezies S BB TeRal AT
proteccion personal de la supervision
SEGURIDAD Y SENALIZACION
Cuando se verifique que el contratista no cuenta con los (6/1000) del monto| Segln informe que emita personal de la
20 | dispositivos de seguridad en la Obra, y no exista informe por Contratado por caso| Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y/u
parte del supervisor advirtiendo o penalizando tales hechos. detect1ado otro miembro fiscalizador.
Seguridad de Obra, sefializacion y normas vjgentes

<
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PRESENTACION DE DOCUMENTOS A DESTIEMPQO
21 | Cuando la supervision presente ante la entidad documentacion
fuera del plazo establecido en la normativa.

(0.25 UIT) por cada dia| Segln informe que emita personal de la
de retraso Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural

INASISTENCIA A ACTOS ADMINISTRATIVOS

Cuando la supervision no se presente a todos los actos
22 | administrativos, tales como: recepcion de obra, levantamiento de
observaciones U ofros actos que sean requeridas con
documentacion administrativas.

(0.25 UIT) por cadal Segln informe que emita personal de la
inasistencia Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural

PRESENTACION DE LIQUIDACION

Cuando la Supervision no presente el Informe de Liquidacion de
23 | Obra con sus propios calculos, 0 no presente su Informe de
Liquidacion de Consultoria, dentro de los plazos establecidos en
el RLCE

1 UIT por cada caso| Segun informe que emita personal de la
incumplido Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural

Nota: Para el caso N° 01, se eximira la penalidad por los siguientes:
e Por fallecimiento del profesional propuesto.
e Porinvalidez sobreviniente.

e Por inhabilitacion para ejercer la profesion, eventos que el contratista informa por escrito a la Entidad como méaximo
al dia siguiente de conocido el hecho, a efectos de solicitar posteriormente la autorizacion de sustitucion del
personal.

e Despido del profesional por disposicion de la Entidad.

* De haber incurrido en penalidades, estas seran deducidas de los pagos a cuenta de cada mes o en la Liquidacion
final.

1.21 RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS.

De acuerdo a lo dispuesto en el Art. 40° de la Ley de Contrataciones del estado, el contratista es responsable por la calidad
ofrecida y los vicios ocultos de los servicios prestados por un plazo no menor de (07) afios, contado a partir de la conformidad
otorgada por la Entidad.

1.22 DEL PERSONAL PROPUESTO

Segun item 3.2 Requisitos de calificacion del presente requerimiento.
NOTA

a) Cuando las experiencias sean acreditadas mediante certificados o constancias, deberan contener como minimo la
siguiente informacion: lugar de ejecucion de la obra, nombre del profesional propuesto, el nombre del proyecto, nombre de
la entidad contratante, plazo de ejecucion de la obra (inicio y término), en caso contrario no seran considerados.

b) Los profesionales propuestos no podran ocupar més de un cargo como especialista o Jede de Supervision o personal
técnico.

¢) La documentacion que acrediten la experiencia del profesional y la experiencia del postor deberan estar ordenados en
forma cronoldgica (Descendente o Ascendente)

d) Los Documentos presentados para acreditar la experiencia de los profesionales propuestos deberan ser estar legibles caso
contrario no seran considerados.

e) A efectos de poder verificar la capacidad técnica y profesional, para la suscripcion del contrato, es necesario que el
participante presente en resumen la experiencia de cada profesional propuesto, asi como su libre disponibilidad, bajo
cualquier documento sin restriccién alguna.

f) El Jefe de Supervision de obra no podra prestar servicios en méas de una obra a la vez.

g) La colegiatura y habilitacion de los profesionales se requiera para el inicio de su participacion efectiva de la obra, tanto
para aquellos titulados en el Per( o en el extranjero.

h) La permanencia en la obra del Jefe de Supervision de la Obra es al 100% (cien por ciento) durante la ejecucion de la obra.
De los demas profesionales o especialistas es segun los porcentajes de participacion establecidos en los términos de
referencia y la Estructura del Presupuesto, las mismas que deberén de ser indicadas por el postor en su oferta como
documento complementario.
1.23 SISTEMA DE CONTRATACION:
El sistema de Contratacion a emplearse seré; Mixto (sistema de Tarifas: Etapa de Supervision y Recepcién de Obra (Suma

4 P
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1.24 NORMATIVA ESPECIFICA

La supervision de obra esta regulada con lo establecido en el TUO de la Ley N° 30225 “Ley de Contrataciones del Estado”
y el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus
Modificatorias.

2. REQUISITOS DE CALIFICACION

Los requisitos de calificacion son los siguientes:

A CAPACIDAD LEGAL
HABILITACION
Requisitos:
Ser personal natural o juridico contar con inscripcion vigente en el RNP en la especialidad de Consultoria en obras urbanas
edificaciones y afines y en la categoria B o superior.
Acreditacion:
Constancia de RNP Vigente
B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA
Requisitos:
CARGO PROFESION
SUPERVISOR DE OBRA INGENIERO CIVIL (TITULADO Y COLEGIADO)

INGENIERO CIVIL O INGENIERO DE HIGIENE Y
SEGURIDAD INDUSTRIAL O INGENIERO INDUSTRIAL O
INGENIERO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
O INGENIERO DE MINAS O INGENIERO METALURGISTA

(TITULADO Y COLEGIADO)

ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA
Y SALUD EN EL TRABAJO
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ESPECIALISTA AMBIENTAL

INGENIERO CIVIL O INGENIERO AMBIENTAL O
INGENIERO DE GESTION AMBIENTAL O INGENIERO
AMBIENTALY DE RECURSOS AMBIENTALES O
INGENIERO DE RECURSOS NATURALES Y ENERGIA
RENOVABLE O INGENIERO DE RECURSOS
RENOVABLES O INGENIERO AMBIENTAL Y DE
RECURSOS NATURALES. (TITULADO Y COLEGIADO)

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion

se acredita para la suscripcion del contrato.

Ademas, se verificara en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria— SUNEDU a través
del siguiente link: De no encontrarse inscrito, presentar la copia del diploma respectivo.

La colegiatura y habilitacion se requerira para el inicio de su participacion efectiva en la ejecucion de la prestacion.

B.2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

CARGO

EXPERIENCIA

SUPERVISOR DE OBRA

EXPERIENCIA MINIMA DE 36 MESES EN OBRAS SIMILARES
(COMPUTADO DESDE LA COLEGIATURA) COMO: SUPERVISOR
Y/O INSPECTOR Y/O JEFE DE SUPERVISION Y/O RESIDENTE
Y/O LA COMBINACION DE ESTOS EN: INSPECCION Y/O
SUPERVISION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE
SUPERVISION DE OBRA Y/O EJECUCION DE OBRA

ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN
OBRA'Y SALUD EN EL TRABAJO

EXPERIENCIA MINIMA DE 24 MESES EN OBRAS EN GENERAL
(COMPUTADO DESDE LA COLEGIATURA) COMO ESPECIALISTA
Y/O INGENIERO Y/O SUPERVISOR Y/O JEFE Y/O RESPONSABLE
Y/O RESIDENTE EN:  SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL O
SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL O SEGURIDAD DE OBRA
O SEGURIDAD EN EL TRABAJO O SALUD OCUPACIONAL O
IMPLEMENTACION DE PLANES DE SEGURIDAD E HIGIENE
OCUPACIONAL O EN PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.
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EXPERIENCIA MINIMA DE 18 MESES EN OBRAS EN GENERAL
(COMPUTADO DESDE LA COLEGIATURA) COMO ESPECIALISTA
Y/O INGENIERO Y/O SUPERVISOR Y/O JEFE Y/O RESPONSABLE
Y/O RESIDENTE AMBIENTAL Y/O AMBIENTALISTA EN:
MITIGACION AMBIENTAL O AMBIENTALISTA O MONITOREOQ Y
MITIGACION AMBIENTAL O IMPACTO AMBIENTAL O MEDIO
AMBIENTE

ESPECIALISTA AMBIENTAL

Nota 6: Experiencia en servicios de consultoria de obra para la supervision y/o
ejecucion de obras similares: Se considerara como obra similar a Vias urbanas
de circulacion peatonal y vehicular Construccion y'o creacion y'o mejoramiento Vo
ampliacion y/o recuperacion y'o reconstruccion y'o adecuacion y:o rehabilitacion y'o
remodelacion y'o renovacion de vias urbanas de circulacion peatonal y o vehicular
con pavimentos (rigidos y.o flexibles) y'0 aceras o veredas (concreto y'o asfalto Y0
adogquinado) en las siguientes intervenciones

Avenidas y/o calles y-0 anillos viales yo pasajes y'o carreteras Y0 pistas y'o
veredas y/o vias internas y:o jirones y‘o vias locales y'o vias colectoras y'0 vias
arteriales y/o vias expresas y/o intercambio vial yio pasos a desnivel Y0
Infraestructura vial y:o peatonal y:0 habilitaciones urbanas y.o plazuelas y'0 plazas
y'0 alamedas y/0 espacios publicos urbanos y'o servicios de transitabilidad Y0
urbanizacion y'o parques yio Infraestructura recreativa y'o esparcimiento Y0
accesibilidad urbana y'o malecones urbanos

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion
se acredita para la suscripcion del contrato.

Ademas, se acreditara mediante i) Copia simple de contratos y su respectiva conformidad o ii) constancias o iii) certificados o
iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave propuesto.

B.3

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

1 4 L
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Requisitos:

CANTIDAD DESCRIPCION
1 COMPUTADORA O LAPTOP CORE i7
1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL
1 CAMIONETA 4X4
Acreditacion:
De conformidad con & numeral 49.3 del articulo 49 y el fiteral e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este requisito

de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

REQUISITOS:
EL POSTOR DEBE ACREDITAR ESTAR INSCRITO EN EL REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES, HABILITADO PARA

Monto Cantidad Antiguedad
facturado maxima de de la Acreditacion de experiencia
acumuiado contrataciones prestacion
Se acreditara COMn copia
| stmple de
™ : s | O CO AtOS ordenes  de
NO mayor a dos { uan(‘ﬁ' 'lu., | (1) contratos  u < es
§ iz (10) anos SeIVICIOS Y Su respectiva
{2) veces el . el Siigie e : PaEl e et hai
- antenores a ta confornmidad o constancia
valor g ® i " 2
. 2oha de ta de prestacion o
referencial de :
: - presoentacion | (n) comprobantes  de paqo
la contratacion ot feartas (Jue cuva cancelacion SE€
je « < ~ . €1 >
o item  por Ia SRS e Ye S
4§ g 0 se acredite documental Y
contratacion de i - o deiiEhay o
cervicios Je Vveinte (20) computaran fehaciontemente con
) B = desde ia voucher de deposito. nota
consultoria de f
o ) : fecha de ta de abono, reporte de
obra quales o “ e 5 2 ik L e
= o ki conformidad o estado de cuenta
siumilares al g
objeto e Vo eIrmiision del cualgquier otro documento
COMDrob: - emiticdio 3 ; “ad de
convocatoria comprobant € i.mxr por ;L:: Ent : ad del
paqgo sisterma financiero cjue
. seqgun acredite exl abono (8
(Vease Nota 6) : = & ; . 3
corresponda mediante cancelacion en
el mMismo comprobante de
| Paqo
i

Nota 6: Experiencia en servicios de consultoria de obra para la supervision y/o
ejecucion de obras similares: Se considerara como obra sunilar a. Vias wuibanas
de circulacion peatonal v vehicular Construccion yvo creacion y'o mejoranmiento v o
amphacion y/'o recuperacion yv'o reconstruccion y'o adecuacion y o rehabilitacion y'o
remodelacion y'o renovacion de vias urbanas de circulacion peatonal v'o vehicular
con pavimentos (rigudos y o flexibles) y'o aceras o veredas {concreto y'o asfalto vy o
adoquinado) en las siguentas intervenciones

Avenidas y'o calles y.0o anillos viales yv'o pasaes y'o carreteras VO pistas y'o
veredas y'o vias internas v:'o pones y'o vias locales y'o vias colectaras vy o vias
arteriales y'o vias expresas y/o intercambio wvial y'o pasos a desnivel y o
infraestructura vial y'o peatonal y'o habilitaciones urbanas y o plazuelas y'o plazas
yio alamedas y/'o espacios publicos urbanos y'o servicios de transitabihdad yo
urbanizacion y/o parques y/o infraestructura recreativa y'o esparcimiento y o
accesibihdad urbana v'o malecones urbanos

SE EXCLUYE DE LA DEFINICION DE OBRAS SIMILARES:

CONSTRUCCION, INSTALACION, AMPLIACION, RECONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE OBRAS CUYO
COMPONENTE PRINCIPAL O DENOMINACION SEA DE INFRAESTRUCTURA DE PILETAS PUBLICAS, UBS, UNIDADES
SANITARIAS, SOLUCIONES INDIVIDUALES, SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS, LETRINAS, POZOS
SEPTICOS, TANQUE SEPTICO, POZO PERCOLADOR, PLANTAS MODULARES O PLANTAS DE AGUA CON FILTRACION
LENTA SISTEMA DE RECOLECCION Y DISPOSICION DE AGUA DE LLUVIA.
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ACREDITACION:

LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD SE ACREDITARA CON COPIA SIMPLE DE (I) CONTRATOS U
ORDENES DE SERVICIOS Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD O CONSTANCIA DE PRESTACION; O (Il)
COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACION SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE, CON
BOUCHER DE DEPOSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO
EMITIDO POR ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABONO O MEDIANTE CANCELACION EN EL
MISMO COMPROBANTE DE PAGO?,

LOS POSTORES PUEDEN PRESENTAR HASTA UN MAXIMO DE VEINTE (20) CONTRATACIONES PARA ACREDITAR EL
REQUISITO DE CALIFICACION Y EL FACTOR “EXPERIENCIA DE POSTOR EN LA ESPECIALIDAD”.

EN CASO LOS POSTORES PRESENTEN VARIOS COMPROBANTES DE PAGO PARA ACREDITAR UNA SOLA
CONTRATACION, SE DEBE ACREDITAR QUE CORRESPONDEN A DICHA CONTRATACION; DE LO CONTRARIO, SE
ASUMIRA QUE LOS COMPROBANTES ACREDITAN CONTRATACIONES INDEPENDIENTES, EN CUYO CASO SOLO SE
CONSIDERARA, LAS VEINTE (20) PRIMERAS CONTRATACIONES INDICADAS EN EL ANEXO N° 8 REFERIDO A LA
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD.

EN EL CASO DE SERVICIOS DE SUPERVISION EN EJECUCION, SOLO SE CONSIDERA COMO EXPERIENCIA LA PARTE
DEL CONTRATO QUE HAYA SIDO EJECUTADA A LA FECHA DE PRESENTACION DE OFERTAS, DEBIENDO
ADJUNTARSE COPIA DE LAS CONFORMIDADES CORRESPONDIENTES A TAL PARTE O LOS RESPECTIVOS
COMPROBANTES DE PAGO CANCELADOS.

EN LOS CASOS QUE SE ACREDITE EXPERIENCIA ADQUIRIDA EN CONSORCIO, DEBE PRESENTARSE LA PROMESA
DE CONSORCIO O EL CONTRATO DE CONSORCIO DEL CUAL SE DESPRENDA FEHACIENTEMENTE EL PORCENTAJE
DE LAS OBLIGACIONES QUE SE ASUMIO EN EL CONTRATO PRESENTADO; DE LO CONTRARIO, NO SE COMPUTARA
LA EXPERIENCIA PROVENIENTE DE DICHO CONTRATO.

ASIMISMO, CUANDO SE PRESENTEN CONTRATOS DERIVADOS DE PROCESOS DE SELECCION CONVOCADOS ANTES
DEL 20.09.2012, LA CALIFICACION SE CENIRA AL METODO DESCRITO EN LA DIRECTIVA “PARTICIPACION DE
PROVEEDORES EN CONSORCIO EN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO", DEBIENDO PRESUMIRSE QUE EL
PORCENTAJE DE LAS OBLIGACIONES EQUIVALE AL PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE LA PROMESA DE
CONSORCIO O DEL CONTRATO DE CONSORCIO. EN CASO QUE EN DICHOS DOCUMENTOS NO SE CONSIGNE EL
PORCENTAJE DE PARTICIPACION SE PRESUMIRA QUE LAS OBLIGACIONES SE EJECUTARON EN PARTES IGUALES.

SI EL TITULAR DE LA EXPERIENCIA NO ES EL POSTOR, CONSIGNAR S| DICHA EXPERIENCIA CORRESPONDE A LA
MATRIZ EN CASO QUE EL POSTOR SEA SUCURSAL, O FUE TRANSMITIDA POR REQRGANIZACION SOCIETARIA,
DEBIENDO ACOMPARNAR LA DOCUMENTACION SUSTENTATORIA CORRESPONDIENTE.

S| EL POSTOR ACREDITA EXPERIENCIA DE UNA PERSONA ABSORBIDA COMO CONSECUENCIA DE UNA
REORGANIZACION SOCIETARIA, DEBE PRESENTAR ADICIONALMENTE EL ANEXO N° 9.

18

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

(..)

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la vallidez de la experiencia”.
g
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CUANDO EN LOS CONTRATOS, ORDENES DE SERVICIO O COMPROBANTES DE PAGO EL MONTO FACTURADO SE
ENCUENTRE EXPRESADO EN MONEDA EXTRANJERA, DEBE INDICARSE EL TIPO DE CAMBIO VENTA PUBLICADO POR
LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL

CONTRATO, DE EMISION DE LA ORDEN DE SERVICIO O DE CANCELACION DEL COMPROBANTE DE PAGO, SEGUN
CORRESPONDA.

SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR, LOS POSTORES DEBEN LLENAR Y PRESENTAR EL ANEXO N° 8 REFERIDO A LA
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD.

MAAM/IQQPP
C.c./Archivo
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE
OBRA: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA URB. POPULAR LOS
ANGELES | Y Il DISTRITO DE SANTA DE LA PROVINCIA DE SANTA DEL DEPARTAMENTO

DE ANCASH?”, CUI N? 2616847, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... ], con domicilio
legalen|......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
emmmmsmnmmnsmeranensy, . com  RUE  N°  [ocaman ], con domicilio legal en

: o) INSCrita en: la-Eicha N [ i ] Asiento N° [................ |
deI Reg|stro de Personas Juridicas de la ciudad de [... ......], debidamente representado por
su Representante Legal, [.............coevieiiiiiiiieinns ] con DNI N® [ eesmmenamneeae ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [... ...], Asiento N° [... ..] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudadde............], a qu:en en adelante se le denommaré EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones sngwentes

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confechal....................], el érgano encargado de las contrataciones o el comite de seleccion,
segun corresponda, adjudico la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 06-2025-
MDS/CS-1 para la contratacién de CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD
URBANA EN LA URB. POPULAR LOS ANGELES | Y Il DISTRITO DE SANTA DE LA
PROVINCIA DE SANTA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH”, CUI N? 2616847, cuyos
detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO ]
El presente contrato tiene por objeto la CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA
DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD
URBANA EN LA URB. POPULAR LOS ANGELES | Y Il DISTRITO DE SANTA DE LA
PROVINCIA DE SANTA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH”, CUI N 2616847

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a S/ 66,704.67 SESENTA Y SEIS MIL
SETECIENTOS CUATRO CON 67/100 SOLES, que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO"

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR S| SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFAEN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcién formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

En cada caso concreto, flependiendg/de la naturaleza del ¢ontrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente

a efectos de generar el pago.
’ = ) Y.
// . !
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Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacién debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
que se computan desde la oportunidad en que el pago debio6 efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de 120 dlas el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato estéd conformado por las bases integradas, la oferta ganadora°, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

» De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucién de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacién, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las

20

La oferta ganadora cpmprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.

i
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correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacién, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ARNOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacién del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:
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§ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA  SOCRIY
Yy GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL . N
e OFICINA DE OBRAS PUBLICAS Y PRIVADAS b I
*@fm “Afio del Bicentenario, de la consolidacion de nuestra Independencia, y de la ;
A conmemoracion de las heroicas batallas de Junin y Ayacucho”
OTRAS PENALIDADES
N° SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD RO PROCEDIMIENTO

PERMANENCIA DEL PERSONAL CLAVE

El Contratista debe de iniciar y ejecutar su prestacion con el
plantel profesional clave ofertado. Cuando el personal acreditado
permanece menos de sesenta (60) dias desde el inicio de su

05 UIT por cada
profesional por cada

Segun informe que emita el area de

e ; i r Ublicas

i participacion en la ejecucién del contrato o del integro del plazo | dia de ausencia del [aﬁv ao c?ac;njlu g30 :3:;35: p(l)resley

de ejecucion, si este es menor a los sesenta (60) dias, de | personal en obra en el P '

conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral | plazo previsto.

190.2 del art. 190 del RLCE)

INCUMPLIMIENTO DE EJECUCION CON PERSONAL

ACREDITADO O SUSTITUIDO 0.5 UIT por cada dla | Segin informe que emita el area de
2 | En caso el contratista incumpla con su obligacion de ejecutar la | de  ausencia  del | la oficina de obras piblicas y

prestacion con el personal acreditado o debidamente sustituido | personal en obra. privadas y/u ofro autorizado por este.

(segln RLCE)

AUSENCIA DEL JEFE DE SUPERVISION (0.25 UIT) por cada | Segin informe que emita el area de
3 | Ausencia del personal profesional asignado como jefe de | dia de ausencia y/o | la oficina de obras publicas y

supervision cada caso. privadas y/u otro autorizado por este.

SUPERVISION CON PERSONAL OFERTADO 0.25 UIT por cada | Segin informe que emita el area de
4 | Cuando el Contratista no supervisa la obra con el personal | profesional y Por | la oficina de obras publicas y

ofertado en su propuesta. ocurrencia. privadas y/u otro autorizado por esle.

RECEPCION DE 0BRA ol e

Si como - consecuencia de venﬂcar el fun;nonamngnto Y| senvicio por cada | Segin informe del comité de
5 | operalividad de la infraestructura culminada y las instalaciones y observacion recencion

equipos en caso comesponda, el comité de recepcion advierte electuada por el Ll

que la obra no se encuentra cuiminada. Comité de Recepcion.

REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO

Cuando demora en entregar el Informe de Revision del | 1.5 % del monto total Segiivinf el i de
5 Expediente Técnico del proyecto materia de ejecucion y formular | del  Contrato  del | egu? - 0m1de quebeml %b?m

oportunamente las recomendaciones, complementaciones ylo | servicio por cada dia 4 :d:;na/ te o t@ é)u lcra:sley

modificaciones, asi coma probables presupuestos adicionales y | de retraso. pratasyiuiotoiaUionzacoipo ’

deductivos de obra, de conformidad con el articulo 177° del RLCE

PRUEBAS Y ENSAYQS

Cuando no cumpla con verificar, revisar y evaluar las pruebas y

ensayos realizados por el Residente de obra oportunamente | 1.5 % del monto total

extraldos por la contratista para contrastar la calidad de los | del  contrato  del Segun informe que emita el area de
7 | matenales y lrabajos en campo emitiendo su conformidad | servicio por cada | la oficina de obras publicas y

respectiva ylo debiendo utilizar laboratorios distintos, quedando | prueba de ensayo no | privadas y/u otro autorizado por este.

terminantemente prohibido que el Supervisor utilice el laboratorio | verificado

del Residente de obra y/o que los ensayos no lo hagan en forma

conjunta.

MATERIALES Y EQUIPOS ;451% del g’t""’ ‘°d‘a: Segin informe que emila el 4rea de
8 | Cuando no verifique que los materiales y equipos cumplan con erv‘ conlrato Gl |\ " oficina de  obras publicas y

las especificaciones técnicas del expediente técnico sonIcio. por privadas y/u otro autorizado por este.

ocurencia.

PENALIDADES AL CONTRATISTA 2.5 % del monto total e ;
g | Cuando no apiique las penalidades establecidas en las bases y | del  conlrato  del g&:;;;?mz qu;bfe;smmp?bégz d;

contrato del ejecutor de la obra, pese a tener conocimiento de las | servicio por . .

; 2 ) tro aut

infracciones. ocumencia. pivadas yhi o Rad el

OCURRENCIAS EN OBRA (1’5;% del ;no(nto tc;la: Segun informe que emita el &rea de
10 | Por no comunicar a la Entidad en el dia sobre los eventos | °C = Coniralo  del la oficina de obras publicas y

ocurridos en obra (paralizacion, accidentes, huelga, etc) Zguwr'rcelr?cia i privadas y/u otro autorizado por este.

Direccion; .Ir lif;raﬁdn N' 227 N ‘bmm . ‘-nr-achA '
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Fa% MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANT# AlE
s ,\(,.,,’ | GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL 4 : .9
Rl OFICINA DE OBRAS PUBLICAS Y PRIVADAS <X
5 % s PUB | =
L Aflo del Bicentenario, de la consolidacion de nuestra Independencia, y de la . i
P conmemoracion de las heroicas batallas de Junin y Ayacucho”
Se aplicard una
DUPLICIDAD DE CARGO EN OBRAS penalidad equivalente )
El Personal profesional esta obligado a participar de modo | al 10% del monto del | Segun informe que emila el drea de
11 | permanente y directo durante la ejecucién de la obra. De tomarse | contrato Del servicio | la oficina de obras plblicas y
conocimiento de su participacién en otra obra contratada por | comespondiente, por | privadas y/u otro autorizado por este.
cualquier Entidad publica o privada, se soficitard su camblo. cada profesional
involucrado
Cinco por mil (5/1000)
CUADERNO DE OBRA DIGITAL del monto de la
Si el Contratista 0 su personal no permite el acceso al cuademo | valorizacion del —_ .
12 de obra digital al Residente de Obra, impidiendo anotas las | periodo, o en su zegz;cx;f;mdiqusbgsmmp?bﬁ:as d:,
ocurencias, serd causal de aplicacion de penalidad (segin | defecto, de la 1
RLCE) valorizacion final, por privadas y/u otro autorizado por este.
cada dia de
impedimento
INFORMES PRESENTADOS A LA ENTIDAD
Cuando g( sypervisor tramite a_lg_uno de los documgnlos (Informe | (0.25 uiT) por Segin informe que emita el &rea de
13 de Ampliacion de plazo, adicionales, y otros informes) con | documento incompleto la ofiina de obras piblicas y
documentacién incompleta, Errada o sin Oplnion Técnica que | detectado  por  la| . .
e A 5l h privadas y/u otro autorizado por este.
perjudique su tramite normmal, con perjuicio de las | entidad
responsabilidades que le puedan derivar de la supervision.
El &rea usuana notficara via
electronica  yfo fisicamente al
Consultor, para que en un plazo no
XC';S;E’:%S;’S!Z OBRA de calcul | e d (10/1000) del Monto| mayor a 3 dias habiles comija, caso
14 avance fisico que conlleven CC:blUOE!n = v?mzac'ones de Contratado por cadaj contrario se hara acreedor de la
Obra q R R s Yo e | Sas0 delectado penalidad, segin informe que emita
personal de (a Gerencia de
Desarrollo Urbano y Rural y/u otro
miembro fiscalizador.
CONSULTAS Y OBSERVACIONES
()4 Cuando el supervisor no absuelva las consullas, o las absuelva - )
,f fuera de los plazos, o los informes que emite la supervision Segin lpfonne que emita el 4rea de
yo 15 | referente a las Consultas y Observaciones no se encuentren de | 1UIT. la oficina de obras publicas y
/ forma sustentada, clara y Precisa la opinion técnica y legal del privadas y/u otro autorizado por este.
H jefe de supervision (De acuerdo a su especialidad), dando las
altemativas de solucion y sus recomendaciones. (seqin RLCE)
El plazo méaximo para remitir los
informes antes mencionados sera de
3 dfas habiles contados a partir de la
(10/1000) del Monto| soficitud mediante  comunicacion
16 %ﬂ inf iales, consultas Conlralado por cada) electrinica ylo fisica por parte de la
oo orplg sk con!;):t n‘:rmes Rpecas, dia de retraso por cada| entidad. De no pronunciarse, se
po are, caso incumplido aplicara la penalidad segun informe
que emita personal de la Gerencia
de Desarollo Urbano y Rural y/u otro
miembro fiscalizador.
INASISTENCIA A REUNIONES
Cuando el Representante Legal de la Supervision y/o el Jefe de Seqin informe " de
17 | Supervision o el Supervisor de Obra yfo algin especialista 0-15tU'T por cada Iaegoﬁcina dequ:bfa"s“tangzz :
convocado no cumpla con presentarse a una reunion o acto | 8venio. vadas v . e
solicitado de forma injustificada y segin sea requerido. prieaeay)iu ct Sutoriesd por
EPP's DEL CONTRATISTA ’ 10/ Segun informe que emita el area de
18 Cuando el supervisor NO exijaalcmtrgﬁsta cumplir con dotar a E;gn:;?g&o a:'O . M;f's‘ﬁ la oficina de obras publicas y
su personal de los elementos de seguridad detectado z:tveadas y/u otro autorizado por
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Ff=% MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA
% = | GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL

pAe OFICINA DE OBRAS PUBLICAS Y PRIVADAS é: S
"R “diio del Bicentenario, de la consolidaciin de nuestra hndependencia, y de la i
A conmemoracion de las heroicas batallas de Junin y Ayacucho”
EFF's DE LA SUPERVISION (10/1000) el monto| Segin infrme qua emita ¢l &ea de

19 Cuando el personal de la supervision no utiico su equipo do
proteccion personal ylo Indumentaria o implementos do
proteccion personal de la supervision

SEGURIDAD Y SENALIZACION

Cuando se venfique que el contratista no cuenta con log (10/1000) del monto| Seg(n informe que emita ef 4rea de
20 | dispositivos de seguridad en la Obra, y no exista informe por | Contralado por caso| la oficina de obras plblicas y

Contratado por caso| la oficina de obras piblicas y
delectado privadas ylu olro autorzado por esle.

parle del supervisor adviriendo o penalizando tales hechos. | detectiado privadas y/u olro autorzado por este.

Seguridad de Obra, sefializacin y nomas vigenles

PRESENTACION DE DOCUMENTOS A DESTIEMPO (0.25 UIT) por cada dia Segin informe que emita el &rea de
21 | Cuando la supervision presente ante Ia entidad documentacion dé relraso la oficina de obras pibicas y

fuera del plazo establecido en la normativa. privadas ylu ofro autorizado por este.

INASISTENCIA A ACTOS ADMINISTRATIVOS
Cuando la supervision no se presente a ltodos los actos

Segin informe que emita ef érea de

22 | administratives, tales como: recepcion de obra, levantamiento i(r?ézsissteggg poricac fa oficina de obras pblicas y
de observaciones u otros actos que sean requeridas con privadas ylu ofro autorizado por este.
. documentacion administrativas.
PRESENTACION DE LIQUIDACION

Cuando la Supenvision no presente el Informe de Liquidacion de
23 | Obra con sus propios calculos, o no presente su Informe de
Liquidacion de Consultoria, dentro de los plazos establecidos en
el RLCE.

Segun informe que emita el area de
la oficina de obras pubficas y
privadas ylu otro autorzado por este.

et

1 UIT por cada caso
incumplido

Nota: Para ef caso N° 01, se eximira la penalidad por los siguientes:
Porfallecimiento del profesional propuesto.
o Porinvalidez sobreviniente,
¢ Porinhabilitacion para ejercer la profesion, eventos que el contratista informa por escrito a la Enidad como
méximo al dia siguiente de conocido el hecho, a efectos de solicitar posteriormente la autorizacién de sustitucion
del personal.
e Despido del profesional por disposicion de la Entidad.
* De haber incurmido en penalidades, estas seran deducidas de los pagos a cuenta de cada mes o en la Liquidacién final,

1Y 1,21 RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
/ De acuerdo a lo dispuesto en el At 40° de la Ley de Contrataciones del estado, el contratista es responsable por la
/ calidad ofrecida y los vicios ocultos de los servicios prestados por un plazo no menor de (07) aios, contado a partir de la
conformidad oforgada por la Entidad.

' 122 DEL PERSONAL PROPUESTO

Segun itlem 3.2 Requisitos de calificacion del presente requerimiento.

NOTA

a) Cuando las experiencias sean acrediladas mediante certificados o constancias, deberan contener como minimo a
siguiente informacion: lugar de ejecucion de la obra, nombre del profesional propuesto, el nombre del proyecto,
nombre de la enlidad conlratante, plazo de ejecucion de la obra (inicio y lemino), en caso conlrario no serdn
considerados.

b) Los profesionales propuestos no podran ocupar mas de un cargo como especialista o Jede de Supervision o personal
técnico.

¢) La documentacion que acrediten la experiencia del profesional y la experiencia del postor deberdn estar ordenados
en forma cronologica (Descendents o Ascendente)

d) Los Documentos presentados para acredilar la experiencia e los profesionales propuestos deberan ser estar legibles
caso contrario no seran considerados.

e) A efectos do poder verificar la capacidad lécnica y profesional, para la suscripcion del contrato, es necesario que el
participante presente en resumen la experiencia de cada profesional propuesto, asl como su libre disponibilidad, bajo
cualquier decumento sin restriccion alguna.
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Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto méximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procederd de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones reflidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demés normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?"

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven

#' De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las

controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

o4 4
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mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliaciéon dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucién del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.....cccoovveveiinnn, ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de |[................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

‘LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”

22

Para mayor informacién sobre la normatva de firmas y certificados  digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

/ 4 ot

(




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA 06-2025-MDS/CS-1

CAPITULO VI
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada

1 DATOS DEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL

N . .
CONTRATISTA ombre, denominacién o razén

social

RUC

SIGUIENTE INFORMACION:

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

obra

Nombre o razén social del RUC Ly Descripcion de las
integrante del consorcio ° obligaciones
3 DATOS DEL ;
CONTRATO Numero del contrato
Tipo y nimero del
procedimiento de seleccién
Supervisiéon
52 de la
Elaboracion de % S
Objeto del contrato Expediente elabgralcwn Slépegvt;swn
Técnico e g
Expediente
Técnico .
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacién(es) de plazo dias calendario
Plazo de ejecucion contractual - .T.otal plazo _ dias calendario
Fecha de inicio de la consultoria de

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Expediente Técnico

4 DATOS DEL

Denominacion del proyecto
EXPEDIENTE

TECNICO Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA | Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

o4
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6 APLICACION DE

PENALIDADES Monto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

7 DATOS DE LA '
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE




/

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA 06-2025-MDS/CS-1

[\
\

ANEXOS




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA
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ANEXO N°1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 06-2025-MDS-CS-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

23 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 06-2025-MDS-CS-1
Presente.-

El que se suscribe, [.................], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
MYPE?24 Si | | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?25 Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?® St I No |
Correo electrénico :

Autorizacién de notificacion por correo electrénico:

1 Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

24 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendré en consideracién, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendréa en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

Ibidem.

28 pidem.

¢
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1. Solicitud de reduccién de la oferta econdmica.
. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepciédn, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comln del consorcio
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 06-2025-MDS-CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. ~ No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

i. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii.  Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo 0 convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi.  Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 06-2025-MDS-CS-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo 11l de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 06-2025-MDS-CS-1
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, seguin corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 06-2025-MDS-CS-1
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comdn del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal cominen [............................. 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL 4, 1.,
CONSORCIADO 1] 6]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

28
2. CONSORCIADO 2] [%]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%22

2" Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
% Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

2 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

A A 2
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad
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ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORF;ESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 06-2025-MDS-CS-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
economica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtun, segtin corresponda
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ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 06-2025-MDS-CS-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO PRECIO UNITARIO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta economica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econédmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segtin corresponda

Q;O
/>Q‘
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ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Seriores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 06-2025-MDS-CS-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

N° DE PERIODO O

TARIFA
: PERIODOS| UNIDAD DE TOTAL OFERTA
DESCRIPCION DEL OBJETO DE TIEMPO DE LA ogg:aTTﬁnlﬁsz ECONOMICA
TIEMPO® TARIFA®

y Soaniin rorrasnonos

% Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacién, segun lo establecido en las bases.
3 Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

%2 El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

% Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacién, segun lo establecido en las bases.
% Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

% El postor formula sy oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.
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La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtun, segtin corresponda

Wrtar
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ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 06-2025-MDS-CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracién del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

% En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores
goozw_mz>z.0_»m>zo ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 06-2025-MDS-CS-1

Presente .-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO /OIS / 29 MONTO
Ne CLIENTE OBJETO DEL COMPROBANTE DE OOZ._.WW\AO O [CONFORMIDAD _u_~0<mz_.mz._.m MONEDA | IMPORTE#® TIPO DE Obw_“aw_o FACTURADO
CONTRATO CP DE SER EL DE: VENTA 42
PAGO 18 ACUMULADO
CASO

A
2
S
4

37

38

39

40

M

42

Se refiere a la fecha de suscripcién del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelaciéon del comprobante de pago, segun corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacién de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinion N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacion de reorganizacion societaria que
comprende tanto una fusion como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe’.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a ia fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacio<ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>