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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, seguin
* Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccion, seglin corresponda, y por los
L]
proveedores.
. Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 Importante para la Entidad encargado de las contrataciones o comité de seleccidén, seguin
. Xyz corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafio de Letra 10 : Para el cuerpo del docur}1ento et] qenercl
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y

octubre 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

ADJUDIFICACION SIMPLIFICADA -SM-1-2024-MDSA-

1
PRIMERA CONVOCATORIA

BASES INTEGRADAS

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:

‘MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO EN LA IE LAZARO
ORREGO MORALES DEL DISTRITO DE SAN ANDRES - PROVINCIA
DE PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA con CUI N 2572138”

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicién:

Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacion, mejoramiento, demoliciéon, renovacion, ampliacion y
habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
0 entre otros, que requieren direccién técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

)
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demds normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de selecciéon convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electronica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

Y



http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentard su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica de

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
e https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

1.10.

las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el o6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean 0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacién de items, cuando algin item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo 11l de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacién, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccioén aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera

remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe



http://www.rnp.gob.pe/
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1.11.

1.12.

1.13.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccidn revisa las ofertas econdémicas
gue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacién, descalificacién, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segln relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacién
no fueron analizados y revisados por el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1

3.2.

3.3.

CAPITULO 1Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucién de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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3.4,

3.5.

3.6.

realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisién directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la U(ltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptaciéon y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econdémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuentay son elaboradas

0/
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el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segln corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cddigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debié ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre . MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANDRES

RUC N° 20184022207

Domicilio legal : AV. SAN MARTIN NRO. S/N INT. CDAS5 ICA - PISCO - SAN
ANDRES

Teléfono: Do

Correo electrénico:

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacidn de la ejecucién de la obra:
“MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO EN LA IE LAZARO ORREGO MORALES DEL
DISTRITO DE SAN ANDRES - PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA con CUIN
2572138

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 1,272,356.31 (UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y DOS
MIL TRESCIENTOS CIENCUENTA Y SEIS CON 31 /100 soles), incluidos los impuestos de
Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor
referencial ha sido calculado al mes de ENERO del 2024.

Valor Referencial Limites®
(VR)

Inferior Superior

S/1,399,591.94 (un
millén trescientos
noventa y nueve mil
quinientos noventa y
uno con 94/100 soles

S/.1,272,356.31 S/.1,145,120.68 (Un millén
(Un millon veinte dos mil ciento | ciento cuarenta y cinco mil
cincuenta y cuatro con 08/100 | ciento veinte con 68/100
soles) soles

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de RESOLUCION DE GERENCIA
contratacion : MUNICIPAL N°15-2024-
GM/MDSA ,aprovado el 06 de

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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Documento y fecha de aprobacion del expediente
técnico

Tipo y nimero del procedimiento de seleccién que se
convoc6 para la elaboracion del expediente técnico, de
corresponder

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS

Importante

Febrero del 2024

RESOLUCION DE
GERENCIA MUNICIPAL
N°0201-2023-GM/MDSA
Fecha de aprobacion 28 de
diciembre del 2023

[Sevicio menor 8 UIT]

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de

seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo

establecido en el expediente de contratacion respectivo.
1.7. MODALIDAD DE EJECUCION

NO CORRESPONDE.

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las

bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de 90 dias calendario,
en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacidn y en el expediente técnico

de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA

OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, segiin su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Caja de la Municipalidad distrital de San Andrés
Recoger en . Sub gerencia de logistica y Gestion patrimonial
Costo de bases : Impresa: S/10.00]

Costo del expediente : Impreso: S/ [130.00]

técnico Digital: S/[10.00]

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago

Q/
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1.11.

1.12.

correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versidn impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

BASE LEGAL

Ley N° 31953, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2024

Ley N° 31954, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el afio
2024.

Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y sus modificatorias vigentes, en adelante
la Ley.

Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones
del Estado, y sus modificatorias vigentes, en adelante el Reglamento

Decreto Legislativo N° 1275, que aprueba el Marco de la Responsabilidad y Transparencia
Fiscal de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.

Decreto legislativo N° 1440, decreto legislativo del sistema nacional de presupuesto publico.
Decreto supremo N° 004-2019-JUS TUO de la ley N° 27444, ley de procedimiento
Administrativo General.

Decreto supremo N° 021-2019-JUS TUO de la ley N° 27806, ley de transparenciay de acceso
a la informacién puablica.

Decreto Legislativo N° 295. CODIGO CIVIL

Directivas del OSCE.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segin el numeral 3.1

6

7

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)
e) Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e EIl 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccidon, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial

previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”

gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 1l de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacion de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripciébn en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

Advertencia

° 8 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

/
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2.3.

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podréa exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificaciéon” y “Factores de evaluacion”,

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDEXy
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

h) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucién del contrato.

i)  Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 1. (Anexo N°12)

i)  Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP12,

k) Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

m) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

n) Memoria en la que se sefalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), I) y m).

0) Anadlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios?s.

p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

12

13

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administracién de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constituciéon del
fideicomiso.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.
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a)

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU4.
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestién Ambiental,
Ingenieria y Gestiébn Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
gue emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucién de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afos
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucidn contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de ejecucién de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del niumero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo
a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una

Q 14 https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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2.4,

2.5.

Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcion del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Per aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Per, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'®.

e La Entidad no puede exigir documentacién o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en MESA DE PARTE DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE SAN NADRES .AV. SAN MARTIN NRO. 550 INT. CDA5(PLAZA DE ARMAS)
ICA — PISCO — SAN ANDRES.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

ADELANTOSY
2.5.1. ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgarda UN (01) adelanto directo hasta por el DIEZ POR CIENTO (10%) del
monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (08)
dias siguientes A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO, adjuntando a su solicitud la
garantia por adelantos mediante CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION y el
comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado
dentro de los siete (07) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del
contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

15

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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2.6.

2.7.

La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el VEINTE POR CIENTO
(20%) del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de materiales
0 insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de DIEZ (10) DIAS CALENDARIOS
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para
cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales
0 insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para
tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de SIETE
(07) dias calendarios anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su
solicitud la garantia por adelantos!é mediante CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION
y el comprobante de pago respectivo.

VALORIZACIONES

El periodo de valorizacién sera MENSUAL

Importante

e Cuando el periodo de valorizacién establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacién se regira por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

e Las valorizaciones de obra se presentan a través del modulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacion aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™'.
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacion de Entidades obligadas a usar la
seccién de valorizaciones electrénicas como medio para la gestién de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo TREINTA (30) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

16

17

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.

/
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacién del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacién por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO
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\DACION DE OBRAS
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3.1.

CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

EXPEDIENTE :I'ECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL
EXPEDIENTE TECNICO

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Contratacién para la Ejecucion de Obra del 2024 denominada "MEJORAMIENTO
DEL CAMPO DEPORTIVO EN LA LLE. LAZARO ORREGO MORALES DEL
DISTRITO DE SAN ANDRES — PROVINCIA DE PISCO — DEPARTAMENTO DE
ICA” C.U.I N°2572138.

2. ANTECEDENTES

La Municipalidad Distrital de San Andrés, dentro de su plan de inversion, tiene
proyectado ejecutar la Obra denominada "MEJORAMIENTO DEL CAMPO
DEPORTIVO EN LA LLE. LAZARO ORREGO MORALES DEL DISTRITO DE SAN
ANDRES - PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA” C.U.l
N°2572138; ubicado en la |.E. Lazaro Orrego Morales del Distrito de San Andrés.

La iniciativa de este proyecto se genera para la incorporaciéon de un espacio
deportivo y recreacion activa para la zona, que integre la Institucién Educativa, por
lo que priorizados y teniendo como resultado la viabilidad del proyecto, es que la
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANDRES ha fijado metas concretas y una
de ellas consiste en ejecutar el proyecto de inversion publica denominado:
"MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO EN LA L.E. LAZARO ORREGO
MORALES DEL DISTRITO DE SAN ANDRES - PROVINCIA DE PISCO -
DEPARTAMENTO DE ICA” C.U.I N°2572138.

El presente proyecto nace como resultado de una necesidad de hace afios, y por
iniciativa de la Institucion Educativa, la misma que con el apoyo de la
Municipalidad Distrital de San Andrés ha visto por conveniente proponer el
presente proyecto en vista a la necesidad de contar con los servicios de
Mejoramiento del Campo Deportivo.

El mantenimiento, pintado, mdédulos y obras complementarias del Campo
Deportivo es necesario ante la inexistencia de espacios deportivos adecuados,
necesaria tras el estrés ocasionado por la pandemia del COVID-19, por tal motivo,
en bien del deporte y de la salud mental y fisica de los alumnos de la Institucién
Educativa, se procede a elaborar el expediente técnico.

3. AREA QUE REQUIERE LA CONTRATACION:
Sub-Gerencia de Obras Publicas, Supervision y Liquidacion de Obras de la
Municipalidad Distrital de San Andrés.

4. FINALIDAD PUBLICA

La Municipalidad Distrital de San Andrés, ha programado la ejecucion del
Proyecto denominado "MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO EN LA I.E.
LAZARO ORREGO MORALES DEL DISTRITO DE SAN ANDRES - PROVINCIA
DE PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA” C.U.I N°2572138.

El objetivo principal de la obra es brindar las ADECUADAS CONDICIONES
PARA LAS PRACTICAS DEPORTIVAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
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LAZARO ORREGO DENTRO DEL DISTRITO DE SAN ANDRES, para lograr un
aumento del interés hacia la practica del deporte de la poblacién y junto a esta
practica deportiva, por lo que el objetivo principal del proyecto es mejorar la
calidad de vida de los estudiantes y poblacion comprendida en su jurisdiccion.

El proyecto consiste en el mejoramiento del Campo Deportivo y mantenerlo en
buen estado para el embellecimiento de la |.E. Lazaro Orrego, asi como también
brindar mejoras en los servicios publicos para los estudiantes. De igual manera
ayuda a ofrecer una buena imagen de la zona tanto a los pobladores y para los

visitantes.

4.1. Nombre de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO EN
LA LE. LAZARO ORREGO MORALES DEL DISTRITO DE SAN ANDRES
— PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA” C.U.I N°2572138.

4.2. Ubicacion:
Regién lca
Provincia : Pisco
Distrito : San Andrés
Zona : Villa FAP
Lugar . I.LE. Lazaro Orrego

MAPA DE UBICACION, LOCALIZACION

lcaPeru.com
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5. DESCRIPCION DE LA OBRA

5.1. La ejecucion de la Obra "MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO EN
LA LLE. LAZARO ORREGO MORALES DEL DISTRITO DE SAN ANDRES
— PROVINCIA DE PISCO —- DEPARTAMENTO DE ICA” C.U.I N°2572138,
tiene los siguientes objetivos:

METAS DEL PROYECTO

El presente proyecto tiene el siguiente componente;

“MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO EN LA L.E. LAZARO ORREGO
MORALES DEL DISTRITO DE SAN ANDRES — PROVINCIA DE PISCO -
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Obra
DEPARTAMENTO DE ICA” CUI 2572138.
Cliente Municipalidad Distrital de San Andrés.
Lugar VILLA FAP-SAN ANDRES-PISCO-ICA
COMPONENTE ACCIONES DESCRIPCION UNIDAD | METRADO
CAMPO DE GRASS SINTETICO M2 591.30
GRASS
SINTETICO MALLA DE PROTECCION LOSAS M2 694.06
| DE
CONSTRUCC% ?fé 'EEET\C/)EREDAS V2 66,61
PISOS, VEREDAS :
Y SARDINELES | - 3NSTRUCCION DE SARDINELES DE " 56,10
CONCRETO '
INFRAESTRUCTURA CONSTRUCCION DE GRADERIAS DE - —
TRIBUNAS DE CONCRETO :
CONCRETO
TARRAJEO EN TRIBUNAS M2 196.80
COBERTURA CONSTRUCCION DE COBERTURA = =
METALICA METALICA AUTOPORTANTE :
CERCO SUMINISTRO DE CERCO - m—
PERIMETRICO PERIMETRICO TIPO UNI '
ARBOLES FICUS UND 7.00
VARIOS PALMERAS UND 4.00
GRASS NATURAL M2 69.29

5.2. SISTEMA DE CONTRATACION
La modalidad de contrato sera a SUMA ALZADA.

5.3. MODALIDAD DE EJECUCION CONTRACTUAL
Por Contrata.
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5.4. PLAZO DE EJECUCION .
El plazo previsto para la ejecucién de la obra es de NOVENTA (90) DIAS
CALENDARIOS, los mismos que se sustentan en los cronogramas de Gantt de
Ejecucién de Obra adjuntos.

El inicio del plazo de ejecucién de obra comienza a regir desde el dia siguiente
de que se cumplan las siguientes condiciones:

a) Que la Entidad notifique al contratista quien es el inspector o el supervisor
segun corresponda.

b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde
se ejecuta la obra, segun corresponda.

c) Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos
que, de acuerdo con las bases, hubiera asumido como obligacion.

d) Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo,
en caso este haya sido modificado con ocasién de la absolucién de consultas y
observaciones.

e) Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las
condiciones y oportunidades establecidas en el Articulo 181° del Reglamento
de la Ley de Contrataciones.

Las condiciones a que se refieren los numerales precedentes, deben ser
cumplidas dentro de los quince (15) dias contados a partir del dia siguiente de la
suscripcién del contrato. En el caso no se haya solicitado la entrega de adelanto
directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demas condiciones.

Las circunstancias invocadas para suspender el inicio del plazo de ejecucién de
la obra, se sustentan en un informe técnico que forma parte del expediente de
contratacion, debiéndose suscribir la adenda correspondiente, de conformidad a
lo estipulado en el numeral 176.11 del Art. 176° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

5.5. VALOR REFERENCIAL DE LA OBRA
El monto del proyecto a ejecutar, asciende a la cantidad de S/. 1°272.356.31 (UN
MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y
SEIS CON 31/100 SOLES), incluidos impuestos de ley, con precios vigentes al
mes DICIEMBRE DEL 2023, desagregado de la siguiente manera:

RC\O/
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“MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO EN LA LE. LAZARO ORREGO

MORALES DEL DISTRITO DE SAN ANDRES — PROVINCIA DE PISCO —
DEPARTAMENTO DE ICA” C.U.I N°2572138

RESUMEN DE PRESUPUESTO

COSTO DIRECTO (COSTO DE OBRA) S/ 937,624.40
GASTOS GENERALES (10%) S/ 93,762.44
UTILIDAD (5%) S/ 46,881.22
SUB TOTAL S/ 1,078,268.06
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 18% S/ 194,088.25
PRESUPUESTO REFERENCIAL S/. 1,272,356.31

SON: UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y

5.6.

5.7.

5.8.

SEIS CON 31/100 SOLES

El costo total del proceso de ejecucion de la obra incluye IGV (18 %), Gastos
Generales, Utilidad y todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones,
pruebas, seguridad en el trabajo, costos laborales respectivos, asi como cualquier
otro concepto que le sea aplicable y que se pueda incidir sobre el presupuesto
con precios actualizados.

Plan de Trabajo:
El contratista debera trabajar de acuerdo al cronograma de Obra. Donde se
llevara un control diario o0 semanal sobre el avance de las partidas.

Recursos a Ser Provistos por el Contratista:
El contratista se hara cargo de todo el costo de la ejecucion de la obra, donde
esta incluida la Mano de Obra, adquisicion de los Insumos de acuerdo las
actividades y/o Alquiler de Equipos y todo lo requerido para el cumplimiento total
de las actividades de la Inversion.

Recursos Para Proveer por la Entidad:
La entidad entregara la informacion necesaria para el cumplimiento total de
Ejecucion de la Inversién.

6. Valorizaciones
6.1. Forma de las valorizaciones y facturas:
La forma de las valorizaciones y facturas de pago sera la preparada por el contratista
en coordinacién con el Inspector y/o Supervisor de Obra. El contratista consignara
en sus valorizaciones todos los trabajos efectuados, de acuerdo con las cantidades
establecidas en las mediciones.

La valorizacién sera aprobada por el inspector y/o supervisor de obra y presentada
en Mesa de Parte de la Municipalidad Distrital de San Andrés con atencién a la
Gerencia de Desarrollo Urbano del Distrito de San Andrés, Provincia de Pisco y
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Departamento de Ica, en un plazo maximo de cinco (05) dias, contados a partir del
primer dia del mes siguiente al de la valorizacién respectiva, y es cancelada por la
Entidad en fecha no posterior al Ultimo dia de tal mes. A partir del vencimiento del
plazo establecido para el pago de estas valorizaciones, por razones imputables a la
entidad, el contratista tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales
efectivos, de conformidad con los Art. 1234, 1245 y 1246 del Cédigo Civil.

La conformidad previa al pago estara a cargo de la Sub-Gerencia de Obras
Publicas, Supervisioén y Liquidacion de Obras de la Municipalidad Distrital de San
Andrés.

6.2. Valorizaciones mensuales

Bajo el sistema de contratacion de SUMA ALZADA. Para que proceda el tramite de
pago, la valorizacion debera contar con la vision del residente de obra y/o
representante legal del contratista y el visto bueno del supervisor. Conjuntamente
con la valorizacion, el contratista debera presentar al supervisor y/o inspector
de obra los siguientes documentos:

a) Factura por el monto valorizado.

b) Presentara la valorizacién mensual en un ejemplar y 02 copias, ademas el
contenido debera encontrarse en un CD en forma digital de manera editable.

c) Ficha de verificacion de cumplimiento de obligaciones suscrito por el
supervisor y/o inspector de obra.

d) Certificados de control de calidad de los materiales y trabajos ejecutados.

e) Panel fotografico que sustente la secuencia de la prestacion en el periodo
(minimo 15 fotografias).

f) Asientos del cuaderno de obra digital debidamente suscritos y otros
documentos que sean necesarios
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6.3. Valorizacion de liguidacién final
Luego de la recepcion de obra, el contratista presentara la valorizacion de liquidacion

final, debidamente sustentada con la documentacién y calculos detallados. La
liquidacién de contrato de obra se ejecutara segun lo establecido en el Art. 209° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

6.4. La liquidacion final debera estar respaldado por:

a) Evidencia de que los trabajos comprendidos en el Contrato estan libres de todo
reclamo legal, deudas y prebendas (Declaracién jurada y otros documentos).

b) Monto actualizado del Contrato de acuerdo a las modificadas autorizadas y
realizadas durante el periodo de ejecucion.

c) Costo total de la obra ejecutada, incluyendo todos los trabajos realizados.

d) Declaracion jurada de no tener reclamos laborales del MTPE y pagos
pendientes a los trabajadores.

e) Pagos Realizado de Sencico y Conafovicer.

f) Actas de entrega de Terreno, Inicio de Obra, Suspension, Reinicio de Obra; acta
de Pliego de Observaciones, Recepcion de Obra, entre otros suscitados durante
la ejecucion de la obra.

g) Resoluciones Originales (Adicionales de Obra, Ampliaciones de Plazo,
Conformacion de Comité de Recepcion etc.)

h) Pruebas y Ensayos en Originales.

i) Formatos de Protocolos de seguridad en Original.

j) Monto total percibido por el Contratista hasta la valorizaciéon anterior.

k) Saldo a favor o en contra del contratista.
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7.0. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Sin exclusién de las obligaciones que corresponden al Contratista, conforme a los
dispositivos legales y que son inherentes como tal para la ejecucién de Obra, el
Contratista tiene las siguientes obligaciones:

« El contratista se obliga a ejecutar la obra de conformidad al Expediente Técnico
y procedimientos técnicos establecidos en el Reglamento Nacional de
Edificaciones.

- El contratista se obliga a ejecutar la obra con materiales e insumos de
construccion de calidad reconocida, poniendo a su disposiciéon su organizacion,
experiencia técnica y capacidad para cumplir con los objetivos de la obra.

« El contratista colocara el cartel de obra al dia siguiente del inicio de obra.

« Durante la ejecucioén de obra, el contratista esta obligado a cumplir con los plazos
parciales establecidos en el calendario valorizado de avance de obra. En caso de
producirse retrasos injustificados se procedera de acuerdo al articulo 203° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

« El contratista contratara el seguro complementario de trabajo de riesgos, para
cubrir los dafios que pueda sufrir su personal, por los trabajos correspondientes a
la ejecucidn de la obra. Se deja constancia que el monto de este seguro no limita la
responsabilidad del Contratista.

- El contratista estara obligado, bajo su responsabilidad y costo a la conformacion
del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, asi como mejorar, suscribir e
implementar el “Plan de Seguridad y Salud en el trabajo”, en adelante el Plan, que
debe ser previamente aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo
o el supervisor de Obra conforme se establece en las normas vigentes.

- El contratista se obliga a mantener vigente las cartas fianzas solicitadas por la
Entidad, durante el plazo de ejecucién de la obra hasta el consentimiento de la
liquidacion final.

« El contratista al momento de anotar en el cuaderno de obra digital la culminacién
de la misma y la solicitud de recepcidn, se obliga a entregar a la supervision o al
inspector de obra, los protocolos de prueba y planos de replanteo.

« Todos los materiales y equipos incorporados en la obra por parte del contratista
deberan ser de primera calidad sin defectos ni imperfecciones, deben ser nuevos
(sin uso) y deberan ajustarse a las especificaciones técnicas o la normativa vigente
del Reglamento Nacional de Construcciones.

« El contratista asumira la responsabilidad técnica total por las obras y equipos
instalados. Las aprobaciones dadas a las valorizaciones y los avances de obra no
eximen al contratista de las responsabilidades asumidas como ejecutor de obra.

» El contratista debe inspeccionar el lugar donde se ejecutara la obra a detalle
teniendo pleno conocimiento de la zona, caracteristicas de la infraestructura
existente, instalaciones existentes y otros por lo que asume todo riesgo por las
condiciones encontradas en el lugar.

- El contratista realizara las pruebas y ensayos que disponga el inspector y/o
supervisor de obra. Asimismo, debera entregar a través del inspector y/o
supervision de obra los certificados de calidad de los materiales y dosificaciones
que se le requiera a efectos de que la Entidad pueda verificar su calidad antes de
ser empleados.

« El Contratista sera responsable de la calidad ofrecida y por los vicios ocultos en
la ejecucion de la obra, de acuerdo con lo estipulado en el Art. 40 de la Ley de
Contrataciones del Estado.

- El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA por defectos o vicios
ocultos de la Obra es de siete (07) afos, contados a partir de la recepcion total de
la obra.

« En el caso que se detecten defectos o vicios ocultos luego de la recepcién y
durante el periodo de responsabilidad, la Municipalidad Distrital de San Andrés
requerira al Contratista para que los subsane en un plazo razonable de acuerdo a
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7.1.

la magnitud del defecto, bajo apercibimiento de proceder a la subsanacién con
cargo a cualquier adeudo que mantenga la Municipalidad Distrital de San Andrés a
favor del CONTRATISTA y/o reclamar arbitralmente dicho gasto.

« Ni la suscripciéon del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la
liquidacion del contrato de obra, enervan el derecho de la Municipalidad Distrital de
San Andrés a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a
lo dispuesto por el Articulo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado.

- El Contratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo (aprobado mediante Ley N° 29783) y en su
Reglamento (aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2012-TR); durante la
ejecucion de las prestaciones a su cargo; obligandose a implementar, dotar, proveer
y/o suministrar a cada uno de sus trabajadores los implementos de seguridad que
corresponda de acuerdo al grado y/o nivel de riesgo que pueda evidenciarse en el
desarrollo de las actividades propias de la presente contrataciéon; asi como
garantizar la contratacion de los respectivos seguros de acuerdo a la normatividad
vigente.

» Del mismo modo, el Contratista se compromete a cumplir y respetar cada una
de las medidas de seguridad previstas en el Reglamento Interno de Seguridad y
Salud en el Trabajo de La Municipalidad Distrital de San Andrés, el que sera puesto
en conocimiento de sus trabajadores al inicio de la prestacién; para cuyo efecto La
Municipalidad Distrital de San Andrés, a la suscripcién del contrato, cumple con
hacer entrega de una copia legible del mismo.

Personal

El Contratista debera emplear personal técnico calificado, obreros especializados y
demas personal necesario para la correcta realizacion de los trabajos.

= El Contratista tiene |la obligacion de reemplazar el personal no competente o no
satisfactorio, de acuerdo con las érdenes del Inspector de Obra y/o supervisor de
obra.

« El Contratista tiene la obligacién de suministrar a los trabajadores las
condiciones mas adecuadas de salubridad e higiene, asi como dar el debido
cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N° 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo y su Reglamento, asi como el Decreto Supremo N° 001-98-TR, y sus
normas complementarias y modificatorias.

- El Contratista tiene la obligacién de velar por la seguridad de los trabajadores
durante la ejecucion de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y
material necesario para tal efecto.

» El Contratista debera suministrar en los intervalos que prescriban el Inspector de
Obra o la Municipalidad Distrital de San Andrés, la némina detallada de todo el
personal profesional y de los obreros que estan empleados a la fecha del Informe.
- El contratista debera presentar un programa de asignacion del personal
profesional y técnico que participara en la ejecucion de la obra, garantizando la
participacion del personal profesional, técnico y auxiliar calificado y experimentado
en labores similares a las que se le contrata.

= El contratista debera atender los requerimientos de LA ENTIDAD, relacionados
con las variaciones econémicas y del plazo de ejecuciéon de la obra, para tal fin
debera presentar entregables conforme a lo requerido por la Entidad y en los plazos
oportunos, de tal manera que permitan revertir situaciones que perjudiquen el
normal desenvolvimiento de los trabajos de la obra.

- El contratista debera indicar los nombres de los profesionales que participaran
en la direccién y ejecucion de |la obra, debiendo estar siempre a cargo del Ingeniero
Residente.

« Para la prestacion de los servicios de Ejecucion EL CONTRATISTA empleara el
personal calificado especificado en su Propuesta Técnica, no estando permitido
cambios, salvo por excepciones establecidas en el reglamento de la ley de
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contrataciones vigentes, cuyo procedimiento de cambio se encuentra en dicho
reglamento.

7.2. Seguridad

Complementando las actividades programadas se tomaran las medidas de
seguridad durante la ejecucion de la obra, la misma que debera implementarse
de tal manera que se den todas las condiciones necesarias para evitar
accidentes. Las medidas de seguridad deben abarcar desde las labores de
difusion de los desvios hasta los avisos preventivos en el sitio de la obra. Durante
las diversas etapas de la construccion, las obras se mantendran, en todo
momento, en perfectas condiciones.
El contratista debera atenerse a las disposiciones vigentes para la prevencién y
control de incendios, y a las instrucciones complementarias que se dicten por el
Supervisor de Obra.
En todo caso, se adoptaran las medidas necesarias y sera responsable de evitar
la propagacién de los que se requieran para la ejecucion de las obras, asi como
los dafios y perjuicios que puedan producir.
El Contratista debe cumplir integramente con la Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo vigente, con el personal que esta laborando en los diferentes frentes de
trabajo; asimismo, debera garantizar que se adopten las medidas de seguridad
necesarias en el entorno o perimetro, areas de transito, cercado y delimitacion
de zonas de trabajo u otros que no puedan causar accidentes a terceros
(transeuntes, vehiculos, etc.). El contratista eliminara el desmonte producto de
los trabajos conforme se vayan ejecutando las actividades.
Todo el personal del Contratista incluido los profesionales, previo al inicio de sus
labores, debera contar con su respectiva péliza de seguros contra todo riesgo y
debera portar y utilizar en todo momento su vestimenta o uniforme de trabajo,
asi como su equipo de proteccién personal (EPP), segun la especialidad que
desarrollen.
Durante el desarrollo de los trabajos, el personal técnico y profesional del
Contratista guardara las medidas de seguridad, asimismo debera portar uniforme
nuevo y limpio con logotipo de su empresa, casco, botas dieléctricas, lentes
industriales, tapones de oido, Arnés para trabajos de altura, cinturones de
seguridad de ser el caso y de acuerdo a las normas vigentes. El Inspector de
Obra y/o supervisor de obra o la Entidad, tendra la potestad de detener las
labores en caso incumplan lo referido a seguridad, lo cual no sera causal de
ampliacion de plazo de la obra Contratada.
El contratista debera de tener su plan de Seguridad y Salud en el trabajo siempre
en obra, asi como también debera contar con los documentos como:

a) ldentificacion de Peligros Evaluacion y Control de Riegos (IPERC),

especifico para la Obra.

b) Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS) (Especifico para la

Obra).

c) Andlisis de Trabajo Seguro (ATS) (Especifico para la Actividad a

desarrollarse)

d) Hoja de Registro de Asistencia Diaria a Charla de 10 Min

Las charlas de 10 min se realizaran diariamente al Inicio de Jornada, la misma
que tendra que ser dirigida por el Residente de Obra acompafiado por el
ingeniero de seguridad y Prevencioncita de Riesgo. EI A.T.S. sera elaborado por
todo el personal involucrado en la actividad antes del inicio de las actividades.
Los P.E.T.S. podran ser actualizados cada vez que se requiera o una vez al afo.
La Entidad mediante la Sub Gerencia de Recursos Humanos y la Gerencia de
Desarrollo Urbano, podra hacer inspecciones inopinadas para monitorear el
cumplimiento de las leyes vigentes de seguridad y salud en el trabajo.
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7.3. Materiales.

+ Todos los materiales y equipos destinados a la obra deberan cumplir con las
caracteristicas técnicas exigidas en el Expediente Técnico y se podran someter a
los ensayos necesarios para verificar sus caracteristicas.

- Se podran aceptar otras propiedades o calidades especificadas y/o normas
indicadas en el Expediente Técnico que sean similares o equivalentes, mientras
que se ajusten a especificaciones y/o normas reconocidas, que aseguren una
calidad igual o superior a la indicada y siempre que el Contratista aporte la
documentacion y que los cambios propuestos no alteren las especificaciones
técnicas de la obra, siempre que este represente demas elementos de juicio que
permitan evaluar el cumplimiento de las exigencias establecidas en las bases una
ventaja técnica y econdmica que lo justifique.

« La supervision se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesta
por el Contratista, si estos no concuerdan con lo estipulado en el Expediente
Técnico.

« Asimismo, correran por cuenta del Contratista las pruebas y ensayos necesarios
para verificar la calidad de los materiales y las pruebas de los equipos.

« La aprobacién de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor no libera al
Contratista de su responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos.

. Equipos y maquinarias.

« Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecuciéon satisfactoria de
los trabajos a realizar, deberan llevarse a la obra en forma oportuna y no podran
retirarse de la misma salvo autorizacién escrita del Inspector de Obra y/o supervisor
de obra, que no podra negarla sin justa razén.

« La reparacion por las pérdidas o dafios causados a los equipos y maquinarias
durante la ejecucion de las obras, corren por cuenta y costo del Contratista.

» Si el Inspector de Obra y/o supervisor de obra demuestra que los equipos,
maquinarias, herramientas y andamiajes son insuficientes o inapropiados para
asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, el Contratista esta
obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias, por su cuenta y costo.

. Otras obligaciones

El Contratista debera implementar las acciones necesarias para el real
cumplimiento de la Ley Contrataciones del Estado y su Reglamento, el Reglamento
Nacional de Edificaciones, leyes, resoluciones, ordenanzas municipales aplicables
a la Obra; asi como, para el suministro y transporte de materiales y equipos,
acciones que se compromete a cumplir y respetar, no teniendo LA ENTIDAD
responsabilidad, frente a las reclamaciones a que diere lugar el Contratista por
infraccion de las mismas.

El Contratista debera cumplir con todas las obligaciones legales y reglamentarias
en materia laboral, previsidbn social y sanitaria, impacto ambiental, higiene y
seguridad de la industria de la Construccién en el sitio de Obra y/o Obras
provisionales que establezca por motivo de este Contrato.

El Contratista queda obligado a dar cumplimiento a los pedidos y exigencias de la
Supervision, que sean solicitados con sujecién al Contrato, debiéndole proporcionar
a la supervisién las facilidades y/o elementos necesarios, a fin de que el
seguimiento y control se efectué en forma satisfactoria, oportuna y eficiente.
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El Contratista no podra iniciar la ejecucion de la Obra, si no ha sido abierto el
Cuaderno de Obra. Con la apertura del Cuaderno de Obra, el Contratista se somete
al seguimiento y control de la Supervision, en todo lo que se refiere a la Obra.

7.6. Leyes, normas y ordenanzas.

El contratista al haber sido postor para la ejecucion de la presente obra se da por
entendido que conoce la normatividad vigente para la correcta ejecucion e
implementaciéon de los trabajos necesarios para cubrir las necesidades objeto del
expediente técnico aprobado, por lo que esta obligado a cumplir cabalmente durante
la ejecucion de la obra, la totalidad de las normas legales vigentes, bajo
responsabilidad en caso de inobservancia, entre ellas las siguientes:

1. Reglamento Nacional de Edificaciones

2. Ley 28611 Ley General del Ambiente

3. Normal Técnica de Edificacion NTE U. 190 - Adecuacion Urbanistica para
Personas con Discapacidad.

4. D.S. 009-2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo

5. D.S. N°003-98-SA “Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo
de Riesgo"

6. D.S. 42-F “Reglamento de Seguridad Industrial"

7. Norma Técnica de Edificacion E-050 “Suelos y Cimentaciones".

8. El postor en la formulacién de su oferta, debera respetar los montos de gastos
generales establecido en el expediente técnico de la obra a ejecutar, ello con la
finalidad de garantia la calidad técnica conforme exige la normativa aplicable.

Adicionalmente para trabajos en zona, el Contratista debe cumplir con:

e Todos los compromisos de mitigar los Impactos Ambientales

e Instruir al Personal que trabaje en las obras sobre procedimientos para la
proteccién y conservacion ambiental en la zona.

e Se deben respetar los montos de gastos generales y utilidad, con ellos se
garantiza la calidad en la ejecucién de la obra.

e Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos
referentes a materiales y trabajos.

e Los dafos y/o problemas causados por infracciones a este punto, corren por
cuenta y costo del Contratista y deberan ser reparados por éste sin derecho
a pago alguno.

e Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional.

7.7. NORMAS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

7.7.1. Obras Provisionales

El contratista debera construir o alquilar ambientes temporales que permitan, tanto

al Contratista, a la Supervision y al Coordinador de la Entidad, el normal desarrollo

de sus actividades, debiendo incluir oficinas, almacenes de equipos y materiales,

los mismos que deberan quedar habilitados y equipados a los (10) dias calendarios

de iniciado el plazo de ejecucion de la obra.

Estos ambientes ofreceran adecuadas condiciones estabilidad, aislamiento,

ventilacion e iluminacion y deberan estar provistos de adecuadas instalaciones

eléctricas, sanitarias y comunicaciones. Asimismo, los ambientes deben reunir en

cualquier caso las siguientes condiciones:

» Elalmacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizara bajo

parte cubierta, exigiéndose cerramientos laterales que tengan ventilacion
natural mediante aberturas practicables.

RENCIADE OBRAS
PSSBBS(EWS SUPERVISION Y
LIQUIDACION DE OBRAS
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» La obra dispondra de servicios sanitarios adecuados a la cantidad de
personal obrero empleado.
> Los depésitos o almacenes, talleres, casilla de vigilancia, vestuarios para el
personal, servicios higiénicos, etc., cumpliran con las condiciones de higiene
imprescindible para su uso, a criterio del Supervisor.
Los gastos, que demande la instalacién, el funcionamiento y conservacion de los
ambientes para la ejecucion de la obra, se extenderan hasta la recepcion de la obra
y corren por cuenta del contratista.
Estas prescripciones no son excluyentes de otras previsiones que pudiera adoptar
el Contratista para el mas eficaz desarrollo de las operaciones, pero en cualquier
caso, debera mantener informado al Supervisor de las modificaciones que sobre el
particular llevara a cabo, debiendo merecer su visto bueno.

7.7.2. Mantenimiento de la Obra en Ejecucion

EL CONTRATISTA debera mantener la obra en ejecucion y todas sus partes
terminadas hasta la Recepcion de la Obra, en buenas condiciones de
mantenimiento, evitando que la accién de los agentes atmosféricos o el transito de
su personal o equipo ocasionen dafios a la obra o a propiedades de terceros que,
de producirse, deberan ser inmediatamente reparados a satisfacciéon del
Supervisor. La negligencia del Contratista en el cumplimiento de esta obligacién
dara lugar a que las cantidades de obra afectadas sean descontadas de los
volimenes de obra ejecutados hasta que su reconstruccion haya sido
satisfactoriamente realizada. Asimismo, su incumplimiento determinara Ila
aplicacion de una penalidad diaria.

7.7.3. Trabajos topograficos

EL CONTRATISTA procedera a la ejecucion y control de los trabajos topograficos
iniciales y complementarios relativos a la ejecuciéon y terminacién de la Obra
consistentes en el replanteo de eje de disefio, nivelacion y levantamiento de
secciones transversales de ser el caso, lo que sera sometido a la aprobacién de la
supervision.

7.7.4. Limpieza General y Retiro de Obras Provisionales

Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depésitos
y ambientes construidos deberan ser removidos y/o restablecidos a su forma
original para adquirir un aspecto limpio.

7.7.5. Conservacion del Medio Ambiente

EL CONTRATISTA debera identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados
para colocar los residuos de materiales que por efecto de la obra se genere,
evitando en lo posible el impacto negativo con el medio ambiente.

EL CONTRATISTA debera asumir su responsabilidad por las infracciones que
pudiera cometer, contra la legislacién relacionada con la preservacion del medio
ambiente.

EL CONTRATISTA debera cumplir con la normatividad legal, sobre Medio
Ambiente de aplicacion en su actividad al respecto debera presentar Declaracion
Jurada de cumplimiento de la normatividad legal vigente y de la implementacién de
actividades

8. EJECUCION DE OBRA.

El Contratista ejecutara la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico.

8.1. Revision de expediente técnico de obra
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Dentro de los quince (15) dias calendario del inicio del plazo de ejecucién de obra,
el contratista presenta al supervisor o inspector de obra, un informe técnico de
revision del expediente técnico de obra, que incluya entre otros, las posibles
prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia
de consulta.

Se entiende que, para realizar su oferta, el postor ha analizado el expediente
técnico, ha realizado sus propios metrados y ha considerado todos los gastos para
ejecutar la obra de acuerdo al Expediente Técnico.

Entrega del Terreno.

Se realizara teniendo en cuenta el Articulo 176° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. El Inspector de obra y/o supervisor de obra designado
por La Municipalidad Distrital de San Andres y/o representantes de la Entidad
efectuaran la entrega del Terreno.

Obras Provisionales.

El Contratista debera acondicionar ambientes temporales o provisionales segun el
Expediente Técnico y en coordinacion con el Inspector de Obra y/o supervisor de
obra asignado para determinar su ubicacion.

Los gastos, que demande la instalaciéon, el funcionamiento y conservacién de los
ambientes provisionales para la ejecucién de la Obra, se extenderan hasta la
recepcion de la misma y estan dentro de la prestacion del Contratista.

El Contratista debera colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, sefiales y
luces de peligro y tomar las demas precauciones necesarias en todas las
maquinarias y partes del campamento donde puedan producirse accidentes.

. Cuaderno de obra digital.

Se realizara teniendo en cuenta el Articulo 191° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado y la DIRECTIVA N° 009-2020-OSCE/CD. El Inspector
de Obra y/o supervisor de obra tendra derecho a examinar este cuaderno en
cualquier momento y anotar en él sus observaciones usando su usuario y
contrasefna.

En caso de resolucion contractual por cualquiera de las partes, el Cuaderno de Obra
digital sera deshabilitado por la Municipalidad Distrital de San Andrés, conforme se
establece en la DIRECTIVA N° 009-2020-OSCE/CD.

. Tareas en Horas Extraordinarias

De ser necesario, estan comprendidas dentro de la prestacién a cargo del
Contratista, se debera comunicar al Inspector de Obra y/o supervisor de obra con
cuarenta y ocho (48) horas de anticipacién a la iniciacion de las mismas, tiempo del
cual dispondra el Inspector de Obra lo necesario para su control.

Conservacion del Medio Ambiente

El Contratista debera identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados por la
autoridad competente para colocar los residuos de materiales que por efecto de la
obra se genere, evitando en lo posible el impacto negativo con el medio ambiente.
El Contratista tiene la obligacion de velar por la conservacion del Medio Ambiente,
para lo cual debera cumplir con todas las provisiones correspondientes.

El Contratista debera asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera
cometer, contra |a legislaciéon relacionada con la preservacion del medio ambiente.

Responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas.
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8.9.

La Entidad no asume ninguna responsabilidad por perdida de materiales o
herramientas del Contratista dentro de la obra, para lo cual el contratista tomara
todas sus precauciones.

Retiro de equipos o materiales

Cuando sea requerido por La Municipalidad Distrital de San Andres, el Contratista
debera retirar de la Obra, el equipo o material excedente que no vaya a ser utilizado
en el trabajo, con el objeto de evitar interferencias en la ejecucién de la obra; Si
hubiese alguna interferencia debera comunicarla por escrito a La Municipalidad
Distrital de San Andrés.

Si el Contratista durante alguna etapa de la construccién necesitara usar energia
eléctrica, debera de comunicar al Supervisor de la Entidad, dicha comunicacién no
exime de la responsabilidad por parte del Contratista asumiendo por su cuenta los
riesgos y gastos que se ocasionen el empleo de tal energia. Al terminar el trabajo
se debera proceder al recojo de los desperdicios que existieran, provenientes de
los materiales y equipos empleados en la ejecucién del trabajo.

8.10. Accidentes y notificaciones

El Contratista proveera, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que fuera
necesario para proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como
consecuencia de la ejecucion de la obra. Dentro de las veinticuatro (24) horas,
después de ocurrido un accidente o de otro acontecimiento, del que resultara o que
pudieran resultar dafios a persona o propiedades de terceros y que fueran
consecuencia de alguna acciéon u omisidon del Contratista o cualquiera de sus
empleados, durante la ejecucion del trabajo bajo el Contrato, el Contratista debera
enviar un informe escrito de tal accidente o acontecimiento a la Entidad por medio
del Inspector de Obra y/o supervisor de obra, describiendo los hechos en forma
precisa y completa.

Asimismo, el Contratista debera remitir inmediatamente a la Entidad por medio del
Inspector de obra y/o supervisor de obra, copias de cualquier comparendo, citacion,
notificacion y otro documento oficial recibido por el Contratista en relacién con
cualquier causa y con cualquier acto, que fuera consecuencia de la ejecucion de la
obra contratada. Nada de lo aqui incluido, eximira al Contratista de la formulacién
de los informes oficiales sobre los accidentes, que sean requeridos por La
Municipalidad Distrital de San Andrés.

Nada de lo aqui incluido, eximira al contratista de la formulaciéon de los informes
oficiales sobre los accidentes, que sean requeridos por la ENTIDAD.

8.11. Letreros informativos

El contratista proveerd, montara y mantendra por lo menos un letrero informativo de
dimensiones que figuran en el Expediente Técnico segun el modelo que entrega la
Entidad. El contratista debera tener colocado el letrero de obra, dentro de los siete
(07) dias de la orden de iniciacién de los trabajos.

Para la instalacion del Cartel de Obra se podra instalar gigantografias, siempre y
cuando el panel a colocarse cumpla con las medidas y especificaciones
establecidas en el Contrato suscrito, asi como que esta se mantendra visible (en
buenos condiciones) durante toda la ejecucién de la Obra. En caso de deterioro de
este cartel, el contratista se obliga, a su costo, a la reposicién del mismo.

8.12. Fotografias.

El Contratista debera obtener y suministrar informacioén fotografica de la evolucion
de la obra, presentada anexa a cada valorizacion de obra, de acuerdo a las
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indicaciones del Inspector de Obra y/o supervisor de obra, debiendo documentar
las actividades de obra y de acuerdo a las siguientes cantidades:

v' 8 Vistas (minimo) al inicio de los trabajos, para visualizar el estado al iniciar las
Obras.

v' 4 Vistas (minimo) por dia del proceso de ejecucion de la Obra captadas desde
los mismos puntos de vista cada dia a efectos de verificaciéon del avance de las
obras.

v" 8 Vistas (minimo) al finalizar los trabajos. Todas las fotografias presentadas en

fisico en cada valorizacién de obra, sera en color.

El formato de las fotografias en medios digitales sera jpg, jepg.

Toda fotografia en medios digitales o video debera contener en su nomenclatura

la fecha en que se realiza la toma, y nombre de la actividad general que se

grafica. Se indicara el numero de fotografia antes de la nomenclatura, a fin de
poder organizar las fotografias cuando se realicen varias tomas al dia.

v La entrega fotografica y de filmacion se efectuard mensualmente de manera
conjunta con la valorizacibn mensual, adjuntada en cada ejemplar de
valorizacién presentada.

SN

8.13. Calidad Especificada.

Es obligacion del Contratista alcanzar la calidad especificada de la obra terminada,
tanto de los materiales y equipos como de la ejecucion de las obras e instalaciones.
A tal efecto el Inspector de obra y/o supervisor de obra establecera los sistemas de
control de ejecucion y demas actividades de control de calidad.

El Inspector de obra y/o supervisor de obra tendra el derecho, cada vez que lo
juzgue necesario, a realizar las pruebas o ensayos de los materiales, estructuras o
equipos, previstos o no en las Especificaciones Técnicas. La ejecucion de tales
pruebas o ensayos no relevara al Contratista de ninguna de sus obligaciones
estipuladas en el Contrato.

En el caso que los materiales y equipos probados no cumplan con las
Especificaciones Técnicas, el costo de las pruebas correra a cargo del Contratista.
Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o analisis realizados seran
comunicados por escrito al Contratista, tan pronto como sea posible, a fin de que
tome las medidas correctivas, de ser el caso.

Toda obra ejecutada bajo el Contrato, podra ser rechazada por el Inspector de Obra
y/o supervisor de obra debido a su inconformidad o defectos, en cualquier etapa de
construccion. Todo equipo suministrado y/o utilizado bajo el Contrato podra estar
sujeto a rechazo del Inspector y/o supervisor de obra, debido a fallas en la calidad
del trabajo o rendimiento insatisfactorio, no obstante, la aceptacién previa.

Toda obra, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas, deberan
ser reparadas o reemplazadas por y a expensas del Contratista y deberan contar
con la aprobacion del Inspector y/o supervisor de obra.

El Contratista también sera responsable de los costos de mano de obra, gastos
varios, dafios o pérdidas, ya sean directos o indirectos, que resulten del uso de
materiales que el Inspector y/o supervisor de obra considere con defectos de
fabricaciéon o como resultado de un defectuoso manipuleo o instalacién.

8.14. Obligaciones de Término de Obra.

EL CONTRATISTA al término de las obras tendra las siguientes obligaciones:
v" Presentar los Planos de replanteo de la obra o planos de post construccion.
v" Presentar la memoria descriptiva de la obra ejecutada.
v" Presentar Garantias de fabrica y protocolos de pruebas de los materiales
empleados.
Esta documentaciéon debera ser entregada al inspector y/o supervisor de obra al
finalizar la obra, al iniciar el tramite para conformacién del comité de recepcioén
de obra.
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8.15. Documentos Complementarios del Contrato de Ejecucién de Obra.
Forman parte integrante del contrato, todos los documentos indicados en los
requerimientos técnicos minimos proporcionados por La Municipalidad y las bases
integradas del proceso de seleccidon correspondiente; asi como el expediente
técnico completo y toda otra documentacién referente a la Obra, que tienen por
finalidad complementarse mutuamente.

En caso de discrepancia entre diferentes partes de los Documentos de Contrato, se
aplicara el siguiente orden de precedencia entre los mismos:

Planos del Proyecto.

Especificaciones Técnicas del expediente técnico.
Memoria Descriptiva del expediente técnico.
Presupuesto de Obra.

Contrato de Obra.

Bases del Proceso de Seleccion.

Oferta del CONTRATISTA.

Otros documentos que forman parte del Contrato.

En caso de alguna dificultad en la interpretaciéon de los Documentos de Contrato, el
Inspector de Obra y/o supervisor de obra sera el encargado de transmitir al
CONTRATISTA las aclaraciones necesarias.

8.16. Responsabilidad ante terceros

El Contratista sera directo responsable de las consecuencias causadas por deficiencia
o Negligencia durante la ejecucion de la obra, como la afectacion a terceros o a las
propiedades de éstos, por responsabilidad civil.

8.17. Derechos legales irrenunciables del contratante

LA ENTIDAD no podra ser privada o impedida, en virtud de cualquier medicion, calculo
o valorizacion, realizados antes o después de la terminacién y aceptacion de la Obra y
de los pagos correspondientes efectuados, de verificar las caracteristicas de calidad de
los materiales utilizados, las condiciones de la obra ejecutada y el verdadero monto
reembolsable al Contratista, ni de demostrar que tales mediciones, calculos o
valorizaciones estuvieran incorrectos o que los materiales y la obra no estuviesen de
acuerdo con las estipulaciones del Contrato.

LA ENTIDAD no podra ser privada ni impedida, no obstante, la existencia de dichas
mediciones, calculos, valorizaciones y pagos realizados, de su derecho de recuperar del
Contratista, de sus garantias o por cualquier otro medio, el importe de los dafios que
considere ocasionados por no haber cumplido el Contratista con lo establecido en los
Documentos de Contrato.

La aceptacion por parte del Supervisor, o cualquier pago efectuado en concepto de
aceptacion de una parte o la totalidad de la Obra, cualquier tiempo transcurrido o
cualquier posicion adoptada por el Supervisor, no podran significar una renuncia a los
derechos legales de LA ENTIDAD sobre cualquier parte del Contrato, o de cualquier
potestad o derecho de Indemnizacion.
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9.

CONSIDERACIONES ESPECIFICAS PARA LA EJECUCION DE OBRA:
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9.1. Del postor: i
a. CARACTERISTICAS MINIMA DEL POSTOR:

v

v

AN

Para la ejecuciéon de Obra se requerira que cuente con inscripcién vigente en el
Registro de Ejecutor de Obra del RNP del OSCE.

El Postor no debera mantener sancién vigente aplicada por la OSCE, ni estar
impedido o permanentemente, para contratar con el Estado Peruano. Por
consiguiente, El postor no debera encontrarse incluido en el registro de
inhabilitados para Contratar con el Estado.

El Postor, podra participar en forma individual o en Consorcio

El postor, debera disponer como minimo con profesionales con experiencia en
la Ejecucion de Obras, asi como con la debida organizaciéon administrativa, la
capacidad y respaldo técnico.

Los gastos generales (fijos y variables) y utilidad debe ser razonable
técnicamente y que guarde congruencia con el desagregado del expediente
técnico, por consiguiente en la presentacion de ofertas no se admitira la oferta
cuando la estructura de gastos generales estén por debajo del 90% de lo
estipulado en el expediente técnico.

9.2. Del equipamiento estratégico minimo:

N° Descripcion Cant.
01 CARGADOR FRONTAL 01
02 | CAMION VOLQUETE DE 15 M3 01
03 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 HP 01
04 | COMPRESORA NEUMATICA 01
05 GRUA DE 10 ton 01
06 | MARTILLO NEUMATICO DE 24KG 01
07 MEZCLADORA DE CONCRETO 01
08 TRONZADORA 01
09 NIVEL TOPOGRAFICO 01
10 CORTADORA DE CONCRETO 01
11 MOTOSOLDADORA DE 250 AMP 01
12 | SOLDADOR ELECTRICO MONOFASICO ALTERNA 225A 01
13 COMPRESORA DE AIRE MOVIL 2HP 01
14 VIBRADOR DE CONCRETO 01

Se podra ofertar equipos 0 maquinarias de mayor capacidad.
Las maquinarias y equipos seran puestos a disposicién de la obra en éptimas
condiciones de operacion.

9.3. Del plantel profesional clave

De conformidad con el Desagregado de gastos generales del expediente técnico
de la obra, el personal clave para la ejecucion de la obra son los siguientes:

PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

CARGO PROFESION EXPERIENCIA

RESIDENTE DE OBRA

EN EJERCICIO DE SU PROFESION, CON UN
MINIMO DE DOS (02) ANOS DE EXPERIENCIA
EN LA ESPECIALIDAD COMO ING.
RESIDENTE DE OBRA Y/O SUPERVISOR Y/O
JEFE DE SUPERVISION Y/O INSPECTOR Y/O
SUPERVISOR DE PROYECTOS; EN LA
EJECUCION OBRAS IGUALES O SIMILARES,
QUE SE COMPUTA DESDE LA
COLEGIATURA.

INGENIERO CIVIL
TITULADO Y COLEGIADO
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INGENIERO DE
SEGURIDAD DE OBRA

INGENIERO CIVIL Y/O
INGENIERO EN
SEGURIDAD Y/O
INGENIERO EN MINAS
Y/O INGENIERO
INDUSTRIAL
TITULADO Y COLEGIADO

EN EJERCICIO DE SU PROFESION, CON UN
MINIMO DE UN (01) ANO DE EXPERIENCIA
EN LA ESPECIALIDAD COMO SUPERVISOR
DE SEGURIDAD EN OBRA Y/O INGENIERO
EN SEGURIDAD Y/O ESPECIALISTA EN
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y/O
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD DE OBRA;
EN LA EJECUCION OBRAS EN GENERAL,
QUE SE COMPUTA DESDE LA
COLEGIATURA.

EN EJERCICIO DE SU PROFESION, CON UN
MINIMO DE UN (01) ANO DE EXPERIENCIA

INGENIERO INGENIERO CIVIL EN LA ESPECIALIDAD COMO INGENIERO EN
ESPECIALISTA EN TITULADO Y COLEGIADO SUELOS Y/O SUPERVISOR EN SUELOS Y/O
SUELOS Y/O ESPECIALISTA EN SUELOS; EN LA
EJECUCION DE OBRAS EN GENERAL, QUE

SE COMPUTA DESDE LA COLEGIATURA.
EN EJERCICIO DE SU PROFESION, CON UN
MINIMO DE UN (01) ANO DE EXPERIENCIA
EN LA ESPECIALIDAD COMO INGENIERO DE
INGENIERO INGENIERO CIVIL ESTRUCTURA Y/O INGENIERO SUPERVISOR
ESTRUCTURAL TITULADO Y COLEGIADO | DE ESTRUCTURAS Y/O ESPECIALISTA EN
ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE; EN LA
EJECUCION DE OBRAS EN GENERAL, QUE

SE COMPUTA DESDE LA COLEGIATURA.
EN EJERCICIO DE SU PROFESION, CON UN
INGENIERO AMBIENTAL | MINIMO DE UN (01) ANO DE EXPERIENCIA
Y/O INGENIERO CIVIL EN LA ESPECIALIDAD COMO INGENIERO EN
INGENIERO Y/O INGENIERO MEDIO AMBIENTE Y/O SUPERVISOR DE
ESPECIALISTA EN INDUSTRIAL Y/O MEDIO AMBIENTE Y/O INGENIERO EN
MEDIO AMBIENTE CARRERAS A FINES IMPACTO AMBIENTAL Y/O ESPECIALISTA EN
TITULADO Y COLEGIADO | IMPACTO AMBIENTAL; EN LA EJECUCION DE

OBRAS EN GENERAL, QUE SE COMPUTA
DESDE LA COLEGIATURA

Se considerara obra similar a: Remodelacion y/o creaciéon y/o mejoramiento y/o
construccidén y/o mejoramiento del servicio deportivo y recreativo y/o losa deportiva y/o
infraestructura deportiva y recreativa en general y/o Infraestructura en General.

Condiciones que debe reunir el personal clave:
a.- Todo el equipo profesional que participe en la ejecucion de Obra, debera ser
colegiado y habilitado.

b.- Con la finalidad de garantizar una adecuada prestacién de los servicios y cumplir con
los plazos establecidos en las bases, se exigira la participacion de los profesionales
2\presentados en la propuesta para participar en la ejecucion del proyecto, de ser el caso
s 7Jque se realice cambio en el personal, este debera cumplir con lo solicitado en los
presentes términos de referencia.

.__/ El contratista debera presentar al inicio de la participacién efectiva de cada personal en
la Obra, copia de la colegiatura y certificado de habilidad original del profesional, de
conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion
del contrato.

9.4. Recepcion y conformidad de la obra

La Sub Gerencia de Obras Publicas, Supervisién y Liquidaciéon de Obras y Gerencia
de Desarrollo Territorial, sera la encargada de recepcionar, y brindar la conformidad
segulin corresponda.

9.5. Adelantos

9.5.1. Adelanto directo:
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La Entidad otorgara un (01) adelantos directos por el 10% del monto del contrato
original. El contratista debe solicitar formalmente el adelanto dentro de los ocho (8)
dias siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelanto mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente.
La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados
a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista. Vencido el plazo para
solicitar el adelanto no procede la solicitud.

9.5.2. Adelanto para materiales o insumos:

La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del
contrato original, conforme al calendario de adquisicién de materiales o insumos
presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 07 dias calendario previos
a la fecha prevista en el calendario de adquisiciéon de materiales o insumos para
cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los
materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra
valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto
en un plazo de 07 dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante CARTA FIANZA y el
comprobante de pago respectivo.

. Penalidades aplicables

Las aplicaciones de penalidades por retraso injustificado seran aplicadas de
conformidad con los Articulos 161° y 162° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

En caso de retraso injustificado del CONTRATISTA en la ejecucion de las
prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una
penalidad por mora por cada dia de atraso. La penalidad se aplica automaticamente
y se calcula de acuerdo a la siguiente formula:

Penalidad diaria = 0.10 x Monto vigente
F x plazo vigente en dias

Donde:
F=0.15, para obras, mayores de 60 dias

Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, al monto vigente del
contrato o item que debio ejecutarse o, en caso que estos involucraran obligaciones
de ejecucion periddica o entregas parciales, a la prestaciéon individual que fue
materia de retraso.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente
aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no
se aplica penalidad, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En ese ultimo
caso, la calificacion de retraso como justificado por parte de la Entidad no da lugar
al pago de gastos generales ni costos directos de ningun tipo.

Otras penalidades
En concordancia con el Art. 163° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, aplicara las siguientes penalidades:
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_ Otras Penalidades

| N | Supuestos de aplicacion de penalidad | Forma de calculo Procedimiento ]

[ 1 | En caso culmine la relacién contractual entre el contratista y el | 0.5 UIT por cada dia de Segtn el informe del

[ | personal ofertado y la entidad no haya aprobado la sustitucion | ausencia del personal en obra | supervisor y/o

| del personal por no cumplir con las experiencias y funcionario
calificaciones del profesional a ser remplazado competente

SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION.

Cuando el Contratita no cuente con los dispositivos de
seguridad en obra tanto personal y vehicular incumpliendo las
normas y el expediente técnico.

La multa diaria sera por cada notificacion.

Los dispositivos o las sefiales peatonales y/o vehicular son los
que se encuentran detallados en el Expediente Técnico.

Dos por Mil (2/1000) del
monto del contrato original. La
penalidad sera por cada
notificacion.

Segun el informe del
supervisor y/o
funcionario
competente

IMPLEMENTACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO

Cuando el contratista no cumple en dotar el personal de los
elementos de seguridad, de acuerdo al PLAN DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

La multa sera por persona , por ocurrencias y por dia

| TRAMITE DE VALORIZACIONES Y OTROS

| Cuando el contratista entregue documentacion incompleta y/o
| incumplimiento de plazos establecidos en la normativa

| aplicable, perjudicando el tramite normal de los mismo. La
multa sera por cada documentacion incompleta advertido y/o
| detectado por la entidad

Dos por Mil (2/1000) del

monto del contrato original. La |

penalidad sera por persona
por ocurrencia.

| Segun el informe del

supervisor y/o
funcionario
competente

" Dos por Mil (2/1000) del

monto del contrato original. La
multa sera por cada
documentacién incompleta
advertido y/o detectado por la
entidad.

Segun el informe del
supervisor y/o
funcionario
competente

|

CARTEL DE OBRA

| Cuando el contratista no coloque el cartel de obra dentro de

los (07) dias calendarios posterior a la entrega del terreno, asi

mismo es obligacién del contratista debe mantener el cartel de

obra en éptimas condiciones durante la ejecucion de obra

| hasta la recepcion de obra, caso contrario se efectuara la

| penalidad, la penalidad sera por dia.

Mantener en éptimas condiciones implica que el cartel de obra

debe de estar en buenas condiciones de uso y asi mismo, en

constante mantenimiento del bastidor gigantografia. (asi lo

requiere, y de la fijacion). El cartel de obra debe cumplir con

las especificaciones técnicas para su preparacion que indica
el expediente técnico

| CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL PLAZO

| CONTRACTUAL

| Cuando el contratista no cumple con entregar el calendario
valorizado adecuado dentro del plazo establecido en el
R.L.CE.

| La multa sera por cada dia de retraso en la presentacion.

| El plazo se computa a partir del cumplimiento de las
exigencias indicadas en el articulos 152° del Reglamento de
Ley de Contrataciones del Estado

PRUEBAS Y ENSAYOS

Cuando el contratista no realice las pruebas u ensayos
oportunamente para verificar la calidad de los materiales y
las dosificaciones , La multa diaria sera por cada notificacién.

Dos por Mil (2/1000) del
monto del contrato original. La
penalidad sera por dias.

Segln el informe del |
supervisor y/o |
funcionario |
competente {

“Tres por Mil (3/1000) del

monto del contrato original. La
penalidad sera por cada dia

| de retraso en la presentacion.

Segun el informe del
supervisor y/o
funcionario
competente

Dos por Mil (2/1000) del
monto del contrato original. La
penalidad sera por cada dia
de la notificacion.

Se acredita conun
informe especial del
supervisor

RESIDENTE DE OBRA

El servicio del residente es de forma permanente y directa de
acuerdo al articulos 154° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en caso de incumplimiento sera
caudal de aplicacion de penalidad por cada dia de
inasistencia en la obra.

Tres por Mil (3/1000) del
monto del contrato original. La
penalidad sera por cada dia
de inasistencia y/o cada caso
detectado.

Se acredita con un
informe especial del
supervisor
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otras Penalidades

i N i Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento
I 9 \ "EQUIIPOS DECLARADOS EN LA PROPUETAS TECNICA | Dos por Mil (2/1000) | Se acredita con un
i i Cuando el contratista no presente los equipos declarados | del monto del contrato informe especial
1 | en la propuesta técnica o estos nos e se encuentre original. La penalidad del supervisor
|| operativos al 100%. sera diaria. N—
| 10 | CAMBIO DE PERSONAL ESPECIALIZADO EN | Seis por Mil (6/1000) Se acredita con un
1 | PROPUESTA TECNICA SALVO POR CAUSAS DE del monto del contrato | informe especial
FUERZA MAYOR original. Por cambio y/o | del supervisor
Para la ejecucion de la obra el contratista utilizara al sustitucion del personal
personal profesional especificado en su propuesta técnica, = clave en la ejecucién
no estando permitido cambio salvo fuerza. de la obra.
En caso del residente de obra el cambio debe ser
aprobado por la Gerencia de Desarrollo Territorial y/o
| Asesoria Juridica y mediante Acto Resolutivo.
Para este afecto, el contratista debera proponer a las
instancias respectivas segun sea el caso con cinco dias
habiles de anticipacion a fin de obtener la aprobacion
| correspondiente. o .
11 CALIDAD DE LOS MATERIALES uno por Mil (1/1000) del | Se acredita con un |
Cuando el contratista ingrese materiales a la ejecucion de monto del contrato informe especial
la obra materiales de menos calidad que los especificados original. La penalidad del supervisor
en el Expediente Técnico. La multa sera por cada material = sera diaria.
no autorizado o no adecuado. S | I
12 ENTREGA DE INFORMACION INCOMPLETA Y/O CON uno por Mil (1/1000) del | Se acredita con un
ERRORES Y/O EXTEMPORANEO monto del contrato informe especial
‘ Cuando el contratista entregue documentacién incompleta | original. Por tramite | del supervisor
| (faltante) o con errores o fuera del plazo normativo, | documentario. |
perjudicando el tramite normal de los mismos (solicitud de
adelanto, valorizaciones, prestaciones adicionales,
resultados de los controles de calidad, certificados de
habilidad de los profesionales integrantes de su plante
| técnico, etc) la multa sera por tramite documentario | R
13 POR ATRASO EN SUBSANAR LAS OBSERVACIONES uno por Mil (1/1000) del | Se acredita con un
PENDIENTES monto del contrato | informe especial
Cuando el contratista de manera injustificada, no presenta | original. Por cadadia | del supervisor
| la subsanacién y levantamiento de observaciones de retraso
| sefaladas en el acta correspondiente de forma final de
| manera incompleta, exigidos en el expediente técnico. La
| multa es por cada dia de retraso a partir de notificado por
» el supervisor y/ entidad o
14 "POR INASISTENCIA DE LOS ESPECIALISTA DEL uno por Mil (1/1000) del | Segun informe del
CONTRATISTA A REUNION CONVOCADAS POR LA monto del contrato supervisor y/o
ENTIDAD CONTRATANTE original. Por cada dia funcionario
Cuando el contratista de manera injustificada, no asista de inasistencia competente
con sus especialista a reuniones convocadas por la
entidad exigidos en el expediente técnico, la multa es ‘por
cada dia de inasistencia.
15 POR NO ESTAR AL DIA CON LAS ANOTACIONES EN uno por Mil (1/1000) del | Se acredita con un
EL CUADERNO DE OBRA monto del contrato informe especial
Cuando el contratista de manera injustificada, no realice el | original. Por la no estar | del supervisor
| llenado del cuaderno de obra. aldiaen las
5 La penalidad de aplicara por dia de retraso. anotaciones del
| cuaderno de obra. [ 1
16 é POR NO ENTREGAR LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD | uno por Mil (1/1000) del | Se acredita con un

| Y/O RESULTADOS DE PRUEBAS DE CONTROL

| Cuando el contratista no presente a la entidad y a la

| supervision, los certificados de calidad de los recursos
implementados en el equipamiento de la obra, de acuerdo
al expediente técnico del proyecto.
La penalidad sera por cada material.

monto del contrato
original. Por la no

| entrega del cuaderno
| de obra.

| informe especial
| del supervisor

12. REPOSICION DE SERVICIOS PUBLICOS AFECTADOS

El postor debera efectuar un inventario detallado de las instalaciones de servicio publico
ubicadas en el area de influencia del proyecto para lo cual el contratista debe dejar en
las mismas condiciones los servicios existentes.

Asi el contratista realizara todas las reposiciones a las infraestructuras dafiadas en
consecuencias a la ejecucion del proyecto realizado
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13. FORMA DE PAGO
El pago se realizara en Valorizaciones mensuales proporcionales al porcentaje de
avance ejecutado, las cuales seran revisadas por el jefe de supervisiéon o inspector
de obra

14. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el numero
maximo de consorciados es de dos (02) integrantes El porcentaje minimo de
participacion en la ejecucion del contrato no sera menos del diez por ciento, el
porcentaje para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia no sera
mas del noventa por ciento.

15. REAJUSTE DE PRECIOS.
Se debera seguir lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento en el art. 195°.

18.1. EIl Residente de obra

e Debe velar por el cumplimiento del presente procedimiento en la obra a su
cargo.

e Evaluar, analizar, planificar, corregir e implementar medidas para asegurar
la continuidad de la operacion del presente plan de contingencia para la
prevencién y control de la seguridad en obra, para el cual debe garantizar de
manera eficiente la implantacién, seguimiento y control del siguiente plan.

18.2. Los Trabajadores

e Todo el personal debe conocer el procedimiento y cumplir con los
lineamientos y recomendaciones dispuestos en el presente documento.
Cumplir con las directivas y lineamientos del presente Plan.
Participar de manera activa en las capacitaciones y campanas de
sensibilizacion sobre la seguridad en obra.

e Brindar informacién verdadera sobre los certificados médicos de los
trabajadores.
Cumplir con las indicaciones del area de Seguridad y Salud en el Trabajo.
El trabajador no podra salir de las instalaciones hasta el término de su turno,
no pudiendo realizar labores fuera de las mismas sin autorizacion del area
de SST.

19. GESTION DE RIESGO PARA LA EJECUCION DE OBRA:

La planificacién de la Gestion de Riesgos en la ejecucion de la obra, debe estar
enmarcada en lo dispuesto por la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD “Gestion de riesgos
en la planificacién de la ejecucion de obras”, aprobado su modificacion mediante
Resolucion N°018-2017-OSCE/CD. La misma que en el expediente técnico. Tratandose
de los contratos de obra se incluyen, los riesgos que pueden ocurrir durante la ejecucion
de la obra y la determinacion de la parte del contrato que los asume durante la ejecucion
contractual.

Al margen de contar con la gestion de riesgos del expediente técnico aprobado, el
contratista debera realizar el analisis y la planificacion de gestion de riesgos, el cual
incluya la identificacidn y asignacion de riesgos previsibles de ocurrir durante la
ejecucién, asi como las acciones y planes de intervencién para reducirlos o mitigarlos,
conforme a los formatos que apruebe el OSCE. El andlisis de riesgos implica
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clasificarlos por niveles en funcién a: i) su probabilidad de ocurrencia y ii) su impacto en
la ejecucion de la obra.

La Entidad controla los trabajos efectuados por el contratista a través del inspector o
supervisor, segun corresponda, quien es el responsable de velar directa y
permanentemente por la correcta ejecucion técnica, econémica y administrativa de la
obra y del cumplimiento del contrato, ademas de la debida y oportuna administracion de
riesgos durante todo el plazo de la obra.

Los profesionales autorizados para anotar en el cuaderno de obra evallan
permanentemente el desarrollo de la administraciéon de riesgos, debiendo anotar los
resultados, cuando menos, con periodicidad semanal, precisando sus efectos y los hitos
afectados o no cumplidos de ser el caso.

20. DE LA RECEPCION DE LA OBRA
No se aceptaran entregas parciales.

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

De acuerdo con el Articulo 49, del Reglamento de la ley de Contrataciones con el
Estado, los requisitos de calificacion son los siguientes: REQUISITOS DE
CALIFICACION

AV

n

%
GERANCIA DE
DESARROLLO

TERRITORIAL

A | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

N° Descripcion Cant.
01 | CARGADOR FRONTAL 01
02 | CAMION VOLQUETE DE 15 M3 01
03 | COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 HP 01
Mﬂt By 04 | COMPRESORA NEUMATICA 01
/5’,@ " 05 | GRUA DE 10 ton 01
{‘._; \’ 06 | MARTILLO NEUMATICO DE 24KG 01
z 07 | MEZCLADORA DE CONCRETO 01
& sueetel 08 | TRONZADORA 01
PO RS 09 | NIVEL TOPOGRAFICO 01
10 | CORTADORA DE CONCRETO 01
11 | MOTOSOLDADORA DE 250 AMP 01
12 | SOLDADOR ELECTRICO MONOFASICO ALTERNA 225A 01
13 | COMPRESORA DE AIRE MOVIL 2HP 01
14 | VIBRADOR DE CONCRETO 01

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la
suscripcion del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con
oficinas, locales u otros espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir
caracteristicas, afos de antigiiedad y demas condiciones del equipamiento
que no consten en el expediente técnico.
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A.2

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

GHRENCIA DE
DHSARROLLO
TERRITORIAL

Requisitos:
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA: Ingeniero Civil, Titulado, acreditado con copia simple del Titulo

Profesional y del Diploma de Inscripcién en el Colegio de Ingenieros del Pert.

INGENIERO DE SEGURIDAD DE OBRA: Ingeniero de higiene y seguridad industrial o ingenieria de
seguridad y salud en el trabajo o ingeniero ambiental o ingeniero sanitario o ingeniero civil

Titulado, acreditado con copia simple del Titulo Profesional y del Diploma de Inscripcién en el Colegio de
Ingenieros del Peru.

INGENIERO ESPECIALISTA EN SUELOS: ingeniero civil, Titulado, acreditado con copia simple del
Titulo Profesional y del Diploma de Inscripcion en el Colegio de Ingenieros del Peru.

INGENIERO ESTRUCTURAL.: ingeniero civil, Titulado, acreditado con copia simple del Titulo Profesional
y del Diploma de Inscripcién en el Colegio de Ingenieros del Pert.

INGENIERO ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE: ingeniero ambiental y/o ingeniero civil y/o
ingeniero industrial y/o carreras a fines titulado, acreditado con copia simple del titulo profesional y del
diploma de inscripcion en el colegio de ingenieros del Perd.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo

139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.
Importante

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el
articulo 179 del Reglamento.

A3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:

El profesional debera contar con experiencia minima de DOS (02) afios de experiencia
en la especialidad como ing. residente de obra y/o supervisor y/o jefe de supervision
y/o inspector y/o supervisor de proyectos; en la ejecucion de obras iguales o similares
al objeto de convocatoria, que se computa desde la colegiatura.

INGENIERO DE SEGURIDAD DE OBRA:

El profesional debera contar con experiencia minima de un (01) afio de experiencia
en la especialidad como supervisor de seguridad en obra y/o ingeniero en seguridad
y/o especialista en seguridad y salud ocupacional y/o especialista en seguridad de
obra; en la ejecucién de obras en general, que se computa desde la colegiatura.

INGENIERO ESPECIALISTA EN SUELOS:

El profesional debera contar con experiencia minima de un (01) afio de experiencia
en la especialidad como ingeniero en suelos y/o supervisor en suelos y/o especialista
en suelos; en la ejecucion de obras en general, que se computa desde la colegiatura.

INGENIERO ESTRUCTURAL:

El profesional debera contar con experiencia minima de un (01) afio de experiencia
en la especialidad como ingeniero en estructuras y/o ingeniero supervisor de
estructuras y/o especialista en estructura y/o especialista en estructuras y obras de
arte; en la ejecucion de obras en general, que se computa desde la colegiatura.

INGENIERO ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE:

El profesional debera contar con experiencia minima de un (01) afio de experiencia
en la especialidad como ingeniero en medio ambiente y/o supervisor en medio
ambiente y/o ingeniero en impacto ambiental y/o especialista en impacto ambiental;
en la ejecucién de obras en general, que se computa desde la colegiatura.
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Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la
suscripcién del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en
el articulo 179 del Reglamento.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

8|

SUBGERENCIA DE OBRAS,
CAS, SUPERVIS
?s%'ulmcm DEOBRAS

—

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ
EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION en la ejecucion de obras
similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas que
se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considera como obras similares a: Creacion y/o Mejoramiento y/o remodelacién
de losa deportiva y/o servicio de practica deportiva y/o recreativa y/o parques y/o
servicios educativos.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus
respectivas actas de recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones
de liquidacion; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestacion o cualquier
otra documentacion' de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue
concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucién; correspondientes a un
maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la
promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda
fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumié en el contrato
presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho
contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion
convocados antes del 20.09.2012, la calificaciéon se cefira al método descrito en la
Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al
porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio.
En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia
corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por
reorganizacion societaria, debiendo acompariar la documentacién sustentadora
correspondiente.

De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo

documento emitido por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de
manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacion de obra, las actas
de recepcion de conformidad, entre otros.
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Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de
una reorganizacién societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera,
debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcién.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10
referido a la experiencia del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza
conforme a la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las
Contrataciones del Estado”.
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Importante

e Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o
ajustarse el requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone
de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobd el expediente de
contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las
capacidades necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado
documentalmente, y no mediante declaracion jurada.
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FACTORES DE EVALUACION

CAPITULO IV
FACTORES DE EVALQACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

[ Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.
Acreditacién:

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la oferta
( Anexo N° 6).

“RoLiLo

(_‘ 1| oRIAL

S

siguiente:
‘ FACTOR DE EVALUACION
'A. PRECIO .
I
Evaluacién:

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera lo

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

La evaluacion consistira en
| otorgar el maximo puntaje a la
| oferta de precio mas bajo y se
otorga a las demés ofertas

puntajes inversamente

proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente
formula:

Pi= Omx PMP

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

100 puntos

De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente
el factor capacitacion. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad ambiental y social e
integridad en la contratacion publica (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley de Presupuesto del
Sector Publico para la Adjudicacion Simplificada)

@
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

.

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun caso
pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... , y de ofra parte
[, , con RUC N° [ ], con domicilio legal en
[, ], inscrita en la Ficha N°® [...............o ] Asiento N° [................]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado po
su Representante Legal, [.................ccoovvvviiveeee ], cOon DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....cccoovvennnnn. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,

segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIC)N] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODOY], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segln corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.
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En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucidn del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacién se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucioén llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucién de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”?

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacidn asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.”?0

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTOQ] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:
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Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.

/
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o “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la

retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

e Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 poliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los deméas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] %. La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].%

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?®] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
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Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.
De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
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materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucién
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE#] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucién y el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefaladas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.

Importante para la Entidad

En caso la Entidad hubiese previsto la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA .................. FIDEICOMISO DE ADELANTQOS?

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucién de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.

ADELANTO DIRECTO
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mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

%> Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la

administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de obra, las partes pueden acordar la incorporacién de una clausula
en el contrato para la constitucion del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.
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“La Entidad otorgaré [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE?®
del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por el contratista.

e En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“La Entidad otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?” del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

26
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De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.
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Anexo N° 03
Formato para asignar los riesgos
. del Campo Deportivo en la LE. Lazaro Orrego Morales del
Namero 1 Nombre del Proyecto| .
Y 2. DATOS GENERALES distrito de San Andrés - provincia de Pisco - departamento de lca
1. NUMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO DEL PROYECTO
Fecha 13/12/2023 Ubicacién Geogréfica| Cercado de San Andrés - San Andrés - Pisco - lca
) 4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS
3.INFORMACION DEL RIESGO
4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA 4.3 RIESGO ASIGNADO A
3.1 CODIGO 4.2 DESCRIPCION DEL RIESGO 33PRIORIDAD | Mitigar el | Evitarel | Aceptar el | Transferir | 42 ACCIONES A REALIZAR ENEL MARCO DEL PLAN entidad contrai
DERIESGO § DEL RIESGO riesgo riesgo riesgo | el riesgo IBE: DIHEHEE
ROL Que la Municipalidad de San Andrés no apruebe el Baja Prioridad Coordinacion con la gerencia de Desarrollo Territorial de
) inicio de la Construccion i orida x la Municipalidad distrital de San Andrés. x
Que no se cuente con la libre disponibilidad del . Coordinacién con la gerencia de Desarrollo Territorial de
R.02 Baja Prioridad . " 4
terreno. Ja Priort x la Municipalidad distrital de San Andrés. x
RO3 Que no se cuente con disponibilidad pr @l Baja Prioridad « Coordinacion con la gerencia de Desarrollo Territorial de
: P presupuestal. aja Priorida la Municipalidad distrital de San Andrés. x
de los dela
RO04 Plan de trabajo mal definido ocasionando pérdidas Prioridad M ejecucion del proyecto con jefes de cuadrilla haciendo M
h leconémicas ytiempos muertos. Moderada retroalimentacion de la semana y planificando lo que se
tendré& que ejecutar la semana siguiente.
RO5 Incongruencias y diferencias de medidas en planos Prioridad M Coordinaciones y definiciones rapidas para no generar
) con respecto al campo. Moderada retraso. x
. . . Coordinacién con habitantes mediante reuniones para
Que existan exigencias de los habitantes de la zona a . A . -
R.06 Baja Prioridad X asi poder llegar a algiin acuerdo que beneficie a ambas X
cambio de ejecutar la obra con normalidad
partes
ue se modifique yreplante el area de terreno del : Verificacion de los hitos de limitacion del area del
R.07 Q que yrep Alta Prioridad X
proyecto proyecto
Que se produzca desabastecimiento de materiales Evaluacion de proveedores para mejor garantia y
R.08 para el inicio de los trabajos de ejecucién en cada Alta Prioridad X continua coordinacién. Solicitar los materiales con X
etapa del proyecto anticipacién
R.09 Que exista demora en la culminacién de los acabados Prioridad M R ar al medi del M
: por parte del subcontratista Moderada contrato
ue h: ificul n el tras| materiall nl . Elaborar un plan vial interno para mejorar el acceso
R.10 Q gya dificultad e . M tvas ado de ‘ale alesyenla Baja Prioridad X P y P ) X
accesibilidad de propietarios a sus viviendas peatonal y vehicular en la zona
. B . Prioridad de carpinteria
R.11 Retraso en la colocacion de la carpinteria metalica Moderada X metalica al proveedor. X
Mayor probabilidad de que se ocasione accidentes de c para evitar los
R12 yor p! . d Baja Prioridad X Monitorear el uso de implementos de seguridad en los X
trabajo por las particularidades del proyecto.
trabajadores.
imi ia eléctri Seguimiento continuo para el permiso de uso de
R13 Que haya desabastgclmlen(o de energia eléctrica en Baja Prioridad M g " I p p ¢ X
el proceso constructivo energia. Asignacién de un punto de energia estable.
R14 Que existan equipos y herramientas en mal estado ylo Prioridad X Revisiones técnicas y mantenimiento con regularidad a
i defectuoso Moderada las maquinas dejandolas operativas. X
. . " . Implementacion de lugar apropiado para almacenar los
R15 Que el clima acelere la corrosion del acero habilitado. | Baja Prioridad X fierros habilitados X
R16 Que los obreros ingresantes por el sindicato no sean Prioridad Evaluar la contratacion del personal, una vez contratados
) mano de obra calificada para la ejecucion de partidas. Moderada X evaluar su rendimiento. x
R17 I?:;a;‘g existamano de obra calificada en la zona de Baja Prioridad X Requerimiento de personal fuera de la zona de trabajo. X
Que no exista supernvision constante en la obra para Prioridad 1Exigir la permanencia de una supeniision constante
R.18 X X
que se defina los trabajos Moderada para el buen desarrollo de la obra
. Recuperar el tiempo perdido mediante trabajos
ue se paralicen las actividades de construccion por : : .
R.19 Q P P Alta Prioridad X nocturnos (doble turno) informando y coordinando con el X
caso fortuitos
supensor.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcidn de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcién
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[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° Supuesto de aplicacién de Forma de calculo Procedimiento
penalidad
1 Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (0]
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucion, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.
2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe  del
obligacion de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el persona| acreditado o | SER MENOR A LA MITAD DE | INSPECTOR (0]
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.
3 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad?:

Otras penalidades
N° | Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento
(...) | Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segin informe del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de Ila | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacion del | INSPECTOR @]
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN

28

De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de selecci6on de la
contratacion de una obra, puede solicitar autorizacién para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.
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CORRESPONDA], impidiéndole anotar CORRESPONDA].
las ocurrencias.
Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacién de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.
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CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demés normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucidn de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, segun lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, segin corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucion de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organizacion y
administracion al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estard compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cualles sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decisién de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decision que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de
la decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo
el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decision emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicién obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisién emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisién adquiere el caracter de
definitiva y no podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decision emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

Incorporar o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ceeeiiiiiieeesiiieeeeannns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®°.

0 Para mayor informacién sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

a:

/
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacién derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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5 APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

6 SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucién de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

7 DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3! Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segiin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera vélidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

31 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominaciéon o
Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE32 Si | No |

Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE33 Si | No |

Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE3* Si | No |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

32 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

3 lbidem.

3*  lbidem.
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1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

V. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacidn que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, considerar lo siguiente, segin corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario”3®

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucién de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.” 36

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

35 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

incluya operacion asistida.
36 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.

0/
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcién y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comuin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccevviieeennns 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (1,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%3

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

37 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
3 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

39 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

IT'\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV40

Monto total de la oferta

[0 FY

1

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

40 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

/
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segln relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

@/
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluirdn
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

Ne°

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables
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Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV4
5 Monto total de la oferta

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto: )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]J".

De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversiéon en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

41 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

Q/
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

IGV42

5 Monto del componente a precios unitarios

N

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

42 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

/
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IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales
2.1 | Gastos fijos
2.2 | Gastos variables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV43
5 Monto de la oferta a suma alzada

| Monto total de la oferta | |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion. )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ".

El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),

43

Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores

y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

O/
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completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segln relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

*= En caso de contratacién de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucidn de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relaciéon-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANDRES - BASES INTEGRADAS
AS-SM-1-2024-MDSA-1-PRIMERA CONVOCATORIA

Sefiores

Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
N° CLIENTE O(:%]I\IIE'ITF\?AI?I'E)L CONWNRATO ggﬁ?@@gﬁ RECEPOCégi DE LA PROX?EI;\E:ENTE MONEDA IMPORTE#6 TIPOVIEE]_I(_::ZI;ABIO A':CAUCJSF:SQO‘B
1
2
3
4
5

45

4 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

48 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

4 Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

47 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.
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; FECHADE | EXPERIENCIA MONTO

Ne CLIENTE S e | canime | e RECEPé)BI(Eg DE LA| PROVENIENTE | MONEDA IMPORTE? T'Povléﬁflﬁ';"mo [FACTURADO

6

7

8

9
10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, seguin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

-
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




