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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N2 | Simbolo

Descripcion

1 | [ABC]/ [.......]

La informacidn solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracion de las bases.

2 | [ABC]/ [.......]

Es una indicacion, o informacién que deberd ser completada por la
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
especifico de la elaboracion de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

s Xyz

3 Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
e Abc de seleccién y por los proveedores.
Advertencia . . " L.
a Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de selecciony
e Abc por los proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
5 de seleccion y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de

las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:
Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N2 | Caracteristicas Parametros

1 Margenes Superior :2.5cm Inferior: 2.5 cm
& lzquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

3 Estilo de Fuente

Normal: Para el contenido en general
Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)

4 Color de Fuente

Automatico: Para el contenido en general

Azul

: Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)

5 Tamafio de Letra

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segun la necesidad
8 : Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.

9 Subrayado

6 Alineacién Centrada :Para la primera pdgina, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
Anterior : 0
Espaciado .
8 P Posterior : 0
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin

concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Unavezregistrada la informacion solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamario 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccion General. En el caso de la
Seccion Especifica debe seguirse la instruccion que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en junio y diciembre de 2019, julio de 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre de 2022

y octubre de 2022
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BASES ESTANDAR DE LICITACION PUBLICA PARA LA
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

LICITACION PUBLICA N° 06-2024-MPT/CS
PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DEL SALDO DE LA
OBRA: “CREACION DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO
MUNICIPAL EL ALTO, DISTRITO DEEL ALTO - TALARA -
PIURA” CON CUI N° 2190239

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:
Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacién, remodelacién, mejoramiento, demolicién, renovacion, ampliaciéon y
habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demds actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, 0 norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | ]
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta haciendo
referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se mencione la palabra
Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA
Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES
El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion vigente
y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor informacion, se puede
ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando su
Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes electronico”
publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE restringira
su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su participacion en el
procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo establecido para dicha
etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o quedado sin efecto la sancién
que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES
La formulaciéon de consultas y observaciones a las bases se efectla de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente
respecto a las caracteristicas técnicas y/o requisitos de calificacion y/o condiciones de ejecucion.
Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no presentadas.

1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES
La absolucion de consultas, observaciones e integracién de las bases se realizan conforme a las
disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del articulo 72 del Reglamento.

Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin perjuicio,
del deslinde de responsabilidades correspondiente.
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ELEVACION AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas y observaciones, asi como a las bases
integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios que
rigen la contratacién publica u otra normativa que tenga relacién con el objeto de la contratacion,
pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales del 72.8 al 72.11 del

La solicitud de elevacion para emisiéon de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 124 del
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al dia habil siguiente

La solicitud de elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas y
observaciones, asi como a las Bases integradas, se realiza de manera electrénica a través del
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del
articulo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o0 manifiestamente infundados al pliego
de absolucion de consultas y/u observaciones.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta
deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley N°
27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados por
el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o mandatario
designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. No se acepta
el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben llenar
para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS
El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacién de items.

1.6.
articulo 72 del Reglamento.
de recibida dicha solicitud.
Advertencia
Importante
1.7.
Importante
documentos escaneados.
1.8.
ser descargado y su contenido sea legible.
Importante
2

Para mayor informacibn sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

En la apertura electrénica de la oferta, el comité de seleccidn, verifica la presentacién de lo
exigido en la seccion especifica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del articulo
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el comité de seleccién declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo
del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%)
del valor referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacién consiste en la aplicacion de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo IV
de la seccién especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la oferta
con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 74.2
del articulo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items cuando la obra se ejecute fuera
de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algin item no supere los
novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente
al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho item por los postores con domicilio
en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes
al mismo departamento o regién. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcién ante
el RNP3,

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el comité de seleccién califica a los postores que obtuvieron
el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan
con los requisitos de calificacién detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la secciéon
especifica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es
descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacién, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para la
ejecucidn de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacién se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera remitida
al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en el RNP,
siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho correo. La
notificacién de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

3 La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.13.

1.14.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econdémicas que
cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo de
ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de seleccion revisa el cumplimiento de
los requisitos de calificacion de los postores que siguen en el orden de prelacion, en caso las
hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccién otorga la buena pro, mediante su publicacion
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los
resultados de la admision, no admision, evaluacion, calificacion, descalificacion, rechazo y el
otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los ocho (8) dias hébiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que los
postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil siguiente
de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o
el érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

CAPITULO I

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION
A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y otros
actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan ante
el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccion, esta en la obligacion de permitir el acceso
de los participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como
secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia
siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion no
fueron analizados y revisados por el comité de seleccion.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos medios,
tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de imagenes, e
incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente, siendo que, en
este Ultimo caso, la Entidad deber& entregar dicha documentacion en el menor tiempo posible,
previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracién de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los ocho (8) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se
desea impugnar.
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CAPITULO 1II
DEL CONTRATO

3.1

3.2.

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS
Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS
En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisién directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacién y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.
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3.4.

3.5.

3.6.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificaciéon de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla
con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora de
la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

Asimismo, la Entidad puede establecer la obligacidn de constituir un fideicomiso para el manejo
de los recursos que el contratista reciba a titulo de adelanto, de acuerdo al procedimiento, plazos
y requisitos sefialados en los articulos 184 y 185 del Reglamento.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucién de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuentay son elaboradas
el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segln corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245y 1246
del Cadigo Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.7. REAJUSTES
Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante
Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.12.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccién especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debié ejecutarse.

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.10. DISPOSICIONES FINALES
Todos los demés aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA

RUC Ne° . 20146713824

Domicilio legal : AV. JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION S/N — PARINAS —
TALARA - PIURA

Teléfono . 073-381472

Correo electrénico

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccidn tiene por objeto contratacion de la ejecucién de la obra:
CONTRATACION DE LA EJECUCION DEL SALDO DE LA OBRA: “CREACION DEL
COMPLEJO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EL ALTO, DISTRITO DE EL ALTO - TALARA -
PIURA” CON CUI N° 2190239.

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/4’762,566.24 (Cuatro millones setecientos sesentay dos mil
quinientos sesenta y seis con 24/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido
calculado al mes de junio de 2024.

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
S/4762,566.24 S/ 4°286,309.62 S/ 5238,822.86
(Cuatro millones setecientos | (Cuatro millones doscientos (Cinco millones doscientos
sesenta y dos mil quinientos ochenta y seis mil treinta y ocho mil
sesenta y seis con 24/100 trescientos nueve con ochocientos veintidés con
Soles) 62/100 Soles) 86/100 Soles)
Importante

El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del . Formato 02 N° 76-10-2024-OAF-MPT
expediente de contratacion

Documento y fecha de aprobacion del Resolucién de Gerencia N° 145-09-
expediente técnico . 2024-GDT-MPT, 30 de septiembre del
2024

Tipo y numero del procedimiento de seleccion
gue se convocé para la elaboracion del . Reformulado por la Entidad
expediente técnico, de corresponder

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS DETERMINADOS

El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene méas de dos (2) decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION
El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION
NO CORRESPONDE

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de Ciento Cincuenta
(150) dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en
el expediente técnico de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE
LA OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Cajade la Entidad

Recoger en :  Unidad de Logistica

Costo de bases . Impresa: S/ 20.00 (Veinte con 00/100 Soles)

Costo del expediente : Impreso: S/ 360.00 (Trescientos Sesenta con 00/100 Soles)
técnico Digital: S/ 10.00 (Diez con 00/100 Soles)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo méaximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir un
indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el costo
de su reproduccién.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA
El expediente técnico de la obra en versién digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en
https://1drv.ms/f/c/89e04f5790988ed7/EjL A6kbxeBBn1uHTvHzmjOBLIe4ANmM76XOhwPBaSiB1
OnA?e=kiwtIC



https://1drv.ms/f/c/89e04f5790988ed7/EjL_A6kbxeBBn1uHTvHzmj0BLIe4Nm76XOhwPBaSiB10nA?e=kiwtIC
https://1drv.ms/f/c/89e04f5790988ed7/EjL_A6kbxeBBn1uHTvHzmj0BLIe4Nm76XOhwPBaSiB10nA?e=kiwtIC
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1.12. BASE LEGAL

- Ley N° 31953.- Ley de Presupuesto del Sector Plblico para el Afo Fiscal 2024.

- Ley N° 31954.- Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el Afio
Fiscal 2024.

- Ley N° 31955.- Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Ley N° 30225 — Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley; Modificado por Decreto
Legislativo N° 1444,

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, modificado por el Decreto Supremo N°377-2019-EF, en
adelante el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus Ultimas modificaciones.

- Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Decreto Legislativo N° 004-2019 que aprueba la Ley N° 27444,

- Ley N° 27785 Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la
Republica.

- Cddigo Civil, en forma supletoria.

- DIRECTIVA N° 001-2019-OSCE/CD.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I

DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION
Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:
2.2.1. Documentacién de presentacion obligatoria
2.2.1.1. Documentos para la admision de la oferta
a) Declaracién jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacién de quien suscribe la oferta.
En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segln
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracioén jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segin el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

e) Declaracién jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Ultimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestaciébn accesoria, cuando

corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados

con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de

dos (2) decimales.

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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2.3.

Importante

e El comité de seleccién no puede incorporar documentos adicionales para la admision de la
oferta a los establecidos en este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El comité de seleccién declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo,
verifica la presentacién de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificaciéon” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 1l de la presente seccién
de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacién facultativa:
Advertencia

El comité de seleccidn no podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan
sido indicados en los acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de
calificaciéon” y “Factores de evaluacion”.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a)
b)

<)
d)
e)

f)

Garantia de fiel cumplimiento del contrato.
Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a) del
numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.
Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, de
ser el caso.
Cadigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el nUmero
de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.
Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta
con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.
Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de
persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales €) y f).

Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de

plazo mediante medios electrénicos de comunicacion'®. (Anexo N° 12)

Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP1L,

10

11

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administracién de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del
fideicomiso.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catédlogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.
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)
k)

1)

Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

Calendario de adquisicién de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra, en
concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza
con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra
valorizado vigente.

Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

m) Memoria en la que se sefalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la

n)

0)
p)

a)

)

elaboracion de los documentos indicados en los literales k) [) y m).

Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios’2,

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los documentos
de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus
integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel profesional
clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre publicado en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU13,

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante
e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestidbn Ambiental u otras denominaciones).
e Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia s6lo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.
Se considerard aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25)
afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el profesional
corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.
Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente 0 supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional para
subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.
En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademés de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

12

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

13 https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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2.4,

2.5.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion, sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el PerU, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Per(, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya*.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en Mesa de partes de la Municipalidad Provincial de
Talara ubicada en Av. José Faustino Sanchez Carrién S/N — Parifias — Talara — Piura.

Importante
En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

ADELANTOS?®
2.5.1. ADELANTO DIRECTO
La Entidad otorgara un adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos'® mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago
correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias
contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS
La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el 20%'” del monto del
contrato original, conforme al calendario de adquisicibn de materiales e insumos
presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizard en un plazo de ocho (08) dias calendarios previos
a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicioén, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para

14
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Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.
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tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de siete
(07) dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su
solicitud la garantia por adelantos!® mediante carta fianza o pdliza de caucién y el
comprobante de pago respectivo.

2.6. VALORIZACIONES
El periodo de valorizacién sera mensual.

Importante

e Cuando el periodo de valorizacién establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del Reglamento.
En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer
los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en consideracion lo dispuesto
en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

e Las valorizaciones de obra se presentan a través del mddulo de ejecucién contractual del SEACE.
Dicha obligacion aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de seleccién para
la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la Directiva N° 001-2022-
OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™®.

Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la

seccion de valorizaciones electronicas como medio para la gestion de las valorizaciones de obra.

El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:
.gob.pe/nstitucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA
La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de 30 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

18 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas

gue repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE

TECNICO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA
SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

TERMINOS DE REFERENCIA - REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS
CONTRATACION PARA EJECUCION DE LA OBRA: “SALDO DE EJECUCION DE LA
OBRA CREACION DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EL ALTO, DISTRITO
DE EL ALTO-TALARA-PIURA”, CUI: 2190239

[ REQUERIMIENTO ]

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE
TECNICO
3.1.1.
a) CONSIDERACIONES GENERALES
Los presentes requerimientos técnicos minimos tienen como objeto, senalar y establecer
las condiciones minimas bajo las cuales el Contratista, ejecutara las prestaciones
correspondientes con la finalidad de cumplir con las metas previstas, en el Proyecto de
Inversion Publica denominado: “SALDO DE EJECUCION DE LA OBRA CREACION DEL
COMPLEJO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EL ALTO, DISTRITO DE EL ALTO-
TALARA-PIURA”, CUI: 2190239.
Asimismo, cabe indicar que el proyecto se desarrollaré y ejecutara, sobre la base del
expediente técnico aprobado. el mismo que ha sido elaborado en el marco del Proyecto de
Inversion Publica y sus Validaciones, efectuados por la Municipalidad Provincial de Talara.
Nombre de la obra: “SALDO DE EJECUCION DE LA OBRA CREACION DEL
COMPLEJO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EL ALTO, DISTRITO DE EL ALTO-
TALARA-PIURA”, CUI: 2190239.

b) ANTECEDENTES
El presente estudio se elabora tomando en cuenta las metas programadas en el perfil
aprobado con CUI N°2190239.
En el distrito de El Alto, no existen muchas Obras y/o Actividades por ejecutar, dentro
de ello estan los Complejos deportivos las cuales estan en mal estado por las
consecuencias de las intensas lluvias que asolaron las localidades del Distrito de El Alto,
por lo cual los Losas deportivos en su mayoria han quedado deteriorados, por lo tanto
es necesario la respectiva construccion de los complejo deportivos y/o el mantenimiento
respectivo, toda vez que presenta un estado calamitoso, y las cuales hasta la actualidad
no han recibido mantenimiento alguno, por ninguna institucion del Estado ,ni por los
mismos pobladores, que por razones economicas se han visto en la necesidad de
dedicarse a otras actividades; dado al estado en que se encuentran y la importancia que
tiene la construccion de los complejos deportivos para que la juventud pueda realizar
™ deportes de toda indole y no dedicarse a otros actos contra la sociedad y por lo tanto
1 es preciso realizar los trabajos respectivos.
El presente plan es una alternativa de solucion para la mejora que espera resolver en
forma inmediata los problemas que aquejan.

c) FINALIDAD PUBLICA
La Finalidad Publica es contratar una empresa contratista que ejecute la Obra SALDO DE
EJECUCION DE LA OBRA CREACION DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
EL ALTO, DISTRITO DE EL ALTO-TALARA-PIURA, y tener una infraestructura optimas
condiciones del parque recreacional en la localidad del Alto, Provincia de Talara
Departamento de Piura.

d) BASE LEGAL
- Ley N* 31953; Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Aho Fiscal 2024.
- Ley N* 31954; Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del ano
fiscal024.
-~Decpéto Supremo N° 004-2019-JUS, que Aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley
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- Ley del Procedimientos Administrativo.

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

- Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

- Competitividad, Formalizacion y Desarrollo de la Micro y Pequena Empresa y del acceso
al empleo decente, Ley MYPE.

- Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE - Texto Unico Ordenado de la Ley de Impulso
al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial.

- Ley N° 30225 de contrataciones del Estado, modificada con decreto legislativo N* 1341 y
Decreto Legislativo N°* 1444,

- Reglamento de la Ley N° 30225, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF
y Modificado mediante Decreto Supremo N° 377-2019-EF, Decreto Supremo N° 162-
2021-EF.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado
mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF.

- Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, su Reglamento aprobado mediante
D.S N° 005-2012-TR y modificaciones.

—~ - Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el Sector de Construccion, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 011-2019-TR.

- Reglamento Nacional de Edificaciones mediante Norma G.050 Seguridad durante la
Construccion.

- Directivas, Pronunciamientos y Opiniones del OSCE.

- Resoluciones emitidas por el Tribunal de Contrataciones del Estado

- Codigo Civil.

e) UBICACION DEL PROYECTO

Departamento /Region: Piura

Provincia: Talara

Distrito: El Alto

Ubicacion del Proyecto: El Alto

Region Geogréfica: Costa (X) Sierra() Selva( )

f)  PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA:
y El plazo de ejecucion de la obra es de ciento cincuenta (150) dias calendarios, el
mismo que inicia al dia siguiente de cumplidas las condiciones senaladas en el articulo 176
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

g) SISTEMA DE CONTRATACION
El presente procedimiento se rige por el sistema A PRECIOS UNITARIOS de acuerdo con
lo establecido en el expediente de contratacion.

h) VALOR REFERENCIAL DE LA OBRA
El costo de la ejecucién de la obra es de S/ 4'762,566.24 (CUATRO MILLONES
SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS CON 24/100
SOLES), monto que incluye Gastos Generales, Utilidad e IGV. Y cualquier otro costo que
influya en la ejecucion de la obra. Los precios son vigentes al mes de julio del 2024,
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i)

J)

k)

m)

n)

o)

p)

VIGENCIA CONTRACTUAL
Los contratos tienen vigencia desde el dia siguiente de la suscripcion del documento que
los contiene. :

EJECUCION DE LA OBRA
El inicio del plazo de ejecucion de obra rige desde el dia siguiente de que se cumplan las
siguientes condiciones establecidas en el articulo 176 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado:
a) Que la Entidad notifique al contratista quién es el inspector o el supervisor, segun
corresponda;
b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta
la obra, segun corresponda;
¢) Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de
acuerdo con las bases, hubiera asumido como obligacion;
d) Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en caso
este haya sido modificado con ocasion de la absolucion de consultas y observaciones;
e) Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y
oportunidad establecidas en el articulo 181.

ADELANTOS
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales
o insumos, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento y al articulo 4, inciso 4.2 del
Decreto Supremo N° 103-2020-MEF, siempre que ello haya sido previsto en la seccion
especifica de las bases.

VALORIZACIONES
Las valorizaciones de obra tienen caracter de pagos a cuenta y de periodo mensual al
ultimo dia programado del mes calculada segun avance de obra, con la conformidad de la
Supervision de la Municipalidad y tramitadas en concordancia con lo dispuesto en el
articulo 194 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado N* 30225, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA
Sera presentada por el CONTRATISTA en los plazos y forma establecida en el articulo 209
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 344-2018-EF y se resolvera su consentimiento o aprobacion segun lo
dispuesto en dicho articulo.

CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA LABORAL
Cumplir con las disposiciones de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo;
asi mismo el ganador de la Buena Pro debera presentar el seguro complementario de
trabajo de riesgo (SCTR) de los trabajadores.

PLAZO DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
De acuerdo a lo dispuesto en el articulo 40 del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225,
Ley de Contrataciones del Estado, el CONTRATISTA es responsable de ejecutar la
totalidad de las obligaciones a su cargo, de acuerdo a lo establecido en el contrato. El plazo
de responsabilidad no puede ser inferior a siete (07) anos, contado a partir de la
conformidad de la recepcion total o parcial de la obra, debiendo el postor presentar la
declaracion jurada respectiva.

CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE
El CONTRATISTA esta obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier
actividad en estricta concordancia a las normas vigentes del medio ambiente.

(;/WU
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El CONTRATISTA debera cumplir con la normatividad legal sobre el Medio Ambiente en lo
que corresponde, estando obligado a cumplir con la implementacion de medidas de
proteccion y mitigacion de impactos negativos para el medio ambiente, asi como potenciar
los impactos positivos, conforme a la normatividad vigente en materia de medio ambiente
por cada especialidad.

q) SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
El CONTRATISTA esta obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier
actividad en conformidad a las Normas de Seguridad y Salud Ocupacional y sus
modificatorias y ampliatorias, debiendo asegurar la proteccion individual y colectiva
conforme a la normatividad vigente.

3.1.2 Consideraciones especificas

a) Del equipamiento

« Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucion satisfactoria de los
trabajos a realizar, deberan llevarse a obra en forma oportuna y no podran retirarse de
la misma salvo autorizacion escrita del Supervisor.

« Las pérdidas o dafos causados a los equipos y maquinarias durante la ejecucién de los
trabajos en la obra, corren por cuenta del Contratista.

« Los equipos y maquinarias se precisan en el cuadro siguiente:

ITEM EQUIPO CANT.
; |MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR o
11P3(13HP)
2 | CAMION VOLQUETE DE 15 m3 POT 400HP (6X5) 01
3 | COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA
4HP 01
4 | MARTILLO NEUMATICO DE 24Kg 01
5 | CARGARDOR FRONTAL 100HP 2.3Y3 01
~ 6 | VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40" 01
MEZCLADORA PE CONCRETO TROMPO 5HP
7 | 11p3 01
8 | PLANCHA COMPACTADORA VIBRAT 4.0 HPP 01
9 | TEODOLITO 01
10 | NIVEL TOPOGRAFICO 01
11 | MOLADORA ELECTRICA 01
12 | CORTADORA DE PAVIMENTOS 01
13 | MOTOSOLDADORA DE 250 AMP 01
14 | COMPRESORA DE AIRE 01
15 | COMPRESORA NEUMATICA 125-175 PCM. 76HP 01
16 MOTONIVELADORA DE 125HP 01
17 | SOLDADORA ELECT. MONOF. ALT/CONT350 AMP 01
18 | RODILLO VIBRATORIO 01
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b) Del plantel profesional

El contratista debera contar con personal que cumpla con los requerimientos minimos

siguientes:
Plantel Profesional Clave
Cargo Profesion Experiencia
Experiencia efectiva minima de treinta y seis (36) meses
Ingeniero como Residenlg ‘y/o jefe y/o.supervispr y/o inspecgor ylo
Reskiants Ingeniero jefe de supervision ‘y/o residente pnpopal y/p @reclor
46 Obra Civil residente y/o jefe residente y/o jefe residente principal y/o
ingeniero residente y/o supervisor principal de obra, de
obras similares, que se computa desde la colegiatura.
Experiencia efectiva minima de veinticuatro (24) meses
como arquitecto y/o ingeniero civil y/o jefe responsable
. y/o supervisor y/o coordinador o la combinacion de estas
Arquitecto ﬁ]rgqeurl]tg%o ylo en obra's de rgmodelaciOn ylo reponstrucciOn y/o
Civil mejoramiento de infraestructura en coliseos y/o colegios
» ylo hospitales y/o complejos deportivos y/o parques
recreativos.
Experiencia efectiva minima de veinticuatro (24) meses
como ingeniero sanitario, y/o jefe responsable y/o
Ingeniero Ingeniero supervisor y/o coordinador o la combinacion de estas en
Sanitario Sanitario obras de saneamiento de infraestructura en coliseos y/o
colegios y/o hospitales y/o complejos deportivos y/o
parques recreativos. -
Ingeniero Experiencia efectiva minima de veinticuatro (24) meses
Mecénico como Ingeniero Mecénico Electricista y/o Ingeniero
Ingeniero Electricista Electricista y/o Ingeniero Eléctrico y/o jefe responsable
Mecanico y/o Ingeniero | y/o supervisor y/o coordinador o la combinacion de estas
Electricista | Electricista en obras de instalaciones eléctricas en‘infraestructura de
y/o Ingeniero | coliseos y/o colegios y/o hospitales y/o complejos
Eléctrico. deportivos y/o parques recreativos.
Ingeniero
Civil y/o
Ingeniero de
T Higiene y
E]%%l;rt'r?;d ylo Experiencia .ef_ectiva ml’nima de veinticuatro (24) meses
IRGani | A como Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o
geniero ngeniero 5 ; :
de Industrial y/o responsable ylo resndente en: seg'ur.:dad y salud .
Seguridad | Ingeniero de ocupgcnonal o segurldaq e higiene pcupaoonal 0
Industrial y | Seguridad y segundgd de obra o segurlqad en el trabajo o salud
Salud Saiud en ol qcupamonal o] :mplementaaon dg pIane; de seguridad e
Trabajo  y/o higiene ocupacional o en prevencion de riesgos Iaborales,
Ingeniero de obras en general, que se computa desde la colegiatura
Ambiental y/o
Ingeniero
Civil

Se precisa que la colegiatura y habilidad de los profesionales propuestos, se requerira para

_eHnicio de su participacion efectiva en el contrato.
-, 2

v
&

—

XN IR IR

o




/ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA
LICITACION PUBLICA N° 06-2024-MPT/CS-1

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA
SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

c) De la experiencia del ejecutor de obra

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a Una (01) vez el valor
referencial, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 anos anteriores a la fecha de
la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion
de obra, con un maximo de 20 contrataciones

Se considerara como obra similar a: Creacion, Construccion, reconstruccion
mejoramiento, habilitacion, mejoramiento de complejos deportivos y/o hospitales,
infraestructura deportiva y/o coliseos y/o losas deportivas y/o parques recreativos.

d) Condiciones de los Consorciados
De conformidad con el numero 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el area usuaria puede
incluir lo siguiente:

El numero maximo de consorciados es de los tres (03) integrantes.

El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 30 por ciento.

El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante
del consorcio que acredite mayor experiencia es de mayor del 40 por ciento

e) De las otras penalidades

La Entidad aplicara al Contratista otras penalidades de conformidad con lo establecido en
el Art. 134° del RLCE, hasta por un monto méaximo equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato vigente.

La aplicacion de estas penalidades esta referidas al porcentaje de la Unidad Impositiva
Tributaria (U.1.T) vigente, mientras que las sanciones se efectuaran por cada ocurrencia

teniendo en cuenta los siguientes criterios:

UNIDAD

No cumple con proveer con el personal establecido en su oferta Por dia * *0.25% x MCE
No cuenta con materiales necesarios en obra de acuerdo a su

Calendario de Adquisicion de Materiales y con el equipo minimo Por dia * *0.05% x MCE
ofertado

Emplea materiales y equipos en obra no autorizados previamente .

por el Inspector o Supervisor Por ocurrencia 0.05% x MCE
No cumple con recoger el desmonte y efectuar la limpieza de la

zona de trabajo dentro de los plazos establecidos en el cuaderno Por dia * *0.05% x MCE
de obra 0 mediante carta.

El Residente no se encuentra en obra sin haber justificado su u W

ausencia ante el Inspector o Supervisor. PERdE 0:109 % MCE
No cumple en colocar y mantener la senalizacion de la zona de * Por cada

trabajo y/o mantener los puentes peatonales y/o vehiculares en la punto de *0.05% x MCE
zona de trabajo. trabajo

.No‘ cumple con rea!xzar las medidas .de mitigacion ambiental Por ocurrencia | * 0.05% x MCE
indicados en el estudio de Impacto Ambiental.

El perspnal del contratista no cuenta con uniformes y equipos de Por dia * * 0.05% x MCE
proteccion personal completos.

No reporta los accidentes de trabajo de acuerdo a lo estipulado en

la Ley 29783 — Ley General de Seguridad y Salud en el Trabajo y Cada * 0.05% x MCE
su Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo — DS N* 005- accidente '

2012-TR.
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10 No. .cum.ple con lo estipulado en el Reglamento Nacional de Por ocurrencia | * 0.10% x MCE
Edificaciones Norma G-050.
No cumple con las responsabilidades de pago oportuno del salario
de acuerdo a la oferta econdémica a su personal, incluyendo los Por cada "

1 o b ) . ; 0.10 x MCE
beneficios sociales de acuerdo a ley, evidenciado por reclamos de trabajador
su personal ante la Municipalidad.

12 Derpora gn el término de levantamiento de observaciones du‘rante Por ocurrencia | * 0.10% x MCE
la ejecucion de la obra, formuladas por el Inspector o Supervisor.

13 No presentar valorizacion dentro de los plazos establecidos en el Por ocurrencia | * 0.20% x MCE
contrato.
No implementar correctamente el cuaderno de obra digital de

14 acuerdo a la Directiva N* 009-2020-OSCE/CD “LINEAMIENTOS Por ocurrencia | * 0.10% x MCE
PARA EL USO DEL CUADERNO DE OBRA DIGITAL', aprobada '
por Resolucion N* 100-2020-QSCE/PRE.

15 | No renueva dentro de los plazos de vigencia la Carta Fianza. Por ocurrencia | * 0.20% x MCE
Cuando el personal del plantel profesional clave permanece| Porcada dia

T menos de sesenta (60) dias calendarios o del integro del plazo de | de ausencia

16 | ejecucion, si este es menor a los sesenta (60) dias calendario, de | del personal en 0.5 UIT
conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral obra en el
190.2 del articulo 190 del Reglamento. plazo previsto.
En caso culmine la relacion contractual entre el contratista y el | Por cada dia

17 personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitucion del | de ausencia 0.5 UIT
personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones | del personal en '
requeridas. obra.

* MCE = Monto Contractual por Ejecutar.

De presentarse la situacion que se expone, es responsabilidad del Inspector o
Supervisor explicar en detalle las razones del atraso en que viene incurriendo el

contratista.
UIT: vigente a la fecha de aplicacion de la penalidad.

PROCEDIMIENTO DE APLICACION DE PENALIDAD:

a) El Inspector o Supervisor de Obra, al detectar el incumplimiento de las obligaciones
senaladas en la Tabla de Penalidades, registra la infraccion en el cuaderno de obra,
adjuntando las evidencias que pudiera haber obtenido y remite carta de preaviso al
contratista, estableciéndole un plazo para la subsanacién de la infraccion. En los casos

de infracciones reincidentes pasa directamente al literal c).

b) El contratista revisa el caso notificado y procede a subsanarlo en el plazo establecido,
de no hacerlo, pasa al siguiente literal.

c) El Inspector o Supervisor de Obra procede a calcular la penalidad segun la Tabla
establecida, por dia, persona u ocurrencia, de corresponder, verificando antes que el
monto acumulado de penalidades aplicadas no haya excedido el monto méaximo de
penalidad admisible, equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente,
caso contrario pasa al literal h).

d) El Inspector o Supervisor de Obra registra en el cuaderno de obra la aplicacion de la
penalidad, y en el caso del Supervisor, mediante carta comunica a la Municipalidad que
la penalidad sera incluida en la siguiente valorizacion.

e) El Inspector o Supervisor de Obra elabora y remite a la Gerencia de Desarrollo
Territorial, la valorizacion con la aplicacion de la penalidad.

f) El Sub Gerente de obras, aprueba y coordina se procese la valorizacion en la que se

RIS
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g) Enlos casos que el monto acumulado de penalidades aplicadas haya excedido el monto
maximo admisible, el Inspector o Supervisor de Obra propone a la Sub Gerencia de
Infraestructura, inicie la Resolucion del Contrato de obra.

h) EI Sub Gerente de obras, evalua la posibilidad de iniciar la gestion de Resolucion del
Contrato de obra.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun

corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la

garantia de fiel cumplimiento. '

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo

equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del

item que debio ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo

para otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

» Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada

una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente,

o de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

DE LA RECEPCION DE OBRA

En esta seccion se puede consignar si estara permitida la recepcion parcial de secciones
terminadas de las obras, de conformidad con el articulo 208 del Reglamento. La recepcion
parcial no exime al contratista del cumplimiento del plazo de ejecucion; en caso contrario, se
le aplican las penalidades correspondientes.

La conformidad de la recepcion que realiza la entidad no disminuye la responsabilidad del
contratista por los vicios ocultos encontrados posterior a esta, por lo que el postor, debera
indicar en declaracion jurada los anos de responsabilidad que propone, como parte de su
propuesta. En los contratos de ejecucion de obra, el plazo de responsabilidad no puede ser
inferior a siete (7) anos, contados a partir de la conformidad de la recepcion total o parcial de
la obra.

DE LA SUBCONTRATACION
Esta prohibida la subcontratacion, de acuerdo a lo senalado en el articulo 35 de la Ley.

DE LOS REAJUSTES POR LIQUIDACION DE OBRA

Se regira en base a los articulos 209, 210 y 211 del Reglamento de la Ley 30225 Ley de
Contrataciones del Estado D.S 344-2018-EF. Para lo cual debe indicarse claramente el mes
del presupuesto base ofertado.

RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad de la Obra por parte de la Entidad y el consentimiento de la liquidacion de la
Obra no enervan su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos,
conforme a lo dispuesto por el articulo 173° del Reglamento, y en concordancia con los
requerimientos y requisitos de calificacion del procedimiento de seleccion y/o Expediente
Técnico.

DE LAS CONTRATACIONES POR RELACION DE [TEMS, PAQUETES O TRAMOS

No se trata de una contratacion por items, paquetes o tramos.

El residente de obra no podréa prestar servicios en méas de una obra a la vez, su participacion
es permanente, directa y exclusiva del residente, asi como del inspector o supervisor, segun
corresponda, de conformidad con los articulos 179 y 186 del Reglamento.

DE LOS COSTOS QUE CONFORMAN LA PROPUESTA ECONOMICA

El precio ofertado debe considerar todo los componentes del proyecto aprobados del
expediente técnico de obra, detallados de forma desagregada y deberan incluir todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales
conforme a la legislacion vigente, asf como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia
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sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna
exoneracion legal, no incluiran en el precio de su oferta los tributos respectivos.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Sin exclusion de las obligaciones que corresponden al Contratista, conforme a los dispositivos
legales vigentes y que son inherentes como tal, entre otros, para la ejecucion de la obra se
obliga a:

v Ejecutar la obra de manera integral de acuerdo a los Planos, Especificaciones Técnicas
y en general a toda la documentacion que conforma el Expediente Técnico, las Bases,
su oferta y de conformidad con las Normas de Construccion, Normas Técnicas
Peruanas, Normas Ambientales, Normas y Reglamentos para la Prevencion de Riesgo
(Seguridad), Medio Ambiente y otras Normas aplicables, asi como la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento. Esta obligacion implica la permanencia
diaria e ininterrumpida del Residente en la Obra durante la ejecucion de la misma.

v Ejecutar correctamente la obra, lo cual comprende la utilizacion de equipos presentados
a la ENTIDAD, asi como la adquisicion de materiales adecuados para la obra, de
acuerdo al Expediente Técnico, los Calendarios de Avance de Obra, los presupuestos
adicionales y/o deductivos a que hubiere lugar, respetando a los materiales aprobados
por la Supervision y/o la Entidad. En caso de detectar en la ejecucion de la obra algun
error o hecho sobreviniente que requiera una modificacion o aclaracion de las
especificaciones técnicas, planos y demas documentos técnicos de la obra, debera
formular oportunamente las consultas y propuestas técnicas que correspondan de
acuerdo al procedimiento establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento.

v Utilizar el adelanto directo y el adelanto de materiales para la ejecucion de la obra
contratada, cuyo proposito es otorgar capital de trabajo adquisicion de materiales, y todo
aquello necesario para una optima ejecucion de la obra.

v Es responsable por la calidad de los materiales, que se emplearan en la obra, asi como
su correcto traslado, almacenamiento y utilizacion durante la ejecucion de la obra.

v Ejecutar la obra de acuerdo al Programa PERT-CPM y/o Diagrama de Barras (Gantt)
aprobado por la Entidad, con el detalle suficiente de cada una de las actividades desde
el inicio hasta su conclusion.

v' En ese sentido, debera adoptar las medidas necesarias o correctivas si fuera el caso,
ante el atraso en el avance de obra, pudiendo ser causal de aplicacion de la penalidad
correspondiente o resolucién de contrato, de acuerdo a lo establecido en la LCE y RLCE.

v’ Efectuar detallada y oportunamente la medicion y valorizacion de las cantidades de obra
ejecutada, mediante la utilizacion de programas informaticos, con el fin de contar con
los metrados realmente ejecutados, correspondientes a cada una de las partidas
conformantes del presupuesto de obra. Tanto el Supervisor como la Entidad podran
verificar en cualquier etapa las mediciones y valorizaciones reportadas, efectuando los
descuentos correspondientes en caso de detectarse menores cantidades que las
reportadas por el Contratista.

v' Cumplir y hacer cumplir el Reglamento de Seguridad y las Normas de Prevencion de
Riesgos Laborales y Salud Ocupacional a todo el personal directo e indirecto
involucrado en la obra, y de toda persona que ingrese a la obra durante toda la etapa
de ejecucion de la misma, asi como la Prevencion de Riesgos y danos que se pueden
producir a terceros durante la ejecucion de la obra.

v Contar con los servicios profesionales del personal clave de su oferta, contribuyendo
eficazmente a la ejecucion de la obra.

v' Los criterios de diseno involucraran, sin excepcion, las mejores préacticas de ejecucion
de obras, empleando procedimientos constructivos de calidad y técnicas de ultima
generacion acordes con las tecnologias vigentes, estando sujetos a la aprobacion y
plena satisfaccion de la Entidad.
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v Todo procedimiento constructivo empleado sera de primera calidad y estara sujeto a
la aprobacion de la Entidad, quien tiene ademas el derecho de rechazar aquel que no
cumpla con los estandares utilizados en infraestructura de vias urbanas.

CONSIDERACIONES ESPECIFICAS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

ENTREGA DEL TERRENO

La ENTIDAD dentro de los quince (15) dias siguientes a la firma del contrato, realizara la
entrega del Terreno de la obra.

El Supervisor designado por la Entidad y/o representantes de la Entidad efectuaran la Entrega
del Terreno, quedando a partir de esa fecha y hasta la recepcion definitiva de la Obra bajo
responsabilidad del CONTRATISTA la integridad y custodia del terreno.

ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

A continuacion, se presenta una relacion de las actividades del Contratista, sin que sea
limitativa debiendo los proponentes aumentar y detallar sus actividades considerando lo
indicado lineas abajo:

v

v
v
v

Recepcionar el terreno donde se ejecutara la obra.

Aperturar el Cuaderno de Obra conjuntamente con el Supervisor y/o Inspector de obra.
Asistir y participar en las reuniones que organicen el Supervisor y la ENTIDAD.

Realizar las pruebas de control de calidad de los trabajos que sean necesarias y/o
requeridas durante la ejecucion de las obras, asi como pruebas de verificacion de los
materiales, y etapas constructivas en las cantidades y condiciones establecidas en las
normas técnicas correspondientes.

Mantener una permanente comunicacion (telefonica, correo electrénico), con los
representantes designados por la ENTIDAD sobre la ejecucion contractual.

Valorizar mensualmente la obra correspondiente a las partidas realmente ejecutada. La
Entidad y/o el Supervisor o podréa observar dichas valorizaciones ajustandolas a lo
realmente ejecutado.

Ejecutar todas las actividades directas e indirectas durante la obra que estan referidas a la
Prevencion de Riesgos (Seguridad) con la totalidad de trabajadores, visitantes, peatones,
transeuntes, asi como la prevencion de danos a terceros. Asimismo, deberd mantener
actualizada las planillas del personal, vigencia de todas las Pdlizas de Seguros contra
accidentes y danos a terceros, durante la ejecucion de las obras, hasta la recepcion final.
Ejecutar todas las actividades directas e indirectas durante la obra que estan referidas a la
gestion del medio ambiente debiendo disponer y coordinar las gestiones para la eliminacion
o mitigacion de interferencias fisicas en el terreno donde se ejecuta la obra.

Debera mantener el transito publico y comercial a su costo durante el periodo de ejecucion
de la obra de tal manera que los trabajos no interfieran innecesaria o indebidamente con la
comodidad publica respecto al acceso, utilizacion y ocupacion de la via; de ser necesario
debera comunicar oportunamente y por medios adecuados a los vecinos y publico en
general sobre la gjecucion de los trabajos, cualquier sancion derivada del incumplimiento
de esta obligacion sera de exclusiva responsabilidad y cargo del Contratista.

Se compromete a actuar debidamente en cumplimiento de sus obligaciones contractuales,
asumiendo en caso de incumplimiento las responsabilidades civiles y/o penales a que
hubiere lugar.

Mantener habilitado y vigente el correo electronico senalado en el Contrato a efectos de
las comunicaciones y/o notificaciones que debe efectuar la Entidad durante la ejecucion
del contrato, siendo que con el acuse de envi6 a dicha direccion se entenderé validamente
notificado el Contratista.

PERSONAL:
v

El Contratista debera indicar el nombre del profesional que seran los responsables de la
direccion de la obra, la que debera estar siempre a cargo de una persona responsable
(Residente de Obra), cuya permanencia es obligatoria de caracter permanente durante

2

v
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todo el periodo de ejecucion de la obra y durante el procedimiento de recepcion de la
misma.

El Contratista empleara obligatoriamente a los profesionales propuestos en su oferta para
la ejecucion de la obra, salvo que la Supervision solicite su sustitucion y/o cambio aprobado
por la Entidad.

El Contratista debera emplear personal técnico calificado, obreros especializados y deméas
personal necesario para la correcta ejecucion de la obra.

El Contratista tiene la obligacion de reemplazar el personal no competente o no
satisfactorio, de acuerdo a las ordenes del Supervisor y/o Entidad.

El Contratista tiene la obligacion de suministrar a los trabajadores las condiciones més
adecuadas de salubridad e higiene, asi como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 001-98-TR, y sus normas complementarias y modificatorias.

E| Contratista tiene la obligacion de velar por la seguridad de los trabajadores durante la
ejecucion de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario
para tal efecto, cumpliendo todas las obligaciones establecidas en las normas de salud y
seguridad en el trabajo vigente y aplicable.

El Contratista debera suministrar a solicitud del Supervisor o la Entidad, la némina detallada
de todo el personal superior y de los obreros que estan empleados a la fecha de dicho
requerimiento.

El Contratista no podra modificar el listado de personal profesional designado a la obra y
consignado en su oferta sin el consentimiento previo y por escrito de la Entidad.

LEYES, NORMAS Y ORDENANZAS:
El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente:

v

v

Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas
con la ejecucion de los trabajos.

Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes a
materiales. Los danos y/o problemas causados por infracciones a este punto corren por
cuenta del Contratista y deberan ser reparados por éste sin derecho a pago alguno.

El Contratista tendra a su cargo la confeccion de toda la documentacion que fuera
necesaria y su tramitacion respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdiccion sobre
el sitio de obra.

Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional, vigente y aplicable
a la obra.

La Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y sus modificatorias vigentes.

SEGURIDAD

El Contratista esta obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar
peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas, instituciones o firmas
durante la realizacion del proyecto. En este sentido deberé dotar a su personal y a todo
aquel que ingrese a la obra, de los equipos de proteccion personal y herramientas
pertinentes para la realizacion de todos los trabajos, quedando terminantemente prohibido
la realizacion de trabajos en condiciones peligrosas que pongan en riesgo la integridad, la
salud o la vida de las personas.

El Contratista esta obligado a hacer notar a la ENTIDAD, por escrito e inmediatamente,
cuando se haya dado una orden que va contra las medidas de seguridad, a fin de tomar
conocimiento, lo cual no lo exime de asumir la responsabilidad exclusiva por cualquier
resultado danoso.

MATERIALES
Todos los materiales, deberan cumplir con las caracteristicas técnicas exigidas en las
especificaciones técnicas del Expediente Técnico, Planos, Memoria Descriptiva y/u oferta
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adjudicada, de ser el caso y se deberan someter a los ensayos necesarios para verificar
sus caracteristicas.

v Se podran aceptar otras caracteristicas técnicas mientras que se ajusten a
especificaciones y/o normas reconocidas, que aseguren una calidad igual o superior a la
indicada y siempre que el Contratista aporte la documentacion y demas elementos de juicio
que permitan evaluar el cumplimiento de las exigencias establecidas en el expediente
técnico y que los cambios propuestos no alteren las especificaciones técnicas de la obra,
siempre que este represente una ventaja técnica y economica que lo justifique.

v La ENTIDAD se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales, propuesto por el
Contratista, si éstos no concuerdan con lo estipulado en el expediente técnico.

v Correran por cuenta del Contratista las muestras de materiales, requeridos por el
Supervisor y todas las pruebas y/o los ensayos necesarios para verificar la calidad de los
mismos.

v’ La aprobacion de los por el Supervisor no libera al Contratista de su responsabilidad sobre
la calidad de los mismos.

EQUIPOS
~ v Todos los equipos, herramientas e instrumentos seran puestos a disposicion de la obra en
optimas condiciones de operacion. La relacién del equipo indicado en el expediente &
técnico, no es limitativa, pudiendo incrementarla y/u optimizarla, en caso que el avance de
la obra asf lo requiera, sin que ello represente pago adicional alguno.

v Todos los equipos necesarios para la ejecucion satisfactoria de los trabajos a realizar,
deberan llevarse a obra en forma oportuna y no podran retirarse de la misma salvo
autorizacion escrita del Supervisor, que no podré negarla sin justa razon.

v Las pérdidas o danos causados a los equipos y materiales durante la ejecucion de las
obras, corren por cuenta del Contratista.

v Si el Supervisor demuestra que los equipos y herramientas son insuficientes o inapropiados
para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, el Contratista esta
obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias, por su cuenta y costo.

v' La permanencia de equipos en obra sera de acuerdo a la programacion de los trabajos que
comprende la ejecucion de la obra.

ERRORES O CONTRADICCIONES

El Contratista debe hacer notar a la ENTIDAD cualquier error o contradiccion en los
documentos, poniéndolo de inmediato en conocimiento del Supervisor, proponiendo la salida
técnica que considere mas conveniente, la cual podra ser tomada en cuenta o no por el v
- Supervisor y/o Entidad al momento de absolver la consulta. :

OTRAS NORMAS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS d

Obras Provisionales 3
v El Contratista debera construir o alquilar ambientes temporales que permitan, tanto al 3
Contratista, a la Supervision y la Entidad, el normal desarrollo de sus actividades, debiendo ¢
incluir oficinas, almacenes de materiales, los mismos que deberan quedar habilitados y
equipados a los cinco (5) dfas calendario de iniciado el plazo de ejecucién de la obra y
conservarse hasta la recepcion de la obra.
v Los gastos, que demande la instalacion, el funcionamiento y conservacion de los
ambientes para la ejecucion de la obra, se extenderan hasta la recepcion de la obra y corren
por cuenta del Contratista, incluyendo cualquier dano resultante de la instalacion o
mantenimiento de estas obras provisionales.
v El Contratista sera responsable de la vigilancia general de las obras en forma continua,
para prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres, estructuras y otros
bienes propios o ajenos; en caso de pérdida correra con los gastos que demande su
sustitucion.
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v El Contratista debera cuidar que todo el material, insumos, personal, obras
provisionales y demas utilizados por aquél para ejecutar la obra no invadan la via publica ni
ocasionen molestias innecesarias a los vecinos y transeuntes, bajo exclusiva
responsabilidad del Contratista.

Mantenimiento de la Obra en Ejecucion

El Contratista debera mantener la obra en ejecucion y todas sus partes terminadas, en buenas
condiciones de mantenimiento, evitando que la accion de los agentes atmosféricos o el
transito de su personal o equipo ocasionen danos al Proyecto o a propiedades de terceros
que, de producirse, deberan ser inmediatamente reparados a satisfaccion del Supervisor. La
negligencia del Contratista en el cumplimiento de esta obligacion dara lugar a que las
cantidades de obra afectadas sean descontadas de los volumenes de obra ejecutados hasta
que su reconstruccion haya sido satisfactoriamente realizada.

Trabajos Topograficos
v El Contratista procedera a la ejecucion y control de los trabajos topograficos iniciales
consistentes en el replanteo, lo que seré sometido a la aprobacion de la supervision.
v Quedaran a cargo del Contratista, todos los trabajos topograficos complementarios
— relativos a la ejecucion y terminacion de la obra.
v Todas las mediciones realizadas por el Contratista para la correcta ejecucion de la
obra seran aprobadas por la Supervision.
v El Contratista proporcionara al Supervisor todas las facilidades y cooperacion
necesarias para esta verificacion.
v La verificacion de cualquier trazado o de cualquier linea o nivel por el Supervisor, no
eximira de ninguna manera al Contratista de su responsabilidad por la exactitud de los
mismos.
Limpieza General y Retiro de Obras Provisionales
Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depositos y
ambientes construidos deberan ser removidos y/o eliminados y/o restablecidos a su forma
original para adquirir un aspecto limpio, debiendo el Contratista efectuar dichos trabajos con
cargo a sus gastos generales.

SRR LT NI I

Conservacion del Medio Ambiente

v El Contratista debera identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar
los residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el
impacto negativo con el medio ambiente.

- v El Contratista tiene la obligacion de velar por la conservacion del Medio Ambiente, para lo

cual debera cumplir con todas las provisiones consideradas en el Estudio de Impacto
Ambiental.

v El Contratista debera asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer,
contra la legislacion relacionada con la preservacion del medio ambiente.

REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA

Dentro de los quince (15) dias calendario del inicio del plazo de ejecucion de obra, para el
caso de obras cuyo plazo sea menor o igual a ciento veinte (120) dias y dentro de los treinta
(30) dias calendario para obras cuyo plazo sea mayor a ciento (120) dias calendario, el
contratista presenta al supervisor o inspector de obra, un informe técnico de revision del
expediente técnico de obra, que incluya entre otros, las posibles prestaciones adicionales,
riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia de consulta. El supervisor o inspector
dentro del plazo de siete (7) dias calendario para obras con plazo menor o igual a ciento veinte
(120) dfas y diez (10) dias calendario para obras con plazo mayor a ciento veinte (120) dias,
eleva el informe técnico de revision del expediente técnico de obra a la Entidad, con copia al
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contratista, adjuntando su evaluacion, pronunciamiento y verificaciones propias realizadas
COMO supervision o inspeccion.

PROGRAMA DE TRABAJOS

Dentro de los quince (15) dias siguientes al inicio de obra, el Contratista debera presentar
para consideracion del Supervisor, un programa detallado de suministro de materiales
ajustado a las fechas calendario de iniciacion y terminacion contractual de la obra, en el que
se muestre el orden en que se ha de proceder a la ejecucion de los diferentes trabajos,
guardando equivalencia con relacion al programa del Expediente Técnico.

Este programa de trabajos debera ser elaborado utilizando el Método del Camino Critico
(CPM), el Método PERT o cualquier otro sistema similar que sea satisfactorio al Supervisor.
El diagrama de barras de GANTT no se considerara suficiente para cumplir el requisito
establecido en este numeral.

Adicionalmente, el Contratista presentard una curva de avance y un cronograma de
desembolsos basado en los montos estimados de facturacion mensual de acuerdo a su
programacion.

Al actualizar su programa de trabajo y/o cronograma, el Contratista debera tomar en cuenta
las restricciones originadas por caso fortuito o de fuerza mayor.

El Contratista estara obligado a presentar la reprogramacion de sus trabajos toda vez que le
sea aprobada una prorroga justificada del plazo de ejecucion de la obra en un plazo no mayor
de siete (7) dias, contados a partir del dia siguiente de la fecha de notificacion al Contratista.
Cuando el Supervisor lo requiera como consecuencia del atraso en el cumplimiento del
cronograma vigente, estando el nuevo programa de trabajos sujeto a la revision y aprobacion
del Supervisor, en ese caso la reprogramacion de los trabajos se sujeta a los plazos
establecidos en el articulo 173 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

La presentacion del programa de trabajos y su aprobacion por el Supervisor, no eximiran al
Contratista de ninguna de las obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato.

CALIDAD ESPECIFICADA:

v Es obligacion del Contratista el realizar una correcta planificacion de la obra, asi como
realizar el aseguramiento de la calidad durante la ejecucion y realizar el control de la calidad
verificando que los resultados obtenidos de los diversos ensayos en obra, estén acorde a
las normativas de calidad.

v A tal efecto el Supervisor establecera los sistemas de control de ejecucion y demas
actividades de control de calidad.

v El Contratista realizara las pruebas o ensayos de los materiales previstos o no en las
Especificaciones Técnicas del expediente técnico (estas pruebas o ensayos deberan
realizarse en laboratorios de Universidades y/o laboratorios certificados), en una cantidad
y calidad no menor que la establecida en las normas técnicas peruanas vigentes.

v’ El Supervisor tendré el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a realizar las pruebas
0 ensayos de los materiales previstos o no en las Especificaciones Técnicas. La ejecucion
de tales pruebas o ensayos no eximira al Contratista de ninguna de sus obligaciones
estipuladas en el Contrato.

v Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o analisis realizados por el Supervisor, seran
comunicados por escrito al Contratista, tan pronto como sea posible, a fin de que tome las
medidas correctivas, de ser el caso.

v Toda partida ejecutada bajo el Contrato, podra ser rechazada por el Supervisor o por la
Entidad debido a su inconformidad o defectos, en cualquier etapa de construccion y/o
recepcion de obra.

v Toda obra, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas, deberan ser
reparadas o reemplazadas por y a expensas del Contratista y deberan contar con la
aprobacion del Supervisor.

v El Contratista también sera responsable de los costos de mano de obra, gastos varios,
danos o pérdidas, ya sean directos o indirectos, que resulten del uso de materiales, que el
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Supervisor considere con defectos de fabricacion o como resultado de un defectuoso
manipuleo o instalacion.

v Cuando el Contratista utilice para la ejecucion de la obra materiales, de menor calidad que
los especificados en el Expediente Técnico, con autorizacion o sin autorizacion del
Supervisor, ambos seran solidariamente responsables por la reparacion y los danos y
perjuicios que ocasionen.

v El costo de todas las pruebas inherentes a la obra, que deba efectuar para verificar la
buena calidad de los materiales utilizados en la obra y la correcta ejecucion de la misma,
correran por cuenta del Contratista.

RESIDENTE DE OBRA

El Contratista, designara al Residente de Obra a cargo de la direccion técnico de la obra,
previo a la suscripcion del Contrato, cuya permanencia es obligatoriamente de caracter
permanente durante todo el periodo de ejecucion de la obra y durante el proceso de recepcion
de la misma.

Las decisiones adoptadas por el profesional designado como Residente de Obra, a cuyo cargo
estara la direccion técnica de la obra tendran validez y no podran ser alteradas por otra
persona o autoridad propia del Contratista.

Es responsabilidad del contratista ejecutar su prestacion con el plantel profesional ofertado,
de ser el caso, excepcionalmente y de manera justificada el contratista puede solicitar a la
Entidad le autorice la sustitucion del profesional propuesto, en cuyo caso el reemplazante
debe reunir experiencia y calificaciones profesionales iguales o superiores a las del
profesional reemplazado; teniendo la Entidad la potestad de aceptar o rechazar dicho cambia
de considerarlo que no cumple con las condiciones senaladas.

El Residente de Obra debera contar con su certificado de habilidad vigente emitido por el
respectivo colegio profesional durante la ejecucion de la obra hasta la recepcion formal de la
obra, en forma permanente y presentado en cada informe mensual de valorizacion, su
incumplimiento seréa sujeto a la aplicacion de la penalidad correspondiente. Para el caso de
los profesionales que integran el equipo propuesto por el Contratista, deberan contar con su
certificado de habilidad vigente emitido por el respectivo colegio profesional durante el periodo
que le corresponda permanecer en la obra.

CUADERNO DE OBRA
Se implementara el cuaderno de obra digital de acuerdo a la Directiva N* 009-2020-OSCE/CD
“LINEAMIENTOS PARA EL USO DEL CUADERNO DE OBRA DIGITAL’', aprobada por
Resolucion N° 100-2020-QSCE/PRE.

| Importante — Uso obligatorio del cuaderno de 6bré 7drigﬂi7tal

El cuaderno de obra digital sustituye al cuaderno de obra fisico y su uso es obligatorio’ segun
| lo previsto en la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de

Obra Digital”, salvo que se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, segun el

procedimiento establecido en el numeral 9.3 de dicha Directiva.

En ese sentido, la Entidad debe realizar las acciones correspondientes para habilitar

oportunamente el cuaderno de obra digital.

Para mayor informacién revisar el documento de orientacién “Preguntas frecuentes sobre el

cuaderno de obra digital” en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/1772149-prequntas-frecuentes-

sobre-el-cuaderno-de-obra-digital

TAREAS EN HORAS EXTRAORDINARIAS

1 El uso del cuaderno de obra digital es obligatorio para los contratos que deriven de procedimientos de seleccion para la
ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos
para el uso del Cuaderno de Obra Digital" (14.08.2020).
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Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de la jornada normal
de trabajo o en dias feriados el Contratista debera solicitar autorizacion al Supervisor con
cuarenta y ocho (48) horas de anticipacion a la iniciacion de las mismas, tiempo del cual
dispondra el Supervisor lo necesario para su control.

En los casos en que estas situaciones sean imprevistas o que exista peligro, el Contratista
podra realizar las tareas imprescindibles en horas extraordinarias, pero debera comunicarlo
al Supervisor inmediatamente antes de su iniciacion. El Supervisor controlara estos trabajos
durante dicho periodo.

En cada caso el Supervisor procedera a dejar constancia en el Cuaderno de Obra de la
situacion y de su autorizacion o denegacion segun corresponda, para la ejecucion de las horas
extraordinarias.

En todos los casos, salvo los que tuvieran origen en orden expresa de la ENTIDAD, correran
por cuenta del Contratista los recargos de jornales por horas extraordinarias de su personal.

CARTEL DE OBRA
El Contratista proveera, montara y mantendra carteles de obra, segun el modelo que
entregara la ENTIDAD.

El Contratista colocara el cartel de obra en el lugar indicado por la Entidad, dentro de los cinco
(5) dias de entregado el modelo.

El cartel de obra debera mantenerse visible (en buenas condiciones) durante toda la ejecucion
de la obra. En caso de deterioro del cartel el contratista se obliga, a su costo, a la reposicion
del mismo.

FOTOGRAFIAS Y FILMACIONES

El Contratista debera obtener y suministrar informacion fotografica y en video en CD de la
evolucion de la obra, cuya cantidad y duracion del video sera de acuerdo a las indicaciones
del Supervisor, siendo las siguientes:

v Vistas al inicio de los trabajos y un video en CD.

v Vistas mensuales tomadas el ultimo dfa del mes valorizado, captadas desde los
mismos puntos de vista a los efectos de la verificacion del avance de las obras y un video en
CD.

v Vistas al finalizar los trabajos y un video en CD.

Todas las fotografias seran en color de tamano adecuado que permitan apreciar claramente
las actividades realizadas en la obra, con indicacion marginal de o que representan.

Cada entrega fotografica se efectuara en dos (2) ejemplares pegados en hojas A4, con
indicacion de las fechas respectivas y en medios digitales.

s
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ACCIDENTES-NOTIFICACIONES

El Contratista proveera, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que fuera necesario
para proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como consecuencia de la
ejecucion de la obra.

Dentro de las veinticuatro (24) horas, después de ocurrido un accidente o de otro
acontecimiento, del que resultara o que pudieran resultar danos a persona o propiedades de
terceros y que fueran consecuencia de alguna accion u omision del Contratista o cualquiera
de sus empleados, durante la ejecucion del trabajo bajo el Contrato, el Contratista debera
comunicar a las autoridades competentes, bajo responsabilidad, y enviar un informe escrito
de tal accidente o acontecimiento a la ENTIDAD por medio del Supervisor describiendo los
hechos en forma precisa y completa para conocimiento, lo cual no exime al Contratista de ser
exclusivo responsable de los danos personales o materiales que se ocasionen.

Asimismo, el Contratista debera remitir inmediatamente a la ENTIDAD por medio del
Supervisor, copias de cualquier comparendo, citacion, notificacion y otro documento oficial
recibido por el Contratista en relacion con cualquier causa y con cualquier acto, que fuera
consecuencia de la ejecucion de la obra contratada para conocimiento, lo cual no exime al
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Contratista de ser exclusivo responsable de los danos personales o materiales que se
ocasionen.

Nada de lo aqui incluido, eximira al Contratista de la formulacién de los informes oficiales
sobre los accidentes, que sean requeridos por la ENTIDAD o por cualquier otra Autoridad
competente.

RESPONSABILIDAD POR MATERIALES
La ENTIDAD no asume ninguna responsabilidad por pérdida de materiales, del Contratista.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son elaboradas el ultimo dia de cada periodo previsto en las Bases, por el
supervisor y el contratista. EI Contratista consignara en sus valorizaciones todos los trabajos
ejecutados, de acuerdo a las cantidades establecidas en las mediciones.

Las valorizaciones, que son pagos a cuenta y no implican conformidad, seran revisadas por
la Entidad, pudiendo esta determinar un monte a pagar menor que el planteado por el
Contratista o Supervisor, si es que los calculos del Contratista y/o Supervisor no se ajustan a
lo realmente ejecutado o existieran penalidades o multas.

) Los metrados de obra ejecutados seran formulados y valorizados conjuntamente por el
contratista y supervisor, y presentados a la Entidad dentro de los cinco (5) dias contados a
partir del primer dia habil del mes siguiente. Si el supervisor no se presenta para la valorizacion
conjunta con el contratista, este la efectuara. El supervisor debera revisar los metrados
durante el periodo de aprobacion de la valorizacion.

VALORIZACIONES MENSUALES:
Las valorizaciones mensuales se presentaran, durante los cinco (05) primeros dias contados
a partir del primer dia habil del mes siguiente a la ejecucion de los trabajos en un (01) original
y una (01) copia, adjuntar ademas en archivo digital en formatos editables completos,
conteniendo lo siguiente:
v Factura emitida por el contratista (sera solicitada a la conformidad del area usuaria)
v' Contrato de obra
v Resoluciones de ampliaciones de plazo (en caso corresponda)
v Informe técnico del Residente que contenga: ficha técnica, memoria descriptiva, relacion
del equipo minimo utilizado en el mes y personal, resumen de los controles de calidad
realizados en el mes, conclusiones y recomendaciones.
v' Valorizacion.

= Resumen de valorizacion.

Ficha de identificacion de obra.

Reajuste por valorizacion.

Deduccion que no corresponde por adelanto (directo y materiales).

Formulas polinémicas de reajuste.

Valorizacion del presupuesto.

= Cuadro de amortizacion del adelanto directo y de materiales.

Gréfico (curvas) comparativo de avance programado y ejecutado, (mensual y acumulado).
Calendario de avance de obra valorizado.

Planilla de metrados.

Fotografias a color del proceso de construccion del mes valorizado, segun el acépite 19.9.
Copia de protocolos de calidad.

Copia desglosable del cuaderno de obra del periodo de ejecucion.

Pago de cumplimiento de obligaciones sociales (SENCICO, CONAFOVICER, ONP, AFP,
ESSALUD).

v Planilla electronica del personal pensionista.

v Original del certificado de habilidad vigente del Residente de Obra.
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v Indices unificados para la construccion, copias de la formulas polinémicas del expediente
técnico y copia de la fecha del valor referencial que se encuentran en las bases.

v Copia de carta fianza de garantia de fiel cumplimiento, adelanto directo y materiales
vigentes (de corresponder)

v Copia del contrato.

v Otros documentos que considere importante.

PAGO DE LA VALORIZACION DE LA LIQUIDACION FINAL:

Con la previa autorizacion del Supervisor, la valorizacion de la Liquidacion Final de Pago
confeccionado, conforme lo indicado en las Obligaciones de Término de Obra, seguira el
Tramite de aprobacion final y pago por la Entidad.

REAJUSTE DE PRECIOS

Los precios propuestos e incluidos como parte del Contrato se encuentran sujetos a las
Formulas de Reajuste, el cual se efectuara mediante aplicacion de la formula polinomica
precisada en el Expediente Técnico, los mismos que se sujetan a lo dispuesto en el Decreto
Supremo N° 11-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

Las valorizaciones deberan ser ajustadas multiplicandolas por el respectivo coeficiente de
reajuste "K" que se obtenga de aplicar en la formula o formulas polinomicas prevista en el

T

expediente técnico de obra que es parte de las Bases, los Indices Unificados de Precios de la 15,’
Construccion que publica el Instituto Nacional de Estadistica e Informatica — INEI. 5})’,-
Dado que los [ndices Unificados de Precios de la Construccion son publicados con un mes de &
atraso, los reajustes deberan calcularse teniendo en consideracion el coeficiente de reajuste \
"K" conocido a ese momento; posteriormente, cuando se conozcan 0s indices que se deben '
aplicar, se calculara el monto definitivo de los reajustes que corresponden, l0s que se pagaran it
en la liquidacion final sin reconocimiento de intereses, en caso corresponda. 3
RECEPCION DE OBRA ]
A la terminacion de la obra o cuando se considere conveniente por la ENTIDAD y luego de 3
una inspeccion conjunta entre representantes de la ENTIDAD, del Supervisor y del E.

Contratista, si no existen observaciones con relacion a la calidad y terminacion de la Obra, se
procedera a la Recepcion, suscribiéndose el Acta correspondiente, en la que se indicara
claramente el estado final de la obra.

El Contratista proporcionaréa al Comité de Recepcion un juego completo de los planos de
replanteo para facilitar la verificacion de la culminacion de la obra, sin perjuicio de su
obligacion de presentarlo nuevamente en la liquidacion de la obra.

OBLIGACIONES DE TERMINO DE OBRA

<R E| Contratista al término de la obra y maximo cinco (5) dias calendario luego que la Entidad
les comunique la conformacion del Comité de Recepcion de Obra, debera presentar al
Supervisor de la Obra los siguientes documentos para su revision, verificacion y conformidad,
y para facilitar la verificacion de la culminacion de los trabajos en la Recepcion de la Obra,
esto sin perjuicio de su obligacion de presentarlo nuevamente en la Liquidacion de la Obra:
v Protocolos de prueba de todos los sistemas que conforman la obra.

SRS P

v Planos de replanteo donde se hayan incorporado todas las modificaciones autorizadas a
la obra para efectos que pueda ser verificado por el Comité de Recepcion de la Obra.

De no presentar en la fecha programada y/o encontrar observaciones a los documentos antes
senalados, el Supervisor le otorgara un plazo para la subsanacion.

Posteriormente al cumplimiento de lo senalado anteriormente, para efectos de la Liquidacion
de Contrato de Obra, el CONTRATISTA debera entregar a la Entidad en un (01) original y una
(01) copia (adjuntar archivo digital en formatos editables completos), como contenido minimo
lo siguiente:
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v El Expediente de Liquidacion de Obra debe contar con el informe ejecutivo, asimismo el
expediente de liquidacion debera estar foliado y visado en todas sus paginas por el
Representante Legal y el Residente de Obra.
v' Memoria explicativa del desarrollo de la obra desde su inicio hasta el final, indicando
asuntos relevantes, problematicas ocurridas, acciones asumidas, conclusiones,
recomendaciones
v Declaratoria de fabrica.
v" Calculo de valorizacion por presupuesto contractual, por obras adicionales, por reajustes,
por mayores gastos generales, por intereses, por penalidades, de ser el caso.
v" Célculo de reajustes, deducciones de reajustes, amortizaciones por adelantos otorgados.
v Comparacion de reintegros programados con ejecutados, en funcion de los conceptos de
obra atrasada, obra adelantada.
v Cronograma de avance fisico de obra programada y/o autorizada.
v Publicaciones de los indices de precios del INEI, al mes base y de reajuste.
v Copia de resoluciones por ampliacion de plazo (de ser el caso).
v Constancia de no adeudo a moradores del lugar, firmado por autoridades locales, y/o
distritales segun corresponda.

~ v Cuaderno de obra original, desde el primer folio hasta la hoja de cierre del cuaderno de
obra.
v Copias de comprobantes de pago de adelantos, valorizaciones y otros, debidamente
fedateados.
v' Copia de carta fianza y/o garantia por adelantos y/o fiel cumplimiento.
v" Panel fotografico mostrando etapas relevantes de ejecucion (30 como minimo con la
descripcion correspondiente) y de acuerdo al numeral 19.9.
v Protocolos de calidad originales (firmados por los profesionales especialistas) y el
resumen respectivo.
v Planos de replanteo o post construccion.
v Planilla de metrados de lo real ejecutado.
v’ Actas de entrega terreno, inicio, paralizacion, reinicio, culminacion, carta de designacion
del inspector de obra o supervisor de obra, carta de entrega del expediente técnico.
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v Acta de recepcion de obra y observaciones planteadas por el Comité (en caso de i'
corresponder). e
v' Resolucion de conformacion de Comité de Recepcion de Obra. 4
v" Resolucion de aprobacion del Expediente Técnico. i
v Presupuesto de obra y formulas polinémicas del expediente técnico.

v 01 cinta de video editada de post ejecucion, en el que se muestre las metas logradas del K

proyecto.

~ v Contrato de ejecucion de obra, que incluya anexos y adendas, segun sea el caso.
v Presupuesto de obra ofertado, cuadro desagregado de los porcentajes de gastos
generales, fijos y variables ofertados por el ejecutor.
v Adjuntar en lenguaje digital (excel) los célculos detallados y sustentados de valorizaciones,
reajuste, deducciones, amortizaciones, pagos a cuenta, penalidades, etc.
v Otros documentos que la Entidad y/o Supervisor y/o ejecutor considere pertinente.
De no presentar la Liquidacion en los plazos senalados y en conformidad al articulo 179° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, es responsabilidad de la Entidad elaborar
la liquidacion en idéntico plazo, siendo los gastos a cargo del contratista. La Entidad notifica
la liquidacion al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) dias
siguientes.
Si el Contratista no presenta la Liquidacion en los plazos senalados y en conformidad con el
articulo 179° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la Entidad asume
elaborar la Liquidacion en idéntico plazo, si fuera el caso; con adicionales, variaciones,
reducciones, ampliaciones y otras modificaciones en la ejecucion de la obra, concurriendo el
gasto del 0.2% del monto del contrato suscrito con la Entidad, siendo los gastos a cargo del

Lk e
ey

i
i
1
r




-

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA
LICITACION PUBLICA N° 06-2024-MPT/CS-1

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA
SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DERECHOS LEGALES IRRENUNCIABLES DEL CONTRATANTE

La ENTIDAD no podra ser privada o impedida, en virtud de cualquier medicién, calculo o
valorizacion, realizados antes o después de la terminacion y aceptacion de la Obra y de los
pagos correspondientes efectuados, de verificar las caracteristicas de calidad de los
materiales utilizados, las condiciones de la obra ejecutada y el verdadero monto reembolsable
al Contratista, ni de demostrar que tales mediciones, calculos o valorizaciones estuvieran
incorrectos o que los materiales, y la obra no estuviesen de acuerdo con las estipulaciones
del Contrato.

La ENTIDAD no podra ser privada ni impedida, no obstante, la existencia de dichas
mediciones, calculos, valorizaciones y pagos realizados, de su derecho de recuperar del
Contratista, de sus garantias o por cualquier otro medio, el importe de los dafios que considere
ocasionados por no haber cumplido el Contratista con lo establecido en los Documentos de
Contrato.

La aceptacion por parte del Supervisor, o cualquier pago efectuado en concepto de aceptacién
de una parte o la totalidad de la Obra, cualquier tiempo transcurrido o cualquier posicion
adoptada por el Supervisor, no podran significar una renuncia a los derechos legales de la
ENTIDAD sobre cualquier parte del Contrato, o de cualquier potestad o derecho de
Indemnizacion.

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

N

A | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
ITEM EQUIPO CANT.
4 | MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 01
11P3(13HP)
2 | CAMION VOLQUETE DE 15 m3 POT 400HP (6X5) 01
3 | COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA
4HP 01
4 | MARTILLO NEUMATICO DE 24Kg 01
5 | CARGARDOR FRONTAL 100HP 2.3Y3 01
6 | VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40" 01
MEZCLADORA DE CONCRETO TROMPO 5HP
7 | 11p3 01
8 | PLANCHA COMPACTADORA VIBRAT 4.0 HPP 01
9 | TEODOLITO 01
10 | NIVEL TOPOGRAFICO 01
11 | MOLADORA ELECTRICA 01
12 | CORTADORA DE PAVIMENTOS 01
13 | MOTOSOLDADORA DE 250 AMP 01
14 | COMPRESORA DE AIRE 01
15 | COMPRESORA NEUMATICA 125-175 PCM. 76HP 01
16 | MOTONIVELADORA DE 125HP 01
17 | SOLDADORA ELECT. MONOF. ALT/CONT350 AMP 01
18 | RODILLO VIBRATORIO 01
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Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

Cargo Profesion

Ingeniero Residente de Obra

Ingeniero Civil

Arquitecto

Arguitecto y/o Ingeniero Civil

Ingeniero Sanitario

Ingeniero Sanitario

Ingeniero Mecanico Electricista y/o Ingeniero
Electricista y/o Ingeniero Eléctrico.

y Salud

Ingeniero Mecanico Electricista

Ingeniero de Seguridad Industrial

Ingeniero Civil y/o Ingeniero de Higiene y
Seguridad Industrial y/o Ingeniero Industrial y/o
Ingeniero de Seguridad y Salud en el Trabajo
y/o Ingeniero Ambiental y/o Ingeniero Civil

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo

139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

e e A R

A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Reaquisitos:
Plantel Profesional Clave
Cargo Profesion Experiencia
Experiencia efectiva minima de treinta y seis (36) meses
Ingeniero » como Residente ‘y/o jefe y/ovsupervispr y/o inspector y/o
Residanits In.g‘emero Jefe_ de supervision ‘y/o re31de_nte pnnapal y/p rﬁreclor ¢
de Obra Civil resvdgnte y/04efe residente y/o jefe residente principal y/o L
ingeniero residente y/o supervisor principal de obra, de & -
obras similares, gue se computa desde la colegiatura. %{ 4
Experiencia efectiva minima de veinticuatro (24) meses i
como arquitecto y/o ingeniero civil y/o jefe responsable !{
Arquitecto y/o ylo supervisor y/o coordinaqor 0 la combinacion Qe estas é
= Arquitecto | Ingeniero en obrqs de remodelacion  y/o reconstruccion y/o z
Civil meJoramlgnto de infraestructura en coliseos y/o colegios B
y/o hospitales y/o complejos deportivos y/o parques B
recreativos. q
Experiencia efectiva minima de veinticuatro (24) meses o
como ingeniero sanitario, y/o jefe responsable ylo
Ingeniero Ingeniero supervisor y/o coordinador o la combinacion de estas en ;
Sanitario Sanitario obras de saneamiento de infraestructura en coliseos ylo I
colegios y/o hospitales y/o complejos deportivos y/o 3’
parques recreativos. 3
Ingeniero Experiencia efectiva minima de veinticuatro (24) meses g’
Ingeniero Mecanico como Ingeniero Mecanico Electricista y/o Ingeniero %
Mecénico Electricista Electricista y/o Ingeniero Eléctrico y/o jefe responsable ‘g
Electricista | y/o Ingeniero | y/o supervisor y/o coordinador o la combinacion de estas B
Electricista en obras de instalaciones eléctricas en infraestructura de &

i
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a0

y/o' Ingeniero | coliseos y/o colegios y/o hospitales y/o complejos

Eléctrico. deportivos y/o parques recreativos.

Ingeniero

Civil ylo

Ingeniero de

Higiene y

ﬁ%%i?r?;d ylo Experiencia efectiva minima de veinticuatro (24) meses

como Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o
responsable y/o residente en: seguridad y salud
ocupacional o seguridad e higiene ocupacional o
seguridad de obra o seguridad en el trabajo o salud
ocupacional o implementacion de planes de seguridad e

Ingeniero Ingeniero

de Industrial y/o
Seguridad | Ingeniero de
Industrial y | Seguridad vy

Salud ‘Sl'raahégjoen y/%l higiene ocupacional o en prevencion de riesgos laborales,
Ingeniero de obras en general, que se computa desde la colegiatura
Ambiental y/o
Ingeniero
Civil

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA VEZ, en la
ejecucion de obras similares, durante los 10 anos anteriores a la fecha de la presentacion de
ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considera obra similar a aquella que consiste en: Creacion, Construccion, reconstruccion
mejoramiento, habilitacion, mejoramiento de complejos deportivos y/o hospitales,
infraestructura deportiva y/o coliseos y/o losas deportivas y/o parques recreativos.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas
actas de recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii)
contratos y sus respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion de la
cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que
implico su ejecucion; correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa
de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje
de las obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara
la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados
antes del 20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacién
de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el
porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de
consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el
porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la
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matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria,
debiendo acompanar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe
indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP ¥
correspondiente a la fecha de suscripcion. 1

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la
experiencia del postor en la especialidad.

S —

Importante
En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION
A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
iTEM EQUIPO CANT.
1 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 11P3(13HP) 01
2 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 POT 400HP (6X5) 01
3 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4HP 01
4 MARTILLO NEUMATICO DE 24Kg 01
5 CARGARDOR FRONTAL 100HP 2.3Y3 01
6 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40" 01
7 MEZCLADORA DE CONCRETO TROMPO 5HP 11P3 01
8 PLANCHA COMPACTADORA VIBRAT 4.0 HPP 01
9 TEODOLITO 01
10 NIVEL TOPOGRAFICO 01
11 MOLADORA ELECTRICA 01
12 CORTADORA DE PAVIMENTOS 01
13 MOTOSOLDADORA DE 250 AMP 01
14 COMPRESORA DE AIRE 01
15 COMPRESORA NEUMATICA 125-175 PCM. 76HP 02
16 MOTONIVELADORA DE 125HP 01
17 SOLDADORA ELECT. MONOF. ALT/CONT350 AMP 01
18 RODILLO VIBRATORIO 01
Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigliedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.
A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
Cargo Profesién
Ingeniero Residente de Obra IIngenierc_)'CiviI, colegiado y habilitado para el ejercicio de
a profesién
Arquitecto Arql_Jite(_:t_o ylo Ingenier(_),CiviI, colegiado y habilitado para
el ejercicio de la profesion.
| . N Ingeniero Sanitario, colegiado y habilitado para el ejercicio
ngeniero Sanitario -
de la profesion
Ingeniero Mecanico Electricista y/o Ingeniero Electricista
Ingeniero Mecanico Electricista y/o Ingeniero Eléctrico, colegiado y habilitado para el
ejercicio de la profesion
Ingeniero Civil y/o Ingeniero de Higiene y Seguridad
. . . Industrial y/o Ingeniero Industrial y/o Ingeniero de
Ingeniero de Seguridad Industrial 'y Seguridad 3)// Saludgen el Trabajo y/o Inygenier(g)J Ambiental
Salud : L . - T
y/o Ingeniero Civil, colegiado y habilitado para el ejercicio
de la profesion
Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
° El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.
A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
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Cargo

Ingeniero
Residente de
Obra

Experiencia
Experiencia efectiva minima de treinta y seis (36) meses como Residente y/o jefe
y/o supervisor y/o inspector y/o jefe de supervision y/o residente principal y/o
director residente y/o jefe residente y/o jefe residente principal y/o ingeniero
residente y/o supervisor principal de obra, de obras similares, que se computa

desde la colegiatura.

Experiencia efectiva minima de veinticuatro (24) meses como arquitecto y/o
ingeniero civil y/o jefe responsable y/o supervisor y/o coordinador o la combinacién

Arquitecto de estas en obras de remodelacidon y/o reconstruccién y/o mejoramiento de
infraestructura en coliseos y/o colegios y/o hospitales y/o complejos deportivos y/o
pargues recreativos.

Experiencia efectiva minima de veinticuatro (24) meses como ingeniero sanitario,

Ingeniero y/o jefe responsable y/o supervisor y/o coordinador o la combinacion de estas en

Sanitario obras de saneamiento de infraestructura en coliseos y/o colegios y/o hospitales
y/o complejos deportivos y/o parques recreativos.

Experiencia efectiva minima de veinticuatro (24) meses como Ingeniero Mecanico

Ingeniero Electricista y/o Ingeniero Electricista y/o Ingeniero Eléctrico y/o jefe responsable

Mecanico y/o supervisor y/o coordinador o la combinacion de estas en obras de instalaciones

Electricista eléctricas en infraestructura de coliseos y/o colegios y/o hospitales y/o complejos
deportivos y/o parques recreativos.

Experiencia efectiva minima de veinticuatro (24) meses como Especialista y/o

Ingeniero de ingeniero y/o _supervisor y/q jefe y/o_ r_esponsable y/o residente en: seguridad y

Seguridad salud_ocupauonal o] s_egurldad e hlglene ocupac_:lonal o] seg_t{rldad de obra o

Industrial y seguridad en el trabajo o salud ocupacional o implementacién de planes de

Salud seguridad e higiene ocupacional o en prevencién de riesgos laborales, de obras
en general, que se computa desde la colegiatura

Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante
El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA VEZ, en la ejecucion de obras
similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde
la suscripcién del acta de recepcion de obra.

Se considera obra similar a aquella que consiste en: Creacion, Construccion, reconstruccion mejoramiento,
habilitacion, mejoramiento de complejos deportivos y/o hospitales, infraestructura deportiva y/o coliseos
ylo losas deportivas y/o parques recreativos.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacién o cualquier otra documentacién?®® de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicdé su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumid en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del

20 pe acuerdo conla Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacién de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre
otros.
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20.09.2012, la calificacidn se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacién de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
gue en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones
se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo
de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha
de suscripcién.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.
Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado’.

Importante

e Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento,
se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobd el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del
Reglamento.

e Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera lo

siguiente:
FACTOR DE EVALUACION PUNTAJEL/J'\XETGO,\?ECLIOOEIA PARA
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistira en otorgar el
Se evaluaréa considerando el precio ofertado por el postor. méximo puntaje a la oferta de precio
o mas bajo y se otorga a las demas ofertas
Acreditacion: puntajes inversamente proporcionales a
Se acreditard mediante el documento que contiene el precio de la | g5 respectivos precios, segin la
oferta (Anexo N° 6). siguiente férmula:
Pi= Omx PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi =Precio i
Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio
932! puntos
OTROS FACTORES DE EVALUACION | 7 puntos
B. | SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL
Evaluacion: _(Méximo 3 puntos)
Se evaluara que el postor cuente con igual o mas de tres (3) | Acredita igual o mas de tres (3) de
practicas de sostenibilidad ambiental o social las practicas de sostenibilidad

3 puntos
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus No acredita ninguna practica en

integrantes, debe acreditar alguna de las practicas de sostenibilidad

sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje. 0 puntos
B.1 | Practica:
Certificacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo
Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestiéon de seguridad y
salud en el trabajo acorde con la norma ISO 45001:2018 o con la Norma Técnica Peruana equivalente
(NTP-ISO 45001:2018) o norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de aplicaciéon a Creacion,
Construccion, reconstruccion mejoramiento, habilitacion, de obras complejos deportivos y/o
hospitales, infraestructura deportiva y/o coliseos y/o losas deportivas y/o parques recreativos”
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion, y estar vigente
a la fecha de presentacion de ofertas.
B.2 | Practica:
Certificacion del sistema de gestion de la responsabilidad social
Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestién de la
responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:2014.
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado ante el “Social
Accountability Accreditation Services” (SAAS).
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion, y estar vigente
a la fecha de presentacion de ofertas.
B.3

Préactica:

21

De 83 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion.
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OTROS FACTORES DE EVALUACION 7 puntos

Certificacion del sistema de gestion ambiental.
Acreditacién:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion ambiental acorde
con la norma 1ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo
alcance o campo de aplicacion a “Creacion, Construccion, reconstruccion mejoramiento, habilitacion, de
obras complejos deportivos y/o hospitales, infraestructura deportiva y/o coliseos y/o losas deportivas y/o
parques recreativos”
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacién acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion, y estar vigente
a la fecha de presentacion de ofertas.

B.4 | Practica:
Responsabilidad hidrica
Acreditacién:
Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como
empresa hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica”
( ):

B.5 Practica:
Certificacion del sistema de gestion de la energia
Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma 1SO
50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001) o norma que la sustituya,
cuyo alcance o campo de aplicacion a Creacién, Construccién, reconstruccién mejoramiento,
habilitacién, de obras complejos deportivos y/o hospitales, infraestructura deportiva y/o coliseos
ylo losas deportivas y/o parques recreativos”.
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion, y estar vigente
a la fecha de presentacion de ofertas.

C. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA
Evaluacion:
Se evaluara que el postor cuente con certificacion del sistema de
gestion antisoborno
Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha
implementado un sistema de gestién antisoborno acorde con la
norma ISO 37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana (Maximo 4 puntos)
equivalente (NTP-1ISO37001:2017). Presenta Certificado 1ISO 37001
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de 4 puntos
Certificacion acreditado para dicho sistema de gestion, ya sea -
ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador | NO presenta Certificado ISO 37001
gue cuente con reconocimiento internacional. 0 puntos
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina
a cargo de la prestacion, y estar vigente a la fecha de
presentacion de ofertas.
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacién para
obtener el puntaje.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el comité de seleccion deben ser objetivos y guardan vinculacion,
razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con
puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificacion.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO
Importante
° Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas

adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun caso
pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

° En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE

LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[l con RUC N° [ ................ 1 con domicilio legal en
[... . ..], inscrita en la Ficha N° [.............. ..] Asiento N° [................ ] del
Reglstro de Personas Jurldlcas de la ciudad de [.................. ] debldamente representado por su
Representante Legal, [... . oy con DNIEN® [oooin ], segun poder inscrito
enla Ficha N° [.............. ] AS|ento N° [ ............ ] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de
[ceriienin. ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y condiciones
siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha [..................o. ], el comité de seleccién adjudicé la buena pro de la LICITACION
PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para
la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos
detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ], que incluye todos
los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucién de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebasy, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi como
cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestaciébn materia del
presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], en
periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme a lo
previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, segln
corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de
obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados desde el dia
siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con
el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245y 1246 del Codigo Civil.
Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en las valorizaciones
siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucién del presente contrato es de [........ ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

22 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.
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Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:
“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE ESTA
PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, el
mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo
176 del Reglamento.”%3

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE ESTA
PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, el
mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo
176 del Reglamento y el plazo de la operacion asistida de la obra es de [CONSIGNAR EL PLAZO
DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR

EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario.”?*
Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccidn que establezcan obligaciones para las partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,

solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automética en el pais al solo requerimiento, a favor de LA

ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE
GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR
EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la
[INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO]
emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta el
cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155.1
del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

= Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:
CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO
“LA ENTIDAD otorgar4d [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN CONJUNTO EL
10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTOQ)] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la suscripcion
del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o pdliza de
caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado
dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en

23 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no
incluya operacion asistida.
4 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.
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[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] ?. La entrega del o los adelantos
se realizar4 en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].2¢

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE?’]
del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario previos
a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada adquisicion, con
la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario anteriores al
inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta
fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion de la
obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que las
solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefaladas en el calendario
de adquisicion de materiales e insumos.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el caso de
contratos bajo la modalidad de llave en mano, debera consignar la siguiente clausula:
CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS
BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

‘LA ENTIDAD otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?®] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de materiales
e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario previos
a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos que incluye el equipamiento
y mobiliario para cada adquisiciéon, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer del
equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado.
Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR
PLAZQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la
garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion de la
obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos en que las
solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas en el calendario
de adquisicion de materiales e insumos.

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas

25
26
27

28

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.
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del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de
incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato de
obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos,
conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su
Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion [INDICAR TOTAL
O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de
acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliaciébn de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando
EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no
le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado por parte de LA
ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun tipo, conforme el
numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:
Otras penalidades
Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de célculo

N° Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece [INCLUIR LA FORMA Segun informe del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de DE CALCULO, QUE [CONSIGNAR
su participacion en la ejecucion del contrato o NO PUEDE SER INSPECTOR (@)
del integro del plazo de ejecucion, si este es MENOR A LA MITAD SUPERVISOR DE LA
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad DE UNA UNIDAD OBRA, SEGUN
con las disposiciones establecidas en el IMPOSITIVA CORRESPONDA].
numeral 190.2 del articulo 190 del Reglamento. TRIBUTARIA (0.5 UIT)

NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en obra en el plazo
previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su [INCLUIR LA FORMA Segun informe del
obligacion de ejecutar la prestacién con el DECALCULO, QUENO [CONSIGNAR
personal acreditado o debidamente sustituido. =~ PUEDE SER MENOR A INSPECTOR o

LA MITAD DE UNA SUPERVISOR DE LA
UNIDAD IMPOSITIVA OBRA, SEGUN
TRIBUTARIA (0.5 UIT) CORRESPONDA].

[INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE SER EL
CASO]

NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en obra.
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En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad®:
Otras penalidades
N° Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de célculo Procedimiento

(...) Si el contratista o su personal, no permite el Cinco por mil (5/1000) Segin informe del
acceso al cuaderno de obra al [CONSIGNAR del monto de la [CONSIGNAR

INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA OBRA, valorizacion del INSPECTOR O

SEGUN CORRESPONDA], impidiéndole periodo por cada dia SUPERVISOR DE LA

anotar las ocurrencias. de dicho impedimento. OBRA, SEGUN
CORRESPONDA].

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica
el supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por moray las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo 32
y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De darse el
caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una persona
juridica a través de sus socios, integrantes de los 6érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier
pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes
de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y

29 De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de seleccion de la
contratacion de una obra, puede solicitar autorizacion para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.
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personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera
directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; v ii)
adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o
practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los que
deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibicién
de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion, ya sea de bienes
0 servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en
las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de aplicacién
supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y demas normas
de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven mediante
conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro
del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del plazo
de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre
ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden
ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su
notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad de
someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucién de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es facultativa.
En tal sentido, segln lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD incluir la siguiente
clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucién de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las disposiciones de
la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita OSCE al respecto (en
adelante, las “Normas Aplicables a la JRD’”); encargando su organizacién y administracion al
[DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION DESIGNADO POR LAS
PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBROQ], los/el cualles sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

30 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las

controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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Todas las controversias generadas entre las partes con ocasién al presente Contrato de Obra deben ser
sometidas, en primer lugar, a la decision de la JRD de conformidad con las Normas Aplicables a las JRD.

La decision que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento para las
partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de la decision
otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decision emitida por la JRD, podra someter la
controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes acuerdan
gue es condicién obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo el procedimiento
ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisién emitida por la JRD en el plazo previsto en
las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decision adquiere el caracter de definitiva y no podra
ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una decisién emitida por la JRD
en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia el arbitraje respectivo en el plazo
previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de definitiva.

Incorporar o eliminar, segln corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos los
gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la
ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.ccoicieeeeeiiiieeeeene ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte,
formalmente y por escrito, con una anticipaciéon no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo

firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®?.

3l Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada

del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacioén o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y namero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la
obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos
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Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)

APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucién de Si No
Disputas
Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacioén o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

SeﬁoresE )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA Ne [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominaciéon o
Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominaciéon o
Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominaciéon o
Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Autorizacién de notificacion por correo electrénico:
Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo méximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera vélidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el principio
de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el Estado,
conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones del
Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de Conductas
Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante
En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucién de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacién establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, segiin corresponda.

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario”32

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucion de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.”33

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

32 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no

incluya operacion asistida.
3 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA Ne [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la LICITACION PUBLICA
N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a)

b)

<)
d)

Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcién y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

Fijamos nuestro domicilio legal comin en [.........cccoocvvevennnnen. 1.

Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (.
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%3%

34 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

35 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

86 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del
Cconsorcio.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.




-

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA
LICITACION PUBLICA N° 06-2024-MPT/CS-1

Importante para la Entidad
En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[ INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 Gastos fijos
2.2  Gastos variables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGVe7
5 Monto total de la oferta

i

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

87 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e FEl analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del comité de seleccién, se recomienda publicar conjuntamente con
las bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin
de que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar
lo siguiente:
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacién de obras por paquete, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

* Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaraciéon Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”,

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

Sefores

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:
CONCEPTO PRECIO TOTAL
TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,

seguros,

transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la

legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluirdn
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra
de manera referencial en el siguiente ejemplo:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1  Gastos fijos
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2.2

Gastos variables

Total gastos generales (B)
Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV38

Monto total de la oferta

e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION].

e De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

Incluir

A fin de facilitar la labor del comité de seleccion, se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”,

las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se

incorporen deben ser eliminadas

88 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

SeﬁoresE )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA Ne [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

ITI\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 Gastos fijos
2.2  Gastos variables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV39
5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

89 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales
2.1 Gastos fijos
2.2  Gastos variables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV40
5 Monto de la oferta a suma alzada

Monto total de la oferta

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto: )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= Afin de facilitar la labor del comité de seleccion, se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de

40 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacién de obras por paquete, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

» Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”,

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases
ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversiéon en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa*! se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada serd presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio
con contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

41 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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Importante para la Entidad
En el caso de procedimientos por relacién de items cuando la obra se ejecute fuera de la provincia
de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algin item no supere los novecientos mil Soles

(S/ 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:
Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL
iTEM O iITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/
900,000.00])

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignaciéon de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el comité de seleccion, verifica el domicilio consignado por el postor
en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL
iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/
900,000.00])

SeﬁoresE )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIOQ], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el comité de seleccion, verifica el domicilio consignado de los
integrantes del consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificaciéon, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

SeﬁoresE )
COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA Ne [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 10
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-
Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:
FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
Ne° CLIENTE Cledlsino plEl i HECI DIk RECEPCION DE LA| PROVENIENTE | MONEDA IMPORTE* TIPO DE CAMBIO FACTURADO
CONTRATO CONTRATO | CONTRATO#*? OBRA 43 pE: VENTA% ACUMULADO%

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

42
43

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaifiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segUn lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la
fusion; asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de
la sociedad escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion
societaria antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que patrticipe”.

44 Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

45
46

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.
Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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Nota para la Entidad

En el caso de procedimientos por relacion de items cuando el monto del valor referencial de algin item
corresponda a una Adjudicacion Simplificada, se incluye el siguiente anexo:
Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
'MICRO Y PEQUENA EMPRESA
ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL CORRESPONDE A
UNA AS]

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condiciéon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el comité de seleccién, segun corresponda, verifica la pagina web del
Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion consulta de empresas acreditadas en el
REMYPE en el link .

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectia
por medios electronicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




