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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, seguin
* Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 las contrataciones o comité de seleccion, seglin corresponda, y por los
* Abe proveedores.

. Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 Importante para la Entidad encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segun
corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

o Xyz

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mdraenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

Color de Fuente . . . : .
4 Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamaiio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdaging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y
octubre 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

BASES INTEGRADAS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 12-2023-MPM

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
“RENOVACION DE PUENTE; EN EL (LA) CAMINO VECINAL
MD-518 PONAL — TRAMO PONAL — SAN JUAN GRANDE
(PUENTE CANO SAN JUAN) DEL DISTRITO DE MADRE DE
DIOS, PROVINCIA MANU, DEPARTAMENTO MADRE DE
DIOS” CUI N° 2529579

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicién:
Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacion, mejoramiento, demoliciéon, renovacion, ampliacion y

habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

/
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demds actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.38.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccién,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de selecciéon convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.



http://www.rnp.gob.pe/

/ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MANU
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 12-2023-MPM BASES INTEGRADAS

1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los deméas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica de

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
' https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

1.10.

las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean 0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP3. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacién de items, cuando algin item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacioén, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera

remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:

' www.rnp.gob.pe
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1.11.

1.12.

1.13.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccidn revisa las ofertas econdémicas
gue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacién, descalificacién, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Unavezotorgadalabuena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda, estd en la obligacion de permitir el acceso de los
participantes y postores al expediente de contratacién, salvo la informacion calificada
como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar
dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de
calificacion no fueron analizados y revisados por el drgano encargado de las
contrataciones o comité de seleccién, segln corresponda.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de
distintos medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y
almacenamiento de iméagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la
documentacion obrante en el expediente, siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad
deberéd entregar dicha documentacion en el menor tiempo posible, previo pago por tal
concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las
oficinas desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la
Entidad, segun corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1

3.2,

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el

contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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3.4,

3.5.

3.6.

realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la (ltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cudl es la
clasificaciéon vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la
fecha de emisién de la garantia.

3. Parafines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo
emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en unade
ellas cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se deber& consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificaciéon de riesgo, a
efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir
garantias, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucién de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta 'y son elaboradas



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245y
1246 del Codigo Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debi6 ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre

RUC N°
Domicilio legal
Teléfono:

Correo electrénico:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MANU
20162281845

Jr. Salvacién Mz-C-Lote-1 del Barrio Vista Alegre — Salvacion

986182886

municipalidadprovincialdemanu@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién de la ejecucion de la obra
“RENOVACION DE PUENTE; EN EL (LA) CAMINO VECINAL MD-518 TRAMO PONAL - SAN
JUAN GRANDE (PUENTE CANO SAN JUAN) DEL DISTRITO DE MADRE DE DIOS,
PROVINCIA MANU, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS”, CON CODIGO UNICO DE

INVERSION 2529579.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 2,161, 856.32 (Dos millones ciento sesenta y un mil ochocientos
cincuenta y seis con 32/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que
incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de

diciembre 2022.

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
S/ 2,161,856.32(DOS S/ 1,945,670.68 (UN S/ 2,378,041.95 (DOS
MILLONES CIENTO SESENTA MILLON NOVECIENTOS MILLONES TRESCIENTOS
Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA'Y CINCO MIL SETENTAY OCHO MIL
CINCUENTA Y SEIS CON SEICIENTOS SETENTA CON | CUARENTA'Y UNO CON
32/100 SOLES) 68/100 SOLES) 95/100 SOLES

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

Valor Referencial Limite Inferior Limite Superior
(VR) Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV
S/2,161,856.32 | S/1,945,670.68 | S/ 1,648,873.46 | S/2,378,041.95 | S/2,015.289.79
(DOS MILLONES |  (UN MILLON (UN MILLON (DOS MILLONES |(DOS MILLONES
CIENTO NOVECIENTOS SEISCIENTOS TRESCIENTOS QUINCE MIL

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

/
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SESENTA Y UN CUARENTAY CUARENTA'Y | SETENTAY OCHO | DOSCIENTOS
MIL CINCO MIL OCHO MIL MIL CUARENTAY | OCHENTA'Y
OCHOCIENTOS SEICIENTOS OCHOCIENTOS | yno coN 95/100 | NUEVE CON
CINCUENTAY SETENTA CON SETENTAY SOLES 79/100 SOLES
SEIS CON 32/100 | gg/100 SOLES) TRES CON
SOLES) 46/100 SOLES

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION
Documento y fecha de aprobacién del expediente de

contratacion

Documento y fecha de aprobacion del expediente Resolucién de Alcaldia N° 320-
técnico . 2022-A-MPM-MDD de fecha 04
de noviembre del 2022

Documento y fecha de actualizacion del expediente
técnico, de corresponder

Tipo y nimero del procedimiento de seleccién que se
convoco para la elaboracién del expediente técnico, de
corresponder

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Recursos ordinarios.

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION

No corresponde.

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la ejecucion de la obra esté definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de 90 dias calendario,

en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el expediente técnico
de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA
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Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, segiin su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Caja de la Entidad, ubicada en Jr. Salvacién Mz-C-Lote-1 del
barrio Vista Alegre — Salvacién provincia de Manu — Madre de
Dios.

Recoger en . Las bases en la Oficina de abastecimiento y el expediente técnico
en la sub gerencia de infraestructura.

Costo de bases : Impresa: S/ 15.00

Costo del expediente . Impreso: S/ 1,450.00.

técnico Digital: S/ 10.00

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versidn impresa puede ser
entregado dentro del plazo méximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibié el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccién.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la versién original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N°31365 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

- Ley N°31366 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2023.

- Decreto Supremo N°011-79-VC.

- Decreto Supremo N°082-2019-EF, que aprueba el TUO de la Ley N°30225, Ley de
Contrataciones del Estado. (En adelante la LCE).

- Decreto Supremo N°344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado. (En adelante el RLCE).

- Decreto Supremo N°162-2021-EF, Modifican el Reglamento de la Ley N°30225, Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N°344-2018-EF.

- Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Ley N°27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

- Decreto Supremo N°304-2012-EF, TUO de la Ley General del Sistema Nacional del
Presupuesto.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 28016 — Ley de Promocion de Competencia y
Formalizacion y Desarrollo de la Micro y Pequefia Empresay del Acceso al Empleo, aprobado
por Decreto Supremo N°007-2008-TR.

- Cadigo Civil

- Directivas y opiniones del OSCE
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- Manual de Carreteras: Disefio Geométrico (DG-2018), RD N°03-201/-MTC/14, de fecha 30-
10-2014, Actualizado

- Resolucion Directoral N°0573-2022-MTC/16 que aprueba la Ficha técnica Socioambiental -
FITSA, para la reconstruccion y reposicion de puentes de menores luces.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con lavigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento,
en caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos
adscritos) haya difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento
establecido en dicha disposicién, no procede formular consultas u observaciones al
requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admisiéon de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades
estan prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que
puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren
los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad
es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre
gue el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha
plataforma, no correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o
documento nacional de identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracioén jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segin el numeral 3.1
del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

6

7

@

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

/
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en soles y:

v'  El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v' Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e EIl 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos en
este acéapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”

gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 11l de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

c) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacion” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las
bases, a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para
cada factor.

d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracién del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversiéon en la

8

Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

/
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2.3.

Amazonia, deben presentar la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV. (Anexo N° 7)

Advertencia

El 6érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda, no
podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los
acdpites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

¢) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

h) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

i)  Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 1. (Anexo N°12)

i)  Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP12,

k) Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucién de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

m) Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

n) Memoria en la que se sefalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), I) y m).

12

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la administracion de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del
fideicomiso.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catdlogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.
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0)

9)}
a)

)

s)

Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios?s.

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU4,
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacién
gue emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de ejecucién de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias

13 La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

. 14 https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento

(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera

mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo

a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo

149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcion del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Per aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perl, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'®.

e La Entidad no puede exigir documentacién o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en mesa de partes de la Municipalidad Provincial de
Manu. Sito en Jr. Salvacion Mz-C-Lote-1 del Barrio Vista Alegre — Salvacién Provincia de Manu
— Madre de Dios.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

2.5. ADELANTOS?
2.5.1.ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgara un adelanto directo por el 10% del monto del contrato
original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de
los ocho (8) dias siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su

15 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

16 Sij la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

@
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2.6.

2.7.

solicitud la garantia por adelantos!’ mediante carta fianza o péliza de caucién
y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia
siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.
2.5.2.ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgaré adelantos para materiales e insumos por el 20% del
monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 07 dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e
insumos para cada adquisicién, con lafinalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer de los materiales e insumos en la oportunidad prevista en el
calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA
debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 05 dias calendario
anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la
garantia por adelantos!® mediante carta fianza o pdliza de caucién y el
comprobante de pago respectivo.

VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera MENSUAL.

Importante

e Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacién se regird por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

e Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacién aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™.
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electronicas como medio para la gestién de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 15 dias calendario,

17

18

19

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.
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computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO
3.1.1 Consideraciones generales
Nombre de la obra RENOVACION DE PUENTE; EN EL (LA) CAMINO VECINAL

RUTA MD-518 TRAMO PONAL-SAN JUAN GRANDE (PUENTE CANO SAN JUAN) DEL
DISTRITO DE MADRE DE DIOS, PROVINCIA MANU, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS.

Ubicacién : El lugar de ejecucién de la obra es el siguiente:
Distrito : Madre de Dios
Provincia : Manu.
Regién : Madre de Dios
Nombre del PIP o : RENOVACION DE PUENTE; EN EL (LA) CAMINO VEQINAL RUTA MD-518
inversion TRAMO PONAL-SAN JUAN GRANDE (PUENTE CANO SAN JUAN) DEL

DISTRITO DE MADRE DE DIOS, PROVINCIA MANU, DEPARTAMENTO
MADRE DE DIOS.

Cadigo del PIP, de ser  : 2529579
el caso

Nivel de los estudios : PERFIL
de preinversion,
segun corresponda

Fecha de declaracion : 12/09/2022
de viabilidad, de ser el
caso

Expediente Técnico : RESOLUCION DE ALCALDIA N° 320 -2022-MPM-MDD
aprobado mediante

Fecha de aprobacién . 04/11/2022

Importante — Uso obligatorio del cuaderno de obra digital

El cuaderno de obra digital sustituye al cuaderno de obra fisico y su uso es obligatorio?® segtn lo
previsto en la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE ‘Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital”, salvo que se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, segtin el procedimiento
establecido en el numeral 9.3 de dicha Directiva.

En ese sentido, la Entidad debe realizar las acciones correspondientes para habilitar oportunamente
el cuaderno de obra digital.

Para mayor informacién revisar el documento de orientacién “Preguntas frecuentes sobre el
cuaderno de obra digital” en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/oscel/informes-publicaciones/1772149-preqguntas-frecuentes-sobre-
el-cuaderno-de-obra-digital

Advertencia

De conformidad con el articulo 30 del Reglamento, las fichas de homologacién aprobadas son de uso
obligatorio para todas las contrataciones que realizan las Entidades, con independencia del monto
de la contratacién. En ese sentido, cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente, las
caracteristicas técnicas y/o requisitos de calificacion y/o condiciones de ejecucion homologados, son
de uso obligatorio.

20 E| uso del cuaderno de obra digital es obligatorio para los contratos que deriven de procedimientos de seleccion para la
ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos
para el uso del Cuaderno de Obra Digital” (14.08.2020).

/



https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/1772149-preguntas-frecuentes-sobre-el-cuaderno-de-obra-digital
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/1772149-preguntas-frecuentes-sobre-el-cuaderno-de-obra-digital
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3.1.2 Consideraciones especificas
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TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:

SERVICIO PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
DENOMINADA: “RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL MD-
518 TRAMO PONAL-SAN JUAN GRANDE (PUENTE CANO SAN JUAN) DEL
DISTRITO DE MADRE DE DIOS, PROVINCIA MANU, DEPARTAMENTO MADRE
DE DIOS", CON CODIGO UNICO DE INVERSION 2529579.

I GENERALIDADES
1.1 DENOMINACION DE LA CONTRATACION

SERVICIO DE EJECUCION DE LA OBRA: “RENOVACION DE PUENTE; EN
EL(LA) CAMINO VECINAL MD-518 TRAMO PONAL-SAN JUAN GRANDE
(PUENTE CANO SAN JUAN) DEL DISTRITO DE MADRE DE DIOS,
PROVINCIA MANU, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS”

1.2 NOMBRE DE LA OBRA

“RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL MD-518 TRAMO
PONAL-SAN JUAN GRANDE (PUENTE CANO SAN JUAN) DEL DISTRITO DE
MADRE DE DIOS, PROVINCIA MANU, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS™

1.3 FINALIDAD PUBLICA

El presente procedimiento de seleccion permitira a la Municipalidad Provincial de
Many la ejecucion de la obra “RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA)
CAMINO VECINAL MD-518 TRAMO PONAL-SAN JUAN GRANDE (PUENTE
CANO SAN JUAN) DEL DISTRITO DE MADRE DE DIOS, PROVINCIA MANU,
DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS". cumpliendo con los trabajos relativos a
la obra publica segtn el Expediente Técnico aprobado y la normatividad aplicable
para proporcionar una infraestructura que permita a los pobladores el transporte
de sus productos hacia los mercados y transitar adecuadamente por la via, lo
cual genera mejoras socioeconémicas en la poblacion del area de influencia.

1.4 ANTECEDENTES

+ Con fecha 12 de setiembre del 2021, mediante el Formato 7C, se da la
viabilidad al proyecto de IOARR “RENOVACION DE PUENTE; EN
EL(LA) CAMINO VECINAL MD-518 TRAMO PONAL-SAN JUAN
GRANDE (PUENTE CANO SAN JUAN) DEL DISTRITO DE MADRE DE
DIOS, PROVINCIA MANU, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS", CON
CODIGO UNICO DE INVERSION 2529579.

« Con Fecha 04 de noviembre del 2022, mediante la RESOLUCION DE
ALCALDIA N°® 320-2022-A-MPM-MDD, en su Articulo Uno, Resuelvo
Aprobar el Expediente técnico de IOARR, denominado; “RENOVACION
DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL MD-518 TRAMO PONAL-
SAN JUAN GRANDE (PUENTE CANO SAN JUAN) DEL DISTRITO DE
MADRE DE DIOS, PROVINCIA MANU, DEPARTAMENTO MADRE DE




-

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MANU
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 12-2023-MPM BASES INTEGRADAS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MANU

*MADRE DE DIOS, CAPITAL DE LA BRODIVERSIDAD DEL PER(
“MANLL PATRIMONIO NATURAL DE LA HUMANIDAD"

i)

|
o:‘ Cin,
{8
FUNG '.
hl‘apn!bo

2,

DIOS", CON CODIGO UNICO DE INVERSION 2529579, con un monto
de S/ 2,161,856.32, con un plazo de Ejecucién de 90 dias calendarios

El puente CANO SAN JUAN proyectado tiene una longitud de 20.00 m, la cual
se encuentra sobre el cauce de la quebrada s/n, y se encuentra ubicado dentro
de Distrito de Madre de Dios, Provincia de Manu, Regién Madre de Dios.

El puente CANO SAN JUAN es el proyecto a intervenir, el cual se encuentra en
la ruta vecinal MD-518, se ubica en el distrito de Madre de Dios, con la ejecucién
de este proyecto se pretende contribuir a mejorar la calidad de vida de los
pobladores solucionando el problema identificado, otorgandoles a las personas
las condiciones adecuadas de transpirabilidad peatonal y vehicular, dentro del
marco de la Inversion Publica.

‘ 1.5 OBJETIVOS DE LA CONTRATACION

El objetivo es la CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE EJECUCION DE
LA OBRA DENOMINADA: “RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO
VECINAL MD-518 TRAMO PONAL-SAN JUAN GRANDE (PUENTE CANO SAN
JUAN) DEL DISTRITO DE MADRE DE DIOS, PROVINCIA MANU,
DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS", CON CODIGO UNICO DE INVERSION

2529579.
DECLARATORIA DE VIABILIDAD

NOMBRE'DEL PIP
*RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL MD-518

TRAMO PONAL-SAN JUAN GRANDE (PUENTE CANO SAN JUAN) DEL
DISTRITO DE MADRE DE DIOS, PROVINCIA MANU, DEPARTAMENTO

MADRE DE DIOS".
b) CODIGO UNICO DE INVERSION

0 2529579.

c) FECHA DE DECLARATORIA DE VIABILIDAD
12 de setiembre del 2021

d) APROBACION DEL EXPEDIENTE
El expediente de obra fue aprobado mediante: RESOLUCION DE

ALCALDIA N° 320-2022-A-MPM-MDD, de fecha 04 de noviembre del 2022

1.7 DISPONINILIDAD DE TERRENO

El proyecto cuenta con disponibilidad de terreno para su inmediata ejecucion del
servicio.

1.8 NORMA ESPECIFICA
- Ley N°31365 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.
- Ley N°31366 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del
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ano fiscal 2023.

- Decreto Supremo N°011-79-VC.

- Decreto Supremo N°082-2019-EF, que aprueba el TUO de la Ley N°30225, Ley
de Contrataciones del Estado. (En adelante la LCE).

- Decreto Supremo N°344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. (En adelante el RLCE).

- Decreto Supremo N°162-2021-EF, Modifican el Reglamento de la Ley N°30225,
Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N°344-
2018-EF.

- Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Ley N°27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Pablica.

- Decreto Supremo N°304-2012-EF, TUO de la Ley General del Sistema Nacional
del Presupuesto.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 28016 — Ley de Promocién de Competencia
y Formalizacién y Desarrollo de la Micro y Pequefia Empresa y del Acceso al

. Empleo, aprobado por Decreto Supremo N°007-2008-TR.

- Cadigo Civil

- Directivas y opiniones del OSCE

- Manual de Carreteras: Disefio Geométrico (DG-2018), RD N°03-201/-MTC/14,
de fecha 30-10-2014, Actualizado

- Resolucién Directoral N°0573-2022-MTC/16 que aprueba la Ficha técnica
Socioambiental - FITSA, para la reconstruccién y reposicién de puentes de
menores luces.

- TERM&OS DE REFERENCIA
ALCANCE Y DESCRIPCION DEL SERVICIO

UBICACION GEOGRAFICA DEL PROYECTO
El puente en proyeccion se ubica en la ruta MD-518, por la trayectoria Ponal
- San Juan, del Distrito de Madre de Dios, Provincia de Manu, Regiéon Madre

de Dios
| Departamento/Region | Madre de Dios |

£/ R

| il = NSO
[ Distito: | Madrede Dios |
| Localidad: | SanJuan

¢ Coordenadas UTM
El proyecto se encuentra enmarcado dentro de las siguientes
coordenadas UTM en el SISTEMA WGS 84 en la ZONA 19L SUR.

Cailo San Juan

Coord. UTM19L
Norte 8603422.36
Este 367175.73
Altitud(msnm) | 264.00
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UBICACION POLITICAE! 4rea desde ejecutaran los trabajos del presente estudio
se encuentra ubicado en la Provincia de Manu, Distrito de Madre de Dios, region
Madre de Dios.

e Departamento : Madre de Dios
e Provincia : Manu
e Distrito : Madre de Dios

Mapa de ubicacién politica del proyecto

- REPUBLICA DEL PEAU MADRE DE 0105
PROV \,/_\h?' ot PROVINCIA MANU
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Se puede acceder a la zona de estudio por los siguientes recorridos:
RUTA DE ACCESO (CUSCO = PUENTE CANO SAN JUAN)
DISTANCIA
TRAMO V. (Km) nwliO(u) VEHICULO VIA 1
1 c“;fg'ai‘;:"‘ 353 |7h14min| Camioneta | CTSeraPE: |
Santa Rita Baja - gy —Cimteri aSan |
CP Centro Min 12 Oh: 14 min. | ;Camnioneta Juan Grande |
CP Centro Min - Transporte |
CP Ponal 0.7 0 h. 10 min Embarca(iero pluvial |
’ CP Ponal T |
‘ Puente Caiio San 20.3 0h.35min | Camioneta Carre;c;r: MD; |
Juan i B

CUADRO N° 01: ELABORACION PROPIA

ESTADO DEL PUENTE ACTUAL
El puente actual es un puente artesanal hecho de troncos y tablas, debido a que

el tiempo que lleva construido se encuentra en pésimas condiciones. Ademas,
no cuenta con mantenimiento respectivo de parte de las autoridades
correspondientes, provocando que pueda colapsar, los apoyos del puente
existente son troncos de gran de didmetro que estan sobrepuestas en dos
iveled en forma perpendicular que funcionan como estribos los cuales estan
\obre’terreno natural y es visiblemente el deterioro de estos, también se observa

"‘ hcavacion y arrastre de material organico.
b a inestabilidad y deterioro de la estructura pone en peligro a todas las personas
y movilidades que cruzan sobre él, por lo que es necesario la construccion de un

puente de concreto armado de tipo viga losa para brindar seguridad y comodidad

a todos los usuarios.
0 Fotog ° 01: Vista del drea del puente de madera.
3 e ',ﬁ‘..-,:’;“"—y‘" WA E ;
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DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO

El puente por construir sera en una via rural para unir el centro poblado de San
Juan y el embarcadero San Juan del distrito de Madre de Dios. La construccién
de puente consiste en un tipo viga losa apoyada en sus extremos por los estribos
tipo voladizo estos soportaran el tablero del puente.

El puente consta de una capa de rodadura de 5.00 metros de ancho de la cual
tendra 2 carriles, un ancho de 2.4 metros destinados para acera (aceras laterales
de 1.20 metros cada una). La seccién en lotal tendra 7.4 metros de ancho.

La carga viva vehicular de disefio corresponde a la carga HL-93 (Tandem de
Disefio de 11.34 ton (dos cargas de 11.34 a una distancia de 1.20m cada carga),
mas una carga repartida de 0.952 ton/m) del método moderno de disefio de
puentes LRFD segun el “Manual de Disefio de Puentes del MTC" y las normas

americanas AASHTO.

Se usara las especificaciones de disefio del método LRFD del "Manual de

,‘, Disefio de Puentes del MTC" en el disefio de la superestructura y
conservadoramente el método ASD en el disefio de las subestructuras.

A continuacién, se precisan las caracteristicas mas importantes:

Tipo de Estructura : Viga losa
Longitud de puente :20.00 m

Numero de Vias 102

Ancho total de via :740m
Sobrecarga de Disefio : HL-93 — AASHTO

~

22 WETAS DEL PROYECTO
hs partidas que ejecutara el postor ganador se encuentran plasmadas en el

Joxpediente técnico aprobado debiendo realizar el servicio acorde a los
lineamientos estipulados del mismo.

fTEM DESCRIPCION DE PARTIDAS el R
@ 01 PUENTE L=20.00 M - DOS CARRILES

01.01 OBRAS PROVISIONALES

01.01.01 CASETA DE GUARDIANIA m2 1.50

01.01.02 ALMACEN, VESTIDORES Y OFICINA PARA m2 931,00
RESIDENCIA .

01.01.03 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60M X | und 1.00
2.40M ;

01.01.04 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA | glb 1.00
Y EQUIPOS :

01.01.05 TRANSPORTE DE MATERIALES A OBRA glb 1.00

01.02 OBRAS PRELIMINARES

01.02.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 386.40

01.02.02 LIMPIEZA DE CAUSE m2 410.48

01.02.03 ENCAUSAMIENTO DE CURSOS DE AGUA m2 320.40
RENDIMIENTO = 300M2/DIA 1

01.02.04 TRAZO NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 410.48
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TRAZO NIVELES Y REPLANTEO DURANTE LA m2
01.02.05 EJECUCION 410.48
01.02.06 REUBICACION DEL PUENTE EXISTENTE glb 1.00
01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.03.01 DESBROCE EN ZONAS BOSCOSAS m2 370.40
01.03.02 EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO (EN SECO) m3 998.51
01.03.03 EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO (BAJO AGUA) m3 543.25
01.03.04 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO CON m | 044.65
MAQUINARIA PESADA :
01.03.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON m | 1541.76
EQUIPO ‘
01.03.06 MEJORAMIENTO DE TERRENO CON PIEDRA GRANDE | m3 212.72
01.04 SUBESTRUCTURAS
01.04.01 SUBESTRUCTURAS ESTRIBOS
" 01.04.01.01 |SOLADO
. 01.04.01.01. | SOLADO DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2, E=3" 212.72
01 s 3
01.04.01.02 | ZAPATAS
01.04.01.01. | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE FALSA ZAPATA m2 129.36
01 :
01.04.01.01. | CONCRETO CICLOPEO F'C=100 kg/cm2 + 30% P.G. m3 233.05
02 (FALSA ZAPATA) $
01.04.01.01. | ACERO DE REFUERZO FY=4200 Kg/cm2. kg | 13522.8
03 1
01.04.01.03 |ESTRIBOS
CONCRETO F'C=210 KG/CM2 - ESTRIBOS Y ALAS m3 115.28
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS M2 | 433842
CARAVISTA .
ACERO DE REFUERZO FY=4200 Kg/cm2. kg | 12788.1
9
; SUPERESTRUCTURAS
01.05.01 CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE - VIGA —
PRINCIPAL m '
) 01.05.02 CONCRETO F'C=280 KG/CM2 - SUPERESTRUCTURA m3 143.47
01.05.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ELEVACIONES | m2 339,84
RENDIMIENTO = 12M2/DIA ;
01.05.04 ACERO DE REFUERZO FY=4200 Kg/cm2. kg | 215205
1
01.05.05 BARANDAS DE SEGURIDAD
01.0505.01 | SISTEMA DE FIWJACION DE POSTE DE BARANDA und 28.00
01.0505.02 | SUM. E INST. DE POSTE DE BARANDA (SEGUN DISENO) m 44.00
01.06 LOSA DE APROXIMACION
01.06.01 EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO (EN SECO) m3 7.50
01.06.02 REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL m2 50.00
01.06.03 TRANSPORTE DE MATERIAL PARA TERRAPLEN m3 7.50
01.06.04 AFIRMADO DE E=0.15M - INC/EXTRACCION m2 50.00
01.06.05 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 - LOSA DE m3 7.50
APROXIMACION
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ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - LOSA DE

01.06.08
APROXIMACION 6.00
01.06.07 ACERO DE REFUERZO FY=4200 Kg/cm2. kg 801.56
01.07 VARIOS
01.07.01 TUBERIA DE PVC SAL 4" - DRENAJE EN SUB m 220
ESTRUCTURA i
01.07.02 APOYO DE NEOPRENO MOVIL und 4.00
01.07.03 APOYO DE NEOPRENO FINO und 4.00
01.07.04 JUNTAS DE DILATACION METALICA m 10.00
01.07.05 JUNTAS DE TECKNOPORT E=1" m 2.50
01.07.06 JUNTAS ASFALTICAS E=1" m 2.50
01.08 PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD
01.08.01 PRUEBAS DE CALIDAD (ENSAYO A LA COMPRESION) | und 22.00
01.08.02 DISENO DE MEZCLA DE CONCRETO und 3.00
01.08.03 PRUEBA DE COMPACTACION - DENSIDAD DE CAMPO | glb 4.00
01.08.04 PAVIMENTOS
01.08.04.01 |AFIRMADO E=0.20M m3 72.72
01.08.05 SENALIZACION
01.08.05.01 |SENALES PREVENTIVAS und 2.00
01.08.05.03 | SENALES INFORMATIVAS und 2.00
01.09 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL |
01.09.01 PROGRAMA DE VIGILANCIA Y MONITOREO
1.0 ) | AMBIENTAL
7.00.01.07 | MONITOREO A LA APLICACION DE LAS NORMAS und 3.00
A% AMBIENTALES '
'0$.09.01.02 | SEGUIMIENTO Y APLICACION DE LAS NORMAS und 200
& AMBIENTALES -
<}91.09.02 MEDIDAS DE PREVENCION, MITIGACION Y/O
A |CORRECCION I
01.09.02.01 |LETREROS DE IDENTIFICACION, SENALIZACION und 7400
AMBIENTAL Y SSO .
01.09.03 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
01.09.03.01 |ADQUISICION DE CONTENEDORES und 4.00
01.09.03.02 | CONSTRUCCION DE ZANJA (TRINCHERA) PARA LA und
DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 2.00
COMUNES
01.09.03.03 | CONSTRUCCION DE LETRINAS DE HOYO SECO EN und
LOS FRENTES DE TRABAJO 2.00
01.10 SEGURIDAD Y SALUD
01.10.01 ELABORACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE gib
SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA 1.00
01.10.02 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL und 60.00
01.10.03 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA oib 2.00
01.10.04 SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD glb 1.00
01.10.05 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD gb 2.00
01.1006 | RECURSOS DE RESPUESTA DE EMERGENCIA. | ogb |  1.00

o1

OTROS
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01.11.01 EMERGENCIA SANITARIA glb 1.00
01.11.01 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL glb 1.00

2.3 RESUMEN DE METRADOS SEGUN PARTIDAS A EJECUTAR
El resumen de metrados que ejecutara el postor ganador se encuentran
plasmadas en el expediente técnico aprobado debiendo realizar el servicio
acorde a los lineamientos.

2.4 PRESUPUESTO DE OBRA Y VALOR REFERENCIAL
El costo de la ejecucién de obra o valor referencial es S/ 2,161,856.32 (Dos

millones ciento sesenta y un mil ochocientos cincuenta y seis con 32/100 soles),
con precios a diciembre del 2022, incluyendo gastos generales, utilidad e IGV.

) Costo de ejecucion de obra
COSTO DIRECTO S/. 1,547,113.96
GASTOS GENERALES S/. 130,256.27
UTILIDAD S/. 154,711.40
SUB TOTAL S/. 1,832,081.63
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS | S/. 329,774.69
PRESUPUESTO DE OBRA | S/. 2,161,856.32
GASTOS DE SUPERVISION Y LlQUlDAClON S/. 68,939.24
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO ! S/. 410,500.00 |
COSTO TOTAL DE INVERSION | S/. 2,271,295.56 |

Es)e monto comprende la mano de obra y cumplimiento de la normativa laboral,
-pagos a Enlidades de Seguridad Social, SENCICO, coslo de equipos,
maquinaria, herramientas, materiales, fletes, seguros e impuestos; proteccion y
mantenimiento de la zona del proyecto durante el periodo que dure el servicio y
hasta la entrega del mismo, direccion técnica, gastos generales, utilidad y todo
aquello que sea necesario para la comecta ejecucién de la obra hasta su
terminacion y entrega.

(’J) 2.5 PLAZO DE EJECUCION

El plazo para la ejecucion del proyecto es de Noventa (90) dias Calendarios,
contabilizados desde el dia siguiente que se cumplan todos los requisitos
enmarcados dentro del Reglamento de la Ley de Contrataciones en su Art. 176.
El Plazo constituye un requerimiento técnico de cumplimiento obligatorio.

La empresa Conlratista estara presenle desde el dia siguienle de la firma de
contrato en la entidad para el cumplimiento de los items precedentes:

a) Que la Entidad notifique al contratista quién es el inspector o el
‘ supervisor, segun corresponda;

' b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar
donde se ejecuta la obra, segin corresponda;

c) Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e
insumos que, de acuerdo con las bases, hubiera asumido como
obligacion;
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d) Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra
completo, en caso este haya sido modificado con ocasion de la
absolucién de consultas y observaciones;
e) Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las
condiciones y oportunidad establecidas en el articulo 181.
2.6 FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECUSOS ORDINARIOS
2.7 SISTEMA DE CONTRATACION
PRECIOS UNITARIOS |
|
|
2.8 MODALIDAD DE CONTRATACION :
J ADJUDICACION SIMPLIFICADA
() 2.9 ADELANTOS |

Los adelantos seran de acuerdo a los establecido en los art. 180, 181y 182 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, concordante con el literal !
e) de la segunda disposicién complementaria transitoria del DECRETO |

LEGISLATIVO 1486, se considera lo siguiente:

ADELANTO DIRECTO
La Entidad otorgara 01 ADELANTO DIRECTO por el 10% del monto del

contrato original.

El contratista debe solicitar los adelantos dentro de los (08) dias
calendario de suscrito el contrato, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucion acompanada del
comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procede

la solicitud.

,’ La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de (07) dias
V calendario siguientes a la presentacion de la solicitud del contratista.
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

ADELANTO MATERIALES

La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del
monto del CONTRATO ORIGINAL, conforme al calendario de adquisicion
de materiales o insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelanlos se realizara en un plazo de 07 dias
calendarios previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de
materiales o insumos para cada adquisicion, con la finalidad que EL
CONTRATISTA pueda disponer de los maleriales o insumos en la
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para
tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de 05 dias calendarios anteriores al inicio del plazo antes
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mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante
CARTA FIANZA de conformidad con el articulo 182° del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado y el comprobante de pago

respectivo.

GARANTIA DE LOS ADELANTO MATERIALES
La Entidad solo puede entregar los adelantos previstos en las bases y
solicitadas por el contratista, contra la prestacién de la carta fianza o
pélizas de caucién como garantia emitida por el idéntico monto, conforme
lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
Las Cartas Fianzas deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y
de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento de la entidad,
debiendo ser emitidas por empresas sujetas a la supervision directa dela
(" Superintendencia de Bancas, Seguros Yy AFP que cuenten con
clasificacion de riesgo B o Superior.
Asimismo, para la aceptacién deberan observarse las disposiciones
establecidas en el Art. 147 del Reglamento.

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO
De acuerdo al Art. 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
estado, entre ofros establece como requisito indispensable para
perfeccionar el contrato, que el postor ganador entregue a la entidad la
qarantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente a diez
por ciento (10%) del monto de contrato original. Esta debe de mantenerse
vigente hasta el consentimiento de la liquidacién final.
En caso que haya practicado la liquidacién final y se determine un saldo
a favor del conlralista y este someta a controversia la cuantia de ese
saldo a favor, la entidad debe devolver la garantia de fiel cumplimiento.
En los contratos de ejecucion de obras que la entidad celebre con las
micro y pequeiias empresas, esta ultima pueden otorgar como garantia
# de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato
original, porcentaje que es retenido por la entidad tal beneficio solo
procede cuando:
¢ El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato
a suscribirse sea de una adjudicacion simplificada.
« Qué plazo de ejecucion de obra sea igual o mayor a (60) dias
calendarios
« El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (02)
valorizaciones periédicas, en funcién al avance de obra.
La retencion se efectia durante la primera mitad del nimero total de
pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser
devuelto a la finalizacién del mismo.
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2.10 FORMA DE PAGO .
La forma de pago se hara segun lo establecido en la Ley de Contrataciones del

Estado con la aprobacién o conformidad el supervisor o inspector de obra. El
contratista consignara en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados, de
acuerdo a las cantidades establecidas en las mediciones.

Las valorizaciones seran mensuales, seran presentadas el ultimo dia ante la
supervision, para que este a su vez comunique el resultado de la revision y
evaluacién a la Entidad durante los cinco (05) primeros dias de cada periodo
siguiente a la ejecucion de los trabajos, de conformidad con el Art. 194 del
Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado.

« La valorizacion mensual, debe de ser presentada al supervisor 0
inspector para que gestione su aprobacién por parte de la entidad, una
vez aprobado, el contratista generara la factura para proceder al tramite
de pago.

« Recepcion y conformidad del inspector o supervisor

Informe del funcionario responsable del area usuaria emitiendo su

conformidad de la prestacion efectuada.

o Facltura
« copia de contrato.

2.11 REAJUSTES
Las valorizaciones que se efectien seran reajustadas de acuerdo a las férmulas

inémicas del expediente técnico, tanto la elaboracion como ampliacion de las

En el caso de contratos de obra pactados en monedas nacional, las

valorizaciones se efecttien a precios originales del contrato y sus ampliaciones
son ajustadas multiplicandolas por le respectivo coeficiente de reajuste “K" que
se obtenga de aplicar la formula o formulas polinémicas previstas en el
expediente técnico de obra que es parte de las bases, los indices unificados de
precios de las construccién que publica en el instituto Nacional de Estadistica e
Informatica — INEI, corresponde al mes en que debe de ser pagada la
valorizacién . una vez publicados los indices correspondientes al mes en que
debié efectuarse el pago, se realizan las regulaciones necesarias.

Dado que los indices unificados de precios de construccion son publicados con
un mes de atraso, los reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste k"
conocido al momento de la valorizacién. Cundo se conozcan los indices
unificados de precios que se deben aplicar, se calcula el monto definitivo de los

reajustes que le corresponden.

Concordante con el Art. 195° del Reglamento, los Reajustes se cancelaran en la
Liquidacién de Contrato de Obra, sin reconocimiento de intereses.
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2.12 VALORIZACIONES DE OBRA

Las valorizaciones serén preparadas por el conlratista en coordinacién con el
supervisor; el CONTRATISTA consignara en sus valorizaciones todos los
trabajos ejecutados, de acuerdo a las cantidades establecidas en las
mediciones.

Las valorizaciones son periédicas y se elaboran el Gltimo dia de cada mes ante

la supervisién, para que este a su vez comunique al resultado de la revision y

evaluacion a al Entidad durante los (05) primeros dias de cada periodo siguiente

a la ejecucion de los trabajos, acompaiiadas segun el caso por los computos

métricos resultantes de las mediciones de los trabajos efectuados y sustentados

con las planillas de sustento de metrado de manera que se pueda determinar el

porcentaje de la partida ejecutada hasta la fecha 'y verificados por el supervisor,

(O la misma que debe demostrarse con fotografias. La valorizacion mensual debera

contener lo siguiente:

INDICE

FICHA TECNICA DE IDENTIFICACION DE OBRA

MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADA

ESTADO SITUACIONAL ACTUAL DEL PROYECTO

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES OCURRENCIAS

RELACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, EQUIPOS Y MAQUINARIAS

UTILIZADAS

PLANILLA DE METRADO DETALLADOS (AVANZE EJECTUADO)

8. RESUMEN DE METRADOS DETALLADOS COMPARADO CON PARTIDAS
PROGRAMADAS

9. GRAFICO DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADO VS EJECTUADO
(CURVA S)

10. RESUMEN DE VALORIZACIONES

11. VALORIZACIONES DE AVANCE DE OBRA

12. REAJUSTES O CALCULO DE REINTEGRO RECALCULADOS (DE SER EL

Qmbh 0N

i CASO)

J 13. CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA (ADJUNTAR RESOLUCION DE
APROBACION DE DICHO CALENDARIO)

14. GRONOGRAMA ACELERADO DE OBRA (DE SER EL CASO)

15. COPIA DEL INFORME DE REVISION DE EXPEDIENTE TECNICO (SOLO
EN LA PRIMERA VALORIZACION)

16. CONTROL FINANCIERO — RESUMEN DE PAGOS EN PROCESOS
EFECTUADOS

17.INFORME DE SEGURIDAD FIRMADO POR EL ESPECIALISTA
PROPUESTO (ADJUNTAR LA RELACION DE LAS PERSONAS QUE
FUEROS CAPACITADAS) ADJUNTAR EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO PRESENTADO A LA ENTIDAD

18. ANALISIS, CONSLUCIONES Y RECOMENDACIONES

19. DESGLOSABLE DEL CUADERNO DE OBRA ORIGINAL

20. COPIA DE CERTIFICADOS Y PROTOCOLES DE CONTROL.
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2.12 VALORIZACIONES DE OBRA

Las valorizaciones seran preparadas por el conlralista en coordinacién con el
supervisor; el CONTRATISTA consignara en sus valorizaciones todos los
trabajos ejecutados, de acuerdo a las cantidades establecidas en las
mediciones.

Las valorizaciones son periédicas y se elaboran el dltimo dia de cada mes ante

la supervision, para que este a su vez comunique al resultado de la revision y

evaluacién a al Entidad durante los (05) primeros dias de cada periodo siguiente

a la ejecucion de los trabajos, acompaiadas segun el caso por los computos

métricos resultantes de las mediciones de los trabajos efectuados y sustentados

con las planillas de sustento de metrado de manera que se pueda determinar el

porcentaje de la partida ejecutada hasta la fecha y verificados por el supervisor,

/v la misma que debe demostrarse con fotografias. La valorizacion mensual debera

contener lo siguiente:

INDICE

FICHA TECNICA DE IDENTIFICACION DE OBRA

MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADA

ESTADO SITUACIONAL ACTUAL DEL PROYECTO

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES OCURRENCIAS

RELACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, EQUIPOS Y MAQUINARIAS

UTILIZADAS

PLANILLA DE METRADO DETALLADOS (AVANZE EJECTUADO)

8. RESUMEN DE METRADOS DETALLADOS COMPARADO CON PARTIDAS
PROGRAMADAS

9. GRAFICO DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADO VS EJECTUADO
(CURVA S)

10. RESUMEN DE VALORIZACIONES

11. VALORIZACIONES DE AVANCE DE OBRA

12. REAJUSTES O CALCULO DE REINTEGRO RECALCULADOS (DE SER EL

S0 b DN

' CASO)

J 13. CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA (ADJUNTAR RESOLUCION DE
APROBACION DE DICHO CALENDARIO)

14. GRONOGRAMA ACELERADO DE OBRA (DE SER EL CASO)

15. COPIA DEL INFORME DE REVISION DE EXPEDIENTE TECNICO (SOLO

EN LA PRIMERA VALORIZACION)
16. CONTROL FINANCIERO - RESUMEN DE PAGOS EN PROCESOS
EFECTUADOS

17.INFORME DE SEGURIDAD FIRMADO POR EL ESPECIALISTA
PROPUESTO (ADJUNTAR LA RELACION DE LAS PERSONAS QUE
FUEROS CAPACITADAS) ADJUNTAR EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO PRESENTADO A LA ENTIDAD

18. ANALISIS, CONSLUCIONES Y RECOMENDACIONES

19. DESGLOSABLE DEL CUADERNO DE OBRA ORIGINAL

20. COPIA DE CERTIFICADOS Y PROTOCOLES DE CONTROL.
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21. PANEL FOTOGRAFICO

22. COPIA DEL ACTA DE ENTREGA DE TERRENO

23. COPIA DEL ACTA DE INICIO DE OBRA

24. COPIA DE CONTRATO DE OBRA

25. COPIAS DE ADENDAS Y/O RESOLUCIONES (DE SER EL CASO)

26. CONSTANCIA REMYPE

27. COPIA DE CERTIFICADO DE HABILIDAD DEL INGENIERO RESIDENTE

28. COPIAS DE PAGOS A CONAFOVICER, SENCICO, SUNAT, FIANZAS (DE
CORRESPONDER)

29. COPIA DE SCTR

30. ANEXOS

NOTA:
g La presentacion de las valorizaciones se obra se realizaran de la siguiente

manera:
1. Se presentara en dos originales + 02 cd, digital con la documentacién

completa editable de la valorizacién con sus correspondientes formatos y

programas.
2. Toda la documentacién presentada tendra la firma del supervisor y/o

Inspector de obra, residente de obra y contratista
3. Todo el informe mensual debera estar correctamente foliado y enumerado.

4. Cada item debera de tener su respectivo separador.

2.13 LIQUIDACION DE OBRA
Luego de la recepcion de obra, el contratista presentara la liquidacion de obra,

la cual sera sometida a la aceptacion u observacion del supervisor o de la entidad
en forma escrita.

2.14 CONSIDERACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

E| participante, postor o contratista, para el cumplimiento de las obligaciones

objeto de la presente convocatoria debera tener presente lo siguiente:

a) Revisar detenidamente las Bases y documentos relacionados, y de ser el
caso, comunicar por escrito, dentro del plazo las consultas u observaciones,
para absolver las aclaraciones o rectificaciones; pues en el caso de no
hacerlo, se entendera que el postor esta de acuerdo y acepta todas las
condiciones establecidas.

b) Durante la ejecucion de la obra, el contratista debe coordinar directamente

con el Supervisor o Inspector de la obra.
2.15 CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA EJECUCION DE OBRA

2.15.01 REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA
Conforme a lo sefalado en el articulo 177° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, el contratista debera realizar la revision del
' Expediente Técnico de obra conforme a los plazos estipulados.
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2.15.02 EJECUCION DE LA OBRA

El Contratista ejecutara la Obra en estricto cumplimiento del Expediente
Técnico. Los materiales, herramientas y mano de obra, seran tomando en
consideracion lo definido en el expediente técnico. Asimismo, el contratista y la
Entidad deberan tomar como base las consideraciones de la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento, incluidas sus modificaciones.
Los criterios de disefio involucraran, sin excepcion, las mejores practicas de
ejecucion de Obras, empleando procedimientos constructivos de calidad,
equipos y técnicas de Ultima generacién acordes con las tecnologias vigentes
y con consideracion que se trata de un eslablecimiento de atencion al puablico,
a fin de asegurar un producto de calidad, estando sujetos a la aprobacién y
plena satisfaccion de la Entidad.

Por otra parte, los procedimientos de construccién reflejan la suposicién basica
que el Contratista es el especialista y conoce las practicas de construccion y
equipamiento de establecimientos de atencion al publico.

Todo procedimiento constructivo indicado sera de primera calidad, estara
sujeto a la aprobacion de la Entidad, quien tiene ademas el derecho de rechazar
aquel que no cumpla con los estandares utilizados en infraestructura.
Asimismo, los gastos generales fijos y variables no podran ser reducidos, esto
con la finalidad de asegurar la calidad profesional y administrativa en la

ejecucion de la obra.

2.16 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Sin exclusién de las obligaciones que corresponden al Contratista, conforme a
ispositivos legales vigentes y que son inherentes como tal, entre otros,
para la ®jecucion de la obra se obliga a:

Ejecutar la obra de manera integral de acuerdo a los Planos, Especificaciones
Técnicas y en general a toda la documentacién que conforma el Expediente
Técnico, las Bases, su Oferta Técnica- Econémica y de conformidad con las
Normas de Construccién, Normas Técnicas Peruanas, Normas Ambientales,
Normas y Reglamentos para la Prevencion de Riesgo (Seguridad), Medio
Ambiente y otras Normas aplicables, asi como la Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento incluye sus modificaciones. Esta obligacion implica la
permanencia diaria e ininterrumpida del Residente en la Obra durante la
ejecucion de la misma.

Ejecutar correctamente la obra, lo cual comprende la movilizacién y utilizacion
de equipos y/o maquinarias presentadas ala ENTIDAD, asi como la adquisicion
de materiales e insumos adecuados para la obra, de acuerdo al Expediente
Técnico, los Calendarios de Avance de Obra, los presupuestos adicionales y/o
deductivos a que hubiere lugar, respetando los materiales y equipos aprobados
por la Supervision y/o la Entidad. En caso de detectar en la ejecucion de la obra
algtin error o hecho sobreviniente que requiera una modificacién o aclaracion
de las especificaciones técnicas, planos y demas documentos técnicos de la
obra, debera formular oportunamente las consultas y propuestas técnicas que
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correspondan de acuerdo al procedimiento establecido en la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento.

- Es responsable por la calidad de los maleriales que se emplearan en la obra,
asi como su correcto traslado, almacenamiento y utilizacién durante la
ejecucion de la obra, el incumplimiento de esta obligacién sera observado
previa inspeccion del supervisor.

- Ejecutar |la obra de acuerdo al Programa PERT-CPM y/o Diagrama de Barras
(Gantt) aprobado por la Entidad, con el detalle suficiente de cada una de las
actividades desde el inicio hasta su conclusién. En ese sentido, debera adoptar
las medidas necesarias o correctivas si fuera el caso, ante el atraso en el
avance de obra, pudiendo ser causal de aplicacion de la penalidad
correspondiente o resolucion de contrato, de acuerdo a lo establecido en la
LCE y RLCE.
Efectuar detallada y oportunamente la medicion y valorizacién de las
cantidades de obra ejecutada, mediante la utilizacion de programas
informaticos, con el fin de contar con los metrados realmente ejecutados,
correspondientes a cada una de las partidas conformantes del presupuesto de
obra. Tanto el Supervisor como la Entidad podran verificar en cualquier etapa
las mediciones y valorizaciones reportadas, efectuando los descuentos
correspondientes en caso de detectarse menores cantidades que las
reportadas por el Contratista.

- Cumplir y hacer cumplir el Reglamento de Seguridad y las Normas de

Prevencion de Riesgos Laborales y Salud Ocupacional a todo el personal

Jirecto e indirecto involucrado en la obra, y de toda persona que ingrese a la

obra’durante toda la etapa de ejecucion de la misma, asi como la Prevencion

deRiesgos y daios que se pueden producir a terceros durante la ejecucion de
la obra.

Contar con los servicios profesionales, del personal clave de su oferta,

contribuyendo eficazmente a la mejor ejecucion de la obra.

- La empresa es el responsable por la calidad de obra ejecutada y los vicios

9 ocultos, por un plazo de siete (07) afios, contados a partir de la conformidad
otorgada por la Entidad de conformidad con el articulo 40, numeral 40.1 de la
Ley de Contrataciones del estado.

- Durante las etapas de la Obra tales como: Ejecucién y Recepcion de Obra
tomara en cuenta para dichas etapas: la conservacion y medidas ambientales
exigidas y descritas en el Estudio de Impacto Ambiental del expediente técnico,
disposiciones y normas aplicables.

2.16.01 SUMINISTROS DE SERVICIOS
El suministro de energia eléctrica, el abastecimiento de agua y uso de desaglies
(de ser el caso), que sean necesarios para la ejecucion de la obra seran de
cuenta y responsabilidad del contralista.
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2.16.02 TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES
Seran de cargo del Contratista todos los tributos, contribuciones, gravamenes
que le corresponden de acuerdo a Ley. Toda responsabilidad de caréacter laboral
y por el pago de aportaciones sociales es exclusivamente del contratista
(PAGOS MENSUALES A CONAFOVICER, SENCICO, ESSALUD, ONP, SNP Y
SCTR, ETC); debiendo presentario a partir de la Segunda Valorizacion.

2.16.03 SEGUROS
El Contratista antes del inicio de la Obra debera tomar por su cuenta todos los

seguros previstos en las Bases, legislacion vigente y todos los que sean
necesarios para la correcta ejecucion de la Obra, que forman parte del Contrato,
debiendo presentar ante LA ENTIDAD las Pélizas correspondientes, las veces
que sean necesarias. Estas pdlizas deben indicar el nombre, ubicacion de la
Obra y niimero de procedimiento de seleccion.

El Contratista presentara las Pélizas de Seguro necesarios para resguardar la
integridad de los bienes, los recursos que se utilizan y los terceros eventualmente
afectados.

Sin perjuicio de sus responsabilidades derivadas del presente procedimiento de
seleccion, el Contratista debera tomar por su cuenta los seguros con las
coberturas que se describen a continuacion, manteniendo su responsabilidad por
el total de los dafios.

- Seguro contra todo riesgo, dafios y perjuicios a terceros para cubrir la
asponsabilidad civil por muerte accidental o lesiones a personas que no
sean trabajadores de la obra, incluyendo, incendio, robos, derrumbes,
terremotos, sabotaje y dafios causados por la naturaleza, para proteger las
instalaciones y trabajos ejecutados y en proceso de ejecucion, instalaciones
provisionales, equipos, bienes, etc. que se encuentren en el area de
ejecucién de los trabajos, hasta su recepcion, por un valor de recepcion a
nuevo, debera tomarse desde la fecha prevista de ingreso de los equipos
materiales de consideracion al almacén hasta la recepcion de la obra. Es
responsabilidad del contratista, cumplir todas las condiciones y términos: de
los seguros para mantenerlos operantes o vigilantes, el pago de las primas y
deducibles correspondientes serd por su cuenta, incluso debera dar el
correspondiente aviso al asegurador en caso de siniestro dentro del término
que fije la padliza respectiva.

El Contratista proveerd, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio
que fuera necesario para proporcionar primeros auxilios al personal
accidentado como consecuencia de la ejecucion de la obra y sera de su
entera responsabilidad la ocurrencia de los hechos.

El contratista antes del inicio de la obra debe de presentar a la entidad las
pélizas correspondientes, estas pdlizas deben de indicar el nombre de la obra
y el nombre del procedimiento de contratacién. Para tal hecho al momento
de presentar su oferta en su calidad de postor, obligatoriamente debe de
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presentar una declaracién jurada simple, indicando que cumplirda con
presentar al inicio de la obra las pélizas.

2.16.04 VERIFICACION Y REPLANTEO DE TRABAJOS
El Contratista deberé realizar la verificacién y replanteo de ser el caso de los
trabajos que considera el expediente técnico, documentando los puntos que
resulten de importancia para la corecta ejecucién de la obra.

2.16.05 EQUIPOS, MAQUINARIAS Y MEDIOS AUXILIARES
El Contratista colocara en la obra el equipo 0 maquinaria y medios auxiliares que
sean precisos para la correcta ejecucion de aquella en el plazo establecido, y en
todo caso, los equipos que se propusieron en su oferta y/o bases, en los mismos
términos y caracteristicas. Dichos equipos, adscritos a la obra, deberan estar en
' perfectas condiciones de funcionamiento, debiendo de repararse
inmediatamente los elementos averiados, y asumiendo el contratista la
obligacion de reemplazarlos cuando asi lo ordene la Supervision y/o Inspeccién
de Obra. En caso de discordar con la solicitud de la Supervision, tendra el
Contratista derecho a reclamar ante la Municipalidad Provincial de Manu, en el
plazo de hasta 7 dias calendario, de efectuada la solicitud de la Supervisién. Si
el equipo o la dotacién previstos en el proyecto fuesen insuficientes para la
ejecucion de la obra en los plazos establecidos, la Supervisién notificara de la
situacién al Contratista y procedera con las sanciones que correspondan. El
Contratista no tendra derecho a reclamacién alguna ante la Entidad Contratante.

2.16.06 ALMACENAMIENTO DE MATERIALES
Las zohas destinadas a acopios requeriran la aprobacion del Supervisor de Obra,

debiendo ser acondicionados a completa satisfaccién de éste, una vez hayan
cumplido su misién, de forma tal que recuperen su aspecto original.

El almacenamiento se realizara de forma que se garantice la conservacion de
los materiales en perfectas condiciones de utilizacion y siguiendo en todo caso
las instrucciones de la Supervision.

La limpieza de la obra y retirada de los materiales acopiados y no utilizados:
corresponde al Contratista, de tal modo que deberan ser efectuados a medida

que se realicen los trabajos.

PROV
XTI

2.16.07 SEGURIDAD LABORAL
Para la ejecucién de los trabajos el Contratista debe cumplir, como minimo, con

los requisitos de seguridad establecidos en la Norma G.050 de Seguridad
durante la Construccion, contenido en el Reglamento Nacional de Edificaciones,
aprobado mediante D.S. N°011-2006-VIVIENDA y sus modificatorias; la Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo aprobada mediante Ley N°29783 y modificada
mediante Ley N°30222 y con y con su respectivo Reglamento aprobado con D.S.
N°005-2012-TR y modificado el 2014 por el D.S. N°012-2014-TR.

El Contratista debe dotar a sus operarios del equipo basico de proteccion
personal (EPP) y tendra en cuenta la proteccién adicional por el riesgo de caida.
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La zona de trabajo debe contar con los adecuados accesos, circulaciones y
senalizacion.

El Contratista esta obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesaria
para evitar peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las Personas,
instituciones o firmas durante la realizacion del proyecto. En este sentido debera
dotar a su personal, de los equipos y herramientas pertinentes para la realizacion
de los trabajos, quedando terminantemente prohibido la realizacion de trabajos
en circuitos energizados, para ello se deberéa presentar una declaracion jurada
donde el postor contara con implementos de seguridad segun Decreto Supremo

Nro. 011-2019-TR.

2.16.08 CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE
El Contratista esta obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier

actividad, en estricta conformidad a las normas de Medio Ambiente vigentes.

El Contratista debera cumplir con la normatividad legal sobre Medio Ambiente de
aplicacién en su actividad. Al respecto, deberad dar cumplimiento de la
normatividad legal vigente y de la implementacién de algunas actividades
seguidamente detallada: D.S. N°029-94-EM Reglamento de Proteccién
Ambiental en las Actividades Eléctricas y la Ley N°27314 — Ley General de
Residuos Sdlidos.

El contratista debera cumplir con la normatividad legal sobre Seguridad y Salud
Ocupacional, de aplicacién en su actividad. Al respecto, debera dar estricto
cumplimiento bajo su responsabilidad en caso de inobservancia, de la
normatividad referencial y sus modificaciones seguidamente detalladas:

N° 366-2001-EM/VME Cédigo Nacional de Electricidad

Ley N° 26842 Ley General de Salud

DS N° 033-2001-MTC Reglamento Nacional de Transito

I1S15-02-1 Orden y Limpieza
ISI 8-01-1 Manejo e Investigacion de Incidentes y Accidentes de Trabajo

- Reglamento Nacional de Edificaciones

El Contratista debera desarrollar las medidas adecuadas de Seguridad y Salud
Ocupacional a fin de garantizar la seguridad y salud del personal que intervenga
en la actividad y preservar los bienes propios.

2.16.09 CONSERVACION Y SENALIZACION DE LA OBRA

El Contratista esta obligado no solo a la correcta ubicacion de la obra, sino
también a la conservacién de esta, a su costo, hasta la finalizacion de dicha
ejecucion. Asimismo, queda obligado a sefalizar las obras objeto del contrato,
con arreglo a lo dispuesto en la normativa vigente. Los gastos que origine la
sefalizacion se abonaran en la forma que se establezcan en el proyecto; en su
defecto seran de cuenta del contratista.

E| contratista cumplira las ordenes que reciba de la Supervisién acerca de la
instalacion de sefiales complementarias o modificacion de las ya instaladas. Sera
directamente responsable de los perjuicios que la inobservancia de las citadas

normas y ordenes pudiera causar.
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En caso de que fuese necesaria la realizacién de trabajos noctumos estos
deberan ser previamente autorizados por el Supervisor de obra y realizados
solamente en las unidades de obra que él indique.

2.16.10 DANOS A TERCEROS

Constituye obligacion del Contratista el asumir los costos de reparacion de los
dafios que ocasiones a las redes eléctricas, agua, desagie, teléfonos (de ser el
caso) y demés terceros. La negativa del Contralista en reparar el dafio causado
sera causal de resolucion del contrato, sin prejuicio de la que la entidad o las
empresas de servicio ejecuten los trabajos con cargo a las valorizaciones del
Contratista y/o garantias de Fiel cumplimiento, de ser el caso. En el caso de los
postores que participen en consorcio deberan establecer en la promesa de
consorcio cual de los integrantes serd responsable ante las consecuencias
causadas por deficiencia o negligencia durante la ejecucion de la obra como la
afectacién a terceros o a las propiedades de estos.

2.16.10.01 REPOSICION DE SERVICIOS PUBLICOS AFECTADOS
El CONTRATISTA debera efectuar un inventario detallado de las instalaciones
de servicios publico ubicadas en el drea de influencia del proyecto, para lo cual
por medio de consultas a las empresas correspondientes debera conseguir la
informacién de ubicaciones de las redes principales y secundarias de las redes
subterraneas y aéreas, asi como de las acometidas domiciliarias, estado de
conservacion, vida Gtil remanente, etc.

2.16.11 TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES

Se¥an de cargo del Contratista todos los tributos, contribuciones, gravamenes
qué le corresponden de acuerdo a Ley. Toda responsabilidad de caracter laboral
y por el pago de aportaciones sociales es exclusivamente del Contratista. En
caso, de licencias seran a cargo del contratista siempre y cuando se encuentran
estipuladas en el expediente técnico.

2.16.12 COORDINACION ENTIDADES PUBLICAS Y EMPRESAS DE SERVICIOS

El Contratista a la firma del contrato, esta obligado a efectuar las respectivas
coordinaciones con las Entidades publicas y empresas prestadoras de servicios,
mediante cartas y gestiones a fin de asegurar la correcta y oportuna ejecucion
de los trabajos contratados, siempre que estos se encuentren supeditados a
autorizaciones, licencias o permisos y aceptacion de dichas empresas para su
realizacion.

2.16.13 COMPATIBILIZACION Y COMPLEMENTOS
El objetivo de las especificaciones técnicas es dar las pautas generales que el
Contratista debera seguir en cuanto a calidades, procedimientos y acabados
durante la ejecucion de la obra, como complemento de los planos, metrados y
memorias descriptivas.
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En caso de discrepancia en dimensiones en el proyecto, deben respetarse las
dimensiones dadas en el proyecto de Arquitectura, teniendo primacia los planos
de detalles sobre los planos generales.
Debera ademas ser indispensable el cumplimiento de los Reglamentos, Codigos
y Normas nacionales vigentes necesarias para el tipo de obra a ejecutar, asl
como el contenido técnico vertido en el desarrollo de las especificaciones
técnicas.
2.16.14 PRUEBAS Y MUESTRAS

El Contratista suministrard todo el personal e instalaciones necesarios para
ayudar con el desarrollo de las pruebas. Estas se llevaran a cabo por personal
de laboratorio tal como se indique en las Especificaciones. Se llevara un registro
que incluya el tipo, tiempo, localizacién y numero de cada prueba o muestra
requerida.

Después de tomar la muestra, el laboratorio llevara a cabo las pruebas
requeridas dentro de un término razonable de tiempo consistente con las normas
especificadas y rendira un informe escrito de cada prueba efectuada.

E| Contratista facilitara todos los materiales para muestras y cooperara en las
actividades requeridas para las pruebas, incluyendo la toma de muestras.

2.16.14.01 INFORME DE PRUEBAS

Segun se especifique en Planos o el Supervisor lo requiera, el laboratorio
presentara para su revision informes escritos sobre los resultados de las pruebas
y la informacién suministrada por el Contratista sobre materiales y equipos
propuestos para usarse en la Obra.

informes escritos sobre pruebas de materiales entregados en el sitio e

15 CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA

Sera responsabilidad del Contratista de Obra establecer y ejecutar un sistema
de control éptimo, que garantice la méaxima calidad del proceso constructivo en
general.

La Supervisién controlard y verificard los resultados obtenidos y tendra la
facultad, en el caso de dudas de solicitar al Contratista la ejecucion de ensayos
especiales en un laboratorio independiente.

La responsabilidad por la calidad de la obra es unica y exclusivamente del
Contratista y la Supervision. Sin embargo, cualquier revision, inspecciéon o
comprobacién que efectie la Supervision no exime al Conlratista de su
obligacién sobre la calidad de la misma.

2.16.16 TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS
El Contratista es exclusivamente responsable de la ejecucion y conservacion de
las obras objeto del presente contrato y de las fallas que en ella pudieran notarse,
sin que le exima de responsabilidad la circunstancia de que la Supervision de
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obra haya examinado y reconocido la obra durante su construccién o los
maleriales empleados, ni que las distintas partes de obra hayan sido incluidas
en las mediciones o certificaciones parciales.

Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demas documentos del
proyecto, si los materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se
advierten vicios o defectos en la construccion o se lienen razones fundadas para
creer que exislen vicios ocultos en la obra ejecutada, el contratista debera
demolerla y rehacerla hasta dejarla a completa satisfaccion de la Supervision de
la obra.

Queda totalmente prohibido valorizar partidas ejecutadas de manera defectuosa
o incompleta o que no cumplan las normas y reglamentos técnicos vigentes. Los
gastos de estas operaciones seran a cuenta del Contratista salvo en el caso que
se hubieran realizado en base a sospechas de la Supervision de obra de existir
vicios ocultos y estos no pudieran ser comprobados.

2.16.17 RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS:
La responsabilidad por vicios ocultos sera de siete (07) afos.

2.17 RECEPCION DE OBRA
Se realizara de acuerdo a lo estipulado en el articulo 208° del Reglamento de la

Ley de Contrataciones del Estado, Numeral 208.1. En la fecha de la culminacion
de la obra, el residente anota tal hecho en el cuademo de obra y solicita la
recepcién de la misma. El inspeclor o supervisor, en un plazo no mayor de cinco
dias posteriores a la anotacion sefialada, corrobora el fiel cumplimiento de
lo ;Ltablecldo en los planos, especificaciones técnicas y calidad, de encontrarlo
conforme anota en el cuaderno de obra y emite la conformidad técnica, que
detalla las metas del proyecto y precisa que la obra cumple lo establecido en el
expediente técnico de obra y las modificaciones aprobadas por la Entidad,
remitiéndolo a esta dentro de dicho plazo. De no constatar la culminacién de la
obra anota en el cuademo de obra dicha circunstancia y comunica a la Entidad,
en el mismo plazo.
Es obligacién ineludible del Contratista, presentar al Supervisor de Obra y
presidente del Comité de Recepcion de Obra, los PLANOS REPLANTEADOS

(de corresponder).
2.18 CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

2.18.01 REQUISITOS MINIMOS DEL CONTRATISTA
El postor puede ser persona natural o juridica, y podra participar individualmente
0 en consorcio.
El postor debera contar con inscripcion vigente en el Registro Nacional de
Proveedores que administra el OSCE, en el capitulo de Ejecutores de Obra.
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2.18.02 DEL EQUIPAMIENTO
Equipos extraidos del expediente técnico.
EQUIPO

CANTIDAD

NIVEL TOPOGRAFICO

ESTACION TOTAL

MOTOBOMBA DE 4" (12HP)

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 9 - 12 TN
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP
TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP
MOTONIVELADORA 145 - 150 HP

CAMION VOLQUETE DE 15 m3

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2"
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (18HP)
MOTOSIERRA

albhlaNNaalalalalalala

Nota:
- Los equipos se acreditaran de acuerdo a lo establecido en los

Requisitos de Calificacion.
- Cabe mencionar que solo el equipamiento clasificado como estratégico,
debe ser incluido como requisito de calificacion en el literal A.1 de este

Capitulo

PLANTEL PROFESIONAL
El personal propuesto para la ejecucion de la obra no podra ser sustituido, salvo
ps casos de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobadas que se
dlisciten después de la suscripcion del contrato. El profesional sustito, debera
~Aemostrar igual o mayor experiencia, del profesional saliente, en caso hubiese

cambio de personal.

8:0

2.18.03.01 Plantel Profesional Clave

la CARGO PROFESION Participacion | EXPERIENCIA
‘) INGENIERO INGENIERO Profesional colegiado
RESIDENTE CIVIL, con un minimo de treinta
TITULADO Y y seis 36 meses de
COLEGIADO experiencia profesional
100% efectiva, compqtados
desde su colegiatura,
como Residente ylo
Supervisor en obras
similares al objeto de la
convocatoria.
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ESPECIALISTA INGENIERO Profesional colegiado
EN CIVIL, con un minimo de 24
ESTRUCTURAS TITULADO Y meses de experiencia
COLEGIADO profesional efectiva,

computados desde su

100% colegiatura, como

Especialista en

Estructuras en obras
similares o generales al
objeto de la convocatoria.

ESPECIALISTA INGENIERO Profesional colegiado

EN SUELOS Y |CIVIL Y/IO con un minimo de 24

GEOTECNIA GEOLOGO, meses de experiencia

TITULADO Y profesional efectiva,

COLEGIADO 100% computados desde su

. colegiatura, como
Especialista en suelos y

geotecnia en obras
similares o generales al
objeto de la convocatoria.

Se considerara obra similar a Construccion y/o Creacion y/o Mejoramiento o la
combinacién de alguno de los témminos anteriores de obras en puentes
carrozables y/o Ponlones, la luz minima debera ser entre 10.00 m y/o 20.00 m
de longitud. Que tenga al menos los componentes de Subestructuras,
Superestructuras y Apoyos moviles.

Cuya acreditacion se realizara de acuerdo a lo sefialado en los Requisitos de

) Calificacion: Sin perjuicio del principio de presuncion de veracidad, la entidad se
= reserva el derecho de verificar lo informado en las propuestas. De adverlirse

informacién falsa o inexacta durante el proceso se descalificara al postor.

,,’ IMPORTANTE:

La experiencia efectiva del personal propuesto sera pasible de acreditacion
siempre y cuando el profesional la obtuvo contando con las condiciones legales
para el ejercicio de su profesion, esto es colegiado y habilitado por el respectivo
colegio profesional.

Los requerimientos minimos para el personal propuesto se podran acreditar con
cualquiera de los siguientes documentos: i) copia simple de contratos y su
respectiva conformidad, o ii) constancias, o iii) certificados o iv) cualquier otra
documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
profesional propuesto. La colegiatura y habilitacion de los profesionales se
requerira para el inicio de su participacion efectiva en el contrato, tanto para
aquellos titulados en el Peru o en el extranjero. (PRONUNCIAMIENTO N°®107-
2016-OSCE/DGR). La experiencia sera pasible de acreditacion siempre y
cuando el profesional la obtuvo contando con las condiciones legales para el
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ejercicio de su profesion, esto es colegiado y habilitado por el respectivo colegio
profesional. '

Nota 1:
Se precisa que, para efecto de reconocimiento y evaluacién de la experiencia

efectiva del personal profesional que participe en la ejecucion de obra, sblo sera
posible de aceptacién aquella experiencia que el profesional haya obtenido
contando con las condiciones legales para el ejercicio de su profesion, esto es:
titulado, colegiado y habilitado por el colegio profesional segun corresponda.

Nota 2:
El plazo de participacion del Plante Profesional Clave y el Personal de Apoyo

Profesional estara distribuido durante el periodo que dure la ejecucion de la obra,
debiendo EL CONTRATISTA presentar el Cronograma de Participacion de cada
uno de los mencionados profesionales en el periodo de ejecucion de la obra.
Dicho cronograma sera presentado en la fecha de inicio de la obra.

Nota 3:
Los documentos para la acreditacion del Plantel Profesional Clave deberan ser

presentados como requisito para la suscripcion del contrato (formacion
académica y experiencia profesional).

El contratista debera acreditar el perfil profesional del Personal de Apoyo, cinco
(05)dias habiles previos al inicio de su participacion efectiva segln lo establecido

en el Cronograma de Participacion.
La colegiatura y la Habilidad profesional deberan acreditarse al inicio de su

ipacion efectiva en la ejecucién de la obra.

Nota 4:
Los documentos para la acreditacion del Plantel Profesional Clave deberan ser

presentados como requisito para la suscripcion del contrato (formacién
académica y experiencia profesional).

2.19 DE LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL EJECUTOR

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una vez
del valor referencial de la contratacion S/. 2,161,856.32 (Dos millones ciento
sesenta y un mil ochocientos cincuenta y seis con 32/100 soles), en la ejecucion
de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion
de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de

obra.

Se considerara obra similar a Construccion y/o Creacién y/o Mejoramiento o la
combinacién de alguno de los términos anteriores de obras en puentes
carrozables y/o Pontones, la luz minima debera ser entre 10.00 m y/o 20.00 m
de longitud. Que tenga al menos los componentes de Subeslructuras,
Superestructuras y Apoyos moviles.
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2.19.01 CONDICIONES DE LOS CONSORCIADOS
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el area
usuaria puede incluir lo siguiente:
El porcentaje minimo de participacion en la ejecucién de la obra, para el
integrante del consorcio que acredite la mayor experiencia es de 50%.
El porcentaje minimo de participacion del consorciado con menor participacién
es de 50%.
Maximo 02 consorciados

2.20 PLAZO MAXIMO DE RESPONSABILIDADES
Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la
liquidacion del contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar,
posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los
articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.
El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de siete (07) afios,
contados a partir de la conformidad de la recepcién TOTAL de la obra.
La responsabilidad de EL CONTRATISTA comprende la reparacion de los
respectivos defectos o vicios ocultos o la compensacién a la Municipalidad por
los costos de reparacion que sean necesarios.

2.21 DE LAS PENALIDADES EN LA EJECUCION DEL CONTRATO
Si el contrato entra en retraso injustificado en la prestacion objeto del contrato,
la entidad le aplicara al contratista una penalidad por cada dia de atraso, hasta
por un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato

mente en concordancia con el Art. 162 del Reglamento de la Ley N°30225.
paﬁodos los casos, la penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de
0.10 + MVC

Penalidad Diaria (pd) = —— 51—

Donde:

F: Factor F=0.15

Pd: Penalidad diaria

MCV: Monto de Contrato Vigente

Plazo: Plazo expresado en dias calendario

Cuando se lleque a cubrir el monto de la penalidad la entidad podra resolver el
contrato por incumplimiento. Tanto el monto como el plazo se refieren, segun
corresponda, al monto vigente del contrato o item que debié ejecutarse o, en
caso que estos involucran obligaciones de ejecucion periédica o de entrega
parciales, a la prestacion individual que fuera materia de retraso.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente
aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia
no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo
objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta
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imputable. En este ultimo caso la calificacién del retraso como justificado por
parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos
de ningun tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la

Ley de Contrataciones del Estado.

2.22 OTRAS PENALIDADES

OTRAS PENALIDADES

SUPUESTOS DE APLICACION DE
PENALIDAD

Cuando el personal del plantel profesional
clave permanece menos de sesenta (60)
dias calendario o del integro del plazo de
ejecucion, si este es menor a los sesenta
(60) dias calendario, de conformidad con las
disposiciones establecidas en el numeral
190.2 del articulo 190 del Reglamento.

En caso culmine la relacion contractual entre
el contratista y el personal ofertado y la
Entidad no haya aprobado la sustitucién del
personal por no cumplir con la experiencia y
calificaciones requeridas. (establecidas en el
numeral 190.5 del articulo 190 del
Reglamento).

Si el contratista o su personal, no permite el
acceso al cuaderno de obra al INSPECTOR
O )SUPERVISOR DE LA OBRA,
impidiéndole anotar las  ocurrencias.
(establecidas en el numeral 191.3 del
articulo 191 del Reglamento).

El contratista emplea materiales y equipos
en obra no autorizados previamente por el
SUPERVISOR O INSPECTOR

El contratista ejecuta trabajos no autorizados
previamente por el SUPERVISOR O
INSPECTOR

El contratista no cuenta con materiales y
equipos en obra de acuerdo a su calendario
de adquisicion de materiales

El contratista no subsana las observaciones
detectadas por el SUPERVISOR O
INSPECTOR dentro de los plazos
establecidos en el cuademo de obra o
mediante carta

FORMA ' DE
CALCULO

50% UIT por cada
dia de ausencia
del personal en

obra.

50% UIT por cada
dia de ausencia
del personal en
obra.

Cinco por mil
(5/1000) del monto
de la valorizacién

del periodo por
cada dia de dicho
impedimento.

70% UIT Por cada
ocasion que se
produzca dicho
incumplimiento.

70% UIT Por cada
ocasiéon que se
produzca dicho
incumplimiento

20% UIT Por cada
dia de
incumplimiento

90% UIT Por cada
observacion no
subsanada en el
plazo

'PROCEDIMIENTO |

Segun informe del
Inspector o
Supervisor de la
Obra

Segun informe del
Inspector o
Supervisor de la
Obra

Segun informe del
Inspector o
Supervisor de la
Obra

Segln informe del
Inspector o
Supervisor de la
Obra

Segun informe del
Inspector o
Supervisor de la
Obra

Segun informe del
Inspector o
Supervisor de la
Obra

Segun informe del
Inspector o
Supervisor de la
Obra
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imputable. En este ultimo caso la calificacién del retraso como justificado por
parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos
de ningun tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado.
2.22 OTRAS PENALIDADES
LOTRASPENALIDADES _ e e
N° SUPUESTOS DE APLICACION DE FORMA DE PROCEDIMIENTO
PENALIDAD CALcuLO
1 Cuando el personal del plantel profesional 50% UIT por cada Segun informe del
clave permanece menos de sesenta (60) dia de ausencia Inspector o
0 dias calendario o del integro del plazo de del personal en Supervisor de la
ejecucion, si este es menor a los sesenta obra. Obra
(60) dias calendario, de conformidad con las
disposiciones establecidas en el numeral
190.2 del articulo 190 del Reglamento.
2  Encaso culmine la relacién contractual entre  50% UIT por cada Segun informe del
el contratista y el personal ofertado y la dia de ausencia Inspector o
Entidad no haya aprobado la sustitucién del = del personal en Supervisor de la
personal por no cumplir con la experienciay obra. Obra
calificaciones requeridas. (establecidas en el
numeral 190.5 del articulo 190 del
Reglamento).
3  Siel contratista o su personal, no permite el Cinco por mil Segun informe del
acceso al cuaderno de obra al INSPECTOR  (5/1000) del monto  Inspector 0
O )SUPERVISOR DE LA OBRA, de la valorizacion Supervisor de la
impidiéndole  anotar las ocurrencias. del periodo por Obra
(establecidas en el numeral 191.3 del cada dia de dicho
articulo 191 del Reglamento). impedimento.
El contratista emplea materiales y equipos | 70% UIT Por cada = Segun informe del
en obra no autorizados previamente por el . ocasiéon que se Inspector o
4 SUPERVISOR O INSPECTOR produzca dicho Supervisor de la

El contratista ejecuta trabajos no autorizados
previamente por el SUPERVISOR O
INSPECTOR

El contratista no cuenta con materiales y
equipos en obra de acuerdo a su calendario
de adquisicion de materiales

El contratista no subsana las observaciones
detectadas por el SUPERVISOR O
INSPECTOR dentro de los plazos
establecidos en el cuademo de obra o
mediante carta

incumplimiento.
70% UIT Por cada
ocasiéon que se
produzca dicho
incumplimiento
20% UIT Por cada
dia de
incumplimiento

90% UIT Por cada
observacion no
subsanada en el
plazo

Obra
Segln informe del
Inspector o
Supervisor de la
Obra
Segln informe del
Inspector o
Supervisor de la
Obra
Segun informe del
Inspector o
Supervisor de la
Obra
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8  El residente y/o personal propuesto no se
encuentra en obra sin haber justificado su
ausencia ante el SUPERVISOR O
INSPECTOR

9 El contratista no cumple en colocar y

20% UIT Por cada
ocasiéon que se
produzca dicho
incumplimiento

50% UIT Por cada

Segun informe del
Inspector [}
Supervisor de la
Obra

Segln informe del

10

mantener la sefalizaciéon en la zona de punto de trabajo y Inspector o

trabajo cada vez que se Supervisor de la
produzca dicho Obra
incumplimiento

El personal no cuenta con uniformes y 30% UIT Cada Segun informe del

equipos de protecciéon completos trabajador y cada Inspector o
dia que se Supervisor de la
produzca dicho Obra

incumplimiento

2.22.01 DE LAS PENALIDADES EN LA EJECUCION DEL CONTRATO

1)

2)

El supervisor de Obra al detectar el incumplimiento de las obligaciones
sefaladas en la Tabla de Penalidades, registra la infraccion en el Cuademo
de Obra.

El Supervisor de Obra procede a formular la penalidad segun la Tabla de
penalidades sobre la base del monto del contrato vigente, por dia, personal
u ocurrencia, de comresponder, verificando antes que el monto acumulado
de penalidades aplicadas no haya excedido el monto maximo de penalidad
admisible, equivalente al 10% del monto del contrato vigente; y mediante
carta comunica a la Municipalidad Provincial de Manu, adjuntando las
evidencias que pudiera haber obtenido.

La Municipalidad Provincial de Manu, comunicara al contratista, con copia al
Supervisor y/o Inspector sobre la formulacién, aplicacién y deduccion de los
pagos a cuenta, de las valorizaciones, del pago final o en la liquidacién final,
segun corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de
la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

El Supervisor de Obra elabora y remite la valorizaciéon o en la liquidacion
final, segln corresponda con la aplicacion de la penalidad.

En los casos que el monto acumulado de penalidades aplicadas haya
excedido el monto maximo admisible, el Supervisor de obra evaluara y podra
proponer a la Entidad que inicie la Resolucién del Contrato de obra.
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3. REQUISITOS DE CALIFICACION

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

EQUIPO CANTIDAD

NIVEL TOPOGRAFICO

ESTACION TOTAL

MOTOBOMBA DE 4" (12HP)

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 9 - 12 TN
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP
TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP
MOTONIVELADORA 145 - 150 HP

CAMION VOLQUETE DE 15 m3

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2"
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (18HP)
MOTOSIERRA

- B BN - || ||

Acreditacion:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de
compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del
equipamiento estratégico requerido.

Importante

En el caso que el postor sea un consorcio los documentos de acreditacion de
este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

Reaquisitos:
CARGO PROFESION

INGENIERO RESIDENTE INGENIERO CIVIL, TITULADO Y
COLEGIADO

ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS | INGENIERO CIVIL, TITULADO Y
COLEGIADO

ESPECIALISTA EN SUELOS Y |INGENIERO CIVIL Y/O GEOLOGO,

GEOTECNIA TITULADO Y COLEGIADO

Acreditacion:

El Titulo profesional sera verificado por el comité de seleccion en el Registro
Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales en el portal web de la
Superintendencia Nacional de Educaciéon Superior Universitaria - SUNEDU a
través del siguiente link: https:/enlinea.sunedu.gob.pe/ // o en el Registro Nacional
de Certificados, Grados y Titulos a cargo del Ministerio de Educacion a través del
siguiente link : http://www.titulosinstitutos.pe/, segln corresponda.
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En caso el Titulo no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe
presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formacion académica

requerida.

B.4

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Reaquisitos:
CARGO EXPERIENCIA

INGENIERO Profesional colegiado con un minimo de 36 meses

RESIDENTE de experiencia profesional efectiva, computados
desde su colegiatura, como Residente ylo
Supervisor en obras similares al objeto de la
convocatoria.

ESPECIALISTA EN | Profesional colegiado con un minimo de 24 meses

ESTRUCTURAS de experiencia profesional efectiva, computados

desde su colegiatura, como Especialista en
Estructuras en obras similares o generales al objeto
de la convocatoria.

ESPECIALISTA EN | Profesional colegiado con un minimo de 24 meses
SUELOS Y GEOTECNIA | de experiencia profesional efectiva, computados
desde su colegiatura, como Especialista en suelos y
geotecnia en obras similares o generales al objeto de

la convocatoria.

Se considerara obra similar a Construccién y/o Creacion y/o Mejoramiento o la
combinacién de alguno de los términos anteriores de obras en puentes carrozables
y/o Pontones, la luz minima debera ser entre 10.00 m y/o 20.00 m de longitud. Que
tenga al menos los componentes de Subestructuras, Superestructuras y Apoyos

oviles.

De presentarse experiencia ejecutada aralelamente (traslape), para el computo

del tiempo de dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado.

Acreditacion:

La experiencia del personal clave se acreditara con cualquiera de los siguientes
documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii)
constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera
fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.

Importante

« Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y
apellidos del personal clave, el cargo desemperiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y ario de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad
u organizacién que emite el documento, la fecha de emision y nombres y
apellidos de quien suscribe el documento.

o En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo
de la experiencia adquirida por el personal clave en meses sin especificar los
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dias se debe considerar el mes completo.

* Se consideraré aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a
veinticinco (25) afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

e Al calificar la experiencia del personal, se debe valorar de manera integral los
documentos presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En
tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacién del
cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en las bases, se
debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el personal
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido en las bases

'. c EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 01 VECES
EL VALOR REFERENCIAL DE S/ 2,161,856.32 (Dos millones ciento sesenta y un
mil ochocientos cincuenta y seis con 32/100 soles), por la contratacién de obras
iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la
fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago, seglin corresponda.

Se considerara obra similar a Construccion y/o Creacion y/o Mejoramiento o la
combinacion de alguno de los términos anteriores de obras en puentes carrozables
ylo Pontones, la luz minima debera ser entre 10.00 m y/o 20.00 m de longitud. Que
tenga al menos los componentes de Subestructuras, Superestructuras y Apoyos
moviles.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u érdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de
prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental
y fehacientemente, con voucher de depésito, nota de abono, reporte de estado de
cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que
acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago’,

! Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N°® 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del
Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado.
Admitir ello equivaldrla a considerar como vélida la sola declaracién del postor afrmando que el comprobante
de pago ha sido cancelado™

fi)
“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utiizando el término
“cancelado” o ‘pagado’] supuesto en el cual sl se contarla con la declaracién de un tercero que brinde cerfeza,
ante la cual deblera reconocerse la validez de la experiencia”.
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correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una
sola contratacién, se debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo
contrario, se asumird que los comprobantes acreditan contrataciones
independientes, en cuyo caso solo se considerara, para la evaluacion, las veinte
(20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de ejecucion periédica o continuada, solo se considera
como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los ocho
(8) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse
copia de las conformidades comespondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse
la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda
fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumio en el contrato
presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho

contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion
convocados antes del 20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la
Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al
porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio.
En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion
se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia
orresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por
reorganizacion societaria, debiendo acompaiiar la documentacion sustentatoria

correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de
una reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicios o comprobantes de pago el monto
facturado se encuentre expresado en moneda exfranjera, debe indicarse el tipo de
cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de emision de la orden de
servicios o de cancelacién del comprobante de pago, segln corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N°8
referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

Importante
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Estado”.

* Al calificar la experiencia del postor, se debe valorar de manera integral
los documentos presentados por el postor para acreditar dicha
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados
la denominacién del objeto contractual no coincida literalmente con el
previsto en las bases, se deberd validar la experiencia si las actividades
que ejecuté el postor corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos
integrantes que se hayan comprometido, segun la promesa de consorcio,
a ejecutar el objeto materia de la convocatoria, conforme a la Directiva
“Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del

4. FACTORES DE EVALUACION

Se evaluara considerando el precio ofertado por el
postor.

""_(3\ AZed itacion:

Se acreditara mediante el registro en el SEACE o el
documento que contiene el precio de la oferta (Anexo
N° 6), seglin corresponda.

PUNTAJE/
FACTOR DE EVALUACION METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION
A.[PRECIO
Evaluacioén: La evaluacion consistira en

otorgar el maximo puntaje a
la oferta de precio mas bajo
y otorgar a las demas
ofertas puntajes
inversamente
proporcionales a sus
respectivos precios, segun
la siguiente férmula:

Pi = OmxPMP
Oi

i = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a
evaluar

Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta
mas baja

PMP = Puntaje maximo del
precio

100 puntos
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a) De la subcontratacion

Estara prohibida la subcontratacion, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 35 de la Ley.

Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, incorpora los requisitos
de calificacion que se extraen del expediente técnico, no pudiendo incluirse requisitos adicionales a los
previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION
A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
EQUIPO CANTIDAD
NIVEL TOPOGRAFICO 1
ESTACION TOTAL 1
MOTOBOMBA DE 4" (12HP) 1
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 9 —12 TN 1
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 1
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP 1
TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP 1
MOTONIVELADORA 145 — 150 HP 1
CAMION VOLQUETE DE 15 m3 2
VOLQUETE DE 15 M3 2
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2" 4
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (18HP) 4
MOTOSIERRA 1
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigliedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.
A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
CARGO PROFESION
INGENIERO RESIDENTE INGENIERO CIVIL, TITULADO Y COLEGIADO
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS INGENIERO CIVIL, TITULADO Y COLEGIADO
ESPECIALISTA EN SUELOS Y GEOTECNIA INGENIERO CIVIL Y/O GEOLOGO, TITULADO
Y COLEGIADO
Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.
Importante
El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.
A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
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Requisitos:
CARGO EXPERIENCIA

INGENIERO RESIDENTE Profesional colegiado con un minimo de 36 meses de
experiencia profesional efectiva, computados desde su
colegiatura, como Residente y/o Supervisor en obras similares al
objeto de la convocatoria.

ESPECIALISTA EN | Profesional colegiado con un minimo de 24 meses de

ESTRUCTURAS experiencia profesional efectiva, computados desde su

colegiatura, como Especialista en Estructuras en obras similares
0 generales al objeto de la convocatoria.

ESPECIALISTA EN SUELOS | Profesional colegiado con un minimo de 24 meses de
Y GEOTECNIA experiencia profesional efectiva, computados desde su
colegiatura, como Especialista en suelos y geotecnia en obras
similares o generales al objeto de la convocatoria.

Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION O DEL ITEM, S/ 2,161, 856.32 (Dos millones ciento
sesenta y un mil ochocientos cincuenta y seis con 32/100 soles), en la ejecucién de obras
similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran
desde la suscripcién del acta de recepcion de obra.

Se considerara obra similar a Construccion y/o Creacion y/o Mejoramiento o la combinacién de alguno
de los términos anteriores de obras en puentes carrozables y/o Pontones, la luz minima debera ser entre
10.00 m y/o 20.00 m de longitud. Que tenga al menos los componentes de Subestructuras,
Superestructuras y Apoyos moviles.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacién; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion?! de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se ceiiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacién de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacién se presumira que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la

documentacion sustentatoria correspondiente.

21

De acuerdo con la Opinion N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacién de obra, las actas de recepcién de conformidad, entre
otros.

/
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Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o0 ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del &rea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobé el expediente de contratacién, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera

lo siguiente:
< PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
. La evaluacién consistira en otorgar el maximo
Evaluacion:

puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
otorga a las deméas ofertas puntajes
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. inversamente proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Acreditacién:

Pi= Omx PMP
Se acreditara mediante el documento que contiene el precio Oi
de la oferta (Anexo N° 6).
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méaximo del precio

100 puntos

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente
Técnico ni los requisitos de calificacion.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... , y de ofra parte
[ , con RUC N° ... ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [................]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado po
su Representante Legal, [.................ccoeevvviiieeeeee ], cOn DNENC [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....cccoovvennnnn. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,

segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacién
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segln corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad

22

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a

‘ efectos de generar el pago.
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con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucioén del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”?3

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacidn asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.” 24

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTOQ] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

o “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,

23
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Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

' operacion asistida.

/
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de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nUmero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizaciéon del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 péliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demés adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] ?. La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].?®

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

‘LA ENTIDAD otorgaréd adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR

% Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

' % Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.
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PORCENTAJE?"] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucién
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, deberé consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZOQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o pdliza de cauciony el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefaladas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad

En caso la Entidad hubiese previsto la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA .................] ' FIDEICOMISO DE ADELANTOS?

Parala administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituira
un fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El

27
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De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

2 Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la

administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de obra, las partes pueden acordar la incorporacion de una clausula
en el contrato para la constitucion del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.
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procedimiento para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en
dichos articulos.

ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato
original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE® del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por el contratista.

e Enelcasodeobras bajolamodalidad de ejecuci6n llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD
LLAVE EN MANO

“La Entidad otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE’! del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de

materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el
contratista.

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR®*?> EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA’” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

30
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De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria.
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Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuesto de aplicacion de Forma de célculo Procedimiento
penalidad
1 Cuando el personal acreditado [INCLUIR LA FORMA DE Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) CALCULO, QUE NOPUEDE [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion SER MENOR A LA MITAD INSPECTOR (0]
en la ejecucion del contrato o del DE UNA UNIDAD SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucién, si este IMPOSITIVA TRIBUTARIA OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.
2 En caso el contratista incumpla consu  [INCLUIR LA FORMA DE Segun informe  del
obligacion de ejecutar la prestacion CALCULO, QUE NO PUEDE [CONSIGNAR
con el personal acreditado o SERMENORALAMITADDE INSPECTOR (@)
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.
3 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE

SER EL CASQ]

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad®3:

3 De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra

Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de selecci6on de la
contratacion de una obra, puede solicitar autorizacion para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.




-

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MANU
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 12-2023-MPM BASES INTEGRADAS

Otras penalidades

N° Supuesto de aplicaciéon de Forma de calculo Procedimiento
penalidad

(...) Si el contratista o su personal, no permite  Cinco por mil (5/1000) Segun informe del
el acceso al cuaderno de obra al del monto de la [CONSIGNAR

[CONSIGNAR INSPECTOR O valorizacion del INSPECTOR (@)
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN periodo por cada dia SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar de dichoimpedimento. OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
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manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demés normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la
obligatoriedad de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los
contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00),
es obligatoria. Asimismo, el sometimiento de la solucién de controversias a una Junta de
Resolucion de Disputas en los contratos cuyos montos sean iguales o menores a veinte
millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es facultativa. En tal sentido, segln lo previsto
en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD incluir la siguiente clausula, segun
corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucion de las controversias derivadas del presente Contrato
de Obra conformar una Junta de Resolucion de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a
las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas
que emita OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su
organizacion y administracion al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE
ADMINISTRACION DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA
ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estar4 compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBROQ], los/el cual/es seré/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

‘ soles (S/ 5 000 000,00).
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Obra deben ser sometidas, en primer lugar, a la decisién de la JRD de conformidad con las
Normas Aplicables a las JRD.

La decision que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio
cumplimiento para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD.
El incumplimiento de la decisidon otorga a la parte afectada la potestad de resolver el
contrato, previo aviso requiriendo el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisién emitida por la JRD, podra
someter la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la
JRD. Las Partes acuerdan que es condicién obligatoria para el inicio del arbitraje el haber
concluido de modo previo el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decision emitida por la JRD en el
plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisién adquiere el
caracter de definitiva y no podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su
disconformidad con una decisién emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas
Aplicables a las JRD, pero no inicia el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas
Normas, aquella adquiere la calidad de definitiva.

Incorporar o eliminar, segln corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeeiiiiieeeiiiieeeeennns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®>.

35 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
' https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

/
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacién derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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5 APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

6 SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucién de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

7 DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MY PES36 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segiin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignhada se
entenderd validamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

36 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

/
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPES’ Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE38 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3? Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

Correo electrénico del consorcio:

37 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

3 lbidem.

3 lbidem.
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Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcidn, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccibn de correo electrénico consignada se
entenderd validamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

V. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, considerar lo siguiente, segin corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario”4°

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucion de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.”*

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

40 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

incluya operacion asistida.

41 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

' operacion asistida.

/
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcién y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccevviieeennns 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL [% ]
42

L DEL CONSORCIADO 1]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
° OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL [%]
. 43

DEL CONSORCIADO 2]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%*

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

42 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
43 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

44 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MANU
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 12-2023-MPM BASES INTEGRADAS

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Nombres, apellidos y firma del
Consorciado 1 o de su Representante Consorciado 2 o de su Representante Legal
Legal Tipo y N° de Documento de Identidad

Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del
consorcio deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a precios
unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales
2.1 Gastos fijos
2.2 Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV*
5 Monto total de la oferta

]

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluirdn
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

4 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del
Reglamento, debe presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no
incluye el tributo materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA
EXONERACION]".

El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidén, segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente
técnico a fin de que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su
oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede
adjuntar el archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado
conjuntamente con las bases), completando la informacién que sustenta el
precio de su oferta. En caso de divergencia prevalece el documento escaneado
del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segln relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los
items que se presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra
incluida en el paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones
accesorias, consignar lo siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la
prestacion principal y las prestaciones accesorias”.

Si durante lafase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible
la participacién de proveedores que gozan del beneficio de la exoneraciéon del
IGV previstaen laLey N° 27037, Ley de Promocion delalnversion en la Amazonia,
consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento
de condiciones para la aplicacion de la exoneraciéon del IGV (Anexo N° 7), debe
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encontrase dentro de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a suma alzada
incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como
se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

IT'\I‘EM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos
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2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV46

5 Monto total de la oferta

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del

Reglamento, debe presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneraciéon legal, debe indicar que su oferta no

incluye el tributo materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”,

De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales
fijos y variables no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del

contrato.

Importante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segln corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente
técnico a fin de que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su
oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede
adjuntar el archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado
conjuntamente con las bases), completando la informacién que sustenta el
precio de su oferta. En caso de divergencia prevalece el documento escaneado
del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segln relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los
items que se presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra
incluida en el paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones
accesorias, consignar lo siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la
prestacion principal y las prestaciones accesorias”.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible
la participacién de proveedores que gozan del beneficio de la exoneraciéon del
IGV previstaenlalLey N° 27037, Ley de Promocién de lalnversién en la Amazonia,

46

Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores

y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

/
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consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento
de condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe
encontrase dentro de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el esquema mixto de
suma alzada y precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales
2.1 Gastos fijos
2.2 Gastos variables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV#
5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

47 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 Gastos fijos
2.2 Gastos variables

Total gastos generales (B)
Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

IGV*8

Monto de la oferta a suma alzada

Monto total de la oferta

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del
Reglamento, debe presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracién legal, debe indicar que su oferta no
incluye el tributo materia de la exoneracién.

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA
EXONERACION]”.

48

Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

/
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El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidén, segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente
técnico a fin de que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su
oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede
adjuntar el archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado
conjuntamente con las bases), completando la informacién que sustenta el
precio de su oferta. En caso de divergencia prevalece el documento escaneado
del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los
items que se presente”.

En caso de contratacién de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra
incluida en el paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones
accesorias, consignar lo siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la
prestacion principal y las prestaciones accesorias”.

Si durante lafase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible
la participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del
IGV previstaenlalLey N° 27037, Ley de Promocién de lalnversién en la Amazonia,
consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento
de condiciones para la aplicacion de la exoneracién del IGV (Anexo N° 8), debe
encontrase dentro de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley
de Promocidn de la Inversién en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa*® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicidon de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

4 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima
y Callao, cuyo valor referencial del procedimiento de seleccion o de algun item no
supere los novecientos mil Soles (S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente
anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracién jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Paraasignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité
de seleccidon, segln corresponda, verifica el domicilio consighado de los
integrantes del consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus
integrantes debe cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del
articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracién, el postor puede verificar la
informacién de la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de
Contrataciones del Estado con Sancion Vigente en
http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al
o6rgano de la Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la
oferta presentada por el postor ganador de la buena pro.
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Sefiores

Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
Ne CLIENTE OCBOJI\I?T-'I-F?A?'EOL CONT’\'IRATO ([;:OE[\CJ:?F?APrIéIEO RECEPCEIBIC'F)zi DE LA PROE/lEI;\IéI:ENTE MONEDA IMPORTE®? TIPOVIEE_I(_::;';ABIO AIE:ALJCI\;ll'llJJLR/A/?\IID:)CE)54
1
2
3
4
5

51

%0 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

5 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

52 Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

5 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.
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o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE %B(SJI\IIE:I!—ISAI?I'I(E)L CON'IFIRATO ggﬁ??A?_ggo RECEP()CgloRi DE LA PRO;/lEl;\lé:ENTE MONEDA IMPORTE®? TIPOVEE_E:;';ABIO AIZAUCJSF:IIDD(())M
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7

8

9
10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segln corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién
del Empleo en la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificaciéon, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicion de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

‘ Importante
La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




