
 

 
 

 
  

SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA 

 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE 

 

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA 

EJECUCIÓN DE OBRAS 
 

Aprobado mediante Directiva Nº001-2019-OSCE/CD 

 



 

SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de 
las contrataciones o comité de selección, según corresponda, y por los 
proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración 
de las bases. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 
 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y 

octubre 2022 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN NICOLAS 
 

 
 

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS1 

 
 
 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº03-2024-MDSN/CS 
 

 PRIMERA CONVOCATORIA 
 
 
 
 

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) CEMENTERIO 

DEL CASERÍO DE CHULLAPA DISTRITO DE SAN NICOLAS, PROVINCIA 
CARLOS FERMIN FITZCARRALD, DEPARTAMENTO ANCASH; CON CUI 

Nº2661507. 
 
 
 

SAN NICOLAS, ABRIL DE 2025 
 
 
 
 
  

 
1  Estas bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente 

definición: 
 

Obra: Construcción, reconstrucción, rehabilitación, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y 
habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, 
entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.  
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

1.1. REFERENCIAS  

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases.  

 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

• Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

• Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/. 
 

• En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 
 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento.  
 

Importante 

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de 
homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se 
tienen como no presentadas.  

 
 
 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del artículo 89 del Reglamento.  
 
 

Importante 

• No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

• Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley 
Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales2). Los demás documentos deben ser visados 
por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. 
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.  
 

Importante 

• Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada. 
 

• En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

• No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS   
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un 
consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems. 

 
En la apertura electrónica de la oferta, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de 

 
2  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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las bases de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento. De no cumplir 
con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
Asimismo, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por 
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en más del diez por ciento (10%) del valor 
referencial. 
 
 

1.8. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo 
IV de la sección específica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la 
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas.  
 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 
74.2 del artículo 74 del Reglamento. 
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de prelación 
de las ofertas empatadas se efectúa siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral 
91.1 del artículo 91 del Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 

Importante 

En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo 
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se 
asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los 
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, 
sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la 
constancia de inscripción ante el RNP3. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de selección 
por relación de ítems, cuando algún ítem no supera el monto señalado anteriormente. 

 
 

1.9. CALIFICACIÓN DE OFERTAS 
 
Luego de culminada la evaluación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer 
y cuarto lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan con los requisitos de 
calificación detallados en el numeral 3.2 del Capítulo III de la sección específica de las bases. 
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación es descalificada.   
 
Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificación, se aplica lo 
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del artículo 75 del Reglamento. 
 
 

1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. La 
corrección aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede para 
la ejecución de obras a suma alzada. 
 
El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 

 
3  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 

http://www.rnp.gob.pe/
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correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 

1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS  
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección revisa las ofertas económicas 
que cumplen los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo 
de ofertas, previsto en el artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.   
 
De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el órgano encargado de las contrataciones o 
comité de selección, según corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificación 
de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso las hubiere. 
 
 

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el 
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no 
admisión, evaluación, calificación, descalificación, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.  
 
 

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido.  
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 

2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto 
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

• Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes 
y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, 
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente 
de haberse solicitado por escrito.  
 
Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación 
no fueron analizados y revisados por el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda. 
 

• A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

• El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  
 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que 
se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realizan conforme a lo indicado 
en el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en los artículos 139 y 175 del Reglamento, así como los previstos en la sección 
específica de las bases. 
 
 

3.2. GARANTÍAS 
 
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel 
cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final.  
 

Importante 

En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la 
primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, 
con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el artículo 149 
del Reglamento, siempre que: 

 
a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una 

Adjudicación Simplificada. 
b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,  
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, 

en función del avance de obra. 

 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones garantizadas. 
 
 

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 
 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
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realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas 
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe 

encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 

 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 

clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 

 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, 

incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por 

distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con 
la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 

 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la 
garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de 
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe 
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e 
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y 
mobiliario, de conformidad con el artículo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 
 

3.6. VALORIZACIONES 
 
Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la 
obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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el último día de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el inspector o 
supervisor, según corresponda y el contratista.  
 
En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará a 
quien se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia 

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a 
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, 
de conformidad con el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.  

 
 

3.7. REAJUSTES 
 
Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 195 
del Reglamento. 
 

Importante 

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en 
el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 

 
 

3.8. PENALIDADES  
 

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 
 

3.8.2. OTRAS PENALIDADES 
 
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases. 
 

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una 
un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser 
el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
 

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.10. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 
 

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN NICOLAS 

RUC Nº : 20200965192 

Domicilio legal : Pblo San Nicolas Nro. S/N Barrio Puytuc (Frente a la Plaza) – 
San Nicolas – Carlos Fermín Fitzcarrald - Ancash 

Teléfono: : -  

Correo electrónico: : Sannicolasmuni2019@gmail.com 

 
 

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
  
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la obra 
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) CEMENTERIO DEL CASERÍO DE 
CHULLAPA DISTRITO DE SAN NICOLAS, PROVINCIA CARLOS FERMIN FITZCARRALD, 
DEPARTAMENTO ANCASH; CON CUI Nº2661507. 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL4 

 
El valor referencial asciende S/ 313,194.66 (Trescientos trece mil ciento noventa y cuatro con 
66/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo 
total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de noviembre de 
2024. 

 
 

Valor Referencial  
(VR) 

Límites5 

Inferior Superior 

S/ 313,194.66  
(Trescientos trece mil ciento 
noventa y cuatro con 66/100 

soles) 

281,875.20  
(Doscientos ochenta y un 
mil ochocientos setenta y 
cinco con 20/100 Soles) 

344,514.12 
(Trescientos cuarenta y 

cuatro mil quinientos 
catorce con 12/100 

Soles) 

 
 

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
 

Documento y fecha de aprobación del expediente de 
contratación : 

Resolución de Alcaldía Nº043-
2025 - MDSN/A, de fecha 04 
de abril de 2025 

Documento y fecha de aprobación del expediente 
técnico 

: 

Resolución de Gerencia 
Municipal N°031-2025-
MDSN/GM de fecha 17 de 
febrero de 2025 

Documento y fecha de actualización del expediente 
técnico, de corresponder 

: No corresponde 

 
4  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

  
5  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos (2 decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 
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Tipo y número del procedimiento de selección que se 
convocó para la elaboración del expediente técnico, de 
corresponder 

: No corresponde 

 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
Recursos Determinados- Canon Minero 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 
El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 

 
 

1.7.  MODALIDAD DE EJECUCIÓN 
 
No corresponde 

 
1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 

 
El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección de las 
bases. 
 
 

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de 60 días calendario, 
en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el expediente técnico 
de obra. 

 
1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA 

OBRA 
 
Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la 
obra en versión impresa o digital, según su elección, para cuyo efecto deben:  
 
 

Pagar en : Caja de la Municipalidad Distrital de San Nicolás 

 

Recoger en 
 

: 
 

Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural 

 

Costo de bases 
 

: 
 

Impresa: S/ 7.20 

 

Costo del expediente 
técnico 

 

: 
 

Impreso: S/ 335.20 
Digital: S/ 10.00 

 
Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago 
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa puede ser 
entregado dentro del plazo máximo de un (1) día hábil de efectuado el pago. 
 

Importante 
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• La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el 
participante recibió el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir 
un índice del contenido del expediente técnico y número de folios correspondientes. 
 

• El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el 
costo de su reproducción. 

 

Advertencia 

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versión impresa y digital del expediente 
técnico correspondan a la versión original del expediente técnico aprobado. 

 
 

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA 
 
El expediente técnico de la obra en versión digital se encuentra publicado en el SEACE, 
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de selección.  
 
Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en 
http://procesos.seace.gob.pe/seacebus-uiwd-pub/buscadorPublico/buscadorPublico.xhtml, el 
cual es de acceso libre y gratuito. 
 

1.12. BASE LEGAL 
 
✓ Constitución política del estado. 
✓ Ley N°27972 - Ley orgánica de Municipalidades. 
✓ Ley N°27444 - Ley de procedimiento administrativo general. 
✓ Ley N°32185 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025. 
✓ Ley N°32186 - Ley de equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año 

Fiscal 2025. 
✓ Ley N°32187 - Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2025. 
✓ Ley N°27785 - Ley general del sistema nacional de control y de la contraloría general de la 

república. 
✓ Ley N°27806 - Ley de transparencia y acceso a la información pública. 
✓ Ley N°30225 - Ley de contrataciones del estado, y modificatorias 
✓ Ley N°28611 - Ley General del Ambiente y modificatorias 
✓ Ley N°29973 - Ley general de la persona con discapacidad y su reglamento. 
✓ Ley Nº28716 - Ley de Control Interno de las Entidades del Estado 
✓ Ley Nº29060 - Ley del Silencio Administrativo y su modificatoria aprobada por el Decreto 

Legislativo Nº1029 
✓ Ley y Reglamento del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 

Inversiones (Invierte.pe).  
✓ Decreto supremo Nº344-2018-EF - Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y 

modificatorias.  
✓ D.S. N°009-2005-TR - Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo y modificatorias 
✓ D.S. Nº003-98-SA - Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 
✓ D.S. N°42-F - Reglamento de Seguridad Industrial y modificatorias 
✓ Decreto Legislativo N°1486 - Decreto Legislativo que establece disposiciones para mejorar 

y optimizar la ejecución de las inversiones públicas y modificatorias 
✓ Reglamento nacional de edificaciones (RNE) y sus modificaciones. 
✓ Reglamento de metrados vigentes. 
✓ Resolución de Contraloría Nº335-2011-CG - Directiva del “Registro de información sobre 

obras públicas del Estado - INFObras 
✓ Normas sobre consideraciones de Mitigación de Impacto Ambiental. 
✓ Normas vigentes relacionadas al objeto del proyecto 

 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 
Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos6, la siguiente documentación: 
 
2.2.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

 
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 
corresponda. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE7 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. 

(Anexo Nº 2) 
 

d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 
del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

 
6  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
7  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo Nº 4) 
 

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

g) El precio de la oferta en SOLES y: 
 
✓ El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a 

suma alzada. 
 

✓ Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último 
párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento. 

 
Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesoria, cuando 
corresponda. (Anexo Nº 6) 
 
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados 
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de 
dos (2) decimales. 
 
 

Importante 

• El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no 
puede incorporar documentos adicionales para la admisión de la oferta a los establecidos en 
este acápite.  
 

• El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta 
se presentan para el perfeccionamiento del contrato. 
 

• El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, declara 
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor referencial 
previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentación de los 
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 

 
 

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificación” 
que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.    
 
 

2.2.2. Documentación de presentación facultativa: 
 

a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas 
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su 
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad8. 
 

b) Solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y 
pequeña empresa (Anexo N°11). 
 

  

Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no podrá exigir 
al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápites “Documentos 
para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores de evaluación”.  

 
8  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.  
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. 
c) Solicitud para la constitución del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a) 

del numeral 184.9 del artículo 184 del Reglamento, de ser el caso9. 
d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
e) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. 
f) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
h) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
i) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de 

plazo mediante medios electrónicos de comunicación 10. (Anexo N°12) 
j) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP11. 
k) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de 

avance de obra valorizado. 
l) Calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de obra, 

en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se 
actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de 
avance de obra valorizado vigente.  

m) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera. 
n) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la 

elaboración de los documentos indicados en los literales k), l) y m). 
o) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables 

de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios12. 
p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada. 
q) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 

venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes. 

r) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel 
profesional clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre 
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo 
de la de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU13.  

s) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal que conforma el plantel profesional clave. 

t) Declaración Jurada del Plantel Profesional Clave, designado como Residente de Obra, en 
la que señale que, para el inicio de su participación efectiva en la ejecución de la obra, NO 
viene ejerciendo ninguna otra residencia de obra; por lo que, su permanencia en la obra 
será al 100% (cien por ciento) durante la ejecución de la misma. 

 
9  Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligación de constituir un fideicomiso para la administración de los 

adelantos destinados a la ejecución de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitución del 
fideicomiso. 

 
10  En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria 

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF. 
 
11  Este requisito no aplica para procedimientos de contratación directa por la causal de carácter de secreto, secreto militar o 

por razones de orden interno. 
 
12  La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada. 
 
13    https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN NICOLAS 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº03 – 2025 – MDSN/CS-1 

 
 

19 

Importante 

• La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, 
Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

• Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación 
indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización 
que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el 
documento.  
 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional 
en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo 
de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de 
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las 
experiencias acreditadas, salvo la ejecución de obras por paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el 
profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 
 

• Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a 
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras 
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional 
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   
 

• En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser 
el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en 
el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en 
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

• En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera 
mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo 
a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 
149 del Reglamento y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento, siempre que: 
a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una 

Adjudicación Simplificada. 
b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,  
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, en 

función del avance de obra. 
 
Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando 
en la Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la 
garantía durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual 
será verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 
opción consulta de empresas acreditadas en el REMYPE. 
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Importante 

• Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

• De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior 
tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos 
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya14. 

 

• La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en Mesa de Partes de la Entidad, ubicado en Av. 
Lizardo Barrón S/N.  
 
 

2.5. ADELANTOS15 
 

2.5.1. ADELANTO DIRECTO 
 
“La Entidad otorgará una vez adelanto directo por el 10% del monto del contrato original 
del monto del contrato original. 
 
El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO dentro de los ocho (8) días 
siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por 
adelantos 16  mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago 
correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días 
contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud del contratista. 

 

Asimismo, el contratista debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos en siete 
(07) días hábiles contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud del contratista17. 
La entrega del o los adelantos se realizará en el plazo establecido en el contrato18. 
 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud. 
 

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS 
 
“La Entidad otorgará adelantos para materiales e insumos por el 20% del monto del 
contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales e insumos 
presentado por el contratista. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de quince (15) días calendario previos 

 
14  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
 
15  Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en 

los artículos 181 y 182 del Reglamento. 
 
16  De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de 

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 
plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 

17  Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación.  
 
18  Este párrafo solo debe ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de más de un adelanto directo al contratista. 
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a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos para cada 
adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e 
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para 
tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de de 
cinco (05) días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a 
su solicitud la garantía por adelantos19 mediante carta fianza o póliza de caución y el 
comprobante de pago respectivo. 

 
 

2.6. VALORIZACIONES 
 
El periodo de valorización será según el porcentaje de avance físico de ejecución, la cual será 
valorizada en forma mensual, hasta la culminación de la misma. 
 

Importante 

• Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago 
de la valorización se regirá por lo dispuesto en el numeral 194.7 del artículo 194 del 
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, se 
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en 
consideración lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido artículo, así como el plazo para el 
pago de las valorizaciones.  
 

• Las valorizaciones de obra se presentan a través del módulo de ejecución contractual del 
SEACE. Dicha obligación aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de 
selección para la ejecución de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la 
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestión de las valorizaciones de obra a través del SEACE”20.  
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relación de Entidades obligadas a usar la 
sección de valorizaciones electrónicas como medio para la gestión de las valorizaciones de 
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace: 
 
https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce. 
 
 

 
 

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 
 
La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto 
correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de 15 días calendario, 
computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte 
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo. 
 

  

 
19  De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de 

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 
plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 

 
20  Aprobada mediante Resolución Nº 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolución N° 042-2022-OSCE/PRE, 

publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) 

CEMENTERIO DEL CASERÍO DE CHULLAPA DEL DISTRITO DE SAN NICOLAS, PROVINCIA CARLOS FERMÍN 
FITZCARRALD, DEPARTAMENTO ANCASH” CON CUI N°2661507 

 
1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 
 

Nombre de la Obra : 

 

“CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) 
CEMENTERIO DEL CASERÍO DE CHULLAPA DEL DISTRITO 
DE SAN NICOLAS, PROVINCIA CARLOS FERMÍN 
FITZCARRALD, DEPARTAMENTO ANCASH” CON CUI N° 
2661507 

Ubicación:              

               Localidad : Chullapa 

               Distrito         : San Nicolas 

               Provincia  : Carlos Fermín Fitzcarrald 

               Departamento : Ancash 

Código Único de inversión : 2661507 

Nivel de estudio de pre inversión : Proyectos de Inversión Simplifica 

Fecha de declaratoria de viabilidad : 15/09/2024 

Documento que aprueba el expediente 
técnico 

: Resolución de Gerencia Municipal N°085-2024-MDSN/GM 

Fecha de aprobación del expediente 
técnico 

: 23 de diciembre del 2024 

 
2. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

 
Contratación de la ejecución del proyecto IOARR denominado: “CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN 
EL(LA) CEMENTERIO DEL CASERÍO DE CHULLAPA DISTRITO DE SAN NICOLAS, PROVINCIA CARLOS FERMIN 
FITZCARRALD, DEPARTAMENTO ANCASH; CON CUI Nº2661507. 

 
3. FINALIDAD  

La Municipalidad Distrital de San Nicolas, siguiendo sus objetivos institucionales, de acuerdo a la Ley N°27972 “Ley 
Orgánica de Municipalidades”, tiene como misión de contribuir a elevar el bienestar de su población,  conduciendo el 
desarrollo de sus localidades en forma coordinada con los diferentes Organismos e Instituciones Públicas quienes en 
forma organizada conducirán gestión pública municipal de acuerdo a sus competencias, con la participación de los 
agentes económicos y organizaciones de la población, en forma conjunta y concertada aunaran esfuerzos para lograr 
el desarrollo sostenible en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, promoviendo la inversión pública y privada, 
el empleo y garantizando el ejercicio pleno de los derechos e igualdad de oportunidades de sus habitantes, teniendo 
como fin supremo la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad. 
 
Es en este marco que se presenta el Expediente Técnico “CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) 
CEMENTERIO DEL CASERÍO DE CHULLAPA DISTRITO DE SAN NICOLAS, PROVINCIA CARLOS FERMIN 
FITZCARRALD, DEPARTAMENTO ANCASH”; CON CUI Nº2661507, responde a la necesidad de la población del 
caserío de Chullapa, quienes requieren la construcción del cerco perimétrico del cementerio del caserío, con la finalidad 
de mejorar las condiciones del Cementerio. 
 

4. OBJETO 
 
El objetivo de los términos de referencia es la contratación de una persona natural o jurídica debidamente inscrita en el 
Registro Nacional de Proveedores, Registro de EJECUTOR DE OBRAS, a fin de que brinde la Ejecución de la Obra: 
“CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) CEMENTERIO DEL CASERÍO DE CHULLAPA DISTRITO 
DE SAN NICOLAS, PROVINCIA CARLOS FERMIN FITZCARRALD, DEPARTAMENTO ANCASH”; CON CUI 
Nº2661507, según los criterios técnicos considero en el expediente técnico 

 
5. OBJETIVOS 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN NICOLAS 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº03 – 2025 – MDSN/CS-1 

 
 

23 

 
5.1. OBJETIVOS DE LA OBRA 

- Mejorar la Infraestructura del Cementerio de Chullapa, mediante la “CONSTRUCCION DE CERCO 
PERIMETRICO; EN EL(LA) CEMENTERIO DEL CASERÍO DE CHULLAPA DEL DISTRITO DE SAN 
NICOLAS, PROVINCIA CARLOS FERMÍN FITZCARRALD, DEPARTAMENTO ANCASH”, conforme se 
detalla en los planos. 

 
 
6. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 
6.1. ALCANCES DE LA OBRA 

 
METAS FISICAS  
Las metas contempladas para el Proyecto son: 

➢ CERCO PERIMETRICO DE 206.52 M.L.  
 

- Obras Provisionales y Preliminares 
- Demoliciones y Movimiento de Tierras 
- Estructuras de Concreto Simple y Armado 
- Cimientos corridos, Sobrecimiento 
- Zapatas, Columnas, Vigas de confinamiento 
- Los Muros de soga de ladrillo k.k. 18 huecos 
- Estructuras de Concreto Simple y Armado 

 

6.2. ENTREGA DEL TERRENO 
 
La Entidad comunicará dentro de los quince (15) días siguientes a la firma del Contrato, el día que tendrá lugar la 
Entrega del Terreno de la Obra. 
EI Supervisor designado por la Entidad y/o representantes de la Entidad efectuarán la Entrega del Terreno, 
quedando a partir de esa fecha y hasta la recepción definitiva de la Obra bajo responsabilidad del CONTRATISTA 
la integridad y custodia del terreno. 
 
En la fecha de entrega del terreno, el Contratista entrega y abre el Cuaderno de Obra, el mismo que debe 
encontrarse legalizado y es firmado en todas sus páginas por el Inspector o Supervisor, según corresponda y por 
el Residente de Obra, a fin de evitar su adulteración; dichos profesionales son los únicos autorizados para hacer 
anotaciones en el Cuaderno de Obra. 

 
6.3. DE LAS ACCIONES PREVIAS A LA CONSTRUCCION, AUTORIZACION, PERMISOS, DE LA EJECUCION DE 

LA OBRA. 
 

a. REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA  
Conforme a lo señalado en el artículo 177° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el 
contratista deberá realizar la revisión del Expediente Técnico de obra conforme a los plazos estipulados. 

 
b. VERIFICACION Y REPLANTEO DE TRABAJOS. 

El Contratista deberá realizar la verificación y replanteo de ser el caso de los trabajos que considera el 
expediente técnico, documentando los puntos que resulten de importancia para la correcta ejecución de la 
obra. 

 
c. LIMITES DEL PROYECTO  

Los límites del proyecto están definidos por la línea imaginaria que incluye los requerimientos del proyecto 
en el Expediente Técnico. 

 
6.4. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

Sin exclusión de las obligaciones que corresponden al Contratista, conforme a los dispositivos legales vigentes y 
que son inherentes como tal, entre otros, para la ejecución de la obra se obliga a: 

 
➢ Ejecutar la obra de manera integral de acuerdo con los Planos, Especificaciones Técnicas y en general a toda 

la documentación que conforma el Expediente Técnico, las Bases, su Oferta Técnica- Económica y de 
conformidad con las Normas de Construcción, Normas Técnicas Peruanas, Normas Ambientales, Normas y 
Reglamentos para la Prevención de Riesgo (Seguridad), Medio Ambiente y otras Normas aplicables, así como 
la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento incluye sus modificaciones. Esta obligación implica la 
permanencia diaria e ininterrumpida del Residente en la Obra durante la ejecución de esta. 
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➢ Ejecutar correctamente la obra, lo cual comprende la movilización y utilización de equipos y/o maquinarias 

presentadas a la ENTIDAD, así como la adquisición de materiales e insumos adecuados para la obra, de 
acuerdo con el Expediente Técnico, los Calendarios de Avance de Obra, los presupuestos adicionales y/o 
deductivos a que hubiere lugar, respetando los materiales y equipos aprobados por la Supervisión y/o la 
Entidad. En caso de detectar en la ejecución de la obra algún error o hecho sobreviniente que requiera una 
modificación o aclaración de las especificaciones técnicas, planos y demás documentos técnicos de la obra, 
deberá formular oportunamente las consultas y propuestas técnicas que correspondan de acuerdo con el 
procedimiento establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

 
➢ Es responsable por la calidad de los materiales que se emplearán en la obra, así como su correcto traslado, 

almacenamiento y utilización durante la ejecución de la obra, el incumplimiento de esta obligación será 
observado previa inspección del supervisor. 

 
➢ Ejecutar la obra de acuerdo con el Programa PERT-CPM y/o Diagrama de Barras (Gantt) aprobado por la 

Entidad, con el detalle suficiente de cada una de las actividades desde el inicio hasta su conclusión. En ese 
sentido, deberá adoptar las medidas necesarias o correctivas si fuera el caso, ante el atraso en el avance de 
obra, pudiendo ser causal de aplicación de la penalidad correspondiente o resolución de contrato, de acuerdo 
con lo establecido en la LCE y RLCE. 

 
➢ Efectuar detallada y oportunamente la medición y valorización de las cantidades de obra ejecutada, mediante 

la utilización de programas informáticos, con el fin de contar con los Metrados realmente ejecutados, 
correspondientes a cada una de las partidas conformantes del presupuesto de obra. Tanto el Supervisor como 
la Entidad podrán verificar en cualquier etapa las mediciones y valorizaciones reportadas, efectuando los 
descuentos correspondientes en caso de detectarse menores cantidades que las reportadas por el 
Contratista. 

 
➢ Cumplir y hacer cumplir el Reglamento de Seguridad y las Normas de Prevención de Riesgos Laborales y 

Salud Ocupacional a todo el personal directo e indirecto involucrado en la obra, y de toda persona que ingrese 
a la obra durante toda la etapa de ejecución de esta, así como la Prevención de Riesgos y daños que se 
pueden producir a terceros durante la ejecución de la obra. 

 
➢ Contar con los servicios profesionales, del personal clave de su oferta, contribuyendo eficazmente a la mejor 

ejecución de la obra. 
 

➢ La empresa es el responsable por la calidad de obra ejecutada y los vicios ocultos, por un plazo de siete (07) 
años, contados a partir de la conformidad otorgada por la Entidad de conformidad con el artículo 40, numeral 
40.1 de la Ley de Contrataciones del estado. 

➢ Durante las etapas de la Obra tales como: Ejecución y Recepción de Obra tomará en cuenta para dichas 
etapas: la conservación y medidas ambientales exigidas y descritas en el Estudio de Impacto Ambiental del 
expediente técnico, disposiciones y normas emitidas por DIGESA, y otras aplicables. 
 

6.5. DISPOSICIONES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA 
Las presentes disposiciones enmarcan los puntos genéricos para la construcción de las obras que comprende el 
proyecto:  

a. Permisos, certificación  
b. Localización  
c. Condiciones locales  
d. Límites de trabajo  
e. Protección del lugar  
f. Mano de obra especializada  
g. Inspección y control de obras  
h. Materiales y equipos  
i. Cambios en el trabajo  
j. Recepción de Obra  
k. Disposiciones finales.  

EI Contratista ejecutará la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico aprobado por la Entidad. 
Los materiales, equipos, herramientas y mano de obra serán tomando en consideración lo definido en 
dicho expediente. Asimismo, el contratista deberá mantener en obra, una copia completa del expediente 
técnico en un lugar asequible y seguro de la obra. 
Los criterios de diseño involucrarán, sin excepción, las mejores prácticas de ejecución de obras, 
empleando procedimientos constructivos de calidad, equipos y técnicas de última generación acordes con 
las tecnologías vigentes, estando sujetos a la aprobación y plena satisfacción de la Entidad. El contratista 
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tiene la obligación de revisar el expediente técnico en su totalidad para advertir de alguna irregularidad o 
inconsistencia, para ello deberá elaborar el informe de compatibilidad. 
Todo procedimiento constructivo empleado será de primera calidad y estará sujeto a la aprobación de la 
Entidad, quien tiene además el derecho de rechazar aquel que no cumpla con los estándares utilizados 
en la infraestructura. 

 
6.6. VALOR REFERENCIAL  

 
El valor referencial asciende Trescientos trece mil ciento noventa y cuatro con 66/100 Soles (S/ 313,194.66), 
incluidos los impuestos de ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de ejecución de la obra.  
El Proyecto consiste en una única etapa que comprende la Ejecución y Liquidación de la Obra, la cual estará a 
cargo del Postor adjudicado con la Buena Pro, que se ejecutará según el Expediente Técnico aprobado: 

 
            

PROYECTO: 

“CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) CEMENTERIO DEL CASERÍO DE 
CHULLAPA DISTRITO DE SAN NICOLAS, PROVINCIA CARLOS FERMIN FITZCARRALD, 

DEPARTAMENTO ANCASH”; CON CUI Nº2661507     

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS       

FECHA: NOVIEMBRE, 2024       

            

            

RESUMEN DE MONTO DE INVERSION  

            

DESCRIPCIÓN TOTAL 

            

    Obras Civiles      S/                          234,884.25  

COSTO DIRECTO TOTAL  S/                          234,884.25  
            

GASTOS GENERALES 8.00%  S/                          18,790.74  

UTILIDAD 5.00%  S/                            11,744.21  

SUB TOTAL EJECUCION DE OBRA    S/                          265,419.20  

I.G.V. 18.00%  S/                          47,775.46  

VALOR REFERENCIAL DE OBRA    S/                          313,194.66  

SUPERVISIÓN DE OBRA   S/                            16,200.00  

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO    S/                            16,950.00  

MONTO TOTAL DE INVERSIÓN  S/               346,344.66  

 
6.7. MODALIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRA 

La modalidad de ejecución del proyecto será por contrata, según lo establece la ley de contrataciones del estado 
y su reglamentación. 

 
6.8. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

Sistema de contratación será a SUMA ALZADA 
 

6.9. CUADERNO DE OBRA DIGITAL 
La entidad deberá de implementar el cuaderno de obra digital de acuerdo con la DIRECTIVA N°009-2020-
OSCE/CD, establece que el Cuaderno de Obra Digital se debe usar obligatoriamente en todo contrato de obra que 
derive de procedimientos de selección convocados desde el 14 de agosto del 2020. 
 
El Cuaderno de Obra iniciará sus registros en la fecha de entrega del terreno, conforme a lo establecido en el 
artículo 191 º del Reglamento. Las Anotaciones y Consultas sobre Ocurrencias se rigen en concordancia con los 
artículos 192º y 193º del Reglamento. 
 
En este, se anotarán las indicaciones, órdenes, autorizaciones, reparos, variantes, consultas y anotaciones que 
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consideren convenientes para la ejecución de la Obra.3 
 

6.10. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
El Plazo de Ejecución de Obra “CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) CEMENTERIO DEL 
CASERÍO DE CHULLAPA DEL DISTRITO DE SAN NICOLAS, PROVINCIA CARLOS FERMÍN FITZCARRALD, 
DEPARTAMENTO ANCASH” CON CUI N°2661507, será de sesenta (60) días calendario, en concordancia con 
lo establecido en el expediente de contratación y en el expediente técnico de obra (el cómputo incluye días hábiles, 
feriados y días no laborables), los que se contabilizarán desde del día siguiente de haberse cumplido todos los 
requisitos previstos en el Artículo 141°, 142° y 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.  
 
El inicio del plazo de ejecución de obra comienza a regir según lo establecido en el Reglamento por el Artículo 176. 
Inicio del plazo de ejecución de obra 176.1. El inicio del plazo de ejecución de obra rige desde el día siguiente de 
que se cumplan las siguientes condiciones: 

 
6.11. INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA 

 
El plazo de ejecución de obra inicia a partir del día siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones 
establecidas: 
Del artículo 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N°344-
2018-EF. 

a) Que la Entidad notifique al contratista quien es el inspector o el supervisor, según corresponda. 
b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la obra, según 

corresponda. 
c) Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de acuerdo con las 

Bases, hubiera asumido como obligación. 
d) Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de Obra completo, en caso este haya sido 

modificado con ocasión de la absolución de consultas y observaciones. 
e) Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y oportunidad 

establecidas en el artículo 181. 
 

Las condiciones a que se refieren los literales precedentes deben ser cumplidas dentro de los quince (15) días 
contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato. En caso no se haya solicitado la entrega del 
adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demás condiciones.  
 
Si la Entidad no cumple con las condiciones señaladas en los literales precedentes, el contratista puede iniciar el 
procedimiento de resolución del contrato dentro del plazo de quince (15) días de vencido el plazo previsto en el 
párrafo anterior. Asimismo, en el mismo plazo tiene derecho a solicitar resarcimiento de daños y perjuicios 
debidamente acreditados, hasta por un monto equivalente al cinco por diez mil (5/10000) del monto del contrato 
por día y hasta por un tope de setenta y cinco por diez mil (75/10000). La Entidad debe pronunciarse sobre dicha 
solicitud en el plazo de diez (10) días hábiles de presentada. Respecto al derecho de resarcimiento, el contratista 
puede iniciar un procedimiento de conciliación y/o arbitraje dentro de los treinta (30) días hábiles de vencido el 
plazo con el que cuenta la Entidad para pronunciarse sobre la solicitud. 
176.9 La entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio de la ejecución de la obra, en los 
siguientes supuestos:  
 

a) Cuando la estacionalidad climática no permite el inicio de la ejecución de la obra, hasta la culminación 
de dicho evento. 

b) En caso la Entidad se encuentre imposibilitada de cumplir con las condiciones previstas en los literales 
a) o b) del numeral 176.1 del presente artículo, hasta el cumplimiento de las mismas. 
 

En ambos supuestos, no resulta aplicable el resarcimiento indicado en numeral 176.8 del artículo 176, y se 
suspende el trámite de la solicitud y entrega del adelanto directo, debiendo reiniciarse quince (15) días antes de la 
nueva fecha de inicio del plazo de ejecución. 
 
En los supuestos previstos en el párrafo anterior, las circunstancias invocadas se sustentan en un informe técnico 
que forma parte del expediente de contratación, debiéndose suscribir la adenda correspondiente. 
 

6.12. FORMA DE PAGO  
 
VALORIZACION  
El periodo de valorización será Mensual.  
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Nº Ítem Periodo de valorización 
Procedimiento y plazos para la 

valorización 

1 MENSUAL Según el artículo 194 del Reglamento 
 

El contratista deberá presentar junto con la documentación sustentatoria de cada valorización un panel fotográfico 
con un mínimo de 30 fotos en donde se pueda advertir al residente de obra. El orden del panel fotográfico deberá 
ser conforme a las partidas valorizadas. 
 
Para el pago de valorizaciones de obra de contrato principal, de valorización de adicionales, deductivos o 
valorización de gastos generales, el Contratista presentará un (1) ejemplar en original y dos (2) copias, 
debidamente foliado con la documentación sustentatoria.  
 
Las valorizaciones deben tener firma y sello del Residente y Supervisor, el sello y firma deben ser originales, es 
decir firmados manualmente.  

 
Los documentos se entregarán de la siguiente manera: En físico y Digital. 
 
Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas el último día de cada periodo de mes y 
son cancelados mensualmente siempre y cuando se haya ejecutado labores en la obra, serán realizadas por el 
inspector o supervisor y el contratista.  
 
De conformidad al Art0 153 del RLCE el contratista puede suspender la ejecución de la prestación en caso la 
Entidad no cumpla con el pago de tres (3) valorizaciones consecutivas.  
 
En el caso de las obras contratadas bajo el sistema de suma alzada (Infraestructura, Equipamiento, durante la 
ejecución de la obra, las valorizaciones se formulan en función de los metrados realmente ejecutados contratados 
con los precios unitarios del valor referencial, agregando separadamente los montos proporcionales de gastos 
generales y utilidad del valor referencial. El subtotal así obtenido se multiplica por el factor de relación, calculado 
hasta la quinta cifra decimal; a este monto se agrega, de ser el caso, el porcentaje correspondiente al Impuesto 
General a las Ventas. No se aceptará proyecciones de valorizaciones, esta solamente autorizado a cancelar hasta 
metrados realmente ejecutados en las valorizaciones, al ser una obra a SUMA ALZADA los saldos de metrados 
serán considerados para la Liquidación de Contrato de Obra donde la Entidad de acuerdo con el sistema de 
contratación A SUMA ALZADA se obligaba a pagar al  
 
Nota: El inspector o jefe de la Supervisión y el Residente de Obra presentaran un acta de declaración jurada 
legalizada donde se deje constancia que se ha cuantificado los metrados señalando claramente, que ha sido 
revisado los mismos en conjunto y son los metrados reales del mes de ejecución. No se aceptarán metrados o 
valorizaciones proyectadas.  
 
Presentamos el contenido mínimo que debe de contener la Valorización de contrato de obra:  
 

LISTA DE DOCUMENTOS A PRESENTAR - VALORIZACION CONTRATISTA 

EL CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR SUS VALORIZACIONES EN ARCHIVADORES COLOR ROJO O FORRADO 
CON DICHO COLOR, BIEN FOLIADAS CON SUS RESPECTIVOS SEPARADORES Y PESTAÑAS 

1 
INFORME DEL CONTRATISTA DE OBRA 

2 INFORME DEL RESIDENTE DE OBRA  

3 INDICE 

4 COPIA FEDATEADA DE LA GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

5 VALORIZACIONES ORIGINAL 

6 
INFORME TECNICO DEL RESIDENTE DE OBRA: RESPONSABLES DE LAS OPERACIONES (CON 
CERTIFICADO DE HABILIDAD VIGENTE Y FOTO MÍNIMO 4 VISTAS FOTOGRÁFICAS EN PAPEL 
FOTOGRÁFICO) 

7 
INFORME DE LOS ESPECIALISTAS (DE SER EL CASO) INFORME MENSUAL PROFESIONALES EN OBRA 
RESPONSABLES DE LAS OPERACIONES (CON CERTIFICADO DE HABILIDAD VIGENTE Y FOTO MÍNIMO 4 
VISTAS FOTOGRÁFICAS EN PAPEL FOTOGRÁFICO) 

8 MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO 

9 DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS EJECUTADOS.  

10 HECHOS RELEVANTES  
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11 FICHA TECNICA  

12 HOJA DE RESUMEN DE VALORIZACION 

13 VALORIZACION 

14 METRADOS EJECUTADOS CERTIFICADO POR EL SUPERVISOR 

15 
PLANILLA DE METRADOS RELAMENTE EJECUTADOS DEBERÁ INCLUIR PLANOS Y/O CROQUIS DE 
IDENTIFICACIÓN. (ADJUNTAR DECLARACIÓN JURADA LEGALIZADA CON FIRMAS DEL RESIDENTE Y 
SUPERVISOR DONDE SE DESCRIBA LOS METRADOS REALES DEL MES DE EJECUCIÓN).  

16 ANÁLISIS COMPARATIVO DEL AVANCE FÍSICO ACUMULADO PROGRAMADO Y EJECUTADO. 

17 CERTIFICADOS DE CONTROL DE CALIDAD. 

18 COPIAS DE PROTOCOLOS DE CONTROL DE CALIDAD DE TODAS LAS PARTIDAS (QA/QC) 

19 CURVA "S" 

20 CUADRO CONTROL DE AMORTIZACIONES DE ADELANTOS 

21 CUADRO DE DEDUCCIONES POR ADELANTOS 

22 CUADRO DE CONTROL DE REAJUSTES 

23 
ESTADO DE VIGENCIA DE LAS GARANTIAS Y COPIA FEDATEADA DE CARTA FIANZA DE FIEL 
CUMPLIMIENTO Y/O CERTIFICADO MYPE, COPIA DE CARTA FIANZA POR ADELANTO DIRECTO Y 
ADELANTO DE MATERIALES (DE SER EL CASO) 

24 HOJA DE CONTROL DE VALORIZACIONES ANTERIORES Y DE PAGO EFECTUADOS POR LA ENTIDAD 

25 DEMÁS INFORMACIÓN QUE REQUIERA LA ENTIDAD CONFORME A LA NATURALEZA DEL CONTRATO. 

26 PROPUESTA ECONÓMICA DEL CONTRATISTA 

27 
RESUMEN DE DOCUMENTOS REFERIDOS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD SALUD Y 
MEDIO AMBIENTE. 

28 COPIA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE PAGO 

29 
COPIA DE RESULTADOS DE LABORATORIO (FIRMADO POR EL RESIDENTE Y SUPERVISOR Y/O 
INSPECTOR)  

30 
COPIA DEL CRONOGRAMA VALORIZADO Y ACTUALIZADO DE AVANCE DE OBRA (FIRMADO POR EL 
RESIDENTE Y SUPERVISOR Y/O INSPECTOR) 

31 FACTURA ORIGINAL Y CUENTA DE DETRACCION 

32 COPIA FEDATEADA DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA 

33 COPIA FEDATEADA ACTA DE REINICIO DE OBRA (DE SER EL CASO) 

34 COPIA FEDATEADA ACTA DE SUSPENSION DE OBRA (DE SER EL CASO) 

35 COPIA FEDATEADA ACTA DE INICIO DE OBRA (DE SER EL CASO) 

36 COPIA FEDATEADA ACTA DE ENTREGA DE TERRENO  

37 COPIA FEDATEADA DEL CUADERNO DE OBRA 

38 
PANEL FOTOGRAFICO (DETALLANDO LOS TRABAJOS Y FECHA CORRESPONDIENTE), CROQUIS, PLANOS 
DE TERRENO NATURAL O CUALQUIER OTRO ELEMENTO GRAFICO QUE SUSTENTE EL AVANCE 
(FIRMADO POR EL RESIDENTE Y SUPERVISOR) 

39 COPIA FEDATEADA DEL CONTRATO DE CONSORCIO Y ADENDA DEL MISMO 

40 COPIA RESOLUCION DE APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO 

41 PLAZO CONTRACTUAL VIGENTE EXPLICATIVO 

42 COPIA FEDATEADA DE LAS RESOLUCIONES DE AMPLIACIONES CONSENTIDAS 

43 PAGO PLANILLA (ESSALUD, ONP, AFP, SENCICO, CONAFOVICER) FIRMADO POR EL RESIDENTE Y R.L. 

44 COPIA DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 

45 SEGURO COMPLEMENTARIO DE RIESGO DE TODO EL PERSONAL FEDATEADO 

46 CERTIFICADO DE HABILIDAD ACTUALIZADA DEL RESIDENTE Y PERSONAL CLAVE 

47 CERTIFICADO DE HABILIDAD ACTUALIZADA DEL JEFE DE SUPERVISION 

48 COPIA DE PODERES EN SUNARP DE LA EMPRESA DE CADA CONSORCIADO. 
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49 FICHA RUC DE LAS EMPRESAS O PERSONAL NATURAL SEGÚN CORRESPONDA 

50 RNP VIGENTE DE LAS EMPRESAS 

51 COPIA DEL DNI DEL REPRESENTANTE LEGAL Y CONSORCIADOS FEDATEADOS 

52 
ENTREGA DEL CD DIGITAL CON LA VALORIZACION CORRESPONDIENTE DEL MES ES ESCANEADO Y 
ARCHIVO EDITABLE  

53 
RECORRIDO EN VIDEO DE LA OBRA EN SU TOTALIDAD EN ELEVACIÓN O VISTA DESDE ARRIBA (7 
MINUTOS MÍNIMO Y FORMATO 4K, DE 24 O 30 IMÁGENES POR SEGUNDOS). 

54 ANEXOS 

 

COPIA DE TODAS LAS CARTAS, INFORMES, OFICIOS, NOTIFICACIONES, ENTRE OTROS DE LAS 
CURSADAS ENTRE EL CONTRATISTA, ENTIDAD, SUPERVISION, ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS, 
PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE CORRESPONDAN A LA EJECUCION DE LA OBRA EN EL MES 
DE LA VALORIZACION  

 
Aclaraciones: Cabe señalar que toda la información debe de estar foliada de menor a mayor siendo el número 
Inicial o (cero) y la hoja de presentación el número mayor. (La foliación mal efectuada invalida la presentación 
del acto administrativo y no compatibiliza los plazos para la aplicación de la Ley 30225 y su reglamento.)  
Toda la documentación debe de contar con el V”B° del Coordinador de la Obra.  
Al inicio de obra, el cronograma o calendario de avance de obra propuesto por el Contratista, debe de ajustarse 
al porcentaje (%) programado del Expediente Técnico de obra aprobado, la misma que debe de contener 
partidas o actividades señaladas en el expediente técnico o las que se puedan presentar como adicionales, 
de ser el caso. "No se aceptarán Títulos o Subtítulos o Faseados como resumen del calendario o cronograma 
de avance de obra propuesto por el contratista".  
No se reconocerán reajustes en las valorizaciones mensuales de obra, solo se reconocerán en la Liquidación 
de contrato de Obra. 
 

6.13. ADELANTOS 
 

6.13.1. ADELANTO DIRECTO 
La Entidad otorgará un único adelanto directo por el 10% del monto del contrato original. 
 
El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) días siguientes a la 

suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos21 mediante CARTA FIANZA y 
el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete 
(7) días contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud del contratista. 
 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud. 

 
6.13.2. ADELANTO DE MATERIALES O INSUMOS 

La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato original, conforme 
al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por el contratista. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de 7 días calendarios previos a la fecha prevista en el 
calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL 
CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de 
avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un 
plazo de 8 días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la 

garantía por adelantos22 mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago respectivo”. 
 
Garantía de Adelantos 
La Entidad solo puede entregar los adelantos previstos en las bases y solicitadas por el contratista, contra la 
presentación de Carta Fianza como garantía emitida por idéntico monto, conforme a lo establecido en la Ley 
de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

 
21  De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de 

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 
plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 

 
22  De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de 

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 
plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 
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Las cartas fianzas deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país 
al solo requerimiento de la entidad, debiendo ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la 
supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de 
Pensiones y que cuenten con clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para 
emitir garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 
Asimismo, para su aceptación deberán observarse las disposiciones establecidas en el artículo 148 del 
Reglamento. 

 
6.14. REAJUSTES DE PRECIOS 

El reajuste automático de precios será aplicado alas valorizaciones de obra en moneda nacional y se efectuará 
según el sistema de fórmulas polinómicas y de acuerdo con la normativa vigente. 

 
6.15. PENALIDAD POR MORA 

 
Por Mora: En caso de retraso injustificado en la ejecución de prestaciones objeto del contrato, la ENTIDA, aplicara 
al CONTRATISTA una penalidad por mora por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez 
por ciento (10%) del monto contractual. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, de las valorizaciones 
del pago final o en la liquidación final; o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de la 
Garantía de Fiel Cumplimiento, en concordancia con los artículos 161 y 162° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. En todos los casos la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo 
con la siguiente formula 

 
 
 

 
Dónde: 

F tiene los siguientes 
valores: 

• F=0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 

• F=0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, la Municipalidad distrital de San Nicolas podrá resolver 
el contrato por incumplimiento. 
 
La aplicación de penalidades por retraso injustificado en la ejecución de la obra requerida y la causales para la 
resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el Reglamento. 
 
En retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se 
considera justificada el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de 
modo objetivamente sustentado, que el menor tiempo transcurrido no le resulta imputable, En este último caso la 
calificación del retraso justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar de pago de gastos generales ni costos 
directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
Del Estado.  

 
6.16. OTRAS OBLIGACIONES: 

 
a) Obligaciones del contratista 

 
El proyecto será ejecutado por profesionales con título Profesional a nombre de la nación, inscritos en el 
colegio profesional respectivo y con certificado de habilitación vigente, de acuerdo con su especialidad, por lo 
que el contratista, ejecutará la obra con el plantel propuesto y ofertado durante el proceso. 
 
Pruebas y Certificados de Calidad: 
El costo de pruebas y controles, así como los análisis de control de calidad de materiales y ejecución de 
trabajos serán por cuenta exclusiva del contratista, las cuales se efectuarán en laboratorios externos de 
universidades y/o instituciones debidamente acreditadas para tal fin. 
 
El tipo y calidad de pruebas serán indicadas en el expediente técnico y/o Reglamento Nacional de 
Edificaciones y normas conexas, así como aquellas que el inspector o supervisor consideren necesarias, para 
alcanzar una obra con calidad y eficiencia. 

                                  0.10 x monto del contrato vigente 
Penalidad diaria    =    ------------------------------- 
                                   F x plazo vigente en días  
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El contratista está obligado a presentar ante la MUNICIPALIDAD contratante, los certificados de calidad 
expedidos por los organismos competentes, de los materiales e insumos empleados en la construcción de la 
obra, bajo los siguientes patrones de calidad;  
 
Materiales e insumos Nacionales, Certificación de calidad expedida por laboratorios dando cuenta de la Norma 
Técnica Nacional INDECOPI vigente o su análoga extranjera autorizada por INDECOPI. 
 
El contratista no podrá pasar de una partida a otra de la obra, mientras no cuente con la respectiva 
conformidad de los resultados de los ensayos por parte del supervisor o inspector. 
 
Tributos, licencias y otras obligaciones: 
Será de cargo al contratista todos los tributos, contribuciones y gravámenes, que le corresponden de acuerdo 
con Ley. Toda responsabilidad de carácter laboral y por el pago de aportaciones sociales es exclusivamente 
del contratista, además de la obtención de la licencia de construcción (de ser el caso), autorizaciones, 
permisos y similares para la ejecución de la obra. 
 
Daños a terceros o a bienes de terceros: 
Se refiere a la responsabilidad exclusiva de todo daño que, por acción, omisión o negligencia, haya 
ocasionado a personas, propiedades muebles o inmuebles de terceros, que se deriven de los contratos de 
construcción. La negativa del contratista en reparar los daños causados será causal de resolución del contrato, 
sin perjuicio de que la Municipalidad distrital de San Nicolas ejecuten los trabajos con cargo a las 
valorizaciones del contratista y/o garantías de fiel cumplimiento, de ser caso. 
 
Mantenimiento de Transito: 
En el caso que se requiera, el Contratista será responsable del mantenimiento de tránsito en la zona de 
ejecución de las obras, desde el inicio de la obra hasta su recepción final de la obra, a su costo, del 
mantenimiento del tránsito, de tal manera que sus trabajos no interfieran innecesaria o indebidamente, con la 
comodidad pública respecto al acceso a propiedades o emergencia y con las facilidades de circulación en 
general. 
Asimismo, el Contratista está obligado a: 
1) A la notificación de firma del contrato presentará a las instituciones pertinentes para su aprobación, un 

plan de desvío del tránsito en la zona afectada por la ejecución de la obra, el que será compatible con 
los alcances del contrato de obra suscrito, debiendo pagar el contratista el derecho correspondiente y 
obtener la autorización de interferencia de vías, sin la cual no podrá interrumpir las vías, bajo su 
responsabilidad. 

2) Colocar tranqueras y señalización preventiva con las especificaciones técnicas indicadas en el Plan de 
desvió de Tránsito, conforme a lo dispuesto por la entidad correspondiente y normativa vigente, así 
como anunciar la ejecución de los trabajos para evitar el congestionamiento en el tránsito y daños a los 
vehículos y peatones, tanto de día como de noche. La cantidad de las tranqueras será la suficiente para 
que se cumpla con el fin propuesto. 

3) Mantener el tránsito durante el período de construcción. Asimismo, deberá efectuar mantenimiento 
rutinario, conservando las calles y avenidas adyacentes a las obras en buenas condiciones, de tal 
manera que sus trabajos no interfieran innecesaria o indebidamente con la comodidad pública respecto 
al acceso, a la utilización y ocupación de la vía. 
 

De ninguna manera se permitirán métodos rudimentarios de señalización. El tipo, número y ubicación de las 
señales de mantenimiento de tránsito son las autorizadas por entidad correspondiente y de acuerdo con la 
normativa vigente, que se indicarán en los planos y especificaciones técnicas. En caso de deterioro o robo de 
dichas señales, el contratista está obligado a reponerlas las veces que sean necesarias. 
La falta de mantenimiento del tránsito o su ejecución defectuosa durante el período de construcción estará 
sujeta a la penalidad de 5 % (CINCO POR MIL) del monto de la valorización por el mes del incumplimiento. 
El mantenimiento de tránsito comprenderá lo referido al plan de desvío de la obra, el mismo que forma parte 
del Expediente Técnico a cargo del Contratista. 
 
Suministro de Servicios: 
El suministro de energía eléctrica, así como el abastecimiento de agua y uso de desagües, que sean 
necesarios para la ejecución de las obras, serán de cuenta y responsabilidad total del Contratista. 
 
Indemnizaciones: 
Son obligaciones y responsabilidades del contratista, atender a los juicios, reclamos, demandas o accidentes 
imputables a él o a su personal directa e indirectamente por actividades ilícitas, daños, pérdidas, accidentes, 
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lesiones o muertes, producidos dentro de la obra y/o áreas aledañas de su influencia, como consecuencia de 
la ejecución de trabajos o negligencias. 
 
Es obligación y responsabilidad del contratista, de ejecutar cualquier obra que sea necesario para evitar y 
prevenir accidentes por parte de la población beneficiaria del proyecto y demás terceros. 
 
Es obligación y responsabilidad del contratista, realizar los pagos correspondientes a los propietarios de 
terrenos que se verán afectados por la ejecución de la obra, con sus propios recursos, lo mismo que no serán 
reembolsados por la entidad y para evitar reclamos posteriores de los propietarios en la liquidación de la obra, 
deberán adjuntar los documentos correspondientes. 
 
Independiente de las penalidades indicadas, en caso de atraso por causales imputables al contratista en la 
entrega de la obra con respecto a la fecha consignada en el Calendario de  
 
Avance de Obra vigente, y considerando que dicho atraso producirá una extensión de los servicios del 
supervisor, lo que genera un mayor costo, el contratista se obliga a pagar un monto equivalente al de los 
servicios indicados, el que se deducirá de las valorizaciones, retenciones o garantías, si aquellas no fueran 
suficientes. 
 
Ampliaciones de Plazo: 
Las Ampliaciones de plazo en la etapa de Ejecución de Obra, se sujetarán de acuerdo a lo dispuesto por los 
artículos 197°, 198 y 199°, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
Pruebas de recepción de la obra: 
Para la recepción de la obra el contratista deberá considerar, entre otros, el protocolo de pruebas durante la 
ejecución de la obra en todas las especialidades que mencionan las especificaciones técnicas del expediente 
técnico de la obra. Estos procedimientos podrán realizarse durante y al término de los trabajos y culminación 
de la obra. Los protocolos de prueba deben ser suscritos por el contratista y el supervisor. 
 
Prestaciones de Adicionales y reducciones de Obras 
Procede de acuerdo con lo establecido en el Art. 34, de la Ley y artículos, 205, 206, del Reglamento aprobado 
mediante Decreto Supremo 82-2019-Ef y decreto supremo 344-2018-EF, respectivamente y modificada 
mediante D.S. 377-2019-EF y sus respectivas modificatorias. 
 
Recepción de la Obra: 
La recepción de la obra se efectuará de acuerdo con el procedimiento dispuesto por el Artículo 208° del 
Reglamento (RLCE). 
 
Subsanación de deficiencias: 
El Contratista no podrá entregar la obra defectuosa o mal ejecutada, aduciendo defectos, errores u omisiones 
en los planos o especificaciones técnicas, debiendo el trabajo erróneo o defectuoso ser subsanado y 
enmendado por su exclusiva cuenta. 
Cuando el contratista incurra en negligencias durante la ejecución de los trabajos o no efectúe o haya iniciado 
en forma efectiva la corrección de estos dentro del tercer día laborable de recibida la orden correspondiente, 
la supervisión deberá comunicar a la entidad, haciendo merecedor al contratista del pago de las penalidades 
que por demora correspondan. 
Queda también establecido que la Entidad podrá autorizar la retención del total o parte del importe de las 
valorizaciones de avance de la obra, para protegerse contra los posibles perjuicios por trabajos defectuosos 
y no corregidos oportunamente pese a las instrucciones de la supervisión. Desaparecida la causal anterior la 
entidad instruirá para que se proceda con el pago de las sumas retenidas, previo descuento de los importes 
que pudieran corresponder en concepto de mora. 
 
Equipos, Maquinarias y Medios Auxiliares 
El Contratista situará en la obra el equipo o maquinaria y medios auxiliares que sean precisos para la correcta 
ejecución de obra en el plazo establecido, y en todo caso, los equipos que se propusieron en su oferta y/o 
Bases, en los mismos términos y características. Dichos equipos, adscritos a la obra, deberán estar en 
perfectas condiciones de funcionamiento, debiendo repararse inmediatamente los elementos averiados, y 
asumiendo el Contratista la obligación de reemplazarlos cuando así lo ordene la Supervisión y/o Inspección 
de obra. En caso de discordar con la solicitud de la Supervisión, tendrá el Contratista derecho a reclamar ante 
la Municipalidad en el plazo de hasta siete (7) días calendarios, de efectuada la solicitud de la Supervisión. 
Si el equipo o la dotación previstos en el proyecto fuesen insuficientes para la ejecución de la obra en los 
plazos establecidos, la Supervisión notificará de la situación al Contratista y procederá con las sanciones que 
correspondan. El Contratista no tendrá derecho a reclamación alguna ante la Entidad Contratante. 
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Almacenamiento de Materiales 
Las zonas destinadas a acopios requerirán la aprobación del Supervisor de Obra, debiendo ser 
acondicionados a completa satisfacción de éste, una vez hayan cumplido su misión, de forma tal que 
recuperen su aspecto original. 
El almacenamiento se realizará de forma que se garantice la conservación de los materiales en perfectas 
condiciones de utilización y siguiendo en todo caso las instrucciones de la Supervisión en caso que los 
materiales no cumplan con las especificaciones técnicas, el costo de las pruebas correrá a cargo del 
contratista. 
La limpieza de la obra y retirada de los materiales acopiados y no utilizados corresponde al Contratista, de tal 
modo que deberán ser efectuados a medida que se realicen los trabajos. 
 
Trabajos Defectuosos o mal Ejecutados 
En la obra objeto del presente contrato y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que le exima de 
responsabilidad la circunstancia de que la Supervisión de obra haya examinado y reconocido la obra durante 
su construcción o los materiales empleados, ni que las distintas partes de obra hayan sido incluidas en las 
mediciones o certificaciones parciales. 
Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demás documentos del proyecto, si los materiales 
utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la construcción o se tienen 
razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra ejecutada. 
Los gastos de estas operaciones serán a cuenta del Contratista salvo en el caso de que se hubieran realizado 
en base a sospechas de la Supervisión de obra de existir vicios ocultos y éstos no pudieran ser comprobados. 
 
Conservación y Señalización de la Obra 
El Contratista está obligado no sólo a la correcta ejecución de la obra, sino también a la conservación de ésta, 
a su costo, hasta la finalización de dicha ejecución. 
La responsabilidad del Contratista por faltas que en la obra pudieran advertirse, se extiende al supuesto de 
que tales faltas se deban tanto a una defectuosa construcción imputable al Contratista como a una indebida 
conservación de las unidades de obra, aunque éstas hayan sido examinadas y encontradas conformes por la 
Supervisión, inmediatamente después de su construcción o en cualquier otro momento dentro del periodo de 
vigencia del contrato. 
Asimismo, queda obligado a señalizar las obras objeto del contrato, con arreglo a lo dispuesto en la normativa 
vigente. Los gastos que origine la señalización se abonarán en la forma que se establezca en el proyecto; en 
su defecto serán de cuenta del contratista. 
El Contratista cumplirá las órdenes que reciba de la Supervisión acerca de la instalación de señales 
complementarias o modificación de las ya instaladas. Será directamente responsable de los perjuicios que la 
inobservancia de las citadas normas y órdenes pudieran causar. 
El contratista deberá asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra la legislación 
relacionada con la preservación del medio ambiente. 
En caso de que fuese necesaria la realización de trabajos nocturnos estos deberán ser previamente 
autorizados por el Supervisor de Obra y realizados solamente en las unidades de obra que él indique. El 
Contratista deberá instalar los equipos de iluminación, del tipo e intensidad que el Supervisor ordene y 
mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos nocturnos. 
 
Seguridad y Salud en el Trabajo 
El Contratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(aprobado mediante Ley N° 29783) y en su Reglamento (aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2012-
TR); durante la ejecución de las prestaciones de servicios a su cargo; obligándose a implementar, dotar, 
proveer y/o suministrar a cada uno de sus trabajadores los implementos de seguridad que corresponda de 
acuerdo al grado y/o nivel de riesgo que pueda evidenciarse en el desarrollo de las actividades propias de la 
presente contratación. 
El Contratista debe cumplir íntegramente con La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo vigente, con el 
personal que está laborando en los diferentes frentes de trabajo; así mismo, deberá garantizar que se adopten 
las medidas de seguridad necesarias en el entorno o perímetro, áreas de tránsito, cercado y delimitación de 
zonas de trabajo u otros que no puedan causar accidentes a terceros (transeúntes, vehículos, etc.), así mismo 
desarrollará una capacitación técnica adecuada, al inicio de cada actividad al personal que ejecutara la obra, 
por parte del especialista en seguridad de obra. 
Todo el personal del Contratista incluido los profesionales, previo al inicio de sus labores del Servicio, deberá 
contar con su respectiva póliza de seguros contra todo riesgo y deberá portar y utilizar en todo momento su 
vestimenta o uniforme de trabajo, así como su equipo de protección personal (EPP). 
 
Conservación del Medio Ambiente: 
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El Contratista deberá identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar los residuos de 
materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto negativo con el medio 
ambiente. 
El Contratista tiene la obligación de velar por la conservación del Medio Ambiente, para lo cual deberá cumplir 
con todas las provisiones correspondientes, así mismo desarrollará una capacitación técnica adecuada, al 
inicio de cada actividad al personal que ejecutará la obra, por parte del capacitador del plan de mitigación de 
impacto ambiental. 
El Contratista deberá asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra la legislación 
relacionada con la preservación del medio ambiente. 
 
Limpieza del sitio durante y al término de la obra: 
Es responsabilidad del contratista el mantenimiento y limpieza permanente de los campamentos. Antes de la 
aceptación final, el contratista deberá remover todas las instalaciones de superficie incluyendo, galpones, 
edificaciones, etc., y entregar el sitio a la entidad en buenas condiciones y con la aprobación de la supervisión. 
Los interiores de la obra deberán estar limpios de desechos de hierro, mangueras, recipientes y de todo resto 
de materiales excedentes de la obra. 
Las construcciones, equipos, materiales e instalaciones pagadas por la entidad quedarán de su propiedad y 
a su disposición y serán trasladadas hacia el depósito de esta o mantenidas en el sitio, a decisión de la 
supervisión quien previamente coordinará con la entidad. 
Todos los elementos que resulten del desmontaje de edificaciones e instalaciones existentes y que se 
encuentren en condiciones aceptables y que a juicio de la supervisión sean rescatables, deberán ser puestos 
a disposición de la entidad. 
 
Liquidación de Contrato: 
La Liquidación de Contrato de obra se realizará según lo dispuesto los artículos 209° y 210° del Reglamento 
(RLCE). El CONTRATISTA presentará a la MUNICIPALIDAD la liquidación debidamente sustentada con la 
documentación Con la liquidación, EL CONTRATISTA entregará a LA MUNICIPALIDAD la minuta de 
Declaratoria de Fábrica o la memoria descriptiva valorizada, según sea el caso. 
Si la Liquidación no es presentada por EL CONTRATISTA en el plazo reglamentario, será elaborado por la 
MUNICIPALIDAD en idéntico plazo y con gastos cargados a cuenta de EL CONTRATISTA y los cálculos 
detallados. 
 
Garantía de la Obra: 
De conformidad a lo dispuesto por el artículo 40° de la Ley se establece que el periodo de garantía de la obra 
ejecutada será de siete (7) años, que se contarán a partir de la fecha de recepción de obra y abarcará las 
responsabilidades del contratista por destrucción, vicios o ruina sobreviviente. 
 
Replanteo 
El Contratista deberá realizar el replanteo del Proyecto Definitivo, documentando los puntos que resulten de 
importancia para la buena ejecución de la obra. 
 
Límites del Proyecto 
Los límites del Proyecto están definidos por la línea imaginaria que incluya los requerimientos del Proyecto en 
el Expediente Técnico.  

 
b) Obligaciones de la Entidad 

 
❖ La Entidad, brindar las facilidades logísticas y de materiales para el desempeño de sus funciones o la 

prestación del servicio. 
❖ La Entidad, está obligada a brindar la colaboración necesaria para la correcta ejecución del servicio por 

parte de EL CONTRATADO; así mismo pagar oportunamente el monto pactado. 
❖ La Entidad debe Entregar un ejemplar del expediente técnico, y brindar las facilidades logísticas y de 

materiales para el desempeño de sus funciones o la prestación del servicio. 
❖ Brindar la colaboración necesaria para la correcta ejecución del servicio por parte de EL CONTRATADO; 

así mismo pagar oportunamente el monto pactado. 
❖ Designar a la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural para realizar el seguimiento y Monitoreo en la 

ejecución del proyecto, quien dará la conformidad del servicio prestado por el profesional a contratarse, 
a través del supervisor del Proyecto. 

❖ Contratar los servicios de un supervisor del proyecto, quien llevara el control sobre la ejecución. 
❖ Apoyar en el trabajo que se requieran para el caso. 
❖ Apoyar en las gestiones y coordinaciones institucionales que se requieran para el caso. 
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6.17. CONFIDENCIALIDAD 
 
El contratado debe dar cumplimiento a todas las políticas y estándares definidos por la Entidad, en materia de 
seguridad de la Información. 
 
Dicha obligación comprende la información que se entrega, como también la que se genera durante la realización 
de las actividades y la información producida una vez que se haya concluido el servicio. 
 

6.18. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS:  
 
El contratista en ningún caso debe eludir su responsabilidad por los trabajos que hubieren sido encontrados 
defectuosos o con vicios por la Entidad; ni negarse a repararlos o reconstruirlos, según sea el caso; bajo el pretexto 
de haber sido aceptados por el supervisor o inspector. Para tales efectos rigen las normas del Código Civil sobre 
responsabilidades de carácter contractual y extracontractual, así como los artículos 1782º, 1783, 1784º y 1785º del 
citado código. El artículo 40º del Texto Único Ordenado la Ley de Contrataciones del Estado establece un período 
de garantía de siete (7) años por las características de la obra ejecutada, en función de las normas técnicas 
aplicables al proyecto. Durante este lapso el contratista se responsabiliza por la destrucción total o parcial, peligro 
de ruina o graves defectos por vicios de la construcción. Debe asumir total y directa responsabilidad por las 
demandas, reclamos, pérdidas y acciones derivadas de actos u omisiones imputables al contratista, subcontratista 
o personal empleado o contratado en la obra o en la guardianía de esta, directamente vinculados con la ejecución 
de la obra, o que se realicen durante esta. 
 

6.19. SUPERVISIÓN O INSPECTOR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: 
 
La MUNICIPALIDAD controlará los trabajos efectuados por el contratista a través del Supervisor o Inspector, quien 
será responsable de velar directa y permanente por la correcta ejecución de la obra y del cumplimiento del contrato. 
 
El supervisor o Inspector es el responsable de exigir el cumplimiento de la aplicación de la gestión de calidad en la 
ejecución de la obra con el fin de asegurar el cumplimiento del nivel de calidad definido en el proyecto. 
 
El supervisor o Inspector tendrá autoridad suficiente para ordenar el retiro de cualquier sub contratista o trabajador 
por incapacidad o incorrecciones que a su juicio perjudique la buena marcha de la obra, suspender los trabajos 
rechazar u   ordenar el retiro de los materiales o equipos por la mala calidad o cuando no cumplan las 
especificaciones técnicas para asegurar la calidad de la obra y resolverá las interrogantes que puedan presentarse 
durante su ejecución. 
El supervisor o Inspector tienen la facultad para ordenar el retiro de la obra del personal del contratista que de 
manera comprobada cause desorden, fomente indisciplina en la obra o desacate sus indicaciones, dando cuenta 
a la MUNICIPALIDAD. 
 
El supervisor o Inspector verificará que el personal designado por el contratista para la capacitación a los 
beneficiarios, sean   especialistas en el tema debidamente acreditados para tal fin. 
 
El cuaderno de obra, según la etapa del proyecto que corresponda, es el medio de comunicación ordenado entre 
el    contratista y el supervisor o Inspector, estará físicamente bajo la custodia y responsabilidad del contratista y 
en condiciones    de ser exhibido en cualquier momento ante las autoridades de la MUNICIPALIDAD. 

 

7. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS 
 

7.1. DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL POSTOR 
a) Persona natural o jurídica.  
b) Con inscripción vigente en el RNP como ejecutor de obras. dicha acreditación podrá ser realizada de 

manera individual o mediante la conformación de un consorcio. En caso de consorcio, todos aquellos 
consorciados que se comprometan a elaborar el proyecto deberán estar inscritos en el indicado Capitulo 
del RNP. 

c) Se encuentre es estado activo y habido ante la sunat, ficha ruc con una antigüedad no mayor de treinta 
(30) días a la fecha de presentación de las ofertas. 

d) El postor no deberá tener sanción vigente aplicada por el OSCE no estar impedido temporal o 
permanentemente, para contratar con el Estado Peruano Por consiguiente el Postor no deberá estar 
incluido en el Registro de sancionados para contratar con el Estado. 
 

7.2. DEL EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 
 
Con la finalidad de garantizar una oportuna logística y correcta ejecución de la obra, los postores deberán acreditar 
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la disponibilidad del equipo y/o maquinaria, las mismas que no deben ser menor a lo solicitado para ello se precede 
a detallar a continuación: 
 

ITEM DESCRIPCION DE EQUIPOS ESTRATEGICOS CANTIDAD 

1 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11p3 18 HP 1 

2 CAMION VOLQUETE 4 X 2 140-210 HP 6 m3 1 

3 CARGADOR SOBRE LLANTAS 120-125 HP 2.5 yd3 1 

4 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" 1 

5 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3 1 

 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado, la capacidad técnica y profesional será verificada por el órgano encargado 
de las contrataciones para la suscripción del contrato, debiendo presentar: copia de documentos que sustenten la 
propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad 
del requisito de calificación equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes 
(no cabe presentar declaración jurada). 
 
Nota:  

- Se podrá ofertar equipos de mayor capacidad y en mayor cantidad 
- Los equipos se acreditarán de acuerdo con lo establecido en los Requisitos de Calificación. 
- Cabe mencionar que solo el equipamiento clasificado como estratégico, debe ser incluido como requisito 

de calificación en el literal A.1 de este Capítulo. 
 

7.3. DEL PLANTEL PROFESIONAL  
 
Profesionales claves designados de acuerdo con el desagregado de gastos generales.  
 
a) Calificaciones del plantel profesional clave: 

 
Residente de Obra 
Ingeniero Civil titulado, colegiado y habilitado 

 
NOTA: 
❖ La experiencia del plantel se considerará desde la obtención de la colegiatura. 
❖ El Residente de obra no podrá prestar servicios en más de una obra a la vez. 
❖ La colegiatura y habilitación de los profesionales se requerirá para el inicio de su participación 

efectiva en la obra, tanto para aquellos titulados en el Perú o en el extranjero. 
❖ La permanencia en la obra del Residente de la Obra es al 100% (cien por ciento) durante la 

ejecución de la obra. De los demás profesionales o especialistas, es según lo establecido en 
los gastos generales, con la finalidad de garantizar un óptimo cumplimiento de la ejecución 
contractual del objeto de la convocatoria. 

❖ La acreditación de la formación académica será: Copia de diplomas acrediten la formación 
académica requerida del plantel profesional clave, en caso de que el grado o título profesional 
requerido no se encuentre publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos 
Profesionales a cargo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – 
SUNEDU. 

❖ La acreditación de la experiencia será: Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) 
constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente 
demuestre la experiencia del personal que conforma el plantel profesional clave. 

❖ Cuando los postores presenten dentro de su oferta como personal permanente a profesionales 
que se encuentran laborando como residente o supervisor en obras contratadas por la Entidad 
que no cuentan con recepción, dicha oferta será descalificada. 
 

b) Experiencia del Plantel Profesional Clave 
 
El contratista deberá contar con el siguiente personal clave, cuya acreditación se hará de acuerdo con lo 
indicado en los requisitos de calificación: 
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N° 
PERSONAL 

CLAVE 
PROFESIÓN EXPERIENCIA 

1 
Ingeniero 
Residente de 
Obra 

Ingeniero Civil 
titulado, 

colegiado y 
habilitado 

Deberá acreditar una experiencia mínima de 24 
meses, computados desde la fecha de la 
colegiatura, en cargos desempeñados como: 
Residente y/o jefe y/o supervisor y/o inspector y/o 
jefe de supervisión y/o residente principal y/o 
director residente y/o jefe residente y/o jefe 
residente principal y/o ingeniero residente y/o 
supervisor principal de obra; en obras iguales y/o 
similares al objeto de la convocatoria. 

 
Nota. 

▪ La experiencia efectiva será posible de acreditación cuando el profesional obtuvo las 
condiciones legales para el ejercicio de su profesión. 

▪ De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de 
dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. 

 
Para todos los casos, en relación con la experiencia del plantel profesional clave, se aceptarán 
denominaciones similares a los solicitados en relación con los cargos desempeñados, siempre y cuando 
guarden relación directa con la función a desempeñar. 
 
Para la experiencia del personal clave, se considerará obra similar a: Construcción, creación, recuperación, 
instalación, ampliación, mejoramiento, reconstrucción, reubicación y/o rehabilitación y/o adecuación y/o 
remodelación y/o renovación o la combinación de alguno de los términos anteriores u otra denominación en 
cerco perimétrico de cementerios o cementerio municipal, infraestructura educativa o infraestructura deportiva 
o edificaciones en general.  
 
Acreditación: 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la capacidad técnica y profesional será verificada por el 
órgano encargado de las contrataciones para la suscripción del contrato, debiendo presentar los siguientes 
documentos: (i) copia simple de  contratos y su respectiva  conformidad o (ii)  constancias o (iii) certificados o 
(iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal 
profesional clave propuesto. 

 
7.4. DE LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL EJECUTOR DE OBRA 

 
Requisitos: 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 1 VEZ EL VALOR REFERENCIAL, en 
la ejecución de obras iguales o similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de 
ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra.  
 
Para la experiencia en la especialidad del ejecutor de obra, se considerará obra similar a: Construcción, 
reparación, creación, ampliación, renovación o la combinación de alguno de los términos anteriores en cerco 
perimétrico de cementerios o cementerio municipal, infraestructura educativa o infraestructura deportiva que 
tengan las siguientes intervenciones: cerco perimétrico o muro de contención  
 
Acreditación: 
La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepción 
de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas 
constancias de prestación o cualquier otra documentación23  de la cual se desprenda fehacientemente que la 
obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; correspondientes a un máximo de veinte 
(20) contrataciones. 
 

 
23  De acuerdo con la Opinión N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento emitido 

por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello 
que se acredita, por ejemplo, mediante, las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad, entre 
otros.   
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En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio 
o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se 
asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho 
contrato.  
 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones 
equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso de 
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones 
se ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso 
de que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la 
documentación sustentatoria correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 
 
Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de 
cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de 
suscripción.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 10 referido a la experiencia del 
postor en la especialidad. 

 
CONDICIONES DEL CONSORCIO. 
De conformidad con la Directiva N°005-2019-OSCE/CD y del numeral 49.5 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado,  
Para el caso de consorcios, el número máximo es de dos integrantes. El porcentaje mínimo de participación 
en la ejecución del contrato será mayor a 40%, y para el integrante del consorcio que acredite mayor 
experiencia en obras similares será mayor al 50%.  

 
8. DE LAS OTRAS PENALIDADES 

De acuerdo con el artículo 163° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en los documentos del 
procedimiento de selección pueden establecerse penalidades distintas a la mencionada en el artículo 162° del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y 
proporcionales con el objeto de la contratación. Para estos efectos, deben incluir los supuestos de aplicación de 
penalidad, distintas al retraso o mora, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento 
mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar. 
Las penalidades serán aplicadas en las valorizaciones del mes en que ocurrió la falta o en la liquidación del contrato de 
la ejecución de la obra.  
 
Las aplicaciones de estas penalidades esta referidas al porcentaje de la Unidad Impositiva Tributaria (U.I.T.)  las 
sanciones se efectuarán por cada ocurrencia; en tanto; adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las 
siguientes penalidades, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

 

Otras penalidades 

N° Supuestos de aplicación de penalidad  Forma de cálculo Procedimiento 

1 

Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta 
(60) días desde el inicio de su participación en la ejecución del 
contrato o del íntegro del plazo de ejecución, si este es menor 
a los sesenta (60) días, de conformidad con las disposiciones 
establecidas en el numeral 190.2 del artículo 190 del 
Reglamento.   

0.2 UIT por cada día de 
ausencia del personal en 
obra en el plazo previsto. 

Según informe del 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA o informe de la 

ENTIDAD. 

2 
En caso el contratista incumpla con su obligación de ejecutar la 
prestación con el personal acreditado o debidamente sustituido. 

0.2 UIT por cada día de 
ausencia del personal en 

obra. 

Según informe del 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA o informe de la 

ENTIDAD. 

3 
Si el contratista no mantiene el cuaderno de obra digital al día, 
ya sea por ocurrencias o por cualquier otro tipo de anotación al 
cuaderno de obra en digital. 

Cinco por mil (5/1000) del 
monto de la valorización del 
periodo por cada día de no 

Según informe del 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA o informe de la 

ENTIDAD. 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN NICOLAS 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº03 – 2025 – MDSN/CS-1 

 
 

39 

anotación del cuaderno de 
obra digital. 

4 

SEGURIDAD DE OBRA Y SEÑALIZACION  
Cuando el contratista no cuente con los dispositivos de 
seguridad en la obra tanto peatonal o vehicular incumpliendo 
las normas, además de las señalizaciones solicitadas por la 
Entidad. La multa es por cada día.  

0.05 UIT por cada día. 

Según informe del 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA o informe de la 

ENTIDAD. 

5 

INDUMENTARIA E IMPLEMENTACION DE PROTECCION 
PERSONAL  
Cuando el contratista no cumpla con dotar a su personal de los 
elementos de seguridad. La multa es por cada día.  

0.05 UIT por cada día. 

Según informe del 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA o informe de la 

ENTIDAD. 

6 
CALIDAD DE LOS MATERIALES  
Cuando el contratista ingrese materiales a la obra sin la 
autorización del supervisor.  

0.05 UIT por cada material. 
Según informe del 

SUPERVISOR DE LA 
OBRA. 

7 

CARTEL DE OBRA  
Cuando el contratista no coloque el cartel de obra dentro del 
plazo establecido en la programación, la penalidad es por día 
no colocado. Hay la obligación de mantener el cartel de obra 
durante la ejecución de la obra. Se penalizará de la misma 
forma, cuando no se mantenga el tiempo establecido.  

S/. 700.00 

Según informe del 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA o informe de la 

ENTIDAD. 

8 

PRUEBAS Y ENSAYOS  
Cuando el contratista no realiza las pruebas o ensayos 
oportunamente para verificar la calidad de los materiales y las 
dosificaciones. El plazo que rige para este caso es la fecha de 
presentación del informe mensual valorizado en la que deben 
estar incluidos estas pruebas y/o ensayos, siempre que en el 
periodo de ejecución respectiva amerite la realización de estas 
pruebas y/o ensayos y siempre que el supervisor lo considere 
pertinente.  
 

1/1,000 del monto de la 
valorización del periodo 

Según informe del 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA o informe de la 

ENTIDAD. 

9 

VALORIZACIONES  
Cuando el contratista no efectúe valorizaciones (referidas a 
valorizaciones mensuales, mayores metrados, adicionales de 
obra, deductivos) al término de cada mes, conforme al plazo 
previsto en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. O cuando valorice metrados no ejecutados (sobre 
valorización) y pagos en exceso, valorizaciones adelantadas, o 
partidas ejecutadas defectuosamente o incompletas u otro acto 
que deriven de pagos indebidos o no encuadrados en las 
disposiciones vigentes. Será aplicable una penalidad según 
corresponda.  

10% de la UIT por cada día 
de retraso. 

Según informe del 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA o informe de la 

ENTIDAD. 

10 

EQUIPOS DECLARADOS EN LA PROPUESTA TECNICA  
Cuando el contratista no mantenga los equipos declarados en 
la propuesta técnica durante la ejecución de la obra (según 
intervención de estos en la ejecución de partidas). En este caso, 
bastará que falte uno o más de los equipos para que se haga 
acreedor de la multa respectiva. La multa es por cada día  

1/10,000 del contrato 
vigente 

Según informe del 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA o informe de la 

ENTIDAD. 

11 
IMPACTO AMBIENTAL  
Por no presentar o no dar cumplimiento a los compromisos 
ambientales asumidos en los estudios de impacto ambiental.  

1/10,000 del contrato 
vigente 

Según informe del 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA o informe de la 

ENTIDAD. 

12 

EQUIPOS DECLARADOS EN LA PROPUESTA TECNICA  
Cuando el contratista no mantenga los equipos declarados en 
la propuesta técnica durante la ejecución de la obra (según 
intervención de estos en la ejecución de partidas). En este caso, 
bastará que falte uno o más de los equipos para que se haga 
acreedor de la multa respectiva. La multa es por cada día  

Penalidad de 1/1000 del 
valor del contrato por día 

Según informe del 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA o informe de la 

ENTIDAD. 

13 

 
Cuando el Contratista no cuente con el seguro complementario 
de trabajo de riesgo, para el personal obrero durante la 
ejecución de la Obra.  

5/1000 del valor del 
contrato, por cada 

ocurrencia en la obra. 

Según informe del 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA o informe de la 

ENTIDAD. 
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14 

CAMBIO DEL PERSONAL, ESPECIALIDAD EN PROPUESTA 
TECNICA, SALVO POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR. 
Para la ejecución de la obra el contratista presentara al 
personal, profesional especializado en su propuesta técnica no 
estando permitido el cambio salvo por razones de fuerza mayor 
pronunciamiento Nº 149-2010/DTN) y con aprobación del área 
pertinente.  

5/1000 del valor del 
contrato, por cada 

ocurrencia en la obra. 

Según informe del 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA o informe de la 

ENTIDAD. 

15 OTROS 

5/1000 del valor del 
contrato, por cada 

ocurrencia en la obra. 

Según informe del 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA o informe de la 

ENTIDAD. 

 
Procedimiento para la aplicación de la penalidad:  
1. El supervisor de Obra al detectar el incumplimiento de las obligaciones señaladas en la Tabla de 

Penalidades registra la infracción en el Cuaderno de Obra, y remite carta de preaviso al contratista, 
adjuntando las evidencias que pudiera haber obtenido, en dicha carta se establece un plazo para la 
subsanación de la infracción.  

2. El contratista revisa el caso notificado y procede a subsanarlo en el plazo establecido, de no hacerlo pasa 
al siguiente numeral.  

3. El Supervisor de Obra procede a calcular la penalidad según la Tabla de penalidades sobre la base del 
monto del contrato vigente, por día, personal u ocurrencia, de corresponder, verificando antes que el monto 
acumulado de penalidades aplicadas no haya excedido el monto máximo de penalidad admisible, 
equivalente al 10% del monto del contrato vigente, caso contrario pasa al literal 6).  

4. El supervisor de Obra registra en el cuaderno de obra la aplicación de la penalidad y mediante carta 
comunica a la ENTIDAD que la penalidad será incluida en la siguiente valorización.  

5. El Supervisor de Obra elabora y remite la valorización con la aplicación de la penalidad.  
6. En los casos que el monto acumulado de penalidades aplicadas haya excedido el monto máximo admisible, 

el Supervisor de obra evaluará y podrá proponer a la Entidad que inicie la Resolución del Contrato de obra. 
7. Cuando la penalidad lo realiza la entidad este debe comunicar al supervisor y contratista; la supervisión 

deberá realizar el registro en el cuaderno de obra digital. 
 
9. DE LA RECEPCIÓN DE OBRA 

Se efectuará de acuerdo con el artículo 208° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado: a la culminación 
de los trabajos, el comité nombrado por la Entidad recepcionará la obra firmando el acta respectiva. 

 
10. DE LA SUBCONTRATACIÓN 

Se podrá subcontratar partidas según lo previsto en el expediente técnico y de conformidad a lo señalado en el artículo 
35 de la Ley 

 
 

Importante 

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulación del expediente técnico, debiendo 
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias 
técnicas que repercutan en el proceso de contratación y en la ejecución de la obra. 
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3.1. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 

A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 

ITEM DESCRIPCION DE EQUIPOS ESTRATEGICOS CANTIDAD 

1 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11p3 18 HP 1 

2 CAMION VOLQUETE 4 X 2 140-210 HP 6 m3 1 

3 CARGADOR SOBRE LLANTAS 120-125 HP 2.5 yd3 1 

4 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" 1 

5 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3 1 

 
Acreditación: 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este 
requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante 

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros 
espacios físicos. Asimismo, no se puede requerir características, años de antigüedad y demás 
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico. 

 

A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE  

 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 
Residente de Obra 
Ingeniero Civil titulado, colegiado y habilitado 
 

 

Acreditación: 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este 
requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante 

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179 del 
Reglamento. 

 

A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 
 

 Requisitos: 

N° 
PERSONAL 

CLAVE 
PROFESIÓN EXPERIENCIA 

1 
Ingeniero Residente 
de Obra 

Ingeniero Civil 
titulado, 

colegiado y 
habilitado 

Deberá acreditar una experiencia mínima de 24 meses, 
computados desde la fecha de la colegiatura, en cargos 
desempeñados como: Residente y/o jefe y/o supervisor y/o 
inspector y/o jefe de supervisión y/o residente principal y/o 
director residente y/o jefe residente y/o jefe residente principal 
y/o ingeniero residente y/o supervisor principal de obra; en 
obras iguales y/o similares al objeto de la convocatoria. 

 

Acreditación: 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este 
requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 

El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 179 del 
Reglamento. 

 

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
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Requisitos: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una vez el valor referencial, en la ejecución de 
obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la 
suscripción del acta de recepción de obra.  
 
Para la experiencia en la especialidad del ejecutor de obra, se considerará obra similar a: Construcción, reparación, 
creación, ampliación, renovación o la combinación de alguno de los términos anteriores en cerco perimétrico de 
cementerios o cementerio municipal, infraestructura educativa o infraestructura deportiva que tengan las siguientes 
intervenciones: cerco perimétrico o muro de contención. 
 
Acreditación: 
 
La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepción de obra; 
(ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestación 
o cualquier otra documentación24 de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el 

monto total que implicó su ejecución; correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.  
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato 
de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato 
presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.  
 
ASIMISMO, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, la 
calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las 
Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de 
participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso de que en dichos documentos no se 
consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso de que el 
postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación 
sustentatoria correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización societaria, debe 
presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 
 
Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio 
venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción.  
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 10 referido a la experiencia del postor en 
la especialidad. 

Importante 

En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 

 

 
 
 
  

 
24  De acuerdo con la Opinión N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento emitido 

por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello 
que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad, entre 
otros.   
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN 

 
La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos. 

 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera 
lo siguiente: 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU 

ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene el precio 
de la oferta (Anexo N° 6).  
 

  

La evaluación consistirá en otorgar el máximo 
puntaje a la oferta de precio más bajo y se 
otorga a las demás ofertas puntajes 
inversamente proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente fórmula: 

 
Pi = Om x PMP 
            Oi 

 
I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio 
 

 
             10025 puntos  

PUNTAJE TOTAL 100 puntos26 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
25   De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano en las que se puede incluir 

adicionalmente el factor capacitación. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad 
ambiental y social e integridad en la contratación pública (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley 
de Presupuesto del Sector Público para la Adjudicación Simplificada). 
 

26    Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación. 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 

Importante 

• Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas 
adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún 
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este 
capítulo. 

 

• En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 
 

Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE 
DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal en [………], 
representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte 
[……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
 
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la contratación 
de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a 
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en 
los documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
 
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así 
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación 
materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO27 
 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme 
a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, 
según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del 
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados 
desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. 
 

 
27  En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a 

efectos de generar el pago. 
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En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL 
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad 
con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del 
Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en 
las valorizaciones siguientes. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……] días calendario, el mismo que se computa 
desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento. 
 
 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, 
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

• De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO 
DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 

 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecución de obras que se sujeten a las 
condiciones establecidas en dicho artículo, si el postor ganador de la buena pro solicita la 
retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 

 

• “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que 
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, 
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

• Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por 
ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesoria como garantía de fiel cumplimiento 
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente: 
 
“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la 
retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a 
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
 

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
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LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA 
 
La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA 
 
[INCLUIR 28  EN ESTA CLÁUSULA LA IDENTIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS QUE 
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACIÓN 
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCIÓN 
CONTRACTUAL, SEGÚN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTIÓN DE 
RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS 
FORMA PARTE DE LA ÚLTIMA VERSIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO 
EN LA OPCIÓN “VER EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA” DEL SEACE]. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
 
Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato 
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios 
ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 
de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN 
AÑOS, NO MENOR DE 7 AÑOS] años, contados a partir de la conformidad de la recepción 
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGÚN CORRESPONDA] de la obra. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES 
 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

 
28  De acuerdo con el numeral 32.2 del artículo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del artículo 29 del Reglamento, esta cláusula es 

obligatoria. 
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Otras penalidades 

N° Supuesto de aplicación de 
penalidad 

Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado 
permanece menos de sesenta (60) 
días desde el inicio de su participación 
en la ejecución del contrato o del 
íntegro del plazo de ejecución, si este 
es menor a los sesenta (60) días, de 
conformidad con las disposiciones 
establecidas en el numeral 190.2 del 
artículo 190 del Reglamento. 

[INCLUIR LA FORMA DE 
CÁLCULO, QUE NO PUEDE 
SER MENOR A LA MITAD 
DE UNA UNIDAD 
IMPOSITIVA TRIBUTARIA 
(0.5 UIT) NI MAYOR A UNA 
(1) UIT] por cada día de 
ausencia del personal en 
obra en el plazo previsto. 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación 
con el personal acreditado o 
debidamente sustituido. 
 

[INCLUIR LA FORMA DE 
CÁLCULO, QUE NO PUEDE 
SER MENOR A LA MITAD DE 
UNA UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI 
MAYOR A UNA (1) UIT] por 
cada día de ausencia del 
personal en obra. 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA].  

3 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE 
SER EL CASO] 

  

 
En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra físico, incluir la siguiente penalidad29: 

 

Otras penalidades 

N° Supuesto de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 

(…) Si el contratista o su personal, no permite 
el acceso al cuaderno de obra al 
[CONSIGNAR INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA], impidiéndole anotar 
las ocurrencias.  

Cinco por mil (5/1000) 
del monto de la 
valorización del 
periodo por cada día 
de dicho impedimento.  

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es físico.  
 

 
 

Importante 

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicación de penalidad, 
la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el 
supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o 
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que 
debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 

 
29  De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva Nº 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra 

Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de selección de la 
contratación de una obra, puede solicitar autorización para usar un cuaderno de obra físico, cuando en el lugar donde se 
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de 
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva. 
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darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 165 y 207 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
 
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN 
 
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 
que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 
prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de 
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS30  
 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 

 
30  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del artículo 243 del Reglamento, la obligatoriedad 
de someter a Junta de Resolución de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos 
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el 
sometimiento de la solución de controversias a una Junta de Resolución de Disputas en los contratos 
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es 
facultativa. En tal sentido, según lo previsto en el Anexo Nº 2 de la Directiva Nº 012-2019-OSCE/CD 
incluir la siguiente cláusula, según corresponda: 

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS 
 
Las partes acuerdan para la solución de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra 
conformar una Junta de Resolución de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las 
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita 
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organización y 
administración al [DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACIÓN 
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACIÓN DE LA JRD]. 
 
La JRD estará compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cual/es será/n 
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.  
 
Todas las controversias generadas entre las partes con ocasión al presente Contrato de Obra 
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decisión de la JRD de conformidad con las Normas 
Aplicables a las JRD. 
 
La decisión que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento 
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de 
la decisión otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo 
el cumplimiento. 
 
En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisión emitida por la JRD, podrá someter 
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes 
acuerdan que es condición obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo 
el procedimiento ante la JRD.  
 
Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisión emitida por la JRD en el plazo 
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisión adquiere el carácter de 
definitiva y no podrá ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una 
decisión emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia 
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de 
definitiva. 
 

Incorporar o eliminar, según corresponda 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    
CONTRACTUAL 
 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
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La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 
 
 
 

Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 
Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales31. 

 
  

 
31  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA 

 

 
 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 
 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  
 

         

2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    
 

         

3 DATOS DEL 
CONTRATO  

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto del contrato   
          

4 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra (Región, 
Provincia y Distrito) 

  

Nombres y apellidos del 
Supervisor de la Obra 

  

Plazo de ejecución de la obra 

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de culminación de la 
obra  

 

Fecha de recepción de la obra   

Fecha de liquidación de la 
obra 

  

Monto de la obra 

Número de adicionales de 
obra 

  

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra (sólo 
componente de obra) 
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5 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

          

6 SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS 
DEL CONTRATO 

Junta de Resolución de 
Disputas 

Si   No   

Arbitraje Si   No   

N° de arbitrajes            

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   
 

         

8   

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 

 
DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE32 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:  
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 
  

 
32   Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del artículo 
149 y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, 
conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE33 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE34 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE35 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 

 
33  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del 
artículo 149 y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de 
empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio 
deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
34  Ibídem.  

 
35  Ibídem.  



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN NICOLAS 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº03 – 2025 – MDSN/CS-1 

 56 

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de 

selección. 
 

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 
procedimiento de selección. 

 
vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra 
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente 
Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección 
específica de las bases y los documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN 
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 
 

Importante para la Entidad 

▪ Cuando en el expediente de contratación establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 
modalidad de ejecución llave en mano, considerar lo siguiente, según corresponda 
 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la 
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE 
ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario” 36 
 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la 
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE 
ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, y la ejecución de la operación 
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACIÓN 
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario.” 37 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas. 
 

  

 
36  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 

incluya operación asistida. 
 
37  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya 

operación asistida. 
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ANEXO Nº 5 
 
 

PROMESA DE CONSORCIO 
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 

 
b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 

identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 
 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 38 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 39 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%40 

 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
38 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
39 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
40 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

 
ANEXO Nº 6 

 
PRECIO DE LA OFERTA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 
[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR 
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE 
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 
 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV41  

5 Monto total de la oferta  

…] 
 
El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los 
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a 
la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de 
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 

 
41  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el 
siguiente anexo: 
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……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 

 

• El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se 
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

Importante para la Entidad 

▪ A fin de facilitar la labor del órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel 
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan 
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

▪ En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

 
ANEXO Nº 6 

 
PRECIO DE LA OFERTA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 

CONCEPTO PRECIO TOTAL 

  

TOTAL  

 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la 
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 

• El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de 
manera referencial en el siguiente ejemplo: 
 

 

N° 
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el 
siguiente anexo: 
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2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV42  

5 Monto total de la oferta  

 

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 
 

• De ser el caso, el análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables 
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 

 
 

Importante para la Entidad 

 
▪ A fin de facilitar la labor del órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 

según corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel 
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan 
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

▪ En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
 

 
42  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

ANEXO Nº 6 
 

PRECIO DE LA OFERTA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 
[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE 
TÉCNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTÁN DEFINIDAS, A 
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU 
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 
 
OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES: 
 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV43  

5 Monto del componente a precios unitarios  

…] 
OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES: 
 

CONCEPTO PRECIO  

  

Monto del componente a suma alzada  

 
Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada, 
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo: 

 

 
43  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y 
precios unitarios incluir el siguiente anexo: 
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N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV44  

5 Monto de la oferta a suma alzada  

 

Monto total de la oferta   

 
 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la 
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 
 

Importante  

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración.   
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 

 

• El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se 
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

Importante para la Entidad 

▪ A fin de facilitar la labor del órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel 
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan 
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente: 
 

 
44  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

▪ En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa45 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar 
establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 

 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los integrantes 
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser 
suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con contabilidad 

independiente y el número de RUC del consorcio. 

 

  

 
45    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 

Importante para la Entidad 

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 
proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo: 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 
 
 

ANEXO Nº 8 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES 
(S/ 900,000.00])  

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURIDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 
puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE 
SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en 
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de 
Proveedores (RNP). 
 

• Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 

 
  

Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo 
valor referencial del procedimiento de selección o de algún ítem no supere los novecientos mil Soles 
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo: 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
 
 

ANEXO Nº 8 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES 
(S/ 900,000.00])  

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 
 

Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN 
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del 
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del representante  

común del consorcio 
 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el 
Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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ANEXO Nº 9 

 
DECLARACIÓN JURADA  

(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  
 
También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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ANEXO Nº 10 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO46 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

47 DE: 
MONEDA IMPORTE48   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA49 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO50  

1           

2           

3           

4           

5           

 
46  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato. 
 
47  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona 
jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria 
que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
48  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
49  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato. 
 
50  Consignar en la moneda establecida para el valor referencial. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO46 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

47 DE: 
MONEDA IMPORTE48   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA49 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO50  

6           

7           

8           

9           

10           

   TOTAL  

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección 
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-
en-linea-2-2/.  
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir 
con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
  

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO Nº 12 
 

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA 
SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE 

COMUNICACIÓN 
 

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN 
CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la 
ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] 
lo siguiente:  

 
✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según 
corresponda 

 
 
 

Importante 

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa 
por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización 
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. 
 

 
 

 


