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BASES INTEGRADAS

N° | Simbolo Descripcion
1 [ABC] / [ 1 La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracion de las bases.
Es una indicacidén, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por
los proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el
3 érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
¢ Abc corresponda y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el é6rgano encargado de
4 las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
* Abe proveedores.
. Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el
Importante para la Entidad . . . L .
5 érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
. Xyz corresponda y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estandar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdéraen Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
argenes Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafio de Letra 10 : Para el cuerpo del documenfo er'1 g.?eneral
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
. Anterior : O
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafo 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

~




o MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IBERIA
s ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 08-2023-MDI/CS-1
BASES INTEGRADAS

BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA
N° 8-2023-MDI/CS-1

BASES INTEGRADAS

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA:

SUPERVISION DE OBRA RENOVACION DE
PUENTE: EN EL PUENTE ESPINOZA, EN LA
VIA VECINAL MD-632 (TRAMO ARCA
PACAHUARA-NUEVA ALIANZA) DEL DISTRITO
DE IBERIA, PROVINCIA DE TAHUAMANU,
DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS.

Estas Bases se utilizaran para la contratacién del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en
cuenta la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley
de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demds actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la
Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas
anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contrataciéon, en los términos del
Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la
sustituya, asi como las demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la
informacion referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o
absolucién de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboracion.

~
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | ,
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el
articulo 54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de
seleccion, debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de
un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://lwww2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacién en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES
La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante



http://www.rnp.gob.pe/
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No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacién aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del

¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser
visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su
apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta

no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los

¢ No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las
00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que
conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda

1.5.
Reglamento.
Importante
1.6.
Reglamento.
presentan foliadas.
Importante
documentos escaneados.
1.7.
2 Para

mayor informacibn sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar méas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el érgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccion, segun corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacién que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econdmica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el
numeral 82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluaciéon de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, evalla las ofertas econdémicas y determina el puntaje total de las
ofertas conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los
coeficientes de ponderacidn previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/
200,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacién equivalente al diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia
donde prestara el servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al
mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la constancia de
inscripcion ante el RNP®. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién por
relacion de items, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

3

La constancia de inscripcién electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
WwWWw.rnp.gob.pe

~
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SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion
en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en
cuenta la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segun lo indicado en el
numeral 1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccidn, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admisién, calificacion, descalificacién, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificaciéon de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se
produce el mismo dia de la naotificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6
del articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el
desarrollo del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se
impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (i) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el
expediente, siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deberd entregar dicha
documentacion en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con
anterioridad a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse
notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro,
contra la declaracién de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se
interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del
acto que se desea impugnar.

~
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CAPITULO 1Il
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los
documentos sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion
especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segin corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen
los numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo
151 del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,

el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la
fecha de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacién de riesgo
emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de
ellas cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a
efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir
garantias, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucién de las garantias conforme a los supuestos
contemplados en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ninglin caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

PENALIDADES

~
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3.7.

3.8.

3.9.

BASES INTEGRADAS

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccion especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestaciéon, pudiendo contemplarse
pagos a cuenta, seguin la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el
contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se
verifiguen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del
funcionario competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los deméas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se
regiran supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales
vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IBERIA
RUC N° : 20199902068

Domicilio legal : AV MAXIMO RODRIGUEZ N° 124
Correo electrénico: : muniberia2020@outlook.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion del servicio de
consultoria de obra para SUPERVISION DE OBRA RENOVACION DE PUENTE; EN EL
PUENTE ESPINOZA, EN LA VIA VECINAL MD-632 (TRAMO ARCA PACAHUARA-NUEVA
ALIANZA) DEL DISTRITO DE IBERIA, PROVINCIA DE TAHUAMANU, DEPARTAMENTO
MADRE DE DIOS.

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos de seleccion segun relacion de items o por paquete consignar el
detalle del objeto de estos.

= En caso de proyectos de inversion, se debe consignar el servicio de consultoria de obra
materia de la convocatoria, y no la denominacion del proyecto.

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a CINCUENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y OCHO CON 00/100
SOLES S/ 54,038.00, incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el
costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de
julio 2023

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior

S/ 59,441.80
S/ 54,038.00 S/ 48,634.20

El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial
consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el
monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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, N° DE PERIODO O TARIFA VALOR
DESCRIPCION DEL PERIODOS | UNIDADDE | REFERENCIAL | REFERENCIAL
OBJETO DE TIEMPO’ UNITARIA TOTAL
TIEMPO®
- DIAS 517.344444444 46.561.00
Supervision de Obra 90 CALENDARIOS
Liquidacién de obra 15  DIAS CALENDARIOS 7,477.00
54,038.00

De conformidad con lo sefialado en el numeral 2 de la citada Disposicion Complementaria Final, en las

bases se debe establecer ademés del valor referencial, los limites de este, con y sin IGV, tal como se
indica a continuacion:

imi i Limite Superior
Valor Referencial Limite Inferior
(VR) Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV
S/ 59.441.80 S/50,374.40
S/ 54,038.00 S/ 48,634.20 _ ! ! _
(Cincuenta (Cuarentay ocho $/4121543 | (Cincuentay nueve | (Cincuentamil
i ey (Cuarentay un mil | mil cuatrocientos trescientos
cuatro mil treinta | mil seiscientos ) . setenta y cuatro
ocho con 00/100| treintay cuatro doscientos quince| cuarenta y uno con
d con 43/100 soles) | 80/100 soles) | €ON 40/100 soles)
soles) con 20/100 soles

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

1.5.

El expediente de contratacion fue aprobado mediante RESOLUCION GERENCIAL N° 098-
2023-GM-MDI, aprobado el 21 de setiembre del 2023.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS ORDINARIOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio

Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el
procedimiento de seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de ESQUEMA MIXTO (TARIFAS la
supervisiéon

de obra y a SUMA ALZADA la liquidacién, de acuerdo con lo establecido en el expediente de
contratacion respectivo.

Importante

6

7

Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion.

Dia, mes, entre otros.
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En el caso de supervisién de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacién del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las bases.
PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el
plazo de CIENTO CINCO (105) DIAS CALENDARIO, en concordancia con lo establecido en el
expediente de contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del
contrato de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el
articulo 10 de la Ley.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, de manera
GRATUITA, el cual sera entregado en forma digital, en la Oficina de la Unidad de Logistica y
Control Patrimonial de la Municipalidad Distrital de Iberia. Ubicado en la Av. Maximo Rodriguez
N° 124 del distrito de Iberia, Provincia de Tahuamanu, Regién de Madre de Dios, por lo que
debe traer USB, CD u otro medio de almacenamiento digital.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

1.10. BASE LEGAL

- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

- Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

- Ley N° 31639, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2023.

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la informacién Publica.

- Decreto Supremo N° 0069-2017-JUS-TUO de la Ley N° 27444 — Ley del procedimiento
administrativo general.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC

- Cadigo Civil Peruano.

- Directivas vigentes del OSCE

- Reglamento Nacional de Edificaciones.

- LeyN° 31728

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il ’
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1

2.2,

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante
De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en

caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS

2.2.1. OFERTA TECNICA

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentacién de presentacion obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.1l) Declaracién jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, seguin corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos
2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional
de identidad.

a.3) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.

8

La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catédlogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

~
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(Anexo N° 2)

a.4) Declaracién jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos

en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracién jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.

(Anexo N° 4),

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se

consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin vy las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido,
la oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificaciéon” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccion de las bases.

2.2.1.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a)

b)

c)

d)

e)

En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas
con discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por
estas empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite
su inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad™®

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacién” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Solicitud de bonificacién por tener la condiciéon de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la
Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, deben
presentar la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la
aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7).

Los postores con domicilio en la provincia donde se prestara el servicio de
consultoria de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al
mismo departamento o region, pueden presentar la solicitud de bonificaciéon por
servicios prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, segin Anexo N° 10.

10

Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econémica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
El monto total de la oferta econdmica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segln
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se procedera a determinar el puntaje total
de las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi = Cq PT| + Cy PEi

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

Cy = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.

C, = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econémica.

Se aplicaréan las siguientes ponderaciones:

Cy =0.8
Co =0.2

Donde: c; + ¢, =1.00

PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacién y por otorgar la
garantia mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta : 00-202-000886
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Banco : BANCO DE LA NACION
N° CCI : 018-202-000202000886

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cddigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
nimero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas
de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente
mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo.
En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado —
PIDE™ y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha
plataforma, no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

h) Autorizacion de notificacién de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electronicos de comunicacion *2. (Anexo N° 12)

i) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica®.

i)  Estructura de costos de la oferta econémica.

k) Detalle del monto de la oferta econdémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete™.

) Copia de los diplomas que acrediten la formacidn académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU .

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra

venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado

— PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria
Transitoria del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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uno de sus integrantesle.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo
los nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia s6lo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerard aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25)
afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez
por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4
del articulo 149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los
postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion
Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante
el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual ser& verificado
por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de
empresas acreditadas en el REMYPE.

16

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.

~
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PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en el area de tramite documentario de la Entidad,
sito en la Av. Mdximo Rodriguez N° 124 — |beria — Tahuamanu- Madre de Dios, en el horario de
08:00 horas a 17:00 horas.

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en TARIFAS
para la supervisién de obra y PAGO UNICO para la revisién y conformidad de la liquidacion de
Obra.

e Monto total contratado por el servicio de supervisién efectivamente realizado en la ejecucion
de la obra, tales como como el control de la obra, presentacién de informes mensuales
como valorizaciones de obra y del servicio de supervision y otras actividades propias del
servicio hasta la recepcién de la obra, la cual serd a Tarifas.

¢ Monto total contratado por el informe de revision y conformidad de la Liquidacién de contrato
de Obra por parte de la Oficina de Supervision y Liquidacién de Obras o quien haga sus
veces.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

Informe del funcionario responsable de la Gerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano-
Rural y Defensa Civil, emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada.
- Comprobante de pago.

Dicha documentacion se debe presentar en la Gerencia Municipal, sito en la Av. Maximo
Rodriguez N° 124, Distrito de iberia, Provincia de Tahuamanu, Region de Madre de Dios.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IBERIA \

ADJIIDICACION SIMPLIFICADA N° 08-2023-MDI/CS-1
BASES INTEGRADAS

CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable
de la adecuada formulacion del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

1. FINALIDAD PUBLICA
La gestidn publica en su interés de brindar calidad en ejecucion de las obras para el presente periodo y
obtener como resultado final, obras concluidas conforme a la normativa y reglamentos vigentes, que
estaran en beneficio de la poblacion, mejorando su calidad para lo que es necesario que la entidad a
través de la supervision pueda controlar los trabajos que realizara el contratista durante su ejecucion de
la obra, asi como la supervision de la misma.

2. OBJETO DE LA CONSULTORIA
El objeto de la presente consultoria, en fijar las pautas que se serviran al consultor seleccionado para la

supervision de la_CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
DENOMINADA: RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) PUENTE ESPINOZA, EN LA ViA VECINAL
MD-632 (TRAMO ARCA PACAHUARA - NUEVA ALIANZA) DEL DISTRITO DE IBERIA, PROVINCIA
TAHUAMANU, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS.

El consultor debera tomar pleno conocimiento del objeto, los alcances, las condiciones generales y los
lineamientos de la prestacién, asi como sus facultades y responsabilidades en cada una de las etapas y
fases comprendidas en la consultoria.

Durante el proceso de seleccion para la contratacion del consultor, los postores pondrén con amplitud y
detalle su plan de trabajo para cumplimiento y mejora del objeto, alcance y desarrollo del servicio,
descritos en los presentes términos de referencia.
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La consultoria se dara en dos etapas, siendo la primera en la supervision de la ejecucion de obra
propiamente dicha y la segunda en la elaboracion de la liquidacion de obra.

L

MARCO LEGAL

o Ley N°31365 - Ley del Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2023.

o Ley N°28411- Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

o Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias Decreto Legislativo N° 1341
y Decreto Legislativo N° 1444. En adelante la Ley.

e Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-
2018- EF y su modificatoria Decreto Supremo N° 377-2019-EF y decreto supremo N°168-2020-Ef.

o Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administracion General y sus modificatorias.
Decreto Supremo N°011-79 VC sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

e Texto unico Ordenado de la ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién
Publica, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.

o Decreto Legislativo N° 1071 (Decreto Legislativo que norma el arbitraje — Vigente desde el 01 de
setiembre del 2008.
ISI 8-01-1 Manejo e Investigacion de Incidentes y Accidentes de Trabajo.

e Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobada mediante Decreto Supremo N° 011-2006-
VIVIENDA, asi como las modificaciones realizadas posteriormente a su publicacion.

e |ey 28611 Ley general del Ambiente.

o Ley N°27972- Ley Organica de Municipalidades.

o Ley N°27293- Ley del Sistema Nacional de Inversién Publica, Modificada por las Leyes N° 28522 y
28802 del 2003.

e RESOLUCION MINISTERIAL N° 249-2020-VIVIENDA

4. OBJETIVO
Contratar una persona natural o juridica en la Supervision de la Obra indicada anteriormente sin
exclusion de las obligaciones correspondientes, conforme a los dispositivos legales vigentes se obliga a
realizar la supervision de la obra mencionada hasta su culminacion, revision del expediente Técnico,
Revision y verificacion de las valorizaciones, Elaboracion de informes Mensuales e informe Final y
elaboracion, de la Liquidacion Técnica — Financiera, hasta su aprobacion.

5. ANTECEDENTES
En los ultimos afios, el Perd atravesd un periodo de recesion que impactd practicamente toda la
actividad econdmica del Pais. Las condiciones sociales y de produccion general y particularmente de
las Zona Rurales, se han visto sumamente afectadas por motivos del deterioro de los accesos a zonas
productoras y poblaciones rurales, que dependen fundamentalmente de las Carreteras y Caminos
Vecinales del ambito rural; pues por efecto multiplicador va deteriorando la calidad de vida de las
Poblaciones Rurales, con el alza desmesuradas de tarifas y fletes, pérdidas de la produccién
agropecuaria, reduccién de ingreso y empleo rural, incremento de la pobreza, etc., las que son
generadas por el deterioro y/o inexistencia de las vias de comunicacion.
En la selva peruana se generan gran cantidad de precipitaciones pluviales, las cuales aceleran el
desgaste de las vias de acceso hacia los centros poblados més lejanos, los pontones y puentes no son
ajenos a los efectos negativos de las condiciones climaticas propias de la zona y en mayor medida si
estos son de madera, cuyo material es mas propenso al dafio causado por las condiciones climaticas,
por lo que la construccion y/o renovacion de los puentes garantizara la circulacion permanente de los
pobladores y la seguridad en las épocas de venidas maximas.
Frente a este acontecimiento, el Gobierno y las municipalidades se ha fijado metas concretas, la cual
consiste en incrementar la inversion prioritaria en la ampliacion y mejoramiento de la Infraestructura
Rural de Transporte, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los habitantes de las zonas
alejadas del Pert, dando acceso a los grandes y medianos centros de produccion y de consumo; busca
asimismo crear las condiciones para la Reactivacion de la Economia Rural y el retorno de los
campesinos a sus lugares de origen.

6. SISTEMA DE CONTRATACION
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El presente procedimiento se rige por el SISTEMA DE CONTRATACION POR ESQUEMA MIXTO,
siendo la primera etapa de ejecucion de obra en sistema de contratacion POR TARIFAS, y la
segunda etapa de liquidacion de obra por sistema de contratacion a SUMA ALZADA.
Precisandose que en la primera etapa de ejecucion de obra en sistema de contratacion POR
TARIFAS en concordancia con el art. 35 inciso d. de la ley N°30225 de contrataciones del estado, en
este caso, el postor formula su oferta para el tiempo de ejecucion real de obra proponiendo tarifas en
base al tiempo estimado o referencial para la ejecucion de la prestacion contenida en los documentos
del procedimiento y que se valoriza en relacion a su ejecucién real. Los pagos se basan en tarifas. Las
tarifas incluyen costos directos, cargas sociales, tributos, gastos generales y utilidades.

Y para el periodo de liquidacion formulara por el total de la consultoria a suma alzada.

7. AREA QUE REQUIERE
Gerencia De Infraestructura, Desarrollo Urbano — Rural Y Defensa Civil

8. PLAZO DE EJECUCION DE LA CONSULTORIA DE LA OBRA
El plazo de duracién total por la prestacion del servicio es de 105 dias calendarios, el cual comprende la
supervision de la ejecucion de obra y la elaboracion de la liquidacion de dicha obra.

Supervision de ejecucion de obra 90 dias calendarios.

Elaboracién de liquidacion de obra 15 dias calendarios.

El inicio del plazo de prestacion del servicio se daré una vez se haya dado inicio a la ejecucién de la
obra.

9. VALOR REFERENCIAL
El valor referencial Asciende a S/ 54,038.00 (CINCUENTA Y CUATRO MIL TREINTA'Y OCHO
CON 00/100 SOLES). Incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo
total de la consultoria de la obra.

Supervision de obra (sistema de contratacién por tarifas) S/ 45,561.00
Elaboracién de liquidacion de obra (sistema de contratacién a suma S/7,477.00
alzada)

COSTO TOTAL PRESUPUESTO CONSULTORIA S/ 54,038.00

10. VIGENCIA DEL CONTRATO
El contrato tiene vigencia desde el dia siguiente de la suscripcion del documento que lo contiene o, en
su caso, desde la recepcion de la orden de compra o de servicio de acuerdo al articulo 144 del RLCE,
numeral 144.1. En el caso de Ejecucidn y consultoria de obras, el contrato rige hasta el consentimiento
de la liquidacién y se efectué el pago correspondiente.

11. OBLIGACIONES GENERALES

e Presentar sus servicios de conformidad con las clausulas de su contrato, las bases y Términos de
Referencia y dispositivos legales vigentes sobre la materia. Entendiéndose que el servicio
comprende aspectos técnicos, ambientales, economicos, administrativos, legales y todo aquello
que se requiera para la eficiente y eficaz administracion del contrato de la obra.

o Actuar con residencia permanente en la obra como representante de la entidad ante el ejecutor de
obra o el contrato.

Responsabilizarse que la obra se ejecute con calidad técnica requerida.

o Atender en plazo razonable los informes que solicite la entidad y que no se encuentran incluido.
Mantener actualizado el archivo y registro de la informacion técnica, administrativa y financiera
relacionada con la obra. Entregar a la entidad, al finalizar la obra, el archivo documentado que se
haya elaborado.
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Revisar y efectuar, al término de la obra, las correcciones que estime pertinente a la Liquidacion de
la obra o contrato de obra que presente el ejecutor de la obra o el contratista revisar y aprobar los
planos de post construccién y Memoria Descriptiva valorizada que elaborar el ejecutor de la obra o
el contratista de acuerdo a lo indicado en los documentos contractuales, como las bases integradas
y los términos de referencia, debiendo visar cada uno de los documentos.

Atender a los funcionarios de la entidad que visiten la obra oficialmente, para examinar la
documentacién e informarles en los asuntos que les sean solicitados.

111

FUNCIONES DEL SUPERVISOR

Controlar los trabajos efectuados por el contratista.

Velar directa y permanentemente, por la correcta ejecucion de la obra.

Velar el cumplimiento del contrato del contratista de obra.

Controlar la ejecucién de la obra.

Absolver las consultas sobre ocurrencias en obra, que le formule el residente de obra, de
acuerdo a los plazos establecidos.

Esta facultado para ordenar el retiro de cualquier trabajador, por incapacidad o
incorrecciones que a su juicio perjudiquen la buena marcha de la obra.

Esta facultado para rechazar y ordenar el retiro de materiales y/o equipos por mala
calidad y/o por el incumplimiento de las especificaciones técnicas.

Esta facultado para disponer cualquier medida, generada por una emergencia y/o
situaciones que pongan en peligro y/o riesgo de la vida de personas, la prioridad publica o
privada, por la obra en ejecucién, que tiendan a mitigar y/o superar dichas situaciones,
debiendo dar cuenta a la Entidad en el plazo inmediato.

Su actuacion y/o actividad debe ajustarse al contrato de supervision y/o de ejecucion de
obra, no teniendo autoridad para modificarlo, ni debe sobrepasar las atribuciones
sefialadas en las Bases y el Reglamento de Contrataciones del Estado.

Contar con las facilidades necesarias, que le debe brindar el Contratista, para el
cumplimiento de su funcion, las cuales estaran estrictamente relacionadas con ésta.
Redactar el cuaderno digital de obra y actualizarlo de manera diaria y/o habilitar el
cuaderno digital de obra dentro de los plazos descritos en la DIRECTIVA N° 009-2020-
OSCE/CD.

Controlar el cumplimiento de las obligaciones sociales del contratista, asi como el aporte
de contribuciones y beneficios a ESSALUD, CONAFOVICER, SENCICO, SUNAT, etc. Asi
como el pago de servicios y beneficios sociales del personal profesional Técnico-
Administrativo y el personal obrero relacionado a la obra.

11.2 OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR

Sin exclusién de las obligaciones, por la supervision de la obra que le corresponde de
conformidad a los dispositivos legales vigentes y que son inherentes como tal, el
supervisor de obra, se obliga a:

Revisar los estudios definitivos y/o el expediente técnico de la obra, en concordancia con
el perfil técnico del proyecto declarado viable y su compatibilidad con el terreno,
informando oportunamente a la Entidad sobre su observacion y/o conformidad, para ser
comunicado al Consultor y/o Proyectista del expediente técnico.

Formular oportunamente las recomendaciones, complementaciones y/o modificaciones
del expediente técnico, asi como las probables modificaciones, presupuestos adicionales
y deductivos de la obra.

Informar oportunamente a la Entidad, de las modificaciones SUSTANCIALES Y NO
SUSTANCIALES, que sufre el proyecto durante la ejecucién de la Obra.

Revisar y aprobar el CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA FECHADO (CAOF), el
calendario de adquisicion de materiales y utilizacion de equipos mecanicos e informar a la
Entidad en forma mensual.
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¢ Realizar el control e informar a la Entidad, sobre la vigencia de las Cartas Fianzas por las
Garantia de Fiel Cumplimiento del contrato, Adelanto Directo, Adelanto de Materiales y de
prestaciones Adicionales de Obra, presentados por el Contratistas e informar a la Entidad
con diez (10) dias de anticipacion al vencimiento de las cartas fianzas, para que sean
renovadas por el Contratista y de lo contrario la Entidad proceder a la ejecucién de las
cartas fianzas en cumplimiento a la normatividad vigente.

e Realizar el control, fiscalizacién e inspeccidon de la obra, verificando constante y
oportunamente que los trabajos se ejecuten de acuerdo a los planos, especificaciones
técnicas y en general de acuerdo a toda la documentacién que conforma el expediente
técnico, cumpliendo con las normas de construccion y reglamentarias vigente.

e Controlar estrictamente la calidad de los materiales a utilizar en la obra, las cuales deben
cumplir con las especificaciones técnicas.

e Controlar el avance de la obra a través de un programa PERT-CPM y/o Diagrama de
Barras, con el detalle suficiente de cada una de las actividades desde el inicio hasta su
conclusion, para que la obra se ejecute en el plazo previsto, el costo contratado y la
calidad especificada.

e Ejecutar el control fisico y econémico de la obra, realizando detallada y oportunamente la
medicion en la planilla de metrados, valorizaciones de obra, avances fisicos y financieros
de obra, mediante la utilizacion de programas de computacion.

o Vigilar y hacer que el residente de la obra cumpla con las normas de seguridad, tanto del
trafico, como el personal involucrado en la obra, que deberan reflejarse en la toma
fotogréfica respectiva.

e Inspeccién y verificacion permanente sobre de la calidad, cantidad de los materiales y
equipos utilizados en obra, asi como el control fisico de los mismos, presentado en los
informes mensuales correspondiente, su inventario detallado y actualizado, debiendo
ademas llevar un control especial e informar a la Entidad sobre la permanencia en la obra
del Residente, equipos y maquinarias segun propuesta técnica del Contratista.

e Mantener la estadistica general de la obra y preparar los informes mensuales, los cuales
deberan indicar detalladamente los avances fisicos y econdmicos, los problemas
presentados y las soluciones adoptadas.

o Verificar los estudios de suelos, de canteras y disefios en general; caso necesario tomar
las previsiones, proponiendo alternativas y/o soluciones al respecto.

o Durante la etapa de inicio de obra, en plena ejecucion de obra y en la recepcion de obra,
el supervisor tomara en cuenta la conservacion ambiental, las medidas ambientales
exigidas en el estudio y las especificaciones técnicas del proyecto.

¢ Revision, verificacion de los replanteos, trazos y niveles fotograficos en general de obra.

e Recomendar y asesorar a la Entidad, en lo referente a los sistemas constructivos que se
utilicen para ejecutar la obra y emitir pronunciamientos sobre los aspectos que proponga
el residente de obra.

e Elaborar y presentar oportunamente, los informes y/o expedientes sobre adicionales,
deductivos, ampliaciones de plazo, dentro del periodo previsto en la normatividad, que
rige los contratos y directivas de la Entidad.

e Efectuar la verificacion de los trabajos, para la recepcién de la obra e informar sobre la
solicitud de la recepcion de la obra, presentada por el Contratista, constatando el estado
real de la obra y certificando que la fecha indicada por el Contratista, es exacta en cuanto
a la culminacion de la obra.

e Efectuar el informe final de la obra y al finalizar la obra, debe entregar a la Entidad, el
archivo documentado elaborado durante el proceso de ejecucion de obra.

e Actuar como miembro en el comité de recepcion de la obra, en calidad de asesor,
presentando para este acto, el resumen de las observaciones anotadas en el cuaderno
digital de obra, que estén pendientes de subsanar por parte del Contratista y los planos
finales de replanteo de obra.

~
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Suscribir el acta de observaciones y recepcion de obra, en calidad de miembro (Asesor)
del comité de recepcion.

Revisar y aprobar la liquidacién final de obra, que presente el Contratista, tales como los
planos finales de replanteo de obra, la memoria descriptiva valorizada en concordancia
con la obra realmente ejecutada y otros, en cumplimiento a las normas legales, directivas
y documentos contractuales vigentes.

Cumplir con lo consignado en su propuesta técnica, econémica y manifestacién formal
documentada, de asignar a la obra la totalidad de los recursos técnicos, equipos,
maquinarias y otros ofertados.

Compromiso de caracter irrevocable, de no disponer ni hacer uso de la documentacién de
obra para fines distintos a ella, aun después de haber otorgado el certificado de
prestaciones, sin autorizacion previa de la Entidad.

Efectuar la verificacion para el pase de la primera valorizacién que el Contratista cumpla
con presentar la copia del extracto de presentaciones y pago expedida por la SUNAT,
copia de inscripcion de la obra en el ministerio de trabajo.

A partir de la segunda valorizacién presentada copia del extracto de presentaciones y
pagos expedidas por la SUNAT, asi como el aporte de contribuciones y beneficios
sociales, del mes anterior al que corresponda la valorizacion.

Asi mismo verificar lo indicado en el numeral anterior, para el pago de la valorizacion final,
el contratista deberé presentar una constancia y/o certificado de no Adeudos por ningln
concepto, otorgado por la autoridad competente y/o Juez de Paz, del lugar donde se
ejecuta la obra.

RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR
El supervisor se compromete y tiene la responsabilidad inexcusable, a lo siguiente:

Ser responsable de la calidad de los servicios que preste, y de velar que la obra se
gjecute con Odptima calidad, para lo cual mantendrd su presencia directa y
permanentemente en obra, asi como de sus especialistas.

Ser responsable de la revision del proyecto, constatando con el perfil técnico del proyecto
aprobado y declarado viable, compatibilidad con el terreno y asimismo de las
complementaciones y/o modificaciones que efectué, para optimizar y mejorar la calidad
del proyecto original.

Ser responsable de la entrega de valorizaciones, de la entrega de la documentacién para
la liquidacion final de la obra, de la liquidacién final del contrato de supervisién, en los
plazos y condiciones fijados en el contrato y, en conformidad a lo establecido en la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Controlar y exigir el cumplimiento de los programas de avance de obra y debera requerir
al Contratista, que adopte las medidas necesarias, para lograr su cumplimiento dentro del
plazo contractual vigente.

Exigir al Contratista, el fiel cumplimiento de las normas de seguridad e higiene industrial.
Cautelar de ser el caso, que la sefializacién de trénsito cumpla con lo requerido por la
Entidad, las autoridades de transito y la normatividad vigente del sector correspondiente.
Ejercer un control permanente sobre la vigencia de las cartas fianzas, presentados por el
Contratista, comunicando a la Entidad los vencimientos con Diez (10) dias de anticipacion
y el monto correspondiente.

Ejercer un control permanente en la ejecucién de la obra, en el marco que ha sido
declarado viable el PIP, segun el procedimiento establecido en el marco del Sistema
Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones.

Cumplir con la elaboracién y presentacién oportuna de los expedientes técnico que
sustenten los presupuestos adicionales y/o presupuestos deductivos, que se originen por
modificaciones del proyecto original de la obra contratada. Estos presupuestos deben ser
suscritos por el supervisor y/o inspector y de residente de obra, que deberan contener
otros por lo menos los siguientes documentos: antecedentes, memoria descriptiva,
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justificaciones ylo sustento técnico y legal, pronunciamientos y recomendacion,
presupuesto adicional y deductivo detallado, formulas polinémicas, porcentaje de
incidencia del presupuesto adicional y deductivo respecto al presupuesto contractual,
especificaciones técnicas, descripcion de precios unitarios, clausula de mediciones, acta
de pacto de precios, planilla de metrados y planos.

e En caso de que la Entidad, se vea en la necesidad de incurrir en mayores gastos por
incumplimiento de lo sefialado en el parrafo anterior, estos mayores gastos seran
asumidos por el supervisor, descontandose de sus honorarios profesionales.

o Debera proponer alternativas inmediatas para la continuidad o la resolucion del residente
de obra, en el caso de ampliaciones o paralizaciones de la obra y, de no haber arreglo o
solucion, procedera de inmediato a las liquidaciones respectivas, de acuerdo con la
Entidad Contratante.

e Por ningin motivo, valorizara obra adicional en la planilla de valorizacién de obra.

o Del control de calidad de las obras y de materiales, ordenando al contratista de la obra las
pruebas de control requeridas y los certificados de calidad, respectivas.

e De la entrega de valorizaciones, de la revisién y conformidad de la documentacién
entrada para la liquidacion final de obra, de la liquidacion final del contrato de supervisién,
en los plazos y condiciones fijados en los Contratos y en la Ley de Contrataciones de
Estado y su Reglamento, respectivamente.

e Aperturar y mantener los archivos completos de la documentacién técnico-economico de
la obra, tanto en la oficina central como de campo, conteniendo dicho archivo el
expediente técnico completo, los cambios que se hayan producido durante el proceso de
obra, correspondencias cursadas entre el supervisor-contratista-entidad contratante-
proyectista, control topogréfico resultados de pruebas de laboratorio, suelos y materiales
de construccion y otras de control de calidad, documentos administrativos, etc.

e Se responsabilizara en forma total e individual por la ejecucion y cumplimiento del
presente contrato, sin negarse a realizar subsanaciones a los servicios que hubiesen sido
encontrado defectuosos.

e Se responsabilizard en forma total e individual por los errores, dafios o perjuicios que se
cause a la entidad o a terceras personas en la ejecucion del mismo, originados ya sea en
forma dolosa por negligencia.

e Ser legalmente responsable por el periodo de siete (7) afios, a partir de la finalizacion de
sus servicios, dentro de los alcances del rol contractual que le ha correspondido
desempefiar.

e Las sanciones por incumplimientos que se aplican al supervisor, comprenden no
solamente las establecidas en estos Términos de Referencia y en el Contrato, sino,
ademas, las que conforme a Ley le corresponden, para lo cual la Entidad podra iniciar las
acciones judiciales pertinentes del caso.

11.4 ACTIVIDADES ESPECIFICAS DURANTE LA EJECUCION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRA.

a) ACTIVIDADES ANTES DEL INICIO DE LA OBRA.
Movilizacion e Instalacion del Supervisor en Obra

Revision del Expediente Técnico

Conocimiento del Expediente Técnico

Revision de la Ingenieria Basica

Revision de la Ingenieria de Detalle

Permisos

Otros

Informe de Revisién del Expediente Técnico-Informe de compatibilidad.
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Revision de la Oferta Técnico Econdmica del Contratista

Precios Unitarios Ofertados o de Obra

Cronograma de Obra

Cronograma de Adquisicion de Materiales

Cronograma de Uso de Equipos

Verificacion de Rendimientos

Compatibilizacion del Expediente Técnico con la Absolucion de Consultas
Revisién de Programa de Obra

Revisién del Plan de Seguridad de Obra

Documentacion del Ingeniero Residente, asi como del Plantel de Profesionales
destacados en Obra.

Entrega de Terreno

o Asesoramiento en la entrega del Terreno

e Delimitacién del Area de Trabajo y Ubicacién de Puntos de Control Topografico

e Suscripcion del Acta de Entrega del Terreno

e Como resultado de la evaluacion in situ y la verificacion de la concordancia del
expediente técnico y propuesta técnica— econdmica de la obra el Supervisor debera
proponer modificaciones al proyecto original si fuera necesario, debe advertirlos
posibles adicionales que pudieran generarse como consecuencia de mayores
metrados o actividades no consideradas en el expediente técnico.

Apertura del Cuaderno digital de Obra.- Como resultado de la evaluacion in situ y la
verificacion de la concordancia del expediente técnico y propuesta técnica - econdémica de
la obra, EL SUPERVISOR debera proponer correcciones y/o modificaciones al proyecto
original si fuera necesario, debe advertir los posibles adicionales que pudieran generar
como consecuencia de mayores metrados o actividades no consideradas en el
expediente técnico a fin de que los mismos sean elaborados con la prontitud necesaria.

La revisién y verificacion en campo del disefio de EL PROYECTO incluyendo condiciones
especiales, debe contemplar la revision de toda la topografia (entre otros, la verificacién
de niveles y alineamientos), por su importancia debe entenderse como una optimizacion
del mismo, por lo que, de proponer modificaciones, estas deberan ser para eliminar
reclamos y sobre costos durante la ejecucion de la obra, y mejorar la calidad del Proyecto
original. Debe efectuarse a los quince (15) dias de iniciado el servicio del SUPERVISOR.

b) ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS
Control Técnico de la Obra
e Plan de Trabajo
Evaluacion de los Procesos Constructivos
Revisién de las Instalaciones, Equipos, Materiales y Personal
Revision y Aprobacion de Disefios de Ejecucion
Supervision de las Partidas del Expediente Técnico
Recomendaciones sobre Cambios y Modificaciones al Expediente Técnico
Control de Usos de Equipos.

Control de Calidad de la Obra

Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas del Expediente Técnico
Cumplimiento de las Normas y Manuales Técnicos

Verificacion de Pruebas de Control de Calidad en Materiales

Verificar pruebas que acrediten la capacidad portante del terreno segun disefio.
Verificacion de Ensayos de Laboratorio

Control de Avance de la Obra
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Control de la Programacion de Obras y Avance Valorizaciones Mensuales a través
de un Software de Programacién de Obras sus Actividades, Diagrama de Gantt y
PERT, Diagrama de Barras, indicAndose la Ruta Critica.

Presentacion de Informes y valorizaciones mensuales de acuerdo con lo que
establezca el calendario y otros que requiera la entidad

Asesoramiento por controversias con el Contratista y terceros por dafios

Control de Medio Ambiente

Demarcacion y Aislamiento de Area de Trabajo
Rutas Alternas

Eliminacién de Material Excedente

Uso de Canteras

Almacenamiento de Materiales

Control de Agentes Contaminantes

Politica de Campamento de la Obra

Limpieza de la Obra

Control de Seguridad y Salud Ocupacional

Control en el desarrollo de charlas de Seguridad al Personal de Obra (personal
profesional, técnico, administrativo, obrero y otros)

Control de Cumplimiento de la Seguridad en Obra

Control e informes de Accidentes de Obra

Charlas de Seguridad al Personal de Obra (personal profesional, técnico,
administrativo, obrero y otros)

Mantenimiento de Transito en la Construccion

Verificacion de Facilidades de Emergencias Medicas

Procedimientos de Emergencia

Control Econdmico Financiero

Control de los Adelantos Directo y por Materiales

Revisién de la Formulacién de Adicionales y/o Deductivos de Obra

Anélisis de precios unitarios para Partidas Nuevas y negociacion con el Contratista
Control del Cronograma Valorizado y Real

Control de Cartas Fianza

Control de Pago de Valorizaciones

Control de Materiales de Construccién

Otras Actividades

Constatar el replanteo general de la obra y efectuar permanentemente el control
topografico durante la construccion.

Programar y coordinar reuniones periodicas con el Residente de Obra.

Asistir y participar en las reuniones que realice la Entidad.

Emitir pronunciamientos sustentatorios sobre las solicitudes de ampliacién de plazo
y otros reclamos emergentes de la ampliacion de plazo.

Efectuar, Interpretar y opinar sobre los resultados de los ensayos de control de
calidad que se hayan efectuado.

Sostener con los funcionarios de la Entidad una permanente comunicacion sobre el
estado de las obras y el desarrollo del Contrato.

Valorizar mensualmente las obras, ejecutadas segun presupuesto proyecto,
sustentandolos con la documentaciéon técnico administrativa que los respalde
(sustento de metrados, resumen de ensayos, etc.).
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o Verificar que el Contratista haya cumplido con todas las obligaciones de
inscripciones, pagos a ESSALUD y otros, que garanticen y respalden la seguridad
del personal que interviene en la ejecucién de la obra.

e Remisién de los Informes especiales para la Entidad cuando éste los requiera o las
circunstancias lo determinen.

e Vigilancia de que las obras se mantengan bien iluminadas durante los posibles
trabajos nocturnos.

¢ Mantenimiento del archivo general del proyecto objeto del contrato.

c) ACTIVIDADES DURANTE LA RECEPCION DE LA OBRA.

Recepcion de Obra

e  Comunicacién de Recepcion de Obra a la Entidad.
e Presentar el Informe de Situacion de la Obra.

e Solicitar la conformacion de Comité de Recepcion.

Previo a larecepcion de Obra

Revision de los Planos de Post Construccion de la Obra.
Revision de los Metrados de Obra.

Revisién de la Memoria Descriptiva de la Obra.
Recepcidn Previa de Obra (con observaciones).

Durante la recepcion de la obra

Suscripcién del Acta con Observaciones en caso de haberlas.

Supervision del Levantamiento de las Observaciones.

Comunicacion del Levantamiento de Observaciones a la Entidad.

Recepcion Final de Obra. Liquidacion de Obra

Otorgar conformidad de los Planos de Post Construccion.

Otorgar conformidad de los Metrados de Obra.

Otorgar conformidad de la Memoria Descriptiva Valorizada.

Verificar el cumplimiento del Contratista de presentar la Constancia de No Adeudos

a ESSALUD, CONAFOVICER, SENCICO, la declaratoria jurada de no tener

reclamos ante el Ministerio de Trabajo y Promocion Social.

e Revision, conformidad y/o reformulacién de la Liquidacién de Obra presentada por el
Contratista.

e En caso que el Contratista no presente la Liquidacion Final de Obra, su elaboracién
correspondera a la Supervision en representacion de la Entidad siendo los gastos a
cargo del Contratista.

d) ACTIVIDADES POSTERIORES AL TERMINO DE LA OBRA.

Presentar el Informe Final de la Obra

e Presentacion del Informe Final de la Obra

e Conformidad de los Planos de Post construccion
e Conformidad de los Metrados de Obra

e Conformidad de la Memoria Descriptiva

PRESENTAR LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA
Revisién, conformidad y/o reformulacién de la Liquidacion de Obra presentada por el
Ejecutor.

La recepcion de obra y la liquidacién de contrato se ejecutaran dentro de los plazos
establecidos. El informe de situacion de la obra ejecutada, se presentara dentro de los
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cinco dias Utiles antes de la recepcion de la obra, en el que incluira, los metrados finales,
planos y el resultado estadistico del control de calidad de la obra ejecutada.

Participacién en la recepcién de la obra, en calidad de SUPERVISOR de Obra, como
responsable del control técnico de la obra.

La Memoria Descriptiva Valorizada, Metrados Finales y Planos Post-Construccion
presentados por el Residente de Obra, deben estar firmados en cada una de las hojas y
pianos tanto por el Jefe de Supervision y el Ejecutor.

El informe final incluird la descripcién de todo el proceso de ejecucion de la obra,
incluyendo modificaciones y adicionales, metrados finales, ampliaciones de plazo etc.,
realizando una evaluacion de la calidad de la obra. El informe final incluira
recomendaciones para su mantenimiento y conservacion, el cual debera ser entregado
dentro de los 30 dias siguientes a la Recepcion final.

EL SUPERVISOR presentara la liquidacién de su contrato dentro de los quince (15) dias
calendarios posteriores a la aprobacion por parte de la entidad, de la liquidacion de la
obra supervisada.

PARTICIPACION EN LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

Elaborar la liquidaciéon de acuerdo al Articulo N° 209 del Reglamento y/o el Informe de
liquidacién y/o revision de la liquidacion del contrato de ejecucidén de obra elaborada por el
contratista para su pronunciamiento de la entidad dentro del plazo sefialado.

GARANTIA POR FIEL CUMPLIMIENTO

En cumplimiento al Articulo 149 del reglamento numeral 149.1 como requisito indispensable
para el perfeccionamiento del contrato, el postor ganador debe entregar a la entidad la garantia
de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto
del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el consentimiento de la liquidacién final
del contrato de consultoria de obra.

En caso se haya practicado la liquidacion final y se determine un saldo a favor de la
Supervision, y este somete a controversia la cuantia de este saldo a favor, la entidad debe
devolverle la garantia de fiel cumplimiento.

En caso de celebrarse el contrato con una micro y pequefia empresa, estas Ultimas pueden
otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato
original, porcentaje que sera retenido por la entidad. La retencion se efecttia durante la primera
mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo.

12. EN CASO DE RESOLUCION DE CONTRATO DE OBRA

De conformidad con lo establecido en el numeral 36.1 del Art. 36 de la Ley de Contrataciones
del Estado, cualesquiera de las partes podran resolver el contrato por caso fortuito o fuerza
mayor, que imposibilite de manera definitiva la continuacion del contrato, por incumplimiento
de sus obligaciones conforme a lo establecido en el Reglamento por hecho sobreviniente al
perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a alguna de las partes.

Las causales de resolucion contractual por incumplimiento se precisan en el Art. 164 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

~
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El procedimiento a seguir para formalizar la resolucién contractual se regird por lo estipulado
en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

13. NOTIFICACION

13.1

13.2

Notificacion Fisica:

Todo documento hacia la entidad referida al servicio solicitado debera realizarse Unicamente a
través de mesa de partes de la Municipalidad Distrital de Iberia.

El postor adjudicado, al momento de la suscripcion del contrato, debera acreditar mediante
documento simple una direccién domiciliaria en la ciudad de Iberia, a la que la ENTIDAD le
hara llegar las comunicaciones o notificaciones relacionadas con la Ejecucion de la Obra y de
la consultoria de obra.

Notificacion electronica:

Constituyen formas validas de notificacion, las que la entidad efectia a través del correo
electrénico (domicilio virtual) consignado por el consultor para la firma del contrato y ratificado
en la parte respectiva del contrato, para cuyo efecto declara y asume dicho domicilio como su
ubicacion habitual en la red de internet, autorizando a la entidad para utilizar esta modalidad de
notificacién oficial. La suscripcion del contrato de parte del contratista implica su “autorizacion
expresa” para el uso de esta modalidad de notificacion.

El consultor es responsable de mantener operativos los medios de recepcién de notificacion
electrénica, considerandose la notificaciéon para todo efecto la hora y la fecha en que la
informacién digital es remitida desde el servidor de la entidad.

Una vez efectuada la notificacion a través del correo electronico no serd necesario la
notificacién fisica del acto administrativo, no obstante, de producirse esta modalidad, ello no
invalidara la notificaciéon por medio electrénico, computandose los plazos a partir de la primera
notificacion efectuada, sea bajo cualquier modalidad.

El consultor es responsable de mantener oportunamente los medios de recepcion de
notificaciones, debiendo comunicar cualquier cambio de domicilio o direccion a través de mesa
de partes de la Municipalidad Distrital de lberia con una anticipaciéon no menor a 30 dias.

14. REQUERIMIENTO MINIMO QUE DEBE CONTAR EL POSTOR

Podran ser participantes, postores y contratistas todas aquellas personas naturales o juridicas
inscritas en el Registro Nacional de Proveedores (RNP - Registro: consultoria de Obras), con
experiencia acreditada en la especialidad, las personas naturales deben encontrarse en pleno
ejercicio de sus derechos civiles y las personas juridicas deben haber sido constituidas al
amparo de la Ley General de Sociedades y normas complementarias.

El postor debera acreditar como minimo: Registro Nacional de Proveedores RNP, en
Consultoria en Consultoria en obras viales, puertos y afines - Categoria B o superior.

Condiciones de los consorcios: De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del
Reglamento, se establece que el nimero maximo de consorciados es de 2 consorciados. El
porcentaje de participacién en la supervisién del contrato debera ser, el de mayor experiencia
80% y de menor experiencia es de 20%

EQUIPO TECNICO MiNIMO REQUERIDO

CANT.

CARGO PROFESION EXPERIENCIA
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Titulado colegiado y habilitado Deberd acreditar
tener experiencia de 24 meses efectivos acumulados
01 SUPERVISOR DE Ing. Civil como jefe de supervision y/o supervisor y/o inspector

OBRA ' ylo residente de obra que se computa desde la
colegiatura en obras iguales o similares al objeto de
la convocatoria.

FORMACION ACADEMICA DEL PERSONAL CLAVE:

Para la suscripcion del contrato, debe presentarse copia de los diplomas que acrediten la formacion
académica requerida del personal clave en caso que el grado o titulo profesional requerido no se
encuentren publicados en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU.

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE:

La experiencia del personal profesional propuesto se acreditara con cualquiera de los siguientes
documentos:
(i) Copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal profesional propuesto.

Se requiere que el supervisor cuente con el siguiente equipamiento:

EQUIPAMIENTO

01 computadora o Laptop

01 impresora Multifuncional

01 camioneta Pick up 4x4

Acreditacion: Copia de documento que sustente la propiedad acompafiar factura, alquiler con
su factura o recibo acompafiar, u otro documento que acredite la disponibilidad del
equipamiento estratégico requerido.

Todo el personal asignado al Servicio, tendra la dedicacion exclusiva durante el periodo y en la
oportunidad sefialada en la Propuesta Técnica de Consultor.

OTROS ASPECTOS:
Cuando se haya previsto en el contrato de supervision que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, se debe precisar que: el contrato de supervisién culmina en caso la
liquidacién sea sometida a arbitraje.

o El supervisor de obra, cuando es persona natural, o el jefe de supervisién, en caso el
supervisor sea persona juridica, no podra prestar servicios en mas de una obra a la vez. En EL
PRESENTE SERVICIO LA PARTICIPACION DEL SUPERVISOR SERA permanente, directa y
exclusiva, con participacion al 100% teniendo en consideracion la complejidad y magnitud de la
obra, de conformidad con el articulo 79 del RLCE.

o Queda expresamente prohibido la subcontratacién del presente servicio, de acuerdo a lo
sefialado en el articulo 35 de la Ley.

e De conformidad con el articulo 28 del RLCE, el nimero maximo de consorciados es de 02
integrantes.
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En la oferta econdmica, el postor debera adjuntar el presupuesto detallado sobre la cual se
sustenta su oferta, el mismo que debera comprender todas las partidas o componentes
requeridos en la estructura de costos establecido por la Entidad

Conforme al marco normativo, el supervisor de obra no puede desempefiarse como tal en dos
0 més obras a la vez.

La supervisiéon basada en las normas de edificacion G.050 Seguridad. Debera cumplir con
dotar a su plantel técnico de campo la indumentaria y equipo de proteccién personal de
seguridad de acuerdo con el tipo de actividad a realizar. El riesgo resultante de la
inobservancia de esa obligacion correra unicamente por cuenta del consultor, siendo obligacion
del postor como parte de su oferta una Declaracién Jurada en la que se compromete a cumplir
con lo antes citado.

El postor debera presentar como parte de su oferta una Declaracién Jurada en la que
manifiesta que tiene conocimiento de los alcances del Expediente Técnico y se compromete a
supervisar el cumplimiento de las caracteristicas técnicas de la obra.

15. INFORMES A EMITIR POR EL CONSULTOR

A continuacién, se presenta una relacion de los informes del supervisor:

15.1

15.2

INFORME DE REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA

Se presentara a la entidad con copia al contratista dentro de los 10 dias calendarios, una vez
recepcionado el informe técnico de revision entregada por el contratista, en tres (3) ejemplares
acompafiando su version digital en CD, y el informe debera contener como minimo lo siguiente:
Datos Generales, Antecedentes, evaluacién, Conclusiones, Recomendaciones y Panel
Fotografico.

INFORME MENSUAL (1 Original + 02 Copias + 1CD)

El Supervisor presentara dentro de los cinco (5) dias, contados a partir del primer dia habil del
mes siguiente, segin la Ley de contrataciones del estado, el Informe Mensual de cada
valorizacion de obra que se presentard a mesa de partes de la Municipalidad Distrital de Iberia,
cuyo contenido minimo es el siguiente:

e Carta de presentacion del informe mensual.
¢ Indices.

CAPITULO I.- FICHA DE RESUMEN EJECUTIVO DE EJECUCION DE OBRA.

¢ Ficha de Resumen Ejecutivo de Ejecucion de Obra.

e Un CD debidamente rotulado con el Nombre del Proyecto, Asunto, Fecha de grabacion,
en donde estara grabada toda la informacion del Informe a Presentar.

CAPITULO I.- INFORME TECNICO DE LA OBRA

Datos Generales.

Ubicacion del Proyecto.

Objetivos del Informe y del Proyecto.

Antecedentes.

Metas Fisica del Proyecto.

Objetivos del informe y del proyecto.

Descripcion de las Actividades Ejecutadas en el mes por partidas.
Cuadro de resumen de los avances fisicos.

Planilla Metrados ejecutados.

Control Econdmico de Obra.

Evaluacién de la ejecucion de la obra.

Informe de Control de calidad de los trabajos desarrollados en el periodo por partidas.
Manejo de Impactos Ambientales.
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e Panel Fotografico de las Actividades del Mes, con 12 tomas como minimo en fisico y
digital.

e Conclusiones.

e Recomendaciones puntuales para que la Entidad tome las acciones necesarias.

CAPITULO Ill- ANEXOS
e Hoja de resumen de pago al contratista.
e Control de amortizacién de adelanto directo.
e Control de amortizacién de adelanto de materiales. relacién de insumos solicitados
(adelanto por materiales)
Resumen de metrados ejecutados.
Planilla de metrados.
Resumen de valorizacion de obra.
Valorizacién de obra.
Cronograma de avance de obra: programado vs valorizado (ejecutado).
Curva S Avance programada Vs Avance ejecutado.
% de calendario de avance de obra (programacion Inicial) Vs Ejecutado parcial.
Copia de certificacion, resultados de ensayos y/o prueba de calidad.
Copia del cuaderno digital de obra.

CAPITULO IV-DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA SUPERVISION

Hoja de resumen de pago a la supervision.

Factura emitida por la supervisién.

Copia de contrato de la supervisidn.

Vigencia de poder (Original o legalizado), ficha RUC y copia del DNI del representante

Legal.

Copia de RNP- Registro de consultor de obra de la supervisidn

e Copia de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento o Copia de la Declaracién Jurada de la
solicitud de Retencion del 10% de Fiel Cumplimiento (Adjuntar copia de REMYPE, de
corresponder).

o (Certificado de habilidad Vigente (1er informe mensual en original).

15.3 INFORME DE VALORIZACION (01 ORIGINAL + 02 COPIAS + 01 CD)
El Supervisor presentara dentro de los cinco (5) dias, contados a partir del primer dia habil del
mes siguiente, el informe de valorizacidn de obra del contratista debidamente aprobado, que se
presentara a mesa de partes de la Municipalidad Distrital de Iberia, como minimo, lo siguiente:
e Carta de presentacion del informe de valorizacion de Obra.
e Indices

CAPITULO I.- RESUMEN EJECUTIVO.
e Ficha de resumen ejecutivo de ejecucidn de obra.

CAPITULO II.-DOCUMENTACION TECNICA Y/O INFORME DE VALORIZACION.
Datos generales del proyecto.
Ubicacion del proyecto
Objetivos.
Antecedentes.
Metas fisicas del proyecto.
Descripcion de las actividades ejecutadas.
Control de avance fisico y plazos.
v Avance fisico mensual y acumulado.
v' Curvass.
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v Control de plazos.
Control de obra.
Control de cartas fianzas.
Atrasos de obra.
v Determinacién de atrasos y/o adelantos.

CAPITULO IIl.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

Conclusiones y recomendaciones.

CAPITULO IV.- ANEXOS.

Hoja resumen de pago al contratista.
Resumen de metrados ejecutados.
Planilla de metrados.
Resumen de valorizacion de obra.
Valorizacion de obra.
Cronograma de ejecucion de obra vigente.
Amortizacién de adelanto directo.
Amortizacién de adelanto de materiales.
v" Relacién de insumos solicitados (adelanto por materiales)

15.4 INFORME FINAL (01 ORIGINAL + 02 COPIAS +1 CD)
El supervisor presentara dentro de los 07 dias posteriores a la emisidén de certificado de
conformidad técnica un informe final para el conocimiento del COMITE DE RECEPCION de las
ocurrencias y/o cambios durante la ejecucion del proyecto, los mismos que contendra, como
minimo lo siguiente:

)

)

INFORME TECNICO

Ficha de resumen Ejecutivo de Ejecucion de Obra.

Memoria descriptiva

Consultas al proyectista, absoluciones y modificaciones.

Metrados finales — post construccion o replanteo.

Certificados de ensayos y pruebas de Laboratorio.

Copia del cuaderno digital de obra.

Acta de entrega de terreno.

Acta de inicio de obra.

Copia de informes y valorizaciones emitidas.

Panel fotografico de todas actividades y/o partidas ejecutadas.

Adjuntar un CD debidamente rotulado con el Nombre del proyecto, en donde estara
grabada toda la informacion del informe a presentar; Asimismo 01 CD debidamente
etiquetado 30 tomas del proceso constructivo como minimo - tipo de archivo: imagen
JPEG, tamafio: menores a 1000 KB. especificado su leyenda respectiva.

INFORME ECONOMICO
Informe econdmico del contrato de Ejecucién de Obra.
Informe econdmico del contrato de supervision.

INFORME ADMINISTRATIVO

Copia del contrato del supervisor.

Copia de la resolucién que aprueba la ampliacion del plazo, cuando corresponda.

Copia de la Resolucion que aprueba la Ampliacion de Adicionales o Deductivos, cuando
corresponda.
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15.5 LIQUIDACION DE CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA (01 ORIGINAL + 02 COPIAS
+1 CD)
Elaborar la liquidacion de contrato de consultoria de acuerdo al articulo N° 170 del reglamento
de Ley de Contrataciones del Estado, los mismos que contendra, como minimo lo siguiente:

—

. Informe ejecutivo.
Memoria descriptiva.
v Antecedentes técnicos - contractuales. Objeto de la supervision.
v Alcance de los servicios de supervision. Plazos del servicio.
. Liquidacién Técnica.
v"Informe Final de la Supervision
v Informe final de los especialistas del equipo de Supervisién Conclusiones y
Recomendaciones de naturaleza técnico administrativo.
. Liquidacién Financiera.
Pagos y/o Deducciones Efectuadas.
Resumen de Valorizaciones Pagadas.
Resumen de deducciones y/o Pagos de Adicionales efectuados.
Determinacion y/o Célculos de Saldos Pendientes de Pago.
Saldos a favor de la Supervision Saldos a favor de la Entidad.
Cuadro de Valorizaciones canceladas Liquidacion final de contrato de
consultoria.

o

w

=N

ASANENENENEN

5. Anexos

Copia de contratos del Servicio de Supervision.

Copia de Valorizaciones pagadas a la Supervision.

Copia de los Comprobantes de Pago efectuados a la Supervision.

Copia de Resoluciones de Ampliaciones de plazos y Adicionales de la

Supervision, Cuando corresponda Copia de los informes de Penalidades

Aplicadas.

Declaraciéon Jurada del Equipo de Supervision, de no tener deudas

pendientes de pago en la localidad donde prestd sus Servicios.

v Copia de revisién y/o elaboracion de Liquidacion de la Obra. (cuando el
contrato de supervision, se haya contemplado la obligacion de liquidar la
obra).

v" Copia de informes de valorizaciones emitidas y/o aprobadas por la
supervision.

v Panel fotografico de todas actividades y/o partidas ejecutadas.

v Copia de otros documentos relevantes al Servicio de la Supervision.

ANANENEN

<

15.6 LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA (01 ORIGINAL + 02 COPIAS +1 CD)

15.6.1 De conformidad del numeral 209.3 DEL ARTICULO 209.
la Entidad ordena al supervisor la elaboracién de la liquidacion debidamente sustentada.
los mismo que debe contener como minimo lo siguiente:
e Ficha de resumen ejecutivo de ejecucién de obra
Memoria descriptiva.
Calculo de los intereses por mora en el pago de valorizaciones (de solicitarse)
Monto de contrato vigente.
Calculo de reintegro autorizado.
Reintegros que no corresponden por adelanto directo.
Metrados de post construccién.
Valorizaciones pagadas.
Calculo k del reajuste mensual.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IBERIA

AD]HDICACION SIMPLIFICADA N° 08-2023-MDI/CS-1
BASES INTEGRADAS

Resumen de liquidacion final de contrato de obra

Liquidacion final de contrato de obra.

Estado financiero contable (emitida por la oficina de contabilidad)

Planos de post-construccion (lo cual deberé contener todos los planos del proyecto
ejecutado).

e Calendario valorizado de ejecucion de obra adecuado a la fecha de inicio y termino
de obra.

ANEXOS:

Resolucion de aprobacién de expediente técnico

Bases de proceso de seleccion correspondiente
Absolucion de consultas

Contrato de obra

Valorizacién de obra

Resolucion de adicionales, ampliaciones de plazos u otros
Cuaderno digital de obra (original)

Solicitud de adelanto por parte del contratista si los hubiera, con relacion de
materiales a adquirir y calculo del monto méximo a otorgar
Certificados de control de calidad

Acta entrega de terreno.

Acta de recepcion de obra.

Acta de observaciones (si la hubiera).

indices de unificados de precios del inei.

Comprobantes de pago.

Panel fotografico de todas las partidas ejecutadas.

16. CONFORMIDAD Y FORMA DE PAGO
Los servicios del Supervisor comprenden la supervision durante el tiempo total de la ejecucion de la
obra y plazos reglamentarios correspondientes y la elaboracion de la Liquidacién de la misma la cual
debe ser aprobada por parte de la Oficina de Supervisién y Liquidacion de Obras o quien haga sus
veces.

FORMA DE PAGO
1. Sera segln la etapa de la prestacién de la consultoria, en especifico, en el sistema de
contratacion mediante TARIFAS, la Entidad realizara el pago de la contraprestacién pactada a
favor del consultor de la siguiente manera:

El pago por las labores hasta el momento en que se efectua la recepcién de obra, debe ser
realizado bajo el sistema de tarifas, de acuerdo al item d) del articulo 35 del reglamento de la
Ley de Contrataciones del estado.

2. La etapa de liquidacidn se realizara mediante pago Unico a la aprobacion de la Liquidacion del
contrato de consultoria de obra por parte de la Oficina de Supervisién y Liquidacion de Obras o
quien haga sus veces.

17. PENALIDAD

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, la entidad aplicara automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
conforme a lo dispuesto por el Articulo N°161 y N°162 del reglamento de la ley de contratacion
del Estado.

LA ENTIDAD, podra resolver el contrato, en caso de incumplimiento por parte de EL
SUPERVISOR de alguna de sus obligaciones que haya sido observada previamente por LA
ENTIDAD. Sin ser limitativa, estas deficiencias, faltas u omisiones pueden ser:
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0.10 x monto

Penalidad diaria =
enatidaa diaria F x plazo en dias
a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes, servicios en general,
consultorias y ejecucién de obras: F = 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias:

b.1) Para bienes, servicios en general y consultorias: F = 0.25.
b.2) Para obras: F = 0.15.

Asimismo, se aplicaran otras penalidades de forma independiente a la penalidad por mora, en
cumplimiento del Articulo N° 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
mediante el D.S N°344- 2018EF, la forma de calculo de estas penalidades sera de acuerdo a los

siguientes supuestos:

18. OTRAS PENALIDADES

SUPUESTO DE APLICACION DE
PENALIDAD

FORMA DE CALCULO

PROCEDIMIENTO

Cuando el personal acreditado
permanece menos de sesenta
(60) dias desde el inicio de su
participacion en la ejecucion del
contrato o del integro del plazo
de ejecucion, si este es menor a
los sesenta (60) dias, de
conformidad con las
disposiciones establecidas en el
numeral 190.2 del articulo 190
del Reglamento17.

Una (01) U.LT. por dia
de ausencia del
personal en el plazo
previsto

Segun informe del jefe de la Oficina de
Supervision, Evaluacion y Liquidacion de
Inversiones o gerente de infraestructura,
desarrollo urbano - rural y defensa civil de
la municipalidad distrital de Iberia

En caso el contratista incumpla
con su obligacion de ejecutar la
prestacion con el personal
acreditado o debidamente

Una (01) U.LT. por dia
de ausencia del
personal

Segun informe del jefe de la Oficina de
Supervision, Evaluacion y Liquidacion de
Inversiones o gerente de infraestructura,
desarrollo urbano — rural y defensa civil de

operatividad de la infraestructura
culminada vy las instalaciones y
equipos en caso corresponda, el
comité de recepcién advierte que
la obra no se encuentra
culminada

sustituido. la municipalidad distrital de Iberia
Si  como consecuencia de |5% U.LT.al monto del [Segun informe del comité de recepcion.
verificar el funcionamiento u |contrato de supervision

En caso el supervisor de obra no
absuelva las consultas o las
absuelva fuera del plazo
sefialado en el numeral 193.3

Una (1) UIT por no
atender las
consultas

formuladas por el

Segun informe del jefe de la Oficina de
Supervision, Evaluacion y Liquidacion de
Inversiones o gerente de infraestructura,

desarrollo urbano — rural y defensa civil dej

'7En caso que el objeto de la contratacién sea la elaboracion de expediente técnico, no incluir esta penalidad.
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18

del articulo 193 del Reglamento.

residente de obra,
segun lo dispuesto
en el literal b) del
numeral 193.10 del
articulo 193  del
Reglamento.

la municipalidad distrital de Iberia

Por ausencia (segun
cronograma de ejecucion de
obra) del Supervisor de obra de
la propuesta técnica en el lugar
de emplazamiento del proyecto.

10% de 1 U.L.T. por
dia de ausencia del
profesional

Segun informe del jefe de la Oficina de
Supervision, Evaluacion y Liquidacion
de Inversiones o gerente de
infraestructura, desarrollo urbano -
rural y defensa civi de la
municipalidad distrital de Iberia

Por incumplimiento de las Leyes,
Reglamentos Nacionales de

edificacion, Normas Ambientales
y Normas de Salud Ocupacional

10% de 1 U.LT por
cada dia de
incumplimiento y por
cada normatividad
incumplida

Segun informe del jefe de la Oficina de
Supervision, Evaluacion y Liquidacion
de Inversiones 0 gerente de
infraestructura, desarrollo urbano -
rural y defensa civili de la
municipalidad distrital de Iberia

Por inasistencia a la Entidad
para Exposicion de los informes
mensuales, segln requerimiento
de la Entidad Contratante.

20% de 1 U.LT por
dia de ausencia y
por cada
profesional.

Segun informe del jefe de la Oficina de
Supervision, Evaluacion y Liquidacion
de Inversiones 0 gerente de
infraestructura, desarrollo urbano -
rural y defensa civili de la
municipalidad distrital de Iberia

Presentar en forma incompleta
un expediente de ampliacién de
plazo, prestaciones adicionales
de obra, mayores gastos
generales, etc.

10% de 1 U.LT por
cada tramite
documentario

Segun informe del jefe de la Oficina de
Supervision, Evaluacion y Liquidacién
de Inversiones o gerente de
infraestructura, desarrollo urbano -
rural y defensa civili de la
municipalidad distrital de Iberia

Informacién errada y/o
recomendaciones que afecten
los intereses institucionales o
que no ajusten a las normas y
reglamentos vigentes.

20% de 1 U.LT por
cada tramite
documentario

Segun informe del jefe de la Oficina de
Supervision, Evaluacion y Liquidacién
de Inversiones o gerente de
infraestructura, desarrollo urbano -
rural y defensa civili de la
municipalidad distrital de Iberia

Errores de calculo de
valorizaciones

10% de 1 U.LT por
cada Valorizacion
documentaria

Segun informe del jefe de la Oficina de
Supervision, Evaluacion y Liquidacién
de Inversiones o gerente de
infraestructura, desarrollo urbano -
rural y defensa civili de la
municipalidad distrital de Iberia

'8 En caso que el objeto de la contratacion sea la supervision de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.
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En caso culmine la relacion 10% de 1 U.LT por | Segun informe del jefe de la Oficina de
contractual entre el contratistay | cada dia de | Supervisién, Evaluacién y Liquidacién
el personal ofertado y la Entidad | ausencia del | de Inversiones. o gerente de
no haya aprobado la sustitucion | Personal. infraestructura, desarrollo urbano -
del personal por no cumplir con rural y defensa civili de la
la experiencia y Calificaciones municipalidad distrital de Iberia
requeridas.
Por no presentar y/o no informar | 50% de 1 U.LT por | Segun informe del funcionario que
sobre causales de penalidad cada omision. realizo la visita. o gerente de
cometidas por la contratista, las infraestructura, desarrollo urbano —
19, Rcuales se evidencien como rural 'y defensa civili de Ila
- resultado de visitas inopinadas municipalidad distrital de Iberia

‘:por parte de funcionarios de la
| municipalidad distrital de Iberia

/
MENTO PARA LAS MEDIDAS DE PROTOCOLO SANITARIO

° Alineamiento con el Decreto Supremo N° 103-2020-EF.

. El postor debe cumplir con los protocolos Sanitarias que estipula en la Resoluciéon Ministerial
N° 448- 2020/MINSA, Documento Técnico “Lineamiento para Vigilancia de la Salud de los
Trabajadores con Riesgo a la Exposicion a Covid-19”.

. Resolucién Ministerial N© 055-2020/TR: Guia para la prevencion del Coronavirus en el ambito
Laboral.
. Protocolo de la Obra Aprobado por el Comité de Seguridad y Salud del Trabajador.

Se Adjunta Medidas del Cumplimiento del Protocolo Sanitario.

20. MEDIDAS DE PROTOCOLO SANITARIO

El supervisor de obra debera implementar las medidas y acciones de prevencion, deteccion
temprana y respuesta para enfrentar el riesgo de propagacion e impacto sanitario provocado
por el COVID-19, durante el desarrollo de sus actividades en la obra, con el fin de proteger la
salud de sus trabajadores. Todos los trabajos y actividades necesarias para ejecutar la
supervision deberan de respetar las normas, lineamientos y productos para la prevencion,
control, diagnéstico y tratamiento de la salud durante el periodo de emergencia nacional
sanitaria ante el riesgo generado por el COVID-19, tales como:

. Protocolo sanitario del sector vivienda, construccion y saneamiento para el inicio gradual e
incremental de las actividades en la reanudacion de actividades, aprobado por Resolucién
Ministerial N° 087-2020-VIVIENDA.

. Resolucion Ministerial N° 265-2020-MINSA; modificacion del documento técnico: “lineamientos
para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicion a COVID-19”.

. Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicién a
COVID-19, aprobado por Resolucion Ministerial N© 239-2020-MINSA y sus modificatorias.

. Modifica documento técnico lineamientos para la vigilancia, prevencion y control de la salud de

los trabajadores con riesgo de exposicion a COVID-19, aprobado por Resolucién Ministerial N°
283- 2020-MINSA y sus modificatorias.

° Protocolo de medidas de prevencion, atencion y seguimiento ante la sospecha o confirmacién
de infeccién por COVID-19.

a) Elaboracion del plan para la vigilancia, prevencion y control del COVID-19 en el trabajo -
obra.
Dicho “Plan de vigilancia, prevencion y control de COVID-19 en el trabajo” exigido por el MINSA
sera elaborado tomando en cuenta las normas que ha dictado el Estado y el Sector y sus
modificatorias, debera estar registrado en el SISCOVID del MINSA, para cualquier actividad,




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IBERIA
AD]HDICACION SIMPLIFICADA N° 08-2023-MDI/CS-1

BASES INTEGRADAS

siendo responsabilidad de la supervision su cumplimiento para luego ser comunicado a la
Municipalidad Distrital de Iberia.

El “Plan de vigilancia, prevencion y control de COVID-19 en el trabajo”, debe incluir actividades,
acciones e intervenciones que aseguren el cumplimiento de los lineamientos especificos
establecidos en el numeral 7.2 del lineamiento aprobado por la Resolucién Ministerial N° 239-
2020-MINSA y demas normas que se publiquen por el sector.

b) La Supervision de obra debera tomar las medidas en el marco de los protocolos sanitarios
para la prevencion frente al COVID-19:

Acciones previas al trabajo e ingreso a las unidades, instalaciones y/o centros de control.
Medidas de ingreso a las unidades, instalaciones y/o centros de control.

Estadia en las instalaciones.

Pruebas de descarte del COVID-19 al inicio de la obra (prueba molecular), durante la ejecucién
a la obra como parte de la vigilancia de la salud en el trabajo en el contexto del COVID-19, se
identifique algun sintoma sospechoso de COVID-19 en el personal, debera aplicar las pruebas
moleculares o rapidas para descartar un posible contagio, de acuerdo a su Plan de vigilancia
aprobado y normas del sector y al finalizar la obra o la culminacién del vinculo laboral de la
obra del trabajador, debera de aplicar las pruebas moleculares a todo el personal, solo en caso
que no existiera prueba molecular, se utilizara la prueba rapida, con la finalidad de acreditar la
condicion de salud a culminar la ira o vinculo laboral, de acuerdo a lo detallado en el
Lineamiento de Medidas de Prevencién de Infeccidén por COVID- 19 durante actividades de
ejecucion y supervision de obras.

Medidas de aislamiento temporal, evaluacién de casos sospechosos o confirmados de COVID-
19, seguimiento y reincorporacion al trabajo.

Gestion de la documentacién.

Cuaderno de obra digital.

Distanciamiento fisico.

Medidas de higiene continua y de convivencia.

Cumplimiento de los registros del Plan de vigilancia, prevencion y control de COVID-19 en el
trabajo aprobado.

Incorporacion de profesionales de salud del servicio de seguridad y salud en el trabajo por
tamafio de empresa.

¢) Implementar equipos de proteccion personal (EPP) para evitar la propagacion y prevencion
del COVID-19 en adicion a los EPP que debe utilizar el personal en obra.

Limpieza y desinfeccién de ambientes, equipos, maquinaria y materiales en obra.

Todas las acciones previas, durante y al finalizar la ejecucion de la obra deben cumplir las
normas establecidas en el numeral 8.61.1 del presente documento, teniendo especial atencidn
en la Resolucion Ministerial N° 239-2020-MINSA, 265-2020-MINSA y 448-2020- MINSA,
protocolo de medidas de prevencion, atencion y seguimiento ante la sospecha o confirmacidn
de infeccién por COVID-19. Asi mismo, en lo que sea aplicable a las obras se aplicara también
la Resolucion Ministerial N° 087-2020-VIVIENDA; “Protocolo Sanitario del Sector Vivienda,
Construccién y Saneamiento” en la ejecucidn de obras y construccién y normas de CAPECO y
sus modificatorias.
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

Importante para la Entidad

Los requisitos de calificacion que la Entidad debe adoptar son los siguientes:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

A CAPACIDAD LEGAL
HABILITACION

Requisitos:

Persona natural o juridica que cuente con capacidad legal para contratar con el estado y prestar los
servicios materia de la presente convocatoria.

Importante

De conformidad con la Opinién N° 186-2016/DTN, la habilitacion de un postor, esté relacionada
con cierta atribuciéon con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad
materia de contratacion, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se
establecen determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas
para la ejecucion de determinado servicio o estar autorizadas para la comercializacion de ciertos
bienes en el mercado.

Acreditacion:

Las personas naturales acreditaran con Ficha Ruc, y las personas juridicas con Vigencia de poder; en
caso de consorcio: todos los consorciados deberan presentar la documentacion que le corresponda

Importante

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.
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B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA

Requisitos:
01 SUPERVISOR DE OBRA

Titulo profesional de Ingeniero Civil
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
articulo 188 del Reglamento.

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:
UN (01) SUPERVISOR DE OBRA

Titulado colegiado y habilitado Debera acreditar tener experiencia de 24 meses efectivos
acumulados como jefe de supervision y/o supervisor y/o inspector y/o residente de obra que se
computa desde la colegiatura en obras iguales o similares al objeto de la convocatoria.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del
Reglamento.

Importante para la Entidad
Asimismo, la Entidad puede adoptar uno o mas de los requisitos de calificacion siguientes:

Esta nota deberé ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases, asi como los requisitos de calificacion
que no se incluyan.

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
EQUIPAMIENTO

01 computadoras Laptops

01 impresoras Multifuncionales

01 camioneta Pick up 4x4

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del contrato.
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C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL, por la contratacién de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto
de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas que
se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago, segun
corresponda.

Se considera consultoria de obra igual o similar a la supervision y/o inspeccion o la combinacion de
alguno de los términos anteriores de obras de construccién y/o creacidn y/o mejoramiento y/o
combinacion de algun termino anterior en puentes carrozables y/o Pontones.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u drdenes
de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacion o liquidaciéon del contrato; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad
del siitema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de
pago'’.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los
comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte
(20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la
Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentaciéon de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los
respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computard la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacién se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar

¥ Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relaciéon a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.
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la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la
Experiencia del Postor en la Especialidad.

Importante

e EIl d6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda,
debe valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la
experiencia si las actividades que ejecut6 el postor corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacién que acredite el
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignara de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccién de las
bases.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.
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CAPITULO IV )
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

Importante para la Entidad

De acuerdo con el articulo 51 del Reglamento, se deben establecer los siguientes factores de
evaluacion:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases, asi como los factores de evaluacion
gue no se incluyan.

< PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 80 puntos
Evaluacion:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
54,038.00 (cincuenta y cuatro mil treinta y ocho con 00/100 soles), | p = Monto facturado
por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o | zcumulado por el postor por
similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afos | |4 prestacion de servicios de
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran | -gnsultoria en la especialidad
desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago,
segln corresponda.
M >= 2 veces el valor
Acreditacion: referencial:
80 puntos
La experiencia en la especialidad se acreditard con copia simple de (i)
contratos u Ordenes de servicios y su respectiva conformidad, | M >= 1.5 veces el valor
constancia de prestacion o liquidacion del contrato; o (ii) comprobantes | referencial y < 2 veces el
de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, | valor referencial:
con voucher de depésito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, 60 puntos
cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero
que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo | M > 1 veces el valor
comprobante de pago™. referencial y < 1.5 veces el
valor referencial:
Las disposiciones sobre el requisito de calificacién “Experiencia del 30 puntos
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del
Capitulo Ill de la presente seccién de las bases resultan aplicables para
el presente factor.
B. METODOLOGIA PROPUESTA 20 puntos
Evaluacion:
Desarrolla la metodologia
Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de | que sustenta la oferta
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente: 100 puntos

20

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resoluciéon N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“

.. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser

considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relaciéon a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
“pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

~
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PUNTAJE / METODOLOGIA

FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

a) Introduccion. Su funciéon de la introduccion es ofrecer al| No desarrolla la metodologia
comité un panorama respecto de la totalidad del escrito, que | que sustente la oferta
permita a los lectores tener una orientacion hacia donde se 0 puntos
dirige el texto. La introduccion debe contar con lo siguiente:
Antecedentes del Tema, una presentacion de la idea principal,
determinar un objetivo central, una conclusiébn 'y
recomendacion de trabajo que se va realizar.

b) Descripcion de la zona de trabajo. Describir en una forma
clara la zona donde se realizara los trabajos, con esto el
comité determina que el proveedor conoce y tiene un
panorama claro de la ejecucion del servicio

c) Metodologia de la Supervisién. El proveedor determinard,
cual es la mejor metodologia y desarrollarla para
supervisiones de obra en construccion y/o renovacion de
puentes.

d) Aportes de procesos constructivos. El proveedor
determinara cuales serian sus aportes constructivos durante la
Ejecucion de la obra, ya que se quiere un proveedor que haga
cumplir las normativas en los plazos determinados que la ley
lo establece. Asimismo, se requiere un proveedor que tenga la
experiencia de determinar oportunamente las dificultades y
aciertos del constructor.

e) Identificacion de zonas criticas El proveedor describird un
desarrollo metodolégico de identificacion de zonas de
amenazas Yy la exposicion de un activo que cause
consecuencias negativas para su normal ejecucién de la obra

f) Analisis y solucién de conflictos con la poblacion El
proveedor desarrollara una metodologia para poder identificar
posibles conflictos sociales con la poblacion y/o con los
trabajadores, y determinar cudles serian las acciones de
resolucién de conflictos

g) Conclusiones El proveedor describira unos aportes finales de
su desarrollo de la metodologia utilizada para la supervisiéon de
obras en la especialidad de construccion y/o renovacion de
puentes.

h) Recomendaciones El Proveedor debe centrarse en la accion
principal que debe tomarse para un buen desarrollo de la
supervision de la obra.

i) Anexos Los anexos son los contenidos de tu escrito que por
su extension no incluiste en el desarrollo del cuerpo del texto.
Permiten ampliar la informacion sobre un aspecto puntual por
medio de un recurso: mapas, graficos, ilustraciones,
entrevistas, entre otros

Acreditacion:

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

e Los factores de evaluacion elaborados por el érgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los
Términos de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.
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EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacién:
Se evaluara considerando la oferta econdmica del postor.
Acreditacion:

Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta
econdmica (Anexo N° 6).

La evaluaciébn consistira en
asignar un puntaje de cien (100)
puntos a la oferta de precio mas
bajo y otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente
férmula:

Pi= Om X PMP
O

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos

~
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CAPITULO V

PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1
con domicilio legal en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... Ly
de otra parte [...........oceviiviiiiiiiieeeeeeen], con RUC NO [, ], con domicilio legal en
[, ], inscrita en la Ficha N° [..................l ] Asiento N° [................]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado
por su Representante Legal, [.............coeeveveviicneeenennnn, €cOn DNE NG [oon, ], segun
poder inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas
Juridicas de la ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en

los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha[.................. .. ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién del
servicio de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO™

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR S| SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA
ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS
BAJO EL SISTEMA DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa
de la documentacion correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada

21

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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la conformidad de los servicios, siempre que se verifiguen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o
fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo
establecido en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su
Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debid efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion,
implementacion u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucion, se
debe consignar lo siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”

Incorporar alas bases o eliminar, seglin corresponda.

Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS?

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de [........ J.el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA
FECHA EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL
INICIO DE LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS
MISMAS EN ESTE ULTIMO CASQ].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora®, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las

22
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De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s)
prestacion(es) principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En
el supuesto que ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente
diferenciadas, debiendo indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.

~
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partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida
por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento

(10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena

pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la retencién que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del niamero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucién de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del
numeral 155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO
DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y
OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos
mediante carta fianza o pdliza de caucion acompafiada del comprobante de pago correspondiente.
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Vencido dicho plazo no procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZQ] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgadndole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicAndose la penalidad que
corresponda por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de
plazo previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado. Ante la falta de absolucion de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones
correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccién pasible de sancion segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 5(
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deber
ejecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracion de expedientes técnicos o eliminar, segln
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la
Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.
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Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el Ultimo péarrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD”.

En los contratos de consultoria de obras para la supervisién de obra, se debe reemplazar el
Ultimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | DE CALCULO, QUE | [CONSIGNAR EL AREA
su participacion en la ejecucion del contrato o | NO PUEDE SER | USUARIA A CARGO
del integro del plazo de ejecucion, si este es | MENOR A LA MITAD | DE LA SUPERVISION
menor a los sesenta (60) dias, de | DE UNA UNIDAD | DEL CONTRATO].
conformidad con las disposiciones | IMPOSITIVA
establecidas en el numeral 190.2 del articulo | TRIBUTARIA (0.5 UIT)

190 del Reglamento. NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe  del
obligacion de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE | [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente sustituido. | NO PUEDE SER | USUARIA A CARGO

MENOR A LA MITAD | DE LA SUPERVISION
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DE UNA UNIDAD
IMPOSITIVA
TRIBUTARIA (0.5 UIT)
NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal.

DEL CONTRATO].

Si como consecuencia de verificar el
funcionamiento u operatividad de la
infraestructura culminada y las
instalaciones 'y equipos en caso
corresponda, el comité de recepcion
advierte que la obra no se encuentra
culminada.

[INCLUIR LA FORMA
DE CALCULO, QUE
NO PUEDE SER
MENOR A 1% NI
MAYOR A 5%] al
monto del contrato de
supervision.

Segun informe  del
comité de recepcién.

En caso el supervisor de obra no absuelva

Una (1) UIT por no

Segln informe  del

las consultas o las absuelva fuera del plazo | atender las consultas | [CONSIGNAR EL
sefialado en el numeral 193.3 del articulo | formuladas por el | AREA USUARIA A
193 del Reglamento. ** residente de obra, | CARGO DE LA
segln lo dispuesto en | SUPERVISION  DEL
el literal b) del numeral | CONTRATOQ].

193.10 del articulo 193
del Reglamento.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al
diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid
ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del
articulo 32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo
165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

** En caso que el objeto de la contratacion sea la supervisién de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.

~
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EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los o6rganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o
efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al
contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y deméas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, seguin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliaciéon dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segin lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su notificacion, segin lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de
Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION _CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucién del presente contrato:

% De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las

controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.ecicveeeireeeesineennnes ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al
[CONSIGNAR FECHA].

“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”

Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitalesze.

CAPITULO VI ,
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL

Nombre, denominacién o razén
CONTRATISTA

social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del RUC % Descripcion de las
integrante del consorcio obligaciones

3 DATOS DEL

CONTRATO Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

% para mayor informacién sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar  a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

.
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Supervision
L de la
. Elaboraglon de elaboracion Supervisién
Objeto del contrato Expediente
. del de Obra
Técnico :
Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacién(es) de plazo dias calendario
Plazo de ejecucién contractual . .T.otal plazo _ dias calendario
Fecha de inicio de la consultoria de
obra
Fecha final de la consultoria de obra
En caso de elaboracion de Expediente Técnico
4 DATOS DEL Denominacion del proyecto
EXPEDIENTE
TECNICO Ubicacion del proyecto
Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA | Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

6 APLICACION DE

PENAL IDADES Monto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

7 DATOS DE LA ]
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 08-2023-MDI/CS-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE*’ Si ] No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, seguin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electronico consignada se entendera véalidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

2 Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 vy el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 08-2023-MDI/CS-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE
DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE*® Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE” Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE™ Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

3 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracién, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendréa en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

2 Ibidem.

% Ibidem.
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Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 08-2023-MDI/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi,

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccidn ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacioén, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represiéon de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.

~
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 08-2023-MDI/CS-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo IIl de la seccién especifica de las bases y
los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el
cumplimiento de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acéapite relacionado al
contenido de las ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 08-2023-MDI/CS-1
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comudn, segln corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(S6lo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 08-2023-MDI/CS-1
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de
consorcio, de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a)

b)

d)

Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

Fijamos nuestro domicilio legal comin en [......cccccccevvvcveeennnne ]

Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las
siguientes:

. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (%]
" CONSORCIADO 1] 0
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
,  OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (%]

CONSORCIADO 2]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

% Consignar tnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en ntimero entero, sin decimales.

% Consignar tnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en niimero entero, sin decimales.



aa

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 08-2023-MDI/CS-1

.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IBERIA

BASES INTEGRADAS

TOTAL OBLIGACIONES 100%%

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.

% Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del
consorcio.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
TEM N° [INDICAR NUMERO]
Senores i
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 08-2023-MDI/CS-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento,
debe presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY”.

Importante para la Entidad
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En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items
que se presente”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar
lo siguiente:

“El postor debe detallar en su oferta econodmica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacién de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la
Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, seglin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

~
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]
Sefiores )
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 08-2023-MDI/CS-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO PRECIO UNITARIO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

e El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta econdémica.

e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento,
debe presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ’.

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segln relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items
que se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar
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lo siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la
Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

~
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo:
Esta nota deberéa ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
iTEM N° [INDICAR NUMERO)]

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA Ne° 08-2023-MDI/CS-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

N° DE PERIODO O TARIFA
< PERIODOS UNIDAD DE TOTAL OFERTA
DESCRIPCION DEL OBJETO UNITARIA P
T|E|\I3|I|:E>o34 TIE‘|"VIAPRC|)|:2§5LA OFERTADA%® ECONOMICA

Importante para la Entidad

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademas la liquidacién del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente:

PERIODO
N° DE TARIFA
DESCRIPCION DEL pERIODOS | © USEAD UNITARIA Tglg'l-\lgafng
OBJETO DE | rempo® | OFERTADA®
TIEMPO

Supervision de obra

Liquidacién de obra

Incluir o eliminar, segln corresponda

¥ Namero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucién de la prestacion, segtn lo establecido en las bases.

*  Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

% El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.
% Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucién de la prestacion, segun lo establecido en las bases.

% Dia, mes, entre otros, segn lo establecido en las bases.

¥ El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.
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La oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento,
debe presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segln relacién de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items
que se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar
lo siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la
Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboraciéon de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participaciéon de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 08-2023-MDI/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa40 se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el
lugar establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada serd presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en
cuyo caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de
consorcio con contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

“° En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”



Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 08-2023-MDI/CS-1
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IBERIA I
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 08-2023-MDI/CS-1
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ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / 43 MONTO
NP CLIENTE OBJETO DEL COMPROBANTE DE CONTRélTO O |CONFORMIDAD PROVENI!ENTE MONEDA | IMPORTE™ TIPO DE CAZI\S/IBIO FACTURADO
CONTRATO CP DE SER EL DE: VENTA 46
PAGO 42 ACUMULADO
CASO
1

41

42

43

44

45

46

Se refiere a la fecha de suscripcién del contrato, de la emisién de la Orden de Servicios o de cancelacién del comprobante de pago, seguin c

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, 0
acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinion N° 216-2017/DTN “Considerando que la socig
Jjuridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013
gue comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorpo
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad res
sociedad escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experienc
societaria antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripciéon del contrato, de la em
comprobante de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.

rresponda.

ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la

fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo
dad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
DTN, “... en una operacioén de reorganizacion societaria
ada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
Itante podra acreditar como suya la experiencia de la
a transmitida, como consecuencia de la reorganizacion

ision de la Orden de Servicios o de cancelacion del
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; FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA

Ne CLIENTE o '\é:OCI\/IOPNIJORBAZS'I'/EO é)sél CONTRATO O |CONFORMIDAD PROVEDNE'FNTE43 MONEDA | IMPORTE™ T'Povzifﬂ'ém'o FAE:A%E?D%

PAGO PP ACUMULADO
2
3
4
5
6
7
8
9
10
20

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
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ANEXO N° 9

DECLARAQION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 08-2023-MDI/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion

societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del
Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con
Sancion Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccion segun relacion de items cuando algun item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Seﬁoreg i
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 08-2023-MDI/CS-1

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacién del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segln corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 08-2023-MDI/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIOQ], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA,
EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes
del consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante
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e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del
consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Seﬁores' i
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 08-2023-MDI/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el

puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condiciéon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo
en la seccibn consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.


http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA Ne° 08-2023-MDI/CS-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacién de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun
corresponda

Importante

~
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La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se
efecta por medios electrénicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




