
PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES - AREQUIPA

1
AS-SM-15-2024-MDM-1

Consultoría de Obra
SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES JORGE CHAVEZ, JOSE GALVEZ, PAZ SOLDAN,
MIGUEL GRAU, FRANCISCO BOLOGNESI, RODRIGUEZ BALLON , RAMON CASTILLA, LINO URQUIETA, CALVARIO,
MISTI Y TNTE. RODRIGUEZ EN EL P.T. DE MIRAFLORES DEL DISTRITO DE MIRAFLORES - PROVINCIA DE AREQUIPA
- DEPARTAMENTO DE AREQUIPA -III ETAPA - CUI 2444005

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

JBG CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
- JBG CONSTRUCTORES S.A.C.

20555976268 16/10/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 1
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 19:33:21

Se solicita al comité de selección consignar el plazo de recepción de obra de manera que no haya inconvenientes en
realizar la programación GANTT del servicio de consultoría que se presentará en la metodología propuesta.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que los plazos y procedimientos de recepción de obra será conforme al art. 208 del RLCE tal como eta
estipulado en el punto J.1 fase III, numeral 3.6 de los TDR

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

25/10/2024 10:59Fecha de Impresión:



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES - AREQUIPA

1
AS-SM-15-2024-MDM-1

Consultoría de Obra
SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES JORGE CHAVEZ, JOSE GALVEZ, PAZ SOLDAN,
MIGUEL GRAU, FRANCISCO BOLOGNESI, RODRIGUEZ BALLON , RAMON CASTILLA, LINO URQUIETA, CALVARIO,
MISTI Y TNTE. RODRIGUEZ EN EL P.T. DE MIRAFLORES DEL DISTRITO DE MIRAFLORES - PROVINCIA DE AREQUIPA
- DEPARTAMENTO DE AREQUIPA -III ETAPA - CUI 2444005

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

JBG CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
- JBG CONSTRUCTORES S.A.C.

20555976268 16/10/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 2
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 19:33:21

Como parte de la metodología propuesta se solicita desarrollar Los procedimientos de trabajo de supervisión de obra:
Presentación de panel fotográfico Este requerimiento vulnera el artículo 51.4 del RLCE, tomando en consideración que
mediante decreto supremo N° 162- 2021-EF, en el artículo 51.4 del RLCE, se eliminó lo referente a conocimiento del
proyecto, entonces, no puede solicitarse: Presentación de panel fotográfico. Por lo tanto, se solicita retirar este
requerimiento como parte de la Metodología Propuesta.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que en la METODOLOGÍA PROPUESTA establecida en las bases administrativas no se ha considerado el
conocimiento del proyecto e identificación de facilidades, dificultades y propuestas de solución teniendo en cuenta que
mediante Decreto Supremo N° 162- 2021-EF se elimino estos conceptos; por lo que en cumplimiento de lo establecido en
el literal a) del artículo 2° de la Ley de Contrataciones del Estado vigente que regula el Principio de Libertad de
Concurrencia se retirara de la METODOLOGÍA PROPUESTA la Presentación de Panel Fotográfico, no vulnerando de
esta forma en ningún extremo lo indicado en la Directiva de Bases vigente concordante con los principios que rigen las
contrataciones de Ley.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

25/10/2024 10:59Fecha de Impresión:



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES - AREQUIPA

1
AS-SM-15-2024-MDM-1

Consultoría de Obra
SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES JORGE CHAVEZ, JOSE GALVEZ, PAZ SOLDAN,
MIGUEL GRAU, FRANCISCO BOLOGNESI, RODRIGUEZ BALLON , RAMON CASTILLA, LINO URQUIETA, CALVARIO,
MISTI Y TNTE. RODRIGUEZ EN EL P.T. DE MIRAFLORES DEL DISTRITO DE MIRAFLORES - PROVINCIA DE AREQUIPA
- DEPARTAMENTO DE AREQUIPA -III ETAPA - CUI 2444005

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

JBG CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
- JBG CONSTRUCTORES S.A.C.

20555976268 16/10/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 3
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 19:33:21

Se solicita al comité de selección confirmar si el plazo a consignar en el anexo N°4 de Servicio de consultoría es de (180)
días calendarios comprendido de la siguiente manera: 120 días calendarios la supervisión de ejecución de obra y 60 días
calendarios la revisión de la liquidación de contrato de obra.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el plazo de ejecución de la obra es de (120) ciento veinte dias calendario, tal como está indicado en el literal
I de los TDR, el procedimiento y plazos de liquidación será conforme a la Art. 209 del RLCE tal como está estipulado en el
punto J.1 Fase III numeral 3.10 de los TDR

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

25/10/2024 10:59Fecha de Impresión:


