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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Ab las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
s Abc
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
. Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Ma Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
argenes Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

4 Color de Fuente . . . 1 .
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafo de Letra 10 : Para el cuerpo del docur}1ento et] qenercl
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022




v By + MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARAVELI - AREQUIPA
NlL J'ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°011-2024-MPC/-1

.

%%

BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°

N°011-2024-MPC-1

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA
CONTRATACION DE SUPERVISOR DE OBRA CONSTRUCCION DE CERCO Y/O

PORTADA EN EL (LA) CEMENTERIO GENERAL DE CARAVELI, DISTRITO DE CARAVELI,
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI N°2647104

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacién del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta

la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.

@
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.38.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccién,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

O
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absoluciéon de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e Encaso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

2

Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccidn, segun corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

1.8. CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcién ante el RNP2. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

1.9. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacién de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripciéon en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3 La constancia de inscripcion electrénica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.10.

1.11.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectlia siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacién, descalificacion, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la naotificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARAVELI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°011-2024-MPC-1

CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deber& entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1.

3.2.

3.3.

CAPITULO 1Nl
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.
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3.4.

3.5.

3.6.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con méas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastar4 que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ninglin caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.
PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia

de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debib ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segln la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARAVELI
RUC N° 20199539478
Domicilio legal : Jirén JOSE FELIX ANDIA N° 401-Caraveli
Teléfono:
Correo electrénico: . logisticamunicaraveli.gob@gmail.com

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién del servicio de consultoria
de obra para: CONTRATACION DE SUPERVISOR DE OBRA CONSTRUCCION DE CERCO
Y/O PORTADA EN EL (LA) CEMENTERIO GENERAL DE CARAVELI, DISTRITO DE
CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI N°2647104

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/64,671.71 (Sesenta y Cuatro Mil Seiscientos Setenta uno y
71/100 soles, incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total
del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de agosto del

2024.

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
S/64,671.70 (Sesenta y Cuatro Mil | S/ 58,204.54 (cincuenta | S/ 71,138.88 (setenta un
Seiscientos Setenta uno'y 71/100 | ocho mil doscientos cuatro | Mil ciento treinta ocho
soles) con 54 /100 soles) con 88/100 soles)
Importante

Las ofertas econdémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

Importante para la Entidad

e Cuando se trate de una contratacion por relacion de items, se debe consignar los valores
referenciales de cada item.

e En caso de supervision de obras, si el sistema de contratacion es de tarifas se debe indicar
la tarifa referencial correspondiente al periodo o unidad de tiempo definido (dia, mes, entre

El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene méas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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otros) por el plazo de ejecucion estimado, segun el siguiente detalle:

DESCRIPCION DEL
OBJETO

PERIODO
N° DE
PERIODOS | © UB:EDAD
DE S
TIEMPOs | TIEMPO

TARIFA
REFERENCIAL
UNITARIA

VALOR
REFERENCIAL
TOTAL

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademas la liquidacion del contrato de obra, se debe desagregar el monto correspondiente a
ambas prestaciones, segun el siguiente detalle:

DESCRIPCION DEL
OBJETO

PERIODO
N° DE
PERIODOS | © UBEAD
DE .
TIEMPO® | T'EMPO

TARIFA
REFERENCIAL
UNITARIA

VALOR
REFERENCIAL
TOTAL

Supervision de obra

Liguidacion de obra

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, ademas se

debe detallar el valor referencial de la prestacion principal y el valor referencial de la prestacion

accesoria.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion

de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, debe tomarse en cuenta la regulacion de la
Cuarta Disposicion Complementaria Final del Reglamento.

De conformidad con lo sefialado en el numeral 2 de la citada Disposicion Complementaria Final,
en las bases se debe establecer ademés del valor referencial, los limites de este, cony sin IGV,
tal como se indica a continuacion:

imi i Limite Superior
Valor Referencial Limite Inferior

(VR) Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV

[CONSIGNAR [CONSIGNAR [CONSIGNAR [CONSIGNAR | [CONS'G';‘AR
VALOR LIMITE, 90% DEL | LIMITE, 90% DEL |LIMITE, 110% DEL | -IMITE, 110% DEL

REFERENCIAL VALOR VALOR VALOR oo
TOTAL UNICO, | REFERENCIAL | REFERENCIAL | REFERENCIAL | REFERENCIAL
INCLUYE IGV] CONIGV] SINIGV] CONIGV] SINIGV]

e El valor referencial puede ser reservado, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 34.5 del
articulo 34 del Reglamento. En este caso, reemplazar este numeral por el siguiente:

Dia, mes, entre otros.

Dia, mes, entre otros.

Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion.

Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion.
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1.3 VALOR REFERENCIAL RESERVADO
En los procedimientos de seleccion con valor referencial reservado no se aplican los limites
minimos y maximos para admitir la oferta econémica, previstos en la Ley y el Reglamento.
Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.
1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION
El expediente de contratacion fue aprobado, RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°202-
2024-MPC - 02/08/2024
1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS ORDINARIOS
Importante
La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.
1.6. SISTEMA DE CONTRATACION
El presente procedimiento se rige por el sistema de TARIFAS, de acuerdo con lo establecido en
el expediente de contratacion respectivo.
Importante
En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervisién se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.
1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.
1.8. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de DOSCIENTOS CUARENTA DIAS CALENDARIOS, en concordancia con lo establecido en el
expediente de contratacion.
Importante
En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.
1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

@

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar GRATIS en SEACE.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.




Tl L

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARAVELI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°011-2024-MPC-1

1.10. BASE LEGAL

- Ley N°31953 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024

- Ley N° 31954 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2024

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendrda, ademas de un indice de documentos??, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentaciéon de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE! y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracioén jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

10 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

1" Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

@
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a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccion de las bases.

2.2.1.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad!#

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacién” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacion por tener la condicién de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econdémica expresada en soles. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.

El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e EIl 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

12 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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2.3.

2.4,

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pei

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacidon econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
C2 =0.20
Donde: c1 + c2=1.00

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE®y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

h)  Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion **. (Anexo N° 12)

i) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica’®.

j)  Estructura de costos de la oferta econémica.

k) Detalle del monto de la oferta econdmica de cada uno de los servicios de consultoria de

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.
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obra que conforman el paquete?®.

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU??,

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra

venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditaciéon de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes?s,

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestiébn Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacién, se deber& validar la experiencia si las actividades que realizd el profesional
corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademéas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado’.

16

17

18

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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e Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante para la Entidad

En caso se determine que adicionalmente se puede considerar otro tipo de documentacion a ser
presentada para el perfeccionamiento del contrato, consignar el siguiente literal:

0) Habilidad

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perl, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en mesa de partes de la entidad cito en plaza
principal de Cangallo s/N.

2.6. FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en SEGUN
TARIFA.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable del area usuaria emitiendo la conformidad de la
prestacion efectuada.
- Comprobante de pago.

19 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

@
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- Segun términos de referencia y ley de contrataciones del estado

Dicha documentacion se debe presentar en mesa de partes de la entidad sito en plaza principal
de Caraveli
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el drea usuaria es
responsable de la adecuada formulacion del requerimiento, debiendo asegurar la calidad
técnica y reducir la necesidad de su reformulacién por errores o deficiencias técnicas que
repercutan en el proceso de contratacion

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

El provecto “CONSTRUCCION DE CERCO Y/O PORTADA; EN EL CEMENTERIO GENERAL
DE CARAVELI, DISTRITO DE CARAVELI, PROVINCIA CARAVELI, DEPARTAMENTO
AREQUIPA”, permitird otorgar soluciones a las necesidades del Cementerio, garantizando las

condiciones de seguridad v orden.

!r?l-pro_\ ecto se “CONSTRUCCION DE CERCO Y/O PORTADA; EN EL :

| desarrollara sobre la CEMENTERIO GENERAL DE CARAVELI, DISTRITO |
base del Expediente DE CARAVELI, PROVINCIA CARAVELI,

: I'écnico aprobado por PROVINCIA CARAVELI, DEPARTAMENTO AREQUIPA,

AREOUIPA” [

la ENTIDAD. Nombre

de la obra

Ubicacion: EL LUGAR DE EJECUCION DE LA OBRA ES EL
SIGUIENTE:

: Caraveli

Localidad

o 13 : Caraveli
Distrito

. : Caraveli
Provincia

: Arequipa
Departamento 1

1 Arequipa

Region

Nombre del PIP “CONSTRUCCION DE CERCO Y/O PORTADA; EN EI
CEMENTERIO GENERAL DE CARAVELI, DISTRITO DE
CARAVELI, PROVINCIA CARAVELI, DEPARTAMENTO
AREQUIPA”

CUI ;%47m4

1. AREA QUE REQUIERE EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Gerencia de Infraestructura v Desarrollo Urbano (GIDU) de la Municipalidad Provincial

Caraveli.
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2. DENOMINACION DE LA CONTRATACION

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA
OBRA: “CONSTRUCCION DE CERCO Y/O PORTADA; EN EL CEMENTERIO GENERAL DE
CARAVELI, DISTRITO DE CARAVELI, PROVINCIA CARAVELI, DEPARTAMENTO
AREQUIPA”, (CUI N° 2647104).

Los presentes términos de referencia, corresponden a la Convocatoria para la Contratacion de Servicios
de Consultoria de Obra para la Supervision de Ejecucion de Obra de acuerdo a las Normas Técnicas

Legales Vigentes, Ley de Contrataciones del Estado v su Reglamento.

3. FINALIDAD PUBLICA

El presente procedimiento de seleccion, tiene por objeto la contratacion de servicios profesionales
(persona natural, juridica o consorcio), con la finalidad de realizar la supervision de la ejecucion de la obra
“CONSTRUCCION DE CERCO Y/O PORTADA; EN EL CEMENTERIO GENERAL DE CARAVELI,
DISTRITO DE CARAVEL], PROVINCIA CARAVELI, DEPARTAMENTO AREQUIPA”, (CUI N°
2647104), para lo cual se requiere la supervision de la obra mencionada en concordancia con el Expediente

Técnico aprobado, las Actualizaciones de Presupuestos v los presentes Términos de Referencia.
4. OBJETIVO DE LA CONSULTORIA

4.1 Objetivo General: Contratar una persona natural o juridica calificada para efectuar el servicio de
Consultoria de Obra, para “Establecer obligaciones generales v especificas del Supervisor de Obra,
orientadas a lograr que la obra sea ejecutada de acuerdo a los disenos y especificaciones Aprobados en el
Expediente Técnico, velando por la calidad de las obras, consistente con la buena practica de la ingenieria”.

4.2 Objetivos Especificos: Los objetivos especificos de la supervision de la obra:
“CONSTRUCCION DE CERCO Y/O PORTADA; EN EL CEMENTERIO GENERAL DE
CARAVELI, DISTRITO DE CARAVELI, PROVINCIA CARAVELI, DEPARTAMENTO
AREQUIPA”, (CUI N° 2647104); se refiere a los controles técnicos - administrativos, de calidad de
obra, de plazo, de costos de ejecucion de la obra y aspectos socio ambientales, segin se indica a
continuacion.

5.MARCO LEGAL

v Ley N"31828 Ley de Presupuesto del Sector Puiblico para el Ano Fiscal 2024.

v/ Lev N"31829 Lev de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Ptiblico del ano fiscal 2024,

v Ley N° 31830 Ley De Endeudamiento del Sector Publico para el aio fiscal 2024.

/ Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el TUO de la Ley N°® 30225, modificado por
Decreto Legislativo N° 1444 Ley de Contrataciones del Estado (en adelante LCE).

/ Decreto Supremo N° 344-2018, modificado por el D.S. 377-2019 EF v D.S 168-2020 v
Decreto Supremo N® 162-2021- EF y Decreto Supremo N° 234-2022-EF y Decreto
Supremo N” 308-2022-EF.

/ Ley N” 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General - Ampliatorias -
Modificatorias y Sustitutorias.

v/ Decreto Supremo N” 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

/ Ley N® 278006, Ley de Transparencia v de Acceso a la Informacion Publica, sus

modificatorias, ampliatorias v complementarias.

Directiva de OSCE.

Pronunciamientos del OSCE.

Resoluciones del Tribunal del OSCE.

Comunicados del OSCE.

b T S
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s

Codigo Civil.
v/ Resolucion de Contraloria General de la Republica No 072-98-CG, sus modificatorias,

ampliatorias v sustitutorias.

<

Ley 27806 - Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

v Decreto Supremo N° 007-2008-TR - Texto Unico Ordenado de la Ley de Promocion de la
Competitividad, Formalizacion y Desarrollo de la Micro v Pequena y del acceso al empleo
decente, Ley MYPE, sus modificatorias, ampliatorias v sustitutorias.

v/ Decreto Supremo N° 008-2008-TR - Reglamento de la Ley MYPE, sus modificatorias,
ampliatorias v sustitutorias.

v Otrasnormas del ambito publico v privado, que le fueren aplicables supletoriamente.

/ Directivas v Normas internas de la Entidad, seguin sea el caso.
6. ALCANCES

El servicio de consultoria de obra a contratar, debera cumplir y demostrar la realizacion estratégica del PI
en su etapa de ejecucion, para lo cual debera de realizar las siguientes actividades:

a. Control previo:
Comprende las actividades del Estudio del Expediente Técnico v campo, partiendo de la existencia
del saneamiento fisico legal, verificacion de calculos de diseno, metrados, presupuestos,

especificaciones técnicas, planos, topografia, suelos, impacto ambiental entre otros.

b. Control administrativo:

1. Emitir las instrucciones que resulten necesarias para hacer que el Contratista emplee el
Personal Clave consignado en la Lista de Personal Clave o remueva, por razones justificadas a dicho
personal de acuerdo a las disposiciones del Contrato de Ejecucion de Obra v las normas establecidas.

2. Emitir las instrucciones que resulten necesarias para hacer que el Contratista adquiera las polizas
de seguro especificadas en el Contrato de Ejecucion de Obra.

3. Emitir las instrucciones que resulten necesarias para hacer que el Contratista mantenga
permanentemente actualizadas la garantia por adelantos y la garantia de cumplimiento
especificadas en el Contrato de Ejecucion de Obra v recomendar al Contratante, conforme sea
necesario, la liberacion parcial o total o la ejecucion de dichas garantias.

4. Evaluar y aprobar, si fuere pertinente, los Subcontratos de ejecucion de obra propuestos por el
Contratista.

5. Inspeccionar los lugares de trabajo v las casetas, talleres, depositos de materiales v combustibles,
talleres v depositos de equipo mecanico y demas instalaciones del Contratista v emitir las
instrucciones que resulten necesarias para hacer que el Contratista elimine los riesgos de lesiones
personales o muerte v de pérdidas o danos a la propiedad de terceros, a las obras, planta, materiales,
equipos v al medio ambiente.

6. Inspeccionar los sitios de explotacion de canteras v desecho de escombros v emitir las instrucciones
que resulten necesarias para hacer que el Contratista cumpla las disposiciones administrativas sobre
el uso de tales sitios v elimine o minimice los riesgos de danos a la propiedad de terceros v al medio
ambiente.

7. Mantener en las oficinas locales de supervision archivos actualizados de los planos v Especificaciones
léenicas v del Programa de Ejecucion de Obra, v sus correspondientes modificaciones, de las
liquidaciones mensuales aprobadas, de los controles lopograficos v pruebas de calidad de obra
realizados, asi como de la correspondencia cursada con el Contratante v Contratista, v en general toda
informacion relacionada con la marcha de las obras.

8. Informar mensualmente a la Entidad Contratante de todas las actividades realizadas en materia de

]

control administrativo.
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C.

Control de calidad de obra:

Las tareas que el Consultor deberad realizar dentro de esta accion comprenden:

1. Revisar los planos aprobados v proponer con anticipacion al Contratante las modificaciones de
diseno que considere pertinentes para optimizar el funcionamiento de las obras.

2. Revisar las especificaciones técnicas aprobadas v proponer con anticipacion al Contratante las
modificaciones que considere pertinentes para mejorar la calidad y seguridad de las obras.

3. Determinar los ajustes y complementaciones necesarias en los planos aprobados para
asegurar que el alineamiento v niveles de las obras correspondan a las reales condiciones del terreno
al momento de la ejecucion, e instruir al Contratista para la implementacion de dichos ajustes.

4. Determinar los ajustes v complementaciones necesarias en las especificaciones técnicas aprobadas
para ascgurar que los materiales, equipos v procedimientos constructivos empleados en las partidas
de trabajo se adecuen a las reales condiciones del terreno al momento de la ejecucion, debiéndose
instruir al Contratista para la implementacion de dichos ajustes.

5. Revisar y verificar en el campo los aspectos criticos de diseno del proyecto, realizar las acciones
necesarias y participar en la entrega del terreno, asi como cursar la documentacion necesaria al
contratista para el inicio de obras.

6. Constatar el replanteo de la obra y efectuar los controles topograficos necesarios para asegurar que el
alineamiento v niveles de las obras correspondan a los planos aprobados e Instruir al Contratista
sobre la correccion de las eventuales desviaciones que pudieren ser detectadas.

7. Verificar el instrumental topografico que el Contratista emplea en la obra y emitir las instrucciones
que sean necesarias para asegurar el optimo funcionamiento de dicho instrumental.

8. Verificar la calidad de los materiales, agua, elementos prefabricados y acabados, evaluar las
condiciones de cimentacion de las estructuras, comprobar los diserios de mezcla v, en general,
efectuar todas las comprobaciones necesarias para asegurar el cumplimiento de las especificaciones
técnicas aprobadas por el Contratante y normas técnicas aplicables, con los ajustes v
complementaciones definidas por el Consultor; e instruir al Contratista sobre la correccion de las
eventuales desviaciones que pudieren ser detectadas.

9. Ejecutar el control, la fiscalizacion y supervision de las obras, verificando constante y
oportunamente que los trabajos se ejecuten estrictamente de acuerdo a los planos, especificaciones
técnicas generales v especificas, v en general con toda la documentacion que conforman el
Expediente Técnico.

10. Brindar asesoramiento técnico, cuando las condiciones de la obra lo requieran, contribuyendo
eficazmente en [a mejor ejecucion de la misma. Es obligacion del Supervisor solucionar los problemas
de orden técnico que pudieran presentarse (diseno, especificaciones, etc.).

11. Verificar que el Contratista corrija dentro del periodo de responsabilidad por defectos, los defectos
de construccion encontrados y emitir el correspondiente certificado de correccion de defectos.

12. Verificar la ejecucion de los andlisis v las pruebas de calidad establecida en las especiticaciones
técnicas aprobadas, normas téenicas aplicables v otras pruebas que el Consultor considere necesarias
v aprobard los ensavos v resultados. Asimismo, instruird al Contratista sobre la correccion de los
eventuales defectos de construccion que pudieren ser detectados en las obras.

13. Verificar que el Contratista  mantenga adecuada v permanentemente actualizado el
Cuaderno de Obras v velar para que éste sea utilizado exclusivamente por personal
autorizado. Anotar en el citado cuaderno la autorizacion para la ejecucion de partidas, asi como las
observaciones v aprobaciones de los materiales, adquiridos por el Contratista, los requerimientos de
ensayos de calidad de los materiales, las consultas v absoluciones que se produzcan en las obras, v
todas las demas ocurrencias relacionadas con la ejecucion de las obras.

14. Solicitar al Contratista el retiro de cualquier sub-contratista o trabajador, por incapacidad,
incorrecciones, desordenes o cualquier otra falta que tenga relacion directa con la buena ejecucion de

las obras. o MUNIC
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15. Revisar v evaluar el almacenamiento adecuado de todos los materiales vy elementos a utilizar
en la construccion, especialmente el cemento, v ordenar el retiro de materiales que hubieren sido
rechazados por la mala calidad o incumplimiento de las Especificaciones Técnicas.

16. Controlar que el Contratista cumpla con las normas de seguridad e higiene industrial durante
la construccion en el ambito de la obra.

17. Pronunciarse sobre la idoneidad del profesional que el Contratista nombre como Residente de
Obra, sugiriendo al Contratante una evaluacion exhaustiva en caso de creerlo necesario.

18. Emitir el pronunciamiento de terminacion de las obras cuando considere que las obras estin
terminadas.

19. El Supervisor, estara encargado de velar directa v permanentemente, por la correcta ejecucion
de las obras v el cumplimiento del Contrato; siendo responsable por las omisiones, errores,
deficiencias v/o trasgresiones legales v técnicas en que incurra como producto de una mala
interpretacion de los documentos que conforman el Expediente Técnico, asi como de la ejecucion de
inadecuados procesos constructivos.

20. Verificar que el Contratista entregue los planos finales actualizados v los manuales de operacion
v mantenimiento, de ser necesarios, especificados en el Contrato de Ejecucion de Obra, asi como la
garantia de los equipos instalados por el Contratista.

21. Informar mensualmente al Contratante de todas las actividades realizadas en materia de control

de la calidad de obra.

d. Control de plazo de ejecucion:

Las tareas que el Consultor debera realizar dentro de esta accion comprenden:

1. Establecer un sistema de seguimiento del proceso de ejecucion de obras v del comportamiento de los
factores que lo influencian, que permita conocer anticipadamente la existencia de eventuales factores
de retraso v disponer las medidas que debera adoptar el Contratista para eliminar dichos factores o
mitigar sus efectos.

2. Evaluar y aprobar el Programa de Ejecucion de Obras formulado por el Contratista, verificando que

contenga los métodos generales de trabajo, los procedimientos constructivos, la secuencia y el calendario

de ejecucion de todas las actividades relativas

a las obras.

3. Exigiral Contratista la presentacion y cumplimiento del Programa de Ejecucion de Obra, adecuados

a la fecha de inicio de la misma, como requisito para el tramite de la primera valorizacion de obra.

Asimismo, asegurar el estricto cumplimiento del Contrato de Obra, en especial del Calendario de

Avance de Obra y del Calendario Valorizado a fin de evitar desfases en la ejecucion de los trabajos, salvo

causales de fuerza mavor que debera informar al Contratante.

4. Evaluar v aprobar las propuestas de actualizacion del Programa de Ejecucion de Obras que formule
el Contratista v las correspondientes prorrogas en la fecha de terminacion de las obras que resulten
necesarias para incluir los efectos de las variaciones de obra aprobadas v de los eventos
compensables reconocidos.

5. Solicitar al Contratista, cuando el Contratante asi lo requiera, propuestas para conseguir la
aceleracion del Programa de Ejecucion de Obra, evaluar dichas propuestas y someterlas a
consideracion del Contratante para su aprobacion.

6. Darcuentaa LA ENTIDAD, de la solicitud del Contratista para la Recepcion de la Obra, dentro de
los cinco (05) dias de su presentacion, informando sobre las observaciones pendientes de
cumplimiento que tuviera al respecto.  Asimismo, presentara un informe de situacion de la obra
ejecutada.

7. Actuar como miembro veedor del Comité de Recepcion, durante la Recepcion de la Obra.

Revisar v dar conformidad a la Memoria Valorizada v a los Planos de Replanteo de las obras

ejecutadas, presentados por el Contratista.

rusalen Escobar Fall
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9. Ordenar al Contratista la demora en el inicio o avance de cualquier actividad relativa a las obras
cuando el Contratante asi lo solicite.

10. Celebrar, por lo menos una vez cada quince dias, reuniones de coordinacion administrativa con
el Contratista con el objeto de revisar el Programa de Ejecucion de Obras y resolver los asuntos
pendientes, llevar un registro de tales reuniones y suministrar copia del mismo al Contratista v al
Contratante.

11. Informar mensualmente al Contratante todas las actividades realizadas en materia de control del

plazo de ejecucion de obra.

Control de costo de ejecucion de obra:

Las tareas que el Consultor debera realizar dentro de esta accion comprenden:

1. Verificar que las garantias bancarias por los anticipos en efectivo v para adquisicion de materiales
presentadas por el Contratista se ajusten a las disposiciones del Contrato de Ejecucion de Obra
v solicitar al Contratante el pago del correspondiente anticipo de ser el caso.

2. Controlar permanentemente que el Contratista utilice los anticipos para pagar equipos, planta,
materiales v gastos de capitalizacion que se requieran especificamente para la ejecucion del Contrato
de Ejecucion de Obra, reflejandose ello en las valorizaciones v en los ajustes de los montos de las
Cartas Fianza de ser el caso.

3. Verificar que el adelanto en efectivo otorgado al Contratista sea amortizado en las valorizaciones

correspondientes v dentro del Plazo vigente de ejecucion de la Obra, de ser el caso.

b

Las Valorizaciones mensuales por avances del Contratista, seran presentadas por el Contratante al
Supervisor dentro de los primeros cinco (5) dias del periodo siguiente al que corresponde  la
valorizacion a partir del primer dia habil. Las valorizaciones seran mensuales y se elaboraran
conjuntamente con el Contratista, con base a los metrados realmente ¢jecutados hasta el tltimo dia
hdbil de cada mes v los precios unitarios contratados, acompanando la justificacion en hojas de
metrados v graficos explicativos, cuyo diseno v caracteristicas seran definidos por la Supervision.
Cualquier desfase en la fecha de presentacion de la valorizacion, respecto a lo establecido
anteriormente, conllevara a la aplicacion de la penalidad correspondiente.

5. Evaluar conforme a las disposiciones del Contrato de Ejecucion de Obra las liquidaciones mensuales

del valor de los trabajos de construccion ejecutados v de los eventos compensables v determinar el
monto que debe pagarse al Contratista por tal concepto.

6. Ajustar, cada vez que sea necesario conforme a las disposiciones del Contrato de Ejecucion de Obra,
los precios unitarios de los rubros de trabajo especificados en el Programa de Actividades.

7. Evaluar el costo de las variaciones de obra necesarias cotizadas por el Contratista y determinar los
precios unitarios \ las cantidades de obra correspondientes de acuerdo a las disposiciones del
Contrato de Ejecucion de Obra.

8. Evaluar las solicitudes de reconocimiento de eventos compensables presentadas por el
Contratista y determinar el monto en que debera incrementarse el precio del Contrato de Ejecucion
de Obra por concepto de los eventos compensables reconocidos conforme a las disposiciones del
referido Contrato, con estricto apego a la normatividad de contrataciones vigente.

9. Ajustar, conforme a las disposiciones del mismo, el precio del Contrato de Ejecucion de Obracuando
los impuestos, derechos v otros gravamenes cambien durante el periodo de ejecucion de obra.

10. Determinar el monto de las penalidades que deberan aplicarsele al Contratista en caso que éste
incurra en demoras en las fechas de terminacion prevista de la ejecucion de obra.

11. Evaluar el provecto de liquidacion final presentado por el Contratista v determinar el monto
que deberd pagdrsele de acuerdo con las disposiciones del Contrato de Ejecucion de Obra.

12 Informar mensualmente al Contratante de todas las actividades realizadas en materia de control

del costo de ejecucion de obra.
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13. Cualquier perjuicio econémico causado por las omisiones y/o deficiencias en todo tramite de pago
para la ejecucion de la obra, imputable al Supervisor sera de su cargo. Asimismo, seran de cargo
del Supervisor los mayores costos derivados del incumplimiento de los plazos estipulados en el

presente Contrato, v demas disposiciones legales vigentes.
’ O o

f.  Control ambiental de la obra:
Comprende las actividades dirigidas para que el contratista ejecute las obras sujetas a la

legislacion y la normativa ambiental vigente.

7. REQUISITOS DEL SUPERVISOR

1. El supervisor deberd contar con la organizacion necesaria para cumplir eficientemente las
obligaciones descritas en los presentes términos de referencia y en su propuesta técnica.

2. Para la prestacion de los servicios de Supervision v Control, EL SUPERVISOR utilizara el personal
calificado especificado en su Propuesta Técnica, no estando permitido cambios, salvo por razones
de fuerza mavor debidamente comprobadas. Para este efecto, EL SUPERVISOR debera proponer
a la Municipalidad Provincial de Caraveli con diez (10) dias habiles de anticipacion, el cambio de
personal a fin de obtener la aprobacion del mencionado cambio.

3. Elnuevo personal profesional propuesto debera reunir similar o mejor calificacion que el profesional
ofertado inicialmente.

4. El supervisor proporcionara y dispondra adecuadamente una organizacion de profesionales,
técnicos, administrativos v personal de apovo, los cuales contardn con todas las instalaciones
necesarias, asi como los medios de transporte v comunicacion para cumplir eficientemente sus
obligaciones.

5. Los profesionales v técnicos que conformen el equipo del Supervisor, deberdn acreditar los titulos
profesionales correspondientes v ofrecer pruebas documentadas de la experiencia necesaria para los
cargos que desempenaran en la obra, asi como la habilidad para el ejercicio profesional en el caso de
profesionales peruanos, mediante los Certificados otorgados por el Colegio de Ingenieros del Pery,
los cuales seran presentados para la suscripcion del contrato.

6. El personal del Supervisor debera observar en todo momento las normas de seguridad vigentes en
la obra, debiendo todo el personal estar provistos de cascos, chalecos, botas, guantes, etc.

7. No estar impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

8. UBICACION

La obra se encuentra localizada en:

Departamento : AREQUIPA
Provincia : CARAVELI
Distrito : CARAVELI

9. MODALIDAD Y SISTEMA DE CONTRATACION

El sistema de contratacion considerado para el presente proceso es el de MIXTO, precisandose
que en concordancia con el literal “d” del Articulo 35° del Reglamento de TUO de la Ley de
Contrataciones del Estado, el postor formula su oferta proponiendo tarifas en base al tiempo
estimado o referencial para la ejecucion de la prestacion contenido en los documentos del
procedimiento v que se valoriza en relacion a su ejecucion real. Los pagos sc basan en tarifas, las
tarifas incluyen costos directos, cargas sociales, tributos, gastos generales v utilidades.

Los pagos se basan en TARIFAS para la Revision del Expediente, la Supervision de la ejecucion de
Obra y Recepcion de obra.

Para la revision de la Liquidacion de Contrato de Obra v Liquidacion de Contrato de
Supervision: El pago serd cancelado bajo el sistema de SUMA ALZADA.
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10. VIGENCIA DEL CONTRATO Y PLAZO DE EJECUCION

La prestacion de los servicios tendra una duracion de Noventa (90) dias calendarios, incluvendo el
periodo de Revision del Expediente v Supervision de la ejecucion de Obra, Recepcion de Obra,
Liquidacion de Obra v Liquidacion de Contrato de Supervision, contados a partir de la fecha en que se
expida la orden de inicio por parte de La Entidad. El plazo del servicio es como sigue:

- Revision del Expediente y Supervision de la ejecucion de Obra 90 d.c.

- Liquidacion de Contrato de Obra y Liquidacion del Contrato de Supervision 30 d.c. El inicio de la
prestacion del servicio se dara siempre que la ejecucion de la obra se encuentre con CONTRATO
SUSCRITO v/o cumpliéndose los actos de inicio de obra; de no cumplirse la condicion establecida
anteriormente, el inicio de la prestacion del servicio se postergara hasta su cumplimiento.

El inicio del plazo contractual de la Supervision es el que resulte tiltimo en cualquiera de las siguientes
posibilidades:

- A partir del dia siguiente de suscrito el contrato o

- Inicio de la ejecucién de la obra.

Ll servicio de supervision cubrira el tiempo total de la obra v los plazos reglamentarios correspondientes
para la recepcion v liquidacion de obra.

La vigencia del contrato rige desde el dia siguiente de la firma del contrato hasta el consentimiento de la
liquidacion.

11. CONSIDERACIONES TECNICAS PARA LA SUPERVISION DE OBRA

11.1 REQUISITOS Y EXPERIENCIA DEL CONSULTOR
El supervisor proporcionara v dispondra de una organizacion de profesionales, técnicos,
administrativos v personal de apoyo, concordante con la cantidad v programacion de
sus recursos establecida en el cuadro de utilizacion de personal de su propuesta, los cuales
contaran con todas las instalaciones necesarias, asi como los medios de transporte v
comunicacion para cumplir eficientemente sus obligaciones. Todo el personal asignado al
servicio serd en forma permanente durante el periodo v la oportunidad que determine el

)

programa de ejecucion de las obras del Consultor- Contratistas v de acuerdo al % de
participacion.

La Supervision elaborara su propuesta Técnica v econdmica proponiendo una programacion de
uso de recursos concordante con la informacion disponible v acorde con los requerimientos
estipulados en estos Términos de Referencia.

LLos recursos profesionales minimos que el Supervisor pondra a disposicion del Servicio para la
supervision de la ejecucion de las obras, comprenden al personal profesional v al personal
técnico, los mismos que debe ingresar a laborar de acuerdo al programa de necesidades, v

cumplir con los Requerimientos Técnicos Minimos congruentes con el objeto del servicio.

11.2 CONDICIONES DE LOS CONSORCIADOS
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del reglamento, el area usuaria puede incluir
lo siguiente:

El ndimero méximo de consorciados es de DOS (02) integrantes.

11.3 PROCEDIMIENTO DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA.
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12.1 REQUISITOS DEL POSTOR

12. REQUERIMIENTO MINIMO CON EL QUE DEBE CONTAR EL POSTOR

- El Postor puede ser persona natural o juridica.

- El Postor no puede tener impedimento de contratar con el Estado.

- El Postor debe contar con equipamiento v apoyo administrativo adecuados.

- El Postor debe acreditar su inscripcion en el Registro Nacional de Proveedores vigente.

- El Postor debe acreditar estar inscrito como Consultor de Obras, en la especialidad de
“Consultoria en obras urbanas edificaciones y afines” - CATEGORIA “B” o superior.
Dichas acreditaciones podran ser realizadas de manera individual o mediante la
conformacion de un Consorcio.

- El Postor podrd participar en forma individual o en Consorcio. En cuanto a la
participacion de postores en Consorcio, éste se regira de acuerdo a lo establecido a la Lev
de Contrataciones del Estado v su Reglamento, asi como por las disposiciones que sobre
dicho aspecto haya emitido el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE).

12.2 PLANTEL PROFESIONAL CLAVE Y EQUIPAMIENTO MINIMO

El plantel v equipamiento minimo con el que debe contar la Supervision sera la siguiente:

12.2.1 PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Acorde a los gastos generales de supervision, aprobadas por la ENTIDAD, el plantel profesional
se encuentra enmarcado en el “Perfil profesional del plantel profesional clave para la
supervision de la ejecucion de obras o actividades de edificaciones de educacion inicial o
primaria o secundaria o superior (institutos tecnologicos o pedagogicos, o institutos de
ensenanza o capacitacion) o universidades o locales institucionales o edificaciones en general
v/o centros o locales culturales v /o estadios v/o canales v /o carreteas v/o saneamiento v/o
presas v /o otras ejecuciones de estructuras o componentes en general, para el procedimiento

de seleccion por adjudicacion simplificada” aprobado mediante resolucion de Gerencia; se ha

considerado los siguientes profesionales:

PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Cargo Profesion Experiencia
Con Setenta (70) meses efectivos de
experiencia como Residente v/o Supervisor
INGENIERO . A i i
’ v/o Inspector en ejecucion de obras v/o
INGENIERO CIVIL; TITULADO. B Bk o e m
supervision de obras v/o residencia de
SUPERVISOR

actividades v/o supervision de actividades
v/o inspector de actividades, del personal
clave requerido Como, Supervisor de Obra.
Quién a su vez debe contar con experiencia

clave como supervisor de provectos

comunales.

Definicion de obras similares: Creacién y/o construccion y/o reconstruccién y/o remodelacion
y/o mejoramiento y/o ampliacién y/o mantenimiento y/o reparacion y/o otros y/o
acondicionamiento (o combinaciéon de estos) de edificaciones de educacidn inicial o primaria

o secundaria o superior (institutos tecnolégicos o pedago 5, 0 institutos de ensenanza o

institucionales o edificac

capacitacion) o universidades o locales ones en general y/o centros
I g b,
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La experiencia del personal profesional clave requerido se acreditara con cualquiera de los
siguientes documentos: (i) copia simple de contratos v su respectiva conformidad o (ii)
constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente
demuestre la experiencia del personal profesional clave propuesto.

Nota:

Cabe senalar que la acreditacion de la colegiatura v habilidad de los profesionales propuestos
se requerira para el inicio efectivo de su participacion en la ejecucion de la prestacion, tanto
para aquellos titulados en el Pert o en el extranjero, v no en un momento anterior.

Se verificard la documentacion presentada en aplicacion del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado “...La Entidad realiza la inmediata verificacion de la propuesta
presentada por el postor ganador de la buena pro. En caso de comprobar inexactitud o falsedad
en las declaraciones, informacion o documentacion presentada, la Entidad declara la nulidad
del otorgamiento de la buena pro o del contrato, dependiendo de la oportunidad en que se hizo
la comprobacion, de conformidad con lo establecido en la Lev y en el Reglamento.
Adicionalmente, la Entidad comunica al Tribunal de Contrataciones del Estado para que inicie
el procedimiento administrativo sancionador v al Ministerio Publico para que interponga la
accion penal correspondiente”.

Las calificaciones del personal especialista que se pueden requerir son el grado de bachiller o
titulo profesional, segiin corresponda. Por consiguiente, no se puede exigir que el personal
especialista cuente con otros grados académicos, titulos v /o capacitaciones adicionales.

De conformidad con el articulo 79° del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones v experiencia establecida para el residente de obra.

12.2.2 EQUIPAMIENTO MINIMO

Item Descripcion Cant.
[T [CANIONETA B/C PICKUP 4X4 T
}., 2 ECOMPL»"I ADORA 17 - 1

3 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 1

4 | FOTOCOPIADORA - 11

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 v el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato a través de: Copia
de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra venta o alquiler u

otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion equipamiento estratégico.

12.3 EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (1) vez el valor referencial,
por la contratacion de servicios de consultoria o servicios de mejoramiento de un centro educativo de
obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) anos anteriores a la fecha de
la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del
(nmpml\.mtv de pago, segin cm‘rckpomln.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: Creacion y/o construccion
y/o reconstruccién y/o remodelacion y/o mejoramiento y/o ampliacién y/o acondicionamiento (o
combinacion de estos) de edificaciones de educacién inicial o primaria o secundaria o superior
(insti i

itos tecnolodgicos o pedag tutos de ensefanza o capacitacion) o universidades

s institucionales o edificaciones de oficinas publicas o edificaciones multifamiliares y/o
35 0 locales culturales. DE CARAVEL!
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Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u drdenes
de servicios v su respectiva conformidad, constancia de prestacion o liquidacion del contrato; o (ii)
comprobantes de pago cuva cancelacion se acredite documental v fehacientemente, con voucher de
deposito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de

pago.

13. FORMAS DE PAGO
La Entidad, debera realizar todos los pagos a favor de EL. CONSULTOR por concepto de los
servicios objeto del Contrato. Dichos pagos se efectuaran después de ejecutada la respectiva
prestacion, segtn lo indicado en el ART. 171° del Reglamento del TUO de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Supervision Directa de Obra y Recepcion: Los pagos se efectuaran mediante valorizaciones
mensuales en forma proporcional al plazo de ejecucion de la Obra, correspondiendo el pago en
base a los servicios efectivamente prestados, en concordancia con lo senalado en el presente
termino de referencia, teniendo en cuenta que el pago por las labores hasta el momento en que se
efecttia la recepcion de obra, debe ser realizado bajo el sistema de TARIFAS.

Liquidacion de Contrato de Obra y Liquidacion de Contrato de Supervision: El pago sera
cancelado bajo el sistema de SUMA ALZADA.

LLas valorizaciones mensuales tienen caracter de seran elaborados el ultimo dia de cada periodo v
onh‘cg(\do por la Supervision en los plazos establecidos, las mismas que seran revisadas por el
funcionario designado por la Entidad.

Los pagos a la Supervision por el servicio de supervision de obra se efectuardn sobre el trabajo
efectivamente prestado, mediante valorizaciones mensuales que serdn calculados, multiplicando
el “valor diario” por los dias de prestacion efectuada en el periodo, del monto correspondiente a la
Supervision durante la Obra de laestructura de costos de supervision, sobre el cual se aplicaran los

reajustes, amortizaciones de adelantos v retenciones por concepto de multas v otros.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el Supervisor, se realizaran en forma
mensual al cierre de la valorizacion v presentacion de su informe mensual.

El costo del servicio de SUPERVISION sera cancelado en armadas prefijadas de acuerdo al estricto
cumplimiento de lo requerido en el presente documento v a la presentacion v conformidad de los

siguientes entregables.

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la ey de Contrataciones del Estado La conformidad sera otorgada por el supervisor
de la obra en coordinacion con el drea usuaria de La Entidad.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONSULTOR, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONSULTOR no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONSUILTOR periodos adicionales para las

correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
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|
|
| N° DE
TARIFA
A | PERI TOTAL, OFERTA
DESCRIPCIONDEL | PERIODOS 0Do o SRR o ke o
oBlETO | peTiEmMpo | UNIDADDE
i | TIEMPO
| i = T EOAAAE G =
Supervision de obra { 90 Dias 582.0454 58,204.54
Liquidacion de obra | 30 Dias 6,467.17
o 64,671.71

14. VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA

El Valor Referencial por todo el Servicio de Consultoria de obra estard en funcion al estudio de mercado
realizado tomando en cuenta los componentes o rubros que comprende el presente servicio, el cual debera
detallar los costos directos, los gastos generales, fijos v variables, v la utilidad, de acuerdo a las

caracteristicas, plazos v demas condiciones definidas en los términos de referencia

ESTRUCTURA DE COSTOS
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15. ADELANTOS

La Entidad otorgara como adelanto directo hasta un maximo del 30% del monto del Contrato, para
los gastos iniciales de la Supervision.

El adelanto se solicitara dentro de los OCHO (08) dias posteriores a la firma del contrato v siempre que la
obra se encuentre con BUENA PRO CONSENTIDA v/o cumpliéndose los actos de inicio de obra; de no
cumplirse la condicion establecida anteriormente, esta solicitud se postergara hasta su (umplimicnlo, En
casa para el inicio de la obra se presentasen las causales de diferir el inicio de la obra consideradas por el
Articulo 176 del RLCE, esta solicitud se postergara hasta que se programe el inicio de la obra.

La Entidad otorgara el adelanto directo en un plazo no mayor de treinta (30) dias calendario de presentada
la solicitud por el Supervisor de la Obra.

Ll veferido adelanto sera amortizado mediante descuentos proporcionales en cada una de las
Valorizaciones

16. CARACTERISTICAS Y CONDICION DEL SERVICIO A CONTRATAR Estos

servicios comprenderan todo lo relacionado con la supervision, control técnico directo v administrativo de

las actividades a ejecutarse, sin exclusion de las obligaciones que corresponden al  profesional,
onforme a los dispositivos lecales vieentes, la Lev de Contrataciones del Estadao S | wto,
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jEl ¥

Reglamento Nacional de Edificaciones, las bases de proceso de seleccion, Normas Técnicas de Control
Interno para el Sector Prblico,

normatividad vigente, las Directivas v disposiciones internas de la Entidad. El Supervisor de obra tiene
las siguientes obligaciones:

16.1 OBLIGACIONES GENERALES:

= Presentar sus Servicios de conformidad con las clausulas de su contrato, las bases v
Términos de Referencia v dispositivos legales vigentes sobre la materia.
Entendiéendose que el servicio comprende aspectos técnicos, ambientales, economicos,
administrativos, legales v todo aquello que se requiera para la eficiente v eficaz
administracion del contrato de obra.

~ Actuar como representante de la Entidad ante el Ejecutor de Obra o el
Contratista.

~  Responsabilizarse que la obra se ejecute con la calidad técnica requerida.

-~ Atender en plazo razonable los informes que solicite la Entidad v que no se
encuentran incluidos especificamente en su contrato.

~ Mantener actualizado el Archivo y registro de la informacion técnica, administrativa v
financiera relacionada con la obra.

~  Entregar a la Entidad, al finalizar la obra, el archivo documentado que se haya
elaborado.

= Revisar v efectuar, al término de la obra, las correcciones que estime pertinente a la
Liquidacion de Obra o Contrato de Obra que presente el Ejecutor de Obra o el
Contratista. Revisar v aprobar los Planos de Post Construccion v Memoria Descriptiva
Valorizada que elaborara el Ejecutor de Obra o el Contratista de acuerdo a lo indicado =

en los documentos contractuales, como las bases integradas v los términos de

referencia. S

~ Atender a los funcionarios de la Entidad que visiten la Obra oficialmente, para

examinar la documentacion e informarles en los asuntos que le sean solicitados.

16.2 OBLIGACIONES ESPECIFICAS:
16.2.1 El Supervisor de obra presentara a la Entidad:

~ Informe de Supervision de la Revision del Expediente Técnico de Obra.

~ Valorizaciones Mensuales por Avance v Reintegro de Ejecutor de Obra o del
Contratista segtin corresponda.

> Informes Mensuales de Obra.

~ Informe Final, Revision y Conformidad de la Liguidacion de Obra o del
Contrato de Obra v Liquidacion de Contrato de Supervision.

- Otros Informes solicitados por la Entidad o que ¢l Supervisor de Obra juzgue
necesarios.

~  Elcontenido de los mismos v las especificaciones de cada uno de los informes serdan

coordinados con la Entidad.

16.2.2 Las Valorizaciones Mensuales por Avance v Reintegros de los trabajos del Ejecutor o el
Contratista segun corresponda, seran presentadas a La Entidad, dentro de los Plazos
procedimientos establecidos en el Reglamento.

16.23  Los Informes Mensuales de Obra, seran presentados de conformidad a los

requerimientos de La Entidad entre otros, se adjuntard un Informe Ejecutivo, se

indicara detalladamente la descripcion de las ocurrencias del trabajo, los metodos de

construccion v recursos ultilizados, valorizaciones, cronograma Jde avance fisico,

incidencias en la labor del Ejecutor de Obra o del Contratista, comentarios \

recomendaciones del Inspector o Supervisor de Obra, [as que eslardn de acuerdo a lo

normado por La Entidad

10.24 La Liquidacion de obra o del Contrato de Obra v la Liquidacion del eiy”n’/ﬁ}/lf‘!?ﬂilﬁfi W%b’!’l(’lﬁtDE(ARAvft'
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de Supervision, seran presentadas segun lo indicado en el Reglamento o en las Bases
v Términos de Referencia. El supervisor de Obra orientara al Ejecutor o al Contratista
a fin que la Liquidacion de Obra cuente con una parte literal que describa todo el
procedimiento administrativo de la obra v otra parte de calculos numericos

conteniendo los cuadros indicados por la Entidad.

16.25 EI Super r de Obra preparara cualquier otro informe que La Entidad
pueda requerir con la relacion a la obra v/o a la marcha de la supervision, v su plazo
de entrega sera acordado por las partes.

16.2.6 El Supervisor ira efectuando la verificacion de los metrados de obra, con el
fin de contar con los metrados realmente ejecutados correspondientes a cada una de las
partidas conformantes de Presupuesto de Obra, asi como ird elaborando las
correspondientes  valorizaciones de obra con precios ofertados para ir
progresivamente practicando la liquidacion de la Obra, cuando corresponda.

16.2.7 El Supervisor no esta autorizado a aprobar la ejecucion de las obras adicionales ni
modificar las condiciones contractuales del ejecutor de Obra o el contratista, salvo
situaciones de emergencia que pongan en peligro la vida, salud o seguridad de las
personas, bajo causal de resolucion de contrato; sin embargo, debe informar la
necesidad de ejecutar adicionales de ser el caso con los sustentos v expediente técnico
correspondiente.

16.2.8 De requerirse modificaciones en el Expediente Técnico no previstos originalmente en las
bases, en el Contrato, ni el presupuesto, cuva realizacion resulte indispensable v/o
necesaria para dar cumplimiento a la meta prevista de la Obra Principal v dé lugar a
presupuestos adicionales, el Supervisor de Obra presentara los documentos necesarios v
tales como planos, Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Metrados,
P

resupuestos, Sustento Técnico v Legal, etc., de acuerdo a las normas legales.

16.29 ElSupervisor de Obra controlard que el avance de las Obras se realice de acuerdo a la
programacion prevista, de presentarse atrasos coordinara con el Residente de la Obra e
para reprogramacion de las actividades a fin de cumplir con los plazos contractuales.

16.2.10 El supervisor formara sus propios, pruebas de calidad y los contrastara en
coordinacion con el ¢jecutor de obra

16.2.11 Verificar las pruebas de control de calidad, de mecdnica de suelos, de concreto

v demas materiales v equipos v todas las que sean necesarias para certificar la calidad
de los trabajos v del material v/o equipo entregado a la obra en estricto cumplimiento
de lo estipulado en el Expediente Técnico de Obra.
16.2.12 De requerirse  modificaciones en el Expediente Técnico no  previstos
originalmente en las bases, en el contrato o el presupuesto, cuva realizacion. resulta
indispensable v/o necesaria para dar cumplimiento a la meta prevista de la obra
principal v de lugar a presupuesto adicional, el Inspector o Supervisor de Obra
presentara los documentos necesarios tales como Planos, Memoria Descriptiva,
Especiticaciones Técnicas, Metrados, Presupuesto, Sustento Técnico v legal, etc.; de
acuerdo a las normas legales.

16.2.13 El Supervisor de Obra controlara permanentemente que los trabajos se ejecuten
de acuerdo a las Especificaciones Técnicas de la Obra, teniendo autoridad para
ordenar la paralizacion parcial o total hasta subsanar las incorrecciones advertidas.

16.2.14 El Supervisor de Obra controlara que el avance de las Obras se realice de acuerdo a
la programacion prevista, de presentarse atrasos coordinard con el Residente de Obra
para reprogramar fas actividades a fin de cumplir con los plazos contractuales.

16.2.15 La Supervision o Inspeccion, para alcanzar la calidad técnica especificada en el
Expediente Téenico, aprobara los ensavos de campo v laboratorio tanto para los suelos

como para el concreto v olros materiales que se utilicen en la obra.
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16.2.16 Control de la Seguridad y Mantenimiento del Trafico durante la Ejecucion de la obra
- El Supervisor de la Obra dispondra que las normas de seguridad vigentes para
trabajos de construccion sean cumplidas por el Ejecutor de Obra o Contratista para
evitar la ocurrencia de accidentes.

En este aspecto, comprobara que se empleen todos los medios de seguridad que se requieren

para todas aquellas tareas que puedan implicar accidentes.

El Supervisor de Obra dispondra que se tomen todas las medidas v precauciones necesarias
tales como: Tranqueras, seiales, avisos, luces v faroles donde sea necesario, para
evitar accidentes en las obras, especialmente cuando se presenten obstaculos o
excavaciones de lugares transitados que puedan producir accidentes imputables a la

obra misma.

La Supervision debera cuidar que se programe adecuadamente la ejecucion de desvios del
transito en la zona del provecto v se pueda evitar toda clase de incomodidades v
demoras a los usuarios de la via. Esta labor se coordinara con las autoridades de
transito v prevera que los avisos que sean necesarios, sean hechos con la debida

anticipacion.

16.2.17 Control de los tramites administrativos v del estado financiero de la obra.- El
Supervisor de la Obra efectuara el seguimiento de los tramites administrativos
concernientes a la Obra, facilitando la documentacion necesaria para cada caso,
elaborando los informes que sean solicitados. Igualmente, hara posible la
determinacion del estado financiero de la obra, manteniendo la contabilidad de ésta
permanentemente v actualizada por medio de comprobaciones v reajustes periodicos
v efectuando proyecciones de acuerdo con las tendencias de alzas que se vavan

registrando.

de Obra mantendra,

16.2.18 Mantenimiento de Archivo General del Provecto.- EI Supervis
los archivos de la documentacion Técnico Economica de la Obra, conforme esta se vava
desarrollando. Los archivos contendran la historia de la Obra, el ordenamiento v
listado de todos aquellos cambios en Especificaciones, Metrados o caracteristicas que
havan sido necesarias durante la ejecucion por Sugerencias del provectista o Inspector

o Supervisor de Obra.

16.2.19 Proteccion de la propiedad de Terceros.- El Inspector o Supervisor de Obra
inspeccionard y dispondrd las acciones en relacion a los inmuebles aledanos v/o
comprendidos en el drea de influencia de la obra, a fin de que no se vean afectados.

El Supervisor de Obra comprobara las necesidades de apuntalamiento, calzaduras, muros de
contencion o cualquier otra accion que sea necesaria para evitar accidentes o

demandas de terceros relacionadas con la obra.

Asi mismo exigira que el Ejecutor de Obra o contratista adopte todas las precauciones
necesarias para evilar que el transito de las maquilmrins, el uso de «\\plobi\'os o
materiales inflamables entre otros aspectos produzcan inconvenientes o danos en la

propiedad de terceros.

1

=2

.3 INFORME QUE DEBERA PRESENTAR EL SUPERVISOR:

16.3.1 INFORME DE REVISION DEL PROYECTO (02 Originales + 1 Copia + 1

CD).- Ll Supervisor presentara dentro de los 10 primeros dias habiles de iniciada la

Obra v/oentrega del Expediente Técnico por la Entidad Contratante. Debera estar referido al
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Provecto en General v a todas las especialidades contempladas en el Expediente Técnico, el

Informe debera describir:

~ Ficha de Resumen Ejecutivo de Ejecucion de Obra.

\

Un CD debidamente rotulado con el Nombre del Provecto, Asunto, Fecha de grabacion, en
donde estara grabada toda la informacion del Informe a Presentar.

~ Metodologia empleada.

= Verificar parametros de diseno.

~ Revision del Diseno.

= Observaciones al Proyecto, fundamentadas.

~ Alternativas v Propuestas de solucion a las Observaciones.

~ Panel Fotografico (12 tomas como minimo en fisico v digital - Tipo de

Archivo: Imagen JPEG, Tamarnio: menores a 100 KB).

~ Conclusiones v Recomendaciones.

16.3.2 INFORME MENSUAL (2 Originales + 1 Copia +1CD).- El Supervisor presentara

dentro de los 05 primeros dias habiles del mes siguiente de cada valorizacion de la obra el

Informe Mensual, conteniendo los siguientes aspectos:
1. Carta de presentacion del Informe mensual

2. Indices

CAPITULO I- FICHA DE RESUMEN EJECUTIVO DE EJECUCION DE
OBRA:

Ficha de Resumen Ejecutivo de Ejecucion de Obra.
Un CD debidamente rotulado con el Nombre del Proyecto, Asunto, Fecha de grabacion,

en donde estard grabada toda la informacion del Informe a Presentar.

CAPITULO IL- INFORME TECNICO DE LA OBRA:

2.1. Datos Generales

2.2, Ubicacion del Proyecto.

2.3. Objetivos del Informe v del Provecto.

2.4.  Antecedentes.

2.5, Metas Fisicas del provecto.

2.6. Objetivos del Informe v del Provecto.

2.7. Descripcion de las Actividades Ejecutadas en el mes por partidas

2.8, Cuadro resumen de los avances fisicos.

2.9. Resumen de Planilla Metrados ejecutados

2.10. Control Economico de la Obra

2.11. Evaluacion de la ejecucion de la obra.

2.12. Informe de Control de calidad de los trabajos desarrollados en el periodo por
partidas.

2.13. Panel Totogrdfico de las Actividades del Mes con la Presencia del Jefe de
Supervision en todas las tomas. Obligatorio. 24 tomas como minimo en fisico v
digital - Tipo de Archivo: Imagen JPEG, Tamaio:

menores a 100 KB. Se especificard su levenda respectiva.

2.14. Conclusiones
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2.15. Recomendaciones. Cosas Puntuales para que la Entidad tome las acciones

necesarias.

CAPITULO IIL.- ANEXOS:

3.1.  Hoja Resumen de pago al Contratista

3.2. Control de cdlculo del Reajustes por Formula Polinomica.

3.3. Valorizacion de Obra

3.4. Cronograma de avance de obra: programado vs Valorizado (ejecutado)

3.5, CurvaS"Avance Programa Vs Avance Ejecutado’

3.6. % De Calendario de Avance de Obra (Programacion Inicial) Vs Ejecutado
Parcial

3.7. Copia de Certificados, Resultados de Ensayos v/o Prueba de Calidad

3.8. Copia del Cuaderno de Obra

CAPITULO _ 1V.-  DOCUMENTOS  ADMINISTRATIVAS _DE LA
SUPERVISION:

4.1, Hoja de Resumen de Pago a la Supervision

4.2. Comprobante de pago Emitida por la Supervision
4.3. Copia de Contrato de la Supervision

4.4, Vigencia de Poder (Original o Legalizado) cuando corresponda, Ficha RUC v Copia
del DNI del Representante Legal.

4.5. Copia de RNP- Registro de Consultor de obra de la Supervision

4.6.  Copia de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento o Copla de la Declaracion
Jurada de la Solicitud de Retencion del 10% de Fiel Cumplimiento (Adjuntar copia

de REMYPE. de Corresponder).

4.7, Certificado de Habilidad Vigente (Copia).

4.8, Copia de Declaracion Jurada si ha cobrado adelantos, en cumplimiento al .
contrato suscrito entre la Municipalidad Provincial de Caraveli v el Consultor, de

CU!'I'CSPOHL{G r

16.3.3 INFORME DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE_ EJECUCION DE OBRA -
CONTENIDO MINIMO DEL INFORME (1 Original +1 CD).

La presentacion de la Liquidacion de contrato de obra debera hacerlo dentro del plazo

establecido en el Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado.

[l supervisor tendra presente en la elaboracion v/o revision de la Liquidacion del Contrato

de la obra los requisitos siguientes:

Ficha de Resumen Ejecutivo de Ejecucion de Obra.
Memoria Descriptiva Valorizada.
Calculo de los intereses por Mora en el Pago de Valorizaciones.

Calculo de Multa por Atraso de Obra.

Calculo del reintegro Autorizado.

Reintegros que no corresponden por Adelanto Directo.

Metrados de Post Construccion.

Valorizaciones Pagadas.

1
2
3
4
8 Monto de Contrato Vigente.
6
7
8
9
1

S

Calculo "K" del Reajuste Mensual.

71 Resumen de Liquidacion Final de Contrato de Obra.
. 5o ’ o o BB, MUNICIPALIDAD PROYNCIAL DE CARAVEL!
12, Estado Financiero Contable (emitida por la Oficina de Contabilidad). ?E: GERENCIA DE RAZSTEGIL 4 DESARROLLO URBANO
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13. Planos Post - Construccion (Firmado por el Residente v Supervisor/ Inspector).
(En un CD etiquetado: debera contener todos los planos del provecto ejecutado).

74. Calendario Valorizado de Ejecucion de Obra adecuado a la fecha de inicio v término de
la Obra.

ANEXOS: (Copias)

Resolucion de Aprobacion de expediente técnico.

Contrato de ejecucion de Obra.

Contrato de supervision de Obra.

Restumenes de Valorizacion de Obra.

Resolucion de Adicionales, Ampliaciones de Plazos u otros.
Solicitud de adelantos por parte del Contratista si los hubiera
Acta de entrega de Terreno.

Acta de Inicio de Obra.
Acta de Recepcion de Obra.

©0 N O A W=

70. Acta de Observaciones con respecto al Acta de Recepcion de Obra (si los hubiera)
1. Indices de Unificados de precios del INEI

12.  Panel Fotografico de la Obra.

13. Declaracion Jurada de no tener Reclamos Laborales del Ministerio de
Trabajo.

74. Declaracion Jurada de no tener Pagos pendientes a los proveedores v trabajadores.

17. PENALIDADES
En caso de retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato cuyos

plazos estan establecidos en los documentos contractuales, la Entidad le aplicara al contratista una

penalidad por cada dia de atraso de conformidad con lo establecido en el Art. 161°, 162° del
Reglamento de la Ley N? 30225 de Contrataciones del Estado v sus modificatorias.
17.1 OTRAS PENALIDADES
Segun lo previsto en el Articulo 163° del Reglamento de Ley de Contrataciones del Estado.
Otras penalidades |
N° | Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de cilculo Procedimiento
P - — - e
1 En caso culmine la relacion contractual entre el | (0.1 UIT) por cada dia| Segtn informe de
contratista v el personal ofertado v la Entidad | de ausencia dell La Gerencia de
no hava aprobado la sustitucion del personal | personal. Infraestructura v
por no cumplir con las experiencias Desarrollo Urbano.

calificaciones del profesional a ser

reemplazado.

a0

Otras penalidades de acuerdo al Articulo 163" del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.

Multa (del Monto
N° | Penalidades Sobre el Monto Contractual Contractual) y/0 | Procedimiento
Forma de cilculo

Seguan informe de

Cuando el personal clave permanece menos de | La Gerencia
sesenta (60) dias calendario o del integro del| (0.1 UIT) por cada dia Infraestructura
dlazo de ¢jecucion de la prestacion, si este es | de ausencia ollo Urbano.
I ] ]
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menor a los sesenta (60) dias calendario, de| del personal en el
! conformidad con las disposiciones establecidas | plazo previsto.
en el numeral 190.2 del articulo 190 del
Reglamento.
Segun informe de
En caso culmine la relacion contractual entre el (0.1 UIT) La Gerencia de
contratista v el personal ofertado v la Entidad cada dia de Infraestructura v
2 | no hava aprobado la sustitucion del personal | ausencia del Desarrollo Urbano.
por no cumplir con la experiencia v | personal.
calificaciones requeridas.
-
| Cuando el Supervisor presente en forma Segun informe de
| extempordnea los informes de avance de obra La Gerencia de
i de conformidad del expediente Técnico, Infraestructura v
| liquidacion de obra, adelantos, ampliaciones de Desarrollo Urbano.
. 59 4 -
| plazo, dentro del plazo establecido en las bases, | 0-3% por
la Ley v el Reglamento. ocurrencia
La multa es por cada dia de retraso.
Cuando la Supervision tramita la valorizacion e
R Segun informe de
de avance de obra, ampliaciones de plazo (de ser 5 - .
g La Gerencia de
el caso), adicionales, (de ser el caso) v otros con :
. : Infraestructura v
documentacion  sustentadora  faltante  que| () 59, por )
1 ; - ; i i - Desarrollo Urbano.
perjudique su tramite normal, sin perjuicio de ocurrencia
las responsabilidades que le puedan derivar a
la Supervision por dicha demora, la multa es por
cada documento faltante.
Segun informe de
La Gerencia de
No supervisa el cumplimiento de las normas de - Infraestructura v
X ; . | 0.5% por i ]
5 | seguridad v salud ocupacional v medio _} Desarrollo Urbano.
tia o k ocurrencia
ambiente.
Segtin informe de
| La Gerencia de
Infraestructura ¥
bervi ra ¢ >] per al ofer o) 0.1% or : :
p No supervisa la obra con el personal ofertado en| 0.1 por Desarroilo Urbato:
su propuesta. ocurrencia
No cumple con revisar el expediente técnico del Segun informe de
provecto materia de ejecucion v formular La Gerencia de
oportunamente las recomendaciones, Infraestructura v
3 e 3 -1 0.5% POT
7 | complementaciones  v/o modificaciones, asi 0 o . Desarrollo Urbano.
como los probables presupuestos adicionales v | OCtrrencia
deductivos de la obra
| |
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No cumple con aprobar las valorizaciones

Segtin informe de
La Gerencia de
Infraestructura ¥

|
;
\

ejecucion de la obra por dia

ocurrencia

A< MUNICIPALIDAD P
WAL

2y

8§ | dentro del plazo de tres de dias de recibido la|  0.1% por dia Desarrollo Urbano.
valorizacion
No cumple con revisar v evaluar las pruebas v Segun informe de
ensayos de materiales realizados  por el La Gerencia de
Residente  de la  obra debiendo utilizar| Infraestructura y
9 | laboratorios diferentes, quedando 05% JBOE Desarrollo Urbano.
terminantemente prohibido que el Supervisor | O€tITeNcia
utilice el Laboratorio del Residente de Obra v/o
que los ensayos los haga en forma conjunta
Segun informe de
La Gerencia de
No verificar que lo materiales y equipos| . ) Infraestructura 3
10 | cumplan con las especificaciones técnicas del 5% o Desarrollo Urbano.
expediente técnico. Dewrenc
Seguin informe de
La Gerencia de
Por calculo de reajuste de formulas Polinomica| —_ Infraestructura v
11 | diferentes a la establecida en el expediente 0.5% 'pm' Desarrollo Urbano. |
N, ocurrencia
No aplica la tabla de penalidades establecidas Segtin informe de
en las bases v el contrato al contratista pese a La Gerencia de
tener conocimiento de las infracciones. . Infraestructura 3
12 0.5% . ROk Desarrollo Urbano.
ocurrencia
Segun informe de
No comunicar a la Municipalidad Provincial de :;;‘tmustrtl;tltku]': " d:
13 Caraveli en el dia sobre los eventos ocurridos| 0.1% por ”US‘”_"_D”U Urliaite: .
© | en la obra (paralizaciones, accidentes, huelga, | ocurrencia
etc.).
Segun informe de ‘
La Gerencia de|
. - ) Infraestructura \
[ 14 Por ausencia de supervisor de la obra, en la] 0.1% por Desariels Uibais.
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Por no presentar el informe de compatibilidad Segun informe de
dentro de los 10 dias calendarios v la revision del La Gerencia de
expediente técnico por dia Infraestructura \
“,_”w DOT |
15 7 PRI Desarrollo Urbano. \
ocurrencia ‘
1
|
Segun informe de
La Gerencia de|
4 | dia ol | fe ob lal 05 Infraestructura vl
o NO tener a la el cuaderno oT O 5% DOr |
i6 l.n o tener al dia el cuaderno de obra, en la 0.5 por Dasariolle Urbaiio: ‘
ejecucion de la obra ocurrencia

18. RECURSOS QUE PROPORCIONARA LA ENTIDAD
La Municipalidad Provincial de Caraveli suministrara el Expediente técnico de la Obra;
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA
OBRA: “CONSTRUCCION DE CERCO Y/O PORTADA; EN EL CEMENTERIO GENERAL DE
CARAVELI], DISTRITO DE CARAVELI, PROVINCIA CARAVELI, DEPARTAMENTO AREQUIPA”,
(CUI N® 2647104), para que se realice la evaluacion correspondiente.

19. CONFORMIDAD DE LA PRESTACION
La conformidad del presente servicio sera otorgada por la Unidad de Obras Publicas v Privadas vy
la Gerencia de Infraestructura v Desarrollo Urbano (GIDU) de la Municipalidad Provincial de Caraveli.

20. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
El plazo méximo de responsabilidad del Contratista es de siete anos contado a partir de la
conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

21. RESPECTO A LA LIQUIDACION DE OBRA Y LIQUIDACION DEL
CONTRATO DE SUPERVISION

a) LIQUIDACION DE OBRA
La liquidacion del contrato de obra se realizara dentro del plazo de treinta (30) dias calendario o
el equivalente a un décimo (1/10) del plazo de ejecucion de la obra, el que resulte mavor, contado

desde el dia siguiente de la recepcion de la obra.

Dentro del plazo de treinta (30) dias calendario de presentada la liquidacion por el Contratista,
el Supervisor deberd pronunciarse, va sea observando la liquidacion presentada por el
Contratista o, de considerarlo pertinente, presentando a la Entidad la liquidacion del contrato de
obra elaborada por la misma Supervision, con el objeto que la Entidad notifique al Contratista,

»ara que este altimo se pronuncie dentro de los quince (15) dias calendario sicuientes.
! 8

Si el Contratista no presenta su liquidacion en el plazo previsto, dentro de los treinta (30) dias
calendario de vencido el plazo del Contratista, la Supervision efectuard v presentard la
liquidacion del contrato de obra. La Entidad notificard Ia liquidacion al Contratista para que se

pronuncie dentro de los quince (15) dias siguientes.
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En el caso de existir discrepancia con el Contratista respecto a la liquidacion del Contrato de
Obra, se procederd de acuerdo a lo establecido en el Articulo 179" del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado.

b) LlQUIDAClON DEL CONTRATO DE SUPERVISION
Presentar el Informe Final de la Obra.

Presentar la Liquidacion de su Contrato dentro de los treinta (30) dias calendario posterior a la
presentacion de la Liquidacion del Contrato de Obra, la misma que para ser aprobada por la
Municipalidad Provincial de Caraveli, sera revisada, corregida v/o modificada segtn sea el caso.

22. OTRAS CONSIDERACIONES

En el caso que la buena pro del respectivo procedimiento de seleccion de consultoria de obra, para la
contratacion de servicios de supervision sea otorgado con fecha posterior al inicio real del plazo de
ejecucion contractual, para la cual la entidad haya designado un inspector de obra, asi como la firma de
contrato; se debera elaborar la respectiva Adenda para que el monto contratado sea proporcional al saldo

de obra por ejecutar en concordancia al porcentaje de avance fisico de la obra ejecutado

* Los términos de referencia pueden prever que el contrato de supervision ademas comprenda las
actividades de liquidacion del contrato de obra. En este caso: (i) el contrato de supervision culmina en
caso la liquidacion sea sometida a arbitraje; (ii) el pago por las labores hasta el momento en que se
efectia la recepcion de la obra, debe ser realizado bajo el sistema de tarifas mientras que la
participacion del supervisor en el procedimiento de liquidacion debe ser pagada empleando el sistema

asuma alzada.

+ LEsta prohibida la subcontratacion, de acuerdo a lo senalado en el articulo 35 de la Ley de las -

contrataciones del estado. "

23. FORMULA DE REAJUSTE
Los Pagos estaran sujetos al reajuste establecido en el Articulo N” 38 del Reglamento del
TUO de Ley de Contrataciones del Estado.

Vi= Vo (Ir/10)] = [(A/C) x Vo x (Ir = Ta)/(la)| = [ (A/C) xVo)

Donde:
Vr = Monto de la Valorizacion reajustada
Vo = Monto de la valorizacion correspondiente al mes de servicio, a precios del mes de la fecha
del Valor Referencial
Ir = Indice General de Precios al Consumidor (INEI) a la fecha de Valorizacion
lo = Indice General de Precios al Consumidor (INEI) al mes de la fecha del Valor
Referencial
la = Indice General de Precios al Consumidor (INEI) a la fecha de pago del Adelanto
A = Adelanto en Efectivo entregado
C = Monto del Contrato Principal

3.2.  REQUISITOS DE CALIFICACION

Importante para la Entidad

Los requisitos de calificacion que la Entidad debe adoptar son los siguientes:

DE ’)RAVH/
INCIAL ‘-7 SRBANO

Esta nota debe

reliminada una vez culminada la elaboracion de las
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A | CAPACIDAD LEGAL
HABILITACION
Requisitos:

El consultor debe acreditar estar inscrito como consultor de obras, en la especialidad de
“Consultoria en obras urbanas edificaciones y afines” - CATEGORIA “B o superior.

De conformidad con la Opinion N° 186-2016/DTN, la habilitacién de un postor, estd relacionada
con cierta atribucion con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad
materia de contratacion, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se |
establecen determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar |
| | habilitadas para la ejecucion de determinado servicio o estar autorizadas para la
comercializacion de ciertos bienes en el mercado.

Importante
\
|

Acreditacion:

Copia simple del Registro Nacional de Proveedores (RNP), donde se visualice la categoria a la que
pertenece.

Importante

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.

B | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

i B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL SIEAYF o |
| FORMACION ACADEMICA

| Requis »
|

SUPERVISOR DE OBRA:
Contar con titulo profesional universitario en Ingenieria Civil.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo

139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del l‘
proyecto parala elaboracién del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas |
en el articulo 188 del Reglamento.

|

j.}lfﬁ;l:lX]?iERll—lNCl/\ DEL PERSONAL CLAVE
: Requisitos:

SUPERVISOR DE OBRA:

| con experiencia minima de 70 (setenta) meses como Residente y/o Supervisor y/o Inspector en
ejecucion de obras y/o supervision de obras y/o residencia de actividades y/o supervision de
actividades y/o inspector de actividades iguales o similares las siguientes: Creacion y/o
construc

ion y/o reconstruccion y/o remodelacion y/o mejoramiento y/o ampliacion y/o
mantenimiento y/o reparacion y/o otros y/o acondicionamiento (o combinacion de estos) de
edificaciones de educacion inicial o primaria o secundaria o superior (institutos tecnologicos o

pedagadgicos, o institutos de ensenanza o capacitacion) o universidades o locales institucionales

i ‘ ; % MUNICIPALIDADFROVINCIAL DI
o edificaciones en general y/o centros o locales culturales y/o estadios v/o canales y/o carreteas | :. N

UCTURAY DESARRI

v/o saneamiento y/o presas y/o otras ejecuciones de estructuras o componentes en general.

Escoba
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Quidn a su vez debe contar con experiencia clave como supervisor de provectos comunales.,

:




De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

|
|
|
|
l Importante ‘
\ — > . - |
| De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma |
i experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la |

elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 |

del Reglamento. |

L e o

Importante para la Entidad

Asimismo, la Entidad puede adoptar uno o mds de los requisitos de calificacion siguientes:

Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases, asi como los requisitos de
calificacién que no se incluyan.

B | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO - - ..
Requisitos: -
:
Item Descripcion Cant.
1 [CAMIONETA D/C PICKUP 4X4 T
5 :

IMPRESORA MULTIFUNCIONAL
i 4 |FOTOCOPIADORA

w

1
COMPUTADORA 17 .1 |

1

1

NOTA: Se aceptard el equipamiento estratégico, con antigiicdad de fabricacion no mayor de diez
(10) afos a la fecha de presentacion de ofertas.

Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ¢) del numeral 139.1 del articulo
39 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcidn del contrato.
g

¢ | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LAESPECIALIDAD -

Requisitos:

El postor debe acreditar de contar con un profesional clave como residente y/o supervisor por la
contratacion de servicios de consultoria o ejecucion de obra iguales o similares al objeto de la
‘ convocatoria, durante los diez (10) afos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que

se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago, segin
correspondla.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: Creacion y/o
! construccion y/o reconstruccion y/o remodelacion y/o mejoramiento y/o ampliacion y/o
; | mantenimiento y/o reparacion y/o otros yv/o acondicionamiento (o combinacion de estos) de

edificaciones de educacién inicial o primaria o secundaria o superior (institutos tecnologicos o

pedagogicos, o institutos de ensefianza o capacitacion) o universidades o locales institucionales

| o edificaciones en general y/o centros o locales culturales y/o estadios y /o canales y/o carreteas
; = o ) . 1 v/ - s+ MUNICIPALIDAD PR
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| Acreditacion:

| Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para

| asumira que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se

| o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la

debiendo acompanar la documentacion sustentatoria correspondiente.

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u
6rdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacion o liquidacion del
contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y
fehacientemente, con voucher de depésito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier
otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante
cancelacion en el mismo comprobante de pago®.

acreditar el requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola
contratacion, se debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se

considerara, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N2 8 referido a la
Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte
del contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) anos anteriores a la fecha de |
presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal
parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados. |

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la
experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes
del 20.09.2012, la calificacion se cefird al método descrito en la Directiva “Participacion de
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el

porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio

participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.
matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue ransmitida por reorganizacién societaria,

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se |
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por |
la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del :
contrato, de emision de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, seglin ‘
corresponda.

| Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N 8 referido a la

Experiencia del Postor en la Especialidad. 9 ?

Importante
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e [l organo encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segiin corresponda,
debe valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar
la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion
del objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberd

i validar la experiencia si las actividades que ejecuté el postor corresponden a la experiencia

| requerida.

s Enelcaso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Sicomo resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento,
se solicita la autorizacion del drea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del
Reglamento.

o El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracién
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que acredite el
cumplimiento del algiin componente de estos. Para dicho efecto consignard de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccion de las
bases.

s Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracién jurada.

MUNICIPALI
,; GERENCYA DE

tMarioderusalen Escobar Falla
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3.2.

REQUISITOS DE CALIFICACION

Importante para la Entidad

Los requisitos de calificacién que la Entidad debe adoptar son los siguientes:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

A | CAPACIDAD LEGAL
HABILITACION
Requisitos:
El consultor debe acreditar estar inscrito como consultor de obras, en la especialidad de “Consultoria en
obras urbanas edificaciones y afines” — CATEGORIA “B o superior.
Importante
De conformidad con la Opinion N° 186-2016/DTN, la habilitacion de un postor, esta relacionada con
cierta atribucion con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia de
contratacion, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se establecen
determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la
ejecucion de determinado servicio 0 estar autorizadas para la comercializacion de ciertos bienes en el
mercado.
Acreditacién:
Copia simple del Registro Nacional de Proveedores (RNP), donde se visualice la categoria a la que
pertenece.
Importante
En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.
Por ejemplo, en caso que el objeto de la convocatoria sea el servicio de consultoria para la elaboracion del
Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado de un Proyecto de Inversion Puablica de irrigacion a nivel de
factibilidad, se puede requerir:
Requisitos:
El postor debe estar debidamente inscrito y con habilitacion vigente en el Registro de Consultoras
Ambientales a cargo de la Direccion General de Asuntos Ambientales Agrarios — DGAAA del Ministerio de
Agricultura y Riego.
Acreditacién:
Constancia o documento de inscripcién o renovacion de inscripcion en el Registro de Consultoras
Ambientales acreditadas para la elaboracién de los Instrumentos de Gestion Ambiental de los proyectos o
actividades del Sector Agrario.
B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
Requisitos:
SUPERVISOR DE OBRA:
con experiencia minima de 70 (setenta) meses como Residente y/o Supervisor y/o Inspector en ejecucion
de obras y/o supervisiobn de obras y/o residencia de actividades y/o supervision de actividades y/o
inspector de actividades iguales o similares las siguientes: Creacion y/o construccion y/o reconstruccion
y/o remodelaciéon y/o mejoramiento y/o ampliacion y/o mantenimiento y/o reparaciéon y/o otros y/o
acondicionamiento (0 combinacion de estos) de edificaciones de educacion inicial o primaria o secundaria
o superior (institutos tecnoldégicos o pedagdgicos, o0 institutos de ensefianza o capacitacion) o
universidades o locales institucionales o edificaciones en general y/o centros o locales culturales y/o
estadios y/o canales y/o carreteas y/o saneamiento y/o presas y/o otras ejecuciones de estructuras o

©
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componentes en general.
Quién a su vez debe contar con experiencia clave como supervisor de proyectos comunales.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de dicha
experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado.

Acreditacion:

La experiencia del personal se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple
de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra
documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave propuesto.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 9 referido al personal clave
propuesto para la ejecucion del servicio de consultoria.

Importante

e Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del profesional,
el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion,
el nombre de la Entidad u organizacion que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y
apellidos de quien suscribe el documento.

e En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la experiencia
adquirida por el profesional en meses sin especificar los dias se debe considerar el mes completo.

e Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afos
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

e Al calificar la experiencia de los profesionales, se debe valorar de manera integral los documentos
presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los
documentos presentados la denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella
prevista en las bases, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido en las bases.

B.2

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

B.2.1

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:

Contar con titulo profesional universitario en Ingenieria Civil
Acreditacion:

El titulo profesional universitario en Ingenieria Civil sera verificado por el 6érgano encargado de las
contrataciones o0 el comité de seleccion, segun corresponda, en el Registro Nacional de Grados
Académicos y Titulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacion
Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/

En caso titulo profesional universitario en Ingenieria Civil, no se encuentre inscrito en el referido registro,
el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formacién académica
requerida.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 9 referido al personal clave
propuesto para la ejecucion del servicio de consultoria.

Importante

Se debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera profesional
requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en las bases (por ejemplo
Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u otras
denominaciones).
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B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
Requisitos:

SUPERVISOR DE OBRA:

con experiencia minima de 70 (setenta) meses como Residente y/o Supervisor y/o Inspector en
ejecucion de obras y/o supervision de obras y/o residencia de actividades y/o supervision de
actividades y/o inspector de actividades iguales o similares las siguientes: Creacién y/o
construccion y/o reconstrucciéon y/o remodelacién y/o mejoramiento y/o ampliacién y/o
mantenimiento y/o reparacién y/o otros y/o acondicionamiento (o combinacién de estos) de
edificaciones de educacion inicial o primaria o secundaria o superior (institutos tecnolégicos o
pedagdgicos, o institutos de ensefianza o capacitacién) o universidades o locales institucionales
o edificaciones en general y/o centros o locales culturales y/o estadios y/o canales y/o carreteas
y/o saneamiento y/o presas y/o otras ejecuciones de estructuras o componentes en general.
Quién a su vez debe contar con experiencia clave como supervisor de proyectos comunales.

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188
del Reglamento.

Importante para la Entidad
Asimismo, la Entidad puede adoptar uno o més de los requisitos de calificacion siguientes:

Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases, asi como los requisitos de
calificacién que no se incluyan.

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
Item Descripcion Cant.
1 | CAMIONETA D/C PICKUP 4X4 1
2 | COMPUTADORA I7 1
3 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 1
4 | FOTOCOPIADORA 1

NOTA: Se aceptara el equipamiento estratégico, con antigiiedad de fabricacion no mayor de diez (10)
afios a la fecha de presentacion de ofertas.

Acreditacion:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra venta o
alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido.

Importante

En el caso que el postor sea un consorcio los documentos de acreditacion de este requisito pueden
estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.
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EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar de contar con un profesional clave como residente y/o supervisor por la
contratacion de servicios de consultoria o0 ejecuciéon de obra iguales o similares al objeto de la
convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se
computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: Creacion y/o construccion y/o
reconstruccion y/o remodelacion y/o mejoramiento y/o ampliacién y/o mantenimiento y/o reparacion y/o
otros y/o acondicionamiento (o combinacion de estos) de edificaciones de educacion inicial o primaria
0 secundaria o superior (institutos tecnolégicos o pedagdgicos, o institutos de ensefianza o
capacitacion) o universidades o locales institucionales o edificaciones en general y/o centros o locales
culturales y/o estadios y/o canales y/o carreteas y/o saneamiento y/o presas y/o otras ejecuciones de
estructuras o componentes en general.

Acreditacién:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u 6rdenes
de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacion o liquidacion del contrato; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
deposito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de
pago?.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacién; de lo contrario, se asumird que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucién, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en

20

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

(.-.)

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia’.
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caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompafar
la documentacion sustentaria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Importante

e Eld6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, seglin corresponda, debe
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la
experiencia si las actividades que ejecut6 el postor corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

1 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del
Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede
ser considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relaciébn a que se encuentra
cancelado. Admitir ello equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que
el comprobante de pago ha sido cancelado”

(---)

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término
“cancelado” o “pagado”] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde
certeza, ante la cual debiera reconocerse la validez de la experiencia”.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, debe valorar de
manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun
cuando en los documentos presentados la denominacién del objeto contractual no coincida literalmente con
el previsto en las bases, se debera validar la experiencia si las actividades que ejecuté el postor corresponden
a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva “Participacién de
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Sicomo resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

e El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que acredite el
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignara de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccién de las
bases.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION
EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)
. PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD [60] puntos
Evaluacion:
El postor debe acreditar de contar con profesional clave con experiencia | M = Monto facturado
de 70 meses a mas como residente y/o supervisor en servicios de | acumulado por el postor por la
consultoria y/o ejecucion de obra iguales o similares al objeto de la | prestacion de servicios de
convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la | consultoria en la especialidad
presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la
conformidad o emision del comprobante de pago, segln corresponda.
M >=[3.0] veces el valor
referencial:
Acreditacion:
AcTeracion: [60] puntos
La experiencia en la especialidad se acreditar4 con copia simple de (i)
contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestacion o liquidacion del contrato; o (i) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
s - M >= [2.5] veces el valor
depésito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro .
o . . ) ) . referencial y < [3.0]veces el
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el L
. L . valor referencial:
abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago o
facturas emitida. [50] puntos
Las disposiciones sobre el requisito de calificacién “Experiencia del postor | M > [2.0] veces el valor
en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del Capitulo lll | referencial y < [2.5] veces el
de la presente seccion de las bases resultan aplicables para el presente | valor referencial:
factor.
[40] puntos
B METODOLOGIA PROPUESTA 40 PUNTOS
Evaluacion:
Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de | Desarrolla la metodologia que
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente: sustenta la oferta
; . L [40] puntos
Factor 01: Presentacion del consultor, donde detalle la mision y objetivos
gue desea lograr con la prestacion del servicio de
consultoria, y la estructura organica en concordancia con el | No desarrolla la metodologia que
procedimiento de seleccidn tanto para la etapa de sustente la oferta
supervision y para la etapa de liquidacion. '
Factor 02: Plan de Trabajo. [40] puntos
I. Procedimientos de trabajo que implementara.
1. Mecanismo de aseguramiento de calidad que permitan asegurar la
calidad del servicio ofertado.
lll. los sistemas de control de los servicios prestados.
IV. los sistemas de seguridad industrial para los recursos empleados.
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Factor 03: Control de Calidad Técnica de la Obra, Control de Plazos de
Ejecucién y Control Econémico de la Obra.

|. control de calidad
Il control de plazos
I1l. control econémico de la obra.

Factor 04: Diagndstico e Informacion del Proyecto.

Factor 05: Proceso Metodoldgico del Proyecto Mediante la Herramienta
Last Planner System (Programa Maestro, Planificacion y
Control Intermedia y Semanal del Proyecto.

Factor 06: Identificacion de Causas de no Cumplimiento de las Metas del
Proyecto y Propuesta de Solucién, Minimo 12 Causas.

Factor 07: Procedimiento de trabajo que contengan métodos y/o
actividades de control de la supervision de la obra en el
marco de la Ley de Contrataciones del Estado y su
reglamento (en cada fase se debera desarrollar los métodos
de control), que comprende desde el inicio de la ejecucién
hasta la liquidacién de la obra; asimismo, deberé indicar que
documentacion se revisara y/o solicitara al contratista en
cada una de las etapas de la supervision y liquidacion

Factor 08: Metodologia de la Liquidacién o Corte de Obra.

Factor 09: Programacion Gantt de las Actividades de la Consultoria
Factor 10: Matriz de Asignacién de Responsabilidades

Factor 11: Metodologia del Plan de Riesgos

Factor 11: Plan para la generacion de valor compartido, donde
involucre al contratista, entidad y poblacion beneficiaria. el
postor detallara los objetivos y metas a lograr, las
actividades a desarrollar y las estrategias e implementar
para generar valor econémico, social y ambiental.

Acreditacion:

Se acreditard mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

Para acceder a la etapa de evaluacién econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico minimo de
ochenta (80) puntos.

Importante

e Los factores de evaluacion elaborados por el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la
contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos de
Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.
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EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. | PRECIO

Evaluacion:

Se evaluara considerando la oferta econdmica del postor.

Acreditacion:

Se acreditara mediante el registro del monto de la oferta en el SEACE
o0 documento que contiene la oferta econémica (Anexo N° 6), segun

La evaluacion consistird en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

corresponda. Pi= Omx PMP
Oi
Donde:
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i
Om = Precio de la oferta més baja
PMP = Puntaje méximo del precio
PUNTAJE TOTAL 100 PUNTOS
Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el comité
de seleccion incorpora los requisitos de calificacion previstos por el area usuaria en el requerimiento, no

pudiendo incluirse requisitos adicionales, ni distintos a los siguientes:
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1
con domicilio legal en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... Ly
de otra parte [...........oeeevviiiiiveeeeeeeeenn], con RUC NO [, ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [............... |
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [............cocoviviiiieennneeee, con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha[.................... ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, adjudic6 la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacién de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO#*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestaciéon a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR S| SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segln lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

21

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.

©/
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion, implementacién

u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucion, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”
Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.
Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS?

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de |[........ ],el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE

LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASQ].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato estd conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?3, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automéatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA

22
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De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacién(es)
principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena

pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retenciéon que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizaciéon del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento

(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion
qgue debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Sdlo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o

poéliza de caucion acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.
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CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
la falta de absolucién de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segin
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el Gltimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD”.
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En los contratos de consultoria de obras para la supervisién de obra, se debe reemplazar el dltimo
péarrafo de esta cldusula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboraciéon de expedientes técnicos o eliminar, segln
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente

Penalidad Diaria =

F x plazo vigente en dias

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningdn
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de célculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
su participacion en la ejecucion del contrato o | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
del integro del plazo de ejecucion, si este es | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATOQO].
con las disposiciones establecidas en el | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
numeral 190.2 del articulo 190 del | NI MAYOR A UNA (1)

Reglamento. UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe del
obligacion de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente sustituido. | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE

LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)

NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de

ausencia del personal.

3 Si como consecuencia de verificar el | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
funcionamiento u operatividad de la | DE CALCULO, QUE | comité de recepcion.
infraestructura culminada y las instalaciones | NO PUEDE SER
y equipos en caso corresponda, el comité de | MENOR A 1% NI
recepcion advierte que la obra no se | MAYOR A 5%] al
encuentra culminada. monto del contrato de

supervision.

4 En caso el supervisor de obra no absuelva | Una (1) UIT por no | Segun informe del

las consultas o las absuelva fuera del plazo | atender las consultas | [CONSIGNAR EL
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sefialado en el numeral 193.3 del articulo | formuladas por el | AREA USUARIA A
193 del Reglamento. % residente de obra, | CARGO DE LA
segun lo dispuesto en | SUPERVISION DEL
el literal b) del numeral | CONTRATOQ].

193.10 del articulo 193
del Reglamento.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los

>* En caso que el objeto de la contratacion sea la supervision de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.
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gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cddigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ceeiiiiiieeeeiiiiieeaaanns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA.

‘LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”

25

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

Q)
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Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?8.

CAPITULO VI
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacién derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL

Nombre, denominacién o razén
CONTRATISTA

social
RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:
Nombre o razén social del Descripcion de las

0,
integrante del consorcio RUC % obligaciones

3 DATOS DEL

CONTRATO Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Supervision
Elaboracion de elaggr:’l;\a(l:ién Supervision
Objeto del contrato Expediente P
- del de Obra
Técnico ;
Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Plazo de ejecucion contractual - .T.otal plazo - dias calendario
Fecha de inicio de la consultoria de
obra
Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Expediente Técnico
4 DATOS DEL

EXPEDIENTE
TECNICO Ubicacién del proyecto

Denominacion del proyecto

Monto del presupuesto

%  para mayor informacion sobre la normativa de firmas 'y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

@ Y,
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En caso de Supervision de Obras

5

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?7 Si | No |
Correo electroénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

27 Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?8 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominaciéon o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?° Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3? Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

28 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendrd en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

29 |pidem.

30 |pidem.
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1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccién en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2.

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comudn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccoevviieeennns 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CoNsORCIADO 1] [%]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4.,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%3

31 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
32 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

33 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

Q
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

Importante para la Entidad
= En caso de procedimientos segln relacién de items, consignar lo siguiente:
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“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestaciéon
principal y las prestaciones accesorias”.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO PRECIO UNITARIO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

e El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta econémica.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION].

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
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siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestaciéon
principal y las prestaciones accesorias’.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econdmica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”,

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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mportante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo:
Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

OFERTA ECONOMICA

ANEXO N° 6

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

DESCRIPCION DEL OBJETO

N° DE
PERIODOS
DE
TIEMPO3

PERIODO O
UNIDAD DE
TIEMPO DE LA
TARIFA

TARIFA
UNITARIA
OFERTADAS3®

TOTAL OFERTA
ECONOMICA

Importante para la Entidad

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademas la liquidacién del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente:

DESCRIPCION DEL
OBJETO

PERIODO

N° DE
PERIODOS OUSEAD
TIEI\?IIEDO” TIEMPO®

OFERTADA?®®

TARIFA
UNITARIA

TOTAL OFERTA
ECONOMICA

Supervisién de obra

Liquidacién de obra

Incluir o eliminar, segln corresponda

34

35

36

37

38

39

NuUmero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucién de la prestacion, segun lo establecido en las bases.

Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

NuUmero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.

Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

0/
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Yo

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneraciéon
legal, no incluirdn en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracioén, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

Importante para la Entidad

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestaciéon
principal y las prestaciones accesorias’.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARAVELI \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°011-2024-MPC-1

Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

4 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / s MONTO
e e OBJETODEL | oy iopopanTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE®| 1o\ en s | ypogTee | TIPODECAMBIO | L) oo x
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA 16
PAGO - ACUMULADO
CASO
1
2
3
4

41

42

43

44

45

46

Se refiere a la fecha de suscripcién del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacioén sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / s MONTO
\e CLIENTE OBJETO DEL | oy iopipanTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE®| 1\ en s | ypogTes | TIPODECAMBIO | L) oo
CONTRATO CcP DE SER EL DE: VENTA "
PAGO - ACUMULADO
CASO
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccion segun relacion de items cuando algun item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIOQ], solicito la asignacién de la bonificacién del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condiciéon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.

-



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacidn, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




