BASES INTEGRADAS DE ADJUDICACION
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACION DE LA

EJECUCION DE OBRAS

Aprobado mediante Directiva N°001-2019-OSCE/CD

Organesma
Supervisot de laa
Contralacinis
del Estads

@SCE

SUB DIRECCION DE NORMATIVIDAD — DIRECCION TECNICO NORMATIVA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE




SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
I [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
Trenees especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3 Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
o Abc de seleccién y por los proveedores.
Advertencia . . " .z
4 d ! Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de seleccién y
* Abc por los proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
5 de seleccion y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de
s Xyz las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Pardmetros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 lzquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafio de Letra 10 : Para el cuerpo del docur:nen'ro en generql
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segun la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacidn solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre

de 2019
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BASES INTEGRADAS DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
010-2024-CS-MDT

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
CREACION DE LOCAL DE SERVICIOS MULTIPLES CC.NN.
SAUKI DEL DISTRITO DE TROMPETEROS-PROVINCIA DE

LORETO-DEPARTAMENTO DE LORETO
(CUI N°2544367)

! Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:

Obra: Construccion, reconstruccion, remodelacion, mejoramiento, demolicién, renovaciéon, ampliacion y habilitacion de
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que
requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de selecciéon convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www?2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacién en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

X
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

1.6.

1.7.

La absolucién de consultas, observaciones e integracién de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante
e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absoluciéon de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demas
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona
natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto.
Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e Encaso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el comité de seleccién, verifica la presentacion de lo
exigido en la seccion especifica de las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.
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1.8.

1.9.

1.10.

Asimismo, el comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo
del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento
(10%) del valor referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacién del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacién equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean o no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién
por relacién de items, cuando algln item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el comité de seleccién califica a los postores que obtuvieron
el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, segun el orden de prelacién, verificando que cumplan
con los requisitos de calificacién detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccidn
especifica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion
es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucién de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia hébil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera

remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

2

La constancia de inscripcién electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

0/
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1.11.

1.12.

1.13.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas economicas
gue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en los numerales 68.5 y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de seleccién revisa el cumplimiento
de los requisitos de calificacion de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso
las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccion otorga la buena pro, mediante su publicacion
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los
resultados de la admision, no admisién, evaluacion, calificacion, descalificacion y el
otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la naotificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelaciéon se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de selecciéon y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccién, esta en la obligacion de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacién, salvo la informacion
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar
dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el comité de seleccion.

o A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1.

3.2

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS
En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccidn especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

3.4.

3.5.

3.6.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuél es la
clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con més de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla
con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de
la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucién de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o

insumos, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto
en la seccién especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacién econdémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas

0/
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segln corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245y 1246
del Cdédigo Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacion de las férmulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.8.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debi6 ejecutarse.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirdn
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS

RUC Ne° : 20197978725

Domicilio legal : CAL.MANUEL PACAYA NRO. SN LORETO - LORETO -
NAUTA

Teléfono: : 065-235658

Correo electronico: :  municip.distritaltrompeteros@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra
CREACION DE LOCAL DE SERVICIOS MULTIPLES CC.NN. SAUKI DEL DISTRITO DE
TROMPETEROS-PROVINCIA DE LORETO-DEPARTAMENTO DE LORETO. Con CUI

N°2544367.

Importante para la Entidad

e En caso de procedimientos de seleccidn segun relacién de items o por paquete consignar el

detalle del objeto de estos.
e En caso de proyectos de inversion, se debe consignar la ejecucién de la obra materia de la

convocatoria, y no su denominacion, salvo que ambas coincidan.
Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

1.3. VALOR REFERENCIAL?

El valor referencial asciende a SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS
TREINTA Y CINCO CON 41/100 Soles (S/. 755,935.41), incluidos los impuestos de Ley y
cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucién de la obra. El valor referencial
ha sido calculado al mes de AGOSTO 2024.

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
721,393.11 (nggéfl\ﬁ%s 793,532.42

(SETECIENTOS VEINTE Y UN CUARENTA Y NUEVE MIL (SETECIENTOS
MIL TRESCIENTOS NOVENTA DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL
Y TRES CON 11/100 SOLES) CINCUENTA Y TRES CON QUINIENTOS TREINTA Y

INCLUYE IGV 80/100 SOLES) DOS CON 42/100 SOLES)

Importante

8 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccién entre estos montos, primara el monto del

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

4 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene méas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

/
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e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

Importante para la Entidad

e Cuando se trate de una contratacion por relacion de items, se debe consignar los valores
referenciales de cada item.

e En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, ademas se
debe detallar el valor referencial de la prestacion principal y el valor referencial de la prestacion

accesoria.

e Si durante la fase de actuaciones preparatorias, las Entidades advierten que es posible la
participacién de ejecutores de obras que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, debe tomarse en cuenta
la regulacion de la Cuarta Disposicion Complementaria Final del Reglamento.

De conformidad con lo sefialado en el numeral 2 de la citada Disposicion Complementaria Final,
en las bases se debe establecer ademas del valor referencial, los limites de este, cony sin IGV,
tal como se indica a continuacion:

Valor Referencial Limite Inferior Limite Superior
(VR) Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV
721,393.11
(SETECIENTOS 649,253.80 793,532.42 672.485.10
VEINTE Y UN | (SEISCIENTOS 550,215.09 (SETECIENTOS | (SEISCIENTOS
MIL CUARENTAY (QUINIENTOS NOVENTA Y SETENTA Y DOS
TRESCIENTOS | NUEVEMIL |CINCUENTA MIL|  TRES MIL MIL
NOVENTA v DOSCIENTOS | DOSCIENTOS | QUINIENTOS |CUATROCIENTOS
TRES CON CINCUENTA Y | QUINCE CON |TREINTA Y DOS| OCHENTAY
TRES CON | 09/100 SOLES) | CON 42/100 CINCO CON
117100 SOLES) | g4/10 5oL ES) SOLES) 10/100 SOLES)
INCLUYE IGV

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

1.5.

1.6.

1.7.

Documento y fecha de aprobacién del expediente de

contratacion

Documento y fecha de aprobacion del expediente

técnico

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS

Importante

MEMORANDO N° 045-2024-
MDT-GAF/AFV del

21/11/2024

RA N° 573-2024-A-MDT del

09/09/2024

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de

seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de A SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

Q
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No corresponde
1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucioén de la obra esta definido en el Capitulo 11l de la presente seccion de las
bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
El plazo de ejecucién de la obra materia de la presente convocatoria, es de SESENTA (60) dias

calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el
expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . CAJA DE LA ENTIDAD
Recoger en . UNIDAD DE LOGISTICA
Costo de bases . Impresa: S/ 10.00

Costo del expediente . Impreso: S/ 250.00
técnico Digital: S/ 10.00

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo méaximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibio el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versién impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N° 31953, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio Fiscal 2024

- Ley N° 31954, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2024.

- Ley N° 31955, Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el afio fiscal 2024.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica.
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- Decreto Supremo N° 082-2019-EF del TUO y el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que
aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias.

- Decreto Supremo N° 162-2021-EF

- Reglamento Nacional de Edificaciones.

- Norma sobre consideraciones de mitigacién de Impacto Ambiental.

- Reglamento del Sistema Nacional de Defensa Civil.

- Reglamento para la Autorizacién de Obras en Vias Publicas.

- Cdadigo Civil.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admisién de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

El certificado de vigencia de poder expedido por registros publicos no debe tener
una antigiiedad mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacién de ofertas,
computada desde la fecha de emisién.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1

5 La omisién del indice no determina la no admision de la oferta.

¢ Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)
e) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) Elprecio de la oferta en SOLES y:

v'  El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v/ Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Ultimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacién accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante
e El comité de seleccién no puede incorporar documentos adicionales para la admision de la
oferta a los establecidos en este acépite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta
se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcibn en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad”

b) Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (5%) por tener la condicién de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

¢) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos de obtener
el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la Declaracion
Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacién de la exoneracion del IGV.

7

Dicho documento se tendré en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

0/
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(Anexo N° 7)

e) Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutara la obra, o en las provincias
colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o region, pueden
presentar la solicitud de bonificacién por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima
y Callao, segin Anexo N° 8. Cuando se trate de consorcios, esta solicitud debe ser
presentada por cada uno de los consorciados.

Advertencia

El comité de seleccién no podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan
sido indicados en los acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de
calificacion” y “Factores de evaluacion’.

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato. CARTA FIANZA y/o RETENCION.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. CARTA FIANZA
y/o RETENCION.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE®y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h)  Autorizacién de notificacién de la decisién de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacién®. (Anexo N°12)

i)  Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP°,

i)  Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

k) Calendario de adquisicién de materiales 0 insumos necesarios para la ejecucién de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliaciéon de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

[) Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

m) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracion de los documentos indicados en los literales i), j) y k).

10

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.




-

.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 010-2024-CS-MDT-1

n) Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios.

0) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya
aceptado la reduccion de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

p) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

g) Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso de que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU*2,

r)  Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacién
gue emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia so6lo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerard aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

11

12

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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2.4,

2.5.

e Enlos contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con
cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149 del
Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcion del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http:/Awww2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el PerU, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya®®.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en calle Alan Garcia S/N Villa Trompeteros — Rio
Corrientes (Sede Central) y en Calle Las Mercedes Mz F Lt 25 — Iquitos (Oficina de Coordinacion)

Importante
En el caso de contratacién de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra

incluida en el paquete.
ADELANTOS™
2.5.1. ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgara 01 adelanto directo por el DIEZ PORCIENTO (10%) del monto del
contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO dentro de los ocho (8) dias siguientes
a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos® mediante

13

14

15

Segun lo previsto en la Opinion N° 009-2016/DTN.

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181y 182 del Reglamento.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
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2.7.

CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto
solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud
del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“La Entidad otorgaré adelanto para materiales o insumos por el VEINTE PORCIENTO (20%)
del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos
presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizard en un plazo de quince (15) dias calendario previos a
la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos para cada adquisicion,
con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de quince (15) dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos®® mediante carta fianza o péliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera MENSUAL.

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacién se regira por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento. En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en consideracion lo dispuesto en
el numeral 194.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de QUINCE (15) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

16

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacién del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

EJECUCION DE LA OBRA:

“l. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE
TECNICO

A. CONSIDERACIONES GENERALES

1. NOMBRE DEL PROYECTO:
EJECUCION DE LA OBRA: “CREACION DE LOCAL DE SERVICIOS MULTIPLES-CC.NN.
SAUKI DEL DISTRITO DE TROMPETEROS-PROVINCIA DE LORETO-DEPARTAMENTO
DE LORETO (CUI N°2544367)”

2. ANTECEDENTES

Organizacion Politica

La Comunidad Nativa Sauki, se encuentra politicamente organizada y representada por sus
autoridades de la comunidad que son:

Apu

Teniente Gobernador

Agente Municipal

Via de Acceso a la Comunidad

La via de acceso a esta comunidad es un recorrido que tarda 1 hora 'y 15 min desde Iquitos
hasta nauta via terrestre y de nauta a trompeteros tarda 15 horas y de trompeteros hasta la
comunidad nativa de Sauki tarda 12 horas.

Aspectos climatolégicos en la comunidad

El clima de la comunidad nativa Sauki es el tipico de la Amazonia Peruana: humedad,
temperaturas relativamente altas y clima lluvioso. Las temperaturas medias locales son las
mismas que se presentan en toda la regién, oscilando las maximas en 38°C y minimas en
19°C. La humedad relativa promedio es de aproximadamente 85%.

Las estaciones del afio no son muy marcadas y estan determinadas por el volumen de
precipitaciones pluviales. El verano o época de escasas lluvias comprende aproximadamente
los meses de Setiembre a Enero; y el invierno o época lluviosa abarca los meses de abril a
junio, lo cual debe considerarse para una buena programacion de obra.

Aspectos Socio Econdmicos

Economia

La principal actividad econdmica es la agricultura, complementada con labores de caza y
pesca. Sus principales cultivos son la yuca, el platano y la crianza de aves menores.

Vivienda
Las viviendas de la zona son en mayor proporcion construidas con material rustico de la zona
(paredes de tablas, con techo de calamina o hojas de irapay).

Servicios existentes
Energia eléctrica, solo donde existe mayor concentracion poblacional mediante un generador
y durante 3 horas en la noche.
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Centro de Educacion Inicial.
Centro educativo Primario.
Posta de Salud.

Vereda Peatonal.

Mediante Resolucion de Alcaldia N° 573-2024-A-MDT, 09 de setiembre del 2024 aprueba
el expediente técnico denominado “CREACION DE LOCAL DE SERVICIOS MULTIPLES-
CC.NN. SAUKI DEL DISTRITO DE TROMPETEROS-PROVINCIA DE LORETO-
DEPARTAMENTO DE LORETO (CUI N°2544367)”.

3. GENERALIDADES
Nombre de la Obra:
“CREACION DE LOCAL DE SERVICIOS MULTIPLES-CC.NN. SAUKI DEL DISTRITO DE
TROMPETEROS-PROVINCIA DE LORETO-DEPARTAMENTO DE LORETO (CUI
N°2544367)”

Nombre del PIP o Inversién de Obra:

“CREACION DE LOCAL DE SERVICIOS MULTIPLES-CC.NN. SAUKI DEL DISTRITO DE
TROMPETEROS-PROVINCIA DE LORETO-DEPARTAMENTO DE LORETO (CUI
N°2544367)”

Nivel de los Estudios de Inversion:
EXPEDIENTE TECNICO

Expediente Técnico aprobado mediante:
Mediante Resolucion de Alcaldia N° 573-2024-A-MDT, 09 de setiembre del 2024, se
aprueba el expediente técnico.

4. FINALIDAD PUBLICA
Es brindar adecuadas condiciones en la construccion de infraestructura para el desarrollo de
actividades sociales en local de servicios multiples de la comunidad nativa de Sauki.

5. UBICACION Y CARACTERISTICAS

Pais : Peru

Regién : Loreto
Provincia : Loreto
Distrito : Trompeteros
Localidad : Sauki

Zona : Rural

Regién Natural : Selva
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DEPARTAMENTO DE LORETO PROVINCIA DE LORETO

Provincias del
departamento
de Loreto

OBJETIVO DEL PROYECTO

El proyecto: “CREACION DE LOCAL DE SERVICIOS MULTIPLES-CC.NN. SAUKI DEL
DISTRITO DE TROMPETEROS-PROVINCIA DE LORETO-DEPARTAMENTO DE LORETO
(CUI N°2544367)”, busca definir el presupuesto para la ejecucion de la obra, alcanzando las
herramientas para su verificacién y aprobacion, la misma que servira para financiar la
ejecucién de la mencionada obra hasta su culminacién y puesta al servicio de la ciudadania,
a través de la dotacién de infraestructura moderna necesaria para el 6ptimo desarrollo de las
actividades sociales.

Uno de los objetivos del presente Proyecto estd orientado a brindar un mejor
desarrollo de actividades de los pobladores de la comunidad, y en un futuro ayude a
los nifios con espacios para desarrollar sus actividades extracurriculares.

Otro objetivo del presente proyecto es el de brindar a las personas visitantes,
pobladores del lugar y poblaciéon estudiantil de la comunidad, una infraestructura
adecuada y con los disefios y pardmetros establecidos en el Reglamento Nacional
de Edificaciones de tal manera que la poblacion en general eleve su nivel de vida.

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

Contar con un contratista para la ejecucion de la obra: “CREACION DE LOCAL DE
SERVICIOS MULTIPLES-CC.NN. SAUKI DEL DISTRITO DE TROMPETEROS-PROVINCIA
DE LORETO-DEPARTAMENTO DE LORETO (CUI N°2544367)”, de acuerdo al expediente
técnico aprobado.

BASE LEGAL:

Ley N°27293, Ley del sistema nacional de inversion publica.

D.L N°1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema nacional de programacién Multianual y Gestion de
inversiones, y deroga la Ley n°27293.

D.S N°284-2018-EF, Aprueba el reglamento del decreto legislativo n°1252, Decreto Legislativo que crea
el Sistema nacional de programacion Multianual y Gestion de inversiones.

R.D N°001-2019-EF/63.01 Aprueba la directiva general del Sistema nacional de programacion
Multianual y Gestién de inversiones.

Modificatorias a la R.D N°001-2019-EF/63.01 Aprueba la directiva general del Sistema nacional de
programacion Multianual y Gestion de inversiones.

D.S N°074-2023-EF, Modifica el reglamente del decreto legislativo n®1252
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Ley N°31953, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

Ley N°31954, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal 2024.

Ley N°31955, Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el afio fiscal 2024.

Texto Unico Ordenado de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado, D.S. N°082-2019-EF
Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Ley N°27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica.

Decreto Supremo N°344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
y sus modificatorias.

D.S. N°377-2019-EF que modifica el Reglamento de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado
aprobado con D.S. N°344-2018-EF

Decreto Supremo N°162-2021-EF que modifica el Reglamento de la Ley N°30225, aprobado con D.S.
N°344-2018-EF.

D.S. N°234-2022-EF que modifica el Reglamento de la Ley 30225 Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado con D.S. N°344-2018-EF

D.S. N°308-2022-EF que modifica el Reglamento de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del estado,
aprobado con D.S. N°344-2018-EF.

Reglamento Nacional de Edificaciones.

Ley N°27496, Ley del sistema nacional de evaluacion ambiental, su reglamento D.S N°019-2009-
MINAM.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

El Proyecto consiste en ejecutar las partidas inconclusas del local comunal y las partidas a
ejecutar.

A continuacion, se describe las partidas a ejecutar para la construccién de local de servicios
de uso multiple en la CC. NN de Sauki las cuales son:

EDIFICACION | — LOCAL COMUNAL

Excavacién manual para cuneta perimetral.

Mortero F'c=175kg/cm2 en cuneta perimetral.

Piso de cemento/arena semipulida e=0.10cm (dentro de local).
Tijerales de Madera segun disefio.

Cobertura de plancha ondulada.

Cielorraso de Plancha Fibrocemento.

Canaletas de evacuacion pluvial de Pvc inc. Soportes.
Tarrajeo de Columnas, vigas y muros interiores.

Vestidura de Derrames.

Brufiado de Veredas.

Ventana con carpinteria metalica segun disefio.

Puerta P1 segun disefio.

Instalacién eléctrica, suministro e instalacion de centros de luz y cables alimentadores.

EDIFICACION Il — SERVICIO HIGIENICOS - MASATERIA

Excavacién manual para zapata, cimiento corrido, biodigestor, relleno y eliminacion.
Mortero F'c=175kg/cm2 en cimiento corrido, sobrecimiento, piso de cemento frotachado.
Mortero F'c=210kg/cm2 zapatas, columnas, vigas.

Muro de ladrillo tubular y tabique separador en bafios de drywall.

Tijerales de Madera segun disefio.

Cobertura de plancha ondulada.

Cielorraso de Plancha Fibrocemento.

Canaletas de evacuacion pluvial de Pvc inc. Soportes.

Tarrajeo de Columnas, vigas y muros interiores.

Vestidura de Derrames.

Brufiado de Veredas.

Piso de cemento frotachado, mortero f'c=175kg/cm2.

Vereda, mortero f'c=175kg/cm2.

Piso de ceramico 0.30 x 0.30 m. alto transito.

Ceramico en pared de 0.30x0.30cm en ss-hh.

Ventana con carpinteria metalica segun disefio.

Puerta P2, P3 y P4 segun disefio.
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Instalacion Sanitaria, aparatos sanitarios, accesorios, sistema de agua fria, redes de agua
fria, desagtie y ventilacion.
Instalacion eléctrica, suministro e instalaciéon de centros de luz y cables alimentadores.

EDIFICACION Il = TANQUE ELEVADO

Excavacién manual para zapata, relleno y eliminacién.
Mortero para zapata, columna y losa maciza f'c = 210 kg/cm2.
Tarrajeo de columna y losa maciza.

Instalacion y suministro de la red sanitaria del agua potable.

10. VALOR REFERENCIAL

El valor referencial del presente proyecto asciende a la suma de S/ 721,393.11 (Setecientos
veintian mil trescientos noventa y tres y 11/100 soles) con precios vigentes al mes de
AGOSTO 2024, que incluye Costos Directos, Gastos Generales, Utilidad y todo gasto
necesario para la correcta ejecucion de la obra.

COMPONENTE PARCIAL |

1.00 OBRAS PROVISIONALES 50,200.31
2.00 EDIFICACION | - LOCAL GOMUNAL /7 = 297,423.56
3.00 EDIFICACION Il - SERVICIOSHIGIENICOS - fASATERAY™ ) 7 v 139,428.98
4.00 EDIFICACION Il - TANQUE ELEVATO, 6,318.56
COSTO DIRECTO Sl. 493,461.41
GASTOS GENERALES 13.890152% 1389% SI. 68,542 .54
UTILIDAD 10.00% 10.00% S/ 49346.14
COSTO PARCIAL Sl 611,350.09

IGV 18.00% 18.00% SI. 110,043.02
PRESUPUESTO REFERENCIAL Sl 721,393.11

El valor referencial incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas vy,
de ser el caso, los costos laborales y los impuestos de Ley, gastos de seguridad y medio
ambiente, y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra.
Los porcentajes de incidencia de los gastos generales fijos y variables deben ser incluidos en
la propuesta, asi como las sumatorias de los titulos y subtitulos del presupuesto de la
ejecucion de la obra.

B. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

1.

TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCION: ADJUDICACION SIMPLIFICADA,
prestaciones pendientes de ejecucion previstos en el art. 167° del RLCE.

SISTEMA DE CONTRATACION: A SUMA ALZADA.

PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecucién de la obra de conformidad con lo
establecido en el expediente técnico es de SESENTA (60) dias calendario.

ENTREGA DE TERRENO PARA EJECUCION DE LA OBRA E INICIO DE OBRA: De conformidad
con el numeral 176.1 del articulo 176 del Reglamento se establece que: El inicio del PLAZO
DE EJECUCION DE OBRA comienza a regir desde el dia siguiente de que se cumplan las
siguientes condiciones:

a) Que la Entidad notifiqgue al contratista quien es el inspector o el supervisor,
segun corresponda;

b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar
donde se ejecuta la obra, segun corresponda;

¢) Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos
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5.

6.

que,de acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligacion;

d) QuelaEntidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo,
en caso este haya sido modificado con ocasion de la absolucién de consultas
y observaciones;

e) Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo (si fuera el
caso), en las condiciones y oportunidad establecidas en el articulo 181 del
reglamento.

Las condiciones a que se refieren los numerales precedentes, deben ser cumplidas
dentro de los quince (15) dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcion del
contrato. En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con
el cumplimiento de las demas condiciones.

La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de
ejecucionde la obra segln los supuestos previstos en el articulo 176 del Reglamento.
Las circunstancias invocadas se sustentan en un informe técnico que forma parte del

expediente de contratacion, debiendo suscribir la adenda correspondiente.

Del equipamiento

N° Lista de equipamiento estratégico Unidad | cantidad
1 | TEODOLITO und 4
2 | MOTOSOLDADORA und 2
3 | MEZCLADORA DE TROMPO DE 9P3 (HP) und 2
4 | CIZALLA P/CORTE DE FIERRO und 4

Del plantel profesional

Plantel Profesional Clave

Cargo

Profesion

Experiencia

Residente
De Obra

Ingeniero
Civil

Debera contar con experiencia minima de tres (03) afios como:
Residente y/o residente de obra y/o supervisor y/o inspector y/o
jefe de supervision y/o ingeniero residente de obra y/o ingeniero
residente y/o residente de supervision y/o

Jefe de obra y/o jefe de proyecto y/o Ingeniero jefe de
supervision y/o Ingeniero superviso y/o

Residente de la Obra y/o Ingeniero Supervisor Residente y/o
Ingeniero Inspector y/o jefe de Inspeccion y/o Residente
General y/o Residente Principal y/o

Jefe de obra, director de contratos y/o director de obras y/o jefe
de Obra o de Sector o de Tramo y/o Residente de Obra o Sector
y/o Supervisor de Obra en ejecucion y/o supervision de obras
en general al objeto de la convocatoria, computados desde la
colegiatura.

Asistente de
Ingeniero
Residente
Técnico

Ingeniero
Civil

Debera contar con experiencia minima de dos (02) afios como:
Residente y/o residente de obra y/o supervisor y/o inspector y/o
jefe de supervision y/o ingeniero residente de obra y/o ingeniero
residente y/o residente de supervision y/o

Jefe de obra y/o jefe de proyecto y/o Ingeniero jefe de
supervision y/o Ingeniero superviso y/o

Residente de la Obra y/o Ingeniero Supervisor Residente y/o
Ingeniero Inspector y/o jefe de Inspeccion y/o Residente
General y/o Residente Principal y/o

Jefe de obra, director de contratos y/o director de obras y/o jefe
de Obra o de Sector o de Tramo y/o Residente de Obra o Sector
y/o Supervisor de Obra en ejecucion y/o supervision de obras
en general al objeto de la convocatoria, computados desde la
colegiatura.

Ing.
Seguridad

Ingeniero
Civil O
Ingeniero
Ambiental O

Debera contar con experiencia minima de tres (02) afios como:
Especialista en seguridad y/o especialista en/de seguridad,
salud ocupacional y medio ambiente y/o especialista en
seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente y/o especialista
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Agronomo O | en seguridad y salud en el trabajo y/o especialista en seguridad
Quimico O y medio ambiente y/o ingeniero de seguridad y/o ingeniero de
Ecdlogo seguridad y medio ambiente y/o supervisor de seguridad y/o
especialista en seguridad y prevencion y/o especialista en
seguridad y salud ocupacional y/o especialista en seguridad e
higiene ocupacional y/o especialista en seguridad y evacuacion
y/o

Ingeniero de seguridad y salud y/o Ingeniero Seguridad
Ocupacional y medio ambiente y/o Supervisor de SYSOMA y/o
Supervisor de seguridad y medio ambiente y/o Inspector de
SSMA y/o jefe de seguridad y/o

Ingeniero y/o especialista y/o supervisor y/o jefe y/o responsable
y/o coordinador o la combinacion de esto en/de Medio ambiente
y seguridad y/o seguridad e higiene ocupacional y medio
ambiente y/o seguridad y medio ambiente y/o Seguridad y/o
SOMA y/o En la especialidad de seguridad y/o Seguridad,
sefializacion y evacuacion y/o De seguridad y salud en el trabajo
y/o Seguridad de obra y/o Seguridad y salud en el trabajo y/o
Prevencionista y/o SSOMA y/o seguridad y salud en el trabajo
y/o seguridad y salud de obra y/o seguridad de obra y/o Salud
ocupacional y medio ambiente y/o

Ingeniero y/o Especialista y/o jefe y/o Responsable y/o
supervisor o0 la combinacion en/de: SSOMA y/o Seguridad
SOMA y/o STMA ylo Seguridad, salud en el trabajo y/o
Seguridad y Salud Ocupacional y/o Salud Ocupacional y/o
Seguridad e Impacto Ambiental y/o Seguridad e Higiene
Ocupacional y/o Seguridad, Salud e Higiene Ocupacional y/o
Seguridad e Higiene Ocupacional de Obras y/o Seguridad y
riesgo laborales y/o seguridad y/o salud en el trabajo o la
combinacion de estos

En ejecucién y/o supervisién de obras en general, que se

computara desde la colegiatura

EXPEDIENTE TECNICO

Es el conjunto de documentos que comprende memoria descriptiva, especificaciones
técnicas, planos de ejecucion de obra, metrados, presupuesto de obra, fecha de
determinacion del presupuesto de obra, Valor Referencial, analisis de precios, calendario de
avance de obra valorizado, férmulas polinémicas vy, si el caso lo requiere, estado de suelos,
estudio geoldgico, de impacto ambiental u otros complementarios Las prescripciones,
condiciones, precisiones, y todo aquello establecido en el expediente Técnico Aprobado por
la entidad es de obligatorio cumplimiento para el participante, postor y/o contratista ante la
entidad.

CRONOGRAMA DE EJECUCION

Antes del inicio de obra, El Contratista entregara a la Supervision, un diagrama de barras
(GANTT) de todas las actividades que desarrollaray el personal que intervendra con indicacion
del tiempo de su participacion. Los diagramas seran los mas detallados posibles, tendran
estrecha relacion con las partidas del presupuesto y el cronograma valorizado aprobado al
Contratista.

RESIDENTE DE OBRA

Durante la ejecucién de la obra se cuenta, de modo permanente y directo, con un profesional
colegiado, habilitado y especializado designado por el contratista, previa conformidad de la
Entidad, como residente de la obra, en funcién de la naturaleza, envergadura y complejidad
de la misma, se debe encontrar plenamente habilitado para el ejercicio de su profesion.

En consecuencia, tendrd validez las decisiones adoptadas por el referido profesional, las
cuales no podran ser enervadas por otra persona o autoridad, el referido personal no podra
ser sustituido salvo autorizacién previa y por escrito a la entidad, su reemplazo sera efectivo
una vez emitida la autorizacién escrita por la entidad.

SUPERVISOR DE OBRA
Profesional designado por la Entidad para velar directa y permanentemente por la correcta
ejecucion técnica, econdémica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato. Debe
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11.

12.

13.

cumplir, como minimo, con la misma experiencia y calificaciones profesionales establecidas
para el residente de obra.

En caso de que el supervisor sea una persona juridica, esta debe designar a una persona
natural como supervisor permanente en la obra.

De conformidad con el Articulo 187 del reglamento, la Entidad controla los trabajos efectuados
por el contratista a través del supervisor, segun corresponda, quien es el responsable de velar
directa y permanentemente por la correcta ejecucion técnica, econdémica y administrativa de
la obra y del cumplimiento del contrato, ademas de la debida y oportuna administracion de
riesgos durante todo el plazo de la obra, debiendo absolver las consultas que formule el
contratista segun lo previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento.

El inspector o el supervisor, segln corresponda, esta facultado para ordenar el retiro de
cualquier subcontratista o trabajador por incapacidad o incorrecciones que, a Su juicio,
perjudiquen la buena marcha de la obra; para rechazar y ordenar el retiro de materiales o
equipos por mala calidad o por el incumplimiento de las especificaciones técnicas y para
disponer cualquier medida generada por una emergencia. No obstante, lo sefialado en el
parrafo precedente, su actuacion debe ajustarse al contrato, no teniendo autoridad para
modificarlo.

El contratista debe brindar al supervisor las facilidades necesarias para el cumplimiento de
su funcion, las cuales estan estrictamente relacionadas con esta.

El Contratista estara obligado a mantener informado a la Supervision con la debida y
necesaria anticipacion, acerca de su inmediato programa de trabajo y de cada una de sus
operaciones, en los términos y plazos prescritos en los documentos contractuales.

La Supervision y el personal autorizado por la Entidad, tendran acceso a la obra, en todo
tiempo, cualquiera sea el estado en que se encuentre, y el Contratista debera prestarle toda
clase de facilidades para el acceso a la obra y su inspeccién. A este fin, el Contratista debera:

a) Permitir el servicio de sus empleados y el uso de su equipo y material necesario para
la inspeccién y vigilancia de la obra.

b) Proveer y mantener en perfectas condiciones todas las marcas, sefiales y referencias
necesarias para la ejecucion e inspeccion de la obra.

¢) Prestar en general, todas las facilidades y los elementos adecuados de que dispone, a
fin de que la supervisién se efectle en la forma mas satisfactoria, oportuna y eficaz.

d) El Contratista antes de la iniciacién de la obra, debera obligatoriamente indicar a la
Entidad el horario de trabajo dentro del cual deberan realizarse los trabajos, a fin de
que pueda disponer un adecuado control de los mismos.

e) Los trabajos realizados fuera del horario establecido y que no hayan tenido sido
autorizados por la Supervisién no seran Reconocidos para efecto de pago

CUADERNO DE OBRA DIGITAL Y ANOTACION DE OCURRENCIAS

De acuerdo a la Directiva N° 009-2020-OSCE, el cuaderno de obra digital aplicara al
contrato de obra que derive de este procedimiento de seleccidén para la ejecucion de la obra.
Por lo que, los procedimientos de apertura, manejo, cierre y otros procedimientos estaran
sujetas a lo establecido en la Directiva N° 009-2020-OSCE.

CONSULTAS

Las consultas en cuaderno de obra son el mecanismo a través del cual el residente de obra
comunicaal Supervisor las observaciones discrepancias, deficiencias, omisiones, aclaraciones
gue tiene respecto a determinada informacién del expediente técnico. El residente de obra
debe formular las consultas con toda claridad cuél es el tema a discernir. En tanto que el
Supervisor debe absolver las consultas en la forma, plazos de respuesta, alcances y
atribuciones, de acuerdo lo dispuesto en el Art.193° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

ADELANTOS
11.1 ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgara un Unico adelanto directo por el Diez por ciento (10%) del monto
del contrato original.
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El contratista debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los ocho (8)
dias siguientes a la Suscripcion del Contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos mediante Carta Fianza y el comprobante de pago correspondiente.

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a
partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista. Asimismo, la Entidad
gue emita dicha Carta Fianza, debera encontrarse bajo la supervision de la
Superintendencia de Banca y Seguros y AFP que cuenten con clasificacién de riesgo
B o superior, en concordancia con el articulo 148 del R.L.C.E.

11.2 ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el Veinte por ciento
(20%) del monto del Contrato Original conforme al calendario de adquisicion de
materiales o insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de ocho (08) dias calendarios
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos
para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los
materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra
valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto
en un plazo de siete (07) dias calendario anterior al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante Carta Fianza y el
comprobante de pago respectivo. Asimismo, la Entidad que emita dicha Carta Fianza
debera encontrarse bajo la supervision de la Superintendencia de Banca y Seguros
y AFP que cuenten con clasificacién de riesgo B o superior en concordancia con el
articulo 148 del R.L.C.E.

14. VALORIZACIONES
La valorizacién sera de periodo MENSUAL. Con el siguiente contenido:

e Copia de la Resolucion que aprueba el Expediente Técnico (SOLO EN LA PRIMERA

VALORIZACION)

Copia de Contrato

Copia del Contrato de Consorcio de existir (SOLO EN LA PRIMERA VALORIZACION)

Copia del Acta de Entrega de Terreno (SOLO EN LA PRIMERA VALORIZACION)

Cuadro resumen de pagos (valorizaciones) y amortizaciones de los adelantos

Copia de la formula polinémica del Expediente Técnico

Calendario Programado Valorizado actualizado

Documentos que acredite el control de la calidad en obra, de corresponder de acuerdo a lo

sefialado por el Supervisor.

Copia Certificada de Habilitacién del Ing. Residente Expedida por el CIP

e Copias de Cartas Fianzas vigentes: Adelanto Directo, Adelanto de Materiales, Fiel
Cumplimiento.

e Constancia de pago por tributos del mes valorizado: SENCICO, CONAFOVICER, ESSALUD,

ONP y/o AFP, SCTR, Planilla Jornales, Declaracién PDT-SUNAT

Copia de asientos del Cuaderno de Obra visados por el Residente, Supervisor o Inspector

Copia de la Resolucién de Adicional y/o Deductivo de obra (si lo hubiera)

Copia de resoluciones de Ampliacion de Plazo (si lo hubiera)

Copia del Documento de Suspension o Paralizacién de Obra (si lo hubiera)

Copia del documento de Reinicio de Obra (si lo hubiera)

Relacién de Personal Técnico de acuerdo a la propuesta de las especialidades y el porcentaje

de participacion, asi como el informe de actividades visado por el Residente

Panel Fotografico de las partidas ejecutadas del mes valorizado de obra

o Expediente de Valorizacién en digital

¢ Informe de Conformidad de Valorizacién, emitida por la supervision o inspector para tramite
de pago.

e Informe de la DI

e Oficio de Conformidad de la DI

e Factura

° Ademas de entregar el digital escaneado y editable de la valorizacién, asi como de todos los




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 010-2024-CS-MDT-1

tramites de consultas, ampliaciones de plazo, prestaciones de adicionales y cualquier tramite de
orden contractual.

El plazo del pago de la valorizacién se regiré por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194
del reglamento.

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la obra,
realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas el
ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segln corresponda y el contratista. Si el inspector o supervisor no se presenta para la
valorizacion conjunta con el contratista, este la efectda.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, el
contratista tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con
el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizaraa
quien se indique en el contrato de consorcio.

Las valorizaciones se formularan en funcion a los metrados ejecutados aplicando las partidas y
precios unitarios del desagregado de partidas que dio origen a la propuesta y que fuera presentada
al momento de ofertar, agregando separadamente los montos proporcionales de gastos generales
y utilidad ofertados a este monto se agrega, de ser el caso, el porcentaje correspondiente al
Impuesto General a las Ventas. El plazo maximo de aprobacion por el Inspector de las
valorizaciones y su remision a la Entidad, de cinco (05) dias contados a partirdel primer dia habil
del mes siguiente de la valorizacién respectiva, y sera cancelada por la Entidad en fecha no
posterior al ultimo dia de tal mes.

15. FORMULA POLINOMICA
La formula polinbmica sera aquella que se encuentra aprobada en el expediente técnico.

13.1 REAJUSTES

En el caso de contratos de obra pactados en moneda nacional, las valorizaciones que se efectien
a precios originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicandolas por el
respectivo coeficiente de reajuste “K” que se obtenga de aplicar la formula o formulas polinémicas
previstas en el expediente técnico de obra que es parte de las bases, los indices Unificados de
Precios de la Construccion que publica el Instituto Nacional de Estadistica e Informatica - INEI,
correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorizacién. Una vez publicados los indices
correspondientes al mes en que debié efectuarse el pago, se realizan las regularizaciones
necesarias.

Dado que los indices Unificados de Precios de la Construccion son publicados con un mes de
atraso, los reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste “K” conocido al momento de la
valorizacion. Cuando se conozcan los indices Unificados de Precios que se deben aplicar, se
calcula el monto definitivo de los reajustes que le corresponden y se pagan con la valorizacién
mas cercana posterior o0 en la liquidacion final sin reconocimiento de intereses.

16. SUB CONTRATACION

Se podran Subcontratar — Partidas durante la ejecucién de la obra siempre que sea autorizado por
la entidad. Cuyo procedimiento debera realizarse conforme a lo establecido en el Art. 147, del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Se puede subcontratar por un maximo del cuarenta por ciento (40%) del monto del contrato
original, salvo prohibicién expresa contenida en los documentos del procedimiento de seleccion
o cuando se trate de prestaciones esenciales del contrato vinculadas a los aspectos que
determinaron la seleccion del contratista.

La Entidad aprueba la subcontratacion por escrito y de manera previa, dentro de los cinco (5)
dias habiles de formulado el pedido. Si transcurrido dicho plazo la Entidad no comunica su
respuesta, se considera que el pedido ha sido rechazado.

17. IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS
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Para la contratacion de obras, la planificacion debe incluir la identificacion y asignacion de riesgos
previsibles de ocurrir durante la ejecucion, asi como las acciones y planes de intervencion para
reducirlos o mitigarlos, conforme a los formatos que apruebe el OSCE. El andlisis de riesgos
implica clasificarlos por niveles en funcion a: (i) su probabilidad de ocurrencia y (ii) su impacto en
la ejecucion de la obra.

Riesgos derivados de eventos de fuerza mayor (sismo), Capacitacion a los trabajadores sobre
acciones durante el sismo. Contar con un Plan de Emergencia y Evacuacion. Reunirse con los
trabajadores, personal técnico y profesional para planificar acciones de prevencion y respuesta.
Contar con un maletin para emergencias, facil de llevar en casos de evacuacion. Ubicarse
inmediatamente en lugares seguros previamente identificados, alejarse de estructuras
provisionales tales como postes, taludes y zanjas profundas de tierra.

18. LICENCIAS Y CERTIFICADOS

LAS GESTIONES Y LICENCIAS DE CONSTRUCCION deberan ser canalizadas por el contratista
a nombre de la Entidad, los gastos (TUPA) que de estos deriven seran asumidos por la entidad
en la etapa de liquidacion. Asimismo, las gestiones que sean necesarias durante la ejecucion con
los sectores (seda Loreto, electro oriente, etc.).

19. SEGUROS

El contratista debera presentar a la entidad todos los seguros (Seguro CAR, SCTR, entre otros),
necesarios de aseguradoras autorizadas segun conforme a la legislacién vigente y debidamente
supervisados por la superintendencia de banca y seguros y de administradores de fondos de
pensiones, la misma que se mantendran vigente hasta que el proyecto se encuentre recibido por
la entidad.

20. RECEPCIONY LIQUIDACION DE OBRA

Al terminar todos los trabajos, el Contratista har4 entrega de la obra a la Comisién de Recepcion
nombrada por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS.

La recepcion de la obra se hard de acuerdo a lo estipulado en el articulo 208 del Reglamento. El
procedimiento para la liquidacion del contrato de obra seréd en concordancia con lo establecido en
el articulo 209 del Reglamento.

No se procedera a la liquidacién de obra, mientras existan controversias pendientes de resolver.
Luego de haber quedado consentida la liquidacién y efectuado el pago del saldo de la liquidacion
culmina el contrato y se Cierra el expediente respectivo.

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente
al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de quince 15 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal efecto, la parte
gue solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

Asimismo, el contratista a la culminacion de la obra debera alcanzar al supervisor y/o inspector el
dossier de calidad del proyecto donde contenga respectivos certificados de calidad de los
materiales, pruebas de calibraciéon de los equipos, pruebas de ensayo, asi como también el
manual de operacién y mantenimiento del equipamiento e instalaciones que cuente el proyecto

21. CONFORMIDAD

Otorgada la conformidad de la prestacién, la Entidad otorga al contratista, una constancia de
prestacion de ejecucion de la cual es entregada conjuntamente con la liquidacién de la obra. Solo
se puede diferir la entrega de la constancia en los casos en que hubiera penalidades, hasta que
estas sean canceladas.

22. CONDICIONES DE LOS CONSORCIADOS
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el area usuaria incluye lo
siguiente:
o El ndmero méximo de consorciados es de dos (2) integrantes.
o El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 25%.
o El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante
del consorcio que acredite mayor experiencia es de 30%.

23. OTRAS PENALIDADES APLICABLES
De acuerdo con el articulo 163° se pueden establecer otras penalidades, las cuales deben ser
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Tabla de Otras Penalidades

objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacion.
Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una, un
monto mé&ximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente.

NP Supuestos de _apllcaC|on de Fo,rma de Procedimiento
penalidad calculo
Cuando el personal acreditado
permanece menos de sesenta (60)
dias desde el inicio de su participacion | 0.50 de UIT por cada dia .
; It . Segun informe del
en la ejecucion del contrato o del | de ausencia del personal
; : DN INSPECTOR Y/O
1 | integro del plazo de ejecucion, si este en obra en el plazo
; : SUPERVISOR DE LA
es menor a los sesenta (60) dias, de previsto.
; X L OBRA.
conformidad con las disposiciones
establecidas en el numeral 190.2 del
articulo 190 del Reglamento.
En caso el contratista incumpla con su 0.50 de UIT ,
N . Iy . Segun informe del
obligacion de ejecutar la prestacion con el por cada dia
2 |personal acreditado o debidamente ausencia INSPECTOR Y/O
o SUPERVISOR DE LA
sustituido. del personal
OBRA.
en obra.
No presentar dentro de los siete (07)
dias calendario de iniciada la ejecucion Segun informe del
5 dfo'argzgaﬁ' P('f;” d; yagi{mr:;’;”tﬂ 0.50 de UIT por cadadia|  INSPECTOR Y/O
prog . ausencia del personal. | SUPERVISOR DE LA
realizarse de insumos y recursos a
o Sy OBRA.
utilizar y el cronograma de participacion
del personal
INDUMENTARIA E IMPLEMENTO DE|
PROTECCION PERSONAL
El contratista que no cumpla en dotar al ,
personal los implementos o equipo basico Segun informe del
4 |de proteccion personal, en la ejecucion de| 0.50 UIT por ocurrencia SLIJhlj’SEFI;E/(I:;(())IE I:\)(I/EOLA
la obra, conforme lo establece la Norma] = P
OBRA.
G.050.
La multa sera por persona, por ocurrencia
y por dia.
EQUIPOS DEL CONTRATISTA
Cuando el contratista no cuente con los ,
equipos minimos exigidos en el Segun informe del
S expediente técnico, o que los tenga 0.50 UIT por ocurrencia SLIJhlj’SEFI;{%ﬁSTC?IEI;I/EOLA
incompletos para la ejecucion de laf P
; , . OBRA.
obra. La penalidad sera por dia y por
equipo.
CALIDAD DE MATERIALES
Cuando el contratista emplee materiales
que no cumplan los requisitos de las
especificaciones técnicas contenidas en
el expediente técnico y las normativas Segun informe del
6 vigentes. La penalidad sera por cada 0.5 UIT. por ocurrencia INSPECTOR Y/O
caso detectado. EL CONTRATISTA| ™ P SUPERVISOR DE LA
deberd retirar dicho material vy OBRA.
reemplazarlo por otro que cuente con
los respectivos certificados y/o ensayos
de control de calidad. Siendo dicho a
cargo del contratista.
USO DE MATERIALES SIN ENSAYO Segun informe del
7 EN CALIDAD PREVIOS. 0.5 UIT. por ocurrencia INSPECTOR Y/O
Cuando el contratista presente| P SUPERVISOR DE LA
materiales que no cuenten con los OBRA.

©/
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certificados y/o ensayos de calidad
previos a su utilizacion, EL
CONTRATISTA debera retirar dichos
materiales y reemplazarlos por otros
gque cuenten con los respectivos
certificados y/o ensayos de control de
calidad. Siendo dicho a cargo del
Contratista.

PERMANENCIA DEL RESIDENTE DE

OBRA
El residente es de forma permanente y
directa. (Art. 179° del RLC). En caso de
que el residente de obra no
permanezca permanentemente en la
obra serd causal de aplicacion de la
penalidad. La penalidad sera por cada
dia de inasistencia.

0,5 UIT, por cada dia de
ausencia del personal

Segun informe del
INSPECTOR Y/O
SUPERVISOR DE LA
OBRA.

PERMANENCIA DEL PLANTEL
TECNICO

En caso de que los profesionales del
plantel técnico no permanezcan en
obra de acuerdo al coeficiente de
participacion y de acuerdo al
cronograma de participacion.

0,5 UIT, por cada dia de
ausencia del personal

Segun informe del
INSPECTOR Y/O
SUPERVISOR DE LA
OBRA.

10

PAGO DEL PERSONAL

Por la demora en el cumplimiento en los
pagos del personal el servicio del
contratista por un periodo mayor a un
mes. La multa sera por cada caso
determinado.

0,5 UIT, por cada caso
determinado

Segun informe del
INSPECTOR Y/O
SUPERVISOR DE LA
OBRA.

11

SEGURIDAD DE OBRA Y
SENALIZACION
Cuando no cuenta con los dispositivos
de seguridad en la obra tanto peatonal vy
vehicular incumpliendo las normas y el
expediente técnico. La penalidad ser§
por cada dia de incumplimiento.

0,8 UIT, por cada caso
determinado

Segun informe del
INSPECTOR Y/O
SUPERVISOR DE LA
OBRA.

12

CRONOGRAMA VALORIZADO AL

INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL
Cuando el contratista no cumple con
entregar el calendario valorizado
adecuado a la fecha de inicio del plazo
contractual, en un plazo de 03 dias]
calendario de iniciado el plazo. La|
penalidad sera por cada dia de retraso
en la presentacion.

0,9 UIT, por cada dia de
incumplimiento

Segun informe del
INSPECTOR Y/O
SUPERVISOR DE LA
OBRA.

13

CARTEL DE OBRA

Cuando el contratista no coloque el
cartel de Obra dentro de los siete (07)
dias calendarios posteriores a la
entrega de terreno, asi mismo, es
obligacion del contratista mantener el
cartel de obra en éptimas condiciones
durante la ejecucion de la obra hasta la
recepcion de obra, caso contrario se
efectuard la penalidad. La penalidad
serd por dia.

0,9 UIT, por cada dia de
incumplimiento

Segun informe del
INSPECTOR Y/O
SUPERVISOR DE LA
OBRA.

14

Por presentar valorizaciones de Obras
ylo metrados no ejecutados
(sobrevalorizaciones), que no hayan
sido sustentados, sin perjuicio de las

acciones legales que pudieran

Hasta el 10% de lo
sobrevalorado

Segun informe del
INSPECTOR Y/O
SUPERVISOR DE LA
OBRA.
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corresponder.

Si el contratista incumple con las Segun informe del
15 | normas Socio Laborales y/o de | 0,8 UIT, por cada dia de INSPECTOR Y/O

Seguridad y Salud en el trabajo. ocurrencia SUPERVISOR DE LA

OBRA.

En caso de que la maquinaria y

equipamiento estratégico presente Segun informe del
16 deterioro y el contratista no realice la | 0,8 UIT, por cada dia de INSPECTOR Y/O

reposicion al dia siguiente de haber ocurrencia SUPERVISOR DE LA

sido requerido, se aplicara una OBRA.

penalidad por cada dia de ocurrencia

No presentar dentro de los siete (07) Segun informe del

dias calendarios de iniciada la INSPECTOR Y/O

0,8 UIT, por cada dia de

17 | ejecucion de la obra, el Plan de . SUPERVISOR DE LA
Seguridad, conjuntamente con el ocurrencia OBRA.
cronograma de actividades y recursos.

Por no presentar a tiempo el Informe Segun informe del

18 Técnico de Revision del expediente 1UIT INSPECTOR Y/O
técnico de obra de acuerdo al articulo SUPERVISOR DE LA
n° 177 del R.L.C.E. OBRA.

No presentar dentro de los siete (07) Segun informe del
dias calendarios de iniciada la INSPECTOR Y/O

19 ejecucion de la obra, el cronograma de | 0,8 UIT, por cada diade | SUPERVISOR DE LA

participacion de todo el personal ocurrencia OBRA.

técnico propuesto de acuerdo al

coeficiente de participacion.

Procedimiento para aplicacién de penalidad:

1.

24,

El Supervisor de Obra al detectar el incumplimiento de las obligaciones sefialadas en la
tabla de Penalidades, registra la infraccion en el Cuaderno de Obra, y remite carta de
preaviso al contratista, adjuntando las evidencias que pudiera haber obtenido, en dicha
carta se establece un plazo para la subsanacion de la infraccién.

El Contratista revisa el caso notificado y procede a subsanarlo en el plazo establecido, de
no hacerlo pasa al siguiente numeral.

El Supervisor de Obra procede a calcular la penalidad segun la Tabla de penalidades,
sobre la base del Monto del Contrato vigente, por dia, personal de ocurrencia, de
corresponder, verificando antes que el monto acumulado de penalidades aplicadas no haya
excedido el monto maximo de penalidad admisible, equivalente al diez por ciento (10%)
del monto del contrato vigente.

El Supervisor de Obra registra en el cuaderno de obra la aplicacion de la penalidad y
mediante carta comunica a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS que la
penalidad sera incluida en la siguiente valorizacion.

El Supervisor de Obra elabora y remite la valorizacién con la aplicacion de la penalidad.
En los casos que el monto acumulado de penalidades aplicadas haya excedido el monto
maximo admisible, el Supervisor de obra evaluara y podra proponer a la Entidad que inicie
la Resolucién del Contrato de obra.

Advertencia

No se puede incluir como otras penalidades la sola presentacion de la solicitud de
sustitucion del personal acreditado. La penalidad por sustitucion del personal aplica
siempre y cuando la Entidad no haya aprobado su sustitucién, segun lo previsto en el
numeral 190.4 del articulo 190 del Reglamento.

EJECUCION DE OBRA.

El Contratista ejecutara la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico. Los
materiales, herramientas y Mano de Obra, serdn tomando en consideracién de acuerdo a lo
definido en el expediente técnico.

©/
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La construccion, sin excepcién, comprendera las mejores practicas de ejecucion de Obras,
empleando procedimientos constructivos de calidad, equipos y técnicas de Ultima generacion
acordes con las tecnologias vigentes, a fin de asegurar un producto de calidad.

SEGURIDAD DE OBRA

Complementando las actividades programadas se tomaran las medidas de seguridad durante
la ejecucion de la obra, la misma que debera implementarse de tal manera que se den todas
las condiciones necesarias para evitar accidentes. Las medidas de seguridad deben abarcar
desde las labores de difusion de los desvios hasta los avisos preventivos en el sitio de la obra.

REPOSICION DE SERVICIOS PUBLICOS AFECTADOS

El Contratista debera efectuar un inventario detallado de las instalaciones de servicios publicos
ubicadas en el area de influencia del proyecto, para la cual por medio de consultas a las
empresas correspondientes deberd conseguir la informacién de ubicaciones de redes
principales y secundarias de las redes sub-terraneas y aéreas, asi como de las acometidas
domiciliarias, estado de conservacion, vida Util remanente, etc.

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

El Contratista deberd cumplir con la normatividad legal, sobre Seguridad y Salud Ocupacional;
de aplicacion en su actividad; al respecto deberda dar estricto cumplimiento, bajo su
responsabilidad en caso de inobservancia, de la normatividad referencial y sus modificaciones.

El Contratista debera desarrollar las medidas adecuadas de seguridad y salud ocupacional a
fin de garantizar la seguridad y salud del personal que intervenga en la actividad y preservar
los bienes propios.

TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES

Serdn de cargo del Contratista todos los tributos, contribuciones y gravamenes que le
corresponden de acuerdo a Ley. Toda responsabilidad de caracter laboral y por el pago de
aportaciones sociales es exclusivamente del Contratista.

22.1 Errores o Contradicciones

El Contratista debe hacer notar a la Entidad cualquier error o contradiccion en los documentos,
poniéndolo de inmediato en conocimiento del Supervisor.

Se entiende que, para realizar su propuesta, el postor ha analizado el expediente técnico, ha
realizado sus propios Metrados y ha considerado todos los gastos para desarrollar la obra de
acuerdo a los planos entregados.

22.2 TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS

El Contratista es exclusivamente responsable de la ejecucion y conservacion de las obras
objeto del presente contrato y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que le exima de
responsabilidad la circunstancia de que la Supervision de Obra haya examinado y reconocido
la obra durante su construccién o los materiales empleados, ni que las distintas partes de obra
hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones parciales.

Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demas documentos del proyecto, si
losmateriales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos
en la construccién o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la
obra ejecutada, el Contratista debera demolerla y rehacerla hasta dejarla a completa
satisfaccion dela Supervision de obra.

22.3 Obras Provisionales

El Contratista debera acondicionar ambientes temporales que permitan, tanto al Contratista,
ala Supervision, el normal desarrollo de sus actividades, debiendo incluir oficinas, almacenes
de equipos y materiales, los mismos que deberan quedar habilitados y equipados a los quince
(15) dias calendario de iniciado el plazo de ejecucion de la obra y conservarse hasta la
recepcioén de la obra.

Estos ambientes ofreceran adecuadas condiciones de estabilidad, aislamiento, ventilaciéon e
iluminacion y deberan estar provistos de adecuadas instalaciones eléctricas, sanitarias y
comunicaciones de ser necesarias.
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25.

Asimismo, el Contratista instalard las facilidades en funcién de la magnitud de la obra a
realizar, debiendo reunir en cualquier caso las siguientes condiciones:

El almacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizar4 bajo parte
cubierta, exigiéndose cerramientos laterales que tengan ventilaciéon natural mediante
aberturas practicables.

La obra dispondra de servicios sanitarios adecuados a la cantidad de personal obrero
empleado.

Los depdsitos o almacenes, talleres, casilla de vigilancia, vestuarios para el personal,
servicios higiénicos, etc., cumpliran con las condiciones de higiene imprescindible para su
uso, a criterio del Supervisor.

Los gastos, que demande la instalacion, el funcionamiento y conservacion de los ambientes
para la ejecucion de la Obra, se extenderan hasta la recepcion de la obra y corren por
cuenta del Contratista.

Estas prescripciones no son excluyentes de otras previsiones que pudiera adoptar el
Contratista para el mas eficaz desarrollo de las actividades relacionadas a la ejecucion de
la obra, pero, en cualquier caso, debera mantener informado al Supervisor de las
modificaciones que sobre el particular llevara a cabo, debiendo merecer su visto bueno.

El Contratista sera responsable de la vigilancia general de las obras en forma continua, para
prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres, estructuras y otros bienes
propios o ajenos; en caso de pérdida correra con los gastos que demande su sustitucion.

El Contratista debera colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, sefiales y luces de
peligro y tomar las demas precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes del
campamento donde puedan producirse accidentes.

22.4 PROGRAMA DE TRABAJO

Dentro del dia siguiente al inicio contractual de la obra, el Contratista debera presentar para
consideracion del Supervisor, el Calendario de Obra Valorizado contratado, adecuado a la
fecha de inicio del plazo contractual.

Dentro de los siete (7) dias calendario siguientes al inicio contractual de la obra, el
Contratistadebera presentar para consideracion del Supervisor, un Calendario detallado de
Adquisicion de equipos Yy materiales ajustado a las fechas calendario de iniciacién y
terminacién contractual de la obra, en el que se muestre el orden en que se ha de proceder
a la ejecucién de los diferentes trabajos.

Estos programas de trabajos deberan ser elaborados utilizando el Método del Camino
Critico (CPM) o El diagrama de barras de GANTT.

Al actualizar su programa de trabajo y/o cronograma, el Contratista debera tomar en cuenta
las restricciones originadas por caso fortuito o de fuerza mayor.

El Contratista estara obligado a presentar la reprogramacién de sus trabajos toda vez que
le sea aprobada una prérroga justificada del plazo de ejecucion de la obra o cuando el
Supervisor lo requiera como consecuencia del atraso en el cumplimiento del cronograma
vigente, conforme a los plazos establecidos vigentes, estando el nuevo programa de
trabajos sujeto a la revision y aprobacién del Supervisor.

La presentacion del programa de trabajos y su aprobacion por el Supervisor, no eximiran al
Contratista de ninguna de las obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato.

AMPLIACIONES DE PLAZO

En concordancia con el articulo 197 del RLCE, el Contratista podra solicitar la ampliacion
de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a la voluntad del
Contratista, siempre que modifiquen la ruta critica del programa de ejecucién de obra
vigente al momento de la solicitud de la ampliacion:
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26.

27.

26.

27.

28.

29.

1. Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al Contratista.

2. Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucion de la prestacion adicional
de obra. En este caso, el Contratista amplia el plazo de las garantias que hubiere
otorgado.

3. Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucion de los mayores metrados
que no provengan de variaciones del expediente técnico de obra, en contratos a precios
unitarios.

4. Para que proceda una ampliacion de plazo, debera observarse el procedimiento
y plazos regulados en el articulo 198 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

EFECTOS DE MODIFICACION DEL PLAZO CONTRACTUAL

Los efectos de la modificacion del plazo contractual se encuentran estipulado en el articulo
199 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Las ampliaciones de plazo
daran lugar a mayores costos directos debidamente acreditados y los gastos generales
variables. Las reducciones de plazo por reduccion de prestaciones que generen menores
gastos generales seran deducidas de la liquidacion final del contrato.

La entidad ampliara el plazo de los otros contratos celebrados vinculados directamente al
contrato principal, de acuerdo con el articulo 199.7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE OBRAS PROVISIONALES

Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depositos y
ambientes construidos deberan ser removidos y/o restablecidos a su forma original para
adquirir un aspecto limpio, debiendo el Contratista efectuar dichos trabajos con cargo a
sus gastos generales.

CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

El Contratista debera identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar
los residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el
impacto negativo con el medio ambiente.

El Contratista tiene la obligacién de velar por la conservacion del Medio Ambiente, para lo
cualdebera cumplir con todas las provisiones correspondientes.

El Contratista debera asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer,
contra la legislacién relacionada con la preservacion del medio ambiente.

RESPONSABILIDAD POR PERDIDA DE MATERIALES O HERRAMIENTAS.
La Entidad no asume ninguna responsabilidad por perdida de materiales o herramientas
delContratista dentro de la obra.

RECEPCION DE OBRA

A la terminacién de la obra y luego de una inspeccién conjunta entre el Supervisor y del
Contratista, si no surgen observaciones con relacién a la calidad y terminacién de la Obra,
se procedera a la Recepcion, suscribiendo el Acta correspondiente, en la que se indicara
claramente el estado final de la obra, de existir observaciones no se podra recepcionar la
obra,se levantara un acta de observaciones, en la que se indicara el plazo maximo para
la subsanacion de las mismas, el contratista informard en su oportunidad que se ha
culminado con la subsanacion de las observaciones determinadas por el comité de
recepcion de la obra, para lo cual la entidad definira una nueva fecha para la recepcién de
la obra, de conformidad con el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS DEL CONTRATO DE EJECUCION DE
OBRA.

Forman parte integrante del contrato, todos los documentos indicados en los
requerimientos técnicos minimos proporcionados por la entidad y las bases del proceso
de seleccion correspondiente; asi como el expediente técnico completo y toda otra
documentacion referente a la Obra, que tienen por finalidad complementarse mutuamente.

En caso de discrepancia entre diferentes partes de los Documentos de Contrato, se
aplicard el siguiente orden de precedencia entre los mismos:
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30.

Contrato de obra

Bases del procedimiento

Oferta del contratista

Otros documentos que forman parte del contrato

RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad de la ejecucioén de la obra por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho
a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto en la ley
y Reglamento de contrataciones del estado.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de 7 afios, contados a partir

de la conformidad de la recepcion total de la obra.

31

OTRAS CONDICIONES PARA EL CONTRATISTA

El Contratista debera contar con una Oficina Implementada en la ciudad donde se
realizara para el cumplimiento de sus funciones técnicas, administrativas y de
coordinaciones, durante la ejecucién de la obra.

El Contratista Debera consignar un correo electrénico en la cual AUTORICE que se
notifique la documentacion que se generen como consecuencia de la ejecucion
contractual, ademas, debera contar con una oficina en la ciudad de Iquitos, donde se
realizaran las notificaciones fisicas de la documentarias de la MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE TROMPETEROS.

El Contratista debe contar con Seguro Contra Accidentes Personales, Seguro
Complementario de Trabajo de Riesgo u otros seguros para todo su personal. EI mismo
gue sera presentado a la suscripcion del contrato y deberé estar vigente desde el inicio de
sus actividades y por el plazo estipulado en su contrato.

Su personal. EI mismo que sera presentado a la suscripcion del contrato y debera estar
vigente desde el inicio de sus actividades y por el plazo estipulado en su contrato.

Advertencia

Lo dispuesto en el numeral 30.4 del articulo 30 del Reglamento, no aplica cuando el
requerimiento ha sido homologado parcialmente.
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Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
comité de seleccion incorpora los requisitos de calificacion que se extraen del expediente técnico, no
pudiendo incluirse requisitos adicionales a los previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION
A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
N° Lista de equipamiento estratégico Unidad | cantidad
1| TEODOLITO und 4
2 | MOTOSOLDADORA und 2
3 | MEZCLADORA DE TROMPO DE 9P3 (HP) und 2
4 | CIZALLA P/CORTE DE FIERRO und 4
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.
Importante
No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigliedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.
A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
W I(a:::tregl0 -rongls::ner:al Formacion académica Grado o titulo
p -::Iia\re profesional
1 ING. RESIDENTE Ingeniero civil Titulado (Colegiado
y habilitado)
2 | ASISTENTE DE Ingeniero civil Titulado (Colegiado
INGENIERO y habilitado)
RESIDENTE
3 | ING. SEGURIDAD Ingeniero civil o Ingeniero Ambiental o | Titulado (Colegiado
Ingeniero Ecologo o Ingeniero y habilitado)
Agrénomo o Ingeniero Quimico
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.
Importante
e El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.
A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
RESIDENTE DE OBRA
Debera contar con experiencia minima de tres (03) afios como:
Residente y/o residente de obra y/o supervisor y/o inspector y/o jefe de supervision y/o ingeniero
residente de obra y/o ingeniero residente y/o residente de supervision y/o
Jefe de obra y/o jefe de proyecto y/o Ingeniero jefe de supervision y/o Ingeniero superviso y/o
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Residente de la Obra y/o Ingeniero Supervisor Residente y/o Ingeniero Inspector y/o jefe de Inspeccion
y/o Residente General y/o Residente Principal y/o

Jefe de obra, director de contratos y/o director de obras y/o jefe de Obra o de Sector o de Tramo y/o
Residente de Obra o Sector y/o Supervisor de Obra en ejecucion y/o supervision de obras en general al
objeto de la convocatoria, computados desde la colegiatura.

ASISTENTENTE DE RESIDENTE DE OBRA

Debera contar con experiencia minima de dos (02) afios como:

Residente y/o residente de obra y/o supervisor y/o inspector y/o jefe de supervision y/o ingeniero
residente de obra y/o ingeniero residente y/o residente de supervision y/o

Jefe de obra y/o jefe de proyecto y/o Ingeniero jefe de supervision y/o Ingeniero superviso y/o
Residente de la Obra y/o Ingeniero Supervisor Residente y/o Ingeniero Inspector y/o jefe de Inspeccion
ylo Residente General y/o Residente Principal y/o

Jefe de obra, director de contratos y/o director de obras y/o jefe de Obra o de Sector o de Tramo y/o
Residente de Obra o Sector y/o Supervisor de Obra en ejecucion y/o supervision de obras en general al
objeto de la convocatoria, computados desde la colegiatura.

INGENIERO DE SEGURIDAD

Debera contar con experiencia minima de tres (02) afios como:

Especialista en seguridad y/o especialista en/de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente y/o
especialista en seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente y/o especialista en seguridad y salud en
el trabajo y/o especialista en seguridad y medio ambiente y/o ingeniero de seguridad y/o ingeniero de
seguridad y medio ambiente y/o supervisor de seguridad y/o especialista en seguridad y prevencion y/o
especialista en seguridad y salud ocupacional y/o especialista en seguridad e higiene ocupacional y/o
especialista en seguridad y evacuacion y/o

Ingeniero de seguridad y salud y/o Ingeniero Seguridad Ocupacional y medio ambiente y/o Supervisor
de SYSOMA y/o Supervisor de seguridad y medio ambiente y/o Inspector de SSMA y/o jefe de seguridad
ylo

Ingeniero y/o especialista y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o coordinador o la combinacién de
esto en/de Medio ambiente y seguridad y/o seguridad e higiene ocupacional y medio ambiente y/o
seguridad y medio ambiente y/o Seguridad y/o SOMA y/o En la especialidad de seguridad y/o Seguridad,
sefializacién y evacuacion y/o De seguridad y salud en el trabajo y/o Seguridad de obra y/o Seguridad y
salud en el trabajo y/o Prevencionista y/o SSOMA y/o seguridad y salud en el trabajo y/o seguridad y
salud de obra y/o seguridad de obra y/o Salud ocupacional y medio ambiente y/o

Ingeniero y/o Especialista y/o jefe y/o Responsable y/o supervisor o la combinacion en/de: SSOMA y/o
Seguridad SOMA y/o STMA y/o Seguridad, salud en el trabajo y/o Seguridad y Salud Ocupacional y/o
Salud Ocupacional y/o Seguridad e Impacto Ambiental y/o Seguridad e Higiene Ocupacional y/o
Seguridad, Salud e Higiene Ocupacional y/o Seguridad e Higiene Ocupacional de Obras y/o Seguridad
y riesgo laborales y/o seguridad y/o salud en el trabajo o la combinacién de estos

En ejecucion y/o supervision de obras en general, que se computara desde la colegiatura

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de
recepcion de obra.

Se considerara obra similar a: Construccidn y/o reconstruccion y/o remodelacion y/o mejoramiento
y/o renovacion y/o ampliacién y/o fortalecimiento y/o nueva obra y/o construccidn y equipamiento
y/o redimensionamiento y/o reforzamiento y/o reformas y/o rehabilitacion y/o reposicion y/o
relocalizacion y/o la combinacion de los términos antes descritos, en infraestructura educativa
inicial o primaria o secundaria o local comunal o inicial y primaria o primariay secundaria.
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Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditard con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacién?’ de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccidon convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
gue en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompaiiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracién
jurada.

17

De acuerdo con la Opinion N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion", se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre
otros.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
< PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
La evaluaciébn consistira en
Evaluacién: otorgar el maximo puntaje a la

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.
Acreditacion:

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la oferta
(Anexo N° 6).

oferta de precio mas bajo y se
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente
formula:

Pi= OmXx PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méaximo del precio

95 18 puntos

B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL

Evaluacién:

Se evaluara que el postor cuente con una (1) practica de
sostenibilidad ambiental o social

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar alguna de las practicas de
sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje.

(Maximo 3 puntos)

Acredita una (1) de las préacticas de
sostenibilidad
3 puntos
No acredita ninguna practica en
sostenibilidad
0 puntos

B.1 Préctica:

Acreditacion:

Certificacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de seguridad y
salud en el trabajo acorde con la norma OHSAS 18001:2007*° o norma que la sustituya (ISO 45001:2018),
o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 45001:2018), cuyo alcance o campo de aplicacion

18

19

De 85 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano en las que se puede incluir

adicionalmente el factor capacitacion.

En marzo de 2018 se aprobé la norma ISO 45001:2018 que reemplaza la norma OHSAS 18001:2007. Cabe precisar que el
periodo de migracion duraré tres afios, por lo que el certificado en OHSAS 18001 tendra vigencia hasta marzo de 2021.

©/
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considere OBRAS DE EDIFICACION* 2!

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.??

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion??, y estar vigente?*
a la fecha de presentacion de ofertas.

B.2

Practica:
Certificacion del sistema de gestion de la responsabilidad social
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de la
responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:201425,

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado ante el “Social
Accountability Accreditation Services” (SAAS).

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®®, y estar vigente?”
a la fecha de presentacion de ofertas.

B.3

Practica:

Certificacion del sistema de gestion ambiental.

Acreditacién:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion ambiental acorde

con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo
alcance o campo de aplicacion considere OBRAS DE EDIFICACION?® %

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificaciéon acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucién o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentaciéon complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-1AF
) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-1AAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

).

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Entre las certificaciones voluntarias méas difundidas mundialmente, referidas al desempefio social en aspectos de la
responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estandar SA 8000, propuesto por la
Social Accountability International (SAl). La certificacién bajo este estandar refiere que una organizaciéon ha demostrado
mediante una evaluacién (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo
infantil, trabajo forzoso o bajo coaccién, salud y seguridad, libertad de asociacién y derecho a la negociacién colectiva,
discriminacién, practicas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracion.

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacién del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucion o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecénicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,

entre otros.

El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.



http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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reconocimiento internacional®°.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®!, y estar vigente3?
a la fecha de presentacion de ofertas.

B.4

Préctica:
Responsabilidad hidrica
Acreditacion:

Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como empresa
hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica” ( ).

B.5

Préctica:

Certificacion del sistema de gestion de la energia

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma 1SO

50001:2011% o ISO 50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001:2012),
cuyo alcance o campo de aplicaciéon considere OBRAS DE EDIFICACION?* ¥

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.3®

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®’, y estar vigente3®

a la fecha de presentacion de ofertas.

C. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

Evaluacién: (Maximo 2 puntos) 4?

Evaluacién:
Presenta Certificado I1SO 37001

Se evaluara que el postor cuente con certificacion del sistema de 2 puntos

30
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Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-1AF
) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-1AAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

).
En el certificado debe estar consignada la direcciéon exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

En agosto de 2018 se aprob6 la norma I1SO 50001:2018 que reemplaza a la norma ISO 50001:2011. Cabe precisar que el
periodo de migracién durara tres afios, por lo que el certificado en ISO 50001:2011 tendra vigencia hasta agosto de 2021.

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacién del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucion o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecénicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

El postor en su oferta podra acompafar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

En este caso, el puntaje del precio es de 93 a 100 puntos; y de 83 a 100 puntos en el caso de obras bajo la modalidad de
ejecucion llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente el factor capacitacion.



http://www.ana.gob.pe/certificado_azul
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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gestion antisoborno
No presenta Certificado ISO 37001

0 puntos
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado
un sistema de gestion antisoborno acorde con la norma 1SO
37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-
ISO 37001:2017).

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de
Certificacion acreditado para dicho sistema de gestién, ya sea ante
el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que
cuente con reconocimiento internacional.3®

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a
cargo de la prestacion 4%, y estar vigente * a la fecha de
presentacion de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacién para
obtener el puntaje.

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el comité de seleccién deben ser objetivos y guardan vinculacion,
razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con
puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificacion.

39

40

41

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-lIAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/).

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.



http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningdn
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[, con RUC N° O [, ], con domicilio legal en
[coeiiiii e, inscrita en la Ficha N [ ] Asiento N° [................ ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [.............covivvviiee, con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha [........cc.c.oet. ], el comité de seleccién adjudico la buena pro de la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION]
para la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e
importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacién
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacién del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cddigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

43

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podré adicionarse la informacion que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.
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El plazo de ejecucién del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”44

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacién asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.”*®

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacibn automéatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], através de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucién de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la retenciéon
del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel cumplimiento de
contrato, debe consignarse lo siguiente:

o “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retenciéon que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.
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Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no
incluya operacion asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.
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CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucién de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

e Sodlo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante
[CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION] y el comprobante de pago
correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias
siguientes a la presentacion de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]“. La entrega del o los
adelantos se realizard en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].*

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE
QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme
al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales o insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION] vy el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EIl CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucién
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
gue las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, segln corresponda.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.
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Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

Este péarrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de méas de un adelanto directo al contratista.




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 010-2024-CS-MDT-1

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

De acuerdo con el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, se deberd incluir esta clausula, segin
corresponda:

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA
[INCLUIR*® EN ESTA CLAUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA Y LA DETERMINACION DE LA PARTE DEL CONTRATO
QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL, SEGUN LAS
DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION
DE LA EJECUCION DE OBRAS”).

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcién del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuesto de aplicacion de Forma de célculo Procedimiento
penalidad

1 | Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacién | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (0]

en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA

Siempre que el procedimiento de seleccion parala contratacion de la elaboracion del expediente técnico haya sido convocado
después del 03.04.2017 o, el expediente técnico elaborado por la propia Entidad, haya sido elaborado y aprobado después

e de dicha fecha.

/
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Otras penalidades

N° Supuesto de aplicacion de Forma de calculo Procedimiento
penalidad

integro del plazo de ejecucidn, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.

2 | Encaso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe  del
obligacién de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el persona| acreditado 0 SER MENOR A LA MITAD DE | INSPECTOR O

UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.

debidamente sustituido.

3 Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) del | Segin informe  del
el acceso al cuaderno de obra al | monto de la valorizacion del | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | periodo por cada dia de dicho | INSPECTOR (0]
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | impedimento. SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

4 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASQ]

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el

supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacién final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratAndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

©/
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Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demés normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS*?
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

e De acuerdo con lo dispuesto en la Decimonovena Disposicion Complementaria Final del
Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en
los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00),
aplica a los procedimientos de seleccion convocados a partir del afio 2020. Asimismo, el
sometimiento de la solucion de controversias a una Junta de Resoluciéon de Disputas en los
contratos cuyos montos sean iguales o superiores a cinco millones con 00/100 Soles (S/. 5 000
000.00) es facultativa. En tal sentido, se debe incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

“Las partes acuerdan para la solucion de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucién de Disputas; encargando su organizacion y administracién al
[DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION DESIGNADO POR
LAS PARTES].

La Junta de Resolucién de Disputas estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1)
MIEMBROQ], los/el cual/es sera/n designado/s conforme la Directiva del OSCE sobre Junta de
Resolucién de Disputas”.

Incorporar o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

4 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las

controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

@ soles (S/ 5 000 000,00).
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CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [1eeeiiiieeeeeiiiiieeeannns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccién

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacién de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucién de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (s6lo
componente de obra)
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APLICACION DE

Monto de las penalidades por
PENALIDADES

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades

aplicadas
SOLUCION DE Junta de Resolucién de i No
CONTROVERSIAS Disputas
DEL NTRATO o .
co Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA _
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE®® Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud al postor que ocupé el segundo lugar en el orden de prelacion para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacién dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

50 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato original, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el articulo 149 del
Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91
del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

El que se suscribe, [..............

ANEXO N° 1

], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°

[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Razén Social :

Nombre, Denominacién o

Domicilio Legal :

RUC :

| Teléfono(s) :

MYPES!

Si

No

Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Razén Social :

Nombre, Denominacion

Domicilio Legal :

RUC :

| Teléfono(s) :

MYPE®

Si

No

Correo electroénico :

Datos del consorciado ...

Razén Social :

Nombre, Denominacion

(o]

Domicilio Legal :

RUC :

| Teléfono(s) :

MYPE®

Si

No

Correo electrénico :

Autorizacién de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

. [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes

! Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se

tendra en consideracién, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el articulo 149

del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendré en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo
91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la condicién de micro o pequefia

empresa.
2 |bidem.
>3 Ibidem.
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actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud al postor que ocup6 el segundo lugar en el orden de prelaciéon para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Que mi informacion (en caso que el postor sea persona natural) o la informacién de la persona
juridica que represento, registrada en el RNP se encuentra actualizada.

iv. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General.

V. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Vi. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.
Vii. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente

procedimiento de seleccion.

Viil. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selecciéon y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comuan del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucién de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la seccién
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda




-
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
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ANEXO N°5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
qgue dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN O RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comdn en [..........cccccvvvvvvennennn. ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]>
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL 415
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 1000656

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

54 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
55 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

56 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.




-
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ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluirdn
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV®’

57 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo e
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| 5

| Monto total de la oferta I

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY].

De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del comité de seleccién, se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de
gue los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segln relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, seglin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
@ y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

~
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ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio
con contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

%8 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
alaRenta.”
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ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que mi representada se encuentra domiciliada en
[CONSIGNAR DOMICILIO DEL POSTOR], la que estad ubicada en la provincia [CONSIGNAR
PROVINCIA O PROVINCIA COLINDANTE AL LUGAR EN EL QUE SE EJECUTARA LA OBRA, LA
QUE PODRA PERTENECER O NO AL MISMO DEPARTAMENTO O REGION].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el comité de seleccién, verifica el domicilio consignado por el
postor en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento y
presentar esta solicitud.
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ANEXO N° 9

DECLARA'CIC')N JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] absorbida como consecuencia de una reorganizacion

societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del
Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacién de
la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
OBJETO DEL N° FECHA DEL < TIPO DE CAMBIO
CLIENTE 5o |RECEPCION DE LA| PROVENIENTE | MONEDA IMPORTES? 62 FACTURADO
CONTRATO | CONTRATO | CONTRATO OBRA 60 DE: VENTA ACUMUL ADOS?

a | b | W (N |k

59

60

61

62

63

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompafiar la documentacién sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opiniéon N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
Jjuridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria
gue comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la socie dad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.
El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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& FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE %%JI\I?:II'—F?A?'EOL CON'INRATO (_I‘,:OES':'_'QA?'%IE9 RECEPoCé?JX DE LA PRO‘\iéE[l)\IéI:ENTE MONEDA IMPORTES! TIPOVEEI_I(_:A@';ABIO AIZAUCJLLJJLR:\IIDD&B
6

7

8

9
10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la seccién
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicion de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 010-2024-CS-MDT-1

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [......c.......... ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seguin
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacién
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




