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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
e Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 . Abc las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda, y por los
proveedores.

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

Importante para la Entidad
o Xyz

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

4 Color de Fuente . . . 1 .
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamafio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

7 Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y
octubre 2022
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BASES INTEGRADAS

BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 08-2023-MDSL/CS
SEGUNDA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:

“CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO; EN EL (LA) PARQUE SAN CARLOS
DEL PINAR DE LA URBANIZACION VILLA JARDIN EN LA LOCALIDAD SAN LUIS,
DISTRITO DE SAN LUIS, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA” CON
CUI N° 2597917

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:
Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacion, mejoramiento, demoliciéon, renovacion, ampliacion y

habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccién técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

4/
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demds actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, 0 norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO|
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

~
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e Encaso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentard su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccidn especifica de

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
e https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

1.10.

las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean 0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacién de items, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacioén, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera

remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

~
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1.11.

1.12.

1.13.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccidn revisa las ofertas econdémicas
gue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccién, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacién, descalificacién, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.

~
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) CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION
2.1. RECURSO DE APELACION

2.2.

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.

~
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3.1

3.2,

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de

~
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realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la (ltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisioén de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4.

3.5.

3.6.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuentay son elaboradas

~
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debid ejecutarse.
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, serdn aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : Municipalidad Distrital de San Luis

RUC N° : 20131378115

Domicilio legal : Av. Del Aire N° 1540, Distrito de San Luis
Teléfono: : (01) 5143514

Correo electrénico: . logistica@munisanluis.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra:
“CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO; EN EL (LA) PARQUE SAN CARLOS DEL PINAR
DE LA URBANIZACION VILLA JARDIN EN LA LOCALIDAD SAN LUIS, DISTRITO DE SAN
LUIS, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA” CON CUI N° 2597917.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 102,208.30 (Ciento dos Mil Doscientos ocho con 30/100 Soles),
incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la
ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de junio 2023.

.
Valor Referencial Limites
(VR)

Inferior Superior

S/112,429.13
(Ciento doce Mil
Cuatrocientos
veintinueve con 13/100
Soles)

S/91,987.47
(Noventa y un Mil
Novecientos ochenta y
siete con 47/100 Soles)

S/ 102,208.30
(Ciento dos Mil Doscientos
ocho con 30/100 Soles),

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de Resolucién de Gerencia de
contratacion : Administracién y Finanzas N°
068-2023-MDSL/GAF

Documento y fecha de aprobacion del expediente Resolucién Gerencial N° 005-

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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15.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

técnico 2023-GDU/MDSL, del 20 de
junio del 2023.

Documento y fecha de actualizacion del expediente

o No corresponde
técnico, de corresponder

Tipo y nimero del procedimiento de seleccién que se
convoco para la elaboracién del expediente técnico, de
corresponder

Contratacién Menor o Igual a 8
uIT

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

07: Fondo de Compensacion Municipal (FONCOMUN)

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema A Suma Alzada, de acuerdo con lo establecido
en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

Sin Modalidad.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esté definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucién de la obra materia de la presente convocatoria, es de Treinta (30) dias

calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el
expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA

OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en : Caja de la Entidad

Recoger en . Oficina de la Subgerencia de Logistica, Control Patrimonial y
Servicios Generales.

Costo de bases : Impresa: S/ 10.00 soles

Costo del expediente : Impreso: S/ 120.00 soles

técnico Digital: S/ 10.00 soles

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versidn impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 08-2023-MDSL/CS - 2 Bases Integradas

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en
, el
cual es de acceso libre y gratuito.

1.12. BASE LEGAL

> Ley N° 31638 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023

> Ley N° 31639 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el Afio
Fiscal 2023.

> Decreto Supremo N° 011-79-VC REGLAMENTARIO DEL REGIMEN DE FORMULAS

POLINOMICAS.

Ley N° 28411 — Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

Ley N° 30225 — Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la ley y todas sus

modificaciones vigentes.

Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de

Contrataciones, en adelante el Reglamento y todas sus modificaciones vigentes.

Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General.

Ley N° 27806 — Ley de Transparencia y acceso a la informacion Publica.

Ley N° 29783 — Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. > Decreto Supremo N° 005-2012-

TR — Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

\ %

YVVV 'V

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.



http://procesos.seace.gob.pe/seacebus-uiwd-pub/buscadorPublico/buscadorPublico.xhtml
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentosb, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta

a)

b)

Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

6 La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.qgob.pe/interoperabilidad/

~
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g) El precio de la oferta en Soles y:

v'  El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e EIl 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccidon, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial

previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”

gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 1l de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacion de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripciébn en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podré exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”,

2.2.3. PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
El recurso de apelacién se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad. En
caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacién y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:
N ° de Cuenta: 000-6216510
Banco: SCOTIABANK
N° CCI° : 00910400000621651015

8 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

° ® En caso de transferencias
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2.3.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a)
b)

<)
d)

e)

f)
a)

h)
i)

)

k)
1)

n)

0)

p)

a)

Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

ontrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, de
ser el caso.

Cdédigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDEX y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion . (Anexo N°12)

Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP12,

Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacién lo requiera.
Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), I) y m).

Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios?s.

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU.
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

12

13

14

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catéalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado —

PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

~
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@

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestibn Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo
de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucién de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién, se debera validar la experiencia si las actividades que realizd el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias

empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento

(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera

mitad del niumero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo

a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo

149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas, en
funcién del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante
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ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 08-2023-MDSL/CS - 2 Bases Integradas

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Per aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el PerU, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya?®.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en la Oficina de Tramite Documentario de la Entidad,
con atencién a la Subgerencia de Logistica, Control patrimonial y Servicios Generales, sito en
Av. Del Aire N° 1540, Distrito de San Luis.

2.5.ADELANTOS
La Entidad no otorgara adelantos

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera Unica.

Importante

e Cuando el periodo de valorizacién establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacién se regird por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

e Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucién contractual del
SEACE. Dicha obligacién aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™S,
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electronicas como medio para la gestiéon de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de quince (15) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

15 Segln lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

16 Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucién N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial EI Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.

~
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacién del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO




F CAPITULO IlI
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacién del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacién por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacién y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO
3.1.1 Consideraciones generales

a) Nombre de la obra

“‘CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO; EN EL(LA) PARQUE SAN CARLOS DEL
PINAR DE LA URBANIZACION VILLA JARDIN EN LA LOCALIDAD SAN LUIS, DISTRITO
DE SAN LUIS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA”

b) Caracteristicas Generales
Ubicacién
El lugar de ejecucion de la obra es el siguiente:

Distrito . San Luis
Provincia : Lima
Departamento :  Lima

Localidad : Urb. Villa Jardin.

Sus colindancias son:

Por el Norte : Con el Distrito def Agustino
Por el Sur : Con el Distrito de San Borja
Por el Este : Con el Distrito de Ate

Por el Oeste : Con el Distrito de La Victoria.

UBICACION DEL PROYECTO

Tt
MAPA -LIMA
LR




Macro Localizacion del Proyecto
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Micro Localizacion Del Proyecto

Parque San Carlos del Pinar i
Urb. Villa Jardin, Distrito San Luis #




¢) ACCESIBILIDAD DE LA ZONA

El acceso al Proyecto “CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO; EN EL(LA) PARQUE
SAN CARLOS DEL PINAR DE LA URBANIZACION VILLA JARDIN EN LA LOCALIDAD SAN
LUIS, DISTRITO DE SAN LUIS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA®, inicia su
recorrido partiendo de la Municipalidad Distrital de San Luis dirigiéndose por la Avenida Del
Aire en ruta hacia la Av. Circunvalacién, a la alfura con el cruce con el Jirén Almudena se gira
ala derecha hasta el cruce con el Jirén Trinidad luego se gira nuevamente a la derecha con
el cruce con el Jirbn San Carlos del Pinar avanzando una cuadra, encontrdndose con la
Urbanizacién Villa Jardin y con el Parque Capirona..

Nombre del PIP o ‘CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO; EN EL(LA)

inversién PARQUE SAN CARLOS DEL PINAR DE LA URBANIZACION
VILLA JARDIN EN LA LOCALIDAD SAN LUIS, DISTRITO DE
SAN LUIS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA”

Cédigo del PIP, de 2597917

ser el caso

Nivel de los estudios : FICHA TECNICA
de preinversion,

segtin corresponda

Fecha de 20 DE JUNIO 2023
declaracion de

viabilidad, de ser el

caso

Expediente i RESOLUCION GERENCIAL N°005-2023-GDU/MDSL
Técnico aprobado

mediante

Fecha de 20 DE JUNIO 2023
aprobacion

* Asimismo, debe incluirse toda condicién relativa a la ejecucién de la obra (concordante con la
informacion contenida en el expediente técnico).

d) BENEFICIOS DEL PROYECTO

e)

f)

Se identifica como poblacion beneficiaria a todos los habitantes de la Urbanizacion Villa
Jardin del distrito de San Luis, haciendo énfasis en los usuarios personas adultas Yy nifios,
quienes seran los que aprovecharan favorablemente estas areas del proyecto
‘CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO; EN EL(LA) PARQUE SAN CARLOS DEL
PINAR DE LA URBANIZACION VILLA JARDIN EN LA LOCALIDAD SAN LUIS, DISTRITO
DE SAN LUIS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA”.

Ademas, también aprovecharan estas areas, los demas habitantes del distrito San Luis y
todas las personas en general que vienen a visitar el Parque San Carlos del Pinar.

OBJETIVO DEL PRQYECTO

El objetivo principal del proyecto es: OPTIMO Y EFICIENTE SISTEMA DE RIEGO
TECNIFICADO EN EL PARQUE SAN CARLOS DEL PINAR DEL DISTRITO DE SAN LUIS,
PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

El Parque san Carlos del Pinar, se ubica entre las Calles El Rondefio, Carabanchel y los
Jirones Virgen de Fatima y San Carlos del Pinar en la Urbanizacion Villa Jardin el Distrito de
San Luis.




Cuenta con un area de 8,239.33 m2., con un area verde de 5,678.27 m2. y un area de veredas
de concreto de 2,561.06 m2.; actualmente dicho parque se riega mediante chorros de agua
a través de manguera, cuya eficiencia de riego es muy inadecuada ya que no hay un debido
control del uso del agua, cantidad, tiempos y frecuencias de riego, por lo que se desperdicia
el agua.

El proyecto se centra en el Sistema de riego tecnificado para el area verde del Parque San
Carlos del Pinar para un area de 5,678.27 m2. aproximadamente.

Para tales efectos se ha proyectado una cisterna de almacenamiento de agua y una caseta
de bomba, el agua proviene de la red de publica.

La cisterna tiene una capacidad de almacenamiento bruto de 15.84 m3. y un volumen util de
12.60 m3. aproximadamente, con un bordo libre sobre el techo de 0.45 m. con un tirante de
agua de 1.75 m. (full) y las dimensiones internas son largo 3.00 m, ancho 2.40 m. y con una
altura de 2.20 m.

En tal sentido, los rociadores que corresponden a la red de riego propuesto en el Parque San
Carlos del Pinar y son del tipo emergentes, con boquillas de modelo de arco variable, angulos
de cobertura variados entre 360, 180, 90° y 0°, con radios variables entre 4.50 m hasta los
15.00 m., con caudales entre 0.70 y 1.0 m3/hr. y presiones de operacion de 2.1 bar.

El presente estudio desarrolla una propuesta integral para el Parque San Carlos del Pinar,
incluyendo redes de PVC, electro valvulas y equipo sofisticado.

El sistema de riego por aspersion propuesto para areas verdes, es de tipo fijo, cubre el 100%
de las areas verdes del proyecto, incluye aspersores emergentes (se instalan bajo la
superficie y solo se les visualiza cuando estan operando) de tipo ASPERSORES, que operan
con diferentes angulos de cobertura horizontal y vertical, boquillas y presiones de operacion
definidas de acuerdo a la necesidad del area cubierta; este sistema contempla una red de
tubos y accesorios de PVC para llevar el agua presurizada a los emisores, valvulas
reguladoras de presion, equipo de bombeo y tablero de mando, un controlador automatico
que permite la programacion del riego, elementos de seguridad a la salida de la bomba como
valvula reguladora de presion, valvula de aire, valvula check, elementos de conexién,
cableado para llevar energia a la bomba, tableros de control y valvulas eléctricas.

Los aspersores considerados tienen un radio de humedecimiento promedio 4.50 a 17.00
metros, poseen tornillo regulable para adecuar la forma y distancia del chorro, trabajan con
presiones de 2.0 a 4.0 Bares, son faciles de maniobrar y resisten todo tipo de trabajos
pesados de campo permitiendo que las labores de mantenimiento se realicen con toda
normalidad.

El riego del area total ha sido organizado para desarrollarse en 4 turnos consecutivos, los
mismos que se efectlian en un tiempo total de 2 horas 32 minutos de riego para satisfacer la
demanda diaria del area.

La cisterna tiene un volumen (til de 12.60 m3. capacidad maxima, por lo que se tendria agua
para cubrir la demanda de 1 riegos por turno (uno por sector).

La energia se adiciona al sistema a través de una electro bomba trifasica de Caudal 4 Ips,
una altura dinamica de 57 mcay 5.7 HP de potencia nominal.



El equipo de riego propuesto opera totalmente automatizado, mediante valvulas eléctricas
comandadas por un controlador de riego de 04 estaciones, en el cual se programa el riego
diario en base a 04 turnos establecidos, por lo que las secuencias de riego seran gobernadas
desde el controlador central, el mismo que cuenta con 04 estaciones adicionales para
posibles futuras ampliaciones.

Es asi que la Municipalidad de San Luis tiene la iniciativa de implementar un riego mas
eficiente, con tecnologia automatizada. Cuyo nombre del proyecto es “CONSTRUCCION DE
SISTEMA DE RIEGO; EN EL(LA) PARQUE SAN CARLOS DEL PINAR DE LA
URBANIZACION VILLA JARDIN EN LA LOCALIDAD SAN LUIS, DISTRITO DE SAN LUIS,
PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA”.

La intervencion considera las siguientes metas fisicas, de acuerdo a la formulacién del
Expediente Técnico, “CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO; EN EL(LA) PARQUE SAN
CARLOS DEL PINAR DE LA URBANIZACION VILLA JARDIN EN LA LOCALIDAD SAN LUIS,

DISTRITO DE SAN LUIS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA”.

METAS FISICAS DEL EXPEDIENTE TECNICO

DESCRIPCION UND | METRADO

Construccion de cisterna de 12.6 m3 UND 1.00

Instalacion de sistema de Riesgo en el area verde del | M2 | 5,678.27

parque San Carlos del Pinar

g) CUADRO RESUMEN DE METAS
PARTIDA DESCRIPCION UND METRADO
01 | OBRAS PROVISIONALES W
01.01 TRABAJOS PRELIMINARES _
01.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL M2 2,839.14
02 RESERVORIO SUBTERRANEO CISTERNA ¢
02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS B
02.01.01 EXCAVACION MASIVA CON_ MAQUINARIA M3 37.05
02.01.02 RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO M3 1.86
02.01.03 EI__IMINACION I_JE _l\_/IATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO HASTA 30 Km m3 42.22
02.02 CONCRETO ARMADO
02.02.01 SOLADO DE CONCRE_'[QQMPLE f'c=140 kg/cm2 M3 1.10
ENCOFRADOQ Y DESENCOFRADO NORMAL PARA ESTRUCTURAS DE
02.02.02 CONCRETO M2 89.70
02.02.03 ACERO CORRUGADO f'y=4200 kg/cm2 KG 915.20
CONCRETO PREMEZCLADO FC=210 KG/CM2 - CISTERNAS

02.02.04_ SUBTERRANEAS_ B M3 16.73
02.03 RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE E=2.5 CM
02.03.01 TARRAJEO CON _IMPERMEABILIZANTE C: A 15 M2 40.48
02.04 SUMINISTRO E INSTAL. DE ACCESORIOS PARA RESERVORIO
02.04.01 oe gl'JMINISTRO E INST. DE RESPIRADERO DE FIERRO GALVANIZADO und 1.00
02.04.02 SUMINISTRO E INST.DE VALVULA FLOTADORA CON RADAR. und 1.00
02.05 CARPINTERIA METALICA___ S




02.05.01 MARCO Y TAPA 3/16" (1.20x1.20m) CON MECANISMO DE SEGURIDAD | und 1.00

03 CASETA DE BOMBAS

03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS )

03.01.01 EXCAVACION MASIVA CON MAQUINARIA m3 14.21

03.01.02 RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PROPIO m3 0.40

03.01.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO HASTA 30 Km | m3 16.56

03.02 CONCRETO

03.02.01 SOLADO DE CONCRETO SIMPLE f¢=140 kg/om2 m3 0.43

020202 | o Egggg?\gé)% SDED!SEEA\IRE;TOEI;RADO NORMAL PARA ESTRUCTURAS DE | o

03.02.03 ACERO CORRUGADO Fy=4200 kg/cm2 kg 451.88

e 4_ 5o ﬁgpt:l)CRETo PREMEZCLADO fc=210 kg/cm2 (INCLUYE SERVICIO DE g o

03.03 CARPINTERIA METALICA

03.03.01 MARCO Y TAPA 3/16" (1.20x1.20m) CON MECANISMO DE SEGURIDAD | und 1.00

04 INSTALACIONES ELECTRICAS

04.01 TABLEROS DE DISTRIBUCION CAJA METALICA CON 4 SALIDAS A und 400
PRUEBA DE AGUA

04.02 . gﬁleA PARA TABLERO DE ELECTROBOMBA TRIFASICA A PRUEBA DE ey s

04.03 SALIDA PARA ILUMINAGION CON INTERRUPTOR A PRUEBA DE AGUA pto 1.00

04.04 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE A PRUEBA DE AGUA | pto 1.00

04.05 SALIDA PARA PROGRAMADOR DE RIEGO A PRUEBA DE AGUA pto 1.00

04.06 SALIDA PARA ELECTROBOMBA TRIFASICA A PRUEBA DE AGUA pto 1.00

04.07 SALIDA PARA TABLERO DE ELECTROBOMBA A PRUEBA DE AGUA pto 1.00

04.03 . gGkIDA PARA CAJA DE PASO A ELECTROVALVULAS A PRUEBA DE - 100

04.09 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA

04.09.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SP 3" CL-10 m 74.70

04.10 DADOS DE CONCRETO PARA TUBERIAS

04.10.01 DADO DE CONCRETO SIMPLE fc=140 Kg/em2 0.15x0.15x0.15 und 5.00

04.11 PROTECCION DE CONCRETO PARA ASPERSORES

04.11.01 SUMINISTRO DE PROTECTORES DE ASPERSORES und 58.00

05 SISTEMA DE RIEGO ASPERSION

05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

05.01.01 EXCAVACION DE ZANJA EN T.N. m3 246.52

05.01.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO (CAMA DE APOYO) | m3 46.98

05.01.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO (RELLENO) m3 140.93

05.01.04 RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PROPIO m3 58.62

05.01.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO HASTA30Km | m3 49.30

05.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC Y ACCESORIOS

05.02.01 TUBERIA PVC SP 3' CL-10 ' m 74.70

05.02.02 TUBERIA PVC SP 2 1/2" CL-10 m 41.71

05.02.03 TUBERIA PVC SP 1 1/2" CL-10 B m 351.87

05.02.04 TUBERIAPVC SP 1"CL-t0 m 471.24

05.02.05 PRUEBA HIDRAULICA A ZANJA ABIERTA EN TUB PVC m 939.52

05.02.06 ACCESORIOS DE TUBERIAS DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION

05.02.06.01|  SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE PVC PARA TUBERIA PRINCIPAL glb 1.00

05.02.06.02 SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE PVC PARA TUBERIA LATERAL glb 1.00

05.03

AUTOMATIZACION SISTEMA DE RIEGO




05.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE PROGRAMADOR DE RIEGO und 1.00
05.03.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO ELECTRICO m 508.84
05.03.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPALMES ELECTRICO und 16.00
05.03.04 TUBERIA PVC P/INSTALAC ELECTRICAS SAP D= 1" m 69.79
05.03.05 TUBERIA PVC P/INSTALAC ELECTRICAS SAP D= 3/4" m 83.28
05.04 SUMINISTRO E INSTAL DE CAMARAS DE VALVULAS
05.04.01 SUMINISTRO E INST. VALVULA ELECTRICAS DE 1 1/2" und 4.00
SUMINISTRO E INST. DE CAJA DE PLASTICO DE 38 X 50 cm P/
050402 | \ALVULAS ELECTRICAS e S
SUMINISTRO E INST. CAJA DE PLASTICO CILINDRO 6" PIOTRAS
050408 |yavuias und 1.00
05.05 ASPERSORES EMERGENTES
05.05.01 3sogUM|N1STRo E INSTAL DE ASPERSORES EMERGENTES 1/2", MOD o e
05.06 SUMINISTRO E INSTAL. DE EQUIPO DE IMPULSION
05.06.01 SUMINISTRO DE ELECTROBOMBADE 5.7 HP + TABLERO TRIFASICO | und 1.00
SUMINISTRO E INSTAL. DE ACCESORIOS DE SUCCION
050602 |pg|ECTROBOMBADES7HP und Y
SUMINISTRO E INSTAL. DE ACCESORIOS DE DESCARGA
05.06.03 | p/g) ECTROBOMBA DE 5.7 HP und L
h) MONTO DE EJECUCION DE OBRA
El Presupuesto de Obra del presente Proyecto asciende a la suma de: $/102,208.30
(CIENTO DOS MIL DOSCIENTOS OCHO Y 30/100 SOLES).
RESUMEN DE PRESUPUESTO
PROYECTO “CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO; EN EL(LA) PARQUE SAN CARLOS
DEL PINAR DE LA URBANIZACION VILLA JARDIN EN LA LOCALIDAD SAN
LUIS, DISTRITO DE SAN LUIS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA”.
FECHA MAYO 2023
CLIENTE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS
DEPARTAMENTO:  LIMA

RESUMEN DE PRESUPUESTO

 DESCRIPGION MONTO SI.
COSTO DIRECTO 75,319.30
GASTOS GENERALES 10% 753193
UTILDAD 6%) 3,765.97
SUB TOTAL _ 86,617.20
MPUESTO GV 18%) 15,591.10
PRESUPUESTO DE EJECUCION DE OBRA 102,208.30

Precio del presupuesto fijados al mes de mayo de 2023




)

k)

Dentro del Presupuesto de Obra se ha incluido todos los gastos de mano de obra, materiales,
equipos, e impuestos de ley, y gastos necesarios para el cumplimiento de las metas.

PLAZO DE EJECUCION

Plazo de ejecucion: 30 dias calendarios

ADELANTOS
No se contempla ningun tipo de adelanto.

INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, conforme a lo siguientes:

El inicio del plazo de ejecucion de obra rige desde el dia siguiente de que se cumplan las
siguientes condiciones:

1. Que la Entidad notifique al contratista quién es el inspector o el supervisor, segun
corresponda;

2. Que la Entidad haya hecho entrega total o parciat del terreno o lugar donde se ejecuta la
obra, segun corresponda;

3. Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de
acuerdo con las bases, hubiera asumido como obligaci6n;

4. Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en caso
este haya sido modificado con ocasién de la absolucion de consultas y observaciones;

Las condiciones a que se refieren los literales precedentes, deben ser cumplidas dentro de
los quince (15) dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato. En caso
no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento
de las demas condiciones.

Si la Entidad no cumple con las condiciones sefialadas en los literales precedentes, el
contratista puede iniciar el procedimiento de resolucién del contrato dentro del plazo de
quince (15) dias de vencido el plazo previsto en el parrafo anterior. Asimismo, en el mismo
plazo tiene derecho a solicitar resarcimiento de dafos y perjuicios debidamente acreditados,
hasta por un monto equivalente al cinco por diez mil (5/10000) del monto del contrato por dia
y hasta por un tope de setenta y cinco por diez mil (75/10000). La Entidad debe pronunciarse
sobre dicha solicitud en el plazo de diez (10) dias habiles de presentada. Respecto al derecho
de resarcimiento, el contratista puede iniciar un procedimiento de conciliacion y/o arbitraje
dentro de los treinta (30) dias habiles de vencido el plazo con el que cuenta la Entidad para
pronunciarse sobre la solicitud.

La entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio de la ejecucion de la obra,
en los siguientes supuestos:

1. Cuando, la estacionalidad climatica no permite €l inicio de ejecucion de la obra, hasta la
culminacién de dicho evento.

2. Encaso, la entidad se encuentre imposibilitada de cumplir con las condiciones previstas
en los literales a o b del numeral 176.1 del presente articulo, hasta el cumplimiento de
las mismas.

3. Caso fortuito no atribuible a las partes, como impedimento de inicio de ejecucién de obra,
hasta la culminacion de dicho evento, debiendo darse por mutuo acuerdo de las partes.



En ambos supuestos, no resuita aplicable el resarcimiento indicado en numera! 176.8 del
articulo 176, y se suspende el tramite de la solicitud y entrega del adelanto directo, debiendo
reiniciarse quince (15) dias antes de la nueva fecha de inicio del plazo de ejecucién,

En los supuestos previstos en el parrafo anterior, las circunstancias invocadas se sustentan
en un informe técnico que forma parte del expediente de contratacion, debiéndose suscribir
la adenda correspondiente

DE LAS ACCIONES PREVIAS A LA CONSTRUCCION, AUTORIZACION, PERMISOS, DE
LA EJECUCION DE LA OBRA.

n.1 REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA

Conforme a lo sefialado en el articulo 177° del Reglamerito de la l.ey de Contratasiones del
Estado, el contratista deberé realizar la revisién del Expediente Técnico de obra conforme a
tns plazos estipulados y contenidos prescritos en dicho articulo.

n.2 VERIFICACION Y REPLANTEO DE TRABAJOS.

El Contratista debera realizar la verificacisn y replanteo de ser el caso de los trabajos que
considera el expediente técnico, documentando los puntos gue resuiten de importancia para
la correcta ejecucion de la obra.

n.3 LIMITES DEL PROYECTO
Los limites del proyecto estan definidcs por le linea imaginaria que inciuye 53 requerimientos
del proyecto en el Expediente Tecnico.

n.4 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Sin exclusion de las obligaciones que corresponden al Contratista, conforme a los dispositivos
legales vigentes y que son inherentes como tal, entre otros, para la ejecucion de ia obra se
obliga a: '

Ejecutar la obra de manera intégrél de acuerdo a los Planos, Especificaciones Técnicas y en
general a toda la documentacién que conforma el Expediente Técnico, las Bases, su Oferta
Técnica- Econdmica y de conformidad con las Normas de Constiuccion, Normas Técnicas
Peruanas, Normas Ambientales, Normas y Reglamentos para la Prevencién de Riesgo
(Seguridad), Medio Ambiente y otras Normas aplicables, asi como la Ley de Contrataciones
del Estado y su Reglaménto_ incluye sus modificaciones. Esta obligacién implica la
permanencia diaria e ininterrumbida del Residente en !a Obra durante la ejecucion de la
misrna.

Ejecutar correctamente Ia ot')ra._ lo.c'ual comprende la movilizacion y utilizacién de equipos ylo
maquinarias presentadas a la ENTIDAD, asi como ia adquisicién de materiales e insumos
adecuados para la obra, de acuerde a; Expediente Técnico, los Calendarios de Avance de
Obra, los presupuestos adicionales y/o deductivos a gue hubiere lugar, respetando los
materiales y equipos aprobados por la Sunervision yio la Entidad. En cusa de detectar en la
ejecucion de la obra algunle:ror 0 hecho sobreviniente que requiera una modificacion o
aclaracion de las especificaciones técnicas, planos y demas dosumentos techicos de la obra,
debera formular oportunarente Ias consultas y propuestas tcnicas gue comaspondan de
acuerro al procedimiente establecido eni !z Loy de Contaiaciones dzt Estado y su
Reglamento.

Es responsable por la calidad de los materizies que se emplearar en la obra, asi como su
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correcto traslado, almacenamiento y utilizacion durante la ejecucién de la obra, el
incumplimiento de esta obligacién sera observado previa inspeccién del supervisor.

Ejecutar la obra de acuerdo al Programa PERT-CPM y/o Diagrama de Barras (Gantt)
aprobado por la Entidad, con el detalle suficiente de cada una de las actividades desde el
inicio hasta su conclusién. En ese sentido, deberd adoptar las medidas necesarias o
correctivas si fuera el caso, ante el atraso en el avance de obra, pudiendo ser causal de
aplicacion de la penalidad correspondiente o resolucién de contrato, de acuerdo a lo
establecido en la LCE y RLCE.

Efectuar detallada y oportunamente la medicién y valorizacion de las cantidades de obra
ejecutada, mediante la utilizacion de programas informaticos, con el fin de contar con los
metrados realmente ejecutados, correspondientes a cada una de las partidas conformantes
del presupuesto de obra. Tanto el Supervisor como la Entidad podran verificar en cualquier
etapa las mediciones y valorizaciones reportadas, efectuando los descuentos
correspondientes en caso de detectarse menores cantidades que las reportadas por el
Contratista.

Cumplir y hacer cumplir el Reglamento de Seguridad y las Normas de Prevencion de Riesgos
Laborales y Salud Ocupacional a todo el personal directo e indirecto involucrado en la obra,
y de toda persona que ingrese a la obra durante toda la etapa de ejecucion de la misma, asi
como la Prevencion de Riesgos y dafios que se pueden producir a terceros durante la
ejecucién de la obra.

Contar con los servicios profesionales, del personal clave de su oferta, contribuyendo
eficazmente a la mejor ejecucion de la obra.

La empresa es el responsable por la calidad de obra ejecutada y los vicios ocultos, por un
plazo de siete (07) afios, confados a partir de la conformidad otorgada por la Entidad de
conformidad con el articulo 40, numeral 40.1 de la Ley de Contrataciones del estado.

Durante las etapas de la Obra tales como: Ejecucion y Recepcién de Obra tomara en cuenta
para dichas etapas: la conservacion y medidas ambientales exigidas y descritas en el Estudio
de Impacto Ambiental del expediente técnico, disposiciones y normas emitidas por DIGESA,
y otras aplicables.

CONSIDERACIONES ESPECIFICAS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

0.1 ENTREGA DEL TERRENO

La Entidad comunicara dentro de los quince (15) dias siguientes a la firma del Contrato, el
dia que tendra lugar la Entrega del Terreno de la Obra.

El Supervisor designado por la Entidad y/o representantes de la Entidad efectuaran la Entrega
del Terreno, quedando a partir de esa fecha y hasta la recepcion definitiva de fa Obra bajo
responsabitidad del CONTRATISTA la integridad y custodia del terreno.

El acceso y registro en el cuaderno de obra digital se realiza a través de internet, ingresando
a hitps://lwww.gob.pe/osce. En ese sentido, las Entidades y los contratistas (ejecutores de
obra y supervisores de obra) tienen la responsabilidad de contar y mantener el equipamiento
y las condiciones que aseguren una conectividad oportuna y adecuada, sin perjuicio de lo
previsto en el numeral 9.3 de la presente Directiva. (Directiva N° 009- 2020-OSCE/CD).

El inspector de obra, supervisor de obra y residente de obra estan obligados a registrar en el
cuaderno de obra digital, toda la informacién que corresponda anotar en el cuaderno de obra,
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segun lo previsto en la Ley, el Reglamento, asi como lo dispuesto en la presente Directiva.

0.2 EJECUCION DE LA OBRA
Las presentes disposiciones enmarcan los puntos genéricos para la construccion de las obras
que comprende el proyecto:
Permisos, certificacion
Localizacion

Condiciones locales

Limites de trabajo

Proteccién del lugar

Mano de obra especializada
Inspeccién y control de obras
Materiales vy equipos
Cambios en el trabajo
Recepcion de Obra
Disposiciones finales.

TSP NOORBON =
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El Contratista ejecutara la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico aprobado
por la Entidad. Los materiales, equipos, herramientas y mano de obra, seran tomando en
consideracion lo definido en dicho expediente. Asimismo, el contratista debera mantener en
obra, una copia completa del expediente técnico en un lugar asequible y seguro de la obra.

Los criterios de disefio involucraran, sin excepcion, las mejores practicas de ejecucién de
obras, empleando procedimientos constructivos de calidad, equipos y técnicas de ultima
generacion acordes con las tecnologias vigentes, estando sujetos a la aprobacion y plena
satisfaccion de la Entidad. El contratista tiene la obligacion de revisar el expediente técnico
en su totalidad para advertir de alguna irregularidad o inconsistencia, para ello debera
elaborar el informe de compatibilidad.

Todo procedimiento constructivo empleado serd de primera calidad y estara sujeto a la
aprobacion de la Entidad, quien tiene ademas el derecho de rechazar aquel que no cumpla
con los estandares utilizados en la infraestructura.

VALORIZACIONES

Sera valorizacion Unica, al término de la Obra.

Para el pago de valorizaciones de obra de contrato principal, de valorizacion de adicionales,
deductivos o valorizacion de gastos generales, el Contratista presentara dos (2) ejemplares
en original y una (1) copia, debidamente foliado con la documentacién sustentatoria prescrito
en la Directiva.

Las valorizaciones deben tener firma y sello del Residente y Supervisor, el sello y firma deben
ser originales, es decir firmados manualmente.

EQUIPOS, MAQUINARIAS Y MEDIOS AUXILIARES

El Contratista colocara en la obra el equipo 0 maquinaria y medios auxiliares que sean
precisos para la correcta ejecucién de aquella en el plazo establecido, y en todo caso, los
equipos que se propusieron en su oferta y/o bases, en los mismos términos y caracteristicas.
Dichos equipos, adscritos a la obra, deberan estar en perfectas condiciones de
funcionamiento, debiendo de repararse inmediatamente los elementos averiados, y
asumiendo el contratista la obligacion de reemplazarlos cuando asi lo ordene la Supervision
y/o Inspeccion de Obra. En caso de discordar con la solicitud de la Supervisién, tendra el
Contratista derecho a reclamar ante la Municipalidad Distrital de San Luis, en el plazo de
hasta 7 dias calendario, de efectuada la solicitud de la Supervision. Si el equipo o la dotacién
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previstos en el proyecto fuesen insuficientes para la ejecucion de la obra en los plazos
establecidos, la Supervision notificara de la situaciéon al Contratista y procedera con las
sanciones que correspondan. El Contratista no tendra derecho a reclamacion alguna ante la
Entidad Contratante.

ALMACENAMIENTO DE MATERIALES

Las zonas destinadas a acopios requeriran la aprobacion del Supervisor de Obra, debiendo
ser acondicionados a completa satisfaccion de éste, una vez hayan cumplido su mision, de
forma tal que recuperen su aspecto original.

El almacenamiento se realizara de forma que se garantice la conservacion de los materiales
en perfectas condiciones de utilizacion y siguiendo en todo caso las instrucciones de la
Supervision.

La limpieza de la obra y retirada de los materiales acopiados y no utilizados corresponde al
Contratista, de tal modo que deberan ser efectuados a medida que se realicen los trabajos.

CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA
Es obligacion del Contratista elaborar el calendario valorizado y sus actualizaciones en dias
y por partidas, la misma que debera ser presentada para la firma del contrato.

TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS

El Contratista es exclusivamente responsable de la ejecucion y conservacion de las obras
objeto del presente contrato y de ias fallas que en ella pudieran notarse, sin que le exima de
responsabilidad la circunstancia de que la Supervision de obra haya examinado y reconocido
la obra durante su construccion o los materiales empleados, ni que las distintas partes de
obra hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones parciales.

Si la obra no se sujetarg estrictamente a los planos y demas documentos del proyecto, si los
materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la
construccién o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra
ejecutada, el contratista deberad demolerla y rehacerla hasta dejarla a completa satisfaccion
de la Supervision de la obra.

Queda totalmente prohibido valorizar partidas ejecutadas de manera defectuosa o incompleta
o que no cumplan las normas y reglamentos técnicos vigentes.

Los gastos de estas operaciones seran a cuenta del Confratista salvo en el caso que se
hubieran realizado en base a sospechas de la Supervision de obra de existir vicios ocultos y
estos no pudieran ser comprobados.

TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES

Seran de cargo del Contratista todos los tributos, contribuciones, gravamenes que le
corresponden de acuerdo a Ley. Toda responsabilidad de caracter laboral y por el pago de
aportaciones sociales es exclusivamente del contratista (PAGOS MENSUALES A
CONAFOVICER, SENCICO, ESSALUD, ONP, SNP Y SCTR, ETC); debiendo presentarlo a
partir de la Segunda Valorizacién.

El Contratista debera adjuntar a su solicitud de liquidacién de obra los CERTIFICADOS DE
NO ADEUDO DE CONAFOVICER Y SENCICO, segun el porcentaje establecido por Ley.

SUMINISTROS DE SERVICIOS
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El suministro de energia eléctrica, el abastecimiento de agua y uso de desagiies (de ser el
caso), que sean necesarios para la ejecucion de la obra seran de cuenta y responsabilidad
del contratista.

DANOS A TERCEROS

Constituye obligacion del Contratista el asumir los costos de reparacién de los dafios que
ocasionen a las redes eléctricas, agua, desaglie, teléfonos (de ser el caso) y demas terceros.
La negativa del Confratista en reparar el dafio causado sera causal de resolucion del contrato,
sin perjuicio de que la Municipalidad distrital de San Luis o las empresas de servicio ejecuten
los trabajos con cargo a las valorizaciones del Contratista y/o garantias de Fiel cumplimiento,
de ser el caso.

SEGUROS

El Contratista antes del inicio de la Obra debera tomar por su cuenta todos los seguros
previstos en las Bases, legislacion vigente y todos los que sean necesarios para la correcta
ejecucion de la Obra, que forman parte del Contrato, debiendo presentar ante LA ENTIDAD
las Pélizas correspondientes, las veces que sean necesarias. Estas pélizas deben indicar el
nombre, ubicacion de la Obra y nimero de procedimiento de seleccién.

El Contratista presentara las Poélizas de Seguro necesarios para resguardar la integridad de
los bienes, los recursos que se utilizan y los terceros eventualmente afectados. Sin perjuicio
de sus responsabilidades derivadas del presente procedimiento de seleccion, el Contratista
debera tomar por su cuenta los seguros con las coberturas que se describen a continuacién,
manteniendo su responsabilidad por el total de los dafios.

> Seguro por Accidentes: Poéliza permanente que cubra contra accidentes provenientes
del trabajo durante la ejecucion de la obra a todo su personal, ingenieros y técnicos
conforme lo establece la normatividad vigente.
Asimismo, se consideraran como terceras personas al personal de la Supervisién y la
Entidad que se encuentren cumpliendo funciones dentro de la zona de ejecucioén de la
obra. Deben mantenerse vigente desde el inicio de los trabajos hasta la culminacion de
los mismos, incluyendo el lapso comprendido hasta la recepcion final de la obra.

> Seguro de responsabilidad civil frente a terceros: para asumir los dafios y/o cubrir

sentencias firmes derivadas de demandas por actos derivados de las actividades o
trabajos realizados por el contratista, con las coberturas siguientes:

= Responsabilidad civil extra contractual.

= Responsabilidad civil patronal y

* Responsabilidad civil profesional
Esta pdliza debe de presentarse antes de iniciar los trabajos y mantenerse vigente hasta
la recepcidn final de la obra.

» Seguro contra todo riesgo, dafios y perjuicios a terceros: para cubrir la
responsabilidad civil por muerte accidental o lesiones a personas que no sean
trabajadores de la obra, incluyendo, incendio, robos, derrumbes, terremotos, sabotaje y
dafios causados por la naturaleza, para proteger las instalaciones y trabajos ejecutados
y en proceso de ejecucion, instalaciones provisionales, equipos, bienes, etc. Que se
encuentren en el area de ejecucion de los trabajos, hasta su recepcion, por un valor de
recepcion a nuevo, debera tomarse desde la fecha prevista de ingreso de los equipos y
materiales de consideracion al almacén hasta la recepcioén de la obra.

Es responsabilidad del contratista, cumplir todas las condiciones y términos de los
seguros para mantenerlos operantes o vigilantes, el pago de las primas y deducibles
correspondientes sera por su cuenta, incluso debera dar el correspondiente aviso al
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asegurador en caso de siniestro dentro del término que fije la péliza respectiva.

w) VIGILANCIA

X)

y)

2)

El Contratista sera el responsable de tomar las medidas necesarias para obtener la seguridad
y proteccion de las personas e instalaciones de la Obra, para lo cual debera proveer durante
los trabajos, el personal, cercos, iluminacion y otros elementos adecuados que se requiera.

Ei Contratista debera proporcionar guardiania general y el personal auxiliar de servicios para
el personal de Obra y las instalaciones de uso comun. El servicio de guardiania se realizara
durante las 24 horas del dia, en tanto que el resto de servicios se atenderan de acuerdo a los
horarios que se establezcan.

INDEMNIZACIONES

Es obligacién y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos, demandas o
acciones imputables a él o a su personal directa e indirectamente por actividades ilicitas,
dafos, pérdidas, accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro de la obra y/o areas
aledafias de su influencia, como consecuencia de la ejecucion de trabajos, negligencia asi
mismo, de los reclamos de gremios sindicales. Es obligacion y responsabilidad del
Contratista, inspeccionar los terrenos aledafios en el perimetro de fa construccion,
comprendidas en el area de influencia de la obra y que puedan ver afectada su estabilidad.

CARTEL DE OBRA

El cartel de obra se ubicara dentro de los siete (07) dias calendario posterior a la entrega del
terreno, la entidad otorgara el modelo de acuerdo a las especificaciones técnicas contenidos
en el expediente técnico y sera ubicado de acuerdo a las indicaciones de la supervisién y/o
la Entidad, a través del coordinador de obras, el mismo que el contratista mantendra en
6ptimas condiciones hasta la recepcion de la obra.

DIRECCION PARA NOTIFICACIONES

El postor adjudicado, al momento de la suscripcion del contrato debera presentar una
direccion electrénica (correo electrdnico) autorizando expresamente esta modalidad para que
la entidad realice el procedimiento administrativo de notificaciones (Ampliaciones de Plazo,
Prestaciones Adicionales de Obra, Liquidaciones de Obra entre otros).

aa) DEL RESIDENTE DE OBRA

La Empresa Coniratista designara a un profesional idoneamente preparado y de amplia
experiencia debiendo constatar el cumplimiento de los reglamentos y los procesos
constructivos, asi como la correcta aplicaciéon de las normas establecidas y de lo descrito en
el presente Expediente Técnico, cuyos servicios se daran en forma exclusiva para la obra.

bb) DEL PERSONAL

El Residente debera presentar al Supervisor de la Entidad, la relaciéon del personal que va a
trabajar en la obra, reservandose este el derecho de pedir el cambio total o parcial del
personal, o los que a su juicio y en el transcurso de la obra demuestren ineptitud para
desempeniar el cargo encomendado.

El Residente debera acatar la determinacion del Supervisor de la Entidad y no podra invocar
como causa justificadora para solicitar ampliacion de plazo para entrega de obra lo
anteriormente descrito.

El Contratista se obliga cumplir con el personal clave o propuesto en funcién al porcentaje de
incidencia de participacion indicados en el desagregado de gastos generales del Expediente
Técnico, que esta en base a las ocho (8) horas laborales por dia, tal como se programé el
avance de obra GANTT-PERT y CPM, durante todo el plazo de ejecucion de la obra;




asimismo, el cronograma de asistencia de los horarios del personal propuesto debera ser
presentado al Supervisor y/o Inspector, segun corresponda, en un plazo maximo de siete (7)
dias calendarios, contabilizados desde el inicio de ejecucién de la obra.

cc) DEL EQUIPO
Comprende la maquinaria que interviene en la obra sefialada en la relacién de equipo minimo
del presente expediente técnico, el equipo variara de acuerdo a la magnitud de la obra, pero
en todo caso debe ser suficiente y de dptimo estado para que la obra no sufra retrasos en su
ejecucion.

dd) DE LOS MATERIALES
Los materiales a ser empleados para la construccion de las obras deben ser proporcionados
por el Contratista, por ello sera este el tnico responsable de la seleccién de los proveedores
y fuentes de abastecimiento, teniendo en consideracién que todos los materiales deben
cumplir con las exigencias de calidad establecidas.

Los materiales suministrados por el Contratista para la ejecucion de las obras deberan ser de
primera calidad y adecuados al objeto que se les destina. Los materiales y elementos que el
Contratista emplee en la ejecucion de las obras sin la aprobacion del Supervisor podran ser
rechazados por éste, cuando no se encuentre apropiado para la utilizacién en la ejecucion de
la obra.

El Contratista debera contar con los Reglamentos, Manuales y Normas vigentes, para
garantizar un correcto control de materiales y aplicacion de procedimientos estandarizados
de ensayos a efectuar

El acopio de los materiales debe hacerse de manera racional, de tal manera que su presencia
no cause malestar en la ejecuciéon de la misma, o que por excesivo tiempo de
almacenamiento desmejore las propiedades particulares de estos. El Residente pondra en
consideracién del Supervisor y, a su solicitud, muestras por duplicado de los materiales que
crea conveniente, los que previa aprobacién podran usarse en la obra. El Supervisor esta
autorizado a rechazar el empleo o uso de los materiales, cuando no cumplan con las normas
ya mencionadas o con las especificaciones particulares de los elementos destinados a la
obra.

ee) LAS PRUEBAS
Es obligacion del Contratista, antes de solicitar la Recepcion de la Obra, realizar todas las
Pruebas, analisis y ensayos necesarios para la verificacién del éptimo funcionamiento de la
obra ejecutada. De no ser asi, el Supervisor esta autorizado a rechazar los trabajos, siendo
responsabilidad det Contratista la reposicion de ellos.

ff) SERVICIOS DE LABORATORIO
El Contratista propondra a una entidad de reconocido prestigio especializada en pruebas de
laboratorio para llevar a cabo todos los servicios de pruebas que sean necesarios para
asegurar el cumplimiento de todo lo descrito en los documentos del Expediente Técnico.

El laboratorio de pruebas deberd tener personal técnico con experiencia, estar
apropiadamente equipado y completamente calificado para efectuar las pruebas de acuerdo
con las normas especificadas. El Contratista obtendra la aceptacion del Supervisor antes de
que se lleven a cabo los servicios, estando a cargo del Contratista el costo de los mismos.

Cualquier prueba necesaria para satisfacer los procedimientos internos de control de calidad
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del Contratista, sera de su responsabilidad.

gg) PRUEBAS Y MUESTRAS

El Contratista suministrara todo el personal e instalaciones necesarios para ayudar con el
desarrollo de las pruebas. Estas se llevaran a cabo por personal de laboratorio tal como se
indique en las Especificaciones. Se llevara un registro que incluya el tipo, tiempo, localizacién
y numero de cada prueba o muestra requerida.

Después de tomar la muestra, el laboratorio lievara a cabo las pruebas requeridas dentro de
un término razonable de tiempo consistente con las normas especificadas y rendira un
informe escrito de cada prueba efectuada.

El Contratista facilitara todos los materiales para muestras y cooperara en las actividades
requeridas para las pruebas, incluyendo la toma de muestras.

hh) INFORME DE PRUEBAS

ii)

i

Segun se especifique en Planos o el Supervisor lo requiera, el laboratorio presentara para su
revision informes escritos sobre los resultados de las pruebas y la informaciéon suministrada
por el Contratista sobre materiales y equipos propuestos para usarse en la Obra.

Los informes escritos sobre pruebas de materiales entregados en el sitio e ingresados a la
Obra seran remitidos directamente del laboratorio a la Supervision.

CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA

Sera responsabilidad del Contratista de Obra establecer y ejecutar un sistema de control
6ptimo, que garantice la maxima calidad del proceso constructivo en general.

La Supervision controlara y verificara los resultados obtenidos y tendra la facultad, en el caso
de dudas de solicitar al Contratista la ejecucion de ensayos especiales en un laboratorio
independiente.

La responsabilidad por la calidad de la obra es unica y exclusivamente del Contratista y la
Supervision. Sin embargo, cualquier revision, inspeccion o comprobacion que efectie la
Supervision no exime al Contratista de su obligacion sobre la calidad de ia misma.

SEGURIDAD LABORAL

Para la ejecucion de los trabajos el Contratista debe cumplir, como minimo, con los requisitos
de seguridad establecidos en la Norma G.050 de Seguridad durante la Construccion,
contenido en el Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante D.S. N°011-2006-
VIVIENDA y sus modificatorias; la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo aprobada mediante
Ley N°29783 y modificada mediante Ley N°30222 y con y con su respectivo Reglamento
aprobado con D.S. N°005-2012-TR y modificado el 2014 por el D.S. N°012-2014-TR.

El Contratista debe dotar a sus operarios del equipo basico de proteccion personal (EPP) y
tendra en cuenta la proteccion adicional por el riesgo de caida. La zona de trabajo debe contar
con los adecuados accesos, circulaciones y sefalizacion.

El Contratista debera tener en cuenta la buena practica en el almacenamiento y manipuleo
de materiales, asi como la, seguridad en todo tipo de trabajos. Asi mismo, el Contratista
debera contar con un botiquin basico de primeros auxilios.

kk) CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

El Contratista esta obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier actividad,
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en estricta conformidad a las normas de Medio Ambiente ISO 14001:201521.

El Contratista debera cumplir con la normatividad legal sobre Medio Ambiente de aplicacion
en su actividad. Asimismo, el cumplimiento de la normatividad legal vigente y de la
implementacion de algunas actividades seguidamente detallada:

D.S. N°029-94-EM Reglamento de Proteccion Ambiental en las Actividades Eléctricas y la
Ley N°27314 — Ley General de Residuos Solidos.

REPOSICION DE SERVICIOS PUBLICOS AFECTADOS

El Contratista22 debera efectuar un inventario detallado de las instalaciones de servicios
publico ubicadas en el area de influencia del proyecto, para lo cual por medio de consultas a
las empresas correspondientes debera conseguir la informacioén de ubicaciones de las redes
principales y secundarias de las redes subterraneas y aéreas, asi como de las acometidas
domiciliarias, estado de conservacion, vida util remanente, etc.

Para ello coordinard con las empresas de servicio y/o Instituciones cuyas redes o
instalaciones se localicen y/o afecten el area del proyecto, de las que se obtendran los
documentos correspondientes a fin de programar las actividades complementarias que
pudieran presentarse. De requerir el proyecto la reubicacion y/o reemplazo de instalaciones
de agua potable, alcantarillado, redes eléctricas, alumbrado publico, redes de telefonia, fibra
optica, etc., se haran las gestiones pertinentes con las empresas de servicios, manteniendo
permanentemente coordinacién con la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS. La
Solucion de interferencias, la reposicion de los servicios publicos (Agua potable, desagiie,
luz, telefonia, etc.) asi como las consecuencias que de ella deriven, seran tomadas en cuenta
para la formulacion de las propuestas, tanto en lo referente al proyecto, las obras a ejecutarse
y sus pagos respectivos.

mm) SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

El Contratista esta obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier actividad,
en estricta conformidad a las normas de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001:1999
El contratista debera cumplir con la normatividad legal sobre Seguridad y Salud Ocupacional,
de aplicacion en su actividad. Al respecto, debera dar estricto cumplimiento bajo su
responsabilidad en caso de inobservancia, de la normatividad referencial y sus
modificaciones seguidamente detalladas:

- RM N°366-2001-EM/VME Coédigo Nacional de Electricidad

- Ley N°26842 Ley General de Salud

- DS N°033-2001-MTC Reglamento Nacional de Transito

- 181 5-02-1 Orden y Limpieza

- 181 8-01-1 Manejo e Investigacion de Incidentes y Accidentes de Trabajo

- Reglamento Nacional de Edificaciones

El Contratista debera desarrollar las medidas adecuadas de Seguridad y Salud Ocupacional
afin de garantizar la seguridad y salud del personal que intervenga en la actividad y preservar
los bienes propios.

nn) CONSERVACION Y SENALIZACION DE LA OBRA

El Contratista esta obligado no solo a la correcta ubicacion de la obra, sino también a la
conservacion de esta, a su costo, hasta la finalizacion de dicha ejecucion.

Asimismo, queda obligado a sefializar las obras objeto del contrato, con arreglo a lo dispuesto
en la normativa vigente. Los gastos que origine la sefializacién se abonaran en la forma que
se establezcan en el proyecto; en su defecto seran de cuenta del contratista.

El contratista cumplira las érdenes que reciba de la Supervision acerca de la instalacion de
sefiales complementarias o modificacion de las ya instaladas. Sera directamente responsable



de los perjuicios que la inobservancia de las citadas normas y 6rdenes pudiera causar.

En caso de que fuese necesaria la realizacion de trabajos nocturnos estos deberan ser
previamente autorizados por el Supervisor de obra y realizados solamente en las unidades
de obra que él indique. EI Contratista debera instalar los equipos de iluminacién, del tipo e
intensidad que el Supervisor ordene y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los
trabajos nocturnos.

00) COMPATIBILIZACION Y COMPLEMENTOS
El objetivo de las especificaciones técnicas es dar las pautas generales que el Contratista
debera seguir en cuanto a calidades, procedimientos y acabados durante la ejecucion de la
obra, como complemento de los planos, metrados y memorias descriptivas.

En caso de discrepancia en dimensiones en el proyecto, deben respetarse las dimensiones
dadas en el proyecto de Arquitectura, teniendo primacia los planos de detalles sobre los
planos generales.

Debera ademas ser indispensable el cumplimiento de los Reglamentos, Cédigos y Normas
nacionales vigentes necesarias para el tipo de obra a ejecutar, asi como el contenido técnico
vertido en el desarrolio de las especificaciones técnicas.

pp) PLAZOS DE LA OBRA
El contratista controlara el avance de obras a través de la Programacién de sus Actividades,
Diagramas de Gantt y Pert, Diagrama de Barras, indicandose la Ruta Critica.

Las solicitudes de ampliacion de plazo deberan estar debidamente motivadas, sustentadas y
cuantificadas y otros reclamos emergentes de la ampliacion de plazo, dentro de los términos,
requisitos y condiciones que sefialan el Art. 197°, 198°, 199° del Reglamento, adjuntando un
grafico explicativo de los eventos, asi como la demostracién objetiva de que la causal
invocada modifica el calendario contractual.

Para tal efecto en casos de causales producidas por efectos climaticos (lluvias), debera tener
en cuenta la Opinion del OSCE N°170-2016-DTN del 17-10-2016, el cual establece que: “Ei
contratista podia emplear cualquier tipo de documento que resulte pertinente para sustentar
su solicitud de ampliacion de plazo (entre ellos, anotaciones en el CUADERNO DE OBRA,
PERITAJES, INFORMES, FOTOGRAFIAS, VIDEOS, ETC.) siempre que a través de estos
pudiera acreditar fehacientemente los hechos y circunstancias alegados”, que para nuestro
caso la acreditacion fehaciente mas importante de los hechos alegados seran VIDEOS en la
que se visualice la Supervisor y Residente de la obra mostrando las partidas afectadas de la
ruta critica por el evento alegado;

Asimismo, la Opinién del OSCE N°169-2017-DTN del 09-08-2017, establece que: “El
supervisor debia brindar su opinion respecto a la solicitud de ampliacion de plazo presentada
por el contratista a través de un informe en el que se precisaran los argumentos técnicos que
le servian de fundamento, cumpliendo las formalidades exigidas en el anterior articulo 170
del Reglamento; en consecuencia, esta actuacién no podia entenderse como cumplida con
la sola anotacion en el cuaderno de obra, aun cuando en este Gltimo el supervisor hubiera
detallado el sustento técnico de su pronunciamiento”,

De aprobarse Ampliacién de Plazo, debera de presentar un nuevo Calendario de Avance de
Obra y la Programacion PERT-CPM, elevando dichos documentos a la Sub Gerencia de
Obras, suscrito por el Contratista y el Supervisor, con un informe para su aprobacién dentro
del plazo previsto por el Art. 202° del Reglamento, documentos que se incorporan al contrato
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en reemplazo de las anteriores.

Compatibilizar la situacién presentada, con las Directivas vigentes de la Contraloria General
de la Repubilica.

qq) REAJUSTE DE PRECIOS

rr)

En el caso de contratos de obra pactados en moneda nacional, los documentos del
procedimiento de seleccion establecen las formulas de reajuste. Las valorizaciones que se
efectiien a precios originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicandolas
por el respectivo coeficiente de reajuste “K” que se obtenga de aplicar en la formula o formulas
polinémicas, los indices Unificados de Precios de la Construccion que publica el Instituto
Nacional de Estadistica e Informética — INEI, correspondiente al mes en que debe ser pagada
la valorizacion. Una vez publicados los indices correspondientes al mes en que debid
efectuarse el pago, se realizan las regularizaciones necesarias. Tanto la elaboracion como la
aplicacion de las formulas polinomicas se sujetan a lo dispuesto en el Decreto Supremo
N°011- 79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

El procedimiento de reajuste se hara conforme a lo establecido en el Articulo 195° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. El valor de los reajustes estara incluido
en los Pagos a Cuenta.

MANTENIMIENTO DE TRANSITO

El Contratista sera responsable del mantenimiento de transito en la zona de ejecucién de las
obras, desde el inicio de la obra hasta su recepcion final de la obra, a su costo, del
mantenimiento del transito, de tal manera que sus trabajos no interfieran innecesaria o
indebidamente, con la comodidad publica respecto al acceso a propiedades o emergencia y
con las facilidades de circulacion en general.

ss) RECEPCION DE OBRA

tt)

Se realizara de acuerdo a lo estipulado en el articulo 208° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Es obligacion ineludible del Contratista, presentar al Supervisor de Obra y presidente del
Comité de Recepcion de Obra, los PLANOS REPLANTEADOS (de corresponder).

RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD

La Entidad es responsable frente al Contratista de las modificaciones que ordene y apruebe
en los proyectos, estudios, informes o similares o de aquellos cambios que se generen debido
a la necesidad de la ejecucion de los mismos, sin perjuicio de la responsabilidad que les
corresponde a los autores de los proyectos, estudios, informes o similares.

La entidad es responsable de la obtencién de las licencias, autorizaciones, permisos,
servidumbre y similares para la ejecucién y consultoria de obras.

uu) DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

o La experiencia solicitada al personal propuesto es la minima, por cuanto queda a criterio
del ganador de la buena pro ofertar profesionales con mayor capacidad profesional, o



nivel de actualizacion profesional sin que ello represente mayores costos a la entidad.

o Las constancias y certificados que se presenten deberan haber sido emitidos por quién
corresponda en ejercicio de una facultad expresa aplicado a las instituciones publicas,
asi como aquellas emitidas por un privado u otro emitido por quien ostente las facuitades
correspondientes.

o El postor es consciente de la documentacion que presenta para efectos del presente
procedimiento de seleccion, por cuanto la entidad realizara la verificacion documentaria,
tanto de la oferta comoe de los documentos presentados para la firma, con la finalidad de
identificar que la documentacion presentada se ajusta a la verdad.

o Las bases administrativas son las reglas del proceso por consiguiente deberan ser en
funcién a ellas que el postor formule su oferta.

o Cualquier controversia que surja durante las etapas del proceso se resolveran conforme
a lo establecido en las Bases y la Ley.

o Elpersonal propuesto para la ejecucion de la obra no podra ser sustituido, salvo los casos
o situaciones de fuerza mayor debidamente comprobadas que se susciten después de
la suscripcion del contrato. Situacion que también sera aprobada por la Entidad. De
acuerdo a la OPINION N° 252-2017/DTN El contratista se encuentra en la obligacion de
ejecutar el servicio con el personal ofertado en el procedimiento de seleccion, pudiendo
efectuar el reemplazo de uno o mas de ellos, siempre y cuando el reemplazo propuesto
retina iguales o superiores caracteristicas a las previstas en las bases para el personal a
ser reemplazado, debiendo para ello contar con la autorizacion previa por parte de la
Entidad.

o No se consideraran como validos para los efectos de calificacion y evaluacion aquellos
documentos que presentan enmendaduras, borrones o resultan ilegibles en tanto no
permitan identificar detalles relevantes (Ejemplos: Fechas, Nombres, Firmas, Objeto,
Montos, etc.).

3.1.2 Consideraciones especificas
a) Del equipamiento
Se debe consignar aquel equipamiento (equipo y/o0 maquinaria que se extrae del expediente

técnico) clasificado como estratégico para la ejecucion de la obra, concordante con la relacién
de precios y cantidad de recursos requeridos por tipo en el expediente técnico.

EQUIPAMIENTO CANTIDAD

MINI CARGADOR BOB CAT 953 1
CARGADOR RETROEXCABADORA 90HP 1
CAMION VOLQUETE DE 15 m3 1
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 1
1
1

MEZCLADORA DE CONCRETO de 11p3

SOLDADORA ELECTRICA MONOFASICA
ALTERNA/CONTINUA 350 A

No se puede requerir caracteristicas, afios de antigliedad y demas condiciones del equipamiento




que no se hayan previsto en el expediente técnico o que constituyan exigencias
desproporcionadas, irrazonables o innecesarias.

Cabe mencionar que solo el equipamiento clasificado como estratégico, debe ser incluido como
requisito de calificacién en el literal A.1 de este Capitulo.

b) Del plantel profesional

¢ Se debe consignar el plantel profesional clave para la ejecucién de la obra, esto es, aquél
que resulta esencial para la ejecucion de la prestacién, como es el caso del residente de obra.

e Debe detallarse su perfil minimo y cargo, en estricta observancia con el expediente técnico
(concordante con el desagregado del anélisis de gastos generales del expediente técnico).

Plantel Profesional Clave

Cargo Profesion Experiencia
Residente de | INGENIERQO NO MENOR DE DOS (02) ANOS DE EXPERIENCIA en obras
obra CIVIL similares como residente, supervisor o inspector, al objeto de

la convocatoria, que se computa desde la colegiatura.

c)

d

e

De la experiencia en la especialidad del ejecutor de obra

Solo se puede exigir experiencia en la especialidad a través de la acreditacion de un determinado
monto facturado acumulado. Por consiguiente, no se puede exigir que el ejecutor de obra cuente
con una determinada experiencia expresada en tiempo (afios, meses, etc.) o numero de
contrataciones. Para dicho efecto, el monto facturado acumulado en obras similares debe incluirse
en el requisito de calificacion “Experiencia del postor en la especialidad” previsto en el literal B del
presente Capitulo.

Condiciones de los consorcios

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el érea usuaria puede incluir

lo siguiente:

1) El nimero maximo de consorciados es de DOS (02) INTEGRANTES DEL CONSORCIQ].

2) El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 20%.

3) El porcentaje minimo de participacion en la ejecucién del contrato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia, es de 60%.

De las otras penalidades

o De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer ofras penalidades,
distintas al retraso o mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y
proporcionales con el objeto de la contratacion.

s Segun lo previsto en los articulos 190 y 191 del Reglamento, en este tipo de penalidades se
deben incluir las siguientes:



Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de Procedimiento
B célculo
Cuando el personal acreditado permanece menos de | 0.5 UIT porcada |Segun informe
sesenta (60) dias desde el inicio de su participacion en | dia de ausencia  |del Supervisor /
la ejecucion del contrato o del integro del plazo de | del personal en Inspector de
1| gjecucion, si este es menor a los sesenta (60) dias, de | obra en el plazo |obra.

conformidad con las disposiciones establecidas en el
numeral 190.2 del articulo 190 del Reglamento.

previsto.

En caso el contratista incumpla con su obligacion de |

ejecutar la prestacion con el personal acreditado o
debidamente sustituido.

UNA (1) UIT] por
cada dia de
ausencia del
personal en obra.

Segun informe
del Supervisor /
Inspector de
Obra.

Cuando EL CONTRATISTA incurra en ausencia o
inasistencia injustificada de cualquier miembro del
personalpropuesto durante la ejecucion de obra, se hara
acreedor auna penalidad, méas la deduccion en el
desagregado de gastos generales por los dias en los que
no presté sus servicios. De persistir su inasistencia, LA
MUNICIPALIDADresolvera el contrato, de conformidad
a la Ley deContrataciones del Estado.

0.5 UIT por
cadadia de
ausencia.

Segun informe
del Supervisor/
Inspector de
obra y/o del
area usuaria.

CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO |

ACTUALIZADO A INICIO DEL PLAZO
CONTRACTUAL

Cuando el contratista no cumpla con entregar al Inspector
oSupervisor de obra, la Programacion de Ejecucion de
Obra(CPM), calendario de avance de obra valorizado,
Calendario de Adquisicion de materiales y equipos, en
un plazo de dos (02) dias siguientes de iniciado el plazo
contractual de obra; asimismo, el mismo plazo
correspondepara ejecucion de Prestaciones Adicionales
de Obra. Se aplicara una penalidad por cada dia de
atraso.

DEL PERSONAL

Cuando el contratista no cumpla con entregar al Inspector
oSupervisor de obra, el cronograma de asistencia de los
horarios del personal propuesto durante todo el plazo de
ejecucion de obra programado, en un plazo maximo de
siete

(7) dias calendarios, contabilizados desde el inicio del
plazocontractual de obra. Se aplicara una penalidad por

| cada diade atraso

0.20 UIT por dia.

Segun informe
del Supervisor/
Inspector de
obra.

0.20 UIT por dia.

Segln informe
del Supervisor /
Inspector de
obra.

SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION

Cuando el contratista no cuente con los dispositivos de
seguridad en Jla obra tanto peatonal o vehicular
incumpliendo las normas, ademas de las sefializaciones
solicitadas por la Entidad.

0.20 UIT
por
incidencia

Segun informe
del Supervisor /
Inspector de
obra y/o del
area usuaria.

INDUMENTARIA E IMPLEMENTACION
DEPROTECCION PERSONAL

Cuando el contratista no cumpla con dotar a su personal
loselementos de seguridad. La multa es por cada dia.

0.20 UIT por dia

Segan informe
del Supervisor /

Inspector de
obra.




|

CALIDAD DE LOS MATERIALES

Segln informe

8 Cuando el contratista ingrese materiales a la obra sin o20uIT ;ilel Su;;erv:jsc();
laautorizacién del supervisor. ﬁgl dencia b?aspec or ae
Otras penalidades
N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de Procedimiento
célculo
CARTEL DE OBRA Segdn informedel
Cuando el contratista no coloque el cartel de obra dentro _ [Supervisor /

9 | del plazo establecido en la programacion. Hay la| 0-20 UIT pordia (Inspector deobra
obligacién de mantener el cartel de obra durante la ylo del area
ejecucion de la obra. Se penalizara de la misma forma, e
cuando no se mantenga el tiempo establecido.

REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA . Segun !nformedel
N . . 0.20 UIT pordia  [Supervisor /
Se aplicard una penalidad por cada dia de atraso en el Inspector deobra

10 siguiente caso: No presentar dentro del plazo estipulado I
consignado en el articulo 177° del Reglamento.

PRUEBAS Y ENSAYOS
Cuando el contratista no realiza las pruebas o ensayos -

41 | para verificar la calidad de los materiales y las (11/; f;oea?::izn;?:?;g gﬁg::\’::(f)c;r/rnedel
dosificaciones. Elplazo que rige para este caso es la fecha del periodo por Inspector deobra
de presentacion del informe de valorizaciéon en la que| ;. °. . ]

- . . incidencia
deben estar incluidos estas pruebas y/o ensayos, siempre
que en el periodo de ejecucion respectiva amerite la
realizacién de estas pruebasy/o ensayos y siempre que el
supervisor lo considere pertinente. -
EQUIPOS DECLARADOS 20 Ul

12 Cuando el contratista no mantenga los equipos c?a dg dl?apo;or Segun informe
acreditados durante la ejecucién de la obra (segun | ausencia de del Supervisor /
intervencion de estosen la ejecucion de partidas). En este 10 o5 eaiivos Inspector de
caso, bastara que faiteuno o mas de los equipos para | decl.’frago . obra.
gue se haga acreedor de lapenalidad respectiva.

VALORIZACIONES

Cuando el contratista no efectie valorizaciones

(referidas a valorizaciones mensuales o quincenales,

mayores metrados, adicionales de obra, deductivos) al |

término de cada periodo previsto en los términos de Segun informe
referencia, conforme al plazo previsto en el Reglamento | 1/1000 del del Supervisor/

13 | de la Ley de Contrataciones del Estado. O cuando | contratovigente | Inspector de

valorice metrados noejecutados (sobre valorizacion) y
pagos en exceso, valorizaciones adelantadas, o partidas
ejecutadas defectuosamente o incompletas, o cuando no
cuente con los anexos y formatos segun corresponda
prescritos en la Ficha de Homologacion, u otro acto que
deriven de pagos indebidos o no encuadrados en las
disposiciones vigentes. Sera aplicable una penalidad
segun corresponda

por incidencia

obra ylo del
area usuaria.




INFORMACION INCOMPLETA
Cuando el contratista entregue informacién incompleta,
periudicando el tramite normal de los mismos Segun informe
14 | (valorizaciones  contractuales, valorizaciones de | 1/1000 del del Supervisor/
adicionalesy/o deductivos de obra, mayores y/o menores | contratovigente Inspector de
metrados, presentacién de calendarios actualizados de obra y/o del
obra, solicitudde ampliaciones de plazo y solicitud de area usuaria.
cambio de profesional del plantel técnico) * la multa
sera por cada
tramite documentario.
f Otras penalidades
| N° Supuestos de aplicacion de penalidad | Forma de Procedimiento
I - ' célculo
Seglin informe
IMPACTO AMIBIENTAL . 1/1000 del contrato | del Supervisor/
15 | Por no _present_ar 0 no da_r cumplimiento a los vigente por Inspector de
compromisos ambientales asumidos en los estudios de ncidencia obra y/o del area
impacto ambiental. usuaria.
Se aplicara una penalidad por no anexar el CD
magnético en los informes de valorizaciones, CD que Segun informedel
16 | debe contar conel integro de archivos en formato de | 0.1 UIT por Supervisor /
origen, fotografias de los trabajos realizados y de las | ocurrencia Inspector deobra
pruebas de calidad realizadas por EL CONTRATISTA, | y/o del area
en el periodo de lavalorizacion; ademas, debera adjuntar usuaria.
valorizacion
escaneada.

f) Procedimiento para la aplicacion de la penalidad:

1.

El supervisor de Obra o el inspector de obra al detectar el incumplimiento de las obligaciones
sefialadas en la Tabla de Penalidades, registra la infraccion en el Cuaderno de Obra.

El Supervisor de Obra o el inspector de obra procede a formular la penalidad segin la Tabla
de penalidades sobre la base del monto del contrato vigente, por dia, personal u ocurrencia,
de corresponder, verificando antes que el monto acumulado de penalidades aplicadas no
haya excedido el monto maximo de penalidad admisible, equivalente al 10% del monto del
contrato vigente; y mediante carta comunica a la Municipalidad Distrital de San Luis,

En caso que el area usuaria detecta el incumplimiento de las obligaciones sefialadas en la
Tabla de Penalidades, emite informe técnico justificado y con la féormula de penalidad

El Supervisor de Obra elabora y remite en la valorizacién o en la liquidacién final, segin

2.
adjuntando las evidencias que pudiera haber obtenido.
3.
correspondiente.
4.
corresponda con la aplicacién de la penalidad.
5.

9)

En los casos que el monto acumulado de penalidades aplicadas haya excedido el monto
maximo admisible, el Supervisor de obra evaluara y podra proponer a la Entidad que inicie la
Resolucién del Contrato de obra.

Responsabilidad por Vicios Ocultos:

La responsabilidad por vicios ocultos sera de SIETE (07) afios.
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION
A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Reguisitos:
EQUIPAMIENTO CANTIDAD
MINICARGADOR BOB CAT 953 1
CARGADOR RETROEXCAVADORA 90 HP 1
CAMION VOLQUETE 15 M3 1
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 1
MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 p3 1
SOLDADORA ELECTRICA MONOFASICA ALTERNA / 1
CONTINUA 350 A.
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.
Importante
No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales
u otros espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de
antigiiedad y demas condiciones del equipamiento que no consten en el expediente
tecnico.
A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
Titulo Profesional de Ingeniero Civil Colegiado y Habilitado
Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificaciéon se acredita para la suscripcién del contrato.
Importante
El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179
del Reglamento.
A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

NO MENOS DE DOS (02) ANOS DE EXPERIENCIA en obras en general, al objeto de la convocatoria
que se computa desde la colegiatura,

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.
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Importante para la Entidad

Asimismo, la Entidad puede adoptar el siguiente requisito de calificacion:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases, asi como el requisito de calificacién en
caso de no incluirse.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Regquiisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcién de obra.

Se considerara obras similares a Obras de Construccion y/o Reconstruccion y/o Rehabilitacién y/o
Ampliacién y/o Instalacién y/o Creacién de edificaciones recreacionales o proyectos de espacios
publicos, areas verdes, sistema de riego, instalaciones eléctricas, reservorios; tales como parques y/o
alamedas y/o malecones y/o plazas y/o plazuelas realizadas en zonas urbanas.

Acreditacién:

La experiencia del postor se acreditard con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacién' de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucién;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentsje de las
obligaciones que se asumi6 en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selecciéon convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefird al método descrito en la Directiva “Participacién de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacién se presumird que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompariar la
documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcién.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
de! postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Sicomo resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobd el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.

! De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido

por la Entidad contratante con ocasion de [a ejecucion de fa obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquelio que
se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacién de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre otros.
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ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 08-2023-MDSL/CS — 2

Bases Integradas

CAPITULO IV

FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera

~

lo siguiente:
< PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
o La evaluacion consistira en otorgar el maximo
Evaluacion:

Acreditacion:

de la oferta (Anexo N° 6).

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio

puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
otorga a las deméas ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus respectivos
precios, segln la siguiente formula:

Pi= Om x PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méaximo del precio

[100] puntos

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente
Técnico ni los requisitos de calificacion.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... , y de ofra parte
[, , con RUC N° [ ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [................]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado po
su Representante Legal, [.................ccoeevveiiieeeee ], cOn DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....cccoovvennnnn. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,

segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIC)N] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucidn de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO"

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segln corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del

17

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podré adicionarse la informacién que resulte pertinente a

@ efectos de generar el pago.

~
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Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucioén del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucioén llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucién de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”18

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacidn asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.”*®

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTOQ] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

o “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

18 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

19 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

operacion asistida. Q
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En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la

retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nUmero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR% EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA’” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcidn de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del

20

De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es

e obligatoria.

~
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contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente

Penalidad Diaria =

Donde:

F x plazo vigente en dias

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° Supuesto de aplicacién de Forma de calculo Procedimiento
penalidad
1 Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (@)
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucion, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.
2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe  del
obligacion de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el personal acreditado o | SERMENORALAMITAD DE | INSPECTOR (0]
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.
3 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]
En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad?:
Otras penalidades
N° | Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de célculo Procedimiento
(...) | Si el contratista 0 su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segin informe del
el acceso al cuaderno de obra al |del monto de Ila | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacién del | INSPECTOR (0]
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

21

De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de seleccion de la
contratacion de una obra, puede solicitar autorizacion para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.

~

o/
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Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el

supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debio ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cddigo Civil vigente, cuando corresponda, y

~
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demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segln el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliaciéon dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ceeiiiiiieeeeiiiiieeaaanns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?3.

22 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

#Z  para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales @
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CAPITULO VI
CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacién derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacion de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (s6lo
componente de obra)
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucién de Si No
Disputas
Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 08-2023-MDSL/CS — SEGUNDA CONVOCATORIA
Presente. -

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?*4 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccidén de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

24 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

SeﬁoresE )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 08-2023-MDSL/CS — SEGUNDA CONVOCATORIA
Presente. -

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE25 Si | No I
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE26 Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ?’ Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

%> Esta informacion seré verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

% |bidem.

27 Ibidem.
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1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,

4.

de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.
Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 08-2023-MDSL/CS — SEGUNDA CONVOCATORIA
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.

~




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 08-2023-MDSL/CS - 2 Bases Integradas

ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 08-2023-MDSL/CS — SEGUNDA CONVOCATORIA
Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demés documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

~
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 08-2023-MDSL/CS — SEGUNDA CONVOCATORIA
Presente. -

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, considerar lo siguiente, segin corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario”?8

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucion de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.”?°

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

8 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

incluya operacion asistida.

2 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

@ operacion asistida.
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 08-2023-MDSL/CS — SEGUNDA CONVOCATORIA
Presente. -

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccevviieeennns 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (1.,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%%

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

% Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
81 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

32 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad
Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

SeﬁoresE )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 08-2023-MDSL/CS — SEGUNDA CONVOCATORIA
Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

o El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

N°

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGVs3

% Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo @
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| 5 | Monto total de la oferta |

|

e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto: )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]J".

e De ser el caso, el analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se

i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
° y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

~

/
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NO CORRESPONDE
ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 08-2023-MDSL/CS — SEGUNDA CONVOCATORIA
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®* se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comin, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

3 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto

a la Renta.” e
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NO CORRESPONDE

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 08-2023-MDSL/CS — SEGUNDA CONVOCATORIA
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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NO CORRESPONDE

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL {TEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 08-2023-MDSL/CS — SEGUNDA CONVOCATORIA
Presente. -

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

SeﬁoresE )
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 08-2023-MDSL/CS — SEGUNDA CONVOCATORIA
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relaciéon-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Sefiores
COMITE DE SELECCION

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 08-2023-MDSL/CS — SEGUNDA CONVOCATORIA

Presente. -

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
Ne CLIENTE OC%]ST-'FF?A?'EOL CONT’\'IRATO gOEﬁ?F?APrlélgs RECEPOCé?gi DE LA PRO;/GEI;EI:ENTE MONEDA IMPORTE®" TIPOVIEETC:QABIO AEAUCJSFAASOOE
1
2
3
4
5

% Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

% Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

37 Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

% Eltipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

3 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE %B(SJI\IIE:I!—ISAI?I'I(E)L CON'IFIRATO ggﬁ.::'?A?_%Igs RECEP()CgloRi DE LA PRO\S{SEISII;I:ENTE MONEDA IMPORTE®" TIPOVIEEI_E;';ABIO AIZAUCJSF:IIDD(())SQ
6

7

8

9
10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

SeﬁoresE )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 08-2023-MDSL/CS — SEGUNDA CONVOCATORIA
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, seguin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

SeﬁoresE )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 08-2023-MDSL/CS — SEGUNDA CONVOCATORIA
Presente. -

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln

corresponda
Importante
Q La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion

correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




