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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
"""" especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
» Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccidn, segin corresponda, y por los
L
proveedores.
| rt la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 mportante para la Entida encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segun
. Xyz corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Pardmetros
1 Mdragenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general ]
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
~ 10:P | | i |
5 Tamafio de Letra 0 : Para el cuerpo de docur}nen © en genera
9 : Para el encabezado y pie de pdagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
8 Esoaciado Anterior : 0
P Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 05-2024-MDA/CS-1

EJECUCION DE OBRA DEL PROYECTO
DENOMINADO:

“REPARACION DE COBERTURA Y AMBIENTE DE
PREPARACION Y EXPENDIO DE ALIMENTOS; EN EL
(LA) I.E. MIGUEL MONTEZA TAFUR EN LA
LOCALIDAD ARAMANGO, DISTRITO DE
ARAMANGO, PROVINCIA DE BAGUA,
DEPARTAMENTO AMAZONAS”, CUIl 2629099

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:

Obra: Construccion, reconstruccion, remodelacion, mejoramiento, demolicion, renovacion, ampliacion y habilitacion de
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que
requieren direccién técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ARAMANGO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 05-2024-MDA/CS-1

DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas"”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | ’
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://lwww2.seace.gob.pe/.

En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Y



http://www.rnp.gob.pe/
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1.6.

1.7.

Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacién de items.

En la apertura electronica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica de
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, seguin
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

2

Para

mayor informaciébn sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o méas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectlia siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean o no pertenecientes al mismo departamento o region. EI domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcién ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién
por relacién de items, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacién detallados en el numeral 3.2 del Capitulo 11l de la seccion especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucién de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomar& en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o comité de

3

.

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
Www.rnp.gob.pe

O/
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1.12.

1.13.

seleccion, segun corresponda, revisa las ofertas econémicas que cumplen los requisitos de
calificacién, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en los
numerales 68.5 y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisién, no
admisidn, evaluacion, calificacién, descalificacion y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la naotificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ARAMANGO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 05-2024-MDA/CS-1

, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacién se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccidon segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la hormativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segln corresponda.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacién se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1.

3.2.

CAPITULO I
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccién
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucién de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el

contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ARAMANGO

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 05-2024-MDA/CS-1

3.3.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que

periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http:/www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificaciéon de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4.

3.5.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados

en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto

en la seccién especifica de las bases.

0/
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3.6. VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas
el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccidn especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cadigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polinébmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debio ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ARAMANGO
RUC N° : 20220669603
Domicilio legal : AV. 28 DE JULIO N° 309 — ARAMANGO — BAGUA -AMAZONAS
Teléfono: : 987472206
Correo electrénico: . MDAABASTECIMIENTO@GMAIL.COM

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccidn tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de obra
del proyecto denominado “REPARACION DE COBERTURA Y AMBIENTE DE PREPARACION
Y EXPENDIO DE ALIMENTOS; EN EL (LA) LLE. MIGUEL MONTEZA TAFUR EN LA
LOCALIDAD ARAMANGO, DISTRITO DE ARAMANGO, PROVINCIA DE BAGUA,
DEPARTAMENTO AMAZONAS”, CUI 2629099

Importante para la Entidad

e En caso de procedimientos de seleccidn segun relacion de items o por paquete consignar el

detalle del objeto de estos.
e En caso de proyectos de inversion, se debe consignar la ejecucién de la obra materia de la

convocatoria, y no su denominacion, salvo que ambas coincidan.

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases.

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 1,014,406.52 (Un Millon Catorce Mil Cuatrocientos Seis con
52/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo
total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de octubre del 2024.

imitesb
Valor Referencial Limites
(VR) Inferior Superior
S/ 1°014,406.52 S/ 912,965.87 (ﬁ/n1|\;”1|g;]8é;’é:n70
(Un Millén Catorce Mil (Novecientos Doce Mil Quince Mil Ochocientos
Cuatrocientos Seis con 52/100 Novecientos Sesenta y Cuarenta y Siete con
Soles) Cinco con 87/100 Soles) 17/100 Soles)

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

Importante para la Entidad

El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicciéon entre estos montos, primara el monto del

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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e Cuando se trate de una contratacién por relacion de items, se debe consignar los valores
referenciales de cada item.

e En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, ademas se
debe detallar el valor referencial de la prestacion principal y el valor referencial de la prestacion
accesoria.

e Sj durante la fase de actuaciones preparatorias, las Entidades advierten que es posible la
participacién de ejecutores de obras que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista
enlaLey N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, debe tomarse en cuenta
la regulacion de la Cuarta Disposicion Complementaria Final del Reglamento.

De conformidad con lo sefialado en el numeral 2 de la citada Disposicion Complementaria Final,
en las bases se debe establecer ademas del valor referencial, los limites de este, cony sin IGV,

tal como se indica a continuacion:

Valor Referencial Limite Inferior Limite Superior
(VR) Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV

S/914,994.68
(Novecientos
Catorce Mil

S/1°115,847.17
(Un Millén Ciento

uince Mil ;
Q Novecientos

S/1°014,406.52 | S 91296587 | o 518 635 01
g (Novecientos )
(Un Millén Doce Mil (Setecientos
Catorce Mil Cuarenta y Ocho

Cuatrocientos Novecientos Mil Seiscientos Ochocientos Noventa y Cuatro

; Sesenta y Cinco : Cuarenta y Siete
Seis con 52/100 con 87/100 Treinta y Dos con con 17/100 cogglglsl)oo

Soles) 01/100 soles) Soles)

Soles)

e El valor referencial puede ser reservado de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 34.5 del
articulo 34 del Reglamento. En este caso, reemplazar este numeral por el siguiente:

1.3 VALOR REFERENCIAL RESERVADO
En los procedimientos de seleccién con valor referencial reservado no se aplican los limites
minimos y maximos para admitir la oferta econdémica, previstos en la Ley y el Reglamento.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de RESOLUCIO DE GERENCIA
MUNICIPAL N° 073-2024-MDA/GM

contratacion * 16 de octubre del 2024

Documento y fecha de aprobacion del expediente RESOLUCION DE GERENCIA
MUNICIPAL N° 67-2024-MDA/GM

téecnico " 03 de octubre del 2024

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECUROS ORDINARIOS [0-00]

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de

seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de A SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

Q/
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1.7. MODALIDAD DE EJECUCION
CONTRATA
1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucién de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucién de la obra materia de la presente convocatoria, es de Noventa (90) dias
calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el
expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, seguin su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . CAJA DE LA ENTIDAD

Recoger en . SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO

Costo de bases : Impresa: S/ 10.00 ( Diez con 00/100 Soles)

Costo del expediente : Impreso: S/ 300.00 ( Trescientos con 00/100 Soles)
técnico Digital: S/ 50.00 ( Cincuenta con 00/100 Soles)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versién impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibio el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versién impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la versién original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en la Pagina Web de la Entidad, el
cual es de acceso libre y gratuito.
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BASE LEGAL

Ley N° 31365, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024

Ley N° 31366, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el Afio
Fiscal 2024

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y sus modificaciones
vigentes.

Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

Ley N° 31367, Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024

Ley N° 26572 Ley General de Arbitraje.

Ley N° 27972 — Ley Organica de Municipalidades.

Decreto Legislativo N” 1444. Publicado en el diario EL Peruano el 16 de setiembre del
2018.

Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado.

Decreto Supremo N° 344-2018-EF. Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones
del Estado del 31 de diciembre del 2018.

Ley N° 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

D.S. N° 005-2012-TR. Reglamento de la Ley N° 29783. Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo

Decreto Supremo N° 011-79-VC, sus Modificatorias, Ampliatorias y Complementarias.
Directivas del OSCE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento andlogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

6

7

La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catdlogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Q Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

/
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comudn, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v' Los precios unitarios, considerando las partidas segln lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacién accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e El érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial

previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacién de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripciéon en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (5%) por tener la condicién de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

Importante para la Entidad

= En caso el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segin
corresponda, considere evaluar otros factores ademas del precio, incluir el siguiente literal:

c) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos de obtener
el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

8 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. I

.
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=  Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar el
siguiente literal:

d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la Declaracion
Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacién de la exoneracion del IGV.
(Anexo N° 7)

= Enelcaso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao,
cuyo valor referencial del procedimiento de seleccion no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00), consignar el siguiente literal:

e) Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutara la obra, o en las provincias
colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o regién, pueden presentar
la solicitud de bonificacién por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima y Callao,
segun Anexo N° 8.

Lo mismo aplica en el caso de procedimientos por relacion de items cuando el monto del
valor referencial de algun item no supere dicho monto, en cuyo caso debe consignarse el
o los items, en los cuales los postores pueden solicitar la referida bonificacion, adicionando
el siguiente parrafo:

Dicha solicitud se puede presentar en el [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN
CORRESPONDA, EN LOS QUE SE PUEDE SOLICITAR LA BONIFICACION].

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.

Advertencia

El érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda, no podra exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”.

Importante para la Entidad

Esta disposicion solo debe ser incluida en el caso de procedimientos de seleccién cuyo valor estimado sea
igual o menor a cincuenta (50) UIT:

2.3. PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacioén se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacién y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta I ]
Banco N ]
N° cCl® R PO ]

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

@ 9 En caso de transferencia interbancaria.




/ MU

NICIPALIDAD DISTRITAL DE ARAMANGO

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 05-2024-MDA/CS-1

24,

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales €) y f).

g) Domicilio para efectos de la naotificacion durante la ejecucion del contrato.

h) Constancia de capacidad libre de contratacién expedida por el RNP.

i) Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

j) Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

k) Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

) Memoria en la que se sefalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales i), j) y k).

m) Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios®?.

n) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya
aceptado la reduccién de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

0) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

p) Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU?S,

gq) Copiade (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

11

12

13

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
gue emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia so6lo se considerar4 una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de ejecucién de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias

empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento

(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera

mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo

a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo

149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcién del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retenciéon de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condiciéon de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.
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Importante para la Entidad

En caso se determine que adicionalmente se puede considerar otro tipo de documentacion a ser
presentada para el perfeccionamiento del contrato, consignar el siguiente literal:

r) [DE ACUERDO AL OBJETO CONTRACTUAL CONVOCADO REQUERIR LA PRESENTACION
DE OTROS DOCUMENTOS, SEGUN CORRESPONDA].

Incorporar alas bases o eliminar, seglin corresponda.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Perl aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya®“.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en el Tramite Documentario de la Entidad en la AV.
28 DE JULIO N° 309 - ARAMANGO — BAGUA -AMAZONAS.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Importante para la Entidad

Esta disposicion solo debe ser incluida en el caso que la Entidad considere la entrega del adelanto directo y
para materiales o insumos:

2.6. ADELANTOS'®
2.6.1. ADELANTO DIRECTO
“La Entidad oforgara UN adelantos directos por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8)
dias siguientes a la suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos *® mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago
correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias
contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

14 Segln lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

15 Sj la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

16 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.
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2.7.

2.8.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.
2.6.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20 %*’del monto del
contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos
presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 07 dias calendario previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para
tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 08 dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la
garantia por adelantos'® mediante carta fianza o pdliza de caucién y el comprobante de
pago respectivo.

VALORIZACIONES

El periodo de valorizacién serA MENSUAL

Importante

Cuando el periodo de valorizacién establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacién se regira por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento. En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en consideracion lo dispuesto en
el numeral 194.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 30 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

17" De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ARAMANGO
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL
SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y LIQUIDACION DE OBRAS

TERMINO DE REFERENCIA

L bicacion El lugar de ejecucion de fa obra es of viguiente:
Distrito P Arumango
Proviecia I Bugtn
Departuments 1 Amuzenas
Region 1 Amaremas

Nombre del PIF IOARR  "REPARACION DE COBERTURA ¥
AMBIENTE DE PREPARACION Y EXPENDIO DE
ALIMENTOS; EN EL(LA) LE. MIGUEL MONTEZA
FTAFUR EN LA LOCALIDAD  ARAMANGO,
DISTRITO DE  ARAMANGO, PROVINCIA DE
BAGUA, DEPARTAMENTO AMAZONAS", CUI:

2629099,
2 Cédigo Unico | CUL: 2629099
TN UT | Expediente Técnico | Resoluckin  de  Gerencia  Municipal  N9067.2024.

'T'II aprobade mediante  MDAGM
| Fecha de aprobackn | 03/10:2024

/

L. FINALIDAD PUBLICA

La presinte comvocationa ene como finalidad extandarizar v alimear fos procesos v los

prodoctos ded Sistoma on las emidndes publicas, ko cual comnbuye al foctalecimicnto

P .

del servicw conl y a la megom continea de fa sdministracion pablics

e

INFORMACION DEL PROYECTO

DESCRIPCION | cul
IOARR  “"REPARACION DE COBERTURA Y '
AMBIENTE DFE PREPARACIKN Y EXPENDIO DY
ALIMENTOS; EN EL(LA) LE. MIGUEL MONTEZA COMGO UNICO CUL:
TAFUREN LA LOCALIDAD ARAMANCO. MSTRITO 26209
DE  ARAMANGO, PROVINCIA  DE  BAGUA,
DEPARTAMENTO AMAZONAST

Para mayor sformackon del proyecto de inversion ingresar a la pagina web

IS oo e A 20 U e e Lvrnds &'n-"‘n.‘- OO AW I s

LY LN 2l 4
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ARAMANGO
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL
SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y LIQUIDACION DE OBRAS

3. UBICACION Y GEORREFERENCION

Lugar de cjecucion de fa obra [ Fuente de datos georefenciados
. Departamento Amazonas | Norte: 941420003

Provincia Bagua | Este: 78560097

Distrito Aramango ALTITUD 386.80

4. ADELANTOS




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ARAMANGO \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 05-2024-MDA/CS-1

e
&

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ARAMANGO
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL
SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y LIQUIDACION DE OBRAS

5. VALORIZACIONES

| Periodo de Valorizacion Procedimicnto y Plazos para la valonzacion

| De acuerdo con los parmafos quinto y sexto del articulo 1947
del reglamento del TUO de la Ley de Contrataciones de
Estado N®30225, para efectos del pago de las valonizaciones,

MENSUAL la Entidad debc contar con la valorizacion del penodo

correspondicnte, debidamente aprobada por el inspector o
supervisor, segun corresponda, a la que se debe adjuntar el
comprobante de pago respectivo.

6. DE LAS OTRAS PENALIDADES DISTINTAS A LA PENALIDAD POR MOPA

F o d
Supuestos de aplicacién de penalidad FOCT‘IT) * Procedimiento
cule

; Cuando ¢l personal  acreditado
permancce menas de sesenta (60) dias

desde el inicio de su participacion cn la 0.5 UIT (*) por

: R , caca dia de
ejecucion del contrato o del integro del : g
. i ausencia del Segun informe del
I | plazo de gjecucion, s1 este es menor a SRR DEITATRINKT 100
los sesenta (60) dias, de conformidad | ™ S s
| con las disposiciones establecidas en ¢l aing \
previsio

numeral 1902 del articulo (90 del
Reglamento.

0.5 UIT (*) por
| En caso ¢l contratista incumpla con su | cada  dia  de

5 | obligacién de cjecutar la prestacion | ausenca del | Segln  informe  del
“ |con el persomal acreditado o | personal en obra | inspector supervisor
debadamente sustituido len ¢l plazo
, | previsto |
C uan:?lso‘::r:;lc::frziro a tiem St A ) o
o PO | cada diade Segiin informe del
3 | completo se ausente : :
ausenciay | inspector supervisor

injustificadamente en I obra, salvo

excepeiones debidamente justificadas, oo oo
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ARAMANGO
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL
SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS ¥ LIQUIDACION DE OBRAS

SEGURIDAD DE OBRA Y

SENALIZACION

Cuando ¢f contratista no cuente con Jos

dispositivos de segundad en la obm,

tanto personal o vehicular | 1.0 UIT (*) por | Segun informe

‘ mcumpliendo  las  normas vy el | cada dia. INSPECLOr SUPETVISOT
Expedicnte Técnico, ademas A de [as
sefahizaciones  solicitadas  por ¢l
Muncipio de la zona v pagard la multa '

| Cuando no reporta los sccwlente ¢
mcidentes de trabajo a la entidad de \
acucrdo a lo estipulado en I Ley
| 29783-Ley Genersl de seguridad v | 2.0 UIT (*) por | Segin  informe
| Salud en el trabajo v su reglamento de | cada ocurrencia. | inspector supervisor
Seguridad v Salud ¢n ¢l Trabajo - D.S '
T N° 008-2012-T: y cuando no reporta |
£ | Jos accadentes a la supervision ‘
f;z’?ﬁ}"" INDUMENTARIA E
e IMPLEMENTOS DE
A PROTECCION PERSONAL
Cuando el contratista no cumpla con
| dotar a su personal de los implementos |
5 |o equipo basico de proteccion
| personal, en la ¢jecucion de ln obra,
| conforme lo establece la norma G.050 |
del  Reglamento  Nacional  de ‘
Edificaciones. Se¢ hard cargo de las
multas que ocasione,
| MATERIALES Y EQUIPO
No cuenta con materiales y cquipo|

necesarnos en obra de acuerdo con su | y P 2
ZF | Por ocurrencia | Segun  mforme
6 | calendano  de  adquisicion s

e |
| LOUIT (* inspector s
materiales 0 con ¢l equipo minimo | ) e

ofertado o de acuerdo al calendario de
utilizacion de equipo (de ser el caso)

0.5 UIT (*) por ! Segun informe
persona y por dia | inspector supervisor

[

|
|

del

del

del

del
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GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL
SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y LIQUIDACION DE OBRAS

5

N S

-
/

10

LRV
—

CUADERNO DE OBRA

St el CONTRATISTA, en la fecha de
| entrega de terreno, no entrega el
cuaderno de obra legalizado o no
entrega ¢l nuevo cuaderno de obra
| debwdamente legrlizado, al culminarse
| ¢l anterior 0 no mantiene al dia el
| cuademo de obra con los hechos
| relevantes © no mantiene en forma
permanente ¢l cuaderno en e obra

del
| supervisor o inspector,
| Asi mismo, podra enviar

| ra R
| una COMUMICACLON CSCria
|

; Segin  informe

[ CARTEL DE OBRA

Cuando ¢! Contratista no cologue ¢l
|cartel de obrs dentro del
| establecido e¢n ¢l
eiecucion de obra, por la penahdad es
por cada din no colocado. Hay
obligacion de mantener cf carntel de

plazo
cronograma  de

obma durante la ejecucion de la obra
(Articulo 134° del Reglamento de In
Ley de Contrataciones del Estado)

OBRA VALORIZADO AL INICIO
DEL PLAZO CONTRACTUAL Y
LA PROGRAMACION CPM
Cuando ¢l contratista no cumpla con
presentar al mspector o supervisor el

Calendano Valonizado a la fecha de |

Inicio del Plazo Contractual y la
Programacion CPM en un plazo de tres

(03) dias calendario contados desde la |

fecha de nicio de la obma (Articulo
134" del reglamento de la Loy de
Contratacrones de} Estado). La multa

sera por cada dia,

T EQUIPO DECLARADO

No contar con ¢l equipo acreditado en |

la suscripcion del contrato (Articulo
134° del Reglamento de ln Ley de
Contrataciones del Estado), Multa por
cada dia.

| CALENDARIO DE AVANCE DE |

, .| al contratista, que no
Por ocurrencia | .
L0 UIT (%) i cumpli® con presentar ¢l
' ' | cuaderno de  obra,
* | debiendo  cuantificar y
| aplicar In penalidad en |a
| ; e
valorizacion de obra ¢n ¢
| mes correspondiente
1/4.000 det |
momo del ‘ :
& | Segiin mforme  del
o : supervisor o Inspector
| cada  din  de { s oxis
retraso ’:
|
t
[
/4,000 del ‘
monto ‘
, } Segun  informe  del
S por| supervisor o Inspector
| N -
|cada dia de | o
| retraso '
T
11,000 del
monto  de la| ¢ ?
: _,L | Segiin informe  del
valorizacion  al | S I -
I § S0 O In r
| mes Supe sped
| comrespondiente,

~
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| por cada dia de |
incumplimiento,

VALORIZACIONES V1000 del|
Cuando ol Contratista no presente la | monto  do  la|
valorizacion  dentro  del  plazo | valorizacion del

13 establecido por la Ley (Articulo 1667 | periodo
del reglamento de la Ley de 7 comespondiente,
Contrataciones del Estado). La multa | por cada dia de |
sera por cada dia, | retraso ‘

| Segin  informe  del
| supervisor o Inspector

(*) UIT vigente al momento de la ocurrencia o evento sujeto de penalidad
Cabe precisar que la finalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento {10%) de! monto del contrato

vigente,
Para ¢l caso de las multas consideradas estaran eximidos de ln penalidad en los
/"-, Tin SIZUICNICS CASOS:
,,.;:3"' v "-_'i\ *  Por fallecimiento del profesional propuesto.
(Z //.- - o Por cnfermedad que mmpide permancncia del profesional debidamente
e 3 sustentado con ka documentacion que certifigue la atencion médica, prescripeion
\ médica vy todo lo referente a su asistencia meédica sea en un Hospital, Clinica o
Centro de Salud.

o  Despido del professonal por disposicion de la Entidad.

o Por mvabdez permanente, debulamente acreditado por los organismos
correspondientes

e Solicitud de cambio de profesional por disposicion de Ia Entidad

e Cambio del profesional cuando ¢l micio de la obra se haya postergado por mas
de 60 dias entre el otorgamiento de ka buena pro.

7. DE LA RECEPCION TOTAL O PARCIAL DE LA OBRA

__Recepcién de Ia obra parcial / wotal
TIPO DE RECEPCION DE LA OBRA : TOTAL

El presente numeral se regird bajo los alcances del articulo 2087 del Reglamento del
TUO de Ia Ley de Contrmtaciones del Estado N 30225,

* En la fecha de la culminacion de la obma, ¢l residente anota tal hecho ¢n el
cuademo de obras y solicita la recepcion de la misma. El inspector o supervisor,
en un plazo no mayor de CINCO (3) dias posteriores a la anotacion sefalada,
correbora ¢l fiel cumplimiento de los establecido en los planos, especificaciones
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tecmicas y calidad, de encontrario conforme anota en el cuaderno de obra y emile
el centificado de conformidad técnica, que detalla las metas del proyecto y
precisa que la obra cumple lo establecido en ci expediente técnico de obras y
modificaciones aprobadas por la Entidad, remitiéndolo a esta dentro de dicho
plazo. De no constatar la culminacion de a obra anota en el cuadermo de obra
dicha circunstancia y comunica a la Entidad en ¢f mismo plazo.

Dentro de los DOS (2) dias habiles siguientes a la recepeion del centificado de
conformidad técnica, la Entudad designa a un comité de recepeion,

El comité estd integrado cuando menos, por un representante de la Entidad,
necesariamente ingeniero o arquitecto, segin corresponda a 1a naturaleza de los
trabajos siendo el inspector o supervisor solo asesor téenico de dicho comite.

El colegio de ingenicros, ¢l Colegio de Arquitectos, ¢l representante del Organo
de Control Institucional de la Entidad puede participar, en calidad de veedor, en
fa recepcion de ka obra, [a ausencia del veedor no vicia el acto,

Bajo responsabilidad del Titular de la Enndad, en un plazo no mayor de vemie
(20) dias siguientes de realizada su designacion, ¢l comité de recepeson junto al
contratista y al inspector o supervisor deberdn verificar el funcionamiento u
operatividad de Ia infraestructura culminada y las instalaciones y equipos en caso
comesponda. De ser ¢l caso dispone las prucbas operativas que sean necesarias.
De existir observaciones, estas s¢ consignan en un Acta o Pliego de
Observaciones y no se recibe la obea. El contratista dispone de un décimo (1/10)
del plazo de ejecucion vigente de a obra para subsanar las observacones, plazo
que se computa a partir del quinto dia de suscrito de Acta o Pliego. Las obrus
que se cjecuten en dicho periodo como consecuencia de observaciones no dan
derecho al pago de mingin conceplo a favor del contratista, supervisor o
inspector ni a la aplicacion de penalidad alguna.

Subsanadas las observaciones, ¢l contratista solicita nuevamente la recepeion de
la obra en ¢l cuaderno de obra, lo cual ¢s venificado por ¢l inspector o supervisor
e informado a la Entidad, segin corresponda, en el plazo de TRES (03) dias
siguientes de la anotacion, El comité de recepeion junto con el contratssta se
constituye en la obra dentro de SIETE (07) dias sigmentes de recibido ¢l informe
del inspector o supervisor. La comprobacion que realiza se sujeta a verificar ka
subsanacton de las observaciones formuladas en el Pliego, no pudiendo formular
nuevas observaciones.

De haberse subsanado las observaciones a conformidad del comité de recepcion,
se suscribe el Acta de Recepeion de Obra; segin lo estipulado en ¢l articulo 208°
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,

Se estd permitida la recepeion o parcial de secciones terminadas de las obras, de
conformidad con ¢l articulo 2087 del Reglamento. La recepeion parcinl no exime
al contratista del cumplimiento del plazo de gjecucion, en caso contrarnio, se le
aplican las penalidades correspondicntes,

~
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8. DE LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR VICIOS OCULTOS
El plazo maximo de responsabilidad del contratista, es el siguiente:

= Plazo maximo de * Cantabilizados a partir de la recepcion l

~_responsabilidad del contratista de la obra N

Contados a partir de la conformidad de la |

| recepeion total o parcial de la obm de |
acuerdo al numeral 40,1 del articulo 407 del
TUO de la Ley de Contrataciones del Estado

SIETE (07) ANOS

El contratista en ningln caso debe cludir su responsabilidad por los trabajos que
hubieren sado encontrados defectuosos o con vicios por ka Entidad; ni negarse a
repararios o reconstruirhos, segun sca ¢l caso; bajo ¢l pretexto de haber sido aceptados
por ¢l supervisor o inspector. Para tales efectos rigen las normas del codigo civil sobree
responsabilidades de caracter contractual vy extmeontractual, asi como los articulos
17827, 1783, 1784° y 1 TRS? del citado codigo.
Durante este lapso el contratista se responsabiliza por la destruccion total o parcial,
[ UEx peligro de ruina o graves defectos por vicios de la construccion. Debe asumir total y
/ @/‘ “A directa responsabilidad por las demandas, reclamos, perdidas y acciones derivadas de
e A | actos u omisiones imputables al contratista, subcontratista o personal empleado o
'v\,"".';‘"&‘ ; /' contratado en la obra o en ls guardiania de la misma, directamente vinculados con la
cjecucion de ln obra, 0 que s¢ realicen durante esta etapa.

9. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL
CONTRATO DE OBRA
La Entidad o ¢l contratista, segiin corresponda, deben efectuar ¢l pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en ¢l plazo establecido
segun ¢l siguiente cuadro, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la
tiquidacion. Pam tal cfecto, la parte que solicita ¢l pago debe presentar el comprobante

de pago respectivo.

___Plazo para cl page del saldo de la liquidacién del contrato de obra
TREINTA (30) Dias Calendanos

10. DE LA SUBCONTRATACION

Subcontratacion

El contratista podra acordar la subcontratacion de parte de las prestaciones a su cargo
| debiendo realizarlas en ¢l marco de lo dispucsto en el articulo 35° del TUO de la Ley

| de Contrataciones del Estado - Ley N°30225, concordante con ¢l articulo 1477 de su

| Reglamento, la Entidad se reserva el derecho de autorizarlas

-
1
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11, CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

1) El ntimero de consorciados serd igual o mayor de DOS (02) integrantes
12. CONSORCI10S GENERALES

A. METAS DEL PROYECTO
El presente Proyecto se esecutara v contempla esecutar las siguientes obras: Se
propone la

El proyecto contempla:

DESCRIPCION [UNIDAD | CANTIDAD
COBERTURA - M2 137
GLB |

AMBIENTE DE PREPARACION Y EXPENDIO DE
ALIMENTOS
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EJECUCION DE OBRA

“REPARACION DE COBERTURA Y AMBIENTE DE PREPARACION Y
EXPENDIO DE ALIMENTOS; EN EL(LA) LE. MIGUEL MONTEZA
TAFUR EN LA LOCALIDAD ARAMANGO, DISTRITO DE
ARAMANGO, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO
AMAZONAS", CUIL: 2629099.

RESUMEN DEL PRESUPUESTO
Obra
"REPARACION DE COBERTURA Y AMBIENTE DE PREPARACION Y EXPENDIDO DE

ALIMENTOS; EN EL(LA) LE. MIGUEL MONTEZA TAFUR EN LA LOCALIDAD ARAMANGO,
DISTRITO DE ARAMANGO, PROVINCIA BAGUA, DEPARTAMENTO AMAZONAS®

.\ Ubicacion

] « ol AMAZONAS-BAGUA-ARAMANGO

den . ") Propietario

MUNCPALDAD DISTRITAL DE ARAMANGO

Fecha

Sat-24

Plazo de Ejecucion 90 dias

Presupuesto Base S/, 1,014,406.52

( Descripcion T importe |
COSTO DIRECTO Si.| 700,054.18
Gastos Generales Variables (12.41%) BB 876.72
Gaslos Generales Fios (0.39%) 27301
Utikdad (10,00%} 70,005 .42
SUBTOTAL SI.| 855966654
LG.V. (18,00%) 154,739.98
TOTAL PRESUPUESTO Si.| 1,014,408 52

SON: UNMILLON CATORCE MIL CUATROCIENTOS SEIS Y 52/100 NUEVOS SOLES
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VALOR REFERENCIAL

El valor referencial del presupuesto de obm, segin lo detallado para la
presentacion on las bascs para la cjocucion de 1a primera ciapa o meis trazada,
asciende a S 101440652 (UN MILLON CATORCE MIL
CUATROCIENTOS SEIS Y 52/100 NUEVOS SOLES), mchudos los
impuestos de Ley v cualquier otro concepto que incida en el costo referencial de
cjecucion de la obra. El proyecto consiste en varias ctapas ctapa, que comprende
solo en este caso que comprende la apertum de carretera de la obr en referencia,
In cual estara a cargo del postor adjdicado con la Bucna Pro, que s¢ cjecutara
segiin ¢l Expediente Teenico aprobado. El valor referencial incluye gastos
generales, todos 10s tributos y los costos laborales vigentes.

ESPECIFICACIONES TENICAS PARA LA EJECUCION DE
APERTURA DE LA PRIMERA ETAFA DE LA OBRA

Las especificaciones técnicas son las que estan contensdas en el Expediente
Técnico de la obm aprobado mediante Resolucion de Gerencia N9067-2024-
MDA/GM de fecha 03/1002024, en el cual se detalla ks naturaleza de los
materiales a utilizar, procedimientos constructivos, aprobaciones, controles de
calidad, modalidad de pago, entre otras; que serviran para cumplir con la comrecta
ejecucion de ka primera ctapa de la obra.

* Replanteo,
El contratista debera realizar ¢! replanico de los proyectos definitivos,
documentando los puntos que resulten de importancia para la buena pro en
la gjecucion de apertura que comprende la primera ctapa de ks obra.

* Limites de Proyecto
Los limites del proyecto estin defintivos por lu linea imaginana que incluye
los requenimicntos del provecto en ¢l Expediente Técnico.
De acuerdo a lo estipulado en el articulo 177" del Reglamento del TUO de la
Ley de Contrataciones del Estado, modificado mediante D.S N° 344-2018 de
fecha 31 DIC 2018, ¢l Contratista deberd realizar la revision del expedientc
téenico de obra.

. ACTIVIDADES

Actividades previns a la ejecucion de obras:

- El Contratista debe inspeccionar ¢l lugar, 1a ubicacion del terreno, donde
s¢ realizara ia obra materia del contrato: asi como revisar el Expediente
Técnico de Obra.

>

7
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- El Contratista debe nombrar a un ingeniero residente inscrito en el
Colegio de Ingenicros del Peri, ¢l cual tendra a su cargo ia direccion
técnica de la obra. Asimismo, debe dejur expresa constancia que Ia
remunerscion de este profesional es de su exclusiva responsabilidad y
que s¢ encucntra plenamente habilitado para ¢l gjercicio de su profesion,
El contratista debe abastecerse, con la debida anticipacion, de todos los
equipos, materrales y elementos necesarios que se requicre para la
ciecucion de dos trabajos. Debe contar con la maguinana y equipo
minimo para la ¢jecucion de la obra: cuyas camcteristicas en
rendimiento, capacidad y potencia cstarin en concordancia o
equivalencia con la oferta presentada.

Debe brindar las facilidades para la supervision de la obra; a fin de que
la Entidad verifique y exija la correcta cjecucion de Jos trabajos. De esta
manera se asegura ¢l fiel cumplimiento de las condiciones estipuladas v
obligaciones del contratista, establecidas en el contrato y sus anexos,

Durante los primeros cinco (05) dias, realizara la revision integral del
Expediente Tecnico de obra y verificara en gabinete y en campo, los

ol aspectos criticos de los disefios de los proyectos, diseio de encofrados,
,/ N ensayo de resistencia de concretos, ensayos de suclos, estado y
kﬁ ﬁ/ disponibilidad del terreno y de canteras, etc., incluyendo condiciones

¢ especiles, venficacion de niveles, Berchmark, (B.M.). Venficacion de
NIEMAY la existencia de permisos y documentacsones necesarias para los trabajos.

Actividades durnnte la ¢jecucion de obras:

Realizur una revision detallada del expediente 1écnico aprobado, antes del
imcio de la obra, enitiendo un informe de compatibibidad, tecnico con las
recomendaciones y las medidas a adoptar para fa buena cjecucion de los
rabajos, estableciendo los calendarios de programacion y avance de obra.
Participar en el acto de entrega de terreno, donde se ejecutard la obra,
suscribrendo el acta respectiva. En el acto de entrega del terreno, debe abrir
¢l cuaderno de obra debidamente foliado, que scrda firmado ea todas sus
paginas por el nspector'supervisor v el ingeniero residente. En este cuademo
s¢ anotara las indicaciones, ordencs, austonzaciones, reparvs, vananics,
consultas y anotaciones que consideren convenientes para la ejecucion de fa
obra,

En la fecha de entrega del terreno, el contratista entrega y abre ¢l cuaderno
de obra, ¢l mismo gue debe encontrarse legalizado yes firmado en todas sus
pdginas por ¢l inspector o supervisor, segan corresponda, y por el residente,
a fin de evitar su adulteracion, Dichos profesionales son los dmicos
autorizados para hacer anotaciones en ¢l cuadermo de obra, segin lo
establecido en ¢l Reglamento de la Ley de Contrataciones N° 30225 Articulo
192°,
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Es responsable directo de la ejecucion y manejo de la obra a su cargo, en los
aspectos 1ecnicos y administrativos y cefiirse a las disposiciones establecidas
en la Ley de Contrataciones del Estado, cuando se trate de ejecucion de obras
por contrata, con ¢l plantel ofertado, segiin jo establecido en el Reglamento
de la Ley de Contrataciones N° 30225 Arnticulo 1907,

Controlar y evaluar el cumplimiento de las funciones ejecutar la obrs de
acuerdo a Ias Especificaciones téenicas establecidas en ¢l expediente técnico
aprobado, efectuando los respectivos controles de calidad. asi como la
colocacion de los hitos y puntos de referencia.

Disponer y controlar las actividades que pentan un adecuado avance fisico
de la obea, optimizando ¢l uso de recursos de equipo mecanica, maternales y
mano de obra.

Impartir normas ambientaics y de segundid para el personal, asi como
normas de custodia de los bienes de la obra a su cargo.

Mantener la mformacioén técnica - ccondmico debidamente registrado y
actuzlizado, cumpliendo con los plazos establecidos para su presentacion.
Presentar los informes técnicos mensuales ¢ nforme final del manejo
financiero sobre la ejecucion dela obra. Presentar el informe vy ¢l sustento de
los adicionales de obm, deductivos de obra v ampliacidn de plazo, si
corresponde,

El residente tomara en cuente ¢ implementara las ordencs impartidas por ¢l
inspector o supervisor a través del cuaderno de obra.

El contratista debe presentar la liquidacidn debsdamente sustentada con la
documentacion y cilculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) dias
o ¢l equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecucion de la obra,
el que resulte mayor, contado desde el dia siguiente de la recepeion de la
obra, segun lo establecido ¢n ¢l Reglamento de la Ley de Contrataciones N©
30225 Articulo 209°.RLCE

Atender a las autoridades del sector, que requieran informacion técnica sobre
¢l desarrollo de la obra. Cumplir con sus obligaciones contractuales, asi
como con cada una de las disposiciones de la base legal de su contrato.

El contrausta debe cumplir con ¢l calendano de ¢jecucion de obra y con los
avances parciales establecidos en el Calendario Valorizado de Avance de
Obra.

En case de retraso injustificado, cuando ¢l monto de la valonzacion
acumulada cjecutads a una fecha determinada sea menor al ochenta por
ciento (80%) del monto de la valorizacion acumulads programada a dicha
fecha, ¢l inspector o supervisor ordenard al contratista gue presente, dentro
del plazo que otorga el Reglamento, un nuevo calendario que contemple la
accleracion de los trebajos, de modo que se garantice ¢l cumplimiento de la
obra dentro del plazo previsto,
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C. EQUIPOS, MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES

El Contratista situard en la obra los equipos y/o maquinarias y medios auxiliares
que sean necesanos para la correcta ejecucion de la obra en el plazo establecido
y en todo caso, Jos equipos que s¢ propusicron en su Oferta y/o Bases en los
mismos terminos y caracteristicas, Dichos equipos adscritos a 1a obra, deberan
estar en perfectas condiciones de funcionamiento debiendo repararse
inmediatamente los clementos averiados v asumiendo el Contratista |a
obligacion de reemplazarios cuando asi lo ordene la Supervision y/o mspeccion
de obra. En caso de discordar con la solicitud de la supervision, tendrid ¢l derecho
¢l contratista de reclamar a la Entidad en el plazo de hasta SIETE (07) dias
calendarios de efectuada la solicitud de Ia Supervision,

St ¢l equipo o ks dotacion provistos en el provecto fuesen insuficientes para la
cjecucion de la obra en los plazos establecidos, la Supervision notificara de la
situacion al Contratista y procederd con las sanciones que correspondan. El
Contratista no tendrd derecho a reclamacion alguna ante la Entidad Contratante.

D. TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS
El Contratista ¢s exclusivamente responsable de la ejecucion y conservacion de

/(:,k‘ ‘? & '»".;»_\ Ia obrx objeto del presente contrato v de fas faltas que en estas pudicran notarse,
5 fj’ ,;.. sin que Je exima de responsabilidad la circunstancia de que la Supervision de
% e f obra haya examinados y reconocsdo la obra durante su construccion o los

matterinles empleados, ni que las distintas partes de obra hayan sido incluidas en
las mediciones o certificaciones parciales.

St la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demis documentos del
proyecto si los materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se
advierten vicios o defectos en ka construccion o se tienen razones fundadas para
creer que existen vicios ocultos ¢n la obra ¢jecutada,

Los gastos de estas operaciones serdn a cuenta del Contratista saivo en ¢l caso
de que se hubieran realizado en base a sospechas de la Supervision de obra de
existir vicios ocultos y estos no pudieron ser comprobados.

E. SEGURIDAD DE OBRA

El ¢jecutor tomara todas las medidas de seguridad que scan necesanias para
proteger la salud del personal de la obra, durante la ¢jecucion de la misma, la
cusl debert implementarse de tal manera que se den todas ks condiciones
necesarias para evitar accidentes, Las medidas de seguridad deben abarcar desde
las labores de difusion de los desvios hasta kos avisos preventivos en el sitio de
la obra.

El ejecutor designari ¢l personal responsable de la segundad de todos los
trabajos quicn a su vez dispondrd de todos los equipos y clementos necesanios
para otorgar la scguridad convenicnte.
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Durante las diversas ctapas de la construccion, las obras se mantendran, en todo
momento. en perfectas condiciones.

El Contratista deberd atenerse a las disposiciones vigentes para fa prevencion y
control de meendios, v a las instrucciones complementanas que se dicten por el
Supervisor de obra

En todo caso, sc adoptarian las medidas necesanias y sera responsable de evitar
la propagacion de los que se requieran para la ejecucion de kas obras, asi como
de bos dados y perjuicios que puedan producir,

Todo ¢l personal del contratista incluido los profesionales, previo al inicio de sus
labores, deberdan contar con su respectiva poliza de seguros contrata wdo riesgo
y debera portar y utilizar en todo momento su vestimenta o uniforme de trabajo,
asi como su equipo de proteccion personal (EPP).

INDEMNIZACIONES

Es obligacion y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos,
demandas o acciones imputables a ¢l o a su personal directa ¢ indirectamente por
actividades ilicitas, dafios pérdidas, sccidentes, lesiones o muertes, producidos
dentro de In obra y/o arcas aledafas de su influencia, como consecuencia de la
cjecucion de rabajos o negligencia

Es obligacion vy responsabilidad del Coantratista, inspeccionar los inmuebles
sledafios en ¢l perimetro de la construccion, cuyas instalaciones y/o
cimentaciones queden comprendidas en ¢l area de influcncia de las excavaciones
cfectuadas para ¢f Proyecto, ¥y que pueda ver afectada su estabilidad o
continuidad. Comprobari la necesidad de apuntalamientos, calzaduras, muros de
contencion o cualgquier obra que sea necesano pam evitar accidentes o demandas
de los propictarios.

Independiente de las penalidades de atraso por causales imputables al contratista
en la entrega de la obma con respecto a la fecha de consignada en el Calendano
de Avance de Obra vigente, y considerando que dicho atraso producird una
extension de los servicios del supervisor, lo que genera un mavor costo, el
contratista se obligs a pagar un monto equivalente al de los servicios indicados,
¢l que se deducird de las valorizaciones, retenciones o garantias, i aquellas no
fueran suficientes.

. SUMINISTROS DE SERVICIOS

El suministro de energia eléctrica, asi como el abastecimiento de agua y uso de
desagiies, que sean necesarios pam fa cjecucion de las obras, serian de cuenta y
responsabilidad total del Contratista.

o

D e
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H. DANOS A TERCEROS
Constituye obligacion del Contratista al asumir bos costos de reparacion de los
dafos gue ocasionen a las redes cléciricas, agua, desagiie, teléfonos y demas
terceros. La negativa del Contratista en reparar ¢l dafio causado, no imposibilita
a la Entidad o las empresas de servicio, que ejecuten los trabajos con cargo a las
valorizaciones del Contratista v/o Garantia de ficl Cumplimiento, de ser el caso.

I. CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE
El Contratista esta obligado a realizar las visitas tecnicas, medictones v cualquier
actividad, en estricta conformidad a las normas del Medo Ambicnte 1SO 14001,
El Contratista debera cumplir con la normatividad legal, sobre Medio Ambiente
de aplicacion en su actividad

J. REPOSICION DE SERVICIOS PUBLICOS AFECTADOS
El contratista, de corresponder, deberi efectuar un inventario detallado de las
— instalaciones del servicio publico ubicadas en ¢f area de influencia del proyecto,
&0 iz, para o cual por medio de consuitas a las empresas comespondientes debers
A | conseguir la informacion de ubicaciones de las redes principales y secundarias
(L} de las redes subtermineas y acreas, asi como de las acometidas domiciliarias,
3 estado de conservacion, vida util remanente, ctc

o Para ello, coordinard con las empresas de servicio y/o mstituciones cuyas redes
o redes s¢ localicen y/o afecten el arca del provecto, de las que se obtendrin los
documentos  correspondientes a  fin de  progmmar las  actividades
complermentarias que pudicran presentarse. De requerir ¢l proyecto la
reubicacion y/o reemplazo de instalaciones de agua potable, alcantanillado, redes
cléctricas, alumbrado pishlico, redes de telefonta, fibra Optica, etc., se hardn las
gostiones pertinentes con las empresas de servicios, manteniendo permanente
coordinacion con la Entidad. La solucion de interferencias, [a reposicion de los
servicios piblicos (Agua potable, desaglie. luz. telefonia, etc.) asi como las

consecuencias de que de ellas derven, estarian a cargo del contratista,

K. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

El Contratista ¢sta obligado a realizar las visitas tecnicas, mediciones y cualquier
actividad, en estncts conformidad a las normas de Scgundad vy Salud
Ocupacional « OHSAS 18001.

El Contratssta debera cumplir con la normatividad legal, sobre Segundad y Salud
Ocupacional; de aplicacion en su actividad. Al respecto debera dar estncto
cumplimiento, bajo su responsabilidad en caso de nobservancia, de [a
normatividad referencial y sus modificaciones segusdamente detaliadas:
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e DS N"03322001-MTC Reglamento Nacional de Transito.
e [S]5-02-1 Orden y Limpicza.
e [SI8-01-1 Mancjo ¢ Investigacion de Incilentes y Accidentes de Trabajo

El Contratista debera desarrollar las medidas adecuadas de segundad y salud
ocupacional a fin de garantizar la seguridad y salud del personal que intervenga
en la actividad y preservar los bienes propios.

Toda responsabilidad de caricter laboral y por ¢l pago de aportaciones sociales
es exclusivamente del Contratista. Asi mismo corresponde al Contratista fa
contratacion de todos los seguros necesarios para resguardar la integridad de fa
prestacion, los recursos que se wtilizan y a los terceros posiblemente afectados.
El Contratista asume la responsabilidad de cumplir estrictamente el marco legal
del ordenamiento laboral que cautele los derechos de los trabajadores de
construccion civil.

INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA
El inicio del plazo de gjecucion de obra comienza a regir desde ¢l dia siguiente
de que se cumplan las siguientes condiciones:

1. Que la Entidad notifique al contratista quien es ¢l inspector o el
supervisor, segln comresponda;

2, Que la Entdad haya hecho entrega del terreno o lugar donde se ejecuta
fa obra,

3. Que la Entidad provea ¢f calendario de entrega de los matenales ©
msumos que, de acwerdo con las Bases, hubsera asumido como
obligacion;

4. Quec la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obm
completo, en caso este haya sido modificado con ocasion de la absolucion
de consultas y observaciones;

5. Plazo de Ejecucion Noventa (90) dias Calendarios

6. Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las
condiciones v oportunidad establecidas en ¢l articulo 181° del RLCE,

Las condiciones a que se reficren bos numerales precedentes, deben ser
cumplidas dentro de los quince (15) dias contados a partir del dia sigusente
de ka suscrnipeion del contrato, En caso no se haya solicitado 1a entrega del
adelanto directo, ¢l plazo se inicia con el cumplimiento de las demas
condiciones; scgun fo estipula ¢l articulo 176°, Numeral 176.1 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,

CUADERNO DE OBRA
En la focha de entrega el terreno, el contratista entrega y abre ¢l cuaderno de
obra, ¢l mismo que se encuentra legalizado y es firmado en todas sus pagmnas por

¢l inspector o supervisor, segun corresponda, y por el residente, a fin de evitar

~
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su adulteracion. Dichos profesionales son los unicos awtorizados para hacer
anotaciones en ¢l cuademo de obra, salvo en los casos de ausencias
excepeionales debidamente awtorizadas por la entidad, en los que puede
autonizarse la firma del cuaderno de obra a otros profesionales, ¢l cual ejerce csta
labor de forma exclusiva ¢ indelegable.

Las consultas y sutorzaciones solicitadas por el residente de obra serin absueltas
por ¢l mspector o supervisor en ln forma, plazos de respuesta, alcances y
atribuciones, adecuadas a lo dispuesto en los A 192° y Art. 193° del RLCE,

En el cuaderno de obra se anotaran los hechos relevantes gque ocurran durante la
cjecucion de clla.

El Contratista deberi eotregar mensualmente a la ENTIDAD o al Supervisor de
Obra o al Inspector de Obra en cada valorizacion, las copias del Cuademo de
obra que correspondan.

N, OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Sin exclusion de las obligaciones que corresponden al Contratista, conforme a
los dispositivos legales y que son mherentes como tal para la ejecucion de Obra,
¢l Contratista ticne otras obligacioncs segun el siguiente detalle

e El Contratista deberd visitar la zona de la obra, a fin de companbilizarios
con los documentos del Expediente Téenico, evaluando todos los
trabajos gjecutados y jo que se requicta para una correcta ejecucion de ka
obra, siendo responsable de la calidad indicada en el Expediente Técnico
y de acuerdo a lo encontrado en ¢l momento de fa visita.

* Entregar los Planos de replanteo de la obra o planos de post construccion,
manual de operacion y mantenimiento de equipos, dossier de calidad de
materiales v pruchas y'o protocolos de instalaciones electricas, sanitanias,
de instalacién de equipos clectromecinicos, Garantia de instalacion de
los equipos electromecinicos.

¢  Memoria Descriptiva Valorizada de la Obra ¢jecutada.

o [sta documentacion deberd ser entregada anexa a la Liquidacion Final
de Obra. Segun ¢l nimero de copias indicado por la Entidad,

¢ El Contratista deberd culminar en su totalidad Ia ¢jecucion de la obra ¢n
¢l plazo establecido, el cual serd verificado por ¢l Supervisor de Obra,
caso contruno se be aplcars ln penalilad que le comresponda,

e La programacion de obra CPM y el calendano de avance de obra
valorizado que presente ¢l Contratista para cfectos de la suscripesdn del
contrato, en cumplimiento del articulo 175 del RLCE, debe adicionarse
lo siguiente:
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a. La programacion de obra TUPM, debe tener una adecunda
secuencia y vinculacién con las partidas predecesoras, asi como
debe de apreciarse la ruts enitica.

b, El cronograma y calendario de avance de obra, debe estar
vinculado a la programacién CPM, concordantes con el adelanto
para matenales vy al calendario de desembolsos de la Entidad.

c. A clectos de que la Entidad pueda efectuar una previa revision y
autorizar ia programacion que ¢l Contratista proponga, debe de
presentar ésta de acuerdo a lo dispuesto ¢l Articulo 1417 del
Reglamento del TUO de fa Ley de Contrataciones del Estado N°
30225

El contratista debe consignar una direccion de correo clectronico del
representante Jegal v del Residente de Obra, donde se le notificard las
coordmaciones v actos relativos a la ejecucion de la obra, Cabe precisar,
que las comunicaciones no necesitaran acuse de recibido,

Para solicitar la recepeion de obra. ¢l Contratista deberis contar con los
Planos Post Construceion, aprobados por la Supervision.

A los dos (3) dias calendario de iniciado el plazo de ejecucion de la obra,
¢l Contratista presentard 2 la Supervision s actualizacion de todos los
calendanos v programacion de obra contractuales (Cronograma de
ejecucion de obra valorizado, calendario de adquisicion de materiales ¢
insumos, de utilizacion de maguinaria de haber sido solicitado v
Programacion CPM) a la fecha de inicio de obra,

La Entidad otorgara hasta ¢l 15% como adelanto directo, siendo
necesano presentar ¢l plan para su utilizacion en los dos primeros meses,
¢l otorgamiento de dicho adelanto se regird por el articulo 1817 del
Reglamento del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado N” 30225,
La entidad otorgara hasta el 25% como adelanto para materiales o
insumos, ¢l otorgamiento de dicho adelanto se regira por ¢f articulo 132°

del Reglamento del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado N*°
30225,

No procederi el otorgamiento de adelanto de materiales o insumos en los
casos en que las solicitudes correspondientes scan realizadas con
posterioridad a las fechas sefaladas en el calendano de adquisicion de
materiales ¢ insumos.

En el caso se presente prestacsones adicionales en obras mavores al 15%.
s¢ procedera de acuerdo al articulo 206° del Reglamento del TUO de la
Ley de Contrataciones del Estado, y para su cjecucion y pago, la
autorzacion expresa de fa Contraloria General de la Republica, la cual

v 4
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esta normada por la Directiva N°011-206-CG/GPROD aprobada por
Resolucion de Contralonia N°147-2016-CG

Toda consulta referente a aclaraciones del tipo de equipo y'o material a
utilizarse en la obra, deberm ser formulada con una anticipacion minima
de 30 dias mediante anotacion en el cuaderno de obra, de fa fecha prevista
en ¢l calendario de adquisiciones de materiales o insumos, Cualquier
situackon que pergudigue 3 |x obra por esta circunstancia serd de Unica
responsabilidad del Contratista,

El contratista cs responsable exclusivamente de todo dafio que, por
accidn, omision o negligencia, haya ocasionado a personas, propicdades
muebles o mmuebles de terceros, que se deriven del contrato de
construccion

0. VALORIZACIONES Y METRADOS,

Las valonzaciones de avance de obra ticnen el cardcter de pagos a cuenta
y scrin claboradas y presentadas ¢l Gltimo dia de cada periodo mensual
por ¢l supervisor y ¢l contratista, sobse la base de los metrado realmente
ejecutados en dicho periodo.

Conjuntamente con [a valorizacion, el contratista presentard los
siguientes documentos necesarios para el tramite de pago:

a) Centificados de ensayos y protocolos de control de calidad de los
materiales y trabajos epecutados
b) Panel fotogrifico que sustente la secuencia de la prestacion
(minimo 10 fotografias).
¢) Sustentacion técnica de Jos metrados, mediznte croguis, grificos
y/o esquemas que ilustren claramente lo realmente ejecutado,
d) Protocolos de calidad
El plazo maximo de aprobacion por el supervisor delas valonzaciones y
su remision al MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ARAMANGO, sera
de CINCO (5) dias, contados a partir del pnmer dia habil del mes
siguiente al de la valorizacion respectiva, y es cancelada por la Entidad
en fecha no postenor al dltimo dia de tal mes.

P. DISCREPANCIAS RESPECTO DE  VALORIZACIONES O
METRADOS.

St surgieran discrepancias respecto de la formulacidn, aprobacidn o
valonzacion de los metrados entre ¢l contratista y el inspector o
supervisor o la Entdad, segin sca el caso, cstas s¢ resuclven en la
liquidacion del contrato, sin perjuicio del cobro de la pare no
controvertida,

S
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Si la valorizacion de la parte en discusion representa un monto igual o
superior al cinco por ciento (5%) del contrato actualizado, la parte
interesada puede someter dicha controversia a conciliacion y/'o arbitraje,
o0 a la Junta de Resolucion de Disputas, segn cormesponda; dentro de los
treinta {30) dias babiles siguientes de haber tomado conocimiento de |a
discrepancia. k

El inicio del respectivo medio de solucion de controversias no implica la
suspension del contrato mi el incumplimiento de las obligaciones de las

partes

Q. REAJUSTE DE PRECIOS.
El reajuste sutomatico de precios seri aplicable solamente a las valonzaciones
de obra en moneda nacional y se efectuard segin ¢l sistema de formulas
Polinomica y de acverdo a la normativa vigente, no aplicable por el sector del
financiamiento (FONDES)

R. PRUEBAS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD

El costo de pruebas y controles de calidad, de materiales y ejecucion de
trabajos, sera por cuenta exclusiva del Contratista, fas cuales se
cfectuarin en laboratorios externos de Universidades y/o instituciones,
debidamente inseritos en INDECOPL

El tipo v cantidad de las Pruchas y Anilisis estin indicados ¢en ¢l
Expediente Teécnico, de conformidad al Reglamento Nacional de
Edificaciones y otras normas conexas, asi como aquellas que el
supervisor considere necesarias, para alcanzar una obra con calidad y fa
eficiencia requerida.

El Contratista esta obligado a presentar ante la MUNICIPALIDAD, los
certificados de calidad expedidos por los organismos competentes, de los
materiales ¢ insumos empleados en la construccion de la obra, teniendo
en cuenta la siguiente consideracion: Materizles ¢ Insumos Nacionales,
Certificacion de Calidad expedida por laboratorio dando cuenta de la
Norma Técnica Nacional INDECOP] vigente o su andloga extranjera
autorizada por INDECOPL en ¢l caso de Materinles ¢ Insumos
Importados

Durante la ejecucion de la obra, ¢l contratista realizard las prucbas y
ensayos necesarios de los trabajos realizados, de conformidad 2 lo
dispuesto en las normas técnicas nacionales, las mismas que scran
comparadas con los resultados de los ensayos obtenidos por ¢l supervisor
de obra, No se admitiran pruebas realizadas en forma conjunta, tampoco
cuando el contratista y ¢l supervisor contraten un mismeo kaboratorio.

~
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o El contratista no s¢ podra pasar de una partida a otra de la obra, mientras
no se cuente con la respectiva conformidad de los resultados de' los
ensayos por parte del Supervisor de Obra,

S. ADICIONALES Y REDUCCIONES
Procede de acuerdo a ko establecido en el Art. 205° del Reglamento de la Ley de
contrataciones del estado Aprobado Decreto Supremo 344-2018-EF,

T. DERECHOS LEGALES IRRENUNCIABLES DEL CONTRATANTE

e La ENTIDAD no podra ser privada o impedida, en virtud de cualquicr
medicon, cakulo o valorizacion, realizados antes o despuds de |a
terminacion y aceptacion de la Obra y de los pagos correspondientes
efectuados, de verificar las caracteristicas de calidad de los materiales
utilizados, las condiciones de la obra ejecutada y el verdadero monto
reembolsable al Contratista, mi de demostrar que tales mediciones,
cileulos o valorizaciones estuvicran incorrectos o que jos materiales y la
obra no estuviesen de acuerdo con las estipulaciones del Contrato.

e La ENTIDAD no podré ser privada ni impedida, no obstante, la
existencia de dichas mediciones, calculos, valonzaciones v pagos

ﬁ/" \ realizados, de su derecho de recuperar del Contratista, de sus garantias o

! = B por cualquier otro medso, ¢l importe de los daftos que considere

-~ gy 4 ocasionados por no haber cumplido ¢l Contratista con lo esuablecido en
s los Documentos de Contrato,

e La aceptacidn por parte del Supervisor, o cualquier pago efectuado en
concepto de aceptacion de una parte o la totalidad de la Obra, cualquier
tempo trapscurnido o cuzlgquier posicion adopiada por el Supervisor, no
podran significar una renuncia a los derechos legales de la ENTIDAD
sobre cualquier parte del Contrato, o de cualguer potestad o derecho de
Indemnizacion,

. GARANTIAS
Las garantias que debe otorgar ¢l contratista seran mediante una Cana Fianza de
conformidad con lo establecido en el articulo 148" del RLCE:

a) Garantia de Fiel Cumplimiento, 10% del monto contratado (en
concordancia con la normatividad vigente), en concordancia con ¢l
articulo 149" del Reglamento del TUO de la Ley de Contrataciones del
Estado N° 30225.

b) Garantia por adelanto directo (en concordancia con la normatividad
vigente )

¢) Garantia por adclanto para materiales (en concordancia con la
normatividad vigente)
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Las micro y pequedas empresas, pueden ctorgar como garantia de fisd comnplimerdo &
diez por ciento { 10%) del monto def confrado, porcentap que as refervdd por la Entidad
durante la pnmera mitad del numero fodal de pagos a realizarse, de fonme proradsada
&N Caga Pago, con CAgo a ser devieldc a la finalaecdn dey mismo. cororme o
asfabiecen o3 numeraies 1494 y 1465 del amicuio 145 gel Reglamento y of numeral
157.2 del articulo 157 del Reglamento

DE LA GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Como requisito indispensable pam suscnibir los Contratos de Obra, ¢l postor
ganador debe entregar a favor de la ENTIDAD, una Carta Fianza por el contrato
de obra a suseribir, emitida por una entidad del sistema financiero nacional sujeta
a la Superintendencia de Banca, Scguros y Administradoras Privadas de Fondo
de Pensiones (SBS), solidaria, irrevocable, incondicional, sin beneficio de
excusion y de realzacion automatica, por concepto de "Fiel Cumplimsento de
Contrato”, por ¢l diez por ciento (10%) del monto del contrato de obra, v deberi
tener vigencia hasta ¢l consentimiento de la liquidacion final del contrato de
obra, de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 149 del Reglamento del TUO de
la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225

La Gurantia de Fiel Cumplimicnto debe tener una vigencia hasta ¢l
copsentimiento de la liquidacidn final. Se podri presentar la garantia de fiel
cumplimiento con una vigencsa de UN (01) afo, siempre que se comprometa a
renovar la vigencia hasta ¢l consentimiento de la liquidacion final.

DE LA GARANTIA POR ADELANTOS

La Entidad solo podra entregar los adelantos directos y por materiales contra la
presentacion de una garantia emitida por identico monto. La presentacion de esta
garantia no puede ser exceptuada en ningun caso.

La gamantia debera tener un plazo minimo de vigencia de TRES (3) meses,
renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado,
dicha garmntin puede reducirse a solicitud del contratista hasta ¢l monto
pendiente de amortizar,

Tratandose de Jos adelantos de matenales, la garantia se mantiene vigente hasta
In utilizacion de los materiales o msumos a satisfaccion de la entidad, pudiendo
reducirse de manera proporcional de acuerdo con ¢f desarroile respectivo,

DOCUMENTOS A SER PROPORCIONADOS POR LA ENTIDAD

LA ENTIDAD cntregara al contratista toda la documentacion cxistente
relacionada al Proyecto (copia del Expediente Téenico de obma), de acuerdo a lo
estipulado en ¢l literal d) del articulo 1761° del Reglamento del TUO de la Ley
de Contrataciones del Estado N” 30225, Cabe scfialar que las coondinaciones con

2
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LA ENTIDAD seran con profesionales y técnicos designados por la Unidad de
Obras

SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA

La Entidad controla los trabajos cfectuados por el contratista a traves del
inspector o supervisor, segun corresponda, quien es ¢l responsable de velar
direcia y permanentemente por fa correcta ejecucidn técnica, economica y
administrativa de ta obra y del cumplimiento del contrsto, debiendo absolver fas
consultas que formule ¢l contratista segin lo previsto en los articulos siguientes,
En una misma obra ¢l supervisor no puede ser ejecutor ni integrante de su plante!
tecnico. El inspector o ¢l supervisor, segln corresponda, esta facultado para
ordenar ¢l retiro de cualquicr subcontratista o trabajador por incapacidad o
mcorrecciones que, @ su juicio, perjudiquen la buena marcha de la obra; para
rechazar y ordenar el retiro de materiales o equipos por mala calidad o por el
incumplimicnto de las especificaciones tecnicas; v para disponer cualguier
medida generada por una emergencia,

No obstante, lo setalado en el parrato precedente, su actuacion debe ajustarse al
contrato, no feniendo awtoridad para modificarlo.

El contratista debe brndar al inspector o supervisor las facilidades necesarias
pars el cumplimiento de su funcion, las cuales estin estrictamente relacionadas
con esta; segun lo estipulado en el articulo 187° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DE OBRA EN CASO DE

ATRASO EN LA FINALIZACION DE LA OBRA

En caso de atrasos en la cjecuckon de la obra por causas imputables al contratista,
con respecto a la fecha consignada en el calendario de avance de obra vigente, y
considerando gue dicho atraso puede producir una extension de los servicios de
inspeccion o supervision, 1o que genera un mayor costo, ¢l contratista ¢jecutor
de 1a obra asume ¢l pago del monto correspondiente por los servicios indicados,
¢l que se hace efectivo deduciendo dicho monto de la liquidacion del contrato de
ejecucion de obra,

Duranie 1a cjecucsdn de la obra dicho costo ¢s asumido por la Entidad, segan lo
estipulado en ¢l articuko 189 del Reglameato de la Ley de Contrataciones del
Estado,

. CAUSALES DE RESOLUCION DE CONTRATO

Contrataciones: del Estado, concordante con el articulo 1647 de su Reglamento,
en los casos en que ¢l contratista:
I. Incumpla injustificadamente obligaciones contmctuales, legales o
reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requenido para ello.

S
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2, Haya legado & acumular ¢l monto méximo de la penalidad por mora o ¢l
monto maximo para otras penalidades, en la ejecucion de la prestacidn a
U Cargo, ¢

3. Paralce o reduzea injustificadamente la ejecucion de la prestacion, pese a
haber ssdo requerido para corregir tal situacion.

El contratista puede solicitar la resolucion del contrato en Jos casos en que la
Entidad incumpla injustificadamente con ¢l pago vlu otras obligaciones
esenciales de su cargo, pese a haber sido requerido conforme a cstablecido en ¢l
articulo 165° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,

Cualquicra de los pates puede resolver el contrato por caso fortuito o fuerza
mayor que imposibilite de manera definitiva la continuacion del contrato, segun
lo estipulado en el articulo 36° del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado,

PENALIDADES POR MORA EN LA EJECUCION DE LA
PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ¢jecucion de las prestaciones
obyeto del contrato, la Entidad le aplica automiticamente una penalidad por morm
por cada dia de atraso. La penalidad se aplica automdticamente se caleula de
acuerdo a la siguiente formula:
Penalidad diana =~ 0,10 x monto vigente / (F x plazo vigente en dias)
Donde (F) bene los siguientes valores:

b) Pasa plazos mayores a sesenta (60) dias:

b.2) Para obras: F=015
Tanto el monto como ¢l plazo se reficren, segun corresponda, al contrato o item
gue debio cjecutarse o, en caso gue estos involucraran obligaciones de ejecucion
periodica a la prestacion parcial que fuern materia de retraso. Para efectos del
célculo de la penalidad diana se considera ¢l monto del contrate vigente,
Para los supucsios que, por la naturaleza de la contratacson, la formula indicada
en el presente articulo no cumpla con su finalidad, ¢l Ministerio de Economia y
Finanzas mediante Resolucion Ministenal puede establecer formulas especiales
para ¢l cdlculo de la penalidad por mora.
Se considera justuficado el retraso, cuando el contratista acredite, de modo
objetivamente sustentado, que ¢l mayor tiempo transcurnido no le resulta
imputable. Esta calificacion del retraso como justificado no da lugar al pago de
gastos generales de ningin tipo, segun lo estipulado en el articulo 162 del
Reglamento del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado N°® 30225

AA, DISPOSICIONES VARIAS

Son del cargo del contratista todos los tnbutos y gravamenes que ke correspondan
de acverdo con la Ley. Toda responsabilidad de caracter laboral y por ¢l pago de
aportaciones sociakes es exclusivamente del Contratista, Asimismo, comesponde
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al Contratssta la contratacion de 1odos los seguros necesanos para resguardar ks
integridad de la prestacion, los recursos que se utilizan ya los terceros
posiblemente afectados a Contratists asumen la responsabilidad de cumplir
estnctamente el marco legal del ordenamiento laboral gue cautele los derechos
de los trabajadores de construccion civil. Los postores deberan tener en cuenta
estos factores al momento de presentar sus propucstas.

BB, TERRENO PARA LA OBRA Y DERECHO DE VIA
El Contratista limitard sus operacioncs a las arcas del proyecto. Los mateniales
de construcesdn podran ser depositados para su utilizacion mmediata sobre las
arcas correspondientes al derecho de via, siempre que estos no interrumpan ¢l
trinsito, impidan ¢l drenaje o restrinjan ¢l progreso de la Obra.

CC. ASIGNACION DE RIESGOS?2,
Correran por cucata del CONTRATISTA v de acuerdo a Ley, todos los nesgos
de pérdidas o daitinos que sufran los bienes mateniales y las lesiones o muerte de
personal del Contratista que se produzean durante el periodo de cumplimiento
del Contrato como consecuencia del mismo v que no constituyan ricsgos de
_ f ray excepcion, Véase los anexos adjuntos al expediente téenico de obra respectivo,
. ! lales como:
o Ancxo NY I: Formato para wentificar, analizar y dar respuesta a nesgos.
s Anexo N” 2: Matniz de probabilidad e impacto segin Guia PMBOK.
s Ancxo N° 3: Formato para asignar nesgos.

No seran niesgos del CONTRATISTA los siguicntes:

» Los riesgos de fenomenos naturales extraordinarios, guerras,
hostilidades. invasion, actos de enemigos extranjeros, rebelion,
revolucion, insurreccion, golpe militar o usurpacion del poder, guerra
civil, motin, conmocion o alteracion del orden, a menos que se limiten a
los empleados del CONTRATISTA, y Contaminacion procedente de
cualguier combustible o desecho nuclear o explosivo toxico radiactive,
Yo

® Las circunstancias que se deban exclusivamente al disefio de las obras
que hayan sido oportunamente advertidas por EL CONTRATISTA.

e A claborar ¢l expediente téenico, la Entidad debe incluir un enfoque
mtegral de gestion de los riesgos previsibles de ocurrir durante |a
cjecucion de la obra, tenienddo en cuenta las caracteristicas particulares
de la obra y las condiciones del lugar de su ejecucion.

o Para tal efecto, se deben wsar los formatos incluidos como Anexos | y 3
de la Directiva, los cuales contienen la informacion minima gue puede
ser enngueckda por las Entidades segiin ls complejidad de la obra.
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GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL 31

SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y LIQUIDACION DE OBRAS
D

* Al claborar las Bases para la cjecucion de la obra, el Comite de Seleccion
debe mcluir en la proforma de contrato, conforme o lo que scdala el
expediente téenico, las clausulas que identifiquen y asignen los nesgos
gue pueden ocurrir durante Ja gecucion de la obra y la determinacion de
la parte del contrato que debe asumirios durante la ejecucion contractual

s Durante la ejecucion de la obra, la Entidad a través del inspector o
supervisor, segun corresponda, debe realizar la debida y oportuna
admmistracion de riesgos durante todo el plazo de la obr

e El residente de la obra, asi como ¢l mnspector © supervisor, segun
corresponda, deben evaluar permancntemente ¢l desamolio de Ia
administracion de nesgos. debiendo anotar los resultados en ef Cuaderno
de obra, Cuando menos, con penodicidad semanal, precisando sus
efectos y Jos hitos afectados o no cumplidos de ser el caso.

DD.POLIZA DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE
RIESGO

.‘ - / ~ '

I.'TM Vigencia de la pbliza hasta ka hquidacion de la obra, con las coberuras de
\ 4 Pensiones y Salud por Trabajo de Riesgo, segin la Ley N 267%) v Normas
Complementarias.

EE, NORMAS REGLAMENTARIAS
El Contratista esta obligado a cumplir cabaimente durante la e¢jecucion de la
obra, lss normas legales vigentes siguientes, bajo responsabilidad en caso de
inobservancia:
I. Ley 28611 Ley General del Ambiente
D.S. 009-2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en ¢l Trabajo
D.S. N° D03-98-SA "Nommas Técnicas del Seguro Complementario de
Trabajo de Riesgo"
4. D.S.42.F "Reglamento de Segundad Industrial"

-

Adicionalmente pam trabajos en zona, ¢l Contratista debe cumplir con:
a. Todos los Compromisos de mitigar los Impactos Ambientales.
b, Instruir al personal que trabaje en las obras sobre los procedimientos pam
Ia proteccion y conservacion ambiental en la zona

2.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

Los requisitos de calificacion determinan 51 los postores cuentan con las capacidades
NCCEsAnas para

¢jecutar ¢l Contrato
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WA  GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL
SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y LIQUIDACION DE OBRAS

A. CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

A | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

EQUIPOS — “CANTIOAD
| Mezcladora de concreto Tambor 18 HP 11p3 f B
| Camion Volquete 4 x2 /2103 280 WP 8m3 | 1
' Compactador vibratorio 5.8 HP come minimo | 1
| Martifio neumético de 29 kg : 1 =
"Vibrador de concreto 4HP o 1

|
| J

A2. CALIFICACIONES Y TIEMPO DEL PLANTEL PROFESIONAL

PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
_ El Residente de Obea:
Ingeniero Civil, titulado.

,K::, > Copia Simple de Titulo Profesional
L Esperienia
l\ & ' Acreditar Experiencia de haber participado fehacientemente de dos (2.0) afios como

Residente, supervisor mspector, como mimmo en obras iguales y/o similares,
contado a partir de que s¢ cncontraba legalmente habilitado para ejercer la
profesion, que no puede ser mayor a veinticinco (25) afos anteriores o la fecha de
la presentacion de ofertas. al objeto de la contratacion

De conformidad con ¢l numeral 49.3 del articulo 49 vy ¢f literal ¢) del numeral 139.]
del articulo 139 del reglamento este requisito de calificacion se acredita para Ia
suscripeidn del contrato.

|-n]m'|,l'll\

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado segin do consignado en el
siguiente cuadro, en la cjecucion ¢s a la fecha de la presentacion de ofertas que se
computaran obras o servicios sintlares, durante los 10 afos anteriores a la suscripcion
del acta de recepeidn de obra,
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>

SUB GERENCIADE UBKAS PUBLITCAS Y TIQUIDACION DE UBRAS

Acreditacion del monto
foctur.dp acumulado

S 101440651 (UN

MILLON CATORCE MIL Para efecto del presemte procese de seleccidn, xe emtiende
CUATROCIENTOS SEISY | comn obras o serviclos  similares: ,
511100 NUEVOS SOLES) | it "y

Se considera las siguientes obras similares

a (1) VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en
la ejecucdn de instituciones educativas y obras similares, durante
i los 10 afios anteriores a la fecha de fa presamacidn de ofartas qua

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente

| s& computaran desde Ia suscnpeion def acta de recepcidn de obra. |

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: () contratos v sus respectivas
actas de recepeidn de obra; (i) contrasos y sus respectivas resoluciones de liquidacion;
o (i) contratos y sus respectivas constancias de prestacion o cuslquier otra
documentacion de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi
como el monto total que Implico su cjecucion; carrespondientes a un maximo de veinte
(20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquinda en consorcio, debe presentarse la
promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente
ol porcentaje de las obligaciones que se asumio on ¢l contrato presentado: de lo contrario,
no se computard la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de  seleccion
convocados antes del 20.09.2012, Ia calificacion se cefiira al metodo descrito en la
Directiva "Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”,
debiendo presurminse que el porcentaje de las obligacwones equivale al porcentaje de
participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en
dichos documentos no se consigne ¢l porcentaje de participacion se presumini que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales,

Si ¢l titular de la expeniencia no ¢s ¢l postor, consignar si dicha experiencia corresponde
a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion
societaria, debiendo acompariar la documentacion Sustentatoria correspondiente.

Si ¢l postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una
reorganizacion socictaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N? 9.

S
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N

Cuando los contrlos presentados se¢ encuentren expresados en moneda extranjera, debe
indicarse ¢l tipo de cambio venta publicado por Superintendencia de Banca, Seguros y
AFP correspondiene a la fecha de suscripeion

Sin perjuicio de lo antenor, los postores deben llenar y presentar el Anexo N* 10 referlo

a la expeniencia del postor ¢n [a especialidad
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3.2.

REQUISITOS DE CALIFICACION

Importante para la Entidad

Los requisitos de calificacién que la Entidad debe adoptar son los siguientes:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

Al

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

EQUIPOS CANTIDAD

MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 P3 1

CAMION VOLQUETE 4 X 2 /210 A 280 HP 8M3

COMPACTADOR VIBRATORIO 5.8 HP COMO MINIMO

MARTILLO NEUMATICO DE 29 KG

N

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigledad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A.2

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

INGENIERO CIVIL TITULADO del personal clave requerido como RESIDENTE DE OBRA

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del contrato.
Importante

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.

A.3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

CARGO EXPERIENCIA

Con experiencia minima de dos (02) afios minima
como Residente, Supervisor inspector en obras
iguales y/o similares, contados a partir de que se
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA encontraba legalmente habilitado para ejercer la
profesién, que no puede ser mayor a veinticinco
(25) afios anteriores a la fecha de la presentacion

de ofertas, al objeto de la contratacion.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripciéon del contrato.
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Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

Importante para la Entidad
Asimismo, la Entidad puede adoptar el siguiente requisito de calificacion:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases, asi como el requisito de calificacion en
caso de no incluirse.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) vez el valor referencial,
en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas
gue se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerara obra similar a: Construccion y/o ampliacidon y/o reconstruccion y/o remodelacion y/o
mejoramiento 0 la combinacion de alguna de los términos anteriores, de obras relacionadas a
edificaciones civiles (colegios hospitales etc)

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestaciéon o cualquier otra documentaciénl’ de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;
correspondientes a un méximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumid en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se ceiird al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumird que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la
documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

7" De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
gue se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre
otros.

/
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Importante

e Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse 0 ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobo6 el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
- PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistira en otorgar el

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.
Acreditacion:

Se acreditard mediante el documento que contiene el precio de la oferta
(Anexo N° 6).

maximo puntaje a la oferta de precio
mas bajo y se otorga a las demas
ofertas  puntajes  inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente férmula:

Pi= OmXx PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta méas baja
PMP = Puntaje méximo del precio

[ 100 1puntos®

19 De 83 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano en las que se puede incluir

adicionalmente el factor capacitacion.

/
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1,
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[ ,;, con RUC N° [........ ], con domicilio legal en
oo, ], inscrita en la Ficha N° [.............cconie ] Asiento N° [................]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado po

su Representante Legal, [..............ccoevieeeeieiieieee, CON DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....c.cocvieennnnn. ], el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, adjudico la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cddigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.
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CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucién del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacién se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, seguln corresponda:

“El plazo de ejecucién de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”!

“El plazo de ejecucioén de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacién asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario.”>?

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automaética en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

¢ De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTOQO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

o “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la retenciéon que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

30 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no
incluya operacion asistida.

81 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.

0 Y,




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ARAMANGO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 05-2024-MDA/CS-1

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nGmero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad
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Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgaré [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 poliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] *. La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].*

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE
QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme
al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales o insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefaladas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad

En caso la Entidad hubiese previsto la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracidn de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA .................: FIDEICOMISO DE ADELANTOS

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.

32

33

@

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

Este péarrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.
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ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE

QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme
al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el contratista.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado

en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

De acuerdo con el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, se debera incluir esta clausula, segun
corresponda:

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA
[INCLUIR** EN ESTA CLAUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA Y LA DETERMINACION DE LA PARTE DEL CONTRATO
QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL, SEGUN LAS
DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION
DE LA EJECUCION DE OBRAS").

Incorporar alas bases o eliminar, segln corresponda.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afos, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;

34 Siempre que el procedimiento de seleccion para la contratacion de la elaboracion del expediente técnico haya sido convocado
después del 03.04.2017 o, el expediente técnico elaborado por la propia Entidad, haya sido elaborado y aprobado después
de dicha fecha.

Q/
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F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuesto de aplicacion de Forma de calculo Procedimiento

penalidad

1 Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR @]
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucion, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NIl MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe  del
obligacion de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el personal acreditado o | SERMENOR ALAMITADDE | INSPECTOR (@]
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA

TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del

personal en obra.

3 Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) del | Segin informe  del
el acceso al cuaderno de obra al | monto de la valorizacion del | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | periodo por cada dia de dicho | INSPECTOR (0]
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | impedimento. SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

4 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debio ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES
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Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demés normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucidon del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliaciéon dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segin lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de

su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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e De acuerdo con lo dispuesto en la Decimonovena Disposicion Complementaria Final del
Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de Resolucién de Disputas las controversias en
los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00),
aplica a los procedimientos de seleccion convocados a partir del afio 2020. Asimismo, el
sometimiento de la solucion de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los
contratos cuyos montos sean iguales o superiores a cinco millones con 00/100 Soles (S/. 5 000
000.00) es facultativa. En tal sentido, se debe incluir la siguiente cldusula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

“Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucién de Disputas; encargando su organizacion y administracion al
[DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION DESIGNADO POR
LAS PARTES].

La Junta de Resolucién de Disputas estard compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1)
MIEMBROQ], los/el cualles sera/n designado/s conforme la Directiva del OSCE sobre Junta de
Resolucion de Disputas’.

Incorporar o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucién del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [1eeeeeeeiiieeeieniunnnenns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®’.

% Ppara mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

@
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y niumero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacion de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacién de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (s6lo
componente de obra)
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APLICACION DE

M | li
PENAL IDADES onto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE Junta de Resolucién de
CONTROVERSIAS Disputas
DEL CONTRATO . .

Arbitraje Si No

Si No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA ]
ENTIDAD Nombre de la Entidad
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3® Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacidon por correo electrénico:

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

87 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE=® Si | No |
Correo electroénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE* Si \ No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE* Si \ No |
Correo electroénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracién, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

3 Ibidem.

40 lbidem.
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... [CONSIGNAR Si O NOJ] autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, seguin lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcioén, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacién dirigida a la direccidon de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccién.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
deméas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las deméas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante para la Entidad

Cuando en el expediente de contratacién establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, segn corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario”*t

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario, y la ejecucion de la operacion asistida
de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.”*?

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

41

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no

incluya operacién asistida.

42

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que incluya

operacion asistida.

Q/
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN (@) RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccceveeeeennnnns ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

0, 44
L CONSORCIADO 1] [%]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
,  OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (%74
" CONSORCIADO 2] 0
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%%

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

4 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
45 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

46 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

ITI\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV#

Monto total de la oferta

ol

1

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluirdn
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

47 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores

e y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY]".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacién de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete’.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”,

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucidon de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

o El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

IT’}‘EM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos
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2.2 | Gastos variables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGVv*8
5 Monto total de la oferta

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo

materia de la exoneracioén, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

o De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables

no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se

A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete’.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias”.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

incorporen deben ser eliminadas

4 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores

y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

o/
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

ITNEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV4°

5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

4 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
@ y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

/
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No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV0

5 Monto de la oferta a suma alzada

| Monto total de la oferta | |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

50

Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo. @

.
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En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete’.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias”.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberda ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®! se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comuin, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

51 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccion o de algun item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota deberda ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seglin corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [......c.......... ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

\_ 0/
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ANEXO N°9

DECLARAQION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracién, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

EXPERIENCIA
v cuewe | QBEODEL | o | CSCHADEL, RECERCIONDE LA|PROVENIENTE MONEDA | wpoRTES | TPOECANEIC) pacTURADO.
1
2
3
4
5

39

40

41

42

43

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo
acompafiar la documentacién sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
Jjuridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinion N° 010-2013/DTN, “... en una operacion de reorganizaciéon societaria
gue comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusién;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

v cuee | QEODEL | o | CSCHADEL, RECERCIONDE LA|PROVENIENTE MONEDA | wpoRTES | PO SECANEIC) paCTURADO.
6
7
8
9
10
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

