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ACUERDO DE CONSEJO N° 002-2024-MDSA/CM
Y
RESOLUCION DE ALCALDIA N° 004-2024-ALC/MDSA

CONTRATACION DIRECTA N° 001-2024-MDSA

“CONTRATACION DEL SERVICIO DE EJECUCION DE ACTIVIDAD: "
REHABILITACION DE LA VIA VECINAL, TRAMO: EMP. PE-28D
PUENTE SANTA INES - EMP. HV- 986 PAMPAMACHAY DEL
DISTRITO DE SANTA ANA - CASTROVIRREYNA- HUANCAVELICA"
y la CONTRATACION DE SERVICIO DE EJECUCION DE ACTIVIDAD:
" REHABILITACION DE LA VIA VECINAL, TRAMO: HV981 -
INCACHACA- ANEXO LA LIBERTAD DEL DISTRITO DE SANTA ANA
- CASTROVIRREYNA- HUANCAVELICA"
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CONDICIONES ESPECIALES DE LA CONTRATACION
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA

RUC N° 20190351824

Domicilio legal . Plaza principal S/N-Santa Ana-Castrovirreyna-Huancavelica
Teléfono: : 064-481072

Correo electronico: . unidaddeabastecimientomddesant@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacion para la
“CONTRATACION DEL SERVICIO DE EJECUCION DE ACTIVIDAD: " REHABILITACION DE
LA VIA VECINAL, TRAMO: EMP. PE-28D PUENTE SANTA INES - EMP. HV- 986
PAMPAMACHAY DEL DISTRITO DE SANTA ANA - CASTROVIRREYNA- HUANCAVELICA" y
la CONTRATACION DE SERVICIO DE EJECUCION DE ACTIVIDAD: " REHABILITACION DE
LA VIA VECINAL, TRAMO: HV981 - INCACHACA- ANEXO LA LIBERTAD DEL DISTRITO DE
SANTA ANA - CASTROVIRREYNA- HUANCAVELICA"

UNIDAD DE
ITEM DESCRPCION MEDIDA
“CONTRATACION DEL SERVICIO DE EJECUCION DE
ACTIVIDAD: " REHABILITACION DE LA VIA VECINAL, TRAMO:
EMP. PE-28D PUENTE SANTA INES - EMP. HV- 986 SERVICIO
PAMPAMACHAY DEL DISTRITO DE SANTA ANA -

1 CASTROVIRREYNA- HUANCAVELICA"

CONTRATACION DE SERVICIO DE EJECUCION DE
ACTIVIDAD: " REHABILITACION DE LA VIA VECINAL, TRAMO:
HV981 - INCACHACA- ANEXO LA LIBERTAD DEL DISTRITO
DE SANTA ANA - CASTROVIRREYNA- HUANCAVELICA"

SERVICIO

1.3. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante RESOLUCION GERENCIAL N° 004-2024-
GM/MDSA de fecha 05 de enero de 2024.

La Contratacion Directa fue aprobada mediante ACUERDO DE CONSEJO N° 002-2024-
MDSA/CM y RESOLUCION DE ALCALDIA N° 004-2024-ALC/MDSA; con fecha 05 de enero de
2024, por la causal establecida en el literal b) del articulo 27 de la Ley de Contrataciones del
Estado.

1.4. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recurso Ordinarios

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

.
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15.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

DISTRIBUCION DE LA BUENA PRO
No corresponde.
ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

Los servicios materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo de 25 DIAS
CALENDARIOS en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion.

INVITACION

La invitacién se realizard a través del portal de SEACE y/o a través correo electrénico
unidaddeabastecimientomddesant@gmail.com

BASE LEGAL

- Decreto Legislativo N° 1440 — Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Publico.

- Ley N° 31639 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

- Ley N° 31366 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el Afio
Fiscal 2022.

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF que Aprueba el TUO de la Ley N° 30225 — Ley de
Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF que Aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 - Ley de
Contrataciones del Estado, modificado por Decretos Supremos N° 377-2019-EF, N° 168-
2020-EF, N° 250-2020-EF y N° 162-2021-EF.

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que Aprueba el TUO de la Ley N° 27444 — Ley del
Procedimiento Administrativo General.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la
Informacién Publica, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.

- Directivas y Opiniones del OSCE.

- Cadigo Civil.

- Cualquier otra disposicion legal vigente que permita desarrollar el objeto de la convocatoria,
que no contravenga lo regulado por la Ley de Contrataciones del Estado.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.
CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta se presenta dirigido a la Unidad de Abastecimiento, a través del canal virtual del

abastecimientomunisantana@gmail.com, o a mesa de partes de la unidad de Abastecimiento de
la Municipalidad Distrital de Santa Ana en los horarios establecidos conforme al siguiente detalle:

CONTRATACION DIRECTA N° 001-2024-MDSA

“CONTRATACION DEL SERVICIO DE EJECUCION DE ACTIVIDAD: " REHABILITACION DE LA
VIA VECINAL, TRAMO: EMP. PE-28D PUENTE SANTA INES - EMP. HV- 986 PAMPAMACHAY
DEL DISTRITO DE SANTA ANA - CASTROVIRREYNA- HUANCAVELICA" y la CONTRATACION
DE SERVICIO DE EJECUCION DE ACTIVIDAD: " REHABILITACION DE LA VIA VECINAL,
TRAMO: HV981 - INCACHACA- ANEXO LA LIBERTAD DEL DISTRITO DE SANTA ANA -
CASTROVIRREYNA- HUANCAVELICA"

OFERTA
[NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR]

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta

a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los
integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

c) Declaraciéon jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento de los Especificaciones Técnicas contenidos
en el numeral 3.1 del Capitulo 1l de la presente seccién. (Anexo N° 3)

e) Declaracion jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

1

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.
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g) El precio de la oferta en Soles. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con
dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de dos
(2) decimales.
2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 11l de la presente seccién de las bases.

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato, de ser el caso

b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes
de ser el caso.

c) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

d) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

g) Correo electrénico para notificaciones durante la ejecucién contractual.

h)  Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electronicos de comunicacion 2. (Anexo N° 12).

i) Detalle de los precios unitarios del precio ofertado®.

La citada documentacion deberd ser presentada a al correo electronico
abastecimientomunisantana@gmail.com

Importante

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademés de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacién o razdn social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

° En los contratos derivados de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando el
monto del item adjudicado o la sumatoria de los montos de los items adjudicados sea igual o
menor a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), no corresponde presentar garantia de fiel
cumplimiento de contrato ni garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias,
conforme a lo dispuesto en el literal a) del articulo 152 del Reglamento

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor adjudicado, sin mediar citacion alguna por parte de la entidad, dentro del plazo Maximo
de 02 dias siguientes al otorgamiento de la buena pro, debe presentar la documentacion
requerida por mesa de partes de la Oficina de la Unidad de Abastecimiento de la Municipalidad
Distrital de Santa Ana en los horarios establecidos; o via virtual al correo sefialado. (Numeral

2 Entanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

3 Incluir solo en caso de la contratacién bajo el sistema a suma alzada.

@ =

e
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102.2 del Art, N° 102 del Reglamento)
2.5. FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en un Unico
pago.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable del area usuaria de la Municipalidad Distrital de Santa
Ana

- Informe de aprobacion del informe final de la actividad por emergencia emitido por el area
usuaria.

- Presentar comprobantes de pago.

- Presentar copia del contrato establecido.

e
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable de la adecuada formulacion del
requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacién por errores o deficiencias técnicas que
repercutan en el proceso de contratacion.

TERMINO DE REFERENCIA

1. NOMBRE DEL SERVICIO:

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE: “REHABILITACION DE LA VIA VECINAL, TRAMO: EMP.

PE-28D PUENTE SANTA INES - EMP. HV-986 PAMPAMACHAY DEL DISTRITO DE SANTA ANA -
CASTROVIRREYNA ~ HUIANCAVELICA” EN CUMPLIMENTO DECRETO DE URGENCIA N° 009-2023
QUE APRUEBA MEDIDAS EXTRAORDINARIAS Y URGENTES EN MATERIA ECONOMICA Y
FINANZAS ANTE PELIGRO INMINENTE Y EMERGENCIA POR IMPACTO DE DANOS O DESASTRE DE
GRAN MAGNITUD ANTE LA OCURRENCIA DE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES Y

PELIGRO ASOCIADOS EN EL 2023.

2. UBICA DE LA ACTIVIDAD:

DEPARTAMENTO HUANCAVELICA
PROVINCIA CASTROVIRREYNA
DISTRITO SANTA ANA
LOCALIDAD SAN GENARO

. ANTECEDENTES:

» Decreto Supremo N° 001-A-2004-DE/SG. el cual establece un marco estratégico integral que orienta Ia
planificacion sectorial y regional para la prevencion y reduccion de riesgos, y la atencion de emergencias.

» Decreto Supremo N° 111-2012-PCM. Decreto Supremo que incorpora la Politica Nacional de Gestion
del Riesgo de Desastres como Politica Nacional de Obligatorio Cumplimiento para las entidades del
Gobismo Nacional.

» Ley N° 29664 Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres (SINAGERD).

» Decreto Supremo N° 035-2023-PCM. que declara el estado de emergencia en varios distritos de algunas
provincias de los departamentos de Ancash, Apurimac, Arequipa, Ayacucho, cusco, Huancavelica,
Huanuco, ica, Junin, Lima, Moquegua, puno y Tacna y de ia provincia constitucionai dei caliao, por
peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales.

» Con fecha 11 de abril del 2023 se publico en el diaria el peruano el DECRETO DE URGENCIA N° 009
-2023, QUE APRUEBA MEDIDAS EXTRAORDINARIAS Y URGENTES EN MATERIA ECONOMICA Y
FINANZAS ANTE PELIGRO INMINENTE Y EMERGENCIA POR IMPACTO DE DANOS O DESASTRE
DE GRAN MAGNITUD ANTE LA OCURRENCIA DE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES Y
PELIGRO ASOCIADOS EN EL 2023.

» Con fecha 27 de octubre del 2023 se aprobé mediante ACUERDO DE CONSEJO N° 0071-2023-
MDSA-CM, la actividad por emergencia: “PLAN DE ACCION PARA LA ATENCION DE
EMERGENCIAS, POR PELIGRO INMINENTE ANTE LA PRESENCIA DE INTESAS PRECIPITACIOES
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PLUVIALES EN EL DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - REGION
HUANCAVELICA”.
> Con fecha 06 de noviembre del 2023 se aprobé mediante RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0216-
2023-ALC-MDSA, la actividad por emergencia: “PLAN DE ACCION PARA LA ATENCION DE
EMERGENCIAS, POR PELIGRO INMINENTE ANTE LA PRESENCIA DE INTESAS PRECIPITACIOES
PLUVIALES EN EL DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - REGION
HUANCAVELICA”.
4. OBJETIVOS:
41 OBJETIVO GENERAL.
Realizar el servicio para la ejecucion de la Actividad por Emergencia: “REHABILITACION DE LA VIA
VECINAL, TRAMO: EMP. PE-28D PUENTE SANTA INES - EMP. HV-986 PAMPAMACHAY DEL
o DISTRITO DE SANTA ANA - CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA”.
4.2 OBJETIVO ESPECIFICA.
Ejecutar la rehabilitacion de la via vecinal Tramo EMP.PE - 28D Puente Santa Inez - EMP. HV-986
Pampamachay para el cumplimiento de las metas fisicas programadas de la Actividad por
Emergencia: “REHABILITACION DE LA VIiA VECINAL, TRAMO: EMP. PE-28D PUENTE SANTA
INES - EMP. HV-986 PAMPAMACHAY DEL DISTRITO DE SANTA ANA - CASTROVIRREYNA -
HUANCAVELICA”.
« 5> FINALIDAD PUBLICA:
La Municipalidad Distrital de Santa Ana a través del &rea usuaria tiene por finalidad ejecutar la actividad por
emergencia, las cuales estas alineado con los objetivos del DECRETO DE URGENCIA N° 009-2023 QUE
APRUEBA MEDIDAS EXTRAORDINARIAS Y URGENTES EN MATERIA ECONOMICA Y FINANZAS
ANTE PELIGRO INMINENTE Y EMERGENCIA POR IMPACTO DE DANOS O DESASTRE DE GRAN
MAGNITUD ANTE LA OCURRENCIA DE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES Y PELIGRO
ASOCIADOS EN EL 2023.
6. FINANCIAMIENTO:
RECURSOS ORDINARIOS
7. PLAZO DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD POR EMERGENCIA:
a) PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL.
El plazo de ejecucion de la actividad por emergencia es de 25 dias calendarios

LiiPALIDAD {

b) INICIO DE LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD POR EMERGENCIA.
El inicio del plazo de ejecucion de la actividad por emergencia comienza a regir desde el dia
siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones.
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» Que la entidad notifica al contratista quien es el inspector o el supervisor, segin
corresponde.
Que la entidad haya entregado el terreno o lugar donde se ejecutara la actividad.

Y

Que la entidad haya hecho entrega el informe de actividades por emergencia

v

completo, en caso este haya sido modificado con ocasion de las absoluciones de
consulta y observaciones.
Las condiciones a que se refieren los numerales precedentes, deben ser cumplidas dentro de los tres
(03) dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato, el plazo se inicia con el
cumplimiento de las demés condiciones
La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de ejecucion de la
actividad por emergencia segin los supuestos previstos en el articulo 142 del Reglamento de la ley
s de contrataciones
8. MODALIDAD DE EJECUCION CONTRACTUAL:
NO CORRESPONDE
. SISTEMA DE CONTRATACION:
A SUMA ALZADA
10. MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA ACTIVIDAD POR EMERGENCIA:
10.1 DADOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD POR EMERGENCIA.

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD “REHABILITACION DE LA ViA VECINAL, TRAMO:
EMP. PE-28D PUENTE SANTA INES - EMP. HV-986
PAMPAMACHAY DEL DISTRITO DE SANTA ANA .

CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA”

©w

DOCUMENTO DE LA

APROBACION DE LA ACTIVIDAD | RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0216-2023-ALC-
—_ ‘ MDEA

FECHA DE APROBACION DE LA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023

ACTIVIDAD

DURACION DE LA ACTIVIDAD 25 DIAS CALENDARIOS

10.2 iﬂETAS FISICAS DE LA ACTIVIDAD POR EMERGENCIA
La rehabilitacion de la via totoral grande permitira la accesibilidad y la transitabilidad en el sector, lo
cual trae beneficios como un mayor flujo de mercancias, visitantes, la practica de nuevas actividades
relacionadas con el comercio y la generacién de mas recursos econdmicos, para tal fin se proyectan
los siguientes componentes:

COMPONENTE |
» TRABAJOS PRELIMINARES.
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Contempla en la realizacion de movilizacion y desmovilizacion de maquinaria, sefializacion
preventiva durante la intervencion y remocion de escombros en la plataforma y cuneta.
COMPONENTE II
» REHABILITACION VIAL.
Contempla las actividades de recuperacion de calzada con escarificado de subrasante, asi mismo
el perfilado y compactacion de la sub rasante, reconformacion y perfilado de cuneta.
11. DESCRIPCION GENERAL DEL SERVICIO:
11.1 DESCRIPCION.
Que, mediante RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0216-2023-ALC-MDSA de fecha 06 de noviembre
del 2023 se aprobo la actividad por emergencia: ““REHABILITACION DE LA VIA VECINAL,
TRAMO: EMP. PE-28D PUENTE SANTA INES - EMP. HV-986 PAMPAMACHAY DEL DISTRITO DE
SANTA ANA - CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA”. Con una duracién de plazo de 25
calendarios.

<

11.2 DESCRIPCION DEL SERVICIO A EJECUTARSE.
El proveedor deberé previa a la ejecucion de la actividad por emergencia presentar un plan de trabajo

que se detalla a continuacion:
Para la presente actividad el PROVEEDOR debera de elaborar y presentar el Plan de trabajo, para el
periodo de ejecucion de las actividades establecidas en los términos de referencia, el cual debera ser

iNICIPALIDAD

remitido durante los primeros tres (03) dias calendarios de iniciado el plazo de ejecucion del servicio,
incluyendo un cronograma detallado de sus actividades por cada punto critico a intervenir. Este Plan
debera ser presentado al Supervisor y/o Inspector designado por la entidad, de manera escrita y a
través de tramite documentario. Cualquier observacion al Plan de trabajo por la entidad contratante se
realizara en los dos (2) dias calendario posterior a la entrega del Plan de trabajo. Las subsanaciones
correspondientes por parte del PROVEEDOR deberéan ser realizadas hasta los dos (2) dias calendarios
posteriores siguientes. La Entidad tiene un (1) dia calendario para aprobarlo

11.3 DESCRIPCION POR COMPONENTES DE LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD POR EMERGENCIA.
Para la ejecucion de la actividad por emergencia de debera cumplir los componentes en un 100% de
ejecucion fisica.
COMPONENTE |

» TRABAJOS PRELIMINARES.
Contempla en la realizacion de movilizacion y desmovilizacion de maquinaria, sefializacion

preventiva durante la intervencion y remocion de escombros en la plataforma.
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COMPONENTE Il
> REHABILITACION VIAL.
Contempla las actividades de recuperacion de calzada con escarificado de subrasante, asi
mismo el perfilado y compactacion de la sub rasante, reconformacion y perfilado de cuneta.
12. ADELANTO:
12.1 ADELANTO DIRECTO
NO CORRESPONDE
12.2 ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
NO CORRESPONDE
13. PENALIDADES:
13.1 PENALIDADES POR MORA EN LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato,
la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de retraso de conformidad

con el articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

13.2 OTRAS PENALIDADES.

= La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente,

siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la

contratacion. Para estos efectos, se deben incluir en la seccion especifica de las bases los

supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el

procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar.

TABLA DE PENALIDADES

iTEM | PENALIDAD SOBRE EL MONTO CONTRACTUAL MULTA

01 CULMINACION DE RELACION CONTRACTUAL (0.5 UIT) por cada dia | Segun informe
En caso culmine la relacion contractual entre el contratistay el | de  ausencia  del | del inspector y/o
personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitucion | personal en la ejecucion | supervisor  del
del personal por no cumplir con las experiencias v calificaciones | del servicio servicio
del profesional a ser reemplazado.

02 CUADERNO DE ACTIVIDADES 5/1000 del monto total | Segun informe
si el contratista o su personal, no permite el acceso al cuaderno | del contrato por cada | del inspector y/o
de actividades al consignar inspector o supervisor del servicio, | dia de dicho | supervisor del
segun corresponda, impidiéndole anotar las ocurrencias. impedimento servicio

03 INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCION | 1/2000 Segun informe
PERSONAL del inspector y/o
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Cuando el contratista no cumpla con dotar a su personal o parte | Del monto total del | supervisor del
del personal de los elementos de seguridad. La multa es por | contrato servicio
cada dia.
04 CALIDAD DE LOS MATERIALES 1/2000 Segun informe
Cuando el contratista ingrese materiales a la ejecucién de la | Del monta total del | del ingpector vio
actividad. sin la autorizacion del inspector y/o supervisor o utilice | contrato supervisor  del
para la ejecucion del servicio materiales de menos calidad que servicio
los especificados en el informe técnico. La multa es por cada
material no autorizado o no adecuado.
05 EQUIPOS DECLARADOS EN LA PROPUESTA TECNICA 1/2000 Segtn informe
Cuando ¢! contratista no presente 1os equipos declarados enla | De! monto total de! | del inspectory/o
propuesta técnica. La multa es por cada equipo. contrato supervisor  del
servicio
06 POR ATRASO EN SUBSANAR LAS OBSERVACIONES | 1/2000 Segtn informe
- PENDIENTES. Del monto total del | delinspectory/o
Cuando ei coniratista de manera injustificada, no presente ia | contraio supervisor  dei
subsanacion y levantamiento de observaciones sefialadas en el servicio
$ b acta de visita en un plazo de 1 dia calendario. La multa es por
< iS¢ cada dia de refraso a partir de notificado por el inspector y/o
: ¥ Supervisor y/o Entidad
S 07 POR INASISTENCIA DEL CONTRATISTA Y EL | 1/2000 Segtin informe
=2 RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD A REUNIONES | Del monto total del | delinspectory/o
o ¢ ~ CONVOCADAS POR LA ENTIDAD. contrato supervisor  del
FENRE Cuando el contratista de manera injustificada, no asista con el servicio
2 e responsable de la actividad a reuniones convocadas por la
v;:z ifa Entidad. La multa es por cada dia de inasistencia.
2 =< o8 POR NO ESTAR AL DIA CON LAS ANOTACIONES EN EL | 1/2000 Sequn informe
CUADERNO DE LA ACTIVIDAD. Del monto total del | delinspectory/o
Cuando el contratista de manera injustificada, no presente el | contrato supervisor  del
cuaderno de actividad al dia siguiente de su ejecucion. servicio
10 RESPONSABI E DE LA ACTIVIDAD 1/4000 de! monte Segin informe
o Cuando el responsable de la actividad no se encuentra en total, del contrato del inspector y/o
forma permanente en la ejecucion del servicio. La multa es por supervisor  del
cada dia. Servicio
1 PLAN DE TRABAJO 0.05% del monto Segun informe
Por o presentar el plan de aclividades al Supeivisor 0 coitractual del inspecior y/o
Inspector dentro de los plazos establecidos Por cada dia de supervisor  del
incumplimiento Servicio
12 INFORME FINAL DE LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD POR | 1/2000 Segun informe

EMERGENCIA

Cuando el contratista no presenta al inspector y/o Supervisor el
informe final de la actividad dentro de los tres (03) dias
calendarios a partir de culminacion del servicio.

Se aplicara una penalidad por cada dia de demora en la entrega
del informe final.

del monto total del
contrato

del inspector y/o
supervisor  del
servicio
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13 | LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES

En caso el contratista incumpla con el levantamiento de | del monto total del

observaciones del informe final de la actividad
Se aplicara una penalidad por cada dia de demora en la entrega
del informe final.

1/2000

contrato

Segun informe
del inspector y/o

supervisor
servicio

del

NOTA:

DE A AN
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I
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El Supervisor o Inspector debera asentar en el cuaderno de actividades el dia o los dias que el
responsable de la actividad no se encontré en la misma y debera presentar un informe a la
entidad comunicando lo sucedido, con copia del asiento y/o asientos del cuaderno de
actividades. Ei unico argumento para no proceder con ia penaiidad es que ei contratista ejecutor
del servicio presente certificado médico del responsable de la actividad por dicha ausencia.

El Supervisor o Inspector debera asentar en el cuademo de actividades el incumplimiento y
deberé presentar un informe a la entidad comunicando lo sucedido, con copia del asiento y/o
asientos del cuaderno de actividades.

La entidad presentara el cargo de la citacion al Contratista para la reunion requerida y se
redactara un acta de la misma, donde se sefiala la ausencia del contratista a la reunion.

El Supervisor o Inspector debera asentar en el cuaderno de actividades el incumplimiento
sefialado y describiendo las diferencias de las caracteristicas solicitadas en los términos de la
referencia del equipo solicitado, debiendo presentar un informe comunicando a la entidad de lo
sucedido, con copia del asiento del cuaderno de actividades.

El Supervisor o Inspector debera asentar en el cuaderno de actividades el incumplimiento
describiendo y cuantificando a los obreros que no cuenten con sus elementos de seguridad y
debera presentar un informe comunicando a la Entidad de lo sucedido, con fotos de las mismas
y copia del cuaderno de actividades sefialado y describiendo las diferencias de las
caracteristicas solicitadas en los términos de la referencia del equipo solicitado, debiendo
presentar un informe comunicando a la entidad de lo sucedido, con copia del asiento del
cuaderno de actividades.

14. REQUISITOS Y RECURSOS DEL CONTRATISTA:
14.1 REQUISITOS DEL CONTRATISTA

> Persona Natural en pleno ejercicio de sus Derechos Civiles y/o Persona Juridica.

X

» Contar con RUC, Activo y Habido.

S

» Contar con inscripcion en el Registro Nacional De Proveedores - RNP - vigente.

» No estar impedido, suspendido ni inhabilitado para contratar con el Estado.

15. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:
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Sin exclusion de las obligaciones que corresponden al contratista conforme a los dispositivos legales y que

son inherentes como tal para la ejecucion del servicio el contratista tiene las siguientes obligaciones:
» VICIOS OCULTOS

El Contratista sera responsable de la calidad ofrecida, ni la suscripcion del Acta de Recepcion de
la actividad por emergencia, ni el consentimiento del informe final del contrato de la actividad por
emergencia, el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado
y 173 de su Reglamento.

> PERSONAL

é

<MCIPALIDAD DI

El Contratista debera indicar el nombre del profesional en la etapa de presentacion de oferta
que sera responsable de la direccién en la ejecucion de la actividad, (responsable de la
actividad).

El Contratista emplearéa obligatoriamente al Profesional propuesto para la Direccion Técnica de
la ejecucion de servicio, salvo que el inspector y/o supervisor solicite su sustitucion.

El Contratista debera emplear personal técnico calificado, obreros especializados y demas
personal necesario para la correcta ejecucion de los trabajos.

El Contratista tiene la obligacion de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio, de
acuerdo a las érdenes del inspector y/o supervisor.

El Contratista tiene la obligacion de suministrar a los trabajadores las condiciones més adecuadas
de salubridad e higiene, asi como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto
Supremo N° 001-98-TR, y sus normas complementarias y modificatorias.

El Contratista tiene la obligacion de velar por la seguridad de los trabajadores durante la ejecucion
de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario para tal efecto.

El Contratista debera suministrar en los intervalos que prescriba el inspector y/o supervisor o la
Entidad, la némina detallada de todo el personal superior y de los obreros que estan empleados
ala fecha del Informe.

El contratista presentara la copia del seguro complementario contra todo riesgo al inicio efectivo
de la prestacion del servicio.

Se debera presentar un cuadro de actividades programadas para la correcta ejecucion del
servicio, firmada por el responsable de la actividad propuesto.

El Contratista no podra modificar el listado de personal profesional designado para la ejecucion
del servicio y consignado en su propuesta sin el consentimiento previo y por escrito de la Entidad.
El responsable de la Actividad debe estar Colegiado y Habilitado, documentos que presentara
para la suscripcion del contrato.

> LEYES, NORMAS Y ORDENANZAS:

o\ prsrcmeg
N\ H/"
Qs
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El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente:

= (]

Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas con la
ejecucion de los trabajos. En caso de existir divergencias entre estas Bases y dichas leyes,
normas o reglamentos, es obligacion del Contratista poner en conocimiento al inspector y/o
supervisor esta situacion previa a la realizacion de los trabajos a fin de que éste determine la
accion a seguir.

Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes a materiales
y trabajos. Los dafios y/o problemas causados por infracciones a este punto corren por cuenta
del Contratista y deberan ser reparados por éste sin derecho a pago alguno.

El Contratista tendra a su cargo la confeccion de toda la documentacion que fuera necesaria y su
tramitacion respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdiccion sobre el sitio de obra.
Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional.

» SEGURIDAD

El Contratista estd obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar
peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas, instituciones o firmas durante
la realizacion de la actividad. En este sentido debera dotar a su personal, de los equipos y
herramientas pertinentes para la realizacion de todos los trabajos.

El incidente o accidente resultante de la inobservancia de esta obligacion, correra inicamente
por cuenta del Contratista.

El Contratista esta obligado a hacer notar a la ENTIDAD, por escrito e inmediatamente, cuando
se haya dado una orden que va contra las medidas de seguridad, a fin de tomar conocimiento, lo
cual no lo exime de asumir la responsabilidad exclusiva por cualquier resultado dafioso.

El postor presentara una declaracion jurada de contar con los implementos se seguridad. G 050.
en la etapa de presentacion de ofertas.

» MATERIALES Y EQUIPOS

Todos los materiales y equipos destinados a la ejecucion del servicio, deberan cumplir con las
caracteristicas técnicas exigidas en las Bases y se deberan someter a los ensayos necesarios
para verificar sus caracteristicas.

Se podran aceptar otras propiedades o calidades especificadas y/o normas indicadas en las
Bases que sean similares o equivalentes mientras que se ajusten a especificaciones y/o normas
reconocidas, que aseguren una calidad igual o superior a la indicada y siempre que el Contratista
aporte la documentacion y demés elementos de juicio que permitan evaluar el cumplimiento de
las exigencias establecidas en las Bases y que los cambios propuestos no alteren las
especificaciones técnicas del servicio, siempre que este represente una ventaja técnica y

econdmica que lo justifique.
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= LaENTIDAD se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesta por el Contratista,
si éstos no concuerdan con lo estipulado en las Bases.
= Correran por cuenta del Contratista las muestras de materiales requeridos por el inspector y/o
Supervisor. Asimismo, correran por cuenta del Contratista los ensayos necesarios para verificar
la calidad de los materiales y las pruebas de los equipos.
= La aprobacion de los materiales y/o de los equipos por el inspector y/o supervisor no libera al
Contratista de su responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos.
= EQUIPO Y MAQUINARIA:
e Se podra ofertar maquinaria y equipo de mayor capacidad y potencia.
e La maquinaria y equipamiento ofertado no debera tener una antigiiedad mayor a
12 afios, siendo este requerimiento el equipo estratégico. Al dia siguiente de la
™ notificacion el contratista para el inicio de las actividades, la Maquinaria Pesada y
Equipos ofrecidos deberan de encontrarse en la zona de trabajo, de acuerdo a las
necesidades para el cumplimiento de los requerimientos minimos descritos y
deberan encontrarse 100% operativos, el cual sera verificado por el Supervisor o
Inspector, informando a la Entidad; el incumplimiento le ocasionaré una penalidad
por cada equipo y por dia, indicada en el item 13 del 13.2. (otras penalidades).
NOTA:
= Para el efecto de presentar una oferta sustentada y estar en condiciones de

ejecutar el servicio en armonia con los procedimientos de la buena construccion
y lograr su funcionalidad y correcta terminacion.

= Revisar detenidamente todos los documentos del informe técnico y comunicar
por escrito, en el plazo previsto en el Calendario del Proceso para la presentacion
de consultas de las Bases, las rectificaciones y dudas en los documentos de la
actividad, asi como las discrepancias o falta de concordancia que se encuentren
entre estos, pues en el caso de no hacerlo se entendera que el postor encuentra
correcto y acepta todo lo contenido y dispuesto en las bases y los documentos
del informe técnico.

= (Caso que el Postor no presente cualquiera de los documentos requeridos o no
guarden relacion entre si o si la misma tuviera borradura o correcciones, se
devolveré la propuesta considerandola como no presentada.

= El servicio sera (A todo costo), incluye, lubricantes, combustible, repuestos o
accesorios, operador y cualquier otro costo que pudiere incidir durante la
prestacion del servicio.
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= | os vehiculos como camion volquete y camion cisterna deberan contar con SOAT
vigente a la fecha de ejecucion del servicio, adjuntar copia de dicho documento
» LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE OBRAS PROVISIONALES
= Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depositos y ambientes
construidos deberan ser removidos y/o restablecidos a su forma original para adquirir un aspecto
limpio, debiendo el Contratista efectuar dichos trabajos.
RESPETO A LA EJECUCION DEL SERVICIO
El contratista ejecutara el servicio en estricto cumplimiento a la aprobacion de la actividad por emergencia
“REHABILITACION DE LA ViA VECINAL, TRAMO: EMP. PE-28D PUENTE SANTA INES - EMP. HV-986
PAMPAMACHAY DEL DISTRITO DE SANTA ANA - CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA”
15.1 ERRORES O CONTRADICCIONES.
—~ El Contratista debe hacer notar a la ENTIDAD cualquier error o contradiccion en los documentos,
poniéndolo de inmediato en conocimiento al inspector y/o Supervisor.
15.2 ENTREGA DE TERRENO.
El inspector y/o supervisor designado por la Entidad y/o representantes de la Entidad efectuaran la
Entrega del Terreno, quedando a partir de esa fecha y hasta la recepcion definitiva del servicio bajo
responsabilidad del CONTRATISTA la integridad y custodia del terreno.
15.3 TRABAJOS PROVISIONALES.
El Contratista debera, contemplar a su costo cualquier alquiler y/o acondicionamiento temporal que
pudiera necesitar para la ejecucion del servicio, asi mismo sera responsable de cualquier perjuicio que

ocasione como consecuencia de esta obligacion.
15.4 CUADERNO DE ACTIVIDAD.

» En lafecha de entrega del terreno, se abrira el Cuademo de actividades debidamente legalizado
y foliado, el mismo que seré firmado en todas sus péaginas por el inspector y/o supervisor y por el
responsable de la actividad. Dichos profesionales son los Unicos autorizados para hacer
anotaciones en el Cuademno de actividades.

» El Cuaderno de actividades debe contar de una hoja original con tres (03) copias desglosables,
correspondiendo una de éstas a la Entidad, otra al contratista, y la tercera al inspector y/o
supervisor. El original de dicho cuaderno debe permanecer en la ejecucion del servicio, bajo
custodia del responsable de la actividad, no pudiendo ser retenido por ninguna de las partes.
Concluida la ejecucion del servicio, el original quedara en poder de la Entidad.

» En el cuaderno de actividades se anotaran los hechos relevantes que ocurran durante la
ejecucion de ella, firmando al pie de cada anotacion del inspector y/o supervisor o responsable
de la actividad, segun sea el que efectud la anotacion. Las solicitudes que se realicen como
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consecuencia de las ocurrencias anotadas en el Cuaderno de actividades, se haran directamente
a la Entidad por el contratista o su representante legal, por medio de comunicacién escrita.

» El Cuaderno de actividades sera cerrado por el inspector y/o supervisor cuando el servicio haya
sido recibida definitivamente por la Entidad.

» En caso de resolucion contractual por cualquiera de las partes, el Cuaderno de actividades seréa
entregado a la Entidad, bajo apercibimiento de aplicarse la penalidad por la no entrega del
Cuaderno de actividades a la Entidad.

15.5 TAREAS EN HORAS EXTRAORDINARIAS.
Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de la jornada normal de

Y

trabajo o en dias feriados el Contratista debera solicitar autorizacién al inspector y/o supervisor con
cuarenta y ocho (48) horas de anticipacion a la iniciacion de las mismas, tiempo del cual dispondréa
el inspector y/o supervisor lo necesario para su control.

En los casos en que estas situaciones sean imprevistas o que exista peligro, el Contratista podra

"/

realizar las tareas imprescindibles en horas extraordinarias, pero debera comunicarlo al inspector
ylo Supervisor inmediatamente antes de su iniciacion.
» En todos los casos, salvo los que tuvieran origen en orden expresa de la ENTIDAD, correran por

cuenta del Contratista los recargos de jornales por horas extraordinarias de su personal.
15.6 MANTENIMIENTO DEL SERVICIO EN EJECUCION.

» ElContratista debera mantener la ejecucion y todas sus partes terminadas, en buenas condiciones
de mantenimiento, evitando que la accion de los agentes atmosféricos o el transito de su personal
0 equipo ocasionen dafios a la actividad o a propiedades de terceros que, de producirse, deberéan
ser inmediatamente reparados a satisfaccion del inspector y/o supervisor.

» Lanegligencia del Contratista en el cumplimiento de esta obligacion dara lugar a que las cantidades
de servicio afectadas sean descontadas de los volimenes de servicio ejecutados hasta que su
reconstruccion haya sido satisfactoriamente realizada. Asimismo, su incumplimiento determinaré
la aplicacion de una penalidad diaria.

15.7 CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE.

» El Contratista debera identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar los
residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto
negativo con el medio ambiente.

> El Contratista tiene la obligacion de velar por la conservacion del Medio Ambiente, para lo cual
debera cumplir con todas las provisiones consideradas en el Estudio de Impacto Ambiental.
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» El Contratista debera asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra
la legislacion relacionada con la preservacion del medio ambiente.

15.8 RESPONSABILIDAD POR PERDIDAS DE MATERIALES O HERRAMIENTAS.
» La ENTIDAD no asume ninguna responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas del
Contratista.

15.9 RETIRO DE EQUIPOS O MATERIALES.

» Cuando sea requerido por la Municipalidad Distrital de Santa Ana, el contratista deberé retirar de
la zona, el equipo 0 materiales excedentes que no vaya a ser utilizados en el trabajo, con el objetivo
de evitar interferencias en la ejecucion de la actividad. Si hubieses alguna interferencia debera

T comunicarse por escrito a la Municipalidad Distrital de Santa Ana
15.10 ACCIDENTES Y NOTIFICACIONES.
» El contratista proveeré en el lugar de todo el equipo y servicio que fuera necesario para

proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como consecuencia de la ejecucion de la

5 actividad.

§ » Dentro de las veinticuatro (24) horas, después de ocurrido un accidente o de otro acontecimiento
a 180

s 5 3\ del que resulta o que pudiera resultar dafios a personas o propiedad de terceros y que

consecuencia de alguna accién u omision del contratista o cualquiera de sus empleados. Durante
la ejecucion del trabajo bajo el contrato el contratista debera enviar un informe escrito de tal
accidente o acontecimiento a la entidad por medio del inspector y/o supervisor de la actividad
describiendo los hechos en forma precisa y completa.

» Asi mismo el contratista debera remitir inmediatamente a la entidad por medio del inspector y/o
supervisor de la actividad, copia de cualquier comparendo, citacion, notificacion y otro documento
oficial recibido por el contratista en relacion con cualquier causa y con cualquier acto que fuera
consecuencia de la ejecucion de la actividad contratada. Nada de lo aqui incluido, eximira al
contratista de la formulacion de los informes oficiales sobre los accidentes que sean requeridos

por la municipalidad distrital de Santa Ana.

15.11 CALIDAD ESPECIFICA.
» Es obligacion del contratista alcanzar la calidad especifica de la actividad terminada tanto de los
materiales y equipos como de la ejecucion del servicio. A tal efecto el inspector y/o supervisor
establecera los sistemas de control de ejecucion y demas actividades de control de calidad.
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El inspector y/o supervisor tendra el derecho cada vez que lo juzgue necesario a realizar las
pruebas o ensayos de los materiales, estructuras o equipos previstos o no en las especificaciones
técnicas.

La ejecucion de tales pruebas o ensayos no relevara al contratista de ninguna de sus obligaciones
estipuladas en el contrato.

En el caso que los materiales y equipos probados no cumplan con las especificaciones técnicas
el costo de las pruebas correra por cuenta del contratista.

Todo equipo suministrado y/o utilizado bajo el contrato podréa estar sujeto a rechazo del inspector
ylo supervisor, debido a fallas en la calidad del trabajo rendimiento insatisfactorio, no obstante,
la aceptacion previa.

Toda actividad equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazados deberan ser
reparados o reemplazadas por y a expensas del contratista y deberan contar con la aprobacién
del inspector y/o supervisor de obra.

El contratista también sera responsable de los costos de mano de obra, gastos varios, dafios o
perdidas ya sean directos o indirectos que resulten del uso de materiales que el inspector y/o
supervisor considera defectos de fabricacion o como resultado de un defectuoso manipuleo o

instalacion.

.12 RECEPCION DEL SERVICIO.

La recepcion y conformidad del servicio sera efectuado por el area usuaria de conformidad a lo
establecido en la ley de contrataciones del estado y su reglamento.

1513 DERECHOS LEGALES IRRENUNCIABLES DEL CONTRATISTA.

>

v

La Musicalidad Distrital de Santa Ana no podra ser privado o impedida, en virtud de cualquier
medicion, calculo, realizados antes o después de la terminacion y aceptacion de la actividad y de
los materiales utilizados las condiciones de las caracteristicas de calidad de los materiales
utilizados las condiciones de la actividad ejecutado y el verdadero monto reembolsare al
contratista ni de demostrar que tales mediciones calculos estuvieron incorrectos o que los
materiales y el servicio no estuviesen de acuerdo con las estipulaciones del contrato.

La Musicalidad Distrital de Santa Ana no podré ser privado ni impedida no obstante la existencia
de dichas mediciones, calculos y pagos realizadas de su derecho de recuperar del contratista de
sus garantias o por cualquier otro medio importe de los dafios que considere ocasionados por no
haber cumplido el contratista con lo establecido en los documentos del contrato.

La aceptacion por parte del inspector y/o supervisor o cualquier pago efectuado en concepto de
una parte o la totalidad de la actividad cualquier tiempo transcurrido o cualquier posicion adoptada
por el inspector y/o supervisor no podran significar una renuncia a los derechos legales de la
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Musicalidad Distrital de Santa Ana sobre cualquier parte del contrato o de cualquier potestad o
derecho de indemnizacion.
15.14 OBLIGACIONES DE TERMINOS DEL SERVICIO.
El contratista al término de la actividad tendra las siguientes obligaciones
» Presentacion del informe final de la actividad por emergencia.
15.15 DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL SERVICIO.

» Forman parte integrante del contrato todos los documentos indicados en los requerimientos
técnicos minimos proporcionados por la Municipalidad Distrital de Santa Ana las bases del
procedimiento de seleccion correspondiente, asi como la actividad por emergencia aprobado por
la entidad.

> En caso de alguna dificultad en la interpretacion de los documentos del contrato el inspector y/o

-~ supervisor ser4 el encargado de trasmitir al contratista las aclaraciones necesarias.
16.INSPECCION Y/O SUPERVISION DE LA ACTIVIDAD POR EMERGENCIA:
» Seré llevado a cabo por un profesional que designe la municipalidad distrital de Santa Ana. El

<
z
&

inspector y/o supervisor seré designado por la Municipalidad Distrital de Santa Ana.
17. PRESENTACION DEL INFORME FINAL DE LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD POR EMERGENCIA:
174 PLAZO PARA LA PRESENTACION DEL INFORME FINAL DE LA ACTIVIDAD POR EMERGENCIA

N

» ElContratista presentara el informe final de la actividad por emergencia, el cual debera ser remitido

durante los primeros tres (03) dias contados a partir del primer dia habil del término de la ejecucion
del servicio Acompafiando un (01) original y (2) copias, debidamente foliado lo cual se presentara.
por mesa de partes de la Municipalidad Distrital, transcurrido el plazo es considerado como
incumplimiento sujeto a penalidades de acuerdo al contrato.

» Elinspector y/o supervisor esta obligado a presentar el informe final de la actividad por emergencia
aprobado a la Sub Gerencia de Infraestructura y Gestion de Riesgo y Desastre en un plazo méximo
de 02 dias calendarios a partir del dia siguiente de la recepcion del informe final de la actividad por
emergencia del contratista.

» El area usuaria tendra un plazo méaximo de 01 dias calendario notificara por medio electrénico y/o
carta sobra la APROBACION DEL INFORME FINAL DE LA ACTIVIDAD POR EMERGENCIA.

» De existir observaciones el inspector y/o supervisor otorgara como méaximo 02 dias calendarios
para levantar las observaciones, luego de los cuales se le aplicara la penalidad correspondiente.

17.2 ESQUEMA PARA PRESENTAR EL INFORME FINAL DE LA ACTIVIDAD POR EMERGENCIA

El contratista presentara el informe final de la actividad por emergencia al inspector y/o supervisor de

la siguiente manera:

a) Presentacion del informe final de la actividad por emergencia realizadas durante la ejecucion
del servicio.
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» Memoria Descriptiva

» Relacion del equipo minimo utilizado en la ejecucion del servicio y personal

» Calendario de avance del servicio.

» Planilla de metrados de la ejecucion del servicio.

» Planos de replanteo o planos post construccion

» Fotografias a color del proceso de construccion por el periodo de ejecucion antes, durante
y después (minimo 30 fotos, sefialar descripcion y fecha)

» Copia desglosable del cuaderno de actividades por emergencia de toda la ejecucion del
servicio. (original)

» Copia del seguro complementario contra todo riesgo

» Original y copia legalizada del certificado de habilidad vigente del responsable de la

—~ actividad
» Acta de entrega de terreno, acta de inicio de servicio y acta de culminacion del servicio.

X b » Otros documentos que considere importante.

S 18.CONFIDENCIALIDAD

» El contratista debera mantenerse a perpetuidad confidencialidad y reserva absoluta en el manejo
de cualquier informacion y documentacion a la que se tenga acceso a consecuencia de la ejecucion
del contrato quedando prohibido de revelarla a terceros.

» Dicha informacion puede consistir en mapas, dibujos, fotografias, videos, mosaicos, planos,
informes, recomendaciones, calculo, documentos, estudios, grabaciones, peliculas, programas,
informéticos y demas datos compilados o recibidos por el contratista el incumplimiento de esta
obligacién acarreara las responsabilidades civiles y penales correspondientes.

19.SUB CONTRATACION

» No podra transferir de manera parcial o totalmente a favor de terceros la prestacion materia del
contrato teniendo la responsabilidad total sobre su ejecucion y cumplimiento integro.

20. CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO:

La conformidad sera otorgada por el area usuaria de la Municipalidad Distrital de Santa Ana, previa

presentacion de la solitud de pago del contratista.
21.FORMA DE PAGO:
El pago se realizara en un UNICO PAGO.
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar con la
siguiente documentacion:
a) Informe del funcionario responsable del area usuaria la Municipalidad Distrital de Santa Ana
b) Informe de aprobacién del informe final de la actividad por emergencia emitido por la el

area usuaria.
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¢) Presentar comprobantes de pago.
d) Presentar copia del contrato establecido

La entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los 10 dias

calendarios de otorgar la conformidad del servicio.
3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION:

B
B.1

B.4

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
UNIDAD CANTIDAD
N°® LiSTA DE EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
MOTONIVELADORA MINIMA DE 140 K DE 145 -191 Equipo 1
1 HP
CAMION CISTERNA MINIMO DE 6X4 (AGUA) 5000 Equipo 1
2 | GAL.
RODILLO LISO VIBRATORIA MINIMO DE 10 — 12 Equipo 1
3 | TON.129 HP

e Se podra ofertar maquinaria y equipo de mayor capacidad y potencia.
e La maquinaria y equipamiento ofertado no debera tener una antigliedad mayor a 12 afios,
siendo este requerimiento el equipo estratégico.

Acreditacion:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra venta o alquiler
u otro documento que acredite ia disponibiiidad dei equipamiento estratégico requerido.

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA

Requisitos:
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD

e 01 INGENIERO, ARQUITECTO TITULADO, COLEGIADO (HABILITADO)

Acreditacién:

EI TITULO PROFESIONAL REQUERIDO, sera verificado por el rgano encargado de las contrataciones
o comité de seleccion, segun corresponda, en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos
Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educaciéon Superior Universitaria -
SUNEDU a través del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe// o en el Registro Nacional de
Certificados, Grados y Titulos a cargo del Ministerio de Educacién a través del siguiente link :
http://www titulosinstitutos.pe/, segin corresponda.

En caso TITULO PROFESIONAL REQUERIDO, no se encuentre inscrito en el referido registro, el
postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formacién académica
requerida

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
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Reaquisitos:
RESPONSABLE DE ACTIVIDAD

Experiencia Minima de seis (8) meses como residente y/o supervisor y/o inspector, en la ejecucién de
servicios y obras iguales y/o similares que de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal
propuesto.

Se consideraran servicios similares a los siguientes: mantenimiento, rehabilitacion, mejoramiento o
construcciénconstruccién de carreteras vecinales, departamentales o nacionales.

De presentarse experiencia ejecutada paraieiamente (traslaj ra ei computo dei tiempo de dicha
experienci o se considera vez el periodo do.
Acreditacion:

La experiencia del personal clave se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia
simple de contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra
documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 150,000.00 (CIENTO
CIENCUENTA MIL CON 00/100 SOLES), por la contratacion de servicios iguales o similares al objeto de la
convocatoria, durante los ocho (8) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se
computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago, segun corresponda.
En el caso de postores que declaren en el Anexo N° 1 tener la condicién de micro y pequefia empresa,
se acredita una experiencia de S/ 60,000.00 (SESENTA MIL CON 00/100 SOLES), por ia venta de servicios
iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) afios anteriores a la fecha de la
presentacién de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante
de pago, segun corresponda. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben contar con la
condicién de micro y pequefia empresa.

Se consideran servicios y/o obras similares a los siguientes: CONSTRUCCION Y/O PAVIMENTACION Y/O
AMPLIACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION DE OBRAS VIALES O CARRETERAS O
TROCHAS CARROZABLES O CAMINOS VECINALES O PAVIMENTO RIGIDO O FLEXIBLE O PONTONES
Y/O MANTENIMIENTO PERIODICO

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u érdenes de
servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depdsito, nota de abono, reporte
de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite
el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago', correspondientes a un maximo de
veinte (20) contrataciones.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, para la evaluacion, las
veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en

1

Cabe precisar que, de acuerdo con ia Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunai de Contrataciones del Estado:

“ el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir
ello equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha

sido caliceiado”

()

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado”
o “pagado’] supuesto en el cual si se contarla con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual
debiera reconocerse la validez de la experiencia”.
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TERMINO DE REFERENCIA

1. NOMBRE DEL SERVIiCiO:

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE: “REHABILITACION DE LA ViA VECINAL, TRAMO: HV981

INCACHACA - ANEXO LA LIBERTAD DEL DISTRITO DE SANTA ANA - CASTROVIRREYNA -
HUANCAVELICA” EN CUMPLIMENTO DECRETO DE LIRGENCIA N° 000-2023 QUE APRUERA
MEDIDAS EXTRAORDINARIAS Y URGENTES EN MATERIA ECONOMICA Y FINANZAS ANTE
PELIGRO INMINENTE Y EMERGENCIA POR IMPACTO DE DANOS O DESASTRE DE GRAN
MAGNITUD ANTE LA OCURRENCIA DE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES Y PELIGRO

ASOCIADOS EN EL 2023.

2. UBICACION DE LA ACTIVIDAD:

DEPARTAMENTO HUANCAVELICA
PROVINCIA CASTROVIRREYNA
~ DISTRITO SANTA ANA
LOCALIDAD LA LIBERTAD
. ANTECEDENTES:

> Decreto Supremo N° 001-A-2004-DE/SG. e! cual ectablece un marco estratégico integral que orienta la
planificacion sectorial y regional para la prevencién y reduccion de riesgos, y la atencion de emergencias.
> Decreto Supremo N° 111-2012-PCM. Decreto Supremo que incorpora la Politica Nacional de Gestion

del Riesgo de Desastres como Politica Nacional de Obligatorio Cumplimiento para las entidades del

Ahtarna Aanian
Gobisrno Nacional.

> Ley N° 29664 Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres (SINAGERD).

> Decreto Supremo N° 035-2023-PCM. que declara el estado de emergencia en varios distritos de algunas

provincias de los departamentos de Ancash, Apurimac, Arequipa, Ayacucho, cusco, Huancavelica,

Huanuco, ica, Junin, Lima, Moquegua, puno y Tacna y de ia provincia constitucionai dei caiiao, por

peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales.

Con fecha 11 de abril del 2023 se public en el diaria el peruano el DECRETO DE URGENCIA N° 009

-2023, QUE APRUEBA MEDIDAS EXTRAORDINARIAS Y URGENTES EN MATERIA ECONOMICA Y

FINANZAS ANTE PELIGRO INMINENTE Y EMERGENCIA POR IMPACTO DE DANOS O DESASTRE

DE GRAN MAGNITUD ANTE LA OCURRENCIA DE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES Y

PELIGRO ASOCIADOS EN EL 2023.

> Con fecha 27 de octubre del 2023 se aprob6 mediante ACUERDO DE CONSEJO N° 0071-2023-
MDSA-CM, la actividad por emergencia: “PLAN DE ACCION PARA LA ATENCION DE
EMERGENCIAS, POR PELIGRO INMINENTE ANTE LA PRESENCIA DE INTESAS PRECIPITACIOES
PLUVIALES EN EL DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - REGION
HUANCAVELICA”.

Y
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» Con fecha 06 de noviembre del 2023 se aprob6 mediante RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0216-
2023-ALC-MDSA, la actividad por emergencia: “PLAN DE ACCION PARA LA ATENCION DE
EMERGENCIAS, POR PELIGRO INMINENTE ANTE LA PRESENCIA DE INTESAS PRECIPITACIOES
PLUVIALES EN EL DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - REGION
HUANCAVELICA”.

4. OBJETIVOS:

4.1 OBJETIVO GENERAL.

Realizar el servicio para la ejecucion de la Actividad por Emergencia: “REHABILITACION DE LA VIA
VECINAL, TRAMO: HV981 INCACHACA - ANEXO LA LIBERTAD DEL DISTRITO DE SANTA ANA
- CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA”.

~ 4.2 OBJETIVO ESPECIFICA.

Ejecutar la rehabilitacion de la via vecinal Tramo: HV981 Incachaca — anexo La Libertad, para el
cumplimiento de las metas fisicas programadas de la Actividad por Emergencia: “REHABILITACION
DE LA ViA VECINAL, TRAMO: HV981 INCACHACA - ANEXO LA LIBERTAD DEL DISTRITO DE
SANTA ANA - CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA”

\6. FINALIDAD PUBLICA:

a Municipalidad Distrital de Santa Ana a través del area usuaria tiene por finalidad ejecutar la actividad por
emergencia, las cuales estas alineado con los objetivos del DECRETO DE URGENCIA N° 009-2023 QUE
APRUEBA MEDIDAS EXTRAORDINARIAS Y URGENTES EN MATERIA ECONOMICA Y FINANZAS
ANTE PELIGRO INMINENTE Y EMERGENCIA POR IMPACTO DE DANOS O DESASTRE DE GRAN
MAGNITUD ANTE LA OCURRENCIA DE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES Y PELIGRO
ASOCIADOS EN EL 2023.

6. FINANCIAMIENTO:
RECURSOS ORDINARIOS
7. PLAZO DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD POR EMERGENCIA:
a) PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL.
El plazo de ejecucion de la actividad por emergencia es de 25 dias calendarios

b) INICIO DE LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD POR EMERGENCIA.
El inicio del plazo de ejecucion de la actividad por emergencia comienza a regir desde el dia
siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones.
» Que la entidad notifica al contratista quien es el inspector o el supervisor, segin

corresponde.
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» Que la entidad haya entregado el terreno o lugar donde se ejecutara la actividad.
> Que la entidad haya hecho entrega el informe de actividades por emergencia
completo, en caso este haya sido modificado con ocasion de las absoluciones de
consulta y observaciones.
Las condiciones a que se refieren los numerales precedentes, deben ser cumplidas dentro de los tres
(03) dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato, el plazo se inicia con el
cumplimiento de las demas condiciones
La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de ejecucién de la
actividad por emergencia segun los supuestos previstos en el articulo 142 del Reglamento de la ley
de contrataciones
8. MODALIDAD DE EJECUCION CONTRACTUAL:
~ NO CORRESPONDE
9. SISTEMA DE CONTRATACION:
, A SUMA ALZADA
10. MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA ACTIVIDAD POR EMERGENCIA:
10.1 DADOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD POR EMERGENCIA.

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD “REHABILITACION DE LA VIiA VECINAL, TRAMO:
HV981 INCACHACA - ANEXO LA LIBERTAD DEL
DISTRITO DE SANTA ANA - CASTROVIRREYNA -

HUANCAVELICA”
| DOCUMENTO DE LA
| APROBACION DE LA ACTIVIDAD | RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0216-2023-ALC-
; MDSA
| FECHA DE APROBACIONDELA | 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023
| ACTIVIDAD

DURACION DE LA ACTIVIDAD 25 DIAS CALENDARIOS

10.2 METAS FISICAS DE LA ACTIVIDAD POR EMERGENCIA
L a rehabilitacién de la via totoral grande permitird la accesibilidad y la trancitabilidad en el sector, lo
cual trae beneficios como un mayor flujo de mercancias, visitantes, la practica de nuevas actividades
relacionadas con el comercio y la generacién de més recursos econémicos, para tal fin se proyectan
los siguientes componentes:

AARMMDANEATE )
LUMCUNCIVI L |

» TRABAJOS PRELIMINARES.
Contempla en la realizacion de movilizacion y desmovilizacion de maquinaria, sefializacion
preventiva durante la intervencion y remocion de escombros en la plataforma y cuneta.
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COMPONENTE I
> REHABILITACION VIAL.
Contempla las actividades de recuperacién de calzada con escarificado de subrasante, asi mismo
el perfilado y compactacion de la sub rasante, reconformacién y perfilado de cuneta.
11.DESCRIPCION GENERAL DEL SERVICIO:
11.1 DESCRIPCION.
Que, mediante RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0216-2023-ALC-MDSA de fecha 06 de noviembre
del 2023 se aprobé la actividad por emergencia: “REHABILITACION DE LA ViA VECINAL, TRAMO:
HV981 INCACHACA - ANEXO LA LIBERTAD DEL DISTRITO DE SANTA ANA -
CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA”. Con una duracién de plazo de 25 calendarios.

~ 11.2 DESCRIPCION DEL SERVICIO A EJECUTARSE.

El proveedor debera previa a la ejecucion de la actividad por emergencia presentar un plan de trabajo
que se detalla a continuacion:

Para la presente actividad el PROVEEDOR debera de elaborar y presentar el Plan de trabajo, para el
periodo de ejecucion de las actividades establecidas en los términos de referencia, el cual debera ser

remitido durante los primeros tres (03) dias calendarios de iniciado el plazo de ejecucion del servicio,
incluyendo un cronograma detallado de sus actividades por cada punto critico a intervenir. Este Plan

DAD DISTRYAI
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debera ser presentado al Supervisor y/o Inspector designado por la entidad, de manera escrita y a

fUNICIPALIC

través de tramite documentario. Cualquier observacion al Plan de trabajo por la entidad contratante se
realizara en los dos (2) dias calendario posterior a la entrega del Plan de trabajo. Las subsanaciones
correspondientes por parte del PROVEEDOR deberén ser realizadas hasta los dos (2) dias calendarios
posteriores siguientes. La Entidad tiene un (1) dia calendario para aprobarlo
11.3 DESCRIPCION POR COMPONENTES DE LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD POR EMERGENCIA.
Para la ejecucion de la actividad por emergencia de debera cumplir los componentes en un 100% de
ejecucion fisica.
COMPONENTE |
» TRABAJOS PRELIMINARES.
Contempla en la realizacion de movilizacion y desmovilizacion de maquinaria, sefalizacion

preventiva durante la intervencion y remocion de escombros en la plataforma.
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COMPONENTE Il
> REHABILITACION VIAL.

Contempla las actividades de recuperacion de calzada con escarificado de subrasante, asi

mismo el perfilado y compactacion de la sub rasante, reconformacion y perfilado de cuneta.
12. ADELANTO:
12.1 ADELANTO DIRECTO

NO CORRESPONDE

12.2 ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

NO CORRESPONDE

13. PENALIDADES:

13.1 PENALIDADES POR MORA EN LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato,
la Entidad le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia de retraso de conformidad
con el articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

STRITAL DE SA

AIQ

PALIDAD DI

13.2 OTRAS PENALIDADES.

= La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente,

siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la

contratacion. Para estos efectos, se deben incluir en la seccién especifica de las bases los

supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el

procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar.

TABLA DE PENALIDADES

iTEM | PENALIDAD SOBRE EL MONTO CONTRACTUAL MULTA

01 CULMINACION DE RELACION CONTRACTUAL (0.5 UIT) por cada dia | Segin informe
En caso culmine la relacién contractual entre el contratistay el | de  ausencia  del | del inspector y/o
personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitucion | personal en la ejecucion | supervisor del
del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones | del servicio servicio
del profesional a ser reemplazado.

02 CUADERNO DE ACTIVIDADES 5/1000 del monto total | Segin informe
si el contratista o su personal, no permite el acceso al cuaderno | del contrato por cada | del inspector y/o
de actividades al consignar inspector o supervisor del servicio, | dia de dicho | supervisor del
segun corresponda, impidiéndole anotar las ocurrencias. impedimento servicio

03 INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCION | 1/2000 Segun informe
PERSONAL Del monto total del | del inspectory/o
Cuando el contratista no cumpla con dotar a su personal o parte | contrato supervisor  del
del personal de los elementos de seguridad. La multa es por servicio
cada dia.
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04 CALIDAD DE LOS MATERIALES 1/2000 Segtn informe
Cuando el contratista ingrese materiales a la ejecucion de la | Del monto total del | del inspector y/o
actividad. sin la autorizacion del inspector y/o supervisor o utilice | contrato supervisor  del
para la ejecucion del servicio materiales de menos calidad que servicio
los especificados en el informe técnico. La multa es por cada
material no autorizado o no adecuado

05 EQUIPOS DECLARADOS EN LA PROPUESTA TECNICA 1/2000 Segun informe
Cuando el contratista no presente los equipos declarados en la | Del monto total del | del inspector y/o
propuesta técnica. La multa es por cada equipo. contrato supervisor  del

servicio

06 POR ATRASC EN SUBSANAR LAS OBSERVACIONES | 1/2000 Segin informe
PENDIENTES. Del monto total del | delinspectory/o
Cuando el contratista de manera injustificada, no presente la | contrato supervisor  del
subsanacion y levantamiento de observaciones sefialadas en el servicio
acta de visita en un plazo de 1 dia calendario. La multa es por
cada dia de refraso a partir de notificado por el inspector y/o

) Supervisor y/o Eniidad S | -

07 POR INASISTENCIA DEL CONTRATISTA Y EL | 1/2000 Segun informe
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD A REUNIONES | Del monto total del | delinspector ylo
CONVOCADAS POR LA ENTIDAD. contrato supervisor  del
Cuando el contratista de manera injustificada, no asista con el servicio
responsable de la actividad a reuniones convocadas por la
Entidad. La multa es por cada dia de inasistencia.

08 POR NO ESTAR AL DIA CON LAS ANOTACIONES EN EL | 1/2000 Segun informe
CUADERNO DE LA ACTIVIDAD. Del monto total del | del inspector y/o
Cuando el contratista de manera injustificada, no presente el | contrato supervisor del
cuademo de actividad al dia siguiente de su ejecucion. servicio

10 RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD 1/4000 del monto Segun informe
Cuando el responsable de la actividad no se encuentra en total, del contrato del inspector y/o
forma permanente en la ejecucion del servicio. La multa es por supervisor  del
cada dia. servicio

1 PLAN DE TRABAJO 0.05% del monto Segun informe
Por no presentar el plan de actividades al Supervisor o contractual del inspector y/o
Inspector dentro de los plazos establecidos Por cada dia de supervisor  del
incumplimiento servicio

i2 INFORME FINAL DE LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD POR | 1/2000 Segan  informie
EMERGENCIA del monto total del | delinspectory/o
Cuando el contratista no presenta al inspector y/o Supervisor el | contrato supervisor  del
informe final de la actividad dentro de los tres (03) dias servicio
calendarios a partir de culminacién del servicio.

Se aplicaré una penalidad por cada dia de demora en la entrega
dei informe finai.

13 LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES 1/2000 Segun informe
En caso el contratista incumpla con el levantamiento de | del monto total del | del inspector y/o

observaciones del informe final de la actividad
Se aplicara una penalidad por cada dia de demora en la entrega
del informe final.

contrato

supervisor  del
servicio
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NOTA:
o El Supervisor o Inspector debera asentar en el cuaderno de actividades el dia o los dias que el

responsable de la actividad no se encontré en la misma y debera presentar un informe a la
entidad comunicando lo sucedido, con copia del asiento y/o asientos del cuaderno de
actividades. Ei unico argumento para no proceder con ia penaiidad es que ei contratisia ejecutor
del servicio presente certificado médico del responsable de la actividad por dicha ausencia.

o El Supervisor o Inspector deberé asentar en el cuaderno de actividades el incumplimiento y
debera presentar un informe a la entidad comunicando lo sucedido, con copia del asiento y/o
asientos del cuaderno de actividades.

o La entidad presentara el cargo de la citacion al Contratista para la reunion requerida y se
redactara un acta de la misma, donde se sefiala la ausencia del contratista a la reunion.

e El Supervisor o Inspector debera asentar en el cuaderno de actividades el incumplimiento
sefialado y describiendo las diferencias de las caracteristicas solicitadas en los términos de la
referencia del equipo solicitado, debiendo presentar un informe comunicando a la entidad de lo
sucedido, con copia del asiento del cuaderno de actividades.

o El Supervisor o Inspector debera asentar en el cuaderno de actividades el incumplimiento
describiendo y cuantificando a los obreros que no cuenten con sus elementos de seguridad y
deberéa presentar un informe comunicando a la Entidad de lo sucedido, con fotos de las mismas
y copia del cuaderno de actividades sefialado y describiendo las diferencias de las
caracteristicas solicitadas en los términos de la referencia del equipo solicitado, debiendo

presentar un informe comunicando a la entidad de lo sucedido, con copia del asiento del
cuaderno de actividades.

) 14. REQUISITOS Y RECURSOS DEL CONTRATISTA:
14.1 REQUISITOS DEL CONTRATISTA
» Persona Natural en pleno ejercicio de sus Derechos Civiles y/o Persona Juridica.
» Contar con RUC, Activo y Habido.
» Contar con inscripcion en el Registro Nacional De Proveedores - RNP - vigente.

» No estar impedido, suspendido ni inhabilitado para contratar con el Estado.
15. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:
Sin exclusion de las obligaciones que corresponden al contratista conforme a los dispositivos legales y que
son inherentes como tal para la ejecucion del servicio el contratista tiene las siguientes obligaciones:
» VICIOS OCULTOS
= El Contratista seré responsable de la calidad ofrecida, ni la suscripcion del Acta de Recepcion de
la actividad por emergencia, ni el consentimiento del informe final del contrato de la actividad por
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emergencia, el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado
y 173 de su Reglamento.

» PERSONAL

El Contratista debera indicar el nombre del profesional en la etapa de presentacion de oferta
que seré responsable de la direccién en la ejecucion de la actividad, (responsable de la
actividad).

El Contratista empleara obligatoriamente al Profesional propuesto para la Direccion Técnica de
la ejecucion de servicio, salvo que el inspector y/o supervisor solicite su sustitucion.

El Contratista deber4 emplear personal técnico calificado, obreros especializados y demés
personal necesario para la correcta ejecucion de los trabajos.

El Contratista tiene la obligacion de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio, de
acuerdo a las ordenes del inspector y/o supervisor.

El Contratista tiene la obligacion de suministrar a los trabajadores las condiciones méas adecuadas
de salubridad e higiene, asi como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto
Supremo N° 001-98-TR, y sus normas complementarias y modificatorias.

El Contratista tiene la obligacion de velar por la seguridad de los trabajadores durante la ejecucion
de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario para tal efecto.

El Contratista debera suministrar en los intervalos que prescriba el inspector y/o supervisor o la
Entidad, la némina detallada de todo el personal superior y de los obreros que estan empleados
ala fecha del Informe.

El contratista presentara la copia del seguro complementario contra todo riesgo al inicio efectivo
de la prestacion del servicio.

Se debera presentar un cuadro de actividades programadas para la correcta ejecucion del
servicio, firmada por el responsable de la actividad propuesto.

El Contratista no podra modificar el listado de personal profesional designado para la ejecucion
del servicio y consignado en su propuesta sin el consentimiento previo y por escrito de la Entidad.
El responsable de la Actividad debe estar Colegiado y Habilitado, documentos que presentara
para la suscripcion del contrato.

» LEYES, NORMAS Y ORDENANZAS:
El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente:

Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas con la
ejecucion de los trabajos. En caso de existir divergencias entre estas Bases y dichas leyes,
normas o reglamentos, es obligacién del Contratista poner en conocimiento al inspector y/o
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supervisor esta situacion previa a la realizacion de los trabajos a fin de que éste determine la
accion a seguir.

Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes a materiales
y trabajos. Los dafios y/o problemas causados por infracciones a este punto corren por cuenta
del Contratista y deberan ser reparados por éste sin derecho a pago alguno.

El Contratista tendré a su cargo la confeccion de toda la documentacion que fuera necesaria y su
tramitacion respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdiccion sobre el sitio de obra.
Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional.

» SEGURIDAD

El Contratista esta obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar
peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas, instituciones o firmas durante
la realizacién de la actividad. En este sentido debera dotar a su personal, de los equipos y
herramientas pertinentes para la realizacion de todos los trabajos.

El incidente o accidente resultante de la inobservancia de esta obligacion, correra tnicamente
por cuenta del Contratista.

El Contratista esta obligado a hacer notar a la ENTIDAD, por escrito e inmediatamente, cuando
se haya dado una orden que va contra las medidas de seguridad, a fin de tomar conocimiento, lo
cual no lo exime de asumir la responsabilidad exclusiva por cualquier resultado dafioso.

El postor presentara una declaracion jurada de contar con los implementos se seguridad. G 050.

en la etapa de presentacion de ofertas.

» MATERIALES Y EQUIPOS

Todos los materiales y equipos destinados a la ejecucion del servicio, deberan cumplir con las
caracteristicas técnicas exigidas en las Bases y se deberan someter a los ensayos necesarios
para verificar sus caracteristicas.

Se podran aceptar otras propiedades o calidades especificadas y/o normas indicadas en las
Bases que sean similares o equivalentes mientras que se ajusten a especificaciones y/o normas
reconocidas, que aseguren una calidad igual o superior a la indicada y siempre que el Contratista
aporte la documentacion y demés elementos de juicio que permitan evaluar el cumplimiento de
las exigencias establecidas en las Bases y que los cambios propuestos no alteren las
especificaciones técnicas del servicio, siempre que este represente una ventaja técnica y
econémica que lo justifique.

La ENTIDAD se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesta por el Contratista,

si éstos no concuerdan con lo estipulado en las Bases.
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= Correran por cuenta del Contratista las muestras de materiales requeridos por el inspector y/o
Supervisor. Asimismo, correran por cuenta del Contratista los ensayos necesarios para verificar
la calidad de los materiales y las pruebas de los equipos.
= La aprobacién de los materiales y/o de los equipos por el inspector y/o supervisor no libera al
Contratista de su responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos.
= EQUIPO Y MAQUINARIA:
e Se podra ofertar maquinaria y equipo de mayor capacidad y potencia.
e La maquinaria y equipamiento ofertado no debera tener una antigiiedad mayor a
12 aiios, siendo este requerimiento el equipo estratégico. Al dia siguiente de la
notificacion el contratista para el inicio de las actividades, la Maquinaria Pesada y
Equipos ofrecidos deberan de encontrarse en la zona de trabajo, de acuerdo a las
—_ necesidades para el cumplimiento de los requerimientos minimos descritos y
deberan encontrarse 100% operativos, el cual sera verificado por el Supervisor 0
Inspector, informando a la Entidad; el incumplimiento le ocasionara una penalidad
por cada equipo y por dia, indicada en el item 13 del 13.2. (otras penalidades).
NOTA:
= Para el efecto de presentar una oferta sustentada y estar en condiciones de

Y uamani
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ejecutar el servicio en armonia con los procedimientos de la buena construccion

IS

y lograr su funcionalidad y correcta terminacién.
= Revisar detenidamente todos los documentos del informe técnico y comunicar

WUNICIPALIDAD D

-1 ; por escrito, en el plazo previsto en el Calendario del Proceso para la presentacion
de consultas de las Bases, las rectificaciones y dudas en los documentos de la
actividad, asi como las discrepancias o falta de concordancia que se encuentren
entre estos, pues en el caso de no hacerlo se entendera que el postor encuentra
correcto y acepta todo lo contenido y dispuesto en las bases y los documentos
del informe técnico.

= (Caso que el Postor no presente cualquiera de los documentos requeridos o no
guarden relacién entre si o si la misma tuviera borradura o correcciones, se
devolvera la propuesta considerandola como no presentada.

= El servicio sera (A todo costo), incluye, lubricantes, combustible, repuestos o
accesorios, operador y cualquier otro costo que pudiere incidir durante la
prestacion del servicio.

= |os vehiculos como camion volquete y camion cisterna deberan contar con SOAT
vigente a la fecha de ejecucion del servicio, adjuntar copia de dicho documento
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» LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE OBRAS PROVISIONALES
= Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depositos y ambientes
construidos deberan ser removidos y/o restablecidos a su forma original para adquirir un aspecto
limpio, debiendo el Contratista efectuar dichos trabajos.
RESPETO A LA EJECUCION DEL SERVICIO
El contratista ejecutara el servicio en estricto cumplimiento a la aprobacién de la actividad por emergencia
“REHABILITACION DE LA ViA VECINAL, TRAMO: HV981 INCACHACA - ANEXO LA LIBERTAD DEL
DISTRITO DE SANTA ANA - CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA”.
15.1 ERRORES O CONTRADICCIONES.
El Contratista debe hacer notar a la ENTIDAD cualquier error o contradiccion en los documentos,
poniéndolo de inmediato en conocimiento al inspector y/o Supervisor.
15.2 ENTREGA DE TERRENO.
El inspector y/o supervisor designado por la Entidad y/o representantes de la Entidad efectuaran la
Entrega del Terreno, quedando a partir de esa fecha y hasta la recepcion definitiva del servicio bajo
responsabilidad del CONTRATISTA la integridad y custodia del terreno.
15.3 TRABAJOS PROVISIONALES.
El Contratista debera, contemplar a su costo cualquier alquiler y/o acondicionamiento temporal que

pudiera necesitar para la ejecucion del servicio, asi mismo sera responsable de cualquier perjuicio que
ocasione como consecuencia de esta obligacion.
15.4 CUADERNO DE ACTIVIDAD.
' » En lafecha de entrega del terreno, se abrira el Cuademo de actividades debidamente legalizado
y foliado, el mismo que sera firmado en todas sus péaginas por el inspector y/o supervisor y por el
responsable de la actividad. Dichos profesionales son los Gnicos autorizados para hacer
anotaciones en el Cuademo de actividades.
El Cuaderno de actividades debe contar de una hoja original con tres (03) copias desglosables,

v

correspondiendo una de éstas a la Entidad, otra al contratista, y la tercera al inspector y/o
supervisor. El original de dicho cuademo debe permanecer en la ejecucion del servicio, bajo
custodia del responsable de la actividad, no pudiendo ser retenido por ninguna de las partes.
Concluida la ejecucion del servicio, el original quedara en poder de la Entidad.

» En el cuaderno de actividades se anotarén los hechos relevantes que ocurran durante la
ejecucion de ella, firmando al pie de cada anotacion del inspector y/o supervisor o responsable
de la actividad, segun sea el que efectué la anotacion. Las solicitudes que se realicen como
consecuencia de las ocurrencias anotadas en el Cuaderno de actividades, se haran directamente
ala Entidad por el contratista o su representante legal, por medio de comunicacion escrita.
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» El Cuaderno de actividades sera cerrado por el inspector y/o supervisor cuando el servicio haya

sido recibida definitivamente por la Entidad.

» En caso de resolucion contractual por cualquiera de las partes, el Cuaderno de actividades seréa

entregado a la Entidad, bajo apercibimiento de aplicarse la penalidad por la no entrega del
Cuaderno de actividades a la Entidad.

15.5 TAREAS EN HORAS EXTRAORDINARIAS.

>
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»

Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de la jornada normal de
trabajo o en dias feriados el Contratista debera solicitar autorizacion al inspector y/o supervisor con
cuarenta y ocho (48) horas de anticipacion a la iniciacion de las mismas, tiempo del cual dispondra
el inspector y/o supervisor lo necesario para su control.

En los casos en que estas situaciones sean imprevistas o que exista peligro, el Contratista podra
realizar las tareas imprescindibles en horas extraordinarias, pero debera comunicarlo al inspector
ylo Supervisor inmediatamente antes de su iniciacion.

En todos los casos, salvo los que tuvieran origen en orden expresa de la ENTIDAD, correran por
cuenta del Contratista los recargos de jornales por horas extraordinarias de su personal.

15.6 MANTENIMIENTO DEL SERVICIO EN EJECUCION.

El Contratista debera mantener la ejecucion y todas sus partes terminadas, en buenas condiciones
de mantenimiento, evitando que la accion de los agentes atmosféricos o el transito de su personal
0 equipo ocasionen dafios a la actividad o a propiedades de terceros que, de producirse, deberan
ser inmediatamente reparados a satisfaccion del inspector y/o supervisor.

La negligencia del Contratista en el cumplimiento de esta obligacion dara lugar a que las cantidades
de servicio afectadas sean descontadas de los volimenes de servicio ejecutados hasta que su
reconstruccion haya sido satisfactoriamente realizada. Asimismo, su incumplimiento determinara
la aplicacion de una penalidad diaria.

15.7 CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE.

>
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El Contratista debera identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar los
residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto
negativo con el medio ambiente.

El Contratista tiene la obligacion de velar por la conservacion del Medio Ambiente, para lo cual
debera cumplir con todas las provisiones consideradas en el Estudio de Impacto Ambiental.

El Contratista debera asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra
la legislacion relacionada con la preservacion del medio ambiente.
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15.8 RESPONSABILIDAD POR PERDIDAS DE MATERIALES O HERRAMIENTAS.
» La ENTIDAD no asume ninguna responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas del

Contratista.

15.9 RETIRO DE EQUIPOS O MATERIALES.

>

»

Cuando sea requerido por la Municipalidad Distrital de Santa Ana, el contratista deberé retirar de
la zona, el equipo o materiales excedentes que no vaya a ser utilizados en el trabajo, con el objetivo
de evitar interferencias en la ejecucion de la actividad. Si hubieses alguna interferencia debera

comunicarse por escrito a la Municipalidad Distrital de Santa Ana

15.10 ACCIDENTES Y NOTIFICACIONES.

El contratista proveera en el lugar de todo el equipo y servicio que fuera necesario para
proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como consecuencia de la ejecucion de la
actividad.

Dentro de las veinticuatro (24) horas, después de ocurrido un accidente o de otro acontecimiento
del que resulta o que pudiera resultar dafios a personas o propiedad de terceros y que
consecuencia de alguna accion u omision del contratista o cualquiera de sus empleados. Durante
la ejecucion del trabajo bajo el contrato el contratista debera enviar un informe escrito de tal
accidente o acontecimiento a la entidad por medio del inspector y/o supervisor de la actividad
describiendo los hechos en forma precisa y completa.

Asi mismo el contratista debera remitir inmediatamente a la entidad por medio del inspector y/o
supervisor de la actividad, copia de cualquier comparendo, citacion, notificacion y otro documento
oficial recibido por el contratista en relacion con cualquier causa y con cualquier acto que fuera
consecuencia de la ejecucion de la actividad contratada. Nada de lo aqui incluido, eximira al
contratista de la formulacion de los informes oficiales sobre los accidentes que sean requeridos
por la municipalidad distrital de Santa Ana.

15.11 CALIDAD ESPECIFICA.

>

A4

Es obligacion del contratista alcanzar la calidad especifica de la actividad terminada tanto de los
materiales y equipos como de la ejecucion del servicio. A tal efecto el inspector y/o supervisor
establecera los sistemas de control de ejecucioén y demés actividades de control de calidad.

El inspector y/o supervisor tendré el derecho cada vez que lo juzgue necesario a realizar las
pruebas o ensayos de los materiales, estructuras o equipos previstos o no en las especificaciones
técnicas.

La ejecucion de tales pruebas o ensayos no relevara al contratista de ninguna de sus obligaciones

estipuladas en el contrato.
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»

>

En el caso que los materiales y equipos probados no cumplan con las especificaciones técnicas
el costo de las pruebas correra por cuenta del contratista.

Todo equipo suministrado y/o utilizado bajo el contrato podra estar sujeto a rechazo del inspector
ylo supervisor, debido a fallas en la calidad del trabajo rendimiento insatisfactorio, no obstante,
la aceptacion previa.

Toda actividad equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazados deberan ser
reparados o reemplazadas por y a expensas del contratista y deberan contar con la aprobacion
del inspector y/o supervisor de obra.

El contratista también sera responsable de los costos de mano de obra, gastos varios, dafios o
perdidas ya sean directos o indirectos que resulten del uso de materiales que el inspector y/o
supervisor considera defectos de fabricacion o como resultado de un defectuoso manipuleo o
instalacion.

15.12 RECEPCION DEL SERVICIO.

La recepcion y conformidad del servicio sera efectuado por el drea usuaria de conformidad a lo
establecido en la ley de contrataciones del estado y su reglamento.

15.13 DERECHOS LEGALES IRRENUNCIABLES DEL CONTRATISTA.

La Musicalidad Distrital de Santa Ana no podréa ser privado o impedida, en virtud de cualquier
medicion, calculo, realizados antes o después de la terminacion y aceptacion de la actividad y de
los materiales utilizados las condiciones de las caracteristicas de calidad de los materiales
utilizados las condiciones de la actividad ejecutado y el verdadero monto reembolsare al
contratista ni de demostrar que tales mediciones calculos estuvieron incorrectos o que los
materiales y el servicio no estuviesen de acuerdo con las estipulaciones del contrato.

La Musicalidad Distrital de Santa Ana no podra ser privado ni impedida no obstante la existencia
de dichas mediciones, célculos y pagos realizadas de su derecho de recuperar del contratista de
sus garantias o por cualquier otro medio importe de los dafios que considere ocasionados por no
haber cumplido el contratista con lo establecido en los documentos del contrato.

La aceptacion por parte del inspector y/o supervisor o cualquier pago efectuado en concepto de
una parte o la totalidad de la actividad cualquier tiempo transcurrido o cualquier posicion adoptada
por el inspector y/o supervisor no podran significar una renuncia a los derechos legales de la
Musicalidad Distrital de Santa Ana sobre cualquier parte del contrato o de cualquier potestad o
derecho de indemnizacion.

15.14 OBLIGACIONES DE TERMINOS DEL SERVICIO.
El contratista al término de la actividad tendra las siguientes obligaciones

» Presentacion del informe final de la actividad por emergencia.
15.15 DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL SERVICIO.
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» Forman parte integrante del contrato todos los documentos indicados en los requerimientos

técnicos minimos proporcionados por la Municipalidad Distrital de Santa Ana las bases del
procedimiento de seleccion correspondiente, asi como la actividad por emergencia aprobado por
la entidad.

En caso de alguna dificultad en la interpretacion de los documentos del contrato el inspector y/o

supervisor sera el encargado de trasmitir al contratista las aclaraciones necesarias.

16.INSPECCION Y/O SUPERVISION DE LA ACTIVIDAD POR EMERGENCIA:

» Sera llevado a cabo por un profesional que designe la municipalidad distrital de Santa Ana. El

inspector y/o supervisor sera designado por la Municipalidad Distrital de Santa Ana.

17.PRESENTACION DEL INFORME FINAL DE LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD POR EMERGENCIA:

171 PLAZO PARA LA PRESENTACION DEL INFORME FINAL DE LA ACTIVIDAD POR EMERGENCIA

>

v

El Contratista presentara el informe final de la actividad por emergencia, el cual debera ser remitido

durante los primeros tres (03) dias contados a partir del primer dia habil del término de la ejecucion
del servicio Acompaiiando un (01) original y (2) copias, debidamente foliado lo cual se presentara.
por mesa de partes de la Municipalidad Distrital, transcurrido el plazo es considerado como
incumplimiento sujeto a penalidades de acuerdo al contrato.
El inspector y/o supervisor esta obligado a presentar el informe final de la actividad por emergencia
aprobado a la Sub Gerencia de Infraestructura y Gestion de Riesgo y Desastre en un plazo méaximo
de 02 dias calendarios a partir del dia siguiente de la recepcion del informe final de la actividad por
emergencia del contratista.

El area usuaria tendra un plazo maximo de 01 dias calendario notificara por medio electronico y/o
carta sobra la APROBACION DEL INFORME FINAL DE LA ACTIVIDAD POR EMERGENCIA.
De existir observaciones el inspector y/o supervisor otorgara como maximo 02 dias calendarios
para levantar las observaciones, luego de los cuales se le aplicara la penalidad correspondiente.

17.2 ESQUEMA PARA PRESENTAR EL INFORME FINAL DE LA ACTIVIDAD POR EMERGENCIA
El contratista presentara el informe final de la actividad por emergencia al inspector y/o supervisor de

la siguiente manera:

a) Presentacion del informe final de la actividad por emergencia realizadas durante la ejecucion
del servicio.

v

Memoria Descriptiva
Relacion del equipo minimo utilizado en la ejecucion del servicio y personal
Calendario de avance del servicio.

vV V. V

Planilla de metrados de la ejecucion del servicio.

\%

Planos de replanteo o planos post construccion
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» Fotografias a color del proceso de construccion por el periodo de ejecucion antes, durante
y después (minimo 30 fotos, sefialar descripcion y fecha)
» Copia desglosable del cuaderno de actividades por emergencia de toda la ejecucion del
servicio. (original)
» Copia del seguro complementario contra todo riesgo
» Original y copia legalizada del certificado de habilidad vigente del responsable de la
actividad
» Acta de entrega de terreno, acta de inicio de servicio y acta de culminacion del servicio.
» Otros documentos que considere importante.
18. CONFIDENCIALIDAD
> El contratista debera mantenerse a perpetuidad confidencialidad y reserva absoluta en el manejo
- de cualquier informacion y documentacion a la que se tenga acceso a consecuencia de la ejecucion
del contrato quedando prohibido de revelarla a terceros.

> Dicha informacion puede consistir en mapas, dibujos, fotografias, videos, mosaicos, planos,

informes, recomendaciones, calculo, documentos, estudios, grabaciones, peliculas, programas,

informaticos y demas datos compilados o recibidos por el contratista el incumplimiento de esta
) obligacion acarreara las responsabilidades civiles y penales correspondientes.
'19.SUB CONTRATACION
» No podra transferir de manera parcial o totalmente a favor de terceros la prestacion materia del
contrato teniendo la responsabilidad total sobre su ejecucion y cumplimiento integro.
20. CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO:
La conformidad seré otorgada por el area usuaria de la Municipalidad Distrital de Santa Ana, previa

presentacion de la solitud de pago del contratista.
21.FORMA DE PAGO:
El pago se realizara en un UNICO PAGO.
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar con la
siguiente documentacion:
a) Informe del funcionario responsable del &rea usuaria la Municipalidad Distrital de Santa Ana
b) Informe de aprobacion del informe final de la actividad por emergencia emitido por la el
area usuaria.
c) Presentar comprobantes de pago.
d) Presentar copia del contrato establecido
La entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los 10 dias
calendarios de otorgar la conformidad del servicio.
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION:

B
B.A

B.4

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
UNIDAD CANTIDAD

N° LISTA DE EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

MOTONIVELADORA MINIMA DE 140 K DE 145 -191 Equipo 1
1 | HP

CAMION CISTERNA MINIMO DE 6X4 (AGUA) 5000 Equipo 1
2 | GAL.

RODILLO LISO VIBRATORIA MINIMO DE 10 - 12 Equipo 1
3 | TON.129 HP

e Se podra ofertar maquinaria y equipo de mayor capacidad y potencia.
e Lamaquinaria y equipamiento ofertado no debera tener una antigliedad mayor a 12 afios,
siendo este requerimiento el equipo estratégico.

Acreditacién:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra venta o alquiler
u otro documento que acredite ia disponibilidad del equipamiento estratégico requerido.

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA

Requisitos:
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD

e 01 INGENIERO, ARQUITECTO TITULADO, COLEGIADO (HABILITADO)

Acreditacién:

EI TITULO PROFESIONAL REQUERIDO, ser4 verificado por el érgano encargado de las contrataciones
o comité de seleccién, segun corresponda, en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos
Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educaciéon Superior Universitaria -
SUNEDU a través del siguiente link: https:/enlinea.sunedu.gob.pe// o en el Registro Nacional de
Certificados, Grados y Titulos a cargo del Ministerio de Educacién a través del siguiente link :
http://www titulosinstitutos.pe/, segln corresponda.

En caso TITULO PROFESIONAL REQUERIDO, no se encuentre inscrito en el referido registro, el
postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formacién académica
requerida

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
Requisitos:

RESPONSABLE DE ACTIVIDAD

Experiencia Minima de seis (6) meses como residente y/o supervisor y/o inspector, en la ejecuciéon de
servicios y obras iguales y/o similares que de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal
propuesto.

Se consideraran servicios similares a los siguientes: mantenimiento, rehabilitacién, mejoramiento o
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construcciénconstruccion de carreteras vecinales, departamentales o nacionales.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslaj ara el computo del tiempo de dicha
experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado.

Acreditacion:

La experiencia del personal clave se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia
simple de contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (i) certificados o (iv) cuaiquier oira
documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturade acumulade equivalente a S/ 150,000.00 (CIENTO
CIENCUENTA MIL CON 00/100 SOLES), por la contratacién de servicios iguales o similares al objeto de la
convocatoria, durante los ocho (8) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se
computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago, segun corresponda.
En el caso de postores que declaren en el Anexo N° 1 tener la condicién de micro y pequefia empresa,
se acredita una experiencia de S/ 60,000.00 (SESENTA MIL CON 00/100 SOLES), por la venta de servicios
iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se compuiaran desde ia fecha de ia conformidad o emision dei comprobanie
de pago, segun corresponda. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben contar con la
condicién de micro y pequefia empresa.

Se consideran servicios y/o obras similares a los siguientes: CONSTRUCCION Y/O PAVIMENTACION Y/O
AMPLIACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION DE OBRAS VIALES O CARRETERAS 0
TROCHAS CARROZABLES O CAMINOS VECINALES O PAVIMENTO RIGIDO O FLEXIBLE O PONTONES
Y/O MANTENIMIENTO PERIODICO

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u 6rdenes de
servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depésito, nota de abono, reporte
de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite
el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de pago', correspondientes a un maximo de
veinte (20) contrataciones.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de io contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, para la evaluacion, las
veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia de! Postor en
la Especialidad

En el caso de servicios de ejecucion periddica o continuada, solo se considera como experiencia la parte
del contrato que haya sido ejecutada durante los ocho (8) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las

1

Cabe precisar que, de acuerdo con ia Resoiucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunai de Contrataciones del Estado:

“ .. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser

considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir
ello equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha
SiU0 Cailceiado”

()

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado”

0 “pagado’] supuesto en el cual si se contarfa con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual
debiera reconocerse la validez de la experiencia”.
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obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se cefiira al método desciito en la Directiva "Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursai, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar ia

documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicios o0 comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
emisién de la orden de servicios o de cancelacién de! comprobante de pago, segin corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad

Importante

e Al calificar la experiencia del postor, se debe valorar de manera integral los documentos
presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en
los documentos presentados la denominacién del objeto contractual no coincida
literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la experiencia si las actividades
que ejecutd el postor corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, solo se considera la expeniencia de aquellos integrantes que se
hayan comprometido, segun la promesa de consorcio, a ejecutar el objeto materia de la
convocatoria, conforme a la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las
Contrataciones del Estado”.

CASTROVIRREYNA
Victor Valladolid Huamani

iUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAiv i~/

Importante
e Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacién del drea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho
a la dependencia que aprobé el expediente de contratacién, de conformidad con el numeral 72.3

del articulo 72 del Reglamento.

e El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una
declaracion jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que
acredite el cumplimiento del algun componente de estos. Para dicho efecto, consignara de manera
detallada los documentos que deben presentar los postores en el literal e) del numeral 2.2.1.1 de

esta seccién de las bases.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion

Jjurada.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso
pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en

adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio Iegal en [ ......... 1 representada por
[ceiiinnnns. ], identificado con DNI N°[......... ], y de otra parte [... e ...], con
RUC N°[............... ], con domicilio legal en [........... . ] |nscr|ta en Ia Flcha N°
[, ] Asiento N° [........ N del Reglstro de Personas Juridicas de la ciudad de
[, ], debidamente representado por su Representante Legal,
[, LLbconDNIN®[...ooiiiieinnne ], segun poder inscrito en la Ficha N°
[ ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [............ 1,
a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y condiciones
siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confechal..........coentn.n. ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, adjudico la buena pro de la CONTRATACION DIRECTA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacién de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del bien, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones,
pruebas vy, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi como
cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion materia del
presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR EL DETALLE DEL PAGO UNICO O PAGOS A CUENTA, SEGUN
CORRESPONDA], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion correspondiente,
segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los siete (7) dias de producida la recepcién, salvo que se requiera
efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligacién, en cuyo caso la
conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho
funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los bienes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

4 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a

efectos de generar el pago.

3

O
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o
fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo
establecido en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su
Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debid efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucién del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO. EN LA
MODALIDAD DE LLAVE EN MANO DETALLAR EL PLAZO DE ENTREGA, SU INSTALACION Y
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO].

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la
recepcion de la prestacion, de ser el caso

Importante

De conformidad con el articulo 152 del Reglamento, no se constituira garantia de fiel cumplimiento del
contrato ni garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, en contratos cuyos montos sean
iguales 0 menores a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00). Dicha excepcion también aplica a los
contratos derivados de procedimientos de seleccidn por relacion de items, cuando el monto del item
adjudicado o la sumatoria de los montos de los items adjudicados no supere el monto sefialado
anteriormente.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucién de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del
numeral 155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: RECEPCION Y CONFORMIDAD DE LA PRESTACION

La recepcion y conformidad de la prestacion se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La recepcién sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA DE ALMACEN O LA QUE HAGA SUS VECES]y
la conformidad sera otorgada por [CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE
OTORGARA LA CONFORMIDAD] en el plazo maximo de [CONSIGNAR SIETE (7) DIAS O
MAXIMO QUINCE (15) DIAS, EN CASO SE REQUIERA EFECTUAR PRUEBAS QUE
PERMITAN VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION] dias de producida la
recepcion.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de ocho (8)
dias. Dependiendo de la complejidad o sofisticacion de las subsanaciones a realizar el plazo para
subsanar no puede ser menor de cinco (5) ni mayor de quince (15) dias. Si pese al plazo
otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanacion, LA ENTIDAD puede
otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este
supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para

> -
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subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los bienes manifiestamente no cumplan con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no efectda la recepcién o no
otorga la conformidad, segun corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la
prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda por cada dia de atraso.

CLAUSULA DECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA UNDECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La recepcion conforme de la prestacion por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a
reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40
de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE UN (1) ANO] afio(s)contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DUODECIMA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso, y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacién del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al
diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid
ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: RESOLUCION DEL CONTRATO
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del
articulo 32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su
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Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo
165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA CUARTAR: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o
efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al
contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?®
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de

5 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor estimado sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeiceeeineesnineennnnees |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al
[CONSIGNAR FECHA].

‘LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”

Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®.

6

Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO
CONTRATACION DIRECTA N° 001-2024-MDSA

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA
JURIDICA],DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s):
MYPE’ si ] No |
Correo electroénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de la descripcion a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud al postor que ocup6 el segundo lugar en el orden de prelacion para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

5. Notificacion de la orden de compra®

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

Importante

Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

Cuando el monto del valor estimado del procedimiento o del item no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), en
caso se haya optado por perfeccionar el contrato con una orden de compra.

£
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Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR
Sefores
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO
CONTRATACION DIRECTA N° 001-2024-MDSA

Presente. -

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE20 Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEL! Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio: |

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

Solicitud de la descripcién a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.
Solicitud de subsanacioén de los requisitos para perfeccionar el contrato.
Solicitud al postor que ocupo el segundo lugar en el orden de prelacion para presentar los

wn e

®  Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dicho efecto, todos los
integrantes del consorcio deben acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

10 Ipidem.

' |bidem.
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documentos para perfeccionar el contrato.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.
5. Natificacion de la orden de compral?

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacién dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

12 Cuando el monto del valor estimado del procedimiento o del item no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), en

caso se haya optado por perfeccionar el contrato con una orden de compra.

. H
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO
CONTRATACION DIRECTA N° 001-2024-MDSA

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacidn que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefores
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO
CONTRATACION DIRECTA N° 001-2024-MDSA

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las basesy
demés documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de Referencia
que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los documentos
del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.

e
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

Sefores
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO
CONTRATACION DIRECTA N° 001-2024-MDSA

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio objeto del presente procedimiento
de seleccién en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

e
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO
CONTRATACION DIRECTA N° 001-2023-MDSA

Presente. -

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la CONTRATACION
DIRECTA N° 001-2023/MDSA-OEC-1.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN 0] RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucidn del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comuin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comanen[.........cccoovvveeeeeennn. ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

0, 13
1 CONSORCIADO 1] [%]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
,  OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (9]
" CONSORCIADO 2] 0
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100915

13 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
14 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

15 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes.de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

¥
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.

e
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ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA
Sefores
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO
CONTRATACION DIRECTA N° 001-2024-MDSA

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
bien a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante
e El postor debe consignar el precio total de la oferta, sin perjuicio que, de resultar favorecido con

la buena pro, presente el detalle de precios unitarios para el perfeccionamiento del contrato.

o El postor que goce de alguna exoneracioén legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor puede presentar el precio de su oferta en un solo documento o documentos

independientes, en los items que se presente”,

* En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar
lo siguiente:
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion

principal y las prestaciones accesorias”.

e




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA
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ANEXO N° 8
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO
CONTRATACION DIRECTA N° 001-2024-MDSA

]

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL | FECHA DE LA MONTO
N° CONTRATO /OIS / TIPO DE
OBJETO DEL CONTRATO |CONFORMIDAD EXPERIENCIA 19 FACTURADO
CLIENTE CONTRATO COMPROBANTE DE OCP 1 DE SEREL | PROVENIENTE?® DE: MONEDA IMPORTE CAMBIS) ACUMULADO
PAGO CASOL7 VENTA 21

16 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segdn corresponda.

7 Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los ocho (8) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

18 Sj el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

19 Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

20 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emisiéon de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

2L Consignar en la moneda establecida en las bases.
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o FECHA DEL | FECHA DE LA MONTO
v | cuenre | SJEIOCEL| CoupromaNte e |COTEATO CONFORMDRD) | SxXPERENCIA | oneon | mpoRTe | CAVBIO |FACTURADO
GO CASOL VENTA 21

4

5

6

7

8

9

10
20

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comln, segln corresponda




-
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL
TEM O ITEMS CUYO VALOR ESTIMADO NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES (S/
200,000.00])

Sefiores

UNIDAD DE ABASTECIMIENTO
CONTRATACION DIRECTA N° 001-2024-MDSA
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO
CONTRATACION DIRECTA N° 001-2024-MDSA

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicidon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA SOLICITUD
DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO
CONTRATACION DIRECTA N° 001-2024-MDSA

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacién de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacidn, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




