BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACION DE LA

EJECUCION DE OBRAS

Aprobado mediante Directiva N°001-2019-OSCE/CD

Organesma
Supervisot de laa
Contralacinis
del Estads

@SCE

SUB DIRECCION DE NORMATIVIDAD — DIRECCION TECNICO NORMATIVA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE




SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, seguin
* Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 las contrataciones o comité de seleccion, seglin corresponda, y por los
* Abe proveedores.

i Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 Importante para la Entidad encargado de las contrataciones o comité de seleccidon, segun
corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

o Xyz

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mdraenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

Color de Fuente . . R ; .
4 Azul : Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamaiio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y
octubre 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 15-2023-CS/MDT

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO
EN EL CANAL INTERNO LATERAL 1 BAJO CURAL EN EL

DISTRITO DE TIABAYA PROVINCIA DE AREQUIPA

DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:
Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacion, mejoramiento, demoliciéon, renovacion, ampliacion y

habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccién técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

/
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demds actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, 0 norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.38.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

Y



http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante
e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e En caso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentard su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica de

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
e https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

1.10.

las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean 0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacién de items, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccidn especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera

remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe



http://www.rnp.gob.pe/

-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TIABAYA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°15-2023-CS/MDT-1

1.11.

1.12.

1.13.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccidn revisa las ofertas econdémicas
gue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccidn, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacién, descalificacién, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1

3.2,

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la (ltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisioén de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4.

3.5.

3.6.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuentay son elaboradas

0/
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.8.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debid ejecutarse.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, serdn aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TIABAYA

RUC N° : 20171312222

Domicilio legal . Calle Alameda Pardo N°301 — Tiabaya - Arequipa
Teléfono: : 054-439098

Correo electronico: . logistica@munitiabaya.gob.pe

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién de la ejecucion de la obra
EJECUCION DE LA OBRA “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN
EL CANAL INTERNO LATERAL 1 BAJO CURAL EN EL DISTRITO DE TIABAYA PROVINCIA
DE AREQUIPA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/. 1,124,085.87 (Un Millon Ciento Veinticuatro Mil Ochenta y
Cinco con 87/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en
el costo total de la ejecucién de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de agosto
2023.

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
S/. 1,124,085.87 S/. 1,011,677.29 (UE/M}I’éﬁ‘S[’)tii}‘e‘gtos
(Un Millén Ciento Veinticuatro (Un Millén Once Mil Treinta v Seis Mil
Mil Ochenta y Cinco con 87/100 Seiscientos Setenta y Cuatrocient)és Noventa
soles) Siete con 29/100 soles) y
Cuatro con 45/100
soles)

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de RESOLUCION DE GERENCIA

contratacion : MUNICIPAL N°207-2023-GM-
MDT.

Documento y fecha de aprobacion del expediente - RESOLUCION DE

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

/
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1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

técnico

Documento y fecha de actualizacion del expediente
técnico, de corresponder

GERENCIAL MUNICIPAL
N°180-2023-GM-MDT.

NO CORRESPONDE

Tipo y nimero del procedimiento de seleccién que se
convoco para la elaboracién del expediente técnico,de : NO CORRESPONDE

corresponder

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de

seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

NO CORRESPONDE

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las

bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucién de la obra materia de la presente convocatoria, es de NOVENTA (90) dias
calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el

expediente técnico de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA

OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, segiin su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en
Recoger en

Costo de bases

Costo del expediente
técnico

CAJA DE LA ENTIDAD, SITO EN LA CALLE ALAMEDA PARDO
N° 301, DISTRITO DE TIABAYA

SUB GERENCIA DE LOGISTICA

Impresa: S/ 5.00 (Cinco con 00/100 soles)

Impreso: S/ 100.00 (Cien con 00/100 soles)
Digital: S/ 5.00 (Cinco con 00/100 soles)
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Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.

1.12. BASE LEGAL

Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023

Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal 2023.
Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.

Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en
adelante el Reglamento.

Directivas del OSCE.

Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Ley N°27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

Decreto Supremo N° 304-2012-EF, TUO de la Ley General del Sistema Nacional del
Presupuesto.

Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentossb, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anéalogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informaciéon que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

6

7

La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.qgob.pe/interoperabilidad/

0/
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v'  El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e EIl 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”

gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 1l de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripciébn en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podré exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”,

0 8 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

/
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2.3.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDEX®y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

h) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucién del contrato.

i) Autorizacién de notificacién de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion . (Anexo N°12)

i)  Constancia de capacidad libre de contrataciéon expedida por el RNP12,

k) Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucién de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

m) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

n) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), I) y m).

0) Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios*s.

p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

q) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacidon de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

12

13

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administracion de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constituciéon del
fideicomiso.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.
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Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU.
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestibn Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacién
que emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucién de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de ejecucién de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias

empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento

(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera

mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo

a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo

149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcién del avance de obra.

° 14 https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual
serd verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Per aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peru, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya?'®.

e La Entidad no puede exigir documentacién o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

2.5.

2.5.

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en la CALLE ALAMEDA PARDO N°301, DISTRITO
DE TIABAYA PROVINCIA Y REGION DE AREQUIPA.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

ADELANTOS?®

2.5.1. ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgara un (01) adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.
El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos?’
mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. La
Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia
siguiente de recibida la solicitud del contratista.
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el 20%?*® del monto del contrato

15

16

17

18

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
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original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 05 dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada adquisicién, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA
debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 10 dias calendario anteriores al inicio del
plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos® mediante carta
fianza o pdliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion serd mensual

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacién se regira por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucidn contractual del
SEACE. Dicha obligacion aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™?°,
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electronicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de 15 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

19

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

20 Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucién N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial EI Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.
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CAPITULO Il

REQUERIMIENTO

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TIABAYA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TIABAYA
TERMINOS DE REFERENCIA
CONTRATACION EJECUCION DE OBRA

L DATOS GENERALES
1.1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Contratacidn de la ejecucién de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO
EN EL CANAL INTERNO LATERAL 1, BAJO CURAL EN EL DISTRITO DE TIABAYA - PROVINCIA DE
AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”, con cédigo (inkco de Inversiones Ne 2568941

1.2. OBJETIVO

Contratar a una persona natural o juridica con Inscriptién vigente en el registro nacional de
proveesdores (RNP), que deberd cumplir con los términos de referencia y requerimientos parala
Ejecucién de la obra “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL
INTERNO LATERAL 1, BAJO CURAL EN EL DISTRITO DE TIABAYA - PROVINCIA DE AREQUIPA -
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”, con cadigo Unico de inversiones N2 2568541

1.3, FINALIDAD PUBLICA

La presente ejecucion de obra “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL
CANAL INTERNO LATERAL 1, BAJO CURAL EN EL DISTRITO DE TIABAYA - PROVINCIA DE AREQUIPA
- DEPARTAMENTO DE AREQUIPA", con codigo unico de Inversiones N® 2568941, tiene por
finalidad mejorar las condiciones fisicas del servicio de agua para riego en el distrito de Tiabaya
con la finalidad de incrementar la produccién vy productividad agricola en el sector de
intervencion del canal de rlego del lateral 1, bajo cural,

1.4, NORMATIVA APLICABLE

* Ley N° 27972 Ley Orgdnica de Municipalidades.

*  Lley N® 31638 Ley de Presupuesto del sector plblico para el afio fiscal 2023.

* Loy N® 30225 Ley de contrataciones con el estado y sus modificatorias.

* Ley N? 31639 Ley de equilibrio financiero del presupuesto del sector publica para el aho fiscal
2023.

¢ D.5. N2 084-2004-PCM: Reglamento de |3 Ley de Contrataciones y  Adquisiciones del Estado.

* Reglamento Nacional de Edlficaciones.

*  LeyN®27444 | Ley del Procedimiento Administrativo General.

* LeyN¥27972  : Ley Orgiénka de Municipalidades

I TERMINOS DE REFERENCIA DE LOS SERVICIOS A CONTRATAR
2.1, DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Contratacion de la ejecucién de |2 Obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO
EN EL CANAL INTERNO LATERAL 1, BAJO CURAL EN EL DISTRITO DE TIABAYA - PROVINCIA DE
AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA®, con codigo Unico de inversiones N2 2568941,

2.2. DATOS DELPIP

Nombre de la obra *MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN
ELCANAL INTERNO LATERAL 1, BAIO CURALEN EL DISTRITO
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DE TIABAYA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO

DE AREQUIPA"
Ubicacldn: Localldad : Sector Lateral 1, Bajo Cural
Distrito : Tiabaya
Provincla : Arequipa
Departamento : Arequipa
Region ! Arequipa
Nombre del PIP “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION Y

ESPARCIMIENTO EN LA ASOCIACION DE LA URB. LA
PRADERA I, DISTRITO DE SOCABAYA - AREQUIPA -
AREQUIPA®

Codigo Unico : 2568941

2.3, ALCANCES Y DESCRIPCION DE LA OBRA.
a. Descripcion

ITEM | DESCRIPCION CANTIDAD
o1 Contratacién de la ejecucion de la Obra “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE | 01

AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL INTERANO LATERAL 1, BAJO CURAL EN EL
DISTRITO DE TIABAYA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE
ARECQUIPAY, con cadigo Unico de Inversiones N¢ 2568941

El presente proyecto de inversidn entre sus objetivos principales se encuentra los sigulentes:
o LUmpieza integral del canal existente.
o Construccidn de canal segin lo detallado en los planos del proyecto.
» Construccion de desarenadores, caidas de canal y pontones
o Construccidn de canales techados de concreto armado que son de 8cceso a terrenos
agricolas segun lo referido en los planos del proyecto.

¢ Colocacidén de 19 compuertas metdlicas tpo tarjeta en tomas lateral de riego.

* Capadtacion en operacidn y mant i de los si de riego.

b. Metas del Proyecto

frem DESCRIPCION | umioan | meTra00
OBRAS PROVISIONALES

01

01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA unp  [100

01.02 OFICINA, ALMACEN, COMEDOR Y CASETA DE GUARDIANIA M2 [37.00
CERCO PERIMETRICO PROVISIONAL CON ROLLIZO EUCALIPTO 3" Y

s MALLA ARPILLERA » e

01.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE BAROS QUIMICOS PORTATIL MEs  [3.00

101,05 RECURSOS DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS Gl8  |1.00

02 OBRAS PRELIMINARES

02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO PESADO Vi |2.00

0202 FLETE DE TRANASPORTE TERRESTRE MATERIALES VIE 2.00
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2 "

02.03 LIMPIEZA DESBROCE Y ELIMINACION MATERIAL ORGANICO M2 1,620.20
02.04 TRAZO Y REPLANTEQ PREUMINAR M 1,620.20
02.05 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CANAL EXISTENTE M3 16.27
02106 gm:ou: DA'?: o'ls:"NAl. DE MANPOSTERIA DE PIEDRA M2 2.754.34
03 SEGURIDAD Y SALUD

0301 g;ﬁgmn ;T;;E:vtgfxm ADMINISTRACION DEL PLAN DE UND 1.00
03.02 EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL JGO £0.00
03.03 SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD MES 3.00

04 CAPACITACION

04.01 PROGRAMA DE CAPACITACION EN SISTEMAS DE RIEGO MES 1.00
04.02 PROGRAMA DE CAPACITACION AMBIENTAL MES 1.00

05 MOVIMIENTO DE TIERRAS EN CANAL

05.01 TRAZO Y REPLANTEQ C/TOPOGRAFQ M2 4,860.60
05.02 EXCAVACION EN TERRENO NORMAL PARA CAJA DE CANAL M3 17657
05.03 ACARREQ INTERND, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES M3 165.83
05.04 ACARREQ DE ESCOMBROS ¥/O MATERIAL DE DEMOLICION M3 364.63
05.05 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN T. NORMAL M2 3,552.78
05.06 RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACTADO C/EQUIPO M3 4391
05.07 EUMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON VOLQUETES M3 53046

‘T 06 CONCRETO SIMPLE PARA CANAL
/)| {0601 CONCRETO f'c=175 kg/ema2 5 369.60

06,02 ENCOFRALO Y DESENCOFRADO DE CANAL M2 3,244.75
07 OBRAS DE CONCRETO ARMADO - CANAL TECHADD

07.01 %L:':'% gﬁm\ CANAL TECHADO (e=10¢cm) MEZCLA 1:10 CEMENTO- M2 $5.00
07.02 CONCRETO Fc=210 kg/em2 M3 23.68
07.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADOD DE CANAL M2 187.00
07.04 ACERO DE REFUERZO GRADO 60 f'y=4200 kg/cm?2 KG 3,025.49
08 CAIDAS DE CANAL

a1 Hs%m OP:M CAIDAS DE CANAL (e=10cm) MEZCLA 1:10 CEMENTO- M2 352.98
108,02 CONCRETO f'c=210 kg/em2 M3 111,57
08.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CAIDAS DE CANAL M2 951.77
08.04 ACERO DE REFUERZO GRADO 60 f'y=4200 kg/cm2 KG 5,286.74
L) CONSTRUCCION OF DESARENADOR EN CANAL

09.01 SOLADO (e=10cm] MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON M2 439
09.02 CONCRETO 'c=210 kgfem2 M3 2.09
09.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADOD M2 21.40
09.04 ACERO DE REFUERZO GRADO 60 f'y=4200 kg/cm2 KG 10147
10 CONSTRUCCION DE PONTONES

10.01 SOLADO (e=10cm) MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON M2 34.98
10.02 CONCRETO f'cv210 kg/cm2 M3 35.22
10.03 ENCOFRADQ Y DESENCOFRADO M2 112,02

| 10.04 ACERD Fy=4200 KG/cm2 KG 3,673.26
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REVESTIMIENTO OE £STRUCTURAS DE CANAL
[11.01 ENLUCIDO DE SECCION DE CANAL {ISOS - MUROS) M2 (427653

12 ACCESORIOS
12,01 COMPUERTA METALICA TIFO TARIETA |uno  Tis00
13 JUNTAS

JUNTA TRANSVERSAL DE DILATACION DE E=1" CADA 9 M CON
13.01 TECNOPOR L) 388,30
13.02 ;l::ﬂ’AS TRANSVERSAL DE CONTRACCION CON POLIURETANG CADAI = p——
14 VARIOS
14.01 PLACA RECORDATORIA DE MARMOL UND  |1.00
14.02 LIMPIEZA FINAL DE OBRA M2 |4,860.60

2.4, VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende S/ 1124,085.87 (Un Millén Ciento Veinticuatro Mil Ochenta Y Cinco Con
87/100 Soles), incluides los impuestos de ley y Cualquier otre concepto que Incida en el costo total de
ejecucion de ka obra.

El presupuesto de 1a obra fue calculado al mes de AGOSTO del 2023.

DESCRIPCION PARCIAL
COSTO DIRECTO s/ 807,300.96
\ GASTOS GENERALES(10%) S/ 80,730.10
| UTILIDAD(8%) S/ 64,584.08
/ / SUB TOTAL S/ 952,615.14
(/‘/ IGV. (18%) S/ _171,470.73
TOTAL, PRESUPUESTO DE OBRA S/ 1,124,085.87

2.5, PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion de abras, serd de 90 dias calendarios los que se contabilizacidn desde el dia siguiente
de haberse cumplido todos los requisitos previstos a la presentacion como lo sefialan la Ley N® 30225, Ley
de Contrataciones del Estado, Su reglamento y modificatorias

El Inicio del plaze de ejecucidn de obra comienza a regir segdn lo blecido en ef regl por el
articulo 176.

176.1, El Inicio del plazo de ejecucion de obea rige desde ol dia siguiente de que se cumplan las siguientes
condiciones:

a| Que I3 Entidad notifique al contratista quién es el inspector o el supervisor, segin corresponda;

b) Que Ia Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta fa obra, segln
corresponda;

<) Que Ia Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de acuerdo con las
bases, hublera asumido como obligacién;

d) Que la Entidad haya hacho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en caso este haya sido
modificado con ocasién de fa absolucion de consultas y observaciones.

2.6. SISTEMA DE CONTRATACION
El sisterna de contratacidn de 13 obra serd a PRECIOS UNITARIOS
2.7. ADELANTOS

La Entidad otorgara adelantos con el siguiente detalle:
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2,7.1. ADELANTO DIRECTO
El 10% de adelanto directo del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el 10% dentro de los ocho (8) dias siguientes a |a suscripcidn del
contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta flanza y el comprobante de
pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados
a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista Vencido el plazo para solicitar el adelanto
no procede la solicitud.

2.7.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

El 20% de adelanto para material del contrato original

La entrega de los adelantos se realizard en un plazo de (7) dias calendarios previos a la fecha prevista en
el calendario de adquisicién de materiales o insumos para cada adquisicién, con la finalidad de gue EL
CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en |3 oportunidad prevista en el calendario de
avance de obra valorizado. Para tal efecto EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de adelanto en un
plazo de 15 dias calendario anterlores al Inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la
garantia por adelantos13 mediante carta fianza y el comprobante de pago respectivo.

Es responsabilidad del inspector o supervisor, segln corresponda, verificar 1a oportunidad de la solicitud
de los adelantos para materiales, insumos, equipamiento y mobiliario, de acuerdo al calendario
correspondiente.”

2.8. AMORTIZACION DE ADELANTOS
Segun lo estipulado en e articulo 183 del reglamento.

La amortizacion del adelanto directo se realiza mediante descuentos proporcionales en cada una de las
valorizaciones de obra,

Ls amortizacidn del adelanto para materiales, insumos, equipamiento y mobilianio se realiza de acuerdo
n lo dispuesto en e Decreto Supremo No 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y
complementarias,”

Cualguier diferencia que se produzca respecto de s amortizacion del adelanto se toma en cuenta al
momento de efectuar el pago siguiente que le corresponda al contratista y/o en la liquidacion del
contrato.

2.9. CALENDARIO DE VALORIZACION

De acuerdo al plazo de ejecucion de obra y de acuerdo a calendario valorizado aprobado en Expediente
Téenico,

2.10. DE LAS VALORIZACIONES
Conforme a lo indicado en el articulo 194 del reglamento de 1a ley de contrataciones.

En el caso de las obras contratadas bajo el sisterna de precios unitarios, durante la ejecucion de 1a obra,
las valorizaciones se formulan en funcién de los metrados ejecutados con los precios unitarios ofertados,
agregando separadamente Jos montos proporcionales de gastos generales y utilidad ofertados por el
contratista; a este monto se agrega, de ser el caso, ¢l porcentaje correspondiente al iImpuesto General a
las Ventas, Las valorizaciones por mayores metrados en contratos a precios unitarios no deben conslderar
gostos generales. Cuando la ejecucion de mayores metrados genere una ampliacion de plazo, kos mayores
gastos generales variables se pagan de acuerdo a lo sefalado en el articulo 199.

En las obras contratadas bajo el sistema a precios unitarios se valoriza hasta e total de los metrados

realmente ejecutados, mientras gue en el caso de las obras bajo el sistema de suma alzada se valoriza
hasta ci total de los metrados del presupuesto de obra.
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0s metrados de cbra ejecutados se formulan y valorizan conjuntamente por el contratista y ¢linspector
0 supervisor, y son presentados a la Entidad dentro de los plazos que establezca ef contrato, Siel inspector
0 supervisor no se presenta para la valorizacidn conjunta con el contratista, este la efectda. £l inspector o
supervisor revisa los metrados durante el periodo de aprobacion de la valorizacion.

La supervisidn o Inspeccidn, verificard que toda valorizacién cuente con lo sigulente:
* Factura emitida por el contratista (serd solicitada a la conformidad de la Gerencia de Desarrolio
Urbano o al momento del davengado)
* Informe técnico del residente de obra que contenga: ficha técnica, memoria descriptiva,
resumen de los controles de cabdad realizados en el mes, conclusiones y recomendaciones.
¢ Copla del Contrato de obra y adendas de ser of caso
¢ Copia de la Resoluciones de ampliaciones de plazo (todas las que se hayan otorgado), de ser el
caso
¢ Valorizacién
# Resumen de valorizacion,
Ficha de identificacidn de obra
Reintegro por valorizacion (De realizarse en valorizaclones, caso contrario 3 la
liquidacion de la obra),
Deduccion que no corresponde por adelanto (directo y materiales), de realizarse n
valorizaciones, caso contrario 2 la lquidacion de la obra.
Formulas polinémicas de reajuste {de ser el caso)
Valorizacién del presupuesto,
Cuadro de amortizacion del adelanto directo y de materiales.
Grafico [curva s| comparative de avance programado y ejecutado, (mensual y
acumulado).
* Calendario de avance de obra valorizado,
¢ Planilla de metrados.
/ * Fotografias a color del proceso de construccion del mes valorizado (minimo 10, sefalar
descripcion y fecha)

¢ FReporte del cuaderno de cbra digital, correspondiente al periode de ejecucion, debidamente
firmado por residente e obra y Supenvisor.

* Documentos donde se acredite haber realizado fa declaracidn v el Pago a la SUNAT del mes al
que corresponde la valorizacidn: PDT PLAME (con el detalle de los trabajadores, el cual debe
guardar relacion con el tareo de obra, visado por el Supervisor) por concepto de ESSALUD, SNP,
RENTA DE STA CATEGORIA; PDT 621 IGV RENTA por concepto de IGV y RENTA

*  Deberd adjuntar el pago por contribucidn a SENCICO Y CONAFOVICER.

*  Copia del seguro complementario contra todo riesgo.

*  Adjuntar Declaracidn jurada de NO ADEUDO DE REMUNERACIONES NI BENEFICIONES SOCIALES
AL PERSONAL DE OBRA

*  Copla del certificaco de habilidad vigente del residente de obra,

¢ Indices unificados para la construccion, copias de la formulas polinémicas del expediente técnico
y copia de |3 fecha del valor referencial gue se encuentran en las bases (de presentarse reajustes
en la valorizacién)

* Copla de carta fianza de fiel cumplimiento.

* Copia del contrato del consorcio, de ser el caso.

La primera valorizacidn debers necesariamente estar scompafiada con copla del acts de entrega
de terreno.

Pruebas de control de calidad (de ser el caso)

Plan de Seguridad en el trabajo

Charlas de seguridad

Otros documentos necesarios solicitados por |a Supervisién o Inspeccion,

Y
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.11. SUPERVISOR O INSPECTOR

La Entidad controlara los trabajos efectuados por el Contratista a través del Supervisor o Inspector, quien
serd el responsable debiendo velar directa v permanentemente por lacorrects  ejecucion técnica-
econdmica y administrativa de 1a obra y el cumplimiento del contrato, ademés de la debida Y oportuna
administracion de riesgos durante todo &l plazo de 1a obra, debiendo absolver las consultas que formule
el Contratista. Esta facultado para ordenar el retiro de cualquier subcontratista ¢ trabajador por
Incapacidad o incorrecciones, que a su juicio perjudiquen la buena marcha de la obra, para rechazar y
ordenar el retiro de materiales o equipos por la mala calidad o por el incumplimiento de las
especificaciones téenicas, y disponer de cualquier medida generada por una emergencia. No obstante, lo
sefialado, su actuacion se ajusta al contrate, no teniando autoridad para modificarlo,

El contratista deberd brindar al Inspector o supervisor las facilidades necesarias para ¢! cumplimiento de
su funcion, las cuales estardn estrictamente relacionadas con esta

2.12. RESIDENTE DE OBRA

En |3 obra se contratard de modo permanente y directo con un profesional colegiado, habilitado y
especializado designado por el contratista, previa conformidad de la Entidad, come residente de 1a obra.
Porsusola designacion el residente representa al Contratista como responsable técnico de obra, no estando
facultado para pactar modificaciones al contrato,

2.13. ADICIONALES Y REDUCCIONES

Solo procederd la ejecucion de prestacidn de adiconal de obra cuando previamente se cuente con la
certificacion de crédito presupuestario o previsién presupuestal, segin las reglas previstas en la
normatividad del Sistema Nacional de Prosupuesto Pdblico y con la resclucion del titular de la Entidad o del
servidor del siguiente nivel de decision a qulen se hubiera defegado esta atribucidn y en los casos en que
sus , restandole los presupuestos deductivos vinculados, no exceda el quince {15%) de! monto del
contrato original.

Las prestaciones adicionales de obras cuyos montos, restandoles los presupuestos deductivos vinculados
superen e quince {15%) del monto del contrato original, luego de ser aprobadas por el Titular de La Entidad,
requieren previamente, para su ejecucion y pago, la autorizacion expresa de la Contraloria General de la
Republica

Se aplicara de acuerdo al articulo 205" y 206° del Reglamento de |a Ley de Contrataciones del Estado.

2.14. RECEPCION DE LA OBRA

Se aplicaran de acverdo a lo descrito en el articulo 208° del Reglamento de |a Ley
de Contrataciones del Estado.

2.15. DE LA LIQUIDACION

El contratista presentard la liquidackon debid te su da con la documentacién y cilculos
detallados, dentro de un plazo de sesenta {60) dias o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente
de ejecucion de |a Obra, ¢l que resulte mayor, contado desde of dia sigulente de la recepcion de la obra o
de que |a Gitima controversia haya sido resuelta y consentida. Dentro de los sesenta (60) dias o &l
equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecucion de la obra, el que resulte mayor, contado
desde el dis siguiente de la recepcidn de la obra, ¢l supervisor o Inspector presenta 3 la Entidad sus propios
cilculos, excluyendo aquellos que se encuantren sometidos a un medio de solucidn de controversias.

Dentro del plazo maximo de sesenta (60) dias de recibida Ia liquidacion formulada por el contratista la

Entidad se pronuncia con cilculos detallados, ya sea aprobando, observando, o elaborando otra,
notificando al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince {15) dias siguientes:

2.16. RESPONSABLIDIAD DEL CONTRATISTA
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Queda claramente establecido que el hecho de haber recepcionado las Obras no exonera al CONTRATISTA
de sus responsabilidades, de acuerdo con lo dispuesto en el Codigo Civil y la Ley de Contrataciones del
Estado, que establece, entre otros, un periodo de garantia y responsabilidad del ejecutor de las obras no
menor de siete (7) aflos, contades a partir de la conformidad de la recepcin de la obra.

2.17. FIRMA DEL CONTRATO

El presente proceso se perfeccionara con la realizacion de un CONTRATO. Una vez que quede consentida la
Buena Pro, previa presentacidn de los documentes para la firma de contrato.

2.18. RESOLUCION DE CONTRATO

La resclucidn de contrato procederd en virtud a lo establecido en el Articulo 207 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado.

2.19. FORMULA DE REAJUSTE
Se realiza de acuerdo a la férmula Polinémica presentada en el expediente técnico y de acuerdo a lo
establecido en el Articulo 195 del Reglamento de la Ley de Contrataclones del Estado,

NOTA: Todo 'o que no se encuentre establecido en ef presente Términos de Referencia se regira a lo
establecido en |a Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

2.20. OLIGACIONES
A) DE LA ENTIDAD

a) Dar cumplimiento a las condiciones establecidas en el articulo 176 del Reglamento de ia Ley de
Contrataciones del Estado para el inicio del plazo de ejecucidn de obra.

b) Designar al supervisor o inspector o representante de la Entidad responsable de efectuar la
entrega de terreno, quedando en custodia del Contratista hasta |a recepcion de obra

B) DEL CONTRATANTE
Aspectos Generales

*  El Contratista debe conacer y cumplir estrictamente todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que,
en cualquier forma, estén relacionadas con 13 ejecucién de los trabajos. Los dafios y/o problemas
causados por infracciones a este punto corren por cuenta del Contratista y deberdn ser reparados por
éste sin derecho a pago alguno.

*  En caso de existir divergencias entre estas Bases y dichas leyes, normas o reglamentos, es obligacion
del Contratista poner en conocimiento del Supervisar ests situacion, previa a la realizacién de los
trabajos & fin de que éste determine la accidn 3 segulr.

*  ElContratista esta obligado a hacer notar a la Entidad, por escrito e inmediatamente, cuando se haya
dado una orden que va contra las medidas de seguridad. Caso contrario, toda la responsabiiidad
recaerd sobre ef Contratista,

*  Ningdn trabajo adicional se comenzard sin haberse efectuado el trimite correspondiente de acuerdo
a o estipulado en los Articulos 205 y 206 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sin
contar con la respectiva aprobacion de |a Entidad

¢ Deberi presentar al supervisor (para su revisién, aprobacion y presentacion) los planos de replantec
de obra, asi como los metrados post-canstruccién, en cinco (05) dias posteriores a la culminacién
de obra, el incumplimiznto serd causal de penalidad.

*  EiContratista estd en la obligacion de ampkar &l monto de la garantia de fiel cumplimiento, en caso
de aprobarse adicional del presente contrato.

Del Personal

o Con el fin de garantizar que 1a ejecucién de la Obra cumpla con los reguisitos de calidad y se efectéen
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en las mejores condiciones para su uso final, es necesario que los profesionales a cargo de la ejecucidn

de la misma desempefien su funcion de manera exclusiva de acuerdo a los cronogramas de ejecucion

de |la Obra.

* El contratista debera suministrar en los intervalos que prescriba el Supervisor o el Contratante, |3
némina detallada de tedo el personal superior y de los obreros que estin empleados a ka fecha del
Informe.

* El Contratista tiene la obligacidn de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio, de
acuerdo a las drdenes del Supervisor,

* El Contratista tiene la obligacion de brindar a los trabajadores las condiciones mas adecuadas de
salubridad e higiene.

¢ ElContratista tiene la obligacion de velar por I3 seguridad de los trabajadores durante la ejecucion de
todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario para tal efecto, lo que
incluye uniformes e implementos de seguridad y herramientas

¢ En todos los casos, correrdn por cuenta del Contratista los recarges de Jornales por horas
extraordinarias de su personal.

* ElContratista se responsabiliza por la seguridad de su persanal y que todos los trabajos se realicen en
condiciones de absoluta seguridad, cumpliendo y haclendo cumplic el Reglamento de Seguridad y
Salud en el Trabajo y cumplir con ef pago puntual del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo
para el personal del Contratista; tanto para el personal cbrero como el téenico administrativo.

¢ El Contratista ests obligado al pago puntual de los honorarlos, remuneraciones y demas derechos y

beneficios sociales. La Entidad podrd exigir a el Contratista acredite estar al dia en sus cbligaciones

laborales y previsionales como requisito para el pago de las valorizaciones.

Seguridad

¢ El Contratista esta obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar peligros
contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas, institucicnes o firmas durante la ejecucion
de |a obra. En este sentido deberd dotar a su personal y a todo aguel que ingrese a la obra, de los
equipos y herramientas pertinentes para la realizacidn de todos los trabajos, quedando
terminantemente prohibide la realizacion de trabajos en condiciones pelgrosas que pongan en
fiesgo la integridad, la salud o fa vida de las personas.

¢ El Contratista esti obligado a hacer notar a la ENTIDAD, por escrito e inmedistamente, cuando se
haya dado una orden gue va contra las medidas de seguridad, a fin de tomar conocimiento, lo cual
no lo exime de asumir la responsabilidad exclusiva por cuslguier resultado dafoso.

Materiales

* El acopio de los materiales debe hacerse de manera racional, de tal manera que su presencia no
Cause malestar en la ejecucidn de ka misma, 0 que por excesivo tiempo de almacenaméento
desmejore las propiedades particulares de estos; los cuales deben de ser aprobadas por el
Supesvisor,

* Elresidente pondrd en consideracion del Supervisor y a su solicitud; muestras por duplicado de los
materiales que crea conveniente, los que previa aprobacién podran usarse en la obra, £l Supervisor
esta autorizado a rechazar el empleo o uso de los materiales, cuando no cumplan con las normas ya
mencionadas con las especificaciones particulares de Jos elementos destinados a 13 obra.

* El almacenamiento se realizard de forma que se garantice la conservacién de los materiales en
perfectas condiciones de utilizacion y siguiendo en todo caso [as instrucciones de |a Supervision.

* L3 limpieza de la obra y el retico de los materiales acopiados y no utilizados corresponde al
Contratista, de tal modo que deberdn ser efectuados a medida que se realicen los trabajos.

Equipos

* Todos los equipos, maquinarias, hetramientas e instrumentos serdn puestos a disposicion de la obra
en optimas condiciones de operacion. La relacién del equipo Indicado en el expediente técnico no
es limitativa, pudiendo incrementarla y/u optimizaria, en caso que el avance de la obra asi lo
requiera, sin que elio represente pago adicional alguno.

* Las pérdidas o dafios causados a 1os equipos y maquinarias o materiales durante la ejecucion de las
obras corren por cuenta del Contratista,
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La permanencia de maquinaria y equipos en obra serd de acuerdo a la programacion de los trabajos
que comprende la ejecucién de la obra.

Error

El Contratista debe hacer notar a la ENTIDAD cualquier error o contradiccion en los d 1
poniendoio de inmediato en conocimiento del Supervisor, proponiendo la salida técnica que
considere mds conveniente, la cual podra ser tomada en cuenta o no por el Supervisor y/o Entidad
2l momento de absolver la consulta.

El Contratista debera construir o alquilar ambientes temporales que permitan, tanto al Contratista,
a la Supervisién y | Entidad, el normal desarrollo de sus actividades, debiende Inclulr oficinas,
almacenes de materiales, los mismos que deberdn quedar habilitados y equipados a los cinco (5)
¢las calendario de iniclado el plaze de ejecucion de |z obra y conservarse hasta la recepcion de la
obra,

Los gastos, que demande la instalacion, el funcionamiento y conservacién de los ambientes parala
ejecucién de i obra, se extenderan hasta la recepcion de la obra y corren por cuenta del Contratista,
Incluyendo cualquier dafic resultante de la instalacion o mantenimiento de estas obras
provisionales.

El Contratista serd resp bie de la vigllancia general de las obras en forma continua, para prevenir
sustracciones o deterioros de los materiales, enseres, estructuras y otros blenes propics o ajenos;
en caso de pérdida correrd con los gastos que demande su sustitucion.

3 gen
Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depositos y ambientes
construidos deberan ser removidos y/o eliminados y/o restablecidos a su forma original para adquirir
un aspecto limpio, debiendo el Contratista efectuar dichos trabajos con Cargo a sus gastos generales,

| e
El Contratista deberd asumir su responsabilidad por |as infracciones que pudiera cometer, contra la
legislacion relaclonada con la preservacidn del medio ambiente.

La ENTIDAD no asume ninguna responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas del
Contratista,

Cuando sea requerido por la ENTIDAD, ef Contratista deberd retirar de la Obra, el equipo 0 material
excedente que no vaya a ser utilizado en el trabajo, todo costo que se genere a la Entidad por
Incumplir esta obligacidn serd de cargo del Contratista.

Si el Contratista durante 13 ejecucion de la Obra necesita usar energla eléetrica, o agua, debers
hacerlo asumiendo por su cuenta los riesgos y gastos que se ocasionen el empleo de tal energia, asi
como las sanciones que se impongan por cualquier mal uso de dichos servicios.

Al terminar el trabajo se deberd proceder 3 Ia limpieza de los desperdicios que existen, ocasionados
por materiales y equipos empleados en la ejecucion de su trabajo.

En caso de resoiverse el Contrato, el Contratista debera retirar los materiales, insumos, herramientas
y demds que hayan quedado en la obra, en el plazo de cinco (05) dias de efectuado el inventario de
obra, en caso de no cumplir con esta obligacién ks ENTIDAD proceders a retirar de Ja obra dichos
bienes con cargo a las valorizaciones, liquidacion y/o garantias que tuviera pendientes el Contratista,
y sera de responsabilidad del Contratista cualquier pérdida, robo o detrimento de dichos bienes, no
procediendo ningun tipo de pago o reconocimiento a favor del Contratista por los bienes dejados en
obra.

Servicios de laboratorio

El Contratista propondréd a una entidad de reconocido prestigio especializada en pruebas de
laboratorio para Bevar a cabo todos I0s servicios de pruebas que sean necesarios para asegurar el
cumplimiento de todo lo descrito en los documentos del presente Expediente Técnico.
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El laboratorio de pruebas debera tener personal técnico con experiencia, estar apropiadamente
equipado y completamente calificado para efectuar las pruebas de acuerdo con las normas
especificadas. £l Contratista obtendra la aceptacion del Supervisor antes de que se lleven a cabo los
servicios, estando a cargo del Contratista el costo de los mismos.

Cualguler prueba necesaria para satisfacer los procedimientos internos de control de calidad del
Contratista, sera de su responsabilidad.

Pruebas y myestras

El Contratista suministrard todo el personal & instalaciones necesarios para ayudar con el desarrollo
de las pruebas. Estas se llevardn a cabo por personal de laboratorio tal como se indique en las
Especificaciones. Se llevars un registro que incluya el tipo, tiempo, localizacidn y nimero de cada
prueba o muestra requerida

Después de tomar la muestra, el laboratorio llevara a cabo las pruebas requeridas dentro de un
término razonable de tiempo consistente con las normas especificadas y rendira un informe escrito
de cada prueba efectuada,

£l Contratista facilitara todos los materiales para muestras y cooperara en las actividades requeridas
para las pruebas, induyendo 1a toma de muestras.

Correspondencia
Cuglquier comunicacidn entre el Contratista y la ENTIDAD o su Supervisor se deberd hacer por
escrito.

2.20. RESPONSABIUDAD POR VICIOS OCULTOS

5e realiza conforme al articulo 173 del reglamento de la Ley de Contrataciones, sera de 10 afics
contados a partir de la recepcion y conformidad total de la obra,

173.1. La recepcion conforme de la Entidad no enerva su derecho a reclamar posteriormente por
defectos o vicios ocultos.

173.2. Las discrepancias referidas 3 defectos o vicios ocultos son sometidas a conciliacidn ylo
arbitraje. En dicho caso el plazo de caducidad se computa a partir de la conformidad otorgada
por la Entidad hasta treinta (30) dias habiles posteriores al vencimiento del plazo de
responsabilidad del contratista previsto en el contrato.

3.1.2. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

a) Del equipamiento

VIBRADOR DE CONCRETO

MEZCLADDRA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
ESTACION TOTAL C/PRISMAS

RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 58 HP 1 YD3,
CAMION VOLQUETE DE 15 m3

PLANCHA COMPACTADORA VIBRAT. 4.0 HP
MINICARGADOR 74.3 HP

EQUIPO DE SOLDADURA ELECTRICA MONOFASICA
225A

CINCEL PARA CORTE DEMOLICION

COMPRESORA NEUMATICA 250 - 330 PCM - 87 HP
CAMION PLATAFORMA 4 X 2 178-210 HP 12 ton
MARTILLO NEUMATICO {para compresora) 25-25KG

L

Las caracteristicas de la maquinaria y/o equipamiento son las minimas requeridas segin
expadiente técnico, pudiendo presentar maquinaria y/o equipamiento superior en potencia y/o
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capacidad.

b] Del plantel profesional

* Sedebe consignar el plantel profesional clave para la ejecucion de la obra, esto es, aquél
que resulta esencial para la ejecucion de la prestacién, como o5 ol caso del residente de
obra.

Plantel Profesional Clave
Cargo Profesién

Residente de | Ingeniero Civil y/c; Ingeniero
obra Agricola, Titulado.

Experlencia

EXPERIENCIA MINIMA DE
VEINTICUATRO (24) MESES como
Residente y/o Ingeniero Residente y/o
Supervisor y/o Inspector y/o Coordinador
en ejecucion de obras similares al objeto
de la convocatoria, que se computa
desde la coleglatura.

Especialista en
estructuras
hidraulicas

Ingeniero Cwvil y/o Ingeniero
hidrdulico. Titulado

Experiencia MINIMA DE VEINTICUATRO
(24) MESES como especialista en
hidrdulica y/o estructuras hidraulicas en
ejecucion de obras similares al objeto de
la convocatoria, que se computa desde la
colegiatura,

Experiencia: experiencia minima de
DOCE (12) MESES como especialista y/o
ingeniero y/o residente y/o inspector yfo
supervisor y/o jefe yfo asistente yfo
responsable de: control de calidad y/fo
calidad y/o Aseguramiento de calidad y/o
programa de calidad y/o protecolos de
calidad en la ejecucion de obras en
general, la cual se computa desde la
colegiatura

Deberd acreditar experiencla efectiva

Espacialista en
Calidad

Ingeniero Civil, Titulado

Ingeniero
Especialista en

Ingeniero Civil y/o ingeniero

Medio

Seguridad

Ambiente.

Y

de Higiene y Seguridad
Industrial  yfo Ingeniero
Industrial y/o Ingeniero de
Seguridad y Salud en el
Trabajo  y/o  Ingenlero
Ambiantal y/o Ingeniero de
Seguridad  Industrial o
Minera. Titulado

minima acumulada de VEINTICUATRO
(24) MESES como Ingeniero de
Seguridad, y/o Especialista en Seguridad
y/o medio ambiente, y/o profesional
responsable de Seguridad; en la
ejecucion de obras en general, que se
computa desde la colegiatura. De
presentarse  experiencia  ejecutada
paralelamente  (traglape), para el
computo del tiempo de dicha experiencia
solo se considerard una vez el periodo
traslapado.

Definicién obras similares para of personal profesi

I: Se considera a obra similar

MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE AGUA PARA RIEGO Y/O CANALES DE IRRIGACION

¢) Dela experiencla en la especialidad del ejecutor de obra
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El postor debe acreditar un mento facturado acumulado equivalente a UNA (01) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL, en | ejecucidn de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fechade la
presentacidn de ofertas que se computaran desde la suseripeidn del acta de recepcién de obra.

considera 3 obra similar a: MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE AGUA PARA RIEGO Y/O CANALES
DE IRRIGACION

d) Condiciones de los consorclos

De conformidad con el numeral 49,5 del articulo 49 del Reglamento, el drea usuaria puede
incluir lo sigulente:

1) Elndrnero médmo de consorciados es de 2

2} &l porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del

consorclo que acredite mayor experiencia, s de 90%

@) De las otras penalidades

* De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras penalidades,
distintas al retraso © mora, las cuales deban ser objetivas, razonables, congruentes y
proporcionales con el objeto de la contratacion.

*  Segln lo previsto en los articulos 190 y 191 ded Reglamente, en este tipo de penalidades

se deben incluir las sigulentes:

Otras penalidades

Supuestos de aplicacion de penalidad

Forma de clculo

Procedimiento

1

Cuando el personal acreditado permanece
menos de sesenta (60) dias desde el inicio
de su particlpacidn en la ejecucidn del
contrato o del integro del plazo de
ejecucion, si este es mencr a los sesenta
(60) dias, de conformidad con las
disposiciones establocidas en el numeral
190.2 ded articulo 190 de! Reglamento.

(0.5 UIT) por cada dia
de  ausencda  del
personal en cbra en el
plazo previsto.

Segdn informe del
Supervisor de Obra

Cuando el Representante Legal del

evento ausente,

2 En 'cast.: el corlmalusta incumpla con su (0.5 UIT) por cada dia | Segin informe del
obligacidn de ejecutar |a prestacidn con el 7
. de  ausencia  del | Supervisor de Obra
personal  acreditade o debidamente
| . personal en obra,
sustituido.

3 CARTEL DE OBRA. (0.1 UIT) por cada dia | Segln informe del
En caso que el contratista no cumpla con | de incumplimiento Supervisor de Obra
colocar el cartel de obra en el plazo
establecido.

4 DEFICIENCIAS EN  SEGURIDAD Y | (0.1 UIT) por cada dia Segin informe del
SENALIZACION de Incumplimiento, Supervisor de Obra
Cuando el contratista no curnpla con dotar
y/o controlar el uso de equipos y
dispositives de seguridad colectiva y/o
personal (EPP) en obra

5 INASISTENCIA A REUNIONES (01 UIT) por cada | Segin informe del

Supervisor de Obra
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Contratista o el Residente de Obra o algdn
especialista convocade no cumpla con
presentarse a una reunion © acto solicitado
de forma injustificada y segin sea
requerido.

DEMORA EN LA ELABORACION DE LA
VALORIZACION

Cuando el contratista no se presente para
la formulacion de metrados y elaboracion
de valorizacién conjunta con el supervisor
el ditimo dia del mes.

(0.1 UIT) por cada dia
de incumplimiento.

Segun informe del
Supervisor de Obra

SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO
DE RIESGO

De no presentar ¢l Contratista las
respectivas constancias dentro de los 5
| dias siguientes al inicio de obra, se le
aplicara la penalidad que se sefiala,

1/1000 del monto de la
valorizacién del
periodo por cada dia
de dicho
Incumplimiento.

Segun informe del
Supervisor de Obra

RESIDENTE DE OBRA

Por cambio de Residente de Obra
propuesto en la oferta, sin autorizacion de
la Municipalidad por causal diferente de
Caso fortuito (falledimiento] o fuerza
mayor [enfermedad que imposibiita su
permanencia debidamente acreditada), La
multa diaria serd de 0.5 UIT

[0.5 UIT) por cada dia
de  ausencia  del
residente  de obra
propuesto dentro del
plantel clave

Segin informe del
Supervisor de Obra

LQUIDACION DE OBRA

Cuando el contratista, presente fuera del
plazo establecido o NO PRESENTE la
liquidacion del contrato de obra. La multa
serdde 1 UIT:

1ur

Segun informe del
Supervisor de Obra

10

LABORES PARALELAS DEL PERSONAL
CLAVE EN OTRAS OBRAS

De acuerdo 3 lo establecido en la Ley de
Contrataciones del Estade y s
Reglamento, detemos precisar que los
profesionales clave de acuerdo a su
porcentaje de participacion NO PUEDEN
REALIZAR LABORES EN FORMA PARALELA
EN OTRAS OBRAS, por lo que la
transgresién de lo dispuesto dara lugar a
una multa equivalente a 1 UIT; y al
descuento de los dias traslapados segun
| verificacion COMPROBADA.

1uIr

Segun informe del
Supaervisor de Obra

1

SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION
Cuando el Contratista no cuente con los
dispositivos de seguridad en la obra
| incumpliendo |as normas, ademis de las
|‘ sefalizaciones  solicitadas por |
Municipalidad. La multa diaria serd:

1/1000 del monto de la
valorizacién del
periodo por cada dia
de dicho
incumplimiento.

Segun informe del
Supervisor de Obra

f) Dela recepcion de obra
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[
P

En esta seccidn se puede consignar si estard permitida la recepcidn parclal de secciones
terminadas de las obras, de conformidad con ef articulo 208 del Reglamento. La recepcidn
parcial no exime al contratista del cumplimiento del plazo de ejecucién; en caso contrario, se
le aplican las penalidades correspondientes.

3.1, REQUISITOS DE CALIFICACION

Importante
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Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
organo encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, incorpora los requisitos
de calificacion que se extraen del expediente técnico, no pudiendo incluirse requisitos adicionales a los
previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
N° DESCRIPCION CANTIDAD
1 VIBRADOR DE CONCRETO 1
2 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) 1
3 ESTACION TOTAL C/PRISMAS 1
4 RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 58 HP 1 YD3. 1
5 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 1
6 PLANCHA COMPACTADORA VIBRAT. 4.0 HP 1
7 MINICARGADOR 74.3 HP 1
3 EQUIPO DE SOLDADURA ELECTRICA MONOFASICA 1
225A
9 CINCEL PARA CORTE DEMOLICION 1
10 | COMPRESORA NEUMATICA 250 - 330 PCM - 87 HP 1
11| CAMION PLATAFORMA 4 X2 178-210 HP 12 ton 1
12 MARTILLO NEUMATI(ZZSOK(é)ara compresora) 25- 1

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigliedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
Cargo Profesion
Residente de obra Ingeniero Civil y/o Ingeniero Agricola. Titulado.
Especialista en Calidad Ingeniero Civil. Titulado

Especialista en  estructuras | Ingeniero Civil y/o Ingeniero hidraulico. Titulado

hidraulicas

Ingeniero  Especialista  en | Ingeniero Civil y/o Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial
Seguridad y Medio Ambiente. | y/o Ingeniero Industrial y/o Ingeniero de Seguridad y Salud en
el Trabajo y/o Ingeniero Ambiental y/o Ingeniero de Seguridad
Industrial o Minera. Titulado

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del contrato.
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Importante

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.

A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
Cargo Experiencia
Residente de | EXPERIENCIA MINIMA de VEINTICUATRO (24) MESES como Residente y/o
obra Ingeniero Residente y/o Supervisor y/o Inspector y/o Coordinador en ¢jecucion de

obras similares al objeto de la convocatoria, que se computa desde la colegiatura.

Especialista en | Experiencia: experiencia minima de DOCE (12) MESES como especialista y/o
Calidad ingeniero y/o residente y/o inspector y/o supervisor y/o jefe y/o asistente y/o
responsable de: control de calidad y/o calidad y/o Aseguramiento de calidad y/o
programa de calidad y/o protocolos de calidad en la ejecucion de obras en general, la
cual se computa desde la colegiatura

Especialista en | Experiencia MINIMA DE VEINTICUATRO (24) MESES como especialista en

estructuras hidraulica y/o estructuras hidraulicas en ejecucion de obras similares al objeto de la
hidraulicas convocatoria, que se computa desde la colegiatura.
Ingeniero Debera acreditar experiencia efectiva minima acumulada de VEINTICUATRO (24)

Especialista en | MESES como Ingeniero de Seguridad, y/o Especialista en Seguridad y/o medio
Seguridad  y | ambiente, y/o profesional responsable de Seguridad; en la ejecucion de obras en
Medio general, que se computa desde la colegiatura. De presentarse experiencia ejecutada

Ambiente. paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de dicha experiencia solo se

considerara una vez el periodo traslapado.

Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de
recepcion de obra.

Se considerara obra similar a. MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE AGUA PARA RIEGO Y/O
CANALES DE IRRIGACION.

Acreditacion:
La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de

recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion?!' de la cual se desprenda

21

De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion", se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello @
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fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio6 en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se cefiird al método descrito en la Directiva “Participacién de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
gue en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacién se presumira que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompaiiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizaciéon
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o0 ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobd el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.

que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacién de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre
otros.
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CAPITULO IV

FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera

lo siguiente:
< PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
S La evaluacion consistira en otorgar el maximo
Evaluacion:

Acreditacion:

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio
de la oferta (Anexo N° 6).

puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
otorga a las deméas ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus respectivos
precios, segln la siguiente formula:

Pi= Om x PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méaximo del precio

100?2 puntos

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente

Técnico ni los requisitos de calificacion.

2 De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad
ambiental y social e integridad en la contratacién publica (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley
de Presupuesto del Sector Publico para la Adjudicacién Simplificada).

0/
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningdn
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... , y de ofra parte
[ , con RUC N° ... ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [................]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado po
su Representante Legal, [.................ccoeevvviiieeeeee ], cOn DNENC [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....c.coovvennnnn. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,

segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucidn de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segln corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad

23

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a

0 efectos de generar el pago.
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con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucioén del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacibn automética en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTOQ] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

o “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTQO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la

retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nUmero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

\_ 0/
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CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos directos
por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN CONJUNTO EL 10%
DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTOQ] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la suscripcion del
contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o poéliza de caucién
y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de
los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] ?*. La entrega del o los adelantos
se realizar4 en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].?®

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgaréa adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE?%] del
monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos presentado
por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZOQ] dias calendario previos
a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos para cada adquisicion, con
la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario anteriores al
inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta
fianza o poliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucién de la
obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que las
solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefaladas en el calendario
de adquisicion de materiales e insumos.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

24

25
26

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.
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Anexo N° 03

Formato para asignar los riesgos

REPARACION DE SUPERFICIE DE RODADURA; EN EL(LA) VIAS
1 VECINALES DEL ANEXO DE EL MONTE, DISTRITO DE APLAO, PROVINCIA
i Namerol 2. DATOS GENERALES | Nombre del Proyeciol 3 m
1. NUMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO DE CASTILLA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA’
PROYEGTO
Fechal 1/09/2021 Ubicacién Geografical DISTRITO DE APLAO, CASTILLA, AREQUIPA

. 4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS
3.NFORMACION DEL RIESGO

4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA 4.3 RIESGO ASIGNADO A
e S — 33PRIORIDAD | Mitigarel | Evitarel | Aceptarel |Transterir el 42 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN Entidad Contratista
DE RIESGO . DEL RIESGO riesgo riesgo riesgo riesgo

El contratista debera realizar el control adecuado del
RIESGO DE INTERFERENCIAS O SERVICIOS bastecimiento de los servicios bésicos para la obra y desarrollar

planes de contingencia
Rop  [\PECTADOS.SETRADUGEN LAPOSEWOWDDE | by pige | x Dot 1 e de e y sgnr o sspaco e & X
CONSTRUCCION cada de ellas con el fin de proveer ambientes seguros y

|as cuales estan consideradas en

&l puto 7 de la Norma GOS0,

RIESGO AMBIENTAL RELACIONA CON EL RIESGO DE

INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA AMBIENTAL Y Prioridad El confratista debera contar con el CIRA antes de la ejecucion de

R-002 X |aocba X
DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS DEFINIDAS EN LA Moderada
ity il ! contratista debera contar con PMA en caso de ser necesario
RIESGO DERIVADO DE EVENTOS DE FUERZA MAYOR . Eloc;g:::hsla debera paralizar la obra hasta poder solucionar el
003 ﬁdgﬁgﬂi‘g}ﬂi é%%lASchéss:%%gESULTARAN Moderada X El contratista debera cuantificar los dafios recibidos y proponer X
soluciones para reponerios
Aplicar los lineamientos establecidos en la ley 29783 de
Seguridad y Salud en el trabajo, con sus modificaciones, la
hovs [RESS0sCuADos AAcoENTES 0E — x 0 St s oty Rt X
e Seguridad y Salud en el trabajo para el sector construccion
(DS. NO11-2018-1r)
El contratista debera contar con Ia solvencia y soporte econdmico
necesario para ejecutar el proyecto, indiferente a las
valorizaciones Epfwadﬂs u observadas.
RIESGO DE ABASTECIMIENTO DE INSUMOS PARA LA Realizar un estudio de mercado en forma oportuna para contar
R-005 OBRA Ala Pririciad X con todos los insumos del proyecto, y hacer los requerimientos X

de acuerdo al de de
materiales y de esta forma cumplir con el cronograma de
ejecucion de la obra

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

El plazo méaximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de DIEZ (10) afios, contados a partir
de la conformidad de la recepcién TOTAL de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento
1 Cuando el personal acreditado permanece | (0.5 UIT) por cada dia de | Segin informe del
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menos de sesenta (60) dias desde el inicio de su
participacion en la ejecucion del contrato o del
integro del plazo de ejecucion, si este es menor
a los sesenta (60) dias, de conformidad con las
disposiciones establecidas en el numeral 190.2
del articulo 190 del Reglamento.

ausencia del personal en
obra en el plazo previsto.

Supervisor de Obra

En caso el contratista incumpla con su obligacion
de ejecutar la prestacion con el personal
acreditado o debidamente sustituido.

(0.5 UIT) por cada dia de
ausencia del personal en
obra.

Seglin informe del
Supervisor de Obra

CARTEL DE OBRA.
En caso que el contratista no cumpla con colocar
el cartel de obra en el plazo establecido.

(0.1 UIT) por cada dia de
incumplimiento

Seglin informe del
Supervisor de Obra

DEFICIENCIAS EN SEGURIDAD Y
SENALIZACION

Cuando el contratista no cumpla con dotar y/o
controlar el uso de equipos y dispositivos de
seguridad colectiva y/o personal (EPP) en obra

(0.1 UIT) por cada dia de

incumplimiento.

Seglin informe del
Supervisor de Obra

INASISTENCIA A REUNIONES

Cuando el Representante Legal del Contratista o
el Residente de Obra o algln especialista
convocado no cumpla con presentarse a una
reunion o acto solicitado de forma injustificada y
seglin sea requerido.

(0.1 UIT) por cada evento

ausente.

Seglin informe del
Supervisor de Obra

DEMORA EN LA ELABORACION DE LA
VALORIZACION

Cuando el contratista no se presente para la
formulacion de metrados y elaboracion de
valorizacion conjunta con el supervisor el altimo
dia del mes.

(0.1 UIT) por cada dia de

incumplimiento.

Segtin informe del

Supervisor de Obra

SEGURO COMPLEMENTARIO DE
TRABA]JO DE RIESGO

De no presentar el Contratista las respectivas
constancias dentro de los 5 dias siguientes al
inicio de obra, se le aplicara la penalidad que se

sefiala.

1/1000 del monto de la
valorizacion del periodo
por cada dia de dicho

incumplimiento.

Seglin informe del
Supervisor de Obra

RESIDENTE DE OBRA
Por cambio de Residente de Obra propuesto en
la oferta, sin autorizacion de la Municipalidad
diferente de

(fallecimiento) o fuerza mayor (enfermedad que

por  causal Caso fortuito

imposibilita  su debidamente

acreditada), La multa diaria sera de 0.5 UIT

permanencia

(0.5 UIT) por cada dia de
ausencia del residente de
obra propuesto dentro del

plantel clave

Seglin informe del
Supervisor de Obra

LIQUIDACION DE OBRA

Cuando el contratista, presente fuera del plazo
establecido o NO PRESENTE la liquidacion del
contrato de obra. La multa sera de 1 UIT:

1 UuIT

Seglin informe del

Supervisor de Obra

LABORES PARALELAS DEL PERSONAL
CLAVE EN OTRAS OBRAS

De acuerdo a lo establecido en la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento,
debemos precisar que los profesionales clave de
acuerdo a su porcentaje de participacion NO
PUEDEN REALIZAR LABORES EN FORMA
PARALELA EN OTRAS OBRAS, por lo que la
transgresion de lo dispuesto dara lugar a una
multa equivalente a 1 UIT; y al descuento de los

1 uIT

Seglin informe del
Supervisor de Obra
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dias traslapados seglin verificacion
COMPROBADA.

11 SEGURIDAD DE OBRA Y | 1/1000 del monto de la | Segln informe del
SENALIZACION valorizacion del periodo | Supervisor de Obra

Cuando el Contratista no cuente con los | por cada dia de dicho
dispositivos  de  seguridad en la  obra incumplimiento.

incumpliendo las normas, ademas de las
sefializaciones solicitadas por la Municipalidad.

La multa diaria sera:

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacién de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el

supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto méaximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de

O/
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corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Incorporar o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pablica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeiceeeineesineennnees |
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR

GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

e soles (S/ 5 000 000,00).
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La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHAY].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la

Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?8.

28

Para mayor informacibn sobre la normativa de firmas vy

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

certificados  digitales  ingresar a:

0/
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacién derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razon social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

NUmero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resoluciéon de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°15-2023-CS/MDT-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?° Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se naotifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccidén de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

2 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°15-2023-CS/MDT-1
Presente.-

El que se suscribe, [
CONSORCIO],

ANEXO N° 1

], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominaciéon o
Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC:

| Teléfono(s) :

MYPE?0

Si

No

Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC:

| Teléfono(s) :

MYPE3!

Si

No

Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC :

| Teléfono(s) :

MYPE??

Si

No

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio

deben acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

Ibidem.

Ibidem.
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1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.




-
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°15-2023-CS/MDT-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupciéon, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaraciéon jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.




-
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°15-2023-CS/MDT-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demés documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°15-2023-CS/MDT-1
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, considerar lo siguiente, segin corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario”33

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucion de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.” 3

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

3 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no

incluya operacién asistida.

3 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

e operacion asistida.
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°15-2023-CS/MDT-1
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccevviieeennns 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (1.,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%37

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

3 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
3 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

37 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°15-2023-CS/MDT-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

IT'\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV38

Monto total de la oferta

[0 FY

]

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segun corresponda

Importante

% Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resoluciéon de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo. @




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TIABAYA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°15-2023-CS/MDT-1

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION].

El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicidbn de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

% En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TIABAYA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°15-2023-CS/MDT-1

ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°15-2023-CS/MDT-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Sefiores

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°15-2023-CS/MDT-1

Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
Ne CLIENTE OC%]ST-'FF?A?'EOL CONT'\'IRATO ([;:OE[\CJ:?F?APrIéIZO RECEPCEIBIC'F)zi DE LA PROY1E|£\I|1:|:ENTE MONEDA IMPORTE#*? TIPOVIEETCQZABIO AIE:ALJC'\;ll'llJJLR/A/?\IIDDC%4
1
2
3
4
5

4 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

41 Sj el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
Jjuridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacioén societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

42 Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

4 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

4 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE %B(SJI\II::I!—I;)A%I(E)L CON'IFIRATO ggﬁ??A?'I(E)IZO RECEP(Z(.:?BIORi DE LA PROYlEI;léI:ENTE MONEDA IMPORTE#*? TIPOVIEEI_EQ';ABIO AIZAUCJSF:EI)384
6

7

8

9

10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°15-2023-CS/MDT-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segin corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°15-2023-CS/MDT-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln

corresponda
Importante
@ La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectlia
por medios electronicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion

correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




