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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcidn por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de |a Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucion de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.

/
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | ,
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2, CONVOCATORIA
Se realiza a través de su publicaciéon en el SEACE de conformidad con lo sefnalado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefalada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electronica: www.rnp.gob.pe.

s Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones

electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contralistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

del articulo 89 del Reglamento.

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectua de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

seAaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes |

),




f Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. - SEAL
AS-SM-78-2024-SEAL-1

1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES
La absolucién de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

- Importante

* No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

» Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absoluciéon de consultas y
observaciones y la integracién de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

s Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e Encaso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.
% PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS
’ El participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.
El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda

ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccidn segtin relacion de items.

' Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar  a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

\®
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En la apertura electronica de la oferta técnica, el érgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccion, seguln corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccidon
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccidn especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacién y
factores de evaluacidn que se indican en |la seccién especifica de las bases.

La evaluacion técnica y economica se realiza sobre la base de:
Oferta técnica : 100 puntos

Oferta econdmica . 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS
La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS
El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun

corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento, asi como los coeficientes de

ponderacion previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia -

de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),

a solicitud del postor se asigna una bonificacién equivalente al diez por ciento (10%) sobre

el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean 0 no pertenecientes al mismo departamento
o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNFP?. Lo

mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando :

algun item no supera el monto sefalado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

LLa subsanacién de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a traves del SEACE vy sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

/

? La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:

www.rnp.qob.pe

G,
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1.10.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electronica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el organo encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de |a
admision, no admisién, calificacién, descalificacion, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce

I mismo dia de la notificacién de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el drgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcidn realiza la verificacién de la oferta

presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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] CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1,

va

2.2,

4
4+
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RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién de! procedimiento de seleccion y

otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidn, segtin corresponda, esta en la obligacién de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

o A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deberé entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

El recurso de apelacién se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas *
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun .

corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracién de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1.

3.2,

CAPITULO 1lI
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada peridédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequernias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del niimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
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estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Perd.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones |
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (hilp://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesqo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
| clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha |
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

| En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito refericlo a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http:#/www.shs.gob.pe/sistema-
: financiero/relacion-de-empresas-que-se-gncuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). i

| Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
J ’ 3.4. EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningln caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

3.6. PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
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3.7.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en |a seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia ‘

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se ‘
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes. de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre . Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. - SEAL
RUC N° : 20100188628

Domicilio legal . Calle Consuelo N° 310 — Arequipa — Arequipa
Teléfono: : 054-381377

Correo electrdnico: . logistica6@seal.com.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion del SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS A NIVEL DE
EXPEDIENTE TEQNICO PARA EJECUTAR INVERSIONES EN INSTALACIONES DE
DISTRIBUCION ELECTRICA EN EL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA.

1.3. VALOR REFERENCIAL3

El valor referencial asciende a S/ 248,272.00 (Doscientos cuarenta y ocho mil doscientos
setenta y dos con 00/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que
incida en el costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado
al mes de diciembre 2024.

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
S/ 248,272.00 S/223,444.80 S/273,099.20

Importante

Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante Documento Interno GG-1668-2024, el 17
de diciembre de 2024.
1.5

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

‘#g/ Recursos Directamente Recaudados (recursos propios).

*  El'monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

*  De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

\@,
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1.7.

4

)
-

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de

seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacién esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de 150 dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar el monto de S/ 5.00 (Cinco con 00/100 Soles) de forma presencial en Caja
de la Entidad sito en calle Sucre N° 402, distrito y provincia de Arequipa. Asi mismo, con el
voucher de pago recabara las bases en fisico y de manera presencial en la Unidad de Logistica,
sito en la misma direccion senalada.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

BASE LEGAL

2024.
- Ley N° 31954, Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el afio fiscal 2024.

- Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y sus modificaciones vigentes.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus
modificaciones vigentes.

- Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

1.10.
- Ley N° 31953, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Ao Fiscal 2024.
- Ley N° 31954, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afo fiscal

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO II ,
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

21. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

- De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya

- difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos?®, la siguiente documentacion:

2.21.1. Documentacién de presentacion obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.1) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segln corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDES y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

{Anexo N° 2)

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en

7& a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.

5 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado ~ PIDE ingresar al siguiente enlace hitps://www.gobiernodigital.qob.pe/interoperabilidad/

NG,
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el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracién jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo lll de la presente
seccion de las bases.

2.2.1.2. Documentacion de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad”

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los ‘“Factores de
Evaluacion” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacion por tener la condiciéon de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

[ Advertencia |

| El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segtin corresponda, no
/7 | podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los
& ] | acapites "Documentos para la admision de la oferta’, "Requisitos de calificacion™ y “Factores

/ ; de evaluacion’.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA

La oferta econémica expresada en Soles (S/). Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.

El monto total de la oferta econdmica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

; |
Importante
o E| organo encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encueniren dentro de los

limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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2.3.

2.4,

e [laestructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi =c1 PTi + c2 Pei

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluaciéon econdmica del postor i

o] = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
c2 =0.20

Donde: ¢c1+¢c2=1.00

PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION

El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad -
Mesa de Partes de SEAL, sito en Calle Consuelo N° 310, Arequipa, Arequipa, de lunes a viernes
de 08:00 a 16:00 horas.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacién y por otorgar la garantia
mediante dep6sito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta . 215-0071421-0-40
Banco :  Banco de Crédito del Peru - BCP
N° CCI : 002-215-000071421040-28

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

c) Codigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia
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De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida. si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los lilerales e) y f}

f)  Domicilio en la ciudad de Arequipa y correo electronico habilitado para efectos de la
notificacién durante la ejecucion del contrato.

g) Autorizacién de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electronicos de comunicacion®. (Anexo N° 12)

h) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica.

) Estructura de costos de la oferta econoémica.

j}  Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU".

k) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii} certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

[}  Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes'!,

Importante

e |a Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u ofras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desemperiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afo de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacién que emite el
documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se consideraré una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documenios presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos

de calificacién, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el profesional
# corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace hitps://vwww.gobiernodigital.qob.pel/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N°® 234-2022-EF.

" https://enlinea.sunedu.gob.pe/

" Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.

N ()
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»  Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

* Encaso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantfas que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley yenel
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

- »  Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargoa !
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual seré verificado por la Entidad en el link
http://iwww?2.trabajo.gob. pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

» Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
gjecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

* De conformidad con el Reglamento Consular del Perti aprobado mediante Decreto Supremo N° -
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perd, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Pert, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
Cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya".

* La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

e

z

//:\ 2.6. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

v

ﬁ/
L

7?/

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
2,7. FORMA DE PAGO

el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento
debe presentar la documentacidon requerida en Mesa de Partes Virtual de SEAL
(http://aplicativo.seal.com.pe/MesaPVC/), con excepcién de la garantia de fiel cumplimiento,
contrato de consorcio (de corresponder) y de aquellos documentos que requieran ser
presentados en original, la(s) cual(es) debera(n) presentarse de forma fisica en Calle Consuelo
N° 310, distrito, provincia y departamento de Arequipa. En ambos casos, con atencién a la Unidad
de Logistica.

El horario de presentacion de dicha documentacion, sea de manera virtual y/o fisica, es de lunes
a viernes (dias habiles) de 08:00 a 16:00 horas. La documentacidn que ingrese después de las
16:00 horas o en dfa no laborable se considera como presentada el dia habil siguiente.

2 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

©
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2.8.

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en PAGOS
PARCIALES que se efectuaran de la siguiente forma:

e 70 % del costo total a la conformidad de la presentacion del informe parcial del Expediente
Técnico.
¢ 30 % del costo total del servicio a la conformidad del informe de Expediente Técnico.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion;

- nforme del funcionario responsable de la Unidad de Obras emitiendo la conformidad de la
prestacién efectuada.

- Comprobante de pago.

- Copia del contrato

Dicha documentacién se debe presentar en Mesa de partes de SEAL, sito en Calle Consuelo N°
310, distrito, provincia y departamento de Arequipa, de lunes a viernes en el horario de 08:00 a
16:00 horas.

REAJUSTES:

Se aplicara los reajustes de acuerdo con la siguiente férmula:

Pr = [Po x (Ir/lo)]

Dénde:

Pr =  Monto de valorizacion reajustada.

Po = Monto de la valorizacién correspondiente al mes del servicio, a precios del mes de
la presentacion de la propuesta.

Ir = indice General de Precios al consumidor (INEI-LIMA) a la fecha de valorizacion.

lo = indice General de Precios al consumidor (INEI-LIMA) al mes de la presentacion de

la Propuesta.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

3.1,

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el 4rea usuaria es responsable
de la adecuada formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

TERMINOS DE REFERENCIA

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS A NIVEL DE

EXPEDIENTE TECNICO PARA EJECUTAR INVERSIONES EN INSTALACIONES DE
DISTRIBUCION ELECTRICA EN EL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

TDR TE/OB-0140-2024

1.

b

AREA USUARIA:
Unidad de Obras - Gerencia Técnica y de Proyectos.

OBJETO DEL CONTRATO:

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién del SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS A NIVEL DE
EXPEDIENTE TECNICO PARA EJECUTAR INVERSIONES EN INSTALACIONES DE
DISTRIBUCION ELECTRICA EN EL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA.

FINALIDAD PUBLICA:

La finalidad publica de ejecutar las inversiones es mejorar la confiabilidad de las instalaciones
de distribucion de energia eléctrica y en otros casos optimizar |la capacidad de oferta de
potencia y energia eléctrica de estas instalaciones, de esta manera mejorar el servicio de
distribucion de energia eléctrica que se brinda a la poblacién y atender el crecimiento de la
demanda.

ANTECEDENTES DE LA CONTRATACION:

Existen instalaciones de distribucion eléctrica que presentan deterioros en la infraestructura
debido a que han cumplido el tiempo de su vida Util y otros factores. Estas situaciones
subestandares ocasionan interrupciones del servicio eléctrico, mal calidad del servicio, riesgo
electrico a la poblacion.

Asi mismo existen redes eléctricas con secciones de conductor variables e inadecuados en su
troncal limitando la capacidad de oferta de potencia y energia.

Por lo que es necesario realizar in versiones en las instalaciones de distribucion con la finalidad
de renovar y optimizar dichas instalaciones.

OBJETIVO GENERAL Y ESPECIFICOS:

5.1 Objetivo General

Es contar con los estudios necesarios para la ejecucion de las inversiones a realizarse en
instalaciones de distribucion de energia eléctrica en cumplimiento de la normativa vigente.
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5.2 Objetivos Especificos:

Desarroltar el expediente técnico a nivel ingeniera definitiva para la ejecucion de la obra.

6. SISTEMA DE CONTRATACION:

El presente procedimiento se rige por el sistema de A SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

7. ADELANTOS:

La Entidad no otorgard adelantos.

8. SUBCONTRATACION:

El Consultor no podra transferir parcial o totalmente los derechos y obligaciones que conforman
la prestacion del servicio, por lo tanto, se encuentra prohibida la subcontratacion.

9. NORMAS OBLIGATORIAS Y/O VOLUNTARIAS:

Sobre el SECTOR

¢ Ley de Concesiones Eléctricas, Decreto Ley N° 25844 y su Reglamento.
Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, aprobado mediante Decreto Supremo
N° 009-93-EM y modificatorias.

o Reglamento de la Ley General de Electrificacién Rural, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 018-2020-EM, publicado el 14-07-2020.

» Codigo Nacional de Electricidad - Suministro 2011.

o D.S.N° 020-97-EM y D.S. N° 040-2001-EM, Norma Técnica de Calidad de los Servicios
Eléctricos.

e Resolucién CD N° 616-2008-0OS/CD; Base Metodologica para la aplicacién de la NTCSE.

» Resolucion Directoral N° 016-2008-EM/DGE; Norma Técnica de Calidad de los Servicios
Eléctricos Rurales.

e Resolucion N° 046-2009-0S/CD, Base metodologica para la aplicacion de la Norma
Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos Rurales.

« Base Metodologica para la aplicacion de la “Norma Técnica de Calidad de los Servicios
Eléctricos.

¢ RD-018-2002-EM/DGE. Norma de Procedimientos para la Elaboracién de Proyectos y
Ejecucion de Obras en Sistemas de Distribucién y Sistemas de Utilizacion en Media
Tensién en Zonas de Concesién de Distribucion.

e Normas DGE “Terminologia en Electricidad” y "Simbolos Graficos en Electricidad”

e Resolucién Ministerial N 074-2009-MEM-DM, Establecen disposiciones aplicables para el
célculo de porcentaje maximo de facturacion por el servicio de Alumbrado Publico.

o Norma Técnica DGE Alumbrado de Vias Publicas en Zonas de Concesién de Distribucion
R.M. 013 — 2003 — EM/DM.

o Normas y reglamentos vigentes emitidas por el OSINERMING.
» Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad, aprobado con R.M. 111

2013-MEM/DM.

Sobre Contrataciones

e Bases administrativas y términos de referencia del presente concurso.

o LeyN° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley y sus modificaciones.

e Decreto Supremo N°051-2024-EF que modifica el reglamento de la Ley de contrataciones
del estado N° 30225.

e LeyN°® 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

» Ley N° 31953 Ley que aprueba el presupuesto del sector publico para el afio fiscal 2024.

N )/
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Directivas, Pronunciamientos y Opiniones del OSCE.

Ley 27806 - Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica y sus
modificaciones.

Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General y sus modificaciones.
Cddigo Civil.

Sobre el INVIERTE.PE

Decreto Legislativo N° 1553 (Publicado en el Diario Oficial EI Peruano, el 10 de mayo del
2023), que establece medidas en materia de inversion publica y de contratacion publica
que coadyuven al impulso de |a reactivacion econémica.

Decreto Legislativo N° 1538 (Publicado en el Diario Oficial El Peruano, el 26 de abril del
2022), que establece disposiciones especiales para la ejecucion de las inversiones
publicas.

Decreto Legislativo N° 1543 (Publicado en el Diario Oficial El Peruano, el 26 de marzo del
2022), que dicta medidas para mejorar la gestion de proyectos y los procesos de
promocion de la inversién privada.

Decreto Supremo N° 074-2023-EF, que modifica el Reglamento del Decreto Legislativo N°
1252, decreto legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual y
Gestion de Inversiones, aprobado por Decreto Supremo N° 284-2018-EF.

Decreto Supremo N° 288-2019-EF, que aprueba los lineamientos para la contratacién del
servicio de consultoria que proporcione soporte especializado para la gestion de
inversiones, programa de inversion o cartera de inversiones.

Decreto Supremo N° 104-2017-EF, que modifica el Reglamento del Decreto Legislativo N°
1252, decreto legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual y
Gestion de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversion
Pdbilica.

Directiva N° 001-2020-EF/63.01, que establece el modelo de ejecucién de inversiones
publicas a través de Proyectos Especiales de Inversion Publica, aprobada por la
Resolucion Directoral N° 011-2020-EF/63.01.

Decreto Legislativo N° 1252, Crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual vy
Gestion de Inversiones (INVIERTE.PE) y Deroga la Ley N° 27293, Ley de Sistema
Nacional de Inversion Publica.

Decreto Supremo N° 027-2017-EF, Aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N°
1252 (Invierte.pe).

Ley N°31195, Ley que modifica el decreto legislativo 1252.

D.S. N° 284 - 2018 ~ EF y la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, para la Formulacién y
Evaluacion en el Marco del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de
Inversiones.

Guia General para la Identificacién, Formulacion y Evaluacion de Proyectos de Inversién
del Ministerio de Economia y Finanzas.

Lineamientos para la identificacion y registro de las Inversiones de Optimizacion, de
Ampliacién Marginal, de Rehabilitacion y de Reposicion - IOARR del Ministerio de
Economia y Finanzas.

Resolucion de Concejo Directivo OSINERGMIN N° 104-2016-OS/CD del 31 de mayo 2016
que aprueba la inversion en la construccion de la infraestructura de los sistemas
secundarios y complementarios de transmisién para el periodo 2017-2021

Ley de Concesiones Electricas, aprobada mediante Decreto Ley N° 25844,

10. MEDIDAS DE SEGURIDAD A ADOPTARSE

La Contratista debe cumplir con las normas que se sefialan y sus modificatorias y todas
aquellas normas que emita el estado y que sean aplicables al contrato:

Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus modificatorias vigentes.
Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, D.S. 005-2012-TR y sus
modificatorias vigentes.

Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Eléctricas, Resolucién Ministerial N°
111-2013/MEM/DM y sus modificatorias vigentes.
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1.

12.

13.

d) Codigo Nacional de Electricidad: suministro, Resolucion Ministerial N° 214-2011-MEM-
DM. Parte 4 “Reglas generales para los trabajadores”.

e) Normas Técnicas de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgos, D. S. N° 003-98-SA.

f) Otros dispositivos legales y otros requisitos solicitados por el érea de seguridad y salud en

el trabajo.

MEDIDAS PARA PROTECCION DE MEDIO AMBIENTE A ADOPTARSE

La Contratista debe cumplir con:

a) Ley N° 28611: Ley General del Ambiente.

b) Decreto Supremo N° 014-2019-EM: Reglamento para la Proteccion Ambiental en las
Actividades Eléctricas del Ministerio de Energia y Minas.

c) Decreto Legislativo N° 1278: Ley de Gestion Integral de Residuos Solidos.

d) Otros dispositivos legales — normatividad que esté relacionada a la gestion ambiental de
acuerdo al servicio requerido.

NOTA: La Contratista debera revisar y cumplir segin le aplique el procedimiento RE-05-02
Reglamento de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente para Empresas Contratistas

de SEAL.

CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

No corresponde.

DESCRIPCION TECNICA DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRAS:

Consideraciones generales

El Contratista esta en la obligaciéon de mantener la confidencialidad de la informacion que le
proporcione SEAL y a |la que tenga acceso con ocasion de la ejecucion del servicio.

El Consultor desarrollara los Estudios a Nivel de Expediente Técnico de las inversiones que se
describen lineas abajo, los cuales deberan ser desarrollados con alto grado de calidad y
especializacion, para ello debera elaborar las siguientes actividades, sin ser limitativo se listan
las siguientes:

e EIl Consultor al inicio del servicio tendra que realizar las visitas de campo y recabar toda la
informacion que sea necesaria para la correcta elaboracion del expediente técnico del
proyecto.

¢ Realizar un diagnéstico del estado situacional de las instalaciones existentes que se
describen mas adelante.

o Determinar el equipamiento necesario para la subsanacion de las deficiencias existentes.

o Para la seleccion del equipamiento necesario se debe tener en consideracion el clima de la
zona costera con alta corrosion como por ejemplo postes de fibra de vidrio, conductores
autoportantes.

e Coordinacion con las areas involucradas de SEAL para el cumplimiento de los objetivos.

¢ Elaborar el Expediente Técnico a nivel de ejecucion de obra.

o Realizar el levantamiento de observaciones realizadas por SEAL.

o Considerar otras actividades necesarias para la elaboracion de los estudios.

o INVERSION 01: RENOVACION Y REPOSICION DE REDES DE DISTRIBUCION
ELECTRICA (CUI 2577276, C. IDEA 215340)

Existen subestaciones de distribucion y redes secundarias (Sistemas de distribucion
secundarias) que presentan deficiencias en sus instalaciones como por ejemplo los postes
de baja tension, la ferreteria, pastorales, se encuentran deteriorados dado que han cumplido
su tiempo de vida util, ocasionando interrupciones del suministro eléctrico, reclamos de la

)
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poblacion, dando lugar a multas por parte de los organismos fiscalizadores, asi mismo existe
un riesgo a la poblacion; dichas instalaciones requieren ser rehabilitadas o repuestas, por lo
que deben ser intervenidos mediante inversiones No Ligados a Proyectos con la finalidad
de recuperar los estandares de calidad y sus niveles de servicio.

e INVERSION 02: OPTIMIZACION, EXTENSION DE REDES DISTRIBUCION ELECTRICA

(CUI: 2577239 C. IDEA: 215528)

Existen Instalaciones de media tension que presentan deficiencias, y redes de baja tension
que tienen diferentes calibres y subdimencionados en la troncal, brindando un servicio en
condiciones subestandar, y limitando la atencién del crecimiento de la demanda vegetativa,
por lo que se requiere realizar inversiones No Ligados a Proyectos con la finalidad optimizar

dichas instalaciones.

13.1 ALCANCES DE LAS INVERSIONES REQUERIDAS:

INVERSION 01: L as instalaciones que presentan las deficiencias en las redes de baja tension
y subestaciones de distribucion se detallan continuacion:
a) Listado SED que incluyen las redes secundarias.

Las subestaciones de distribucion estan ubicadas segin se detallan en los cuadros

siguientes:
Cuadro 01
ITEM| SED |zONA | COORDENAD | COORDENADA | pocccion SITUACION 3
A ESTE NORTE
Urb. AAHH 03 De
1 8572 18K | 817976.18 mE | 8116857.28 m S | Enero — Islay —
Mollendo
8071 18K 817398.64 mE | 8116618.21 m S
8069 18K | 817680.19mE | 8116648.73 m S
Renovacién de las redes
dado que las redes de
. baja tensién y
8579 | 18K | 817496.92mE | 8116792.39m S Urlbl' V"'al\;oﬁrdgs estructuras de soporte
— Islay — Mollendo | 44 redes, se encuentran
deterioradas y en estado
critico, superando mas
8073 18K | 817749.13 mE | 8116855.14 m S del 50% del total de la
SED, a la fecha su vida
til es superior a 20
fios d igliedad.
8072 | 18K | 817450.44 mE | 8116937.87 m S anos de antigtieda
8068 18K | 817511.33mE | 8116285.33 m S
Urb. La Florida —
Islay — Mollendo
8 8068 18K | 817511.33 mE | 8116285.33 m S
Urb. Nicolas de
Piérola 702 —
9 9059 18K | 744519.33 mE | 8164852.33 m S Nicolas de Piérola -
Camana




s

7~

Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. - SEAL
AS-SM-78-2024-SEAL-1

ITEM

SED

ZONA

COORDENAD
A ESTE

COORDENADA
NORTE

DIRECCION

SITUACION

10

9060

18K

74371459 mE

8166154.20 m S

Urb. San Gregorio
— Nicolas de
Piérola - Camana

11

9061

18K

743954.26 mE

8166147.156m S

Urb. San Gregorio
— Nicolas de
Piérola — Camana

12

9056

18K

744853.68 m E

8163717.26 m S

Urb. Bajo
Huarangal —
Samuel Pastor —
Camana

13

9062

18K

74376240 m E

8166493.20 m S

Urb. Mariano
Melgar — Nicolas
de Piérola —
Camana

14

9284

18K

745945.98 m E

8163316.64 m S

Urb. virgen de

fatima It4 calle los
Alamos — Samuel
Pastor — Camana

15

9049

18K

74521550 m E

8162799.26 m S

Esq. 16 de Julio
#128 - Los Pinos
#102 — Samuel
Pastor — Camana

16

9263

18K

744587.29 m E

8165133.76 m S

Hacienda el Medio
— Nicolas de
Piérola — Camana

17

9054

18K

74601048 mE

8163217.56 m S

Tupac Amaru Mz.
F Lo. 1 — Samuel
Pastor — Camana

18

8031

18K

818352.13mE

8114652.93 m S

Cocachacra — Islay

19

8027

18K

817908.97 m E

8115124.45m S

ESQ. Carlos Llosa
292 — Cordova —
Islay — Mollendo

N

8006

18K

817712.52mE

81156144.07 m S

Cordova 563 —
Arequipa — Islay —
Mollendo

21

8021

18K

817760.46 mE

811463121 m S

Av. Arequipa 151 -
Hotel de Turistas —
Islay - Mollendo

22

8001

18K

817480.84 m E

8115262.26 m S

Esq. Maldonado
400/Huamachuco
— Islay — Mollendo

23

8640

18K

817597.10m E

8115263.39 m 8§

Cl. Cordova Con
Cl. La Mar C.P.
Mollendo — Islay —
Mollendo

24

8045

18K

817640.62 mE

81156734.02m S

Iquitos — Ayacucho
— Islay — Mollendo

}Q—/Q—?y

25

8048

18K

81784022 mE

8115637418 m S

Puno - Mariscal
Castilla 301 — Islay
— Mollendo

26

8404

18K

817489.25 m E

8115410.22 m S

Puno 676 - Islay —
Mollendo

27

8403

18K

817614.95mE

8115524.08 m S

Calle iquitos 699 —
Islay — Mollendo

Renovacién de las redes
dado que las redes de
baja tension y
estructuras de soporte
de redes, se encuentran
deterioradas y en estado
critico con una
antigliedad mayor a 35
anos.

Renovacién de las redes
dado que las redes de
baja tension y
estructuras de soporte
de redes, se encuentran
deterioradas y en estado
critico con una
antigiiedad mayor a 35
afos.
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ITEM | SED | ZONA | COQRDENAD | COORDENADA | pipeccion SITUACION
Sefior del Rimac
28 8054 18K | 817151.78 mE | 8115522.80 m S | D-12 - Islay —
Mollendo
A. Bricefio -
29 8053 18K | 817286.70 mE | 8115273.24 m S | Huamachuco 905
- Islay — Moliendo
Cuadro 02
ZONAL CODIGO SED ALIMENTADOR SET_NOMBRE SIE_NOMBRE
8126 MATARANI MATARAN] Islay
8051 Hospital MOLLENDO Islay
8416 INCLAN BA SE-MOLLENDO Islay
MOLLENDO 8036 INCLAN BA SE-MOLLENDO Islay
8210 Alto Cocachacra COCACHACRA Islay
8128 MA TA RANI MA TA RANI Islay
8087 INCLAN BA SE-MOLLENDO Islay
7055 Corire CORIRE Valle de Majes
6714 Panamericana EL CRUCE Reparticién - La cano
7096 Corire CORIRE Valle de Majes
6793 Progreso REPA RTIOON Reparticion - La cano
CORIRE 7053 Corire CORIRE Valle de Majes
7198 Toran CORIRE Valle de Majes
7042 Corire CORIRE Valle de Majes
7113 Taran CORIRE Valle de Majes
7301 Cotahuasi COTA HUASI Cotahuasi-Orcopampa
9043 El cardo LA PA MPA Camana-Ocona-caraveli
| I 9098 San Gregorio LA PA MPA Camana-Ocofa-caraveli
7 ~ / 9632 PLATINOS BELLA UNION Bella Unién-Chala
/] 9775 Miramar Atice ATICO Atico
- 9071 San Gregorio LA PA MPA Camana-Ocona-caraveli
9633 PLATINOS BELLA UNION Bella Unién-Chala
9092 San Gregorio LA PA MPA Camana-Ocofia-caraveli
CAMANA 9048 San Gregorio LA PA MPA Camana-Ocofia-caraveli
9127 | 9 de Noviembre LA PA MPA ST PRl
9041 |El cardo LA PA MPA SEmans Scofias
caraveli
9301 |9 de noviembre LA PA MPA CEmanEOeoia:
caraveli
9636 A GUA SALADA CHALA Bella Union-Chala
9634 PLATINOS BELLA UNION Bella Unién-Chala
COLCA 7509 CALLALI 22.9 CALLALI 22.9 Valle del Colca

INVERSION 02: Los alimentadores de media tensién que requieren intervenciones como
mejoramiento u optimizaciones se detallan continuacion.
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a) Listado Instalaciones Eléctricas

ITEM SET ALIMENTADOR PROBLEMATICA OBSERVACION
Con el ingreso de nuevos cambio de AAAC 85 a 120
requerimientos, se presenta mm2, desde EMT-17274

L CHALLAPAMPA PORTALES sobrecarga en la troncal del hasta EMT-27635 (L=1.84
Alimentador km)

* Con el ingreso de nuevos

requerimientos, se presenta Regulador de 12 MVA cerca
sobrecarga en la troncal del de la EMT-00201 y 8MVA en
Alimentador la EMT-00070, el

2 REPARTICION SANISENMIES *Con el ingreso de nuevos reforzamiento desde la EMT-
requerimientos, se presenta 00039 hasta EMT-00071
caidas de tensién en el (L=6km).
alimentador
Con el ingreso de nuevos

. requerimientos, se presenta Regulador de 10 MVA cerca

3 ||BELLAUNION  JIPLATINOS caidas de tension en el de la EMT-02920
alimentador
Con el ingreso de nuevos

4 PUNTA CORIRE requerimientos, se presenta Regulador de 2 MVA cerca de

COLORADA caidas de tensién en el la SED-7089.
alimentador
* Con el ingreso de nuevos * cambio de AAAC 35 a 120
requerimientos, se presenta mmz2, desde la EMT-37332
sobrecarga en la troncal del hasta la EMT-18268 (L=220
Alimentador m).

8 VAN SAChIAT * Con el ingreso de nuevos * Regulador de tensién
requerimientos, se presenta instalado en poste de MT de
caidas de tension en el 4 MVA cerca de la EMT-
alimentador 04544.

&on el.in.greso dSduENOS instalacion de regulador de

6 | TIABAYA CONGATA requerimientos, se presenta |\ on de 4 Mng cerca de la
caidas de tension en el SED-3169
alimentador )

* Con el ingreso de nuevos
requerimientos, se presenta
sobrecarga en la troncal del
Alimentador cambio de calibre de AAAC

: L= EERAL * Con el ingreso de nuevos 35a 120 mm2 (L=1.972 km).
requerimientos, se presenta
caidas de tension en el

7 alimentador
4 Se requiere la reconfiguracion | Se requiere la reconfiguracion
d/ a fin de mejorar la topologia 'y | a fin de mejorar la topologia y
A no tener 3 alimentadores no tener 3 alimentadores
/‘/’"/ g SERATIICION ENLACE KM 48 geograficamente tan geograficamente tan
dispersos y unidos a un solo | dispersos y unidos a un solo
enlace (selectividad). enlace (selectividad).
. . Se requiere la reconfiguracion
9 MAJES EL EJE Topologia de red inadecuada a fin de mejorar la topologia.

1. Componente: Alimentador Portales

Con el ingreso de nuevos requerimientos, se presenta sobrecarga en la troncal del
Alimentador, Por lo cual se requiere el Cambio de Calibre de AAAC 85mm2 a 120 mm?2,
desde EMT-17274 hasta EMT-09006 (L=1.64 km) y desde |la EMT-09006 hasta la EMT-
27635 (L=0.20 km) (total L=1.84 km)
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Grafico — Ubicacion
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2. Componente: Alimentador San Camilo
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Con el ingreso de nuevos requerimientos, se presenta caidas de tension en el alimentador
y sobrecarga en la troncal del Alimentador. Por lo que para atender nuevos requerimientos
proyectados y futuros se requiere instalar reguladores de tensién de 12 MVA en la EMT-
00201 y de 8 MVA en la EMT-00070 y el reforzamiento de la troncal de AAAC 35 a 120

mm2, desde la EMT 00039- hasta EMT- 00071 (L=6 km)

Grafico — Ubicacion

=1

Ln‘l.mturmn v
SAN 1SIDRO 1|/

TE <

SAN CAMILO

ALIMENTADOR

o

PROVINCIA
AREQUIPA

SET
REPARTICION

X
D\

R.Er;lh!a:'[ggJ




/ Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. - SEAL
AS-SM-78-2024-SEAL-1

Grafico — Nuevos Requerimientos:
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3. Componente: Alimentador Platinos

En situacion actual las siguientes SED presentan caida de tension por debajo de lo
establecido en la NTCSE. (Listado de SEDs: 9631, 9677, 9887, 9676, 9675, 9674, P9389,
9399, P9826, 9965, 9964, 9838, 9630, 9629, 9628, 9635)

Con el ingreso de nuevos requerimientos, se presentan caidas de tension en el
alimentador, por lo que se requiere instalar un Regulador de 10 MVA cerca de la EMT-
02920 cerca de la EMT-02920 para que sea factible el incremento de carga de 1.0 MW.

Gréafico — Ubicacién
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4.

Grafico — Regulador proyectado
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Componente: Alimentador Corire

Con el ingreso de nuevos requerimientos se presenta caidas de tension en el alimentador.
En la situacion actual, el alimentador CORIRE al tener sistema trifasico y bifasico, se
realiza el grafico de la caida de tensién por fase (A, B, C) del cual se tiene en su nodo mas
bajo una caida de tensién de 0.871 p.u., incumpliendo lo establecido en la NTCSE.

Grafico- Caida de tension del Alimentador CORIRE
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Para cumplir lo establecido en al NTCSE se requiere instalar un regulador de tension de 2

MVA cerca de la SED-7089.
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Grafico — Regulador proyectado
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Componente: Alimentador Sachaca

Con el ingreso de nuevos requerimientos, El alimentador presenta secciones de conductor
inadecuados en su troncal, el cual ocasiona caidas de tensién fuera de las tolerancias en
las colas y limitando la capacidad de oferta de potencia y energia, para optimizar estas

instalaciones se requiere realizar lo siguiente:
Cambio de calibre de AAAC 35 a AAAC 120 mm2, desde la EMT-37332 hasta la EMT-

L]

18268 (L=220 m).
Regulador de tension a ser instalado en poste de MT de 4 MVA cerca de la EMT- 04544,
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6. Componente: Alimentador Congata
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Con el ingreso de nuevos requerimientos, se presenta caidas de tensidn en el alimentador
Congata, es por ello que requiere la instalacion de un regulador de tensiéon de4 MVA cerca
de la SED-3169.

Grafico - Regulador proyectado
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Componente: Alimentador Cural

Con el ingreso de nuevos requerimientos, se presenta sobrecarga en la troncal y caidas
de tension en el alimentador, para optimizar estas instalaciones se requiere realizar lo
siguiente:

¢ Cambio de calibre de AAAC 35 a 120 mm2 desde la EMT-05260 hasta la EMT-P0051
(L=0.2 km).

¢ Cambio de calibre de AAAC 35 a 120 mm2 desde la EMT-05192 hasta la SED-3237
{L=0.637 km).

¢ Cambio de calibre de AAAC 35 a 120 mm2 desde la EMT-033907 hasta la EMT- 17740
(L=0.570 km).

e Cambio de calibre de AAAC 35 a 120 mm?2 desde la EMT-28709 hasta la EMT- 19040
(L=0.565 km).

La longitud total a cambiar es de 1.972 km.

~
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8.

Grafico
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LEYENDA

A Subestacion de Transformacion
— Vano Linea MT

Componente: Alimentador Enlace Km 48

Se requiere la reconfiguracién a fin de mejorar la topologia y no tener 3 alimentadores
geograficamente tan dispersos y unidos a un solo enlace (selectividad).

Gréfio
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a)
b)

d)

9. Componente: Alimentador El Eje

La topologia de la red es inadecuada, es por ello que se requiere realizar una
reconfiguracion con la finalidad de mejorar la topologia.

Grafico

13.2 COORDINACIONES TECNICAS ADMINISTRATIVAS

74

Coordinacion con SEAL
El equipo del CONSULTOR, deberad realizar las coordinaciones técnicas vy

administrativas necesarias con la Gerencia Técnica y de Proyectos de SEAL sobre el
desarrollo del Servicio.

El personal técnico del consultor debera asistir a las inspecciones de campo en la zona

del proyecto y a las exposiciones que SEAL considere necesario, los costos asociados
a tales actividades formaran parte de la propuesta econdmica.

Coordinacion con las Municipalidades de la jurisdiccion.

El equipo, de ser requerido por SEAL, realizara coordinaciones con los funcionarios
responsables de las Municipalidades involucradas, durante los niveles de elaboracion de
los estudios.

Coordinacion con los Grupos de interés y poblaciéon beneficiaria.
El equipo, de ser requerido por SEAL, realizara coordinaciones con la poblacién
beneficiaria, durante los niveles de elaboracion de los estudios.

Coordinacion con el Ministerio de Energia y Minas

El equipo, de ser requerido por SEAL, realizara coordinaciones con los funcionarios
responsables del Ministerio de Energia y Minas a fin de obtener las concesiones
definitivas que se requieran.
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e)

f)

Coordinacion con propietarios privados

El equipo, de ser requerido por SEAL, realizara coordinaciones con propietarios privados

para el saneamiento de servidumbre del electroducto, entre otros.

Coordinaciéon con empresas de servicio publico

El equipo, de ser requerido por SEAL, realizara coordinaciones con operadores de

saneamiento, comunicaciones, entre otros.

13.3 CONTENIDO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sin ser limitativo, el contenido del expediente debera tener el siguiente esquema:

Portada y lomo de archivadores.
indice de expediente técnico.
Memoria descriptiva.

o Resumen ejecutivo.

o Memoria descriptiva.

Especificaciones técnicas.

o Suministro de equipos y materiales.
o Montaje y desmontaje electromecénico.
o Obras civiles.

Planos y laminas de detalle.

o indice de planos.

o Planos existentes.

o Planos electromecanicos.
o Planos civiles.

Metrado, presupuesto y cronograma.

o Metrado.
o Presupuesto de obra.
o Analisis de precios unitarios.

o Relacién de precios y cantidad de recursos requeridos por tipo.

o Cronograma de ejecucion de obra.
o Cronograma valorizado.

o Calendario de avance

o Formula polindmica.

o Gastos generales fijos y variables.

o) Cotizaciones y cuadro comparativo.

o Cotizaciones del costo hora-equipo o maquina.
o Listado de insumos

Calculos justificativos.

o Distancias minimas de seguridad
o Calculos eléctricos.

o Calculos mecanicos.

o Calculos civiles.

Estudios adicionales.
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o Gestion de riesgos en la planificacion de la ejecucion de obras.
o Estudio de suelos.

o Estudio topografico y de georreferenciacion.
0 Estudio de resistividad.

o Plan de seguridad y salud en el trabajo.

o Plan de cortes de energia eléctrica

Anexos.

) Panel de registro fotografico.

o Archivos kmz.

o Certificados de habilidad de profesionales.
o Licencias, autorizaciones y permisos.

1.

13.3.1 DESARROLLO DEL CONTENIDO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Para el desarrollo de la ingenieria y Elaboracién del Expediente Técnico, EL CONSULTOR
tendra en cuenta sin ser limitativo lo indicado a continuacién:

Memoria Descriptiva

1.1. Resumen Ejecutivo

Consiste de una descripcion sintetizada del proyecto, sefialando los objetivos
principales y los beneficios a obtener, dicha descripcion del Proyecto seré breve,
mencionando sus caracteristicas principales, el costo y plazo de ejecucion, no

mas de 3 paginas.

1.2. Memoria Descriptiva
La memoria Descriptiva, debera ser lo mas ilustrativa posible, indicando
claramente los componentes del proyecto. Este documento contendré los puntos
mas importantes (sin limitarse a lo indicado).

- Ubicacion Geografica, Caracteristicas climaticas de la Zona.

- Descripcion de instalaciones existentes

- Descripcion y caracteristicas basicas del equipamiento

- Resumen de costos de inversién del proyecto

- Plazo y cronograma de ejecucion de obra

- Entre otros.

Especificaciones Técnicas

2.1. Suministros de equipo y materiales

Tratara entre otros aspectos de brindar las caracteristicas que deberan cumplir
los equipos y materiales a ser suministrados, asi como la normativa a cumplir,
se debe realizar por cada suministro una Tabla de Datos Técnicos Minimos
Requeridos.
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Todos los materiales descritos en el presupuesto de “suministro de materiales”
deben tener en este volumen una descripcion detallada de sus especificaciones

técnicas y tabla de datos técnicos como minimo.

2.2. Montaje y desmontaje electromecanico.

- Especificaciones Técnicas Generales

- Especificaciones de montaje de cada uno de los equipos y materiales a ser
utilizados, descritos en el punto anterior, pruebas y puesta en servicio.

- Las especificaciones deberan también considerar los trabajos previos a los
cortes de energia y traslados de carga a las redes existentes (de requerirse).

- Criterios de medicion y pago para cada una de las especificaciones de
montaje descritas.

- Especificaciones de montaje, desmontaje, adecuacién y/o derivacion de las
redes proyectadas en 33 kV, 23kV y 10 kV.

Todas las partidas/actividades descritas en el presupuesto de montaje y
desmontaje electromecanico deben tener en este volumen una descripcién

detallada de Io que consta cada actividad.

2.3. Obras Civiles.

- Especificaciones Técnicas de Obras Civiles.
Todas las partidas/actividades descritas en el presupuesto de obras civiles
deben tener en este volumen una descripcion detallada de lo que consta cada

actividad.

Planos y Laminas de detalle:

EL CONSULTOR debera adjuntar planos, diagramas unifilares, laminas de
detalles y esquemas necesarios para representar grafica y exhaustiva todos los
elementos que plantea el proyecto. Debe contener la geometria plana de las
obras proyectadas de forma que las defina completamente en sus tres

dimensiones.

En los planos se deben mostrar las respectivas cotas, dimensiones lineales de

superficies y dimensiones volumétricas de todas las construcciones y las acciones

que conforman los trabajos desarrollados por el proyectista.

Sin ser limitativos, referencialmente se presentara los planos de los siguientes

aspectos:

- Planos de ubicacion

- Planos de planimetria

- Planos de la Linea y Redes (actual y proyectada)
- Planos de subestaciones

- Planos de las Obras civiles

- Planos Unifilares

- Planos de planta, corte, laminas de detalles (armados, cimentaciones de

postes, retenidas, pozos a tierra, etc.), etc.

)
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En todos los planos del estudio se utilizara el sistema métrico decimal y deberan

ser desarrollados en archivos con extension “*.dwg’".

También presentara los mapas del trazo de la ruta y SE asociadas en archivos
kmz y shape (debidamente georreferenciado).

Los planos también deberan ser elaborados, presentados y expuestos en 3D.

4. Metrado, presupuesto y cronograma
Se debera determinar la inversién que se requiere para ejecutar el proyecto, donde
se deben considerar el suministro de equipos y materiales, el montaje
electromecanico, el desmontaje electromecanico por interferencias (materiales
retirados seran trasladados a los almacenes de SEAL en Arequipa), las obras
civiles, el transporte de equipos y materiales, los gastos generales (incluir su
desagregado), las utilidades, los impuestos, etc.
El costo del equipamiento electromecanico debera ser obtenido y sustentado de
informacion estadistica, base de datos de equipamiento similar, cotizaciones
generales y andlisis de mercado debidamente verificables.
Se debera realizar un analisis sustentado de precios unitarios de todas las
actividades que intervienen en el proyecto (obras civiles, montaje
electromecanico, desmontaje electromecanico y pruebas de puesta en servicio),
en el cual se deben considerar los recursos de mano de obra, materiales,
equipos, herramientas entre otros.
El costo de las obras civiles sera efectuado en base a costos unitarios
actualizados de las obras similares dentro del ambito geografico o del pais. EL
CONSULTOR debera tener en cuenta las partidas u obras de mayor incidencia
en el costo total y determinara dicho costo con la mayor precision posible.
Asimismo, se debera considerar el andlisis de la formula polindmica que se
ejercera para la ejecucién de la obra.
El presupuesto debe contener como minimo:
- Suministro de equipos y materiales.
- Montaje y desmontaje electromecanico
- Obras civiles.
- Transporte de materiales y equipos.
- Desagregado de gastos generales y utilidades.
- Analisis de Precios Unitarios

- Presupuesto Base

- Cronograma Ejecucion de Obra.

- Formulas polindmica de reajuste.
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Todas las partes conformantes del metrado y presupuesto, asi como los precios

unitarios deben contener no mas dos decimales.

Sin ser limitativos, referencialmente el presupuesto de montaje y desmontaje
debera considerar como costos las siguientes actividades:

Estudio de operatividad y coordinacién de protecciones

- Elaboraciéon de Ingenieria de Detalle.

- Expediente Conforme a Obra (As-Built).

- Pruebas y puesta en Servicio.

- Gestidn de pagos de licencias de construccion.

- Operacion experimental.

Todos los materiales descritos en el presupuesto de “suministro de materiales”
deben figurar también en el presupuesto de montaje electromecanico.

Parte de este numeral debera formar el cronograma de ejecucién de obra el
mismo que deberd ser elaborado en el software Microsoft Project, asi como el
cronograma valorizado de obra.

El Consultor adjuntara en este volumen un estudio de posibilidades de precios
de mercado de los equipos y materiales a suministrar en el proyecto.

Asimismo, se debera considerar el analisis de la férmula polindmica que se
ejercera para la ejecucioén de la obra.

Sin ser limitativos, referencialmente el presupuesto debe contener como minimo:

a) Metrado.

El Metrado y la Planilla de Metrados deberan garantizar que se disponga de
los recursos adecuados en cantidad y momento oportuno, optimizando tanto
el presupuesto como la ejecucion de la obra. Ademas, brindan una base
solida para el control y seguimiento del avance del proyecto, asegurando
gue se cumplan las especificaciones técnicas y los plazos establecidos.

En la Planilla de Metrados se detallaran las cantidades calculadas de cada
partida o actividad del proyecto. Esta planilla sirve como referencia para la
estimacion de costos, ya que en ella se registra la cantidad exacta de

materiales, mano de obra y equipos necesarios para cada partida.

b) Presupuesto de obra.
Se debera detallar todos los costos necesarios para la ejecucion del
proyecto. Incluye el desglose de todos los recursos econdmicos requeridos,
como materiales, mano de obra, equipos, subcontrataciones, y otros gastos
generales. El presupuesto de obra permite planificar y controlar el aspecto
financiero del proyecto, garantizando que se disponga de los recursos

adecuados para completar fa obra dentro del costo previsto.

c) Analisis de precios unitarios.
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Se debera detallar el costo de cada una de las partidas o actividades
involucradas en el proyecto. Este analisis es clave para determinar cuanto
cuesta realizar una unidad de trabajo especifica.

Por lo tanto, ese analisis proporciona una vision precisa y detallada del costo
unitario de cada actividad del proyecto, permitiendo un control econémico

eficiente y transparente a lo largo de su ejecucién

d) Relacion de precios y cantidad de recursos requeridos por tipo.

Se debera desglosar los costos asociados a cada uno de los recursos
necesarios para la ejecucién del proyecto. Este tipo de relacion tiene como
objetivo proporcionar una visién clara y detallada de las cantidades y precios
unitarios de todos los elementos que componen el proyecto, tales como
materiales, equipos, mano de obra, entre otros.

Una vez detallada la cantidad y precios de cada recurso, se presenta un
resumen de los costos totales por tipo de recurso (materiales, mano de obra,

equipos, etc.), y finalmente el costo total del proyecto.

e) Cronograma de ejecucion de obra.
Se debera detallar la planificacién temporal de las actividades necesarias
para llevar a cabo el proyecto. Este cronograma establece de forma clara el
tiempo estimado de inicio y finalizacién de cada tarea o partida, asegurando
que todas las actividades se coordinen de manera eficiente y que el

proyecto se complete en el plazo establecido.

f) Cronograma valorizado.

el Cronograma Valorizado debera combinar el cronograma de ejecucion de
obra con una valoracion econémica de cada actividad o partida, permitiendo
visualizar tanto el avance fisico (en términos de tiempo) como el avance
financiero (en términos de costos). Es fundamental para el seguimiento y
control del proyecto, ya que facilita la planificacion de los pagos de acuerdo
al progreso real de la obra y garantiza que los desembolsos econdmicos

estén alineados con el avance de las tareas.

Calendario de avance
se debera detallar el progreso esperado de las actividades o partidas a lo
largo del tiempo, proporcionando una programacion clara del avance fisico

de la obra en periodos definidos (por lo general, semanas o meses). Este

calendario sirve como una herramienta de control para verificar que el
proyecto se esté ejecutando conforme a lo planificado y ayuda a identificar

cualquier desviacién en el tiempo de ejecucion.
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-

5.

h)

)

k)

Férmula polinémica.

Se debera ajustar los precios contractuales en funcién de la variacion de
ciertos insumos o factores de costo que pueden verse afectados por
cambios en el mercado, como el precio de los materiales, mano de obra,
maquinaria, entre otros. Esta férmula garantiza que los precios
contractuales se mantengan actualizados de acuerdo con las condiciones
del mercado, asegurando asi una correcta ejecucion del proyecto sin afectar

la viabilidad econdmica tanto para el contratista como para el cliente.

Gastos generales fijos y variables.

Los gastos generales fijos y variables deberan reflejan los costos indirectos
asociados con la ejecucion y administracion del proyecto. Separar estos
gastos permite un mayor control financiero, facilita la planificacion del flujo
de caja y ayuda a hacer ajustes presupuestarios mas precisos conforme

avanza el proyecto.

Cotizaciones y cuadro comparativo.

Se debera garantizar la correcta seleccion de proveedores, optimizando los
costos, la calidad de los productos y el cumplimiento de los plazos. Al
comparar varias cotizaciones de manera objetiva, se minimizan riesgos
financieros y técnicos, asegurando que el proyecto se ejecute de acuerdo a

fos estandares requeridos y dentro del presupuesto estimado

Cotizaciones del costo hora-equipo o maquina.

Las cotizaciones del costo hora-equipo 0 maquina permitiran determinar los
costos de operacidén de los equipos 0 maquinaria necesarios durante la
ejecucién del proyecto. Este tipo de cotizacion permite establecer cuanto
costara utilizar una maquina o equipo por un periodo de tiempo
(normalmente en horas), lo que es fundamental para la planificacion

financiera del proyecto y el calculo del presupuesto total.

Listado de insumos.

El listado de insumos debera indicarse los materiales, equipos,
herramientas, mano de obra, elementos de seguridad y otros recursos.
Estos insumos son fundamentales para asegurar que cada etapa del
proyecto esté correctamente planificada y que se dispongan de los recursos
necesarios para cumplir con los plazos, calidad y normativas de seguridad
establecidos. Un listado completo y detallado de insumos también facilita el

control de costos y la organizacion logistica del proyecto.

Calculos Justificativos
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La metodologia y criterios de disefio deberan cefiirse a las normas y reglamentos
vigentes del pais, asi como a las Normas internacionales aplicables.

Se debera presentar todos los calculos eléctricos, mecanicos y civiles que
justifiquen la seleccion adecuada de todos los equipos y materiales a utilizarse,

asi como los calculos de obras civiles (cimentaciones, estructuras, etc.).

El Consultor debera adjuntar los calculos justificativos impreso y digital (archivo
fuente sin contrasefias y en versién editable y con las féormulas debidamente
vinculados), como sustento para determinar las caracteristicas y seleccion de los
principales elementos a ser utilizados en la Linea y la Subestacion, asi como en
las redes. Entre otros calculos se deberan determinar: Calculo y selecciéon de
conductores, célculo eléctrico, calculo de capacitancia, célculo de aislamiento,
medicion y calculo del sistema de puesta a tierra, calculo mecanico de
estructuras, calculo de retenidas, capacidad de barras de las celdas, potencia
del trasformador Zigzag (de corresponder), capacidad del banco de baterias,
seccion de los conductores aéreos y subterrdneos (incluir reserva por
transferencia de carga), dimensionamiento de la malla de tierra, poder de corte
de los interruptores, etc.

Los Calculos de Disefio contendran como minimo, sin ser limitativo la siguiente
informacion:

- Distancias Minimas de Seguridad
- Calculos Eléctricos

- Calculos Mecanicos

- Calculos de Obras Civiles

ESTUDIOS ADICIONALES:

6.1. Gestion de Riesgos en la Planificacion de la Ejecucion de Obras.
Se elaborard en base a la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD, Gestion de
Riesgos en la Planificacion de Ejecucion de Obras.

Asimismo, en el siguiente enface se detalla la metodologia para implementar la
gestion de riesgos en la planificacion de la ejecucién de obra - Lineamientos
establecidos en la Guia Practica 6_Gestion de riesgos de la OSCE:
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/355634/Gu%C3%ADa_Pr
%C3%A1ctica_N_ 6___C%C3%B3mo_se_implementa_la_gesti%C3%B3
n_de_riesgos_en_la_planificaci%C3%B3n_de_la_ejecuci%C3%B3n_de_
obras_20190826-2102-1n5k4b1.pdf

6.2. Estudio de suelos.

Se deberan considerar lo siguiente aspectos en el estudio de suelos:
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¢ Reconocimiento del terreno: Implica una inspeccién preliminar del sitio
para identificar las caracteristicas geologicas, topogréficas y geotécnicas
del terreno.
¢ Toma de muestras: Se deberan extraer muestras de suelo a diferentes
profundidades mediante sondeos o perforaciones. Estas muestras deberan
ser analizadas en laboratorio para determinar sus propiedades fisicas y
mecanicas.
« Ensayos de laboratorio: Algunos de los ensayos que se deberan realizar
son los siguientes:
> Granulometria: Para conocer la distribucion de tamafios de las particulas
del suelo.
> Limites de Atterberg: Para determinar la plasticidad del suelo.
» Densidad aparente y relativa: Para evaluar la compacidad del terreno.
» Resistencia al corte: Para saber como se comportard el suelo ante
esfuerzos de corte.
> Capacidad de carga: Para determinar la capacidad del suelo de soportar
las cargas impuestas por las estructuras.
> Ensayo de compresion: Para conocer como se deforma y resiste el suelo
bajo una carga.
¢ Informe geotécnico: Con base en los ensayos, se elabora un informe que
incluye:
> Clasificacion del tipo de suelo.
»> Profundidad y calidad de las capas de suelo.

Nivel freatico (nivel del agua subterranea).

\%

» Recomendaciones para la construccion de cimentaciones o estructuras
de soporte.
> Posibles riesgos geotécnicos (como licuefaccion, asentamientos o
deslizamientos).
» Analisis de la corrosividad del suelo: En proyectos electromecanicos, es
vital evaluar si el suelo tiene caracteristicas corrosivas que puedan afectar

las estructuras metalicas o componentes eléctricos (como ductos o cables).

6.3. Estudio topografico y de georreferenciacion.
Se realizara el levantamiento topografico de los sectores involucrados en la

cual se deberd desarrollar como minimo lo siguiente:

- Ubicacién y area del proyecto, indicando las vias de acceso.
- Levantamiento topografico de las zonas de interés, planimetria, perfiles,
vias de acceso y otros.

- El estudio sera realizado por ingenieros especialistas en la materia.
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El estudio de geologia y geotecnia debe determinar las caracteristicas del
terreno y la posicion sobre la superficie de la tierra, de elementos naturales o

instalaciones construidas.

Los estudios deben realizarse en los terrenos de la SE Proyectada y/o asi como
en el trayecto de la Linea proyectada. El nimero de calicatas sin ser limitativo

sera de la siguiente manera:

- 01 calicata por cada vértice de las lineas de transmisién.
- Adicional a o anterior el Consultor debera definir la ubicacion dptima de las

demas calicatas que sean los méas representativos de los suelos.

Para su elaboracién debera tomarse como referencia la Norma DGE RD-029-
2003-EM “Especificaciones Técnicas para los Estudios de Geologia y
Geotecnia para Electroductos para Electrificacion Rural”, numeral |.
Especificaciones Tecnicas para los Estudios de Geologia y Geotecnia para

Lineas de Transmision y Subestaciones para Electrificacion Rural.

6.4. Estudio de resistividad.

El informe del estudio de resistividad debera incluir lo siguiente:

e Descripcion del terreno: Detalles sobre el tipo de suelo, topografia y
cualquier factor ambiental que pueda influir en los resultados.

e Método de medicion utilizado: Especificacion del método (Wenner,

Schlumberger, etc.), equipo empleado y la disposicion de los electrodos.

e Resultados de las mediciones: Valores de resistividad obtenidos a
diferentes profundidades y ubicaciones del sitio.
o Conclusiones y recomendaciones:

» Disefio del sistema de puesta a tierra: Basado en la resistividad
medida, se debera recomendar el disefio adecuado para el sistema de
puesta a tierra (cantidad y disposicién de electrodos, profundidad de las
varillas, materiales recomendados).

> Tratamiento del suelo: Si la resistividad es muy alta, se debera sugerir
tratamientos para mejorar la conductividad del suelo, como el uso de
sales o aditivos quimicos.

> Posibles riesgos: E! informe también puede sefialar posibles
dificultades que pueda tener el terreno para cumplir con los requisitos de
puesta a tierra, como alta resistividad o condiciones geoldgicas

desfavorables.

6.5. Plan de seguridad y salud en el trabajo.




/, Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. - SEAL
AS-SM-78-2024-SEAL-1

El informe debera garantizar que se han previsto todas las medidas necesarias
para proteger la salud y seguridad de los trabajadores y debera estar alineado
con normativas locales e internacionales de seguridad laboral.

Se deberan identificar y evaluar los riesgos para implementar medidas
preventivas y correctivas para mitigar los riesgos y garantizar la seguridad
durante todas las fases del proyecto, contribuyendo a la protecciéon de los

trabajadores y al cumplimiento normativo.

Para su elaboracion debera tomarse como referencia la Ley N° 29783 - Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo y sus modificatorias, asi como, el Decreto
Supremo N° 005-2012-TR que aprueba el reglamento de la Ley N° 29783, Ia
cual regula la prevencion de riesgos laborales en Peru y establece los derechos

y obligaciones de empleadores y trabajadores en materia de SST.

6.6. Plan de cortes de energia eléctrica

El plan de cortes eléctricos debera establecer las acciones planificadas para
realizar interrupciones del servicio eléctrico de forma segura, controlada y con
el menor impacto posible para los usuarios o areas afectadas.

Asi mismo, se deberan explicar los motivos técnicos del corte, detallando las
actividades especificas que se realizaran (como la conexién de nuevos
equipos, reemplazo de componentes, modificacion de lineas de distribucién o
mantenimiento preventivo).

Se deberan detallar los equipos o sistemas electromecanicos que requieren

desenergizacion, como transformadores, interruptores, seccionadores,

/) generadores, sistemas de proteccion, etc.

/ ) 7. ANEXOS
Ademas del contenido senalado, EL CONSULTOR debera adjuntar

informacién complementaria detallada a continuacion:

7.1. Panel de registro fotografico.

Registro fotografico los mismos que deberan contener la debida descripcién,

r
7.2. Archivos KMZ.
El archivo debe contener las coordenadas exactas de las instalaciones del
proyecto, como subestaciones, lineas de distribucién o cualquier otro equipo o

infraestructura electromecanica.

notas, etc.

7.3. Certificados de habilidad de profesionales.
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Se debera incluir informacién sobre las habilidades y certificaciones del
equipo profesional encargado de la ejecucion del proyecto. Esto asegura que
las personas involucradas cuentan con las competencias técnicas, legales y
normativas necesarias para llevar a cabo el proyecto de manera segura y
efectiva, cumpliendo con los estandares requeridos.

Asi mismo, las certificaciones deberan estar actualizadas para garantizar que

el personal cumple con los requisitos de las normativas y estandares vigentes.

7.4. Licencias, autorizaciones y permisos.

Se deberan incluir todas las licencias, autorizaciones y permisos necesarios
para asegurar que el proyecto cumple con la normativa legal vigente, tanto en
el ambito local, regional y nacional. Estas autorizaciones permiten garantizar
que el proyecto se desarrolle de manera legal, segura y conforme a las
normativas ambientales, de seguridad y técnicas.

Estos documentos deben tramitarse y actualizarse en coordinacion con las
entidades responsables a lo largo de todo el ciclo del proyecto, desde la fase

de disefo y planificacién hasta la construccion, operacién y cierre del proyecto

Recomendaciones para la presentacion del Expediente Técnico:

o}\ﬂ
g

\@

.

a) El expediente debe de considerar portada de archivador (es), asimismo lomo de
archivador con descripcion del proyecto, logo de concesionaria y consultor, y fecha.
Cada capitulo debe de considerar una caratula e indice; asimismo, se debe de
contar con un indice general con el contenido completo del expediente.

El tipo de letra de las memorias deben de ser tipo Arial N° 11 o similar. Debe de
verificarse espaciamientos, alineamientos y ortografia.

Las memorias deben de contar un encabezado en el cual se precise, el nombre del
proyecto, nombre de capitulo, logo de concesionaria y consultor, numero de
revisién, numero de pagina y fecha.

Debe de existir una correspondencia de numero de item y descripcién de cada una
de las partidas indicadas en el Capitulo de Especificaciones Técnicas, Capitulo de
Metrado y Presupuesto y Capitulo de Cronograma.

Las especificaciones técnicas deben de estar alineadas a lo requerido por FONAFE,
asimismo debe de considerar:

> Descripcién.

> Normas aplicables

> Tabla de datos Técnicos.
> Pruebas consideradas.

> Medicién y forma de pago.

g) Los planos deben de ser entregados en escala adecuada, estandarizada y uniforme,

verificando letra legible, asimismo se debe de considerar:
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q)

= Planos de vista de planta deben de contar con grilla de coordenadas.

e En plano de distribucion de estructuras debe de contener un cuadro técnico
con el numero de estructura, coordenadas de ubicacion, distancia acumuiada,
tipo de estructura y tipo de armado.

e« Eltipo de linea de las redes e instalaciones eléctricas deben de apreciarse por
sobre el catastro, preferiblemente el catastro debe de estar en escala de grises.

¢+ LaLeyenda eléctrica debe de ser concordante con los graficos.

El desarrollo de la totalidad del capitulo de metrado y presupuesto debe de

realizarse Unicamente con dos (2) decimales. Asimismo, el presupuesto debe de

presentarse como archivo Unico editable, sin pestafias, columnas ni filas ocultas y

sin vinculos de otros archivos.

Considerar que las cotizaciones deben de ser con una antigiedad no mayor de 5

meses a la fecha de presentacion del informe final. Debiendo de presentarse mas

de 2 cotizaciones [PRONUNCIAMIENTO N° 526-2022/0SCE-DGR].

El costo de hora hombre deben de ser vigentes y adjuntarse el sustento en el item

de Cotizaciones.

El costo de Equipamiento debe de ser vigentes y adjuntarse el sustento en el item

de Cotizaciones.

El presentable Relacion de precios y cantidad de recursos, debe de considerar un

resumen la cantidad total de los recursos requeridos en el proyecto.

m) Todos los presentables de los capitulos del expediente técnico deberan de ser

presentados en archivos editables y en extension .pdf.

El expediente técnico debe ser presentado en un archivo Unico compilado en
extension .pdf.

Todo el expediente técnico sera firmados y sellados por los especialistas en cada
una de sus paginas, las cuales seran numeradas en forma correlativa, no se
aceptaran firmas escaneadas; asimismo debe de estar foliado.

De no corresponder un estudio complementario, de correspondencia al tipo de
proyecto, presentar el documento en el cual se precise el sustento.

El nombre de los archivos debe de corresponder al contenido indicado.

Para el levantamiento de observaciones, se debe de presentar un pliego de levantamiento
indicando de qué manera se subsanaron, mencionando el nimero de hoja o de plano en
el que se modifico

CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

a) De la especialidad y categoria del consultor de obra

El consultor de obra debe de contar con inscripcion vigente en el Registro Nacional
de Proveedores en la especialidad de Obra — 4 Consultoria en Obras
electromecanicas, energéticas, telecomunicaciones y afines, categoria B como
minimo, en concordancia a lo indicado en el anexo 02 de la Resolucion N° 030-2020-
OSCE/PRE y su modificatoria aprobada mediante resolucion N° 124-2024-
OSCE/PRE.

b) De la habilitaciéon del consultor de obra

()
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No corresponde.
Del personal

Para el desarrollo de sus actividades EL CONSULTOR propondra el programa de
asignacién y empleo de personal, tomando en consideracion lo indicado en la
programacion del estudio, asi como la descripcion de las funciones vy
responsabilidades del personal principal asignado al Proyecto.

EL CONSULTOR y el equipo de profesionales que la conformen, deberan contar con
el equipamiento e instrumentos de apoyo necesario como GPS, estacion total,
equipos de impresion, camionetas, etc.

c.1) Personal Clave

El CONSULTOR debera contar con profesionales de planta y su participacion es
OBLIGATORIA durante el desarrollo de los estudios del proyecto, asi mismo al inicio
de la ejecucion del servicio, el CONSULTOR deberd comunicar a SEAL los
especialistas designados para el proyecto, los profesionales y la cantidad requerida
se indica a continuacion:

Personal clave

Cargo Profesion Experiencia

Jefe del Proyecto: | Ingeniero Experiencia profesional especifica no menor de
Responsable de | Electricista o dos (02) afios como jefe y/o Gerente ylo
la coordinacién e | Ingeniero Coordinador y/o Administrador y/o Supervisor en
integracion de los | Mecanico- expedientes técnicos y/o estudios definitivos y/o
Estudios para la | Electricista titulado, | estudios de Ingenieria y/o estudios de ingenieria
realizacion de las | colegiado y de detalle en sistemas de distribucién eléctrica.

inversiones habilitado.
(cantidad 01)

de

Especialista  en | Ingeniero Experiencia minima de un (01) afo en haber
Disefio de Redes | Electricista o | participado en expedientes técnicos y/o estudios
Distribucion | Ingeniero Mecanico | definitivos y/o estudios de Ingenieria final y/o
Eléctrica Electricista titulado, | estudios de ingenieria de detalle en sistemas de
(cantidad 02) colegiado y | distribucion eléctrica.

habilitado.

&

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1
del articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la
suscripcién del contrato.

El postor ganador de la Buena Pro, al inicio de la ejecucién del Contrato, debera
acreditar la colegiatura y habilidad vigente del personal profesional clave.

c.2) Personal de apoyo

Complementariamente, EL CONSULTOR debera considerar como minimo a los
profesionales de apoyo para el desarrollo del estudio:

- Especialista en metrados y presupuestos.

- Especialista en Analisis de Sistemas Eléctricos (flujos de potencia).
- Dibujante CAD.

- Técnico electricista (Levantamiento de informacién en campo).

- Entre otros que considere el consultor.

« No son parte del personal clave, aquel personal que realiza actividades
operativas o administrativas, ni tampoco los asistentes del personal clave.

El postor ganador de la Buena Pro, al inicio de la ejecucidn del servicio acreditara la

J
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experiencia del personal de apoyo; asi como, la colegiatura y habilidad vigente del
personal profesional de apoyo, el cual se indica en la siguiente tabla.

Cargo

Profesion

Experiencia

Especialista en
Metrados, Costos y
Presupuestos
(cantidad 01)

Ingeniero electricista y/o mecanico
electricista titulado, colegiado y
habilitado.

Experiencia profesional no
menor de dos (02) afios a
partir de la obtencion del titulo
profesional.

Especialista en
Analisis de Sistemas
Eléctricos

(cantidad 01)

Ingeniero electricista y/o mecanico
electricista titulado, colegiado y
habilitado.

Experiencia profesional no
menor de dos (02) afios a
partir de la obtencién del titulo
profesional.

Técnico cadista
(cantidad 01).

Bachiller electricista y/o mecanico
electricista con cursos certificados
nivel intermedio de AutoCAD

Experiencia no menor de un
(01) afo.

d) Del equipamiento

Se encuentra detallado en el numeral 23 “Requisitos de Calificacion del Postor”.

e) De la experiencia del consultor de obra en la especialidad

Se encuentra detallado en el numeral 23 “Requisitos de Calificacion del Postor”.

14. PLAZO DE EJECUCION:

El plazo total para prestacién del servicio de consultoria es de ciento cincuenta (150) dias
calendarios, contabilizados a partir del dia siguiente de la entrega de informacién solicitada

por el Consultor.

El plazo se contabiliza a partir del dia siguiente que SEAL haga entrega de la informacion
solicitada por el consultor; el Consultor debera solicitar la Informacion para la ejecucion del
servicio dentro de los siete (07) dias calendarios de suscrito el contrato. Informacion adicional

que solicite el consultor no se tomara en cuenta para el inicio del servicio.

Los plazos de revision por parte de SEAL, ARMA, COES, INC, MINEM, entre otros, no se

contabilizan en el plazo de ejecucion del servicio de EL CONSULTOR.

141 INFORMES Y ENTREGABLES

Los informes y entregables indicados, se presentaran con las siguientes caracteristicas:

e Tipo de papel

» Tipode Letra
e Memorias y textos

Planos
Calculo eléctrico

Presentacion

¢ Forma de Presentacion

Metrado y Presupuestos

: Medio impreso y digital (CD)

. Papel bond tamafio A4 y A3 de 75 grim2.
Planos en tamanos estandarizados.

: Arial N.° 11

: Formato “doc ¢ doxc” (Word/Office o similar)

: Formato “xIs & xIsx” (Excel/Office o similar)

: Formato “dwg” (Autocad o similar)
: Compatible con la Base de Datos del COES
En Power Factory — DIGSILENT o similar
: Formato “ppt 6 pptx" (MS Power Point o similar)

Todo el informe (originales y copias) seran firmados y sellados por los especialistas en cada
una de sus paginas, las cuales seran numeradas en forma correlativa. No se aceptaran firmas
escaneadas.

La version digital (CD), debera contener el integro del estudio, las memorias de calculo seran
mostrados en forma explicita y detallada proporcionados los archivos fuente editables y con
las formulas correspondientes (MS Office u otros), con el detalle de los enlaces e informacion
utilizada. Cuando sea el caso y de utilizarse otro software de analisis debera proporcionarse

&)
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los archivos de ingreso y salida, asimismo; ademas el nombre de los archivos no debe superar
los 15 caracteres (digitos).

De ser el caso que los informes no cuenten con toda la informacidn requerida en los alcances
de la consultoria, estos seran devueltos AL CONSULTOR y se consideraran como no
presentados.

La version digital de todos los informes debera contener la totalidad de los archivos fuente,
conteniendo los calculos mostrados en forma explicita y detallada en los cuales se muestre
el detalle los enlaces e informacion utilizada; IMPORTANTE la extension del nombre de todos
los archivos y carpetas no deberan exceder los 15 caracteres.

EL CONSULTOR debera obligatoriamente subsanar todas las observaciones planteadas por
SEAL o los organismos evaluadores en todos los niveles del estudio, ademas de presentar
obligatoriamente un informe de subsanacion de observaciones indicando claramente como
se ha subsanado la observacién y su ubicacién en el entregable corregido.

a) Expediente Técnico ylo Estudio Definitivo (ED)

Se debera presentar un solo expediente técnico y/o estudio definitivo, tener en
consideracion que el presupuesto debe ser disgregado por tipo de inversion (Inversion
01, 02), asi como un resumen general de presupuesto para la ejecucién de obra.

v Informe Parcial (ED): Expediente completo los noventa (90) dias calendario
contabilizados a partir del dia siguiente de la comunicacion de SEAL (Unidad de
Obras) al Consultor del inicio de estudio del Expediente Técnico, previa autorizacion
del Directorio de SEAL
Se presentard un (01) ejemplar original impreso y suscrito por EL CONSULTOR vy por
los profesionales responsables, asi como un (01) archivo digital con los archivos
fuente en formato editable y formato PDF.

v" Informe Final (ED): Ingenieria Definitiva, a los sesenta (60) dias calendario a partir

del dia siguiente de la comunicacién de SEAL al Consultor de las observaciones
realizadas al primer informe del Expediente Técnico.
Se presentara en cinco (05) ejemplares originales impresos y suscritos por EL
CONSULTOR vy por los profesionales responsables, asi como un archivo digital con
todos los archivos en formato editable (archivos fuente) y formato PDF debidamente
suscrito por los profesionales responsables.

EXPOSICION Y SUSTENTACION DE LOS ESTUDIOS

Se deberan realizar las siguientes presentaciones y sustentaciones sin ser limitativo:

v Expediente técnico y/o Estudio Definitivo
A la presentacién del Primer Informe del Estudio Definitivo y a la presentacion del informe
final, el CONSULTOR del estudio debera realizar una presentacion en Power Point en las
instalaciones de SEAL (ciudad de Arequipa) o de forma virtual mediante video conferencia
conforme lo establezca SEAL.

Adicionalmente SEAL podra requerir otras reuniones para la sustentacion de los informes,
para lo cual EL CONSULTOR debera asistir a fin de lograr la conformidad del estudio
definitivo.

15. LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO:

&

El servicio de gabinete sera ejecutado en las oficinas del Consultor, debiendo contar con los
medios de comunicacion necesarios como son teléfono fijo y méviles de manera permanente.
El trabajo de campo se realizara en el Area de influencia de cada proyecto.

16. PENALIDADES:
16.1 PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
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En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

Si el Consultor incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplicara al contratista una penalidad por cada dia de atraso, hasta
por un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente. En
todos los casos, la penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo a la
siguiente formula:

Penalidad Diaria = 0.10 x Monto
F x Plazo en dias
Donde:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, LA ENTIDAD podra resolver el
contrato por incumplimiento.

Estas multas se cuantificaran tomando como referencia la Unidad Impositiva Tributaria (UIT)
vigente al momento de cometerse la infraccion.

Estas penalidades y multas seran deducidas, en este orden, de los pagos a cuenta, de las
valorizaciones, del pago final o en la liquidacion final; o si fuera insuficiente, se cobrara con
_— cargo a la Garantia de Fiel Cumplimiento presentada por el contratista, sin perjuicio de que
g SEAL solicite y/o inicie el resarcimiento de los dafios y perjuicios mediante la accién legal
correspondiente.

16.2 OTRAS PENALIDADES:

16.2.1. Por cambio de Personal Propuesto
Se aplicara la siguiente penalidad cuando se cambie a los profesionales propuestos en
la oferta técnica, previa aceptacion y aprobacion por parte de SEAL de la solicitud del
cambio del profesional y personal evaluado, el personal de reemplazo debera cumplir
como minimo la experiencia del personal ofertado en la propuesta técnica.

Estan eximidos de la penalidad en los siguientes casos:

i e Por fallecimiento del profesional.
e Por enfermedad que impide la permanencia del profesional, sustentado con
certificado medico.
e Retiro del profesional por disposicion de SEAL.

Otras penalidades
B Supuestos de aplicacion de Forma de -

N penalidad calculo Procedimiento

1 Por cambio de jefe del Servicio en la | 2.0 UIT por | Segun informe de la Unidad de
propuesta o cuando se cambie al | cada vez. Obras en la Etapa de
profesional que lo ha reemplazado. Expediente Técnico.

2 Por cambio de los profesionales o | 1.0 UIT por | Segun informe de la Unidad de
especialistas claves ofrecidos en la | cada vez. Obras en Ila Etapa de
propuesta o cuando se cambie al Expediente Técnico.
profesional que lo ha reemplazado

16.2.2. Por incumplimiento en la prestacidn del servicio

Otras penalidades

o Supuestos de aplicacion de Forma de e
N penalidad calculo Fiocedimiento
1 Por omitir o modificar en el contenido | 0,5 UIT Por | Segln informe de la Unidad de
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Otras penalidades

presencia de este sea requerida de
acuerdo a los términos de referencia y
cuando SEAL lo solicite (reuniones,
exposiciones, coordinaciones
telefonicas, correos electrdnicos, etc.)
NOTA: La exposicion de las
presentaciones y/o reuniones deberan
ser llevadas a cabo por el personal
clave de cada especialidad.

o Supuestos de aplicacion de Forma de I

& penalidad calculo =recedimiSnto
minimo estipulado en las bases al | cada Obras en la Etapa de
estudio o expediente técnico sin | Infraccién Expediente Técnico.
autorizacién de SEAL, o lo establecido
en las normas técnicas y el Codigo
Nacional de Electricidad.

2 Por entregar el (los) informes | 0.5 UIT Por | Segln informe de la Unidad de
incompletos, dicho informe se | cada Obras en la Etapa de
devolvera al Consultor y se considerara | Infraccion Expediente Técnico.
como NO PRESENTADO.

3 Por no responder oportunamente los | 0.2 UIT Por | Segun informe de la Unidad de
requerimientos e informes que la | cada Obras en la Etapa de
entidad solicite. Infraccion Expediente Técnico.

Esta referido a la solicitud de “informes
de avance” requeridos por la entidad en
un plazo de 24 horas.

4 Por no cumplir con contar con el | 0.5 UIT Por | Segun informe de la Unidad de
personal clave de cada especialidad | cada Obras en la Etapa de
ylo jefe del estudio, cuando la | Infraccion Expediente Técnico.

Advertencia

No se puede incluir como otras penalidades la sola presentaciéon de la solicitud de
sustitucion del personal acreditado. La penalidad por sustitucion del personal aplica
siempre y cuando la Entidad no haya aprobado su sustitucion, segun lo previsto en el
numeral 190.4 del articulo 190" del Reglamento

17. PRESTACIONES ACCESORIAS.

No corresponde.

8. REAJUSTES:

Donde:

Pr=
Po =

Monto de valorizacion reajustada.

mes de la presentacion de la propuesta.
indice General de Precios al consumidor (INEI-LIMA) a la fecha de valorizacién.
indice General de Precios al consumidor (INEI-LIMA) al mes de |a presentacion
de |la Propuesta.

Ir =
lo=

Se aplicara los reajustes de acuerdo con la siguiente formula:
Pr =[Po x (Ir/10)]

Monto de la valorizacién correspondiente al mes del servicio, a precios del

3 190.4 (Reglamento). La sustitucion del personal propuesto se solicita a la Entidad quince (15) dias antes que se culmine la
relaciéon contractual entre el contratista y el personal a ser sustituido; si dentro de los ocho (8) dias siguientes de presentada
la solicitud la Entidad no emite pronunciamiento se considera aprobada la sustitucion.
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19.

20.

VICIOS OCULTOS:

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la
Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamado por la Entidad por cinco (05) afos después de la conformidad de
obra otorgada por LA ENTIDAD.

CONFORMIDAD:

La conformidad de la prestaciéon del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

La conformidad sera otorgada por la Unidad de Obras para el Expediente Tecnico.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente
el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de
quince (15) dias, dependiendo de la complejidad o sofisticacion de la contratacion. Si pese al
plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanacion, LA ENTIDAD
puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En
este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para
subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con
las caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la
conformidad, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad
que corresponda por cada dia de atraso.

. FORMA DE PAGO:

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en PAGOS
PARCIALES que se efectuaran de la siguiente forma:;

Informe Parcial
a) 70 % del costo total a la conformidad de la presentacion del informe parcial del Expediente

Técnico.

Informe Final
b) 30 % del costo total del servicio a la conformidad del informe de Expediente Técnico.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe

contar con la siguiente documentacion:

- Informe de aceptacion, o aprobacion o conformidad de SEAL.

- Comprobante de pago (Factura Electrénica en Formato PDF y XML).

- Copia del Contrato.

- Pedido Marco.

- Informe debidamente suscrito por el Gerente General o Representante Legal en todas las
paginas.

Dicha documentacion se debe presentar de ser el caso en las siguientes dependencias:
¢ Oficina SEAL Arequipa ubicada en Calle Consuelo 310. Arequipa.
* Mesa de partes virtual de SEAL, mediante el siguiente enlace:
http://aplicativo.seal.com.pe/MesaPVC/

. DOMICILIO PARA NOTIFICACION EN EJECUCION CONTRACTUAL

El postor ganador de la buena pro, consignara un correo electrénico, a donde se le notificara
todos los actos y actuaciones recaidos durante la ejecucion contractual, como es el caso, entre
otros, de ampliacién de plazo. Asimismo, sefialara un domicilio legal a donde se le notificara
los actos que tienen un procedimiento preestablecido de notificacién, como es el caso de
resolucion o nulidad de contrato.




Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. - SEAL

AS-SM-78-2024-SEAL-1

-

(%8)A0l |

(%01) sopepmn|

(%0L) ssjesauar) sojsen)

odweq ap sauo|ooadsu|

000 $021dI03dS3 S01sSvO| ¢
000 (S 0 0 14 Piun ofode ap |euosiad| €0°L
000 S 0 0 4 piun BOU]09[8 UQIoNqu)sIp 9p Sepal ap ouasip ua ejsieloads3| ¢0°L
000 S 0 0 L PIUN 0joahold sp ajer| LOL

00’0 ONVIAINH OSYNJ3d| |

s@saWw G INOIDVYNA

vdIiNDIAY 30 OINIWVLHVYHIA 13 NI YOINLOI 1T NQIONGIHLSIA 3@ SINOIDVIVLISNI
N3 SINOISHIANI ¥V.INd3Ara vivd OJINDIL IINIIAIdX3 3d T3AIN V SOIQNLST 3A NOIOVHOEY T3 V1 vivd viF0 3d VIIOLTNSNOD 3a OIDIAYIS

SO01S02 3d vdNLoNy1s3




/ Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. - SEAL

AS-SM-78-2024-SEAL-1

3.2

REQUISITOS DE CALIFICACION

A

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

A1

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:

v Jefe del Proyecto (cantidad 01): ingeniero Electricista o Ingeniero Mecanico-Electricista
titulado.

v Especialista en Disefio de Redes de Distribucion Eléctrica (cantidad 02): Ingeniero
Electricista o Mecanico Electricista titulado.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
articulo 188 del Reglamento.

A2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

v Jefe del Proyecto (01): Experiencia profesional especifica no menor de dos (02) afios como jefe
y/o Gerente y/o Coordinador y/o Administrador y/o Supervisor en expedientes técnicos y/o estudios
definitivos y/o estudios de Ingenieria y/o estudios de ingenieria de detalle en sistemas de
distribucion eléctrica.

v Especialista en Disefo de Redes de Distribucion Eléctrica (02): Experiencia minima de un (01)
afo en haber participado en expedientes técnicos y/o estudios definitivos y/o estudios de Ingenieria
final y/o estudios de ingenieria de detalle en sistemas de distribucién electrica.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del
Reglamento.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (1) vez el valor referencial
de la contratacién, por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto
de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas que
se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago, segun
corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similar a la realizacién de estudios a nivel de
expedientes técnicos y/o estudios definitivos y/o supervision de la elaboracion de expedientes
técnicos de obra en sistemas de distribucion eléctrica.

Acreditacion:
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La experiencia del postor en |a especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u érdenes
de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacién o liquidacion del contrato; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de

pago'.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar
el requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion,
se debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los
comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerard, las veinte
(20} primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la
Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite expetiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computaré la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefira al método descrito en la Directiva “Participacién de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de |la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz
en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo
acompanfar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacién
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato,
de emision de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la
Experiencia del Postor en la Especialidad.

Importante

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“

cancelado”

":S“/.'tuacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o

"pagado”] supuesto en el cual s se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia”.

. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
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e Elodrgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, debe
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del
objeto coniractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la
experiencia si las actividades que ejecutt el postor corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Sicomo resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

o E/ cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacién de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que acredite el
cumplimiento del algun componente de estos. Para dicho efecto consignara de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccion de las
bases.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.

&)




/

Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. - SEAL
AS-SM-78-2024-SEAL-1

CAPITULO IV ]
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

\%\)

\

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

1. Plan de trabajo: En este rubro se detallard el procedimiento de
realizacion de las actividades establecidas en los Términos de Referencia
a lo largo de la elaboracién del expediente técnico, definiendo la
estrategia de gradualidad del esfuerzo técnico en el analisis técnico a
considerar durante el desarrollo del expediente técnico.

2. Sistema de control de calidad: En este rubro se detallara: i) los
mecanismos de aseguramiento de la calidad y del tiempo del servicio vy ii)
el Organigrama estructural, nominal y funcional del personal clave que
participara en la elaboracién del expediente técnico, en concordancia con
el conjunto de actividades sistematicas que la Consultora implementara
para asegurar la calidad de la informacién presentada a través de los

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 70 puntos
Evaluacién:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a dos
(2) veces el valor referencial de la contratacion, por la contratacién de | M = Monto facturado
servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la | acumulado por el postor por
convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la|la prestaglén de servicios de
presentacion de ofertas que se computardn desde la fecha de la | consultoria en la especialidad
conformidad o emisién del comprobante de pago, segun corresponda.
Acreditacion: M >= 2.0 veces el valor
- referencial:
La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) 70 puntos
contratos u ¢rdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia _
de prestacion o liquidacion del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya | M >= 1.5 veces el valor
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de rei;eren?al y< 21;0 veces el
deposito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro valor referencial:
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el 60 puntos

N .z . 15
abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de pago”. M > 1.0 veces el valor
) . . . o . referencial y < 1.5 veces el

Las dlsposm.:lqnes”sobrelel reqU|S|tq de calificacion “Experiencia del'postor valor referencial:
en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del Capitulo Il 50 puntos
de la presente seccion de las bases resultan aplicables para el presente
factor.

B. METODOLOGIA PROPUESTA 30 puntos
Evaluacion:

Desarrolla la metodologia
que sustenta la oferta
30 puntos

No desarrolla la metodologia
que sustente la oferta
0 puntos

“w

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

.. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser

considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

(..)

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
“pagado"] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia”.
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLQGiA
PARA SU ASIGNACION

diferentes informes establecidos en los Términos de Referencia.

3. Programacion: En este rubro se desarrollara la programacion
secuencial de todas las actividades previstas en los Términos de
Referencia, detallando lo siguiente:

3.1. Relacién de actividades previas, durante y después de la

realizacién del servicio.

3.2. Utilizacion de recursos (personal y equipo)

3.3. Programacién Gantt y Pert-CPM

3.4. Matriz de asignacion de responsabilidades

El postor debera presentar la metodologia expuesta en dicho orden
correlativo y considerando punto por punto lo indicado. De no detallar
algun punto y/o presente de manera desordenada, no se le asignara
puntaje alguno.

Acreditacion:

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

PUNTAJE TOTAL

100 puntos

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico

minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

/.

(-

Los factores de evaluacion elaborados por el érgano encargado de conlrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos

de Referencia ni los requisitos de calificacion.

Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.
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EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacién:
Se evaluara considerando la oferta econdémica del postor.
Acreditacion:

Se acreditarda mediante el documento que contiene la oferta
economica (Anexo N° 6).

La evaluacién consistira en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente férmula:

Pi= Omx PMP
O

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacién del SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS A NIVEL DE EXPEDIENTE TECNICO PARA
EJECUTAR INVERSIONES EN INSTALACIONES DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN EL
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20100188628, con
domicilio legal en Calle Consuelo N° 310, distrito, provincia y departamento de Arequipa,

representada por [............. I, identificado con DNI N° [........ ], y de ofra parte
[, con RUC NO [, l, con domicilio legal en
[... . . ...], inscrita en la Ficha N° [............... ..] Asiento N° [... N
del Reglstro de Personas Jur|d|cas de la ciudad de [ . ] debldamente representado por
su Representante Legal, [... ] con DNI N°[... ..], segun poder
inscrito en la Ficha N° [... ] Asnento N° [ ............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudadde[............], a qwen en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES
Con fecha [....................], el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién,
segln corresponda, adjudico la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 078-2024-
SEAL-1 para la contratacion de SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
ABORACION DE ESTUDIOS A NIVEL DE EXPEDIENTE TECNICO PARA EJECUTAR
VERSIONES EN INSTALACIONES DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN EL DEPARTAMENTO
/DE AREQUIPA, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e
importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO ,
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién

vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO'®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en PAGOS PARCIALES, luego de la recepcion formal y completa de la documentacién
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

'®  En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente

a efectos de generar el pago.
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
que se computan desde la oportunidad en que el pago debio efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde el dia
siguiente del perfeccionamiento del contrato.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato estd conformado por las bases integradas, la oferta ganadora'?, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciéon automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

* De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTQ], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena

pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la retencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del niimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
enovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
1565.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

La conformidad de la prestacién del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por la Unidad
de Obras.

-/ » £
E// CLAUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacién, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

7 La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.

@
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CLAUSULA DECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA UNDECIMA: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro
de plazo previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado. Ante la falta de absolucion de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones

correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo
50 de la Ley. negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
gjecutarse con posterioridad al pago

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios ocultos
puede ser reclamada por la Entidad por CINCO (5) afios después de la conformidad de obra
otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

onde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Se aplicara la siguiente penalidad cuando se cambie a los profesionales propuestos en la oferta
técnica, previa aceptacion y aprobacion por parte de SEAL de la solicitud del cambio del
profesional y personal evaluado, el personal de reemplazo debera cumplir como minimo la
experiencia del personal ofertado en la propuesta técnica.

Estan eximidos de la penalidad en los siguientes casos:

e Por fallecimiento del profesional.

e Por enfermedad que impide la permanencia del profesional, sustentado con certificado
médico.

» Retiro del profesional por disposicion de SEAL.

oF
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Otr;s penal_i_d;&es_ o - s
Supuestos de aplicacion de Forma de —
-]

i penalidad calculo Fiogegdimiento

1 Por cambio de jefe del Servicio en la | 2.0 UIT por | Segun informe de la Unidad de
propuesta o cuando se cambie al | cada vez. Obras en |a etapa de
profesional que lo ha reemplazado. Expediente Técnico

2 Por cambio de los profesionales o | 1.0 UIT por | Segin informe de la Unidad de
especialistas claves ofrecidos en la | cada vez. Obras en |a etapa de
propuesta o cuando se cambie al Expediente Técnico
profesional que lo ha reemplazado

Por incumplimiento en la prestacion del servicio

Otras penalidades
o Supuestos de aplicacién de Forma de .

5 penalidad calculo REGCEdimIBnto

1 Por omitir o modificar en el contenido | 0,5 UIT Por | Segln informe de la Unidad de
minimo estipulado en las bases al | cada Obras en la etapa de
estudio sin autorizacion de SEAL, o lo | Infraccion Expediente Técnico
establecido en las normas técnicas vy el
Cadigo Nacional de Electricidad.

2 Por entregar el (los) informes | 0.5 UIT Por | Segln informe de la Unidad de
incompletos, dicho informe se | cada Obras en la etapa de
devolvera al Consuitor y se considerara | Infraccion Expediente Técnico
como NO PRESENTADO.

3 Por no responder oportunamente los | 0.2 UIT Por | Segun informe de la Unidad de
requerimientos e informes que la | cada Obras en la etapa de
entidad solicite. Infraccién Expediente Técnico
Esta referido a la solicitud de “informes
de avance” requeridos por la entidad en
un plazo de 24 horas.

4 Por no cumplir con contar con el | 0.5 UIT Por | Segin informe de la Unidad de
personal clave de cada especialidad | cada Obras en la etapa de
ylo jefe del estudio, cuando la | Infraccion Expediente Técnico
presencia de este sea requerida de
acuerdo a los términos de referencia y

/1 cuando SEAL lo solicite (reuniones,
exposiciones, coordinaciones
telefénicas, correos electronicos, etc.)

P NOTA: La exposicion de las
presentaciones y/o reuniones deberan
ser llevadas a cabo por el personal
clave de cada especialidad.

Advertencia

No se puede incluir como otras penalidades la sola presentacion de la solicitud de sustitucidn del
personal acreditado. La penalidad por sustitucion del personal aplica siempre y cuando la Entidad
no haya aprobado su sustitucién, segun lo previsto en el numeral 190.4 del articulo 19078 del
Reglamento

N

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

'8 190.4 (Reglamento). La sustitucion del personal propuesto se solicita a la Entidad quince (15) dias antes que se culmine la
relacion contractual entre el contratista y el personal a ser sustituido; si dentro de los ocho (8) dias siguientes de presentada
la solicitud la Entidad no emite pronunciamiento se considera aprobada la sustitucion.

\©
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Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,

cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de fa que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,

en las directivas que emita el OSCE y demds normativa especial que resulte aplicable, seran de
plicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y

demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Todos los conflictos que se deriven de |a ejecucion e interpretacion del presente contrato, incluidos
los que se refieren a su nulidad e invalidez, seran resueltos de manera definitiva e inapelable
mediante arbitraje de Derecho, conforme a los reglamentos del Centro de Arbitraje de la Camara
de Comercio e Industria de Arequipa, al cual se someten las partes.
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Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de

su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucién del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [..cooveevierseneie e ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATQ]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

“LA ENTIDAD" ‘EL CONTRATISTA"

%ponante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
. Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales’s.

M\
*

' Para mayor informacién sobre la  normativa de firmas y certificados  digitales ingresar  a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

@
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CAPITULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL

Numero del documento

DOCUMENTO

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razon social del

RUC

%

Descripcion de las

N

Plazo de ejecucién contractual

integrante del consorcio obligaciones
81 DAOSDEL Numero del contrato
CONTRATO
Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion
Supervision
ElatoEc o dg elat()j(?r;iién Supervision
Objeto del contrato Expediente P
. del de Obra
Técnico .
Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
W ' contrato
/ Fecha de suscripcién del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Total plazo dias calendario

Fecha de inicio de la consultoria de

Fecha final de la consultoria de obra

_Errtaso de elaboracion de Ex

pediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervisién de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos
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Monto total de la obra

APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE

ﬁ

~

A\
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ANEXO N° 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Senores ,

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 078-2024-SEAL-1
Presente.-

El que se suscribe, [... ..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA .}URIDICA] Identlﬁcado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA),
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?20 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

b Y
B\

ismo, me comprometo a remitir la confirmacioén de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
abiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

\ Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seglin corresponda
Importante
La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entenderé vélidamente .
',,_,-—"

efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

20 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.

@




/ Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. - SEAL
AS-SM-78-2024-SEAL-1

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores )
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 078-2024-SEAL-1

Presente.-

El que se suscribe, [.................], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que Ia
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Razon Social .

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?! Si | No |
fC_ﬁorreo electronico :

S /
/Datos del consorciado 2

Nombre, Denominaciéon o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE22 Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE23 Si i No |
Correo electronico :

atorizacion de notificacion por correo electronico:

| Correo electronico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccioén de la oferta econdmica.

21 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracién, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefalado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

22 |bidem.

23 |bidem.
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2. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

. Importante

La notificacién dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera vélidamente
- efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores .
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 078-2024-SEAL-1

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar €l
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

. . . N
Ser responsable de la veracidad de los documentos € informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resuitar favorecido con la buena pro.

\ [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
—/

‘Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

. Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea

. presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefiores

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 078-2024-SEAL-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo 11l de la seccion especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

)

Importante

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segiin corresponda

- Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
. de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefores .
COMITE DE S}ELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 078-2024-SEAL-1

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADQ].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

A
B
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1.
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
| o  OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (%175

ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores .

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 078-2024-SEAL-1
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° 078-2024-SEAL-1.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN 0 RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante com(n del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

Fijamos nuestro domicilio legal comin en[.........ccooooviovioi1) 1.

Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

24
CONSORCIADO 1] [%]

CONSORCIADO 2]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%2¢

# Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
% Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

26 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.

-
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ANEXO N° 6

OFERTA ECONOMICA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 078-2024-SEAL-1
Presente .-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA |

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segun corresponda

Importante

El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

En caso que el postor reduzca su oferta, segtin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".
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ANEXO N°9

DECLARA'CIC')N JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 078-2024-SEAL-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

/,Olmportante

la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http./portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

: A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacioén de
a/

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al 6rganc de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.

H
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Seﬁores’ .

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 078-2024-SEAL-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefa
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seglin corresponda

Importante

Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en
la  seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link
http:/fiwww2.trabajo.qgob.pe/servicios-en-linea-2-2/.

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicion de micro y pequena empresa.
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 078-2024-SEAL-1
Presente.-

El que se suscribe, [.................], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacién de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun

corresponda
.-"/
; Importante
W7 L a notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectua
& por medios electronicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion

correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




