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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] /[ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
"""" completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la Entidad
2 [ABC] / [ ] con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso especifico
"""" de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3 Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
« Abe de seleccién y por los proveedores.
4 Advertencla Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de seleccién y
« Abc por los proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
5 de seleccién y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de
. Xyz las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafio de Letra 10 : Para el cuerpo del documenfo en g?enerql
9 : Para el encabezado y pie de pégina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdginag, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021
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BASES ESTANDAR DE CONCURSO PUBLICO PARA LA
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA!

CONCURSO PUBLICO Ne°

001-2022-MPCV/CS-01
]

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA:

ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL
DE FICHA ESTANDARIZADA Y EXPEDIENTE TECNICO DEL
PROYECTO: “MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA
DE SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE ZORRITOS,
PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR,
DEPARTAMENTO DE TUMBES”

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en
cuenta la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracién del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracion de expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley
de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la
Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas
anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del
Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la
sustituya, asi como las demés normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la
informacion referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o
absolucion de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | ,
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.38.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el
articulo 54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de
seleccion, debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de
un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electronica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://lwww2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del articulo 72 del Reglamento.

0/
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Importante

¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absoluciéon de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

ELEVACION AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas y observaciones asi como a las
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los
principios que rigen la contratacion publica u otra normativa que tenga relacién con el objeto
de la contratacion, pueden ser elevados al OSCE de acuerdo a lo indicado en los numerales
del 72.8 al 72.11 del articulo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevacion para emision de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la
cual debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo sefialado en el articulo
124 del TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al dia habil

La solicitud de elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas
y observaciones, asi como a las Bases integradas, se realiza de manera electrénica a través del
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.

Constituye infraccién pasible de sancion segun lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del
articulo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al
pliego de absolucién de consultas y/u observaciones.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser
visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su
apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se

1.6.
siguiente de recibida dicha solicitud.
Advertencia
Importante

1.7.
presentan foliadas.
Importante

2 Para

mayor informacibn sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta
no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentard su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las
00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que
conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar més de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccidn segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el comité de seleccidn verifica la presentacion
de lo exigido en la seccion especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del
articulo 81 del Reglamento y determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o
requisitos y condiciones de los Términos de Referencia, detallados en la seccién especifica
de las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.
CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacién técnica y econdmica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.9.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el
numeral 82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.9.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluaciéon de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.9.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS
El comité de seleccién evalla las ofertas econémicas y determina el puntaje total de

las ofertas de conformidad con el articulo 83 del Reglamento asi como los
coeficientes de ponderacion previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante
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1.10.

1.11.

1.12.
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En el caso de procedimientos de seleccién por relacion de items cuando la contratacion
del servicio de consultoria de obra va a ser prestado fuera de la provincia de Lima y
Callao y el monto del valor referencial de algun item no supere los doscientos mil Soles
(S/ 200,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacién equivalente al diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho item por los postores con domicilio
en la provincia donde prestara el servicio, o en las provincias colindantes, sean o no
pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcién ante el RNP3.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién
en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en
cuenta la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segun lo indicado en el
numeral 1.9.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion aplica lo dispuesto en los
numerales 68.5 y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectlla siguiendo estrictamente el orden sefalado en el numeral 84.2 del articulo 84 del
Reglamento. El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del
SEACE.

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccion otorga la buena pro, mediante su
publicacion en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente
motivadas de los resultados de la admisién, no admision, calificacion, descalificacion,
evaluacion y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o méas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los ocho (8) dias habiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que

los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se
produce el mismo dia de la notificaciéon de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

@

8 La constancia de inscripcién electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
WWw.rnp.gob.pe



http://www.rnp.gob.pe/

-

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTRALMIRANTE VILLAR
CONCURSO PUBLICO N° 001-2022-MPCV/CS-1

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6
del articulo 64 del Reglamento.

, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacidn se pueden impugnar los actos dictados durante el
desarrollo del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se
impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccion, esta en la obligacion de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas
tardar dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (i) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el
expediente, siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deberd entregar dicha
documentacién en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e Elrecurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con
anterioridad a ella se interpone dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse
notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro,
contra la declaracién de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se
interpone dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del
acto que se desea impugnar.

0/
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CAPITULO 1Nl
DEL CONTRATO

3.1

3.2.

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los
documentos sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segin corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada peridédicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen
los numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo
151 del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
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3.4.

3.5.

3.6.

estar consideradas en la dltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la
fecha de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo
emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de
ellas cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a
efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir
garantias, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucibn de las garantias conforme a los supuestos
contemplados en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ninglin caso exceden en

conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccién especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el
caso, del item que debio ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse
pagos a cuenta, segln la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el
contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se
verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del
funcionario competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8.  INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES
Todos los deméas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se

regiran supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales
vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTRALMIRANTE VILLAR
RUC N° : 20166667934

Domicilio legal : AV. FAUSTINO PIAGGIO 072-ZORRITOS

Teléfono: : 541162

Correo electronico: . abastecimiento@municvz.gob.pe

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion del servicio de
consultoria de obra para la ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE
FICHA ESTANDARIZADA Y EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO
INTEGRAL DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA
DE CONTRALMIRANTE VILLAR, DEPARTAMENTO DE TUMBES”

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 1,864,880.85 (Un Millon Ochocientos Sesenta y Cuatro Mil
Ochocientos Ochenta y Ocho y 85/100 soles) incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha
sido calculado al mes de enero de 2022.

Valor Referencial Limites®

(VR) Inferior Superior

S/ 1,864,880.85 (Un Millon S/1,678,392.77 (Un Millon | o, 51 368 93 (Dos
Seiscientos Setenta y

Ochocientos Sesenta y Cuatro Mil Ocho Mil Trescientos Millones Cincuenta 'y Un
Ochocientos Ochenta 'y Ochoy Mil Trescientos Sesenta

85/100 soles) Noventa ZOEI):SS) y 771100 y Ocho y 93/100 soles)

Importante

Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial
consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccién entre estos montos, primara el
monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para

ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del

limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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15.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

El expediente de contratacion fue aprobado mediante FORMATO N° 02 001-SGAYCP de fecha

11/02/2022..

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS DETERMINADOS
Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio
Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el
procedimiento de seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo

establecido en el expediente de contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el
plazo siguiente: Estudio de Pre-Inversion a nivel de Ficha Estandarizada: 90 dias calendarios y
Expediente Técnico: 120 dias calendarios, contados a partir de la declaratoria de viabilidad del
Estudio de Pre Inversién, haciendo un total de 210 dias calendarios en concordancia con lo

establecido en el expediente de contratacion.
Importante
En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del

contrato de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el
articulo 10 de la Ley.

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases. para cuyo
efecto deben cancelar S/10.00 (Diez Soles) en CAJA DE LA ENTIDAD sito en av. piaggio n® 72

— Contralmirante Villar.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/ 10.00 (DIEZ SOLES), en CAJA DE LA ENTIDAD sito en Av. Piaggio
N° 72 — Contralmirante Villar..

BASE LEGAL

- Ley N° 31365 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2022

- Ley N° 31366 de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal
2022.
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- Ley N° 31367 Ley de Endeudamiento del Sector Publico del afio fiscal 2022

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado
mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en adelante la Ley.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225, en
adelante el Reglamento y sus modificatorias

- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

- Cadigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS

2.2.1. OFERTA TECNICA

La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentacion de presentaciéon obligatoria

A. Documentos parala admision de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)

a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos
2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional
de identidad.

6

7

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

0/
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a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos
en el numeral 3.1 del Capitulo 11l de la presente seccion. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4)

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El comité de seleccion verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no
cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccibén de las bases.

2.2.1.2. Documentacion de presentacion facultativa:

a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases, a efectos de
obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Advertencia

El comité de seleccion no podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan
sido indicados en los acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de
calificacion” y “Factores de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA

La oferta econdmica expresada en SOLES debe registrarse directamente en el
formulario electrénico del SEACE.

Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 6, en el caso de procedimientos
convocados a precios unitarios o tarifas.

En el caso de procedimientos convocados a suma alzada Unicamente se debe adjuntar
el Anexo N° 6, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la prestacion
accesoria 0 que el postor goza de alguna exoneracion legal.

El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante
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e EIl comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de
los limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total
de las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pe;

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
c2 =0.20

Donde: c1 + c2=1.00

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de
persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas
de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente
mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo.
En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado —
PIDE® y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha
plataforma, no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

8 Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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h)

Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica®.

i) Estructura de costos de la oferta econdmica.
j) Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de obra

k)

que conforman el paquete?®.

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educaciéon Superior Universitaria — SUNEDU1L,

I) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)

m)

cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes?’2,

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo
los nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia s6lo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerard aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco (25)
afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

9

10

11

12

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacioén o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez
por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizaciéon del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4
del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho
efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la
Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual
serd verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perd, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perl, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'’.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informaciéon adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Mesa de Partes de la Municipalidad Provincial
de Contralmirante Villar, sito en Avenida Faustino Piaggio 072, Zorritos.

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en PAGOS
PARCIALES

ESTUDIO DE PRE INVERSION

N° DE PAGO (% DE CONCEPTO
VALORIZACION MONTO
CONTRACTUAL
A VALORIZAR)

13

Segun lo previsto en la Opinion N° 009-2016/DTN.
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1 0 A la aprobacién del entregable N° 1

2 30 A la aprobacién del entregable N° 2

3 30 A la aprobacién del entregable N° 3

4 40 A la aprobacién del entregable N° 4
TOTAL 100

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable de la Unidad Formuladora emitiendo la conformidad de la
prestacion efectuada, previo informe de la supervision del estudio, la misma que se
realizara por consultoria externa, bajo la modalidad de ejecucién indirecta.

- Comprobante de pago.

- Carta de levantamiento de observaciones, de ser el caso.

EXPEDIENTE TECNICO

N° DE PAGO (% DE CONCEPTO
VALORIZACION MONTO
CONTRACTUAL
A VALORIZAR)
1 25 A la aprobacion del Informe de
Avance N°1
2 25 A la aprobacion del Informe de
Avance N° 2
3 25 A la aprobacion del Informe de
Avance N° 3
4 25 A la conformidad técnica del Informe
Final
TOTAL 100

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable de la Gerencia de Infraestructura Urbano-Rural emitiendo
la conformidad de la prestacion efectuada, previo informe de la supervisién del estudio, la
misma que se realizara por consultoria externa, bajo la modalidad de ejecucién indirecta.

- Comprobante de pago.

- Carta de levantamiento de observaciones, de ser el caso.

Dicha documentacion se debe presentar en Mesa de Partes de la Municipalidad Provincial de
Contralmirante Villar, sito en Avenida Faustino Piaggio 072, Zorritos.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable
de la adecuada formulacion del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion.

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO
DE PRE INVERSION A NIVEL DE FICHA ESTANDARIZADA Y EXPEDIENTE TECNICO DEL
PROYECTO: “MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE
ZORRITOS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR, DEPARTAMENTO DE TUMBES”

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A
NIVEL FICHA ESTANDARIZADA

3.1.1 CONSIDERACIONES GENERALES
1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION:

La denominacién del presente PIP es: “MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA
DE SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA DE
CONTRALMIRANTE VILLAR, DEPARTAMENTO DE TUMBES”

Es preciso indicar que el nombre del estudio es referencial, pudiendo estar sujeto
a modificaciéon, de acuerdo a la situacion actual evidenciada en el mismo estudio.

2. FINALIDAD PUBLICA:

El presente proceso de seleccién busca mejorar la calidad del servicio de
saneamiento mediante la intervencion con un proyecto integral para mejorar la
prestacion del servicio de saneamiento, con la finalidad de favorecer las
mejores condiciones de vida de los vecinos del distrito.

3. OBJETO

Disponer la elaboracion del Estudio de Pre Inversion a nivel de Ficha Estandarizada del
proyecto antes citado para intervenir en el servicio de saneamiento en el Distrito de
Zorritos, Provincia de Contralmirante Villar, Departamento de Tumbes.

4. ANTECEDENTES:

La Municipalidad Provincial de Contralmirante Villar, es una entidad publica que cuenta
con un sistema de saneamiento en su distrito capital: Zorritos muy antiguo que requiere
una intervencion integral que asegure la prestacion de un servicio orientado a satisfacer
una de las necesidades béasicas de la poblacion en general y contribuir de esta manera a
reducir la brecha de saneamiento en el distrito.

N @/
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UBICACION DEL PROYECTO

Distrito de Zorritos, Provincia de Contralmirante Villar, Departamento de Tumbes.

6. DE LA CONSULTORIA:

El Postor sera una persona natural o juridica y deberéa estar inscrita en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP) del OSCE, servicios y estar vigente,
asi como no estar sancionado ni inhabilitado para contratar con el Estado.

7. ALCANCE DE LOS ESTUDIOS:

La Municipalidad Provincial de Contralmirante Villar, considera que el desarrollo del
presente estudio debe comprender la etapa de trabajos de campo y trabajos de gabinete,
necesarios para elaboracién del Proyecto de Inversion Publica.

Los presentes Términos de Referencia para la formulacién del Estudio, establecen las
siguientes actividades y coordinaciones, sin ser limitativos, que el Consultor debera
realizar:

Recopilacion de la Informacion:

e EIl consultor debera efectuar un reconocimiento del area a intervenir a fin de verificar
“in situ” la situacion actual.

e En el contenido del proyecto deberd sefialar los instrumentos de apoyo en la
recopilacién de la informacion (cuestionarios, entrevistas, encuestas, entre otros),
fuentes de informacion a revisar.

8. CONTENIDO DEL ESTUDIO:

El consultor presentara el Proyecto de Inversibn a un nivel de documento técnico de
Ficha Técnica Estandar para mejoramiento de servicios de saneamiento urbano,
aprobada por el sector de Vivienda y Saneamiento, con Resolucion Ministerial N° 253-
2021 Vivienda, tomando en cuenta las lineas de corte (Rangos de inversién a precios de
mercado), asi como las caracteristicas del proyecto de inversibn (Proyectos
estandarizados por el sector competente). El contenido del estudio sera el siguiente:

1. ASPECTOS GENERALES

1.1 INSTITUCIONALIDAD.

1.2 RESPONSABILIDAD FUNCIONAL Y TIPOLOGIA DEL PROYECTO
1.3 NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION

1.4 ALINEAMIENTO Y CONTRIBUCION AL CIERRE DE UNA BRECHA
PRIORITARIA

2.IDENTIFICACION

2.1AREA DE ESTUDIO Y AREA DE INFLUENCIA

2.1.1 Area de estudio

2.1.2 Area de influencia

2.1.3 Andlisis de las caracteristicas fisicas que influiran en el disefio del proyecto,
demanda y costos
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2.1.4 Andlisis de la disponibilidad del recurso hidrico en el area de estudio
2.1.5 Identificar los peligros que pueden ocurrir en el area de estudio
2.2 DIAGNOSTICO DE LA UNIDAD PRODUCTORA DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO
2.2.1 Identificacion de la unidad productora del servicio
2.2.2 Diagnostico de la Unidad Productora del Sistema de Agua Potable
2.2.3 Diagnéstico de la Unidad Productora del Sistema de Tratamiento de
Alcantarillado Sanitario
2.2.4 Diagnostico de la Unidad Productora del Sistema de Tratamiento de Aguas
Residuales
2.2.5 Diagndstico de la Unidad Productora del Sistema de disposicion sanitaria
de excretas
2.2.6 Exposicion de la UP frente a los peligros identificados en el diagnéstico del
area de estudio
2.2.7 Vulnerabilidad por factores de fragilidad y resilencia
2.2.8 Diagnostico de la Gestidon Operativa del Servicio
2.3 DIAGN’STICO DE LA POBLACION DEL AREA DE INFLUENCIA
2.3.1 Caracteristicas de la poblacién del area de influencia
2.3.2 Poblacion del area de influencia con y sin acceso al servicio actual
2.3.3 Diagndstico de involucrados
2.4 PROBLEMA CENTRAL, CAUASAY EFECTOS
2.4.1 Problema central
2.4.2 Causas Yy efectos
2.5 PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
2.5.1 Objetivo del proyecto
2.5.2 Medios fundamentales y Fines
2.5.3 Planteamiento de alternativas de solucion
2.5.4 Alternativa unica
2.6 APORTE AL CIERRE DE BRECHA Y VINCULACION AL INDICADOR
2.6.1 Brecha de cobertura
2.6.2 Brecha de calidad
3. FORMULACION
3.1 HORIZONTE DE EVALUACION
3.2 ESTIMACION DE LA DEMANDA
3.2.1 Principales parametros y supuestos considerados para la proyecciéon de la
demanda de agua potable y alcantarillado sanitario
3.2.2 Estimacién de la demanda de agua potable
3.2.3 Estimacion de la demanda de alcantarillado
3.2.4 Estimacion de la demanda de disposicion sanitaria de excretas
3.3 ESTIMACION DE LA OFERTA
3.3.1 Oferta de agua potable
3.3.2 Oferta de alcantarillado Sanitario y Tratamiento de Aguas Residuales
3.3.3 Oferta de Disposicién Sanitaria de Excretas
3.4 BALANCE OFERTA-DEMANDA
3.5 DESCRIPCION DE LA ALTERNATIVA UNICA
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3.5.1 Andlisis Técnico de la Alternativa Seleccionada
3.5.2 Metas fisicas de los Sistemas
3.6 COSTOS DE INVERSION
3.6.1 Costos de inversion a precios de mercado
3.6.2 Costos de inversion a precios de mercado segun Tipo de servicio
3.6.3 Cronograma de ejecucion fisica
3.6.4 Cronograma de ejecucion financiera
3.7 COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO
3.7.1 Costos de Operacion y Mantenimiento del Servicio de Agua Potable
3.7.2 Costos de Operacion y Mantenimiento del Servicio de Alcantarillado
Sanitario, Tratamiento de Aguas Residuales y Disposicion de Excretas
3.7.3 Costos incrementales de operacion y mantenimiento
3.8 FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES PRECIOS DE MERCADO
4. EVALUACION SOCIAL
4.1 BENEFICIOS SOCIALES
4.1.1 Estimaciéon de la curva de demanda de agua potable para nuevos y
antiguos usuarios
4.1.2 Estimacién de los beneficios de los nuevos y antiguos usuarios
4.2 COSTOS SOCIALES
4.2.1 Costos de inversion a precios sociales
4.2.2 Costos de inversion a precios sociales por tipo de servicio
4.3 COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES
4.4 ESTIMACION DE INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL
4.4.1 Evaluacion Social Costo Beneficio
4.4.2 Evaluacion Social Costo Efectividad
4.5 COSTO PERCAPITA POR SISTEMAS
4.6 SOSTENIBILIDAD
4.6.1 Calculo de la Tarifa Media a Largo Plazo
4.6.2 Responsable de la operacién y mantenimiento del proyecto
4.7 MODALIDAD DEEJCUCION Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
4.8 GESTION INTEGRAL DE LOS RIESGOS
4.9 IMPACTO AMBIENTAL
4.10 RESUMEN DEL PROYECTO: MATRIZ DEL MARCO LOGICO
4.11 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
4.12 ANEXOS
Adicionalmente al contenido de la Ficha Técnica Estandar, se adjuntaran al
estudio los siguientes anexos:

ANEXOS

1. Mapa o Croquis de ubicacion del proyecto

2. Mapa o croquis del area de estudio y area de influencia del proyecto con fotos
satelitales

3. Plano/Croquis/Esquema de la UP y panel fotografico de los componentes de

cada sistema existente
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4. Reporte de aforos de las fuentes de agua

5. Descripcion preliminar de la topografia y tipo de suelo en el area de estudio

6. Analisis Fisico quimico y Bacteriologico de la fuente de agua

7. Padrén preliminar de Asociados (beneficiarios)

8. Presupuestos de Costos de Inversion

9. Descripcion Técnica de la 2da alternativa y cuadro resumen de costo de
inversion

10.Estructura de Costos de O & M

11.Estudio Hidrologico (en caso el proyecto se encuentre en zona inundable)
12.Encuesta socio econdémica preliminar

El Consultor debera presentar un Resumen Ejecutivo, de acuerdo al siguiente detalle:

El Resumen Ejecutivo es el documento que evidenciara las condiciones en las cuales es
declarado viable el proyecto. El Resumen Ejecutivo debe ser un documento que refleje, de
manera concisa, las principales caracteristicas del proyecto y los resultados del estudio. El
contenido sera el siguiente:

A. Informacién general del proyecto:

Nombre del proyecto: debera contener la naturaleza y el objeto de la intervencién, asi como
la localizacion.

Unidad Formuladora (UF), Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) recomendada, localizacion
geografica (incluida la georreferenciacion), duracién de la ejecucion, fecha estimada de
inicio de la ejecucién, e inversién total del proyecto.

Sefialar el servicio publico con brecha identificada y priorizada relacionada con el proyecto,
asi como el indicador de producto asociado a dicha brecha, segun la Programacion
Multianual de Inversiones al cual corresponda.

B. Planteamiento del proyecto:

Se sefialaran los objetivos y medios fundamentales del proyecto. Se detallaran las
alternativas de solucién que han sido evaluadas, precisandose las acciones que se incluyen
en cada una. Si la alternativa de solucion es Unica se sustentara el resultado.

C. Determinacién de la brecha ofertay demanda:

Se incluira la tabla de balance de oferta y demanda proyectado en el horizonte de
evaluacion del Proyecto. Se precisaré el enfoque metodoldgico, los pardmetros y supuestos
utilizados para las estimaciones y proyecciones de la demanda y la oferta. Se precisara el
namero de beneficiarios directos del proyecto.

D. Analisis técnico del Proyecto:

Se presentara las alternativas de localizacién, tamafio y tecnologia que se hayan evaluado,
indicando los factores que se han considerado para su definicion y el sustento de la
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seleccion. De ser el caso, sustentar por qué no se ha considerado mas de una alternativa
técnica.

E. Costos del Proyecto:

Incluir una tabla con el cronograma de los costos de inversién a precios de mercado
desagregados por componentes. Sustentar de manera concisa la informacion utilizada para
la estimacién de los costos. Incluir tabla del cronograma de los costos de operacién y
mantenimiento, asi como los costos de reposicion cuando corresponda. Sustentar de
manera concisa la informacion utilizada para la estimacion de los costos. Se precisara el
costo de inversion por beneficiario.

F. Evaluacion Social:

Sefalar de manera concisa los beneficios y costos sociales del Proyecto, la metodologia,
parametros y supuestos asumidos para su estimacién. Precisar los indicadores de
rentabilidad social y presentar el ranking de alternativas de acuerdo al criterio de decision
elegido (VAN social o costo-eficacia). Sefialar las variables a las cuales es mas sensible el
proyecto y los rangos de variacién que afectarian la rentabilidad social o la seleccion de
alternativas.

G. Sostenibilidad del Proyecto:

Sefialar los riesgos que se han identificado en relacién con las sostenibilidades del proyecto
y las medidas que se han adoptado. Mostrar el porcentaje de cobertura del financiamiento
de los costos de operacion y mantenimiento, a partir de las diferentes fuentes de ingresos
gue el proyecto es capaz de generar, segun sea el caso.

I. Gestion del Proyecto:

Precisar la organizacion que se adoptara y la asignacion de responsabilidades y recursos
para la ejecucion del proyecto y su posterior operacion y mantenimiento.

J. Marco Légico:

Incluir el marco l6gico de la alternativa seleccionada, a nivel de propdsito, componentes y
fines directos, precisando los indicadores y metas.

9. PRESENTACION DEL ESTUDIO

El consultor deberd presentar el estudio en Mesa de Partes de la Entidad el mismo que
deber& estar debidamente foliado, sellado y firmado por el Consultor responsable y los
profesionales que participan en el proyecto, y sera presentado de la siguiente manera:

El Consultor debe presentar el estudio, sin ser limitativo, el cual contenga toda la
informacién requerida en los Términos de Referencia y el Contrato suscrito con la Entidad,
para su revision por parte de la Unidad Formuladora y posterior evaluacion de no
encontrarlo conforme, emitira las observaciones del caso a ser levantadas por el Consultor.
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Una vez aprobado el estudio por la Unidad Formuladora, el consultor debera presentar dos
(02) ejemplares en original y (01) copia del mismo (incluye medios magnéticos).

10. INFORMACION QUE PROPORCIONARA LA ENTIDAD CONTRATANTE

La Unidad Formuladora de la Municipalidad Contralmirante Villar proporcionara al
CONSULTOR toda la informacion disponible con relacion a la consultoria,
colaborando ademas en las coordinaciones que realice EL CONSULTOR con otras
unidades orgénicas para la ejecucién del servicio.

11. RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL CONSULTOR

El consultor dispondra de todos los recursos necesarios para alcanzar la finalidad de
la contratacién en el tiempo establecido.

12. PLAZO DE PRESTACION DE LA CONSULTORIA

El plazo de entrega del proyecto de inversién segun la relacion contractual sera de
NOVENTA (90) dias calendarios y la prestacion se realizara por entregables segun
cronograma.

a) La entrega del estudio de pre inversion, debera contener la Ficha Técnica
Estandar y el Formato N° 07-A, Registro de Proyecto de Inversién, Directiva N°
001-2019-EF/63.01, debidamente llenado en Excel.

b) No se considerara recibido el estudio de pre inversion a nivel de Ficha Estandar
sino se cumple con lo estipulado en el presente TDR.

c) El consultor contratado sera responsable del adecuado planeamiento,
programacioén y conduccién de la formulacién del estudio de pre inversion, asi
como de la calidad técnica de dicho estudio, el mismo que deberd ser
elaborado en concordancia con la normatividad técnica vigente para esta
tipologia de estudios, quien contara con un equipo técnico dirigido por un JEFE
DE PROYECTO/JEFE DE ESTUDIO, quien sera responsable del desarrollo y
calidad del estudio.

13. PRODUCTOS ENTREGABLES

El consultor entregara el estudio de pre inversion en entregables de forma impresa y
magnética de acuerdo al siguiente detalle:

N° DE ENTREGABLE PLAZO DE
ENTREGABLE PRESENTACION

Entregable Plan de Trabajo, metodologia de la | Maximo a los 05 dias
Consultoria calendario de la firma

1
del contrato.

Antecedentes, objetivos, estructura
detallada del trabajo, precisando las
tareas a realizar para cumplir cada
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asignacion en base al tiempo
programado.

El programa de asignacion de recursos,
tanto del personal como de los recursos
asignados a cada tarea, mostrando el
tiempo y oportunidad de utilizaciéon de los
recursos, la programacion se efectuara
mediante el software MS Proyect.

Entregable Justificaciébn del proyecto de inversion | A los treinta (30) dias
publica, informacion socio econdmica e | calendarios de la firma
indicadores, diagndstico del servicio e | del contrato.

impacto sobre la brecha, planteamiento
del problema, objetivos del proyecto.

2

Entregable Estimacion de la demanda, estimacion de | A los treinta (30) dias
la brecha, descripcion técnica de la | de la aprobacién del
propuesta de solucion a nivel de | entregable 2
componentes, costos de inversion,
operacion y mantenimiento y costos de
reposicion.

3

Entregable Entrega de la Ficha  Técnica | A los treinta (30) dias
Estandarizada, anexos y Resumen |de la aprobacion del

4 Ejecutivo. entregable 3
PLAZO TOTAL DEL SERVICIO Noventa (90) dias
calendario.

e Si existieran observaciones de la Unidad Formuladora con relaciéon a los
productos entregables el Consultor dispondra de tres (03) dias calendarios,
contados a partir de la notificacion de las observaciones para el entregable N°
01 y diez (10) dias calendarios para los entregables N° 02, 03 y 04 para realizar
las subsanaciones correspondientes, dicho tiempo no serd contabilizado para
efectos del plazo contractual.

e La Unidad Formuladora revisard, evaluara, declarara la viabilidad del proyecto
y lo registrard en el Banco de Inversiones en cumplimiento a las normas
vigentes. El servicio culmina con la declaratoria de viabilidad.

14. SISTEMA DE CONTRATACION
El Sistema de Contratacién sera asuma alzada.

15. ADELANTOS
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La entidad no otorgara adelantos al consultor, se cancelara la elaboracién del

estudio de acuerdo a los entregables definidos.

16. PROPIEDAD INTELECTUAL

La informacion que se genere durante la elaboraciéon del estudio constituira
propiedad de la municipalidad y no podra ser utilizada para fines distintos al estudio.

17. FORMA DE PAGO

El pago se efectuara después de efectuada la prestacion de acuerdo al siguiente

detalle:

ENTREGABLE

ENTREGABLE N° 1

Plan de Trabajo, metodologia de Ila
Consultoria

Antecedentes, objetivos, estructura detallada del
trabajo, precisando las tareas a realizar para
cumplir cada asignacion en base al tiempo
programado.

El programa de asignacion de recursos, tanto del
personal como de los recursos asignados a cada
tarea, mostrando el tiempo y oportunidad de
utilizacion de los recursos, la programacion se
efectuara mediante el software MS PROJECT

ENTREGABLE N° 2

Justificacion del proyecto de inversion publica,
informacion socio economica e indicadores,
diagnostico del servicio e impacto sobre la
brecha, planteamiento del problema, objetivos del
proyecto.

ENTREGABLE N° 3

Justificacion del proyecto de inversion publica,
informacion socio econdomica e indicadores,
diagnostico del servicio e impacto sobre la
brecha, planteamiento del problema, objetivos del
proyecto.

AREA QUE REVISA Y
APRUEBA
ENTREGABLE

PREVIO AL PAGO

Unidad Formuladora de
la Municipalidad
Provincial de
Contralmirante Villar

Unidad Formuladora de
la Municipalidad
Provincial de
Contralmirante Villar

Unidad Formuladora de
la Municipalidad
Provincial de
Contralmirante Villar

%
PAGO

30

30




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTRALMIRANTE VILLAR
CONCURSO PUBLICO N° 001-2022-MPCV/CS-1

ENTREGABLE N° 4 Unidad Formuladora de 40
la Municipalidad
Provincial de
Contralmirante Villar

Entrega de la Ficha Técnica Estandarizada,
anexos y Resumen Ejecutivo.

18. REVISION DEL ENTREGABLE
Revisién del estudio:

A cargo de la Unidad Formuladora de la Municipalidad Provincial de Contralmirante
Villar, la misma que se realizard por consultoria externa, bajo modalidad de
ejecucion indirecta.

Si existieran observaciones del equipo revisor de la Unidad Formuladora, el
consultor las absolvera en un plazo maximo de 03 dias calendarios de recibida las
observaciones en el caso del entregable 1; y 10 dias calendarios en el caso de los
entregables 2,3 y 4. Si pese al plazo otorgado, el consultor no cumple con la
subsanacion, la entidad puede resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las
penalidades que correspondan.

Conformidad:

La Unidad Formuladora de la Municipalidad Provincial de Contralmirante Villar, dara
la conformidad a los entregables, la que no exime al consultor que al presentar el
informe final del estudio de pre inversion, dicha oficina en cumplimiento de sus
funciones, observe el estudio, debiendo el consultor subsanar hasta su aprobacién
por la oficina evaluadora, sin requerir ningln costo adicional al contrato, segun el
plazo estipulado, a partir del cual toda demora generara la aplicacion de las
penalidades correspondientes.

19. OTRAS PENALIDADES
Penalidades
Procedimiento

N° Supuestos de aplicacion Forma de célculo

de penalidad
1 Por no contar con domicilio Aplicacion por Segun informe de
real y legal sefialado en el constataciébn, Por cada la Unidad

contrato (efectos de dia de no formalizada. Formuladora

notificacion).

10% de una UIT.

2 Por no contar con Aplicacion por cada dia Segun informe de
disponibilidad de equipo de ausencia del equipo la Unidad
declarados en la propuesta 50% de una UIT. Formuladora

3 No cumple con proveer el =0.0001*M Por cada dia Segun informe de

personal ofertado en su
propuesta, salvo hecho

de incumplimiento por
cada uno de los

la Unidad
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fortuito o fuerza mayor, profesionales. Formuladora
debidamente acreditado y
con autorizacion de la
entidad.

(M: Monto Contractual)

4  No cumple con presentar =0.0001*M Por cada dia Segun informe de
el entregable completo de incumplimiento por la Unidad
dentro del plazo sefialado. cualquiera de ellos (M: Formuladora

Monto Contractual)

5 En el caso que la entidad Aplicacion por Segun informe de
no haya aprobado el constatacion y por cada la Unidad
personal ofertado que caso ocurrido 50% de Formuladora.
sustituird al personal de una UIT por cada dia de
reemplazo por no cumplir ausencia del personal.
con las experiencias y
calificaciones

6 Por no cumplir con las Se aplicard el 100% de Segun informe de
exigencias técnicas una UIT. la Unidad
precisadas en los términos Formuladora
de referencia

7 Al reincidir en las mismas Aplicacion del 80% de Segun informe de
observaciones notificadas una UIT, por cada la Unidad
por el evaluador ocurrencia, con un Formuladora

maximo de 02 veces,
debiendo a la tercera vez
RESOLVER EL
CONTRATO.

20. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

El consultor es responsable por los vicios ocultos en la ejecucion de la prestacion del
servicio hasta por 03 afos, a partir de la viabilidad del proyecto.

21. DEFINICION DE LOS SERVICIOS SIMILARES

Se consideran servicios de consultoria de obra similares correspondiente a la
actividad de elaboracion de estudios de pre inversion y/o expedientes técnicos, a
los siguientes: Construccion, reconstruccion, remodelacion, mejoramiento,
renovacioén, ampliacién, creacidén, recuperacion, instalacion, reubicacién y/o
rehabilitacion o la combinacién de alguno de los términos anteriores de sistemas
de saneamiento urbano que incluyan el componente Planta de Tratamiento de
aguas residuales y/o emisores terrestres.
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VALOR REFERENCIAL PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION

ITEM DESCRIPCION Ne TIEMPO % HONORARIOS IMPORTE
MESES PARTIC. SOLES SOLES
I. HONORARIOS
1.1 PERSONAL PROFESIONAL
1.1.1 ING. JEFE DE ESTUDIO 1 3.00 1.00 12,000.00  36,000.00
1.1.2 ING. ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE AGUA POTABLE 1 3.00 1.00 8,000.00 24,000.00
1.1.3 ING. ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE ALCANTARILLADO 1 3.00 1.00 8,000.00 24,000.00
ING. ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS Y
114 CEOTECNICA 1 2.00 1.00 8,000.00 16,000.00
ING. ESPECIALISTA EN PLANTAS DE TRATAMIENTO DE
115 AcUAS RESIDUALES 1 2.00 1.00 8,000.00 16,000.00
1.1.6 ING. ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS 1 2.00 1.00 8,000.00 16,000.00
1.1.7 ING. ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS 1 2.00 1.00 8,000.00 16,000.00
11g ESPECIALISTA EN FORMULACION DE ESTUDIOS DE PRE 1 3.00 1.00 8,000.00  24,000.00
INVERSION
SUB TOTAL 1.1 172,000.00
1.2 PERSONAL TECNICO
1.2.1 TOPOGRAFO 4 1.00 1.00 5,000.00 20,000.00
1.2.2 DIBUJANTE AUTO CAD 4 2.00 1.00 3,500.00 28,000.00
1.2.3 SECRETARIA - DIGITADORA Y ASISTENTE ADM. 1 3.00 1.00 1,800.00  5,400.00
124 Eﬁccr\g?\:ﬂggAPovo EN LEVANTAMIENTO DE INFORMACION 4 200 1.00 2500.00 20,000.00
TECNICOS APOYO EN LEVANTAMIENTO DE INFORMACION
125 HE BENEFICIARIOS 18 1.00 1.00 1,000.00 18,000.00
SUB TOTAL 1.2 91,400.00
SUB TOTAL | 263,400.00
II. TRABAJOS DE CAMPO Y GASTOS DIRECTOS
2.1 ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS
211 m\%_ﬁls FISICO-QUIMICO BACTEREOLOGICO AGUA — Estudio 1 350000  3.500.00
2.1.2 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Estudio 1 10,000.00  10,000.00
DISPONIBILIDAD HIDRICA Y AUTORIZACION DE UTILIZACION )
213 J5 RECURSO HIDRICO Estudio 1 3,500.00  3,500.00
SUB TOTAL 2.1 17,000.00
2.2 KID SANITARIO
2.2.1 IMPLEMENTACION MEDIDAS DE SEGURIDAD SANITARIA MES 3 1.00 5,000.00 15,000.00
SUB TOTAL 2.2 15,000.00
2.3 VEHICULOS Y TRASLADOS
2.3.1 ALQUILER DE MOVILIDAD INCL. COMBUSTIBLE MES 3 1.00 6,000.00 18,000.00
SUB TOTAL 2.3 18,000.00
2.4 GASTOS DE OFICINA Y MATERIALES
2.4.1 ALQUILER DE OFICINA MES 3 1.00 800.00  2,400.00
ALQUILER DE MOBILIARIO - EQUIPAMIENTO (INCL. EQ.
2.4.2 COMPUTO, PLOTTER, SOFTWARE) MES 3 1.00 500.00  1,500.00
2.4.3 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES 3 3.00 150.00  1,350.00
PAPELERIA, COPIAS PLANOS - DOC., TRABAJO DE
244 | MPRENTA GLB 1 1.00 2,500.00  2,500.00
SUB TOTAL 2.4 7,750.00
SUB TOTAL Il 57,750.00
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TOTAL I +1i Sl. 321,150.00
UTILIDAD 5.00% Sl. 16,057.50
TOTAL PRESUPUESTO (NO INCL. IGV ) Sl. 337,207.50
IGV (18%) Sl. 60,697.35
TOTAL (INCL. IGV) Sl. 397,904.85

Son: Trescientos Noventay Siete Mil Novecientos Cuatro y 85/100 Soles

3.1.2 CONSIDERACIONES ESPECIFICAS
a) Condiciones de los consorcios

El nimero méaximo de consorciados es de TRES (03) integrantes.
El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 20%

El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el
integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 30%

b) Del personal
Experiencia del personal clave:

Personal clave
Cargo Profesion Experiencia

Jefe de Proyecto Ingeniero Sanitario, Experiencia minima de 36
y/o Civil. meses en la elaboracién
de estudios de pre

inversion y/o Expedientes

Técnicos en servicios de
saneamiento y/o servicios

similares, contados a
partir de la colegiatura.

Especialista en Ingeniero Sanitario  Experiencia minima de 12
Sistemas de Agua y/o Ingeniero Civil meses en la elaboracion
Potable de estudios de pre

inversion y/o Expedientes

Técnicos en servicios de

saneamiento y/o servicios
similares, contados a
partir de la colegiatura.

Especialista en Ingeniero Sanitario  Experiencia minima de 12
y/o Ingeniero Civil meses en la elaboracion
de estudios de pre
inversion y/o Expedientes
Técnicos en servicios de

Sistemas de
Alcantarillado
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saneamiento y/o servicios
similares, contados a
partir de la colegiatura.

Especialista en Ingeniero Civil Experiencia minima de 12
Estructuras meses en la elaboracion

de estudios de pre
inversion y/o Expedientes
Técnicos en servicios en
general, contados a partir
de la colegiatura.

Especialista en Ingeniero Civil :xperiencia minima de 12
Mecénica de Suelos meses en la especialidad
y Geotecnia en la elaboracion de

estudios de pre inversion

y/o expedientes técnicos
en servicios en general,
contados a partir de la

colegiatura
Especialista en Ingeniero Sanitario :xperiencia minima de 12
Plantas de y/o Civil meses en la especialidad
Tratamiento de en la elaboracion de
aguas residuales estudios de pre inversion

y/o expedientes técnicos
en servicios de
saneamiento y/o servicios
similares, contados a partir
de la colegiatura

Especialista en Ingeniero Civil :xperiencia minima de 12
Costos y meses en la especialidad
Presupuesto en la elaboracion de

estudios de pre inversion

y/o expedientes técnicos
en servicios en general,
contados a partir de la

colegiatura.
Especialista en Economistay/o  :ixperiencia minima de 12
Formulacion de Contador meses en la especialidad
estudios de pre en la elaboracion de
inversion estudio de pre inversion en

servicios en general,
contados a partir de la
colegiatura.

Calificaciones del personal clave:

o Jefe de Proyecto: Ingeniero Sanitario, y/o
Ingeniero Civil, titulado y colegiado.
o Especialista en Sistemas de Agua Potable:
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Ingeniero Sanitario, y/o Ingeniero Civil, titulado y colegiado.

o Especialista en Sistemas de Alcantarillado:
Ingeniero Sanitario, y/o Ingeniero Civil, titulado y colegiado.

o Especialista en Estructuras: Ingeniero Civil,
titulado y colegiado.

o Especialista en Mecanica de Suelos y
Geotecnia: Ingeniero Civil, titulado y colegiado.

o Especialista en Plantas de Tratamiento de
aguas residuales: Ingeniero Sanitario, y/o Ingeniero Civil, titulado y
colegiado.

o Especialista en Costos y Presupuesto:
Ingeniero Civil, titulado y colegiado.

o Especialista en Formulacion de estudios de

pre inversion: Economista y/o Contador, titulado y colegiado.

c) Otras consideraciones

Esta prohibida la subcontratacion para la consultoria por la elaboracion del
estudio de pre inversion.

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA: “MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE
SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR,
DEPARTAMENTO DE TUMBES”

1. ANTECEDENTES

La Municipalidad Provincial de Contralmirante Villar, a través de su propia unidad ejecutora de
inversiones, serd la encargada de llevar a cabo el Proyecto de Inversidn, viabilizado por su UF, como parte
de la contratacion en paquete para la elaboracién del estudio de pre inversion a nivel de Ficha
Estandarizada y la elaboracién del expediente técnico del proyecto: “Mejoramiento integral del Sistema
de Saneamiento del Distrito de Zorritos, Provincia Contralmirante Villar, Departamento de Tumbes”, por
lo que resulta necesario la elaboracién del expediente técnico o estudio definitivo teniendo en cuenta los
parametros exigidos por la entidad en su gestiéon de financiamiento ante el Ministerio de Vivienda,
Construccion y Saneamiento.

Los presentes Términos de Referencia, se han formulado para la elaboracién del expediente técnico en lo
concerniente a los costos y a la adecuacion de las exigencias y normas de la entidad gubernamental
donde se solicitara el financiamiento para la ejecucién de la obra.

Es necesario que el desarrollo del estudio cuente con un servicio de supervision de estudios que permita
mejorar la calidad del estudio requerido.

2. AREA USUARIA.
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano-Rural

3. DATOS GENERALES.
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Nombre del PIP: “MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE
ZORRITOS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR, DEPARTAMENTO DE TUMBES”

Lugar : Localidad de Zorritos.
Distrito : Zorritos.
Provincia : Contralmirante Villar.
Departamento : Tumbes

El Distrito de Zorritos, es uno de los 03 distritos que conforma la provincia de Contralmirante Villar, y esta
ubicado en el departamento de Tumbes, con una extension de 644.52 Km2, siendo distrito capital de la
provincia.

4. FINALIDAD PUBLICA

La contratacién de una persona natural o juridica que se encargue de todos los servicios necesarios para
la ELABORACION del estudio definitivo para el Proyecto: “MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE
SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR, DEPARTAMENTO
DE TUMBES”, a nivel de EXPEDIENTE TECNICO, y el presente documento describe los lineamientos
minimos necesarios para desarrollarlo, precisando que los aportes de la consultoria, deberdn reflejarse en
su propuesta técnica y econémica.

5. OBJETIVO DE LA CONTRATACION
El servicio de Consultoria de Obra, tiene por objeto elaborar el estudio definitivo para el proyecto:

“MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA DE
CONTRALMIRANTE VILLAR, DEPARTAMENTO DE TUMBES”, y se desarrollard sobre la base del estudio de
Pre inversion declarado viable y que estard constituido por planos por especialidades, especificaciones
técnicas, metrados y presupuestos, analisis de precios unitarios, cronograma de ejecucidn y memoria
descriptiva y memoria de calculo, féormulas de reajuste de precios, estudios técnicos topograficos y de
suelos. Asi mismos se realizaran los estudios técnicos que se establecen en los presentes términos de
referencia.

6. ALCANCE Y DESCRIPCION DEL PROYECTO:

Descripcién del proyecto

La Municipalidad Provincial de Contralmirante Villar tiene como meta fisica la elaboracion del
Expediente Técnico: “MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE
ZORRITOS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR, DEPARTAMENTO DE TUMBES”, que deberd ser
disefiado cumpliendo todos los reglamentos.

Condiciones generales del servicio: El CONSULTOR seleccionado, serda el responsable del
adecuado planeamiento, programacién y conduccion de la elaboracion del EXPEDIENTE TECNICO, asi
como de la calidad técnica de su contenido que deberd ser ejecutado en concordancia con la
normatividad vigente para esta tipologia de Proyectos. El CONSULTOR serd directamente responsable
de la calidad de los servicios que preste y de la idoneidad del personal a su cargo, asi como del
cumplimiento de la programacién, logro oportuno de las metas previstas y adopcién de las
previsiones necesarias para el fiel cumplimiento del Contrato.

Consideraciones para el Disefio Definitivo

El CONSULTOR asumird los parametros reglamentarios para garantizar su disefio, el mismo que debera
estar en concordancia con la Guia de Orientacidn para Elaboracion de Expedientes Técnicos de Proyectos
de Saneamiento, Reglamento Nacional de Edificaciones, Reglamento de Disefio Geométrico Urbano, etc.
El CONSULTOR planteara el disefio de infraestructura del sistema agua y saneamiento, de acuerdo a las
necesidades del proyecto.

Debe garantizarse satisfacer la necesidad de la demanda planteada en la Ficha Técnica Estandar.
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ACTIVIDADES ESTUDIOS

ESTUDIO TOPOGRAFICO

CONSIDERACIONES GENERALES

Se considerara los levantamientos topograficos con curvas de nivel que requiera el proyecto, para lo cual

el CONSULTOR debe verificar y complementar la planimetria existente (el consultor deberd solicitar
planos a la Municipalidad Provincial de Contralmirante Villar el cual le servira como referencia) donde se
presenta el trazado urbano.

Los levantamientos topograficos, se efectuardn mediante topografia digital, debido a los plazos
establecidos.

El consultor debera realizar el reconocimiento de campo con el equipo compuesto por los ingenieros
designados para los levantamientos topograficos con el objetico de definir el trazo de las obras lineales y
la ubicacién de las obras no lineales.

El consultor debera ubicar los BM’s oficiales y efectuar el transporte de cotas y coordenadas en el area
del proyecto. Todas las cotas y coordenadas deberan estar referidas al mismo BM de partida (otorgado
por la Municipalidad), debiendo utilizarse las coordenadas del sistema UTM vy las cotas del Instituto
Geografico Nacional (IGN). Ademas, una exactitud posicional submétrica ajustada por GPS.

El consultor debera presentar las libretas de campo, hojas de célculo y planos en papel A1 y en CD’s
(AutoCAD versidn 2020) y en formato Shapefile.

Adicionalmente se coordinara con la Municipalidad respectiva para los permisos en la realizacién de
calicatas para la ubicacion de las tuberias de agua, ya que la informacién que se tiene en la zona es
referencial.

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO
Trabajo de Campo

El estudio de topografia verifica el sentido de las pendientes que el proyecto requiere; asi como los
tramos o puntos donde existen accidentes geoldgicos o cruces con rios o quebradas.

El estudio deberd comprender como minimo lo siguiente:

1. Un cronograma de trabajo detallado especifico, el mismo que debera ser concordante con el
Cronograma general del servicio.

2. Ficha expedida por la Municipalidad, sobre la ubicacién del BM. Oficial empleado, la cual servira
para el control planimétrico y altimétrico; y a la vez servira como punto de partida.

3. Deberd contemplar el reconocimiento de campo realizado por el equipo técnico requerido,
responsables por los levantamientos topograficos y la supervision del estudio.

4. Ubicacién de BM’s oficiales, el traslado de cotas y coordenadas hasta el area de proyectos, los
datos de los BM’s de partida (existentes) seran dados por la Municipalidad.

5. Todas las cotas y coordenadas deberan estar referenciadas al mismo BM debiendo utilizarse las
coordenadas del sistema UTM en el sistema WGS 84 y las cotas del Instituto Geografico
Nacional (IGN).

6. El levantamiento topografico establecera una poligonal de precision segun el perimetro del area
del proyecto, debidamente monumentados que sirvan para el control horizontal.

e/
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7. Se dejard un BM principal del esquema y BM’s auxiliares para el control vertical, incluyendo una
descripcidon de su ubicacion, un punto fijo y una topografia.

8. La cantidad de puntos tomados serda tal que muestre las caracteristicas del terreno
fehacientemente. La equidistancia de las curvas se determinard que permita leer los planos sin
dificultad, podra ser cada 1m o 5cm las curvas menores o lo que el consultor considere
pertinentes de tal forma que permita dar lectura a los planos sin esfuerzo.

9. Debera hacerse el levantamiento de todos los detalles planimetros encontrados en campo
como: viviendas, carreteras, accesos viales, postes eléctricos, postes telefénicos, arboles, etc.

10. Deberan ser levantados todos los detalles planimétricos compatibles con la escala de
presentacion 1:1000 o 1:2000, tales como viviendas, diversas, carreteras, postes, etc.

11.Todos los planos topograficos serdn dibujados en AUTOCAD y serdn entregados con extensién
DWG a la Municipalidad. Se realizara la nivelacién y replanteo correspondiente, cuando se
necesite verificar datos sobre una estructura existente.

12. Ubicacién de las estructuras proyectadas (Reservorios, plantas, casetas, camaras, incluyendo sus
vias de acceso vehicular y/o peatonal, etc), a escala 1:500 y 1/250 con curvas a nivel cada
0.50m.

13.Todos los detalles se presentaran en un informe especifico del Estudio Topografico, incluyendo
planos y archivos en CD.

Nota: Todo equipo topografico utilizado en el estudio deberd presentar una certificacion de
calibracidon de 6 meses como minimo.

Trabajo de Gabinete

En la presentacidn final del proyecto, EL CONSULTOR debe entregar a la Municipalidad los archivos en
discos compactos (CD) de la siguiente informacion:

1. Deberd presentar una ficha técnica de BM’s.
2. Cartografia de curvas de nivel cada metro, con informacidn de cotas.

3. El consultor deberd presentar la informacion en base a una memoria descriptiva detallando los
siguientes puntos como minimo:

- Objetivo
Descripcidn del proyecto.

Informacidn recopilada (ver punto 4: Caracteristicas de la informacion)

Metodologia - memoria de calculo (Incluir Equipamiento Utilizado)

Levantamiento Topografico: Trabajos de Campo y Trabajos de Gabinete

Libreta de campo.
Conclusiones recomendaciones
Fotos de BM

Planos.

- Anexos: Descripcion de Marca de Cota Fija (BM), dado por el IGN; BM’s Auxiliares; Libreta de
campo, etc.

4. Se presentaran los siguientes planos:
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Plano cartografico base urbano en la elaboracion del estudio a nivel de manzanas, lotes,
incluyendo futuras ampliaciones representado como poligonos.

Plano de ubicacion de las estructuras existentes, a escala 1/500 y 1/250 con curvas de nivel a
cada0.50mo1m.

Plano de ubicacion de las estructuras proyectadas, a escala 1/500 y 1/250 con curvas de nivel
acada0.50mol1m.

Plano del trazo de lineas proyectadas y existentes, en planta a escala 1/500 o 1/1000 con
curvas de nivel cada 0.50m o 1 m. Se indicard toda la informacidn encontrada: Tipo de vias,
pavimento, bermas, jardines, arboles, buzones de desaglie, buzones de teléfonos, otros,
debera estar correctamente acotadas y referidas a puntos notables.

Plano de perfiles longitudinales de las lineas de alcantarillado. Se dibujaran a escala
horizontal 1/500 y vertical 1/50 incluyendo la ubicacién de redes de agua. Ademas, debera
indicar los didametros de la tuberia, clase de tuberias, tipo de terreno, pendientes, sentido de
flujo y/u otras que el consultor considere pertinentes.

Plano de curvas de nivel basadas en un BM oficial del Sistema Altimétrico otorgado por la
Municipalidad, indicando en los planos los BM auxiliares para la ubicaciéon exacta de las
estructuras encontradas en campo, la informacién de las coordenadas planimétricos y
altimétricas deberd notarse en el plano.

Cartografia de Reservorios, Cisternas y cdmaras: caracteristicas principales como: nombre,
cédigo, volumen, ubicacion, cotas, niveles, y otros que considere conveniente Ia
Municipalidad representado como puntos.

Cartografia de otras construcciones hidrdulicas consideradas en el estudio representado
como puntos o poligonos segun lo considere conveniente la Municipalidad.

Cartografia de lineas de conduccion de agua potable existente y/o proyectados, sus
caracteristicas principales (nombre, cddigo, tipo, didametro, material, antigliedad, clase,
capacidad de conduccidn y otras que considere conveniente la Municipalidad) representado
como polilineas.

Cartografia de valvulas: caracteristicas principales: nombre, cddigo, tipo, referencia de
ubicacién, material, representado como puntos.

Cartografia del rebose del reservorio: sus caracteristicas principales como nombre, cédigo,
tipo, diametro, material, clase, capacidad de conduccién y otras que considere conveniente
la Municipalidad, representado como poli lineas.

Nota: El plano topografico debera representar el Norte magnético de manera perpendicular al

ancho del plano.

5. Caracteristicas de la informacién
El consultor, tendra en cuenta que dicha informacién debe cumplir las siguientes caracteristicas
técnicas en la presentacién de los planos:

Sistema de coordenadas Planas Universal Transverse Mercator (UTM).
Datum de referencia World Geographic System 1984 (WGS84).
informacién cartografica utilizada en los planos Autocad, se entregard en formato CAD

Shapefile de Arcgis (version 10.1), con las siguientes caracteristicas:

Manzanas (poligono)

Lotes (poligono)

Redes de agua potable existente (linea)
Redes de agua potable proyectada (linea)
Redes de alcantarillado existente (linea)
Redes de alcantarillado proyectada (linea)
Reservorio Existente (punto).
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e Reservorio Proyectado (punto).

e Valvulas Existentes (punto).

e Valvulas Proyectadas (punto).

e Buzones existentes (punto).

e Buzones proyectados (punto).

e Otros componentes del sistema de agua potable y alcantarillado proyectado (puntos).
e Curvas de nivel (linea)

Nota: La Municipalidad se reserva el derecho de hacer las verificaciones respectivas antes de los
entregables; para ello el consultor, debera proporcionar informacién de todos los puntos del
levantamiento topografico realizado, con sus respectivas coordenadas y elevaciones.

Nota: El consultor deberd presentar el certificado de calibracidn del equipo este certificado
debera tener una vigencia no mayor a 6 meses

DISENO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Para el trazo de las lineas de agua potable y alcantarillado se tendra presente evitar el recorrido por
rutas que interfieran con terrenos de propiedad privada.

Por lo tanto, la alternativa de solucidn serd desarrollada segun los criterios del Consultor y teniendo
como referencia lo establecido en el estudio de pre inversidon aprobada del proyecto:

Los criterios técnicos que se emplearan para la elaboracién de los estudios de las obras generales y
secundarias se encuentran establecidos en la “Guia de orientacién para elaboracidon de expedientes
técnicos de proyectos de saneamiento” - Afo 2016, del Ministerio de Vivienda, Construccién vy
Saneamiento.

Los disefios deberan considerar todos los requerimientos técnicos (especificaciones técnicas de los
equipos, tipo de material a emplear, metrados, etc.) que garanticen la correcta ejecucién y
funcionamiento de los sistemas de agua potable, alcantarillado, tanto para las obras generales como
secundarias.
A. SISTEMA DE AGUA POTABLE
e Dotacion y Caudales de Disefio
Conociendo el requerimiento de fuente para la zona del estudio el Consultor actualizara los
consumos y estudio demanda desarrollado en el perfil declarado viable. Los Caudales de
disefio serdn definidos para cada uno de los componentes del sistema de agua potable:
linea de impulsidn, linea de aduccién, linea de conduccién y distribucién.
e Almacenamiento
Conociendo el volumen de almacenamiento requerido para el sistema, el Consultor definira
teniendo en cuenta la integracién hidraulica con el sistema existente, la ubicacién, disefio
hidraulico y estructural del reservorio.
e Lineas de Conduccion, Aduccion, Red de Distribuciéon y Lineas de Rebose Limpia
En el cdlculo hidraulico respectivo, se tendrd en cuenta los criterios que optimicen el
funcionamiento de estas lineas, los que deberan ser sustentados por el consultor.
La tuberia de limpia y rebose también se disefiard en planta y perfil, con empalme a un
buzdn existente o proyectado segun sea el caso del sistema del alcantarillado.

B. DISENO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
El consultor elabora el Estudio Definitivo del esquema verificando la capacidad de los
colectores existentes, a los cuales podrian descargar algunos colectores a disefar.
o Areas de drenaje
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= Se estudiard la contribucion de las areas de drenaje previendo las posibles
zonas de expansidn y tipos de uso previstos.

= Se verificard la capacidad de los colectores existentes, a los cuales podrian
descargar algunos colectores a disefiar.

= La disposicidn final de los desagiies se realizara hacia un emisor o directamente
a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.

= Las lineas de alcantarillado estdn constituidas por todos los colectores, tanto
principales como secundarios, conexiones domiciliarias; estaciones de bombeo,
camaras de inspeccién 6 buzones, buzonetas y buzones de retencidon de
sélidos.

Colectores primarios y Secundarios

= Cuando se trate de empalmes a redes existentes de los Conjuntos
Habitacionales deberd presentar los cdlculos o evaluaciones hidraulicas que
sustenten que no afectaran el flujo y/o caudal ni el drea de drenaje de los
sistemas existentes.

= Los colectores se proyectaran previendo la contribucion de las dreas de drenaje
vecinas. Al efecto, en el disefio del didmetro de los colectores, se considerard la
capacidad adicional de estas areas de drenaje, las que seran determinadas en
coordinacion con la Municipalidad.

= E| didmetro minimo de los colectores serd de 200 mm (8”), tanto en
habilitaciones de uso de vivienda como de uso industrial.

= Excepcionalmente y sélo en habilitaciones de uso de vivienda, podran utilizarse
colectores de 150 mm (6) de didmetro, @ 4” (en zonas accidentadas y/o
topograficas) siempre y cuando su necesidad se sustente en mejores
condiciones hidraulicas de funcionamiento o por su ubicacién en zonas
accidentadas con calles angostas, pero de fuertes pendientes.
En todos los casos, no debera existir la posibilidad de mal uso de los

colectores para la disposicién de basuras, debiendo ubicar buzones y/o camaras de
retencidn de sélidos (cerca de los cerros, zonas arenosas) que carecen de sistemas de
recoleccion de residuos cuya ubicacion permita su mantenimiento periddico.

= Las conexiones domiciliarias podran instalarse en colectores de hasta 350 mm
(14”) de diametro, siempre y cuando las tuberias no tengan armadura. No esta
permitido efectuar conexiones domiciliarias a colectores primarios, ni emisores
o en tuberias de didmetros mayores al sefialado.

= Los empalmes a colectores existentes de 400 mm (16”) de didmetro y mayores,
se haran hacia un buzén; no permitiéndose insertar nuevos buzones cortando
la tuberia existente. La tuberia de empalme al buzén debera formar, si la
magnitud de los colectores de entradas y salida al buzén lo requiere, cdmaras
especiales para el empalme.

= Los colectores se proyectaran en tramos rectos entre camaras de inspeccion.
No se permitiran tramos curvos.

= Los colectores adyacentes a almacenamientos como reservorios y cisternas,
estaciones de bombeo de pozos, estaciones y/o similar tendran la suficiente
capacidad para poder evacuar los caudales de limpia y/o rebose de esos
almacenamientos.

El Consultor debe presentar los calculos hidraulicos de los ajustes hechos sobre los valores
previamente admitidos o adoptados realizados en sistema de agua potable del estudio de pre
inversién aprobado y viable. Estos ajustes se realizardn para disefio optimizando el sistema de
alcantarillado. Manteniendo velocidades de flujo minimas de 0.60 m/seg, para evitar la
sedimentacion por poca velocidad de arrastre.

Para evitar la erosiéon por velocidades excesivas, la velocidad maxima debe limitarse a 3.00
m/seg.
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Las pendientes minimas de disefio, de acuerdo a los didmetros, seran aquellas que satisfagan la
velocidad minima de 0.60 m/seg. Indicada en el articulo anterior, transportando el caudal de
disefio. Para cumplir con la condicién de auto limpieza se deberd aplicar el criterio de tensidn
tractiva.

C. DISENO ESTRUCTURAL

Se deberd disefiar, a nivel de obra, la infraestructura de acuerdo a la arquitectura e
instalaciones hidraulicas propuestas. Se presentaran el disefio estructural para el reservorio. La
estructura deberd verificar y adecuar el disefio sobre la base de los estudios de suelos,
geotécnicos, fisico-quimicos e hidraulicos correspondientes.

Los disefios estructurales deberdn adjuntar los correspondientes estudios de suelos y hojas de
cdlculo estructurales.

Planos indicando el area minima de reserva y de libre disposicidn para la proteccién de las
estructuras, instalaciones, cercado y via de acceso vehicular a escala 1/1,000.

Planos de ubicacidn de las estructuras indicando en un cuadro las secciones, areas y volumenes
del movimiento de tierras de acuerdo a la clasificacidn de los tipos de terreno.

Planos de ubicacidn y trazo de caminos y cercos perimétricos, indicando al igual que el caso
anterior un cuadro con las secciones dreas y volimenes de movimiento de tierras.

Para la estructura de almacenamiento: las secciones transversales y longitudinales a considerar
para efectos de los metrados (movimiento de tierras), seran a cada 2.0 m.

Lineas y redes de agua potable y alcantarillado
Plano del area del esquema, indicando las caracteristicas Geoldgicas — geotécnicas del terreno,

asi como las dreas y limites de cada tipo de suelo. Sobre este plano se trazardn las respectivas
lineas de agua potable y alcantarillado, asi como la estructura de almacenamiento; debiendo el
Consultor plasmar en él, los metrados de las lineas, con la finalidad de apreciar en su real
magnitud la longitud de éstas dentro de cada clasificacidn de terreno, las mismas que deberan
ser compatibles con los metrados considerados en el presupuesto de la obra. Este plano se
presentara en escala adecuada a su fin.

Para el caso de reservorios existentes se deberd realizar una evaluacion estructural del
reservorio con la finalidad de determinar si es necesaria su rehabilitacion. Dichas pruebas se
realizaran con las pruebas estructurales pertinentes. Es importante, sefialar que el especialista
estructural serd responsable de determinar la mejor alternativa de rehabilitacion de los
reservorios.

D. SANEAMIENTO FiSICO LEGAL

El consultor determinard el estado de saneamiento fisico legal de las infraestructuras que serdn
proyectadas y que formaran parte del proyecto.

En caso, en que el estado de saneamiento de estos predios esté pendiente, el Consultor debera
gestionar el tramite respectivo que otorgue la disponibilidad y uso de estos terrenos, realizando
las coordinaciones necesarias con la Municipalidad.

Los requerimientos del area para el estudio de los inmuebles necesarios para la ejecucién de las
obras propias del proyecto, se basan en realizar un adecuado diagndstico de cada inmueble, de
tal manera, que permita determinar adecuadamente el mecanismo legal necesario para obtener
la libre disponibilidad de los mismos. Se debe entonces, realizar todos los tramites requeridos
para realizar un diagndstico adecuado y asi lograr la obtencién de los terrenos (Saneamiento
Legal) para el sistema de agua potable y alcantarillado del Proyecto.
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e Respecto del otorgamiento de factibilidad de servicios

Conforme lo establecido en los articulos 25°, 26° y 27° de la Ley de desarrollo y
complementaria de formalizaciéon de la propiedad informal — Ley 28687, el
otorgamiento de la respectiva factibilidad de los servicios basicos en predios con
posesiones informales se otorgara previa presentacion del certificado o constancia de
posesion emitido por la municipalidad de la jurisdiccidn. Para este fin, el Consultor debe
gestionar y obtener un acta de compromiso con la poblacién en la zona a intervenir con
el acuerdo expreso de gestionar ante la municipalidad de la jurisdiccidn, el certificado o
constancia de posesion antes del inicio de las obras.

e Recopilacién de Informacién
Informacidon requerida para realizar un diagnéstico adecuado de cada inmueble
requerido:
a) Planos generales de ubicacion y localizacién con referencia a la afectacion de
predios para el saneamiento fisico legal (Esquema general — Saneamiento Fisico
Legal — Linea de afectacidn).
b) Plano perimétrico y de ubicacién de cada inmueble requerido en el Sistema
WGS84 (por tipo de estructura).
e Certificado Literal del Inmueble, expedido por los Registros Publicos
(RRPP), tratandose de inmuebles inscritos en RRPP.
o Certificado Catastral de cada inmueble, expedido por los Registros
Publicos (RRPP), tratdndose de inmuebles no inscritos en los RRPP.
¢) Memoria Descriptiva de cada inmueble requerido.

En el caso que el predio se encuentre en un area de mayor extensiéon y se requiera
independizar, ademas de los requisitos descritos en los puntos precedentes, lo
siguiente:

e Plano del predio matriz y su memoria descriptiva.

e Plano de Independizacidon y Remanente.

e Memoria Descriptiva del predio a independizar.

e Memoria Descriptiva del predio remanente.

Los planos, deberan incluir como minimo: Nombre de los propietarios, nimero de fichas
registrales o partidas electrdnicas, cuadro de areas y coordenadas (Sistema WGS84).

Para obtener la informacidon que se detalla en este punto utilizar de preferencia los
resultados de las busquedas catastrales en SUNARP.

Asimismo, el Consultor debera entregar toda la informacion en soporte magnético (CD o
USB).

e Inspecciony Trabajo de Campo
Se debe levantar un acta de inspeccién de campo, para tomar conocimiento de la real
situacion de la zona en estudio, y en la que se debe determinar las siguientes
circunstancias:

a) Si el inmueble requerido, se encuentra en posesion del propietario registral o
de un tercero.

b) Se debe determinar, en el caso que el inmueble se encuentre en posesion de un
tercero, la condicidon de este y el vinculo que mantiene con el propietario, de
ser el caso. Asimismo, se debe solicitar los datos de identidad del referido
poseedor.

c) Se debe contactar con el propietario del inmueble y con el poseedor del mismo
(de existir este) a fin de informarle, mediante carta dirigida a su persona, de los
detalles del proyecto.

d) Se debe recepcionar una carta del propietario del inmueble y del poseedor del

N e/
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mismo (de existir este), otorgando su conformidad con la ejecucién del
proyecto y dando a conocer su predisposicién de contratar con la Municipalidad
y de sus pretensiones econémicas.

e) En el caso, que el inmueble requerido, no cuente con propietario inscrito en los
Registros Publicos y se encuentre en posesidn de una a mds personas naturales,
se debe solicitar a estos poseedores, una constancia de posesion expedida por
la Municipalidad correspondiente.

Coordinacién con Areas de la Municipalidad e Instituciones Publicas

A solicitud de la Municipalidad o cuando el Consultor lo estime necesario, éste
coordinarad directamente con las areas de la Municipalidad y/o con Instituciones
Publicas, para el mejor cometido en la elaboraciéon del Expediente de Saneamiento
Fisico Legal, asi como para la suscripcion de los contratos que el Consultor tenga la
obligacion de tramitar.

Desarrollo del Expediente de Saneamiento Fisico Legal

a) El consultor, debe tramitar ante el propietario o poseedor, segin corresponda,
la suscripcion de los contratos de servidumbre y/o cesién de derechos
posesorios, para obtener a nombre de la Municipalidad la libre disponibilidad
de terrenos requeridos.

b) En el caso que se requiera adquirir el inmueble en compra-venta, el consultor
debe solicitar que tal circunstancia sea sometida a consideracion del Concejo
Municipal de la Municipalidad Distrital de Casa Grande.

c) En el caso que se requiera adquirir el inmueble mediante afectacidén en uso del
mismo, el consultor deberd indicar la institucion ante la cual la Municipalidad
debera tramitar y solicitar la referida afectacién en uso.

Expediente de Saneamiento fisico Legal — Entregables
El expediente de saneamiento fisico legal, debe contener un diagndstico fisico legal de
cada inmueble precisando todos los datos contenidos en la documentacidon recabada.

Adicionalmente a ello, el expediente de saneamiento fisico legal debe contener:

a) Resumen de los predios con posibilidades de saneamiento fisico legal,
indicando el procedimiento de consolidacién de derechos (acto juridico) a
utilizar.

b) Resumen de los predios con problemas de saneamiento, en el que se incluyan
las alternativas de solucion.

¢) Minuta de servidumbre con firmas legalizadas del propietario del inmueble.

d) Solo en los casos que no exista propietario inscrito en los Registros Publicos,
debe presentar el contrato de cesion de derechos posesorios con firmas
legalizadas del poseedor del bien, conteniendo los datos de identidad del
mismo.

e) Si el inmueble requerido, es de propiedad del Estado o de alguna Institucién
Publica, se debe presentar un informe técnico que justifique la necesidad de
solicitar la afectacién en uso del referido inmueble.

f) Si, por la envergadura de las obras que se construirdn en el inmueble o por
cuestiones técnicas propias del proyecto, sea necesario que la Municipalidad
adquiera la propiedad del bien, se debe presentar un informe técnico que
justifique la necesidad de solicitar la compraventa del bien. Asimismo, se
debera solicitar una tasacién comercial actualizada del inmueble a la Direccidn
Nacional de Construccion del Ministerio de Vivienda, Construccién vy
Saneamiento.

g) Estudio de mercado determinando un valor referencial de cada predio (utilizar
un sistema simplificado) de acuerdo a la zona.

h) Conclusiones y recomendaciones.
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Adicionalmente a esta documentacion y antes del inicio del proceso de saneamiento fisico legal, el
Consultor debe entregar un informe preliminar que contenga el Plan de Trabajo y el Diagrama Gantt
estableciendo el tipo y tiempo de duracidén de las actividades.

Finalmente, el Consultor debera coordinar el desarrollo de esta actividad con la Municipalidad.

En cuanto a los costos por disponibilidad del terreno, el Consultor tendrd a cargo todos los gastos
gue se incurra en diagndsticos (estudios), gestiones y tramites técnicos — administrativos, legales y
notariales requeridos para la suscripcion de los contratos de servidumbre y/o cesiéon de derechos
posesorios, para obtener a nombre de la Municipalidad la libre disponibilidad de terrenos
(Expedientes de Saneamiento Fisico Legal por cada inmueble).

E. DISENO ELECTRICO Y ELECTROMECANICO

El Consultor desarrollara las siguientes actividades:

Solicitar la Factibilidad y Punto de Alimentacién Eléctrica para el reservorio de cabecera,
camaras de control y medicion en baja tension (220 V) y/o en media tension (10 KV), la cual
estarad supeditada de acuerdo al disefio establecido, ubicaciéon y a la demanda maxima que se
requiera.

Todos los costos que demande las gestiones de tramite para la factibilidad y punto de
alimentacién de suministro eléctrico ante Electronoroeste serdan asumidas por el consultor hasta
obtener el presupuesto de la obra que represente la instalacidon del suministro eléctrico, con la
finalidad que la Municipalidad realice el pago correspondiente a su nombre.

El disefio del sistema de media tensidn en 10 KV y/o disefio de baja tensidn en 220 V. sera desde
el punto de entrega, medida hasta los pozos, planta de tratamiento de agua para consumo
humano, planta de tratamiento de aguas residuales, estaciones de Rebombeo (sea Booster,
cisternas y/o reservorios), reservorios, cdmaras de control, entre otros.

Realizar el tramite y obtener la aprobacién del proyecto de media tensién en 10 KV. De la
empresa concesionaria (Electronoroeste), la cual estara supeditada de acuerdo a la zona de
influencia de la empresa concesionaria.

Elaboracién de los disefos de las instalaciones electromecanicas al nivel de ejecucion de obra, a
escala 1/50, 1/25y 1/20.

Elaboracién de los disefios de las instalaciones eléctricas de media tensién a escala 1/1000,
1/500, 1/50, 1/25, en concordancia con el Cédigo Eléctrico del Perd, Ley de Concesiones
Eléctricas, etc.

Disefio de las instalaciones eléctricas en general, tablero de arranque y parada de las
electrobombas, con arrancadores en estado sélido y/o arrancadores de velocidad variable con
analizadores de redes, banco de condensadores, cuadros de cargas, pozos de tierra, etc.

Disefio de los grupos electrégenos de emergencia, con su tablero de transferencia automatica
en 440/220 V, el que estara suspendido de acuerdo con la tensidn de operacion del sistema en
el que se ha disefiado y en concordancia con la potencia de los equipos, el cual se desarrollara a
escala 1/500, 1/50, 1/25, etc.

Disefio del sistema de puesta a tierra para el sistema eléctrico y el sistema de control y
monitoreo con un ohmiaje menor a 5.0 ohmio y 15 ohmio.

F. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Durante el desarrollo del Expediente Técnico el Consultor debera gestionar la Clasificacion y
Certificacién Ambiental ante la DGAA y desarrollar el Nivel de Estudio recomendado para la
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Autoridad Ambiental. (DIA, ElAs, EIAd).

El Consultor, a través de su especialista, debe evaluar las medidas de impacto ambiental
aprobadas y sugerir mejoras al Expediente Técnico, con la finalidad de reducir los potenciales
impactos ambientales identificados.

En caso de existir modificaciones sustancias como producto de la elaboracién del Expediente
Técnico definitivo, respecto de los posibles impactos ambientales, el Consultor a través de su
especialista debe actualizar el Plan de Manejo Ambiental y presentarlo ante la DNS hasta lograr
su aprobacion.

El estudio de impacto ambiental o informe ambiental deberd contener como minimo lo
siguiente:

e Resumen Ejecutivo (Descripcion del Proyecto, justificacién y alcance del estudio,
descripcion de la ubicacién, instalaciones y actividades operativas del sistema,
descripcidon del ambiente, identificacién y evaluacion de los impactos ambientales,
descripcidn de la Estrategia de Manejo Ambiental y del Plan de Participaciéon Ciudadana
y principales conclusiones y recomendaciones).

e Identificacion y delimitacidn del area de influencia directa e indirecta.

e Datos generales del estudio (Titular del Proyecto, Empresa y/o Entidad responsable de
la operacién del proyecto, nombre y direccion del representante legal de la empresa,
Empresa encargada de la elaboracién del EIA nombre y direccion del representante
legal de la empresa, cuadro con la relacién de los profesionales responsables de su
elaboracion indicando sus responsabilidades y firmas en original).

e Descripcion de la linea base (medio fisico, bioldgico y socioeconémico).

Medio Fisico

e Meteorologia y clima (metodologia, resultados y descripcion de caracteristicas
climatolégicas generales del adrea de estudio, tales como: temperatura, humedad
relativa, presién atmosférica, nubosidad, precipitacion, velocidad, direccién vy
predominancia de vientos.

e Calidad de aire: descripcién de las caracteristicas generales del drea de estudio en lo
que respecta a fuentes de generaciéon de contaminantes atmosféricos, niveles maximos
permisibles para calidad de aire, equipos y procedimientos de medicién y resultados.

e Geologia: descripcion de caracteristicas geoldgicas generales (tipos de formacién,
estratigrafia) en el area de estudio.

e Geomorfologia: descripcién de las formaciones presentes en el drea de estudio.

e Ruido: descripcion de caracteristicas de las fuentes de generacién de ruido ambiental
en la zona de influencia del proyecto, niveles maximos permisibles para ruido, equipos
y procedimientos de medicién y resultados.

e Descripcién del componente hidrolégico.

e Hidrogeologia: inventario de fuentes de agua subterranea, caracteristicas del acuifero,
hidrodinamica subterranea, explotacién y sensibilidad del acuifero.

e Calidad del agua (superficial y/o subterranea): descripcién del objetivo, estandares y
guias referenciales de calidad, metodologia y pardmetros de muestreo, resultados y
conclusiones.

o Edafologia: determinar las caracteristicas edafoldgicas de los suelos del area de
estudio.

e Suelos: capacidad de uso mayor de las tierras y uso actual de los suelos.

e Sismicidad: informacién de la actividad sismica del drea de estudio.

Medio Bioldgico
e Entorno ecoldgico: descripcion de las caracteristicas ecoldgicas del entorno e
identificacion y clasificaciéon de zona de vida.
e Descripcion de la flora y fauna.
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Medio Socioecondémico

e Aspecto social (indicar la distribucién en el territorio y la estructura espacial de sus
relaciones, indices demograficos actuales y descripcion de la proyeccidon de poblacion
en el adrea de estudio dentro del periodo de planificacién del proyecto, descripcién de
caracteristicas de los servicios sociales y publicos disponibles en el drea de estudio e
infraestructuras bdsicas existentes).

e Aspecto econdmico (indicar indice econdmico, de ocupacion laboral, actividades
econdmicas predominantes y niveles socioecondmicos e ingresos, actividades
principales de comercio y productivas dependientes de la extraccion de recursos
naturales por parte de la poblacién, en forma individual o asociativa y otros similares).

e Aspectos culturales (indicar costumbres de las comunidades involucradas, describir los
rasgos culturales de la poblacion en el drea de estudio y presencia de restos
arqueoldgicos en el area de estudio).

e Vulnerabilidad del adrea de estudio (identificacién de aspectos ambientales y peligros
de origen natural o antropogénico en el medio fisico, biolégico y socioecondmico y
cultural).

e Caracterizacion de impactos ambientales (identificar y evaluar los impactos
ambientales generados en la etapa de construccidn, operaciéon, mantenimiento vy
cierre).

e La Estrategia de Manejo Ambiental, debera considerar el Plan de Manejo Ambiental
(PMA), Plan de Vigilancia, Control y Seguimiento Ambiental, Plan de Manejo de
Residuos Solidos, Plan de Monitoreo Ambiental, Planes de Contingencias, Plan de
Seguridad y Salud Ocupacional, Plan de Participacién Ciudadana, Plan de Cierre y Plan
de Compensacion (de ser el caso).

e Cronogramas y presupuesto de implementacion.

e Otras consideraciones técnicas que la autoridad competente determine.

El especialista de Impacto Ambiental coordinara permanente estos aspectos con el Equipo
Gestion Ambiental, y debe presentar el Estudio de Impacto Ambiental firmado en su totalidad
por el Ingeniero especialista responsable de su elaboracién, en concordancia con las Normas de
Control Interno para el Area de Obras Publicas.

ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS

El estudio de mecdnica de suelos es realizar trabajos de campo, laboratorio y gabinete que
permitan evaluar y establecer las caracteristicas fisico-mecdanicas del terreno natural donde se
realizara el proyecto, en este caso el trazo de redes de alcantarillado.

El consultor deberd presentar un informe técnico (adjuntando los resultados originales de
laboratorio de todas las pruebas realizadas, debidamente suscrito por el especialista) de
acuerdo a las caracteristicas geotécnicas del terreno, de modo que se determine los datos
necesarios para fijar los disefios de instalacién, material, clase de tuberia y disefio de
estructuras proyectadas.

Durante el desarrollo de mecénica de suelos, el consultor estd obligado a informar de
acuerdo a la programacion entregada, los dias de inspecciéon en campo y toma de muestras, a

fin de que la inspeccién, disponga la verificacién de los trabajos a realizar. De no existir
comunicacioén, la Municipalidad se reserva el derecho de no aceptar el entregable.

El consultor debera proporcionar un panel fotografico del estudio realizado, de tal forma que

figure al menos en el 25% de las fotografias, la participacion del profesional que forma parte de la
propuesta para el proyecto.

El estudio debera comprender:
e (Capacidad portante del terreno en aquellas zonas en las que se localizaran las
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estructuras del sistema a las profundidades de cimentacidn prevista y de la instalacién
de las tuberias.

e C(Calidad fisico — quimica se cada tipo de suelo, por donde atravesaran las tuberias y en
donde se localicen las estructuras, tales como: nivel de Cloruros, Sulfatos, PH,
Conductividad, etc., determinando la agresividad del terreno, al material de las
tuberias, concreto, fierro y otros materiales de la obra.

e Basdndose en estos resultados, el CONSULTOR establecerd las medidas de proteccién
(entibados y tabla estacados) adecuadas para cada material y efectuard las
recomendaciones para la instalacién y fundacién de las tuberias.

e El estudio de suelos incluira un plano en planta, con el mapeo de suelos y el detalle de
ubicacién de las calicatas y tipo de suelo encontrado, y otro plano con el
correspondiente perfil estratigrafico de los diferentes tipos de suelo a las
profundidades requeridas; indicando el nivel de napa freatica de darse el caso.

o Se debe considerar ademas la investigacidn del suelo mediante calicatas y analisis fisico
- quimicos para determinar la calidad del terreno en los lugares donde se instalaran las
tuberias, (en todos los componentes de agua potable y alcantarillado, asi como
también en las redes primarias de agua potable y alcantarillado a cada 200 m y en las
redes secundarias proyectadas a cada 50 lotes) servirdn ademas para verificar posibles
interferencias. Se recomienda cuando menos por cada tres calicatas, que se realice un
analisis quimico.

RECOMENDACIONES:
=  Paradefinir el nimero de calicatas se hard uso de los siguientes criterios:
= Para Lineas de conduccidn, 1 calicata @ 400m.
=  Para Redes de Distribucion Primarias: 1 calicata @ 200m.
=  Para Redes de Distribucion Secundarias: 1 calicata @ 50 lotes.
=  Para Reservorios, cdmaras de bombeo, PTAP: 1 calicata @ 200m2.

e El Contratista debe prever, basdndose en los resultados del estudio de suelos, la
profundidad de la napa freatica (si los hubiere) para considerar en el Expediente
Técnico el procedimiento constructivo adecuado.

e Asi mismo, en caso de que el terreno sea muy heterogéneo, se deberd realizar una
calicata por cada cambio, en cuanto a la realizacion de calicatas se debe considerar lo
siguiente:

Una (01) calicata localizada en el eje de la estructura.
Dos (02) calicatas diametralmente opuestas en la proyeccién del perimetro de la
estructura.

e En el perfil estratigrafico deberd indicar en las zonas por donde se proyecta la
instalacion de tuberias, pozos, reservorios, buzones, casetas, etc.

e El Ingeniero consultor o jefe de proyectos deberd realizar las gestiones ante la
municipalidad para realizar las calicatas y deberd reponer la carpeta asfaltica si fuese el
caso.

e Llas calicatas tendran profundidades mayores a 1.50m y técnicamente posibles de
alcanzar y proporcionen muestras representativas y confiables del suelo, las que
deberan ser debidamente ubicados en planos y sefialadas en el campo.

e Para obras lineales, la ejecucion de calicatas debera ser como minimo cada 250 m, con
profundidades variables estimandose un minimo de 5 calicatas.

e En las areas destinadas a “material de préstamo” debera ser prevista la ejecucién de
una calicata por cada 400 m2.

e lgualmente, con el fin de conocer la agresividad del suelo a los materiales de
construcciéon, se tomara un minimo de 5 muestras representativas de suelo,
considerando todas las estructuras lineales, y se efectuaran los analisis quimicos
correspondientes (cloruros y sulfato).
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La Contratista presentara el volumen correspondiente al Estudio de Suelos que incluye,
como minimo:

I. ASPECTOS GENERALES

1.1. Nombre del proyecto

1.2. Descripcion del proyecto

1.3. Objetivos del proyecto

1.4. Ubicacién del drea del estudio (especificando la ubicacion de cada una de las estructuras y

lineas proyectadas).

1.5. Limite del 4rea de estudio

Il. CARACTERISTICAS DEL PROYECTO

2.1. Sistema de Alcantarillado

ll. INVESTIGACIONES GEOTECNICAS REALIZADAS

V.

3.1. Antecedentes de la zona geoldgica.
3.1.1. Geomorfoldgica
3.1.2. Geologia Regional
3.1.3. Depdsitos aluviales
3.1.4. Geologia local
3.1.5. Estratigrafia
3.2. Aspectos Sismicos.
3.3. Trabajo de Campo
3.3.1. Calicatas
3.3.2. Muestreos
3.3.3. Registro de Exploracién
3.3.4. Ensayos de exploracién
3.4. Ensayos de Laboratorio (Ensayos estandares y ensayos especiales).
I. Ensayos estandares
e Andlisis granulométrico
e Contenido de Humedad
e Densidad natural in situ
e Limites de Atterberg
» Limite liquido
» Limite plastico
> Indice de Plasticidad
e (lasificacidon SUCS
o Perfiles estratigraficos.
Ensayos especiales
e Ensayo de corte directo en suelo y roca
e Ensayo de compresion simple de la roca
e Ensayo de compresion triaxial en roca
e Ensayo de consolidacion
e Ensayo de colapso
Propiedades fisicas de la roca
Ensayo de penetracién estandar
e Prospecciones geofisicas
3.5. Resultados de calidad fisico y analisis quimico de cada tipo de suelo, por donde atravesaran
las tuberias y en donde se localicen los elementos del proyecto, tales como: niveles de
cloruros, sulfatos, PH, y Conductividad, de ser el caso, determinando la agresividad del suelo
(sulfatos) al material de las tuberias, concreto, fierro y otros materiales que se han empleado
en el suelo.
3.6. Los resultados de los ensayos, que seran admitidos siempre y cuando provengan de
laboratorios de entidades acreditadas por INDECOPI. Deberd presentar documentaciéon que
certifique dicha acreditacion.

CLASIFICACION DE SUELOS
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V.  PERFILES ESTATIGRAFICOS (Por punto Investigado).

VI. DESCRIPCION DE LA CONFORMACION DEL SUBSUELO (Del area de estudio, especificando para
cada una de las estructuras civiles e hidraulicas y lineas proyectadas).

VIl. ESTABILIDAD DE TALUDES
Basandose en estos resultados, el CONSULTOR establecerd las medidas de proteccidn
(entibados y tabla estacados) adecuadas para cada material y efectuara las recomendaciones
para la instalacion y fundacién de las tuberias.

VIIl. NIVEL DE PROFUNDIDAD DE NIVEL DE AGUAS FREATICAS (Se realizard en cada punto de
observaciodn si los hubiese).

IX. TIPO Y PROFUNDIDADES DE CIMENTACION Y TUBERIAS (Especificando para cada una de las
estructuras (en este caso buzones) y linea proyectadas).

X. CALCULO DE LA CAPACIDAD PORTANTE ADMISIBLE (especificando para cada una de las
estructuras y lineas proyectadas). Se realizardn en aquellas zonas en las que se localizaran las
estructuras del sistema a las profundidades de cimentacién prevista y de la instalacién de las
tuberias.

XI. DETERMINACION DE ASENTAMIENTOS (especificando para cada una de las estructuras y lineas
proyectadas).

XIl.  ZONIFICACION GEOTECNICA

Xlll.  TRATAMIENTO DE RELLENO DE ZANJAS

XIV. CONLUSIONES Y RECOMENDACIONES

XV. ANEXO I: PANEL FOTOGRAFICO

XVI.  ANEXO II: REGISTRO EXPLORATORIO
XVII.  ANEXO Ill: ENSAYOS DE LABORATORIO (FfSICOS Y QUfMICOS)
XVII.  ANEXO IV: PLANOS

ANALISIS DETALLADO DE LAS MEDIDAS DE REDUCCION DE RIESGO DE DESASTRE (MRRD)
Considera peligros identificados en el area del PIP (peligro y nivel), medidas de reduccién de riesgo de
desastres, costos de inversién asociados a las medidas de reduccién de riesgos de desastres.

Referencia:

= Conceptos asociados a la gestion de riesgos en un contexto de cambio climatico
(http://www.mef.gob.pe -inversidn publica - documentacidn - documentos de interés)

= Atlas de peligros del Perd (http://www.indeci.gob.pe - publicaciones)

= Programa Ciudades Sostenibles — PCS: Mapas y Estudios
(http://www.indeci.gob.pe/contenido.php?item=Mjk=)

ESTUDIO DE VULNERABILIDAD

El estudio de vulnerabilidad y riesgos, deberd permitir a la Unidad Ejecutora la identificacién de
zonas de riesgos ya sea por inundaciones, deslizamientos, entre otros, que pueda generar problemas
operativos del sistema. Dicho estudio debe considerar como minimo:

- Identificacién de zonas de riesgos
- Matriz de riesgos Medidas de preventivas Medidas de contingencias
- Si eszona identificada como vulnerable, en alguna instancia INDECI u otros.

Es por ello presentamos una presentacién minima para:
- Se sugiere que pueda presentar el presente estudio segun la estructura mostrada a continuacion:
1. INTRODUCCION
2. ANTECEDENTES
3. OBJETIVOS
a. Objetivos General
b. Objetivo Especifico
4. ETAPAS DESARROLLADAS
a. Descripcién de la Zona de Estudio
b. Ubicacién Geogréfica del Area de Estudio



http://www.mef.gob.pe/
http://www.indeci.gob.pe/
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c. Habilitaciones Beneficiarias (poblacion y viviendas)
d. Desarrollo Urbano
5. DESCRIPCION — DIAGNOSTICO DEL SISTEMA
a. Descripcion Del Sistema Existente
b. Alcantarillado
6. DESASTRES NATURALES
a. Sismo
b. Inundaciones
c. Sequias
7. ANALISIS DE RIESGOS
a. Resumen de Andlisis De Riesgos
b. Resumen del Andlisis De Riesgo Realizado:
8. ANALISIS DE VULNERABILIDAD
a. MATRIZ N°01 — TIPO DE AMENAZA:
b. MATRIZ N°02 — TIPO DE AMENAZA:
c. MATRIZ N°03 — TIPO DE AMENAZA: SISMO
9. CONCLUSIONES
10.RECOMENDACIONES.

- Deberd realizar un mapa de riesgos de las estructuras que estan interviniendo en el proyecto.

ACTIVIDADES CERTIFICACIONES
CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS (CIRA) Y PLAN DE MONITOREO

ARQUEOLOGICO (PMA).
La gestion de obtencidon de CIRA y del PMA se realizara en el marco del Decreto Supremo N° 003-
2014-MC, publicado en el Diario de Peruano el 4 de octubre del 2014 que aprueba el Reglamento
de Intervenciones Arqueoldgicas (RIA).
Por el tipo de proyecto identificamos las siguientes gestiones a realizar que se detallan a
continuacién:
CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS — CIRA.
Es el documento mediante el cual el Ministerio de Cultura certifica que en un drea determinada no
existen vestigios arqueoldgicos en superficie. EI CIRA no estd sujeto a plazo de caducidad alguno.

Para el caso, el CIRA devendran de una solicitud, y se obtendra necesariamente para la ejecucién de
cualquier proyecto de inversion publica (DS N2 003-2014-MC) y privada, excepto en los casos
establecidos en el Titulo VII, Articulo 57, como son:

a) Areas con CIRA emitido anteriormente.

b) Cuando se ejecuten sobre infraestructura preexistente.

c) Sobre poligonos de areas catastradas y aprobados por el Ministerio de Cultura.

d) Areas urbanas consolidadas, siempre que sean areas urbanas sin antecedentes arqueoldgicos e
histdricos.

e) Zonas sub acuaticas.

f) El CIRA sera emitido por la Direccién de Certificaciones, asi como por las Direcciones
Desconcentradas de Cultura (DDC), segun el ambito de sus competencias.

Dentro de los primeros 30 dias de iniciado el plazo contractual, el consultor presentara el “Informe de
Diagnéstico Arqueolégico”, en concordancia al Estudio de Arqueologia en las fases de Pre inversién e
Inversion de Proyectos, foliado, sellado y firmado por el licenciado en Arqueologia conteniendo como
minimo la siguiente informacién:

INFORME DE DIAGNOSTICO ARQUEOLOGICO
1. Ubicacion del trazo de la obra — (Breve descripcion del trazo, con énfasis en el distrito involucrado en
el proyecto).
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2. Antecedentes arqueoldgicos de la zona — (Exponer los antecedentes arqueoldgicos de la zona de

proyecto, con un detalle de los sitios cercanos y/o afectados por el proyecto.)

PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO — PMA
El PMA establece las acciones para prevenir, evitar, controlar, reducir y mitigar los posibles impactos
negativos, antes y durante la fase de ejecucion de obras de un proyecto de desarrollo y/u obras
civiles, que podrian afectar los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nacién.
Todos los Proyectos de Inversién Publica deben implementar de manera obligatoria un PMA, el cual
debe ser aprobado por el Ministerio de Cultura previa a la ejecucion de la obra.

CONTENIDO MINIMO DEL EXPEDIENTE TECNICO
iNDICE NUMERADO

El indice del Expediente Técnico debera mantener la misma estructura del orden de presentacidn
de documentos indicada en el Cuadro N2 1 “Orden de presentaciéon” de la “GUIA DE ORIENTACION
PARA ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO” del
MVCS, al cual deberd asignarse la numeracién resultado de la foliacidn del expediente técnico.

MEMORIA DESCRIPTIVA:

Para tener una descripcion general del proyecto a ejecutar y brindar una vision general sobre la
ejecucion légica de los distintos trabajos que se realizaran en el proyecto, se desarrollan en esta
memoria descriptiva los siguientes items:

ANTECEDENTES:

En este item se deberd incluir el nombre completo del Proyecto de Inversidn Piblica y su cédigo de
Inversion. Se debe indicar la informacién de viabilidad del PIP (Estado, Estado de viabilidad, fecha
de viabilidad, nivel de estudio viable, OPI que otorgd la viabilidad, Unidad Formuladora, Unidad
Ejecutora, etc.) Asi mismos, en este item es necesario realizar una breve descripcidn de otros
proyectos de saneamiento que se hayan realizado dentro del ambito de influencia, ya sea que haya
sido financiada por el PNSU u otras entidades. Lo importante es sefialar que intervenciones o
esfuerzos se han realizado con anterioridad, para la implementacion de un sistema de
abastecimiento de agua potable y de un sistema de alcantarillado sanitario.

CARACTERISTICAS GENERALES:

Este punto debe definir con precision la ubicacion del proyecto, las vias de acceso, el clima, la
topografia, las condiciones de la vivienda, poblacion beneficiaria, principales enfermedades
presentadas, nivel de educacién y las actividades econdmicas que se desarrollan en la zona de la(s)
localidad(es) donde se construiran los sistemas de abastecimiento de agua potable y alcantarillado
sanitario, segun la necesidad del proyecto.

UBICACION.

El ambito del proyecto debe estar definido por una poligonal cuyos puntos serdn definidos en
coordenadas UTM (WGS84) vy altitud sobre el nivel del mar, segin Cuadro N° 02. Asimismo,
debera indicar informacion respecto del distrito, provincia, departamento y region.
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Cuadro N° 02 - Ambito del Proyecto

. UTM UTMm .,
tem Puntos Este X Norte Y Elevacion
1 Punto 1 X1 Y1 Elevacion 1
2 Punto 1 X2 Y2 Elevacion 2
3 Punto 1 X3 Y3 Elevacion 3
| N | Punto N Xn | Yn | Elevacion n |

VIAS DE ACCESO.
Indicar las principales vias de acceso para llegar a la localidad, haciendo referencia de los medios de
transporte y los tiempos que demanda llegar a dichos puntos, segun se indica en el cuadro N° 03.

Cuadro N° 03 - Vias de Acceso

ftem Inicio Fin Medio | Tiempos (Horas)
1 Punto 1 Punto 2 Aéreo Tiempo 1
2 Punto 3 | Punto4 | Terrestre Tiempo 2

La Unidad Ejecutora podra incluir mas filas en el cuadro anterior, segln la necesidad de identificar
correctamente las rutas de acceso hacia la zona del proyecto

CLIMA
En este item se deberad indicar las principales caracteristicas del clima que se presentan en la zona
del proyecto.

TOPOGRAFIA.

En este item debera indicarse las principales caracteristicas topograficas de la localidad, con la
finalidad de dar a conocer las condiciones topograficas de las zonas, donde se implementara el
proyecto de agua potable y alcantarillado.

VIVIENDAS
En este item se debera indicar las caracteristicas de las viviendas, tales como material,
antigliedad, facilidad de servicios higiénicos, entre otros aspectos.

POBLACION BENEFICIARIA
En este item serd necesario demostrar razonablemente la poblacidn actual de la localidad, para ello
debera presentar la siguiente informacion:

- Niumero de habitantes

- Documento del centro de salud de la zona

- Datos de Censos Poblacionales si los hubiera

- Padrén de Usuarios de Agua Potable o de alguna empresa de servicio publico (luz, telefonia,

etc.)

ENFERMEDADES

En ese item se anexard un documento emitido por la posta de salud mas cercana, indicando las
principales enfermedades identificadas en la poblacidon de la localidad (se deben incluir los cuadros
estadisticos y graficos correspondientes).

ACTIVIDADES ECONOMICAS
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En ese item deberd considerarse una relacion de las principales actividades econdémicas, por las
que las personas de la zona generan sus ingresos econdmicos, para sustentar las necesidades
basicas de su hogar (se deben incluir los cuadros estadisticos y graficos correspondientes).

EDUCACION

En este item se debera indicar los niveles de educacion por grado de instruccion de la poblacion de
la zona. Adema3s, se deberd nombrar universidades, Institutos superiores y colegios existentes y la
tasa de analfabetismo.

INFORMACION SOBRE LOS SERVICIOS

Se debera mencionar informacién sobre el servicio de agua potable y alcantarillado en la zona.
También se debe indicar la informacidn sobre los servicios de electricidad, telefonia, internet, gas,
etc., seglin corresponda.

DESCRIPCION DEL SISTEMA EXISTENTE

Se debe realizar una descripcidn bdasica de los sistemas existentes de abastecimiento de agua potable
y alcantarillado sanitario, por componentes, mencionando, entre otros, la fuente existente.

En la descripcion de cada componente existente debe precisarse la antigliedad, estado de las
estructuras, dimensiones, capacidad, ubicacién, referencias de ubicacién, estado de operatividad
entre otros.

Es recomendable el uso de graficos y fotografias para la descripcidn de los sistemas existentes.

Para el caso de componentes que no se tomaran en cuenta en el nuevo proyecto, debera precisarse
los motivos técnicos que definen dicha decisién.

Para el caso de componentes existentes que seran involucrados en el presente proyecto, se deberd
mencionar el estado de conservacion y/o la intervencion técnica de obra, que se requiera realizar.
Estos trabajos de intervencidon deberan ser precisados en planos que contengan informacion del
replanteo del componente existente, debiendo ser Presentados en los planos de la especialidad
correspondiente.

CAPACIDAD OPERATIVA DEL OPERADOR
Debe considerar aspectos referidos a la infraestructura disponible, equipamiento, recursos humanos,
de manera que se demuestre que el operador va a garantizar la correcta operacidon y mantenimiento.

CONSIDERACIONES DE DISENO DEL SISTEMA PROPUESTO (resumen).

Se mencionara en forma resumida todo lo relacionado a la delimitacidn geografica de la influencia del
proyecto, poblacidon atendida, tasa de crecimiento, dotacién, periodo de disefio, densidad de
vivienda, densidad poblacional, proyeccion de la demanda de agua, etc. (indicar las fuentes oficiales
de informacion).

En el item “parametros de disefio”, se presentara a detalle los pardmetros de disefio relacionados a
los calculos efectuados.

DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO.

Se debe realizar una descripcién detallada de los sistemas proyectados de abastecimiento de agua
potable y alcantarillado sanitario, por componentes, mencionando, entre otros, la fuente de
abastecimiento, el reservorio, la disposicidn final de los desaglies, areas de drenaje de alcantarillado,
caracteristicas de los equipamientos, etc. Diferenciar lo que se va a rehabilitar y ampliar.

En la descripcién de cada componente debe de precisarse dimensiones, capacidad, ubicacion,
referencias de ubicacidn, entre otras.

Detallar los sistemas que tiene el proyecto indicando, los componentes (Agua y saneamiento) y la
poblacién de disefio de cada sistema.

Respecto a los componentes existentes que seran involucrados en el presente proyecto, debera
precisarse y sustentarse, a detalle, su estado de conservacion y/o la intervencidn técnica de obra, que
requiera, que debera ser precisado en los correspondientes planos de ejecucion de obra, elaborados
en base a los planos de replanteo de obra del componente existente.
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CUADRO RESUMEN DE METAS.
Se deberd presentar un cuadro resumen de metas fisicas del expediente técnico, segun se indica en el
Cuadro N° 04.

Cuadro N° 04 — Cuadro Resumen de Metas

ITEM METAS UND CANTIDAD

PRESUPUESTO

Se estructura en funcién a la modalidad de ejecucién de la obra:

Modalidades de Ejecucién Contractual (contrata):

El cuadro resumen de presupuesto se debera presentar conteniendo la informacién indicada en
el cuadro N° 05. En esta modalidad, para la estimacion del Costo Directo, los insumos son
considerados sin IGV, pues este se adiciona en el pie de Presupuesto de Ejecucion de obra.

Cabe mencionar, que el ftem 1 e item 2 (Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Sistema de
Alcantarillado Sanitario), indicados en los cuadros, deben de contener los costos relacionados a los
componentes de agua potable y planta de tratamiento de aguas residuales, respectivamente.

Cuadro N°05 - Cuadro Resumen de Presupuesto de Obra

TEM DESCRIPCION MONTO (S/.)
1 Sistema de Abastecimiento de Agua Potable Monto 1
Sistema de Alcantarillado Sanitario Monto 2
Partidas Vinc. Ejecuc. Directa de la Obra Monto 3
(Segurid. Medio Ambiente, P. Marcha, etc.)
4 Costo Directo (CD) = (1+2+3) Monto 4
5 Gastos Generales (Sustentar cdlculo % CD) Monto 5
6 Utilidades (Sustentar con cdlculo % CD) Monto 6
7 Costo Parcial (4+5+6) Monto 7
8 1.G.V. (18%) Monto 8
9 Costo de Ejecucion de Obra (7+8) Monto 9
10 Costo de Supervision Monto 10
11 Costo Total = Obra + Supervision (9+10) Monto 11
12 Elaboracion de Expediente técnico Monto 12
13 Costo Total de Inversion (11+12) Monto 13

Los costos de ejecucion del Plan de Monitoreo Arqueoldgico (PMA) correspondiente deben ser
considerados en el Expediente Técnico y tramitado previo a la ejecucion de obra.

MODALIDAD DE EJECUCION DE OBRA.

En este punto se mencionara la modalidad de ejecucidn establecida para la Ejecucion de la Obra:
Modalidad de Ejecucion Contractual (contrata):

El proceso de ejecucion de la obra, se realizara en estricto cumplimiento de la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento vigente.

SISTEMA DE CONTRATACION.

Aplica cuando se trata de una modalidad de ejecucion contractual por contrata. De acuerdo a lo
establecido en el Articulo 35° “Sistema de Contratacion” del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, se establece que no puede emplearse el sistema de contratacidn

e/
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a suma alzada en obras de saneamiento, por lo que sélo es factible considerar el sistema de
contratacion a precios unitarios.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA.

En este punto se mencionara el plazo de ejecucion de la obra establecido en el cronograma de
ejecucion de obra.

Se recomienda que, en el cronograma de ejecucién de obra, la secuencia de ejecucién de
componentes, sea concordante, con la secuencia hidraulica de los mismos.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

En este punto se mencionaran las fuentes de financiamiento para la ejecucién del proyecto. Si
hubiese entidades que financien, ya sea parte o el total del monto del costo de obra, del costo de
supervision de obra, se deberan detallar los montos a financiar por cada una de ellas. Se debe
indicar lo invertido en la elaboracidn del Expediente Técnico.

PRESTACIONES ADICIONALES A LA PRESTACION PRINCIPAL
No incluye prestaciones accesorias.

MATERIALES, EQUIPOS E INSTALACION

Todos los materiales y herramienta o cualquier otro implemento que se pudiera utilizar, correrdn por
cuenta del Contratista; debiendo procurarse de todo lo necesario a fin de garantizar en todo
momento el normal desarrollo de la ejecucidn.

MEMORIA DE CALCULO

Entodos los casos deberd cumplirse con el Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE y
sus correspondientes normas técnicas tales como:

OBRAS DE SANEAMIENTO

0S.010 Captacion y conduccidn de agua para consumo humano
0S.020 Plantas de tratamiento de agua para consumo humano
0S.030 Almacenamiento de agua para consumo humano
0S.040 Estaciones de Bombeo de agua para consumo humano
0S.050 Redes de distribucion de agua para consumo humano
0S.060 Drenaje Pluvial urbano

0S.070 Redes de Aguas Residuales

0S.080 Estaciones de bombeo de aguas residuales

0S.090 Plantas de tratamiento de aguas residuales

0S.100 Consideraciones basicas de disefio de infraestructura sanitaria
Instalaciones Sanitarias para edificaciones

Tanques Sépticos.

Referencia de las normas técnicas en saneamiento:

Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA, aprueban 66 normas técnicas del Reglamento Nacional
de Edificaciones — RNE.

Fe de erratas Anexo — Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA (0S.020, 15.020)

Decreto Supremo N° 010-2009-VIVIENDA, modifican normas técnicas (05.050, 0S.070)

Decreto Supremo N° 022-2009-VIVIENDA, modifican normas técnicas (0S.090)

Decreto Supremo N° 024-2009-VIVIENDA, modifican normas técnicas (0S.020)

Decreto Supremo N° 017-2012-VIVIENDA, modifican normas técnicas (1S.010)

Fe de erratas — Decreto Supremo N° 017-2012-VIVIENDA.

Para el caso de proyectos en zonas urbanas se podra tomar como referencia el “Reglamento de
elaboracion de proyectos de agua potable y alcantarillado para habilitaciones urbanas de Lima
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Metropolitana y Callao” aprobado con Resolucion de Gerencia General N° 0501-2010-GG
(Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima-SEDAPAL).

PARAMETROS DE DISENO

Describir por cada sistema los siguientes parametros de disefio del proyecto: Poblacién,
tasa de crecimiento, consumo, dotacién, demanda contra incendio, caudales de
contribucién al alcantarillado, etc

POBLACION

La poblacién actual del ambito del proyecto, sera definido por el nimero viviendas y la densidad
en (hab. /Vivienda). Para justificar la poblacion actual, se debera recurrir a la informacion del INEI.
En el ambito Rural de no haber fuente de informacién o no coincidir con informacion del INEI, sera
necesario presentar un padrén de usuarios (aprobado por la unidad ejecutora) debidamente
firmada y con el nimero de documento de identidad del propietario.

Otro factor que se deberd definir es la tasa de crecimiento poblacional, la misma que debera ser
debidamente justificada con informacién del INEI.

Una vez definida la poblacién actual y la tasa de crecimiento poblacional, se debera realizar
un estudio de crecimiento poblacional para determinar de manera adecuada la poblacién de
disefio en el horizonte establecido del proyecto. Estos factores son importantes, toda vez que
el buen disefio del sistema de agua potable y alcantarillado, dependerd de una correcta
estimacion de la poblacion actual y la tasa de crecimiento.

Nota: De no tener tasas de crecimiento poblacional definidas por el INEI, se debera determinar esta
mediante censos de poblaciones anteriores, debidamente sustentadas.

DOTACION DE AGUA

Segun el Reglamento Nacional de Edificaciones (Norma 0S.100) la dotacion promedio diaria
anual por habitante, se fijara en base a un estudio de consumos técnicamente justificado,
sustentado en informaciones estadisticas comprobadas. Si se comprobara la no existencia de
estudios de consumo y no se justificard su ejecucidn se considerard, los valores indicados en el
cuadro N° 07:

Cuadro N° 07 - Dotacion de agua segun RNE (I/hab/d) (Habilitaciones Urbanas)

iTEM CRITERIO CLIMA TEMPLADO CLIMA FRIO CLIMA CALIDO
1 Sistemas con conexiones 220 180 220
2 Lotes de area menor 150 120 150
3 Sistemas de abastecimiento por
surtidores, camion cisterna o piletas 30-50 30-50 30-50
publicas

VARIACION DE CONSUMO (COEFICIENTES DE VARIACION K1, K2)
Segun el RNE en los abastecimientos por conexiones domiciliarias, los coeficientes de las variaciones
de consumo, referidas al promedio diario anual de la demanda, deberdn ser fijados en base al
anadlisis de Informacién estadistica comprobada. De lo contrario se podran considerar los siguientes
coeficientes, indicados en el Cuadro N° 8:

Cuadro N° 8 - Coeficientes de Variacion de Consumo seguin RNE (Habilitaciones Urbanas)

iTEM COEFICIENTE VALOR
1 Coeficiente Maximo Anual de la Demanda Diaria (K 1) 13
2 Coeficiente Maximo Anual de la Demanda Horaria (K 1.8a25
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Una vez definida el crecimiento de la poblacién, la dotacién de agua, la coberturay el porcentaje
de pérdidas de agua, se deberd realizar la proyeccion de la demanda promedio, demanda
maxima diaria y demanda maxima horaria de agua potable para el horizonte de disefio establecido
del proyecto.

VOLUMEN DE REGULACION

Para el caso Urbano, seglin la Norma 0S.030 del Reglamento Nacional de Edificaciones, el volumen
de regulacion sera calculado con el diagrama masa correspondiente a las variaciones horarias de la
demanda. Cuando se comprueba la no disponibilidad de esta informacion, se deberd adoptar como
minimo el 25% del promedio anual de la demanda como capacidad de regulacién, siempre que el
suministro de la fuente de abastecimiento sea calculado para 24 horas de funcionamiento. En
caso contrario debera ser determinado en funcién al horario del suministro.

PORCENTAJE DE CONTRIBUCION AL DESAGUE

Se considerard un valor de 80% del caudal promedio de agua. Valores diferentes deberan ser
debidamente justificados, con informacién minima de 01 afio.

PERIODO OPTIMO DE DISENO

Es el periodo de tiempo en el cual la capacidad de produccion de un componente de un
sistema de agua potable o alcantarillado, cubre la demanda proyectada minimizando el valor
actual de costos de inversion, operacién y mantenimiento durante el periodo de andlisis del
proyecto. Es recomendable su calculo. Proponiéndose los siguientes periodos de disefio:

SISTEMA/COMPONENTE PERIODO (Afios)
Redes del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado: 20 afos
Reservorios, Plantas de tratamiento: Entre 10 y 20 afos
Sistemas a Gravedad: 20 afios.

Sistemas de Bombeo: 10 afos.
UBS (Unidad Basica de Saneamiento) de material noble: 10 afios
UBS (Unidad Basica de Saneamiento) de otro material: 5 afios

DISENO Y CALCULO HIDRAULICO.
POR COMPONENTES (FIRMADO POR EL ESPECIALISTA)
Todos los componentes del sistema de abastecimiento de agua potable y del sistema de
alcantarillado sanitario, deberdn justificarse mediante un cdlculo hidraulico, de manera que se
determine sus dimensiones objetivamente. Los cdlculos hidraulicos contaran con la firma vy
sello de los ingenieros sanitarios, colegiados y habilitados que lo elaboraron y que lo revisaron
respectivamente. Ademas, se deberd incluir el balance de masas del efluente de la PTAR
proyectada para verificar el cumplimiento de los ECA y LMP.
Para la propuesta de Tratamiento de Agua Potable tomar en consideracién las siguientes
normas técnicas y/o disposiciones técnicas:
e (0S.020 — RNE: Planta de Tratamiento de Agua Potable para consumo humano.
e Decreto Supremo N° 023-2009-MINAM: Disposiciones para la implementacion de
los estandares nacionales de calidad ambiental (ECA) para agua.
e Decreto Supremo N° 015-2015-MINAM:  Modifican los  Estandares
Nacionales de Calidad Ambiental para agua y establecen disposiciones
complementarias para su aplicacién.
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e Decreto Supremo N° 031-2010-SA: Reglamento de la calidad del agua para
consumo humano.

Esquematizar la alternativa(s) de solucidn del proyecto mediante un croquis. Para la
propuesta de Tratamiento de Aguas Residuales tomar en consideracidon las siguientes
normas técnicas y/o disposiciones técnicas:

e 0S.090 — RNE: Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales.

e Decreto Supremo N° 003-2010-MINAM: Limites maximos permisibles para los
efluentes de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas o
Municipales.

e Resolucién Jefatural N° 202-2010-ANA: Aprueban la clasificacion de cuerpos de
aguas superficiales y marino — costeros.

DISENO Y CALCULO ESTRUCTURAL.

Todos los componentes estructurales del sistema de abastecimiento de agua potable y
del sistema de alcantarillado sanitario, deberdn justificarse mediante un cdlculo
estructural, de manera que se determine los refuerzos objetivamente. Los cdlculos
estructurales contaran con la firma y sello de los ingenieros civiles, colegiados y
habilitados que lo elaboraron y que lo revisaron respectivamente.

DISENO Y CALCULO ELECTRICO Y/O MECANICO-ELECTRICO.

Todos los componentes del sistema de abastecimiento de agua potable y del sistema de
alcantarillado sanitario, que requieran energia para su funcionamiento deberan justificarse
mediante un calculo eléctrico, de manera que se determine la capacidad de energia para el
buen funcionamiento de los componentes. Los calculos eléctricos, contardn con la firma y
sello de los ingenieros eléctricos y/o ingenieros mecanico- eléctrico, y/o ingenieros
electricistas colegiados y habilitados que lo elaboraron y que lo revisaron respectivamente.

PLANILLA DE METRADOS (con sustentos y graficos)

Representan el cdlculo o la cuantificacidon por partidas de la cantidad de obra a ejecutar.
Deberan tener en cuenta en la elaboracién de los metrados, la “Norma Técnica, Metrados
para Obras de Edificacién y Habilitaciones Urbanas” aprobadas mediante Resolucidn
Directoral N2 073-2010/VIVIENDA/VMCS- DNC del 04 de mayo del 2010.

Los metrados del Expediente Técnico deben estar sustentados por cada partida, con la
planilla respectiva y con los graficos y/o croquis explicativos que el caso requiera.

A fin de presentar un trabajo preciso y convincente, cuando sea necesario, la Planilla de
Metrados deberd incluir esquemas base para la medicién de cada partida.

PRESUPUESTO DE OBRA
DETALLE DEL PRESUPUESTO DE OBRA QUE DEBE CONSIGNARSE EN EL
EXPEDIENTE TECNICO
Cuadro N° 9 - Cuadro Resumen de Presupuesto de Obra
(Modalidad de Ejecucion Contractual-Por Contrata)

ftem Descripcion Monto (S/.)

1 Sistema de Abastecimiento de Agua Monto 1
Sistema de Alcantarillado Sanitario Monto 2
Partidas Vinc. Ejecuc. Directa de la Obra

3 (Segurid. Medio Ambiente, P. Marcha, Monto 3
etc.)

4 Costo Directo (CD) = (1+2+3) Monto 4

5 Gastos Generales (Sustentar cdlculo % CD) Monto 5

6 Utilidades (Sustentar con cdlculo % CD) Monto 6

7 Costo Parcial (4+5+6) Monto 7
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| 8 | 1G.V.(18%) Monto 8

Los costos relacionados a Gastos Generales y Supervision, deberdn sustentarse con los
recursos necesarios para su implementacién, mediante desagregados, para cada uno de
ellos.

PRESUPUESTO DE OBRA
El presupuesto de obra se debera elaborar en funcién a la modalidad de ejecucién:

A continuacidn, se precisa algunas consideraciones a tener en cuenta en los presupuestos de
obras, de acuerdo a la modalidad de ejecucién:

Presupuesto de Obra, Modalidad de Ejecucién Contractual-Por Contrata:

Debera tener la estructura indicada en el Cuadro N° 9

CONSIDERACIONES GENERALES

Debe elaborarse siguiendo la estructura determinada por la modalidad de ejecucion de obra,
desarrolldandose ordenadamente, por sistemas y por componentes.

Debe minimizarse el uso de partidas con unidades globales, las cuales deberan ser
debidamente justificadas, para su aprobacion.

Debe existir una concordancia de Nombre, N° de item, Unidad y Metrado de las partidas
indicadas en el presupuesto detallado, con las indicadas en la planilla de metrados y
especificaciones técnicas.

Los costos de ejecucién del Plan de Monitoreo Arqueoldgico (PMA) correspondiente deben
ser considerados en el expediente técnico y tramitado previo a la ejecucién de obra

GASTOS GENERALES

Los gastos generales deberdan ser debidamente justificados y sustentados, mediante un
desagregado que considere los gastos fijos y variables correspondientes.

UTILIDAD

Solo corresponde para el caso de Presupuesto de Obra para Modalidad de Ejecucién por
Contrata.

COSTO DE SUPERVISION

El costo de la supervision deberd ser debidamente justificado y sustentado, mediante un
desagregado que considere todos los recursos que seran necesarios para una correcta
supervision.

COMPONENTE SOCIAL

Este componente serd presentado como un expediente técnico social, el mismo que debera
contener: Objetivos, Acciones/Productos, Resultados e Indicadores. Presentard ademas las
Estrategias para la ejecucion de las acciones del componente social, asi como el presupuesto
detallado describiendo las acciones, unidad de medida, cantidad y costos unitarios.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.
Cada partida que compone el presupuesto debe estar sustentada con su respectivo costo
unitario, debiendo tener concordancia con el nombre y N° de item.
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Los precios de los insumos (mano de obra, materiales y equipos) deberan estar justificados y
compatibilizados con el item 7 relacién de insumos y cotizacién de materiales debidamente
firmadas.

Las unidades de las partidas, deberan ser concordantes con las unidades de los metrados, los
mismos que se deberan realizar considerando la “Norma Técnica, Metrados para Obras de
Edificacion y Habilitaciones Urbanas” aprobadas mediante Resolucién Directoral N2 073-
2010/VIVIENDA/VMCS- DNC del 04 de mayo del 2010.

La estructura del analisis de costos unitarios, en lo que respecta a los rendimientos, estara en
funcién de la ubicacién del proyecto (condicionada por la altitud, pendiente, accesibilidad, tipo
de suelo, tipo de estructura, clima etc.), debiendo ser concordante con los rendimientos del
mercado, que son reflejadas, entre otras, por revistas especializadas de construccién y/o de las
Empresas Prestadoras de Servicios (EPS) mds cercana al area de influencia del proyecto.

Para presupuesto de obra por la modalidad de ejecucién presupuestaria directa, los insumos que
se consideran en los analisis de costos unitarios, deben de incluir su correspondiente IGV.

GASTOS DE FLETE

El costo de transporte de materiales, que provienen de otro lugar, debe de considerarse en una
partida de transporte separada, sustentada en un analisis que tome en cuenta la ubicacién de
los centros de provisidn, las distancias, pesos y costos unitarios de flete.

RELACION DE INSUMOS.

La relacion de insumos, detalla la cantidad total mano de obra, materiales y equipos o
herramientas. En el listado de insumos debe figurar el costo para cada uno de ellos, asi como la
suma o total de insumos que se van a necesitar.

COTIZACION DE MATERIALES.

Se deberdn presentar tres cotizaciones de diferentes proveedores, de los insumos
requeridos para la ejecucién de obras, con diferentes proveedores de la zona. Deben ser
proformas membretadas del proveedor con su firma. En cuanto al costo de la mano de obra
este debera estar debidamente sustentado.

FORMULA POLINOMICA.
Las formulas polindmicas, adoptaran la forma general basica establecida en el Decreto Supremo
N2 011-79-VC.
En este se precisa, entre otras:
e Por la naturaleza de las partidas, cada obra podra tener hasta un mdaximo de cuatro
(4) formulas polinédmicas. En caso que en un contrato existan obras de diversa
naturaleza, sdlo podra emplearse hasta ocho (8) formulas polindmicas.
e El nimero de monomios que componen la formula polinémica no exceda de ocho (8)
y que el coeficiente de incidencia de cada monomio no sea inferior a cinco centésimos
(0.05)
e (Cada coeficiente de Incidencia podrd corresponder a un elemento o grupo de
elementos, maximo tres (03).
e Lasuma de los coeficientes de incidencia siempre sera igual a la unidad (1).
e Los coeficientes de incidencia, seran cifras decimales con aproximacion al milésimo.
o Los Gastos Generales y Utilidades, deben ser considerados como un solo monomio.

CRONOGRAMAS.

Son documentos que muestran la programacion de la ejecucién de obra y tienen como
finalidad que la Entidad controle el avance de la obra. Constan del Programa de Ejecucion
de Obra Pert - CPM, Diagrama de Gantt, el Calendario de Avance de Obra Valorizado, y el
Cronograma de Adquisicion de Materiales.

PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRAS
De acuerdo a la concepcidon adoptada para ejecutar la obra se establecerd la secuencia de
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ejecucion de las partidas correspondientes, a través de un Programa de Ejecucién de Obras con
la metodologia PERT-CPM (diagrama de redes), quedan establecida la ruta critica de la obra.

De acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la ruta
critica, es la secuencia programada de las actividades constructivas de una obra, cuya variacién
afecta el plazo total de ejecucion de la obra.

Asimismo, se recomienda presentar el cronograma de ejecucién de obra, con un Diagrama de
Gantt, utilizando para ambos casos, un aplicativo informdtico.

CALENDARIO DE ADQUISICION DE MATERIALES.

Es la programacién mensualizada de materiales necesarios para la ejecucién de la obra y guarda
concordancia con el Calendario de Avance de Obra Valorizado. Se debe tener en cuenta que
dicho calendario representa el sustento para el tramite de Adelanto para Materiales y la
factibilidad de realizar el procedimiento de su amortizacién, en consideracién a lo previsto en el
Art. 157° y 158° respectivamente del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO.

Es el documento en el que consta la programacién valorizada de la ejecucién de la obra, por
periodos determinados en las Bases o en el Contrato. Contempla la distribucién del costo de la
obra por partidas a ejecutar en el periodo de ejecucion de obra y es concordante con la
programacion detallada en documentos como el Programa de Ejecucion de Obra (PERT-CPM) y
el Diagrama de Gantt.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PROYECTO
(Detalle de la tecnologia constructiva y procesos).
Las Especificaciones Técnicas de una obra constituyen las reglas que definen las
prestaciones especificas del contrato de obra; para ello deberdn considerar por cada partida,
gue compone el presupuesto, lo siguiente:
e Descripcién de los trabajos
e Meétodo de construccién
Calidad de los materiales
Sistemas de control de calidad
o Meétodos de medicion
e Condiciones de pago

Debe existir concordancia del nombre con, el N° de item, con la unidad y con el metrado, de las
partidas indicadas en el presupuesto detallado, con las indicadas en la planilla de metrados y
en las especificaciones técnicas.

PLANOS.

Serdn elaborados de tal forma que reflejen exactamente cada uno de los componentes fisicos
de la obra. Comprenderd planos en planta, perfil, cortes, detalles, etc. Proporcionan
graficamente la interpretacién de los elementos de la obra. Deben ser de facil entendimiento
para la ejecucién (Conceptos Generales — Expediente Técnico de Obra - RC N° 177-2007-CG).
Se debera uniformizar la leyenda en los planos, con los mismos datos de la Unidad
Ejecutora responsable de su elaboracién y revisidén correspondiente.

Se presenta a continuacion un listado de planos referenciales:

INDICE DE PLANOS

PLANOS DE UBICACION

Debe incluir el norte magnético y debe detallar la accesibilidad a la zona del proyecto.
PLANO DEL AMBITO DE INFLUENCIA DEL PROYECTO (PLANO DELIMITADO).

PLANO TOPOGRAFICO (Con planimetria en bajo relieve)

Elaborado a partir de BM oficial para zona urbana.

PLANO DE TRAZADO Y LOTIZACION (Aprobado por La Municipalidad correspondiente)
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PLANO DE UBICACION DE CANTERAS Y BOTADEROS
PLANO CLAVE DEL PROYECTO
PLANO DE DESVIOS E INTERRUPCIONES DEL TRANSITO

SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

PLANO CLAVE DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

Corresponde a la presentacidon de todos los componentes de la propuesta del Sistema
de Abastecimiento de Agua Potable en un solo plano. Permite visualizar todos los
componentes del sistema proyectado. Se recomienda escala 1/10,000 con referencia a
calles o puntos notables.

PLANO GENERAL DEL SISTEMA EXISTENTE
Corresponde a la presentacion de la infraestructura existente en materia de agua
potable en la zona de influencia del proyecto.

PLANO GENERAL DEL SISTEMA PROYECTADO
Corresponde a la presentacién general de cada componente del Sistema de
Abastecimiento de Agua Potable.

PLANOS DE COMPONENTES PRIMARIOS

e Estructuras Hidrdulicas (captacién, reservorios, camaras de vdlvulas): planos de
arquitectura, hidraulica, estructuras y eléctricas.

e Linea de Conduccidén, Linea de Aduccion, Linea de Impulsion: planos de planta y perfil
indicando la linea de gradiente hidraulico

Los planos del trazo de las lineas de impulsién, conduccién, y aduccién, deberan
indicar las curvas de nivel, empalmes y otros. Se recomienda escala H: 1/500y V: 1/50
6 H:1/1000vy V: 1/100.

PLANO DE REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE

Debe contener entre otros aspectos inherentes a su funcionabilidad, un cuadro de
metrados (Longitud, didametro, especificaciones etc.), coordenadas, curva de nivel. Su
presentacion debe permitir que la informacion del sistema destaque.

PLANO DE MODELAMIENTO HIDRAULICO (esquema)

Debe contener Nodos (cota de terreno, cota piezométrica y la presién; y Tramos o
Redes (velocidad, didmetros (@), longitudes). Puede presentarse como parte de la
memoria de calculo.

PLANO DE DETALLE DE EMPALMES

Se debe poner énfasis de detalle para el caso de conexiones entre redes existentes y
redes proyectadas, asi como en la conexidon de redes proyectadas a componentes
existentes.

PLANO DE DETALLE DE ACCESORIOS
Debe presentar detalles de valvulas, cdmaras, codos, tees, planos de anclajes de
accesorios.

OTROS
Considerar otros planos relacionados que considere conveniente.

CRUCES POR QUEBRADAS U OTROS
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Para el caso de sistemas de cruces de redes de agua por quebradas, deberd presentar:
Plano de planta, Plano de elevacién longitudinal, cortes, precisando niveles del
terreno natural, niveles de cimentacidon, niveles maximos del paso de fluidos por la
guebrada en caso de madaximas avenidas, cuadro de metrados de materiales,
especificaciones técnicas, planos y detalles de estructuras, etc.

Estos elementos, como el resto de componentes deberan estar acompafiados de un
cdlculo estructural.

SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y/O SISTEMA DE SANEAMIENTO

PLANO GENERAL DEL SISTEMA EXISTENTE.

Corresponde a la presentacion de la infraestructura existente en materia de
alcantarillado sanitario en la zona de influencia del proyecto.

PLANO GENERAL DEL SISTEMA PROYECTADO.

PLANOS DE REDES COLECTORES Y EMISOR O INTERCEPTOR.

Debe de precisarse, pendiente, didmetros, cotas, distancia parcial, distancia acumulada, etc.
PLANOS DE DIAGRAMA DE FLUJO.

PLANOS DE PERFILES LONGITUDINALES Y DE SECCION DE LA RED COLECTORA Y EMISOR O
INTERCEPTOR.

PLANO DE DETALLE DE LOS TIPOS DE BUZONES.

OTROS.

Considerar otros planos relacionados que considere conveniente.

PLANOS DE INTERFERENCIAS EN CASO DE OBRAS A EJECUTARSE EN AMBITO DE UNA EPS (zona
urbana)

Considerar las interferencias con las redes existentes subterrdneas de energia
eléctrica, de telecomunicaciones, de gas natural y otros.

ANEXOS.
MANUAL DE OPERACION Y MANTENIMIENTO.
El manual de operacidn y mantenimiento deber realizarse por cada componente del Sistema de
Abastecimiento de Agua Potable y del Sistema de Alcantarillado Sanitario. En cada manual, se
deberd indicar la forma de operacion en condiciones normales, las actividades de
mantenimiento correctivas, preventivas y las frecuencias de cada actividad. Asimismo, debera
contar con un plan de emergencias. Como producto final, se deberd presentar un manual que
considere los siguientes componentes:
e Sistema de captacién
Sistema de tratamiento de agua potable
Procesos de tratamiento
Funcionamiento del sistema
Operacion del Sistema
Mantenimiento del Sistema
Linea de conduccidn
Camara de bombeo de agua
Reservorios
Redes de agua
Colectores
Emisor
Sistema de tratamiento de aguas residuales
Procesos de Tratamiento
Funcionamiento del Sistema
Operacion del Sistema
Mantenimiento del Sistema
Camara de bombeo de desaglie
Tratamiento y disposicién de lodos y otros.
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Cabe mencionar que el manual deberd mencionar las condiciones minimas de seguridad
que debe seguir el personal que operarda y mantendrd los componentes anteriormente
mencionados

PANEL FOTOGRAFICO

(Foto panoramica de la zona de intervencidn, fotos de la infraestructura existente de ser el
caso, fotos de ubicacién de nueva infraestructura).

DOCUMENTOS QUE GARANTICEN LA LIBRE DISPONIBILIDAD DEL TERRENO
Cuando el terreno pertenece a una Entidad Publica

Original o Copia legalizada por un Notario del Contrato de Compraventa del terreno o

Resolucidn de Alcaldia que autorice la disposicién del terreno (Donacidn, afectacidn en uso, etc.)

para la ejecucion del proyecto.

Cuando el terreno no pertenece a una Entidad Publica
Original o Copia legalizada por un Notario del Contrato de Compraventa del terreno y Partida
Registral de Registros Publicos donde se inscribid la compraventa.

7. REQUISITOS SEGUN LEYES, REGLAMENTOS TECNICOS, NORMAS METROLOGICAS Y/O
SANITARIAS, REGLAMENTOS Y DEMAS NORMAS

Para el desarrollo del presente Expediente técnico, el CONSULTOR debera cumplir con lo
establecido en la siguiente Normativa:

Decreto Legislativo N° 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestion
y Prestacion de los Servicios de Saneamiento.

Decreto Supremo N°019-2017-VIVIENDA, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento
de la Ley Marco de la Gestidn y Prestacion de los Servicios de Saneamiento.

Ley 27444 Ley de Procedimientos Administrativos Generales.

Ley de Presupuesto para el ejercicio econdmico vigente.

Decreto Legislativo N° 1444, Decreto Legislativo que modifica la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado.

Decreto Legislativo N° 1341, Decreto Legislativo que Modifica la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado.

Decreto Supremo N° 350-2015-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Decreto Supremo N° 056-2017-EF, Decreto Legislativo que Modifica el Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado.

Directiva N° 012-2017-0OSCE/CD Gestidn de Riesgos en la Planificacidn de la Ejecucién de
Obras.

Decreto Legislativo N° 1252, Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestién de
Inversiones.

Decreto Supremo N° 027-2017-EF, Aprueban el Reglamento del Decreto Legislativo N°
1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual y
Gestidn de Inversiones y deroga La Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversién
Publica Resolucién de Contraloria N2 072-98-C.G. y modificatorias, Normas Técnicas de
Control Interno para el Sector Publico.

Resolucidn de Contraloria N2 036-2001-CG del 14-03-2001.

Resolucion de Contraloria N2 123-2000-CG del 23-06-2000 — Norma 700-06
(Contrataciones y Adquisiciones de Bienes y Servicios u Obras).

Resolucion de Contraloria N2 320-2006 -CG del 30-10-2006 — Norma 700-06
(Contrataciones y Adquisiciones de Bienes y Servicios u Obras).
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Resolucion de Contraloria N° 177-2007-CG, Aprueba Guia de Auditoria de Obras
Publicas por Contrata de la Contraloria General de la Republica.

Resolucidn Directoral N°025-2015/VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0 que aprueba Directiva de
Programa N°007-2015/VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0 “Evaluacion de Calidad de
Expedientes Técnicos del Sector Saneamiento”

Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA, Aprueba el Reglamento Nacional de
Edificaciones, y sus modificatorias.

Resolucidon Directoral N2 073-2010/VIVIENDA/VMCSDNC del 04 de mayo del 2010,
Resolucidon Directoral que aprueba la “Norma Técnica, Metrados para Obras de
Edificacion y Habilitaciones Urbanas”.

Decreto Supremo N2011-79-VC, Reglamentario del Régimen de Férmulas Polinémicas.
Ley N2 7446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacién del Impacto Ambiental.

Resolucidon Ministerial N2 056-2017-VIVIENDA, Resolucién Ministerial que Modifica el
Texto Unico de Procedimientos Administrativos - TUPA del Ministerio de Vivienda,
Construccion y Saneamiento, aprobado por Decreto Supremo N2 001-2016-VIVIENDA,
modificado por Resolucidon Ministerial N° 393-2016-VIVIENDA, conforme al Anexo que
forma parte integrante de la presente Resolucion Ministerial.

Decreto Supremo N° 054-2013-PCM, Aprueban disposiciones especiales para ejecucion
de procedimientos administrativos

Ley N°28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nacién.

Decreto Supremo N° 003-2014-MC, Aprueban Reglamento de Intervenciones
Arqueoldgicas.

TUPA - DS N° 001-2015-MC, Texto Unico de Procedimientos Administrativos — TUPA
Ministerio de Cultura.

Resolucidon Ministerial N2 228-2019-VIVIENDA, Resoluciéon Ministerial que aprueba la
veinte (20) Fichas de Homologacidon de los requisitos de calificacién de “Perfiles
Profesionales de proyectos de Saneamiento para el ambito urbano”.

Disposiciones legales vigentes emitidas por los sectores competentes, que establecen
medidas destinadas a prevenir y controlar la propagacién del COVID-19.

DISCO COMPACTO (CD) - VERSION DIGITAL
Debe contener los archivos nativos del contenido del Expediente Técnico (Word, excel, ms-

projet, autocad, data del 510, u otros) debidamente organizado en carpetas de acuerdo al indice

del documento:

Carpeta: 1. CARATULA E INDICE
Carpeta: 2. RESUMEN EJECUTIVO
Carpeta: 3. MEMORIA DESCRIPTIVA
Carpeta: 4. MEMORIA DE CALCULO

Subcarpeta: 4.1. PARAMETROS DE DISENO

Subcarpeta: 4.2. DISENO Y CALCULO HIDRAULICO

Subcarpeta: 4.3. DISENO Y CALCULO ESTRUCTURAL

Subcarpeta: 4.4. DISENO Y CALCULO ELECTRICO Y MECANICO-ELECTRICO

Carpeta: 5. PRESUPUESTO

Subcarpeta: 5.1. PLANILLA DE METRADO
Subcarpeta: 5.2. PRESUPUESTO DE OBRA
Subcarpeta: 5.3. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Subcarpeta: 5.4. RELACION DE INSUMOS
Subcarpeta: 5.5. COTIZACION DE MATERIALES
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e Subcarpeta: 5.6. FORMULA POLINOMICA
e Subcarpeta: 5.7. CRONOGRAMAS

Carpeta: 6. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Carpeta: 7. ESTUDIOS BASICOS
e Subcarpeta: 7.1. ESTUDIO TOPOGRAFICO
e Subcarpeta: 7.2. ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO
e Subcarpeta: 7.3. ESTUDIO DE FUENTES DE AGUA
e Subcarpeta: 7.4. ANALISIS DETALLADOS DE LAS MEDIDAS DE REDUCCION DE RIESGO DE

DESASTRE (MRRD)
Carpeta: 8. ANEXOS

FORMATO DE LA DOCUMENTACION A PRESENTAR EN EL EXPEDIENTE TECNICO:

PRESENTACION DE LOS INFORMES DE AVANCES:

Para la presentacién de los informes, EL CONSULTOR debera tener en cuenta lo siguiente:

Los informes de avance deberan presentarse en 01 ejemplar original debidamente foliado,
sellado y firmados por los profesionales responsables, asi como 01 DVD conteniendo toda la
informacidn del Avance. El incumplimiento, sera motivo de la devoluciéon del informe.

El informe Final debera presentarse en 01 ejemplar original anillado y organizado en
archivadores, impresos en papel Bond A4 de 80gr debidamente foliados, sellados y firmados
por los responsables, asi como por el director del estudio.

Toda la informacion debe ser presentada en medio magnético (DVD) conteniendo los textos y
calculos del estudio, presentando en el software como: WORD, EXCEL, POWER POINT, MS
PROJECT (version 2013), AutoCAD 2016 y otros. El incumplimiento de estos sera motivo de
devolucion del informe.

PRESENTACION DEL INFORME FINAL:

Como resultado de los estudios anteriores el CONSULTOR debe presentar el expediente Técnico
del Proyecto: “MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE
ZORRITOS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR, DEPARTAMENTO DE TUMBES” para su
convocatoria, el cual sera presentado en 02 originales y 01 copia, segun la siguiente indicacién:

Orden de la documentacion y separadores.

Todos los documentos y expedientes técnicos que se presenten a la Municipalidad, deberan
presentarse en el orden indicado.

Asimismo, se deberd considerar un separador por cada titulo indicado, de preferencia de un
color diferente al blanco. Siendo recomendable colocar el separador en una mica transparente.
Foliacidn de expediente técnico

El expediente técnico deberd presentarse debidamente foliado en todas sus hojas, incluido los
separadores. Para efectos de la foliacidn, se tendrda en cuenta que la numeracién se iniciara
desde la primera hoja del primer tomo, de manera que la ultima hoja del dltimo tomo, contenga
la numeracién de folios totales del expediente técnico.

Forma de presentacion del Expediente Técnico

Los expedientes deberan ser presentados en archivadores de palanca de lomo ancho. Cada
archivador deberd considerar una cardtula en la parte frontal y en lomo del mismo, para una
rapida verificacion.

Contenido maximo de archivadores
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El contenido maximo de folios por cada archivador serd de 200 paginas, salvo cuando el limite
obligard a dividir escritos o documentos que constituyan un solo requisito, en cuyo caso se
mantendra su unidad. Por ejemplo, un solo requisito puede ser el Estudio de Mecdnica de
Suelos, o el Manual de Operacion y Mantenimiento. En esos casos, estos documentos no
deberdn ser divididos en diferentes tomos, deben mantenerse en uno solo. Para el caso
especifico de los planos se debera considerar, de preferencia un solo archivador con el
contenido integral de los planos generales y de detalles. No siendo limitativo el uso de mas
archivadores para los planos, segun la envergadura del proyecto.

Adjuntar toda la informacién indicada en los puntos anteriores en version digital (02 Cd uno en
cada Informe Original), en programas conteniendo los textos y calculos del estudio, presentando
en los softwares como: WORD, EXCEL, POWER POINT, MS PROJECT (versién 2013), AutoCAD 2016
y otros.

La informacién del levantamiento topografico en version CSV o TXT conforme es bajada del
equipo topografico.

PROCEDIMIENTO DE PRESENTACION DE LOS AVANCES
El procedimiento de la presente consultoria sera realizado de la siguiente manera:

1. Unavez DECLARADA LA VIABILIDAD al estudio de pre inversién a nivel de Ficha Estandarizada,
el CONSULTOR ya sea via email o personal, solicitara a la ENTIDAD en un lapso no mayor a 2
dias calendario, la siguiente documentacién: PIP, Planos de lotizaciéon, puntos de
georreferenciacién y padrén de usuarios.

2. El Consultor evaluard la documentacién alcanzada por LA ENTIDAD, y gestionard la
documentacién necesaria ante las instituciones correspondientes para elaborar el diagnéstico
de la situacion del saneamiento fisico legal de los terrenos por donde se ejecutaran los
componentes involucrados en el expediente técnico.

3. Con la Informacion alcanzada por LA ENTIDAD, EL CONSULTOR realizara los trabajos necesarios
para la entrega del Primer informe en un plazo maximo de treinta (30) dias calendario
contados a partir del dia siguiente de la declaratoria de viabilidad del estudio de pre inversion
Dicho informe contendra lo siguiente:

PRIMER INFORME:

e Informe de Evaluacién de la Infraestructura Existente, incluye planos y recomendaciones
(100%)

e Estudio de Evaluacidn de Riesgos para Obras de Saneamiento (100%)

e Informe de Evaluacion Estructural (al 100%)

e Saneamiento Fisico Legal (documentos que acrediten el inicio de los tramites de
saneamiento fisico legal)

e Padrdén de Beneficiarios

e Estudio Hidroldgico

e Estudio de Calidad de Agua

e Estudio de Transito (al 100%)

e Estudio de Arqueologia (al 100%)

La ENTIDAD tendra un plazo maximo de tres (03) dias calendario para la revision del Informe, a
través de la supervision de la elaboracion del estudio y dar conformidad o realizar
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observaciones de dicho Informe. Estos dias no seran contados como parte del tiempo de la
ejecucién del servicio.

De haber observaciones la ENTIDAD las trasladara al CONSULTOR, el cual deberd absolverlas
dentro de un plazo maximo de cuatro (04) dias calendario. EIl CONSULTOR deberd tener
presente que estos dias serdn contados como parte del tiempo de ejecucion del servicio.

L a Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano-Rural dard conformidad al Primer Informe
cuando las observaciones hayan sido absueltas, previo informe favorable de la supervisidn del
estudio, procediendo a la conformidad del pago de dicho informe.

Una vez dada la conformidad del Primer informe, el CONSULTOR procedera a elaborar el
Segundo Informe, para lo cual tendrd un tiempo de 30 dias como maximo contados a partir de
la aprobacion del Primer Informe. El contenido del Segundo Informe sera el siguiente:

SEGUNDO INFORME:
e Memoria descriptiva (50%)
e Memoria de Célculo (50%)
e Sustento de inicio de tramites ante las Entidades respectivas (Municipalidades,
concesionarias de servicios publicos, etc.
e Estudio de Topografia incluye planos (100%)
e Estudio de Suelos y Geotecnia (100%)

e Estudio de Impacto Ambiental (100%)
e Panel Fotografico (100%)

La ENTIDAD tendrd un plazo maximo de TRES (03) dias calendarios para la revisién del segundo
informe los cuales no serdn contados como parte del tiempo de la ejecucién del servicio. Una
vez dada la conformidad del Segundo informe, el CONSULTOR procedera a elaborar el Tercer
Informe, para lo cual tendrd un tiempo de 30 dias como mdaximo contados a partir de la
aprobacion del Segundo Informe. El contenido del Tercer Informe sera el siguiente:

TERCER INFORME:
e Memoria descriptiva (80%)
e Memoria de Célculo (100%)

e Planos Obras Generales: Lineas de Impulsién, Conduccién, Colectores, Rebose,
Arquitectura e Hidraulicos (de todas las infraestructuras proyectadas)

e Planos de Redes Secundarias (planta, perfil, detalles de conexiones de agua y desagie
incl. Secciones de calle)

e Estudio de Seguridad y Salud Ocupacional en la Ejecucion de Obra (Incluye las
Especificaciones de Seguridad y Salud Ocupacional en la Ejecucién de la Obra - Plan de
Seguridad y las Condiciones de Seguridad y Salud Ocupacional y el Presupuesto del Plan
de Seguridad y Salud Ocupacional) (al 60%)

e Estudios de Factibilidad Eléctricas y Sanitarias.

e Manual de Operacion y Mantenimiento (100%)

La ENTIDAD tendra un plazo maximo de TRES (03) dias calendarios para la revision del Tercer
Informe los cuales no serdn contados como parte del tiempo de la ejecucién del servicio. Una
vez dada la conformidad del Tercer informe, el CONSULTOR procederd a elaborar el Informe
Final, para lo cual tendrd un tiempo de 30 dias como maximo contados a partir de la aprobacién
del Tercer Informe. El contenido del Informe Final sera el siguiente:

INFORME FINAL
1. INDICE NUMERADO
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2. MEMORIA DESCRIPTIVA
2.1 Antecedentes.
2.2 Caracteristicas Generales.
2.3 Descripcién Del Sistema Existente.
2.4 Capacidad Operativa del Operador.
2.5 Consideraciones de Disefio del Sistema Propuesto.
2.6 Descripcidn Técnica del Proyecto.
2.7 Cuadro Resumen de Metas.
2.8 Cuadro Resumen de Presupuesto de Obra.
2.9 Modalidad de Ejecucién De Obra.
2.10 Sistema de Contratacion.
2.11 Plazo de Ejecucién de La Obra.
2.12 Otros.
3 MEMORIA DE CALCULO DE TODOS LOS COMPONENTES
3.1 Pardmetros de Disefo
3.2 Diseio y Calculo Hidraulico
3.3 Diseiio y Calculo Estructural
3.4 Disefio y Célculo Eléctrico y/o Mecanico-Eléctrico
4. PLANILLA DE METRADOS, CON SUSTENTO Y GRAFICOS
5. PRESUPUESTO DE OBRA
6. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
7. RELACION DE INSUMOS
8. COTIZACION DE MATERIALES
9. FORMULA POLINOMICA
10. CRONOGRAMAS DE OBRA
10.1 Programa de Ejecucion de Obras.
10.2 Calendario de Adquisiciéon de Materiales.
10.3 Calendario de Avance de Obra Valorizado.
11 ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PROYECTO
12 PLANOS
12.1 indice de Planos.
12.2 Planos de Ubicacion.
12.3 Plano del Ambito de Influencia del Proyecto.
12.4 Plano Topografico.
12.5 Plano de Trazado y Lotizacion.
12.6 Plano de Ubicacion de Canteras y Botaderos.
12.7 Plano Clave del Proyecto
12.8 Plano de Desvios e Interrupciones del Transito.

SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

12.9 Plano Clave del Sistema de Agua Potable

12.10 Plano General del Sistema Existente.

12.11 Plano General del Sistema Proyectado

12.12 Planos de Componentes Primarios

12.13 Plan de Redes de Distribucién de Agua Potable
12.14 Plano de Modelamiento Hidraulico (esquema)
12.15 Plano de Detalle de Empalmes

12.16 Plano de Detalle de Accesorios

12.17 Otros
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SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y/O SISTEMA DE SANEAMIENTO
12.22 Plano General del Sistema Existente.
12.23 Plano General del Sistema Proyectado.
12.24 Plano de Redes Colectores y Emisor o Interceptor.
12.25 Plano de Diagrama de Flujo de las redes proyectadas.
12.26 Planos de Perfiles Longitudinales y de Seccion de La Red Colectora y Emisor 6 Interceptor.
12.27 Plano de Detalle de los Tipos de Buzones.
12.28 Otros
12.29 Planos de Interferencias en caso de Obras a ejecutarse en ambito de una EPS
13. ESTUDIOS BASICOS
13.1 Estudio Topografico.
13.2 Estudio de Mecanica de Suelos.
13.3 Analisis Detallados de las Medidas de Reduccion de Riesgo y Desastres (MRRD).
13.4 Informe Técnico de Evaluacién Estructural.
13.5 Otros.
14 ANEXOS
14.1 Manual de Operacién y Mantenimiento.
14.2 Panel Fotografico.
14.3 Documentos que garanticen la Libre Disponibilidad del Terreno.
14.4 Certificacion Ambiental.
14.5 Documentos de libre disponibilidad de los terrenos y permisos municipales.

Para la presentacion del Informe Final o Expediente Técnico, el CONSULTOR presentard dicho
informe a la ENTIDAD para su revision y aprobacion correspondiente en un lapso no mayor de seis
(06) dias.

De haber observaciones de parte de la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano- Rural, la
ENTIDAD las trasladard al CONSULTOR, el cual debera absolverlas dentro de un plazo maximo de
cuatro (04) dias calendario.

Una vez levantada las observaciones y emitido el Informe de aprobacién de la Gerencia de
Infraestructura y Desarrollo Urbano - Rural, del Expediente Técnico, previa conformidad de la
supervisién del estudio LA ENTIDAD emitird Resolucién de Aprobacidn del Expediente Técnico.

8. MATERIALES, EQUIPOS E INSTALACION

Todos los materiales y herramientas o cualquier otro implemento que se pudiera utilizar,
correran por cuenta del Contratista; debiendo procurarse de todo lo necesario a fin de
garantizar en todo momento el normal desarrollo de la ejecucidn del presente servicio.

9. PRESUPUESTO

El monto del valor referencial de la consultoria para la elaboracion del expediente técnico
asciende a S/ 1,466.976.00 (Un Millon Cuatrocientos Sesenta y Seis Mil Novecientos Setenta y Seis
y 00/100 Soles), precios que incluyen IGV y han sido calculados al mes de Enero de 2022.

Se detalla a continuacion:

PRESUPUESTO PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
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ITEM DESCRIPCION No TIEMPO % HONORARIOS IMPORTE
MESES PARTIC. SOLES SOLES
I. HONORARIOS
1.1 PERSONAL PROFESIONAL
1.1.1 JEFE DE PROYECTO 1 4.00 1.00 20,000.00  80,000.00
1.1.2 ING. ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE AGUA POTABLE 1 4,00 1.00 18,000.00  72,000.00
1.1.3 ING. ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE ALCANTARILLADO 1 4,00 1.00 18,000.00  72,000.00
ING. ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS Y
114 cporeonA 1 2.00 1.00 15,000.00 30,000.00
ING. ESPECIALISTA EN PLANTAS DE TRATAMIENTO DE
L.L5 =S RESIDUALES 1 4,00 1.00 18,000.00  72,000.00
1.1.6 ING. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS 1 4,00 1.00 15,000.00  60,000.00
ING. ELECTRONICO Y MECANICO ELECTRICO -
1.1.7 ESPECIALISTA SISTEMAS DE AUTOMATIZACION Y SCADA 1 2.00 1.00 15,000.00  30,000.00
1.1.8 ING. HIDRAULICO 1 4,00 1.00 15,000.00  60,000.00
1.1.9 ING. AMBIENTAL 1 4,00 1.00 18,000.00  72,000.00
1.20 ING. GEOLOGO 1 1.00 1.00 15,000.00 15,000.00
1.21 ESPECIALISTA EN EVALUACION DE RIESGOS 1 2.00 1.00 18,000.00 36,000.00
1.1.9 ING. ESTRUCTURAL 1 4.00 1.00 15,000.00 60,000.00
SUB TOTAL 1.1 659,000.00
1.2 PERSONAL TECNICO
1.2.1 TOPOGRAFO 4 2.00 1.00 10,500.00  84,000.00
1.2.2 DIBUJANTE AUTO CAD 4 4,00 1.00 3,500.00 56,000.00
1.2.3 SECRETARIA - DIGITADORA Y ASISTENTE ADM. 2 4,00 1.00 1,800.00 14,400.00
1.4 TECNICOS APOYO EN LEVANTAMIENTO DE INFORMACION 1 4.00 1.00 200000 96,000.00
EN CAMPO
SUB TOTAL 1.2
250,400.00
SUB TOTAL I 909,400.00
II. TRABAJOS DE CAMPO Y GASTOS DIRECTOS
2.1 ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS
2.1.1 ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS Y GEOTECNICO Estudio 1 65,000.00  65,000.00
2.1.2  ANALISIS FISICO-QUIMICO BACTEREOLOGICO AGUA Estudio 1 16,000.00  16,000.00
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL - CERTIFICACION .
213 ooreNTAL Estudio 1 65,000.00  65,000.00
2.1.4 ESTUDIO HIDROGEOLOGICO Estudio 1 45,000.00 45,000.00
CERTIFICACION DE INEXISTENCIA DE RESTOS .
2.1.5 ARQUEOLOGICO , Estudio 1 25,000.00 25,000.00
DISPONIBILIDAD HIDRICA Y AUTORIZACION DE .
216 T1L17ACION DEL RECURSO HIDRICO Estudio 1 12,000.00 12,000.00
SUB TOTAL 2.1 228,000.00
2.2 VEHICULOS Y TRASLADOS
ALQUILER DE MOVILIDAD A CASA GRANDE INCL.
221 (OuBUSTIBLE MES 4 1.00 6,000.00  24,000.00
SUB TOTAL 2.2 24,000.00
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2.3 GASTOS DE OFICINA Y MATERIALES

2.3.1 ALQUILER DE OFICINA MES 4 1.00 2,500.00  10,000.00
ALQUILER DE MOBILIARIO - EQUIPAMIENTO (INCL. EQ.

232 COMPUTO, PLOTTER, SOFTWARE) MES 4 1.00 1,000.00  4,000.00

2.3.3 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES 4 6.00 150.00  3,600.00
PAPELERIA, COPIAS PLANOS - DOC., TRABAJO DE

234 [ UoRENTA GLB 1 1.00 5,000.00  5,000.00
SUB TOTAL 2.3 22,600.00
SUB TOTAL II 274,600.00
TOTALI + II S/. 1,184,000.00
UTILIDAD 5.00% S/. 59,200.00
TOTAL PRESUPUESTO (NO INCL. IGV ) S/. 1,243,200.00
IGV (18%) S/. 186,354.00
TOTAL (INCL. IGV) S/. 1,466,976.00

Son: Un Millén Cuatrocientos Sesenta y Seis Mil Novecientos Setenta y Seis y 0/100 Soles
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10. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO

El plazo maximo para la elaboracién y entrega del Expediente Técnico del proyecto mencionado

serd de 120 dias calendarios.

Se tomara en cuenta como fecha de inicio del plazo del SERVICIO, al dia siguiente de la

declaratoria de viabilidad del estudio de pre inversién.

PLAZO MAXIMO DE | PLAZO MAXIMO PARA | PLAZO MAXIMO PARA
SRR PRESEI\!TACION LA REVISION DELOS | ELLEVANTAMIENTO DE
(DIAS) INFORMES (DIAS) OBSERVACIONES (DIAS)
CONSULTOR ENTIDAD CONSULTOR
Informe N°01 30 03 04
Informe N°02 30 03 04
Informe N°03 30 03 04
Informe Final 30 06 04
Total 120

11.REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y DEL PERSONAL PROPUESTO:
El Consultor que se encargara de prestar el servicio de consultoria de obra requerido podra ser
una persona natural o juridica con inscripcion vigente en el Registro Nacional de Proveedoresy
cuyo personal clave estar de acuerdo a las Fichas de Homologacién para la elaboracién de
Expediente Técnico TIPO D “Perfiles profesionales de Saneamiento para el dmbito urbano”,
aprobadas con la Resolucién Ministerial -228-2019-VIVIENDA, que comprende:

Lineas principales de agua (conduccion, impulsion, aduccidn, etc)

Lineas principales de alcantarillado (colectores, emisores, etc.)
Reservorios

Lineas secundarias de agua y alcantarillado (inc. conexiones domiciliarias)
Cadmaras de bombeo de agua y desague

Captacion de aguas subterraneas (pozos profundos, pocos excavados)

Plantas de Tratamiento de aguas residuales

El postor para la ejecucion del presente servicio de consultoria deberd cumplir las siguientes
condiciones:

Persona natural o juridica con Inscripcion vigente en el Registro Nacional de Proveedores
- OSCE, en el capitulo de Consultoria en obras de saneamiento y afines, con categoria C o
Superior.

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el drea usuaria ha
incluido lo siguiente

- El nUmero maximo de consorciados sera de tres (03)

- El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 20%

- El porcentaje minimo de participacion en la ejecucién del contrato para el integrante
del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 30%.
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DE LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 1,250,000.00 (Un
Millon Doscientos Cincuenta Mil y 00/100 Soles), por la contratacion de servicios de consultoria
de obras iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la
fecha de la presentacién de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o
emision del comprobante de pago, segln corresponda.

DEL PERSONAL PROFESIONAL CLAVE

PERSONAL CLAVE
EXPERIENCIA
CARGO CANTIDAD | PROFESION CARGO DESEMPENADO TIPO Y TIEMPO DE
EXPERIENCIA
Director, Jefe, Gerente,
Supervisor, Coordinador o la | Ingeniero Sanitario o Civil
combinacion de estos, de:|colegiado y habilitado
In Estudio, Proyecto o |con experiencia laboral
JEFE DE . g.. Ingenieria; en la elaboracion | que acredite (27) meses
01 Sanitario o L
PROYECTO Ine. Civil o en la supervision de la |experiencia en obras de
& elaboracion de expedientes | saneamiento urbano
técnicos o estudios | (computada desde la
definitivos o de ingenieria | fecha de colegiatura).
de detalle.
Especialista, Ingeniero, Jefe,
Responsable, Revisor o Ia
combinacién de estos, de: . o .
. , Ingeniero Sanitario o Civil
Sistemas, Redes, Lineas; de . .
. .. colegiado vy habilitado
Alcantarillado, Desagiie o con experiencia laboral
ESPECIALISTA EN Ing. Agua potable y P .
o . gue acredite (18) meses
SISTEMAS DE 01 Sanitario o | alcantarillado; en la experiencia en obras de
AGUA POTABLE Ing. Civil |elaboracion o en Ia P .
L, saneamiento urbano
supervision de la
., . (computada desde la
elaboracion de expedientes .
. .__ | fecha de colegiatura).
técnicos o de estudios
definitivos o de ingenieria
de detalle.
Especialista, Ingeniero, Jefe,
Responsable, Revisor o la
combinacion de estos, de: . . .
. , Ingeniero Sanitario o Civil
Sistemas, Redes, Lineas; de . .
. N colegiado y habilitado
Alcantarillado, Desaglie o con experiencia laboral
ESPECIALISTA EN Ing. Agua potable y e acrre)dite (18) meses
SISTEMAS DE 01 Sanitario o | alcantarillado; en la SX eriencia en obras de
ALCANTARILLADO Ing. Civil |elaboracion o en |la P .
L, saneamiento urbano
supervision de la
- . (computada desde la
elaboracion de expedientes .
L. .__ | fecha de colegiatura).
técnicos o de estudios
definitivos o de ingenieria
de detalle.
ESPECIALISTA EN Especialista, Ingeniero, Jefe, | Ingeniero Civil colegiado
MECANICA DE . Responsable, Revisor o la|y habilitado con
01 Ing. Civil . Lo
SUELOS Y combinaciéon de estos, de:|experiencia laboral que
GEOTECNIA Mecaénica de Suelos, | acredite  (18) meses
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Geotecnia o Suelos; en la |experiencia en obras en
elaboracion o en la|general (computada
supervision de la|desde la fecha de
elaboracion de expedientes | colegiatura).

técnicos o de estudios
definitivos o de ingenieria
de detalle.

Especialista, Ingeniero, Jefe,
Responsable, Revisor o la
combinacién de estos, de: |Ingeniero Sanitario
Plantas de Tratamiento de|colegiado vy habilitado

ESPECIALISTA EN . . .
aguas residuales o Plantas |con experiencia laboral

PLANTAS DE . . .
TRATAMIENTO DE 01 Inge.me.ro de Tratamiento d'el Desague | que a.crec.j|te (12) meses
AGUAS Sanitario |en la elaboracion o la|experiencia en obras de
RESIDUALES supervision de la | saneamiento urbano

elaboracion de expedientes | (computada desde Ia
técnicos o de estudios |fecha de colegiatura).
definitivos o de ingenieria

de detalle.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares correspondiente a la actividad de elaboracién
de expedientes técnicos, a los siguientes: Construccidén, reconstruccién, remodelacién, mejoramiento,
renovacidén, ampliacidn, creacidn, recuperacidn, instalacion, reubicacion y/o rehabilitacion o la
combinacion de alguno de los términos anteriores de sistemas de saneamiento urbano que incluyan el
componente Planta de Tratamiento de aguas residuales y/o emisores terrestres.

RECURSOS FISICOS MINIMOS REQUERIDOS

OFICINA
El CONSULTOR debera contemplar en su propuesta los gastos de mantenimiento que le demande una

oficina de operaciones, estando presta atender algunas de nuestras solicitudes de trabajo, asi como
para que el personal técnico de El CONSULTOR desarrolle sus actividades, motivo por el cual se debe
cuidar la constante comunicacién a través de teléfono moviles, debiendo contar con mobiliario
adecuado, ambiente propicio y teléfono fijo, internet, correo electrénico, etc

DEL EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Las unidades principales y los equipos de video fotograficos, camara digital y equipos topograficos
presupuestados para el proyecto, desarrollaran actividades propias de campo y administrativas con
personal de El CONSULTOR.

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD

1 Camioneta 4x4 (antigliedad no mayor de 5 afios) 1 unid
Laptop para trabajo de ingenieria (Procesador Intel o .

2 1 unid
AMD)
Equipos Topograficos - Estacion Total, Nivel y Accesorios

3 (Estacion total con precisién de 2 a 5 seg., incluye 1 unid
prismas)

4 Receptor GPS (con margen de error de 3 a 5 metros) 1 unid

5 Equipo de Comunicacién (Celular) 1 unid
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Equipos de Video Fotografico y Camara Digital (20 1 uni
Megapixeles, Zoom éptico 10X, Calidad de grabacién HD) d

Se establece una antigliedad minima del equipamiento de cinco (05) afios a la fecha de
presentacién de ofertas.

COMPROMISO DEL CONSULTOR:

e El Consultor debera subsanar las observaciones realizadas al expediente técnico en un
plazo maximo de 5 dias calendarios, a partir de la notificacion por la entidad.

e El consultor, es directamente responsable de que el proyecto se ejecute con la calidad
técnica requerida en los términos de referencia y la propuesta técnica ofertada; por lo que
los errores u omisiones y las consecuencias cometidas por el consultor seran de su enteray
exclusiva responsabilidad. El plazo de responsabilidad no podra ser inferior a dos (2) afios,
contada a partir de la conformidad otorgada por la entidad. De acuerdo a lo establecido en
la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225.

e El cumplimiento estricto del cronograma de los estudios definitivos de acuerdo a lo
establecido en el TUO de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225.

e El consultor y su equipo de trabajo deberdn cumplir con todas las medidas destinadas a
preveniry controlar la propagacion del COVID-19.

12.SUPERVISION Y CONTROL DE INFORMES DE AVANCES:

La supervision y control del Expediente Técnico, estara a cargo de la Gerencia de Infraestructura y
Desarrollo Urbano y Rural a través de un Supervisor de la elaboracién del estudio quien hard el
seguimiento, control, coordinacién y revision de los Avances y dara la conformidad final del
estudio.

EL CONSULTOR estara sujeto a la verificacidn de la participacién del personal profesional y técnicoy
de la infraestructura propuesta, antes y durante el desarrollo del Proyecto.

Las ampliaciones e incumplimiento de los plazos establecidos serdn evaluados de acuerdo al
presente término de referencia.

13.DE LOS ENTREGABLES:
INFORME FINAL

1. INDICE NUMERADO
2. MEMORIA DESCRIPTIVA
2.1 Antecedentes.
2.2 Caracteristicas Generales.
2.3 Descripcidn Del Sistema Existente.
2.4 Capacidad Operativa del Operador.
2.5 Consideraciones de Disefio del Sistema Propuesto.
2.6 Descripcidon Técnica del Proyecto.
2.7 Cuadro Resumen de Metas.
2.8 Cuadro Resumen de Presupuesto de Obra.
2.9 Modalidad de Ejecucién De Obra.
2.10 Sistema de Contratacion.
2.11 Plazo de Ejecucion de La Obra.
2.12 Otros.
3 MEMORIA DE CALCULO DE TODOS LOS COMPONENTES
3.1 Parametros de Diseio
3.2 Disefo y Calculo Hidraulico
3.3 Disefo y Calculo Estructural
3.4 Disefio y Célculo Eléctrico y/o Mecéanico-Eléctrico
4. PLANILLA DE METRADOS, CON SUSTENTO Y GRAFICOS
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5. PRESUPUESTO DE OBRA

6. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

7. RELACION DE INSUMOS

8. COTIZACION DE MATERIALES

9. FORMULA POLINOMICA

10. CRONOGRAMAS DE OBRA
10.1 Programa de Ejecucién de Obras.
10.2 Calendario de Adquisicion de Materiales.
10.3 Calendario de Avance de Obra Valorizado.

11 ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PROYECTO

12 PLANOS
12.1 Indice de Planos.
12.2 Planos de Ubicacion.
12.3 Plano del Ambito de Influencia del Proyecto.
12.4 Plano Topografico.
12.5 Plano de Trazado y Lotizacion.
12.6 Plano de Ubicacién de Canteras y Botaderos.
12.7 Plano Clave del Proyecto
12.8 Plano de Desvios e Interrupciones del Transito.
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
12.9 Plano Clave del Sistema de Agua Potable y Planta de Tratamiento de Agua Potable
- PTAP.
12.10 Plano General del Sistema Existente.

12.11 Plano General del Sistema Proyectado

12.12 Planos de Componentes Primarios

12.13 Plan de Redes de Distribucién de Agua Potable

12.14 Plano de Modelamiento Hidraulico (esquema)

12.15 Plano de Detalle de Empalmes

12.16 Plano de Detalle de Accesorios

12.17 Otros

SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y/O SISTEMA DE SANEAMIENTO

12.22 Plano General del Sistema Existente.

12.23 Plano General del Sistema Proyectado.

12.24 Plano de Redes Colectores y Emisor o Interceptor.

12.25 Plano de Diagrama de Flujo de las redes proyectadas.

12.26 Planos de Perfiles Longitudinales y de Seccion de La Red Colectora y Emisor 6

Interceptor.

12.27 Plano de Detalle de los Tipos de Buzones.

12.28 Otros

12.29 Planos de Interferencias en caso de Obras a ejecutarse en ambito de una EPS
13. ESTUDIOS BASICOS

13.1 Estudio Topografico.

13.2 Estudio de Mecanica de Suelos.

13.3 Analisis Detallados de las Medidas de Reduccidn de Riesgo y Desastres (MRRD).

13.4 Informe Técnico de Evaluacion Estructural.

13.5 Otros.
14 ANEXOS

14.1 Manual de Operacidon y Mantenimiento.
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14.2 Panel Fotogrifico.

14.3 Documentos que garanticen la Libre Disponibilidad del Terreno.

14.4 Certificacién Ambiental.

14.5 Documentos de libre disponibilidad de los terrenos y permisos municipales.
14. FORMAS DE PAGO:
Los pagos al CONSULTOR se efectuaran como se indica a continuacion, y en el caso de los informes
mediante valorizaciones, de cada una de las presentaciones de los informes de avance, los cuales
deberan contar con la respectiva subsanacién de observaciones y la conformidad de la Gerencia de
Infraestructura y Desarrollo Urbano-Rural.

N° Pago (% de Monto
Valorizacié Contractual a Concepto
n Valorizar)
1 25 A la aprobacién del Informe de Avance N°1
2 25 A la aprobacidn del Informe de Avance N°2
3 25 A la conformidad del Informe de Avance N° 3
4 25 A la conformidad técnica del Informe Final
TOTAL 100

15. DE LA REVISION Y APROBACION DEL INFORME FINAL:

Para la presentacién del Informe Final o Expediente Técnico, el CONSULTOR presentard dicho
informe a la ENTIDAD para que la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano-Rural emita
informe de aprobacion u observacién del Expediente en un lapso no mayor a seis (06) dias.

De haber observaciones de la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano-Rural la ENTIDAD las
trasladara al CONSULTOR, el cual debera absolverlas dentro de un plazo maximo de cuatro (04) dias
calendario.

Para la admisibilidad de los Expedientes Técnicos reingresado a la ENTIDAD debera contener el
pliego de levantamiento de observaciones el cual deberd estar de acuerdo al listado de
observaciones planteadas.

Una vez levantada las observaciones se emitird el Informe de aprobacidn de la Gerencia de
Infraestructura y Desarrollo Urbano-Rural. El inicio de los plazos se contabilizaréd desde el dia
siguiente de declaratoria de viabilidad del estudio de pre inversion.

Se deja constancia que dentro del plazo de ejecucién del estudio no estd comprendido:

- El tiempo de revisién por parte de la ENTIDAD.

16. PENALIDADES:

De acuerdo con Capitulo IV el Art. N° 161, 162 y 163 del Reglamento de la “Ley de Contrataciones
del Estado”, en caso de retraso a la entrega del servicio prestado, por causas atribuibles a El
Consultor, La Municipalidad le aplicard la penalidad por cada dia de atraso, hasta un monto
maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto total de contrato vigente la penalidad se
aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo a la siguiente formula;

Dénde:

Penalidad diaria = 0.10 x monto
F x plazo en dias

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.
Esta penalidad serad deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidacién final.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, la Entidad podra resolver el contrato
por incumplimiento segun el articulo 164°. Para efectos del calculo de la penalidad diaria se
considerard el monto del contrato vigente. Asimismo, el articulo 163°, establece que otras
penalidades podran aplicarse siempre y cuando se hayan consignado en las Bases. Se podran
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establecer penalidades distintas a la mencionada en el articulo 162°, siempre y cuando sean

objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria, hasta por un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del item que
debio ejecutarse. Estas penalidades se calcularan de forma independiente a la penalidad por mora,

sin perjuicio de la indemnizacion por los, mayores dafos y perjuicios irrogados.

Las penalidades también se aplicardn por incumplimiento de término y plazos contractuales y otros

gue establezca la Ley y su Reglamento.

Otras penalidades, referidas a lo dispuesto al articulo 163 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado las cuales se calculan de forma independiente a la penalidad por mora.

N° Infraccion UNIDAD uIT
No cumple con la participacion con el personal
. o . . Por personay por
1 establecido en la propuesta técnica, evidenciado en . 0.45
) . ) .. ocurrencia
las firmas que contiene el expediente técnico.
El consultor y/o el personal profesional del consultor ,
. . Por dia, por personay
2 no asisten a las reuniones convocadas por la . 0.4
L por ocurrencia

Municipalidad.

3 Por presentar el expediente técnico sin haber Por ocurrencia y por cada 0.3
levantado las observaciones realizadas. observacién notificada '
Por la presentacidn incompleta del expediente

4 técnico (de acuerdo a los Términos de Referencia y Por ocurrencia 0.7
las normas de contenido de expediente técnico).
Por la no presentacidén de los entregables y

5 levantamiento de observaciones dentro del plazo Por dia 0.45
establecido en el cronograma de entregas.
Por presentar planos que no son congruentes a la

6 . Por plano 1
realidad.

17. VICIOS OCULTOS

La recepcion conforme de la Entidad no enerva su derecho a reclamar posteriormente por

defectos o vicios ocultos

Las discrepancias referidas a defectos o vicios ocultos son sometidas a conciliacién y/o arbitraje. En

dicho caso el plazo de caducidad se computa a partir de la conformidad otorgada por la Entidad

hasta treinta (30) dias habiles posteriores al vencimiento del plazo de responsabilidad del

contratista previsto en el contrato.

18. DE LA RESOLUCION DE CONTRATO:
La ENTIDAD puede resolver el SERVICIO, en los casos en que EL CONSULTOR:

Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo,

pese a haber sido requerido para ello.

Haya llegado a acumular el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo
para otras penalidades, en la ejecucidn de la prestacién a su cargo
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e Paralice o reduzca injustificadamente la ejecucion de la prestacion, pese a haber sido
requerido para corregir tal situacion.

EL CONSULTOR puede solicitar la resolucion del SERVICIO en los casos en que la ENTIDAD incumpla
injustificadamente con el pago y/u otras obligaciones esenciales a su cargo.

Si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada debe requerir
mediante carta notarial que las ejecute en un plazo no mayor a cinco (5) dias, bajo apercibimiento
de resolver el SERVICIO. Si vencido dicho plazo el incumplimiento continua, la parte perjudicada
puede resolver el SERVICIO en forma total o parcial, mediante carta notarial.

Si la parte perjudicada es la ENTIDAD, esta ejecutara las garantias que EL CONSULTOR hubiera
otorgado, sin prejuicio de la indemnizacién por mayores dafios y perjuicios irrogados.

Si la parte perjudicada es EL CONSULTOR, La ENTIDAD deberad reconocerle la respectiva
indemnizacion por los dafios y perjuicios irrogados.

Cualquier controversia relacionada con la resolucidon del SERVICIO podra ser sometida por la parte
interesada a conciliacion y/o arbitraje dentro de los quince (15) dias habiles siguiente de
comunicada la resolucidén. Vencido este plazo sin que se haya iniciado ninguno de estos
procedimientos, se entenderd que la resolucién del SERVICIO ha quedado consentida.

19.CONCLUSION Y LIQUIDACION DEL SERVICIO:

El SERVICIO concluye con la entrega del CONSULTOR a la Municipalidad de la documentacidn
indicada en los parrafos precedentes que deberdn ser a entera satisfaccién de la ENTIDAD., asi como
la presentacion de una carta notarial de compromiso por un tiempo de (02) afios a quedar a
disposicion de la Municipalidad Provincial de Contralmirante Villar para cualquier aclaracién o
consulta relacionada con el estudio.

20. ADELANTOS
La ENTIDAD NO OTORGARA ADELANTOS.
21. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

El contratista serd responsable de los vicios ocultos que pudieran existir con posterioridad a la
culminacién de la ejecucién del servicio, en un plazo no menor a 03 afios, contados a partir del dia
siguiente de haber otorgado la conformidad de la contrataciéon. Por lo tanto, tendrd que asumir los
costos en los que incurria dicha subsanacién.

22.DE LA SUBCONTRATACION
Estard prohibida la subcontratacién, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 35 de |a Ley.

23. NORMATIVA, PROTOCOLOS Y DEMAS DISPOSICIONES REFERENTES A LA EMERGENCIA SANITARIA
POR EL COVID19

LA CONTRATISTA desarrollara las labores teniendo en cuenta los criterios recomendados para regular
las normas de seguridad y salud en el trabajo y asi adoptar LINEAMIENTOS DE PREVENCION Y
CONTROL FRENTE A LA PROPAGACION DEL COVID — 19, segun los siguientes alcances y demds
disposiciones:

- R.M N° 239-2020-MINSA, “Lineamientos para la vigilancia y salud de los trabajadores con riesgo de
exposicién a COVID-19”.

- R.M N° 257-2020-MTC/01, “Aprueban diversos protocolos sanitarios sectoriales en prevencién del
COVID-19".

- R.M N° 087-2020-VIVIENDA, “Aprueban el protocolo sanitario del sector Vivienda, Construccién y
Saneamiento para el inicio gradual e incremental de las actividades en la Reanudacion de Actividades”.

- R.M N° 265-2020-MINSA, “Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo
de exposicién a COVID-19".
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- D.S N° 101-2020-PCM, “Decreto Supremo que aprueba la Fase 2 de la reanudacion de Actividades
Econdmicas dentro del marco de la declaratoria de la Emergencia Sanitaria Nacional por las graves
circunstancias que afectan la vida de la Nacién a consecuencia del COVID-19, y modifica el Decreto
Supremo N° 080-2020-PCM”.

- Todos los mecanismos dispuestos por la normatividad vigente y demas disposiciones que dicten en
adelante los sectores y autoridades competentes

24. PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID19 EN EL TRABAJO:

LA CONTRATISTA esta en la obligacion de implementar medidas de seguridad y salud en el
trabajo, para lo cual presentarad a la entidad su plan para la vigilancia, prevencion y control de
COVID-19 en el trabajo que incluird actividades y acciones que aseguren el cumplimiento de los
lineamientos aprobados por la autoridad competente.

Es responsabilidad de LA CONTRATISTA hacer cumplir las disposiciones de los presentes
lineamientos, asi mismo el revisor o la persona que se designe para supervisar la ejecucion del
presente servicio deberd velar que tenga estricto cumplimiento de las disposiciones referentes a
la emergencia sanitaria por el COVID-19.

Asi mismo y de conformidad con el numeral 8.2 de la Resolucidn Ministerial N° 239-2020-MINSA, la
implementacién del plan para la Vigilancia, Prevencion y Control COVID-19 en el trabajo, serd asumido en
su integridad por el CONTRATISTA, como parte del sistema de gestidn de seguridad y salud en el trabajo.

25. OTRAS CONSIDERACIONES

SUPERVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO
La supervisién del estudio estara a cargo de la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano-
Rural, la misma que realizara por consultoria externa, bajo modalidad de ejecucidn indirecta.

La presente contratacién es una contratacién en paquete que incluye el Estudio de Pre Inversidon
a nivel de Ficha Estandarizada y la elaboracién del Expediente Técnico respectivo. Para la
elaboracion del Expediente Técnico previamente se deberda contar con la declaratoria de
viabilidad del Estudio de Pre Inversion.

VALOR REFERENCIAL PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS:
ESTUDIO DE PRE INVERSION : S/ 397,904.85

EXPEDIENTE TECNICO : 1,466,976.00
TOTAL : S/1,864,880.85

26. REQUISITOS DE CALIFICACION

A

CAPACIDAD LEGAL

HABILITACION

Requisitos:
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Persona natural o juridica con Inscripcion vigente en el Registro Nacional de Proveedores -
OSCE, en el capitulo de Consultoria en saneamiento y afines, con categoria C o Superior.

Importante

De conformidad con la Opinién N° 186-2016/DTN, la habilitacion de un postor, esta relacionada
con cierta atribucion con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad
materia de contratacion, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se
establecen determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas
para la ejecucién de determinado servicio o estar autorizadas para la comercializacion de ciertos
bienes en el mercado.

Acreditacion:

Copia del Registro Nacional de Proveedores - OSCE, en el capitulo de Consultoria en
saneamiento y afines, con categoria C o Superior.

Importante

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.1

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:

ESTUDIO DE PRE INVERSION:

JEFE DE PROYECTO:

e Titulo Profesional de Ingeniero Sanitario y /o Civil, titulado y colegiado.
INGENIERO ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE AGUA POTABLE:

» Titulo Profesional de Ingeniero Sanitario y/o Civil, titulado y colegiado
INGENIERO ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE ALCANTARILLADO:

» Titulo Profesional de Ingeniero Sanitario y/o Civil, titulado y colegiado
INGENIERO ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS:

¢ Titulo Profesional de Ingeniero Civil, titulado y colegiado

INGENIERO ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS Y GEOTECNIA:

e Titulo Profesional de Ingeniero Civil, titulado y colegiado

INGENIERO ESPECIALISTA EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES:
e Titulo Profesional de Ingeniero Sanitario, titulado y colegiado

INGENIERO ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTO:

¢ Titulo Profesional de Ingeniero Civil, titulado y colegiado
ESPECIALISTA EN FORMULACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION:

e Titulo Profesional de Economista y/o Contador, titulado y colegiado
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EXPEDIENTE TECNICO:

JEFE DE PROYECTO:

* Titulo Profesional de Ingeniero Sanitario y /o Civil, colegiado y habilitado.
INGENIERO ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE AGUA POTABLE:

* Titulo Profesional de Ingeniero Sanitario y/o Civil, colegiado y habilitado.
INGENIERO ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE ALCANTARILLADO:

* Titulo Profesional de Ingeniero Sanitario y/o Civil, colegiado y habilitado

INGENIERO ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS Y GEOTECNIA:

¢ Titulo Profesional de Ingeniero Civil, colegiado y habilitado

INGENIERO ESPECIALISTA EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES:
¢ Titulo Profesional de Ingeniero Sanitario, colegiado y habilitado

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracién del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
articulo 188 del Reglamento.

B.2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:
ESTUDIO DE PRE INVERSION:

JEFE DE PROYECTO:

e Ingeniero Sanitario o Civil con experiencia minima de 36 meses en la elaboracion de
Estudios de Pre Inversion y/o Expedientes Técnicos en servicios de saneamiento y/o
servicios similares, contados a partir de la colegiatura.

INGENIERO ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE AGUA POTABLE:

e Ingeniero Sanitario o Civil con experiencia minima de 12 meses en la elaboracién de
Estudios de Pre Inversidn y/o Expedientes Técnicos en servicios de saneamiento y/o
servicios similares, contados a partir de la colegiatura.

INGENIERO ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE ALCANTARILLADO:

e Ingeniero Sanitario o Civil con experiencia minima de 12 meses en la elaboracidon de
Estudios de Pre Inversidn y/o Expedientes Técnicos en servicios de saneamiento y/o
servicios similares, contados a partir de la colegiatura

INGENIERO ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS:

e Ingeniero Civil con experiencia minima de 12 meses en la elaboracién de Estudios
de Pre Inversidn y/o Expedientes Técnicos en servicios en general contados a partir
de la colegiatura.

INGENIERO ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS Y GEOTECNIA:

e Ingeniero Civil colegiado y habilitado con experiencia minima de 12 meses en la
elaboracion de Estudios de Pre Inversion y/o Expedientes Técnicos en servicios en
general contados a partir de la colegiatura.

INGENIERO ESPECIALISTA EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES:
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Ingeniero Sanitario o Civil con experiencia minima de 12 meses en la elaboracién de
Estudios de Pre Inversidn y/o Expedientes Técnicos en servicios de saneamiento y/o
servicios similares, contados a partir de la colegiatura

INGENIERO ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTO:
e Ingeniero Civil con experiencia minima de 12 meses en la elaboraciéon de Estudios
de Pre Inversidn y/o Expedientes Técnicos en servicios en general contados a partir

de la colegiatura
ESPECIALISTA EN FORMULACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION:

e Economistay /o Contador con experiencia minima de 12 meses en la elaboracién de
Estudios de Pre Inversion y/o Expedientes Técnicos en servicios en general contados
a partir de la colegiatura

EXPEDIENTE TECNICO:

JEFE DE PROYECTO:

e Ingeniero Sanitario o Civil colegiado y habilitado con experiencia laboral que
acredite (27) meses experiencia en obras de saneamiento urbano (computada
desde la fecha de colegiatura).

INGENIERO ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE AGUA POTABLE:

e Ingeniero Sanitario o Civil colegiado y habilitado con experiencia laboral que
acredite (18) meses experiencia en obras de saneamiento urbano (computada
desde la fecha de colegiatura).

INGENIERO ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE ALCANTARILLADO:

e Ingeniero Sanitario o Civil colegiado y habilitado con experiencia laboral que
acredite (18) meses experiencia en obras de saneamiento urbano (computada
desde la fecha de colegiatura).

INGENIERO ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS Y GEOTECNIA:

e Ingeniero Civil colegiado y habilitado con experiencia laboral que acredite (18)

meses experiencia en obras en general (computada desde la fecha de colegiatura).
INGENIERO ESPECIALISTA EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES:

e Ingeniero Sanitario o Civil colegiado y habilitado con experiencia laboral que
acredite (12) meses experiencia en obras de saneamiento urbano (computada
desde la fecha de colegiatura).

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del
Reglamento.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
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B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD
1 Camioneta 4x4 (antigiiedad no mayor de 5 aiios) 1 unid
Laptop para trabajo de ingenieria (Procesador Intel o .
2 1 unid
AMD)
Equipos Topograficos - Estacion Total, Nivel y Accesorios
3 (Estacién total con precision de 2 a 5 seg., incluye 1 unid
prismas)
4 Receptor GPS (con margen de error de 3 a 5 metros) 1 unid
5 Equipo de Comunicacion (Celular) 1 unid
6 Equipos de Video Fotografico y Camara Digital (20 1 »
uni
Megapixeles, Zoom éptico 10X, Calidad de grabacion HD)
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
C | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 1,250,000.00 (Un Millén

Doscientos Cincuenta Mil y 00/100 Soles) por la contratacion de servicios de consultoria de obra
iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante
de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares correspondiente a la actividad de
elaboracion de expedientes técnicos, a los siguientes: Construccidn, reconstruccion,
remodelacion, mejoramiento, renovacién, ampliacidén, creacidn, recuperacién, instalacion,
reubicacidon y/o rehabilitacion o la combinacion de alguno de los términos anteriores de
sistemas de saneamiento urbano que incluyan el componente Planta de Tratamiento de aguas
residuales y/o emisores terrestres

Acreditacién:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u 6rdenes de
servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (i) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depésito, nota de abono, reporte
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de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'*.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el requisito
de calificacién y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucién, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumi6 en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se ceiiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacién de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompaniar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelacién del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

14

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“«

. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relaciéon a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

(--)

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
“pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaraciéon de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

-
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Importante

corresponden a la experiencia requerida.

e El comité de seleccion debe valorar de manera integral los documentos presentados por el
postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos
presentados la denominacion del objeto contractual no coincida literalmente con el previsto
en las bases, se debera validar la experiencia si las actividades que ejecuté el postor

e En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Sicomo resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacién del &rea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

e El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacién de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que acredite el
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignard de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccion de las

bases.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, o que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.

CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE /
METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

[75] puntos

Evaluacién:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/

1,250,000.01 (Un Millén Doscientos Cincuenta Mil y 01/100 Soles),
por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o
Similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios

M = Monto facturado
acumulado

por el postor por la
prestacion de

servicios de
consultoria en la
especialidad
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE /
METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION

anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran
desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago,
segun corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u oOrdenes de servicios y su respectiva conformidad o
constancia de prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacion
se acredite documental y fehacientemente, con voucher de deposito,
nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o
mediante cancelacién en el mismo comprobante de pago'.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacién “Experiencia del
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del
Capitulo Il de la presente seccion de las bases resultan aplicables para
el presente factor.

M >=: 1,750,000
[75]
puntos

M >= 1,500,000y <:
1,750,000

[55]puntos

M > 1,250,000 y <:
1,500,000
[39]
puntos

METODOLOGIA PROPUESTA

[25] puntos

Evaluacién:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente

e Control de calidad de la formulacién del expediente técnico

e Control del avance de la formulacién del expediente técnico;
incluyendo instrumentos, métodos y técnicas a utilizar

e Plan de Trabajo; incluyendo cronograma de actividades de la
formulacion del expediente técnico.

e Conocimiento del proyecto e identificacion de facilidades,
dificultades y propuestas de solucion
Se evaluara el conocimiento del proyecto e identificacion de
facilidades, dificultades y propuestas de solucién presentadas
por el postor para la elaboracibn de los estudios, cuyo
contenido es el siguiente:
- Conocimiento de la zona de intervencion del proyecto
-ldentificacion de facilidades, dificultades y propuestas de
solucién.
- Andlisis de la conservacion del medio ambiente, incluyendo
propuesta de ubicacion de PTAR y remediacion de areas
afectadas

Acreditacion:

15

“

cancelado”

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia”.

Desarrolla la
metodologia que
sustenta la oferta

[25] puntos

No desarrolla la
metodologia que
sustente la oferta

0 puntos

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
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Se acreditara mediante la presentaciéon del documento que sustente la

metodologia propuesta.

PUNTAJE TOTAL

100 puntos?®

Para acceder a la etapa de evaluacién econdémica, el postor debe obtener un puntaje técnico

minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

° Los factores de evaluacion elaborados por el comité de seleccién guardan vinculacion,
razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden
calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos de Referencia ni los requisitos de calificacion.

° Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. | PRECIO

Evaluacién:

Se evaluara considerando la oferta econdmica del postor.
Acreditacion:

Se acreditard mediante el registro del monto de la oferta en el

SEACE o documento que contiene la oferta econdmica ( Anexo N°
6), segun corresponda.

La evaluacibn consistira en
asignar un puntaje de cien (100)
puntos a la oferta de precio mas
bajo y otorga a las deméas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente
férmula:

Pi= Omx PMP
Oi

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 Puntos

16

Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion, incluyendo los opcionales.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
0 la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningdn caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1
con domicilio legal en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... Ly
de otra parte [...ccooeieiiiiiiiiie, ], con RUC N° [............... ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [................ ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado
por su Representante Legal, [..............cociiiviieeenneee], con DNIN® [ ], segun
poder inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas
Juridicas de la ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en

los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.........c.......... ], el comité de seleccion adjudicé la buena pro del CONCURSO
PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién del
servicio de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGOY’

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA
ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS
BAJO EL SISTEMA DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcién formal y completa
de la documentacién correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

17 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente

a efectos de generar el pago.
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o
fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo
establecido en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su
Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debio6 efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion,
implementacion u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucion, se
debe consignar lo siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.

Importante para la Entidad

En el caso de contratacién de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS™®

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de [........], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA
FECHA EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL
INICIO DE LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS
MISMAS EN ESTE ULTIMO CASQ].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?®, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

18

19

@

De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s)
prestacion(es) principal(es) y de la(s) prestacién(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En
el supuesto que ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente
diferenciadas, debiendo indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida
por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retenciéon del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

e “De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
retencién que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del
numeral 155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

So6lo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO
DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y
OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos
mediante carta fianza o pdéliza de caucién acompafiada del comprobante de pago correspondiente.
Vencido dicho plazo no procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.
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CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacién del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumplan con
las caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que
corresponda por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la
Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el Gltimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR
DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el Gltimo
péarrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracion de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.




/ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTRALMIRANTE VILLAR \
CONCURSO PUBLICO N° 001-2022-MPCV/CS-1

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicara la siguiente penalidad:

N° Infraccion UNIDAD uiT

No cumple con la participacion con el personal
. L. . . Por personay por
1 establecido en la propuesta técnica, evidenciado en . 0.45
. . . o ocurrencia
las firmas que contiene el expediente técnico.

El consultor y/o el personal profesional del consultor ,
. . Por dia, por personay
2 no asisten a las reuniones convocadas por la . 04
por ocurrencia

Municipalidad.
3 Por presentar el expediente técnico sin haber Por ocurrencia y por cada 0.3
levantado las observaciones realizadas. observacién notificada '

Por la presentacién incompleta del expediente
4 técnico (de acuerdo a los Términos de Referencia y Por ocurrencia 0.7
las normas de contenido de expediente técnico).

Por la no presentacidén de los entregables y
5 levantamiento de observaciones dentro del plazo Por dia 0.45
establecido en el cronograma de entregas.

Por presentar planos que no son congruentes a la
6 X Por plano 1
realidad.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de céalculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al
diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debio
ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del
articulo 32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo
165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
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CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o
efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al
contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?20

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su natificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de
Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

20 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

@
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CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeiiiiieeeesiiinneeeaanns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [............... ] al
[CONSIGNAR FECHA].

‘LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”
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CAPITULO VI
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

obra

1 DATOS DEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emisi6n del
documento
2 DATOS DEL Nombre, denominacién o razén
CONTRATISTA social
RUC
EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:
Nombre o razén social del Descripcion de las
. . RUC % L
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL Numero del contrato
CONTRATO
Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion
Supervision
Elaboracion de elat()joer;?:ién Supervision
Objeto del contrato Expediente p
o del de Obra
Técnico ;
Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Plazo de ejecucion contractual - _T_otal plazo - dias calendario
Fecha de inicio de la consultoria de

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Ex

pediente Técnico

4

DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

@
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Monto total de la obra

APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° 001-2022-MPCV-CS-1
Presente.-

El que se suscribe, [.......c.ccn.... ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?2! Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud al postor que ocup6 el segundo lugar en el orden de prelacion para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo méximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

21 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° 001-2022-MPCV-CS-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE
DEL CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?? Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE24 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

[ Correo electrénico del consorcio:

22 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la
condicién de micro o pequefia empresa.

23 |pidem.

24 pidem.
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... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud al postor que ocup6 el segundo lugar en el orden de prelacion para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° 001-2022-MPCV-CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefores

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° 001-2022-MPCV-CS-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion especifica de las bases y
los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el
cumplimiento de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al
contenido de las ofertas de la presente seccién de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° 001-2022-MPCV-CS-1
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccién en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADOQ].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° 001-2022-MPCV-CS-1
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta al CONCURSO
PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de
consorcio, de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN 0] RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comanen[.........cccoovvveeeeeennn. ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las

siguientes:
1 OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [9%]2
CONSORCIADO 1]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
5 OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [%]2

CONSORCIADO 2]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

% Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

% Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
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TOTAL OBLIGACIONES 100%27

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.

27 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del
consorcio.




/ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTRALMIRANTE VILLAR
CONCURSO PUBLICO N° 001-2022-MPCV/CS-1

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]
Sefiores )
COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° 001-2022-MPCV-CS-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante
e El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar

favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”.
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ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
iITEM N° [INDICAR NUMERO]
Sefiores )
COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° 001-2022-MPCV-CS-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante
e El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar

favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”.
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ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° 001-2022-MPCV-CS-1
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL | FECHA DE LA |[EXPERIENCIA

N° CONTRATO / O/S TIPO DE
OBJETO DEL CONTRATO O |CONFORMIDAD, | PROVENIENT MONTO FACTURADO
[0] ’ 31
N CLIENTE CONTRATO | / COMPROBANTE Ccp2e e £ pE. | MONEDA | IMPORTE CAMBIO A CUMULADO™
DE PAGO s VENTA
CASO
1
3

28

29

30

31

32

33

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacién del comprobante de pago, segun corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinidon N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segin lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria
que comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la
sociedad escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion
societaria antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que patrticipe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del
comprobante de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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o FECHA DEL FECHA DE LA |[EXPERIENCIA
wo| cuene | QBIETO DEL| Y ol roBATE | CONTRATO O (CONFORMIDAD, PROVENIENT | \iongna | poRTER |  CaMBID | MONTOFACTURADO
DE PAGO CASO VENTA
4
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° 001-2022-MPCV-CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion
societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del
Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracién, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con
Sancion Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




