
 

 
 

 
  

SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA 

 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE 

 

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA 

EJECUCIÓN DE OBRAS 
 

Aprobado mediante Directiva Nº001-2019-OSCE/CD 

 



 

SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de 
las contrataciones o comité de selección, según corresponda, y por los 
proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración 
de las bases. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 
 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y 

octubre 2022 
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BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS1 

 
 
 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA  
Nº 039-2024-MPHCO/CS 

 

 PRIMERA CONVOCATORIA 
 
 
 
 

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: 

“RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL (LA) CAMINO VECINAL 
RUTA R1001050 PUENTE HUARANGO PAMPA EN LA 

LOCALIDAD DE HUARANGO PAMPA, DISTRITO DE SANTA 
MARIA DEL VALLE, PROVINCIA DE HUÁNUCO - 

DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO” – CUI N° 2633284 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
1  Estas bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente 

definición: 
 

Obra: Construcción, reconstrucción, rehabilitación, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y 
habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, 
entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.  
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
  
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 
 

1.1. REFERENCIAS  

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases.  

 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

• Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

• Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/. 
 

• En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 
 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento.  
 

Importante 

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de 
homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se 
tienen como no presentadas.  

 
 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 

 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del artículo 89 del Reglamento.  
 
 

Importante 

• No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

• Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley 
Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales2). Los demás documentos deben ser visados 
por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. 
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.  
 

Importante 

• Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada. 
 

• En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

• No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS   
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un 
consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems. 

 
En la apertura electrónica de la oferta, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de 

 
2  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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las bases de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento. De no cumplir 
con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
Asimismo, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por 
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en más del diez por ciento (10%) del valor 
referencial. 
 
 

1.8. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo 
IV de la sección específica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la 
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas.  
 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 
74.2 del artículo 74 del Reglamento. 
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de prelación 
de las ofertas empatadas se efectúa siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral 
91.1 del artículo 91 del Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 

Importante 

En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo 
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se 
asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los 
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, 
sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la 
constancia de inscripción ante el RNP3. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de selección 
por relación de ítems, cuando algún ítem no supera el monto señalado anteriormente. 

 
 

1.9. CALIFICACIÓN DE OFERTAS 
 
Luego de culminada la evaluación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer 
y cuarto lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan con los requisitos de 
calificación detallados en el numeral 3.2 del Capítulo III de la sección específica de las bases. 
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación es descalificada.   
 
Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificación, se aplica lo 
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del artículo 75 del Reglamento. 
 
 

1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. La 
corrección aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede para 
la ejecución de obras a suma alzada. 
 
El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 

 
3  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 

http://www.rnp.gob.pe/
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correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS  
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección revisa las ofertas económicas 
que cumplen los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo 
de ofertas, previsto en el artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.   
 
De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el órgano encargado de las contrataciones o 
comité de selección, según corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificación 
de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso las hubiere. 
 
 

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el 
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no 
admisión, evaluación, calificación, descalificación, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.  
 
 

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido.  
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 

2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto 
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

• Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes 
y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, 
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente 
de haberse solicitado por escrito.  
 
Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación 
no fueron analizados y revisados por el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda. 
 

• A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

• El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  
 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que 
se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en los artículos 139 y 175 del Reglamento, así como los previstos en la sección 
específica de las bases. 
 
 

3.2. GARANTÍAS 
 
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel 
cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final.  
 

Importante 

En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la 
primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, 
con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el artículo 149 
del Reglamento, siempre que: 

 
a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una 

Adjudicación Simplificada. 
b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,  
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, 

en función del avance de obra. 

 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones garantizadas. 
 
 

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 
 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
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realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas 
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe 

encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 

 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 

clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 

 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, 

incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por 

distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con 
la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 

 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la 
garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de 
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe 
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e 
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y 
mobiliario, de conformidad con el artículo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 
 

3.6. VALORIZACIONES 
 
Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la 
obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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el último día de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el inspector o 
supervisor, según corresponda y el contratista.  
 
En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará a 
quien se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia 

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a 
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, 
de conformidad con el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.  

 
 

3.7. REAJUSTES 
 
Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 195 
del Reglamento. 
 

Importante 

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en 
el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 

 
 

3.8. PENALIDADES  
 

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 
 

3.8.2. OTRAS PENALIDADES 
 
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases. 
 

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una 
un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser 
el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
 

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.10. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 

 
Nombre : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUÁNUCO 

RUC Nº : 20146008845 

Domicilio legal : Jr. General Prado N° 750 – Huánuco. 

Teléfono: : 062-516000 

Correo electrónico: : sglogistica@munihuanuco.gob.pe 

 
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

  
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la Contratación de la Ejecución de la 

IOARR: “Renovación de Puente; en el (la) Camino Vecinal R-1001050 (Puente Huarangopampa): 
Huarangopampa – Huanihuari – San Isidro de Monzón, en la Localidad Huarango Pampa, Distrito 
de Santa María del Valle, Provincia Huánuco, Departamento Huánuco” 

 
1.3. VALOR REFERENCIAL4 

 
El valor referencial asciende a S/ 1´312,912.26 (Un Millón Trescientos Doce, Novecientos 
Doce Con 26/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en 
el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de octubre 
del 20245. 

 
VALOR 

REFERENCIAL 
LIMITE INFERIOR LIMITE SUPERIOR 

CON IGV SIN IGV CON IGV SIN IGV 

S/ 1´312,912.26  
(Un Millón Trescientos 
Doce Mil  Novecientos 

Doce Con 26/100 
Soles) 

S/ 1’181,621.03 
(Un Millón Ciento 
Ochenta y Un Mil 

Seiscientos 
Veinte y Un  Con 

03/100 Soles) 

S/ 1’001,373.75 
(Un Millón Mil 
Trescientos 

Setenta y Tres  
Con 75/100 

Soles) 

S/ 1’444,203.48 
(Un Millón 

Cuatrocientos 
Cuarenta y 
Cuatro Mil 

Doscientos Tres    
Con 48/100 

Soles) 

S/ 1’223,901.25 
(Un Millón 
Doscientos 

Veinte y Tres Mil 
Novecientos Uno 

Con 25/100 
Soles) 

 

Importante 

• El precio de las ofertas no puede exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 
1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

 

Documento y fecha de aprobación del expediente de 
contratación : 

Resolución Gerencial N°0445-
2024-MPHCO-GM 
(27/11/2024) 

Documento y fecha de aprobación del expediente 
técnico : 

Resolución Gerencial N°0436-
2024-MPHCO-GM 
(22/11/2024) 

 
1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

 
4  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

  
5  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos (2 decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 
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Recursos Determinados 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 
El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 

 
1.7.  MODALIDAD DE EJECUCIÓN 

 
No corresponde 
 

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 
 
El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección de las 
bases. 
 

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de noventa (90) días 
calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el 
expediente técnico de obra. 
 

1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA 
OBRA 
 
Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la 
obra en versión impresa o digital, según su elección, para cuyo efecto deben:  
 

Pagar en  : Caja de la Entidad, sito en Jirón General Prado N° 750 - Huánuco 

Recoger en  
 

: La Oficina de la Sub Gerencia de Logística 

Costo de bases : Impresa: S/0.15 por hoja 

Costo del expediente 
técnico 

: Impreso: S/ 650.00 
Digital: S/ 5.00 

 
Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago 
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa puede ser 
entregado dentro del plazo máximo de un (1) día hábil de efectuado el pago. 
 

Importante 

• La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el 
participante recibió el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir 
un índice del contenido del expediente técnico y número de folios correspondientes. 
 

• El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el 
costo de su reproducción. 

 

Advertencia 

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versión impresa y digital del expediente 
técnico correspondan a la versión original del expediente técnico aprobado. 

 
1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA 

 
El expediente técnico de la obra en versión digital se encuentra publicado en el SEACE, 
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de selección.  
Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en el SEACE, el cual es de acceso 
libre y gratuito. 
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1.12. BASE LEGAL 
 
- Ley Nº 28411 - Ley del Sistema Nacional del Presupuesto y sus modificatorias 
- Ley Nº 31954 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024. 
- Ley Nº 31955 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 

2024 
- Ley 29792 Ley Orgánica de Municipalidades y sus modificatorias  
- Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por 

el Decreto Supremo N° 082-2019-EF. 
- Decreto Supremo N° 344-2018 -EF y las demás normas modificatorias. 
- Ley N 27806, Ley de Transparencia y do Acceso a la información Pública. 
- Decreto Supremo N 004-2019-JUS que aprueba el T.U.O. de la ley N 27444 Ley del 

Procedimiento Administrativo General. 
- Directivas y opiniones del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). 
- Reglamento Nacional de Edificaciones  
- Normas sobre consideraciones do mitigación do impacto Ambiental. 
- Reglamento del sistema Nacional de Defensa Civil 
- Reglamento para la autorización de Obras en Vías Públicas. 
- Decreto Supremo Nº 011-79-VC. 
- Otras normas aplicables. Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de 

ser el caso 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 
Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos6, la siguiente documentación: 
 
2.2.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

 
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 
corresponda. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE7 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. 

(Anexo Nº 2) 
 

d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 
del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

 
6  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
7  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo Nº 4) 
 

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

g) El precio de la oferta en (S/) soles y: 
 
✓ El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a 

suma alzada. 
 

✓ Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último 
párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento. 

 
Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesoria, cuando 
corresponda. (Anexo Nº 6) 
 
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados 
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de 
dos (2) decimales. 
 
 

Importante 

• El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no 
puede incorporar documentos adicionales para la admisión de la oferta a los establecidos en 
este acápite.  
 

• El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta 
se presentan para el perfeccionamiento del contrato. 
 

• El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, declara 
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor referencial 
previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentación de los 
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 

 
 

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificación” 
que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.    
 
 

2.2.2. Documentación de presentación facultativa: 
 

a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas 
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su 
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad8. 
 

b) Solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y 
pequeña empresa (Anexo N°11). 

 
c) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley Nº 

27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, deben presentar la Declaración 
Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV. 
(Anexo Nº 7) 

 
d) Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutará la obra, o en las 

provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región, 

 
8  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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pueden presentar la solicitud de bonificación por obras ejecutadas fuera de la 
provincia de Lima y Callao, según Anexo Nº 8.  

 

Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no podrá exigir 
al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápites “Documentos 
para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores de evaluación”.  

 
2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 

 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.  
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. 
c) Solicitud para la constitución del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a) 

del numeral 184.9 del artículo 184 del Reglamento, de ser el caso9. 
d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
e) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. 
f) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE10 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
h) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
i) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de 

plazo mediante medios electrónicos de comunicación 11. (Anexo N°12) 
j) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP12. 
k) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de 

avance de obra valorizado. 
l) Calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de obra, 

en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se 
actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de 
avance de obra valorizado vigente.  

m) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera. 
n) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la 

elaboración de los documentos indicados en los literales k), l) y m). 
o) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables 

 
9  Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligación de constituir un fideicomiso para la administración de los 

adelantos destinados a la ejecución de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitución del 
fideicomiso. 

 
10  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
11  En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria 

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF. 
 
12  Este requisito no aplica para procedimientos de contratación directa por la causal de carácter de secreto, secreto militar o 

por razones de orden interno. 
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de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios13. 
p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada. 
q) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 

venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes. 

r) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel 
profesional clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre 
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo 
de la de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU14.  

s) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal que conforma el plantel profesional clave. 
 

Importante 

• La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, 
Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

• Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación 
indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización 
que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el 
documento.  
 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional 
en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo 
de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de 
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las 
experiencias acreditadas, salvo la ejecución de obras por paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el 
profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 
 

• Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a 
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras 
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional 
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   
 

• En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser 
el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en 
el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en 
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

• En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 

 
13  La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada. 
 
14    https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 
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(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera 
mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo 
a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 
149 del Reglamento y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento, siempre que: 
a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una 

Adjudicación Simplificada. 
b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,  
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, en 

función del avance de obra. 
 
Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando 
en la Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la 
garantía durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual 
será verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 
opción consulta de empresas acreditadas en el REMYPE. 

 

Importante 

• Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

• De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior 
tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos 
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya15. 

 

• La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en la Sub Gerencia de Tramite Documentario de la 
Municipalidad Provincial de Huánuco, sito en el Jr. General Prado N° 750 – Huánuco – Huánuco.. 
 

Importante 

En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 
2.5. ADELANTOS16 

 
2.5.1. ADELANTO DIRECTO 

 
“La Entidad otorgará 01 adelanto directo por el 10% del monto del contrato original. 
 
El contratista debe solicitar formalmente el Adelanto directo dentro de los ocho (8) días 
siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos17 
mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. La 
Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día 
siguiente de recibida la solicitud del contratista. 

 
15  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
 
16  Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en 

los artículos 181 y 182 del Reglamento. 
 
17  De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de 

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 
plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 
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Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud. 
 

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS 
 

“La Entidad otorgará adelantos para materiales e insumos por el 20% del monto del contrato 
original, conforme al calendario de adquisición de materiales e insumos presentado por el 
contratista. 
 

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de quince (151) días calendario previos a 
la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos para cada adquisición, 
con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la 
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL 
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de cinco (5) días calendario 
anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por 
adelantos18 mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago respectivo. 
 

2.6. VALORIZACIONES 
 
El periodo de valorización será Mensual 
 

Importante 

• Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago 
de la valorización se regirá por lo dispuesto en el numeral 194.7 del artículo 194 del 
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, se 
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en 
consideración lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido artículo, así como el plazo para el 
pago de las valorizaciones.  
 

• Las valorizaciones de obra se presentan a través del módulo de ejecución contractual del 
SEACE. Dicha obligación aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de 
selección para la ejecución de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la 
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestión de las valorizaciones de obra a través del SEACE”19.  
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relación de Entidades obligadas a usar la 
sección de valorizaciones electrónicas como medio para la gestión de las valorizaciones de 
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace: 
 
https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce. 

 
 

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 
 
La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto 
correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de quince (15) días 
calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal 
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo. 
 

  

 
18  De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de 

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 
plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 

 
19  Aprobada mediante Resolución Nº 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolución N° 042-2022-OSCE/PRE, 

publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 
TÉRMINOS DE REFERENCIA Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS 

 
3.1. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

3.1.1. CONDICIONES GENERALES 
 

1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

“RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL (LA) CAMINO VECINAL R-1001050 (PUENTE 
HUARANGOPAMPA): HUARANGOPAMPA – HUANIHUARI – SAN ISIDRO DE MONZON, EN LA 
LOCALIDAD HUARANGO PAMPA, DISTRITO DE SANTA MARIA DEL VALLE, PROVINCIA 
HUANUCO, DEPARTAMENTO HUANUCO,” CUI N° 2633284. 

 
Los términos de referencia tienen como objeto señalar y establecer las condiciones mínimas bajo las 
cuales el CONTRATISTA ejecutará las prestaciones con el fin de cumplir las metas previstas en el 
Proyecto: Ejecución de la Obra: “Renovación de Puente; en el (la) Camino Vecinal R-1001050 (Puente 
Huarangopampa): Huarangopampa – Huanihuari – San Isidro de Monzón, en la Localidad Huarango 
Pampa, Distrito de Santa María del Valle, Provincia Huánuco, Departamento Huánuco”, CUI N° 
2633284. 
 
El proyecto se desarrollará sobre la base del Expediente Técnico aprobado por la ENTIDAD.  
 
LAS PRESTACIONES DEL PROYECTO COMPRENDEN LA EJECUCIÓN ÍNTEGRA DE LA OBRA.  
   

2. Antecedentes: 
En los últimos años, el Perú ha atravesado un periodo de recesión, lo que impactó en la actividad 
económica del País. Las condiciones sociales y de producción de las zonas rurales, se han visto 
afectadas por el deterioro de los accesos a zonas productoras y poblaciones rurales, que 
dependen fundamentalmente de las carreteras y caminos vecinales del ámbito Rural. 

 
Para enfrentar la solución de los problemas sociales y económicos del País, y en particular para 
incrementar la calidad de vida de la población rural, así como para restablecer y mantener la 
comunicación entre el campo y la ciudad, el Gobierno ha fijado metas concretas, a corto, mediano 
y largo plazo, los cuales consisten en incrementar la inversión para la Transitabilidad de la 
Infraestructura de Transporte Rural que haga posible la reactivación económica. 

 
3. Finalidad Pública: 

La Entidad tiene por objetivo ejecutar la obra, que se encuentra alineado con los objetivos 
institucionales. En tal sentido, se necesita ejecutar la obra de acorde con las necesidades de las 
áreas operativas optimizándose a la vez los espacios y compartiendo otros de uso común, 
obteniéndose con ello una eficiencia en la parte de arquitectura y de funcionalidad. 
 

4. Objetivo del Proyecto: 
El concepto primordial para el proyecto es la recuperación de la accesibilidad a los poblados de 
los centros poblados del camino vecinal: R-1001050 (Puente Huarangopampa): Huarangopampa 
– Huanihuari – San Isidro de Monzón, en la Localidad Huarango Pampa, Distrito de Santa María 
del Valle, Provincia Huánuco, Departamento Huánuco a través de un puente camino cuya función 

es la de conectar y recibir flujos desde diversos distritos. 
 

5. Metas del Proyecto: 

• Construcción Estribos y Aletas de Concreto Armado Fc=210 Kg/Cm2 en Muro y zapata. 

• Construcción Estribos y Aletas de Concreto Armado f´c= 210 kg/cm2 en falsa zapata (Bajo 
Agua). 

• Construcción de las vigas de f`c: 280 kg/cm2 en los extremos donde se sentará los estribos. 

• Construcción de Diafragmas de f`c:280 kg/cm2. 

• Construcción de falso puente. 

• Construcción de barandas de F°G° de 2”, y travesaños de tubo de F°G° de 1”. 

• Construcción de una Losa sobre los estribos de una longitud 18.00 m 

• Construcción de Veredas en los laterales del puente 
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• Construcción del drenaje longitudinal en el talón de los estribos con tubería HDPE perforado 
con uso de geo sintético drenante. 

• Construcción de 01 baranda perfiles metálicos en los laterales del puente. 

• Instalación de 02 señales informativas al ingreso y salida del puente. 

6. Alcance: 
 

Ejecutar la obra de acuerdo con el Expediente Técnico aprobado por la ENTIDAD. 
 
Información Acerca de la Obra: 

 
Nombre de la obra “Renovación de Puente; en el (la) Camino Vecinal R-
1001050 (Puente Huarangopampa): Huarangopampa – Huanihuari – San Isidro de Monzón, en la 
Localidad Huarango Pampa, Distrito de Santa María del Valle, Provincia Huánuco, Departamento 
Huánuco” 
 
Ubicación Santa María del Valle 
 
Código Único de Inversiones 2633284 
 
Nivel de los Estudios de Inversión Expediente Técnico 
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7. Sistema de Contratación: 
 

La Ejecución de la obra será por el sistema de contratación A SUMA ALZADA, según lo 
dispuesto en el artículo 35 del Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado, Aprobado por 
D.S. N° 344-2018-EF y sus modificatorias. 
El presupuesto total incluye gastos generales, utilidades, todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, ensayos de control de calidad y costos labores vigentes, gastos administrativos y 
financieros y todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la obra, por lo que el 
postor deber consignar la incidencia porcentual de gastos generales fijos, variables y totales que 
permitan verificar el monto ofertado, manteniéndose a los montos consignados en el expediente 
técnico o superior.                            

 
8. Plazos de Ejecución: 

 
El plazo de ejecución de obra es de Noventa (90) días calendarios. 
 
Inicio del Plazo: 
 
Ejecución contractual: 
 
El contrato tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del documento que lo contiene. 
Dicha vigencia rige hasta el consentimiento de la liquidación de la obra y se efectúe el pago 
correspondiente. 
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Plazo de inicio de ejecución de obra: 
El plazo de ejecución de obra inicia a partir del día siguiente de que se cumplan las siguientes 
condiciones establecidas en el Artículo 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF: 
 

a) Que la Entidad notifique al contratista quién es el inspector o el supervisor, según corresponda;  

b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la obra, 
según corresponda;  

c) Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de acuerdo 
con las bases, hubiera asumido como obligación;  

d) Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en caso este 
haya sido modificado con ocasión de la absolución de consultas y observaciones;  

e) Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y 
oportunidad establecidas en el artículo 181. 

 
Las condiciones a que se refieren los numerales literales precedentes, deben ser cumplidas 
dentro de los quince (15) días contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato. 
En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el 
cumplimiento de las demás condiciones. 
 
La Entidad puede acordar con el Contratista diferir la fecha de inicio del plazo de ejecución de 
la obra según los supuestos previstos en el artículo 176.9 del Reglamento.  
 
Las circunstancias invocadas se sustentan en un informe técnico que forma parte del 
expediente de contratación, debiendo suscribir la adenda correspondiente. 

 
9. Valor Referencial: 

 
El valor referencial asciende a S/ 1´312,912.26 (Un Millón Trescientos Doce, Novecientos Doce 
Con 26/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo 
total de la ejecución de la obra, con costos unitarios al mes de octubre 2024. 
 

RESUMEN DE PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA 

Fecha : OCTUBRE 2024   

DESCRIPCIÓN PORCENTAJE MONTO 

COSTO DIRECTO   S/ 927,197.93 

GASTOS GENERALES  10.00 % S/ 92,719.79 
UTILIDAD  10.00 % S/ 92,719.79 

SUB TOTAL   S/ 1,112,637.51 

I.G.V. 18.0000% S/ 200,274.75 

COSTO TOTAL DE EJECUCION PROYECTO S/ 1,312,912.26 

 
10. Fuente de Financiamiento: 

 
Las fuentes de financiamiento a las que recurrirán para la construcción del presente estarán a 
cargo: 
 
De la Municipalidad Provincial de Huánuco 

.  
11. Responsabilidades del Contratista: 

 
El Contratista es responsable de ejecutar la totalidad de sus obligaciones a su cargo de acuerdo 
a lo establecido en el contrato de ejecución de obra, debiendo cumplir lo dispuesto en los 
numerales 2) y 3) del artículo 1774 del Código Civil. 
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Asimismo, El Contratista es responsable por la ejecución de la obra por el periodo de 07 años 
de conformidad con el artículo 40 de la Ley de Contrataciones del Estado, a partir de la recepción 
total o parcial de la obra según corresponda. 

 
12. Requisitos Mínimos del Contratista: 

Persona Natural y/o Persona Jurídica, que cumpla con los recursos mínimos indicados a 
continuación y que serán de cumplimiento obligatorio: 

 
12.1. Consideraciones Específicas: 
 

Del Equipamiento: 
Cuadro N° 1 – Equipos y Maquinarias 

N° Equipo Cantidad 

1 MOTOBOMBA DE 4" (12 HP) 01 

2 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 01 

3 RETROEXCAVADORA 01 

4 RETROEXCAVADORA CON MARTILLO HIDRAULICO 01 

4 CAMION VOLQUETE 01 

5 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) 01 

6 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2" 01 

7 WINCHA DE 50m 01 

 
Los equipos y maquinarias necesarios para la ejecución satisfactoria de los trabajos a 
realizar deberán llevarse a obra en forma oportuna y no podrán retirarse de la misma 
salvo autorización escrita del Supervisor, que no podrá negarla sin justa razón. 
El equipo mínimo propuesto podrá ser propio o arrendado, y deberán permanecer 
100% en el lugar de las obras, desde el inicio hasta la culminación del servicio de 
consultoría. 
Los equipos deberán tener una antigüedad máxima de diez (10) años computados 
hasta la presentación de las ofertas. 
Las pérdidas o daños causados a los equipos y maquinarias durante la ejecución de 
las obras, corren por cuenta del Contratista. 
Si el Supervisor demuestra que los equipos, maquinarias, herramientas y andamiajes 
son insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento 
de los plazos, el Contratista está obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones 
necesarias, por su cuenta y costo. 
 
NOTA: 
Para el efecto de presentar una oferta sustentada y estar en condiciones de ejecutar la 
obra en armonía con los procedimientos de la buena construcción y lograr su 
funcionalidad y correcta terminación, es obligación de los participantes: Revisar 
detenidamente todos los documentos del Expediente Técnico y comunicar por escrito, 
en el plazo previsto en el Calendario del Proceso para la presentación de consultas de 
las Bases, las rectificaciones y dudas en los documentos del proyecto, así como las 
discrepancias o falta de concordancia que se encuentren entre estos, pues en el caso 
de no hacerlo se entenderá que el postor encuentra correcto y acepta todo lo contenido 
y dispuesto en las bases y los documentos del Expediente Técnico. 
 

Del Plantel Profesional Clave: 
 

La formación académica y experiencia del plantel profesional clave es el siguiente: 
 

a). Residente de Obra 
Formación académica del plantel profesional clave 

Nivel Grado o título Profesión Acreditación 

Título profesional 
 

Ingeniero Civil. 
 

Documentos para la acreditación de 
formación académica: dicho requisito 
de calificación se acreditará para la 
suscripción del contrato.  

Experiencia 
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Cargo desempeñado 
Tipo de 

experiencia 
Tiempo de 
experiencia 

Acreditación de Experiencia 

Residente o supervisor o inspector o 
jefe de supervisión o la combinación 
de estos, en: la ejecución de obra o 
inspección de obra o supervisión de 
obra.  

Obras 
similares  

  

36 meses en el 
cargo 
desempeñado 
(Computada 
desde la fecha 
de la 
colegiatura). 

Copia simple de: (i) contratos y su 
respectiva conformidad o (ii) 
Constancias o (iii) Certificados o (iv) 
Cualquier otra documentación que, de 
manera fehaciente demuestre la 
experiencia del personal clave 
propuesto. Documentos para la 
acreditación de la experiencia: Dicho 
requisito de calificación se acreditará 
para la suscripción del contrato. 

Nota 1: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguientes documentos normativos: Ley 
N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; Ley N° 16053, Autorizando a los colegios de Arquitectos 
del Perú y al Colegio de Ingenieros del Perú para supervisar a los profesionales de Arquitectura e Ingeniería de la 
Republica; Ley N° 28858 Ley que complementa a la Ley N° 16053 ley que autoriza a los colegios de Arquitectos del Perú 
y al Colegio de Ingenieros del Perú para supervisar a los profesionales de Arquitectura e Ingeniería de la Republica y su 
Reglamento. 

 
b). Especialista en Calidad  

Formación académica del plantel profesional clave 

Nivel Grado o título Profesión Acreditación 

Título profesional Ingeniero Civil 

Documentos para la acreditación de 
formación académica: dicho requisito 
de calificación se acreditará para la 
suscripción del contrato.  

Experiencia 

Cargo desempeñado 
Tipo de 

experiencia 
Tiempo de 
experiencia 

Acreditación de Experiencia 

Especialista, ingeniero, supervisor, 
jefe, gerente de construcción, 
residente, responsable, coordinador 
o la combinación de estos, en: 
control de calidad o calidad o 
aseguramiento de calidad o 
programa de calidad o protocolos de 
calidad; en la ejecución y/o 
inspección y/o supervisión de obras.  

Obras en 
general 

24 meses  
en el cargo 
desempeñado  
(Computada 
desde la fecha 
de la 
colegiatura). 

Copia simple de: (i) contratos y su 
respectiva conformidad o (ii) 
Constancias o (iii) Certificados o 
(iv) Cualquier otra documentación que, 
de manera fehaciente demuestre la 
experiencia del personal clave 
propuesto.  
Documentos para la acreditación de 
formación académica: dicho 
requisito de calificación se acreditará 
para la suscripción del contrato. 

Nota 2: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguientes documentos normativos: Ley 
de Contrataciones del Estado y su Reglamento, Ley N° 27446 Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 
Ambiental; Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; Ley N° 16053, Autorizando a los colegios de Arquitectos 
del Perú y al Colegio de Ingenieros del Perú para supervisar a los profesionales de Arquitectura e Ingeniería de la 
Republica; Ley N° 28858 Ley que complementa a la Ley N° 16053 ley que autoriza a los colegios de Arquitectos del Perú 
y al Colegio de Ingenieros del Perú para supervisar a los profesionales de Arquitectura e Ingeniería de la Republica y su 
Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 016-2008-VIVIENDA, y sus actualizaciones, el Reglamento 
Nacional de Edificaciones aprobado con Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA y sus actualizaciones, NTP 
712.201:2018 CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN. Lineamientos para la aplicación de la NTP-ISO 9001:2015 en el 
Sector Construcción. 1a Edición", y Resolución Ministerial N° 192-2018-VIVIENDA que aprueba la “Norma Técnica de 
Diseño: Opciones Tecnológicas para Sistemas de Saneamiento en el Ámbito Rural”. 

 
c).  Especialista Ambiental 

Formación académica del plantel profesional clave 

Nivel Grado o título Profesión Acreditación 

Título profesional 

Ingeniero Ambiental o Ingeniero 
Ambiental y de Recursos Naturales 
o Ingeniero de Recursos Naturales 
o Ingeniero Ambiental y de 
Recursos Naturales o Ingeniero 
Sanitario o Ingeniero Civil  

Documentos para la acreditación de 
formación académica: dicho requisito 
de calificación se acreditará para la 
suscripción del contrato.  

Experiencia 

Cargo desempeñado 
Tipo de 

experiencia 
Tiempo de 
experiencia 

Acreditación de Experiencia 

Especialista o ingeniero o supervisor 
o jefe o responsable o residente o la 
combinación de estos, en: ambiental 
o mitigación ambiental o 
ambientalista o monitoreo y 
mitigación ambiental o impacto 

Obras en 
general 

24 meses  
en el cargo 
desempeñado  
(Computada 
desde la fecha de 
la colegiatura). 

Copia simple de: (i) contratos y su 
respectiva conformidad o  
(ii) Constancias o (iii) Certificados o 
(iv) Cualquier otra documentación 
que, de manera fehaciente 
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ambiental o medio ambiente o 
protección de medio ambiente; en la 
ejecución y/o inspección y/o 
supervisión de obras.  

demuestre la experiencia del 
personal clave propuesto. 
Documentos para la 
acreditación de formación 
académica: dicho requisito de 
calificación se acreditará para la 
suscripción del contrato. 

Nota 3: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguientes documentos normativos: Ley 
N° 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental; Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su 
Reglamento, Ley N° 27446 Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental; Ley de Contrataciones del 
Estado y su Reglamento; Ley N° 16053, Autorizando a los colegios de Arquitectos del Perú y al Colegio de Ingenieros 
del Perú para supervisar a los profesionales de Arquitectura e Ingeniería de la Republica; Ley N° 28858 Ley que 
complementa a la Ley N° 16053 ley que autoriza a los colegios de Arquitectos del Perú y al Colegio de Ingenieros del 
Perú para supervisar a los profesionales de Arquitectura e Ingeniería de la Republica y su Reglamento, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 016-2008-VIVIENDA, y sus actualizaciones, el Reglamento Nacional de Edificaciones 
aprobado con Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA y sus actualizaciones, y Resolución Ministerial N° 192-2018-
VIVIENDA que aprueba la  “Norma Técnica de Diseño: Opciones Tecnológicas para Sistemas de Saneamiento en el 
Ámbito Rural”. 

 
d). Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo 

 
Formación académica del plantel profesional clave 

Nivel Grado o título Profesión Acreditación 

Título profesional 

Ingeniero de Higiene y 
Seguridad Industrial o Ingeniero 
Industrial o Ingeniería de 
Seguridad y Salud en el Trabajo  

Documentos para la 
acreditación de formación 
académica: dicho requisito de 
calificación se acreditará para la 
suscripción del contrato.  

Experiencia 

Cargo desempeñado 
Tipo de 

experiencia 
Tiempo de 
experiencia 

Acreditación de Experiencia 

Especialista, ingeniero, supervisor, 
jefe, responsable, coordinador o la 
combinación de estos, en seguridad y 
salud ocupacional o seguridad e 
higiene ocupacional o seguridad de 
obra o seguridad en el trabajo o 
seguridad y salud ocupacional y medio 
ambiente o salud ocupacional o 
implementación de planes de 
seguridad e higiene ocupacional; en la 
ejecución y/o inspección y/o 
supervisión de obras.  

Obras en 
general 

48 meses en el 
cargo desempeñado 
(Computada desde 
la fecha de la 
colegiatura). 

Copia simple de: (i) contratos y 
su respectiva conformidad o  
(ii) Constancias o (iii) 
Certificados o (iv) Cualquier otra 
documentación que, de manera 
fehaciente demuestre la 
experiencia del personal clave 
propuesto.  
Documentos para la 
acreditación de formación 
académica: dicho requisito de 
calificación se acreditará para la 
suscripción del contrato. 

Nota 4: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguientes documentos normativos: Ley 
29783 Ley de Seguridad y Salud en el trabajo y su reglamente; DS. 005-2017-TR Decreto Supremo que aprueba el Plan 
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017-2021; Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo y su 
reglamento; Resolución Suprema N° 021-83-TR, Normas Básicas de Seguridad e Higiene en Obras de Edificación; 
Norma G.050 Seguridad durante la construcción del Reglamento Nacional de Edificaciones aprobado con Decreto 
Supremo N° 011-2006-VIVIENDA y sus actualizaciones; Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su 
Reglamento; Ley N° 16053, Autorizando a los colegios de Arquitectos del Perú y al Colegio de Ingenieros del Perú para 
supervisar a los profesionales de Arquitectura e Ingeniería de la Republica; Ley N° 28858 Ley que complementa a la Ley 
N° 16053 ley que autoriza a los colegios de Arquitectos del Perú y al Colegio de Ingenieros del Perú para supervisar a 
los profesionales de Arquitectura e Ingeniería de la Republica y su Reglamento. 

Nota 5: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguientes documentos normativos: Ley 
N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; Ley N° 16053, Autorizando a los colegios de Arquitectos 
del Perú y al Colegio de Ingenieros del Perú para supervisar a los profesionales de Arquitectura e Ingeniería de la 
Republica; Ley N° 28858 Ley que complementa a la Ley N° 16053 ley que autoriza a los colegios de Arquitectos del Perú 
y al Colegio de Ingenieros del Perú para supervisar a los profesionales de Arquitectura e Ingeniería de la Republica y su 
Reglamento. 

Nota 6: Se verificara en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU 
a través del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/. 
De no encontrarse inscrito presentarla copia del diploma respectivo. 
La Colegiatura y habilitación se requerirá para el inicio de su participación efectiva en la ejecución de la prestación 

Nota 7: Documentos para la acreditación del cargo desempeñado: La Entidad debe valorar de manera integral los 
documentos presentados para acreditar dicha experiencia, se debe validar la experiencia si las actividades que realizo 
el profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido, desarrollados en el sector público o 
privado. 

 

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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Condiciones de los Consorcios. 

De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, el área usuaria establece 
lo siguiente: 
 
1) El número máximo de consorciados es de dos (02) integrantes 
 
2) El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de 30% de participación. 
 
3) El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del 
consorcio que acredite mayor experiencia, es de 70% de participación 
 
La participación de proveedores en consorcio en las contrataciones del Estado se regula por la 
Directiva N°005-2019-OSCE/CD. 
 
El contratista debe garantizar el cumplimiento de la ejecución de la obra hasta la liquidación de 
la misma, en caso el postor sea consorcio, las obligaciones que asumen los consorciados 
deben estar relacionadas directamente al cumplimiento de la ejecución de la obra, debiendo 
establecer dentro de las principales la obligación de ejecución de la obra y la liquidación de la 
misma, así mismo debe comprometerse a ejecutar el plan de manejo o mitigación ambiental. 
 

13.  Ejecución de la Obra: 
El CONTRATISTA ejecutará la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico. Los 
Materiales, Herramientas y Mano de Obra, serán tomando en consideración lo definido en el 
Expediente Técnico. Asimismo, el Contratista y la Entidad deberán tomar como base las 
consideraciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, incluidas sus 
Modificatorias. 
Los criterios de diseño involucrarán, sin excepción, las mejores prácticas de ejecución de 
Obras, empleando procedimientos constructivos de calidad, equipos y técnicas de última 
generación acordes con las tecnologías vigentes, a fin de asegurar un producto de calidad, 
estando sujetos a la aprobación y plena satisfacción de la Entidad. 
 
Por otra parte, los procedimientos de construcción reflejan la suposición básica que el 
Contratista es el especialista y conoce las prácticas de construcción. 
 
Todo procedimiento constructivo indicado será de primera calidad, estará sujeto a la 
aprobación de la Entidad, quien tiene además el derecho de rechazar aquel que no cumpla 
con los estándares utilizados. 
 

13.1. Obligaciones del Contratante 
 

Entrega del Terreno: 
 
La ENTIDAD comunicará dentro de los quince (15) días siguientes a la firma del contrato, el 
día que tendrá lugar la Entrega del Terreno de la obra. 
 
El Supervisor y/o Inspector y/o representantes de la ENTIDAD efectuarán la entrega del 
Terreno. 
Documentos Para la Ejecución: 
 
La ENTIDAD pondrá a disposición del Contratista el Expediente Técnico de obra a través del 
Portal Se@ce conforme a la DIRECTIVA N° 007-2019-OSCE/CD, en caso este haya sido 
modificado con ocasión de la absolución de consultas y observaciones, la Entidad hará 
entrega un juego en copia del Expediente Técnico de Obra completo conforme al Artículo 
176.1 inciso c). 

 
13.2. Obligaciones del Contratista: 

 
13.2.1. Administrativamente: 

El Contratista presentará una curva de avance y un cronograma de desembolsos basado 
en los montos estimados de facturación. 
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El Contratista estará obligado a presentar la reprogramación de sus trabajos cuando el 
Supervisor lo requiera como consecuencia del atraso en el cumplimiento del cronograma 
vigente o toda vez que le sea aprobada una prórroga justificada del plazo de ejecución de 
la Obra, estando el nuevo programa de trabajos sujeto a la revisión y aprobación del 
Supervisor.  

La presentación del programa de trabajos y su aprobación por el Supervisor, no eximirán 
al Contratista de ninguna de las obligaciones y responsabilidades emergentes del 
Contrato.  

Los planos del proyecto se deben tomar como base referencial, procurando la mejor 
solución técnica, sin alterar la esencia de la Obra.  

El Contratista, para el inicio de los trabajos deberá contar con la documentación requerida, 
previamente aprobada por el Supervisor.  

Dicha documentación, sean planos, memorias de cálculo, planillas, solicitudes de 
autorización, etc. serán presentadas con una anticipación no menor a cinco días hábiles. 

El Contratista será responsable exclusivo de la vigilancia general de la obra y de los 
almacenes y campamentos en forma continua, para prevenir sustracciones o deterioros 
de los materiales, enseres, estructuras y otros bienes propios o ajenos; en caso de pérdida 
correrá con los gastos que demande su sustitución. 

El Contratista tiene la obligación de velar por la conservación del Medio Ambiente, para lo 
cual deberá cumplir con todas las provisiones necesarias.  

El Contratista deberá identificar y utilizar a su costo, depósitos temporales para colocar los 
residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el 
impacto negativo con el medio ambiente.  

El Contratista deberá asumir la responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, 
contra la legislación relacionada con la preservación del medio ambiente. 

13.3.  Aspectos Generales 

El Contratista está prohibido hacer entrega a terceras personas de los planos y 
documentos, o copias de los mismos, sin autorización escrita del Supervisor, de darse el 
caso dichos documentos de autorización deberán entregarse una copia a la Entidad.  

El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente todas las leyes, reglamentos y 
ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas con la ejecución de los trabajos. 
Los daños y/o problemas causados por infracciones a este punto corren por cuenta del 
Contratista y deberán ser reparados por éste sin derecho a pago alguno.  

En caso de existir divergencias entre este documento y leyes, normas o reglamentos, es 
obligación del Contratista poner en conocimiento del Supervisor esta situación previa a la 
realización de los trabajos a fin de que éste determine la acción a seguir.  

El Contratista tendrá a su cargo la confección de toda la documentación que fuera 
necesaria y su tramitación respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdicción sobre 
el sitio de Obra.  

El Contratista está obligado a comunicar a la Entidad, por escrito e inmediatamente, 
cuando se haya dado una orden que va contra las medidas de seguridad. Caso contrario, 
toda la responsabilidad recaerá sobre el Contratista. 

El Residente de obra está obligado a registrar en el cuaderno de obra digital: i) ocurrencias 
de hechos relevantes que se presenten durante la ejecución de la obra, ii) órdenes, iii) 
consultas y iv) respuestas a las consultas. 

El registro del asiento de apertura del cuaderno de obra digital es realizado por el 
Residente de obra, en la fecha de entrega de terreno, y el asiento de cierre es efectuado 
por el Inspector de obra o Supervisor de obra, según corresponda, concluida la ejecución 
y recibida la obra. 
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Ningún trabajo adicional se comenzará sin autorización escrita del Supervisor el cual debe 
de registrarse en el asiento de adicionales de obra en el cuaderno de obra digital, caso 
contrario no será reconocido para fines de pago.  

13.4.  Personal 

El Contratista deberá indicar los nombres de los profesionales que serán los responsables 
de la dirección de la obra, la que deberá estar siempre a cargo de una persona responsable 
(Residente de Obra). 

El Contratista empleará obligatoriamente a los Profesionales propuestos para la ejecución 
de la Obra, salvo que la Supervisión solicite su sustitución. 

El Contratista deberá emplear personal técnico calificado, obreros especializados y demás 
personal necesario para la correcta ejecución de los trabajos. 

El Contratista tiene la obligación de reemplazar el personal no competente o no 
satisfactorio, de acuerdo a las órdenes del Supervisor. 

El Contratista tiene la obligación de suministrar a los trabajadores las condiciones más 
adecuadas de salubridad e higiene, así como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto 
en el Decreto Supremo Nº 001-98-TR, y sus normas complementarias y modificatorias. 

El Contratista tiene la obligación de velar por la seguridad de los trabajadores durante la 
ejecución de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario 
para tal efecto. 

Se deberá presentar un cuadro de actividades programadas para la correcta ejecución de 
la obra, firmada por el Residente propuesto. 

El Contratista no podrá modificar el listado de personal profesional designado a la obra y 
consignado en su propuesta sin el consentimiento previo y por escrito de la Entidad. 

13.5. Leyes, Normas y Ordenanzas: 
 

El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente: 
 
a) Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén 
relacionadas con la ejecución de los trabajos. 
 
En caso de existir divergencias entre estas Bases y dichas leyes, normas o 
reglamentos, es obligación del Contratista poner en conocimiento del Supervisor esta 
situación previa a la realización de los trabajos a fin de que éste determine la acción a 
seguir. 
 
b) Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes 
a materiales y trabajos. Los daños y/o problemas causados por infracciones a este 
punto corren por cuenta del Contratista y deberán ser reparados por éste sin derecho 
a pago alguno. 
 
c) Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional, así como la 
Resolución Ministerial N° 972-2020-MINSA, Resolución Ministerial N° 087-2020-
VIVIENDA - Protocolo Sanitario Sectorial, y otras Normas aplicables. 
 

13.6.  Seguridad: 
 

El Contratista está obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para 
evitar peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas, instituciones 
o firmas durante la realización del proyecto. En este sentido deberá dotar a su personal, 
de los equipos y herramientas pertinentes para la realización de todos los trabajos, 
quedando terminantemente prohibido la realización de trabajos en circuitos 
energizados. 
El Contratista está obligado a hacer notar a la ENTIDAD, por escrito e inmediatamente, 
cuando se haya dado una orden que va contra las medidas de seguridad, a fin de tomar 
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conocimiento, lo cual no lo exime de asumir la responsabilidad exclusiva por cualquier 
resultado dañoso. 
 

13.7.  Materiales y Equipos: 
 

Todos los materiales y equipos destinados a la obra, deberán cumplir con las 
características técnicas exigidas en las Bases y se deberán someter a los ensayos 
necesarios para verificar sus características. 
Se podrán aceptar otras propiedades o calidades especificadas y/o normas indicadas 
en las Bases que sean similares o equivalentes mientras que se ajusten a 
especificaciones y/o normas reconocidas, que aseguren una calidad igual o superior a 
la indicada y siempre que el Contratista aporte la documentación y demás elementos 
de juicio que permitan evaluar el cumplimiento de las exigencias establecidas en las 
Bases y que los cambios propuestos no alteren las especificaciones técnicas de la obra, 
siempre que este represente una ventaja técnica y económica que lo justifique. 
La ENTIDAD se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesta por el 
Contratista, si éstos no concuerdan con lo estipulado en las Bases. 
Correrán por cuenta del Contratista las muestras de materiales requeridos por el 
Supervisor. 
Asimismo, correrán por cuenta del Contratista los ensayos necesarios para verificar la 
calidad de los materiales y las pruebas de los equipos. 
La aprobación de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor no libera al 
Contratista de su responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos. 
 
El contratista está obligado a presentar ante la Municipalidad contratante, los 
certificados de calidad expedidos por los organismos competentes, de los materiales e 
insumos empleados en la construcción de la obra, bajo los siguientes patrones de 
calidad. Así mismo el postor indicara en su promesa de consorcio que es responsable 
de la veracidad de las pruebas y certificados de calidad de acuerdo a su porcentaje de 
participación, de no considerarlo la oferta se dará como no admitida. 
 

13.8. Errores o Contradicciones: 
 

El Contratista debe hacer notar a la ENTIDAD cualquier error o contradicción en los 
documentos incluyendo el Expediente Técnico, poniéndolo de inmediato en 
conocimiento del Supervisor. 
 

14. Otras Normas Para la Ejecución de los Trabajos: 
 

14.1.  Obras Provisionales: 
 

El Contratista deberá construir o alquilar ambientes temporales que permitan, tanto al 
Contratista, a la Supervisión y al Coordinador de la Entidad, el normal desarrollo de sus 
actividades, debiendo incluir oficinas, almacenes de equipos y materiales, los mismos 
que deberán quedar habilitados y equipados a los diez (10) días calendario de iniciado 
el plazo de ejecución de la obra y conservarse hasta la recepción de la obra. 
Estos locales ofrecerán adecuadas condiciones de estabilidad, aislamiento, ventilación 
e iluminación y deberán estar provistos de adecuadas instalaciones eléctricas, 
sanitarias y comunicaciones. 
Asimismo, el Contratista instalará las facilidades en función de la magnitud de la obra 
a realizar, debiendo reunir en cualquier caso las siguientes condiciones: 
Los gastos, que demande la instalación, el funcionamiento y conservación de los 
ambientes para la ejecución de la Obra, se extenderán hasta la recepción de la obra y 
corren por cuenta del Contratista, incluyendo cualquier daño resultante de la instalación 
o mantenimiento de estas obras provisionales 
Estas prescripciones no son excluyentes de otras previsiones que pudiera adoptar el 
Contratista para el más eficaz desarrollo de las operaciones, pero, en cualquier caso, 
deberá mantener informado al Supervisor de las modificaciones que sobre el particular 
llevará a cabo, debiendo merecer su visto bueno. 
El Contratista será responsable de la vigilancia general de las obras en forma continua, 
para prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres, estructuras y otros 
bienes propios o ajenos; en caso de pérdida correrá con los gastos que demande su 
sustitución. 
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El Contratista deberá colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, señales y luces 
de peligro y tomar las demás precauciones necesarias en todas las maquinarias y 
partes del campamento donde puedan producirse accidentes. 
 

14.2.  Mantenimiento de la Obra en Ejecución:  
 

El Contratista deberá mantener la obra en ejecución y todas sus partes terminadas, en 
buenas condiciones de mantenimiento, evitando que la acción de los agentes 
atmosféricos o el tránsito de su personal o equipo o terceros ocasionen daños al 
Proyecto o a propiedades de terceros que, de producirse, deberán ser inmediatamente 
reparados a satisfacción del Supervisor. La negligencia del Contratista en el 
cumplimiento de esta obligación dará lugar a que las cantidades de obra afectadas 
sean descontadas de los volúmenes de obra ejecutados hasta que su reconstrucción 
haya sido satisfactoriamente realizada. Asimismo, su incumplimiento determinará la 
aplicación de una penalidad diaria. 
 

14.3. Trabajos Topográficos 
 

Quedarán a cargo del Contratista, todos los trabajos topográficos complementarios 
relativos a la ejecución y terminación de la obra. El Supervisor verificará todas y cada 
una de las mediciones realizadas por el Contratista para la correcta ejecución de la 
obra. El Contratista proporcionará al Supervisor todas las facilidades y cooperación 
necesarias para esta verificación. 
La verificación de cualquier trazado o de cualquier medición por el Supervisor, no 
relevará de ninguna manera al Contratista de su responsabilidad por la exactitud de los 
mismos. 
 

14.4.  Limpieza General y Retiro de Obras Provisionales  
 

Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depósitos y 
ambientes construidos deberán ser removidos y/o restablecidos a su forma original 
para adquirir un aspecto limpio, debiendo el Contratista efectuar dichos trabajos con 
cargo a sus gastos generales. 
 

14.5.  Conservación del Medio Ambiente 
 

El Contratista deberá identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar 
los residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible 
el impacto negativo con el medio ambiente. 
El Contratista tiene la obligación de velar por la conservación del Medio Ambiente, para 
lo cual deberá cumplir con todas las provisiones consideradas que mitiguen el Impacto 
Ambiental. 
El Contratista deberá asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera 
cometer, contra la legislación relacionada con la preservación del medio ambiente. 
 

15. Enfoque de Gestión de Riesgos: 
 

La Planificación de la Gestión de Riesgos en la ejecución de la obra, deberá estar enmarcada en 
lo dispuesto en cumplimiento con lo dispuesto con la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD, aprobado 
mediante Resolución N° 014-2017-OSCE/CD, del 09.05.2017. Para la presente obra se adjunta 
los valores de riesgos en el siguiente anexo. 
 

16. Alcances e Instalaciones Temporales 
 

El Contratista deberá, contemplar a su costo cualquier alquiler y/o acondicionamiento temporal 
que pudiera necesitar para la ejecución de la obra, así mismo será responsable de cualquier 
perjuicio que ocasione como consecuencia de esta obligación. 
 

17. Tareas en Horas Extraordinarias 
 

Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de la jornada normal de 
trabajo o en días feriados el Contratista deberá solicitar autorización al Supervisor con cuarenta y 
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ocho (48) horas de anticipación a la iniciación de las mismas, tiempo del cual dispondrá el 
Supervisor lo necesario para su control. 
En los casos en que estas situaciones sean imprevistas o que exista peligro, el Contratista podrá 
realizar las tareas imprescindibles en horas extraordinarias, pero deberá comunicarlo al Supervisor 
inmediatamente antes de su iniciación. 
En cada caso el Supervisor procederá a dejar constancia en el Cuaderno de Obra Digital de la 
situación y de su autorización o denegación según corresponda, para la ejecución de las horas 
extraordinarias. 
En todos los casos, salvo los que tuvieran origen en orden expresa de la ENTIDAD, correrán por 
cuenta del Contratista los recargos de jornales por horas extraordinarias de su personal. 
 

18. Accidentes – Notificaciones 
 

El Contratista proveerá, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que fuera necesario 
para proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como consecuencia de la ejecución 
de la obra. Dentro de las veinticuatro (24) horas, después de ocurrido un accidente o de otro 
acontecimiento, del que resultara o que pudieran resultar daños a persona o propiedades de 
terceros y que fueran consecuencia de alguna acción u omisión del Contratista o cualquiera de 
sus empleados, durante la ejecución del trabajo bajo el Contrato, el Contratista deberá enviar un 
informe escrito de tal accidente o acontecimiento a la ENTIDAD por medio del Supervisor 
describiendo los hechos en forma precisa y completa para conocimiento, lo cual no exime al 
Contratista de ser exclusivo responsable de los daños personales o materiales que se ocasionen. 
Asimismo, el Contratista deberá remitir inmediatamente a la ENTIDAD por medio del Supervisor, 
copias de cualquier comparendo, citación, notificación y otro documento oficial recibido por el 
Contratista en relación con cualquier causa y con cualquier acto, que fuera consecuencia de la 
ejecución de la obra contratada para conocimiento, lo cual no exime al Contratista de ser exclusivo 
responsable de las sanciones que se pudieran derivar de su incumplimiento. 
Nada de lo aquí incluido, eximirá al Contratista de la formulación de los informes oficiales sobre 
los accidentes, que sean requeridos por la ENTIDAD o por cualquier otra Autoridad competente. 
 

19. Responsabilidad por Materiales 
 

La ENTIDAD no asume ninguna responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas del 
Contratista. 
 

20. Retiro de Equipos o Materiales 
 

Cuando sea requerido por la ENTIDAD, el Contratista deberá retirar de la Obra, el equipo o material 
excedente que no vaya a ser utilizado en el trabajo, todo costo que se genere a la Entidad por 
incumplir esta obligación será de cargo del Contratista. 
Con el objeto de evitar interferencias en la ejecución de la construcción total. Si hubiese alguna 
interferencia deberá comunicarla por escrito a la ENTIDAD. En caso de comenzar el trabajo sin 
hacer esta comunicación, y de surgir complicaciones al realizar los trabajos correspondientes a los 
diferentes proyectos, su costo será asumido por el Contratista. 
Si el Contratista durante la ejecución de la obra necesita usar energía eléctrica, o agua, deberá 
hacerlo asumiendo por su cuenta los riesgos y gastos que se ocasionen el empleo de tal energía, 
así como las sanciones que se impongan por cualquier mal uso de dichos servicios. 
Al terminar el trabajo se deberá proceder a la limpieza de los desperdicios que existen, 
ocasionados por materiales y equipos empleados en la ejecución de su trabajo. 
En caso de resolverse el Contrato, el Contratista deberá retirar los materiales, insumos, 
herramientas y demás que hayan quedado en la obra, en el plazo de cinco (05) días de efectuado 
el inventario de obra, en caso de no cumplir con esta obligación la ENTIDAD procederá a retirar 
de la obra dichos bienes con cargo a las valorizaciones, liquidación y/o garantías que tuviera 
pendientes el Contratista, y será de responsabilidad del Contratista cualquier pérdida, robo o 
detrimento de dichos bienes, no procediendo ningún tipo de pago o reconocimiento a favor del 
Contratista por los bienes dejados en obra. 
 

21. Documentación Técnica 
 

Se observará el inicio de los trabajos que no cuenten con la documentación requerida, previamente 
aprobada por el Supervisor. 
Dicha documentación, sean planos, memorias de cálculo, planillas, solicitudes de autorización, 
etc. será presentadas con una anticipación no inferior a diez (10) días hábiles, respecto a la fecha 
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prevista para la ejecución de los respectivos trabajos, sean éstos en obra o en taller conforme a 
las previsiones del Plan de Trabajo, salvo que las Especificaciones Técnicas prevean otro plazo. 
La aprobación que preste el Supervisor a toda la documentación técnica no eximirá al Contratista 
de su responsabilidad por la correcta ejecución de los trabajos. 
Al concluir la obra y en un plazo de treinta (30) días después de la recepción de la obra, el 
Contratista deberá editar y entregar al Supervisor en original y tres (3) copias el Expediente 
Técnico Final Conforme a Obra, conformado por Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, 
Inventario Físico y Valorizado, Cálculos Justificativos y Planos. 
 

22. Programa de Trabajos 
 

Dentro de los quince (15) días siguientes al inicio de obra, el Contratista deberá presentar para 
consideración del Supervisor, un programa detallado de suministro de equipos y materiales 
ajustado a las fechas calendario de iniciación y terminación contractual de la obra, en el que se 
muestre el orden en que se ha de proceder a la ejecución de los diferentes trabajos, guardando 
equivalencia con relación al programa presentado con su propuesta. 
Este programa de trabajos deberá ser elaborado utilizando el Método del Camino Crítico (CPM), 
el Método PERT o cualquier otro sistema similar que sea satisfactorio al Supervisor.  
El diagrama de barras de GANTT no se considerará suficiente para cumplir el requisito establecido 
en este numeral. 
Adicionalmente, el Contratista presentará una curva de avance y un cronograma de desembolsos 
basado en los montos estimados de facturación mensual de acuerdo a su programación. 
Al actualizar su programa de trabajo y/o cronograma, el Contratista deberá tomar en cuenta las 
restricciones originadas por caso fortuito o de fuerza mayor. 
El Contratista estará obligado a presentar la reprogramación de sus trabajos toda vez que le sea 
aprobada una prórroga justificada del plazo de ejecución de la obra o cuando el Supervisor lo 
requiera como consecuencia del atraso en el cumplimiento del cronograma vigente, estando el 
nuevo programa de trabajos sujeto a la revisión y aprobación del Supervisor. 
La presentación del programa de trabajos y su aprobación por el Supervisor, no eximirán al 
Contratista de ninguna de las obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato. 
 

23. Calidad Especificada 
 

Teniendo en cuenta el destino e importancia del Proyecto, es obligación del Contratista el realizar 
una correcta planificación de la calidad, así como realizar el aseguramiento de la calidad durante 
la ejecución y realizar el control de la calidad verificando que los resultados obtenidos de los 
diversos ensayos en obra, estén acorde a las normativas de calidad.  
A tal efecto el Supervisor establecerá los sistemas de control de ejecución y demás actividades de 
control de calidad. 
El Supervisor tendrá el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a realizar las pruebas o 
ensayos de los materiales, estructuras o equipos, previstos o no en las Especificaciones Técnicas. 
La ejecución de tales pruebas o ensayos no relevará al Contratista de ninguna de sus obligaciones 
estipuladas en el Contrato. En el caso que los materiales y equipos probados no cumplan con las 
Especificaciones Técnicas, el costo de las pruebas correrá a cargo del Contratista. 
Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o análisis realizados serán comunicados por escrito 
al Contratista, tan pronto como sea posible, a fin de que tome las medidas correctivas, de ser el 
caso. 
Toda obra ejecutada bajo el Contrato, podrá ser rechazada por el Supervisor o por la Entidad 
debido a su inconformidad o defectos, en cualquier etapa de construcción. 
Todo equipo suministrado y/o utilizado bajo el Contrato podrá estar sujeto a rechazo del Supervisor 
o la Entidad, debido a fallas en la calidad del trabajo o rendimiento insatisfactorio, no obstante, la 
aceptación previa. 
Toda obra, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas, deberán ser reparadas 
o reemplazadas por y a expensas del Contratista y deberán contar con la aprobación del 
Supervisor. 
El Contratista también será responsable de los costos de mano de obra, gastos varios, daños o 
pérdidas, ya sean directos o indirectos, que resulten del uso de materiales que el Supervisor 
considere con defectos de fabricación o como resultado de un defectuoso manipuleo o instalación. 
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24. Correspondencia 
 

Cualquier comunicación entre el Contratista y la ENTIDAD o su Supervisor se deberá hacer por 
escrito. El Contratista permitirá al Supervisor, en cualquier momento, examinar las planillas de 
jornales y los inventarios de los materiales que estén en relación con los trabajos. 
El Contratista tendrá siempre en el sitio, a disposición del Supervisor, un juego de todos los planos 
y Bases de especificaciones. 
 

25. Pago a la Supervisión en Caso de Atraso en la Finalización de la Obra por Causa 
Imputable al Contratista: 

 
De acuerdo con lo indicado en el artículo 189° del Reglamento de la Ley de Contrataciones, en 
caso de atraso en la finalización de la obra por causas imputables al Contratista, con respecto a la 
fecha consignada en el calendario de avance de obra vigente, y considerando que dicho atraso 
producirá una extensión de los servicios de la supervisión, lo que genera un mayor costo, el 
Contratista asumirá el pago del monto equivalente al de los servicios indicados, lo que se hará 
efectivo deduciendo dicho monto de la liquidación del contrato de la ejecución de la obra. 
 

26. Obligaciones del Supervisor Contratado por la Entidad: 
 

La ENTIDAD contratará los servicios de un profesional o firma consultora para que realice las 
labores de Supervisión de la Obra en calidad de Supervisor, para lo cual le delegará todas las 
atribuciones y consiguientes obligaciones previstas en la documentación que integra las presentes 
Bases y el Contrato a suscribir, siendo el Supervisor el encargado de velar por la correcta y 
oportuna ejecución de la obra, como ojos y oídos de la Entidad en Obra, por lo que está obligado 
a comunicar inmediatamente a la Entidad cualquier hecho que considere lesivo a los intereses de 
la ENTIDAD, bajo apercibimiento de ser solidariamente responsable con el Contratista por los 
retrasos y/o daños y perjuicios que se ocasionen. 
 

27. Modificación de Precios: 
 

Los precios propuestos e incluidos como parte del Contrato se encuentran sujetos a las Fórmulas 
de Reajuste, establecidas en el Expediente Técnico. 
 

28. Medición de las Obras: 
 

El Supervisor notificará al Contratista, o a su agente autorizado o representante con tres (3) días 
de anticipación para la medición de las obras. El Contratista preparará todo lo necesario para poder 
realizarlas sin obstáculos y con la exactitud necesaria. 
Las mediciones se realizarán únicamente para los trabajos ya efectuados y se harán de acuerdo 
a las unidades de medida estipuladas en cada caso. 
Salvo que en el Contrato se acuerde lo contrario, en las planillas de mediciones y pagos no se 
considerarán los materiales almacenados por el Contratista. 
 

29. Valorizaciones: 
 

La forma de las valorizaciones y facturas de pago, será la preparada por el Contratista en 
coordinación con el Supervisor. 
Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas el último día de cada 
período, por el Inspector o Supervisor y el Contratista. 
El Contratista consignará en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados, de acuerdo a las 
cantidades establecidas en las mediciones. 
 

30. Valorizaciones Mensuales: 
 

El plazo máximo de aprobación por el Inspector o el Supervisor de las valorizaciones y su remisión 
a la Entidad para periodos mensuales es de cinco (5) días, contados a partir del primer día hábil 
del mes siguiente al de la valorización respectiva, presenta la valorización a través del SEACE, 
registrándola en el módulo de ejecución contractual, de acuerdo a DIRECTIVA 001-2022-
OSCE/CD. 
La presentación de la valorización incluye los documentos indicados en el Anexo N° 1 de la 
DIRECTIVA 001-2022-OSCE/CD, los cuales son registrados conjuntamente con la valorización, 
debiendo brindar el contratista las facilidades y la documentación: 
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1. Factura emitida por el contratista (será solicitada a la conformidad de la oficina) 
2. Informe técnico del residente que contenga: ficha técnica, memoria descriptiva, relación del 
equipo mínimo utilizado en el mes y personal, resumen de los controles de calidad realizados en 
el mes, conclusiones y recomendaciones.  
3. Valorización. 

3.1. Ficha de identificación de obra. 
3.2. Resumen de valorización. 
3.3. Reintegro por valorización. 
3.4. Deducción que no corresponde por adelanto (directo y materiales).  
3.5. Formulas polinómicas de reajuste. 
3.6. Valorización del presupuesto. 
3.7. Cuadro de amortización del adelanto directo y de materiales, de ser el caso. 
3.8. Gráfico (curva s) comparativo de avance programado y ejecutado, (mensual y 
acumulado). 
3.9. Calendario de avance de obra valorizado. 
3.10. Planilla de metrados. 

4. Cronograma de participación del personal clave. 
5. Constancia de permanencia del personal clave emitido por el supervisor de obra o inspector de 
obra. 
6. Informes de los especialistas del personal clave y administrativo (según corresponda). 
7. Anexos 

a) Contrato de obra y adendas (según corresponda). 
b) Resoluciones de ampliaciones de plazo, Resoluciones de adicionales y/o deductivos de 
obra (de ser el caso). 
c) Habilidad vigente del residente de obra y personal clave, (original en la primera 
valorización), para las valorizaciones posteriores (copia) los profesionales deben estar 
habilitados, que serán verificados a través de la web. 
d) Contrato de consorcio de ser el caso. 
e) Copia de inscripción a la REMYPE, carta fianza de fiel cumplimiento, adelanto directo y 
materiales vigentes (de corresponder) 
f) Acta de entrega de terreno, primer asiento del cuaderno de obra digital. (En todas las 
valorizaciones), acta de suspensión o acta de paralización y acta de reinicio de obra (de ser 
el caso). 
g) Resolución de cambio del personal clave y administrativo. (de ser el caso). 
k) Índices unificados para la construcción, copias de la formulas polinómicas del expediente 
técnico y copia de la fecha del valor referencial que se encuentran en las bases. 
l) Fotografías a color del proceso de construcción del mes valorizado. 
m) Otros documentos que considere importante. 
 

31. Órdenes de Pago: 
 

ORDEN DE PAGO PARA VALORIZACIONES MENSUALES 
El valor del pago mensual del Contrato ejecutados durante el mes en cuestión será: 
 
El monto acumulado por los trabajos ejecutados hasta la fecha. 
Menos el total facturado por trabajos ejecutados hasta el mes anterior. 
Menos la amortización de los adelantos otorgados, si los hubiera, de acuerdo a los porcentajes 

establecidos. 
Menos cualquier otra retención o penalidad que sea necesario aplicar según lo previsto en estos 

términos de referencia o en el Contrato. 
 

Tomando en cuenta el valor resultante se extenderá la orden de pago mensual. 
Las estimaciones del progreso de los trabajos pueden ser reajustadas conforme se efectúen las 
estimaciones finales. La inclusión de cualquier trabajo o material en las estimaciones de pagos 
mensuales, no deberá ser interpretada como aceptación de tal trabajo o material y en 
consecuencia no impedirá el rechazo de aquel trabajo, así estuviera cancelado parcialmente, si se 
descubre que el mismo no está en estricto acuerdo con las especificaciones. 
Este rechazo incluirá también el trabajo posteriormente ejecutado, si hay secuencia de 
dependencia. 
Todos los equipos instalados, materiales y trabajos comprendidos en los pagos mensuales 
ejecutados, serán considerados como propiedad de la ENTIDAD, pero esta disposición no libera 
al Contratista de la responsabilidad total del mantenimiento hasta la conclusión del Contrato. 
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ORDEN DE PAGO PARA LA VALORIZACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN FINAL 
Con la previa APROBACIÓN del Supervisor, la valorización de la Liquidación Final de Pago 
confeccionado, seguirá el trámite de aprobación final y pago por la ENTIDAD. 
 

32. Recepción de la Obra: 
 

La recepción de la obra se realizará teniendo en cuenta el artículo 208 del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado (modificado por el Decreto Legislativo N°1444 y aprobado por el 
Decreto Supremo N° 344-2018-EF) 
No estará permitida la recepción parcial de secciones terminadas de las obras, de conformidad 
con el artículo 208 del Reglamento de L.C.E. 
En Contratista proporcionará al Comité de Recepción un juego completo de los planos de replanteo 
para facilitar la verificación de la culminación de la obra, sin perjuicio de su obligación de 
presentarlo nuevamente en la liquidación de la obra. 
El Comité no recepcionará la obra sin verificar el funcionamiento satisfactorio de todos los equipos 
y sistemas que conforman la obra, usándose energía eléctrica y abastecimiento de agua 
conectados a los servicios públicos correspondientes.  
 

33. Reajustes de Precios: 
 

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 195 
del Reglamento. 
OBLIGACIONES DE TERMINO DE OBRA 
EL CONTRATISTA al término de las obras y conjuntamente con el documento que solicita la 
recepción de la obra, deberá presentar al Supervisor o Inspector de Obra los siguientes 
documentos para su revisión, verificación y conformidad, para fines de la Recepción de la Obra: 
1. Planos de replanteo donde se hayan incorporado todas las modificaciones autorizadas a la obra 
para efectos que pueda ser verificado por el Comité de Recepción de la Obra. 
2. Asiento de culminación de la obra del cuaderno de obra. 
3. Copia del Cuaderno de obra y fotos. 
4. Pruebas de calidad según requerimiento de la Entidad 
Posteriormente al cumplimiento de lo señalado anteriormente, para efectos de la Liquidación de 
Obra, además de lo indicado en rubro Valorización Final, EL CONTRATISTA deberá entregar al 
Supervisor como contenido mínimo: 
1. El expediente de liquidación de obra debe contar con informe ejecutivo y conformidad del 
Supervisor de obra, asimismo el expediente de liquidación deberá estar foliado y visado en todas 
sus páginas por el Supervisor 
2. Memoria explicativa del desarrollo de la obra desde su inicio hasta el final, indicando asuntos 
relevantes, problemáticas ocurridas, acciones asumidas, conclusiones, recomendaciones 
3. Memoria descriptiva valorizada. 
4. Cálculo de valorización por presupuesto contractual, por obras adicionales, por mayores gastos 
generales, por intereses, por penalidades según corresponda. 
5. Cálculo de reajustes, deducciones de reajustes, amortizaciones por adelantos otorgados. 
6. Cronograma de avance físico de obra programada y/o autorizada. 
7. Copia de resoluciones por ampliación de plazo, adicionales, otros. 
8. Copias de c/p por pago de adelantos, valorizaciones, adicionales, intereses, etc. 
9. Copia de carta fianza y/o garantía por adelantos y/o fiel cumplimiento y/o carta de autorización 
de la retención de 10% 
10. Panel fotográfico mostrando etapas relevantes de ejecución. 
11. Protocolos de calidad original y el resumen respectivo. 
12. Planos de replanteo o post construcción. 
13. Planilla de metrados de lo real ejecutado. 
14. Actas de entrega terreno, inicio, paralización, reinicio, culminación, carta de designación del 
Inspector de obra, del Supervisor de obra, carta de entrega del Expediente Técnico. 
15. Acta de recepción de obra y observaciones planteadas por el comité (en caso de corresponder) 
16. Resolución de conformación de comité de recepción de obra.  
17. Resolución de aprobación del Expediente Técnico. 
18. Presupuesto de obra, formulas polinómicas, del Expediente Técnico. 
19. Contrato de ejecución de obra. 
20. Presupuesto de obra ofertado, cuadro desagregado de los porcentajes de gastos generales, 
fijos y variables ofertados por el ejecutor. 
21. Adjuntar en lenguaje digital (Excel) los cálculos detallados y sustentados de valorizaciones, 
reintegros, deducciones, amortizaciones, pagos a cuenta, penalidades etc. 
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22. Otros documentos que el Supervisor y/o ejecutor considere pertinente 
De no presentar la Liquidación en los plazos señalados y en conformidad al art. 209° del 
reglamento de la ley de contrataciones del estado, la Entidad ordena al Supervisor o Inspector la 
elaboración de la liquidación debidamente sustentada en el plazo previsto en el numeral 209.1, 
siendo los gastos a cargo del Contratista. La Entidad notifica la liquidación al Contratista para que 
éste se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes. 
 

34. Responsabilidad del Contratista: 
 

El Contratista es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo, de acuerdo 
a lo establecido en el contrato. En los contratos de ejecución de obra, además el plazo de 
responsabilidad no puede ser inferior a siete (7) años, contado a partir de la conformidad de la 
recepción total o parcial de la obra, según corresponda de conformidad al Artículo 40º de la Ley 
de Contrataciones del Estado. Además, se debe cumplir lo dispuesto en los numerales 2) y 3) del 
artículo 1774 del Código Civil. 
El Contratista es el responsable de la calidad ofrecida en la ejecución de la obra (destrucción total 
o parcialmente, por razones imputables al Contratista) por un plazo de siete (7) años computados 
partir de la conformidad otorgada por la Entidad. 
 

35. Derechos Legales Irrenunciables del Contratante: 
 

La ENTIDAD no podrá ser privada o impedida, en virtud de cualquier medición, cálculo o 
valorización, realizados antes o después de la terminación y aceptación de la Obra y de los pagos 
correspondientes efectuados, de verificar las características de calidad de los materiales utilizados, 
las condiciones de la obra ejecutada y el verdadero monto reembolsable al Contratista, ni de 
demostrar que tales mediciones, cálculos o valorizaciones estuvieran incorrectos o que los 
materiales y la obra no estuviesen de acuerdo con las estipulaciones del Contrato. 
La ENTIDAD no podrá ser privada ni impedida, no obstante, la existencia de dichas mediciones, 
cálculos, valorizaciones y pagos realizados, de su derecho de recuperar del Contratista, de sus 
garantías o por cualquier otro medio, el importe de los daños que considere ocasionados por no 
haber cumplido el Contratista con lo establecido en los Documentos de Contrato. 
La aceptación por parte del Supervisor, o cualquier pago efectuado en concepto de aceptación de 
una parte o la totalidad de la Obra, cualquier tiempo transcurrido o cualquier posición adoptada 
por el Supervisor, no podrán significar una renuncia a los derechos legales de la ENTIDAD sobre 
cualquier parte del Contrato, o de cualquier potestad o derecho de Indemnización. 
 

36. Penalidades: 
 

36.1  Penalidad por Mora: 
Con respecto a las penalidades a aplicar, en el presente proceso de convocatoria se regirá la 
penalidad por mora, de acorde al artículo 162 del Reglamento de Contrataciones del Estado, 
así como lo dispuesto en sus respectivos incisos, que se detallan: 
162.1. En caso de retraso injustificado del Contratista en la ejecución de las prestaciones 
objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada 
día de atraso. 
La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula: 

                             0.10 x monto vigente 
Penalidad diaria = ------------------------------------------- 

                            F x plazo vigente en días 

Donde, F tiene los siguientes valores: 
a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en general, 
consultorías y ejecución de obras: F 0.40. 
b) Para plazos mayores a sesenta (60) días: 
b.1) Para bienes, servicios en general y consultorías: F = 0.25 
b.2) Para obras: F = 0.15 
162.2. Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al monto vigente del 
contrato o ítem que debió ejecutarse o, en caso que estos involucraran obligaciones de 
ejecución periódica o entregas parciales, a la prestación individual que fuera materia de 
retraso. 
162.3. En caso no sea posible cuantificar el monto de la prestación materia de retraso, la 
Entidad puede establecer en los documentos del procedimiento de selección la penalidad a 
aplicarse. 
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162.4. Para los supuestos que, por la naturaleza de la contratación, la fórmula indicada en el 
presente artículo no cumpla con su finalidad, el Ministerio de Economía y Finanzas mediante 
Resolución Ministerial puede establecer fórmulas especiales para el cálculo de la penalidad 
por mora. 

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, la Entidad podrá resolver 
el contrato por incumplimiento. 
 
Por Incumplimiento del Contrato. - La garantía de fiel cumplimiento, se ejecutará en 
su totalidad, solo cuando la resolución por la cual la Entidad resuelve el contrato por 
causa imputable al contratista, haya quedado consentida o cuando por laudo arbitral 
consentido y ejecutoriado se declare procedente la decisión de resolver el contrato.  
El monto de las garantías corresponderá íntegramente a la Entidad, 
independientemente de la cuantificación del daño efectivamente irrogado. 
 

36.2. Otras Penalidades y Multas: 
 

Asimismo, la ENTIDAD ha considerado la aplicación de otras penalidades según lo establece 
el Artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, los mismos que se 
describen en la siguiente tabla: 

Cuadro N° 2 Penalidades y Multas 

Ítem Concepto de Aplicación de Penalidad 
Forma de 
Cálculo 

Procedimiento 

1 

Cuando el personal acreditado permanece menos de 
sesenta (60) días desde el inicio de su participación 
en la ejecución del contrato o del íntegro del plazo de 
ejecución, si este es menor a los sesenta (60) días, 
de conformidad con las disposiciones establecidas en 
el numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento. 

• 0.5 de 
la UIT 

por cada día de 
ausencia del 
personal en 
obra en el 

plazo previsto 

Según informe 
del Supervisor 
o Inspector de 

Obra 

2 
En caso el Contratista incumpla con su obligación de 
ejecutar la prestación con el personal acreditado o 
debidamente sustituido. 

• 0.5 de 
la UIT 

por cada día de 
ausencia del 
personal en 

obra 

Según informe 
del Supervisor 
o Inspector de 

Obra 

3 
Si el contratista o su personal, no permite el acceso 
al cuaderno de obra al Supervisor de la Obra, 
impidiéndole anotar las ocurrencias20 

• 5/1000 

del monto de la 
valorización del 

periodo por 
cada día de 

dicho 
impedimento 

Según informe 
del Supervisor 
o Inspector de 

Obra 

4 
CUADERNO DE OBRA 
No tener al día el cuaderno de obra. 

1/2000 
del valor del 
contrato, por 

día 

Según informe 
del Supervisor 
o Inspector de 

Obra 

5 

ANOTACIÓN DE OCURRENCIAS 
Si el Residente de Obra incumple en evaluar 
permanentemente el desarrollo de la administración 
de riesgos y no realiza la anotación de los resultados 
en el Cuaderno de obra en el plazo que estipula el 
Art. 192.2 del RLCE respecto a la Gestión de Riesgo. 

0.5 de la UIT 
por cada 

ocurrencia 

Según informe 
del Supervisor 
o Inspector de 

Obra 

6 
REVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA 
Si dentro de los treinta (30) días calendario del inicio 
del plazo de ejecución de obra el contratista no 

0.5 de la UIT 
Según informe 
del Supervisor 

 
20 Estas penalidades solo aplican si el cuaderno de obra es físico. El uso del Cuaderno de Obra digital es obligatorio para los 
contratos que deriven de procedimientos de selección para la ejecución de obras, convocados a partir de la entrada en 
vigencia de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE (14.08.2020), salvo que se haya autorizado el uso del Cuaderno de Obra 
físico, según lo previsto en el numeral 9.3 de dicha Directiva. 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUÁNUCO 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°039-2024-MPHCO/CS - 1                                     
 

 
 

41 

presenta al supervisor de obra, el informe técnico de 
revisión del expediente técnico de obra, que incluya 
entre otros, las posibles prestaciones adicionales, 
riesgos del proyecto y otros aspectos que sean 
materia de consulta. 

por cada día de 
retraso en la 
presentación 

o Inspector de 
Obra 

7 

CRONOGRAMAS DE OBRA ADECUADOS AL 
INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN 
Cuando el Contratista no cumple con entregar al 
Supervisor el calendario de avance de obra 
valorizado, el programa de ejecución CPM, el 
calendario de adquisición de materiales o insumos, 
calendario de utilización de equipos, adecuados a la 
fecha de inicio del plazo de ejecución de obra, dentro 
de los siete (7) días calendario de iniciado dicho 
plazo. 

0.5 de la UIT 
por cada día de 

retraso en la 
presentación 

Según informe 
del Supervisor 
o Inspector de 

Obra 

8 

CALENDARIO DE PARTICIPACIÓN DE 
PERSONAL 
No presentar dentro de los siete (7) días calendario 
de iniciado el plazo de ejecución de obra, el 
calendario de participación de todo el personal clave 
de acuerdo al coeficiente de participación al 
supervisor de obra. 

0.5 de la UIT 
por cada día de 

retraso en la 
presentación 

Según informe 
del Supervisor 
o Inspector de 

Obra 

9 

CARTEL DE OBRA 
Cuando el contratista no coloque cartel de obra 
dentro de los dos (2) días calendario de iniciado el 
plazo de ejecución de obra en óptimas condiciones 
durante la ejecución de la obra hasta la recepción de 
obra. 

1/1000 
del valor del 
contrato, por 
cada día de 

retraso 

Según informe 
del Supervisor 
o Inspector de 

Obra 

10 

PLAN DE SEGURIDAD 
No presentar dentro de los siete (7) días de iniciado 
el plazo de ejecución de obra el Plan de Seguridad al 
Supervisor. 

0.5 de la UIT 
por cada día de 

retraso en la 
presentación 

Según informe 
del Supervisor 
o Inspector de 

Obra 

11 

CRONOGRAMA DE OBRA ACTUALIZADOS POR 
AMPLIACIÓN DE PLAZO 
Cuando el contratista no cumple con entregar al 
supervisor la programación CPM que corresponda y 
su respectivo calendario de avance de obra 
valorizado actualizado dentro del plazo establecido 
en el Art. 198 del RLCE. 
 

1/1000 
del valor del 
contrato, por 
cada día de 

retraso 

Según informe 
del Supervisor 
o Inspector de 

Obra 

12 

SEGURIDAD EN OBRA Y SEÑALIZACIÓN 
En caso El Contratista incumpla con su obligación de 
implementar la señalización interna y externa que la 
obra requiere a fin de evitar accidentes y brindar la 
seguridad necesaria a los trabajadores. 

1/2000 
del valor del 
contrato; por 

cada 
oportunidad 

que se 
evidencie la 

falta 

Según informe 
del Supervisor 
o Inspector de 

Obra 

13 

INDUMENTARIA E IMPLEMENTO DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
Cuando el contratista permita que el trabajador labore 
sin estos, o que las tenga incompletos, conforme lo 
establece la NORMA G.050. La aplicación de 
penalidad será por cada trabajador que no cuente con 
indumentaria y/o sus implementos y por cada vez que 
sea detectado. 

1/1000 
del valor del 
contrato, por 

cada 
ocurrencia en 

la obra 

Según informe 
del Supervisor 
o Inspector de 

Obra 

14 

No reporta los accidentes de trabajo de acuerdo a lo 
estipulado en la Ley 29783 de Seguridad y Salud en 
el Trabajo. DS N° 005-2012-TR N°, 009-2005-TR 
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo 

1/5000 
del valor del 
contrato, por 

cada 
ocurrencia 

Según informe 
del Supervisor 
o Inspector de 

Obra 

15 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL 
No cumple en realizar las medidas de mitigación 
ambiental indicadas en el estudio de Impacto 
Ambiental. 

1/3000 
del valor del 
contrato, por 

cada día 

Según informe 
del Supervisor 
o Inspector de 

Obra 

16 

PRUEBAS Y ENSAYOS 
Cuando el Contratista no realiza las pruebas o 
ensayos oportunamente para verificar la calidad de 
los materiales y los trabajos ejecutados. Cuando el 

1/2000 
del valor del 
contrato, por 

cada 

Según informe 
del Supervisor 
o Inspector de 

Obra 
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contratista presente materiales que no cuenten con 
los certificados y/o ensayos de calidad previos a su 
utilización. 

ocurrencia en 
la obra 

17 

USO DE MATERIALES 
Cuando el Contratista emplee materiales que no 
cumplan con las Especificaciones Técnicas 
contenidas en el Expediente Técnico y las Normas 
Técnicas vigentes. El Contratista deberá retirar dicho 
material sin costo alguno para la Entidad y 
remplazarlo por otro que cuente con los respectivos 
certificados y/o control de calidad. 

5/1000 
del valor del 
contrato, por 
cada material 

no autorizado o 
no adecuado. 

Según informe 
del Supervisor 
o Inspector de 

Obra 

18 
INCUMPLIMIENTO DE MATERIALES EN OBRA 
No cuenta con materiales necesarios en obra de 
acuerdo al calendario de adquisición de Materiales. 

1/1000 
del valor del 
contrato, por 
cada día de 

falta de 
materiales 

Según informe 
del Supervisor 
o Inspector de 

Obra 

19 

EQUIPOS DECLARADOS EN LA PROPUESTA  
Cuando el Contratista no presenta los equipos y/o 
instrumentos de medición calibrados declarados en la 
propuesta y aquellos que sean necesarios, luego de 
5 días de ser requerido por el Supervisor. 

1/2000 
del valor del 
contrato, la 

multa es por 
cada equipo. 

Por día y 
ocurrencia 

Según informe 
del Supervisor 
o Inspector de 

Obra 

20 

INCUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS 
El incumplimiento de las especificaciones técnicas de 
productos entregables (requisitos indicados en 
planos y EE. TT.), materiales y equipos previstos en 
el Expediente Técnico de obra. 

1/1000 
del valor 

contratado, por 
ocurrencia 

Según informe 
del Supervisor 
o Inspector de 

Obra 

21 

INCUMPLIMIENTO DE PAGO DEL RÉGIMEN DE 
CONSTRUCCIÓN CIVIL 
No cumple con el pago del régimen de construcción 
civil. 

1/2000 
del valor del 
contrato; por 

cada día 

Según informe 
del Supervisor 
o Inspector de 

Obra 

22 

GARANTÍAS DE FIEL CUMPLIMIENTO 
No presentar y/o mantener actualizado las Garantías 
de Fiel Cumplimiento, ante incrementos del monto del 
contrato de obra. 

1/2000 
del Valor 

Contratado, por 
Ocurrencia 

Según informe 
del Supervisor 
o Inspector de 

Obra 

23 

SUB CONTRATACIÓN: 
Por subcontratar parte de las prestaciones a su cargo 
sin la autorización escrita de la Entidad y al margen 
de lo dispuesto por el Art. 147 del RLCE. 

1/100 
del valor del 

contrato 

Según informe 
del Supervisor 
o Inspector de 

Obra 

24 

PERMANENCIA DEL PERSONAL TÉCNICO EN 
OBRA 
Cuando el Residente de Obra y demás personal 
ofertado no se encuentra en forma permanente en la 
Obra, de acuerdo al calendario de participación de 
personal y factor de participación, sin haber 
justificado su ausencia ante el Supervisor y/o Entidad. 

1/1000 
del valor del 
contrato, por 
día y cada 

ocurrencia en 
la Obra 

Según informe 
del Supervisor 
o Inspector de 

Obra 

25 
En caso de no encontrarse el personal ofertado en 
obra por lo mínimo una vez a la semana. 

S/ 3,000 
por cada día de 

ausencia del 
personal de 

obra. 

Según informe 
del Supervisor 
o Inspector de 

Obra o 
Gerencia de 

Infraestructura 

26 

POR INASISTENCIA DE LOS ESPECIALISTAS 
DEL CONTRATISTA A REUNIÓN CONVOCADAS 
POR LA ENTIDAD CONTRATANTE 
Cuando el Contratista de manera injustificada, no 
asista con sus especialistas a reuniones convocadas 
por la Entidad, exigidos en el Expediente Técnico. 

1/1000 
del valor del 
contrato, por 

cada 
ocurrencia en 

la obra. 

Según informe 
del Supervisor 
o Inspector de 

Obra 

27 

CAMBIO DE PERSONAL PROFESIONAL 
Los cambios de personal profesional del Contratista 
por pedido expreso de la Entidad o del Supervisor 
(según sea el caso) que tengan origen en un 
desempeño deficiente, negligente o insuficiente en el 
cumplimiento de sus obligaciones. 

0.5 de la UIT 
por cada pedido 

Según informe 
del Supervisor 
o Inspector de 

Obra 

28 
En caso culmine la relación contractual entre el 
Contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya 

0.5 de la UIT 
Según informe 
del Supervisor 
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aprobado la sustitución del personal por no cumplir 
con la experiencia y calificaciones requeridas. 

por cada día de 
ausencia del 
personal en 

obra 

o Inspector de 
Obra 

29 

ENTREGA DE INFORMACIÓN INCOMPLETA Y/O 
CON ERRORES Y/O EXTEMPORÁNEO 
Cuando el Contratista entregue documentación 
incompleta (faltante) o con errores o fuera del plazo 
normativo, perjudicando el trámite normal de los 
mismos (solicitud de adelantos, valorizaciones, 
prestaciones adicionales, ampliación de plazo, 
consultas de obra, revisión de expediente técnico de 
obra, cronograma de obra, cambio de personal 
ofertado, resultados de los controles de calidad, etc.). 

1/2000 
del valor 

contratado, por 
ocurrencia. 

Según informe 
del Supervisor 
o Inspector de 

Obra 

30 

RESPUESTA A SOLICITUDES 
No responder las solicitudes escritas de la Entidad y/o 
el Supervisor en el plazo establecido (solicitud de 
adelantos, valorizaciones, prestaciones adicionales, 
ampliación de plazo, consultas de obra, revisión de 
expediente técnico de obra, cronograma de obra, 
cambio de personal ofertado, resultados de los 
controles de calidad, etc.). 

1/2000 
del valor 

contratado, por 
ocurrencia 

Según informe 
del Supervisor 
o Inspector de 

Obra 

31 

POR ATRASO EN SUBSANAR LAS 
OBSERVACIONES PENDIENTES 
Cuando el Contratista de manera injustificada, no 
presente la subsanación y levantamiento de 
observaciones de manera completa, exigidos en el 
Expediente Técnico. 

1/2000 
del valor del 
contrato, por 
cada día de 

retraso a partir 
de vencido el 

plazo 

Según informe 
del Supervisor 
o Inspector de 

Obra 

32 

PLANOS POST CONSTRUCCIÓN, METRADOS 
FINALES, ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD 
Y PROTOCOLO DE PRUEBAS 
Cuando el Contratista no presenta al Supervisor o 
Inspector, según corresponda, los planos post 
construcción, metrados finales, ensayos de control de 
calidad y protocolo de prueba; en un plazo de diez 
(10) días calendario de comunicado el término de 
obra. 

3/1000 
del valor 

contratado, por 
cada día de 

retraso 

Según informe 
del Supervisor 
o Inspector de 

Obra 

 
37. Procedimiento de Aplicación: 

 
a) De detectarse infracciones cometidas por el Contratista, el Supervisor o Inspector de obra, deberá 
comunicarle mediante cuaderno de obra la situación verificada (que se considerará como un pre 
aviso), otorgando un plazo de 24 horas para la subsanación de las infracciones. En los casos de no 
subsanar las infracciones y/o en los casos de infracciones reincidentes, pasa directamente al inciso 
c). 
b) El Contratista revisa el caso notificado y procede a subsanarlo en el plazo establecido, de no 
hacerlo el Supervisor o Inspector de obra comunicará mediante cuaderno de obra al Contratista, 
que se aplicará la penalidad en vista de su incumplimiento.   
 
c) El Supervisor o Inspector de obra, procede a calcular la penalidad según las consideraciones 
establecidas en la tabla, de acuerdo a la forma de cálculo, verificando antes que el monto acumulado 
de penalidades aplicadas no haya excedido el monto máximo de penalidad admisible, equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente. 
 
d) El Supervisor o Inspector de obra mediante informe comunica a la Entidad la aplicación de la 
penalidad, la cual deberá ser deducida de los pagos a cuenta, del pago final, o en la liquidación final, 
o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel 
cumplimiento, de acuerdo a la sugerencia del Supervisor o Inspector de Obra. 
 
e) En los casos que el monto acumulado de penalidades aplicadas haya excedido el monto máximo 
admisible, la Entidad puede iniciar la resolución del contrato de ejecución de obra. 
 
Las penalidades se calcularán aplicando los porcentajes señalados, al monto contractual, las que 
serán deducidas de los pagos a cuenta, del pago final, o en la liquidación final, o si fuese necesario 
se cobrara del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento, de acuerdo a la 
sugerencia del Supervisor y la importancia de la falta cometida. 
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38. Cuaderno de Obra Digital: 

 
El cuaderno de obra digital es una herramienta informática desarrollada y administrada por el 
OSCE, que sustituye al cuaderno de obra físico con las características y formalidades establecidas 
en el artículo 191 del Reglamento. 
 
En el cuaderno de obra digital se registran los hechos relevantes que ocurran durante la ejecución 
de la obra, las órdenes, las consultas y las respuestas a las consultas, que se abre en la fecha de 
entrega del terreno y se cierra culminado el acto de recepción de la obra o el acto de constatación 
física de la obra, según corresponda. 
 
El acceso y registro en el cuaderno de obra digital se realiza a través de internet, ingresando a 
https://www.gob.pe/osce. En ese sentido, las Entidades y los Contratistas (ejecutores de obra y 
Supervisores de obra) tienen la responsabilidad de contar y mantener el equipamiento y las 
condiciones que aseguren una conectividad oportuna y adecuada, sin perjuicio de lo previsto en 
el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD. 
 
El Inspector de obra o Supervisor de obra y Residente de obra están obligados a registrar en el 
cuaderno de obra digital, toda la información que corresponda anotar en el cuaderno de obra, 
según lo previsto en la Ley, el Reglamento, así como lo dispuesto en la Directiva N° 009-2020-
OSCE/CD. 
 
El registro de la información en el cuaderno de obra digital debe ser efectuado únicamente por 
perfiles de usuarios autorizados (inspector de obra, supervisor de obra y residente de obra) de 
conformidad con la Ley, el Reglamento y la presente Directiva, así como en los términos y 
condiciones de uso y los documentos de orientación sobre las funcionalidades de esta herramienta 
informática que establezca el OSCE. La aceptación de los términos y condiciones de uso del 
cuaderno de obra digital es obligatoria para el acceso e interacción con este y supone su estricto 
cumplimiento. 
 

39. Documentos Complementarios de los Términos de Referencia: 
 

Forman parte integrante del Contrato, las presentes Bases y todos los documentos indicados en 
los Requerimientos técnicos mínimos proporcionados por la ENTIDAD; así como, los planos y toda 
otra documentación referente a la Obra, que tienen por finalidad complementarse mutuamente. 
En caso de discrepancia entre diferentes partes de los Documentos de Contrato, se aplicará el 
siguiente orden de precedencia entre los mismos: 
 
La normativa pertinente 

Contrato 

Condiciones Generales del Contrato 

Bases de la presente convocatoria  

Oferta del CONTRATISTA 

Garantías: De Fiel Cumplimiento de Contrato, De Adelantos (Directos y por materiales, insumos o 

servicios puestos a disposición del objeto del Contrato). 

Otros documentos que forman parte del Contrato. 

 

En caso de alguna dificultad en la interpretación de los Documentos de Contrato, el Supervisor 
será el encargado de transmitir al CONTRATISTA las aclaraciones necesarias, luego de que éstas 
sean establecidas en consulta con la ENTIDAD. 

 
40. Adelantos: 

 
40.1. Adelanto Directo: 

 
La Entidad otorgará un adelanto directo de hasta el 10% del monto del contrato original. 
 
El Contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) días 
siguientes a la suscripción del contrato 21 , adjuntando a su solicitud la garantía por 

 
21 El plazo se computa desde el día siguiente de la suscripción del contrato. 

https://www.gob.pe/osce
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adelantos22   mediante carta fianza y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad 
debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día 
siguiente de recibida la solicitud del Contratista. Vencido el plazo para solicitar el adelanto 
no procede la solicitud. 

 
40.2. Adelanto por Materiales o Insumos: 

 
La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos de hasta por el 20% del monto del 
contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado 
por el Contratista. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de 07 días calendarios previos a la 
fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada 
adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o 
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal 
efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 08 días 
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la 
garantía por adelantos23 mediante carta fianza y el comprobante de pago respectivo”. 
 
El adelanto de Materiales será otorgado previa evaluación de la Sub Gerencia de Obras y 
Supervisión y teniendo en cuenta lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus 
modificatorias. 

 
41. Medios Oficiales Para Notificación 

 
En caso que el domicilio legal del Contratista se encuentre fuera de la ciudad de Huánuco en forma 
obligatoria deberá contar con un domicilio sucursal en cualesquiera de la capital de los distritos de 
Huánuco y/o Amarilis y/o Pillco Marca. En dicho domicilio la Municipalidad notificará todo 
documento generado durante la Ejecución sin limitación alguna. 
 
ASÍ MISMO A EFECTOS DE MEJORAR LA EFICIENCIA EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA EL 
CONTRATISTA DEBE ACREDITAR UN CORREO ELECTRÓNICO VALIDO PARA EFECTOS DE 
NOTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES. Quedando claro que la notificación por este 
medio tiene la misma validez (computo de plazos, etc.) cuando el Contratista no sea ubicado en 
los domicilios consignados. 
A efectos de implementar el domicilio sucursal y el correo electrónico deberán firmar 
obligatoriamente una declaración jurada, indicando el domicilio y correo electrónico valido, previo 
a la firma de contrato. 
 

42. Forma de Pago: 
 

La Entidad deberá realizar el pago de la contraprestación pactada a favor del Contratista en 
Valorización Mensual: 
 
Valorización mensual, que debe ser presentada al Inspector o Supervisor, para que gestione su 
aprobación por parte de la Entidad, una vez aprobado, el Contratista generará la factura para 
proceder al trámite del pago. 
Recepción y conformidad del Inspector o Supervisor 
Informe del funcionario responsable del área usuaria emitiendo su conformidad de la prestación 
efectuada. 
 

NOTA IMPORTANTE:  
El Expediente Técnico será entregados a los participantes al momento de adquirir las bases. Previo 
pago por concepto de reproducción del mismo. 

 
22 De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de 
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo 
de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre que 
cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 
23 De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de 
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo 
de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre que 
cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 
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Ante dudas relacionadas con la veracidad o exactitud de la información contenida en los 
documentos presentados, la Entidad realizara la fiscalización respectiva 

 
43. Resolución de Contrato: 

 
Para la resolución del contrato de obra debe aplicarse el Artículo 36° de la LCE y los Artículos 165, 
166 y 207 del RLCE. 
 

44. Soluciones de Controversias: 
 

Las controversias que surjan entre las partes se sujetarán, según establecido en el Artículo 223, 
243, 244, 245 y 251 RLCE. Asimismo, para el caso de conciliación o arbitraje el Contratista se 
deberá al ámbito de la jurisdicción de la provincia de Huánuco. 
 

45. De la Revisión del Expediente Técnico de Obra: 
 

El Contratista presentará al Supervisor o Inspector de Obra dentro de los treinta (30) días 
calendarios del inicio de plazo de ejecución de obra, un informe técnico de revisión del Expediente 
Técnico de obra, que incluya entre otros, las posibles prestaciones adicionales, riesgos del 
proyecto y otros aspectos que sean materia de consulta. En aplicación del Artículo 177 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (Modificado por el D. L. N°1444 y aprobado 
por el D.S. N° 344-2018-EF). 
 
 

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN: 
Cuadro N° 3 Requisitos de Calificación 

A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL 

A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 

N° Equipo Cantidad 

1 MOTOBOMBA DE 4" (12 HP) 01 

2 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 01 

3 RETROEXCAVADORA 01 

4 RETROEXCAVADORA CON MARTILLO HIDRAULICO 01 

4 CAMION VOLQUETE 01 

5 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) 01 

6 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2" 01 

7 WINCHA DE 50m 01 

 
Acreditación: 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este 
requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante: 
No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros espacios físicos. Asimismo, no 

se puede requerir características, años de antigüedad y demás condiciones del equipamiento que no consten en el 
Expediente Técnico. 

El equipo mínimo propuesto podrá ser propio o arrendado, y deberán permanecer 100% en el lugar de las obras, desde el 
inicio hasta la culminación de la ejecución de obra. 

Los equipos deberán tener una antigüedad máxima de diez (10) años computados hasta la presentación de las ofertas. 

. 

A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

  
Residente de Obra  

Formación académica del plantel profesional clave 

Nivel Grado o título Profesión 

Título profesional Ingeniero Civil 

 
Especialista en Calidad 

Formación académica del plantel profesional clave 

Nivel Grado o título Profesión 

Título profesional Ingeniero Civil 
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Especialista Ambiental 

Formación académica del plantel profesional clave 

Nivel Grado o título Profesión 

Título profesional 
Ingeniero Ambiental o Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales o 
Ingeniero de Recursos Naturales o Ingeniero Ambiental y de Recursos 
Naturales o Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil 

 
Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo 

Formación académica del plantel profesional clave 

Nivel Grado o título Profesión 

Título profesional 
Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o Ingeniería 
de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 
Acreditación: 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante: 

El Residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179 del 
Reglamento. 

. 

A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 
 

Residente de Obra  

Experiencia 

Cargo desempeñado Tipo de experiencia Tiempo de experiencia 

Residente o supervisor o inspector o jefe de 
supervisión o la combinación de estos, en: la 
ejecución de obra o inspección de obra o 
supervisión de obra. 

Obras similares  
  

36 meses (computado 
desde la  fecha de la 
colegiatura) 

 
Especialista en Calidad 

Experiencia 

Cargo desempeñado 
Tipo de 

experiencia 
Tiempo de experiencia 

Especialista, ingeniero, supervisor, jefe, gerente 
de construcción, residente, responsable, 
coordinador o la combinación de estos, en: control 
de calidad o calidad o aseguramiento de calidad 
o programa de calidad o protocolos de calidad; en 
la ejecución y/o inspección y/o supervisión de 
obras. 

Obras en general 

24 meses (computado 
desde la fecha de la 
colegiatura) 24 meses 
(computado desde la 
fecha de la colegiatura) 

 
Especialista Ambiental  

Experiencia 

Cargo desempeñado 
Tipo de 

experiencia 
Tiempo de experiencia 

Especialista o ingeniero o supervisor o jefe o 
responsable o residente o la combinación de estos, 
en: ambiental o mitigación ambiental o ambientalista 
o monitoreo y mitigación ambiental o impacto 
ambiental o medio ambiente o protección de medio 
ambiente; en la ejecución y/o inspección y/o 
supervisión de obras. 

Obras en general 

24 meses (computado 
desde la fecha de la 
colegiatura) 24 meses 
(computado desde la 
fecha de la colegiatura) 

 
Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo  

Experiencia 

Cargo desempeñado 
Tipo de 

experiencia 
Tiempo de experiencia 
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Especialista, ingeniero, supervisor, jefe, 
responsable, coordinador o la combinación de estos, 
en seguridad y salud ocupacional o seguridad e 
higiene ocupacional o seguridad de obra o seguridad 
en el trabajo o seguridad y salud ocupacional y 
medio ambiente o salud ocupacional o 
implementación de planes de seguridad e higiene 
ocupacional; en la ejecución y/o inspección y/o 

supervisión de obras.. 

Obras en general 

24 meses (computado 
desde la fecha de la 
colegiatura) 24 meses 
(computado desde la 
fecha de la colegiatura) 

 
Acreditación: 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante: 
El Residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 179 del 

Reglamento. 

. 

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 Requisitos: 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a Una (01) Vez el Valor 
Referencial de la Contratación, en la ejecución de obras similares, durante los 10 (diez) años 
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción 
del acta de recepción de obra. 
Se considerará obra similar a: Creación y/o renovación de puente carrozable sobre rio y/o 
en vía vecinal y/o camino vecinal, que al menos en un contrato acredite como mínimo la 
ejecución de un puente de longitud mínima de 18 metros. 
 
Acreditación: 
La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas 
actas de recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o 
(iii) contratos y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación 
de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total 
que implicó su ejecución; correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones. 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la 
promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el 
porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no 
se computará la experiencia proveniente de dicho contrato. 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados 
antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo 
presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de 
la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos 
no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se 
ejecutaron en partes iguales. 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a 
la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, 
debiendo acompañar la documentación sustentaría correspondiente. 
Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una 
reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 
Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe 
indicarse el tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y 
AFP correspondiente a la fecha de suscripción.  
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 10 referido a 
la experiencia del postor en la especialidad. 
 

Importante: 
En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 

“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

 

Importante 
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• Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria 
y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del 
artículo 72 del Reglamento. 
 

• Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser 
acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada.  
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN 

 
La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos. 

 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera 
lo siguiente: 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU 

ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene el precio 
de la oferta (Anexo N° 6).  
 

  

La evaluación consistirá en otorgar el máximo 
puntaje a la oferta de precio más bajo y se 
otorga a las demás ofertas puntajes 
inversamente proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente fórmula: 

 
Pi =  Om x PMP 
            Oi 

 
I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio 
 

 
100 puntos  

Importante 

Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el 
objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente 
Técnico ni los requisitos de calificación. 

 
  



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUÁNUCO 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°039-2024-MPHCO/CS - 1                                     
 

 
 

51 

 

CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 

Importante 

• Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas 
adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún 
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este 
capítulo. 

 

• En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 
 

Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE 
DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal en [………], 
representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte 
[……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
 
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la contratación 
de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a 
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en 
los documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
 
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así 
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación 
materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO24 
 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme 
a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, 
según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del 
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados 
desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. 
 
En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL 
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad 

 
24  En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a 

efectos de generar el pago. 
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con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del 
Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en 
las valorizaciones siguientes. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……] días calendario, el mismo que se computa 
desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento. 
 

Importante para la Entidad 

• Cuando en el expediente de contratación se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 
modalidad de ejecución llave en mano, en lugar del párrafo anterior, deberá considerarse lo 
siguiente, según corresponda: 
 
“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en 
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN 

DE ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones 
previstas en el artículo 176 del Reglamento.” 25 
 
“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en 
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN 

DE ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones 
previstas en el artículo 176 del Reglamento y el plazo de la operación asistida de la obra es 
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN ASISTIDA DE LA OBRA, 

EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.” 26 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, 
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

• De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO 
DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 

 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecución de obras que se sujeten a las 
condiciones establecidas en dicho artículo, si el postor ganador de la buena pro solicita la 
retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 

 

• “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que 
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, 

 
25  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 

incluya operación asistida. 
 
26  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya 

operación asistida. 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUÁNUCO 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°039-2024-MPHCO/CS - 1                                     
 

 
 

53 

de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

• Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por 
ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesoria como garantía de fiel cumplimiento 
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente: 
 
“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la 
retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a 
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
 

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

• Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente 
cláusula: 
 
CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN 
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER 
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) días siguientes a la 
suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza 
o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el 
monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL 
CONTRATISTA. 
 
Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos en 
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 27. La entrega del o los 
adelantos se realizará en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].28 
 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud. 
 

• Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL 
CONTRATISTA, deberá consignar la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS 
 
“LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR 

 
27  Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación.  
 
28  Este párrafo solo deberá ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de más de un adelanto directo al contratista. 
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PORCENTAJE 29 ] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de 
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario 
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos para cada 
adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos 
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL 
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días 
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía 
por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago respectivo. 
 
La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución 
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en 
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas 
en el calendario de adquisición de materiales e insumos. 
 

• Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el 
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, deberá consignar la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA……………: ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN 
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO 
 
“LA ENTIDAD otorgará adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR 
PORCENTAJE 30 ] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de 

materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL 
CONTRATISTA. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario 
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos que incluye 
el equipamiento y mobiliario para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda 
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de 
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un 
plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, 
adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el 
comprobante de pago respectivo. 
 
La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución 
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos 
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas 
en el calendario de adquisición de materiales e insumos. 

 
Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 
 

Importante para la Entidad 

• En caso la Entidad hubiese previsto la obligación de constituir un fideicomiso para la 
administración de los adelantos, se debe incluir la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA ……………..: FIDEICOMISO DE ADELANTOS31 
 
Para la administración de los adelantos destinados a la ejecución de la obra, se constituirá un 
fideicomiso conforme a lo establecido en los artículos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento 

 
29   De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 
porcentaje. 

 
30   De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 
porcentaje. 

 
31  Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligación de constituir un fideicomiso para la 

administración de los adelantos destinados a la ejecución de obra, las partes pueden acordar la incorporación de una cláusula 
en el contrato para la constitución del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del artículo 184 del 
Reglamento.  
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para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos artículos. 
 

ADELANTO DIRECTO 
 

“La Entidad otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN 
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 

 
 

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS 
 

“La Entidad otorgará adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE32] 
del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales e insumos 
presentado por el contratista. 
 

• En el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano, cuando se haya previsto 
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente: 

 
ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA 
MODALIDAD LLAVE EN MANO 
 
“La Entidad otorgará adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR 
PORCENTAJE 33 ] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de 

materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista. 
 

 
Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA 
 
La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA 
 
[INCLUIR 34  EN ESTA CLÁUSULA LA IDENTIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS QUE 
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACIÓN 
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCIÓN 
CONTRACTUAL, SEGÚN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTIÓN DE 
RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS 
FORMA PARTE DE LA ÚLTIMA VERSIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO 
EN LA OPCIÓN “VER EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA” DEL SEACE]. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
 
Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato 
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios 
ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 

 
32   De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 
porcentaje. 

 
33   De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 
porcentaje. 

 
34  De acuerdo con el numeral 32.2 del artículo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del artículo 29 del Reglamento, esta cláusula es 

obligatoria. 
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de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN 
AÑOS, NO MENOR DE 7 AÑOS] años, contados a partir de la conformidad de la recepción 
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGÚN CORRESPONDA] de la obra. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES 
 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

Otras penalidades 

N° Supuesto de aplicación de 
penalidad 

Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado 
permanece menos de sesenta (60) 
días desde el inicio de su participación 
en la ejecución del contrato o del 
íntegro del plazo de ejecución, si este 
es menor a los sesenta (60) días, de 
conformidad con las disposiciones 
establecidas en el numeral 190.2 del 
artículo 190 del Reglamento. 

[INCLUIR LA FORMA DE 
CÁLCULO, QUE NO PUEDE 
SER MENOR A LA MITAD 
DE UNA UNIDAD 
IMPOSITIVA TRIBUTARIA 
(0.5 UIT) NI MAYOR A UNA 
(1) UIT] por cada día de 
ausencia del personal en 
obra en el plazo previsto. 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación 
con el personal acreditado o 
debidamente sustituido. 
 

[INCLUIR LA FORMA DE 
CÁLCULO, QUE NO PUEDE 
SER MENOR A LA MITAD DE 
UNA UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI 
MAYOR A UNA (1) UIT] por 
cada día de ausencia del 
personal en obra. 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA].  

3 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE 
SER EL CASO] 

  

 
En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra físico, incluir la siguiente penalidad35: 

 

Otras penalidades 

N° Supuesto de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 

 
35  De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva Nº 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra 

Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de selección de la 
contratación de una obra, puede solicitar autorización para usar un cuaderno de obra físico, cuando en el lugar donde se 
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de 
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva. 
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(…) Si el contratista o su personal, no permite 
el acceso al cuaderno de obra al 
[CONSIGNAR INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA], impidiéndole anotar 
las ocurrencias.  

Cinco por mil (5/1000) 
del monto de la 
valorización del 
periodo por cada día 
de dicho impedimento.  

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es físico.  
 

 
 

Importante 

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicación de penalidad, 
la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el 
supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o 
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que 
debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 165 y 207 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
 
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN 
 
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 
que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 
prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de 
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS36  
 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 

El arbitraje será institucional y resuelto por el Árbitro Único. LA ENTIDAD propone las siguientes 
instituciones arbitrales: Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industrias de Huánuco y 
el Centro de Arbitraje del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado-OSCE. 
 

El arbitraje será institucional y resuelto por el Árbitro Único. LA ENTIDAD propone las siguientes 
instituciones arbitrales: Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industrias de Huánuco y 
el Centro de Arbitraje del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado-OSCE. 
 

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del artículo 243 del Reglamento, la obligatoriedad 
de someter a Junta de Resolución de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos 
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el 
sometimiento de la solución de controversias a una Junta de Resolución de Disputas en los contratos 
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es 
facultativa. En tal sentido, según lo previsto en el Anexo Nº 2 de la Directiva Nº 012-2019-OSCE/CD 
incluir la siguiente cláusula, según corresponda: 

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS 
 
Las partes acuerdan para la solución de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra 
conformar una Junta de Resolución de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las 
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita 
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organización y 
administración al [DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACIÓN 
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACIÓN DE LA JRD]. 
 
La JRD estará compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cual/es será/n 
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.  
 

 
36  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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Todas las controversias generadas entre las partes con ocasión al presente Contrato de Obra 
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decisión de la JRD de conformidad con las Normas 
Aplicables a las JRD. 
 
La decisión que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento 
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de 
la decisión otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo 
el cumplimiento. 
 
En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisión emitida por la JRD, podrá someter 
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes 
acuerdan que es condición obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo 
el procedimiento ante la JRD.  
 
Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisión emitida por la JRD en el plazo 
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisión adquiere el carácter de 
definitiva y no podrá ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una 
decisión emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia 
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de 
definitiva. 
 

Incorporar o eliminar, según corresponda 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    
CONTRACTUAL 
 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 
 
 
 

Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 
Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales37. 

 
  

 
37  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA 

 

 
 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 
 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  
 

         

2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    
 

         

3 DATOS DEL 
CONTRATO  

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto del contrato   
          

4 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra (Región, 
Provincia y Distrito) 

  

Nombres y apellidos del 
Supervisor de la Obra 

  

Plazo de ejecución de la obra 

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de culminación de la 
obra  

 

Fecha de recepción de la obra   

Fecha de liquidación de la 
obra 

  

Monto de la obra 

Número de adicionales de 
obra 

  

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra (sólo 
componente de obra) 
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5 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

          

6 SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS 
DEL CONTRATO 

Junta de Resolución de 
Disputas 

Si   No   

Arbitraje Si   No   

N° de arbitrajes            

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   
 

         

8   

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 

 
DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE38 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:  
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 
  

 
38   Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del artículo 
149 y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, 
conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE39 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE40 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE41 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 

 
39  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del 
artículo 149 y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de 
empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio 
deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
40  Ibídem.  

 
41  Ibídem.  
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Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de 

selección. 
 

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 
procedimiento de selección. 

 
vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra 
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente 
Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección 
específica de las bases y los documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN 
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 
 

Importante para la Entidad 

▪ Cuando en el expediente de contratación establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 
modalidad de ejecución llave en mano, considerar lo siguiente, según corresponda 
 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la 
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE 
ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario” 42 
 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la 
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE 
ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, y la ejecución de la operación 
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACIÓN 
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario.” 43 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas. 
 

  

 
42  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 

incluya operación asistida. 
 
43  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya 

operación asistida. 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUÁNUCO 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°039-2024-MPHCO/CS - 1                                     
 

 
 

69 

ANEXO Nº 5 
 
 

PROMESA DE CONSORCIO 
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 

 
b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 

identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 
 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 44 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 45 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%46 

 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
44 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
45 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
46 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

 
ANEXO Nº 6 

 
PRECIO DE LA OFERTA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 
[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR 
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE 
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 
 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV47  

5 Monto total de la oferta  

…] 
 
El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los 
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a 
la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de 
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 

 
47  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el 
siguiente anexo: 
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……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 

 

• El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se 
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

Importante para la Entidad 

▪ A fin de facilitar la labor del órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel 
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan 
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

▪ En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

 
ANEXO Nº 6 

 
PRECIO DE LA OFERTA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 

CONCEPTO PRECIO TOTAL 

  

TOTAL  

 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la 
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 

• El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de 
manera referencial en el siguiente ejemplo: 
 

 

N° 
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el 
siguiente anexo: 
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2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV48  

5 Monto total de la oferta  

 

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 
 

• De ser el caso, el análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables 
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 

 
 

Importante para la Entidad 

 
▪ A fin de facilitar la labor del órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 

según corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel 
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan 
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

▪ En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
 

 
48  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

ANEXO Nº 6 
 

PRECIO DE LA OFERTA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 
[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE 
TÉCNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTÁN DEFINIDAS, A 
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU 
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 
 
OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES: 
 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV49  

5 Monto del componente a precios unitarios  

…] 
OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES: 
 

CONCEPTO PRECIO  

  

Monto del componente a suma alzada  

 
Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada, 
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo: 

 

 
49  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y 
precios unitarios incluir el siguiente anexo: 
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N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV50  

5 Monto de la oferta a suma alzada  

 

Monto total de la oferta   

 
 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la 
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 
 

Importante  

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración.   
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 

 

• El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se 
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

Importante para la Entidad 

▪ A fin de facilitar la labor del órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel 
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan 
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente: 
 

 
50  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

▪ En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa51 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar 
establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 

 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los integrantes 
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser 
suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con contabilidad 

independiente y el número de RUC del consorcio. 

 

  

 
51    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 

Importante para la Entidad 

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 
proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo: 
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  
 
También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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ANEXO Nº 10 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO52 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

53 DE: 
MONEDA IMPORTE54   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA55 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO56  

1           

2           

3           

4           

5           

 
52  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato. 
 
53  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona 
jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria 
que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
54  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
55  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato. 
 
56  Consignar en la moneda establecida para el valor referencial. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO52 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

53 DE: 
MONEDA IMPORTE54   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA55 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO56  

6           

7           

8           

9           

10           

   TOTAL  

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección 
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-
en-linea-2-2/.  
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir 
con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
  

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO Nº 12 
 

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA 
SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE 

COMUNICACIÓN 
 

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN 
CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la 
ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] 
lo siguiente:  

 
✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según 
corresponda 

 
 
 

Importante 

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa 
por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización 
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. 
 

 
 

 
 


