FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)
1. DATOS GENERALES
1.1 FECHA DE EMISION DEL
FORMATO 18/03/2025
e DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA - DIGENIPAA
13 DENOMWAC'QN DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA “SALDO
CONTRATACION DE OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL DESEMBARCADERO PESQUERO
ARTESANAL DE HUACHO, META: OBRAS EN TIERRA DEL DESEMBARCADERO PESQUERO
ARTESANAL DE HUACHO, DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA, REGION LIMA” — CUI
N°2195345
ACTIVIDAD DEL POI
1.4  VINCULADA A LA SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS
CONTRATACION
15 N° DE REFERENCIA DEL
’ PAC
1.6 PROYECTO DE Cédigo CUI 2194959
INVERSION PUBLICA —
Documento que declaré la viabilidad 25/07/2014
2. INFORMACION SOBRE EL REQUERIMIENTO
DATOS DEL Documento de Memorando N° 574-2025- -
21 REQUERIMIENTO requerimiento FONDEPES/DIGENIPAA Fecha de recepcion 20/02/2025
2.2 MODIFICACIONES Fecha de la De ofici Con motivo de
EFECTUADAS AL segunda version € oficio observaciones
REQUERIMIENTO POR Fecha de la De ofici Con motivo de
PARTE DEL AREA tercera version € oficio observaciones
USUARIA Fecha de la . Con motivo de
- De oficio .
cuarta version observaciones
Fecha de la quinta - Con motivo de
- De oficio .
version observaciones
2.3 SENALARSILA S| N
CONTRATACION NO
INCLUIRA PAQUETE(S)
De ser afirmativa la respuesta, detallar el
sustento técnico del area usuaria o el
6rgano encargado de las contrataciones,
segun el caso.
2.4 SENALAR SI LA CONTRATACION SE si « NO
EFECTUARA POR ITEMS
2.5 SENALAR S| SE HA LLEVADO A CABO UN sl X
PROCESO DE ESTANDARIZACION NO
Documento de aprobacion de la Fecha de
estandarizacion aprobacion
2.6 SENALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA S NO
CONTRATACION HA SIDO HOMOLOGADO
N° de Resolucioén que aprobé la Ficha Fecha de inicio de
de Homologacion vigencia
2.7 RECUERIMIENIC Lo indicado se visulaiza en el Capitulo 1l de la Seccién Especifica de las Bases.
2.8 |OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO
Cantidad de Comunicac.i(t)r] 00[1 la Cantidad de Comunicac_i(?p c0[1 la
. A cual se remiti6 al area Fecha de X cual se remiti6 al area Fecha de
Cantidad total de observaciones . s observaciones ’ Py
Ne° Item - usuaria las remision de la usuaria las remision de la
observaciones formuladas por el - L formuladas por los A o
OEC observaciones al comunicacion roveedores observaciones al comunicacion
requerimiento p requerimiento
Consignar una sintesis de las observaciones
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FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)
Consignar una sintesis de las observaciones
Consignar una sintesis de las observaciones
29 RESPUESTA DEL AREA USUARIA
Cantidad de Cantidad de
Cantidad total de respuestas a las Comunicacion de Fecha de respuestas a las Comunicacioén de Fecha de
Ne° Item respuestas a las observaciones respuesta del area remision de la observaciones respuesta del &rea | remision de la
observaciones formuladas por el usuaria comunicacién | formuladas por los usuaria comunicacién
OEC proveedores
Consignar una sintesis de las respuestas a las observaciones
Consignar una sintesis de las respuestas a las observaciones
Consignar una sintesis de las respuestas a las observaciones
2.10 [AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO
N° Item Ajustes realizados al requerimiento
|3. INFORMACION SOBRE LA DETERMINACION DEL VALOR REFERENCIAL
|3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORIA DE OBRAS
3.1.1 [ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS
DEL PROVEEDOR
N° [tem Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
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FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS

(SERVICIOS)

EJFONDEPES ESTRUCTURA DE COSTO PARA LA SUPERVISION DEL DPA HUACHO
| ETAPA DE SUPERVISION Y RECEPCION DE OBRA
o DESCRIECION UND| CANT [ PARTIERT] VEYR0 PRECIO  [COSTO PARCIALICOSTO TARIFA DIARIA
(dias) sl. sl. sl.
A _|SUELDOS Y SALARIOS (incluido beneficios sociales 390600.00 2170.00
A1 |PERSONAL PROFESIONAL 354600.00 1970.00
|A.1.1]Jefe de Supervision unt 100% 80 350.00 13000.00 350 00
|A 1 2]Ingeniero Fspecialista en Fstructuras Un 70% 80 300 00 37800 00 21000
[A ccialista on Disofio Arquitocténico Un 70% 0 300.00 7800.00 21000
A.1.4]Ingeniero Especlalista en Sanitarias un 50% 0 300.00 27000.00 150.00
A1 5[inger pach an Meca Fléctrica ni 50 0 300 00 7000 00 150 00
A1.6|Ingeniero Especialista en Seguridad de Obra y Medio Ambiente. Un 100¢ 0 300.00 54000.00 300.00
|A.1.7]Ingeniero Especialista en Control y Calidad un 100 0 300.00 54000.00 300.00
|A1 Valorizaciones Un 100% 0 300.00 54000.00 300.00
36000.00 200,00
Und| 1 100% 180 20000 36000.00 200 00
57600.00 32000
Alg 1 100% 180 40 00 7200 00 40 DO
Alg 1 100% 180 30.00 5400.00 30.00
Ag | 1 100% 80 250.00 45000.00 25000
8100.00 4500
Cib. 1 100% 180 25.00 4500.00 25.00
GIb. 1 100% 180 20.00 3600.00 20.00
COSTO DIRECTO ETAPA 1 (A)| 456300 00 2535 00
Il ETAPA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA
TN DESCRIPEION tnDIBAN (i rArTeiE] PRECIO  [COSTO PARCIALICOSTO TARIFA DIARIA
ol Sk
A _|SUELDOS Y SALARIOS (incluido beneficios sociales 7620.00 25400
A.1 |[PERSONAL PROFESIONAL
A1.1]Jefe de Supervision und 1 100% 30 152.00 4560.00 152 00
A1.2[Ingeniero Especialista en Costos y presupuesios, Melrados y Valorizaciones | Und 1 100% 30 102.00 3060.00 102.00
B _|ALQUILER Y SERVICIOS ﬂ 2175.00 7250
B.1_|Alquiler de Oficinas |
B 1 1]Alquiler y Mantenimiento de Oficina Alq 1 100% 30 42 00 1200 .00 40 00
5.2 |Equipos y tecnologia
B.2.1|Equipo de Compulo, F otocopiadore Multituncional A-3, A4 Alq T 00% 30 3250 975.00] 3250
C_|MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | 467.10] 1557
C.1_|Uliles de oficina, papel_impresion de planos, olios Gib. 1 100% 30 15.57 467.10] 15.57
COSTO DIREC TO ETAPA 2 (B 10262.10 342,07
COSTO DIREGTO ETAPA 1Y 11 (A) + (B) 466,662.10
GASTOS GENERALES (10%) 46,656.21
SN UTILIDADES (10%) 46,656.21
ET 4C RR S.A SUB TOTAL 550,874.52
/ 1.G.V. (18%) 100,777 .41
-] g TOTAL ] 660,651.93

COSTO DIRECTO ETAPA1 Y 1I (A) + (B)
GASTOS GENERALES (10%)

ESFONDEPES ESTRUCTURA DE COSTO PARA LA SUPERVISION DEL DPA HUACHO
| ETAPA DE SUPERVISION Y RECEPCION DE OBRA
TEM DESCRIPCION unD| cANT [T PARTICIE ] TIEMPO PRECIO  |COSTO PARCIALICOSTO TARIFA DIARIA
(dias) sl s/, sl
461448 00 2563 60
418968.00 2327 60
ipervision ind 100% 180 00 74880.00 00
Especialista en Estructuras nd 70 180 4 00 44604 00 80
sta en Disefio Arquitectonico ind 70" 180 >4 00 44604 00 80
specialista en Sanitanas ind 50 180 >4 00 1860.00 77.00
Especiaiista en Mecanica Eléctnca ind 50¢ 180 354 00 1860.00 00
pecialista en de Obra y Medio Ambiente nd 100% 180 354 00 372000 54 00
Especiaiista en Control y Calidad nd 100 180 354 00 3720.00 54 00
ista en Coslos y presupuestos, Metrados y Valonzaciones Ind 100 180 354 00 3720 00 354 00
SIONAL 42480.00 236.00
Und 1 100% 180 236.00 4248000 23600
6793200 37740
Alq 1 100% 180 4700 8460 00 47.00
A3 A4 Alq 1 100% 180 3540 6372 .00 3540
Alg 1 100% 180 53100.00 29500
9810.00 54.50
Gib. 1 100% 180 5310.00 29.50
C 2 |Utles de oficina, papel. impresion de planos, otros Gib. 1 100% 180 450000 25.00
COSTO DIRECTO 539190.00 2995 50
Il ETAPA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA
UND | CANT [ S PARTICIF | TIEMPO PRECIO |COSTO PARCIAI#OSTD TARIFADIARIA

Und 1

105, Metrados y Valonzaciones Und 1

Alg 1

Al 1

Glb. 1

UTILIDADES (10%)

SUB TOTAL

1GV_(18%)

TOTAL

DE LA ENTIDAD
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(SERVICIOS)

N° tem Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

IFONDEPES

em DESCRBCION

& [SUFLD0% ¥ SALARIOR fnchisis beneicios seciae
AT [PERSONAL PROFE SOMAL

e DESCRICION

A [SUFLD0% ¥ SALARGS Gnchiiio benscios seciu]
PERSONAL PROTE SIONAL

Fimado digtamerts

- por
- GUDWAN BALLON ROGELIO FIR
4 08222766 hard
p—— ivo Soy ol autor del
Fecha' 030372029 1736 50-080

ESTRUCUTURA DE COSTO PARA LA SUPERVISION DEL DPA

| w0 | cant |

RABAGION DEL CONTAATO B ORAA

wo | cant SEmE| I
s T -

HUACHO

L
PRI, |
O -

1
!

CORTO DRECT ETAPA YA &

Teweo | preco |

[

CORTO DRECTO ETAPA 2 )]

T costo

costo
paR

k1o |
paRcAL |

S som]

a0l

T

| sossre

INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACION

3.1.2 [VALOR REFERENCIAL Nuevos ) | seral d
DE LA CONSULTORIA MONEDA Soles X Délares Otro: efialar otra moneda
DE OBRA
MONTO S/ 660,351.60
En el caso de consultoria de obras, ademas, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las
caracteristicas, plazos y demas condiciones definidas en el requerimiento.
4. INFORMACION RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES FECHA DE CULMINACION DE LAS
EN EL MERCADO 20/02/2025 INDAGACIONES EN EL MERCADO 5/03/2025
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL
REQUERIMIENTO s X NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluacion de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE
SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER) SI NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.
4.4 [SOBRE LA INFORMACION QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA
DETERMINACION DE LOS FACTORES DE EVALUACION Sl NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la informacion que pueda utilizarse para la determinacion de los factores de evaluacion.
45 |[SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN NO
Sl X

De ser afirmativa la respuesta, detallar.
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RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Firmado digitalmente por MOTA DIAZ
HERBERT TEODORO FIR 32137294
ﬂ [o] E hard
Foado Nacional de Desarrolio Pesquere - Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 18.03.2025 15:17:38 -05:00

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA:

El presente formato se utilizara en servicios en general, servicios de consultoria en general y en consultoria de obras.
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