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Pr%iluctiva

BASES ESTANDAR DE ADJU,DICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA'

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°085-2024-GRU-GR-CS
PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION
SECUNDARIA EN LE. PATRIA NUEVA-B DISTRITO DE
CALLERIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL
DEPARTAMENTO DE UCAYALI” CUI N° 2635572.

BASES.

' Estas Bases se utilizarén para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener an cuenta
la siguiente definicion:

i6n de! di técnico de

p

Cansultoria de obra: Servicios p ionales calificados ite en ta
abras, en fa supervisién de |a efaboracion del expediente técnico de abra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacién conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE vy a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de [a Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segtin corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcidn por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas"”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucion de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracién.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)

~N

%

-

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYAL!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 085-2024-GRU-GR-CS PRIMERA CONVOCATORIA

CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA
Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefalada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcién
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
Informacién, se puede ingresar a la siguiente direccién electrénica: www.mp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacién deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacién “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en hitps.//www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcién vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser parlicipantes, postores y/o conlratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de esfos intenfar nuevamente registrar su
participacién en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectua de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucién de consultas, observaciones e integracién de las bages se realizan conforme a
las disposiciones previstas en et numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
= No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre fo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracién de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segin la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

* Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
Hlenar para presentar sus ofertas, tienen carécter de declaracién jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

« No se tomard en cuenta las ofertas que Se presenten en fisico a la Entidad,

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS
El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar més de
un consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado ftem cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacién de items.

? Para mayor
https:/Avww.ind

informacién  sobre la  nomaliva de certificados
i.gob.peh

web/firmas-digital r-y-certificad

firmas y digitales  ingresar  a:

f/
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En la apertura electronica de la oferta técnica, el drgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccidn, seglin corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccidn
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

1.8. CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacién y evaluacién de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacién y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econdmica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica
Oferta econdmica

: 100 puntos
: 100 puntos

CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

EVALUAGION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccidn especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacién de consultorlas de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Lima y Gallao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacién equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestars el
servicio, 0 en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o regién. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcién ante el RNPS. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién por relacién de items, cuando
algun ftem no supera el monfo sefialado anteriormente.

1.9. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacién de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por et postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3 La constancia de inscripcion electrnica se visualizard en el portal web del Regi Nacional de P d

Www.mp.gob.pe
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1.10.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segin lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccién, segln corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o més ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectiia siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segln corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admisidn, calificacién, descalificacion, evaluacién, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias hébiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el oforgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el drgano de la Entidad al que se haya asignado fal funcién realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
artfculo 64 del Reglamento.

7
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[ CAPITULO NI
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

21.

2.2

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribuna!l de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segin relacién de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten ia continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

» Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun comesponda, estd en la obligacién de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacién, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a més tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

* A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (i) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (i) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este ultimo caso, la Entidad deberé entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

* Elrecurso de apelacién se presenta ante la Mesa de Partes del Tnbunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trémite Documentario de la Entidad, segin
comesponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracién de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.

\\
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3.1.

3.2,

3.3

CAPITULO 1Tl
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccidn especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segin corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.21. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacién final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consulforlas de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas tlfimas pueden oforgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del ndmero fotal de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 148.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccidn especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacién automética en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o

~
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estar consideradas en la Ulitima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Perd.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantlas presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacién y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
comespondan.

| Advertencia - |
Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones |
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
| financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la p&gina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuél es la
clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con més de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de Ja SBS, bastaré que en una de ellas
cumpla con la clasificacién minima establecida en el Reglamento. |

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se deberé consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

| De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a efectos
| de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
| debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.qob.pe/sistema-
| financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
| mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4, EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar 1a ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en et articulo 155 del Reglamento.

3.6. ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningin caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.
3.6. PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucidn de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

~
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccidn
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccion especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad det
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizard de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Adv;nencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debi_eﬂjg_repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucidn del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes,
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

/ {EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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! CAPITULO ‘
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre Gobierno Regional De Ucayali.
RUC N° © 20393066386
Domicilio legal :Jr. Raymondi N°® 220 — Pucallpa
Teléfono: 1 061-574192
Correo electrénico: 1 procesos@regionucayali.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

1.3.

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacidn del servicio de consultoria
de obra para la elaboracion del expediente técnico del proyecto de inversion: “MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN 1.E. PATRIA NUEVA-B DISTRITO DE
CALLERIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE
UCAYALI” CUI N° 2635572.

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 376,861.99 (Trescientos Setenta y seis mil ochocientos sesenta
y uno con 99/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en
el costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de
julio de 2024,

Limites®
Valor Refarencial ]
(V) Inferior | Superior
| .
S/ 376,861.99 S/339,175.80 $/414,548.18

Importante

Las ofertas economicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de fa Ley.

Limite Inferior Limite Superior
Valor Referencial
R Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV
8/376,861.99 $/339,175.80 | $/287437.12 | S/41454818 | S/35131202
|

El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignade
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No , de existir cor iccidn entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicadoe en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan i do dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el cazo del
limite superior, se considera al valor def segundo decimal sin efectuar el redondeo.

//
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1.4.

1.5.

1.8.

1.7.

1.8.

1.9.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante Resolucién Gerencial General Regional N°
427-2024-GRU-GGR el 09 de setiembre de 2024.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
FONDO DE COMPENSACION REGIONAL — FONCOR

I Importante

i La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
sefeccion

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacién respectivo.

i Importante

En el caso de supervisidn de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacién del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacién se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion est& definido en el Capitulo Il de la presente seccitn de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de NOVENTA (90) DIAS CALENDARIOS, en concordancia con lo establecida en el expediente
de contratacion.

importante

En el caso de supervisién de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacién de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bages, para cuyo
efecto deben cancelar tres soles (S/ 3.00), en Caja de la Entidad sito en Jr. Raymondi N° 220 —
Calleria, en el horario de 08:00 a 16:45 horas. Debiendo recabarlas en la Gerencia Regional de
Infraestructura.

importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

Y
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1.10. BASE LEGAL

- Ley N° 28411, Ley General de! Sistema Nacional del Presupuesto

- Ley 31953 del presupuesto plblico 2024.

- Ley N° 31954 de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal
2024,

Ley N° 30225, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias.
Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y
sus modificatorias.

- Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y sus modificatorias.

- Decreto Legislativo N° 1252. Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de
Programacién Multianual y Gestion de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema
Nacional de Inversién Ptblica.

- Decreto Supremo N° 284-2018-EF- Aprueban el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252,
Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de
Inversiones.

- Directiva N° 001-2019-EF/63.011 Directiva General del Sistema Nacional de Programacién
Multianual y Gestién de Inversiones.

- Decreto Supremo N° 001-2010-AG — Reglamento de la Ley 29338.

- Ley N° 27446 — Ley del Sistema Nacional de Evaluacién de Impacto Ambiental.

- Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM — Reglamento de la Ley N° 27446.

- Resolucién Ministerial N° 037-2006-MEM/DM - Cédigo Nacional Eléctrico, Utilizacién.

- Leyy Reglamento del Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres SINAGERD.

- Ley de Concesiones Eléctricas, Decreto Supremo N° 018-2016-EM.

- Decreto supremo N°015-2015 MINAM.

- Reglamento de metrados vigente.

- Ley N° 27446 del sistema nacional de evaluacidn de impacto ambiental

- Todas las demaés aplicables a proyectos de este tipo.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

=
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CAPITULOII
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

21.

2.2,

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Seglin el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos piblicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos?®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentaci6én de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.1) Declaracién jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacién de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento andlogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segin corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 12486, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
¥ 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado ~ PIDE” y siempre que el servicio web
se encuentre aclivo en el Caltdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
corresponderéa exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b} del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N 2)

7

La omisién de! indice no determina la no admision de la oferta,

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plaiaforma de Interoperabilidad del
Estado - PIDE ingresar a! siguiente enlace https://iwww.gobiemodigital. gob. pefinteroperabilidad/

~




-

\@

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 085-2024-GRU-GR-CS

PRIMERA CONVOCATORIA

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo lll de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra,
{Anexo N° 4).

a.8) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comdn, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° §)

Importante

El érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda,
verifica la presentacién de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacién” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccion de las bases.

2.21.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcidon en el Registro de Empresag Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Incorporar en la oferta los documentos gue acreditan los “Factores de
Evaluacién” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

¢) Solicitud de bonificacion por tener la condicién de micro y pequeiia empresa.
{Anexo N° 11)

d) Los postores que aplig ef beneficio de la exoneracién del IGV previsto en la
Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, deben presentar
la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacién de la
exoneracion del IGV {Anexo N° 7).

| Advertencia

Ef érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda, no
podré exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los
acépites “Documentos para la admisién de la oferta”, “Requisitos de calificacién” y “Factores
de evaluacion”

2.2.2, OFERTA ECONOMICA
La oferta econdmica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
El monto total de la oferta econdmica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con méas de dos (2) decimales.

8

Dicho documento se tendra en

1 en casa de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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2.3,

24,

9

Importante

e El drgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

= La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas [as ofertas técnica y econémica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es ef promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente férmula:

PTPi = ¢4 PT; + ¢, Pe;

Donde:

PTPRi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacion econdmica del postor i

[ = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica.

c2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion economica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

[ = Coeficiente de ponderacién para la evaluacién técnica es 0.80.
C2 = Coeficiente de ponderacidn para la evaluacién econémica. 0.20

Donde: ¢ + c2 = 1.00
REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

¢) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cddige de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estén prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios fa informacioén que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legisiativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Inferoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y 1).

9) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucién del contrato.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catdlogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace hitps://www.gobiemodigital.aob. pe/interoperabilidad/

o
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h)  Autorizacién de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacién '°. {Anexo N° 12)

i)  Detalle de los precios unitarios de la oferta econdmica®,

j)  Estructura de costos de la oferta economica.

Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete'2,

)  Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU,

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (jii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite fa disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes'4

m)

n)

Importante

» La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la camrera
profesional requenda, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenierfa Ambiental, Ingenierfa en Gestion Ambiental,
ingenierla y Gestién Ambiental u otras denominaciones).

o Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando
el dla, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacién que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscnibe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dfas /a Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo de
dicha experiencia sdlo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerard aquella experiencia que no tenga una antiglledad mayor a veinticinco (25) aflos
anteriores a la fecha de la presentacioén de ofertas.

Asimismo, la Enfidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacién, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

¢ Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional para subsanar,

% Entanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
de! Decreto Supremo N° 234-2022-EF

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.
Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

3 https:/enlinea.sunedu.gob.pe/

ot

4 Incluir solo en caso se haya incluido el equipami gico coma requisi

de calificacion.
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""" conforme Io previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

¢ En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantfas que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, as/ como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademéas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
artfculo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podrén ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas dltimas pueden oforgar como garantfa de fiel cumplimiento el diez por ciento
{10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del numero fotal de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de refencion de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http./wvww2.trabajo.gob. pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

¢ Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacién y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la deferminacidn de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

*  De conformidad con el Reglamento Consular del Peri aprobado mediante Decreto Supremo N*
076-2005-RE para que los documentos piblicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Peri, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peri, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastard con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'.

e La Entidad no puede exigir documentacién o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATOQ

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en mesa de Partes del Gobierno Regional de
Ucayali, sito en Jr. Raymondi N°® 220, Calleria, Coronel Portillo, Ucayali, con atencién a la Oficina
de Logistica o en mesa de partes virtual en hitp//app.regionucayaligob pe/mesadepartes

2.6. ADELANTOQS'

La Entidad otorgara adelanto directo por el 30% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar los adelantos dentro de los ocho (8} dfas siguientes a la suscripcién
del contrato, adfuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta flanza o péliza
de caucién acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procede la solicitud.

15 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

% Sila Entidad ha p la entrega de , debe prever el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, asi
como el plazo de entrega dai mismo, canforme a fo previsto en el articulo 156 del Reglamento.

=)
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La Entidad debe entregar el monto solicltado dentro de los siete (7) dlas siguientes a la
presentacién de la solicitud del contratista.

2.7. FORMA DE PAGO

La Entidad realizaré el pago de la contraprestacién pactada a favor del contratista en pagos
parciales, segln detalle;

o] s ] B T
NDEPAGD | ol | WIDADES
‘A la conformidad otorgada por la Sub Gerencia de
Estudios de la Gerencia Regional de Infraestructura
del GOREU por el primer entregable
A la conformidad otorgada por la Sub Gerencia de

PRIMER PAGO 30%

§§ggNDO 30% Estudios de la Gerencia Regional de Infraestructura
del GOREU por el Segundo entregable.
A la Aprobacién y conformidad de Servicio por la
elaboracion del Expediente Técnico - Final, Adjuntar
02 originales 02 copias, conteniendo el estudio
TERCER definitivo en forma impresa y digital, debidamente
PAGO tercer | 40 % firmada por los especialistas y foliada. otorgada por
entregéable la Sub Gerencia de Estudios de la Gerencia

Regional de Infraestructura del GOREU.
Instrumento de gestion ambientalFEVAP con su
respectiva certificacion ambiental, caso contrario la
viabilidad ambiental.

La entidad se obliga a pagar la contraprestacion al consultor o empresa consultora en soles,
dentro de los diez (10) dias calendarios siguientes a la conformidad de Ia consultoria, segin lo
establecido en el articulo 171° del Reglamento de la Ley de Contratacién del Estado, para tal
efecto, el responsable de dar la conformidad de la prestacion debera hacerio en un plazo que no
excedera de los QUINCE (15) dias calendarios de ser recibido estos.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacién:

- Informe del funcionario responsable de la Sub Gerencia de Estudios de la Gerencia Regional
de Infraestructura emitiendo la conformidad de la prestacién efectuada.

- Comprobante de pago.
-Dicha documentacion se debe presentar en mesa de partes del Gobiemo Regional de Ucayali,

sito en JR. RAYMOND! N° 220 — Calleria, Coronel Portillo, Ucayali, en el horario de 08:00 a 13:00
y 14:00 hasta 16:30 horas.

~

e
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CAPITULO I
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el 4rea usuaria es responsable
de la adecuada formulacién del requenimiento, debiendo asegurar la calidad fécnica y reducir la
necesidad de su reformulacién por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacién

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA
SE ADJUNTA AL FINAL DE LAS BASES Y FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LAS MISMAS.

Para determinar que fos postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
6rgano encargado de las confrataciones o el comité de seleccitn, segtin corresponda, incorpora los
requisitos de calificacién previstos por el rea usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos
adicionales, ni distintos a los siguienfes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

E ADJUNTA AL FINAL DE LAS BASES Y FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LAS MISMAS.

Importante

o Sicomo resultado de una consulfa u observacién conesp_onde precisarse o ajustarse ef reEuedmiento, se
solicita la autorizacién del drea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobé el expediente de contratacién, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

« El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion
Jurada. De ser el caso, adicionaimente la Entidad puede solicitar documentacién que acredite el
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignaré de manera detaliada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccién de las
bases.

* Los requisitos de calificacidn determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
gjecutar ef conlrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracién jurada.

~
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A,

CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUAGION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA |
PARA SU ASIGNACION

T
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

[60] puntos

Evaluacién:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 1.5
veces el valor referencial, por la contratacion de servicios de consuttoria
de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez
(10} afos anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas que se
computaran desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante
de pago, segun corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditard con copia simple de (i}
contratos u érdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestacidn o liquidacion del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depésito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro

M = Monto facturado
acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

M >=[1.5]'8 veces el valor
referencial:
[60] puntos

M >=[1.2] veces el valor
referencial y < [1.5}veces el
valor referencial:

[40]puntos

documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite et
abono o mediante cancefacién en el mismo comprobante de pago'”. M > [1]'? veces el valor
referencial y < [1.2] veces el
Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del | valor referencial:

postar en la especialidad™ previstas en el literal C del numeral 3.2 del
Capitulo Il de la presente seccidn de ias bases resultan aplicables para
el presente factor.

{20] puntos

— —

B. |METODOLOGIA PROPUESTA [40] puntos

— . —
Evaluacién:

Desarrolla la metodologia
que sustenta la oferta
[40] puntos

Se evaluaré la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

No desarrolla la metodalogia
que sustente la oferta
0 puntos

+ Componente 01: Planteamiento de metas y relacién de actividades
durante el desarrollo de la Consultoria. Siendo que debera

considerar como minimo lo siguiente:

17 Cabe pracisar que, de acuerdo con la Resaluclén N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

*... el solo sello de lado en ef o] , cuando ha sido colocada por el propio postor, no puede ser
considerado come una acreditacién qus produzca iencia en relacién a que se Admitir elfo |
equivaldria a considerar como vélida la sola dect: ién del postor afi do que el prob de pago ha sido f
cancelado” [

()

“Situacibn diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
“pagado’] supuesto en el cual sl se contaria con la declaracién de un tercero que brinde cerfeza, ante la cual debiera k
reconocerse fa validez de la experiencia”.

¢ El monto no puede ser mayor a tres (3) veces ef valor referencial.

9 Elmonto debe ser mayor al requeride como requisito de calificacién. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como requisiio
de calificacion una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evatuacién podria ser {a siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial [...] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...] puntos
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial [.-.] puntos

-

.
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FACTORES DE EVALUACION

v META: Plantear metas para el logro de la ejecucion de la
consultoria.

v ACTIVIDAD: Actividades a desarrollar para la ejecucion de la

consultoria. i) recopilacion histérica de informacién. ii} trabajo

de campo. iii) trabajo de gabinete de acuerdo a las
especialidades

INDICADOR: Medicién del cumplimiento de la actividad.

CONTROL: Sistermnas de control de los servicios prestados.

MEDIOS DE VERIFICACION: Para verificar los logros de la |

meta.

v MEJORAS: Mejoras al desempefio funcional de! equipo.

v CALIDAD: Mecanismos de aseguramiento de la calidad y del
tiempo del servicio, incluyendo el organigrama estructural
nominal y funcional del personal que participara en la
Consultoria. |

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNI:\CION

AN

+ Componente 02: Programa de Asignacion del Personal y Recursos.
Debera realizar matriz RACI de personal y recursos que participaran
en la Consultoria de Obra, de acuerdo al coeficiente de participacién
e inicio efectivo en el servicio.

« Componente 03: Secuencialidad de las actividades del servicio y
del personal el cual deberd realizar a través de la programacién
PERT y GANTT, ko cual debe estar acorde a las actividades que
mencione en el Camponente N° 01.

Acreditacién:

Se acreditard mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos?®

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

o Los factores de evaluacion elaborados por el érgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, guardan vinculacién, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos
de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

20 Es la suma de los punigjes de todos los factores de evaluacién, incluyendo ios opcionales.
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EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)
' T | PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR D_E EVALUACION l PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO B
Evaluacién: La evaluacioén consistird en asignar

Se evaluard considerando la oferta econémica del postor.
Acreditacitn:

Se acreditard mediante el documento que contiene la oferta
econ6mica (Anexo N° 6).

un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio més bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
praporcionales a sus respectivos
precios, segtin la siguiente férmula:

Pi= OnXxPMP
(o]

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos

sy

—_—

-
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

—

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacién de las propuestas en el presente documento, las que en ningan caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo seflalado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacién del servicio de consultoria de obra para la
elaboracion del expediente técnico de! proyecto de inversién: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE EDUCACION SECUNDARIA EN 1.E. PATRIA NUEVA-B DISTRITO DE CALLERIA DE LA
PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI" CUI N° 2635572,
que celebra de una parte EL GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI, en adelante LA ENTIDAD, con
RUC N° 20393066386, con domicilio Iegal en [ESe 1, representada pPOr[occevinnes ], identificado
con DNI N° [......... ], y de otra parte [... .}ocon RUC NO [ ], con

domicilio legalen [..............ccciiies ] mscnta en Ia Flcha Nl Asiento
N°{...............] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [ ebidamente
representado por su Representante Legal, [.......... DNI N°
| EETEOOURORRI ], segtin poder inscrito en la Ficha N°[.............. ] A3|ento N° §EE B ] del Registro
de Personas Juridicas de la ciudad de [............ ]. a quien en adelante se le denominaréd EL

CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha....................], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién,
segln corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°086-2024-
GRU-GR-CS para la contratacion del servicio de consultoria de obra para la elaboracién del
expediente técnico del proyecto de inversién: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
EDUCACION SECUNDARIA EN LE. PATRIA NUEVA-B DISTRITO DE CALLERIA DE LA
PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI" CUI N°
2635572, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe
constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la contratacién del servicio de consultoria de obra para la
elaboracién del expediente técnico del proyecto de inversién: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE EDUCACION SECUNDARIA EN ILLE. PATRIA NUEVA-B DISTRITO DE CALLERIA DE LA
PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI” CUI N° 2635572,

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a Ia legislacién
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?!
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en soles, en PAGQS

PARCIALES, luego de la recepcion formal y completa de la documentacién correspondiente, segin
lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Segin
detalle:

En cada caso
a efectos de generar el pago

do de lar det

, podré adici la informaci6n que resulte pertinente

N
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'CONFORMIDADES

A la conformidad otorgada por la Sub Gerencia de
Estudios de la Gerencia Regional de Infraestructura
del GOREU por el primer entregable

A la conformidad otorgada por la Sub Gerencia de

N°DE pm'

PRIMER PAGO 30%

SEGUNDO

GO 30% Estudios de la Gerencia Regional de Infraestructura
PA del GOREU por el Segundo entregable.

~ | A'la Aprobacién y conformidad de Servicio por la

elaboracion del Expediente Técnico - Final, Adjuntar

02 originales 02 copias, conteniendo el estudio

TERCER definitivo en forma impresa y digital, debidamente

PAGO tercer 40 % firmada par los e.specialistas y_foliada. otorgada por

entreg'able la Sub Gerencia de Estudios de la Gerencia

Regional de Infraestructura del GOREU.
Instrumento de gestion ambientalEVAP con su
respectiva certificacién ambiental, caso contrario la
viabilidad ambiental.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendré derecho al pago de intereses legales conforme a Io establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
que se computan desde la oportunidad en que el pago debi6 efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucion del presente contrato es de NOVENTA (90) DIAS CALENDARIOS, el mismo
que se computa desde el dia siguiente del perfeccionamiento del Contrato:

Plazo Total de la Plazo de revisién y/o

" Elaboracién del 3 Levantamiento de
Descripcion Expediente Técnico ity conf(;:r;a»daE(:“?:;gana Observaciones
b =) {dias calendario) ™ T T o e YTV
Ei consultor en un plazo maximo
N de diez (10) dias calendario
La Enlidad en un plazo )
El Primer Entregable a los | do  diez (10) dias a:;;‘:z’:d':s les °bs°"’a°'°“5:
treinta (30) dias calendario | calendaric emitird su go exisﬁr‘ observacionas, el
del inicio del plazo | pronunciamiento CON | Chsultor  procederd con' la
contractual. raspecto  al  Primer Ui p del
Entregable. Técnico previa comunicacién por
— parte da la Entidad.
El consultor en un plazo méximo
) de diez (10) dias calendaric
La Ent[dad en un pla'zo absolverd las observaciones
El Segundo Entregable a | de diez (10) dias planteadas De
. los treinta (30) dias | calendario, emitird su i n
Expediente 90 ) Ll no existir observaciones, el
Técnico calendario de aprobado e! | pronunciamiento con consultor procederd con la

Primer Eniregable.

El Tercer Entregabie a los
treinta (30) dias calendario
de aprobade el Tercer
Entregable.

respecto al Segundo
Entregable.

5 del  Expedi

e

Técnico previa comunicacion por

parte de la Entidad.

La Entidad en un plazo
de diez (10) dias
calendario, emitird su
pronunciamiento con
respecto  al  Tercer
Entregable.

£l consuttor en un plazo méximo
de ocho (8) dias calendario,

las obser

planteadas.

no existir observaciones,

De
la

Entidad procederé a emitir en un

plazo de cinco  (5)

dias

calendario, el acto resolutivo
correspondiente de aprobacion

del Expediente Técnico.

-
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CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato estd conformado por las bases integradas, la oferta ganadora®, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccidon que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 de! Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consulforfa de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantfa de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del ndmero total de pagos a realizarse, de forma
promrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar ia ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO
La Entidad otorgaré adelanto directo por el 30% del monto del contrato original.

Ei contratista debe solicitar los adelantos dentro de los ocho (8) dias siguientes a la suscripcion
del contrato, adJ do a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta flanza o p6liza
de caucién acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procede la solicitud.

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los slete (7) dfas siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacién del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por la Sub
Gerencia de Estudios de la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobiemo Regional de Ucayali.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacién, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,

% La oferla ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro,

\\
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debiendo considerarse como no ejecutada la prestacién, aplicAndose |a penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacién de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD,
dentro de plazo previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. Ante la faita de absolucién de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta
fas acciones correspondientes.

Advertencia

Conslituye infraccién pasible de sancién segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben

ejecutarse con posterioridad al pago.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de tres (03) afio(s) contado a partir de la
conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente

FRdimagdBIdia S F x plazo vigente en dias

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

e

Otras penali

Forma de

N° | Supuestos de aplicacion de penalldad calculo

Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta | 0.5 UIT por cada | Segun  informe
(60) dlas desde el inicio de su participacion en la ejecucién | dfa de ausencia | del drea usuaria
del contrato o del Integro del plazo de ejecucion, si este es | del personal en | (SGE-GRI)

menor a los sesenta (60) dfas, de conformidad con las | el plazo previsto.
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Otras penalidad == =

N° | Supuestos de aplicacion de penalidad E:Ir::fo deI Procedimiento
disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del articulo |
190 del Reglamento?®. ‘

2 | Encaso el contratista incumpla con su obligacion de efecutar | 0.5 UIT por cada | Segun  informe
la prestacién con el personal acreditado o debidamente | dia de ausencia | del érea usuaria
sustituido. del personal en | (SGE-GRI)

| el plazo previsto.

| 3 | Por no presentacién del Informe de compatibilidad o cuando | 0.1 UIT, por cada | Segtn  informe

| la entidad lo considere como no presentado por no subsanar | dia de retraso del drea usuaria
las observaciones | = (SGE-GRI) |

4 | Por la presentacion incompleta del Expediente Técnico o | 0.5 UIT por cada | Segun informe
entregables del Expediente Técnico (de acuerdo a los | presentacion del drea usuaria
Términos de Referencia). incompleta. (SGE-GRI)

5 | Por la presentacion del Expediente Técnico o entregables sin | 0.5 UIT por cada | Segin informe
haber levantado las observaciones realizadas. presentacion del 4rea usuaria

| (SGE-GRI)

6 | Por la presentacion del Expediente Técnico o entregable sin | 0.5 UIT por cada | Segin  informe
la firma de los profesionales o especialista propuestos. presentacion del drea usuaria

(SGE-GRI)

7 | Porno presentar el CD, en el momento de la presentacion del | 0.5 UIT por cada | Segin  informe

Expediente Técnico o entregables. presentacion del &rea usuaria
__ | (SGE-GRY)

8 | Por presentar el CD, sin la informacién completa de acuerdo | 0.5 WT por  Segin informe

a los Términos de Referencia, presentacién de | del drea usuaria
CD incompleto (SGE-GRI)

9 | En caso de no realizar el estudio de mecanica de suelos, | 0.5 UIT Segin  informe

conforme a la normativa correspondiente. del area usuaria
- (SGE-GRI)

10 | Por no cumplir con el cronograma establecido en el aprobado | 0.1 UIT, por cada | Segun  informe

por la Entidad. dia de retraso del érea usuaria
(SGE-GRI)

(*) Las penalidades se aplicaran por cada caso que se presente en la elaboracién
del Expediente Técnico.

Cabe precisar que la penalidad por mora y otras penalidades pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del
contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse,

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a fa penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada

puesto y el procedimiento mediante el cual se venfica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin comresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto méximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procederd de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

% En caso que e] objeto de la contratacion sea la elaboracién de expediente técnico, no incluir esta penalidad.

\
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CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los drganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relaci6n al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los organos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademés, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o précticas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacidn, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

S6lo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones de! Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y deméas normativa especial que resuite aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?*

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven
mediante conciliacidn o arbitraje, segtn el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun fo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

% De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 de! R:
cor ias deriven de p dimit de i
soles (S/ 5 000 000,00).

o, las partes pueden recurir al arbitraje ad hoc cuando las
cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco milicnes con 00/100

!

.

—
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CLAUSULA VIGESIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LAENTIDAD: [.......ccoooocenpn}

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADQ POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO}

La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ 1 al [CONSIGNAR
FECHA).
“LA ENTIDAD" “EL CONTRATISTA"
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®.

normativa

nar-y

informacién
pi.gob.p

Para  mayor certificados

hitps:/iwww.ind

de fimas vy
rtificados-digi

scbre la digitales  ingresar  a:

\-.\
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CAPITULO VI
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articule 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacién derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

Plazo de ejecucion contractual

1 DATOS DEL NGmero del documento [ ___
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento
2 DATOS DEL f—
CONTRATISTA :l:crir;tlnre, denominacion o razén
RUC
EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:
Nombre o razdn sacial del RUC D T % Descripcion de las
integrante del consorcio obligaciones
3 gg{ror:gl% Numero del contrato
Tipo y nimero del
pracedimiento de seleccion
Supervision
. dela A
Elaboracion de . .
Objeto del contrato Expediente elabgracuén Supervisién ~
Técnico e] de Obra
Expediente
Técnico
Descripcitn del objeto del
contrato
Fecha de suscripcién del
contrato
Monto total sjecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacién{es) de plazo dias calendario
Total plazo dias calendario

Fecha de inicio de la consultoria de

obra

“Fecha final de la

ltoria de abra

En caso de elaboracion de Expediente Técnico

4

DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacién del proyecto

Ubicacidn del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervisién de Obras

5

DATOS DE LA OBRA

Denominacidn de la obra

Ubicacién de la obra

Nuimero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Ntmero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

\@
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6 APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

7 DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos def

funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE

7
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ANEXO N° 1
DEGLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 085-2024-GRU-GR-CS - PRIMERA CONVOCATORIA.
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]), con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Razdn Social :

Domicilio Legal : ) )
RUC: | Teléfono(s) : | )
MYPE® [si ] No
Correo electrénico :

Autarizacién de notificacién por correo electrénico:

/ tiforizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:
1

Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, seguin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4, Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo méaximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacién.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Represontante legal, segin corresponda

" Importante
' La notificacién dirigida a la direccion de correo slectronico consignada se entenderd vélidamente
! efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

Irhportante '

28 Esta informaci6n seré verificada por la Entidad en la pagina web de! Ministerio de Trabajo y Promocitn del Empleo en la
seccion consulta de empresas acrediladas en el REMYPE en el link http:/Awww2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
{endré en consideracién, en casa el postor ganador de la buena pro solicite la retencién dei diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun Io sefialado en el numerat 149.4 del articulo 149 y el numera!
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Cuando se trate de consorcio_s, fa dec{a_(aciér? jur_ada es f_ §iguiente:
ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁores’

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 085-2024-GRU-GR-CS ~ PRIMERA CONVOCATORIA.
Presente.-

E! que se suscribe, [................. ], representante comiin del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]), DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente inforracion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s): | [
MYPEZ | Si | No |

Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Razdn Social :

Domicilio Legal :

RUC: | Teléfono(s): |
MYPE? | si No

Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC: | Teléfono(s) - | |
MYPE2® | si | [No |
Correo electrénico :

Autorizacién de notificacién por correo electrénico:

Correo electronico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econdmica.
2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

27 Esta informacién sera verificada por la Entidad en la p4gina web del Ministerio de Trabajo y Promacién del Empieo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link hitp://www?2.trabajo.gob. pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendré en consi ién, en caso el io panador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrata, en calidad de garantia de fisl cumplimiento, segiin lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 de! Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendré en cuenta en caso de empale,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicién de micro o pequeria empresa.

2 |bidem.

2% |bidem.

<y
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3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelaciéon,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacién.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacién.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comtin del consorcio

Importante

La notificacién dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entenders vélidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcién.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 085-2024-GRU-GR-CS — PRIMERA CONVOCATORIA.
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURFDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en e! procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii.  Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente procese de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o canvenio con ningudn proveedor; y, conocer las dispasiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de
Conductas Anticompetitivas.

v.  Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccién.

vi.  Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.

\

-
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ANEXO N° 3
DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 086-2024-GRU-GR-CS ~ PRIMERA CONVOCATORIA.
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

{CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apell
Representante legal o comin, seg(in corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacién de documentacién que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acépite relacionado al contenido de las
! ofertas de la presente seccion de las bases.

)
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 085-2024-GRU-GR-CS = PRIMERA GONVOCATORIA.
Presente .-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consuitoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segin corrasponda

—~

( T
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
{Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

4 Seriores
COMITE DE SELECGION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 085-2024-GRU-GR-CS ~ PRIMERA CONVOCATORIA.
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de Ia Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1),
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
a identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y
ejecucién del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD).

Asimismo, declaramos que el representante com(n del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal comun en[......c.....ccoovveennnnn. 1

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

T CONSORCIADO 1]

[%]%

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL
CONSORCIADO 2]

(%1
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%32

3 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cuat debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
* Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en numero entero, sin decimales.

2 Este porcentaje corresponde a la suratoria de los porcentajes de ias obligacianes de cada uno de los integrantes del consorcio.
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ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 085-2024-GRU-GR-CS PRIMERA CONVOCATORIA
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
................... P IWIRR e e

Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipoy N° de Documento de Identidad

Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipoy N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.

~

-
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ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 085-2024-GRU-GR-CS PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]
Sefiores
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 085-2024-GRU-GR-CS — PRIMERA CONVOCATORIA.
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del

" servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién

legal, no incluirdn en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA}

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representants legal o comun, segiin corresponda

“La oferta econbmica de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacién de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los
limites del valor referencial sin IGV”,

importante

o El postor debe consignar el monto total de fa oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con fa buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

o Encaso que el postor reduzca su oferta, segtin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]"




GOBIERNO REGIONAL DE UCAYAL!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 085-2024-GRU-GR-CS PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N°7

DECLARAGION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Seiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 085-2024-GRU-GR-CS ~ PRIMERA CONVOCATORIA.
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA), declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracién del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocidn de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones sigtiientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracién y fleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor ]
Representante legal, segin corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracién jurada serd presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comin, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC de/f consorcio.

3

4

En el articuto 1 det to de las Disp Tributarias con enla Ley de Pmmocxén de la Inversion en la
Amazonia”® se define como “empresa” a (as “Personas r dades cor divisas y personas
consideradas juridicas por fa Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la apcién prevista en el Ariculo 16 de ta Ley del Impuesto
ala Renta."

/" GOBIERNO REGIONAL DE UCAVALI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N* 085-2024-GRU-GR-CS

"

Seflores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 085-2024-GRU-GR-CS - PRIMERA CONVOCATORIA.
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

0

PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 8
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

| CONTRATO ACUMULADO*

= e e — mt e

- FECHADEL | FECHADE LA | EXPERIENCIA | T 1 iy
N CONTRATO / O/8 / i MONTO
CLIENTE OBJETODEL | ¢ ompropaNTE DE | SONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE™| e | mpopres | TIPODE CAMBIO | o omypang
cp% DE SER EL OE: VENTA
PAGO Rt

II— ! —

|-

Se refieta 8 la fecha de suscripclén del contrato, de la smisin de ta Orden de Seivicios o de cancetackin del comprobante da pago, segin coresponda.

Unicaments, cuendo la fechm dej perfeccionamiento del contrto, sea previa a bos diez (10) aftoa anteriores a la fscha da preasstacidn de ofertas, casa en el cual of postor debe acreditar que In
conformidad sa emili6 dantra da dicha periodo,

Sl &l titular dn In experiencia no es el postor, consignar s dk:hc experiencia comesponde & la matriz en uw que ol postor ssa sucureal, o fue tranemitida por rearganizacién societaria, debiendo
Al respecto, segin tm Opinidn N™ 218-2017/DTN que hu.'u':»dm‘.imltﬂzy hmlmlpenom}wid)cl
] xucmllm acrediar cormno suya e experioncis de su maetriz”. Del mismo modo, Bsgim bo previsto &n I‘I Opinién N* 010-2013/DTK, *... a1 una operacién

asimiemo, sl en virtud de le secieién afiers um b on una finoa de pegocio compists, in mhdodr.lullm pad!l Aacreditar como suye & experiencia de /s sociedad
eschdida, corespondiants & la ines de negocio tranemitids. De sste manere, ie sociedad resukante podri ampiosr le . deia socieleris
anfas descrits, en los fufuros procesos de seleccion en los que particive”

Sa reflere al monito del contrato ejecutado inciukdo adiclonales y reduccianes, de ser ol casa,

Eltipo da camblo venta debe carresponder al pubicado pof le SBS correspondients a ks fecha de suecripcidn del contrato, de I smisin de a Orden de Servicios o da cancetacitn det comprobanta
de pago, segin cormesponda,

Conaignar en is moneda establecida on las bases.
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PRIMERA CONVOCATORIA

FII'"II, Nombres y Apellidos del postor o
Representante lsgal o comiin, segin corresponda

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA Ak | 7
N* CONTRATO 1 O/3 / | MONTO
W CLIENTE | GoNTRATe | COMPROBANTE DE | CONTRETO© (CORFORMIDAD [PROVEMIENTE™ yongpa | mporTer | T°0 2% BRI | pacTuraDO
PAGO o | ACUMULADO®
5 S — o
5 o [ \
7 | |
3 i
. |
9 I
10 i l | —
|
20| | |
TOTAL “
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

/ GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 085-2024-GRU-GR-CS PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N°9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 48 DEL REGLAMENTO)

Sefiores
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 085-2024-GRU-GR-CS - PRIMERA CONVOCATORIA.
Presente.-

Mediante ei presents el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA), declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacién de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal. osce.gob.pe/mp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de venficacién de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 085-2024-GRU-GR-CS PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0856-2024-GRU-GR-CS — PRIMERA CONVOCATORIA.
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicidn de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segtin corresponda

Importante

» Para asignar ia bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segtin corresponda, verifica la pdgina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link
http://www?2.trabajo.gob. pe/servicios-en-linea-2-2/.

‘e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.

~

A

//
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PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 085-2024-GRU-GR-CS ~ PRIMERA CONVOCATORIA.
Presente.-

El que se suscribe, [................. 1, postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
sjecucién del contrato se me notifique al correo electrdnico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

¥ Notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal 0 comiin, segin
corresponda

Importante

La notificacion de la decisién de la Entidad regecto a la solicitud de ampliacién de pla_zo se efectua
por medios electrénicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacién
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.

~
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“Afio del Bicentenario, de la consolidacién de nuestra Independencia, y de ta conmemoracion de
las heroicas batallas de Junin y Ayacucho”

TERMINOS DE REFERENCIA

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION
Contratacioén del Servicio de Consuitoria de Obra, para la Elaboracién del Expediente Técnico

del Proyecto de Inversién: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA
EN LLE. PATRIA NUEVA-B DISTRITO DE CALLERIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL
PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CUI - 2635572,

2. FINALIDAD PUBLICA
El presente tiene como finalidad ptblica acceder de manera adecuada a los servicios de
educacién secundaria, de la Institucidon Educativa Patria Nueva, ubicada en Rio Calleria -
Bajo Ucayal, distrito de Calleria, de la provincia de Coronel Portillo, contribuyendo en la
mejora de las condiciones educativas de manera integral (infraestructura adecuada,
implementaciéon de mobiliario y equipamiento).

3. ANTECEDENTES
Con fecha 26 de febrero del 2024, se registra en el banco de inversiones el FORMATO
07-A del Proyecto de Inversion: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION
SECUNDARIA EN ILE. PATRIA NUEVA-B DISTRITO DE CALLERIA DE LA PROVINCIA
DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI®. CUl - 2635572.

- Confecha 14 de marzo del 2024, se declara LA VIABILIDAD en el banco de inversiones
el Perfil del Proyecto de Inversién: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION
SECUNDARIAEN L.E. PATRIA NUEVA-B DISTRITO DE CALLERIA DE LA PROVINCIA
DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTOQ DE UCAYALI". CUI - 2635572.

4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION

4.1 OBJETIVO GENERAL
Contar en la etapa de Inversion con un Expediente Técnico adecuado bajo las
consideraciones Normativas del Sector y que tenga las mejores condiciones para la
etapa de ejecucion.

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
- Mejorar el nivel de detalle de las condiciones iniciales del planteamiento de Pre
inversion. El nivel de detalle de los documentos de caracter técnico y/o econémico
que permiten la adecuada ejecucion de la obra, comprendiendo el desarrolio
/ m 5 completo de la memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecucion

<3“ ‘\“*’""’”z, }ie obra, metrados, presupuesto de obre, valor referencial, fecha del presupuesto,
’7 ‘énélxs;s de precios, calendario de avance de obra valorizado, férmulas polindémicas,
m de suelos, de impacto ambiental u otros complementarios.
é‘%”resentar el Expediente Técnico elaborado de acuerdo a la normativa vigente para
cada uno de los niveles de educacion a considerar.

5. ALCANCES Y DESCRIPCION DE LA CONSULTORIA

5.1. UBICACION DEL PROYECTO
La ubicacion del proyecto es:

e Lugar Rio Calleria - Bajo Ucayal.
e Distrito - Calleria
e Provincia Coronel Portillo
e Region i Ucayali
Jr. Raimondi 220 - Ucayali, Peru (061)-58 6120
Av. Arequipa 810 - Lima ' (01)-42 46320 @& www.gob.pe/regionucayali

52
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5.2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

DE ACUERDO A LA FICHA TECNICA DEL PROYECTO CON CUI N° 2635572, se
propone fa sigulente alternativa aprobada:

Construccion de § Aula de Educacién Secundaria, Construccion de 2 Aula de
Innovacién Pedagdégica, Construccién de 3 Laboratorios y/o Talleres, Construccion
de 1 Biblioteca Escolar, Construccién de 1 Sala de Usos Mdltiples, Consfruccion
de 6 Ambiente de Administracion y/o Gestibn Pedagoégica, Construccion de 1
Ambiente de preparacion y expendio de alimentos, Construccion de 5 Ambientes
de Servicios Generales, Construccion de 7 Depésito, Construccién de 7 SS.HH.
ylo Vestidores, Construccion de 1 Cercos y/o Portadas, Construccion de 1
Espacios Deportivos - con cobertura, Construccion de 1 Espacios Exteriores,
Construccion de 1 Instalaciones exteriores de Servicios Basicos, Adquisicion de
295 Mobiliario de Aula de Educacién Secundaria, Adquisicion de 47 Mobiliario de
Aula de Innovacion Pedagogica, Adquisicion de 132 Mobiliario de Laboratorios y/o
Talleres, Adquisicion de 327 Mobiliario de Ambientes Complementarios,
Adquisicion de 25 Equipo de Aula de Educacién Secundaria, Adquisicion de 38
Equipo de Aula de Innovacién Pedagégica, Adquisicion de 18 Equipo de
Laboratorios y/o Talleres, Adquisicion de 102 Equipo de Ambientes
Complementarios.

Sin embargo, el consultor deberé actualizar la demanda y analizar si la propuesta de
la ficha técnica viable en etapa de pre inversién se encuentra de acuerdo a la norma
técnica de infraestructura educativa del nivel inicial vigente, y también de acuerdo a la
Resolucion Viceministerial N°010-2022-MINEDU, de fecha 25 de enero del 2022. De
no ser el caso, el consultor debera informar a la unidad formuladora las adecuaciones
gue se realizarén.

5.3 ACTIVIDADES
5.3.1 ETAPAS DEL ESTUDIO
El desarrollo del expediente técnico se inicia con la inspeccion ocular - visita del
proyectista al terreno de la Institucion Educativa priorizada segan lo sefalado
anteriormente, con la finalidad de elaborar y presentar al GOREU el informe de
compatibilidad, que permita elaborar el anteproyecto arquitecténico que contemple
la programacion de metas prevista en la Ficha Estandar del Proyecto de Inversioén
declarado viable y cuyo resumen se encuentra en la pagina web del MEF, asi
como también contempla todos los ambientes necesarios para el buen
funcionamiento del centro educative. Aplicando las disposiciones Legales y
Normas Técnicas vigentes.
P En esta etapa el Consultor evaluarg integralmente, comprobara y verificara lag
,Q:;P\,\uama,,‘;\%’s\ondlmones en que se encuentra el terrenc o Centro educativo a fin de establecef\
(, 5? ! fﬁualquler modificacion que se haya presentado en las éreas destinadas al *

/{@5‘%&
. fﬂ EA)
.‘g\s %E

o

variaciones en la topografia o cualquier otra caracteristica o condlcmnante fisit aa% \/ &
gue se haya presentado en esas areas; que deha tener en cuenta en el estudio.
Con los resultados de esta visita de campo y con los Estudios de Mecanica de
Suelos, Levantamiento Topografico, Estudio de Demanda y EVAR, el proyectista
elaboraréa inicialmente el anteproyecto arquitecidnico, cumpliendo con las metas
previstas y detalladas en la Ficha Estandar del Proyecto de Inversion declarado
viable y cuyo resumen se encuentra en la pagina web del MEF, asi como también
todos los ambientes necesarios para el buen funcionamiento del centro educativoﬁ%\\
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que no se contemplaron en el PIP y por alguna maodificacién que se hayan
presentado en las areas destinada para la Institucion Educativa.

En el caso, de que la meta del Expediente Técnico difiera de la meta contractual
aprobada en la Ficha Estandar de! Proyecto de Inversidn Viable, el Consultor
Externo es responsable de la elaboracién del Expediente Técnico, con el sustento
de sus Especialistas, procedera a emifir el informe Técnico que justifique dicha
diferencia.

Por lo que el Consultor sera responsable de llenar el Formato 8-A que exige
el programa INVIERTE PE, el que corresponda de acuerdo a la sensibilidad
del proyecto, segiin el formato Excel anexado.

E!l Consultor, para desarrollar los Estudios Definitivos, deberé de cumplir con ios
aspectos siguientes:

a) Inspeccién Ocular, debera participar, principalmente el personal clave y/o todo
el equipo de profesionales involucrados en ia elaboracién del Expediente
Técnico y deberan de sustentar su visita al area del proyecto con la suscripcién
de las respectivas actas de visitas suscritas con el director del centro educative
o0 el haga sus veces y/o las autoridades de la zona con fotografias respectivas
y de ser el caso la Evaluacién de la Infraestructura actual.

* Evaluard, Comprobara y Verificara Integramente el terreno en las
condiciones en que se encuentra, a fin de establecer cualquier
modificacion que se haya presentado en el area destinado al proyecto,
debiendo actualizar cualquier cambio y verificara con el PIP si este cuenta
con el saneamiento fisico legal correspondiente.

« El consultor esta obligado a continuar y/o culminar cualquier proceso de
saneamiento fisico legal que aun este pendiente.

« Informe Técnico de la Evaluacion integral del area del terreno a ubicar el
centro educativo y de la infraestructura existente de ser el caso, indicando
la ubicacion de los servicios bésicos de agua, desagle y energia eléctrica
y sus recomendaciones, de ser el caso, debiendo actualizar cualquier

P cambio.

» Fotografias impresas y en archivo digital (50 como minimo), de las
edificaciones existentes de ser el caso a sustituir, asimismo en el caso de
un nuevo terreno y/o menor area, también se adjuntara fotografias donde
se reubicara su entorno, fas edificaciones colindantes y servicios béasicos
mas cercanos, (detalles y panoramicas), debidamente comentadas, de
corresponder.

b) Elaboracion de Estudios Basicos (Estudio Topogréfico, Estudio de Mecanica
de Suelos, Estudio de Demanda, Estudio de Evaluacién de Riesgos, Proyecto

- de Demolicion si corresponde, acorde con los Términos de Referencia y el
// contenido minimo de la Norma E-050 de! RNE vigente, Evaluacion de Impacto
/__, Ambiental y Anteproyecto Arquitecténico.
> 7l ¢) Desarrollo del Proyecto y del Expediente Técnico en todas sus especlahdala‘as
& /’ ' i a nivel de ejecucion de obra y conforme a la normativa vigente.
@“’wmm‘\
zéé*@ ' ”"%NTORNO COMUN DE DATOS (ECD) - GESTION DOCUMENTARIA
/ f-c f Vo ;&1 Consultor, debera detallar para la gestion documentaria del proyecto, det
it "~inxcxo del plazo hasta ia liquidacion del mismo, de manera que se tenga a

, \c‘f@mméﬁmmedlato a los actuados (entorno comin de datos - ECD), mediante el link

bad ~  proporcionara el consultor a la Entidad al inicio de la consultoria, dichos documentos
deben ser editables (entregables) y escaneada con las firmas de los responsables
de! profesional clave, que deben estar debidamente firmado y foliados, siendo éstos
documentos, los siguientes:
- Documentacion presentada para la firma de contrato.

Contrato de consultoria de obra.

- Adendas, Actas y/o Resoluciones de corresponder. 2%\ %
- Tramites ante entidades externas. ‘ -
= e
-
Jr. Raimondi 220 - Ucayali, Peri 0 (061)-58 6120 S
Av. Arequipa 810 - Lima 1 (01)-42 46320 & www.gob.pe/regionucayali



48

(&\ A GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

e GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Ay SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

“Afio del Bicentenario, de la consolidaclén de nuestra Independencia, y de la conmemoracién de
las heroicas batallas de Junin y Ayacucho"

Relacién del personal clave y no clave con sus respectivos DNI y nimero

telefénico.
- Entregables (editable y escaneada con todas las firmas del profesional
responsable).
Q - Cartas cursadas con la Entidad.
\ - Conformidad de entregables.
\\ - Oftros que le sea solicitado por el area usuaria.
il
)’ 5.3.2 PARA EL ESTUDIO DE DEMANDA
\ El estudio de demanda sustenta los trabajos de compatibilidad entre
\ dimensionamiento del proyecto y el célculo de la poblacién demandante. El
consultor deberd considerar para el célculo de demanda la poblacién estudiantil
segln las normas de matricula y actas de evaluacién de por lo menos los titimos
05 afios, con la metodologia de proporciones para el primer afio y de cascada para
los siguientes, el andlisis de demanda en el expediente técnico debe reforzar a
nivel de detalle lo presentado en la ficha estéandar.
Contenido del Estudio de Demanda debe presentar la siguiente estructura:
v Memoria descriptiva
1. Introduccion
1.1. Generalidades
1.2. Marco Normativo utilizados para el analisis de la demanda, analisis
de oferta y determinacion de la brecha
1.3. Justificacién
1.4. Institucionalidad
1.5. Nombre del proyecto
- 1.6. Localizacion (Ubicacion de la zona de estudio)
2. Identificacion (caracteristicas del centro educativo)
2.1. Area de influencia
2.2. Unidad productora del servicio
2.3. Capacidad
3. Formulacion (principales parametros y supuestos que se han asumido
para la proyeccion de la demanda)
3.1, Andlisis de la demanda {poblacion de referencia y su preferencia)
3.2. Principales parametros y supuestos
3.3. Célculo de demanda referencial
3.4. Célculo de demanda potencial
3.5. Calculo de demanda afectiva
4. Andlisis de la oferta (infraestructura, mobiliario y equipamiento, personal
/) administrativo y personal docente)
5 / 5. Cierre de brecha
P 7 6. Conclusiones y recomendaciones
C/ f 7. Anexos
/ - + Hoja de célculo de demanda, poblacién potencial, pohlacién
[ efectiva y cierre de brecha.
f + Anexos
1. N6minas de matricula
2. Actas de evaluacion
s 3. Factibilidad de servicios
4. Ficha registral
5. Otros
5.3.3 ESTUDIO TOPOGRAFICO
El estudio topografico sustenta los trabajos de reconocimiento de los factores
fisicos del terreno (configuracion superficial: drea, forma, pendiente o desnivel;
ubicacion descripcion de las edificaciones y servicios existentes.
- Criterios Basicos: \ =
1. Saneamiento Fisico legal S
e——— — — /
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Plano de ubicacion y localizacién

Servicios basicos

Factores Fisicos del terreno.

Norma técnica A.040 EDUCACION del RNE.

Norma Técnica “Criterios Generales de Disefio para Infraestructura
Educativa®, aprobado por Resolucién Viceministerial N° 010-2022-
MINEDU.

7. Ofras normas técnicas vigentes a la fecha de desarrolio de la presente
consultoria.

ohwN

Contenido del ESTUDIO TOPOGRAFICO debe presentar la siguiente
estructura:
+ Informe topografico
1. GENERALIDADES
1.1. Proyecto
1.2. Antecedentes
1.3. Marco normativo
1.4. Ubicacion
1.5. Clima, Altitud, Hidrologia, etc.
1.6. Objetivos
1.7. Metodologia de trabajo
1.8. Alcances
2. DESCRIPCION DEL TRABAJO DE CAMPO
2.1. Procedimiento
2.2. Recursos y equipos empleados
. INFORMACION CARTOGRAFICA
. DESCRIPCION DEBM'S
INFORMACION CATASTRAL
5.1. Del prediode la IE
5.2. Del entorno de la lE
6. DESCRIPCION DEL TERRENO
6.1. Descripcion del terreno de la IE
6.2. Descarte de problema de incompatibilidad
7. DESCRIPCION DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES
7.1. Mdédulos interiores de la IE (incluye distribucién arquitectonica)
7.2. Obras exteriores / complementarias de la IE
7.3. Secciones Viales del catastro municipal del perimetro de la {E
8. DESCRIPCION DE SERVICIOS EXISTENTES
8.1. Servicios existentes de la {E
8.2. Servicios existentes del entorno a la IE
8.2.1. Energia eléctrica
8.2.2. Agua potable
8.2.3. Alcantarillado
o 2 8.2.4. Otros servicios existentes.
B gwﬁmw; 2% ANALISIS DE COMPATIBILIDAD ENTRE POLIGONAL DEL
v,ﬁ» ;" .,. Z) DOCUMENTO DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL Y LA, POLIGONAL
.l DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO. ‘
9.1. Poligonal de la ficha registral
9.2. Poligonal del levantamiento topografico
9.3. Poligonal resultante
10. PANEL FOTOGRAFICO
+/ Planimetria general
1. Plano de ubicacion y localizacion
2. Plano de planta topogréfico
3. Plano de replanteo arquitectonico //construcciones existentes
4. Plano de compatibilizacion

o bW

©
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5. Plano penmétneo

6. Perfil longitudinal

7. Plano de secciones transversales (minimo 04) y longitudinales (minimo
03) del terreno

+ Anexos
1. Puntos topograficos
N7 2. Certificado de calibracién y/o documentos de alquiler de equipos utilizados

>< 3. Documentos de saneamiento fisico legal
P \ El consultor y evaluador deben coordinar la documentaciéon adicional para
& \ garantizar la calidad del Estudio de topografia.

534 ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS
El estudio de mecénica de suelos con fines de cimentacion sustenta los trabajos
de identificacion de la calidad del suelo, para asegurar la estabilidad y
permanencia de las obras para promover la utilizacion racional de los recursos.
Para este estudio se tomard en cuenta lo descrito en anexo de estudio de
mecanica de suelos.
Una vez culminado el trabajo de campo, recopilando la informacion y realizado
el trabajo de gabinete, se elabora el informe técnico preliminar de mecanica de
suelos suscrito por el profesional responsable, dicho informe debe contemplar
como minimo los siguientes puntos.
» Los perfiles estratificados de las calicatas exploradas y su clasificacion
SUCSs.
s Estimacién de fa profundidad de cimentacién y estrato donde cimentar,
- e Estimacion de la capacidad admisible del suelo.
P e Determinacion de presencia de aguas subterrdneas y altura del nivel
freatico.
e Si existiese napa fredtica alta. Verificar 1a presencia de! fenémeno de
licuacion de suelos.
e Fotografias sobre el sondeo geotécnico en campo
e Conclusiones y recomendaciones.
La evaluacion del informe de estudio de mecanica de suelos, se realiza de
acuerdo a las exigencias de las Norma Técnica E.030 DISENO SISMO
RESISTENTE y la Norma Técnica E.050. SUELOS Y CIMENTACIONES.
Los ensayos a realizar se deberdn adecuar a los dispuesto en la Norma Técnica
E.050 Suelos y Cimentaciones Articulo 14 Técnicas de exploracién de campo
para EMS. (Tabla N°2 Técnica de exploracion de campo, Tabla N°3 Aplicacién
y limitaciones de los ensayos, Tabla N°4 Tipos de Muestras, Tabla N°5 Ensayos
de Laboratorio). Los ensayos minimos a realizar seran:
e Meétodo de ensayo para determinar el contenido de humedad.
e Método de ensayo para ei analisis granulométrico
s Método de ensayo para determinar el limite liquido, limite plastico e Indice de
plasticidad de suelos.
Método de clasificacion de suelos con propdsitos de ingenieria en snstema
SUCS -
Método de ensayo para determinar el peso volumétrico del suelo cohesué%;, Sy '”e‘,@
Método de ensayo para la compactacion de suelos. ‘%%
Método de ensayo normalizado para la medicién del potencial de colagg é"ae =
suelos. %,/
e Método de ensayo para la determinacion cuantitativa de sulfatos soluble
suelos y agua subterrénea.
s Método de ensayo normalizado para la determinacién del hinchamiento
unidimensional o potencial de asentamiento de suelos cohesivos.
e Método de ensayo para la determinacion cuantitativa de cloruros solubles en
-
o

Ga“

suelos y agua subterranea.

: . R . ;
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s Método de ensayo para la determinacién del contenido de sales solubles y
aguas subterraneas.
e Método de ensayo de penetracion estandar SPT o ensayo triaxial (CU, UU)
NTP 339.133
¢ Método de ensayo estandar para la resistencia a la compresion no confinada
de suelos cohesivos.
e Metodo normalizado de ensayo para propiedades de consolidacion
unidimensional de suelos.
e Método de ensayo para la compactacion de suelos en faboratorio utilizando
una energia medificada.
o Método de ensayo para {a determinacién del CBR.
o Método de ensayo para determinar el coeficiente de conductividad hidraulica
(para fines de percolacién de plantas de tratamiento)
Adicionalmente se deberé considerar:
o Disefio de mezclas para fe= 175 kgf/lem2, fc=210kgflcm2.
e Estudio de canteras
e Estudio de disponibilidad de agua para construccién.
e Caracteristicas de relleno controlado segtin disponibilidad de materiales de la
zona.
Todos los célculos deberan ser debidamente sustentados, colocando la fuente
de las formulaciones empleadas y en unidades del sistema internacional (o
sistera técnico de unidades). Los valores empleados para la determinacion de
capacidad de carga y asentamiento total. En ambos casos se debera
proporcionar los resuitados para diferentes dimensiones (B) y profundidad de
desplante (Df) de cimentaciones.
Se deberan proporcionar todos los parametros de resistencia al corte necesarios
para el disefio de cimentaciones, accesos y muros de retencion.
Se debera proporcionar perfiles unidimensionales y bidimensionales a partir de
los puntos de exploracion calicatas. También se debera realizar exploraciones
en zonas de acceso fuera del area de intervencion.
Contenido del ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS debe presentar la
siguiente estructura:
v MEMORIA DESCRIPTIVA
1. GENERALIDADES
1.1. Objetivo del estudio
. Normatividad
Ubicacion y descripcion del érea en estudio
Antecedentes
Alcance del estudio de mecanica de suelos
Datos generales de la zona
. Accesos al area de estudio
Condicion climatica y altitud de la zona
2. GEOMORFOLOGIA, GEOLOGIA Y SISMICIDAD DEL AREA EN

PNDT RN

[ 4&{%% '*\ ESTUDIO (ayudarse de mapas y sefialar la fuente, indicar en cada de
| § éé" o % ellas la ubicacion del proyecto)
', oS BT g5 2.1. Geomorfologia
\/ '*?g;/ L W ";j 2.1.1. Geomorfologia regional
R 2.1.2. Geomorfologia local
— 2.2. Geologia
2.2.1. Geologia regional
2.2.2. Geologia local
2.3. Geodinamica externa
24. Geodindmica interna
2.5. Tectonismo
2.8. Sismicidad
2.7. Determinacion de parametros sismicos segin norma E-30
Jr. Raimondi 220 - Ucayali, Peru (061)-58 6120
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3. INVESTIGACIONES EN CAMPO (evaluar condiciones de frontera, tal
como indica la norma EMS-050-2018), tener en cuenta ¢l tipo de
edificacion, area techada o estimar en funcion al area del terreno, luego
adicionar una calicata bajo tanque elevado y monitores (generadores),
adicionar una calicata més para cada muro de sostenimiento
3.1. Determinacién de nimeros de puntos de investigacién
3.2. Determinacion de profundidad de excavacion de calicatas
3.3. Registro de calicatas
3.4. Muestreo de suelos

4. CIMENTACIONES DE LAS ESTRUCTURAS A TOMAR EN CUENTA
PARA EL CALCULO DE LA CAPACIDAD DE CARGA.
5. ENSAYOS DE LABORATORIO
\ 5.1. Ensayos estandar
5.2. Ensayos especiales
5.3. Trabajos de laboratorio (indicar normativa ASTM y NTP
correspondiente a su propésito, indicar que equipos
intervendran)
6. PERFILES ESTRATIFICADOS
7. ANALISIS DE CIMENTACION
7.1. Profundidad de la cimentacién
7.2. Tipo de cimentacién
7.2.1. Célculo y andlisis de la capacidad admisible de carga
*calcular para diferentes Df. (zapata cuadrada y
rectangular) y cimiento corrido por cada calicata, tener
en cuenta efectos del N.F.
o 7.2.2. Céleulo de capacidad portante y admisible punto de
investigacion 01
7.2.3. Céalculo de capacidad portante y admisible punto de
investigacion 02
7.2.4. Céleulo de capacidad portante y admisible punto de
investigacion 03
7.3. Calculo de asentamientos totales * Calcular para diferentes Df.
Formas (zapata cuadrada y rectangular) y cimiento corrido por
cada calicata, tener en cuenta efectos del N.F.
7.3.1. Calculo de asentamientos punto de investigacion N°01
7.3.2. Calculo de asentamientos punto de investigacién N°02
7.3.3. Calculo de asentamientos punto de investigacién N°03
7.3.4. Ensayo de consolidacién

/ 7.4. Distorsion angular
. / 8. DISENO DE ESTRUCTURAS DE CONTENCION (segin
o corresponda)
ol / 9. ESTABILIDAD DE TALUDES (segtin corresponda)
/’ 10.DISENO DE PAVIMENTOS (segtn corresponda)

/ %G‘m_\ 10.1. Método opcional para el disefio estructural de pavimentos

/ ‘8 \‘\ I/% asfalticos o rigidos en vias locales, bermas y estacionamiento
g . 10.2. Recomendaciones para ; Pisos Interiores?, losas y vere
L '2’;; y °1=1 AGRESION QUIMICA DEL SUELO DE CIMENTACION ,

/ ‘t'ia" e Ve 111, Agua en el Suelo (=

"%,c 5¥ 112 Introduccion 123
11.3. Reconocimiento de Aguas Freaticas &
12. ENSAYO DE PERMEABILIDAD U OTROS (segtin correspon
estructuras de tratamiento de aguas residuales)
13. CONCLUSIONES — RECOMENDACIONES Y ANEXOS
13.1. Conclusiones y Recomendaciones
13.2. ANEXO N°01 — Norma Técnica E.050. SUELOS Y ﬁ 3
CIMENTACIONES. o '
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13.3. ReferenCIas Blbhogréﬁcas
13.4. Figuras y planc de ubicacion de sondajes
13.56. Tablas
13.6. Resumen de Ensayos Realizados
13.7. Anexo I: Registro de Excavaciones y perfil estratigréfico
13.8. Anexo ll: Ensayos de Laboratorio
13.9. Anexo Ill: Panel fotografico de suelos
13.10. Anexo IV: Planos
14. RELACION DE PLANOS
15. OTROS (segln Corresponda)
15.1. Presentacion de fotografias
15.2. Programa de investigacion
16.3. Caso de terrenos arcillosos
156.4.Casos de Niveles freéticos altos
15.5. Caso de estratos de rellenos mayores a2.5 m.
15.6. Desniveles, plataformas y calzaduras
15.7.Caso de obras menores
15.8. Recomendacion referida a tratamiento de subrasante
15.9. Recomendacion referida al {érmino de trabajo e investigacion
de campo
15.10. Presentacion de documentos, ensayos, certificados

_ v MEMORIA DE CALCULO
A 1. CIMENTACION DE LAS ESTRUCTURAS A TOMAR EN CUENTA
<4 PARA EL CALCULO DE LA CAPACIDAD DE CARGA
2. ENSAYOS DE LABORATORIO
2.1. Ensayos estandar
2.2. Ensayos especiales
2.3. Trabajos de laboratorio
3. PERFILES ESTRATIGRAFICOS
4. ANALISIS DE LA CIMENTACION
4.1. Profundidad de cimentacion
4.2. Tipo de cimentacion
4.3. Calculo y analisis de la capacidad admisible de carga.
* Calcular para diferentes formas (zapata cuadrada y rectangular)
y cimiento corrido por cada calicata, tener en cuenta efectos del
” N.F.
iy 4.4 Caiculo de asentamientos totales. * Calcular para diferentes
F ///—,s/ formas (zapata cuadrada y rectangular) y cimiento corrido por
—~ [ cada calicata, tener en cuenta efectos del N.F.
"/ 4.4.1 Calculo de Asentamientos punto investigacion N°01
/’ 4.4.2 Calculo de Asentamientos punto investigacion N°02
4.2.3 Calculo de Asentamientos punto investigacion N°03
. 4.4.5 Analisis del ensayo de consolidacion
{ 50N, 4.5, Distorsion angular.
SN 45 CALCULO DE COEFICIENTE DE BALASTO (Coeficiente de
ve7°75%  balasto por cada calicata y Df propuesto.) - .
~/+86; DISENO DE ESTRUCTURAS DE CONTENCION\ {5
/' corresponda) S
~MRES” 6.1, Estimacion de parametros de disefio g%
6.2. Parametros de disefio 2%
ESTABILIDAD DE TALUDES (segun corresponda)
ANALISIS DE PROBLEMAS ESPECIALES DE CIMENTACI
8.1. Colapsabilidad v
8.2. Expansion X @
8.3. Licuefaccion -

o~
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9. AGRESION QUIMICA DEL SUELO DE CIMENTACION
9.1. Agua en el suelo
9.2. Reconocimiento de aguas freaticas
10. ENSAYO DE PERMEABILIDAD U OTROS (si se considera
construir estructuras de tratamiento de aguas residuales)
. 10.1. Introduccidn
e 10.2. Analisis
11. Conclusiones.
Planimetria General
Anexos
* Adjuntar hojas Excel de célculo de la capacidad portante, admisible,
asentamientos y distorsién angular.
En caso de encontrar problemas por suelos colapsables o expansivos o
potencial de Licuefaccion; se ampliara el estudio con un INFORME
COMPLEMENTARIO acorde a la Norma E-050 vigente. (informes, planos,
fotografias, certificados de ensayo y certificados de calibracién de equipos
empleados.
El consuitor y evaluador deben coordinar la documentacion adicional para
garantizar la calidad del Estudio de Mecanica de Suelos

N
LA

53.5 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL O EL QUE CORRESPONDA
Para el estudio de impacto ambiental, el consultor debera realizar lo siguiente:
El especialista debera realizar el Instrumento de Gestion Ambiental de acuerdo
a la normatividad vigente (Ley N° 27446 Ley de Evaluacién Nacional de Impacto
- Ambiental y su reglamento Decreto Supremo N° 019-2009-MIMAM). Por la

o tipologia del proyecto el sector correspondiente es la DIRECCION GENERAL DE

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA -DIGEIE. para determinar si el proyecto

cumple con los requisitos de certificacion ambiental.

- De corresponder una certificacion ambiental, el consuitor realizard como
instrumento de gestibn ambiental una Evaluacién Ambiental Prefiminar-
EVAP (desarrollo de todos los items del anexo VI del D.S. N° 019-2009-
MINAM- reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de
impacto ambiental — Ley 27446), el cual debera ser presentado por mesa
de partes a la Gerencia Regional de Infraestructura, donde sera revisado
por el especialista ambiental y posterior remitido a la DIRECCION
GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - DIGEIE,. para ia
cbtencion de Ia certificacion ambiental, el servicio en este caso es hasta la

X obtencion de la certificacion ambiental.

/- En caso cuente con observaciones éste serd devuelto al consultor para el
=] : respectivo levantamiento de observaciones, dentro los plazos otorgados en la

,/ / notificacion.

Para la realizacion del taller de participacion ciudadana, el consultor debera

/ hacer la invitacibn a la Gerencia Regional de Infraestructura, con una

' O anticipacion de un tiempo no menor a 04 dias calendarios.

L \‘\uamgoo En el caso que el pronunciamiento del MINAM, manifieste que no reqmer G
é" S A*g;ertrf icacion ambiental, el consultor debera cumplir con ef art 23 del D.§&if

-. -t }1 £ 70119-2009-MINAM, donde se aprueba reglamento de la Ley N° 27446, Le

J %; / éiSlstema Nacional de Evaluacién de Impacto Ambiental, debiendo pres

ﬁ?\—/ un plan para el manejo de residuos sélidos, agua, efluentes, emisiones ruidda:

suelos, conservacion del patrimonio cultural, entre otros; donde contemple
todas las normas ambientales vigentes. para el cual debera contar con la
conformidad de la sub gerencia de estudios.
En el caso que el proyecto no esté sujeto a la Resolucién Ministerial N° 135-
2021-MINAM donde en su Articulo 3.- Incorpora los proyectos de inversion de
los sectores Justicia y Derechos Humanos, Educacién, y Cuitura, en la Primera -
Reformulacién del Listado de Inclusién de los Proyectos de Inversion sujetos al { - ]
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SEIA, aprobada mediante Resolucion Ministerial N° 157-2011-MINAM y normas
modificatorias, el consultor deber4 presentar el sustento técnico el cual garantice
que el proyecto no esta sujeto a la mencionada resolucion, debiendo al consultor
acogerse al artfculo N° 05 de dicha resolucion.

| Articulo 5.- Los ttulares de proyectos ge inversion de s sectcres Jushc:a y Derechos
~ Humanos Egucacion y Cuitura que no se encuentren sujetos al Sistema Nacional de Evaluacton
det Impacto Ambienta: {SEIA), deben cumphr con lo establecido en el articuio 23 de! Reglamento
de la Ley N 27446, Ley cet SEIA, aprobaco por Decreto Supremo N 019-2209-MINAM. a tin ce
garantizar el cumphmiento ce ia normativa general sobre el manejo ge resisuos soidos. agua
efluentes (wdos emisiones. construccion  matena: particulaco. entre olros que pudieran !
corresponder. cuyo cumpamiento esla sujeto a ias acciones de fiscahzacion amgiental a cargo de
tos Ministenos de Justicia y Derechos Humanos. Educacion y Cultura, respectivamente l

El instrumento de gestién ambiental que corresponda, el consultor debera
presentar dos juegos debidamente firmado por el equipo consultor quienes
realizaron el estudio y en versidn flsica, asi como en digital; el formato ser4 en
pdf y word, en ambos casos [as imégenes, vistas fotogréficas y cuadros debera
ser visible, debidamente foliado, en el caso de planos deberad presentar en
formato A1.
De haber sido declarado por el sector como un DIA (Documento de Impacto
Ambiental), debera presentar la respectiva ceriificacién ambiental.
El consultor y evaluador deben coordinar la documentacién adicional para
garantizar ia calidad del Estudio de Impacto Ambiental.
5.3.6 ESTUDIO DE EVALUACION DE RIESGOS
La Evaluacion de Riesgos ante desastres naturales sustenta los factores del
entorno que inciden en el terreno y pueden determinar el emplazamiento de la
infraestructura educativa. Dicho aspecto estd orientado a identificar el nivel de
riesgo y adoptar medidas estructurales y no estructurales de prevencién y
4 reduccion del riego ante desastres ocasionados por fenémenos naturales. Para
el estudio de EVAR (Evaluacién de Riesgos) se tomara en cuenta los
lineamientos del informe de evaluacion de riesgos y desastres en proyectos de
infraestructura educativa. Resolucién Jefatura N° 058-2020-CENEPRED/J. En
ese sentido el consultor debera garantizar que el estudio sea elaborado por un
profesional especialista acreditado por CENEPRED, quien debera acreditar su
participacion mediante una declaracién jurada y que muestre fehacientemente
su registro en el RENAERD, esta documentacion serd presentada
adicionalmente a la propuesta técnica como anexo al estudio de evaluacion de
Riesgos.
El contenido def ESTUDIO EVAR (Evaluacion de Riesgos), debe presentar Ia
2 | siguiente estructura:

< | + Informe de evaluacién de riesgos.

/ PRESENTACION

INTRODUCCION
CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES
IO e 1.1. Objetivo general.

G
e ﬁ;d 2. Objetivos especificos.
185 v .0%4,3. Finalidad.
Ko e 2 4{14 Justificacion.
‘\ © )45, Antecedentes.
i %" 1.6. Marco normativo.

‘CAPITULO II: _CARACTERISTICAS GENERALES DEL AREA DE

ESTUDIO.
2.1. Ubicacion geografica.
2.2. Base topografica.
2.3. Vias de acceso. . \
2.4. Caracteristicas sociales. o
@ Jr. Raimondi 220 - Ucavali, Peru (061)-58 6120
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2.5. Caracteristicas econémicas.
2.6. Condiciones fisicas del territorio.
2.7. ldentificacién de peligros naturales en el area de intervencién y vias

S de Acceso.
\ CAPITULO lll: DETERMINACION DEL PELIGRO.
3.1. Metodologia para la determinacion del peligro.

— 3.2. Identificacion del area de influencia.
3.3. Recopilacion y anélisis de informacién recopilada.
3.4. Identificacién de probable area de influencia.
3.5. Parametros de evaluacion.

\ 3.6. Susceptibilidad del territorio (factores condicionantes, factor
\ desencadenante).

3.7. Analisis de elementos expuestos Identificar y cuantificar elementos
expuestos en la dimensién social, dimensidén econémica y dimensitn
ambiental.

3.8. Definicion de escenario.
3.9. Estratificacion del nivel de peligro.

3.10. Niveles de peligro.

3.11. Mapa de peligro.

CAPITULO 1V: ANALISIS DE VULNERABILIDAD

4.1. Analisis de vulnerabilidad.

4.2 Vulnerabilidad en dimension social.

4.3. Vulnerabilidad en dimension econdémica.

4.4. Vulnerabilidad en dimensién ambiental.

4.5. Estratificacion de la vulnerabilidad.

4.6. Niveles de vulnerabilidad.

; 4.7. Mapa de vuinerabilidad.
o CAPITULO V: CALCULO DEL RIESGO
5.1. Metodologia para el calculo del riesgo
5.2. Niveles del riesgo
5.3. Estratificacion del nivel del riesgo
5.4. Mapa de riesgos
5.5. Matriz de riesgos
5.6. Calculo de efectos probables (dafios y pérdidas)
CAPITULO VI: CONTROL DEL RIESGO
6.1. Costo efectividad
6.2. Control de riesgas
6.3. Medidas de prevencion y reduccién de riesgo de desastres
CONCLUSIONES.
RECOMENDACIONES.
BIBLIOGRAFIA. i
v Anexos. \g
. e Acta que certifique que todos los especialistas que intervieGen en “el’
/g@ﬁﬁsg proyecto tengan conocimiento del resuitado del estudio preliminar-E2R
gf VLS, (Evaluacién de Riesgos), para el anteproyecto y planteamiento de las
(BE ye 7%= componentes de todas las especialidades.
\/ & 7 "@e Acta que certifique que todos los especialistas que intervienen en el
'\‘iﬁ%_ @‘ﬁ* proyecto tengan conocimiento del resultado del estudio definitivo EVAR
WATE (Evaluacion de Riesgos).
o Encuestas, mediante fichas que elaborara el evarista para dicho proyecto,
dichas fichas deben ser suscritas por el entrevistado.
o Entrevistas a la poblacién en funcion al area de influencia del proyecto que
el evarista sustentara.
¢ Croquis y/o esquema del proyecto, identificando la distancia de los cursos
de agua mas préximo de existir. A

s '\!‘/
Jr. Raimondi 220 - Ucayali, Pera (061)-58 6120 e
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s Croquis y/o esquema del proyecto, identificando derrumbes y/o

deslizamiento de existir.

Croquis y/o esquema del proyecto, identificando el Peligro.

Otros croquis que el evaluador considere necesario para su sustento.

Observaciones, conclusiones y/o recomendaciones de corresponder.

Generacion de mapas en el ARGIS (ubicacion, niveles, area de influencia,

geomorfolégico, suelos peligro, vulnerabilidad, riesgos, y otros mapas de

acuerdo a los peligros a analizar y fendémenos de origen natural), que

deben contener los datos recopilados en campo e informes técnicos y

otros de corresponder que deben ser alcanzados en el formato shalpie

(shp®).

e Caiculo de matrices formato Excel (editable).

e Calculo de todos los parametros a elegir, por ejemplo, si el parametro es
pendiente debera sustentar sus descriptores, esto debera presentar para
todos los parametros y descriptores a analizar en el estudio EVAR
(Evaluacién de Riesgos).

o Otros que sean necesarios.

El consultor y evaluador deben coordinar la documentacién adicional para
garantizar la calidad del Estudio de Evaluacién de Riesgos.

5.3.7 PROYECTO DE DEMOLICION.
El proyecto de demolicion es el sustento técnico descriptivo y grafico de
los trabajos a realizar para la demolicion, parcial o total de edificaciones
existentes, donde se describen las caracteristicas del edificio y/o
elemento a derribar, asi como el procedimiento a seguir, de acuerdo a lo
indicado en el Sistema descentralizado de asistencia Técnica (ASITEC-
MINEDU) .
El contenido def PROYECTO DE DEMOLICION debe presentar la
siguiente estructura: en caso corresponda
+ Memoria Descriptiva
1. Generalidades
1.1. Objeto del proyecto
1.2. Datos del proyecto
2. Antecedentes y descripcién (De cada médulo y obra exterior)
3. Alcance de la demolicién (¢ Qué se va a demoler, mantener,
desmontar?)
4. Procedimiento de demolicion + marco normativo SST y GMRS
3.1. Marco normativo
3.2. Equipo de trabajo y charla de 5 min
3.3. Equipos de proteccion personal
3.4. Herramientas manuales y equipos mecanicos a emplear
3.5. Trabajos preliminares
- 3.6. Procedimiento de demolicién
CREBONAG 3.7. Condiciones de seguridad y salud en el trabaj
QS\ \(,Nama,, l/(/" ' > -
(,.g«@ 1 &% 3.8. Condiciones para la gestién y manejo de residugs $

2 3.9. Evacuacion de escombros
v Informe Técnico :
g 1. Estado de conservacion de cada médulo y obra eXter
e 2. Sustento técnico de demolicion (Si se va a &
Verificacion estructural (Si se va a mantener) TN
3. Marco normativo vigente )
« Planos de Demolicién
1. infraestructura existente y curvas de nivel

2. Sefialar alcance de la demolicion :
3. Cuadro resumen (%\ -

R ——— : ':.-‘):'
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5.3.8 DISENO ARQUITECTONICO
5.3.9.1 ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO

Corresponde al planteamiento técnico del Anteproyecto
Arquitectonico con una distribucién adecuada de los espacios
segun los requerimientos normativos.
El Consultor debera tomar en cuenta los estudios de pre inversién
del proyecto para presentar la propuesta del Programa
Arquitectonico, debiendo ademas contemplar las Disposiciones
Legales y Normas Técnicas vigentes de acuerdo a lo indicado en
el ltem 5.7 REGLAMENTOS TECNICOS Y NORMAS; asi como
también es el resultado de la propuesta de desarrollo de las Metas
establecidas en los Términos de Referencia y del Expediente
Técnico del proyecto en mencion.
La propuesta de Anteproyecto Arquitectonico como parte inicial
corresponde a la propuesta del Programa Arquitecténico, para lo
cual la primera accion corresponde a la determinacién del
Programa Arquitecténico.
El programa arquitectonico en lo que respecta 4reas a
contemplarse, deben ser “interiores” el disefio de la distribucién
debe estar acorde a las necesidades del drea usuaria.
Serd responsabilidad del Consultor la presentacion del
anteproyecto arquitectdnico (elaborado por el especialista en
Arquitectura), teniendo en cuenta lo indicado en el ltem 5.7
REGLAMENTOS TECNICOS Y NORMAS.

5.3.9.2 PROYECTO ARQUITECTONICO
Corresponde al planteamiento técnico de Ila solucién
Arquitectonica con una distribucidn adecuada de los espacios
segtn los requerimientos normativos.
 d El Consultor debera tomar en cuenta los estudios de pre inversion
del proyecto como base del Programa Arquitectonico, debiendo
ademas contemplar los requerimientos normativos lo indicado en
el ltem 5.7 REGLAMENTOS TECNICOS Y NORMAS; as! como
también es el resultado de la propuesta de desarrollo de las Metas
establecidas en los Téminos de Referencia y del Expediente
Técnico del proyecto en mencién.
La propuesta Arquitecténica como parte inicial corresponde al
_ desarrollo del Programa Arquitecténico, para lo cual la primera
7 accion corresponde a la determinacién del Programa
e Arquitecténico.
~ El programa arquitecténico en lo que respecta éreas a
< | contemplarse, deben ser “interiores” el disefio de la distribucion
debe estar acorde a las necesidades del éarea usuaria.
/ Ademds, se debe tener en cuenta los requerimientos para la
/@€G\6N"4i7;€-0~,‘ accesibilidad de personas con discapacidad (Norma A.120 RNE),
f 8 P pa %%,  ademas los requisitos de seguridad mencionadas en la norma
=E “.3;1.{" f‘g <1 A.130R.N.E. y Normas Técnicas de Edificacion G.050 - Seguridad
Y, -“? durante la Construccion; las cuales a través de la Gerer 2
/ / Regional de Infraestructura se encargara de verificar a travﬁ)‘:;g,{'g?
los evaluadores el cumplimiento de dichos requerimientos @f' Y g,
55 YE
Ei contenido del PROYECTO DE ARQUITECTONiEEU@ \
EVACUACION Y SENALIZACION debe presentar la sigiientgg:
estructura: E
1. Plano de ubicacién y localizacion
2. Memoria descriptiva de arquitectura

Jr. Raimondi 220 - Ucayali, Peru (061)-58 6120 el
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Antecedentes
Objetivos
Alcances
Justificacién
Normas Utilizadas en la elaboracién del proyecto
Ubicacion y tipo de terrenc (De acuerdo a lo indicado por
el MINEDU
Capacidad segun estudio de demanda
Dimensionamiento de ambientes
Programa arquitectonico
Descripcion de la propuesta de disefio arquitectonico
e Relacion de planos presentados en el expediente técnico
2. Planimefria de plantas
3. Planimetria de cortes y elevaciones
4. Planimetria de detalle
5. Cuadro de acabados de arquitectura
6. Especificaciones técnicas de arquitectura
7
8
9

. Hoja resumen de metrados de arquitectura
. Hoja detallada de metrados de arquitectura (por item)
Memoria descriptiva del proyecto de evacuacion y
sefializacion
10. Planimetria de Evacuacion y Sehalizacion
11. Especificaciones técnicas de evacuacion y sefializacion
12. Hoja resumen de metrados de evacuacion y seftalizacién
13. Hoja detallada de metrados de evacuacion y sefializacion
(por item)
14. Planimetria de mobiliario y equipamiento
16. Especificaciones técnicas de mobiliario y equipamiento
16. Hoja de resumen de metrados de mobiliario y equipamiento
17. Hoja detallada de metrados de mobiliario y equipamiento
18. Vistas 3D (5 internas y 5 externas capturando los ambientes
mas relevantes de la infraestructura)
19. Recorrido virtual 3D con colores institucionales de 120
segundos de duracién recorrido efectivo, en alta definicion
(40 seg. Exterior y 80 seg. interior).

/) 20. Anexos

P 4 El consultor y evaluador deben coordinar la documentacion

" adicional para garantizar la calidad del disefio de
7-' Arquitectura.

5.3.9 DISENO ESTRUCTURAL
Corresponde la solucién estructural de fa propuesta planteada por la
especialidad de arquitectura tomando en cuenta los requisitos
. particulares segtn el tipo de edificacién.
@\e’f“iﬁmﬁf La particularidad General para el sector educativo correspaqde a

&S o “hroponer edificaciones que tengan la capacidad de ser puntos de relunjp % >
(&"f A casos de desastres, esto equivale a tener en consideracion Js\
A jhejores condiciones a nivel estructural de las edificaciones, para . Fiss Lo/
Rt se deben dar cumplimiento a los exigido en la NTE E.030 del g i
ADE
P vigente!, siendo un requisito imprescindible 1a definicion del w
edificacion:
x\ )
' NTE E.030 del RNE, Modificada Mediante DS N° 003-2016-VIVIENDA _ B >
Jr. Raimondi 220 - Ucayali, Perd ' (061)-58 6120 ——
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Como se puede apreciar las edificaciones a plantearse deben tener la
solucién estructural basada en el cuadro, Edificaciones Comunes, bajo
este criterio se entiende que se debe dar fas mejores condiciones de
rigidez de la estructura buscando la conformacion de los elementos
4 estructurales que garanticen el cumplimiento de la NTE E.030 en
relacion a desplazamiento de sus ejes (X y Y) para ellos el planteamiento
debe garantizar mediante un andlisis estructural la configuracion
geometrica y los desplazamientos, donde se considerara el analisis
e~ sismico, tanto estatico como dinamico, segln las recomendaciones de
la norma.
oy Determinado el Analisis se procedera al Disefio Estructural de los
,@P%;uma,, B c’\ elementos segun corresponda bajos la Normatividad Vigente NTE E.060
i ‘ Yy al Cadigo ACI 318-14, la informacion del disefio, asi como dejos ___
‘2 \‘-‘L | archivos digitales que conforman el mismo, deben ser presentadosoo
E‘&é}’ parte del Expediente de manera “Obligatoria”
“.‘3( %S Sera responsabilidad del Consultor la verificacién del estudio real{zt
= por el especialista estructural en la determinacién y/o adecuacion 4@
cimentaciones a usar en el proyecto, tanto para los médulos, como 2
los cercos, portadas de ingreso, cisterna, etc.,, tomando co
informacion basica los estudios de suelos, debiendo definir que A
alternativa de cimentacion corresponde utilizar, determinar las
profundidades de cimentacion de los modulos, que tipo de cemento debe
usarse, si hubiera necesidad de aditivos, asimismo, de indicarse en los %?\\5

estudios de suelos, debera adecuar los cimentos a exigencias .
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adicionales que no estuviesen contempladas en los proyectos

sistémicos, de igual manera indicara el tratamiento que se debera dar a

la subrasante de los patios, veredas y pisos interiores. E! resto de la

estructura se mantendrd igual a lo concebido en los proyectos de

estructuras de los sistémicos.

Es obligatorio el cumplimiento, en lo que corresponda, de las Normas

vigentes indicadas en los términos de referencia segun el Reglamento

: Nacional de Edificaciones, asi como la presentacién de los planos,

X memoria descriptiva, memoria de calculo y especificaciones técnicas.
El contenido para la ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS debe

presentar lo siguiente:

Memoria descriptiva de estructuras

Memoria de calculo de estructuras

Planimetria general

Planimetria de detalle

Especificaciones técnicas de estructuras

Hoja resumen de metrados de estructuras

Hoja detallada de metrados de estructuras (por item)

. Anexos

EI consultor y evaluador deben coordinar la documentacién adicional

para garantizar la calidad del Disefio Estructural.

ONOOTAWLN =

5.3.10 ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES SANITARIAS Y DRENAJE

PLUVIAL
Sera responsabilidad del consultor la determinacién de! adecuado
funcionamiento de las redes de agua y desagiie, tanto exieriores como
interiores, elaborado por el ingeniero Sanitario, asi como determinar, de
ser necesario, un sistema adecuado de drenaje pluvial, de manera que
la obra quede protegida ante eventuales presencia de lluvias. Asimismo,
debera definir la acometida de agua, ias salidas de desagie, cuando
existan redes publicas, en caso de no existir redes publicas de desague,
debera plantear la mejor alternativa de solucién, ya sea esta con
sistemas de pozos percoladores o zanjas filtrantes.
En caso de no existir redes de agua, debera preveerse la construccién
de sistemas de pozos percoladores y tanques elevados

1 Es obligatorio el cumplimiento, en {0 gue corresponda, de la Normas

' vigentes indicadas en los términos de referencia segtin el Reglamento
Nacional de Edificaciones, asi como la presentacién de los planos,

e memoria descriptiva, memoria de calculo, especificaciones técnicas y
C{ o Metrados respectivos.

/ Para las instalaciones Sanitarias, se debe basar en lo especificado en la

/ NTE 15.010 del RNE, se debe presentar el proyecto considerando en

/ /wg.o,w\ principio el abastecimiento de los servicios de agua y desaglie, cuando

[ /8 \w\uamén ,,%. se tenga acometida, el disefio se debe realizar en base a métodos
( S ‘5@\/"} ’%Egonvencwnales para determinar los didmetros de tuberfas (método de
a2 < ‘.'_' 5 _'Hunter), se debe realizar el célculo de elementos de almacenaje de___
@/’“‘T\; *yagua. N ot Mb"
,Aggiw En relacion al sistema de Desaglie, si se tiene definido la pOSIbIIId e '_
uso de agua en forma permanente se debera realizar un dlseﬁﬁjﬂgogﬁ
desaglie por arrastre, conectando a la red publica de desaglie. \%

Planteamiento Técnico de Instalaciones Sanitarias \“{’, . “
Considerando que el area de emplazamiento propuesto ocupa el terrefis==

de propiedad de Ministerio de Educacion, en el que existen redes de

agua y desaglie, en esta especialidad debe tenerse especial cuidado en
que los disefios de las nuevas redes propuestas sean debidamente g&

o i

\
1\

Vs
.
-

\
N

[ . ‘ «{L/
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A\ evaluados para sustentar nuevas conexiones domiciliarias de agua y
\ \ desagle.
\\ y El Consultor debe evaluar las necesidades de suministro de agua y el
Y e disefto del sistema correspondiente, de la nueva construccion, debiendo
o considerar el Disefio integral de las redes de agua y desagiie. El
Z"" Consultor debe establecer los sistemas de todo lo anterior, en
\ concordancia con las normas y disposiciones vigentes, debiendo
considerar lo siguiente:
A\ Sistema de Agua Fria:
: + Abastecimiento desde la red publica hasta el sistema de
almacenamiento.

« Célculos de la demanda de agua, volumen de almacenamiento y
regulacion de agua para dotacion diaria de consumo y reserva
contra incendio.

v Célculos justificatorios para el sistema de presurizacién para
régimen normal de distribucién. Seleccion de los dispositivos de
control y funcionamiento de los equipos de presurizacion.

+ Disefio de la red de distribucion horizontal, alimentadores verticales,
control de consumo.

+ Calculos justificatorios para determinar el diametro y recorrido de
las tuberfas de la red de agua fria, tuberias de distribucién a los
puntos de utilizacién.

+ Calculos justificatorios de la red de agua para riego de jardines.

+/ Soportes de apoyo y fijacion de tuberias.

Sistema de Tratamiento de Agua:

« Célculos y evaluacién del nivel de tratamiento de agua necesario,
para los servicios especializados que lo requieran.

+ Desinfeccion del agua.

v Tratamiento de agua para ablandamiento especial.

Sistema de Colectores para Aguas Servidas:

v Se diseflaran dos redes de colectores, separadas en;

¥ Aguas grises procedentes de lavanderia, cocina, duchas y
lavatorios. Aguas negras procedentes de inodoros, urinarios y otros

aparatos sanitarios.
/ + Red de ventilacion sanitaria.

< « Calculos justificatorios para determinar el diametro y recorrido de
_ las tuberias de la red de desaglie y ventilacion.

4 v Colectores verticales y horizontales hasta su descarga en la red
/ correspondiente.
/ + Trampas de grasa para cocina, cafeteria y zona de mantenimiento
[ <, con grasas.

R Q‘“ama,, Zg + Trampas de yeso en ambientes en que se requiera.
f_§ ;5? WA @"E + Tanques para diluir aguas servidas con residuos quimicos, de ser
U :&% LY 8°  necesario.
3 ' Sumideros y drenaje de zonas abiertas, para escummlenﬁog:?gm;
eventuales lluvias o aguas superficiales.

« Camara de recoleccion de desaglies en sétanos y eqqigg di
bombeo, hasta la red de descarga. 23

+ Soportes de apoyo y fijacion de tuberias. \\'{\:‘s_

" Proteccion y sefializacion de tuberias.

Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas (Aguas Grises o Aguas

Negras): p

A
@ Jr. Raimondi 220 - Ucayali, Peru (061)-58 6120 L
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+ Evaluacién del nivel de tratamiento de las aguas servidas,
debidamente justificado.

+ Calculos justificatorios de cada uno de los procesos unitarios
proyectados.

+ El nivel de tratamiento debera tener un alto grado de asepsia para
el uso de riego de jardines internos.

Sistema de Agua Pluvial:

+ Recoleccion y evacuacién de agua pluvial a niveles de piso y techo.

+ Montantes de evacuacion de agua pluvial.

+ Célculo justificatorios para determinar el diametro y recorrido de las
tuberias de evacuacién de aguas pluviales, indicando caudales
para cada caso.

v Acondicionamiento de su disposicion final hacia el servicio ptblico
u otro punto de evacuacion.

Aparatos Sanitarios:

 Especificaciones técnicas que consideren aparatos, griferias y
accesorios de primera calidad, de consumo reducido de agua y
griferia de funcionamiento con tecnologia vigente.

+ Deben cumplir las condiciones sefialadas en el RNE para
Instituciones educativas.

v En los servicios publicos serdn accionados con fluxémetros
empotrados.

v En los servicios especializados seran accionados con sensores
electronicos.

+ En caso de ser necesario, posterior a las trampas de desagle,
deberan incluir tratamiento preliminar antes de su empalme a la red
secundaria de desaglie.

v Codificacion de aparatos sanitarios por sectores, para uso en el
servicio de mantenimiento.

Caracterizacion de aguas residuales y andlisis flsicos quimicos y

bacteriol6gicos del agua - Pozo

Disposicién final y autorizacion de vertimientos de aguas residuales.

El contenido de la ESPECIALIDAD DE SANITARIAS debe presentar

la siguiente estructura:

/ 1. Memoria descriptiva de instalaciones sanitarias
e / 2. Memoria de calculo de instalaciones sanitarias
/;7'?“" f 3. Planimetria general
~7 ' 4. Planimetria de detalle
/ 5. Especificaciones técnicas de instalaciones sanitarias
6. Hoja resumen de metrados de instalaciones sanitarias
7. Hoja detallada de metrados de instalaciones sanitarias
Sl 8. Anexos
,/‘\EGIONA/_ 02_ .
"'48}\0\““““3” £ z
S 25311 ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES ELEC
(?‘; <y gl COMUNICACIONES Y ELECTROMECANICAS
GA ‘”‘g} Sera responsabilidad del consultor la determinacion del adecuado
RS r:one@’{; sistema eléctrico a utilizar en el desamolio de las acometidas a los
modulos y de las redes eléctricas exteriores, realizado por el especialista
electricista, debiendo para esto solicitar la informacién necesaria a las
Entidades prestadoras de este servicio. Asimismo, sera su
responsabilidad el darle seguridad al local escolar ante la presencia de
fendmenos atmosféricos, de presentarse estos en la zona.
Es obligatorio el cumplimiento, en lo que corresponda, de las Normas
_ L vigentes _indicadas_en_los términos_de referencia, asi como la
® Jr. Raimondi 220 - Ucayali, Pert (061)-58 6120

) Av. Arequipa 810 - Lima
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presentacion de los planos, memoria descriptiva, memoria de calculo,
especificaciones técnicas y Metrados respectivos.

Para las instalaciones Eléctricas, se debe basar en lo especificado en el
RNE y en el Cédigo Nacional Eléctrico Aprobado Mediante RM N°37-
2006-MEM-/DM, se debe presentar el proyecto considerando en
principio el suministro de la energia eléctrica, cuando se tenga acometida
de red publica, el disefio se debe realizar en base a métodos
convencionales para determinar las secciones de los conductores desde
el medidor hasta el Tablero General, ademas se realizara el célculo de
cargas por Edificaciones y Totales para verificar la capacidad Instalada
o el Incremento de esta, se determinardn las secciones de los
conductores interiores para Tomacorrientes, Alumbrado e Instalaciones
Particulares dentro de las edificaciones (Ventilacion).

Cuando no se tenga servicio pliblico de Servicio de Energia Eléctrica, se
debe prever la utilizacion elementos complementarios para el suministro
de energia eléctrica, pudiéndose utilizar Paneles Solares y Otros
métodos cuyos costos de Operacion y Mantenimiento estén en razén de
lo establecido en el Perfil de Proyecto y no exceder costos estimados en
el estudio previo.

Se debera dar prioridad a los sistemas que dependan de la Energla
como fuente obligatoria, como es el caso de Equipos de Bombeo, uso
de equipos de computo o del uso de Aulas 0 Ambientes extericres por
determinadas horas, segun sea el caso.

Debe existir una coordinacidn permanente con el especialista de
Arquitectura quien determinard la lluminaciéon y Ventilacién natural, asi
como &l requerimiento de las mismas dentro de las edificaciones.

El contenido de Ila ESPECIALIDAD DE ELECTRICAS,
ELECTROMECANICAS Y COMUNICACIONES debe presentar la
siguiente estructura:
Memoria descriptiva de instalaciones eléctricas y comunicaciones
Memoria de calculo de instalaciones eléctricas y comunicaciones
Planimetria general
Planimetria de detalle
Especificaciones técnicas de instalaciones eléctricas vy
comunicaciones
Hoja resumen de instalaciones eléctricas y comunicaciones
Hoja detallada de metrados de instalaciones eléctricas y
22 | comunicaciones
( / . Memoria descriptiva de instalaciones electromecanicas (en caso
/ [ aplique)
i [ 9. Memoria de célculo de instalaciones electromecanicas (en caso
aplique) s
. Planimetria general {en caso aplique)
2 . Planimetria de detalle (en caso aplique) .
2l2. Especificaciones técnicas de instalaciones electro
caso aplique)
. Hoja resumen de metrados de instalaciones electrome
caso aplique)
. Hoja detallada de metrados de instalaciones electromecanicas (por
item) (en caso apligue)
15. Memoria descriptiva de instalaciones de gas (en caso aplique)
16. Memoria de célculo de instalaciones de gas (en caso aplique)
17. Planimetria general (en caso aplique)
18. Planimetria de detalle {en caso aplique) iﬁ <
%

N ohwphe

\J
(o]

19. Especificaciones técnicas de instalaciones de gas (en caso apligue)

7

- PO 4
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20. Hoja resumen de metrados de instalaciones de gas (en caso
aplique)

21. Hoja detallada de metrados de instalaciones de gas (por item) (en
caso aplique)

22, Anexos

6.3.12 COSTOS, PRESUPUESTO Y PROGRAMACION (los items se
¥ afadirdn en caso correspondan)
\ El contenido de la ESPECIALIDAD DE COSTOS, PRESUPUESTO Y
PROGRAMACION debe presentar ia siguiente estructura:
Hoja de consolidado
Cuadro de analisis de costos unitarios de arquitectura
Cuadro de andlisis de costos unitarios de evacuacion y
sefializacion *
Cuadro de analisis de costos unitarios de estructuras
Cuadro de analisis de costos unitarios de instalaciones eléctricas y
comunicaciones *
Cuadro de andlisis de costos unitarios de instalaciones
electromecanicas
7. Cuadro de analisis de costos unitarios de instalaciones de gas
8. Cuadro de andlisis de costos unitarios de instalaciones sanitarias *
9. Cuadro de andlisis de costos indirectos *
10. Resumen de cotizaciones de arguitectura *
11. Resumen de cotizaciones de evacuacion y sefializacion *
12. Resumen de cotizaciones de estructuras *
= 13. Resumen de cotizaciones de instalaciones eléctricas y
comunicaciones *
14. Resumen de cotizaciones de instalaciones electromecanicas
15. Resumen de cotizaciones de instalaciones de gas
16. Resumen de cotizaciones de instalaciones sanitarias *
17. Relacitn de materiales e insumos de arquitectura *
18. Relacion de materiales e insumos de evacuacion y sefializacién *
19. Relacion de materiales e insumos de estructuras *
20. Relacion de materiales e insumos de instalaciones eléctricas y
comunicaciones *
21. Relacibn de materiales e insumos de instalaciones
electromecanicas

@ ok W

i 4 22. Relacion de materiales e insumos de instalaciones de gas
e 23. Relacion de materiales e insumos de instalaciones sanitarias *
i //";__;{ 24. Hoja resumen de presupuesto *
<A ' 25. Presupuesto desagregado de arquitectura *

26. Presupuesto desagregado de evacuacion y sefializacion *
27. Presupuesto desagregado de estructuras *
28. Presupuesto desagregado de instalaciones electsi

L

oSBT comunicaciones * . _ iy
\ f‘g&\\\““t“ﬁg@ﬁ 29. Presupuesto desagregado de instalaciones electromecan i
ot gg §'° /94" a’é ©1 30. Presupuesto desagregado de instalaciones de gas '
1es m% 31. Presupuesto desagregado de instalaciones sanitarias *
\g”" \;$/ 32. Presupuesto desagregado de gastos generales *
Noak®  33. Férmulas polinémicas y agrupamiento de arquitectura * :
34. Férmulas polindmicas y agrupamiento de evacuacién vy
sefializacion
356. Formulas polinémicas y agrupamiento de estructuras *
36. Formulas polinémicas y agrupamiento de instalaciones eléctricas y
comunicaciones * .
'
Jr. Raimondi 220 - Ucayali, Perd (061)-58 6120 -l
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37. Formulas polinémicas y agrupamiento de instalaciones
electromecanicas

38. Formulas polinémicas y agrupamiento de instalaciones de gas
39. Férmulas polin6micas y agrupamiento de instalaciones sanitarias *
40. Cronograma de avance de obra (Gantt) *
41. Cronograma valorizado *
42. CurvaS*™
43. Cronograma de desembolsos *
44, Anexos i

53.13 ESTUDIOS HIDROLOGICOS, HIDROGEOLOGICOS Y PERMISOS
PARA EL USO AGUA (ANA) - En caso corresponda
Para la presentacién del Estudio Hidrol6gico, se recomienda segquir el
siguiente orden o adoptar el formato del anexo 08 de fa Resolucion
Jefatural N°007-2015-ANA.

5.3.13.1 ESTUDIO HIDROLOGICO
RESUMEN EJECUTIVO
Comprende una descripcion de las principales caracteristicas y
justificacion del proyecto, ubicacién politica, geografica,
hidrografica y administrativa; asimismo, los principales
resultados, conclusiones y recomendaciones.
. ASPECTOS GENERALES
1.1 INTRODUCCION
Brindar, en forma clara y sencilla, informacion del
- contenido del proyecto
1.2 ANTECEDENTES
Detallar, en orden cronoldgico, la informacion recabada
para la elaboracion del estudio, experiencia obtenida en
otros proyectos similares y toda informacién que aporta
a este componente.
1.3 OBJETWVO
Seflalar claramente el propésito del estudio.
1.4 NORMATIVIDAD
Los estudios deberan estar en concordancia con el
Reglamento Nacional de Edificaciones, asimismo
1 debera sefalar toda norma técnica especifica que haya
empleado en el estudio.
Il. EVALUACION HIDROLOGICA
//;:y 2.1 DESCRIPCION GENERAL DE LA CUENCA Y CURSO
' PRINCIPAL DE LA FUENTE NATURAL
a) Ubicacion y delimitacion del area de estudio
Mencionar [a ubicacion hidrogréfica (unidad
hidrogréafica), geografica, politica y administrativa del
punto de captacibn y devolucién (cuando

u,/ ,@@,&"f&a\ corresponda) del recurso hidrico y del lugar donde
gg Aorse se desarrolla la actividad. N
‘. ;‘:"hf"_‘:‘f:rl la delimitacion del 4rea de estudio @g@&é'@\u '\
e/ 5 representacion mediate mapas o planos a £SgBIa.) "l.
\W‘F adecuada que permita visualizar el area coltBforal’® j'
N area de trasvase, punto de captacion y devoiys a
(cuando corresponda) del recurso hidrico, TiXiaread”
donde se desarrolla fa actividad.
b) Fisiografia y Geologia del Area de Estudio
Describir brevemente las caracteristicas
geomorfoldgicas, ecoldgicas y geoldgicas de la unidad g,\ﬁ &
hidrografica. o,
o R T .y j!;
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d)

e)

g)
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Considerar las principales caracteristicas de la unidad

hidrografica como 4rea tota, perimetro, indice de

compacidad, factor de forma, altitud media de la
cuenca, pendiente del cauce principal, rectanguio
equivalente y tiempo de concentraci6n.

inventario de las fuentes de agua e infraestructura

hidraulica del 4rea de estudio.

Realizar un inventario de fuentes de agua en el area

de estudio, en funcién del reconocimiento de campo y

de la informacion cartografica existente.

Realizar un inventario de la infraestructura hidraulica

para el aprovechamiento del agua superficial y

subterranea.

Accesibilidad — vias de comunicacion.

Describir las vias de acceso al area de estudio que

comprenda el estado y los tiempos de desplazamiento.

Calidad de agua.

Describir la clasificacién del cuerpo de agua superficial

0 marino-costero, segun corresponda, aprobados por

el ANA.

Andlisis de las variables meteorolégicas

Realizar un analisis de las variables meteoroldgicas:

temperatura, humedad relativa, radiacién solar,

evaporacién, viento, precipitacion y evapotranspiracion
potencial.

Tratamiento de la informacién pluviométrica e

hidrométrica

Realizar los analisis siguientes:

* Anélisis de la consistencia de la informacién
pluviométrica e hidrométrica que consiste en
evaluar la consistencia la informacion pluviométrica
e hidrométrica, identificar los posibles fendmenos
de no homogeneidad e inconsistencia de los datos,
los que se reflejan como “saltos” y/o “tendencias” en
las series de tiempo histéricos.

» Complementacioén y extension de la informacién
pluviométrica e hidrométrica que consiste en
completar datos faltantes en la serie consistente
mediante modelos estadisticos.

2.2 OFERTA HIDRICA

Determinar los caudales y volimenes mensuales
naturalizados en el punto de captacién del proyecto al
75% de persistencia, para los usos consuntivos.

Cuando existen obras de regulacién efectuar un balance
hidrico para determinar volumenes de escurrimiento en
relacion con la operacion de la presa. Asimismo, deberé

tener en cuenta las consideraciones siguientes:
> La oferta en reservorios debe incluir el anélisis
capacidad de almacenamiento, hidrograma um

y transito de avenidas.

M %

L/
Q'

lv‘¢

> De no existir informacion hidromeétrica, se debit %
generar basandose en modelos matematicos™
(deterministicos, estocasticos y  sistemas
optimizados) los que sera calibrados con
informacion registrada en la cuenca.
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> 8i el proyecto abarca la captacion de agua de
distintas cuencas, presentar la hidrologia de cada
una de ellas.

En esta seccion también se presentan datos de

caudales maximos para distintos periodos de retorno,

que se usan para el disefic de las obras mayores

(presa, vertedero de excedencias y bocatoma), y datos

de arrastre de sedimentos.

2.3 USOS Y DEMANDA DE AGUA

Tener en cuenta los caudales y voliimenes disponibles
para el uso de agua requerida del proyecto; asimismo,
evaluar los derechos de uso de agua otorgados y sus
efectos con la disponibilidad de agua.

Calcular el caudal ecolégico, en concordancia con o
dispuesto por el ANA.

Plantear la demanda futura de agua, de forma
mensualizada, para el proyecto.

2.4 BALANCE HIDRICO MENSUALIZADO
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El balance hidrico del proyecto busca determinar la
disponibilidad en el punto de captacién, lo cual se obtiene
relacionando la oferta y la demanda de agua.
DESCRIPCION DEL PLAN DE APROVECHAMIENTO E
INGENIERIA DEL PROYECTO

Plantear de manera general las obras civiles a ejecutar.
Presentar célculos justificativos de ser necesarios.

ANEXOS
3.1 CUADROS, GRAFICOS, DIAGRAMAS.

32

INFORMACION HIDROMETEREOLOGICA E
HIDROMETRICA, COMPLETADA Y SINTETICA.

3.3 MAPAS DE LA UNIDAD HIDROGRAFICA DE ESTUDIO

3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

3.10 PRESENTACION DE DOCUMENTOS

MAPA BASE DE LA CUENCA Y LA UNIDAD
HIDROGRAFICA DEL PROYECTO
MAPA ECOLOGICO, HIDROGRAFICO Y CLASIFICACION
ORDINAL DE RIOS
MAPA DE ESTACIONES HIDROMETRICAS Y

PLUVIOMETRICAS
MAPA DE ISOYETICAS, ISOTERNAS, ISOTERNAS
PROMEDIO MENSUAL Y ANUAL

PROPUESTA DE ESQUEMA HIDRAULICO DEL
ESTUDIO.

OTROS

En anexos debera incluir el panel fotografico, evndencnando
todo el programa de investigacién de campo. :

La documentacion (informe y planos) deberan te
formato adecuado que permita la correcta wsuallza;mn 3
los resultados y zona de estudio, respectlva
Asimismo, todos los documentos deberan ten

28

membrete que consigne la informacién del proyecic

(nombre de la unidad formuladora, nombre del proyecto,
codigo de proyecto unificado) e informacion de la institucién
educativa (nombre, cédigo local, modular y ubicacion).

5.3.13.2 ESTUDIO HIDROGEOLOGICO

Jr. Raimondi 220 ~ Ucayali, Peru
Av. Arequipa 810 - Lima

1.

Introduccion
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2. ESTUDIOS REALIZADOS
3. GEOLOGIA
3.1 Afloramientos rocosos
3.2 Rocas Igneas
3.3 Depésitos aluviales
3.4 Depositos coluviales
3.5 Depésitos fluvio-aluviales (Q- fal)
3.6 Depositos edlicos (Qh-e)
3.7 Depositos marinos (Qpl-tm)
3.8 Caracterizacion hidrogeoldgica basada en la geologfa-
Unidades Hidrogeolégicas.
4. PROSPECCION GEOFISICA
4.1 Introduccion
4.2 Objetivos
4.3 Fundamento del método
4.4 Descripcion de los métodos geofisicos
4.5 Trabajo de campo
4.6 Equipos geofisicos utilizados
4.7 Trabajo realizado
4.8 Programas informaticos
4.9 Trabajo de gabinete
4.10 Resultados obtenidos
4.10.1 Secciones geoeléctricas
4.10.2 Caracterizacion geofisica del drea investigada
4.10.3 Condiciones geoeléctricas
- 5. INVENTARIO DE FUENTES DE AGUA SUBTERRANEA
6. HIDRAULICA SUBTERRANEA
6.1 Pruebas de bombeo
6.2 Pruebas de bombeo de afios anteriores
6.3 Parametros hidraulicos
7. RESUMEN DE RESULTADOS
8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.3.14 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Para el estudio de impacto ambiental, el consultor debera realizar lo
siguiente;
/) E! especialista debera realizar el Instrumento de Gestién Ambiental de

7 acuerdo a la normatividad vigente {Ley N° 27446 Ley de Evaluacion

= Nacional de Impacto Ambiental y su reglamento Decreto Supremo N°
& / 018-2009-MIMAM). Por la tipologia del proyecto el sector
=/ | correspondiente es la DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

/ ' EDUCATIVA - DIGEIE.
E! consultor debera verificar la Resolucién Ministerial N° 135-2021-
MINAM para determinar si el proyecto cumple con los requisites de

| certificacion ambiental. _

[ @G‘O"Atb}‘ De corresponder una certificacién ambiental, el consultor reaijig]

' S wamd, X %> como instrumento de gestion ambiental una Evaluacion Amb

. AR

| |"0Q:E§VO\‘?$_‘I<} ’; \Preliminar - EVAP (desarrolic de todos los jftems del anexo Vi

L \ag o4 :'5 bS N° 019-2009-MINAM - reglamento de la Ley del Sista®e
%t ] ,;, Nacional de Evaluacion de Impacto ambiental — Ley 27446), el cudt=—

%ﬂ,\oﬁf—i’ debera ser presentado por mesa de partes a la Gerencia Regional de
Infraestructura, donde sera revisado por el especialista ambiental y
posterior remitdo a la DIRECCION GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - DIGEIE,. para la obtencion de
la certificacion ambiental, el servicio en este caso es hasta la %\
obtencion de la certificacion ambiental.

f
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En caso cuente con observaciones éste sera devuelto al consultor para
el respectivo levantamiento de observaciones, deniro los plazos
otorgados en la notificacion.

Para la realizacion del taller de participacion ciudadana, el consultor

debera hacer la invitacién a la Gerencia Regional de Infraestructura, con

una anticipacion de un tiempo no menor a 04 dias calendarios.

- En el caso que el pronunciamiento del MINAM, manifieste que no
requiere de certificacion ambiental, el consultor debera cumplir con el
art 23 del D.S. N° 019-2009-MINAM, debiendo presentar un plan para
el manejo de residuos sdlidos, agua, efluentes, emisiones ruidos,
suelos, conservacion del patrimonio cultural, entre otros; donde
contemple todas las normas ambientales vigentes. para el cual
debera contar con la conformidad de la sub gerencia de estudios.

En el caso que el proyecto no esté sujeto a la Resolucién Ministerial N°

135-2021-MINAM, el consultor debera presentar el sustento técnico el

cual garantice que el proyecto no esté sujeto a la mencionada resolucion,
debiendo al consultor acogerse al articulo N° 05 de dicha resolucién.

z Articulo §5.- Los titulares de proyectos de inversion de los sectores Justicia y Derechos
Humanos Educacion. y Cultura que no se encuentren sujetos al Sistema Nacional ge Evaluacion
del Impacto Ambiental {SEIA), deben cumplir con lo establecido en et anliculo 23 cet Regiamente
de la Ley N' 27446, Ley det SEIA. aprobado por Decreto Supremo N° 019-2208-MINAM . a tin de
garanhzar el cumphmiento de la normativa general sobre el manejo de resxiuos sohidos. agua
efiuentes, rwdos, emusiones. construccion. material particulago. entre olros que pudieran
corresponaer. cuyo cumphmento esta sujeto a las acciones ge fiscalizacion ambiental a cargo de
ios Ministenos ge Justicia y Derechos Humanos, Educacion y Cultura, respectivamente

El instrumento de gestidn ambiental que corresponda, el consuitor
debera presentar dos juegos debidamente firmado por el equipo
consultor quienes realizaron el estudio y en version fisica, asi como en
digital; el formato sera en PDF y WORD, en ambos casos las imagenes,
vistas fotograficas y cuadros deber4 ser visible; debidamente foliado, en
el caso de planos debera presentar en Formato A1.
De haber sido declarado por el sector como un DIA, debera presentar la
respectiva certificacién ambiental.
El consultor y evaluador deben coordinar la documentacion adicional
para garantizar la calidad del Estudio de impacto Ambiental.
De ser el caso, que los evaluadores de la DIRECCION GENERAL DE
/ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - DIGEIE y de la gerencia de
infraestructura, de requerir informacién adicional o detallada dentro de ia
/)/ evaluacion del instrumento ambiental presentado, el consultor debera
& presentar hasta la obtencion de la certificacion ambiental o
pronunciamiento favorable por la entidad.
5.3.15 RESUMEN EJECUTIVO
r Comprende una descripcion de las principales caracteristicas y
//v‘.eﬁm‘lv}\ justificacion del proyecto, ubicacion politica, geografica, hidrogréfica y
§5‘_ B b 7 administrativa; asimismo, los principales resultados, conclusiones y
recomendaciones.

I. ASPECTOS GENERALES
1. Introduccién
1.2. Antecedentes
1.3. Objetivo
l.4. Normatividad

ll. EVALUACION HIDROLOGICA
iI1. DESCRIPCION GENERAL DE LA CUENCA EN CURSO O

PRINCIPAL DE LA FUENTE NATURAL [l DI

etave— e —_— _— = - —
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N a) Ubicacién y delimitacién del 4rea de estudio
\ Mencionar la ubicacién hidrografica (unidad hidrografica),
'\ - geogréfica, politica y administrativa del punto de capacitacién
| e y devolucién (cuando corresponda) del recurso hidrico y del
lugar donde se desarrolla Ia actividad.
N\ La delimitacién del drea de estudio es la representacién
5 X mediante mapas o planos a escala adecuada que permita
visualizar el area colectora, 4rea de trasvase, punto de
captacion y devoluciéon (cuando corresponda) del recurso
hidrico, lugar donde se desarrolla Ia actividad.
b) Fisiografia y geologia del 4rea de estudio
Describir brevemente las caracteristicas geomorfoldgicas,
ecol6gicas y geoldgicas de la unidad hidrografica.
Considerar las principales caracteristicas de la unidad
hidrografica como drea ftotal, perimetro, indice de
compacidad, factor de forma, altitud media de la cuenca,
pendiente del cauce principal, rectangulo equivalente y
tiempo de concentracion.
c¢) Inventario de las fuentes de agua e infraestructura
hidraulica del drea de estudio
d) Accesibilidad - vias de comunicacién
e} Calidad del agua
f) Andlisis de las variables meteorolégicas
Realizar un andlisis de las variables meteoroldgicas,
temperatura, humedad relativa, radiacion solar, evaporacion,

P viento, precipitacién y evapotranspiracién potencial.
g) Tratamiento de Ila informacién pluviométrica e
hidrométrica
- Analisis de la consistencia de la informacion pluviométrica
€ hidrométrica

- Complementacion y extensién de la informacion
pluviométrica e hidrométrica
1l.2. OFERTA HIDRICA

Determinar los caudales y volimenes mensuales naturalizados

en el punto de captacién del proyecto del proyecto al 75%de

persistencia, para usos consuntivos.

Cuando existen obras de regulacién efectuar un balance hidrico

para determinar volimenes de escurrimiento en relacién con la

operacién de la presa. Asimismo, debera tener en cuenta las
consideraciones siguientes.

o La oferta en reservorios debe incluir el andlisis de la
capacidad de almacenamiento, hidrograma unitario y transito
de avenidas.

L e De no existir informacion hidrométrica, se debera generar

O REG basdndose en modelos matematicos (deterministicos,
v%\ “"a/g:f" estocasticos y sistemas optimizados) los que ser4 calibragg
con informacion registrada en la cuenca.
e Si el proyecto abarca la captacién de agua de -_--r"
cuencas, presentar la hidrologia de cada una de ellas|=
IL.3. USOS Y DEMANDA DE AGUA
Tener en cuenta los caudales y voliimenes disponibles pai: e
uso de agua requerida del proyecto; asimismo, evaluar I
derechos de uso de agua otorgados y sus efectos con la
disponibilidad de agua.
Calcular el caudal ecolbgico, en concordancia con lo dispuesto 6(,‘\ &
por el ANA. )
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I.4. BALANCE HIDRICO MENSUALIZADO

IL.5. ANALISIS AMBIENTAL.

1.6. DESCRIPCION DEL PLAN DE APROVECHAMIENTO E
INGENIERIA DEL PROYECTO

. ANEXOS
IIL1. CUADROS, GRAFICOS, DIAGRAMAS
l1.2. INFORMACION HIDROMETEOROLOGICA E

HIDROMETRICA, COMPLETADA Y SINTETICA
l.3. MAPAS DE LA UNIDAD HIDROGRAFICA DE ESTUDIO
1.4, MAPA BASE DE LA CUENCA Y LA UNIDAD HIDROGRAFICA
DEL PROYECTO
H.5. MAPA ECOLOGICO, HIDROGRAFICO Y CLASIFICACION
ORDINAL DE RIOS
.6. MAPA DE ESTACIONES HIDROMETRICAS Y
PLUVIOMETRICAS
7. MAPA DE ISOYETICAS, ISOTERNAS, ISOTERNAS
PROMEDIO MENSUAL Y ANUAL
l.8. PROPUESTA DE ESQUEMA HIDRAULICO DEL ESTUDIO
liL9. OTROS
En anexos debera incluir el panel fotografico, evidenciando
todo el programa de investigacion de campo.
5.3.16 ACTIVIDADES ANEXAS
i. Tramite de Factibilidad de Servicios
El consultor deberd solicitar la factibilidad de los servicios ante las
EPS.
ii. Saneamiento fisico legal
El predio o predios a intervenir deben tener titulo de propiedad
inscrito en registros publicos con partida registral, sin embargo, el
consultor debera solicitar el certificado literal y fos planos de titulo
archivado, ios que debera adjuntar al entregable de topografia.
jil. Certificado de parametros urbanisticos
El consultor deberd solicitar el certificado de parametros
urbanisticos ante el gobierno local correspondiente.
Secciones Viales
El consultor debera solicitar las secciones viales ante el gobiemno
local correspondiente.
Habilitacion Urbana
El consultor debera solicitar el certificado o Resolucion de la
Habilitacion Urbana del predioc ante el gobiemo local
correspondiente.
Permisas o Autorizaciones
El consultor deberé presentar los permisos o autorizaciones de los
espacios pablicos o instituciones para ocupacion de areas para las
obras de contingencia ante las autoridades correspondientes.
& v vii. Plan de Contingencia
{82 V°N1-571 viii. Tramite de Certificado de Inexistencias de Rem
; i N 8
LA 7&H Arqueoldgicos - CIRA P AN
%‘m{’f?’ Es un documento mediante el cual el Ministerio de Cultura
que en un area determinada no existen vestigios arqueoldgi
superficie. El CIRA no esta sujefo a plazo de caducidad algun
El profesional especialista, debera presentar la certificacion,
exigencias que los organismos especializados del estado otorgan y
tengan como objetivo la proteccion de los Restos Arqueoldgicos.
Dichos permisos estdn en concordancia con las normativas de g\

L
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caracter ambiental y los permisos ambientales de los diversos
sectores.

A El certificado de inexistencia de restos arqueolégicos (CIRA) es un
documento oficial emitido por el Instituto Nacional de Cultura
mediante el cual se pronuncia de manera oficial y de manera técnica
en relacion al contenido o no de vestigios arqueol6gicos en un
terreno.

Por lo general el recurrente solicita la expedicion de CIRA con la
finalidad de usar el predio objeto del tramite para actividades

mineras, de explotacion energética, vias de comunicacién, obras
hidraulicas, instalacién o plantas de produccion, desarrollo agricola,
etc.

e En el caso, de que la meta del Expediente Técnico difiera de la meta
contractual aprobada en el Perfil del Proyecto de Inversién Viable, el
Consultor Externo es responsable de la elaboracién del Expediente
Técnico, con el sustento de sus especialistas, procedera a emitir el
Informe Técnico que justifique dicha diferencia.

Para el caso, el CIRA devendrd de una solicitud, y se obtendra
necesariamente para la ejecucién de cualquier proyecto de
inversion publica (DS N°003-2014-MC) y privada, excepto en los
casos establecidos en el titulo ViI. Articulo 57, como son:

a) Areas con CIRA emitido anteriormente.

b) Cuando se ejecuten sobre infraestructura preexistente.

¢) Sobre poligonos de dreas catastradas y aprobados por el Ministerio
de Cultura.

d) Areas urbanas consolidadas, siempre que sean areas urbanas sin
antecedentes arqueologicos e histdricos,

e) Zonas subacudticas.
El CIRA sera emitido por la Direccion de Certificaciones, asi como
por las Direcciones desconcentradas de cultura (DDC), segtn el
ambito de sus competencias.
Para la emision del CIRA es necesario presentar un expediente
debidamente foliado, adjuntando un disco compacto conteniendo
versiones digitales de textos, tablas, mapas y planos en los
formatos establecidos por el ministerio de cultura (Titulo ViI, Art. 55
del RIA), el expediente debera incluir:

7 a) Formulario de solicitud dirigida a la direccién de certificaciones o la

direccién desconcentrada de cultura. Segin el ambito de sus

— ; competencias, indicando el nimero de comprobante de pago por
derecho de tramitacién.

b) Presentacion del expediente técnico del 4rea materia de solicitud,
en dos (2) ejemplares conformados por:

1.

3. Memoria descriptiva del terreno {érea certificar) con el respech

Plano de ubicacién del proyecto de inversién, georreferenciado
en coordenadas UTM indicando su Zona geogréﬁca
convencional. Datum WGS 84, firmado por un mgemem o)
arquitecto.

Plano del ambito de intervencién del proyecto (éreaacerhﬁcar .;; ”"4,,
Georreferenciado en coordenadas UTM, indicando su zgs; gf’
geogréfica convencional. Datum WGS 84, firmado por| 3:?) v’vi’:\
ingeniero o arquitecto.

cuadro de datos técnicos, presentado en coordenadas UTM
indicando su zona geogréfica convencional, Datum WGS 84,
firmado por un ingeniero o arquitecto.

ix. Elaboracion del Expediente de Media Tensién — En caso \ <
corresponda, con los contenidos minimos requeridos por el EPS E'r,, N
= ~

. Al
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CONSIDERACIONES

El proyecto debera contar con un disefio 6ptimo del sistema estructural
a proyectar justificando de ser el caso el procedimiento desarrollado. El
periodo de disefio es de 10 afios o indicados en los anexos.

Los Metrados del proyecto integral (modulos, obras exteriores,
demolicidén, cerco perimétrico, Reforzamiento, Rehabilitacion y/o
demolicion), deberan ser elaborados por un Ingeniero Civil de acuerdo a
las Normas vigentes y en coordinacién con los Proyectistas de todas las
especialidades, con la planilla de sustento de Metrados respectiva. Una
vez consolidados los Metrados de todas las especialidades, se
elaborardn los presupuestos desagregados en médulos, obras
exteriores, demolicién, cerco perimétrico, Reforzamiento, Rehabilitacion
yfo demolicidn, tomando como sustento la base de datos de anélisis de
costos unitarios proporcionada por el GOREU-GRI y los precios de
materiales de la zona obtenidas por los profesionales responsables del
Expediente Técnico y Logistica del GOREU, debiendo presentar
Metrados, sustento de Metrados, presupuesto, analisis de precios
unitarios, relacion de materiales, Férmulas Polindmica, Cronograma de
Ejecucion de Obra, que formaran parte del Expediente Técnico.
Culminados los Metrados y presupuesto, debera realizarse la revision y
compatibilizacion final entre los documentos que conforman el
Expediente Técnico a fin de que la Entidad correspondiente proceda a la
aprobacion del Expediente Técnico, quedando asi apto para su
convocatoria.

El Arquitecto y los Ingenieros proyectistas seran los responsables de
realizar la compatibilizacion de las especialidades, con la finalidad de
evitar discrepancias entre los planos, luego de lo cual procedera a
entregar a |la Entidad para su revision respectiva.

5.4 METODOLOGIA

i. Acciones previas y consideraciones generales
Para el inicio del servicio el proveedor deberd de realizar como minimo los
siguientes procedimientos:
Verificar en campo el area de! terreno a intervenir y compatibilizarlo con los
documentos de saneamiento fisico legal. Los cuéles seran proporcionados por el
Gobiemo Regional de Ucayali — Gerencia Regional de Infraestructura.
Iniciar los estudios estipulados en los términos de referencia.

ii. Trabajo de campo

A Consiste en realizar visita a campo para verificacion y compatibilizacién del

i Proyecto de Pre Inversi6n, asi como de determinar las condiciones generales del

,/f Proyecto, como son requerimientos del perfil técnico y la verificacion de los
- requerimientos de la Norma.

/ Ademas, esta considerada ia determinacion de estudios basicos como son;
{ " Estudio de Demanda
[ / Q&B\Qm Be 0@{ Estudio Topografico

: 2an "M _Estudio de Mecanica de Suelos

v (§ £ o/ —% *\Impacto Ambiental o Estudio que corresponda
» s V@ﬂ’ Estudio de evaluacion de riesgos f
\%‘cwgf’ Estudio Hidrolégico
¢ Estudio Geotécnico: estudio de Prospeccion Sismica. q.\,
Otros estudios necesarios (dependen del tipo de intervencion y las coni
terreno).

iil. Trabajo de gabinete
Se desarrollara en forma coordinada una vez aprobados los estudios bésicos,

@ Jr. Raimondi 220 - Ucayali, Perd | (061)-58 6120
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empiezan con la elaboracion de Propuestas y el desarrollo de las mismas hasta la
culminacién, para este fin se debe contar con los equipos y personal necesario.

—.5.5 RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL CONSULTOR
Para lievar a cabo la consultoria, el consultor o empresa consultora debera contar como
minimo con [los siguientes equipos:

06 Equipos de Computo (PC de Escritorio o Laptop)

01 Estacidn total

01 Plotter

02 Impresora

5.6 RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR LA ENTIDAD
A fin que el consultor o empresa consuiltora leve a cabo la ejecucién del servicio, ia
Entidad proporcionaré los siguientes recursos:
» Orientacién permanente para la elaboracion del expediente
> Coordinaciones con las entidades concesionarias de los servicios de energla, y
agua.

5.7 REGLAMENTOS TECNICOS Y NORMAS.
La ejecucion del estudio, debera realizarse de acuerdo con las Disposiciones Legales
vigentes:

o BASELEGAL:
La ejecucidon del estudio, deberd realizarse de acuerdo con las Disposiciones
Legales y Normas Técnicas vigentes:
« Ley 31638 del presupuesto piblico 2024.

Ley del presupuesto fiscal 2024

Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y sus modificatorias.

Decreto Legislativo N° 1252. Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional

de Programacién Muitianual y Gestion de inversiones y deroga la Ley N°

27293, Ley del Sistema Nacional de Inversion Publica.

Decreto Supremo N° 284-2018-EF- Aprueban el Reglamento del Decreto

Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de

Programacién Multianual y Gestioén de Inversiones.

Directiva N° 001-2019-EF/63.011 Directiva General del Sistema Nacional de

Programacion Multianual y Gestion de Inversiones.

Decreto Supremo N° 001-2010-AG ~ Reglamento de la Ley 29338.

Ley N° 27448 ~ Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental.

Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM - Reglamento de la Ley N° 27446.

Resolucion Ministerial N° 037-2006-MEM/DM — Cédigo Nacional Eléctrico,

Utilizacion.

Ley y Reglamento del Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres

SINAGERD.

Ley de Concesiones Eléctricas, Decreto Supremo N° 018-2016-EM.

Decreto supremo N°015-2015 MINAM.

g ¢ Reglamento de metrados vigente.

R Todas las demas aplicables a proyectos de este ti

\%m s p Pproy po.

L4

N

e NORMAS TECNICAS
o Decreto Supremo N° 011-2006 VIVIENDA - Reglamento Nacional
Edificaciones. Y SUS NORMAS MODIFICATORIAS
e Resolucion Viceministerial N°010-2022-MINEDU - “Criterios generales de

disefio para infraestructura educativa” &

o - -

© Jr. Raimondi 220 - Ucayali, Perid [ (061)-58 6120 i j
©® Av. Arequipa 810 - Lima - (O1)-42 46320 @ www.gob.pe/regionucayali

v
LR U T e i sy



GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
s’ SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

“Afio del Bicentenario, de la consolidacién de nuestra Independencia, y de fa conmemoracién de
las heroicas batallas de Junin y Ayacucho"

. Dxrectwa N° DI-011-02-PRONIED - “Orientaciones para la Asistencia técnica a
Expedientes Técnicos que mejoren la calidad de los proyectos de inversion
publica a cargo de los gobiemos regionales y gobiernos locales.

e Ley N° 29338 - Ley de Recursos Hidricos.

e Ley N° 27446 - Ley del Sistema Nacional de Evaluacién de Impacto Ambiental.

e lineamientos para la vigilancia, prevencion y control de la salud de los
trabajadores con riesgo de exposicién a COVID-19, aprobado por fa Resolucién
Ministerial N° 448-2020-MINSA,

e Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo

e Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM - Reglamento de la Ley. N°® 27446.

e Resolucién Ministerial N° 037- 2006-MEM/DM - Coédigo Nacional Eléctrico,
Utilizacion.

e Ley de Contrataciones del Estado ~ Ley N° 30225 (Concordado al 08 de mayo
del 2020)

e Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones

del Estado, modificado por el Decreto Supremo N° 377-2019-EF y Decreto

Supremo N° 168-2020-EF, D.S. N° 234-2022-EF.

Ley de Concesiones Eléctricas.

Normas complementarias de la Direccion General de Electricidad.

Normas Técnicas de Edificacion G.050-Seguridad durante la Construccién.

Resolucién Directorat N° 073-2010/VIVIENDA/NVMCS-DNC.

Decreto Supremo N° 001-2009-JUS.

Reglamento nacional de edificaciones aprobado con el decretc supremo

N°011-2006- vivienda y sus modificatorias.

Resolucion directoral ejecutiva N° 011-2019- MINEDU/VMGI-PRONIED.

“ e e R.S.G. N° 238-2018-MINEDU “Norma Técnica de Criterios Generales de

Disefio para Infraestructura Educativa”

e Resolucion Jefatural N°058-2020- CENEPRED/J, lineamientos para la
elaboracién del informe de evaluacion del riesgo de desastres en proyectos de
infraestructura educativa.

e Directiva N° 001-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED. Orientaciones para la
Asistencia Técnica a Expedientes Técnicos que mejoren la calidad de
Proyecios de Inversion a cargo de los Gobiernos Regionales y Gobiernos
Locales.

e Todas las demas aplicables a proyectos de este tipo, y que se encuentren
vigentes al momento de la contratacion.

5.8 SEGUROS
El prestador del servicio debe contar con los seguros que correspondan para el equipo
técnico del proyecto y personal que realice las visitas de campo. Cabe precisar que esto
afecta Gnicamente a la relacion contractual entre PRESTADOR DEL SERVICIO y su
equipo de profesionales, pues LA ENTIDAD no tiene obligaciones con aquellos.

5.9 REQUERIMIENTOS DEL CONSULTOR Y SU PERSONAL
5.9.1 Requisitos del consultor

. No estar inhabilitado para contratar con el Estado.
m“@u;% - No estar inmerso en las causales de impedimento establecidas en el artlculo
g 5 7 '% 11° de la Ley de Contrataciones del Estado.
oz % ', ,?'—‘f' Contar con Registro Nacional de Proveedor en Servicios como Consultor
B ﬁ’ Obras.
%m De conformidad con el articulo 49° numeral 49.5 del Reglamento de la Ley’\
Confrataciones del Estado: El nimero maximo de consorciados es de d
(02) integrantes.
5.9.2 Perfil del consuitor (é\(\ &
I - _ “ ¢ y
Jr. Raimondi 220 - Ucayali, Pera (% (061)-58 6120 el
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594

595

| PROFESIONAL | CAN
N | ESPECIALISTA ROLES Y FUNCIONES

Jefe de Proyecto 1 Expadisnts:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 1 VEZ
EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contratacion de
servicios de consulioria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria,
durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas
gue se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del
comprobante de pago, seglin corresponda.
La acreditacion se hard de acuerdo a lo sefialado en los requisitos de
calificacion.
Se considerara servicios de consultoria similares a los siguientes: Se
considerara como servicios de consuitoria de obras similares a 1a elaboracion
ylo reformulacion de expediente técnicos de
(Colegios, Jardines, Universidades,
Especialidad y Categoria
= Especialidad

Consultoria de Obras de edificacion y afines.
« Categoria

CATEGORIA B ~ DIRECTIVA 01-2020-OSCE/CD-VIGENTE
Importante: si algtin postor omite presentar en su oferta la constancia de
inscripcion en el RNP, la Entidad no podra descalificar dicha oferta, por ser ésta
una obligacion de la Entidad relacionada a la verificacién respectiva, a menos
que verifique en [a pagina del OSCE que no cuenta con tal condicion.

Perfil del personal

El consultor en su propuesta técnica, ofertard el plantel profesional que a su
juicio sea idéneo en (presupuesto analitico), siendo este el minima requerido
para realizar el estudio.

Se considerara servicios de consultoria similares a los siquientes: A la
elaboracion y/o reformulacion de expediente técnicos de

educativas (Colegios, Jardines, Universidadss, institutos).

Funciones del personal profesional R

T.

Encargado de consclidar el Expediente Técnico, validando los
| entregables de cada Especialidad, es el encargado de coordinar de
| manera permanente con la Sub Gerencia de Estudios (SGES)

sobre Dudas o Consultas durante el Proceso de Elaboracion def

Encargado de compatibitizar la informacion de las especialidades
entre cada especialista a fin de tener un proyecto s6lido.

| Realizar coordinaciones multisectoriales con el fin de obtener
| aprobaciones, autorizaciones y documentos que sean necesarios
| | segun |la tipologia del proyecto.

-

@ Jr. Raimondi 220 - Ucayali, Peru (061)-58 6120

Especialista en Residuales, del Proyectos y sus soluciones altemativas en caso rg
Instalaciones | 1 se tenga redes exteriores. R
Sanitarias Contempla ademas la elaboracion de la Memoria de Calculo: tluﬂ

Responsable de Realizar la Propuesta en Conjunto del Proyecto.
Realizar el desarrollo del proyecto a nivel de detalle de las

Especialista en| : " ) i
Arquitectura 1 edificaciones del proyecto, incluyendo disefio de todos Ios|

elementos que sean necesarios para la etapa de Ejecucién del

| | | Proyecto.
| Especialista en Responsable del Analisis y Disefio Estructural de las Edlﬁcaclones
_| Estructuras | Propuestas previa aprobacion de la Arquitectura.

-

Responsable de la Solucibn y Disefio del Sistema de
Abastecimiento de Agua y Sistema de Recoleccion de Aguas

sustente el contenido de los planos, presupuestd.%%,
especificaciones técnicas. %, J

@ Av. Arequipa 810 - Lima — (OD-42 46320 www.gob.pe/regionucayali
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PROFESIONAL | CAN [
ESPECIALISTA T. ROLES Y FUNCIONES
Responsable de la Solucion y Disefio del sistema Fléctrico del
Especialista en Proyecto.
Instalaciones 1 Contempla ademés la elaboracién de la Memoria de Céleulo que
Eléctricas sustente el contenido de los planos, presupuesto y
especificaciones técnicas.
Responsable de la elaboracién de los metrados costos v
presupuesto. .
Especialista en Realizar la elaboracién de presupuestos, asi como de la
6 Costo y 1 elaboracion de metrados, Presupuestos, (Andlisis de Costos
' Presupuesto Unitarios, Relacion de Insumos, Andlisis de Costos Indirectos,
Férmula Polindmica, Resumen del presupuesto) y otros relevantes
a su especialidad.

5.9.6 Formaci6n académica del plantel profesional

o | Cargo -~ vrol del plantel ” . Grado o titulo
N prorfgesig_qal clave hFonnaclén Académica | profesional
1 Jefe de proyecto Ingseniero civil 0 arquitecto Titulado. |
2 Especialista en Amuitectura Arquitecto, titulado Titulado. |
3 Especialista en Estructuras Ingeniero Civil, tifulado Titulado.
4 Especialista en Instalaciones Ingeniero Sanitario o Titulado.
_ Sanitarias Mecdnico de Fluidos, titulado N
5 Especialista en Instalaciones Ingeniero Electricista o Titulado.
Eléctricas Mecénico Electricista, titulado
6 Especialista en Coslo y Ingeniero civif o arquitecto, Titulado.
Presupuesto titulado

5.9.7 Experiencia del personal clave

Cargo Experiencia

Experiencia minima de 03 afios como jefe de Proyecto y/o jefe de
Estudio y/o coordinador de proysctos y/o Director de Proyectos y/o
Gestor de Proyecios y/o jefe de equipo en senvicios de Consulforias de
| obras iguales o simifares; que se computa desde la colegiatura

Experiencia minima de 24 meses como especialista en arquitectura en
Especialista en Arquitectura elaboracién y/o supervisién de expedientes técnicos de instituciones
7| - L educativas en general; que se compula desde la colegiatura.

A Experiencia minima de 24 meses como especialista en céiculo
/ estructural o especialista en estiucturas o especialista en disefio
7

Jefe de proyecto

Especialista en Estructuras estructural en la elaboracién y/o supervisién en Consulforia de Obras

/ de expedientes técnicos en edificaciones en general o Instifuciones

/ [ Educativas; que se computa desde la colegiatura.

/ Experiencia minima de 24 meses como especialista en instalaciones

[ . . sanitarias o especialista en disefio sanitario o especialista en disefio
Especialista en  Instalaciones de instalaciones sanitarias en la elaboracidn yfo supervision de

\ O “‘2‘?””8"33 expedientes técnicos en edificaciones en general o Instituciones
- A O - Educativas; que se computa desde Ia colegiatura. By
o< w2 "f; 1 Experiencia minima de 24 meses como especialista en inSHERe

eléctricas o especialista eléclrico o especialista en i
instalaciones eléctricas en la elaboracién yfo sufg
expedientes {dcnicos en edificaciones en general o
Educativas; que se computa desde la colegiatura. . p Y BANS
| Experiencia minima de 24 meses como especialista en Melratigln e

y Presupuesio y/o especialista en Metrado Costo y Presupuesto ety

\«‘é& “ ["Esbecialista en Instalaciones
“Fléctricas

Especialista en Costo y

L Presupuesto elaboracién y/o supervision de expedientes técnicos en mfraestmx:?dg f\ &
=n A ~ \ )
S
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| en general o Instituciones Educativas, que se computa desde la
colegiatura. |

IMPORTANTE:
La experiencia efectiva del personal propuesta seré pasible de acreditacion
siempre y cuando el profesional la obtuvo contando con las condiciones
legales para el efercicio de su profesién, esto es colegiado y habllitado por
el respectivo colegio profesional.
Los requerimientos minimos para el personal propuesto se acreditaran de
la siguiente manera:
Para acreditar la Profesion del personal profesional se presentara copia del Tituio
Profesional. En caso de los técnicos, copia del Titulo respectivo.
Conforme al Pronunciamiento N° 107-2016-OSCE/DGR: “La colegiatura y
habilitacion de los profesionales se requerird para el inicio de su
participacién efectiva en el contrato, tanto para aquellos titulados en el
Peri o en el extranjero”. La experiencia efectiva ser4 pasible de acreditacion
en el presente proceso siempre y cuando el profesional la obtuvo contando con
las condiciones legales para el ejercicio de su profesién, esto es colegiado y
habilitado por el respectivo colegio profesional.
La experiencia del personal profesional y técnico propuesto se acreditara
mediante la presentacion de cuaiquiera de los siguientes documentos: §)
contratos con su respectiva conformidad, ii) constancias, iii) certificados o iv)
cualquier otro documento qus, de manera fehaciente, demuestre el tiempo de
experiencia del profesional propuesto.
Las maestrias, cursos de capacitacién o especializacién se acreditaran mediante
constancias, certificados o titulos respectivos. Estos deberan ser emitidos por
—a Universidades o institucién educativa o Institutos Técnicos u otro Centro de
Capacitacion acreditado para dicho fin.

510 LUGARY PLAZO DE PRESTACION DE LA CONSULTORIA
5101 Lugar: LE. Patria Nueva, distrito de Calleria, Provincia de Coronel
Portillo - Ucayali.
5.10.2 Plazo:
La consultoria se realizara en un plazo total maximo de NOVENTA (80)
DIAS CALENDARIOS.
Nota:
La contabilizacion del tiempo de elaboracion del Expediente Técnico, no
] incluye los tiempos de revision, ni observacion por parte de la Gerencia
Regional de Infraestructura. Asi como el levantamiento de
observaciones por parte del consultor o empresa consultora.

5.11 PRODUCTOS O ENTREGABLES
El proyecto debera desamollarse teniendo en cuenta reuniones presenciales que
se llevara a cabo dias antes de cada entregable (con la presencia de todos los

A %C% a la fecha de presentacion de cada entregable, los cuales seran formalizadas
e D §_r;intervienen en el proyecto y el profesional designado por la Entidad y/o
X o &7 Coordinador de! proyecto. N

B del dia siguiente de la suscripcion del contratg
consultor y/o contratista debera presentar debida
desarroliado lo indicado en los numerales:
o FEstudio de Demanda segin lo indicado en el item 5.3.2 g
e FEstudio Topografico segun lo indicado en el item 5.3.3 & \
¢ Estudio de Mecanica de Suelos segun lo indicado en el item 5.3.4 Sy
® Jr. Raimondi 220 - Ucayali, Pert (061)-58 6120 —/
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) ¢ Estudio Impacto Ambiental Preliminar |, segtn lo indicado en el item 5.3.14,
\ por la Tipologia del Proyecto, el sector correspondiente es la DIRECCION
i -1

GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - DIGEIE, Determinar el
N Instrumento de Gestién Ambiental de Acuerdo a la Normatividad Vigente
,.',-5'(\ (Ley N° 27446, Ley de Evaluacion Nacional de Impacto Ambiental y su
/ \ Reglamento Decreto Supremo N° 019-2009-MIMAM).
e Estudio de Evaluacion de Riesgos Preliminar 1, segun lo indicado en el item
\ 5.3.8, desde ei Capitulo | al Capitulo IV.
* Proyecto de Demolicién segun o indicado en el item 5.3.7
e Anteproyecto Arquitectonico segin lo indicado en el item 5.3.9.1, tomando en
cuenta tem 5.7 REGLAMENTOS TECNICOS Y NORMAS.
¢ Estudio Hidrolégico e Hidrogeologico y Permisos del Uso del recurso hidrico,
asl como de la construccion y explotacion del recurso hidrico, segin lo
indicado en el item 5.3.13,
e Actividades Anexas segun lo indicado en el item 5.3.16,
e El Consultor debera remitir el Link del entorno comun de datos con la
informacion y/o documentacion editable y escaneada con todas las firmas del
profesional responsable.

ENTREGABLE N° 2: Se presentara a los 30 dias calendario contados a partir
de la conformidad del primer entregable, el consultor yfo
contratista debera presentar debidamente desarroliado lo
indicado en los numerales:
e Estudio de Evaluacion de Riesgo Preliminar li, segin lo indicado en el item
5.3.6, Capftulo V y Capitulo VI, Anexos

e Estudio Impacto Ambiental Preliminar {l, segun lo indicado en el ftem 5.3.14,
Elaborar el Instrumento de GestiSn Ambiental, determinado en el
entregable N° 01, para determinar si el proyecto cumple con los requisitos de
certificacion ambiental, de acuerdo a la nommatividad, verificando la
Resolucion Ministerial N® 135-2021-MINAM, segtn lo indicado en el item
5.3.14, Programar, Organizar, Difundir y Realizar el Taller de
Participacién Ciudadana.

e Proyecto Arquitectonico Prefiminar |, segun lo indicado en el item 5.3.2.2,
desde el Numeral 1 al 20.

e Disefio Estructural, Memoria de Célculo Prefiminar |, segin lo indicado en el
item 5.3.9, segiin los Numerales del N° 1 al 8.

¢ Especialidad de Instalaciones Sanitarias y Drenaje Pluvial, Preliminar| segun
lo indicado en el item 5.3.10. — Planteamiento, Agua Fria, Tratamiento de

// Agua, Colectores de Aguas Servidas, Tratamiento de Aguas Servidas
# (Agua Grises y Negras), seglin lo indicado en e} item 5.3.10 — Sistema de

T : / Agua Pluvial, Aparatos Sanitarios, Numerales del 1 al 8, incluido detalles

[ constructivos.
e Especialidad de Instalaciones Eléctricas, comunicaciones y electromecénicas

Preliminar I, segin lo indicado en el item 5.3.11, del Numeral 1 al 22.

El consultor debera remitir el Link del entomo comin de datos con la

informacion y/o documentacion editable y escaneada con todas las firmas del

profesional responsable.

Documento para consuita al MINAM para la determinacion de exigibilidag.ds

certificacién ambiental. 2 ‘

de la conformidad del segundo entregable el consl \-; )

contratista debera presentar debidamente desarrolla

100% en todas las especialidades, lo indicado en Ios :

numerales: &
e Especificaciones Técnicas de todas las Especialidades. (

tg
i
e it S =
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AR o Memoria Descriptiva final de todas las Especialidades.
e Memorias de Célculo de todas las Especialidades.
',\ N o Acta o documento que certifique gue se ha tenido una coordinacién con la
| X Direccion de Formacion Inicial Docente (DIFOID), del Ministerio de Educacién
/ ’i con la propuesta de recomendaciones a ejecutar en el desarrolio del proyecto.

Estudic de Demanda Completo, segtin lo indicado en el item 5.3.2

Estudio Topogréfico Completo, segiin lo indicado en el item 5.3.3.

Estudio de Mecanica de Suelos Completo, segiin lo indicado en el item 5.3.4

Estudic de Impacto Ambiental Completo, segun lo indicado en el item 5.3.14

Estudio de Evaluacion de Riesgo Completo, segtin lo indicado en el item 5.3.6

Proyecto de Demolicion Completo, segin lo indicado en el item 5.3.7.

Proyecto Arquitectonico Completo, segtn lo indicado en el item 5.3.9.2

Disefio Estructural Completo, segtn lo indicado en el item 5.3.9.

Especialidad de Instalaciones Sanitarias y Drenaje Pluvial Completo, segin

lo indicado en el ftem 5.3.10

e Especialidad de Instalaciones Eléctricas, comunicaciones y electromecénicas
Completo, segln lo indicado en el item 5.3.11.

s Costos Presupuesto y Programacién Completo, segtn lo indicado en el item
5.3.12.

e Estudios Hidroldgicos, Hidrogeol6gicos Completo y Permisos para el Uso de
Agua, segtin lo indicado en el item 5.3.13.

e Actividades Anexas, segun lo indicado en el item 5.3.16.

e E! consultor debera remitir el Link del entorno comun de datos con [a
informacién y/o documentacion editable y escaneada con todas las firmas del

i profesional responsable.

4 e Sustento técnico que comresponda, si requiere certificacion ambiental debera
presentar la EVAP (Evaluacién Preliminar Ambiental), para ser tramitado a la
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - DIGEIE; en
el caso que no requiera de certificacion ambiental debera presentar un Plan
para el Manejo Adecuado de Residucs Sélidos, Agua, Efluentes, Emisiones
Ruidos, Suelos, Conservacion del Patrimonio Cultural, enfre otros; donde
contemple todas las Normas Ambientales Vigentes.

s El consultor realizara como Instrumento de Gestion Ambiental la Evaluacion
Ambiental Preliminar - EVAP (desarrollo de todos los items del anexo Vi del
D.S. N° 019-2009-MINAM- reglamento de la Ley del Sistema Nacional de
Evaluacion de impacto ambiental — Ley 27446) con su respectiva certificacion
ambiental vigente.

s En el caso que no requiere de certificacién ambiental, e! consultor debera

cumplir con el art 23 del D.S. N° 019-2009-MINAM, debiendo presentar un

plan para et manejo de residuos sélidos, agua, efiuentes, emisiones ruidos,
suelos, conservacion del patrimonio cultural, entre otros; donde contemple
todas las normas ambientales vigentes. para el cual debera contar con la

conformidad de fa sub gerencia de estudios. s

(CREBON Forma de Presentacion de los Entregables

\q.uama,, mEl Consultor debera presentar cada entregable, de acuerdo a los ¢oj
4 o estlpulados en el presente documento, de la sigulente manera:
'{;' & 7\:’_;;“-«"_ gﬁ Impreso en papel bond A4 (210mm x 297mm), la fuente tipogréfica
S | 55“ - utilizara en la redaccion de los textos sera Arial, el tamafio de la letra para i6s
%u& 0 titulos generales y subtitulos y para los textos sera de 11 puntos, sangria a

- criterio, el espacio interlineal sencillo y alineacién justificada.

o Se presentaran tres (03) ejemplares fisicos (02 original y 01 copia)
debidamente foliado, rubricado y sellado en todas las hojas por el
responsable o jefe del Proyecto y por los profesionales de cada especialidad
y responsables de la entidad, donde corresponda. %é\\ .

o o - V7 ¢
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¢ Archivo digital, en tres (03) copias de discos compactos (DVD o CD), que
contengan los textos, calculos, planos y otros, procesados en software como
en Word, Excel AutoCAD, back up del S10, etc., (editables); correspondientes
al ejemplar fisico en formato original.

e Se emplearan exclusivamente los membretes de la ENTIDAD.

* Respecto a la presentacién de planos y esquemas en cada entregable sera
de la siguiente manera;

e Los planos tendran una presentaciéon y tamafio uniforme, debiendo ser

: entregados en tres (03) copias, se entregara en el formato adecuado por

triplicado, debidamente anillado, empastado o encuadernado. Deberan estar
identificados por una numeracion y codificacién adecuada y mostraran la
fecha, sello y firma del jefe del proyecto y el especialista de ser el caso, sin
estar iimitados a la relacion indicada en los presentes términos de referencia.

e Planos impresos en papel bond, en formato DNI-A3, A2, A1 6 AQ, impresién
que facilita la lectura y presentados en archivadores plastificados doblados
en formato A4 debidamente foliados, rubricados y seliados por el jefe de
proyecto y por el profesional responsable de su elaboracién
Los entregables deberén ser presentados en la mesa de partes del Gobierno
Regional de Ucayali, con atencién a la Gerencia Regional de Infraestructura.
Deberén ser entregados en formato editable y en PDF.
Los documentos deben contener un membrete con la siguiente

informacién: e -

' | cCODIGO DE PROYECTO: | NOMBRE DEL JR. |
DHIDAD ' | coDIGO [
EJECUTORA: ’ CODIGO UNIFICADO: LOGAL- CODIGOMODULAR: |
P TREGION. | PROVINGIA: |

‘ kil | DISTRITO: | LOCALIDAD: |

Los planos deben contener un membrete con la siguiente

__informacidn: —
| UNIDAD EJECUTORA: - - %
| ¥ . .
SROVESTS. | NOMERO DE CU: FECHA: |
= NN | | JMSN"’
ESPECIALIDAD: | PLANO DE: | INSTITUCION EDUCATIVA: |
' | "UBICAGION:
PROYECTISTA: | CODIGO LOCAL: IB%CT%;%D |
i_ N | PROVINCIA: ' |
“DIBUJO: | CODIGO MODULAR: | REGION: | i

Los entregables deben ser dlferenmados en carpetas, respetando la
estructura de EXPEDIENTE TECNICO FINAL.
Nota:
> Cada carpeta de los dos entregables, debera estar acompariada de un CD
conteniendo la informacién que corresponda.
> Es responsabilidad def consultor o empresa consuitora, la presentacién d
los entregables conforme a lo indicado, en caso no se cum la

aplicacién de penalidades gue corresponda.
Condiciones para la Revisién, Observacién y Levantamiento
Observacion de los Entrecables:

Plazo Total de la ==
Elaboracion del Plazo de revisién y/o

_— 3 Levantamiento de
Deseripcién | Expedients Técnico Entregables | couemndsdiocnpane Observaciones ‘
(dias calendario) __

Expediente | 20 El Primer Entregable a los

La Entidad en un plazo | El consultor en un plazo n'@)\lmo

N de diez (10) dias | de diez (10) dias o'aﬂhdaﬂo ! -
Té_cnmr e tremta (30) diae wle_n_d To _calendario _emitird _su | absolver las _obsesaciones,
.‘,I
Jr. Raimondi 220 - Ucayali, Perq (061)-58 6120 el
Av. Arequiipa 810 - Lima = (OD-42 46320 @ www.gob.pe/regionucayali
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| del inicio del plazo | pronunciamiento  con | planteadas. De |
confractual. respecto  al Primer | no existir observaciones, el
Entregable. consultor procederd con Ia
culminacion de! Expediente
{ Técnico previa comunicacién por
- | - parte de {a Entidad.

|
|

E! Segundo Entregable a
los treinta (30) dias
calendario de aprobado el
Primar Entregable.

EI Tercer Entregable a los
| treinta (30) dias calendario
ds aprobado el Tercer
Entregable.

 —

La Entidad en un plazo
de diez (10) dias
calendario, emitir®@ su
pronunciamiento con
respecto al Segundo
Entregable.

El consuitor en un plazo maximo
de diez (10) dias calendario
absolverd las observaciones
planteadas. De
no existir cbservaclones, el
consulior procederd con la
culminacién del Expediente
Técnico previa comunicacidn por
parte de la Entidad.

La Entidad en un plazo
de diez (10) dias
calendario, emitird su
pronunciamisnto con
respecto al  Tercer
Entregabie.

Ef consuitor en un plazo méaximo |
de ocho (8) dias calendario,
absolverd las observacionss
planteadas. De
no existir observaciones, la
Entidad procederé a emitir en un
plazo de cinco (5) dias
calendario, el acto resolutivo

correspondiente de aprobacién
del Expediente Técnico.

De emstlr observaciones en los entregables, se consignaran en las respectivas actas, y se otorgara
el plazo establecido en el cuadro anterior para el levantamiento de observaciones, de persistir las
observaciones, se aplicaran las penalidades correspondientes.

Nota.-

Entregable Revisién Levantamiento de
R C observaciones
" Primer Hasta 10 dias calendarios a Hasta un méximo de 10 dias
Entregable | partir de la recepcion del mismo. calendarios -
' Segundo Hasta 10 dias calendarios a Hasta un méaximo de 10 dias
| Entregable | partir de la recepci6n del mismo. calendarios
Tercer Hasta 10 dias calendarios a
Entregable partir de la recepcién del mismo. Hasta un maximo de 10 dias
calendarios

En caso de existir observaciones de los entregables, la Sub Gerencia de
Estudios de la Gerencia Regional de Infraestructura proceders a notificar
al consultor o empresa consultora, para la subsanacién respectiva,
sefalando en dicho documento el plazo para el levantamiento de
observaciones, estableciéndose que en ausencia de ello, se tendra el plazo
maximo establecido en el cuadro precedente, para el levantamiento de
observaciones de cada entregable, en caso que el consultor mantiene o no
subsana totalmente las observaciones, se aplicara ia penalidad por dia de
retraso conforme a lo sefialado al articulo 168° del Reglamento de la Ley
VG0N de Contrataciones del Estado, debiendo aplicar la penalidad por mora de
ﬁwﬂ% ,,t@ acuerdo al articulo 162° del mismo cuerpo legal, en caso de persistir
yeie At incumplimiento de obligaciones la entidad pueda resolver el contratc y
@ (/“”* £ +Los plazos para el levantamiento de las observaciones de cada entrega
"\é,( fcomputarén desde el dia siguiente de la notificacion al consultor o
‘%&@ consultora, para el levantamiento de las observaciones.
NOTA:
Contenido especifico del entregable final (Expediente Técnico completo):
Luego de 90 dias, el consultor o empresa consultora debera presentar el Expediente
Técnico Definitivo.

§5.12 OTRAS OBLIGACIONES DEL CONSULTOR

(061)-58 6120
(01)-42 46320
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Cabe seifalar que todo Consuitor debera (*):

» Todo Informe debe ser ingresado por mesa de partes del Gobierno Regional
de Ucayali con atencién de la Gerencia de Infraestructura.

> Adjuntar a todo Informe, con su respectivo CD Magnético con la informacion
solicitada en cada entregable (obligatoria), en caso contrario no sera
recepcionada.

> El Consuitor emitira Factura y/o recibo por honorarios por el Costo total del
servicio, segun sea el caso.

> El consultor o0 empresa consultora es responsable directo y absoluto de las
actividades que realizard, ya sea directamente o a través de su personal,
debiendo respender por el servicio de consultoria brindado.

» El consultor o empresa consultora realizara los trdmites ante el Ministerio de
Cultura, el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueol6gicos (CIRA), en
casos que la evidencia particular del Estudic Mecénica de Suelo (EMS),
condiciones de antigiiedad de la Infraestructura o cualquier condicion que
determine la posibilidad de tener presencia de restos Arqueolégicos.

> El consultor no debe utilizar personal de LA ENTIDAD para el desarrolio
parcial o total del Expediente Técnico, causal que originara la resolucion del
contrato.

» Gestion de riesgos: Plan de Gestion de riesgos en la ejecuclén de obra.
e El Consultor durante la elaboracién del expediente técnico debe

identificar los riesqaos previsibles que puedan ocurrir durante la

eiecucién de la obra, teniendo en cuenta las caracteristicas
particulares de la obra y las condiciones del lugar de su ejecucién.

Conforme la Directiva Aprobada del Organismo Supervisor del

Estado — OSCE, usando los formatos debidamente obligatorios.

e A continuacién, se listan algunos riesgos que pueden ser
identificados al elaborar el expediente técnico mediante el Plan de
Seguridad y Salud en el Trabajo e identificara las probabliiidades de
mayor riesgo, firmado por un especialista en Seguridad:

a) Riesgo de errores o deficiencias en el disefio que repercutan en el
costo o la calidad de la infraestructura, nivel de servicio y/o puedan
provocar retrasos en la ejecucion de la obra.

b) Riesgo de construccién que generan sobrecostos y/o sobre plazos
durante el periodo de construccion, los cuales se pueden originar por
diferentes causas que abarcan aspectos técnicos, ambientales o
regulatorios y decisiones adoptadas por las partes.

¢) Riesge de expropiacién de terrenos de que el encarecimiento o la no
disponibitidad del predio donde construir la infraestructura provoquen
retrasos en el comienzo de las obras y sobrecostos en la sjecucion de
las mismas.

d) Riesgo geoldgico / geotécnico que se identifica con diferencias en las
condiciones del medio o del proceso geolbgico sobre lo previsto en los
estudios de la fase de formulacion y/o estructuracion que redunde en

,/@Gﬂ&‘o}--\ sobrecostos © ampliacibn de plazos de construccion de la
?‘?‘“ T, Ch  infraestructura.

= N . . o "l\-
oef = -i2) Riesgo de interferencias / servicios afectados que se traduce en Ia
o

Pt wa/E
S

PORLE™” afectados.

=/

o
«:/  posibilidad de sobrecostos y/o sobre plazos de construccion por unagis
-4 deficiente identificacion y cuantificacién de las interferencias o servicj

f) Riesgo ambiental relacionado con el riesgo de incumplimiento d
normativa ambiental y de las medidas correctoras definidas en
aprobacion de los estudios ambientales.

arqueoldgicos significativos que generan la interrupcion del normal A,

g) Riesgo arqueolégico que se traduce en hallazgos de restos {% -
.\I‘

12
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desarrollo de las obras de acuerdo a los plazos establecidos en el
contrato o sobrecostos en la ejecucion de las mismas.

h) Riesgo de obtencidon de permisos y licencias derivado de la no
obtencién de algunc de los permisos y licencias que deben ser
expedidas por las instituciones u organismos publicos distintos a la
Entidad contratante y que es necesario obtener por parte de ésta antes
del inicio de las obras de construccién.

i} Riesgos derivados de eventos de fuerza mayor o caso fortuito, cuyas
causas no resultan imputables a ninguna de las partes.

j) Riesgos regulatorios o normativos de implementar las modificaciones
normativas pertinentes que sean de aplicaciébn pudiendo estas
modificaciones generar un impacto en costo o en plazo de la obra.

k) Riesgos vinculados a accidentes de construccidn y dafios a terceros.
Esta lista no es taxativa, sino enunciativa, pudiendo la Entidad
incorporar otros riesgos, segtin la naturaleza o complejidad de la obra.

e [Esta lista no es taxativa, sino enunciativa, pudiéndose incorporar otros
riesgos, seglin la naturaleza y complejidad de la obra.

> Garantizar la calidad del Expediente Técnico y responder por el trabajo

realizado durante los 5 afios siguientes desde la Aprobacion del Expediente

Técnico mediante Resoluciéon, suscribiendo una Carta Notarial de

Compromiso de atender las consultas de manera fundamentada dentro

de los plazos establecidos en la Ley vy Reglamento de Contrataciones

del Estado, bago responsabilidad de ser comunicado al Tribunal de

Contrataciones del Estado del OSCE, per infraccién conforme lo

prescrito en el amculo 50°de ja Ley.

,A.(

Adqmsncuones del Estado gue sefiala lo siguiente: “Las consultas cuando por
su naturaleza, en opinién del inspector o supervisor, requieran de la opinion
del proyectista seran elevadas por éstos a {a Entidad dentro del plazo maximo
de (4) dias siguientes de anotadas, correspondiendo a ésta en coordinacion
con el proyectista absolver la consulta dentro det plazo maximo de quince
(15) dias siguientes a la comunicacién del inspector o el supervisor.
{*) El Consultor debera emitir el informe final completo y el estudio a nivel de
Expediente Técnico del Proyecto, ademas de presentarlo grabado en CD
{Disco Compacto), esto incluye Estudios de Ingenieria, textos, graficos,
/4 cuadros y plano en programas Excel, Word, Autocad, back up $10, efc.,
segun sea el caso.
= > 5.13. ADELANTOS
— La Entidad otorgaréd adelanto directo hasta por el 30% del monto del contrato
original, de acuerdo a la indicado en el art. 181°, del reglamento.

5.14. SUBCONTRATACION
El consultor o empresa consultora, podra subcontratar los estudios basicos, siempre
f@G\ONN.a y cuando estos cumplan con las exigencias sefialadas para Topografia y Estudio de
oS e G Mecanica de Suelos, y otros estudios basicos requeridos.
§ fe: LEI consuitor o empresa consuitora, es el Unico responsable de la ejecucion toigl de_

( f \’“ Y ‘= Jgs prestaciones frente a la Entidad y que las obligaciones y responsabilida
"-‘:\_f’_ A g"ﬁenvadas de la subcontratacion son ajenas a la Entidad.

x;s,,mﬁ,?( El subcontratista debe estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedoreg«<ng;
= debe estar suspendido o inhabilitado para contratar con el Estado. 7
5.15. CONFIDENCIALIDAD
El Consuitor se obliga a mantener en reserva la informacion presentada y conteni
en los entregable y el Expediente Técnico, elaborado dentro de los alcances del |
presente servicio, la misma que no podra ser divulgada a terceros o usada para (ﬁ 5
otros fines que no sean los del presente contrato. o »

® Jr. Raimondi 220 - Ucayali, Perd (061)-58 6120 ‘—d"}
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5.16. PROPIEDAD INTELECTUAL
Toda la documentacion producto de la elaboracién del expediente técnico pasa a
ser propiedad del Gobierno Regional de Ucayali.

. MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL
- Areas que coordinaran con el consultor
El consultor externo contratado coordinard la ejecucion del proyecto
directamente con la Sub Gerencia de Estudios, a fin de aclarar cualquier duda
respecto al desarrollo de la documentacion técnica requerida.

- Areas responsables de las medidas de control

Efectuada la entrega del Expediente definitivo, la Sub Gerencia de Estudios,
procederd a efectuar la revision del Expediente Técnico definitivo, en cada una
de sus especialidades y la conformidad de las mismas

5.18. FORMA DE PAGO
La forma de pago se realizaré con la presentacion del comprobante de pago
correspondiente, en la siguiente forma:

%
N° DE PAGO PAGO |

CONFORMIDADES

A ta conformidad otorgada por la Sub Gerencia de

30% Estudios de la Gerencia Regional de Infraestructura

| del GOREU por el primer entregable |

[ A la conformidad otorgada por la Sub Gerencia de

30% Estudios de la Gerencia Regional de infraestructura

B del GOREU por el Segundo entregable.

‘ A la Aprobacion y conformidad de Servicio por la
| efaboracion del Expediente Técnico - Final, Adjuntar
| 02 originales 02 copias, conteniendo el estudio

TERCER definitivo en forma impresa y digital, debidamente

| PAGO tercer | 40 % firmada por los especialistas y foliada. otorgada por

aritre gébl 2 ‘ | la Sub Gerencia de Estudios de la Gerencia
| Regional de Infraestructura del GOREU.

I Instrumento de gestién ambiental-EVAP con su
respectiva certificacion ambiental, caso contrario Ia
| viabilidad ambiental.

La entidad se obhga a pagar Ia contraprestacion al consultor o empresa consultora

en soles, dentro de los diez {10) dias calendarios siguientes a la conformidad de la

consultoria, segun lo establecido en el articulo 171° del Reglamento de la Ley de

Contratacion del Estado, para tal efecto, el responsable de dar la conformidad de la

prestacion debera hacerlo en un plazo que no excederd de los QUINCE (15) dias

= / calendarios de ser recibido estos.

PRIMER PAGO

SEGUNDO
PAGO

| 5.20 FORMULA DE REAJUSTE
/ No aplica.

L 5.21 PENALIDADES APLICABLES

5.21.1 PENALIDAD POR MORA o “

_@G\Om'*giu Y El retraso en el levantamiento de las observaciones, generara la aplic é‘t@
A58, de penalidades, en aplicacion del articulo 162° - Penalidades|dgelV B E
§§ 3 2’ Reglamento de la Ley de Contrataciones de! Estado, los mismos g Eee ' sl
t\l @ ' é‘ ' aplicara de la siguiente manera:

= ~0.10 x monto vigente
Penalidad diaria= F x plazo vigente en
dias
Donde F tiene los siguientes valores: %{}\ %
a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias: F = 0.40. i n

® Jr. Raimondi 220 - Ucayali, Perd (O61)-58 6120 T
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b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias: F = 0.25.

5.21.2 OTRAS PENALIDADES

cual se verifica en el supuesto a penalizar.

Adicionalmente a la pen penalidad por retraso en la entrega de! Expediente
Técnico, se ha implementado un cuadro de penalidades, que ayudard a
evitar los retrasos en la Elaboracién y Evaluacion del Expediente Técnico.

De acuerdo con el articulo 163° de! Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado se pueden establecer penalidades distintas a la penalidad por
mora en la ejecucion de la prestacion. Para dicho efecto, se debe incluir un
listado detallado de los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de
célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante ¢l

Otras penalidades

NO

Supuestos de aplicacién de penalidad

Forma de

célculo

Procedimiento

1

Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta
{60) dias desde el inicio de su participacion en fa ejecucién
del contrato o del integro del plazo de ejecucién, si este es
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad con fas
disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del articulo
190 del Reglamento?.

0.5 UIT por cada
dia de ausencia
del personal en
el piazo previsto.

Segn informe
del area usuaria
(SGE-GRI)

1

En caso el contrafista incumpla con su obligacion de ejecutar
la prestacion con el personal acreditado o debidamenie

sustituido.
|

0.5 UIT por cada
dia de ausencia
del personal en
e plazo previsto.

Segin informe
del érea usuaria
(SGE-GRI)

["Por no presentaci6n del Informe de compatibilidad o cuando
la entidad lo considere como no presentado por no subsanar

0.1 UIT, por cada
dia de retraso

Segun
del area usuaria
(SGE-GRI)

r las observaciones

Por la presentacién incompleta del Expediente Técnico o
| enfregables del Expediente Técnico (de acuerdo a los
| Términos de Referencia).

0.5 UIT por cada
presentacion
incompleta.

Segiin
de! area usuaria
(SGE-GRI)

informe

informe |

| Por la presentacion del Expediente Técnico ¢ entregables sin
haber levantado las observaciones realizadas.

0.5 UIT por cada
presentacion

Segan informe
del area usuaria
(SGE-GRI)

| Por la presentacion del Expediente Técnico o entregable sin
Ia firma de los profesionales o especialista propuestos.

0.5 UIT por cada
presentaciéon

Segin  informe
del! area usuaria
(SGE-GRI)

-

5

/4
9

1 "En caso de no realizar el estudio de mecanica de suelos,

|"Por no presentar el CD, en el momento de la presentacion del
Expediente Técnico o entregables.
I

0.5 UIT por cada
presentacién

Segin informe
del area usuaria
(SGE-GRYI)

"Por presentar el CD, sin fa informacion completa de acuerdo

| a los Téminos de Referencia.

0.5
presentacién de
CD incompleto

uiT por'

Segin  informe

(SGE-GRI)

del area usuaria |

conforme a {a normativa comrespondients.

0.5 UIT

Segin  informe
del area usuaria
(SGE-GRI)

| 10 | Por no cumplir con el cronograma establecido en el aprobado

por la Entidad.

0.1 UIT, por cada
dia de retraso

Segin

elaboracrén del Expediente Técnlco

ejecutarse.
5.22 RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que deb‘

2 En caso que el objeto de la contratacion sea la elaboracién de expediente técnico, no incluir esta penalidad.

Jr. Raimondi 220 - Ucayali, Pera
Av. Arequipa 810 - Lima

(061)-58 6120
(01)-42 46320

@ www.gob.pe/regionucayali

informe
del area usuaria |
| (SGE-GRI).. Sy

(*) Las penalidades se aplicaran por cada caso que se presente | ;.-
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“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por
vicios ocultos puede ser reclamada por la Entidad por tres (03) afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD".

5.23 DECLARATORIA DE VIABILIDAD

5.24 CONSTANCIA DE PRESTACION

Otorgada la conformidad de la prestacion, la Entidad otorga al contratista, una
constancia de prestacién de consuitoria de obra segun el formato establecido en el
Capltulo VI de [a seccidn especifica de las bases, fa cual es entregada
conjuntamente con la liquidacion. Solo se puede diferir la entrega de la constancia
en los casos en que hubiera penalidades, hasta que estas sean canceladas. La que
sera emitida por la Gerencia Regional de Infraestructura previo informe de la Sub
Gerencia de Estudios.

5.25 INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con
el articulo 36 de la Ley y 164 del Reglamento

5.26 SISTEMA DE CONTRATACION
Bajo el sistema de SUMA ALZADA

5.27 ACLARACIONES.
5.27.1 Normativa en Contrataciones Aplicable
El presente proceso de seleccion se regira en conformidad con la Ley de
/ Contrataciones del Estado, aprobado por Ley N°30225, modificado por el
Decreto Legislativo N° 1444; y su Reglamento, aprobado por Decreto
Supremo N° 344-2018-EF y modificado por el Decreto Supremo N° 377-
2019-EF y Decreto Supremo N° 168-2020-EF, Supremo

5.27.2 Domicilio para efectos de Notificaciones
El Consultor debera consignar para la firma de contrato un domicilioc para
efectos de notificacion dentro de la ciudad de Pucallpa, asi como una
direccién electronica.
Asimismo, se indica que el domicilio para efectos de notificaciones a la
Entidad es en su sede central ubicada en Jr. Raymondi N° 220, Calleria,
Coronel Portillo, Ucayali, a través de Mesa de Partes.

5.27.3 Notificaciones
Las comunicaciones y notificaciones al Consuitor podran ser por e-mail o a
la direccion consignada en la ciudad de Pucalipa. El medio de comunicacion
del Consultor hacia LA ENTIDAD seré a través de mesa de partes de la
Entidad contratante.

5.28 VALOR REFERENCIAL

80 5 el mismo que incluiré todos los tributos, seguros, fransporte, inspecciones, prue g%\
P ) l | | :
e -7, ¥, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asl cc
05 05 - kE *} cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio %

\‘« 7./ consultorfa a contratar.

nh

t:;f'
%ﬁ\ﬁ@
£3g
— — - vy
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ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION
| SECUNDARIA EN I.E. PATRIA NUEVA-B DISTRITO DE CALLERIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE
UCAYALI". CUI - 2636572
ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA
| : COSTO DIRECTO {Gastos I)
i A Cant. Cant. Precio
ltem Descripcion Und. | Incld. | o Descripcién| Unitario SY. Valor Total S1.
A | Personal Profesional _ ! 130,500.00
1 | Jefe de Proyecto o " Und - 100% 3| 1| 11000000  33,000.00
2 | Especialista en Arquitectura | “Und. | “100% 3 1| 1000000  30,000.00
3 | Especialista en Estructuras [ Und | 75% [ 3 | 1 . 10,000.00| 22,500.00
4 | Especialista en Instalaciones Sanitarias | Und | 50% 3 1 10,0000 15,000.00
5 | Especialista en Instalaciones Electricas Und. | 50% | 3 | 1 10,000.00] 15,000.00 i
6  Especialista en Costo y Presupuesto Und. | s0% | 3 | 1 10,000.00]  15,000.00
: | - i
| [ =Sl I | —— — |
B Personal de Apoyo Profesional _ f ! ; 43,875.00
1 | Asistente de Amuitectura © | Und | 100% | [t 450000 13,500.00
2 | Asistente de Celculo estructural Und | 75% 3 1| 450000  10,125.00)
3, Asistente de Instalaciones Sanitarias CUnd. | 50% 3 1 450000 6,750.00
1'5 | Asistente de Instalaciones Electricas Ud | s0% | 3 | 1 450000 6,750.00
| 5 | Asistente en Metrado Costoy Presupuesto Und. | 50% 3 1 4,500.00 6,750.00
=t = Supuestt - !
C | Gastos en estudios basicos | ' §2,000.00
1 Estudio Topogréfico (incluye puntos geodesicos) L Gb | 1 [ 1 1 TTi0,000000  10,000.00
2 Estudio de Mecanica de Suelos _ [ Gb [ 1 | 3 [ 1 ][ 15,000.00]  15,000.00
3 | Estudio de impacte ambiental Gb |t 1 1 i 5,000.00; 5,000.00
4 | Eshudio dei CIRAJo PMA “Teb |11 | 1 5,000.00 5,000.00
s if::"" Hidrologico e Hidrogeologico incluye pemmisos y | ¢, [ 1 1 1500000  15,000.00
g | Cstudios de Evaluacion de Riesgos - EVAR (CENEPRED), T (o 1 11 1200000  12,000.00
todo incluido S — e | i [ | _ o
| TSI R— Fn . | N S N I R 1
D | Gastos en estudios complementarios _ ) | q_
1 | Estudio de la demanda - actualizacion Gb. + 1 1 1 2,000.00
2 Estudios deGesbbndeRn&sgos OSCE, todo incluido g Glb. *_1 | 1 i _1 5,000.00|
OB i>Flan de seguidad y salud en el trabsjo @ 1 1| 400000
\ ] T — f
|5 % e TSR CC ST o=, S | _,_i________ |
Ly tos en Equlpamento Estrategico
; ipos de Computo (PC de Escritorio y/o Laptop) [ Gb | 1 I 1,000.00
#5H1 estacion total ; Gib 1 1 | 500000
=, 01 Plotter | Gb 1 i 1 | 2,000.00]
02 Impresoma ' ! Glb 11 2 1,500.00]
- 3 ST TR N LS| P
F | Servicios y Material de Oficinas b | 11,200.00
1 ;rzls)pone Flinial de Especialistas (Puc.- Patria Nueva - ! Und | 100% _1 2 I 3,500.00 7.000.00
2 TmtasyTonerpﬂmpmo:a Copiadora y Plot_ter"" “' U?d: 00% ¢« 1.00 T -300000 3,000.00
3 Uitiles de Oficina (Papel Bond, Folders, Cds. Jo  Und | 100% | 1.00 1 120000 1,200.00
| | | | —
i COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA (GASTOS }) SI.| 27457500/ o
S - = —. Vi~
® Jr Raimondi 220 - Ucayali, Pert (% (061)-58 6120 .
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“Afio del Bicentenario, de la consolidacién de nuestra Independencia, y de la conmemoracién de
las heroicas batallas de Junin y Ayacucho”

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION
SECUNDARIA EN LE. PATRIA NUEVA- DISTRITO DE CALLERIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO
DE UCAYALF. CUlI ~ 2635572
ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA
COSTOS VARIABLES Y FIJOS (Gastos 1)

i Preclo
Cant | Cant Valor Total
ttem Descripcién Und. | Incid. | o0 ey Unl;rlo &
A |GASTOS GENERALES VARIABLES. | I N | | 13,082.07
| [ |
i | Alquiler de OﬁcinayEquiposdeCamnicaclén | |
1 Oficina | Mes | 100% | 1.00  3.00 900.00 2,700.00
2 | Equipos de comunicacion | Mes  100% | 6.00 300 | 180.00 @ 3,240.00
—— = - |
— e = S—— } SN R !
_W_|_Pago de Servicios - | S S N
1| intemet s Mes|1oo%' 100 | 3.00 2oooo| 800.
2 | Energia Elactica BE™ _T 100% | .00 | 3.00 140.00 | 420.
3 | Agua Potable y Deague | Mes | 100% | 1.00 3.00 120.00 360.
e ! ] AL W | A
i .:__é’egum ] — N
1 | Accidentes Personales } Gb | 100%  1.00 435038 | 4,350.39)
2z | Coazoporemusmdepdua - Gb | 100% | 100 130.78 ' 130.7
W | Gastos Financleros - .  — — S
1 | Gamntia de Fiel Cumplimiento de Contrato (Carta FianzaMC) | Gb | 100% | 100 | 4297 423.97
2 | Garantia def Adelanto en Efectivo (Carta Fianza MC) | Gib | 100% | 100 | 847.94 | 847.94
— e O Atamo e = : bl ] §_ v L .
B | GASTOS GENERALES FLIOS _ ] ' | | 426000
| [ | | I [ .
{ | Vestuario de Formuladores I DU AN (N R N e
1 | Casco _ | Und | 100% | 600 @ 100 8000 |  360.00
2 | Botes de Segurdad | Und | ibo% | 6.00 1.00 250,00 1,500.
3 | Chaleco Und  i00% | 600 | 100 | 60.00 360.00
4 Lente Ud  100% & 6.00 100 ! 1500 "~ T80.00
= ! F——————1 L S0.09
| Gastos Diversos T i
] Gastos de Licitacion | G 100% | 100 .00 | 800.00 800.00
2 | Gastoslegales Gb 100% | 100 | "1.00  300.00 300.00
3 | Gasios Finma de Contrato - _ L Gb  100% 100 | 1.00  250.00 | 250,00
4 Examenes médicos personal de campo Und 100% | 600 1.00 100.00 | BOODGI
€OSTO VARIABLES Y FLIOS (GASTOS 1)) S/| 17,342.07]

%

LAEDRACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE. PROYECTO DE INVERSION: “MEJORAMIENTO DEL
:J RVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN L.LE. PATRIA NUEVA-B DISTRITO DE CALLERIA DE LA
PROVINCIA DE CORONEL. PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI”. CUI — 2836672

A4
: - COR ILLO - UCAYALI =
MODALIDAD : POR CONTRATA Plazo de Ejecucién: 3.00 meses \\:5
FTIPOLOGIA : EDUCACION SECUNDARIA Fecha: Julio 2024 RS
[ RESUMEN DESAGREGADO DE COSTOS
DESCRIPCION =5 MONTO
CD COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA s/ 274,576.00
GG GASTOS GENERALES DE CONSULT 6.32% s/ 17,342.07
UTI  UTILIDAD DE CONSULTORIA 10.00% 27,457.50
s T SUB TOTAL 319,374.57
GV LGV 18.00% 57.487.42
T P TOTAL PRESUPUESTADO s/ 376,861.99 ﬁ
e Ay = . LS
[ TOTAL DE CONSULTORIA DE OBRA s/ 376,861.99 | == J
[ — —— e e ——— e — ~[T)
~ ;}
Jr. Raimondi 220 - Ucayali, Perd (© (061)-58 6120 S
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- 2835572

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION
SECUNDARIA EN LE. PATRIA NUEVA-B DISTRITO DE CALLERIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE
UCAYALI”. CUI

ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA

COSTO DIRECTO (Gastos I)
Descripcién Und. | Incid. ::::s De;:;; - Un?;::’sn Valor Total S/,

A | Personal Profeslonal | 0.00

1| Jefederyecto | Und. I 100% | 3 L i I _j

2 | Especialista en Amuitectura Und. | 100% 3 |1 ‘

3 | Especialista en Estructuras Und. | 75% | 3 1 | ]
4 | Especialista en Instalaciones Sanitarias Und. |, 50% 3 T | |
"5 | Especialista en Instalaciones Electricas Und. | 50% 3 | 1 |
"6 | Especialistaen Costoy Presupuesto Cund | 0% | 3 1| T

; | |

E | Personal de Apoyo Profesional ' i i 0.00|

1 | Asistente de Anquitectura U 100% | 3| 1 | |

2 | Asistente de Calculo estructural - | Und. | 75% 3 1 |

3 | Asistente de Instalaciones Sanitarias - T N N
| 3 | Asistente de Instalaciones Electricas ' 3

“ |5 | Asistente en Metrado Costo y Presupuesto

€ | Gastos en estudios basicos
1 | Estudio Topogrfico (Incluye puntos geodesicos)

2 | Estudio de Mecdnica de Suelos B B | 1

3 Estudio de impacto ambiental )

4 | Estudio del CIRAJo PMA *‘“

5 gstudio Hidrologico e Hidrogeologico incluye permisos y

{{v:1

Estudios de Evaluacion de Riesgos - EVAR (CENEPRED),
todo incluido

| Gastos en estudios complenéntarios
Estudio dela demanda actualxzaclon

"01 estacion total

L
| 02 Impresora

F | Servicios yMaterial de Oficinas
1 Transporte Fiwvial de Especialistas (Puc.- Patria Nueva -
- P} | |
2 TntasyTonerplImpr&ma Copladoray Plotter — _“Und 100% ) 1.00 | 1 {
3 lml%deOﬁcma(Papel Bond Folders, Cds )o | Und © 100% ' 1.00 | 1 ! !
— bt A e I | SN - f =
COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA (GASTOS 1) S/.| poo/'
— e e e e —————— g \ ENE.
/
T

Jr. Raimondi 220 - Ucayali, Pertt 1
Av. Arequipa 810 - Lima
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ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION
SECUNDARIA EN L.E. PATRIA NUEVA-B DISTRITO DE GALLERIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO
DE LUCAYALI". CUI - 2636572
ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA
COSTOS VARIABLES Y FIJOS (Gastos If)

| Preclo
Cant. | Cant = | Valor Total
Descripcidn Und. | Incld. Und. | Mos. Uni:’no e
GASTOS GENERALES VARIABLES. | "L 0.00,
= — 1 B
Alquiler de Oficina y Equipos de Comunicacién | - I )
Oficing Mes 100% 1.00 |
2 | Equipos de comunicacion ) | Mes [ 100% | 600 | ne
§
| Pago de Serviclos I | | 1 i T -
3| btemet [ Mes . 100% | 100 !
2 | Energia Elactrica Mes  100% | 1.00 | N
3 Agua Potable y Deague | Mes  100% | 1.00 |
e 1 [ I
m Seguros - | 1 I —_—
1 Accidentes Personales | Gb | 100% 00 | | |
2 | Costa por emision de poliza J Gin ‘ 100% @ 100 | | |~
& - — I | | E—
W | Gastos Financleros I T T
1 Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato (Carta Fienza MC) | Glb | 100% | 1.00 | i
2 | Garantia dei Adelanta en Efsctivo (Carta Fianza MC) | ab | 100% | oo
R i - | k3
5 |GASTOS GENERALES Fis S S N INS) I
i . S S — ] i
= t | Vestuario de Formuladores o I ] ﬁ\,—* L __1 |
1| Casco _ . {um | %] 5E0 | |
2 | Botas de Seguridad __TUnd | 100% 600 =
T3 | Chaeco ) 1 Tnd "100% | 600 T [
a lente i Und | 100% @ 6.00
N e ! Jr
it J{ Gastos Diversos I TR S I ,
1| Gastos doLiciacion P @b | 00% {100 l |
2 | Gastos Legales ) B N Glb - 100% | 100 | ! f
3 | GastosFimade Contmto ;.G | 100% | 1.00 N 4“
4 | Examenes médicos personal de campo ! Und i 100% | 6.00 ' i
COSTO VARIABLES Y FLIOS (GASTOS if) /|

BORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION: “MEJORAMIENTO DEL
S ERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN L.E. PATRIA NUEVA-B DISTRITO DE CALLERIA DE LA
PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL. DEPARTAMENTO DE UCAYALI”. CUI — 2636672
JAR : CALLENIA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI
L LIDAD : POR CONTRATA Plazo de Ejlecucion: 3.00 meses
POLOGIA : EDUCACION SECUNDARIA " )  Fechs: Julio 2024 ]
RESUMEN DESAGREGADO DE COSTOS
pEScriPCION T T monTo |
/
CD COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA 8/ 0.00
/ GG GASTOS GENERALES DE CONSULT( 8.32% s/ 0.00
L, UTI  UTILIDAD DE CONSULTORIA 10.00% 0.00
s_T SUB TOTAL 0.00
GV LGV, 18.00% 0.00
TP TOTAL PRESUPUESTADO s/ 0.00 \
e — -
i TOTAL DE CONSULTORIA DE OBRA s/ 0.00 | (%4: 2 o
—————— = —— ———— —— T l”
X ;£ /
Jr. Raimondi 220 - Ucayali, Perd (= (061)-58 6120 T

Av. Arequipa 810 - Lima 0 (O1)-42 46320 @ www.gob.pe/regionucayali




GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Ay SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
«Afio del Bicentenario, de la consolidacién de nuestra Independencia, y de la conmemoracién de

las heroicas batallas de Junin y Ayacucho”

6% ‘ GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI 3
” " :

6 REQUISITOS DE CALIFICACION
' B | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
| 'B.1 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA
Requisitos:
[yo | Cargo -~ rol del plantel | . Grado o titulo |
L . prorfgesional clave P GovrmecioniAcadsmice | profesional
[ 1 Jefe de proyecto Ingeniero civil 0 arquitecto | Titulado.
| 2 Especialista en Arquitectura Arquitecto, titulado Titulado.
: 3 Especialista en Estructuras Ingeniero Civil, fitulado Titulado.
N 4 Especialista en Instalaciones Ingeniero Sanitario o i Titulado.
] Sanitarias | Mecénico de Fluidos, titulado .
5 Especialista en Instalaciones ingeniero Electricista o Titulado.
| Eléctricas Meciénico Electricista, titulado |
6 ' Especialista en Costo y Ingeniero civil 0 arquitecto, Titulado.
‘ Presupuesto litulado 1) [ —
‘ Acreditacién:

De conformidad con el numeral 48.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.

| B.2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:
Cargo Experiencia
Experiencia minima de 03 afios como jefe de Proyecto y/o jefe de |
Estudio y/o coordinador de proyectos y/o Director de Proyectos
Jefe de proyecto y/o Gestor de Proyectos y/o jefe de equipo en servicios de
Consultorias de obras iquales o similares; que se computa desde
la colegiatura

Experiencia minima de 24 meses como especialista en
armquitectura en elaboracion y/o supervision de expedientes
técnicos de instituciones educativas en general; que se computa
desde la colegiatura. =
Experiencia minima de 24 meses como especialista en célculo )2
estructural o especialista en estructuras o especialista en disefig/ >,
. | Especialista en Estructuras | estructural en la elaboracion y/o supervision en Consultoria (=i
; Obras de expedientes técnicos en edificaciones en general
Instituciones Educativas; que se computa desde la colegiatura.
Experiencia minima de 24 meses como especialista en
instalaciones sanitarias o especialista en disefio sanitario o
‘| Especialista en Instalaciones | especialista en disefio de instalaciones sanitarias en Ia |

Especialista en Amquitectura

Sanitarias elaboracidn y/o supervision de expedientes técnicos en
edificaciones en general o Instifucionss Educativas; que se
computa desde la colegiatura.

Experiencia minima de 24 meses como especialista en
instalaciones eléciricas o especialista eléctrico o especialista @4 |, -

Especialista en Instalaciones

‘ Elgtiices i | disefio de instalaciones eléctricas en la elaboracion y/o | 1
"y ———n— m—_—— Y . > . o’_,
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supervisién de expedientes técnicos en edificaciones en genemi
‘ o Instituciones Educativas; que se computa desde la colegiatura.

| ' | Experiencia minima de 24 meses como especialista en Metrado ;
Costo y Presupuesto yfo especialista en Metrado Costo y

Espociclista en Costo y Presupuesto en la elaboracién y/o supervisién de expedientes

\\ _ Presupuesto técnicos en infraestructura en general o Instituciones Educativas,
N\ - | gue se computa destle la colegiatura. . N [
\ ,‘/ Acreditacion:
// De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 vy el literal &) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.
\
\
\
\
AN

‘B | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
8.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO - _ ] |
Requisitos:

|

I > 06 equipos de Cémputo (PC de Escritorio y/o Laptop)

| » 01 estacion total

: > 01 Plotter

| » 02 impresora.

| Acreditacion: |
|

' De conformidad con el numeral 49.3 de! articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 de! |

Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato. '

| C | E_l(P_EB_IENCIA DEL P_OS_T_@ ENLA ESP_E(EALIDAD—
Reguisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumutado equivalente a UNA (01) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contratacién de servicios de consuitoria de obra iguales
o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) anos anteriores a la fecha de la presentacion
| de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago, segtin
corresponda.

_//;? Se consideran servicios de consulioria de obra similares a los siguientes: a la elaboracion y/o

| reformulacién de expediente técnicos de educailvas dar
| Universidades, Institutos).
IETION e e
/ P Efém;f, lv@,,&_i:;:rednamén.
g5 k%
i:-g" f t__gﬁf-ﬁ.% iexperiencia del postor en la especialidad se acreditard con copia simple de (i) contratos u
“E L7 7 “Seyvicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacion o liquidacién del contr \
) %?t i.\l <gmprobantes de pago cuya cancelacién se acredite documental y fehacientemente, con vouc

R A --depésite, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del
sistema financiero que acredite el abor_no o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago’.

3 Cabe precisar que, de acuerdo con ia Resolucién N* 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del (h .
~

Estado:
MR- — - —_— /
® Jr. Raimondi 220 - Ucayali, Peri (" (061)-58 6120 Dt
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1
Los postores pueden presentar hasta un méaximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
‘ requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se debe l
acreditar que corresponden a dicha contratacién; de lo conirario, se asumird que los comprobantes |
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerard, las veinte (20) primeras |
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucién, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas,
debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados. |

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consgorcio, debe presentarse la promesa de consarcio
o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se
asumid en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho
contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccidon convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacién se presumira que las obligaciones
se gjecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso
que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompafiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe preseniar adicionaimente el Anexo N° 9.

Cuando en fos confratos, ordenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
| expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia
de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de emision de {a orden
| de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segiin corresponda. |

Sin perijuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

| de

N 4 »s\@/ el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio pestor, no puede

considerado como uria acreditacion que produzca fehaciencia en relacidn & que se encuentra cancefads:
Admitir effo equivaldria a considerar como vdlida la sola declaracion del postor afirmando que ef comprobante
de pago ha sido cancelado”

{..J
“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizande el témmino
“cancelado” o "pagado’] supuesto sn el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, |

ante Is cual debiera reconocerse la validez de la experiencia” -y
E———- - — —_——— '\( f_h'
Jr. Raimondi 220 - Ucayali, Peru (061)-58 6120 o
Av. Arequipa 810 - Lima - (01)-42 46320 & www.gob.pe/regionucayali



