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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
"""" especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 5 las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
. C
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda
. Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Pardmetros
. Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
1 Mdrgenes X
lzquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pégina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
o 10 : Para el cuerpo del documento en general
5 Tamario de Letra P . "9
9 : Para el encabezado y pie de pdagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada  : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
Anterior : 0
Espaciado .
8 P Posterior : O
Para los nombres de las Secciones ara resaltar o hacer hincapié en algin
9 Subrayado Y P P 9
concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. Lla nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
0054-2024-MML-GRML-CS

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: “CREACION DE
PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES INTERNAS DEL P.J PROYECTO ESPECIAL DE
HUAYCAN ZONA O, DE LA ZONA 07, DEL DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA -

DEPARTAMENTO DE LIMA- CUI 2369764".

' Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta

la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.

R
1
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.

COMITE DE SELECCION
PRIMER MIEMBRO

COMITE DE SELECCION
PRESIDENTE DE COMITE

COMITE DE SELECCION a
TERCER MIEMBRO
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE

SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)

COMITE DE SELECCION

° PRESIDENTE DE COMITE
ALBERT KENY RAMIREZ CANALES

COMITE DE SELECCION
PRIMER MIEMBRO
EDI WISBERTO RUIZ ZARATE

S——

COMITE DE SELECCION
TERCER MIEMBRO
CAYO FLORES MACEDO

S——

S——
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electronica: www.rnp.gob.pe.

Los proveedores que deseen registrar su participacién deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefa). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www?2.seace.gob.pe/.

En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccioén en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectua de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacién aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

COMITE DE SELECCION
PRESIDENTE DE COMITE

COMITE DE SELECCION
TERCER MIEMBRO

COMITE DE SELECCION
PRIMER MIEMBRO
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES
La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a

las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante

o No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integraciéon de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante
e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del

procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

2

Para  mayor informacion sobre la normativa de firmas 'y
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

certificados  digitales  ingresar  a:

COMITE DE SELECCION
PRESIDENTE DE COMITE
ALBERT KENY RAMIREZ CANALES

COMITE DE SELECCION
PRIMER MIEMBRO
EDI WISBERTO RUIZ ZARATE

COMITE DE SELECCION
TERCER MIEMBRO
CAYO FLORES MACEDO

S——

S——
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En la apertura electronica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccion, segun corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccién
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

1.8. CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econdmica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El d6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, evalua las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacioén previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacién equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP°. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién por relacion de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

1.9. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanaciéon no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE vy sera
remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3 La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

COMITE DE SELECCION
PRIMER MIEMBRO

COMITE DE SELECCION
PRESIDENTE DE COMITE

COMITE DE SELECCION e
TERCER MIEMBRO
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correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacioén que se presente en fisico a la Entidad.

. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectlia siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electréonica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admisién, no admision, calificacion, descalificacidon, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacién de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.

COMITE DE SELECCION COMITE DE SELECCION COMITE DE SELECCION
PRESIDENTE DE COMITE PRIMER MIEMBRO TERCER MIEMBRO
ALBERT KENY RAMIREZ CANALES EDI WISBERTO RUIZ ZARATE CAYO FLORES MACEDO
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. CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

21.

2.2,

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacién se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidn, segtin corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

o A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (i) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iij) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segtn
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.

COMITE DE SELECCION
TERCER MIEMBRO

COMITE DE SELECCION
PRIMER MIEMBRO

COMITE DE SELECCION
PRESIDENTE DE COMITE
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CAPITULO liI
DEL CONTRATO

3.1.

3.2.

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefalados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccidn especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequerfias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automéatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
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estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesqo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http:/www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.
3.5. ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningln caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.
3.6. PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
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3.7.

3.8.

3.9.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre :  Gobierno Regional Metropolitano de Lima
RUC N° : 20518396332
Domicilio legal : Av. Bolivia Nro. 320 Cercado de Lima Lima — Lima — Lima
Teléfono: : 01-7432424
Correo electronico: . procesos.seleccion2@grml.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria
de obra para la REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO:
“CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES INTERNAS DEL P.J PROYECTO
ESPECIAL DE HUAYCAN ZONA O, DE LA ZONA 07, DEL DISTRITO DE ATE - PROVINCIA
DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA- CUI 2369764,

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 259,998.00 (CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y OCHO CON 00/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha
sido calculado al mes de octubre de 2024.

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior

S/ 233,998.20 S/285,997.80

S/ 259,998.00 DOSCIENTOS TREINTA DOSCIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE MIL Y TRES MIL OCHENTA'Y CINCO
NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO NOVECIENTOS MIL NOVECIENTOS
CON 00/100 SOLES NOVENTA Y OCHO cON | NOVENTAY SIETE
20/100 SOLES CON 80/100 SOLES

Importante

Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante FORMATO 02 N° 056-2024-MML-GRML-
AL-OEC-F002 el 23 de octubre de 2024

~

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

o

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de suma alzada, de acuerdo con lo establecido
en el expediente de contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacién del contrato de obra, la supervisiéon se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacién se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacién esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de 35 dias calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion.

Importante
En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato

de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/ 00.00 (CERO CON 00/100 SOLES).

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

. BASE LEGAL

Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto

Decreto Legislativo N° 1440 — Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Publico.

Ley N° 31953 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

Ley N° 31954 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2024

Ley N° 31955 — Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el afio fiscal 2024

D.S 004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la Ley N° 27444, Ley del procedimiento
Administrativo General.
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- TUO de la Ley. N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

- Directivas OSCE

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica y modificatorias
- Norma CE-010 Pavimentos Urbanos

- Norma de Disefio Sismorresistente E-030 - 2016.

- Manual de Seguridad Vial- RD N° 05-2017-MTC/14
- Manual de carreteras. Especificaciones técnicas generales para construccion. EG-2013

- Ordenanzas de la Municipalidad Metropolitana de Lima que correspondan.

- Normas de Procedimientos del Gobierno Regional Metropolitano de Lima que correspondan
- Reglamento Nacional de Edificaciones.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il ]
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentacion de presentacion obligatoria

A. Documentos para la admision de la oferta
a.1) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE” y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

6 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

7 Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

COMITE DE SELECCION
PRIMER MIEMBRO

COMITE DE SELECCION
PRESIDENTE DE COMITE

COMITE DE SELECCION Q
TERCER MIEMBRO

CAYOFLORESTIACEDD

S A— S S A—



GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE LIMA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0054-2024-MML-GRML-CS-1

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segtin corresponda,
verifica la presentacién de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccion de las bases.

2.2.1.2. Documentaciéon de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad?

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacion” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacion por tener la condicion de micro y pequeia empresa.
(Anexo N° 11)

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no
podré exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA

La oferta econdmica expresada en soles. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.

El monto total de la oferta econdmica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

8

Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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e FE| 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segin
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pei

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacioén para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion econdmica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
C2 =0.20

Donde: c1 + c2=1.00

2.4. PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta : 00-000-348880
Banco : BANCO DE LA NACION
N° ccP : 018-000-000000348880-06

2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Codigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
nuamero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

9 En caso de transferencia interbancaria.
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Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE™ y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h) Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electronicos de comunicacion ''. (Anexo N° 12)

i) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica’2.

j)  Estructura de costos de la oferta econdmica.

k) Detalle del monto de la oferta econdmica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete.

I)  Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU.

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes's.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afo de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.
Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.

.
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experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigtiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentaciéon de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacién, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacioén o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna tnicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

o [Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Pert, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peru, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'®.

e La Entidad no puede exigir documentacién o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.6. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto

6 Segun lo previsto en la Opinion N° 009-2016/DTN.
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2.7.

2.8.

el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en Mesa de Partes de la Entidad en el horario de
08:00 a 17:00, Sito en la Avenida Bolivia N° 320- Cercado de Lima - Lima.

ADELANTOS

“La Entidad otorgara 01 adelanto directos por el 30% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar los adelantos dentro de 08 dias calendarios, adjuntando a su solicitud
la garantia por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucién acompafiada del
comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la solicitud.

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de 08 dias habiles siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en pagos
parciales.

PAGOS CONDICION REQUISITOS

PRIMER ENTREGABLE
A la presentacion y conformidad del primer entregable
El primer entregable se aprobara mediante Acta de
Conformidad.

10 % del A la conformidad del
monto PRIMER
contractual ENTREGABLE

SEGUNDO ENTREGABLE
A la presentacion y conformidad del segundo entregable
El segundo entregable se aprobara mediante acta de
conformidad

50% del A la conformidad del
monto SEGUNDO
contractual ENTREGABLE

TERCER ENTREGABLE
A la presentacion y conformidad del tercer entregable
El tercer entregable se aprobara mediante acta de
conformidad

40 % del A la conformidad del
monto TERCER
contractual ENTREGABLE

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable del coordinador de la Division de Estudios y Proyectos
de la SRI emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada.
- Comprobante de pago.

Dicha documentacién se debe presentar en Mesa de Partes de la Entidad en el horario de 08:00
a 17:00, Sito en la Avenida Bolivia N° 320- Cercado de Lima - Lima.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable
de la adecuada formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la

necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

ILIMA

ax pave Mlerar 3 Rambres

TERMNOS DEREFERENCIA

REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO:

"CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES INTERNAS DEL P.J
PROYECTO ESPECIAL DE HUAYCAN ZONA O, DE LA ZONA 07, DEL DISTRITO DE
ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA- CUI 2369764".

OCTUBRE 2024

COMITE DE SELECCION COMITE DE SELECCION
PRESIDENTE DE COMITE

COMITE DE SELECCION e
PRIMER MIEMBRO TERCER MIEMBRO
. — |

CAYOFLORESTIACEDD

S——



GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE LIMA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0054-2024-MML-GRML-CS-1

GENERALIDADES
INFORMACION GENERAL

El presente documento describe las actividades y condiciones, bajo las cuales el
contratista, utilizara las mejores técnicas y recursos de la ingenieria moderna, para que
desarrolle el expediente técnico, conforme a los estudios de ingenieria basica aprobado a
nivel de perfil.

DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Contratacién de la Reformulacién, del expediente técnico del proyecto: “CREACION
DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES INTERNAS DEL P.J PROYECTO ESPECIAL
DE HUAYCAN ZONA O, DE LA ZONA 07, DEL DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE
LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA- CUI 2369764”.

FINALIDAD PUBLICA

El presente proceso busca brindar adecuadas condiciones de Transitabilidad vehicular y
peatonal en CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES INTERNAS DEL P.J
PROYECTO ESPECIAL DE HUAYCAN ZONA O, DE LA ZONA 07, DEL DISTRITO DE
ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA- CUI 2369764, contribuyendo
con el bienestar de la poblacién beneficiaria en particular; por cuanto, al reducir los costos
operativos vehiculares, los tiempos de viaje y contaminaciéon sonora y atmosférica,
generando mejores condiciones de Transitabilidad.

OBJETO DE LA CONTRATACION
Objetivo General
El Objetivo General es seleccionar y contratar el Servicio de Consultoria, para la
Reformulacion del Expediente Técnico del proyecto “CREACION DE PISTAS Y
VEREDAS EN LAS CALLES INTERNAS DEL P.J PROYECTO ESPECIAL DE
HUAYCAN ZONA O, DE LA ZONA 07, DEL DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE
LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA- CUI 2369764".
Objetivos Especificos
El Objetivo Especifico del Proyecto en mencion es atender adecuadamente a la
Poblacién beneficiaria, a fin de mejorar las condiciones de Transitabilidad vehicular y
peatonal del sector.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento de seleccion se rige por el sistema de contratacion:

Componentes del Proyecto Sistema de Contratacion
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Reformulacién del Expediente Técnico Suma Alzada

MODALIDAD DE EJECUCION

NO CORRESPONDE

UBICACION DEL PROYECTO

El area en estudio comprende las CALLES INTERNAS DEL P.J PROYECTO ESPECIAL
DE HUAYCAN ZONA O, DE LA ZONA 07, DEL DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE

LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA.
Estas vias estan ubicadas en Distrito de Ate.

Geograficamente esta ubicado entre las siguientes coordenadas:

LOCALIZACION: NACIONAL- REGIONAL- PROVINCIAL

TTCOTITOTG O

“} t Comas

San Juan de
Lurigancho

"""\7.‘,:: Ate Li Y e
Lima Q ima Mayorazgo
4 blo Libre La Molina

TR Santiago
‘de Surco

PERU ] DEPARTAMENTO LIMA DISTRITO DE ATE

BASE LEGAL

La Reformulacion del expediente técnico correspondiente deberan realizarse de
acuerdo con los dispositivos legales y normas técnicas pertinentes, que se indican a
continuacion:

= Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto

» Decreto Legislativo N° 1440 — Decreto Legislativo del Sistema Nacional de
Presupuesto Publico.

» Ley N° 31953 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

» Ley N° 31954 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico
del afo fiscal 2024

» Ley N° 31955 — Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el afio fiscal 2024

= D.S 004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la Ley N° 27444, Ley del
procedimiento Administrativo General.

= TUO de la Ley. N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

» Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
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Directivas OSCE

Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica y
modificatorias

Norma CE-010 Pavimentos Urbanos

Norma de Disefio Sismorresistente E-030 - 2016.

Manual de Seguridad Vial- RD N° 05-2017-MTC/14

Manual de carreteras. Especificaciones técnicas generales para construccion.

EG-2013

correspondan

» Reglamento Nacional de Edificaciones.

PLAZO DE EJECUCION DEL PROYECTO:

» Ordenanzas de la Municipalidad Metropolitana de Lima que correspondan.
= Normas de Procedimientos del Gobierno Regional Metropolitano de Lima que

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

El plazo de ejecucion materia de la presente convocatoria para la Reformulacion del
expediente técnico, se detalla en el siguiente cuadro:

Componentes del Proyecto

Plazo

Sistema de contrataciéon

Reformulacién del Expediente
Técnico

35 dias calendario

Suma alzada
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1.

3.

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO
DE CONSULTORIA PARA LA REFORMULACION DE EXPEDIENTE
TECNICO

NOMBRE DEL PROYECTO

“CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES INTERNAS DEL P.J PROYECTO
ESPECIAL DE HUAYCAN ZONA O, DE LA ZONA 07, DEL DISTRITO DE ATE -
PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA- CUI 2369764

FINALIDAD PUBLICA

La presente contratacion, tiene por objeto la Reformulacién del EXPEDIENTE TECNICO
del proyecto “CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES INTERNAS DEL P.J
PROYECTO ESPECIAL DE HUAYCAN ZONA O, DE LA ZONA 07, DEL DISTRITO DE
ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA- CUI 2369764”, el cual servira
para brindar adecuadas condiciones de Transitabilidad vehicular y peatonal referida a la
via en mencion, contribuyendo con el bienestar de la poblacion beneficiaria en particular.

ANTECEDENTES

El Gobierno Regional Metropolitano de Lima es la entidad encargada del desarrollo del
proyecto “CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES INTERNAS DEL P.J
PROYECTO ESPECIAL DE HUAYCAN ZONA O, DE LA ZONA 07, DEL DISTRITO DE
ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA- CUI 2369764".

Para tal fin se han desarrollado los presentes términos de referencia.

El proceso de seleccion se llevara a cabo con las normas del Gobierno Regional
Metropolitano de Lima, siguiendo lo establecido en los presentes Términos de Referencia.
Las estipulaciones de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado su Reglamento y
sus modificatorias, tendran un caracter de supletorias para todo lo no previsto en los
presentes Términos de Referencia, las bases de este proceso y en las normas del GRML.

En lo sucesivo se tendra en cuenta que cuando se haga referencia a LA ENTIDAD, se
estara haciendo referencia a la Gobierno Regional Metropolitano de Lima - GRML, y que
al postor ganador se le denominara EL Contratista el cual se comprometera a cumplir con
la correcta ejecucion del proyecto de acuerdo al contrato que suscribira.
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OBJETO DE LA CONVOCATORIA

4.1. OBJETIVO GENERAL

El Objetivo General es seleccionar y contratar el Servicio de Consultoria, para la
Reformulacién del Expediente Técnico del proyecto inversion “CREACION DE PISTAS
Y VEREDAS EN LAS CALLES INTERNAS DEL P.J PROYECTO ESPECIAL DE
HUAYCAN ZONA O, DE LA ZONA 07, DEL DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE
LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA- CUI 2369764".

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

El Objetivo Especifico del Proyecto en mencion es atender adecuadamente a la
Poblacién beneficiaria, a fin de mejorar las condiciones de Transitabilidad vehicular y
peatonal del sector.

ALCANCES Y DESCRIPCION DE LA CONSULTORIA

5.1. ALCANCES DEL PROYECTO

La prestacion de consultoria implica tres (03) entregables.

5.1.1. Alcance referido a la prestacion de Consultoria.

Esta prestacion considera dos grupos de actividades.

5.1.1.1.

Primera Actividad de Consultoria. Revision y ajustes al estudio
de Pre inversion declarado viable

En esta primera actividad el Consultor revisara en detalle el estudio
de Pre inversidn declarada viable, los planteamientos de
modificacion de alcance a entregar por la Entidad, asi como las
recomendaciones que el informe de aprobacién y declaracion de
viabilidad plante6 sean considerados en la etapa de desarrollo del
Expediente Técnico.

En el Expediente Técnico, el Consultor debe evaluar y estudiar una
alternativa de solucidén que permita posteriormente realizar obras de
intervencion por la instalacion de redes de servicio publico con el
menor grado de intervencion, Los criterios generales bajo los cuales
se debera proponer una alternativa de solucién técnica econdmica
que contemple: Seguridad vial, disponibilidad de espacio,
direccionalidad, conectividad y desarrollo paisajista. Es en esta etapa
que el Consultor podra proponer ajustes o modificaciones al proyecto
de inversidn por las razones que considere conveniente:

S——
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5.1.1.2.

a) Sin caracter limitativo podra proponer ajustes al estudio de Pre
inversion declarado viable e inclusive también ajustes a los
planteamientos de modificacion de alcance a entregar por la
Entidad para reducir los plazos de construccion, para facilitar el
proceso constructivo, para facilitar el mantenimiento posterior, o
para mejorar la solucién adoptada, entre otros, e inclusive por
otras razones. Estos ajustes o modificaciones no implicaran
incremento en el costo de la obra.

b) Asi mismo el Consultor podra proponer modificaciones para
solucionar algun aspecto que en su opinidbn constituya una
omision o mejora del estudio de Pre inversion declarada viable.
En estos casos podra el Consultor proponer la modificacion del
presupuesto de la obra, el mismo que luego sera analizado por
la Entidad. En caso no sea aprobada parcial o totalmente la
modificacion propuesta, por la entidad, el Consultor estara en la
obligacion de desarrollar el expediente y ejecutar la obra sin la
modificacion que no recibié aceptacion, asumiendo la entidad la
responsabilidad por aquel aspecto cuya modificacion decidié no
aceptar.

c) Asi mismo el Consultor podra proponer modificaciones para
incrementar el beneficio del proyecto. En estos casos podra
también el Consultor proponer la modificacion del presupuesto de
la obra, el mismo que luego de ser analizado podra, o no, ser
aprobado por la Entidad. Igual que en el caso anterior, la entidad,
de no aceptar la modificacion asumira la responsabilidad por
aquel aspecto.

Conjuntamente con las propuestas de ajuste o modificaciones
planteadas en concordancia con los parrafos anteriores, el Consultor
preparara, y entregara un plan de trabajo detallado para desarrollar
el Expediente Técnico con la calidad requerida y en los plazos
sefalados en los presentes Términos de Referencia. Como parte de
las actividades revisara el tipo y cantidad de estudios de campo
realizados para la etapa de pre inversion y en funcioén a los resultados
de esta revision planteara en su plan de trabajo los trabajos de
campo que requiere a efectos de verificar los estudios basicos ya
realizados a nivel de Pre inversion y aquellos que sean necesarios
para complementar los mismos a efectos de alcanzar el nivel que
corresponde a un estudio definitivo.

Segunda actividad. Desarrollo del Expediente Técnico.

En esta segunda actividad el Consultor realizara las actividades que
le permitan desarrollar el Disefio definitivo a nivel de expediente
Técnico. Y se inicia con la aprobacion del plan de trabajo y de la
propuesta de ajustes o modificaciones al expediente técnico: Se
desarrollara entre otros:
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Estudios basicos: Revision y realizacion de los estudios basicos
como Estudio de Topografia, Estudio de Mecanica de suelos,
Estudio de trafico, Transito y Transporte, Estudio de
Vulnerabilidad, Estudio de Impacto Ambiental y otros que sean
necesarios para el expediente.

Disefios a nivel de Ingenieria de Detalle: Disefio Geométrico
Vial, Disefio de pavimentos, Disefo de Estructuras y obras de
arte (de ser el caso), Disefio de sefializacion, Semaforizacion y
Seguridad Vial.

6. EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO

6.1. ESTUDIOS BASICOS

6.1.1.

ESTUDIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

Los trabajos se efectuaran con estacion total. La informacion topografica

que entregue EL CONSULTOR debera satisfacer los

requisitos

expresados a continuacion sin ser limitativos:

» Sistema de coordenadas. - Estaran referidos al Sistema Basico
Nacional de Coordenadas - UTM (Universal Transverse Mercator),
Datum WGS-84 Zona 18S. En lo que se refiere a la altimetria, se
nivelara el eje y se obtendra las cotas de los BM, estacando cada 20 m
y la nivelacion estara enlazada a los Bench Marks de la Red Nacional
establecida por el IGN. Por ello se debera partir de la documentacién de
puntos debidamente georreferenciados del Orden “C”. El consultor
documentara adecuadamente, puntos georreferenciados establecidos
en el levantamiento topografico, la cantidad de puntos sera tal que

exista

cuando menos un punto debidamente documentado,

referenciado y con coordenadas establecidas a distancias que no
excedan a un (1) kildbmetro entre si.

» Levantamiento topografico:
Debera ponerse especial atencién a las condiciones topograficas

existentes a lo largo de todo el tramo en estudio, garantizandose la
informacion necesaria que permita disefar todas las estructuras que se
requieran.

Los estudios topograficos deberan comprender como minimo lo
siguiente:

> Levantamiento topografico general de la zona del

proyecto,

documentado en planos a escala de 1/500 y 1/2000, con curvas de
nivel a intervalos (equidistancia) de 0.50 metros y comprendido a lo
largo de toda el area del proyecto. Los que se obtendran con estacion
total por radiacion a partir de los vértices de las poligonales, cuyas
coordenadas topograficas fueron obtenidos de los puntos de control
de georreferenciacion para el control planimétrico.
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> La longitud de levantamiento topografico aceptable para las calles
que interceptan a la via proyectada serd como maximo 20 metros,
contados a partir del limite lateral de la via.

> Se debera de establecer una red de puntos ubicados a distancias no
mayores de 20 m o menores en caso de existir variaciones en el
relieve del terreno.

» Indicar cotas de puntos referenciales de Bench Marks
monumentados.

> Informacion altimétrica suficiente y a escala normalizada para trazar
el perfil longitudinal y secciones transversales en las zonas en que
ello sea necesario.

> Los levantamientos efectuados se apoyaran en una poligonal que
debera describirse en el informe respectivo.

> Ubicacion e indicacion de cotas de puntos referenciales, ubicacion y
colocacion de Bench Marks (monumentados)

= Poligonal Basica de Apoyo
Se ejecutara la medicion de una poligonal cerrada basica de 2do orden.

Para el control horizontal los vértices base estaran ligados al Sistema
de Coordenadas del IGN, tomando los datos de los elementos
planimetros cercanos a la zona que contaran con coordenadas UTM.

» Relleno Topografico:
Con el fin de plasmar en el plano todos los elementos planimétricos

existentes se debe efectuar el relleno topografico a partir de los datos
correspondientes a posibles elementos dentro del trazo que pueda
comprometer a la via y el seccionamiento correspondiente.

> Cotas de la seccion vial (pistas, veredas, sardineles, separadores,
limites de propiedad), intersecciones con calles, tapas (buzones de
desagle y teléfono, tapas de valvulas y conexiones domiciliarias),
postes (de luz, teléfono, conduccion eléctrica, subestaciones),
arboles (al eje, incluyendo medidas del diametro del tronco y copa)
etc.

> Senalizaciones horizontales y verticales de transito peatonal y
vehicular.

» Otros mobiliarios urbanos, como grifos contra incendio, cabinas de
teléfono, papeleras, carteles de publicidad, semaforos, paradero de
buses, rampa para discapacitados, casetas de vigilancia, kioscos,
poyos de concreto, etc.

» Tipos de pisos en pavimentos, delimitacion y niveles (de calzadas,
veredas, martillos, jardines de aislamiento, sardineles peraltados y
sumergidos, bermas laterales, pistas de asfalto; concreto, grass
block, adoquines ceramicos y de piedra).

» De corresponder, se realizara un inventario de todas las obras de
arte, alcantarillas, canales abiertos, cajas de riego existentes, muros
de contencion, etc., indicando su ubicacion, su diametro o
dimensiones, las cotas del fondo a la entrada y salida.

Contenidos Minimos del Informe del Levantamiento Topografico
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El Estudio Topografico debe contener como minimo:

» Memoria Descriptiva en ella se indicara los procesos desarrollados y
calculos de ajustes topograficos.

» Plano general de la Poligonal basica (con acimut, rumbo, angulos
internos, externos, etc.), calculo de compensacion y cierre de poligonal
indicando error y tolerancia para el nivel de estudio.

» Panel Fotografico: mostrando los BMs monumentados, puntos de
poligonal, principales elementos de la via que requieran identificacion
en la memoria. (25 fotos minimas)

= Relacion del equipo utilizado.

» Plano clave a escala 1/25000 en papel indeformable con coordenadas
UTM (Mostrando las Vias y proyectos mas importantes dentro del area
de influencia del estudio).

» Estaciones de Apoyo utilizadas y monumentadas.

= Circuitos de Nivelacion realizada y cuadro de coordenadas finales
obtenidas a una escala apropiada.

» Planos de localizacion y ubicacion, plano topografico, plano en planta,
perfil longitudinal y secciones transversales.

» Archivos de planos en formato DWG (no en PDF).

» Archivos de trabajo en el software topografo utilizado (se recomienda
AutoCAD Civil 3D).

= Archivo de la base de datos del levantamiento topografico y cuaderno
de campo de la nivelacion.

» Copia de libreta topografica con los datos de campo.

» Certificado de calibracion de equipos empleados en el levantamiento
topografico.

» Vuelo en Drone desde el punto de inicio hasta el punto final.

Plano Topografico:

Se elaborara el plano topografico a escala 1:500 y 1/2000 con indicacion
de los ejes coordenados, sefalando los valores Norte y este de cada
reticula del sistema de coordenadas, la distancia entre los ejes de
coordenadas, debe ser 50 metros.

Con la finalidad de plasmar en los planos todos los elementos
planimétricos existentes, se debera efectuar el relleno topografico a partir
de los vértices de la poligonal basica, tomando los datos correspondientes
a las pistas, veredas, sardineles, lineas de fachada, estructuras, zonas de
areas verdes, arboles, zonas en terreno natural, postes de energia
eléctrica y alumbrado publico, postes telefonicos, buzones, monumentos,
cajas de agua y desagule, conexiones a los servicios y todo elemento
existente en el terreno que pueda comprometer el disefio de la via
(debidamente representados mediante una simbologia adecuada que los
identifique.
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Se representara la altimetria del terreno generadas en el levantamiento, el
que debera mostrar todos los detalles altimétricos, mediante las curvas de
nivel, diferenciando las curvas maestras de las intermedias por el color y
grosor del trazo, debiendo estar las primeras debidamente acotadas. El
intervalo entre las curvas de nivel debe ser de 0.20 metros. Se debera
indicar los puntos en las cumbres y en las depresiones mediante su cota
respectiva.

Se obtendran las cotas de todas las progresivas que conforman el eje de
la via en estudio y se elaborara los perfiles longitudinales de la via en
estudio, asi como las calles y/o avenidas que la interceptan.

Las secciones transversales (de toda la seccion vial) se obtendran en todas
las progresivas del eje de la via en estudio, asi como de las calles y
avenidas que la interceptan a escala 1:100. En las secciones transversales
deben estar indicadas las estructuras de las vias.

EL CONSULTOR debera demostrar con certificados de calibracion
emitidas por empresas certificadas, el buen estado de los equipos
topograficos a utilizar. Los certificados de calibracion no podran tener una
antigiedad mayor a seis meses durante la ejecucion de los trabajos de
campo.

Presentaciéon de planos:

El dibujo sera bajo las Normas Técnicas de dibujo topografico con la
simbologia universal utilizada, la presentacion sera en laminas formato ISO
A1 a color, salvo que las condiciones especiales de algun tramo requieran
un formato diferente. EL CONSULTOR presentara los planos de ubicacion,
planta, perfil y secciones transversales y de detalles a escalas
convenientes y de lectura legible.

El tamafo de texto de los nombres, valores de las coordenadas, angulos,
distancias, progresivas, cotas de las curvas maestras, etc., debera permitir
su lectura, a la escala de presentacion fijada para la revision.

Debera indicar los nombres de las avenidas, calles, y nombre de
instituciones o centros que generan aglomeracion de personas, en la zona
del proyecto, sefnalando los limites del proyecto.

COMITE DE SELECCION COMITE DE SELECCION COMITE DE SELECCION

\ e PRESIDENTE DE COMITE PRIMER MIEMBRO TERCER MIEMBRO

ALBERT KENY RAMIREZ CANALES

EDI WISBERTO RUIZ ZARATE CAYO FLORES MACEDO

S——

/

S S A—



GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE LIMA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0054-2024-MML-GRML-CS-1

6.1.2. ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS

El Estudio de Mecanica de Suelos debe representar las caracteristicas
fisicas, quimicas y mecanicas existentes en el area de intervencion,
correspondiente al espacio fisico en el cual se emplazara la futura
infraestructura. La toma de datos debe ser tal, que el resultado
corresponda al fiel reflejo del area del proyecto.

La ubicacion de los lugares donde se deberan realizar las consideraciones
de evaluacion, analisis y verificacion del estudio de Mecanica de Suelos
debera ser coordinada previamente con los Especialistas de la Division de
Estudios y Proyectos de la Subgerencia Regional de Infraestructura del
GRML, de ninguna manera se empezaran a realizar los trabajos de los
puntos de investigacion si previamente no se ha comunicado y presentado
a la Entidad una programacion de las investigaciones a realizar
debidamente sustentada (planos de ubicacién) de acuerdo a la importancia
y la envergadura del proyecto, cualquier trabajo que se inicie sin haber sido
coordinado no sera considerado por la Entidad.

a) Investigacion de Campo

» Los puntos de investigacion se ubicaran preferentemente en los
cruces de via, pudiendo emplearse puntos intermedios que
permitan establecer la estratigrafia a lo largo de la via.

= La profundidad minima de investigacion sera de 1.50 m por debajo
de la cota de rasante final de la via.

= Si dentro de la profundidad explorada se encontraran suelos
blandos o altamente compresibles, la profundidad de investigacion
debera ampliarse a criterio del profesional responsable.

= Donde existan rellenos no controlados se debera investigar en todo
su espesor debiendo profundizarse no menos de 0.50 m dentro del
suelo natural.

= Donde se encuentren macizos rocosos dentro de la profundidad de
investigacion, se debera registrar su profundidad y grado de
fracturamiento y estimar su resistencia a la compresion.

= Efectuado el registro de la estratigrafia, el muestro y la toma de
fotografia, se debera rellenar las excavaciones con los materiales
extraidos.

= Durante la investigacion de campo se elaborara un perfil
estratigrafico para cada punto de investigacion, basado en la
clasificacion visual manual, se indiquen las profundidades y
espesores de los estratos, inclinaciones y las principales
caracteristicas de los suelos encontrados segun norma NTP
339.150:2001.

= En caso de encontrar suelos finos no plasticos dentro de la
profundidad de investigacion, se deberan ejecutar ensayos para
determinar su densidad natural.

= Se tomara por lo menos una muestra representativa de cada tipo
de suelo para su posterior ensayo de laboratorio, segun las normas
respectivas indicadas en la norma CE 010.
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= Se determinara un (1) CBR por cada 5 puntos de investigacion o
menos segun lo indicado en la norma CE 010 y por lo menos un (1)
CBR por cada tipo de suelo de subrasante.

b) Perfil estratigrafico

= El Consultor debera establecer el Perfil Estratigrafico (Horizontal
1:1000 y Vertical 1:12.5) de la via, para lo cual, debera efectuar
prospecciones de acuerdo indicado por los manuales y normas
vigentes del MTC. La profundidad de estudio sera como minimo de
1.50 m debajo de la linea de subrasante proyectada.

= El Consultor elaborara el Perfil Estratigrafico de la via, en base a la
informacion tomada en campo y a los resultados de ensayos de
laboratorio y representara en forma grafica los tipos de suelos y
caracteristicas fisico-mecanicas, espesor de los estratos, nivel
freatico y demas observaciones que considere. ElI Consultor
evaluara el Perfil Estratigrafico y de acuerdo a las caracteristicas
fisicas-mecanicas determinara los sectores criticos y los sectores
de caracteristicas homogéneas.

= El Consultor por cada calicata efectuada, presentara un Registro de
Excavacion, donde indicara los espesores y descripcion (tipo de
material, color, compacidad, etc.) de cada uno de los estratos
encontrados; ademas, debera presentar vistas fotograficas de cada
una de las calicatas, donde se aprecie los estratos encontrados y
la profundidad de la excavacion. La descripcion de los suelos se
efectuara empleando estrictamente la nomenclatura ASTM D-2488.

= Las calicatas deben ser protegidas para su evaluacién y estar
debidamente referidas al sistema de poligonal para su ubicacion,
una vez que haya sido concluida la evaluaciéon y el muestreo de
cada uno de los estratos encontrados en cantidades suficientes
para la ejecucion de los correspondientes ensayos de laboratorio
seran debidamente rellenadas y compactadas y de ser el caso se
debera reponer el pavimento tomado como muestra.

c) Ensayos de laboratorio

= Los equipos de laboratorio deberan estar calibrados y contar con
certificacion emitidas por una institucién aprobada por INACAL.

= La cantidad de material muestreado debe ser tal que permita
efectuar ensayos de verificacion, en especial de los estratos
seleccionados para la ejecucion de Proctor y CBR. De acuerdo a la
norma CE 010.

= Los ensayos de laboratorio de Mecanica de Suelos a efectuarse a
las muestras de cada estrato encontrado en cada prospeccion, se
desarrollaran de acuerdo a lo requerido por la norma CE.010.

= También se debera realizar el ensayo para determinar el contenido
de sulfatos solubles en. suelos y agua subterranea.

= Ademas, se efectuaran ensayos de Proctor Modificado y California
Bearing Ratio (CBR) del terreno de fundacion por cada tipo de
suelo.

» Con la finalidad de establecer el CBR de Disefio, se efectuara el
analisis e los suelos desde el punto de vista de capacidad de
soporte para el pavimento proyectado. El CBR de disefio, para la
estructuracion del pavimento, es el valor de mayor incidencia en el
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sector; luego dicho CBR de disefio se empleara para establecer el
Médulo Resilente de Disefio.

El Consultor para cumplir con los plazos establecidos procedera a
ensayar las muestras de suelos en laboratorio, siendo responsable
de la exactitud y confiabilidad de los resultados.

EL CONSULTOR para cumplir con los plazos establecidos
procedera a ensayar las muestras de suelos en laboratorio, siendo
responsable de la exactitud y confiabilidad de los resultados.

Los certificados deben ser expedidos por un laboratorio que preste
garantia.

d) Memoria descriptiva

La Memoria Descriptiva del Estudio de Suelos, debera considerar
la descripcion de los suelos encontrados, condicién actual de la
superficie de rodadura y condicion estructural del terreno de
fundacion.

La informacion textual debera estar debidamente acompanarse con
certificados respectivos de los ensayos realizados, planos de
ubicacion de sondeos, perfil estratigrafico y otros. Se presentara un
listado con la ubicacion de cada uno de los sondeos realizados en
coordenadas UTM WGS-84 Zona 18S.

e) Contenidos minimos del entregable del servicio

NNANENENRN

Memoria descriptiva del servicio de Estudio

Exploracion de suelos.

Caracterizacion de la subrasante.

Registros de excavaciones.

Descripcion de los suelos.

- Granulometria.

- Plasticidad.

- Clasificacion de los suelos.

Ensayos de laboratorio.

= Equipos debidamente calibrados; que garanticen la exactitud y
validez de los resultados de los ensayos; antes de los inicios
de los ensayos o de la puesta en equipos, El Consultor debe
presentar los respectivos certificados de calibracion de sus
equipos, emitidos por Laboratorios de Calibracion.

= Aseguramiento de la calidad de los resultados de los ensayos.

= |Informe de resultados de cada ensayo, presentado en forma de
informe de ensayo o certificado de ensayo, que exprese el
resultado de manera exacta, clara, objetivamente y sin
ambigledades, de acuerdo con las instrucciones especificas
de los métodos de ensayos. Debera estar firmado por el técnico
de laboratorio y el Ingeniero Especialista.

Informe de exploracion.

- Perfil estratigrafico.

- Sectorizacion.

- Cortes y terraplenes.

- Subrasante.

Plano de calicatas con coordenadas UTM.
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Estudio de Canteras, Depédsitos de Material Excedente y Fuentes
de agua

Los informes concernientes a este item deben incluir, como minimo,
la siguiente informacion:

AN

AN

Ubicacion y potencia de las canteras.

Condiciones de explotacion, tales como nivel freatico, accesos,
pendientes, taludes, etc.

Caracteristicas principales de los materiales que puedan
obtenerse.

Caracteristicas y propiedades de los materiales para definir su
aptitud como agregados para: relleno, sub bases, bases,
tratamientos superficiales, carpetas asfalticas, obras de concreto
armado y concreto simple, obras de sostenimiento, obras de
proteccion, obras de encauzamiento, obras de drenaje, etc.
Rendimientos por tipo de uso, limitaciones o condiciones
constructivas que puedan restringir su uso (condiciones de
humedad, sobre tamario, etc.).

Propiedad y disponibilidad de uso de la cantera o fuente de
materiales.

Ubicacién de los depdsitos de material excedente y su viabilidad
para uso de obra.

Ubicacion de las fuentes de agua y su calidad para ser usada en la
obra.

Ademas, se presentara un plano de canteras, depdsitos de material
excedente y fuentes de agua en la cual se detallaran en forma
completa y resumida.

Ubicacion de las canteras, depositos de material excedente y
fuentes de agua, con relaciéon al eje de la via en construccién o
existente, sefialando zonas favorables para el acopio de materiales
o existencia de plantas de procesamiento, vias de acceso,
Transitabilidad y distancias de transporte hasta la via, indicando el
kilometraje del punto de empalme. La ubicacion de las canteras,
depositos de material excedente y fuentes de agua estaran
referidas al sistema de coordenadas UTM WGS 84 del proyecto.
Resultados de las investigaciones de campo y de laboratorio.
Caracteristicas de los agregados, usos, potencia, rendimiento,
tratamiento, periodo, equipo de explotacion y propietario,
posibilidad de ubicacién y existencia de plantas de procesamiento
de materiales.

6.1.3. ESTUDIO DE TRANSITO

El consultor recopilara la informacién existente a nivel de estudio de pre
inversion, 'y efectuara las modificaciones, complementarias,
actualizaciones, cambios, etc., que puedan necesarios para obtener los
resultados y objetivos del proyecto.
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El estudio de trafico, transito y transporte incluira las siguientes actividades,
las mismas que tiene caracteres obligatorios y enunciativos mas no

limitativas, debiendo el consultor considerar como minimo las siguientes:

Inspeccion y evaluacion cualitativa de las caracteristicas del flujo
vehicular en las vias que conforma la zona a estudiar a efectos de
identificar los tramos con caracteristicas relativamente homogéneas y
las intersecciones importantes.

Definicion de los puntos de aforo y/o estaciones de control.

a) Estudio de Trafico:

Debera contener o siguiente:

= |dentificacion de “tramos homogéneos” de la demanda para
establecer estaciones de conteo vehicular.

= Los conteos volumétricos clasificados por tipo de vehiculo, y se
realizara durante siete (7) dias continuos de 24 horas.

= Los conteos de trafico en estaciones sustentadas y aprobadas por la
entidad.

= Analisis de la informacion y resultados obtenidos, como identificacion
de los factores de correccion (horario, diario, estacional), volumen
clasificado promedio de la semana, para obtener el indice medio
diario anual (IMDA), por tipo de vehiculo y total.

= Encuesta de origen-destino (O/D) del proyecto y de una ruta alterna,
con un minimo de tres (03) dias consecutivos (dos dias de la semana
y sabado o domingo) por estacion; el minimo de estacién O/D sera
de tres (3).

= Censo de carga por tipo de vehiculo pesado y por eje (camiones y
buses). El censo se efectuaria durante 4 dias y un minimo de 12
horas cada dia (turno dia y noche) hasta completar dos dias.

= Estudio de velocidades, clasificado por tipo de vehiculo y en ambos
sentidos de circulacion.

El consultor debera presentar las proyecciones de trafico para cada tipo
de vehiculo, considerando la tasa anual de crecimiento calculada y
debidamente fundamentada, segun corresponda, a la tendencia
histdrica o proyecciones de caracter socio economico (PBI, tasas de
motorizacion, proyecciones de la poblacion, evolucion del ingreso, etc.)
y el trafico que se estima luego de la pavimentacion, identificando el
transito normal y desviado, por tramos homogéneos del transito. El
Consultor presentara las metodologias, criterios o0 modelos empleados
para el célculo y proyecciones del transito normal y desviado.

Asi como los conteos y clasificacion vehicular, ubicacion de las
estaciones, metodologia del conteo de trafico, recopilacion de la
informacion, procesamiento de la informacion obtenida en campo,
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identificacion de tramos homogéneos, resultado del conteo vehicular,
resultados de IMD anual segun tramos, descripcion de los principales
puntos o nodos de generacion y/o atraccion de la demanda de
transporte, proyecciones del trafico, asignacion del trafico, trafico total y
conclusiones.

El consultor debera presentar una metodologia detallada y sustentada
por cada capitulo y/o subcapitulo mencionado en el indice, de
considerar formulas, porcentajes, y/o datos estadisticos de manuales o
proyectos, debera indicar la fuente de las mismas.

El consultor presentara los formatos originales de los conteos
vehiculares, encuestas origen-destino y velocidades.

b) Estudio de Transito y transporte:

Tiene como objetivo determinar las demandas de transito y las vias que
conforman su area de influencia directa, de manera que garantice el
mejoramiento de los niveles de servicio de la red involucrada, facilite la
movilidad de los usuarios y favorezca la accesibilidad a las zonas
aledafias, considerando la importancia de los diferentes modos de
transporte, la morfologia urbana y los usos asignados a los diferentes
sectores de la ciudad.

El Estudio de transito debera contener lo siguiente:

» Volumen del transito vehicular que ingresa a una interseccion, por
cuartos de horay por cada via de acceso en un periodo de 16 horas
consecutivas durante tres (3) dias representativos (02 dias tipicos y
01 dia atipico), clasificado por tipo de vehiculos (camiones, buses,
autos, motos y bicicletas) durante cada periodo de 15 minutos de
las dos horas de maxima demanda. Las 16 horas seleccionadas
deben contener el mayor porcentaje del transito del dia.

= Volumen peatonal en periodos de 15 minutos por cada cruce
durante las horas de maxima demanda vehicular y de maxima
intensidad de circulacion de peatones.

» Reformulacion de flujogramas vehiculares y peatonales de las
intersecciones seleccionadas para las horas punta del dia (mafana,
tarde y noche).

» Planos conteniendo las caracteristicas geométricas actuales de las
intersecciones como canalizacion, pendientes, y/o restricciones de
distancia y visibilidad; asi como de la superficie de rodadura,
entrada, salidas, paso ferroviario, postes, hidrantes y oftros.
Asimismo, informacion sobre Dispositivos de Control de Transito
tales como sefalizacion vertical y Horizontal, demarcaciones en el
pavimento, iluminacion, sentido de circulaciéon, condiciones de
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estacionamiento, paraderos y rutas de transporte publico y
propuestas de mejoramiento o implementacion por parte del
consultor.

» Analisis de las rutas de transporte publico y propuestas, en caso se
requiera de implementacion de paraderos.

Dependiendo de los voliumenes vehiculares y peatonales, debidamente
sustentados, ademas de las propuestas de sefializacion horizontal y
vertical, debera implementar dispositivos de control semaférico y/o
reductor de velocidad.

Asi también, debera incluir la descripcion de la metodologia realizada,
asi como la situacion actual y propuesta del disefio semaférico,
esquema eléctrico, especificaciones técnicas de dispositivos
semaforicos y/o sefializacion, simulacién en software de modelacion,
reductores de velocidad (resaltos, tachas y otros), metrados,
presupuesto y cotizaciones de los dispositivos a implementar.

6.1.4. ESTUDIO DE INTERFERENCIAS

Identificar el detalle de las posibles interferencias presentadas en la
elaboracion del expediente técnico a hacer reubicadas, pudiendo ser de
reubicacion de postes de alta o media tension, postes de teléfono,
postes de cable u otros; debiendo tener un cuadro técnico con leyenda
segun corresponda.

6.1.5. ESTUDIO AMBIENTAL
Si es que el proyecto no se encuentra en relacion de la norma se debera

elabora un ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL que genera el
proyecto dentro de su area de influencia. Tomandose las medidas de
mitigacion respectivas, debiendo considerarse dentro del presupuesto
de la inversion el costo de dichas medidas de mitigacion.

6.1.6. PLAN DE MONITOREO ARQUELOGICO
Se debe solicitar una autorizacion para realizar Plan de Monitoreo

Arqueoldgico (PMAR) al Ministerio de Cultura.

Esta autorizacion permite el acompafamiento arqueoldgico por parte de
un profesional en arqueologia, como minimo, durante la ejecucién de
obras de infraestructura y servicios.
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Su fin es establecer las acciones necesarias para prevenir, evitar,
controlar, reducir y mitigar posibles impactos negativos sobre evidencias
arqueoldgicas que se encuentren en el suelo y subsuelo durante el
desarrollo de proyectos de inversion publica y privada productivos y
extractivos, que podrian afectar los bienes que integran el Patrimonio
Cultural de la Nacion.

Todo proyecto de inversion esta obligado a contar con la autorizacion
del PMAR antes de iniciar obras.

6.2. INGENIERIA DEL PROYECTO

Son todos los calculos necesarios para la determinacion de las dimensiones de la
estructura y profundidad de cimentaciéon, deben ser presentados bajo una
secuencia ordenada y con un desarrollo tal que facilmente puedan ser entendidos,
interpretados y verificados. En lo posible deben ser iniciados con un esquema.

En la memoria de célculo se debe proporcionar:

v" Descripcion de la estructura
v Hipoétesis de Calculo

v" Norma de referencia

v" Dimensionamiento

v Croquis de detalles

Asi como también se debe presentar los siguientes detalles:

El programa de computo utilizado indicando nombre origen, método de célculo,
hipotesis basicas, formulas, simplificaciones, referencias bibliograficas,
indicando los procedimientos de ingresos de datos e interpretaciones de los
resultados.

Los datos de entrada, modelo estructural, descripcion detallada de la estructura
acompafada de esquema con dimensiones propiedades de las secciones,
condiciones de apoyo, caracteristicas de los materiales, cargas y sus
combinaciones.

Procedimiento de control para desarrollar adecuados criterios de ingenieria:

De acuerdo al tipo de proyecto y las normas técnicas, a criterio del proyectista
se debera recoger la informacion técnica necesaria con relacion al area de
intervencion, tipo de suelos, dimensiones, accesos, eventos hidrogeoldgicos,
etc., que requiera para asegurar la calidad, detalle y precision en el disefio del
proyecto.

Se debera contar con la disponibilidad de la via.

Para el disefio de una via debe tenerse en cuenta ciertos criterios, factores y
elementos que deberan adoptarse para realizar estudios preliminares que
define el disefio geométrico de las vias.
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En los estudios basicos y de ingenieria, se deberan establecer las prioridades
y recursos para la Reformulacién del proyecto, para lo cual se debera recopilar
informacion de estudios de mecanica de suelos, estudios geolégicos, estudios
geotécnicos, interrelacion con los estudios hidroldgicos, interrelacion con los
estudios geologicos y geotécnicos, ingenieria de proyecto, etc (de acuerdo a lo
sefialado en los parrafos precedentes).

6.2.1.

DISENO DE PAVIMENTOS

El consultor realizara el disefio estructural de la via tomando en
cuenta las solicitaciones de carga prevista y los resultados del Estudio
de mecanica de suelos con fines de Pavimentacion. Para lo referente
a las consideraciones de cargas y metodologias de disefio debera
utilizarse la metodologia sefalada en el ultimo Manual del MTC. El
disefio debera considerar las condiciones climaticas y de altura del
tramo de estudio; la altitud, precipitaciones y temperaturas.

El consultor desarrollard lo siguiente:

v’ El consultor debe analizar el comportamiento de los suelos vy el
estudio de trafico para determinar la sectorizacion del tramo, de
considerarse necesario, determinando para ello los disefios del
pavimento para cada sector.

v' En la memoria del estudio, expondra la memoria de célculo del
disefio del pavimento con los sustentos de todos los parametros
utilizados, asi como la version digital para su evaluacion.

v Eldisefio del pavimento sera efectuado para un periodo de analisis
de 20 afios.

ADEMAS DEBE DE CONSIDERAR LA OPCION DE PAVIMENTO
SEMIRIGIDO:

v

v

v

Se tomara en cpmsideraciéon la alternativa de colocacion del

adoquinado e = 0.08 m sobre una base granular mejorada, la misma

que facilitara su desmontaje/desarmando cuando se requiera la

instalacion del saneamiento sin que ello lleve a una demolicion y

maltrato de lo recién construido. Este material es de facil

mantenimiento y se pueden reemplazar las piezas dafiadas de forma

individual sin afectar el resto del pavimento.

Los adoquines ofrecen numerosos beneficios cuando se utilizan en

pavimentos.

A continuacion, se presenta algunas ventajas clave:

= Permeabilidad: Los adoquines permiten la filtracion de agua, lo
que ayuda a que esta llegue al suelo y sea absorbida. A
diferencia del asfalto, que bloquea el paso del agua hacia el
subsuelo.

= Durabilidad y Vida Util: La calidad exigida a los fabricantes de
adoquines garantiza una durabilidad minima. Ademas, su
resistencia y vida util son notables.

= Superficie Antideslizante: Incluso cuando estan mojados, los
adoquines ofrecen una superficie segura para el transito
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peatonal y vehicular. El agua se filtra a través de las juntas,
reduciendo el encharcamiento.

= Sencillez en la Construccion: Los adoquines llegan prefabricados
y listos para su instalacion, lo que facilita el proceso constructivo.

= Mantenimiento Sencillo: Se pueden reemplazar piezas
individuales sin afectar el resto del pavimento, lo que simplifica
el mantenimiento.

= Mejora de la Estética: Los adoquines contribuyen a embellecer
el entorno y mejorar la apariencia de las calles y plazas.

6.2.2. DISENO DE ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE (DE SER EL CASO)

v' El especialista estructural, adecuara la concepcion estructural del

disefio en cumplimiento con lo establecido en el Reglamento Nacional
de Edificacion, los planos deberan contener informacion detallada y
completa de las dimensiones, ubicacion, refuerzos y juntas, tomando
como informacién basica el estudio de mecanica de suelos segun
norma CE. 010.

Se debe definir la alternativa del tipo de cimentacién que corresponde
utilizar de los elementos que asi lo ameriten, asentamiento diferencial,
tipo de cemento a usar, si hubiera necesidad de aditivos, tratamiento
que se debera dar a la sub rasante de las losas, veredas, consignar en
los planos resumen de las condiciones de cimentacion.

Las obras de drenaje deberan ser disefiadas en compatibilidad con las
necesidades de evacuacion de agua, asimismo debera considerarse
criterios de mantenimiento y conservacion vial.

6.2.3. DISENO GEOMETRICO

» Los parametros de disefio geométrico (alineamiento horizontal y vertical,

radios homogéneos de curvas horizontales, ancho de calzada y de
bermas, sobre anchos, bombeo, peraltes, pendiente longitudinal
maxima y minima, longitudes de curvas verticales, etc.) tendran en
cuenta los estandares superiores o iguales al minimo de disefo
requeridos segun el nivel de servicio previsto y la normativa
correspondiente.

El consultor realizara un disefio geomeétrico vial considerando la seccion
vial disponible y los requerimientos de operacién en la Av. Victor
Malasquez, Av. Los Ficus, Av. 1, CL.5, Av. Machu Picchu y Av. San Juan
Bautista, asi como los tratamientos a peatones que sean necesarios.
Para este efecto en concordancia con las normas nacionales (DG-2018)
y complementariamente internacionales, se incorporara en el disefio:

v' Ejes que permitan el replanteo de los trazos de las calzadas
principales cuando sea necesario

v Acotamiento de los elementos que difieran su alineamiento respecto
del eje, de manera que su materializacion en campo sea evidente.

v/ Cuadro de Ejes en los sectores que se modifiquen.

v Disefio definitivo de las medidas de seguridad vial previstas en el
estudio de pre inversion.

v El disefio geométrico se realizara mediante software de disefio de
carreteras tipo Land, Civil 3D u otro que pueda realizar el
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v

v

procesamiento y obtencion de
normatividad vial vigente.

Como parte del disefio geométrico deberan presentarse como
minimo a escala conveniente los planos: clave, seccién(es) tipo,
planta - perfil y secciones transversales.

No se admitiran planos de la obra en formato PDF o JPG, en caso
de presentarlos como tal, no sera admitida dicha informacion bajo
pena de multa.

El disefio tendra en cuenta los niveles y limites de las construcciones
existentes.

Asimismo, debera tenerse en cuenta que las caracteristicas de la via
deberan concordar con las caracteristicas de las estructuras que se
propongan.

resultados exigidos por la

6.2.4. DISENO DE SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL

EL CONSULTOR presentara el Disefio de Sefalizacion y Seguridad Vial.

Debera identificar las normas reguladoras de transito y las medidas de
seguridad vial. Mediante el establecimiento de normas pertinentes para la
prevencion, regulacion del transito y sobre todo de informacién al usuario

de la

via, con la finalidad de proteger su seguridad y prevenir riesgos y

posibles accidentes

El consultor realizara un estudio de seguridad vial a nivel de auditoria de
seguridad vial para identificar las intervenciones correctivas en puntos o
tramos con potencial de accidentes viales, asi como identificar los factores
de riesgo que deberan considerarse en la etapa de disefio.

I.  Semaforizacion

v

Se trabajara la semaforizacion concordante con las mejoras que
pudiera ofrecer el disefio vial. Para tal efecto, se planteara las
fases y grupos semaféricos de cada interseccion. Se presentara
una recomendacion de tiempos asignados a los diversos grupos,
empleando técnicas de micro simulacion.

Los planos entregados seran concordantes con lo dispuesto por el
Manual de Dispositivos para el Control del Trafico Automotor de
Calles y Carreteras del MTC, afio 2016.

Los planos deberan incluir la propuesta de dictaria si esta es
necesaria renovar en funcion de la geometria planteada en cada
interseccion. Especificaciones de los equipos propuestos deberan
ser compatibles con la norma NTCIP, que incluya el sistema de
comunicaciones de fibra éptica de ser necesario.

Los grupos semaféricos seran propuestos en funcion a los
requisitos establecidos con la geometria vial planteada por el
Disefador Vial.

A partir del estudio de trafico se disefiaran los tiempos de
semaforizacion (disefio operacional).
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6.3. EL EXPEDIENTE TECNICO TAMBIEN DEBE CONTEMPLAR LOS SIGUIENTES
COMPONENTES:

6.3.1. FICHA TECNICA:

Se incluira un resumen de los principales items del estudio definitivo, como
Cédigo Unico de Inversién, nombre del proyecto, organismo ejecutor,
modalidad de ejecucion, ubicacién geografica, presupuesto, valor
referencial, meta fisica, informacién del inicio y final del proyecto con
coordenadas UTM sistema WGS 84 (esta coordenada debe estar referida
al eje del proyecto), poblacion beneficiada, plazo de ejecucion y sistema
de contratacion.

6.3.2. INFORME DE RECONOCIMIENTO DE TERRENO:

El consultor debera efectuar un minucioso recorrido del area donde se
ejecutara la obra y relacionara con el area de influencia del proyecto
identificando la totalidad de elementos existentes; asi como todos los
servicios que intervienen por el drea a intervenir y cualquier tipo de otras
interferencias (construcciones), definitiva o provisional que se ubique
dentro del area.

El consultor evaluara las caracteristicas principales del proyecto a
intervenir, comunicando las fallas observadas en el area del proyecto a
intervenir, lo cual sera cuantificada en planos, determinandose el deterioro
y fallas observables en la superficie transitable y visible del mismo,
estableciéndose la ubicacién, extension y grado de magnitud de cada
caracteristica adversa.

6.3.3. ESTUDIO DE EVALUACION DE ACTORES SOCIALES

El estudio tiene como objetivo identificar los actores claves que intervienen
en la gestion ambiental del proyecto. El estudio debera contener lo
siguiente: Identificacion, clasificacion de actores y tipologia (Actores socio-
culturales, actores econdémicos y actores politico-institucionales), matriz
de caracterizacion de actores, mapa de actores (Cooperante, indiferente,
opositor).

6.3.4. EJES TEMATICOS PARA LA CAPACITACION

» EI Consultor dictara charlas de capacitacion a los dirigentes de la zona
y los Gobiernos Locales en temas relacionados a los Planes de Manejo

COMITE DE SELECCION COMITE DE SELECCION COMITE DE SELECCION

e PRESIDENTE DE COMITE PRIMER MIEMBRO TERCER MIEMBRO
ALBERT KENY RAMIREZ CANALES EDI WISBERTO RUIZ ZARATE CAYO FLORES MACEDO

S A— S S A—



GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE LIMA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0054-2024-MML-GRML-CS-1

Ambiental: Mitigacion, Monitoreo y de Contingencia durante la
ejecucion de la obra, asi como la Prevencion de Desastres.

» De igual modo se capacitara en la Operacion y Mantenimiento de la
Infraestructura a ejecutar y del Manejo y Conservacion de Defensas
Vivas de las obras de proteccion de riberas del rio y proyectos de
proteccion conservacion o recuperacién ambiental.

» Las capacitaciones seran tres (03) horas semanales durante la
ejecucion de obra.

6.3.5. PLAN DE SEGURIDAD

» EL CONSULTOR debera implementar medidas de seguridad durante
la ejecucion de la obra, la misma que debera implementarse de tal
manera que se den todas las condiciones necesarias para evitar
accidentes. Las medidas de seguridad deben abarcar desde las labores
de difusidn de los desvios hasta los avisos preventivos en el sitio de la
obra.

= EL CONSULTOR presentara el plan de seguridad de obra de acuerdo
a la normatividad vigente y relacionado al tipo de proyecto a
desarrollarse.

» Se debera efectuar el estudio y disefio de la sefalizacion con el criterio
de dotar de seguridad vial a la via; para ello, basicamente los puntos
negros o peligrosos de la via deben contar con las sefiales y/o avisos
adecuados, y en general, con sefiales informativas que permitan ubicar
los principales lugares y progresivas.

» Debera ser formulado en el marco de la Ley N° 29783 — Seguridad y
Salud en el Trabajo y su Reglamento; y la Norma Técnica de
Edificaciones G-050 Seguridad durante la construccion.

6.3.6. PLAN DE DESVIOS

» EL CONSULTOR presentara el plan de desvios definitivo coordinado
con la GMU de la MML, el plan de desvio debera estar acorde a la
Ordenanza N° 1680 (ordenanza que reglamenta la interferencia de
vias) asi como a los disenos tipicos de la RG N°165-2011-MML-GTU,
debidamente sustentado y coherente con la programacién de obra
propuesta. Se incluira en forma detallada la sefializacion requerida y el
programa de mantenimiento de transito, para la etapa construccion la
que necesariamente debera asegurar el transito por vias alternas
seleccionadas.

» Debiendo considerar en el calculo del Valor Referencial de la ejecucion
de obra, incluir el total de los gastos que se incurra como son, licencias,
reparacion de pistas antes y después de culminada la obra,
sefializacion vertical (zona de obra, ruta de desvio, segun precio por el
tamano del cartel pudiendo ser de 0.85x1.50, 0.80x1.10, 0.75x0.75,
1.50x2.40, 1.20x1.50) e intermitente, mantenimiento, personal,
tranqueras, paletas de seguridad, conos, cintas, mallas, banderilleros,
etc., que sean necesarios para el correcto funcionamiento del plan de
desvios.

6.3.7. RESUMEN EJECUTIVO
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6.3.8.

6.3.9.

Contendra una sintesis del proyecto en su conjunto, que contemple los
principales aspectos como: el resumen de la memoria descriptiva, los
principales aspectos tomados en consideracién, resumen del
presupuesto, resumen de la programacion y las recomendaciones y
estrategias para la ejecucion de la obra.

MEMORIA DESCRIPTIVA

Es el conjunto de informacion técnica documentada que acompafia el
Expediente Técnico. En esta Memoria se describe el objeto de la obra, que
recogera los antecedentes situacion previa a las mismas, las necesidades
a satisfacer y la justificacion de la solucién adoptada, detallandose los
factores de todo orden a tener en cuenta. La Memoria Descriptiva contiene
un resumen de estudios basicos de ingenieria, los disefios arquitectonicos,
disefio geomeétrico, estructuras, instalaciones, estudios de trafico u otros
segun corresponda.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Son un conjunto de disposiciones que norman las exigencias sobre los
materiales a utilizar en determinada actividad, las pruebas de control de
calidad en las diferentes etapas de la construccion y las modalidades para
la medida y el pago de la obra ejecutada. También incluyen una
descripcion de los procedimientos mas usuales y légicos para construir las
obras de manera que éstas se ajusten a los requisitos especificados.

Las Especificaciones Técnicas deberan contener la siguiente estructura
para cada rubro:

a) Capitulo: Abarca una serie de aspectos analogos en cuanto a rubros
de construccion, que frecuentemente se utilizan en los proyectos
(ejemplo de capitulo: 02 Movimiento de tierras).

b) Secciones: Una seccion trata especificamente una determinada tarea
de construccion que generalmente constituye una partida que
conforma el presupuesto de obra. (Ejemplo seccion: 02.02
Excavaciones)

c) Partidas: Una seccion estara conformada por partidas (Ejemplo
partida: 02.02.01 Excavacion Masiva) la cual debera contener lo
siguiente:

1. Unidad de medida. - Es una cantidad estandarizada de una
determinada magnitud fisica. La unidad de medida debera estar
de acuerdo a la presencia fisica del rubro dentro de la obra. Se
utilizara sistema de medidas en todo el proyecto.
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En caso de obras especiales, se realizara el analisis previo para
conseguir la unidad de medida de acuerdo al uso de los
materiales empleados, de preferencia subdividiendo en varios
rubros. Evitar en lo posible la unidad de medida “global”.

2. Descripcion. - Se indicara claramente todo el trabajo a ejecutar,
describiendo como debe desarrollarse la ejecucion de la partida,
considerando los elementos empleados: materiales, mano de
obra y maquinaria.

3. Caracteristicas y calidades de los materiales a utilizar. - Se
debera sefalar la norma técnica que debe cumplir el material de
acuerdo a la normativa existente, el cual sera de obligatorio
cumplimiento.

4. Equipo. - Todo aquello que no se considera como herramienta
menor y cuyo uso es indispensable a utilizarse en la ejecucion del
rubro.

5. Método de construccion. - Procedimiento constructivo para la
ejecucion de los trabajos.

6. Control de calidad. - Se presentara certificados y garantias de
acuerdo a la norma que debe cumplir el material (de
corresponder).

7. Método de medicidn. - Toda partida debe ser medible y contable.
Para las partidas medibles se deben tener en cuenta las tres
medidas fundamentales: largo, ancho y espesor o profundidad,
con cuyos datos pueden calcularse areas y volumenes.

8. Forma de pago. - El pago se realizara de acuerdo a la valoracion
de la unidad de medida de la obra realmente ejecutada.

Procedimientos de control para desarrollar adecuados criterios de

detalles de especificaciones:

Las Especificaciones Técnicas seran desarrolladas para cada partida
del proyecto, en términos de especificaciones particulares y seran
concordantes con la naturaleza de la obra las que tendran como base
las recomendaciones y soluciones formuladas por cada especialista;
se sujetaran al Manual de Carreteras - Disefio Geométrico vigente,
Manual de Ensayos de Materiales para Carreteras vigente, a las
Especificaciones Técnicas Generales para Construccion de Carreteras
vigente y otras normas aprobadas por el MTC.

Complementariamente en las partidas que sean necesarias, se
utilizaran las normas y especificaciones AASHTO y ASTM. Incluiran el
control de calidad, ensayos durante la ejecucién de obra y criterios de
aceptacién o rechazo, controles para la recepcién de la obra, los
aspectos referidos a la conservacion del medio ambiente y los factores
de seguridad en cada una de las etapas del proceso de ejecucion de
los trabajos; de manera que ante la eventualidad de que se ejecuten
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incorrectamente se puedan tomar medidas correctivas en forma
oportuna.

» Se debe verificar que existan especificaciones técnicas por cada
partida del presupuesto de obra, que estén relacionadas al proceso
constructivo, y deben ser concordante con los planos, metrados y
presupuesto del expediente técnico, conteniendo la suficiente
informacion técnica para su correcta ejecucion, incluyendo aspectos
cualitativos y cuantitativos; y en caso de aplicar, se deben nombrar las
normas correspondientes

» No se deberan hacer referencia a partidas similares o genéricas ni a
marcas de productos o materiales que induzcan a la compra de
productos de determinados proveedores.

» Se debe verificar que al momento de establecer las caracteristicas de
los materiales y equipos no se hagan referencias directas a marca de
productos, que insinden o induzcan a la compra de una marca o de un
proveedor especifico.

» Se verificara que la partida como la especificacion debera coincidir en
la codificacion y en el orden dentro del presupuesto.

» En los detalles de las especificaciones técnicas deben estar
contemplados el sistema de valoracion y la forma de pago por cada
partida, que debe corresponder a la unidad del presupuesto de obra.

» Este volumen debera ser firmado y sellado por cada especialista
encargado de su Reformulacion de acuerdo a su competencia.

6.3.10. METRADOS

» Los metrados se efectuaran considerando las partidas a ejecutarse, la
unidad de medida, los disefios propuestos indicados en los planos de
obra.

» EL CONSULTOR debe realizar una adecuada sustentacién de los
metrados por cada partida, con la planilla respectiva y con los graficos
y/o croquis explicativos que el caso lo requiera, para evitar errores y
omisiones que pudieran incurrirse en la presentacion de las partidas
conformantes del presupuesto.

= EL CONSULTOR debe identificar los metrados, que constituyen la
expresion cuantificada de los trabajos de construccion que se han
previsto ejecutar en un plazo determinado. Estos determinan el costo
de obra, por cuanto representan el volumen de trabajo por cada
partida.

» Cada Planilla de metrado debe indicar, cuando corresponda, el codigo
de identificacién del plano utilizado para determinar la cantidad de obra
para facilitar la revision.

6.3.11. PRESUPUESTO.

Identificar el Presupuesto, que es el documento en el que se cuantifican y
valoran las unidades de obra necesarias para la realizacion del proyecto.
Aparecen valorados y cuantificados los activos fijos de la obra. Es la
expresion de los objetivos a lograr en términos financieros. El Presupuesto
de Obra es el valor econdmico de la obra estructurado por partidas con
sus respectivos metrados, analisis de precios unitarios, gastos generales,
utilidad e impuestos.
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El presupuesto de obra permite:

Elaborar el cronograma valorizado de obra

Elaborar el cronograma de Adquisicion de materiales
Elaborar el cronograma de desembolsos

Elaborar los gastos generales (a partir del costo directo)
Determinar el valor referencial del proyecto

6.3.12. DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES.

Identificar el Desagregado de Gastos Generales, que consiste en
revisar en detalle cada uno de los Gastos Generales. Los Gastos
Generales son aquellos costos indirectos relacionados a la ejecucion
de la obra, que no intervienen directamente en el proceso constructivo
pero que sirven de apoyo o complemento para el logro de la meta u
objetivos y pueden ser ejecutados en el lugar de la obra o desde otras
instalaciones ajenas a ella, y son derivados de la propia actividad
empresarial o de administracion, por lo que no pueden ser incluidos
dentro de las partidas de las obras o de los costos directos. Los gastos
generales pueden ser gastos fijos y gastos variables.

Cuando se elabora un expediente técnico se debe considerar los
costos directos (insumos o servicios que intervienen en el proceso
constructivo de la obra y se clasifican en mano de obra, materiales,
equipos y herramientas) y los gastos generales; adicionalmente al
monto total de la obra, deben considerarse los gastos de supervision
y de liquidacion, los cuales no forman parte de la partida de gastos
generales.

Los gastos generales para una obra por administracion directa estan
referidas a todos los costos indirectos cualquiera que sea su
denominacion, no previstos y que posibiliten la continuidad de la obra
(son aquellos relacionados a la ejecucion de la obra, que no
intervienen directamente en el proceso de construccion, pero que
sirven de apoyo o complemento para el logro de la meta del proyecto
y pueden ser ejecutados en el lugar de la obra o desde otras
instalaciones ajenas a ella).

6.3.13. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Los Analisis de Precios Unitarios se efectuaran para cada partida y sub partida
necesarias de acuerdo a las caracteristicas particulares de la obra,
considerando la composicion de mano de obra, materiales y equipos, el
rendimiento de la mano de obra y equipo correspondientes, la distancia de
eliminacion, el costo de otros materiales, maquinarias y equipos a ser instalados
en la obra incluyendo fletes, impuestos, seguros y en general, todos los costos
que se indican en las actividades de la construccion, consignado en los
analisis de precios que deben estar debidamente sustentado.

Identificar el Analisis de precios unitarios, teniendo en cuenta que
cuando la modalidad de contratacion es por precios unitarios el
presupuesto esta compuesto por partidas, y para cada una de éstas,
se indica una cantidad de obra a ejecutar y un precio por unidad de
medida o precio unitario. Los analisis de precios unitarios constituyen
un método de estimacion de los mismos.
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6.3.14.

6.3.15.

» Un analisis de precios unitarios descompone el precio en sus
componentes de materiales, equipo, mano de obra, costos indirectos
y utilidad; y expresa la incidencia de estos componentes en la
produccion de una unidad de medida de una partida. Los andlisis
generalmente se presentan en planillas especialmente disefiadas.

» El analisis se inicia con el estudio del alcance de la partida o tarea
objeto del estimado, para ello se debe estudiar la informacion técnica
disponible: planos, especificaciones y normas que describen la partida.
De este estudio deben determinarse los materiales necesarios y el
método constructivo mas idéneo.

» El método constructivo determinara la combinacion de equipo y mano
de obra necesarios para la ejecucién de la partida. Esta combinacion
definird a su vez el rendimiento, es decir, la cantidad de unidades
producidas por unidad de tiempo, que es generalmente un dia.

» Se realizara el analisis del presupuesto por partidas, y en cada una de
éstas, debera estar indicada la cantidad de obra a ejecutar y el precio
por unidad de medida o precio unitario. Los analisis de precios
unitarios constituyen un método de estimacién de los mismos.

= El analisis de precios unitarios descompone el precio en sus
componentes de materiales, equipo, mano de obra, costos indirectos
y utilidad; y expresa la incidencia de estos componentes en la
produccion de una unidad de medida de una partida.

= El andlisis se inicia con el estudio del alcance de la partida, para ello
se debe estudiar la informacién técnica disponible: planos,
especificaciones y normas que describen la partida. De este estudio
deben determinarse los materiales necesarios y el método constructivo
mas idoneo.

» El método constructivo determinara la combinacion de equipo y mano
de obra necesarios para la ejecucion de la partida. Esta combinacion
definird a su vez el rendimiento, es decir, la cantidad de unidades
producidas por unidad de tiempo, que es generalmente un dia.

FORMULA POLINOMICA

Identificar la Férmula Polinémica - FP, la cual se aplica cuando se
presentan aumentos de precios de algunos de los bienes involucrados en
la ejecucion de obra y debe estar considerado en las bases y el contrato,
la FP es una expresion matematica que representa las incidencias de los
componentes del costo total de una obra (CT=CD+CIl, CD=Sumatoria
(metrados x PU)= MO+MA+EQ, Cl= GG + Utilidad), sirve para actualizar
el valor de los presupuestos de obra durante su ejecucion (valorizacion).
Para hacer esto se hace uso de los indices de Precios asociados a cada
indice Unificado de los distintos recursos que usamos en la construccion,
relacionando el valor del indice de precio al mes que se desea reajustar,
comparandolo con el indice de precio del mes en el que se elaboro el
presupuesto. Se debe tener en cuenta las normas para la Reformulacion
de Formulas Polindémicas establecidos en el Decreto Supremo N° 011-79-
VC y sus modificatorias.

RELACION DE MANO DE OBRA, INSUMOS Y EQUIPOS

Identificar la Relacion mano de obra, insumos y equipos.
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6.3.16.

Mano de obra

i. Se debera verificar que el nUmero de personas necesarias para la
operacion de la obra; debe calcularse con base a lo indicado en el
Expediente como carga de mano de obra necesaria que asegure la
ejecucion de la obra y la operacion de los equipos. Esta en funcion
de los turnos de los trabajadores necesarios y de las operaciones
auxiliares, tales como mantenimiento de materiales, limpieza,
supervision, entre otros.

ii.  Elpersonal necesario en la operacion de una obra puede clasificarse
en:

= Mano de obra directa: Aquella que interviene directamente en la
transformacién de materiales en obra.

= Mano de obra indirecta: Aquella que no tiene unarelacion directa
con la obra; realiza tareas auxiliares.

iii. Se debera verificar la disponibilidad de la mano de obra requerida
de alta calificacion o especializada, asi como también no calificada,
determinando cualitativamente y cuantitativamente los diversos tipos
de mano de obra necesarios en la operacion de la obra, los niveles
de sueldos y salarios requeridos, y los condicionantes que influyan
en los contratos de trabajo.

Equipo, maquinaria e insumos

Con la finalidad de estandarizar los estudios y de acuerdo a la tipologia de
los proyectos se debe incluir y especificar los equipos, la maquinaria, las
herramientas necesarias, e insumos que contengan la descripcion de las
principales caracteristicas, que permitan administrar los tiempos y costos
de ejecucion tanto en la gestién del proyecto, supervisién, que iran
conjuntamente con la mitigacion de impacto ambiental.

CRONOGRAMA

Identificar el Cronograma, el cual es el instrumento de planeamiento y
control de obras semejante a un diagrama, en el que estan definidas o
detalladas minuciosamente las actividades a ser ejecutadas durante un
periodo estimado. Es el listado de todos los elementos terminales de la
obra con sus fechas previstas de comienzo y final.

Cronograma de Desembolso.

Identificar el Cronograma Desembolso, el cual es un cuadro que refleja la
programacion de los pagos parciales, segun el Contrato o el Calendario
Valorizado. En el cuadro deben consignarse: La cantidad y el monto de
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los Adelantos, asi como la cantidad y el monto de las valorizaciones, por
periodos.

Cronograma Valorizado

Identificar el Cronograma Valorizado de Obras, que constituye un cuadro
que refleja la programacioén de la obra, segun partidas a ejecutarse, y con
los montos presupuestados o contratados. En el eje de abscisas se miden
los tiempos y en el eje de ordenadas, las partidas (similar a un Diagrama
Gantt, sélo que con los montos en lugar de las barras).

Cronograma de Adquisicion de materiales, insumos y equipo

Identificar el Cronograma de Adquisicion de materiales, insumos y equipo
programado de toda la obra, en concordancia con el cronograma de
desembolso y valorizado de obra y con los montos presupuestados o
contratados y cantidades.

Programacion:

El Cronograma de Ejecucion de Obra que EL CONSULTOR realice,
debera ser formulado considerando las restricciones que puedan existir
para un normal desenvolvimiento de las obras, tales como lluvias o
condiciones climaticas adversas, dificultad de acceso a ciertas areas, etc.
El cronograma se elaborara teniendo en cuenta todas las partidas
consignadas en el presupuesto de obra, empleando el método PERT-
CPM y/o GANTT utilizando el software MS Project u otro similar que la
Entidad disponga para su revision, identificando las actividades o partidas
que se hallen en la ruta critica del proyecto.

También debera presentar la relacion del equipo minimo necesario para
asegurar el cumplimiento de los trabajos en los plazos programados. En
la programacioén se pondra especial énfasis en la evaluacion de la etapa
de movilizacion e instalacion de campamentos.

e Programacion: Diagrama Gantt

Identificar el Diagrama Gantt, el cual corresponde a la obra a ejecutar,
que se ilustra en un diagrama de tipo lineal, en el que las barras se
dibujan en horizontal indicandose las actividades de la programacion
de obras de un proyecto, los tiempos de comienzo de cada uno de
ellos y su duracién. El diagrama utilizado se llama Diagrama de Gantt
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y sirve para llevar el control temporal de la obra. Debe elaborarse con
mucho criterio del proceso constructivo y teniendo en cuenta el tipo de
obra a ejecutar.

Programacién: Diagrama PERT CPM

Identificar el Diagrama PERT CPM que corresponde a la ejecucion de
la obra, la cual debera ilustrarse en un sistema integrado con énfasis
en los factores tiempo y costo de la obra, que constituye el Diagrama
PERT CPM, en el que se establecen la red de actividades, la ruta
critica, holguras y los datos estadisticos del plan de ejecucién de la
obra.

6.3.17. PANEL FOTOGRAFICO:

6.3.18.

Se identifica un panel fotografico, donde tendra como detalle la ubicacion,
fecha y un breve comentario.

PLANOS:

Se identificaran los Planos conforme al Reglamento Nacional de
Edificaciones; los cuales presentan los detalles necesarios para que la
obra quede perfectamente definida, asi como los que delimiten la
ocupacién de terrenos y la restitucion de servidumbres y demas
derechos, en su caso, y servicios afectados por su ejecucion.

Los planos deberan ser lo suficientemente descriptivos para que
puedan deducirse de ellos las mediciones que sirvan de base para las
valoraciones pertinentes y para la exacta realizacion de la obra.

Ademas, deben contener como minimo informacion relacionada a las
especificaciones técnicas y metrados contractuales, a fin que la planilla
de metrados se sustente en graficas concordantes con los planos.

Los planos deberan contar con cuadro de datos técnicos y leyenda
clara.

A continuacion, se detalla la lista de planos:

Plano De Localizacién Y Ubicacion
Plano Topografico

Plano En Planta Y Perfil

Plano De Secciones Transversales
Plano De Detalles Constructivos
Plano De Demolicién

Plano De Cortes Y Relleno

Plano De Relevamiento De Fallas
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iv.

- Plano De Identificacion De Interferencias Con Empresas De Servicio
Publico

- Plano De Obras Civiles Planta

- Plano De Disefio Geométrico

- Plano De Sefalizacion Y Horizontal

- Plano De Desvios

- Otros Planos Necesarios Para La Ejecucion De La Obra

Se describe la informacién a registrar segun tipo de plano:

Plano de localizacion y ubicacion

Identificar los planos que muestren la ubicacién de las obras definidos
en el proyecto en relacion con su entorno a escala altamente reducida.
Un plano de ubicacion es un proyecto arquitecténico y un dibujo de
ingenieria con el detalle de la obra a ejecutar. Este plano es una
"representacion grafica de la disposicion del entorno,
estacionamientos, areas verdes y cualquier otra estructura que forma
parte de la obra.

Plano Topografico

Identificar en el plano el levantamiento topografico general en planta
de la zona del proyecto, a escala entre 1/500 y 1/2000 con curvas de
nivel a intervalos (equidistancia) de 0.50 metros y comprendiendo a lo
largo de toda el area del proyecto. Asimismo, se debera precisar la
ubicacién del mobiliario urbano y demds instalaciones existentes
(arboles, postes, limite de fachadas, etc.) hasta el empalme con las
demas vias adyacentes, debiendo contener cuadro de datos técnicos
y leyenda obligatoriamente, indicando el BM.

Plano en Planta y Perfil.

Identificar los planos planta-perfil en el que se indica la clase de
terreno, el detalle de instalaciones, asi como los tipos de materiales
gue se van a excavar, indicando el derecho de via y de la zanja. (Para
los proyectos de infraestructura y para los proyectos de agraria o
ambientales segun correspondan). Se puede superponer la cartografia
catastral disponible, ajustandola a la escala determinada en el
Reglamento Nacional de Edificaciones. Cuando la cartografia catastral
sea muy densa por el tamafio de los predios, se debe localizar el
alineamiento en dicha cartografia.

Plano de secciones transversales
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Vi.

Vii.

Identificar el plano en relaciéon al levantamiento topografico con el
detalle transversal, secciones y ejes de la obra con puntos
secuenciales, conforme a la escala correspondiente, especificado en
el Reglamento Nacional de Edificaciones. Considerar que se utilizan
para calcular los movimientos de tierras y los bordes de la explanacion
de la obra. Pero lo mas preciso es obtenerlos en campo una vez
replanteado el eje: a). Levantando los puntos destacados de la
direccion transversal donde hay cambios de pendiente, y detalles
planimétricos importantes; y b). Utilizando nivel (para determinar
desniveles entre los puntos destacados de la direccion transversal y
del eje) y cinta (para medir distancias reducidas entre los puntos y el
eje). El perfil transversal se representa en unos ejes: en el eje X, las
distancias reducidas al punto secuencial y en el eje Y las cotas. Se
utilizan escalas iguales para los dos ejes porque la finalidad de estos
perfiles es medir sobre ellos superficies. Los datos que deben figurar
en el perfil transversal son los siguientes: Cotas; Distancias al eje; y la
Determinacion del ancho del perfil transversal; el cual depende del
ancho de la obra, de la pendiente del terreno y de las pendientes de
desmonte de la seccién tipo, en caso existan.

Plano de detalles constructivos.

Identificar el detalle de la construccion de manera ilustrativa y su
analisis en cuanto se refiere a las dimensiones y caracteristicas
esenciales, la ubicacion exhaustiva de cada uno de los procesos
constructivos e insumos utilizados en la obra, los cuales se presentan
en un conjunto de planos. Deben incluir la informacion necesaria para
ejecutar la obra objeto del proyecto en la forma mas concreta posible.
Al identificar el plano de detalles contractivos se debe recordar que
estos y otros planos forman parte de la documentacién contractual del
proyecto.

Planos de demolicion

Identificar el detalle de la demolicion a realizar, si fuera el caso,
incluyendo informacion en planta y corte, con cuadro técnico
concordado con la planilla de metrados.

Planos de cortes v rellenos

Identificar el detalle de los cortes y rellenos, sifuera el caso, incluyendo
informacion en planta y corte, con cuadro técnico concordado con la
planilla de metrados.
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viii.

Xi.

Xii.

Plano de relevamiento de fallas

Identificar el plano de relevamiento de fallas en pavimento
(desintegracion, deformaciones, fisura o agrietamiento y deficiencia de
juntas), segun corresponda en caso de ejecucion de obra vial.

Planos de identificacion de interferencias con _empresas de
servicio publico

Identificar el detalle de las posibles interferencias presentadas en la
Reformulacion del expediente técnico a hacer reubicadas, pudiendo
ser de reubicacién de postes de alta o media tension, postes de
teléfono, postes de cable u otros; debiendo tener un cuadro técnico
con leyenda segun corresponda.

Planos de Obras Civiles Planta

Identificar las obras civiles segun su tipologia, como un conjunto de
trabajos para el servicio publico de acuerdo con las normas vy
especificaciones respectivas y tienen como objeto la creacion,
construccion, conservacion o modificacion de bienes de propiedad del
estado.

Plano de Diseio Geométrico

Identificar los disefios de la obra con las consideraciones funcionales,
de integracion y armonia del proyecto, con el entorno y la poblacion
beneficiaria, en concordancia con los beneficios y costos. En los
planos de planta se indicaran las referencias, limites de derecho de
via, ubicacion, incluyendo cotas y pendientes, de muros, veredas y
otras obras complementarias importantes, como el mobiliario existente
(postes, buzones, canales, etc.).

Plano de Sefializacién Vertical y Horizontal

Identificar las normas reguladoras de transito y las medidas de
seguridad vial. mediante el establecimiento de normas pertinentes
para la prevencion, regulacion del transito y sobre todo de informacion
al usuario de la via, con la finalidad de proteger su seguridad y prevenir
riesgos y posibles accidentes. Los dispositivos de control del transito
vehicular, seran obviamente efectivos, si es que se cumplen con
algunos requisitos indispensables, como la existencia de una
necesidad para su utilizacion y cuyo mensaje debe ser claro y conciso.
Las sefales reglamentarias tienen por objeto indicar a los usuarios de
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Xiii.

Xiv.

XV.

la via las limitaciones, prohibiciones o restricciones sobre su uso. La
sefializacion es de dos tipos vertical y horizontal. Se identificaran los
materiales, forma, colores, ubicacion, clasificacion y criterios para el
uso de las sefiales reglamentarias.

Plano de Desvios

Identificar el plano de desvié como seguridad vial para desviar el
transito del peatdn o del transporte vehicular, prosiga su camino por el
area de ejecucion y proponiendo rutas alternas, de acuerdo a lo
autorizado por GMU-MML., segun corresponda en caso de ejecucion
de obra vial.

Plano de Estructuras (de ser el caso)

Identificar la estructura, el disefio y calculo de la obra. Teniendo en
consideracion que éstas son el elemento basico de toda construccion
y su funcidn es recibir y transmitir su peso de las fuerzas exteriores al
terreno, de manera que todos sus elementos estén en equilibrio. La
transmision de dichos esfuerzos se logra mediante la transformacion
en esfuerzos internos y su distribucion a lo largo de las piezas
estructurales.

Su finalidad es la de lograr estructuras funcionales que resulten
adecuadas desde el punto de vista de la resistencia de materiales, y
de la carga estructural; asimismo, satisfagan un estandar para
alcanzar objetivos establecidos de seguridad. Identificar los elementos
estructurales, en términos de célculo y disefio de la estructura que se
divide en elementos diferenciados, aunque vinculados por los
esfuerzos internos que se realizan unos sobre otros. Usualmente a
efectos de que se realicen calculos, las estructuras se dividen en un
conjunto de unidades separadas cada una de las cuales constituyen
un elemento estructural y se calcula de acuerdo a férmulas
matematicas.

Otros Planos necesarios para la ejecucion de obra.

Identificar los planos complementarios a desarrollarse no
especificados anteriormente y necesarios para la ejecucion de la obra
en concordancia con la planilla de metrados.

Procedimientos de control para desarrollar adecuados criterios de

detalles de especificaciones:

COMITE DE SELECCION
PRESIDENTE DE COMITE

COMITE DE SELECCION
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En la evaluacion se debera verificar que la informacién de los planos
permita una adecuada ejecucion de obra sin supuestos o detalles
omitidos sobre aspectos generales similares u otros vicios que obliguen
a interpretaciones particulares o personales.

Se debera verificar que exista el detalle correspondiente de las
estructuras sefaladas en la memoria y todos los detalles cuenten con
las acotaciones suficientes que faciliten su interpretacion y posterior
ejecucion.

Se debera verificar que los planos de las estructuras guarden relacion
entre si y principalmente con relaciéon a sus medidas y acotaciones. Se
debera sefalar si a juicio del evaluador se requiere de algun plano,
detalle o similar para facilitar el entendimiento de los disefios o
parametros del proyecto.

Los planos deben ser claros, proporcionar la interpretacion vy
comprobacion cualitativa que permita justificar de forma grafica la
soluciéon adoptada e identificar y aclarar los elementos de la obra.

Los planos se presentaran en tamano A1, A2, con sus escalas
respectivas y deberan utilizar el software especializado (de acuerdo a
lo sefialado en los Términos de referencia).

6.3.19. ANEXOS:

Cotizaciones
Indispensable contener esta informacion para tener referencia de los

precios manejados para la obra en un determinado tiempo y espacio.

Analisis de costo hora hombre - maquina

Informe de consistencia y/o verificacién de viabilidad
EI CONSULTOR elaborara, segun corresponda, un informe de sustento

para la consistencia (Formato 15); y/o de sustento para las
modificaciones de verificacion de viabilidad formatos SNIP 16 o 17 para
su remisién a la Unidad Evaluadora. Cuya responsabilidad se extiende
hasta la verificacion de la viabilidad del Proyecto de Inversiéon Publica.

Informe de Interferencias
Detalla la situacion de interferencias en caso hubiera con las

instalaciones de los servicios publicos, adjuntando los documentos
remitidos a las empresas de servicios y los presupuestos proyectados
obtenidos por dichas empresas, en caso se tenga que reubicarse
infraestructura de uso publico, vigentes maximo con 03 meses de
antigliedad.
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Informe _de situacion de tramite de autorizacion ante GMU, GDU,
MINAGRI, MTC, ALA, MC u otros (de corresponder)

Este item corresponde a la situacion de la entrega del informe final del
expediente técnico de la situacion del tramite ante:

Gestion de riesgos en la planificacion de la ejecucion de obras.
Al elaborar el expediente técnico, se debe incluir un enfoque integral de

gestion de los riesgos previsibles de ocurrir durante la ejecucion de la
obra, teniendo en cuenta las caracteristicas particulares de la obra y las
condiciones del lugar de su ejecucion.

En cumplimiento de la DIRECTIVA N° 012-2017-OSCE/CD Gestion de
riesgos en la planificacion de la ejecucion de obras; aprobada mediante
Resolucion N° 014-2017-OSCE/CD del 09 de mayo de 2017, y su
modificacion aprobada mediante Resolucién N° 018-2017-OSCE/CD
del 23.05.2017, se debe elaborar Gestidn de riesgos en la planificacion
de la ejecucion de obras, de acuerdo a los anexos:

Anexo N° 1: Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos.
Anexo N° 2: Matriz de probabilidad e impacto segun Guia PMBOK.

Anexo N° 3: Formato para asignar riesgos.

Otros documentos que considere necesarios el consultor.

Adicionalmente a todo lo sefialado en este capitulo, se debera considerar; en lo que
corresponda lo indicado en el MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS NP N°
016-MML/PGRML-GR V6. aprobado mediante RESOLUCION DE GERENCIA
REGIONAL N° 055-2021-MML/PGRML-GR del 10 de junio del 2021.

6.3.20. ESTRUCTURA DEL EXPEDIENTE TECNICO

1.

ASPECTOS GENERALES

.1. NOMBRE DEL PROYECTO

.2. LOCALIZACION DEL PROYECTO
.3. CODIGO UNICO DE INVERSIONES
4.

1
1
1
1.4. NOMBRE DEL CONSULTOR

2. ASPECTOS DE LOS COMPONENTES DEL EXPEDIENTE TECNICO

2.1. FICHA TECNICA DEL PROYECTO

S——

0/

COMITE DE SELECCION COMITE DE SELECCION COMITE DE SELECCION
PRESIDENTE DE COMITE PRIMER MIEMBRO TERCER MIEMBRO
S A— | S A— |




GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE LIMA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0054-2024-MML-GRML-CS-1

2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
2.15.
2.16.
2.17.

2.20.

COMITE DE SELECCION
PRESIDENTE DE COMITE
ALBERT KENY RAMIREZ CANALES

2.2. INFORMACION DE RECONOCIMIENTO DE TERRENO
2.3. ESTUDIOS BASICO Y DE INGENIERIA
2.3.1. ESTUDIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO
2.3.2. ESTUDIO DE RIESGO Y VULNERABILIDAD
2.3.3. ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS
2.3.4. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
2.3.5. ESTUDIO DE TRAFICO

2.4. EJES TEMATICOS PARA LA CAPACITACION
2.5. PLAN DE SEGURIDA

2.6. PLAN DE DESVIOS

2.7. RESUMEN EJECUTIVO

2.8. MEMORIA DESCRIPTIVA

2.9. INGENIERIA DEL PROYECTO

ESPECIFICACIONES TECNICAS

METRADOS

PRESUPUESTO

DESAGREGADOS DE GASTOS GENERALES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FORMULA POLINOMICA

RELACION DE MANO DE OBRA, INSUMOS Y EQUIPOS

CRONOGRAMA:

2.17.1. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

2.17.2. CRONOGRAMA VALORIZADO

2.17.3. CRONOGRAMA DE ADQUISICION DE MATERIALES,
INSUMOS Y EQUIPOS

2.17.4. PROGRAMACION: DIAGRAMA GANTT

2.17.5.PROGRAMACION: PERT CPM

PANEL FOTOGRAFICO

PLANOS

2.19.1. PLANO DE LOCALIZACION Y UBICACION

2.19.2. PLANO TOPOGRAFICO

2.19.3. PLANO EN PLANTA'Y PERFIL

2.19.4.PLANO DE SECCIONES TRANSVERSALES

2.19.5.PLANO DE DETALLES CONSTRUCTIVOS

2.19.6. PLANO DE DEMOLICION

2.19.7.PLANO DE CORTES Y RELLENO

2.19.8. PLANO DE RELEVAMIENTO DE FALLAS

2.19.9. PLANO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS
CON EMPRESAS DE SERVICIO PUBLICO

2.19.10. PLANO DE OBRAS CIVILES PLANTA

2.19.11. PLANO DE DISENO GEOMETRICO

2.19.12. PLANO DE SENALIZACION Y HORIZONTAL

2.19.13. PLANO DE DESVIOS

2.19.14. OTROS PLANOS NECESARIOS PARA LA

EJECUCION DE LA OBRA

ANEXO

2.20.1.COTIZACIONES

2.20.2. ANALISIS DE COSTO HORA-HOMBRE-MAQUINA

2.20.3.INFORME DE CONSISTENCIA Y/O VERIFICACION
DE VIABILIDAD

2.20.4.INFORME DE INTERFERENCIAS

COMITE DE SELECCION COMITE DE SELECCION
PRIMER MIEMBRO TERCER MIEMBRO
EDI WISBERTO RUIZ ZARATE CAYO FLORES MACEDO
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COMITE DE SELECCION
PRESIDENTE DE COMITE

2.20.5.INFORME DE SITUACION DE TRAMITE DE
AUTORIZACION ANTE GMU, MINAGRI, MTC, ALA,
MC U OTROS (DE CORRESPONDER)

2.20.6.0TROS DOCUMENTOS QUE SE CONSIDERE
NECESARIOS EL CONSULTOR

2.20.7. ARCHIVO DIGITALES

2.20.8.CD O USB CON INFORMACION DEL PROYECTO

6.3.21. DOCUMENTOS DE DIBUJO- PLANOS.

Los planos tendran una presentaciéon y tamafo uniforme, debiendo ser
entregados debidamente protegidos en contenedor que los mantengan
unidos pero que permitan su facil desglosamiento.

Deberan estar identificados por una numeracioén y codificacion adecuada
y mostraran la techa, sello y firma del Especialista y del Jefe de Estudio.

Para obra deberan presentar los siguientes planos:

PLANO DE LOCALIZACION Y UBICACION

PLANO TOPOGRAFICO

PLANO EN PLANTA' Y PERFIL

PLANO DE SECCIONES TRANSVERSALES

PLANO DE DETALLES CONSTRUCTIVOS

PLANO DE DEMOLICION

PLANO DE CORTES Y RELLENO

PLANO DE RELEVAMIENTO DE FALLAS

PLANO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS CON
EMPRESAS DE SERVICIO PUBLICO

PLANO DE OBRAS CIVILES PLANTA

PLANO DE DISENO GEOMETRICO

PLANO DE SENALIZACION Y HORIZONTAL

PLANO DE DESVIOS

OTROS PLANOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA
OBRA

6.4. ENTREGABLES DEL PROYECTO

6.4.1.ENTREGABLE 01: Revision y entrega de anteproyecto, cronograma y plan
de trabajo.

*» Revision y entrega del anteproyecto compatibilizandolo con la
propuesta vial presentada en su oferta (proceso de seleccion). De
encontrar algo no definido en la propuesta técnica presentada por la
Entidad propondra una alternativa, lo presentara en este entregable y lo
expondra al inspector - equipo técnico a cargo.

» Reconocimiento de Terreno: El consultor debera efectuar un minucioso
recorrido del area donde se ejecutara la obra y relacionara con el area
de influencia del proyecto identificando la totalidad de elementos

COMITE DE SELECCION COMITE DE SELECCION
PRIMER MIEMBRO TERCER MIEMBRO
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existentes; asi como todos los servicios que intervienen por el area a
intervenir y cualquier tipo de ofras interferencias (construcciones),
definitiva o provisional que se ubique dentro del area.

= El consultor evaluard las caracteristicas principales del proyecto a
intervenir, comunicando las fallas observadas en el area del proyecto a
intervenir, lo cual sera cuantificada en planos, determinandose el
deterioro y fallas observables en la superficie transitable y visible del
mismo, estableciéndose la ubicacion, extension y grado de magnitud de
cada caracteristica adversa.

» Planteamiento del Disefio Geométrico de la Via (tomando de base y
complementando el predisefio realizado a este nivel) y propuesta del
plan de desvio para socializacién y difusion.

» Se debera dar Inicio al Tramite del Instrumento de Gestion Ambiental con
la entidad competente, para lo cual se podra considerar la informacion
técnica del proyecto de perfil declarado viable y los ajustes de disefio
planteados en este proyecto.

» La Entidad podra a solicitud del Consultor proporcionar informacién que
obra en sus archivos respecto a las interferencias de Vias para el
mencionado proyecto.

» Se elaborara un Cronograma y Plan Trabajo de todas las actividades ha
considerar en el Expediente

La aprobacion del Primer Entregable no esta sujeto al avance y
presentacion del Segundo Entregable.

6.4.2. ENTREGABLE 02- Desarrollo del Expediente Técnico

= Estudios basicos de Ingenieria:

> Estudio de Levantamiento Topografico finalizado (de todo el
proyecto, ademas incluye el informe de georreferenciacion y
certificado de los puntos de Orden C).
Estudio de Riesgo y Vulnerabilidad
Estudio de Mecanica de Suelos y canteras con fines de
pavimentacion (de todo el proyecto)
Estudio de Impacto Ambiental
Estudio de Trafico, Transito y Transporte (de todo el proyecto)
Estudio de evaluacion de actores sociales.

YVVV VY

» Ingenieria del proyecto finalizado (incluye planos):
» Disefo de pavimento
> Disefo de estructuras
> Disefio geométrico
> Disefo de sefializacion y seguridad vial
> Disefo de semaforizacion (de ser el caso)
= Memoria descriptiva
» Plan de seguridad de obra
» Plan de desvio incluye planos
» Panel fotografico
» Informe de interferencias (identificacion de todas las empresas
prestadoras de servicio publico y los tramites correspondientes para la
liberacién de interferencias).
» Avance de los tramites de autorizacion correspondiente.

COMITE DE SELECCION COMITE DE SELECCION COMITE DE SELECCION
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6.4.3.ENTREGABLE 03. Expediente Técnico Completo

Elaborara el Estudio Definitivo de Ingenieria correspondiente al proyecto,
de acuerdo a lo previsto en los presentes TDRs. Debera considerar:

» Dos (02) ejemplares en original y dos (02) copias, adicionales de

manera impresa.

= Cabe precisar que el Disefio Geométrico, el Disefio de Sefializacion vial
y Disefio de Semaforizacién se consideran aprobados, cuando se
obtenga la opinién favorable de GMU o Gobierno Local segun sea el
caso, lo cual es requisito para la conformidad del tercer Entregable.

» Adicionalmente a los archivos presentados en los formatos AUTOCAD,
MS WORD, MS EXCEL, MS PROJECT, S10, se presentara los archivos
en version digital, ademéas de documentaciéon escaneada donde debera
consignara las firmas del Jefe de proyecto y los profesionales

especialistas. (CD).

NO

ENTREGABLE

DETALLES

PRIMER

ENTREGABLE
Segun dispone
el punto 6.4.1.
de los
presentes TDR

Presentado hasta los 10 dias calendarios de
iniciado el plazo de ejecucion del contrato, el
consultor entrega via mesa de partes, en medio
fisico y digital, la documentacion
correspondiente el desarrollo del Primer
Entregable.

El primer entregable aprobado sera presentado
en 02 Originales y 01 Copias

Revision /
Subsanacién /
Aprobacion del
Primer
Entregable

La entidad siempre que corresponda aprobara el
primer entregable siempre que se cumpla al
100% lo establecido en los presentes términos
de referencia.

El coordinador tendra un plazo de 8 dias para
evaluar el primer entregable presentado por el
consultor, dentro del mismo plazo debe remite el
resultado.

En caso se presente observaciones, el consultor
tendra un plazo de hasta 5 dias calendarios para
la subsanacion correspondiente, el plazo se
contabiliza del dia siguiente que la entidad
notifica las observaciones al consultor.

El Coordinador tendra un plazo de hasta 3 dias
para evaluar el primer entregable subsanado
presentado por el consultor, dentro del mismo
plazo el debera remite el resultado a la entidad.

COMITE DE SELECCION
PRESIDENTE DE COMITE

COMITE DE SELECCION
PRIMER MIEMBRO
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La entidad emitird al consultor un acta de
conformidad respecto al desarrollo del primer
entregable elaborado por el consultor.

2 | SEGUNDO Presentado hasta los 15 dias calendarios de
ENTREGABLE | aprobado el primer entregable, el consultor
Segun dispone | entrega via mesa de partes, en medio fisico y
el punto 6.4.2. | digital, la documentacion correspondiente el
de los | desarrollo del segundo Entregable.

presentes TDR | EI segundo entregable aprobado sera
presentado en 02 Originales y 01 Copias

Revision /'| La entidad siempre que corresponda aprobara el
Subsanacion /| segundo entregable siempre que se cumpla al
Aprobacion del | 100% lo establecido en los presentes términos

Segundo de referencia.

Entregable .
El coordinador tendra un plazo de 10 dias para

evaluar el segundo entregable presentado por el
consultor, dentro del mismo plazo debe remite el
resultado.

En caso se presente observaciones, el consultor
tendra un plazo de hasta 5 dias calendarios para
la subsanacion correspondiente, el plazo se
contabiliza del dia siguiente que la entidad
notifica las observaciones al consultor.

El Coordinador tendra un plazo de hasta 3 dias
para evaluar el primer entregable subsanado
presentado por el consultor, dentro del mismo
plazo el debera remite el resultado a la entidad.
La entidad emitird al consultor un acta de
conformidad respecto al desarrollo del segundo
entregable elaborado por el consultor.

3 | TERCER Presentado hasta los 10 dias calendarios de
ENTREGABLE | aprobado el segundo entregable, el consultor
Segun dispone | entrega via mesa de partes, en medio fisico y
el punto 6.4.3. | digital, la documentacion correspondiente el
de los | desarrollo del tercer Entregable.

presentes TDR | El tercer entregable aprobado sera presentado
en 02 Originales y 01 Copias

Revision /'| La entidad siempre que corresponda aprobara el
Subsanacion /| tercer entregable siempre que se cumpla al
Aprobacion del | 100% lo establecido en los presentes términos

Segundo de referencia.

Entregable )
El coordinador tendra un plazo de 8 dias para

evaluar el tercer entregable presentado por el

COMITE DE SELECCION COMITE DE SELECCION COMITE DE SELECCION

@ PRESIDENTE DE COMITE PRIMER MIEMBRO TERCER MIEMBRO
ALBERT KENY RAMIREZ CANALES EDI WISBERTO RUIZ ZARATE CAYO FLORES MACEDO

/

S A— S S A—



GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE LIMA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0054-2024-MML-GRML-CS-1

consultor, dentro del mismo plazo debe remite el
resultado.

En caso se presente observaciones, el consultor
tendra un plazo de hasta 5 dias calendarios para
la subsanaciéon correspondiente, el plazo se
contabiliza del dia siguiente que la entidad
notifica las observaciones al consultor.

El Coordinador tendra un plazo de hasta 3 dias
para evaluar el primer entregable subsanado
presentado por el consultor, dentro del mismo
plazo el debera remite el resultado a la entidad.

La entidad notifica al contratista la resolucion
mediante la que se pronuncia sobre la
aprobacién del expediente técnico. La misma
que se necesita para la conformidad del tercer
entregable

6.5. CONTENIDO DE LOS ENTREGABLES DEL PROYECTO

6.5.1.

REVISION - CRONOGRAMA Y PLAN DE TRABAJO

= Se entregara un Informe de Revision de los Estudios a Nivel de Pre
Inversion alcanzados.

= Se entregara las modificaciones y/o cambios requeridos para el
mejoramiento del proyecto era concordancia con lo planteado en la
propuesta técnica.

= Plan de trabajo: donde se desarrollaran cada una de las actividades a
realizar, incluyendo los estudios necesarios para la Reformulacion del
Estudio de Inversion a nivel de Estudio definitivo.

= Cronograma GANTT de ejecucion, se debera tener en consideracion los
plazos de los entregables especificados en el presente termino de
referencia.

7. PARTICIPACION DEL CONSORCIO

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, se incluye lo siguiente:

-El numero maximo de consorciados es de 02 integrantes.

-El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 20%.

-El porcentaje minimo de participacion en la ejecucidn del contrato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia es de 50%.

8. REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

8.1. DEL POSTOR

COMITE DE SELECCION
PRESIDENTE DE COMITE

COMITE DE SELECCION
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COMITE DE SELECCION
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8.2,

8.3.

ESPECIALIDAD Y CATEGORIA DEL CONSULTOR

= Como Consultor de obra, la Especialidad en Consultoria de obras en
edificaciones y afines, minimo categoria B, la misma que corresponde al objeto
de la convocatoria.

= El Postor no debera mantener sancion vigente aplicada por el OSCE, ni estar
impedido, temporal o permanentemente, para contratar con el Estado Peruano.

EXPERIENCIA EN PRESTACIONES SIMILARES

El Postor debera contar con un monto facturado acumulado equivalente a 1 vez el
valor referencial, por la contratacion de servicios similares al objeto de la
convocatoria, durante un periodo de 10 afios contabilizados desde la fecha de
conformidad o emision del comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes:
Formulacion y/o reformulacion de Expedientes Técnicos y/o Estudios Definitivos
de: Creacion y/o Construccion y/o Mejoramiento y/o Reconstruccion, y/o

Rehabilitacion y/o Ampliacion de infraestructura Vial Urbana.

RECURSOS MINIMOS EQUIPO
EXPEDIENTE TECNICO

8.3.1. Personal Clave

TECNICO PROFESIONAL -

Para la Reformulacién del expediente técnico, debe contar con un equipo
profesional especializado. Cada especialidad, debera estar organizada a
partir de un equipo de trabajo liderado por un Jefe de Proyecto Bajo la
responsabilidad de este profesional, se conformara con los equipos de
trabajo por especialidad.

No

CANT.

CARGO

PROFESION

EXPERIENCIA

01

JEFE DE
PROYECTO

Ingeniero civil,
dedicacion a tiempo
completo (100%)

Debera acreditar experiencia minima de (24)
meses como jefe de Proyecto y/o jefe de
Estudio en la Formulaciéon de estudios a
nivel de Expediente Técnico y/o Estudio
Definitivo de proyectos de Infraestructura
vial Urbana, pistas y veredas y vias en
general computado desde la fecha de la
colegiatura.

COMITE DE SELECCION
PRESIDENTE DE COMITE
ALBERT KENY RAMIREZ CANALES

S——

COMITE DE SELECCION COMITE DE SELECCION
PRIMER MIEMBRO TERCER MIEMBRO
EDI WISBERTO RUIZ ZARATE CAYO FLORES MACEDO
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El profesional acreditara experiencia minima
de (12) meses, como Especialista y/o Jefe

y/lo Responsable y/o encargado y/o
ESPECIALISTA . . Ingeniero, en /de Disefio Vial y/o Trazo y/o
_ Ingeniero Civil, , . X .
01 EN DISENO dedicacion a tiempo Topografia y/o Trazo Vial en tiempo parcial
VIAL, TRAZO Y arcial (min 25;; Trazo y Topografia en la Formulaciéon de
TOPPOGRAFIA | P °) | estudios a nivel de Expediente Técnico y/o
Estudio Definitivo de proyectos de
infraestructura Vial Urbana, computado
desde la fecha de la colegiatura.
Acreditar experiencia minima de (12) meses
como Ingeniero y/o Especialista en costos y/o
ESPECIALISTA Ingeniero Civil Metrados y/o Valorizaciones y/o
01 EN COSTOS Y dedigaciénatien; o Presupuestos, en la Formulaciéon de
PRESUPUESTO . . P estudios a nivel de Reinversion ylo
parcial (min 25%) .. .
S Inversiéon de proyectos de infraestructura

Vial Urbana, computado desde la fecha de la
colegiatura.

8.3.2. Funciones y/o Actividades Del Plantel Profesional Clave

El personal clave desarrollara las siguientes actividades:

a) Jefe de Proyecto

Las funciones y/o actividades especificas del

jefe de proyecto

comprenderan el control técnico, administrativo y econdmico-financiero del
expediente técnico, del mismo modo el control de las obligaciones

contractuales de

las personas naturales o juridicas que tendran

participacion en el desarrollo del expediente técnico (personal técnico

/administrativo, subcontratistas, proveedores de equipos, etc.).

Las

Funciones y actividades se describen a continuacion:

e Coordinar, evaluar y supervisar las actividades del equipo, velando por
el cumplimiento de las funciones designadas.

e Disefiar de acuerdo a lineamientos técnicos para la Reformulacion del
estudio de definitivo del proyecto.

e Proponer y/o evaluar nuevos tipos de disefio Arquitectonico para el
estudio de inversion con el cumplimiento de las normas vigentes vy el

Reglamento Nacional de Edificaciones

(RNE), para responder

de manera adecuada a las caracteristicas geograficas, climaticas
y sociales de las localidades intervenidas.

COMITE DE SELECCION
PRESIDENTE DE COMITE

COMITE DE SELECCION
PRIMER MIEMBRO

COMITE DE SELECCION
TERCER MIEMBRO

O/
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e Levantar las observaciones al estudio de inversion de ser el caso al ser
observado.

o Absolver las observaciones que sean formuladas en los informes de
compatibilidad previa al inicio de las obras.

e Evaluar las modificaciones al proyecto especialmente aquellas que
requieran ampliaciones presupuestales.

e Presentar los entregables en los plazos establecidos y seguir el tramite
correspondiente hasta lograr su aprobacion.

o Revisara que el expediente técnico cumpla con el manual de disefio
geométrico de carreteras DG-2018 y manual de especificaciones
técnicas generales para la construccion EG-2013.

¢ Revisara que los planos concuerden con el terreno, ademas revisara la
colocacion de BMs a lo largo de la via.

e Verificara la cantidad de calicatas del estudio de mecanicas de suelo
ademas de supervisar un proceso de excavacion.

e Revisara que el expediente técnico concuerde con los componentes y
metas del proyecto

e Promover reuniones informativas de avance y consulta con las/los
especialistas de la Entidad y el equipo técnico.

e Coordinar con las diferentes especialidades para la compilaciéon de la
informacion.

b) Especialista en Disefio Vial, Trazo y Topografia

Las Funciones y actividades se describen a continuacion:

o Disefiar y realizar los célculos correspondientes a disefio geométrico.
Asi mismo debera considerar dentro de sus criterios de evaluacion el
de innovacién tecnolégica en el proceso constructivo, el uso de
materiales y tecnologia acorde al tipo de infraestructura vial.

e Realizar la memoria descriptiva, memoria de calculo, modelamiento y
hojas de calculo del disefio geométrico, trazo y topografia.

o Realizar todos los planos de su especialidad.

¢ Responsable del estudio trazo y topografica como las interferencias del
proyecto.

e Efectuar coordinacion de trabajo con el Jefe de Proyecto y equipo
técnico en campo y gabinete, para el buen desarrollo del estudio.

e Levantar las observaciones dadas por la Entidad en el plazo otorgado.

e Otras funciones que delegue el jefe de proyecto con la finalidad de
cumplir con la calidad del expediente técnico definitivo.

COMITE DE SELECCION COMITE DE SELECCION COMITE DE SELECCION
PRESIDENTE DE COMITE PRIMER MIEMBRO TERCER MIEMBRO
ALBERT KENY RAMIREZ CANALES EDI WISBERTO RUIZ ZARATE CAYO FLORES MACEDO
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c) Especialista en Costos y Presupuestos

Las Funciones y actividades se describen a continuacion:

e Responsable de la Reformulacion de los calculos de metrados,
cotizaciones, costos y determinacion de presupuesto final de obra.

e Identificar el Presupuesto de Obra, cuantificando y valorando las
unidades de obra necesarias para la realizacion del proyecto.

e Elaborar el cronograma valorizado de obra, cronograma de Adquisicion
de materiales, cronograma de desembolsos, los gastos generales,
analisis de precios unitarios, formula polindmica y determinar el valor
del proyecto.

e Elaborara la planilla de metrado debiendo indicar, cuando corresponda,
el cadigo de identificacion del plano utilizado para determinar la
cantidad de obra para facilitar la revision.

o Efectuar coordinacion de trabajo con el Jefe de Proyecto y equipo
técnico en campo y gabinete, para el buen desarrollo del estudio.

o Levantar las observaciones dadas por la Entidad en el plazo otorgado.

e Otras funciones que delegue el jefe de proyecto con la finalidad de
cumplir con la calidad del expediente técnico definitivo.

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

item

Descripcion Cant.

- Computadoras:
Memoria Ran: Min 64 Gb

Pantalla: Como Min De 14” 1.00

Core: Min i7
Almacenamiento: Ssd De 512gb Nvme

- Impresora:
Como minimo: Imprimir, escanear, copiar.
Inyeccion: Térmica de tinta
Resolucion de impresion: Hasta 4.800 dpi x 1.200 dpi.

1.00

- Ploter:

Como minimo: Inyeccién térmica de tinta

Resolucion de impresion: Hasta 2400 x 1200 dpi

Tamafio de soporte Hojas: De 210 x 279 mm a 330 x 482 mm. T/A1 y T/AO.

1.00

9.

COMITE DE SELECCION
PRESIDENTE DE COMITE

S A— S

OTROS ASPECTOS REFERENTES A LA REFORMULACION DE LOS ESTUDIOS

COORDINADOR DE LOS ESTUDIOS.

@/

COMITE DE SELECCION COMITE DE SELECCION
PRIMER MIEMBRO TERCER MIEMBRO
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9.2

La Entidad, designara al Coordinador del Proyecto materia de los Términos de
Referencia. Dicho Coordinador actuara como contraparte y efectuara el enlace
entre El Consultor y entidad para todo lo referente a la Reformulaciéon de los
Estudios requeridos. Asimismo, inspeccionara todas las actividades que realice el
Consultor, sin limitacion alguna.

En todo lo relacionado a la Etapa de inversién a nivel de Expediente Técnico, sera
coordinado con el Especialista designado por la entidad.

El Consultor proporcionara todas las facilidades necesarias a fin de que la entidad,
a través del Coordinador, pueda llevar a cabo el seguimiento, sin limitacion alguna,
tanto en campo como gabinete, de las actividades materia del estudio.

FORMA DE PRESENTACION DE LOS INFORMES

Todos los entregables deberan ser firmados y sellados por todos los profesionales
especialistas responsables de su Reformulacién y por el Jefe de Proyecto.

Los entregables en general deberan estar debidamente foliados y ordenados de
acuerdo al indice y concordantes en los documentos a presentar con las
obligaciones de cada uno de los entregables.

Los entregables se presentaran en hojas de tamafio A4 de 80 gr, debidamente
anillado o empastados encuadernado, estard constituido por capitulos o
volumenes. Para los planos se hara uso de hojas A3, A2, A 1 y AO segln
corresponda, con la informacion ordenada de acuerdo al indice.

Los entregables seran presentados en 02 originales y 01 copia, ademas se
adjuntara un CD con el correspondiente archivo magnético.

El Consultor presentara un CD conteniendo los archivos editables del Proyecto
definitivo, en procesador de texto (Word), hojas de Calculo (Excel), Autocad,
Autocad Land y/o Civil 3d, S1 O para Costos y Presupuestos, MS Proyect y
archivos de Imagen y calculo, adicionalmente presentara en version PDF. El
Consultor debera entregar los discos compactos, con los archivos
correspondientes al Estudio, en una forma ordenada y con una memoria explicativa
indicando la manera de reconstruir totalmente el Expediente Técnico.

COMITE DE SELECCION COMITE DE SELECCION COMITE DE SELECCION
PRESIDENTE DE COMITE PRIMER MIEMBRO TERCER MIEMBRO
ALBERT KENY RAMIREZ CANALES EDI WISBERTO RUIZ ZARATE CAYO FLORES MACEDO
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Para los entregables N° 01,02 y 03, el Consultor presentara un solo ejemplar; solo
una vez aprobado el entregable por el coordinador presentara los tres ejemplares
impresos (02 originales y 01 copia) con sus respectivos CDs.

10. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO Y FORMA DE PAGO

El Plazo de ejecucion de la Reformulacion del Expediente Técnico es de Treinta y Cinco
(35) dias calendario.

Cuadro de Entregabdes

PAGOS CONDICION REQUISITOS

PRIMER ENTREGABLE
10 % del A la conformidad
monto del PRIMER
contractual ENTREGABLE El primer entregable se aprobara mediante Acta de
Conformidad.

A la presentacion y conformidad del primer entregable

SEGUNDO ENTREGABLE
50% del A la conformidad
monto del SEGUNDO
contractual ENTREGABLE El segundo entregable se aprobara mediante acta de
conformidad

A la presentacion y conformidad del segundo entregable

40 % del | A la conformidad TERCER ENTREGABLE

monto del TERCER A la presentacion y conformidad del tercer entregable
contractual ENTREGABLE

El tercer entregable se aprobara mediante acta de conformidad

El producto del servicio de consultoria contratado estd constituido por el Expediente
Técnico completo a nivel de ejecucion de obra, el consultor debera presentar su informe
final en el plazo establecido en este mismo documento y concluir con todas las
actividades sefaladas en los presentes términos de referencia. Si los productos, en
cualquiera de las fases, se encuentra incompletos al momento de su presentacion a la
entidad, se dara por no recibido y consecuentemente seran devueltos y no seran
revisado, sin perjuicio de la aplicacion de las penalidades correspondientes.

Con la finalidad de minimizar las observaciones, antes de las entregas oficiales, el
consultor podra coordinar con la entidad y equipo de revisores, una presentacion previa,
hecho que no afectara el plazo contractual.

COMITE DE SELECCION COMITE DE SELECCION COMITE DE SELECCION
PRESIDENTE DE COMITE PRIMER MIEMBRO TERCER MIEMBRO
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1.

12,

13.

CONFORMIDAD DEL SERVICIO.

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo
168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. El informe sera
otorgado por el coordinador de la Division de Estudios y Proyectos de la SRI.

COMPROMISOS DEL CONSULTOR

El Consultor realizara todos los estudios utilizando sus propios recursos y debera
proveerse del personal, equipo y materiales necesarios para poder cumplir con las
entregas en los plazos fijados en el contrato, debiendo disponerse de los medios de
transporte necesarios para el desarrollo de los trabajos.

El Consultor y sus especialistas estan obligados a realizar reuniones de coordinacién en
las oficinas de la Entidad correspondiente, en conjunto con el coordinador del Estudio
con la finalidad de verificar los avances del mismo.

Los presentes términos de referencia seran incorporados como documentos
contractuales y la aprobacion del estudio estara condicionada al cumplimiento de las
estipulaciones y condiciones sefaladas en ellos, de existir contraposiciones entre las
dos, prevaleceran los presentes términos de referencia.

El no cumplimiento de los plazos estara sujeto a sanciones de acuerdo a las clausulas
gue seran establecidas en el contrato. Toda la informacién empleada o preparada
durante el desarrollo del estudio pasara a poder de la Entidad contratante, pudiendo ser
usada por éste de acuerdo a su conveniencia.

El Consultor se compromete a efectuar todas las coordinaciones con los érganos de la
Entidad involucrados en el proyecto, asi como de otras instituciones que de alguna forma
se involucren, debiendo alcanzar inmediatamente copia al Coordinador de toda
correspondencia emitida y recibida. Este a su vez, mantendra informado a la Entidad,
de toda comunicacion importante relacionada con el proyecto y las gestiones por
realizar. El Consultor se compromete a mantener durante el estudio, constante
comunicacion con el Coordinador y las areas responsables de la Coordinacion, para las
entregas parciales que hubiera sido acordadas, asi como también en la Reformulacion
de la documentacion que forme parte del desarrolle del estudio en sus diferentes etapas.

PENALIDADES

13.1. PENALIDADES PARA LA CONSULTORIA DE OBRA:

Si EL CONSULTOR incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las
prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una
penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la siguiente formula:

COMITE DE SELECCION COMITE DE SELECCION COMITE DE SELECCION
PRESIDENTE DE COMITE PRIMER MIEMBRO TERCER MIEMBRO
ALBERT KENY RAMIREZ CANALES EDI WISBERTO RUIZ ZARATE CAYO FLORES MACEDO

/

S A— S S A—



GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE LIMA \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0054-2024-MML-GRML-CS-1

0.10 x monto vigente
Penalidad Diaria =

F x plazo vigente en dias

Donde:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente
aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia
no se aplica penalidad, cuando EL CONSULTOR acredite, de modo
objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta
imputable. En este ultimo caso la calificacion del retraso como justificado por
parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos
de ningun tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

PENALIDAD POR EXPEDIENTE TECNICO

) A FORMA DE
N SUPUESTO DE APLICACION DE PENALIDAD CALCULO PROCEDIMIENTO

Cuando el personal acreditado permanece menos de
sesenta (60) dias desde el inicio de su participacion en la ,

) ., . . e cada dia de I
ejecucién del contrato o del integro del plazo de ejecucion, . Segun informe del

X , . ausencia del .
si este es menor a los sesenta (60) dias, de conformidad Coordinador

. o . personal en el

con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del lazo previsto
articulo 190 del Reglamento. P P )

UNA (1) UIT por

. Co UNA (1) UIT]
En caso el Consultor incumpla con su obligacion de , .
) . ) por cada dia de | Segun informe del
2 |ejecutar la prestacion con el personal acreditado o . .
. o ausencia del Coordinador
debidamente sustituido.
personal.
Entregables o informes sin la firma y sello de los
3 especialistas respectivos y del jefe de proyecto. Se 05 x UIT Segun informe del
aplicara la penalidad afectada por cada oportunidad en ' Coordinador
que se detecte.
Ausencia de los especialistas en los trabajos de campo y/o
reuniones de coordinacion convocadas por la entidad a Segun informe del
4 | través de correo electronico o mediante carta simple, por 0.6 x UIT Coordinador

lo menos con 36 horas de anticipacion. Se aplicara
penalidad afectada por cada especialista ausente, segun

COMITE DE SELECCION
PRIMER MIEMBRO

COMITE DE SELECCION
PRESIDENTE DE COMITE

COMITE DE SELECCION a
TERCER MIEMBRO
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referencia de calendario de participacion y/o programa de
reuniones.

Entregables o informen que estén incompletos en relacion
con lo solicitado expresamente en los términos de
referencia, bases integradas, contrato o plan de trabajo.
Se aplicara la penalidad afectada por cada oportunidad en
que se detecte.

0.4 xUIT

Segun informe del
Coordinador

En caso la entidad detecte que Uno de los profesionales
del equipo minimo propuesto por el consultor, del equipo
minimo propuesto por el PROYECTISTA que labore a
tiempo completo (100%) este laborando simultaneamente
en otro proyecto en ejecucion, exigira a EL CONSULTOR
el cambio del profesional

0.6 xUIT

Segun informe del
Coordinador

En caso culmine la relacién contractual entre el consultor
y el personal ofertado y la entidad no haya aprobado la
sustituciéon del personal por no cumplir con las
experiencias y calificaciones del profesional a ser
reemplazado.

0.4 xUIT

Segun informe del
Coordinador

13.2. PROCEDIMIENTO DE APLICACION DE PENALIDADES

El procedimiento para la aplicacion de las penalidades sera el siguiente:

- Informe del coordinador, del tipo de penalidad a aplicar sustentado y

documentado dirigido al &rea usuaria.

- El area usuaria, en cumplimiento del principio del debido procedimiento,
notificara el informe del Coordinador al Consultor parea su atencion en un

plazo maximo de tres dias calendarios.

- Recepcionado o no el informe del Consultor, el area usuaria cuantifica,
comunica y procede a solicitar, o no, la aplicacion de la penalidad.

14. CONTROL, COORDINACION Y MONITOREO:

Control:

o El Consultor estara sujeto a fiscalizacion permanente por parte de los funcionarios
que designe LA ENTIDAD, quienes verificaran el cumplimiento de los avances de la
Reformulacion del Expediente Técnico y de los compromisos contractuales

asumidos.

o LA ENTIDAD designara un Coordinador, el que sera acreditado de su propio plantel
profesional (Ingeniero); asi como, eventualmente, un Equipo Revisor, que podra ser
contratado o de su propio plantel profesional; a quienes el Consultor brindara todas

COMITE DE SELECCION COMITE DE SELECCION
PRESIDENTE DE COMITE PRIMER MIEMBRO
ALBERT KENY RAMIREZ CANALES EDI WISBERTO RUIZ ZARATE

COMITE DE SELECCION

TERCER MIEMBRO /
CAYO FLORES MACEDO
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las facilidades del caso para el cumplimiento de sus funciones durante la
Reformulacion del Expediente Técnico.

e El Coordinador estara encargado del seguimiento, control, coordinacion y revisién
basica de los documentos formulados por EL CONSULTOR. Controlara el
cumplimiento de los alcances, plazos y compromisos contractuales asumidos por
ambas partes. También tendra a su cargo, informar sobre la procedencia de pago de
los entregables del Servicio; gestionando los documentos administrativos que se
requiera.

e LA ENTIDAD, en aplicacién de su derecho de fiscalizar y supervisar el desarrollo del
objeto del Contrato, podra convocar al Consultor, en las oportunidades que crea
necesario, para efectuar coordinaciones y revisiones al avance obtenido en la
Reformulacién del Expediente Técnico.

e Son competentes para evaluar, revisar y pronunciarse sobre el contenido técnico de
los informes que presente El Consultor: LA ENTIDAD y el Equipo Revisor
(COORDINADOR).

e EL Consultor debera levantar la totalidad de las observaciones que pudiera formularle
LA ENTIDAD, dentro de los plazos limites establecidos en el presente documento.

e EL Consultor debera levantar la totalidad de las observaciones que pudiera formularle
LA ENTIDAD, dentro de los plazos limites establecidos en el presente documento.

e No procedera la aprobacion de los documentos presentados por El Consultor si éste
no a efectivizado la entrega de la etapa completa, Incluida la subsanacién de las
observaciones formuladas.

o El Consultor debera garantizar que las actividades y documentos técnicos derivados
de estos Términos de Referencia, seran asumidos directamente por los profesionales
que presente a LA ENTIDAD como parte de su equipo técnico.

e Cualquier reemplazo en el equipo profesional que deba efectuar El Consultor, debera
ser autorizada por LA ENTIDAD, y debera justificarse en causas fortuitas o de fuerza
mayor. El incumplimiento de esta obligacion ameritara la aplicacion de la penalidad
establecida en el presente documento. La reincidencia en esta falta, se constituye en
causal de resolucion del Contrato, por incumplimiento de una obligacion esencial de
El Consultor.

e La calidad del Servicio prestado es de exclusiva responsabilidad de ElI Consultor. En
tal sentido, no podra negarse a la rectificacion y/o subsanacién de las observaciones
técnicas sustentadas y justificadas que le formule LA ENTIDAD, todas las veces que
sea necesario; sin corresponderle por ello, reconocimiento de mayores gastos.

Coordinacién y Monitoreo Post Expediente:

e EL Consultor, bajo su exclusiva responsabilidad, debera efectuar continuas
reuniones con El Coordinador, a efectos de uniformizar los criterios técnicos que
serviran de base para el desarrollo de los diferentes rubros y etapas del estudio.

e Las coordinaciones estan orientadas a minimizar las eventuales observaciones que
pudieran presentarse al momento de efectuar la revision oficial de los documentos
técnicos por parte de LA ENTIDAD.

e Durante el desarrollo de la Reformulacion del Expediente Técnico, el Consultor
debera tomar en consideraciéon las recomendaciones que le formulen los
profesionales de LA ENTIDAD ya sean estos: el Jefe de la Division de Estudios y
Proyectos, el Coordinador, los Revisores o algun asesor externo convocado por LA
ENTIDAD.

e LA ENTIDAD es la ultima instancia facultada a pronunciarse sobre la
consistencia técnica y formal de los estudios, ensayos, evaluaciones, y demas
documentos formulados por EL Consultor. En tal sentido, el Consultor no
podra negarse a subsanar las observaciones que LA ENTIDAD le formule a
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15.

16.

17.

18.

cualquier etapa del Servido prestado, aduciendo haber sido aprobado
previamente por otro funcionario o instancia técnica de LA ENTIDAD.

o LA ENTIDAD, en proteccion de los intereses del Estado, se reserva el pleno derecho
de rechazar el Expediente Técnico elaborado por El Consultor, si dicho documento
no contase con la calidad y consistencia técnica requerida.

e LA ENTIDAD se reserva el derecho de requerir a ElI Consultor informacion
complementaria a la elaborada y presentada por éste, cuando ésta presente
inconsistencia técnica, o resulte ser incoherente, incongruente ilégica o poco clara.
EL Consultor no podra negarse a su cumplimiento. Dicha exigencia no implica
ampliacién de plazo, ni reconocimiento o pago de prestaciones adicionales.

CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD

La documentacion que se genere durante la Reformulacion del expediente técnico
constituira propiedad de la entidad, y no podra ser utilizada por el Consultor para los
fines distintos.

En el supuesto incumplimiento del compromiso asumido y con independencia de la
extincion del contrato, la entidad se reserva el derecho de reclamar el resarcimiento de
dafos y perjuicios que se pudieran producir como consecuencia de la vulneracion de
informacion durante y fuera de la vigencia de la relacion contractual pactada.

LABORES POST ESTUDIO

EL Consultor atendera las consultas y aclaraciones que le sean solicitadas por la
ENTIDAD de acuerdo a los plazos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado.

PROPIEDAD INTELECTUAL

Todos los trabajos que efectuara el Consultor como consecuencia del presente TDR,
son trabajos realizados por encargo de la Entidad. Por consiguiente, la Entidad es la
Unica y legitima titular de los derechos de propiedad intelectual derivados de los
productos y el desarrollo de este servicio.

ADELANTO PARA EXPEDIENTE TECNICO

LA ENTIDAD otorgara un adelanto directo por el 30% del monto del contrato original
(Reformulacion del Expediente Técnico).

EL CONSULTOR debe solicitar los adelantos dentro de ocho dias, adjuntando a su
solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion
acompanada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de siete dias siguientes a la
presentacion de la solicitud del Consultor

COMITE DE SELECCION COMITE DE SELECCION COMITE DE SELECCION
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19. OBLIGACION ANTICORRUPCION

El postor o Consultor declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose
de una persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de
administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas
vinculadas a los impedimentos sefialados en el Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier
beneficio o incentivo ilegal en relacién al servicio.

Finalmente, el proveedor se compromete a comunicar a las autoridades competentes,
de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que
tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal
apropiadas para evitar los referidos actos o practicas.

20. VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos
40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del Consultor por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por tres (3) afios después de la conformidad
de obra otorgada por LA ENTIDAD.

Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
organo encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, incorpora los
requisitos de calificacién previstos por el area usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos
adicionales, ni distintos a los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

B | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA
Requisitos:
N° | CANT. CARGO PROFESION
JEFE DE . . C :
1 01 PROYECTO Ingeniero civil, dedicacién a tiempo completo (100%)
ESPECIALISTA EN
2 01 DI?.E:%&’$"’ Ingeniero Civil, dedicacion a tiempo parcial (min 25%)
TOPOGRAFIA
ESPECIALISTA EN
3 01 COSTOS Y Ingeniero Civil, dedicacion a tiempo parcial (min 25%)
PRESUPUESTOS
Acreditacion:
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De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir
con las mismas calificaciones profesionales establecidas para el residente de

obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la Reformulacion del expediente técnico
debe cumplir con las calificaciones exigidas en el articulo 188 del Reglamento.

B.2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

N° | CANT. CARGO PROFESION EXPERIENCIA

Debera acreditar experiencia minima de
(24) meses como jefe de Proyecto y/o
jefe de Estudio en la Formulacion de
estudios a nivel de Expediente
Técnico ylo Estudio Definitivo de
proyectos de Infraestructura vial
Urbana, pistas y veredas y vias en
general computado desde la fecha de la
colegiatura.
El profesional acreditara experiencia
minima de (12) meses, como
Especialista y/o Jefe y/o Responsable
y/o encargado y/o Ingeniero, en /de
ESPECIALISTA Ingeniero Civil, |Disefio Vial y/o Trazo y/o Topografia y/o
EN DISENO dedicacion a Trazo Vial en tiempo parcial Trazo y
VIAL, TRAZO Y |tiempo parcial (min | Topografia en la Formulacion de
TOPPOGRAFIA 25%) estudios a nivel de Expediente
Técnico ylo Estudio Definitivo de
proyectos de infraestructura Vial
Urbana, computado desde la fecha de la
colegiatura.
Acreditar experiencia minima de (12)
meses como Ingeniero y/o Especialista
en costos y/o Metrados y/o
Valorizaciones y/o Presupuestos, en la
Formulacion de estudios a nivel de
Reinversion y/o Inversion de
proyectos de infraestructura Vial
Urbana, computado desde la fecha de la
colegiatura.

Ingeniero civil,
JEFE DE dedicacion a
PROYECTO tiempo completo

(100%)

Ingeniero Civil,
dedicacion a
tiempo parcial (min
25%)

ESPECIALISTA
3| 01 EN COSTOS Y
PRESUPUESTOS

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir
con la misma experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el
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Jefe del proyecto para la Reformulacion del expediente técnico debe cumplir con
la experiencia exigida en el articulo 188 del Reglamento.

B.3 | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
item Descripcion Cant.
- Computadoras:
Memoria Ran: Min 64 Gb
1 Pantalla: Como Min De 14" 1.00
Core: Min i7
Almacenamiento: Ssd De 512gb Nvme
- Impresora:
> Como minimo: Imprimir, escanear, copiar. 1.00
Inyeccion: Térmica de tinta '
Resolucién de impresion: Hasta 4.800 dpi x 1.200 dpi.
- Ploter:
Como minimo: Inyeccién térmica de tinta
3 Resolucion de impresion: Hasta 2400 x 1200 dpi 1.00
Tamafio de soporte Hojas: De 210 x 279 mm a 330 x 482
mm. T/A1y T/AO0.
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El Postor debera contar con un monto facturado acumulado equivalente a S/ 259,998.00
(CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 00/100 SOLES) vez el
valor referencial, por la contratacién de servicios similares al objeto de la convocatoria, durante
un periodo de 10 afios contabilizados desde la fecha de conformidad o emision del comprobante
de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: Formulacion y/o
reformulacion de Expedientes Técnicos y/o Estudios Definitivos de: Creacion y/o Construccion
y/o Mejoramiento y/o Reconstruccion, y/o Rehabilitacién y/o Ampliaciéon de infraestructura Vial
Urbana.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u
ordenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacion o liquidacion del
contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental vy
fehacientemente, con voucher de depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta,
cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o
mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'’.

17

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relaciéon a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.
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~

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para
acreditar el requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la
Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola
contratacion, se debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se
asumira que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se
considerara, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo referido a la
Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervisidon en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte
del contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de
presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a
tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa
de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de
las obligaciones que se asumid en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la
experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados
antes del 20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion
de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el
porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de
consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el
porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la
matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizaciéon societaria,
debiendo acompafar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo.

Cuando en los contratos, 6érdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion
del contrato, de emision de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago,
segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo referido a la
Experiencia del Postor en la Especialidad.

Importante
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e FE/ 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, debe valorar de manera integral los documentos presentados por el
postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos
presentados la denominacién del objeto contractual no coincida literalmente con el
previsto en las bases, se debera validar la experiencia si las actividades que ejecuto
el postor corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la
Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
Estado”.

Importante

e Sicomo resultado de una consulta u observacioén corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

e El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacioén de una declaracion
Jjurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que acredite el
cumplimiento del algun componente de estos. Para dicho efecto consignara de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccién de las
bases.

e Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.

21. ANEXO
Se adjunta la estructura de costo para el servicio de consultoria de obra para la

Reformulacion del expediente técnico.

CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS
, DE LA ZONA 07, DEL DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE
LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA- CUI 2369764

UNIDAD Tiempo PRECIO TOTAL

DESCRIPCION CANTIDAD DE UNITARIO
MEDIDA (veses)  (s/) (S/)

PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y OTROS

1.1. Jefe de Proyecto 1 H/ Mes 2.00

1.2. Especialista en disefio vial,

; 1 H/ Mes 2.00
1 |trazo y topografia

1.3. Especialista en Costos y

1 H/ Mes 2.00
Presupuestos

ESTUDIOS DE BASE

levantamiento topografico 1 GLB 1
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estudio de mecanica de suelos 1 GLB 1

estudio de transito 1 GLB 1

estudio de interferencias 1 GLB 1

estudio de ambiental 1 GLB 1

plan de monitoreo arqueoldgico 1 GLB 1

SUB. TOTAL, S/

INSUMOS DE OFICINAY

SIMILAR

SR R N
o Freliies e |

Plotter Multifuncional AO

(impresora, copiadora y escaner) 1 Und. 1

SUB. TOTAL, S/

SERVICIOS

Camioneta 4 x 4 doble cabina 1 Und. 2.00

Vehiculo Aéreo no tripulado

(dron), con Operador/Piloto RPAS 1 Und. 2.00
4 Acreditado ante la DGAC

pago de servicio de agua 1 H/ Mes 2.00

pago de servicio de luz 1 H/ Mes 2.00

servicio de internet 1 H/ Mes 2.00

SUB. TOTAL, S/

SUBTOTAL S!.
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
° SUB. TOTAL, S/
IMPUESTOS (18%)
PRESUPUESTO TOTAL PARA LA REFORMULACION DEL ESTUDIO
DEFINITIVO

FACTORES DE EVALUACION

CAPITULO IV

S——
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EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

PUNTAJE / METODOLOGIA

FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 70 puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/
259,998.00 CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y | M = Monto facturado

OCHO CON 00/100 SOLES, por la contratacion de servicios de | @cumulado por el postor por
consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, | 2 Prestacion de servicios de
durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de | consultoria en la especialidad
ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision

del comprobante de pago, segun corresponda.
M >=2.00 '® veces el valor

Acreditacién: referencial:
70 puntos
La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestacion o liquidacion del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacién se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'.

M >=1.50 veces el valor
referencial y < 2.00 veces el
valor referencial:

60 puntos

M > 1.00% veces el valor
referencial y < 1.50 veces el

) . o L o valor referencial:
Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del 50 puntos

postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del
Capitulo Il de la presente seccién de las bases resultan aplicables para
el presente factor.

B. METODOLOGIA PROPUESTA 30 puntos

Evaluacion:

Desarrolla la metodologia
que sustenta la oferta
30 puntos

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente: El
consultor que desarrolle una metodologia de trabajo, que le permita
cumplir con las exigencias de los términos de referencia, de tal forma que

evidencie: No desarrolla la metodologia

que sustente la oferta
1) Los procedimientos de trabajo 0 puntos
2) Los mecanismos de aseguramiento de calidad certificada
3) Los sistemas de control de los servicios prestados

18 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:
“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser

considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello

equivaldria a considerar como vélida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

(--)

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o

‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia’.

' El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

2 El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacién. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como requisito
de calificacién una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacién podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial [...] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...] puntos
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial [...] puntos
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLQGiA
PARA SU ASIGNACION

4) Los sistemas de seguridad industrial para los recursos empleados

5) Exponer graficamente mediante diagrama gannt.

6) Los Sistemas De Seguridad Industrial Para Los Recursos Empleados
7) gestién de riesgos en la planificacion de la ejecucién del servicio de
consultoria

8) Conocimiento del proyecto e identificacion de facilidades, dificultades
y propuestas de solucion

9) Planteamiento de la propuesta identificando canteras, depésitos, etc
10) Identificacién y reconocimiento de terreno

11) Mejoras y desenvolvimiento del proyecto

Acreditacion:

Se acreditara mediante la presentacién del documento que sustente la
metodologia propuesta.

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

e Los factores de evaluacion elaborados por el érgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccioén, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos
de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLQGiA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion:

Acreditacion:

econdmica (Anexo N° 6).

Se evaluara considerando la oferta econémica del postor.

Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta

La evaluacion consistira en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Om x PMP
Oi

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
0 la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... 1,
con domicilio Iegal en [ ......... 1, representada por [......c....... ], identificado con DNI N° [......... 1y
de otra parte [... e ..]J, con RUC N° [................ ], con domicilio legal en
[... . ] |nscr|ta en Ia Ficha N® [.........coooiiii, ] Asiento N° [................ ]
del Reg|stro de Personas Jur|d|cas delaciudadde[.................. ], debidamente representado por

su Representante Legal, [.........cooooiiiiiiiiiniiieeen, ], con DNI N° [ooooiiiniinnen ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha [.......c.cocoennns ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segin corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.
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En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
que se computan desde la oportunidad en que el pago debid efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucion del presente contrato es de [
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,

DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA

EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecuciéon de actividades de instalacién, implementacion

u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucion, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ 1, el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.
Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS?

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de [........ J,el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE
LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASOJ.

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora23, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccidon que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,

22

23

9

De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacion(es)
principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.

COMITE DE SELECCION COMITE DE SELECCION COMITE DE SELECCION
PRESIDENTE DE COMITE PRIMER MIEMBRO TERCER MIEMBRO
ALBERT KENY RAMIREZ CANALES EDI WISBERTO RUIZ ZARATE CAYO FLORES MACEDO

........ ], el mismo que se computa desde

/

S A— S S A—



GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE LIMA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0054-2024-MML-GRML-CS-1

solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena

pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento

(10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizaciéon del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Sélo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o

pdliza de caucion acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZOQ] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.
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CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
la falta de absolucién de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccion pasible de sancion segtn lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segin
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el dltimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] arios después de la conformidad de obra otorgada por LA

ENTIDAD”.
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parrafo de esta clausula por el siguiente:

En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el dltimo

“El plazo maximo de responsapi/idad del contratista puede ser rec[amada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afos después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segtn
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente

Penalidad Diaria =

F x plazo vigente en dias

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliaciéon de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicaciéon de penalidad Forma de calculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
su participacion en la ejecucién del contrato o | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
del integro del plazo de ejecucién, si este es | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
con las disposiciones establecidas en el | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
numeral 190.2 del articulo 190 del | NIl MAYOR A UNA (1)

Reglamento. UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
obligacién de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente sustituido. | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE

LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)

NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de

ausencia del personal.

3 | Si como consecuencia de verificar el | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
funcionamiento u operatividad de la | DE CALCULO, QUE | comité de recepcion.
infraestructura culminada y las instalaciones | NO PUEDE SER
y equipos en caso corresponda, el comit¢ de | MENOR A 1% NI
recepcion advierte que la obra no se | MAYOR A 5%] al
encuentra culminada. monto del contrato de

supervision.
4 En caso el supervisor de obra no absuelva | Una (1) UIT por no | Segin informe del
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las consultas o las absuelva fuera del plazo | atender las consultas | [CONSIGNAR EL
sefialado en el numeral 193.3 del articulo | formuladas por el | AREA USUARIA A
193 del Reglamento. 24 residente de obra, | CARGO DE LA

segun lo dispuesto en | SUPERVISION  DEL
el literal b) del numeral | CONTRATO].

193.10 del articulo 193
del Reglamento.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los érganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

9

* En caso que el objeto de la contratacion sea la supervision de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.

COMITE DE SELECCION COMITE DE SELECCION COMITE DE SELECCION
PRESIDENTE DE COMITE PRIMER MIEMBRO TERCER MIEMBRO
ALBERT KENY RAMIREZ CANALES EDI WISBERTO RUIZ ZARATE CAYO FLORES MACEDO
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demds normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecuciéon del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [..ccociieeiiiieiiiiennes 1

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipaciéon no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

“LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”

25

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

COMITE DE SELECCION
TERCER MIEMBRO

COMITE DE SELECCION
PRIMER MIEMBRO

COMITE DE SELECCION
PRESIDENTE DE COMITE

Q/
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Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segtn la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?®.

CAPITULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacién derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emisién del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

9@

COMITE DE SELECCION
PRESIDENTE DE COMITE
ALBERT KENY RAMIREZ CANALES

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

COMITE DE SELECCION
PRIMER MIEMBRO
EDI WISBERTO RUIZ ZARATE

Nombre o razén social del o Descripcion de las
X . RUC % S
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL Numero del contrato
CONTRATO
Tipo y numero del
procedimiento de seleccion
Elaboracion de Sup(?en/l:lon Supervisién
Objeto del contrato Expediente . p
Al elaboracion de Obra
Técnico
del
% Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:

COMITE DE SELECCION
TERCER MIEMBRO
CAYO FLORES MACEDO

S——

S——

/

S——
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Expediente
Técnico

Descripcién del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto total ejecutado del
contrato

Plazo de ejecucion contractual

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de inicio de la consultoria de
obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de EXx|

pediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacion del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

6 APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

7 DATOSDELA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE

COMITE DE SELECCION
PRESIDENTE DE COMITE

COMITE DE SELECCION
PRIMER MIEMBRO

COMITE DE SELECCION
TERCER MIEMBRO

Q/

S——

CAYOFLORESTIACEDD
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ANEXOS

COMITE DE SELECCION
PRESIDENTE DE COMITE
ALBERT KENY RAMIREZ CANALES

COMITE DE SELECCION
PRIMER MIEMBRO
EDI WISBERTO RUIZ ZARATE

S——

COMITE DE SELECCION
TERCER MIEMBRO
CAYO FLORES MACEDO

S——

/

S——
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electronico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seguin corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

27

Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.

COMITE DE SELECCION
PRIMER MIEMBRO

COMITE DE SELECCION
PRESIDENTE DE COMITE

COMITE DE SELECCION @
TERCER MIEMBRO

AYOFLORESMACEDT
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Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRjESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MY PE?28 Si | No |

Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE?2° Si | No |

Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MY PE30 Si | No |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electronico:

| Correo electronico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

28 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

29 |bidem.

30 |bidem.

COMITE DE SELECCION COMITE DE SELECCION COMITE DE SELECCION

ALBERT KENY RAMIREZ CANALES EDI WISBERTO RUIZ ZARATE CAYO FLORES MACEDO

\ e PRESIDENTE DE COMITE PRIMER MIEMBRO TERCER MIEMBRO
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1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

COMITE DE SELECCION
PRESIDENTE DE COMITE

COMITE DE SELECCION
PRIMER MIEMBRO

COMITE DE SELECCION @
TERCER MIEMBRO

CAYOFLORESTIACEDD
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

i. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii.  Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selecciéon y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comtn del consorcio.

COMITE DE SELECCION COMITE DE SELECCION COMITE DE SELECCION

° PRESIDENTE DE COMITE PRIMER MIEMBRO TERCER MIEMBRO
ALBERT KENY RAMIREZ CANALES EDI WISBERTO RUIZ ZARATE CAYO FLORES MACEDO
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.

COMITE DE SELECCION
PRIMER MIEMBRO

COMITE DE SELECCION
PRESIDENTE DE COMITE

COMITE DE SELECCION @
TERCER MIEMBRO

AYOFLORESMACEDT

S A— S S A—



GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE LIMA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0054-2024-MML-GRML-CS-1

ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segin corresponda

COMITE DE SELECCION COMITE DE SELECCION COMITE DE SELECCION
PRESIDENTE DE COMITE PRIMER MIEMBRO TERCER MIEMBRO
ALBERT KENY RAMIREZ CANALES EDI WISBERTO RUIZ ZARATE CAYO FLORES MACEDO
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN O RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal comun en [..........ccccoviieneenn. 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

1 CONSORCIADO 1] [%]1°
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL 4 1z,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%3

31 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
%2 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

3 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

COMITE DE SELECCION
TERCER MIEMBRO

COMITE DE SELECCION
PRIMER MIEMBRO

COMITE DE SELECCION
PRESIDENTE DE COMITE

©/
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.

COMITE DE SELECCION COMITE DE SELECCION COMITE DE SELECCION

\ @ PRESIDENTE DE COMITE PRIMER MIEMBRO TERCER MIEMBRO

ALBERT KENY RAMIREZ CANALES EDI WISBERTO RUIZ ZARATE CAYO FLORES MACEDO
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluirdn en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuin, segin corresponda

Importante

e FEl postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY]”.

Importante para la Entidad
= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

COMITE DE SELECCION
TERCER MIEMBRO

COMITE DE SELECCION
PRIMER MIEMBRO

COMITE DE SELECCION
PRESIDENTE DE COMITE

AYOFLORESMACEDT
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GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE LIMA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0054-2024-MML-GRML-CS-1

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se

“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta economica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

incorporen deben ser eliminadas.

COMITE DE SELECCION COMITE DE SELECCION COMITE DE SELECCION
PRESIDENTE DE COMITE PRIMER MIEMBRO TERCER MIEMBRO
ALBERT KENY RAMIREZ CANALES EDI WISBERTO RUIZ ZARATE CAYO FLORES MACEDO

/
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GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE LIMA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0054-2024-MML-GRML-CS-1

Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
economica es la siguiente:

CONCEPTO PRECIO UNITARIO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluirdn en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segin corresponda

Importante

e El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta econémica.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”.

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econoémica en documentos independientes, en los items que
se presente’.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo

COMITE DE SELECCION
TERCER MIEMBRO

COMITE DE SELECCION
PRIMER MIEMBRO

COMITE DE SELECCION
PRESIDENTE DE COMITE

AYOFLORESMACEDT
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GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE LIMA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0054-2024-MML-GRML-CS-1

siguiente:

“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion

principal y las prestaciones accesorias”.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro

de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir Ias disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se

incorporen deben ser eliminadas

COMITE DE SELECCION
PRESIDENTE DE COMITE
ALBERT KENY RAMIREZ CANALES

COMITE DE SELECCION
PRIMER MIEMBRO
EDI WISBERTO RUIZ ZARATE

S——

COMITE DE SELECCION

TERCER MIEMBRO /
CAYO FLORES MACEDO

S——

S——



GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE LIMA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0054-2024-MML-GRML-CS-1

Importante para la Entidad
En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases
ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
economica es la siguiente:

N° DE PERIODO O CARIFA
PERIODOS|  UNIDAD DE TOTAL OFERTA
DESCRIPCION DEL OBJETO DE TIEMPO DE LA ogggﬁ:)lz% ECONOMICA
TIEMPO% TARIFA

Importante para la Entidad

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademas la liquidacion del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente:

PERIODO

N° DE TARIFA
DESCRIPCION DEL | PERIODOS | OUNDAP | ynimaria | TOTAL OFERTA
OBJETO DE TEMBG® | OFERTADA®
TIEMPOY

Supervisién de obra

Liquidacioén de obra

Incluir o eliminar, segtn corresponda

3 Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.
% Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

% El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.
37 Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.

% Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

% El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

COMITE DE SELECCION
TERCER MIEMBRO

COMITE DE SELECCION
PRIMER MIEMBRO

COMITE DE SELECCION
PRESIDENTE DE COMITE

©/

AYOFLORESMACEDT

S——



/ GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE LIMA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0054-2024-MML-GRML-CS-1

La oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluirdn en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ".

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente’.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

/

COMITE DE SELECCION COMITE DE SELECCION COMITE DE SELECCION
PRESIDENTE DE COMITE PRIMER MIEMBRO TERCER MIEMBRO
ALBERT KENY RAMIREZ CANALES EDI WISBERTO RUIZ ZARATE CAYO FLORES MACEDO
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GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE LIMA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0054-2024-MML-GRML-CS-1

Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversién en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracién del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®’ se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seguin corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicion de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

4 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocién de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”

COMITE DE SELECCION
TERCER MIEMBRO

COMITE DE SELECCION
PRIMER MIEMBRO

COMITE DE SELECCION
PRESIDENTE DE COMITE

®
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[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQO]

Sefores
[CONSIGNAR'()RGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHADEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / OIS | " MONTO
e SUTETE OBJETODEL | oubropaNTE DE | CONTRATO O (CONFORMIDAD PROVENIENTE®| o\ | imporTE# | TIPO DE CAMBIO | )\ oriienn
CONTRATO CcP DE SER EL DE: VENTA e
PAGO - ACUMULADO
CASO
1
2
3
4

41

42

43

44

45

46

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emisién de la Orden de Servicios o de cancelacién del comprobante de pago, segun corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacién de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo
acompafiar la documentacién sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria que
comprende tanto una fusion como una escision, la sociedad resultante podréa acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podré acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podré emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelaciéon del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQO]

~

FECHADEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / OIS | " MONTO
o R OBJETO DEL | 'e.ovbropaNTE DE | CONTRATO O (CONFORMIDAD | PROVENIENTE®| o\ i s | porTE | TIPO DE CAMBIO | )\ criipan
CONTRATO CcP DE SER EL DE: VENTA e
PAGO - ACUMULADO
CASO
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuin, segin corresponda




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacién de
la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6érgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




-

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccion segun relacion de items cuando algun item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/200,000.00])

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacién, el rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignaciéon de la bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seguin corresponda

Importante

Para asignar la bonificacion, el drgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectua
por medios electronicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




