
 

 
  

SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA 

 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE 

 

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL 

SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA  
 

Aprobado mediante Directiva Nº 001-2019-OSCE/CD 

 



 

SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda 
y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de 
las contrataciones o comité de selección, según corresponda y por los 
proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda 
y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 
 
 
 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022  
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BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

CONSULTORÍA DE OBRA1 
 
 
 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 084-2024-GRA-SEDE 
CENTRAL/CS 

 

 [PRIMERA CONVOCATORIA] 
 
 
 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA PARA LA SUPERVISION DEL EXPEDIENTE 

TÉCNICO DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN 
LA RED VIAL VECINAL AY 1042, TRAYECTORIA EMP. AY-

1037(PITECC) - HUARCAS – ACHIHUAY - HUILLCA 
PUENTE CCARACHIHUACA, DISTRITO DE ACCOMARCA Y 

CHALCOS EN LAS PROVINCIAS DE VILCAS HUAMÁN Y 
SUCRE DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO”, CUI N° 

2519432. 
 
 

 
1  Estas Bases se utilizarán para la contratación del servicio de consultoría de obra. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta 

la siguiente definición: 
 

Consultoría de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboración del expediente técnico de 
obras, en la supervisión de la elaboración del expediente técnico de obra o en la supervisión de obras. 



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 84-2024-GRA-SEDECENTRAL/CS 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

1.1. REFERENCIAS 

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo. 
 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

• Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

• Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.  
 

• En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 

 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento.  
 

Importante 

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de 

homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se 

tienen como no presentadas.  

 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del artículo 72  y  el literal a) del artículo 89 del 
Reglamento.  

 
Importante 

• No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

• Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley 
Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales2). Los demás documentos deben ser visados 
por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. 
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.  
 
 

Importante 

• Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.  
 

• En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

• No se tomará en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de 
un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems.  

 

 
2  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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En la apertura electrónica de la oferta técnica, el órgano encargado de las contrataciones o el 
comité de selección, según corresponda,verifica la presentación de lo exigido en la sección 
específica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del artículo 81 del Reglamento y 
determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los 
Términos de Referencia, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con 
lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
 

1.8. CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS  
 
La calificación y evaluación de los postores se realiza conforme los requisitos de calificación y 
factores de evaluación que se indican en la sección específica de las bases. 
 
La evaluación técnica y económica se realiza sobre la base de: 
 
Oferta técnica  : 100 puntos 
Oferta económica : 100 puntos 
 
 
1.8.1 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 

 
La calificación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 
82.1 del artículo 82 del Reglamento. 
 

1.8.2 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 
 
La evaluación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los 
numerales 82.2 y 82.3 del artículo 82 del Reglamento. 

 
 

1.8.3 APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS 
 
El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda,  evalúa las ofertas económicas y determina el puntaje total de las ofertas 
conforme a lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento así como los coeficientes de 
ponderación previstos en la sección específica de las bases.  
 

Importante 

En el caso de contratación de consultorías de obras a ser prestadas fuera de la provincia 
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), 
a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre 
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestará el 
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento 
o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP3. Lo 
mismo aplica en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando 
algún ítem no supera el monto señalado anteriormente. 

 
 

1.9. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El 
plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 

 
3  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
La buena pro se otorga luego de la evaluación correspondiente según lo indicado en el numeral 
1.8.3 de la presente sección. 
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité 
de selección, según corresponda, aplica lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento, sobre 
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.  
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se 
efectúa siguiendo estrictamente el orden señalado en el numeral 91.2 del artículo 91 del 
Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, 
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la 
admisión, no admisión, calificación, descalificación, evaluación, rechazo y el otorgamiento de 
la buena pro.  
 
 

1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido. 
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto 
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

• Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes 
y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, 
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente 
de haberse solicitado por escrito.  
 

• A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

• El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que 
se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases. 

 
 

3.2. GARANTÍAS 
 

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de 
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final.   
 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones garantizadas.  
 

Importante 

En los contratos de consultorías de obras que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el 
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad 
durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en 
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establecen los 
numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del artículo 151 
del Reglamento. 

 
3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 

 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
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estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 
B, incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas 
cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos 
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, 
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en 
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 
 

3.6. PENALIDADES  
 
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES 

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases.  

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar 
cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato 
vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

 
 

3.7. PAGOS 
 
El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos 
a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.  
 
La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) 
días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen 
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario 
competente.  
 
La conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del 
funcionario que debe emitir la conformidad. 
 
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo 
que se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia                

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada. 

 
 

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.9. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 
 

Nombre : Gobierno Regional de Ayacucho – Sede Central. 

RUC Nº : 20452393493 

Domicilio legal : Jr. Callao N°122-Ayacucho-Huamanga-Ayacucho. 

Teléfono: : 066 – 289505 

Correo electrónico: : abastecimiento@regionayacucho.gob.pe   

 
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 
CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL 
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA 
EN LA RED VIAL VECINAL AY 1042, TRAYECTORIA EMP. AY-1037(PITECC) - HUARCAS – 
ACHIHUAY - HUILLCA PUENTE CCARACHIHUACA, DISTRITO DE ACCOMARCA Y 
CHALCOS EN LAS PROVINCIAS DE VILCAS HUAMÁN Y SUCRE DEL DEPARTAMENTO DE 
AYACUCHO”, CUI N° 2519432.  
 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL4 

 
El valor referencial asciende a S/. 250,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CON 00/100  
SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del 
servicio de consultoría de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de ABRIL 2024. 
 

 

Valor Referencial  

(VR) 

Límites5 

Inferior Superior 

S/. 250,000.00 

 (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL 

CON 00/100 SOLES) 

S/. 225,000.00 

 (DOSCIENTOS 

VEINTICINCO MIL CON 

00/100 SOLES) 

S/. 275,000.00 

 (DOSCIENTOS 

SETENTA Y CINCO 

MIL CON 00/100 

SOLES) 

 
 

 
1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

 
El expediente de contratación fue aprobado mediante FORMATO N° 02 el 16 de abril 2024. 
 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 

4  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

 
5  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 

mailto:abastecimiento@regionayacucho.gob.pe
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RECURSOS DETERMINADOS 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 
El presente procedimiento se rige por el sistema de A SUMA ALZADA, de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 
 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la 
liquidación del contrato de obra, la supervisión se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la 
liquidación se rige bajo el sistema a suma alzada. 
 

 
1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 

 
El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases. 
 
 

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA 
 
Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo 
de 120 DIAS CALENDARIOS, en concordancia con lo establecido en el expediente de 
contratación. 
 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato 
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidación de la obra, de conformidad con el artículo 
10 de la Ley. 

 
1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES 

 
Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo 
efecto deben cancelar S/. S/ 0.10 (10/100 Soles) por cada copia simple tamaño A4 de acuerdo al 
TUPA de la institución en la Oficina de Abastecimiento y Patrimonio Fiscal (Jr. Callao 122 3er. 
Piso - Ayacucho).   
 

Importante 

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción. 

 
 

1.10. BASE LEGAL 
 

- Ley N° 31953, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2024. 
- Ley N° 31954, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto sector público para el año 

fiscal 2024. 
- Ley N° 31955, Ley de Endeudamiento del sector público para el año fiscal 2024. 
- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y modificatorias 
- Decreto Supremo N° 082-2019-EF, Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225. 
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 y 

modificatorias. 
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- Decreto Supremo Nº 162-2021-EF Directivas del OSCE.  
- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.  
- Decreto Supremo Nº 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.  
- Decreto Supremo N° 304-2012-EF, TUO de la Ley General del Sistema Nacional del 

Presupuesto.  
- Decreto Supremo Nº 013-2013-PRODUCE - Texto Único Ordenado de la Ley de 

Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial.  
- Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, TUO de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento 

Administrativo General.  
- Código Civil.  

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 

 
 
  



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 84-2024-GRA-SEDECENTRAL/CS 

 
16 

 

CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
2.2.1. OFERTA TÉCNICA 

 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos6, la siguiente documentación: 

 
2.2.1.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
A. Documentos para la admisión de la oferta 
 
a.1) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 

los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 

corresponda. 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE7 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
 

a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del  Reglamento. 
(Anexo Nº 2) 
 

 
6  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
7  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en 
el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

a.5) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. 
(Anexo Nº 4). 
 

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

Importante 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, 
verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la 
oferta se considera no admitida. 

 
B. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de 
Calificación” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente 
sección de las bases. 

 
 

2.2.1.2. Documentación de presentación facultativa: 
 
a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 

discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas 
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su 
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad8. 
 

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de 
Evaluación” establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, 
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor. 

 

c) Solicitud de bonificación por tener la condición de micro y pequeña empresa. 
(Anexo N° 11) 
 

Importante para la Entidad 

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la 
participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista 
en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar el 
siguiente literal: 

 
d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley Nº 

27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, deben presentar la Declaración 
Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV 
(Anexo Nº 7). 
 

▪ En el caso de contratación de consultorías de obra que se presten fuera de la provincia de 
Lima y Callao, cuyo valor referencial del procedimiento de selección no supere los 
doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), consignar el siguiente literal: 

 
e) Los postores con domicilio en la provincia donde se prestará el servicio de consultoría 

de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo 
departamento o región, pueden presentar la solicitud de bonificación por servicios 
prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, según Anexo Nº 10. 
 

 
8  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Lo mismo aplica en el caso de procedimientos por relación de ítems cuando el monto del 
valor referencial de algún ítem no supere dicho monto, en cuyo caso debe consignarse 
el o los ítems, en los cuales los postores pueden solicitar la referida bonificación, 
adicionando el siguiente párrafo: 
 
Dicha solicitud se puede presentar en el [CONSIGNAR EL ÍTEM O ÍTEMS, SEGÚN 
CORRESPONDA, EN LOS QUE SE PUEDE SOLICITAR LA BONIFICACIÓN]. 

 
Incorporar a las bases, según corresponda, eliminando aquellas disposiciones que no se incluyan. 

 
 

Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, no 
podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los 
acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores 
de evaluación”.  

 
 

2.2.2. OFERTA ECONÓMICA 
 
La oferta económica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo Nº 6. 
 
El monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deben ser 
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados 
con más de dos (2) decimales. 
 
 

Importante 

• El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los 
límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 

• La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato. 
 

 
 

2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS   
 
Una vez evaluadas las ofertas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de 
las mismas. 
 
El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la 
aplicación de la siguiente fórmula: 
 

PTPi = c1 PTi + c2 Pei 
Donde:  
 
PTPi  = Puntaje total del postor i 
PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i 
Pei    = Puntaje por evaluación económica del postor i 
c1   = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.  
c2   = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.  
 
Se aplicarán las siguientes ponderaciones: 
 
c1      = 0.80 
c2    = 0.20 
 
Donde: c1 + c2 = 1.00 
 
 



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 84-2024-GRA-SEDECENTRAL/CS 

 

 19 

 
2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 

 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. 
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. 
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.  
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE9 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
h) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de 

plazo mediante medios electrónicos de comunicación 10. (Anexo N° 12) 
i) Detalle de los precios unitarios de la oferta económica11. 
j) Estructura de costos de la oferta económica. 
k) Detalle del monto de la oferta económica de cada uno de los servicios de consultoría de 

obra que conforman el paquete12.  
l) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del personal clave, 

en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentren publicados en el 
Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU13.  

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal clave. 

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes14. 
 

 

Importante 

 
9  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
10  En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria 

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF. 
 
11   Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada. 

 
12   Incluir solo en caso de contrataciones por paquete. 

 
13  https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 

 
14  Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificación. 
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• La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, 
Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

• Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del personal, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando 
el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el 
documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento. 

 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal 
clave en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de 
dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de 
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las 
experiencias acreditadas, salvo la supervisión de obras por paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 

anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos 
de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional 
corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 
 

• Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a  profesionales que 
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la 
Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional para subsanar, 
conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   
 

• En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser 
el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el 
artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en 
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

• En los contratos de consultoría de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera 
mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a 
ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 
149 y el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben 
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaración Jurada de Datos del 
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la garantía durante el perfeccionamiento 
del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opción consulta de empresas acreditadas en 
el REMYPE. 

 

 
 

Importante para la Entidad 

En caso se determine que adicionalmente se puede considerar otro tipo de documentación a ser 
presentada para el perfeccionamiento del contrato, consignar el siguiente literal: 

o) [DE ACUERDO AL OBJETO CONTRACTUAL CONVOCADO REQUERIR LA PRESENTACIÓN 
DE OTROS DOCUMENTOS, SEGÚN CORRESPONDA]. 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 84-2024-GRA-SEDECENTRAL/CS 

 

 21 

 

Importante 

• Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

• De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 
076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan 
validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y 
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya15. 

 

• La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en Mesa de partes de la Entidad, ubicado en Jr. 
Callao N°122 – Ayacucho-Huamanga-Ayacucho. 

 
 

2.6. ADELANTOS16 
 
“La Entidad otorgará UN ADELANTO directos por el 30% del monto del contrato original. 
 
El contratista debe solicitar los adelantos dentro de los diez (10) días calendarios a partir del día 

siguiente de la firma de contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos17 mediante carta 
fianza o póliza de caución acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho 
plazo no procede la solicitud. 
 
La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de diez [10] días siguientes a la presentación de 
la solicitud del contratista. 

 
 

2.7. FORMA DE PAGO 
 

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en PAGOS 
PARCIALES, de acuerdo al siguiente detalle: 

 
➢ Primer Pago a cuenta 

La Entidad cancelara el 30% del monto total a  la presentación del informe de evaluación 
por la SUPERVISION, aprobando el Informe Nº 1  (presentado por el CONSULTOR 
responsable de la elaboración del expediente técnico), éste deberá indicar la 
conformidad correspondiente y estar debidamente elaborado, completo y con los 
informes emitidos por cada uno de los integrantes del equipo SUPERVISOR. El pago se 
efectuará previo Informe de Conformidad  por el Responsable  de la UFEDIPI. 
 

➢ Segundo Pago a cuenta 

 
15  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
 
16  Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, así 

como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el artículo 156 del Reglamento. 
 

17  De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de 
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 
plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 
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La Entidad cancelara el 40% del monto total a la presentación del informe de evaluación 
por la SUPERVISION, aprobando el Informe Nº 2  (presentado por el CONSULTOR 
responsable de la elaboración del expediente técnico), éste deberá indicar la 
conformidad correspondiente y estar debidamente elaborado, completo y con los 
informes emitidos por cada uno de los integrantes del equipo SUPERVISOR. El pago se 
efectuará previo Informe de Conformidad  por el Responsable  de la UFEDIPI. 
 

➢ Tercer Pago a cuenta 
La Entidad cancelara el 30% del monto total a la presentación del informe de evaluación 
por la SUPERVISION, aprobando el Informe Nº 3 – Informe Final  (presentado por el 
CONSULTOR responsable de la elaboración del expediente técnico), éste deberá indicar 
la conformidad correspondiente y estar debidamente elaborado, completo y con los 
informes emitidos por cada uno de los integrantes del equipo SUPERVISOR. El pago se 
efectuará previo Informe de Conformidad por el responsable de la UFEDIPI. 

  
 
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe 
contar con la siguiente documentación: 
 
- Informe del funcionario responsable del AREA USUARIA emitiendo la conformidad de la 

prestación efectuada. 
- Comprobante de pago. 

 
Dicha documentación se debe presentar en Mesa de partes de la Entidad, ubicado en Jr. Callao 
N°122 – Ayacucho-Huamanga-Ayacucho. 

 
2.8. REAJUSTE DE LOS PAGOS 

 

 De conformidad con el Numeral 38.5 del Art. 38° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 

el pago de los honorarios de EL CONSULTOR estará sujeto a reajuste por aplicación de fórmulas. 

Los pagos previstos en la consultoría para cada entregable, se reajustarán según la siguiente formula y de 

acuerdo con la variación del Índice General de Precios al Consumidor (IU: 39) que establece el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (INEI). 

A cada pago a cuenta o valorización reajustada, se le deducirá el reajuste que no corresponde por el Adelanto 

Directo, a esa misma fecha. Las fórmulas aplicables son: 

A. Monto de la Valorización Reajustada: 
Vr = Vo x (Ip / Io) 

Monto del Reajuste: 

R = Vr - Vo 

B. Monto que corresponde a la Amortización del Adelanto: 
AA = (A / C) x Vo 

C. Monto por la Deducción del Reajuste que no corresponde al Adelanto: 
D = [AA x (Ir-Ia)] / Ia 

D. Monto a Facturar: 
M = Vr - AA - D 

Dónde:  

Vr = Valorización Reajustada. 

Vo = Monto Valorizado según forma de pago. 

A = Monto del Adelanto otorgado. 
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AA = Amortización del Adelanto otorgado. 

R = Monto del Reajuste. 

D = Deducción de Reajuste que no corresponde.  

M = Monto a Facturar. 

Ip = Índice General de Precios al Consumidor de INEI a la fecha de la Valorización. 

Io = Índice General de Precios al Consumidor de INEI a la fecha del Valor Referencial. 

Ia = Índice General de Precios al Consumidor de INEI a la fecha del Pago del Adelanto. 

La primera fórmula (A) define el monto de la valorización o pago a cuenta reajustado, y el monto del reajuste. 

La segunda fórmula (B) determina el monto que corresponde a la amortización del Adelanto. La tercera 

fórmula (C), define el monto del reajuste que no corresponde al Adelanto otorgado. La cuarta fórmula (D), 

define el monto final a facturar. Las últimas tres fórmulas sólo son aplicables de haberse otorgado adelanto, 

y sólo hasta la amortización total del mismo, de ser el caso. 

Será de aplicación para el cálculo del reajuste, los Índices Generales de Precios al Consumidor publicados 

por el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI, a la fecha de la facturación. 

Para efectos del reajuste señalado, aplica el procedimiento y criterio establecido en el Art. 38° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. El cálculo final y las correcciones necesarias se definirán en la liquidación final del contrato. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 

Importante  

De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento, el área usuaria es responsable 
de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la 
necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de 
contratación 

 
 

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA 

 

 

 
 

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO 
 

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA 
 

UNIDAD FUNCIONAL DE ESTUDIOS DEFINITIVOS DE INVERSIÓN, PROGRAMAS E 
INTERVENCIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS 
 

ABRIL - 2024 
 

 

TERMINOS DE REFERENCIA  

CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORIA  PARA LA SUPERVISIÓN DEL 

EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA 

RED VIAL VECINAL AY 1042, TRAYECTORIA EMP AY-1037 (PITECC)-HUARCAS-

ACHIHUAY-HUILLCA PUENTE CCARACHIHUACA, DISTRITOS DE ACCOMARCA Y 

CHALCOS EN LAS PROVINCIAS DE VILCAS HUAMAN Y SUCRE DEL 

DEPARTAMENTO DE AYACUCHO, CUI N° 2519432. 
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1. FINALIDAD PÚBLICA  

El presente tiene por finalidad contratar por SERVICIO DE SUPERSION PARA LA 

EVALUACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL 

SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN L ARED VIAL VECINAL AY 1042, 

TRAYECTORIA EMP AY-1037 (PITECC) – HUARCAS – ACHIHUAY - HUILLCA PUENTE  

CCARACHIHUACA,DISTRITOS DE ACCOMARCA Y CHALCOS EN LAS PROVINCIAS DE 

VILCAS HUAMAN Y SUCRE DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO, CUI N° 2519432. 

2. ANTECEDENTES  

Dentro de la Política de Desarrollo del Gobierno Regional de Ayacucho y en cumplimiento al 

Programa de mejorar la calidad de vida en la población de forma integral en la región, ha 

considerado iniciar los estudios correspondientes al proyecto: MEJORAMIENTO DEL 

SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN L ARED VIAL VECINAL AY 

1042, TRAYECTORIA EMP AY-1037 (PITECC)-HUARCAS-ACHIHUAY-HUILLCA PUENTE 

CCARACHIHUACA,DISTRITOS DE ACCOMARCA Y CHALCOS EN LAS PROVINCIAS DE 

VILCAS HUAMAN Y SUCRE DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO, CUI N° 2519432. 

La vía a ser intervenida es el tramo Accomarca - Chalcos, que es de importancia para el 

transporte de productos agropecuarios, y traslado de los pobladores de las comunidades 

adyacentes al proyecto. 

La Gerencia Regional de Infraestructura (GRI) del Gobierno Regional de Ayacucho, será el 

responsable de la Ejecución de la Inversión del Proyecto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 

DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA RED VIAL VECINAL AY 1042, 

TRAYECTORIA EMP AY-1037 (PITECC)-HUARCAS-ACHIHUAY-HUILLCA PUENTE 

CCARACHIHUACA, DISTRITOS DE ACCOMARCA Y CHALCOS EN LAS PROVINCIAS DE 

VILCAS HUAMAN Y SUCRE DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO, CUI N° 2519432. En 

ese contexto, para la ejecución del proyecto el GORE Ayacucho asumirá el desarrollo del 

Expediente Técnico. 

La alternativa seleccionada por el Estudio de Pre Inversión, considera: 

Mejoramiento de la calzada de 21.022 Km con un ancho de a 4 metros a nivel Afirmado con e 

= 0.20m. Colocación y conformación de una capa de afirmado a lo largo de todo el tramo, 

dejándolo en óptimo estado de funcionabilidad. Ampliación de plazoletas de cruce cada 500 

metros con un ancho de 30m x 5m. Tratamiento de taludes, Construcción de 30 nuevas 

alcantarillas. Construcción de 4 Badenes, Construcción de cunetas y puentes (14 ml y 85 ml), 

Señalizaciones reglamentarias 116. Conformación del comité vial y Talleres de capacitación en 

mantenimiento vial.  

Las características y ubicación del proyecto se presentan a continuación: 

El proyecto se realizará en el tramo Accomarca - Chalcos, Distrito de Accomarca – Chalcos, 

Provincia de Vilcashuaman, Sucre, Departamento de Ayacucho. 

La vía en la actualidad, se encuentra libre y con disponibilidad para el proyecto, sin embargo, 

será necesario realizar expropiaciones de terrenos en los tramos demasiado sinuosos, 

asimismo se encuentra identificado las canteras de material necesario, las mismas que se 

encuentran con disponibilidad, habiéndose considerado las respectivas expropiaciones y 

derechos de uso de canteras.  

3. UBICACIÓN DEL ESTUDIO  

La ubicación geográfica de Accomarca-Chalcos se encuentra ubicada en las coordenadas geográficas 

UTM 8474012 N, 618452 E y 8468753 N, 634645 E. El código de ubicación geográfica (UBIGEO) viene 

a ser el 051102 y 050903. 
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Características de Geo-referenciación: 

La ubicación geográfica de Accomarca-Chalcos se encuentra ubicada en las coordenadas geográficas 

UTM 8474012 N, 618452 E y 8468753 N, 634645 E. El código de ubicación geográfica (UBIGEO) viene 

a ser el 051102 y 050903. 

4.  OBJETIVO DE ESTUDIO  

4.1 General 
El presente procedimiento de selección  tiene por objeto la Contratación del Servicio de la Supervisión en la 

evaluación del Expediente Técnico del proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA RED VIAL VECINAL AY 1042, TRAYECTORIA 
EMP AY-1037 (PITECC)-HUARCAS-ACHIHUAY-HUILLCA PUENTE 
CCARACHIHUACA,DISTRITOS DE ACCOMARCA Y CHALCOS EN LAS PROVINCIAS DE 
VILCAS HUAMAN Y SUCRE DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO”,  CUI N° 2519432 
 
4.2. Específico 
Determinar  la evaluación del expediente técnico que servirán de base para que la Persona Natural, Jurídica, 
Empresa Consultora o Consorcio que se selecciones pueda desarrollar el Expediente Técnico  en 
concordancia con el perfil técnico viabilizado y el presente término de Referencia. 
LA SUPERVISIÓN  deberá  ejercer control, coordinación y monitoreo  permanente de los trabajos que 
desarrolle EL CONTRATISTA, durante la elaboración  del Expediente Técnico, hasta la aprobación del 
Expediente Técnico, de acuerdo a la normativa vigente, al presente término de Referencia y a lo dispuesto 
por el Gobierno Regional de Ayacucho. 
 

5.  ALCANCE  

La descripción de los alcances del servicio, no son limitados, La Supervisión, para los objetivos del estudio, 
podrá ampliarlos o profundizarlos, pero no reducirlos, siendo responsables de todos los trabajos y estudios 
que realice en cumplimiento de los presentes Términos de Referencia. 
Para la Supervisión en la evaluación del Expediente Técnico de Obra deberá tomar en cuenta las 
consideraciones del numeral 5.1. Normativa Aplicable y 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 y 5.6, poner especial atención en 
las estructuras de drenaje transversal y longitudinal, la estabilidad de los taludes, y el tipo de pavimento 
utilizado, verificar la necesidad de las estructuras proyectadas, así como también verificar las características 
de las existentes, y si hubiera alguna que no esté considerado sustentar su necesidad. 
 
Para el cumplimiento de los objetivos, la Supervisión deberá revisar y adecuarse a las normativas siguientes, 
en caso no sea necesario lo considerará como una información adicional: 
 

 
5.1. NORMATIVA APLICABLE 
El CONSULTOR para elaborar el Expediente Técnico de Obra, deberá tener en cuenta 
OBLIGATORIAMENTE la versión vigente de los documentos siguientes: 
1. Glosario de Términos de Uso Frecuente en Proyectos de Infraestructura Vial, aprobado con R.D. N° 02-

2018-MTC/14 del 12/01/2018. 
2. Manual de Puentes; aprobado con Resolución Directoral N° 019-2018-MTC/14 del 20 

Dic.2018publicado el 14.Ene.2019. 
3. Manual de Carreteras: Diseño Goemétrico-DG-2018, aprobado con Resolución Directoral N° 003-

2018-MTC/14 del 30.01.2018, publicada el 07.Feb.2018. 
4. Manual de Seguridad Vial; aprobado con Resolución Directoral N°05-2017-MTC/14 del 01.Ago.2017 

publicado el 25.Set.2017. 
5. Manual de Carreteras: Túneles, Muros y Obras Complementarias, aprobado con Resolución 

Directoral N° 036-2016-MTC/14 del 27.10.2016 
6. Manual de Ensayos de Materiales, aprobado con Resolución Directoral N°018-2016-MTC/14 del 

03.06.2016, vigente del 27.06.2016. 
7. Manual de Disposiciones de Control de Tránsito Automotor para Calles y Carreteras, aprobado 

Resolución Directoral N° 016-2016-MTC/14 del 31.05.2016, vigente del 25.06.2016. 
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8. Manuel de Carreteras: “Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos”, Sección Suelos y 
Pavimentos, aprobado con Resolución Directoral N°10-2014-MTC/14 del 09.04.2014. 

9. Manual de Inventarios Viales, aprobado con Resolución Directoral N° 09-2014-MTC/14, del 
03.04.2014. 

10. Manual de Carreteras: Mantenimiento o Conservación Vial, aprobado con Resolución Directoral N° 
08-2014-MTC/14 del 27.03.2014 

11. Manual de Carreteras “Especificaciones Técnicas Generales para Construcción” (EG-2013), 
aprobado con Resolución Directoral N°003-2013-MTC/14 del 16.02.2013, actualizado con Resolución 
Directoral N° 22-2013-MTC/14 publicada el 07.08.2013. 

12. Manual de “Hidrología, Hidráulica y Drenaje”, aprobado con R.D N° 20-2011-MTC/14(12.09.2011) 
13. Resolución Jefatura N° 131-2018/ING/DC/DPG, publicada el 22.12.2018 
14. Glosario de Términos de Uso Frecuente en Proyectos de Infraestructura Vial, aprobado con 

Resolución Directoral N°02-2018-MTC/14 del 12.01.2018 
15. Documento Técnico “Soluciones Básicas en Carreteras No Pavimentadas”, aprobado con 

Resolución Directoral N°003-2015-MTC/14 del 06.02.2015, publicada el 27.jun.2015 
16. Requisitos para Autorización de uso del Derecho de Vía de las Carreteras de la Red Vial Nacional 

de competencia del MTC, aprobado con Resolución Directoral N° 05-2014-MTC/14 del 14.03.2014 y su 
modificatoria aprobada con RD. N° 017.2014-MTC/14, del 21.07.2014. 

17. Especificaciones Técnicas de Pinturas para Obras Viales, aprobado con Resolución Directoral N° 
02-2013-MTC/14 del 22.02.2013. 

18. Glosario de Partidas, aplicables a obras de rehabilitación, mejoramiento y construcción de 
carreteras y puentes, aprobado con Resolución Directoral N°17-2012-MTC/14 del 29.09.2012. 

19. Directiva N° 001-2011-MTC/14 “Reductores de Velocidad tipo Resalto para el Sistema Nacional de 
Carreteras”, aprobada con Resolución Directoral N° 23-2011-MTC/14 del 13.01.2011. 

20. Disposiciones para la Demarcación y Señalización del Derecho de Vía de las Carreteras del Sistema 
Nacional de Carreteras – SINAC, establecidas con Resolución Ministerial No 404-2011-MTC/02 del 
07.06.2011. 

21. Directiva N° 007-2008-MTC/02 “Sistemas de Contención de Vehículos tipo Barreras de 
Seguridad”. Aprobada con Resolución Ministerial N° 824-2008-MTC/02 del 10.11.2008. 

22. Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial, aprobado con Decreto Supremo N° 034-
2008-MTC, publicado el 25.10.2008 y sus modificatorias (DD.SS. N° 003-2009-MTC, 012-2011-MTC Y 
021-2016/MTC) 

23. Reglamento de Jerarquización Vial, aprobado con Decreto Supremo N°017-2007-MTC, publicado el 
26.05.2007 y su modificatoria (D.S. N° 006-2009-MTC) 

24. Especificaciones AASHTO LRFD Brigde Design Specifications. 
25. Disposiciones aplicables a los proyectos de infraestructura Vial y para la actualización y/o 

modificación del Clasificador de Rutas del Sistema Nacional de Carreteras-SINAC, aprobado con 
Decreto Supremo N° 005-2018-MTC del 01.Mar. 2018, publicado el 02.Mar.2018. 

26. Decreto Supremo N°008-2019-MTC, que modifica el Reglamento de Protección Ambiental para el 
Sector Transportes, aprobado mediante D.S. N° 004-2017-MTC 

27. Reglamento de Protección Ambiental del Sector Transportes, aprobado con Decreto Supremo 
N°004-2017-MTC, publicado el 17.Feb.2017. 

28. Reglamento de Organización y Funciones Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las 
Inversiones Sostenibles (SENACE), aprobado mediante D.S. N° 003-2015-MINAM, publicado el 
15.Ene.2015 

29. Decreto Supremo N° 023-2014-MINAGRI, que modifica el Reglamento de la Ley de Recursos 
Hídricos, publicado el 27.Dic.2014. 

30. Ley N° 29968 – Ley de Creación del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las 
Inversiones Sostenibles (SENACE), del 20.Set.2012. 

  
En forma supletoria o alternativa, podrá plantear la utilización de normas de ensayos y diseño, o criterios 
técnicos utilizados por Entidades u Organismos de reconocido prestigio internacional, siempre que se 
justifique técnica y económicamente su aplicación en el proceso constructivo. 
El CONSULTOR tendrá en cuenta las actualizaciones que se hagan a los manuales indicados, o se aprueben 
nuevas normas. 
En forma complementaria: 
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Normas, Manuales y/o Directivas del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones. 

 
1. Directiva N°001-2019-EF/63.01-Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y 

Gestión de Inversiones, aprobada con Resolución Directoral N°001-2019-EF/63.01 del 21.Ene.2019 y 
publicado el 23.Ene.2019. 

2. Decreto Supremo N° 284-2018.EF del 07.Dic.2018 y publicado el 09.Dic.2018 que aprueba el 
Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252-Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión 
de Inversiones, el cual deroga el Decreto Supremo N°027-2017-EF, así como los Decretos Supremos 
N°104-2017-EF y N°248-2017-EF 

3. Decreto Supremo N° 242-2018-EF del 29.Oct.2018 y publicado el 30.Oct.2018, que aprueba el Texto 
Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 1252. 

4. Decreto Legislativo N° 1432, que modifica el Decreto legislativo N°1252, que crea el Sistema Nacional 
de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Ssitema 
Nacional de inversión Pública, de 15.Set.18 y publicado el 16.Set.18 

5. Instrumentos Metodológicos en el Marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión 
de Inversiones, aprobada con Resolución Directoral N° 007-2017-EF/63.01 del 20.Oct.2017 y publicado 
el 24.Oct.2017 

6. Decreto Legislativo N°1252, que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones, del 30.Nov.2016 y publicado el 01.Dic.2016. 

7. Manuales, Guías Metodologías y  Casos Prácticos de elaboración de estudios de preinversión 
relacionados con el alcance de la presente consultoría, registrados en la página web de la Dirección 
General de Programación Multianual del Ministerio de Economía y Finanzas. 

 
5.2. CONSIDERACIONES GENERALES 
Las consideraciones que se describen, serán tomadas en cuenta para el proyecto que se desarrollará a nivel 
de Expediente Técnico de obra. 

 
a. La Consultora deberá tomar en cuenta el estudio de pre inversión con el cual se declaró VIABLE el 

proyecto, sus componentes y metas, asimismo deberá tomar en cuenta el cronograma, 
dimensionamiento y recordando que deberá respetar los parámetros bajo los cuales fue declarado 
viable el PIP. 

b. Considerando que los proyectos de inversión son sensibles al incremento de los costos de inversión, 
es necesario que el Expediente Técnico concuerde con el costo de la alternativa recomendada en el 
estudio de pre inversión aprobado, con el propósito de no afectar la rentabilidad del proyecto. 

c. El diseño se realizará en cumplimiento del Manual de Diseño Geométrico de Carreteras DG-2018 y 
Manual de Especificaciones Técnicas Generales para Construcción EG-2013 (o la norma vigente al 
momento de elaborar el estudio) 

d. El CONSULTOR gestionará ante la autoridad competente la obtención del documento oficial que 
establezca la faja de terreno que constituye el derecho de vía de la carretera en estudio. Además, de 
ser el caso, considerara en el presupuesto del proyecto partidas para la demarcación y de señalización 
del derecho de vía durante la etapa de ejecución de conformidad con la Resolución Ministerial N° 404-
2011-MTC/22 de fecha 07. Jun.2011 

e. El CONSULTOR gestionará ante la entidad competente la Certificación Ambiental correspondiente 
concordante con la clasificación otorgada, para ello El CONSULTOR con el Especialista Ambiental con 
personería natural o jurídica debidamente registrado en el sector correspondiente. 

f. Evaluación y selección de las actividades y obras a ejecutar, priorizando aquellas que contribuyan en 
alcanzar los objetivos del proyecto, como una circulación permanente y segura por la vía a intervenir, 
Garantizando técnica y económicamente la viabilidad del proyecto. 

g. La ubicación de las Canteras y Fuentes de Agua, los Permisos/Licencias para su uso deben estar 
debidamente autorizados por las autoridades pertinentes. Así también tomar en cuenta si hubiera 
afectaciones prediales, y/o socio ambientales 

h. El CONSULTOR dispondrá del personal profesional y técnico, así como de los recursos suficientes para 
la evaluación de los estudios, con la calidad, precisión y costo necesario en el plazo establecido, 
debiendo tener en cuenta, sin ser limitado, lo siguiente: 
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• El CONSULTOR podrá ampliar o profundizar la descripción, de los alcances del servicio, sin variar 
el monto de su propuesta, siendo responsable de todas las investigaciones de campo, trabajos de 
gabinete y estudios que se realice. 

• El CONSULTOR será directamente responsable de la calidad del servicio que preste y de la 
idoneidad del personal a su cargo, así como del cumplimiento de la programación, logro oportuno 
de las metas previstas y adopción de las previsiones necesarias para el fiel cumplimiento del 
Contrato, en el plazo otorgado. 

• El CONSULTOR dispondrá de una organización de profesionales especialistas, técnicos, 
administrativos y personal de apoyo, los cuales contarán con todas las instalaciones necesarias 
para garantizar su permanencia en la zona del estudio, así como los medios de transporte y 
comunicación para cumplir eficientemente sus obligaciones (radio y teléfono) 

• Los profesionales que conformen el equipo de EL CONSULTOR serán responsables directos de 
las investigaciones de campo y gabinete que les compete, por especialidad, debiendo participar 
de una reunión de coordinación al inicio y durante el desarrollo del estudio, con la finalidad de 
detallar el procedimiento de trabajo a seguir. 

• El CONSULTOR deberá contar en la zona de trabajo, obligatoriamente, con el personal y el 
equipamiento ofertado en su propuesta. 

• Para el diseño se utilizarán programas de cómputo “software” de diseño vial, que cuenten con 
reconocimiento internacional y/o nacional para su utilización. Estos programas deben producir 
archivos capaces de ser importados y reproducidos. 

• EL CONSULTOR entregará en archivos digitales editables toda la información correspondiente a 
los informes parciales y final del estudio, en forma ordenada y con una memoria explicativa, 
indicando la manera de reconstruir totalmente dichos informes, en original y dos copias. 

• Todo cálculo, aseveración, estimación o dato, deberá estar justificado en lo conceptual y en lo 
analítico; no se aceptarán estimaciones o apreciaciones de EL CONSULTOR sin el debido 
sustento. 

• EL CONSULTOR será responsable de todos los trabajos y estudios que realice, en cumplimiento 
de los presentes Términos de Referencia. 

• Asimismo, con la finalidad de desarrollar los estudios en armonía con la población del área de 
influencia del proyecto, EL CONSULTOR deberá implementar protocolos de ingreso al área de 
influencia, presentado y acreditando a su equipo de profesionales ante las autoridades locales y 
la población, gestionando los permisos necesarios para el ingreso de sus profesionales a territorios 
de población, gestionando los permisos necesarios para el ingreso de sus profesionales a 
territorios de comunidades campesinas y/o nativas, previo al inicio de los trabajos de campo, 
establecer y difundir un código de conducta a sus profesionales. Esto deberá ser realizado por el 
especialista social de LA CONSULTORA, en base a una evaluación de las características 
socioculturales de la población del área de influencia del proyecto. Luego del cual, LA 
CONSULTORA presentará un informe de las actividades implementadas, adjuntando una relación 
de las localidades del área de influencia, relación de autoridades, números de contacto y 
evidencias de la implementación del código de conducta a sus profesionales, en un plazo máximo 
de 15 días luego de la entrega del terreno. Además, deberá mantener una relación armoniosa con 
las autoridades y población del área de influencia durante toda la etapa de elaboración del estudio, 
y presentará informes de ello, cuando el GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO lo solicite. 

 
5.3. ACTIVIDADES 
Para la evaluación del estudio, La Supervisión deberá desarrollar las siguientes actividades: 

• Presentar un plan de trabajo detallado de las actividades y el cronograma de actividades a desarrollar. 
Documento a entregar como parte de la propuesta técnica. 

• La Consultora deberá realizar visitas de campo a la zona donde se ubica el proyecto; con la finalidad 
de recoger información de primera mano para la evaluación. 

• La evaluación de campo deberá realizarlo con el personal y equipo especializado. 

• Realizar el desarrollo de la evaluación del expediente técnico conjuntamente con todo el equipo técnico 
propuesto. 

• Evaluar el presupuesto de obra en base a costos unitarios reales y acorde a la zona o localidad a 
intervenir. 
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• Mantener reuniones de trabajo durante todo el proceso de evaluación  del expediente técnico con el 
área responsable de la elaboración  del expediente técnico a fin de evaluar permanentemente el avance. 

• Presentar el pliego de observaciones de la evaluación  del expediente  técnico al contratista o al área 
responsable para que subsane  las observaciones en la brevedad posible. 

• Otras que se considere pertinente. 

• Presentar  el cronograma de actividades y coordinar con el jefe de  SUPERVISION  en concordancia 
con las acciones del consultor, en base al cual se procederá con la verificación y SUPERVISION de  los 
avances en la elaboración de los estudios básicos y expediente técnico en el plazo establecido. 

• Realizar la SUPERVISION concurrente y permanente en el lugar de la elaboración del expediente 
técnico del proyecto , donde verificara  constante  y oportunamente  las actividades  programadas  a fin 
de garantizar  la consistencia  de los estudios básicos, diseños  y formulación  del expediente técnico, 
y se realice estrictamente de acuerdo a la normatividad vigente del transporte. El jefe de SUPERVISION, 
su equipo profesional y técnico según las especialidades y de requerirlo, en cada entregable, deberán 
sustentar en los informes, los trabajos de revisión y evaluación (pruebas de  control de calidad, memoria 
de cálculo, diseños, planos) que garanticen la consistencia técnica de los estudios básicos de ingeniería 
y formulación del Expediente  técnico. 

• Entregar oportunamente el Informe de aprobación  de los avances (entregables parciales)  de la 
elaboración  del Expediente Técnico, para efectuar  los pagos  correspondientes, así como los informes 
en caso de atraso, aplicando la penalidad correspondiente. 

• Elaborar los informes y presentar  oportunamente, informes fundamentados legales y técnicamente 
sobre ampliaciones de plazo, dentro del periodo previsto en la normatividad que rige los contratos. 

• Verificar y hacer  cumplir que la documentación entregada en cada etapa de la elaboración del 
expediente técnico, este según la Normatividad vigente  del Invierte.PE, así mismo el Supervisor hará 
cumplir el contenido mínimo que se detalla  en los términos de referencia  para la elaboración expediente 
técnico. 

• LA SUPERVISION conjuntamente con sus profesionales y equipo técnico revisarán, evaluara, 
aprobarán y visaran en los informes de cada entregable y el expediente técnico en todas sus páginas 
según la especialidad que les corresponda, cuyo contenido mínimo del Expediente técnico esta 
establecida en la Directiva de Formulación de Expedientes Técnicos del Gobierno Regional de 
Ayacucho. 

• Formular oportunamente las consultas y/o observaciones al proyectista y recomendaciones sobre la 
elaboración  del expediente  técnico y realizar las recomendaciones  a la Entidad a través del JEFE DE 
SUPERVISION a fin de anticipar  probables modificaciones o complementaciones al expediente técnico. 

• El equipo de Supervisión  evaluará y emitirá  opinión  técnica a la liquidación  final de la consultoría  
presentada por el responsable  de la elaboración  del expediente técnico. 
 

 
6.  REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE ANTECEDENTES  

EL CONSULTOR deberá revisar y evaluar todos los antecedentes que el GOBIERNO REGIONAL DE 
AYACUCHO ponga a su disposición y otros documentos que se pueda consultar en el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones (MTC) o en otros Organismos Públicos o Privados. 

 
Se pondrá a disposición de EL CONSULTOR lo siguiente: 

• Estudio de Pre inversión del proyecto: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD 
VIAL INTERURBANA EN LA RED VIAL VECINAL AY 1042, TRAYECTORIA EMP AY-1037 
(PITECC)-HUARCAS-ACHIHUAY-HUILLCA PUENTE CCARACHIHUACA, DISTRITOS DE 
ACCOMARCA Y CHALCOS EN LAS PROVINCIAS DE VILCAS HUAMAN Y SUCRE DEL 
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO”, CUI N° 2519432. 
 

7. ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
A continuación, se presenta una relación de las principales actividades del SUPERSIOS sin que sea 
limitativa debiendo pos proponentes abundar y detallas sus actividades considerando lo siguiente: 
 
7.1 Actividades durante la SUPERVISION de la Elaboración del Expediente Técnico. 



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 84-2024-GRA-SEDECENTRAL/CS 

 

 31 

a)  Revisión y verificación que los trabajos se desarrollen en el marco de los Términos de 
Referencia, Estudios de Ingeniería Básica, Especificaciones Técnicas y estudio de pre inversión 
viabilizado. 

b) Monitoreo permanente en el proceso de elaboración del expediente técnico, para tal efecto se 
llevaran a cabo reuniones obligatorias por cada semana de avance en la cual el JEFE DE 
SUPERVISION, juntamente con su equipo de supervisión y el CONSULTOR, deberán coordinar 
un plan de trabajo con acciones a realizar y  cronograma de avance físico, mediante el llenado 
del cuaderno de proyecto, informaran los avances físicos y posibles observaciones  y/o 
consultas. 

c) Revisión y verificación en gabinete y en el campo de los aspectos críticos del diseño del 
proyecto. 

d) Velara  y exigirá  la presentación del expediente técnico final con los contenidos mínimos 
exigidos en el contrato y lo indicado en la resolución Ministerial Nº900-MTC/01.02  en el Anexo1, 
ficha 01. 

e) Velara  y exigirá  la presentación del expediente técnico final de acuerdo  a los formatos y 
exigencias establecidas en la Directiva de Elaboración de Expediente Técnicos del Gobierno 
Regional de Ayacucho vigente. 

f) La revisión  y verificación  del proyecto se considera de fundamental importancia y debe 
entenderse como una optimización del mismo, por lo que, de proponer modificaciones, estas 
deberán ser para mejorar la calidad del proyecto original en el marco de los parámetros y 
especificaciones técnicas del contrato. 

g) Los informes específicos  de la revisión de los informes presentados por el SUPERVISOR se 
presentaran en original, para su revisión y aprobación. 

 
7.2 Responsabilidad del Supervisor 

a) Será responsable de la calidad de los servicios que preste y de velar que el expediente técnico 
tenga óptima calidad técnica y ambienta. 

b) Las sanciones por incumplimiento que se aplican al SUEPRVISOR comprenden no solamente a 
las establecidas en estos Términos de Referencia y en el Contrato, sino además las que 
conforme a ley le corresponden. 

c) El SUPERVISOR evaluara y emitirá opinión técnica a la liquidación final de la consultoría 
presentada por el responsable de la elaboración del expediente técnico. 

d) El SUPERVISOR no podrá  transferir  parcial o totalmente los servicios objeto de este contrato. 
e) Hacer cumplir  con lo indicado en la Resolución  Ministerial Nº900-2018 MTC/01.02 Anexo1, 

ficha 01. 
f) Los alcances técnicos establecidos en el presente termino de referencia no son limitativos, el 

profesional de considerarlo necesario podrá ampliarlos o profundizarlos, pero no reducirlos, 
siendo responsable de todos los tragaos, estudios, informes y/o entregables que realice en 
cumplimientos de este documento. 

 
7.3 Procedimiento de control 
 

a) El equipo de SUPERVISION en coordinación con el JEFE DE SUPERVISION, adoptaran los 
procedimientos necesarios para realizar un efectivo control técnico, económico, administrativo y 
legal de las actividades del consultor, relacionadas con la elaboración del expediente técnico. 

b) Los especialistas realizaran las evaluaciones en las especialidades de SUELOS Y PAVIMENTOS, 
COSTOS Y PRESUPUESTOS, TOPOGRAFÍA, TRAZO Y DISEÑO VIAL, HIDROLOGIA, ESTRUCTURA 

Y OBRAS DE ARTE, GEOLOGÍA Y GEOTECNIA, así como todo  lo comprendido en el expediente 
técnico rigiéndose en Manuales Normas y Reglamento Nacionales vigentes. 

 
7.4 Facultades del Supervisor 

El equipo de Supervisión no podrá dictar ninguna orden que sobrepase las atribuciones que se 
señalan en los presentes Términos de Referencia y Contrato, debiendo en caso de 
eventualidades inevitables justificadas, bajo responsabilidad, recabar autorización expresa del 
Gobierno Regional de Ayacucho. 
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8. SUPERVISION DEL CONSULTOR, NIVELES DE COORDINACION 
8.1 REVISION 
El SUPERVISOR y su plantel de profesionales ofertados, es la máxima autoridad durante el proceso de 

ejecución en campo y gabinete de los siguiente estudios: SUELOS Y PAVIMENTOS, COSTOS Y 
PRESUPUESTOS, TOPOGRAFÍA, TRAZO Y DISEÑO VIAL, HIDROLOGIA, ESTRUCTURA Y OBRAS 
DE ARTE, GEOLOGÍA Y GEOTECNIA, así como en la revisión, evaluación y aprobación de los informes 
entregables presentados por el CONTRATISTA encargado de la elaboración del Expediente técnico y 
finalmente ser derivado a la Comisión CRREAETE, para su evaluación y aprobación resolutiva. 
Cuando la Unidad Funcional de Estudios definitivos de inversión, Programas e Inversiones realice 
consultas escritas o solicite la opino y/o revisión del CONTRATISTA, en cualquier etapa de la elaboración 
del Expediente Técnico, los  plazos que demore en la absolución de dichas consultas, opino o revisión, 
no serán computables para los plazos de revisión del SUPERVISOR y de los plazos señalados para la 
presentación del Informe por parte del CONTRATISTA. 
 

8.2 LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES 
De existir observaciones al Expediente Técnico presentado, se le dará al CONTRATISTA un plazo en 
función a su complejidad para realizar el levantamiento y subsanaciones requeridas, Dicho plazo será 
máximo de diez  (10) días calendarios y se contara a partir del día siguiente de la recepción de las 
observaciones por parte del CONTRATISTA. 
Si pese al plazo otorgado, el CONTRATISTA no cumple a cabalidad con el levantamiento de 
OBSERVACIONES, el supervisor en coordinación con la Unidad Funcional de Estudios Definitivos de 
Inversión, Programas e Inversiones, comunicara a la Oficina competente para que lo emplace 
notarialmente con la finalidad que satisfaga a cabalidad tal requerimiento en un plazo de cinco (05) días 
calendarios, bajo apercibimiento de resolver el contrato y sin perjuicio de la aplicación de las penalidad 
es correspondiente por incumplimiento 
EL CONTRATISTA deberá adjuntar los pliegos de observaciones plantadas al Expediente Técnico y 
correctamente fundamentadas con la debida responsabilidad y seriedad, caso contrario se le considerara 
como no  presentado. 
 
8.3 APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO  
El Gobierno Regional de Ayacucho con participación directa e informe de conformidad técnica de cada 
especialista de la SUPERVISION  en informe de aprobación por parte del JEFE DE SUPERVISION, este 
informe se deriva al área de Unidad Funcional de Estudios Definitivos de INVERSION, programas e 
intervenciones, a su vez es elevada la Comisión Regional de Revisión, evaluación y Aprobación de 
Expedientes Técnicos y Estudios (CRREAETE), para su evaluación y aprobación  mediante Acta y 
finalmente, la Gerencia Regional de Infraestructura emitirá su aprobación mediante acto resolutivo 
respectivo. 
 

 
9.  DE LOS INFORMES DE LA SUPERVISION  

 

9 .1  EVALUACION DEL  INFORME INICIAL –  PLAN DE TRABAJO  

EL JEFE DE SUPERVISION y su equipo, luego de haber realizado las evaluaciones en un plazo de diez días 
(10) calendarios a partir de haber recibido el  INFORME INICIAL-PLAN DE TRABAJO del Consultor, 
presentará  obligatoria y únicamente por Mesa de Partes del GRA, dirigido a la Unidad Funciona  de Estudios 
Definitivos de   Inversión, programas e intervenciones,  el Informe de las acciones de SUPERVISION 
desarrollados respecto al INFORME INICIAL de  trabajo presentado el  responsable de la elaboración del 
Expediente Técnico, anexando los informes técnicos debidamente elaborado y firmado: aprobando u 
observando de ser el caso. Luego será  derivado a la  Unidad  Funcional  de Estudios Definitivos de   Inversión, 
programas e intervenciones para conocimiento y  acciones de pago.   
 
Dicho informe elaborado por el responsable del expediente técnico debe contener lo siguiente: 
 
1. Descripción general del Proyecto y metodologías a emplear en la elaboración del Estudio. 
2. Relación de todo el Personal Profesional de EL CONSULTOR, indicando su profesión, especialidad, 

número de teléfono personal y correo electrónico. 
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3. Un Diagrama de barras calendarizado, referido a la fecha de inicio del servicio, mostrando las tareas y 
actividades a realizar, las metas a cumplir y las fechas de presentación de los informes por cada 
especialidad. 

4. Dirección de la Oficina Técnica, en la ciudad de Ayacucho. 
5. Programación de Campo para la elaboración del Estudio de Tráfico, el cual debe incluir el Esquema 

General y Ubicación de las Estaciones de Conteo de Tráfico, los puntos donde se realizarán las encuestas 
de Origen/Destino(O/D), el Censo de Carga y la Medición de Velocidades, el cuál será revisado por la 
Gerencia Regional de Infraestructura o quien haga sus veces, antes de iniciarse su ejecución. 

6. Relación de Personal Técnico y Auxiliar 
7. Relación de Equipos de Cómputo. 
8. Relación de Equipos Topográficos. 
9. Relación de los equipos de laboratorio que dispone EL CONSULTOR para realizar los ensayos de 

mecánica de suelo; ubicación de las normas vigentes); asimismo indicar la razón social, dirección, 
teléfono y correo electrónico del laboratorio, donde se efectuarán los ensayos. 

10. Metodología de los trabajos de Georreferenciación, cronograma de ejecución de labores de campo y 
gabinete. 
 

9 .2  EVALUACION DEL  INFORME N° 01  

EL JEFE DE SUPERVISION y su equipo, luego de haber realizado las evaluaciones en un plazo de quince 
días (15) calendarios a partir de haber recibido el  INFORME Nº 01 del Consultor, presentará  obligatoria y 
únicamente por Mesa de Partes del GRA, dirigido a la Unidad Funcional  de Estudios Definitivos de   Inversión, 
programas e intervenciones,  el Informe de resumen detallado de  las acciones de SUPERVISION 
desarrollados en campo y gabinete, anexando los informes técnicos debidamente elaborado y firmado en 
cada especialidad, luego será  derivado a la  Unidad  Funcional  de Estudios Definitivos de   Inversión, 
programas e intervenciones para conocimiento y  acciones de pago.  Al informe se adjuntara obligatoriamente: 

i. De acuerdo al contenido del Informe Nº 01 (presentado por el responsable de la elaboración del 
expediente técnico), cada ESPECIALISTA  de LA  SUPERVISION, evaluará, aprobará, observará de 
ser el caso e informará oportunamente los planteamientos en cada especialidad.  

ii. Cada Especialista adjuntará en su informe recomendaciones y observaciones de ser el caso, 
producto de las revisiones basándose en los manuales, normas y reglamentos vigentes en cada 
especialidad.  
 

 

CONTENIDO DEL INFORME Nº 01  
EL CONSULTOR presentará el informe Nº 01 con el resumen del avance realizado a nivel técnico, en el 
desarrollo de la elaboración de dicho informe, además del siguiente contenido: 

 
a) Topografíco y trazo. (Anexo 01)  

✓ Puntos principales (georreferenciación), poligonal de apoyo, control, auxiliares y BM's, etc.   
✓ Levantamiento de la franja topográfica  
✓ Replanteo de Pl's, estacado y nivelación. 
✓ Trazo definitivo del alineamiento, teniendo en cuenta la normativa vigente, supeditado   a posibles 

variaciones de parámetros del diseño vial que determinen las especialidades de suelos y 
pavimentos, hidrología y drenaje, y geología y geotecnia, cuando éstas se presenten. Planos de 
planta (incluyendo el trazo concluido), perfil y secciones transversales (a nivel de terreno). 

✓ Informe de georreferenciación, topografía y trazo. 
✓ Levantamiento topográfico de canteras, DME's, cuencas, quebradas, áreas de muros de contención. 
✓ Informe de análisis de alternativas de trazado para reducir afectaciones a viviendas, muros, cultivos, 

infraestructura social como escuelas, iglesias, clínicas y cementerios. 
 

b) Hidrología, hidráulica y Drenaje (Anexo 02) 
Después de la revisión y recopilación de la información (hidrometereológica, cartográfica, estudios 
previos, etc) disponible en la zona, el estudio se desarrollará de acuerdo al Anexo 02. 
 

c) Trazo, Diseño Geométrico de la carretera (Anexo 01) 
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Se desarrollarán   los siguientes ítems: Clasificación de Carreteras, Definición de Vehículo de Diseño, 
Velocidad de Diseño, Derecho de Vía, Control de Accesos y todo lo que concierne a Diseño Geométrico 
en Planta. 
 

d)  Estudio de Tráfico (Anexo 01) 
 El estudio de tránsito es el que establece los parámetros de tránsito requerido para la ejecución de los 
análisis económicos y de los diseños geométricos del proyecto vial y/o puente. El estudio se desarrollará 
de acuerdo al Anexo 01. 
 

e) Estudio de Estimación de Riesgos 
De acuerdo a lo establecido en la RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 334-2012-PCM, - Lineamientos 

Técnicos del Proceso de Estimación del Riesgo de Desastres) - RESOLUCION JEFATURAL N°112-

2014-CENEPRED/J. 

 

 
9 .3  EVALUACION DEL  INFORME N° 02  

EL JEFE DE SUPERVISION y su equipo, luego de haber realizado las evaluaciones en un plazo de quince 
días (15) calendarios a partir de haber recibido el  INFORME Nº 02 del Consultor, presentará  obligatoria y 
únicamente por Mesa de Partes del GRA, dirigido a la Unidad Funcional  de Estudios Definitivos de   Inversión, 
programas e intervenciones,  el Informe de resumen detallado de  las acciones de SUPERVISION 
desarrollados en campo y gabinete, anexando los informes técnicos debidamente elaborado y firmado en 
cada especialidad, luego será  derivado con informe de conformidad a  la  Unidad  Funcional  de Estudios 
Definitivos de   Inversión, programas e intervenciones para conocimiento y  acciones de pago.  Al informe se 
adjuntara obligatoriamente: 
 
 

i. De acuerdo al contenido del Informe Nº 02 (presentado por el responsable de la elaboración del 
expediente técnico), cada ESPECIALISTA  de LA  SUPERVISION, evaluará, aprobará, observará de 
ser el caso e informará oportunamente los planteamientos en cada especialidad.  

ii. Cada Especialista adjuntará en su informe recomendaciones y observaciones de ser el caso, 
producto de las revisiones basándose en los manuales, normas y reglamentos vigentes en cada 
especialidad.  

 
 
CONTENIDO DEL INFORME Nº 02 

 

EL CONSULTOR presentará el informe Nº 2 con el resumen del avance realizado a nivel técnico - financiero, en el 
desarrollo de la elaboración de dicho informe, además presentara los siguientes capítulos concluidos (los especialistas 
intervendrán en el campo con los planos topográficos aprobados, para levantar la información de cada especialidad). 

 

 

a) Mecánica de suelos, geología - geotecnia, y canteras 
Suelos, Canteras y Pavimentos: (Anexo 03): 
✓ Estudios de Suelos  
✓ Estudios de Canteras  
✓ Estudio de Fuentes de Agua. 
✓ Estudio de perforación – diamantina para puentes 
✓ Estudio de refracción sísmica (dentro del estudio adjuntar plano geológico con la ubicación tentativa de los 

estribos). 
✓ Diseño del Pavimento Para la presentación de los informes de los estudios indicados, ver Anexo 03. 
Geología y Geotecnia (Anexo 04) 
El Consultor presentará el componente geológico y el componente geotécnico conforme se especifica en el Anexo 
04: 
Capítulo V: Aspectos Geotécnicos 
Conclusiones 
Recomendaciones 

 
b) Estructuras (puentes) y Obras de Arte: (Anexo 05) 
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✓ Para la presentación del informe final de estructuras y obras de arte, previamente deberán estar aprobados 

todos  los estudios;  topografía y diseño  vial,  hidrología e  hidráulica,  entre otros. 

✓ Se elaborarán cuadros resúmenes de todas las estructuras y obras de arte proyectadas para el camino vecinal, 

con sus fotografías de pintado de pregresivas. 

✓ Memoria de cálculo estructural completo, bien detallado y estructurado bajo un índice. 

✓ El diseño de todas las estructuras definitivas debe cumplir con las normas o reglamentos vigentes (manual de 

diseño de puentes y reglamento AASHTO   LRFD en su versión vigente) y de acuerdo al material que se 

determine como apropiado. 

✓ El Diseño de los diferentes tipos de estructuras, deberán estar plasmados con planos respaldados   mediante 

la memoria de cálculo respectiva. 

✓ Se   efectuarán los análisis   y diseño   estructural de   todos   los tipos   de   estructura   proyectadas 

(Alcantarillas, badenes, muros de contención, etc.), conforme a la normativa técnica especificada en el Anexo 

Nº 05. 

✓ Descripción de los resultados de la evaluación de las estructuras existentes y determinación del tipo de 

intervención. 

✓ Cuadros resúmenes y listados de los tipos y cantidades de estructuras proyectadas, con fotografías de sus 

progresivas replanteadas “in situ”. 

✓ Diseño final de las estructuras proyectadas en base a los parámetros de ingeniería finales y aprobados por 

los especialistas de la Gerencia Regional de Infraestructura. 

✓ Planos en planta y secciones transversales, con la ubicación de todas las estructuras proyectadas para vía.   

✓ Planos estructurales y sus detalles correspondientes para cada tipo de estructura. 

✓ Los planos que se generen deben ser presentados en los formatos y escalas adecuadas, además de adjuntar 

en versión digital en formato editable dwg y 3d (en caso de puentes), no se admitirá otros formatos. 

✓ Se deberá entregar los cálculos y diseños de manera detallada. 

✓ A manera de fomentar la investigación y desarrollo de hojas de cálculo para el cálculo y diseño estructural, se 

permitye la entrega en los formatos de pdf o Word. 

✓ Adjuntar los modelos estructurales, realizados en softwares comerciales de cálculo y diseño estructural 3d, 

como por ejemplo: CSI Bridge, Sap2000, Midas, CivilStudio, Robot Structural, entre otros, (la versión del 

software a usar debe estar acorde a la fecha de la firma del contrato, con una antiguedad no mayor a 1 año) . 

✓ Los planos de estructuras, deben presentarse de manera detallada, con vistas isométricas para el caso de 

puentes. 

✓ Todos los planos deben presentarse en formato dwg, para el caso de los puentes además de los formatos 

dwg, adjuntar los archivos de dibujos 3d en su formato editable. 

✓ Plano Clave de replanteo de las obras de arte. 

 

 

c) Diseño de Señalización y Seguridad Vial (Anexo 06) 
✓ Estudio que se elaborara para la etapa de ejecución y de operación (ver Anexo 06). 

 

d) Metrados, Costos y Presupuestos (Anexo 07) 
✓ EL CONSULTOR   deberá calcular los Metrados por partidas para cada actividad considerada en el 

presupuesto de Obra, teniendo en cuenta las unidades de medición y base de pago indicadas en el Manual 

de Carreteras Especificaciones Técnicas Generales para Construcción de Carreteras EG-2013 y/o  el 

Glosario de  Partidas, Aplicables  a Obras  de  Rehabilitación,  Mejoramiento;  y Construcción  de Carreteras  

y Puentes (R.O. N° 17-2012-MTC/14). 

✓ El contenido debe guardar relación con lo especificado en el numeral 1 del Anexo 07. 

✓ Además, debe desarrollarse lo especificado en el numeral 4 PRESUPUESTO DE OBRA   del Anexo 07. 

 

e) Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución de Obras. (Anexo 08). 
✓ Información de acuerdo al ítem de Gestión de Riesgos en la planificación de la ejecución de obras junto a 

los anexos según la Directiva Nº012-2017-0SCE/CD. 

 

f) Modelado en BIM. 
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✓ Las actividades que se supervisara en la especialidad en BIM abarcan diversas etapas del 
proyecto, desde la recopilación de datos hasta la elaboración de propuestas y la comunicación de 
resultados. A continuación, se presenta un desglose detallado de las actividades clave: 

 
1. Fase de Pre-Estudio: 
 

✓ Recopilación de Datos: 

• Obtener información georreferenciada de la infraestructura vial existente, incluyendo 
carreteras, puentes, túneles, intersecciones, señalización y otros elementos relevantes. 

• Recopilar datos de tráfico, estudios previos, catastros y levantamientos topográficos. 

• Integrar toda la información en un formato compatible con el software BIM. 
✓ Establecimiento del Alcance y Objetivos: 

• Definir claramente los objetivos del estudio de mejoramiento de la transitabilidad vial. 

• Establecer el alcance del proyecto, incluyendo las áreas de estudio, los tipos de análisis a 
realizar y las propuestas a desarrollar. 

• Identificar las partes interesadas y sus necesidades de información. 
✓ Creación del Plan de Trabajo: 

• Desarrollar un cronograma detallado de las actividades a realizar, asignando 
responsabilidades y plazos. 

• Definir los recursos necesarios, incluyendo software, hardware y personal especializado. 

• Establecer estrategias de comunicación y colaboración entre los miembros del equipo. 
 
2. Fase de Modelado BIM: 
 

✓ Construcción del Modelo BIM Base: 

• Crear un modelo BIM detallado y preciso de la infraestructura vial actual, utilizando software 
BIM como Autodesk Revit, InfraWorks o Bentley MicroStation. 

• Incluir todos los elementos relevantes, como carreteras, puentes, túneles, intersecciones, 
señalización, mobiliario urbano y elementos paisajísticos. 

• Asignar atributos y metadatos relevantes a cada elemento, como dimensiones, materiales, 
estado de conservación y normativas aplicables. 

✓ Validación y Control de Calidad: 

• Implementar rigurosos procesos de revisión y control de calidad para garantizar la precisión, 
consistencia y coherencia del modelo BIM. 

• Utilizar herramientas de verificación y validación integradas en el software BIM para 
identificar y corregir errores o inconsistencias. 

• Realizar revisiones conjuntas con ingenieros de transporte, urbanistas y otros profesionales 
involucrados en el proyecto. 

 
3. Fase de Análisis y Simulación: 
 

✓ Análisis de Capacidad Vial: 

• Evaluar la capacidad vial de la infraestructura actual utilizando herramientas de simulación 
integradas en el software BIM. 

• Identificar cuellos de botella y segmentos con congestión vehicular. 

• Determinar la necesidad de ampliar o mejorar la infraestructura vial para satisfacer la 
demanda actual y futura de tráfico. 

✓ Análisis de Visibilidad y Seguridad Vial: 

• Simular las condiciones de visibilidad en intersecciones, curvas y otros puntos críticos de la 
infraestructura vial. 

• Evaluar el riesgo de accidentes de tránsito y proponer medidas para mejorar la seguridad 
vial. 

• Considerar factores como la geometría de la vía, la señalización, la iluminación y el entorno 
circundante. 

✓ Análisis de Impacto Ambiental: 
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• Evaluar el impacto ambiental de las propuestas de mejora en la infraestructura vial, 
considerando aspectos como la calidad del aire, el ruido y la pérdida de hábitats naturales. 

• Proponer medidas de mitigación para minimizar los impactos negativos y promover la 
sostenibilidad del proyecto. 

 
4. Fase de Elaboración de Propuestas: 
 

✓ Desarrollo de Alternativas de Diseño: 

• Generar diferentes alternativas de diseño para el mejoramiento de la infraestructura vial, 
considerando los resultados de los análisis y simulaciones realizados. 

• Considerar factores como la ampliación de carriles, la construcción de nuevas vías, la mejora 
de intersecciones y la implementación de medidas de seguridad vial. 

• Evaluar la viabilidad técnica, económica y ambiental de cada alternativa de diseño. 
✓ Elaboración de Documentación Técnica: 

• Crear planos, secciones transversales, perfiles longitudinales y especificaciones técnicas 
detalladas para cada alternativa de diseño. 

• Utilizar el modelo BIM para generar visualizaciones 3D y presentaciones multimedia que 
comuniquen de manera efectiva las propuestas. 

• Estimar los costos de construcción y mantenimiento de cada alternativa de diseño utilizando 
herramientas de análisis de costos integradas en el software BIM. 

 
5. Fase de Comunicación y Difusión: 
 

✓ Presentación de Resultados a Autoridades y Stakeholders: 

• Presentar los resultados del estudio de mejoramiento de la transitabilidad vial a las 
autoridades competentes, stakeholders y público en general. 

• Utilizar visualizaciones 3D, presentaciones multimedia y modelos BIM interactivos para 
comunicar 

 

 
9 .4   EVALUACION DEL  INFORME N° 03-  INFORME FINAL  

 
El JEFE DE SUPERVISION y su equipo, luego de haber realizado las evaluaciones en un plazo de quince 
días (15) calendarios a partir de haber recibido el  INFORME Nº 03- Informe final del Consultor, presentará  
obligatoria y únicamente por Mesa de Partes del GRA, dirigido a la Unidad Funcional  de Estudios Definitivos 
de   Inversión, programas e intervenciones,  el Informe de resumen detallado de  las acciones de 
SUPERVISION desarrollados en campo y gabinete, anexando los informes técnicos debidamente elaborados 
y firmado en cada especialidad, que será  derivado con informe de conformidad a  la  Unidad  Funcional  de 
Estudios Definitivos de   Inversión, programas e intervenciones para conocimiento y  acciones de pago.  Al 
informe se adjuntara obligatoriamente: 
 

i. De acuerdo al contenido del Informe Nº 03 (presentado por el responsable de la elaboración del 
expediente técnico), cada ESPECIALISTA  de LA  SUPERVISION, evaluará, aprobará, observará de 
ser el caso e informará oportunamente los planteamientos en cada especialidad.  

ii. Cada Especialista adjuntará en su informe recomendaciones y observaciones de ser el caso, 
producto de las revisiones basándose en los manuales, normas y reglamentos vigentes en cada 
especialidad.  

 
CONTENIDO DEL INFORME Nº 03-INFORME FINAL 

EL CONSULTOR presentará el Informe Nº 03 con el resumen del avance realizado a nivel técnico - financiero, en 

el desarrollo   de la elaboración de dicho informe. 

Las recomendaciones y/o precisiones que se hagan al Informe Nº 02, deben considerarse en la presentación del 

Informe Final, por el Representante Legal, Jefe de Proyecto, así como por los profesionales especialistas que 

elaboraron el estudio. 
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➢ El Expediente Técnico de Obra será presentado de acuerdo a la estructura mínima de la Directiva N° 01-2020-

GRA/GG-GRI “Norma para la Elaboración, Evaluación y Aprobación de Expedientes Técnicos de Proyectos de 

Inversión Pública del Gobierno Regional de, Aprobada con R.E.R. N° 244-2020-GRA/GR del 23/JUN/20 y 

complementado con otros estudios. 

 

•    Volumen Nº I  : Resumen Ejecutivo 

   : Índice 

   : Antecedentes 

•    Volumen Nº II  : Memoria Descriptiva 

•    Volumen Nº III : Estudio Topográfico y Geodesia (ET) 

•    Volumen Nº IV  : Estudio de Impacto Ambiental. 

•    Volumen Nº V  : Estudio Socio y Agro Económico. 

•    Volumen Nº VI  : Estudios de Mecánica de Suelos, Geología y Geotecnia 

•    Volumen Nº VII : Estudio Hidrológico e Hidráulico 

•    Volumen Nº VIII  : Estudio Arqueológico  

•    Volumen Nº IX : Estudio de Evaluación de Riesgo 

•    Volumen Nº X  : Estudio de Gestión de Riesgos 

•    Volumen Nº XI  : Diseño Geométrico de Carreteras 

•    Volumen Nº XII  : Estudio de Señalización y Seguridad 

•    Volumen Nº XIII : Estudio y Diseño de Pavimentos 

•    Volumen Nº XIV : Estudio de Estructuras para Obras Viales 

•    Volumen Nº XV : Ingeniería y Aspectos Económicos del Proyecto 

•    Volumen Nº XVI : Anexos 

•    Volumen Nº XVII  : Versión Digital 

 

(*) El Expediente Técnico de Obra presentado deberá contener una caratula e índice. 

 

Adicionalmente en los anexos se presentaran la información que se describe a continuación: 

a) Información de Campo de Tráfico (formatos, cuadros de conteo, etc.). 
b) Informe de Georreferenciación, Compensación de Poligonales, Cierres de Nivelación de BMs y 

Certificados de Calibración de Equipos Topográficos. 
c) Información de campo y ensayos de laboratorio del Estudio de Geología y Geotecnia 
d) Información de campo y estadísticas del Estudio de Hidrología e Hidráulica 
e) Información de campo   y ensayos   de   laboratorio del   Estudio   de Suelos, Canteras, Fuentes de 

Agua, Pavimentos 
f) Información de campo y ensayos de Estructuras y Obras de Arte. 
g) Información y Documentación de infraestructuras existentes. 
h) Certificados de Ensayos de Laboratorio, etc. 
i) Fotografías. 

 
EL CONSULTOR  deberá  entregar los discos (CD o DVD)  o USB,  con  los archivos correspondientes al Estudio,  
en una forma  ordenada  y con  una memoria explicativa indicando la manera  de reconstruir totalmente el  
Expediente Técnico.   El Estudio DEFINITIVO  será presentado en  los formatos  CAD para Planos que permitan  el 
modelamiento digital de la  información  para la  ejecución  de la  obra pública  (en  cumplimiento  del  Decreto  
Legislativo  N°  1444 - artículo 3,  publicado el  16.09.2018), MS WORD  para Textos,  MS EXCEL para Hojas de 
Cálculo, MS PROJECT para Programación, 810 para Costos, para mapas temáticos ArcGIS, etc., así como los 
archivos de HDM. 
De igual forma EL CONSULTOR,  presentará los discos (CD o DVD) o USB de la versión digital (extensión PDF) 
del escaneado  del Expediente Técnico impreso y entregado al GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO, 
debidamente sellado  y firmado por el Jefe de Proyecto  y Especialistas responsables de su elaboración. 

 
10.  ADELANTOS Y GARANTIAS:  
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Las garantías que EL CONSULTOR deberá mantener vigente durante la prestación del servicio serán por 

los siguientes conceptos: 

• Fiel Cumplimiento del Contrato 

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador entrega a la Entidad la 

garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del 

contrato original. Esta se mantiene vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo 

del Contratista, en el caso de bienes, servicio en general y consultorías en general o hasta el consentimiento 

de la liquidación final, en el caso de ejecución y consultoría de obras. 

 

• Adelanto Directo 

La Entidad solo puede entregar los adelantos directos y por materiales contra la presentación de una 

garantía emitida por idéntico monto. La presentación de esta garantía no puede ser exceptuada en ningún 

caso. La garantía tiene un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico 

hasta la amortización toral del adelanto otorgado. Dicha garantía puede reducirse a solicitud de los 

contratistas hasta el monto pendiente de amortizar. Cuando el plazo de ejecución contractual sea menor 

a tres meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha 

prevista para la amortización toral del adelanto otorgado. 

El adelanto directo otrogado al consultor de obra, en ningún caso exceden el treinta por ciento (30%) del 

monto del contrato original; adjuntando a su solicitud la garantía por adelanto mediante carta fianza por 

idéntico valor con una vigencia no menor a tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico, hasta la 

amortización total del adelanto, así mismo debe estar acompañada del comprobante de pago 

correspondiente para el adelanto.  

La garantía por el Adelanto Directo será mediante Carta Fianza, con las condiciones de: solidaria, 

irrevocable, incondicional, de realización automática en el país, al solo requerimiento y a favor de LA 

ENTIDAD.   

La garantía deberá ser emitida por empresa que se encuentre bajo la supervisión de la Superintendencia 

de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y deben estar autorizadas para 

emitir garantías; o estar consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoría 

que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú; debiendo cumplir, en estricto, con los 

requisitos establecidos en el Art. 33° de la Ley de Contrataciones del Estado. 

La amortización del adelanto directo será realizada proporcionalmente en cada uno de los pagos 

previstos, de conformidad con lo establecido en el Art. 183º del Reglamento de la Ley de Contrataciones 

del Estado. 

La solicitud, y garantía del adelanto directo y comprobante de pago, deberán ser presentadas dentro de 

los DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO contados desde el día siguiente de suscrito el contrato. Vencido dicho 

plazo no procede la solicitud. 

LA ENTIDAD procederá el pago del adelanto directo dentro de los QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO 

siguientes a la solicitud.  

La ejecución de la garantía bancaria se producirá por parte de LA ENTIDAD cuando se produzca 

cualquiera de los supuestos previstos en el Art. 155° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado. 

 

11.  CALENDARIO DE PAGOS  
 

11.1.  Forma de Pago  

Los pagos se efectuarán en 03  armadas de acuerdo al detalle siguiente: 
 

➢ Primer Pago a cuenta 
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La Entidad cancelara el 30% del monto total a  la presentación del informe de evaluación por la 
SUPERVISION, aprobando el Informe Nº 1  (presentado por el CONSULTOR responsable de la 
elaboración del expediente técnico), éste deberá indicar la conformidad correspondiente y estar 
debidamente elaborado, completo y con los informes emitidos por cada uno de los integrantes del 
equipo SUPERVISOR. El pago se efectuará previo Informe de Conformidad  por el Responsable  
de la UFEDIPI. 
 

➢ Segundo Pago a cuenta 
La Entidad cancelara el 40% del monto total a  la presentación del informe de evaluación por la 
SUPERVISION, aprobando el Informe Nº 2  (presentado por el CONSULTOR responsable de la 
elaboración del expediente técnico), éste deberá indicar la conformidad correspondiente y estar 
debidamente elaborado, completo y con los informes emitidos por cada uno de los integrantes del 
equipo SUPERVISOR. El pago se efectuará previo Informe de Conformidad  por el Responsable  
de la UFEDIPI. 
 

➢ Tercer Pago a cuenta 
La Entidad cancelara el 30% del monto total a  la presentación del informe de evaluación por la 
SUPERVISION, aprobando el Informe Nº 3 – Informe Final  (presentado por el CONSULTOR 
responsable de la elaboración del expediente técnico), éste deberá indicar la conformidad 
correspondiente y estar debidamente elaborado, completo y con los informes emitidos por cada 
uno de los integrantes del equipo SUPERVISOR. El pago se efectuará previo Informe de 
Conformidad por el responsable de la UFEDIPI. 
 

12.  CONFORMIDAD DE SERVICIO Y L IQUIDACION  

El pago por servicio de SUPERVISION se realizará  como sigue: 
 
12.1 RECEPCION 
EL SUPERVISOR  presentará  los informes directamente por Mesa de Partes del Gobierno Regional de 
Ayacucho, dentro del plazo pactado, dirigida a la UNIDAD Funcional de Estudios Definitivos de inversión, 
Programas e Inversiones para su conocimiento, evaluación y acciones de validación.   
Para que los informes sean aceptados y considerados como presentados, deberán incluir todos los 
contenidos que se indican en los presentes Términos de Referencia; no se dará como validad la 
presentación del informe incompleto sin los contenidos, en cuyo caso se le devolverá mediante 
documento, considerándolo como no presentado. 
 
12.2 CONFORMIDAD 
La conformidad del Servicio el personal desinado por la ENTIDAD será a cargo del profesional 
Responsable de la Unidad Funcional de Estudios Definitivos de Inversión, Programas e Inversiones. 
 
12.3 Liquidación de Contrato   

EL SUPERVISOR    presentará   al GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO la   liquidación   del   contrato   

de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 144º del Reglamento de la Ley de contrataciones 

con el Estado.  

Dentro de los quince (15) días siguientes de haberse otorgado la conformidad de la última prestación. La 

Entidad se pronuncia respecto a dicha liquidación y notifica su pronunciamiento dentro de los treinta (30) 

días siguientes de recibida; de no hacerlo, se tiene por aprobada la liquidación presentada por el 

contratista. 

✓ Si la Entidad observa la liquidación presentada por el contratista, este se pronuncia y notifica  su 

pronunciamiento por  escrito en  el  plazo  de  cinco (5) días  de  haber recibido la observación; de no 

hacerlo, se tiene por consentida la liquidación con las observaciones formuladas por la Entidad. 

✓ Cuando  el contratista  no presente  la  liquidación  en  el  plazo indicado,  la  Entidad  la efectúa y notifica 

dentro de los quince (15) días siguientes, a costo del contratista; si este no se pronuncia dentro de los 

cinco (5) días de notificado, dicha liquidación queda consentida. 
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✓ Si  el  contratista  observa  la  liquidación  practicada  por  la  Entidad,  esta  se  pronuncia  y  notifica  su 

pronunciamiento dentro de  los quince  (15) días siguientes; de  no hacerlo, se  tiene por aprobada  la 

liquidación con las observaciones  formuladas  por el contratista. 

✓ En el caso de que la Entidad no acoja las observaciones formuladas por el contratista, lo manifiesta por 

escrito dentro del plazo previsto en el párrafo anterior. 

✓ Culminado   el procedimiento descrito en los párrafos anteriores, según corresponda, la  parte  que  no 

acoge las  observaciones  solicita,  dentro  del  plazo  previsto  en   la  Ley,  el   sometimiento  de  esta 

controversia a conciliación y/o arbitraje, vencido el plazo  se considera  consentida o aprobada,  según 

corresponda, la liquidación con las observaciones formuladas. 

✓ Una vez  que  la  liquidación  haya  quedado  consentida  o  aprobada,  según  corresponda,   no  procede 

someterla a los medios de solución de controversias. 

13.  PLAZO  

El plazo para la elaboración del Expediente Técnico de obra será de Ciento veinte días (120) días calendario. 

Los tiempos de revisión, evaluación, levantamiento de observaciones, dar conformidad y/o aprobación de los 

Informes del Expediente Técnico, no están computados en el plazo contractual, motivo por el cual no son 

causales de modificación del plazo contractual, ni mucho menos le dará derecho a EL CONSULTOR  a 

reclamar pagos de gastos generales. 

14.  PENALIDADES Y RESOLUCIÓN DE CONTRATO  

a) Se aplicará de conformidad al Artículo 162: Penalidad por mora en la ejecución de la prestación del 

Capítulo IV: "Incumplimiento del Contrato" del Reglamento de la Ley Nº 30225,  Ley de 

Contrataciones del  Estado (Según D.S. 344-2018-EF del 31/12/2018) 

La penalidad se aplicará automáticamente, hasta por un monto máximo equivalente al diez por 

ciento (10%) del monto del contrato vigente. 

Nº Supuestos de aplicación de 
penalidad 

Forma de cálculo Procedimiento 

1 
Retraso injustificado en  la 

ejecución  de la prestación objeto 
del contrato 

Penalidad diaria= 0.10 x M/(F x 
P) Donde: 

F = 0.25. 

M: Monto del contrato vigente total 

P: Plazo viqente total en dias. 

Automático 

 

a) otras penalidades 

De acuerdo con el artículo 163 del Reglamento, se pueden establecer penalidades 

distintas al retraso o mora en la ejecución de la prestación, las cuales deben ser objetivas, 

razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación.  

OTRAS PENALIDADES 

SUPUESTO DE APLICACIÓN 

DE PENALIDAD 

FORMA 

DE 

CALCULO 

PROCEDIMIENTO 

Cambio del personal propuesto.  

0.10% 

Se efectuará la aplicación del 0.10% del monto total del 

contrato, cuando el contratista efectué el cambio del 

personal propuesto sin autorización de la Entidad; salvo que 

éste sea por causa de fuerza mayor o caso fortuito 

debidamente fundamentado motivo por el cual no será 
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pasible de penalidad. Sin embargo, este cambio se puede 

realizar a requerimiento de la supervisión o de la Unidad 

Funcional de Estudios Definitivos de Inversión, Programas 

e Intervenciones del Gobierno Regional de Ayacucho, por 

incapacidad técnica u otra causa, requiriendo que el 

reemplazo sea de igual o de mayor experiencia que el 

propuesto originalmente. 

Se precisa que la aplicación del % será por cada personal 

que cambie. 

Personal propuesto.  

0.10% 

Asimismo, en caso culmine la relación contractual entre el 

contratista y el personal ofertado, y la Entidad no haya 

aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las 

experiencias y calificaciones del profesional a ser 

reemplazado, será sujeto a una penalidad. Del 0.10% del 

monto total del contrato. 

Reuniones de Coordinación.  

0.10% 

Se aplicará una penalidad equivalente al 0.10% del monto 

total del contrato por cada reunión de trabajo en la cual no 

esté presente cualquiera de los profesionales de EL 

CONSULTOR requeridos. 

Demora en la presentación de 

los entregables (informes 

parciales), según termino de 

referencia. 

 

0.20% 

Se efectuará la aplicación del 0.20% del monto total del 

contrato vigente, por cada día de retraso en la presentación 

de los entregables (informes parciales), según termino de 

referencia. 

Si en caso no entregue alguna 

información digital editable en 

los programas utilizados para el 

desarrollo del proyecto. 

 

 

0.20% 

Se efectuará la aplicación del 0.20% del monto total del 

contrato vigente, por cada día de retraso en la presentación 

de los entregables (informes parciales), según termino de 

referencia. 

 

Estas penalidades se calculan de forma independiente a la penalidad por mora. La penalidad se aplicará 

automáticamente, y puede alcanzar un monto máximo equivalente al diez  por ciento (10%) del monto del 

contrato vigente de conformidad al Artículo  163 del Reglamento de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones 

del Estado. 

La Entidad puede resolver el contrato de conformidad con al Art. 36 de la Ley, cuando  el Consultor haya 

llegado a acumular el monto máximo de penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades,  en 

la ejecución de la prestación a su cargo. 

15.  SISTEMA DE CONTRATACIÓN  

Suma Alzada 
 
16.  VALOR REFERENCIAL  

El Valor Referencial estimado asciende a la suma de S/.  250,000.00 (Doscientos Cincuenta Mil con 00/100 

Soles). Estos precios consideran Gastos Generales, Utilidad y el Impuesto General a las Ventas (IGV) como 

también cualquier otro concepto que pueda incidir en el costo. 

17. REAJUSTE DE LOS PAGOS  
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De conformidad con el Numeral 38.5 del Art. 38° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el 

pago de los honorarios de EL CONSULTOR estará sujeto a reajuste por aplicación de fórmulas. 

Los pagos previstos en la consultoría para cada entregable, se reajustarán según la siguiente formula y de 

acuerdo con la variación del Índice General de Precios al Consumidor (IU: 39) que establece el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (INEI). 

A cada pago a cuenta o valorización reajustada, se le deducirá el reajuste que no corresponde por el Adelanto 

Directo, a esa misma fecha. Las fórmulas aplicables son: 

E. Monto de la Valorización Reajustada: 
Vr = Vo x (Ip / Io) 

Monto del Reajuste: 

R = Vr - Vo 

F. Monto que corresponde a la Amortización del Adelanto: 
AA = (A / C) x Vo 

G. Monto por la Deducción del Reajuste que no corresponde al Adelanto: 
D = [AA x (Ir-Ia)] / Ia 

H. Monto a Facturar: 
M = Vr - AA - D 

Dónde:  

Vr = Valorización Reajustada. 

Vo = Monto Valorizado según forma de pago. 

A = Monto del Adelanto otorgado. 

AA = Amortización del Adelanto otorgado. 

R = Monto del Reajuste. 

D = Deducción de Reajuste que no corresponde.  

M = Monto a Facturar. 

Ip = Índice General de Precios al Consumidor de INEI a la fecha de la Valorización. 

Io = Índice General de Precios al Consumidor de INEI a la fecha del Valor Referencial. 

Ia = Índice General de Precios al Consumidor de INEI a la fecha del Pago del Adelanto. 

La primera fórmula (A) define el monto de la valorización o pago a cuenta reajustado, y el monto del reajuste. 

La segunda fórmula (B) determina el monto que corresponde a la amortización del Adelanto. La tercera 

fórmula (C), define el monto del reajuste que no corresponde al Adelanto otorgado. La cuarta fórmula (D), 

define el monto final a facturar. Las últimas tres fórmulas sólo son aplicables de haberse otorgado adelanto, 

y sólo hasta la amortización total del mismo, de ser el caso. 

Será de aplicación para el cálculo del reajuste, los Índices Generales de Precios al Consumidor publicados 

por el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI, a la fecha de la facturación. 

Para efectos del reajuste señalado, aplica el procedimiento y criterio establecido en el Art. 38° del Reglamento 

de la Ley de Contrataciones del Estado. El cálculo final y las correcciones necesarias se definirán en la 

liquidación final del contrato. 
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18.  REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBE CUMPLIR EL POSTOR  

 
20.1  Experiencia de EL CONSULTOR   
 

La Especialidad de Consultoría de Obras corresponde a Consultoría en Obras Viales, Puertos y Afines, 

categoría B o superior. 

EL POSTOR deberá acreditar su experiencia en la especialidad con servicios similares al objeto del 

presente servicio, definiendo como servicios similares a: 

Supervisión y/o Evaluación y/o Elaboración de estudios definitivos y/o expedientes técnicos para la 

rehabilitación y/o mejoramiento y/o construcción y/o creación de carreteras y/o caminos vecinales y/o 

transitabilidad, a nivel de carpeta asfáltica en caliente y/o TSB y/o pavimentos económicos y/o 

estabilizados y/o afirmados. 

 

20.2 Recursos Mínimos Profesionales, Técnicos y Auxiliares 

• El   Consultor, proporcionará y dispondrá de  una  organización   adecuada   de  profesionales,  

técnicos, administrativos  y personal  de apoyo,  los  cuales contarán  con  las  instalaciones,  medios  

de  transporte  y comunicación necesarios para cumplir eficientemente sus obligaciones. 

• El Consultor utilizará el personal profesional especificado en su Propuesta Técnica, indicándose que 

sólo están permitidos cambios por razones de caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobada. 

• Los Especialistas del Consultor están obligados a participar, de igual forma, en las comisiones de 

servicio en las que participen los Especialistas revisores de la Entidad, lo cual se comunicará con una 

anticipación no menor a siete (07) días calendario, bajo apercibimiento de cambio de los especialistas 

del Consultor - Contratista que no asistan y la correspondiente aplicación de la una penalidad según 

ítem 14. 

 

 

a) Personal Clave 

LA SUPERVISION deberá contar con un equipo profesional mínimo que cumpla con los requerimientos 

mínimos siguientes:  

 

PERSONAL CLAVE 

N° Cant. CARGO O ESPECIALIDAD REQUERIMIENTO MINIMO PERSONAL 

1 1 
Jefe de Supervisión  

 

 

Ingeniero Civil colegiado y habilitado, con 24 

meses de experiencia en el cargo y/o Jefe de 

Proyecto y/o Jefe de estudio y/o consultor en la 

elaboración de Expedientes técnicos de 

infraestructura vial  y/o proyectos similares. 

 

2 1 
Especialista en Suelos y 

Pavimentos 

Ingeniero Civil colegiado y habilitado con 12 

meses de experiencia en la especialidad, en 

elaboración de Expedientes técnicos de 

infraestructura vial  y/o proyectos similares. 

3 1 
Especialista en costos y 

Presupuestos: Ing. Civil 

Ingeniero Civil colegiado y habilitado con 12 

meses de experiencia en la especialidad, en 

elaboración de Expedientes técnicos de 

infraestructura vial  y/o proyectos similares. 
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4 1 

Especialista en Topografía, 

Trazo y Diseño Vial 

 

Ingeniero Civil colegiado y habilitado con 12 

meses de experiencia en la especialidad, en 

elaboración de Expedientes técnicos de 

infraestructura vial  y/o proyectos similares. 

5 1 
Especialista en Hidrología. 

 

Ingeniero Civil y/o Ing. Agrícola, colegiado y 

habilitado con 12 meses de experiencia en la 

especialidad, en elaboración de Expedientes 

técnicos de infraestructura vial  y/o proyectos 

similares. 

6 1 
Especialista en Estructura y 

obras de arte 

Ingeniero Civil colegiado y habilitado con 24 

meses de experiencia en la especialidad, en 

elaboración de Expedientes técnicos de 

infraestructura vial  y/o proyectos similares. 

7 1 
Especialista en Geología y 

Geotecnia  

Ingeniero Civil colegiado y habilitado con 12 

meses de experiencia en la especialidad, en 

elaboración de Expedientes técnicos de 

infraestructura vial  y/o proyectos similares. 

 

Definición de Servicios Similares o Estudios Similares: Se consideran servicios de consultoría de 

obras similares a lo siguiente: 

Supervisión y/o Evaluación y/o Elaboración de estudios definitivos y/o expedientes técnicos para la 

rehabilitación y/o mejoramiento y/o construcción y/o creación de carreteras y/o caminos vecinales y/o 

transitabilidad, a nivel de carpeta asfáltica en caliente y/o TSB y/o pavimentos económicos y/o 

estabilizados y/o afirmados. 

 

Nota: Esta definición aplica tanto para el postor como para el p ersonal especialista” 

 

20.3 Equipamiento Estratégico 

✓ 02 Computadoras  

✓ 01  Impresora multifuncional 

✓ 01 Plotter para planos tamaño mínimo A0 

✓ 01 Camioneta 4x4  

 

 

19.  ANEXOS QUE SERAN EVALUADOS POR LA SUPERVISION:  

 
Contenidos técnicos, a ser desarrollados en el Expediente Técnico 
El alcance de los servicios comprenderá los siguientes estudios: 
Anexo 01: Estudio de Topografía, trazo y diseño Vial 
Anexo 02: Estudio de Hidrología y Drenaje 
Anexo 03: Estudio de Suelos, Canteras, Fuentes de Agua y Diseño del pavimento 
Anexo 04: Estudio de Geología y Geotecnia 
Anexo 05: Diseño Estructural de obras de Drenaje y obras Complementarias 
Anexo 06: Estudio de Señalización y Seguridad Vial 
Anexo 07: Metrados, análisis de precios unitarios, Presupuesto y Fórmulas 
Anexo 08: Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución de Obras 
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ANEXO 01:  Estudio  de Topograf ía ,  Trazo y Diseño Vial .  

ESTUDIO DE TOPOGRAFÍA, TRAZO Y DISEÑO VIAL 

1. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y TRAZO. 

Para el cálculo de las coordenadas (UTM) de los vértices de la poligonal definitiva, se tomarán como referencia 

las coordenadas de los hitos geodésicos oficiales (IGN) más cercanos que existan en la zona. 

La georreferenciación se hará estableciendo pares de puntos de control geográfico mediante coordenadas UTM 

con una equidistancia no mayor de 5Km. ubicados a lo largo de la carretera. Los puntos seleccionados estarán en 

lugares cercanos y accesibles que no sean afectados por las obras o por el tránsito peatonal y de acémilas. Los 

puntos serán monumentados en concreto de manera fija, asegurando su permanencia en el terreno. 

El sistema de referencia será único para cada proyecto y todos los trabajos topográficos necesarios para este 

proyecto estarán referidos a ese sistema.  Se utilizará coordenadas planas (topográficas) en vértices de 

coordenadas UTM. Las cotas o elevaciones se referirán al nivel medio del mar. 

El método utilizado para orientar el sistema de referencia y para ligarlo al sistema UTM del IGN se describirán en 

la memoria descriptiva. 

Para efectos de la georreferenciación, debe tenerse en cuenta que el Perú está ubicado en las zonas 17, 18, 19 y 

en las bandas   M, L, K, según la designación UTM. El elipsoide utilizado es el World  Geodetic System 1984 

(WGS-84). 

Los puntos de la poligonal definitiva y los Pl's del eje del diseño geométrico deberán ser replanteados y referidos 

a marcas en el terreno; dichos puntos se monumentarán en concreto de manera que sean inamovibles y, en el 

caso de los puntos de poligonal, se ubicarán fuera del área de las explanaciones. 

El ajuste topográfico se efectuará en relación a los puntos de control geográfico contiguos. 

El consultor deberá presentar los sustentos de la compensación de la poligonal establecida   para el levantamiento 

topográfico. 

Las nivelaciones se cerrarán cada 500m colocándose   un Bench-Mark (BM) de concreto   en lugares debidamente 

protegidos, referidos a otros   puntos inamovibles y con   marcas   en el terreno   y fuera del alcance del   área de 

explanaciones. Se adjuntará al estudio registro fotográfico y croquis de ubicación de los BM's; además, presentará, 

la verificación de cierre de cada BM. 

Los trabajos de nivelación y seccionamiento se harán en todas las estacas del eje, levantando el perfil longitudinal 

del terreno tomando como punto de referencia las cotas de los BM's del IGN más cercanos que existen en la zona 

o de los hitos geodésicos. 

La precisión de los trabajos topográficos, tanto en altimetría como en planimetría, se verificará teniendo en cuenta 

las tolerancias máximas permitidas en la normativa vial vigente (ver Tabla 102-01 de EG-2013). 

El estacado de la vía debe ser cada 20 m en tangente y no mayor de 10m en curvas, dichas estacas estarán 

niveladas y marcadas convenientemente, para poder ser identificadas en la ejecución del estudio.  Estas distancias 

se reducirán en casos de existir variaciones importantes del terreno que sean necesarios mostrar en los planos. 

Se estacarán todos los puntos importantes del eje, como los PCs, Pis, PTs, ubicación de obras de arte y drenaje, 

entre otros. 

Las secciones transversales serán levantadas en cada estaca del eje vial definido por EL CONSULTOR, en un 

ancho no menor de 30 m. a cada lado del eje, debiendo permitir la óptima evaluación del trazo a proyectar y de 

los volúmenes de movimiento de tierras. 
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Se efectuarán levantamientos topográficos complementarios en sectores que requieran mayor detalle como: 

canteras, depósitos de material excedente, sectores críticos, puentes, cruces con otras vías, intersección de calles, 

canales, acequias, áreas que serán afectadas (propiedad de terceros) producto de la construcción de la vía. De 

igual manera, se realizarán levantamientos topográficos complementarios de las zonas arqueológicas 

identificadas, a fin de cuantificar y cualificar el nivel y tipo de impacto. 

El levantamiento topográfico de las estructuras tipo puente que demande el proyecto, se deberá desarrollar en 

base al Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje, y al Manual de Diseño de Puentes del MTC vigentes.  

EL CONSULTOR deberá describir los trabajos topográficos realizados del terreno concerniente al estudio, entregar 

la base de datos y TIN (red de triángulos irregulares) de todos los levantamientos topográficos realizados. 

Los informes deberán detallar las referencias preliminares consultadas, la descripción y las características técnicas 

del equipo utilizado para la toma de datos, la metodología seguida para los trabajos de campo, el procesamiento 

de los datos de campo y la obtención de los resultados.  Deberá indicarse las áreas levantadas, longitud de 

poligonales, magnitud de los errores de cierre, localización de puntos de control y puntos para replanteo.  

El Consultor   deberá proporcionar personal   calificado, el equipo necesario y materiales que se requieran para el 

levantamiento topográfico, replanteo, estacado, referenciación, monumentación, cálculo y registro de datos para 

el control del proyecto.  

Se implementarán cuadrillas de topografía en número suficiente para tener un flujo ordenado de operaciones que 

permitan la ejecución de los trabajos de acuerdo a los programas y cronogramas propuestos. 

Se deberá implementar el equipo de topografía necesario, capaz de trabajar con el grado de precisión necesario, 

que permita cumplir con las exigencias y dentro de los rangos de tolerancia especificados.  

Trazo y Diseño Geométrico de la carretera  

El proyecto   será diseñado tomando como base preliminar los criterios expuestos en el estudio del Perfil, en lo 

que corresponde al trazado propuesto, rasante y la sección transversal del camino proyectado; cualquier cambio, 

deberá ser sustentando de forma técnica y económica en función a los estándares técnicos precisados en el 

Manual de Diseño Geométrico de Carreteras DG - 2018. 

Utilizando los planos de levantamiento topográfico, el consultor proyectará el alineamiento horizontal y vertical de 

la vía (adecuándose en lo posible a la vía y rasante existente) y obtendrá perfiles y secciones definitivas de la 

misma, de manera que se obtengan los metrados con la suficiente aproximación. Todo este proceso se 

desarrollará con un software de diseño vial eficiente y confiable, el cual se presentará en formato digital editable 

con la data completa de dicho proceso. 

El proyecto   requiere   conseguir   un alineamiento horizontal homogéneo, donde tangentes y curvas se sucedan 

armoniosamente, evitando en lo posible la utilización de radios mínimos y pendientes máximas. Deberá clasificar 

la vía, indicar el código de la ruta en estudio, el tipo de estudio a realizar y mencionará el derecho de vía, para lo 

cual deberá coordinar con la autoridad competente 

Deberá  proponer  y justificar  los  parámetros   y elementos  básicos  del  diseño  vial, como:  velocidad  directriz,  

sección transversal   de  diseño,   tipo  de  superficie  de  rodadura,  distancias  de  visibilidad  de  parada   y  

sobrepaso,  curvas horizontales, radio mínimo, peralte máximo, sobreanchos  en curvas circulares, curvas 

verticales,  pendientes mínimas  y máximas, ancho de calzada, ancho de bermas y plazoletas de cruce, en 

concordancia con la clasificación del camino,  la demanda proyectada,  el  tipo  de topografía,  suelos,  clima,  etc.,  

según  lo  más  conveniente  de acuerdo  al Manual  de 
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Diseño Geométrico de Carreteras DG - 2018 y al Manual de Especificaciones Técnicas Generales para 

Construcción EG-2013  

En lo posible, en las zonas que no tengan el ancho indicado se deberá coordinar con las autoridades y propietarios 

de los terrenos para lograr mejorar el ancho de la vía en estudio. 

El Consultor deberá presentar en formato digital editable los cálculos de diseño de sobreanchos y transición de 

peralte de todas las curvas. 

El diseño tendrá en cuenta los niveles y límites de las construcciones existentes. Asimismo, deberá tenerse en 

cuenta que las características de la vía deberán concordar con las características de las estructuras que se 

propongan. 

Para reducir posibles afectaciones a viviendas, muros, cultivos, infraestructura social como escuelas, iglesias, 

clínicas, cementerios, etc.; la alternativa de trazado del proyecto deberá ser analizado en forma conjunta con el 

equipo para la elaboración del PAC del proyecto. 

2. DELIMITACIÓN DEL DERECHO DE VÍA. 

EL CONSULTOR deberá presentar un plano geo-referenciado del Derecho de Vía de la Carretera, tomando en 

cuenta los aspectos o criterios técnicos que se explican a continuación. 

Normatividad: 

• Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial aprobado por D.S. Nº 034-2008-MTC. 

• Manual de Carretera de Diseño Geométrico (DG-2018) aprobado mediante R.O. N°003-2018-MTC/14. 

Criterios para elaborar el plano geo-referenciado del Derecho de Vía: 

EL CONSULTOR deberá tomar en cuenta los siguientes aspectos para la elaboración de los planos de planta 

donde se indique la delimitación del derecho de vía: 

1. Para la elaboración del perímetro en planta de la delimitación del derecho de vía, se deberá tomar en 

cuenta como primer criterio el Art. 304.07 Derecho de Vía y Faja de Dominio y la tabla 304.09 Anchos 

mínimos de derecho de vía del Manual de Diseño Geométrico vigente. 

2. Como segundo  criterio para la elaboración del perímetro  en planta de la delimitación del derecho de 

vía, se deberá tomar  en cuenta  el Art. Nº 02  de  la Resolución  Ministerial correspondiente que  

precisa el derecho  de  vía de  la carretera  a ser intervenida, la cual menciona lo siguiente: "El  Derecho  

de Vía Fijado por el artículo  precedente, se extenderá, en terrenos  de topografía  quebrada, hasta los 

5.00 m más  allá del borde  de los cortes,  del  pie de los terraplenes,  o del borde más alejado de las 

obras de drenaje", tomando como referencia las Figuras Nº 304.01  y N° 304.02 del Manual de Diseño 

Geométrico vigente. 

3. Se deberá delimitar con línea entre cortada donde el área de explanaciones (Pie y borde de Talud), 

con la finalidad de verificar la aplicación del segundo criterio del ítem anterior. 

4. Los   Planos   de   Planta a Elaborar deberán estar geo-referenciados en el Sistema de Referencia 

WGS84 y las coordenadas de los puntos perimétricos deberán ser presentadas en el Sistema de 

Proyección UTM (Universal Transversal de Mercator). 

5. Se deberá anexar una memoria descriptiva anexando los cuadros de coordenadas del perímetro del 

derecho de vía, el cual deberá incluir un formato digital en las extensiones dwg, xls, pdf, para los 

trabajos de replanteo en campo. 

6. Se deberá presentar planos de planta en escala H: 1/1000, en donde se deberá anexar los cuadros de 

coordenadas UTM - WGS84, incluyendo el eje de la vía proyectada con sus respectivas progresivas, 

escala gráfica y cuadricula correspondiente. 
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3. CONTENIDO DEL ESTUDIO DE TOPOGRAFÍA, TRAZO Y DISEÑO VIAL 

 

3.1. ASPECTOS GENERALES 

3.1.1 ANTECEDENTES 

3.1.2 OBJETIVO 

3.1.3 ACCESOS A LA VIA 

3.1.4 SITUACION ACTUAL DE LA VIA 

3.1.5 CRUCE DE CENTROS POBLADOS 

 

3.2 TRABAJOS DE CAMPO 

3.2.1 GENERALIDADES 

3.2.2 GEOREFERENCIACIÓN 

3.2.3 TOPOGRAFIA 

3.2.4 TRAZO 

 

3.3 DISEÑO GEOMETRICO 

3.3.1 NORMAS DE DISEÑO 

3.3.2 CLASIFICACIÓN DE LA CARRETERA 

3.3.3 DERECHO DE VIA 

3.3.4 INDICE MEDIO DIARIO ANUAL DE TRANSITO (IMDA) 

3.3.5 VELOCIDAD DE DISEÑO 

3.3.6 DISTANCIA DE VISIBILIDAD 

3.3.7 ALINEAMIENTO HORIZONTAL 

3.3.8 ALINEAMIENTO VERTICAL 

3.3.9 COORDINACIÓN ENTRE EL DISEÑO HORIZONTAL Y EL DISEÑO VERTICAL 

3.3.10 SECCION TRANSVERSAL 

 

3.4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

4 ESTUDIO DE TRÁFICO 
Para el Estudio de tráfico se realizarán las siguientes actividades: 

- Conteos de tráfico en estaciones cuyo número mínimo por cada tramo homogéneo será de uno. El conteo 

se realizará durante un mínimo de 7 días consecutivos y durante 24 horas por cada estación, los que serán 

volumétricos y clasificados por tipo de vehículo, según horas, días, período; complementariamente, de ser el 

caso, se analizará y evaluará la información existente en otras estaciones de conteo que se encuentren dentro 

del área del proyecto. 

- Con los correspondientes factores de corrección (horario, diario, estacional), se obtendrá el Índice Medio 

Diario Anual (IMDA) de tráfico que corresponda a cada tramo homogéneo de demanda por tipo de vehículo y 

total. 

- En caso se determine factores que modifiquen el flujo del tráfico entre el inicio y final de un tramo, realizará 

encuestas de origen y destino (O/D), por un mínimo de 36 horas en la estación más representativa y durante 

12 horas por día (3 días consecutivos). La encuesta incluirá tipo de carga transportada, número de pasajeros, 

combustible utilizado, detalles sobre el vehículo (tipo, marca, modelo, año, número de asientos, número de 

ocupantes, tipo de combustible, peso vacío, peso seco, carga útil); y configuración de matrices de viaje por 

origen y destino y por tipo de vehículo. 

- Se determinarán las tasas de crecimiento del tráfico para cada categoría de vehículo y para todo el periodo 

bajo análisis, debidamente fundamentado según corresponda, en tendencia histórica o proyecciones de 

carácter socioeconómico (PBI, tasas de motorización, proyección de la población, evolución del ingreso, etc.). 

- Se diferenciará la demanda (y su crecimiento) entre tránsito existente, tránsito generado o inducido y 

tránsito derivado o desviado. Se identificarán los volúmenes y metodología utilizada para establecer su 

cuantía. 

 

5 ANEXOS 

5.1 INFORME DE GEOREFERENCIACIÓN 
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5.2 COMPENSACIÓN DE POLIGONALES 

5.3 CIERRES DE NIVELACIÓN DE BM's 

5.4 CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS 

5.5 PANEL FOTOGRAFICO 

ANEXO 02:  Estudio  de Hidrología  y Drenaje  

HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y DRENAJE 

El sistema de drenaje   es un aspecto    importante para cualquier   tipo de intervención de los trabajos en una 
carretera (construcción, mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento), ya que el funcionamiento del sistema de 
drenaje (alcantarillas de paso, tajeas, badenes y desviadores de agua, cunetas, subdrenes y puentes) permite la 
durabilidad y preservación de la vida útil de la calzada y del medio   ambiente.  Para el mejoramiento de la carretera 
se tendrá en cuenta las siguientes consideraciones: 

a) Revisar y recopilar la información hidrometeorológica y cartográfica disponible en la zona de estudio, 
elaboradas o monitoreadas por instituciones autorizadas (IGN, Senamhi, etc.).  La representatividad de la 
información debe contar con un mínimo de 30 años de registro, incluyendo los años en que se han registrado 
los eventos del fenómeno "El Niño".  La información debe ser presentada con el sello de las entidades. 

b) Evaluación de campo. Descripción y evaluación de quebradas, cruces de agua, condiciones actuales de las 
estructuras de drenaje existente, sectores críticos de la vía, de origen hídrico (filtraciones, erosiones de ribera, 
deslizamientos, etc.) 

c) Elaborar el análisis estadístico de la precipitación, incluyendo los cálculos y resultados de la prueba de bondad 
de ajuste, precipitaciones para diferentes periodos de retorno y las curvas de intensidad - duración - 
frecuencia.   El análisis de frecuencia se efectuará con aplicación de un mínimo de cinco (05) distribuciones 
de probabilidad. 

d) Determinación del Periodo de Retorno de acuerdo al tipo de estructura de drenaje propuesta. 
e) Delimitación de las cuencas, subcuencas y/o quebradas que son interceptadas por la carretera.  Se debe 

incluir cuadros con los parámetros geomorfológicos de cada cuenca incluyendo el área, perímetro, longitud 
de cauce, cota máxima y mínima del cauce, tiempo de concentración, etc. 

f) Determinación   del   caudal   máximo   de   cada   estructura   de   drenaje   propuesta    mediante   modelos   
hidrológicos computarizados o métodos   hidrológicos adecuados, previo análisis de la cuenca hidrográfica, 
precipitaciones y descargas. Estimación del caudal sólido (Qs), si fuera necesario. 

g) Elaborar el inventario de las estructuras de drenaje existentes, así como de los cruces de quebradas, cauces 
que intercepten la vía y plantear la alternativa de solución según su estado situacional de cada una de ellas, 
según el formato modelo que recomienda el "Manual de inventarios viales" RO.  Nº 09-2014-MTC/14.  A 
continuación, se incluyen los parámetros mínimos que debe incluir el inventario: 

h) Elaborar los planos de ubicación, red de estaciones, delimitación de cuencas, plano del sistema de drenaje. 
El plano de cuencas debe contener el eje de la vía y la red hidrográfica, desde, ríos, cuencas aportantes y 
demás referencias. 

i) Elaborar los planos de planta, perfil y secciones de cada una de las estructuras de drenaje propuestas. 
j) Incluir los anexos de cálculo y salidas de programas utilizados, para la verificación de los resultados 

hidrológicos e hidráulicos. 
k) En caso se requiera reemplazar estructuras existentes, la sección hidráulica de las estructuras proyectadas 

debe ser igual o mayor a las originales. 
l) Debe ponerse énfasis en el óptimo funcionamiento del sistema de drenaje: cuneta y la alcantarilla de desfogue 

o de alivio, teniendo en cuenta que la solución que se plantee garantice la operatividad del drenaje superficial 
en las épocas de avenida. 

m) El dimensionamiento de las obras de drenaje a proyectar/reemplazar se efectuará de acuerdo a los resultados 
del Estudio de Hidrología, basado   en series estadísticas a partir de la información meteorológica de eventos 
máximos disponibles en el área del estudio. 

n) Las capacidades hidráulicas de las cunetas se diseñarán en función a la precipitación máxima diaria de la 
estación seleccionada para el análisis y el área de influencia. 

o) De acuerdo a la evaluación de campo y propuestas de diseño, de ser necesario se deberán definir los sectores 
que requieran elevar la cota de la rasante por razones de hidrología y drenaje. 
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p) Para el caso   de alcantarillas, badenes, y cunetas, se deberá   analizar   y determinar: tipo, ubicación 
(progresiva), parámetros hidráulicos y dimensiones finales. 

q) Para el caso de puentes y/o estructuras mayores, se deberá  analizar  y determinar:  ubicación, sentido del 
flujo, topografía y/o batimetría detallada del cauce  (aprobado por  el especialista respectivo) y conforme a  lo 
indicado en el  Manual  de Hidrología,  Hidráulica y  Drenaje  del  MTC,  nivel  de  aguas  máximas 
extraordinarias NAME,  nivel  de  aguas mínimas NAMIN, socavaciones (general, contracción, local, etc.), 
galibo, parámetros  hidráulicos y dimensiones finales;  así como la sección  en  el  eje  del  puente,  
visualizándose  todos  los  niveles  solicitados  para  su  determinación.  Además, se deberá incluir el diseño 
de las obras de encauzamiento y/o protección de ser el caso. 

r) Se deberá   realizar el muestreo    y caracterización del material del lecho, con el objetivo de determinar   el 
tamaño representativo que englobe todo el espectro de tamaño presente en él, de acuerdo al Manual de 
Hidrología, Hidráulica y Drenaje del MTC. 

s) Para el caso de defensas ribereñas, se deberá analizar y determinar: tipo, ubicación, NAME y socavación, 
adjuntando el diseño y los planos respectivos. 

t) En el capítulo de CONCLUSIONES, consolidar cuantitativamente las estructuras de drenaje propuestas en 
el estudio. 

u) Toda documentación relacionada a la obtención de la información hidrológica y cartográfica básica necesaria 
que permita definir el régimen hídrico en la zona de estudio, es responsabilidad de EL CONSULTOR y deberá 
formar parte del informe técnico respectivo. 

v) Para los cálculos hidrológicos e hidráulicos se debe tomar en cuenta las consideraciones dadas en el Manual 
de Hidrología, Hidráulica y Drenaje del MTC. (versión vigente). 
 
Para Puentes (consideraciones adicionales) 
 
Se determinará las dimensiones del puente y obras de protección de ser el caso, estimación de caudales, 
niveles de aguas máximas y mínimas y profundidades de socavación, en base a las siguientes 
consideraciones: 
 
a) Evaluación de la ubicación correcta del puente, es decir todo puente debe estar ubicado en un lugar 

estable y en un tramo recto, asimismo debe tenerse muy en cuenta la alineación de las cimentaciones, 
estribos, pilares y todo elemento mojado del puente debe estar correctamente alineado con la corriente. 

b) Evaluación de la estabilidad del cauce.  Inspección ocular de posibles sitios del puente para determinar 
los materiales que forman su lecho, sus márgenes y los problemas de fundación que se encontraron en 
la construcción de otros puentes existentes sobre el mismo cauce. 

c) La sección del cauce del río deberá ser definido lo más real posible para poder cuantificar el volumen de 
descarga que pasa por el eje y para ser más exactos el nivel del fondo del río, así también la 
determinación de las planicies de inundación, para ello se deberá efectuar la batimetría de ser necesario. 

d) Recopilación de información hidrometeorológica (precipitaciones máximas en 24 horas) y/o hidrométricas 
(caudales máximos mensuales) con un periodo de registro mínimo de 30 años o en su defecto completar 
y/o extender las mismas mediante métodos adecuados. 

e) El periodo de retorno dependerá de la importancia de la estructura, consecuencias de su falla y análisis 
de riesgo en función a la vida útil del puente, debiéndose garantizar un periodo de retorno mayor para el 
diseño de la cimentación del mismo. 

f) Previo análisis de la cuenca hidrográfica, precipitaciones y/o descargas se determinará el caudal de 
diseño de la estructura mediante un modelamiento hidrológico (HEC-HMS o similar) y/o método 
hidrológico adecuado, los resultados serán sustentados con la presentación de las respectivas hojas de 
cálculo o salidas del modelo. 

g) Estimar el nivel de aguas máximas extraordinario (NAME) considerando la nueva estructura proyectada 
mediante un modelamiento hidráulico (HEC-RAS o similar).  Dicho análisis se deberá efectuar mediante 
una topografía y/o batimetría detallada del cauce de acuerdo a lo indicado en el Manual de Hidrología, 
Hidráulica y Drenaje del MTC. 

h) Definir la luz del puente según las consideraciones de la teoría del régimen hidráulico, para un equilibrio 
dinámico del cauce. 

i) Determinar las dimensiones hidráulicas del puente (2528987, altura, galibo, etc.)  las cuales deberán 
estar sustentadas consistentemente sobre la base de las características topográficas, hidráulicas e 
hidrodinámicas del río sobre el cual estará ubicado el puente. 
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j) En cuanto a la altura mínima libre recomendable para el tablero del puente (gálibo) se establecerá de 
acuerdo a la zona donde esté ubicado la estructura (Selva, Sierra o Costa).  Debiendo   considerar   el 
material sólido (troncos, árboles, palizadas, etc.) 

k) Para la cimentación del puente se estimará la profundidad de socavación potencial total (general y local) 
en el área de los apoyos del puente, en base a la granulometría del cauce y modelos hidráulicos 
apropiados. 

l) En relación a los problemas de geodinámica que incidan en el puente se debe analizar y plantear la 
solución del problema desde el punto de vista hidráulico, previo análisis y revisión de las otras 
especialidades. Presentar análisis, conclusiones y recomendaciones. 

m) Planteamiento de las obras de protección y/o encauzamiento de ser el caso, previo análisis del 
comportamiento del régimen hidráulico y geodinámico, especialmente aguas arriba del puente. 

n) Planteamiento del drenaje longitudinal y transversal en los accesos del puente, de ser necesarios. 
o) Se deberán presentar planos de sección en el eje del puente con los parámetros hidráulicos (NAME, 

galibo, socavaciones general, local y total), plano planta, perfil y secciones de las obras de protección o 
encauzamiento y planos de las estructuras de drenaje transversal y longitudinal en accesos. 

 

ANEXO 03:  Estudio  de Suelos,  Canteras,  Fuentes de  Agua y Diseño de 
Pavimento  

 

ESTUDIO DE SUELOS, CANTERAS, FUENTES DE AGUA Y DISEÑO DEL PAVIMENTO 

Los presentes Términos de referencia no son limitativos ni reemplazan al conocimiento y aplicación de los 

principios básicos y buenas prácticas de la ingeniería, por tanto, el consultor será el responsable de la calidad 

de los estudios a él encomendados. 

Estudio de Suelos 

Los trabajos a efectuarse tanto en campo, laboratorio y gabinete, están orientados a desarrollar las actividades 

que permitan evaluar la conformación del terreno natural, establecer las características físico-mecánicas del 

terreno natural y la estructura de la subrasante sobre la cual se apoyará el pavimento. 

Se recopilará información sobre las características y estado de la superficie existente en el tramo proyectado, 

por donde se habrá de construir la vía. 

EL CONSULTOR   debe desarrollar   el estudio a lo largo de la franja del trazo proyectado (incluyendo variantes 

y zonas de ampliación de plataforma); en base a la Sección Suelos y Pavimentos del Manual de Carreteras 

"Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos" del MTC, normas nacionales e internacionales aplicables. 

Los trabajos están orientados a desarrollar   las actividades que permitan evaluar la conformación del terreno 

natural y la estructura de la sub rasante sobre la cual se proyectará el pavimento, para lo cual como mínimo: 

a) Se recopilará toda la información sobre las características y estado del terreno, superficie de rodadura o 

pavimento existente a lo largo del tramo por donde se habrá de construir o mejorar la vía. 

b) EL CONSULTOR deberá establecer el Perfil Estratigráfico (Horizontal 1:10000 y Vertical 1:12.5) del suelo 

por donde está proyectada la vía. 

c) EL CONSULTOR para definir el Perfil Estratigráfico deberá efectuar prospecciones de estudio.  Las 

prospecciones no deben ser menores de 04 por km (una cada 250 m.  mínimo), distanciadas 

uniformemente, en forma alternada (izquierda - derecha) y dentro de la faja (ancho de calzada) de la vía 

proyectada. 

d) En caso de haber diferenciación en las características de los estratos entre calicatas contiguas o de 

encontrarse sectores críticos (suelos inestables, saturados, orgánicos, etc.)  se hará una calicata adicional 

entre ambas.  En caso de presentarse precipitaciones (lluvias) durante los trabajos de prospecciones, 

estos deberán ser paralizados y reanudados una vez que se haya superado el evento. 
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e) La profundidad de estudio será como mínimo de 1.50 m debajo de la línea de subrasante proyectada. 

f) EL CONSULTOR, presentará las vistas fotográficas de la totalidad de calicatas que efectúe, en las que se 

pueda apreciar con claridad las características de estas. 

g) EL CONSULTOR por cada calicata efectuada presentará un Registro de Excavación (columna 

estratigráfica), donde: 

• Indicara la ubicación (progresiva, lado, profundidad de la calicata, coordenadas UTM WGS84, 

nivel freático, Nº de calicata, etc.). 

• Indicará los espesores   y descripción (tipo de material, color, humedad, compacidad, etc.)  de 

cada uno de los estratos encontrados, (incluyendo la capa superficial). 

• Presentará vistas fotográficas de cada una de las calicatas, donde se aprecie las 

características de los suelos descritos. 

h) EL CONSULTOR analizará y evaluará las muestras, ejecutando ensayos en el laboratorio de suelos y 

materiales en conformidad con las Normas MTC, ASTM, AASHTO y NTP, mismas que deben estar 

respaldados por certificados expedidos por un laboratorio; siendo responsable de la exactitud y 

confiabilidad de los resultados. 

i) Los ensayos de laboratorio de Mecánica de Suelos a efectuarse a las muestras de cada estrato 

encontrado en cada prospección (calicata), se desarrollarán de acuerdo al Manual de Ensayos de 

Materiales para Carreteras del MTC (Versión Vigente) y serán: 

• Análisis Granulométrico por tamizado 

• Humedad Natural 

• Límites de Atterberg (Limite Líquido, Limite Plástico, Índice de Plasticidad) 

• Clasificación de Suelos por los Métodos SUCS y AASHTO 

j) También se efectuará ensayos de Proctor Modificado y California Bearing Ratio (CBR) del terreno de 

fundación por: i) Cada tipo de suelo y ii) Como control de su permanencia de éste, cada (01) kilómetro 

como máximo. 

k) Con la finalidad de establecer el CBR de Diseño, se efectuará el análisis de los suelos desde el punto de 

vista de capacidad de soporte para el pavimento proyectado, el cual concluirá en la sectorización de la 

carretera de ser posible.  El CBR de diseño, para la estructuración del pavimento, es el valor de mayor 

incidencia en el sector, por lo que   su cálculo obedece   a la estadística de todos los ensayos de CBR 

efectuados y la totalidad de suelos encontrados. 

l) La cantidad de material muestreado debe ser tal que permita efectuar ensayos de verificación, en especial 

de los estratos seleccionados para la ejecución de Proctor y CBRs. 

m) EL CONSULTOR elaborará el Perfil  Estratigráfico de la vía proyectada, considerando  las cotas del 

terreno,  en base a la información tomada  en campo  y a los resultados  de ensayos de laboratorio; incluir 

un  cuadro  Resumen  con las características físico  mecánicas   de  cada  uno  de  los estratos:  Progresiva,  

número de  Estrato,  profundidad  (m); Limites  Liquido y Limite Plástico  Índice de Plasticidad,  Humedad  

Natural,  clasificación  SUCS  y AASHTO,  asimismo sus características de densidad-humedad (MDS y 

OCH),  valor  de capacidad de soporte  CBR: al 95%  y al  100%, ubicando cada uno bajo cada columna 

del Perfil Estratigráfico. 

n) Evaluará el Perfil Estratigráfico y de acuerdo a las características físico - mecánicas, determinará sectores 

críticos y sectores de características homogéneas. 

o) EL CONSULTOR deberá presentar un cuadro de calicatas, en donde indique: número de calicata, 

progresiva, lado y coordenadas UTM. 

p) EL CONSULTOR   para cumplir con los plazos establecidos ensayará las muestras de suelos en el 

laboratorio de suelos y materiales de su propiedad y dependiendo   de su capacidad operativa y/o 

rendimiento podrá encomendar los ensayos y pruebas a terceros; con el objeto de efectuar ensayos en 

laboratorios de manera simultánea y reducir el periodo de tiempo de la etapa de laboratorio.  En ambos 

casos EL CONSULTOR será responsable de la exactitud y confiabilidad de los resultados. 

q) EL CONSULTOR además de los Certificados de ensayos de laboratorio debe presentar cuadros 

Resúmenes de los Resultados de Ensayos, en donde se indique: Numero de Calicata, Progresiva, 

Muestra, Profundidad del Estrato, Porcentajes de Material Retenido en las Mallas: Nº 04 y Nº 200, 
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Constantes Físicas (Limite Liquido e Índice de Plasticidad}, Humedad Natural, Clasificación SUCS y 

AASHTO, Proctor (Máxima Densidad Seca y Optimo Contenido de Humedad) y CBR (al 95 y 100% de la 

MDS). 

r) EL CONSULTOR elaborará el Perfil Estratigráfico de la carretera en base a la información tomada en 

campo y a los resultados de ensayos de laboratorio y de acuerdo a lo señalado por la Híghway Research  

Board representará en forma gráfica los tipos de suelos y características físico - mecánicas,  espesor  de 

los estratos,  presencia de agua  y demás observaciones que considere EL CONSULTOR. Evaluará el 

Perfil Estratigráfico y de acuerdo a las características físicas - mecánicas determinará sectores críticos y 

sectores de características homogéneas. 

s) Las calicatas deben ser protegidas,  para su evaluación y estar debidamente referidas al sistema de 

poligonal del eje de la vía para  su ubicaciónPor seguridad  vial,  las calicatas serán  debidamente 

rellenadas y compactadas   una vez que  haya sido concluida la evaluación y el muestreo  de cada  uno 

de  los estratos  de la prospección, en caso  de incumplimiento el consultor asumirá la responsabilidad por 

los daños  y perjuicios a terceros,  además se aplicará  una penalidad de 0.5% del monto total del contrato. 

t) La  Memoria  Descriptiva  del  Estudio  de  Suelos,  deberá  considerar   la  descripción  de  los  suelos  

encontrados, condición  actual   de  la  superficie  y  condición  estructural  del  terreno   de  fundación;  

ubicación  de  materiales inadecuados (suelos orgánicos y/o expansivos), suelos débiles (si los hubiera) 

presencia de nivel freático, análisis de la totalidad de los resultados de ensayos de laboratorio; con sus 

recomendaciones, tratamiento, soluciones y demás observaciones al respecto que considere EL 

CONSULTOR  sobre los resultados de los ensayos. 

u) El estudio debe especificar las profundidades (espesores), anchos y longitudes de aquellos sectores donde 

se efectuarán mejoramientos, ya sea por la existencia de materiales inadecuados, suelos débiles en la 

superficie existente o de los trazos nuevos, indicando las características del material para el mejoramiento, 

el procedimiento constructivo y las dimensiones correspondientes. 

v) Dentro de la memoria descriptiva del estudio de suelos, EL CONSULTOR  desarrollará, de ser el caso, el 

Capítulo de Estabilización  de  Suelos,  en  concordancia   al  Capítulo  IX de  la  Sección  Suelos  y  

Pavimentos  del  Manual  de Carreteras  "Suelos, Geología,  Geotecnia  y Pavimentos", en  el cual  se  

analizarán y aplicaran  criterios vigentes de estabilización de suelos,  y en base a ellos definirá  o descartará  

la necesidad de los mismos, precisando  para cada sector la  extensión  (longitud,  ancho  y profundidad)  

respectiva. Finalmente, EL CONSULTOR debe seleccionar la mejor alternativa de estabilización de suelos, 

luego de un análisis Técnico. 

w) La entidad de considerarlo conveniente podrá realizar la visita a las Instalaciones del Laboratorio donde 

se realizarán los ensayos, verificando que dicho Laboratorio tenga el Personal calificado   y que los equipos 

cuenten con los respectivos certificados de calibración vigentes, de manera tal que garantice la exactitud 

o validez de los resultados de los ensayos. 

x) EL CONSULTOR será el responsable de la exactitud y confiabilidad de todos los resultados que 

constituyan parte del presente proyecto. 

Canteras y fuentes de agua 

Se localizarán las canteras que serán utilizadas en la conformación de las diferentes capas del pavimento 

(relleno, afirmado, afirmado mejorado, materiales estabilizados, subbase y base granular, tratamientos 

superficiales, recubrimientos con asfalto, carpeta asfáltica, etc.), y preparación de mezclas de concreto hidráulico 

Los trabajos a efectuarse tanto en campo, laboratorio y gabinete, están orientados a desarrollar  las actividades 

que permitan evaluar  y establecer las características físico-mecánicas de los agregados procedentes de las 

canteras, para determinar su calidad y usos  en  los diferentes requerimientos de  obra;  en  concordancia con  

el  Manual  de  Carreteras   "Especificaciones Técnicas  Generales  Para Construcción" del  MTC  (EG 2013); 

debiendo  EL CONSULTOR  asegurar en calidad y cantidad, el abastecimiento de materiales para la obra, 

ejecutando como mínimo las siguientes labores: 

a) EL CONSULTOR   localizará como mínimo  dos (02) canteras  por cada  10  Km. que serán  utilizadas 

en las distintas capas estructurales del pavimento (Rellenos, Afirmado,  materiales estabilizados,  

subbase granular, base granular, carpeta asfáltica,  concreto hidráulico,  tratamientos superficiales,  
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recubrimientos asfalticos,  etc.),  áreas de préstamo de  material para  conformar los rellenos,  así  como  

también  agregados pétreos para  su  empleo  en concreto  de cemento portland (para estructuras, 

obras  de  arte  y drenaje, etc.), terraplenes, mejoramientos de  la sub-rasante, rellenos, entre otros de 

ser el caso. 

b) Se efectuará el levantamiento topográfico solo de aquellas canteras que se utilizarán en el proyecto 

para determinar los usos, volumen   y potencia del   banco de materiales, debiendo ser delimitadas 

mediante las respectivas coordenadas UTM del perímetro; Asimismo, se precisarán las coordenadas 

UTM de las canteras. 

c) Las Canteras serán analizadas y clasificadas, evaluando su calidad, potencia, rendimiento, 

accesibilidad, estado de las vías de acceso y por su situación legal (disponibilidad para su empleo). 

d) EL  CONSULTOR   calculará   el  volumen  de  material utilizable y desechable  asimismo  recomendará, 

el  periodo   y oportunidad  de utilización, calculando  el rendimiento para cada uso; señalará  el 

procedimiento de explotación y su disponibilidad  para proporcionar los diferentes tipos de materiales a 

ser empleados  en la Obra (Rellenos, Afirmado, materiales estabilizados subbase granular, base 

granular, carpeta asfáltica, concreto hidráulico, tratamientos superficiales, recubrimientos asfalticos, 

etc.). 

e) EL CONSULTOR recomendará de ser el caso los tipos de planta: i) para la producción de agregados 

de los diferentes usos granulométricos, y ii) para tratamientos superficiales, mezclas asfálticas y/o 

concreto de cemento portland. 

f) EL CONSULTOR   Con el fin de determinar   los estratos   a explotar, utilización, rendimientos y potencia 

de las canteras, realizará exploraciones (mínimo 03 prospecciones por cada área menor o igual a una 

hectárea) por medio de perforaciones, sondeos, calicatas y/o trincheras de profundidades no menores 

de la profundidad máxima de explotación considerada.   En caso de que la profundidad de explotación 

sea mayor, EL CONSULTOR   deberá profundizar las calicatas y/o efectuará calicatas complementarias; 

a fin de alcanzar la profundidad de explotación y garantizar la real potencia del Banco de Materiales. 

g) El Consultor presentará un Registro de Excavación para cada una de las prospecciones que realice en 

la totalidad de canteras estudiadas, en donde: i) Ubicará la calicata con coordenadas UTM del Elipsoide 

WGS 84. ii) Detallará las características de los agregados, forma, tamaño, humedad, color, espesor del 

estrato, etc. en concordancia con la norma ASTM D-2488-09a iii) Presentará las correspondientes vistas 

fotográficas de cada calicata realizada y de la cantera analizada (diferentes perspectivas donde se 

aprecie los estratos a explotar, la magnitud de la cantera). 

h) Los ensayos de laboratorio para determinar  las características físico, químicas y mecánicas  de los 

materiales de cantera; se efectuarán de acuerdo  al Manual de Ensayos  de Materiales para Carretera 

del MTC (versión vigente), de presentarse ensayos no contemplados en este Manual se podrá utilizar 

las  normas ASTM,  AASHTO  y NTP, etc., y serán  de acuerdo  al uso  propuesto  y además,  de 

acuerdo  a lo  señalado en  el  Manual  Especificaciones  Técnicas Generales para la Construcción de 

Carreteras del MTC (EG-2013) ;     los que serán básicamente los siguientes. 

 

Ensayos Estándar: 

• Análisis Granulométrico por tamizado 

• Material que pasa la Malla N° 200 

• Humedad Natural 

• Porcentaje de Absorción (Agregado Grueso y Fino) 

• Límites de Atterberg (Material que pasa la Malla N° 40)  

▪ Limite Liquido 

▪ Limite Plástico 

▪ Índice de plasticidad 

▪ Clasificación de Suelos por los Métodos SUCS y AASHTO 

Ensayos Especiales: 
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• Proctor Modificado 

• California Bearing Ratio (CBR) 

• Porcentaje de Partículas Chatas y Alargadas 

• Porcentaje de Partículas con una y dos Caras de Fractura (relación es de 1/3: espesor 

/longitud) 

• Porcentaje de Absorción (Agregado Grueso y Fino) 

• Equivalente de Arena 

• Abrasión 

• Durabilidad (Agregado Grueso y Fino) 

• Adherencia entre el Agregado y Bitumen 

• Carbón y lignito (Agregado Grueso y Fino) 

• Sales Solubles Totales 

• Contenido de Sulfatos (Agregado Grueso y Fino) 

• Contenido de Cloruros (Agregado Grueso y Fino) 

• Impurezas Orgánicas (Agregado Grueso y Fino) 

• Terrones de Arcilla (agregado grueso y fino) 

• Pesos Volumétricos (suelto y compactado, del agregado grueso y fino) 

• Pesos Específicos {del agregado grueso y fino) 

Y demás que señalen el Manual de Carreteras   "Especificaciones Técnicas Generales 

para Construcción” del MTC (EG-2013), de acuerdo al requerimiento de calidad del uso 

propuesto. 

i) Las muestras representativas de los materiales de cada cantera serán sometidas a la totalidad de 

ensayos exigidos por las Especificaciones Técnicas Generales para la Construcción de Carreteras del 

MTC (EG-2013), de acuerdo al uso propuesto; mínimo: 

• Ensayos Estándar: Un juego de ensayos por cada estrato de la prospección ejecutada en la 

cantera.  El número de prospecciones se determina de acuerdo al área de explotación de la 

cantera. 

• Ensayos Especiales: Tres (03) Juegos de ensayos por cada cantera, a fin de determinar y 

establecer sus características físico-mecánicas y sustentar el cumplimiento de las 

Especificaciones Técnicas. 

j) Si para el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, es necesario someter al agregado a un 

tratamiento (lavado, venteo, mezclas, etc.), el consultor deberá presentar los resultados de los ensayos 

de materiales efectuados con dicho agregado después de sometidos a dichos   tratamientos, a fin de 

corroborar   y verificar sí con tales tratamientos se logra el cumplimiento de Especificaciones Técnicas 

Generales para Construcción de Carreteras del MTC (EG-2013). 

k) La cantidad de muestras extraídas de las canteras deberán ser tal que permita efectuar los ensayos 

exigidos; así como también los ensayos de verificación para rectificar y/o ratificar resultados poco 

frecuentes. 

l) En el caso de rocas y/o afloramientos rocosos que se hayan propuestos como cantera, los ensayos de 

calidad contemplarán, además: 

• La descripción Petrográfica Macroscópica de la roca. 

• Definir las características del afloramiento (volumen, fracturamiento, dimensionamiento de 

bloques, etc.). 

Recomendación de la metodología de procesamiento de explotación (método de voladura, 

chancado, etc.). 

m) Se seleccionarán únicamente las canteras más cercanas a la Obra, que demuestren que la calidad y 

cantidad de material existente son adecuadas y suficientes para el proyecto vial y que las características 

físicas, químicas y mecánicas de los agregados cumplen con la totalidad de las correspondientes 

Especificaciones Técnicas Generales para la construcción de carreteras del MTC (EG 2013), de acuerdo 

al uso propuesto. 
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n) EL CONSULTOR   evaluará   las condiciones de los accesos   a las canteras, considerando las 

necesidades de construirlos o mejorarlos, señalará   también si los accesos se ubican dentro de 

propiedades   de terceros, se establecerá la longitud del mismo. 

o) EL CONSULTOR para cumplir con los plazos establecidos ensayará las muestras de agregados en el 

laboratorio de suelos y materiales de su propiedad y dependiendo   de su capacidad operativa y/o 

rendimiento podrá encomendar los ensayos y pruebas a terceros; con el objeto de efectuar ensayos en 

laboratorios de manera simultánea y reducir el periodo de tiempo de la etapa de laboratorio. EL 

CONSULTOR en ambos casos será responsable de la exactitud y confiabilidad de los resultados. 

p) EL CONSULTOR además de los certificados de ensayos debe presentar por cada cantera un cuadro 

resumen en donde consigne la totalidad de los resultados de los ensayos efectuados (con la debida 

identificación: cantera, calicata, muestra, nombre del ensayo, resultados, etc.). 

q) Se efectuará el levantamiento topográfico solo de aquellas canteras que se utilizaran en el proyecto para 

determinar los usos, volumen y potencia del banco de materiales, debiendo ser delimitadas mediante las 

coordenadas UTM de las canteras. 

r) De igual manera se deberá determinar la ubicación de las Fuentes de Agua, efectuar su análisis químico   

y determinar su calidad para ser usada en la obra (concreto hidráulicos o concreto de cemento portland, 

capas granulares y otros) de acuerdo a las Especificaciones Técnicas Generales para Construcción de 

Carreteras del MTC (EG-2013). 

s) EL CONSULTOR presentará un Diagrama de Canteras y Fuentes de Agua, en el cual detallará en forma 

concreta y resumida los resultados de las Investigaciones de Campo y Memoria Descriptiva (entre otros 

aspectos: Ubicación de las Canteras y Puntos de Agua, longitud y estado (transitabilidad) de los accesos, 

características de los agregados, usos, potencia, rendimiento, tratamiento, periodo y equipo de 

explotación). 

t) En el caso de tratarse de canteras de ríos (cauces) y fuentes de agua, EL CONSULTOR debe realizar 

las gestiones correspondientes con los representantes del Gobierno Regional y/o Gobierno Locales de la 

zona, para la obtención de los permisos de disponibilidad ante la Autoridad Nacional de Agua (LEY DE 

RECURSOS   HÍDRICOS LEY Nº 29338 - marzo 2009). 

u) La   Memoria Descriptiva debe establecer información correspondiente a:   Ubicación del   banco   de 

materiales, accesibilidad al mismo, estado de los accesos, tipo de fuente de materiales, descripción de 

los agregados, análisis de resultados, usos, rendimientos, tratamiento, tipo y periodo de explotación, 

propietario, disponibilidad de la misma, volumen de material utilizable y desechable, y demás información 

que considere pertinente EL CONSULTOR.  Así como también los correspondientes paneles fotográficos 

de cada una de las canteras. 

v) Asimismo, la Memoria Descriptiva debe establecer información correspondiente a: ubicación de las 

fuentes de agua, accesibilidad   a los mismos, estado de los accesos, tipo de fuente de agua, descripción, 

usos, y periodo de explotación, propietario y demás   información que considere   pertinente EL 

CONSULTOR; así como también   el correspondiente panel fotográfico de cada una de las fuentes de 

agua y el muestreo para ensayos químicos. 

w) Las canteras y las fuentes de agua no deberán ubicarse en zonas arqueológicas o colindantes a ellas, 

con la finalidad de brindar de disponibilidad de las mismas en el informe final de evaluación arqueológica. 

Diseño del Pavimento 

El periodo de diseño será de 10 años, teniendo en cuenta que este periodo será desde la entrada en servicio de 

la vía. EL CONSULTOR estudiará y analizará diferentes alternativas de estructuración del pavimento.  Si de 

acuerdo a los resultados de los trabajos de campo y laboratorio, estudiará y analizará diferentes alternativas de 

estructuración del pavimento mediante soluciones básicas de pavimentación más adecuadas y técnicamente 

viables para las condiciones del proyecto como: 

• Afirmado estabilizado, 

• Suelo estabilizado (finos o gravas) 

• Base estabilizada 
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• Con superficie de rodadura asfáltica (recubrimiento asfáltico) 

• Combinación de alternativas 

• Carpeta Asfáltica. 

Los mismos que deben estar en función de la capacidad soporte de la sub-rasante, del tráfico previsto, de las 

condiciones ambientales del área (clima, altitud, precipitaciones, etc.), de las alternativas de mantenimiento vial, 

de los materiales naturales disponibles en la zona, etc. 

1. En cuanto a los aspectos técnicos relacionados con los procedimientos de diseño estructural del 

pavimento, EL CONSULTOR debe desarrollar básicamente la metodología indicada en el   Manual de 

Carreteras "Suelos, Geología, Geotécnica y Pavimentos" Sección Suelos y Pavimentos del MTC; 

vigente a la firma del Contrato u otra que permita analizar pavimentos con recubrimiento bituminoso 

y/o estabilizado. 

2. En cuanto a los aspectos técnicos relacionados con los procedimientos del diseño estructural del 

pavimento a nivel de asfaltado (Carpeta Asfáltica), EL CONSUTOR debe desarrollar la metodología 

AASHTO versión 1993; y complementariamente alguna otra que se encuentre contemplado en la 

normativa vigente del MTC. 

3. En cuanto a aspectos técnicos relacionados al empleo de Soluciones Básicas de Pavimentación, el 

Consultor deberá tener en cuenta lo indicado en el Documento Técnico Soluciones Básicas en 

Carreteras No Pavimentadas del MTC.  Presentando toda   la documentación sustentadora sobre las 

dosificaciones y tipos de estabilizadores propuestos (certificados de ensayos de laboratorio). 

4. EL CONSULTOR presentará el diseño del Pavimento, adjuntando una memoria de cálculo de todos 

los criterios adoptados describiendo paso a paso como se han obtenido los resultados de cada 

parámetro de diseño, e indicando las condiciones y criterios asumidos. 

5. EL CONSULTOR    a manera   de verificación podrá utilizar alguna otra metodología utilizadas por 

entidades u organismos de reconocido prestigio, por lo cual debe contar con la autorización expresa 

de la Entidad, 

6. EL CONSULTOR de acuerdo a los resultados de los trabajos de campo y laboratorio, estudiará y 

analizará diferentes alternativas de estructuración del pavimento mediante soluciones básicas de 

pavimentación, más adecuado   y técnicamente viable para las condiciones del proyecto: 

• Armado estabilizado 

• Suelo estabilizado (finos o gravas) 

• Con superficie de rodadura asfáltica (recubrimiento asfáltico) 

• Combinación de alternativas 

• Carpeta asfáltica. 

Los mismos que deben estar en función de la capacidad soporte de la subrasante, del tráfico previsto, 

de las condiciones ambientales del área (clima, altitud, precipitaciones, etc.), de las alternativas de 

mantenimiento vial, de los materiales naturales disponibles en la zona, etc. 

7. EL CONSULTOR   con el conocimiento de las canteras propuestas y de las características físico-

mecánicas de los agregados, realizará los prediseños de los Suelos Estabilizados o prediseño de la 

Mezcla Asfáltica en Caliente o Frio (en caso que la solución sea a nivel de asfaltado); así como también 

definirá el tipo de Estabilizador o tipo de Asfalto a utilizar de acuerdo a las características de tráfico, 

materiales, temperatura, altitud y precipitación de la zona. 

8. Deberá tener en cuenta los factores que determinarán   el método más conveniente de Estabilización 

del suelo teniendo en consideración el Documento Técnico Soluciones Básicas en Carreteras No 

Pavimentadas del MTC y Manual de Carreteras “Suelos, Geología, Geotécnica y Pavimentos" Sección 

Suelos y Pavimentos del MTC. 

9. EL CONSULTOR presentará el diseño del Pavimento (a nivel de alternativa acorde a las condiciones 

del proyecto), así mismo expondrá en una memoria de cálculo los parámetros   y todos los criterios 

adoptados, describiendo secuencialmente como ha obtenido los resultados, adjuntando los cálculos 

respectivos. 
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CONTENIDO DEL ESTUDIO DE SUELOS, CANTERAS, FUENTES DE AGUA Y DISEÑO DEL PAVIMENTO 

ESTUDIO DE SUELOS 

1. INTRODUCCION 

2. DESCRIPCION DE LA VIA 

3. EVALUACION   DE CAMPO 

3.1. Descripción de los trabajos de Campo 

3.2. Relación de Calicatas 

4. PROPIEDADES MECANICAS 

4.1. Trabajos de Laboratorio 

4.2. Descripción de los Ensayos de Laboratorio 

4.3. Cuadro de Características de Suelos de Calicatas 

4.4. Cuadro de Propiedades Mecánicas de los Suelos de Calicatas 

5. PERFIL ESTRATIGRAFICO 

5.1. Descripción del Perfil del Proyecto 

6. CAPACIDAD DE SOPORTE 

6.1. Cuadro de Valores de CBR de los Suelos de las Calicata 

7. MEJORAMIENTO O ESTABILIZACION DE SUELOS 

7.1. Suelos Orgánicos y Expansivos 

7.1.1. Suelos Orgánicos 

7.1.2. Suelos Expansivos 

7.2. Criterios de Mejoramiento de Suelos 

7.3. Cálculos y cuadros de valores 

7.4. Determinación del Espesor del Mejoramiento o Estabilización 

8. CONCLUSIONES 

ESTUDIO DE CANTERAS Y FUENTES DE AGUA 

1. INTRODUCCION 

2. METODOLOGIA DEL ESTUDIO 

2.1. Investigación de Campo 

2.2. Relación de Canteras Ubicadas 

2.3. Relación de Fuentes de Agua 

3. DESCRIPCION DE LAS FUENTES DE MATERIALES 

3.1. Descripción de Canteras 

3.2. Descripción de Fuentes de Agua 

3.3. Cuadro de Potencia, Usos y Rendimiento 

4. RESULTADOS DE LABORATORIO 

4.1. Trabajos de Laboratorio 

4.2. Propiedades de Materiales de Canteras 

4.3. Cuadro de Propiedades de Canteras 

4.4. Propiedades Químicas de Fuentes de Agua 

5. CONCLUSIONES 

 

DISENO DEL PAVIMENTO 

1. INTRODUCCION 

2. ANALISIS DE TRAFICO 

2.1. Índice Medio Diario (IMDa) 

2.2. Determinación de Parámetros de proyección del Trafico 

2.3. Cálculo del Trafico de Diseño 

3. EVLUACION DE LA SUBRASANTE 
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4. CAPACIDAD DE SOPORTE DE SUELOS (CBR) 

4.1. Cuadro de Valores de CBR de Suelos 

4.2. Cuadro de Mejoramiento o Estabilización de Suelos 

4.3. Determinación de Sectores Homogéneos 

4.4. Análisis y Determinación del CBR de Diseño 

5. DETERMINACION DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO 

5.1. Metodología a emplear 

5.2. Identificación y descripción de los parámetros de Diseño 

5.3. Determinación de la Estructura del Pavimento 

5.4. Sección de la Estructura del Pavimento 

6. CONSIDERACIONES DEL PROCESO CONSTRUCTIVO 

7. CONCLUSIONES 

8. ANEXOS 

Perfil Estratigráfico 

Diagrama de Canteras 

Panel fotográfico de Suelos 

Panel fotográfico de Canteras 

Panel fotográfico de Fuentes de Agua 

Registros de Explotación de suelos 

Registros de Explotación de Canteras 

Certificación de Ensayos de Suelos 

Certificación de Ensayos de Canteras 

Certificación de Ensayos de Fuentes de Agua 

 

                        ANEXO 04:  Estudio de Geología y geotecnia  

 

ESTUDIO GEOLÓGICO – GEOTÉCNICO 

a) Generalidades 

El estudio  geológico  - geotécnico  estará  conformado por un documento  unitario, desarrollado bajo una sola 

estructura, un solo enfoque y por un solo especialista cuyo perfil profesional debe responder  al especificado en el 

acápite [16] del presente documento  y,  tiene  por propósito fundamental  evidenciar eventuales impactos 

geodinámicos no  deseados  y definir los parámetros geotécnicos fundamentales requeridos por la normativa 

técnica pertinente vigente  y que deberán ser empleados  para el diseño del proyecto. 

Para  los  fines  antedichos  el  Consultor  definirá  el  procedimiento  para  establecer   los  requerimientos  técnicos  

que demandará  el Expediente Técnico subsecuente y,  fundamentará y cuantificará dicha necesidad, por 

consiguiente, sus respectivas  recomendaciones  deben  necesariamente  ser  incorporadas  al  proyecto  por  

parte  del  proyectista,  de  tal manera que se logre una propuesta de ingeniería coherente, sólidamente sustentada 

sobre bases correctas y totalmente reflejada   en  el  presupuesto   de  obra,  en  consecuencia,  además  del jefe  

de  estudio,  el  especialista  en  geología   y geotecnia    será  responsable  de  verificar  la  incorporación  de  su  

propuesta   al  proyecto,   para  dicho  fin,  el  acápite correspondiente  a  las  conclusiones  y  recomendaciones  

deberá  ser  un  reflejo   sinóptico  y completo  del contenido  del estudio. 

b) Objetivos 

El objetivo general y fundamental del estudio consiste en plantear los aspectos cualitativos que ofrece el contexto 

fáctico del  proyecto,  en  términos  cuantitativos  y  subsecuentemente  crematísticos,  es  decir  que  cada  

problema  enunciado deberá  tener  un  correlato  geotécnico   de  propuesta  de  solución  y  que  cada  propuesta  

debe  ser  dimensionada  e incorporada  a  una  planilla  de  metrados  a efectos  de  generar  como  consecuencia  
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final  una  propuesta  de diseño  de ingeniería viable y un presupuesto  asociado que en definitiva debe conformar 

parte del presupuesto  global del PIP, en este  sentido,  el trabajo  desarrollado  por  el Consultor y que  deberá  

verse  reflejado  en  su  respectivo  informe,  deberá cobertura la información  que es considerada  como  la mínima 

indispensable  para diseñar  y planificar sobre  una base razonable, el presupuesto  de inversión subsecuente. 

Los objetivos específicos y básicos del estudio son: Definir los fundamentos de análisis de tipo geológico, 

geodinámico, sismológico   y geotécnico   del suelo y/o del sustrato   rocoso donde se proyecta   la fundación de 

las estructuras, entendiéndose por tal toda propuesta de ingeniería diseñada   para absorber y disipar esfuerzos 

(plataforma de la carretera, subestructura de puentes, estructuras de retención, etc.  por citar tres ejemplos),  así 

como proporcionar los parámetros  de  diseño  geotécnico  para   su   respectivo  diseño  y,  finalmente  identificar  

situaciones  eventualmente problemáticas de tipo geológico,  geodinámico  o geotécnico,  a nivel de riesgo  

manifiesto, potencial o que  constituyan limitantes técnicos  o económicos  que además  deberán abordarse  en 

términos  de propuestas  de solución y que por lo tanto incidirán sobre el costo del proyecto, por esta razón el 

proyectista deberá cuantificar su propuesta  de ingeniería y las vinculará  al presupuesto  de obra. 

c) Referentes del Proyecto 

c.1) Componente Geológico 

El proyecto  indudablemente se encuentra condicionado  por un contexto geológico  que el consultor  deberá 

investigar y plasmar en sus informes correspondientes a cada etapa, involucra una litología a nivel de bed rock 

que  tiende a generar suelos residuales que pueden adquirir o no la condición de transportados,  cuyas particulares 

condiciones de estabilidad (cuando este material conforme los taludes de corte de la vía) el consultor  deberá  

inventariar cuidadosamente en cada caso, definiendo  las condiciones de estabilidad demandadas para cada tipo 

de material considerando  que, para cada eventual circunstancia deberá formular las recomendaciones pertinentes 

a fin de posibilitar la construcción de un talud con condiciones apropiadas de estabilidad,  tanto en  lo que  él estime 

como solución  de ingeniería o como  en lo que concierna  al proceso meticuloso de análisis que deberá 

implementarse y consiguientemente presupuestarse. 

El consultor agotará el tema geológico en el primer componente entregable (primer informe parcial) en tanto este 

involucra contenidos que deriva de la observación de la realidad de campo, involucra conceptos y juicios de valor 

que deberán ser contrastados con la experiencia personal profesional del especialista y básicamente estructura 

contenidos teóricos de aplicación indirecta en los protocolos de ingeniería vial; como resultado presentará una 

carta y las respectivas columnas estratigráficas interpretadas. 

Así  mismo,  el  Consultor deberá  investigar en  base  a  observaciones cualitativas y  eventualmente  

determinaciones cuantitativas (muestreo y subsecuente ensayos químicos  de norma - Sales  Solubles  Totales,  

Cloruros, Sulfatos, PH) el grado potencial de agresividad química al concreto y a las armaduras de hierro referido 

al material que se espera esté en contacto con las eventuales estructuras propuestas; se requiere un análisis a 

partir de observaciones de campo respecto a la presencia probable de iones S04 y Cl-1   libres, así como  al 

potencial de hidrógeno y sales  solubles,  en  base  a la presencia o no de sulfuro de hierro,  lepidocrosita,  sulfatos 

u  óxido férrico,  todo este contenido requerido debe derivar directamente  de  la  observación  e  interpretación  de  

campo  que  deberá  desarrollar  el  especialista,  en  consecuencia formará parte del estudio geotécnico  sin 

perjuicio del hecho de que el Consultor deberá efectuar los ensayos químicos cuantitativos de norma de ser el 

caso. 

C.2) Componente Edáfico 

El Consultor deberá investigar si los suelos derivados del intemperismo físico - químico en el sector de 

emplazamiento del  proyecto  tienen  entre  sus  propiedades  alta  capacidad  retentiva  de  agua,  es  decir,  si  

evidencian  tendencia  al incremento de  presión  de poros,  en estos  casos  el consultor deberá evaluar la  
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incidencia de este  material  sobre las condiciones de estabilidad  de la plataforma de rodadura,  sobre los taludes 

de corte  o sobre  el trasdós  de eventuales estructuras. 

Deberá concluir desde  una  perspectiva  geotécnica  si los  suelos confrontados  son  eventualmente  

problemáticos; de presentarse  esta condición,  deberá ser  atendida por el consultor al momento de analizar las 

condiciones de estabilidad de  los  taludes  de  corte,  la  estabilidad   de  las  laderas  naturales  con  cobertura  

coluvial  o  eluvial,   así  como   las cimentaciones de las estructuras que plantee el proyecto,  debiendo  en esos 

casos,  efectuar los ensayos  de campo  o laboratorio que fueren necesarios. 

c.3) Componente Geodinámico 

El  Consultor  deberá  evaluar  la  región  de  emplazamiento  del  proyecto   en  términos   de  desniveles  

topográficos contrastados (fisiografía agreste) y condiciones meteorológicas favorables, como elementos 

confluyentes en el desarrollo de procesos  geodinámicos  exógenos,  estableciendo si  se  trata de un contexto 

geodinámico  complicado  en lo que se refiere  a procesos  externos,  en cuyo caso  el Consultor  deberá  ser 

meticuloso en  la evaluación del nivel de riesgo de impactos indeseados y deberá plantear las soluciones de 

ingeniería que cada caso amerite, para este propósito deberá priorizar por razones de costo asociado al monto de 

viabilidad del PIP, intervenciones de tipo convencional (básicamente cortes y rellenos, evitando hasta donde sea 

posible sin comprometer la eficiencia técnica de la ingeniería del proyecto, la construcción   de  estructuras  con  

fines  retentivos).   Cuales quieran   que fueren   sus   conclusiones, así como   las recomendaciones derivadas, 

deberán estar claramente expresadas   en el acápite correspondiente de su informe y deberán ser previamente 

comunicadas   a los demás especialistas a fin de que sean dimensionadas   y adecuadamente presupuestadas, lo 

cual presupone la responsabilidad   del especialista de verificar que el presupuesto final de obra incorpore 

plenamente su propuesta. 

Respecto   a los procesos de geodinámica endógena, tanto la evaluación como los parámetros sísmicos de diseño, 

deberán guardar apego al protocolo normativo: Manual de Diseño de Puentes del MTC. 

c.4) componentes Geotécnicos  

El consultor generará a  lo largo de toda la longitud de las vías,  una clasificación  de los materiales que conforman  

los taludes  de corte a intervenir atendiendo los criterios empíricos del MTC en términos  de proporciones de roca 

fija, roca suelta  y material  suelto, el procedimiento es por excepción dentro del marco  de la ingeniería de caminos, 

un proceso cualitativo que está basado en el criterio y la experiencia del observador; a dicha clasificación de 

materiales asociará una propuesta  de razones de corte  para los taludes  a intervenir y para  el talud de la 

plataforma de relleno, el proceso  se fundamentará en  el  buen  criterio y  experiencia del  especialista y su  

propuesta  deberá  contrastarla  con  la  realidad observada,  guardando  proporción  con  los  referentes  normativos  

expresados   en  la EG-2013 del  MTC,  salvo  caso excepcional debidamente fundamentado; el propósito  de este  

procedimiento  es establecer  a priori  la geometría  que definirá los volúmenes de material de corte de los taludes  

y de relleno de la plataforma en la correspondiente partida de explanaciones,  en  consecuencia,  constituye  el  

insumo  para  el  diseño  geométrico de  la "caja" de  la vía,  se  deja claramente establecido que esta  actividad 

fundamental e  imprescindible no  es  un  componente de ningún análisis de estabilidad de taludes ni requiere de 

ensayos de ningún tipo, salvo el caso de tratarse de sectores críticos que demandan otro procedimiento de 

evaluación, según se detalla en el párrafo siguiente. 

Consultor inventariará  los  sectores  inestables de  taludes   y  de  la  plataforma,  en  general  incorporará todas  

las circunstancias que demanden implementar algún tipo de solución de ingeniería; el Consultor fundamentará su 

análisis  en las  propiedades    físicas   del  suelo   o  sustrato   rocoso,   según   sea  el  caso,   serán   obtenidas   

a  partir  de  ensayos granulométricos básicos,  si se trata  de sustrato  rocoso  desarrollará cartografía estructural 

- geotécnica  (en este caso determinará  los índices  RQD  y  RMR),  según  corresponda; las propiedades  

geomecánicas  del  suelo o del  sustrato rocoso,  según corresponda,  se obtendrán  a partir de ensayos especiales 

(corte directo, carga uniaxial, etc.).  El proceso deberá ser documentado fotográficamente. 



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 84-2024-GRA-SEDECENTRAL/CS 

 

 63 

En lo concerniente al criterio de estabilidad   de taludes para el diseño vial, el Consultor definirá las condiciones 

de estabilidad que demandan las zonas con taludes eventualmente inestables a efectos de plantear las 

correspondientes propuestas de solución. 

En  general    el  Consultor  deberá  definir de  los  sectores   menos  estables   en  términos   de  grado  de  

intemperismo, estabilidad  geotécnica  y de un proceso  analítico según  el cual  efectuará un  análisis de las 

condiciones de estabilidad límite mediante el  método  de  equilibrio límite para  cada  talud  problema  identificado 

y cuya  solución  eventualmente demande implementar propuestas no convencionales que excedan  los 

procedimientos de común  aceptación durante el diseño  geométrico (vale aclarar, construcción de  estructuras 

retentivas) o  que  exista duda  razonable respecto a  la estabilidad de la propuesta, duda que puede ser formulada 

por propia iniciativa o por parte de la Supervisión de la Consultoría o la Gerencia Regional de Infraestructura o 

quien haga sus veces; en estos casos el consultor fundamentará su análisis en las propiedades  geomecánicas  

del suelo o subsuelo, según sea el  caso,   las  que  obtendrá   a  partir de  los ensayos  que  se  especifican  en  

párrafos  previos  del  presente  acápite; adicionalmente,   tratándose   de  excavación en  taludes  rocosos el  

Consultor   desarrollará   un  análisis   de  condiciones cinemáticas y de equilibrio límite mediante estereografía 

estructural. 

Respecto  a los Parámetros  Geotécnicos  de Diseño para Estructuras Menores, entendiéndose  por estructuras  

menores a las alcantarillas tipo marco, pontones y obras  de arte similares, conforme se encuentran especificadas 

y metrados  en el estudio  de  preinversión correspondiente y  conforme lo demanda la especialidad de  estructuras 

y  obras  de  arte; para estos casos el consultor obtendrá los parámetros  geomecánicas  a partir de muestras 

obtenidas durante el estudio  de suelos  y pavimentos para cada suelo representativo de cada categoría  SUCS 

definida, las cuales  serán sometidas  a ensayos  de corte  directo  remoldeado; para este  propósito la estructura 

de costos  de  su  propuesta económica  deberá considerar  la partida pertinente y, el especialista  en  geología  y  

geotecnia   será  directamente responsable  de  la  gestión  de  dichas  muestras,  debiendo considerar  en su 

propuesta técnica - económica, no menos de 12 ensayos de corte directo. 

Con los parámetros geomecánicas así obtenidos el Consultor procederá a calcular capacidad portante, 

asentamientos presuntos y módulos de balasto. 

Las capacidades de carga y asentamientos presuntos podrán ser calculadas a partir de los módulos asociados 

que sugiere el protocolo AASHTO LRFD y, de parámetros que deberán sustentarse en ensayos de geomecánica 

específicos. 

d) Estructura y Contenido Temático del Informe a Presentar 

La estructura temática recomendada para el estudio geológico   - geotécnico se propone   a continuación y, sin   

ser limitativa, eventualmente deberá estar conformada por los siguientes contenidos mínimos: 

Capítulo I: Aspectos Generales 

✓ Objetivo y alcances de estudio 

✓ Marco Técnico – normativo del Estudio 

 

• El Consultor contextuará adecuadamente el desarrollo del estudio dentro de la normatividad técnica 

vigente, por ejemplo, DG-2018, Manual de Diseño de Puentes del MTC o AASHTO   LRFD, se 

prescindirá por completo de cualquier descripción metodológica innecesaria, salvo que los 

procedimientos a seguir en el estudio, por razones válidas se distancien   de los comúnmente 

aceptados. 

 

✓ Ubicación y Acceso 
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• El Consultor ubicará el proyecto en términos geográficos, físicos y políticos, definiendo los puntos de   

inicio y final mediante coordenadas UTM; deberá contextuar su emplazamiento gráficamente 

mediante un plano o un esquema (plano sin escala) en relación al país, región, provincia y paraje. 

 

✓ Contexto Morfo – Climático 

 

• El propósito  de este acápite es proporcionar los primeros indicadores situacionales del proyecto en 
términos  de morfología  del  paisaje  y procesos  de intemperismo predominantes,  información  
que permitirá establecer  a groso  modo las  premisas  de trabajo en  lo  que  respecta  a  las  
eventuales variaciones  estacionales  en  la  presión  de  poros  de  los  suelos,  a los procesos  

geodinámicos imperantes, a las condiciones climáticas bajo las cuales se realizarán  los trabajos de 
prospección de campo,  a las condiciones topográficas dominantes y sobre la eventualidad que los 
afloramientos geológicos puedan estar enmascarados por cobertura vegetal que requiera ser 
removida. 

 
Comprenderá aspectos geomorfológicos, fisiográficos y otros que el Consultor considere relevantes 
para el proyecto. 

 
✓ Información Gráfica: Plano Esquemático de Ubicación. 

Capítulo II: Contexto Geológico Regional 

 
✓ Estratigrafía del Entorno de Influencia del Proyecto 

 

• El área evaluada será de una amplitud tal que deberá guardar proporcionalidad con el área de 

influencia del proyecto en términos de aporte de suelos y solución de continuidad litológica, de tal 

manera que sea posible lograr información de razonable calidad y certeza a partir de la cual se 

puedan inferir perfiles geológicos que expongan de manera confiable los niveles no visibles de la 

estratigrafía del suelo. 

• Se requiere al consultor un análisis y una propuesta que no pierdan de vista en ningún momento 

los objetivos del proyecto, evitando transcripciones de la información geológica publicada en   los 

Boletines de la Carta Geológica Nacional, cuya utilidad para el proyecto solo consiste en poder 

situar geocronológica mente al investigador. 

Capítulo III: Contexto Tectónico – Estructural Regional 

✓ Estilo Tectónico Imperante 
✓ Deformación Plicativas y Disyuntivas 

✓ Lineamientos Estructurales 

Capítulo IV: Geología Local 

✓ Geología del Área de Fundación de la Carretera. 

 
Se estudiará   la estratigrafía a lo largo de la vía en términos   de afloramientos de unidades geológicas, 
los cuales serán ubicados en función a las progresivas de la carretera. La ubicación de los afloramientos 

deberá guardar correspondencia con lo graficado en el correspondiente plano geológico que se 
especifica a continuación. 
 

✓ Información Gráfica: El Consultor elaborará  un plano geológico del área aledaña a la plataforma de la 
carretera,  cubriendo  una  faja  lo  suficientemente  amplia  como  para  proporcionar  información 
confiable respecto a fenómenos  geológicos  influyentes sobre el proyecto; la calidad y magnitud de la 

información  considerada  será  tal que  eventualmente  deberá servir para la toma de decisiones en 
gabinete,  respecto   a   modificaciones  menores  eventualmente   introducidas   al   proyecto;   estará 
complementada con fotografías que pueden ser integradas al plano geológico. 
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Capítulo V: Aspectos Geodinámicos 

✓ Geodinámica Exógena 
 

• El propósito de esta evaluación es identificar los riesgos actuales y potenciales para el proyecto 
que demandarán soluciones geotécnicas de prevención, mitigación o anulación de efectos, por lo 
que deberá guardar vinculación estrecha con el capítulo siguiente referido a aspectos geotécnicos 
del proyecto. 

• El   estudio   de   los   procesos   de   geodinámica   exógena   tiene   un   carácter   fundamental   
e imprescindible. 

• Se identificarán y analizarán los fenómenos geodinámicos pretéritos, los que sean manifiestos al 
momento del estudio y aquellos de los que se espera algún tipo de impacto futuro para el proyecto. 

✓ Información Gráfica: Se elaborará un plano geodinámico que contemple el factor de riesgo 
geodinámico, el cual podrá estar integrado al correspondiente plano geológico: se documentará con 

fotografías que deberán estar insertas en el correspondiente plano. 
 

✓ Geodinámica Endógena 

 

• Este contenido es relevante en lo que concierne a los parámetros sísmicos de diseño de las 
eventuales estructuras, en estos casos, la información requerida es la que establece para la zona 
del proyecto el catálogo sísmico del Instituto Geofísico del Perú (IGP) y el Manual de Diseño de 
Puentes del MTC. 

Capítulo VI: Aspectos Geotécnicos 

✓ Clasificación de Materiales y Propuesta de Taludes de Corte. 
 

• Se desarrollará sobre bases cualitativas la respectiva clasificación de materiales de los sectores 

a intervenir a lo largo de la carretera, proponiendo los respectivos taludes de corte y de relleno. 

• Debe considerarse que este aspecto constituye un elemento medular del estudio geotécnico en 

la medida que condiciona el diseño de la geometría de los cortes y rellenos de las zonas a 

intervenir, determinando por consiguiente los volúmenes presupuestados   en las 

correspondientes partidas vinculadas al movimiento de tierra del proyecto. 

• Debe tenerse la precaución de desarrollar un procedimiento concordante con la DG-2018 y con 

apego a los procedimientos comúnmente aceptados para el diseño geométrico de carreteras. 

• La clasificación de materiales y la propuesta de taludes de corte no es un elemento anexo y 

desvinculado del cuerpo del estudio, por el contrario, forma parte del mismo, conformando uno de 

sus objetivos, en consecuencia, éste deberá recomendar su empleo en el diseño geométrico. 

 

✓ Análisis de Estabilidad de Taludes 

 

• Se requiere del Consultor un inventario, un análisis teórico de los aspectos causales del problema 
determinar las condiciones que definen el estado de equilibrio límite en cada caso y, una 
propuesta de solución sustentada en los criterios de estabilidad definidos. 

• Para el caso de taludes inestables, en base a la teoría de equilibrio límite desarrollará un 
procedimiento analítico mediante el cual definirá las condiciones límites de equilibrio de los taludes 

en base   a las propiedades físicas y mecánicas   del material conformante, obtenidas mediante 
ensayos  de  norma  en  el  respectivo  laboratorio  de  mecánica  de  suelos;  tratándose   de  
taludes rocosos   el  Consultor   desarrollará   un  análisis de  estabilidad  cinemática  de  los  

acuñamientos estructurales  mediante  procedimientos  estereográficos  y,  a  partir de  
propiedades  geomecánicas  obtenidas  en base a ensayos de mecánica de rocas. 
 

✓ Fundación de Estructuras de Retención. 
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• Las estructuras de retención que se propongan construir o reconstruir deberán estar definidas en 

términos de parámetros geométricos, (largo, ancho, alto de la estructura) y sus coeficientes de 

estabilidad (contra vuelco, deslizamiento y volteo). 

• Se calcularán además la capacidad portante del material de fundación, así como los 

asentamientos presuntos a partir de ensayos geomecánicas efectuados sobre muestras 

representativas tomadas a nivel de desplante. 

En General: 

• Se propondrá la solución geotécnica para cada uno de los problemas geodinámicos identificados 

en el capítulo precedente, estableciéndose el correspondiente vínculo entre los apartados   del 

documento. 

• Se procederá   a calcular   los parámetros de diseño fundamentales que permiten al proyectista 

proceder   a implementar la solución propuesta y que a la vez constituyen el correspondiente 

sustento técnico de la propuesta. 

• Se adjuntará un plano con las correspondientes secciones geotécnicas el cual eventualmente 

puede constituir uno solo con el plano geodinámico   o en su defecto con el correspondiente plano 

geológico, lo que resulte más apropiado y explicativo. 

Conclusiones 

• Constituirán una consecuencia del estudio y deberá tenerse la precaución de verificar que guarden 

pertinencia y trascendencia para el proyecto, además de sentido de proporcionalidad con los 

objetivos del mismo. 

 

Recomendaciones 

• Deberán satisfacer las solicitaciones del proyecto y deberá tenerse la precaución de verificar que 

sean consideradas e integradas a la propuesta de ingeniería final, así como al presupuesto de 

obra. 

Adicionalmente en el caso de los puentes el consultor debe realizar: 

Sondajes  
La cantidad y profundidad de los sondajes se deberán definir tomando en cuenta la magnitud y complejidad del 

proyecto, así como las condiciones locales del subsuelo y de la información existente que se obtenga.  

Para efectos del estudio de la geología del suelo y subsuelo en el lugar de la fundación de la subestructura del 

puente, el Contratista presentara un programa de sondajes de perforación diamantina (Rotary Drill), y las 

características de la máquina de perforación el cual deberá ser necesariamente aprobado por la entidad 

previamente a su ejecución e involucrará como mínimo un taladro en cada lugar de fundación de cada 

componente de poyo de la estructura (01 punto por estribo), los cuales tendrán una profundidad mínima de 20 

m, en caso que su emplazamiento sea sobre suelo, en caso contrario deberá profundizar no menos de 3 m en 

roca fresca; en caso de interceptar un horizonte de alteración, la profundidad del taladro deberá abarcar, siempre 

y cuando se encuentre dentro del área de influencia del bulbo de presión de la subestructura, ·no menos de 2m 

por debajo del límite de dicha zona de alteración. Ensayos SPT y Perforación diamantina (mínimo 04 

perforaciones, de 35m de profundidad) en la zona de ubicación de los pilares y estribo, todo ello con la finalidad 

de conocer el tipo de suelo y proyectar el diseño de la cimentación. 

El consultor deberá tener presente que el contenido temático precedente no es limitativo y, en caso de duda, 

ambigüedad, contradicción u omisión, prevalecerá en todo sentido y extensión lo estipulado por la 

correspondiente normatividad técnica vigente. 

ANEXO 05:  Diseño Estructural  de obras de Drenaje  y obras Complementarias .  
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ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE 

Considerar como estructuras de drenaje y obras de arte a los Puentes, Alcantarillas, Badenes, Pases de agua, 

Muros de Contención, etc., sin estar limitados por el material de que estén conformados.  

La normativa básica a utilizarse es: 

• Reglamento Nacional de Edificaciones, vigente. 

• Manual de Carreteras: Túneles, Muros y Obras Complementarias 

• Manual de diseño de puentes del MTC (RONº 019-2018-MTC/14) 

• Especificaciones para el diseño de puentes de la AASHTO LRFD 

El Informe del capítulo de estructuras y obras de arte, sin ser limitativo deberá contener lo siguiente: 

a) Efectuar el Inventario y Evaluación de cada una de las Estructuras existentes definiendo: 

• Ubicación (progresivas). 

• Condiciones actuales (a nivel de los elementos principales y en   general de la estructura, las 

limitaciones de estructuras provisionales, ancho de calzada, etc.). 

• Características Generales (dimensiones, condiciones hidráulicas, estructurales, etc.) 

• Los datos del inventario de obras de arte y drenaje serán consignados mediante fichas de campo 

elaborados por El Consultor. 

• Vistas Fotográficas 

 

b) Proponer y detallar en base a la Evaluación, Trabajos de: 

• Mantenimiento (estructuras en buenas condiciones) 

• Rehabilitación, Reforzamiento para la sobrecarga vigente, Ampliación (estructuras en condiciones 

regulares). 

• Reemplazo (estructuras en malas condiciones). 

• Construcción (estructuras que demanda adicionalmente la vía). 

 

c) De requerirse estructuras nuevas, proponer la estructura necesaria teniendo en consideración lo siguiente: 

✓ Para la presentación del informe final de estructuras y obras de arte, previamente deberán estar 

aprobados  todos  los estudios;  topografía y diseño  vial,  hidrología e  hidráulica, geología  y 

geotecnia, entre otros. 

✓ Se elaborarán cuadros resúmenes de todas las estructuras y obras de arte proyectadas para el 

camino vecinal, con sus fotografía de pintado de pregresivas. 

✓ Memoria de cálculo estructural completo, bien detallado y estructurado bajo un índice. 

✓ El diseño de todas las estructuras definitivas debe cumplir con las normas o reglamentos vigentes 

(manual de diseño de puentes y reglamento AASHTO   LRFD en su versión vigente) y de acuerdo al 

material que se determine como apropiado. 

✓ El Diseño de los diferentes tipos de estructuras, deberán estar plasmados con planos respaldados   

mediante la memoria de cálculo respectiva. 

✓ Se   efectuarán los análisis   y diseño   estructural de   todos   los tipos   de   estructura   proyectadas 

(Alcantarillas, badenes, muros de contención, etc.), conforme a la normativa técnica especificada en 

el Anexo Nº 05. 

✓ Descripción de los resultados de la evaluación de las estructuras existentes y determinación del tipo 

de intervención. 

✓ Cuadros resúmenes y listados de los tipos y cantidades de estructuras proyectadas, con fotografías 

de sus progresivas replanteadas “in situ”. 
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✓ Diseño final de las estructuras proyectadas en base a los parámetros de ingeniería finales y 

aprobados por los especialistas de la Gerencia Regional de Infraestructura. 

✓ Planos en planta y secciones transversales, con la ubicación de todas las estructuras proyectadas 

para vía.   

✓ Planos estructurales y sus detalles correspondientes para cada tipo de estructura. 

✓ Los planos que se generen deben ser presentados en los formatos y escalas adecuadas, además de 

adjuntar en versión digital en formato editable dwg y 3d (en caso de puentes), no se admitirá otros 

formatos. 

✓ Se deberá entregar los cálculos y diseños de manera detallada. 

✓ A manera de fomentar la investigación y desarrollo de hojas de cálculo para el cálculo y diseño 

estructural, se permitye la entrega en los formatos de pdf o Word. 

✓ Adjuntar los modelos estructurales, realizados en softwares comerciales de cálculo y diseño 

estructural 3d, como por ejemplo : CSI Bridge, Sap2000, Midas, CivilStudio, Robot Structural, entre 

otros, (la versión del software a usar debe estar acorde a la fecha de la firma del contrato, con una 

antigüedad no mayor a 1 año) . 

✓ Los planos de estructuras, deben presentarse de manera detallada, con vistas isométricas para el 

caso de puentes. 

✓ Todos los planos deben presentarse en formato dwg, para el caso de los puentes además de los 

formatos dwg, adjuntar los archivos de dibujos 3d en su formato editable. 

✓ Plano Clave de replanteo de las obras de arte. 

 

d) Adicionalmente de ser necesario considerar como alcances adicionales lo siguiente: 

• Plantear conjuntamente con el especialista de hidrología e hidráulica las obras complementarias 

necesarias para algunas estructuras de drenaje; defensas ribereñas y de protección contra erosión, 

socavación o sedimentación. 

• Desarrollar planos de estructuras a demoler de ser el caso. 

• En caso de existir puentes, referirse a la Normativa técnica Vigente del MTC (Manual de Diseño de 

Puentes del MTC, especificaciones de diseño de puentes AASHTO LRFD en versión actualizada). 

ANEXO 06:  Estudio  y Diseño de Señal ización y Seguridad vial  

 

ESTUDIO Y DISEÑO DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL 

 

Señalización 

 

Se proyectará   la debida señalización, de acuerdo al Manual de Dispositivos de Control de Tránsito Automotor 

para calles y Carreteras aprobado con R.D Nº 16-2016-MTC/14. 

 

EL CONSULTOR   presentará la ubicación de cada tipo de señal con su diseño respectivo, indicando sus 

dimensiones y contenido; así como los cuadros resúmenes de las dimensiones y metrados de las mismas. 

 

Todas las intersecciones o bifurcaciones importantes tendrán señalización informativa de destino, de manera 

que los usuarios tengan pleno conocimiento del destino de las rutas posibles. 

 

Se tendrá especial cuidado en la señalización de carga máxima y de longitud máxima permitida (señales 

reguladoras R-32 y R-33), lo que será concordante con el diseño geométrico. 

 

Se incorporará en el diseño, la colocación de delineadores verticales con material reflectivo, al menos, en 

todas las curvas pronunciadas del proyecto. 
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El diseño de la señalización deberá ser compatible con el diseño geométrico de la carretera y la superficie de 

rodadura de manera que las señales tengan buena visibilidad en concordancia con la velocidad del tránsito.  

 

EL CONSULTOR deberá proponer la señalización de protección ambiental correspondiente, a fin de contribuir 

a la protección del entorno ambiental de la Carretera. 

 

EL CONSULTOR propondrá el plan de señalización y procedimientos de control de tránsito durante la 

ejecución de obra en función al cronograma de obra incluyendo los requerimientos de comunicación, para 

alertar a los usuarios de la vía, sobre las interrupciones, desvíos de tránsito y posibles afectaciones en el 

tiempo de viaje. 

 

En los sectores que representen riesgo o inseguridad vial, se proyectará y diseñará la señalización de acuerdo 

a la normativa vigente. 

 

Adicionalmente, de ser el caso, se identificarán los límites del derecho de vía (en el expediente técnico se 

considerará la demarcación y señalización de acuerdo a lo indicado en la Resolución Ministerial Nº 404-2011-

MTC/02) 

 

Seguridad Vial 

 

Deberán incluirse los siguientes aspectos: 

 

a) Recolección y análisis de datos de accidentes de los últimos tres (03) años                                                    

• Recolección de datos de organismos públicos 

• Análisis de datos, tipos de accidentes, factores y zonas de concentración de accidentes (PCA). 

 

b) Registro y análisis de características físicas actuales de la vía, para identificar los factores que 

puedan afectar la seguridad vial. 

 

• Alineamiento horizontal y vertical inadecuado (tangente excesiva, visibilidad de parada   

reducida) 

• Acceso a intersecciones irregulares inadecuadas 

• Estrechamiento de la vía deformaciones de la superficie 

• Punto de cruces de ríos, ojos de agua y canales de riego vulnerables a accidentes con 

cargas peligrosas. 

• Punto de cruce y recorrido de animales, peatones y ciclistas, inadecuados dispositivos de seguridad 

vial análisis de los comportamientos sociales y comerciales que tengan lugar es la zona de influencia 

del camino y que impacten en la seguridad vial ya sea en forma estacional al como periódica a lo 

largo del año. 

• Insuficiente o inadecuada señalización vial 

• Carencia y necesidad de defensas laterales (guardavías, muros). 

c) Análisis de características físicas de la vía proyectada, para identificar los factores que puedan afectar 

la seguridad vial: Magnitudes forzadas del alineamiento horizontal y vertical, estrechamiento de la vía, 

limitaciones de velocidad por presencia de curvas y/o restricciones de visibilidad; puntos de cruce e 

intersecciones; zonas de peligro por procesos externos; obstáculos fijos; zonas de seguridad, etc. 

 

d) Definición de medidas para reducir y prevenir accidentes de transito 
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• En los sectores donde se cruza centros poblados, considerara para los diseños de manera que 

permita separar las diferentes categorías de usuarios, llámense vehículos, peatones y/o ciclistas, e 

interactúen lo menor posibles.  El diseño deberá ser coordinado con el especialista en diseño vial. 

 

e) Sistemas de contención Tipo Barreras de Seguridad 

 

Sobre la base de lo establecido en la Directiva Nº007-2008-MTC/02 Sistemas de contención de 

vehículos, Tipo barreras de  seguridad,  el  CONSULTOR  deberá  proyectar  el  uso  de  sistemas  de  

contención  de  vehículos  que  considere  más apropiado  para zonas críticas que representen riesgos 

de seguridad vial, tales con accesos a puentes, pasos  a desnivel, curvas  peligrosas,  separadores 

centrales,  taludes de terraplén, debiendo  ser proyectados para que funcionen  como  un elemento  de  

contención,  diseñando  la  longitud  adecuada  para  que  el  sistema   se  desarrolle   en  forma   

completa, concordante con su función. 

f) Las dimensiones   y características especificadas de los dispositivos de seguridad o medidas diseñadas, 

deberán ser concordantes en los diferentes documentos que componen el Expediente Técnico: memoria 

descriptiva, planos, metrados, etc. 

 

g) Los sectores   que   representen riesgo e   inseguridad vial   se   proyectaran    con   la debida señalización, 

diseñando adicionalmente según sea el caso elementos de seguridad (sardineles, postes delineadores, 

barreras de seguridad vial, guardavías y/o muros y amortiguadores de impacto. 

 

h) Se pondrá énfasis a las medidas de protección de peatones y transporte no motorizado en las áreas 

urbanas y en donde se considere necesario de acuerdo al análisis indicado en el apartado ii de este 

punto. 

 

i) Medidas de protección en los cruces de poblados, áreas de concentración poblacional (hospitales, 

iglesias, escuelas, mercados, etc.) y señalización en las áreas de entrada y salida de los poblados. 

 

j) Asimismo, el CONSULTOR deberá establecer la señalización y dispositivos de seguridad vial durante la 
ejecución de las obras, de manera que exista advertencia suficiente a los vehículos que operan en la 
vía, y no sean sorprendidos por la presencia de los trabajos previstos. En caso de cierre total de la vía 
(por plazos puntuales muy cortos) se deberá prever la comunicación a la población afectada, utilizando 
los mecanismos de comunicación aprobados y efectivos. El CONSULTOR especificará las normas y 
medidas de seguridad necesarias para disminuir los riesgos de accidentes de tránsito durante las obras.   
Cuando   sea necesario hacer desvíos del tránsito deberá   hacerse el debido   plan de señalización y 
acondicionamiento del para bloquear de forma segura la zona a intervenir y habilitar adecuadamente la 
nueva zona de circulación temporal, deberá además hacerse el debido mantenimiento del nuevo tramo 
y colocarse los dispositivos de seguridad pertinentes para el control del tránsito en estos tramos 
habilitados. 

ANEXO 07:  Metrados,  Anál isis de Precios Unitar ios,  Presupuesto y Fórmulas  

 
METRADOS, ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, PRESUPUESTO Y FÓRMULAS POLINÓMICAS, 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CRENOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA 

EL CONSULTOR  deberá  calcular  los  metrados  por partidas  para cada  actividad  considerada   en  el  
presupuesto   de Obra, teniendo  en cuenta las unidades de medición y base de pago indicadas en el Manual  de 
Carreteras Especificaciones Técnicas Generales para  Construcción   de  Carreteras EG-2013 y/o  el  Glosario 
de  Partidas, Aplicables  a  Obras   de  Rehabilitación, Mejoramiento; y Construcción de Carreteras  y Puentes( 
R.O. N° 17-2012-MTC/14); y sobre  la base de los planos y/o datos o soluciones técnicas adoptadas para las 
características técnicas de la vía. Deberá adjuntar los sustentos respectivos. (Planillas de Metrados por cada 
Partida, gráficos y Resumen   Final de metrados) La codificación de las partidas debe ser del tipo EDT (WBS). 
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Los   metrados, especificaciones técnicas   y   análisis   de   precios   unitarios se   corresponderán   estrechamente   

y   estarán compatibilizados entre sí, en los procedimientos constructivos, métodos de medición, y bases de pago. 

El criterio general para desarrollar cada uno de los aspectos, será bajo el concepto de Precios Unitarios. 

1. METRADOS: 

 

Los Metrados se efectuarán considerando las partidas de obra a ejecutarse, la unidad de medida, los diseños 

propuestos indicados en los planos de planta y de perfil longitudinal, secciones transversales, cortes 

longitudinales, diseños y detalles constructivos específicos. 

 

Los Metrados serán detallados para cada partida específica del presupuesto, y se incluirán diagramas, 

secciones y croquis típicos en donde corresponda y sea necesario para el sustento de los metrados y análisis 

de precios unitarios. La definición de partidas de obra y el cálculo de los metrados deben ser precisos y estar 

dentro de un rango razonable respecto a los metrados reales de obra. 

 

El metrado es la cantidad de una determinada partida del presupuesto de obra, según la unidad de medida 

establecida. 

La planilla de metrado debe indicar, cuando corresponda, el código de identificación del plano utilizado para 

determinar la cantidad de obra para facilitar la revisión. 

 

El metrado debe contener esquemas de referencia o reportes de programas (software) que ofrece el mercado, 

utilizado en proyectos de carreteras, compatibilizado con los planos presentados por EL CONSULTOR, los 

planos en mención deben contar con la conformidad de el/los especialistas del CONSULTOR según su 

especialidad. 

 

Si el estudio   considera el uso de material propio producto de las excavaciones, se debe elaborar el Diagrama 

de Masas, señalando las compensaciones de volúmenes, las distancias parciales de transporte y la 

clasificación de los materiales. Escala horizontal 1:25000. 

 

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

 

Las   Especificaciones Técnicas    y los Planos, deberán   contar con   la conformidad de el/los especialistas 

según especialidad. 

 

Las Especificaciones Técnicas deberán elaborarse por cada una de las partidas que conforman el presupuesto 

de obra, definiendo la naturaleza de los trabajos, procedimientos constructivos y formas de pago. Dichas 

especificaciones técnicas constituyen las reglas que definen las presentaciones específicas de la etapa de 

ejecución de obra; esto es, descripción de los trabajos, métodos de construcción, calidad de los materiales, 

sistema de control de calidad, métodos de medición y condiciones de pago.  El presupuesto base y el resumen 

de metrados presentarán los mismos códigos numéricos o ÍTEM de las especificaciones técnicas. 

 

Las Especificaciones Técnicas serán desarrolladas para cada partida del proyecto, en términos de 

especificaciones particulares y serán concordantes con la naturaleza de la obra las que tendrán como base 

las recomendaciones y soluciones formuladas por cada especialista; deberán estar sujetas a las normas 

indicadas en el Numeral 5.1 de los presentes TdR, complementariamente se utilizarán las normas y 

especificaciones AASHTO y ASTM. Incluirán el control de calidad, ensayos durante la ejecución de obra y 

criterios de aceptación o rechazo, controles para la recepción de la obra, los aspectos referidos a la 

conservación del medio ambiente y los factores de seguridad en cada una de las etapas del proceso de 
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ejecución de los trabajos; de manera que ante la eventualidad de que se ejecuten incorrectamente se puedan 

tomar medidas correctivas en forma oportuna. 

 

Las Especificaciones Técnicas Especiales deben ser planteadas por EL CONSULTOR   y presentadas como 

resumen especificando con respecto   al General y será únicamente para el proyecto específico y formaran   

parte del Expediente. 

 

Las Especificaciones Técnicas del proyecto deberán ser elaboradas en coordinación de los demás 

especialistas de EL CONSULTOR y el pliego de especificación constará con la firma y sello de cada uno de 

los especialistas en los temas de su competencia.  La firma y sello del Jefe de Proyecto deberá ser en todas 

las páginas. 

 

El especialista de Metrados, Costos y Presupuestos firma y sella en todas las páginas del volumen 

especificaciones técnicas. 

 

3. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS: 

 

Los Análisis de Precios Unitarios se efectuarán para cada partida y sub partida de acuerdo a las características 

particulares de la obra,  considerando  la  composición  de  mano  de  obra,  equipos  y materiales,  el  

rendimiento  de  la  mano  de obra  y  equipos correspondientes, la distancia a las fuentes de agua  y a las 

canteras de materiales de construcción,  su costo de explotación, el costo de otros materiales, maquinarias y 

equipos  a ser instalados en la obra incluyendo fletes, impuestos, seguros y en general. 

 

Los Análisis se elaborarán en forma detallada, tanto para los costos directos, como los indirectos (gastos 

generales fijos, variables y utilidad) por separado y en moneda nacional. 

 

4. PRESUPUESTO DE OBRA: 

 

El Presupuesto de Obra deberá ser calculado en base a los metrados y los análisis de precios unitarios, 

diferenciando los costos directos, Gastos Generales, Supervisión, Expediente Técnico y otros gastos y el IGV 

que corresponda. El presupuesto deberá ser elaborado usando el programa S10 u otro similar que la Entidad 

disponga para su revisión, asimismo deberá presentar la base de datos del S10. Los precios de los insumos 

necesarios para la elaboración del presupuesto deberán ser sustentados por el correspondiente estudio de 

mercado (Cotizaciones), presentando para ello cuadros comparativos y anexando como mínimo tres (03) 

cotizaciones o fuentes por cada insumo con fecha actualizada al mes de la aprobación del expediente. 

 

Asimismo, de requerirse la actualización del Presupuesto, esta deberá ser realizada por EL CONSULTOR, 

cuantas veces lo solicite el GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO, con los cuadros y cotizaciones o fuentes 

respectivas, y otros documentos que se modifiquen a consecuencia de la actualización, esta obligación puede 

exigirse hasta la convocatoria del proceso de selección de la empresa contratista que se encargue de la 

ejecución de la obra. 

 

Se elaborará la fórmula polinómica correspondiente 

 

5. CRONOGRAMAS 

El CONSULTOR deberá formular el Cronograma de Ejecución de Obra, considerando las restricciones que puedan 

existir para un normal desenvolvimiento de las obras, tales como lluvias o condiciones climáticas adversas, 

dificultad de acceso a ciertas áreas, etc.  El cronograma   de ejecución de obra se elaborará considerando   las 

partidas consignadas    en  el presupuesto de obra, empleando el método PERT-CPM y GANTT utilizando el 
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software MS Project u otro similar que la Entidad disponga para su revisión, identificando las actividades o partidas 

que se hallen en la ruta crítica del proyecto. 

EL CONSULTOR deberá dejar claramente establecido que el cronograma de ejecución de obra es aplicable para 

las condiciones climáticas de la zona en concordancia con el cronograma de desembolsos económicos establecido 

con el plazo de ejecución del contrato y sustentado en el cronograma de ejecución de obra (PERT - CPM).  

Asimismo, presentará un cronograma valorizado de ejecución   de obra, cronograma de adquisición de materiales 

y cronograma   de utilización de equipos, concordado con el cronograma de ejecución de obra. 

EL CONSULTOR presentará el cronograma de ejecución de obra indicando la cantidad de cuadrillas consideradas 

para realizar dichos trabajos.  

Se elaborará un cronograma de desembolso, teniendo en cuenta el plazo y el adelanto que se otorgará al inicio 

de las obras.  

También deberá presentar la relación del equipo mínimo necesario para asegurar el cumplimiento de los trabajos 

en los plazos programados. 

EL CONSULTOR debe elaborar formatos de check-lis que se usará en esta especialidad de acuerdo al contenido 

indicado en el presente TDR, actualizado en cada presentación, el cual será firmado por el especialista del 

CONSULTOR con carácter de Declaración Jurada, a fin de garantizar haber realizado un control de calidad antes 

de su presentación.                                  

                  ANEXO 08: Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución de Obras 

 

GESTIÓN DE RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS 

1. OBJETIVOS 

Identificar y priorizar los diferentes tipos de riesgos del proyecto en estudio previsibles de ocurrencia 

durante la ejecución de la obra. 

 

Cuantificar los riesgos que tengan mayor impacto en la rentabilidad del proyecto. 

 

Establecer las estrategias de mitigación de los riesgos del proyecto con prioridades e impactos más altos. 

Proponer los parámetros con los que se controlará y monitoreará los riesgos durante la ejecución del 

proyecto. 

 

2. HIPOTESIS 

Aplicar una metodología de gestión o administración de riesgos del proyecto que permite obtener mejores 

resultados en su rentabilidad, al identificar aspectos del proyecto que pueden afectarlo de forma negativa 

y formular estrategias para hacer frente a los mismos. 

 

3. PLANIFICACION DE LA GESTION O ADMINISTRACION DE RIESGOS 

 

La planificación de la Gestión o Administración del riesgo es el proceso en que se definen las actividades 

a realizar para administrar los riesgos de un proyecto. En esta etapa se definen los recursos y el tiempo 

para las actividades de administración y se establece una base para la evaluación de riesgos. 

 

Información necesaria para iniciar con la planificación de la Gestión o Administración de riesgos 
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• Alcance del proyecto: que define los entregables del proyecto, y brinda una manera clara para 

identificación de riesgos. 

• Programa de Inversiones: que indica cómo se utilizará el presupuesto para la cobertura de 

riesgos, las contingencias y las reservas de gestión.  Este programa Incluirá la inversión 

(presupuesto y costos unitarios) necesaria para la implementación de cada uno de los riesgos 

identificados. Se asigna recursos y se estima los fondos necesarios para la administración de 

riesgos, para incluirlos en el presupuesto del proyecto. 

• Cronograma de Actividades: define la forma en que se informarán y evaluarán las contingencias 

del programa. incluye la base de estructura de desglose de trabajo como cada entregable lo cual 

facilitará la identificación de los riesgos para cada nivel y la categorización de los mismos. 

• Plan de gestión de las comunicaciones: define las interacciones que ocurrirán a lo largo del 

proyecto y determina quien estará disponible para hacer circular la información sobre los diversos 

riesgos y sus respuestas en diferentes momentos. 

• Factores ambientales de la empresa o contratista: se refiere a aquellos que puedan influenciar 

en el proceso de planificación de administración de riesgos e incluye las actitudes y tolerancias 

respecto al riesgo por parte de la organización. 

 

4. TIPOS DE RIESGOS 

A continuación, sin estar limitados en la identificación de riesgos, se detalla los siguientes tipos de riesgos 

los cuales se deberá desarrollar según el proyecto de expediente técnico a proyectar. 

Fuentes de 

Riesgos 

 

Riesgos específicos 

 

Técnicos 

• Problemas geotécnicos inesperados. 

• Supuestos inadecuados sobre asuntos técnicos en la fase de  

• planeación. Fallas técnicas. 

 

 

Externos 

 

• Propietarios de predios afectados que no se encuentren dispuestos a 

ceder sus terrenos para la ejecución del proyecto. 

• Cambio de prioridades en el programa actual. 

• Inconsistencia en los objetivos de costo, tiempo, alcance y calidad. 

• Objeciones de las comunidades locales. 

• Cambios en los factores políticos. 

• Solicitudes de cambios de los interesados a última hora. 

 

 

 

 

Ambientales 

 

 

 

• Retraso en los permisos o acciones de los organismos que puedan 
tomar más tiempo de lo esperado. 

• Nueva información requerida para los permisos ambientales 

• Cambios en las regulaciones ambientales. 

• Requerimientos de la organización ambiental que sean de mayor nivel 
al asumido por la empresa. 

• Falta de personal especializado. 

• Sitios históricos, especies en peligros de extinción o pantanos 
presentes. 

• Estudio de impacto ambiental requerido. 

• Impactos negativos a la comunidad. 
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Organizacional 

 

• Asignación de personal sin experiencia. 

• Pérdida de personal crítico en una etapa crucial del 
proyecto. 

• Tiempo insuficiente para planificar. 

• Carga de trabajo imprevista para el gerente del proyecto. 

• Burocracia interna causa        retraso       en    la   obtención       
de aprobaciones y decisiones 

• Nuevas prioridades agregadas al programa del proyecto 

 

 

 

Administración de 

proyecto 

 

• Objetivo y necesidad del proyecto no está bien definido. 

• Alcance del proyecto, programa, objetivos, costos y entregables no están 
claramente definidos o comprendidos. 

• Retrasos de los consultores o contratistas. 

• Fracaso en la comunicación del equipo de proyecto. 

• Presión para entregar el proyecto con un programa acelerado. 

• Falta de coordinación/comunicación. 

• Cambio del personal clave a lo largo del proyecto. 

• Mano de obra sin experiencia, personal inadecuado y disponibilidad de 
recursos. 

Riesgos de derecho 

de vía. 

 

• Retraso en la reubicación de servicios públicos. 

• Objeciones para evaluación del derecho de vía toma más tiempo y/o 
costo. 

 

 

 

 

 

 

Constructivos   

• Inadecuada estimación del tiempo contratado. 

• Condiciones geotécnicas del suelo. 

• Contaminación del suelo. 

• Peligros naturales. 

• Riesgos de fallas operación. 

• Defectos en la construcción. 

• Inherentes al tipo de construcción. 

• Cumplir las actividades tal y como estaban previstas en el plan original 
en lo que se refiere a plazos. 

• Imprevistos que retrasan la ejecución del proyecto. 

• Retrasos por mal tiempo. 

• Huelgas de los trabajadores. 

• Accidentes laborales. 

• Defectos en la construccion producto de una mano de obra deficiente 

• Desastres naturales (huaycos inundaciones, etc.) 

 

Diseños 

 

• Cambios en el criterio sísmico. 

• Fundación de puentes. 

• Demanda de tráfico. 

 

Normativos  

 

• Cambios en los reglamentos de calidad. 

• Nuevos permisos o nueva información. 

• requerida. Requerimientos de las autoridades. 

 

Financiero  

 

• Financiamiento del proyecto: Deuda, capital. 

• Cambios de las tasas de interés: riesgo de crédito. 
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Contractuales  

 

• Responsabilidad contractual: incumplimiento, acciones de terceros. 

• Indemnización: Clausulas de exoneración de responsabilidades. 

• Formas de indemnización: Limitada, 

 

5. DEFINICIONES DE LA PROBABILIDAD E IMPACTO DE LOS RIESGOS 

Las definiciones generales de los niveles de probabilidad e impacto se adaptan a cada proyecto individual 

durante el proceso de Planificación de la administración de riesgos para usarse en el proceso de análisis 

cualitativo. 

Una escala de la probabilidad de riesgos cae naturalmente entre 0.0 (no existe probabilidad) y 1.0 

(certeza). Evaluar la probabilidad del riesgo puede ser difícil ya que normalmente se utiliza el juicio basado 

en la experiencia, el cual a menudo no tiene el beneficio de la información histórica.  Se puede usar una 

escala ordinal que representa valores relativos de probabilidad desde improbable hasta casi seguro. O 

bien, se puede asignar una escala general como: 0.1 / 0.3 / 0.5 / 0.7 / 0.9. 

Las escalas de impactos de riesgos reflejan la severidad de sus efectos en los objetivos del proyecto. El 

impacto puede ser ordinal o cardinal, dependiendo de los hábitos de la organización que realiza el 

análisis.  Las escalas ordinales son simplemente valores ordenados por rango, tales como: muy bajo, 

bajo, moderado, alto y muy alto. Las escalas cardinales asignan valores a estos impactos. Estos valores 

son generalmente lineales: 0.1 /0.3 / 0.5 / 0. 7 / 0.9 ó no son lineales: 0.05 / 0.1 I 0.2 / 0.4 / 0.8. 

 

6. REALIZAR EL ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS 

Este proceso evalúa la prioridad de los riesgos identificados en caso que se presenten, usando la 

probabilidad relativa de ocurrencia y el impacto correspondiente sobre los objetivos del proyecto.  

Además, evalúa otros factores como: el plazo de respuesta y la tolerancia al riesgo por parte de la 

organización asociados con las restricciones del proyecto en cuanto a costos, programa, alcance y 

calidad. 

Este es un medio rápido y económico de establecer prioridades para la planificación de respuesta a   los 

Riesgos y sienta las bases para realizar el análisis cuantitativo, si es necesario. Este proceso debe ser 

revisado durante el ciclo de vida del proyecto para mantenerlo actualizado con respecto a los cambios de 

los riesgos del proyecto.  Las organizaciones pueden mejorar el desempeño del proyecto concentrándose 

en los riesgos de alta prioridad. 

 

Un análisis cualitativo del riesgo, por lo general incluye los siguientes aspectos:  

• Una breve descripción del riesgo. 

• Etapas del proyecto donde pueda ocurrir. 

• Elementos del proyecto que podrían ser afectadas. 

• Los factores que influyen en que ocurra. 

• La relación con otros riesgos. 

• La probabilidad de ocurrencia. 

• Como el riesgo podría afectar el proyecto. 

Matriz de probabilidad e impacto 

   Calificación del Riesgo = PXI 

1. 

PROBABILIDAD 

Muy Alta 0.9 0.045 0.09 0.18 0.36 0.72 

Alta 0.7 0.035 0.07 0.14 0.28 0.56 
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7. REALIZAR EL ANÁLISIS CUANTITATIVO DE RIESGOS 

Un análisis cuantitativo intenta medir el riesgo relacionando la probabilidad de ocurrencia con la severidad 

de su posible resultado y luego un valor numérico al riesgo. Este método es usado en situaciones en las 

que un fallo de funcionamiento podría ser muy grave (como diseño de puentes) 

 

El análisis cuantitativo de riesgos se realiza respecto a los riesgos priorizados en el proceso análisis 

cualitativo de riesgos por tener impacto significativo sobre algún objetivo del proyecto, Se realiza para 

asignar a esos riesgos una calificación numérica individual o para evaluar el efecto acumulativo de los 

riesgos que afectan el proyecto. 

El proceso de realizar un análisis cuantitativo de riesgos debe repetirse después del proceso de 

planificación de respuesta como durante el proceso de monitoreo y control de riesgo, para determinar si 

se han reducido satisfactoriamente el riesgo global del proyecto, Las tendencias pueden indicar la 

necesidad de implementar más o menos acciones para la administración de riesgos. 

 

El análisis cuantitativo hace uso de técnicas de simulación y decisiones que sirven para: 

 

• Cuantificar numéricamente los posibles resultados del proyecto. 

• Evaluar la probabilidad de lograr los objetivos específicos del proyecto. 

• Identificar los riesgos que requieren una mayor atención mediante la cuantificación de su 

contribución relativa al riesgo general del proyecto. 

• Identificar objetivos de costo, programa o alcance realistas y viables, dados los riesgos del 

proyecto, 

• Determinar la mejor decisión de dirección de proyectos cuando algunas condiciones o resultados 

son inciertos. 

 

8. MONITOREO Y CONTROL DE RIESGOS 

En base  a los análisis efectuados de acuerdo  a los Anexos 1  y 3 de   la Directiva N°012-2017-0SCE/CD, 

donde se identifican los riesgos del proyecto, el consultor propondrá un plan de respuestas y/o actividades 

que tomen en   consideración   las  estrategias  seleccionadas  para   mitigar,   evitar,   aceptar  o    transferir  

los  riesgos identificados; detallando en qué periodo, trabajo  o actividad de la obra deberán ser realizadas 

identificando los actores (Entidad - Contratista) que deben efectuar el monitoreo y control de riesgos de 

la futura obra.  

 

9. ANEXOS (según Directiva N°012-2017-OSCE/CD) 

ANEXO Nº01:   Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos.  

ANEXO N°02:   Matriz de probabilidad e impacto según guía PMBOK  

ANEXO N°03:   Formato para asignar riesgos. 

 

DE 

OCURRENCIA 

Moderada 0.5 0.025 0.05 0.10 0.20 0.40 

Baja 0.3 0.015 0.03 0.06 0.12 0.24 

Muy Baja 0.1 0.005 0.01 0.02 0.04 0.08 

2. IMPACTO EN LA EJEUCION DE LA 

OBRA 

0.05 0.10 0.20 0.40 0.80 

Muy Bajo Bajo Moderado Alto Muy Alto 

3. PRIORIDAD DEL RIESGO   Baja Moderado Alta 
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Proyecto:

Respon. :

Fecha   : Oct 120 DIAS

IT EM UN ID A DC A N T ID A DM ESES% P A R T IC P .T A R IF A  S/ .P A R C IA L S/ .T OT A L S/ .

A 158,000.00

a.1.0 P erso nal P ro fesio nal 126,000.00

a.1.1 Jefe de Supervisión M es 1 4 100% 10,000.00 40,000.00

a.1.3 Especialista en Hidro logía e Hidráulica M es 1 2 100% 9,000.00 18,000.00

a.1.4 Especialista en Estructuras de Puentes M es 1 2 100% 9,000.00 18,000.00

a.1.5 Especialista en T opografía, T razo y Diseño Vial M es 1 2 100% 9,000.00 18,000.00

a.1.6 Especialista en Geología y Geotecnia M es 1 2 100% 8,000.00 16,000.00

a.1.7 Especialista en M etrados, Costos y Presupuestos M es 1 2 100% 8,000.00 16,000.00

a.2.0 P erso nal de A po yo  P ro fesio nal 32,000.00

a.2.1 Personal Tecnico Administrativo y Auxiliar M es 1 4 4,000.00 16,000.00

a.2.2 Asistente Administrativo M es 1 4 4,000.00 16,000.00

B 15,750.00

b.1.0 A lquileres 10,000.00

b.1.1 Oficina M es 1 4 1,000.00 4,000.00

b.1.2 Camioneta para especialistas 4 x 4 (inl. Operación) M es 1 1 6,000.00 6,000.00

b.2.0 Servicio s 5,750.00

b.2.1 Ploteo de Planos Und 650.00 5 3,250.00

b.2.3 Impresiones Und 10,000.00 0.2 2,000.00

b.2.4 Copias Und 5,000.00 0.1 500.00

C 5,038.53

c.1.0 Copias e impresiones GLb 1 1 2000 2,000.00

c.2.0 M ateriales de oficina y útiles de escritorio GLb 1 1 3038.53 3,038.53

178,788.53

UT ILIDAD (10%) % 10.00% 17,878.85

GASTOS GENERALES (10%) % 8.50% 15,197.03

C OST O SUB  T OT A L 211,864.41

I.G.V. (18%) % 0.18 38,135.59

C OST O T OT A L 250,000.00

PRESUPUESTO ANALITICO PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORIA  PARA LA SUPERVISIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO:

M EJORAM IENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA RED VIAL VECINAL AY 1042, TRAYECTORIA EM P AY-1037 (PITECC)-

HUARCAS-ACHIHUAY-HUILLCA PUENTE CCARACHIHUACA, DISTRITOS DE ACCOM ARCA Y CHALCOS EN LAS PROVINCIAS DE VILCAS HUAM AN Y SUCRE 

DEL DEPARTAM ENTO DE AYACUCHO, CUI N° 2519432.

PLAZO DE EJECUCION:

C OST O D E ELA B OR A C IÓN  D E EXP ED IEN T E T ÉC N IC O

Fuente: Equipo Formulador.

D ESC R IP C ION

SUELD OS Y SA LA R IOS

A LQUILER ES Y SER VIC IOS

M A T ER IA L M OB ILIA R IO Y UT ILES D E OF IC IN A
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3.2 REQUISITOS DE CALIFICACION 

 

A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

A.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

 FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Requisitos: 

✓ Jefe de Supervisión: Ing. Civil 
✓ Especialista en Suelos y Pavimentos: Ing. Civil  
✓ Especialista en costos y Presupuestos: Ing. Civil 
✓ Especialista en Topografía, Trazo y Diseño Vial : Ing. Civil  
✓ Especialista en Hidrología: Ing. Civil y/o Ing. Agrícola 
✓ Especialista en Estructura y obras de arte: Ing. Civil 
✓ Especialista en Geología y Geotecnia: Ing. Civil y/o Ing. Geólogo 

 

Acreditación: 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

A.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE  

 

N° Cant. CARGO O ESPECIALIDAD REQUERIMIENTO MINIMO PERSONAL 

1 1 Jefe de Supervisión  

Ingeniero Civil colegiado y habilitado, con 24 meses de 

experiencia en el cargo y/o Jefe de Proyecto y/o Jefe de 

estudio y/o consultor en la elaboración de Expedientes 

técnicos de infraestructura vial  y/o proyectos similares. 

2 1 
Especialista en Suelos y 

Pavimentos 

Ingeniero Civil colegiado y habilitado con 12 meses de 

experiencia en la especialidad, en elaboración de 

Expedientes técnicos de infraestructura vial  y/o proyectos 

similares. 

3 1 
Especialista en costos y 

Presupuestos: Ing. Civil 

Ingeniero Civil colegiado y habilitado con 12 meses de 

experiencia en la especialidad, en elaboración de 

Expedientes técnicos de infraestructura vial  y/o proyectos 

similares. 

4 1 

Especialista en 

Topografía, Trazo y 

Diseño Vial 

Ingeniero Civil colegiado y habilitado con 12 meses de 

experiencia en la especialidad, en elaboración de 

Expedientes técnicos de infraestructura vial  y/o proyectos 

similares. 

5 1 

Especialista en 

Hidrología. 

 

Ingeniero Civil y/o Ing. Agrícola, colegiado y habilitado con 

12 meses de experiencia en la especialidad, en 

elaboración de Expedientes técnicos de infraestructura 

vial  y/o proyectos similares. 

6 1 
Especialista en Estructura y 

obras de arte 

Ingeniero Civil colegiado y habilitado con 24 meses de 

experiencia en la especialidad, en elaboración de 

Expedientes técnicos de infraestructura vial  y/o proyectos 

similares. 
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Requisitos: 

 

7 1 
Especialista en Geología y 

Geotecnia 

Ingeniero Civil colegiado y habilitado con 12 meses de 

experiencia en la especialidad, en elaboración de 

Expedientes técnicos de infraestructura vial  y/o proyectos 

similares. 

 

Acreditación: 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma 

experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la 

elaboración del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el artículo 188 del 

Reglamento. 

 

 

 

 

A.3 CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

A.3 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

Requisitos: 

El Consultor deberá poner a su disposición de la consultoría su propio equipamiento mínimo clasificado 

como estratégico, para ejecutar la prestación objeto de la convocatoria, como: 

✓ 02 Computadoras  

✓ 01  Impresora multifuncional 

✓ 01 Plotter para planos tamaño mínimo A0 

✓ 01 Camioneta 4x4  

 

Acreditación: 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA VEZ EL VALOR 

REFERENCIAL, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de 

la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se 

computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. 

  

Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: Supervisión y/o Evaluación 

y/o Elaboración de estudios definitivos y/o expedientes técnicos para la rehabilitación y/o mejoramiento 
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y/o construcción y/o creación de carreteras y/o caminos vecinales y/o transitabilidad, a nivel de carpeta 

asfáltica en caliente y/o TSB y/o pavimentos económicos y/o estabilizados y/o afirmados. 
 

Acreditación: 

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes 

de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestación o liquidación de contrato; o (ii) 
comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de 

depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad 

del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de 

pago18. 

Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el requisito 

de calificación y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.   

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se 

debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los 

comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, las veinte 

(20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del Postor en la 

Especialidad. 

En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la parte del 

contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de 

ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos 

comprobantes de pago cancelados. 

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 

consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 

obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 

proveniente de dicho contrato.  

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 

20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores 

en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las 

obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de 

consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se 

presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 

caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar 

la documentación sustentatoria correspondiente. 

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganización 

societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 

 

Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre 

expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicada por la 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de 

 
18  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 
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emisión de la orden de servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.  

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia 

del Postor en la Especialidad. 

Importante 

• El comité de selección debe valorar de manera integral los documentos 
presentados por el postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun 
cuando en los documentos presentados la denominación del objeto 
contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberá 
validar la experiencia si las actividades que ejecutó el postor corresponden a 
la experiencia requerida. 
 

• En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme 
a la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las 
Contrataciones del Estado”. 
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN 

 
EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 70 puntos 

 

Evaluación: 
 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 1.5 

veces el valor referencial, por la contratación de servicios de consultoría 

de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez 

(10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se 

computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante 

de pago, según corresponda.  

Acreditación: 

La experiencia en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) 

contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia 

de prestación o liquidación del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya 

cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de 

depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro 

documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el 

abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago19. 

Las disposiciones sobre el requisito de calificación “Experiencia del 

postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del 

Capítulo III de la presente sección de las bases resultan aplicables para 

el presente factor.  

M = Monto facturado 

acumulado  por el postor por 

la prestación de  servicios de 

consultoría en la especialidad                 

        

M >= 1.5 veces el valor 

referencial: 

                          70 puntos 

M >= 1 veces el valor 

referencial y < 1.5 veces el 

valor referencial: 

                           60 puntos 

M > 0.5 veces el valor 

referencial y < 1 veces el 

valor referencial: 

                           50 puntos 

B. METODOLOGÍA PROPUESTA 30 puntos 

 

Evaluación: 

Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de 

la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente:  

a) Descripción  del plan de trabajo.  

b) Matriz de asignación  de responsabilidades de cumplimiento de las 

actividades establecidas. 

c) Metodología propuesta para el desarrollo de los trabajos. 

d) Presentar un cronograma del desarrollo de la elaboración del 

expediente expresado en un gráfico GANTT y PERT.  

e) Conclusiones y recomendaciones relacionados con el servicio de 

consultoría.  

 

Desarrolla la metodología 

que sustenta la oferta 

30 puntos 

 

No desarrolla la metodología 

que sustente la oferta 

0 puntos 

 
19  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 
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FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

 

Acreditación: 

Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la 

metodología propuesta. 

PUNTAJE  TOTAL 100 PUNTOS 

 

Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje técnico 

mínimo de ochenta (80) puntos. 

EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje: 100 Puntos) 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

Evaluación: 

Se evaluará considerando la oferta económica del postor.  

Acreditación: 

Se acreditará mediante el documento que contiene la oferta 

económica  (Anexo N° 6).  

 

La evaluación consistirá en asignar 
un puntaje de cien (100) puntos a 
la oferta de precio más bajo y 
otorga a las demás ofertas 
puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente fórmula: 
 

 
Pi =  Om x PMP 
             Oi 

Donde:  

I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio                             

PUNTAJE TOTAL 
100 puntos 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 
 

Importante 

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales 
o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden 
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.  

 
Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra 
[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], 
con domicilio legal en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y 
de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la 
contratación de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR 
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los 
documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, 
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación 
vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio 
de consultoría de obra materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO20 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO ÚNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS O 
SEGÚN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN 
DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y SUPERVISIÓN DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA 
DE CONTRATACIÓN DE TARIFAS], luego de la recepción formal y completa de la documentación 
correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un 
plazo que no excederá de los quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.  
 
LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada 
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el 

 
20    En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente 

a efectos de generar el pago. 
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contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente. 
 
En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza 
mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido 
en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los 
que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..], el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, 
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE 
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA 
EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO]. 
 

Importante para la Entidad 

De preverse en los Términos de Referencia la ejecución de actividades de instalación, implementación 
u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecución, se debe consignar lo 
siguiente: 
 
“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA] es de [……...…], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICIÓN CON LA 
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 

Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA …: PRESTACIONES ACCESORIAS21 
 
“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES 
ACCESORIAS]. 
 
El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
El plazo de ejecución de las prestaciones accesorias es de [……..],el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES 
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA 
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE 
LA EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN 
ESTE ULTIMO CASO]. 
 
[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCIÓN DE LAS 
PRESTACIONES ACCESORIAS].” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora22, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional,  

 
21  De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestación(es) 

principal(es) y de la(s) prestación(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que 
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo 
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestación. 

 
22  La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro. 
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solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

• De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoría de obra, si el postor ganador de la buena 
pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 
 
“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe 
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

• Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento 
(10%) del monto del contrato de la prestación accesoria como garantía de fiel cumplimiento de 
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:  
 
“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención 
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de 
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a)  del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente cláusula: 
 

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el  [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL 
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD 
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o 
póliza de caución acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no 
procederá la solicitud. 
 
LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la 
presentación de la solicitud del contratista.” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 
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CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por 
[CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD]. 
 
De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el 
sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince 
(15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la 
subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las 
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el 
vencimiento del plazo para subsanar. 
 
Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumpla con las 
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, 
debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda 
por cada día de atraso. 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 

Importante para la Entidad 

En los contratos de consultoría de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir 
obligatoriamente esta cláusula: 
 
CLÁUSULA …: OBLIGACIÓN DE ATENDER LAS CONSULTAS  
EL CONTRATISTA asume la obligación de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo 
previsto en el numeral 193.7 del artículo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante 
la falta de absolución de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes. 
 
 

Advertencia 

Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben 
ejecutarse con posterioridad al pago. 

 
 

Incorporar a las bases de consultoría de obras para la elaboración de expedientes técnicos o eliminar, según 

corresponda. 

 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley 
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, 
SEGÚN CORRESPONDA] año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD. 
 
 

Importante para la Entidad 

En los contratos de consultoría de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe 
reemplazar el último párrafo de esta cláusula por el siguiente: 
 

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios 
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO 
MENOR DE TRES (3) AÑOS] años después de la conformidad de obra otorgada por LA 
ENTIDAD”. 
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En los contratos de consultoría de obras para la supervisión de obra, se debe reemplazar el último 
párrafo de esta cláusula por el siguiente: 
 

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por 
[CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE SIETE (7) AÑOS] años después de la 
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”. 
 

Incorporar a las bases de consultoría de obras para la elaboración de expedientes técnicos o eliminar, según 

corresponda. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

 

Otras penalidades 
N° Supuestos de aplicación de penalidad  Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado permanece 
menos de sesenta (60) días desde el inicio de 
su participación en la ejecución del contrato o 
del íntegro del plazo de ejecución, si este es 
menor a los sesenta (60) días, de conformidad 
con las disposiciones establecidas en el 
numeral 190.2 del artículo 190 del 
Reglamento. 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal 
en el plazo previsto. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL ÁREA 
USUARIA A CARGO DE 
LA SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO]. 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación con el 
personal acreditado o debidamente sustituido. 
 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL ÁREA 
USUARIA A CARGO DE 
LA SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO].  

3 Si como consecuencia de verificar el 
funcionamiento u operatividad de la 
infraestructura culminada y las instalaciones 
y equipos en caso corresponda, el comité de 
recepción advierte que la obra no se 
encuentra culminada.  

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE 
NO PUEDE SER 
MENOR A 1% NI 
MAYOR A 5%] al 
monto del contrato de 
supervisión.  

Según informe del 
comité de recepción.  

4 En caso el supervisor de obra no absuelva Una (1) UIT por no Según informe del 
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las consultas o las absuelva fuera del plazo 
señalado en el numeral 193.3 del artículo 
193 del Reglamento. 23 

atender las consultas 
formuladas por el 
residente de obra, 
según lo dispuesto en 
el literal b) del numeral 
193.10 del artículo 193 
del Reglamento. 

[CONSIGNAR EL 
ÁREA USUARIA A 
CARGO DE LA 
SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO]. 

 (…)   

 
 

Importante 

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas 
penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada 
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si 
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez 
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN  
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 

 
23 En caso que el objeto de la contratación sea la supervisión de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad. 
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 

que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 

prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 

ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS24  
 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje  a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 

 

 
24  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 

Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales25. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA 

 

 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  

 

2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    

 

3 DATOS DEL 
CONTRATO 

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Objeto del contrato 
Elaboración de 

Expediente 
Técnico 

 

Supervisión 
de la 

elaboración 
del 

 Supervisión 
de Obra 

  

 
25  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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Expediente 
Técnico  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto total ejecutado del 
contrato  

  

Plazo de ejecución contractual  

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de inicio de la consultoría de 
obra 

  

Fecha final de la consultoría de obra   
 

En caso de elaboración de Expediente Técnico 

4 DATOS DEL 
EXPEDIENTE 
TÉCNICO 

Denominación del proyecto   

Ubicación del proyecto   

Monto del presupuesto   
 

En caso de Supervisión de Obras 

5 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra   

Número de adicionales de obra   

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra   
 

6 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

 

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos  del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   
 

8 
  

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE26 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:  
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 

 
26  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el numeral 
151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo 
previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE27 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE28 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE29 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 

 
27  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el 
numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, 
conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben 
acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
28  Ibídem.  

 
29  Ibídem.  
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2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 

 
vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 

procedimiento de selección. 
 

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 

  
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría 
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de 
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los 
documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importante 

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento 
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las 
ofertas de la presente sección de las bases. 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría de obra objeto del 
presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO]. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 5 

 
PROMESA DE CONSORCIO 

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 
 

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 

 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 30 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 31 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%32 

 
30 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
31 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
32 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
 



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 84-2024-GRA-SEDECENTRAL/CS 

 
102 

 
 
 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 

 
ANEXO Nº 6 

 
OFERTA ECONÓMICA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO OFERTA ECONÓMICA  

  

TOTAL  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

• El postor debe consignar el monto total de la oferta económica, sin perjuicio, que de resultar 
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos 
para el perfeccionamiento del contrato. 

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 

 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 

Importante para la Entidad 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo: 
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▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 
 

ANEXO Nº 6 
 

OFERTA ECONÓMICA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO 
 

PRECIO UNITARIO 
 

OFERTA ECONÓMICA  

   

TOTAL  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante  

• El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta económica. 

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 

 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 

Importante para la Entidad 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo: 
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siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 
ANEXO Nº 6 

 
OFERTA ECONÓMICA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO 

N° DE 
PERIODOS 

DE 
TIEMPO33 

PERIODO O 
UNIDAD DE 

TIEMPO DE LA 
TARIFA34 

TARIFA 
UNITARIA 

OFERTADA35 

TOTAL OFERTA 
ECONÓMICA  

     

 
 

Importante para la Entidad 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden 
además la liquidación del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente: 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL 

OBJETO 

 
N° DE 

PERIODOS 
DE 

TIEMPO36 

PERIODO 
O UNIDAD 

DE 
TIEMPO37 

TARIFA   
UNITARIA 

OFERTADA38 

TOTAL OFERTA 
ECONÓMICA 

Supervisión de obra     

Liquidación de obra  

  

 
 
 

Incluir o eliminar, según corresponda 
 

 

 
33     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases. 

 
34     Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases. 

 
35  El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases. 
 
36     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases. 

 
37     Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases. 

 
38  El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases. 
 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo: 
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La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 
 

Importante para la Entidad 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa39 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar 

establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 
 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los 
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo 
caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con 
contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio. 

 

 
39    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 

Importante para la Entidad 

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 
proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo: 



[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] 

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
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ANEXO Nº 8 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP40 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO41 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE42 

DE: 
MONEDA IMPORTE43   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA44 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO45  

1           

2           

3           

4           

 
40  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 
 
41  Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la 

conformidad se emitió dentro de dicho periodo.   
 
42  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, 
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria que 
comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
43  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
44  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de  cancelación del comprobante 

de pago, según corresponda. 
 
45  Consignar en la moneda establecida en las bases. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP40 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO41 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE42 

DE: 
MONEDA IMPORTE43   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA44 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO45  

5           

6           

7           

8           

9           

10           

…           

20           

              TOTAL   

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de servicios consultoría de obra que se presten fuera de la provincia de 
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en 
procedimientos de selección según relación de ítems cuando algún ítem no supere dicho monto, se 
debe considerar el siguiente anexo:  

 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 10 

 
SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 

FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES 

(S/ 200,000.00])  

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 

PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 

puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN SEGÚN RELACIÓN DE 

ÍTEMS, CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA 

BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o 

provincia colindante donde se ejecuta la prestación. 

 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro 
Nacional de Proveedores (RNP). 
 

• Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
 

ANEXO Nº 10 

 
SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 

FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES 

(S/ 200,000.00])  

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 

 

Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 

[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 

ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN 

LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del 

consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la 

prestación. 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

 

 

………………………….……………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del representante  
común del consorcio 

 

 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el 
Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en 
la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/. 
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO Nº 12 

 

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA 

SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE 

COMUNICACIÓN  

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 

 

Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 

El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN 

CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la 

ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] 

lo siguiente:  

 

✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo. 
 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según 
corresponda 

 
 

Importante 

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa 
por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización 
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. 

 

 


