SIMBOLOGIA UTILIZADA:

Ne¢ Simbolo Descripcion
Es una indicacién que debe ser completada o eliminada por la
1 [ABC] entidad contratante durante la elaboracién de las bases

conforme a las instrucciones brindadas.

Es una indicacién o informacion que debe ser completada por la
entidad contratante con posterioridad al otorgamiento de la
2 ABC buena pro para el caso especifico de la elaboraciéon de la
PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores al revisar los
ANEXOS de la oferta.

3 Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por los evaluadores
e Abc y los proveedores. No deben ser eliminadas.

refier nsideraciones important tener en cuenta por
. Importante para la ISeeelezco sdtzI ;o es I[.)o_adesaeee | g dp(|)
. va res n ser elimin na vez culminada la

entidad contratante 0s € ua oresy deben ser e adas u €z cu a

elaboracién de las bases.
® Xyz

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases deben ser elaboradas en formato WORD y deben tener las caracteristicas del presente documento.
De existir algiin cambio en el formato como mdrgenes, fuente, tamafio de letra, entre otros, no acarrea su
nulidad, salvo que por el tipo o tamario de letra impida la lectura por parte de los proveedores.

INSTRUCCION DE USO:

Una vez registrada la informacion solicitada dentro de los corchetes, el texto debe quedar en letra tamafio
10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.
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1.1.

1.2.

CAPITULO |
ASPECTOS GENERALES

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo
N° 009-2025-EF. Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

ALCANCE

La presente base estandar correspondiente al procedimiento de seleccion de licitacion publica
abreviada de obras se utiliza por la entidad contratante para la contratacion de: i) obras bajo
los sistemas de entrega de solo construccion y disefio y construccién, segln la cuantia
establecida en la Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal correspondiente,
i) obras de rehabilitacion y reconstruccidn posterior a emergencias y desastres, o iii) cuando
se trate de la segunda convocatoria de una licitacion publica de obras bajo los sistemas de
entrega de solo construccion y disefio y construccion. Esta base estandar no es aplicable para
la suscripcién de contratos estandarizados de ingenieria y construccion de uso internacional?.

! En estos casos se debe utilizar la base estandar correspondiente. La Decimocuarta Disposicion Complementaria Transitoria
del Reglamento sefiala que la implementacion de los contratos estandarizados de ingenieria y construccién de uso
internacional es progresiva y se realiza mediante pilotos, de acuerdo con lo definido por la Direccion General de
Abastecimiento.

! LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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2.1.

CAPITULO Il

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

ETAPAS DE LA LICITACION PUBLICA DE OBRAS

Las etapas del presente procedimiento de seleccién son las siguientes:

participantes

puede registrarse como en el

procedimiento de seleccion

participante

ETAPA CARACTERISTICAS BASE LEGAL
a) Convocatoria 1.Se realiza a través del SEACE de la Pladicop en la | Articulos 63, 64
fecha sefialada en el cronograma. y 163 del
Reglamento
2.Tratandose de procedimientos de seleccion para la
ejecucioén de obras bajo el sistema de entrega de solo
construccion, adicionalmente a los requisitos
establecidos en el articulo 63, es requisito contar con
el expediente técnico aprobado y la disponibilidad
fisica del terreno.
3.La cuantia de la contratacion se publica en la
convocatoria.
b) Registro de | Aplica lista abierta, por lo que cualquier proveedor | Articulos 65y 93

del Reglamento

¢) Cuestionamientos
a las bases
(consultas,
observaciones e
integracion)

1. La presentacion de consultas y observaciones se
realiza en un plazo no menor a siete dias habiles
contabilizados desde el dia siguiente de la
convocatoria.

2. Laabsolucion de los referidos cuestionamientos y la
publicacién de las bases integradas se realiza en la
fecha prevista en el cronograma del procedimiento
de seleccién?.

Articulos 51, 66,
67 y 93 del
Reglamento.

d) Evaluacion de
ofertas técnicas y
econdmicas

1. La presentacion de ofertas se realiza a través del
SEACE de la Pladicop en un plazo no menor de tres
dias hébiles contabilizados desde la publicacién de
la integracion de bases o el pronunciamiento con la
integracion definitiva de bases por parte del OECE.

2. Las ofertas son presentadas por los participantes,
(desde las 00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia,
hora peruana), segun el cronograma del
procedimiento de seleccidn; adjuntando el archivo
digitalizado que contenga los documentos que
conforman la oferta de acuerdo con lo requerido en
las bases.

3. La evaluacic'm' de ofertas
PRECALIFICACION y consiste en:

es SIN

a. Admision de las ofertas: Los evaluadores revisan
que la oferta contenga los documentos
sefialados en el Capitulo Il de la seccion

Articulos 68, 72,
73, 74, 75, 78,
165 y 166 del
Reglamento.

2 En el caso de obras bajo el sistema de entrega de solo construccién, en caso la modificacién del requerimiento como producto
de las consultas u observaciones implique el replanteo del expediente técnico, los evaluadores remiten la consulta u
observacion al 6rgano encargado de la elaboracion, aprobacion o conformidad de los expedientes técnicos en la entidad
contratante, para su opinién técnica, previo a realizar cualquier modificacion o solicitar la no objecion del area usuaria, de

acuerdo con el literal 66.5 del articulo 66 del Reglamento.

! LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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especifica de las bases, caso contrario la oferta
se considera no admitida.

b. Revision de los requisitos de calificacion: los
evaluadores califican a los postores verificando
que cumplan con los requisitos de calificacion
detallados en el Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases.

c. Evaluacion de ofertas técnicas: los evaluadores
aplican los factores de evaluacion previstos en el
Capitulo IV de la Seccién Especifica de las bases
a las ofertas que cumplen los requisitos de
calificacion.

d. Evaluacion de ofertas econdmicas: La evaluacion
de la oferta econ6mica es posterior a la
evaluacion técnica y solo respecto de aquellos
proveedores que hubieran obtenido o superado
el puntaje minimo en la evaluacién técnica.

4. En los procedimientos de seleccién de obras bajo

sistema de entrega de solo construccion, la cuantia
de la contratacion determinada en el expediente
técnico es punto de referencia para las ofertas. En
la decision de la estrategia de contratacion se puede
optar entre dos métodos de evaluacion de ofertas:

a. Oferta econdmica limitada: la oferta econémica
de los postores debe encontrarse en el rango
entre el 95% y 110% de la cuantia de la
contratacion. Este rango se calcula considerando
dos (2) decimales. Para ello, si el limite inferior
tiene mas de dos (2) decimales, se aumenta en
un digito el valor del segundo decimal; en el caso
del limite superior, se considera el valor del
segundo decimal sin efectuar el redondeo. Los
evaluadores descalifican las propuestas que no
cumplan el referido rango.

b. Oferta economica fija al 100%: la oferta
econdmica de los postores corresponde al 100%
de la cuantia de la contratacién. En este caso,
solo se realiza la evaluacion técnica de las
ofertas, sobre cien puntos.

. Enlos procedimientos de seleccion de obras bajo el

sistema de entrega de disefio y construccion, los
postores realizan una oferta econdémica que
contienen dos rubros: i) costo de la ejecucién de la
obra, y ii) costo del disefio. Del total contemplado
como cuantia de la contratacion, solo aquella
correspondiente al rubro costo de la ejecucién de la
obra es punto de referencia para las ofertas.

. Todos los actos se realizan a través del SEACE de

la Pladicop, incluyendo la subsanacion de ofertas.

e) Otorgamiento
la buena pro

de

. Definida la oferta ganadora, los evaluadores otorgan

la buena pro mediante su publicacion en el SEACE
de la Pladicop, incluyendo los documentos que
sustenten los resultados de la admision, calificacion,
evaluacion y el otorgamiento de la buena pro.

Articulos 80, 81,
82, 83 y 84 del
Reglamento.
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2. En caso de haber sorteo por desempate, éste se
realiza a través del SEACE de la Pladicop.

3. En caso se hayan presentado dos o mas ofertas, el
consentimiento de la buena pro es publicado a
través del SEACE de la Pladicop al dia siguiente de
vencido el plazo correspondiente para interponer
recurso de apelacién, sin que los postores hayan
ejercido el derecho de interponer dicho recurso.

4. En caso se haya presentado una sola oferta, el
consentimiento de la buena pro se produce el mismo
dia de la notificaciéon de su otorgamiento.

2.2.

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

2.3.

2.3.1.

2.3.2.

CONSIDERACIONES PARA TODOS LOS PROVEEDORES:

Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por una entidad
contratante es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion vigente ante el Registro
Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Especializado para las
Contrataciones Publicas Eficientes (OECE). Para obtener mayor informacién se puede ingresar a
la siguiente direccion electronica: .

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE de la Pladicop
utilizando su certificado (usuario y contrasefia).

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente
respecto a las caracteristicas técnicas, requisitos de calificacién y/o condiciones de ejecucién. Las
consultas y observaciones que se formulen sobre el particular se tienen como no presentadas.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta
deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley N° 27269,
Ley de Firmas y Certificados Digitales). No se acepta insertar la imagen de una firma. Las ofertas
se presentan foliadas en todas sus hojas. El postor, el representante legal, apoderado o
mandatario designado se hace responsable de la totalidad de los documentos que se incluyen en
la oferta. El postor es responsable de verificar, antes de su envio, que el archivo pueda ser
descargado y su contenido sea legible.

En el caso que el proveedor, al registrarse como participante el proveedor, presente una
declaracién jurada de desafectacion del impedimento debido a parentesco establecido en el inciso
2 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley, se debe incluir como requisito adicional de admisién
de su oferta la acreditacion documental de su condicion de desafectacion, conforme a lo sefialado
en el numeral 39.4 del articulo 39 del Reglamento.

CONSIDERACIONES ADICIONALES PARA LOS CONSORCIOS:

En el caso de consorcios, basta que uno de sus integrantes se haya registrado como participante
en el procedimiento de seleccién, para lo cual dicho integrante debe contar con inscripcion vigente
en el RNP como consultor y/o ejecutor de obras. Los demds integrantes del consorcio deben
contar con inscripcién vigente en el RNP, en las demas etapas del procedimiento de seleccién. No
se considera consorcio a la asociacion de personas de duracién ilimitada o indefinida que,
denominandose consorcios, han sido constituidas como personas juridicas en los Registros
Puablicos.

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items. Tratandose de un procedimiento por

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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2.3.3.

2.3.4.

2.3.5.

2.3.6.

2.3.7.

relacion de items, los integrantes del consorcio pueden participar en items distintos al que se
presentaron en consorcio, sea en forma individual o en consorcio.

Como parte de los documentos de su oferta el consorcio debe presentar la promesa de consorcio
con firmas digitales de todos sus integrantes o en su defecto, firmas legalizadas, de ser el caso,
en la que se consigne lo siguiente:

a) La identificacién de los integrantes del consorcio. Se debe precisar el nombre completo o la
denominacién o razoén social de los integrantes del consorcio, segin corresponda.

b) La designacién del representante comun del consorcio.

¢) El domicilio comun del consorcio.

d) El correo electrénico comun del consorcio, al cual se dirigirdn todas las comunicaciones
remitidas por la entidad contratante al consorcio durante el proceso de contratacion, siendo
éste el Unico valido para todos los efectos.

e) Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio.

f) El porcentaje del total de las obligaciones de cada uno de los integrantes, respecto del objeto
del contrato. Dicho porcentaje debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

La informacion contenida en los literales a), e) y f) precedentes no puede ser modificada, con
ocasion de la suscripcion del contrato de consorcio, ni durante la etapa de ejecucién contractual.
En tal sentido, no cabe variacién alguna en la conformacién del consorcio, por lo que no es posible
que se incorpore, sustituya o separe a un integrante.

El representante comun tiene facultades para actuar en nombre y representacién del consorcio,
en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y ejecucién del contrato,
con poderes suficientes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven de
su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad o liquidacién del contrato, segln
corresponda. El representante comin no debe encontrarse impedido, inhabilitado ni suspendido
para contratar con el Estado. Para cambiar al representante comun, todos los integrantes del
consorcio deben firmar (mediante firmas legalizadas o firmas digitales) el documento en el que
conste el acuerdo, el cual surte efectos cuando es notificado a la entidad contratante.

En el caso de consorcios, las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases
gue conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el representante comin o por
todos los integrantes del consorcio, segun corresponda (firma manuscrita o digital, segin la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales). En el caso de los documentos que deban
suscribir todos los integrantes del consorcio, la firma es seguida de la razén social o denominacién
de cada uno de ellos. Lo mismo aplica en caso deban ser suscritos en forma independiente por
cada integrante del consorcio, de acuerdo con lo establecido en los documentos del procedimiento
de seleccidn. En el caso de un consorcio integrado por una persona natural, basta que la persona
natural indique debajo de su firma, sus nombres y apellidos completos.

La acreditacion del requisito de calificacion de la experiencia del postor se realiza en base a la
documentacién aportada por los integrantes del consorcio que se hubieran comprometido a
ejecutar conjuntamente las obligaciones vinculadas directamente al objeto materia de la
contratacion, de acuerdo con lo declarado en la promesa de consorcio. Para ello se debe seguir
los siguientes pasos:

a) Primer paso: obtener el monto de facturacién por cada integrante del consorcio, el cual se
obtiene de la sumatoria de montos facturados por éste que, a criterio del evaluador, han sido
acreditados conforme a las bases, correspondiente a las contrataciones ejecutadas en forma
individual y/o consorcio.

En caso un integrante del consorcio presente facturacién de contrataciones ejecutadas en
consorcio, se considera el monto que corresponda al porcentaje de las obligaciones del referido
integrante consorcio. Este porcentaje debe estar consignado expresamente en la promesa o
en el contrato de consorcio, de lo contrario, no se considera la experiencia ofertada en
CONsOrcio.

!
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b) Segundo paso: verificar si el integrante del consorcio que acredita la mayor experiencia cumple
con un determinado porcentaje de participacién. En caso la entidad contratante haya
establecido en las bases un porcentaje determinado de participacion en la ejecucion del
contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, debe verificarse que
éste cumple con dicho parametro a efectos de considerar su experiencia.

En el caso de obras bajo los sistemas de entrega de solo construccion y disefio y construccion,
la mayor experiencia se refiere a la experiencia en las subespecialidades de obras.

c) Tercer paso: sumatoria de experiencia de los consorciados. Para obtener la experiencia del
consorcio se suma el monto de facturacion aportado por cada integrante que cumple con lo
sefialado previamente.

2.3.8. Para calificar la experiencia del postor no se toma en cuenta la documentacion presentada por el
o los consorciados que asumen las obligaciones referidas a las siguientes actividades:

i) Actividades de caracter administrativo o de gestion como facturacion, financiamiento, aporte
de garantias, entre otras.

i) Actividades relacionadas con asuntos de organizacion interna, tales como representacién u
otros aspectos que no se relacionan con la ejecucidn de las prestaciones, entre otras.

2.3.9. En el caso de obras convocadas bajo el sistema de entrega de solo construccion, todos los
integrantes del consorcio deben contar con inscripcién vigente en el RNP como ejecutores de
obra.

2.3.10. En el caso de obras convocadas bajo el sistema de entrega de disefio y construccion, los
integrantes del consorcio deben contar con inscripcién vigente en el RNP como consultores o
ejecutores de obra, segun la obligacibn asumida en la promesa de consorcio, conforme a lo
siguiente:

i) Los integrantes del consorcio que se hayan obligado a elaborar el expediente técnico deben
encontrarse inscritos en el RNP como consultores de obra, en al menos una de las
especialidades requeridas por la entidad en funcién al objeto del procedimiento, siempre que
en conjunto cumplan con todas las especialidades requeridas; asimismo, cada integrante del
consorcio que se obligue a elaborar el expediente técnico debe contar con inscripcién en la
categoria que corresponda segin el monto de la contratacién o en una categoria superior3.

i) Los integrantes del consorcio que se hayan obligado a ejecutar el componente de obra deben
contar con inscripcion vigente en el RNP como ejecutores de obra.

2.3.11. En caso de resultar favorecido el consorcio con la buena pro, cada integrante del consorcio
debe contar con la capacidad libre de contratacion igual o superior al porcentaje equivalente al
monto de sus obligaciones consideradas en la promesa de consorcio.

2.3.12. Los integrantes del consorcio son responsables de que su inscripcién en el RNP se encuentre
vigente, asi como no estar inhabilitados o suspendidos al registrarse como participantes, en la
presentacion de ofertas, en el otorgamiento de la buena pro y en el perfeccionamiento del
contrato.

2.3.13. Los integrantes de un consorcio se encuentran obligados solidariamente a responder frente a
la entidad contratante por los efectos patrimoniales que ésta sufra como consecuencia de la

3 Cabe indicar que de conformidad con la Cuarta Disposicion Complementaria Transitoria del Reglamento de la Ley, la
implementacién del proceso para la asignacion de las categorias establecidas en el numeral 27.2 del articulo 27, es progresiva
y tiene un plazo de ciento ochenta dias contados desde el dia siguiente de la entrada en vigencia del presente Reglamento.
En tanto dure dicha implementacion, el RNP realiza la asignacion de especialidades y categorias conforme lo indicado en la
referida disposicion complementaria.
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2.4.

actuacion de dichos integrantes, ya sea individual o conjunta, durante el procedimiento de
seleccion y la ejecucion contractual.

EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS QUE SUPEREN LA CUANTIA DE LA
CONTRATACION

En caso la oferta econémica del postor que obtiene el mejor puntaje total supere la cuantia de
la contratacién, se negocia conforme al articulo 167 del Reglamento, de acuerdo con los
siguientes pasos:

i. La DEC gestiona la solicitud de la ampliacién de la certificacion o previsién presupuestal
correspondiente. De otorgarse la ampliacion, se procede a adjudicar la buena pro.

ii. De no contar con la ampliacién de la certificacién o prevision presupuestal, los evaluadores
negocian con el postor que obtuvo el mejor puntaje total, conforme al numeral 167.1 del
articulo 167 del Reglamento, en el siguiente orden:

a) Lareduccion de su oferta econdmica. En el caso del sistema de entrega de disefio y
construccion, solo puede negociarse la reduccion del rubro materia de calificacion, es
decir del rubro correspondiente al componente disefio.

b) La reduccion de determinadas prestaciones o condiciones del requerimiento, previa
no objecidn del area usuaria. No pueden negociarse las condiciones que dieron lugar
al otorgamiento de puntaje en los factores de evaluacion correspondientes a la oferta
técnica o aquellos establecidos como no negociables en el requerimiento. La finalidad
publica de la contratacién no debe ser afectada.

iii. En caso el postor con el mejor puntaje no acepte la reduccién del monto o la reduccién de
las prestaciones o condiciones del requerimiento, se procede a negociar con los siguientes
postores en el orden de prelacion que obtuvieron. Si el postor que procede en el orden de
prelaciéon oferté un monto por debajo de la cuantia de la contratacion, se le adjudica la
buena pro.

iv. En caso el postor que obtuvo el mejor puntaje total reduzca su oferta econémica pero la
reduccidn no se encuentre dentro del monto de la cuantia de la contratacion, se solicita la
ampliacion de la certificacion de crédito presupuestario y/o prevision presupuestal
correspondiente. En caso si se otorgue la ampliacién, se adjudica la buena pro. Caso
contrario, se puede optar por: negociar con los siguientes postores en el orden de prelacién
o declarar desierto el procedimiento de seleccién.

v. Las decisiones adoptadas por los evaluadores en la negociacidn constan en actas que se
publican en el SEACE de la Pladicop y se sustentan en el principio de valor por dinero,
priorizando el cumplimiento de la finalidad publica de la contratacién.
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3.1

3.2.

3.3

CAPITULO IlI
RECURSO DE APELACION

ACCESO AL EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Una vez otorgada la buena pro, la DEC esta en la obligacién de permitir el acceso de los
participantes y postores al expediente de contratacion, con excepcién de la informacion
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia y de aquella
correspondiente a las ofertas que no fueron admitidas, a mas tardar dentro del dia habil
siguiente de haberse solicitado por escrito.

A efectos de recoger la informacion de su interés, los participantes y postores pueden valerse
de distintos medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (i) la captura y
almacenamiento de imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion
obrante en el expediente, siendo que, en este (ltimo caso, la entidad contratante debe entregar
dicha documentacién en el menor tiempo posible, previo pago de la tasa por tal concepto
previsto en el Texto Unico de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la respectiva entidad
contratante.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato, incluyendo
aquellos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y otros
actos emitidos por la entidad contratante que afecten la continuidad de éste.

El recurso de apelacion se presenta ante la mesa de partes digital o fisica del Tribunal de
Contrataciones Publicas y es resuelto por éste.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone, como méximo, dentro de los ocho dias habiles siguientes de haberse
notificado el otorgamiento de la buena pro a través del SEACE de la Pladicop.

En el caso de la apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la
buena pro, contra la declaracién de nulidad, cancelaciéon y declaratoria de desierto del
procedimiento, el plazo indicado en el parrafo precedente se contabiliza desde que se toma
conocimiento del acto que se desea impugnar. Se considera que se ha tomado conocimiento
en el dia de la publicacion en el SEACE de la Pladicop del acto que se desea impugnar.
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4.1 REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

CAPITULO IV
DEL CONTRATO

Para perfeccionar el contrato, el proveedor o proveedores adjudicados presentan los siguientes
requisitos de conformidad con el articulo 88 del Reglamento:

REQUISITO

CONSIDERACIONES ADICIONALES

BASE LEGAL

a) Garantias, salvo
casos de
excepcion.

En los contratos de obras, el postor
ganador de la buena pro presenta una
garantia de fiel cumplimiento por una
suma equivalente al 10% del monto del
contrato original.

La garantia de fiel cumplimiento puede
ser. (i) fideicomiso (ii) carta fianza
financiera, (iii) contrato de seguro o (iv)
retencion de pago.

La retencion de pago como garantia de fiel
cumplimiento aplica para contrataciones
cuya cuantia adjudicada sea igual o menor
a S/ 5 000,000.00 (cinco millones y 00/100
soles). En el caso de las micro y pequefias
empresas estas pueden otorgar como
garantia de fiel cumplimiento la retencién
de pago con independencia de la cuantia
de la contratacion.

Numerales 61.4 y 61.5
del articulo 61 de la Ley.

Articulos 88, 113, 114,
115 y 116 del
Reglamento.

b) Contrato de
consorcio, de ser
el caso.

El contrato de consorcio debe cumplir con
los siguientes requisitos:

a. Contener la informacion minima
indicada en el Capitulo 1l de la Seccion
General de las presentes bases.

b. Identificar al integrante del consorcio a
quien se efectla el pago y emitira la
respectiva factura o, en caso de llevar
contabilidad independiente, sefialar el
Registro Unico de Contribuyentes
(RUC) del consorcio.

c. Consignar las firmas legalizadas ante
notario publico de cada uno de los
integrantes del consorcio, de sus
apoderados o0 de sus representantes
legales, segun corresponda.

Lo indicado no excluye la informacién
adicional que pueda consignarse en el
contrato de consorcio con el objeto de
regular su administracion interna, como es
el régimen y los sistemas de participacion
en los resultados del consorcio, al que se
refiere el articulo 448 de la Ley N° 26887,
Ley General de Sociedades.

Literal b) del articulo 88
del Reglamento.
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En ningln caso puede aceptarse la
presentacion de la promesa de consorcio,
que fue parte de la oferta,
independientemente de que dicha
promesa contenga firmas legalizadas ante
notario.

c)

Caédigo de
cuenta
interbancaria
(CCl) o, en el
caso de

proveedores no
domiciliados, el
ndamero de
cuenta bancaria
y nombre de la
entidad bancaria
en el exterior.

El CCIl es requisito indispensable para
realizar una transferencia entre cuentas de
bancos diferentes, siendo requerido para
efectuar el pago a los proveedores
domiciliados en el Peru.

Para los proveedores no domiciliados,
corresponde el nimero de cuenta
bancaria y nombre de la entidad bancaria
en el exterior.

Articulo 67 de la Ley.

Articulos 88, 213y 215
del Reglamento.

d) Documento que

acredite que
cuenta con
facultades para

perfeccionar el
contrato, cuando

Corresponde a la vigencia del poder del
representante legal que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el
contrato. Asimismo, corresponde que el
representante legal presente copia de su
DNI.

Literal d) del numeral
88.1 del articulo 88 del
Reglamento.

montos sean inferiores al monto

previamente sefialado.

No puede establecerse JPRD en los casos
de obras cuyos montos sean inferiores a
S/ 5 000 000,00 (cinco millones y 00/100
soles).

corresponda.

En el caso de personas naturales, se
solicita la copia del DNI del postor.

En el caso de consorcios, estos
documentos deben ser presentados por
cada uno de los integrantes del consorcio
que suscriban la promesa de consorcio,
segln corresponda.

e) Institucién Desde el 1 de enero de 2026, la institucion | Articulo 77, 83 y 84; asi
Arbitral elegida | arbitral elegida debe encontrarse inscrita | como la Décima
por el postor, de | en el Registro de Instituciones Arbitralesy | Disposicion
corresponder. Centros de Administracion de Juntas de | Complementaria

Prevencion y Resolucion de Disputas | Transitoria de la Ley.
(REGAJU).

Articulo 88 del
El arbitraje puede ser ad hoc solo en los | Reglamento.
casos en los que el monto de la
controversia no supere las diez UIT.

f) Centro de | Las JPRD son obligatorias en los contratos | Articulos 77 y 79 de la
administracién de obra cuyos montos sean iguales o | Ley.
de la JPRD | superiores a S/ 10 000 000,00 (diez
elegida por el | millones y 00/100 soles). Décima Disposicion
postor, de Complementaria
corresponder. Son facultativas para contratos cuyos | Transitoria de la Ley.

Articulos 88 346 del
Reglamento.
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9) Capacidad | Comprende la experiencia y calificaciones | Literal b) del numeral 72.3

Técnica y | del personal clave, asi como el equipamiento | del articulo 72y literal g)

Profesional estratégico y/o infraestructura estratégicadel | del numeral 88.1 del
proveedor necesario para la ejecucion del | articulo 88 del
contrato. La experiencia del personal clave | Reglamento.

corresponde a la  especialidad vy
subespecialidad de la obra.

La capacidad técnica y profesional es
verificada por la DEC para la suscripcion del
contrato, siempre que no se hayan elegido
factores de evaluacién como la experiencia
especifica adicional o la formacion adicional
del personal clave.

h) Plan de trabajo.

Literal a) del articulo 168
del Reglamento.

El plan de trabajo se presenta para el
perfeccionamiento del contrato solo
cuando no haya sido evaluado como parte
del factor de evaluacion de planificacion
detallada durante el procedimiento de
seleccion. Este plan incluye una memoria
descriptiva sefialando las consideraciones
que se han tomado en cuenta para su
elaboracién.

i) Constancia de | El postor debe presentar la Constancia de | Literal b) del articulo 168
Capacidad de | Capacidad Libre de Contratacién de | del Reglamento.
Libre ejecutor de obra en los sistemas de
Contratacién entrega de solo construccién y disefio y
(CCLC) del | construccion.

ejecutor de obra
expedida por el
RNP.

4.2 PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los requisitos para perfeccionar el contrato
dentro del plazo de ocho dias hébiles, contabilizados desde el dia siguiente al registro del
consentimiento de la buena pro en el SEACE de la Pladicop o de que ésta haya quedado
administrativamente firme, de conformidad con el procedimiento y plazos dispuestos en los
articulos 88, 89, 90 91 y 168 del Reglamento.

4.3

CONSIDERACIONES PARA LOS CONSORCIOS

4.3.1 Las garantias que presenten los consorcios para el perfeccionamiento del contrato durante

la ejecucién contractual y para la interposicién de los recursos impugnativos, ademas de
cumplir con las condiciones establecidas en la Ley y el Reglamento, deben consignar
expresamente el nombre completo o la denominacion o razén social de los integrantes del
consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no pueden ser aceptadas por las
entidades contratantes o el Tribunal de Contrataciones Publicas. No se cumple el requisito
antes indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio.

4.3.2 Para que un consorcio solicite la retencion del 10% del monto del contrato original en

calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin lo sefialado en el articulo 114 del
Reglamento, todos los integrantes del consorcio deben acreditar en su oferta la condicion
de micro o pequefia empresa, sin perjuicio que puedan acreditarlo al momento del
perfeccionamiento del contrato, salvo que el monto de la obra sea menor a S/ 5 000 000,00
(cinco millones y 00/100 soles).

4.4 CONSIDERACIONES PARA LAS GARANTIAS FINANCIERAS

4.4.1 En caso de garantias financieras, estas deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables
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y de realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la respectiva entidad
contratante bajo responsabilidad de las empresas que las emiten. Las empresas que
emitan garantias financieras deben encontrarse bajo la supervision directa de la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones, contar con clasificacion de riesgo B o superior, y deben estar autorizadas para
emitir garantias o estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera
categoria que periodicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

4.4.2 La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (

).

4.4.3 Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la
fecha de emision de la garantia. Para fines de lo establecido en el articulo 61 de la Ley,
se requiere la clasificacion de riesgo B o superior.

4.4.4 Sila empresa que otorga la garantia cuenta con méas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en la sede digital de la SBS, bastar4 que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en la Ley.

4.4.5 En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debe consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

4.4.6 Ademés de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse la sede digital de dicha entidad (

).

4.5 CONSIDERACIONES PARA LOS DOCUMENTOS PUBLICOS EXTENDIDOS EN EL

4.6

EXTRANJERO

En el caso que los documentos requeridos para el perfeccionamiento del contrato incluyan
documentos publicos extendidos en el exterior, que no les sea aplicable el Convenio de la
Apostilla, debe tenerse en cuenta que, de conformidad con lo previsto en el articulo 137 del
Reglamento Consular del Per(, aprobado mediante Decreto Supremo N° 032-2023-RE?*, para
gue estos surtan efectos legales en el Perl deben estar legalizados por los funcionarios
consulares peruanos competentes, cuyas firmas deben ser autenticadas posteriormente por el
area competente del 6rgano de linea consular, ademés de cumplir con los requisitos adicionales
gue contemple la legislacion peruana para su validez en el Perd.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento de seleccion no contemplados en las
bases se rigen por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.

4 Decreto Supremo que aprueba el Reglamento Consular del Peri y que modifica el Reglamento de la Ley del Servicio
Diplomatico de la Republica en lo que corresponde a los cargos de los funcionarios consulares.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD CONTRATANTE DEBE COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO CON
LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)
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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

CAPITULO |
GENERALIDADES

BASE LEGAL

Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

Decreto Supremo N° 009-2025-EF, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley
General de Contrataciones Publicas.

Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2025.

Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal 2025

Demas normas complementarias y conexas con el objeto del procedimiento de seleccion.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

ENTIDAD CONTRATANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA

RUC N° : 20171725144

Domicilio legal : AV. C. MANCHEGO MURNOZ CERCADO 299 CERCADO DE
HUANCAVELICA

Teléfono : 067 - 452615

Correo electrénico . Logis_procesos@munihuancavelica

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccidn tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra
correspondiente a: OBRA CREACION DEL SERVICIO DE ESPACIO PUBLICO URBANO
(PLAZA SAN PEDRO DE ALCANTARA) DEL CENTRO POBLADO CALLQUI CHICO DEL
DISTRITO DE HUANCAVELICA - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA, CON CUI N 2537494

CUANTIA DE LA CONTRATACIONS

La cuantia de la contratacion asciende a S/ 625,063.05 (SEIS CIENTOS VEINTICINCO MIL
SESENTA Y TRES con 05/100 soles), incluidos los impuestos de ley y cualquier otro concepto
gue incida en el costo total de la ejecucion de la contratacion.

OBLIGACIONES COSTO (S/)
A. OBRA

A.1. EDIFICACION O INFRAESTRUCTURA

Costo Directo 436,067.69
Gastos Generales (14.47%) 63,122.02
Utilidad (7%) 30,524.74
Sub Total 529,714.45
Impuesto 1.G.V. (18%) 95,348.60
Presupuesto Base 625,063.05
CUANTIA DE CONTRATACION (TOTAL) 625,063.05

5 La cuantia de la contratacion indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto de la cuantia de la contratacion
consignado en la ficha del procedimiento de seleccién en el SEACE de la Pladicop. No obstante, de existir contradiccion entre
estos montos, prima el monto de la cuantia de la contratacion indicado en las bases.
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1.5. EXPEDIENTE DE CONTRATACION
El expediente de contratacion fue aprobado el 16 de mayo del 2025
1.6. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS ORDINARIOS
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2.1.

2.2.

CAPITULO Il ,
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

CRONOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE de la

Pladicop.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contiene un indice de documentos® y la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta

Los evaluadores verifican la presentacion de los documentos sefialados en el presente
acapite. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. Los
evaluadores no pueden incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta
a los establecidos en este acpite.

a)
b)

c)

d)

e)

Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
Pacto de integridad (Anexo N° 2).
Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento
analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del
apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, estos documentos deben ser presentados por cada uno de
los integrantes de consorcio que suscriban la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, Decreto Legislativo que
aprueba diversas medidas de simplificacion administrativa, las entidades estan prohibidas
de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente
mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto
Legislativo. En esa medida, si la entidad contratante es usuaria de la Plataforma de
Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web se encuentre activo en
el Catélogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponde exigir el certificado de vigencia
de poder y/o documento nacional de identidad.

Declaracion jurada declarando que: (i) es responsable de la veracidad de los
documentos e informacion de la oferta, y (ii) no se encuentra impedido para contratar
con el Estado, de acuerdo con el articulo 33 de la Ley. (Anexo N° 3)

Promesa de consorcio con firmas digitales, o en su defecto, firmas legalizadas, de

6 La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

7 Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma Nacional de Interoperabilidad
— PIDE ingresar al siguiente enlace: https://www.gob.pe/741-plataforma-nacional-de-interoperabilidad

E LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA
LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 1-2025-CS/MPH - PRIMERA CONVOCATORIA

2.3.

ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante comun, el
domicilio comun, el correo electronico comun y las obligaciones a las que se
compromete cada uno de los integrantes del consorcio, asi como el porcentaje
equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 4)

f) Documentacion que acredite la desafectacion del impedimento, en caso el proveedor
al registrarse como participante hubiera presentado la declaracién jurada de
desafectacion del impedimento (Anexo N° 5), de conformidad con el numeral 39.4
del articulo 39 del Reglamento.

Advertencia

El requisito indicado en el literal f) Gnicamente se solicita al proveedor que al registrarse
hubiera presentado la Declaracién Jurada de desafectacion del impedimento.

g) Oferta Econémica (Anexo 6). En el caso de obras ejecutadas bajo el sistema de
disefio y construccién, se anexa la estructura de costos del disefio.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
que se detallan en el numeral 3.14 del Capitulo Il de la presente seccién de las bases.

Importante para la entidad contratante

Se recuerda que la implementacion de la Ficha Unica del Proveedor (FUP) es
progresiva. Asimismo, el Reglamento sefiala que el OECE informa mediante
comunicado la implementacion de los rubros de informacién que componen la FUP, asi
como la fecha a partir de la cual las entidades contratantes no pueden exigir la
presentacion a los proveedores de dicha documentaciéon en los procedimientos de
seleccion, debiendo verificarla directamente en la FUP.

2.2.2. Documentacién de presentacién facultativa:

2.2.2.1 Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos de obtener
el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

2.2.2.2 Las obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao cuyo monto de
contratacidon no supere los S/ 900 000.00 (novecientos mil y 00/100 Soles), pueden
presentar la solicitud de bonificacion por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima
y Callao, segun (Anexo N° 09).

DE OBRAS

Advertencia

Los evaluadores no pueden exigir al postor la presentacién de documentos que no
hayan sido indicados en los acapites “Documentos para la admisiéon de la oferta”,
“Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”.

VIADA

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar en Mesa de Partes (Tramite Documentario)
de la Municipalidad Provincial de Huancavelica, sito en Av. Celestino manchego Mufioz N°
299 Distrito y Provincia de Huancavelica, Departamento de Huancavelica, los siguientes
documentos para perfeccionar el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato, autorizacién de retencién (Anexo N° 7) o
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declaracién jurada comprometiéndose a presentar la garantia mediante fideicomiso
(Anexo 8), de ser el caso.

b) Contrato de consorcio, de ser el caso.

c) Codigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y nombre de la entidad bancaria en el exterior.

d) Copiade la vigencia del poder del representante legal del postor que acredite que cuenta
con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

f)  Institucion Arbitral elegida por el postor (Anexo N° 10).

g) Autorizacion de notificaciones durante la ejecucion contractual al correo electrénico
previsto en el contrato (Anexo N° 12).

h) Constancia de Capacidad Libre de Contratacion de ejecutor de obra expedida por el RNP.

i)  Plan de trabajo segun lo establecido en el Reglamento, en caso no haya sido evaluado
durante el procedimiento de seleccidn.

i)  En el caso del sistema de entrega de solo construccion, independientemente de la
modalidad de pago: los analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos
generales fijos y variables de la oferta.

k) Documentacion que acredite los requisitos de calificacién correspondientes a capacidad
técnica y profesional del personal clave, de conformidad con el literal g) del numeral 88.1
del articulo 88 del Reglamento.

I) [CONSIGNAR EL CENTRO DE ADMINISTRACION DE JPRD ELEGIDO POR EL
POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO, EN CASO SE HAYA PREVISTO LA JPRD
COMO MEDIO DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS, DE CORRESPONDER] (Anexo
N° 17)

m) Declaracion Jurada actualizada de Desafectacion de Impedimento (Anexo N° 14) y la
documentacién que acredite dicha desafectacion.

Advertencia

e El requisito indicado en el literal m) Unicamente se solicitara si el postor adjudicado hubiera
presentado la Declaracién Jurada de desafectacion del impedimento en el procedimiento de
seleccion.

e De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la entidad contratante es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado —
PIDE™ y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha
plataforma, no corresponde exigir los documentos previstos en los literales d) y e).

e En caso el postor declare la inaplicabilidad del impedimento Tipo 4.D del inciso 4 del numeral
30.1 del articulo 30 de la Ley, referido a las personas inscritas en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos del Poder Judicial (Redam) presenta la Declaracion Jurada respectiva
(Anexo N° 16).

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. La entidad
contratante suscribe el contrato mediante firma digital, en caso de que el postor adjudicado con
la buena pro cuente con certificado digital emitido por una entidad de certificacién, de acuerdo
con la normativa de la materia. Excepcionalmente, la entidad contratante con el debido sustento
puede proceder a la firma del contrato mediante medios manuales.

El contrato firmado digitalmente se remite a la siguiente direccion electrénica:
logis_procesos@munihuancavelica.gob.pe, en caso de no contar con firma digital en la oficina
de la Sub Gerencia de Logistica y Patrimonio de la Municipalidad Provincial de Huancavelica,
sito en Av. Celestino manchego Mufioz N° 299 Distrito y Provincia de Huancavelica,
Departamento de Huancavelica

No
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REQUERIMIENTO CON
SISTEMA DE ENTREGA DE

SOLO CONSTRUCCION

Importante para la entidad contratante

La entidad contratante debe evaluar el empleo del siguiente capitulo, en caso de
contrataciones bajo el sistema de entrega y disefio y construccion, caso contrario
debe eliminarlo

No
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REQUERIMIENTO PARA CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA

EXPEDIENTE TECNICO O INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO:

El presente requerimiento tiene como objeto sefialar y establecer las condiciones minimas bajo las cuales el
CONTRATISTA ejecutara las prestaciones con el fin de cumplir las metas previstas en el Proyecto:
"CREACION DEL SERVICIO DE ESPACIO PUBLICO URBANO (PLAZA SAN PEDRO DE ALCANTARA)
DEL CENTRO POBLADO CALLQUI CHICO DEL DISTRITO DE HUANCAVELICA - PROVINCIA DE
HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA" con Cédigo Unico de Inversion N° 2537494

1. ASPECTOS GENERALES:

1.1. ANTECEDENTES:

En cumplimiento a la programacion anual y el ejercicio presupuestal de inversiones, la Municipalidad
Provincial de Huancavelica, a través de la Unidad Ejecutora de Inversiones ha dispuesto llevar a cabo
le ejecucion de la obra "CREACION DEL SERVICIO DE ESPACIO PUBLICO URBANO (PLAZA SAN
PEDRO DE ALCANTARA) DEL CENTRO POBLADO CALLQUI CHICO DEL DISTRITO DE
HUANCAVELICA - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”
con Codigo Unico de Inversion N° 2537494 El cual debera ejecutarse sobre la base del Expediente
Técnico aprobado mediante Resolucion Gerencial N° 209-2025-GM/MPH.

FINALIDAD PUBLICA:

LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA, tienen como objetivo estratégico la
ejecucion de la obra "CREACION DEL SERVICIO DE ESPACIO PUBLICO URBANO (PLAZA SAN
PEDRO DE ALCANTARA) DEL CENTRO POBLADO CALLQUI CHICO DEL DISTRITO DE
HUANCAVELICA - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”
con Codigo Unico de Inversion N° 2537494. En ese sentido, la obra se encuentra alineado con los
objetivos institucionales y apoya el cumplimiento de los mismos.

1.2. ALCANCES DE LA OBRA:
Ejecucion de la Obra "CREACION DEL SERVICIO DE ESPACIO PUBLICO URBANO (PLAZA SAN
PEDRO DE ALCANTARA) DEL CENTRO POBLADO CALLQUI CHICO DEL DISTRITO DE
HUANCAVELICA - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”
con Codigo Unico de Inversion N° 2537494, de acuerdo con el Expediente Técnico Aprobado por la
ENTIDAD.

1.3. INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

Nombre de la Obra : “CREACION DEL SERVICIO DE ESPACIO PUBLICO URBANO (PLAZA
SAN PEDRO DE ALCANTARA) DEL CENTRO POBLADO CALLQUI
CHICO DEL DISTRITO DE HUANCAVELICA - PROVINCIA DE
HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”.

Ubicacion

Region : Huancavelica.
Provincia : Huancavelica.
Distrito : Huancavelica.
Localidad : Huancavelica.

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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Region Natural : SIERRA.
UTM Este :499163.354E
UTM Norte : 8587781.608N
Altitud 3,714 m.s.n.m
Nombre del PIP : CREACION DEL SERVICIO DE ESPACIO PUBLICO URBANO (PLAZA

SAN PEDRO DE ALCANTARA) DEL CENTRO POBLADO CALLQUI
CHICO DEL DISTRITO DE HUANCAVELICA - PROVINCIA DE
HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”

Codigo Unico de Inversiones : 2537494,

Especialidad : Construccion

Tipologia . Espacios publicos para el esparcimiento y
recreacion

Nivel de los estudios de pre inversion . PERFIL.

Fecha de declaracion de Viabilidad 1 27101/2022

Expediente técnico aprobado y Actualizado  : Resolucion de Gerencia N° 209-2025-GM/MPH
Fecha de aprobacion de Expediente Técnico : 04 de abril del 2025
Actualizado

1.4. PLAZO DE EJECUCION:

El Plazo total para la ejecucion del proyecto es de sesenta (60) dias calendarios (02 meses), de
acuerdo al siguiente detalle:

Ejecucion de obra : 60 dias calendarios
PLAZO TOTAL : 60 dias calendarios
INICIO DEL PLAZO

Ejecucion contractual
El mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones establecidas en el

Articulo 176. Inicio de ejecucion contractual para obras bajo los sistemas de entrega de solo
construccion y disefio y construccion, del Reglamento de la Ley de General de Contrataciones
Publicas.

Dicha vigencia rige hasta el consentimiento de la liquidacion de la obra segun lo establecido en el Art
215° del Reglamento de la Ley de General de Contrataciones Publicas y se efectue el pago
correspondiente.

Plazo de inicio de ejecucion de obra:
El inicio del plazo de ejecucion de la obra, sera de acuerdo a lo establecido en el numeral 176.1 del

Art. 176° del Reglamento de la Ley de General de Contrataciones Publicas.

a) Entrega de la actualizacion del expediente técnico o de la documentacion técnica necesaria para
que realice el disefio correspondiente, seglin corresponda, en caso estos se hubiesen modificado
con ocasion del procedimiento de seleccion.

b) Comunicacion al contratista en la que se identifique aquél que esta a cargo de la supervision de
la obra o de la supervision del componente del disefio, segtn corresponda.

c) Entrega del adelanto directo, en caso este haya sido solicitado por el contratista, en las
condiciones y oportunidad establecida en el articulo 179 del Reglamento de la Ley General de
Contrataciones Publicas. Esta condicion no aplica cuando el adelanto directo se garantiza
mediante fideicomiso.

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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d) La suscripcion del contrato tripartito para la conformacion de la JPRD, de corresponder.
e) Laentrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la obra, segun corresponda.

1.5. VALOR REFERENCIAL DE LA OBRA:
El monto asciende a la Suma de: S/. 625,063.60 (SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL SESENTA'Y
TRES CON 60 /100 SOLES), incluyendo todos los impuestos de ley:

OBRA 502001 "CREACION DEL SERVICIO DE ESPACIO PUBLICO URBANO (PLAZA |
SAN PEDRO DE ALCANTARA) DEL CENTRO POBLADO CALLQUI

1 10
LOCALIZACION 0 CHICO DEL DISTRITO DE HUANCAVELICA — PROVINCIA DE
FECHA Al 3/03/2025 HUANCAVELICA — DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”
PRESUPUESTO BASE
OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD
001 Y SALUD 16472.5
002 ESTRUCTURAS 130,203.74
003 ARQUITECTURA 150379.79
004 INSTALACION DE AGUA 17,920.59
005 INSTALACIONES ELECTRICAS 92,077.84
006 FLETE 692.02
007 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 28,321.21
(cD) s/. 436,067.69
COSTO DIRECTO 436,067.69
GASTOS GENERALES (14.47%) 63,122.02
UTILIDAD (7.00%) ===s====mTor g4
SUB TOTAL 1 529,714.45
IMPUESTO (IGV 18%) SEEEEEEenE 30
SUB TOTAL 2 625,063.05
SUPERVISION (8.55%) SEE====53a7Ex
PRESUPUESTO TOTAL 678,535.26

1.6. MODALIDAD Y SISTEMA DE CONTRATACION:

Modalidad de Contratacion: Por Contrata
Sistema de Contratacion: A Suma Alzada

1.7. NORMAS Y REGLAMENTOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:
La ejecucion de la obra debera realizarse de acuerdo con los dispositivos legales y normas técnicas
vigentes, que se indican a continuacion:

e Ley N° 32069 Ley General de Contrataciones Publicas aprobado mediante Decreto Superno N°
009-2025-EF que aprueba el Reglamento de la Ley N° 32069

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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o Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Publico, sus modificatorias y
normas complementarias.

o Ley N° 32185 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2025.

Ley N° 27444, ley del procedimiento administrativo general, sus modificatorias y normas

complementarias.

Reglamento de inspecciones técnicas de seguridad en defensa civil.

Ley N° 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversion Piiblica, de junio 2000.

Decreto supremo N° 102-2007-EF, Reglamento del Sistema Nacional de Inversion Publica.

Resolucion Directoral N° 003-2011-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversion

Publica

e Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo D.S. N° 009-2005-TR del Ministerio de Trabajo y
Promocion del Empleo

e Ley General del Ambiente N° 28611, D.S. N° 057-04-PCM, Ley General de Residuos Solidos y
Reglamento.

2. REQUISITOS MINIMOS DEL CONTRATISTA
> EL CONTRATISTA puede ser persona natural o juridica.
> EL CONTRATISTA debera contar con inscripcion vigente en el Registro Nacional de Proveedores que
administra el OSCE, en el capitulo de Ejecutores de Obra.
> EL CONTRATISTA no debera mantener sancion vigente aplicada por el OECE, ni estar impedido,
temporal 0 permanentemente, para contratar con el Estado Peruano; por consiguiente, no debera
encontrarse incluido en el Capitulo de Inhabilitados para Contratar con el Estado que administra el
OECE. Tampoco podra estar incurso en las causales de impedimento establecidas en el Art. 30° de
la Ley General de contrataciones Publicas. Esta exigencia es aplicable a todos los consorciados.
> Por ser la prestacion a ejecutarse destinada a una obra publica, la cual debe cumplir necesariamente
las pautas normativas establecidas por el propio Estado, EL CONTRATISTA debe conocer las normas
y reglamentos que regulan la prestacion de este tipo de servicio.
> En caso de CONSORCIO, la promesa formal debe estar en estricta sujecion a la Directiva N° 005-
© 2019-OSCE/CD - PARTICIPACION DE PROVEEDORES EN CONSORCIO EN LAS
CONTRATACIONES DEL ESTADO. Aprobada mediante Resolucion N° 017-2019-OSCE/PRE,
publicada en el Diario oficial el peruano el 29 de enero de 2019.

3. CONDICIONES DE LOS CONSORCIADOS

De conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento de la Ley N° 32069 Ley General de
Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF, el area usuaria ha
determinado las siguientes condiciones para los consorcios:

» El nimero maximo de consorciados es de DOS (02) INTEGRANTES.

» Porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 30%

> El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del consorcio

que acredite mayor experiencia, es de 70%.

4. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de
recepcion de obra.

Se considerara obras similares a: CREACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION DE
SERVICIO DE ESPACIO PUBLICO URBANO PLAZAS Y/O PARQUES.
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Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion' de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implico su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio 0 el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la
documentacion sustentaria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

REQUISITOS MINIMOS DEL PERSONAL PROPUESTO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:

Los profesionales en ingenieria que laboren en la ejecucion de obra deberan ser colegiados,
encontrandose habil para el ejercicio profesional, segun lo exige la Ley N° 28858, ley que complementa
la Ley N° 16053, Ley del Ejercicio Profesional de Arquitectos y de Ingenieros, antes del inicio efectivo de
su participacion en la realizacion del servicio.

5.1. PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
EL CONTRATISTA debera contar con un equipo minimo de profesionales que, en estricto, cumpliran
obligatoriamente el perfil requerido y detallado en el presente Término de Referencia, de modo tal que
se garantice la calidad de la Obra a ejecutar.

Por necesidad de especializacion y cumplimiento de los plazos, cada profesional del Personal
Especialista asumira solo una (01) especialidad de acuerdo con sus calificaciones y experiencia.

Cualquier reemplazo de un profesional incluido como requisito para perfeccionar el contrato, solo
procedera previa autorizacion de la ENTIDAD y siempre que el reemplazante (....) cuente con iguales

De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacién”, se entiende como tal a todo documento
emitido por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera
indubitable aquello que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacién de obra, las actas de recepcion
de conformidad, entre otros.
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o superiores calificaciones y experiencia que las previstas por la Entidad como parte de requisitos de
calificacion, en los documentos del procedimiento de seleccion que dio origen al contrato;

independientemente de las caracteristicas técnico — profesionales del personal reemplazado?' y dentro
de los plazos establecidos por el Articulo 189 del Reglamento de la Ley General de Contrataciones
Publicas.

La colegiatura y habilitacion de los profesionales seran acreditados para el inicio de su participacion

efectiva

en la ejecucion de la obra, tanto para los profesionales titulados en el Per como para los

titulados en el extranjero.

5.2. INGENIERO RESIDENTE DE OBRA (participacion en la ejecucion de obra al 100%):

a) PERFIL

VVY

Un (1) Ingeniero Civil y/o Arquitecto

Titulado, Colegiado y Habilitado.

Contar con un minimo de dos (02) afios de experiencia como: Residente de Obra y/o
Supervisor de Obra y/o Inspector de Obra ylo Jefe de supervision enfde: obras de
infraestructura en/de edificaciones en general; computados a partir de la colegiatura.

b) FUNCIONES
FASE | Funciones y/o actividades previas a la ejecucion de la obra.

v
v

v

Movilizacion e instalacion del residente en obra.

Revisar el expediente técnico de obra , con la participacion de sus especialistas, dicha
actividad debera contener, entre otros, la compatibilizacion del expediente técnico con la
absolucion de consultas formuladas durante el procedimiento de seleccion correspondiente,
compatibilidad con el terreno utilizando tecnologias de posicionamiento espacial, tales como
la georreferenciacion de acuerdo al Reglamento de la Ley de Contrataciones Publicas,
planteamiento de las posibles consultas y/u observaciones que pudiera encontrar respecto
al expediente técnico.

Actividades Complementarias: revisar y/o actualizar y/o efectuar un plan de desvios del
transito peatonal y vehicular al inicio de la obra; apertura del Cuaderno de Obra delimitacion
del 4rea de trabajo; ubicacion de puntos de control topografico y suscripcion del acta de
entrega del terreno.

Para un adecuado control técnico, administrativo y financiero de la obra, elaboraré y
actualizara de forma permanente lo siguiente: plan de trabajo del contratista, que contemple
los procesos constructivos, las instalaciones de los equipos, procura de maquinaria,
materiales y personal, permisos, revision del programa de ejecucion de obra -CPM, revision
ylo actualizacion y/o elaboracion de los planes de: Plan de Aseguramiento y Control de la
Calidad-PAC , Plan de Seguridad y Salud Ocupacional - PSSO, Plan de Manejo Ambiental -
PMA; documentacion y participacion del plantel de profesionales destacados en obra (
personal clave y de apoyo); que incluya entre otros, las posibles prestaciones adicionales,
riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia de consulta.

Otras actividades previstas por el Reglamento de la Ley de Contrataciones Publicas.

FASE Il Actividades durante la ejecucion de la obra

v

v

Ejecutar las partidas del expediente técnico de acuerdo al plan de trabajo aprobado con las
recomendaciones y conformidades del supervisor/inspector, incluyendo los posibles cambios
ylo modificaciones.

El Gltimo dia de cada periodo previsto en las bases, el residente, a través del contratista,
formula, en forma conjunta con el supervisor/inspector; los metrados realmente ejecutados y
valorizan en forma conjunta con el supervisor/inspector.

2 De acuerdo con lo sefialado en el numeral 3.2 de la Opinion N° 204-2018/DTN, refiere: “A efectos de aprobar una solicitud para reemplazar al personal

clave ofertado, (...), es io que el ista proponga como sustituto a un profesional que cuente con iguales o superiores calificaciones y

experiencia que las pi

al contrato; ind

revistas por la Entidad como parte de requisitos de calificacion, en los documentos del procedimiento de seleccion que dio origen
te de las teristicas técnico — profesionales del p / lazado".
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v Con el sustento del especialista de calidad y seguridad en obras y salud en el trabajo;
ejecutara el Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad de la Obra -PAC, resguardando
su cumplimiento, en concordancia a las especificaciones técnicas del expediente técnico,
normas, manuales técnicos y las pruebas de control de calidad de los insumos, procesos
intermedios y procesos finales.

v Control de avance fisico y financiero con la programacion de obra y evacuacion de los
informes que sustenten la valorizacion periédica.

v’ Proporcionara al supervisor/inspector, para su aprobacion, el informe periodico del Plan de
Aseguramiento y Control de Calidad-PAC observando como indicador principal: el porcentaje
(%) de eficiencia del sistema de aseguramiento de la calidad; por periodo y acumulado de
obra.

v Con el apoyo del especialista en calidad y seguridad en obras y salud en el trabajo, se le
obliga al control de la seguridad y la salud ocupacional de todo el personal de obra (personal
profesional, técnico, administrativo, obrero y otros); el mantenimiento del transito en la
construccion, los procedimientos de emergencia, la verificacion de facilidades en caso de
emergencias médicas, los informes de accidentes, tales como: accidentes mortales,
accidentes leves, accidentes incapacitantes, enfermedades ocupacionales e incidentes.

v’ Proporcionar al supervisorfinspector, para su aprobacion, el informe periodico del Plan de
Seguridad y Salud Ocupacional - PSSO.

v Con el sustento del especialista en medio ambiente, el residente velara por el adecuado
control del medio ambiente, cuidando la demarcacion y aislamiento del area de trabajo, las
rutas alternas, el control de la alteracion de los componentes ambientales tales como el aire,
el suelo, agua, paisaje, fauna, flora, social y cultural. Los impactos que se derivan de las
actividades del proceso constructivo deberan ser tratados en forma oportuna de acuerdo al
Plan de Manejo Ambiental-PMA aprobado.

v’ Proporcionar al supervisor/inspector, para su aprobacion, el informe periodico del Plan de
Manejo Ambiental -PMA, reportando como indicador principal las acciones tomadas como:
medidas preventivas y/o medidas de mitigacion y/o medidas de correccion y/o medidas de
compensacion, accionadas para cada impacto negativo generado

v Control econdmico financiero, control de los adelantos en efectivo y por materiales, analisis
de precios unitarios para partidas nuevas, control del cronograma valorizado y real,
verificacion oportuna del cumplimiento de pago de sueldos y beneficios sociales, el control
de cartas fianza, el control de pago de valorizaciones y otras obligaciones contractuales.

v’ Procesary suministrar al supervisor/inspector; de la informacion digital y los planos de avance
de obra georreferenciados; para el levantamiento en la estructura GIS de la Entidad caso
contrario en la plataforma GIS que el Ministerio de Vivienda Construccion y Saneamiento
tiene implementada.

v Otras Actividades, previstas por el Reglamento de la Ley de Contrataciones Publicas.

e ]

FASE Il Actividades para la recepcion y liquidacion final de la obra y el contrato.

v Fecha de Recepcion de Obra: Comunicar la recepcion de obra al supervisor/inspector.

v' Recepcion de Obra: Elaborar los planos post construccion de la obra, elaboracion de los
metrados finales de obra, memoria descriptiva de la obra, de ser el caso la suscripcion del
acta con observaciones, levantamiento de las observaciones, comunicacion del
levantamiento de observaciones al supervisor/inspector con copia a la Entidad, participacion
y suscripcion de la recepcion final de obra.

v Liquidacion de obras del contratista (para la modalidad de contrata): Presentacion de los
planos georreferenciados de post construccion, presentacion de los metrados finales de obra,
presentacion de la memoria descriptiva de obra, presentacion de la liquidacion de obras del
ejecutor o contratista, presentacion del dossier de calidad.

v Procesar y suministrar al supervisorfinspector para el levantamiento digital de la informacion
y los planos de replanteo finales georreferenciados en la plataforma informatica que el
Ministerio de Vivienda Construccion y Saneamiento tiene a disposicion.

v Otras actividades previstas por el Reglamento de la Ley de Contrataciones Publicas.
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El residente de obra no puede prestar servicios en mas de una obra a la vez, de conformidad con el
numeral 177.3 del Art. 177 Obligatoriedad de residente en obras bajo los sistemas de entrega
de solo construccion y disefio y construccién del Reglamento de la Ley General de
contrataciones publicas.

5.3. ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRAS Y SALUD EN EL TRABAJO:
a) PERFIL

> Un (1) Ingeniero Civil y/o Ingeniero de Higiene y/o Seguridad Industrial y/o Ingeniero Industrial
ylo Ingeniero de Seguridad y Salud en el Trabajo

» Titulado, Colegiado y Habilitado.

» Contar con un minimo de un (01) afio de experiencia como: Especialista en seguridad y/o
salud ocupacional y/o supervisor SSOMA y/o asistente de supervisor de obra y/o asistente
de obra en/de: obras en general; computados a partir de la colegiatura.

b) FUNCIONES
FASE | Funciones ylo actividades previas a la ejecucion de la obra.

v Revisar el expediente técnico en la especialidad y elaboracion del informe.

v Elaborar el Plan de Seguridad y Salud Ocupacional — PSSO, sobre la base de las unidades
constructivas que comprometen la obra, para ello identificara los procesos, actividades y
operaciones establecidos en el expediente técnico y de ser necesario sera
complementado/actualizado durante la ejecucion de la obra; dicho plan incluye la elaboracion
de la Matriz de Identificacion de Peligros y Evaluacion de Riesgos y Controles — IPERC.

v Implementar la estrategia de control seguridad salud en el trabajo contenida en los
instrumentos de gestion del expediente técnico.

v Otras de acuerdo a su especialidad y/o requerimiento de la Entidad.

FASE Il Actividades durante la ejecucion de la obra

v Implementar, actualizar y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional - PSSO,
que debera contener a la Matriz de Identificacion de Peligros y Evaluacion de Riesgos y
Controles — IPERC, debiendo prevenir que se tenga en cuenta lo siguiente:

v Garantizar la gestion y preparacion de la seguridad y salud en trabajo, asimismo la
capacitacion al personal en general; en la metodologia de la identificacion de peligros,
evaluacion de riesgos y controles, como también facilitar la logistica necesaria, formatos
impresos y digitales para dicha identificacion.

v Identificacion de los peligros asociados a cada actividad, puesto y ambiente de trabajo y su
posible efecto. El desarrollo de esta actividad se soporta con entrevistas y observacion de
tareas; I Identificacion de los riesgos asociados a los peligros identificados y los controles
existentes.

v En la evaluacion de riesgos, debera verificar que la matriz de criterios determine la
probabilidad de un incidente o accidente. .

‘ v Calculo de la severidad, grado, nivel y significancia del riesgo evaluado. Sobre la base de los
% resultados obtenidos, implementara las medidas de control mas adecuadas para los trabajos
y actividades a desarrollar.

v Reevaluacion de los controles propuestos una vez establecido los controles y Gestion de la
implementacién de los controles propuestos una vez aprobados y validados por la
supervision.

v |dentificacion y evaluacion de los requisitos legales, los cuales se tomarén en cuenta en el

desarrollo del PSSO, durante la ejecucion de la obra.

Capacitacion constante al personal en temas de seguridad y salud ocupacional.

; Cumplimiento de los mecanismos preventivos establecidos en el PSSO de cada una de las
actividades de la ejecucion de la obra.

Garantizar el uso correcto de los Elementos de Proteccion Personal — EPPs y colectiva.
Cumplimiento y efectividad de cada accion correctiva propuesta por el supervisor.

Participar activamente en la investigacion de incidentes.

5N
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v Garantizar la asistencia a la linea de mando en el cumplimiento de las funciones que les
compete en la implementacion y ejecucion del PSSO por parte del contratista.

' v Comunicacion constante con el residente de obra, informando sobre los avances y resultados

de la implementacion del PSSO.

I v Liderar las reuniones de los comités de seguridad.

‘ v Elaborar el informe periodico del plan de seguridad y salud ocupacional-PSSO del contratista,

‘ verificando los reportes e indicadores mensuales de: accidentes mortales, accidentes leves,
accidentes incapacitantes, enfermedades ocupacionales e incidentes.

v Atencion de las notificaciones o quejas de la Entidad y terceros referidos al tema de seguridad
y salud ocupacional.

FASE Ill Actividades para la recepcion y liquidacion final de la obra y el contrato.

v' Participar conjuntamente con el Residente y el Supervisor / Inspector, en el acta de recepcion
de obra.

v" De requerirse actividades concernientes al levantamiento de observaciones, derivadas del
proceso de recepcion de obra, debera apoyar en el levantamiento de las mismas cumplir las
obligaciones y actividades, que correspondan a su especialidad, las que se encuentran
definidas en la Fase Il - Funciones y actividades durante la ejecucion de la obra.

v/ Culminado el levantamiento de observaciones, el especialista emitira un informe previo de
conformidad y realizara el correspondiente registro en la documentacion vinculante.

v Elaborar el dossier de seguridad y salud en el trabajo, desarrollado en el transcurso de la
ejecucion de obra.

v Otras de acuerdo a su especialidad y/o a requerimiento del supervisor / Inspector.

.4. ESPECIALISTA DE CALIDAD:
a) PERFIL

% Un (1) Ingeniero Civil; Titulado, Colegiado y Habilitado.

% Contar con un minimo de un (01) afio de experiencia como: Especialista y/o ingeniero y/o
residente y/o inspector y/o supervisor ylo jefe ylo asistente o responsable de: control de
calidad o calidad o aseguramiento de calidad o programa de calidad o protocolos de calidad
en/de: obras en general; computados a partir de la colegiatura.

b) FUNCIONES
FASE | Funciones ylo actividades previas a la ejecucion de la obra.

V" Revisar el expediente técnico de obra en los aspectos correspondientes a su especialidad
identificando las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que
pudieran ser materia de consulta; debiendo elaborar el informe correspondiente.

v Elaborar/actualizar el Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad de la Obra -PAC; que
debera ser concordante con lo establecido en el expediente técnico y normas técnicas que
resulten aplicable a cada insumo y/o proceso constructivo.

FASE Il Actividades durante la ejecucion de la obra

V" Implementary ejecutar el PAC aprobado y sus actualizaciones en la obra.

v' Dar cumplimiento de la NTP 712.201:2018: CALIDAD EN LA CONSTRUCCION.
Lineamientos para la aplicacion de la NTP-ISO 9001:2015 en el sector construccion.

V" Proponer al supervisorfinspector; a través del residente; los cambios al Plan de
Aseguramiento y Control de la Calidad (PAC), que aplique a la obra. Una vez aprobados
deberé instruir al personal sobre ellos.

v Apoyar al residente en la toma de decisiones, de forma planificada y sistematica para el logro
del cumplimiento de los objetivos de calidad establecidos.

v Planificar auditorias internas y gestionar su ejecucion en coordinacion con el residente de
obra.

v Proponer; antes de iniciar algin proceso; que los puntos de inspeccion en calidad requeridos,
tenga el procedimiento correspondiente.
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V" Ejecutar las inspecciones de los materiales, fabricaciones efectuadas fuera de la obra y
equipos suministrados por terceros.

v" Controlar los suministros del sub contratista y/o proveedores para asegurar su conformidad
segun los requisitos del contrato.

v' Ejecutar las inspecciones y/o pruebas y/o controles de calidad de las partidas a ser
valorizadas.

v" Facilitar la difusion de las No Conformidades a las demas areas de construccion, para evitar
la recurrencia de las mismas.

v" Controlar las No-Conformidades o posibles causas de No Conformidades.

v Gestionar el seguimiento de las No-Conformidades, asi como de las acciones correctivas
aplicadas.

V" Controlar los documentos y registros de calidad emitidos por el contratista a partir de la
aplicacion de los procedimientos e instructivos del PAC aprobados por el
supervisor/inspector.

V' Establecer los requisitos de control de calidad a los subcontratistas/proveedores y su
cumplimiento.

v Realizar las pruebas e inspecciones requeridas por el supervisorfinspector o sus
especialistas.

V" Controlar que todos los equipos de inspeccion, medicion y ensayo que son usados en los
procesos constructivos de la obra, cuenten con sus certificados de calibracion vigentes.

v" Elaborar el informe periddico del plan de aseguramiento y control de la calidad de la obra de
acuerdo a la estructura del informe periddico del plan de aseguramiento de la calidad de la
obra, véase anexos N° 04, 08,09 y 10.

v' Otras actividades previstas y considerados en el PAC

FASE Ill Actividades para la recepcion y liquidacion final de la obra y el contrato.

v" Participar conjuntamente con el Residente y el Supervisor / Inspector, en el acta de recepcion
de obra.

v De requerirse actividades concernientes al levantamiento de observaciones, derivadas del
proceso de recepcion de obra, debera apoyar en el levantamiento de las mismas cumplir las
obligaciones y actividades, que correspondan a su especialidad, las que se encuentran
definidas en la Fase Il - Funciones y actividades durante la ejecucion de la obra.

v Culminado el levantamiento de observaciones, el especialista emitira un informe previo de
conformidad y realizara el correspondiente registro en la documentacion vinculante.

v' Elaborar los dossiers finales de calidad de materiales, equipos, pruebas y ensayos
entregados por el contratista, que debera ser entregado a la entidad.

v" Otras de acuerdo a su especialidad y/o a requerimiento del supervisor / Inspector.

Acreditacion:

La experiencia se presenta de conformidad con el articulo 72 Requisitos de calificacion, numeral
72.3 literal b) del Reglamento de la Ley General de contrataciones publicas, este requisito de
calificacion se acredita como requisito para perfeccionar el contrato con los siguientes documentos:
(i) contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra
documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal que conforma el
plantel profesional clave.

6. RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO MINIMO:
Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucion satisfactoria de los trabajos a realizar,
deberan llevarse a obra en forma oportuna y no podrén retirarse de la misma salvo autorizacion escrita
del Supervisor, que no podra negarla sin justa razon.
Las pérdidas o dafios causados a los equipos y maquinarias durante la ejecucion de las obras, corren por
cuenta del Contratista.
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El equipamiento (equipo y/o maquinaria) ofertada debera ser concordante con sus especificaciones de
acuerdo al expediente técnico de obra, debiendo el postor incluir un listado de tales equipos ylo
magquinarias previstas en el expediente técnico de obra.

6.1. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
La relacion de equipamiento estratégico minimo sera conforme al siguiente detalle:

ITEM DESCRIPCION CAL\I[')HD
01 ESTACION TOTAL inc/ PRISMA Y ACCESORIOS 01
02 CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 178-210 HP - 3000 GLN 01
03 EQUIPO DE SOLDAR 01
04 CAMION VOLQUETE 15 m3 01
05 COMPRESORA NEUMATICA 250-330 PCM, 87 HP 01
06 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 P3-23 HP 01
07 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP 01
08 RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 58 HP 1 YD3. 01
09 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 01
Acreditacion:

De conformidad con el articulo 72 Requisitos de calificacion, numeral 72.3 literal e) del Reglamento
de la Ley General de contrataciones plblicas este requisito de calificacion se acredita para la
suscripcion del contrato.

Nota:

Para el efecto de presentar una oferta sustentada y estar en condiciones de ejecutar la obra en armonia con
los procedimientos de la buena construccion y lograr su funcionalidad y correcta terminacion, es obligacion de
los participantes:

METAS DEL PROYECTO:

Las metas fisicas del expediente técnico representan a las cantidades de cada una de las partidas de
acuerdo a las unidades correspondientes para la creacion del servicio de practica deportiva y/o recreativa,
el cual consta de lo siguiente:

CODIGO DESCRIPCION UND. [ METRADO
ESPACIO DE RECREACION PASIVA
i {INFRAESTRUCTURA)
01 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y
— SALUD = =
i 01.01 OBRAS PROVISIONALES
1 01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 3.60 m x 4.80 m und 1.00
01.01.02 ALQUILER DE ALMACEN, OFICINA Y CASETA DE GUARDIANIA mes 1.50
01.01.03 CERCO PROVISIONAL m 162.17
01.01.04 ALQUILER DE BANO PORTATILES Y LAVADERO mes 1.50
01.02 TRABAJOS PRELIMINARES
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION
01.02.01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS glb 1.00
01.02.02 TRAZO Y REPLANTEO
01.02.02.01 TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL m2 1,397.00
‘ 01.03 SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA
|
| 01.03.01 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTARACION DEL PLAN DE b 1.00
‘ S SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO g ’
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01.03.02 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL und 12.00
01.03.03 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD glb 1.00
RECURSOS PARA LA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN
vl SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO gl a0
02 ESTRUCTURAS
02.01 PISOS
02.01.01 PISO DE CONCRETO EN SENDEROS Y VEREDAS
02.01.01.01 MOVIMIENTOS DE TIERRA
02.01.01.01.01 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL PARA PISOS m3 55.33
02.01.01.01.02 | PERFILADO Y COMPACTADO MANUAL DE SUB-RASANTE C/EQUIPO m2 553.34
02.01.01.01.03 | RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL AFIRMADO C/EQUIPO m3 55.33
02.01.01.01.04 EI;QAKI“NA/)\CION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 15M3 (D= m3 63.63
02.01.02 PISO DE CONCRETO EN EXPLANADA
02.01.02.01 MOVIMIENTOS DE TIERRA
02.01.02.01.01 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL PARA PISOS m3 31.37
02.01.02.01.02 | PERFILADO Y COMPACTADO MANUAL DE SUB-RASANTE C/EQUIPO m2 313.71
02.01.02.01.03 | RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL AFIRMADO C/EQUIPO m3 31.37
02.01.02.01.04 Elélsl}l(lm;\CION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 15M3 (D= m3 36.08
02.01.02.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.01.02.02.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PISO m2 7.94
02.01.02.02.02 | CONCRETO fc=175 kg/cm2 EN PISO e=10cm (incluye acabado c/ocre) m2 313.71
02.01.02.02.03 | CURADO DEL CONCRETO m2 313.71
02.01.03 PISO DE CONCRETO EN ASTA DE BANDERA
02.01.03.01 MOVIMIENTOS DE TIERRA
02.01.03.01.01 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL PARA PISOS m3 4.30
02.01.03.01.02 | PERFILADO Y COMPACTADO MANUAL DE SUB-RASANTE C/EQUIPO m2 42.96
02.01.03.01.03 | RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL AFIRMADO C/EQUIPO m3 4.30
02.01.03.01.04 Elélgﬂp![’:lﬂl)\CION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 15M3 (D= m3 4.94
02.01.03.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.01.03.02.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PISO m2 17.77
02.01.03.02.02 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN PISO e=72.5cm m2 42.96
{ 02.01.03.02.03 | CURADO DEL CONCRETO m2 42.96
i 02.02 RAMPAS
| 02.02.01 MOVIMIENTOS DE TIERRA
02.02.01.01 CORTE DE TERRENO MANUAL PARA RAMPAS m3 0.58
‘ 02.02.01.02 RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO | m3 0.58
02.02.01.03 ACARREO DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACIONES D<30M m3 0.66
02.02.01.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 15M3 (D= m3 0.66
4.39KM)
02.02.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.02.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN RAMPAS m2 1.20
CONCRETO fc=175 kglcm2 EN RAMPAS e=4", INCLUYE ACABADO Y
02.02.02.02 BRUNADO m2 5.76
02.02.02.03 CURADO DEL CONCRETO m2 5.76
02.03 GRADAS
02.03.01 MOVIMIENTOS DE TIERRA
02.03.01.01 CORTE DE TERRENO MANUAL PARA GRADAS m3 0.37
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02.03.01.02 |RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO | m3 0.37

02.03.01.03 | ACARREO DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACIONES D<30M m3 0.43

02.03.01.04 ng(nmmm DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 15M3 (D= G 0.43

02.03.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

02.03.02.01 |ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN GRADAS m2 4.66

02.03.02.02 | CONCRETO fc=175 kg/cm2 EN GRADAS m3 1.55

02.03.02.03 | CURADO DEL CONCRETO m2 5.86

02.04 SARDINELES

02.04.01 MOVIMIENTOS DE TIERRA

02.04.01.01 | CORTE DE TERRENO MANUAL PARA SARDINELES m3 12.83

02.04.01.02 | ACARREO DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACIONES D<30M m3 14.76

02.04.01.03 Eglgm?moru DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 15M3 (D= - 14.76

02.04.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

02.04.02.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SARDINEL m2 67.45
CONCRETO fc=175 kg/cm2, EN SARDINEL (e=20cm x H=35cm) INC.

02.04.02.02 | Sopabe ml 342.19

02.04.02.03 | CURADO DEL CONCRETO m2 102.66

02.05 BANCAS DE CONCRETO

02.05.01 OBRAS DE CONCRETO ARMADO

02.05.01.01 | ACERO CORRUGADO FY=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 182.16

02.05.01.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN BANCAS m2 33.66

02.05.01.03 | CONCRETO fc=175 kg/cm2, EN BANCAS m3 4.06

02.05.01.04 | CURADO DEL CONCRETO m2 37.35

02.06 ASTA DE BANDERA

02.06.01 MOVIMIENTOS DE TIERRA

02.06.01.01 | CORTE DE TERRENO MANUAL PARA ASTA DE BANDERA m3 0.40

02.06.01.02 | ACARREO DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACIONES D<30M m3 0.47

02.06.01.03 Eléléwm/)\csw DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 15M3 (D= - 0.47

02.06.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

02.06.02.01 | ASTA DE BANDERA - CONCRETO fc=175 kg/cm2, EN ZAPATA m3 1.02

02.06.03 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA

02.06.03.01 | TUBO F°G® EN ASTA DE BANDERA und 3.00

03 ARQUITECTURA 3

03.01 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS

03.01.01 REVESTIMIENTO DE BANCAS EN CONCRETO PULIDO m2 6.80

03.01.02 ACABADO DE RAMPAS EN CONCRETO m2 5.76

03.01.03 ACABADO DE GRADAS EN CONCRETO m2 8.36

03.02 PISOS

03.02.01 CAMA DE ARENA PARA PISO DE ADOQUIN m2 553.34

03.02.02 PISO DE ADOQUIN HEXAGONAL COLOR AMARILLO, e=4cm m2 146.19

03.02.03 PISO DE ADOQUIN RECTANGULAR COLOR ROJO, e=4cm m2 327.50

03.02.04 PISO DE ADOQUIN RECTANGULAR COLOR GRIS, e=4cm m2 79.65
PISO DE ASTA DE BANDERA CON REVESTIMIENTO EN CONCRETO

03.02.05 FROTACHADO m2 42.96

03.03 AREAS VERDES

03.03.01 MOVIMIENTOS DE TIERRA

03.03.01.01 | CORTE DE TERRENO MANUAL PARA AREA VERDE H=10cm m2 422.08
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03.03.01.02 | ACARREO DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACIONES D<30M m3 48.54
03.03.01.03 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 15M3 (D= m3 48.54
4.39KM)
03.03.02 JARDINERIA
03.03.02.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRA DE CHACRA m2 422,08
03.03.02.02 | GRASS NATURAL m2 422.08
03.03.03 PLANTAS DECORATIVAS
03.03.03.01 COLOCACION DE ARBOLES und 24.00
03.03.03.02 | COLOCACION DE PLANTAS ORNAMENTALES und 31.00
03.04 PINTURA
03.04.01 PINTURA ESMALTE EN SARDINELES ml 679.45
03.05 VARIOS
1 03.05.01 TACHO DE BASURA EN ACERO INOXIDABLE DE TRES CUERPOS und 8.00
1 03.05.02 ESTAMPADO EN PISO EXPLANADA COLOR AMARILLO (figura de sol) m2 25.76
i 03.05.03 COBERTURA CON POLICARBONATO und 12.00
04 INSTALACIONES DE AGUA 5
04.01 SISTEMA DE RIEGO
04.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
04.01.01.01 EXCAVACION DE ZANJAS ml 119.50
04.01.01.02 | REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS PARA TUBERIA m2 53.78
04.01.01.03 | CAMA DE APOYO (E=0.10m) - ARENA GRUESA ml 119.50
04.01.01.04 SELRLI%% Y COMPACTADO CON EQUIPO Y MAT/PROPIO EN REDES i 45.71
,Q‘(. E8N |04.01.01.05 | ACARREO DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACIONES D<30M m3 6.18
4® % e
fs/ ¢% 04.01.01.06 Eleg/m?QON DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 15M3 (D= - 6.18
= D1 A J
: i . /1104.01.02 CONEXION A RED
i o5 4/ |04.01.02.01 CONEXION A RED EXISTENTE DE AGUA POTABLE und 1.00
1 YANCRIES 04.01.03 SISTEMA DE AGUA PARA RIEGO
? 04.01.03.01 SALIDA DE AGUA - @1/2" PVC-R pto 10.00
} 04.01.04 REDES DE ALIMENTACION Y DISTRIBUCION
| 04.01.04.01 TUBERIA PVC CLASE CLASE 10-@3/4" PVC S/P INTERIORES mi 119.50
| 04.01.05 ACCESORIOS DE REDES
04.01.05.01 CODO PVC SAP 3/4"X90° und 3.00
04.01.05.02 | TEE PVC SAP C-10 DE 3/4" und 3.00
04.01.06 VALVULAS Y LLAVES
I 04.01.06.01 LLAVE DE RIEGO @1/2" CON CAJA DE CONCRETO fc = 175 kglcm2 und 10.00
‘ 04.01.06.02 XALVULA DE MEDIDOR @3/4" CON CAJA DE CONCRETO fc =175 il 1.00
g/cm2
‘ 04.01.06.03 | LLAVE DE PASO 3/4" und 10.00
‘ 05 INSTALACIONES ELECTRICAS 5
‘ 05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
\ EXCAVACION DE ZANJA PARA RED DE ALUMBRADO PUBLICO (ancho=
‘ 05.01.01 0.60m y prof.=0.90m) ml 258.02
05.01.02 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO m3 77.41
05.01.03 ACARREO DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACIONES D<30M m3 14.84
05.01.04 Elalgﬂéklﬂ?CION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 15M3 (D= - 14.84
05.02 CONEXION A RED
05.02.01 CONEXION A RED ELECTRICA EXISTENTE und 1.00
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05.03 SUB ESTACION
05.03.01 CONCRETO SIMPLE
05.03.01.01 SOLADO DE CONCRETO F'c=140 kg/cm2 m2 0.75
05.03.01.02 CIMIENTO CORRIDO F'c=175 kg/cm2 m3 0.68
05.03.02 ALBANILERIA
05.03.02.01 MURO DE ALBANILERIA DE CABEZA m2 2.70
05.04 SALIDA PARA ALUMBRADO
05.04.01 SALIDA DE ALUMBRADO (CABLE N2XOH DE 6mm2) pto 36.00
05.05 TABLEROS ELECTRICOS
05.05.01 TABLERO GENERAL PARA LLAVES MONOFASICO DE 6 POLOS und 1.00
05.05.02 TABLERO DE DISTRIBUCION PARA LLAVES DE 18 POLOS und 1.00
05.06 CONEXION PARA ALUMBRADO
05.06.01 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25mm ml 257.41
05.06.02 CABLE N2XOH UNIPOLAR 1x6mm2 ml 257.41
05.07 SISTEMA PUESTA A TIERRA
05.07.01 PUESTA A TIERRA SISTEMA NORMAL (R<15 Ohm) glb 1.00
05.08 POSTE ’
05.08.01 POSTE METALICO PARA ALUMBRADO EXTERIOR F°G® 4" und 4.00
05.09 FAROL
05.09.01 POSTE METALICO TIPO FAROL und 32.00
06 FLETE =
06.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00
07 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL N
07.01 PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL DURANTE LA OBRA glb 1.00
07.02 PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS glb 1.00
07.03 LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 1,397.00
07.04 RIEGO DURANTE LA EJECUCION m2 1,397.00

8. ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Las especificaciones técnicas y las caracteristicas minimas se encuentran establecidas en el Expediente
Técnico del proyecto, aprobado por la Municipalidad Provincial de Huancavelica.

| 9. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

| )

b)

c)

ENTREGA DEL TERRENO

La ENTIDAD dentro de los quince (15) dias siguientes a la firma del contrato, realizara la entrega del
Terreno de la obra.

El Supervisor designado por la Entidad y/o representantes de la Entidad efectuaran la entrega del
terreno, quedando a partir de esa fecha y hasta la recepcion definitiva de la Obra bajo responsabilidad
del CONTRATISTA la integridad y custodia del terreno.

DOCUMENTOS PARA LA EJECUCION

La Entidad pondra a disposicion del Contratista un juego de planos y Bases, asi como los demas
documentos necesarios para la ejecucion de la obra, en CDs y en medio fisico. Sin embargo, el
Contratista podra obtener copias adicionales contra el pago respectivo.

RESPONSABILIDADES

La ENTIDAD es el encargado de realizar las evaluaciones y monitoreo necesarias durante la ejecucion
y culminacion de obra: "CREACION DEL SERVICIO DE ESPACIO PUBLICO URBANO (PLAZA SAN
PEDRO DE ALCANTARA) DEL CENTRO POBLADO CALLQUI CHICO DEL DISTRITO DE
HUANCAVELICA - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”
con Codigo Unico de Inversion N° 2537494, a través de la Gerencia de Infraestructura y Planeamiento
Territorial y la Sub Gerencia de Estudios, Supervision y Liquidacion.
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10. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
10.1. PERSONAL
El Contratista debera indicar los nombres de los profesionales que seran los responsables de la
direccion de la obra, la que debera estar siempre a cargo de una persona responsable (Ingeniero
Residente). EI Contratista empleara obligatoriamente a los Profesionales propuestos para la
Direccion Técnica de la Obra, salvo que la Supervision solicite su sustitucion y/o cambio aprobado
por la Entidad.

El Contratista tiene la obligacion de suministrar a los trabajadores las condiciones mas adecuadas
de salubridad e higiene, asi como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Supremo
N°001-98-TR, y sus normas complementarias y modificatorias.

El Contratista tiene la obligacion de velar por la seguridad de los trabajadores durante la ejecucion
de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario para tal efecto,
cumpliendo todas las obligaciones establecidas en las normas de salud y seguridad en el trabajo
vigente y aplicable.

10.2. MATERIALES
Todos los materiales deberan cumplir con las caracteristicas técnicas exigidas en las
especificaciones técnicas del Expediente Técnico, Planos, Memoria Descriptiva y/u oferta
adjudicada, de ser el caso y se deberan someter a los ensayos necesarios para verificar sus
caracteristicas.

Se podran aceptar otras caracteristicas técnicas mientras que se ajusten a especificaciones y/o
normas reconocidas, que aseguren una calidad igual o superior a la indicada y siempre que el
Contratista aporte la documentacion y demés elementos de juicio que permitan evaluar el
cumplimiento de las exigencias establecidas en el expediente técnico y que los cambios propuestos
no alteren las especificaciones técnicas de la obra, siempre que este represente una ventaja técnica
y economica que lo justifique previa consulta y aprobacion del consultor del expediente técnico y
supervisor de obra

10.3.EQUIPOS
Todos los equipos, maquinarias, herramientas e instrumentos seran puestos a disposicion de la
obra en dptimas condiciones de operacion. La relacion del equipo indicado en el expediente técnico,
no es limitativa, pudiendo incrementarla y/u optimizarla, en caso que el avance de la obra asi lo
requiera, sin que ello represente pago adicional alguno.

Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucion satisfactoria de los trabajos a
realizar, deberan llevarse a obra en forma oportuna y no podrén retirarse de la misma salvo
autorizacion escrita del Supervisor, que no podré negarla sin justa razon.

Las pérdidas o dafios causados a los equipos y maquinarias o materiales durante la ejecucion de
las obras, corren por cuenta del Contratista.

Si el Supervisor demuestra que los equipos, maquinarias y herramientas son insuficientes o
inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, el Contratista esta
obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias, por su cuenta y costo.

La permanencia de maquinaria y equipos en obra sera de acuerdo a la programacion de los trabajos
que comprende la ejecucion de la obra.

10.4.ERRORES O CONTRADICCIONES

El Contratista debe hacer notar a la ENTIDAD cualquier error o contradiccion en los documentos,
poniéndolo de inmediato en conocimiento del Supervisor, proponiendo la salida técnica que
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considere mas conveniente, la cual podra ser tomada en cuenta o no por el Supervisor y/o Entidad
al momento de absolver la consulta.

e

11. NORMAS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
11.1. OBRAS PROVISIONALES
El Contratista debera construir o alquilar ambientes temporales que permitan, tanto al Contratista, a
la Supervision y al Coordinador de la ENTIDAD, el normal desarrollo de sus actividades, debiendo
incluir oficinas, almacenes de equipos y materiales, los mismos que deberan quedar habilitados y
equipos a los quince (15) dias calendario de iniciado el plazo de ejecucion de la obra y conservarse
hasta la recepcion de la obra.

El Contratista debera cuidar que todo el material, insumos, personal, obras provisionales, maquinarias,
equipos y demas utilizados por aquél para ejecutar la obra no invadan la via piblica ni ocasionen
molestias innecesarias a los vecinos y transeuntes, bajo exclusiva responsabilidad del Contratista.

11.2. MANTENIMIENTO DE LA OBRA EN EJECUCION

El Contratista debera mantener la obra en ejecucion y todas sus partes terminadas, en buenas
condiciones de mantenimiento, evitando que la accion de los agentes atmosféricos o el tréansito de su
personal o equipo ocasionen dafios al Proyecto o a propiedades de terceros que, de producirse,
deberan ser inmediatamente reparados a satisfaccion del Supervisor. La negligencia del Contratista
en el cumplimiento de esta obligacién dara lugar a que las cantidades de obra afectadas sean
descontadas de los volimenes de obra ejecutados hasta que su reconstruccion haya sido
satisfactoriamente realizada. Asimismo, su incumplimiento determinara la aplicacion de una penalidad
diaria.

Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depésitos y ambientes
construidos deberan ser removidos y/o restablecidos a su forma original para adquirir un aspecto
limpio, debiendo el Contratista efectuar dichos trabajos con cargo a sus gastos generales.

11.4. CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE
El Contratista debera identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar los residuos
de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto negativo con el
medio ambiente. EI Contratista tiene la obligacion de velar por la conservacion del Medio Ambiente,
para lo cual debera cumplir con todas las provisiones consideradas en el Estudio de Impacto
Ambiental. EI Contratista debera asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer,
contra la legislacion relacionada con la preservacion del medio ambiente.

11.5.ALCANCES E INSTALACIONES TEMPORALES
El Contratista debera, contemplar a su costo cualquier alquiler y/o acondicionamiento temporal que
pudiera necesitar para la ejecucion de la obra, asi mismo sera responsable de cualquier perjuicio que
ocasione como consecuencia de esta obligacion.

11.6. ACCIDENTES - NOTIFICACIONES

El Contratista proveera, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que fuera necesario para
proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como consecuencia de la ejecucion de la obra.
Dentro de las veinticuatro (24) horas, después de ocurrido un accidente o de otro acontecimiento, del
que resultara o que pudieran resultar dafios a persona o propiedades de terceros y que fueran
consecuencia de alguna accion u omision del Contratista o cualquiera de sus empleados, durante la
ejecucion del trabajo bajo el Contrato, el Contratista debera enviar un informe escrito de tal accidente
o0 acontecimiento a la ENTIDAD por medio del Supervisor describiendo los hechos en forma precisa
y completa para conocimiento, lo cual no exime al Contratista de ser exclusivo responsable de los
dafios personales o materiales que se ocasionen.
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Asimismo, el Contratista debera remitir inmediatamente a la ENTIDAD por medio del Supervisor,
copias de cualquier comparendo, citacion, nofificacion y otro documento oficial recibido por el
Contratista en relacion con cualquier causa y con cualquier acto, que fuera consecuencia de la
ejecucion de la obra contratada para conocimiento, lo cual no exime al Contratista de ser exclusivo
responsable de las sanciones que se pudieran derivar de su incumplimiento.

| Nada de lo aqui incluido, eximira al Contratista de la formulacion de los informes oficiales sobre los
| accidentes, que sean requeridos por la ENTIDAD o por cualquier otra Autoridad competente.

11.7.RESPONSABILIDAD POR MATERIALES
La ENTIDAD no asume ninguna responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas del
Contratista.

11.8.RETIRO DE EQUIPOS O MATERIALES
Cuando sea requerido por la ENTIDAD, el Contratista debera retirar de la Obra, el equipo o material
excedente que no vaya a ser utilizado en el trabajo, todo costo que se genere a la Entidad por incumplir
esta obligacion sera de cargo del Contratista.

Al terminar el trabajo se debera proceder a la limpieza de los desperdicios que existen, ocasionados
por materiales y equipos empleados en la ejecucion de su trabajo. Todas las salidas a los terminales
de tubos que deban permanecer abiertos durante la construccion, deben ser taponeados segun
normas.

11.9.FOTOGRAFIAS Y FILMACIONES
El Contratista debera obtener y suministrar informacion fotografica y en video en CD de la evolucion
de la obra, de acuerdo a las indicaciones del Supervisor y de acuerdo a las siguientes cantidades:
~ 12 vistas fotograficas (minimo) al inicio de los trabajos y un video en CD (5 minutos minimo).
- 15 vistas fotograficas mensuales (minimo) tomadas el ltimo dia del mes valorizado, captadas
desde los mismos puntos de vista a los efectos de la verificacion del avance de las obras y un
video en CD (10 minutos minimos).

Todas las fotografias seran en color de tamafio 12 x 15 cm. Aproximadamente con indicacion
marginal de lo que representan y el video en CD debera tener una duracion minima segun lo
establecido en los parrafos precedentes.

Cada entrega fotografica se efectuara en dos (2) ejemplares pegados en hojas A4, con indicacion de
las fechas respectivas y en medios digitales.

11.10. DOCUMENTACION TECNICA
El Contratista se obliga a realizar el replanteo de la Obra, la Ingenieria y planos definitivos generales
y de detalle de todas las instalaciones del proyecto, las modificaciones de estructuras, instalaciones,
elementos y/o partes tal como se proyecta en su ejecucion, conforme a lo previsto en el cronograma
‘ de Ejecucion del Proyecto.

Se observara el inicio de los trabajos que no cuenten con la documentacion requerida, previamente
aprobada por el Supervisor.

Dicha documentacion, sean planos, memorias de calculos, planilla, solicitudes de autorizacion, etc.
Sera prestada con una anticipacion no inferior a diez (10) dias habiles, respecto a la fecha prevista
para la ejecucion de los respectivos trabajos, sean éstos en obra o en taller conforme a las previsiones
del Plan de Trabajo, salvo que las Especificaciones Técnicas prevean otro plazo.

Toda la documentacion se presentara en original y dos (02) copias en las escalas, caratulas y
numeracion requerida por el Supervisor. Deberan estar debidamente dobladas y encarpetadas. La
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aprobacion que presente el Supervisor a toda la documentacion técnica no eximira al Contratista de

-
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I su responsabilidad por la correcta ejecucion de los trabajos.
|

Al concluir la obra y en un plazo de treinta (30) dias después de la recepcion de la obra, el Contratista
debera editar y entregar al Supervisor en original y tres (3) copias el Expediente Técnico Final
Conforme a Obra, conformado por Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Inventario Fisico
y Valorizado, Calculos Justificativos y Planos.

11.11. PROGRAMA DE TRABAJOS
Dentro de los quince (15) dias siguientes al inicio de obra, el Contratista debera presentar para
consideracion del Supervisor, un programa detallado de suministro de equipos y materiales ajustado
a las fechas calendario de iniciacion y terminacion contractual de la obra, en el que se muestre el
orden en que se ha de proceder a la ejecucion de los diferentes trabajos, guardando equivalencia con
relacion al programa presentado con su propuesta.

Este programa de trabajos debera ser elaborado utilizando el Método del Camino Critico (CPM), el
Método PERT o cualquier otro sistema similar que sea satisfactorio al Supervisor.

El diagrama de barras de GANTT no se consideraré suficiente para cumplir el requisito establecido
en este numeral.

Adicionalmente, el Contratista presentara una curva de avance y un cronograma de desembolsos
basado en los montos estimados de facturacion mensual de acuerdo a su programacion.

Al actualizar su programa de trabajo y/o cronograma, el Contratista debera tomar en cuenta las
restricciones originadas por caso fortuito o de fuerza mayor.

11.12. CALIDAD ESPECIFICADA
Teniendo en cuenta el destino e importancia del Proyecto, es obligacion del Contratista el realizar una
correcta planificacion de la calidad, asi como realizar el aseguramiento de la calidad durante la
ejecucion y realizar el control de la calidad verificando que los resultados obtenidos de los diversos
ensayos en obra, estén acorde a las normativas de calidad.

A tal efecto el Supervisor establecera los sistemas de control de ejecucion y demas actividades de
control de calidad.

La empresa contratista realizara los protocolos y ensayos de calidad considerados en el expediente
técnico, como disefio de mezcla, muestreo y curado de testigos de concreto, ensayo de resistencia a
la compresion, ensayo de mecanica de suelos (capacidad portante).

12. OTRAS CONSIDERACIONES

El participante, postor o contratista, para el cumplimiento de las obligaciones objeto de la presente

convocatoria debera tener el presente lo siguiente:

% Revisar detenidamente las Bases y documentos relacionados, y de ser el caso, comunicar por
escrito, dentro del plazo las consultas u observaciones, para absolver las aclaraciones o
rectificaciones; pues en el caso de no hacerlo, se entenderé que el postor esta de acuerdo y acepta
todas las condiciones establecidas.

> Durante la ejecucion de la obra, el contratista debe coordinar directamente con el Supervisor o
inspector de la obra.

12.1. Revision del Expediente técnico

» Revision del expediente técnico de obra; Conforme al Art. 171 del Reglamento de la Ley N°
32069, numeral 171.1. En el sistema de entrega de solo construccion, el contratista presenta a
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la entidad contratante y al supervisor un informe técnico de revision del expediente técnico dentro
de los doce dias siguientes a la suscripcion del contrato. Este informe tiene como objetivo
detectar posibles deficiencias u omisiones en el expediente técnico, e incluye las posibles
prestaciones adicionales, riesgos y otros aspectos que puedan ser advertidos de la sola revision
documental por parte del contratista. Esta revision no impide la aprobacion de modificaciones
contractuales no advertidas en el informe técnico.

12.2. Ejecucion de la obra.

» El Contratista ejecutara la obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico. Los
materiales, herramientas y mano de obra, seran tomando en consideracion lo definido en el
expediente técnico. Asi mismo el contratista y la Entidad deberan tomar como base las
consideraciones de la Ley de General de contrataciones publicas y su Reglamento, incluidas
sus Modificatorias y normas internas de la ENTIDAD segin sea el caso.

12.3. Valorizaciones
a. Forma de las valorizaciones y facturas.

e La forma de las valorizaciones y facturas de pago, sera preparada por el Contratista en
coordinacion con el Supervisor.

e Fl Contratista consignara en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados, de acuerdo a
las cantidades establecidas en las mediciones.

o La Entidad debera realizar el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en
fecha no posterior al tltimo dia de tal mes.

b. Valorizaciones mensuales.

Las valorizaciones mensuales se presentaran, durante los cinco (05) primeros dias contados a
partir del primer dia habil del mes siguiente a la ejecucion de los trabajos, en tres (03) ejemplares,
acompafiadas segln el caso por los computos métricos resultantes de las mediciones de los
trabajos ejecutados hasta la fecha y verificados por el Supervisor.

La valorizacion mensual, que debe ser presentada al Inspector o Supervisor, para que gestione
su aprobacion por parte de la SUB GERENCIA DE ESTUDIOS, SUPERVISION Y
LIQUIDACION, una vez aprobado, el Contratista podra solicitar el pago respectivo. Para efectos
del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar con la
siguiente documentacion:

1. Acta de conformidad del funcionario responsable del éarea usuaria - GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL y de la SUB GERENCIA DE
ESTUDIOS SUPERVISION Y LIQUIDACION DE LA ENTIDAD.

. Factura emitida por el contratista (sera solicitada a la conformidad de la oficina)

. Contrato de obra y adendas

. Resoluciones de ampliaciones de plazo (todas las que se hayan otorgado).

. Informe técnico del residente que contenga: ficha técnica, memoria descriptiva, relacion del
equipo minimo utilizado en el mes y personal, resumen de los controles de calidad realizados
en el mes, conclusiones y recomendaciones.

6. Valorizacion:

6.1. Resumen de valorizacion

6.2. Ficha de identificacion de obra
6.3. Reintegro por valorizacion

6.4. Formas polindmicas de reajuste
6.5. Valorizacion de presupuesto

7. Grafico (curvas) comparativo de avance programado y ejecutado, (mensual, acumulado)

8. Calendario de avance de obra valorizado

9. Planilla de metrados

Gl WN
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10. Fotografias a color del proceso de construccion del mes valorizado (minimo 15, sefialar
descripcion y fecha)

11. Copia de protocolos de calidad

12. Copia desglosable del cuaderno de obra del periodo de ejecucion (De corresponder).

13.Pago de cumplimiento de obligacion sociales (SENCICO, CONAFOVISER, ONP, AFP,
ESSALUD). tnicamente a partir de la segunda valorizacion

14. Planilla electronica del personal

15. Copia del seguro complementario contra todo riesgo

16. Habilidad del residente de obra

17. Copia de comprobante de pago del mes anterior

18. Indices unificados para la construccion, copias de las formulas polindmicas del expediente
técnico y copia de la fecha del valor referencial que se encuentran en las bases

19. Copia de inscripcion a la REMYPE, carta fianza de fiel cumplimiento, adelanto directo y
materiales vigentes (de corresponder)

20. Copia de contrato de consorcio (de corresponder)

21. Acta de entrega de terreno, acta de inicio de obra y/o primer asiento del c.c. (en todas las
valorizaciones)

¢. Valorizacion final
Luego de la Recepcion de las Obras, el Contratista presentara la Valorizacion Final, la cual sera
sometida a la aceptacion u observacion del Supervisor o de la ENTIDAD en forma escrita. Esta
valorizacion final, debe estar respaldado por:

»

>
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Evidencia de que los trabajos comprendidos en el Contrato estan libres de todo reclamo
legal, deudas y prebendas, a través de una constancia de no adeudo.

Monto actualizado del Contrato de acuerdo a las modificaciones autorizadas y realizadas
durante el periodo de ejecucion.

Cantidades de obra ejecutada de acuerdo a la Valorizacion Final de Medicion.

Costo total de la obra ejecutada, incluyendo todos los trabajos realizados.

Declaracion jurada de no tener reclamos laborales del MTPE y pagos pendientes a los
trabajadores.

Monto total percibido por el Contratista hasta la Valorizacién anterior.

Deducciones en favor de la ENTIDAD por incumplimiento de plazo y otros conceptos, si
los hubiera.

Saldo a favor o en contra del Contratista.

d. Liguidacion de obra
La liquidacion se sujeta al articulo 213 y 215 del Reglamento. El contenido minimo de la
liquidacion, se basara de acuerdo a los establecido DIRECTIVA N° 012-2018-MPH

13. FORMULAS DE REAJUSTE

1 Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el articulo 209 del Reglamento. Los reajustes no se

| computan dentro de los limites establecidos para las prestaciones adicionales. En la modalidad de pago de
costos reembolsables, no se aplica formula de reajuste debido a que la entidad contratante reconoce el
costo real incurrido por el contratista.

Las formulas polinémicas y/lo mondmicas se detallan en el expediente técnico aprobado

14. CORRESPONDENCIA

Cualquier comunicacion entre el Contratista y la ENTIDAD o su Supervisor se debera hacer por escrito.

El Contratista llevara un Cuaderno de Obra digital, donde se anotaran las instrucciones del Supervisor y
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las observaciones del Contratista ademas de cualquier hecho o acontecimiento importante de la Obra. La
ENTIDAD y el Supervisor tendréan derecho a examinar este cuaderno en cualquier momento y anota en él
sus observaciones. E| Contratista debera entregar mensualmente al Contratante o Supervisor, copia del
Cuaderno de Obra.

El Contratista permitira al Supervisor, en cualquier momento, examinar las planillas de jornales y los
inventarios de los materiales que estén en relacion con los trabajos. El Contratista tendra siempre en el
sitio, a disposicion del Supervisor, un juego de todos los planos y Bases de especificaciones.

OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR CONTRATADO POR LA ENTIDAD

La ENTIDAD contratara los servicios de un profesional o firma consultora para que realice las labores de
Supervision de la Obra en calidad de Supervisor, para la cual le delegara todas las atribuciones y
consiguientes obligaciones previstas en la documentacion que integra las presentes Bases y el Contrato
a suscribir, siendo el Supervisor el encargado de velar por la correcta y oportuna ejecucion de la obra,
como 0jos y oidos de la Entidad en Obra, por lo que esté obligado a comunicar inmediatamente a la Entidad
cualquier hecho que considere lesivo a los intereses de la ENTIDAD, bajo apercibimiento de ser
solidariamente responsable con el Contratista por los retrasos y/o dafios y perjuicios que se ocasionen.

16. ORDENES DE PAGO

17.

a. Ordenes de pago
Orden de pago para valorizaciones mensuales
El valor del pago mensual del Contrato ejecutados durante el mes en cuestion sera:

El monto acumulado por los trabajos ejecutados hasta la fecha. Menos el total facturado por trabajos
ejecutados hasta el mes anterior. Menos la amortizacion de los adelantos otorgados, si los hubiera, de
acuerdo a los porcentajes establecidos. Menos cualquier otra retencion o penalidad que sea necesario
aplicar segun lo previsto en estos términos de referencia o en el Contrato. Tomando en cuenta el valor
resultante se extendera la orden de pago mensual.
> Las estimaciones del progreso de los trabajos pueden ser reajustadas conforme se efectien las
estimaciones finales. La inclusion de cualquier trabajo o material en las estimaciones de pagos
mensuales, no debera ser interpretada como aceptacion de tal trabajo o material y en
consecuencia no impedira el rechazo de aquel trabajo, asi estuviera cancelado parcialmente, si
se descubre que el mismo no esta en estricto acuerdo con las especificaciones.
> Este rechazo incluira también el trabajo posteriormente ejecutado, si hay secuencia de
dependencia.
» Todos los materiales y trabajos comprendidos en los pagos mensuales ejecutados, seran
considerados como propiedad de la ENTIDAD, pero esta disposicion no libera al Contratista de
la responsabilidad total del mantenimiento hasta la conclusion del Contrato.

b. Orden de pago para la valorizacion de la liquidacion final
Con la previa autorizacion del Supervisor, la valorizacion de la Liquidacion Final de Pago confeccionado,
conforme lo indicado en el Art. 215° del Reglamento de la Ley General de contrataciones piblicas,
sequira el tramite de aprobacion final y pago por la ENTIDAD.

RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS

El Contratista sera directo responsable de las consecuencias causadas por deficiencia o Negligencia
durante la ejecucion de la obra, como la afectacion a terceros o a las propiedades de éstos, por
responsabilidad civil.

18.OBLIGACIONES DE TERMINO DE OBRA Y RECEPCION DE OBRA

EL CONTRATISTA al término de las obras y conjuntamente con el documento que solicita la recepcion de
la obra, debera presentar al Supervisor de la Obra los siguientes documentos para su revision, verificacion
y conformidad, para fines de la Recepcion de la Obra:

» Catélogos, manuales y garantias de todos los sistemas y equipos que conforman la obra.

» Protocolos de prueba de todos los sistemas y equipos que conforman la obra.
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Inventario valorizado de Equipos instalados y muebles segtin formato que sera entregado al inicio de
obra, con sus respectivos manuales y protocolos de prueba.

Planos de replanteo donde se hayan incorporado todas las modificaciones autorizadas a la obra para
efectos que pueda ser verificado por el Comité de Recepcion de la Obra.

Planos de Replanteo.

Copia del Cuaderno de obra y fotos.

Pruebas de control de calidad.

Posteriormente al cumplimiento de lo sefialado anteriormente, para efectos de la Liquidacion de Obra,
ademas de lo indicado en rubro Valorizacion Final, del numeral 20.- Valorizaciones, EL
CONTRATISTA debera entregar al Supervisor como contenido minimo:

El expediente de liquidacion de obra debe contar con informe ejecutivo y conformidad del supervisor
de obra, asimismo el expediente de liquidacion debera estar foliado y visado en todas sus paginas
por el supervisor

Memoria explicativa del desarrollo de la obra desde su inicio hasta el final, indicando asuntos
relevantes, problematicas ocurridas, acciones asumidas, conclusiones, recomendaciones

Memoria descriptiva valorizada.

Borrador de minuta y declaratoria de fabrica.

Calculo de valorizacion por presupuesto contractual, por obras adicionales, por mayores gastos
generales, por intereses, por penalidades segln corresponda.

Calculo de reajustes, deducciones de reajustes, amortizaciones por adelantos otorgados.
Comparacién de reintegros programados con ejecutados, en funcion de los conceptos de obra
atrasada, obra adelantada.

Cronograma de avance fisico de obra programada y/o autorizada

Publicaciones de los indices de precios del INEI, al mes base y de reajuste

Copia de resoluciones por ampliacion de plazo, adicionales, otros

Constancia de no adeudo a moradores del lugar, firmado por autoridades locales, y/o distritales segin
corresponda

Cuaderno de obra original, desde el primer folio hasta la hoja de cierre del cuaderno de obra.
Copias de c/p por pago de adelantos, valorizaciones, adicionales, intereses, efc.

Copia de carta fianza y/o garantia por adelantos y/o fiel cumplimiento y/o carta de autorizacion de la
retencion de 10%

Panel fotografico mostrando etapas relevantes de ejecucion (30 como minimo con la descripcion
correspondiente)

Protocolos de calidad original y el resumen respectivo.

Planos de replanteo o post construccion (plano de ubicacion y localizacion en coordenadas utm, plano
de planteamiento de arquitectura general corte y elevacion, plano de planteamiento general de
instalaciones eléctricas, plano de planteamiento general de instalaciones sanitaria incluyendo
evacuacion de aguas pluviales,

Planilla de metrados de lo real ejecutado.

Actas de entrega terreno, inicio, paralizacion, reinicio, culminacion, carta de designacion del inspector
de obra, del supervisor de obra, carta de entrega del expediente técnico.

Acta de recepcion de obra y observaciones planteadas por el comité (en caso de corresponder)
Resolucion de conformacion de comité de recepcion de obra.

Resolucion de aprobacion del expediente técnico.

Presupuesto de obra, formulas polinémicas, del expediente técnico.

01 cinta de video editada de post ejecucion, en el que se muestre las metas

logradas del proyecto.

Contrato de ejecucion de obra, que incluya anexos y adendas, segln sea el caso, bases integradas,
absolucion de consultas, términos de referencia

Presupuesto de obra ofertado, cuadro desagregado de los porcentajes de gastos generales, fijos y
variables ofertados por el ejecutor.

Adjuntar en lenguaje digital (Excel) los calculos detallados y sustentados de valorizaciones,
reintegros, deducciones, amortizaciones, pagos a cuenta, penalidades etc.

Otros documentos que el supervisor y/o ejecutor considere pertinente.
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De no presentar la Liquidacion en los plazos sefialados y en conformidad al Art. 215° del Reglamento de
la Ley General de contrataciones publicas, la Entidad realizara la liquidacion a cargo del contratista por el
1% del monto del contrato.

19. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
> El contratista es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo, de acuerdo a lo
establecido en el contrato. En los contratos de ejecucion de obra, ademas, se debe cumplir lo
dispuesto en los numerales 2) y 3) del articulo 1774 del Cadigo Civil, para tal efecto en la oferta deben
incluir una declaracion de aceptacion.
> El Contratista sera responsable de la calidad ofrecida, ni la suscripcion del Acta de Recepcion de
Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD
| a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos
| 69 de la Ley general de contrataciones publicas y 216° de su Reglamento. El plazo de
responsabilidad por vicios ocultos no puede ser inferior a siete afios, contado a partir de la
conformidad de la recepcion total o parcial de la obra, segun corresponda.
Coordinar el desarrollo y ejecucion del proyecto con la Supervision contratada para tal fin y con la
Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Territorial de la Municipalidad Provincial de
Huancavelica.
» Responsabilidad por Materiales, La ENTIDAD no asume ninguna responsabilidad por pérdida de
materiales o herramientas del Contratista.

Y

20. DERECHOS LEGALES IRRENUNCIABLES DEL CONTRATANTE

La ENTIDAD no podra ser privada o impedida, en virtud de cualquier medicion, calculo o valorizacion,
realizados antes o después de la terminacion y aceptacion de la Obra y de los pagos correspondientes
efectuados, de verificar las caracteristicas de calidad de los materiales utilizados, las condiciones de la
obra ejecutada y el verdadero monto reembolsable al Contratista, ni de demostrar que tales mediciones,
célculos o valorizaciones estuvieran incorrectos o que los materiales y la obra no estuviesen de acuerdo
con las estipulaciones del Contrato.

La ENTIDAD no podra ser privada o impedida, no obstante, la existencia de dichas mediciones, calculos,
valorizaciones y pagos realizados de su derecho de recuperar del Contratista, de sus garantias o por
cualquier otro medio, el importante de los dafios que considere ocasionados por no haber cumplido el
Contratista con lo establecido en los Documentos de Contrato.

La aceptacion por parte del Supervisor, o cualquier pago efectuado en concepto de aceptacion de una
parte o la totalidad de la Obra, cualquier tiempo transcurrido o cualquier posicion adoptada por el
Supervisor, no podran significar una renuncia a los derechos legales de la ENTIDAD sobre cualquier
parte del Contrato, o de cualquier potestad o derecho de Indemnizacion.

21.RESOLUCION DE CONTRATO
La ENTIDAD ha considerado cualquiera de las partes de resolver el contrato, de conformidad con los
Articulos 70° y 71° de la Ley General de Contrataciones Piblicas, concordante con los Articulos 119°,
121°,122° y 123° de su Reglamento, de darse el caso la Entidad procedera de acuerdo a lo establecido
en el Articulo 118° del Reglamento General de contrataciones publicas.

NOTA:
Asimismo, la ENTIDAD ha considerado la aplicacion de penalidad de darse el caso, lo establecido el
Articulo 119° del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Publicas.
a) Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese
haber sido requerido para ello.
b) Haya llegado a acumular el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, en la ejecucion de la prestacion a su cargo; o
c) Paralice o reduzca injustificadamente la ejecucion de la prestacion, pese haber sido requerido para
corregir tal situacion.
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22, PENALIDADES
EL CONTRATISTA incurre retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso que le
sea imputable. La penalidad se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo con la siguiente formula:

Penalidad Diaria = 0.10 x monto
F x plazo

Donde F tendra los siguientes valores:

Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, F = 0.40
Para plazos mayores a sesenta (60) dias, F = 0.15

El monto sera el Monto del Contrato Vigente.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobada. Adicionalmente,
se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando el contratista acredite,
de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este tltimo
caso, la calificacion del retraso como justificado por parte de la entidad contratante no da lugar al pago de
gastos generales ni costos directos de ningln tipo, conforme el numeral 120.4 del articulo 120 del
Reglamento General de contrataciones publicas.

23.0TRAS PENALIDADES Y MULTAS

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente, siempre y
cuando sean objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacion. Para
estos efectos, se deben incluir en la seccion especifica de las bases los supuestos de aplicacion de
penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se
verifica el supuesto a penalizar.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una un monto
méaximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debio ejecutarse.

Asimismo, la ENTIDAD ha considera la aplicacion de otras penalidades segun lo establece el Articulo 120
numeral 120.3 del Reglamento de la Ley General de contrataciones publicas. Las penalidades en tanto
por mil del monto del contrato, se describen en la siguiente tabla:

Ne SUPUESTOS DE LA APLICACION DE LA UNIDAD FORMULA DE
PENALIDAD CALULO
1 Cuando se produce una sustitucion del mismo (01) UIT gggg?\’i:;frorme dil
integrante del plantel técnico por segunda vez inspector de obra.
Segun informe del
Supervisor 0
inspector de obra,
' . . Cinco por mil (5/1000) | y/o verificacion de la
9 dSiI i;::ggtﬁt;taa no registra el cuaderno de obra dol monty: d Il Gerencl do
g ' valorizacion por dia. | Infraestructura  y
Planeamiento
Territorial 0
SGESYL.
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Segun informe del
SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION Supervisor 0
Cuando el contratista no cuenta con los inspector de obra,
dispositivos de seguridad en la obra tanto ylo verificacion de la
peatonal o vehicular incumpliendo las normas, 1/1(:?(1 del monto del Gerencia de
ademas de las sefializaciones solicitadas por la barR Infraestructura 'y
municipalidad. La multa es por cada dia y Planeamiento
ocurrencia. Territorial 0
SGESyL.
INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE Segln informe del
PROTECCION PERSONAL Supervisor 0
Cuando el contratista no cumpla con dotar a su inspector de obra,
personal o parte del personal de los elementos ylo verificacion de la
de seguridad. La multa es por cada dia. Gerencia de
Los implementos basicos que tiene que otorgar 0.5UIT Infraestructura 'y
el contratista son los contenidos en el Articulo Planeamiento
10° Equipos Basicos de Proteccion Personal Territorial 0
(EPP) de la NORMA SGESYL.
G.050 del Reglamento  Nacional de
Edificaciones.
Segln informe del
RESIDENTE DE OBRA Y/O PERSONAL SUpevE: 0
CLAVE PROPUESTO Wepethor 6 oo
Giando al: actlom: Redidgs il ylo verlflcaCIon dela
uando el Ingeniero Residente y/o persona 0.5 UIT Garmndla da
clave propuesto no se encuentra en forma ) |
: nfraestructura  y
permanente en la obra. La multa es por cada dia Pl z
de ausencia. aqea(nlento
Territorial 0
SGESyL.
ENTREGA DE INFORMACION INCOMPLETA Segln informe del
Y/O CON ERRORES Y/O EXTEMPORANEO Supervisor 0
Cuando el contratista entregue documentacion inspector de obra,
incompleta (faltante) o con errores o fuera del ylo verificacion de la
plazo normativo, Gerencia de
perjudicando el tramite normal de los mismos 0.5UIT Infraestructura 'y
(solicitud  de  adelantos,  valorizaciones, Planeamiento
prestaciones adicionales, resultados de los Territorial 0
controles de calidad, certificados de habilidad de SGESyL.
los profesionales integrantes de su plantel
técnico). La multa sera por tramite documentario
Segun informe del
POR NO SUBSANAR LAS OBSERVACIONES i‘;p‘;rc‘gr"' & i
DE LA VALORIZACION DENTRO DEL PLAZO /opverificacién do Ié
ESTABLECIDO 1/200 del monto de la éerencia A
Cuando el contratista de manera injustificada no | valorizacion mensual e dm——
presenta la Subsanaciéq de las Observaciones Blarnariiant y
realizadas a la valorizacion mensual de la obra Teritorial 8
SGESyL.
Por cada dia de | Segun informe del
gAQUlNARIA ACRED”ADA'. . i ausencia 0.5 UIT de | Supervisor 0
uando no cumple con la maquinaria ofrecida en 2
I Oferta cadg uno de los mspec@o'r dg obra,
equipos propuestos. | ylo verificacion de la
Gerencia de
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Infraestructura y
Planeamiento
Territorial 0
SGESYL.

*UIT = Unidad Impositiva Tributaria.

De presentarse la situacion que se expone, es responsabilidad del Inspector o Supervisor explicar en
detalle las razones del atraso en que viene incurriendo el contratista.

UIT: vigente a la fecha de aplicacion de la penalidad.

PROCEDIMIENTO DE APLICACION DE PENALIDAD:

e El Inspector o Supervisor de Obra, al detectar el incumplimiento de las obligaciones sefialadas en la
Tabla de Penalidades, registra la infraccion en el cuaderno de obra, adjuntando las evidencias que
pudiera haber obtenido y remite carta de preaviso al contratista, estableciéndole un plazo para la
subsanacion de la infraccion. En los casos de infracciones reincidentes pasa directamente al literal c).

e El contratista revisa el caso notificado y procede a subsanarlo en el plazo establecido, de no hacerlo,
pasa al siguiente literal.

e ElInspector o Supervisor de Obra procede a calcular la penalidad seglin la Tabla establecida, por dia,
persona u ocurrencia, de corresponder, verificando antes que el monto acumulado de penalidades
aplicadas no haya excedido el monto maximo de penalidad admisible, equivalente al diez por ciento
(10%) del monto del contrato vigente, caso contrario pasa al literal h).

e ElInspector o Supervisor de Obra registra en el cuaderno de obra la aplicacion de la penalidad, y en el
caso del Supervisor, mediante carta comunica a la Municipalidad que la penalidad ser4 incluida en la
siguiente valorizacion.

e El Inspector o Supervisor de Obra elabora y remite a la Gerencia de Infraestructura y Planeamiento
Territorial, la valorizacion con la aplicacion de la penalidad.

e La Sub Gerencia de Estudios Supervision y Liquidacion, aprueba y coordina se procese la valorizacion
en la que se aplica la penalidad.

e En los casos que el monto acumulado de penalidades aplicadas haya excedido el monto méximo
admisible, el Inspector o Supervisor de Obra propone a la Gerencia de Infraestructura y Planeamiento
Territorial, inicie la Resolucion del Contrato de obra.

e La Sub Gerencia de Estudios Supervision y Liquidacion, evalia la posibilidad de iniciar la gestion de
Resolucion del Contrato de obra.

o Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

o Lapenalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto méximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

24.CUADERNO DE OBRA:
En la fecha de entrega de terreno, se abrira el Cuaderno de Obra, este debera ser de forma digital, tal como
lo exige Directiva N°009-2020-OSCE/CD “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra Digital" que
regula su implementacion y uso en los contratos para la ejecucion de obras, sujeto a la Ley General de
Contrataciones Publicas articulo 188.

‘ Durante la ejecucion de la obra, el residente de obra y el supervisor o inspector de obra emplearan de
} manera obligatoria el Cuaderno de Obra Digital (COD) acorde a lo establecido en la Directiva N° 009-2020-
‘ OSCE/CD.
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25.DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS:

Forman parte integrante del Contrato, las presentes Bases y todos los documentos indicados en los
Requerimientos técnicos minimos proporcionados por la ENTIDAD; asi como, los planos y toda otra
documentacion referente a la Obra, que tienen por finalidad complementarse mutuamente.

En caso de discrepancia entre diferentes partes de los Documentos de Contrato, se aplicara el siguiente
orden de precedencia entre los mismos:

La normativa pertinente

Contrato

Condiciones Generales del Contrato

Bases de la Licitacion

Propuesta del CONTRATISTA

Garantias: De Fiel Cumplimiento de Contrato, De Adelantos (Directos y por materiales, insumos o
servicios puestos a disposicion del objeto del Contrato).

e Otros documentos que forman parte del Contrato.

En caso de alguna dificultad en la interpretacion de los Documentos de Contrato, el Supervisor sera el
encargado de transmitir al CONTRATISTA las aclaraciones necesarias, luego de que éstas sean
establecidas en consulta con la ENTIDAD.

26.OTRAS CONSIDERACIONES
La Entidad comunicara oportunamente la modificacion de partidas, de conformidad con lo establecido en
los articulos 198 y 199 del Reglamento de la Ley General de contrataciones publicas.

27.ADELANTOS
La Entidad establece la entrega de adelantos directos y adelanto para materiales o insumos, de
conformidad con el articulo 178°, 179° y 181° del Reglamento de la Ley General de contrataciones publicas.

27.1. ADELANTO DIRECTO
La Entidad otorgara adelanto directo del 10 % del monto del CONTRATO ORIGINAL.
El contratista el contratista, en el plazo de (10) diez dias contabilizados desde el dia siguiente del
perfeccionamiento del contrato, puede solicitar su entrega, adjuntando el mecanismo de garantia.
Dentro del plazo sefialado, el contratista puede solicitar hasta cinco dias adicionales para remitir
el mecanismo de garantia, con el debido sustento.
La entidad entrega el adelanto directo al contratista en un plazo méaximo de (07) siete dias
contabilizados desde el dia siguiente de recibido la solicitud de adelanto directo.

27.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS
La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de cinco (5) dias calendarios previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicion,
con la finalidad que el contratista pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, el contratista debe solicitar
la entrega del adelanto en un plazo de quince (15) dias calendarios anteriores al inicio del plazo
antes mencionado, adjuntado a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza y/o
pbliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.
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28.FORMA DE PAGO
La Entidad debera realizar el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en Valorizacion

Mensual:

> Valorizacion mensual, que debe ser presentada al Inspector o Supervisor, para su aprobacion y
para que gestione su aprobacion por parte de la SUB GERENCIA DE ESTUDIOS, SUPERVISION
Y LIQUIDACION, Y LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEAMIENTO
TERRITORIAL, una vez aprobado, el Contratista generara la factura para proceder al tramite de
pago.

»  Recepcion y conformidad del Inspector o Supervisor.

> Informe del funcionario responsable del area usuaria emitiendo su conformidad de la prestacion
efectuada.

» Factura.

» Copia de contrato.

29. AFECTACION PRESUPUESTAL

F.F - Rubro : 0 RECURSOS ORDINARIOS
Meta Presupuestal 143
Especifica de gastos 1 26.23.62

ana-
g L RAESTRUCTURAY
GEPE‘;\“IXSA%&P“?I’O TERRITORIAL
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REQUISITOS DE CALIFICACION

3.1.1 REQUISITOS DE CALIFICACION OBLIGATORIOS

A.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha
de la presentacion de ofertas que se computarén desde la suscripcion del acta de recepcion de
obra.

Se considera la siguiente especialidad y subespecialidades como experiencia del postor:

CREACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION DE: SERVICIO DE ESPACIO PUBLICO
URBANO PLAZAS Y/O PARQUES.

Importante para la entidad contratante

- Las especialidades y subespecialidades deben consignarse conforme al articulo 157 del Reglamento
y el correspondiente listado aprobado por la DGA.

- Al consignar alguna subespecialidad, esta incluye todas las tipologias relacionadas conforme al
correspondiente listado aprobado por la DGA. En caso se requiera incluir una tipologia afin, debe
precisarse especificamente en las Bases que tipologias afines se consideraran, las cuales
necesariamente deberén estar relacionadas con la subespecialidad respectiva y las tipologias de
ésta.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acredita con copia simple de (i) contratos y
sus respectivas actas de recepcién de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de
liquidacién; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestacion o (iv) comprobantes
de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con constancia de
deposito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por
entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo
comprobante de pago, o comprobante de retencion electronico emitido por SUNAT por la
retencién del IGV. En caso el postor sustente su experiencia en la especialidad mediante
contrataciones realizadas con privados®, para acreditarla debe presentar de forma
obligatoria lo indicado en el numeral (iv) del presente parrafo; no es posible que acredite su
experiencia Unicamente con la presentacion de contratos o constancia de prestacion o
valorizaciones.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a
la matriz en caso de que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion
societaria, debiendo acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 16.

Las personas juridicas resultantes de un proceso de reorganizacion societaria no pueden
acreditar como experiencia del postor en la especialidad que le hubiesen transmitido como
parte de dicha reorganizacion las personas juridicas sancionadas con inhabilitacion vigente
o definitiva.

3 Se entiende “privados” como aquellos que no son entidades contratantes.
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Cuando en los contratos, érdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado
se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta
publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de
suscripcion del contrato, de emision de la orden de compra o de cancelacion del
comprobante de pago, segln corresponda.

Advertencia

En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que ejecutan
conjuntamente el objeto del contrato.

B. CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL DEL PERSONAL CLAVE
B.1 CALIFICACION DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:
RESIDENTE DE OBRA

e Un (1) Ingeniero Civil y/o Ingeniero de Higiene y/o Seguridad Industrial y/o Ingeniero
Industrial y/o Ingeniero de Seguridad y Salud en el Trabajo
e Titulado, Colegiado y Habilitado.

ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRAS Y SALUD EN EL TRABAJO
e Un (1) Ingeniero Civil y/o Arquitecto
e Titulado, Colegiado y Habilitado.

ESPECIALISTA DE CALIDAD
e Un (1) Ingeniero Civil
o Titulado, Colegiado y Habilitado.

La acreditacion de la colegiatura y habilitacion es para el inicio de su participacion efectiva en el
contrato.

Acreditacion:

El Titulo profesional es verificado por los evaluadores en el Registro Nacional de Grados
Académicos y Titulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de
Educacion  Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link:
https://enlinea.sunedu.qob.pe/.

El postor debe sefialar los nombres y apellidos, DNI y profesion del personal clave, asi
como el nombre de la universidad o institucion educativa que expidié el grado o titulo
profesional requerido.

En caso Titulo profesional no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe
presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formacion académica
requerida en el caso de estudios realizados en el extranjero.

En caso se acredite estudios en el extranjero del personal clave, debe presentarse
adicionalmente copia simple del documento de la revalidacion o del reconocimiento ante

SUNEDU, del grado académico o titulo profesional otorgados en el extranjero, segun
corresponda.

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:
RESIDENTE DE OBRA
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e Contar con un minimo de dos (02) afios de experiencia como: Ingeniero
Residente de Obra y/o Residente de Obra y/o Supervisor de Obra y/o Inspector
de Obra en/de: obras de infraestructura en/de edificaciones en general,
computados a partir de la colegiatura.

ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRAS Y SALUD EN EL TRABAJO
e  Contar con un minimo de un (01) afio de experiencia como: Especialista en
seguridad y/o salud ocupacional y/o supervisor SSOMA y/o asistente de
supervisor de obra y/o asistente de obra en/de: obras en general; computados
a partir de la colegiatura.

ESPECIALISTA DE CALIDAD
e Contar con un minimo de un (01) afio de experiencia como: Especialista y/o
ingeniero y/o residente y/o inspector y/o supervisor y/o jefe y/o asistente o
responsable de: control de calidad o calidad o aseguramiento de calidad o
programa de calidad o protocolos de calidad en/de: obras en general;
computados a partir de la colegiatura.

Acreditacion:

La experiencia del personal clave se acredita con cualquiera de los siguientes documentos:
(i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados
o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal propuesto.

Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del
personal clave, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando el dia, mes y afio
de inicio y culminacion, el nombre de la entidad u organizacion que emite el documento, la
fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la experiencia
adquirida por el personal clave en meses sin especificar los dias se debe considerar el mes
completo.

Se considera aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado.

Importante para la entidad contratante

El presente requisito de calificacion debe ser completado para cada uno de aquellos que conforman el
personal clave.

De acuerdo con el articulo 72.3 del Reglamento y el literal g) del numeral 88.1 del articulo 88 del
Reglamento, la capacidad técnica y profesional es verificada por la DEC para la suscripcion del contrato
de acuerdo al literal g) del numeral 88.1 del articulo 88, siempre que no se trate de un procedimiento
con precalificacion o no se hayan elegido factores de evaluacién como la experiencia especifica
adicional o la formacién adicional del personal clave.

Como minimo debe considerarse personal clave al residente de obra, para los cuales deben tenerse
en cuenta los requisitos establecidos en el articulo 177 del Reglamento.

El tiempo de experiencia minimo debe ser razonable y congruente con el periodo en el cual el personal
ejecuta las actividades para las que se le requiere, de forma tal que no constituya una restriccion a la
participacién de postores.

Al calificar la experiencia del personal, se debe valorar de manera integral los documentos presentados
por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos
presentados la denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en las
bases, se debe validar la experiencia si las actividades que realizé el personal corresponden con la

funcion propia del cargo o puesto requerido en las bases.

ae
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C. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD
01 ESTACION TOTAL inc/ PRISMA'Y ACCESORIOS 01
02 CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 178-210 HP - 3000 GLN 01
03 EQUIPO DE SOLDAR 01
04 CAMION VOLQUETE 15 m3 01
05 COMPRESORA NEUMATICA 250-330 PCM, 87 HP 01
06 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 P3-23 HP 01
07 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP 01
08 RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 58 HP 1 YD3. 01
09 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 01

Acreditacion:

|
|
i
} Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra,
| venta o alquiler u otro documento que acredite que la maquinaria y/o equipamiento estara
1 disponible para la ejecucion del proyecto.
De conformidad con el literal b) del numeral 72.3 articulo 72 del Reglamento, este requisito
de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato, salvo que se hayan elegido
factores de evaluacion como la experiencia especifica adicional o la formacién adicional del
personal clave.

Advertencia

En el caso que el postor sea un consorcio los documentos de acreditacion de este requisito pueden estar
a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.

Importante para la entidad contratante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros espacios
fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiedad y demas condiciones del
equipamiento que no consten en el expediente técnico o estructura de costos para la consultoria de obras.

D. PARTICIPACION EN CONSORCIO

Requisitos:

De conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento de la Ley N° 32069 Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-
EF, el area usuaria ha determinado las siguientes condiciones para los consorcios:

D.1 El numero maximo de consorciados es de DOS (02) INTEGRANTES.

|
I
’ D.2 El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 30%

D.3 El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia, es de 70%.

Acreditacion:
Se acredita con la promesa de consorcio.
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CAPITULO IV
EVALUACION

Los factores de evaluacion son determinados por los evaluadores. En la contratacion de obras, la
evaluacion de la oferta consiste en: i) Evaluacion Técnica y ii) Evaluacion Econémica.

La evaluacion econémica de la oferta es posterior a la evaluacién técnica, de acuerdo con el articulo
94 del Reglamento. El puntaje maximo de cada una de estas evaluaciones es equivalente a cien
puntos, salvo en el caso que se determine la utilizacion de la oferta econémica fija en el sistema de
entrega de solo construccion, en cuyo caso el puntaje total equivale al puntaje total de la evaluacion
técnica y no hay asignacion de puntaje a la evaluaciéon econémica.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera lo
siguiente:

4.1 EVALUACION TECNICA

La evaluacion técnica se realiza sobre cien puntos. Para acceder a la etapa de evaluaciéon econémica,
el postor debe obtener un puntaje técnico minimo de setenta puntos.

4.1.1 FACTOR DE EVALUACION OBLIGATORIO

A. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD METODOLOGIA PARA SU
ADICIONAL DEL PERSONAL CLAVE ASIGNACION

Evaluacion:

Se evaluara en funcién al porcentaje de personal clave
considerado en este listado que supere el tiempo de
experiencia en la especialidad considerada en los requisitos
de calificacion. [Como méximo 10] puntos

El personal clave para evaluar en este factor es el siguiente:

e Residente de Obra Mas del [80]% del personal clave
e Especialista de Seguridad en Obras y Salud en el | considerado en el listado supera el

Trabajo requisito de experiencia en la
e Especialista en Calidad especialidad: [10] puntos

Se considera que un personal clave supera el tiempo de [Mas de [50] hasta [80]% del
experiencia en la especialidad cuando supera al menos un | Personal clave considerado en el
(01) afio adicional a la experiencia requerida en los |listado supera el requisito de
requisitos de calificacion. experiencia en la especialidad:
[6] puntos
Acreditacion:
Mas del [30] hasta [50]% del
La experiencia del personal clave se acreditara con cualquiera de | Personal clave considerado en el
los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su |listado supera el requisito de
respectiva conformidad o (ii) constancias o (jii) certificados o (iv) | experiencia en la especialidad:
cualquier otra documentacibn que, de manera fehaciente [2] puntos
demuestre la experiencia del personal propuesto.

Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los
nombres y apellidos del personal clave, el cargo desempefiado, el
plazo de la prestacion indicando el dia, mes y afio de inicio y
culminacion, el nombre de la entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien
suscribe el documento.
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A. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD
ADICIONAL DEL PERSONAL CLAVE

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan
el plazo de la experiencia adquirida por el personal clave en meses
sin especificar los dias se debe considerar el mes completo.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigliedad
mayor a veinticinco afios anteriores a la fecha de la presentacién
de ofertas.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape),
para el cémputo del tiempo de dicha experiencia sélo se
considerara una vez el periodo traslapado.

41.2

e Se evaluara si el profesional propuesto como RESIDENTE
DE OBRA cuenta con MAESTRIA.

e Se evaluara si el profesional propuesto como
ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRAS Y SALUD
EN EL TRABAJO cuenta con MAESTRIA.

e Se evaluara si el profesional propuesto como
ESPECIALISTA EN CALIDAD cuenta con MAESTRIA.

Acreditacion:

El GRADO DE MAESTRO sera verificado por los evaluadores en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales en
el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior
Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link:

FACTORES DE EVALUACION FACULTATIVOS
B.1 FORMACION ACADEMICA ADICIONAL DEL METODOLOGIA PARA SU
PERSONAL CLAVE ASIGNACION
[Como mé&ximo 10] puntos
Evaluacion: - Formacion académica
profesional del Lider del

equipo componente obras
(residente de obra):

El residente de obra cuenta con
un grado o titulo profesional

mayor  al requisito de
calificacion

08 puntos
- Formacion académica
profesional del personal
clave:

Por cada profesional clave
(noincluye al lider del equipo)
con al menos una formacion
académica profesional mayor
al requisito de calificaciéon se
otorga 1 puntos,

02 puntos

B.2 CERTIFICACIONES ADICIONALES DEL PERSONAL CLAVE

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

Evaluacion:

Se evalla que el personal clave propuesto como RESIDENTE DE
OBRA, ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRAS Y
SALUD EN EL TRABAJO, ESPECIALISTA EN CALIDAD
cuente con las siguientes certificaciones:

Project Management Institute (PMI), Fédération Internationale
des Ingénieurs-Conseils (FIDIC), Institution of Civil Engineers
(ICE - NEC), Association for the Advancement of Cost

[Como maximo 15] puntos

- Certificaciones del Lider del
equipo del componente obra
(residente de obra) (méximo 5
puntos):

Acredita una certificacién
[2] puntos
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Engineering (AACE International), Leadership in Energy and
Environmental Design (LEED), Stanford University — VDC| Acredita mas de una
Certificgtg, BuildingSMART Intgrnational, Qhartered Institute |  .ertificacion [5] puntos
of Building (CIOB), International Facility Management
Association (IFMA), Royal Institution of Chartered Surveyors
(RICS), Autodesk, American Concrete Institute (ACI), [ - Certificaciones del resto del
International Association for Contract and Commercial personal clave:

Management  (IACCM), IPMA International Project| Por cada profesional clave (no

Management Association]. incluye al lider del equipo) con
o al menos una certificaciéon se
Acreditacion:

Se acredita mediante la presentacion de copia de las certificaciones ot?rga 1 puntos, hasta un
méximo de 10 puntos.

[10] puntos

C. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION
Evaluacion: [Como méximo 15] puntos

Se evallia que el postor cuente con una o mas practicas de | En  caso se ‘evalle una sola
sostenibilidad ambiental. practica, al verificar el cumplimiento

se le asigna el puntaje maximo del

En caso de consorcios, los integrantes que realizan factor.

actividades relacionadas a la sostenibilidad ambiental
acreditan alguna de las préacticas, segun las obligaciones

que asumen en el consorcio que conforman. practica se suman los puntajes
individuales.

En caso de combinarse mas de una

Acreditacion:

c.1) Certificados de sistemas de gestion ambiental o politicas [Como maximo 10] puntos
ambientales a nivel empresarial: Se aceptan certificaciones

como ISO 14001 o equivalentes, emitidas por organismos e Acreditala certificaciéon
internacionales reconocidos o entidades de certificacion [10] puntos
equivalentes (BQSR, SGS o similares). Estas certificaciones

deben estar vigentes, incluir la fecha de caducidad, y e No acredita la certificacion
aplicarse especificamente a servicios de consultoria de obra. [0] puntos

D. SOSTENIBILIDAD SOCIAL METODOLOGIA PARA SU

ASIGNACION
Evaluacion: [Como maximo 10] puntos
Se evalla que el postor cuente con una 0 mas practicas de
sostenibilidad social. En caso se considere una sola

préactica, se le asigna como puntaje
En caso de consorcios, los integrantes que realizan | Maximo el puntaje maximo del factor.
actividades relacionadas a la sostenibilidad social acreditan
alguna de las practicas, segun las obligaciones que asumen | En caso de combinarse mas de una
en el consorcio que conforman. practica, se asigna puntajes
individuales a cada una, las cuales
suman el puntaje maximo del factor.
Acreditacion:

d.1 Certificacion en el sistema de gestién de la responsabilidad | [COmo maximo 10] puntos
social acorde con el estandar SA 8000:2014. El certificado debe
haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado
ante el “Social Accountability Accreditation Services” (SAAS). El e Acreditala certificacion

referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a [05] puntos

e No acreditala [0] puntos
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de ofertas®

cargo de la prestacion, y estar vigente a la fecha de presentacion

Laborales9.

d.2 Reconocimiento del Ministerio de Trabajo en Buenas Practicas

[Cémo méaximo 5] puntos

e Acredita el Reconocimiento del
Ministerio de Trabajo
[05] puntos

e No Acredita
certificaciones

otro tipo de

[00] puntos

E. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

Evaluacion:
Se evalla que el postor cuente con al menos (1) una
certificacién del sistema de gestidn antisoborno.

Acreditacion:

Presenta copia simple del certificado que acredita que se
ha implementado un sistema de gestion antisoborno de
acuerdo con la norma ISO 37001:2016 o con la Norma
Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO37001:2017).

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo
de Certificacion acreditado para dicho sistema de gestion,
ya sea ante el INACAL u otro organismo acreditador que
cuente con reconocimiento internacional.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u
oficina a cargo de la prestacion, y estar vigente a la fecha
de presentacion de ofertas.

En caso de que el postor se presente en consorcio, cada
uno de sus integrantes, debe acreditar que cuenta con la
certificacién para obtener el puntaje.

[Cémo maximo 10] puntos

e Acredita Certificacion
[10] puntos

e No acredita la Certificacion
[0] puntos

F. CAPACITACION

METODOLQGiA PARA SU
ASIGNACION

Opcién N° 1

AMBIENTES DE LA OBRA.

PERFIL DEL CAPACITADOR:
e Ingeniero Civil titulado.

Se evalua en funcién a la oferta de capacitacion a 10 diez
personas, en OPERATIVIDAD Y/O MANTENIMIENTO DE
LA OBRA, CAPACITACION ES PRESENCIAL EN

[Como maximo 10] puntos

Opcion N° 1

Mas de 20 HORAS:
[10] puntos

Mas de 15 DE HORAS:
[06] puntos

8

Entre las certificaciones voluntarias mas difundidas mundialmente, referidas al desempefio social en aspectos de la
responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estandar SA 8000, propuesto por la

Social Accountability International (SAl).

Mediante Resolucion Ministerial N° 074-2019-TR, modificada por Resolucion Ministerial N° 304-2020-TR y Resolucién
Viceministerial N° 001-2024-MTPE/2 del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo se aprueban los Lineamientos para

el Otorgamiento del Reconocimiento de Buenas Préacticas Laborales.
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Con experiencia no menor a 6 meses como
capacitador en, operacion y/o mantenimiento de
obras de edificaciones

Con capacitacion en operacion y mantenimiento de
obras de edificaciones en general por 120 horas
lectivas.

El postor que oferte esta capacitacion se obliga a entregar
a la entidad contratante los certificados o constancias de las
personas capacitadas.

Advertencia

- La entidad contratante elige una de las opciones para la
aplicacion del presente factor de evaluacion, con la
correspondiente metodologia de asignacion de puntaje.
Se debe borrar la opcion no elegida con su
correspondiente metodologia de asignacién de puntaje.

- Las calificaciones del capacitador que se pueden requerir
son el grado académico de bachiller o titulo profesional, asi
como, de ser el caso, experiencia no mayor de dos (2) afios,
vinculada a la materia de la capacitacién relacionada con la
operatividad y/o mantenimiento de la obra.

Acreditacion:

Se acredita Unicamente mediante la presentacion de una

declaracion jurada.

Mas de 10 HORAS:
[02] puntos

G. GESTION DE CALIDAD

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

Evaluacion:

Se evalla la implementacibn de un sistema de
aseguramiento y control de calidad.

Acreditacion:

[Como méximo 10] puntos

Certificacion en Sistemas de Gestion de Calidad: Presentar copia
simple de certificado vigente ISO 9001-2015 o equivalente, con
alcance en ejecucion de obras o consultoria de obras. Estas
certificaciones deben estar vigentes, incluir la fecha de
caducidad, y aplicarse especificamente a la obra o consultoria a
contratar.

Advertencia

Esta certificacion no puede ser utilizada en
forma simultanea con el Sistema de Control
Calidad aplicado a proyectos.

Se asigna puntaje acorde a lo

siguiente:

Certificacion vigente con alcance en
ejecucion de obras o consultoria de
obras:

10 puntos

Certificacion en otro sistema
reconocido sin alcance especifico en
obras civiles o consultoria:

05 puntos

No presenta certificacion o ésta no es
vélida:
0 puntos

L. SEGURIDAD Y SALUD

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

Evaluacion:

Se evalla la implementacién de préacticas y herramientas
adicionales a la regulacion en materia de seguridad y salud

[como maximo 15] puntos

En caso se considere una sola
practica, se le asigna como puntaje
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en el trabajo mas alla del cumplimiento normativo
obligatorio.

Acreditacion:

maximo el
factor.

puntaje maximo del

En caso de combinarse mas de una
practica, se asigna puntajes
individuales a cada una, las cuales
suman el puntaje maximo del factor.

I.1 Certificacién en Sistemas de Gestion de Seguridad y Salud
Ocupacional: Copia simple del certificado ISO 45001:2018, NTP-
ISO 45001:2018 o equivalente, cuyo alcance incluya
especificamente la ejecucion de obras.

e Acredita Certificacion
5 puntos

e No acredita la Certificacion
0 puntos

.3 Uso de Tecnologia para la Seguridad: Evidencia de
implementacion de herramientas digitales, como sensores de
riesgo, monitoreo en tiempo real o sistemas de control
automatizado.

HERRAMIENTAS DIGITALES QUE SE CONSIDERARAN
e Lectores de huellas dactilares
e Cémaras de seguridad,
e alarmas y sensores de movimiento

Se asignard puntaje de acuerdo a lo
siguiente:
Postor implementa herramientas
digitales avanzadas

10 puntos

Postor presenta evidencia de uso de
tecnologia, pero limitada a herramientas
bésicas de monitoreo:

05 puntos

No acredita el uso de tecnologia en
seguridad:
0 puntos

CUADRO RESUMEN FACTORES DE EVALUACION

FACTOR DE EVALUACION OBLIGATORIO

PUNTAJE

A. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD

ADICIONAL DEL PERSONAL CLAVE

[CO6mo maximo 10] puntos

FACTORES DE EVALUACION FACULTATIVOS

PUNTAJE

B.1 FORMACION ACADEMICA ADICIONAL DEL
PERSONAL CLAVE

Como méximo 10 puntos

B.2 CERTIFICACIONES ADICIONALES

PERSONAL CLAVE

DEL

Como méximo 15 puntos

C. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Como méaximo 10 puntos
D. SOSTENIBILIDAD SOCIAL Como maximo 10 puntos
E. :L\IL'-JFBELGIE,IADAD EN LA CONTRATACION Como méximo 10 puntos
F. CAPACITACION Como maximo 10 puntos
G. GESTION DE CALIDAD Como méaximo 10 puntos
H. MEJORA AL REQUERIMIENTO NO CORRESPONDE
|. GESTION DE RIESGOS NO CORRESPONDE
J. GESTION DE PROCURA NO CORRESPONDE
K. PLANIFICACION DETALLADA NO CORRESPONDE
L. SEGURIDAD Y SALUD Como maximo 15 puntos
M. TECNOLOGIA Y METODOS INNOVADORES NO CORRESPONDE

PUNTAJE TOTAL

100 puntos®
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4.2 EVALUACION ECONOMICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos)

A. OFERTA ECONOMICA EN EL SISTEMA DE ENTREGA DE SOLO CONSTRUCCION

La evaluacién de ofertas econdmicas en el presente procedimiento de seleccion es: Oferta
econdmica limitada: la oferta econdmica de los postores debe encontrarse en el rango entre el
95% y 110% de la cuantia de la contratacion de conformidad al Articulo 165 Del Reglamento

OFERTA ECONOMICA

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

Evaluacion:

Se evalla considerando el precio ofertado por el
postor que debe encontrarse en el rango entre el
95% y 110% de la cuantia de la contratacién. Los
evaluadores descalifican las propuestas que no
cumplan el referido rango.

Acreditacion:

Se acredita mediante el documento que contiene la
oferta econémica (Anexo N° 6).

La evaluacién consistira en otorgar el maximo
puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
otorga a las deméas ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente féormula:

Po = Mbx Pmax
Mo

Po = Puntaje de la oferta econémica a evaluar
Mo = Monto de la oferta econdmica
Mb = Monto de la oferta econémica mas baja

Pmax = Puntaje maximo

[PUNTAJE MAXIMO EQUIVALENTE A 100
PUNTOS] 1° puntos

4.3 PUNTAJE TOTAL

En el sistema de entrega de solo construccién con oferta econdmica limitada y el sistema de entrega
de disefio y construccidn, el puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de la evaluacion

técnica y la evaluacién econdmica, aplicandose la siguiente férmula:

PTP =c1PT+c2Pe

Donde:

PTP = Puntaje total del postor a evaluar

Pt = Puntaje de la evaluacion técnica del postor a evaluar

Pe Puntaje de la evaluacion econd6mica del postor a
evaluar

C1 Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica:
[INDICAR COEFICIENTE, CONSIDERANDO QUE
0.60 < c1<0.70]

c2 Coeficiente de ponderacion para la evaluacion

econémica: [INDICAR COEFICIENTE,
CONSIDERANDO QUE 0.30 < c2 £0.40]

10 De acuerdo con lo sefialado en el numeral 75.2 del articulo 75 del Reglamento.
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CAPITULO VI
PROFORMA DEL CONTRATO

Advertencia

Dependiendo del objeto de la contrataciéon, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacién de las propuestas en el presente documento, las que en ningan caso
pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacién de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD
CONTRATANTE], en adelante LA ENTIDAD CONTRATANTE, con RUC N°[......... ], con domicilio
legal en[......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[ceeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeel, con RUC N [ ], con domicilio legal en
[... . ..], inscrita en la Ficha N°® [..............ooie, ] Asiento N° [................]
del Reglstro de Personas Jurldlcas de la ciudad de [ .................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [... ], con DNIN® [ ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [ ............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha [............oeel . ], los evaluadores adjudicaron la buena pro de la LICITACION
PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL
PROCEDIMIENTO DE__SELECCION] para la contratacion de [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE
LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del
presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MECANISMOS DE COLABORACION

Las partes se comprometen a actuar en un espiritu de confianza mutua y cooperacién. Asimismo,
gestionan mecanismos de colaboracién agiles que faciliten la comunicacion permanente vy fluida
entre ellos; tales mecanismos pueden incluir: reuniones, citas en campo o sesiones ICE (Integrated
Concurrent Engineering), con el fin de evaluar posibles riesgos en la ejecucién de la prestacion y
formular propuestas técnicas oportunas en caso sean necesarias durante la ejecucion contractual.

CLAUSULA CUARTA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.
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Importante para la entidad contratante

En el caso de contratos de obra bajo el sistema de entrega de disefio y construccién, se reemplaza por
lo siguiente:

El monto total del presente contrato se divide en dos rubros, conforme a lo siguiente:

Componente Disefio: [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO]

Componente Obra: [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQO]

Monto Total: [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO, EL CUAL CORRESPONDE A LA SUMA DE AMBOS
COMPONENTES]

El monto correspondiente al componente obra es un estimado que puede modificarse con ocasién de
la aprobacién del expediente técnico, conforme lo dispuesto en el numeral 175.1 del articulo 175 del
Reglamento.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA QUINTA: DEL PAGO!!

LA ENTIDAD CONTRATANTE se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en
[INDICAR MONEDA], en los periodos y condiciones establecidos en el capitulo Ill Requerimiento.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo con lo
gue se indique en el contrato de consorcio.

Importante para la entidad contratante

e En caso de que la ENTIDAD CONTRATANTE verifique en la Pladicop que el CONTRATISTA tiene multas
impagas que no se encuentren en procedimiento coactivo, se debe incluir la siguiente clausula:

“CLAUSULA [......... 1. COMPROMISO DE PAGO DE MULTA

Durante la ejecucion del contrato la ENTIDAD CONTRATANTE retiene al CONTRATISTA de forma
prorrateada hasta el 10% del monto del contrato, para el pago o amortizacion de multas impagas
impuestas en el marco de lo previsto en el articulo 89 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
Publicas, que no se encuentran en procedimiento coactivo.”

e En el caso que, adicionalmente, el proveedor presente la DECLARACION JURADA SOBRE
INAPLICACION DEL IMPEDIMENTO TIPO 4.D DEL INCISO 4 DEL NUMERAL 30.1 DEL ARTICULO 30
DE LA LEY N° 32069 REFERIDO A LA INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE DEUDORES
ALIMENTARIOS MOROSOS — REDAM que autoriza descuento para el pago de deuda alimentaria, se
debe indicar la siguiente clausula:

CLAUSULA[........... J. AUTORIZACION DE DESCUENTO DE PENSION ALIMENTARIA

EL CONTRATISTA autoriza que se le descuente del pago de su contraprestacion el monto de la pension
mensual fijada en el proceso de alimentos ascendente a [CONSIGNAR MONTO]seguido por
[CONSIGNAR LOS DATOS DE LA PARTE DEMANDANTE DEL PROCESO DE ALIMENTOS] ante el
[CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL JUZGADO CORRESPONDIENTE] en el trAmite
del expediente [CONSIGNAR EL NUMERO DE EXPEDIENTE JUDICIAL].

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboraciéon de las bases.

CLAUSULA SEXTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ] dias calendario, el mismo que se
computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del
Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto
Supremo N° 009-2025-EF.

11

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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Importante para la entidad contratante

e En caso que la contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo un sistema de entrega de
disefio y construccion, debe incluirse lo siguiente en la clausula sexta:

“Dicho plazo comprende:

PLAZO DE EJECUCION TOTAL B [ceeeenn ] dias calendario
PLAZO PARA ELABORACION DE DISENO  [........ ] dias calendario
PLAZO PARA EJECUCION DE LA OBRA [ceeeenn ] dias calendario”

¢ En el caso de que la contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo un sistema de entrega que
incluya llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debe considerarse lo siguiente, segin corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, dotacion de mobiliario, equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE ESTA
PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, el mismo
que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del
Reglamento. Dicho plazo comprende:

PLAZO DE EJECUCION TOTAL [oeeeeen. ] dias calendario
PLAZO PARA ELABORACION DE DISENO [oeeeen ] dias calendario
PLAZO PARA EJECUCION DE LA OBRA [oeeeen ] dias calendario
PLAZO PARA LA DOTACION DE MOBILIARIO, | [........ ] dias calendario
EQUIPAMIENTO Y MONTAJE

PUESTA EN SERVICIO (LUEGO DE LA | [....... ] dias calendario
RECEPCION DE LA OBRA)

Incorporar segln sea el caso, esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracion de bases.

Cuando el Reglamento no establezca un plazo especifico para la respuesta de las partes, aplica
el plazo maximo de respuesta de [CONSIGNAR LA CANTIDAD DE DIAS CONFORME LO
ESTABLECIDO EN EL REQUERIMIENTO] dias calendario. Durante la ejecucion contractual, las
partes pueden acordar la prérroga de este plazo maximo especifico para cada caso, de
conformidad con el numeral 192.2 del articulo 192 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

CLAUSULA SETIMA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato estd conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes, incluyendo las modificaciones contractuales y adendas aprobadas por la entidad
contratante, de ser el caso.

CLAUSULA OCTAVA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entrega al perfeccionamiento del contrato la(s) siguiente(s) garantia(s) a favor
de la entidad contratante:

Importante para la entidad contratante

e En el caso que el postor haya optado por el mecanismo de garantia de carta fianza financiera o contrato
de seguro, corresponde incluir la siguiente clausula:

“Garantia de fiel cumplimiento del contrato: Por la suma de [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
[INDICAR EL MECANISMO DE GARANTIA PRESENTADA: CONTRATO DE~SEGURO/CARTA FIANZA
FINANCIERA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTOQ)] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA
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EMITE], la misma que cumple las condiciones establecidas en los numerales 61.4 y 61.5 del articulo 61
de la Ley , y debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final”.

En el caso que el postor haya optado por el mecanismo de garantia de retencién de pago, corresponde
incluir la siguiente clausula:

“Garantia de fiel cumplimiento del contrato: LA ENTIDAD CONTRATANTE efectla la retencién de pago
solicitada por EL CONTRATISTA por el [CONSIGNAR EL MONTO], durante la primera mitad del nimero
total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién
del contrato. EI monto sefialado es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original”

En el caso que el postor haya manifestado mediante el ANEXO N° 9 que garantiza el fiel cumplimiento
del contrato mediante la constitucion de un fideicomiso, corresponde incorporar lo siguiente en la clausula:

“Garantia de fiel cumplimiento del contrato: EL CONTRATISTA constituye el fideicomiso a LA ENTIDAD
CONTRATANTE, en un plazo no mayor a veinte dias habiles contados desde el dia siguiente del
perfeccionamiento del contrato, por un patrimonio fideicometido conformado por activos liquidos o flujos
dinerarios hasta un monto ascendente a [CONSIGNAR EL MONTO DE LA GARANTIA]. LA ENTIDAD
CONTRATANTE suscribe el contrato de fideicomiso en calidad de fideicomisario, de acuerdo con el
articulo 116 del Reglamento. En caso de que el contratista no cumpla con la presentacion del fideicomiso
dentro de los plazos previstos el contrato queda resuelto de pleno derecho. EI monto sefialado es
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original”.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboraciéon de bases

CLAUSULA NOVENA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD CONTRATANTE puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL
CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo
dispuesto en el articulo 118 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones

Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Importante para la entidad contratante

Sdlo en el caso que la entidad contratante hubiese previsto otorgar adelanto directo, para materiales e
insumos, equipamientos y mobiliario y/o por avance, se debe incluir la siguiente clausula segun el sistema
de entrega:

e En sistema de entrega de obras de disefio y construccion:
“CLAUSULA [......... ]: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto directo para el componente de disefio por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto del contrato original y para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra que se apruebe en el expediente técnico.”

“CLAUSULA [......... ]: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS, EQUIPAMIENTO Y
MOBILIARIO

“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto para materiales e insumos, equipamiento y
mobiliario para el componente de obra por el [CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra
gue se apruebe en el expediente técnico.”

“CLAUSULA [......... ]: ADELANTO POR AVANCE

“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto por avance para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra que se apruebe en el expediente técnico, en
caso se cumplan las condiciones establecidas en el numeral 178.5 y el articulo 178 del Reglamento
de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N°
009-2025-EF”.

e En sistema de entrega de obras de solo construccion:
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CLAUSULA [......... ]: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto directo para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra del contrato original.

CLAUSULA [......... ]: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS, EQUIPAMIENTO Y
MOBILIARIO

“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto por avance para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra del contrato original.

CLAUSULA [......... ]: ADELANTO POR AVANCE

“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto por avance para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra del contrato original, en caso se cumplan las
condiciones establecidas en el numeral178.5 del articulo 178 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.”

= En cualquier sistema de entrega, en caso EL CONTRATISTA proponga constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos del componente de ejecucion de la obra, se incluye adicionalmente la
siguiente clausula:

CLAUSULA [......ccevee. ]: FIDEICOMISO DE ADELANTOS

Para la administracién de los adelantos destinados a la ejecucién de la obra, se constituye un
fideicomiso conforme a lo establecido en el articulo 184 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF. El
procedimiento para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dicho articulo.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de bases

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD

La conformidad de la obra es dada con la suscripciéon del Acta de Recepcion de Obra.

Importante para la entidad contratante
e En el caso que se haya considerado la recepcion parcial, corresponde incluir lo siguiente:

“En caso de recepcion parcial de secciones terminadas de la obra, la conformidad de la seccién de la
obra es dada con la suscripcion del Acta de Recepcion Parcial de Obra.”

- En caso de emplearse el sistema de Disefio y Construccion, la Entidad se cifie a lo Indicado en el numeral
173.1 del articulo 173 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas,
aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de bases

CLAUSULA DECIMOPRIMERA: GESTION DE RIESGOS

LAS PARTES realizan la gestion de riesgos de acuerdo con lo establecido en el presente contrato
y los documentos que lo conforman, a fin de tomar decisiones informadas, aprovechando el impacto
de riesgos positivos y disminuyendo la probabilidad de los riesgos negativos y su impacto durante
la ejecucion contractual, considerando la finalidad publica de la contratacion.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La suscripcion del [ACTA DE RECEPCION DE OBRA O ACTA DE RECEPCION PARCIAL DE
OBRA] no enervan su derecho a reclamar, posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme
a lo dispuesto por los articulos 69 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y
el articulo 216 de su Reglamento.
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El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMOTERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD CONTRATANTE le aplica automaticamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso, de acuerdo con la siguiente férmula:

0.10 x monto
F x plazo

Penalidad Diaria =

Donde:

Para obras:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F = 0.40.
b) Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte dias: F = 0.25.
¢) Para plazos mayores a ciento veinte dias: F = 0.15
Para consultorias de obras:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F = 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta dias: F = 0.25.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE no da lugar al pago de gastos generales ni costos
directos de ningun tipo, salvo lo indicado en el numeral 201.1 del articulo 201 del Reglamento de
la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-
2025-EF.

Importante para la entidad contratante
¢ En el caso que se haya considerado otras penalidades, corresponde incluir lo siguiente:

Asimismo, se consideran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

por caso fortuito o fuerza mayor o por un
hecho sobreviniente no imputable al
contratista, de conformidad con las
disposiciones establecidas en el
numeral 189.3 del articulo 189 del
Reglamento.

: I) NO PUEDE SER
MAYOR A CUATRO
UNIDADES
IMPOSITIVAS
TRIBUTARIAS (4 UIT)
CUANDO LA
CUANTIA DE LA
CONTRATACION ES
INFERIOR A 535 UIT
O II) NO PUEDE SER
MENOR O IGUAL A
CUATRO UNIDADES
IMPOSITIVAS
TRIBUTARIAS (4 UIT)

N° Supuesto de aplicaciéon de Forma de calculo Procedimiento
penalidad
1 Cuando se produce la sustitucion de un | [ESTABLECER EL | Segun informe del
mismo integrante del plantel técnico por | MONTO  DE LA | supervisor, segln
segunda vez, siempre que no se origine | PENALIDAD EL QUE | corresponda.
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NI MAYOR A OCHO
UNIDADES
IMPOSITIVAS
TRIBUTARIAS (8UIT)
EN EL RESTO DE
LOS CASOS) por
cada sustitucion de un
integrante del plantel
técnico acorde a lo
indicado en el
supuesto de
aplicacion.

2 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboraciéon de bases

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones, pagos o en la liquidacion final, segin
corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de
fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar, en conjunto, un monto maximo
equivalente al 10% del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del contrato, componente o
item que debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la aplicacién de la penalidad por mora y otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD CONTRATANTE puede resolver el contrato por
incumplimiento.

CLAUSULA DECIMOCUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 68.1 del articulo
68 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

De encontrarse en alguno de los supuestos de resolucién del contrato, LAS PARTES procederan
de acuerdo a lo establecido en el articulo 122 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF

Importante para la entidad contratante

Solo en caso de emplearse el disefio y construccion se debe emplear la clausula de resolucion de
terminacion anticipada, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA [.....]: RESOLUCION POR TERMINACION ANTICIPADA

Las partes acuerdan la resolucién por terminacion anticipada del contrato en caso de que el contrato
contenga mas de un componente o hito y el resultado de alguno de estos impida o haga innecesaria la
continuidad del siguiente, sin que resulte atribuible a alguna de las partes, de acuerdo con lo previsto en el
articulo 121 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por
Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Los componentes o hitos especificos del contrato son [INCLUIR EL DETALLE DE LOS COMPONENTES
O HITOS ESPECIFICOS DEL CONTRATOQ]

CLAUSULA [.....]: RESOLUCION POR TERMINACION ANTICIPADA POR PERDIDA DE VIABILIDAD
SOBREVINIENTE.

Las partes acuerdan la resolucién por terminacién anticipada del contrato en caso de que se verifica que el
proyecto de inversiébn ha perdido las condiciones que sustentaron la viabilidad con la alternativa
seleccionada, por causas no atribuibles al contratista.

CLAUSULA _[....1: RESOLUCION POR __TERMINACION __ANTICIPADA POR __ MOTIVOS
PRESUPUESTALES.
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Las partes acuerdan la resolucion por terminacién anticipada del contrato en caso la entidad contratante no
tenga recursos presupuestales suficientes para financiar la ejecucion de la obra considerando el
presupuesto del expediente técnico elaborado por el contratista o cuando éste supere el porcentaje
sefialado en el numeral 175.1 del articulo 175 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

CLAUSULA DECIMOQUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causa imputable a alguna de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

Importante para la entidad contratante

En caso asi se haya determinado en la estrategia de contratacién, se pueden establecer limites a la
indemnizacion derivados de la responsabilidad por vicios ocultos o de cualquier incumplimiento del
contratista o de la entidad contratante son establecidos en el contrato. En dicho caso, se incluye en la
presente clausula el siguiente parrafo:

“En cualquier caso, independientemente de que se haya declarado la resolucién del contrato, o recepciéon
y conformidad de la obra o componente de obra, el limite de la indemnizacién derivado de la responsabilidad
por vicios ocultos o de cualquier incumplimiento del contratista o de la entidad contratante, de acuerdo con
lo sefialado literal f) del numeral 69.2 del articulo 69 de la Ley, es de [INDICAR EL PORCENTAJE DEL
VALOR DEL CONTRATO ORIGINAL QUE CORRESPONDERIA AL LIMITE POR INDENMIZACION, EN
CONCORDANCIA CON EL REQUERIMIENTO].”

Unicamente se puede limitar la indemnizacién en caso se trate de un contrato de ejecucion de obra o con
componente de obra siempre que cumpla las condiciones del numeral 216.3 del articulo 216 del
Reglamento:

e El monto del contrato original sea igual o mayor a S/ 50 000 000,00 (cincuenta millones y 00/100 soles)
ylo se trate de un contrato estandarizado de ingenieria y construccion de uso internacional.

e El limite a la indemnizacién no puede ser menor al 20% del valor del contrato actualizado. Los dafios y
perjuicios causados por dolo o culpa inexcusable no se consideran dentro de dicho limite.
Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de bases

CLAUSULA DECIMOSEXTA: ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO

A la suscripcion de este contrato, EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido,
negociado, prometido o efectuado ningun pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal,
de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratacion o cualquier servidor
de la entidad contratante.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e integra durante la
vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes
de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilicitos, directa o indirectamente.

Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar
regalos, cortesias, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o
indirectamente, a funcionarios publicos, servidores publicos, locadores de servicios o proveedores
de servicios del rea usuaria, de la dependencia encargada de la contratacién, actores del proceso
de contrataciéon3! y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener
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alguna ventaja indebida o beneficio ilicito. En esa linea, se obliga a adoptar las medidas técnicas,
organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos
previamente sefialados.

Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las
autoridades competentes los actos de corrupcién o de inconducta funcional de los cuales tuviera
conocimiento durante la ejecucion del contrato con LA ENTIDAD CONTRATANTE.

Tratandose de una persona juridica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacionistas,
integrantes de los érganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores 0 cualquier persona vinculada a la persona juridica que representa; comprometiéndose
a informarles sobre los alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta clausula, durante la
ejecucion contractual, otorga a LA ENTIDAD CONTRATANTE el derecho de resolver total o
parcialmente el contrato®2. Cuando lo anterior se produzca por parte de un proveedor adjudicatario
de los catalogos electrénicos de acuerdo marco, el incumplimiento de la presente clausula
conllevara que sea excluido de los Catalogos Electrénicos de Acuerdo Marco®:. En ningun caso,
dichas medias impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera
lugar3.

CLAUSULA DECIMOSETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

El marco legal comprende la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas y su
Reglamento, las directivas que emita la Direccion General de Abastecimiento del Ministerio de
Economia y Finanzas, asi como el OECE y demas normativa especial que resulte aplicable.

CLAUSULA DECIMOCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?'?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante [CONSIGNAR EL MECANISMO DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS], segun el
acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas
y su Reglamento.

Importante para la entidad contratante

En caso de haberse pactado la conciliacion como medio de soluciéon de controversias, previo al inicio del
arbitraje, debe incorporarse el siguiente texto:

“Cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliaciéon dentro del plazo de caducidad
correspondiente, segln lo sefialado en el articulo 82 de la Ley 32069, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en
caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre
nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje”

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su natificacion, segun lo previsto en el numeral 84.9 del articulo 84 de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas.

Importante para la entidad contratante

12 De acuerdo con el numeral 84.1 del articulo 84 de la Ley General de Contrataciones Publicas, las partes pueden recurrir al
arbitraje ad hoc solo cuando el monto de la controversia no supere las diez UIT.
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De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 346.1 del articulo 346 del Reglamento, incluir la siguiente
clausula, en caso corresponda:

CLAUSULA [:]JJUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucion de las controversias derivadas del presente contrato de obra conformar
una Junta de Prevencion y Resolucion de Disputas (JPRD) de acuerdo a las disposiciones de la Ley N°
32069, Ley General de Contrataciones Publicas, su Reglamento y la directiva que emita el OECE al respecto
(en adelante, las “Normas Aplicables a la JPRD”); encargando su organizacién y administracion al
[DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION ELEGIDO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO DE LA LISTA CONSIDERADA EN LAS BASES, AL CUAL ENCARGAN
LA ORGANIZACION DE LA JPRD].

La junta de prevencion y resolucion de disputas esta compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1)
MIEMBRO], los/el cual/es es/son designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JPRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion del presente Contrato deben ser sometidas,
en primer lugar, a la decision de la JPRD de conformidad con las Normas Aplicables a las JPRD.

La decision que emita la JRPD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento para las
partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JPRD. El incumplimiento de la decision
otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo el cumplimiento.

En caso alguna de las partes no esté de acuerdo con la decisién emitida por la JPRD, puede someter la
controversia a arbitraje. Las partes acuerdan que es condicion obligatoria para el inicio del arbitraje el haber
concluido de modo previo el procedimiento ante la JPRD.

Incorporar o eliminar, segun corresponda, esta nota debe ser eliminada una vez culminada la
elaboracion de bases

CLAUSULA DECIMONOVENA: CONVENIO ARBITRAL

Las partes acuerdan que todo litigio y controversia resultante de este contrato o relativo a éste, se
resolverd mediante arbitraje de acuerdo con los articulos 332 y 333 del Reglamento de la Ley N°
32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.
El arbitraje es organizado y administrado por [CONSIGNAR LA INSTITUCION ARBITRAL,
CORTE_ARBITRAL CONSTITUIDA EN _OTRO PAIS O UN FORO DE REPUTACION
RECONOCIDA INTERNACIONALMENTE, SEGUN CORRESPONDA] de conformidad con sus
reglamentos y estatutos vigentes, a los cuales las partes se someten libremente y considerando
[INDICAR LAS ESTIPULACIONES ADICIONALES QUE LAS PARTES HAYAN ACORDADO
SEGUN EL NUMERAL 332.3 DEL ARTICULO 332 DEL REGLAMENTO DE LA LEY N° 32069,
LEY GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS, APROBADO POR DECRETO SUPREMO
N° 009-2025-EF].

Advertencia

La Institucion Arbitral es elegida por el postor ganador de la buena pro de la lista de instituciones arbitrales
gue haya propuesto la entidad contratante en las bases del procedimiento de seleccion. Para dicho efecto,
al remitir los documentos para la suscripcion del contrato, el postor ganador de la buena pro comunica la
Institucion Arbitral elegida de la referida lista, caso contrario, acuerda con la entidad contratante una
Institucién Arbitral distinta. En caso de falta de acuerdo, la Institucion Arbitral es elegida de la mencionada
lista por la entidad contratante de manera definitiva.

Las partes pueden establecer estipulaciones adicionales o modificatorias del convenio arbitral, en la medida
que no contravengan las disposiciones de la normativa de contrataciones publicas y/o las disposiciones
especiales contenidas en la normativa general de arbitraje.

El arbitraje es resuelto por arbitro Gnico o por un tribunal arbitral conformado por tres arbitros, segin el
acuerdo de las partes, conforme a lo dispuesto en numeral 84.2 del articulo 84 de la Ley. En caso de duda
o falta de acuerdo, el arbitraje es resuelto por arbitro Gnico, a no ser que la complejidad o cuantia de las
controversias justifique la conformacion de un tribunal arbitral, lo cual es determinado por las partes o
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conforme al Reglamento de la institucion arbitral competente. En el caso de los arbitrajes ad hoc, la
controversia es resuelta por arbitro tnico.

CLAUSULA VIGESIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura PUblica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: NOTIFICACIONES DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen via
notarial _conforme la Décimo Tercera Disposicion Complementaria Transitoria del
Reglamento de laLey N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 009-2025-EF:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD CONTRATANTE: [..0ooveiieiiiieenenee, ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince dias calendario.

El CONTRATISTA sefala el siguiente correo electrénico para efectos de las notificaciones que se
realicen durante la ejecucion del presente contrato, que no se realicen a través del SEACE de la
Pladicop:

CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL CORREO ELECTRONICO
SENALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS
REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacién del correo electronico aqui declarado debe ser comunicada a la entidad contratante,
formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de cinco dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de |................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD “EL CONTRATISTA”
CONTRATANTE”

Advertencia

La entidad contratante suscribe el contrato mediante firma digital, en caso de que el postor adjudicado con
la buena pro cuente con certificado digital emitido por una entidad de certificaciéon, de acuerdo con la
normativa de la materia. Excepcionalmente, la entidad contratante con el debido sustento puede proceder
a la firma del contrato mediante medios manuales, de acuerdo con el numeral 87.3 del articulo 87 del

Reglamento.
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR
Sefiores
EVALUADORES
LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 1-2025-CS/MPH - PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-
El que se suscribe, [................. ], postor y/o representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE _IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Razdén Social:

Domicilio Legal:

RUC: Teléfono(s): | |
MYPE13 SI( ) NO( )

Correo electrénico:

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de la descripcion a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.

2. Solicitud de negociacion regulado en el numeral 167.4 del articulo 167 del Reglamento de la Ley
N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-
EF.

3. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 91 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion del correo electrénico, en el plazo
méximo de dos dias habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segun corresponda

Advertencia

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente efectuada
cuando la entidad contratante reciba el acuse de recepcion.

13 Esta informacidn sera verificada por la entidad contratante en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo
en la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link: http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y
se tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el articulo 114, del Reglamento.
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Advertencia

Cuando se trate de consorcios, la declaracién jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR EN CONSORCIO

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 1-2025-CS/MPH - PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

El que se suscribe, , representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE
DEL CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o Razén

Social:

Domicilio Legal:

RUC: Teléfono(s) : | |
MYPE4 SI( ) NO ()

Correo electrénico:

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o Razén

Social:

Domicilio Legal:

RUC: Teléfono(s) : | |
MYPE?5 SI( ) NO ()

Correo electrénico:

Datos del consorciado 3

Nombre, Denominacién o Razén

Social:

Domicilio Legal:

RUC: Teléfono(s) : | |
MYPE26 SI( ) NO ()

Correo electrénico:

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

Correo electrénico comun del consorcio:

14 Esta informacion sera verificada por la entidad contratante en la pagina web del Ministerio de Trabajo y

Promocién del Empleo en la seccidon consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link:
y se tendr& en consideracion, en caso el consorcio ganador de

la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato, en calidad de garantia de fiel

cumplimiento, segun lo sefialado en el articulo 114 del Reglamento. Para dicho efecto, todos los integrantes del

consorcio deben acreditar la condicidon de micro o pequefia empresa.

15 |bidem

1° Ibidem
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Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1.
2. Solicitud de negociacion regulado en el articulo 167 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley

5.

Solicitud de la descripcion a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.

General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 91 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion del correo electrénico, en el plazo
maximo de dos dias habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del representante
comun del consorcio

Advertencia

La notificacion dirigida a la direccién de correo electronico consighada se entendera validamente
efectuada cuando la entidad contratante reciba acuse de recepcion.

E LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA
LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 1-2025-CS/MPH - PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 2
PACTO DE INTEGRIDAD?Y

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 1-2025-CS/MPH - PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

El que suscribe, [cecveverieienanns ], postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA], en
su calidad de proveedor en el ambito de aplicacion de la normativa de contratacion publica, suscribo
el presente Pacto de Integridad bajo los siguientes términos y condiciones:

PRIMERO: Declaro, bajo juramento:

1. Que conozco los impedimentos para ser participante, postor, contratista o subcontratista,
establecidos en el articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

2. Que los recursos que componen mi patrimonio o el patrimonio de la persona juridica a la que
represento no provienen de lavado de activos, narcotrafico, mineria ilegal, financiamiento del
terrorismo, y/o de cualquier actividad ilicita.

3. Que conozco la obligacién de denunciar cualquier acto de corrupcion cometido por los actores del
proceso de contratacién, asi como las medidas de proteccién que le asisten a los denunciantes?s;
ademas de las consecuencias administrativas y legales que de estos se derivan.

4. Que conozco el alcance de la Ley N° 28024, Ley que regula la gestion de intereses en la
administracion publica y su reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 120-2019-PCM, asi
como el marco de aplicacion de la Ley N° 31564, Ley de prevencién y mitigacion del conflicto de
intereses en el acceso y salida de personal del servicio publico, y su reglamento aprobado por
Decreto Supremo N° 082-2023-PCM™,

5. Que conozco el alcance de la clausula anticorrupcién y antisoborno de los contratos suscritos en el
marco del proceso de contratacion y las consecuencias derivadas de su incumplimiento?.

17 De conformidad con el literal b del numeral 69.1 del articulo 69 y el numeral 57 del Anexo | Definiciones del Reglamento de
la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 0059-2025-EF.

18 Decreto Legislativo N° 1327, Decreto Legislativo que establece medidas de proteccién para el denunciante de actos de
corrupcion y sanciona las denuncias realizadas de mala fe, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N.° 010-2017-
JUS, modificado por Decreto Supremo N° 002-2020-JUS, en concordancia con la Directiva N° 002-2023-PCM-SIP: Directiva
para la gestion de denuncias y solicitudes de medidas de proteccion al denunciante de actos de corrupcion recibidas a través
de la plataforma digital Gnica de denuncias del ciudadano, aprobada por aprobada por Resolucién de Secretaria de Integridad
Publica N° 005-2023-PCM-SIP.

19 Reglamento del Ley N° 31564
Articulo 24.- Inhabilitacion de ex funcionarios, ex servidores publicos, empresas e instituciones privadas
El incumplimiento de los impedimentos sefialados en el numeral 4.2 del articulo 4 de la Ley por parte de las personas, las
empresas e instituciones privadas involucradas en dicho incumplimiento, es sancionado con la inhabilitacién por cinco afios
para contratar o prestar servicios al Estado, bajo cualquier modalidad, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que
hubiera lugar conforme al numeral 7.7 del articulo 7 de la Ley. En caso de ex funcionarios y ex servidores publicos se aplica el
procedimiento administrativo disciplinario sujeto a la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil o normas especificas.

20 Conforme a lo establecido en el articulo 68 de la Ley General de Contrataciones Publicas, asi como en el articulo 274 numeral
d), de su Reglamento:

Articulo 68. Resolucién del contrato
68.1. Cualquiera de las partes puede resolver, total o parcialmente, el contrato en los siguientes supuestos:
d) Por incumplimiento de la clausula anticorrupcion.
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SEGUNDO: Dentro de ese marco, asumo los siguientes compromisos:

1. Mantener una conducta proba e integra en todas las actividades del proceso de contratacion,
lo que supone actuar con honestidad y veracidad, sin cometer actos ilicitos, directa o
indirectamente, asi como respetar la libertad de concurrencia y las condiciones de competencia
efectiva en el proceso de contratacion y abstenerme de realizar practicas que la restrinjan o
afecten.

[Solo para personas juridicas] Lo anterior se hace extensivo, para conocimiento, a los socios,
accionistas, participacionistas, integrantes de los érganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a la persona juridica que
represento.

2. Abstenerme de ofrecer, dar o prometer regalos, cortesias, invitaciones, donativos u otros
beneficios similares, a funcionarios o servidores publicos de la dependencia encargada de las
contrataciones, actores del proceso de contratacion y personal de la entidad contratante.

3. Denunciar ante las autoridades competentes, de manera oportuna, los actos de corrupcion,
inconducta funcional, conflicto de intereses u otro de naturaleza similar, respecto de lo cual
tuviera conocimiento en el marco del proceso de contratacion

( ).

4. Facilitar las acciones o mecanismos implementados por la entidad publica responsable del
proceso de contratacion para fortalecer la transparencia, promover la lucha contra la corrupcién
y fomentar la rendicién de cuentas.

TERCERO: Este pacto de integridad tiene vigencia desde el momento de su suscripcion hasta la
culminacién de la fase de seleccion?!; y, en caso de resultar adjudicado con la buena pro, este mantiene
su vigencia hasta la culminacién del contrato.

CUARTO: Para efectos de salvaguardar el contenido del Pacto de Integridad frente a eventuales
incumplimientos de los compromisos asumidos, me someto a las acciones de debida diligencia,
supervision, fiscalizacion posterior, iniciativas de veeduria autorizadas por la entidad contratante u otros
gue correspondan; asi como a las responsabilidades administrativas, civiles y/o penales que se deriven
de estos, conforme al marco legal vigente.

En sefal de conformidad, suscribo el presente pacto de integridad, alos () dias del mes () de 20(
), manifestando que la informacién declarada se sujeta al principio de presuncién de veracidad,
conforme a lo dispuesto en el articulo IV del Titulo Preliminar de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General??

Firma
N° de DNI:

Articulo 274. Causales de exclusién de proveedores adjudicatarios de los catalogos electronicos de acuerdo marco
Un proveedor adjudicatario es excluido de los Catélogos Electrénicos de Acuerdo Marco, en los siguientes casos:
d) Por incumplimiento de la clausula anticorrupcién y antisoborno.

2 Articulo 92. Culminacion de la fase de seleccidn, del Decreto Supremo N°009-2025-EF:
La fase de seleccion culmina cuando: a) Se perfecciona el contrato, b) Se cancela el procedimiento de seleccion, c) Se deja
sin efecto el otorgamiento de la buena pro por causa imputable a la entidad contratante, d) No se perfeccione el contrato por
los supuestos establecidos en el articulo 91.

22.1.7 Principio de Presuncion de Veracidad. - En la tramitacién del procedimiento administrativo, se presume que los documentos
y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que
ellos afirman. Esta presuncién admite prueba en contrario.
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ANEXO N° 3%

DECLARACION JURADA

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 1-2025-CS/MPH - PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley N° 320695, Ley General de Contrataciones
Publicas y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF, asi como
las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segun corresponda

Advertencia

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.

2 Articulo 69 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N°
0059-2025-EF.

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA
LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 1-2025-CS/MPH - PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 4

PROMESA DE CONSORCIO
(S6lo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 1-2025-CS/MPH - PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la LICITACION PUBLICA
DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por los articulos 88 y 89 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF bajo las
siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comdn del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legalcominen [occoooeeeeeeiiiicnene.... 1. v nuestro correo electrénico comun:
[orininnns ], al cual se notificaran todas las comunicaciones dirigidas al Consorcio durante el
procedimiento de seleccién hasta la suscripcién del contrato.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

0, 24
L CONSORCIADO 1] [%]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4,126

CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 1009%2¢

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

24 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

2 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

% Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del
consorcio.

E LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA
LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 1-2025-CS/MPH - PRIMERA CONVOCATORIA

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del consorciado 2
o de su representante legal o de su representante legal
tipo y N° de documento de identidad tipo y N° de documento de identidad

Consorciado 3
Nombres, apellidos y firma del consorciado 3
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad
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Advertencia

El Anexo N° 5 Unicamente es presentado por los postores que, si bien son parientes de los
impedidos referidos en el inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas, no le son aplicables los impedimentos en razon de parentesco del
inciso 2 del citado numeral, debido a que cumplen alguna de las siguientes condiciones: i) Han
suscrito un contrato derivado de un procedimiento de seleccion competitivo o no competitivo o, ii)
han ejecutado cuatro contratos menores en el mismo tipo de objeto al que postula. Para el caso de
obras, el pariente debe haber ejecutado los contratos dentro de los dos afios previos a la
convocatoria del procedimiento de seleccién, contratacion directa o a la adjudicacién de un contrato
menor.

ANEXO N° 5

DECLARACION JURADA DE DESAFECTACION DE IMPEDIMENTO

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 1-2025-CS/MPH - PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

El que suscribe, [................. ], postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
declaro gue tengo los siguientes parientes, los cuales cuentan con impedimento de caracter
personal de conformidad con el inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, de
acuerdo alo siguiente:

NOMBRE DEL PARIENTE 1 [........ ] con DNI [..ceeieiennnn. ] con CARGO [....cceevvinininnnnnn ] en la
ENTIDAD [........... 1 que a la fecha de la presente declaracién cuenta con impedimento de caracter
personal de Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, segun corresponda] de conformidad
con el inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley_N° 32069 Ley General de Contrataciones
Pdblicas.

NOMBRE DEL PARIENTE 2 [....] con DNI [.............. ] con cargo [cccvevinrennnnnnnn. ] en la entidad
[ceverennnn ] que a la fecha de la presente declaracién cuenta con impedimento de caracter personal de
Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, SEGUN CORRESPONDA] de conformidad con el
inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069 Ley General de Contrataciones Publicas.

Sin perjuicio de ello, DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente:

Me encuentro exceptuado del impedimento por razén de parentesco, en razén de [INDICAR
SUPUESTO: HABER SUSCRITO UN CONTRATO DERIVADO DE UN PROCEDIMIENTO DE
SELECCION COMPETITIVO O NO COMPETITIVO / HABER EJECUTADO CUATRO CONTRATOS
MENORES EN EL MISMO TIPO DE OBJETO AL QUE POSTULA] dentro de los dos afios previos
alaconvocatoria del procedimiento de seleccién, contratacién directa o ala adjudicacion de un
contrato menor] conforme al inciso 2 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, lo cual acredito documentalmente para la presentacion de
ofertas, de conformidad con el numeral 39.4 del articulo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069,
Ley General de Contrataciones del Puablicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

[CONSIGNAR EL DETALLE DE LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES]
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segun corresponda
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ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA

ITEM O TRAMO N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 1-2025-CS/MPH - PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases y demas
documentos del procedimiento de la referencia, mi oferta es la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS DE SU OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA
REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

N°
ITEM O PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
TRAMO

Total costo directo (A)
Gastos generales

Gastos fijos

Gastos variables

Total gastos generales (B)
Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV#

Monto total de la oferta

N IN (I
=

N
N

0 |1

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los

tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segun corresponda

2 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores y
i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

oo
(g
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Advertencia

¢ En caso de que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en los articulos 165y 166 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la
exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se presentan en la
oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la entidad contratante

= Afin de facilitar la labor de los evaluadores, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo
en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan utilizarlo
al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el archivo en Excel
del presupuesto de la obra (que fue publicado juntamente con las bases), completando la informaciéon que
sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia prevalece el documento escaneado del precio de la
oferta’.

En caso de procedimientos segun relacién de items o tramos, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items o tramos que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el paquete”.
Si durante la fase de actos preparatorios se ha dado a conocer la cuantia y la entidad contratante advierte que
es posible la participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley
N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la

aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrarse dentro de los limites de la cuantia sin
IGV”,

Incluir las disposiciones, segun corresponda, esta nota debe ser eliminada una vez culminada la

elaboracién de bases.

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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ANEXO N° 7

AUTORIZACION DE RETENCION COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS — PROVEEDORES
NO MYPES

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 1-2025-CS/MPH - PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo gue durante
la ejecucidn del contrato, en la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, se me aplique la
retencién de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto al finalizar el contrato, como
mecanismo de garantia de fiel cumplimiento de [PRECISAR S| ES FIEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS], en el marco del
numeral 61.8 del articulo 61 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y el articulo
114 del Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, asi como el articulo 3 de la Ley
N° 32077, Ley que establece un medio alternativo de garantias de cumplimiento en los procesos de
contratacion publica de las MYPE.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segln corresponda

Advertencia

La retencion como mecanismo de garantia de fiel cumplimiento es aplicable, de acuerdo con los
numerales 61.8 'y 61.9 del articulo 61 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas,
y el articulo 114 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, siempre que:

El plazo de la prestacion sea igual o mayor de sesenta dias calendario.
Se consideren, segun corresponda, al menos dos pagos a favor del contratista o dos
valorizaciones periédicas en funcion del avance de obra.

e La cuantia adjudicada sea igual o menor a S/ 480 000,00 (cuatrocientos ochenta mil y
00/100 soles).
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ANEXO N° 7

AUTORIZACION DE RETENCION COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS — PROVEEDORES
MYPES

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 1-2025-CS/MPH - PRIMERA CONVOCATORIA
Presente. -

El que se suscribe, [.......ccuenis ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE

IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo gue durante
la ejecucién del contrato, del nimero total de pagos a realizarse, se me aplique la retencion de forma
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto al finalizar el contrato, como mecanismo de
garantia de fiel cumplimiento de [PRECISAR SI ES FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y/O FIEL

CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS], en el marco del numeral 61.8 del articulo 61
de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y el articulo 114 de su Reglamento,
aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, asi como el articulo 3 de la Ley N° 32077, Ley que
establece un medio alternativo de garantias de cumplimiento en los procesos de contratacion publica
de las MYPE.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segln corresponda

Advertencia

La retenciébn como mecanismo de garantia de fiel cumplimiento es aplicable, de acuerdo con los numerales
61.8 'y 61.9 del articulo 61 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas y el articulo 114 de su
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, asi como el articulo 3 de la Ley N° 32077, Ley
que establece un medio alternativo de garantias de cumplimiento en los procesos de contratacion publica de
las MYPE, siempre que:

e El plazo de la prestacion sea igual o mayor de sesenta dias calendario.

e Se consideren, segln corresponda, al menos dos pagos a favor del contratista o dos valorizaciones
periddicas en funcion del avance de obra.

e Cuando se adjudique la buena pro a un proveedor que califigue como micro o pequefia empresa, procede
la retencién con independencia del monto de la contratacion.
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ANEXO N° 8

DECLARACION JURADA DE PRESENTACION DE FIDEICOMISO COMO GARANTIA DE
FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 1-2025-CS/MPH - PRIMERA CONVOCATORIA
Presente. -

El que se suscribe, [...ccvevurnennnn 1, postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE

IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], declaro bajo juramento
su compromiso de presentar la constitucion de un fideicomiso como mecanismo de garantia de fiel
cumplimiento del contrato, en un plazo no mayor a veinte dias habiles contabilizados desde el dia
siguiente de perfeccionado el mismo, en el marco del articulo 116 del Reglamento de la Ley N° 32069,
Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segln corresponda

Advertencia

El fideicomiso es aplicable, de acuerdo con los articulos 116 y 138 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, siempre que el plazo
de la ejecucién contractual sea mayor a noventa dias calendario.
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Advertencia

En el caso de procedimientos por relacién de items o tramos, cuando la obra se ejecute fuera de la provincia
de Limay Callao y item o tramo o items o tramos no supere los S/ 900,000.00 (novecientos mil y 00/100 soles)
debe considerarse el siguiente anexo:

ANEXO N° 9

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM O TRAMO [CONSIGNAR
EL N° DEL ITEM O TRAMO O ITEMS O TRAMOS CUYA CUANTIA_NO SUPERE S/ 900,000.00
(NOVECIENTOS MIL Y 00/100 SOLES)

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 1-2025-CS/MPH - PRIMERA CONVOCATORIA
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O TRAMO O ITEMS O TRAMOS, SEGUN CORRESPONDA,

EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se
encuentra ubicado en la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segun corresponda

Importante para la entidad contratante
e Para asignar la bonificacion, los evaluadores, verifican el domicilio consignado por el postor en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones establecidas en
el numeral 75.6 del articulo 75 del Reglamento.

¢ En el caso de disefio y construccion la bonificacion se aplica si la cuantia del disefio no supera los S/ 200 000,00
(doscientos mil y 00/100 Soles) y la cuantia del componente obra no supera los S/ 900 000,00 (novecientos mil
y 00/100 Soles).

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de bases
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Advertencia

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 9

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM O TRAMO O iTEMS O
TRAMOS [CONSIGNAR EL N° DEL iTEM O TRAMO O ITEMS O TRAMOS CUYA CUANTIA_NO
SUPERE S/900,000.00 (NOVECIENTOS MIL Y 00/100 SOLES)

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 1-2025-CS/MPH - PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [...c.cceeeennnees ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito Ia,asignacién de la bonjficacién del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en_[CONSIGNAR EL ITEM O TRAMO O ITEMS O TRAMOS,

SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los
domicilios de todos los integrantes del consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias
colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del representante
comun del consorcio

Importante para la entidad contratante
ePara asignar la bonificacién, los evaluadores verifican el domicilio consignado de los integrantes del consorcio,
en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

ePara que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe cumplir con las
condiciones establecidas en el numeral 75.6 del articulo 75 del Reglamento.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de bases.

E LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA
LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 1-2025-CS/MPH - PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 10
ELECCION DE INSTITUCION ARBITRAL

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 1-2025-CS/MPH - PRIMERA
CONVOCATORIA

Presente.-

El que se suscribe, [...ccevennnnnnn. ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO
DE_IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], elijo la
institucion arbitral del listado proporcionado por la entidad contratante:

[RELLENAR LA RAZON SOCIAL DE LA INSTITUCION ARBITRAL ELEGIDA, DE ACUERDO
AL LISTADO DEL NUMERAL 3.12 DEL CAPITULO Il DE LA SECCION ESPECIFICA DE LAS

BASES]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comuan, segun corresponda

E LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS




[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 11

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores
EVALUADORES
LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 1-2025-CS/MPH - PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS DE LA ESPECIALIDAD:

N° EXPERIENCIA MONTO
ESPECIALIDAD|g )5 especia| CONTRATO /| FECHA DEL FECHA DE LA |PROVENIENTE TIPO DE e URAD
NO CLIENTE | IDAD o/C/ CONTRATO O | CONFORMIDAD DE: MONEDA | IMPORTE® CAMBIO AU ADE
COMPROBAN cp28 DE SER EL CASO VENTA30 o
TE DE PAGO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

% Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

2 Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

30 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.
31 Consignar en la moneda establecida para la cuantia.




[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

N° EXPERIENCIA MONTO
ESPECIALIDAD SUBESPECIA CONTRATO /| FECHA DEL FECHA DE LA |PROVENIENTE TIPO DE FACTURADO
N° CLIENTE LIDAD o/C/ CONTRATO O | CONFORMIDAD DE: MONEDA IMPORTE?® CAMBIO ACUMULADO
COMPROBAN Cp2 DE SER EL CASO VENTAZC 31
TE DE PAGO
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segln corresponda

Advertencia

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso de que el postor sea sucursal considerando que ambas constituyen
la misma persona juridica conforme a lo previsto en el articulo 396 de la Ley N° 26887, Ley General de Sociedades, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompafar la documentacién sustentatoria correspondiente. Del mismo modo, en aplicaciéon de lo previsto en la mencionada Ley, en una operacién de reorganizacion
societaria que comprende tanto una fusion como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que
se extingue producto de la fusién; asimismo, si en virtud de la escisién se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante
podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear
la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe.




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA
LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 1-2025-CS/MPH - PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACIONES DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL
MEDIANTE CORREO ELECTRONICO

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 1-2025-CS/MPH - PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, seguin
corresponda

—_
No
()

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA
LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 1-2025-CS/MPH - PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 13

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 1-2025-CS/MPH - PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa3? se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no tiene produccion fuera de la Amazonia.33

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segun corresponda

Advertencia

Cuando se trate de consorcios, esta declaracién jurada sera presentada por cada uno de los integrantes del
consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser suscrita
por el representante comun, debiendo indicar su condiciéon de consorcio con contabilidad independiente y el
nuimero de RUC del consorcio.

32 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”

33 En caso de empresas de comercializacion, no consignar esta condicion.

—
N
—_

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA
LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 1-2025-CS/MPH - PRIMERA CONVOCATORIA

, ANEXO N° 14 ,
DECLARACION JURADA DE ACTUALIZACION DE DESAFECTACION DE
IMPEDIMENTO

(Documento a presentar para el perfeccionamiento del contrato)

Sefores

DEPENDENCIA ENCARGADA DE LAS CONTRATACIONES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 1-2025-CS/MPH - PRIMERA CONVOCATORIA
PROCEDIMIENTO]

Presente.-

El que suscribe, [................. ], postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
declaro que tengo los siquientes parientes3*, los cuales cuentan con impedimento de caracter
personal®® de conformidad con el numeral 1 del parrafo 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069,
de acuerdo alo siguiente:

NOMBRE DEL PARIENTE 1 [....cceviiiiennee, ] conDNI[.....e.....e. ]con CARGO [....ccvvvinnnnnn. ]
enla ENTIDAD[........... ] que ala fecha de la presente declaracion es un impedido de caracter personal
del Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, segun corresponda] de conformidad con el
numeral 1 del articulo 30.1 de la Ley.

NOMBRE DEL PARIENTE 2[....ccccvviviviianene. ] conDNI[................ ]con CARGO [...covvvievinininnnn. ]
en la ENTIDAD [............... ] que a la fecha de la presente declaracion es un impedido de caracter
personal del Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, segun corresponda] de conformidad con
el numeral 1 del articulo 30.1 de la Ley.

Sin perjuicio de ello, DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente:

A la fecha me encuentro exceptuado del impedimento por razén de parentesco, en razon de
[INDICAR SUPUESTO: HABER SUSCRITO UN CONTRATO DERIVADO DE UN PROCEDIMIENTO
DE SELECCION COMPETITIVO O NO COMPETITIVO / HABER EJECUTADO CUATRO
CONTRATOS MENORES EN EL MISMO TIPO DE OBJETO AL QUE POSTULA] dentro de los dos
afios previos a la convocatoria del procedimiento de seleccion, contratacion directa o a la
adjudicacion de un contrato menor] conforme al inciso 2 del numeral 30.1 del articulo 30 de la
Ley N° 32069°%, Ley General de Contrataciones Publicas, lo cual acredito de conformidad con el
numeral 39.4 del articulo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
del Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

En ese sentido, mediante el presente cumplo con presentar la acreditacion documental
correspondiente:

[CONSIGNAR EL DETALLE DE LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segun corresponda

34 Se entiende pariente a aquellos hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad, lo que incluye al conyuge,
al conviviente, y al progenitor del hijo.

3% Aplicables a autoridades, funcionarios o servidores publicos de acuerdo con lo que sefiala la Ley N° 32069.

3% Conforme el numeral 2 “Impedimentos en razon del parentesco” del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley|
General de Contrataciones Publicas.

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS

No



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA
LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 1-2025-CS/MPH - PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 15

DECLARACION JURADA

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 1-2025-CS/MPH - PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA

DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento de la
Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-
2025-EF.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segun corresponda

Advertencia

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones Publicas con Sancion
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad a la dependencia encargada de las contrataciones o al 6rgano de
la entidad contratante al que se le haya asignado la funcién de verificacién de la oferta presentada
por el postor ganador de la buena pro.

—_
N
(O8]

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA
LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 1-2025-CS/MPH - PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 16%°

DECLARACION JURADA SOBRE INAPLICACION DEL IMPEDIMENTO TIPO 4.D DEL INCISO 4
DEL NUMERAL 30.1 DEL ARTICULO 30 DE LA LEY N° 32069 REFERIDO A LA INSCRIPCION EN
EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS - REDAM

(Documento a presentar para el perfeccionamiento del contrato)

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 1-2025-CS/MPH - PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

El que suscribe, [................. ], postor y/o apoderado de [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA
PERSONA NATURAL QUE OTORGA EL PODER, DE SER EL CASO], identificado con [CONSIGNAR
TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE CONTAR CON
APODERADOQ] en la Ficha N°J[CONSIGNAR EN CASO DE CONTAR CON APODERADO] Asiento N°
[CONSIGNAR EN CASO DE CONTAR CON APODERADOQ], DECLARO BAJO JURAMENTO que no
me resulta aplicable el impedimento Tipo 4.D del inciso 4 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley,
referido a las personas inscritas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Poder Judicial
(Redam), considerando lo siguiente:

[EL PROVEEDOR DEBE CONSIGNAR LA INFORMACION SOLO UNA DE LAS OPCIONES QUE SE
ESTABLECEN A CONTINUACION, SEGUN SEA EL CASOQI:

e Que, se ha remitido el/la [CONSIGNAR LA DENOMINACION EXACTA DEL DOCUMENTO
REMITIDO POR EL PROVEEDOR AL JUZGADO A CARGO DEL PROCESO DE
ALIMENTOS] con fecha de recepcién [CONSIGNAR FECHA DE RECEPCION] dirigido/a al
[CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL JUZGADO A CARGO DEL
PROCESO DE ALIMENTOS QUE CORRESPONDA], mediante el cual se informé la
cancelacién de la deuda alimentaria derivada del proceso de alimentos seguido por
[CONSIGNAR LOS DATOS DE LA PARTE DEMANDANTE DEL PROCESO DE
ALIMENTOS], la cual tiene caracter de declaracion jurada, para lo cual me sujeto al principio
de presuncion de veracidad. Se adjunta el cargo de recepcidn del indicado documento.

Que, si me encuentro en el registro de deudores alimentario moroso, por lo que; autorizo se me
descuente del pago que me corresponde como contraprestacion del contrato derivado del presente
procedimiento de seleccion, el monto de la pensién mensual fijada en el proceso de alimentos seguido
por [CONSIGNAR LOS DATOS DE LA PARTE DEMANDANTE DEL PROCESO DE ALIMENTOS]
ante el [CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL JUZGADO CORRESPONDIENTE],
para lo cual adjunto:

a) La sentencia emitida por el [CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL
JUZGADO A CARGO DEL PROCESO DE ALIMENTOS QUE CORRESPONDA] en
el tramite del proceso de alimentos seguido en el expediente [CONSIGNAR EL
NUMERO DE EXPEDIENTE JUDICIAL]

37 De conformidad con lo previsto en el numeral 39.2 del articulo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas.

—_
N
~

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA
LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 1-2025-CS/MPH - PRIMERA CONVOCATORIA

La informacién complementaria solicitada por la entidad contratante para realizar el descuento, la que
comprende lo siguiente: [LA ENTIDAD CONTRATANTE DEBE CONSIGNAR LA INFORMACION

QUE REQUIERA DEL PROVEEDOR PARA HACER EFECTIVO EL DESCUENTO]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
apoderado, segln corresponda

—
No
(O]

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA
LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 1-2025-CS/MPH - PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 17
ELECCION DE CENTRO DE ADMINISTRACION DE LA JPRD

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 1-2025-CS/MPH - PRIMERA
CONVOCATORIA

Presente.-

El que se suscribe, [..cvcvaveienanns ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO
DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], elijo el Centro
de Administracion de la JPRD del listado proporcionado por la entidad contratante:

[RELLENAR LA RAZON SOCIAL DE LA INSTITUCION ARBITRAL ELEGIDA, DE ACUERDO AL
LISTADO DEL NUMERAL 3.12 DEL CAPITULO lIl DE LA SECCION ESPECIFICA DE LAS

BASES

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comuan, segun corresponda

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS

—_
No
o



