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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Ab las contrataciones o comité de seleccion, segin corresponda y por los
. c
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mdéraen Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
argenes Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

4 Color de Fuente . . R : .
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamafio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdaging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

7 Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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BASES INTEGRADAS DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°06-2024-MDCNV/CS -
PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LA INVERSION IOARR: “RENOVACION DE
PUENTE; EN EL (LA) CAMINO VECINAL PI 1055 (PUENTE
DANIEL) EN EL CENTRO POBLADO SANTA CLARA DEL
DISTRITO DE CRISTO NOS VALGA- PROVINCIA DE
SECHURA- DEPARTAMENTO DE PIURA”- CUI N°2635364

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacién del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervisién de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, 0 norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccién,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

Y



http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absoluciéon de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e Encaso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccidn, segun corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacién de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o0 no pertenecientes al mismo departamento
o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcién ante el RNP2, Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacién de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3 La constancia de inscripcion electrénica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.10.

1.11.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segln lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacién, descalificacion, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deber& entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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CAPITULO 1l
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacién de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
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estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.
3.5. ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningun caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.
3.6. PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccidn
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CRISTO NOS VALGA

RUC N° : 20171665141

Domicilio legal . CALLE DOS DE MAYO N° 603 MZ. W LT. 2- SAN CRISTO —
CRISTO NOS VALGA- SECHURA- PIURA

Correo electrénico: : munisancristo2022@gmail.com

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CRISTO NOS VALGA

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién del servicio de consultoria
de obra PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA INVERSION IOARR:
“RENOVACION DE PUENTE; EN EL (LA) CAMINO VECINAL PI 1055 (PUENTE DANIEL) EN
EL CENTRO POBLADO SANTA CLARA DEL DISTRITO DE CRISTO NOS VALGA- PROVINCIA
DE SECHURA- DEPARTAMENTO DE PIURA”- CUI N°2635364.

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos de seleccion segun relacion de items o por paquete consignar el
detalle del objeto de estos.

= En caso de proyectos de inversion, se debe consignar el servicio de consultoria de obra
materia de la convocatoria, y no la denominacion del proyecto.

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.
1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 76,900.00 (SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CON 00/100
SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del
servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de Noviembre de

2024.
Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
S/ 84,590.00
S/76,900.00 (SETENTA Y SEISMIL | 692;%%2};;?5“‘“ Y | (OCHENTA Y CUATRO
MIL QUINIENTOS
NOVECIENTOS CON 00/100 DOSCIENTOS DIEZ CON | NOVENTA CON 00/100
SOLES)
00/100 SOLES) SOLES)

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene méas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Importante

Las ofertas econdémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante RESOLUCION DE ALCALDIA N°172-
MDCNV/A de fecha 27 de noviembre 2024

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Determinados.

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esté definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de sesenta (60) dias calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/ 5.00 (Cinco soles con 00/100 SOLES) en caja de la entidad de la
Municipalidad Distrital de Cristo Nos Valga en Cristo Nos Valga- Sechura- Piura.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

Q/
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1.10. BASE LEGAL

- Ley N° 13953 Ley de presupuesto del sector Publico para el Afio fiscal 2024.

- Ley N° 31954 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el afio
fiscal 2024

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225.

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de acceso a la Informacion Puablica.

- D.S. N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE

- Cddigo Civil

- Ley N° 27783 Ley de bases de la descentralizacion, ley N° 27867, Ley N° 27972,

- Ley Organica de Municipalidades

- TUO de la ley N° 30225-Ley de contrataciones del Estado, aprobado por D.S. N° 082-
2019-EF y modificatorias.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba al reglamento de la ley N° 30225 — LCE
y modificatorias.

- Decreto Legislativo N° 1252, decreto legislativo que crea el sistema nacional de
programacion multianual y gestién de inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del
sistema nacional de inversion publica.

- Decreto Supremo N° 284-2018-uf que aprueba el reglamento de decreto Legislativo N°
1252, Decreto Legislativo que crea el sistema nacional de programacion Multianual y
Gestion de inversiones.

- Directivas del Organismo supervisor de las contrataciones del Estado (OSCE)

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la Ley N° 27444, Ley del
procedimiento administrativo General.

- Decreto Legislativo N° 1440 del sistema nacional de presupuesto publico.

- Ley N° 28112, Ley Marco de la Administracién Financiera del sector privado.

- Ley N° 27815, (13.08.2022), Ley del cédigo de ética de la funcion publica y su reglamento
aprobado con D.S. N° 033-2005-PCM.

- Ley N° 27800 — Ley de Transparencia y acceso a la informacién publica.

- Decreto Supremo N° 008-2008.TR, reglamento de Ley MYPE

- Resolucion Viceministerial N° 104-2019-MINEDU, que aprueba la Norma Técnica
“Criterios de Disefio para Locales Educativos del Nivel de Educacion Inicial”

- Resolucion Viceministerial N° 208-2019-MINEDU, que aprueba la Norma Técnica
“Criterios de Disefio para Locales Educativos del Nivel Primaria y Secundaria”

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentaciéon de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

6 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

0/
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2.2.1.2.

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en

el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

Importante para la Entidad

En caso se determine que adicionalmente a la declaracion jurada de cumplimiento de los
Términos de Referencia, el postor deba presentar algin otro documento para acreditar
algn componente de los Términos de Referencia consignar el siguiente literal:

a.5) [DOCUMENTACION QUE SERVIRA PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE

ALGUN COMPONENTE DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA QUE LA ENTIDAD
CONSIDERE PERTINENTE].

La Entidad debe precisar con claridad qué componente de los términos de
referencia seran acreditados. En este literal no debe exigirse ningin documento
vinculado a los requisitos de calificacion del postor, tales como: i) capacidad legal, ii)
capacidad técnica y profesional: equipamiento estratégico, calificaciones vy
experiencia del personal clave vy iii) experiencia del postor. Tampoco se puede incluir
documentos referidos a cualquier tipo de equipamiento, infraestructura, calificaciones
y experiencia del personal en general.

Ademas, no debe requerirse declaraciones juradas adicionales cuyo alcance se
encuentre comprendido en la Declaracion Jurada de Cumplimiento de los Términos de

Referencia y que, por ende, no aporten informacion adicional a dicho documento.

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

a.6) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.

(Anexo N° 4).

a.7) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se

consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B.

Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccion de las bases.

Documentacién de presentacién facultativa:

a)

b)

En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacion” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

8

Dicho documento se tendra en consideraciéon en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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c) Solicitud de bonificacion por tener la condicién de micro y pequefa empresa.

(Anexo N° 11)

Importante para la Entidad

d)

e)

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacién de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, consignar el
siguiente literal:

Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley N°©
27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la Declaracién
Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV
(Anexo N° 7).

En el caso de contratacion de consultorias de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial del procedimiento de seleccion no supere los
doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), consignar el siguiente literal:

Los postores con domicilio en la provincia donde se prestara el servicio de consultoria
de obra, o en las provincias colindantes, sean 0 no pertenecientes al mismo
departamento o regién, pueden presentar la solicitud de bonificacion por servicios
prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, segin Anexo N° 10.

Lo mismo aplica en el caso de procedimientos por relacion de items cuando el monto del
valor referencial de algun item no supere dicho monto, en cuyo caso debe consignarse
el o los items, en los cuales los postores pueden solicitar la referida bonificacion,
adicionando el siguiente parrafo:

Dicha solicitud se puede presentar en el [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN
CORRESPONDA, EN LOS QUE SE PUEDE SOLICITAR LA BONIFICACION].

Incorporar alas bases, segln corresponda, eliminando aquellas disposiciones que no se incluyan.

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA

La oferta econdmica expresada en soles. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.

El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados

con mas de dos (2) decimales.

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, seguin
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS
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2.4,

2.5.

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pei

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
C2 =0.20

Donde: c1 + c2 = 1.00
PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta » 00631311911
Banco . BANCO DE LA NACION
N° CCI9 : 018-631-000 63131191124

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

9

En caso de transferencia interbancaria.
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De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDEX y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales €) y f).

Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucién del contrato.
Autorizacion de notificacion de la decisién de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion . (Anexo N° 12)

i) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica'?.

j)  Estructura de costos de la oferta econémica.

k) Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra gue conforman el paquete®®.

) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU?4,

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes?®,

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia s6lo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25) afios

10 Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

' Entanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

14 https://enlinea.sunedu.gob.pe/

15

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.




@

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CRISTO NOS VALGA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°06-2024-MDCNV-CS

anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de laLey y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcidn consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante para la Entidad

En caso se determine que adicionalmente se puede considerar otro tipo de documentacion a ser
presentada para el perfeccionamiento del contrato, consignar el siguiente literal:

0) [DE ACUERDO AL OBJETO CONTRACTUAL CONVOCADO REQUERIR LA PRESENTACION

DE OTROS DOCUMENTOS, SEGUN CORRESPONDA].

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perl, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perl, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'®.

16

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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2.6.

2.7.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informaciéon adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en la Calle Dos de Mayo N°603 Mz. W Lt.2- Cristo
Nos Valga.

FORMA DE PAGO
La Entidad realizaréa el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en 02 PAGOS,

previa conformidad emitida por el AREA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS de la Municipalidad
Distrital de Cristo Nos Valga.

ITEM CONDICION PRINCIPAL DE PAGO % DE PAGO
INFORME N° 01 Conformidad deI.Prlmer entregable por parte del Area de 40
infraestructura y Obras.
INFORME FINAL Conformidad deI.Prlmer entregable por parte del Area de
infraestructura y Obras. 60

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable del area de estudios y proyectos emitiendo la
conformidad de la prestacion efectuada.

- Comprobante de pago.

- copia de la orden de servicio o contrato.

- Informe de entregas del servicio contratado de acuerdo a las etapas sefialadas.

- CCL

- RNP.

Dicha documentacién se debe presentar en mesa de partes de la Munincipalidad Distrital de
Cristo Nos Valga , sito en Calle Dos de Mayo N°603 Mz. W Lt.2- Cristo Nos Valga.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

TERMINOS DE REFERENCIA

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE LA INVERSION:
IOARR:

RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL PI
1055 (PUENTE DANIEL) EN EL CENTRO POBLADO SANTA
CLARA, DISTRITO DE CRISTO NOS VALGA, PROVINCIA
SECHURA, DEPARTAMENTO PIURA

TERMINOS DE REFERENCIA

AGOSTO - 2024
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1.3

14

INFORMACION GENERAL.

Los presentes Términos de Referencia describen las actividades y condiciones, bajo las cuales
el CONSULTOR, utilizando las mejores técnicas y recursos de fa ingenieria, desarrolle el
expediante técnico de b inversion:

“RENOVACION DE PUENTE; EN EL{LA) CAMINO VECINAL Pl 1055 (PUENTE DANIEL) EN EL
CENTRO POBLADO SANTA CLARA, DISTRITO DE CRISTO NOS VALGA, PROVINCIA SECHURA,
DEPARTAMENTO PIURA”, con CODIGO UNICO DE INVERSIONES N*2635364.

DEPENDENCIA QUE REQUIERE EL SERVICIO.

AREA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS (Area Usuarial — Municipalidad Distrital de Cristo Nos
Valga.

DENOMINACION DE LA CONTRATACION:
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE LA INVERSION;

JOARR: "RENOVACION DE PUENTE; EN EL{LA) CAMINO VECINAL Pl 1055 (PUENTE DANIEL) EN
EL CENTRO POBLADO SANTA CLARA, DISTRITO DE CRISTO NOS VALGA, PROVINCIA SECHURA,
DEPARTAMENTO PIURA”, con CODIGO UNICO DE INVERSIONES N* 2635364,

FINALIDAD PUBLICA.

La finalidad publica es contar con un expediente técnico para la posterior ejecucion fisica de la
inversian, a fin de garantizar ¢l servicio de transitabilidad vial interurbana en el camino vecinal
de la localidad SAN CRISTO, para lo cual se requiere:

Flaboracion del expediente téenico para la ejecucion de |a inversion:

IOARR: "RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL P1 1055 (PUENTE DANIEL) EN
EL CENTRO POBLADO SANTA CLARA, DISTRITO DE CRISTO NOS VALGA, PROVINCIA SECHURA,
DEPARTAMENTO PIURA”, con CODIGO UNICO DE INVERSIONES N* 2635364,

Esta Intervencién permitird contar con mejores condiciones de las vias, a fin de mantener la
continuidad y seguridad de estas; reduciendo costos operativos vehiculares y tiempos de
viaje en beneficio de |3 poblacion.

OBJETIVO.

El objetivo del presente Término de Referencla es describir las pautas, actividades y
condidones técnicas que permita la contratacidn de una persona natural 0 empresa con
experiencia en Proyectos de Infraestructura Vial, que se encargue de;

Elaboracidn de Expediente Técnico, segun el sigulente detalle:

I0ARR: “RENOVACION DE PUENTE; EN EL{LA) CAMINO VECINAL P1 1055 (PUENTE DANIEL) EN

£L CENTRO POBLADO SANTA CLARA, DISTRITO DE CRISTO NOS VALGA, PROVINCIA SECHURA,
DEPARTAMENTO PIURA”, con CODIGO UNICO DE INVERSIONES N* 2635364, segun el

siguiante detalle:

| o NOMBRE DEL | LONGITUD
| DEPARTAMENTO | PROVINCIA DISTRITO PUENTE | REFERENCIAL
! (m)
CRISTO NOS PUENTE I
PIURA SECHURA VALGA DANIEL 9.40

Pap 7 deo
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1.6

1.7

18

19

ANTECEDENTES.

La Municipalidad Distrital de Cristo Nos Valga, en adetante la ENTIDAD, tiene a su cargo
contribuir a la gestidn de la infraestructura vial vecnal a ser desarrollada por los gobiemos
locales, implementando mecanismos técnicos, institucionales, legales y financieros que
garanticen la sostenibilidad de las inversiones viales.

En este marco uno de los objetivos de la ENTIDAD, es ampliar, mejorar y consolidar k&
accesibifidad, conectividad e integracidn de poblaciones a blenes, servicios publicos y privados
¥ a oportunidades generadoras de ingresos, mejorando la infraestructura vial vecinal y
departamental, que permita incrementar, restablecer y conservar la transitabilidad entre fos
pueblos.

En ese contexto, la ENTIDAD, en aplicacién de fa Ley N* 32103, con la cual se finandia la fase
de ejecucion para la intervencion del PUENTE DANIEL en el Camino Vedinal PI 1055,

SISTEMA DE CONTRATACION,
Sisterna de Surna Alzada para la elaboracion del expediente téonico,

MODALIDAD DE EJECUCION.
No aplica.

APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO.

Aprobacidn del Expediente Téoico por parte de Area de Infraestructura y Obras de la
Municipalidad Distrital de Cristo Nos Valga y/o previo informe de evaluacion y conformidad
de los Especialistas designados por el GL

BASE LEGAL PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

£n relacibn con otros conceptas generales, términos de uso frecuente y normativa téonica, nos
remitimos a las definiclones y disposiciones contenidas en los siguientes documentos, en
cuanto corresponda a las actividades que son objeto de la contratacion:

¥ Manual de Puentes RD N.# 019-2018-MTC/14 (20,12.2018)

¥ Manual de Carreteras: Disefio Geométrico DG-2018, aprobado con Resclucidn
Directoral N.2 03-2018-MTC/14 del 30.01.2018.

» Manual de Carreteras “Suelos, Geologia, Geotecnia y Pavimentos, Seccion Sueles y

Pavimentas”, aprobado con R.D. N.9 010-2014-MTC/14 del 09,04.2014,

Manual de Hidrologia, Hidrdulica y Drenaje, aprobado con Resolucion Directoral N.2

20-2011-MTC/14 del 12.09.2011.

» Resolucion Directoral N.* 0573-2022-MTC-16, aprueba el formato de Ficha Técnica
Socio Ambiental -FITSA aplicable al: i) Mejoramiento de infraestructura vial
interurbana {red vial vecinal) menor o jgual a 10 KM sin trazo nuevo; i) puente
modular, iii} Servicios de conservaclén periédica, y iv) Construccion yfo reposicion
de puentes definitivos de menores luces; formatos que, como anexo 1y 2, forman
parte integrante de la presente Resolucidn.

» Directiva N* 012:2017-0SCE/CD - Gestién de riesgos en la planificacion de obras.
TUO de la Ley N* 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento
aprobado por D. S, N* 344-2018-EF y sus modificatorias.

» Glosario de partidas aplicables 2 obras de rehabilitacion, mejoramiento y
construccion de Casreteras y puentes aprobado mediante R.0 N°017-2012-MTC/14,

¥ Texto Unico Ordenado del Reglamento del Régimen de Formular Polindmicas,
aprobado mediante Decreto Supremo N°011-79-VC, publicado en 01 de marzo de

‘l

Pip s cuid
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1979,

Instituto Nacional de Defensa Civil: Manual bdsico para la Estimacién de Riesgo
CENEPRED: Manual para la Evaluacion de Riesgos originados por Fendmenos
Naturales,

Directiva N* 001-2013 VMPCIC/MC "Normas y Procedimientos para la emision del
Certificado de Inexistencia de Restos Arqueologicos {CIRA) en el marco de los
Decretos Supremos N° 054 y N* 060-2013-PCM™,

Ley 29151; Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales Texto Unico
Ordenado del Decreto Legislativo N* 1192, Ley Marco de Adquisicidn y Expropiacidn
de Inmuebles, Transferencia de Inmuebles de Propiedad del Estado, Liberacion de
Interferencias y dicta otras medidas para la ejecucion de obras de infraestructura.
Decreto Legiskative N° 1330, que modifica el Decreto Legislative N® 1192, que
aprueba la Ley Marco de Adquisicién y Expropiacion de Inmuebles, Transferencias
de Inmuebles de Propledad del Estado, Uberacion de Interferencias y Dicta Otras
Medidas para la Ejecucion de Obras de Infraestructura, publicada el 06.Ene.2017.
Resolucion Directoral N° 22-2013-MTC/14; Especificaciones técnicas Generales para
construccidn de carreteras EG-2013.

Manual de Inventarios Viales, RD N* 092014-MTC/14, incorporacon parte [V RD N*
022-2015-MTC/14,

Resolucion Directoral N* 22-2013-MTC/14; Especificaciones Técnicas Generales
para la Construccion {especificaciones técnicas).

Decreto Legislativo N* 1486; Directiva N'005-2020-0SCE/CD (Plan de Seguridad y
Salud en el Trabajo).

Resolucidn Directoral N* 36-2014MTC/14. Manual de Taneles, muros y obras
complementarias AASHTO LRFD Bridge Design.

Resolucidn Directoral N* 16-2016-MTC/14; Dispositivos de control del trinsito
automotor para calles y carreteras.

Resolucidn Directoral N* 19-2016-MTC/14; Manual de Seguridad Vial,

Andlisis de subpartidas, Resolucién Ministerial N°001-87-TC/VMT, Resolucion
Directoral N* 22-2013-MT(/14,

Costos de Mano de Obra, costos de Materiales y Costos de alquiler de Equipo,
Reporte del INEL.

Calculo de Distancia Virtual, Flete y Mowvilizacién y Desmovilizacién, Decreto
Supremo  N° 033-2006-MTC, Decreto Supremo N° 010-2006-MTC, Decreto
Supremo N* 049-2002 MTC

1.10 UBICACION DEL PUENTE DEFINITIVO

1.10,1 PUENTE DEFINITIVO

Nombre de puente PUENTE DANIEL
Distrito CRISTO NOS VALGA
Pravincla SECHURA
Departamanto ) PIURA
Carretera CAMING VECINAL I 1055
Codigo de ruta PIIOSS
Tipo de camino RURAi X A
Ubicatidn UTM Norte: 9392790 Este: 526829
Altitud media 10.00 m.s.n.m. i




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CRISTO NOS VALGA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°06-2024-MDCNV-CS

1.11 VALOR ESTIMADO
£l valor estimado para elaboracion del expediente técnico del puente de concreto Danied,
Asclende a §/ 76,900,000 (SETENTA ¥ SEIS MIL NOVECIENTOS Y 00/100 SOLES), Incluidos
impuestos de Ley, el cual se detalla a contimsacion:

ESTRUCTURA DE COSTOS

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA INVERSION IDARR: RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA)
CAMINO VECINAL P1 1085 (PUENTE DANIEL) EN EL CENTRO POBLADO SANTA CLARA, DISTRITO DE CRISTO

NOS VALGA, PROVINCIA SECHURA, DEPARTAMENTO PIURA

METRADOS COSTOS (9}
ITEM DESCRIPCION TIEMEO | CANTID o
unipap| TTEMPO | CANTIDAT o nemoi  PRECI0 | yora
S MESES D UNITARIO
{ [WONORARICS DE PERBONAL 4300000
101 |PERSONAL CLAVE 1220040/
10101 [Jole d proycn Mes | 20 | 105 100 0% 610000 1220000]
1m OTRO PERSONAL REQUERIOD ¥ 3 Mmoo
10201 f:""“""w""’“'" ® e | 10 100 100 09% s,ooomi 500000
10202 [Fspecishets en SuekosyGoctecnn | Mes 0 100 100 0% AD000 4000 00|
P10205  [Expecintets n Hibeckogin o Hidelibca | Mes 0 100 100.00% 400 400000
10204 ﬁ"’“’ o Wobocios, ORI % s | 18 mol 10000% 4000 40000
sipoechon
plﬂ?tb I&p«cddun&cm‘odﬂviw 31 10 100| 100 00 40005 400000}
Wsle @ Seldmot ¢
10206 o Hﬂ 10 100 10000% 300000 300000
10207 geediogs Nes | 10 100| 10000% 300000 300000
ioete [ PeoduspenciEodbinpacll e | 10 \ 100 socos| 300000 15000
!mm
Fxsecialtia pora 16 Gassen de 10390 | '
e e vopecitudasima] % | 10 mol sl 300000 150009
10210 {Topéguls Mes 10 100 5000% 320000,  1£0000
ESTUDIOS BASICOS Y LABORATORIO W,
Esvydo de mechnca de suskos
201 AR 2PN GLB 1 3(0?00! 300000
202 Esirdn de carresn GLB 1 250000 250000
4 Esantio de ideatiicacion de Amenies de ' |
p2os agua - Ardfiss backeriskigcode agua | GLE 1 ‘ 1 00000 100000
e fuenies deincladas ‘
TRAWTES CRA(Carthcado da ’
206 hedswncies de Resos Aqueoidyices) | GLB 1 10000 100000
yo FMA
Tranites Fichn Técrica Socie
16 Pevae GLE 1 100000 cmooul
o Eshatoa topagrabio GLE 1 amato; 60000
i INPRESONES Y MATERIALES DE ESCRITORIO YT
[ — S R e
Fistes, mnpe yreproduccicars,
a0t RO PO GLE 1 T a4 90 M4
5244 |
5 Y 296225
5 B 2962 25|
| | s
| [ = [N 173051
| | 1630000
oy
2
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2.2

ASPECTOS TECNICOS PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

Se describen las actividades y condicones, bajo las cuales el CONSULTOR, utilizando las
mejores téenicas y recursos de |a ingenieria, desarrolle el expediente técnico para la ejecucion
de obras civiles de las Inversién:

IOARR: "RENOVACION DE PUENTE; EN EL{LA) CAMINO VECINAL P| 1055 (PUENTE DANIEL)
EN EL CENTRO POBLADO SANTA CLARA, DISTRITO DE CRISTO NOS VALGA, PROVINCIA
SECHURA, DEPARTAMENTO PIURA", con CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2635364,

De existir Interferendas relacionadas con propiedades de terceros o Bberar, el CONSULTOR
elaborara el expediente técnico coordinadamente la municipalidad correspondiente.

CONSIDERACIONES TECNICAS PARA EL EXPEDIENTE TECNICO

La elaboracién del Expediente Técnico se realizard tomando como referencia las coordenadas
indicadas en el numeral 1.10. Ademds, debera solicitar informacion al respecto a las
municipalidades provinciales y distritales. Asi como otra informacion complementaria que la
Entidad ponga a su disposicidn a Ias que puede realizar consultas,

La informacidn proporcionada serd revisada y/o complementada y/o actualizada por el
CONSULTOR en coordinacidn con k& Municipalidad [Nombre de Gobierno Local].

ALCANCES GENERALES PARA EL EXPEDIENTE TECNICO

Son alcances generales para contratar, la elaboraddn del expediente téenico de
ingenleria, debe contener lo siguiente: |3 ejecucion de obras dviles necesarias del puente
definitivo: requiere un expediente técnico, que serd aprobado por el drea usuarla de la
Municipalidad Distrital de Cristo Nos Valga.

£l proyecto para desarrollar comprende todos los estudios necesarios, asi como todos los
detalles de diseflo para llevar adelante el proceso constructivo sin problemas, ni
interferencias que resulten necesarios para el cumplimiento de la meta peevista,

El CONSULTOR suministrard todos los recursos necesarios hasta la entrega del expediente
técnico para ls ejecucion del puente definitive y asumira plena responsabilidad por este
SeIvicio.

Sin exclusidn de las obligaciones que les corresponden conforme a los dispositivos legales
vigentes, y que le son inherentes como tal, el desarrollo del expediente técnico abarca las
siguientes actividades que se constituyen en obligaciones esenciales:

a. Trabajos de Campo

e Realizar una Inspecclon de campo a fin de evaluar las condicdones del puente y
estado de la infraestructura existente (puente, estado de accesos, estado de las
vias de acceso a la zona de trabajo, entre otros) para plantear la mejor solucion,
Ejecutar los muestreos, ensayos de sueles y otros que sean necesarios.

Ejecutar los levantamientos topograficos necesarios para el planteamiento de las
obras civiles para la construccion del puente definitivo, asi como el
levantamiento de dreas auxiliares: canteras, depdsito de material excedente,
campamento, patio de maquinas, almacén, etc,

e |dentificar las condicones ambientales de fa rona, asl como obtener los
permisos de corresponder,

PoR & date
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Obtener el permiso de las autaridades locales para el Hbre uso de los accesos al
puente para la ejecucion del proyecto,
Realizar el trdmite para la obtencidn del CIRA, de corresponder,

b. Trabajo de Gabinete

c.

Recepilacion, revision y analisis de toda informacion relacionada con los estudios,
para tomar conocimiento de los antecedentes de las soludones planteadas
anteriormente, evaluar el desempefio de éstas, y obtener los mejores criterios
para el planteamiento de la solucion del puente

Calculo de todos los parametros que intervienen en los diseflos y en el
dimensionamiento de las soluciones a plantear.

Disefiar y/o acondidonar las obras de arte y de drenaje, u otras estructuras de
proteccion necesarias,

Calcular los voldmenes de movimiento de tierras y materiales requeridos para su
ejecucion de la obra

De acuerdo con fa magnitud de los problemas que se identifiquen presentar las
soluciones adecuadas para cada caso especifico.

Plantear soluciones en la sefializacién que contribuyan a introducic mejoras en la
seguridad de los usuarios del puente,

Elaborar el instrumento de gestion ambiental segin |a Resolucion Directoral N.°
0573-2022-MTC-16, aprueba el formato de Ficha Técnica Socio Amblental -FITSA
aplicable al: i) Mejoramiento de infraestructura vial interurbana (red vial vecinal)
menor o igual a 10 KM sin trazo nuevo; i} puente modular, 1) Servicos de
conservacion periadica, y iv) Construccidn y/o reposicién de puentes definitivos
de menores luces; formatos que, como anexo 1 y 2, forman parte Integrante de
la presente Resolucion. Elaborar el formato del Anexo 2, el cual se presentard la
autoridad amblental competente para su  evaluacién, en caso haya
observaciones, estas deberdn ser subsanadas, y presentar nuevamente a la
auteridad ambiental competente, hasta obtener la Resolucién Directoral de
Conformidad.

Establecer las especificaciones técnicas de todos los trabajos que se planteen
culdando que éstas cubran todos los aspectos generales y especiales de fa obra.
Establecer la relacidon de equipo minimo para la ejecucion de |a obra.

Elaborar el Expediente Técnico que incluyan entre otros: memoria descriptiva,
especificaciones técnicas, disefio de ingenieria, metrados, costos unitarios,
presupuestos, formula pofindmica, programacién de  actividades, planos,
cotizaciones de materiales y calculo de la mano de obra,

Expediente Técnico

Debera contener en forma precisa las actiwdades que se deben ejecutar, para
cumplir con el objeto de este, las que sin ser limitativas deberdn comprender:
desmontaje o demolicidn de estructuras existentes de ser el caso, construccion
de subestructuras y superestroctura, habilitacidn de accesos y sus costos,
sefializacion y obras civiles de proteccion de corresponder.

L2 ubicacion de los depésitos de materiales excedentes, los permisos o licencas
para su uso deben estar debidamente autorizados por las autoridades
competentes.

EL CONSULTOR dispondra del personal profesional y téenico, asi como de los
recursos suficientes para la elaboracion de los estudios, con fa calidad, precisidn
y costo necesario en el plazo establecido, debiendo tener en cuenta, sin ser
limitativo, lo siguiente:
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» El CONSULTOR realiza la descripcidn, de los alcances del servicio, siendo
responsable de todas las investigaclones de campo, trabajos de gabinete y
estudios que realice,

= El CONSULTOR sera directamente responsable de la calidad del servicio que
preste y de la idoneidad del personal a su cargo, asi como del cumplimiento de
la programacién, logro oportuno de las metas previstas y adopcion de las
previsiones necesarias para ¢l fiel cumplimiento del Contrato, en ¢l plazo
otorgado.

= EL CONSULTOR dispondra de una organizacidn de profesionales especialistas,
téenicos, administrativos y personal de apoyo, los medios de transporte y
comunicacion para cumplir eficientemente sus obligaciones (radio y teléfono).

e El CONSULTOR deberd contar en la zona de trabajo, obligatoriamente, con el
personal y el equipamiento requerido.

»  Para el disefio se utilizardn programas de cdmputo “software” de disefio de
estructuras, diseflo vial entre otros, que cuenten con reconocimiento
internacional y/o naclonal para su utilizacion. Estos programas deben producir
archivos capaces de ser importados y reproducidos.

« El CONSULTOR entregara en archivos digitales editables toda la informacion
correspondiente a los informes parciales y final del estudio, en forma ordenada y
con una memoria explicativa, indicando la manera de reconstruir totalmente
dichos Informes, en original y una copla.

* Todo cilawlo, aseveracidn, estimacién o dato, deberd estar justificade en lo
conceptual y en lo analitico; no se aceptardn estimaciones o aprecadiones de El
CONSULTOR sin ¢l debido sustento.

»  FL CONSULTOR serd responsable de todos los trabajos y estudios que realice, en
cumplimiento de los presentes Términos de Referencia.

Nota 01: Cada uno de los documentos que conforman el Expediente Técnico debera estar
firmado por jefe del estudio o el que haga sus veces, los especialistas, el Consultor y/o el
Representante Legal,

Nota 02: La Ficha Técnica Socio Ambiental, deberd ser suscrita por un espedalista
ambiental y un especialista social, ambos con experiencia certificada de haber participado
en la elaboracion de dos instrumentos de gestion ambiental del sector transportes.

Nota 03: Debe evaluarse la accesibilidad a la zona de trabajo para vehiculos de carga
{camiones cama baja, traileres, camién plataforma, volquetes, entre otros).

REVISION Y EVALUACION DE ANTECEDENTES

EL CONSULTOR debera revisar y evahuar todos los antecedentes, a través de sus funcionarios
del Gobierno Local, ponga a su disposicion y otros documentos que pueda consultar y/o
encontrar en los archivos que correspondan.

Fl CONSULTOR, durante el desarrollo del expediente téonico debe determinar las
caracteristicas, tipo de Intervencion y cantidades definitivas de las actividades que se
ejecutardn, proponiendo la mejor solucion técnica.

CONTENIDO DEL EXPEDIENTE TECNICO

El Expediente Técnico de ka Inversion:

10ARR: "RENOVACION DE PUENTE; EN EL{LA) CAMINO VECINAL PI 1055 (PUENTE DANIEL)
EN EL CENTRO POBLADO SANTA CLARA, DISTRITO DE CRISTO NOS VALGA, PROVINCIA
SECHURA, DEPARTAMENTO PIURA”, con CODIGO UNICO DE INVERSIONES N* 2635364,
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pebe ser elaborado cumpliendo con los requerimientos establecidos en los presentes
Terminos de Referencia (TdR).

241 CONSIDERACIONES GENERALES DEL ESTUDIO

El CONSULTOR procederd a la elaboracidn del expediente técnico y desarrollard su
Labor, respetando el marco normativo y legal vigente:

+  Todo diseflo que clabore el CONSULTOR debe cefirse estrictamente al
procedimiento que indique su correspondiente Norma o Método, y en la
memoria de calculo se deberd hacer referencia explicita a ésta,

e De manera similar debe proceder para la ejecucion de ensayos.

e Toda aseveracién, estimacién, dato o planteamiento del CONSULTOR debe estar
respaldado por una justificacidn conceptual y analitica, No se aceptardn
astimaciones o apreciaciones del CONSULTOR sin el debido sustento,

e Durante el desarrollo de sus labores de campo, el CONSULTOR debe efectuar
coordinaciones permanentes con el especialista designado por la municipalidad,
con el propdsito de identificar con mayor precision las situaciones adversas que
permitan plantear y desarrollar la alternativa de solucion en el Expediente
Técnico de la obra.

« El Expediente Técnico debe plantear sistemas constructivos con aplicacion de
tecnologias modernas, sin irrogar mayores costos,

o Lassoluciones temporales deben ser racionales y econdmicas,

e ElExpediente Técnico debe estar suscrito por los Especialistas que participen en
su elaboracion en sefial de conformidad, induyendo el jefe de proyecto y el
Representante Legal del CONSULTOR.

e 1a documentacion que se genere durante el desarrolio de los estudios
constituird propledad de la ENTIDAD, y no podrd ser utilizada para fines distintos
2 Jos del Expediente Técnico, sin consentimiento escrito de la Municipalidad.

« El CONSULTOR debe tomar conocimiento puntual de las caracteristicas vy
condiciones  fisicas, técnicas, normativas, funcionales, climatoiogicas,
topogrificas, geologicas, etc, gque tengan implicancias en el proyecto a
desarrollar.

o £l Expediente Técnico deberd ser elaborado de manera tal que, al momento de
ejecutar la Obra, no se haga necesaria la aprobacion de partidas adicionales, o
rectificaciones por omisiones, errores, falta de prevision o planificacion; salvo
casos extremos e imprevisibles al momento de elaborar el expediente técnico.

e  Enla edigén del Expediente Técnico, deberd utilizarse softwares compatibles
con Microsoft Word para los textos, Microsoft Excel para las hojas de célculo,
power Point para las diapositivas, MS Project para la programacion, AUTOCAD
para Jos planes y 510 o programa simllar para los costos y los presupuestos.

e ElL CONSULTOR deberd dar cumplimiento a la Resolucion Ministerial N° 031-
2023-MINSA que aprueba La Directiva Administrativa: N 139-MINSA/DGIESP-
2023: Directiva Administrativa que establece las disposiciones para la vigilancia,
prevencidn y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicién a
SARS-CoV-2 y los protocolos sectoriales,

«  ELCONSULTOR debera dar cumplimienta a lo estipulado en |a Directiva N° 012-
2017-0SCE/CD — Gestidn de Riesgos en la planificacion de la ejecucion de obras
para la elaboracién del capitulo de Gestldn de Riesgos.
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INSPECCIONES, EVALUACION INICIAL Y ANALISIS DE ANTECEDENTES

El CONSULTOR debe realizar ka inspeccion y evaluadon in situ del puente con el
objeto de contrastarlo con los antecedentes que recopile.

Complementariamente, se deberd efectuar tomas fotograficas en la ubicacion
propuesta del puente:

¥ Alo large de la via, puentes y accesos, en una extension no menor a
100 m por cada acceso,

» Enel cauce, en sentido de aguas arriba y aguas abajo,

Cantidad minima fotografias del puente: 25 tomas

Recopltacién, revisidn y andlisis de Estudios Bdsicos existentes y toda
informacidn relacionada con los mismeos, que exista en la municipalidad, en
otra dependencia del Gobierno Local, u otra entidad, que pueda ser de utilidad
para la elaborackén de! Expediente Técnico de la obra: Estudios Hidrologicos,
Fstudios Geotécnicos, etc.

Recopilacidn, revision y analisis de las uitimas evaluaciones y controles
efectuados en el puente: controles estructurales y funcionales,

El andlisis de toda la mformacion debe permitic al CONSULTOR tomar
conacimiento de todos los antecedentes relacionados con el puente en estudio,
a fin de proponer las soluciones mas adecuadas a partir de estas experiencias.

DESARROLLO DE LA INGENIERIA

2431 TOPOGRAFIA

OBJETIVOS:

s Realizar los trabajos de campo que permitan elaborar los planos
topogréficos y el disefio geométrico de los accesos,

« Proporcionar informacién de base para complementar los estudios de
hidrologia e hidrdulica, geologia, geotecnia, de ser el caso.

* Posibilitar la definicién precisa de la ubicacion y las dimensiones de los
elementos estructurales

» Establecer puntos necesarios do referencia para ¢l replantea durante la
construccion.

2.4.3.1.1 GEORREFERENCIACION

a. Para los trabajos de Georreferenciacién se seguirdn los lineamientos de la
#Norma Técnica Geodédsica -  Especificaciones Técnicas Para
Pasiclonamiento Geodésico Estatico Relativo con Receptores del Sistema
Satelital de MNavegacion Globalv y wEspecificaciones Técnicas para
Levantamientos Geodésicos Verticaless del IGN (Instituto Geogrifico
Nacional) tales como planeamiento, reconocimiento, monumentacion,
trabajos de campo, calculos de gabinete, evaluacién hasta la memonia de
los trabajos, y segin las precisiones que se dan 2 continuacién.
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Se utilizard GNSS diferencial de doble frecuencia (L1/L2), recomendando
utilizar una configuracion de miascara de elevacidn de 13°, intervalos de
grabacidn de 5" como maiximo y un PDOP menor a 6.

Para las mediciones de campo se utilizara el Método Estatico,

El Tiermpo de observacion Gtil para los puntos de control geodésico del
proyecto serd de 04:00 horas como minimo, el cual aumentard de
acuerdo a la distancia y ubicacion entre el punto del IGN y el Punto de
Contral (punto por conecer), basado en el criterio del Ing. jefe de
Proyecto y/o Ingeniero Especialista.

Se deberd realizar un control de calidad de distancias entre el par de
puntos de control del proyecto., Para la medicion de la distancia se
utilizard Estacion Total y/o GNSS diferencial en modo RTK,

Las Tarjetas de Valores se elaborardn de acverdo al modelo del IGN
(Formato Referencial), agregando el dia y la fecha de lectura de datos,
firmadas por el Ing. Jefe de Proyecto y/fo Ingeniero Espeaalista,

Sisterna de Referencia:

Se utifizara como Sistema de Referencia el Elipsoide WGS84 (World
Geodetic System 1984), e Sistema de Proyeccidn UTM (Universal
Transversal Mercator) y el Modelo Geoidal EGM2008 (Earth Gravitational
Model 2008) para el cilculo correccion de las elevaciones (de los puntos
de control de georreferenciacion),

Puntos de Enlace:

Se utilizardn como puntos de enlace, aquellos que pertenecen al Sistema
Geodésico Oficial, conformada por la Red Geodésica Horizontal Oficial
(REGGEN), conformada por la Red Geodésica Pervana de Monitoreo
Continua [REGPMOC) y la Red Geodésica Vertical Oficial del IGN
{INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL, 13 misma que tiene como base el
Sisterna de Referencla Geocéntrico para las Américas (SIRGAS) sustentado
en el Marco Internacional de Referencia Terrestre 2000 ~ International
Terrestrial Reference Frame 2000 [ITRF2000) del International Earth
Rotation Service (IERS) para la época 2000.4 relacionado con el elipsoide
del Sistema de Referencia Geodésico 1980 - Geodetic Reference System
1980 (GRSBO).

Para la clasificacion del Orden del Punto Geodésico, se deberd tener en
cuenta el cuadro ubicado en la sNorma Técnica Geodésicas, en el
Capitulo N'03, Art. 3.1 aClasificacién de los Puntos Geodésicoss del IGN,
ftem 3.1.5 «Puntos de Apoyows, utilizando como minimo puntos de
Orden "B",

CUADRO DE CLASIFICACION DE PUNTOS GEODESICOS

v o wisconesdoriib et |y [y [y | euce
0 b RED
A y | 3 RED
B 3 1 | 3| rD
c i 1 || LINEABASE |
APOYO {PFCHA) B || LINEABASE

Separacion de las estaciones: ]olulllclmmi
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i, Puntos de Control del Proyecto;

e Secolocard un par de puntos de control geodésico de orden “C”, un
punto en cada margen del rio o quebrada, Los puntos deberin estar
distanciados entre 200 a 500 m, con la finalidad de establecer la
poligonal de apoyo cerrada.

»  Los puntos de control del proyecto seran monumentados fuera del
drea de explanaclones, con hitos de concreto de 0.40x0.40x0,60m,
con placa de bronce Inscrito con el codigo, numeracion e iniciales
del proyecto y el nombre de la entidad.

= Los puntos de control estardn ubicados en lugares despejados para
evitar las interferencias de la sefial satelital y protegidos para su
seguridad, los pares de puntos deberin tener visibilidad entre si,
para permitir la respectiva medicion de distancia.

* La tolerancia para errores relativos o posicionales de los puntos de
control de georreferenciacidn serd de 1,100,000,

j. Se elaborarda un Informe de Georreferenciacion y se anexaran los
siguientes documentos:

e Plano Clave de Ubicacion de Puntos de Control del Proyecto, en
coordenadas UTM y/o topograficas.

o Memoria Descriptiva,

* Croquis de Enlaces y Hoja de Resumen de Puntos de Control del
Proyecto.

o Grafica de las Lineas de Tiempo y Croquis; de los Puntos Control del
Proyecto.

* Reportes de Post-Procesos de Lineas Bases,
* Reporte de Ajustes de Redes,

» Cuadro de los Puntos de Control Georreferenciados en Coordenadas
UTM y/o Topograficas.

e Cuadro de Transformacidn de los Puntos de  Control
Georreferenciados  de  coordenadas UTM a3 coordenadas
Topograficas, indicando el punto de origen, orientacién y sus
respectivos Factores de Escala.

e Cuadro del Control de calidad de distancias entre los pares de
puntos de control del proyecto.

»  Croquis de la ubkcacion de puntos dentro de las tarjetas de valores
con sus respectivos puntos de referencla y progresiva referencial,

«  Tarjetas de Valores de los Puntos de Enlace del IGN utilizados y de
los puntos de control del proyecto.

s Especificaciones  Técnicas  y  Certificados  Operatividad  y
Fundonamiento de los Equipps Geodésicos (GNSS diferencial) a
utilizar, emitidas por reconocidas empresas y garantizar el buen
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estado de funcionamiento de dichos equipos. Los certificades de
calibraclén no podran tener una antigiedad mayor a seis (06) meses
durante |a ejecucion de los trabajos de campo.

2.4.3.1.2 TOPOGRAFIA
A, CONTROL HORIZONTAL: POLIGONAL DE APOYO

Se establecerd una poligonal de apoyo cerrada cuyos vectices se
wbicardn a partir de los pares de puntos de control del proyecto,

Los vértices de la poligonal de apoye serdn monumentados mediante
hites de concreto de 0.30x0.30x0.40m, con fierro corrugado de media
pulgada (@1/2%).

Las medidas de #ngulos y distancias de los vértices de la poligonal de
apoyo se realizardn con Estadén Total, cuya precision minima deberd
ser de cinco (05] segundos.

Se realizardn los ajustes de la poligonal, teniendo en cuenta el uso de
los Factores de Escala de los puntos de control resultantes de la
Georreferenciacion.

Se anexard el chleulo de ajuste de poligonal de apoyo.

La tolerancia de cierre angular de cada poligonal de apoyo serd de
g"vn, donde: p= precision del equipo topogréfico (p € 5), n» ndmero
de vértices de la poligonal, v en lo que se refiere a la tolerancia de
clerre lineal esta sera de 1/10,000.

Con los ervores de cierre tolerables se efectuara la compensacion de
angulos y distancias y la determinacion final de las coordenadas UTM
de los vértices,

Se deberd elaborar los cuadros de ajuste de poligonal de apoyo,
indicando en cada uno de ellos ka comparacién entre los errores de
cierre de campo versus las tolerancias de cierre. Asi también deberd
presentar el cuadro de resumen de las coordenadas de bos vértices de
fas peligonal de apoyo.

Se debera presentar los Certificados de Calibracion de los Equipos
Topograficos a utilizar, emitidas por reconocidas empresas Y
garantizar el buen estado de funcionamiento de dichos equipos. Los
centificados de calibracion no podran tener una antigiedad mayor a
seis [06) meses durante |a ejecucion de los trabajos de campo.

B. CONTROL VERTICAL: NIVELACION

Se determinarda como minimo un Punto de Control Vertical o Bench
Mark (BM) perteneciente a la Red de Nivelacidn Nacional del IGN, de
preferencia el mds cercanc a la rona del proyecto; a partir del cual,
mediante nivelacién  diferencial  (nivelacidn  geométrica) se
determinard la cota del BM de inicio del proyecto.

En caso no se encuentre un Punto de Control Vertical perteneciente a
1a Red de Nivelacidn Naclonal del IGN cerca de la zona del proyecto; el
valor de la cota del 8M de inicio sera obtenido por el método de
Georreferenciacion a partir de la cota ortométrica de uno de los
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puntos de control de proyecto, el cual se procesard con el Modelo
Geowdal EGM 2008.

Se establecerd un BM en cada margen del rio o quebrada, los cuales
deberan colocarse en lugares debidamente protegidos, luera del
alcance de los futuros trabajos en la zona del eje proyectado, y
deberan referenciarse a dos puntos Inamovibles.

Los BM's se deben monumentar mediante hitos de concreto de
0.30x0.30x0.40m, con fierro corrugado de media pulgada (91/27)

La nivelacion se realizard por el método de Nivelacion Geométrica
Cerrada. €l circuito de nivelacidn sera de ida y vuelta (circuito cerrado),
a una distancia maxima de cada 500 m. La tolerancia de cierre serd
segin +0,012"VK (K es distancia en Km).

Con el error de cierre de campo, siempre y ceando no supere a la
tolerancia de cierre; se efectuari la compensacidn de las cotas en cada
circulto de nivelacion y fa determinacion final de sus cotas

Se deberd presentar lo sigwente:

» Se deberd presentar el cuadro de cdlculo de cada circuito de
Nivelacion, sus cotas finales compensadas, juntamente con sus
errores tedricos y errores de campo.

* Sedeberd presentar un cuadro de resumen de las cotas finales de
los BM's, de los Puntos de Control (georreferenciados), vértices de
fa poligonal de Apoyo.

»  Sedeberd presontar la libreta de campo escaneada de las lecturas
tomadas para la nivelaciéon geométrica y cdlculo de error de Gierre

»  Se deberd presentar los Certificados de Calibracién de los
Equipos de Nivelacion utilizados, emitidas por reconocidas
empresas y garantizar el buen estade de funcienamiento de
dichos equipos, Los certificados de calfibracion no podran tener
una antigiiedad mayor a seis (06) meses durante la ejecucién de
los trabajos de campo.

C. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y/O BATIMETRICO
a ngmjoén del Area del Levantamiento Topografico

Se definird ¢ drea a levantar, sobre planos a escalas en 2ona rural
y urbana de 1/500, teniendo en cuenta ka longitud del proyecto, el
ancho suficiente para poder efectuar desvios y siendo el minimo
aceptable de 50 metros a cada lado del eje preliminar y en
coordinacion  previa del requerimiento de las  demds
especialidades.

b, Red de Puntos

= Se deberd establecer una red de puntos ubicados a distancias no
mayores a 10 metros, o distancias menores en caso de existir
variaciones en el relieve del terreno,

*  Mediante un equipo de Estacién Total de hasta 5% segundos de
precision, se medirdn angulos, distancias y cotas a los puntos de la
red, para su representacidn en las tres coordenadas (N, E, Z} y
descripeion  de los mismos. En el caso de existir puntos
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inaccesibles, el levantamiento se ejecutard mediante el sistema
laser de la estacion total,

= Se elaborard la red de puntos TIN {Triangulated Irregular Network),
o DTM (Digital Terrain Modelling) los que se utilizardn para la
generackdn de las curvas de nivel.

»  La ubicacion y densidad de los puntos serd verificada mediante ol
TIN o DTM; asimismo, la unién de los mismos debe ser revisada y
depurada por el especialista de EL CONSULTOR, responsable del
levantamiento  topogralico. Ademds, la  wversién final del
modelamiento del terreno [TIN o DTM) serd presentado en
version digital en formato CAD para su revision y en archivo de
extension "XML",

* EL CONSULYOR debera presentar un plano topogrifico de
densidad de puntos, con la finalidad de verificar el orden,
seccdonamiento y procedimiento de trabajo en campo, anexando
el eje proyectado y detalles existentes,

C me(afmmgg Topografico y Batimétrico
El levantamiento topogrifico deberd permitir obtener planos a
escala 1/500, los que se efectuardn con estacién total por
radiacion a partir de los vértices de las poligonales, cuyas
coordenadas topograficas fueron obtenidos de los puntos de
control de georreferenciacion para el control planimétrico. Con un
ancho total de 50 metros a cada lado del eje de la via.

*  Para el levantamiento topografico de los accesos al puente, debe
realizarse con un ancho minimo de 50 metros a cada lado de la via,

*  Para el levantamiento batimétrico del rio o quebrada se tendrd en
cuenta lo indicado en el numeral Topografia - Batimetria del cauce
y zonas adyacentes del Manual de Hidrofogia, Hidrdulica y Drenaje
vigente, el cual indica lo siguiente:

Estructurs Longitud Minima de Levantamiento *
Existente o

Aguas Aguas A los extremos
Proyectada Arriba Abajo de la Ribera

Puentas 150 m 150 m m

*la longliud minima a kvantar ;cfa validada por by especialidad de Hidralogis o Hidraubca,

* Sin embargo, el requerimiento minimo para ¢ levantamiento
topografico puede extenderse o limitarse, sin perjudicar los
objetivos del proyecto.

*  En caso que el gje del puente propuesto se ubique cerca de |a
desembocadura con un rio principal, lago o mar el levantamiento
topografico deberd incluir la zona de confluencia.

= El levantamiento topografico debe inclulr |y estructura existente,
niveles de agua actuales, marcas de agua en la estructura
existente, toma del perfil longitudinal del curso natural, secciones
transversales del curso natural espaciades no mayor a 0.5 veces el
ancho del cauce principal del curso natural y otros aspectos y/fo
singularidades de relevancia para el estudio hidriulico, teniendo
en cuenta ademas la forma irregular que generalmente presentan
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las

transversales  de
levantamiento topogrifico deberd representar la zona en estudio
adecuadamente de tal manera que permita |dentificar puntos
altos, bajos e irregularidades del leche como islotes, zonas de

los cauces

depresion asociadas a socavacion, ete,

= Ppara estudios en regiones de selva de nuestro pais, el
levantamiento topografico - batimétrico debera abarcar las dreas
de Inundacidn asociadas a las crecidas de los cursos naturales muy
comunes en esta zona, es decir ef levantamiento topogrifico
deberd cubrir toda la zona afectada por este fenomeno relevante
para el estudio.

* La necesidad de efectuar el levantamiento batimétrico se

coordinard oportunamente con las  especalidades que lo
objetivo de obtener
topografica de los lechos de los cuerpos de agua [maritima, fluvial
o lacustre) para fines del proyecto.

requieran,

= Se realizard el levantamiento catastral de las ronas aledanas al
puente proyectado, cuando existan edificaciones, propiedades
agricolas, u otras que interfieran con el puente © sus Jccesos.

*  Fl nivel de detalle en el drea de levantamiento debe permitir
identificar todas las estructuras a considerar y cuantificar sus
dimensiones adecuadamente, para este deben usarse equipos de

alta precision que garanticen lo solicitado.

= En el sector del puente se presentaran tres [03) perfiles
longitudinales, el primero corresponde al eje del puente
proyectado, 5 m aguas arriba y 5 m aguas abajo del eje,

*  Ademas, deberd presentar
longitud no menor de 50m en ¢l acceso de ingreso y salida.

secciones transversales en una

d. Levantamientos Topograficos Complementarios

=  En las zonas urbanas, se incluira en la topografia una faja minima
de 50 metros a cada lado del eje de la via, Ia topografia deberd
incluir todos los detalles existentes, incluyendo cotas, bermas,
veredas, construcciones, lineas de fachada, intersecciones con
calles o caminos, parada de buses, postes, tapas de buzones, etc.
Los planos de representacion de las zonas urbanas atravesados
por la via deberdn Indicar el ancho de la via, bermas, veredas,
construcciones (linea de fachadas), intersecciones con calles o
caminos, paraderos, postes, tapas de buzones, etc,

*  Se efectuard un registro completo de la ocupacidn del derecho de
via, a fin de individualizar las edificaciones, cultivos, puntos de
venta y otros, En caso de afectar edificaciones o terrenos de
propiedad privada o ante la necesidad de ensanchamiento de la

trazado o variantes,

levantamientos topograficos complementarios.

via,

*  La extensidn de las dreas y perimetros del levantamiento
topogrifico fas dreas auxillares {canteras, DME, campamento,
patio de miquinas, etc.) deberdn ser coordinadas con la Oficing

correccién  de

de Infraestructura y Obras de la MDCNV.

e. Empleo de Otras

ntarias

representacion

se  efectuaran
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Opcionalmente EL CONSULTOR podrd realizar el Levantamiento
topografico mediante otras metodologias tales como:

o Levantamiento GNNS diferencial en modo RTK (Real-Time
Kinematic)

o Levantamiento Fotogramétrico con dron

o Levantamlento LIDAR {Ught Detection and Ranging o Laser
Imaging Detection and Ranging).

Para lo cual EL CONSULTOR deberd describir en el Plan de Trabajo
del servicio la metodologia que usard, y consecuentemente no
conllevari a ningGn costo adiclonal a cargo de la ENTIDAD, asi
como no permitird ampliar los plazos establecidos en los
presentes Términos de Referencla. Ademds, deberdn permitir
obtener planos topogrificos a escala 1/500.

Para el caso de Levantamiento Fotogramétrico con dron, se
deberd colocar puntos de fotocontrol con GNSS diferencial en
modo RTK, los cuales deberin estar separados entre sf, una
distancia minima de 100 m, los cuales deben estar enlazados a los
puntos de control del proyecto,

El empleo de las citadas metodologias complementarias no
excluird realizar el “Control Horizontal - Poligonal de Apoye™ y el
“Control Vertical - Niveladdn” indicados en los presentes
Términos de Referencia.

f, Representackdn Grifica del Terreno

Plano Topogrifico: Se elaborard el plano topogrifico a escala
1/500 con indicacion de los ejes coordenados, sefalando los
valores Norte y Este incluyendo la cuadricula acorde a la escala del
plano.

EL CONSULTOR deberd obtener del levantamiento topogrifico el
grifico de curvas horizontales del eje existente con su respectivo
cuadro de elementos de curva. Asimismo, obtendra el perfil
longitudinal de la via existente, con su respectivo cuadro de
pendientes y las secciones tipicas existentes.,

Plano de Puntos de Referencia de la Carretera: donde se colocard
la siguiente informacién: puntos de control geodésicos, vértices
de la poligonal y BM's cada uno de estos puntos con su respectiva
designacién y coordenadas {Norte, Este y Cota), la via existente,
eje de la via proyectada, La presentacidn de estos planos se
realizard a escala adecuada que permita su lectura y verificacion.

Detalles Planimétricos: Se representardn todos los detalles y
particularidades de la superficie del terreno, tales como: vias
existentes, centros poblados, rios, cursos de agua, canales, muros,
cercos, torres, postes, cables, edificaciones, viviendas, veredas,
lineas de fachada, tapa de buzones, tuberias, gasoductos,
oleoductos etc. {(debidamente representados mediante una
simbologia adecuada y con la respectiva toponimia).

Detalles Altimétricos: Se representard la altimetria del terreno
generadas en el levantamiento, el que debera mostrar todos los
detalles altimétricos, mediante las curvas de nivel, diferenciande
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las curvas maestras de las intermedias por el color y grosor del
trazo, debiendo estar las primeras debidamente acotadas. El
intervalo entre las curvas de nivel debe ser de 1 a 2 metros, Se
deberd indicar los puntos en las cumbres y en las depresiones
mediante su cota respectiva,

EL CONSULTOR deberd presentar los archivos natlvos: civil 3D o
simikar,

2432 TRAZO Y DISENO VIAL

a

b.

Normatividad

Se utilizara el Manual de Disefio de Carreteras: Disefio Geométrico
~DG 2018,

para el disefio se utilizaran programas de disefio vial, que cuenten
con aceptacién Internacional o nacional. Los resultados serdn
presentados en PDF y programas que sean compatibles con
AutoCAD.

Caracteristicas de Disefio

EL CONSULTOR, estudiard y propondrd los caracteristicas y
pardmetros de disefio; la velocidad directriz y las secciones tiplcas
de disefio, en concordancia con la clasificacion de la carretera, la
demanda proyectada, el tipo de topografia, los suelos, el clima,
elc.

Utilizando los planes de topografia de detalle, se disefiara el eje
definitivo de la via,

El proyecto requiere conseguir un alineamiento horizontal
homogéneo, donde tangentes y curvas  se sucedan
arménicamente, evitando en lo posible la utilizacion de radios
minimos.

Debera tener en cuenta para la proyeccion de las secclones tipicas
en las zonas accidentadas, el ancho necesario para la proyeccion
de barreras de seguridad.

Se indicardn los puntos del ¢je, distanclados cada 20 metros en
tangente y 10 metros en curvas, identificandolos mediante la
progresiva correspondiente,

En puentes de geometria curva se deberd proyectar sobreanchos
y peraite,

Para el disefio de la rasante se evitara en Jo posible la utifizacién
de pendientes maximas,

Las secciones transversales se obtendrdn en cada punto del eje,
en un anche no menor de 50 metros a cada lado, debiendo
permitir la obtencién de Jos volimenes de movimientos de tierra
y el disefio de obeas de arte.

En los sectores donde se cruza centros poblados, considerard para
los disefios principalmente los criterios de seguridad vial, de
manera que permita separar kas diferentes categorias de usuarios,
llamense vehiculos, peatones y/o cickstas, e interactien lo menor
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posible. Para la mejor solucion, deberd tener coordinacion con el
especialista en Sefializacidn y Seguridad Vial,

*  Asimismo, deberd contemplar las Infraestructuras exstentes para
el diseno, en lo que respecta a las obras existentes o proyectadas
de servicdo pablico (postes, cables, tuberfas, buzones de
alcantarillado ete.), Para el efecto deberd coordinar con los
Concejos Mumicipales, comunidades y Entidades de servicio
piblico correspondiente,

c. Replanteo correspondiente al Estudio

*  Se efectuard la materializacion del eje proyectado definido en el
Disefio Geométrico, estacando cada 20.00 metros para tramos en
tangente y cada 10.00 m para tramos en curva o de existir
variaciones bruscas en el relieve del terreno, los ejes de los
puentes, asi también el inido y fin de la proyeccidn de muros de
contencion

* En forma complementaria deberd  referenciarse  mediante
progresivas pintadas y ubicadas al borde de la via © en lugares
visibles fuera del trifico y sobre puntos fijos que perduren
durante la ejecucién del estudio como roca, muros, parapetos, etc,

»  Se deberd referenciar también en los cruces con los cursos de
agua, las zonas de erosion de riberas, zona de derrumbes, etc,

= El perfil longitudinal del eje de ka via proyectada serd determinado
de la nivelackén geométrica de las estacas replanteadas en el
terreno.

= Se deberd presentar un panel fotogrifico de los trabajos de
replanteo,

2433 ENTREGABLES

a. Informes
* Estudio de Topografia {Anexar Informe de Georreferenciacion)

*  [Estudio de Trazo y Disefio Vial

b. Planos
» [L CONSULTOR debera presentar planos en coordenadas
topograficas planas, para fadlitar los trabajos de replanteo en
campo,

*  Presentar los siguientes planos:
o Plano de Ubicacion
o Plano de Clave
o Plano de Planta y Perfil del puente y accesos
o Plano de Secclones Transversales def puente y accesos
o Plano de Planta y Perlil del rio o quebrada
o Plano de Secciones Transversales del rio o quebrada

o Plano de Areas auxliares
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o Plano de Desvio provisional

Los planos de Planta y Perfil deberan ser presentados a colores, a
escala 1/250 y los planos de secciones transversales 4 escala
1/250, presentando las secciones en tangente cada 20 m y en
curva cada 10 m, debiendo también anexar las secciones de las
alcantariflas y obras de arte en caso sean proyectadas,

El tamafo del texto de los nombres, valores de las coordenadas,
angulos distancias, progresivas, cotas de las curvas maestras, etc,
deberd permitir su lectura, a la escala de presentacién fijada para
la revisldn,

Deberd indicar los nombres de los centros poblados, ros,
nombres de calles, rios, puentes, quebradas, y ademis detalles
que sean necesanos, etc,, proximos al puente.

No se aceptara superposicion de informackén. Los planos deben
ser completamente legibles y detallados.

El tamafio del texto de los nombres, valores de las coordenadas,
dngulos distancias, progresivas, cotas de las curvas maestras, etc,,
deberd permitic su lectura, a la escala de presentacién fijada para
la revision.

Los planos deberdan indicar los accesos del puente, asi como,
autopistas, caminos, vias férreas y otras posibles referencias,
Debera igualmente indicarse con claridad los postes de luz, torres
de alta tension, buzones, y otros, etc.

Sera necesario indicar en los planos la direccion del curso de agua
y los limites aproximados de la zona inundable en las condiciones
de aguas maximas y minimas, asi como los observados en los
pventos de cardcter excepclonal.

Todos los planos se presentaran en formato Al.

EL CONSULTOR debera presentar los archivos de extensidn “xmt”
en el cual deberd estar el eje del proyecto, la rasante y la
superficie,

EL CONSULTOR deberd presentar todos los Informes de los
estudios solicitados en la especialidad en formatos nativos {con
extension, doc, cad, xls, etc,) y una versidn Impresa (no escaneado)
en formato "pdf”

Respecto a las dreas auxiliares se debera presentar lo siguiente:

o Planos de planta v perfil longitudinal del eje de referencia a
colores, en formato Al a escala 1/250 con progresivas cada 20
metros, En los planos de planta se deberd indicar las vias de
acceso a las areas auxiliares, referenclandolos al eje del
proyecto.

o Plano de Secciones Transversales del eje de referencla, a
colores, en formato Al a escala 1/250 con progresivas cada 20
metros.

o Datos técnicos tales como cuadros de drea y volumen (de
corte y/fo refleno); langitud, ancho y estado situacional de la
via de acceso, entre otros,
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o Identificaclon y consentimiento del propietario del drea
auxiliar, en coordinacion con el especalista Ambiental, el
especialista en Suelos y Pavimentos, o algun otro especialista
involucrado en el proyecto, segan corresponda

o FL CONSULTOR deberd presentar los archivos digital o nativos
de la documentacion antes indicada.

¢ Ortomozalco u Ortofoto
= EL CONSULTOR debera presentar la ortofoto del proyecto Puente
y accesos en formato “ecw” y "geotiff”. La ortofoto deberd estar
georreferenciada a los puntos de control del proyecto.

*  Para el levantamiento fotogramétrico para la obtencion de la
ortofoto se tendrd en cuenta lo sigulente:

o Resolucidn de camara minima; 20 megapixeles
o Ground Sample Distance {GSD): 3-5 cm/pixel
o Altura de vuelo maxima: 100 metros

o Traslape maxdmo: 75% de traskpe longitudinal y 75% de
traslape transversal

* Informe o reporte de procesamiento de la data fotogrameétrica

= Archivo native de procesamiento de la data fotogramétrica

d. Video
* Video aéreo de la zona del puente y acceso ingreso (100 m) y
acceso de salida {100 m)

= Video del rio o quebrada minimo 150 m aguas arriba y 150 m
apuas abajo

=  Tiempo minimo del video aéreo: 15 minutos

2.4.3.4 ESTUDIO DE TRAFICO
¥ El estudio de trifico que realizard el CONSULTOR estara orientado a
determinar los elementos bisicos para el disefio estructural del puente

v el nivel de servicio de la via actual y futura.

v El Estudio de trifico se realizard considerando lo sigulente:

o Identificacién de *tramos homogéneos” de la  demanda,
Identificacién de los nodos y su naturaleza, que generan estos
tramos homogéneos, los cuales deben estar descritos en el estudio,

e Conteos de trifico incluidos peatonales y no motorizados, en
estaciones debidamente sustentadas (03) tres estaciones como
minimo, las cuales deben ser aprobadas por la entidad a través del
plan de trabajo antes de iniciar el trabajo de compo. Los conteos
seran volumétricos y clasificados por tipo de vehiculo, los conteos
se realizardn durante siete (07) dias continuos de 24 horas,
considerando las estaciones de conteo determinado en el plan de
trabajo con la coordinacion del especialista encargado por la
gerencia.

* Los tramos homogéneos v las estaciones de conteo deberan ser
presentadas graficamente en el estudio y en un plano en formato
A3 como minimo, indicando la ubicacion de las estaciones de
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conteo, cada estacion deberd tener las coordenadas geograficas y
coordenadas LUTM.

Anexar los formatos de campo de las estacones de conteo por cada
hora de conteo realizado durante los siete {07} dias de trabajo de
campo

Determinar el trafico actual o trovés de los conteos vehicutares
realizados, Asimismo, obtener ¢l Indice Medio Diario Semanal
[IMDS)

Con los correspondientes factores de correccidn (horario, diario,
estaclonal), se obtendrd el Indice Medio Diario Anual (IMDA) de
trafico que corresponda al tramo o subtramo, por tipo de vehiculo y
¢l total de scuerdo al cdleulo obtenido.

Los factores de correccion seran obtenidos en base a estadisticas de
la informacién proporcionada por las estaciones de peaje cercanas
a la zona de estudio. Asimismo, precisar en el estudio la obtencién
del factor de correccidn estaconal

De considerar en el estudio el trafico deswado, EL CONSULTOR
realizard conteos vehiculares por siete (7} dias consecutivos de 24
horas diarias,

\dentificacion de los centros de demanda, produccion yfo algun
centro de generaclén de viajes cercano a la zona de estudio para
considerar el trafico vehicular de maxima demanda,

Se realizara un analisis de transito peatonal y ne motarizado.

Se efectuardn proyecciones de trafico para cada tipo de vehiculo,
considerando |a tasa anual de crecimiento calculada y debidamente
fundamentada, segin corresponda, a la tendencia histdrica o
proyecciones de caracter socio econdmico (PBI, tasas de
motorizacion, proyecciones de la poblacién, evolucion del ingreso,
ete.) y el trifico que se estima luego de la construccion del puente
definitivo.

Determinar ¢! transito normal, generado y el derivado, por tramos
homogéneos. EL CONSULTOR presentara las metodologias, criterios
o modelos empleados para el calculo y proyecciones del transito
narmal, generado y desviado.

En los anexos presentar el panel fotogrifico con los registros del
conteo vehicular efectuado durante los siete (07) dias consecutivos
de las 24 horas dianas por cada estacion de conteo

En los anexos presentar los estudlos de campo, y los formatos en el
cual s registed el conteo vehicular debidamente visados.

En los anexos presentar los estudios de campo, y los formatos en el
cual se registrd el conteo peatonal y no motorizado

En los anexos adjuntar el plan de trabajo, el cual deberd de describir
las actividades para el registro de datos de campo

El Estudio de Trifico descrito parrafos arriba es para definir los
paréametros de disefio de ingenieria basica, EL CONSULTOR a cargo del
Estudio debe considerar las previsiones necesarias, determinando para
que fines se utilice el ESTUDIO DE TRAFICO, la cual es el puente
definitivo, este estudio no deberd tener una antigisedad mayor a uno y
medio {1.5) afos de su realizacion, cuando se haya culminado y
obtenido 1a conformidad del informe final del estudio en mencion, la
cual serd parte del contenido del Estudio Definitivo, Si la antigliedad es
mayor a la establecida por causas imputables a EL CONSULTOR; este
estara obligado a realizar un nuevo Estudio de Trifico a reguerimiento
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de LA ENTIDAD, asumiendo EL CONSULTOR los costos del mismo, asl
como el costo que demande las modificaciones, complementaciones,
actualizaciones, cambios, etc, que sean necesarios realizar, como
consecuencia de los resultados del nuevo Estudio de Trafico. De ser el
caso, que el retraso no sea imputable a EL CONSULTOR, los costos
antes referidos no estardn a cargo de EL CONSULTOR.

2.4.35 SUELOS, GEOLOGIA, GEOTECNIA Y PAVIMENTOS,

£n el desarrollo de todes los trabajos, el consultor proveerd a su personal de todos
los elementos de seguridad que correspondan; asimismo los equipos serdn los
necesarios para la elaboracion de trabajos de campo que se solicita en e presente

servicio,

Las actividades a realizar son las siguientes:

Cuadro N*01: Con fines de Cimentacién
CANTIDAD DESCRIPCION | COMENTARIO
Ensayos especiales cuando se encuentra Suelos mixtos
Uno en cada apovo—bmyectado (izquierdo y
oS 2 % dececho).
02 Refracckin Srumea Longitud de 75 metros, que pase por el eje o
provimo al eje del estribo. -
Uno en cada apoyo proyectado {zquierdo y
derecho).
2 Wz Longitud de 75 metros, tomando como punto
- medio el eje del estribo,
Calicatas
« Las calicatas costado de los apoyos de los
estribos existentes deberd ser a una profundidad
no menor de 10.0m. >
» Ensayos estandar (apoyo izquierdo y apoyo ::;:o?da spoyo proyectado (fequisrtio y
derecho): Clasificacion por estratos, limites de Sl
::teerg'e‘zg,za:;:il:;:etna. humedad, gravedad C - 07: X000 E; XXXXX N apoyo derecho
02 P ) C - 02: XXXX E; XXXXX N apoyo izquierdo,
2ot e campor ity (712l sl o sty
« Una [01) por encima del nivel de dmentacion po '
« Una (01) por dejado de nivel de cimentacidn,
con la determinacion de la densidad de remoldeo
a la cual se va realizar el ensayo de esfuerzo
deformacion (en coordinacion con el especialista
de la entidad). ,
Ensayos de Triaxial minimo de D+4" CD, CU (de
corresponder segn ks condidones del suelo )
02 encontrado en ka exploracién (**), la profundidad gl‘::::n uqut::::optovectado YOl apoyc
de dicho ensayo deberd ser en coordinacién con prove
el especialista de la entidad. :
C - 01: XXXX E; XXXXXX N
02 Ensayos Quimicos {Sales, Cloruros y Sulfatos). € - 02 X000 E: XX0000K N
Ensayos especiales cuando se encuentra Roca
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CANTIDAD DESCRIPCION COMENTARIO
— 7 Uno en cada apoyo proyectado [izquierdo y
4 AL derecho).
% Rufraccion Semce Longitud de 75 metros, que pase por el eje o
. proximo al eje del estribo.
Uno en cada apoyo proyectado (izquierdo y
derecho).
0 AW 20 Longitud de 75 metros, tomande como punto
medio ¢l eje del estribo.
2 01 apoyo izquierdo proyectado y 01 apoyo
02 Ensayos de Compresion Simple de la Roca, devecho proyecta do o
02 Propiedades Fisicas de la Roca: Ensayo densidad, 01 apoyo iquierdo prayectado y 01 apoyo
_po_rosictld y absorcén, derecho wowq_ado
En apovd izquierdo o apoyo derecho (apoyos
f ¥
) 02 Petrografia de la Rocar Fen uno de los apoyos) proyectados)
Calicatas
« Las calicatas para los apoyos de los estribos debera
Ui cad: do (lzquiendo
ser a una profundidad no menor de 7.00 metros o .,,",‘;3",,,. BIPONY D A Y
02 hasta encontrar un estrato rocoso, de corresponder,
* Ensayos estindar (apoyo izquierdo y apoyo | - 01 XXXX E XXXXX N apoyo derecho
derecho): Clasificacion por estratos, limites de =~/ JOOKR S53000C: N spoyo fxments
Atterberg, granulometria, humedad. N S -
02 Determinacion del RMR Uno en cada apoyo proyectado {zquierdo y
= derecho) .
02 Ensayos Quimicos [Sales, Cloruros y Sulfatos), Uno en cads apayo proyectado {lzquierdo y
derecho)
Ensayos especiales cuando se encuentran Suelos Arcillosos
Uno on cada apoyo proyectads (izquisrdo y
) : derecho).
02 Refraccidn Sismica Longitud de 75 metros, que pase por el eje o
proximo al eje del estribo. |
Uno en cada apoyo proyectado (izquierdo y
MAS derecho).
o g Longitud de 75 metros, tomando como punto
medio el eje del estribo.
Calicatas
« Las calicatas costado de los apoyos de los estribos [ Uno en cada apoyo proyectado (izquierdo y
proyectados debera ser a una profundidad no menor | derecho):
de 7.0m. Puente X2O0CKX
» Ensayos estandar (apoyo izquierdo y apeyo | C- 01 00000 E; KOO N apoyo
02 derecho): Clasificacién por estratos, limites de | zquierdo.
Atterberg, granulometria, humedad, gravedad | € - 02: XXXXXXX E; KXXXXXXN apoyo derecho,
especifica de solidos.
* Granulometria por sedimentacion (*) Nota: La clasificacidn serd por estrato y se
« Ensayos de Consolidacion (caso de ser material | estima tres estratos por calcata.
arcilloso y presencia de nivel fredtico).
Py 24 0e64
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CANTIDAD DESCRIPCION COMENTARIO
Ensayos de Tnaxal minimo de D=4" UU o CU (de Uno en cada apoyo proyectado (lzquierdoy
x { derecho):
corresponder  segin las condiciones del suelo
02 encontrado en la exploracion (**), la profundidad de DU SOMORI
: PR A € - 01 XKKXXNX E; XODODOIXX N apoyo
dicho ensayo deberd ser en coordinacion con el| =
| espedialista de la entidad | Bquisndo.
I ’ ' € - 02: XKXXXXRX E; XXXOXKXN apoye derecho,
| XA, .
02 : Ensayos Quimicos (Sales, Cloruros y Sulfatos). Ung en cada spoyo proyectado (squlerdo’y
{ derecho)
Ensayos especiales cuando se encuentran Suelos Arenosos
Uno en cada apoyo proyectado (lzquierdo y
R derechol.
% Refracclle - Longitud de 75 metros, que pase por el eje o
proximo al gje del estribo.
Uno en cada apoyo proyectado (izquierdo y
derecho),
02 MASW 2D Longltud de 75 metros, tomando como punto
| medio el eje del estribo.
Uno en cada apoyo proyectado (izquierdo y
derecho):
Puente XIGOOKN
“hs
02 SPT con ensayos a cada 1,00m, hasta los 15m. (***%) € - 01: XOOOUOXK E; JOXKXXNX N
izquierdo.
C - 02: XXX E; XXXXXXXN apoyo derecho.
Uno en cada apoyo proyectado (izquierdo y
derecho):
02 Ensayo de Corte Directo {en coordinacién con el Puente OO
especialista de la entidad), C - 01: 000NN E; XXXXXXNX N apoyo
izquierdo,
- C - 02: XXXXXXX E; XXXXXXXN apoyo derecho.
* Ensayos esténdar (apoyo izquierdo y apoyo ! Uno en cada apoyo proyectado {izquierdoy
derecho): Clasificacién por estratos, limites de | derecho):
02 Atterberg, granulometria, humedad, gravedad | Puente XXXXXXX
especifica de solidos. C - 01: XXXXXXX E; XXXXXXX N apoyo
izquierdo.
Nota: La clasificacidn del suelo serd por estrato, C - 02: XXXXXXX E; XXXXXXXN apoyo derecho.
02 Ensayos Quimicos (Sales, Cloruros y Sulfatos). Una en cada spoyo prayectado (quierdo ¥
derecho)
°02: Con fi vl
| caniono | DESCRIPCION | COMENTARIO
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02 caficarlas

Calicalas
« Las calicatas debard ser a una profurdikdad no mence de 1.50m.

oratorio :
« Ensayos Estandar. Clasificacion por estratos, limiles de
Atlerbarg, granulomelria, humedad.
« Ensayos Egpeciales. Proctor y CBR

Nota: La clasificadion del sueso serd por estrato y se eslima lres

eslratos por calicala.

C-01: 000 E; xoooox N acoeso desecho
C-0Z: xx0000t E; 300000 N acceso zquierdo

Las calicatas deberdn ser uno en el margen
derecha y ofro en el margen izquierdo,

10.
1

Estudio minimo

Introduccion
1.1. Generalidades
1.2. Plan de Trabajo
1.3. Objetivos del Estudio
1.4. Caracteristicas del Proyeclo
1.5. Base Legal
1.6. Ubicacion y Accesibliidad
16,1  Ubicaciin
1.6.2. Accesibidad
Condiclones Chmaticas y Allura de la Zona
2.1. Condiciones Climalicas
2.2. Aura de |la Zona
Descripcidn Superficial del Camino Existente (accesos)
Trabajos de Campo
4.1, Relacon de Callcatas
4.2. Excavacion de Calicatas
4.3. Trabajos de Laboratorio (descripeian)
4.4 Resultados de Muesiras
Descripcion de los Suelos Enconlrados
5.1. Cabkcata margen derecho
5.2, Calicala margen lzquierdo
Criterio para Determinar el sector de Mejoramiento
6.1. Presencia de Material Organica
6.2, Capacidad de Soporte (CBR)
6.3. Consistencia del Suefo
6.4. Compresibilidad del Suelo
6.5. Expansion Polencial del Suelo
Mejoramiento de Sueio de Fundacion
Andlisis y Diseno Estructural del Pavimento
8.1, Parémeltros de Disefo
8.2. Capackiad de Soporte (CBR) de la Subrasante
8.3. Disefo de Espesor de Pavimentos con Afemado en los Accesos
Conclusiones
Recomendaciones
Anexos
1M1 Registro de Excavacion
11.2. Ensayos de Laboratorio
11.3. Plano de Ubicacion de Calicalas

Cuadro N*03: Con fi Il Agua

[CANTIDAD | DESCRIPCION | D COMENTARIO
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03 calicatas

Calicatas
= Las calicatas debera ser a una profundidad no menor de 1.60m.,

[
Ensayos Estandar: Clasificacion por eslrales, limites de
Alterberg, granulomelrla, humedad y desgasie de los
angeles
Ensayos Especales: Proctor y CBR.

Nota:

La dasificacion del suelo serd por esiralo y se estima fres
esiratos por calicata.

De hacer una exploracion de cantera debera realizar seis
(06) calicatas en canteras con un area menor o Igual a 1
hectarea.

01

ado Fino y Gi o

Realizar los siguientes ensayos: Limies de Atterberg,
Granulometria, Desgaste de Los Angeles, Durabilidad,
Equivalente de Arena, Terones de Arcillas, Parliculas
Deleznables, Carbdn y Lignito, Contenido de Materia
Organica, Absorcion, Parlicudas Fracluradas Mecanicas (una
cara), Parliculas Chatas y Alargadas, Ademas, considerar lo
estipulado en la EG-2013,

Realizar disefio de mezcla de concreto; fe: 280 kglem2, fc:
210 kglem2 y fe: 175 kglem?,

o

Deberd considerar la cantera mas cercana al
proyecio, en lo posible una cantera comercial
(adjuntar colizacion o documento de
disponibilidad, donde debera indicar Jos datos
del propietario y ubicacion de la canlera).

En caso explorar una cantera deberd realizar
las gestiones correspondientes segun el DS
N"037-96-EM.

Debera ser una cantera comercial que acople
maleriales de ro o considerar concreto
premezclado de haber cerca al proyecto, en
ambos casos adjuntar colizacion  (indicar
datos de proveedor)

Ensayos quimicos a la fuente de agua; conlenido de sales
solubles, sulfatos solubles, contenido de ion cloruro, residuos
sOWdos y el contenido de maleria orgdnica, pH, acidez o
alcalinidad del agua. Coordnar con especlalista de la
entidad.

La fuenle de agua deberd ser en lo posible de
proveedor autorizade.

1.1,
1.2,
13.
14,
1.5.

1. Introduccion

Estructura del Estudio de Canteras y Fuentes de Agqua (como minimo)
Generalidades
Plan de Trabajo
Objetivos del Estudio

Caracleristicas del Proyecto
Base Legal

1.6. Ubicacién y Accesibilidad
2, Canteras
2.1. Relacion de Canteras Ubicadas (canteras para uso de concreto, afirmado, relleno)
2.2. Trabajos de Laboratorio
2.3. Descripcion de los Bancos de Materiales y Resultados de Laboratorio (potencia,
rendimiento, uso, equipos, efc...)
3. Fuentes de Agua
4. Relacion de Fuentes de Agua ubicadas
5. Trabajos de Laboratorio
6. Descripcion de la Fuente de Agua y Resultados de Laboratorio
7. Disefo de Mezclas de Concreto (175 kg/em2, 210 kglem?2 y 280 kg/lem2)
8. Conclusiones
9. Recomendaciones
10. Anexos
10.1. Ensayos de Mecanica de Suelos (de acuerdo a la EG-2013)
10.2. Ensayos Quimicos de la Fuentes de Agua
10.3. Disefio de Mezclas
10.4. Plano de Canteras y Fuentes de Agua
10.5. Panel Fotografico
Pig).27 dabA
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+ La calicala seré agua arriba y aguas abajo del eje del

Cuadro N°04; idroléglcos
CANTIDAD DESCRIPCION COMENTARIO
Calicatas an ¢! cauce del rio Una (01) aguas arriba y una (01) aguas abajo, a

puente, deberd ser a una profundidad no menor de 1.5m. puente existente ylo proyectado

= + Ensayos estandar (apeyo zquierdo y apoyo derecho)
Limites de Allerberg, granulometria, clasificacion de suelo, | Nota: Considerar como minimo una (01)
D50 y D4 y peso especifico del agregado, motobomba.

% Realizar el registro estratigrafico, de cada calicata/trinchera.

¥ Realizar el muestreo de los materiales para los ensayos estandares y especiales,
las muestras tomadas debera ser por cada estrato representativo encontrado en
la calicata y la cantidad suficiente (obtener muestras alteradas en sacos de 50 kg,
Aprox. y/o inalteradas en molde de 30cm x30 cm segun el suelo encontrado y/o
roca), que asegure la ejecucion de todos los ensayos requeridos,

% Realizar la identificacién, embalaje y etiquetado de las muestras obtenidas y
traslado de muestras obtenidas por cada calicata desde el area del proyecto al
laboratorio de mecanica de suelos y/fo roca.

% Los formatos deberan tener informacion minima referencial sobre los datos de la
muestra como sigue:

- Nombre de proyecto:

- Material: (clasificacion SUCS, AASHTO)

- Ubicacion: Progresiva--—-

- Datos de lo Muestra

- Calicata: «--

- Muesltra; < Lado: - Nivel fredtico; -

- Profundidad: (correspondiente a la muestra ensayada)
- Progresiva: Km-—-- Coordenadas: N---— E-----2

% Panel fotogréifico de los trabajos de campo (vistas panoramicas atrds y adelante
del punto de muestreo, vistas panoramicas de calicatas realizadas en la via y de
cimentacion del estribo con varias tomas, vistas macro de los estratos de la
subrasante, vista de la calicata tapada, todas con su identificacién respectiva) y
archivo digital de todas las vistas fotogréficas tomadas en campo durante los
trabajos respectivos, las vistas fotograficas no deben presentar distorsiones y
ser de buena resolucion,

#» Realizar la relacion de las calicatas/trincheras ejecutadas en campo con sus
respectivas coordenadas UTM WGS-84. Cabe precisar que, las coordenadas
indicadas en los cuadros son referenciales.

» Realizar la relacion de las muestras tomadas en campo, considerando: nimero
de calicata/trinchera, la progresiva, lado, numero de muestra,

¥ La cantidad de muestra debe ser lo suficiente para la ejecucién de los ensayos
estandar y ensayos especiales,

% Realizar un acta de entrega de cantidad de muestras debidamente rotuladas
entregadas al laboratorio.
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% Con respecto a los ensayos de clasificacion granulométrica (SUCS y AASHTO),
limites de Atterberg y humedad natural se realizardn en cada una de las muestras.
% Con respecto a la obtencién de la muestra de roca, la muestra obtenida debera
ser de un cubo 30cm x 30cm x 30cm,
#» Los certificados de calibracion de los equipos utilizados, no deberdn ser mayor a
seis (06) meses, contados a partir de la dltima calibracion.
% Las coordinaciones se llevarin a cabo con el Especialista en Mecanica de Suelos,
Geologia y Geotecnia que disponga la entidad.
» Las muestras de suelos y/o rocas deberdn ser trasladados desde la zona de estudio
hacia el laboratorio Especializado.

2.43.6 HIDROLOGIA E HIDRAULICA.
Tendr como objetivo establecer las dimensiones del puente propuesto, asi

como: el drenaje, obras de proteccién de accesos y las estructuras de apoyo.
Sin ser limitativo debera contener como minimo lo sigulente:

2.43,6.1 HIDROLOGIA.
a. El Consultor al inicio de 1a etapa del estudio, deberd realizar una
inspeccion y evaluacion hidroldgica sobre el comportamiento y
funcionamiento del puente o estructura de cruce a reemplazar
(incluir entre otros, dimensiones existentes, caracteristicas
geométricas de apoyos, angulo de esviaje, etc), sobre todo
durante la ocurrencia de eventos extraordinarios.

b. Presentar los parametros geomorfoldgicos a utilizar en el estudio
y algunos pardmetros complementarios de la cuenca yfo
subcuencas.

¢. Presentar la red de estaciones meteoroldgicas disponibles en la
zona del Proyecto, las estaciones seleccionadas y representativas
a ser utilizadas en los cdlculos hidrologicos, y los respectivos
registros historicos actuales de las estaciones meteoroldgicas
analizadas (precipitacién y/o caudales maximos, precipitaciones
y/o caudales medios, etc.) debidamente certificadas por las
entidades encargadas de las mediciones.

d. Las informaciones hidrometeoroldgicas e hidrométricas antes de
ser usadas deberan ser completadas y ajustadas a una funcion de
distribucidon para eventos maximos.

e. El CONSULTOR debera realizar el levantamiento del perfil de la
seccién transversal del cauce utilizando los aparatos apropiados
tales como el ecosonda u otros similares que garanticen la
profundidad del cauce lo mas aproximado posible en el eje del
puente proyectado, Asi mismo, se determinara el nivel de aguas
medias ordinarias y extraordinarias en el eje (NAMO y NAME).
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El estudio hidrolégico deberd contener los analisis de consistencia
de la informacién hidroldgica bdsica correspondiente, los andlisis
de frecuencias, la estimacion de los caudales maximos de diseiio
para diferentes periodos de retorno (tanto para el puente, obras
de proteccidn, drenaje en accesos y estudio de socavacion).

. Presentar la informacién terminada, luego de los andlisis de

consistencia, valores atipicos, o cualquier control de calidad.

. El estudio hidrolégico deberd estimar los periodos de estiaje,

periodo de crecidas, ocurrencia de eventos extremos y establecer
en el estudio las recomendaciones a tener en cuenta durante la
construccion de las obras.

HIDRAULICA

Realizar estudios de la morfologia fluvial y caracteristicas
hidraulicas del cauce del rio en la zona de emplazamiento del
puente, nivel maximo y ordinario de agua, pendiente, tipo de flujo,
estudios de suelos en las dreas de ubicacion de los apoyos
(granulometria, didmetros representativos, etc.),

. Los parametros hidraulicos serdn determinados previo a los

ensayos de laboratorio como el didmetro medio de las particulas
del lecho de rio {mm), peso volumétrico seco del material (Kg/m3),
estos valores serdan determinados segin el tipo de material que
presenta el lecho. Asi mismo, deberdn determinar el coeficiente
Manning {n) del cauce y de los bordes.

. La luz, altura, niveles de socavacion potencial, gélibo y obras de

proteccion o de encauzamiento, en cada puente serdn evaluados
de acuerdo con los caudales de disefio. Se presentaran las
secciones hidrdulicas cada 20 m en tramos rectos y 10 m en
tramaos curvos.,

. La luz minima del puente definitivo debera ser tal que no ocasione

estrechamiento de la seccidn hidrdulica del rio, con el objeto de
evitar la formacion de curvas de remanso, acumulacion de
sedimentos aguas arriba y resalto hidrdulico inmediatamente
aguas abajo del puente, cuya formacién de vortices puedan
comprometer seriamente la estabilidad de los apoyos.

. EL CONSULTOR propondra soluciones y/o dimensiones, cuyo

estandar o magnitud hidrdulica no serd menor a la que presenta la
estructura existente a reemplazar.

La altura libre de cada puente definitivo debera permitir el pase
de material sélido flotante y deberd estar de acuerdo con lo
establecido en las Normas de Disefo vigentes.
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g. Determinacion de las profundidades de socavacion potencial total
{general, local, curvas, etc.) en la zona de los apoyos de cada
puente definitivo con la mayor precisién posible, con el objeto de
verificar la cota de desplante de las estructuras de apoyo con el
nivel de confianza esperada.

h. En las zonas donde se producen erosion de ribera y que podrian
afectar la estabilidad de las estructuras de apoyo, deberan
disefiarse las obras de proteccién mds convenientes, como muros
de contencién, enrocados, gaviones u otros, deblendo establecer
la longitud, altura y nivel de desplante de la estructura
seleccionada, entre otros.,

i. De plantearse obras de proteccion como enrocados, se deberdn
establecer los diametros minimo y maximo de las rocas, calidad y
gradacion de la roca en funcién a la capacidad de arrastre del flujo
y su resistencia a la abrasion, disefdndose filtros de proteccion
para evitar el lavado de finos, previamente se deberd verificar la
disponibilidad de material para estas obras de proteccion.

j. Los criterios de disefio hidrdulico serdn concordantes con lo
establecido en el Manual de Hidrologia, Drenaje e Hidrdulica y el
Manual de Disefio de Puentes del MTC.

ANEXOS: adjuntar:

o Planos de delimitacion de cuencas.

o Deberd emitir opinion respecto a la superposicidn con quebradas,
riachuelos y/o zonas de crecida en la época de lluvias, tomando en
cuenta los lineamientos establecidos para el ancho minimo de faja
marginal. (R) 332-2016-ANA).

o En caso de proponer canteras de rio deberd elaborar el informe
hidrolégico e hidrdulico para la autorizacién de extraccién de
acarreo en los cauces naturales de agua (Rl 102-2019-ANA o
norma actualizada) en colaboracién con el especialista de suelos y
topografia. Deberd atender las observaciones resultantes del
praceso de evaluacién por parte de la Autoridad Local del Agua
(ALA) respecto a dicho informe,

o Planos de planta, perfil y secciones de obras de encauzamiento
v/o proteccidn riberefia, de corresponder.

o Calculo de socavacién potencial (local y general) segin los
diferentes métodos indicados en el manual de hidrologia,
hidraulica y drenaje.

o Planos de planta, secciones y perfil del puente, donde se muestre
los niveles de NAME, NAMIN y nivel de socavacion.

o Informacién digital del estudio de los cilculos hidroldgicos e
hidrdulicos incluye salidas de los programas utilizados
(.doc, .xls, .dwg, .shp, etc.)
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2.4.3.7 ESTRUCTURAS.

Se realizard el disefio de todos los elementos del puente (Subestructura
y Superestructura), asi como las estructuras complementarias en base a
las disposiciones del Manual de Disefio de Puentes de la DGCF del MTC o
la Gitima version de las especificaciones AASHTO LRFD Bridge Design
Specifications, Debiendo presentar a la entidad, la memoria de calculo
que justifique el disefio estructural del puente, preferentemente
empleando en base a sistemas computarizados cuya memoria de calculo
se entregara detallada con los planos

Elaborard la memoria descriptiva para la construccién del puente
definitivo, en la que se describa claramente todos los aspectos
relacionados con el puente, tales como antecedentes, accesibilidad a la
zona de trabajo, faclidad y disposicion de materiales para la
construccion, ubicacion y tipo de los desvios provisionales, describir las
obras de arte menores complementarias que sean necesarias en la
inversion, etc.

Determinard la seleccion del tipo de material a wutilizar, asi como la
forma de los elementos que se requieran para las estructuras de apoyo.

Se propondran subestructuras adecuadas en funcidn a los ensayos,
conclusiones y recomendaciones de los Especialistas en Geotecnia,
Hidrologia e Hidrdulica.

Se disefiara los elementos para el apoyo de los puentes definitivos en
base a la informacion de las propiedades fisicas-mecanicas del suelo de
fundacién, capacidad de carga admisible del suelo de fundacién,
densidad del suelo de relleno, asentamientos diferenciales, niveles de
aguas maximas extraordinarias, niveles de aguas minimas, niveles de
socavacion, disponibilidad de materiales y equipos en la zona de trabajo,
asi como el aspecto econdmico.

El expediente incluye el disefio de todas las estructuras de obras de arte
menores necesarias para un adecuado funcionamiento del puente,
como es el caso de muros de contencién, protecciones de estribos,
defensas riberefias y otros, en concordancia también con los accesos al
puente y entorno del cauce de ser necesario.

En el diseiio de las estructuras la relacién resistencia/demanda no
debera superar el 140%, salvo situaciones debidamente justificadas.

De ser el caso, se efectuara el reconocimiento en campo de todos los
componentes existentes con la finalidad de efectuar la verificacion
estructural acorde para los objetivos de los trabajos programados segun
la normatividad vigente, para dicho efecto, deberd efectuar el
levantamienta de sus dimensiones, verificacion de la calidad del
concreto y de los aparatos de apoyo utilizados en su construccion, asi
como, determinar su profundidad de cimentacion a través de
metodologias que sean valederas y fiables,

La seccion transversal de la superestructura deberd establecerse en
concordancia con el disefio geométrico de los accesos.
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En caso se determine la necesidad de reforzar fa estructura existente, el
CONSULTOR debera considerar las soluciones técnicas adecuadas que
permitan materializar dichos refuerzos.

k. Se considerardn losas de aproximacion en ambos extremos del puente

definitivo.

Se precisa que se realizara el disefio de todos los elementos que
permitan la construccion del puente definitivo teniendo en cuenta sus
diferentes etapas constructivas, los que seran incluidos en planos y
secuencias de construccion.

m. Presentacién de Informacion digital del estudio de los célculos de

Andlisis Estructural, incluye salidas de los programas utilizados
(.doc, .xls, .dwg, .shp, RVT, bdb, e2k, etc.)

SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL,

Determinar en el estudio de seguridad vial los accidentes de transito de la
ultima década.

Determinar en el estudio de seguridad vial, el registro y andlisis de las
caracteristicas fisicas actuales de la via {derrumbes, erosion de la superficie
de la via, estrechamiento de la via,

En el estudio de seguridad vial efectuar el andlisis de seguridad de vial para
determinar las medidas de prevencidn y reduccion de los accidentes de
transito.

De ser el caso, en el estudio de seguridad de vial, EL CONSULTOR, evaluara el
sistema de contencidn de vehiculos para el proyecto.

Describir en el Estudio de Sefalizacion las caracteristicas de las sefiales
verticales actuales y otros dispositivos de control de transito en el puente,

Detallar en el Estudio de Sefalizacién la definicion, funcién, clasificacién y
disefio de las sefales reguladoras, preventivas e informativas.

Contemplar en el Estudio de Sefalizacion el metrado de las sefiales
reguladoras, preventivas e informativas y el disefio de las sefiales verticales
proyectadas de acuerdo al Manual de Dispositivos de Control de Transito
Automotor para Calles y Carreteras aprobada con la Resolucion Directoral N*
016-2016-MTC/14, del 31.05.2016.

Especificar en el Estudio de Sefializacion las medidas de control de trinsito a
través de zonas de trabajos segun el Capitulo 5: Dispositivos de Control del
Tréansito en Zonas de Trabajo y el codigo de la seial segun lo estipulado por
el Manual de Dispositivos de Control del Transito Automotor para Calles y
Carreteras.

Elaborar en el Estudio de Sefalizacion los dispositivos de control en zonas de
trabajo segun el Capitulo S: Dispositivos de Control del Transito en Zonas de
Trabajo vy el codigo de la sefal segun lo estipulado por el Manual de
Dispositivos de Control del Trénsito Automotor para Calles y Carreteras.

Elaborar en el Estudio de Sefializacidn los dispositivos para la canalizacién
del transito segun el Capitulo 5: Dispositivos de Control del Trdnsito en
Zonas de Trabajo y el codigo de la sefial segan lo estipulado por el Manual
de Dispositivos de Control del Transito Automotor para Calles y Carreteras,

Elaborar en el Estudio de Sefalizacién el Plan de Mantenimiento de Trdnsito
y Seguridad Vial seglin el Capitulo 5: Dispositivos de Control del Trénsito en
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Zonas de Trabajo y el cédigo de la sefal segun lo estipulado por el Manual
de Dispositivos de Control del Transito Automotor para Calles y Carreteras.

En el Plano de Sefializacion en planta, las sefales proyectadas (sefal
reguladora, preventiva e informativa) serdn de acuerdo al Manual de
Dispositivos de Control del Transito Automotor para Calles y Carreteras.

. En el Plano de Detalle de Sefalizacion, las sefales proyectadas (sefial

reguladora, preventiva e informativa) deberdn de especificar las
caracteristicas segdn el Manual de Especificaciones Técnicas Generales para
Construccion (EG-2013),

En el Plano de Sefiales Particulares para las zonas de trabajo considerar el
Caplitulo 5: Dispositivos de Control del Transito en Zonas de Trabajo y el
cadigo de la sefial segin lo estipulado por el Manual de Dispositivos de
Control del Transito Automotor para Calles y Carreteras,

En el Plano de Desvié, debido por el cierre temporal del puente serd
presentado independiente del plano de sefalizacion,

En el Plano de Desvi6 deberd incluir las Senales Particulares para las zonas
de trabajo.

. Adjuntar el Plano de Detalie de las Sehales Particulares para las zonas de

trabajo,

En caso amerite, deberd adjuntar el plano de detalle del guardavia como
dispositivo de seguridad vial; asimismo, representar la longitud considerada
en el plano de sefializacién en planta, en caso amerite de acuerdo al estudio
de seguridad vial.

Los planos de sefalizacién deberdn ser compatibilizados con el estudio de
Sefalizacion y Seguridad Vial.

METRADOS, ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, PRESUPUESTO Y
ESPECIFICACIONES TECNICAS.

. Los metrados deben tener todas las consideraciones y medidas especificadas en

los respectivos planos, debe tenerse en cuenta que cada caracteristica debe
estar incluida en &l y estos deben ser justificados conforme a las medidas
plasmadas en los planos definitivos; para el caso de movimiento de lierras, en
caso se use el programa AutoCAD Civil 3D, se debe adjuntar el reporte de
movimiento de tierras por progresivas; asi mismo para el caso de rellenos, se
debe adjuntar el plano que detalle las medidas, indicando el tipo de malerial y
este debe estar justificado con la partida planteada.

. Los metrados se efectuardn considerando las parlidas de obra a ejecutar, la

unidad de medida, los disefios y detalles constructivos indicados en los planos.

. Los metrados, andlisis de precios unitarios y especificaciones lécnicas se

comresponderdn estiechamente y eslardn compalibilizados entre i, en
procedimientos constructivos, mélodos de medicion, y base de pago.

. En general todas las parlidas planteadas, deben tener compatibilidad con lo

mencionado en los respectivos planos y los estudios que incluye el Expediente
Téenico, como recomendacion se debe tener en cuenta el Glosario de partidas
aplicables a obras de rehabilitacién, mejoramiento y construccion de Cameteras y
puentes aprobado mediante R.D, N°017-2012-MTC/14.

. La memoria de costos y bases para el calculo, debe contener el nombre del

proyecto, datos generales, objetivos generales y especilicos, ublcacion del
proyecto, vias de comunicacion y acceses, condiciones de la zona de la
intervencion, conceptos de estudios de costos (costo de mano de obra,
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suministro de maleriales y agregados, costo de materiales, coslo de equipos,
movilizacion y desmovilizacion, temas particulares, metrados, especificaciones
técnicas, y demds consideraciones necesarias a fin de que ka memoria incluya el
resumen de lo planteado), aplicacion de precios, costos indirectos, costos
directos, resumen de presupuesto de obra, modalidad y tipo de contratacion y
plazo de ejecucion,

f. El anlisis de los gastos generales, debe tener en consideracion el articulo 2 del
D.S. N° 011-79-VC, el cual define los Gaslos Generales como aquelios que debe
efectuar el conlratista durante la construccion, derivados de la propia aclividad
empresarial del mismo, por lo cual no pueden ser incluidos dentro de fas partidas
de la obra, estos se dividen en gastos generales fijos (Son aquellos que no estan
refacionados con el tiempo de ejecucion de obra y que se incurren una vez, no
volviendo a gastarse aunque la obra se amplie en su plazo original) y gastos
generales variables (Son aquellos que estdn directamente refacionados con €l
tiempo de ejecucion de la obra y por lo tanto dada su naturaleza siguen
existiendo o permanecen a lo largo de todo plazo de obra,

g. Los andlisis de precios unitarios se efectuardn en forma detallada para cada
partida y subpartidas necesarias de acuerdo con las condiciones particulares del
puente, considerando la composicion de mano de obra, herramientas, equipo,
materiales y rendimientos. Los costos ambientales, deben ser considerados, en
lo posible en ef costo directo de la obra.

h. El Presupuesto de la Obra debe ser calculado en base a los metrados y andlisis
de peecios unitarios, diferenciando los costos directos, indirectos (gastos
generales fijos y vaniables, utilidad) y el IGV que corresponda.

I. El presupuesto deberd ser elaborado usando el programa S10 u otro similar que
la ENTIDAD disponga para su revision y se debe presentar la base de datos tanto
en lisico como en digital (con formato de origen-Backups).

i, Con respecto a la formula polinmica:

- Sedeben colocar los INDICES UNIFICADDS, de acuerdo a lo pubfcado por el INEJ, de
tal manera que se cumpla lo estipulado, en la normativa vigente

- Antes de la conformacion de monomios debe verificarse el IU 39 INDICE GENERAL
DE PRECIOS AL CONSUMIDOR, el cual resulta de la suma de los gastos generales (1)
+ la utiidad (2) dwidido entre el sub total sin incluir IGV (3), del presupueslo final
aprobado, cuyo valor debe ser coincidente con el valor hallado en el agrupamiento
prefiminar y en la conformacion de monomios:

- El Texto Unico Ordenado del Reglamento del Régimen de Formulas Polindmicas,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-79-VC, publicado el 01 de marzo de
1979, indica pardmetros que deben cumplirse en la conformacion de monomios,
para la buena elaboracion de [a 1érmula polindmica, las cuales son:

» Los coeficientes de incidencia de cada monomio no sean menores a 0.05 o 5%.

« Cada monomio bene agrupado como maximo fres (3) elementos.

« Los monomios que conforman la formuda no exceden a 8.

« Los coeficientes de incidencia suman 1.

k. Los precios de la mano de obra deben ser sustentadas con e reporte actualizado
(pactos colectivos), presentando la hoja del detalle de calculo.

|, El rendimiento de transporte, debe ser calculado y adjuntade, de tal manera que los
rendimientos sean sustentados, por ejemplo; el rendimiento de transporie para
eliminacion de material excedente, debe especificarse en un plano, los respectivos
DME considerados, distancia al C.G. de la obra y de ser necesario accesos y estos
deben detallar el volumen potencial a fin de garantzar que el DME, pueda almacenar
completamente la cantidad de material excedente a eliminar; para el rendimiento de
transporte de agua, material de cantera y/o ofros insumos del mismo modo, debe
especificarse el respectivo cilcwlo que justifique el respectivo rendimiento y el
equipo que $e usard para su traslado, el mismo debe ser coincidente con lo
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colocado en los andlisis de precios unitarios), por ende es de suma importancia
presentar los planos de DME, fuentes de agua, canteras y demas considerados en el
planteamiento.

El cdlculo de flete, se recomienda realizaro conforme a lo sefiadado en el D.5. N°020-
2021-MTC del 12.06.21 y 0.8, N°011-2023-MTC de! 18.07.23, en el cual se detalla
que el calculo del flete a obra se basa en o establecido en el D.S. N°049-2002-MTC
del 30.12.02 (costo) y en la Tarilas de Carga del MTC - 1991 (Distancia Virtual),
mismo que también servird para el célculo de moviizacion y desmovilizacion
(detallar procedencia, coincidente con las cotizaciones respectivas).

Los precios de los insumos y equipos mecdnicos deberdn de ser suslentados
mediante 03 colizaciones o fuentes como minimo de todes los insumos, equipos
y maquinaria a usar (las cotizaciones deben delallar si estas inchuyen o no el IGV,
sin son puestas o no en obra; en el caso de equipos y maquinaria, se debe detfallar si
estos incluyen o no operador de maquinaria fiviana o pesada segan corresponda y si
incluyen o no e combustible; para el caso de malerial de cantera estas deben
especificarse si son puestas en obva o en cantera, en el caso de planteamiento de
chancadoras, para la extraccion se debe considerar si este serd pagado o no por ello
se debe presentar las respectivas actas donde especifiquen la bre disponibilidad
para extraccion y/o el costo pactado con el(los) propietario(s).

. Las Especificaciones Técnicas serdn desarrolladas para todas las partidas

consignadas en el presupuesto de obra y se sujefardn al Manual de Careteras -
Especilicaciones Técnicas Generales para Construccion EG-2013, el Manual de
Ensayos de Materiales EM-2016, el Manual de Carreteras: Disefio Geomeétrico DG-
2018 y olras normas aprobadas por el MTC. Las especificaciones particulares seran
concordantes con las condiciones pariculares del puente y tendrdn como base las
recomendaciones y soluciones, formuladas y visadas por los  respectivos
especialistas encargados de su elaboracidn y/o formulacion.

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA, CRONOGRAMA VALORIZADO,
ADQUISICION DE MATERIALES, EQUIPOS Y MAQUINARIA, DESEMBOLSO
ECONOMICO Y RELACION DE EQUIPO MiNIMO.

. El CONSULTOR debe formuar el cronograma de ejecucion de obra,

considerando las restricciones que puedan existir para el normal
desenvolvimiento de los trabajos, tales como lluvias o condiciones climéticas
adversas, dificultad de acceso a ciertas dreas, efc. El cronograma de ejecucion
de obra se elaborard considerando todas las partidas consignadas en el
presupuesto de obra, empleando el mélodo PERT CPM y se presentard mediante
un diagrama de barras (GANTT) utilizando el software MS Project u otro software
similar que la Entidad disponga para su revision, el cual se deberd configurar
teniendo en cuenta la secuencia correspondiente y que estas sean compatibles
con el proceso conshiuclivo siguiendo una secuencia logica de tareas y
asignacion de dias de trabajo, comprendido por la cantidad de cuadrilias a ser
usadas, teniendo en cuenta los respectivos rendimientos, de tal manera que el
liempo de acuerdo al cronograma sea el necesario para la ejecucion fisica de la
partida y con ello no afecte el buen desarrollo de la obra, para lo cual es
importante la identificacion de las actividades o partidas que se encuentren en la
ruta critica.

. Debe elaborar y presentar el cronograma valorizado de ejecucion de obra,

cronngrama de adquisicion de materiales, cronograma de ufilizacion de equipos
y cronograma de desembolso econdmico, cuyos montos y porcentajes deben
ser coincidentes con ko planteado en el cronograma de ejecucion de obra.

. Deberd presentar la relacion de equipo minimo para asegurar el cumplimiento de

los trabajos en los plazos de ejecucion programados segin cronogramas.
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2.5 COORDINACION Y APROBACION DEL ESTUDIO DE CONSULTORIA.

La administracion del contrato estard a cargo del drea usuaria de Municipalidad, la cual
designara un profesional para tal fin.

Previa comunicacion con el CONSULTOR, durante el desarrolle del estudio y segun
considere la ENTIDAD, se mantendrdn reuniones de trabajo con EL CONSULTOR (Jefe de
Estudio y/o Especialistas), a fin de aclarar cualquier duda o inquietud que pueda ocurrir.

2.6 INFORMES PARA PRESENTAR POR EL CONSULTOR.

2.6.1 COMPONENTE INGENIERIA.

El contenido descrito en los informes, deberd ser desarrollado el Expediente Técnico,
y serd presentado segun los plazos indicados en el cuadro siguiente:

INFORMES TIEMPO DE ENTREGA DEL CONSULTOR

A los 45 dias calendario (desde el dia siguiente de la entrega

de terreno)

A los 15 dias calendario (de notificada las observaciones y/o
~_recomendadiones del Informe N* 01)

INFORME N® 01

INFORME FINAL {

£l inicio del plazo de la elaboracién del Informe Final sera desde el dia siguiente de la
notificacion de las observaciones del Informe N 01 y el levantamiento de las
observaciones de este Informe serian subsanadas e integradas en el Informe Final,

Para la suscripcién del contrato, EL CONSULTOR debera adjuntar un Cronograma
Gantt de las actividades diarias de las especialidades para la formulacién de los
Informes N* 01 e Informe Final.

Debera presentar semanalmente el avance de las actividades {suscrito por el Jefe de
Estudio) de acuerdo a lo programado en el Cronograma Gantt propuesto, adjuntando
diez (10) fotografias donde se evidencie la presencia de los especialistas.

Los Informes se presentaran en original y una copia + USB + CD’s version editable y
en PDF.

Los estudios correspondientes a cada Informe serdn presentados en archivadores
pioner color blanco que permitan su fidl desglosamiento, deberdn estar
identificados por una numeracion y codificacion adecuada y ademas de consignar la
fecha, sello y firma del Representante Legal, Jefe de Estudio y Profesionales
Especialistas y correctamente identificados, firmados, foliados y sellados por el
responsable de su formulacion,

Los Infarmes deberan estar firmados por el Jefe de Estudio o el que haga sus veces,
los Especialistas del CONSULTOR y/o representante legal.

2.6.2 INFORME N° 01.

EL CONSULTOR presentara el Informe N° 01 con el avance realizado a nivel técnico y
deberd tener el siguiente contenido:

e Topografia, trazo y disefio vial (100%).
- Georreferenciacion 100%.
Topografia 100%.

TR
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Trazo y Disefio Vial, planta y perfil al 100%.
« Estudio de Trifico (100%).

« Estudio de Suelos, Geologia, Geotecnia y Pavimentos (100 %).
De los accesos a los puentes (100 %).
- Geotecnia al 100%
- De canteras y fuentes de agua al 100% (de corresponder)

s Estudio de hidrologia e hidrdulica (100%).
- Hidrologia (100%).

+ Componente Ambiental

Hoja de Ruta y/o cargo de presentacion de la Ficha Técnica Socio Ambiental -~
FITSA la autoridad ambiental competente del sector transportes, La cual, se debe
elaborar segtin el Anexo 02, de la Resolucién Directoral N°573-2022 MTC/16.

Consideraciones: La FITSA siendo un instrumento complementario al SEIA,
aplicable a proyectos que no generan impactos ambientales negativos
significativos.

*No considerar como medida ambiental monitoreos ambientales,

*Considerar en medidas, riego anti polvo, bafios portatiles, sefialética ambiental,
contenedores de residuos sélidos, EO RS registrada y habilitada en el MINAM,
entre otros que consideré como criterios, los cuales deberan estar en el
presupuesto del expediente técnico.

Nota 01: La Ficha Técnica Socio Ambiental, deberd ser suscrita por un especialista
ambiental y un especialista social, ambos con experiencia certificada de haber
participado en la elaboracion de dos instrumentos de gestion ambiental del sector
transportes,

2.6.3 INFORME FINAL.

£l levantamiento de observaciones y/o correcciones y/o recomendaciones que se
efectien al informe N° 01 se presentaran integradas en un sole documento
conformando el Informe Final, para el expediente técnico.

EL CONSULTOR presentara el Informe Final con los siguientes capitulos elaborados al
100%.

e Estudio de estructuras: elaborado al 100 %.

e Estudio de sefializacion y seguridad vial al 100% para la etapa de ejecucion y de
operacion.

o Procedimientos constructivos al 100%.
FL CONSULTOR, presentara el procedimiento constructivo adoptado para la
ejecucién de la obra,

e Metrados, al 100%.
EL CONSULTOR debera calcular los metrados por partidas para cada actividad
considerada en el presupuesto de la obra, teniendo en cuenta las unidades de
medicion y base de pago indicadas en el Manual de Carreteras - Especificaciones
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Técnicas Generales para Construccién EG-2013 y/o el Glosario de Partidas,
Aplicables a Obras de Rehabilitacion, Mejoramiento; y Construccién de Carreteras
y Puentes (R.D. N.2 017-2012-MTC/14).

e Costos unitarios y presupuestos al 100%.
EL CONSULTOR, presentard la estructura del presupuesto de la obra conforme al
Manual de Carreteras - Especificaciones Técnicas Generales para Construccion EG-
2013 y metrados al 100% de las partidas.

* Memoria descriptiva y especificaciones técnicas al 100%.
* Cronograma de ejecucién de obra y relacion de equipo minimo al 100%.
¢ Componente Ambiental

Resolucién Directoral de Conformidad y/fo Certificacién ambiental de aprobacion
de la Ficha Técnica Socio Ambiental —FITSA por la autoridad ambiental
competente del sector transportes,

e Diagnéstico arqueoldgico, Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoldgicos
(CIRA) y Plan de Monitoreo Arqueolégico.
Diagnostico arqueolégico, Certificado de Inexistencia de Restos Arqueologicos en
Superficie (CIRAS) y/u Opinion Favorable, y Plan de Monitoreo Arqueoldgico,
Gestiones de acuerdo al Reglamento de Intervenciones Arqueoldgicas vigente (D.S.
N2 011-2022-MC), los CIRAS deberan gestionarse para todas las areas/longitudes
del Proyecto con y sin preexistencia. Considerar en el cronograma y presupuesto
del Expediente Técnico la implementacion del Plan de Monitoreo Arquealdgico.

* Gestion de riesgos en la planificacion de la ejecucion de obra.
Informacion de acuerdo con el item de Gestion de Riesgos en la planificacion de la
ejecucién de obras junto a los anexos segun la Directiva N°012-2017-OSCE/CD y
Decreto Supremo N°056-2017-EF, publicado en el Diario Oficial El Peruano, el 19
de marzo del 2017 vigente desde el 03 de abril del 2017, que modifica el
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto
Suprema N°350-2015-EF, El andlisis de la gestion de riesgos estd incluido en las
actividades del jefe de Proyecto.
En el marco de gestion de riesgo, EL CONSULTOR, deberd desarrollar el Anexo N*
02, del DS N* 017-2018-MINAM, referido a la incorporacion de criterios sobre
infraestructura natural y gestion del riesgo en un contexto del cambio climatico.

e Las recomendaciones y/o precisiones que hagan los encargados de revisar los
informes deben considerarse en |a presentacion del Informe Final, debidamente
visados por el CONSULTOR, Jefe de Estudio y/o Representante Legal, asi como por
los profesionales especialistas que elaboraron el estudio, se debe cumplir con lo
establecido en el Articulo 2 de la Ley N* 28858 y el numeral 5.1 del Articulo 5 del
DS N* 016-2008-Vivienda. Ver Anexo N* 02,

Asimismo, el Informe final comprende la presentacién del expediente técnico de
acuerdo a la estructura del ANEXO N® 01.

2.6.4 REVISION DE INFORMES (REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO).

El drea usuaria, a través de los especialistas designados, supervisara la elaboracién del
expediente técnico del puente, quienes revisardn cada uno de los informes y notificard al
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2.8

COMSULTOR la confermidad u abservaciones en un plazo establecido en el articulo 168 del
RLCE.

De exislir observaciones en los Informes Finales, la ENTIDAD comunicard al
COMSULTOR indicando el sentido de estas, debiendo el COMSULTOR subsanar las
observaciones en un plazo de hasta diez {10] dias calendario. Si pese al plazo
atorgado, el CONSULTOR no cumpliese a cabalidad con la subsanacian, la ENTIDAD
pracedera de acuerdo con el articulo 168 del RLCE.

Cuando, los informes requieran de la opinién favorable de otras entidades, los plazos
de revision que estos requieran no estardn contenidos en el plazo de revision de la
ENTIDAD.

Si FL COMSULTOR presenta el Informe Final yio Absolucidn de Observaciones {de ser
el casn), sin gue cuente con la documentacion complets, serd devuelto y se dard por
nao presentado, al margen de las observaciones que se Tormulen, la ENTIDAD, dentro
de los cineo [05) dias calendaria, lo devolvera y no efectuard la recepoion o no
otorgard la conformidad, segln eorresponda, debiendo considerarse como no
ejecutada la prestacion, aplicdndose |as penalidades de acuerdo al numeral 2.12.

Si el CONSULTOR se retrasa, o no cumple con presentar el informe final, asi coma
levantamiento de chservaciones del mismo, en los plazos establecidos en los
parrafos precedentas, se aplicard |a penalidad por mora respectiva.

Durante la revisidn de los informes, podrdn formularse observaciones, aun cuando
éskas se refieran a temas incluidos en alguno de los informes previos al expediente
Léenico: las cuales deberdn ser subsanadas por EL CONSULTOR.

& la aprobacion del informe Final, el CONSULTOR expondra ante el drea usuaria el
desarrollo v alcances del Expediente Téenico y devolvera al drea usuaria, toda la
dacumentacion recibida para el cumplimiente de sus obligaciones contractuales,

Cualguier error, defecto w omision que se detecte posteriormente debera ser
subsanada por el CONSULTOR,

La documentacion que se genere durante la ejecucion del Expedients Técnico
constituird propledad de la ENTIDAD y no podra ser utilizada para fines distintos a los
del Expediente Técnloo cantratados, sin consentimiento escrito del mismo,

CONFORMIDAD DEL SERVICIO.

la confermidad del servicie serd emitida por el 4rea usuaria con la aprobacion
administrativa, previo informe del especialista (s} designado (s) por Iz GL, expresando su
Confarmidad sobre el expediente técnico.

La conformidad de la prestacktn del servicio se regula por lo dispuesto en el articuie 168 del
Reglamente de |a Ley de Contrataciones del Estado. La confoermidad serd otorgada per la
Municipalidad,

RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR.

EL COMSULTOR asumira la responsabilidad técnica total per les servicios profesionales
prestados para la elaboracian del Expediente Técnico. La revision de los documentos y
planos, durante la elaboracion del Expediente Técnico, no exime a FL CONSULTOR de la
responsabilidad final y total del mismao.
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2.9

EL CONSULTOR ser4 responsable por la precision de los Metrados del Expediente Técnico.

£L CONSULTOR como (nico responsable del Expediente Técnico, deberd garantizar la
calidad del servicio y responder por el trabajo realizado, de acuerdo con las normas legales
durante los siguientes tres {03} afios después de la conformidad de obra otorgada por la
Entidad, por lo que, en caso de ser requerido para cualquier aclaracion o correccién, no
podra negar su concurrencia, En caso de no concurrir a la citacion antes indicada, se hara
conocer su negativa al OSCE yfo la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, para los
efectos legales consiguientes, debido a que el servicio prestado es un acto administrativo
por el cual es responsable ante el Estado.

Si durante la ejecucion de la obra se detectaran errores que requieran modificaciones
sustanciales en el Expediente Técnico, EL CONSULTOR estara obligado a subsanar o corregir,
a su costo, dichos errores u omisiones.

En el caso que EL CONSULTOR sea Consorcio, las empresas integrantes son solidariamente
responsables frente a la ENTIDAD.

FORMA DE PAGO

La Entidad realizard el pago de la contraprestacién pactada a favor del contratista en 02
PAGOS, previa conformidad emitida por el AREA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS de la
Municipalidad Distrital de Cristo Nos Valga.

ITEM CONDICION PRINCIPAL DE PAGO

% DE PAGO
Conformidad del Primer entregable por parte del Area de 40
__infraestructura y Obras.
Conformidad del INFORME FINAL por parte del Area de
infraestructura y Obras. 60

INFORME N° 01

INFORME FINAL

para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad
debe contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable del Area Usuaria, emitiendo |a conformidad de Ia
prestacion efectuada, previo informe del especialista (s} designado (s) por el GL,
expresando su Conformidad sobre el expediente técnico.

- Comprobante de pago.

2.10 PLAZO

£l plazo para la elaboracién del Expediente Técnico serd de sesenta (60) dias calendario.

INFORMES _1 TIEMPO DE ENTREGA DEL CONSULTOR

A los 45 dias calendario {desde el dia siguiente de la entrega
) de terreno) _
A los 15 dias calendario (de notificada las observaciones y/o
recomendaciones del Informe N° 01}

INFORME N* 01

INFORME FINAL

Los plazos de revisién y/o evaluacion del Informe N" 01, asi como los plazos de
revision y/o evaluacién, levantamiento de observaciones, conformidad y/o
aprobacion del Informe Final del Expediente Técnico y otros, no estan computados
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en el plazo contractual, motive por el cual no son causales de modificacion del plazo
contractual, no dando derecho a EL CONSULTOR a reclamo de pago por prestaciones
adicionales.

Fl inicio del plazo de la elaboracion de! Informe Final serd desde el dia siguiente de la
notificacion de las observaciones del Informe N° 01 y el levantamiento de las
observaciones de este Informe serdn subsanadas e integradas en el Informe Final,

El plazo se computa desde el dia siguiente de la entrega de terreno por parte de la
Entidad.

2.11 PENALIDAD POR MORA

De conformidad con el Articule 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
si el CONSULTOR incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplicard en todos los casos, una penalidad por cada dia
calendario de atraso, hasta por un monto méaximo equivalente al diez por ciento (10%) del
monto contractual. La penalidad se aplicard automaticamente y se calculara de acuerdo con
la siguiente férmula:

0.10 x Monto
f x Plazo en dias

Penalidad Diaria
Donde:
F = 0.40 para plazos menores o iguales a 60 dias.

2.12 OTRAS PENALIDADES
Procede igualmente la aplicacidn de otras penalidades en virtud de lo establecido en el
Articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado segin el siguiente
detalle:

N° | Supuestos de aplicacion de penalidsd | Forma de cilculo Procedimiento

1 En caso of contralista incumpla con su 0.5 AT porcada | Segin informe del 4rea usuana
cbligacitn da ejecular 3a prestacin con el | dia de ausencia el
personal acvedilado o debidamente pesonal,
sustituido.

Verificadido de la fecha de presentaciin conlra

Demoea en la peesentadion del Informe | 0.1 UIT por cada la fecha programada, segan inlorme del drea

NO1, dia de alraso. o
01  UT  por
inasistencia del
Inasistencia def corsullor y su personal | consullee  a B
g | Profesional & reuniones da wrabajo | reunibn y 005 UIT | Acla de reunién de traksajo @ Infoeme del Area
presanciabes o viruales corvocados por la | por inasislencia da | usuana
Entidad cada profesional a
la reunidn

Estas penalidades se calculan de forma independiente a la penalidad por mora. la
penalidad se aplicara automaticamente, y puede alcanzar un monto madximo equivalente al
diez por ciento (10%) del monto del contrato de conformidad al Articuio 163 del
Reglamento de la Ley N* 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, LA ENTIDAD podra resolver el
contrato o documento equivalente parcial o totalmente por incumplimiento mediante la
remision de Carta Notarial.
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2,14

2.15

2.16

2.17

RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS.

El CONSULTOR es respansable por los vicios ocultos, errores, deficiencias que deriven a
partir de la elaboracién del expediente técnico por un plazo de tres (3) afios después de la
conformidad de obra otorgada por la Entidad, de acuerdo con lo establecido en el numeral
40.3 del articulo 40 del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225,

£l CONSULTOR asumird la responsabilidad total de los servicios profesionales prestados
para la elaboracién del Expediente Técnico materia del presente términos de referencia,
Debe considerarse lo establecido en el Articulo 173, Del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado N* 30225, “Vicios ocultos” seiiala que: "La recepcion conforme de
la Entidad no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos”.

PROPIEDAD INTELECTUAL

De acuerdo con la materia de contratacién, hay que precisar que la entidad tendra todos
los derechos de propiedad intelectual (Sin limitacién, patentes, derechos de autor, nombres
comerciales y marcas registradas respecto a los productos u otros materiales relacionados a
la contratacion).

CONFIDENCIALIDAD

El POSTOR deberd cumplir con la Confidencialidad y Reserva Absaluta en el manejo de
informacién a la que se tenga acceso y que se encuentre relacionada con la prestacion,
quedando prohibido revelar dicha informacion a terceros.

£n tal sentido, el POSTOR deberd dar cumplimiento a todas las politicas y estindares
definidos por la Entidad en materia de seguridad de la informacién. Dicha obligacion
comprende la informacién que se entrega, asi como |a que se genera durante la ejecucion
de las prestaciones y la informacion producida una vez que se haya concluido las
prestaciones. Dicha informacién puede consistir en mapas, dibujos, fotografias, mosaicos,
planos, informes, recomendaciones, cdlculos, documentos y demas documentos e
informacion compilados o recibidos por EL CONSULTOR.

NORMAS ANTICORRUPCION

EL CONSULTOR / contratista acepta expresamente que no llevard a cabo, acciones que
estan prohibidas por las leyes locales u otras leyes anticorrupcion. Sin limitar lo anterior, EL
CONSULTOR / contratista se obliga a no efectuar algin pago, ni ofrecera o transferir algo
de valor, a un funcionarios o empleado gubernamental o a cualquier tercero relacionado
con el servicio aqui establecido de manera que pudiese violar las leyes locales u otras leyes
anticorrupcion, sin restriccion alguna.

En forma especial, EL CONSULTOR contratista declara con caricter de declaracion jurada
que no se encuentra inmerso en algin proceso de caracter penal vinculado a presuntos
ilicitos penales contra el Estado Peruano, constituyendo su declaracion, la firma del mismo
en la Orden de Servicio de la que estos términos de referencia forman parte integrante,

NORMAS ANTISOBORNOS

EL CONSULTOR, no debe ofrecer, negociar o efectuar, cualquier pago, objeto de valor o
cualquier dadiva en general, o cualquier beneficio o incentivo llegal en relacion al contratgo,
que pueden constituir un incumplimiento a la ley, tales como robo, fraude, cohecho o
trafico de influencias, directa o indirectamente, o a través de socios, integrantes de los
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6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o
personas vinculadas, en concordancia a lo establecido en el articulo 11 de la Ley de
Contrataciones del Estado, Ley N* 30225, los articulos 248° y 248°-A de su Reglamento
aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF.

Asimismo, EL CONSULTOR se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion
del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos
ilepales o de corrupcidn, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas,
participantes, integrantes de los organos de administracién apoderados, representantes
legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas en virtud a lo establecido en los
articulos antes citados de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.,

Asimismo, EL CONSULTOR se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviere
conocimiento; asi también en adoptar medidas técnicas, practicas, a través de los canales
dispuestos por la entidad.

De la misma manera, EL CONSULTOR es consciente que, de no cumplir con lo
anteriormente expuesto, se sometera a la resolucion del contrato y a las acciones civiles y/o
penales que la entidad pueda accionar.

2.18 RECURSOS MINIMOS Y OPERACIONALES QUE DEBERA PROPORCIONAR.

2.18.1 RECURSOS MINIMOS PROFESIONALES, TECNICOS Y AUXILIARES.

e EL CONSULTOR, proporcionara y dispondrd de un plantel adecuado de
profesionales, técnicos, administrativos y personal de apoyo, los cuales contaran
con medios de transporte y comunicacién necesarios para cumplir eficientemente
sus obligaciones.

« Todo el personal asignado a la elaboracion del Expediente Técnico tendra
permanencia durante el perioda y en la oportunidad sefialada en la propuesta de
EL CONSULTOR.

s Todo el personal esta obligado a participar como minimo en el porcentaje de
participacion y tiempo establecido en la oferta de EL CONSULTOR.

e EL CONSULTOR utilizara el personal profesional especificado en su propuesta,
indicandose que sélo estan permitidos cambios por muerte, incapacidad
sobrevenida, inhabilitacion profesional posterior a la presentacién de las ofertas y
por sustitucién de personal autorizada por la entidad. En caso no enmarcarse el
cambio en las causales antes senaladas se aplicard la penalidad que corresponda.

2.18.2 REQUISITOS DEL CONSULTOR

Persona natural y/o juridica, quien deberd contar con Registro Nacional de
Proveedores del Estado (RNP) de Consultor en Obras Viales, puertos y afines;
categoria B o superior y cumplir los siguientes reguisitos y acreditarlos:

£l postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 5/ 76,900.53
Soles, por la contratacién de servicios de consultoria de obra iguales o similares al
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ahijeto dela oo ocatoria.

Se define como obras s milanes:

= |La elaboracion de Estudios Definitivos o expediantes teenions de Construccitn yfo
renovatibn o reparacion  wie reconsiruccidn  wo  rehabilitacidn  yfo
m&jor amiento de Puentes Vehioulanes.

= Tambitn serdn vilides le experencias en @ Superdision de elaboracidn de
expedientes thenicos de puentes vehiculares yfo Supervision de Construaitn de
Puenbes Wehiculares, mejoramiente ywlo rehabilitacion ywfo renovacidn ywWo
repar acion yfo ampliacidn de pusenies vehiculanes.

* Mo incluye puenbel peatons led.

CONDMNOODNES DE LD S OONSO RCLA DO S:
D gonfor midad con o numeral 295 del Raglamento de LCE, para la confarmacidn
de lod ndorciod & establece lo diguiente:
#  El nermseno mrdd ma de consondiadiot @4.de dos |02 ).
= [El Porcentaje minimo de Participacion de cada comarciado a1 de 109
»  El poreentaje minime de participacion en la ejecwitn del Gontrato, para o
integrante del consorcio gue acredite mayor experienda, esde 90%.

PERSOMAL RECUERID:

PERSDMAL CLAVE:

Se requisre un Jefe de Estudio para la elabor scidn de cada expedisnte téenico, cuya
participacidn s exclusiva, para garantizar o cumplimiento del plaza

IR ECARE RIS RENINDYS. TECMIBOONS. BA INIACS. DE PROFESIOSALES PARS LA ELABDRSCEON DEL EXPETHENTE

TEOMROD
IFOuRebA TR0
By CARGD r—y ~ EXFERIERCLA FROFES DAL
Do 0B fims] afos de eipriencih peodeshomall am
Joile de Biudo = corguledia e obsas devibrs o sapendshie b

! [P (Dl : e rEldamda g cOfSWaithAE G PasEEaE eheculanes

e la Colagianum .
OTRD FERS DNAL RECQUERID:D:
FORMACION e
b b ACADEMICA
Espsrcialinta o D] el prokdong
1 Eawomlemay | Eegesiard Chil ?:m.:zuuauf::nua;u Eﬂiia“:- -
ol s g T
, Eﬁlﬂ-ﬂ':" geriwre Cwll o  Com 02 Des) afo S egerana protsicaal
. Iegeniare Grddoge | cormuieria de ot senlams, disde b Colegianara
L
s Ewd-ﬁn:'- Inguaierc "-"'": Com 03 { Dox) afo de egerienda profesional en
Hﬂhﬂ-‘ﬂ :"F"""Hﬂ&'“ ool o obvas sl s, S L Cobigia wera
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[speciafista en

Con 02 (Des) afio de expadienca profesional o0
4 | Mstrados, Castas | ingenlern Cvil consultoris de cbras similares, desde la Coleglatura
y Prosupuestos
5 E‘:r::::; 2ra Ingeniera Chil o Con 02 {Dus) afio de experiencia profesional an
Trifico Ing, do Tranaportes | corsulionia de obras similares, desde la Colegiatura,
6 (Swll::::nuv' PR Con 02 (Dos| afho de experienda profesional en
Seguridad Vial v cansultoria do obeas similares, desde La Cokglatura

Con Q2 (Dos) afio de expenencia profesional &n

? Arquediogo | Arguedlaga consulora de obras smiares, desde la Coleglatura,

Espacialista para Con 02 |0os) afa de expertencla profesional en
8 ol Estudio de | Ingeniero corsulioea de elaboracdn de instrumentos de gestion
Impacto Ambeental ambiental def sector tracsportes, desde
Ambiental | Colegiatura. -
Especialsta pars
Ia Gestidn de
resgo en s . Con 02 {Dos) afio de experencia profesional en
" planificatidn y ingeniera Chl coesaoria de obiras simiares, desde |a Colegiatura
ejacucion de
L obeas )
Técnico = Can 02 {Dos) abo de experencla tecnica en
10 Topbgrato RN Levantamientos Topagraficas de obras en gerwral,
Pog desde la obtencion de su tindo/coretancafcentilicada,
EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO:
nNe EQuUIPO CARACTERISTICA
1 Vehicula Camioneta pick up 444 con ro mas de 05 afos de antigiedad.

01 Estacion total con una precsica na menor da 5 segundos y 01

2 | Eupo de Topogratia tripodhe; 01 Prisma y 01 Jalér; 01 GPS Nivegador; O Wincha

01 Computadora de procesador no mener |5 e 01 mpresora

5 Equipo de Computo mued nal

2.19 SEGUROS,

Los Seguros que EL CONSULTOR deberd mantener vigente durante la prestacion del servicio
serdn los siguientes;

« EL CONSULTOR debe contratar Seguros Complementarios de Trabajo de Riesgo (Salud y
Pensin) — SCTR para su equipo téenico y personal que realice las visitas de campo, tales
como: Jefe del Proyecto, Especialistas, Ingenieros, topdgrafo, ayudantes y otros. Cabe
precisar quée esto afecta Gnicamente a la relacion contractual entre EL CONSULTOR y su
equipo técnico, pues LA ENTIDAD no tiene obligacion alguna al respecto.

* Seguro SOAT de vehiculos utilizados,

o Laacreditacion de los seguros deberi ser presentado para el inico efectivo del servicio.
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2.20 PRESENTACION DE LOS INFORMES FINALES.

£L CONSULTOR elaborard el Expediente Técnico del Proyectos de Ejecucion de Obea, el
mismo que deberd ser seflado y firmado en todas sus paginas por EL CONSULTOR o el
Representante Legal, asi como por los profesionales especialistas que elaboraron el
estudlo de corresponder, mostrando el sello con su registro del CILP, en sefial de
conformidad técnica en toda el contenido, asumiendo responsabilidad por la revision y
control técnico en todos sus efectos.

En la memoria Descriptiva se incluird una relacién de todos los profesionales
responsables de cada actividad del proyecto, esta redacion mostrara especialidad,
nombre, registro profesional y firma.

£l Informe Final serd presentado en ORIGINAL (por cada especialidad). Ademds, EL
CONSULTOR deberd entregar los USB y CD's con los archivos correspondiente EL
Expediente Técnico, en una forma ordenada y con una memoria explicativa indicando la
manera de restituir totalmente el Informe Final,

El Informe final se presentard en archivadores.

EL CONSULTOR entregard en archivos digitales editables toda la informacion
correspondiente a los informes parciales y final del estudio, en forma ordenada y con
una memoria explicativa, indicando la manera de reconstrulr totalmente dichos
Informes, en original y una copia.

FL CONSULTOR debera entregar como minimo veinticinco (25) vistas fotogréficas
ordenadas secuencialmente con descripcién e indicacion de ks estructuras a construir
{indicar con progresivas),

Los planos originales y las copias deben ser presentados de manera ordenada y en
archivadores que permitan su ficil desglosamiento, deberan estar identificados por una
numeracién y codificacion adecuada y ademds de consignar la fecha, sello y firma del
Representante Legal, Jefe de Estudio y Profesionales Especialistas.

PLANOS,
Respecto a los Planos de Diseiio serdn presentados en USB y CD's en archivos de
formato CAD, MicroStation, AutoCAD, Civil 3D o similar aprobado por la Entidad.
Los Planos originales y las copias deben ser presentados en formato Al ordenados en

uno o varkos archivadores pioner color blanco, de manera que permitan su ficil
desglosamiento para hacer reproducciones. Deberdan estar identificados por una
numeracién y codificacién adecuada y mostrardn la fecha, sello y firma del EL
CONSULTOR ¢ ingenieros especialistas de corresponder.

Yodos los planos se dibujarén en formato Al, a escalas segun las Normas de Disefio
Geométrico de Carreteras [DG-2018} v a falta de estas las que la experiencia y buena
prictica de la ingenieria, aconsejan.

Las secciones transversales deberdn ser dibujadas en escala 1:200. Los planos de las
obras de arte y drenaje deben presentarse por cada una y en una escala 1:200, en planta,
cortes respectivos y detalles.

El planc general de ubicacion (PLANO CLAVE), deberd ser dibujado en escala 1:5000 u
otra escala adecuada, con progresivas y ublcacldn de obras de arte (existentes y
proyectadas), centros poblados que atraviesa, zonas criticas, canteras de materiales y
fuentes de agua u otra informacién que estime necesario EL CONSULTOR,

Los planos tendrin una presentacién y tamaiio uniforme, deblendo ser entregados en
archivador pioner color blanco, que los mantenga unidos, pero que permita su facil
desglosamiento,
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221 REQUISITOS DE CALIFICAQGON

B CAPACIDAD TECHICA Y PROF ESIONAL
B1 | CAUFICADONES DEL PERSOWAL CLAVE
FORMAGC KON A CADEWMIC A
un {@1] JEFE DE ESTUDD (un Jeds de Estudio para cada & xpe deme somion)
Seguass:
TITULD PROFESIONAL DE INGEMIERO GNVIL, ded pesonal dave requeddo coma JEFE OE
ESTUDNO.
e iE Qi
Oe conformicad con o numeml 493 del arfioulo 49 y el lferal =) del umesal 13891 ded afioulo 139
dal Feglamento este regquisto de @ ifieodn s= aoedita parm la susoipodn del corfrata.
importanis
D= coniormidad con &l articuln 186 dsl Faglamento &l supsrdsn; debe armplr con las mEmas
ki cone 5 panie sonales esiah oidas para &l e sdenie de obm. Asmizma, f jeie del popecio
para la shbomodn dal axpediants #oninn gehe cumplir con das califiaciones exvigidas an e
adiarb 188 del A= glamanio.
B2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
Bl uigors
Jede de Estudio
SEguaEs:
@3 {r=s) afos de experienca profesional en consultoria de obms similanes ylo supErYERIN Yo
resdenida de mnsiuocin de puentes vehioun s, desde b Colegatura.
S define como obras similanes:
da dalboracion de Estudics Dednlleos O coperienies Mnioos o ConSnoeccion W0 msors naocion wo
PEesy O D MED oS kD PEMaD NSO WO Mo 2imhenng e Fueentes vehiodlanes.
T Sordn waldas B experiencis on la Supardsion e claboracitn O eipadientes Moo, o
puentes wehiculres yio Sipemdsidn wWo esdendas e Comemucddn de Puemdes Wehiouolanes,
s amhento wWho nefakklEacion wo ampliacion de puentes wehiculares.
R Ta] [l W T g s s g [
Scred it g
De conformicdad con & numeml 493 del artiouo 48 y el lferal =) del numesal 13891 del amioulo 138
del Fieglamento este requisiio de @ ifioodn se aoedita pam la susoipodn del confrato.
importanio
e condoemidad con & articuly TAS del Regihmenio & supsniisor, dehe cumpdr con b misma
expegeancia esiahlaciis para & msidende de chm Asimimo, o jsie dsl poyecio para la
alahoracdn dal expadisnie ¥ onibo debe cumplr con la expasdencia axigida an & asiculo 188 gzl
Fmglamenin.
B | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
iz qumitos:.
i ECLRPD CARSTTERISTICA
1 el ) 103 il el i i Sy o ks 05 3 el S 3 P igEsniad
Fing 4 8 ad
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{11 Estacidn total con una predsion ma menor de 5 segurdos y
o tripode; 01 Prisma y 04 Lalds; 01 GFS Navegador; 01
Wincha.

Equipo de

2
Tapogralia

01 Compritadara di procesador no menor 15 € 01 imgresara

o Equipo oo Cimgnia mudtifur<ional

Apre@lackin;

D conformidad con el rmeral 49,3 del arlicuso 49 v &l lleral @) del numeral 139.1 ded arficuls 138 de
Raglamenta et requisilo de calilicackin se acredita para la suscripckin del coniralo.

€ | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Fpouisiis:

El postor debe acredilar un manko facurada acumulade equivalents a 57 76,900.00 sales. por 1a
canlralacion de seridos de consulloria de obra iguales o similaras 8l chjato de |la corvacaboria,
duranie los diez (10) afos anteranes & la fecha de |6 pesentacion de oledlas que se compailanin
desde ba fecha de ta confarmidad o emisian del comprobanie de pago, segon cafesponda.

Se consilersn semvickos oe consuaria de olva simileres a los siquienies:

» La elaboracitn de Estudics Delinlives o axpedionios o de Construccian yo reconshiuccon yo
rehabiflacain yio mejoramiento de Fuentes Vehiculares.

« Tambien serin vélidas las expenientias en la Supanision de elaboracian da expediantas bcnicos de
puentes vehindares yo Supervsitn de constnaccidn de puentes vehioulares wo mejoramento o
rehabilfacian ya amplackn de peenies vehiculares.

s Mainchye puentes pealonales

Acredipcion;

La experiencia del posior an ln especiaiidad se acreditara can copla simplke de i) conlralos w drdenes
de servcics v su fespecliva condormidad, conslancia de prestackin o liguidscsin del conbale; o (i)
enmprabantas de papo cuya canceacan seaomdile documental y fhacentements, con viudhes de
dephailn, nota de ahono, reporle de eatado de cusnia, cualguier olfe documanto emilida por Entidad
del sisbama nandero gue acredibe &l abono o meckante cancelacidn en el mismo comprobanie de
pag o’

Lo postores puaden progantar hasta un maximo de veinte (20) contratacienes para acraditar al
requisite de calificaciin y el factor “Expariencla da Postor on la Espacialidad™,

En caso |os postores presenten vanos comprobaries de pago para acedilar una sola conlratackin, s
debs acrediar que comesponden & dicha conbralacion, de lo conlrarin, se asumia que los
camgrabanias acraditan conlratacianes independientes, &n cuys cas0 80k 58 considerani, las veinle
{0y primeras conlrataciones indcadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia dal Pasice an la
Especiahdad,

En ol casa de servicion de supendsidn en ejecickin, sak s considera coms experlencia la parte del
confratn que heya ilo ejecutada durante los diez (10) afos anenares a la lecha de presantaciin de
plerlas, debiendo adjuntarss copla de las conformidades corespondentes a lal pane o los
respeclivos comprobantes de pago cancelados.

En Ins cosos que se acredie gxparienca adguitida en coreorcin, debe presenarse la promasa de

i o precisar que, de Acusdn con la Resolucin B° 8lE5-3018-TCE-51 del Tribunal de Conltralacionos del Extada:

= of 5ok se¥o de cancalsd @n o comprohante, cuandd fe it colomadn por e peopie poston. A0 ouede Ser
ConFiBANT o Al ScrErlnoion gue eIuTea femcenci en relackii & g 58 enceenita cancelao, Aol
aflo sguivakhis @ consdarar como vilds [ sok deciamckin del pastor afrmenoe que al comprobante de pags
b3 sico cancaiack”

[

SRgacin ferente se suscha anfe of So¥0 colorado por el chenle del poslor [sea uliizandd ai faming
‘pancelack” o “pagaccT supussio en o ol a7 58 conlain con fa ceclrsciie de un e que o camaEa,
anks b cos’ dedvens FRCTvRCErSe i waiceT O A e rpeaeicie
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consordio o ol conalo de consorcio del cual se desprenda lehaciendemente el parcentaje de L
obligaciones que se asumib en el conlrato presentado; de k contrasio. no se compulara a expesiencia
proveniende de dicho centralo

AsimEmo, cuandoe se peesenten contratos derivados de procesos de selacckin convocados antes ded
20.00.2012, ta calificacion se cefird &l método descrifo en ka Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorci en las Confrataciones del Estado’, deblendo presumise gque el porcentaje de las
obligaciones equivale 8l porcentaje de partiipacion de 8 promesa de cansordo o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no e coasigne el porcentaje de parlicipacion se
presumng qua las obligaciones se ejecularon en partes iguakes

St el tiutar de la experiencia no es of postar, consignar si dicha experencia comesponde a la malriz en
caso que ol postor sea sucunsal, o fue transmifida por recrganizacin societana, deblendo acompanar
Ia documentacion sustentatona corespondante.

Si ¢l postor scredia experkanca de olra persona juridica como consecusnca de una recrganizacion
societana, debe presentar adicionaiments ¢l Anexo N° 9.

Cuando en K& contratos, ordanes de servicia o comprobantes de pago el moalo faclurado 5@
encuenire expresado en moneda exiranjera, debe ndicarse el Sipo de camblo venta publicado por la
Superinandencia de Banca, Seguros y AFP cormespondiente a la fecha de suscripcson del conlrato, de
emision de 1 orden de servido o de cancelacion dal comprohante de pago, segin corresponda.

Sin perpikio de lo anlerior, 105 postores deben llenar y presentar el Anexo N & referdo a ia
Experiencia del Postor en |s Especialidad.

Importanie

. Bapamemamdommm:oe!wmaom. segln corresponds,
debe valvar de manera integral los documenifos presentados por ol posfor para acrediar la
axpariancia En tal senlido, aun cuando en ks documentos resentados fa denamnacion del
oﬁelocm&adualnommﬂak?wﬂnmtemnupmmrommbaus.sedebemvawsrh
cxpenencia si 1as sclivdades que efecuto af posfor comespanden a [ expenencin requerids.

o En el cass de consorcios, fa caWicacidn de Ja experiencia se reaNza confarme a (@ Divecliva
’Pwﬂcwagonde Proveedares en Conmnoom’_u gamrmesduemt

2.22 ANEXOS
Contenidos técnicos, a ser desarrollados en el presente estudio:

Anexo 01: Contenido de Expediente Técnico,

Anexo 02: Gestidn de Riesgos en la Planificacion de la Ejecucion de Riesgos.

Anexo 04: Modelo de acta de libre disponibilidad de terreno de los accesos al puente.
Anexo 05: Estructura de Costos.
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ANEXO Ne 01
CONTENIDO DE EXPEDIENTE TECNICO

) Volumen N2 01 - Resumen Ejecutivo
. Volumen N2 02 - Memoria Descriptiva

1.1, Descripcion General

I1.1.1, Memoria Descriptiva para cada una de las especialidades que conforman el
proyecto, en concordancia con lo sefalado en los presentes Términos de
Referencia.

11.1.2. Resumen del presupueste de obra y cronogramas de ejecucion de obra,
equipo y materiales y relacidn de equipo minimo.

11.1.3, Planos de Ubicacion, Planos Generales

11.1.4, Conclusiones y Recomendaciones.

. Volumen N® 03 - Estudios de Ingenieria Bisica
11,1 Estudio de Topografia, Trazo y Disefio Vial
111.2 Estudio de Trafico
111.3 Estudio de Suelos, Geologla, Geotecnia y Pavimentos.
1.4 Estudio de Hidrologla e Hidraulica
10,5 Estudio de Estructuras y obras de arte.
1.6 Procedimientos Constructivos
1117 Estudio de canteras y fuentes de agua (de corresponder)
111.8 Estudio de Sefalizacién y seguridad vial.
1119 Certificado de Inexistencia de Restos Arqueologicos.
111,10 Ficha Técnica Socio Amblental - FITSA.
111,11 Gestidn de riesgos en la Planificacion y ejecucion de obras.

IV.  Volumen N? 04 ~ Metrados, Costos y Presupuestos
V.1 Metrados
Los metrados seran detallados por cada partida especifica del presupuesto de obra
y se incluirdn diagramas, secclones y croquis tipicos, en los casos que corresponda y
sean necesarios para el sustento del metrado, por ejemplo:

IV.1.1 Metrados del Puente.

» Qbras y Trabajos Preminares (incluyendo demoliciones, desmontajes, asi
como melrados de reposiciones, interferencias y  obstrueciones,  en
concordancia con los planos respectivos de cormespondes).

Subgstruciura,

Superestructura.

Falso Puente

Detalles Varios (juntas de dilatacion, aparatos de apoyos, dispositivos siMIcos,
procedimientos constructivas y atros).

« Componante Ambiental (segin recomendaciones de 13 especialidad).

« Componente Arqueologico (segin recomendaciones e la especialidad).

IV.1.2 Metrados de los Accesos {de corresponder).
= Movimiento de tierras
= Basey subbase
= Pavimentos
« QObras de Arte y Drenaje
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V.

» [ransportes
» Sedalizacion y Seguridad Vial

IV.1.3 Metrados de Obras de Proteccién {de corresponder),

IV.2 Presupuesto de Obra

Memoaria de Costos y Bases para el calculo.
Resumen de Presupuesto.
Anillisis de gastos generales,
Presupuesta de Dbra,
Andlisis de Precios Unitarios.
Andlists de Sub partidas.
Agrupamiento preliminar y Formuta Polindrmica.
Refacion de Recursos.
Costo de Mano de Obra.
Costo de Materiales,
Casto de Akuder de Equipo,
Relaciin de equipo minmo.
, Rendirmiento de Transporte,
Célculo de Flete y Mowlizacion y Desmovikzacion,
. Cronograma de ejecucion de Obra (Gartt y CPIV).
Cronograma valorizado de ejecucion de Obra (CAO).
Cronograma de Adquisicion de materiales.
Cronograma de Utilizacion de equipo.
Cronograma de Desembolso Econdmico.
Otros relacionados y anexos, incluyendo coma minimo 03 cotizaciones {estudios de
mercado, de prelerencia en lugares cercanos a ka ejecucian del proyecto) de tados los
insumos, equipos y maquinaria a ser usados; reglamentos; normalivas; disposiciones
generales u olros documentos sustentatorios.

memoPeRgTET O FE oSAOCTE

Nota: El contenido minimo no es limitante y podrd ser ampliado de acuerdo a la
necesidad del proyeclo.

Volumen N¢ 05 - Especificaclones Técnicas.
» Las Especificaciones Técnicas seran desarrolladas para lodas las partidas consignadas en

e presupuesto de obra y se sujetardn al Manual de Carretesas - Especificaciones Técnicas
Generales para Construccion EG-2013, el Manual de Ensayos de Maleriales EM-2016,
Manual de Casreteras: Disefo Geomitiico DG-2018 y otras normas aprobadas por el MTC,
Las especificaciones parficulares serdn concordantes con las condiciones parficulares del
puente y tendrdn como base las recomendaciones y soluciones, formutadas y visadas por
los respectivos especialistas.

Comprenderd las especificaciones técricas materia de 1a obras a ejecutar, por rubros y por
cada partida ded presupuesto de obra, comprendiendo la descripcion de los trabajos,
métodos de construccion, calidad de materiales, sisternas de control de casdad, métodos
de medicion y condiciones de pago, Incluyendo el control de calidad y ensayos durante la
ejecucidn y para la recepcion de la obea; asimismo comprenderd las aclividades para la
conservacion del medio ambiente, precisandose que cada una de las pamdas que
conforman el presupuesto de obra deberd tener su respectiva especificacion técnica.

Asi mismp cada parfida debe lener como minimo: Descripcin, Materiales y Equipos,
Método y/o Requenmientos de Construccion, Medician y Foema de Pago.

Asl mismo las paridas deben guardar refacion con o mencionada en su fitulo y ser
compatibies enlre  metrados, presupuesto y especificaciones lécnicas, tanto en
nomenclatura como en fa unidad de medida y dermds caraclesisticas.
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ViL

Vil

Volumen N® 06 — Planos:

Los planos tendrdn una presentacion y tamaio uniforme, debiendo ser entregados
debidamente protegidos en archivadores pioner color blanco que los mantengan unidos
pero que permitan su tacil desglosamiento,

Deberdn estar identificados por una numeracion y codificacion adecuada y mostraran la
fecha, sello y firma del Jefe de Estudio y de los Especialistas, segin su competencia.

sin estar limitados 2 la relackén que a continuacion se detalla, Jos planos mas
importantes y su contenido serdn los siguientes:

(1) Informe general e indice de planos,

(2) Plano de ubicacidn, mostrando las vias, centros poblados y proyectos mas
importantes, dentro del drea de influencia del estudio.

{3) Plano Topogrifico, inchuyendo los puntos de referencia de la carretera (Puntos
Geodésicos, Puntos de Poligonal Principal y de apoyo, BMs) cada uno de estos con
su respectiva designacion y coordenadas (Norte, Este y cota en coordenadas UTM),
Escala 1/ 1000 y con curvas de nivel a intervalos de 1.00 m,

(4) Planos Clave.

(5) Plano de Secciones Tipe, incluyendo secciones de carreteras y puentes.

(6) Planos de Planta y Perfil (Disefio Geométrico rehabilitacidn, habilitacion de accesos
y accesos provisionales).

{7) Plancs de Secciones Transversales {accesos),

(8) Planos de depdsitos de material excedente.

(9) DetaMes estructurales de la Subestructura, indicando la capacidad de carga del
suelo de fundacién y la maxima presién transmitida de corresponder.

(10) Planos de demoliciones y desmontajes, asi como planos de Interferencias y
ohstrucciones de corresponder,

(11) Plano de obras de defensas riberefias y de proteccion de corresponder.

{12) Plano Sisterna de Drenaje de ser necesario.

[13] Plans de Secciones geotécnicas del drea de apoyo de los puentes definitivos y obras
de arte proyectadas y accesos de corresponder.

(14) Planos de Sedalizackdn y Seguridad Vial: Se presentaran a escala varlable e inchulrd
la senalizacién durante la ejecucién de la obra, sefializacién vertical (sefales
preventivas, restrictivas, informativas y ambientales), detalle de postes de fijacion,
elementos de sepuridad vial. Ademds, se presentard un plano general de
sefalizacién y seguridad vial, a escala adecuada, ubicando claramente la
correspondiente sefializacion horizontal, vertical y los elementos de seguridad vial,

Volumen N 07 - Discos Compactos y USB

El CONSULTOR deberd entregar los discos compactos y USB, con los archivos
correspondientes al Estudio, en los formatos AUTOCAD, MS WORD, EXCEL, $10 u otros
softwares estandares, incluido los archivos de HDM en una forma ordenada y con una
memorka explicativa indicando la manera de reconstruir totalmente el Informe Final. De
igual forma presentard los discos compactos y USB correspondientes al escaneado del
impreso del Expediente Técnico debidamente firmado por los profesionales que
elaboraron el Estudio.

Volumen N2 08 Anexos

1. Informacién de campo y ensayos de laboratorio del estudio de Suelos, Geologia,
Geotencia y Pavimentos.

2. Informacién de campo Estudio de Estructuras y obras de arte y Memoria de Célculo
Detalfada de Estructuras de corresponder.
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3, Acta de disponibilidad de terreno [Anexo 04)
4. Estudio de canteras y fuentes de agua (de corresponder]

5. Panel fotegrafico ordenado v detallado como minima 20 fotograling.,

&, Recomendaciones y Conclusiones

[
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1.

ANEXO N*® 02

GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS

OBJETIVOS

» Identificar y priorizar los diferentes tipos de riesgos del proyecto en estudio
previsibles de ocurrencia durante |a ejecucion de ka obra.

»  Cuantificar Jos riesgos que tengan mayor Impacto en la rentabilidad del proyecto.

» Establecer las estrategias de mitigacién de los riesgos del proyecto con prioridades e
impactos mis altos.

» Proponer los pardmetros con los que se controlard y moenitoreara los riesgos durante
la ejecucion del proyecto.

HIPOTESIS

Aplicar una metodologia de gestion o administracion de riesgos del proyecto que permite
obtener mejores resultades en su rentabilidad, al identificar aspectos del proyecto que
pueden afectario de forma negativa y formular estrategias para hacer frente a los mismos.

PLANIFICACION DE LA GESTION O ADMINIST RACION DE RIESGOS

La planificacion de la Gestidn o Administracion del riesgo es el proceso en que se definen
las actividades a realizar para administrar los riesgos de un proyecto. En esta etapa se
definen los recursos y ¢l tiempo para las actividades de administracién y se establece una
base para la evaluacion de riesgos.

Informacién necesaria para iniclar con la planificacién de la Gestion o Administracién de
riesgos

« Alcance del proyecto: que define los entregables del proyecto, y brinda una manera
clara para dentificacion de riesgos.

« Programa de Inversiones: que Indica como se utilizard el presupuesto para la
cobertura de riesgos, las contingencias y las reservas de gestion, Este programa
Incluird 1a Inversion (presupuesto y costos unitarios) necesarla para la
implementacién de cada uno de los riesgos identificados. Se asigna recursos y se¢
estima los fondos necesarios para la administracién de riesgos, para incluirlos en el
presupuesto del proyecto.

» Cronograma de Actividades: define & forma en que se informarin y evaluaran las
contingendias del programa, Inchuye |a base de estructura de desglose de trabajo como cada
entregable lo cual facilitard la identificacidn de los riesgos para cada nivel y la categorzacion
de estos,

« Plan de gestion de las comunicaclones: define las Interacciones que ecurrirdn a lo largo del
proyecto y determing quien estard disponible para hacer circufar |2 informacion sobre kos
diversos riesgos y sus respuestas en diferentes momentos.

+ Factores ambientales de la empresa o CONSULTOR: se refiere a aquellos que
puedan influenciar en el proceso de planificacion de administracion de riesgos ¢
incluye las actitudes y tolerancias respecto al riesgo por parte de la organizacion.

TIPOS DE RIESGOS

A continuacién, sin estar limitados en la identificacion de nesgos, se detalla los diferentes
tipos de riesgos los cuales se deberd desarrollar segun el proyecto de expediente técnico a
proyectar,
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Cambios en los factores politicos.
Salicitudes de camblos de los interesados a dltima hora

Fuentes de Riesgos espedificos

Rissgos -
* Prablemas geotéenicos Inesperados.

Técnicos » Supuestos inadecuados sobre asuntos técnicos en la fase de planeacion.
* Fallas técnicas,
« Cambio de prioridades en el programa actual, .
» Inconsistencia en los objetivos de costo, tiempo, alcance y calidad.

Brtacnas * Objeciones de las comunidades locales.
-
.

Socko amblentales

= fiesgo ambiental relacionado con el riesgo de incumplimiento de la
noemativa amblontal y de kas medidas correctoras definidas en la aprobacian
de los estudios ambientales,

* fesgo arqueologico que se traduce en hallazgos de restos arqueclogicas
significativos que generen la interrupddn del narmal desarrollo de las obeas
de acuerdo con los plaros estatdecidos en el contrato o sobrecostos en la
ejecuddn de las mismas,

* Riesgo de obtencién de permisos y licendgias derivade de la no obtencion
de alguno de los permisos v licancias que deben ser expedidas por las
instituciones u organismas padblicos distintos a la Entidad contratante y que
es necesano obtener por parte de ésta antes del inkdo de Ias obras de
construccion,

* Riesgo de expropiacidn de terrenos de que el encarecimiento o la no
disponibilidad del predio donde construir [ infraestructura provoguen
retrasos en @l comienzo de las obras y sobrecostos en |a ejecucsdn de estas.

Organizacional

« Asignacidn de personal sin experiencia
« Pérdida de persanal critico en upa etapa crudal del proyecto.
» Tiempo insufidente para planifcar.

« Carga de trabajo imprevista para el gerente del proyecto,
« Burocracia interna causa retraso  en |a obtencidnde
aprabaciones y decisiones.

* Nuevas prionidades agregadas al programa del proyecto

Admmnistrackin de
proyecto

Riesgos_& derecho Jg
Via

« Ohbjetivo y necesidad del proyecto na esti bien delinido.
« Alcance del proyecto, programa, objetivos, costos y entregables no estde
claramente definidos 0 comprendidos.

» Retrasos de los Consultores o Consultor.

o Fracaso en ba comunkadian del equipo de proyecto,

* Presion para entregar of proyecto con un programa acelerado,
* Falta de coordinatidn/comunicackin

« Cambio del personal clave a lo kargo ded prayecto.
» Mana de obra sin experiencia, personal Inadecuado y disponibilidad
de racursos.

« Hetraso en la reubikcacidn de servicios pablicos.

« Objedaones para evaluadidn del derecha de via toma mas tiempo y/o
costo,
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« Inadecuada estimacion del tlempo contratado,
« Condicsones geotécnicas del suelo

« Contaminacion ded suelo

« Peligros naturales

* Riesgos de fallas operacion,

» Defectos en la construccion.

+ “Inpherentes al tipo de construccién,

o que se refiere a plazos.
* MPprevistos que retrasan la ejecucidn del proyecto,
* Retrasos por mal tiempo,
* Huelgas de los trabajadares,
* Accidentes laborales.
» Defectos en la construccion producto de una mano de ohea deficiente,
» Desastres naturales (huaicos, mundaciones etc ).

Constructivos » Cumplir las actividades tal y como estaban previstas en el plan origingl en

« Camblos en el criterio sismico.
Disefio * Fundackin de puentes,
« Demanda de trifico,

« Camblos an los reglamentos de calidad.
Normativos * Nuevos permisos o nueva informacion requerkla.
* Requenimientos de las autoridades sectoriales,

« Financlamiento del proyecto: Deuda, capital
¢ Fluctuacién de divisas

Fraaciagy « Cambios de los tasas de interés: riesgo de crédito.
« Las fluctuaciones de precios de productos basicos.
» Responsabilidad comtractual: incumplimaento, acciones de terceros
Cantractuales « |Indemnizacion: Causulas de exoneracion de responsabilidades.

* Formas de indemnizaddn: Limitada, mtermedia y amplia.

DEFINICIONES DE LA PROBABILIDAD E IMPACTO DE LOS RIESGOS:

Las definiciones generales de los niveles de probabilidad e impacto se adaptan a cada
proyecto individual durante el proceso de Planificacion de la administracion de riesgos
para usarse en el proceso de andlisis cualitativo.

Una escala de la probabilidad de riesgos cae naturalmente entre 0.0 (no existe
probabilidad) y 1.0 (certeza). Evaluar la probabilidad del riesgo puede ser dificil ya que
normalmente se utlliza el juicio basado en la experiencia, el cual a3 menudo no tiene el
beneficio de la informacién historica. Se puede usar una escala ordinal que representa
valores relativos de probabllidad desde Improbable hasta casi seguro. O bien, se puede
asignar una escala general como: 0.1 /0.3/05/0.7 /09,

Las escalas de impactos de rlesgos reflejan la severidad de sus efectos en los objetivos
del proyecto. El impacto puede ser ordinal o cardinal, dependiendo de Jos habitos de la
organizacion que realiza el analisis. Las escalas ordinales son simplemente valores
ordenados por rango, tales como: muy bajo, bajo, moderado, alto y muy alto. Las
escalas cardinales asignan valores a estos impactos. Estos valores son generalmente
lineales: 0.1 /0.3 /0.5 /0.7 f0.9 0 no son lineales: 0.05 /0.1 /0.2/04/0.8.
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REALIZAR EL ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

Este proceso evalGa la prioridad de los riesgos identificados en caso de que se
presenten, usando la probabifidad relativa de ocurrencia y el impacto correspondiente
sobre los objetivos del proyecto. Ademds, evalGa otros factores como: el plazo de
respuesta y la tolerancia al riesgo por parte de la organizacion asociados con las
restricciones del proyecto en cuanto a costos, programa, alcance y calidad,

Este es un medio rapido y econdmico de establecer prioridades para la planificacion
de respuesta a los riesgos y slenta las bases para realizar el andlisis cuantitativo, si es
necesario, Este proceso debe ser revisado durante el ciclo de vida del proyecto para
mantenerlo actualizado con respecto a los cambios de los riesgos del proyecto, Las
organizaciones pueden mejorar el desempefio del proyecto concentrindose en los
riesgos de alta prioridad.

Un andlisis cualitativo del riesgo, por lo general incluye los siguientes aspectos:

* Una breve descripcidn del riesgo.
+ Etapas del proyecto donde pueda ocurnr.
* Elementas del proyecto que podrian ser afectadas.
* Los factores que influyen en que ocurra.
* Larelacidn con otros riesgos.
« La probabilidad de ocurrencia.
* Como el riesgo podria afectar el proyecto,
. Colificacidn del Rlesgo = P X |
9 < Muy Alta
a 21 Am
E ] E Moderada
38|
a
m B | MuyBaja
2. IMPACTO EN LA 0.05 .10 0.80
UCION DE LA DBRA
oz Muy Bajo Bajo Muy Alto
;!. PRIORIDAD DEL RIESGO

6.

REALIZAR EL ANALISIS CUANTITATIVO DE RIESGOS

Un andlisis cuantitativo intenta medir el riesgo relacionando la probabilidad de
ocurrencia con la severidad de su posible resultado y luego un valor numérico al
riesgo. Este método es usado en situaciones en las que un fallo de funcionamiento
podria ser muy grave {como disefio de puentes)

El andlisis cuantitativo de riesgos se realiza respecto a los riesgos priorizados en el
proceso analisis cualitativo de riesgos por tener impacto significativo sobre algin
objetivo del proyecto. Se realiza para asignar a esos riesgos una calificacién numérica
Individual o para evaluar el efecto acumulativo de los riesgos que afectan el
proyecto.

I proceso de realizar un analisis cuantitativo de riesgos debe repetirse después del
proceso de planificacién de respuesta como durante el procese de monitoreo y
control de riesgo, para determinar si se han reducido satisfactoriamente el riesgo
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global del proyecto. Las tendenclas pueden Indicar la necesidad de implementar mas o
menos acciones para la administracion de riesgos,

Elandlisis cuantitativo hace uso de téenicas de simulacidn y decisiones que sirven para:

Cuantificar numéricamente los posibles resultados del proyecto

Evaluar la probabilidad de lograr los objetivos espedificos del proyecto.

Identificar los riesgos que requieren una mayor atencién mediante la cuantificacion
de su contribucidn relativa al riesgo general del proyecto,

Identificar objetivos de costo, programa o alcance realistas y viables, dados los
riesgos del proyecto,

Determinar la mejor decision de direccion de proyectos cuando algunas condiciones
o resultados son inciertos,

MONITOREO Y CONTROL DE RIESGOS

En base a los andlisis efectuados de acuerdo a los Anexos 1y 3 de la Directiva N® 012-
2017-0SCE/CD, donde se Identifican los rlesgos del proyecto, EL CONSULTOR
propondrd un plan de respuestas y/o actividades que tomen en consideracidn las
estrategias seleccionadas para mitigar, evitar, aceptar o transferir los riesgos
identificados; detallando en qué periodo, trabajo o actividad de la obra deberdn ser
realizadas identificando los actores (Entidad - CONSULTOR) que deben efectvar el
monitoreo y control de riesgos de la futura obra.

ANEXOS (segiin Directiva N°012-2017-0SCE/CD)

ANEXO N® 01.01: Formato para ldentificar, analizar y dar respuesta a riesgos.
ANEXO N® 01.02: Matriz de probabilidad e impacto segin guia #PMBOK
ANEXO N% 01.03: Formato para asignar riesgos,
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Anexo N 01,01
Formalo para identificar, analizar y dar respunsta a rlesgos
NURAERO ¥ FECHA Namero
DEL DOCUMENTO Fcho
DATOS GENERALES Nombre del Propecto
DEL PROYECTO Ubicacidn Geogritfics
WENTIHCACION DE RIESGOS
3.1 | cODIGO DF MIESGO
3.2 | DESCRIPGION DEL IIESGO
3.3 | CAUSA{S) GENERADORA(S) Consa it 1
Cousa N* 2
Causa N* 3
ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS —
4.1 | PROBABILDAD DE OCURRENCIA 4.2 | BAPACTO EN LA EIECUCION DE LA OBRA
My baja 0io Muy bajo 0,05
Baja 0.0 o 010
Moderada 0s0 Moderado 0.20
Aa 070 Alto 0.40
Moy ok 0% Muy alto 0.30
4.3 | PRIORIZACION DEL RIESGO
Puntuackin del Riesgo 0.000 Priondad
»Probabildad « Impacto ded iesgo
RESPUESTA A LOS [UESGOS 3 —
it [t Mitigar Riesgo Evitar Riesgo l
l’nmi;ll}
Aceptar esgo
| Riesgo
5.2 | DISPARADOR DE RIESGO
5.3 | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA
AL RIESGO

Nombires y Apellidos deol responsable de su
aboracidn por Especididad

Nombres y Apelidas del responsable de su
aprobacidn - Jefe de Proyecto
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ANEXO N 01.02

Matriz de probabiiidad e smpacto segin Guis PMBOK

Muy Alta

2 MPACTO ENLA
LIECUCON O LA DEFA

3. PRIONIDAD DEL RIESGO
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Provias
Mg eniralizado

AMEXD MN® 0

MODELD DE ACTA DE LIBRE DISPONIBILIDAD OE TERRENO DE LOS ACCESDS AL PUENTE

ACTA DE LIBRE DISPONIBILIDAD DE TERRENO

Mediante la presente DECLARACION JURADA, (poner nombre de alcalde), alcalde de la
Municipalidad Distrital de (nombre del distrito), provincia de {nombse de la provincia) y region
{nambre de la regida), identificade con DRNENT -

DECLARD BAID ILRAMEMNTCO QI E:

El puente [poner el nombre del puente], ubicade en el distrito de {nombre del distrivo),
provincia de (nombre de la provincia), region (nombre de la regidn], serd reemplazado por un
puente definitivo y se encuentra ubicado en un camino existente, los terrenos de los aceesns
al puente son de libre disponibilidad para gque se ejecute el proyects: “RENOVACION DE
PUENTE; EM EL{LA) CAMNO WECINAL P 1055 (FUENTE DANIEL) EM EL CENTRO POBLADD SANTA
CLARA, DISTRITO DE CRISTO NOS VALGA, PROVINCIA SECHURA, DEPARTAMENTO PIURA®, can
CODIGO UMICO DE INVERSIONES Ne2635364, a travds de PROVIAS DESCENTRALIZARD,

Las coordenadas UTM (WGS84) dal puente son:
Este:

Misrea:

Fona:

Se suscribe la presente para los fines que considere pertinentes, en la localidad de
el dia del mes de de 2024,

*Mota: La presente acta tarmbién serd suscrita por las autoridades de las comunidades v las
persanas invalucradas,
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ANEXO N 05
ESTRUCTURA DE COSTOS
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA INVERSION J0ARR: RENOVACION DE PUENTE; EN EL{LA)
CAMINO VECINAL P1 1055 (PUENTE DANIEL) EN EL CENTRO POBLADO SANTA CLARA, DISTRITO DE CRISTO
NOS VALGA, PROVIN MENTO PIURA
METRADOS COSTOS {5/)
oy " uNiDAp| TIEMPO | CANTION T o, ™ PRECIO | o
MESES D UNITARIO
! [HORWORARIOS DF PERSONAL 0008
pias |PERSOMAL CLAVE 1220008
10101 Jede de progech Mes | 20 | 160 100 00% X000 12200
102 |OTRAD PERSONAL REGUERIDD T am
Fum o 2“‘"" SaThollons YW s 10 120 00 00% 5020 smoool
TRM  [Especiiohs on SeeizeyGactecna —— Man 10 L 400000 400002
10 |Especnisnen idohgiae Mduokca . Mes 10 1 100 (0% 4p0co] 4o
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120 |Enmd-nmd¢hhdn Trikco | Mes 1o 1 100 00% 400060 4000
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pren Ao | Mes 10 108 10 00% 303000 300600
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3.1.

REQUISITOS DE CALIFICACION

Importante para la Entidad

Los requisitos de calificacion que la Entidad debe adoptar son los siguientes:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:

un (01) JEFE DE ESTUDIO (un Jefe de Estudio para cada expediente técnico)

Requisitos:

TITULO PROFESIONAL DE INGENIERO CIVIL, del personal clave requerido como JEFE DE
ESTUDIO.

Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las
mismas calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el
jefe del proyecto para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las
calificaciones exigidas en el articulo 188 del Reglamento.

B.2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:
Jefe de Estudio

Requisitos:

03 (tres) afios de experiencia profesional en consultoria de obras similares y/o supervisién y/o
residencia de construccién de puentes vehiculares, desde la Colegiatura.

Se define como obras similares:

*La elaboracion de Estudios Definitivos o expedientes técnicos de Construccion y/o reconstrucciéon y/o
renovacion y/o reparacion y/o rehabilitacion y/o mejoramiento de Puentes Vehiculares.

*También seran validas las experiencias en la Supervisién de elaboracion de expedientes técnicos de
puentes vehiculares y/o Supervision y/o residencia de Construcciéon de Puentes Vehiculares, mejoramiento
y/o rehabilitacion y/o ampliacion de puentes vehiculares.

*No incluye puentes peatonales.

Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del
Reglamento.
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Importante para la Entidad

Asimismo, la Entidad puede adoptar uno o mas de los requisitos de calificacion siguientes:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases, asi como los requisitos de calificacion
gue no seincluyan.

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
N2 EQUIPO CARACTERISTICA
1 Vehiculo Camioneta pick up 4x4 con no mas de 05 afios de antigliedad.
Equino de 01 Estacion total con una precision no menor de 5 segundos y
2 quip ) 01 tripode; 01 Prisma y 01 Jaldn; 01 GPS Navegador; 01
Topografia .
Wincha.
3 Equipo de Cémputo 01 Computadora de proces.ador.no menor i5 e 01 impresora
multifuncional.
Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 76,900.00 soles, por la
contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante
los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha
de la conformidad o emisién del comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes:

o La elaboracion de Estudios Definitivos o expedientes técnicos de Construccién y/o reconstruccion y/o
rehabilitacion y/o mejoramiento de Puentes Vehiculares.

e También seran validas las experiencias en la Supervision de elaboracién de expedientes técnicos de
puentes vehiculares y/o Supervisién de construccion de puentes vehiculares y/o mejoramiento y/o
rehabilitacion y/o ampliacién de puentes vehiculares.

¢ Noincluye puentes peatonales.

Acreditacién:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u 6rdenes
de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacién o liquidacién del contrato; o (ii)

©/
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comprobantes de pago cuya cancelaciéon se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
deposito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de
pago®’.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerard, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se cefiird al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumird que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompafar
la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Importante

e El drgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, debe valorar de manera integral los documentos presentados por el
postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos
presentados la denominacién del objeto contractual no coincida literalmente con el
previsto en las bases, se debera validar la experiencia si las actividades que ejecut6 el
postor corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la
Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
Estado”.

17

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“«

. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

(.-.)

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.
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Importante

e Sicomo resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizaciéon del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

e El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentaciéon de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacién que acredite el
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignara de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccion de las
bases.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.

CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

Importante para la Entidad

De acuerdo con el articulo 51 del Reglamento, se deben establecer los siguientes factores de
evaluacion:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases, asi como los factores de evaluacion
gue no seincluyan.

PUNTAJE / METODOLOGIA

FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD [70] puntos

M = Monto facturado
acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

Evaluacién:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
tres (3) veces el valor referencial de la contratacion, por la contratacion
de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la
convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computardn desde la fecha de la
conformidad o emision del comprobante de pago, segin corresponda.

M >= [3]*° veces el valor
referencial:
[70] puntos

M >= [2] veces el valor
referencial y < [3]veces el
valor referencial:

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditar4 con copia simple de (i)
contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestacion o liquidacién del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el

[60]puntos

M > [1]?° veces el valor
referencial y < [2] veces el
valor referencial:

[50] puntos

1% El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

20 El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como requisito
de calificacion una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacion podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial [...] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...] puntos
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial [...] puntos

©/




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CRISTO NOS VALGA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°06-2024-MDCNV-CS

PUNTAJE / METODOLOGIA

FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'®.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del
Capitulo 1l de la presente seccion de las bases resultan aplicables para
el presente factor.

B. METODOLOGIA PROPUESTA [30] puntos

Evaluacion:

1.- PLAN DE TRABAJO. En este rubro se detallara el procedimiento de
realizaciébn de las actividades establecidas en los Términos de
Referencia a lo largo de la elaboracion del expediente técnico, definiendo
a estrategia de gradualidad del esfuerzo técnico en el andlisis técnico a
considerar durante el desarrollo del expediente técnico.

2.- SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD. En este rubro se detallara el
Organigrama estructural, nominal y funcional del personal clave que
participara en la elaboracion del expediente técnico, en concordancia con
el conjunto de actividades sisteméaticas que la Consultora implementara
para asegurar la calidad de la informacion presentada a través de los
diferentes informes establecidos en los Términos de Referencia.

3.- PROGRAMACION. En este rubro se desarrollard la programacion
secuencial de todas las actividades previstas en los Términos de
Referencia, incluyendo los hitos de entrega, asi como una programacién
de utilizacion del personal y equipo que participara durante la elaboracion

del expediente técnico, detallando, ademas: Desarrolla la metodologia
gue sustenta la oferta

* Relacion de actividades previas, durante y después de la realizacion [30] puntos

del servicio.

« Utilizacion de recursos (personal y equipo) No desarrolla la metodologia

* Programacion Gantt que sustente la oferta

+ Matriz de asignacion de responsabilidades 0 puntos puntos

4.- CONOCIMIENTO DEL PROYECTO. Se evaluara el conocimiento del
proyecto e identificacion de facilidades, dificultades y propuestas de
solucién formuladas por el postor para la ejecucion de la consultoria de
obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

» Enfoques para Gestionar un Proyecto

+ Integracion de la Gestion del Conocimiento en la Gestién de Proyectos.
» Conocimiento del Proyecto, identificacion del area de estudio e
involucrados en el proyecto. ¢ Identificaciéon de las dificultades del
Proyecto.

* Propuestas de solucion a las dificultades del Proyecto.

+ Conclusiones.

5.- MEJORAS A LOS TERMINOS DE REFERENCIA (TDR). Se evaluara
las mejoras a los términos de referencia formuladas por el postor para la
ejecucion de la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el
siguiente:

18 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“

. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relaciéon a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

()

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.
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4 PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

*» Mejora tecnoldgica del equipamiento propuesto (minimo 1 equipo).

Pautas: El desarrollo de la metodologia, se tendra en cuenta que deberan
estar acorde con los términos de referencia, no se consideran como
vélidos simples transcripciones y/o pegado y/o copiado de textos o
iméagenes.

Acreditacion:

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

Importante para la Entidad

Asimismo, se pueden incluir los siguientes factores de evaluacion:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases, asi como los factores de evaluacién
gue no seincluyan.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos?!

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

e Los factores de evaluacién elaborados por el érgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos
de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

PUNTAJE / METODOLOGIA

FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacién consistira en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
Se evaluaré considerando la oferta econémica del postor. la oferta de precio mas bajo y
otorga a las deméas ofertas
Acreditacién: puntajes inversamente

proporcionales a sus respectivos
Se acreditard mediante el documento que contiene la oferta | precios, segin la siguiente formula:
econdémica (Anexo N° 6).

Pi= Om x PMP
Oi
Donde:
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi =Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méximo del precio

21 Esla suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion, incluyendo los opcionales.

©/




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CRISTO NOS VALGA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°06-2024-MDCNV-CS

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1
con domicilio legal en [......... 1, representada [o1o] ol ], identificado con DNI N° [......... 1Ly
de otra parte [................. ..J, con RUC N° [.............. ], con domicilio legal en
[, ] mscrlta en Ia Ficha N° [, ] Asiento N° [................]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [............cocoviiiiiiceennneeee, con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha[.................... ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, adjudic6 la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacién de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR S| SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiqguen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

22

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.

Q/
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion, implementacion

u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucién, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA

QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”
Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.
Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS®

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de |[........ J.el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE

LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASQ].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?4, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccidon que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,

23

24

De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacién(es)
principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena

pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retenciéon que debe

efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizaciéon del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento

(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion
gue debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Sdlo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o

péliza de caucidon acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.
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CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacioén, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
la falta de absolucién de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segin
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el dltimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD”.
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En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el Gltimo
parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracion de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Penalidades
N° Supuestos de gpllcacmn de Forma de célculo Procedimiento
penalidad
Por exceder el nudmero de Segun informe de

Se aplicara una
penalidad de 0.20 UIT
por cada dia de atraso

la Direccibn de
Estudios y
Proyectos

1 | oportunidades permitidas para
subsanar observaciones a los
entregables.

En caso culmine la relacion
contractual entre el contratista y el
personal ofertado y la Entidad no

Se aplicara penalidad de
0.20 UIT por cada dia de | Segun informe de

2 hava aprobado la sustitucion del | 2USencia del Jefe de | la Direccibn de
y P i Estudio y 0.12 UIT por | Estudios y
personal por no cumplir con las . .
o e cada dia de ausencia del | Proyectos
experiencias y calificaciones del
) personal clave.
profesional a ser reemplazado.
. o Segun informe de
Si el consultor no presenta completos | Se aplicara una . -
3 : . la Direcciébn de
los informes se da por no presentado | penalidad de 0.20 UIT .
! . Estudios y
el informe por cada dia de atraso
Proyectos.
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Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto méximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven

% De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

@
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mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [iecicveeeiieesnineeninens |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?s.

% para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

©/
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CAPITULO VI
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOSDEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emisién del
documento

2 DATOS DEL

Nombre, denominacioén o razén
CONTRATISTA

social
RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del Descripcion de las
. ! RUC % LS
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL Numero del contrato
CONTRATO
Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion
Supervision
Elaboracion de elal?c?r:éién Supervision
Objeto del contrato Expediente P
P del de Obra
Teécnico -
Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacién(es) de plazo dias calendario
Plazo de ejecucion contractual - .T.otal plazo - dias calendario
Fecha de inicio de la consultoria de
obra
Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracién de Expediente Técnico
4 DATOS DEL

EXPEDIENTE
TECNICO Ubicacion del proyecto

Denominacion del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA | Denominacion de la obra
Ubicacién de la obra
Numero de adicionales de obra
Monto total de los adicionales
Numero de deductivos
Monto total de los deductivos

@ Y,
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| Monto total de la obra |

APLICACION DE

Monto de las penalidades por
PENALIDADES

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA ]
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?7 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacidon dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

27 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.

@/
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Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?8 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominaciéon o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3? Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

28 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendrd en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

29 |pidem.

30 |pidem.
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1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacidn que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccioén especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccién de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccidon en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADOQ].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2.

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccoevviieeennns 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CoNsORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL 4,1,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%

31 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
32 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

33 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

@
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

Importante para la Entidad
= En caso de procedimientos segln relacién de items, consignar lo siguiente:
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“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucidn de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.
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ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®* se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

34 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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Sefores
[CONSIGNAR,ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / - MONTO
e e OBJETODEL | oy iopopanTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE?| 1o\ oo | ypogTees | TIPODE CAMBIO | L) oo x
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA 10
PAGO s ACUMULADO
CASO
1
2
3
4

35

36

37

38

39

40

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segln corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacién de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opiniéon N° 010-2013/DTN, “... en una operacioén de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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~

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / - MONTO
\e CLIENTE OBJETODEL | ' 1ppopaNTE DE | CONTRATO O | CONFORMIDAD | PROVENIENTE?| 1o\ ena | yporTess | TIPO DE CAMBIO |y cip s
CONTRATO CcP DE SER EL DE: VENTA 20
PAGO s ACUMULADO
CASO
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccion segun relacion de items cuando algun item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIOQ], solicito la asignacién de la bonificacién del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CRISTO NOS VALGA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°06-2024-MDCNV-CS

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segin corresponda

Importante

Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacidn, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




