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Descripcién

La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érganc
encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda
y por los proveedores.

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
las contrataciones o comité de seleccién, seglin corresponda y por los
proveedores.

N° | Simbolo
1 | [ABC] / [-oeeees
2 [ABC] / R
Importante
3 e —
« Abc
/ Advertencia
4 « Abc
Importante para la Entidad
5
o Xyz

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin corresponda
y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estandar deben ser eloboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas

Parametros

1 Margenes

Superior : 2.5 em
lzquierda: 2.5 cm

Inferior: 2.5 cm
Derecha: 2.5 em

2 Fuente

Arial

3 Estilo de Fuente

Normal: Para el contenido en general
Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina

Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)

4 Color de Fuente

Automatico: Para el contenido en general
Azul

;. Para las Consideraciones importantes (Iltem 3 del cuadro anterior)

5 Tamafic de Letra

16:
]]:
10:

9

8:

: Para el encabezado y pie de péagina

Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
Para el nombre de los Capitulos. A
Para el cuerpo del documento en general

Para el contenido de los cuadres, pudiendo variar, segin la necesidad
Para los Notas al pie

6 Alineacion

Justificada: Paro el contenido en general y notas al pie.
Centrada : Para la primera péging, los titulos de las Secciones y nombres

de los Capitulos)

7 Interlineado Sencillo
Anterior : 0
Espaciado :
P Posterior : O
Para los nombres de las Secciones ara resaltar o hacer hincapié en algin
9 Subrayado TP P 9
concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada lo informacién solicitoda denfro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tomaiio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. Lo nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccion General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccion que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julic y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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BASES ADMINISTRATIVAS DE AD.JUDICACION
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO
DE CONSULTORIA DE OBRA’

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.° 02-2024-MDST/CS-1

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:

«CREACION DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CENTRO
POBLADO SAN LUIS DEL DISTRITO DE SANTO TOMAS,
PROVINCIA DE CUTERVO, DEPARTAMENTO DE

- CAJAMARCA”

*  Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:
Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.

/
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de

Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacidn referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucion de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefalada en el calendario del procedimiento de seleccién,

debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electronica: www.rnp.gob.pe.

[ ]

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes

electronico” publicado en https:/iwww2. seace.gob.pe/.

En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringiré su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectua de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)

del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consuitas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacién aprobada. Las consuitas y observaciones que se formulen sobre el particular, se

tienen como no presentadas.
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones € integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
. No se absolverén consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.
« Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y

observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaracicnes juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

s Los formw‘éﬁoé e;/érctréf;."cos cjﬁe se éncuentrén en el SEACE y que los broveedores debéhﬁ
llenar para presentar sus ofertas, tienen carécter de declaracion jurada.

«  En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

N

o No se tomaré en cuenta las ofertas que se presenten en fisico ala Entidad.

——

MUN;

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacién de items.

2 para mayor informacién  sobre la normativa de firmas y certificados  digitales  ingresar  a:
hﬂps:f.’www.indecopi.gob.pelweb.'ﬂrmas—digiiales/ﬁrmar—y-certiﬁcados-digitales
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1.8.

1.9,

En la apertura electronica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones 0 el
comité de seleccion, segun corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacién y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion gue se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacién técnica y econémica se realiza sobre la base de:
Oferta técnica - 100 puntos

Oferta economica - 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

18.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

"\ 1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacion previstos en la seccién especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacién de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, 0 en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o regién. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNF°. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacién de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para |a subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccién, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectua siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del

Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comite de
seleccion, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacién, descalificacion, evaluacién, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de |la buena pro se produce
el mismo dia de !a notificacién de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el oforgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del

articulo 64 del Reglamento.
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) CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

24.

2.2

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comite de
seleccidn, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
v postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente

de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacién de su inferés, los positores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii} pueden sclicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor

tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e FEl recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun

corresponda
PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION
La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad

a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que

se desea impugnar.
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3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccién especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.21. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el

consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de

las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del namero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo

estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren baje la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacién de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
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estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que

correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: |

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (htip.//www.sbs.qob.pe/sistema-

financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

e

ALl

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastaréa que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (hitp:/iwww. sbs.qob.pessistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otres) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucién de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningun caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

3.6. PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
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3.7.

3.8.

3.9.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion

especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto méximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccion especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario

competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucién del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULOI
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO TOMAS

RUC N° : 20163126908
JR. SUCRE N° 131 PLAZA DE ARMAS SANTO TOMAS

. Domicilio legal
955674107

abastecimientos(d munisantotomas.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria
de obra para la SUPERVISION de la ejecucion de la obra: “CREACION DEL PARQUE
PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO SAN LUIS DEL DISTRITO DE SANTO TOMAS,

PROVINCIA DE CUTERVO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/. 66,970.00 (Sesenta y Seis Mil Novecientos Setenta con
00/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo
total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de junio del

| 2024.

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
S/.73,667.00 (Setenta
S/. 66,970.00 (Sesenta y Seis Mil S/. 60,273.00 (Sesenta y Tres Mil Seiscientos
Novecientos Setenta con 00/100 Mil Doscientos Setenta y Sesenta y siete con
Soles) Tres con 00/100 Soles) 00/100 Soles)

Importante
Las ofertas economicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del

limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.5.

1.9.

] PERIODO

. N° DE o] TARIFA VALOR
DESCRIPCION DEL PERIODOS | UNIDAD REFERENCIAL REFERENCIAL
OBJETO DE DE UNITARIA TOTAL

TIEMPO® TIEMPO’

Supervision de obra 150 Dias S/424.14 S/ 63,621.50

Liquidacién de obra S/ 3,348.50

S/ 66,970.00

El expediente de contratacion fue aprobado mediante RESOLUCION DE ALCALDIA N° 091-
2024-MDST/A, de fecha 13 de junio del 2024.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Recursos Determinados (FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL - REGALIAS MINERAS).

Importante
La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de

seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema MIXTO (Suma Alzada y Tarifas), de acuerdo con
lo establecido en el expediente de contratacién respectivo.

Importante

En el caso de superw‘sidn de obras, cuando se haya'prévféro qL'é las actividades comprendeh la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.
PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo

de 150 dias calendarios para la Supervision de la Obra 'y 30 dias calendarios para su liquidacion,
en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacioén.

importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a gjecutar’y comprender hasta la liquidacién de la obra, de conformidad con el articulo

10 de la Ley.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar la suma de g/ 5.00 (Cinco con 00/100 Soles), en caja de la Entidad

& Nomero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion.

7 Dia, mes, entre otros.
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Municipalidad Distrital de Santo Tomas, sito en el Jr. Sucre N° 131 Plaza De Armas Santo Tomas.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

1.10. BASE LEGAL

Ley N° 31953, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Ao Fiscal 2024.

Ley N° 31954, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2024.

Ley N° 31640, Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

Decreto Supremo N°082-2019-EF que Aprueba el TUO de la Ley N°30225 - Ley de
Contrataciones del Estado.

Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y
modificatorias, en adelante el Reglamento, Directivas del OSCE.

Ley de Contrataciones del Estado, modificado por Decretos Supremos N°377-2019-EF,
N°168-2020- EF, N°250-2020-EF y N°162-2021-EF.

Decreto Supremo N°004-2019-JUS que Aprueba el TUO de la Ley N°27444

Ley del Procedimiento Administrativo General.

Texto Unico Ordenado de la Ley N°27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién

Publica, aprobado por Decreto Supremo N°043-2003-PCM.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Ii ,
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

21. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante
! De conformidad con la i/fgesfmosegunda Disposicfdn Comptemenfaria Final del Rég!émento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través de/ SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

2.2.1. OFERTA TECNICA

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentacion:

2.21.1. Documentacion de presentacion obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.1) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integranies del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun

corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado - PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catadlogo de Servicios de dicha plataforma, no
corresponderé exigir el certificado de vigencta de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

a.4) Declaracién jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

& La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

»  Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https //www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comite de seleccion, segin corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccion de las bases.

2.2.1.2. Documentacion de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad'®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacion” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacion por tener la condicion de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Advertencia

El 6rganc encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no
podré exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los
acdpites “Documentos para la admisién de la oferta’, “‘Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion’.

| e 2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econdmica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.

El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimaies. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o el comite de seleccién, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

« La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

1 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente férmula:

Y PTPi =c PTi + cz Pei

t \ Donde:
=5 |/PTPi = Puntaje total del postor i
SENTE J/PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i
S i/ Pei = Puntaje por evaluacion econémica del postor i
= = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.
c2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion economica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
C2 =0.20

Donde: c1 + cz2 = 1.00

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cédigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso

de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida. si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE" y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h) Autorizacién de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electronicos de comunicacion 2. (Anexo N° 12)

i)  Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica’s.

' Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado - PIDE ingresar al siguiente enlace hnps;fiwww.qobiernodiqitalAqob.pe!interonerabilidad.’

12 Entanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

13 Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.
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j)  Estructura de costos de la oferta econémica.

k) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU'.

l)  Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (iii) certificados o (iv)

cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del

personal clave.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra

venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion

equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de

uno de sus integrantes’®.

Importante

e La Entidad debe a_céb-tar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por efemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

« Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el documento,

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se consideraré aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afos
anteriores a la fecha de la preseniacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacién, se deberé validar la experiencia si las actividades que realizo el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

« Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacioén o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podréan ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna tunicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

s Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias

14

15

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto jos postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http//www?2.trabajo.gob. pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de empresas acreditadas en

el REMYPE.

Importante

« Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de fa
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que

correspondan.

s De conformidad con el Reglamento Consular del Perti aprobado mediante Decreto Supremao N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'®.

o

e

« La Entidad no puede exigir documentacion o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

™

e

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en la unidad de Tramite Documentario de la
Municipalidad Distrital de Santo Tomas, sito en el Jr. Sucre N° 131 Plaza De Arinas Santo Tomas.

2.6. FORMA DE PAGO
El pago por la supervisién de la obra se calculara en funcién al nimero de dias vaicrizados en el

mes multiplicado por la TARIFA DIARIA propuesta por el postor y en relacion a su ejecucion real,
y en cuento al pago de la Liquidacion de la obra este se pagara por la emision del informe final

de obra, el cual sera mediante pago Unico final por el servicio de consultoria de supervision y se

—

hara efectiva luego de aprobada y/o consentida la liquidacion de la ejecucion de obra y/o cuando

=

A

la liquidacion de la obra haya sido sometida algun medio de solucién de controversia.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable de la Sub Gerencia de Operaciones emitiendo la

- conformidad de la prestacién efectuada, el cual tendra hasta 15 dias calendarios para
emitir dicho informe

- Comprobante de pago.

Dicha documentacién se debe presentar en en la unidad de Tramite Documentario de la
Municipalidad Distrital de Santo Tomas, sito en ei Jr. Sucre N° 131 Plaza De Armas Santo Tomas

€ Segun lo previsto en la Opinion N° 009-2016/DTN.

f ans
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REQUERIMIENTO
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CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA: "CREACION DEL PARQUE

PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO SAN LUIS DEL DISTRITO DE SANTO TOMAS,
PROVINCIA DE CUTERVO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO TOMAS
SOLICITANTE :  GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y ECONGMICO

1. INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA
1.1.FINALIDAD PUBLICA.

La Municipalidad Distrital de Santo Tomas - Direccion de Infraestructura y
Desarrolio Local, a fravés del presente proyecto, intenta incorporar una nueva

forma de producir desarrolio urbano en el espacio publico para consolidar la

S prmMER 2 localidad, articulondo la parficipacion de diferentes aclores, y buscando

\a?

elevar la calidad de vida y parficipacién civdadana.

El propasito del proyecto esta orientado a reducir la deficiencia espacios
publicos y de esta manera forlalecer el nivel social y la organizacion local, y

mejerar la calidad ambiental del entorno.

1.2.INFORMACION DEL PROYECTO

[ Nefem | " Deseripaén | cuw
|
|

1 CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

DEL PARGUE PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO SAN Luis DEL | 2547787

DISTRITO DE SANTO TOMAS, PROVINCIA DE CUTERVO,
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA". |‘

|
[

AN J PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA: “CREACION |
|

1.3. DESCRIPCION ACTUAL DEL PROYECTO

En la actualidad el area destinada para parque se encuenira a nivel de
terreno natural en las cuales en época de lluvia presenta charcos de agua.

De acuerdo con la identificacién ocular en campo se puede opreciar que el

terreno del parque se encuenira a nivel de fereno natural, por lo que es
necesario proyectar un pargue con las condiciones necesarias para la

Direccién: Jirdn Sucre N@ 231 - Plaza de Armas - Santo Tomas
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recreacion de la poblacion nifios y adultos con un buen disefio paisgjisti
adecuado a la zona del cenfro poblado de San Luis y ademdas que hace en
tres anos anteriores ya cuenia con sistema de sanecmientio basico, energia

eléctrica y otros.

1.4 LOCALIZACION

DEPARTAMENTO /REGION: Cajamarca
PROVINCIA ~_[Cutervo -
DISTRITO Santo Tomas
LOCALIDAD Centro Poblado San Luis
REGION GEOGRAFICA: Sierra
ALTITUD: 2,140.750 m.s.n.m.
'6°08'30.56" / -78°4'13.95", ubicado en la localidad del
FTAREFERENCIALTM C. P. de San Luis, en el centro del Parque proyectado

UBICACION DEL PROYECTO

LOCALIZACION GEOGRAFICA
CENTRO POBLADO SAN LUIS

DE LA PROVINCIA DE CUTERVO

Direccion: Jiron Sucre N2 231 - Plaza de Armas - Santo Tomas
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1.5 SISTEMA DE CONTRATACION

El sistema de contratacion serd por TARIFAS y SUMA ALZADA, segun el siguiente
detalle:

TARIFAS, el postor formula su oferfa proponiendo tarifas en base al tiempo
estimado o referencial para la ejecucion de ia prestacion contenido en los
documentos del procedimiento y que se valoriza en relacion a su ejecucién
real. Los pagos se basan en tarifas. Los tarifas incluyen costos directos, cargas
sociales, Iributos, gastos generales y utilidades.

SUMA ALZIADA, el postor formula su oferta teniendo en consideracién que, en
esto etapa, supervisard la recepcion de la Obra, entrega del informe y
documentos para ia liquidacion de la obra.

1.6 PARTIDAS A EJECUTAR DEL PROYECTO

PARTIDA DESCRIPCION UNIDAD METRADO
o1 ESTRUCTURA
(1] OBRAS PROVISIONALES ¥ TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD
01.01.0% | CONSTRUCCIONES PROVISIONALES
c10101 01 CARTEL DE IDENTIHCACION DE LA OBRA DI 3.60M X 4.80M und 1.00
01016102 CERCO PROVISIONAL DE OBRA (H= 2.10) m 16373
0’l;llul.u3 ) ALQUILER DE LGCAL PARA OBRA I mc-\_ - 500
biotor MOVILIZACKON ¥ DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS --l:utnmtza‘rm ‘ _(
01.01.02.01 MOVILIZACION DE MACIUINARIAS HERRAMIENTAS PARA LA OBRA glb 100
01.01.03 SEGURIDAD ¥ SALUD OCUPACIONAL EN OBRA
01010301 EQUIPQS DE PROTECCION INDIVIDUAL glh 100
©10103 02 FQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA gl 100
01010303 SLRALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD o - afb 1.00 ]
;w-gl.ua.u _.;Ju;)s PARA 1155 uftvggAP:ﬂ;;szENCIAE £ SLGURIDAD ¥ SAl u_n ;u_-\'_t\:u TRARAKY = ﬁg;_____. _m: —
d;.oT.n: ;:Tnaucvéu AMBIENTAL - - o o -
01010401 SERVICIO DE ALQUILER ¥ MANTENIMIENTO DE BANG mm:m ESTANDAR (02 UND) mes 500
01.01.04 02 LIMPIEZA FINAL DE OBRA B m2 1.709.27
01.01.05 TRABAJOS PRELIMINARES, TRAZO NIVELES ¥ REPLANTEO 47
01010501 UMPIEZA ¥ DESBROCE DE TERRENG MANUAL me 170927
01010502 TRAZO, NIVEL ¥ REPLANTED m2 1709.27
-;mwa TRABAJOS DE MOVIMIFNTO DF TIERRAS n.i; ;;kuur (SEGUN PLAND DE MOV. TIFRRAS)
01010601 EXCAVACION D MATERIAL sut;o ANVEL DE SUBRASANTE L'JTQLNP_C; il o m3 l nees 1
01010602 PERFILADD ¥ COMPACTACION A NIVEL [f SUBRASANTE CON MAQUINARIA m2 170827
01010603 RELLENO ¥ APISONADG CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO EN CAPAS DE 030 M CAQUIPO m3 si278
01010604 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE o mi 25769‘4
©1.01.06 05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D> =9 62 kKM m3 25769 4
01.02 ESTRUCTURA PARQUE
01.02.00 PAVIMENTO RIGIDC PARA CIRCULACION ¥ AREAS TECHADAS
020001 -__COH.I‘D?MA(IOH O PIEDRA OVIR £20.50M ' mz | 1_01.5 i ?""
01.0201.02 CONFORIMACIGN Y £ OMPACTACION DE BASL GRANULAR £-0200 - m2 101548 %

Direccién: Jirdn Sucre N2 231 - Plaza de Armas - Santo Tomas
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3 DESLA N LR I\CR Y ¢ Ao . R %
_ 5 S
N 1 7 v p e
e Santo Tomas [
3 JETRERY) B UAREERY
1920 " % H »
Subgerencia de Obras e infraestructura
01020103 CONCRETO FC= 175 XG/CME, AREA DE CIRCULACIGH m2 008
01020104 CONCRETO F'C= 175 KG/CM2, AREA TECHADA m3 4380
¢1.02.02 RAMPAS
01020201 CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR RAMPAS [=0.40 M m2 54,19
01.0202.02 FNCOFRADO ¥ DESENCOFRADO PARA RAMPAS BN m2 LEL
0.020203 (ON-C.l;HD FC=17% K(i/CMZ FARA RAMPAS - R m3 541
01020204 ACABADO EN RAMFPAS m2 54.19
01.02.02.05 CURADO DE CONCRETO EN RAMPAS ml 5419
01.02.02.06 BRUNADO DE RAMPAS m 43424
01.020207 SELLADO DE JUNTAS ASFALTICAS =17 m 90.08
01.02.03 GRADAS DE CONCRETO
01020501 | MOVIMIENTO DE TIERRAS - -
0102030101 £XCAVACION MANUAL DE MATERIAL SUELTO - GRADAS m3 a70
0102030102 ACARRED DE MATERIAL EXCEDENTE m3 121
0102030102 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D> =0 62 KM m3 1213
01.0203.01.04 CONFORMACION ¥ COMPACTACION DE BASE GRANULAR £=0.30 M m2 a08
01.02.03.02 OBRAS DE CONCRETC SIMPLE
010203020 CONCRETO FC=175 KG/CM2 - GRADAS mi 363
0102030202 ENCOTRADO Y DESENCOFRADO - GRADAS m2 1797
0102030203 CURADO DFL COMCRETO GRADAS m2 2423
761.02.04 BANCAS METALICAS e
01.02.04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.0204.61.01 EXCAVACION MANUAL DF MATERIALES SUELTOS BANCAS m3 X2
0102040162 ACARRLO DE MATERIAL EXCEDENTE m3 8.55
01020401.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D> =962 KM - SARDINFLES m3 BSS
01.02.05 BANCAS DE CONCRETO ARMADO BAJO TECHO
01.02.05.01 MDVIHI[N:I".; DE TIERRAS . -
0102050101 EXCAVACION MANUAL DF MATERIALES SUELTOS  BANCAS mi 74.51
01,0205.01.02 ACARRED Df tATERIAL EXCEDENTE m3 8314
;l.Dl.ﬂi.DT 03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEOENTE D2 =962 KM - SARDINELES mi a314 -
01.02.05.02 BANCAS DE Lb;“;;:+0 ARMADO -
0102050201 CONCRETO DE FC=175K8/CM2 - BANCAS DI CONCRETD ARMALO mi 4556
010205.02.02 INCOFRADO ¥ DESENCOSBADD - BANCA DE CONCRETO ARMADO m2 27942
0102050203 CURADO DF CONCRETO - BANCA DE CONCRETO ARMADO m2 23100
0102050204 ACERO CORRUGADE FY= 4200 kg/em? GRADO 60 i o kg 208856
01.02.06 SARDINELES
01.02.06.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
£1.:0206.01.01 EXCAVACICN MANUAL DE MATERIALES SUELTOS PARA SARDINELES m3 1872
01.02.06.01.02 ACARREQ DE MATERIAL EXCEDENTE m3 2465
0102060103 ELMINACION DE MATERIAL [XCEDENTE > =962 KM - SARDINELES - m3 2465
01.02.06.02 SARDINELES DE CONCRETO SIMPLE
0102060201 CONCRETQ FC=175% KG/CM2 SAH-T:HNF.J. He(S V 1 ;ﬂi 1314
01.02.06.02.02 ENCOFRADO ¥ DESENCOFRADC [F. SARDINELES H<D.5 me 105,57
01.02.06.02.03 CURADO DE CONCRETO DI SARDINILES H<0 5 m2 10951
01.02.06.03 SARDINELES DE CONCRETO ARMADO
0102080201 CONCRETO DE F'C=175KF/CM2 - SARDINEL UE CONCRETO. ARMADO m3 260 TKD DiFy >
\‘>T
Direccion: Jirdn Sucre N2 231 - Plaza de Armas - Santo Tomas
w
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0102060302 ENCOFRADO ¥ DESENCOFRADG - SARDINIL DI CONCRETO ARMADO m2 28190
0102060303 CURADO DE CONCRETO - SARDINEL DF CONCRETO ARMADO m2 28490
01.02.06 0304 ACERD CORRUGADO FY= 4200 kg/cm? GRADO &4 kg 1,569.54
01.02.06.04 JUNTAS
01020604 01 SELLADO DE JUNTAS ASFALTICAS e=1 m 219
01.02.07 MURDS DE CONTENCION ARMADOS
01.02.07.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
0102070101 EXCAVACION MANUAL DE MATERIALES SUELTOCS PAKRA MUROS Dt CONTENCION mi 3622
01.02.07.01.02 ACARREC DE MATERIAL EXCEDENTE m3 4528
01.02.07.01.03 FLIMINACKON DE MATERIAL EXCEDEMNTE D> =9.62EM m3 4578
01.02.07.02 MUROS DE CONTENCION DE CONCRETO ARMADO
0102070200 CONCRETO DE FC=210KF/CM2 - MURO DE CONT[EL’J;ARMAQO R - m3 106.85
0102070202 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - MURO DE CONTENOON ARMADO mé 18834
0102070203 CURADO DE CONCRETO - MURG DE CONTENCION ARMADO m? 18034
01.02.67.07.04 ACERD CORRUGADO FY= 4200 kg/em2 GRADU 60 kg 1,094 07
01.02.07.03 JUNTAS ]
0102070501 SELLADO DE JUNTAS ASFALTICAS e=17 m 9.06
01.02.08 SENALIZACION
01020861 PINTURA DE SERALIZACION mz 4383
01.02.09 ESTRUCTURA METALICA ¥ cosERTURA - -

HDI l;; D;il'; . ARMADO, SUMINISTRO, INSTALACION, ANCLAJEY MONTAJE DE PERGOLA TIPC 1 F wnd - .:I.D077 1
01620502 ARMADO, SUMINISTRO, INSTALACION, ANCLAJE Y MONTAIE DE PERGOLA TIPO Il und 1.00
01020503 ARMADO, SUMINISTRO, INSTALACION, ANCLAJE ¥ MONTAJE DE PERGOLA TIPO NI und 1.00
010209 04 . ARMADO, SUMINISTRO, INSTALACION, ANCLAJE Y MONTAIL DE PERGOLA TIPO IV wurd 100
0z ARQUITECTURA
0z.01 PINTURA
02.01.01 PINTURA CARPINTERIA MADERA
02.0101.01 PINTURA BARNIZ ESTRUCTURA DE MADERA m2
02.01.02 PINTURA CARPINTERIA METALICA . B i o .
02010201 I'INER:A C:\’RNA‘H l-R‘-A ;‘E-!-A-l_l;lﬁ . - 1T mz i . 974 =
0z.02 JARDINERIA )

02.02.01 AREAS VERDES _

02020101 SEMBRADO DE GRASS m2 83883
02020102 SEMBRADO DL PLANTONES Y ARBUSTOS und 1200
02.03 EQUIPAMIENTO DEL PARQUE

02.03.01 BASUREROS

020307 usrﬂ;}]::g:;:ilo 3 INS1ALA(10E!.JI BASUREROS METALICOS [USOS METAL, PLASTICO, ORGANICO SEGUN i 1000
03 INSTALACIONES SANITARIAS

03.0n MOVIMIENTO DE TIERRAS

—0; I;"\;‘li . EXCAVACION MANUAL Db ZANJA PARA INSTALACIONE S SANITARIAS e m 11.29
03.01.02 EXCAVACION MANUAL DE ZANJA FARA AGUAS PLUVIALES m 1268
030103 EXCAVACION MANUAL PARA CAJAS DE RIEGO Y OTRAS CAIAS m3 056
030104 ACARREC DE MATERIAL EXCEDENTE m3 065
03.0105 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D> =9.62KM m3 065
030106 CAMA DE APOYO EN FONDO DE TUBERIA £=10CM m TER
030107 RELLEND Dt ZANIA CON TIERRA COMPACTADA CON MATERIAL PROPIO m

Direccién: Jirén Sucie N2 231 - Plaza de Armas - Santo Tomas
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03.02 SALIDA DE AGUA FRIA
030201 SUMINISTRD E INSTALACICIN DE CAJA PARA CONEXION DE AGUA 58 X 36 (M und
03.03 RED DE DISTRIBUCION Y ACCESORIOS DE AGUA
030301 SUMINISTRO F INSTALACION DF TUBER(A PVC €10 © 1727 m
030302 SUMINISTRO F INSTALACION DE TEE PVC ©1/2° - und
03.04 ms;nucpon DE AGUA PARA RIEGO 7 N N
030401 SUMINISTRO F INSTALACION DE CAJA DE CONCRETO 30X30 CM und
030407 SUMINISTRO £ INSTALACION DE CODO DE PVC ©1/2°X50" und
030403 SUMINISTRO £ INSTALCION DE VALVULA ESFERICA @1/2° und
030404 VALVULA COMPUERTA PARA PILETA und
03.05 INSTALACION DE DRENAJE PLUVIAL
00801 SUMINISTRO £ INSTALACION DF TUBERIA CPYC @ 6° m
030502 VALVULA COMPUERTA PARA DRENAJE PLUVIAL und
020503 CAlA DE RECOLECCION DE AGUA PLUVIAL und
.
o4 INSTALACIONES ELECTRICAS
04.01 TRABAJOS PRELIMINARES
04,0101 TRAZO, NIVELES ¥ REPLANTED m? 894s
04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS ]
040201 | EXCAVACION MANLIAL DE ZANIA PARA CABLES SUBTERRANEOS APROX =060 Hmax < =0 T0M m3 7319
pi0z02 | DXCAVACON MANLIAL DI MO PARA POSTE FG* FAROLA ' m3 1235
040203 CAMA O AROYO EN FONDO DE CABLE NYY E< 10CM mi om |
PRIMER 04.0204 SOBRE CAMA DE APOYO SOBRE CABLE NYY E=15CM m3 1342
AAERE 040205 RELLENG DF COMPACTACION DE ZANJA CON MATERIAL PROFIO PARA CABLE NYY m3 2503
040206 ELIMINACION DF MATERIAL EXCEDENTE m3 2547
o403 CABLES Y CONDUCTORES
040301 SUMINISTRO | INSTALACION D CABLE NYY ZX25MM EN ACOMETIDA - 35008
pi0302 SUMINISTRO £ INSTALACKIN DE CABLE NYY 2X26 + 16T MM o 300
040303 SUMINISTRO E IHSTAL ACION DE TUBERIA PVC SAP ©1° EN MURETE o m 2.00
020304 SUMINISTRO £ INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP @17 EN DADC U FAROLA m i 4480
04,04 | concrero smpie A . G
040401 SOLADO DE CONCRETO POBRL DL E= 10 CM - - m? -Z_ﬂ_lf
040402 CIMENTACION DF POSTE F7G7 CONCRETO T C= 175 KG/CMZ 7 mi 23|
0408 POSTES
hm BEE ARMADIO, SUMINISTRO, INSTALACION. PINTADO Y MONTAJL DE POSTE £167 D=4° H=bhd PARA FAROLA Y . T .
BRAZOS RECTOS (SEGUN DiSERO)
04.06 ARTEFACTOS DE LUMINACION
040601 SUMIISTRO E INSTALACION DE FARGLA DE TIPO CIRCULAR DE 35 CM © CON LAMPARA TIPO LED DL 50w und 2600
0407 TABLEROS E INTERRUPTORES DE PROTECCION .
[ osor01 SUMINISTRO £ INSTALACION DE TABLERO DISTRIBUCION CAIA METALICA CON 16 POLOS o | 100
osoroz SUMINISTRO £ INSTALACION DE INTERRUPTORES TERIMOMAGNITICO o undt 100
0407.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DIf ERENCIAL und 360
o4.08 INSTALACIONES GENERALES
64.08.01 SUMINISTRO E (NS TALACION DE CINTA DE SERALIZACION EN ZANIA PARA COND NYY — 350,08
040802 SUMINISTRD £ INSTALACKON DI INTERRUPTOR TIMLR und 100
040503 MURETE DE LADRILLO PARA MEDIDOR ¥ TABLERD ELECTRICO a m2 1.20
040804 SUMINISTRO £ INSTALACION DE POZO DI PUESTA A TIERRA . e
040805 TARRAJED DE MURETE DE LADRILLO m2

Direccion: liron Sucre N¢ 231 - Plaza de Armas - Santo Tomas
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04 08 06

SUMINISTRO £ INSTALACION Ui MEDIDOR DE ENERGIA (A CARGO DE EMPRESA DE SERVICIO) und ;

o5

0501

FLETE TERRESTRE

FLETE TERRESTRE

1.7 FORMA DE PAGO
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONSULTOR en moneda
nacional (SOLES) y los pagos se realizaran por las labores realizadas hasta el
momento de la recepcién de la obra, y es realizado bajo el sisterna de tarifos,
mientras que la participacion del supervisor en el procedimiento de liquidacion

€5 pagada empleando el sistema a suma alzada.

El pago se efectuara en dos armadas, hasta el noventa y cuatro por ciento por
la Supervision en la ejecucion fisica de la Obra en el plazo de su ejecucion,
siendo la forma de pago en forma promateada segin tarifa propuesta, siendo
gue el porcentaje sobrante serd por la emision del informe final de obra, el cual
sera mediante pago Unico final por el servicio de consultoria de supervisién y
se harg efectiva luego de aprobada y/o consentida la liguidacion de la
€jecucion de obra y/o cuando la liquidacién de la obra haya sido sometida

algun medio de solucion de controversia.

1.8 ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR
Sin exclusion de las obligaciones que le comespondan, conforme a los
dispositivos legales vigentes, El Supervisor estard obligada a:

Revisar y verificar el Expediente Técnico. Fsta actividad tiene como
finalidad  optimizar el Expediente Técnico. pudiendo proponer
modificaciones para mejorar la calidod del proyecto original, en
concordancia con los estudios de pre-inversion, a nivel de pre-factibilidad
declarados viables, elaborando un informe de compatibilidad denfro del

plazo de 10 dias calendario.

Solicitar ol contrafista y aprobar el calendario de avance de obra
valorizado, actualizado concordante con el inicio de la obra y el
calendario de adquisicion y utilizacion de materiales, insumos y equipos;
asi como también se deberd presentar el calendorio de avance de obra
en cada ampliocion de piazo si hubiera, conforme dispone el Reglamento
de Confrataciones del Estado, exigird que el calendario sea detallado o
nivel de partidas, donde se establezca la ejecucion mensual que permitan
un andlisis de los avances en los diferentes frentes de trabajo, debiendo ser
concordante con los presentados en la oferta. LA SUPERVISION deberd
exigir al confratista el Programa de Ejecucion de Obra (CPM). el cual
presenta la ruta critica y el calendario de avance de obra valorizado, el
calendario de adquisicion de materiales e insumos y equipos.

Solicitar al contratista la elaboracion de la curva 'S” relacionado con su
calendario valorizado. La supervision presentard la curva “S" de forma
mensval deberd ser presentada con el inforrme mensual y valorizacion /s

Direccion: Jirén Sucre N2 231 - Plaza de Armas - Santo Tomas
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mensual,

EL SUPERVISOR debera verificar la existencia de permisos, licencias 1%
documentacion necesaria para el inicio de los trabajos.

EL SUPERVISOR deberd tener presencia en lo realizacion de la entrega de
terreno, supervisar la ejecucion del frazo topogrdfico. debiendo aprobar
dicho frazo e informar a la Entidad, sobre las variaciones habidas y
recomendar las acciones a tomar. En esta etapa también se deberd exigir
al conlrafisfa cautelar la no afectacién de dreas arqueologicas,
propiedades privadas y del medic ambiente. £n caso de ocurric esios
eventos, exigir al confratisia realizor las corespondientes regularizaciones.

e [EL SUPERVISOR debe vigilar y exigir el cumplimiento de la norma G.050
Seguridad duranfe la Construccion del RNE (Reglamenta Nacional de

Edificaciones).

e fL SUPERVISOR debe conirolar la calidod de los procesos constructivos
mediante formatos de aseguramiento de calidad y enmarcados en el RNE
(Reglamento Nacional de Edificaciones), G.030 Calidad en la
Construccion. EL SUPERVISOR debe de exigir y verificar las Instalaciones
provisionales del contratista, que incluya oficinas y servicios higiénicos para
el contratista y supervision, servicios higiénicos y comedores, para el
personal obrero y almacenes para materiales, equipos y herramientas.

Supervisar o Ejecucion de las obras en todo momento, en forma
permanente y en todas sus etapas. verificando que se ajusten a los planos
del Expediente Técnico y a sus Especificaciones Técnicas.

EL SUPERVISOR debe controlar la utilizacion del adelanto directo aue se
entregard al confrafista, cuyo propdsito es la movilizacicn de equipo y
gastos iniciales en la ejecucion del contrato de obra.

» EL SUPERVISOR debe resolver los prchlemas de naturaleza fécnica,
econdmica financiera y legal, que resulten de la aplicacion del coniralo
de obra y/o de cambios en el proyecto durante su ejecucicn, elaborando
el respectivo informe y/o Expedienfe Técnico y sometisndolo para

aprobacion de la Entidad,

EL SUPERVISOR debe revisar y evaluar el almacenamiento adecuado de
todos los materiales e insumos a utilizar en ia ejecucién de la obra.

EL SUPERVISOR debe asesorar a la Enfidad en lo referente a las Pélizas de
Seguros.
e EL SUPERVISOR debe de autorizar al contratista cada ver gue deba de dar

inicio a los frabajos. Revisando y dando conformidad a los procedimientos
de construccion propuestos por el contratista de proceder esto, mediante &
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asiento del cuaderno de obra.

s EL SUPERVISOR debe verificor e inspeccionar la adquisicién de  fos
suministros requerides para la obra, controlando  estrictamente que
cumplan con las caracteristicas técnicas y especificaciones del fabricante
y con las normas técnicas nacionales e infernacionaies, controlando asi
mismo la calidad de todos los materiales y elementos que se empleardn
en la obra comoc también el equipamiento respectivo, asi como Ia
nstaiacién, colocacion y funcionamiento de los mismos, exigiendo y
verificando que se realicen los €Nsayos opropiados y necesarios, sequn las

especificaciones técnicas.

» FEL SUPERVISOR debe recibir, analizar y disponer su cumplimiento por el
contratista, de las observaciones, sugerencias y/o disposiciones emanadas

por la Entidad respectio a la obra.

EL SUPERVISOR debe confrolar, Ias disposiciones generales y especiales
adoptadas por el contratista, para proporcionar seguridad a la obra y a la

Entidad.

EL SUPERVISOR debe rechazar aquelias estruc turas, o equipos defectuosos
que no cumplan con los requisitos sefialados en las especificaciones
técnicas y/o en el contrato de obra y ordenar su reparacion, remocién o

reemplazo.

EL SUPERVISOR debe confrolar permanentemente Ia vigencia de las cartas
fianzas del contratista, comunicande a la Entidad los vencimientos con
quince (15) dios de anticipacién, asi como las polizas de segquros

correspondientes.

* FEL SUPERVISOR debe de conirolar y supervisar en Jos lugares de
preparacion y en el lugar donde se efjeculan las partidas contractuales del

expediente técnico.

s EL SUPERVISOR debe de ordenar y supervisar los ensayos de laboratorio y/o
pruebas de campo, segin las normas que regiran las verificaciones, para
garantizar lo calidad de los materiales y/o equipos a utilizar, o tenor de)

contraio de obro.

Ejecucion integral del control y supervision de la obra, verificando
constanfe y oportunamente que los frabgjos se ejecuten de acuerdo a los
Planos,  Especificaciones Técnicas y en general con foda Ia
documentacién que conforma el Expediente Técnico, cumpliendo con las
Normas de Construccion, RNE, NTP, Normas Ambientales, Normas y
Reglamentos de Seguridad (prevencion de riesgo). Medio Ambiente y
cfras normas aplicables, asi como o calidad de los materiales que

intervienen en las obras.
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Revisicn, verificacion y ejecucion de los frazos y niveles topogrdficos €
general.

Remitir a la Enfidad en un plazo no mayor a 20 dias de iniciada
centractualmente la obra el calendario de avance de obra valorizado y
fechado, que incluya la Programacion CPM, suscrito por el Residente,
Representante Legal del Coniratista y Supervisor.

Controlar el Avance de los Obras a fravés del Programa de Ejecucion de
Obra (Programacion CPM con el detalle suficiente de cada una de las
actividades desde el inicio hasta su conclusion, incidiendo en la ruta

critical.

Determinar cudndo y donde deben realizarse las pruebas de campo
{pruebas mecdnicas de suelos, concreto, materiales, equipos © adquirir,
etc.) Y estar presente cuando se realizan las pruebas y ensayos de las
estructuras de las Instituciones Educativas, como también durante Jla
extraccion de las densidades de campo como las pruebas de testigos.

e Exigir al confratista la presentacion inmediata de informes sobre
accidentes y hechos que determinen o puedan determinar perjuicios a
terceros y/o a propiedades, la supervision a su vez deberd informar por su
parte a la Enfidad, verificando y evaluando los dafios, cuando estos se

produzcan.

informar a la Entidad, sobre el retiro de cualquier miembro del personal
propuesto en la evaluacion del procedimiento de seleccién por el
contratista cuya conducta en la obra sea indeseable, sea incompetente,
negligente o que rehuse cumplir las instrucciones impartidas.

« Controlar el manejo {écnico-administrativo del ,confrato de obra,
solicitando al contatista un reporfe mensual sobre las obligaciones
acurmuladas por pagos a ESSALUD, AFP Y ofros fributos, de acuerdo a lo
estipulado en el Confrato de Obra.

Revisar los Metrados presentados por el confratista, valorizarlos y aprobar
las valorizaciones y remision a la Entidad para periodos mensuales en un
plazo de cinco 5 dias, contados a partir del primer dia habil del mes
siguiente al de la valorizacion respectiva.

Sustentor técnicamente a la Entidad los cambios y/o maodificaciones de
obra, que se requieren ejecutar durante la construccion de los mismos,

para su autorizacion correspondiente.

Informar o la Entidad, de ser el caso, sobre el monto de los Presupuestos
Adicionales, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamenio
DECRETO SUPREMO N° 162-202 1-EF que modifican el Reglamento de la Ley

Santo Temas
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N°® 30225, Ley de Conirataciones del Estado, aprobado mediante Decre
Supremo N° 344-2018-EF. Publicada 25/06/2021

Evaluar las solicitudes del Contratista de ser el caso, sobre las ampliaciones
de plazo y recomendar a la Entidad su aprobacion o rechazo, dentfro de
los plazos que establece el reglamento DECRETO SUPREMO N° 162-202 1-EF
que modifican el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Confrataciones
del Estado, aprobade mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Publicada 25/06/2021

Pronunciarse sobre las consuitas y/o reclamos que por aplicacion del
Confrato de Obra presente el Contratista, para lo cual deberd tener en
cuenta lo dispuesto en el Reglamento DECRETO SUPREMO N° 162-202 1-EF
que modifican el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones
del Estodo, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF.
Publicada 25/06/2021. De igual mode asesorar a la Enfidad en
confroversias con el Contratista y/o terceros

Elaborar y presentar ios informes mensuales y los Informes Especiales
cuando la Entidad los solicite o las circunstancias lo ameriten.

« Sostener con los funcionarios de lo Entidod uno permanente
comunicacion, informando sobre el estado de la obra y desarrollo del

contrato.

Mantener actualizade el archivo general de la obra objeto del confrato,
el cual contendrd la documentacion técnica, administrativa y econdémica
de lo obra. Este archivo se entregard a la Entidad conjuntamente con la

Liquidacién pertinente.

Informar a la Entidad la culminacion de la obra y solicitar la designacion
del comité de recepcion de cbra, debiendo conformar y asesorar dicho
comité. En caso de informar que la obra ha concluido ol '00% en la
ejecucion de las metas del expediente técnico aprobudo y solicite la
designacion del comité de recepcion de obra ante la Entidad, y se
constate mediante la visita del comité de recepcién de obra que faltan
partidas por ejecutar, sera causal de resolucion de contrato, aplicandose
todas las penalidades y acciones legales que comesponden.

Revisar y aprobar, antes de la Recepcion de Obra, los Metrados y planos
post construccion, elaborados y presentados por el Contratista de acuerdo
a los trabajos realmente ejecutados. El Supervisor suscribirG y remitird esta
documentacion a la Enfidad, La misma que también estara suscrita por el
Ing. Residente y/o el representante legal del contratista.

En un plazo no mayor a 5 dias posterior a la anotacion en el cuaderno de

obra por parte del residente, el Supervisor deberd corroborar el fiel ,{.‘;;,,.m-»,,‘v
cumplimiento de lo establecido en os planes, especificaciones técnicas y Vs R
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calidad, de enconfrarlo conforme ancta en el cuaderno de obra y emi
el certificado de conformidad técnica, que detalla las metas del proyecto
y precisa que la obra cumple lo establecido en el expediente técnico de
obra y las modificaciones aprobadas por la Entidad, remitiéndolo o esta
denfro de dicho plazo. De no constatar la culminacion de la obra anota
en el cvaderno de obra dicha circunstancia y comunica a la Enfidad, en

el mismo plazo.

Fresentar, posterior a la Recepcion de Obra, el informe final de Supervision
de Obra, donde indique, entre ofros, los Metrados post construccién de
acverdo o los realmente ejecutados, los planos post construccion, el
resumen esfadistico del control de calidod de la obra ejecutada, una
declaracion jurada de haber supervisado y observado las disposiciones
técnicas y legales durante la consfruccidn de la obra. Se presentfard un
cuadro donde consten los Metrados contractuales, los corespondientes a
los adicionales, deductivos y los realmente ejecutados por cada partida.

De existir observaciones, revisar y aprobar el programa del levantamiento
de las observaciones que se detectan en la recepcion de obra; asi como
supervisar, confrolar y aprobar la ejecucion de los mismos. Las prestaciones
que se ejecuten en dicho periodo como consecuencia de observaciones
no dan derecho al pago de ningun concepto a favor del contratisia,
supervisor o inspector ni a la aplicacién de penalidad alguna.

* Presentar dentro del plazo de sesenta (60] dias o el equivalente @ un
décimo (1/10} del plazo vigente de ejecucién de la obra, el que resulte
mayor, contado desde el dia siguiente de la recepcidn de la obra, el
Supervisor presenta a la Entidad sus propios cdlculos, excluyendo aquelios
que se encueniran sometidos @ un medio de solucidon de controversias.

L]
El supervisor deberd revisar la Liquidacion formulada por el confratista,
hasta los 30 dias siguientes, con cdlculos detallados, y emitir informe
conespondiente, ya sea aprobando, observando, o elaborando ofra, y
comunicar a la Entidad a fin de notificar al contratista.

En caso el Contratista no presente la liquidacion en el plazo previsto. El
Supervisor la liquidacion debidamente sustentada en el plazo sefialado en
el numeral 209. 1 del Arl. 209° del Reglamento de la Ley de Confrataciones
del Estado, siendo los gostos a cargo del Confratista. Asimismo, deberd
emitir un informe para que la Entidad notifique la liquidacion al contratista,
para gue éste se pronuncie dento de los 15 dias siguientes.

Fresentar la Liquidacién de su Confrato de conformidad con lo estipulado
en el Articulo 170° del Reglamento DECRETO SUPREMO N° 162-202 1-EF que
modifican el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del
Estado, aprobado medignte Decrefo Supremo N° 344-2018-EF.

Publicada 25/06/2021.
Revisar y aprobar el Manual de Operacion y Mantenimiento de las obras
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ejecutadas, asi como la Declaracién de Fabrica o Memoria Descripti
Valorizada que presente el contratista, lo que debera realizarse
oportunamente y en concordancia con la recepcion final de obra.

Revisar y evaluar detalladamente los calendarios de Avance de la Obra
que el confralista presente a la Enfidad para o aprobacion de
ampliaciones de plazo u atrasos de obra. Estos calendarios revisados y de
ser el caso corregidos seran aprcbados con la suscripcion de los
documentos, por el representante del Contratista y de EL SUPERVISOR,

Vigilar y verificar que EL CONIRATISTA cumpia con los normas de
seguridad. tanto del trdfico, sefalizacién, salubridad, conservacién del
medio ambiente destinado al personal involucrado en las obras, como a
los que dirigen, supervisan o visitan la obra, deberdn refiejarse con registros

fotogrdficos.

Supervisar el cumplimiento del Reglamento de Seguridad y las Normas de
Prevencién de Riesgos Laborales y Salud Ocupacional de todo el personal
directo e indirecto involucrado en lka Obra, asi como la Prevencién de
Riesgos y dahos que se pueden producir a terceros durante la ejecucion
de la Obra. El control deberd ser en todo momento lo que implica la
supervision durante todos los turnos de frabajo y cuando la necesidad de

la obra lo amerite.

Inspeccién y verificacién permanente de la calidad y cantidad de los
materiales y equipos, asi comao el control fisico de los mismos, presentando
en los informes comespondientes, su inventario detallado y actualizado.
Deberdn, ademdas, llevar un control especial e informar a la Entidad sobre
la permanencia en la Cbra y estado de los equipos y maquinaric.

Revisar y presentar oportunamente de ser el caso, los informes y/o
expedientes sobre ampliaciones de plazo y ofros denfro del periodo
previsto en la normatividad que rige los Contratos, emitiendo el respectivo

pronunciamiento.

Manfiener la estadistica general de la obra y preparar Informes Mensuales
denfro de los plozos especificados, los cuales deberdn indicar
defalladamente los avances fisicos, econdmicos y administrafivos, los
problemas presentados y las soluciones adoptadas.

Efectuar el andlisis de forma y de fondo de las solicitudes de ampliacion de
plazo y adicionales de obra, emitiendo su pronunciamiento en el plazo
legal previsto en el Reglarriento de la Ley de Confrataciones del Estado.

Verificar los expedientes de adicionales y deducfivos, cuando hayan sido
identificados por el residente o supervisor, dependiendo del sistema y

modalidad contratada. En caso que la elaboracidn del Expediente del 7 iz
Adicional de obra esté o cargo del supervisor esta serd en calidod df k
o
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prestacion adicional y su consiguiente pago.

Durante las etapas de la obra tales como ejecucion y recepcion de Obra
el Supervisor fomara en cuenta parg dichas etapas lo conservacion
ambiental, las medidas ambientales exigidas en el Estudio de Impacto
Ambiental, Especificaciones Técnicas del Proyecto, Manual Ambiental y las

normas vigentes,
e Revisar y emilir opinidon con respecto a la liquidacion de obra.

Recomendar y asesorar o la Entidad, referente a Sistemas Constructivos,
emitir pronunciamientos y recomendaciones sobre los aspectos que

proponga el Residente de Obra.

1.10 Metodologia

Lo consultoria de supervision desarrollard sus labores teniendo en cuenta los
criterios recomendados en el Reglamento Nacional de Edificaciones,
Regiamento Nacional de Metrados, Manual de Especificaciones Técnicas

para Construccion, y demas normas vigentes.

1.11 Plan de Trabajo

El postor deberd presentar en un plazo maximo de 10 dias calendario contados
a partir de la suscripcion de contrato, su plan de trabajo para ser revisado vy
aprobado por el drea usuaria cuyo contenido minimo serd el siguiente:

*
1. Supervision del expedienie técnico
1.1.  Revision de las caracteristicas técnicas del expediente técnico, por

cada vno de los especialistas, disposiciones de las obras a ejecutar,
terreno para la obra y revision de los puntos criticos.
1.2.  Elaboracién del informe inicial

2. Supervisidn de obra
2.1.  Revision, aprobacion y seguimiento al plan de ejecucién de la obra.

2.2. Entrega del temeno, verificacién de permisos y de la documentacion
necesaria para el inicio de las obras.

2.3. Revision de las cartas fianzas y de las pdlizas de seguro del coniratista.

2.4. Confrol cuaderno de cbra durante todo el proceso de construccion. La
obligacidn de usar el cuaderno de obra digital aplica a los contratos de
obra que deriven de procedimienros de se!eccidn poro la ejecucion de

D:re ccion: Jirdn Sucre N© 231 - Plaza de Armas - Santo Tomus

RUC: 20163126908 Email: munisantotomas2023_2026@hotmail.com




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO TOMAS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 02-2024-MDST/CS-1

Foma

-4—.;-

"Subgerencza de Dbras e infraestructura”

009-2020-OSCE/CD, Lineamientos para el uso del cuaderno de ob
digital.

2.5. Verificar el replanteo de las obras.

2.6. Controlar y verificar el replantec de redes, niveles y superficies, de
acuerdo con los disenos de delalle.

2.7. Control de calidod de las obras.

2.8. Revision de las especificaciones técnicas.

2.9. Pronunciarse sobre consultas de interpretaciones de planos,
especificaciones, pruebas y/o ensayos.

2.10. Supervision permanente de las labores del contratista,

2.11. Rechozar los tabajos defectuosos o insuficientes y ordenar su
reemplazo y/o correccion.

2.12. Controlar la conservacion de las obras durante la constfruccion.

2.13. Verificacion de ia elaboracion e implementacion y seguimiento al Plan
de Gestion de Calidad para la construccion de las obras.

2.14. Seguimiento a las medidas comectivas que se ordenen y se sugieran.

2.15. Seguimiento al contrato de consfruccion.

2,16. Control de los plazos parciales y totales pactados para la construccion.

2.17. Ordenar la intensificacion de las laobores que estén atrasados o
suspender las que no estén confempladas © que se estén ejecutando
sin cumplir las especificaciones.

2.18. Verificar la atencion, por parte del contratista, de las observaciones
formuladas por la Entidad.

2.19. Control contable y financiero de la obro.

2.20. Comprobar el cumplimiento de las normas ambientales.

2.21. Verificar el cumplimiento de las normas de seguridad por parte del
conftratista.

2.22. Proveer los equipos y el personal propuesto por la supervision.

2.23. Gestion ante organismos por posibles afectaciones que genere la
construccion de las obras.

2.24. Supervision a los instalaciones y equipos del contrafista.

2.25. Verificacion del cumplimiento por parle del confratista en cuanto al

recurso humano.
2.26. Verificar la adecuada utilizacion de los recursos suministros por el

contratista,

2.27. Verificar la calibracion y mantenimiento de los equipos utilizados por el
confratista.

2.28. Valorizar mensualmente los avances de obra.

2.29. Revisar que el formato 12 B, sea presentado en cada valorizacion del
CONTRATISTA.

2.30. Emitir pronunciamiento sobre los pedidos que formule el confratista.

23i. Recomendacion y sugerencio al contratista con relacion a los cambios
o medificaciones de los procesos constructivos.

2.32. Asesorar ala Entidad en ias contfroversias con el confratisia.

2,33. Elaboracién de documenios y registros propios de las actividades de la
supervision.

2.34. Verificar, analizar y validar la informacion y documentacion remitida por
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el contratista.

2.35. Revisar y aprobar los planos de obra terminada.

2.36. Reuniones peritdicas con el confratista y con la Enfidad.

2.37. Comunicacion con la Entidad pare la adecuada ejecucion de la obra.,

2.38. Verificacion de las condiciones de enfrega de vias publicas utilizodas
por el contrafista.

2.39. Mantener o estadistica general de la obra y el archivo general del
proyecto.

2.40. Elaboracion de informe de apertura; informes mensuales, frimestrales,
especiales y de oficio; informe final de obra y los informes que la Entidad

requiera,

3. Recepcién de la obra e Informe Final
3.1. Recepcitn de Obra.
3.2.  Informe Final.
3.3.  Informe de revision de expediente de liquidacion final de ejecucién de
obra.

3.4.  Planos de replanteo.
3.5.  Combios efectuados duronte el proceso constructivo de ejecucién.
Formato de control de combios autorizados por el Supervisor,

Proyectista y Entidad si fuera el caso.

1.12 Recursos y facilidades a ser provistas por la Entidad

Lo entidad no proveerd recursos, el postor asumird sus rec ursos.
Documentos a ser proporcionados por la Entidad

La Entidad hara entrega de Ig siguiente documentacién:

CD conteniendo el Expediente Técnico del proyecto en Archivo
Electronico.

- Copia del Confralo de Ejecucién de Obra.

Copia del Expediente Técnico de Obra incluyendo planos impresos
debidamente suscritos por el representante legal de la empresa contratista
ylo Ent dad,

- Instrucnivo y Formatos de Uso Obligatorio.

Otros documenios que se consideren necesarios para la supervision de

obra.

1.13 Reglamento Técnicos, Normas Metrolégicas y/o Sanitarias
La consultoria de supervisién desarrollard sus labores teniendo en cuenta los
criterios recomendados en el Reglomento Nacional de Edificaciones,
Reglomento Nacional de Flectricidad, Reglamento Nacional de Metrados y
normas de seguridad y salud en el trabajo para hacer frente al COVID 19,

' 1.14 Normas técnicas

Norma técnica de seguridad durante la construccion G.050. NT, Norma
Técnica de Metrados, AASHTO, R.M.043-2019, ACI 3185-14 y demads normas
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vigentes.

1.15 Impactos ambientales
El consultor deberd desanollar sus labores teniendo en cuenta lo establecido
en el Sisterna Nacional de Fvoivacion de Impacto Ambiental.

1.16 Seguros

El consultor deberd proveer a todo el
(SCTR).

personal seguro contra todo fiesgo

1.17 Metodologia

La consultoria de supervisor desamrollard sus labores teniendo en cuenta los
criterios recomendados en el Reglomento Nacional de Fdificaciones,
Reglamento Nacional de Metrados, Manual de Especificaciones Técnicas
pora Censtruccion y demas normas vigentes.

1.18 Requerimientos del consulfor y de su personal Requisitos del consultor

Perfil del consultor
El consultor debera ser una persona notural o juridica el cucl debera

proporcionar el personal profesional, técnico, especialista, y con la experiencia
en e! tipo de servicio o prestar, el mismo que debe contar con la debida
implementacion de equipo informdlico y comunicacion que le permita
cumpiir eficientemente sus obligaciones.

En concordancio con el Pronunciamiento N° 7 10-2016/OSCE-DGR, o
experiencia que se prefenda acreditar debe haber sido adquirida cuando el
profesional se encontraba habilitado legalmente pora ello. Fn ese sentido, el
computo de lo experiencia serd tomada desde la colegiotura, cuando la
normativa de determinada  profesién  establezca que o funcion que
desempefiura el profesional, requiere de la habiltacion en el colegic

profesional.

Los documentos que acreditan la experiencia del personal ciave deben incluir
corno minimo los nombres y apellidos del personal, el cargo desempenado, el
plazo de la presiucion indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el
nombre de la Entidod v organizacién que emite el documento, la fecha de
emision y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plozo de la experiencia adquirido
por el personal clove en meses sin especificar los dias la Enfidad debe

considerar el mes completo.

Asimismo, la Entfidad debe valorar de manera integral los documentos
presentados para acreditor dicha experiencio. En tal sentido, aun cuando en
los documentos presentados la denominacién del cargo o puesio no coincida ,.9"
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literalmente con aquello prevista en fos requisitos de calificacion, se debe
volidar lo experiencia si jas actividades que realizé el profesional coresponden
con la funcién propia del cargo o puesto requerido, pudiendo adjuntarse
documentacion adicional en la etapa pertinente.

Nc obstante, ello, resulia importante sefialar que los postores se encuentran
comprometidos a mantener su oferta hasta la suscripcion def confrato y, en
caso de verse favorecido con la buena pro, a suscribir fal documento en los
términos manifestados en su oferta: En atencién a ello, en concordancia con
elorticulo 190° del RLCF, vigente, es responsabilidad del contratista ejecutar su
prestacion con el plantel profesional ofertado. Cuando los postores presenten
dentro de su oferta como personal permanente a profesionales que se
encuentran laborando como residente o supervisor en obras contratadas por
la Entidad que no cuentan con recepcion, dicha oferta es descaiificada.

Todo el personal asignado a obra serd confratado con carécter de
dedicacion exclusiva y permanente, por el tiempe y en la oportunidad gue
sefialen en su Propuesta Econdmica, no estando permitido su cambio salvo
razones de fuerza mayor debidamente comprobadas y con autcrizacién de la

Entidad.

El personal fécnico que lobore para la supervision estara dispuesto a efectuar
frabajos en dias domingos o feriados y Jornadas noctumas cuando asi se
requiera, sin que esto signifique cosfo adicional para la Entidad.

La Entidod podra solicitar cambios del personal de la Supervision en cualquier
mormento, cuando lo considere conveniente para el beneficio de ia obra.

1.19 REQUERIMIENTO MINIMO CON EL QUE DEBE CONTAR EL CONSULTOR

Les requisitos minimos indicados o contfinuocion serdn de obligatorio

cumplimiento.
s REQUISITOS MINIMOS DEL POSTOR

£l consultor debe contar con inscripcidn vigente en el RNP capitulo de
Consultor de Obras en la especialidad de Consulforia en osras vrbanas,
edificaciones y afines - Calegoria B o superior o superior. (Arf. 15 y 16 RLCE,

vigente].

En caso de consorcio, la especialidad y categoria serdn acreditadas por cada
miembro del consorcio.

REQUISITOS MINIMOS DE LOS PROFESIONALES PROFPUESTOS

El Consultor realizard lo presiacién de los Servicios de Supervision a fravés de
un equipo de profesionales con la experiencia minima requericia en supervision
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de ooras {personal clave), siendo el personal clave minirme exigible y €l peric
requerido para fos Servicios de Supervisién « contratar, distribuidos de

siguiente manera:

CARGO ZROFESION EXPERIENCIA LABORAL
IHGENIERG CIVL, T Expanercis minima a6 vembouats (06} meses como. jefe de Supenvsdn vio residenie yio
JEFEDE VIO ARGUITECTC | reswenie de obra v/o ingenend resdenta de Sira vio supenvisar de 0bra yho inspector de obra,
SUPERVISION TULADOY - geniend sy 9 ¥ SupRIViSIn YO Inspeccn 8
COLEGIADO | obras sipulgres yiu chras viaies. 1a expenent a acrediiar se computa desdé ia colegiatura
NGENERD DE INGENIERO CIVIL, | Expedeacia minima de Sk | 12} mies0s de haber panopado come Repeciahsts en sequndad de
sE Gﬁﬁié AD TITULASO ¥ obra y salud poupacians ylo inganers de Segundad en 0tras en general. qué se compula desde |
COLEGIADO | lacolegatura.
| Eageriencia minima de docs (17) meses de haber panio maam coms especialists en medio
INGENIERD | ambserte v/ especiaisia on inpacts ambiental y medic geniero ambientalista
| ANBIENTAL YO espaciaista amblental espeuahsia vn segundad y medio amtum e, eSPECIFIStE 8n segundad e
i INDUSTRIAL Y0 | impacto ambenlal yio especiaiisia en sagundad e impacie ambiental o especialists enige |
INGENIERC H , 2 g f
FORESTALY | impacto ambentzl yio medic amuignte y/s mgen ey anbentd y/o de medio anbiente v de
AMBENTAL | e e
| AMBENTAL Y/Q | recurso naturaig Gemers ndustial i ingeniens Krestal y ambiental yio ingenierg aial yi
CMIL, TITULADD | salud y medfic ambenle, en soing en seguridad. salud ocupacitns ¥ medio ambente, f2
Y COLEGIADC | combinain de esios nmicos o smiares, en (8 ecunidn y/o supsrvisién yio inspeccion de
H 3 cbras en geners!, qus 5o computa cesde la colegiatura :
i
777 INGENIERO GIVIL | Esperiencia minima da doce (14 meses ce | aber partipads fome gesrs de Caidad yi
i | YO INGENIERD Especisists de Caidad. an 1 eecuion yio supervision yio nsparton d¢ obras &n genery. que
| INGENERODE | INOUSTRIAL | e comnputa o g ]
CALIDAD H i .4 pula cesde fa (oleginiurg
| rmulacoy |
! COLEGIADO
3

NOTA: La copacidad técnica y profesionat del Personal no Clave de conformidad
con ¢l numeral 49.3 dei articulo 49 y el iiteral e} det articulo 139 del Reglarmento este
equisite de calificacién se acredita para id suscr ripcion del contfrafe.

Definicién de consultoria de {_,__ s Supervision de Obras relacionadas conia

Cref_, ion yio Construccics n v/o remodeiacién ylo Rehabiitacion yio
rejoramiento o g combinacién de aiguno de os términos anteriores en parques y/o

plazuelas.

PARTICIPACION DEL PERSONAL
& Ef IPO‘P!TE

ero Supervisor, v los especiclistas deben frabojar durante todo el piazo de
erdo a Frogramacion de Obras hasta su liquidacion.

personal se Qoredifaré con cuolquiera de los siguientes

simple de controtos ¥y su respectiva conformidad o il
s o {iv] cualquier ofra documentacion que, de manera

i experiencia del personal clave propussio

Direccion: Jiron Sucre N% 231 - Plaza de Armas - Santo Tomas

RUC: 20163126508 Email: munisantotomas2023_2026@hotmail.com

&



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO TOMAS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 02-2024-MDST/CS-1

* Lo colegiatura y habilitacién de los profesionales se requerird para el inicio de su
participacion efectiva en la ejecucién de la prestacion segun el contrato, tanto
para aquellos titulados en el Perd o en el extranjero.

+ De presentarse experiencia ejecutada de manera paralela (fraslape), pora el
computo de dicha experiencia soio se considerard una vez el periodo traslapado.

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

N° EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO CANT.

1 Camionetas Pick Up Doble Cabina 4 x 4 7
T, EQUIPO DE COMPUTO LAPTOF T
e IMPRESORA ',

4 PLOTER o i

5 ESTACION TOTAL ]

1.20  PRODUCTOS O ENTREGABLES

La SUPERVISION deberd mantener permanentemente informado a la Entidad sobre
el estado de la ejecucion de frabajos y de los servicios prestados. El supervisor
debera presentar a la Entidad la siguiente documentacién, como resultado de la
prestacion de servicios:

INFORMES MENSUALES:
Dentro de los cinco (05} dias calendario contados o partir dei primer dia habil del
» mes siguiente del periodo informado, en los cualesincluird la siguiente informacicn;
* Avance fisico de la Obra respecto al Cronograma de Ejecucion de Obra
Vigente.
« [stado de ejecucion de la obra y grado de cumplimiento de las obligaciones
confractuales del CONTRATISTA.
» Problemas surgidos durante la ejecucion de la obra y soluciones adoptadas,
indicando su influencia en el cumplimiento del Cronograma de Ejecucion de
Obra.,
+ Deficiencias, errores. y/o negligencias en que pudiese incurir el CONTRATISTA
Y que ocasionan dafios a la obra y/o terceros.
« Resumenes de los volumenes de trabajo por partidas y rendimientos promedios
alcanzados por el CONTRATISTA.
s usta de informacidn sobre controles topogrdficos del avance de e obra en
ejecucion.
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« Resumenes de las pruebas de laboratorio y de los controles de calidad dé
material a utilizor en obra.

« Resumen de Jos frabagjos programados para el mes siguiente y control de
avance de los frabojos programados en el mes anterior.

« Resumen del estado econdmico de lo obra. Un Anexo que muesiie los
adelantos de materiales otorgados al CONTRATISTA y sin reajuste y con reajuste

por amortizar. )
« Organizacion de fa SUPERVISION y recursos empleados durante el periodo que

cubre el informe, indicando ademas las laboeres efectuadas.
Resumen de:

« Notas frascendentes del Cuaderno de Obra.

« Documentacién cursada.

s Reuniones Técnicas.
« Se anexarén grdficos, curvas de avance, formatc BI2, panel fotogrdfico

{minino 12 fotos) y videos segun sea necesario. El informe serd presentado a la
Entidad en un {01) documento impreso original y una (01) copia a color con
folos a color, ademds se presentard en archivo digital (CD ROM) en el criginal y

en las copias.

INFORMES ESPECIALES

Referidos a eventos ocuridos, solicitudes y/o reclamos del CONTRATISTA,
evaluaciones y/o recomendaciones técnicas de los Asesores, efc. Asi como
cualquier informe que sea solicitado por la Entidad y que se encuentre dentro
del alcance del servicio de la SUPERVISION. Se presentaran en un [01) original
y una [01) copia, ademads se presentard en archivo digital (CD ROM] en el
original y en la copia.

Informe, semanal de avance de obra, siendo la heramienta de control i
curva "$" elaborada a partir del seguimiento de cada partida, con el
correspondiente resumen de metrados mensual.

VALORIZACIONES
e [ Supervisor evaluard el Contenido minimo de los Informes mensi<les
preseniados por contrafista ejecutor (02 originales y 02 copias],

Foctura del Contratista.

Planillas de Metrados realmente Ejecutados.

Valorizacion de avance de Obra.

Hoja de Resumen de Valorizacion.

Reajuste comespondiente a la aplicacion de lo férmula polindmica.
Deduccién por adeiantos otorgados.

Ensayos de Confrol de calidad del material, Pruebas de ensayos.

Prueba de calidad de agregodos o utilizar.

Pruebas de calidad de mezcla (Disefic de mezclas).

Otros ensayos encargados por la Enfidad y que se consideraran de cardcter

obligatorio.
Copia de comprobantes de pago de SENCICO, CONAFOVICER. ESSALUD.
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Copias del Cuaderno de Obra.

Copios de ovance semanales segun informe requerido.

Panel fotogrdfico.

Descripcion de las ocurrencias de imporiancia realizadas en la obra y de los

problemas presentados y como se solucionaran.

« Copia de confrofo de ejecucion de obra.

« formato 12 B, seguimiento de ejecucion de inversiones (este formato sera
enfregado en archivo digital por el drea usuaria el mismo que sera llenado por
el controtista y formard parte de cada valorizacion framitada para pago).

INFORME DE SUPERVISION PARA TRAMITE DE PAGO

Deberd contener, como minimo, la siguiente documentacion (02 originales y 02
copias):

Factura del coniratista.

Actividades desarollodas durante el mes

Memoeria explicativa de la ejecucién de obra

Valorizacién reajustada de avance de obra

Hoja resumen de valorizacion

Certificado de Ensayos de laboratorio y Control de calidad de os materiales
empleados- protocolo de prueba

Grafico o cuadro comparativo del avance real con el calendario progromado
Resumen de los comunicaciones mas imporiantes y recornendaciones para el
cumplimiento oportuno de la meta

Documentas tramitados ante la entidad (copias)

Comentarios de ejecucién de obra por el Supervisor

Copias del Cuaderno de obra

Copias del cuaderno de autocontrol

Panel fotogrdfico

Copia del confrato del supervisor

formato 12 B, seguimiento de ejecucion de inversiones.

PRIMER

a« & & & & @

e & & ® & 8 »

INFORME FINAL

En dos (02) originales y una [02) copias, odernds se presentaran en archivo digitol

(CD ROM] en el ariginal y en cada copia; en el que resuma el desarrolio de lo obra

y los servicios prestados, el mismo que contendra ia siguiente informacion:

Descripcion del proyecto y de los Obras como finalmente fueron ejeculados.

Resumen de los metrados de frabajos por partidas.

Instalaciones empleadas por el CONTRATISTA.

Personal y Equipo empleado por el CONTRATISTA.

Cambios y/o modificaciones en el Proyecto ocasionados por las condiciones

realmente enconfradas durante la ejecucion de la obra.

Valorizaciones de obra contratada, adicionales, efc.

« Eventos especiales ocurridos durante lo construccion y el equipamiento de la
obra.

.
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Confrol del programa de construccion vs. Lo realmente ejecutado.
Dossier de calidad, el cual contendrda: Protocolos de aseguramiento de
calidad de procesos constructivos. Certificados de calidad de los diferentes
ensayos realizados a los insumaos usados.

Listado de los planos de obra, incluyendo copia de los planos mds importantes
de lo obra, eloborados conforme a “obra’, cuyo preporacion debe efectfuarse
con las previsiones de tiempo adecuados.

Informe de trabajos realizados en relacion a Control de calidad efectuado
durante la ejecucion del proyecto.

+ Panel fotogrdfico de todo el proceso construciivo de la obra

INFORME DE CONFORMIDAD DEL MANUAL DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LO

OBRA.
Elaborado por el CONTRATISTA, otorgado con la debida anticipacion y previa

constatacién de sus alconces.

INFORME DE LIQUIDACION DE OBRA PARA REVISION Y/O APROBACION

Elinforme de la liquidacién y/o revision de la liquidacion del contrato de ejecucion
de obra elaborada por el confratista para pronunciamiento de la entidad. El
supervisor dispondrd del plazo de 30 d.c. contados a parlir del dio siguiente del
requerimiento de la entidad. En dos (02) originales y una (01] copia, la aprobacion
de dicho informe estara a cargo del drea usuaria de la Entidad.

En dos {02) originales y una (01) copia, la aprobacion revision y aprobacion de
dictio informe estara a cargo del drea vsuaria de la Entidad.

Mernoria explicativa del desarrollo de lo obro desde su inicio hasta el final,
indicando asunfos relevantes, problematicas ocuridas, acciones asumidas,
conclusiones, recomendaciones.

«  Memoria descriptiva valorizada.
Cdlculo de valorizacién por presupuesto cor.fractual por obras adicionales,

por reajustes, por mayores gastos generales, por intereses, por penalidades, de

ser el caso
Calculo de regjustes, deducciones de regjustes, amortizaciones por adelantos

otorgados.

Comparacion de reirtegros programados con ejeci'tados, en funcion de los

conceptos de obra afrasado, obra adelantada.

Cronograma de avance fisico de obra programada y/o autorizada.

Publicacicnes de los indices de precios del INEIL al mes base y de regjuste.

Copia de resolucicnes por ampliacion del plazo (de ser el caso).

Constancia de no adeuvdo a moradores del lugar, firmado por autoridades

locales y o distritales segun coresponda.

Copia de obra fedateados original desde el primer folic hasta la hoja de cierre

del cuaderno de obra.

+ Copia del comproehante de pago por pago de adelanios. valorizacicnes y
otros debidamente fedateados.
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e Copia de carla fianza de fiel cumplimiento presentada por el confratis
incluido las renovaciones de las mismas.
Panel fotogrdfico mostrando efapas relevantes de ejecucisn {30 como minimo

con la descripcion comespondiente)

Protocolos de calidad originales (firmados por los profesionales especialistas) y
el resumen respeclivo.

Planos de replanteo o post construccion.

Planilla de metrados de lo real ejecutado.

Actas de entrega de tereno, inicio, paralizacion, reinicio, culminacion,
documento de designaciéon del inspector o supervisor de obra, carta de
entrega del expediente técnico.

« Acta de recepcion de obra y observaciones planteadas por el comite (en
caso de comresponder).

Resolucién de conformacidn de comité de recepcion de obra.

Resolucion de aprobacion del expediente técnico.

Presupuesto de obra y formulas polindmicas del expediente técnico.

01 CD con video editado de post ejecucion, en el que muesfre las metas

logradas del proyecio.
Contrato de ejecucion de obra, que incluya anexos y adendas segin sea el

caso.
s Certificado de no adeudo a SENCICO.
Presupuesto de obra ofertado, cuadro desaogregodo de los porcentajes de
gastos generales, fijos y variable ofertados por el ejecutor.
Adjuntar en lenguaje digital (Excel) los cdiculos detallados y sustentados de
valorizaciones, reajustes, deducciones, amortizaciones, pogos a cuenta,

penalidades, efc.

LIQUIDACION DEL CONTRATO DE SUPERVISION
Lo liquidacion del contrato de consulforiac de obra segun articulo 170 del
Reglamento de la ley de confrataciones aprobado con DS N°344-2018-EF y debe

de contener:
Informe de incompatibilidades encontrados en la etapo de ejecucion de obra
relacionada o las deficiencias o carencios del expedienle lecnico, que
deberd ser elaborado para adjuntar a la liquidacion de contrato. Se sustento
en informe técnico de revision de expediente técnico que eleva a entidad
segun articulo 177 del Reglamento de la ley de confrataciones aprobado con
DS N°344-2018-EF.

+ Ofros documentos que solicite el drea usuaria de la Entidad.

En dos (02) originales y una (01) copia. Adicionalmente se presentara esta

informacion en CD ROM

1.21 Control de aspectos ambientales y de seguridad ocupacional:

Comprende las actividades diigidas para que el Contiaiisia implemente las
actividades detallados en los programas contemplados en el Flan de Manejo
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Ambiental; empleando las portidas consideradas para el caso en el Expedien
Técnico. Asi mismo el de velar y verificar el cumplimiento del Sistema de Gesticn
de la Seguridad Ocupacional durante la Construccidn.

s Revisar el cronograma de Trabgjo que realizarG la Coniratista para ia
implementacion del Plan de Manejo Ambiental y verificar su cumplimiento.
Farticipar en fos monitores que realizard la Contratista o los componentes
ambientales segtin los puntos de monitoreo establecidos en el Plan de Manejo

Ambiental.
e Supervisar la implementacion de las actividades del PROGRAMA DE
MITIGACION AMBIENTAL. descritas en el Flan de Manejo Ambiental, que se lista
a continuvacion:
Programas De Medidas Preventivas, Correctivas y/o Mitigacion Ambiental.
Programaos de monitorec ambiental.
Programas de capacitacion y educacion ambiental.
Prograrnas de asuntos sociales.
Programas de prevencion de pérdidas y respuestas o Emergencia.

Programa de cierre de obra.
Supervisar la implementacién de las acfividades del PROGRAMA DE

MITIGACION AMBIENTAL, descritas en el Fian de Manejo Ambiental.

CRITERIOS AMBIENTALES ESPECIFICOS:
EL SUPERVISOR deberd velar y hacer cumplir por el contratista de la obra que
8 PEIMER minimice por lo menos los siguientes impactos ambientales en la ejecucion del

FIEN an i proyecto de infraestructura citado:

Medidas de Mitigacién durante construccion

» Establecer dreas restringidas para los actividades de construccion, que

permitan la operatividod de los trabajos.

« Los ruidos producidos serdn de forma temporal y en niveles reguiares por la
magnitud de las operaciones, no incidiendo en los sistermas socioculturales.
Todos los matericles que se requieran para la construccién deberdn
almacenarse en un lugar construido adecuadamente para este fin.

Cumplir con las normas de regulacion arnbiental para consirucciones.

= Cubrir las tolvas corgadas de los volquetes y regor, durante los frabajos de
eliminocidn de materiol excedente, para evitar el derame de material y
desprendimiento de polvareda.

» Eliminar el desmonte oportunamente

W Utiizar cilindros con arena para eliminar aceites, grasas y combustibles de

| maquinarias, y eliminarias apropiadamente al final de ia ejecucion.

Informar a los vecinos, el inicio de la ejecucién y finalizacién de obra, pore que

fomen acciones respectivas frente al ruido y trastorno que Ja obra generara.

Senalizar dreas de frabajo y de peligro. Disenar rutas de evacuacion en caso

de emergencias.
Establecer las medidas de seguridad y contingencia necesarias anfe posibles

accidentes, a fin de evitar dafios fisicos y personales, especioimente en ioﬂ
&,

s 0
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trabagjos de excavaocién y ejecucion de calzaduras.
Disponer que toda persona que ingrese al drea de fabajo ufilice sus
implementos de seguridad y equipos de proteccion respectivos.

Evitar permanentemente la colmatacion de cunetas y estructuras de drenaje
pluvial de las vias adyacentes a la cbra.

Utilizar cintas de sedalizacion, sefiales de informacion, de salida/entrada de

vehiculos, etc., para evitar accidentes peatonales.

1.22 ADELANTOS

No se otorga ningun tipo de adelanto

1.23 SUBCONTRATACION

No se autoriza.

1.24 CONFIDENCIALIDAD

£l Consultor deberd resguardor toda la informacion relacionada a lo prestacion de
la consultoria y la ejecucion de la obra, manteniendo la confidencialidad y reserva
abscluta en el manejo de informacién a la que se tenga acceso que se encuentre
relacionada con la prestacién, quedando prohibido revelar dicha informaocién a
terceros.

En tal sentido, el consultor deberc dar cumplimiento a todos las politicas y
estandares definidos por la Entidad, en materia de la seguridad de le informacion.
Dicha obligaciéon comprende la informacion que se entrega, como lambién la que
se genera durante la reclizacién de las actividades y ia informacion producida una
vez que se haya concluido el servicio de consultoria.

1.25 PROPIEDAD INTELECTUAL

La propiedad intelectual le comesponde a la Entidad.

1.26 MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL

Se confrolord mediante cuaderno de asistencia el ingreso y salida del
supervisor, especialistas y personal calificado.
+« Controles de calidad - Dossier de Calidad.

1.27 CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

De conformidad con el numeral 4%.5 del articulo 49 del Reglamento, el drea usuaria

puede incluir lo siguiente:
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- Elnimero maximo de consorciados es de dos.
El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es del veinte por

ciento,
El porcentaje minimo de participacion en la ejecucién del contrato, para el

integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de es del veinte
por ciento.

1.28 PENALIDADES POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones o Entidad
aplicard al Supervisor la penalidad sefialada en el A, 162, -162.1 del Reglomento
de la Ley de Confrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-
2018-EF. Y se colcula de acuerdo a la siguiente formula:

Penalidad diania = __ 010 x monlo vigente
F x plazo vigente en dias

Donde F=0.25 para bienes, servicios en general y consultorias.

1.29 OTRAS PENALIDADES

De acuerdo al Aticule 163°, distintas a la mencionada del Reglamento de la Ley
de Contataciones del Estado, hasta por maximo equivalente ol diez por ciento
(10%, segun Articulo 161 RLCE); de cdlculo independiente a lo penalidad por mora;
del monlo del contrato vigente. Los supuestos de aplicacion de penalidod se
describen o continuacidn ademds de su procedimiento mediante el cual se

verifica.
PENALIDADES - B |
'~ | SUPUESTO DE APLICACION DE PENALIDAD | FORMA DECAICULO |  PROCEDIMIENTO |
CONTROL TECNICO |
== 1

[Cucndo el personal acreditodo permonece
menos de ‘sesenro {69) dna_s_descie el inicio de su | Media (0.5) UIT \::gen!e Seili iffrie del
porticipacion en lo ejecucion del confrato o del [por  coda  dic  de coordinador de abra y/o
1 |integro del plazo de ejecucion, si este es menor | cusencia del personal . ¥

: i Gerencia de Desarollo
a los sesenta (60) dias, de conformidad con las [en obra en el plazo Terrilorial y Econdmmico
disposiciones establecidas en el numeral 190.2 | previsio. o
de! articulo 190 del Reglamenio.

Media (0.5} UIT vigente
En caso el contafista incumpla con su|S Momento de segutt, forme;  .oel
2 |obligacion de ejecuiar la prestacion con el oplicacion de lo coordinadlor de ol y/o
i 0 S penalidod, por cado | Gerencia de Desarclie

personal acreditado o debidamente sustiluido. it tle cusencio dal Taritorial y Econémico,
- personal en obro.
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Si como consecuencia de verficar el
funcionamiento v operalivided de g
3 infroestructura culminada v los instalaciones y
equipos en case comesponda, el comité de
recepcion advierte que ka obra no se encuentra
culminada. S

En caso €l supervisor de obra no absuelva las

4 consultas o las absuelva fuero dei plazo
seficlodo en el numeral 193.3 del ariculo 193 del
Reglomento.

3 por ciento (3%) del
monio del confralo
de supervision

Una (1) Ul por no
otender las consultas
formulados  por el
residente  de  obra,
segun lo dispuesto en
el literal b) del numeral
193.10 del articulc 193
de! Reglomento.

Segun Informe
coordinador de obra
Gerencia de Desarmolid
Teritorial y Econémico.

Segun Intorme del
coordinador de obra y/o
Geiencia de Desornclio
Teritorial y Economiceo.

L INFORME DE COMPATIBILIDAD

For no presentar a lo ENTIDAD dentro de los
primeros diez (10 dias calendaiio de su plazo el

5 informe  de  Compafibiidad del Expediente
Técnico con el terreno de la abra después de
recibido  dicho informe por  parte  del
CONTRATISTA,

Media  (0.50) U
vigente al momento
de la aplicacién de la
pendlidad por cada
dia de alrase a partir
del vencimiento del
plozo.

Segun Informe del
coaerdinador de obra y/o
Gerencia de Desanollo
Teritoriol y Econémica.

CUADERNO DE OBRA

| Por no encontrarse ol Cuaderno de Obra, en el
I 4 |Momento de la inspeccion por parte del
[ _J personcl de LA ENTIDAD (de ser el caso)

Media {0.50) urr
vigente al momento
de la aplicacién de la
penalidad.

Segin Informe del
coordinador de obra y/o
Gerencia de Desorrollo
Teritorial y Economico.

“No realzar las anotaciones en el cuaderno de
tobra fisico o elechonico), en asientos

7 | corelaiivos, los hechos relevantes que ocurran
| duranie la ejecucién de esta.

Media (0.50) uir
vigente al momento
de la aplicacion de la
penalidad.

Segun Informe del
coordinador de obra y/o
Gerencia de Desarrollo
Territorial y Econdmico.

SEGURIDAD EN LA OBRA

[ INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCION

PERSONAL

Cuando el Supervisor permite que el Trabajodor
| labore sin los implementos de proteccion o que

7 [los tenga incompletas. los implementos de
proteccion del Personal es profeccién auditiva,
| proleccion  pora I cabeza, proleccion
respiroloric, ropas de proleccién, proteccion

Media (0.50) uir
vigente al momento
de la agplicocion de la
penalidod,

Segun Informe gel
coordinador de obro y/o
Getencia de Desarmrolio
Teritorial y Econdmico.

1
]
|

I para pies.
'INFORMA DE ACCIDENTES. Cuando el supervisor
10

no reporte accidentes acontecidos durante el
desanollo de la obra.

Media {0.50) i
vigenle al momento
de la oplicacién de la
penalidad.

Segdn Intorme del
coordinador de obia y/o
Gerencio de Desarollo
Territorial y Econémico. |

IMPLEMENTACION EN OBRA - PREVENCION Y
CONTROL  SANITARIO PARA  EVITAR LA
PROPAGACION DEL CORONAVIRUS COVID - 19,
For no cumplir con las acciones para evilar la
propagacion del coronavilus  covid-19.  de

{ RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE
1
| mcuerdo alplon de implementacion presentodo,

01 un  vigente al
momento de la
oplicacion  de  la
penalidad.

Segun Informe del
coordinador de obra y/o
Cerencia de Desarrolio
Territorial y Econdmico.
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la Entidad penalizaré al consultor por cada diu' ‘
que no se cumpla dichas disposiciones.
CONTROL DE CALIDAD EN OBRA

I ;

EOUTCS o8 SUTRVIION Cucnco #0050 o (o) unlseqin iorme e

- vigenle al momento | coordinador de obra y/o

12 | propuestos en su oferta del cual se le otorgd lo de la oplicacion de la | Gerencia de Desarrollo
buena pro ¢ que los tenga incompletos para la enoiidod ?er'rilorfcl Ecanbmics
supervision de la obro. PERHICOG. Y ’

CALIDAD DE EJECUCION DE OBRA. Cuando el
Superfvisor apruebe un trabajo mal ejecutado,

Entendiéndose como mal gjecutado cuando no | Media
cumpla con los requerimientos técnicos minimos | vigente ol momento | coordinador de obra y/o

13 y/o los especificaciones 1écnicas y/o planos del | de la aplicocion de la| Gerencic de  Desarollc
expediente lécnicos; tombién cuendo no | pendlidad. Territorial y Econémico.
presente los informes mensuales de conlrol de

| calidad.

INFORME MENSUAL A PRESENTAR, Por no
presentor @ la ENTIDAD el Informe mensual de
Obro concluida lo valorizacién, dentro de los
primeros cinco (5) dias calendarios a partir del
primer dia hdbil del mes siguiente del periodo
informado.

Por no adjuntar el CD en el Informe Mensual y
Valorizacién, conteniendo: Texto del informe, | Media (0.25) UN .
Ifex'o de valorizacion, fotos de la obra, de | vigente al momento SEQUS. dlnh;lmeb agl
limocion del proceso constructivo en forma| de la oplicacion de o g;(r];r:giz oée EDZS:;;IIS

secuencial de los frobajos de obra, Se hace | penalidad y por coda Tenloiiol i Econdmice:

| |constar,  que  las  fotografias  [minimo 12 | dia de atraso ¥ |

J adjuntadas en el Informe Mensual y Valorizacidon J

[01 Originales y 01 copias) deberdn ser impresas |

o colol. Cuando no presente ai cronogrameo de JI

{0.50} UIT | Segln Informe del

14

ejecucion y curvo "S", Cuando no verifique lo
presentacion del Formato 12 B, gue forma parle
de los enexos de la valorizacion presentada por
el CONTRATISTA. o
’ CALIDAD DE MATERIALES. Cuando el Supervisor

apruebe materiales que nc cumplon  los
requisifos de las especificaciones 1écnicas, Lo . .
penalidod serd: por cada caso detectado. H h:':echu 0.50) U f Segin Ioforme
vigenle al mornenlo | coordinador de obra yf\a
15 | Supervisor deberd informor para el retiro de ; A i
de la aplicacion de lo | Gerencia de Desarrolio
.d-cho material y reemplazaro por otro que it Teritorial y EconGmics
cumpla con las  especificaciones 1écnicas. & . e o
siendo dicho reemplazo sin costo alguno para la
Entidod.
‘uso DE MATERIALES SIN ENSAYOS DE CALIDAD

PREVIOS. Cuondo el Supervisor apiuebe
materiales que no Cuenten con los ceriificados
Y:’Q ensayos y/o pruebas de (;olldod previosasu |, o (0.50) UIT Segon e i
utiizacién © que garanticen la corecial| é
16 | fabricacion. Bl Supervisor deberd informor sobre | ¥/98M€ al momento  f coordinador de obio y/o
( Sl - * | de la aplicacion de lo | Gerencio de  Desarrolio

el retiro de dicho material reemplazo por otro 2 A g
que cuenle con los respectives cerlificados v/o penglicad, Temitorial y Econdmico.
ensayos de aseguramienio de calidad, siendo
dicho reemplazo sin costo alguno para lo
Entidad, -
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CONTROL ADMINISTRATIVO

[ CUADERNO DE AUTOCONTROL. For i no opertura
el Cuaderno de Autocontrol de Permanencia en
Obra (ingreso y salida), donde ademds deberd
anofar cualquier desplazamiento que reclice
tuera de obra.
Se hace constar, que obligaloriamente, las
paginas del Cuademo de Autocontrol de
permanencia en Obra, deberan ser adjuntodas
en el Infoome Mensual conespondienie,
conjuntamente con las pdginas del Cuademo

| de Obra, (Copia correspondiente ala Entidad)

Medio (0.50) LT
vigenie al momento
de la aplicacion de o
penalidad.

Segun Infarme del
coordinador de obra y/o
Gerencia de Desarrollo
Teritorial y Economico.

NO PRESENTAR DOCUMENTACION. Por no
presentar  oporfuncmente  y  debidamente
sustentada de acuerdo ol Reglomento de Ley de
Controlaciones del Estado, la documentacion
correspondiente o Ampliaclones de plazo -
Adiciénales y Deductivos.

Medio  (0.50) U
vigente al momento
de la gplicacion de la
penalidod.

Segun Informe del
coordinador de obia y/o
Gerencia de Desarrollo
Territorial y Economico.

19

SUPERVISOR. Cuando personal de LA ENTIDAD,
no ubique al Supervisor en obra {en el momento
de la Inspeccion), esle acudirG a este cuaderno,
€n coso de no estar anotado el lugar del
desplozomiento, se aplicord la penalidad, por el
dia o los dias en que el personal no haya
anotado su presencia en el cuademo de
autocontrol, siendo suficiente la sustentocién de
este hecho con un acla firmada por el personal
de la ENTIDAD que visité ka obra, dejondo copia
de la misma en manos de algun responsable en
1obra.

Media  [0.50) urm
vigente al momenio
de la aplicacién de la
penalidad.

Segun Informe del
coordinador de obra y/o
Gerencia de Desarrollo
Territorial y Econdmico.

20

FALTA DE PERMANENCIA DEL PERSONAL
PROPUESTO. EI Supervisor y los profesionales
propuesio debe controlar la ejecucién de los
frabajos  efeclucdos  por el Contratista,
asistiendo. el Supervisor, en forma permanente y
lodos los dias loborables de lo obra, y los demdas

Media (0.50) ui
vigente al momento
de la aplicacion de la
penalidod,

Seqgun Intorme del
coordinador de obra y/o
Gerencio de Desarrollo
Territoriol y Economico.

profesionales  durante el periodo  de  su
| particinacion. o B
| CAMBIO DE PERSONAL PROFESIONAL

ESPECIFICADO EN PROPUESTA TECNICA, Para la
Supelvision de lu obra, el Contrafisto, Supervisor
utilizaré el personal protesional propuesio. Dentro
| de la propuesta técnica, no estando permilido
cambio sava por razones caso fortuilo o de
|fuerza  Mayor (Pronunciamiento  N°  149-
2010/DIN) por lo que la mulia serd efecliva si no
se cumple con las rozones descritas en el
pronunciomiento.

0.50 de la Ul Vigente
al momento de Ila
aplicacién de o
penalidad.

|
|
l
|

Segun Informe del
coordinador de abra y/o
Gerencia de Desarrollo
Territorial y Econdmico.
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CONTROL DE CRONOGRAMA, El supervisor de
obra deberd controlar de forma  diaria y
permanente el cronogroma vigenle aprobado
por lo enfidad durante toda lo ejecucién de lo

2 obra, a fin de evilar afrasos injustificodos en la

ejecucién de la obra, caso confrario se le
oplicord lo penalidad, en Kk valorizacion
correspendiente al mes de ofraso.

Una {01) U Vigente al
momento de la
aplicacién  de o
penalidad.

Segun Informe de
coordinodor de obra y/o
Gerencia de Desarrollo
Territorial y Econdmico.

|

| INFORME DEL PROFESIONAL PROPUESTO. Cada
profesional  propuesto  segin  especialidod
deberd preseniar su informe técnico de acuerdo
ala actividad o partida que corresponde en el
que deberd incliir 10 folografios a color del

2 protesional propuesto desarrollando sus labores

en obra en cada informe de valorizacion,

Media {0.50) un
vigente ol momento
de la aplicacién de la
penalidod.

Segun Informe ded
coordinador de obra y/o
Gerencia de Desarollo
Territorial y Econdmico.

debidomenle fimado, en caso contrario se
aplicaré la penalidad, por mes y/o en cada
valarizacién. |

Procedimiento de evaluacién y aplicacién de penalidades

LI procedimiento a seguir para la aplicocién de penalidades, asi como la
presentocicn de descargos por parte de lo supervision, serd como se indica a

continuacién:
Si durante las visitas al lugar de ejecucién, un funcionario de la Entidad o el

Coordinador de Obra o Inspector de Obra, advierte que el Jefe de Supervision ha
incurmido en una © més de las penalidades indicadas anteriormente, elaborard un
Acta de Constatacion, la cual serd suscrita por el funcionario y uno o mads de los
frabajadores  presentes (Ing. Supervisor o ing. Inspector, Ing. Residente,
almacenero, efc.).
Ei funcionario o Coordinador do Obra o Inspector de obra que verifica, elabora
uninforme de o acluado ol Grea vsuario en el que agjuntara el acta Indicoda en
A\ el parrafo anterior, calificando al lipo de penalidad incumida,
heg) El drea usuaria nofificard a la Supervision mediante carta simple, adjuntando el
informe del funcionario o coordinador en el que se indicard al piazo con el que
& cuenfa el Jefe de Supervisior. para presentar, su descargo, el cual no serd mayor
O a 3 dias calendarios contados a partic: del dia siguiente de recibida la notificacion.
3 El Jefe de Supervision presentara su descargo debidamente sustentado.
El coordinador de obra evaluard al descargo del Contratista, emitiendo informe
con las recomendaciones a seguir. El resultado, se notificara al contratisia.
De no presentar el Jefe de Supervision el descargo en el plazo oforgado, se
procederd a la aplicacion de la penalidad.
De no ser procedente, medionte informe del area usuaria, se le harg de
conocimiento a la Gerencia Regional de Infraestructura para la aplicacién de Ia
penalidod correspondiente, la cual serd efectivo en la velorizacién siguiente o en
la liquidacién del confrafo o de ser el coso se descontarg de las garantias,

‘pp AD Digyy
)
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presentadas por la supervision.

Se exime de la penalidad por Sustitucién de personal establecido en el contrato
en los siguientes casos:

- FPorfallecimiento del (los) profesionai (les) propuesto (s).

Por enfermedad que Impide o permanencia del profesional debidamente
sustentado con la documentacion que justifique la atencion médica,
prescripcion del médico y todo lo referente a su atencion médica.

- Despido del profesional por disposicién de la Enfidad.

- Se hace constar, que obligatoriamente, Ias paginas del Cuaderno de
Autocontrol de permanencia en Obra, deberd ser adjuntada en el informe
mensual corespondiente, conjuntamente con los paginas del cuaderno de

Obra.

- =) RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

MIEMBRO Articulo 40. Responsabilidad del contratista

40.4 En los confratos de consultoria para la supervision de obra, la Entidad

determina el plazo para reclomar su responsabilidad, el cual no puede ser

inferior a siete (7) afos después de la conformidad de obra otorgada por la

Entidad. Es en tal sentido que se indica que para la presente convocaforia el

plazo de responsabilidad serd de (7] afios después de lo conformidad de obra

oforgada por lo Enfidad.

Ademas, el contratista serd responsable:

» Serc legaimente responsables de los alcances contracfuales, que le ha
conespondido desempeiar a partir de la conformidad de obra oforgada por
la entidad por los vicios ocultos.

= Garantizar los servicios que preste y la idoneidod del personal a su cargo.

« Velar por la dptimao calidad del trabajo efectuado en la construccion.

= Cumplir y hacer cumpli la regiomentacion vigente, asi como los normas de
confrol, de la Confraloria General de o Republica en lo concerniente a la
construccicn de obras publicas.

* Hacer cumpilir las condiciones y plazos fjados en el Contrato del ejecutor,

NORMATIVA ESPECIFICA

Texto Unico Ordenado de Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado;
aprobado con Decreto Supremao N® 082-2019-EF y el Decreto Supremo N° 344-
2018-EF que aprueba el Reglomento de la Ley de Contrataciones modificado
por el DS N° DS N° 377 -201%9-EF y demds normativa vigente.

1.3

—
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3.1 REQUISITOS DE CALIFICACION

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
| CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
g : FO&MAE?&HACA;J:’&!E;A

CARGO ) C T PROFESIGN

CUUerEDE susERVISION T INGENIERD CVIL /O ARQUITECTG TITULADG Y COLEGIADO

e T INGENIERD CIVIL VIO INGEMIERC INDUSTRIAL, TITULABO Y
mGEmERG ae sgeumsaa ] COLEGIA0O

1 INGENIERD AMBIENTAL Y/O INDUSTRIAL Y/O FORESTAL Y
H e AMBIENTAL Y0 CIVIL, TTULADO ¥ COLEGIADO

INGENIERO OF CALIDAD INGENIERC CIVIL YIC i&ggfég‘lfnlg[)iismlﬁl. TITULADD ¥ i

| Agreditacicn:

i De conformidad cor
| este reguisito de cai

i

el numercl 49.3 dei articulo 49 y el litergl e} del arlicuic 139 el Reglamen!o
sy se aeredita porg lo suserpoion del conirato

importante

i De conformidod con ef articulo 186 del Reglamento el supervisor. debe cumplir con las
mismuas cafificaciones profesionales esiablecidos para el residente de obra. Asimismo, &l
jefe del proyecto pora la eloborocion del expediente fécnico debe cumplir con las
caiificociones exigidas en el articulo 188 dei Reglamento. ;

| 8.2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

: Reguisitos:
| CARGO PROFESION | EXPERIENCIA LABORAL }
i  SPTEON : | B :
1 1 afe- 08 fisidn yio esdent
i INGENIERO CVIL rom—. ;—emsfa: L
JEFEDE | /0 ARQUITECTOD '1;5 m; r'% o o ' :
SUPERVISION | TITULADOY o i
COLEGIADO
] |
| INGENIERD CIVIL,
INGENERO OE | “’,fr pickiag
" i TITUL
SEGURIDAD COLEGIADO
NGENIERD Expenigncia minma de doce {12 meaes de haber parizipado Coma espesialis:
NGENIERD AMBIENTAL Y/IO af e yo espevalisia en impact ambental y medic ambiente v
A#‘Bl“l;T AL INDUSTRIAL YD | ambentalisia espenialisls aminenial especiaista en gegundad y macn afma:t:e
s { FORESTALY | especigssta en sequndad 2 s amiental yio especiaiista oo segundad & impacto
’ AMBIENTALYIO | & ¥l smpacte ambrentd y-r -*eﬁ. ampienie yio mgc-nserc
CIVIL, TITULADD |
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Santo

“Subgerencia de Obras e infraestructura”

—

Expenencia minima de doce (12) meses de haber parcipado como especialista en medio
INGENIERO ambiente ylo especialista en impacto ambiental y medio ambiente ylo ingeniero
AMBIENTAL Y/0 i ; iental especialista en segundad y medio ambiente,
INDUSTRIAL Y/O especiaksla en seguridad e impacto ambiental y/o especialista en seguridad e impacio
INGENIERO FORESTAL Y ambiental ylo especialista en/de impacto ambiental ylo medio ambiente yio ingeniero
AMBIENTAL AMBIENTAL YIO ambiental ylo de medio ambiente y de recurso haturales y/o ingeniero industrial ylo
CIVIL, TITULADO ingeniero foreslal y ambiental ylo ingeniero cvil y/a salud y medio ambiente, en snma en
¥ COLEGIADO gqurdad, salud ¢ !y medio la combinacion de estos téminos o
similares, en la ejecucion ylo supenvision yio inspeccion de obras en general, que se
computa desde la colegiatura.
INGENIERO CIVIL | Expenencia minima de doce (12) meses de haber partitipade como Ingeniero de Calidad
INGENIERO DE YJO INGENIERO ylo Especiahsta de Calidad, en la ejecucion yio supenvision ylo inspeccion de obras en
CALIDAD INDUSTRIAL, general, que se computa desde 13 colegiatura
TITULADO Y
COLEGIADO
Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del arficulo 49 y el literal e) del articulo 139 del Regiomento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del confralo.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con lo
misma experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo. el jefe del proyecto
para lu elaboracién del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en

el articulo 188 del Reglamento.

De conformiciad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el litercl e) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de caiificocion se acredita para ia suscripcion del contrato.

| B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
[ Reguisitos:
: IDA
N°© EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO CANTIDAD
; 1 Camionetas Pick Up Doble Cabinad x4 1]
{ 2 EQUIFQ DE COMPUTO LAPTOF |
3 | IMPRESORA : I B R
4 PLOTER 1
5 ESTACION TOTAL 1

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

|

equis

|

|
£l postor debe acreditar un monte facluiado ocumulado equivalente a una (03] del valor |
referencial de la contrataciin, por ka contratacion de servicios de consultoria de obra iguales

o similares al objeto de la convocatoria. durante los diez (10} onos anteriores a lo fecha de ia <

presentacion de oferfas que se cgmpurcrén desde ia fecha de la conformidad o emision o

[
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Santo Toma
“Subgerencia de Obras e infraestructura”

! parques y/fo plazuelas.

Acreditacién:

Lo experiencia del poslor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u
ordenes de servicios y su respec tiva conformidad o constancia de prestacion o liquidacion del
contralo; o (i} comprobantes de pago cuye cancelacion se acredite documental y
fehacientemente, con voucher de depdsito, nota de abono, reporte de esiode de cuenta,
cualguier otro documente emitido por Entidad del sisterna financiero que acredile el abono o
medianle cancelacion en el misrno comprobante de pogo’.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) confrataciones pora acreditor
el requisito de cuolificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especiatidod”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago paro acreditar una sola
contratacion, se debe ocreditar que coresponden a dicha contralacion; de lo contrario, se
asumird que los comprobontes acrediton conlrataciones independientes. en cuyo caso solo
se considerard, las veinte (20) primeras contrataciones indicados en el Anexo N° Breferido a la

Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia lo
parte del confrato que haya sido ejecutada durante los diez (10] anos anteriores a la fecha de
presentacién de oferlus, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes
a lal porte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presenlarse la promesa
de consorcio o el confrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje
de las obligociones que se asumio en el confrato presentado; de lo conlrario, no se compulara
lo experiencia proveniente de dicho confrato.

Asirrismo, cuando se presenfen confrotos derivados de procesos de seleccion convocados
anles del 20.09.2012, la calificacion se cenird al método descrito en lo Directiva "Parficipacion
de Proveedores en Consorcio en ks Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que ef
! porcenlaje de kas obligaciones equivale al porcentaje de porticipacion de lo promeso de
consorcio o del confrofo de consorcio. En caso que en dichos documentos no se cansigne el
porcentoje de participacion se presumird que las obligaciones se ejecularon en partes iguales.

matriz en caso que el postor sea sucursol, o fue tronsmitida por reorganizacion secietaria,

{ Si el titulor de la experiencio no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la
| debiendo ccompanar la documenlacién susientatoria correspondiente.
|

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una

reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

’ Cuando en ios contratos, drdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se
encuenke expresado en monedo extranjera, debe indicarse el tipo de cambic venta

I publicada por la Superinlendenciao de Banca, Seguros y AFP comespondiente a la fecha de

|

|

suscripcién del confrato, de emision de lo orden de servicio o de cancelacion del

' Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello oe cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, No puede ser
considerade como una acredtacidn que produzca fehaciencia en relacion a gue se encuentra cancelado. Admitir ello
equiveldria a considerar come valioe la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago he sido

cancelado”

“pagado’] supuesto en el cual si se conlaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza. ante la cual debiera

(-]
“Situacion diferente s& suscita ante &l seflo colocade por el chente del pastor [sea utlizando el lérmino ‘cancelado” o

D Disy,
reconocerse Ja validez de le expenencia’ '99. \
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comprobante de pago, sequn comespondo.

Sin perjuicio de lo anterior, los poslores deben llenor v presentar el Anexo N° 8 referido o lo
Experiencia del Postor en lo Especialidod.

Importante

+ El comité de seleccién debe valoror de manera integral los documentos presentados
por el postor poro acreditor la experiencio. En tal sentido, aun cuando en los
documentos presenfados la denominacién del objeto controctual no coincida
literalmente con el previsto en las bases, se deberd validar lo experiencia si las
actividades que ejeculd el postor corresponden o la experiencia requerida,

* En el coso de consorcios, la calificaclon de la experiencia se realita conforme a lo
Directive "Participocién de Proveedores en Consorcio en las Conhatociones del

Estode".

Importante

= Si como resultado de una consulfa v observacidn comesponde precisorse o ajustarse el
requerimiento, se solicita lo autorizacién del drea usuaria y se pone de conocimiento de tal
hecho o la dependencia que aprobd el expediente de conlratacién, de conformidad con el
numeral 72.3 del anticulo 72 del Reglomento.

+ E cumplimiento de los Términos de Referencia se realita mediante lo presentacién de una
declaracién jurado. De ser el case, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion
que acredite el cumplimiento del algin componente de estos, Pora dicho efecto consignoré de
manera detailada los documentos que deben presentor Jos postores en el literal a.5) del numeral
2.2.1.1 de esta seccldn de las bases.

+ losrequisitos de calificacion determinan silos postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecufar el contatfo, lo que debe ser ocreditodo documentalmente, y no mediante

declaracién jurada.
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CAPITULOIV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE /
METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

[60] puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente A
TRES (3) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION,
por la contratacién de servicios de consultoria iguales o similares al objeto
de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la
conformidad o emision del comprobante de pago, segln corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u ordenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia
de prestacion; o (i) comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite
documental y fehacientemente, con voucher de deposito, nota de abono,
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por
Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante

cancelacién en el mismo comprobante de pago'”.

Las disposiciones sobre el requisito de calificaciéon “Experiencia del postor
en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del Capitulo Ill
de la presente seccion de las bases resultan aplicables para el presente
factor.

M = Monto facturado
acumulado

por el postor por la
prestacion de

servicios de
consultoria en la
especialidad

M >= 37 veces el valor
referencial:
60 puntos

M >= 2 veces el valor
referencial y < 3 veces el
valor referencial:

40 puntos

M >1vez el valor
referencial y < 2 veces el
valor referencial:

20 puntos

METODOLOGIA PROPUESTA

[40] puntos

Evaluacion:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de
la consultoria, cuyo contenido minimo es el siguiente:

1. Introduccion.

2. Finalidad de la consultoria y objetivo del proyecto.

3. Generalidades.

4. Marco normativo actual.

5. Relacion de actividades.

6. La organizacién funcional y sus responsabilidades.

7. Descripcion de las actividades de control para los sistemas de
seguridad y salud ocupacional que se implementaran en la ejecucion de
la consuitoria que incluya (Descripcién de la normatividad vigente que se
aplicaran durante la supervision, plan de salud y seguridad en el trabajo
bajo la normativa vigente.

8. Identificacion de facilidades, dificultades y propuestas de solucién
formuladas por el postor para la ejecucion de la consultoria de obra,

acompanado con el panel fotografico de visita de campo

9. Procedimiento de trabajo que contengan métodos de control de la

Desarrolla la metodologia
que sustenta la oferta
[40] puntos

No desarrolla la
metodologia que sustente
la oferta

0 puntos
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. PUNTAJE/
FACTORES DE EVALUACION METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION
supervision de la obra en el marco de la Ley de Contrataciones del
Estado.
10. Los mecanismos de control de calidad, control de plazos, control
economico y otros del servicio prestado.
11. Plan de Control y Mitigacién Ambiental.
12. Proceso de control de Seguridad Ocupacional y Gestion de Riesgos.
13. Cronograma de las actividades en Gantt y PERT -CPM de todo el
procedimiento de supervision de la obra en concordancia con las
precisiones normativas y secuencia del desarrollo de la ejecucion de la
obra de acuerdo a las partidas y controles de obra.
Acreditacion:
Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.
PUNTAJE TOTAL 100 puntos

Importante

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

Los factores de evaluacion elaborados por el comité de seleccion guardan vinculacion, razonabilidad
y proporcionalidad con el objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje
el cumplimiento de los Términos de Referencia ni los requisitos de calificacion.

Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

l_\. PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistira en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
Se evaluara considerando la oferta econémica del postor. la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
Acreditacion: puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta | precios, segun la siguiente formula:
econdmica (Anexo N° 6).
Pi= Omx PMP
Qi
Donde:
| = Oferta
Pi = Puntaje de |a oferta a evaluar
Oi = Precio i
Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio
PUNTAJE TOTAL 100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cldusulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ],

con domicilio legal en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N°® [......... ly
de: otra pare [...csmismamnnssion ] con IRUE N Lowsmes ], con domicilio legal en
[... weenn]y inscrita en la Ficha N° [L... ] Asiento N° [............... |
del Reg|stro de Personas Jundlcas de la ciudad de [ ..], debidamente representado por
su Representante Legal, [... ] con DNI N“ [ ormmnmmes s ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ] Asnento N [ ............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ 1, a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha[...................], el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
Zl monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye

todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO"
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestaciéon a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],

en [INDICAR S| SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacién
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.

—~—
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contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
que se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
'SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
-;EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

I .
c_,’,,dmportante para la Entidad
5
" De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion, implementacion
u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucion, se debe consignar lo

siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA

QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad
i“\En el caso de contratacién de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente cldusula:

=3 .
" )|CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS"

W o)
4 3// “Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
= ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de [....... J.el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
=N QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE
LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN

ESTE ULTIMO CASO].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar a las bases o eliminar, segtn corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?®, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las

partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,

De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacion(es)
principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

% La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta economica del postor ganador de la buena pro.

N ; )
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solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

» De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a traves de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

-_,,/j‘De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que debe
"/ efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma
=" prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

* Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTQ], a traves
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO)] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por ciento
(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ)], a través de la retencion
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

"

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucién de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Sélo en el caso-bué la Entidad hubiese previsto otorgar adéfanté, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD otorgaré [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por e/ [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o

poliza de caucién acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZQ] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contretista.”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.
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CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con ia
subsanaciéon, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

~* .\ Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
= v'] caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,

e :
A )-\y.'\”/j’ por cada dia de atraso.

< ok / debiendo considerarse como no ejecutada la prestacién, aplicandose la penalidad que corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula:

{GD/\O‘E‘?\\ CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

. \\ EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
\ previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
la falta de absolucién de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia

Constituye mfraccron pasible de sancion segun lo previsto en ef .'Jrera.' h) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, ncgarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracion de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el ditimo pdarrafo de esta clausula por el siguiente:

‘El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD".

- | ©)
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=

En los contratos de consultoria de obras para la supervisién de obra, se debe reemplazar el ltimo
parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo méximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por fa Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afos después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segun
| corresponda.

" CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

Y

4

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

! El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.

Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
| cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
| transcurrido no le resulta imputable. En este ltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningan
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
Supuestos de aplicaciéon de penalidad Forma de calculo Procedimiento
Cuanco el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Seguh informe  del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
su participacién en la ejecucion del contrato o | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
del integro del plazo de ejecucién, si este es | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
con las disposiciones establecidas en el | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
numeral  190.2 del articulo 190 del | Nl MAYOR A UNA (1)
Reglamento. UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.
En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe  del
obligacién de ejecutar la prestacién con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente sustituido. | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)
NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal.
Si comec consecuencia de verificar el | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe del
funcionamiento u operatividad de la | DE CALCULO, QUE | comité de recepcion.
infraestructura culminada y las instalaciones | NO PUEDE SER
y equipos en caso corresponda, el comité de | MENOR A 1% NI
recepcion advierte que la obra no se | MAYOR A 5%] al
encuentra culminada. monto del contrato de
supervision.
En caso el supervisor de obra no absuelva | Una (1) UIT por no | Segin informe del
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las consultas o las absuelva fuera del plazo

atender las consultas

[CONSIGNAR EL

sefialado en el numeral 193.3 del articulo | formuladas por el | AREA USUARIA A
193 del Reglamento. 2 residente de obra, | CARGO DE LA
segun lo dispuesto en | SUPERVISION  DEL
el literal b) del numeral | CONTRATO].

193.10 del articulo 193
del Reglamento.

Importante

SO : .
\ De haberse prewsro establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
=5| penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada
"";' supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo

163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

~\\ Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
=~ | 32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De

",;: darse el caso, LA ENTIDAD procederd de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
' Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los drganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

! En caso que el objeto de la contratacion sea la supervision de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacién,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y

deméas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS??

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualguiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, seglin lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones

del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos

los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notnﬂcacnones que se realicen durante

la ejecucién del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ccoeeeievieiiieieeieane |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATQ]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR

FECHA].

“LA ENTIDAD" ‘EL CONTRATISTA”

#  De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

soles (S/ 5 000 000,00).
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Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digitéi, segun la
Ley N° 27268, Ley de Firmas y Certificados Digitales?3.

CAPITULO VI )
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacién derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Numero de! documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento
2 DATOS DEL T 4
N !
CONTRATISTA : ‘;)é?atl)re‘ denominacion o razén
RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del RUC o, Descripcion de las
integrante del consorcio obligaciones

3 DATOS DEL

CONTRATO Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

- Supervision
Elaboragion de de la Supervision
Objeto del contrato Expediente - P
i elaboracion de Obra
Técnico del

# Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y cerificados  digitales ingresar  a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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Expediente
Técnico
Descripcién del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Plazo de ejecucion contractual - »Tﬂotal plazo - dias calendario
Fecha de inicio de la consultoria de

obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Expediente Técnico

4

DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacién del proyecto

Ubicacion del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacidn de la obra

Nimero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seriores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

jEI que se suscribe, [................. ]. postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
..fPERSONA JURIDICA] identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
// [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE24 Si i No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electronico:
. Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

=~ 1. Solicitud de reduccién de la oferta econdémica.
. //2. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.
v~/ 3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacién.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seglin corresponda

Importante

La notificacién dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

24 Esta informacién sera verificada por la Entidad en |a pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://iwww2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracién, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articuio 91 del Reglamento.
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Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

= [CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

" SEGUN CORRESPONDA]
* ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente .-

“~ Elque se suscribe, fesmmsamms, ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ2 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Razon Social :

' /| Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?6 Si | No
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominaciéon o

Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MY PEZ Si J No |
Correo electrénico :

Autorizacién de notificacién por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

25 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http:/www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendré en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben

acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.
26 |bidem.

27 |bidem.
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2. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segiin orden de prelacion,

de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

\&@ v
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi

Vi,

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo

General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de

Conductas Anticompetitivas.
Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

En el caso de consorcios, ¢tada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo 11 de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los terminos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADOQ].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

e
s
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO)].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

R _‘\\ Estado, bajo las siguientes condiciones:

.3-'-/1 a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal cominen[............................. );

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [% ]2
CONSORCIADO 1] ?

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [%]2
CONSORCIADO 2] ?

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%3°

% Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nlimero entero, sin decimales.
 Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en niimero entero, sin decimales.

* Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ]

Presente .-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
economica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos

para el perfeccionamiento del contrato.
e [£ncaso que el postor reduzca su oferta, sequn lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e FE/ postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

*Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

Importante para la Entidad
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* En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.
* Encaso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar fo
siguiente:
‘El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.
®  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocioén de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV".

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas gue no se
incorporen deben ser eliminadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores
[CON_SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente .-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
economica es la siguiente:

CONCEPTO PRECIO UNITARIO OFERTA ECONOMICA

\—IOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

*  El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta econémica.

* Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Ahexo.

* Elpostor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siquiente texto:

"Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]'.

Importante para la Entidad

* En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
Se presente”.,

* En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
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siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.
®  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:
‘La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacién de la exoneracion del IGV {Anexo N°7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segtn corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo:
Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

7

) 1O
Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
economica es la siguiente:

N° DE PERIODO O TN
DESCRIPCION DEL OBJETO PERI'J%DOS T,gn‘gggga UNITARIA ngﬁ'ﬁg:ﬂfgp
TIEMPO?' TARIFA® OFERTADA?

Importante para la Entidad

En el caso de supérw‘sfdn de obrés, “cuando se haya previsto'que las actividades comprenden
ademas la liquidacion del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente:

-
PERIODO
N° DE TARIFA
DESCRIPCIONDEL | PERIODOs | @ UNPAD | yniTaRia FELE GEERTA
OBJETO DE TIEMP035 OFERTADA36
TIEMPO®
Supervision de obra

Liguidacién de obra

Incluir o eliminar, segin corresponda

35

Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.

Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.

Dia. mes, entre ofros, segun lo establecido en las bases.

El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.
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La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar: excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seguln corresponda

Importante

* Encaso que el postor reduzca su oferta, segtin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

* Elpostor que goce de alguna exoneracicn legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

"Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MA TERIA DE LA EXONERACION]".

Importante para la Entidad

*  En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

* Encaso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a Ia prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

* Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N°© 27037,
Ley de Protiocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

‘La oferta econémica de los postores que presenten fa Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IG V",

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

~
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Importante para la Entidad

Si durante Ia fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada Ja elaboracion de las bases.

ANEXO N° 7

/DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV

e ] previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
» '/ las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®’ se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracién y lleva su contabilidad):

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion Jurada serd presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comdn, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el numero de RUC del consorcio.

" En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversién en la
Amazonia” se define como “empresa” a las "Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto & la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquellas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 02-2024-MDST/CS-1

( MUNICIPALIDAD DISTIRTAL DE SANTO TOMAS

ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Serores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASQO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49 4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

" A efectos de cautelar la veracidad de esta déclaracfén, el poétor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




MUNICIPALIDAD DISTIRTAL DE SANTO TOMAS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 02-2024-MDST/CS-1

Importante para la Entidad

En el caso de contratacién de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no Supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccion segun relacion de items cuando algun item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota deberéa ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/200,000.00])

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente .-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL {TEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

e Para asignar fa bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicifio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

* Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 02-2024-MDST/CS-1

Importante

— Cuando se trate de consorcios, la declaracion Jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

oy

W .
~ SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/200,000.00])

= Sefiores
A\

%)), [CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
\ SEGUN CORRESPONDA]

1,;;;'1: ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ]

/" /| Presente.-
n 4f

Mediante el presente el que se suscribe, Fossnosamanal ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIOQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por

ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del

consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

* Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,

segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores
[COIN[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito Ia asignacion de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

» Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
Segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion de/ Empleo en
la  seccion consulta de empresas  acreditadas en el REMYPE en el link
httn /jwww2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro ¥ pequefia empresa.
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREOQ ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectua
por medios electronicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




