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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
S completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que debera ser completada por la Entidad
2 [ABC] / [ ] con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso especifico
rene de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores,
en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 - encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segln corresponda, y
o Abc por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de las
4 o contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda, y por los
®
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segln corresponda, y
e Xyz deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 P Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdagina
Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)
4 Colsr s Foente Automdtico: Para el contenido en general
Azul . Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamaiio de Letra 10 : Para el cuerpo del docur‘nento en g!enerul
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdgina, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espasiads Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd quedar en
letra tamafio 10, con esfilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién Especifica
debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Maodificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y octubre 2022
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR

BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS'

BASES INTEGRADAS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.° 09-2023-MDSB-OBRAS-1
PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
«ADQUISICION DE EQUIPO DE SISTEMA DE CONTROL
VEHICULAR Y PEATONAL; EN EL(LA) JR. 28 DE JULIO

(INTERSECCIONES CON LA AV. EL MINERO Y
PROLONGACION 28 DE JULIO) Y OVALO MANO DE
PARAGSHA E IMPLEMENTACION DEL MISMO EN EL
CENTRO POBLADO DE PARAGSHA, DISTRITO DE SIMON
BOLIVAR, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO”.
CON CUI N° 2561263

SIMON BOLIVAR - 2023

Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucién de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:

Obra: Construccién, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacion, mejoramiento, demolicién, renovacion, ampliacion y
habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista, deben conducir su actuacién conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
seglin corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia. ;

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOP! el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.

L BASES INTEGRADAS /
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C

SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)

(
|

<~/ BASES INTEGRADAS /
Va

/,_4-;\




/' MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR \
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA
Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

o Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las Entidades del Estado Peruano, es
necesario que los proveedores cuenten con inscripcion vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores
(RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor informacion,
se puede ingresar a la siguiente direccion electronica: www.mp.gob.pe.

. Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando su Certificado SEACE (usuario y
contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro
de participantes electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

° En caso los proveedores no cuenten con inscripcién vigente en el RNP y/o se encuentren inhabilitados o suspendidos para
ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar
nuevamente registrar su participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o quedado sin efecto la sancién que
le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES
La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de homologacion aprobada. Las consultas y
observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no presentadas.

1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absoluciéon de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal @) del articulo 89 del Reglamento.

~Importante

o No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

. Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y observaciones y la integracion de bases,
prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

k la BASES INTEGRADAS °J
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1.6.

1.7.

1.8.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

] Importante

. Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben llenar para presentar sus ofertas,
tienen caracter de declaracion jurada.

. En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no coincida con lo declarado a
través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los documentos escaneados.

o No se tomarén en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante )

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar méas de un consorcio en un procedimiento de
seleccion, o en un determinado item cuando se trate de procedimientos de seleccién segtin relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta, el drgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccion especifica de
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS
La evaluacién consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccién especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la

oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectta siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

2

Para

mayor informacion, sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar  a

https://www.indecopi.gob. pe/vs"leb/ﬁrmas—digitales/ﬁrmar—y-certiﬁcados-digitales
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1.9.

1.11.

1.12.

Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los

novecientos mil Soles (S/900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o
no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP*. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacién de items, cuando algun item no supera el monto sefialado
anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el organo encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccion especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacién es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacién se realiza de manera electronica a través del SEACE vy sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econémicas
que cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el érgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segin corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacion, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
seglin corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admisién, evaluacion, calificacion, descalificacion, rechazo 'y el otorgamiento de la buena pro.

3 La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:

Www.rnp.gob.pe

u BASES INTEGRADAS /
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1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el érgano de la
Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la verificacion de la oferta presentada por el postor ganador de
la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del articulo 64 del Reglamento.

BASES INTEGRADAS /
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CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

21.

2.2,

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y

otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segtin corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (i) la captura y almacenamiento de
iméagenes, e incluso (i) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este ultimo caso, la Entidad debers entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segtin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.

BASES |N'§§GRADAS
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3.1.

3.2

3.3.

CAPIiTULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores ylo contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Jmportante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias empresas, estas (ltimas pueden
otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido
por la Entidad durante la primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo
5 ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el articulo 149 del Reglamento, siempre que:

a)  El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una Adjudicacion Simplificada.
b)  Elplazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,
c) Elpago afavor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas, en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacién automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisién directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periodicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a Ja Entidad verificar que las garantiés‘pres‘éntadas por el postor ganador de la buena pro y/o contratista cumplan con
los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las
responsabilidades funcionales que correspondan.

.  BASESINTEGRADAS //
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’Adve}tenéia )

| Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas a las establecidas en el presente |
numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe encontrarse listada en el portal web
de la SES (http://www.sbs.qob. pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesqo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuél es la clasificacion vigente de la empresa que
emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con més de una clasificacion de riesgo emitida por distintas empresas listadas en el
portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

| En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asighada a la empresa emisora de la garantia, se debera consultar a la
clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de verificar si la empresa emisora se
encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (hitp://www. sbs.gob.pe/sistema-
ﬁnanciero/relacion«de~f>,mpresas—que-se~encuen[ran-auz‘orizadas<a~emiii/'-cadas-f/anza)_.

| Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los mecanismos establecidos (consulta web,
| teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

3.6. VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuentay son elaboradas
el altimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

| Advertencia

\ En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta
| reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, de conformidad con eof articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245
.y 1246 del Cédigo Civil, debiendo repetir contra los responsables de la Vdemora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacion de las férmulas polinbmicas se sujetan a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC
y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

Lo BASES INTEGRADAS /"”
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En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccidn
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una

un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debid ejecutarse.

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.

[
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)

_L BASES INTEGRADAS 7
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CAPITULO |
GENERALIDADES
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre . MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR
RUC N° . 20162538714
Domicilio legal . AV. SIMON BOLIVAR N°106 — PLAZA PRINCIPAL EDF.

ESTATAL N°2 — RANCAS.
Teléfono: . 966 958 773
Correo electronico: . abastecimiento.mdsb.pasco@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra,
«ADQUISICION DE EQUIPO DE SISTEMA DE CONTROL VEHICULAR Y PEATONAL; EN
EL(LA) JR. 28 DE JULIO (INTERSECCIONES CON LA AV. EL MINERO Y PROLONGACION
28 DE JULIO) Y OVALO MANO DE PARAGSHA E IMPLEMENTACION DEL MISMO EN EL
CENTRO POBLADO DE PARAGSHA, DISTRITO DE SIMON BOLIVAR, PROVINCIA PASCO,
DEPARTAMENTO PASCO”.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 234,935.26 (Doscientos treinta y cuatro mil novecientos
treinta y cinco con 26/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que
incida en el costo total de la ejecucién de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de
diciembre del 2022.

e
Valor Referencial Limites

(VR) Inferior Superior
S/ 258,428.78

S/ 234,935.26 S/ 211,441.74 (Doscientos cincuenta
(Doscientos treinta y cuatro mil (Doscientos once mil . X y
. ; . ; ocho mil cuatrocientos
novecientos treinta y cinco con cuatrocientos cuarenta y veintiocho con 78/100
26/100 Soles) uno con 74/100 Soles)

Soles)

Importante

o  El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valo7 del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

, BASES INTEGRADAS 7
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1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de Resolucion de Alcaldia N° 315-
contratacion - 2023-MDSB, de fecha 05 de
setiembre del 2023.
Documento y fecha de aprobacion del expediente Resolucion de Alcaldia N° 442-
técnico . 2023-MDSB, de fecha 12 de

diciembre del 2022.

Documento y fecha de actualizacion del expediente

s No corresponde.
técnico, de corresponder

Tipo y nimero del procedimiento de seleccion que se
convocd para la elaboracién del expediente técnico,de : No corresponde.
corresponder

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos determinados.

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afo fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION
El presente procedimiento se rige por el sistema de A SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacién respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION
Llave en Mano.®

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo 1l de la presente seccién de las
bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en

servicio, materia de la presente convocatoria, es de Treinta (30) dias calendario, en concordancia
con lo establecido en el expediente de contratacion y en el expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en : Caja de la Entidad

¢ Conforme a la absolucion de consultj‘y observaciones N° (3). Aprobado por el AREA USUARIA.

BASES INTEGRADAS
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Recoger en - Av. Simén Bolivar N°106 — Plaza Principal Edf. Estatal N°2 —
Rancas, Gerencia de Infraestrutura y Planeamiento Territorial.

Costo de bases . Impresa: S/ 20.00 soles
Costo del expediente : Impreso: S/ 150.00 soles
técnico Digital: S/ 20.00 soles

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

. La Ent/dad debe ént;égér una conéi‘éhcia o formulario Vdeéérgos en donde consta que el l
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y niimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la versién original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en el SEACE, el cual es de acceso
libre y gratuito.

1.12. BASE LEGAL

- Constitucion Politica del Pera.

- Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades.

- Ley N° 31638 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afo Fiscal 2023.

- Ley N° N° 31639 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Puablico del afo
fiscal 2023.

- Texto Actualizado de la Ley de Contrataciones del Estado Ley N° 30225 aprobado mediante
D. S. N° 082-2019-EF, modificado con Decreto Legislativo N° 1444 y Decreto Legislativo N°
31535.

- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-
2018-EF modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF, Decreto Supremo N° 162-2021-
EF, Decreto Supremo N° 234-2023-EF y Decreto Supremo N° 308-2023-EF.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC. Que aprueban Reglamento Nacional de Edificaciones.

- Decreto Legislativo N° 1252, Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de
Inversion.

- Decreto Supremo N° 284-2018-EF, Reglamento del Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestién de Inversiones.

- Resolucion Directoral N° 2010-73-DNC, Norma Técnica Metrado para Obras de Edificaciones
y habilidades Urbanas.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 28016 — Ley de Promocion de Competencia
Formalizacion y Desarrollo de la Micro y Pequefia Empresa y del Acceso al Empleo, aprobado
por Decreto Supremo N° 007-2008-TR.

- Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos’, la siguiente documentacion:
2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria
2.2.1.1. Documentos para la admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Adver’cencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE? y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo |l de la presente seccién. (Anexo N° 3)

A
7 La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

8 Para mayor informacién de las Enti:&des usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
\ - BASES INTEGRADAS 7 QJ
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) Elprecio de la oferta en SOLES y:

v El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados

con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e FEl 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la oferta a los establecidos en
este acapite.

o El anélisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segln corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, |a oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”

que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente seccion de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

4 Ad?eﬁencia

El érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podra exigir
. al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acépites “Documentos
| para la admisién de la oferta’, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”. 3

e 9 Dicho documento se tendra en considéracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
k e
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2.3.

2.4.

PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacién y por otorgarla garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta : 0501-069272
Banco : De la Nacion

N° CCl : No corresponde

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud-para-la-constitucion-del fideicomise,-en-el-marco-de-lo-estable
MW%M%WM%@%%W”&

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Codigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

cida_an-al litaral g)
CHao-e-ei-hei—ay

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacioén que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE" y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderé exigir los documentos previstos en los literales e) y 1).

h) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

i) Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electronicos de comunicacion 2. (Anexo N°12)

j) Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP 4.

k) Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

10 Guando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la administracion de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del
fideicomiso.

11 Conforme a la absolucién de consultas y observaciones N° (5).

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

i
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I) Calendario de adquisicién de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

m) Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

n) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracion de los documentos indicados en los literales k), 1) y m).

0) Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios’.

p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

q) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

r) Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU'S.

s) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

o La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia s6lo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional

para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser

15 | a Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

e 16 https://enlinea.sunedu.gob.pe/ [
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2.5.

el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna tnicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e En los contratos de ejecucién de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del namero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo
a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

¢) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periodicas, en
funcién del avance de obra. |

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracién Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Peru aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Pert, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastaréa con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya.

e La Entidad no puede exigir documentacién o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en MESA DE PARTES DE LA ENTIDAD, EN AV.
SIMON BOLIVAR N°106 — PLAZA PRINCIPAL EDF. ESTATAL N°2 — RANCAS. EN EL
HORARIO DE 08:30 A 13:00 Y 14:00 A 17:30 HORAS.

2.51. ADELANTO DIRECTO
La Entidad otorgara el adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO dentro de los ocho (8) dias siguientes a
la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta
fianza o poliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar
el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la
solicitud del contratista.

7 Segun lo previsto en la Opinién N° (EJ-ZMG/DTN. 7
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2.6.

2.7.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.
2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicién de materiales e insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 08 dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada adquisicion, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 07 dias calendario anteriores al inicio del plazo
antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o
pdliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera MENSUALMENTE.

Importante

e Cuando el periodo de valorizacién establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacién se regird por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

* Las valorizaciones de obra se presentan a través del modulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacién aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecuciéon de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de Ia
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™®.
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electrénicas como medio para la gestién de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https.//www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001 -2022-osce.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de 30 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

/

18

Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacién por errores o deficiencias
tecnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

NOMBRE DE LA OBRA

CODIGO DE INVERSION

EXP. TEC. APROBADO MEDIANTE

FECHA DE APROBACION
MODALIDAD DE EJECUCION
PRESUPUESTARIA

SISTEMA DE CONTRATACION
TIPO DE PROCESO DE SELECCION

MONTO DEL VALOR REFERENCIAL

PLAZO DE EJECUCION

TERMINOS DE REFERENCIA

: “ADQUISICION DE EQUIPO DE SISTEMA DE CONTROL VEHICULAR Y PEATONAL; EN
EL(LA) JR. 28 DE JULIO (INTERSECCIONES CON LA AV. EL MINERO Y
PROLONGACION 28 DE JULIO) Y OVALO MANO DE PARAGSHA E IMPLEMENTACION
DEL MISMO EN EL CENTRO POBLADO DE PARAGSHA, DISTRITO DE SIMON
BOLIVAR, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO”

El lugar de ejecucion de la obra es el siguiente;

Region : Pasco.

Provincia : Pasco.

Distrito : Simén Bolivar.

Lugar : Centro Poblado de Paragsha.

“ADQUISICION DE EQUIPO DE SISTEMA DE CONTROL VEHICULAR Y PEATONAL; EN
EL(LA) JR. 28 DE JULIO (INTERSECCIONES CON LA AV. EL MINERO Y
PROLONGACION 28 DE JULIO) Y OVALO MANO DE PARAGSHA E IMPLEMENTACION
DEL MISMO EN EL CENTRO POBLADO DE PARAGSHA, DISTRITO DE SIMON
BOLIVAR, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO’

2561263

Resolucién de Alcaldia N° 442-2022-MDSB/A, 12/12/2022 (Primigenio precios unitarios
diciembre 2022)

12/12/2022

CONTRATA.

S/.234,935.26

SUMA ALZADA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA.

El valor referencial asciende a S/ 234,935.26 (Doscientos treinta y cuatro mil
novecientos treinta y cinco con 26/100 Soles), incluido los impuestos de Ley. El valor
referencial es calculado al 12 mes de diciembre del 2022. A continuacion, se muestra el

Resumen de Presupuesto con los Componentes del proyecto a ejecutar:

Treinta (30) dias calendarios.

L BASES INTEGRADAS e ) )

3//\\




s

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 09-2023-MDSB/OBRAS-1

Presupuesto base

INTERSECCION JIRON 28 DE JULIO - OVALO MANO DE PARAGSHA 165,914.74

(CD) Si. 165,914.74
COSTO DIRECTO 165.914.74
GASTOS GENERALES (10% CD) 16,591.47
UTILIDAD (10% CD) 16,591 47
SUB TOTAL 199,097 68
IGV (18% ST) 35,837.58
PRESUPUESTO TOTA (PT) 234,935 26

LOCALIZACION. - El proyecto materia del presente informe, se encuentra ubicada en el distrito de Simén Bolivar, provincia de Pasco,
departamento de Pasco, donde la altitud es 4100 m.s.n.m.

1.

Figura 1: ubicacién nacional

BASE LEGAL:
v' Ley N°31638 Ley de Presupuesto del Sector Piblico para el Afo Fiscal 2023.
v' Ley N°313639 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal 2023.
v" Decreto Supremo N° 011-79-VC.
v" LeyN° 31640 - Ley de endeudamiento del sector plblico para el afio fiscal 2023.
v

T.U.O de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N°082-2019-EF en
adelante la Ley y Decreto Legislativo N° 1444 que modifica Ia Ley N°30225.

v" Ley N° 30225, ley de Contrataciones del Estado y sus respectivas modificaciones. - DecretoSupremo N° 344-2018-EF, que
aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

V' Ley N? 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

v' LeyN? 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Piblica.

v Decreto Supremo N° 304-2012-EF, TUO de la Ley General del Sistema Nacional delPresupuesto.

v' Texto Unico Ordenado de la Ley N° 28016 — Ley de Promocion de Competencia y Formalizacion y Desarrollo de la Micro y
Pequeiia Empresa y del Acceso al Empleo, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2008-TR.

v’ Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias yconexas, de ser el caso

v’ Cadigo Civil

v" Directivas del OSCE.

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

Las especificaciones técnicas son las que estan contenidas en el Expediente Técnico del proyecto, aprobado con Resolucién de
Alcaldia N° 442-2023-MDSBJA, a los (12) dias del mes de diciembre del 2022, estas especificaciones técnicas detallan la naturaleza
de los materiales a utilizar, procedimientos constructivos, aprobaciones, controles de calidad, modalidad de pago, entre ofras que
sirvan para cumplir con la correcta ejecucion de la obra.

INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA

Para la ejecucion de la obra “ADQUISICION DE EQUIPO DE SISTEMA DE CONTROL VEHICULAR Y PEATONAL: EN EL(LA) JR. 28
DE JULIO (INTERSECCIONES CON LA AV. EL MINERO Y PROLONGACION 28 DE JULIO) Y OVALO MANO DE PARAGSHA E
IMPLEMENTACION DEL MISMO EN EL CENTRO POBLADO DE PARAGSHA, DISTRITO DE SIMON BOLIVAR, PROVINCIA PASCO,
DEPARTAMENTO PASCO”, seglin el cronograma de obras se ha determinado un plazo de Treinta (30) dias calendarios, cuyo plazo
de ejecucion de obra comienza a regir al dia siguiente que se cumpla con el RLCE.
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4. DENOMINACION DE OBRAS SIMILARES

Se considerara obra similar a: Construccién ylo creacion y/o mejoramiento y/o ampliacion ylo ampliacién marginal y/ reposicion y/o
recuperacion y/o reconstruccion y/o adecuacién y/o rehabilitacion ylo remodelacion y/o instalacién o la combinacién de algunos
términos anteriores, de Equipos de semaforos de transitabilidad vehicular y peatonal y/o Sistema de Control Vehicular y Peatonal ylo
Seguridad Ciudadana. De las cuales debera contener como minimo el sesenta por ciento de los siguientes componentes: (i) obras
ylo construcciones provisionales, (ii) trabajos preliminares, (iif) seguridad y salud, (iv) sefializacion y seguridad vial, (v) mitigacion
ambiental, (vi) monitoreo ambiental durante la obra, (vii) programa de abandono de obra, (viii) estructura metalica, (ix) puesta a tierra,
(x) capacitacion y sensibilizacion.

5. NORMAS TECNICAS
Especificaciones técnicas indicadas en el expediente técnico.

6. PROGRAMACION DE EJECUCION DE OBRAS - CPM

Es la secuencia logica de actividades constructivas que deben realizarse en un determinado plazo de ejecucion, la cual debe
comprender todas las actividades aun cuando no tengan una partida especifica de pago; asi como, todas las vinculaciones entre
actividades que pudieran presentarse. El programa de ejecucion de obra debe elaborarse aplicando el método CPM.

Las relaciones de precedencia que se establezcan entre las distintas actividades deberan responder a su necesidad técnica, no se
podran establecer estas sin la debida justificacion de ejecucion obligatoria previa y/o igual a la actividad principal.

El calendario de avance de obra valorizado sustentado en el programa de ejecucion de obra (CPM) no necesariamente debe ser
idéntico al calendario de avance de obra valorizado en el expediente técnico. Toda vez que el ganador de la buena pro debera de
elaborar su propio calendario de avance de obra valorizado sustentado en el programa de ejecucion de obra (CPM), concordante con
\$u oferta y programacion, siempre que mantenga los criterios de ejecucion, secuencia logica de las actividades y plazos determinados
> Ej} n funcién a sus rendimientos, temporalidad y represente la optimizacion de los criterios establecidos por la entidad, el cual debera
= /5er aprobado por la entidad.

Importante:
Para la firma del contrato, el postor ganador de la buena pro deberé presentar los siguientes documentos técnicos:

1. Programacion de ejecucién de obra (CPM), el cual presenta ruta critica.
. Calendario de avance de obra valorizado (CAO) sustentado en el programa de ejecucion de obra (CPM).
3. Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de obra, en concordancia con el
calendario de avance de obra valorizado.
4. Calendario de utilizacién de equipo mecanico.
5. Detalle de los analisis de precios unitarios de su oferta (partidas y sub partidas), asi como el desagregado de los gastos
generales fijos y variables.

Posterior a la firma del contrato y antes del inicio de la obra, la supervision deberd revisar detalladamente la programacion (CPM), el
calendario de avance de obra valorizado (CAO), el calendario de adquisicion de materiales y el calendario de utilizacion de equipoy
los anélisis de precios unitarios. De ser el caso deberan ser corregidos y/o modificados por el contratista, para ser aprobados por la
supervision y la entidad.

7. RUTA CRITICA DEL PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA

Es la secuencia programada de las actividades constructivas de una obra cuya variacion afecta el plazo total de ejecucion de obra.

8. OBLIGACIONES DE PERMANENCIA DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA EN OBRA

Es obligatorio la permanencia en obra de todo el personal del contratista de acuerdo a su propuesta (la misma que debera incluir
como minimo el personal considerado en el expediente técnico). En los casos de ausencia del personal en obra por motivos de salida
0 descanso por trabajos en zonas alejadas del hogar con una duracion maxima de dos (02) dias calendario, de atencién medica u
otra causal. El contratista esta obligado a informar oportunamente al supervisor, por medio escrito o domicilio electronico esto tltimo
solo en caso de emergencia, debiendo este regularizar tal comunicacion.

Toda ausencia del personal profesional del contratista sin comunicacién a la supervision, sera materia de aplicacion de penalidad por
los dias que dure esta ausencia. No se admitiran ausencias mayores a dos (02) dias calendario, de presentarse ausencia del personal
del contratista mayor a 02 dias calendario, se consideraran como incumplimiento contractual del contratista.

IMPORTANTE:
Cualquier trémite de cambio del personal propussto en la accion contractual, se debera realizar pasado los dos meses de iniciado su

actividad en la ejecucion de obra. (No se permitira ningun cambio de personal clave antes del plazo indicado, solo sera excepcionado
por causa fortuita o fuerza mayor).
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9. EJECUCION DE LA OBRA

v’ El contratista ejecutara la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico, la maquinaria, los Materiales, herramientas y
Mano de Obra, seran tomados en consideracion lo definido en el Expediente Técnico. Asimismo, el Contratista y la Entidad
deberéan tomar como base las consideraciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, incluidas sus
Modificatorias y normas complementarias, actualmente vigentes.

v Los criterios del disefio involucraran, sin excepcion, las mejores practicas de ejecucion de la Obra empleando procedimientos
constructivos de calidad, equipos técnicos de tltima generacion acordes con las tecnologias vigentes y con la consideracion
que se trata de una infraestructura vial, a fin de asegurar una obra de calidad, estando sujetos a la aprobacion y plena
satisfaccion de la Entidad y de la Poblacién Beneficiaria

v" Por otra parte, los procedimientos de construccion reflejan la suposicion basica que el contratista es el especialista y conoce
las practicas de construccion de carreteras y todos sus componentes.

v Todo pracedimiento constructivo indicado sera de primera calidad, estara sujeto a la aprobacion de la Entidad, quien tiene
ademas el derecho de rechazar aquel que no cumpla con los estandares utilizados en I presente Obra

10. DIRECCION PARA NOTIFICACIONES

El Postor adjudicado al momento de la suscripcion del contrato, deberé acreditar una direccion domiciliaria en la Provincia de Pasco
ala que la Municipalidad Distrital de Simon Bolivar le hara llegar las comunicaciones o notificaciones relacionadas con la ejecucion
de la obra segun declaracion Jurada adjunta. El mismo que debera contener el correo electrénico incluyendo los nimeros de contacto.

= |/TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES

Seran de cargo del Contratista, todos los tributos, contribuciones y gravamenes que le corresponden de acuerdo a Ley; toda
responsabilidad de carécter laboral y por el pago de aportaciones sociales es exclusivamente del contratista.

MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL

El contratista debera establecer una serie de acciones y alternativas que contribuyan a la mitigacion o disminucién de los posibles
dafios y/o perturbaciones al medio ambiente, Que se genere como consecuencia de los trabajos a ejecutarse.

Para tal fin se coordinara con la supervision de la obra a fin de seguir los lineamientos contemplados en las leyes y normas vigentes
para la mitigacion del impacto ambiental.

13. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de |a Liquidacién del contrato de obra, enervan el derecho de
LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40° de la Ley de
Contrataciones del Estado y 173° del RLC. El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de siete (07) afios, contados
a partir de la conformidad de la recepcion total de la obra.

Ademas, se debe cumplir con lo dispuesto en los numerales 2) y 3) del articulo 1774 del Codigo Civil.
14. VALORIZACIONES

Las valorizaciones mensuales se elaboran el (ltimo dia del mes, en funcién de los metrados realmente ejecutados, con los precios
unitarios ofertados. Se agrega en forma separada los montos proporcionales de gastos generales y la utilidad del valor referencial.
Este subtotal se agrega el porcentaje correspondiente al Impuesto General a las Ventas.

Forma de la presentacion de las valorizaciones seran siguiente detalle:

 Presentar los informes de Avance de la obra del Residente De la obra en tres originales y dos copias debidamente foliadas.
e Ficha Técnica de la obra
Memoria Descriptiva Valorizada de Partidas Ejecutadas
Partidas ejecutadas con metrados debidamente sustentados, con formatos editables concordante a los planos.
Valorizacion Mensual

a.  Resumen de Valorizacion

b.  Deduccion que no corresponde por adelanto (directo — materiales)

¢.  Cuadro de Amortizacion del adelanto directo y materiales
d. Factura.

e Cronograma de avance de la obra programado - adecuado al inicio de la obra

Control financiero de la obra - Curvas “S"

e Comentarios y Sugerencias del Residente De la obra

Informes de cada profesional que se encuentra en el contrato

Plan de Seguridad de la obra del Mes Ejecutado

Panel Fotografico (Minimo 20 Fotografias donde se debe presenciar cada partida ejecutada a Colores — con descripcion

L]
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e Constancia de Planilla Electrénica

por el residente de la obra.

Resultados de Pruebas de Control de Calidad (Fedateada)

Certificados de Calidad de Materiales

Declaracion Jurada de no Adeudo

Copia de Contrato de Ejecucion de la obra

Copia de contrato de consorcio de ser el caso (Fedateada)

Certificado de Habilidad Original del Residente de la obra

Vigencia de Carta Poder del Representante Legal

Copia DNI del representante legal y/o gerente

Resolucion de Alcaldia que Apruebe EI Adicional y/o Ampliacién de Plazo y/o adenda de ser el caso
Pago de CONAFOVICER, SENCICO y ES-SALUD

Copia de Declaracién de PDT

Copia legalizada de la carta fianza de fiel cumplimiento y adelanto directo — materiales (de ser el caso)
Copia de REMYPE y declaracion jurada de retencion del 10% (de ser el caso)

Archivo digital completa de la valorizacion - asientos de cuademo de Ia obra del residente (en formatos editables)
Informe de seguridad y salud del mes ejecutado

Informe de mitigacion ambiental del mes ejecutado

Planos en formatos y escales legibles del avance de obra.

® ©¢ © o © © © © @ o o

ampliacion, acta de diferir el plazo, todo en copias fedatadas y legibles).

MODELO

FICHA
TECNICA

SENNENE

Forma de la presentacién de la liquidacién seran de la siguiente manera;

l. CARTA DE LA EMPRESA EJECUTORA AL INSPECTOR O SUPERVISOR DE OBRA.
Il. INFORME TECNICO FINAL DEL RESIDENTE DE OBRA SOBRE LA LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA DE OBRA.

(Detallando las partidas ejecutadas, adicionales de obra, deductivos de obra, saldos por adicionales de obra, saldos por

reajustes, saldos por valorizaciones incidentes de obra, etc.) )
M. ARCHIVO DIGITAL DE EXPEDIENTE TECNICO Y LIQUIDACION FINAL DE OBRA. (Formato editable).

V. ETAPA DE LIQUIDACION.
ASPECTO TECNICO

Ficha Técnica.

Resumen de Pagos Efectuados.

Liquidacion Final de Cuentas del contrato de Obra incluyendo el Resumen de Saldos.

Calculo de Reintegros adjuntando su respectivo cuadro.

Calculo final del coeficiente de Reajuste “K”, adjuntando los Indices Unificados.

Calendario de Avance Mensual real de Obra, teniendo en cuenta las ampliaciones de plazo o paralizaciones de obra.
Cuadro del monto vigente de Inversion, teniendo en cuenta los reajustes de obra.

Resumen de Valorizaciones pagadas indicando N° de CPS, N° de factura y adjuntando los informes del area de
infraestructura aprobando cada valorizacion.

9. Calculo de Multas por atraso y otras penalidades.
10. Reintegros autorizados que no corresponden por adelanto en efectivo.

11. Memoria Descriptiva Valorizada completa, indicando el porcentaje de avance de la partida Ejecutadas y partidas.
Deducidas si las hubiera.

12. Resolucion de designacién de Comité de Recepcion (Fedateada).

PN~

ASPECTO FINANCIERO

13. Resolucion de asignacion presupuestal o certificacion presupuestal.
14. Copias fedateadas de los Comprobantes de Pago emitidas por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR, de

[ BASES INTEGRADAS 7
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Copia desglosable del Cuaderno de la obra correspondiente al mes Valorizado y archivo digital de los asientos registrados

Otros documentos necesaria (contrato del residente, acta de suspension de obra, Acta de reinicio de obra, resolucién de
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VL.

o0

15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22,
23.
24,
25,
26.
27.
28.
. File Valorizacién de Adicionales, (de corresponder).
30.
31.
32.
33.

cada valorizacion o Adicional de Obra,

Facturas emitidas

Copias fedateadas de Comprobantes de Pago al Seguro Social Copia, adjuntando el baucher de dichas operaciones.
Copias fedateadas de las Planillas de Jomales al Personal Obrero, (formato 25 y 26 del PDT).

Certificado de no adeudo a SENCICO y CONAFOVICER.

Declaracion Jurada de NO ADEUDO al personal obrero y staff técnico.

ETAPA DE EJECUCION:

Resolucion de Aprobacion de Expediente Técnico. Copia fedateada.

Copia de Expediente Técnico Aprobado y visado por el area de estudios y proyectos de la MDH.
Copias fedateadas de la Resolucién de adicionales ylo deductivos de obra,

Expediente Técnico de Adicionales.

Acta de entrega de terreno.

Acta de inicio de obra.

Copia de informe de compatibilidad, con su respectiva carta de presentacion a la entidad.
Expediente de Aprobacion de Ampliacion de Plazo, (de corresponder).

Resolucion de Aprobacion de Ampliacién de Plazo, (de corresponder).

File de Valorizaciones de obra e informe mensual.

Metrados post construccion debidamente sustentados.

Planos de Replanteo visados por el supervisor

Cuaderno de Obra Original, en el caso de pérdida presentar denuncia policial original por pérdida y un informe del
Residente indicando el hecho. Adjuntar archivo digitalizado de los asientos del residente y supervisor.

. Panel Fotografico a Colores (desde el inicio hasta el final de Ia ejecucion).

- Certificados de ensayos y control de Calidad ylo protocolos de prueba Originales.

. Solicitud de recepcion de obra,

. Acta original de Pliego de Observaciones planteadas por el Comité de Recepcion de Obra.

. Copias fedateadas de Acta de Recepcion obra indicando el porcentaje de avance de las partidas ejecutadas.
. Anexos.

- Cartas, informes de ocurrencias emitidas y recepcionadas. (NOTIFICACIONES DE LA ENTIDAD, MINISTERIO, LA
CONTRALORIA, PROVIAS ETC.)
- Cartas, informes. Actas de paralizacién (de ser el caso).

ETAPA DE SELECCION Y CONTRATO:

. Copia de Proceso de Seleccion.

. Copia de Otorgamiento de Buena Pro ylo Carta de Invitacion.

. Carta Fianza de Fiel Cumplimiento vigente (de ser el caso).

- Copia de Contrato (fedateada)

. Copia de contrato de residente (fedateada)

. Certificado de habilidad profesional original del residente de obra,

- Resolucion de designacion del inspector de obra (de ser el caso).

. Copia de contrato del supervisor de obra (fedateada).

. Copia de Carta Fianza de Garantia por Adelanto Directo (de ser el caso)

. Copia de Carta Fianza de Garantia por Adelanto de Materiales (de ser el caso).

OBSERVACIONES

Si el expediente de liquidacion CARECIERA de cualquier documento establecido en el indice, sera considerada como NO
PRESENTADA.

Las liquidaciones se presentaran en un original y dos copias.

La liquidacion presentada por el contratista debera estar debidamente foliada, para evitar controversias y pérdidas de
documentos.

15. ADELANTOS

15.1

ADELANTO DIRECTO

LA ENTIDAD, a solicitud del Contratista entregara para la etapa de ejecucion de Obra, en calidad de adelanto hasta el
Diez por ciento (10%) del monto contractual correspondiente a esta etapa; contra entrega de la carta Fianza de Garantia
correspondiente, acorde al Art. 180° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

La Garantia del Adelanto sera en forma de Péliza de Caucion y/o Carta Fianza solidaria, irrevocable, incondicional, de
realizacion automatica sin beneficio de excusién al solo requerimiento de LA ENTIDAD, a nombre del Contratista y a favor
de LA ENTIDAD, y cuyj ejecucion sera a solo requerimiento escrito de este Ultimo y cuya ejecucion sera a solo
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16.

17.

18.

19.

requerimiento escrito del mismo, emitida por institucién autorizada de primer orden y sujeta al ambito de la
Superintendencia de Banca y Seguros; valida por el plazo contractual y hasta después que el adelanto haya sido
amortizado en su integridad, La Garantia sera renovable trimestralmente por un monto equivalente al saldo pendiente de
amortizacion.

El contratista dentro de los ocho (8) dias siguientes a la suscripcion del contrato, puede solicitar formalmente la entrega
del adelanto, adjuntando a su solicitud la garantia y el comprobante de pago correspondiente, vencido dicho plazo no
procede la solicitud. La Entidad entrega el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente
de recibida la mencionada documentacion.

De no solicitar el Contratista el pago del Adelanto Directo en el plazo indicado, la condicién de que la Entidad haya otorgado
al contratista el Adelanto Directo no ser4 considerada para el inicio del Plazo de Ejecucion de Obra. El adelanto deberé
ser utilizado exclusivamente para gastos de este Contrato, lo cual es responsabilidad del Contratista.

La amortizacion del adelanto directo se hara mediante descuentos proporcionales en cada una de las valorizaciones de
obra.

15.2  ADELANTO PARA MATERIALES

Para materiales o insumos, los que en conjunto no deben superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original
(el cual se otorgara al contratista dentro de los lineamientos establecidos en el Art. 182 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

La entidad entregara los adelantos en un plazo de 08 dias calendarios, previo a la fecha prevista en el calendario de
adquisicién de materiales o insumos para la adquisicion, con la finalidad de que EL CONTRATISTA pueda disponer de los
materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA
debe de solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 07 dias calendarios anteriores al inicio de plazo antes mencionado,
adjuntando la solicitud, la garantia por adelantos mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago respectivo. Estos
documentos obligatoriamente deben de ser presentados mediante mesa de partes.

DE LAS GARANTIAS

El CONTRATISTA entregara a la suscripcion del contrato las respectivas garantias que deben ser incondicionales, solidarias,
irevocables y de realizacion automatica a sélo requerimiento a favor de LA ENTIDAD, bajo la responsabilidad de las empresas que
las emiten, las mismas que deberan estar dentro del ambito de supervision de la Supervision de Banca y Seguros y Administradoras
de Fondos de Pensiones o estar consideradas en la Gltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que periddicamente
publica el Banco Central de Reserva del Perd, no aceptandose por ninglin motivo una que no esté en la mencionada lista

La garantia, con caracter de obligatorio, que presentara el Contratista para la suscripcion del Contrato sera:

- De fiel cumplimiento del contrato: Cantidad que sera equivalente al diez por ciento (10%) del monto total del contrato y
tendra una vigencia hasta el consentimiento de Ia liquidacion final. Extendida a nombre de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE SIMON BOLIVAR.
Las Garantias seran presentadas mediante CARTAS FIANZA emitidas por entidades acreditadas como lo establecen los
parrafos anteriores.

En caso que el contratista se encuentra registrado en el REMYPE, pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por
ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del niimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada en cada pago, conforme lo establece el articulo 149 y 151 numerales 149.4 y 151.3 respectivamente
del RLCE, siempre que:

d)  Elprocedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una Adjudicacién Simplificada.
e) Elplazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario: Y,
f)  Elpago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas, en funcion del avance de obra.

DOMICILIO LEGAL PARA NOTIFICACIONES

El Contratista, al momento de Ia suscripcion del contrato debera acreditar una declaracién jurada donde brinde una direccion
electronica (correo electrénico) y se comprometa a contar con un domicilio dentro de la ciudad de cerro de Pasco y/o Distrito de
Simén Bolivar, para hacer llegar las notificaciones y/o comunicaciones y/o documentos relacionados con la ejecucion de la obra,

INFORMACION QUE PROPORCIONARA LA ENTIDAD:

La Entidad pondré a disposicién del CONTRATISTA la informacién necesaria disponible con relacion al Proyecto, incluidos el
Expediente Técnico (digital) y demas documentos administrativos. Sin embargo, el contratista podré obtener copias adicionales previo
pago segun corresponde.

OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

ENTREGA DEL TERRENO

<4 BASES IN[—;GRADAS /
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B.

D.

E.

F.

La Entidad comunicar4 en un maximo de diez (10) dias siguientes a la firma del contrato, el dia que tendra lugar la entrega del terreno
de la Obra.
El Supervisor designado por la Entidad ylo representante de la ENTIDAD efectuaran la entrega de terreno.

PERSONAL

v’ El Contratista para la Suscripcion de Contrato, debera indicar los nombres de los profesionales que seran los responsables de
la direccion de la Obra, la que debera estar siempre a cargo de una persona responsable (Ingeniero Residente entre otros
especialistas y personal técnico)?®.

v’ El Contratista empleara obligatoriamente a los profesionales propuestos para la Direccién Técnica de I Obra, salvo que la
supervision previa coordinacion con la Entidad solicite su sustitucion.

v' El Contratista debera emplear personal técnico calificado, obreros de la zona de influencia de la Obra y ademas personal
necesario para la correcta ejecucion de los trabajos.

v" El Contratista tiene la obligacion de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio, de acuerdo a las drdenes del
Supervisor.

v" El Contratista tiene la obligacion de suministra a los trabajadores de condiciones mas adecuadas de salubridad e higiene, asi
como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Supremo N°001-98-TR. Y sus normas complementarias y
modificatorias

V" El Contratista tiene la Obligacion de velar por la seguridad de los trabajadores durante |a ejecucion de todos y cada uno de los
trabajos brindando el equipo material necesario para tal efecto.

v' EL Contratista no podra modificar el listado del personal profesional designado a la obra y consignado a su propuesta sin el
consentimiento previo y por escrito de la Entidad.

LEYES NORMAS Y ORDENANZAS
El Contratista deberé conocer y cumplir estrictamente

v’ Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionados con la ejecucion de los trabajos.
En caso de existir divergencias entre estas bases y dichas leyes, normas o reglamentos, es obligacion del Contratista
poner en conocimiento del Supervisor esta situacion previa a la realizacion de los trabajos a fin de que este determine
la accion a seguir.

v" Todas las normas Técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes a materiales y trabajos. Los dafios
ylo problemas causados por infracciones a este punto corren por cuenta del contratista y debera ser reparado por este
sin derecho a pago alguno.

v’ El Contratista tendra a su cargo la confeccion de toda la documentacion que fuera necesario a su tramitacion respectiva
ante los que pudieran tener jurisdiccion sobre el sitio de Ia obra.

v Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional.

SEGURIDAD.

v’ El Contratista esta obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesaria para evitar peligros contra la integridad,
la vida y la propiedad de las Personas, instituciones o firmas durante la realizacion del proyecto. En este sentido debera
dotar a su personal, de los equipos y herramientas pertinentes para la realizacion de los trabajos, quedando
terminantemente prohibido la realizacion de trabajos en circuitos energizados, para ello se debera presentar una
declaracién jurada donde el postor contara con implementos de seguridad segtn Decreto Supremo Nro. 011-2019-TR.

v Elncidente o accidente resultante de Ia observacion de esta obligacion correra Unicamente por cuenta del contratista.

MATERIALES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS

v' Todos los materiales, maquinarias y equipos destinados a la Obra, deberan cumplir con la caracteristica Técnica exigida
en las bases y se debera someter a los ensayos necesarios para verificar sus caracteristicas.

v’ La Entidad se reserva el derecho de rechazar Ia lista de materiales propuesta por el contratista, si esto no concuerda
con lo estipulado en las Bases y el Expediente Técnico.

v Correra por cuenta del contratista las pruebas de los materiales requeridos por el Supervisor.

v" Correran por cuenta del Contratista los ensayos necesarios para verificar la calidad de los materiales y las pruebas de
los equipos.

v’ La aprobacién de los materiales ylo de los equipos por el Supervisor no libera al contratista de su responsabilidad sobre
la calidad de materiales y/o equipos.

ERRORES O CONTRADICCIONES

"” Conforme a la absolucién de consultas ¥ observaciones N° (6). Términos de Referencia Aprobado por el AREA USUARIA.
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El contratista debe hacer notar a la Entidad cualquier error o contradiccion en los documentos, poniendo de inmediato en
conocimiento al supervisor.

G. OTRAS NORMAS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBRAS PROVISIONALES

v' El Contratista debera construir ambientes laborales temporales que permitan, tanto al contratista.

v Ala supervision y al coordinador de la Entidad, el normal desarrollo de sus actividades, debiendo incluir oficinas,
almacenes de equipos y materiales los mismos que deberan quedar habilitados y equipados a los quince (15) dias
calendarios de iniciado el plazo de ejecucion de la Obra.

v Estos locales ofreceran adecuadas condiciones de estabilidad, aislamiento, ventilacion e iluminacion y deberan
estar provistos adecuadas, instalaciones eléctricas, sanitarias y comunicaciones. Asimismo, el contratista instalara
las facilidades en funcion de la magnitud de la Obra a realizar, debiendo reunir en cualquier caso las siguientes
condiciones.

v' El almacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizara bajo parte cubierta, exigiéndose
cerramientos laterales que tengan ventilacion natural mediante aberturas.

v' Laobra dispondra de servicios sanitarios adecuados a la cantidad de personal obrero empleado.

v" Los depositos o almacenes, talleres, casilla de vigilancia, vestuarios para el personal, servicios higiénicos, etc.

v" El contratista sera responsable de la vigilancia general de las obras en forma, continta para prevenir sustracciones
o deterioros de los materiales, enseres estructuras y otros bienes propios o ajenos en caso de pérdida correra con
los gastos que demanda su sustitucion.

v' Elcontratista debera colocar cercos perimétricos, proteccion, barreras, letreros sefiales de luces de peligro y tomar
las demas precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes del campamento.

MANTENIMIENTO DE LA OBRA EN EJECUCION

El contratista debera mantener la obra en ejecucion todos sus partes terminados en buenas condiciones de mantenimiento,
evitando que la accion de los agentes atmosféricos o ebtransito de su personal o equipo ocasionen dafios al proyecto o propiedades
de terceros, que de producirse se debera ser inmediatamente reparado. Asimismo, su incumplimiento determinara la aplicacion de
una penalidad diaria.

21.  SONDEOS Y EXCAVACIONES EXPLORATORIAS

El contratista debera efectuar los sondeos y excavaciones exploratorios que fueron requeridos durante la ejecucién de la obra.

22.  TRABAJOS TOPOGRAFICOS

v" El contratista procedera a la ejecucion y control de los trabajos topograficos iniciales consistentes en el replanteo del eje del
disefio, nivelacion y levantamiento de secciones transversales de ser el caso lo que sera sometido a la aprobacién de la

Supervision.

v" Quedaran a cargo del contratista, todos los trabajos topograficos complementarios relativos a la ejecucion y terminacion de
la Obra.

V" El supervisor verificara todos y cada una de las mediciones realizadas por el contratista para la correcta ejecucion de la
obra.

V' La verificacion de cualquier trazo o de cualquier linea o nivel por el Supervisor no relevara de ninguna manera.

23. LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE OBRAS

Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depdsitos y ambientes construidos deberan ser removidos
ylo establecidos a su forma original para adquirir un aspecto limpio, el contratista efectuara dichos trabajos con cargo a sus gastos
generales.

24.  CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

v' El contratista debera identificar utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar los residuos de materiales que por
efecto de la obra se genera.

v’ El contratista tiene la obligacion de velar por la conservacion del medio ambiente por lo cual debera cumplir con todas las
provisiones.

V" El contratista debera asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra la legislacion la
preservacion del Medio Ambiente.

(
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25.

26.

27.

.

29, |

30.

3.

32.

33.

ALCANCES E INSTALACIONES TEMPORALES

El contratista debera contemplar a su costo cualquier alquiler o acondicionamiento temporal que pudiera necesitar para la ejecucion
de obra. Asimismo, sera responsable de cualquier perjuicio que ocasione.

TAREAS EN HORAS EXTRAORDINARIAS

v Cuando por distintas circunstancias sea necesaria efectuar tareas fuera de la jornada normal de trabajo o en dias feriados
el contratista debera solicitar autorizacién al Supervisor con cuarenta y ocho (48) horas de anticipacion a la iniciacion de las
mismas, del cual dispondra el Supervisor lo necesario para su control.

v En todos los casos salvo, los que tuvieron origen en orden expresa de la ENTIDAD, correra por cuenta del contratista los
recargos de jornales por horas extraordinarias de su personal.

LETRERO INFORMATIVOS

v El contratista proveera, montara y mantendra letreros informativos segln el modelo que entregara la Entidad. El letrero a
ser colocado sera el indicado en el presupuesto contratado.
v El contratista debera tener colocado el letrero de obra dentro de los quince (10) dias calendarios del inicio de la obra.

ACCIDENTES - NOTIFICACIONES

El contratista proveera, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicios que fuera necesarios para de ser el caso
proporcionar primeros auxilios al personal accidentado en la ejecucion de la obra.

El contratista asumira la formulacién de los informes oficiales sobre los accidentes, que sean requeridos por la Entidad o por
cualquier otra autoridad competente

RESPONSABILIDAD POR MATERIALES

La Entidad no asume ninguna responsabilidad por perdida de materiales o de herramientas del CONTRATISTA.

RETIRO DE MAQUINARIAS, EQUIPOS O MATERIALES

v' Cuando sea requerido por la ENTIDAD, el contratista debera retirar de la obra, la maquinaria, el equipo o material excedente
que no vaya ser utilizado en el trabajo.

v" Con el objeto de evitar interferencias en la ejecucion de la construccion total, si hubiera alguna interferencia debera
comunicar por escrito a la ENTIDAD.

v Si el contratista durante la ejecucion de la obra necesita usar energia eléctrica, agua, debera hacerlo asumiendo por su
cuenta los riesgos y gastos que ocasione.

V' Al terminar el trabajo se debera a proceder a la limpieza de los desperdicios que existen, ocasionados por materiales o
equipos empleados en la ejecucién de su trabaijo.

METRADOS REFERENCIALES Y SUMA ALZADA DE OBRA CIVIL

Los metrados de obra civil muestran detalladamente las cantidades de obra, para cada una de las categorias de construccion.

PRESUPUESTO REFERENCIAL DE LA OBRA CIVIL

El costo estimado para la obra, se desarrolla teniendo como base los materiales especialmente determinantes como son los de
acabados e instalaciones.

DOCUMENTACION TECNICA

v El contratista se obliga a realizar el estudio definitivo, el replanteo de obra. La ingenieria, y planos definitivos generales y de
detalle de todas las instalaciones del proyecto.

v Se observara el inicio de los trabajos que no cuenten con la documentacién requerida, previamente aprobada por el
supervisor.

v Dicha documentacion, sean planos, memorias de calculo, planillas, solicitudes de autorizacion, etc. seré presentado por una
anticipacion no inferior a diez (10) dias habiles, respecto a la fecha prevista para la ejecucion de los respectivos trabajos.

v" Al concluir la obra y un p!azo de treinta (30) dias después de la recepcion de la obra.

|
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34,

35.

36.

37.

38.

39.

CALIDAD ESPECIFICADA

v Teniendo en cuenta el destino, e importancia de proyecto, es obligacion del contratista el realizar una correcta planificacién
de la calidad, asi como realizar el aseguramiento de la calidad durante la ejecucion y realizar el control de la obra.

v El supervisor tendra el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a realizar las pruebas o ensayos de los materiales,
estructuras o equipos, previstas o no en las especificaciones técnicas.

V' Encel caso que los materiales y equipos probados no cumplan con las especificaciones técnicas, el costo de las pruebas
correra a cargo del contratista.

v" Toda obra ejecutada bajo el contrato, podré ser rechazada por el supervisor o por la entidad debido a su inconformidad o
defectos, en cualquier etapa de construccion.

v" Toda obra, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas, deberan ser reportados reemplazadas a expensas
del contratista y deberan contar con la aprobacion del supervisor.

v" Cuando el contratista ingrese materiales a la obra o utilice para la ejecucion de la obra materiales de menor calidad que las
especificaciones en el expediente técnico, sin la autorizacion del supervisor estara sujeto a la aplicacion de penalidades
respectivas; asimismo cuando el contratista utilice para la ejecucion materiales de baja calidad con autorizacion del
supervisor ambos seran solidariamente responsables por la reparacion y los dafios y perjuicios que ocasionen.

CORRESPONDENCIA

El contratista llevara un cuaderno de obra donde se anotaran las instrucciones del supervisor y las observaciones del
contratista ademas de cualquier hecho o aconteciendo importante de la obra. La entidad y el supervisor tendran derecho a
examinar este cuaderno en cualquier momento y anotar en él sus observaciones.

El contratista debera entregar mensualmente al contratista o al supervisor copias del cuaderno de obra.

El contratista tendré siempre en el sitio, a disposicion del supervisor un juego de todos los planos y bases de
especificaciones.

PAGO A LA SUPERVISION EN CASO DE ATRASO EN LA FINALIZACION DE LA OBRA POR CAUSA IMPUTABLE AL

CONTRATISTA

De acuerdo con lo indicado en el articulo 189° del reglamento de la ley de contrataciones, en el caso de atraso en la finalizacién de
la obra por causas imputables al contratista, con respecto a la fecha consignadas en el calendario de avance a la obra vigente, y
considerando que dicho atraso producira una extension de los servicios de la supervision, lo que genera un mayor costo, el contratista
asumira el pago del monto equivalente al de los servicios indicados , lo que se hara efectivo deduciendo dicho monto de la liquidacion
de obra.

OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR CONTRATADO POR LA IDENTIDAD

La entidad contratara los servicios de un profesional o firma consultora para que realice las labores de supervision de obra en calidad
de supervision, para lo cual le delegara todas las atribuciones y consiguientes obligaciones previstas en la documentacion que integra
la presente bases y el contrato a suscribir, siendo el supervisor el encargado de velar por la correcta y oportuna ejecucion de la obra,
como ojos y oidos de la identidad en obra, por lo esta obligado a comunicar inmediatamente a la identidad, bajo apercibimiento de
ser solidariamente responsable con el contratista por los retrasos ylo dafios y perjuicios que se ocasionen.

MODIFICACIONES DE PRECIOS

Los precios propuestos e incluidos como parte del contrato se encuentran sujetos a las formulas de reajuste, establecidas en el
Reglamento de la Ley de Contrataciones de Estado (RLC).

MEDICION DE LAS OBRAS

El supervisor notificara al contratista, 0 a su agente autorizado o representante con (03) dias de anticipacién para la medida de las
obras, el contratista preparara todo lo necesario para poder realizarlas sin obstaculos y con la exactitud necesaria.

Las mediciones se realizaran tnicamente para los trabajos ya afectados y se haran de acuerdo las unidades de medida estipuladas
en cada caso.

R
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40. GARANTIA DE LA OBRA

De conformidad a lo dispuesto por la ley de Contrataciones del Estado N° 30225 se establece el periodo de garantia en el caso de
obras el plazo de responsabilidad no podra ser inferior a siete (07) afios contado a partir de la conformidad de la recepcion total de
la obra, segun corresponda.

41. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA AL TERMINO DE OBRA

EL CONTRATISTA al término de la obra y conjuntamente con el documento que solicita la recepcion de la obra, debera presentar al
Supervisor de la Obra los siguientes documentos para su revisién, verificacion y conformidad, para fines de la Recepcion de |a Obra:

1. Protocolos de prueba de todos los sistemas y equipos que conforman la obra.
2. Planos de replanteo donde se hayan incorporado todas las modificaciones autorizadas a la obra para efectos que pueda ser
verificado por el Comité de Recepcion de la Obra.

Posteriormente al cumplimiento de lo sefialado anteriormente, para efectos de la Liquidacién de Obra, EL CONTRATISTA
debera entregar al Supervisor lo siguiente:

1. Memoria Descriptiva Valorizada

2. Planos post construccion (los que reflejaran fielmente el estado final de construccion de la obra).

3. Cierre del Libro de Planillas de la Obra.

Declaracién Jurada de haber cumplido con los pagos correspondientes a remuneraciones, horas extras, indemnizaciones,
vacaciones y todos los derechos laborales de los trabajadores de la Obra y no tener reclamos laborales pendientes de solucion.
i\ Declaracién Jurada simple, consignando que no tiene adeudo alguno por concepto de pago de tributos generados por la ejecucion
:de la Obra.

£
evio cumplimiento de lo sefialado anteriormente, para efectos del pago del Saldo de Liquidacion de Obra (de corresponder saldo a
=—tavor del Contratista), se verificara que EL CONTRATISTA haya cumplido con entregar a LA ENTIDAD: (1) Memoria Descriptiva

Valorizada, (2) Planos post construccion (los que reflejaran fielmente el estado final de construccién de la obra).

42. DANOS A TERCEROS

Constituye obligaciones del contratista el asumir los costos de reparacion de los dafios que ocasionen a las redes eléctricas, agua,
desagiie, teléfonos y demas terceros, previamente comprobadas.

43. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato de obra, enervan el derecho de
la Municipalidad Distrital de Simén Bolivar a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el
articulo 173° del Reglamento la Ley de Contrataciones del Estado.

44. DE LOS REQUISITOS MINIMOS DE LOS POSTORES

Los postores deben de ser, personas naturales con capacidad juridica para contratar ylo Juridicas legalmente constituidas.
v' El postor debe de contar con la capacidad técnica y financiera para afrontar la ejecucion de la obra.
v No pueden ser postores los contratistas que tengan intervenciones econdmicas de obras en las entidades publicas y
privadas, lo cual sera verificado por la entidad una vez otorgada la buena pro.
v' El postor debe de contar con la libre capacidad, para la ejecucién de la obra.
v El postor no debe, de encontrarse impedido para contratar con el estado, para lo cual debe de presentar una declaracion
jurada simple.

El postor debe de tener vigente su RNP en el capitulo de ejecutor de obras, hasta la suscripcion del contrato.

El postor no debe tener pendiente obras en ejecucion y/o sin concluir en la Entidad contratante, para lo cual debe de

presentar una declaracion jurada simple.

v' El postor debera realizar una visita de campo a fin de formular correctamente su oferta, el cual debera constar en una
constancia que acredite su visita de campo suscrita por el personal asignado de la Gerencia de Infraestructura y
Planeamiento Territorial de la Municipalidad Distrital de Simén Bolivar el mismo que sera parte de su oferta?°,

v' El postor no debe tener pendientes con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administracion (SUNAT), para lo
cual debe de presentar una declaracién jurada simple?'.

v No podrén ser participantes, postores, contratistas y/o sub contratistas, quienes se encuentren impedidos conforme lo
establece el Articulo 11° de la Ley de Contrataciones del Estado Ley N° 30225 y sus modificatorias actualmente vigentes.

AN

2% Conforme a la absolucién de consultas y observaciones N° (7). Términos de Referencia Aprobado por el AREA USUARIA.
2! Conforme a la absolucién de congultas y observaciones N° (9). Términos de Referencia Aprobado por el AREA USUARIA.
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EQUIPAMIENTO MINIMO DEL POSTOR

MAQUINARIA:
CANT. MAQUINARIA Y EQUIPO MINIMA REQUERIDA
01 CAMION VOLQUETE DE 12M3
01 PINZA AMPERIMETRICA
01 MEZCLADORA DE 9-11 p3
01 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
01 CORTADORA DE CONCRETO

Acreditacion:

Se acreditara para la suscripcion del contrato y se efectuara mediante: Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion,

el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad y cumplimiento de las especificaciones del

equipamiento requerido. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los documentos de acreditacién de este requisito pueden

estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.

El equipo propuesto podré ser propio o alquilado, bastando para su acreditacion en caso de ser propio con factura o boletas y en
so de ser alquilado un compromiso de alquiler con documento que acredite la propiedad con los datos del equipo ofertado (afio,

e, matricula, leasing, capacidad, propietario o los que correspondan) o con un compromiso formal de arrendamiento del equipo

e se especifique los mismos datos antes solicitados (afio, serie, matricula, pdliza, leasing, capacidad, propietario, o los que

spondan).

““Alos equipos deben ser: de mayor e igual capacidad y potencia a la solicitada en la relacion de equipo minimo del expediente
técnico, con una antigiiedad no mayor a los 10 afios contados a partir de la fecha de convocatoria del procedimiento de seleccion.
Se entiende que los rendimientos de los equipos mecanicos considerados en los analisis de precios unitarios del expediente técnico,
responden a condiciones de antigliedad, operatividad y eficiencia de estos.

Las maquinarias, deben de encontrarse en buen estado de funcionamiento, no debe presentar fallas, que perjudiquen el avance de
obra, para ello el postor, adjuntara obligatoriamente en su oferta una declaracion jurada simple, indicando que las maquinarias
deberan ser acreditadas para la suscripcién del contrato y que seran utilizadas en la ejecucion contractual, estaran operativos y sin
deficiencias.?2

Las maquinarias tendrdn una antigliedad establecida en el cuadro parrafos arriba.; asi mismo no seran consideradas las
maquinarias y equipos que no tengan la informacion de antigliedad, capacidad y potencia de la maquinaria propuesta requerido
por la entidad.

Los mayores recursos en equipos y otros bienes que el contratista movilice a la obra, seran de su entera responsabilidad, en tanto
estos obedecen al andlisis de riesgos de su Oferta, la entidad ha determinado tipos y cantidad de equipos que detalla en el
expediente técnico, los cuales responden al plazo de ejecucién estimado en el expediente técnico. En tal sentido, por ser una
decision de entera responsabilidad del contratista el movilizar mayores recursos en quipos, no corresponde reclamo alguno por
equipo parado en el caso de ampliaciones de plazo aprobadas, denegadas y/o paralizaciones de obra por cualquier causa.

PLANTEL PROFESIONAL CLAVE:

PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE EN LA EJECUCION DE LA OBRA

Porcentaje de participacién y permanencia durante la

Cantidad Cargo Profesion ejecucion de la obra

100%
El mencionado profesional debe de encontrarse en obra
01 Ing. Residente de Obra Titulo profesional en Ingenieria | desde el inicio hasta la culminacién.
(Ing. Civil) Civil
Ademas de ello debe de encontrarse al momento de la
recepcion y liquidacién de obra.

PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL PLANTEL PROFESIONAL NO CLAVE EN LA EJECUCION DE LA OBRA

01 | Personal en Seguridad | Titulo profesional en Ingenieria | 100%

* Conforme a la absolucion de consultas y observaciones N° (8. Términos de Referencia Aprobado por el AREA USUARIA.
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Ambiental o Ingenieria de
Seguridad Industrial

El mencionado profesional debe de encontrarse en obra
con 100% de incidencia, en trabajos desde el inicio hasta

la culminacion.

01 Asistente de Residente de
Obra (Ing. Civil)

Titulo profesional en Ingenieria
Civil

100%

El mencionado profesional debe de encontrarse en obra

desde el inicio hasta la culminacion.

01 Maestro de Obra

Titulo de Técnico en
Construccion Civil o Maestro

100%

El mencionado profesional debe de encontrarse en obra

de Obra.

desde, el inicio hasta la culminacién, de su participacion
en la ejecucion de la obra.

PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

El contratista debe de contar minimamente con lo siguiente:

Profesion

Experiencia

Actividades, labores ylo
funciones a realizar

Titulo profesional
en Ingenieria Civil

En ejercicio de su profesion, con un minimo de
veinticuatro (24)2° meses de experiencia en la
especialidad como residente ylo jefe ylo
supervisor y/o inspector y/o jefe de supervision
ylo residente principal y/o director residente y/o
jefe residente ylo jefe residente principal yio
ingeniero residente; en la ejecucion ylo
supervision de obras iguales o similares, que
se computa desde la colegiatura. Las mismas
que deberdn haber sido ejecutadas en
periodos de tiempo distintos sin traslape, de
presentarse experiencia ejecutada.

En obras jguales y/o similares al objeto de la
convocatoria, que se computa desde la
colegiatura.

Representar al Contratista en
Obra:

Encargado de la correcta
ejecucion técnica, econémica y
administrativa de la obra de
manera permanente, ademas
deberd brindar asesoramiento
continuo a la Entidad.

una | S} Acreditacion:

El TITULO PROFESIONAL requerido ser4 verificado en el Registro de grados académicos y titulos profesionales en el portal Web
de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU.

En caso el TITULO PROFESIONAL requerido no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe de presentar la copia
del diploma respectivo a fin de acreditar la formacién académica requerida.

La experiencia del personal profesional clave requerido se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple
de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iif) certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera
fehaciente demuestre la experiencia del personal profesional clave propuesto, del personal no calve y técnico.

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los nombres y apellidos del profesional, el
cargo desemperiado, el plazo de prestacion indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la entidad u organizacion
que emite el documento, fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de dicha experiencia solo se considerara
él una vez el periodo traslapado.

Todo el Personal Clave propuesto, Adjunto a los documentos para la suscripcion del contrato que presente el postor adjudicado con
el consentimiento de la buena pro, debera presentar Carta de compromiso con firma y huella digital indice derecho en original, en la
cual indique que se compromete y sera parte del plantel técnico durante el plazo contemplado para la ejecucién de la obra; de no
presentarse lo solicitado se tomara como documentacién incompleta. (Alguna adulteracion de la documentacion se hara de
conocimiento al OSCE para la sancion y/o inhabilitacién correspondiente).24

La Entidad se reserva el derecho de verificacion y fiscalizacion de la documentacion (Certificados, constancia, Contratos entre otros)
presentada por los participantes y/o postores; de comprobarse documentacion inexacta o fraguada se informara al Tribunal de
Contrataciones del Estado en aplicacion a los articulos 50° de la Ley de Contrataciones del Estado y 23° del Reglamento, para las
sanciones correspondientes.

Se precisa que el participante debe de tener en cuenta que: “las constancias ylo certificados y documentos que acrediten la
experiencia del personal deben de ser emitidos por aquel organo que tenga competencia para ello dentro de la organizacion interna

# Conforme a la absolucioén de consultas y observaciones N° (15). Términos de Referencia Aprobado por el AREA USUARIA.
* Conforme a la absolucién de confultas y observaciones N° (11). Términos de Referencia Aprobado por el AREA USUARIA.
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de la entidad publica o privada donde dicho profesional adquirié la experiencia, pues solo asi de demostraria fehacientemente |a
experiencia adquirida, conforme lo sefiala la opinion No.- 105-2015/DTN, Hecho que en la verificacion posterior puede ser
corroborada por la entidad.

Se considerara aquella experiencia que no tenga antigiiedad mayor a veintidos (22) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas.

El postor debe de tener en cuenta que, al momento de presentar la documentacion para la formalizacion contractual, el residente de
obra, no debe de tener otro trabajo como residente y/o supervisor en otra obra al mismo momento.

Importante:
El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179° del reglamento.

PERSONAL NO CLAVE:

1. Maestro de Obra.

Plantel Profesional No Clave

Actividades, labores y/o funciones

Cantidad Cargo Profesion Experiencia = nraligss

Minimo Doce (12) meses como: | De presentarse experiencia ejecutada
paralelamente (traslape), para el

Titulo de Técnico en - Maestro de obra computo del tiempo de dicha
Maestro de i i B g . .
01 Obra Construccion Civil o experiencia sélo se considerara una
Maestro de Obra. En obras en general, que se | vez el periodo traslapado.
computa desde la obtencion | Responsable de los trabajos Técnicos
del Titulo. de Nivelador de Suelos.

ST, Acreditacion
=S _‘«//

\L \S:;‘\V

(O

28 acreditara y calificara con la presentacion de cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva
egpformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia
gl personal profesional no clave propuesto.

EI TITULO PROFESIONAL requerido sera verificado en el Registro de grados académicos y titulos profesionales en el portal Web de
la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria— SUNEDU.

En caso el TITULO PROFESIONAL requerido no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe de presentar la copia del
diploma respectivo a fin de acreditar la formacion académica requerida.

Los documentos que acreditan la experiencia del personal no clave debe incluir como minimo los nombres y apellidos del profesional,
el cargo desempefiado, el plazo de prestacion indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la entidad u organizacién
que emite el documento, fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de dicha experiencia solo se considerara
él una vez el periodo traslapado, No obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna
de las experiencias acreditadas.

La Entidad se reserva el derecho de verificacion y fiscalizacion de la documentacion (Certificados, constancia, Contratos entre ofros)
presentada por los participantes y/o postores; de comprobarse documentacién inexacta o fraguada se informara al Tribunal de
Contrataciones del Estado en aplicacion a los articulos 50° de la Ley de Contrataciones del Estado y 23° del Reglamento, para las
sanciones correspondientes.

Se precisa que el participante debe de tener en cuenta que: “las constancias y/o certificados y documentos que acrediten la experiencia
del personal deben de ser emitidos por aquel érgano que tenga competencia para ello dentro de la organizacion interna de la entidad
publica o privada donde dicho profesional adquirié la experiencia, pues solo asi de demostraria fehacientemente la experiencia
adquirida, conforme lo sefiala la opinion No.- 105-2015/DTN, Hecho que en la verificacién posterior puede ser corroborada por la
entidad.

El coeficiente de participacion del personal técnico propuesto sera del 100%, por lo que el érgano encargado de las contrataciones
verificara si existen compromisos directos o indirectos de estos profesionales en proyectos que viene ejecutando la Municipalidad
Distrital de Simén Bolivar y/o dentro del ambito Regional de Pasco, en el mismo espacio de tiempo del presente proyecto o las que
estén adjudicadas para su ejecucion fisica.

45. DE LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD

El postor debe de acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01 ) vez el valor referencial de la contratacion o del
ltem, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas que se computan desde
la suscripcion del acta de recepcion de obra.
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La definicion de “Obra Similar”, asi como la forma de acreditacién de la experiencia, es establecida en el numeral 3.2 Requisitos de
Calificacion.

46. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente una vez al VALOR REFERENCIAL en la gjecucion de obras
iguales y/o similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion
del acta de recepcion de obra.

En estricta concordancia con las metas a ser ejecutadas prescritas en el expediente técnico Se considera obras similares a:
Construccion yfo creacién y/o mejoramiento y/o ampliacién y/o ampliacién marginal y/ reposicion y/o recuperacion y/o reconstruccion
ylo adecuacion y/o rehabilitacién y/o remodelacion y/o instalacion o la combinacién de algunos términos anteriores, de Equipos de
semaforos de transitabilidad vehicular y peatonal y/o Sistema de Control Vehicular y Peatonal y/o Seguridad Ciudadana. De las cuales
debera contener como minimo el sesenta por ciento de los siguientes componentes: (i) obras y/o construcciones provisionales, (ii)
trabajos preliminares, (iii) seguridad y salud, (iv) sefializacion y seguridad vial, (v) mitigacion ambiental, (vi) monitoreo ambiental
durante la obra, (vii) programa de abandono de obra, (viii) estructura metalica, (ix) puesta a tierra, (x) capacitacién y sensibilizacion.2s

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepcion de obra; (i) contratos
y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestacion o cualquier ofra
documentacion de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicd su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

kn los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio
el cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario,
0 se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del 20.09.2012, la calificacién se
cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo
presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato
de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones
se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea
sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompariar la documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion societaria, debe presentar
adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicada
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia del postor en la especialidad.

Importante
En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

47. DEL NUMERO TOTAL DE LOS CONSORCIADOS

a) El namero total de los consorciados seran de dos (2) integrantes.

48. TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES

Seran de cargo del Contratista todos los tributos, contribuciones y gravémenes que le corresponden de acuerdo a Ley; toda
responsabilidad de carécter laboral y por el pago de aportaciones sociales es exclusivamente del contratista.

49, INDEMNIZACIONES
Es obligacién y responsabilidad del contratista, atender los juicios, reclamos, demandas o acciones imputables a él o a su personal
directa o indirectamente por actividades ilicitas dafios, perdidas, accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro de la obra y/o

areas aledanias de su influencia, como consecuencia de la ejecucién de trabajos o negligencia.

50. CUADERNO DE OBRA

Estara sujeto a lo dispuesto en la DIRECTIVA N° 009-2020-OSCE/CD “LINEAMIENTOS PARA EL USO DEL CUADERNO DE OBRA

# Conforme a la absolucién de consyltas y observaciones N° (12). Términos de Referencia Aprobado por el AREA USUARIA.
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DIGITAL” que regula su implementacion y uso en los contratos para la ejecucion de obras, sujetos a la ley de contrataciones del
estado, salvo ofras disposiciones.

51. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN LA EJECUCION DE OBRA

- El Contratista ejecutara la obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico. Los materiales, herramientas y mano de obra,
seran tomando en consideracion lo definido en el expediente técnico. Asimismo, el contratista y la Entidad deberan tomar como
base las consideraciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, incluidas sus Modificatorias y normas internas
de la ENTIDAD segun sea el caso.

- Los criterios de disefio involucraran, sin excepcion, las mejores practicas de ejecucion de Obras, empleando procedimientos
constructivos de calidad, equipos y técnicas de lltima generacion acordes con las tecnologias, a fin de asegurar un producto de
calidad, estando sujetos a la aprobacién y plena satisfaccién de la ENTIDAD.

- Todo procedimiento constructivo indicado sera de primera calidad, estara sujeto a la aprobacion de la ENTIDAD, quien tiene
ademas el derecho de rechazar aquel que no cumpla con los estandares utilizados en infraestructura.

52. DE LOS PERSONALES DEL CONTRATISTA EN LA EJECUCION DE OBRA

sionales-que-serdn-los-rosponsables-de-Ja-direccién-de-la-sjecucion-de la
W berd i 2 6na-resn Sonico-de-obra—Los-Profesionales-que-deben-serlos
elcontrate-con-elpersonalofertade; de-acuerde-al-Reglamento de-la-Ley-de Contratacionesdel Estado-D.S. Nre. 2442018 EE 26
El Contratista debera emplear personal técnico calificado, obreros especializados y demas personal necesario para la correcta
ejecucion de los trabajos.

El contratista debera dotar de implementos de seguridad de obra al personal obrero bajo responsabilidad.

El contratista es responsable con respecto al pago de remuneraciones al personal obrero en fechas previstas seglin régimen de
construccion civil.

53. MEDIDAS DE SEGURIDAD

El Contratista esté obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar peligros contra la integridad, la vida y
la propiedad de las personas, instituciones o firmas durante la realizacion del proyecto. En este sentido debera dotar a su personal,
de los equipos y herramientas pertinentes para la realizacion de todos los trabajos, quedando terminantemente prohibido la
realizacién de trabajos en circuitos energizados.

54. ACCIDENTES — NOTIFICACIONES

El Contratista proveera, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que fuera necesario para proporcionar primeros auxilios
al personal accidentado como consecuencia de la ejecucion de la obra y sera de su entera responsabilidad la ocurrencia de los
hechos.

55. RESPONSABILIDAD POR PERDIDA DE MATERIALES

EL CONTRATISTA, presentara las pélizas de seguro necesarios para resguardar la integridad de los bienes, los recursos que se
utilizan y los terceros eventualmente afectados

56. SEGUROS

- El Contratista proveera, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que fuera necesario para proporcionar primeros
auxilios al personal accidentado como consecuencia de la ejecucion de la obra y sera de su entera responsabilidad la ocurrencia
de los hechos.

- El contratista antes del inicio de la obra debe de presentar a la entidad las polizas correspondientes, estas pélizas deben de
indicar el nombre de la obra y el nombre del procedimiento de contratacion. Para tal hecho al momento de presentar su oferta
en su calidad de postor, obligatoriamente debe de presentar una declaracion jurada simple, indicando que cumplira con presentar
al inicio de la obra las pélizas incluidas en el Desagregado de Gastos Generales del Expediente Técnico de la Obra materia de
la presente convocatoria.?’

57. SEGUROS POR ACCIDENTES

La pdliza de seguro, que contrate EL CONTRATISTA, debe de cubrir los accidentes de trabajo, durante la ejecucion del contrato a
todo su personal. Asi mismo debe de considerar a terceras personas, como al supervisor de obras y al personal de la entidad que
esté cumpliendo funciones dentro de la ejecucion de la obra. Este seguro debe de estar vigente desde el inicio de los trabajos hasta
la recepcion final de la obra.

?¢ Conforme a la absolucién de consultas y observaciones N° (13). Términos de Referencia Aprobado por el AREA USUARIA.
7 Conforme a la absolucién de cpnsultas y observaciones N° (14). Términos de Referencia Aprobado por el AREA USUARIA.
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58.

59,

60.

62,

63.

64.

65.

66.

SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL FRENTE A TERCEROS

EL CONTRATISTA, para asumir los dafios y/o cubrir sentencias firmes derivadas de demandas por actos derivados de las actividades
o trabajos realizados por el contratista, con las coberturas siguientes:

- Responsabilidad Civil Extra Contractual.

- Responsabilidad Civil Patronal

- Responsabilidad Civil Profesional
Esta Poliza debe de presentarse antes de iniciar los trabajos y mantenerse vigente hasta la recepcion de la obra

o
SEGUROS CONTRA TODO RIESGO

EL CONTRATISTA, debe de contratar este seguro con la finalidad de proteger al personal, instalaciones y trabajos ejecutados y en
procesos de ejecucion, que se encuentran en el area de ejecucion de los trabajos, los mismos que deben de estar vigente desde el
inicio de obra hasta la recepcién de |a obra.

MATERIALES A SER EMPLEADOS

Todos los materiales y equipos destinados a la Obra, deberan cumplir con las caracteristicas técnicas exigidas en el expediente
técnico y se deberan someter a los ensayos necesarios para verificar sus caracteristicas.

EQUIPOS Y MAQUINARIAS A SER EMPLEADOQS

Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucion satisfactoria de los trabajos a realizar, deberan llevarse a obra en
forma oportuna y no podrén retirarse de la misma salvo autorizacion escrita del Supervisor, que no podra negarla sin justa razon.
Las pérdidas o dafios causados a los equipos y maquinarias pesadas durante la ejecucion de las obras, corren por cuenta del
Contratista.

Si el Supervisor demuestra que los equipos, maquinarias, herramientas son insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad
de la obra y el cumplimiento de los plazos, el Contratista esta obligado a efectuar enmiendas ylo adiciones necesarias, por su
cuenta y costo.

Es de entera responsabilidad del contratista, la permanecia de todos los equipos pesados y livianos, ofertados en su oferta y
detallados en las bases, en obra, la salida de los equipos pesados es con la autorizacion de la supervision de obra.

ERRORES O CONTRADICCIONES

El Contratista debe hacer notar a la ENTIDAD cualquier error o contradiccion en los documentos, poniéndolo de inmediato en
conocimiento del Supervisor de la obra, sobre los errores y omisiones por medio de ocurrencias anotados en el cuaderno de obra,

ALCANCES E INSTALACIONES TEMPORALES

- El Contratista debera, contemplar a su costo cualquier alquiler y/o acondicionamiento temporal que pudiera necesitar para la
ejecucion de la obra, asi mismo sera responsable de cualquier perjuicio que ocasione como consecuencia de esta obligacion.

- El Contratista debera contemplar a su costo la construccion o alquilar ambientes temporales que permitan, tanto al Contratista y
al Supervision de la obra, el normal desarrollo de sus actividades, debiendo incluir oficinas, almacenes de equipos y materiales,
y el cartel de obra los mismos que deberan quedar habilitados y equipados a los CINCO (05) dias calendarios de iniciado el plazo
de ejecucion de la obra y conservarse hasta la recepcion de la obra.

RETIRO DE EQUIPOS Y/O MATERIALES

Cuando sea requerido por la ENTIDAD, el Contratista debera retirar de la Obra, el equipo o material excedente de desmonte ylo de
mala calidad, que por orden de la Supervision de la obra se ordene su retiro. Su incumplimiento sera responsabilidad del contratista.

CORRESPONDENCIA

Cualquier comunicacién de indole contractual y/o lo indicado segun lo indicado en la Ley de Contrataciones del Estado, entre el
Contratista y la ENTIDAD, se deberé hacer por escrito. La comunicacion entre el Residente de Obra y el Supervisor de la Obra sera
por medio del cuaderno de obra con las anotaciones de las ocurrencias en obra.

LIQUIDACION DE OBRA

Es responsabilidad del contratista la presentacion de la Liquidacién de Obra. La liquidacion de obra una vez que cuente con la
conformidad del Supervisor de obra debera ser presentada a la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial, debera
presentarse en tres (03) juegos completos, en version impresa y digital, para su respectiva aprobacion.

Sera presentada de acuerdo a los plazos conforme a Ley, la Liquidacion del Contrato de Obra se rige bajo la descripcion del Articulo
209° liquidacion del Contrato de Obra.

|
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67. RECEPCION DE LA OBRA.

Ala terminacién de la obra o cuando se considere conveniente por la entidad y luego de una inspeccién conjunta entre representantes
de la entidad, del supervisor y del contratista, de no existir observaciones con relacién a la calidad y terminacion de la obra y esta en
funcionamiento todos los sistemas y equipos que la conforman, se procedera a la recepcion, suscribiéndose el acta correspondiente,
en la que indicara claramente el estado final de la obra, en caso que la entidad crea necesario contar con parte de la infraestructura
ejecutada antes del término total de la obra, la entidad podra disponer la recepcion parcial de la misma de acuerdo a lo indicado en
el articulo 208° del Reglamento de la Ley de Contracciones del Estado.

68. DERECHOS LEGALES IRRENUNCIABLES DEL CONTRATANTE.

La entidad no podra ser privada o impedida, en virtud de cualquier medicion, calculo o valorizacién, realizados antes o después dela
terminacion y aceptacion de la obra y de los pagos correspondientes efectuados, de verificar las caracteristicas de calidad de los
materiales utilizados, las condiciones de la obra ejecutada y el verdadero monto reembolsable al contratista ni de demostrar que tales
mediciones, célculos o valorizaciones estuvieran incorrectas o que los materiales y la obra no estuviesen de acuerdo con los
estipulaciones del contrato.

69. TRABAJOS DE VOLADURA EN EL ACTO CONTRACTUAL

OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES EL CONTRATISTA:

Sera responsabilidad de contratista efectuar el transporte, almacenamiento y utilizacion de los explosivos y accesorios de
voladuras en forma responsable y segura cumpliendo con todos los estandares establecidos dentro de las normas de
seguridad. En caso haya incidentes y/o accidentes al personal y/o maquinarias ylo propiedad privada y/o de terceros seran
de total y Unica responsabilidad del contratista de ser el caso.

EI CONTRATISTA asumira la responsabilidad técnica total por la ejecucion de la obra.

70.1 DE LA PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica
automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a lo establecido en el articulo 162° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La penalidad se aplica automaticamente y se calculara de acuerdo
a la siguiente formula:

Penalidad diaria = 0.10 x monto del contrato vigente
0.15 x plazo en dias

El monto méximo de la penalidad es del 10% del monto total del Contrato, de llegarse a este tope la Municipalidad Distrital
de Simén Bolivar podra resolver el Contrato por incumplimiento.

70.2  OTRAS PENALIDADES Y MULTAS
Asimismo, la ENTIDAD ha considerado la aplicacion de ofras penalidades segin lo establece el Articulo 163° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Los supuestos casos para aplicacion de penalidades por mora se
describen en la siguiente tabla:

PENALIDADES
N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento
En caso culmine la relacion contractual entre el Una (1) UIT por cada dia Segun informe del supervisor de la obra, y/o,
contratista y el personal ofertado y la entidad no de ausencia del personal gerencia de infraestructura, correspondiente
1 haya aprobado la sustitucion del personal por no en obra, propuesto, sea al periodo en que se produce las ausencias o
cumplir con las experiencias y calificaciones del clave, no clave y técnico, del mes siguiente, entre otros que acredite la
profesional a ser reemplazado. ofertado. ausencia.
Una (1) UIT por cada dia . .
, . ¢ Segun informe del supervisor de la obra, y/o
Por cada dia de ausencia del personal de obra®, de ausencia del personal g " S . y
2 no comunicar a la entidad o no contar con la en obra, propuesto, sea ASWL,  gerencia = de infraestructura,
y no com . » Propuesto, § correspondiente al periodo en que se
autorizacion de la entidad. clave, no clave y técnico, . o~
dfertidn produce las ausencias o del mes siguiente.

2 El personal que presta su’s servicios en el lugar de la obra.
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Por reemplazar al residente de obra o cualquier
personal clave, no clave y personal técnico
ofertado, en el periodo comprendido desde la firma
del contrato hasta el 80% de la ejecucion de
ejecucion contractual, por considerarse que la
contratacion llevada a cabo se realizara en el
marco de los principios de eficiencia, de trato justo
e igualitario y equidad.

Esta penalidad, no se aplicara solo en los casos de
muerte o enfermedad, incapacitante o
sobreviniente del profesional clave, no clave o
técnico a ser reemplazado o casos fortuitos y de
fuerza mayor.

Se aplicara una penalidad
del cero punto tres por
ciento (3%) del monto total
del contrato original en la
oportunidad  que  se
produce la infraccion, por
cada reemplazo de
profesional.

Se acredita con la solicitud de cambio del
contratista, presentada al supervisor ylo
entidad.

La enfermedad incapacitante o sobreviniente
se acredita con un certificado de incapacidad
para el trabajo.

Por no estar al dia con las anotaciones en el
cuaderno de obra

Cuando el contratista de manera injustificada, no
presente el cuaderno de obra con las anotaciones
al dia siguiente de su gjecucién.

Se aplicara una penalidad
del UNO por ciento (1%)
del monto total del contrato
original.

Segin informe del supervisor de la obra, y/o
ASIyL, o gerencia de infraestructura, o
administrador del COD de ser el caso
correspondiente al periodo en que se
produce las ausencias o del mes siguiente.

‘Materiales o herramientas™ Cuando el (los)
trabajadores del contratista no cuente con los
materiales requeridos o que los tenga incompletos.

Se aplicara una penalidad
del UNO por ciento (1%)
del monto total del contrato
original, por cada falta.

Segun informe del supervisor de la obra, y/o
ASIyL, gerencia de infraestructura,
correspondiente al periodo en que se
produce las ausencias o del mes siguiente.

Entrega de informacion incompleta y/o con errores
Cuando el contratista entreqgue documentacion
incompleta o fuera de plazo normativo, perjudicando
el trdmite normal de los mismos (solicitud de
adelantos, valorizaciones, cronograma, resultados
de los controles de calidad, certificados de habilidad

b\de los profesionales integrantes de su plantel
?ﬂ\ écnico, facturas, etc.).

Y de la UIT vigente por
cada presentacion

Segun informe del supervisor de la obra, y/o
ASIyL, gerencia de infraestructura,
correspondiente al periodo en que se
produce las ausencias o del mes siguiente.
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Equipos declarados para la suscripcién del contrato.

Cuando el contratista no presente los equipos
declarados para la suscripcion del contrato.

Se aplicara una penalidad
del UNO por ciento (1%)
del monto total del contrato
original.

De persistir el
incumplimiento, pese
haber sido notificado el
monto de la penalidad sera
de DOS por ciento (2%) del
monto total del contrato
original.

Segun informe del supervisor de la obra, y/o
ASWL, gerencia de infraestructura,
correspondiente al periodo en que se
produce las ausencias o del mes siguiente.

“Seguridad de Obra y sefializacion”. Cuando el
Contratista no cuente con los dispositivos de
Seguridad en la Obra, tanto peatonal o vehicular,

1/100 del monto de la

Segun informe del supervisor de la obra, y/o
ASIyL, gerencia de infraestructura,

dosificaciones. El plazo que rige para este caso es

la fecha de presentacion del informe mensual

valorizacion del periodo.

2 incumpliendo las normas, ademas de las valorizacién del periodo. correspondiente al periodo en que se
sefializaciones solicitadas por la Entidad. La multa produce las ausencias o del mes siguiente.
es por cada dia.

‘Indumentaria e implementos de Proteccion . .
Personal”. Cuando el contratista no cumpla con 1/100 del monto de la ig?uLn 'mo”:;:;LSUPZZ'SOfig?ral:;ﬁﬁ{uif

10 dotar a su personal de los elementos de seguridad valorizacion del periodo, corr):as]poncﬁente I Se’
para la obra y de proteccion personal. La multa es por cada dia. produce las ausenciaspo . Siente
por cada dia. g "
Cartel de Obra: Cuando el Contratista no coloque
el cartel de obra dentro del plazo establecido en la Segiin informe del supervisor de la obra, ylo
programacion, la penalidad es por dia no ASWL, gerencia  de infraestruct’ura

1 colocado. Hay obligacion de mantener el cartel de S/2,500.00 corres,pon diente al periodo en que Se’
obra durante la ejecucion de la obra, se penalizara . .
de la misma forma, cuando no se mantenga en el produice las ausencias ol mee sigulents.
tiempo establecido.

UNO (1) UIT por cada dia Segun informe especial o0 mensual de obra

12 Por ausencia injustificada del Residente de Obra. de ausencia del personal del supervisor de la obra, correspondiente al

en obra. periodo en que se produce el incumplimiento.
Prugbas Y Ensayos: Cuando el contratista no Segn informe del supervisor de la obra, y/o
rea'hza las prueb_as 0 ensayos oportungmente para 5% del monto de la ASIyL, gerencia de infraestructura,

13 verificar la calidad de los materiales y las

correspondiente al periodo en que se
produce las ausencias o del mes siguiente.
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valorizado en la que deben estar incluidos estas
pruebas y/o ensayos,

14

Por atraso en presentar alguna documentacion y/o
en subsanar las observaciones pendientes.

Cuando el contratista de manera injustificada, no
presente la subsanacion y levantamiento de
observaciones sefialados en el acta ylo
documento equivalente correspondiente de forma
final de manera completa, exigidos por la
supervision o la entidad

1/2 de la UIT por cada dia
de atraso

Segun informe del supervisor de la obra, y/o
ylo ASIyL, gerencia de infraestructura,
correspondiente al periodo en que se
produce las ausencias o del mes siguiente.

15
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Por valorizar trabajos sin cefiirse a las bases de

pago de las especificaciones técnicas ylo valorizar

trabajos no ejecutados (sobre valorizaciones,
valorizaciones adelantadas, etc.), que ocasionen
pagos indebidos o no encuadrados en las
disposiciones vigentes; sin perjuicio de las
acciones legales que pudieran corresponder.

Por presentar y valorizar trabajos de obras
adicionales dentro de la planilla de la obra
principal contratada. Se precisa que los mayores
Metrados no se considera para la aplicacion de
esta penalidad.

Por no presentar el calendario de avance de obra
valorizado actualizado a la fecha de inicio de obra
y su programacion CPM correspondiente, a la
supervision, dentro del plazo de siete (03) dias
calendarios del inicio de obra.

Por no presentar al supervisor el calendario de
avance de obra valorizado actualizado o
programacion CPM correspondiente, dentro del
plazo establecido por el Articulo 198° -
Procedimiento de ampliacion de plazo del
reglamento de la ley de las contrataciones del
estado.

Por no presentar oportunamente a la entidad el
informe de revision del expediente técnico en los
plazos previstos por la Ley.

Por no presentar oportunamente los planos post-
construccion, Metrados finales, dossier de calidad
con todas las pruebas, ensayos, andlisis de
campo, para la recepcién de obra

Se aplicara una penalidad
del 1.5% del monto total
del contrato original.

a), b) Segun informe del supervisor de la
obra, ylo ASIyL, gerencia de infraestructura,
correspondiente al periodo en que se
produce las ausencias o del mes siguiente.

c), d), e) y f) Segun informe del supervisor de
la obra, ylo ASlyL, gerencia de
infraestructura, correspondiente al periodo
en que se produce las ausencias o del mes
siguiente.

16

En caso el contratista no contara con todos los

res

cursos (personal y equipo) ofertado para la

ejecucion de la obra.

Se aplicara una penalidad
equivalente al 10 % de la
valorizacion. (Antes de
reajustes

amortizaciones) del mes
en el que se detecta la
falta.

Segun informe del Supervisor de la obra y/o
administrador de contrato y/o sub gerencia
de supervision de la entidad.

Para el equipo ofertado, la penalidad se
aplicara en el caso que el contratista no
contara con este para la ejecucion de la obra,
de acuerdo al calendario de movilizacion de
equipo.

17

En el caso de no presentar el seguro complementario
de trabajo de riesgo, cuando el contratista no cuente
con seguro complementario de trabajo de riesgos,
para el personal de ensayos de estudios de suelos y
durante la ejecucion de la obra.

12 de la UIT de la
valorizacion vigente. La
multa es por cada dia de
incumplimiento.

Segun informe del Supervisor de la obra y/o
administrador de contrato y/o sub gerencia
de supervision de la entidad.

18

En el caso de incumplimiento de las obligaciones y

re:

sponsabilidades el contratista, para los trabajos de

voladura en el acto contractual.

Se aplicara una penalidad
del 1.5% del monto tal del
contrato original. Por cada
incumplimiento.

Segun informe del Supervisor de la obra y/o
administrador de contrato y/o sub gerencia
de supervision de la entidad.

.

DE LA RESOLUCION DE CONTRATO

La Municipalidad Distrital de Simén Bolivar podra resolver el contrato, de conformidad con el Articulo 164° del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado, en los casos en que el Contratista:

1. Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido por

este.

L
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2.

Haya llegado a acumular el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras penalidades, en la ejecucion
de la prestacion a su cargo.

3. Paralice o reduzca injustificadamente la ejecucion de la prestacion, pese a haber sido requerido para corregir tal situacion.

72. RESPONSABILIDAD SOLIDARIA CON EL SUPERVISOR

Seguir lo indicado en la ley del codigo civil de responsabilidad solidaria por accion de terceros tanto los ejecutores de la obra y la
supervision de obra, articulo 1124° del codigo civil, por exigencia de responsabilidad de dafio producido.

Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
organo encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segtin corresponda, incorpora los requisitos

de calificacion que se extraen del expediente técnico, no pudiendo incluirse requisitos adicionales a los
previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:

(/ BASES INTZ GRADAS /
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION
A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL J
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
ICANT. MAQUINARIA Y EQUIPO MINIMA REQUERIDA
01 CAMION VOLQUETE DE 12M3
01 PINZA AMPERIMETRICA
01 MEZCLADORA DE 9-11 p3
01 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50”
01 CORTADORA DE CONCRETO
Los equipos deben ser: De mayor e igual capacidad y potencia a la solicitada en la relacién de equipo minimo del
expediente técnico, con una antigliedad no mayor a los 10 afios contados a partir de la fecha de convocatoria del
procedimiento de seleccién. Se entiende que los rendimientos de los equipos mecanicos considerados en los analisis
de precios unitarios del expediente técnico, responden a condiciones de antigiiedad, operatividad y eficiencia de
estos.
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante S SR - S
No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigliedad y demés
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.
A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
1. Residente de obra
TITULO PROFESIONAL, DEL PERSONAL CLAVE REQUERIDO COMO INGENIERO CIVIL.
Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante . I BT B
El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.
A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
Plantel Profesional Clave
Cantidad Cargo Profesion Experiencia Actlwd.ades, Iabor_es ylo
funciones a realizar
En ejercicio de su profesion, con un
minimo de veinticuatro (24)2° meses | Representar al Contratista en Obra:
de experiencia en la especialidad
Ina. Residente como residente y/o jefe y/o supervisor | Encargado de la correcta ejecucion
g- Titulo profesional en | y/o inspector y/o jefe de supervision | técnica, econémica y administrativa
01 de Obra (Ing. o or i ; . .

Civil Ingenieria Civil ylo residente principal y/o director | de la obra de manera permanente,
residente y/o jefe residente y/o jefe | ademas debera brindar
residente principal ylo ingeniero | asesoramiento continuo a la
residente; en la ejecucion y/o | Entidad.
supervision de obras iguales o

¥ Conforme a la absolucién de consultas y observaciones N° (15). Términos de Referencia Aprobado por el AREA USUARIA.
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similares, que se computa desde la
colegiatura. Las mismas que deberan
haber sido ejecutadas en periodos de
tiempo distintos sin traslape, de
presentarse experiencia ejecutada.
En obras iguales y/o similares al
objeto de la convocatoria, que se
computa desde la colegiatura.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas que se computaran desde la suscripcién del acta de
recepcion de obra.

Se considerara obra similar a: Construccion y/o creacion y/o mejoramiento y/o ampliacién y/o ampliacion marginal y/
reposicion ylo recuperacion y/o reconstruccion y/o adecuacion ylo rehabilitacion y/o remodelacion y/o instalacion o la
combinacién de algunos términos anteriores, de Equipos de semaforos de transitabilidad vehicular y peatonal y/o Sistema de
Control Vehicular y Peatonal y/o Seguridad Ciudadana. De las cuales debera contener como minimo el sesenta por ciento de
los siguientes componentes: (i) obras y/o construcciones provisionales, (i) trabajos preliminares, (iii) seguridad y salud, (iv)
sefializacion y seguridad vial, (v) mitigacion ambiental, (vi) monitoreo ambiental durante la obra, (vii) programa de abandono de

obra, (viii) estructura metalica, (ix) puesta a tierra, (x) capacitacion y sensibilizacion,3°
Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacién®' de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicdé su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cehira al método descrito en la Directiva “Participacién de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumird que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompanar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

3 Conforme a la absolucion de consultas y observaciones N° (12). Términos de Referencia Aprobado por el AREA USUARIA.
31 De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion", se entiende como tal a todo documento emitido

por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello

que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre
/

otros. /
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Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la

fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante
En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobé el expediente de contratacién, de conformidad con el numeral 72.3 del

articulo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion

jurada.

l/ BASES II}\TEGRADAS 7
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera
lo siguiente:

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU

FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION

A. PRECIO

La evaluacion consistira en otorgar el maximo
puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
otorga a las demas ofertas puntajes
Se evaluara considerando el pTECiO ofertado por el postor. inversamente proporcionales a sus respectivos

precios, segun la siguiente formula:

Evaluacion:

Acreditacion:
Pi= Om x PMP
Se acreditara mediante el documento que contiene el precio Oi
de la oferta (Anexo N° 6).
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

[ 100] 32 puntos

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
seglin corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente
Técnico ni los requisitos de calificacion.

32

De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad
ambiental y social e integridad en la contratacién publica (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley
de Presupuesto del Sector Publico para la Adjudicacion Simplificada).
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

o Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacién de las propuestas en el presente documento, las que en ningun
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE
DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1

representada por [............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
ST ——— N ¢ ) S . 7| S . LA FO—— ], con domicilio legal en
[ceeiiiiineeieiieiiessresieeneeeee], inscrita en la Ficha N° [, ] Asiento N° [................]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [.............ccooevvminnicnnennnn], €ONDNEN® [ ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

[@0]4 5 (= Tc1 1 [- Ul [SUURRRSI———— ], el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,

segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
seglin corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad

3 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente a
efectos de generar el pago. i
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con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacién se establezca que la obra debe gjecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“Fl plazo de ejecucién de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”3*

“El plazo de ejecucioén de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacion asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.” 3

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

¢ De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucioén de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

e “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a traves de la retencion que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,

35

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

Este parrafo debe ser inclu/ido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que incluya
operacion asistida. (
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de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE QARANTiA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Alamparode lo d«ispbesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Sélo en el caso que la Entidéd hubiesé‘b;évisto otorgar adelanto, se debe incluir Ias:gu:ente ’
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“/ A ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
o péliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 3% | a entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].*

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, deberéa consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

4 A ENTIDAD otorgard adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR

% |ndicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

37 Este parrafo solo debera ser}'ncluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

BASES INTEGRADAS
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PORCENTAJE ] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizaré en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRA TISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucioén y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefaladas
en el calendario de adquisiciéon de materiales e insumos.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

“I A ENTIDAD otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE*] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucion y el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad

e En caso la Entidad hubiese previsto la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracién de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOS*

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituird un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento

3 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

3 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

4 Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de obra, las partes pueden acordar la incorporacion de una clausula
en el contrato para la constitucién del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.
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para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.
ADELANTO DIRECTO

“l a Entidad otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS
“l a Entidad otorgaré adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE*!

del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por el contratista.

e En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“la Entidad otorgaré adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR

PORCENTAJE ™1 del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar a las bases o eliminar, seguin corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR“® EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, AS| COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS’. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA" DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173

4

42

43

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
|

obligatoria. |
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de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabil
ANOS, NO MENOR DE 7 ANO

o~

[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

SiEL CO
contrato, LA ENTIDAD le aplica automatic

de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente

idad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
S] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion

NTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
amente una penalidad por mora por cada dia de atraso,

Penalidad Diaria =

Donde:

F x plazo vigente en dias

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliaciéon de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,

cuando EL CONTRATISTA acredit
transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la califica
AD no da lugar al pago de gastos genera
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento

por parte de LA ENTID

Estado.

e, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
cion del retraso como justificado
les ni costos directos de ningun
de la Ley de Contrataciones del

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

SER EL CASO]

N° Supuesto de aplicacion de Forma de calculo Procedimiento
penalidad
1 | Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (0]
en la ejecucion del contrato o del DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucion, si este IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.
2 | En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe  del
obligacién de ejecutar la prestacion CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el personal acreditado o SER MENOR A LA MITAD DE | INSPECTOR 6]
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.
3 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad**:

Otras penalidades

NO

Supuesto de aplicacién de penalidad

Forma de célculo

Procedimiento

44 De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva

Digital’,

excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la con
contrataciéon de una obra, pue
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para d
obra, a través del formato previsto en el An

de solicitar autorizacién para usar un cuadern
icho efecto, debe presentar la
exo N° 1 de dicha Directiva.

BASES INTEGRADAS
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NP 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
vocatoria del procedimiento de seleccion de la
o de obra fisico, cuando en el lugar donde se
respectiva solicitud, por cada contrato de
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(...) | Sielcontratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segun informe  del
el acceso al cuademo de obra al | del monto de la [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacién del | INSPECTOR 0
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA]

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el

supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacién final, segin corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debio ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los érganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

|
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS*

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de

su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el-numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucién de controversias a una Junta de Resolucién de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, segun lo previsto en el Anexo NP° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucion de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucién de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD’); encargando su organizacion y
administracion al [DENOMINAC/ON 0 RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBROQ], los/el cual/es sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decision de Ja JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decisién que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de
la decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo

45 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

soles (S/ 5 000 000,00). \
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el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisién emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicion obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decision emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisién adquiere el caracter de
definitiva y no podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decision emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

Incorporar o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [o..cicicrenuesninensanass ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [....c.c........ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA’
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales*®.

4% para mayor informacién. sobre la normativa de firmas Yy certificados  digitales  ingresar  a:

https://www.indecopi.gob. pe/v#eb/ﬂ rmas-digitales/finnar—y-ceniﬁcados-digitales
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CAPIiTULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA S

EA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y numero del

procedimiento de seleccion

Descripcién del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacién de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacion de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)

&
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades

aplicadas
SOLUCION DE Junta de Resolucion de i N
CONTROVERSIAS | Disputas ' o
DEL CONTRATO o .
Arbitraje Si No
N° de arbitrajes
DATOS DE LA _
ENTIDAD Nombre de la Entidad
RUC de la Entidad
Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia
Cargo que ocupa en la Entidad
Teléfono de contacto
| NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefnores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE# Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta economica.

2 Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

47 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios—en—linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,

conforme a lo previsto en el articufo 91 del Reglamento.
| BASES INTEGRADAS 7
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Senores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECClON,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : [ Teléfono(s) :
MYPE“® si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o0

Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE*® Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPES5° si | No |
Correo electrénico :

Autorizacién de notificacién por correo electronico:

[ Correo electrénico del consorcio: ]

#  Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-Iinea—2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite 1a retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

4 |bidem.

0 |bidem. [

//’
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Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:
1.
2.
3
4.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entenderé validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

/
( /
|
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Senores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor ylo Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el

principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el

Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

ii.  Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo

General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de

Conductas Anticompetitivas.

V. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de

seleccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente

procedimiento de seleccion.

Vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seglin corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea

presentada por el representante comun del consorcio.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 09-2023-MDSB/OBRAS-1

ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Senores

[COb{SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia v, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segln corresponda

¥ BAf%zinEGRADAS 7
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Senores

[CON§IGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante para la Entidad

« Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, segun corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que sé exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario”®'

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucion de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.”%? |

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

51 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano gue no
incluya operacion asistida.

52 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que incluya

operacion asistida. {
@ 1 BASES,INTEGRADAS /
| %
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Senores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal comun en S ]-

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [%]5
CONSORCIADO 1] 0

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (%15
CONSORCIADO 2] °

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%%°

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

53 Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en namero entero, sin decimales.
8 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en numero entero, sin decimales.

5 Este porcentaje corresponde ala sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

BASES INTEGRADAS 7
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Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

|mportante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

deben ser legalizadas.

@

De conformldad con el artlculo 52 del Reglamento Ias flrmas de

BASES INTEGRADAS |
Jad

los integrantes del consorcio
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacién de la ejecucion de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

‘TT":EM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
L

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV3¢

5 Monto total de la oferta

1

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

s Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

BASES INTEGRADAS
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comn, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracioén legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“E| postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

« En caso de contratacién de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“F| postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“E| postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“l g oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

@ ,L BASES INTEGRADAS ’/
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Senores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL J

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segun corresponda

importante

e FElpostor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

|TF£M PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A) n
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

|
|

BASES.INTEGRADAS
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2.2 | Gastos variables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV5
5 Monto total de la oferta

e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracioén, debiendo incluir el siguiente texto: )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ".

e De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
seglin corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“E| postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“E| postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“E| postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

»  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“l 5 oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

57 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

p BASES INTEGRADAS 7




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 09-2023-MDSB/OBRAS-1

Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CON’SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

NO

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV58

5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

58 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que lareemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente és inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

)% BASESL%TEGRADAS 7
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f MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 09-2023-MDSB/OBRAS-1

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

[1 [ Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV5°®
5 Monto de la oferta a suma alzada
[ Monto total de la oferta | H

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas Y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion. )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

5 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual 0 superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
@ BASE\SdNTEGRADAS 7
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f MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 09-2023-MDSB/OBRAS-1

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“E| postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

«  En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“E| postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

«  En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocio6n de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“l a oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe enconirase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segtn corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 09-2023-MDSB/OBRAS-1

Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Senores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor ylo Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

_Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicion de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

8 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocién de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto

ala Renta.”
& BASES INTEGRADAS 7’
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 09-2023-MDSB/OBRAS-1

Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de obras que sé ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccion o de algtin item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES

(S/ 900,000.00])
Seriores
[CON'SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor ylo Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

BASE?QNTEGRADAS
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracioén jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL TEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S 900,000.00])

Serores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, Lo ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
seguin corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

o’ BASEmTEGRADAs f
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ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 09-2023-MDSB/OBRAS-1

ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Senores
[CON'SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores—sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones 0 al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.

<
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[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Senores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefa
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

o Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones 0 comité de seleccion, segtin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la seccion
lta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link hitp://www2.irabajo gob.pe/servicios-

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.
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[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JUR[PICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la

ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segtin
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectia
por medios electronicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacidén
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




