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SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 

 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité 
de selección y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de selección y 
por los proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité 
de selección y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de 
las bases. 

 

 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 

 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 

 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 

SUPERIOR ............................................ : 2.5 CM          INFERIOR: 2.5 CM 

IZQUIERDA: 2.5 CM          DERECHA: 2.5 CM 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 

 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 

 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en junio y diciembre de 2019, julio de 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre de 2022  

y octubre de 2022 
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 BASES ESTÁNDAR DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA 
CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS1

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 

01-2024-MDY/OBRAS 
 

 PRIMERA CONVOCATORIA 

 

BASES INTEGRADAS 

 

CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: 
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL 
INICIAL Y PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 
34052 JOSÉ ANTONINO ENCINAS FRANCO, DISTRITO DE 

YANACANCHA - PROVINCIA DE PASCO- DEPARTAMENTO 
DE PASCO” CON CUI 2457450 

 
 
 
 

YANACANCHA 2024 
 

  

                                                             
1  Estas bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente 

definición: 
 

Obra: Construcción, reconstrucción, rehabilitación, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y 
habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, 
entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.  
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 

 

 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 

 
 

 

1.1. REFERENCIAS 

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 

 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 

Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 54 del 
Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, debiendo adjuntar las 
bases.  

 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un consorcio, 
basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

 PARA REGISTRARSE COMO PARTICIPANTE EN UN PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN CONVOCADO POR LAS ENTIDADES DEL ESTADO PERUANO, ES 

NECESARIO QUE LOS PROVEEDORES CUENTEN CON INSCRIPCIÓN VIGENTE 

Y ESTAR HABILITADOS ANTE EL REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES 

(RNP) QUE ADMINISTRA EL ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS 

CONTRATACIONES DEL ESTADO (OSCE). PARA OBTENER MAYOR 

INFORMACIÓN, SE PUEDE INGRESAR A LA SIGUIENTE DIRECCIÓN 

ELECTRÓNICA: WWW.RNP.GOB.PE. 

 

 LOS PROVEEDORES QUE DESEEN REGISTRAR SU PARTICIPACIÓN DEBEN 

INGRESAR AL SEACE UTILIZANDO SU CERTIFICADO SEACE (USUARIO Y 

CONTRASEÑA). ASIMISMO, DEBEN OBSERVAR LAS INSTRUCCIONES 

SEÑALADAS EN EL DOCUMENTO DE ORIENTACIÓN “GUÍA PARA EL 

REGISTRO DE PARTICIPANTES ELECTRÓNICO” PUBLICADO EN 

HTTPS://WWW2.SEACE.GOB.PE/.  

 

 EN CASO LOS PROVEEDORES NO CUENTEN CON INSCRIPCIÓN VIGENTE EN 

EL RNP Y/O SE ENCUENTREN INHABILITADOS O SUSPENDIDOS PARA SER 

http://www.rnp.gob.pe/
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PARTICIPANTES, POSTORES Y/O CONTRATISTAS, EL SEACE 

RESTRINGIRÁ SU REGISTRO, QUEDANDO A POTESTAD DE ESTOS 

INTENTAR NUEVAMENTE REGISTRAR SU PARTICIPACIÓN EN EL 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN EN CUALQUIER OTRO MOMENTO, 

DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO PARA DICHA ETAPA, SIEMPRE QUE 

HAYA OBTENIDO LA VIGENCIA DE SU INSCRIPCIÓN O QUEDADO SIN 

EFECTO LA SANCIÓN QUE LE IMPUSO EL TRIBUNAL DE CONTRATACIONES 

DEL ESTADO. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 
 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo establecido en los 
numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento. 
 

Importante 

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de 
homologación aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente 
respecto a las características técnicas y/o requisitos de calificación y/o condiciones de ejecución. 
Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no 
presentadas.  

 
 
 

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 

La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a las disposiciones 
previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del artículo 72 del Reglamento.  

 
 

Importante 

 NO SE ABSOLVERÁN CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES QUE SE PRESENTEN EN FORMA 

FÍSICA.  

 

 CUANDO EXISTA DIVERGENCIA ENTRE LO INDICADO EN EL PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE 

CONSULTAS Y OBSERVACIONES Y LA INTEGRACIÓN DE BASES, PREVALECE LO ABSUELTO EN EL 

REFERIDO PLIEGO; SIN PERJUICIO, DEL DESLINDE DE RESPONSABILIDADES CORRESPONDIENTE. 

 

 
 

1.6. ELEVACIÓN AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y 
OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 

 

LOS CUESTIONAMIENTOS AL PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES, ASÍ COMO A LAS BASES 

INTEGRADAS POR SUPUESTAS VULNERACIONES A LA NORMATIVA DE CONTRATACIONES, A LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN 
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LA CONTRATACIÓN PÚBLICA U OTRA NORMATIVA QUE TENGA RELACIÓN CON EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN, 

PUEDEN SER ELEVADOS AL OSCE, DE ACUERDO A LO INDICADO EN LOS NUMERALES DEL 72.8 AL 72.11 DEL ARTÍCULO 

72 DEL REGLAMENTO. 

 

LA SOLICITUD DE ELEVACIÓN PARA EMISIÓN DE PRONUNCIAMIENTO SE PRESENTA ANTE LA ENTIDAD, LA CUAL DEBE 

REMITIR AL OSCE EL EXPEDIENTE COMPLETO, DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 124 DEL TUO DE LA LEY 

27444, APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS, AL DÍA HÁBIL SIGUIENTE DE RECIBIDA DICHA 

SOLICITUD. 

 

 

Advertencia 

La solicitud de elevación al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas 
y observaciones, así como a las Bases integradas, se realiza de manera electrónica a través del 
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado. 

 

 

Importante 

Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al 
pliego de absolución de consultas y/u observaciones. 

 

 

1.7. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 del Reglamento.  
 

LAS DECLARACIONES JURADAS, FORMATOS O FORMULARIOS PREVISTOS EN LAS BASES QUE CONFORMAN LA OFERTA 

DEBEN ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADOS POR EL POSTOR (FIRMA MANUSCRITA O DIGITAL, SEGÚN LA LEY Nº 27269, LEY 

DE FIRMAS Y CERTIFICADOS DIGITALES2). LOS DEMÁS DOCUMENTOS DEBEN SER VISADOS POR EL POSTOR. EN EL CASO 

DE PERSONA JURÍDICA, POR SU REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO O MANDATARIO DESIGNADO PARA DICHO FIN Y, 

EN EL CASO DE PERSONA NATURAL, POR ESTE O SU APODERADO. NO SE ACEPTA EL PEGADO DE LA IMAGEN DE UNA 

FIRMA O VISTO. LAS OFERTAS SE PRESENTAN FOLIADAS. 

 

 

Importante 

 LOS FORMULARIOS ELECTRÓNICOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL SEACE Y QUE LOS PROVEEDORES 

DEBEN LLENAR PARA PRESENTAR SUS OFERTAS, TIENEN CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA. 

 

 En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 

                                                             
2  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

 NO SE TOMARÁN EN CUENTA LAS OFERTAS QUE SE PRESENTEN EN FÍSICO A LA ENTIDAD. 

 

 

 
1.8. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS  

 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 horas hasta 
las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del procedimiento; adjuntando el archivo 
digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  

 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda ser 
descargado y su contenido sea legible. 

 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un 
consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems. 

 
En la apertura electrónica de la oferta, el comité de selección, verifica la presentación de lo 
exigido en la sección específica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
Asimismo, el comité de selección declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo 
del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en más del diez por ciento 
(10%) del valor referencial. 
 
 

1.9. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo IV de la sección 
específica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la oferta con el mejor puntaje y 
el orden de prelación de las ofertas.  

 

PARA DETERMINAR LA OFERTA CON EL MEJOR PUNTAJE, SE TOMA EN CUENTA LO INDICADO EN EL NUMERAL 74.2 DEL 

ARTÍCULO 74 DEL REGLAMENTO.  

 

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 
 

Importante 

En el caso de procedimientos de selección por relación de ítems cuando la obra se ejecute fuera 
de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algún ítem no supere los 
novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificación 
equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho ítem por los postores 
con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no 
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pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la constancia 
de inscripción ante el RNP3. 

 
 
 
 

1.10. CALIFICACIÓN DE OFERTAS 
 

Luego de culminada la evaluación, el comité de selección califica a los postores que obtuvieron el primer, 
segundo, tercer y cuarto lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan con los 
requisitos de calificación detallados en el numeral 3.2 del Capítulo III de la sección específica 
de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación es 
descalificada.   

 
Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificación, se aplica lo establecido 

en los numerales 75.2 y 75.3 del artículo 75 del Reglamento. 
 
 

1.11. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 

La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. La 
corrección aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede para 
la ejecución de obras a suma alzada. 
 
El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil.  
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 
correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 

 
 

1.12. RECHAZO DE LAS OFERTAS  
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección revisa las ofertas económicas que cumplen 

los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, 
previsto en el artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.   

 
De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de selección revisa el cumplimiento de los 

requisitos de calificación de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso las 
hubiere. 

 
 

1.13. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Definida la oferta ganadora, el comité de selección otorga la buena pro, mediante su publicación 
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los 
resultados de la admisión, no admisión, evaluación, calificación, descalificación, rechazo y el 
otorgamiento de la buena pro.  

                                                             
3 LA CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN ELECTRÓNICA SE VISUALIZARÁ EN EL PORTAL WEB DEL REGISTRO NACIONAL DE 

PROVEEDORES: WWW.RNP.GOB.PE 

http://www.rnp.gob.pe/
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1.14. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los ocho (8) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que los 
postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido.  

 
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 

 
 

 

2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A TRAVÉS DEL RECURSO DE APELACIÓN SE PUEDEN IMPUGNAR LOS ACTOS DICTADOS DURANTE EL DESARROLLO DEL 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN HASTA ANTES DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO. 

 

EL RECURSO DE APELACIÓN SE PRESENTA ANTE Y ES RESUELTO POR EL TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.  

 

LOS ACTOS QUE DECLAREN LA NULIDAD DE OFICIO, LA CANCELACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y OTROS 

ACTOS EMITIDOS POR EL TITULAR DE LA ENTIDAD QUE AFECTEN LA CONTINUIDAD DE ESTE, SE IMPUGNAN ANTE EL 

TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO. 

 

Importante 

 UNA VEZ OTORGADA LA BUENA PRO, EL COMITÉ DE SELECCIÓN, ESTÁ EN LA OBLIGACIÓN DE 

PERMITIR EL ACCESO DE LOS PARTICIPANTES Y POSTORES AL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, 

SALVO LA INFORMACIÓN CALIFICADA COMO SECRETA, CONFIDENCIAL O RESERVADA POR LA 

NORMATIVA DE LA MATERIA, A MÁS TARDAR DENTRO DEL DÍA SIGUIENTE DE HABERSE 

SOLICITADO POR ESCRITO.  

 

LUEGO DE OTORGADA LA BUENA PRO NO SE DA A CONOCER LAS OFERTAS CUYOS REQUISITOS DE 

CALIFICACIÓN NO FUERON ANALIZADOS Y REVISADOS POR EL COMITÉ DE SELECCIÓN. 

 

 A EFECTOS DE RECOGER LA INFORMACIÓN DE SU INTERÉS, LOS POSTORES PUEDEN VALERSE DE 

DISTINTOS MEDIOS, TALES COMO: (I) LA LECTURA Y/O TOMA DE APUNTES, (II) LA CAPTURA Y 

ALMACENAMIENTO DE IMÁGENES, E INCLUSO (III) PUEDEN SOLICITAR COPIA DE LA 

DOCUMENTACIÓN OBRANTE EN EL EXPEDIENTE, SIENDO QUE, EN ESTE ÚLTIMO CASO, LA 

ENTIDAD DEBERÁ ENTREGAR DICHA DOCUMENTACIÓN EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE, PREVIO 

PAGO POR TAL CONCEPTO. 

 

 EL RECURSO DE APELACIÓN SE PRESENTA ANTE LA MESA DE PARTES DEL TRIBUNAL O ANTE LAS 

OFICINAS DESCONCENTRADAS DEL OSCE. 
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2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 
LA APELACIÓN CONTRA EL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO O CONTRA LOS ACTOS DICTADOS CON ANTERIORIDAD 

A ELLA SE INTERPONE DENTRO DE LOS OCHO (8) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES DE HABERSE NOTIFICADO EL OTORGAMIENTO 

DE LA BUENA PRO.  

 

La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se 
desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 

DEL CONTRATO 
 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 

LOS PLAZOS Y EL PROCEDIMIENTO PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO SE REALIZA CONFORME A LO INDICADO EN EL 

ARTÍCULO 141 DEL REGLAMENTO. 

 

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en los artículos 139 y 175 del Reglamento, así como los previstos en la sección 
específica de las bases. 
 

 

3.2. GARANTÍAS 

 

LAS GARANTÍAS QUE DEBEN OTORGAR LOS POSTORES Y/O CONTRATISTAS, SEGÚN CORRESPONDA, SON LAS DE FIEL 

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y POR LOS ADELANTOS. 

 

 

3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene 
vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.  
 

 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 

 

EN LAS CONTRATACIONES QUE CONLLEVAN LA EJECUCIÓN DE PRESTACIONES ACCESORIAS, TALES COMO 

MANTENIMIENTO, REPARACIÓN O ACTIVIDADES AFINES, SE OTORGA UNA GARANTÍA ADICIONAL POR UNA SUMA 

EQUIVALENTE AL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL MONTO DEL CONTRATO DE LA PRESTACIÓN ACCESORIA, LA MISMA QUE 

DEBE SER RENOVADA PERIÓDICAMENTE HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS.  

 

 

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 
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EN CASO SE HAYA PREVISTO EN LA SECCIÓN ESPECÍFICA DE LAS BASES LA ENTREGA DE ADELANTOS, EL CONTRATISTA 

DEBE PRESENTAR UNA GARANTÍA EMITIDA POR IDÉNTICO MONTO CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 153 

DEL REGLAMENTO.  

 

 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 

 

LAS GARANTÍAS QUE SE PRESENTEN DEBEN SER INCONDICIONALES, SOLIDARIAS, IRREVOCABLES Y DE REALIZACIÓN 

AUTOMÁTICA EN EL PAÍS, AL SOLO REQUERIMIENTO DE LA ENTIDAD. ASIMISMO, DEBEN SER EMITIDAS POR EMPRESAS 

QUE SE ENCUENTREN BAJO LA SUPERVISIÓN DIRECTA DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y 

ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES Y QUE CUENTEN CON CLASIFICACIÓN DE RIESGO B O 

SUPERIOR. ASIMISMO, DEBEN ESTAR AUTORIZADAS PARA EMITIR GARANTÍAS; O ESTAR CONSIDERADAS EN LA ÚLTIMA 

LISTA DE BANCOS EXTRANJEROS DE PRIMERA CATEGORÍA QUE PERIÓDICAMENTE PUBLICA EL BANCO CENTRAL DE 

RESERVA DEL PERÚ. 

 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación 
y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 
B, incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas 
cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos 
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, 
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 

 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 

 

LA ENTIDAD PUEDE SOLICITAR LA EJECUCIÓN DE LAS GARANTÍAS CONFORME A LOS SUPUESTOS CONTEMPLADOS EN EL 

ARTÍCULO 155 DEL REGLAMENTO. 

 

3.5. ADELANTOS 

 

LA ENTIDAD PUEDE ESTABLECER LA ENTREGA DE ADELANTOS DIRECTOS Y ADELANTOS PARA MATERIALES E INSUMOS, 

Y EN EL CASO DE CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO, PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, DE 

CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 180 DEL REGLAMENTO, SIEMPRE QUE ELLO HAYA SIDO PREVISTO EN LA SECCIÓN 

ESPECÍFICA DE LAS BASES. 

 

ASIMISMO, LA ENTIDAD PUEDE ESTABLECER LA OBLIGACIÓN DE CONSTITUIR UN FIDEICOMISO PARA EL MANEJO DE LOS 

RECURSOS QUE EL CONTRATISTA RECIBA A TÍTULO DE ADELANTO, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO, PLAZOS Y 

REQUISITOS SEÑALADOS EN LOS ARTÍCULOS 184 Y 185 DEL REGLAMENTO.   

 

 

3.6. VALORIZACIONES 

 
Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la 
obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son 
elaboradas el último día de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el 
inspector o supervisor, según corresponda y el contratista.  
 
En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará 
a quien se indique en el contrato de consorcio. 
 
 

Advertencia 

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 
1246 del Código Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.  
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3.7. REAJUSTES 

 

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 
195 del Reglamento. 
 

Importante 

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en 
el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 

 
 

3.8. PENALIDADES  

 
3.12.1. ........................................................................................................................ PEN

ALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 

EN CASO DE RETRASO INJUSTIFICADO DEL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES OBJETO DEL 

CONTRATO, LA ENTIDAD LE APLICA AUTOMÁTICAMENTE UNA PENALIDAD POR MORA POR CADA DÍA DE ATRASO, DE 

CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 162 DEL REGLAMENTO. 

 

 

3.12.2. ........................................................................................................................ OTR

AS PENALIDADES 

 
LA ENTIDAD PUEDE ESTABLECER PENALIDADES DISTINTAS A LA MENCIONADA EN EL NUMERAL PRECEDENTE, SEGÚN LO 

PREVISTO EN EL ARTÍCULO 163 DEL REGLAMENTO Y LO INDICADO EN LA SECCIÓN ESPECÍFICA DE LAS BASES.  

 
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada 
una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o 
de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
 

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

 

Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 

 

3.10. DISPOSICIONES FINALES 

 

TODOS LOS DEMÁS ASPECTOS DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO NO CONTEMPLADOS EN LAS BASES SE REGIRÁN 

SUPLETORIAMENTE POR LA LEY Y SU REGLAMENTO, ASÍ COMO POR LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 

 

 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 
 

 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 

 

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA  

RUC Nº : 20176736021  

Domicilio legal : AV. LAS AMERICAS NRO. SN URBANIZACION SAN JUAN -
PASCO – PASCO - YANACANCHA 

 

Teléfono : 063-421413  

Correo electrónico : munimdy@muniyanacancha.gob.pe     

 

 

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la obra: 
CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 
EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 34052 
JOSÉ ANTONINO ENCINAS FRANCO, DISTRITO DE YANACANCHA - PROVINCIA DE 
PASCO- DEPARTAMENTO DE PASCO” CON CUI 2457450  

 
1.3. VALOR REFERENCIAL4 

 
El valor referencial asciende a S/ 15,639,014.80 (Son quince millones seiscientos treinta y 
nueve mil catorce con 80/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto 
que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al 
mes de octubre del 2023. 
 

VALOR REFERENCIAL  

(VR) 

LÍMITES5 

INFERIOR 
Superior 

S/ 15’639,014.80 S/ 14’075,113.32 S/ 17’202,916.28 

 

Importante 

El precio de las ofertas no puede exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley.  

 
 

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

                                                             
4  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

  
5  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos (2) decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 

mailto:munimdy@muniyanacancha.gob.pe
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Documento y fecha de aprobación del expediente de 
contratación 

: 

Aprobado Mediante 
Resolución de Gerencia 
Municipal N° 170-2024 
MDY/GM de fecha 24 de junio 
del 2024  

Documento y fecha de aprobación del expediente 
técnico 

: 

Aprobado Mediante 
Resolución de Gerencia 
Municipal N° 170-2024 
MDY/GM de fecha 24 de junio 
del 2024 

Tipo y número del procedimiento de selección que se 
convocó para la elaboración del expediente técnico, de 
corresponder 

: 
ADJUDICACION 
SIMPLIFICADA N° 01-2023-
MDY/CONSULTORIA 

 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

 
Recursos Determinados 
 

Importante 

LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEBE CORRESPONDER A AQUELLA PREVISTA EN LA LEY DE EQUILIBRIO 

FINANCIERO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO DEL AÑO FISCAL EN EL CUAL SE CONVOCA EL 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN. 

 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

 

El presente procedimiento se rige por el sistema de ESQUEMA MIXTO (PRECIOS UNITARIOS 
Y SUMA ALZADA), de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo. 
 
 

1.7.  MODALIDAD DE EJECUCIÓN 

 
LLAVE EN MANO  
 
 

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 

 
El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección de las 
bases. 
 
 

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 
El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de 365 días calendario, 
en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el expediente técnico 
de obra. 
 

Importante para la Entidad 

 CUANDO EN EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN SE ESTABLEZCA QUE LA OBRA DEBE 

EJECUTARSE BAJO LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN LLAVE EN MANO, DEBE CONSIDERARSE LO 

SIGUIENTE, SEGÚN CORRESPONDA: 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA 
LICITACIÓN PÚBLICA N° 01-2024-MDY/ OBRAS - PRIMERA CONVOCATORIA 
 

 BASES INTEGRADAS 
 

21 

 

EN EL CASO DE OBRAS QUE SE EJECUTEN BAJO LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN LLAVE EN MANO QUE NO 

INCLUYA OPERACIÓN ASISTIDA: 

 

“EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, EL EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO Y MONTAJE HASTA LA PUESTA 

EN SERVICIO, MATERIA DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, ES DE [CONSIGNAR EL PLAZO DE 

EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS 

CALENDARIO] DÍAS CALENDARIO, EN CONCORDANCIA CON LO ESTABLECIDO EN EL EXPEDIENTE DE 

CONTRATACIÓN Y EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA.”  

 

 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 
 

1.10.COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA 

OBRA 

 
Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la 
obra en versión impresa o digital, según su elección, para cuyo efecto deben:  
 

Pagar en  : Caja de la entidad  

Recoger en  
 

: Sun Gerencia de Supervisión y Liquidación   

Costo de bases : Impresa: S/ 15.00 soles  

Costo del expediente 
técnico 

: Impreso: S/ 850.00 soles 
Digital: S/ 20.00 soles 

 

 
Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago 
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa puede ser 
entregado dentro del plazo máximo de un (1) día hábil de efectuado el pago. 
 
 

Importante 

 LA ENTIDAD DEBE ENTREGAR UNA CONSTANCIA O FORMULARIO DE CARGOS EN DONDE CONSTA 

QUE EL PARTICIPANTE RECIBIÓ EL EXPEDIENTE TÉCNICO COMPLETO. DICHA CONSTANCIA O 

FORMULARIO DEBE INCLUIR UN ÍNDICE DEL CONTENIDO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y NÚMERO 

DE FOLIOS CORRESPONDIENTES. 

 

 EL COSTO DE ENTREGA DEL EJEMPLAR DE LAS BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, NO PUEDE 

EXCEDER EL COSTO DE SU REPRODUCCIÓN. 

 
 

1.11.ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA 
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EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA EN VERSIÓN DIGITAL SE ENCUENTRA PUBLICADO EN EL SEACE, 

OBLIGATORIAMENTE, DESDE LA FECHA DE LA CONVOCATORIA DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN.  

 

1.12.BASE LEGAL 

 
- Texto Actualizado de la Ley de Contrataciones del Estado Ley N° 30225 aprobado mediante 

D. S. Nº 082-2019-EF, modificado con Decreto Legislativo N° 1444 y Decreto Legislativo Nº 
31535.  

- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344 
2018-EF modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF, Decreto Supremo N° 162-2021 
EF, Decreto Supremo N° 234-2023-EF y Decreto Supremo N° 308-2023-EF 

- Ley Nº 31953 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024. 

- Ley Nº 31954 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 
2024.  

- Decreto Supremo Nº 011-79-VC. 

- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.  

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.  

- Directivas del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).  

- Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA, Ley que aprueban Reglamento Nacional de 
Edificaciones.  

- Decreto Legislativo N° 1252, Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversión. Decreto Supremo N° 284-2018-EF,  

- Reglamento del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 

- Resolución Directoral N° 2010-73-DNC, Norma Técnica Metrado para Obras de Edificaciones 
y habilidades Urbanas  

- Programa Nacional de Saneamiento Urbano – Guía de Orientación para Elaboración de 
Expedientes Técnicos de Proyectos de Saneamiento – Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento. 

- Código Civil 

 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 

DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 
Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 

 

LA OFERTA CONTENDRÁ, ADEMÁS DE UN ÍNDICE DE DOCUMENTOS6, LA SIGUIENTE  DOCUMENTACIÓN: 

 

 
2.2.1. DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA  

 

2.2.1.1. DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE LA OFERTA 

 
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 

EN CASO DE PERSONA JURÍDICA, COPIA DEL CERTIFICADO DE VIGENCIA DE PODER DEL REPRESENTANTE LEGAL, 

APODERADO O MANDATARIO DESIGNADO PARA TAL EFECTO. 

 

EN CASO DE PERSONA NATURAL, COPIA DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD O DOCUMENTO ANÁLOGO, O DEL 

CERTIFICADO DE VIGENCIA DE PODER OTORGADO POR PERSONA NATURAL, DEL APODERADO O MANDATARIO, SEGÚN 

CORRESPONDA. 

 
EN EL CASO DE CONSORCIOS, ESTE DOCUMENTO DEBE SER PRESENTADO POR CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DEL 

CONSORCIO QUE SUSCRIBA LA PROMESA DE CONSORCIO, SEGÚN CORRESPONDA. 

 

Advertencia 

                                                             
6  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
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De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE7 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 

c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. 
(Anexo Nº 2) 
 

d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 
del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 

 
e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo Nº 4) 

 
f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 

consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 

 
g) El precio de la oferta en SOLES y: 

 
 El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a 

suma alzada. 
 

 Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último 
párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento. 

 
Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesoria, cuando 
corresponda. (Anexo Nº 6) 

 
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados 
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de 
dos (2) decimales. 
 
 

Importante 

 EL COMITÉ DE SELECCIÓN NO PUEDE INCORPORAR DOCUMENTOS ADICIONALES PARA LA 

ADMISIÓN DE LA OFERTA A LOS ESTABLECIDOS EN ESTE ACÁPITE. 

 

 EL ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y EL DETALLE DE LOS GASTOS GENERALES FIJOS Y VARIABLES 

DE LA OFERTA SE PRESENTAN PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO.  

 

 EL COMITÉ DE SELECCIÓN DECLARA NO ADMITIDAS LAS OFERTAS QUE NO SE ENCUENTREN 

DENTRO DE LOS LÍMITES DEL VALOR REFERENCIAL PREVISTOS EN EL NUMERAL 28.2 DEL ARTÍCULO 

28 DE LA LEY.  ASIMISMO, VERIFICA LA PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS. DE 

NO CUMPLIR CON LO REQUERIDO, LA OFERTA SE CONSIDERA NO ADMITIDA. 

 

                                                             
7  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace  https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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2.2.1.2. DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

 

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de 
Calificación” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente 

sección de las bases.    
 

2.2.2. DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA: 

 

a)  Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluación” 
establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos de obtener 
el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor. 

 

Advertencia 

El comité de selección no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan 
sido indicados en los acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de 
calificación” y “Factores de evaluación”.  

 
2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 

 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.  
b) Solicitud para la constitución del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a) 

del numeral 184.9 del artículo 184 del Reglamento, de ser el caso8.  
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. 
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 
Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE9 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
h) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de 

plazo mediante medios electrónicos de comunicación10. (Anexo N° 12) 

                                                             
8  Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligación de constituir un fideicomiso para la administración de los 

adelantos destinados a la ejecución de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitución del 
fideicomiso. 

 

9  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 

10  En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria 

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF. 
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i) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP11. 
j) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de 

avance de obra valorizado. 
k) Calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de obra, 

en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se 
actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de 
avance de obra valorizado vigente. 
 

Importante para la Entidad 

En el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano, cuando se haya previsto otorgar 
adelanto para equipamiento y mobiliario, con respecto al literal anterior, considerar el siguiente texto: 
 
l)    Calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de obra, que 

incluye el equipamiento y mobiliario cuando corresponda, de acuerdo con el calendario de avance 
de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en 
concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente. 

 
Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 
l) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera. 
m) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la 

elaboración de los documentos indicados en los literales k) l) y m). 
n) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables 

de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios12. 
o) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada. 
p) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 

venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes. 

q) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel 
profesional clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre 
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo 
de la de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU13.  

r) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal que conforma el plantel profesional clave. 
 

Importante 

 

 LA ENTIDAD DEBE ACEPTAR LAS DIFERENTES DENOMINACIONES UTILIZADAS PARA 

ACREDITAR LA CARRERA PROFESIONAL REQUERIDA, AUN CUANDO NO COINCIDA 

LITERALMENTE CON AQUELLA PREVISTA EN LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN (POR 

EJEMPLO INGENIERÍA AMBIENTAL, INGENIERÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL, INGENIERÍA Y 

GESTIÓN AMBIENTAL U OTRAS DENOMINACIONES). 

 

 LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITAN LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL DEBEN INCLUIR COMO 

MÍNIMO LOS NOMBRES Y APELLIDOS DEL PROFESIONAL, EL CARGO DESEMPEÑADO, EL PLAZO 

DE LA PRESTACIÓN INDICANDO EL DÍA, MES Y AÑO DE INICIO Y CULMINACIÓN, EL NOMBRE 

                                                             
11  Este requisito no aplica para procedimientos de contratación directa por la causal de carácter de secreto, secreto militar o 

por razones de orden interno. 
12  La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada. 
 

13  https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 
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DE LA ENTIDAD U ORGANIZACIÓN QUE EMITE EL DOCUMENTO, LA FECHA DE EMISIÓN Y 

NOMBRES Y APELLIDOS DE QUIEN SUSCRIBE EL DOCUMENTO. 

 

EN CASO ESTOS DOCUMENTOS ESTABLEZCAN EL PLAZO DE LA EXPERIENCIA ADQUIRIDA POR EL 

PROFESIONAL EN MESES SIN ESPECIFICAR LOS DÍAS LA ENTIDAD DEBE CONSIDERAR EL MES 

COMPLETO. 

 

DE PRESENTARSE EXPERIENCIA EJECUTADA PARALELAMENTE (TRASLAPE), PARA EL CÓMPUTO DEL 

TIEMPO DE DICHA EXPERIENCIA SÓLO SE CONSIDERARÁ UNA VEZ EL PERIODO TRASLAPADO. NO 

OBSTANTE, DE PRESENTARSE PERIODOS TRASLAPADOS EN EL RESIDENTE DE OBRA, NO SE 

CONSIDERA NINGUNA DE LAS EXPERIENCIAS ACREDITADAS, SALVO LA EJECUCIÓN DE OBRAS POR 

PAQUETE. 

 

SE CONSIDERARÁ AQUELLA EXPERIENCIA QUE NO TENGA UNA ANTIGÜEDAD MAYOR A 

VEINTICINCO (25) AÑOS ANTERIORES A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS. 

 

ASIMISMO, LA ENTIDAD DEBE VALORAR DE MANERA INTEGRAL LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS 

PARA ACREDITAR DICHA EXPERIENCIA. EN TAL SENTIDO, AUN CUANDO EN LOS DOCUMENTOS 

PRESENTADOS LA DENOMINACIÓN DEL CARGO O PUESTO NO COINCIDA LITERALMENTE CON 

AQUELLA PREVISTA EN LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN, SE DEBERÁ VALIDAR LA EXPERIENCIA 

SI LAS ACTIVIDADES QUE REALIZÓ EL PROFESIONAL CORRESPONDEN CON LA FUNCIÓN PROPIA DEL 

CARGO O PUESTO REQUERIDO. 

 

 CUANDO EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO PRESENTA COMO PLANTEL PROFESIONAL 

CLAVE A  PROFESIONALES QUE SE ENCUENTREN PRESTANDO SERVICIOS COMO RESIDENTE O 

SUPERVISOR EN OBRAS CONTRATADAS POR LA ENTIDAD QUE NO CUENTAN CON RECEPCIÓN, 

PROCEDE OTORGAR PLAZO ADICIONAL PARA SUBSANAR, CONFORME LO PREVISTO EN EL 

LITERAL A) DEL ARTÍCULO 141 DEL REGLAMENTO.   

 

 EN CASO QUE EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO SEA UN CONSORCIO, LAS GARANTÍAS 

QUE PRESENTE ESTE PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, ASÍ COMO DURANTE LA 

EJECUCIÓN CONTRACTUAL, DE SER EL CASO, ADEMÁS DE CUMPLIR CON LAS CONDICIONES 

ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 33 DE LA LEY Y EN EL ARTÍCULO 148 DEL REGLAMENTO, 

DEBEN CONSIGNAR EXPRESAMENTE EL NOMBRE COMPLETO O LA DENOMINACIÓN O RAZÓN 

SOCIAL DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO, EN CALIDAD DE GARANTIZADOS, DE LO 

CONTRARIO NO PODRÁN SER ACEPTADAS POR LAS ENTIDADES. NO SE CUMPLE EL REQUISITO 

ANTES INDICADO SI SE CONSIGNA ÚNICAMENTE LA DENOMINACIÓN DEL CONSORCIO, 
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CONFORME LO DISPUESTO EN LA DIRECTIVA “PARTICIPACIÓN DE PROVEEDORES EN 

CONSORCIO EN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO”. 

 

 

Importante 

 CORRESPONDE A LA ENTIDAD VERIFICAR QUE LAS GARANTÍAS PRESENTADAS POR EL POSTOR 

GANADOR DE LA BUENA PRO CUMPLAN CON LOS REQUISITOS Y CONDICIONES NECESARIOS 

PARA SU ACEPTACIÓN Y EVENTUAL EJECUCIÓN, SIN PERJUICIO DE LA DETERMINACIÓN DE 

LAS RESPONSABILIDADES FUNCIONALES QUE CORRESPONDAN. 

 

 DE CONFORMIDAD CON EL REGLAMENTO CONSULAR DEL PERÚ APROBADO MEDIANTE 

DECRETO SUPREMO N° 076-2005-RE PARA QUE LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS 

EXTENDIDOS EN EL EXTERIOR TENGAN VALIDEZ EN EL PERÚ, DEBEN ESTAR LEGALIZADOS POR 

LOS FUNCIONARIOS CONSULARES PERUANOS Y REFRENDADOS POR EL MINISTERIO DE 

RELACIONES EXTERIORES DEL PERÚ, SALVO QUE SE TRATE DE DOCUMENTOS PÚBLICOS 

EMITIDOS EN  PAÍSES QUE FORMEN PARTE DEL CONVENIO DE LA APOSTILLA, EN CUYO CASO 

BASTARÁ CON QUE ESTOS CUENTEN CON LA APOSTILLA DE LA HAYA14. 

 

 LA ENTIDAD NO PUEDE EXIGIR DOCUMENTACIÓN O INFORMACIÓN ADICIONAL A LA 

CONSIGNADA EN EL PRESENTE NUMERAL PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO. 

 
2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 

EL CONTRATO SE PERFECCIONA CON LA SUSCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO QUE LO CONTIENE. PARA DICHO EFECTO EL 

POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO, DENTRO DEL PLAZO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 141 DEL REGLAMENTO, DEBE 

PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA EN MESA DE PARTES DE LA ENTIDAD 

 

2.5. ADELANTOS 

 

2.5.1. ADELANTO DIRECTO  

“LA ENTIDAD OTORGARÁ EL ADELANTO DIRECTO POR EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL. EL 

CONTRATISTA DEBE SOLICITAR FORMALMENTE EL ADELANTO DENTRO DE LOS OCHO (8) DÍAS SIGUIENTES A LA 

SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, ADJUNTANDO A SU SOLICITUD LA GARANTÍA POR ADELANTOS MEDIANTE CARTA FIANZA 

O PÓLIZA DE CAUCIÓN Y EL COMPROBANTE DE PAGO CORRESPONDIENTE. LA ENTIDAD DEBE ENTREGAR EL MONTO 

                                                             
14  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
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SOLICITADO DENTRO DE LOS SIETE (7) DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE RECIBIDA LA SOLICITUD DEL 

CONTRATISTA.  

          VENCIDO EL PLAZO PARA SOLICITAR EL ADELANTO NO PROCEDE LA SOLICITUD  

 

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS 

 LA ENTIDAD OTORGARÁ ADELANTOS PARA MATERIALES E INSUMOS POR EL 20% DEL MONTO DEL CONTRATO 

ORIGINAL, CONFORME AL CALENDARIO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PRESENTADO POR EL 

CONTRATISTA. LA ENTREGA DE LOS ADELANTOS SE REALIZARÁ EN UN PLAZO DE 08 DÍAS CALENDARIO PREVIOS A LA 

FECHA PREVISTA EN EL CALENDARIO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA CADA ADQUISICIÓN, CON LA 

FINALIDAD QUE EL CONTRATISTA PUEDA DISPONER DE LOS MATERIALES E INSUMOS EN LA OPORTUNIDAD PREVISTA 

EN EL CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO. PARA TAL EFECTO, EL CONTRATISTA DEBE SOLICITAR LA 

ENTREGA DEL ADELANTO EN UN PLAZO DE 07 DÍAS CALENDARIO ANTERIORES AL INICIO DEL PLAZO ANTES 

MENCIONADO, ADJUNTANDO A SU SOLICITUD LA GARANTÍA POR ADELANTOS18 MEDIANTE CARTA FIANZA O PÓLIZA 

DE CAUCIÓN Y EL COMPROBANTE DE PAGO RESPECTIVO 

. 
2.6. VALORIZACIONES 

 
El periodo de valorización será mensualmente. 
 

Importante 

 CUANDO EL PERIODO DE VALORIZACIÓN ESTABLECIDO POR LA ENTIDAD SEA EL MENSUAL, EL 

PLAZO DEL PAGO DE LA VALORIZACIÓN SE REGIRÁ POR LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 194.7 DEL 

ARTÍCULO 194 DEL REGLAMENTO. EN CAMBIO, SI LA ENTIDAD PREVÉ UN PERIODO DE 

VALORIZACIÓN DISTINTO AL MENSUAL, SE DEBE ESTABLECER LOS PLAZOS Y PROCEDIMIENTO 

APLICABLES PARA LA VALORIZACIÓN, TENIENDO EN CONSIDERACIÓN LO DISPUESTO EN EL 

NUMERAL 194.6 DEL REFERIDO ARTÍCULO, ASÍ COMO EL PLAZO PARA EL PAGO DE LAS 

VALORIZACIONES. 

 

 LAS VALORIZACIONES DE OBRA SE PRESENTAN A TRAVÉS DEL MÓDULO DE EJECUCIÓN 

CONTRACTUAL DEL SEACE. DICHA OBLIGACIÓN APLICA A LOS CONTRATOS DE OBRA QUE 

DERIVEN DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS, CONVOCADOS A 

PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA DIRECTIVA N° 001-2022-OSCE/CD “GESTIÓN DE 

LAS VALORIZACIONES DE OBRA A TRAVÉS DEL SEACE”15.  

MEDIANTE COMUNICADO EL OSCE PUBLICA Y DIFUNDE LA RELACIÓN DE ENTIDADES OBLIGADAS A 

USAR LA SECCIÓN DE VALORIZACIONES ELECTRÓNICAS COMO MEDIO PARA LA GESTIÓN DE LAS 

VALORIZACIONES DE OBRA. EL PRIMER LISTADO DE ENTIDADES OBLIGADAS SE ENCUENTRA PUBLICADO 

EN EL SIGUIENTE ENLACE:  

                                                             
15  Aprobada mediante Resolución Nº 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolución N° 042-2022-OSCE/PRE, 

publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente. 
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HTTPS://WWW.GOB.PE/INSTITUCION/OSCE/NOTICIAS/575017-COMUNICADO-N-001-2022-OSCE 

 

 
2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 

 
La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto 
correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo 60 días calendario, 
computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte 
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPÍTULO III 

REQUERIMIENTO 
 

 

Importante 

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulación del expediente técnico, debiendo 
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias 
técnicas que repercutan en el proceso de contratación y en la ejecución de la obra. 

 
 

3.1. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE 

TÉCNICO 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL 

SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 34052 JOSÉ ANTONINO 

ENCINAS FRANCO, DISTRITO DE YANACANCHA - PROVINCIA DE PASCO- DEPARTAMENTO DE PASCO” CON CUI 

2457450 

I .  CONSIDERACIONES GENERALES 

1  NOMBRE DE LA OBRA  

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 34052 

JOSÉ ANTONINO ENCINAS FRANCO,DISTRITO DE YANACANCHA - PROVINCIA DE PASCO- DEPARTAMENTO DE 

PASCO” con CUI: 2457450 

2  DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN  

Contratación para la ejecución de OBRA: NOMBRE DE LA OBRA “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL 

NIVEL INICIAL Y PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 34052 JOSÉ ANTONINO ENCINAS FRANCO, DISTRITO 

DE YANACANCHA - PROVINCIA DE PASCO- DEPARTAMENTO DE PASCO” con CUI: 2457450 

MODALIDAD DE EJECUCION  : Contrata 

SISTEMA DE CONTRATACIÓN  :  Esquema Mixto (Sub estructuras  a precios unitarios y súper 

estructuras a suma alzada) 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN  : Licitación Pública 

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN                     :              Llave en Mano 

3  UBICACION 

El lugar de ejecución de la obra es el siguiente: 

PROVINCIA DISTRITO UBICACION 

PASCO YANACANCHA 
IE-34052 José Antonio Encinas 

Franco 

4  OBJETO DE L A CONTRATACIÓN  

Contratar la ejecución de la Obra:  OBRA: ““MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL Y 

PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 34052 JOSÉ ANTONINO ENCINAS FRANCO, DISTRITO DE 

YANACANCHA - PROVINCIA DE PASCO- DEPARTAMENTO DE PASCO”, de acuerdo con el Expediente Técnico 

aprobado por la ENTIDAD, así como los documentos del procedimiento de selección. 

5  FI NAL I DAD PUBLICA 

El presente requerimiento permitirá a la Municipalidad Distrital de Yanacancha, contratar a una persona jurídica 

para la ejecución de la obra : “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL Y  PRIMARIA DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 34052 JOSÉ ANTONINO ENCINAS FRANCO,DISTRITO DE YANACANCHA - PROVINCIA 

DE PASCO- DEPARTAMENTO DE PASCO”, cumpliendo la normatividad aplicable vigente a fin de posibilitar el 

servicio adecuado en la IE-34052 José Antonio Encinas Franco, ampliando la capacidad del servicio de los 

espacios públicos, ofertando así un servicio con comodidad y seguridad que fomente y promueva la mejora de 

la educación de los alumnos de la Institución Educativa N° 34052 José Antonino Encinas Franco. 

6  ANTECEDENTES 

El presente proyecto nace como resultado de la necesidad de mejorar las condiciones para la prestación del 

servicio Educativo de la Institución Educativa durante el desarrollo en el ámbito infraestructura y educación, 
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contando con una nueva infraestructura con ambientes adecuadas, buscando confort, seguridad, estética y 

satisfacción para el usuario el final. Mejorando la calidad de vida de los estudiantes. 

La Municipalidad Distrital de Yanacancha como parte de su gestión, realiza para el presente año dentro de sus 

competencias plantea como prioritario la educación de la población Yanacanchina. 

7  BASE LEGAL 

 LEY Nº 31638, LEY QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2024 Y SUS 

MODIFICATORIAS 

 LEY ORGÁNICA DE GOBIERNOS REGIONALES – LEY Nº 27867 

 LEY N° 27806 LEY DE TRANSPARENCIA Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 

 TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY N° 30225 LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, APROBADO POR 

DECRETO SUPREMO N° 082-2019-EF Y SUS MODIFICATORIAS. 

 REGLAMENTO DE LA LEY N° 30225, LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO- APROBADO POR DECRETO 

SUPREMO N° 344-2018-EF Y SUS MODIFICATORIAS 

 TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY N° 27444 - LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS GENERAL 

APROBADO CON DECRETO SUPREMO N° 006-2017-JUS, Y SUS MODIFICATORIAS REALIZADAS MEDIANTE 

DECRETO LEGISLATIVO N° 1272, DECRETO QUE A SU VEZ DEROGA LA LEY N° 29060 LEY DEL SILENCIO 

ADMINISTRATIVO. 

 DECRETO LEGISLATIVO N° 1252 QUE CREA EL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y 

GESTIÓN DE INVERSIONES, Y SUS MODIFICATORIAS. 

 DECRETO SUPREMO N° 284-2018-EF QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 

1252, QUE CREA EL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES Y 

SUS MODIFICATORIAS. 

 RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 001-2019-EF/63.01 QUE APRUEBA LA DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA 

NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES. 

 LEY N° 27446, LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL Y SUS 

MODIFICATORIAS. 

 REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES. 

 REGLAMENTO DE LA LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL APROBADO 

MEDIANTE D.S. N° 019-2009-MINAM. 

 RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA Nº 0147-2016-CG, QUE APRUEBA LA DIRECTIVA N° 0016-CG-GPROD 

“SERVICIO DE CONTROL PREVIO DE LAS PRESTACIONES ADICIONALES” 

 DIRECTIVA N° 012-2017-OSCE/CD, GESTIÓN DE RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE 

OBRAS. 

 NORMAS TÉCNICAS DE EDIFICACIÓN G0.50 “SEGURIDAD DURANTE LA CONSTRUCCIÓN” 

 OTRAS NORMAS APLICABLES ASÍ COMO SUS RESPECTIVAS DISPOSICIONES AMPLIATORIAS, 

COMPLEMENTARIAS, MODIFICATORIAS Y CONEXAS, DE SER EL CASO. 
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8  PLAZO CONTRACTUAL 

El plazo de ejecución de obra será de Trescientos sesenta y cinco (365) días Calendarios.  

9  IN ICIO DEL  PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA  

El inicio del plazo de ejecución de obra se realizará de acuerdo con lo establecido en el Artículo 176° del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

10  DEL VALOR REFERENCIAL DE EJECUCIÓN DE OBRA   

El costo de la Ejecución de la Obra, según el Expediente Técnico aprobado con Resolución de Gerencia 

Municipal N° 0148-2024-MDY/GM del 29 de mayo del 2024. El monto de Ejecución es de S/ S/15,639,014.80 

(Quince millones seiscientos treinta y nueve mil catorce con 80/100 soles). 

DETALLE MONTO 

COSTO DIRECTO  S/10,011,807.67  

GASTOS GENERALES (10%)  S/   1,001,180.77  

UTILIDADES (10%)  S/   1,001,180.77  

SUBTOTAL  S/12,014,169.21  

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18%)  S/   2,162,550.46  

COSTO DE EJECUCION DE LA OBRA  S/14,176,719.67  

COSTO DE INMOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO  S/   1,201,295.13  

IMPLEMENTACION DE PLAN DE CONTINGENCIA  S/     261,000.00  

COSTO TOTAL S/ 15,639,014.80 

El valor referencial incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y de ser el caso, los 

costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener 

incidencia sobre el costo de la ejecución de la obra a ser contratada, excepto la de aquellos postores que 

gocen de exoneraciones legales. La entidad no reconocerá pago adicional de ninguna naturaleza. 

11  METAS DEL  PROYECTO 

En las met as previ st as se const rui rá las s iguient es met as :  

 

Ítem Descripción 

Componente 

01 Infraestructura 

02 Mobiliario Y Equipamiento 

03 Plan de Contingencia 

12  FORMA DE PAGO 

La ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a el contratista en MONEDA NACIONAL (SOLES), en periodos de 

VALORIZACION MENSUAL. Asimismo, Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar su valorización 

con aprobación del supervisor y el comprobante de pago respectivo.  

En el caso que no exista ejecución física por ende avance físico no le corresponde valorizarlo, pero el inspector 

o supervisor, según corresponda y el contratista presentarán un informe al respecto de la no ejecución. 

En caso de retaso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL CONTRATISTA tiene 

derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con el Artículo 39º de la Ley de 

Contrataciones del Estado y los artículos 1244º, 1245º y 1246 del Código Civil, . Para tal efecto, se formulará una 

valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes. 

I I .  CARACTERÍST ICAS Y  CONDICIONES DE LA EJECUCION  

2.1 .  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA  

Las especificaciones técnicas son las que están contenidas en el Expediente Técnico del proyecto, aprobado 

Resolución de Gerencia Municipal N° 0148-2024-MDY/GM del 29 de mayo del 2024. los planos y 

especificaciones técnicas detallan la naturaleza de los materiales a utilizar, procedimientos constructivos, 

controles de calidad, modalidad de pago, entre otras que sirvan para cumplir con la correcta ejecución de 

la obra serán validados y aprobados por el supervisor. 

2.2.  DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCION 
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1. ACTIVIDADES PREVIAS A LA EJECUCIÓN DE OBRAS: 

 EL CONTRATISTA DEBE INSPECCIONAR EL LUGAR, LA UBICACIÓN DEL TERRENO, DONDE SE 

REALIZARÁ LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, MATERIA DEL CONTRATO; ASÍ COMO REVISAR EL 

EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA. DEBE REALIZARLO ANTES DE EFECTUAR SU OFERTA, CON LA 

FINALIDAD DE EVITAR CUALQUIER RECLAMO POSTERIOR POR DIFERENCIA EN LOS METRADOS O 

CUALQUIER OMISIÓN EN SU PROPUESTA. 

 EL CONTRATISTA DEBERÁ NOMBRAR A UN INGENIERO RESIDENTE INSCRITO EN EL COLEGIO DE 

INGENIEROS DEL PERÚ, EL CUAL TENDRÁ A SU CARGO LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE OBRA. 

ASIMISMO, DEBE DEJAR EXPRESA CONSTANCIA QUE LA REMUNERACIÓN DE ESTE PROFESIONAL ES 

DE SU EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD Y QUE SE ENCUENTRA PLENAMENTE HABILITADO PARA EL 

EJERCICIO DE SU PROFESIÓN. 

 EL CONTRATISTA DEBER ABASTECERSE, CON LA DEBIDA ANTICIPACIÓN, DE TODOS LOS EQUIPOS, 

MATERIALES Y ELEMENTOS NECESARIAS QUE SE REQUIERE PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, 

DEBE CONTAR CON LA CANTIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMO PARA LA EJECUCIÓN DE LA 

OBRA, CUYAS CARACTERÍSTICAS EN RENDIMIENTO, CAPACIDAD Y POTENCIA ESTARÁN EN 

CONCORDANCIA O EQUIVALENCIA CON LA OFERTA PRESENTADA. 

 LOS MATERIALES EMPLEADOS EN LA OBRA DEBEN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

SEÑALADAS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA. 

 DEBE BRINDAR LAS FACILIDADES PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA; A FIN DE QUE LA ENTIDAD 

VERIFIQUE Y EXIJA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. DE ESTA MANERA SE ASEGURA EL 

FIEL CUMPLIMENTO DE LAS CONDICIONES ESTIPULADAS U OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, 

ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO. 

 EL CONTRATISTA DEBERÁ CONTEMPLAR A SU COSTO CUALQUIER ALQUILER O 

ACONDICIONAMIENTO TEMPORAL QUE PUDIERA NECESITAR PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA. 

ASIMISMO, SERÁ RESPONSABLE DE CUALQUIER PERJUICIO QUE OCASIONE. 

 EL CONTRATISTA PROVEERÁ, EN EL LUGAR DE LA OBRA, DE TODO EL EQUIPO Y SERVICIOS QUE 

FUERA NECESARIOS PARA DE SER EL CASO PROPORCIONAR PRIMEROS AUXILIOS AL PERSONAL 

ACCIDENTADO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. 

 EL CONTRATISTA ASUMIRÁ LA FORMULACIÓN DE LOS INFORMES OFICIALES SOBRE LOS 

ACCIDENTES, QUE SEAN REQUERIDOS POR LA ENTIDAD O POR CUALQUIER OTRA AUTORIDAD 

COMPETENTE 

 

2. ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS: 

 EL CONTRATISTA EJECUTARA LA OBRA EN ESTRICTO CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, 

LA MAQUINARIA, LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA, SERÁN TOMADOS EN 

CONSIDERACIÓN LO DEFINIDO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO. ASIMISMO, EL CONTRATISTA Y LA 

ENTIDAD DEBERÁN TOMAR COMO BASE LAS CONSIDERACIONES DE LA LEY DE CONTRATACIONES 
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DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO, INCLUIDAS SUS MODIFICATORIAS Y NORMAS COMPLEMENTARIAS, 

ACTUALMENTE VIGENTES. 

 LOS CRITERIOS DEL DISEÑO QUE SERÁN USADOS, INVOLUCRARÁN, SIN EXCEPCIÓN, LAS MEJORES 

PRÁCTICAS DE EJECUCIÓN DE LA OBRA EMPLEANDO PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS DE 

CALIDAD, EQUIPOS TÉCNICOS DE ÚLTIMA GENERACIÓN ACORDES CON LAS TECNOLOGÍAS 

VIGENTES Y CON LA CONSIDERACIÓN QUE SE TRATA DE UNA INFRAESTRUCTURA VIAL, A FIN DE 

ASEGURAR UNA OBRA DE CALIDAD, ESTANDO SUJETOS A LA APROBACIÓN Y PLENA SATISFACCIÓN 

DE LA ENTIDAD Y DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA. 

 TENIENDO EN CUENTA EL DESTINO, E IMPORTANCIA DE PROYECTO, ES OBLIGACIÓN DEL 

CONTRATISTA EL REALIZAR UNA CORRECTA PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD, ASÍ COMO REALIZAR 

EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DURANTE LA EJECUCIÓN Y REALIZAR EL CONTROL DE LA 

OBRA. 

 EL SUPERVISOR TENDRÁ EL DERECHO, CADA VEZ QUE LO JUZGUE NECESARIO, A REALIZAR LAS 

PRUEBAS O ENSAYOS DE LOS MATERIALES, ESTRUCTURAS O EQUIPOS, PREVISTAS O NO EN LAS 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

 EN EL CASO QUE LOS MATERIALES Y EQUIPOS PROBADOS NO CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS, EL COSTO DE LAS PRUEBAS CORRERÁ A CARGO DEL CONTRATISTA. 

 TODA OBRA EJECUTADA BAJO EL CONTRATO, PODRÁ SER RECHAZADA POR EL SUPERVISOR O POR 

LA ENTIDAD DEBIDO A SU INCONFORMIDAD O DEFECTOS, EN CUALQUIER ETAPA DE 

CONSTRUCCIÓN. 

 TODA OBRA, EQUIPO O SUS PARTES COMPONENTES QUE HAYAN SIDO RECHAZADAS, DEBERÁN SER 

REPORTADOS REEMPLAZADAS A EXPENSAS DEL CONTRATISTA Y DEBERÁN CONTAR CON LA 

APROBACIÓN DEL SUPERVISOR. 

 CUANDO EL CONTRATISTA INGRESE MATERIALES A LA OBRA O UTILICE PARA LA EJECUCIÓN DE LA 

OBRA MATERIALES DE MENOR CALIDAD QUE LAS ESPECIFICACIONES EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO, 

SIN LA AUTORIZACIÓN DEL SUPERVISOR ESTARÁ SUJETO A LA APLICACIÓN DE PENALIDADES 

RESPECTIVAS; ASIMISMO CUANDO EL CONTRATISTA UTILICE PARA LA EJECUCIÓN MATERIALES DE 

BAJA CALIDAD CON AUTORIZACIÓN DEL SUPERVISOR AMBOS SERÁN SOLIDARIAMENTE 

RESPONSABLES POR LA REPARACIÓN Y LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE OCASIONEN. 

 POR OTRA PARTE, LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN REFLEJAN LA SUPOSICIÓN BÁSICA 

QUE EL CONTRATISTA ES EL ESPECIALISTA Y CONOCE LAS PRÁCTICAS DE CONSTRUCCIÓN DE 

SISTEMAS DE PAVIMENTACIÓN Y TODOS SUS COMPONENTES. 

 EL EJECUTOR DE OBRAS DEBE REALIZAR UNA REVISIÓN DETALLADA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

APROBADO, EMITIENDO UN INFORME DE COMPATIBILIDAD, TÉCNICO CON LAS 

RECOMENDACIONES Y LAS MEDIDAS A ADOPTAR PARA LA BUENA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, 

ESTABLECIENDO LOS CALENDARIOS DE PROGRAMACIÓN Y AVANCE DE OBRA, EQUIPOS Y 

ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ENTRE OTROS. 
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 PARTICIPAR EN EL ACTA DE ENTREGA DE TERRENO, DONDE SE EJECUTARÁ LA OBRA, SUSCRIBIENDO 

EL ACTA RESPECTIVA. EL MISMO DÍA DEL ACTO DE ENTREGA DEL TERRENO, DEBERÁ REGISTRAR Y 

SUBIR EL ACTA EN EL CUADERNO DE OBRA DIGITAL  

 REALIZAR EL REGISTRO DE LOS HECHOS RELEVANTES, INDICACIONES, ORDENES, 

AUTORIZACIONES, REPARTOS, VARIANTES, CONSULTAS Y ANOTACIONES QUE CONSIDEREN 

CONVENIENTES PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, EN EL DÍA DE OCURRENCIA Y DE ACUERDO A LAS 

CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LA DIRECTIVA N.° 009-2020-OSCE/CD QUE ESTABLECE LOS 

LINEAMIENTOS PARA EL USO DEL CUADERNO DE OBRA DIGITAL. 

 ES RESPONSABLE DIRECTO DE LA EJECUCIÓN Y MANEJO DE LA OBRA A SU CARGO, EN LOS ASPECTOS 

TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS Y CEÑIRSE A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY DE 

CONTRATACIONES DEL ESTADO. 

 IMPARTIR NORMAS AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL, ASÍ COMO NORMAS DE 

CUSTODIA DE LOS BIENES DE LA OBRA A SU CARGO. 

 PRESENTAR LOS INFORMES TÉCNICOS MENSUALES DE VALORIZACIÓN E INFORME FINAL DE 

LIQUIDACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DE LA OBRA. 

 EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR LOS INFORMES SOLICITADOS POR EL SUPERVISOR Y LA 

ENTIDAD EN LA FORMA Y PLAZOS ESTABLECIDOS POR ESTOS. 

 EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR LA LIQUIDACIÓN DEBIDAMENTE SUSTENTADA CON LA 

DOCUMENTACIÓN Y CÁLCULOS DETALLADOS EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE 

CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO, CONTADO DESDE EL DÍA SIGUIENTE DE LA 

RECEPCIÓN DE LA OBRA. 

 ATENDER A LAS AUTORIDADES DEL SECTOR, QUE REQUIERAN INFORMACIÓN TÉCNICA SOBRE EL 

DESARROLLO DE LA OBRA. 

 RESPONDER LA DOCUMENTACIÓN REMITIDA POR LA ENTIDAD A TRAVÉS DEL SUPERVISOR EN LOS 

PLAZOS ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD O COMO MÁXIMO 5 DÍAS CALENDARIOS O EN LOS PLAZOS 

PREVISTOS EN LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO. 

 CUMPLIR SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, ASÍ COMO CON CADA UNA DE LAS DISPOSICIONES 

DE LA BASE LEGAL DE SU CONTRATO. 

 EL CONTRATISTA DEBE CUMPLIR CON EL CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE OBRA Y CON LOS AVANCES 

PARCIALES ESTABLECIDOS EN EL CALENDARIO VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA. 

2.3.  L IQUIDACIÓN DE OBRA 

Es responsabilidad del contratista cumplir con el proceso de recepción y liquidación de acuerdo a los 

plazos y consideraciones en la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento. 

Es responsabilidad del contratista la presentación de la Liquidación de Obra.  

La liquidación de obra una vez que cuente con la conformidad del Supervisor de obra deberá ser 

presentada a la Municipalidad Distrital de Yanacancha, deberá presentarse en versión impresa y digital, 

para su respectiva aprobación.  
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Será presentada de acuerdo a los plazos conforme a Ley, la Liquidación del Contrato de Obra se rige 

bajo la descripción del Artículo 209. Liquidación del Contrato de Obra. 

2.4.  ADELANTOS 

ADELANTO DIRECTO 

LA ENTIDAD OTORGARÁ UN ÚNICO ADELANTO DIRECTO POR EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL. 

EL CONTRATISTA DEBE SOLICITAR FORMALMENTE EL ADELANTO DIRECTO DENTRO DE LOS OCHO (8) DÍAS SIGUIENTES 

A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, ADJUNTANDO A SU SOLICITUD LA GARANTÍA POR ADELANTOS16 MEDIANTE CARTA 

FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN  Y EL COMPROBANTE DE PAGO CORRESPONDIENTE. LA ENTIDAD DEBE ENTREGAR EL 

MONTO SOLICITADO DENTRO DE LOS SIETE (7) DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE RECIBIDA LA SOLICITUD 

DEL CONTRATISTA. 

PARA DICHO EFECTO, EL CONTRATISTA DEBERÁ ENTREGAR LA GARANTÍA POR ADELANTO DIRECTO MEDIANTE CARTA 

FIANZA Y EL COMPROBANTE DE PAGO CORRESPONDIENTE. 

VENCIDO EL PLAZO PARA SOLICITAR EL ADELANTO NO PROCEDE LA SOLICITUD. 

 

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 

LA ENTIDAD OTORGARÁ ADELANTOS PARA MATERIALES O INSUMOS POR EL 20% DEL MONTO DEL CONTRATO 

ORIGINAL, CONFORME AL CALENDARIO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES O INSUMOS PRESENTADO POR EL 

CONTRATISTA. 

LA ENTREGA DE LOS ADELANTOS SE REALIZARÁ EN UN PLAZO DE 10 DÍAS CALENDARIO PREVIOS A LA FECHA PREVISTA 

EN EL CALENDARIO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES O INSUMOS PARA CADA ADQUISICIÓN, CON LA FINALIDAD QUE EL 

CONTRATISTA PUEDA DISPONER DE LOS MATERIALES O INSUMOS EN LA OPORTUNIDAD PREVISTA EN EL CALENDARIO 

DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO. PARA TAL EFECTO, EL CONTRATISTA DEBE SOLICITAR LA ENTREGA DEL 

ADELANTO EN UN PLAZO DE 10 DÍAS CALENDARIO ANTERIORES AL INICIO DEL PLAZO ANTES MENCIONADO, 

ADJUNTANDO A SU SOLICITUD LA GARANTÍA POR ADELANTOS17 MEDIANTE CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN Y EL 

COMPROBANTE DE PAGO RESPECTIVO”. 

2.5.  PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS –  CPM 

Es la secuencia lógica de actividades constructivas que se realizaran de acuerdo al plazo de ejecución, la 

cual debe comprender todas las actividades aun cuando no tengan una partida específica de pago; así 

como, todas las vinculaciones entre actividades que pudieran presentarse. El programa de ejecución de obra 

debe elaborarse aplicando el método CPM. 

Las relaciones de precedencia que se establezcan entre las distintas actividades deberán responder a su 

necesidad técnica, no se podrán establecer estas sin la debida justificación de ejecución obligatoria previa 

y/o igual a la actividad principal. 

                                                             
16  De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de 

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 
plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 

 
17  De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de 

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 
plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 
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El calendario de avance de obra valorizado sustentado en el programa de ejecución de obra (CPM) no 

necesariamente debe ser idéntico al calendario de avance de obra valorizado en el expediente técnico. 

Toda vez que el ganador de la buena pro deberá de elaborar su propio calendario de avance de obra 

valorizado sustentado en el programa de ejecución de obra (CPM), concordante con su oferta y 

programación, siempre que mantenga los criterios de ejecución, secuencia lógica de las actividades y plazos 

determinados en función a sus rendimientos y temporalidad. 

Durante la etapa de ejecución de obra , en caso de existir ampliaciones de plazo, suspensiones, reinicio, 

aprobación de prestaciones adicionales u otros que dieran lugar a la modificación del plazo contractual, el 

residente deberá presentar al supervisor los cronogramas actualizados, dentro de los plazos establecidos en la 

normativa vigente o de acuerdo a los plazos establecidos por la entidad. 

 

Importante: 

Para la firma del contrato, el postor ganador de la buena pro deberá presentar los siguientes documentos 

técnicos: 

1. PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA (CPM), EL CUAL PRESENTA RUTA CRÍTICA. 

2. CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO (CAO) SUSTENTADO EN EL PROGRAMA DE 

EJECUCIÓN DE OBRA (CPM). 

3. CALENDARIO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES O INSUMOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA, 

EN CONCORDANCIA CON EL CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO. 

4. CALENDARIO DE UTILIZACIÓN DE EQUIPO MECÁNICO. 

5. DETALLE DE LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE SU OFERTA (PARTIDAS Y SUB PARTIDAS), ASÍ 

COMO EL DESAGREGADO DE LOS GASTOS GENERALES FIJOS Y VARIABLES. 

 

Posterior a la firma del contrato y antes del inicio de la obra, la supervisión deberá revisar detalladamente la 

programación (CPM), el calendario de avance de obra valorizado (CAO), el calendario de adquisición de 

materiales y el calendario de utilización de equipo y los análisis de precios unitarios. De ser el caso deberán ser 

corregidos y/o modificados por el contratista, para ser aprobados por la supervisión y la entidad. 

2.6.  CONTENIDO DE LA PRESENTACION DEL  INFORME DE VALORIZACIÓN.  

Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la obra, realizada 

en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas el último día de cada 

período MENSUAL, por el inspector o supervisor, según corresponda y el contratista. 

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará a quien se indique 

en el contrato de consorcio. 

Deberá presentarse de acuerdo a las coordinaciones con el área usuaria, en versión impresa y digital, para 

su respectiva aprobación.  

 

1. Presentar los informes de Avance de Obra del Residente, que contenga los datos generales del 

contrato de ejecución, de la obra, antecedentes, control de avance programado vs ejecutado, 

control de avance del 80%, control de calidad, administrativo, relación de equipos y personal, 

observaciones durante la ejecución de la obra, controversias, asientos de obra relevantes, 

conclusiones recomendaciones entre otros que considere relevante informar del periodo de 

valorización. 
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2. Ficha Técnica de la Obra 

3. Memoria Descriptiva Valorizada de Partidas Ejecutadas 

4. Metrados debidamente sustentados de las partidas ejecutadas con planos  

5. Valorización Mensual  

5.1. Cuadro de valorización 

5.2. Resumen de Valorización y Valorización del Mes. 

5.3. Reintegro por valorización 

5.4. Deducción que no corresponde por adelanto (directo – materiales) 

5.5. Fórmula polinómica 

5.6. Cuadro de Amortización del adelanto directo y materiales 

6. Cronograma de avance de obra programado Adecuado al inicio de obra , aprobado. 

7. Cronograma valorizado actualizado de Avance físico acumulado programado Vs Ejecutado  

8. Control financiero de obra - Curvas “S” 

9. Comentarios y Sugerencias del Residente De Obra 

10. Informe mensual de los planes implementados para la ejecución de la obra y de los profesionales 

claves responsables de la ejecución de la obra 

● Informe de seguridad y salud 

● Informe de control de riesgos 

● Informe de manejo de impacto ambiental 

● Informe de monitoreo arqueológico 

● Informes del plantel clave 

● Otros que la naturaleza de la ejecución de obra los requiera. 

11. Resultados de Pruebas de Control de Calidad y Certificados y/o fichas técnicas de Calidad de 

Materiales  

12. Cuaderno de obra digital impreso firmado por el residente y supervisor, con lo asientos 

correspondientes al mes valorizado. 

13. Panel Fotográfico identificando las partidas valorizadas (Mínimo 02 Fotografía por cada partida 

ejecutada – con descripción y fecha) donde se identifique cada partida valorizada. 

14. Propuesta económica ganadora por el contratista.  (Anexo 06) 

15. Copia de Contrato de Ejecución de Obra y adendas de corresponder (Fedateada) 

16. Copia de contrato de consorcio de ser el caso (Fedateada) 

17. Vigencia de Carta Poder del Representante Legal (Fedateada) y/o Legalizada 

18. Ficha RUC y RNP 

19. Certificado de Habilidad del residente de obra y personal ofertado. 

20. Declaración de planilla de personal y copia de pagos de los tributos y gravámenes (ESSALUD, 

CONAFOVICER, SENCICO, AFP, SCTR, POLIZAS, ENTRE OTROS) 

21. Copia de Declaración de PDT y pago correspondiente 

22. Declaración Jurada de no Adeudo al Personal, materiales y otros  

23. Copia legalizada de la carta fianza de fiel cumplimiento y adelanto directo – materiales (de ser el 

caso) 

24. Constancia de REMYPE y declaración jurada de retención del 10% (de ser el caso) 

25. Archivo digital completo de la valorización, ordenado en carpetas conforme a los ítems descritos.  

 

ANEXOS (todo en copias fedateadas y legibles):  
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- Copia de contrato de personal ofertado 

- Acta de entrega de terreno 

- Acta de inicio de obra 

- Acta de suspensión de obra 

- Acta de reinicio de obra 

- Actas de compromiso 

- Resolución de ampliación 

- Resolución de Alcaldía que Apruebe Prestaciones adicionales  

- Acta de diferir el plazo 

- Carta o informe de aprobación de planes según expediente técnico 

-  Todas las cartas, informes, oficios, notificaciones, entre otros de las cursadas entre el contratista, 

entidad, supervisión, entidades públicas y privadas, personas naturales y jurídicas que correspondan 

a la ejecución de la obra en el mes de valorización;  

NOTA: 

 Toda la documentación presentada en la valorización deberá estar firmada por el residente a fin de validar 

todos los trabajos realizados y por el supervisor a fin de tener la garantía de los trabajos supervisados. 

 Toda la documentación adjuntada debe ser en original o de ser el caso copia fedateada. 

 Las valorizaciones deberán ser presentadas en archivadores forrados color ROJO y debidamente foliado 

de manera mecánica para su revisión. 

 Los separadores de la Valorización indicaran el nombre de acuerdo al índice adjunto, se colocará pestañas 

señalando el número al que corresponde para una mejor lectura y manejo documental de la valorización. 

 Otros detalles relacionados a la presentación serán coordinados en la Subgerencia de Supervisión y 

liquidaciones. 

 

MODELO 

 

 

FICHA TECNICA 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

  

2 .7 .  CONTENIDO DE LA PRESENTACION DE LA L IQUIDACION.  

Es responsabilidad del contratista la presentación de la Liquidación de Obra. La liquidación de obra una vez 

que cuente con la recepción de obra presentara a la entidad, de acuerdo a las coordinaciones con el área 

usuaria, para su respectiva revisión y aprobación.  

Será presentada de acuerdo a los plazos conforme a Ley, la Liquidación del Contrato de Obra se rige bajo 

la descripción del Artículo 209° liquidación del Contrato de Obra. 

 

I. CARTA DE LA EMPRESA EJECUTORA A LA ENTIDAD 

II. INFORME TÉCNICO FINAL DEL RESIDENTE DE OBRA SOBRE LA LIQUIDACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA 

DE OBRA. (Detallando las partidas ejecutadas, adicionales de obra, deductivos de obra, saldos 

por adicionales de obra, saldos por reajustes, saldos por valorizaciones incidentes de obra, etc.) 

III. ARCHIVO DIGITAL DE EXPEDIENTE TECNICO Y LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA. (Formato editable), 
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ordenado en carpetas.  

IV.  ASPECTO TÉCNICO 

1. Ficha Técnica 

2. Resumen de Pagos Efectuados 

3. Liquidación Final de Cuentas del contrato de Obra incluyendo el Resumen de Saldos. 

4. Cálculo de Reintegros adjuntando su respectivo cuadro 

5. Calculo final del coeficiente de Reajuste “K”, adjuntando los Índices Unificados 

6. Reintegros autorizados que no corresponden por adelanto en efectivo 

7. Calendarios de Avance Mensual real de Obra, teniendo en cuenta las ampliaciones de plazo o 

paralizaciones de obra. 

8. Cuadro del monto vigente de Inversión, teniendo en cuenta los reajustes de obra. 

9. Resumen de Valorizaciones pagadas indicando N° de CPS, N° de factura y adjuntando los 

informes del área de infraestructura aprobando cada valorización.  

10. Cálculo de Multas por atraso y otras penalidades. 

11. .Memoria Descriptiva Valorizada completa, indicando el porcentaje de avance de la obra 

Ejecutadas y partidas deducidas si las hubiera. 

12. Resolución de designación de Comité de Recepción (Fedateada) 

V. ASPECTO FINANCIERO 

1. INFORME DE LIQUIDACIÓN FINANCIERO 

2. RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL O CERTIFICACIÓN 

PRESUPUESTAL. 

3. COPIA FEDATEADA DE LOS COMPROBANTES DE PAGO, LEGIBLES, 

EMITIDAS POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA, 

DE CADA VALORIZACIÓN O ADICIONAL DE OBRA ADJUNTANDO 

LAS CONSTANCIAS DE PAGO, INFORMES DE APROBACIÓN DE LA 

SUBGERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN Y LA GERENCIA 

DE INFRAESTRUCTURA Y URBANISMO. 

4. FACTURAS EMITIDAS 

5. COPIAS FEDATEADAS DE COMPROBANTES DE PAGO AL SEGURO 

SOCIAL COPIA, ADJUNTANDO LOS BAUCHER DE DICHAS 

OPERACIONES. 

6. COPIAS FEDATEADAS DE LAS PLANILLAS DE JORNALES AL 

PERSONAL OBRERO 

7. CERTIFICADO DE NO ADEUDO A SENCICO Y CONAFOVICER. 

8. DECLARACIÓN JURADA DE NO ADEUDO AL PERSONAL OBRERO 

Y STAFF TÉCNICO. 

VI. ETAPA DE EJECUCIÓN: 

1. RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO. COPIA 

FEDATEADA. 

2. COPIA DE EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO  
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3. COPIAS FEDATEADAS DE LA RESOLUCIÓN DE ADICIONALES Y/O 

DEDUCTIVOS DE OBRA. 

4. COPIA DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE PRESTACIONES ADICIONALES 

5. ACTA DE ENTREGA DE TERRENO.  

6. ACTA DE INICIO DE OBRA. 

7. COPIA DE INFORME DE COMPATIBILIDAD, CON SU RESPECTIVA 

CARTA DE PRESENTACIÓN. 

8. EXPEDIENTE DE APROBACIÓN DE AMPLIACIÓN DE PLAZO 

9. RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE AMPLIACIÓN DE PLAZO 

10. FILE VALORIZACIÓN DE ADICIONALES. 

11. FILE DE VALORIZACIONES DE OBRA E INFORME MENSUAL. 

12. METRADOS POST CONSTRUCCIÓN  

13. PLANOS DE REPLANTEO- VISADOS POR EL SUPERVISOR 

14. CUADERNO DE OBRA DIGITAL CON LAS FIRMAS DEL RESIDENTE Y 

SUPERVISOR. 

15. PANEL FOTOGRÁFICO A COLORES (DESDE EL INICIO HASTA EL 

FINAL DE LA EJECUCIÓN). ADJUNTANDO UNA COMPARATIVA DEL 

ANTES Y DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN. 

16. CERTIFICADOS DE ENSAYOS Y CONTROL DE CALIDAD Y/O 

PROTOCOLOS DE PRUEBA ORIGINALES. 

17. SOLICITUD DE RECEPCIÓN DE OBRA. 

18. ACTA ORIGINAL DE PLIEGO DE OBSERVACIONES PLANTEADAS 

POR EL COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA. 

19. COPIA FEDATEADA DE ACTA DE RECEPCIÓN OBRA INDICANDO EL 

PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS PARTIDAS EJECUTADAS. 

Anexos 

- Cartas, informes de ocurrencias emitidas y recepcionadas. (NOTIFICACIONES DE LA ENTIDAD, 

MINISTERIO, LA CONTRALORÍA, PROVIAS ETC.) 

- Cartas, informes. Entre otros en cumplimiento de sus funciones y obligaciones contractuales. 

VII. ETAPA DE SELECCIÓN Y CONTRATO: 

1. COPIA DE PROCESO DE SELECCIÓN, BASES INTEGRADAS. 

2. COPIA DE OTORGAMIENTO DE BUENA PRO Y/ O CARTA DE 

INVITACIÓN 

3. CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO VIGENTE (DE SER EL 

CASO) 

4. COPIA DE CONTRATO (FEDATEADA) 

5. COPIA DE CONTRATO DE RESIDENTE (FEDATEADA) 
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6. CERTIFICADO DE HABILIDAD PROFESIONAL ORIGINAL DEL 

RESIDENTE DE OBRA. 

7. COPIA DE CONTRATO DE CONSORCIO DE SER EL CASO 

(FEDATEADA) 

8. VIGENCIA DE CARTA PODER DEL REPRESENTANTE LEGAL 

(FEDATEADA) Y/O LEGALIZADA 

9. FICHA RUC Y RNP 

10. RESOLUCIÓN DE DESIGNACIÓN DEL INSPECTOR DE OBRA (DE SER 

EL CASO) 

11. COPIA DE CONTRATO DEL SUPERVISOR DE OBRA (FEDATEADA) 

12. COPIA DE CARTA FIANZA DE GARANTÍA O SOLICITUD DE 

RETENCIÓN CON REMYPE 

 

VIII. OBSERVACIONES 

1. Las   liquidaciones de contrato de obra deberán   ser   presentadas   forradas   de   color ROJO 

con las plantillas proporcionadas en la Subgerencia de Supervisión y liquidaciones. 

2. Toda la documentación adjuntada debe ser en original o de ser el caso copia fedateada. 

3. Los separadores de la Liquidaciones serán en formato A4, indicando el nombre de acuerdo al 

índice adjunto, se colocará pestañas señalando el número al que corresponde para una mejor 

lectura y manejo documental de la liquidación. 

I I I .  PERF IL DEL  POSTOR Y  RECURSOS F ISICOS Y  HUMANOS  

3 .1 .  DE LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD 

a) FACTURACIÓN EN LA ESPECIALIDAD 

 EL POSTOR DEBE DE ACREDITAR UN MONTO FACTURADO ACUMULADO EQUIVALENTE A (0.7) VEZ EL VALOR 

REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN O DEL ÍTEM, EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS IGUALES Y/O SIMILARES, DURANTE 

LOS 10 AÑOS ANTERIORES A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS QUE SE COMPUTAN DESDE LA SUSCRIPCIÓN 

DEL ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA. 

 CONSIDERANDO QUE LOS DOCUMENTOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS POSTORES PARA ACREDITAR SU 

EXPERIENCIA DE POSTOR, DEBEN DEMOSTRAR DE MANERA FEHACIENTE QUE LA OBRA FUE EJECUTADA Y 

CONCLUIDA, POR LO QUE SE ACEPTARÁ QUE EL POSTOR ACREDITE DICHA EXPERIENCIA CON CONTRATOS Y DE 

CONFORMIDAD DE OBRA Y/O CONFORMIDAD DE OBRA EMITIDA POR LA ENTIDAD CONTRATANTE SIEMPRE QUE 

SE DESPRENDA QUE LA OBRA FUE CONCLUIDA, ASÍ COMO EL MONTO TOTAL QUE IMPLICÓ SU EJECUCIÓN. 

 DEFINICIÓN DE OBRAS SIMILARES: SE CONSIDERA OBRAS SIMILARES A AQUELLAS EJECUTADAS CON ENTIDADES DEL 

SECTOR PÚBLICO, LAS QUE HAN TENIDO COMO FINALIDAD LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS TALES COMO: (I) 

CONSTRUCCIÓN Y/O (II) REHABILITACIÓN Y/O (III) MEJORAMIENTO Y/O (III) AMPLIACIÓN Y/O (III) 

INSTALACIÓN Y/O (III) RECONSTRUCCIÓN Y/O (III) REMODELACIÓN Y/O LA COMBINACIÓN DE LOS TÉRMINOS 

ANTERIORES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. CON SUS RESPECTIVOS COMPONENTES Y/O PARTIDAS COMO; 
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AULAS, AULAS PEDAGÓGICOS, TÓPICO Y PSICOLOGÍA, LABORATORIOS, TALLERES, SERVICIOS HIGIÉNICOS, 

TANQUE ELEVADO, MURO DE CONTENCIÓN, ESCALERAS, RAMPAS, PATIO, LOSA DEPORTIVA, MOBILIARIO Y 

EQUIPAMIENTO, CERCO PERIMÉTRICO; SE CONSIDERARÁ COMO MÍNIMO DIEZ COMPONENTES. 

Acreditación: 

 LA EXPERIENCIA DEL POSTOR SE ACREDITARÁ CON COPIA SIMPLE DE: (I) CONTRATOS Y SUS RESPECTIVAS ACTAS 

DE RECEPCIÓN DE OBRA; (II) CONTRATOS Y SUS RESPECTIVAS RESOLUCIONES DE LIQUIDACIÓN; O (III) CONTRATOS 

Y SUS RESPECTIVAS CONSTANCIAS DE PRESTACIÓN O CUALQUIER OTRA DOCUMENTACIÓN DE LA CUAL SE 

DESPRENDA FEHACIENTEMENTE QUE LA OBRA FUE CONCLUIDA, ASÍ COMO EL MONTO TOTAL QUE IMPLICÓ SU 

EJECUCIÓN; CORRESPONDIENTES A UN MÁXIMO DE VEINTE (20) CONTRATACIONES.  

 EN LOS CASOS QUE SE ACREDITE EXPERIENCIA ADQUIRIDA EN CONSORCIO, DEBE PRESENTARSE LA PROMESA DE 

CONSORCIO O EL CONTRATO DE CONSORCIO DEL CUAL SE DESPRENDA FEHACIENTEMENTE EL PORCENTAJE DE 

LAS OBLIGACIONES QUE SE ASUMIÓ EN EL CONTRATO PRESENTADO; DE LO CONTRARIO, NO SE COMPUTARÁ LA 

EXPERIENCIA PROVENIENTE DE DICHO CONTRATO. 

 ASIMISMO, CUANDO SE PRESENTEN CONTRATOS DERIVADOS DE PROCESOS DE SELECCIÓN CONVOCADOS ANTES 

DEL 20.09.2012, SE ENTENDERÁ QUE EL PORCENTAJE DE LAS OBLIGACIONES EQUIVALE AL PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN DE LA PROMESA DE CONSORCIO O DEL CONTRATO DE CONSORCIO. EN CASO QUE EN DICHOS 

DOCUMENTOS NO SE CONSIGNE EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN SE PRESUMIRÁ QUE LAS OBLIGACIONES SE 

EJECUTARON EN PARTES IGUALES. 

 CUANDO LOS CONTRATOS PRESENTADOS SE ENCUENTREN EXPRESADOS EN MONEDA EXTRANJERA, DEBE 

INDICARSE EL TIPO DE CAMBIO VENTA PUBLICADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP 

CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN. 

3.2.  CONDICIONES DE LOS CONSORCIADOS 

En el caso de consorcios, de conformidad con el inciso 49.5 del artículo 49 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones, el área usuaria puede incluir lo siguiente: 

- EL NÚMERO MÁXIMO DE CONSORCIADOS ES DE DOS INTEGRANTES. 

- EL PORCENTAJE MÍNIMO DE PARTICIPACIÓN EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, PARA EL 

INTEGRANTE DEL CONSORCIO QUE ACREDITE MAYOR EXPERIENCIA, ES MAYOR A 30%.  

3.3.  REQUISITOS Y  RECURSOS DEL  EJECUTOR DE OBRA 

 LOS POSTORES DEBEN DE SER, PERSONAS NATURALES CON CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y/O 

JURÍDICAS LEGALMENTE CONSTITUIDAS. 

 EL POSTOR DEBE INSPECCIONAR EL LUGAR, LA UBICACIÓN DEL TERRENO, DONDE SE REALIZARÁ LA EJECUCIÓN 

DE LA OBRA, MATERIA DEL CONTRATO; ASÍ COMO REVISAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA. DEBE REALIZARLO 

ANTES DE EFECTUAR SU OFERTA, CON LA FINALIDAD DE EVITAR CUALQUIER RECLAMO POSTERIOR POR 

DIFERENCIA EN LOS METRADOS O CUALQUIER OMISIÓN EN SU PROPUESTA. 

 EL POSTOR DEBE DE CONTAR CON LA LIBRE CAPACIDAD, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. 

 EL POSTOR DEBE DE TENER VIGENTE SU RNP EN EL CAPÍTULO DE EJECUTOR DE OBRAS 
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 LA VIGENCIA PODER MEDIANTE EL CUAL EL POSTOR ACREDITE LA REPRESENTATIVIDAD DE LA PERSONA JURÍDICA 

DEBERÁ CONTAR CON INFORMACIÓN ACTUALIZADA PARA LO CUAL EL DOCUMENTO DE SUSTENTO QUE PRESENTE 

EL POSTOR EN SU OFERTA DEBERÁ GARANTIZAR LA VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y AUTENTICIDAD POR 

PARTE DEL COMITÉ DE SELECCIÓN A TRAVÉS DEL PORTAL DIGITAL DE LA SUNARP Y/O CÓDIGO QR DEL MISMO 

DOCUMENTO. 

 EL POSTOR NO DEBE TENER PENDIENTE OBRAS EN EJECUCIÓN Y/O SIN CONCLUIR EN LA ENTIDAD CONTRATANTE, 

(COMO EMPRESA INDIVIDUAL O COMO PARTE DE ALGÚN CONSORCIO). 

 LA PROMESA FORMAL DE CONSORCIO DEBE ESTAR CON FIRMA LEGALIZADA, DONDE SE EXPRESE LAS 

OBLIGACIONES A LAS QUE SE COMPROMETE CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO, SE SOLICITA QUE 

EL POSTOR CONSIGNE LA OBLIGACIÓN DE EJECUTAR LA OBRA OBJETO DE LA CONVOCATORIA, ASÍ COMO EL 

PORCENTAJE EQUIVALENTE A LAS OBLIGACIONES QUE SE COMPROMETE. 

 EL POSTOR NO DEBE TENER PENDIENTES CON LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE 

ADMINISTRACIÓN (SUNAT), PARA LO CUAL DEBE DE PRESENTAR UNA DECLARACIÓN JURADA SIMPLE. 

 EL RUBRO DE LA FICHA RUC DEBE SER CONCORDANTE CON LA ACTIVIDAD QUE REALIZARA. 

 LOS POSTORES DEBERÁN TENER EN CUENTA AL MOMENTO DE PREPARAR SU OFERTA ECONÓMICA QUE EL 

PORCENTAJE CORRESPONDIENTE A GASTOS GENERALES FIJOS Y VARIABLE NO SE PODRÁN REDUCIR, DADO QUE 

CON ELLO SE ASEGURA LA PRESENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL Y DE ESTA MANERA ESTE PRESENTE LA 

DIRECCIÓN TÉCNICA Y GARANTIZAR LA CALIDAD DEL PROYECTO, EN TAL SENTIDO EL POSTOR DEBE ESTABLECER 

EN SU OFERTA ECONÓMICA TANTO EL PORCENTAJE DE LOS GASTOS GENERALES FIJOS Y VARIABLES, COMO 

TAMBIÉN DE LAS UTILIDADES. 

 NO PODRÁN SER PARTICIPANTES, POSTORES, CONTRATISTAS Y/O SUB CONTRATISTAS, QUIENES SE ENCUENTREN 

IMPEDIDOS CONFORME LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 11º DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO LEY Nº 

30225 Y SUS MODIFICATORIAS ACTUALMENTE VIGENTES. 

 EL REPRESENTANTE LEGAL O REPRESENTANTE COMÚN QUIEN SUSCRIBE LA OFERTA DEBERÁ ADJUNTAR EN SU 

OFERTA COPIA DE SU DNI NÍTIDA Y EN TAMAÑO AMPLIADO OBLIGATORIAMENTE. 

 LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O REPRESENTANTE COMÚN QUIEN SUSCRIBE LA OFERTA DEBE SER EL MISMO 

AL DE SU DNI, DE LO CONTRARIO SE DECLARARÁ LA OFERTA COMO NO ADMITIDO. 

 LA FORMA DE FOLIACIÓN DE LA OFERTA QUE PRESENTE EL POSTOR A TRAVÉS DEL SEACE, DEBERÁ REALIZARLO 

DE FORMA DESCENDIENTE OBLIGATORIAMENTE.  

3.4.  EQUIPAMIENTO MÍNIMO DEL POSTOR  

CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR UNA OPORTUNA LOGÍSTICA Y CORRECTA EJECUCIÓN DE LA OBRA, LOS POSTORES 

DEBERÁN ACREDITAR LA DISPONIBILIDAD DEL EQUIPO Y/O MAQUINARIA, LAS MISMAS QUE NO DEBEN SER MENOR A LO 

SOLICITADO PARA ELLO SE PROCEDE AL DETALLE A CONTINUACIÓN: 

N° Maquinaria y/o Equipos Cantidad 

1 ESTACIÓN TOTAL 01 

2 TEODOLITO 01 

3 NIVEL 01 

4 MARTILLO NEUMÁTICO DE 24 KG 01 
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5 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 5.8 HP 01 

6 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40” 01 

7 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11P3 02 

8 CARGADOR SOBRE LLANTAS 125 HP 2.5 Y3 01 

9 EXCAVADORA S/ORUGA 140 HP 01 

10 CAMION VOLQUETE 15 M3 03 

11 ANDAMIO METALICO 30 

 

Acreditación: 

 SE ACREDITARÁ PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO Y SE EFECTUARÁ MEDIANTE: COPIA DE DOCUMENTOS QUE 

SUSTENTEN LA PROPIEDAD, LA POSESIÓN, EL COMPROMISO DE COMPRA VENTA O ALQUILER U OTRO DOCUMENTO 

QUE ACREDITE LA DISPONIBILIDAD Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO. 

EN EL CASO QUE EL POSTOR GANADOR SEA UN CONSORCIO LOS DOCUMENTOS DE ACREDITACIÓN DE ESTE 

REQUISITO PUEDEN ESTAR A NOMBRE DEL CONSORCIO O DE UNO DE SUS INTEGRANTES. 

 EL EQUIPO PROPUESTO PODRÁ SER PROPIO O ALQUILADO, BASTANDO PARA SU ACREDITACIÓN EN CASO DE SER 

PROPIO CON FACTURA O BOLETAS Y EN CASO DE SER ALQUILADO UN COMPROMISO DE ALQUILER CON 

DOCUMENTO QUE ACREDITE LA PROPIEDAD CON LOS DATOS DEL EQUIPO OFERTADO (AÑO, SERIE, MATRÍCULA, 

LEASING, CAPACIDAD, PROPIETARIO O LOS QUE CORRESPONDAN) O CON UN COMPROMISO FORMAL DE 

ARRENDAMIENTO DEL EQUIPO DONDE SE ESPECIFIQUE LOS MISMOS DATOS ANTES SOLICITADOS (AÑO, SERIE, 

MATRÍCULA, PÓLIZA, LEASING, CAPACIDAD, PROPIETARIO, O LOS QUE CORRESPONDAN). 

 LAS MAQUINARIAS, DEBEN DE ENCONTRARSE EN BUEN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO, NO DEBE PRESENTAR 

FALLAS, QUE PERJUDIQUEN EL AVANCE DE OBRA. 

 LOS MAYORES RECURSOS EN EQUIPOS Y OTROS BIENES QUE EL CONTRATISTA MOVILICE A LA OBRA, SERÁN DE SU 

ENTERA RESPONSABILIDAD, EN TANTO ESTOS OBEDECEN AL ANÁLISIS DE RIESGOS DE SU OFERTA, LA ENTIDAD HA 

DETERMINADO TIPOS Y CANTIDAD DE EQUIPOS QUE DETALLA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO, LOS CUALES 

RESPONDEN AL PLAZO DE EJECUCIÓN ESTIMADO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO. EN TAL SENTIDO, POR SER UNA 

DECISIÓN DE ENTERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL MOVILIZAR MAYORES RECURSOS EN EQUIPOS, NO 

CORRESPONDE RECLAMO ALGUNO POR EQUIPO PARADO EN EL CASO DE AMPLIACIONES DE PLAZO APROBADAS, 

DENEGADAS Y/O PARALIZACIONES DE OBRA POR CUALQUIER CAUSA. 

3.5.  DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO REQUERIDOS  

Será responsabilidad del contratista de obra establecer y ejecutar un sistema de control óptimo, que 

garantice la máxima calidad del proceso constructivo en general, de acuerdo a las especificaciones 

establecidas en el expediente técnico. La Supervisión controlará y verificará los resultados obtenidos y 

tendrá la facultad, en el caso de dudas de solicitar al contratista la ejecución de ensayos especiales 

en un laboratorio independiente. 

La responsabilidad por la calidad de la obra es única y exclusivamente del contratista y la supervisión. 

Sin embargo, cualquier revisión, inspección o comprobación que efectúe la supervisión no exime al 

contratista de su obligación sobre la calidad de la misma. Para garantizar la construcción sujeta a 

pruebas y ensayos, el postor en su oferta deberá acreditar contar con laboratorio para diferentes 

pruebas ya sea propio o alquilado para realizar las pruebas de calidad de acuerdo a lo solicitado en 

los gastos generales. 
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Es obligación del contratista, antes de solicitar la recepción de la obra, realizar todas las pruebas, análisis 

y ensayos necesarios para la verificación del óptimo funcionamiento de la obra ejecutada, de no ser 

así, el supervisor estará autorizado a rechazar los trabajos, siendo responsabilidad del contratista la 

reposición de ellos.  

3.6.  PLANTEL  PROFESIONAL CLAVE  

3.6.1 .  PLANTEL  CLAVE 

EL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE SERÁ CONFORME LO ESTABLECE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA Y DEBERÁ DE 

MANTENERSE EN LA OBRA DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE MANERA PERMANENTE. 

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA  

ITEM PROFESIONAL PROFESIÓN EXPERIENCIA PARTICIPACIÓN  

1.00 
Residente de 

Obra 

Titulado, 

colegiado y 

habilitado en 

la carrera de 

Ingeniería Civil  

El profesional acreditara experiencia de cuatro  

(4) AÑOS como Residente o ingeniero residente 

o residente de obra o ingeniero residente de 

obra o Supervisor o Inspector o jefe de 

Supervisión, jefe de proyecto o gerente de 

proyecto en obras similares al objeto de la 

convocatoria, que se computa desde la 

colegiatura. 

100% 

2.00 
Especialista en 

Calidad 

Titulado, 

colegiado y 

habilitado en 

la carrera de 

Ingeniería Civil  

El profesional acreditara experiencia de dos (2) 

AÑOS como Especialista, ingeniero, supervisor, 

jefe, responsable, coordinador o la combinación 

de estos y/o en: control de calidad, calidad, 

aseguramiento de calidad, protocolos de 

calidad, en obras en general, que se computa 

desde la colegiatura.  

100% 

3.00 
Especialista en 

Estructuras 

Titulado, 

colegiado y 

habilitado en 

la carrera de 

Ingeniería Civil 

El profesional acreditara experiencia de dos (2) 

AÑOS como ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS, en la 

ejecución y/o supervisión en obras en general, al 

objeto de la convocatoria, que se computa 

desde la colegiatura.  

100% 

4.00 
Especialista en 

Ambiental 

Titulado, 

colegiado y 

habilitado en 

la carrera de 

Ingeniería  

El profesional acreditara experiencia de dos (2) 

AÑOS como especialista, ingeniero, supervisor, 

jefe, responsable, coordinador o la combinación 

de estas, de: Ambiental, Mitigación Ambiental, 

Ambientalista, Monitoreo y mitigación 

ambiental, Impacto ambiental en la ejecución o 

inspección o supervisión en obras en general, 

que se computa desde la colegiatura.  

80% 

5.00 

Especialista en 

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional 

Titulado, 

colegiado y 

habilitado en 

la carrera de 

Ingeniería 

Industrial y/o  

Ingeniería Civil 

El profesional acreditara experiencia de dos (2) 

AÑOS como especialista, ingeniero, supervisor, 

jefe, responsable, coordinador o la combinación 

de estos, de: seguridad y salud ocupacional, 

seguridad e higiene ocupacional, seguridad de 

obra, SSOMA, salud ocupacional, en la 

ejecución o inspección o supervisor en obras en 

general, que se computa desde la colegiatura  

80% 

6..00 
Especialista en 

Sanitarias  

Titulado, 

colegiado y 

habilitado en 

la carrera de 

Ingeniería 

Sanitaria y/o 

Ingeniería Civil  

El profesional acreditara experiencia de dos (2) 

AÑOS como especialista en sanitarias y/o 

ingeniero especialista en instalaciones sanitarias 

y/o ingeniero sanitario y/o especialista sanitario, 

en la supervisión de obra o inspección de obra o 

ejecución de obras en general, que se computa 

desde la colegiatura. 

80% 

7..00 

Especialista en 

Eléctricas y 

Comunicaciones  

Titulado, 

colegiado y 

habilitado en 

la carrera de 

Ingeniería 

Mecánico 

Eléctrico y/o 

Ingeniería 

Eléctrico   

El profesional acreditara experiencia de dos (2)) 

AÑOS como Especialista, ingeniero, supervisor, 

jefe, responsable o la combinación de estas En 

Eléctricas Y Comunicaciones, mecánico 

eléctrico, en obras en general, que se computa 

desde la colegiatura 

80% 

 

Acreditación: 
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 EL TITULO PROFESIONAL REQUERIDO SERÁ VERIFICADO EN EL REGISTRO DE GRADOS ACADÉMICOS Y TÍTULOS 

PROFESIONALES EN EL PORTAL WEB DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

UNIVERSITARIA – SUNEDU. EN CASO EL TITULO PROFESIONAL REQUERIDO NO SE ENCUENTRE INSCRITO EN 

EL REFERIDO REGISTRO, EL POSTOR DEBE DE PRESENTAR LA COPIA DEL DIPLOMA RESPECTIVO A FIN DE ACREDITAR 

LA FORMACIÓN ACADÉMICA REQUERIDA. 

 LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL CLAVE REQUERIDO SE ACREDITARÁ CON CUALQUIERA DE LOS 

SIGUIENTES DOCUMENTOS: (I) COPIA SIMPLE DE CONTRATOS Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD O (II) 

CONSTANCIAS O (III) CERTIFICADOS O (IV) CUALQUIER OTRA DOCUMENTACIÓN QUE, DE MANERA FEHACIENTE 

DEMUESTRE LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL CLAVE PROPUESTO, DEL PERSONAL NO CLAVE Y 

TÉCNICO. 

 LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITAN LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL DEBEN INCLUIR COMO MÍNIMO LOS NOMBRES 

Y APELLIDOS DEL PROFESIONAL, EL CARGO DESEMPEÑADO, EL PLAZO DE PRESTACIÓN INDICANDO EL DÍA, MES Y 

AÑO DE INICIO Y CULMINACIÓN, EL NOMBRE DE LA ENTIDAD U ORGANIZACIÓN QUE EMITE EL DOCUMENTO, 

FECHA DE EMISIÓN Y NOMBRES Y APELLIDOS DE QUIEN SUSCRIBE EL DOCUMENTO. 

 DEFINICIÓN DE OBRAS SIMILARES: MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O CREACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN 

Y/O AMPLIACIÓN Y/O INSTALACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O RECUPERACIÓN DE LOCAL COMUNAL Y/O 

LOCAL DE USOS MÚLTIPLES Y/O INFRAESTRUCTURA EN GENERAL. 

 DE PRESENTARSE EXPERIENCIA EJECUTADA PARALELAMENTE (TRASLAPE), PARA EL COMPUTO DEL TIEMPO DE 

DICHA EXPERIENCIA SOLO SE CONSIDERARÁ ÉL UNA VEZ EL PERIODO TRASLAPADO, NO OBSTANTE, DE 

PRESENTARSE PERIODOS TRASLAPADOS EN EL RESIDENTE DE OBRA, NO SE CONSIDERA NINGUNA DE LAS 

EXPERIENCIAS ACREDITADAS. 

 TODO EL PERSONAL PROFESIONAL Y/O TÉCNICO PROPUESTO DEBERÁ PRESENTAR CARTA DE COMPROMISO CON 

FIRMA Y HUELLA DIGITAL ÍNDICE DERECHO EN ORIGINAL, EN LA CUAL INDIQUE QUE SE COMPROMETE Y SERÁ 

PARTE DEL PLANTEL TÉCNICO DURANTE EL PLAZO CONTEMPLADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA; DE NO 

PRESENTARSE LO SOLICITADO SE TOMARA COMO DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA. (ALGUNA ADULTERACIÓN DE 

LA DOCUMENTACIÓN SE HARÁ DE CONOCIMIENTO AL OSCE PARA LA SANCIÓN Y/O INHABILITACIÓN 

CORRESPONDIENTE).  

 LA ENTIDAD SE RESERVA EL DERECHO DE VERIFICACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

(CERTIFICADOS, CONSTANCIA, CONTRATOS ENTRE OTROS) PRESENTADA POR LOS PARTICIPANTES Y/O 

POSTORES; DE COMPROBARSE DOCUMENTACIÓN INEXACTA O FRAGUADA SE INFORMARÁ AL TRIBUNAL DE 

CONTRATACIONES DEL ESTADO EN APLICACIÓN A LOS ARTÍCULOS 50º DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL 

ESTADO Y 23º DEL REGLAMENTO, PARA LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES. 

Importante: 

 EL RESIDENTE DE LA OBRA DEBE CUMPLIR LAS CALIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 179° DEL 

REGLAMENTO. 

3.6.2 .  PLANTEL  NO CLAVE 

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL PLANTEL NO CLAVE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
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ITEM PROFESIONAL PROFESIÓN EXPERIENCIA PARTICIPACIÓN  

1.00 
Maestro de 

obra 

Técnico 

titulado    

Deberá acreditar una experiencia mínima 

de dos (2) años como maestro de obra la 

ejecución de obras iguales y/o similares. 
90% 

2.00 Topógrafo 

Titulado de la 

carrera de 

ingeniería civil 

y/o topografía 

Deberá acreditar una experiencia mínima 

de dos (2) años como especialista y/o jefe 

y/o responsable de, topografía y/o 

levantamiento topográfico y/o similares, 

que se computaran desde su colegiatura. 

80% 

Acreditación: 

 EL TITULO PROFESIONAL REQUERIDO SERÁ VERIFICADO EN EL REGISTRO DE GRADOS ACADÉMICOS Y TÍTULOS 

PROFESIONALES EN EL PORTAL WEB DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

UNIVERSITARIA – SUNEDU. EN CASO EL TITULO PROFESIONAL REQUERIDO NO SE ENCUENTRE INSCRITO EN 

EL REFERIDO REGISTRO, EL POSTOR DEBE DE PRESENTAR LA COPIA DEL DIPLOMA RESPECTIVO A FIN DE ACREDITAR 

LA FORMACIÓN ACADÉMICA REQUERIDA. 

 LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL CLAVE REQUERIDO SE ACREDITARÁ CON CUALQUIERA DE LOS 

SIGUIENTES DOCUMENTOS: (I) COPIA SIMPLE DE CONTRATOS Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD O (II) 

CONSTANCIAS O (III) CERTIFICADOS O (IV) CUALQUIER OTRA DOCUMENTACIÓN QUE, DE MANERA FEHACIENTE 

DEMUESTRE LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL CLAVE PROPUESTO, DEL PERSONAL NO CLAVE Y 

TÉCNICO. 

 LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITAN LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL DEBEN INCLUIR COMO MÍNIMO LOS NOMBRES 

Y APELLIDOS DEL PROFESIONAL, EL CARGO DESEMPEÑADO, EL PLAZO DE PRESTACIÓN INDICANDO EL DÍA, MES Y 

AÑO DE INICIO Y CULMINACIÓN, EL NOMBRE DE LA ENTIDAD U ORGANIZACIÓN QUE EMITE EL DOCUMENTO, 

FECHA DE EMISIÓN Y NOMBRES Y APELLIDOS DE QUIEN SUSCRIBE EL DOCUMENTO. 

 DEFINICIÓN DE OBRAS SIMILARES: MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O CREACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN 

Y/O AMPLIACIÓN Y/O INSTALACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O RECUPERACIÓN DE LOCAL COMUNAL Y/O 

LOCAL DE USOS MÚLTIPLES Y/O INFRAESTRUCTURA EN GENERAL. 

 DE PRESENTARSE EXPERIENCIA EJECUTADA PARALELAMENTE (TRASLAPE), PARA EL COMPUTO DEL TIEMPO DE 

DICHA EXPERIENCIA SOLO SE CONSIDERARÁ ÉL UNA VEZ EL PERIODO TRASLAPADO, NO OBSTANTE, DE 

PRESENTARSE PERIODOS TRASLAPADOS EN EL RESIDENTE DE OBRA, NO SE CONSIDERA NINGUNA DE LAS 

EXPERIENCIAS ACREDITADAS. 

 TODO EL PERSONAL PROFESIONAL Y/O TÉCNICO PROPUESTO DEBERÁ PRESENTAR CARTA DE COMPROMISO CON 

FIRMA Y HUELLA DIGITAL ÍNDICE DERECHO EN ORIGINAL, EN LA CUAL INDIQUE QUE SE COMPROMETE Y SERÁ 

PARTE DEL PLANTEL TÉCNICO DURANTE EL PLAZO CONTEMPLADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA; DE NO 

PRESENTARSE LO SOLICITADO SE TOMARA COMO DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA. (ALGUNA ADULTERACIÓN DE 

LA DOCUMENTACIÓN SE HARÁ DE CONOCIMIENTO AL OSCE PARA LA SANCIÓN Y/O INHABILITACIÓN 

CORRESPONDIENTE).  

 LA ENTIDAD SE RESERVA EL DERECHO DE VERIFICACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

(CERTIFICADOS, CONSTANCIA, CONTRATOS ENTRE OTROS) PRESENTADA POR LOS PARTICIPANTES Y/O 

POSTORES; DE COMPROBARSE DOCUMENTACIÓN INEXACTA O FRAGUADA SE INFORMARÁ AL TRIBUNAL DE 
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CONTRATACIONES DEL ESTADO EN APLICACIÓN A LOS ARTÍCULOS 50º DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL 

ESTADO Y 23º DEL REGLAMENTO, PARA LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES. 

3.6.3 .  PERMANENCIA DEL  PERSONAL DEL  CONTRATISTA EN OBRA  

Es obligatorio la permanencia en obra de todo el personal del contratista de acuerdo a su propuesta 

(la misma que deberá incluir como mínimo el personal considerado en el expediente técnico). En los 

casos de ausencia del personal en obra por motivos de salida o descanso por trabajos en zonas 

alejadas del hogar con una duración máxima de dos (02) días calendario, de atención medica u otra 

causal. El contratista está obligado a informar oportunamente al supervisor, por medio escrito o 

domicilio electrónico esto último solo en caso de emergencia, debiendo este regularizar tal 

comunicación. 

Toda ausencia del personal profesional del contratista sin comunicación a la supervisión, será materia 

de aplicación de penalidad por los días que dure esta ausencia. No se admitirán ausencias mayores 

a dos (02) días calendario, de presentarse ausencia del personal del contratista mayor a 02 días 

calendario, se considerarán como incumplimiento contractual del contratista.  

IMPORTANTE: 

Cualquier trámite de cambio del personal propuesto en la acción contractual, se deberá realizar 

pasado los tres meses de iniciado su actividad en la ejecución de obra. (No se permitirá ningún 

cambio de personal clave antes del plazo indicado, solo será excepcionado por causa fortuita o 

fuerza mayor)   

IV.  RESPONSABILIDAD  

4 .1 .  DE LAS GARANTÍAS 

El CONTRATISTA entregará a la suscripción del contrato las respectivas garantías que deben ser 

incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática a sólo requerimiento a favor de LA 

ENTIDAD, bajo la responsabilidad de las empresas que las emiten, las mismas que deberán estar dentro 

del ámbito de supervisión de la Supervisión de Banca y Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones 

o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente 

publica el Banco Central de Reserva del Perú, no aceptándose por ningún motivo una que no esté en la 

mencionada lista. 

La garantía, con carácter de obligatorio, que presentará el Contratista para la suscripción del Contrato 

será: 

- De fiel cumplimiento del contrato: Cantidad que será equivalente al diez por ciento (10%) del monto 

total del contrato y tendrá una vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final. expedida a 

nombre de la Municipalidad Distrital de Yanacancha,  

- La Garantía de fiel cumplimiento será presentada mediante CARTA FIANZA emitida por entidad 

financiera que tenga como mínimo la clasificación de riesgo de (A+) publicada por la 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. 

4.2.  REVISIÓN DEL  EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA  

En los plazos previstos posteriores al inicio del plazo de ejecución de obra se deberá realizar la revisión 

del expediente técnico de obra de acuerdo a lo establecido en el Artículo 177° del Reglamento de 

la Ley de Contrataciones del Estado. 

El contratista debe hacer notar a la Entidad cualquier error o contradicción en los documentos, 

poniendo de inmediato en conocimiento al supervisor. 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA 
LICITACIÓN PÚBLICA N° 01-2024-MDY/ OBRAS - PRIMERA CONVOCATORIA 
 

 BASES INTEGRADAS 
 

51 

4.3.  TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS  

El contratista es exclusivamente responsable de la ejecución y conservación de la obra objeto del 

presente contrato y de las fallas que en ellas pudieran notarse, sin que le exima de responsabilidad la 

circunstancia de que la Supervisión de obra haya examinado y reconocido la obra durante su 

construcción o los materiales empleados, ni que las distintas partes de obra hayan sido incluidas en las 

mediciones o certificaciones parciales. 

Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demás documentos del proyecto, si los materiales 

utilizados no fueran la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la construcción o se tiene 

razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra ejecutada, los gastos de las 

operaciones de reparación o subsanación serán a cuenta del Contratista. 

4.4.  PENALIDADES APLICABLES 

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, 

la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso. La penalidad 

se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula: 

  

Penalidad Diaria: .          0.10  x  monto vigente        . 

               F  x  plazo vigente en días 

Donde: 

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días  

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado 

por la Subgerencia de Supervisión y Liquidación y conformidad de la Gerencia de Infraestructura y 

Urbanismo adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica 

penalidad, cuando el contratista acredite de modo objetiva y sustentada, que el mayor tiempo 

transcurrido no le resulta atribuible. En este último caso, la calificación del retraso como justificado por 

parte de la entidad no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, 

conforme al numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

4.5. OTRAS PENALIDADES 

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicará las siguientes penalidades en el marco del 

RLCE: 

 

Otras Penalidades 

N° Supuestos de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando no cumple con proveer el personal establecido en 

su propuesta técnica. Cuando culmine la relación 

contractual entre el Contratista y el personal ofertado y la 

entidad no haya aprobado la sustitución del personal por 

no cumplir con las experiencias y calificaciones del 

personal reemplazado. 

Se aplicará una 

penalidad de 1/5   UIT 

Según Informe del 

supervisor  

2 Por ausencia injustificada del Residente de Obra. Se aplicara una 

penalidad de 1/4  UIT por 

cada día de ausencia 

del residente en obra. 

 

 

Según Informe del 

supervisor  
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3 En caso culmine la relación contractual entre el contratista 

y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la 

sustitución del personal por no cumplir con la experiencia y 

calificaciones requeridas según el establece el RLCE. 

En caso el contratista incumpla con su obligación de 

ejecutar la prestación con el personal acreditado o 

debidamente sustituido. 

  

0.25 UIT por cada día de 

ausencia del personal en 

obra. 

Según Informe del 

supervisor  

4 Cuando el personal acreditado permanece menos de 

sesenta (60) días desde el inicio de su participación en la 

ejecución del contrato o del conformidad con las 

disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del artículo 

190 del Reglamento. 

 

 

 

 

 

 

 

artículo 190 del Reglamento. 

íntegro del plazo de ejecución, si este 

es menor a los sesenta (60) días, de 

UNO (1) UIT por cada día de 

ausencia del personal en 

obra en el plazo previsto. 

Según Informe del 

supervisor  

5 Ausencia injustificada durante el desarrollo y ejecución de 

la obra del Personal Clave ofertado para la dirección 

técnica de la obra. 

Se aplicará una penalidad 

de 0.10 UIT vigente, por 

cada día de ausencia y por 

personal clave ausente. 

Según Informe del 

supervisor  

6 En caso el CONTRATISTA incumpla con su obligación de 

mantener vigentes las pólizas de seguro y/o garantías y/o 

carta fianzas. 

Se aplicará una penalidad 

de 0.25 UIT vigente, por 

cada día de caducidad 

y/o evento alertado. 

Según Informe del 

supervisor  

7 Cuando el Contratista no cuente con los dispositivos de 

seguridad en la obra, tanto peatonal o vehicular 

incumpliendo las normas, además de las señalizaciones 

solicitadas por la Municipalidad. (Ley N° 29783-Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo.) 

0.25 UIT por cada evento Según Informe del 

supervisor  

8 Pruebas y Ensayos: Cuando el contratista no realiza las 

pruebas o ensayos oportunamente para verificar la calidad 

de los materiales y las dosificaciones. 

0.25 UIT Según Informe del 

supervisor  

9 Por atraso en subsanar las observaciones pendientes. 

Cuando el contratista de manera injustificada, no presente 

la subsanación y levantamiento de observaciones 

señalados en el informe de la entidad y/o valorizaciones 

y/o adicionales de obra y/o actas y/u otra documentación 

emitida por la entidad. 

Se aplicará una 

penalidad de 0.25 UIT 

vigente, por cada evento. 

Según Informe del 

supervisor  

10 Por SUBCONTRATAR parte de las prestaciones a su cargo sin 

la autorización escrita de la Municipalidad Distrital de 

Yanacancha y al margen de lo dispuesto por el Articulo No. 

- 147°. - Subcontratación del Reglamento de la ley de las 

contrataciones del Estado. 

 

0.25  UIT Según Informe del 

supervisor  

11 En el caso de no presentar el seguro complementario de 

trabajo de riesgo 

Cuando el contratista no cuente con seguro 

complementario de trabajo de riesgos, para el personal 

ofertado y obreros durante la ejecución de la obra. 

 

Se aplicará una 

penalidad de 1/5   UIT en 

la Valorizacion que no 

cuente con el seguro. 

Según Informe del 

supervisor  
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12 Cuando el contratista no coloque cartel de obra dentro del 

plazo de 3 días de iniciado la ejecución establecido en 

las especificaciones técnicas y/o el contrato. 

 

Se aplicará una 

penalidad de 0.25 UIT 

vigente, por cada día de 

atraso 

Según Informe del 

supervisor  

13 Cuando el contratista no mantenga el cartel de obra en un 

lugar visible de la obra. 

Se aplicará una 

penalidad de 0.25 UIT 

vigente, por cada día 

hasta la subsanación 

Según Informe del 

supervisor  

14 Si el contratista incumple con la orden vía anotación en el 

cuaderno de obra o informe del Supervisor, del rechazo y/o 

retiro de materiales o equipos por la mala calidad o por 

incumplimiento de las especificaciones técnicas. 

 

0.25 UIT por cada 

incumplimiento 

 

Según Informe del 

supervisor  

15 a) POR VALORIZAR TRABAJOS SIN CEÑIRSE A LAS BASES DE 

PAGO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y/O 

VALORIZAR TRABAJOS NO EJECUTADOS (SOBRE 

VALORIZACIONES, VALORIZACIONES ADELANTADAS, 

ETC.), QUE OCASIONEN PAGOS INDEBIDOS O NO 

ENCUADRADOS EN LAS DISPOSICIONES VIGENTES; SIN 

PERJUICIO DE LAS ACCIONES LEGALES QUE PUDIERAN 

CORRESPONDER. 

b) POR PRESENTAR Y VALORIZAR TRABAJOS DE OBRAS 

ADICIONALES DENTRO DE LA PLANILLA DE LA OBRA 

PRINCIPAL CONTRATADA. SE PRECISA QUE LOS 

MAYORES METRADOS NO SE CONSIDERA PARA LA 

APLICACIÓN DE ESTA PENALIDAD. 

c) POR NO PRESENTAR EL CALENDARIO DE AVANCE DE 

OBRA VALORIZADO ACTUALIZADO (A LA FECHA DE 

INICIO DE OBRA Y DESPUÉS DE LAS SUSPENSIONES DE 

PLAZO, O ADICIONAL DE SER EL CASO U OTRO QUE 

MODIFIQUE EL PLAZO DE EJECUCIÓN) Y SU 

PROGRAMACIÓN CPM CORRESPONDIENTE, A LA 

SUPERVISIÓN, DENTRO DEL PLAZO DE SIETE (07) DÍAS 

CALENDARIOS. 

d) POR NO PRESENTAR AL SUPERVISOR EL CALENDARIO DE 

AVANCE DE OBRA VALORIZADO ACTUALIZADO Y RE 

PROGRAMACIÓN CPM CORRESPONDIENTE, DENTRO 

DEL PLAZO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 198° - 

PROCEDIMIENTO DE AMPLIACIÓN DE PLAZO DEL 

REGLAMENTO DE LA LEY DE LAS CONTRATACIONES DEL 

ESTADO. 

 

 

0.25 UIT por cada 

incumplimiento 

 

Según Informe del 

supervisor  

 e) POR ATRASOS Y/O PARALIZACIONES DE LOS TRABAJOS 

O ACTOS PROGRAMADOS, CONSECUENCIA DEL 

INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES LABORALES 

CON SU PERSONAL DE OBRA (PAGO DE 

REMUNERACIONES OPORTUNAS, ETC.) 

  

16 Cuando el Contratista no cumpla con dotar a su personal 

de los elementos de seguridad y la indumentaria 

correspondiente. Esta penalidad se considerará por cada 

trabajador. 

Se aplicará una 

penalidad de 0.05 de la 

UIT por cada trabajador 

sin elementos de 

seguridad y/o 

indumentaria. 

Según Informe del 

supervisor  
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17 Cuando el contratista entregue documentación 

incompleta y/o incorrecta y/o inconsistente para su 

evaluación perjudicando el trámite normal de los mismos 

de la obra. 

Se aplicará una 

penalidad de 0.10 UIT 

vigente, por cada tramite 

incompleto. 

Según Informe del 

supervisor  

18 Cuando el contratista no presente la documentación 

solicitada por la entidad o a la supervisión en los plazos 

previstos por estos últimos. 

0.10 de la UIT por cada 

tramite no atendido  

Según Informe del 

supervisor  

19 Cuando el Contratista no realice pruebas o ensayos 

oportunamente para verificar la calidad de los materiales y 

las dosificaciones que hubiera sido requerido por el 

Supervisor. 

Se aplicará una 

penalidad del 0.10 de la 

UIT por cada prueba y/o 

ensayo. 

Según Informe del 

supervisor  

20 Cuando no cumpla con presentar los planes al inicio de 

obra e implementar durante la ejecución de esta. En un 

plazo de 7 días calendario. 

● Plan de seguridad y salud 

● Plan de manejo de impacto ambiental 

● Plan de monitoreo arqueológico 

● Plan de control de riesgos 

● Otros que la ejecución requiera 

Se aplicará una 

penalidad de 0.50 UIT 

vigente, por cada plan no 

presentado 

Según Informe del 

supervisor  

21 Por reemplazar al residente de obra o cualquier personal 

clave, no clave y personal técnico ofertado, en el periodo 

comprendido desde la firma del contrato hasta el 80% de 

la ejecución de ejecución contractual, por considerarse 

que la contratación llevada a cabo se realizara en el 

marco de los principios de eficiencia, de trato justo e 

igualitario y equidad. 

Esta penalidad, no se aplicará solo en los casos de muerte 

o enfermedad, incapacitante o sobreviniente del 

profesional clave, no clave o técnico a ser reemplazado o 

casos fortuitos y de fuerza mayor. 

Se aplicará una 

penalidad del cero punto 

tres por ciento (0.3%) del 

monto total del contrato 

original en la oportunidad 

que se produce la 

infracción, por cada 

reemplazo de profesional 

Según Informe del 

supervisor  

 

Nota: 

 De no contar con informe del supervisor, estas penalidades podrán ser informadas por la Subgerencia 

de Supervisión y Liquidaciones. 

 Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o si 

fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 

 La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo 

equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió 

ejecutarse. 

 Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 

penalidades, la entidad puede resolver el contrato por incumplimiento. 

4.6.  DAÑOS A TERCEROS  

Constituye obligaciones del contratista el asumir los costos de reparación de los daños que ocasionen 

a las redes eléctricas, agua, desagüe, teléfonos y demás terceros, previamente comprobadas.  
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4.7.  ACCIONES PREVIAS A LA CONSTRUCCION, AUTORIZACION, PERMISOS PARA LA 

EJECUCION DE LA OBRA.  

Serán a cargo del Contratista la elaboración de los expedientes administrativos para realizar los trámites 

necesarios para la obtención de las licencias, autorizaciones, permisos, servidumbre y similares para la 

ejecución de la obra, como ser el CIRA, PMA, entre otros, siendo de su cargo los costos que estos trámites 

deriven, y los costos que generen la obtención de dichas autorizaciones y permisos. 

4.8.  TRABAJOS TOPOGRÁFICOS  

 El contratista procederá a la ejecución y control de los trabajos topográficos iniciales consistentes 

en el replanteo del eje del diseño, nivelación y levantamiento de secciones transversales del ser el 

caso lo que será sometido a la aprobación de la Supervisión. 

 Quedaran a cargo del contratista, todos los trabajos topográficos complementarios relativos a la 

ejecución y terminación de la Obra. 

 El supervisor verificara todos y cada una de las mediciones realizadas por el contratista para la 

correcta ejecución de la obra. 

 LA VERIFICACIÓN DE CUALQUIER TRAZO O DE CUALQUIER LÍNEA O NIVEL POR EL SUPERVISOR NO 

RELEVARA DE NINGUNA MANERA  

4.9.  SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL  

El contratista está obligado a realizar las prevenciones correspondientes y tomar todas las medidas preventivas 

ante cualquier actividad, en estricta conformidad a las normas de Seguridad y Salud Ocupacional vigentes. 

El contratista deberá cumplir con la normatividad legal, sobre seguridad y Salud ocupacional; de aplicación 

en su actividad; al respecto deberá dar estricto cumplimiento bajo su responsabilidad en caso de 

inobservancia, de la normatividad referencial Ley Nº 29783 y sus modificaciones. 

El contratista deberá desarrollar las medidas adecuadas de seguridad y salud ocupacional a fin de garantizar 

la seguridad y salud del personal que intervenga en la obra y preservar los bienes propios. 

4.10.  CONSERVACIÓN DEL  MEDIO AMBIENTE  

 El contratista deberá establecer una serie de acciones y alternativas que contribuyan a la mitigación o 

disminución de los posibles daños y/o perturbaciones al medio ambiente, que se genere como 

consecuencia de los trabajos a ejecutarse. 

 Para tal fin se coordinará con la supervisión de la obra a fin de seguir los lineamientos contemplados en 

las leyes y normas vigentes para la mitigación del impacto ambiental. 

 El contratista deberá identificar utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar los residuos de 

materiales que por efecto de la obra se genera. 

 El contratista tiene la obligación de velar por la conservación del medio ambiente por lo cual deberá 

cumplir con todas las provisiones. 

 EL CONTRATISTA DEBERÁ ASUMIR SU RESPONSABILIDAD POR LAS INFRACCIONES QUE PUDIERA 

COMETER, CONTRA LA LEGISLACIÓN LA PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.  

4.11.  ACCIDENTES –  NOTIF ICACIONES  

- EL CONTRATISTA PROVEERÁ, EN EL LUGAR DE LA OBRA, DE TODO EL EQUIPO Y SERVICIO QUE 

FUERA NECESARIO PARA PROPORCIONAR PRIMEROS AUXILIOS AL PERSONAL ACCIDENTADO COMO 

CONSECUENCIA DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y SERÁ DE SU ENTERA RESPONSABILIDAD LA 

OCURRENCIA DE LOS HECHOS. 
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4.12.  SEGURIDAD 

 EL CONTRATISTA ESTÁ OBLIGADO A TOMAR TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD NECESARIA PARA 

EVITAR PELIGROS CONTRA LA INTEGRIDAD, LA VIDA Y LA PROPIEDAD DE LAS PERSONAS, 

INSTITUCIONES O FIRMAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. EN ESTE SENTIDO DEBERÁ DOTAR 

A SU PERSONAL, DE LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PERTINENTES PARA LA REALIZACIÓN DE LOS 

TRABAJOS, QUEDANDO TERMINANTEMENTE PROHIBIDO LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS EN 

CIRCUITOS ENERGIZADOS, SIN CONTAR CON EL SEGURO DE TODO RIESGO PARA DICHOS TRABAJOS 

Y EL POSTOR CONTARÁ CON IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD SEGÚN DECRETO SUPREMO NRO. 011-

2019-TR.  

 EL INCIDENTE O ACCIDENTE RESULTANTE DE LA OBSERVACIÓN DE ESTA OBLIGACIÓN CORRERÁ 

ÚNICAMENTE POR CUENTA DEL CONTRATISTA. 

4.13.  MITIGACIÓN DEL  IMPACTO AMBIENTAL  

El contratista deberá establecer una serie de acciones y alternativas que contribuyan a la mitigación o 

disminución de los posibles daños y/o perturbaciones al medio ambiente, que se genere como 

consecuencia de los trabajos a ejecutarse. 

Para tal fin se coordinará con la supervisión de la obra a fin de seguir los lineamientos contemplados en 

las leyes y normas vigentes para la mitigación del impacto ambiental. 

4.14.  L IMPIEZA GENERAL Y RET IRO DE OBRAS  

Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depósitos y ambientes 

construidos deberán ser removidos y/o establecidos a su forma original para adquirir un aspecto limpio, 

el contratista efectuara dichos trabajos con cargo a sus gastos generales. 

 CUANDO SEA REQUERIDO POR LA ENTIDAD, EL CONTRATISTA DEBERÁ RETIRAR DE LA OBRA, LA 

MAQUINARIA, EL EQUIPO O MATERIAL EXCEDENTE QUE NO VAYA SER UTILIZADO EN EL TRABAJO. 

 CON EL OBJETO DE EVITAR INTERFERENCIAS EN LA EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN TOTAL, SI 

HUBIERA ALGUNA INTERFERENCIA DEBERÁ COMUNICAR POR ESCRITO A LA ENTIDAD. 

 SI EL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA NECESITA USAR ENERGÍA ELÉCTRICA, 

AGUA, DEBERÁ HACERLO ASUMIENDO POR SU CUENTA LOS RIESGOS Y GASTOS QUE OCASIONE. 

 AL TERMINAR EL TRABAJO SE DEBERÁ A PROCEDER A LA LIMPIEZA DE LOS DESPERDICIOS QUE 

EXISTEN, OCASIONADOS POR MATERIALES O EQUIPOS EMPLEADOS EN LA EJECUCIÓN DE SU 

TRABAJO. 

4.15.  RETIRO DE MAQUINARIAS,  EQUIPOS O MATERIALES  

 Cuando sea requerido por la ENTIDAD, el contratista deberá retirar de la obra, la maquinaria, el equipo 

o material excedente que no vaya ser utilizado en el trabajo. 

 Con el objeto de evitar interferencias en la ejecución de la construcción total, si hubiera alguna 

interferencia deberá comunicar por escrito a la ENTIDAD. 

 Si el contratista durante la ejecución de la obra necesita usar energía eléctrica, agua, deberá hacerlo 

asumiendo por su cuenta los riesgos y gastos que ocasione. 

 Al terminar el trabajo se deberá a proceder a la limpieza de los desperdicios que existen, ocasionados 
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por materiales o equipos empleados en la ejecución de su trabajo. 

4.16.  DE LA RESOLUCIÓN DE CONTRATO 

La Municipalidad Distrital de Yanacancha podrá resolver el contrato, de conformidad con el Artículo 164° del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en los casos en que el Contratista: 

1. INCUMPLA INJUSTIFICADAMENTE OBLIGACIONES CONTRACTUALES, LEGALES O 

REGLAMENTARIAS A SU CARGO, PESE A HABER SIDO REQUERIDO POR ESTE. 

2. HAYA LLEGADO A ACUMULAR EL MONTO MÁXIMO DE LA PENALIDAD POR MORA 

O EL MONTO MÁXIMO PARA OTRAS PENALIDADES, EN LA EJECUCIÓN DE LA 

PRESTACIÓN A SU CARGO. 

3. PARALICE O REDUZCA INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN, 

PESE A HABER SIDO REQUERIDO PARA CORREGIR TAL SITUACIÓN. 

4.17.  SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL  

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante 

conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo 

de caducidad previsto en los artículos 122, 137, 140, 143, 146, 147 y 149 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado o, en su defecto, en el inciso 45.2 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del 

Estado.  

4.18.  REAJUSTE  

LOS PRECIOS PROPUESTOS E INCLUIDOS COMO PARTE DEL CONTRATO SE ENCUENTRAN SUJETOS A LAS FÓRMULAS DE 

REAJUSTE, ESTABLECIDAS EN LAS PRESENTES BASES, TOMANDO COMO BASE LA FECHA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE 

TÉCNICO. 

4.19.  CUADERNO DE OBRA DIGITAL (COD)  

a) LA ENTIDAD DEBERÁ APERTURA EL CUADERNO DE OBRA DIGITAL Y REGISTRAR A LOS 

RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN, ANTES DEL INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA A PEDIDO DEL 

CONTRATISTA, QUIEN SOLICITARÁ LA APERTURA A LA ENTIDAD MEDIANTE CARTA ADJUNTANDO 

COPIA DE DNI DEL RESIDENTE Y CORREO ELECTRÓNICO. 

b) EN EL CUADERNO DE OBRA DIGITAL SE REGISTRAN LOS HECHOS RELEVANTES QUE OCURRAN 

DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, ÓRDENES, CONSULTAS, RESPUESTAS A LAS CONSULTAS, 

ENTRE OTROS. 

c) TANTO EL EJECUTOR COMO EL SUPERVISOR DEBERÁN CEÑIRSE A LA DIRECTIVA N°009-2020-

OSCE/CD “LINEAMIENTOS PARA EL USO DEL CUADERNO DE OBRA DIGITAL” QUE REGULA SU 

IMPLEMENTACIÓN Y USO EN LOS CONTRATOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS, SUJETOS A LA LEY DE 

CONTRATACIONES DEL ESTADO. 

4.20.  DIRECCIÓN PARA NOTIF ICACIONES 

El Postor adjudicado al momento de la suscripción del contrato, deberá acreditar una dirección domiciliaria en 

la Provincia de Pasco a la que la Municipalidad Distrital de Yanacancha le hará llegar las comunicaciones o 
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notificaciones relacionadas con la ejecución de la obra según declaración Jurada adjunta, misma que también 

deberá registra una dirección electrónica (correo electrónico). 

4.21.  RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por 

defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 

173 de su Reglamento.  

El plazo máximo de responsabilidad del contratista podrá ser reclamada por la Entidad por siete (07) AÑOS 

después de la conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD. 

El contratista en ningún caso debe eludir su responsabilidad por los trabajados que hubieses sido encontrados 

defectuosos o con vicios por la Entidad; ni negarse a repararlos o reconstruirlos, según sea el caso, bajo el 

pretexto de haber sido aceptados por el supervisor. Para tales efectos rigen las normas del Código Civil sobre 

carácter contractual y extracontractual, así como los artículos 1782º, 1783º, 1784º y 1785º del citado código. El 

artículo 40º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.  

4.22.  NORMAS ANTISOBORNO 

El ejecutor / postor no debe ofrecer, negociar o efectuar cualquier tipo de pago, objeto de valor o cualquier 

dadiva en general o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato, que pueden constituir un 

incumplimiento a la ley, tales como robo, fraude, cohecho o tráfico de influencias, directa o indirectamente, o 

a través de socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, 

funcionaros, asesores o personas vinculadas, en concordancia o a lo establecido en el Art. 11 de la Ley de 

Contrataciones del estado, Ley N° 30225, los Art. 248° y 248° A de su Reglamento aprobado mediante Decreto 

Supremo N° 350-2015-EF. 

4 .23.  TRIBUTOS Y  OTRAS OBLIGACIONES  

Serán de cargo del Contratista, todos los tributos, contribuciones y gravámenes que le corresponden de 

acuerdo a Ley; toda responsabilidad de carácter laboral y por el pago de aportaciones sociales es 

exclusivamente del contratista. 

4.24.  LEYES NORMAS Y  ORDENANZAS  

El Contratista deberá conocer y cumplir estrictamente 

 Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionados con 

la ejecución de los trabajos. En caso de existir divergencias entre estas bases y dichas leyes, 

normas o reglamentos, es obligación del Contratista poner en conocimiento del Supervisor 

esta situación previa a la realización de los trabajos a fin de que este determine la acción 

a seguir. 

 Todas las normas Técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes a 

materiales y trabajos.  Los daños y/o problemas causados por infracciones a este punto 

corren por cuenta del contratista y deberá ser reparado por este sin derecho a pago 

alguno. 

 El Contratista tendrá a su cargo la confección de toda la documentación que fuera 

necesario a su tramitación respectiva ante los que pudieran tener jurisdicción sobre el sitio 

de la obra. 

 Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional. 

4.25.  MANTENIMIENTO DE LA OBRA EN EJECUCIÓN  
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El contratista deberá mantener la obra en ejecución todos sus partes terminados en buenas condiciones de 

mantenimiento, evitando que la acción de los agentes atmosféricos o el tránsito de su personal o equipo 

ocasionen daños al proyecto o propiedades de terceros, que de producirse se deberá ser inmediatamente 

reparado. Asimismo, su incumplimiento determinara la aplicación de una penalidad diaria. 

4.26.  SEGUROS  

El Contratista proveerá, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que fuera necesario para 

proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como consecuencia de la ejecución de la obra y será 

de su entera responsabilidad la ocurrencia de los hechos. 

4.27.  SEGUROS POR ACCIDENTES  

La póliza de seguro, que contrate EL CONTRATISTA, debe de cubrir los accidentes de trabajo, durante la 

ejecución del contrato a todo su personal. Así mismo debe de considerar a terceras personas, como al supervisor 

de obras y al personal de la entidad que esté cumpliendo funciones dentro de la ejecución de la obra. Este 

seguro debe de estar vigente desde el inicio de los trabajos hasta la recepción final de la obra.    

4.28.  GESTION DE R IESGOS 

 La planificación de la Gestión de Riesgos en la ejecución de la obra, debe estar enmarcada 

en lo dispuesto por la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD "Gestión de riesgos en la planificación 

de la ejecución de obras", aprobado su modificación mediante RESOLUCIÓN N° 018-

2017 OSCE/CD. 

 Tratándose de los contratos de obra se incluyen, los riesgos que pueden ocurrir durante la 

ejecución de la obra y la determinación de la parte del contrato que los asume durante 

ejecución contractual. 

 Al margen de contar con la gestión de riesgos del expediente técnico aprobado, el 

contratista deberá realizar el análisis y la planificación de gestión de riesgos, el cual incluya 

la identificación y asignación de riesgos previsibles de ocurrir durante la ejecución, así como 

las acciones y planes de intervención para reducirlos o mitigarlos, conforme a los formatos 

que apruebe el OSCE. El análisis de riesgos implica clasificarlos por niveles en función a: i) su 

probabilidad de ocurrencia y ii) su impacto en la ejecución de la obra. 

 La Entidad controla los trabajos efectuados por el contratista a través del inspector o 

supervisor, según corresponda, quien es el responsable de velar directa y permanentemente 

por la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la obra y del cumplimiento 

del contrato, además de la debida y oportuna administración de riesgos durante todo el 

plazo de la obra. 

 Los profesionales autorizados para anotar en el cuaderno de obra evalúan 

permanentemente el desarrollo de la administración de riesgos, debiendo anotar los 

resultados, cuando menos, con periodicidad semanal, precisando sus efectos y los hitos 

afectados o no cumplidos de ser el caso. 

4.29.  EQUIPOS Y  MAQU INARIAS A SER EMPLEADOS  

- Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecución satisfactoria de los trabajos a 

realizar, deberán llevarse a obra en forma oportuna y no podrán retirarse de la misma salvo 

autorización escrita del Supervisor, que no podrá negarla sin justa razón. 
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- Las pérdidas o daños causados a los equipos y maquinarias pesadas durante la ejecución 

de las obras, corren por cuenta del Contratista.  

- Si el Supervisor demuestra que los equipos, maquinarias, herramientas son insuficientes o 

inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, el 

Contratista está obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias, por su cuenta y 

costo.  

- Es de entera responsabilidad del contratista, la permanecía de todos los equipos pesados y 

livianos, ofertados en su oferta y detallados en las bases, en obra, la salida de los equipos 

pesados es con la autorización de la supervisión de obra.  

4.30.  ALCANCES E INSTALACIONES TEMPORALES  

- El Contratista deberá, contemplar a su costo cualquier alquiler y/o acondicionamiento 

temporal que pudiera necesitar para la ejecución de la obra, así mismo será responsable de 

cualquier perjuicio que ocasione como consecuencia de esta obligación. 

- El Contratista deberá contemplar a su costo la construcción o alquilar ambientes temporales 

que permitan, tanto al Contratista y al Supervisión de la obra, el normal desarrollo de sus 

actividades, debiendo incluir oficinas, almacenes de equipos y materiales, y el cartel de obra 

los mismos que deberán quedar habilitados y equipados a los CINCO (05) días calendarios 

de iniciado el plazo de ejecución de la obra y conservarse hasta la recepción de la obra.  

4.31.  DERECHOS LEGALES IRRENUNCIABLES DEL CONTRATANTE.  

La entidad no podrá ser privada o impedida, en virtud de cualquier medición, calculo o valorización, 

realizados antes o después de la terminación y aceptación de la obra y de los pagos correspondientes 

efectuados, de verificar las características de calidad de los materiales utilizados, las condiciones  de la obra  

ejecutada y el verdadero  monto  reembolsable  al contratista  ni de demostrar  que  tales  mediciones,  

cálculos  o  valorizaciones  estuvieran  incorrectas  o  que  los materiales  y la obra no estuviesen de acuerdo 

con los estipulaciones del contrato. 
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

 
A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 

N° Maquinaria y/o Equipos Cantidad 

1 ESTACIÓN TOTAL 01 

2 TEODOLITO 01 

3 NIVEL 01 

4 MARTILLO NEUMÁTICO DE 24 KG 01 

5 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 5.8 HP 01 

6 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40” 01 

7 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11P3 02 

8 CARGADOR SOBRE LLANTAS 125 HP 2.5 Y3 01 

9 EXCAVADORA S/ORUGA 140 HP 01 

10 CAMION VOLQUETE 15 M3 03 

11 ANDAMIO METALICO 30 

La entidad tiene la potestad de verificar previa y/o durante la ejecución de la obra, todas las maquinarias ofertadas 

por el postor. 

Acreditación: 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento 

este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE  

 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 

ITEM PROFESIONAL PROFESIÓN 

1.00 Residente de Obra 

Titulado, colegiado y habilitado en la carrera de Ingeniería Civil 

y/o arquitectura   

2.00 Especialista en Calidad Titulado, colegiado y habilitado en la carrera de Ingeniería Civil  

3.00 Especialista en Estructuras Titulado, colegiado y habilitado en la carrera de Ingeniería Civil 

4.00 Especialista en Ambiental Titulado, colegiado y habilitado en la carrera de Ingeniería  

5.00 
Especialista en Seguridad y 

Salud Ocupacional 

Titulado, colegiado y habilitado en la carrera de Ingeniería 

Industrial y/o  Ingeniería Civil 

6..00 Especialista en Sanitarias  
Titulado, colegiado y habilitado en la carrera de Ingeniería 

Sanitaria y/o Ingeniería Civil  

7..00 
Especialista en Eléctricas y 

Comunicaciones  

Titulado, colegiado y habilitado en la carrera de Ingeniería 

Mecánico Eléctrico y/o Ingeniería Eléctrico   

Acreditación: 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento 

este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 

A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 
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 Requisitos: 

ITEM PROFESIONAL PROFESIÓN EXPERIENCIA 

1.00 Residente de Obra 

Titulado, colegiado y 

habilitado en la 

carrera de Ingeniería 

Civil y/o arquitectura   

El profesional acreditara experiencia de CUATRO (4) AÑOS 

como Residente o ingeniero residente o residente de obra 

o ingeniero residente de obra o Supervisor o Inspector o jefe 

de Supervisión, jefe de proyecto o gerente de proyecto en 

obras similares al objeto de la convocatoria, que se 

computa desde la colegiatura.  

2.00 
Especialista en 

Calidad 

Titulado, colegiado y 

habilitado en la 

carrera de Ingeniería 

Civil  

El profesional acreditara experiencia de dos (2) AÑOS 

como Especialista, ingeniero, supervisor, jefe, responsable, 

coordinador o la combinación de estos y/o en: control de 

calidad, calidad, aseguramiento de calidad, protocolos 

de calidad, en obras en general, que se computa desde la 

colegiatura. 

3.00 
Especialista en 

Estructuras 

Titulado, colegiado y 

habilitado en la 

carrera de Ingeniería 

Civil 

El profesional acreditara experiencia de dos (2) AÑOS 

como ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS, en la ejecución y/o 

supervisión en obras en general, al objeto de la 

convocatoria, que se computa desde la colegiatura 

4.00 
Especialista en 

Ambiental 

Titulado, colegiado y 

habilitado en la 

carrera de Ingeniería  

El profesional acreditara experiencia de dos (2) AÑOS 

como especialista, ingeniero, supervisor, jefe, responsable, 

coordinador o la combinación de estas, de: Ambiental, 

Mitigación Ambiental, Ambientalista, Monitoreo y 

mitigación ambiental, Impacto ambiental en la ejecución 

o inspección o supervisión en obras en general, que se 

computa desde la colegiatura 

5.00 

Especialista en 

Seguridad y Salud 

Ocupacional 

Titulado, colegiado y 

habilitado en la 

carrera de Ingeniería 

Industrial y/o  

Ingeniería Civil 

El profesional acreditara experiencia de dos (2) AÑOS 

como especialista, ingeniero, supervisor, jefe, responsable, 

coordinador o la combinación de estos, de: seguridad y 

salud ocupacional, seguridad e higiene ocupacional, 

seguridad de obra, SSOMA, salud ocupacional, en la 

ejecución o inspección o supervisor en obras en general, 

que se computa desde la colegiatura. 

6..00 
Especialista en 

Sanitarias  

Titulado, colegiado y 

habilitado en la 

carrera de Ingeniería 

Sanitaria y/o Ingeniería 

Civil  

El profesional acreditara experiencia de dos (2) AÑOS 

como especialista en sanitarias y/o ingeniero especialista 

en instalaciones sanitarias y/o ingeniero sanitario y/o 

especialista sanitario, en la supervisión de obra o 

inspección de obra o ejecución de obras en general, que 

se computa desde la colegiatura  

7..00 

Especialista en 

Eléctricas y 

Comunicaciones  

Titulado, colegiado y 

habilitado en la 

carrera de Ingeniería 

Mecánico Eléctrico 

y/o Ingeniería Eléctrico   

El profesional acreditara experiencia de dos (2)) AÑOS 

como Especialista, ingeniero, supervisor, jefe, responsable 

o la combinación de estas En Eléctricas Y Comunicaciones, 

mecánico eléctrico, en obras en general, que se computa 

desde la colegiatura 

Acreditación: 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento 

este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a (0.7) vez el valor referencial de la 

contratación, en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de 

ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra.  

  Definición de Obras Similares: Se considera obras similares a aquellas ejecutadas con entidades del sector 

público, las que han tenido como finalidad la ejecución de las obras tales como: (i) Construcción y/o (ii) 

Rehabilitación y/o (iii) Mejoramiento y/o (iii) Ampliación y/o (iii) Instalación y/o (iii) Reconstrucción y/o (iii) 

Remodelación y/o la combinación de los términos anteriores de Infraestructura Educativa. con sus respectivos 

componentes y/o partidas como; Aulas, Aulas Pedagógicos, Tópico y Psicología, Laboratorios, Talleres, Servicios 

Higiénicos, Tanque Elevado, Muro de Contención, Escaleras, Rampas, Patio, Losa Deportiva, Mobiliario Y 

Equipamiento, Cerco Perimétrico; Se considerará como mínimo diez componentes. 

Acreditación: 

La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepción de 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA 
LICITACIÓN PÚBLICA N° 01-2024-MDY/ OBRAS - PRIMERA CONVOCATORIA 
 

 BASES INTEGRADAS 
 

63 

obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de 

prestación o cualquier otra documentación18  de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, 

así como el monto total que implicó su ejecución; correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones. 

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el 

contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en 

el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.  

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, la 

calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las 

Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de 

participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se 

consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el 

postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación 

sustentatoria correspondiente. 

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganización societaria, 

debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de 

cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de 

suscripción.  

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 10 referido a la experiencia del postor 

en la especialidad. 

 
  

                                                             
18  De acuerdo con la Opinión N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento emitido 

por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello 
que se acredita, por ejemplo, mediante, las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad, entre 
otros.   
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CAPÍTULO IV 

FACTORES DE EVALUACIÓN  

 
LA EVALUACIÓN SE REALIZA SOBRE LA BASE DE CIEN (100) PUNTOS. 

 
PARA DETERMINAR LA OFERTA CON EL MEJOR PUNTAJE Y EL ORDEN DE PRELACIÓN DE LAS OFERTAS, SE CONSIDERA LO 

SIGUIENTE: 

 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta 
( Anexo N° 6). 

 
 

 
La evaluación consistirá en 

otorgar el máximo puntaje a la 

oferta de precio más bajo y se 

otorga a las demás ofertas 
puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos 

precios, según la siguiente 
fórmula: 

 
Pi =  Om x PMP 
            Oi 

 
 
I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio 
 
 

 
 93  19 puntos 

 

 

Importante para la Entidad 

De conformidad con el artículo 51 del Reglamento, adicionalmente, se pueden consignar los siguientes 
factores de evaluación, según corresponda a la naturaleza y características del objeto del procedimiento, 
su finalidad y a la necesidad de la Entidad: 

 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases, así como los factores de evaluación 
que no se incluyan 
 
 

OTROS FACTORES DE EVALUACIÓN  7 puntos20 

B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL 

 Evaluación: 
 
Se evaluará que el postor cuente con una (1) práctica de 
sostenibilidad ambiental o social  
 
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus 
integrantes, debe acreditar alguna de las prácticas de 

(Máximo 5 puntos)  

 
Acredita dos (02) de las prácticas de 
sostenibilidad                            

05 puntos 

No acredita ninguna práctica en 
sostenibilidad                          

                                                             
19   De 83 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano en las que se puede incluir 

adicionalmente el factor capacitación. 
 
20    Hasta 17 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente 

el factor capacitación. 
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OTROS FACTORES DE EVALUACIÓN  7 puntos20 

sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje. 
 
 
 
 

Importante para la Entidad 

En caso el comité de selección opte por incluir el factor de 
sostenibilidad ambiental y social, debe incluirse 
obligatoriamente todas las opciones de prácticas previstas 
para el factor. 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de 
las bases. 

 
 

0 puntos 

 

B.1 Práctica: 
 
Certificación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 
 

Acreditación: 
 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo acorde con la norma ISO 45001:2018 o con la Norma Técnica Peruana equivalente 
(NTP-ISO 45001:2018) o norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de aplicación considere 

[INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA y OBRAS RECREATIVAS21 22  

 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de 
gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con 
reconocimiento internacional.23 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación24, y estar vigente25 
a la fecha de presentación de ofertas. 

B.2 Práctica: 
 
Certificación del sistema de gestión de la responsabilidad social 
 
Acreditación: 

 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión de la 
responsabilidad social acorde con el estándar SA 8000:201426.  
 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado ante el “Social 
Accountability Accreditation Services” (SAAS). 
 

                                                             
21 Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado, se podrían considerar certificados cuyos alcances 

involucren el objeto de contratación, tales como “ejecución o construcción de”: obras de edificación, obras civiles, obras viales 
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecánicas, obras energéticas, obras de suministro de energía, 
entre otros. 

 
22 El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad 

certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación. 
 
23  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation 
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/). 

 
24  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 
 
25 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 
26 Entre las certificaciones voluntarias más difundidas mundialmente, referidas al desempeño social en aspectos de la 

responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estándar SA 8000, propuesto por la 
Social Accountability International (SAI). La certificación bajo este estándar refiere que una organización ha demostrado 
mediante una evaluación (Auditoría de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo 
infantil, trabajo forzoso o bajo coacción, salud y seguridad, libertad de asociación y derecho a la negociación colectiva, 
discriminación, prácticas disciplinarias, horas de trabajo y remuneración.  

http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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OTROS FACTORES DE EVALUACIÓN  7 puntos20 

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación27, y estar vigente28 
a la fecha de presentación de ofertas. 

B.3 Práctica: 
 
Certificación del sistema de gestión ambiental. 
 
Acreditación: 

 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión ambiental acorde 
con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo 

alcance o campo de aplicación considere INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y OBRAS RECREATIVAS 29 
30. 

 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de 
gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con 
reconocimiento internacional31. 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación32, y estar vigente33 
a la fecha de presentación de ofertas. 

 

B.4 Práctica: 
 
Responsabilidad hídrica 
 
Acreditación: 

 
Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como empresa 
hídricamente responsable del “Programa Huella Hídrica” (http://www.ana.gob.pe/certificado_azul). 
 

B.5 Práctica: 
 
Certificación del sistema de gestión de la energía 
 
Acreditación: 
 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISO 
50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001) o norma que la sustituya, cuyo 

alcance o campo de aplicación considere INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA y OBRAS RECREATIVAS 34 
35. 

                                                             
27  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 
 
28 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 
29 Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado, se podrían considerar certificados cuyos alcances 

involucren el objeto de contratación, tales como “ejecución o construcción de”: obras de edificación, obras civiles, obras viales 
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecánicas, obras energéticas, obras de suministro de energía 
entre otros. 

  
30 El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad 

certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación. 
 
31  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation 
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/). 

 
32  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 
 
33 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 
34 Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado, se podrían considerar certificados cuyos alcances 

involucren el objeto de contratación, tales como “ejecución o construcción de”: obras de edificación, obras civiles, obras viales 
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecánicas, obras energéticas, obras de suministro de energía,  
entre otros. 

  
35 El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad 

certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación. 
 

http://www.ana.gob.pe/certificado_azul
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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OTROS FACTORES DE EVALUACIÓN  7 puntos20 

 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de 
gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con 
reconocimiento internacional.36 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación37, y estar vigente38 
a la fecha de presentación de ofertas. 
 

D. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará que el postor cuente con certificación del sistema de 
gestión antisoborno 
 
 
Acreditación: 
 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado 
un sistema de gestión antisoborno acorde con la norma ISO 
37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-
ISO37001:2017). 
 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de 
Certificación acreditado para dicho sistema de gestión, ya sea ante 
el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que 
cuente con reconocimiento internacional.39 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a 
cargo de la prestación 40 , y estar vigente 41  a la fecha de 
presentación de ofertas. 

 
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus 
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificación para 
obtener el puntaje. 

 

(Máximo 2 puntos) 
 
 

Presenta Certificado ISO 37001 
02 puntos 

 
No presenta Certificado ISO 37001 

0 puntos 
 
 
 
 
 

PUNTAJE TOTAL 100 puntos42 

 

 

Importante 

Los factores de evaluación elaborados por el comité de selección deben ser objetivos y guardan vinculación, 
razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con 
puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificación. 

 
 

  

                                                             
36  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation 
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/). 

37  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 
 
38 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 
39  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation 
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/). 

40  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 

 
41 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 
42    Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación. 

http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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CAPÍTULO V 

PROFORMA DEL CONTRATO 
 

 
 

Importante 

 DEPENDIENDO DEL OBJETO DEL CONTRATO, DE RESULTAR INDISPENSABLE, PUEDE INCLUIRSE 

CLÁUSULAS ADICIONALES O LA ADECUACIÓN DE LAS PROPUESTAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO, 

LAS QUE EN NINGÚN CASO PUEDEN CONTEMPLAR DISPOSICIONES CONTRARIAS A LA NORMATIVA 

VIGENTE NI A LO SEÑALADO EN ESTE CAPÍTULO. 

 

 EN EL CASO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS POR PAQUETE, SE DEBE SUSCRIBIR UN CONTRATO POR 

CADA OBRA INCLUIDA EN EL PAQUETE. 

 
Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE 
DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal en [………], 
representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte 
[……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 

 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 

 
Con fecha [………………..], el comité de selección adjudicó la buena pro de la LICITACIÓN 
PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la 
contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA 
CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e 
importe constan en los documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  

 
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 

 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así 
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación 
materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO43 

 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme 
a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, 
según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del 
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados 

                                                             
43  En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a 

efectos de generar el pago. 
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desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. 
 
En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL 
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad 
con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del 
Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en 
las valorizaciones siguientes. 

 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..] días calendario, el mismo que se computa 
desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento. 
 
 

Importante para la Entidad 

 

 CUANDO EN EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN SE ESTABLEZCA QUE LA OBRA DEBE 

EJECUTARSE BAJO LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN LLAVE EN MANO, EN LUGAR DEL PÁRRAFO 

ANTERIOR, DEBERÁ CONSIDERARSE LO SIGUIENTE, SEGÚN CORRESPONDA: 

 

“EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, EL EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO Y MONTAJE HASTA LA PUESTA EN 

SERVICIO, MATERIA DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, ES DE [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE 

ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] DÍAS CALENDARIO, EL 

MISMO QUE SE COMPUTA DESDE EL DÍA SIGUIENTE DE CUMPLIDAS LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL 

ARTÍCULO 176 DEL REGLAMENTO.” 44 

 

“EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, EL EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO Y MONTAJE HASTA LA PUESTA EN 

SERVICIO, MATERIA DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, ES DE [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE 

ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] DÍAS CALENDARIO, EL 

MISMO QUE SE COMPUTA DESDE EL DÍA SIGUIENTE DE CUMPLIDAS LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL 

ARTÍCULO 176 DEL REGLAMENTO Y EL PLAZO DE LA OPERACIÓN ASISTIDA DE LA OBRA ES DE  [CONSIGNAR 

EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO 

EN DÍAS CALENDARIO] DÍAS CALENDARIO.” 45 

 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 

 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 

                                                             
44  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 

incluya operación asistida. 
 
45  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya 

operación asistida. 
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EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, 
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

 De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

 Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 

 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
 

Importante para la Entidad 

 SÓLO EN EL CASO QUE LA ENTIDAD HUBIESE PREVISTO OTORGAR ADELANTO, SE DEBE INCLUIR 

LA SIGUIENTE CLÁUSULA: 

 
CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 

 

“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN 
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER 
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) días siguientes a la 
suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza 
o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el 
monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL 
CONTRATISTA. 
 
Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos en 
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 46. La entrega del o los 
adelantos se realizará en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].47 
 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud. 
 

 SI LA ENTIDAD CONSIDERA NECESARIO ENTREGAR ADELANTOS PARA MATERIALES E 

INSUMOS A EL CONTRATISTA, DEBERÁ CONSIGNAR LA SIGUIENTE CLÁUSULA: 

 

 

                                                             
46  Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación.  
 
47  Este párrafo solo deberá ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de más de un adelanto directo al contratista. 
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CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS 
 
“LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR 
PORCENTAJE48] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de 
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario 
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos para cada 
adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos 
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL 
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días 
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía 
por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago respectivo. 
 
La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución 
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en 
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas 
en el calendario de adquisición de materiales e insumos. 
 

 SI LA ENTIDAD CONSIDERA NECESARIO ENTREGAR ADELANTOS PARA EQUIPAMIENTO Y 

MOBILIARIO, EN EL CASO DE CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO, DEBERÁ 

CONSIGNAR LA SIGUIENTE CLÁUSULA: 

 
 
CLÁUSULA……………: ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN 
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO 
 
“LA ENTIDAD otorgará adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR 
PORCENTAJE49 ] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de 

materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL 
CONTRATISTA. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario 
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos que incluye 
el equipamiento y mobiliario para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda 
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de 
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un 
plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, 
adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el 
comprobante de pago respectivo. 
 
La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución 
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos 
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas 
en el calendario de adquisición de materiales e insumos. 
 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 
 

Importante para la Entidad 

                                                             
48   De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 
porcentaje. 

 
49   De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 
porcentaje. 
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 EN CASO LA ENTIDAD HUBIESE PREVISTO LA OBLIGACIÓN DE CONSTITUIR UN FIDEICOMISO 

PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS ADELANTOS, SE DEBE INCLUIR LA SIGUIENTE CLÁUSULA: 

 
CLÁUSULA ……………..: FIDEICOMISO DE ADELANTOS50 
 
Para la administración de los adelantos destinados a la ejecución de la obra, se constituirá un 
fideicomiso conforme a lo establecido en los artículos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento 
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos artículos. 

 

ADELANTO DIRECTO 
 

“La Entidad otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN 
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
 
ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS 

 

“La Entidad otorgará adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE51] 

del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales e insumos 
presentado por el contratista. 

 

 EN EL CASO DE OBRAS BAJO LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN LLAVE EN MANO, CUANDO SE 

HAYA PREVISTO OTORGAR ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, CONSIGNAR LO 

SIGUIENTE: 

 
 

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA 
MODALIDAD LLAVE EN MANO 
 
“La Entidad otorgará adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR 

PORCENTAJE 52 ] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de 

materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista. 
 
 

 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA 

 
La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 

 

                                                             
50  Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligación de constituir un fideicomiso para la 

administración de los adelantos destinados a la ejecución de obra, las partes pueden acordar la incorporación de una cláusula 
en el contrato para la constitución del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del artículo 184 del 
Reglamento.  

 

51   De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 
porcentaje. 

 

52   De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 
porcentaje. 
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EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA 

 
[INCLUIR53 EN ESTA CLÁUSULA LA IDENTIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS QUE 
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACIÓN 
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCIÓN 
CONTRACTUAL, SEGÚN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTIÓN DE 
RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS 
FORMA PARTE DE LA ÚLTIMA VERSIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO 
EN LA OPCIÓN “VER EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA” DEL SEACE]. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 

 
Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato 
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios 
ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 
de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN 
AÑOS, NO MENOR DE 7 AÑOS] años, contados a partir de la conformidad de la recepción 
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGÚN CORRESPONDA] de la obra. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES 

 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 

 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

Otras penalidades 

N° Supuesto de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado permanece 
menos de sesenta (60) días desde el inicio 
de su participación en la ejecución del 
contrato o del íntegro del plazo de ejecución, 
si este es menor a los sesenta (60) días, de 
conformidad con las disposiciones 
establecidas en el numeral 190.2 del artículo 
190 del Reglamento. 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE 
NO PUEDE SER 
MENOR A LA MITAD 
DE UNA UNIDAD 
IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

                                                             
53  De acuerdo con el numeral 32.2 del artículo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del artículo 29 del Reglamento, esta cláusula es 

obligatoria. 
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ausencia del personal 
en obra en el plazo 
previsto. 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación con el 
personal acreditado o debidamente 
sustituido. 
 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal 
en obra. 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA].  

3 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE SER 
EL CASO] 

  

 
En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra físico, incluir la siguiente penalidad54: 
 

Otras penalidades 

N° Supuesto de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 

(…) Si el contratista o su personal, no permite 
el acceso al cuaderno de obra al 
[CONSIGNAR INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA], impidiéndole anotar 
las ocurrencias.  

Cinco por mil (5/1000) 
del monto de la 
valorización del 
periodo por cada día 
de dicho impedimento.  

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es físico.  
 

 

Importante 

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicación de penalidad, 
la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica 
el supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o 
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 

 
La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que 
debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 165 y 207 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
 
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   

                                                             
54  De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva Nº 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra 

Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de selección de la 
contratación de una obra, puede solicitar autorización para usar un cuaderno de obra físico, cuando en el lugar donde se 
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de 
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva. 
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Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN 

 
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 
 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 
que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 
prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de 
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS55 

 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del artículo 243 del Reglamento, la obligatoriedad de 
someter a Junta de Resolución de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos 
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el 
sometimiento de la solución de controversias a una Junta de Resolución de Disputas en los contratos 

                                                             
55  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es 
facultativa. En tal sentido, según lo previsto en el Anexo Nº 2 de la Directiva Nº 012-2019-OSCE/CD 
incluir la siguiente cláusula, según corresponda: 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS 
 
Las partes acuerdan para la solución de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra 
conformar una Junta de Resolución de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las disposiciones 
de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita OSCE al respecto 
(en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organización y administración al 
[DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DESIGNADO POR LAS 
PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACIÓN DE LA JRD]. 
 
La JRD estará compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cual/es será/n 
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.  
 
Todas las controversias generadas entre las partes con ocasión al presente Contrato de Obra deben 
ser sometidas, en primer lugar, a la decisión de la JRD de conformidad con las Normas Aplicables a 
las JRD. 
 
La decisión que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento para 
las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de la 
decisión otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo el 
cumplimiento. 
 
En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisión emitida por la JRD, podrá someter 
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes 
acuerdan que es condición obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo el 
procedimiento ante la JRD.  
 
Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisión emitida por la JRD en el plazo previsto 
en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisión adquiere el carácter de definitiva y no 
podrá ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una decisión emitida 
por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia el arbitraje respectivo 
en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de definitiva. 
 

Incorporar o eliminar, según corresponda 

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 

 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    
CONTRACTUAL 

 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
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         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 
 

 

 

  

                                                             
56  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
 

Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 
Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales56. 
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CAPÍTULO VI 

CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA 
 

 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 
1 DATOS DEL 

DOCUMENTO 
Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  

 
2 DATOS DEL 

CONTRATISTA 
Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

        

        

 
3 DATOS DEL 

CONTRATO  
Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto del contrato   

 
4 DATOS DE LA OBRA 

Denominación de la obra   

Ubicación de la obra (Región, 
Provincia y Distrito) 

  

Nombres y apellidos del 
Supervisor de la Obra 

  

Plazo de ejecución de la obra 

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de culminación de la 
obra 

  

Fecha de recepción de la 
obra  

 

Fecha de liquidación de la 
obra 

  

Monto de la obra 

Número de adicionales de 
obra 

  

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   
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Monto total de la obra (sólo 
componente de obra) 

  

 
5 APLICACIÓN DE 

PENALIDADES 
Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

 
6 SOLUCIÓN DE 

CONTROVERSIAS 
DEL CONTRATO 

Junta de Resolución de 
Disputas 

Si   No   

Arbitraje Si   No   

N° de arbitrajes  
 

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos  del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   

 
8   

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 

 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 

 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:  
 
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 

……........................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 

 
 
 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 

siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1   

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2   

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …   

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 

 

Correo electrónico del consorcio:  

 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

……........................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del representante 

común del consorcio 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 
i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio 

de integridad.  
 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, 

conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del 
Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas 
Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 
 

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 
procedimiento de selección. 

 
vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 

 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra 
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente 
Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección 
específica de las bases y los documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN 
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 
 

Importante para la Entidad 

 Cuando en el expediente de contratación establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 
modalidad de ejecución llave en mano, considerar lo siguiente, según corresponda. 
 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la 
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE 
ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario” 57 
 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la 
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE 
ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, y la ejecución de la operación 
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACIÓN 
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario.” 58 
 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
 
 

  

                                                             
57  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 

incluya operación asistida. 
 
58  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya 

operación asistida. 
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ANEXO Nº 5 

 
PROMESA DE CONSORCIO 

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la LICITACIÓN PÚBLICA 
Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 

 
b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 

identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 
 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 59 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 60 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%61 

 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

                                                             
59 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
60 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
61 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

 
ANEXO Nº 6 

 
PRECIO DE LA OFERTA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 
[ INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR 
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE 
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 
 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV62  

5 Monto total de la oferta  

 
…] 

 
El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los 
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a 
la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de 
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

                                                             
62  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el 
siguiente anexo: 
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……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 

 

 El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se 
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.  

 
 

Importante para la Entidad 

   
 A fin de facilitar la labor del comité de selección, se recomienda publicar conjuntamente con las 

bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de 
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso,  consignar lo 
siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
   

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

 En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

 
ANEXO Nº 6 

 
PRECIO DE LA OFERTA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 

CONCEPTO PRECIO TOTAL 

  

TOTAL  

 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la 
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 
 

Importante  

 

 El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra 
de manera referencial en el siguiente ejemplo: 

 
 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el 
siguiente anexo: 
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 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV63  

5 Monto total de la oferta  

 

 En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 
 

 De ser el caso, el análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables 
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 

 
 

Importante para la Entidad 

 

 A fin de facilitar la labor del comité de selección, se recomienda publicar conjuntamente con las 
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de 
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso,  consignar lo 
siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        

 
 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 

 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

 En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
  

                                                             
63  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

ANEXO Nº 6 
 

PRECIO DE LA OFERTA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 
[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE 
TÉCNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTÁN DEFINIDAS, A 
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU 
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 
 
OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES: 
 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV64  

5 Monto del componente a precios unitarios  

…] 
OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES: 
 

CONCEPTO PRECIO  

  

Monto del componente a suma alzada  

 
Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada, 
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo: 

                                                             
64  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y 
precios unitarios incluir el siguiente anexo: 
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N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV65  

5 Monto de la oferta a suma alzada  

 

Monto total de la oferta   

 
 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la 
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 
 
 
 

Importante  

 En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

   
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 

 

 El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se 
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

Importante para la Entidad 

 A fin de facilitar la labor del comité de selección, se recomienda publicar conjuntamente con las 
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de 

                                                             
65  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso,  consignar lo 
siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

 En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa66 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar 

establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 
 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los 
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo 
caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio 
con contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio. 

 
  

                                                             
66    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 

 

Importante para la Entidad 

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 
proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo: 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 
 

ANEXO Nº 8 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL 
ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/ 

900,000.00])  

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 
 

 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURIDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 
puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE 
SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en 
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

  
 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el comité de selección, verifica el domicilio consignado por el postor 
en el Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

 Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
 

 
  

Importante para la Entidad 

En el caso de procedimientos por relación de ítems cuando la obra se ejecute fuera de la provincia 
de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algún ítem no supere los novecientos mil Soles 
(S/ 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo: 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
 

ANEXO Nº 8 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL 
ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/ 

900,000.00])  

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 
 

 
Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN 
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del 
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del representante  

común del consorcio 

 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el comité de selección, verifica el domicilio consignado de los 
integrantes del consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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ANEXO Nº 9 

 
DECLARACIÓN JURADA  

(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  
 
También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 

 
 
 



[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
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ANEXO Nº 10 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO67 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

68 DE: 
MONEDA IMPORTE69   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA70 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO71  

1           

2           

3           

4           

5           

6           

                                                             
67  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato. 
 
68  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona 
jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria 
que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
69  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
70  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato. 
 
71  Consignar en la moneda establecida para el valor referencial. 



[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO67 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

68 DE: 
MONEDA IMPORTE69   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA70 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO71  

7           

8           

9           

10           

   TOTAL  

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 
 

ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL CORRESPONDE A 
UNA AS]  

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 

PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por 
ciento (5%) sobre el puntaje total obtenido, debido a que mi representada 
cuenta con la condición de micro y pequeña empresa. 

 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 

Importante 

 PARA ASIGNAR LA BONIFICACIÓN, EL COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA, VERIFICA LA 

PÁGINA WEB DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO EN LA SECCIÓN CONSULTA 

DE EMPRESAS ACREDITADAS EN EL REMYPE EN EL LINK HTTP://WWW2.TRABAJO.GOB.PE/SERVICIOS-

EN-LINEA-2-2/.  

 

 PARA QUE UN CONSORCIO PUEDA ACCEDER A LA BONIFICACIÓN, CADA UNO DE SUS INTEGRANTES 

DEBE CUMPLIR CON LA CONDICIÓN DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota para la Entidad 

En el caso de procedimientos por relación de ítems cuando el monto del valor referencial de algún ítem 
corresponda a una Adjudicación Simplificada, se incluye el siguiente anexo: 

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/


[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] 
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ANEXO Nº 12 
 

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA 
SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE 

COMUNICACIÓN 
 

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN 
CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la 
ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] 
lo siguiente:  

 

 NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD RESPECTO A LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO. 

 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según 
corresponda 

 
 
 

Importante 

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa 
por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización 
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. 
 

 
 


