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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Ab las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
s Abc
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
. Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Ma Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
argenes Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

4 Color de Fuente . . . 1 .
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafo de Letra 10 : Para el cuerpo del docur}1ento et] qenercl
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
29-2024-MDC

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL ASENTAMIENTO HUMANO
SAN MIGUEL DEL DISTRITO DE CAYMA- PROVINCIA DE

AREQUIPA — DEPARTAMENTO DE AREQUIPA - Il ETAPA

CON CUI 2540929.

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacién del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta

la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de

obras, en la supervisién de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demds actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, 0 norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacidon deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccién,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

N Qo



http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absoluciéon de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e Encaso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

2

Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econdémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento, asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o0 no pertenecientes al mismo departamento
o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcién ante el RNP2. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacién de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

3

La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.10.

1.11.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segln corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectlia siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacion, descalificacién, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la naotificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segin corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la (ltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
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3.4.

3.5.

3.6.

periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cudl es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gque-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.
ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ninglin caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.
PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccidn
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demés aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre . Municipalidad Distrital de Cayma

RUC N° : 20121103754

Domicilio legal . PzaPrincipal de Cayma N° 408 — Cayma - Arequipa
Teléfono: . (054) 382350

Correo electrénico: . procesos@municayma.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria de
obra para SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL ASENTAMIENTO HUMANO SAN MIGUEL DEL
DISTRITO DE CAYMA- PROVINCIA DE AREQUIPA — DEPARTAMENTO DE AREQUIPA — Il ETAPA

CON CUI 2540929.
1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 97,434.61 (NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS
TREINTA Y CUATRO CON 61/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha
sido calculado al mes de enero del 2024.

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior

S/107,178.07 (CIENTO
SIETE MIL CIENTO
SETENTA Y OCHO CON

S/ 97,434.61 (NOVENTA Y S/ 87,691.15 (OCHENTA' Y
SIETE MIL CUATROCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS

TREINTA 'Y CUATRO CON NOVENTA Y UNO CON
61/100 SOLES) 15/100 SOLES) 07/100 SOLES
Importante

Las ofertas econdémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene méas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

] N° DE g%‘?\:%i% TARIFA VALOR
DESCRIPCION DEL PERIODOS DE REFERENCIAL REFERENCIAL
OBJETO DE TIEMPO? UNITARIA TOTAL
TIEMPQ®
Supervision de obra 60 Dias S/1,299.12817 S/ 77,947.69
Liquidacion de obra S/19,486.92
S/ 97,434.61

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante Memorandum N° 0245-2024-MDC-
GM/O.ADMON el 25 de junio del 2024.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos determinados.

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de MIXTO (TARIFAS Y SUMA ALZADA),
de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de Ciento veinte (120) dias calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente
de contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

& Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion.

7 Dia, mes, entre otros.
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1.9.

1.10.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar la suma de S/ 10.00 (Diez con 00/100 Soles), en la ventanilla de Caja
de la Entidad, asimismo el ejemplar de las bases seré entregado en la Oficina de Logistica
de la Municipalidad.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

BASE LEGAL

- Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225 aprobado mediante Decreto
Supremo N° 082- 2019- EF.

- Decreto Legislativo N° 1444 que modifica la Ley N° 30225.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de
contrataciones del Estado y sus modificaciones.

- Ley N° 31953 - Ley del Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2024.

- Ley N° 31954 - Ley de Equilibrio financiero del Presupuesto Publico del afio fiscal 2024.

- Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Ley N° 27806 — Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

- Ley N° 27972 — Ley Organica de Municipalidades

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 029-2024-MDC-1 — BASES INTEGRADAS

CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante
De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en

caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS

2.2.1. OFERTA TECNICA

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentaciéon de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

8
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La omisiéon del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

O
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a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacién del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente

seccion de las bases.

2.2.1.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad'®-

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacién” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacion por tener la condicién de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

d) Los postores con domicilio en la provincia donde se prestara el servicio de
consultoria de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al
mismo departamento o region, pueden presentar la solicitud de bonificaciéon por
servicios prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, segiin Anexo N° 10.

Advertencia

El 6érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econdémica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

10

Dicho documento se tendra en consideraciéon en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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2.3.

2.4,

2.5.

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pei

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
C2 =0.20

Donde: c1 + c2=1.00

PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION

“El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacién y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta : 000-2197316
Banco . SCOTIABANK
N° CCI* : 009-310-000002197316-49

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

¢) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.
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Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE! y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h)  Autorizacién de notificacién de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 2. (Anexo N° 12)

i) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica®®.

j)  Estructura de costos de la oferta econémica.

k) Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra gue conforman el paquete!“.

) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU?S,

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes?s,

Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia s6lo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

15
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Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.
Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de laLey y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcidn consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Per(, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'”.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Mesa de Partes de la Municipalidad Distrital
de Cayma, sito en Plaza Principal de Cayma N° 408 - Cayma — Arequipa.
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Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en PAGOS
PERIODICOS, segun el siguiente detalle:

a.

El pago por las labores desde el inicio de obra o de asumir la supervision hasta el momento
en que se efectla el termino de obra, debe ser realizado bajo el sistema de tarifas, de
acuerdo al Reglamento de la Ley de Contrataciones. Todo ello correspondiente al 80 % del
valor del contrato de supervision.

El 20 % del contrato serd pagado una vez se realice la revision, aprobacion hasta la
aprobacion de la liquidacion del contratista mediante acto resolutivo, debe ser realizado bajo
el sistema de suma alzada.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

Informe del funcionario responsable de la SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS
emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada.

Comprobante de pago.

Copia de Contrato.

Otros de acuerdo de los Términos de Referencia

Dicha documentacion se debe presentar en Mesa de Partes de la Municipalidad Distrital de
Cayma, sito en Plaza Principal de Cayma N° 408 - Cayma — Arequipa.
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=

CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable
de la adecuada formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de

contratacion : .

S 3.1 TERMINOS DE REFERENCIA
TERMINOS DE REFERENCIA

Para el Servicio de Consultoria para la Supervision de la Ejecucién de la obra:

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL ASENTAMIENTO HUMANO SAN
MIGUEL DEL DISTRITO DE CAYMA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA - II ETAPA” con
Cadigo Unico de Inversiones N°2540929.

1.- DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Contratacion del Servicio de Consultoria para la Supervision de la Ejecucion de la Obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL ASENTAMIENTO HUMANO SAN MIGUEL DEL DISTRITO DE CAYMA -
PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA - Il ETAPA” con Cédigo Unico de Inversiones N° 2540929.

2.-FINALIDAD PUBLICA
La Municipalidad controlard los trabajos efectuados a través del supervisor, quien seré el responsable de velar directa 1%
permanentemente por la correcta ejecucion de la obra y del cumplimiento def contrato.
Especificamente la finalidad:
e  Contratacion del servicio especializado; para el control y seguimiento permanente y diracto para la Supervision de
la ejecucion de Obra y hacer cumplir el contrato de ejecucion de obra.
e  Sin coniradiccion de lo sefialado en el parrafo anterior, la actuacion del supervisor debe ajustarse al Contrato y
condiciones del respectivo proceso de seleccién de corresponder, no teniendo auteridad para modificarlo,

3.-OBJETIVO

Contratar a una persona natural o juridica, con inscripcion vigente en el Registrc Nacional de Proveedores en el capitulo de
Consultoria de Obra, debidamente acreditada y solvente que deberé cumplir con los términos de referencia y requerimientos
técnicos minimos, para la Supervision de fa Ejecucion de la Obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL ASENTAMIENTO HUMANO SAN MIGUEL DEL DISTRITO DE CAYMA — PROVINCIA DE
AREQUIPA — DEPARTAMENTO DE AREQUIPA — Il ETAPA” con Cédigo Unico de Inversiones N° 2540929.

3.1 NORMATIVA APLICABLE

Constitucion Politica del Estado.

Ley N° 27972, Laey Orgénica de Municipalidades.

Decreto Legislativo del Sistema Nacional del Presupuesto N°1440.

Ley N*° 31638 Ley de Presupuesto del Sector Publice para el Afio Fiscal 2023.
Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Sup,
N® 082-2019-EF, su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, incluyen sus respec
disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas, de ser el caso.

* Legislacion Vigente en relacion a los Aspectos Socio Ambientales, politicas y précticas ambientales del MTC.
*  Decreto supremo N° 011-79-VC

*® 0 00

4.-DESCRIPCION DEL SERVICIO ) -
' ITEM ‘ DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD ‘ TOTAL |

| e | ™
|

Servicio de Consultoria para la Supervision de la |
Ejecucion de Jla Obra: “MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD [
URBANA EN EL ASENTAMIENTO HUMANO SAN
MIGUEL DEL DISTRITO DE CAYMA — PROVINCIA
DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA |
— Il ETAPA” con Cédigo Unico de Inversiones N°
2540929.

01

a) Actividades
Sin ser limitativas, la supervision de obra seré responsable de:
1. Revisar y verificar el expediente técnico de obra. la revision y verificacion se realizaré de acuerdo con lo indicado
en el articulo 177 del reglamento de la Ley de confrataciones del Estado. Se considerar de fundamental importancia
y debe entenderse como una comprobacién de este.
de existir incongruencias estas tendran como finalidad advertir las posibles consultas, que pudieran presentarse
durante la ejecucion de la obra
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10.

11.

12.

13.

14.

Esta responsabilidad comprender en otros la revision de la planilla de metrados y el presupuesto, en concordancia
con el Reglamento de Metrados y la Normatividad vigente. La Verificacion de los planos de ejecucion de la obra.
Asi como la revision de la documentacion técnica necesaria para la ejecucion de obra tales como Memoria
descriptiva, especificaciones técnicas, cronograma de ejecucion, etc.

Es una obligacion bajo responsabilidad que toda incongruencia o deficiencia encontrada sea puesta en
conocimiento de la entidad de manera oportuna para su atencion correspondiente. Los plazos de revision se
encuentran establecidos en el articulo 177 del reglamento de la ley de contrataciones del estado

El supervisor prestara los servicios necesarios para una eficiente Supervision y Control de las partidas que se
gjecutan de acuerdo a su cronograma, tanto en los aspectos técnicos como metrados y controles de calidad del
residente utilizacion de recursos efc..., utilizando para ello su PLAN DE TRABAJO FUNDAMENTADO EN UN
CUADRO DE PLANIFICACION (sustentado en cuadros CPM GANTT LAS PROGRAMACIONES, para lograr los
objetivos del calendario de avance de obras mensuales) Y DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE AVANCE DE
OBRA PRESENTADO POR EL CONTRATISTA Y APROBADO POR LA SUPERVISION, LA MISMA QUE DEBE
SER REMITIDO A LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO PARA LAS ETAPAS DE CONTROL A LA
SUPERVISION, de acuerdo a los documentos que conforman el Expediente técnico, el Contrato, dispositivos
legales y el reglamento de la ley de contrataciones del estado ey 30225.

Realizar las coordinaciones necesarias con los benefiiarios de la obra, con la finalidad que brinden al ejecutor las
facilidades necesarias de terreno y accesos, para la normal ejecucion de la obra.

Revisar y verificar en el campo los aspectos criticos de disefio del proyecto, realizar ias acciones necesarias y
participar en la entrega del terreno, con la suscripcion del acta respectiva, asi como cursar la documentacion
necesaria al ejecutor para el inicio de actividad.

Ejecutar el control, la fiscalizacion e inspeccion de la obra, verificando constante y oportunamente que los frabajos
se ejecuten estrictamente de acuerdo a los planos, especificaciones técnicas generales y especificas en general
con toda la documentacion que conforma el Expediente Técnico.

Exigir y verificar la ejecucion del control de calidad a los materiales que intervienen en la actividad. Verificar que la
provisién de materiales, equipos y herramientas que se requieran para la ejecucion de las obras, se realice con la
oportunidad, calidad y cantidad previstas en los documentos def proyecto.

Ejecutar el control fisico, econémico de la obra, efectuando detallada y oportunamente las mediciones y
valorizacion mensuales de las obras en ejecucion segun el presupuesto aprobado.

Brindar asesoramiento técnico, cuando las condiciones de la obra lo requieran, contribuyendo eficaz
mejor ejecucion de la misma. Es obligacién del Supervisor solucionar los problemas de orden técnico ¢
presentarse (disefio, especificaciones, etc.)

Controlar permanentemente el Avance de las Actividad, de manera que estas se ejecuten de
Programacion vigente.

Verificar que el Ejecutor mantenga adecuada y permanentemente actualizado el Cuaderno de Obra y velar para
este sea utilizado exclusivamente por personal autorizado y permanezca en la actividad.

Verificar la calificacion del personal técnico y ejecutor de los trabajos de la obra, que actien por cuenta del
Contratista, estando facultado a ordenar el retiro de cualquier trabajador, por incapacidad, incorrecciones,
desérdenes o cualquier otra falta que atente contra la correcta ejecucion de la obra o perjudique la buena marcha

de ésta.

Controlar la calidad de materiales a fin de asegurar su uso permanente, debiendo aprobar los laboratorios
encargados de hacer las distintas pruebas de control.

Ordenar el retiro de los materiales que hayan sido rechazados por su mala calidad o el incumplimiento de las
Especificaciones Técnicas. Previo a la adquisicion de los materiafes, es obligacién del Supervisor otorgar su
conformidad a la calidad y cantidad de los mismos.

Asegurar el estricto cumplimiento del Convenio de Ejecucion de obra, en especial del Calendario de Avance de
actividad y del Calendario Valorizado a fin de evitar desfases en la ejecucion de los trabajos, salvo causales de
fuerza mayor que debera informar a LA MUNICIPALIDAD.

/L
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15. Preparar Informes, los cuales deberén indicar detalladamente los avances fisicos y financieros de las obras,
realizando para ello una medicién sistematica y progresiva de los trabajos.

16. Emitir pronunciamiento oportuno sobre los diversos aspectos que proponga el Ejecutor.

17. Elaborar conjuntamente con EL RESIDENTE Las Valorizaciones mensuales por Avances de obra del Ejecutor, las
cuales seran presentadas al LA MUNICIPALIDAD dentro del plazo sefialado anteriormente y de acuerdo a los
procedimientos establecidos, acompafiando la respectiva justificacion en hojas de metrados y gréficos explicativos,
cuyo disefio y caracteristicas seran definidos por la Supervision. Cualquier desfase en la fecha de presentacion de
la valorizacion, respecto a lo establecido anteriormente, conllevara a la aplicacion de la penalidad correspondiente.

18. El Supervisor se compromete a ejecutar el trabajo materia del presente Contrato en estricta coordinacion con Ja
Gerencia de desarrolfo urbano y la Sub Gerencia de obras publicas. de LA MUNICIPALIDAD.

19. El Supervisor, estaré encargado de velar directa y permanentemente, por la correcta ejecucion de la obra yel
cumplimiento del Convenio; siendo responsable por las omisiones, errores, deficiencias y/o trasgresiones legales
Y técnicas en que incurra como producto de una mala interpretacion de los documentos que integran la ficha
técnica, asi como de la ejecucion de inadecuados procesos constructivos; siendo de su cargo los mayores costos
que pudiera generarse si se diera un perjuicio econdémico para LA MUNICIPALIDAD o terceros, en el periodo de
ejecucion de actividad, o cuando se determinen como consecuencia de la revision posterior que efectde LA
MUNICIPALIDAD o los Organos de Control Gubernamental, incluido el caso en que se originen Presupuestos
Adicionales en la gjecucion de la Obra, por las razones antes indicadas.

20. Asimismo, asumiré las responsabilidades que correspondan, por su omision en la tramitacion de la documentacion
que se genere como consecuencia de la ejecucion de la actividad.

21. Cualquier perjuicio econémico causado por las omisiones y/o deficiencias en todo tramite de desembolsos parala
efecucion de la actividad, imputables al Supervisor sera de su cargo. Asimismo, serén de cargo del Supervisor los
mayores costos derivados del incumplimiento de los plazos estipulados en el presente Contrato, y demas
disposiciones legales vigentes.

22. Solicitar AL RESIDENTE las licencias o permisos pertinentes.

23. Verificar la sefializacion para asegurar la fluidez del transito vehicular y/o peatonal a fin de evitar la ocurrencia de

v
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accidentes. ,/_-al—sr X
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24, Elaborar los informes y documentacion de sustento que pudiera requerirse para sucesos derivados de la ejea}?e:zén t} JONG O

de la obra, atendiendo requerimientos de los diferentes organismos, asi como para la recepcion de la obra. '] Z {

25. El Supervisor deberé prestar todas las facilidades a fos funcionarios de la para la verificacion del Avandgi SUb €L g
actividad bajo su supervision y proporcionara la informacion que sea requerida. \‘{CJ N &)
N o oA

26. Siel supervisor se ausenta de a obra se tendra que coordinar previamente con la entidad (Gerencia de desarrollo
urbano y la Sub Gerencia de obras publicas.)

27. La Supervision de actividad es responsable por emitir la informacion pertinente dentro de los plazos de Ley, caso
contrario, las consecuencias por dicho incumplimiento seran de su cargo, reportandose el incumplimiento ante el
OSCE ademés de la aplicacion de las penalidades establecidas.

28.  Supervision de la ejecucion de la obra, hasta su recepcion sin observaciones y liquidacion consentida del contrato
de obra.

29. Lo referido al Articulo 187 del Reglamento de /a Ley de Contrataciones del Estado y otros articulos aplicables de
acuerdo al RLCE, RNE, Directivas, pronunciamientos y otras funciones relacionadas de acuerdo a normativa
vigente y aplicable.

30.  Oficios y/o memorando en el que se le indique las disposiciones que debe cumplir segtin sus funciones e
indicaciones.

31. Debera velar el cumplimiento bajo responsabilidad del contenido de las valorizaciones presentadas por el
contratista verificando que estas contengan la informacion minima requerida dando su conformidad.

32. Debera de presentar Informe de Compatibilidad, dentro de los 05 primeros dias habiles computados desde el inicio
de obra.

P
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33.

34.

38.
36.
37.
38.
39.
40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

I

Para la devolucion del Fondo de Garantia, deberé de contar con la Resolucion de Liquidacion del Contrato de
Obra y debera de haber presentado la Liquidacion del Contrato del Supervisor con aprobacién del Area
correspondiente.

La Responsabilidad del Supervisor en Ia obra, es desde el inicio de la misma hasta el consentimiento o aprobacion
de la Liquidacion del Contrato de Obra.

Controlar y supervisar la obra de acuerdo al Expediente Técnico.

Controlar el Avance de obra conforme al Expediente Técnico.

Controlar la Calidad de la Obra conforme al Expediente Técnico.

Llenado y suscripcion del cuaderno de obra.

Entrega de la Liquidacién Técnica dentro de los plazos que se Je indiquen.

Las valorizaciones presentadas por el Residente deberéan estar firmadas por el supervisor.

El panel fotografico deberé de contener minimamente 04 fotos donde se observe al supervisor y la actividad
realizada en obra.

Velar por el fiel cumplimiento de cada uno de las funciones inherentes al objeto del contrato, en forma integral y
sin excepciones, hasta la aprobacion respectiva por el érea respectiva de la Entidad, asumiendo responsabilidad
civil, penal y administrativa por tal funcion, de ser el caso.

Cumplir con cada una de las normas, directivas, reglamentos y demés relacionadas a la Supervisién de Obra.

Tomar conocimiento de las caracteristicas técnicas de la obra a ser ejecutada y los términos de contratacion de
su ejecucion, a fin de efectuar una adecuada supervision técnico-administrativa de las acciones que desarrolle o
contratista de lo obra.

Supervisar durante lo ejecucion de la obra, el cumplimiento de Ja Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, los normas técnicas y administrativas vigentes.

El servicio sera permanente durante el tiempo de ejecucion de los trabajos, supeditado a la programacion, al
avance de tal obra, al horario de trabajo del contratista, estando siempre en permanente coordinacién con la

Entidad.

Efectuar la revision de la calidad de los materiales y equipos instalados en obra por el contratista, asi corpf «
su correcta ulilizacion e instalacion en la obra y de ser el caso, deberé obtener muestras de los

someterlos a pruebas mecanicas en una entidad de garantizado prestigio, paro tal fin debera d/spone
protocolos respectivos debidamente firmados.

Preparar el informe de avance de obra, de acuerdo con los requerimientos de Entidad. El Informe debera —
el estado fisico actual de la obra, los problemas observados y acciones o recomendaciones para su solucionse[Ls"
forma breve y concisa.

Exigir y verificar la apertura y firmar el Cuaderno de Obra, donde se anotaran lodos las ocurrencias, érdenes y
consultas respecto a la obra por el personal autorizado.

Exigir y verificar que el cuaderno de obra se encuentre legalizado en el momento oportuno.

Solicitar y aprobar los calendarios detallados de avance de obra y adquisicion de materiales, donde se establezca
la ejecucion mensual a nivel de partidas de modo que permitan un analisis de los avances en los diferentes frentes

de trabajo.

Verificar que el personal obrero, sea calificado dentro de las diferentes categorias, lo cual asequrara Ja calidad de
obra.

Exigir un adecuado almacenamiento de los materiales, equipos y maquinarias, asi mismo controlar el cumplimiento
del Calendario de Adquisicion de Materiales paro un abastecimiento oportuno de los mismos.
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54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

69.

66.

67.

68.

69.
70.

71

72.

Supervisar la ejecucion de Ja obra en todas sus etapas, verificar que se ajuste al cumplimiento de especificaciones
técnicas, planos de obras aprobados, y/o modificaciones que por necesidad de la obra resulten pertinentes
debiendo contar con la aprobacion correspondiente por parte de la Entidad.

Controlar el avance fisico de ejecucion de la obra, verificando el cumplimiento del Cronograma de Obra aprobado,
asi como las eventuales modificaciones en los plazos que pudieran presentarse.

Comunicar por escrito a la Entidad cuando cualquier etapa de la obra comience a retrasarse respecto del
Cronograma de obra aprobado. En este caso el supervisor deber recomendar las acciones a sequir para la
culminacion de los trabajos dentro del plazo contractual. En caso necesario recomendaré la reprogramacion del
saldo de obra para fines propios de ejecucion dentro del plazo contractual, salvo las modificaciones previstas en
la reglamentacién vigente.

De presentarse modificaciones del proyecto que involucren obras complementarias, adicionales de obra o
reducciones de obra, el supervisor deberé recomendar las acciones a seguir para su efecucion, previa aprobacion
de la Entidad.

De presentarse el caso de disminucion o reduccion de obra, el supervisor debe evaluar el monto de la misma e
informar a la Entidad con la sustentacion correspondiente.

Revisar y evaluar las solicitudes de ampliacion del plazo contractual de ejecucion y reprogramacion del
Cronograma de Obra presentado por el Contratista, en concordancia con las causales que determinan lo solicitud,
de acuerdo a las disposiciones vigentes. Presentar el informe respectivo para la aprobacion de la Entidad.

Tomar conocimiento de las solicitudes y/o requerimientos anotados por el residente de obra en el Cuaderno de
obro, comunicando a la Entidad para dar respuesta dentro de/ plazo legal.

Informar y evaluar accidentes de trabajo y hechos que ocasionen perjuicios y dafios personales a las instalaciones
0 a terceros, presentando las alternativas de solucion que el caso amerite.

Procesar y presentar a la Entidad dentro del plazc que considera el Reglamento, las Valorizaciones mensuales
con sus respectivos anexos y panel fotografico. Previamente y conjuntamente con el Residente debera verificar
los metrados ejecutados que sustenten la valorizacion.

Presentar un Informe mensual a la Entidad, detallando todas las ccurrencias de la obra durante ese periodo,
incluyendo porcentajes de avance de obra Real y Programado, adjuntando copias del Cuaderno de obra.
Certificados de pruebas de laboratorio, panel fotografico y recomendaciones para la buena ejecucion y desarrollo
de la obra.

Llevar un control ordenado y secuencial de los Certificados de pruebas de laboratorio que tengan que hacefs
acuerdo a las especificaciones técnicos y normatividad de pruebas que fijan los Reglamentos respectivos "

éf’%%bc EN

Brindar toda la informacion sobre la situacion de la obra a los funcionarios de la Entidad que visiten la obra

efectos debera mantener los planos del proyecto y el expediente técnico de la obra debidamente ordenaRig<ara SGLOPP

su répida consulta e identificacion, ademas contara con cuaderno de visitas. IR pOLL

Mantener una constante comunicacién con la Entidad y participar en las reuniones en las que se solicite su
presencia.

Participar en la Recepcion de Obra, asesorando a la Comision de Recepcion que designe la Entidad para éste fin.

Revisar e informar sobre la Liquidacion de la obra, Memoria Descriptiva valorizada y los Planos de replanteo
presentados por el contratista.

Presentaré a la Entidad la Liquidacion del Contrato del Supervisor, dentro de los plazos normativos establecidos.

Asi mismo el supervisor plantearé soluciones a los problemas que se presenten en la ejecucion de la obra,
incluyendo replanteos, modificaciones o similares.

Devolver en forma oportuna y a requerimiento del representante de Entidad, los bienes que se le entreguen o se
le encarguen, de ser e/ caso.

Cumplir y hacer cumplir con las nomas Socio Laborales como son:

2
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a)  Contar con el plan de Seguridad en Construccion, norma G-50 aprobada por R.M. Ne 290-2005 vivienda de
acuerdo a las partidas que se encuentran en el expediente técnico de la obra.

b)  Contar con un el Comité de Seguridad y participar de las charlas sobre seguridad que se debe de dar a los obreros
minimamente 01 vez por semana.

¢)  Cumplir con el Sistema de Gestién en Seguridad, numerales del a) hasta el numeral h) del Articulo 17 del D.S.
005-2005-TR y sus modificatorias D.S. 007-2007-T.R.

73.  Asi mismo el supervisor planteara soluciones a los problemas que se presenten en la ejecucion de la obra,
incluyendo replanteos, modificaciones o similares.

74.  La supervision debera asumir las coordinaciones que la Municipalidad e encomiende o indique.

Actividades de Recepcién de la Obra y Liquidacion de Obra
Se describen a continuacion las principales funciones de la Supervision:

LIQUIDACION DE OBRA: El consultor revisaré la liquidacion de obra de acuerdo a los documentos
establecidos y comunicaré a la entidad dentro del plazo indicado por ésta.

De la Recepcién de Obra:

a) Tramite para Recepcion de Obra
»  Comunicacion de Recepcion de Obra a La Entidad, conforme a las Directivas vigentes.
* Presentar el Informe final de la Obra.
« Solicitar fa conformacion de Comité de Recepcion.

b) Previo a la recepcion de Obra
*  Revisién de los Planos de post construccion de la Obra.
*  Revision de los Metrados de Obra.
*  Revision de la Memoria Descriptiva de la Obra.

c) Durante la recepcion de la obra

= Suscripcion del Acta con Observaciones, si fuera el caso.
Supervision del Levantamiento de las Observaciones, si fuera el caso.
Comunicacion del Levantamiento de Observaciones a La Entidad.
Asesorar al comité en aspecto técnico administrativo.
Recepcion Final de Obra.

ad) Liquidacion de Obra
«  Conformidad de los Planos de Post construccion
»  Conformidad de los Metrados de Obra
» Conformidad de la Memoria Descriptiva Valorizada
*  Revisién, conformidad y/o reformulacion de la Liquidacion de Obra presentada por el
elaboracién de la liquidacion de obra, si fuera el caso.

e) Presentar el Informe Final de la Supervision de la Obra.

f) Presentar la liquidacion del contrato de Supervision de obra.

9) Otras actividades relacionadas.

* La recepcion de obra y la liquidacion de contrato de supervision de obra se ejecutaran dentro de los
plazos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

» Antes de la recepcion de la obra, el Consultor, deberé entregar el informe de situacion de la obra
ejecutada, dentro de los cinco (05) dias calendario posteriores a la anotacion en cuaderno de obra que
efectué el Ejecutor de Obra indicando que ha terminado la Obra y solicita la recepcion de aquelia, en
el que incluiré el resultado estadistico del control de calidad de la obra gjecutada.

* Asesoramiento y participacion en la recepcion previa y final de la obra. El Supervisor sera en todo
momento el asesor de la Comisién de Recepcion, durante la recepcion previa y final de la obra.

*  La Memoria Descriptiva Valorizada, Metrados Finales y Planos Post-Construccion presentados por el
Residente de Obra, deben estar firmados en cada una de las hojas y planos por el Jefe de Supervision,
contratista y Residente.

* La Liquidacion de obra presentada por la supervisién deberé de ser aprobada por la Subgerencia de
Obras Pablicas. En caso que sea observada, la SGOP otorgaré un plazo de acuerdo a ley para el
levantamiento de observaciones. En caso incumpla con el plazo, se aplicaran las penalidades
respectivas o indicaciones en el RLCE.
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INFORMES DEL SUPERVISOR:
La documentacion descrita deberé de presentarse seguin las caracteristicas del mes de trabajo e informacién que corresponda.

a)  Informe Mensual de Supervisién (Ejecucion de Obra)
Debera presentarse a mas tardar, al quinto (5°) dia contado a partir del primer dia habil del mes siguiente al que
corresponde el informe y tener como minimo el contenido indicado por la Gerencia de desarrollo urbano.

INDICE
FICHA TECNICA DE LA OBRA:
OBJETIVO GENERAL
METAS FISICAS
CONTROL ADMINISTRATIVO: Personal de Obras y Administrativo
CONTROL DE AVANCE FISICO:
« Calendario de avance programado Diagrama Ganit.
+ Descripcion de los trabajos realizados.
+ Cuadro resumen con las partidas ejecutadas correspondientes al mes
* Avance real y avance programado: Curva S
+ Cumplimiento del cronograma de avance de obra:
g. CONTROL DE AVANCE FINANCIERO:
- Control de Adelantos:
* Reporte de pagos efectuados al Contratista — Contrato Principal y Adendas:
« Calculo de Amortizaciones
h. CONTROL TECNICO DE OBRA
* Problematicas y medidas correctivas:
« Comentario sobre los materiales utilizados en obra
« Comentario sobre pruebas y ensayos ejecutados
i DATOS DE AVANCE DE OBRA
+ Valorizacion Mensual N°
* Avance Fisico programado actual y acumulado (%)
* Avance Fisico Ejecutado actual y acumulado (%)
+ Avance Fisico Faltante o Saldo
+ Avance Valorizado Programado mensual y acumulado (S/.)
+ Avance Valorizado Ejecutado mensual y acumulado (S/.)
« Total, Valorizacién
* Amortizacion de Adelanto Directo
* Amortizacién Fiel Cumplimiento
ADICIONALES, DEDUCTIVOS y AMPLIACIONES DE PLAZO
VISITAS A LA OBRA
MEDIDAS PARA MINIMIZAR EL IMPACTO AMBIENTAL
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
ANEXOS
- Copias de cuaderno de obra
» Panel fotogréfico
+ Copias de ensayos realizados por la supervision (segtn contrato)
+ Archivo digital (Informe Mensual en archivo excel, word y/o pdf y panel fotografico e

~P Qa0 T

33~

irg)
0. CONTROL DE PAGO DE TRIBUTOS DEL CONTRATISTA
p.  Directiva N.° 005-2023-CG/GMPL:
Datos de ejecucion fisica y financiera
Corresponde a los datos de avances de obra, incluyendo las fechas de inicio y finalizacién, y
documentacion de inicio de obra; asimismo, incluye la informacién de la entrega de terreno,
datos del contratista y contrato; datos del supervisor y residente de obra; datos de los adelantos
de obra; cronograma de obra; avances mensuales, indicando las paralizaciones o
suspensiones que se produzcan; modificaciones de plazo; presupuesto modificado de la obra;
adicionales y deductivos; y controversias. Las entidades ptiblicas tienen la obligacién de
verificar y actualizar el estado situacional de las obras publicas a su cargo, conforme Ia
documentacion requerida por el INFOBRAS.
ANEXO (1)

b)  Informe final de Supervisién de obra
Corresponde a la Ultima prestacion y deberé entregarse dentro de un plazo no mayor de Diez (10) dias calendario
contados desde el dia siguiente de la solicitud de conformacion de comité para recepcion de obra, incluye el Informe
Final de la obra elaborada por el Ejecutor y aprobada por la Supervision (de haberse presentado).

¢)  Otros informes Obligatorios
- Valorizacién Mensual:
Deberé entregarse a mas tardar el 5° dia calendario contado a partir del primer dia hébil del mes
siguiente y tener como minimo el contenido indicado por la Gerencia de desarrollo urbano.
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- Informe de Adicionales de Obra:
De acuerdo a la directiva Municipal que corresponda y normatividad que corresponda a la consultoria.

- Informe de Deductivos de Obra:
De acuerdo a la directiva Municipal que corresponda y normatividad que corresponda a la consultoria.

- Informe de Ampliaciones de Plazo:
De acuerdo a la directiva Municipal que corresponda y normatividad que corresponda a la consulforia.

- Absolucion de Consultas:
El informe debera presentarse en el plazo establecido en el RLCE. El informe deberé contener un anélisis

y opinién técnica fundamentada.

- Cambio de Especificaciones Técnicas y/o modificaciones al Proyecto:
El informe debera presentarse en el plazo maximo de cinco (5) dias calendario de anotada en el Cuadermo
de Obra la necesidad de cambio. Si vencido el plazo estipulado no se presentara el respectivo informe y
esta demora afectara el plazo de ejecucién de la obra, la responsabilidad sera tnica y exclusivamente del
Supervisor. El informe debera contener un anélisis y opinion técnica fundamentada.

- Informe de Aprobacion de Equipos:
El informe debidamente detallado y sustentado deberé presentarse en el plazo maximo de diez (10) dias
calendario de presentada la solicitud por el Ejecutor o de que el supervisor tome conocimiento.
Se debera adjuntar un cuadro comparativo entre las Especificaciones Técnicas del equipo y las
requeridas por el proyecto o requerimiento o términos de referencia o especificaciones que correspondan
al equipo requerido, emitiendo finalmente opinion técnica fundamentada en caso que se observe el equipo,
debiendo verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos para este rubro.

- Informes Especiales de Control de Calidad:
Los controles de calidad son las pruebas técnicas que garantizan la correcta utilizacién de los insumos
requeridos para la ejecucion de las partidas materia de control y el cumplimiento de las especificaciones
técnicas. Se presentara conjuntamente con el Informe Mensual de Obra y la valorizacion correspondiente,
dejandose constancia en el Cuaderno de Obra del tipo de control de calidad efectuado.
El contenido de este informe debera estar dentro de los alcances de la Resolucién 320-2006-CG.

Informe de Calendario Valorizado Actualizado de Avance de Obra:
Cuando la Entidad apruebe Ampliaciones de Plazo, se debera presentar el Nuevo Calendario Valorizado
de Avance de Obra en armonia con las Ampliaciones de Plazo autorizadas.

- Informe de Calendario Valorizado Acelerado de Avance de Obra:
Cuando exista un atraso en la ejecucion de la obra mayor al 20%, el Supervisor debera presg
oportunamente un Informe a la Entidad aprobando o desaprobando el Nuevo Calendario Valoyiz
de Avance de Obra presentado por el Ejecutor, de acuerdo a lo establecido en la normatividad res

- Informe sobre solicitud de Recepcion de Obra:

Se debera indicar ef estado real de los trabajos, certificando que la fecha precisada por el Ejec
exacta en cuanto a la fecha de término de obra.
Asimismo, en el respectivo informe se deberé adjuntar los respectivos protocolos de pruebas de todas
las instalaciones y equipos que demuestren fehacientemente el término real de la obra. Se debera indicar
también con fundamento la relacion de observaciones pendientes para conocimiento del Comité de
Recepcion.

En los casos que no se ha especificado plazo para la presentacion de los informes, se deberé interpretar que el plazo
maximo de presentacion es de diez (10) dias calendario contados a partir del tltimo hecho que lo motiva o el plazo indicado
por la Municipalidad, el plazo que resulte menor. Se deja establecido que la Entidad esta en la facultad de solicitarle al
supervisor cualquier otro informe especifico relacionado con el servicio y no mencionado en el presente anexo, el mismo
que debera ser entregado en el plazo indicado por la Municipalidad.

La Supervision de Obra, debera realizarse de acuerdo con los dispositivos legales y normas técnicas vigentes, que a
continuacion son indicadas:

*  Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA el 08.

May.2006 y publicado el 08. jun.2006.
. Normas sobre consideraciones de mitigacion de riesgos ante cualquier desastre en términos de organizacion,
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C i)

o¢

funcion, estructura (Organizacién Panamericana de la Salud, Defensa Civil y otros).

Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil, vigente.

Resolucion de Contraloria N° 072-00-CG, Normas de Control Interno para el Sector Publico.

Ley N° 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversion Publica, vigente, y sus respectivas modificatorias.

Decreto Supremo N° 102-2007-EF, Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Inversion Publica, y sus

respectivas modificaciones.

- Cadigo Nacional de Electricidad, Afio 2006.

. Norma de procedimientos R.D. N° 018-2002-EM/DGE del Ministerio de Energia y Minas, para la elaboracion de

Proyectos y Ejecucion de Obras en Sistemas de Distribucion y Sistema de Utilizacion en Media Tensién en Zona de

Concesion de Distribucion

Normas de seguridad internacionales.

Ley General del Ambiente N° 28611

D.S. N° 057-04-PCM, Ley General de Residuos Sélidos y Reglamento.

Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, publicada en el Diario Oficial EI Peruano. Modificada por Decreto

Legislativo N° 1341.

. Reglamento de la Ley N° 30225, aprobado por Decreto Supremo N° 1444, Modificado por Decreto Supremo N° 344-
2018-EF.

= Ley N® 29090 de regularizacion Habilitaciones Urbanas y de edificaciones, publicada el 27 de septiembre de 2007
y su Reglamento el DS 024-2008 publicado el 28/09/2008 o actualizacion.

. Directivas, pronunciamientos u otra normatividad aplicable.

= Para todo o no previsto en los presentes Términos de Referencia, se aplicara supletoriamente lo dispuesto por el
Codigo Civil.

= RM.146-2021-VIVIENDA

5.- Requisitos del proveedor y/o personal:
a) De la especialidad y categoria del consultor de obra
El consultor de obra debe contar con inscripcion vigente en el RNP en la(s) especialidad(es) de Consultoria en
obras urbanas, edificaciones y afines y en la categoria B o superior.
b} Del personal
e Elpersonal necesario y esencial para la ejecucion de la prestacion es el siguiente:

PERSONAL CLAVE
CARGO PROFESION REQUERIMIENTOS
El Profesional deberé acreditar como minimo treinta
y seis (36) meses de experiencia acumulada como
01 Supervisor y/o inspector y/o jefe de supervision y/o

residente y/o la combinacién de estos en: inspecci
y/o supervision de servicios de consultoria/,
supervision de obra y/o ejecucion de obra, en
similares, que se computa desde la colegiatur. \

El Profesional deberd acreditar como m)%x4 =

SupaniisE s Ol Ingeniero Civil - Titulado y Colegiado.

veinticuatro (24) meses de experiencia acumul

Seguridad en Obra y
Salud en el Trabajo

Salud en el Trabajo o Ingeniero de
Minas o Ingeniero Metalurgista -
Titulado y Colegiado.

01 Ingeniero Civil o Ingeniero de Higiene y | como Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o
Esneciallstade Seguridad  Industrial o Ingeniero | jefe y/o responsable y/o residente en: seguridad y
ot Industrial o Ingeniero de Seguridad y | salud ocupacional o seguridad e higiene ocupacional

0 sequridad de obra o seguridad en el trabajo o salud
ocupacional o implementacion de planes de
seguridad e higiene ocupacional o en prevencion de
riesgos flaborales, en obras en general, que se
computa desde la colegiatura.

01
Especialista Ambiental

Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental o
Ingeniero de Gestion Ambiental o
Ingeniero Ambiental y de Recursos
Ambientales o Ingeniero de Recursos
Naturales y Energia Renovable o
Ingeniero de Recursos Renovables o
Ingeniero Ambiental y de Recursos
Naturales - Titulado y Colegiado.

El Profesional debera acreditar como minimo
dieciocho (18) meses de experiencia acumulada
como Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o
Jefe y/o responsable y/o residente ambiental y/o
ambientalista en:  Mitigacion  ambiental o
ambientalista o monitoreo y mitigacion ambiental o
impacto ambiental o medio ambiente, en obras en
general, que se computa desde la colegiatura.
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PERSONAL NO CLAVE
CARGO ‘ PROFESION ’ REQUERIMIENTOS
El Profesional debera acreditar como minimo doce (12)

01
' o meses como asistente técnico de servicios de
sistente técnico de .. ’ . o : &
& i ervisiéz Ing. civil consultoria de supervision de obra y/o ejecucion de obra
P en obras en general, que se computa desde la

colegiatura

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: VIAS URBANAS DE CIRCULACION PEATONAL
Y- VEHICULAR: CONSTRUCCION Y/O CREACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION Y/O
RECUPERA CION Y/0 RECONSTRUCCION Y/O ADECUACION Y/O REHABILITACION Y/O REMODELACION Y/O
RENOVACION DE VIAS URBANAS DE CIRCULACION PEATONAL Y/O VEHICULAR CON PAVIMENTOS
(RIGIDOS Y/O FLEXIBLES) Y/O ACERAS O VEREDAS (CONCRETO Y/O ASFALTO Y/O ADOQUINADO} EN LAS
SIGUIENTES INTERVENCIONES: AVENIDAS Y/O CALLES Y/O ANILLOS VIALES Y/O PASAJES Y/O
CARRETERAS Y/O PISTAS Y/O VEREDAS Y/O VIAS INTERNAS Y/O JIRONES Y/O VIAS LOCALES Y/O VIAS
COLECTORAS Y/O VIAS ARTERIALES Y/O VIAS EXPRESAS Y/O INTERCAMBIO VIAL Y/O PASOS A DESNIVEL
Y/O INFRAESTRUCTURA VIAL Y/O PEATONAL Y/O HABILITACIONES URBANAS Y/O PLAZUELAS Y/O
PLAZAS Y/O ALAMEDAS Y/O ESPACIOS PUBLICOS URBANOS Y/O SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD Y/O
URBANIZACION Y/O PARQUES Y/O INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y/O ESPARCIMIENTO Y/O
ACCESIBILIDAD URBANA Y/O MALECONES URBANOS.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este

requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

¢) Del equipamiento
Se consigna el equipamiento necesario para la ejecucion de la prestacion.

e  Camioneta 4x4
e Impresora multifuncional

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este

requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

d) De la experiencia del consultor de obra
Experiencia en la especialidad.
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a DOS (2) VEZ EL VALOR REFERENCI
CONTRATACION, por a contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocato!
los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la con
emision del comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: VIAS URBANAS DE CIRCULACION PEATONAL
Y VEHICULAR: CONSTRUCCION Y/O CREACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION Y/O RECUPERACION
¥/O RECONSTRUCCION Y/O ADECUACION Y/O REHABILITACION Y/O REMODELACION Y/O RENOVACION DE
VIAS URBANAS DE CIRCULACION PEATONAL Y/O VEHICULAR CON PAVIMENTOS (RIGIDOS Y/O FLEXIBLES)
Y/O ACERAS O VEREDAS (CONCRETO Y/O ASFALTO Y/O ADOQUINADO) EN LAS SIGUIENTES
INTERVENCIONES: AVENIDAS Y/O CALLES Y/O ANILLOS VIALES Y/O PASAJES Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS
Y/O VEREDAS Y/O VIAS INTERNAS Y/O JIRONES Y/O VIAS LOCALES Y/O VIAS COLECTORAS Y/O VIAS
ARTERIALES Y/O VIAS EXPRESAS Y/O INTERCAMBIO VIAL Y/O PASOS A DESNIVEL Y/O INFRAESTRUCTURA
VIAL Y/O PEATONAL Y/O HABILITACIONES URBANAS Y/O PLAZUELAS Y/O PLAZAS Y/O ALAMEDAS Y/O
ESPACIOS PUBLICOS URBANOS Y/O SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD Y/O URBANIZACION Y/O PARQUES
Y/O INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y/O ESPARCIMIENTO Y/O ACCESIBILIDAD URBANA Y/O MALECONES

URBANOCS..

Acreditacion:
La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva
conformidad, constancia de prestacion o liquidacion del contrato; o (i) comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite
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documental y fehacientemente, con voucher de depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el requisito de calificacién
y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacién, se debe acreditar que
corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumiré que los comprobantes acreditan contrataciones independientes,
en cuyo caso solo se considerara, las veinte (20} primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya sido
ejecutada durante los diez (10) affos anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las
conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de
consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de
fo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del 20.09.2012, la calificacion
se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”,
debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o
del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea
sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompanar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion societaria, debe presentar
adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio 0 comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda
extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente
a la fecha de suscripcion del contrato, de emision de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segun

corresponda.

Especialidad.

6.- Plazo de prestacion del servicio: )
El plazo de ejecucion del servicio sera de CIENTO VEINTE (120) DIAS CALENDARIOS que se computara desde

hasta la finalizacion de la ejecucion fisica de la obra, ligado a la revision y liquidacion de obra.

7.- Valor Referencial Total
El valor referencial asciende a S/ 97,434.61 noventa y siete mil cuatrocientos treinta y cuatro con 61/100 SOLES), incluido los

impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio.

1 N° DE PERIODO O TARIFA VALOR

' DESCRIPCION DEL OBJETO PERIODOS DE | UNIDAD DE REFERENCIAL REFERENCIAL TOTAL
‘ TIEMPO TIEMPO UNITARIA ‘

l Supervision de obra 60 Dias 1,299.128 77,947.69

| Liquidacion de supervision 60 Dias 19,486.92

| B ' Total $/97,434.61

8.- Garantia del Servicio
El supervisor/ia supervision, dentro de los alcances del rol contractual seré legalmente responsable de los actos provenientes
de Ja supervision por el periodo de siete (07) afios.

9.- Entregables
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Informe de revision de calendarios

informe técnico de revisidn del expediente técnico de obra

informe técnico mensual de supervision

informe de revision, aprobacion y conformidad de valorizaciones de obra

Forma de presentacion de la presente consulforia se obtendran los informes técnicos; por lo que la presentacion de los
entregables, serd en 02 (dos) originales mas (02) cd, con toda la informacion que contenga el informe mensual de la
supervision, de manera abierta sin ningun tipo de restriccion ni contrasefias con caratula, sellos y firmas en todas sus paginas
por el consultor y visado en su totalidad por el responsable de la consultoria.

10.- Forma de pago y sistema de contratacion:
La Entidad realizaré el pago de la contraprestacion pactada a favor del consultor de la siguiente manera:

e Elpago por las labores desde el inicio de obra o de asumir la supervision hasta el momento en que se efectta ef termino
de obra, debe ser realizado bajo el sistema de tarifas, de acuerdo al Reglamento de la Ley de Contrataciones. Todo ello
correspondiente al 80% del valor del contrato de supervision.

e £120% del contrato sera pagado una vez se realice la revision, aprobacion hasta la aprobacion de la liquidacion del
contratista mediante acto resolutivo, debe ser realizado bajo el sistema de suma alzada.

El postor formulara su oferta proponiendo tarifas en base al tiempo estimado o referencial (dias) para la ejecucién de la

prestacion.

11.- Sistema de contratacién:
El sistema de contratacion es mixto (tarifa y suma alzada)

12.- RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR.
Sin perjuicio de la indemnizacion por dafio ulterior, las sanciones administrativas y pecuniarias aplicadas a CONSULTOR. no
lo eximen de cumplir con las demaés obligaciones pactadas ni de las responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar.
EL CONSULTOR planearé y seré responsable por los métodos de trabajo y la eficiencia de los equipos empleados en la
gjecucion de su prestacion, los que deberan asegurar un ritmo apropiado y calidad satisfactoria.

13.- Penalidades:
Si EL CONSULTOR incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD

le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la siquiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente,
Justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONSULTOR acredite, de modo o\
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este Uitimo caso la calificacion del refisg
Justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningtn tipo,
el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones def Estado.

Las penalidades se aplicaran de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado, Art.
N°163.

Cabe indicar que la funciones y/o actividades del plantel profesional clave estan establecidas en la ficha de homologacion
denominada Perfil del plante/ profesional clave para el servicio de consultoria de supervision de obras de pavimentacion
de vias urbanas para el procedimiento de seleccion por concurso publico aprobada mediante Resolucién Ministerial
N°146-2021-VIVIENDA.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicara fa siguiente penalidad:

L OTRAS PENALIDADES

‘ FORMA DE CALCULO ' PROCEDIMIENTO i
i

SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD

desde el inicio de su participacién en la ejecucion del contrato o del
1 | integro del plazo de ejecucion, si este es menor a los sesenta (60) dias,
de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2

| del articulo 190 del Reglamento

Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta (60) dias | -

0.5 UIT por cada dia de
ausencia del personal.

l Seguin Informe de la
Sub Gerencia de
Obras Publicas.
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S

En caso el contratista incumpla con su obligaciéon de ejecutar la
prestacion con el personal acreditado o debidamente sustituido.

0.5 UIT por cada dia de

ausencia del personal.

Segun Informe de la
Sub Gerencia de
Obras Puablicas.

| la infraestructura culminada y las instalaciones y equipos en caso

Si como consecuencia de verificar el funcionamiento u operatividad de

corresponda, el comité de recepcion advierte que la obra no se
encuentra culminada.

En caso del supervisor de obra no absuelva las consultas o las absuelva
fuera del plazo fuera del plazo serialado en el numeral 193.3 del articulo
193 del reglamento.

1% al monto del

contrato de supervision.

Segun informe del
comité de recepcion.

Una (1) UIT por no
atender las consultas
formuladas por el

residente de obra segun
lo dispuesto en el literal

b) del numeral 193.10
del articulo 193 del
reglamento

Segun Informe de la
Sub Gerencia de
Obras Publicas.

SOBRE INFORMES
Por la demora en la presentacion de los Informes indicados en los
Términos de Referencia: Plan de trabajo dentro de los 5 dias calendario
de iniciada la obra. Informe Técnico de Revisién, Aprobacion y
Conformidad de documentos iniciales y de Informes especificos
(entregables). Informes de valorizaciones, de expedientes de
presupuestos Adicionales o de deductivos, de expedienies de
Ampliaciones de plazo. Informe Final de Liquidacion dentro del plazo de
15 d.c. Falta de presentacion de planos de replanteo dentro de los 7
dias calendario de culminada la obra.

1 % del M. Contrato

Segun Informe de la
Sub Gerencia de
Obras Piblicas.

SOBRE VALORIZACIONES

Se aplicara una penalidad por valorizar obras y/o metrados no
ejecutados (sobre valoraciones) y pagos en exceso, valorizaciones
adelantadas u otros actos que deriven en pagos indebidos o no
encuadrados en las disposiciones vigentes. Por cada partida

1 % del M. Contrato

Segun Informe de Ia
Sub Gerencia de
Obras Publicas.

sobrevalorada se aplicara una penalidad de:

SOBRE CALENDARIOS

Por no presentar oportunamente o presentar en forma deficiente y/o
incompleta, los siguientes documentos:

La actualizacion del Programa de Ejecucion de Obra y de los
calendarios de avance de obra valorizado, de adquisicion de
materiales e insumos y de utilizacién de equipos de manera que estos
reflejen adecuadamente la situacion del avance de las obras y lo
necesario para su culminacion

La conformidad de calendario de avance de obra acelerado que
contemple la aceleracion de los trabajos, de modo que se garantice el

1 % del M. Contrato

Segtin Informe de la
Sub Gerencia de
QObras Publicas.

AUSENCIA DEL SUPERVISOR EN OBRA
Se aplicara una penalidad por cada dia de ausencia en la obra de /a
Supervisién. La penalidad diaria seré de:

0.5 UIT

Segtin Informe de la
Sub Gerencia de O.
Publicas

DEFICIENCIA EN CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

Se aplicaré una penalidad del 0.5% del monto total de su contrato, por
no controlar eficientemente la ejecucion de la obra y /o por no haber
adoptado oportunamente las acciones necesarias para un correcto
trabajo, por no controlar la sefializacion (diurna y nocturna) durante la
ejecucion de la obra y/o por no haber adoptado las acciones
necesarias para que el contratista ejecute la sefializacién que la obra
requiere para evitar accidentes y brindar la seguridad suficiente al
usuario

0.5 % del M. Contrato

Segun Inform
Sub Gerenci
Publicas

10

En caso culmine la relacion contractual entre el contratista y el
personal ofertado y la entidad no haya aprobado /a sustitucién del
personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del
profesional a ser reemplazado. La penalidad por cada dia de ausencia
del personal sera de:

Segun Informe de la

11

LABORES PARALELAS DEL PERSONAL CLAVE EN OTRAS
OBRAS

De acuerdo a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y
su Reglamento, debemos precisar que el SUPERVISOR NO PUEDEN
REALIZAR LABORES EN FORMA PARALELA EN OTRAS OBRAS, por
lo que la transgresion de lo dispuesto dara lugar a una multa equivalente |
a 1 UIT; y al descuento de los dias traslapados segun verificacion

COMPROBADA. |

0.5UIT Sub Gerencia de O.
Puablicas ‘
* |

Segtn Informe de la

1UIT Sub Gerencia de O.

Publicas

14.- COORDINACION Y SUPERVISION DE LA CONSULTORIA
Area de Coordinacion: Subgerencia de obras publicas y Gerencia de desarrollo urbano

15.- PLAZO DE RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR.

Importante

El Consultor es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del servicio ofertado por un plazo no menor al

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
organo encargado de las contrataciones o el comité de seleccidn, segun corresponda, incorpora los
requisitos de calificacion previstos por el area usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos

adicionales, ni distintos a los siguientes:

o/
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que indica el RLCE contados a partir de la conformidad de fa recepcion total o parcial de la obra o segtin lo indique la
normatividad que corresponda.

16. REQUISITOS DE CALIFICACION

‘B | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
| BA | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
l FORMACION ACADEMICA

Requisitos:
SUPERVISOR DE OBRA

Ingeniero Civil - Titulado y Colegiado.

ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO
Ingeniero Civil o Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o Ingeniero de Seguridad y
Salud en el Trabajo o Ingeniero de Minas o Ingeniero Metalurgista — Titulado y Colegiado.

ESPECIALISTA AMBIENTAL

Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental o Ingeniero de Gestion Ambiental o Ingeniero Ambiental y de Recursos |
j Ambientales o Ingeniero de Recursos Naturales y Energia Renovable o Ingeniero de Recursos Renovables o
Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales — Titulado y Colegiado.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrate.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas calificaciones
profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboracion del
expediente tecnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el articulo 188 del Reglamento.

B2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

SUPERVISOR DE OBRA

El Profesional debera acreditar como minimo treinta y seis (36) meses de experiencia acumulada como
Supervisor y/o inspector y/o jefe de supervision y/o residente y/o la combinacién de estos en: inspeccion y/o
supervisién de servicios de consultoria de supervision de obra y/o ejecucion de obra en obras similares, que se

computa desde la colegiatura.

ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO

El Profesional debera acreditar como minimo veinticuatro (24) meses de experiencia acumulada :

‘ Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente en: seguridad y salud ocupdf aI d
o seguridad e higiene ocupacional o seguridad de obra o seguridad en el trabajo o salud ocupaciygal 8“

‘ implementacién de planes de seguridad e higiene ocupacional o en prevencion de riesgos laborales en Br 3
en general, que se computa desde la colegiatura. S OQ W

‘ ESPECIALISTA AMBIENTAL

w El Profesional deber4 acreditar como minimo dieciocho (18) meses de experiencia acumulada como Especialista

y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente ambiental y/o ambientalista en: Mitigacion

ambiental o ambientalista o monitoreo y mitigacion ambiental o impacto ambiental o medio ambiente en obras

en general, que se computa desde la colegiatura.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: VIAS URBANAS DE
CIRCULACION PEATONAL Y VEHICULAR: CONSTRUCCION Y/O CREACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O
‘ AMPLIACION Y/O RECUPERACION Y/O RECONSTRUCCION Y/O ADECUACION Y/O REHABILITACION
Y/O REMODELACION Y/O RENOVACION DE VIAS URBANAS DE CIRCULACION PEATONAL Y/O
\ VEHICULAR CON PAVIMENTOS (RIGIDOS Y/O FLEXIBLES) Y/O ACERAS O VEREDAS (CONCRETO Y/O
ASFALTO Y/O ADOQUINADO) EN LAS SIGUIENTES INTERVENCIONES: AVENIDAS Y/O CALLES Y/O
ANILLOS VIALES Y/O PASAJES Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS Y/O VEREDAS Y/O VIAS INTERNAS Y/O
JIRONES Y/O VIAS LOCALES Y/O VIAS COLECTORAS Y/O VIAS ARTERIALES Y/O VIAS EXPRESAS Y/O
INTERCAMBIO VIAL Y/O PASOS A DESNIVEL Y/O INFRAESTRUCTURA VIAL Y/O PEATONAL Y/O
HABILITACIONES URBANAS Y/O PLAZUELAS Y/O PLAZAS Y/O ALAMEDAS Y/O ESPACIOS PUBLICOS

14
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URBANOS Y/O SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD Y/O URBANIZACION Y/O PARQUES Y/O
INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y/O ESPARCIMIENTO Y/O ACCESIBILIDAD URBANA Y/O
MALECONES URBANOS..

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante !
De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma experiencia
establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboracion del expediente

\ técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del Reglamento.

| B

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.3

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
- Camioneta 4x4
- Impresora multifuncional

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a DOS (2) VEZ EL VALOR REFERENCIAL

DE LA CONTRATACION, por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de
la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran
desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago, segin corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes VIAS URBANAS DE
CIRCULACION PEATONAL Y VEHICULAR: CONSTRUCCION Y/O CREACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O
AMPLIACION Y/O RECUPERACION Y/O RECONSTRUCCION Y/O ADECUACION Y/O REHABILITACION Y/O
REMODELACION Y/O RENOVACION DE ViAS URBANAS DE CIRCULACION PEATONAL Y/O VEHICULAR
CON PAVIMENTOS (RIGIDOS Y/O FLEXIBLES) Y/O ACERAS O VEREDAS (CONCRETO Y/O ASFALTO Y/O
ADOQUINADOQ) EN LAS SIGUIENTES INTERVENCIONES: AVENIDAS Y/O CALLES Y/O ANILLOS VIALES Y/O
PASAJES Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS Y/O VEREDAS Y/O VIAS INTERNAS Y/O JIRONES Y/O VIAS
LOCALES Y/O VIAS COLECTORAS Y/O VIAS ARTERIALES Y/O VIAS EXPRESAS Y/O INTERCAMBIO At
Y/O PASOS A DESNIVEL Y/O INFRAESTRUCTURA VIAL Y/O PEATONAL Y/O HABILITACIONES URRAR

TRANSITABILIDAD Y/O URBANIZACION Y/O PARQUES Y/O INFRAESTRUCTURA RECREA
ESPARCIMIENTO Y/O ACCESIBILIDAD URBANA Y/O MALECONES URBANOS.

Acreditacibn
y su respectiva conformidad, constancia de prestacién o liquidacion del contrato; o (ii) comprobantes de pago
cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de deposito, nota de abono, reporte de

estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o
mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago’.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el requisito

de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

' Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

.. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado
como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir elfo equivaldria a

considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido cancelado”

()

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia”.
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’ En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se debe
acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes acreditan

contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte (20) primeras contrataciones
indicadas en ef Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

| En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del contrato que
haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, debiendo
adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago
cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el
contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumio en
' el contrato presentado; de lo contrario, no se computaré ta experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del 20.09.2012,
la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las
Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de
participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se
consigne el porcentaje de participacion se presumiré que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que
el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompaiar la documentacion
sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion societaria,
debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, érdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado
en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de emision de la orden de servicio o de
cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del
| Postor en la Especialidad.

Importante

e Eldrgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segtin corresponda, debe valorar
de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la experiencia. En tal
sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del objeto contractual no coincida
literalmente con el previsto en las bases, se deberé validar la experiencia si las actividades que ejecutd
el postor corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

! Importante

e Sicomo resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita la
autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobé el expediente de
contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

e Elcumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion jurada. De ser
el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que acredite el cumplimiento del algin componente
de estos. Para dicho efecto consignara de manera detallada los documentos que deben presentar los postores en e/
literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccion de las bases.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el
contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.

7
' )
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. Nq’-iRVO =550 Cordova Cayma, mayo del 2024
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

PUNTAJE / METODOLOGIA

FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

A. |EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 80 puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
TRES (03) VECES EL VALOR REFERENCIAL, por la contratacion
de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la
convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computardn desde la fecha de la
conformidad o emision del comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes:
VIAS URBANAS DE CIRCULACION PEATONAL Y VEHICULAR:
CONSTRUQCION Y/O CREACIQN Y/O MEJORAMIENTO Y/O acumulado por el postor por
AMPLIACION Y/O RECUPERACION Y/O RECONSTRUCCION Y/O | 15’ hractacion de servicios de
ADECUACION Y/O REHABILITACION Y/O REMODELACION Y/O | consultoria en la especialidad
RENOVACION DE VIiAS URBANAS DE CIRCULACION PEATONAL Y/O
VEHICULAR CON PAVIMENTOS (RIGIDOS Y/O FLEXIBLES) Y/O
ACERAS O VEREDAS (CONCRETO Y/O ASFALTO Y/O ADOQUINADO) | M >= 03 veces el valor
EN LAS SIGUIENTES INTERVENCIONES: AVENIDAS Y/O CALLES Y/O | referencial:

ANILLOS VIALES Y/O PASAJES Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS Y/O
VEREDAS Y/O VIAS INTERNAS Y/O JIRONES Y/O VIAS LOCALES Y/O | \1 = 2 5 veces el valor

VIAS COLECTORAS Y/O VIAS ARTERIALES Y/O VIAS EXPRESAS Y/O | referencial y < 03veces el
INTERCAMBIO VIAL Y/O PASOS A DESNIVEL Y/O |valor referencial:
INFRAESTRUCTURA VIAL Y/O PEATONAL Y/O HABILITACIONES 70 puntos
URBANAS Y/O PLAZUELAS Y/O PLAZAS Y/O ALAMEDAS Y/O
ESPACIOS PUBLICOS URBANOS Y/O SERVICIOS DE | M >02% veces el valor
TRANSITABILIDAD Y/O URBANIZACION Y/O PARQUES Y/O L‘;ﬁ%ﬂi’;ﬁfg; a2|:5 veces el
INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y/O ESPARCIMIENTO Y/O 60 puntos
ACCESIBILIDAD URBANA Y/O MALECONES URBANOS.

M = Monto facturado

80 puntos

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditar4 con copia simple de (i)
contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestacion o liquidacién del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'®.

18 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

(.-)

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

1% El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

20 El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como requisito
de calificacion una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacion podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial [...] puntos
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5 PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del postor
en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del Capitulo IlI
de la presente seccién de las bases resultan aplicables para el presente
factor.

B. |METODOLOGIA PROPUESTA 20 puntos

Evaluacién:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

e Enfoque general para la supervision de la obra incluyendo listado
de actividades.

e Matriz de funciones entre el equipo técnico y las actividades a
desarrollar.

e Relacion de actividades, cronograma GANTT. (Se refiere a las
actividades que realizara la Supervision durante todo el proceso
de ejecucion de la obra. Para lo cual debera de considerar las
actividades preliminares, durante el proceso de ejecucion de
obra y una vez culminada la misma).

e Cronograma de ejecucion de la supervision de la obra y la| Desarrolla la metodologia

liquidacion de obra. que sustenta la oferta

e Cronograma de participaciéon del personal durante la ejecucion 20 puntos
contractual.

e  Metodologia para el seguimiento del plan de riesgos y gestién de | No desarrolla la metodologia
seguridad en obra. gue sustente la oferta

e Los mecanismos de aseguramiento de calidad. 0 puntos

— Formato de protocolos de liberacion de frentes.

— Formato de control de registros de calidad (certificados, cartas
de garantia, reportes de prueba y ensayos).

— Formato de calibracion de equipos de medicion y ensayo.

— Formato de protocolos de recepcion.

— Formato de asistencia

Acreditacién:

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos?!

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

e Los factores de evaluacion elaborados por el 6érgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos
de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...] puntos
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial [...] puntos

2L Esla suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion, incluyendo los opcionales.
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EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

Se evaluara considerando la oferta econémica del postor.
Acreditacién:

Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta
economica (Anexo N° 6).

- PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistird en asignar

un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segln la siguiente formula:

Pi= Om x PMP
Oi

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi =Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL ASENTAMIENTO HUMANO SAN MIGUEL DEL
DISTRITO DE CAYMA- PROVINCIA DE AREQUIPA — DEPARTAMENTO DE AREQUIPA - Il
ETAPA CON CUI 2540929., que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA

ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... , y de ofra parte
[, , con RUC N° [ ], con domicilio legal en
[, ], inscrita en la Ficha N°® [...............o ] Asiento N° [................]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado po
su Representante Legal, [.................ccoevvvvivieeeeee ], cOn DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha [.......coocveninnnn. ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 29-2024-
MDC-1 para la contratacion de la SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL
ASENTAMIENTO HUMANO SAN MIGUEL DEL DISTRITO DE CAYMA- PROVINCIA DE
AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA - Il ETAPA CON CUI 2540929., a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto servicio de consultoria de obra SUPERVISION DE LA
EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD
URBANA EN EL ASENTAMIENTO HUMANO SAN MIGUEL DEL DISTRITO DE CAYMA-
PROVINCIA DE AREQUIPA — DEPARTAMENTO DE AREQUIPA — 11 ETAPA CON CUI 2540929.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion

22

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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correspondiente, segln lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiqguen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato estd conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?3, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automética en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad seri otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

23

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

- OTRAS PENALIDADES _
\

N° | SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD FORMA DE CALCULO ‘ PROCEDIMIENTO

Cuando el persoﬁal acreditado permanece menos e Sesenta (65) dias |- ‘
desde el inicio de su participacion en la ejecucion del contrato o del .| Sequn Informe de la
1 | integro del plazo dle ejecucidn, Si este es menor a los sesenta (60) dias, 05 Uﬁ,p (;r ?ada Gid 79 Sub Gerencia de
de con'formidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 i Obras Piblicas.
de! articulo 190 del Reglamento ‘
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En caso el contratista incumpla con su obligacién de ejecutar la

0.5 UIT por cada dia de |

Segun Informe de la

‘ 2 | prestacion con el personal acreditado o debidamente sustituido. ausencia del persona. ( Sub Gef?nc.la de
Obras Publicas.
Si como consecuencia de verificar el funcionamiento u operatividad de
la infraestructura culminada y las instalaciones y equipos en caso | 1% al monto del Segun informe  del
corresponda, el comité de recepcion advierte que la obra no se | contrato de supervision. ‘ comité de recepcion.
| encuentra culminada.
[ Una (1) UIT por no
\ atender las consultas
En caso del supervisor de obra no absuelva las consultas o las absuelva :gggg:gas ep gtrarea/ St Segun Informe de la
4 | fuera del plazo fuera del plazo serialado en el numeral 193.3 del articulo Io dispussto en ef litegg/ Sub  Gerencia de
193 del reglamento. b) del numeral 193.10 Obras Publicas.
\ del articulo 193 del
[ | reglamento
SOBRE INFORMES
[ Por la demora en la presentacion de los Informes indicados en los
‘ Términos de Referencia: Plan de trabajo dentro de los 5 dias calendario |
] de iniciada la obra. Informe Técnico de Revision, Aprobacion y B ik p—
‘ 5 Conformidad de documentos iniciales y de Informes especificos | 1% del M. Contrato s gun Gn il 06 da
[ (entregables). Informes de valorizaciones, de expedientes de < d 2 Ou ona 9 |
presupuestos Adicionales o de deductivos, de expedientes de bras Pblicas.
Ampliaciones de plazo. Informe Final de Liquidacion dentro del plazo de
15 d.c. Falta de presentacion de planos de replanteo dentro de los 7
L dias calendario de culminada la obra.
1 SOBRE VALORIZACIONES
Se aplicara una penalidad por valorizar obras y/o metrados no Seguin Informe defa
ejecutados (sobre valoraciones) y pagos en exceso, valorizaciones o ?

8 adelantadas u otros actos que deriven en pagos indebidos o no 1% Del M. Contrat go Ggrep e e
encuadrados en las disposiciones vigentes. Por cada partida Obras Publicas.
sobrevalorada se aplicaré una penalidad de:

SOBRE CALENDARIOS
Por no presentar oportunamente o presentar en forma deficiente y/o
incompleta, los siguientes documentos: ‘
| La actualizacion del Programa de Ejecucion de Obra y de los
‘ calendarios de avance de obra valorizado, de adquisicion de Segtin Informe de la
‘ 7 | materiales e insumos y de utilizacién de equipos de manera que estos 1 % del M. Contrato Sub Gerencia de
reflejen adecuadamente la situacion del avance de las obras y lo Obras Publicas.
| necesario para su culminacion
La conformidad de calendario de avance de obra acelerado que
contemple la aceleracion de los trabajos, de modo que se garantice el
= cumplimiento de la obra dentro del plazo previsto.
AUSENCIA DEL SUPERVISOR EN OBRA Segtin Informe de la

8 | Se aplicaré una penalidad por cada dia de ausencia en la obra de la 0.5UIT Sub Gerenciade O. |
Supervision. La penalidad diaria sera de: Puablicas
DEFICIENCIA EN CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
Se aplicara una penalidad del 0.5% del monto total de su contrato, por
no controlar eficientemente la ejecucion de la obra y /o por no haber
adoptado oportunamente las acciones necesarias para un correcto Segun Inform

9 | trabajo; por no controlar la sefializacion (diurna y nocturna) durante Ia 0.5 % del M. Contrato | Sub Gerenci
ejecucion de la obra y/o por no haber adoptado las acciones Puablicas
necesarias para que el contratista ejecute la sefializacion que la obra
requiere para evitar accidentes y brindar la seguridad suficiente al

‘ usuario

‘[ En caso culmine la relacion contractual entre el contratista y el ’

‘ personal ofertado y la entidad no haya aprobado la sustitucion del ‘ | Segun Informe de la

' 10 | personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del 0.5UIT Sub Gerencia de O.
profesional a ser reemplazado. La penalidad por cada dia de ausencia Pdblicas
del personal sera de: l

| | LABORES PARALELAS DEL PERSONAL CLAVE EN OTRAS ’
OBRAS ‘
De acuerdo a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y Segtin Informe de la

] 11 | su Reglamento, debemos precisar que el SUPERVISOR NO PUEDEN 1UIT Sub Gerencia de O.

| REALIZAR LABORES EN FORMA PARALELA EN OTRAS OBRAS, por Pablicas

lo que la transgresion de lo dispuesto dara lugar a una multa equivalente
a 1 UIT; y al descuento de los dias traslapados segun verificacion

| COMPROBADA. 1

a
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Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto méximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.
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CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?*

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segln el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliaciéon dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ceeeiiiiiieeesiiieeeeannns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?®.

24

25

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

O/
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

SIGUIENTE INFORMACION:

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

Nombre o razén social del Descripcion de las
. - RUC % RS
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL Numero del contrato
CONTRATO

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Supervision

Elaboracion de elal()jc?r;iién Supervision
Objeto del contrato Expediente P
P del de Obra
Técnico h
Expediente
Técnico

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto total ejecutado del
contrato

Plazo de ejecucion contractual

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de inicio de la consultoria de
obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Ex

pediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

@
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6

APLICACION DE

Monto de las penalidades por
PENALIDADES

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

7

DATOS DE LA ]
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 29-2024-MDC-1

Presente. -

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?26 Si | No |
Correo electroénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

26 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 29-2024-MDC-1

Presente. -

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominaciéon o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?8 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

27 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendrd en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

28 |pidem.

29 |pidem.
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Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

w N

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 29-2024-MDC-1

Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 29-2024-MDC-1

Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacién de documentacién que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 29-2024-MDC-1

Presente. -
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del

procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccidn en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADOQ].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

SeﬁoresE )
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 29-2024-MDC-1

Presente. -

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2.

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccceveeininneenn. 1

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CoNsORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4.,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%°2

30 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
31 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

32 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

N ©
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]
Sefores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 29-2024-MDC-1

Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

PERIODO
N° DE TARIFA
DESCRIPCION DEL PERIODOS | © UEEAD UNITARIA ngghgfﬁgA
OBJETO DE TIEMPO | OFERTADA®
TIEMPO3

Supervision de obra

Liquidacion de obra

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econdémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda
Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

33 Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segin lo establecido en las bases.
34 Dia, mes, entre otros, seguln lo establecido en las bases.

35 El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.
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ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Sefiores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 29-2024-MDC-1

Presente. -

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL FECHA DE LA | EXPERIENCIA

N° CONTRATO / O/S / " MONTO
e e OBJETODEL | oy iopopanTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE®| 1o\ oo | ypogTees | TIPODECAMBIO | L) oo x
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA "
PAGO CASO ACUMULADO

A ITWIN|PFP

% Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, seguin corresponda.

% Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

% Sj el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

% Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

40 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

41 Consignar en la moneda establecida en las bases.
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ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 029-2024-MDC-1 — BASES INTEGRADAS

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / » MONTO
\e CLIENTE OBJETODEL | ' 1ppopaNTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE®| 1\ ena | yporTeas | TIPO DE CAMBIO |y cip s
CONTRATO CcP DE SER EL DE: VENTA "
PAGO o ACUMULADO
CASO
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 29-2024-MDC-1

Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA' Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

SeﬁoresE )
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 29-2024-MDC-1

Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 029-2024-MDC-1 — BASES INTEGRADAS

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES

(S/ 200,000.00])

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 29-2024-MDC-1

Presente. -

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 029-2024-MDC-1 — BASES INTEGRADAS

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 29-2024-MDC-1

Presente. -
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el

puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condiciéon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

SeﬁoresE )
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 29-2024-MDC-1

Presente. -

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacidn, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




