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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
"""" especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Ab las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
L]
¢ proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segin corresponda
¢ Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Avrial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general ]
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafo de Letra 10 : Para el cuerpo del docur‘nemo en qenerql
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdginag, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberéd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccidn General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACJON DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2025-MDCH/CS-1
PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
INVERSION:

RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL RUTA
R050201: QUIMSACRUZ-CUCHOQUESERA “PUENTE
LLACHOCCNIYOCC", DISTRITO DE CHUSCHI, PROVINCIA
CANGALLO, DEPARTAMENTO AYACUCHO, CUI N° 2635263

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicién:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervisién de la elaboracién del expediente técnico de obra o en la supervisiéon de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracién.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacidén en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Pararegistrarse como participante en un procedimiento de seleccidon convocado por
las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con
inscripcion vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores
(RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
(OSCE). Para obtener mayor informacién, se puede ingresar a la siguiente direccion
electréonica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacién deben ingresar al SEACE
utilizando su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar
las instrucciones sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de
participantes electréonico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se
encuentren inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o
contratistas, el SEACE restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar
nuevamente registrar su participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier
otro momento, dentro del plazo establecido para dicha etapa, siempre que haya
obtenido la vigencia de su inscripcion o quedado sin efecto la sancién que le impuso
el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlla de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el
particular, se tienen como no presentadas.

X



http://www.rnp.gob.pe/

@
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1.5.

1.6.

1.7.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma
fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y laintegraciéon de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores
deben llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informaciéon contenida en los documentos escaneados que conforman la

oferta no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion
declarada en los documentos escaneados.

e No setomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

2

Para

mayor informacion  sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar  a:

https://lwww.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar
mas de un consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando
se trate de procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el érgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccién, segun corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccién especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econdémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluaciéon de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segln
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la
provinciade Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles
(S/200,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez
por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la
provincia donde prestara el servicio, o en las provincias colindantes, sean o no
pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP 3. Lo mismo aplica en el caso de
procedimientos de seleccidn por relacidn de items, cuando algin item no supera el
monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

3 La constancia de inscripcion electrénica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe



http://www.rnp.gob.pe/
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1.10.

1.11.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o méas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectlia siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admisién, calificacion, descalificacién, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la naotificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las
contrataciones o el érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la
verificacion de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo
establecido en el numeral 64.6 del articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1,

2.2

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacién se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Unavez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, esta en la obligacién de permitir el acceso de los
participantes y postores al expediente de contratacién, salvo la informacién calificada
como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar
dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de
distintos medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y
almacenamiento de imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion
obrante en el expediente, siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar
dicha documentacion en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las
oficinas desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la
Entidad, segun corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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CAPITULO 1Il
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segin corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacién final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel
cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es
retenido por la Entidad durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la
finalizacion del mismo, conforme lo establecen los numerales 149.4 y 149.5 del
articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacién de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
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3.4.

3.5.

3.6.

estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de
la buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su
aceptaciéon y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades
funcionales que correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo
condiciones distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en
cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la
garantia debe encontrarse listada en el portal web de la SBS
(http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es
la clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia
alafecha de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de
riesgo B, incluye las clasificaciones B+y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo
emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una
de ellas cumpla con la clasificacién minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa
emisora de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo,
a efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para
emitir  garantias, debe revisarse el portal web de dicha Entidad
(http://www.sbs.gob.pelsistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-

autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través
de los mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa
emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ninglin caso exceden en

conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizard de acuerdo a lo
gue se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo
que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses
legales correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del
Reglamento, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8.  INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre
RUC N° 20232797038
Domicilio legal Plaza Principal Chuschi S/N
Teléfono: Ut ]

Correo electroénico: R (PP PR PP ]

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUSCHI

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria
de obra para ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE LA INVERSION: RENOVACION

DE PUENTE; EN EL(LA)

CAMINO VECINAL RUTA R050201:

QUIMSACRUZ-

CUCHOQUESERA “PUENTE LLACHOCCNIYOCC", DISTRITO DE CHUSCHI, PROVINCIA

CANGALLO, DEPARTAMENTO AYACUCHO, CUI N° 2635263

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/.80,000.00 (Ochenta Mil con 00/100 soles), incluidos los
impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio de consultoria

de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de ENERO 2025.

Valor Referencial

Limites®

(VR) Inferior

Superior

S/. 72,000.00 (SETENTA
Y DOS MIL CON 00/100
SOLES), 90% DEL
VALOR REFERENCIAL

S/. 80,000.00 (OCHENTA MIL CON
00/100 SOLES),
INCLUYE IGV

S/.88,000.00
(OCHENTA OCHO MIL
CON 00/100 SOLES),
110% DEL VALOR
REFERENCIAL

Importante

Las ofertas econdmicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad

con el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del

limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante RESOLUCION GERENCIAL MUNICIPAL
N° 021-2025-MDCH/GM, de la fecha 14 de febrero del 2025.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Ordinario

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio
Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el
procedimiento de seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema SUMA ALZADA, de acuerdo con lo establecido
en el expediente de contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades
comprenden la liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de
tarifas mientras que la liquidacién se rige bajo el sistema a suma alzada.

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las bases.

1.8. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de 60 dia calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion.

1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar la suma de s/. 50.00 soles en caja de la entidad y luego pasa a recoger a
la oficina de bastecimientos recabar las bases.

1.10. BASE LEGAL

v' Ley N° 32185 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal2025.

v' Ley N° 32186 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2025.

v Decreto supremo n° 011-79-vc

v Texto Unico Ordenanza de la Ley de Contrataciones del Estado (Ley 30225) aprobado
mediante DECRETO SUPREMO 082-2029-EF.

v' Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificado por el Decreto Legislativo N°

1341; y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF y modificado por

Decreto Supremo N°056- 2017-EF

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Ley N° 26572, Ley General de Arbitraje, ampliatorias y modificatorias.

Directiva General del Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion de Inversiones

ANRNIN

Q/
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ANANENRN

\

AN

Directivas del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado — OSCE

Manual de Puentes RD N.° 019-2018-MTC/14 (20.12.2018)

Manual de Puentes RD N.° 019-2018-MTC/14 (20.12.2018)

Manual de Carreteras: Disefio Geométrico DG-2018, aprobado con Resolucion Directoral N.©
03-2018-MTC/14 del 30.01.2018.

Manual de Carreteras “Suelos, Geologia, Geotecnia y Pavimentos. Seccidon Suelos y
Pavimentos”, aprobado con R.D. N.° 010-2014-MTC/14 del 09.04.2014.

Manual de Hidrologia, Hidraulica y Drenaje, aprobado con Resolucion Directoral N.° 20-2011-
MTC/14 del 12.09.2011.

Resolucion Directoral N.° 0573-2022-MTC-16, aprueba el formato de Ficha Técnica Socio
Ambiental -FITSA aplicable al: i) Mejoramiento de infraestructura vial interurbana (red vial
vecinal) menor o igual a 10 KM sin trazo nuevo; ii) puente modular, iii) Servicios de conservacion
periddica, y iv) Construccion y/o reposicion de puentes definitivos de menores luces; formatos
que, como anexo 1y 2, forman parte integrante de la presente Resolucion.

Directiva N° 012-2017-OSCE/CD - Gestidn de riesgos en la planificacion de obras.

TUO de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado por D.
S. N° 344-2018-EF y sus modificatorias.

Glosario de partidas aplicables a obras de rehabilitacion, mejoramiento y construccion de
Carreteras y puentes aprobado mediante R.D N°017-2012-MTC/14.

Texto Unico Ordenado del Reglamento del Régimen de Formular Polinémicas, aprobado
mediante Decreto Supremo N°011-79-VC, publicado en 01 de marzo de 1979.

Instituto Nacional de Defensa Civil: Manual basico para la Estimacion de Riesgo. CENEPRED:
Manual para la Evaluacion de Riesgos originados por Fendmenos Naturales.

Directiva N° 001-2013 VMPCIC/MC “Normas y Procedimientos para la emision del Certificado
de Inexistencia de Restos Arqueoldgicos (CIRA) en el marco de los Decretos Supremos N° 054
y N° 060-2013-PCM".

Ley 29151; Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales Texto Unico Ordenado del
Decreto Legislativo N° 1192, Ley Marco de Adquisicion y Expropiacién de Inmuebles,
Transferencia de Inmuebles de Propiedad del Estado, Liberacién de Interferencias y dicta otras
medidas para la ejecucion de obras de infraestructura.

Decreto Legislativo N° 1330, que modifica el Decreto Legislativo N° 1192, que aprueba la Ley
Marco de Adquisicion y Expropiacion de Inmuebles, Transferencias de Inmuebles de Propiedad
del Estado, Liberacion de Interferencias y Dicta Otras Medidas para la Ejecucién de Obras de
Infraestructura, publicada el 06.Ene.2017.

Resolucion Directoral N° 22-2013-MTC/14; Especificaciones técnicas Generales para
construccion de carreteras EG-2013.

Manual de Inventarios Viales, RD N° 092014-MTC/14, incorporacion parte IV RD N°
022-2015-MTC/14.

Resolucién Directoral N° 22-2013-MTC/14; Especificaciones Técnicas Generales para la
Construccion (especificaciones técnicas).

Decreto Legislativo N° 1486; Directiva N°005-2020-OSCE/CD (Plan de Seguridad y Salud en
el Trabajo).

Resolucién Directoral N° 36-2014MTC/14. Manual de Tuneles, muros y obras complementarias
AASHTO LRFD Bridge Design.

Resolucion Directoral N° 16-2016-MTC/14; Dispositivos de control del transito automotor para
calles y carreteras.

Resolucion Directoral N° 19-2016-MTC/14; Manual de Seguridad Vial.

Analisis de subpartidas, Resolucion Ministerial N°001-87-TC/VMT, Resolucion Directoral N° 22-
2013-MTC/14.

Costos de Mano de Obra, costos de Materiales y Costos de alquiler de Equipo, Reporte del
INEL.

Célculo de Distancia Virtual, Flete y Movilizacién y Desmovilizacion, Decreto Supremo N° 033-
2006-MTC, Decreto Supremo N° 010-2006-MTC, Decreto Supremo N° 049-2002 MTC

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il ]
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con lavigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento,
en caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos
adscritos) haya difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento
establecido en dicha disposicién, no procede formular consultas u observaciones al
requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentacién de presentacion obligatoria

A. Documentos para la admision de la oferta
a.1l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades
estan prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informaciéon que
puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren
los articulos 2y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad
es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE” y siempre
gue el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha
plataforma, no corresponderé exigir el certificado de vigencia de poder y/o
documento nacional de identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

6 La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

7 Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

0/
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2.2.1.2.

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

Importante para la Entidad

En caso se determine que adicionalmente a la declaracion jurada de cumplimiento
de los Términos de Referencia, el postor deba presentar algun otro documento para
acreditar algun componente de los Términos de Referencia consignar el siguiente
literal:

a.5) [DOQUMENTACION QUE SERVIRA PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE
ALGUN COMPONENTE DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA QUE LA ENTIDAD
CONSIDERE PERTINENTE].

La Entidad debe precisar con claridad qué componente de los términos de
referencia seran acreditados. En este literal no debe exigirse ningiin documento
vinculado a los requisitos de calificacion del postor, tales como: i) capacidad
legal, ii) capacidad técnica y profesional: equipamiento estratégico,
calificaciones y experiencia del personal clave y iii) experiencia del postor.
Tampoco se puede incluir documentos referidos a cualquier tipo de
equipamiento, infraestructura, calificaciones y experiencia del personal en
general.

Ademas, no debe requerirse declaraciones juradas adicionales cuyo alcance se
encuentre comprendido en la Declaracion Jurada de Cumplimiento de los
Términos de Referencia y que, por ende, no aporten informacién adicional a
dicho documento.

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

a.6) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.7) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccion de las bases.

Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de

8

Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Evaluacion” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccidon de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacion por tener la condicién de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Importante para la Entidad

d)

e)

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV
prevista en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversidn en la Amazonia,
consignar el siguiente literal:

Los postores que apliqguen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la
Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, deben presentar
la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la
exoneracién del IGV (Anexo N° 7).

En el caso de contratacién de consultorias de obra que se presten fuera de la
provinciade Limay Callao, cuyo valor referencial del procedimiento de seleccidén no
supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), consignar el siguiente literal:

Los postores con domicilio en la provincia donde se prestara el servicio de
consultoria de obra, 0 en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al
mismo departamento o region, pueden presentar la solicitud de bonificacién por
servicios prestados fuera de la provincia de Limay Callao, segin Anexo N° 10.

Lo mismo aplica en el caso de procedimientos por relacién de items cuando el
monto del valor referencial de algun item no supere dicho monto, en cuyo caso
debe consignarse el o los items, en los cuales los postores pueden solicitar la
referida bonificacion, adicionando el siguiente péarrafo:

Dicha solicitud se puede presentar en el [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN
CORRESPONDA, EN LOS QUE SE PUEDE SOLICITAR LA BONIFICACION].

Incorporar a las bases, segun corresponda, eliminando aquellas disposiciones que no se incluyan.

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segln corresponda,
no podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados
en los acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion”
y “Factores de evaluaciéon”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA

La oferta econdmica expresada en soles. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.

El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segln
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de
los limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la
Ley.

e Laestructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.
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2.3.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente férmula:

PTPi = c1 PTi + C2 Pe;

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
c2 =0.20

Donde: c1 + c2=1.00

Importante para la Entidad

Esta disposicion solo debe ser incluida en el caso de procedimientos de seleccion cuyo valor
referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT:

2.4.

PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacién y por otorgar la
garantia mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta :  00401129553-RDR
Banco . BANCO DE LA NACION
N° CcClI® :  01840100040102697503

1

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

2.5.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

S En caso de transferencia interbancaria.
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f)

m)

n)

Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener
directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho
Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de
Interoperabilidad del Estado — PIDE®y siempre que el servicio web se encuentre activo
en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderéa exigir los documentos
previstos en los literales e) y f).

Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

Autorizacién de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion . (Anexo N° 12)

Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica??.

Estructura de costos de la oferta econémica.

Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete?®®.

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU,

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes?®,

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la
carrera profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista
en los requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestién
Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como
minimo los nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la
prestacion indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad
u organizacion que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de
quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
personal clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes
completo.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado —

PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

' Entanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

14 https://enlinea.sunedu.gob.pe/

15

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del
tiempo de dicha experiencia s6lo se considerara una vez el periodo traslapado. No
obstante, de presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera
ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco
(25) afios anteriores ala fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados
la denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién, se deberéa validar la experiencia si las actividades que realizé
el profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de labuena pro presentacomo personal clave a profesionales
gue se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo
adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del
Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que
presente este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion
contractual, de ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el
articulo 33 de laLeyy en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente
el nombre completo o la denominacion o razon social de los integrantes del consorcio,
en calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades.
No se cumple el requisito antes indicado si se consigna Ginicamente ladenominacion del
consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento
el diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nUmero total de pagos arealizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece
el numeral 149.4 del articulo 149y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para
dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion
de la garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de
MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas
acreditadas en el REMYPE.

Importante para la Entidad

En caso se determine que adicionalmente se puede considerar otro tipo de documentacién
a ser presentada para el perfeccionamiento del contrato, consignar el siguiente literal:

o) [DE ACUERDO AL OBJETO CONTRACTUAL CONVOCADO REQUERIR LA
PRESENTACION DE OTROS DOCUMENTOS, SEGUN CORRESPONDA].

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda.

Importante
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2.6.

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador
de labuenapro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades
funcionales que correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pera aprobado mediante Decreto
Supremo N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el
exterior tengan validez en el Perl, deben estar legalizados por los funcionarios
consulares peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peru,
salvo que se trate de documentos publicos emitidos en paises que formen parte del
Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla
de la Haya'.

e LaEntidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en MESA DE PARTES DE LA MUNICIPALIDAD

DISTRITAL DE CHUSCHI, PLAZA PRINCIPAL S/N.

Importante para la Entidad

Estadisposicién solo debe serincluidaen el caso que la Entidad considere laentrega de adelantos:

2.7.

ADELANTOSY

“La Entidad otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL
30% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y
OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos?®
mediante carta fianza o poéliza de caucidn acompafiada del comprobante de pago
correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la solicitud.

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes
ala presentacion de la solicitud del contratista.

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

2.8.

v' El primer pago equivale al 30% del monto contratado, previa presentacion del plan de trabajo
e Informe N° 01 de la elaboracién del Expediente Técnico, que sera revisado por el area usuaria
y el especialista designado y/o contratado por la entidad quien emitira opinién favorable para

v' El segundo pago equivale al 50% del monto contratado, previa presentacion del Informe final

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en PAGOS

PARCIALES.

que el area usuaria emita conformidad de pago del servicio de consultoria.

16 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

17

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, asi

como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el articulo 156 del Reglamento.

18

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,

siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

©/
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con todo el contenido del Expediente Técnico en base al TDR descrito.

v'El tercer pago equivale al 20% del monto contratado, previa presentacion del Expediente
Técnico en base al TDR descrito. Una vez el expediente técnico este revisado, aprobado y sin
ningun tipo de observaciones el &rea usuaria emitira opinion favorable mediante informe técnico
para su aprobacion mediante acto resolutivo por la entidad el cual sera registrado en el sistema
de puentes de menores luces de Provias Descentralizado. Posterior a todo lo mencionado el
area usuaria emitird conformidad de pago del servicio de consultoria.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

v Informe del funcionario responsable del Area Usuaria, emitiendo la conformidad de la prestacion
efectuada, previo informe del especialista (s) designado (s) por el GL, expresando su
Conformidad sobre el expediente técnico.

v/ Comprobante de pago.

Dicha documentacion se debe presentar en MESA DE PARTES DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE CHUSCHI, sito en PLAZA PRINCIPAL CHUSCHI S/N.

Importante para la Entidad
2.9. REAJUSTE DE LOS PAGOS

[DE SER EL CASO, CONSIGNAR EL PROCEDIMIENTO Y LAS FORMULAS MONOMICAS O
POLINOMICAS, SEGUN CORRESPONDA, DE ACUERDO A LO PREVISTO EN EL NUMERAL 38.5
DEL ARTICULO 38 DEL REGLAMENTO]

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda.
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INFORMACION GENERAL.

Los presentes Términos de Referencia describen las actividades y condiciones, bajo las cuales el
CONSULTOR, utilizando las mejores técnicas y recursos de la ingenieria, desarrolle el expediente
técnico de la inversion:

RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL RUTA R050201: QUIMSACRUZ-
CUCHOQUESERA “PUENTE LLACHOCCNIYOCC”, DISTRITO DE CHUSCHI, PROVINCIA
CANGALLO, DEPARTAMENTO AYACUCHO, CUI N° 2635263

DEPENDENCIA QUE REQUIERE EL SERVICIO.
UNIDAD FORMULADORA (Area Usuaria) — Municipalidad DISTRITAL DE CHUSCHI

DENOMINACION DE LA CONTRATACION:
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE LA INVERSION:

IOARR: RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL RUTA R050201: QUIMSACRUZ-
CUCHOQUESERA “PUENTE LLACHOCCNIYOCC”, DISTRITO DE CHUSCHI, PROVINCIA
CANGALLO, DEPARTAMENTO AYACUCHO, CUI N° 2635263

FINALIDAD PUBLICA.

La finalidad publica es contar con un expediente técnico para la posterior ejecucion fisica de la
inversion, a fin de garantizar el servicio de transitabilidad vial interurbana en el camino vecinal
de la localidad PATAHUASI, para lo cual se requiere:

Elaboracion del expediente técnico para la ejecucion de la inversion:

IOARR: RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL RUTA R050201: QUIMSACRUZ-
CUCHOQUESERA “PUENTE LLACHOCCNIYOCC”, DISTRITO DE CHUSCHI, PROVINCIA
CANGALLO, DEPARTAMENTO AYACUCHO, CUI N° 2635263

Esta intervencion permitira contar con mejores condiciones de las vias, a fin de mantener la
continuidad y seguridad de estas; reduciendo costos operativos vehiculares y tiempos de
viaje en beneficio de la poblacién.

OBJETIVO.

El objetivo del presente Término de Referencia es describir las pautas, actividades y condiciones
técnicas que permita la contratacion de una persona natural 0 empresa con experiencia en
Proyectos de Infraestructura Vial, que se encargue de:

Elaboracion de Expediente Técnico, segun el siguiente detalle:

IOARR: RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL RUTA R050201: QUIMSACRUZ-
CUCHOQUESERA “PUENTE LLACHOCCNIYOCC”, DISTRITO DE CHUSCHI, PROVINCIA
CANGALLO, DEPARTAMENTO AYACUCHO, CUI N° 2635263, segin el siguiente detalle:

NOMBRE DEL LONGITUD
DEPARTAMENTO | PROVINCIA DISTRITO PUENTE REFERENCIAL
S (m)
PUENTE
AYACUCHO CANGALLO CHUSCHI LLACHOGCNIYOCC 10.00
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ANTECEDENTES.
ad

La Municip: al de CHUSCHI, en adelante la ENTIDAD, tiene a su cargo contribuir a la
gestion de la infraestructura vial vecinal a ser desarrollada por los gobiernos locales,
implementando mecanismos técnicos, institucionales, legales y financieros que garanticen la
dad de las inversiones viales.

En este marco uno de los objetivos de la ENTIDAD, es ampliar, mejorar y cons
accesibilidad, conectividad e integracion de poblaciones a bienes, servicios publicos y privados
y a oportunidades generadoras de ingresos, mejorando la infraestructura
departamental, que permita incrementar, restablecer y conservar la transitabi
pueblos.

SISTEMA DE CONTRATACION.

Sistema de Suma Alzada para la elaboracion del expediente técnico.

MODALIDAD DE EJECUCION.
No aplica.

APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO.

Aprobacion del Expediente Técnico por parte de UNIDAD FORMULADORA (Area usuaria GL),
previo informe de evaluacion y conformidad de los Especialistas designados por el GL.

BASE LEGAL PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

En relacién con otros conceptos generales, términos de uso frecuente y normativa técnica, nos
remitimos a las definiciones y disposiciones contenidas en los siguientes documentos, en cuanto
corresponda a las actividades que son objeto de la contratacion:

» Manual de Puentes RD N.2 019-2018-MTC/14 (20.12.2018)

» Manual de Carreteras: Disefio Geométrico DG-2018, aprobado con Resolucién
Directoral N.2 03-2018-MTC/14 del 30.01.2018.

» Manual de Carreteras “Suelos, Geologia, Geotecnia y Pavimentos. Seccién Suelos y
Pavimentos”, aprobado con R.D. N.2 010-2014-MTC/14 del 09.04.2014.

» Manual de Hidrologia, Hidrdulica y Drenaje, aprobado con Resolucion Directoral N.2
20-2011-MTC/14 del 12.09.2011.

» Resolucién Directoral N.* 0573-2022-MTC-16, aprueba el formato de Ficha Técnica
Socio Ambiental -FITSA aplicable al: i) Mejoramiento de infraestructura vial
interurbana (red vial vecinal) menor o igual a 10 KM sin trazo nuevo; ii) puente
modular, iii) Servicios de conservacion periodica, y iv) Construccion y/o reposicion de
puentes definitivos de menores luces; formatos que, como anexo 1y 2, forman parte
integrante de la presente Resolucion.

» Directiva N° 012-2017-OSCE/CD - Gestion de riesgos en la planificacion de obras.
TUO de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado
por D. S. N° 344-2018-EF y sus modificatorias.

» Glosario de partidas aplicables a obras de rehabilitacion, mejoramiento y
construccion de Carreteras y puentes aprobado mediante R.D N°017-2012-MTC/14.

» Texto Unico Ordenado del Reglamento del Régimen de Formular Polindmicas,
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aprobado mediante Decreto Supremo N°011-79-VC, publicado en 01 de marzo de
1979.

3 Instituto Nacional de Defensa Civil: Manual basico para la Estimacion de Riesgo.
CENEPRED: Manual para la Evaluacion de Riesgos originados por Fenémenos
Naturales.

% Directiva N° 001-2013 VMPCIC/MC “Normas y Procedimientos para la emision del
Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoldgicos (CIRA) en el marco de los
Decretos Supremos N° 054 y N° 060-2013-PCM”. .

» Ley 29151; Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales Texto Unico
Ordenado del Decreto Legislativo N° 1192, Ley Marco de Adquisicion y Expropiacion
de Inmuebles, Transferencia de Inmuebles de Propiedad del Estado, Liberacion de
Interferencias y dicta otras medidas para la ejecucion de obras de infraestructura.

> Decreto Legislativo N° 1330, que modifica el Decreto Legislativo N° 1192, que

aprueba la Ley Marco de Adquisicion y Expropiacién de Inmuebles, Transferencias de

Inmuebles de Propiedad del Estado, Liberacion de Interferencias y Dicta Otras

Medidas para la Ejecucién de Obras de Infraestructura, publicada el 06.Ene.2017.

Resolucién Directoral N° 22-2013-MTC/14; Especificaciones técnicas Generales para

construccién de carreteras EG-2013.

Manual de Inventarios Viales, RD N° 092014-MTC/14, incorporacién parte IV RD N

022-2015-MTC/14.

Resolucién Directoral N° 22-2013-MTC/14; Especificaciones Técnicas Generales para

la Construccion (especificaciones técnicas).

Decreto Legislativo N° 1486; Directiva N°005-2020-0SCE/CD (Plan de Seguridad y

Salud en el Trabajo).

% Resolucién Directoral N° 36-2014MTC/14. Manual de Tuaneles, muros y obras
complementarias AASHTO LRFD Bridge Design.

% Resolucion Directoral N° 16-2016-MTC/14; Dispositivos de control del transito
automotor para calles y carreteras.

3 Resolucion Directoral N° 19-2016-MTC/14; Manual de Seguridad Vial.

» Andlisis de subpartidas, Resolucion Ministerial N°001-87-TC/VMT, Resolucion
Directoral N° 22-2013-MTC/14.

$ Costos de Mano de Obra, costos de Materiales y Costos de alquiler de Equipo,
Reporte del INEI.

» Célculo de Distancia Virtual, Flete y Movilizacion y Desmovilizacion, Decreto Supremo
N°® 033-2006-MTC, Decreto Supremo N° 010-2006-MTC, Decreto Supremo N° 049-
2002 MTC

1.10 UBICACION DEL PUENTE DEFINITIVO
1.10.1 PUENTE DEFINITIVO PATAHUASI
Nombre de puente PUENTE LLACHOCCNIYOCC
Distrito CHUSCHI -
Provincia CANGALLO
Departamento AYACUCHO
Carretera VIA VECINAL
Cédigo de ruta RUTA R050201
Tipo de camino RURAL
Ubicacion UTM -13.4995216116969980 _ - 74.35562439691381
Altitud media 3,698.00 m.s.n.m.
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ASPECTOS TECNICOS PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

Se describen las actividades y condiciones, bajo las cuales el CONSULTOR, utilizando las mejores
técnicas y recursos de la ingenieria, desarrolle el expediente técnico para la ejecucion de obras
civiles de las Inversion:

IOARR: RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL RUTA R050201:
QUIMSACRUZ-CUCHOQUESERA “PUENTE LLACHOCCNIYOCC”, DISTRITO DE CHUSCHI,
PROVINCIA CANGALLO, DEPARTAMENTO AYACUCHO, CUI N° 2635263

De existir interferencias relacionadas con propiedades de terceros a liberar, el CONSULTOR
elaborard el diente técnico coordinad: la municipalidad correspondiente.

CONSIDERACIONES TECNICAS PARA EL EXPEDIENTE TECNICO

La elaboracién del Expediente Técnico se realizara tomando como referencia las coordenadas

ipalidades provinciales y distritales. Asi como otra informacién complementaria que la
idad ponga a su disposicién a las que puede realizar consultas.

y/o ac por el

ALCANCES GENERALES PARA EL EXPEDIENTE TECNICO

son alcances generales para contratar, la elaboracion del expediente técnico de
ingenieria, debe contener lo siguiente: la ejecucion de obras civiles necesarias del puente
definitivo: requiere un expediente técnico, que serd aprobado por el drea usuaria de la
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUSCHI.

El proyecto para desarrollar comprende todos los estudios necesarios, asi como todos los
detalles de disefio para llevar adelante el proceso constructivo sin problemas, ni
terferencias que resulten necesarios para el cumplimiento de la meta prevista.

El CONSULTOR suministraré todos los recursos necesarios hasta la entrega del expediente
técnico para la ejecucién del puente definitivo y asumira plena responsabilidad por este
servicio.

Sin exclusion de las obligaciones que les corresponden conforme a los dispositivos legales
vigentes, y que le son inherentes como tal, el desarrollo del expediente técnico abarca las
siguientes actividades que se constituyen en obligaciones esenciales:

a. Trabajos de Campo

e Realizar una inspeccién de campo a fin de evaluar las condiciones del puente y
estado de la infraestructura existente (puente, estado de accesos, estado de las vias
de acceso a la zona de trabajo, entre otros) para plantear la mejor solucién.

e Ejecutar los muestreos, ensayos de suelos y otros que sean necesarios.

e Ejecutar los levantamientos topograficos necesarios para el planteamiento de las
obras civiles para la construccion del puente definitivo, asi como para la ul
de depésitos de material excedente y para otros fines necesarios. Verificar la
disponibilidad y recabar permisos para su uso.

e Identificar la ubicacién donde se instalaran el campamento y ademds verificar su
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disponibilidad.

Identificar las condiciones ambientales de la zona, asi como obtener los permisos
de corresponder.

Obtener el permiso de las autoridades locales para el libre uso de los accesos al
puente para la ejecucion del proyecto.

Realizar el tramite para la obtencion del CIRA, de corresponder.

Recopilacién, revision y andlisis de toda informacion relacionada con los estudios,
para tomar conocimiento de los antecedentes de las soluciones planteadas
anteriormente, evaluar el desempefio de éstas, y obtener los mejores criterios
para el planteamiento de la solucion del puente.

Calculo de todos los parametros que intervienen en los disefios y en el
dimensionamiento de las soluciones a plantear.

Disefiar y/o acondicionar las obras de arte y de drenaje, u otras estructuras de
proteccion necesarias.

Calcular los volimenes de materiales requeridos para su ejecucion de la obra.

De acuerdo con la magnitud de los problemas que se identifiquen presentar las
soluciones adecuadas para cada caso especifico.

Plantear soluciones en la sefializacién que contribuyan a introducir mejoras en la
seguridad de los usuarios del puente.

Elaborar el instrumento de gestion ambiental segin la Resolucion Directoral N.°
0573-2022-MTC-16, aprueba el formato de Ficha Técnica Socio Ambiental -FITSA
aplicable al: i) Mejoramiento de infraestructura vial interurbana (red vial vecinal)
menor o igual a 10 KM sin trazo nuev ii) puente modular, iii) Servicios de
conservacién periddica, y iv) Construccién y/o reposicion de puentes definitivos
de menores luces; formatos que, como anexo 1y 2, forman parte integrante de la
presente Resolucion. Elaborar el formato del Anexo 2, el cual se presentard la
autoridad ambiental competente para su evaluacion, en caso haya observaciones,
estas deberdn ser subsanadas, y presentar nuevamente a la autoridad ambiental
competente, hasta obtener la Resolucion Directoral de Conformidad.

Establecer las especificaciones técnicas de todos los trabajos que se planteen
cuidando que éstas cubran todos los aspectos generales y especiales de la obra.
Establecer la relacion de equipo minimo para la ejecucién de la obra.

Elaborar el Expediente Técnico que incluyan entre otros: memoria descriptiva,
especificaciones técnicas, disefio de ingenieria, metrados, costos unitarios,
presupuestos, férmula p Omi i0

a, Progr de actividades, planos,
cotizaciones de materiales y calculo de la mano de obra.

ediente Técnico
Deberéd contener en forma precisa las actividades que se deben ejecutar, para
cumplir con el objeto de este, las que sin ser limitativas deberan comprender:
desmontaje o demolicion de estructuras existentes de ser el caso, construccion
de subestructuras y superestructura, habilitacion de accesos y sus costos,
seftalizacion y obras civiles de proteccion de corresponder.
La ubicacion de los depésitos de materiales excedentes, los permisos o licencias
para su uso deben estar debidamente autorizados por las autoridades
competentes.
EL CONSULTOR dispondra del personal profesional y técnico, asi como de los
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recursos suficientes para la elaboracion de los estudios, con la calidad, precision
y costo necesario en el plazo establecido, debiendo tener en cuenta, sin ser
limitativo, lo siguiente:

» E| CONSULTOR realiza la descripcidn, de los alcances del servicio, siendo
responsable de todas las investigaciones de campo, trabajos de gabinete y
estudios que realice.

= El CONSULTOR sera directamente responsable de la calidad del servicio que

preste y de la idoneidad del personal a su cargo, asi como del cumplimiento de

la programacion, logro oportuno de las metas previstas y adopcién de las
previsiones necesarias para el fiel cumplimiento del Contrato, en el plazo
otorgado.

EL CONSULTOR dispondra de una organizacion de profesionales especialistas,

técnicos, administrativos y personal de apoyo, los medios de transporte y

comunicacién para cumplir eficientemente sus obligaciones (radio y teléfono).

£l CONSULTOR debera contar en la zona de trabajo, obligatoriamente, con el

personal y el equipamiento requerido.

Para el disefio se utilizardn programas de cémputo “software” de disefio de

estructuras, disefio vial entre otros, que cuenten con reconocimiento

internacional y/o nacional para su utilizacién. Estos programas deben producir
archivos capaces de ser importados y reproducidos.

e El CONSULTOR entregara en archivos digitales editables toda la informacién
correspondiente a los informes parciales y final del estudio, en forma ordenada y
con una memoria explicativa, indicando la manera de reconstruir totalmente
dichos informes, en original y una copia.

e Todo clculo, aseveracion, estimacién o dato, deberd estar justificado en lo
conceptual y en lo analitico; no se aceptaran estimaciones o apreciaciones de El
CONSULTOR sin el debido sustento.

e EL CONSULTOR sera responsable de todos los trabajos y estudios que realice, en

cumplimiento de los presentes Términos de Referencia.

Nota 01: Cada uno de los documentos que conforman el Expediente Técnico deberd estar
firmado por jefe del estudio o el que haga sus veces, los especialistas, el Consultor y/o el
Representante Legal.

Nota 02: La Ficha Técnica Socio Ambiental, debera ser suscrita por un especialista ambiental
y un especialista social, ambos con experiencia certificada de haber participado en la
elaboracién de dos instrumentos de gestion ambiental del sector transportes.

Nota 03: Debe evaluarse la accesibilidad a la zona de trabajo para vehiculos de carga
(camiones cama baja, traileres, camion plataforma, volquetes, entre otros).

REVISION Y EVALUACION DE ANTECEDENTES

EL CONSULTOR debers revisar y evaluar todos los antecedentes, a través de sus funcionarios del
Gobierno Local, ponga a su disposicion y otros documentos que pueda consultar y/o encontrar
en los archivos que correspondan.

El CONSULTOR, durante el desarrollo del expediente técnico debe determinar las
caracteristicas, tipo de intervencion y cantidades definitivas de las actividades que se
ejecutaran, proponiendo la mejor solucion técnica.
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CONTENIDO DEL EXPEDIENTE TECNICO
El Expediente Técnico de la inversion:

IOARR: RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL RUTA R050201:
QUIMSACRUZ-CUCHOQUESERA “PUENTE LLACHOCCNIYOCC”, DISTRITO DE CHUSCHI,
PROVINCIA CANGALLO, DEPARTAMENTO AYACUCHO, CUI N° 2635263

Debe ser elaborado cumpliendo con los requerimientos establecidos en los presentes
Terminos de Referencia (TdR).

2.4.1 CONSIDERACIONES GENERALES DEL ESTUDIO

El CONSULTOR procedera a la elaboracién del expediente técnico y desarrollara su
labor, respetando el marco normativo y legal vigente:

Todo disefio que elabore el CONSULTOR debe cefiirse estrictamente
procedimiento que indique su correspondiente Norma o Método, y en la
memoria de calculo se debera hacer referencia explicita a ésta.

De manera similar debe proceder para la ejecucion de ensayos.

Toda aseveracion, estimacion, dato o planteamiento del CONSULTOR debe estar

respaldado por una justificacion conceptual y analitica. No se aceptaran

estimaciones o apreciaciones del CONSULTOR sin el debido sustento.

* Durante el desarrollo de sus labores de campo, el CONSULTOR debe efectuar
coordinaciones permanentes con el especialista designado por la municipalidad,
con el propdsito de identificar con mayor precision las situaciones adversas que
permitan plantear y desarrollar la alternativa de solucion en el Expediente
Técnico de la obra.

e  El Expediente Técnico debe plantear sistemas constructivos con aplicacion de
tecnologias modernas, sin irrogar mayores costos.

e Las soluciones temporales deben ser racionales y econdmicas.

*  ElExpediente Técnico debe estar suscrito por los Especialistas que participen en
su elaboracion en sefial de conformidad, incluyendo el jefe de proyecto y el
Representante Legal del CONSULTOR.

e la documentacién que se genere durante el desarrollo de los estudios
constituird propiedad de la ENTIDAD, y no podra ser utilizada para fines distintos
alos del Expediente Técnico, sin consentimiento escrito de la Municipalidad.

e El CONSULTOR debe tomar conocimiento puntual de las caracteristicas y
condiciones fisicas, técnicas, normativas, funcionales, climatologicas,
topograficas, geoldgicas, etc., que tengan implicancias en el proyecto a
desarrollar.

e El Expediente Técnico debera ser elaborado de manera tal que, al momento de
ejecutar la Obra, no se haga necesaria la aprobacion de partidas adicionales, o
rectificaciones por omisiones, errores, falta de previsién o planificacién; salvo
casos extremos e imprevisibles al momento de elaborar el expediente técnico.

e En la edicién del Expediente Técnico, deberd utilizarse softwares compatibles
con Microsoft Word para los textos, Microsoft Excel para las hojas de calculo,
Power Point para las diapositivas, MS Project para la programacién, AUTOCAD
para los planos y $10 o programa similar para los costos y los presupuestos.

e EL CONSULTOR deberd dar cumplimiento a la Resolucion Ministerial N® 031-

&
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2023-MINSA que aprueba La Directiva Administrativa: N 339-MINSA/DGIESP-
2023: Directiva Administrativa que establece las disposiciones para la vigilancia,
prevencién y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicion a
SARS-CoV-2 y los protocolos sectoriales.

* ELCONSULTOR deberd dar cumplimiento a lo estipulado en la Directiva N° 012-
2017-0SCE/CD — Gestion de Riesgos en la planificacién de la ejecucién de obras
para la elaboracién del capitulo de Gestion de Riesgos.

2.4.2  INSPECCIONES, EVALUACION INICIAL Y ANALISIS DE ANTECEDENTES

e  EI CONSULTOR debe realizar la inspeccion y evaluacién in situ del puente con el

objeto de contrastarlo con los antecedentes que recopile.

Complementariamente, se deberd efectuar tomas fotograficas en la ubicacién

propuesta del puente: c

» Alolargo de la via, puentes y accesos, en una extension no menor a 300
m por cada acceso.

» Enel cauce, en sentido de aguas arriba y aguas abajo. d

Cantidad minima fotografias del puente: 25 tomas

Recopilacién, revision y andlisis de Estudios Bdsicos existentes y toda

informacién relacionada con los mismos, que exista en la municipalidad, en otra

dependencia del Gobierno Local, u otra entidad, que pueda ser de utilidad para

la elaboracién del Expediente Técnico de la obra: Estudios Hidrolégicos, Estudios

Geotécnicos, etc.

* Recopilacién, revision y andlisis de las Ultimas evaluaciones y controles
efectuados en el puente: controles estructurales y funcionales.

e El andlisis de toda la informacion debe permitir al CONSULTOR tomar
conocimiento de todos los antecedentes relacionados con el puente en estudio,
a fin de proponer las soluciones mas adecuadas a partir de estas experiencias, g

2.43 DESARROLLO DE LA INGENIERIA h

2.43.1 TOPOGRAFIA Y BATIMETRIA
Definicion del Area del Levantamiento Topografico
a. Se definira el area a levantar, sobre planos a escalas en zona rural y urbana de
1/1000, teniendo en cuenta la longitud del proyecto, el ancho suficiente para Je
poder efectuar desvios y siendo el minimo aceptable de 30 metros a cada lado del
eje preliminar y en coordinacion previa del requerimiento de las demds
especialidades.
b. Red de Puntos
> Se deberd establecer una red de puntos ubicados a distancias no mayores a
5.0 metros, o menores en caso de existir variaciones en el relieve del terreno.
» Mediante un equipo de Estacién Total de hasta 5” segundos de precision, se
medirdn dngulos, distancias y cotas a los puntos de la red, para su
representacion en las tres coordenadas (N, E, Z) y descripcion de los mismos.
En el caso de existir puntos inaccesibles, el levantamiento se ejecutard k.
mediante el sistema |aser de la estacion total.

PERU | de Transport:

Ministerio 2
Provias

v Comunicaciones Descentralizado

"Decenio de 1a Igualdad de Oportunidades p:
“ANo do la Lucha Contra la Corrupeion v

mujeres y hombres”
mpunidad”

» Se elaborara la red de puntos TIN (Triangulated Irregular Network), o DTM
(Digital Terrain Modelling) los que se utilizaran para la generacién de las curvas
de nivel.

» La ubicacién y densidad de los puntos sera verificada mediante el TIN o DTM;
asimismo, la unién de los mismos debe ser revisada y depurada por el
especialista de EL PROVEEDOR, responsable del levantamiento topografico.
Ademas, la version final del modelamiento del terreno (TIN o DTM) sera
presentado en version digital en formato CAD para su revision y en archivo de
extension “XML".,

» ELPROVEEDOR deberd presentar un plano topografico de densidad de puntos,
con la finalidad de verificar el orden, seccionamiento y procedimiento de
trabajo en campo, anexando el eje proyectado y detalles existentes.

Levantamiento Topografico y Batimétrico

Para el levantamiento topografico en la zona del puente proyectado debe
realizarse con un ancho minimo total de 50 metros al eje del puente, asi mismo se
debe levantar los accesos en una longitud no menor a 150 metros en la margen
derecha y no menor a 150 metros en la margen izquierda.

La definicién de la topografia de la zona de ubicacion del puente y sus accesos
deberan permitir obtener planos a escala entre 1/100 y 1/250, con secciones
verticales tanto en direccion longitudinal como en direccion transversal.

Se determinara un eje preliminar, a partir del cual se seccionara en progresivas
especificas.

Para el levantamiento batimétrico se tendra en cuenta lo indicado en el numeral
Topografia — Batimetria del cauce y zonas adyacentes del Manual de Hidrologia,
Hidraulica y Drenaje vigente, el cual indica lo siguiente:

Topografia - Batimetria del cauce y zonas adyacentes

El levantamiento topogréfico que se requiere, debe abarcar el tramo involucrado
donde se proyectara el puente, recomendandose que dicho levantamiento
topografico debe comprender lo siguiente:

El levantamiento topografico batimétrico no debe ser menor a 500 m aguas arriba
y 350 m aguas abajo del eje del puente propuesto, con una franja de 60 m.

En caso que el eje del puente propuesto se ubique cerca de la desembocadura con
un rio principal, lago o mar el levantamiento topografico deberé incluir la zona de
confluencia.

Sin embargo, el requerimiento minimo para el levantamiento topogréfico puede
extenderse o limitarse, sin perjudicar los objetivos del proyecto.

Entonces, se recomienda que el levantamiento topografico debe incluir la
estructura existente, niveles de agua actuales, marcas de agua en la estructura
existente, toma del perfil longitudinal del curso natural, secciones transversales
del curso natural espaciados no mayor a 0.5 veces el ancho del cauce principal del
curso natural y otros aspectos y/o singularidades de relevancia para el estudio
hidraulico, teniendo en cuenta ademds la forma irregular que generalmente
presentan las secciones transversales de los cauces naturales, el levantamiento
topografico deberd representar la zona en estudio adecuadamente de tal manera
que permita identificar puntos altos, bajos e irregularidades del lecho como
islotes, zonas de depresion asociadas a socavacion, etc.

Para estudios en regiones de selva de nuestro pais, el levantamiento topogréfico -
Batimétrico deberd abarcar las dreas de inundacion asociadas a las crecidas de los
cursos naturales muy comunes en esta zona, es decir el levantamiento topografico
deberd cubrir toda la zona afectada por este fendmeno relevante para el estudio.

Pag.11 dos1 Fig 12 dost

Edd




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUSCHI

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2025-MDCH/CS-1

.y

mmm PERU | de Transportes

Ministerio
e Provias
y.Comunicaciones 1 Descentralizado
2l du Oportunidad

Corrup

para mujeres y hombres”
Sn v I Impunidad”

“Decanio de Ia Igu
ARG de la

la necesidad de efectuar el levantamiento batimétrico se coordinard
oport! con las especialidades que lo requieran, con el objetivo de
obtener la representacion topografica de los lechos de los cuerpos de agua
(maritima, fluvial o lacustre) para fines del proyecto.

£l levantamiento batimétrico deberé estar enlazado con los Puntos de Control
Geodésicos del proyecto.

El levantamiento topogréfico debe incluir estructuras existentes, direccion del
curso de agua, niveles de agua actuales, limites aproximados de la zona inundable
en las condiciones de aguas maximas y minimas, asi como los observados en
eventos de caracter excepcional, marcas de agua en las estructuras existentes,
toma del perfil longitudinal del curso natural, secciones transversales del curso
natural y otros aspectos y/o singularidades de relevancia para el estudio
hidraulico, teniendo en cuenta ademas la forma irregular que generalmente
presentan las secciones transversales de los cauces naturales, el levantamiento
topografico debera permitir identificar puntos altos, bajos e irregularidades del
lecho como islotes, zonas de depresién asociadas a socavacion, etc.

Se realizard el levantamiento catastral de las zonas aledafias al puente proyectado,
cuando existan edificaciones, propiedades agricolas, u otras que interfieran con el
puente O sus accesos.

del Trazo y Defini del Eje - Método Directo
EL PROVEEDOR deberé definir un eje aproximado en campo durante los trabajos
del levantamiento topogréfico, el cual serd ajustado en gabinete.

L . Topogréficos C
q. Se incluyen los levantamientos topograficos requeridos para el disefio de

tersecciones viales, muros, obras de arte, dreas afectadas, areas de fuentes de

agua, depositos de material excedente y canteras, etc.

» La extension de las dreas y perimetros del levantamiento topografico, para
canteras y depdsitos de material excedente (DME’s), deberén ser coordinadas
con la Gerencia de Intervenciones Especiales de PROVIAS DESCENTRALIZADO.

» Paralas dreas auxiliares tales como Canteras, Depdsitos de Material Excedente
(DME’s), patio de maquinas, campamento, polvorin, etc., se deberd presentar
lo siguiente:

- Planos de planta y perfil longitudinal del eje del terreno de referencia a
colores, en formato A3 a escala 1/500, en las progresivas cada 10 metros.
En los planos de planta se deberd indicar las vias de acceso a las dreas
auxiliares, referenciandolos al eje del proyecto.

- Plano de Secciones Transversales del eje del terreno de referencia, a
colores, en formato A3 a escala 1/200.

- Datos técnicos tales como cuadros de drea de terreno, longitud, anchoy
estado situacional de la via de acceso, entre otros.

» Se sefalaran las dreas sujetas a procesos erosivos y de estabilidad de taludes

socavacion de la plataforma, fallas y afectacion de drenajes superficiales

deteccién de carcavas, y otros problemas que puedan detectarse durante la
ejecucion del levantamiento topografico.

Representacion Grafica del Terreno
» Plano Topogréfico. - Se elaboraré el plano topografico a escala 1:150 con

indicacion de los ejes coordenados, sefialando los valores Norte y Este de cada
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reticula del sistema de coordenadas, la distancia entre los ejes de
coordenadas, debe ser de 50 metros como minimo.

El dibujo de las curvas de nivel, debera ser revisado por el ingeniero especialista

responsable del levantamiento topografico. '

EL PROVEEDOR debera obtener del levantamiento topografico el grifico de curvas

horizontales del eje existente con su respectivo cuadro de elementos de curva.

Asimismo, obtendra el perfil longitudinal del puente, con su respectivo cuadro de

pendientes y las secciones tipicas existentes. Con ello, el Proveedor realizara el

cdlculo de la longitud del puente, el ancho de calzada y berma en metros de la via

existente.

> Plano de Puntos de Referencia de la Carretera. - donde se colocard la
informacion de: puntos geodésicos, puntos de la poligonal principal, puntos de
la poligonal de apoyo, cada uno de estos puntos con su respectiva designacién
y coordenadas (Norte, Este y Cota en coordenadas UTM), los accesos
correspondientes de la via existente. La presentacion de estos planos se
realizard a escala adecuada que permita su lectura y verificacion.

> Detalles Planimétricos. - Se representardn todos los detalles y particularidades
de la superficie del terreno, tales como: accesos del puente, centros poblados,
rios, cursos de agua, canales, muros, cercos, torres, postes, cables,
edificaciones, viviendas, veredas, lineas de fachada, tapa de buzones, tuberias,
gaseoductos, oleoductos etc. (debidamente representados mediante una
simbologia adecuada y con la respectiva toponimia).

> Detalles Altimétricos. - Se representard la altimetria del terreno generadas en
el levantamiento, el que deberd mostrar todos los detalles altimétricos,
mediante las curvas de nivel, diferenciando las curvas maestras de las
intermedias por el color y grosor del trazo, debiendo estar las primeras
debidamente acotadas. El intervalo entre las curvas de nivel debe ser de 1.00
m. Se deberd indicar los puntos en las cumbres y en las depresiones mediante
su cota respectiva.

2.43.2 TOPOGRAFIA Y TRAZO

OBJETIVOS:

* Realizar los trabajos de campo que permitan elaborar los planos topogréficos
y el disefio geométrico de los accesos.

® Proporcionar informaciéon de base para complementar los estudios de
hidrologia e hidréulica, geologia, geotecnia, de ser el caso.

* Posibilitar la definicion precisa de la ubicacién y las dimensiones de los

elementos estructurales.

Establecer puntos necesarios de referencia para el replanteo durante la

construccion.

2.43.2.1 TOPOGRAFIA.

a. Se colocaran Bench Mark (BMs) necesarios, los cuales deberan ser
monumentados en concreto debidamente protegidos fuera del
alcance de los trabajos y referidos a puntos inamovibles segin el
numeral 2.4.3.1 de los TdR.
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b. Las cotas de los BMs y de las poligonales de apoyo, se nivelardn
diferencialmente (geométricamente) seglin el numeral 2.4.3.1 de
los TdR.

El CONSULTOR presentara el Levantamiento Topografico general
de la zona del puente, documentado en planos a escala 1:1000 con
curvas de nivel cada 1 m y comprendiendo en |a zona de influencia
lalongitud necesaria para el desarrollo adecuado de los disefios. En
la direccién del eje de la carretera los levantamientos abarcaran
toda la longitud de los accesos, por lo menos 100 m a cada lado del
puente proyectado. Como minimo se debe presentar 500 puntos
topograficos.

(2]

Para el levantamiento de los cauces de quebradas y rios, se tomard
como referencia las siguientes longitudes, pero no podrén ser
menores que las longitudes indicadas en el Manual de Hidrologia y
Drenaje del MTC.

Longitud del Levantamiento de Cauce

Estructura Exi:

A los extremos de
P tad il i
o Proyectada Aguas Arriba | Aguas Abajo la Ribera
Puente 500 m 350 m 30m
d. EI CONSULTOR presentara el L i topografico

de la zona donde se ubica la intervencién a realizar, con planos a
escala entre 1/100 y 1/250 considerando curvas de nivel a
intervalos no mayores que 1 m y con secciones transversales tanto
en la direccion longitudinal como en la direccion transversal. Las
secciones transversales seran tomadas cada 10 metros en tramos
en curva o donde se presenten irregularidades en el terreno y cada
20 metros en tramos en tangente.
e. Enlazona de la proyeccién del puente y obras de arte si hubiese se
haran tres (03) perfiles longitudinales, el primero corresponde al
eje de la estructura y los otros dos a cinco (5) m aguas arribay cinco
(5) m aguas abajo del eje mencionado referenciando en dichos
perfiles la ubicacion de las estructuras de apoyo y la
superestructura.  Ademds, deberd  presentar  secciones
transversales en una longitud no menor de 500m aguas arribay 350
m aguas abajo, asi como las secciones transversales de los accesos;
donde se referencie de ser el caso las estructuras existentes.
El nivel de detalle en el drea de levantamiento debe permitir
identificar todas las estructuras a considerar y cuantificar sus
dimensiones adecuadamente, para esto deben usarse equipos de
alta precision que garanticen lo solicitado.
El CONSULTOR debera prever levantamientos topograficos
complementario, extension de poligonales de apoyo, y otros que a
su juicio sean indispensables para el estudio.
Para dar conformidad al trazo del eje del puente, el CONSULTOR
deberd proceder al repl de este después de haber pr d
el informe correspondiente, esto con la finalidad de verificar que

-

L

4
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los puntos de referencia dejados coinciden con los indicados en el
plano, teniendo en cuenta que el eje y niveles deben de coincidir
con el puente existente.

Los registros digitales seran entregados en CDs y USBs (editables)
en un formato compatible con los programas especializados, tales
como el SAP, AutoCAD, Autodesk, Excel, etc.

2.43.2.2 TRAZOY DISENO VIAL.
Para el disefio se utilizardn programas de disefio vial, que cuenten con
aceptacion internacional o nacional. Los resultados seran presentados
en PDF y programas que sean compatibles con AutoCAD.

Caracteristicas de Disefio:

De corresponder la reubicacion del puente, el CONSULTOR debe
disefiar la ubicacion exacta en planta; asi como detalles de perfil
longitudinal, secciones y cotas correspondientes. De igual forma el
disefio del pase provisional, de ser requerido.

Para la definicién de los ejes del puente y accesos de corresponder,
debera proponer un alineamiento recto a la direccién del flujo y
horizontal homogéneo a través de tangentes y curvas (circulares y/o
espirales) se sucedan arménicamente, evitando en lo posible la
utilizacion de radios minimos y pendientes maximas.

Presentacion de Planos:

a. Los planos de planta y perfil deberan ser presentados en formato

del tamafio Al.

No se aceptara superposicion de informacion. Los planos deben ser

completamente legibles y detallados.

c. El tamafio del texto de los nombres, valores de las coordenadas,

angulos distancias, progresivas, cotas de las curvas maestras, etc.,

deberd permitir su lectura, a la escala de presentacion fijada para
la revision,

Los planos deberan indicar los accesos del puente, asi como,

autopistas, caminos, vias férreas y otras posibles referencias.

Debera igualmente indicarse con claridad los postes de luz, torres

de alta tensién, buzones, y otros, etc.

Deberd indicar los nombres de los centros poblados, rios, etc.,

proximos al eje del puente.

f. Sera necesario indicar en los planos la direccion del curso de agua
y los limites aproximados de la zona inundable en las condiciones
de aguas maximas y minimas, asi como los observados en los
eventos de caracter excepcional.

o

2

®

2.43.23 ACCESOS AL PUENTE.

a. EI CONSULTOR debe evaluar la longitud de los accesos y determinar
la alternativa mas viable técnica y econdmica para la construccion de
estos, de ser necesario; alternativa de solucién que debe definirse en
el expediente técnico conforme a la normativa vigente.
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DIO DE TRAFICO

El estudio de tréfico que realizara el CONSULTOR estard orientado a

determinar los elementos bésicos para el disefio estructural del puente

y el nivel de servicio de la via actual y futura.

El Estudio de tréfico se realizara considerando lo siguiente:

o |Identificacién de “tramos homogéneos” de la demanda.
Identificacion de los nodos y su naturaleza, que generan estos tramos
homogéneos, los cuales deben estar descritos en el estudio.

e Conteos de trafico incluidos peatonales y no motorizados, en
estaciones debidamente sustentadas (03) tres estaciones como
minimo, las cuales deben ser aprobadas por PROVIAS
DESCENTRALIZADO a través del plan de trabajo antes de iniciar el
trabajo de campo. Los conteos serdn volumétricos y clasificados por
tipo de vehiculo, los conteos se realizarén durante siete (07) dias
continuos de 24 horas, considerando las estaciones de conteo
determinado en el plan de trabajo con la coordinacién del
especialista encargado por la gerencia.

Los tramos homogéneos y las estaciones de conteo deberdn ser

presentadas graficamente en el estudio y en un plano en formato A3

como minimo, indicando la ubicacion de las estaciones de conteo,

cada estacion deberd tener las coordenadas geograficas y

coordenadas UTM.

Anexar los formatos de campo de las estaciones de conteo por cada

hora de conteo realizado durante los siete (07) dias de trabajo de

campo.

Determinar el trafico actual a través de los conteos vehiculares

realizados. Asimismo, obtener el [ndice Medio Diario Semanal

(IMDS).

Con los correspondientes factores de correccién (horario, diario,

estacional), se obtendré el indice Medio Diario Anual (IMDA) de

tréfico que corresponda al tramo o subtramo, por tipo de vehiculo y

el total de acuerdo al calculo obtenido.

Los factores de correccion seran obtenidos en base a estadisticas de

la informacién proporcionada por las estaciones de peaje cercanas a

la zona de estudio. Asimismo, precisar en el estudio la obtencién del

factor de correccion estacional.

De considerar en el estudio el trafico desviado, EL CONSULTOR

realizara conteos vehiculares por siete (7) dias consecutivos de 24

horas diarias.

Identificacién de los centros de demanda, produccién y/o algin

centro de generacion de viajes cercano a la zona de estudio para

considerar el trafico vehicular de maxima demanda.

Se realizara un andlisis de transito peatonal y no motorizado.

Se efectuardn proyecciones de trafico para cada tipo de vehiculo,
considerando la tasa anual de crecimiento calculada y debidamente

fundamentada, segin corresponda, a la tendencia historica o

proyecciones de caracter socio econémico (PBI, tasas de
motorizacion, proyecciones de la poblacién, evolucion del ingreso,
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etc.) y el trafico que se estima luego de la construccion del puente
definitivo.

e Determinar el transito normal, generado y el derivado, por tramos
homogéneos. EL CONSULTOR presentara las metodologias, criterios
o modelos empleados para el calculo y proyecciones del transito
normal, generado y desviado.

e En los anexos presentar el panel fotografico con los registros del
conteo vehicular efectuado durante los siete (07) dias consecutivos
de las 24 horas diarias por cada estacion de conteo.

e En los anexos presentar los estudios de campo, y los formatos en el
cual se registro el conteo vehicular debidamente visados.

o En los anexos presentar los estudios de campo, y los formatos en el
cual se registro el conteo peatonal y no motorizado.

* Enlos anexos adjuntar el plan de trabajo, el cual debera de describir
las actividades para el registro de datos de campo.

El Estudio de Tréfico descrito parrafos arriba es para definir los

parametros de disefio de ingenieria basica. EL CONSULTOR a cargo del

Estudio debe considerar las previsiones necesarias, determinando para

que fines se utilice el ESTUDIO DE TRAFICO, la cual es el puente

definitivo, este estudio no deber4 tener una antigiiledad mayor a unoy

medio (1.5) afios de su realizacién, cuando se haya culminado y

obtenido la conformidad del informe final del estudio en mencién, la

cual seré parte del contenido del Estudio Definitivo. Si la antigiiedad es
mayor a la establecida por causas imputables a EL CONSULTOR; este
estara obligado a realizar un nuevo Estudio de Trafico a requerimiento
de PROVIAS DESCENTRALIZADO, asumiendo EL CONSULTOR los costos
del mismo, asi como el costo que demande las modificaciones,
complementaciones, actualizaciones, cambios, etc., que sean
necesarios realizar, como consecuencia de los resultados del nuevo

Estudio de Trafico. De ser el caso, que el retraso no sea imputable a EL

CONSULTOR, los costos antes referidos no estaran a cargo de EL

CONSULTOR.

2.43.4 SUELOS, GEOLOGIA, GEOTECNIA Y PAVIMENTOS.

En el desarrollo de todos los trabajos, el consultor proveera a su personal de todos los
elementos de seguridad que correspondan; asimismo los equipos seran los necesarios
para la elaboracién de trabajos de campo que se solicita en el presente servicio.

Las actividades a realizar son las siguientes:

Cuadro N°01: Con fines de Cimentacién

CANTIDAD DESCRIPCION COMENTARIO
y iales cuando se Suelos mixtos
Uno en cada apoyo proyectado (izquierdo y
. e derecho).
0z Refraccian sismica Longitud de 75 metros, que pase por el eje o
B N proximo al eje del estribo.
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CANTIDAD DESCRIPCION COMENTARIO
Uno en cada apoyo proyectado (izquierdo y
derecho).
9z MASW.2D Longitud de 75 metros, tomando como punto
- medio el eje del estribo. ]
Calicatas

* Las calicatas costado de los apoyos de los
estribos existentes debera ser a una profundidad
no menor de 10.0m.

* Ensayos estandar (apoyo izquierdo y apoyo
derecho): Clasificacion por estratos, limites de

Atterberg, granulometria, humedad, gravedad
especifica de sélidos.

wiUna (01) por encima del nivel de cimentacion
"#'Una (01) por dejado de nivel de cimentacion,
'con la determinacion de la densidad de remoldeo
ala cual se va realizar el ensayo de esfuerzo
deformacion (en coordinacion con el especialista
de la entidad).

Uno en cada apoyo proyectado (izquierdo y
derecho):

C-01:562762.64 E; 8512262.05 N apoyo
derecho.

C-02:562767.59 E; 8512274.51 N apoyo
izquierdo.

Nota: La clasificacion del suelo sera por estrato y
se estima tres estratos por calicata.

Ensayos de Triaxial minimo de D=4" CD, CU (de
corresponder segun las condiciones del suelo

01 apoyo izquierdo proyectado y 01 apoyo

02 encontrado en la exploracion (**), la profundidad
: A S derecho proyectado
de dicho ensayo debera ser en coordinacién con
_| el especialista de la entidad.
C-01:562762.64 E; 8512262.05 N apoyo
. derecho.
02 Ensayos Quimicos (Sales, Cloruros y Sulfatos). C-02: 562767.59 E; 8512274.51 N apoyo
izquierdo. B
y cuando se Roca
Uno en cada apoyo proyectado (izquierdo y
R derecho).
oz Reftascion S kit Longitud de 75 metros, que pase por el eje o
= = préximo al eje del estribo.
Uno en cada apoyo proyectado (izquierdo y
derecho).
e MASW:2D Longitud de 75 metros, tomando como punto
medio el eje del estribo.
01 izquierd tadoy 01
02 Ensayos de Compresion Simple de la Roca. AROYCIEIRISING RIOYRRRR YA
derecho proyectado
02 Propiedades Fisicas de la Roca: Ensayo densidad, 01 apoyo izquierdo proyectado y 01 apoyo
porosidad y absorcion. derecho proyectado
j [— En apoyo izquierdo o apoyo derecho (apoyos
02 Petrografia de la Roca (en uno de los apoyos). proyectados)
Calicatas Uno en cada apoyo proyectado (izquierdo y
02 * Las calicatas para los apoyos de los estribos debera | derecho):
ser a una profundidad no menor de 7.00 metros o
Pag19 dos1
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CANTIDAD

DESCRIPCION

COMENTARIO

hasta encontrar un estrato rocoso, de corresponder.
* Ensayos estdndar (apoyo izquierdo y apoyo
derecho): Clasificacion por estratos, limites de

C - 01: 562762.64 E; 8512262.05 N apoyo
derecho.

C - 02: 562767.59 E; 8512274.51 N apoyo
izquierdo.

Atterberg, granulometria, hu

02 Determinacién del RMR

Uno en cada apoyo proyectado (izquierdo y
derecho)

02 Ensayos Quimicos (Sales, Cloruros y Sulfatos).

Uno en cada apoyo proyectado (izquierdo y
derecho)

cuando se

an Suelos Arcill

losos

02 Refraccion Sismica

Uno en cada apoyo proyectado (izquierdo y
derecho).

Longitud de 75 metros, que pase por el eje 0
préximo al eje del estribo.

MASW 2D

Uno en cada apoyo proyectado (izquierdo y
derecho).

Longitud de 75 metros, tomando como punto
medio el eje del estribo.

\Calicatas

ALIZN
"/

L

o) \«m 7.0m.

Atterberg,

arcilloso y presen

u\& * Ensayos estandar

derecho): Clasificacion por estratos, limites de
humedad,

(apoyo

granulometria,
especifica de sélidos.

* Granulometria por sedimentacion (*)

* Ensayos de Consolidacion (caso de ser material
de nivel freatico).

! Las calicatas costado de los apoyos de los estribos
& &.oﬁﬁmn& deberd ser a una profundidad no menor

izquierdo y apoyo

gravedad

Uno en cada apoyo proyectado (izquierdo y
derecho):

Puente PATAHUASI

C-01:562762.64 E; 8512262.05 N apoyo
derecho.

C-02:562767.59 E; 8512274.51 N apoyo
izquierdo.

Nota: La clasificacion serd por estrato y se
estima tres estratos por calicata.

corresponder  segun
02 encontrado en la exploracién (**), la profun
dicho ensayo deberd ser en coordinacion con el
especialista de la entidad.

Ensayos de Triaxial minimo de D=4" UU o CU (de
las condiciones del

suelo
ad de

Uno en cada apoyo proyectado (izquierdo y
derecho):

Puente PATAHUASI

C-01: 562762.64 E; 8512262.05 N apoyo
derecho.

C-02:562767.59 E; 8512274.51 N apoyo
izquierdo.

Uno en cada apoyo proyectado (izquierdo y

02 Ei imi ] ;i
nsayos Quimicos (Sales, Cloruros y Sulfatos). derecho)
y i cuando se Suelos
Uno en cada apoyo proyectado (izquierdo y
02 Refraccion Sismica derecho).

Longitud de 75 metros, que pase por el eje o
proximo al eje del estribo.

02 MASW 2D

Uno en cada apoyo proyectado (izquierdo y
derecho).

Longitud de 75 metros, tomando como punto
medio el eje del estribo.
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CANTIDAD DESCRIPCION COMENTARIO
Uno en cada apoyo proyectado (izquierdo y
derecho):
Puente PATAHUASI
02 SPT con ensayos a cada 1.00m, hasta los 15m. (***) |C- 01; 562762.64 E; 8512262.05 N apoyo
derecho.
C-02:562767.59 E; 8512274.51 N apoyo
izquierdo.
Uno en cada apoyo proyectado (izquierdo y
derecho):
5 AT Puente PATAHUASI
,ww”mmmmawm Nuwm_ﬂmmo% n coordinacién conel | ¢ 0. 562762.64 E; 8512262.05 N apoyo
2% ’ derecho.
C-02:562767.59 E; 8512274.51 N apoyo
3 i BT ] _S:_mmnp: -
,_.9\&. nsayos estandar (apoyo izquierdo y apoyo MM_MM”cnvmnu poye u8<mn~mao cE:_mao Y
derecho): Clasificacion por estratos, limites de ?
Atterberg, granulometria, humedad gravedad Puenite PATAHUAS]
o ! ! C-01: 562762.64 E; 8512262.05 N apoyo
especifica de sdlidos.
derecho.
Nota: La clasificacién del suelo serd por estrato. n 3 o.Nu 562767.59 E; 8512274.51 N apoyo
) izquierdo.
Ensayos Quimicos (Sales, Cloruros y Sulfatos). Uno en cada apoyo proyectado (izquierdoy
derecho)

CANTIDAD

COMENTARIO J

« Ensayos Estandar: Clasificacion por estratos, ___._._.am de
Atterberg, granulometria, humedad.
«  Ensayos Especiales: Proctor y CBR.

Nota: La clasificacion del suelo sera por estrato y se estima tres
estratos por calicata

Las calicatas deberan ser uno en el margen
derecho y otro en el margen izquierdo.

C - 01: 562762.64 E; 8512262.05 N apoyo
derecho.

C - 02: 562767.59 E; 8512274.51 N apoyo
izquierdo.

Introduccion

1.1. Generalidades

1.2, Plan de Trabajo

1.3. Objetivos del Estudio

1.4. Caracteristicas del Proyecto

1.5. Base Legal

1.6. Ubicacion y Accesil
1.6.1. Ubicacion

Estructura del Estudio de Suelos y Pavimentos (como minimo|
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2. Condiciones Climaticas y Altura de la Zona
2.1. Condiciones Climaticas
2.2, Altura de la Zona
3. Descripcion Superficial del Camino Existente (accesos)
Trabajos de Campo
4.1. Relacion de Calicatas
4.2. Excavacién de Calicatas
4.3. Trabajos de Laboratorio (descripcion)
4.4. Resultados de Muestras
5. Descripcion de los Suelos Encontrados
5.1. Calicata margen derecho
5.2. Calicata margen izquierdo
6. Criterio para Determinar el sector de Mejoramiento
6.1. Presencia de Material Orgéanica
25 6.2. Capacidad de Soporte (CBR)
0\6.3. Consistencia del Suelo

&

.5. Expansion Potencial del Suelo

Mejoramiento de Suelo de Fundacion

Andlisis y Disefio Estructural del Pavimento

8.1. Parametros de Disefio

8.2. Capacidad de Soporte (CBR) de la Subrasante

8.3. Disefio de Espesor de Pavimentos con Afirmado en los Accesos
9. Conclusiones

10. Recomendaciones

11. Anexos
1.1, Registro de Excavacion
11.2. Ensayos de Laboratorio
11.3 Plano de Ubicacion de C:
Cuadro N°03: Con fines de Canteras y Fuentes de Aqua
CANTIDAD DESCRIPCION COMENTARIO
Calicatas

+ Las calicatas debera ser a una profundidad no menor de 1.50m.
Debera considerar la cantera mas cercana al
del (por calicata): proyecto, en lo posible una cantera comercial
. mswm<om Estandar: o_mm_—_nmo_o: por eslratos, limites de | (adjuntar cotizacion o documento de
y 0 de los angeles. | disponibilidad, donde debera indicar los datos

03 calicatas | » mzmmsum mmvmo_u_mm v.oa_o.‘ y CBR del propietario y ubicacion de la cantera).

Nota: En caso explorar una cantera debera realizar
« Laclasificacion del suelo seré por estrato y se estima tres las gestiones correspondientes segin el DS
estratos por calicata. N°037-96-EM.

«  De hacer una exploracién de cantera debera realizar seis (06)
calicatas en canteras con un area menor o igual a 1 hectarea
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Recopilacion de Muestras de Agregado Fino y Grueso

* Realizar los si ntes ensayos: Limites de Atterberg, . .
Granulometria, Desgaste de Los Angeles, Durabilidad, U@am-.» ser una cantera 83m.§m_ que acopie
Equivalente de Arena, Terrones de Arcillas, Particulas | materiales de rio o considerar concreto
Deleznables, Carbén y Lignito, Contenido de Materia | premezclado de :m.aoﬂ cerca al proyecto, en

o1 Organica, ion, Particulas F (una |ambos casos adjuntar cotizacién (indicar
cara), Parti Chatas y Ademas, i lo | datos de proveedor).
estipulado en la EG-2013.

« Realizar disefio de mezcla de concreto; fc: 280 kgicm2, fe:
210 kglem2 y f'c: 175 kglem?2

Muestras de Aqua "
« Ensayos quimicos a la fuente de agua; contenido de sales La fuente de agua debera ser en lo posible de

01 solubles, sulfatos solubles, contenido de ion cloruro, residuos proveedor autorizado.
solidos y el contenido de materia organica, pH, acidez o
alcalinidad del agua. Coordinar con especialista de la entidad.

Plan de Trabajo

\ sfRYCTURA Objetivos del Estudio

£earitorinL /8- Caracteristicas del Proyecto

y; /5. Base Legal

- 1\#@ Ubicacion y Accesibilidad

2. Canteras
2.1. Relacién de Canteras Ubicadas (canteras para uso de concreto, afirmado, relleno)
2.2, Trabajos de Laboratorio )
2.3. Descripcion de los Bancos de Materiales y Resultados de Laboratorio (potencia,

rendimiento, uso, equipos, efc....)

3. Fuentes de Agua

4. Relacién de Fuentes de Agua ubicadas

5. Trabajos de Laboratorio

6. Descripcion de la Fuente de Agua y Resultados de Laboratorio

7. Disefio de Mezclas de Concreto (175 kg/em2, 210 kg/icm2 y 280 kg/em2)

8. Conclusiones

9. Recomendaciones

10. Anexos
10.1. Ensayos de Mecénica de Suelos (de acuerdo a la EG-2013)
10.2. Ensayos Quimicos de la Fuentes de Agua
10.3. Disefio de Mezclas
10.4. Plano de Canteras y Fuentes de Agua
10.5 Panel Fotografico
Cuadro N°04: Con fines Hidrologicos
CANTIDAD DESCRIPCION COMENTARIO \_
i i 1) aguas abajo, a
Calicatas en el cauce del rio Una (01) aguas arriba y una (0 2
. mmwwm nmm.m sera agua arriba y aguas abajo del eje del una distancia entre 10 a 15 metros del eje del
02 puente, debera ser a una profundidad no menor de 1.5m puente existente y/o proyectado.
. tand: oyo izquierdo y apoyo derecho)
_._m_.__._wmmw.mwmw : mq«ﬂ.mv Ll X 4 de suelo, | Nota: Considerar como minimo una (01)
D50 y D84 y peso especifico del agregado. motobomba.
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Realizar el registro estratigréfico, de cada calicata/trinchera.

> Realizar el muestreo de los materiales para los ensayos estandares y especiales, las
muestras tomadas debera ser por cada estrato representativo encontrado en la
calicata y la cantidad suficiente (obtener muestras alteradas en sacos de 50 kg.
Aprox. y/o inalteradas en molde de 30cm x30 cm segn el suelo encontrado y/o
roca), que asegure la ejecucion de todos los ensayos requeridos.

Realizar la ident n, embalaje y etiquetado de las muestras obtenidas y
traslado de muestras obtenidas por cada calicata desde el area del proyecto al
laboratorio de mecanica de suelos y/o roca.

Los formatos deberan tener informacién minima referencial sobre los datos de la
muestra como sigue:

v

»

- Nombre de proyecto:

- Material: (clasificacion SUCS, AASHTO)
- Ubicacion: Progresiva-----

- Datos de la Muestra

- Calicata:
- Muestra:

- Nivel fredtico: ----
- Profundidad: (correspondiente a la muestra ensayada)

- Progresiva: Km--—-- Coordenadas: N----- E----Z

Panel fotografico de los trabajos de campo (vistas panordmicas atrés y adelante
del punto de muestreo, vistas panoramicas de calicatas realizadas en la via y de
cimentacion del estribo con varias tomas, vistas macro de los estratos de la
subrasante, vista de la calicata tapada, todas con su identificacién respectiva) y
archivo digital de todas las vistas fotograficas tomadas en campo durante los
trabajos respectivos, las vistas fotograficas no deben presentar distorsiones y ser
de buena resolucion.

» Realizar la relacién de las calicatas/trincheras ejecutadas en campo con sus
respectivas coordenadas UTM WGS-84. Cabe precisar que, las coordenadas
indicadas en los cuadros son referenciales.

» Realizar la relacién de las muestras tomadas en campo, considerando: nimero de
calicata/trinchera, la progresiva, lado, numero de muestra.

> La cantidad de muestra debe ser lo suficiente para la ejecucion de los ensayos
estandar y ensayos especiales.

» Realizar un acta de entrega de cantidad de muestras debidamente rotuladas
entregadas al laboratorio.

» Con respecto a los ensayos de cla

cacién granulométrica (SUCS y AASHTO),

imites de Atterberg y humedad natural se realizaran en cada una de las muestras.

» Conrespecto ala obtencion de la muestra de roca, la muestra obtenida deberd ser
de un cubo 30cm x 30cm x 30cm.

> Los certificados de calibracién de los equipos utilizados, no deberan ser mayor a
seis (06) meses, contados a partir de la Gltima calibracion.
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% Las coordinaciones se llevaran a cabo con el Especialista en Mecanica de Suelos,

que di la entidad.

y

Las muestras de suelos y/o rocas deberan ser trasladados desde la zona de estudio
hacia el laboratorio Especializado.

2.4.3.5 HIDROLOGIA E HIDRAULICA.
Tendréa como objetivo establecer las dimensiones del puente propuesto, asi
como: el drenaje, obras de proteccion de accesos y las estructuras de apoyo.

Sin ser limitativo debera contener como minimo lo siguiente:

24351
a.

-4

o

o

o

-

HIDROLOGIA.

El Consultor al inicio de la etapa del estudio, debera realizar una
inspeccién y evaluacion hidrolégica sobre el comportamiento y
funcionamiento del puente o estructura de cruce a reemplazar
(incl entre otros, dimensiones existentes, caracteristicas
geométricas de apoyos, angulo de esviaje, etc.), sobre todo durante
la ocurrencia de eventos extraordinarios.

Presentar los pardmetros geomorfoldgicos a utilizar en el estudio y
algunos parametros complementarios de la cuenca y/o
subcuencas.

Presentar la red de estaciones meteoroldgicas disponibles en la
zona del Proyecto, las estaciones seleccionadas y representativas a
ser utilizadas en los calculos hidrologicos, y los respectivos registros
histéricos actuales de las estaciones meteoroldgicas analizadas
(precipitacién y/o caudales maximos, precipitaciones y/o caudales
medios, etc.) debidamente certificadas por las entidades
encargadas de las mediciones.

Las informaciones hidrometeorolégicas e hidrométricas antes de
ser usadas deberan ser completadas y ajustadas a una funcion de
distribucién para eventos maximos.

El CONSULTOR deberd realizar el levantamiento del perfil de la
seccién transversal del cauce utilizando los aparatos apropiados
tales como el ecosonda u otros similares que garanticen la
profundidad del cauce lo mds aproximado posible en el eje del
puente proyectado. Asi mismo, se determinara el nivel de aguas
medias ordinarias y extraordinarias en el eje (NAMO y NAME).

El estudio hidrolégico deberd contener los and de consistencia
de la informacion hidroldgica basica correspondiente, los analisis
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de frecuencias, la estimacion de los caudales maximos de disefio
para diferentes periodos de retorno (tanto para el puente, obras de
proteccién, drenaje en accesos y estudio de socavacion).

Presentar la informacion terminada, luego de los andlisis de

consistencia, valores atipicos, o cualquier control de calidad.

El estudio hidrolégico debera estimar los periodos de estiaje,
periodo de crecidas, ocurrencia de eventos extremos y establecer
en el estudio las recomendaciones a tener en cuenta durante la
construccion de las obras.

HIDRAULICA

Realizar estudios de la morfologia fluvial y caracteristicas
hidraulicas del cauce del rio en la zona de emplazamiento del
puente, nivel maximo y ordinario de agua, pendiente, tipo de flujo,
estudios de suelos en las dreas de ubicacién de los apoyos
(granulometria, didmetros representativos, etc.).

Los parametros hidraulicos seran determinados previo a los
ensayos de laboratorio como el didmetro medio de las particulas
del lecho de rio (mm), peso volumétrico seco del material (Kg/m3),
estos valores serdn determinados segun el tipo de material que
presenta el lecho. Asi mismo, deberan determinar el coeficiente
Manning (n) del cauce y de los bordes.

La luz, altura, niveles de socavacién potencial, galibo y obras de
proteccion o de encauzamiento, en cada puente serdn evaluados
de acuerdo con los caudales de disefio. Se presentardn las
secciones hidréaulicas cada 20 m en tramos rectos y 10 m en tramos
Curvos.

La luz minima del puente definitivo debera ser tal que no ocasione
estrechamiento de la seccién hidraulica del rio, con el objeto de
evitar la formacion de curvas de remanso, acumulacién de
sedimentos aguas arriba y resalto hidraulico inmediatamente
aguas abajo del puente, cuya formacion de vértices puedan
comprometer seriamente la estabilidad de los apoyos.

EL CONSULTOR propondra soluciones y/o dimensiones, cuyo
estandar o magnitud hidraulica no serd menor a la que presenta la
estructura existente a reemplazar.

La altura libre de cada puente definitivo debera permitir el pase de
material sélido flotante y deberd estar de acuerdo con lo
establecido en las Normas de Disefio vigentes.
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g. Determinacion de las profundidades de socavacion potencial total
(general, local, curvas, etc.) en la zona de los apoyos de cada
puente de n posible, con el objeto de
verificar la cota de desplante de las estructuras de apoyo con el
nivel de confianza esperada.

ivo con la mayor preci:

h. En las zonas donde se producen erosién de ribera y que podrian
afectar la estabilidad de las estructuras de apoyo, deberdn
disefarse las obras de proteccion mas convenientes, como muros
de contencién, enrocados, gaviones u otros, debiendo establecer la
longitud, altura y nivel de desplante de la estructura seleccionada,
entre otros.

i. De plantearse obras de proteccion como enrocados, se deberdn
establecer los didmetros minimo y maximo de las rocas, calidad y
gradacién de la roca en funcién a la capacidad de arrastre del flujo
y suresistencia a la abrasion, disefiandose filtros de proteccion para
evitar el lavado de finos, previamente se debera verificar la

sponibilidad de material para estas obras de proteccion.

j. Los criterios de disefio hidrdulico seran concordantes con lo
establecido en el Manual de Hidrologia, Drenaje e Hidraulica y el
Manual de Disefio de Puentes del MTC.

ANEXOS: adjuntar:

o Planos de delimitacién de cuencas.

o Debera emitir opinién respecto a la superposicion con quebradas,
riachuelos y/o zonas de crecida en la época de lluvias, tomando en
cuenta los lineamientos establecidos para el ancho minimo de faja
marginal. (R) 332-2016-ANA).

o En caso de proponer canteras de rio debera elaborar el informe

hidrolégico e hidraulico para la autorizacién de extraccién de

acarreo en los cauces naturales de agua (R) 102-2019-ANA o norma

actualizada) en colaboracion con el especialista de suelos y

topografia. Deberad atender las observaciones resultantes del

proceso de evaluacion por parte de la Autoridad Local del Agua

(ALA) respecto a dicho informe.

Planos de planta, perfil y secciones de obras de encauzamiento y/o

proteccion riberefia, de corresponder.

Célculo de socavacién potencial (local y general) segin los

diferentes métodos indicados en el manual de hidrologia,

hidraulica y drenaje.

Planos de planta, secciones y perfil del puente, donde se muestre

los niveles de NAME, NAMIN y nivel de socavacion.

o

o

o
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o Informacion digital del estudio de los célculos hidrolégicos e
hidraulicos incluye salidas de los programas utilizados (.doc, .xls,
.dwg, .shp, etc.)

2.43.6 ESTRUCTURAS.

a. Serealizara el disefio de todos los elementos del puente (Subestructuray
Superestructura), asi como las estructuras complementarias en base a las
disposiciones del Manual de Disefio de Puentes de la DGCF del MTC o la
dltima version de las especificaciones AASHTO LRFD Bridge Design
Specifications. Debiendo presentar a la entidad, la memoria de calculo
que justifique el disefio estructural del puente, preferentemente
empleando en base a sistemas computarizados cuya memoria de cdlculo
se entregara detallada con los planos

b. Elaborard la memoria descriptiva para la construccién del puente
definitivo, en la que se describa claramente todos los aspectos
relacionados con el puente, tales como antecedentes, accesibilidad a la
zona de trabajo, facilidad y disposicién de materiales para la construccion,
ubicacién y tipo de los desvios provisionales, describir las obras de arte
menores complementarias que sean necesarias en la inversion, etc.

Determinara la seleccion del tipo de material a utilizar, asi como la forma
de los elementos que se requieran para las estructuras de apoyo.

Se propondran subestructuras adecuadas en funcién a los ensayos,
conclusiones y recomendaciones de los Especialistas en Geotecnia,
Hidrologia e Hidraulica.

Se disefiaré los elementos para el apoyo de los puentes definitivos en base
a la informacién de las propiedades fisicas-mecanicas del suelo de
fundacién, capacidad de carga admisible del suelo de fundacion, densidad
del suelo de relleno, asentamientos diferenciales, niveles de aguas
maximas extraordinarias, niveles de aguas minimas, niveles de
socavacién, disponibilidad de materiales y equipos en la zona de trabajo,
asi como el aspecto econémico.

f. El expediente incluye el disefio de todas las estructuras de obras de arte
menores necesarias para un adecuado funcionamiento del puente, como
es el caso de muros de contencion, protecciones de estribos, defensas
riberefas y otros, en concordancia también con los accesos al puente y
entorno del cauce de ser necesario.

g Eneldisefio de las estructuras la relacion resistencia/demanda no debera
superar el 140%, salvo situaciones debidamente justificadas.

h. De ser el caso, se efectuara el reconocimiento en campo de todos los
componentes existentes con la finalidad de efectuar la verificacion
estructural acorde para los objetivos de los trabajos programados segin
la normatividad vigente, para dicho efecto, debera efectuar el

1to de sus di verificacion de la calidad del concreto
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y de los aparatos de apoyo utilizados en su construccién, asi como,

determinar su profundidad de ci ion a través de dologias que
sean valederas y fiables.

La secci6n transversal de la superestructura debera establecerse en
concordancia con el disefio geométrico de los accesos.

j.  Encaso se determine la necesidad de reforzar la estructura existente, el
CONSULTOR debera considerar las soluciones técnicas adecuadas que
permitan materializar dichos refuerzos.

k. Se consideraran losas de aproximacién en ambos extremos del puente
definitivo.

I.  Seprecisa que se realizard el disefio de todos los elementos que permitan
la construccion del puente definitivo teniendo en cuenta sus diferentes
etapas constructivas, los que seran incluidos en planos y secuencias de
construccion.

m. Presentacion de Informacion digital del estudio de los célculos de Andlisis
Estructural, incluye salidas de los programas utilizados (.doc, .xls, .dwg,
.shp, RVT, bdb, e2k, etc.)

SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL.

Determinar en el estudio de seguridad vial los accidentes de transito de la
ultima década.

Determinar en el estudio de seguridad vial, el registro y andlisis de las
caracteristicas fisicas actuales de la via (derrumbes, erosion de la superficie
de la via, estrechamiento de la via.

En el estudio de seguridad vial efectuar el andlisis de seguridad de vial para
determinar las medidas de prevencién y reduccién de los accidentes de
trénsito.

De ser el caso, en el estudio de seguridad de vial, EL CONSULTOR, evaluara el
sistema de contencion de vehiculos para el proyecto.

Describir en el Estudio de Sefializacién las caracteristicas de las sefiales
verticales actuales y otros dispositivos de control de transito en el puente.

Detallar en el Estudio de Sefializacion la definicion, funcién, clasificacion y
disefio de las sefiales reguladoras, preventivas e informativas.

Contemplar en el Estudio de Sefializacion el metrado de las sefiales
reguladoras, preventivas e informativas y el disefio de las sefiales verticales
proyectadas de acuerdo al Manual de Dispositivos de Control de Transito
Automotor para Calles y Carreteras aprobada con la Resolucién Directoral N°
016-2016-MTC/14, del 31.05.2016.

Especificar en el Estudio de Sefalizacion las medidas de control de trénsito a
través de zonas de trabajos segun el Capitulo 5: Dispositivos de Control del
Trénsito en Zonas de Trabajo y el codigo de la sefial segun lo estipulado por el
Manual de Dispositivos de Control del Transito Automotor para Calles y
Carreteras.
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Elaborar en el Estudio de Sefalizacién los dispositivos de control en zonas de
trabajo segln el Capitulo 5: Dispositivos de Control del Transito en Zonas de
Trabajo y el codigo de la sefial segun lo estipulado por el Manual de
Dispositivos de Control del Transito Automotor para Calles y Carreteras.

Elaborar en el Estudio de Sefializacion los dispositivos para la canalizacién del
transito segun el Capitulo 5: Dispositivos de Control del Transito en Zonas de
Trabajo y el cédigo de la sefial segin lo estipulado por el Manual de
Dispositivos de Control del Transito Automotor para Calles y Carreteras.

Elaborar en el Estudio de Sefializacién el Plan de Mantenimiento de Transito
y Seguridad Vial segin el Capitulo 5: Dispositivos de Control del Transito en
Zonas de Trabajo y el codigo de la sefial segun lo estipulado por el Manual de
Dispositivos de Control del Transito Automotor para Calles y Carreteras.

En el Plano de SeRalizacién en planta, las sefiales proyectadas (sefial
reguladora, preventiva e informativa) seran de acuerdo al Manual de
Dispositivos de Control del Trénsito Automotor para Calles y Carreteras.

En el Plano de Detalle de Sefalizacién, las sefiales proyectadas (sefial
reguladora, preventiva e informativa) deberan de especificar las
caracteristicas segun el Manual de Especificaciones Técnicas Generales para
Construccion (EG-2013).

En el Plano de Sefales Particulares para las zonas de trabajo considerar el
Capitulo 5: Dispositivos de Control del Tréansito en Zonas de Trabajo y el
c6digo de la sefial segin lo estipulado por el Manual de Dispositivos de
Control del Transito Automotor para Calles y Carreteras.

En el Plano de Desvié, debido por el cierre temporal del puente sera
presentado independiente del plano de sefializacion.

En el Plano de Desvié debera incluir las Sefiales Particulares para las zonas de
trabajo.

Adjuntar el Plano de Detalle de las Sefiales Particulares para las zonas de
trabajo.

En caso amerite, deberd adjuntar el plano de detalle del guardavia como
dispositivo de seguridad vial; asimismo, representar la longitud considerada
en el plano de sefalizacion en planta, en caso amerite de acuerdo al estudio
de seguridad vial.

Los planos de sefializacion deberan ser compatibilizados con el estudio de
Sefializacién y Seguridad Vial.

METRADOS, ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, PRESUPUESTO Y
ESPECIFICACIONES TECNICAS.

a. Los metrados deben tener todas las consideraciones y medidas especificadas

en los respectivos planos, debe tenerse en cuenta que cada caracteristica
debe estar incluida en él y estos deben ser justificados conforme a las
medidas plasmadas en los planos definitivos; para el caso de movimiento de
rras, en caso se use el programa AutoCAD Civil 3D, se debe adjuntar el
reporte de movimiento de tierras por progresivas; asi mismo para el caso de
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rellenos, se debe adjuntar el plano que detalle las medidas, indicando el tipo
de material y este debe estar justificado con la partida planteada.

b. Los metrados se efectuaran considerando las partidas de obra a ejecutar, la
unidad de medida, los disefios y detalles constructivos indicados en los

planos.
¢. Los metrados, andlisis de precios unitarios y especificaciones técnicas se
corr deran estrech y estardn C ibilizados entre si, en

procedimientos constructivos, métodos de medicion, y base de pago.

. En general todas las partidas planteadas, deben tener compatibilidad con lo
mencionado en los respectivos planos y los estudios que incluye el
Expediente Técnico, como recomendacion se debe tener en cuenta el
Glosario de partidas aplicables a obras de rehabilitacién, mejoramiento y
construccion de Carreteras y puentes aprobado mediante R.D. N°017-2012-
MTC/14.

e. La memoria de costos y bases para el cilculo, debe contener el nombre del

proyecto, datos generales, objetivos generales y especificos, ubicacion del

proyecto, vias de comunicacion y accesos, condiciones de la zona de la
intervencién, conceptos de estudios de costos (costo de mano de obra,
suministro de materiales y agregados, costo de materiales, costo de equipos,
movilizacién y  desmovilizacién, temas  particulares, metrados,
especificaciones técnicas, y demas consideraciones necesarias a fin de que la
s memoria incluya el resumen de lo planteado), aplicacion de precios, costos

o

3i7); indirectos, costos directos, resumen de presupuesto de obra, modalidad y

3 tipo de contratacion y plazo de ejecucion.

El andlisis de los gastos generales, debe tener en consideracion el articulo 2
del D.S. N° 011-79-VC, el cual define los Gastos Generales como aquellos que
debe efectuar el contratista durante la construccion, derivados de la propia
actividad empresarial del mismo, por lo cual no pueden ser incluidos dentro
de las partidas de la obra, estos se dividen en gastos generales fijos (Son
aquellos que no estan relacionados con el tiempo de ejecucion de obra y que
se incurren una vez, no volviendo a gastarse aunque |a obra se amplie en su
plazo original) y gastos generales variables (Son aquellos que estan
directamente relacionados con el tiempo de ejecucion de la obra y por lo
tanto dada su naturaleza siguen existiendo o permanecen a lo largo de todo
plazo de obra.

g Los analisis de precios unitarios se efectuarén en forma detallada para cada
partida y subpartidas necesarias de acuerdo con las condiciones particulares
del puente, considerando la composicién de mano de obra, herramientas,
equipo, materiales y rendimientos. Los costos ambientales, deben ser
considerados, en lo posible en el costo directo de la obra.

h. El Presupuesto de la Obra debe ser calculado en base alos metrados y analisis
de precios unitarios, diferenciando los costos directos, indirectos (gastos
generales fijos y variables, utilidad) y el IGV que corresponda.

i. El presupuesto deberd ser elaborado usando el programa $10 u otro similar
que la ENTIDAD disponga para su revision y se debe presentar la base de
datos tanto en fisico como en digital (con formato de origen-Backups).

j. Con respecto a la férmula polinémica:

- Se deben colocar los INDICES UNIFICADOS, de acuerdo a lo publicado por el INEI,

de tal manera que se cumpla lo estipulado, en la normativa vigente.
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- Antes de la conformacion de monomios debe verificarse el U 39 INDICE
GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR, el cual resulta de la suma de los gastos
generales (1) + la utilidad (2) dividido entre el sub total sin incluir IGV (3), del
presupuesto final aprobado, cuyo valor debe ser coincidente con el valor hallado
en el agrupamiento preliminar y en la conformacién de monomios:
- El Texto Unico Ordenado del Regl del Régimen de Férmulas
aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-79-VC, publicado el 01 de marzo
de 1979, indica pardmetros que deben cumplirse en la conformacién de
monomios, para la buena elaboracion de la formula polinémica, las cuales son:
o Los coeficientes de incidencia de cada monomio no sean menores a 0.05 0 5%.
« Cada monomio tiene agrupado como maximo tres (3) elementos.
* Los monomios que conforman la formula no exceden a 8.
Los coeficientes de incidencia suman 1.

. Los precios de la mano de obra deben ser con el reporte
(pactos colectivos), presentando la hoja del detalle de calculo.
El rendimiento de transporte, debe ser calculado y adjuntado, de tal manera que
los rendimientos sean sustentados, por ejemplo; el rendimiento de transporte
para eliminacién de material excedente, debe especificarse en un plano, los
respectivos DME considerados, distancia al C.G. de la obra y de ser necesario
accesos y estos deben detallar el volumen potencial a fin de garantizar que el
DME, pueda almacenar c la idad de material a
eliminar; para el rendimiento de transporte de agua, material de cantera y/o
otros insumos del mismo modo, debe especificarse el respectivo célculo que
justifique el respectivo rendimiento y el equipo que se usard para su traslado, el
mismo debe ser coincidente con lo colocado en los analisis de precios unitarios),
por ende es de suma importancia presentar los planos de DME, fuentes de agua,
canteras y demas considerados en el planteamiento.

m. El célculo de flete, se recomienda realizarlo conforme a lo sefialado en el D.S.
N°020-2021-MTC del 12.06.21y D.S. N°011-2023-MTC del 18.07.23, en el cual se
detalla que el calculo del flete a obra se basa en lo establecido en el D.S. N°049-
2002-MTC del 30.12.02 (costo) y en la Tarifas de Carga del MTC - 1991 (Distancia
Virtual), mismo que también servird para el cdlculo de movilizacién y
desmovilizacién (detallar procedencia, incids con las
respectivas).

n. Los precios de los insumos y equipos mecénicos deberdn de ser sustentados
mediante 03 cotizaciones o fuentes como minimo de todos los insumos, equipos
y maquinaria a usar (las cotizaciones deben detallar si estas incluyen o no el IGV,
sin son puestas o no en obra; en el caso de equipos y maquinaria, se debe detallar
si estos incluyen o no operador de magquinaria liviana o pesada segun
corresponda y si incluyen o no el combustible; para el caso de material de
cantera estas deben especificarse si son puestas en obra o en cantera, en el caso
de planteamiento de chancadoras, para la extraccion se debe considerar si este
sera pagado o no por ello se debe presentar las respectivas actas donde
especifiquen la libre disponibilidad para extraccion y/o el costo pactado con
el(los) propietario(s).

o. las Especificaciones Técnicas serdn desarrolladas para todas las partidas
consignadas en el p de obra y se suj al Manual de Carreteras -
Especificaciones Técnicas Generales para Construccién EG-2013, el Manual de
Ensayos de Materiales EM-2016, el Manual de Carreteras: Disefio Geométrico
DG-2018 y otras normas aprobadas por el MTC. Las especificaciones particulares
serdn concordantes con las condiciones particulares del puente y tendran como

=~
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base las recomendaciones y soluciones, formuladas y visadas por los respectivos
especialistas encargados de su elaboracién y/o formulacién.

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA, CRONOGRAMA VALORIZADO,
ADQUISICION DE MATERIALES, EQUIPOS Y MAQUINARIA, DESEMBOLSO
ECONOMICO Y RELACION DE EQUIPO MINIMO.

o

El CONSULTOR debe formular el cronograma de ejecucion de obra,
considerando las restricciones que puedan existir para el normal
desenvolvimiento de los trabajos, tales como lluvias o condiciones climaticas
adversas, dificultad de acceso a ciertas dreas, etc. El cronograma de
ejecucion de obra se elaborard considerando todas las partidas consignadas
en el presupuesto de obra, empleando el método PERT CPM y se presentara
mediante un diagrama de barras (GANTT) utilizando el software MS Project
u otro software similar que la Entidad disponga para su revision, el cual se
deberd configurar teniendo en cuenta la secuencia correspondiente y que
estas sean compatibles con el proceso constructivo siguiendo una secuencia
l6gica de tareas y asignacion de dias de trabajo, comprendido por la cantidad
de cuadrillas a ser usadas, teniendo en cuenta los respectivos rendimientos,
de tal manera que el tiempo de acuerdo al cronograma sea el necesario para
la ejecucion fisica de la partida y con ello no afecte el buen desarrollo dela
obra, para lo cual es importante la identificacién de las actividades o partidas
que se encuentren en la ruta critica.

Debe elaborar y presentar el cronograma valorizado de ejecucion de obra,
cronograma de adquisicion de materiales, cronograma de utilizacion de
equipos y cronograma de desembolso econdmico, cuyos montos y
porcentajes deben ser coincidentes con lo planteado en el cronograma de
ejecucion de obra.

Deberd presentar la relacion de equipo minimo para asegurar el
cumplimiento de los trabajos en los plazos de ejecucién programados segtn
cronogramas.

g

o

2.5 COORDINACION Y APROBACION DEL ESTUDIO DE CONSULTORIA.

La administracion del contrato estard a cargo del érea usuaria de MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CHUSCHI, la cual designara un profesional para tal fin.

Previa comunicacién con el CONSULTOR, durante el desarrollo del estudio Y segun considere
la ENTIDAD, se mantendran reuniones de trabajo con EL CONSULTOR (Jefe de Estudio y/o
Especialistas), a fin de aclarar cualquier duda o inquietud que pueda ocurrir.

2.6 INFORMES PARA PRESENTAR POR EL CONSULTOR.

2.6.1 COMPONENTE INGENIERIA.

El contenido descrito en los informes, deberé ser desarrollado el Expediente Técnico,
y serd presentado segun los plazos indicados en el cuadro siguiente:

INFORMES TIEMPO DE ENTREGA DEL CONSULTOR

A los 30 dias calendario (desde el dia siguiente de la entrega

de terreno)

INFORME N° 01
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Alos 45 dias calendario (de notificada las observaciones y/o
INEORME FINAL recomendaciones del Informe N° 01)
El inicio del plazo de la elaboracién del Informe Final sera desde el dia siguiente de la

notificacién de las observaciones del Informe N° 01 y el _m<m:~m3mm=3‘ de las
observaciones de este Informe seran subsanadas e integradas en el Informe Final.

Provias
Descentralizado

Para la suscripcion del contrato, EL CONSULTOR deberd adjuntar un Cronograma omEM
de las actividades diarias de las especi para la formulacion de los Informes N

01 e Informe Final.

Deberé presentar semanalmente el avance de las actividades (suscrito por m,_ Jefe de
Estudio) de acuerdo a lo programado en el Cronograma Gantt propuesto, adjuntando
diez (10) fotograffas donde se evidencie la presencia de los especialistas.

Los Informes se presentardn en original y una copia + USB + CD’s versién editable y en
PDF.

Los estudios correspondientes a cada Informe serdn E‘mmm:nm.nom en .mﬂn::.\mao..mm
pioner color blanco que permitan su facil desglosamiento, nmcm-w: estar identificados
por una numeracion y codificacién adecuada y ademés de no..‘.u_n:m., la qmn:w..mm__o ¥
firma del Representante Legal, Jefe de Estudio y Profesionales Especialistas y
correctamente identificados, firmados, foliados y sellados por el responsable de su
formulacién.

Los Informes deberan estar firmados por el Jefe de Estudio o el que haga sus veces, los
Especialistas del CONSULTOR y/o representante legal.

2.6.2 INFORME N° 01. ) ) o
EL CONSULTOR presentara el Informe N° 01 con el avance realizado a nivel técnico y
debera tener el siguiente contenido:

« Topografia, trazo y disefio vial (100%).
- Georreferenciacion 100%.
- Topografia 100%.
- Trazoy Disefio Vial, planta y perfil al 100%.

o Estudio de Trafico (100%).

y Pavi (200 %).

Estudio de Suelos,
- De los accesos a los puentes (100 %).

- Geotecnia al 100%

- De canteras y fuentes de agua al 100% (de corresponder)

Estudio de hidrologia e hidraulica (100%).
- Hidrologia (100%).

Componente Ambiental
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Hoja de Ruta y/o cargo de presentacion de la Ficha Técnica Socio Ambiental —FITSA
la autoridad ambiental competente del sector transportes. La cual, se debe
elaborar segtn el Anexo 02, de la Resolucion Directoral N°573-2022 MTC/16.

Consideraciones: La FITSA siendo un instrumento complementario al SEIA, aplicable
a proyectos que no generan impactos ambientales negativos significativos.

*No considerar como medida ambiental monitoreos ambientales.

*Considerar en medidas, riego anti polvo, bafios portatiles, sefialética ambiental,
contenedores de residuos solidos, EO RS registrada y habilitada en el MINAM, entre
otros que consideré como criterios, los cuales deberan estar en el presupuesto del
expediente técnico.

Nota 01: La Ficha Técnica Socio Ambiental, debera ser suscrita por un especialista
ambiental y un especialista social, ambos con experiencia certificada de haber

participado en la elaboracién de do:
transportes.

strumentos de gestion ambiental del sector

2.6.3 INFORME FINAL.
El levantamiento de observaciones y/o correcciones y/o recomendaciones que se

forme N° 01 se presentardn integradas en un solo documento
onformando el Informe Final, para el expediente técnico.

* Estudio de estructuras: elaborado al 100 %.

* Estudio de sefalizacion y seguridad vial al 100% para la etapa de ejecucion y de

operacion.

* Procedimientos constructivos al 100%.

EL CONSULTOR, presentard el procedimiento constructivo adoptado para la
ejecucion de la obra.

e Metrados, al 100%.

EL CONSULTOR deberd calcular los metrados por partidas para cada actividad
considerada en el presupuesto de la obra, teniendo en cuenta las unidades de
medicién y base de pago indicadas en el Manual de Carreteras - Especificaciones
Técnicas Generales para Construccion EG-2013 y/o el Glosario de Partidas,
Aplicables a Obras de Rehabilitacion, Mejoramiento; y Construccion de Carreteras
y Puentes (R.D. N.2 017-2012-MTC/14).

Costos unitarios y presupuestos al 100%.
EL CONSULTOR, presentara la estructura del presupuesto de la obra conforme al
Manual de Carreteras - Especificaciones Técnicas Generales para Construccién EG-
2013 y metrados al 100% de las partidas.

e Memoria descriptiva y especificaciones técnicas al 100%.
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Cronograma de ejecucién de obra y relacién de equipo minimo al 100%.
Componente Ambiental

Resolucion Directoral de Conformidad y/o Certificacién ambiental de aprobacion
de la Ficha Técnica Socio Ambiental —FITSA por la autoridad ambiental competente
del sector transportes.

Diagnéstico arqueoldgico, Certificado de de Restos Ar 16
(CIRA) y Plan de Monitoreo Arqueoldgico.

Diagndstico arqueoldgico, Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoldgicos en
Superficie (CIRAS) y/u Opinidn Favorable, y Plan de Monitoreo Arqueolégico.
Gestiones de acuerdo al Reglamento de Intervenciones Arqueolégicas vigente (D.S.
N2 011-2022-MC), los CIRAS deberdn gestionarse para todas las areas/longitudes
del Proyecto con y sin preexistencia. Considerar en el cronograma y presupuesto
del Expediente Técnico la implementacion del Plan de Monitoreo Arqueoldgico.

Gestion de riesgos en la planificacion de la ejecucion de obra.

Informacién de acuerdo con el item de Gestion de Riesgos en la planificacién de la
ejecucion de obras junto a los anexos segln la Directiva N°012-2017-0SCE/CD y
Decreto Supremo N°056-2017-EF, publicado en el Diario Oficial El Peruano, el 19 de
marzo del 2017 vigente desde el 03 de abril del 2017, que modifica el Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N°350-
2015-EF. El andlisis de la gestion de riesgos esta incluido en las actividades del jefe
de Proyecto.

En el marco de gestion de riesgo, EL CONSULTOR, debera desarrollar el Anexo N°
02, del DS N° 017-2018-MINAM, referido a la incorporacion de criterios sobre
infraestructura natural y gestion del riesgo en un contexto del cambio climatico.

Las recomendaciones y/o precisiones que hagan los encargados de revisar los
informes deben considerarse en la presentacion del Informe Final, debidamente
visados por el CONSULTOR, Jefe de Estudio y/o Representante Legal, asi como por
los profesionales especialistas que elaboraron el estudio, se debe cumplir con lo
establecido en el Articulo 2 de la Ley N° 28858 y el numeral 5.1 del Articulo 5 del DS
N° 016-2008-Vivienda. Ver Anexo N° 02.

Asimismo, el Informe final comprende la presentacion del expediente técnico de
acuerdo a la estructura del ANEXO N° 01.

CONTENIDO DE EXPEDIENTE TECNICO

I N2 01~ i

Volumen N2 02 - Memoria Descriptiva

11.1. Descripcién General
I1.L1.1. Memoria Descriptiva para cada una de las especialidades que
conforman el proyecto, en concordancia con lo sefialado en los
presentes Términos de Referencia.
11.1.2. Resumen del presupuesto de obra y cronogramas de ejecucion de
obra, equipo y materiales y relacion de equipo minimo.
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11.1.3. Planos de Ubicacién, Planos Generales
11.1.4. Conclusiones y Recomendaciones.

Il.  Volumen N2 03 - Estudios de Ingenieria Basica
II1.1 Estudio de Topografia, Trazo y Disefio Vial
111.2 Estudio de Trafico
113 Estudio de Suelos, Geologia, Geotecnia y Pavimentos.
114 Estudio de Hidrologia e Hidraulica
115 Estudio de Estructuras y obras de arte.
111.6 Procedimientos Constructivos
111.7 Estudio de canteras y fuentes de agua (de corresponder)
111.8 Estudio de Sefalizacion y seguridad vial.
1119 Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoldgicos.
11110 Ficha Técnica Socio Ambiental - FITSA.
111.11 Gestion de riesgos en la Planificacion y ejecucion de obras.

IV.  Volumen N¢ 04 — Metrados, Costos y Presupuestos

IV.1 Metrados
Los metrados seran detallados por cada partida especifica del presupuesto
de obra y se incluirdn diagramas, secciones y croquis tipicos, en los casos
que corresponda y sean necesarios para el sustento del metrado, por
ejemplo:

1V.1.1 Metrados del Puente.

* Obras y Trabajos Preliminares (incluyendo demoliciones, desmontajes,
asi como metrados de reposiciones, interferencias y obstrucciones, en
concordancia con los planos respectivos de corresponder).

= Subestructura.

* Superestructura.

* Falso Puente

* Detalles Varios (juntas de dilatacion, aparatos de apoyos, dispositivos
sismicos, procedimientos constructivos y otros).

= Componente Ambiental (segun recomendaciones de la especialidad).

= Componente Arqueologico (segiin recomendaciones de la especialidad).

IV.1.2 Metrados de los Accesos (de corresponder).
* Movimiento de tierras
= Basey subbase
= Pavimentos
= Obras de Arte y Drenaje
= Transportes
* Sefializacion y Seguridad Vial

IV.1.3 Metrados de Obras de Proteccién (de corresponder).

V.2 Presupuesto de Obra
a. Memoria de Costos y Bases para el cdlculo.
b. Resumen de Presupuesto.
c. Andlisis de gastos generales.
d. Presupuesto de Obra.

VI
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e. Analisis de Precios Unitarios.

f. Analisis de Sub partidas.

g. Agrupamiento preliminar y Formula Polinomica.

h. Relacion de Recursos.

i. Costo de Mano de Obra.

j. Costo de Materiales.

k. Costo de Alquiler de Equipo.

I. Relacién de equipo minimo.

m. Rendimiento de Transporte.

n. Calculo de Flete y Movilizacién y Desmovilizacion.

0. Cronograma de ejecucién de Obra (Gantt y CPM).

p. Cronograma valorizado de ejecucién de Obra (CAO).

q. Cronograma de Adquisicion de materiales.

r. Cronograma de Utilizacién de equipo.

s. Cronograma de Desembolso Econdmico.

t. Otros relacionados y anexos, incluyendo como minimo 03 cotizaciones
(estudios de mercado, de preferencia en lugares cercanos a la ejecucién
del proyecto) de todos los insumos, equipos y maquinaria a ser usados;
regl 0s; normativas generales u otros documentos
sustentatorios.

necesidad del proyecto.

Volumen Ne 05 - Especificaciones Técnicas.

» Las Especificaciones Técnicas seran desarrolladas para todas las partidas
consignadas en el presupuesto de obra y se sujetaran al Manual de
Carreteras - Especificaciones Técnicas Generales para Construccion EG-2013,
el Manual de Ensayos de Materiales EM-2016, el Manual de Carreteras:
Disefio Geométrico DG-2018 y otras normas aprobadas por el MTC. Las
especificaciones particulares seran concordantes con las condiciones
particulares del puente y tendrdn como base las recomendaciones y
soluciones, formuladas y visadas por los respectivos especialistas.
Comprendera las especificaciones técnicas materia de la obras a ejecutar,
por rubros y por cada partida del presupuesto de obra, comprendiendo la
descripcion de los trabajos, métodos de construccion, calidad de materiales,
sistemas de control de calidad, métodos de medicion y condiciones de pago,
incluyendo el control de calidad y ensayos durante la ejecucion y para la
recepcién de la obra; asimismo comprenderd las ac vidades para la
conservacién del medio ambiente, precisandose que cada una de las partidas
que conforman el presupuesto de obra deberd tener su respectiva
especificacion técnica.

Asi mismo cada partida debe tener como minimo: Descripcion, Materiales y
Equipos, Método y/o Requerimientos de Construccion, Medicién y Forma de
Pago.

Asi mismo las partidas deben guardar relacion con lo mencionado en su titulo
y ser compatibles entre metrados, presupuesto y especi icaciones técnicas,
tanto en nomenclatura como en la unidad de medida y demas caracteristicas.

Volumen N2 06 - Planos:
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Los planos tendran una presentacion y tamafio uniforme, debiendo ser
entregados debidamente protegidos en archivadores pioner color blanco que
los mantengan unidos pero que permitan su facil desglosamiento.

Deberén estar identificados por una numeracion y codificacién adecuada y
mostraran la fecha, sello y firma del Jefe de Estudio y de los Especialistas, segun
su competencia.

Sin estar limitados a la relacion que a continuacion se detalla, los planos mas
importantes y su contenido serdn los siguientes:

(1) Informe general e indice de planos.

(2) Plano de ubicacién, mostrando las vias, centros poblados y proyectos mas
importantes, dentro del drea de influencia del estudio.

(3) Plano Topogréfico, incluyendo los puntos de referencia de la carretera
(Puntos Geodésicos, Puntos de Poligonal Principal y de apoyo, BMs) cada
uno de estos con su respectiva designacién y coordenadas (Norte, Este y
cota en coordenadas UTM). Escala 1/ 1000y con curvas de nivel a intervalos
de 1.00 m.

(4) Planos Clave.

(5) Plano de Secciones Tipo, incluyendo secciones de carreteras y puentes.

(6) Planos de Planta y Perfil (Disefio Geométrico rehabilitacion, habilitacion de
accesos y accesos provisionales).

(7) Planos de Secciones Transversales (accesos).

(8) Planos de depdsitos de material excedente.

(9) Detalles estructurales de la Subestructura, indicando la capacidad de carga
del suelo de fundacién y la maxima presién transmitida de corresponder.

ones y desmontajes, asi como planos de interferencias y
obstrucciones de corresponder.

(11) Plano de obras de defensas riberefias y de proteccién de corresponder.

(12) Plano Sistema de Drenaje de ser necesario.

(13) Plano de Secciones geotécnicas del drea de apoyo de los puentes definitivos
y obras de arte proyectadas y accesos de corresponder.

(14) Planos de Sefializacion y Seguridad : Se presentardn a escala variable e
incluira la sefializacién durante la ejecucion de la obra, sefializacion vertical
(sefiales preventivas, restrictivas, informativas y ambientales), detalle de
postes de fijacion, elementos de seguridad vial. Ademés, se presentara un
plano general de sefializacion y seguridad vial, a escala adecuada, ubicando
claramente la correspondiente sefalizacién horizontal, vertical y los
elementos de seguridad vial.

Volumen N2 07 — Discos Compactos y USB

El CONSULTOR deberd entregar los discos compactos y USB, con los archivos
correspondientes al Estudio, en los formatos AUTOCAD, MS WORD, EXCEL, $10
u otros softwares estandares, incluido los archivos de HDM en una forma
ordenada y con una memoria explicativa indicando la manera de reconstruir
totalmente el Informe Final. De igual forma presentara los discos compactos y
USB correspondientes al escaneado del impreso del Expediente Técnico
debidamente firmado por los profesionales que elaboraron el Estudio.
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VIIl.  Volumen N2 08 Anexos

1. Informacién de campo y ensayos de laboratorio del estudio de Suelos,
Geologia, Geotencia y Pavimentos.

2. Informacién de campo Estudio de Estructuras y obras de arte y Memoria de
Calculo Detallada de Estructuras de corresponder.

3. Acta de disponibilidad de terreno

4. Estudio de canteras y fuentes de agua (de corresponder).

5. Panel fotografico ordenado y detallado como minimo 20 fotografias.

6. Recomendaciones y Conclusiones.

2.6.4 REVISION DE INFORMES (REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO).

El 4rea usuaria, a través de los especialistas designados, supervisara la elaboracién del
expediente técnico del puente, quienes revisaran cada uno de los formes y notificara al
CONSULTOR la conformidad u observaciones en un plazo establecido en el articulo 168 del
RLCE.

De existir observaciones en los Informes Finales, la ENTIDAD comunicard al
CONSULTOR indicando el sentido de estas, debiendo el CONSULTOR subsanar las
observaciones en un plazo de hasta diez (10) dias calendario. Si pese al plazo otorgado,
el CONSULTOR no cumpliese a cabalidad con la subsanacién, la ENTIDAD procedera de
acuerdo con el articulo 168 del RLCE.

Cuando, los informes requieran de la opinion favorable de otras entidades, los plazos
de revisién que estos requieran no estaran contenidos en el plazo de revision de la
ENTIDAD.

Si EL CONSULTOR presenta el Informe Final y/o Absolucion de Observaciones (de ser
el caso), sin que cuente con la documentacion completa, sera devuelto y se dard por
no presentado, al margen de las observaciones que se formulen, la ENTIDAD, dentro
de los cinco (05) dias calendario, lo devolverd y no efectuara la recepcion o no otorgara
la conformidad, segin corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la
prestacién, aplicandose las penalidades de acuerdo al numeral 2.12.

Si el CONSULTOR se retrasa, o no cumple con presentar el informe final, asi como
levantamiento de observaciones del mismo, en los plazos establecidos en los prrafos
precedentes, se aplicard la penalidad por mora respectiva.

Durante la revisién de los informes, podran formularse observaciones, aun cuando
éstas se refieran a temas incluidos en alguno de los informes previos al expediente
técnico; las cuales deberan ser subsanadas por EL CONSULTOR.

A la aprobacion del Informe Final, el CONSULTOR expondra ante el drea usuaria el
desarrollo y alcances del Expediente Técnico y devolverd al drea usuaria, toda la
documentacién recibida para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Cualquier error, defecto u omision que se detecte posteriormente debera ser
subsanado por el CONSULTOR.
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La documentacién que se genere durante la ejecucion del Expediente Técnico

constituira propiedad de la ENTIDAD y no podra ser utilizada para fines distintos a los
del Expediente Técnico contratados, sin consentimiento escrito del mismo.

2.7 CONFORMIDAD DEL SERVICIO.
La conformidad del servicio sera emitida por el drea usuaria con la aprobacién administrativa,
previo informe del especialista (s) designado (s) por la GL, expresando su Conformidad sobre
el expediente técnico.

La conformidad de la prestacién del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad serd otorgada por la
palidad.

2.8 RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR.
EL CONSULTOR asumira la responsabilidad técnica total por los servicios profesionales
prestados para la elaboracién del Expediente Técnico. La revisién de los documentos y
planos, durante la elaboracién del Expediente Técnico, no exime a EL CONSULTOR de la
responsabilidad final y total del mismo.

EL CONSULTOR serd responsable por la precision de los Metrados del Expediente Técnico.

c : .
€}, CONSULTOR como tinico responsable del Expediente Técnico, debera garantizar la calidad

R ES I | servicio y responder por el trabajo realizado, de acuerdo con las normas legales durante

«.Umm siguientes tres (03) afios después de la conformidad de obra otorgada por la Entidad, por

lo que, en caso de ser requerido para cualquier aclaracién o correccion, no podra negar su

concurrencia. En caso de no concurrir ala citacién antes indicada, se hara conocer su negativa

al OSCE y/o la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, para los efectos legales

consiguientes, debido a que el servicio prestado es un acto administrativo por el cual es
responsable ante el Estado.

Si durante la ejecuciéon de la obra se detectaran errores que requieran mo
sustanciales en el Expediente Técnico, EL CONSULTOR estara obligado a subsanar o corregir,
a su costo, dichos errores u omisiones.

En el caso que EL CONSULTOR sea Consorcio, las empresas integrantes son solidariamente
responsables frente a la ENTIDAD.

2.9 VALOR ESTIMADO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA
El valor estimado para la elaboracién del expediente técnico asciende a la suma de
5/.80,000.00 (Ochenta Mil con 00/100 soles), incluido impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que indica el costo total del servicio.
El postor para una mejor estimacion de costos, deberd presentar dos (02) vistas fotograficas
del lugar del proyecto como minimo georreferenciados y fechados (no serd valida copia dela
ficha técnica)

2.10 FORMA DE PAGO
La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en 03
PAGOS, previa conformidad emitida por el drea usuaria de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CHUSCHI.

Pagat dest

(/4

211

212

LN Ministeri
o. - | Ministerio
mmm PERU | de Transportes

F | g | Provi
Yy Comunicaciones arte A e,

- n Descentralizado

a1 T T
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacién:

- Informe del funcionario responsable del Area Usuaria, emitiendo la conformidad de la
prestacion efectuada, previo informe del especialista (s) designado (s) por el GL, expresando
su Conformidad sobre el expediente técnico.

- Comprobante de pago.

v’ El primer pago equivale al 30% del monto contratado, previa presentacion del plan

de trabajo e Informe N° 01 de la elaboracién del Expediente Técnico, que serd
revisado por el drea usuaria y el especialista designado y/o contratado por la entidad
quien emitird opinion favorable para que el drea usuaria emita conformidad de pago
del servicio de consultorfa.
El segundo pago equivale al 50% del monto contratado, previa presentacion del
Informe final con todo el contenido del Expediente Técnico en base al TDR descrito.
El tercer pago equivale al 20% del monto contratado, previa presentacion del
Expediente Técnico en base al TDR descrito. Una vez el expediente técnico este
revisado, aprobado y sin ningtin tipo de observaciones el érea usuaria emitirs opinién
favorable mediante informe técnico para su aprobacidn mediante acto resolutivo por
la entidad el cual sera registrado en el sistema de puentes de menores luces de
Provias Descentralizado. Posterior a todo lo mencionado el drea usuaria emitird
conformidad de pago del servicio de consultoria.

PLAZO

El plazo para la elaboracién del Expediente Técnico sera de 60 (sesenta) dias calendario.

INFORMES TIEMPO DE ENTREGA DEL CONSULTOR
INFORME N° 01 A los 30 dias calendario (desde el dia siguiente de la entrega
de terreno)
INFORME FINAL A los 40 dias calendario (de notificada las observaciones y/o
recomendaciones del Informe N° 01)

Los plazos de revisién y/o evaluacion del Informe N° 01, asi como los plazos de revisién
y/o evaluacién, levantamiento de observaciones, conformidad y/o aprobacién del
Informe Final del Expediente Técnico y otros, no estin computados en el plazo
contractual, motivo por el cual no son causales de modificacién del plazo contractual,
no dando derecho a EL CONSULTOR a reclamo de pago por prestaciones adicionales.

El inicio del plazo de la elaboracion del Informe Final ser4 desde el dia siguiente de la
notificacion de las observaciones del Informe N° 01 y el levantamiento de las
observaciones de este Informe seran subsanadas e integradas en el Informe Final.

El plazo se computa desde el dia siguiente de la entrega de terreno por parte de la
Entidad.

PENALIDAD POR MORA

o.m conformidad con el Articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
si el CONSULTOR incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto
del contrato, PROVIAS DESCENTRALIZADO le aplicard en todos los casos, una penalidad por
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cada dia calendario de atraso, hasta por un monto maximo equivalente al diez por ciento
(10%) del monto contractual. La penalidad se aplicard automaticamente y se calculard de
acuerdo con la siguiente formula:

0.10 x Monto
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.40 para plazos menores o iguales a 60 dias.

OTRAS PENALIDADES . )

Procede igualmente la aplicacion de otras penalidades en virtud de lo establecido m: el
Articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado segin el siguiente
detalle:

N° | Supuestos de aplicacion de penalidad | Forma de calculo P
1 En caso el contratista incumpla con su 0.5UIT porcada | Segin informe del area usuaria.
obligacion de ejecutar la prestacion con el de ausencia del
personal acreditado o debidamente personal.
sustituido. N

214

i 01 UT  por

. .| Verificacion de la fecha de presentacion contra la
Demora en la presentacion del Informe | 0.1 UIT por cada dia fecha programada, seqin informe del 4rea
N°01. de atraso. s,

inasistencia del
Inasistencia del consultor y su personal | consulor a la .
profesional a reuniones de trabajo | reunion y 0.05 UIT | Acta de reunion de trabajo e Informe del Area

iales o virtuales porla | por 2 ia de
Entidad. cada profesional ala
reunion

Estas penalidades se calculan de forma independiente a la penalidad por mora. La n
se aplicard automaticamente, y puede alcanzar un monto maéximo equivalente al diez por
ciento (10%) del monto del contrato de conformidad al Articulo 163 del Reglamento de la Ley
N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, LA ENTIDAD podra resolver el
contrato o documento equivalente parcial o tc i ento la
remision de Carta Notarial.

RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS.

EI CONSULTOR es responsable por los vicios ocultos, errores, deficiencias que deriven a partir
de la elaboracién del expediente técnico por un plazo de tres (3) afios después de la
conformidad de obra otorgada por la Entidad, de acuerdo con lo establecido en el numeral
40.3 del articulo 40 del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225.

El CONSULTOR asumiré la responsabilidad total de los servicios profesionales prestados para
la elaboracién del Expediente Técnico materia del presente términos de referencia. Debe
considerarse lo establecido en el Articulo 173. Del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado N° 30225, “Vicios ocultos” sefiala que: “La recepcidn conforme de la Entidad no
enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos”.
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PROPIEDAD INTELECTUAL

De acuerdo con la materia de contratacion, hay que precisar que la entidad tendra todos los
derechos de propiedad intelectual (Sin limitacion, patentes, derechos de autor, nombres
comerciales y marcas registradas respecto a los productos u otros materiales relacionados a
la contratacién).

CONFIDENCIALIDAD

El POSTOR deberd cumplir con la Confidencialidad y Reserva Absoluta en el manejo de
informacion a la que se tenga acceso y que se encuentre relacionada con la prestacion,
quedando prohibido revelar dicha informacién a terceros.

En tal sentido, el POSTOR deberd dar c imiento a todas las politi y estandares
definidos por la Entidad en materia de seguridad de la informacién. Dicha obligacién
comprende la informacion que se entrega, asi como la que se genera durante la ejecucion de
las prestaciones y la informacién producida una vez que se haya concluido las prestaciones.
Dicha informacién puede consistir en mapas, dibujos, fotografias, mosaicos, planos,
informes, recomendaciones, calculos, documentos y demdas documentos e informacién
compilados o recibidos por el proveedor.

NORMAS ANTICORRUPCION

El proveedor / contratista acepta expresamente que no llevara a cabo, acciones que estén
prohibidas por las leyes locales u otras leyes anticorrupcién. Sin limitar lo anterior, el
proveedor / contratista se obliga a no efectuar algin pago, ni ofrecerd o transferira algo de
valor, a un funcionarios o empleado gubernamental o a cualquier tercero relacionado con el
servicio aqui establecido de manera que pu
anticorrupcion, sin restriccion alguna.

En forma especial, el proveedor contratista declara con caracter de declaracién jurada que
no se encuentra inmerso en algln proceso de caracter penal vinculado a presuntos ilicitos
penales contra el Estado Peruano, constituyendo su declaracién, la firma del mismo en la
Orden de Servicio de la que estos términos de referencia forman parte integrante.

se violar las leyes locales u otras leyes

NORMAS ANTISOBORNOS

El proveedor, no debe ofrecer, negociar o efectuar, cualquier pago, objeto de valor o
cualquier dadiva en general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato,
que pueden constituir un incumplimiento a la ley, tales como robo, fraude, cohecho o trafico
de influencias, directa o indirectamente, o a través de socios, integrantes de los érganos de
administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas
vinculadas, en concordancia a lo establecido en el articulo 11 de la Ley de Contrataciones del
Estado, Ley N° 30225, los articulos 248° y 248°-A de su { 1to aprobado di
Decreto Supremo N°® 350-2015-EF.

Asimismo, el proveedor se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o
de corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participantes,
integrantes de los odrganos de administracion apoderados, representantes legales,
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funcionarios, asesores y personas vinculadas en virtud a lo establecido en los articulos antes
citados de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Asimismo, el proveedor se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviere
conocimiento; asi también en adoptar medidas técnicas, practicas, a través de los canales
dispuestos por la entidad.

De la misma manera, el proveedor es consciente que, de no cumplir con lo anteriormente
expuesto, se sometera a la resolucion del contrato y a las acciones civiles y/o penales que la
entidad pueda accionar.

219 RECURSOS MINIMOS Y OPERACIONALES QUE DEBERA PROPORCIONAR.

2.19.1 RECURSOS MINIMOS PROFESIONALES, TECNICOS Y AUXILIARES.

EL CONSULTOR, proporcionard y dispondrd de un plantel adecuado de
profesionales, técnicos, administrativos y personal de apoyo, los cuales contaran
con medios de transporte y comunicacién necesarios para cumplir eficientemente
sus obligaciones.

.

Todo el personal asignado a la elaboracion del Expediente Técnico tendrd
permanencia durante el periodo y en la oportunidad sefialada en la propuesta de
EL CONSULTOR.

* Todo el personal estd obligado a participar como minimo en el porcentaje de
participacion y tiempo establecido en la oferta de EL CONSULTOR.

¢ EL CONSULTOR utilizara el personal profesional especificado en su propuesta,
indicindose que sélo estdn permitidos cambios por muerte, incapacidad
sobrevenida, inhabilitacion profesional posterior a la presentacién de las ofertas y
por sustitucién de personal autorizada por la entidad. En caso no enmarcarse el
cambio en las causales antes sefialadas se aplicara la p i que corr

2.19.2 REQUISITOS DEL CONSULTOR
Persona natural y/o juridica, quien debera contar con Registro Nacional de

Proveedores del Estado (RNP) de Consultor de Obra en la especialidad de
“Consultoria en obras urbanas edi

aciones y afines” en la categoria B o superior,
acreditar con una copia del registro nacional de proveedores no mayor a 2 dias de
presentado la oferta.

Si es persona juridica, deberd presentar la vigencia de poder expedido por la entidad
competente no mayor a 30 dias calendarios.

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una vez valor
referencial, por la contratacién de servicios de consultorfa de obra iguales o similares
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al objeto de la convocatoria.

Se define como obras similares:

* La elaboracién de Estudios Definitivos o expedientes técnicos de Construccion y/o
renovacién y/o reparacion y/o reconstruccién y/o rehabilitacién y/o mejoramiento
de Puentes Vehiculares,

* También seran validas las experiencias en la Supervision de elaboracién de

expedientes técnicos de puentes vehiculares.
No incluye puentes peatonales.

CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, se indica
siguiente:

S

* Elnimero maximo de consorciados es de 2.
* El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 30%.
* El porcentaje maximo de participacién en la ejecucion del contrato, para el

integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 60%

PERSONAL REQUERIDO:

PERSONAL CLAVE:

Se requiere un Jefe de Estudio para la elaboracién de cada expediente téc:
participacion es exclusiva, para garantizar el cumplimiento del plazo.

0, cuya

REC TECNICOS DE PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DEL
- EXPEDIENTE TECNICO .
FORMACION
FESION
Ne CARGO ACADEMRICA EXPERIENCIA PROFESIONAL

Con 1.0 afio de experiencia profesional en consultoria
de obras similares y/o supervisién de construccién de
puentes vehiculares y/o obras viales en general, desde
la Ce

1 Jefe de Estudio | Ingeniero Civil

OTRO PERSONAL REQUERIDO:

FORMACION
ACADEMICA

Ne CARGO EXPERIENCIA PROFESIONAL

Especialista en
1 Estructuras y Ingeniero Civil
obras de arte

Con 1.0 aflo de experiencia profesional en consultoria
de obras similares, desde la Colegiatura.

Especialista en
2 Suelosy
Geotecnia

Ingeniero  Civil o | Con 1.0 afio de experiencia profesional en consultoria
Ingeniero Gedlogo de obras similares, desde la Colegiatura.

Especialista en | Ingeniero
3 Hidrologiae | Ingenieros  en
Hidraulica | Hidraulico

Con 1.0 aiio de experiencia profesional en consultoria
de obras similares, desde la Colegiatura,
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n Experiencia de seis (06) meses, como especialista
" ambiental 0 medio ambiente en temas relacionados a
mmuon_w__wn.m Ll Ingeniero  Civil o evaluacion y/o implementacién y/o ejecucion de
4 el Estudio de Ingeniero proyectos, consultoria de obras similares y/o obras
_Bu.u e Ambiental viales en general y/o supervisién de construccion de
Ambiental puentes vehiculares y/o obras viales en general,
desde la Colegiatura, en el sector ublico y/o privado .
muumam:%m pare: Con 1 (Un) afio de experiencia profesional en
_m.m»m:o._ g6 o consultoria de obras similares y/o obras viales en
5 1iese0. md_._m Ingen i«c ol g general y/o supervision de construccién de puentes
planificaciény | Ingeniero Ge6logo | = opic jares y/o obras viales en general, desde la
Slesuckon de Colegiatura.
obras -
Techin: = Con 0.5 afio de experiencia técnica en
,qcuem.a..w Levantamientos Topograficos de obras en general,
g Toplgafo - jinennierg desde la obtencion de su
Bucibel oo titulo/constancia/certificado.
ingeniero civil

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO:
Ne EQUIPO

CARACTERISTICA

1 Vehiculo Camioneta pick up 4x4, SOAT, Revisién técnica Vigente.

01 estacién total con una precisién menor de 5 segundos y 01

2 | EquipodeTopografia | '\ o040 01 prisma y 01 Jalén; 01 GPS Navegador; 01 Wincha,

01 computadora de procesador no menor IS e 01 impresora

3 Equipo de Cémputo multifuncional

220 SEGUROS.

Los Seguros que EL CONSULTOR debera mantener vigente durante |a prestacion del servicio
serdn los siguientes:

« EL CONSULTOR debe contratar Seguros Complementarios de Trabajo de Riesgo (Salud y
Pensioén) — SCTR para su equipo técnico y personal que realice las visitas de campo, tales
como: Jefe del Proyecto, Especialistas, Ingenieros, topografo. Cabe precisar que esto afecta
(nicamente a la relacion contractual entre ELCONSULTOR y su equipo técnico, pues PROVIAS
DESCENTRALIZADO no tiene obligacién alguna al respecto.

Seguro SOAT de vehiculos utilizados.

La acreditacion de los seguros deberd ser presentado para el inicio efectivo del servicio.

221 PRESENTACION DE LOS INFORMES FINALES.

- EL CONSULTOR elaboraré el Expediente Técnico del Proyectos de Ejecucion de Obra, el
mismo que deberé ser sellado y firmado en todas sus péginas por EL CONSULTOR o el
Representante Legal, asi como por los profesionales especialistas que elaboraron el
estudio de corresponder, mostrando el sello con su registro del C.LP, en sefial de
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conformidad técnica en todo el co ido,
control técnico en todos sus efectos.

- Enlamemoria Descriptiva se incluird una relacién de todos los profesionales responsables
de cada actividad del proyecto, esta relacion mostrard especialidad, nombre, registro
profesional y firma.

- El Informe Final serd presentado en ORIGINAL (por cada especialidad). Ademas, EL
CONSULTOR debera entregar los USB y CD’s con los archivos correspondiente EL
Expediente Técnico, en una forma ordenada y con una memoria explicativa indicando la
manera de restituir totalmente el Informe Final.

- Elinforme final se presentara en archivadores.

- EL CONSULTOR entregard en archivos digitales editables toda la informacién
correspondiente a los informes parciales y final del estudio, en forma ordenada y con una
memoria explicativa, indicando la manera de reconstruir totalmente dichos informes, en
original y una copia.

- EL CONSULTOR deberd entregar como minimo veinticinco (25) vistas fotograficas
ordenadas secuencialmente con descripcion e indicacion de las estructuras a construir
(indicar con progresivas).

- Los planos originales y las copias deben ser presentados de manera ordenada y en
archivadores que permitan su facil desglosamiento, deberdn estar identificados por una
numeracién y codificacion adecuada y ademds de consignar la fecha, sello y firma del
Representante Legal, Jefe de Estudio y Profesionales Especialistas.

idad por la revision y

PLANOS.

Respecto a los Planos de Disefio serdn presentados en USB y CD’s en archivos de formato
CAD, MicroStation, AutoCAD, Civil 3D o similar aprobado por la Entidad.
Los Planos originales y las copias deben ser presentados en formato A1 ordenados en uno
o varios archivadores pioner color blanco, de manera que permitan su facil
desglosamiento para hacer reproducciones. Deberdn estar identificados por una
numeracion y codificacién adecuada y mostraran la fecha, selloy firma del EL CONSULTOR
e ingenieros especialistas de corresponder.

- Todos los planos se ujaran en formato Al, a escalas segin las Normas de Disefio

Geomeétrico de Carreteras (DG-2018) y a falta de estas las que la experiencia y buena

practica de la ingenieria, aconsejan.

Las secciones transversales deberan ser dibujadas en escala 1:200. Los planos de las obras

de arte y drenaje deben presentarse por cada una y en una escala 1:200, en planta, cortes

respectivos y detalles.

El plano general de ubicacién (PLANO CLAVE), debera ser dibujado en escala 1:5000 u otra

escala adecuada, con progresivas y ubicacin de obras de arte (existentes y proyectadas),

centros poblados que atraviesa, zonas criticas, canteras de materiales y fuentes de agua

u otra informacién que estime necesario EL CONSULTOR.

Los planos tendrén una presentacion y tamafio uniforme, debiendo ser entregados en

archivador pioner color blanco, que los mantenga unidos, pero que permita su fac

desglosamiento.

REQUISITOS DE CALIFICACION

[ CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
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B.A1

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

un (01) JEFE DE ESTUDIO (un Jefe de Estudio para cada expediente técnico)

Reguisitos:

TITULO PROFESIONAL DE INGENIERO CIVIL, del personal clave requerido como JEFE DE
ESTUDIO.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

De 3&0::5&& con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas

para el de obra. , el jefe del proyecto
para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las nm:.aomo_o:mm exigidas en el
articulo 188 del Reglamento.

B.2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

Con 1.0 afio de
de puentes

de obras similares y/o supervision de
ylo ocaw viales en general, desde la Colegiatura

Se define como obras similares:
* La elaboracién de Estudios Definitivos o
ylo rep ion ylo ion ylo litacion y/o
* También seran validas las iencias en la Sups
de puentes vehiculares.
* Noincluye puentes peatonales.

técnicos de C ion y/o
j i de Puentes
de ion d i técnicos

Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De 3&2—:&3 con m\ articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma

para el idente de obra. el jefe del proyecto para la
elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del
Reglamento.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

Ne EQUIPO CARACTERISTICA

1 Vehiculo Camioneta pick up 4x4 con no mds de 05 afios de antigliedad.

2 Equipo de 01 Estacion total con una precisién menor de 5 segundos y 01
Topografia tripode; 01 Prisma y 01 Jalén; 01 GPS Navegador; 01 Wincha.

Pag.49 dest
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01 computadora de procesador no menor IS e 01 impresora

3 Equipo:de Computo multifuncional.

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El uoﬂoq debe mna%m_‘ un monto f: a S/ 80,000.00 soles, por la

de de de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante
los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha
de la conformidad o emision del comprobante de pago, segun corresponda.

Se i servicios de de obra simil alos
* La elaboracion de Estudios Definitivos o técnicos de C ion ylo ion ylo
reparacion ylo reconstruccion y/o rehabilitacion y/o de Puentes

e También serén validas las experiencias en la Supervision de elaboracion de expedientes técnicos de
puentes vehiculares.
« Noincluye puentes peatonales.

itacién:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia m_au_m de 3 contratos u érdenes
de servicios y su de pi del contrato; o (ii)
comprobantes de ummo cuya se acredite y con voucher de
deposito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de

pago'.

Los p pueden p
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especi

hasta un maximo de veinte (20) no:qm»mn_o:cm para acreditar el
ad"”.

En caso los postt p varios p de pago para acreditar una sola contratacion, se

nmum mnia._mﬂ quec a u_gm ion; de | io, se asumira que los comprobantes
ind en cuyo caso solo se considerara, las veinte (20) primeras

contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del voﬂo- en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervisit ion, solo se i como la parte del

contrato que haya m_no ejecutada a..:m:.m los n.mu (10) afios m:.o:o.dm a’la fecha de presentacion de

ofertas, copia de las a tal parte o los respectivos
p de pago |

En los casos que se acredite ienci irida en io, debe la pi de
consorcio o el contrato de del cual se i de las

1 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
na:nﬁmﬁ&o 8:5 una acreditacion que produzca E:mo.ga.m en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir
ello como vélida la sola del postor que el de pago ha
sido gso&w%

()

"Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado”
0 "pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual
debiera reconocerse la validez de la experiencia”.

ol
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obligaciones que se asumi6 en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

imi cuando se de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiird al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado’, p i que el p je de las

obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de |
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
aque las se ej en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, i si dicha i a la matrizen
caso que el postor sea sucursal, o fue itida por izaci ietari: iends
la c i

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como de una
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9

Cuando en los contratos, érdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP orrespondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

for, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
ad.

Sin perjuicio de lo ants
del Postor en la Especi

Importante

«  El6rgano encargado de las conlrataciones o el comité de seleccion, segtin corresponda, debe
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la

experiencia. En tal sentido, aun cuando en los la del
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la
experiencia si las actividades que ejecut el postor ala iencia requerida.

* Enelcaso de , la de la iencia se realiza a la Directiva
*Participacion de Proveedores en Consorcio en las Ce i del Estado”.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

Importante para la Entidad

De acuerdo con el articulo 51 del Reglamento, se deben establecer los siguientes factores de

evaluacion:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases, asi como los factores de evaluacién

gue no se incluyan.

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLQGiA
PARA SU ASIGNACION

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

[60] puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
(1.5) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION O
DEL ITEM], por la contratacion de servicios de consultoria de obra
iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran
desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago,
segun corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u érdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestacion o liquidacion del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'’.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del
Capitulo 11l de la presente seccion de las bases resultan aplicables para
el presente factor.

M = Monto facturado

acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

M >= [1.5]%° veces el valor
referencial:
[60] puntos

M >= [1] veces el valor
referencial y < [1.5]veces el
valor referencial:

[10] puntos

M > [0.50]?* veces el valor
referencial y < [1] veces el
valor referencial:

[05] puntos

METODOLOGIA PROPUESTA

[40] puntos

19

20

21

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relaciéon a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia”.

El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como requisito
de calificacién una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacion podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial

[...]p
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...]p
[.1p

M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

Evaluacion:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

1. CONOCIMIENTO DEL PROYECTO Y LA ZONA DEL PROYECTO

1.1. Antecedentes del proyecto

1.2. Base legal

1.3. Nombre del proyecto

1.4. Objetivos del proyecto

1.5. Finalidad

1.6. Ubicacion y localizacién

1.7. Identificacion de la unidad productora

1.8. Alcances generales de la elaboracion del expediente técnico

1.9. Aspectos técnicos de la elaboracion del expediente técnico

1.10. Coordinaciones y aprobacion del estudio

1.11. Entregables del expediente técnico

1.12. Conocimiento de la zona del proyecto, en la que se debera
incluir las accesos y vistas fotograficas georeferenciados de
la zona de la unidad productiva (no incluir de la ficha técnica)

2.  PRELIMINAR DEL PLAN DE TRABAJO
2.1. Introduccion.
2.2. Objetivo general
2.3. Objetivo especifico
2.4. |dea preliminar
2.5. Objetivo de la elaboracién
2.6. Plazo de ejecucion
2.7. Entregables
2.8. Metodologia
2.9. Recursos para cumplimiento del servicio de consultoria
2.10. Cronogramas
2.11. Utilizacion de recursos y Matriz de responsabilidades
2.12. Organigrama estructural, nominal y funcional
2.13. Programacion GANTT

3. MEJORA EN EL SERVICIO DE CONSULTORIA

3.1. Organizacién del equipo técnico

3.2. Monitoreo de ejecucion del servicio

3.3. Empleo de software de ingenieria y otros

3.4. Metodologia de revisién y control de los estudios basicos

3.5. Control de calidad

3.6. Control de plazos

3.7. Control econémico

3.8. Identificacion de causas de no cumplimiento de las metas y
propuestas de solucién (minimo 10 causas y propuestas de
solucion)

Acreditacién:

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

Desarrolla la metodologia
gue sustenta la oferta
[40] puntos

No desarrolla la metodologia
gue sustente la oferta
0 puntos

Importante para la Entidad

Asimismo, se pueden incluir los siguientes factores de evaluacion:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases, asi como los factores de evaluacién

que no se incluyan.

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico

minimo de ochenta (80) puntos.
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Importante

e Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de contrataciones o el comité
de seleccién, segln corresponda, guardan vinculacién, razonabilidad y proporcionalidad con
el objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento
de los Términos de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion:
Se evaluara considerando la oferta econdémica del postor.
Acreditacion:

Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta
econdmica (Anexo N° 6).

La evaluacion consistird en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= OmXx PMP
Oi
Donde:
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacién de las propuestas en el presente documento, las que en ningln
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en
este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1
con domicilio Iegal en [ ......... 1, representada [o1o] o P ], identificado con DNI N° [......... 1Ly
de otra parte [... ..J, con RUC N° [............... ], con domicilio legal en

] mscrlta en Ia Ficha N° [, ] Asiento N° [................]
deI Reglstro de Personas Jurldlcas de la ciudad de [ .................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [... . ...J;con DNI N°® [l ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [ ............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha[.................... ], el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién,
segin corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO i
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segln lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excederd de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
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En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucién de actividades de instalacion,
implementacion u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucion,
se debe consignar lo siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS
DE REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON
LA QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.
Importante para la Entidad

En el caso de contrataciéon de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS*

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que
incluye todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de [........ J.el mismo que se computa
desde [CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA
FECHA EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL
INICIO DE LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS
MISMAS EN ESTE ULTIMO CASQ].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?*, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
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De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacion(es)
principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la

buena pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como
garantia de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], através de laretencién que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos arealizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través

de la [INDICAR EL TIPO DE (}ARANTI’A PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez
por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel
cumplimiento de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la
retenciéon que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del namero total de pagos
a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Sdlo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO
DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y
OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos

mediante carta fianza o podliza de cauciéon acompafiada del comprobante de pago
correspondiente. Vencido dicho plazo no procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZQ] siguientes
a la presentacion de la solicitud del contratista.”
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Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
incluir obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligaciéon de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro
de plazo previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado. Ante la falta de absolucion de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones
correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccién pasible de sancidén segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del
articulo 50 de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato
que deben ejecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segin
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad
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En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se
debe reemplazar el tltimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por
vicios ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
NO MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por
LA ENTIDAD”.

En los contratos de consultoria de obras para la supervisidon de obra, se debe reemplazar el
ultimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad
por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de
la conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de calculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe  del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
su participacion en la ejecucién del contrato o | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
del integro del plazo de ejecucion, si este es | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
con las disposiciones establecidas en el | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
numeral 190.2 del articulo 190 del | NI MAYOR A UNA (1)

Reglamento. UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
obligacion de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente sustituido. | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE

LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)

NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de

ausencia del personal.
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Si como consecuencia de verificar el
funcionamiento u operatividad de la
infraestructura culminada y las instalaciones
y equipos en caso corresponda, el comité de
recepcion advierte que la obra no se
encuentra culminada.

[INCLUIR LA FORMA
DE CALCULO, QUE
NO PUEDE SER
MENOR A 1% NI
MAYOR A 5%] al
monto del contrato de
supervision.

Segun informe  del
comité de recepcion.

En caso el supervisor de obra no absuelva
las consultas o las absuelva fuera del plazo
sefialado en el numeral 193.3 del articulo
193 del Reglamento.

Una (1) UIT por no
atender las consultas
formuladas por el
residente de obra,
segun lo dispuesto en
el literal b) del numeral

Segun informe  del
[CONSIGNAR EL
AREA USUARIA A
CARGO DE LA
SUPERVISION  DEL
CONTRATOQ].

193.10 del articulo 193
del Reglamento.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacién de penalidad, laforma de célculo de la penalidad para
cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme
el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,

%5 En caso que el objeto de la contratacion sea la supervision de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.

©/
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asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
qgue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segln el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliaciéon dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucidn del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [1eeeeeeiiiieeeeeiniinneenns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

% De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las

controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

@
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“LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”

Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital,
segun la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?’.

CAPITULO VI
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL

Nombre, denominaciéon o razén
CONTRATISTA

social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del RUC % Descripcion de las
integrante del consorcio obligaciones

3 DATOS DEL

CONTRATO Numero del contrato

27 Para mayor informacién sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

©/




MUNICIPALIDAD DIST

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2025-MDCH/CS-1

RITAL DE CHUSCHI

Tipo y namero del
procedimiento de seleccion

obra

Supervision
Elaboracion de elagc?r;?:ién Supervision
Objeto del contrato Expediente p
. del de Obra
Técnico ;
Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Plazo de ejecucion contractual - .T.otal plazo - dias calendario
Fecha de inicio de la consultoria de

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Ex

pediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacion del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

6 APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

7 DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE2 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacién dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entender&
validamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

28 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendréa en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE2® Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?3 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3! Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

29 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendr4 en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

30 |pidem.

3L Jpidem.

Q/
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2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo méaximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera
validamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que

sea presentada por el representante comuan del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
deméas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacién que acredite el
cumplimiento de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite
relacionado al contenido de las ofertas de la presente seccién de las bases.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUSCHI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2025-MDCH/CS-1

ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccién en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(S6lo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2.

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comUn en [........ccccceeviiiieennne ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4 1
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100063

32 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en niimero entero, sin decimales.
33 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en niimero entero, sin decimales.

34 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del

consorcio deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién
legal, no incluirdn en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de
resultar favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la
estructura de costos para el perfeccionamiento del contrato.

e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del
Reglamento, debe presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracioén legal, debe indicar que su oferta no incluye el
tributo materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”.

Importante para la Entidad
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= En caso de procedimientos segun relacidn de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los
items que se presente”.

» En caso de contrataciones que conllevan la ejecuciéon de prestaciones accesorias,
consignar lo siguiente:
“El postor debe detallar en su ofertaecondmica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promociéon de la Inversion en la Amazonia, consignar lo
siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de
cumplimiento de condiciones para la aplicacidon de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7),
debe encontrase dentro de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO PRECIO UNITARIO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta econémica.

e En caso que el postor reduzca su oferta, segin lo previsto en el articulo 68 del
Reglamento, debe presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el
tributo materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”.

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los
items que se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias,
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consignar lo siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promociéon de la Inversion en la Amazonia, consignar lo
siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de
cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7),
debe encontrase dentro de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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mportante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo:
Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

OFERTA ECONOMICA

ANEXO N° 6

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econlmica es la siguiente:

DESCRIPCION DEL OBJETO

N° DE
PERIODOS
DE
TIEMPO®

PERIODO O
UNIDAD DE
TIEMPO DE LA
TARIFA3®

TARIFA
UNITARIA
OFERTADA?"

TOTAL OFERTA
ECONOMICA

Importante para la Entidad

En el caso de supervisién de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademas la liquidacién del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente:

DESCRIPCION DEL
OBJETO

PERIODO
N° DE

PERIODOS OUEEAD
TIEII\D/IEO38 TIEMPO®

TARIFA
UNITARIA
OFERTADA®

TOTAL OFERTA
ECONOMICA

Supervisién de obra

Liquidacién de obra

Incluir o eliminar, segun corresponda

35

36

37

38

39

40

Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacién, segun lo establecido en las bases.

Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.

Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.
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La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién
legal, no incluirédn en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del
Reglamento, debe presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el
tributo materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”.

Importante para la Entidad

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los
items que se presente”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias,
consignar lo siguiente:

“El postor debe detallar en su oferta econdémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo
siguiente:

“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de
cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7),
debe encontrase dentro de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley
de Promocién de la Inversién en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

[COI\{SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa*! se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente,
en cuyo caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién
de consorcio con contabilidad independiente y el nUmero de RUC del consorcio.

41 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]

Sefores

ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

[CONSIGNAR,ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / " MONTO
N CETE CEEIOEEL 5 s S e e CONTRQ\ZTO O |CONFORMIDAD PROVENI!ENTE veEss | (e | TEOEE CAAIXIBIO AU
CONTRATO CP DE SER EL DE: VENTA 47
PAGO 43 ACUMULADO
CASO

1
2
3
4

42

43

44

45

46

47

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizaciéon societaria, debiendo
acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinion N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacioén societaria que
comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]

~

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / ' MONTO
\o CLIENTE OBJETODEL | '.\npopanTe pE | CONTRATO O |CONFORMIDAD |PROVENIENTE®| o\ | porress | TIPO DE CAMBIO | ) 6o
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA "
PAGO - ACUMULADO
CASO
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]

ANEXO N° 9

DECLARApION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaraciéon, el postor puede verificar la
informacion de la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones
del Estado con Sancion Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-
proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de
la Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por
el postor ganador de la buena pro.




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]

Importante para la Entidad

En el caso de contratacién de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la
provincia de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/
200,000.00) o en procedimientos de seleccién segun relacion de items cuando algun item no
supere dicho monto, se debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccidén, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en
el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Paraqueel postor puedaacceder alabonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comin del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del
consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Paraqueunconsorcio puedaacceder alabonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[COI\{SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condiciéon de micro y pequefa
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segln corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y
Promocién del Empleo en la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE
en el link

e Paraqueunconsorcio puedaacceder alabonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

-

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE

COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

El que se suscribe, [.........

........ ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE

IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la

ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]

lo siguiente:

v" Notificaciéon de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Importante

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun
corresponda

La notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se
efectlla por medios electrénicos de comunicacién, siempre que se cuente con la
autorizacion correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del

mecanismo utilizado.




