
 

 
 

 
  

SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA 

 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE 

 

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA 

EJECUCIÓN DE OBRAS 
 

Aprobado mediante Directiva Nº001-2019-OSCE/CD 

 



 

SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 

 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de 
las contrataciones o comité de selección, según corresponda, y por los 
proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración 
de las bases. 

 
 

CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 

Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 

INSTRUCCIONES DE USO: 
 

1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 
quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 

 
2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 

Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 
 
 
 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y 

octubre 2022 
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BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS1 

 
 
 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 01-2025-MDJ/-OBRA 
PRIMERA CONVOCATORIA 

 
 
 

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: 
 

“RENOVACION DE SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE; EN 

EL(LA) CASERIO SANTA ROSA DEL ORIENTE 
DISTRITO DE JEPELACIO, PROVINCIA 
MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO SAN 

MARTIN” CON CUI N° 2625233 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
1  Estas bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente 

definición: 
 

Obra: Construcción, reconstrucción, rehabilitación, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y 
habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, 
entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.  
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 
 

1.1. REFERENCIAS  

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases.  

 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

• Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

• Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/. 
 

• En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 
 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento.  
 

Importante 

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de 
homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se 
tienen como no presentadas.  

 
 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 

 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del artículo 89 del Reglamento.  
 
 

Importante 

• No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

• Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley 
Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales2). Los demás documentos deben ser visados 
por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. 
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.  
 

Importante 

• Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada. 
 

• En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

• No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS   
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un 
consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems. 

 
En la apertura electrónica de la oferta, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de 

 
2  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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las bases de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento. De no cumplir 
con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
Asimismo, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por 
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en más del diez por ciento (10%) del valor 
referencial. 
 
 

1.8. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo 
IV de la sección específica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la 
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas.  
 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 
74.2 del artículo 74 del Reglamento. 
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de prelación 
de las ofertas empatadas se efectúa siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral 
91.1 del artículo 91 del Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 

Importante 

En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo 
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se 
asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los 
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, 
sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la 
constancia de inscripción ante el RNP3. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de selección 
por relación de ítems, cuando algún ítem no supera el monto señalado anteriormente. 

 
 

1.9. CALIFICACIÓN DE OFERTAS 
 
Luego de culminada la evaluación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer 
y cuarto lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan con los requisitos de 
calificación detallados en el numeral 3.2 del Capítulo III de la sección específica de las bases. 
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación es descalificada.   
 
Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificación, se aplica lo 
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del artículo 75 del Reglamento. 
 
 

1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. La 
corrección aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede para 
la ejecución de obras a suma alzada. 
 
El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 

 
3  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 

http://www.rnp.gob.pe/
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correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS  
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección revisa las ofertas económicas 
que cumplen los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo 
de ofertas, previsto en el artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.   
 
De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el órgano encargado de las contrataciones o 
comité de selección, según corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificación 
de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso las hubiere. 
 
 

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el 
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no 
admisión, evaluación, calificación, descalificación, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.  
 
 

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido.  
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 

2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto 
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

• Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes 
y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, 
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente 
de haberse solicitado por escrito.  
 
Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación 
no fueron analizados y revisados por el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda. 
 

• A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

• El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  
 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que 
se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en los artículos 139 y 175 del Reglamento, así como los previstos en la sección 
específica de las bases. 
 
 

3.2. GARANTÍAS 
 
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel 
cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final.  
 

Importante 

En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la 
primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, 
con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el artículo 149 
del Reglamento, siempre que: 

 
a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una 

Adjudicación Simplificada. 
b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,  
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, 

en función del avance de obra. 

 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones garantizadas. 
 
 

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 
 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
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realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas 
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe 

encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 

 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 

clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 

 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, 

incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por 

distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con 
la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 

 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la 
garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de 
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe 
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e 
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y 
mobiliario, de conformidad con el artículo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 
 

3.6. VALORIZACIONES 
 
Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la 
obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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el último día de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el inspector o 
supervisor, según corresponda y el contratista.  
 
En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará a 
quien se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia 

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a 
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, 
de conformidad con el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.  

 
 

3.7. REAJUSTES 
 
Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 195 
del Reglamento. 
 

Importante 

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en 
el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 

 
 

3.8. PENALIDADES  
 

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 
 

3.8.2. OTRAS PENALIDADES 
 
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases. 
 

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una 
un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser 
el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
 

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.10. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 
 

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JEPELACIO 

RUC Nº : 20208294947 

Domicilio legal : JR. 26 DE OCTUBRE N° 100-120 (PLAZA DE ARMAS) 

Teléfono: : 042-156875 

Correo electrónico: : abastecimientomdj@gmail.com 

 
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

  
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la obra 
“RENOVACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE; EN EL(LA) 
CASERIO SANTA ROSA DEL ORIENTE DISTRITO DE JEPELACIO, PROVINCIA 
MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN” CON CUI N° 2625233. 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL4 

 
El valor referencial asciende a S/ 320,577.31 (Trescientos Veinte Mil Quinientos Setenta y 
Siete con 31/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en 
el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de noviembre 
del 2024. 

 
 

Valor Referencial  
(VR) 

Límites5 

Inferior Superior 

S/ 320,577.31 (Trescientos 
Veinte Mil Quinientos Setenta y 

Siete con 31/100 soles) 

S/ 288,519.58 (Doscientos 
Ochenta y Ocho Mil 

Quinientos Diecinueve con 
58/100 soles) 

S/ 352,635.04 
(Trescientos Cincuenta 
y Dos Mil Seiscientos 
Treinta y Cinco con 

04/100 soles) 

 

 

 

Si durante la fase de actuaciones preparatorias, las Entidades advierten que es posible la 
participación de ejecutores de obras que gozan del beneficio de la exoneración del IGV 
prevista en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, debe 
tomarse en cuenta la regulación de la Cuarta Disposición Complementaria Final del 
Reglamento. 

 
De conformidad con lo señalado en el numeral 2 de la citada Disposición Complementaria 
Final, en las bases se debe establecer además del valor referencial, los límites de este, 
con y sin IGV, tal como se indica a continuación: 

 
 

 
4  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

  
5  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos (2 decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 
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Valor Referencial 
(VR) 

Límite Inferior Límite Superior 

Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV 

S/ 320,577.31 
(Trescientos 

Veinte Mil 
Quinientos 

Setenta y Siete 
con 31/100 soles) 

S/ 288,519.58 
(Doscientos 

Ochenta y Ocho 
Mil Quinientos 
Diecinueve con 
58/100 soles) 

S/ 244,508.12 
(Doscientos 
Cuarenta y 
Cuatro Mil 

Quinientos Ocho 
con 12/100 

Soles) 

S/ 352,635.04 
(Trescientos 

Cincuenta y Dos 
Mil Seiscientos 
Treinta y Cinco 

con 04/100 soles) 

S/ 298,843.25 
(Doscientos 

Noventa y Ocho 
Mil Ochocientos 
Cuarenta y Tres 

con 25/100 
Soles) 

 

 
 

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
 

Documento y fecha de aprobación del expediente de 
contratación 

: 

Resolucion de Gerencia 
Municipal N° 025-2025-
MDJ/GM, 16 de enero de 
2025. 

Documento y fecha de aprobación del expediente 
técnico : 

Resolucion de Gerencia N° 
076-2024-MDJ/GM, 19 de abril 
de 2024. 

Documento y fecha de actualización del expediente 
técnico, de corresponder 

: 

Resolucion de Gerencia 
Municipal N° 230-2024-
MDJ/GM, 05 de diciembre de 
2024. 

Tipo y número del procedimiento de selección que se 
convocó para la elaboración del expediente técnico, de 
corresponder 

: [......................................] 

 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
RECURSOS DETERMINADOS RUBRO: 18 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 
El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 

 
 

1.7.  MODALIDAD DE EJECUCIÓN 
 
NO CORRESPONDE 
 

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 
 
El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección de las 
bases. 
 
 

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de sesenta (60) días 
calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el 
expediente técnico de obra. 

 
 

1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA 
OBRA 
 
Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la 
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obra en versión impresa o digital, según su elección, para cuyo efecto deben:  
 
 

Pagar en  : OFICINA DE RENTAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
JEPELACIO 

Recoger en  
 

: EN LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y EN LA GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA. 

Costo de bases : Impresa: S/ 10.00 Soles. 

Costo del expediente 
técnico 

: Impreso: S/ 500.00 soles 
Digital: S/ 5.00 soles. 

 
Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago 
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa puede ser 
entregado dentro del plazo máximo de un (1) día hábil de efectuado el pago. 
 

Importante 

• La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el 
participante recibió el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir 
un índice del contenido del expediente técnico y número de folios correspondientes. 
 

• El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el 
costo de su reproducción. 

 

Advertencia 

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versión impresa y digital del expediente 
técnico correspondan a la versión original del expediente técnico aprobado. 

 
 

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA 
 
El expediente técnico de la obra en versión digital se encuentra publicado en el SEACE, 
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de selección.  

 
 

1.12. BASE LEGAL 
 
- Ley de Presupuesto 32185 del Sector Público para el Año Fiscal 2025. 
- La Ley 32186 es la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el 

Año Fiscal 2025 
- Decreto Supremo Nº 011-79-VC. 
- Ley 30255 ley de contrataciones del estado 
- Reglamento de la ley de contrataciones del estado 
- Directivas OSCE y demás normas inherentes  

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 
Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos6, la siguiente documentación: 
 
2.2.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

 
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 
corresponda. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE7 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. 

(Anexo Nº 2) 
 

d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 
del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

 
6  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
7  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo Nº 4) 
 

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

g) El precio de la oferta en SOLES y: 
 
✓ El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a 

suma alzada. 
 

✓ Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último 
párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento. 

 
Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesoria, cuando 
corresponda. (Anexo Nº 6) 
 
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados 
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de 
dos (2) decimales. 
 
 

Importante 

• El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no 
puede incorporar documentos adicionales para la admisión de la oferta a los establecidos en 
este acápite.  
 

• El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta 
se presentan para el perfeccionamiento del contrato. 
 

• El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, declara 
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor referencial 
previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentación de los 
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 

 
 

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificación” 
que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.    
 
 

2.2.2. Documentación de presentación facultativa: 
 

a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas 
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su 
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad8. 
 

b) Solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y 
pequeña empresa (Anexo N°11). 

 

 
c) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluación” 

establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos de 
obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor. 
 

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la 

 
8  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV 
prevista en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, 
consignar el siguiente literal: 
 

d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley 
Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, deben presentar la 
Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la 
exoneración del IGV. (Anexo Nº 7) 
 

▪ En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y 
Callao, cuyo valor referencial del procedimiento de selección no supere los 
novecientos mil Soles (S/. 900,000.00), consignar el siguiente literal: 
 

e) Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutará la obra, o en las 
provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región, 
pueden presentar la solicitud de bonificación por obras ejecutadas fuera de la 
provincia de Lima y Callao, según Anexo Nº 8.  
 
Lo mismo aplica en el caso de procedimientos por relación de ítems cuando el monto 
del valor referencial de algún ítem no supere dicho monto, en cuyo caso debe 
consignarse el o los ítems, en los cuales los postores pueden solicitar la referida 
bonificación, adicionando el siguiente párrafo: 
 
Dicha solicitud se puede presentar en el único ÍTEM. 
 

 

 

Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no podrá exigir 
al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápites “Documentos 
para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores de evaluación”.  

 
 

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.  
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. 
c) Solicitud para la constitución del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a) 

del numeral 184.9 del artículo 184 del Reglamento, de ser el caso9. 
d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
e) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. 
f) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 

Advertencia 

 
9  Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligación de constituir un fideicomiso para la administración de los 

adelantos destinados a la ejecución de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitución del 
fideicomiso. 
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De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE10 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
h) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
i) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de 

plazo mediante medios electrónicos de comunicación 11. (Anexo N°12) 
j) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP12. 
k) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de 

avance de obra valorizado. 
l) Calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de obra, 

en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se 
actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de 
avance de obra valorizado vigente.  

m) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera. 
n) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la 

elaboración de los documentos indicados en los literales k), l) y m). 
o) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables 

de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios13. 
p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada. 
q) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 

venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes. 

r) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel 
profesional clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre 
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo 
de la de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU14.  

s) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal que conforma el plantel profesional clave. 
 

Importante 

• La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, 
Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

• Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación 
indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización 
que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el 
documento.  
 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional 
en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 

 
10  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
11  En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria 

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF. 
 
12  Este requisito no aplica para procedimientos de contratación directa por la causal de carácter de secreto, secreto militar o 

por razones de orden interno. 
 
13  La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada. 
 
14    https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 
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De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo 
de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de 
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las 
experiencias acreditadas, salvo la ejecución de obras por paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el 
profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 
 

• Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a 
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras 
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional 
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   
 

• En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser 
el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en 
el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en 
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

• En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera 
mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo 
a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 
149 del Reglamento y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento, siempre que: 
a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una 

Adjudicación Simplificada. 
b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,  
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, en 

función del avance de obra. 
 
Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando 
en la Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la 
garantía durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual 
será verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 
opción consulta de empresas acreditadas en el REMYPE. 

 

Importante 

• Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

• De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior 
tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos 
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya15. 

 

• La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
15  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
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2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en Mesa de Partes de la Municipalidad Distrital de 
Jepelacio, sito en Jr. 26 de Octubre N° 100 - (Plaza De Armas) – Jepelacio – Moyobamba – San 
Martín. 

 

 

 
2.5. ADELANTOS16 

 
2.5.1. ADELANTO DIRECTO 

 
“La Entidad otorgará un adelanto directo por el 10% monto del contrato original. 
 
El contratista debe solicitar formalmente el adelanto dentro de los ocho (8) días siguientes 
a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante 
carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad 
debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día 
siguiente de recibida la solicitud del contratista. 
 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud. 
 
 

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS 
 
La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato 
original, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por el 
contratista. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de (08) días calendario previo a la 
fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada 
adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o 
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal 
efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 07 días 
calendario anterior al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la 
garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago 
respectivo. 

 
 

 
 

2.6. VALORIZACIONES 
 
El periodo de valorización será MENSUAL. 
 
 

Importante 

• Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago 
de la valorización se regirá por lo dispuesto en el numeral 194.7 del artículo 194 del 
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, se 
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en 
consideración lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido artículo, así como el plazo para el 
pago de las valorizaciones.  
 

• Las valorizaciones de obra se presentan a través del módulo de ejecución contractual del 

 
16  Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en 

los artículos 181 y 182 del Reglamento. 
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SEACE. Dicha obligación aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de 
selección para la ejecución de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la 
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestión de las valorizaciones de obra a través del SEACE”17.  
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relación de Entidades obligadas a usar la 
sección de valorizaciones electrónicas como medio para la gestión de las valorizaciones de 
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace: 
 
https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce. 
 
 

 
 

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 
 
La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto 
correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de 30 días calendario, 
computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte 
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo. 
 

  

 
17  Aprobada mediante Resolución Nº 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolución N° 042-2022-OSCE/PRE, 

publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 
 

3.1. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

3.1. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 

I. GENERALIDADES 
 
1.1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “RENOVACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO 
DE AGUA POTABLE; EN EL(LA) CASERIO SANTA ROSA DEL ORIENTE DISTRITO DE JEPELACIO, PROVINCIA 
MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN”, CON CUI N° 2625233. 
 

1.2. NOMBRE DE LA OBRA 
“RENOVACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE; EN EL(LA) CASERIO SANTA ROSA 
DEL ORIENTE DISTRITO DE JEPELACIO, PROVINCIA MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN”, 
CON CUI N° 2625233. 
 

1.3. FINALIDAD PÚBLICA 
En la localidad de SANTA ROSA DEL ORIENTE, DISTRITO DE JEPELACIO, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, 
DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN, actualmente requiere de forma urgente el mejoramiento del 
servicio agua potable, debido al deterioro de las infraestructuras existentes por la antigüedad del 
mismo, además del crecimiento poblacional en el caserío beneficiario, sumándose a ello el incremento 
de enfermedades gastrointestinales e infecciosas que se generan a consecuencia del consumo de agua 
no tratada. 
 
Con la finalidad de solucionar este problema, se ha elaborado el presente Proyecto: “RENOVACION DE 
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE; EN EL(LA) CASERIO SANTA ROSA DEL ORIENTE 
DISTRITO DE JEPELACIO, PROVINCIA MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN”, CON CUI N° 
2625233; que permitirá mejorar las condiciones de vida de la población. 

 
1.4. ANTECEDENTES 

Con Resolución General N° 230-2024-MDJ/GM de fecha 05 de diciembre de 2024, se aprobó el Expediente 

Técnico, del proyecto: “RENOVACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE; EN EL(LA) 

CASERIO SANTA ROSA DEL ORIENTE DISTRITO DE JEPELACIO, PROVINCIA MOYOBAMBA, 

DEPARTAMENTO SAN MARTIN”, CON CUI N° 2625233, con un monto de inversión de S/ 351,606.18 soles, 

con un plazo de ejecución de sesenta (60) días calendarios bajo la modalidad de ejecución por 

administración Indirecta – Contrata. 

 

Mediante Nota Informativa N° 001-2024-MDJ-GDTI de fecha 06 de diciembre de 2024, se solicitó la 

asignación presupuestal del proyecto: “RENOVACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

POTABLE; EN EL(LA) CASERIO SANTA ROSA DEL ORIENTE DISTRITO DE JEPELACIO, PROVINCIA 

MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN” CON CUI N° 2625233. 

 

Con Nota Informativa N° 004-2024-MDJ/GM-OGPyP de fecha 09 de enero del 2025, Se realizo la 

asignación presupuestal del proyecto: “RENOVACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

POTABLE; EN EL(LA) CASERIO SANTA ROSA DEL ORIENTE DISTRITO DE JEPELACIO, PROVINCIA 

MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN” CON CUI N° 2625233. 

1.4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN. 
 
1.5.1. OBJETIVO GENERAL 

El presente Expediente tiene como objetivo principal mejorar el servicio de agua 
potable del caserío Santa Rosa del Oriente del Distrito De Jepelacio de la Provincia 
Moyobamba, con la intervención del proyecto que permitirá mejorar la calidad de 
vida y condiciones de salubridad. 
 



 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JEPELACIO 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 01-2025-MDJ/-OBRA-1 

 
 

25 

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Después de los estudios realizados que permitan llevar a cabo la ejecución de la obra se plantea los 

siguientes objetivos específicos: 

1. Dotar del servicio de agua potable al caserío Santa Rosa del oriente, de manera racional y 

permanente. 

2. Mejorar las estructuras existentes para garantizar seguridad y calidad de los servicios de agua. 

3. Reducir el índice de enfermedades gastrointestinales e infecciosas en la población de Santa Rosa 

del oriente. 

4. Atender las demandas de los usuarios directos e indirectos. 

 
1.5. DISPONIBILIDAD DE TERRENO 

El terreno se encuentra disponible para la inmediata ejecución de la obra. 
 

1.6. UBICACIÓN DEL PROYECTO 
Departamento : San Martin 
Provincia  : Moyobamba 
Distrito  : Jepelacio 
Localidad : Santa Rosa del Oriente 

 
Imagen N° 01: Ubicación de la zona de trabajo, Distrito de Jepelacio. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

II. ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 
 
2.1 METAS FISICAS DE LA INVERSION 

Las metas físicas del proyecto se resumen en el siguiente: 

➢ Mejoramiento de captación existente de concreto armado, con revoques y tarrajeo, y 
equipamiento. 

➢ Construcción de 2,902.00 ml de línea de conducción, con tubería PVC de 48mm y HDPE 
48mm. 

➢ Construcción de 02 válvulas de purga de concreto armado f’c=175 kg/cm2 de 48mm. 
➢ Construcción de 03 pases aéreos con estructura de concreto armado f’c=210 kg/cm2, 

tubería FºGº 48mm. 
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➢ Mejoramiento de reservorio existente de 10 m3 de concreto armado, con revoques, 
tarrajeo y equipamiento. 

➢ Construcción de 260.00 ml de línea de aducción, con tubería PVC de 33mm. 
➢ Construcción e instalación de 08 válvulas de aire de 48 mm, y 01 válvula de control de 48 

mm. 
➢ Construcción de 605.00 ml de red de distribución, con tubería PVC de 33mm. 
➢ Instalación de 31 conexiones domiciliarias con tubería PVC SP C-10 ½”. 

 
2.2 DESCRIPCIÓN DE LA INVERSION (IOARR) 

Con la intervención del proyecto se plantea la siguiente propuesta para mejorar el servicio de agua 

potable de la lo calidad de Santa Rosa del Oriente: 

 

Item Descripción Und. Metrado 

01 
OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, 
SEGURIDAD Y SALUD 

    

01.01 OBRAS PROVISIONALES     
01.01.01 Alquiler de Almacén de Obra mes 2.00 
01.01.02 Cartel de Identificación de Obra und 1.00 
01.02 TRABAJOS PRELIMINARES     

01.02.01 
Movilización y Desmovilización de Equipo y 
Herramientas 

glb 1.00 

01.02.02 Acondicionamiento de Accesos Rurales a Obra glb 1.00 
01.03 SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA     
01.03.01 Equipos de Protección Individual glb 1.00 
01.03.02 Equipos de Protección Colectiva glb 1.00 
01.03.03 Señalización Temporal de Seguridad glb 1.00 
02 SISTEMA DE AGUA POTABLE     
02.01 MEJORAMIENTO DE CAPTACION     
02.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES     
02.01.01.01 Limpieza de Estructura Captación Existente m2 200.00 
02.01.01.02 Demolición de Muro de Concreto m3 0.32 
02.01.02 OBRAS DE CONCRETO ARMADO     
02.01.02.01 Acero fy=4200 kg/cm2 grado 60 para estructuras kg 35.65 
02.01.02.02 Encofrado y desencofrado para estructuras m2 4.67 
02.01.02.03 Concreto f'c=210 Kg/cm2, en Tapas C/Mezcladora m3 0.12 
02.01.02.04 Concreto f'c=210 Kg/cm2, en Muro C/Mezcladora m3 0.32 
02.01.03 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS     
02.01.03.01 Picado y Retiro de tarrajeo e=1.5 cm m2 26.76 
02.01.03.02 Tarrajeo con impermeabilizante; mezcla 1:2; e=2 cm m2 4.00 
02.01.03.03 Tarrajeo exterior (mortero 1:4), e=1.5 cm m2 22.76 
02.01.04 EQUIPAMIENTO E INSTALACION HIDRAULICA     
02.01.04.01 Sum. e Inst. de Accesorios de Salidad - Captación und 1.00 

02.01.04.02 
Sum. e Inst. de Accesorios de Rebose y Limpieza, - 
Captación 

und 1.00 

02.01.05 VARIOS     
02.01.05.01 Concreto f'c=75 Kg/cm2 en Dados de Concreto m3 0.06 
02.01.05.02 Piedra 6", Asentado con Concreto f´c=140 kg/cm2 m3 1.06 
02.01.05.03 Rejilla metálica de 0.40m x 0.50m und 1.00 
02.02 LINEA DE CONDUCCION     
02.02.01 LINEA DE CONDUCCION     
02.02.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES     

02.02.01.01.01 
Limpieza manual de terreno en zona boscosa - líneas y 
redes 

m 2,902.00 

02.02.01.01.02 Trazo y replanteo inicial c/equipo para líneas y redes m 2,902.00 
02.02.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS     
02.02.01.02.01 Excav. manual de zanja en t-normal p/tub 0.30x0.60m m 2,902.00 
02.02.01.02.02 Refine y nivelación de zanjas en terreno normal p/tub. m 2,902.00 
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02.02.01.02.03 
Selección de Material Propio Con Zaranda para Cama 
de Tubería y Primer Relleno 

m 2,902.00 

02.02.01.02.04 Cama de Apoyo para Tubería, e=0.10m, a=0.30m. m 2,902.00 

02.02.01.02.05 
Primer Relleno Compactado de Zanja para Tubería Con 
Material Propio Seleccionado 

m 2,902.00 

02.02.01.02.06 
Segundo Relleno Compactado de Zanja para Tubería 
Con Material Común 

m 2,902.00 

02.02.01.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS     

02.02.01.03.01 
Suministro e Instalación de Tubería PVC-SP C-10 DN 48 
mm 

m 1,082.00 

02.02.01.03.02 Suministro e Instalación de Tubería HDPE DN 48mm m 1,820.00 
02.02.01.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS     
02.02.01.04.01 Curva PVC-U Ø= 48mm x 90° und 12.00 
02.02.01.04.02 Curva PVC-U Ø= 48mm x 45° und 16.00 
02.02.01.04.03 Curva PVC-U Ø= 48mm x 22.5° und 32.00 
02.02.01.05 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE TUBERIAS     
02.02.01.05.01 Prueba Hidráulica en Agua Potable m 2,902.00 
02.02.02 VALVULAS DE AIRE     
02.02.02.01 CAMARA PARA VALVULA     

02.02.02.01.01 
Limpieza Manual de Terreno en Zona Boscosa -
estructuras 

m2 7.04 

02.02.02.01.02 Trazo, Nivelación y Replanteo en Estructuras m2 7.04 
02.02.02.01.03 Excavación manual en terreno normal m3 5.63 
02.02.02.01.04 Refine, nivelación y compactación en terreno normal m2 7.04 
02.02.02.01.05 Acero fy=4200 kg/cm2 grado 60 para estructuras kg 78.40 
02.02.02.01.06 Encofrado y desencofrado para estructuras m2 19.20 

02.02.02.01.07 
Concreto f´c=175 kg/cm2 C/Mezcladora - Cámara de 
Válvulas 

m3 2.62 

02.02.02.01.08 Tarrajeo exterior (mortero 1:4), e=1.5 cm m2 19.20 

02.02.02.01.09 
Tapa sanitaria de aluminio de 0.70m x 0.40m, c/llave 
tipo bujía 

und 8.00 

02.02.02.02 EQUIPAMIENTO E INSTALACION HIDRAULICA     
02.02.02.02.01 Sum. e Inst. Hidráulica para Válvula de Aire Ø=1" und 8.00 
02.02.03 VALVULAS DE PURGA     
02.02.03.01 CAMARA PARA VALVULA     

02.02.03.01.01 
Limpieza Manual de Terreno en Zona Boscosa -
estructuras 

m2 1.76 

02.02.03.01.02 Trazo, Nivelación y Replanteo en Estructuras m2 1.76 
02.02.03.01.03 Excavación manual en terreno normal m3 1.41 
02.02.03.01.04 Refine, nivelación y compactación en terreno normal m2 1.76 
02.02.03.01.05 Acero fy=4200 kg/cm2 grado 60 para estructuras kg 19.60 
02.02.03.01.06 Encofrado y desencofrado para estructuras m2 4.80 

02.02.03.01.07 
Concreto f´c=175 kg/cm2 C/Mezcladora - Cámara de 
Válvulas 

m3 0.66 

02.02.03.01.08 Tarrajeo exterior (mortero 1:4), e=1.5 cm m2 4.80 

02.02.03.01.09 
Tapa sanitaria de aluminio de 0.70m x 0.40m, c/llave 
tipo bujía 

und 2.00 

02.02.03.01.10 
Dado de concreto de 0.30x0.20x0.30m, de F´c=140 
kg/cm2, C/Mezcladora 

und 2.00 

02.02.03.01.11 Piedra 4", Asentado con Concreto f´c=140 kg/cm2 m2 0.16 
02.02.03.02 EQUIPAMIENTO E INSTALACION HIDRAULICA     
02.02.03.02.01 Sum. e inst. hidráulica para válvula de purga Ø=48mm und 2.00 
02.02.04 PASES AEREOS     
02.02.04.01 TRABAJOS PRELIMINARES     

02.02.04.01.01 
Limpieza Manual de Terreno en Zona Boscosa -
estructuras 

m2 15.32 

02.02.04.01.02 Trazo, Nivelación y Replanteo en Estructuras m2 15.32 
02.02.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS     
02.02.04.02.01 Excavación manual en terreno normal m3 15.25 
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02.02.04.02.02 Refine, nivelación y compactación en terreno normal m2 15.32 
02.02.04.02.03 Relleno con Material Propio Seleccionado m3 8.36 
02.02.04.02.04 Retiro y Acomodo de mat. Excedente (dm=30 m) m3 8.61 
02.02.04.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE     

02.02.04.03.01 
Concreto f'c= 140 kg/cm2 + 30% P.M. (TM6") C/ 
Mezcladora 

m3 9.50 

02.02.04.03.02 
Concreto f´c=100 kg/cm2 en Solado, e = 4" para 
estructuras 

m2 1.39 

02.02.04.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA DE ANCLAJE     

02.02.04.04.01 
Accesorios de anclaje, fijación y terminal de cable de 
acero (1/2") 

und 6.00 

02.02.04.05 OBRAS DE CONCRETO ARMADO     
02.02.04.05.01 ZAPATAS     
02.02.04.05.01.01 Acero fy=4200 kg/cm2 grado 60 para estructuras kg 96.29 
02.02.04.05.01.02 Concreto f´c=210 kg/cm2 C/Mezcladora, en Zapatas m3 3.57 
02.02.04.05.02 COLUMNAS     
02.02.04.05.02.01 Acero fy=4200 kg/cm2 grado 60 para estructuras kg 365.13 
02.02.04.05.02.02 Encofrado y Desencofrado en Columnas (Pase Aéreo) m2 31.64 
02.02.04.05.02.03 Concreto f'c=210 Kg/cm2, en columnas C/Mezcladora m3 2.71 
02.02.04.06 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS     

02.02.04.06.01 
Tarrajeo en exteriores, mez. C:A 1:4, e=1.5 cm, para 
columnas 

m2 26.60 

02.02.04.07 ESTRUCTURAS METALICAS     
02.02.04.07.01 Cable de acero tipo boa principal de (1/2") m 95.00 
02.02.04.07.02 Varilla para péndolas de soporte (Verticales) 3/8" m 30.95 

02.02.04.07.03 
Suministro de Accesorios para sujeción de péndolas de 
cable y tubería. (1/2") 

und 3.00 

02.02.04.07.04 Lanzamiento del sistema de pase Aéreo und 3.00 

02.02.04.08 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA F°G° Y 
ACCESORIOS 

    

02.02.04.08.01 Accesorios Para Instalación de tubería de F°G° 48mm und 3.00 
02.03 MEJORAMIENTO DE RESERVORIO V=10 M3     
02.03.01 OBRAS DE CONCRETO ARMADO     
02.03.01.01 Acero fy=4200 kg/cm2 grado 60 para estructuras kg 6.72 
02.03.01.02 Encofrado y desencofrado para estructuras m2 1.92 
02.03.01.03 Concreto f'c=210 Kg/cm2, en Tapas C/Mezcladora m3 0.10 
02.03.02 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS     
02.03.02.01 Picado y Retiro de tarrajeo e=1.5 cm m2 60.05 
02.03.02.02 Tarrajeo con impermeabilizante; mezcla 1:2; e=2 cm m2 31.34 
02.03.02.03 Tarrajeo exterior (mortero 1:4), e=1.5 cm m2 28.71 
02.03.03 EQUIPAMIENTO E INSTALACION HIDRAULICA     
02.03.03.01 Sum. e Inst. de Accesorios de Ingreso - Reservorio und 1.00 
02.03.03.02 Sum. e Inst. de Accesorios de Salida - Reservorio und 1.00 

02.03.03.03 
Sum. e Inst. de Accesorios de Rebose y Limpieza, - 
Reservorio 

und 1.00 

02.03.04 VARIOS     
02.03.04.01 Concreto f'c=75 Kg/cm2 en Dados de Concreto und 0.06 
02.03.05 PINTURA     
02.03.05.01 Pintura en muros exteriores con esmalte - 2 manos m2 20.07 
02.04 LINEA DE ADUCCION     
02.04.01 LINEA DE ADUCCION     
02.04.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES     

02.04.01.01.01 
Limpieza manual de terreno en zona boscosa - líneas y 
redes 

m 260.00 

02.04.01.01.02 Trazo y replanteo inicial c/equipo para líneas y redes m 260.00 
02.04.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS     
02.04.01.02.01 Excav. manual de zanja en t-normal p/tub 0.30x0.60m m 260.00 
02.04.01.02.02 Refine y nivelación de zanjas en terreno normal p/tub. m 260.00 
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02.04.01.02.03 
Selección de Material Propio Con Zaranda para Cama 
de Tubería y Primer Relleno 

m 260.00 

02.04.01.02.04 Cama de Apoyo para Tubería, e=0.10m, a=0.30m. m 260.00 

02.04.01.02.05 
Primer Relleno Compactado de Zanja para Tubería Con 
Material Propio Seleccionado 

m 260.00 

02.04.01.02.06 
Segundo Relleno Compactado de Zanja para Tubería 
Con Material Común 

m 260.00 

02.04.01.03 SUMINISTRO E INSTALACIONES DE TUBERIAS     

02.04.01.03.01 
Suministro e Instalación de Tubería PVC-U C-10 DN 
33mm 

m 260.00 

02.04.01.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS     
02.04.01.04.01 Curva PVC-U Ø= 33mm x 90° und 10.00 
02.04.01.04.02 Curva PVC-U Ø= 33mm x 45° und 12.00 
02.04.01.04.03 Curva PVC-U Ø= 33mm x 22.5° und 16.00 
02.04.01.05 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE TUBERIAS     
02.04.01.05.01 Prueba Hidráulica en Agua Potable m 260.00 
02.04.02 VALVULA DE AIRE AUTOMATICO     
02.04.02.01 CAMARA PARA VALVULA     

02.04.02.01.01 
Limpieza Manual de Terreno en Zona Boscosa -
estructuras 

m2 0.88 

02.04.02.01.02 Trazo, Nivelación y Replanteo en Estructuras m2 0.88 
02.04.02.01.03 Excavación manual en terreno normal m3 0.70 
02.04.02.01.04 Refine, nivelación y compactación en terreno normal m2 0.88 
02.04.02.01.05 Acero fy=4200 kg/cm2 grado 60 para Tapas kg 9.80 
02.04.02.01.06 Encofrado y desencofrado para estructuras m2 2.40 

02.04.02.01.07 
Concreto f´c=175 kg/cm2 C/Mezcladora - Cámara de 
Válvulas 

m3 0.33 

02.04.02.01.08 Tarrajeo exterior (mortero 1:4), e=1.5 cm m2 2.40 

02.04.02.01.09 
Tapa sanitaria de Aluminio de 0.70m x 0.40m c/llave 
tipo bujía 

und 1.00 

02.04.02.02 EQUIPAMIENTO E INSTALACION HIDRAULICA     
02.04.02.02.01 Sum. e Inst. Hidráulica para Válvula de Aire Ø=1" und 1.00 
02.05 VALVULA DE CONTROL     
02.05.01 CAMARA PARA VALVULA     

02.05.01.01 
Limpieza Manual de Terreno en Zona Boscosa -
estructuras 

m2 0.88 

02.05.01.02 Trazo, Nivelación y Replanteo en Estructuras m2 0.88 
02.05.01.03 Excavación manual en terreno normal m3 0.77 
02.05.01.04 Refine, nivelación y compactación en terreno normal m2 0.88 
02.05.01.05 Relleno con Material Propio Seleccionado m3 0.15 
02.05.01.06 Retiro y Acomodo de mat. Excedente (dm=30 m) m3 0.78 
02.05.01.07 Acero fy=4200 kg/cm2 grado 60 para Tapas kg 9.80 
02.05.01.08 Encofrado y desencofrado para estructuras m2 2.10 

02.05.01.09 
Concreto f´c=175 kg/cm2 C/Mezcladora - Cámara de 
Válvulas 

m3 0.30 

02.05.01.10 Tarrajeo exterior (mortero 1:4), e=1.5 cm m2 2.10 

02.05.01.11 
Tapa sanitaria de aluminio de 0.70m x 0.40m, c/llave 
tipo bujía 

und 1.00 

02.05.01.12 Grava Ø=1/2" m3 0.06 
02.05.02 EQUIPAMIENTO E INSTALACION HIDRAULICA     

02.05.02.01 
Sum. e inst. hidráulica para válvula de control 
DN=48mm 

und 1.00 

02.06 RED DE DISTRIBUCION     
02.06.01 RED DE DISTRIBUCION     
02.06.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES     
02.06.01.01.01 Limpieza Manual de Terreno para Instalaciones y Redes m 605.00 
02.06.01.01.02 Trazo y replanteo inicial c/equipo para líneas y redes m 605.00 
02.06.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS     
02.06.01.02.01 Excav. manual de zanja en t-normal p/tub 0.30x0.60m m 605.00 
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02.06.01.02.02 Refine y nivelación de zanjas en terreno normal p/tub. m 605.00 

02.06.01.02.03 
Selección de Material Propio Con Zaranda para Cama 
de Tubería y Primer Relleno 

m 605.00 

02.06.01.02.04 Cama de Apoyo para Tubería, e=0.10m, a=0.30m. m 605.00 

02.06.01.02.05 
Primer Relleno Compactado de Zanja para Tubería Con 
Material Propio Seleccionado 

m 605.00 

02.06.01.02.06 
Segundo Relleno Compactado de Zanja para Tubería 
Con Material Común 

m 605.00 

02.06.01.02.07 Eliminación manual de mat. Excedente (dm=1km) m3 72.60 
02.06.01.03 SUMINISTRO E INSTALACIONES DE TUBERIAS     

02.06.01.03.01 
Suministro e Instalación de Tubería PVC-U C-10 DN 
33mm 

m 605.00 

02.06.01.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS     
02.06.01.04.01 Curva PVC-UF Ø= 33mm x 90° und 8.00 
02.06.01.04.02 Curva PVC-U Ø= 33mm x 45° und 9.00 
02.06.01.04.03 Curva PVC-U Ø= 33mm x 22.5° und 12.00 
02.06.01.04.04 Tapón PVC-U Ø=33mm und 4.00 
02.06.01.05 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE TUBERIAS     
02.06.01.05.01 Prueba Hidráulica en Agua Potable m 605.00 
02.07 CONEXIONES DOMICILIARIAS     
02.07.01 TRABAJOS PRELIMINARES     
02.07.01.01 Limpieza Manual de Terreno para Instalaciones y Redes m 465.00 
02.07.01.02 Trazo y replanteo inicial c/equipo para líneas y redes m 465.00 
02.07.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS     

02.07.02.01 
Excav. manual de zanja en t-normal p/tub, hasta 0.50m. 
Prof. (conex. domic.) 

m 465.00 

02.07.02.02 
Refine y nivel de zanja en t-normal p/tub (conex. 
domic.) 

m 465.00 

02.07.02.03 
Selección de Material Propio Con Zaranda para Cama 
de Tubería y Primer Relleno 

m 465.00 

02.07.02.04 Cama de Apoyo para Tubería, e=0.10m, a=0.30m. m 465.00 

02.07.02.05 
Primer Relleno Compactado de Zanja para Tubería Con 
Material Propio Seleccionado 

m 465.00 

02.07.02.06 
Segundo Relleno Compactado de Zanja para Tubería 
Con Material Común 

m 465.00 

02.07.02.07 Eliminación manual de mat. Excedente (dm=1km) m3 41.85 
02.07.03 SUMINISTRO E INSTALACIONES DE TUBERIAS     

02.07.03.01 
Suministro e Instalación de Tubería PVC SP C-10, Ø1/2" 
x 5m 

m 465.00 

02.07.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS     

02.07.04.01 
Suministro e instalación de accesorios para conexión 
DN 1/2" para red DN 1" 

und 31.00 

02.07.04.02 Instalación de Válvulas de Paso 1/2" und 31.00 
02.07.05 CAJAS DE PASO C/TAPA     
02.07.05.01 Excavación manual en terreno normal m3 3.72 
02.07.05.02 Refine, nivelación y compactación en terreno normal m2 6.20 
02.07.05.03 Caja de paso c/tapa Termoplástica und 31.00 
02.07.05.04 Concreto f´c = 100 kg/cm2 (para relleno) C/Mezcladora m3 1.86 
02.08 FLETE     
02.08.01 Flete Terrestre de Materiales de Agua und 1.00 
02.08.02 Flete Rural de Materiales de Agua und 1.00 
02.09 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL     

02.09.01 Programa de Manejo de Residuos Solidos   

02.09.01.01 Limpieza diaria de obra día 60.00 

02.09.02 Plana de Manejo Ambiental   
02.09.02.01 Plan de abandono y cierre de obra glb 1.00 

 

2.3 CONSIDERACIONES GENERALES 
Para determinar la conformidad de una oferta con los criterios de calificación establecidos en 
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la presente, no se tomarán en cuenta experiencia obtenida de subcontratos que deriven de 
obras públicas o privadas con terceros. 
El postor deberá presentar su oferta con firmas y rubricas original en todos los folios no se 
aceptan pegado de imágenes o firmas borrosas, foliado del último folio hacia delante, los 
documentos anexos deberán ser escaneados del documento original a color que permita 
identificar con precisión el contenido, fechas, sellos y firmas; de no cumplir con los criterios 
mencionados la oferta será descalificada. 
La participación en consorcio, todos los socios serán responsables conjunta y solidariamente 
por el cumplimiento del contrato de acuerdo con las condiciones de este. Uno de los socios 
deberá ser designado como representante y autorizado para contraer responsabilidades y para 
recibir instrucciones por y en nombre de cualquier o todos los miembros del consorcio; la 
ejecución de la totalidad del Contrato, incluyendo los pagos, se harán exclusivamente con el 
socio designado; con la oferta deberá presentar la promesa formal de consorcio legalizada 
firmado por todos los socios, dicho documento debe especificar identificación de los 
integrantes, representante común, el domicilio común donde se dirigirán las comunicaciones 
remitidas por la entidad al consorcio debiéndose encontrar en el ámbito jurisdiccional objeto 
de la convocatoria, el porcentaje de participación de cada miembro, las obligaciones 
relacionadas a actividades directamente vinculadas al objeto de la contratación como mínimo: 
ejecución de obra, experiencia, plantel profesional clave y no clave, equipamiento estratégico, 
infraestructura, cartas fianzas, operador tributario. 
Las cifras correspondientes a cada uno de los integrantes de un consorcio se sumarán a fin de 
determinar si el postor cumple con los requisitos mínimos de calificación establecidos en la 
presente; sin embargo, para que pueda adjudicarse, los integrantes deben cumplir al menos 
con experiencia en la ejecución de obras públicas en general, no se admitirán integrantes sin 
experiencia en ejecución de obras públicas. 
 

2.3.1 PLAZO DE EJECUCIÓN 
La duración de la obra: RENOVACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
POTABLE; EN EL(LA) CASERIO SANTA ROSA DEL ORIENTE DISTRITO DE JEPELACIO, 
PROVINCIA MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN” CON CUI N° 2625233, 
será de 60 días calendarios. 
 

2.3.2 SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
SUMA ALZADA 
 

2.3.3 MODALIDAD DE EJECUCION 
NO CORRESPONDE 
 

2.3.4 RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL CONTRATISTA 
Todos los recursos necesarios y estipulados en el expediente técnico para la 
correcta ejecución de la obra. 

- Materiales. 

- Mano de obra. 

- Equipos. 

- Maquinaria. 
 

2.3.5 RECURSOS, INFORMACIÓN Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR LA ENTIDAD 
 

• Entrega del terreno.  
La Entidad y/o representante de la Entidad realizará la entrega del terreno 
dentro de los plazos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado. 

• Documentos para la ejecución. 
La Entidad pondrá a disposición del contratista un juego en copia del expediente 
técnico completo, así como los demás documentos necesarios para la ejecución 
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de inició de las obras, en CD.s y medio físico. Sin embargo, el contratista podrá 
obtener copias adicionales contra el pago respectivo. 

 
2.3.6 SEGUROS 

Todo el personal del Contratista incluido los profesionales, previo al inicio de sus 
labores, deberá contar con su respectiva póliza de seguros contra todo riesgo y 
deberá portar y utilizar en todo momento su vestimenta o uniforme de trabajo, así 
como su equipo de protección personal (EPP) e implementos de bioseguridad. 
El Contratista está obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para 
evitar peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas, 
instituciones o firmas durante la Ejecución de la IOARR. En este sentido deberá dotar 
a su personal, de los equipos y herramientas pertinentes para la realización de todos 
los trabajos, quedando terminantemente prohibido la realización de trabajos en 
circuitos energizados para ello se deberá presentar una declaración jurada 
obligatoria en la oferta donde el postor indique que contará con implementos de 
seguridad según NTP – G.050. 
El incidente o accidente resultante de la inobservancia de esta obligación, correrá 
únicamente por cuenta del Contratista. 
El Contratista está obligado hacer notar a la ENTIDAD, por escrito e inmediatamente, 
cuando se haya dado una orden que va contra las medidas de seguridad, a fin de 
tomar conocimiento, lo cual no lo exime de asumir la responsabilidad exclusiva por 
cualquier resultado dañoso. 
 

2.3.7 NORMAS TÉCNICAS 
El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente: 

 
a) Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén 

relacionadas con la ejecución de los trabajos. 
En caso de existir divergencias entre estos TDR y las Leyes, normas o reglamentos, es 
obligación del Contratista poner en conocimiento del Supervisor o Inspector esta 
situación, previa a la realización de los trabajos, a fin de que éste determine la acción a 
seguir. 
 

b) Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos 
referentes a materiales y trabajos. Los daños y/o problemas causados por 
infracciones a este punto, corren por cuenta del Contratista y deberán ser 
reparados por éste sin derecho a pago alguno. 
El Contratista tendrá a su cargo la confección de toda la documentación que fuera 
necesaria y su tramitación respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdicción sobre 
el sitio de obra. 
 

c) Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional. 
 

d) Cumplir con la Normas y Códigos Considerados en el Expediente Técnico. 

 
2.3.8 IMPACTO AMBIENTAL 

El Contratista deberá identificar y realizar un recojo y disposición de Residuos Sólidos, 
e identificar un botadero autorizado para colocar mencionados residuos, evitando 
en lo posible el impacto negativo con el medio ambiente. 

 
El Contratista tiene la obligación de velar por la conservación del Medio Ambiente, 
para lo cual deberá cumplir con todas las provisiones correspondientes. 
 
El Contratista deberá asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera 
cometer, contra la legislación relacionada con la preservación del medio ambiente. 
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2.3.9 PERSONAL REQUERIDO 
 
El Contratista deberá indicar los nombres de los profesionales que serán los 
responsables de la dirección de la obra, la que deberá estar siempre a cargo de una 
persona responsable (Ingeniero Residente de Obra). 
 
El Contratista empleará obligatoriamente a los Profesionales propuestos para la 
Dirección Técnica de la Obra, salvo que la Supervisión o Inspección de Obra solicite 
su sustitución. 
 
El Contratista deberá emplear personal técnico calificado, obreros especializados y 
demás personal necesario para la correcta ejecución de los trabajos. 
 
El Contratista tiene la obligación de reemplazar el personal no competente o no 
satisfactorio, de acuerdo a las órdenes del Supervisor o Inspector de Obra. 
 
El Contratista tiene la obligación de suministrar a los trabajadores las condiciones 
más adecuadas de salubridad e higiene, así como dar el debido cumplimiento a lo 
dispuesto en el Decreto Supremo Nº 001-98-TR y sus normas complementarias y 
modificatorias. 
 
El Contratista tiene la obligación de velar por la seguridad de los trabajadores durante 
la ejecución de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material 
necesario para tal efecto. 
 
El Contratista deberá suministrar en los intervalos que prescriba el Supervisor o la 
Entidad, la nómina detallada de todo el personal superior y de los obreros que están 
empleados a la fecha del Informe. 
 
Se deberá presentar un cuadro de actividades programadas para la correcta 
ejecución de la obra, firmada por el residente propuesto. 
 
El Contratista no podrá modificar el listado de personal profesional designado a la 
obra y consignado durante la firma del contrato sin el consentimiento previo y por 
escrito de la Entidad. 
 
El personal propuesto debe cumplir con la formación académica y experiencia 
mínima de la siguiente manera: 
 

Plantel Profesional Clave 

Cargo Profesión Experiencia 

Residente de 
obra 

Ingeniero Civil o 
Ingeniero Sanitario 
Titulado, Colegiado 

y Habilitado 

Acreditar experiencia de veinticuatro (24) 
meses como: Residente de Obra y/o 

Supervisor de Obra Inspector o Gerente de 
Construcción o Jefe de Supervisión o Asistente 

de Residente de Obra o Asistente de 
Supervisión o la combinación de estos, en: la 

Ejecución de Obra o Inspección de Obra o 
Supervisión de Obra, en obras de saneamiento 

u obras similares, que se computa desde la 
fecha de la colegiatura. 

Especialista en 
Seguridad en 
Obra y Salud 
Ocupacional 

Ingeniero de 
Higiene y 
Seguridad 
Industrial o 

Ingeniero de 

Acreditar experiencia de veinticuatro (12) 
meses como: Especialista o Ingeniero, 

Supervisor, Jefe, Responsable, Coordinador o 
la combinación de estos, en Seguridad y Salud 

Ocupacional o Seguridad e Higiene 
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Seguridad y Salud 
en el Trabajo o 

Ingeniero Sanitario 
o Ingeniero Civil, 

Titulado, Colegiado 
y Habilitado  

Ocupacional o Seguridad de Obra o Seguridad 
en el Trabajo o Seguridad y Salud Ocupacional 

y Medio Ambiente o Salud Ocupacional o 
Implementación de Planes de Seguridad e 
Higiene Ocupacional; en la Ejecución y/o 
Inspección y/o Supervisión de Obras en 
General, computa desde la fecha de la 

colegiatura. 

Especialista 
Ambiental  

Ingeniero 
Ambiental o 

Ingeniero 
Ambiental y de 

recursos naturales 
o Ingeniero de 

Recursos Naturales 
o Ingeniero 
Sanitario o 

Ingeniero Civil o 
Ingeniero mecánica 

de Fluidos, 
Titulado, Colegiado 

y Habilitado 

Acreditar experiencia de veinticuatro (12) 
meses como: Especialista o Ingeniero o 

Supervisor o Jefe o Responsable o Residente o 
la combinación de estos, en Ambiental o 
Mitigación Ambiental o Ambientalista o 

Monitoreo y Mitigación Ambiental o Impacto 
Ambiental o Medio ambiente o protección de 

medio ambiente; en la Ejecución y/o Inspección 
y/o Supervisión de Obras en General, computa 

desde la fecha de la colegiatura 

Especialista en 
Calidad 

Ingeniero Sanitario 
o Ingeniero Civil, 

Titulado, Colegiado 
y Habilitado. 

Acreditar experiencia de veinticuatro (12) 
meses como: Especialista, Ingeniero, 

Supervisor, Jefe, Gerente de Construcción, 
Residente, Responsable, Coordinador o la 

combinación de estos, en Control de Calidad o 
Calidad o Aseguramiento de Calidad o 

Programa de Calidad o Protocolos de Calidad, 
en la Ejecución y/o Inspección y/o Supervisión 
de Obras en General, computa desde la fecha 

de la colegiatura 

 
La colegiatura y habilitación de los profesionales será obligatorio su presentación 
para el inicio de su participación efectiva en la ejecución de la obra. 

 
2.3.10 EQUIPOS REQUERIDOS 

 
A. EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

Todos los materiales y equipos destinados a la Obra, deberán cumplir con las 
características técnicas exigidas y se deberán someter a los ensayos necesarios 
para verificar sus características. 
Se podrán aceptar otras propiedades o calidades especificadas y/o normas que 
sean similares o equivalentes mientras que se ajusten a especificaciones y/o 
normas reconocidas, que aseguren  una  calidad  igual  o superior  a  la  indicada  
y  siempre  que  el  Contratista  aporte la documentación y demás elementos de 
juicio que permitan evaluar el cumplimiento de las exigencias establecidas en 
las Bases y que los cambios propuestos no alteren las especificaciones técnicas 
de la obra, siempre que este represente una ventaja técnica y económica que lo 
justifique. 
La ENTIDAD tiene la potestad de rechazar la lista de materiales propuesta por el 
Contratista, si éstos no concuerdan con lo requerido. 
Correrán por cuenta del Contratista las muestras de materiales requeridos por 
el Supervisor o Inspector. 
Asimismo, correrán por cuenta del Contratista los ensayos necesarios para 
verificar la calidad de los materiales y las pruebas de los equipos. 
La aprobación de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor o Inspector 
no libera al Contratista de su responsabilidad sobre la calidad de los materiales 
y/o equipos. 
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Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecución satisfactoria de los 
trabajos realizar, deberán llevarse a obra en forma oportuna y no podrán 
retirarse de la misma salvo autorización escrita del supervisor o Inspector, que 
no podrá negarla sin justa razón. 
Las pérdidas o daños causados a los equipos y maquinarias durante la ejecución 
de las obras, corren por cuenta del contratista. 
Si el supervisor o Inspector demuestra que los equipos, maquinarias y 
herramientas son insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la 
obra y el cumplimiento de los plazos, el contratista está obligado a efectuar 
enmiendas necesarias por su cuenta y costo. 
 
La relación de equipo mínimo será conforme al siguiente detalle: 
 

ITEM DESCRIPCIÓN CANT. 

1 APISONADOR TIPO CANGURO 5.5 HP 1 

2 MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3 1 

3 MOTOBOMBA DE 2 PULG 1 

4 BOMBA/MANOMETRO PARA PRUEBA HIDRAULICA 1 

5 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.5" 1 

6 ESTACION TOTAL 1 

7 NIVEL TOPOGRAFICO 1 

 
Todos estos equipos, maquinarias, herramientas e instrumentos serán puestos a 
disposición de la obra en óptimas condiciones de operación. 
 
La lista arriba indicada, no es limitativa, comprometiéndose por la presente a 
incrementarla y/o optimizarla, en caso de que el avance de la obra así lo requiera, 
sin que ello represente pago adicional alguno. 
 
Su acreditación se realizará de acuerdo a lo señalado en los Requisitos de 
Calificación. 
 

2.4 CONDICIONES CONTRACTUALES 
 
2.4.1 INICIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 
El inicio del plazo de ejecución de obra rige desde el día siguiente de que se cumpla 
lo estipulado en el Articulo 176 Inicio del plazo de ejecución de obra, de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
a. Que La Entidad notifique al contratista sobre quien es el supervisor de obra, según 

corresponda. 
b. Que La Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se 

ejecutará la obra, según corresponda. 
c. Que La Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, 

de acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligación. 
d. Que La Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en 

caso este haya sido modificado con ocasión de la absolución de consultas y 
observaciones. 

 
2.4.2 OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 
El Proveedor se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley de Seguridad y 
Salud en el Trabajo y en su Reglamento; durante la ejecución de la obra a su cargo; 
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obligándose a implementar, dotar, proveer y/o suministrar a cada uno de sus trabajadores 
los implementos de seguridad que corresponda de acuerdo al grado y/o nivel de riesgo que 
pueda evidenciarse en el desarrollo de las actividades propias de la presente contratación; 
así como garantizar la contratación de los respectivos seguros de acuerdo a la normatividad 
vigente. Asimismo, dotar a todos los trabajadores con los implementos de bioseguridad 
correspondientes. 

Utilizar el adelanto directo y el adelanto de materiales en caso sean solicitados, para la 
ejecución de la obra, cuyo propósito es la movilización de equipos, gastos iniciales y 
adquisición de materiales y todo aquello necesario para una óptima ejecución de la Obra. 

El Contratista deberá mantener los profesionales propuestos que participaran en la dirección 
y ejecución de la obra, debiendo estar siempre a cargo de una persona responsable 
(Residente de Obra). 

El contratista a través del residente de obra deberá atender los requerimientos de la entidad, 
relacionados con las variaciones económicas y del plazo de ejecución de la obra para tal fin 
deberá presentar entregables conforme a lo requerido por la entidad y que los plazos 
oportunos, de tal manera que permitan revertir situaciones que perjudique en el normal 
desenvolvimiento de los trabajos de la obra.  

El supervisor o inspector según corresponda, previa coordinación e información a la entidad, 
podrá solicitar cambios del personal de contratista en cualquier momento, cuando lo 
considere conveniente en beneficio del proyecto.  

El contratista deberá emplear el personal técnico calificado, obreros especializados y demás 
personal necesario para la correcta realización de los trabajos. 

El Contratista empleará obligatoriamente a los Profesionales propuestos para la Dirección 
Técnica de la Obra. 

El Contratista tiene la obligación de velar por la seguridad de los trabajadores durante la 
ejecución de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario para 
tal efecto. 

Todos los materiales y equipos destinados a la obra, deberán cumplir con las características 
técnicas exigidas en el Expediente Técnico y se deberán someter a los ensayos necesarios 
para verificar sus características, Se podrán aceptar otras propiedades o calidades 
especificadas y/o normas indicadas en el Expediente Técnico que sean similares o 
equivalentes, mientras que se ajusten a especificaciones y/o normas reconocidas, que 
aseguren una calidad igual o superior a la indicada y siempre que el Contratista aporte la 
documentación y demás elementos de juicio que permitan evaluar el cumplimiento de las 
exigencias establecidas en las Bases y que los cambios propuestos no alteren las 
especificaciones técnicas de la obra, siempre que este represente una ventaja técnica y 
económica que lo justifique. 

El Supervisor o Inspector de Obra se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales 
propuesta por el Contratista, si estos no concuerdan con lo estipulado en el Expediente 
Técnico. 

Correrán por cuenta del Contratista las muestras de materiales requeridos por el Supervisor. 

Asimismo, correrán por cuenta del Contratista las pruebas y ensayos necesarios para verificar 
la calidad de los materiales y las pruebas de los equipos. 

La aprobación de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor o Inspector no libera al 
Contratista de su responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos. 

El Contratista deberá, contemplar a su costo cualquier alquiler y/o acondicionamiento 
temporal que pudiera necesitar. 
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Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecución satisfactoria de los trabajos a 
realizar, deberán llevarse a la obra en forma oportuna y no podrán retirarse de la misma salvo 
autorización escrita del Supervisor o Inspector, que no podrá negarla sin justa razón. 

Las pérdidas o daños causados a los equipos y maquinarias durante la ejecución de las obras, 
corren por cuenta del Contratista. 

Si el Supervisor o Inspector demuestra que los equipos, maquinarias, herramientas son 
insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los 
plazos, el Contratista está obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias, por su 
cuenta y costo. 

El contratista deberá implementar las acciones necesarias para el real cumplimiento de la ley 
de contrataciones del estado y su reglamento, NORMA TÉCNICA OS. 010 CAPTACIÓN Y 
CONDUCCIÓN DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO, leyes, resoluciones, ordenanzas 
municipales aplicables a la obra; así como, para el suministro y transporte de materiales y 
equipos, acciones que se compromete a cumplir y respetar, no teniendo la entidad 
responsabilidad, pregunté a las reclamaciones a que dieron lugar el contratista por infracción 
de las mismas.  

El contratista deberá cumplir con todas las obligaciones legales y reglamentarias en materia 
laboral, previsión social y sanitaria, impacto ambiental, higiene y seguridad de la industria de 
la construcción en el sitio de obra y/o obras provisionales que establezca por motivos de este 
contrato. 

 El contratista queda obligado a dar cumplimiento a los pedidos y exigencias de la supervisión, 
que sean solicitados con sujeción al contrato, debiéndole proporcionará a la supervisión las 
facilidades y/o elementos necesarios, a fin que el seguimiento y control ser sector en forma 
satisfactoria, oportuna y eficiente.  

El contratista no podrá iniciar la ejecución de la obra, sino ha sido abierto el cuaderno de 
obra, el cual deberá estar según el reglamento de contrataciones del estado debidamente 
legalizado. Con la apertura del cuaderno de obra, el contratista se somete al seguimiento y 
control de la supervisión, en todo lo que se refiere a la obra. 

El Contratista deberá dotar a todo el personal de obra con un seguro contra todo riesgo, 
equipos y herramientas pertinentes para la realización de todos los trabajos, y demás 
implementos de seguridad propios de la actividad a realizar, debiendo la Supervisión verificar 
su correcta implementación e impedirá el ingreso a obra del personal que no cumpla con lo 
referido; siendo este el responsable por los accidentes que puedan ocurrir en obra.  

El Contratista deberán revisarse todos los planos tanto del diseño original como del diseño 
final de la actividad de mantenimiento en su conjunto, además de todos los documentos 
técnicos, administrativos y contractuales, hasta el punto de aprobación y dentro de los plazos 
establecidos en el cronograma. 

El Contratista deberá verificar las condiciones geológicas y geotécnicas de la zona del 
proyecto, en base al estudio e información proporcionada por el Estudio de Suelos efectuado 
que forma parte del Expediente Técnico tomando en cuenta las recomendaciones. 

Revisar y verificar el Expediente Técnico. 

El Contratista presentará a la Supervisión la codificación de cascos por colores según la 
categoría de cada trabajador y además, se deberán tener en almacén cascos adicionales para 
visitantes, que deberán ser de color blanco con la rotulación “Visitante” en la parte frontal.  

En zonas donde el ruido alcance niveles mayores a 80db (decibeles), los trabajadores deberán 
usar tapones protectores de oído. Se reconoce de manera práctica un nivel mayor de 80db 
cuando una persona deja de escuchar su propia voz en tono normal.  
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En zonas de gran cantidad de polvo, se proveerá al trabajador de anteojos y respiradores 
contra el polvo, o se deberán humedecerse para evitar que se levante el polvo. 
 
Se deberá colocar en un lugar visible, en las construcciones provisionales, un listado de 
teléfonos y direcciones de las Instituciones de auxilio en caso de emergencia, bomberos, así 
mismo se indicará el centro de asistencia más cercano.  

Para trabajos con equipos especiales: soldadoras, equipos de corte, etcétera. Se exigirá que 
el trabajador use el equipo de protección personal adecuado, tales como lentes o caretas, 
guantes, mandil de cuero, respiradores contra polvo, etcétera, según corresponda.  

El área de trabajo deberá, siempre, estar libre de todo elemento punzante (clavos, alambres, 
fierros, etcétera) y de sustancias tales como grasas, aceites u otros que puedan causar 
accidentes por resbalamientos. Asimismo, se deberán eliminar los conductores de tensión, 
proteger las instalaciones públicas existentes: agua, desagüe, etcétera. 

En forma periódica se deberán realizar charlas de seguridad en la obra.  
 
En la obra se deberá formar un comité de seguridad, que será presidido por el Ingeniero 
Residente en obras de hasta 20 trabajadores y de 20 a 100 trabajadores será el Ingeniero 
residente y un representante de los trabajadores. 

Presentan un Informe Detallado Mensual del cumplimiento de las actividades de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, teniendo en cuenta la Ley 29783 y Norma G 050. 

Presentan un Informe Detallado Mensual del cumplimiento de las actividades de Mitigación 
Ambiental. 

2.4.3 OTRAS OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 
Coordinar con el supervisor y/o inspector para que la ejecución se lleve de manera correcta 
al igual que se cumpla todos los términos con el contratista a fin de evitar retrasos y 
contradicciones que podrían ocurrir durante y después de la ejecución del mismo. 

 
2.4.4 ADELANTO DIRECTO 

La Entidad entregará un Adelanto Directo al Contratista hasta por el diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, para ello, el contratista debe solicitar formalmente el Adelanto 
Directo dentro de los ocho (08) días siguientes a la Suscripción del Contrato y plazos 
establecidos en la Ley y Reglamento de Contrataciones vigente, adjuntando a su solicitud la 
garantía por adelantos mediante Carta Fianza y/o Póliza de Caución y el comprobante de pago 
correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (07) días 
siguientes de la presentación de la solicitud del contratista siempre y cuando ésta cumpla con 
las condiciones descritas. 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la entrega del mismo. 

 

2.4.5 ADELANTO PARA MATERIALES 
Se otorgará para la adquisición de materiales o insumos, hasta el veinte por ciento (20%) del 
monto del contrato original, en concordancia con el calendario de adquisición de materiales 
e insumos presentado por el contratista, asimismo, teniendo en cuenta lo descrito en el 
Artículo 182 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
El contratista debe solicitar formalmente el adelanto para materiales, con 07 días de 
anticipación previo a la utilización de los materiales y en concordancia con el Cronograma de 
Adquisición de Materiales, debidamente aprobado. La Entidad dentro de los ocho (08) días 
naturales de presentada la solicitud entregará el monto solicitado. 

 
Para dicho efecto, el contratista deberá entregar la garantía por adelantos mediante Carta 
Fianza y/o Póliza de Caución y el comprobante de pago correspondiente. 

 
2.4.6 SUBCONTRATACIÓN 
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No se podrán Subcontratar partidas durante la ejecución de la obra siempre que sea 
autorizado por la Entidad. Cuyo procedimiento deberá realizarse teniendo en cuenta lo 
descrito en Artículo 35 del TUO de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 147 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

2.4.7 CONFIDENCIALIDAD 
El Contratista se compromete a mantener en reserva absoluta confidencialidad en el manejo 
de información a la que se tenga acceso y que se encuentre relacionada con la ejecución de 
la obra, quedando prohibido revelar dicha información a terceros. En tal sentido, el 
Contratista dará cumplimiento a todas las políticas y estándares definidos por la Entidad, en 
materia de seguridad de la información. Dicha obligación comprende la información que se 
entrega, como también la que se genera durante la realización de las actividades de ejecución 
de la obra y la información producida una vez que se haya concluido ella. 
 

2.4.8 MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL 
 

a. ÁREAS QUE COORDINARAN CON EL CONTRATISTA 
Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura, Subgerencia de 
Infraestructura. 
 

b. RESPONSABLE DE LAS MEDIDAS DE CONTROL 
Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura, Subgerencia de 
Infraestructura. 
 

c. ÁREA QUE BRINDARA LA CONFORMIDAD 
Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura, Subgerencia de 
Infraestructura. 

 
2.4.9 VALOR REFERENCIAL 

El costo de la ejecución de obra de la IOARR, asciende a la suma de S/ 320,577.31 
(Trecientos Veinte Mil Quinientos Setenta y Siete con 77/100 Soles), incluye todos 
los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y/o ensayos de laboratorio, 
costos laborales conforme a la legislación vigente, gastos administrativos y 
financieros, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el 
costo de la obra a ejecutar. Deberá precisar la incidencia de gastos generales fijos y 
variables en el desagregado de partidas de la oferta, manteniendo como mínimo lo 
planteado en el expediente técnico a fin de garantizar la calidad técnica de la 
ejecución de la obra y el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Cuyos 
precios (mano de obra, materiales y equipos) están referidos al mes de noviembre 
del 2024. en función a cotizaciones y mano de obra de acuerdo a CAPECO. 

 
2.4.10 FORMA DE PAGO 

➢ La forma de pago se hará según lo establecido en la Ley de Contrataciones del 
Estado con la aprobación o conformidad el supervisor o inspector de obra. El 
contratista consignará en su valorización todos los trabajos ejecutados, de 
acuerdo a las cantidades establecidas en las mediciones.  

 
2.4.11 FORMULA POLINÓMICA 

Se aplicarán las fórmulas POLINÓMICAS del expediente técnico aprobado. 

 
2.4.12 PENALIDADES 

En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, la ENTIDAD le aplicará al Contratista una penalidad por cada día de atraso, 
hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del 
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contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Esta penalidad será 
deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final; o si fuese 
necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías de fiel 
cumplimiento o por el monto diferencial de propuesta, en concordancia con el 
artículo 161° y artículo 162° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de 
acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

𝑷𝒆𝒏𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑫𝒊𝒂𝒓𝒊𝒂 (𝑷𝑫) =
𝟏𝟎% ∗  𝑴𝒐𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑪𝒐𝒏𝒕𝒓𝒂𝒕𝒐 𝑽𝒊𝒈𝒆𝒏𝒕𝒆

𝑭 ∗ 𝑷𝒍𝒂𝒛𝒐 𝑪𝒐𝒏𝒕𝒓𝒂𝒄𝒕𝒖𝒂𝒍 𝑽𝒊𝒈𝒆𝒏𝒕𝒆 (𝒅𝒄)
 

 
Dónde:  
➢ Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días: F = 0.40. 
➢ Para plazos mayores a sesenta (60) días: 

- Para bienes, servicios en general y consultorías: F = 0.25. 
- Para obras: F = 0.15. 

 
2.4.13 OTRAS PENALIDADES APLICABLES 

En esta sección adicionalmente a la penalidad por mora se incluyen las siguientes 
penalidades: 
 

Otras penalidades 

N° Supuestos de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 

1 

Cuando el personal acreditado permanece menos 
de sesenta (60) días desde el inicio de su 
participación en la ejecución del contrato o del 
íntegro del plazo de ejecución, si este es menor a 
los sesenta (60) días, de conformidad con las 
disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del 
artículo 190 del Reglamento. 

0.5 UIT por cada día 
de ausencia del 
personal en obra en 
el plazo previsto. 

Según informe del 
Supervisor y 
Coordinador de 
Obra (designado 
por el área 
usuaria). 

2 
En caso el contratista incumpla con su obligación 
de ejecutar la prestación con el personal 
acreditado o debidamente sustituido. 

0.5 UIT por cada día 
de ausencia del 
personal en obra. 

Según informe del 
Supervisor y 
Coordinador de 
Obra (designado 
por el área 
usuaria) 

3 
Cuando el contratista no cuente con los 
dispositivos de seguridad en la obra, además de 
las señalizaciones solicitadas por la entidad. 

Uno por mil (1/1000) 
del monto 
contractual por cada 
día de 
incumplimiento. 

Según informe del 
Supervisor y 
Coordinador de 
Obra (designado 
por el área 
usuaria). 

4 
Cuando el contratista utilice materiales en obra 
sin autorización del supervisor o inspector de 
obra. 

Dos por mil (2/1000) 
del monto 
contractual por cada 
material no 
autorizado. 

Según informe del 
Supervisor y 
Coordinador de 
Obra (designado 
por el área 
usuaria) 

5 
Cuando el contratista no cumpla en dotar a su 
personal los elementos de seguridad –EPP. 

Dos por mil (2/1000) 
del monto 
contractual por cada 
día de 
incumplimiento. 

Según informe del 
Supervisor y 
Coordinador de 
Obra (designado 
por el área 
usuaria) 

6 
Cuando el contratista no coloque el cartel de obra 
dentro de los 5 días calendarios del inicio del plazo 

Uno por mil (1/1000) 
del monto 

Según informe del 
Supervisor y 
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contractual de la obra. contractual por cada 
día de atraso. 

Coordinador de 
Obra (designado 
por el área 
usuaria) 

7 
Cuando el Ingeniero Residente de Obra no se 
encuentre en forma permanente en la obra. 

Uno por mil (1/1000) 
del monto 
contractual por cada 
día de ausencia 
notada por el 
supervisor o 
Inspector de obra. 

Según informe del 
Supervisor y 
Coordinador de 
Obra (designado 
por el área 
usuaria) 

8 

Cuando el contratista no cumpla con presentar la 
actualización del programa de ejecución de obra, 
calendario valorizado de avance de obra y 
calendario de adquisición de materiales, 
adecuados a la fecha de inicio del plazo 
contractual en un pazo de 05 días calendarios 
contados a partir del día siguiente de firmada el 
acta de inicio del plazo contractual o reinicio (en 
caso de suspensión). 

Uno por mil (1/1000) 
del monto 
contractual por cada 
día de 
incumplimiento. 

Según informe del 
Supervisor y 
Coordinador de 
Obra (designado 
por el área 
usuaria) 

9 

Cuando el contratista no presente a la supervisión 
la revisión del expediente técnico dentro de los 
plazos establecidos en el art. 177 del RLCE 
aprobado mediante D.S 344-2018-EF y sus 
modificatorias. 

Uno por mil (2/1000) 
del monto 
contractual por cada 
día de 
incumplimiento. 

Según informe del 
Supervisor y 
Coordinador de 
Obra (designado 
por el área 
usuaria) 

10 
Cuando el contratista no cuente en obra con los 
equipos declarados o estos no estén operativos al 
100%. 

Dos por mil (2/1000) 
del monto 
contractual por cada 
día de 
incumplimiento. 

Según informe del 
Supervisor y 
Coordinador de 
Obra (designado 
por el área 
usuaria) 

11 
Cuando el Contratista incumpla con las normas 
laborales y/o de seguridad y salud en el trabajo 

Uno por mil (2/1000) 
del monto 
contractual por cada 
día de 
incumplimiento. 

Según informe del 
Supervisor y 
Coordinador de 
Obra (designado 
por el área 
usuaria). 

12 
Cuando el contratista de manera injustificada, no 
asista con sus especialistas a reuniones 
convocados por la Entidad. 

0.25 UIT por cada 
evento. 

Según informe del 
Supervisor y 
Coordinador de 
Obra (designado 
por el área 
usuaria). 

13 

Cuando el contratista no presenta las 
valorizaciones de acuerdo al esquema requerido 
por área usuaria y dentro de los plazos 
establecidos el art. 194 del RLCE aprobado 
mediante D.S 344-2018-EF y sus modificatorias. 

3.5% de 1 UIT por 
cada día de 
incumplimiento. 

Según informe del 
Supervisor y 
Coordinador de 
Obra (designado 
por el área 
usuaria) 

14 

Cuando el contratista no presente la liquidación 
dentro de los plazos establecidos en el art. 209 del 
RLCE aprobado mediante D.S 344-2018-EF y sus 
modificatorias. 

 2.5 veces de una UIT 
(para pagos de la 
elaboración de la 
liquidación del 
contrato) 

Según informe del 
Supervisor y 
Coordinador de 
Obra (designado 
por el área 
usuaria) 

 
Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un 
monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente. 
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2.4.14 RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 

El contratista será directo responsable de las consecuencias causadas por 
deficiencias o negligencias durante la ejecución de la obra como la afectación a 
terceros o las propiedades de estos, por responsabilidad civil. 
 
La responsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de la 
obra ejecutada será de siete (07) años contados a partir de la recepción de la obra, 
de conformidad con la ley de contrataciones del estado. 
 
 
 

2.4.15 DE LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL EJECUTOR DE OBRA 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a (0.8) vez el 
valor referencial de la contratación, en la ejecución de obras similares, durante los 
10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde 
la suscripción del acta de recepción de obra. 
 
Se considerará obra similar a: Creación y/o Renovación de sistema de agua potable 
y/o sistema de abastecimiento de agua potable y/o servicio de agua y alcantarillado 
y/o la combinación de estas. 
 

2.4.16 CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS 

De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, el área usuaria puede 
incluir lo siguiente: 

✓ El número máximo de consorciados es de dos Integrantes. 
✓ El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de 30%. 
✓ El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el 

integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 40%. 
 

2.4.17 DE LA RECEPCIÓN DE OBRA 
No se realizará la recepción parcial de secciones terminadas de la obra, ya que será 
necesaria la culminación de todas las metas del expediente técnico para proceder la 
recepción total de acuerdo a lo indicado en el Artículo 208 del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado. 
 
A la terminación de la obra o cuando se considere conveniente por la ENTIDAD y 
luego de una supervisión conjunta entre representantes de la ENTIDAD, del 
Supervisor y del Contratista, si no existen observaciones con relación a la calidad y 
terminación de la Obra y estén en funcionamiento todos los sistemas que la 
conforman, se procederá a la Recepción, suscribiéndose el Acta correspondiente, en 
la que se indicará claramente el estado final de la obra. 
 
Previo a la recepción de obra, el contratista deberá de realizar todas las pruebas 
necesarias; por lo deberán de ser coordinadas oportunamente para efectos que se 
puedan realizar las pruebas sin contratiempos el día de la Recepción de la Obra. 
 
El Comité no recepcionará la obra sin verificar el funcionamiento satisfactorio de 
todos los sistemas que conforman la obra. 
 
EI levantamiento de observaciones en la etapa de recepción de obra se realizará de 
acuerdo al plazo estipulado en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
En caso de retraso en la subsanación de las observaciones que exceda el plazo 
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otorgado se aplican las penalidades que correspondan, con la posibilidad que la 
Entidad resuelva el Contrato por incumplimiento. 
 

2.4.18 LIQUIDACIÓN DE OBRA 
El contratista para la presentación de la liquidación de ejecución de obra debe 
cumplir con los requisitos mínimos y plazos establecidos en el Artículo 209 
Liquidación del Contrato de Obra. 
 

2.4.19 DOCUMENTACIÓN MÍNIMA PARA LAS VALORIZACIONES MENSUALES 
 

CONTENIDO 
 
1. HOJA RESUMEN DE VALORIZACIÓN.  
2. COMPROBANTE DE PAGO VALORIZACIÓN.  
3. GENERALIDADES: 

3.1. FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO. 
3.2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:  

3.2.1. ANTECEDENTES. 
3.2.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO. 
3.2.3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO. 

4. MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADA. 
5. RESUMEN Y SUSTENTO DE PARTIDAS EJECUTADAS.  
6. ACTIVIDADES REALIZADAS EN OBRA: 

6.1. DESCRIPCIÓN DE LAS PARTIDAS EJECUTADAS VALORIZADAS.  
7. AVANCE FÍSICO: 

7.1. RESUMEN DE VALORIZACIÓN. 
7.2. VALORIZACIÓN DE OBRA. 
7.3. PORCENTAJE DE AVANCE REAL VS PROGRAMADO. 
7.4. GRÁFICO DE AVANCE DE OBRA – CURVA S. 
7.5. CUADROS DE AVANCE DE OBRA PROGRAMDA Y AVANCE DE OBRA 

EJECUTADA. 
7.6. CROQUIS O PLANOS DE REPLANTEO Y/O MODIFICACIONES. 

8. DOCUMENTOS DE SUSTENTO: 
8.1. RESUMEN DE VALORIZACIONES PROCESADAS.  
8.2. AMORTIZACIÓN POR ADELANTO DIRECTO. 
8.3. CÁLCULO Y CUADRO DE CÁLCULO DE REINTEGRO. 
8.4. CÁLCULO DE AMORTIZACIONES Y DEDUCCIONES POR ADELANTO DIRECTO. 
8.5. CUADRO DE AMORTIZACIÓN DE ADELANTO DIRECTO. 
8.6. CÁLCULO DE AMORTIZACIONES Y DEDUCCIONES POR ADELANTO DE 

MATERIALES. 
8.7. CUADRO DE AMORTIZACIÓN DE ADELANTO DE MATERIALES. 
8.8. HOJA RESUMEN DE PAGO. 
8.9. COPIA DE LAS FÓRMULAS POLINÓMICAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. 
8.10. ÍNDICES UNIFICADOS DE PRECIOS, PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL 

EL PERUANO. 
8.11. CERTIFICADO DE HABILIDAD DE LOS PROFESIONALES DE EJECUCIÓN 

DE OBRA. 
8.12. CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO ACTUALIZADO. 
8.13. CALENDARIO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS 

ACTUALIZADOS. 
9. ESTADO PORCENTUAL DE OBRA: 

9.1. DETERMINACIÓN DEL ADELANTO Y/O ATRASO PORCENTUAL DE OBRA. 
10. RELACION DE PERSONAL, EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA.  
11. SITUACIÓN ACTUAL DE OBRA . 
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12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.  
13. ANEXOS: 

13.1. COPIA DE CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA. 
13.2. COPIA DE CONTRATO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO. 
13.3. COPIA DE ACTA DE ENTREGA DE TERRENO.  
13.4. COPIA DE ACTA DE INICIO DE EJECUCIÓN DE OBRA.  
13.5. COPIA DE ASIENTOS DE CUADERNO DE OBRA. 
13.6. COPIA DE CARTAS FIANZAS VIGENTES. 
13.7. COPIA DE CERTIFICADOS VIGENTES DE CALIDAD DE MATERIALES Y 

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS. 
13.8. CONTROLES DE CALIDAD (DISEÑO DE MATERIALES DE MEJORAMIENTO DE 

SUB BASE Y DE BASE GRANULAR, DISEÑO DE MEZCLAS, DENSIDAD DE 
CAMPO, ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE TESTIGOS DE 
CONCRETO Y OTROS QUE SEAN NECESARIAS). 

13.9. PAGOS DE TRIBUTOS (CONAFOVISER, CONTRIBUCIÓN AL SENCICO, Y DE 
TODA OBLIGACIÓN DEL CONTRATISTA). 

13.10. POLIZAS DE SEGUROS.  
13.11. PANEL FOTOGRÁFICO. 
13.12. INFORME MENSUAL DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL. 
13.13. INFORME MENSUAL DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MITIGACIÓN 

AMBIENTAL. 
 
Nota: La documentación de la valorización se tendrá que presentar en dos (02) 
juegos en original y un (01) juego en copia. 
 
Asimismo, para la presentación de los documentos sustentatorios de la ejecución 
del proyecto (valorizaciones). 
 

2.4.20 ANEXOS: 
01. ESTRUCTURA DE COSTOS (RESUMEN DE PRESUPUESTO Y DESAGREGADO DE 

GASTOS GENERALES). 
02. DIGITAL DE LA VALORIZACIÓN. 

 
2.4.21 CONTENIDO MINIMO PARA LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA 

LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA 
 

1. FICHA DE IDENTIFICACION DE OBRA. 
2. MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZACION 
3. ESPECIFICACIONES TECNICAS 
4. LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO DE OBRA  

4.1. AUTORIZADO - PAGADO. 
4.2. DE LOS ADELANTOS (OTORGADO – AMORTIZACION) 
4.3. OTROS CONCEPTOS (MULTAS/PENALIDADES) 
4.4. VALORIZACIONES RECALCULADAS 
4.5. VALORIZACIONES Y ADELANTOS TRAMITADOS Y PAGADOS 
4.6. RESUMEN DE LIQUIDACION DE CONTRATO 
4.7. COPIA DE FORMULA POLINOMICA DEL EXPEDIENTE TECNICO 
4.8. MONTO FINAL DE LA LIQUIDACION DE CONTRATO 

 
5. CALCULOS DEL COEFICIENTE DE REAJUSTES K – FORMULA POLINOMICA DEL 

EXPEDIENTE TECNICO 
6. INDICES UNIFICADOS DE PRECIOS 

6.1. INDICE UNIFICADO A LA FECHA DE PRESUPUESTO BASE. 
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6.2. INDICE UNIFICADO A LA FECHA DE CANCELACION DEL ADELANTO 
DIRECTO Y MATERIALES. 

6.3. INDICE UNIFICADO A LA FECHA DE LAS VALORIZACIONES PAGADAS. 
 

7. CALCULO DE REAJUSTES DE VALORIZACIONES CONTRACTUALES 
8. CALCULO DE DEDUCCION DEL REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE POR 

ADELANTO DIRECTO 
9. CALCULO DE DEDUCCION DEL REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE POR 

ADELANTO DIRECTO Y/O PAGOS A CUENTA DE MATERIALES  
10. PRESUPUESTO DE OBRA CONTRATADO (principal, adicional y deductivos). 
11. METRADOS POST-CONSTRUCCION   

11.1. METRADOS POST-CONSTRUCCION DEL CONTRATO PRINCIPAL. 
11.2. METRADOS POST-CONSTRUCCION DEL ADICIONAL DE OBRA (DE HABER) 

 
12. COPIA CALENDARIO DE EJECUCION DE OBRA 

12.1. COPIA DE CALENDARIO DE EJECUCION DE OBRA-EJECUCION (inicial) 
12.2. COPIA DE CALENDARIO DE EJECUCION DE OBRA –PROGRAMADO 

VIGENTE 
 

13. ANEXOS 
13.1. COPIA DE VALORIZACIONES TRAMITADAS (hojas resumen, curva s, 

valorización) 
13.2. COPIA DE COMPROBANTES DE PAGO 
13.3. COPIA DE FACTURAS EMITIDAS 
13.4. COPIA DE CARTAS FIANZAS O POLIZAS DE CAUCION 
13.5. CERTIFICADO DE NO ADEUDO DEL CONAFOVICER 
13.6. RESOLUCION VARIAS 

13.6.1. RESOLUCION QUE APRUEBA EL CALENDARIO DE OBRA ACTUALIZADO 
13.6.2. RESOLUCION DE ADICIONALES 
13.6.3. RESOLUCION DE AMPLIAZIONES DE PLAZO 

13.7. DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS DE EJECUCION DE OBRA 
13.7.1. CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA 
13.7.2. ACTA DE ENTREGA DE TERRENO 
13.7.3. ACTA DE INICIO DE OBRA 
13.7.4. ACTA DE RECEPCION DE OBRA 
13.7.5. ACTAS VARIAS 

13.8. PLANES PRESENTADOS 
13.8.1. COPIA DE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
13.8.2. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
13.8.3. DOCUMENTO DE APROBACION DE LOS PLANES 

13.9. PANEL FOTOGRAFICO 
13.9.1. ANTES, DURANTE Y DESPUES: DE LAS VALORIZACIONES PRESENTADAS 

13.10. PLANOS POST CONSTRUCCION 
13.11. CUADERNO DE OBRA  

 
III. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 

A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 
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Acreditación: 
 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 

Importante 

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros 
espacios físicos. Asimismo, no se puede requerir características, años de antigüedad y demás 
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico. 

 

N° DESCRIPCION CANTIDAD 

1 APISONADOR TIPO CANGURO 5.5 HP 01 

2 MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3 01 

3 MOTOBOMBA DE 2 PULG 01 

4 BOMBA/MANOMETRO PARA PRUEBA HIDRAULICA 01 

5 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.5" 01 

6 ESTACION TOTAL 01 

7 NIVEL TOPOGRAFICO 01 

A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE  

 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 
 

Plantel Profesional Clave 

Cargo Profesión Experiencia 

Residente de 
obra 

Ingeniero Civil o 
Ingeniero Sanitario 
Titulado, Colegiado 

y Habilitado 

Acreditar experiencia de veinticuatro (24) meses 
como: Residente de Obra y/o Supervisor de Obra 

Inspector o Gerente de Construcción o Jefe de 
Supervisión o Asistente de Residente de Obra o 

Asistente de Supervisión o la combinación de 
estos, en: la Ejecución de Obra o Inspección de 

Obra o Supervisión de Obra, en obras de 
saneamiento u obras similares, que se computa 

desde la fecha de la colegiatura. 

Especialista en 
Seguridad en 
Obra y Salud 
Ocupacional 

Ingeniero de Higiene 
y Seguridad 
Industrial o 

Ingeniero de 
Seguridad y Salud 

en el Trabajo o 
Ingeniero Sanitario o 

Ingeniero Civil, 
Titulado, Colegiado 

y Habilitado  

Acreditar experiencia de veinticuatro (12) meses 
como: Especialista o Ingeniero, Supervisor, Jefe, 
Responsable, Coordinador o la combinación de 

estos, en Seguridad y Salud Ocupacional o 
Seguridad e Higiene Ocupacional o Seguridad de 

Obra o Seguridad en el Trabajo o Seguridad y 
Salud Ocupacional y Medio Ambiente o Salud 
Ocupacional o Implementación de Planes de 

Seguridad e Higiene Ocupacional; en la Ejecución 
y/o Inspección y/o Supervisión de Obras en 

General, computa desde la fecha de la 
colegiatura. 

Especialista 
Ambiental  

Ingeniero Ambiental 
o Ingeniero 

Ambiental y de 
recursos naturales o 

Ingeniero de 
Recursos Naturales 
o Ingeniero Sanitario 

o Ingeniero Civil o 
Ingeniero mecánica 
de Fluidos, Titulado, 

Colegiado y 
Habilitado 

Acreditar experiencia de veinticuatro (12) meses 
como: Especialista o Ingeniero o Supervisor o 

Jefe o Responsable o Residente o la combinación 
de estos, en Ambiental o Mitigación Ambiental o 
Ambientalista o Monitoreo y Mitigación Ambiental 

o Impacto Ambiental o Medio ambiente o 
protección de medio ambiente; en la Ejecución y/o 
Inspección y/o Supervisión de Obras en General, 

computa desde la fecha de la colegiatura 

Especialista en 
Calidad 

Ingeniero Sanitario o 
Ingeniero Civil, 

Titulado, Colegiado 
y Habilitado. 

Acreditar experiencia de veinticuatro (12) meses 
como: Especialista, Ingeniero, Supervisor, Jefe, 

Gerente de Construcción, Residente, 
Responsable, Coordinador o la combinación de 

estos, en Control de Calidad o Calidad o 
Aseguramiento de Calidad o Programa de Calidad 

o Protocolos de Calidad, en la Ejecución y/o 
Inspección y/o Supervisión de Obras en General, 

computa desde la fecha de la colegiatura 
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Acreditación: 
 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179 del 
Reglamento. 

 

 

A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 
 

Plantel Profesional Clave 

Cargo Profesión Experiencia 

Residente de 
obra 

Ingeniero Civil o 
Ingeniero Sanitario 
Titulado, Colegiado 

y Habilitado 

Acreditar experiencia de veinticuatro (24) meses 
como: Residente de Obra y/o Supervisor de Obra 

Inspector o Gerente de Construcción o Jefe de 
Supervisión o Asistente de Residente de Obra o 

Asistente de Supervisión o la combinación de 
estos, en: la Ejecución de Obra o Inspección de 

Obra o Supervisión de Obra, en obras de 
saneamiento u obras similares, que se computa 

desde la fecha de la colegiatura. 

Especialista en 
Seguridad en 
Obra y Salud 
Ocupacional 

Ingeniero de Higiene 
y Seguridad 
Industrial o 

Ingeniero de 
Seguridad y Salud 

en el Trabajo o 
Ingeniero Sanitario o 

Ingeniero Civil, 
Titulado, Colegiado 

y Habilitado  

Acreditar experiencia de veinticuatro (12) meses 
como: Especialista o Ingeniero, Supervisor, Jefe, 
Responsable, Coordinador o la combinación de 

estos, en Seguridad y Salud Ocupacional o 
Seguridad e Higiene Ocupacional o Seguridad de 

Obra o Seguridad en el Trabajo o Seguridad y 
Salud Ocupacional y Medio Ambiente o Salud 
Ocupacional o Implementación de Planes de 

Seguridad e Higiene Ocupacional; en la Ejecución 
y/o Inspección y/o Supervisión de Obras en 

General, computa desde la fecha de la 
colegiatura. 

Especialista 
Ambiental  

Ingeniero Ambiental 
o Ingeniero 

Ambiental y de 
recursos naturales o 

Ingeniero de 
Recursos Naturales 
o Ingeniero Sanitario 

o Ingeniero Civil o 
Ingeniero mecánica 
de Fluidos, Titulado, 

Colegiado y 
Habilitado 

Acreditar experiencia de veinticuatro (12) meses 
como: Especialista o Ingeniero o Supervisor o 

Jefe o Responsable o Residente o la combinación 
de estos, en Ambiental o Mitigación Ambiental o 
Ambientalista o Monitoreo y Mitigación Ambiental 

o Impacto Ambiental o Medio ambiente o 
protección de medio ambiente; en la Ejecución y/o 
Inspección y/o Supervisión de Obras en General, 

computa desde la fecha de la colegiatura 

Especialista en 
Calidad 

Ingeniero Sanitario o 
Ingeniero Civil, 

Titulado, Colegiado 
y Habilitado. 

Acreditar experiencia de veinticuatro (12) meses 
como: Especialista, Ingeniero, Supervisor, Jefe, 

Gerente de Construcción, Residente, 
Responsable, Coordinador o la combinación de 

estos, en Control de Calidad o Calidad o 
Aseguramiento de Calidad o Programa de Calidad 

o Protocolos de Calidad, en la Ejecución y/o 
Inspección y/o Supervisión de Obras en General, 

computa desde la fecha de la colegiatura 

 
Acreditación: 
 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 
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El residente de la obra, Especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional, 
Especialista Ambiental y Especialista en Calidad debe cumplir la experiencia mínima 
establecida en el artículo 179 del Reglamento. 

 

 

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a (0.8) vez el valor referencial de la 
contratación, en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la 
presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra. 
 
Se considerará obra similar a: Creación y/o Renovación de sistema de agua potable y/o sistema de 
abastecimiento de agua potable y/o servicio de agua y alcantarillado y/o la combinación de estas. 

 
Acreditación: 
 
La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de 
recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus 
respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación de la cual se desprenda 
fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; 
correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.  
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato.  
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones 
equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso 
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las 
obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la 
documentación sustentatoria correspondiente. 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 
Para validar que la obra definida haya sido concluida el postor debe adjuntar presupuesto de obra y 
planos de estructuras que demuestre la obra ejecutada sea similar, debidamente firmada por los 
profesionales responsables de la consultoría y/o ejecución de obra. 
Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el 
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la 
fecha de suscripción.  
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 10 referido a la experiencia 
del postor en la especialidad. 
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 

A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 
 
 
 

Acreditación: 
 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 

Importante 

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros 
espacios físicos. Asimismo, no se puede requerir características, años de antigüedad y demás 
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico. 

 

N° DESCRIPCION CANTIDAD 

1 APISONADOR TIPO CANGURO 5.5 HP 01 

2 MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3 01 

3 MOTOBOMBA DE 2 PULG 01 

4 BOMBA/MANOMETRO PARA PRUEBA HIDRAULICA 01 

5 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.5" 01 

6 ESTACION TOTAL 01 

7 NIVEL TOPOGRAFICO 01 

A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE  

 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 
 

Plantel Profesional Clave 

Cargo Profesión 

Residente de obra 
Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario Titulado, Colegiado y 

Habilitado 

Especialista en Seguridad en 
Obra y Salud Ocupacional 

Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero de 
Seguridad y Salud en el Trabajo o Ingeniero Sanitario o 

Ingeniero Civil, Titulado, Colegiado y Habilitado  

Especialista Ambiental  

Ingeniero Ambiental o Ingeniero Ambiental y de recursos 
naturales o Ingeniero de Recursos Naturales o Ingeniero 

Sanitario o Ingeniero Civil o Ingeniero mecánica de Fluidos, 
Titulado, Colegiado y Habilitado 

Especialista en Calidad 
Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil, Titulado, Colegiado y 

Habilitado. 

 
Acreditación: 
 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179 del 
Reglamento. 

 

 

A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 
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Plantel Profesional Clave 

Cargo Profesión Experiencia 

Residente de 
obra18 

Ingeniero Civil o 
Ingeniero Sanitario 
Titulado, Colegiado 

y Habilitado 

Acreditar experiencia de veinticuatro (24) meses 
como: Residente de Obra o Supervisor de Obra 
Inspector o Gerente de Construcción o Jefe de 

Supervisión o Asistente de Residente de Obra o 
Asistente de Supervisión o la combinación de 

estos, en: la Ejecución de Obra o Inspección de 
Obra o Supervisión de Obra, en obras de 

saneamiento u obras similares, que se computa 
desde la fecha de la colegiatura. 

Especialista en 
Seguridad en 
Obra y Salud 
Ocupacional19 

Ingeniero de Higiene 
y Seguridad 
Industrial o 

Ingeniero de 
Seguridad y Salud 

en el Trabajo o 
Ingeniero Sanitario o 

Ingeniero Civil, 
Titulado, Colegiado 

y Habilitado  

Acreditar experiencia de veinticuatro (12) meses 
como: Especialista o Ingeniero, Supervisor, Jefe, 
Responsable, Coordinador o la combinación de 

estos, en Seguridad y Salud Ocupacional o 
Seguridad e Higiene Ocupacional o Seguridad de 

Obra o Seguridad en el Trabajo o Seguridad y 
Salud Ocupacional y Medio Ambiente o Salud 
Ocupacional o Implementación de Planes de 

Seguridad e Higiene Ocupacional; en la Ejecución 
y/o Inspección y/o Supervisión de Obras en 

General, computa desde la fecha de la 
colegiatura. 

Especialista 
Ambiental20 

Ingeniero Ambiental 
o Ingeniero 

Ambiental y de 
recursos naturales o 

Ingeniero de 
Recursos Naturales 
o Ingeniero Sanitario 

o Ingeniero Civil o 
Ingeniero mecánica 

Acreditar experiencia de veinticuatro (12) meses 
como: Especialista o Ingeniero o Supervisor o 

Jefe o Responsable o Residente o la combinación 
de estos, en Ambiental o Mitigación Ambiental o 
Ambientalista o Monitoreo y Mitigación Ambiental 

o Impacto Ambiental o Medio ambiente o 
protección de medio ambiente; en la Ejecución y/o 
Inspección y/o Supervisión de Obras en General, 

computa desde la fecha de la colegiatura 

 
18 Nota 1 Los requisitos de este profesional del personal clave se sustenta en los siguientes documentos normativos Ley Ni 
30249. Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento Ley N1:16053, Autorizando a los colegios de Arquitectos del Perú 
y al colegio de ingenieros del Perú para supervisar a los profesionales de Arquitectura e Ingeniería de a Republica: Ley N 28858. 
Ley que complementa la Ley N: 16053 Ley que autoriza a los Colegios de Arquitectos del Perú y al Colegio de Ingenieros del 
Peri para supervisar a los profesionales de arquitectura e ingeniería de la República, y su Reglamento aprobado mediante 
Decreto Supremo N 010-2008-VIVIENDA el Reglamento Nacional de Edificaciones aprobado con Decreto Supremo N° 
011:2006 VIVIENDA y sus actualizaciones y Resolución Ministerial Nº 192-2018-VIVIENDA que aprueba la Norma Técnica 
de Diseño: Opciones Tecnológicas para Sistemas de Saneamiento en el Ámbito Rural". 
 
19 Nota 2: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguientes documentos normativos Ley N1 
29783. Ley de Seguridad y Salud en el trabajo y su reglamento, Decreto Supremo N°: 005-2017-TR, Decreto Supremo que 
aprueba el Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017-2021, Ley Nº 28805, Ley General de Inspección del Trabajo 
y su reglamento, Resolución Suprema N° 021-83-TR. Normas Básicas de Seguridad e Higiene en Obras de Edificación, Norma 
G 050 Seguridad durante la construcción del Reglamento Nacional de Edificaciones aprobado. con Decreto Supremo N° 011-
2006-VIVIENDA y sus actualizaciones: Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento Ley N° 16053, 
Autorizando a los colegios de Arquitectos del Perú y al colegio de Ingenieros del Perú para supervisar a los profesionales de 
Arquitectura e Ingeniería de la República: Ley N° 28858. Ley que complementa la Ley N° 16053, Ley que autoriza a los 
Colegios de Arquitectos del Perú y al Colegio de Ingenieros del Perú para supervisar a los profesionales de arquitectura e 
ingeniería de la República y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 016-2008-VIVIENDA. Y Resolución 
Ministerial N* 192-2018 VIVIENDA que aprueba la "Norma Técnica de Diseño: Opciones Tecnológicas para Sistemas de 
Saneamiento en el Ámbito Rural: 
20 Nota 3. Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguientes documentos normativos: Ley N° 
28245. Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental: Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su 
Reglamento Ley N° 27446 Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental; Ley N° 16053 Autorizando a los 
colegios de Arquitectos del Perú y al colegio de Ingenieros del Perú para supervisar a los profesionales de Arquitectura e 
Ingeniería de la República: Ley N° 28858 Ley que complementa la Ley N° 16053, Ley que autoriza a los Colegios de 
Arquitectos del Perú y al Colegio de Ingenieros del Perú para supervisar a los profesionales de arquitectura e ingeniería de la 
República y su Reglamento aprobado mediante Decreta Supremo N° 016-2008-VIVIENDA. y Resolución Ministerial N° 192-
2018-VIVIENDA que aprueba la "Norma Técnica de Diseño: Opciones Tecnológicas para Sistemas de Saneamiento en el 
Ámbito Rural" 
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de Fluidos, Titulado, 
Colegiado y 
Habilitado 

Especialista en 
Calidad21 

Ingeniero Sanitario o 
Ingeniero Civil, 

Titulado, Colegiado 
y Habilitado. 

Acreditar experiencia de veinticuatro (12) meses 
como: Especialista, Ingeniero, Supervisor, Jefe, 

Gerente de Construcción, Residente, 
Responsable, Coordinador o la combinación de 

estos, en Control de Calidad o Calidad o 
Aseguramiento de Calidad o Programa de Calidad 

o Protocolos de Calidad, en la Ejecución y/o 
Inspección y/o Supervisión de Obras en General, 

computa desde la fecha de la colegiatura 

 
 
Acreditación: 
 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 

El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 179 del 
Reglamento. 

 

 
 

 

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 0.80 en la ejecución de obras 
similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán 
desde la suscripción del acta de recepción de obra.  
 
Se considerará obra similar a Creación y/o Renovación de sistema de agua potable y/o sistema de 
abastecimiento de agua potable y/o servicio de agua y alcantarillado y/o la combinación de estas. 
. 
 
Acreditación: 
 
La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de 
recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus 
respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación 22  de la cual se desprenda 
fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; 
correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.  

 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato.  

 
21 Nota 4, Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguientes documentos normativos: Ley N° 
30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, Ley N° 16053, Autorizando a los colegios de Arquitectos del Perú 
y al colegio de Ingenieros del Perú para supervisar a los profesionales de Arquitectura e Ingeniería de la República; Ley N° 
28858, Ley que complementa la Ley N° 16053, Ley que autoriza a los Colegios de Arquitectos del Perú y al Colegio de 
Ingenieros del Perú para supervisar a los profesionales de arquitectura e ingeniería de la República y su Reglamento aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 016-2008-VIVIENDA, Norma GE.030 del Reglamento Nacional de Edificaciones aprobado 
con Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA y sus actualizaciones, *NTP 712.201:2018 CALIDAD EN LA 
CONSTRUCCIÓN. Lineamientos para la aplicación de la NTP-ISO 9001.2015 en el Sector Construcción. 1a Edición", y 
Resolución Ministerial N° 192-2018-VIVIENDA que aprueba la "Norma Técnica de Diseño: Opciones Tecnológicas para 
Sistemas de Saneamiento en el Ámbito Rural" 
22  De acuerdo con la Opinión N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento emitido 

por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello 
que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad, entre 
otros.   



 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JEPELACIO 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 01-2025-MDJ/-OBRA-1 
 

 52 

 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones 
equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso 
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las 
obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la 
documentación sustentatoria correspondiente. 

 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 

 
Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el 
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la 
fecha de suscripción.  

 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 10 referido a la experiencia 
del postor en la especialidad. 

 

Importante 

En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 

 

 

Importante 

• Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el 
requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a 
la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del 
artículo 72 del Reglamento. 
 

• Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias 
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración 
jurada.  
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN 

 
La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos. 

 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera 
lo siguiente: 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU 

ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene el precio 
de la oferta (Anexo N° 6).  
 

  

La evaluación consistirá en otorgar el máximo 
puntaje a la oferta de precio más bajo y se 
otorga a las demás ofertas puntajes 
inversamente proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente fórmula: 

 
Pi =  Om x PMP 
            Oi 

 
I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio 
 

 
             [100] 23 puntos  

 
 

 
 

Importante 

Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el 
objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente 
Técnico ni los requisitos de calificación. 

 
  

 
23   De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano en las que se puede incluir 

adicionalmente el factor capacitación. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad 
ambiental y social e integridad en la contratación pública (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley 
de Presupuesto del Sector Público para la Adjudicación Simplificada). 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 

Importante 

• Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas 
adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún 
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este 
capítulo. 

 

• En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 
 

Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE 
DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal en [………], 
representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte 
[……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
 
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la contratación 
de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a 
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en 
los documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
 
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así 
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación 
materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO24 
 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme 
a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, 
según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del 
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados 
desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. 
 
En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL 
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad 

 
24  En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a 

efectos de generar el pago. 
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con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del 
Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en 
las valorizaciones siguientes. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……] días calendario, el mismo que se computa 
desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento. 
 

Importante para la Entidad 

• Cuando en el expediente de contratación se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 
modalidad de ejecución llave en mano, en lugar del párrafo anterior, deberá considerarse lo 
siguiente, según corresponda: 
 
“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en 
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN 

DE ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones 
previstas en el artículo 176 del Reglamento.” 25 
 
“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en 
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN 

DE ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones 
previstas en el artículo 176 del Reglamento y el plazo de la operación asistida de la obra es 
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN ASISTIDA DE LA OBRA, 

EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.” 26 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, 
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

• De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO 
DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 

 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecución de obras que se sujeten a las 
condiciones establecidas en dicho artículo, si el postor ganador de la buena pro solicita la 
retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 

 

• “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que 
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, 

 
25  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 

incluya operación asistida. 
 
26  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya 

operación asistida. 
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de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

• Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por 
ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesoria como garantía de fiel cumplimiento 
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente: 
 
“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la 
retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a 
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
 

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

• Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente 
cláusula: 
 
CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN 
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER 
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) días siguientes a la 
suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza 
o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el 
monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL 
CONTRATISTA. 
 
Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos en 
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 27. La entrega del o los 
adelantos se realizará en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].28 
 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud. 
 

• Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL 
CONTRATISTA, deberá consignar la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS 
 
“LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR 

 
27  Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación.  
 
28  Este párrafo solo deberá ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de más de un adelanto directo al contratista. 
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PORCENTAJE29 ] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de 
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario 
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos para cada 
adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos 
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL 
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días 
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía 
por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago respectivo. 
 
La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución 
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en 
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas 
en el calendario de adquisición de materiales e insumos. 
 

• Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el 
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, deberá consignar la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA……………: ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN 
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO 
 
“LA ENTIDAD otorgará adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR 
PORCENTAJE30 ] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de 

materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL 
CONTRATISTA. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario 
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos que incluye 
el equipamiento y mobiliario para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda 
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de 
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un 
plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, 
adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el 
comprobante de pago respectivo. 
 
La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución 
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos 
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas 
en el calendario de adquisición de materiales e insumos. 

 
Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 
 

Importante para la Entidad 

• En caso la Entidad hubiese previsto la obligación de constituir un fideicomiso para la 
administración de los adelantos, se debe incluir la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA ……………..: FIDEICOMISO DE ADELANTOS31 
 
Para la administración de los adelantos destinados a la ejecución de la obra, se constituirá un 
fideicomiso conforme a lo establecido en los artículos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento 

 
29   De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 
porcentaje. 

 
30   De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 
porcentaje. 

 
31  Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligación de constituir un fideicomiso para la 

administración de los adelantos destinados a la ejecución de obra, las partes pueden acordar la incorporación de una cláusula 
en el contrato para la constitución del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del artículo 184 del 
Reglamento.  
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para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos artículos. 
 

ADELANTO DIRECTO 
 

“La Entidad otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN 
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 

 
 

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS 
 

“La Entidad otorgará adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE32] 
del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales e insumos 
presentado por el contratista. 
 

• En el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano, cuando se haya previsto 
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente: 

 
ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA 
MODALIDAD LLAVE EN MANO 
 
“La Entidad otorgará adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR 
PORCENTAJE 33 ] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de 

materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista. 
 

 
Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA 
 
La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA 
 
[INCLUIR34  EN ESTA CLÁUSULA LA IDENTIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS QUE 
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACIÓN 
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCIÓN 
CONTRACTUAL, SEGÚN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTIÓN DE 
RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS 
FORMA PARTE DE LA ÚLTIMA VERSIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO 
EN LA OPCIÓN “VER EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA” DEL SEACE]. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
 
Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato 
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios 
ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 

 
32   De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 
porcentaje. 

 
33   De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 
porcentaje. 

 
34  De acuerdo con el numeral 32.2 del artículo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del artículo 29 del Reglamento, esta cláusula es 

obligatoria. 
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de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN 
AÑOS, NO MENOR DE 7 AÑOS] años, contados a partir de la conformidad de la recepción 
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGÚN CORRESPONDA] de la obra. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES 
 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

Otras penalidades 

N° Supuesto de aplicación de 
penalidad 

Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado 
permanece menos de sesenta (60) 
días desde el inicio de su participación 
en la ejecución del contrato o del 
íntegro del plazo de ejecución, si este 
es menor a los sesenta (60) días, de 
conformidad con las disposiciones 
establecidas en el numeral 190.2 del 
artículo 190 del Reglamento. 

[INCLUIR LA FORMA DE 
CÁLCULO, QUE NO PUEDE 
SER MENOR A LA MITAD 
DE UNA UNIDAD 
IMPOSITIVA TRIBUTARIA 
(0.5 UIT) NI MAYOR A UNA 
(1) UIT] por cada día de 
ausencia del personal en 
obra en el plazo previsto. 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación 
con el personal acreditado o 
debidamente sustituido. 
 

[INCLUIR LA FORMA DE 
CÁLCULO, QUE NO PUEDE 
SER MENOR A LA MITAD DE 
UNA UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI 
MAYOR A UNA (1) UIT] por 
cada día de ausencia del 
personal en obra. 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA].  

3 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE 
SER EL CASO] 

  

 
En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra físico, incluir la siguiente penalidad35: 

 

Otras penalidades 

N° Supuesto de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 

 
35  De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva Nº 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra 

Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de selección de la 
contratación de una obra, puede solicitar autorización para usar un cuaderno de obra físico, cuando en el lugar donde se 
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de 
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva. 
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(…) Si el contratista o su personal, no permite 
el acceso al cuaderno de obra al 
[CONSIGNAR INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA], impidiéndole anotar 
las ocurrencias.  

Cinco por mil (5/1000) 
del monto de la 
valorización del 
periodo por cada día 
de dicho impedimento.  

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es físico.  
 

 
 

Importante 

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicación de penalidad, 
la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el 
supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o 
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que 
debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 165 y 207 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
 
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN 
 
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 
que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 
prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de 
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS36  
 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del artículo 243 del Reglamento, la obligatoriedad 
de someter a Junta de Resolución de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos 
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el 
sometimiento de la solución de controversias a una Junta de Resolución de Disputas en los contratos 
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es 
facultativa. En tal sentido, según lo previsto en el Anexo Nº 2 de la Directiva Nº 012-2019-OSCE/CD 
incluir la siguiente cláusula, según corresponda: 

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS 
 
Las partes acuerdan para la solución de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra 
conformar una Junta de Resolución de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las 
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita 
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organización y 
administración al [DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACIÓN 
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACIÓN DE LA JRD]. 
 
La JRD estará compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cual/es será/n 
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.  
 
Todas las controversias generadas entre las partes con ocasión al presente Contrato de Obra 
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decisión de la JRD de conformidad con las Normas 
Aplicables a las JRD. 
 
La decisión que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento 
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de 
la decisión otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo 

 
36  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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el cumplimiento. 
 
En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisión emitida por la JRD, podrá someter 
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes 
acuerdan que es condición obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo 
el procedimiento ante la JRD.  
 
Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisión emitida por la JRD en el plazo 
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisión adquiere el carácter de 
definitiva y no podrá ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una 
decisión emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia 
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de 
definitiva. 
 

Incorporar o eliminar, según corresponda 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    
CONTRACTUAL 
 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 
 
 
 

Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 
Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales37. 

 
  

 
37  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA 

 

 
 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 
 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  
 

         

2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    
 

         

3 DATOS DEL 
CONTRATO  

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto del contrato   
          
4 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra (Región, 
Provincia y Distrito) 

  

Nombres y apellidos del 
Supervisor de la Obra 

  

Plazo de ejecución de la obra 

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de culminación de la 
obra  

 

Fecha de recepción de la obra   

Fecha de liquidación de la 
obra 

  

Monto de la obra 

Número de adicionales de 
obra 

  

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra (sólo 
componente de obra) 
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5 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

          

6 SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS 
DEL CONTRATO 

Junta de Resolución de 
Disputas 

Si   No   

Arbitraje Si   No   

N° de arbitrajes            

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   
 

         

8   

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 

 
DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 01-2025-MDJ/-OBRA-1 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE38 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:  
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 
  

 
38   Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del artículo 
149 y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, 
conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 01-2025-MDJ/-OBRA-1 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE39 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE40 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE41 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 

 
39  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del 
artículo 149 y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de 
empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio 
deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
40  Ibídem.  

 
41  Ibídem.  
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1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 01-2025-MDJ/-OBRA-1 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de 

selección. 
 

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 
procedimiento de selección. 

 
vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 01-2025-MDJ/-OBRA-1 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra 
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente 
Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección 
específica de las bases y los documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 01-2025-MDJ/-OBRA-1 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN 
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 
 

Importante para la Entidad 

▪ Cuando en el expediente de contratación establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 
modalidad de ejecución llave en mano, considerar lo siguiente, según corresponda 
 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la 
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE 
ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario” 42 
 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la 
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE 
ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, y la ejecución de la operación 
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACIÓN 
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario.” 43 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas. 
 

  

 
42  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 

incluya operación asistida. 
 
43  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya 

operación asistida. 
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ANEXO Nº 5 
 
 

PROMESA DE CONSORCIO 
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 01-2025-MDJ/-OBRA-1 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 

 
b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 

identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 
 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 44 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 45 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%46 

 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
44 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
45 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
46 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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ANEXO Nº 6 

 
PRECIO DE LA OFERTA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 01-2025-MDJ/-OBRA-1 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 

CONCEPTO PRECIO TOTAL 

  

TOTAL  

 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la 
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 

• El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de 
manera referencial en el siguiente ejemplo: 
 

 

N° 
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV47  

 
47  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
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5 Monto total de la oferta  

 

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 
 

• De ser el caso, el análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables 
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 

 
 

Importante para la Entidad 

 
▪ A fin de facilitar la labor del órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 

según corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel 
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan 
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

▪ En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 
 

 

 
 
 
  

 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 01-2025-MDJ/-OBRA-1 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa48 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar 

establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 
 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los integrantes 
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser 
suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con contabilidad 

independiente y el número de RUC del consorcio. 

 

  

 
48    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 
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ANEXO Nº 8 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES 
(S/ 900,000.00])  

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 01-2025-MDJ/-OBRA-1 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURIDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 
puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE 
SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en 
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de 
Proveedores (RNP). 
 

• Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
 
 

ANEXO Nº 8 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES 
(S/ 900,000.00])  

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 01-2025-MDJ/-OBRA-1 
Presente.- 

 
 
 

Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN 
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del 
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del representante  

común del consorcio 
 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el 
Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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ANEXO Nº 9 

 
DECLARACIÓN JURADA  

(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 01-2025-MDJ/-OBRA-1 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  
 
También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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ANEXO Nº 10 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 01-2025-MDJ/-OBRA-1 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO49 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

50 DE: 
MONEDA IMPORTE51   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA52 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO53  

1           

2           

3           

4           

5           

 
49  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato. 
 
50  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona 
jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria 
que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
51  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
52  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato. 
 
53  Consignar en la moneda establecida para el valor referencial. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO49 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

50 DE: 
MONEDA IMPORTE51   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA52 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO53  

6           

7           

8           

9           

10           

   TOTAL  

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 01-2025-MDJ/-OBRA-1 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección 
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-
en-linea-2-2/.  
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir 
con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
  

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO Nº 12 
 

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA 
SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE 

COMUNICACIÓN 
 

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 01-2025-MDJ/-OBRA-1 
Presente.- 
 
El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN 
CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la 
ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] 
lo siguiente:  

 
✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según 
corresponda 

 
 
 

Importante 

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa 
por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización 
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. 
 

 
 

 


