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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Ab las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
L] [+
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mdraenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

Color de Fuente . . . : .
4 Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamaiio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdaging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

7 | Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022




[MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2024-CS-MDS

BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACJON DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2024-CS-MDS

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: “CREACION
DEL SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL AL ADULTO
MAYOR EN EL CENTRO POBLADO DE SALAS
GUADALUPE, DISTRITO DE SALAS, PROVINCIA DE ICA,
DEPARTAMENTO DE ICA" - CUI N° 2604931.

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacién del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, 0 norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.38.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccién,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

O



http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absoluciéon de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e Encaso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccidn, segun corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o0 no pertenecientes al mismo departamento
o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcién ante el RNP2. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando
algin item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacién de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3 La constancia de inscripcion electrénica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
WWw.rnp.gob.pe
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1.10.

1.11.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segln lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacién, descalificacion, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o0 el 6érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deber& entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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CAPITULO 1l
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificaciéon de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
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estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.
3.5. ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningun caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.
3.6. PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccidn
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccidn especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS
RUC N° : 20189111321

Domicilio legal . CA. MUNICIPALIDAD N°102 SALAS - ICA
Teléfono: : 056-506-531

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: “CREACION DEL
SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL AL ADULTO MAYOR EN EL CENTRO POBLADO DE
SALAS GUADALUPE, DISTRITO DE SALAS, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE
ICA" - CUI N° 2604931.

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 82,600.00 (Ochentay dos mil seiscientos con 00/100 Soles),
incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio
de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de febrero del 2024.

Limites®
Valor Referencial

(VR) Inferior Superior

S/74,340.00 (Setenta 'y S/ 90,860.00 (Noventa

S/ 82,600.00 (Ochenta y dos mil cuatro mil trescientos mil ochocientos sesenta
seiscientos con 00/100 Soles) cuarenta con 00/100 con 00/100 soles)
soles)
Importante

Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacién fue aprobado mediante Resolucién de Gerencia Municipal N° 172-
2024-MDS/GM de fecha 06 de marzo de 2024.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS.

El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para

ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

N° DE TARIFA
%EESLCSE';FSE?Q PERIODO DE Uﬁ'ltE),\AM[._),OD E UNITARIA | TOTAL (Soles)
TIEMPO (Soles/dia)
Supervision de 150 Dias S/ 495.60 S/ 74,340.00
Obra
Liquidacion de 30 Dias - S/ 8,260.00
Obra
TOTAL 180 Dias - S/ 82,600.00

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema Mixto (Tarifas para la Supervision de la Obra y
Suma Alzada para la Liquidacién de la Obra), de acuerdo con lo establecido en el expediente de
contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de 120 dias calendarios para la supervisién de la obra y 30 para la liquidaciéon en concordancia
con lo establecido en el expediente de contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES
Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo

efecto deben cancelar S/ 10.00.00 (Diez con 00/100 soles) en la Unidad de Abastecimiento
ubicada en la Plaza de Armas S/N, Salas — Ica.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

1.10. BASE LEGAL
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- Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

- Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal 2024.
- TUO de la Ley de Contrataciones del Estado.

- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

- Directivas y Opiniones del OSCE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentaciéon de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informaciéon que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

6

7

La omisiéon del indice no determina la no admision de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

O
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2.2.1.2.

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en

el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.

Anexo N° 4).
(

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se

consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B

. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccion de las bases.

Documentacién de presentacién facultativa:

a)

b)

c)

d)

En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacién” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Solicitud de bonificaciéon por tener la condicion de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Los postores con domicilio en la provincia donde se prestara el servicio de consultoria
de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo
departamento o region, pueden presentar la solicitud de bonificacion por servicios
prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, segun Anexo N° 10.

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccidn, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA

La oferta econdmica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.

El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados

8

Dicho documento se tendra en consideraciéon en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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2.3.

2.4.

2.5.

con mas de dos (2) decimales.

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacién de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pei

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
C2 =0.20

Donde: c1 + c2 = 1.00
PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta : 00601130963
Banco . BANCO DE LA NACION
N° ccl® : 01860100060113096357

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el

9

En caso de transferencia interbancaria.
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f)

g)

D)
)
k)

numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDEX®y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucién del contrato.

Autorizacion de notificacion de la decisién de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion . (Anexo N° 12)

Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica??.

Estructura de costos de la oferta econémica.

Detalle del monto de la oferta econdmica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete®.

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educaciéon Superior Universitaria — SUNEDU4,

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes?®.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado —

PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

' Entanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

4 nhttps://enlinea.sunedu.gob.pe/

15

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademés de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracién Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual seré& verificado por la Entidad en el link
http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perl, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'®.

La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

16

Segun lo previsto en la Opinion N° 009-2016/DTN.
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2.6.

2.7.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en Mesa de partes de la Entidad, sito en Calle
Municipalidad N° 102, Distrito de Salas, Provincia y Departamento de ICA.

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacién pactada a favor del contratista en PAGOS
PARCIALES.

La conformidad de los servicios del supervisor sera otorgada por la Gerencia de Infraestructura
y Gestién Territorial.

Los Servicios del Supervisor comprenderan el tiempo total de la ejecucion de la obra y plazos
reglamentarios correspondientes hasta la aprobacion de la Liquidacién del Contrato de la
Supervisién por parte de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS.

El pago por la supervision de la construccion de obra se efectuara mediante pagos mensuales
segun Tarifas y sobre la base de los dias efectivamente prestados en concordancia con su
propuesta técnica y econdmica. Los calculos seran de acuerdo a la estructura de recursos de
supervision o lo sefialado en el contrato. El informe de liquidacién sera a suma alzada.

Supervision Mensual por Sistema de Tarifas.
La liquidacion es suma Alzada.

La entidad realiza el pago de la contraprestacion pactada a favor de la supervision de la siguiente
manera:

o EI'90% del monto contratado en armadas mensuales que resulten de la relacion entre
el monto contratado al 90% y el nimero total de dias de la ejecucidn de la obra (tarifa)
multiplicado por los dias del mes que corresponde al servicio efectivamente prestado.

o Se hara la retencion del 10% del monto contractual, hasta el consentimiento y
resolucién de liquidacion del contrato de consultoria de obra de acuerdo a lo
establecido en la normativa vigente.

o Los calculos seran de acuerdo a la estructura de recursos de supervision o lo sefialado
en el contrato.

La conformidad del servicio serd otorgada por la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo
Territorial.

SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA

DESCRIPCION N° DE UNIDAD DE TARIFA TOTAL
DEL OBJETO | TERIODO DE TIEMPO UNITARIA (Soles)
TIEMPO (Soles/dia)
Supervision de 150 Dias S/ 495.60 S/ 74.340.00
Obra
Liquidaci6n de 15 Dias ] S/ 8,260.00
Obra
TOTAL 180 Dias ] S/82,600.00

* El servicio contempla hasta la recepcion de la obra.

** E| servicio se realizara con el pronunciamiento por parte de la supervisiéon respecto a la
evaluacion de la liquidacion presentada por la contratista, el cual sera remitida por la
Entidad a la Supervision, donde este tendra un plazo de 30 d.c. para emitir su
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pronunciamiento. Tomando en cuenta el Articulo 209. Liquidacion del Contrato de

Obra. -

- 209.1. El contratista presenta la liquidacion (..) dentro de un plazo de sesenta (60)
dias o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo (..), el que resulte mayor,
contado desde el dia siguiente de la recepcion de la obra o de que la ultima
controversia haya sido resuelta y consentida. Dentro de los sesenta (60) dias o el
equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecucién de la obra, el que
resulte mayor, contado desde el dia siguiente de la recepcién de la obra, el
supervisor o inspector presenta a la Entidad sus propios calculos, excluyendo
aquellos que se encuentran sometidos a un medio de solucién de controversias.

Nota Importante:

- La consultoria de supervisién de obra debera presentar su liquidacion de consultoria, dentro
de los quince (15) dias siguientes de haberse otorgado la conformidad de la Ultima prestacién
o de haberse consentido la resolucién del contrato de supervisién, de no realizarse la Entidad
lo practicara de oficio a costo del supervisor, valor que sera descontado en la liquidacion del
contrato de consultoria.

- El Supervisor para el tramite de pago de valorizacion, debera emitir el documento contable
pertinente que concuerde con el tipo de impuesto utilizado en la determinacién de su valor
referencial, en caso de no ser concordante debera efectuarse los ajustes necesarios al monto
del contrato.

Los servicios mensuales prestados por los especialistas, que se pretenda valorizar; deberan estar
sustentados con el informe de cada especialista.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable de la Gerencia de Infraestructura y Gestion Territorial
emitiendo la conformidad de la prestacién efectuada.
- Comprobante de pago.

Dicha documentacion se debe presentar en Mesa de partes de la Entidad, sito en Calle
Municipalidad N° 102, Distrito de Salas, Provincia y Departamento de ICA.
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3.1.

1.0

CAPITULO 1l
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable
de la adecuada formulacion del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

TERMINOS DE REFERENCIA

TERMINOS DE REFERENCIA

SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRA DE SUPERVISION DE LA OBRA:

“CREACION DEL SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL AL ADULTO MAYOR EN
EL CENTRO POBLADO DE SALAS GUADALUPE, DISTRITO DE SALAS,
PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA" CUI N° 2604931”.

ANTECEDENTES Y GENERALIDADES

PROYECTO-: “CREACION DEL SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL AL ADULTO
MAYOR EN EL CENTRO POBLADO DE SALAS DISTRITO DE SALAS DE LA
PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA”.

La Municipalidad Distrital de Salas en su Plan de Desarrollo Concertado, tiene
contemplado como objetivo “Ejecutar obras publicas para mejorar la calidad de vida
de la poblacion del sector y lograr cerrar la brecha de déficit de proyectos”, es asi que,
a través de su Gerencia de Infraestructura y Gestion Territorial ha elaborado el
Proyecto: “CREACION DEL SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL AL ADULTO
MAYOR EN EL CENTRO POBLADO DE SALAS DISTRITO DE SALAS DE LA
PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA", con codigo Unico N° 2604931.
El presente proyecto surge de la preocupacion y exigencias reiteradas de los
pobladores del sector de C.P Guadalupe y lugares aledafios, para tener una
infraestructura apropiada y cercana para el adulto mayor.

BREVE DESCRIPCION DEL PROYECTO.

El proyecto "CREACION DEL SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL AL

ADULTO MAYOR EN EL CENTRO POBLADO DE SALAS DISTRITO DE SALAS DE
LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA", pues la preocupacion
permanente de la

municipalidad en la busqueda de propiciar espacios adecuados y confortables para el
adulto mayor, en virtud a ello; se ha establecido la decisién para la construccion de
una infraestructura adecuada para el adulto mayor.

Se busca generar otras alternativas econémicas adicionales en la poblacion, al generar
puestos de trabajo de la presente obra, buscando un trabajo participativo y despertar
el interés de los pobladores, a valorar la union de esfuerzos para metas comunes,
invitdndoles a ser participes directos en mejorar sus condiciones de vida, estando
estas funciones dentro de los objetivos de la actual Administracién Municipal se ha
creido conveniente elaborar el estudio de pre inversion por parte de un consultor de
obra. El objetivo de la obra es brindar en forma progresiva los servicios basicos
necesarios para el adulto mayor y la poblacion en general.

Se pretende también aliviar la crisis econdmica de esta poblacion mediante el empleo
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2.0

3.0

de mano de obra, incentivando el trabajo en comunidad para un posterior beneficio de
la misma, ya que
se tendré experiencia en esta actividad.

OBJETO DE LA CONSULTORIA
El objeto de la presente, es seleccionar al consultor que efectuara las labores de

Supervision de Obra, quien asegurara que la Obra se realice de acuerdo al Expediente
Técnico aprobado, asi como de mantener oportunamente informado a la Gerencia de
Infraestructura y Gestion Territorial de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS; a
través de la Gerencia de Infraestructura y Gestion Territorial, es quien debera absolver
consultas y recomendar soluciones a cualquier problema técnico que puede
presentarse durante la ejecucion de la Obra de conformidad a la Ley de Contrataciones
del Estado y su Reglamento.

El Consultor debera tomar pleno conocimiento del objeto, los alcances, las condiciones
generales y los lineamientos de la prestacion, asi como sus facultades vy
responsabilidades en cada una de las etapas y fases comprendidas en la Consultoria.

Durante el proceso de seleccion para la contratacion del Consultor, los postores
propondran con amplitud y detalle su plan de trabajo para el cumplimiento y mejora del
objeto, alcance y desarrollo del Servicio, descritos en los presentes términos de
referencia.

UBICACION

El proyecto CREACION DEL SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL AL ADULTO
MAYOR EN EL CENTRO POBLADO DE SALAS DISTRITO DE SALAS DE LA
PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA, se encuentra ubicado en la costa
del pais del departamento de Ica.

UBICACION:

Region : Ica

Provincia : Ica

Distrito : Salas

Sector : C.P Guadalupe
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Referencia: elaboracién propia — Google Earth.

4.0 MARCO LEGAL:

v' Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo
N° 082-2019-EF.

v" Reglamento de la Ley N° 30225, aprobado por el decreto supremo N° 344-2018-
EF.

5.0 OBJETIVO:

Contratar una persona natural o juridica calificada, para efectuar el servicio de
Supervisién de Obra: “CREACION DEL SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL AL
ADULTO MAYOR EN EL CENTRO POBLADO DE SALAS GUADALUPE, DISTRITO
DE SALAS, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA" CUI N° 2604931".

6.0 ALCANCES

Se requiere del Servicio de Consultoria indicado en el rubro precedente, para lo cual
debe seleccionar a la persona natural o juridica, que prestard sus servicios
correspondiente a la Supervision de la obra: “CREACION DEL SERVICIO DE
ATENCION INTEGRAL AL ADULTO MAYOR EN EL CENTRO POBLADO DE SALAS
GUADALUPE, DISTRITO DE SALAS, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE
ICA" CUI N° 2604931”, velando por el correcto cumplimiento de las especificaciones y
normas técnicas, realizando el seguimiento, control, coordinacién y revisién de los
avances del proceso constructivo de la obra, recomendando soluciones apropiadas
para resolver cualquier problema técnico, econémico o contractual que pudiera
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7.0

8.0

9.0

10.0

10.1.

presentarse asegurando el fiel cumplimiento del contrato.

SISTEMA DE CONTRATACION

SISTEMA DE ESQUEMA MIXTO:

Supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la liquidacion se rige bajo
el sistema a suma alzada.

N° DE TARIFA
DESCRIPCN | periopO DE | UTIRAD DF UNITARIA | TOTAL (Soles)
TIEMPO (Soles/dia)

Supervision de 150 Dias S/ 500 S/ 75,000.00
Obra

Liquidacion de 30 Dias - S/ 7,600.00
Obra

TOTAL 180 Dias : S/ 82,600.00

AREA REQUIRIENTE
Gerencia de Infraestructura y Gestion Territorial.

VIGENCIA DEL CONTRATO Y PLAZO DE EJECUCION
La vigencia del contrato rige desde el dia siguiente de la firma del contrato hasta el

consentimiento de la liquidacién, de conformidad a las condiciones establecidas en el
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El plazo de prestacion del servicio de supervision de obra sera de 150 dias calendario,
la liquidacion de obra de 30 dias calendario.

DISPOSICIONES ESPECIALES DEL SERVICIO
Estos servicios comprenderan todo lo relacionado con la supervisién, control técnico

directo y administrativo de las actividades a ejecutarse, sin exclusion de las
obligaciones que corresponden al profesional, conforme a los dispositivos legales
vigentes, la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, Reglamento Nacional
de Construcciones, las bases de proceso de seleccion, Normas Técnicas de Control
Interno para el Sector Publico, normatividad vigente, las Directivas y disposiciones
internas de la Entidad.

El Supervisor de obra tiene las siguientes obligaciones:

OBLIGACIONES GENERALES

10.1.1 Presentar sus Servicios de conformidad con las clausulas de su contrato, las bases

y Términos de Referencia y dispositivos legales vigentes sobre la materia.
Entendiéndose que el servicio comprende aspectos técnicos, ambientales,
economicos, administrativos, legales y todo aquello que se requiera para la eficiente
y eficaz administracion del contrato de obra.

10.1.2 Actuar con residencia permanente en la obra como representante de la Entidad ante

el Ejecutor de Obra o el Contratista.

10.1.3 Responsabilizarse que la obra se ejecute con la calidad técnica requerida.
10.1.4 Atender en plazo razonable los informes que solicite la Entidad y que no se

encuentran incluidos especificamente en su contrato.

10.1.5 Mantener actualizado el Archivo y registro de la informacion técnica, administrativa

y financiera relacionada con la obra.
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10.1.6 Entregar a la Entidad, al finalizar la obra, el archivo documentado que se haya
elaborado.

10.1.7 Revisar y efectuar, al término de la obra, las correcciones que estime pertinente a
la Liquidacion de Obra o Contrato de Obra que presente el Ejecutor de Obra o el
Contratista. Revisar y aprobar los Planos de Post Construccion y Memoria
Descriptiva Valorizada que elaborara el Ejecutor de Obra o el Contratista de
acuerdo a lo indicado en los documentos contractuales, como las bases integradas
y los términos de referencia.

10.1.8 Atender a los funcionarios de la Entidad que visiten la Obra oficialmente, para
examinar la documentacion e informarles en los asuntos que le sean solicitados.

10.2 OBLIGACIONES ESPECIFICAS
10.2.1 El Supervisor de obra presentara a la Entidad:

¢ Informe de Supervisién de la Revision del Expediente Técnico de Obra.

e Valorizaciones Mensuales por Avance y Reintegro de Ejecutor de Obra o del
Contratista segun corresponda.

¢ Informes Mensuales de Obra.

¢ Informes especiales.

¢ Informe Final, Revision y Conformidad de la Liquidacién de Obra o del Contrato de
Obra y Liquidacion de Contrato de Supervision.

e Otros Informes solicitados por la Entidad o que el Supervisor de Obra juzgue
necesarios.
El contenido de los mismos y las especificaciones de cada uno de los informes sera,
coordinados con la Entidad.

10.2.2 Las Valorizaciones Mensuales por Avance y Reintegros de los trabajos del Ejecutor
o el Contratista segun corresponda, seran presentados a La Entidad, dentro de los
Plazos y procedimientos establecidos en el Reglamento.

10.2.3 Los Informes Mensuales de Obra, serdn presentados de conformidad a los
requerimientos de La Entidad entre otros, se adjuntara un Informe Ejecutivo, se
indicara detalladamente la descripcién de las ocurrencias del trabajo, los métodos
de construccioén y recursos utilizados, valorizaciones, cronograma de avance fisico,
incidencias en la labor del Ejecutor de Obra o del Contratista, comentarios y
recomendaciones del Inspector o Supervisor de Obra, las que estaran de acuerdo
a lo normado por La Entidad.

10.2.4 La Liquidacion de obra o del Contrato de Obra y la Liquidacion del Contrato de
Supervisién, seran presentadas segun lo indicado en el Reglamento o en las Bases
y Términos de Referencia. El supervisor de Obra orientara al Ejecutor o al
Contratista a fin que la Liquidacion de Obra cuente con una parte literal que describa
todo el procedimiento administrativo de a la obra y ora parte de calculos numéricos
conteniendo los cuadros indicados por la Entidad.

10.2.5 El Supervisor de Obra preparara cualquier otro informe que La Entidad pueda
requerir con la relacién a la obra y/o a la marcha de la supervisién, y su plazo de
entrega seria acordado por las partes.

10.2.6 El Supervisor ira efectuando la verificacion de los metrados de obra, con el fin de
contar con los metrados realmente ejecutados correspondientes a cada una de las
partidas conformantes de Presupuesto de Obra, asi como ira elaborando las
correspondientes valorizaciones de obra con precios ofertados para ir
progresivamente practicando la liquidacion de la Obra, cuando corresponda.
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10.2.7 El Supervisor no esta autorizado a aprobar la ejecucién de las obras adicionales ni
modificar las condiciones contractuales del ejecutor de Obra o el contratista, salvo
situaciones de emergencia que pongan en peligro la vida, salud o seguridad de las
personas, bajo causal de resolucion de contrato; sin embargo, debe informar la
necesidad de ejecutar adicionales de ser el caso con los sustentos y expediente
técnico correspondiente.

10.2.8 De requerirse modificaciones en el Expediente Técnico no previstos originalmente
en las bases, en el Contrato, ni el presupuesto, cuya realizacion resulte y/o
necesaria para dar cumplimiento a la meta prevista de la Obra Principal y de lugar
a presupuestos adicional, el Supervisor de Obra presentara los documentos
necesarios tales como planos, Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas,
Metrados, Presupuestos, Sustento Técnico y Legal, etc., de acuerdo a las normas
legales.

10.2.9 El Supervisor de Obra controlara que el avance de las Obras se realice de acuerdo
a la programacion prevista, de presentarse atrasos coordinara con el Residente de
la Obra para reprogramacion de las actividades a fin de cumplir con los plazos
contractuales.

10.2.10 Verificar las pruebas de control de calidad, de mecéanica de suelos, de concreto
y demas materiales y equipos y todas las que sean necesarias para certificar la
calidad de los trabajos y del material y/o equipo entregado a la obra en estricto
cumplimiento de lo estipulado en el Expediente Técnico de Obra.

10.2.11 De requerirse modificaciones el Expediente Técnico no previstos originalmente
en las bases, en el contrato o el presupuesto, cuya realizacion resulta indispensable
y/o necesaria para dar cumplimiento a la meta prevista de la obra principal y de
lugar a presupuesto adicional, el Inspector o Supervisor de Obra presentara los
documentos necesarios tales como Planos, Memoria Descriptiva, Especificaciones
Técnicas, Metrados, Presupuesto, Sustento Técnico y legal, etc.; de acuerdo a las
normas legales.

10.2.12 El Supervisor de Obra controlara permanentemente que los trabajos se
ejecuten de acuerdo a las Especificaciones Técnicas de la Obra, teniendo autoridad
para ordenar la paralizaciéon parcial o total hasta subsanar las incorrecciones
advertidas.

10.2.13 El Supervisor de Obra controlara que el avance de las Obras se realice de
acuerdo a la programaciéon prevista, de presentarse atrasos coordinara con el
Residente de Obra para reprogramar las actividades a fin de cumplir con los plazos
contractuales.

10.2.14 La Supervision o Inspeccion, para alcanzar la calidad técnica especificada en
el Expediente Técnico, realizara los ensayos de campo y laboratorio tanto para los
suelos y pavimentos como para el concreto, asfalto y otros materiales que se utilicen
en la obra.

10.2.15 Control de la Seguridad y Mantenimiento del Trafico durante la Ejecucién de la
obra. - El Supervisor de la Obra dispondra que las normas de seguridad vigentes
para trabajos de construccion sean cumplidas por el Ejecutor de Obra o Contratista
para evitar la ocurrencia de accidentes.

En este aspecto, comprobara que se empleen todos los medios de seguridad que
se requieren para todas aquellas tareas que puedan implicar accidentes.

El Supervisor de Obra dispondra que se tomen todas las medidas y precauciones
necesarias tales como: Tranqueras, sefiales, avisos, luces y faroles donde sea
necesario, para evitar accidentes en las obras, especialmente cuando se presenten

O
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obst4culos o excavaciones de lugares transitados que puedan producir accidentes
imputables a la obra misma.

La Supervision debera cuidar que se programe adecuadamente la ejecucion de
desvios del transito en la zona del proyecto y se pueda evitar toda clase de
incomodidades y demoras a los usuarios de la via. Esta labor se coordinaré con las
autoridades de transito y prevera que los avisos que sean necesarios, sean hechos
con la debida anticipacion.

10.2.16 Control de los tramites administrativos y del estado financiero de la obra. - El

Supervisor de la Obra efectuara el seguimiento de los tramites administrativos
concernientes a la Obra, facilitando la documentacién necesaria para cada caso,
elaborando los informes que sean solicitados.
Igualmente, hara posible la determinacién del estado financiero de la obra,
manteniendo la contabilidad de esta permanentemente y actualizada por medio de
comprobaciones y reajustes periédicos y efectuando proyecciones de acuerdo con
las tendencias de alzas que se vayan registrando.

10.2.17 Mantenimiento de Archivo General del Proyecto. - El Supervisor de Obra
mantendrd, en sus oficinas de campo y oficina central, los archivos completos de la
documentacion Técnico — Econdmica de la Obra, conforme esta se vaya
desarrollando.

Los archivos contendran la historia de la Obra, el ordenamiento y listado de todos
aguellos cambios en Especificaciones, Metrados o caracteristicas que hayan sido
necesarias durante la ejecucién por sugerencias del proyectista o Inspector o
Supervisor de Obra.

Igualmente llevara un archivo adecuado de la correspondencia cursada entre el
Supervisor de Obra, Ejecutor de Obra o Contratista, y la Entidad, asi como el control
de valorizaciones, control topografico y de todas aquellas actividades que hayan
sido descritas anteriormente, incluyendo ademas el resultado de los analisis y
pruebas efectuadas en laboratorio de suelos y materiales de construccion, entre
otros aspectos.

El Supervisor de Obra preparara ademas un registro topografico de la ejecucion de
la obra debidamente catalogada en albumes con indicaciones sobre el problema o
incidencias ocurridas en la ejecucién de la obra.

10.2.18 Proteccion de la propiedad de Terceros. - El Inspector o Supervisor de Obra

inspeccionara y dispondra las acciones en relacion a los inmuebles aledafios y/o
comprendidos en el area de influencia de la obra, a fin de que no se vean afectados.
El Supervisor de Obra comprobara las necesidades de apuntalamiento, calzaduras,
muros de contencidon o cualquier otra accidbn que sea necesaria para evitar
accidentes o demandas de terceros relacionadas con la obra.
Asi mismo exigira que el Ejecutor de Obra o contratista adopte todas las
precauciones necesarias para evitar que el transito de las maquinarias, el uso de
explosivos o materiales inflamables entre otros aspectos produzcan inconvenientes
o dafios en la propiedad de terceros.

11.0 REQUERIMIENTO MINIMO CON QUE DEBE CONTAR EL POSTOR:

Podran participar en el proceso de seleccién personas naturales o juridicas que
cuenten con Registro Nacional de Proveedores como Consultor de Obras vigente en
la especialidad de “CONSULTORIA DE OBRAS EN EDIFICACIONES Y AFINES”
categoria B o SUPERIOR.




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2024-CS-MDS

SE CONSIDERA CONSULTORIAS DE OBRA SIMILARES A: Supervision de obras
de Construccién y/o Creacion y/o Mejoramiento y/o Reconstruccion de local comunal
y/o centro de salud y/o centro y/o centros de atencidn al publico y/o contribuyentes
ylo edificaciones educativas, en todos sus niveles (inicial, primaria, secundaria,
técnica y superior).

Otras consideraciones:

o El contrato de supervision culmina en caso la liquidacion sea sometida
arbitraje.

e El pago por las labores de hasta el momento que se efectla la recepcion de
la obra, debe ser realizado bajo el sistema de tarifas mientras que la
participacién del supervisor en el procedimiento de liquidacién debe ser
pagada empleando el sistema a suma alzada.

e Estara prohibida la subcontratacion, de acuerdo a lo sefialado en el articulo
35 de la Ley.

11.1. RECURSOS HUMANOS Y FISICOS MINIMOS QUE PROPORCIONARA EL

POSTOR
11.1.1 RECURSOS HUMANOS

1.

JEFE DE SUPERVISION

Ingeniero Civil, colegiado y habilitado.

El profesional debera contar con experiencia minina de afios 24 meses como
Residente y/o jefe y/o supervisor y/o inspector y/o jefe de supervisién y/o
residente principal y/o director residente y/o jefe residente y/o jefe residente
principal y/o ingeniero residente y/o supervisor principal de obra, en obras
similares y/o edificaciones de infraestructura en general, que se computa desde
la colegiatura.

ESPECIALISTA EN CALIDAD

Ingeniero Civil, colegiado y habilitado.

El profesional deberd contar con experiencia minina de 6 meses como
especialista en calidad en la ejecucion y/o supervision de obras en general, que
se computa desde la colegiatura.

ESPECIALISTA EN AMBIENTAL

Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental o Ingeniero Ambiental y Sanitario,
colegiado y habilitado.

El profesional deberd contar con experiencia minina de 12 meses como
especialista en ambiental en la ejecucién y/o supervision de obras en general,
que se computa desde la colegiatura.

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental, colegiado y habilitado.

El profesional deberd contar con experiencia minina de 12 meses como
especialista en seguridad y medio ambiente en la ejecucion y/o supervisiéon de
obras en general, que se computa desde la colegiatura.

ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS

Ingeniero Civil, colegiado y habilitado.

El profesional deberé contar con experiencia minina de 6 meses como ingeniero
especialista en estructuras y/o especialista estructural en la ejecucién y/o
supervision de obras en general, que se computa desde la colegiatura.

0
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11.1.2. RECURSOS FISICOS (EQUIPAMIENTO MINIMO)

12.0

12.1

N° TIPO Y CARACTERISTICAS DEL EQUIPO CANTIDAD
Equipo de cémputo (computadora Estacionaria o

1 01
Laptop).

2 | Impresora 01

3 | Camioneta Pick Up 4x4 01

Se podra acreditar con documentos que acrediten la propiedad o con documento de
compromiso de venta o arrendamiento, debiendo adjuntar los documentos que
acrediten la propiedad de quien promete vender o arrendar en este Ultimo caso; o
declaraciones juradas que evidencien la disponibilidad de los equipos, sin perjuicio de
verificarse al momento de la suscripcion del contrato.

Se comunica a los postores que la Entidad realizara la fiscalizacion posterior de la
documentacion presentada, previa a la firma del contrato.

INFORMES QUE DEBERA PRESENTAR EL SUPERVISOR:

INFORME DE REVISION DEL PROYECTO (1 Original+l CopiatlCD).- El

Supervisor presentara dentro de las 10 primeros dias de iniciada la Obra y/o
entrega del Expediente Técnico por la Entidad Contratante. Debera estar referido
al Proyecto en General y a todas las especialidades contempladas en el
Expediente Técnico, el Informe debera describir:

12.1.1 Ficha de Resumen Ejecutivo de Ejecucion de Obra.

12.1.2 Un CD debidamente rotulado con el Nombre del Proyecto, Asunto, Fecha de
grabacion, en donde estara grabada toda la informacion del Informe a
Presentar.

12.1.3 Declaracion Jurada de los Cronogramas de Utilizacion de todos los
Recursos Humanos actualizados con el inicio de la Obra hasta su
culminacion.

12.1.4 Metodologia empleada.

12.1.5 Verificar parametros de disefio.

12.1.6 Revision del Disefio.

12.1.7 Observaciones al Proyecto, fundamentadas.

12.1.8 Alternativas y Propuestas de solucion a las Observaciones.

12.1.9 12.1.9 Panel Fotografico (12 tomas como minimo en fisico y digital - Tipo de
Archivo: Imagen JPEG, Tamario: menores a 100 KB).

12.1.10 Conclusiones y Recomendaciones.

12.1INFORME MENSUAL (2 Originales+(*) Copias+1 CD).-

(*) La Oficina General de Infraestructura indicara el nUmero de copias.

El Supervisor presentara dentro de los 05 primeros dias del mes siguiente de cada
valorizacién de la obra el Informe Mensual, a la Oficina General de Infraestructura
quien lo derivara a la Oficina de Supervision de Obras:
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1. Carta de presentacién del Informe mensual, por el representante legal.
2. Indices.

CAPITULO I.- FICHA DE RESUMEN EJECUTIVO DE EJECUCION DE OBRA

1.1.
1.2.

Ficha de Resumen Ejecutivo de Ejecucion de Obra.

Un CD debidamente rotulado con el Nombre del Proyecto, Asunto, Fecha
de grabacion, en donde estara grabada toda la informacién del Informe a
Presentar.

CAPITULO II.- INFORME TECNICO DE LA OBRA

2.1.
2.2
2.3.
2.4,
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

2.16.
2.17.

2.18.
2.19.

Datos Generales

Ubicacion del Proyecto.

Objetivos del Informe y del Proyecto.

Antecedentes.

Metas Fisicas del proyecto.

Objetivos del Informe y del Proyecto.

Descripcion de las Actividades Ejecutadas en el mes por partidas.
Cuadro resumen de los avances fisicos.

Resumen de Planilla Metrados ejecutados

Control Econémico de la Obra

Evaluacién de la ejecucion de la obra.

Informe de Control de calidad de los trabajos desarrollados en el periodo
por partidas; avalado por cada especialista ofertado.

Manejo de Impactos Ambientales, avalado por el especialista ofertado.
Panel Fotografico de las Actividades del Mes con la Presencia del Jefe
de Supervision en todas las tomas; y en cada especialidad con cada
especialista ofertado.

Obligatorio: 24 tomas como minimo en fisico y digital - Tipo de Archivo:
Imagen JPEG, Tamafio: menores a 100 KB. Se especificara su leyenda
respectiva.

Filmaciones editadas de las Actividades del Mes

Obligatorio: En un CD etiquetado, con 45 minutos como minimo con la
presencia del Jefe de Supervisién informando los procesos constructivos
ejecutados en el mes, se adjuntara en cada informe mensual. equipos de
cémputo (computadora Estacionaria o Laptop).

Conclusiones.

Recomendaciones. Cosas Puntuales para que la Entidad tome las
acciones necesarias.

CAPITULO IIl.-- ANEXOS

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

3.7.
3.8.

Hoja Resumen de pago al Contratista

Control de calculo del Reajustes por Férmula Polinémica.

Valorizacion de Obra

Cronograma de avance de obra: programado vs Valorizado (ejecutado)
Curva S “Avance Programa Vs Avance Ejecutado”

% De Calendario de Avance de Obra (Programacion Inicial) Vs Ejecutado
Parcial

Copia de Certificados, Resultados de Ensayos y/o Prueba de Calidad
Copia del Cuaderno de Obra
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CAPITULO IV.- DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA SUPERVISION

4.1.
4.2.
4.3.
4.4,

4.5.
4.6.

Hoja de Resumen de Pago a la Supervision

Factura Emitida por la Supervisién

Copia de Contrato de la Supervision

Vigencia de Poder (Original o Legalizado), Ficha RUC y Copia del DNI
del Representante Legal.

Copia de RNP- Registro de consultor de obra de la Supervision

Copia de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento o Copia de la Declaracién
Jurada de la Solicitud de Retencion del 10% de Fiel Cumplimiento
(Adjuntar copia de REMYPE. de Corresponder) y Copia de Carta Fianza
por adelantos Solicitados, de ser el caso.

- conformidad de pago otorgada por la oficina de contabilidad
- copia de acta de recepcién de obra

12.2 INFORME DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA -

CONTENIDO MINIMO DEL INFORME (1 Original + 3 Copias + 1 CD)

La presentacion de la Liquidacion de contrato de obra debera hacerlo dentro
del plazo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
considerando como maximo treinta (30) dias antes del plazo de vencimiento
para que la Entidad pueda revisarlo y aprobarlo.

El supervisor tendra presente en la elaboracion y/o revision de la Liquidacion
del Contrato de la obra los requisitos siguientes:

©Co~No GOk~ WDNE

el el
wWN RO

14.

Ficha de Resumen Ejecutivo de Ejecucion de Obra.

Memoria Descriptiva Valorizada.

Calculo de los intereses por Mora en el Pago de Valorizaciones.
Célculo de Multa por Atraso de Obra.

Monto de Contrato Vigente.

Célculo del reintegro Autorizado.

Reintegros que no corresponden por Adelanto Directo.
Metrados de Post Construccion.

Valorizaciones Pagadas.

. Calculo “K” del Reajuste Mensual.

. Resumen de Liquidacién Final de Contrato de Obra.

. Estado Financiero Contable (emitida por la Oficina de Contabilidad).

. Planos Post — Construccién (Firmado por el Residente y Supervisor/

Inspector). (En un CD etiquetado: Debera contener todos los planos del
proyecto ejecutado).
Calendario Valorizado de Ejecucién de Obra adecuado a la fecha de inicio
y término de la Obra.
ANEXOS
Resolucion de Aprobacién de expediente técnico.
Expediente Técnico.
Bases del Proceso de Seleccion correspondiente.
Absolucién de Consultas.
Contrato de Obra.
Valorizacion de Obra.

o gk wh R
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7. Resolucion de Adicionales, Ampliaciones de Plazos u otros.

8. Cuaderno de Obra (original).

9. Solicitud de adelantos por parte del Contratista si los hubiera, con la
Relacién de Materiales a adquirir y célculo del monto maximo a
otorgar.

10. Certificados de Control de Calidad (Originales).

11. Acta de Entrega de Terreno.

12. Acta de Recepcion de Obra.

13. Acta de Observaciones (si los hubiera).

14. indices de Unificados de Precios del INEI.

15. Panel Fotografico de todas las Actividades y/o partidas ejecutadas.
Adjuntar un CD debidamente etiquetado 100 tomas como minimo en
fisico y digital - Tipo de Archivo: Imagen JPEG, Tamafo: menores a
100 KB. Se especificara su leyenda respectiva.

16. Declaracion Jurada de no tener Reclamos Laborales del Ministerio
de Trabajo.

17. Declaracion Jurada de No tener Pagos pendientes a los
trabajadores.

13.0 ADELANTO DIRECTO
La Entidad otorgara 01 adelanto directo por el 30% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar los adelantos dentro de 08 dias calendarios después de
suscrito el contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta
fianza o pdliza de caucién acompafada del comprobante de pago correspondiente.
Vencido dicho plazo no procede la solicitud.

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de [07 siguientes a la presentacion
de la solicitud del contratista.

14.0 CONFORMIDAD Y FORMA DE PAGO

La conformidad de los servicios del supervisor sera otorgada por la Gerencia de
Infraestructura y Gestién Territorial.

Los Servicios del Supervisor comprenderan el tiempo total de la ejecucién de la obra y
plazos reglamentarios correspondientes hasta la aprobacién de la Liquidacién del Contrato
de la Supervision por parte de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS.

El pago por la supervision de la construccion de obra se efectuara mediante pagos
mensuales segun Tarifas y sobre la base de los dias efectivamente prestados en
concordancia con su propuesta técnica 'y econémica. Los célculos seran de acuerdo a
la estructura de recursos de supervision o lo sefialado en el contrato. El informe de
liquidacion sera a suma alzada.

Supervisién Mensual por Sistema de Tarifas.
La liquidacién es suma Alzada.

La entidad realiza el pago de la contraprestacion pactada a favor de la supervision de la
siguiente manera:

o ElI 90% del monto contratado en armadas mensuales que resulten de la
relacién entre el monto contratado al 90% y el nimero total de dias de la
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ejecucién de la obra (tarifa) multiplicado por los dias del mes que corresponde
al servicio efectivamente prestado.

Se hard la retencion del 10% del monto contractual, hasta el consentimiento y
resolucion de liquidacion del contrato de consultoria de obra de acuerdo a lo
establecido en la normativa vigente.

Los célculos seran de acuerdo a la estructura de recursos de supervision o lo
sefialado en el contrato.

La conformidad del servicio ser& otorgada por la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo

Territorial.
SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA
DESCRIPCION PER’]‘OSS og | UNIDAD DE ULAlTRA'FRAlA TOTAL
DEL OBJETO TIEMPO TIEMPO (Soles/dia) (Soles)
Supervision de 150 Dias S/ 495.60 S/ 74,340.00
Obra
Liquidacion de 15 Dias ; S/ 8,260.00
Obra
TOTAL 180 Dias - S/ 82,600.00

* El servicio contempla hasta la recepcion de la obra.

** El| servicio se realizar4 con el pronunciamiento por parte de la supervision

respecto a la evaluacion de la liquidacién presentada por la contratista, el cual

sera remitida por la Entidad a la Supervision, donde este tendrd un plazo de 30

d.c. para emitir su pronunciamiento. Tomando en cuenta el Articulo 209.

Liguidacion del Contrato de Obra. -

- 209.1. El contratista presenta la liquidacién (..) dentro de un plazo de
sesenta (60) dias o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo (..), el que
resulte mayor, contado desde el dia siguiente de la recepcién de la obra o
de que la dltima controversia haya sido resuelta y consentida. Dentro de
los sesenta (60) dias o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente
de ejecucién de la obra, el que resulte mayor, contado desde el dia
siguiente de la recepcién de la obra, el supervisor o inspector presenta a
la Entidad sus propios calculos, excluyendo aquellos que se encuentran
sometidos a un medio de solucién de controversias.

Nota Importante:

La consultoria de supervision de obra debera presentar su liquidacién de consultoria,
dentro de los quince (15) dias siguientes de haberse otorgado la conformidad de la
Gltima prestacion o de haberse consentido la resolucion del contrato de supervision,
de no realizarse la Entidad lo practicara de oficio a costo del supervisor, valor que
sera descontado en la liquidacion del contrato de consultoria.

El Supervisor para el trdmite de pago de valorizacion, debera emitir el documento
contable pertinente que concuerde con el tipo de impuesto utilizado en la
determinacién de su valor referencial, en caso de no ser concordante debera
efectuarse los ajustes necesarios al monto del contrato.

Los servicios mensuales prestados por los especialistas, que se pretenda valorizar;
deberan estar sustentados con el informe de cada especialista.

15.0 PENALIDAD
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En caso de retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del contrato

cuyos plazos estan establecidos en los documentos contractuales, la Entidad le aplicara
al contratista una penalidad por cada dia de atraso de conformidad con lo establecido en

el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado vigente y sus modificatorias.

16.0 OTRAS PENALIDADES

La Entidad le aplicara al contratista otras penalidades de conformidad con lo establecido

en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado vigente.

Se aplicara en funcion al Monto Mensual programado de pago.

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de céalculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | 0.5 UIT por cada dia | Segun informe de
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | de ausencia del | la Gerencia de
su participacion en la ejecucion del contrato o | personal en el plazo | infraestructura y
del integro del plazo de ejecucion, si este es | previsto. Gestion Territorial.
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad
con las disposiciones establecidas en el
numeral 190.2 del articulo 190 del
Reglamento?’.

2 En caso el contratista incumpla con su | 0.5 UIT por cada dia | Segun informe de
obligacion de ejecutar la prestacion con el | de ausencia del | la Gerencia de
personal acreditado o debidamente sustituido. | personal. infraestructura vy

Gestion Territorial.

3 Si  como consecuencia de verificar el | 5% del monto del | Seguin informe del
funcionamiento u operatividad de la | contrato de | comité de
infraestructura culminada y las instalacionesy | supervision. recepcion.
equipos en caso corresponda, el comité de
recepcién advierte que la obra no se
encuentra culminada.

4 En caso el supervisor de obra no absuelvalas | Una (1) UIT por no | Segln informe de
consultas o las absuelva fuera del plazo | atender las consultas | la Gerencia de
sefialado en el numeral 193.3 del articulo 193 | formuladas por el | infraestructura y
del Reglamento. 8 residente de obra, | Gestidn Territorial.

segun lo dispuesto en
el literal b) del numeral
193.10 del articulo 193
del Reglamento.
Cuando la supervision no informe a la |Segt'm informe ge
; o i 2 a Gerencia e

5 Entldgd sobre Ig cua_ntlflcacmn de las | g5 UIT por cada | infrasetructura y
penalidades incurridas por el | penalidad No | Gestién Territorial.
Contratista ejecutor de la obra, en cada | informada.
informe de valorizacién de obra.

Se penalizara con | Segin informe de

el (5/1000) del | la Gerencia de

Cuando el personal propuesto por la infraestructura vy
L monto de contrato, 9 T

supervision de obra, no permanece en . Gestion Territorial.

7 . por cada dia de
obra de acuerdo a su coeficiente de | . . i

. - Inasistencia
participacion.
comprobada en
obra.

17 En caso que el objeto de la contratacién sea la elaboracion de expediente técnico, no incluir esta penalidad.
8 En caso que el objeto de la contratacidn sea la supervision de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.

O
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Otras penalidades
N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de célculo Procedimiento
, , 01 UIT por cada dia
Por la no presencia del supervisor o de pOr €z Segln informe de
- de ausencia del .

8 los especialistas durante los ensayos ersonal durante el la Gerencia de
de control de calidad segin su b q trol infraestructura 'y
especialidad_ ensayo € contro Gestion Territorial.

de calidad
Se penalizarda con
I 1 I an i
Cuando no se presente el Informe | & (5/1000) del} segan informe de

9 |técnico de revision del expediente monto de contrato | la  Gerencia  de
Arni b por cada dia de | infraestructura vy
técnico de la obra dentro del plazo. atraso en la | Gestion Territorial.

presentacion.
Cuando no se presente el Informe de | Se penalizara con
evquaci_én, pronunciamientg y | el (5/1000) del | segun informe de

10 verificacion del Informe técnico de | monto de contrato | la Gerencia de
revision del expediente técnico de obra | por cada dia de | infraestructura y
presentado por el contratista de la obra, | atraso en la | Gestion Territorial.
dentro del plazo establecido. presentacion.

Se penalizarda con
: . [ 1 I ian i
Cuando no presente el informe inicial de | (5/1000)  del | segun informe de
11 | supervision dentro del lazo monto de contrato | la Gerencia de
P . P por cada dia de | infraestructura vy
establecido. atraso en la | Gestion Territorial.
presentacion.
: , Se penalizarda con
Cuando el supervisor no emite dentro el (5/1000) del | Segin informe de
del plazo establecido en el reglamento, i
_pf o giamento, | onto de contrato | la  Gerencia  de

12 | su informe técnico respec_:to_all Su opinion por cada dia de | infraestructura y
ante la solicitud de ampliacién de plazo atraso en la | Gestion Teritorial.
del contratista. 5

presentacion.
Se penalizarda con
. . el (5/1000) del | segin informe de
Cuando el supervisor no emite dentro :
del ol tablecid | real ‘ monto de contrato | la Gerencia de

13 e.pazo esta E?I.O en el reg amgn o, por cada dia de | infraestructura y
su informe de revision del calendario de Alraso en la | Gestion Teritorial.
avance de obra valorizado actualizado. o

presentacion.
Cuando la Supervisién eleva consultas Seguln informe de
a la Entidad para opinion del Proyectista la Gerencia de
. P P oy 0.1 UIT por cada |,

14 | sin proponer alternativas Y | presentacion infraestructura  y
recomendaciones de solucién suscritas | P ' Gestion Territorial.
por sus especialistas.

Se penalizard con | Seguin informe de
el (5/1000) del |la Gerencia de
Cuando el supervisor no presente el | monto del contrato | infraestructura vy
15 | informe de avance de obra - mensual | por cada dia de | Gestion Territorial.
dentro del plazo establecido. atraso en la
presentacion  del
informe.
. . , Segun informe de

16 Cuando el supervisor presente su | Se penalizara con la  Gerencia de

informe mensual incompleto. el 5/1000 del monto | infraestructura y
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Otras penalidades

No

Supuestos de aplicacién de penalidad

Forma de célculo

Procedimiento

contratado, por
cada devolucion.

Gestion Territorial.

17

Cuando el supervisor no verifique y
valorice los metrados de obra y dé
conformidad a una valorizacibn que
contenga errores técnicos ocasionando
que ésta sea devuelta a la supervision.

Se penalizar4 con
el 10/1000 del
monto contratado,
por cada
devolucion.

Segun informe de
la Gerencia de
infraestructura vy
Gestion Territorial.

18

Cuando el supervisor no presente el
informe de término de obra dentro del
plazo establecido.

Se penalizar4 con
el (05/1000) del
monto del contrato
por cada dia de
atraso en la
presentacion  del
informe.

Segun informe de
la Gerencia de
infraestructura vy
Gestion Territorial.

19

Cuando el supervisor no acuda a la
recepcion de obra.

Se penalizarda con
el (10/1000) del
monto del contrato.

Segun informe de
la Gerencia de
infraestructura vy
Gestion Territorial.

21

Cuando el supervisor no presente el
informe final de obra dentro del plazo
establecido.

Se penalizarda con
el (10/1000) del
monto del contrato
por cada dia de
atraso en la
presentacion  del
informe.

Segun informe de
la Gerencia de
infraestructura vy
Gestion Territorial.

22

Cuando el supervisor no presente el
informe de evaluacion de la liquidacion
de obra dentro del plazo establecido.

Se penalizar4 con
el (10/1000) del
monto del contrato
por cada dia de
atraso en la
presentacion  del
informe.

Segun informe de
la Gerencia de
infraestructura vy
Gestion Territorial.

* En caso de reincidencia se duplicara la sancién indicada

Estas penalidades se aplicaran hasta por un monto maximo equivalente al 10% (diez
por ciento) del monto del contrato vigente y se calcularan en forma independiente a la

penalidad por mora.

Procedimiento de Aplicacion

De detectarse alguna infraccibn cometida por la Supervision, la Gerencia de
infraestructura y Gestién Territorial comunicara mediante carta a la Supervision que se

aplicara la multa en vista de su incumplimiento.

En caso de ausencia injustificada en obra, del jefe de la supervision o de alguno de los
especialistas; por un plazo de 03 dias calendario consecutivos o la acumulacién de la

penalidad maxima dara como resultado la inmediata Rescisién del Contrato.

O
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VALOR REFERENCIAL

El valor referencial del servicio de consultoria en Supervisién de Obra es de S/ 82,600.00
(ochentay dos seiscientos con 00/100) soles; desagregados de la siguiente manera:

ANALISIS DE GASTOS GENERALES VARIABLES - SUPERVISION DE OBRA

EXPEDIENTE TECNICO: "CREACION DEL SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL AL ADULTO MAYOR EN EL CENTRO POBLADO DE SALAS GUADALUPE, DISTRITO DE
SALAS, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA" CUI N° 2604931

Analisis Gastos Generales Variables

ltem Descripcidn Und. Parﬁc?; acién Cantidad| Tiempo Un;fr?los /. chlosr /1:0'0'
Analisis Gastos Generales Variables
A. Mano de Obra Indirecta
A.1. Personal Técnico Administrativo
1.0. Ing. Supervisor de obra (Inc. Leyes Sociales) Mes 100.00% 1.00 5.00 7,500.00 37,500.04
2.0. Ing. Especialista en Calidad Mes 50.00% 1.00 5.00 3,500.00 8,750.04
3.0. Ing. Especialista en Ambiental Mes 50.00% 1.00 5.00 3,500.00 8,750.04
4.0. Ing. Especialista en Seguridad y Salud ocupacional (Inc. Leyes Sociales) Mes 50.00% 1.00 5.00 3,500.00 8,750.04
5.0. Ing. Especialista en Estructuras Mes 50.00% 1.00 5.00 4,000.00 10,000.04
B. Servicios
1.0. Teléfono e internet Mes 100.00% 1.00 5.00 350.00 1,750.04
2.0. Consumo de Agua Potable Mes 100.00% 1.00 5.00 350.00 1,750.0
3.0. Consumo de Energia Eléctrica Mes 100.00% 1.00 5.00 350.00 1,750.04
C. Mobiliario
1.0. Escritorios con sillas und 100.00% 3.00 250.00 750.04
Total de Gastos Generales Variables S/. 79,750.0(
Andlisis de Gastos Generales Fijos 2,850.00
Total 82,600.00

REQUISITOS DE CALIFICACION

A

CAPACIDAD LEGAL

HABILITACION

Requisitos:

El consultor, persona natural o juridica, debe contar con inscripcién vigente en el
RNP, capitulo de obras y especialidad en Consultoria en Obras Edificaciones y

afines, con categoria B o superior y no estar inhabilitado o suspendido.

El RUC debe encontrarse en estado activo y condicion habido en la Superintendencia
Nacional de Administracion Tributaria (SUNAT), siendo responsabilidad de la entidad

realizar la verificacion respectiva.

Importante

De conformidad con la Opiniébn N° 186-2016/DTN, la habilitacion de un postor,
esté relacionada con cierta atribucion con la cual debe contar el proveedor para
poder llevar a cabo la actividad materia de contratacion, este es el caso de las
actividades reguladas por normas en las cuales se establecen determinados
requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la
ejecucion de determinado servicio o estar autorizadas para la comercializacion de

ciertos bienes en el mercado.
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Acreditacion:
COPIA SIMPLE DE LA FICHA RUC
CONSTANCIA DEL REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES (RNP)

Importante
En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA
Requisitos:
= JEFE DE SUPERVISION: Ingeniero Civil, titulado y habilitado.
= ESPECIALISTA EN CALIDAD: Ingeniero Civil, titulado y habilitado.
= ESPECIALISTA EN AMBIENTAL: Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental y
Sanitario, titulado y habilitado
= ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL: Ingeniero
Civil o Ingeniero Ambiental, titulado y habilitado
= ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS: Ingeniero Civil, titulado y habilitado.
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1
del articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la
suscripcién del contrato.
Importante
De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir
con las mismas calificaciones profesionales establecidas para el residente de
obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboracion del expediente técnico
debe cumplir con las calificaciones exigidas en el articulo 188 del Reglamento.
B.2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

= JEFE DE SUPERVISION: debera contar con experiencia minina de afos 24
meses como Residente y/o jefe y/o supervisor y/o inspector y/o jefe de
supervision y/o residente principal y/o director residente y/o jefe residente
ylo jefe residente principal y/o ingeniero residente y/o supervisor principal
de obra, en obras similares y/o edificaciones de infraestructura en general.
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el
cémputo del tiempo de dicha experiencia s6lo se considerara una vez el
periodo traslapado

= ESPECIALISTA EN CALIDAD

Ingeniero Civil.

El profesional deberéa contar con experiencia minina de 6 meses como
especialista en calidad en la ejecucion y/o supervision de obras en
general, que se computa desde la colegiatura.

= ESPECIALISTA EN AMBIENTAL
Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental o Ingeniero Ambiental y
Sanitario, colegiado y habilitado.
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El profesional debera contar con experiencia minina de 12 meses
como especialista en ambiental en la ejecuciéon y/o supervision de
obras en general, que se computa desde la colegiatura.

= ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental, colegiado y habilitado.

El profesional debera contar con experiencia minina de 12 meses
como especialista en seguridad y medio ambiente en la ejecucién y/o
supervision de obras en general, que se computa desde la colegiatura.

= ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS
Ingeniero Civil, colegiado y habilitado.
El profesional debera contar con experiencia minina de 6 meses como
ingeniero especialista en estructuras y/o especialista estructural en la
ejecucion y/o supervision de obras en general, que se computa desde
la colegiatura.
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1
del articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la
suscripcién del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir
con la misma experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el
jefe del proyecto para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la
experiencia exigida en el articulo 188 del Reglamento.

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
N° TIPO Y CARACTERISTICAS DEL EQUIPO CANTIDAD
1 Equipo de cémputo (computadora Estacionaria o 01
Laptop).
2 | Impresora 01
3 | Camioneta Pick Up 4x4 01
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1
del articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la
suscripcion del contrato.
C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ
EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contratacion de
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servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria,
durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas que se
computaran desde la fecha de la conformidad o emisidn del comprobante de pago,
segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes:
Supervisibn de obras de Construccion y/o Creacion y/o Mejoramiento y/o
Reconstruccion de local comunal y/o centro de salud y/o centros de atencion al
publico y/o contribuyentes y/o edificaciones educativas, en todos sus niveles (inicial,
primaria, secundaria, técnica y superior).

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de
prestacion; o (i) comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y
fehacientemente, con voucher de depdsito, nota de abono, reporte de estado de
cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que
acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago19.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para
acreditar el requisito de calificacién y el factor “Experiencia de Postor en la
Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una
sola contratacion, se debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo
contrario, se asumirA que los comprobantes acreditan contrataciones
independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la
Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecuciéon, solo se considera como
experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios
anteriores a la fecha de presentacién de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las
conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago
cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse
la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda
fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumid en el contrato
presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho
contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion
convocados antes del 20.09.2012, la calificacidon se cefiirda al método descrito en la
Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al

19

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“«

.. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relaciéon a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

()

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.
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porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio.
En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia
corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por
reorganizacion societaria, debiendo acompafar la documentacién sustentatoria
correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto
facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de
cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de emision de la orden de
servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8
referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, debe valorar de manera integral los documentos presentados
por el postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los
documentos presentados la denominacién del objeto contractual no coincida
literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la experiencia si
las actividades que ejecutd el postor corresponden a la experiencia
requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme
a la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las
Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de
tal hecho a la dependencia que aprobo el expediente de contratacion, de conformidad
con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de
una declaracion jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar
documentacion que acredite el cumplimiento del algiin componente de estos. Para dicho
efecto consignard de manera detallada los documentos que deben presentar los
postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccion de las bases.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades
necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no
mediante declaracioén jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

PUNTAJE / METODOLOGIA

FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 70 puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 3 | p = Monto facturado

VECES EL VALOR REFERENCIAL por la contratacion de servicios de
consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria,
durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de

acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision
del comprobante de pago, segin corresponda.

M >= 32! veces el valor
Acreditacion: referencial:

70 puntos
La experiencia en la especialidad se acreditar4 con copia simple de (i)
contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia | M >= 2.5 veces el valor
de prestacion o liquidacion del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya | referencial y < 3 veces el
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de | valor referencial:
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el

abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago?.

50 puntos

M > 222 veces el valor
referencial y < 2.5 veces el

Las disposiciones sobre el requisito de calificacién “Experiencia del | valor referencial:

postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del 30 puntos
Capitulo Ill de la presente seccion de las bases resultan aplicables para
el presente factor.

B. METODOLOGIA PROPUESTA 30 puntos

) . Desarrolla la metodologia
Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la| que sustenta la oferta

ejecucion de la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el 30 puntos
siguiente:
No desarrolla la metodologia
Debera contener descripcion detallada del servicio ofrecido | due sustente la oferta

programado en cuadros GANT, PERT-CPM, que permita un 0 puntos

20 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relaciéon a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

21 El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

2 El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como requisito
de calificacion una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacion podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial [...] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...] puntos
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial [...] puntos
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

2.

3.

1.

control claro y oportuno de las actividades a desarrollar, siendo el
contenido minimo siguiente:

Plan de trabajo debiendo guardar un orden de
acuerdo a la cronologia del servicio en el tiempo y de
acuerdo a las funciones y deberd realizarse teniendo en
cuenta lo siguiente:

= Metas y Obligaciones de asistencia técnica
= Relacién de Actividades: previas, durante y culminacion
del Servicio de Supervisién de Obra.
= Realizar un cuadro de los recursos a emplearse durante
toda la supervisién de la obra, en la cual debera
detallarse el equipamiento estratégico propuesto.
= Metodologia de la supervision
=  Programaciéon GANTT y CPM
= Matriz de Asignacibn de responsabilidades de
Cumplimiento de estas 4 fases:
- Fase 1: Inicio de la construccién de la obra.
- Fase 2: Organizacién y administracion de la
supervisién durante la ejecucién de la obra.
- Fase 3: Ejecucion y control.
- Fase 4: Finalizacién y entrega de la obra.
= Riesgos advertidos que puedan afectar el desarrollo de
la presente consultoria y gabinete por separado,
indicandose fecha de inicio y termino de cada actividad,
subactividad, etc., las que deben estar estrechamente
relacionados a las exigencias de los términos de
referencia.
= Conocimiento del Proyecto: Identificacion de las
facilidades de accesibilidad a lugar de la obra, dificultades
de los problemas existentes en obra sobre topografia del
terreno, infraestructura existente, areas vulnerables, que
puedan afectar la ejecucion de la obra, precisando las
propuestas de mejora y solucion que implementara la
consultoria.
= Plan de Gestiébn de Riesgos y metodologia que se
implementara para su administracion.
= Formatos de control a usar en la Supervision de Obra
= Panel fotografico de la zona del proyecto actualizado.

Los mecanismos de aseguramiento de calidad del
servicio y de la Obra, debera considerarse como minimo lo

siguiente:
= Descripciébn de normas que se aplicaran durante la
supervision

= Plan de Control de Calidad

= Descripcion de actividades propias de la supervision
= Cronograma de recursos

= Descripcion de criterios sobre calidad del servicio

Descripcién de las actividades de control para los
sistemas de seguridad y salud ocupacional (adjuntar
formatos de control) que se implementaran en la ejecucién
de la consultoria, conforme al Proyecto, como minimo lo

siguiente:

= Descripciébn de normas que se aplicaran durante la
supervision

= Control de las medidas de seguridad e higiene
ocupacional
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

» Proteccion de propiedades e instalaciones de terceros
= Manejo de desperdicios
= Salud ocupacional

4, Plan de Control y Mitigacion Ambiental (adjuntar
formatos de control para la supervision de obra) que se
implementaran en la ejecucién de la consultoria, conforme

al Proyecto. Debera considerarse como minimo
siguiente:

durante la supervisién
= Medidas de Mitigacion de Impactos Ambientales

ambientales

referente a medio ambiente

de ejecucién y control econémico de la obra.

Acreditacion:

sustente la metodologia propuesta.

= Descripcién de normas ambientales que se aplicaran

= Medidas de reparacion y/o compensacion de impactos

= Formato de control para la supervision de la obra

5. Control de calidad técnica de la obra, control de plazos

Se acreditara mediante la presentacion del documento que

lo

PUNTAJE TOTAL

100 puntos?®®

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el érgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos

de Referencia ni los requisitos de calificacion.

Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A.

PRECIO

Evaluacion:
Se evaluara considerando la oferta econdmica del postor.
Acreditacién:

Se acreditard mediante el documento que contiene la oferta
econdémica (Anexo N° 6).

La evaluacioén consistira en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Omx PMP
Oi

23

Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion, incluyendo los opcionales.

O
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FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1
con domicilio legal en [......... 1, representada POr [evivnnannnns ], identificado con DNI N° [......... Ly
de otra parte [................. ..J, con RUC N° [.............. ], con domicilio legal en
[, ] mscrlta en Ia Ficha N° [, ] Asiento N° [................]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [............cocoviiiiiiceennneeee, con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha[.................... ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, adjudic6 la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR S| SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiqguen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.
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En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?®, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento
(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion
gue debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

25

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA DECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA UNDECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por siete
(07) afios después de la conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DUODECIMA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Se aplicara en funcion al Monto Mensual programado de pago.
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Otras penalidades

N° | Supuestos de aplicacién de Forma de célculo Procedimiento

penalidad

1 | Cuando el personal acreditado | 0.5 UIT por cada dia de | Segin informe
permanece menos de sesenta | ausencia del personal en el | de la Gerencia
(60) dias desde el inicio de su | plazo previsto. de
participacién en la ejecucion infraestructura y
del contrato o del integro del Gestion
plazo de ejecucion, si este es Territorial.
menor a los sesenta (60) dias,
de conformidad con las
disposiciones establecidas en
el numeral 190.2 del articulo
190 del Reglamento?.

2 | Encaso el contratistaincumpla | 0.5 UIT por cada dia de | Segun informe
con su obligacion de ejecutar la | ausencia del personal. de la Gerencia
prestacion con el personal de
acreditado o debidamente infraestructura y
sustituido. Gestion

Territorial.

3 | Si como consecuencia de | 5% del monto del contrato de | Segun informe
verificar el funcionamiento u | supervision. del comité de
operatividad de la recepcion.
infraestructura culminada y las
instalaciones y equipos en
caso corresponda, el comité de
recepcién advierte que la obra
no se encuentra culminada.

4 | En caso el supervisor de obra | Una (1) UIT por no atender las | Seguin informe
no absuelva las consultas o las | consultas formuladas por el | de la Gerencia
absuelva fuera del plazo | residente de obra, segun lo | de
sefialado en el numeral 193.3 | dispuesto en el literal b) del | infraestructura y
del articulo 193 del | numeral 193.10 del articulo 193 | Gestion
Reglamento. ¥’ del Reglamento. Territorial.

Segun informe
de la Gerencia
Cuando la supervision no de
informe a la Entidad sobre la infraestructura. y
s . Gestion
cuantificacién de las penalidades . Territorial.
incurridas por el Contratista | 0-9 UIT por cada penalidad no
ejecutor de la obra, en cada informada.

9 | informe de valorizacion de obra.

o Segln informe
Cuando el personal propuesto | Se penalizara con el (5/1000) del | de |1a Gerencia

7 | por la supervision de obra, no | monto de contrato, por cada dia | de
permanece en obra de acuerdoa | de inasistencia comprobada en infrat??tructura y
su coeficiente de participacion. | obra. Gestion

Territorial.
. , .| Segun informe

8 | Por la no presencia del | 01 UIT por cada dia de ausencia de la Gerencia

%6 En caso que el objeto de la contratacion sea la elaboracion de expediente técnico, no incluir esta penalidad.
27 En caso que el objeto de la contratacion sea la supervision de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.
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Otras penalidades
N° | Supuestos de aplicacién de Forma de célculo Procedimiento
penalidad
supervisor o de los especialistas | del personal durante el ensayo de | de
durante los ensayos de control | control de calidad infraestructura y
de  calidad segin  su Gestion
. Territorial.
especialidad.
Cuand " | Segun informe
ndo n resen o -
uando. No Se Presenie €| ge penalizara con el (5/1000) del | d€ la Gerencia
9 Informe técnico de revision del monto de contrato bor cada dia de de
expediente técnico de la obra i | pt 9 infraestructura y
dentro del plazo. atraso en la presentacion. $es.tiér! |
erritorial.
Cuando no se presente el
Informe d(ta evq:clljacp’n, Segdn  informe
ronunciamiento y verificacién o i
P "oy " | Se penalizara con el (5/1000) del | d& la Gerencia
10 del Informe técnico de revision monto de contrato por cada dia de de
del expediente técnico de obra atraso en Ia reser?tacién infraestructura y
presentado por el contratista de P ' Gestion
la obra, dentro del plazo Territonial.
establecido.
Segun informe
Cuando no presente el informe | Se penalizara con el (5/1000) del gg la Gerencia
11 | inicial de supervision dentro del | monto de contrato porpgda diade infraestructura y
plazo establecido. atraso en la presentacion. Gestion
Territorial.
Cuando el supervisor no emite Segun informe
dentro del plazo establecido en - de la Gerencia
plazo .. | Se penalizara con el (5/1000) del | 4e
12 el reglamento, su informe técnico monto de contrato por cada diade | ;
respecto a su opinion ante la | o oSl N infraestructura y
solicitud de ampliacion de plazo P ' Gestion
del contratista. Territorial.
Cuando el supervisor no emite Segun informe
dentro del plazo establecido en | Se penalizara con el (5/1000) del | de la Gerencia
13 el reglamento, su informe de | monto de contrato por cada diade | de
revision del calendario de | atraso en la presentacion. infraestructura y
. Gestion
avance de obra valorizado L
. Territorial.
actualizado.
Cuando la Supervision eleva Segin  informe
consultas a la Entidad para de la Gerencia
opinion del Proyectista sin de
14 | proponer alternativas y | 0.1 UIT por cada presentacion. infraestructura y
recomendaciones de solucion Gestion
suscritas por sus especialistas. Territorial.
. ., Segun informe
Cuando el supervisor no | Se penalizara con el (5/1000) del de la Gerencia
15 presente el informe de avance | monto del contrato por cada dia de
de obra - me_;nsual dentro del Qe atraso en la presentacion del infraestructura y
plazo establecido. informe. Gestion
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Otras penalidades

N° | Supuestos de aplicacién de
penalidad

Forma de célculo

Procedimiento

Territorial.

Cuando el supervisor presente

16 . .
su informe mensual incompleto.

Se penalizara con el 5/1000 del
monto contratado, por cada
devolucién.

Segun informe
de la Gerencia
de
infraestructura y
Gestion
Territorial.

Cuando el supervisor no
verifique y valorice los metrados
de obra y dé conformidad a una
17 | valorizacion  que  contenga

Se penalizara con el 10/1000 del
monto contratado, por cada

Segun informe
de la Gerencia
de

infraestructura y

la recepci6n de obra.

monto del contrato.

errores técnicos ocasionando devolucion. Gestion
que ésta sea devuelta a la Territorial.
supervision.
Segun informe
8 Cuando el supervisor no | Sepenalizara conel (05/1000)del | de la Gerencia
presente el informe de término | monto del contrato por cada dia | 9€
de obra dentro del plazo | de atraso en la presentacion del | Infraestructura y
establecido. informe. Gestion
Territorial.
Segun informe
de la Gerencia
19 Cuando el supervisor no acudaa | Se penalizara con el (10/1000) del | de

infraestructura y
Gestion
Territorial.

Cuando el supervisor no
21 | presente el informe final de obra
dentro del plazo establecido.

Se penalizara con el (10/1000) del
monto del contrato por cada dia
de atraso en la presentacion del
informe.

Segun informe
de la Gerencia
de
infraestructura y
Gestion

Territorial.
Cuand | _ Segun informe
n rvisor  n o :
uando - €l - SUpEIVISOr N0 | g henalizara con el (10/1000) del | de la Gerencia
presente el informe  de | | de
22 | evaluacion de Ia liquidacion de | MOTto del contrato por cada dia | -
de atraso en la presentacion del | infraestructura y
obra dentro del plazo | . Gestion
. informe.
establecido. Territorial.

* En caso de reincidencia se duplicara la sancién indicada

Estas penalidades se aplicaran hasta por un monto maximo equivalente al 10% (diez
por ciento) del monto del contrato vigente y se calcularan en forma independiente a la
penalidad por mora.

Procedimiento de Aplicacion

De detectarse alguna infraccion cometida por la Supervision, la Gerencia de
infraestructura y Gestién Territorial comunicara mediante carta a la Supervision que se
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aplicara la multa en vista de su incumplimiento.

En caso de ausencia injustificada en obra, del jefe de la supervision o de alguno de los
especialistas; por un plazo de 03 dias calendario consecutivos o la acumulacion de la
penalidad maxima dard como resultado la inmediata Rescision del Contrato.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto méximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.
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CLAUSULA DECIMA SETIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?8

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segln el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliaciéon dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ceeeiiiiiieeesiiieeeeannns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?®.

2 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

2 para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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CAPITULO VI
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOSDEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emisién del
documento

2 DATOS DEL

Nombre, denominacion o razén
CONTRATISTA

social
RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del Descripcion de las
. ) RUC % L
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL Numero del contrato
CONTRATO
Tipo y numero del
procedimiento de seleccion
Supervision
Elaboracion de elalgjc?rt'liién Supervision
Objeto del contrato Expediente P
P del de Obra
Teécnico h
Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Plazo de ejecucion contractual . .T.otal plazo _ dias calendario
Fecha de inicio de la consultoria de
obra
Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracién de Expediente Técnico
4 DATOS DEL

EXPEDIENTE
TECNICO Ubicacion del proyecto

Denominacion del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA | Denominacion de la obra
Ubicacién de la obra
Numero de adicionales de obra
Monto total de los adicionales
Numero de deductivos
Monto total de los deductivos
Monto total de la obra
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6 APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

7 DATOSDE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE




-
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2024-CS-MDS
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3° Si | No |
Correo electroénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccidén de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

Importante

30 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2024-CS-MDS
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacioén o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE3! Si | No |

Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE32 Si | No |

Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE33 Si | No |

Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,

31 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendrd en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

82 |bidem.

33 |bidem.
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de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacidn dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2024-CS-MDS
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2024-CS-MDS
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demés documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2024-CS-MDS
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccidn en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADOQ].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda




@
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2024-CS-MDS
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° 008-2024-CS-MDS.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2.

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comudn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [.........ccccceveeiiineenn, 1

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4.
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 10092

34 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
35 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

3 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.




@
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ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]
Sefores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2024-CS-MDS

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

PERIODO
N° DE TARIFA
DESCRIPCION DEL PERIODOS | © UEEAD UNITARIA nggi,gf,ﬁg;’*
OBJETO DE TiEMPO® | OFERTADA®
TIEMPO¥

Supervision de obra

Liquidacion de obra

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluirdn en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

37 Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.
% Dia, mes, entre otros, segln lo establecido en las bases.

3 El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.
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ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2024-CS-MDS
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / 22 MONTO
o CLIENTE OBJETO DEL COMPROBANTE DE CONTRQ\OTO O |CONFORMIDAD PROVENI!ENTE MONEDA | IMPORTE® TIPO DE CA4|‘\‘/IBIO FACTURADO
CONTRATO CP DE SER EL DE: VENTA 45
PAGO a1 ACUMULADO
CASO

1
2
3

40

41

42

43

44

45

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segln corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opiniéon N° 010-2013/DTN, “... en una operacioén de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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~

o FECHA DEL FECHA DE LA | EXPERIENCIA
w| cuewte | OBJETODEL |oupropaNTe be | CONTRATO O CONFORMIDAD|PROVENIENTE| \yoneps | mporre | TIPO0E CAVBIO | paCTURADG.
PAGO e ACUMULADO
4
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda
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ANEXO N° 9

DECLARA’CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2024-CS-MDS
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2024-CS-MDS
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2024-CS-MDS
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2024-CS-MDS

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2024-CS-MDS
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comln, segin corresponda

Importante

Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2024-CS-MDS

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2024-CS-MDS
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




