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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
I [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
o Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccion, segin corresponda, y por los
L]
proveedores.
. Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 Importante para la Entidad encargado de las contrataciones o comité de seleccidon, segin
. Xyz corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Margen Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
argenes lzquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Avrial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pégina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general .
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
~ 10 : Para el cuerpo del documento en general
5 Tamaiio de Letra . L,
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacidn solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y
octubre 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2025-MDH/CS-1

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN LA
LOCALIDAD DE JACHASPAMPA DEL DISTRITO DE
HUAYLLAN DE LA PROVINCIA DE POMABAMBA DEL
DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CODIGO UNICO DE
INVERSIONES (CUI): 2662511

! Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:
Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelaciéon, mejoramiento, demolicién, renovacion, ampliacion y

habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

/
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, 0 norma que la sustituya, asi como las
demés normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a lainformacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracién.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
1.2. CONVOCATORIA

Se realiza através de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de selecciéon convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacién en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

X
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

o No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absoluciéon de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segin la Ley
Ne 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e Encaso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segln relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccidn especifica de

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar  a:

e https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAN

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2025-MDH/ CS-1

1.8.

1.9.

1.10.

las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el o6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en més del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el nhumeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacién equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean o0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién
por relacién de items, cuando algln item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacién, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacién detallados en el numeral 3.2 del Capitulo 11l de la seccion especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacién, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucién de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia hébil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera

remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

.

La constancia de inscripcion electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
WwWw.rnp.gob.pe

0/
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1.11.

1.12.

1.13.

correo. La notificaciéon de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccién revisa las ofertas econémicas
gue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacion, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisién, no
admisién, evaluacion, calificacion, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o méas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la naotificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacién.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacién, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

o A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1.

3.2

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segiin corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacién final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, lamisma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el

contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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3.4.

3.5.

3.6.

realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la dltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacién de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacién econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

el dltimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cédigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacion de las férmulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.8.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que dehid ejecutarse.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre ' MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAN

RUC Ne° : 20221860358

Domicilio legal . PLAZA DE ARMAS NRO. S.N (MUNICIPLAIDAD DISTRITAL DE
HUATLLAN) ANCASH - POMABAMBA - HUAYLLAN

Teléfono: R PP ]

Correo electrénico: :  munihuayllan@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra
EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA
POTABLE RURAL EN LA LOCALIDAD DE JACHASPAMPA DEL DISTRITO DE HUAYLLAN
DE LA PROVINCIA DE POMABAMBA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CODIGO

UNICO DE INVERSIONES (CUI): 2662511.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 375,179.30 (Trescientos setenta y cinco Mil ciento setenta y
nuevo con 30/100 soles) incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en
el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de Diciembre

del afio 2024
Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
p
S/375,179.30 (Trescientos S/ 337,661.37 S/ 412,697.23
setenta y cinco Mil ciento (Trescientos treinta y siete | (Cuatrocientos doce mil
setenta y nuevo con 30/100 Mil seiscientos sesenta y seiscientos noventa y
soles) uno con 37/100 soles) siete con 23/100 soles)

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene méas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del

@ limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.4,

15.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de RESOLUCION GERENCIAL

contratacion o N° XXX-2025-MDH/GM,
FECHA 09/04/2025

Documento y fecha de aprobacion del expediente RESOLUCION DE ALCALDIA

técnico : N°023-2025-MDH/A, FECHA
20/02/2025

Documento y fecha de actualizacion del expediente

. No corresponde.
técnico, de corresponder

Tipo y nimero del procedimiento de seleccién que se

convoco para la elaboracion del expediente técnico,de  :  Contratacion menor a 8UIT
corresponder

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS DETERMINADOS — RUBRO 18

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

No corresponde.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucién de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de 60 (sesenta) dias

calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el
expediente técnico de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versiéon impresa o digital, segin su eleccidn, para cuyo efecto deben:




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAN
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2025.MDH/CS-1

Pagar en . Caja de la Municipalidad Distrital de Huayllan
Recoger en : Unidad de Abastecimiento

Costo de bases : Impresa: S20.00

Costo del expediente : Impreso: S250.00

técnico Digital: S/ 50.00

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibio el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versién impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

El expediente técnico se encuentra publicado en la pagina del SEACE el cual es de acceso libre
y gratuito.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N° 32185 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2025

- Ley N° 32186 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2025.

- Ley N° 30225 Ley de contrataciones con el estado y su reglamento

- Ley N° 16053 Autorizando a los colegios de Arquitectos del Per y al colegio de ingenieros
del Peru para supervisar a los profesionales de arquitectura e Ingenieria de la Republica.

- Ley N° 28858, Ley que complementa la Ley N° 16053, Ley que autoriza a los colegios de
Arquitectos del Peru y al colegio de ingenieros del Perl para supervisar a los profesionales
de arquitectura e Ingenieria de la Republica y su reglamento aprobado mediante Decreto
Supremo 016-2008-VIVIENDA.

- El reglamento Nacional de edificaciones aprobado mediante Decreto Supremo 011-2006-
VIVIENDA y sus actualizaciones.

- Resolucion Ministerial N° 192-2018-VIVIENDA que aprueba la Norma técnica de disefio:
opciones tecnolégicas para sistemas de saneamiento de &mbito rural.

- DS N° 344-2018-EF- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, y modificatorias.

- Decreto Supremo N° 007-98-SA que aprueba el Reglamento sobre Vigilancia y Control
Sanitario

- Decreto Supremo N° 022-2001-SA, Reglamento Sanitario para las actividades de
Saneamiento

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

@
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1

2.2,

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admisién de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segin el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

6

7

La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comuan, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v'  El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v/ Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Ultimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segln corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segln corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”

que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripciébn en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

Advertencia

El érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podra exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”,

° 8 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

/
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2.3.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cadigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona nhatural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

h) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

i)  Autorizacién de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion®. (Anexo N°12)

i)  Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP*2,

k) Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

m) Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacién lo requiera.

n) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), 1) y m).

0) Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios*s.

p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

g) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra

venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de

12

13

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la administracién de los

adelantos destinados a la ejecuciéon de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del
fideicomiso.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado —

PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente lafuncionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.
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uno de sus integrantes.

r) Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU.

s) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestibn Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacién
que emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia s6lo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25) afos
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominaciéon del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de ejecucién de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo
a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en

14

@

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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funcion del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http://wwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

o De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya®®.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Mesa de Partes de la Municipalidad Distrital de
Huayllan.

Importante

En el caso de contratacién de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

2.5. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera mensual.

Importante

e Cuando el periodo de valorizacién establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en
consideracién lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

e Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacion aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestién de las valorizaciones de obra a través del SEACE™S,
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacion de Entidades obligadas a usar la
seccioén de valorizaciones electrénicas como medio para la gestién de las valorizaciones de

15 Segdn lo previsto en la Opinion N° 009-2016/DTN.

16 Aprobada mediante Resolucién N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucién N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente. @

.
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obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

2.6. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de treinta (30) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

REQUERIMIENTO DE OBRA

EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION
COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRA

‘“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE RURAL EN LA LOCALIDAD DE
JACHASPAMPA DEL DISTRITO DE HUAYLLAN DE LA
PROVINCIA DE POMABAMBA DEL DEPARTAMENTO DE
ANCASH” CUI: 2662511.

Huayllan — Pomabamba - Ancash - 2025
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REQUERIMIENTO

Expediente Técnico e Informacién Complementaria del Expediente Técnico de Obra para la
Contratacion de la Ejecucion de la Obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO
DE AGUA POTABLE RURAL EN LA LOCALIDAD DE JACHASPAMPA DEL DISTRITO DE
HUAYLLAN DE LA PROVINCIA DE POMABAMBA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH”,
con C.U.l. N° 2662511.

I. CONSIDERACIONES GENERALES.
1.1. Entidad convocante:

Nombre :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAN
RUC N° : 20221860358
Domicilio Legal . PLAZA DE ARMAS NRO. S.N (MUNICIPLAIDAD

DISTRITAL DE HUATLLAN) ANCASH -
POMABAMBA - HUAYLLAN (en adelante la
ENTIDAD).

Mesa de partes de fisico : PLAZA DE ARMAS NRO. S.N (MUNICIPLAIDAD
DISTRITAL DE HUATLLAN) ANCASH -

Horario? POMABAMBA — HUAYLLAN
De 08:00 a 13:00 horas y de 14:15 a 17:00 horas)

Area usuaria . Jefatura de la Gerencia de Infraestructura y
Catastro

El Contratista . Empresa constructora de personeria natural o
juridica contratada para la ejecucion de la obra.

El Consultor . Responsable de la elaboracion del Expediente
Técnico de Obra— ETO.

La Supervision . Consultora de Obras de personeria natural o
juridica contratada para la supervision de la obra.

Supervisor o Inspector!® :  Personal natural contratada por la Supervision o
personal de la ENTIDAD que supetvisa la ejecucion
de la obra.

Objeto . Ejecucion de Obra®

ETO . Expediente Técnico de Obra.

'7 Si en caso, la Entidad o el Contratista recepcione algin documento después de la hora limite establecida, esta se considera

como recibida con fecha del dia habil siguiente.

De acuerdo al Articulo 187 del Reglamento de la LCE “Funciones del Inspector o Supervisor 187.1. La Entidad controla
los trabajos efectuados por el contratista a través del inspector o supervisor, segiin corresponda, quien es el responsable
de velar directa y permanentemente por la correcta ejecucion técnica, economica y administrativa de la obra y del
cumplimiento del contrato, ademas de la debida y oportuna administracion de riesgos durante todo el plazo de la obra,
debiendo absolver las consultas que formule el contratista segan lo previsto en los articulos siguientes. En una misma
obra el supervisor no puede ser ejecutor ni integrante de su plantel técnico.” Se entiende que
paralelamente no pueden actuar ambos.

De acuerdo al Anexo N° 1 — Anexos del Reglamento de la LCE “Obra: Construccion, reconstruccién, rehabilitacion,
remodelacion, mejoramiento, demolicion, renovaciéon, ampliacion y habilitacion de bienes inmuebles, tales como
edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que requieren expediente técnico,

direccion tecnica, mano de obra, materiales y/o equipos.”
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1.2.

1.3.

Expediente Técnico de Obra - ETO:

El Expediente Técnico de Obra aprobado por LA ENTIDAD, es el documento que
define las caracteristicas técnicas del proyecto a partir de las cuales se ejecutara la
obra, describiendo de manera precisa las principales caracteristicas de esta en los
(planos), definiendo igualmente los aspectos técnicos requeridos para su ejecucion
(especificaciones técnicas y estudios especificos realizados/estudio de suelos,
calculos para el disefio de estructuras, etc.), asi como su costo (presupuesto y analisis
de precios unitarios) y cantidades de trabajo a ejecutar (metrados).

El Expediente Técnico establece y define el plazo de ejecucion de obra, calculado en
base a rendimientos (de equipos y mano de obra) considerados para las diferentes
partidas que conforman el presupuesto de obra, cuyos precios unitarios asumen las
condiciones y caracteristicas de las actividades que se requieren para ejecutar el
trabajo, considerando asimismo los efectos del clima altura de la zona (msnm) donde
se ejecutara la obra.

Normas Generales.

a) La Constitucion Politica del Peru.

b) Ley N° 27972 — Ley Organica de Municipalidades.

c) Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

d) Decreto Legislativo N° 1440 — Decreto Legislativo del Sistema Nacional de
Presupuesto Publico.

e) Ley N° 32185, Ley de Presupuesto del Sector Pablico para el Afio Fiscal 2025.

f) Ley N°32187, Ley de Endeudamiento del sector Publico para el afio fiscal 2025.

g) Ley N° 32186, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico
del afio fiscal 2025.

h) Ley N° 1252 — Ley que crea el Sistema de Programacion Multianual y Gestion
de Inversiones.

i) Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 027-2017-EF.

j) Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley
N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

k) Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806 — Ley de Transparencia y de
Acceso a la Informacion Publica.

) Ley N° 29783, de Seguridad y Salud en el Trabajo.

m) Decreto Supremo N° 006-2014-TR, modifican el reglamento de la Ley N° 29783,
Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 005-
2012-TR.

n) Ley N° 27050 — Ley General de las personas con discapacidad y normas
para el disefio de elementos de apoyo para personas con discapacidad.

0) Ley N° 29973 - Ley General de la Persona con Discapacidad.

p) Cddigo Civil.

q) Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en adelante el TUO de la LEY.

r) Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, modificado mediante Decretos Supremos N° 377-
2019-EF; N° 168-2020-EF, N° 250-2020-EF, N° 162-2021-EF, N° 234-2022-EF,
N° 308-2022-EF, N° 167-2023-EF y N° 051-2024-EF, en adelante el
REGLAMENTO.

s) Directiva N° 012-2017-OSCE/CD “Gestion de Riesgos en la Planificacion de la
Ejecucion de Obra”.
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1.4.

15.

1.6.

1.7.

t) Directiva N° 09-2020-OSCE/CD “Lineamientos para el Uso del Cuaderno de
Obra Digital”.

u) Decreto Supremo N° 130-2022-PCM - dispone la derogacién del Decreto
Supremo N° 016-2022-PCM.

v) Resolucion Ministerial N° 031-2023-MINSA, aprueba la Directiva Administrativa
N° 339-MINSA/DGIESP-2023, Directiva Administrativa que establece las
disposiciones para la vigilancia, prevencion y control de la salud de los
trabajadores con riesgo de exposicién a SARS-CoV-2.

w) Resolucién Ministerial 249-2020-VIVIENDA.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Normas técnicas.

a) Ley N° 26338 - Ley General de Servicios de Saneamiento.

b) Decreto Supremo N° 023-2005-VIVIENDA, aprueba el TUO del Reglamento de
la Ley General de Servicios de Saneamiento — Ley N° 26338.

c) Resolucion Ministerial N° 680- 2008-VIVIENDA, aprueba el “Manual de
Rendicion de Cuentas y Desempefio para los Gobiernos Locales”.

d) Resolucién Ministerial N° 031-2013-VIVIENDA, aprueba el Plan de Mediano
Plazo 2013-2016 del PNSR.

e) Decreto Supremo N° 021-2009 Vivienda - Aprueban Valores Maximos
Admisibles (VMA) de las descargas de aguas residuales no domésticas en el
sistema de alcantarillado sanitario.

f) Decreto Supremo N° 002-2008 MINAM — Aprueban los estdndares nacionales
de calidad ambiental para agua.

g) Decreto Supremo N° 003-2010 MINAM — Aprueba Limites Maximos Permisibles
para los efluentes de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas
0 Municipales.

h) Decreto Supremo N° 42-F - Reglamento de Seguridad Industrial.

i) Norma E 060 — Concreto Armado (Actualizado al 2009).

i)  R.D.N°20-2011-MTC714 — Manual de Hidrologia, Hidraulica y Drenaje.

k) Decreto Legislativo N° 997, que crea la Autoridad Nacional del Agua - ANA como
organismo adscrito al Ministerio de Agricultura y que estard encargada de la
gestion integrada y sostenible de los recursos hidricos.

Denominacion de la Contratacion.
Ejecucion de la obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA
POTABLE RURAL EN LA LOCALIDAD DE JACHASPAMPA DEL DISTRITO DE
HUAYLLAN DE LA PROVINCIA DE POMABAMBA DEL DEPARTAMENTO DE
ANCASH?”, con C.U.l. N° 2662511.

Finalidad Publica.

Dotar de una adecuada infraestructura saneamiento bajo las condiciones de
seguridad, durabilidad, funcionalidad, estética y economia, para mejorar la calidad de
vida de los usuarios en el tiempo. Conforme a lo establecido en la Ley del Sistema
Nacional de Inversion Publica, Ley N° 27293, que considera como objetivo sustentar
la viabilidad de todo proyecto a fin de permitir la optimizacién del uso de los Recursos
Puablicos destinados a la Inversion Publica.

Objetivo de la Contratacion.

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la Contratacion de la
Ejecucion de la Obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA
POTABLE RURAL EN LA LOCALIDAD DE JACHASPAMPA DEL DISTRITO DE
HUAYLLAN DE LA PROVINCIA DE POMABAMBA DEL DEPARTAMENTO DE
ANCASH?”, con C.U.l. N° 2662511.
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1.8. Antecedentes.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

v' La Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades, sobre las Competencias y
Funciones Especificas de los Gobiernos Locales, determina en su articulo 80.
SANEAMIENTO, SALUBRIDAD Y SALUD, numeral 4.2. Proveer los servicios de
saneamiento rural y coordinar con las municipalidades de centros poblados para
la realizacion de campafas de control de epidemias y control de sanidad animal.

v' LA ENTIDAD tiene las competencias técnicas, administrativas, financieras para
la formulaciébn de los proyectos en el marco del Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestion de Inversiones, conocido en adelante como
INVIERTE.PE a través de la Unidad Formuladora en coordinacion con la Jefatura
de Infraestructura, mediante consultoria externa que se especifica en el
Reglamento de Organizacion y Funciones, para elaborar proyectos de inversion
de cualquier sector, gozando de autonomia dentro de su competencia.

Modalidad de Ejecucion.
No corresponde.

Tipo de Ejecucion.
Ejecucion presupuestaria indirecta — Contrato.

De las contrataciones por relacion de items, paquetes o tramos.
No corresponde.

De la subcontratacion.

Queda expresamente prohibida la subcontratacion, de acuerdo a lo sefialado en el
Articulo 35° de la Ley de Contrataciones del Estado.

Tipo de Procedimiento de Seleccion.
Adjudicacion Simplificada.

Sistema de Contratacion.

El presente procedimiento de seleccion se rige por el sistema de PRECIOS
UNITARIOS, de acuerdo con lo establecido en el expediente de técnico de obra
respectivo.

Vigencia del contrato.

El contrato tiene vigencia desde el dia siguiente de la suscripcién del documento que
lo contiene hasta el consentimiento de la liquidacion de la obra y se efectule el ultimo

pago.

Plazo de ejecucion de la obra.

El plazo de ejecucién de la obra materia de la presente convocatoria, es de
SESENTA (60) dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente
técnico de obra.

Y se contabilizard siempre y cuando se dé cumplimiento de las exigencias indicadas
en el Articulo 176°, sobre el inicio del plazo de ejecucion de obra del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-
2018-EF.
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Inicio del plazo de ejecucion de obra:

El plazo de ejecucion de obra inicia a partir del dia siguiente® de que se cumplan
las siguientes condiciones establecidas en el articulo 176° del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado:

a) Que la ENTIDAD notifique al CONTRATISTA quien es el SUPERVISOR, segun
corresponda.

b) Que la ENTIDAD haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se
ejecuta la obra, segun corresponda.

c) Que la ENTIDAD haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra — ETO
completo, en caso este haya sido modificado con ocasion de la absolucion de
consultas y observaciones.

d) Que la ENTIDAD haya entregado al CONTRATISTA el Adelanto Directo en las
condiciones y oportunidad establecidas en el articulo 181 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado

Las condiciones a que se refieren los numerales literales precedentes, deben ser
cumplidas dentro de los quince (15) dias contados a partir del dia siguiente de la
suscripciéon del contrato. En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto
directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demas condiciones.

La ENTIDAD puede acordar con el CONTRATISTA diferir la fecha de inicio del plazo
de ejecucion de la obra segun los supuestos previstos en el articulo 176.9 del
Reglamento. Las circunstancias invocadas se sustentan en un informe técnico que
forma parte del expediente de contratacion, debiendo suscribir la adenda
correspondiente.

En el mismo dia que se produzca la entrega de terreno se debe dar apertura el
Cuaderno de Obra Digital.?*

1.17. Datos de identificacion de la obra.

a) Nombre de la obra . “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO
DE AGUA POTABLE RURAL EN LA LOCALIDAD DE
JACHASPAMPA DEL DISTRITO DE HUAYLLAN DE
LA PROVINCIA. DE POMABAMBA DEL
DEPARTAMENTO DE ANCASH”.

b) Cadigo Unico de : 2662511
Inversiones — CUI

¢) Nivel del estudio de pre : Proyecto.
inversion

d) Fecha de Presupuesto : 11/12/2024
de Obra.

Al dia siguiente de producido estos eventos correspondientes se debe celebrar el Acta de Inicio de Obra con presencia
del Residente de Obra y Supervisor, quedando establecido formalmente que, a partir de esta fecha iniciara el plazo

contractual de ejecucién de obra.

e ' Opinion 067-2023-DTN - GOB. REG. TACNA.
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1.18.

1.19.

1.20.

e) Fecha de registro de la
fase de ejecucion en el
Invierte.pe

f)  Aprobacion
(modificacion) en el
Invierte.pe

g) Documento de
aprobacion del ETO

h) Fecha de aprobacion del
ETO

Ubicacién del proyecto.

Ubicacién geogréfica:
Latitud

Longitud

Altitud Media
Superficie

Region Natural
Ubicacion politica:
Departamento
Provincia

Distrito

Centro Poblado
Tipo de Institucion

Area

Fuente de Financiamiento.

5 — 18 Recursos Determinados - Canon y Sobrecanon, Regalias, Renta de Aduanas

y Participaciones.

Valor referencial.

El valor referencial asciende S/ 375,179.30 (TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO
MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE CON 30/100 SOLES), incluidos los impuestos de
Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucién de la obra.
Ha sido calculado al mes de DICIEMBRE DE 2024. El Proyecto consiste en una Gnica
etapa, que comprende la Ejecucion y Liquidacién de la obra, la cual estara a cargo
del postor adjudicado con la Buena Pro, que se ejecutara segun el Expediente
Técnico de Obra - ETO aprobado.

26/03/2025

26/03/2025

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 023-2025-MDH/AL.

20/02/2025.

: 233088.452

: 9016494.396

: 3,601.00 m.s.n.m.
: 1.3086.00km?

: Suni

: ANCASH

: POMABAMBA

: HUAYLLAN

: JACHASPAMPA
: Gobierno local

: Rural
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1.21.

1.22.

1.23.

1.24.

COSTO DIRECTO | S/.288,141.49

GASTOS GENERALES 5.34% S/. 15.400.00
~ UTLIDAD 5% S/. 14,407.07 |
~ SUBTOTAL i S/. 317,948.56 |

IGV 18% S/. 57,230.74

COSTO EJECUCION DE OBRA , S/. 375,179.30

Adelantos.
No se otorgaran adelantos.

Actividades y/o metas.

Las metas de la presente obra se encuentran detalladas en el numeral 1.7.
PARTIDAS DEL PROYECTO, de la Memoria Descriptiva del ETO.

Sobre la disponibilidad fisica del terreno.

LA ENTIDAD adoptara las medidas necesarias para asegurar la disponibilidad
oportuna del terreno, a efecto de no generar mayores gastos por demoras en la
entrega, bajo responsabilidad, de acuerdo al numeral 41.2 del articulo 41° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Cabe indicar que en los Anexos
del expediente técnico se adjunta el acta de compromiso de libre disponibilidad del
terreno para el desarrollo del proyecto.

Sobre la obtencion de las licencias, autorizaciones, permisos, servidumbre y
similares, etc.

LA ENTIDAD al respecto de acuerdo al numeral 146.2 del articulo 146° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, es responsable de la obtencion
de las licencias, autorizaciones, permisos, servidumbre y similares para la ejecucion
y consultoria de obras, salvo que en los documentos del procedimiento de seleccion
se estipule que la tramitacion de éstas se encuentra a cargo de EL CONTRATISTA.

a) Disponibilidad de terrenos.
Las respectivas actas de acuerdos y de autorizacion se encuentran en los
Anexos del ETO.

b) La certificacién de inventario de restos arqueoldgicos - CIRA (de ser el
caso).
En este caso particular se indica que es un proyecto preexistente y no requiere
autorizacién alguna, y no se realizar4 excavaciones.

c) Sobre el impacto ambiental.
En este caso particular las metas a ejecutar no tendran impacto ambiental, sin
embargo, el CONTRATISTA debera ejecutar la partida MITIGACION AMBIENTAL,
SEGURIDAD Y CAPACITACION PARA TODA LA OBRA, bajo responsabilidad.

d) Sobre el documento de la Autoridad Local del Agua - ALA (de
corresponder).
En este caso particular se encuentra en tramite y se entregara al contratista para
el inicio efectivo de la obra.
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CONSIDERACIONES ESPECIFICAS.

2.1. Revision del expediente técnico.

En estricto cumplimiento del Articulo 177° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, sobre la Revision del expediente técnico de obra “Dentro
de los quince (15) dias calendario del inicio del plazo de ejecucion de obra, para el
caso de obras cuyo plazo sea menor o igual a ciento veinte (120) dias ..., el
contratista presenta al supervisor o inspector de obra, un informe técnico de revision
del expediente técnico de obra, que incluya entre otros, las posibles prestaciones
adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia de consulta. El
supervisor o inspector dentro del plazo de siete (7) dias calendario para obras con
plazo menor o igual a ciento veinte (120) dias (...), eleva el informe técnico de revisién
del expediente técnico de obra a la Entidad, con copia al contratista, adjuntando su
evaluacion, pronunciamiento y velicaciones propias realizadas como supervision o
inspeccion”.

2.2. Obligaciones del Contratista.

1. Errores o contradicciones.

EL CONTRATISTA debe hacer notar a LA ENTIDAD cualquier error o
contradiccion en los documentos, poniéndolo de inmediato en conocimiento de
LA SUPERVISION.

2. Obras provisionales.

EL CONTRATISTA deberd acondicionar ambientes temporales que permitan,
tanto a EL CONTRATISTA y a LA SUPERVISION, el normal desarrollo de sus
actividades, debiendo incluir oficinas, almacenes de equipos y materiales, los
mismos que deberan quedar habilitados y equipados de acuerdo a la
programacion de la obra fechado desde el inicio efectivo del plazo de ejecucién.
Estos ambientes ofreceran adecuadas condiciones de estabilidad, aislamiento,
ventilacién e iluminacién y deberan estar provistos de adecuadas instalaciones
eléctricas, sanitarias y comunicaciones de ser necesatrias.

Asimismo, EL CONTRATISTA instalara las facilidades en funcién de la magnitud
de la obra a realizar, debiendo reunir en cualquier caso las siguientes
condiciones:

a) El almacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizara bajo
parte cubierta, exigiéndose cerramientos laterales que tengan ventilacién
natural mediante aberturas practicables. La obra dispondra de servicios
sanitarios adecuados a la cantidad de personal obrero empleado.

b) Los depdésitos o almacenes, talleres, casilla de vigilancia, vestuarios para el
personal, servicios higiénicos, etc., cumpliran con las condiciones de higiene
imprescindible para su uso, a criterio de EL SUPERVISOR.

Estas prescripciones no son excluyentes de otras previsiones que pudiera
adoptar EL CONTRATISTA para el mas eficaz desarrollo de las actividades
relacionadas a la ejecucion de la obra, pero, en cualquier caso, debera mantener
informado a LA SUPERVISION de las modificaciones que sobre el particular
llevara a cabo, debiendo merecer su visto bueno.

EL CONTRATISTA sera responsable de la vigilancia general de la obra en forma
continua, para prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres,

o/
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estructuras y otros bienes propios o0 ajenos; en caso de pérdida correra con los
gastos que demande su sustitucion.

EL CONTRATISTA debera colocar cercos, protecciones, barreras, letreros,
sefiales y luces de peligro y tomar las demas precauciones necesarias en todas
las maquinarias y partes del campamento donde puedan producirse accidentes.

Cuaderno de obra fisico o digital.
LA ENTIDAD habilita un Cuaderno de Obra Digital — COD para el contrato de
ejecucion de obra registrado y publicado en el SEACE.

El Supervisor/inspector de Obra y Residente de Obra, estan obligados a registrar
en el COD, toda la informacién que corresponde anotar de acuerdo a sus perfiles,
segun lo previsto en los articulos 191° y 192° del Reglamento de la Ley y
estipulado, asi como en la Directiva N°09-2020-OSCE/CD “Lineamientos para el
Uso del Cuaderno de Obra Digital”.

Programa de trabajo.

Dentro de los siete (07) dias calendario computados desde el inicio efectivo de
la obra, EL CONTRATISTA debera presentar para consideracion de LA
SUPERVISION, el Calendario de Obra Valorizado Contratado y el Calendario
detallado de Adquisicion de Equipos y Materiales ajustado al plazo de ejecucion
de obra desde la iniciacion efectiva y terminacion del plazo de ejecucion de la
obra, en el que se muestre el orden en que se ha de proceder a la ejecucion de
los diferentes trabajos. Estos programas de trabajos deberan ser elaborados
utilizando el Método del Camino Critico (CPM) o El diagrama de barras de
GANTT. Al actualizar su programa de trabajo y/o cronograma, EL
CONTRATISTA debera tomar en cuenta las restricciones originadas por caso
fortuito o de fuerza mayor.

EL CONTRATISTA estar4 obligado a presentar la reprogramacion de sus
trabajos toda vez que le sea aprobada una prérroga justificada del plazo de
ejecucion de la obra o cuando LA SUPERVISION lo requiera como consecuencia
del atraso en el cumplimiento del cronograma vigente, conforme a los plazos
establecidos vigentes, estando el nuevo programa de trabajos sujeto a la revision
y aprobacién de LA SUPERVISION.

La presentacion del programa de trabajos y su aprobacion por el responsable de
LA SUPERVISION de Obra, no eximiran a EL CONTRATISTA de ninguna de las
obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato.

5. Tareas en horas extraordinarias.

Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de la
jornada normal de trabajo o en dias feriados EL CONTRATISTA debera solicitar
autorizacion a LA SUPERVISION con cuarenta y ocho (48) horas de
anticipacion a la iniciacion de las mismas, tiempo del cual dispondra LA
SUPERVISION lo necesario para su control.

En los casos en que estas situaciones sean imprevistas o que exista peligro, EL
CONTRATISTA podrd realizar las tareas imprescindibles en horas
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extraordinarias, pero debera comunicarlo a LA SUPERVISION inmediatamente
antes de su iniciacion.

En cada caso LA SUPERVISION procedera a dejar constancia en el Cuaderno
de Obra de la situacion y de su autorizacion o denegaciéon segun corresponda,
para la ejecucion de las horas extraordinarias.

6. Limpieza general y retiro de obras provisionales.
Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales,
depositos y ambientes construidos deberan ser removidos y/o restablecidos a su
forma original para adquirir un aspecto limpio, debiendo EL CONTRATISTA
efectuar dichos trabajos con cargo a sus gastos generales.

7. Responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas.
LA ENTIDAD no asume ninguna responsabilidad por perdida de materiales o
herramientas de EL CONTRATISTA dentro y fuera de la obra.

8. Calidad especificada.
Teniendo en cuenta la importancia del Proyecto, es obligacion de EL
CONTRATISTA alcanzar la calidad especificada de la obra terminada, tanto de
los materiales y equipos como de la ejecucién de las partidas e instalaciones. A
tal efecto LA SUPERVISION, establecera los sistemas de control de ejecucion y
demas actividades de control de calidad.

LA SUPERVISION tendra el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a
realizar las pruebas o ensayos de los materiales, estructuras o equipos, previstos
0 no en las Especificaciones Técnicas. La ejecucidn de tales pruebas o ensayos
no relevard a EL CONTRATISTA de ninguna de sus obligaciones estipuladas en
el Contrato de Ejecucion de Obra. En el caso que los materiales y equipos
probados no cumplan con las Especificaciones Técnicas, el costo de las pruebas
correra a cargo de EL CONTRATISTA. Los resultados de cualquier prueba,
ensayo Yy/o andlisis realizados serdn comunicados por escrito a EL
CONTRATISTA, tan pronto como sea posible, a fin de que tome las medidas
correctivas, de ser el caso.

Toda obra ejecutada bajo el Contrato, podra ser rechazada por LA
SUPERVISION debido a su inconformidad o defectos, en cualquier etapa de
construccion, si esta no ha tenido la aprobacion y el seguimiento respectivo.

9. Seguros aplicables.

La ejecuciéon de la obra, implica realizar todas las actividades propias de la
ejecucion desde el inicio hasta la aprobacion de la liquidacién técnica vy
financiera, es responsabilidad de EL CONTRATISTA, contar con todos los
seguros necesarios para resguardar la integridad de los recursos que
intervienen, asi como también de los terceros eventualmente. Cumplir
cabalmente tener vigente todas las poélizas de seguro, consideradas en los
gastos generales del ETO.
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10. Prohibiciones.

El CONTRATISTA esta prohibido hacer entrega a terceras personas de los
planos y documentos, o copias de los mismos, sin autorizacion escrita por parte
de LA SUPERVISION, de darse el caso dichos documentos de autorizacion
deberan entregarse una copia a LA ENTIDAD.

11.

12.

13.

Cumplimiento de normas y leyes.

a)

b)

El CONTRATISTA debe conocer y cumplir estrictamente todas las leyes,
reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas con
la ejecucién de los trabajos. Los dafios y/o problemas causados por
infracciones a este punto corren por cuenta de EL CONTRATISTA y deberan
ser reparados por éste sin derecho a pago alguno.

En caso de existir divergencias entre las Bases Estandar Integradas y dichas
leyes, normas o reglamentos, es obligacion de EI CONTRATISTA poner en
conocimiento de LA SUPERVISION esta situacion previa a la realizacion de
los trabajos a fin de que éste determine la accion a seguir.

EI CONTRATISTA tendra a su cargo la confeccién de toda la documentacion
gue fuera necesaria y su tramitacion respectiva ante los entes que pudieran
tener jurisdiccién sobre el sitio de obra.

El CONTRATISTA esta obligado a hacer notar a LA ENTIDAD, por escrito e
inmediatamente, cuando se haya dado una orden que va contra las medidas
de seguridad. Caso contrario, toda la responsabilidad recaera sobre El
CONTRATISTA.

Ningun trabajo adicional se comenzara sin autorizacion escrita de LA
ENTIDAD, caso contrario no serd reconocido para fines de pago y sera de
responsabilidad de EL CONTRATISTA.

Conservacion del medio ambiente.

a)

b)

EI CONTRATISTA tiene la obligacion de velar por la conservacion del Medio
Ambiente, para lo cual debera cumplir con todas las provisiones necesarias.
El CONTRATISTA debera identificar y utilizar a su costo, depdsitos
temporales para colocar los residuos de materiales que por efecto de la obra
se genere, evitando en lo posible el impacto negativo con el medio ambiente.
EI CONTRATISTA debera asumir la responsabilidad por las infracciones que
pudiera cometer, contra la legislacion relacionada con la preservacion del
medio ambiente.

Personal acreditado.

a)

EL CONTRATISTA tiene la responsabilidad de ejecutar su prestacion con el
plantel profesional acreditado para el perfeccionamiento de contrato, de ser
el caso, excepcionalmente y de manera justificada EL CONTRATISTA
puede solicitar a LA ENTIDAD le autorice la sustitucién del profesional
propuesto, en cuyo caso el reemplazante debe reunir experiencia y
calificaciones profesionales iguales o superiores a las consignadas en las
Bases Estandar Integradas; teniendo LA ENTIDAD la potestad de aceptar o
rechazar dicho cambio de considerarlo que no cumple con las condiciones
sefialada, la sustitucion se realizar de acuerdo a lo establecido por el articulo
190° del Reglamento de Ley de Contrataciones del Estado.
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14.

15.

16.

b) EL CONTRATISTA empleard obligatoriamente a los Profesionales
propuestos para la Direccion Técnica de la Obra, guiados por el Residente
de Obra, salvo que el responsable de la Supervisién de Obra solicite su
remocion.

c) EL CONTRATISTA tiene la obligacion de reemplazar el personal no
competente o no satisfactorio, de acuerdo a las 6rdenes de LA
SUPERVISION.

d) EL CONTRATISTA tiene la obligacién de proponer el personal clave para la
ejecucion de la obra, solo a profesionales que para el inicio efectivo sus
funciones se encuentren debidamente colegiados y habilitados, por sus
respectivos colegios profesionales.

Seguridad y Salud en el Trabajo.

EL CONTRATISTA se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley
de Seguridad y Salud en el Trabajo (aprobado mediante Ley N° 29783) y en su
Reglamento (aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2012-TR); durante la
ejecucion de las prestaciones de servicios a su cargo; obligandose a
implementar, dotar, proveer y/o suministrar a cada uno de sus trabajadores los
implementos de seguridad que corresponda de acuerdo al grado y/o nivel de
riesgo que pueda evidenciarse en el desarrollo de las actividades propias de la
presente contratacion.

EL CONTRATISTA debe cumplir integramente con la Ley de Seguridad y Salud
en el Trabajo vigente, con el personal que estd laborando en los diferentes
frentes de trabajo; y realizar todas las actividades sefialadas en el Plan de
Seguridad y Salud en el Trabajo, considerado en el ETO.

Informe de valorizacion.

a) Las valorizaciones de avance de obra tienen caracter de pagos a cuenta.

b) Las valorizaciones seran presentadas mensualmente en un (01) original y
dos (02) copias, acompafnadas segun el caso por los computos métricos
resultantes de las mediciones de los trabajos ejecutados hasta la fecha y
verificados por LA SUPERVISION, en concordancia con los requisitos
exigidos por LA ENTIDAD.

c) EL CONTRATISTA del dia 28 al 30 o 31 de cada mes a valorizar debe
elaborar y presentar a LA SUPERVISION, la valorizacion de obra, de
acuerdo a los contenidos indicados numeral 16 de este capitulo.

d) El plazo maximo de LA SUPERVISION de Obra para emitir la conformidad
de las valorizaciones y su remision a LA ENTIDAD para periodos mensuales
es de cinco (05) dias calendario, contados a partir del primer dia habil del
mes siguiente al de la valorizacién respectiva, y sera cancelada por LA
ENTIDAD en la fecha no posterior al Gltimo dia habil de dicho mes.

e) Luego de la Recepcion de las Obras, EL CONTRATISTA presentara la
Valorizacion de Liquidacion Final, la cual ser4 sometida a la aceptacion u
observaciones de LA SUPERVISION en forma escrita.

En concordancia con el articulo 194° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Contenido minimo del informe de valorizacién de obra.
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DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS:

1

2

AW

10

11
12
13

Carta del CONTRATISTA, mediante el cual presenta la
valorizacién a la SUPERVISION.
CARATULA, Entidad, Periodo, Foto Actual, Nombre de Obra,

Cédigo Proyecto, Monto, Nombre Residente y Supervisor
INDICE

CUADRO RESUMEN DEL PAGO AL CONTRATISTA

FACTURA CORRESPONDIENTE AL MONTO Y MES DE
VALORIZACION

CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCl) Y CUENTA DE
DETRACCIONES

COPIA DE CONTRATO y COPIA DE CONTRATO DE
CONSORCIO, en caso de corresponder

EJECUTOR DE OBRAS - RNP

PRESENTACION DE DECLARACION DE RENTA DE 3RA
CATEGORIA 'Y CONSTANCIA DE PAGO DE IGV
CORRESPONDIENTE AL MES ANTERIOR DE VALORIZACION
COPIA DEL DNI DEL REPRESENTANTE LEGAL (solo en caso
que LA ENTIDAD no tenga acceso a la Plataforma de
Interoperabilidad del Estado — PIDE)

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

CONTROL DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO.

CORREO ELECTRONICO, NUMERO DE CELULAR (con acceso
a WhatsApp, de uso constante y permanente, en caso cambian
estos datos del Anexo N° 1 de su propuesta, debe comunicar por
escrito a la Entidad)

DOCUMENTOS TECNICOS:

1
2

o O~ W

o

10
11

12
13

14

FICHA DE IDENTIFICACION TECNICA DE LA OBRA

INFORME DEL RESIDENTE DE OBRA, CON PARTIDAS DE
AVANCE DE OBRA Y PORCENTAJES DE ADELANTO O
ATRAZO

RESUMEN DE VALORIZACIONES TRAMITADAS

RESUMEN DE VALORIZACION MENSUAL

VALORIZACION MENSUAL DE AVANCE DE OBRA

COPIA DEL ACTA DE ENTREGA DE TERRENO (incluir en el
primer informe por Unica vez)

COPIA DE ACTA DE INICIO DE OBRA (primera valorizacion)
COPIA DE ACTA DE CULMINACION DE OBRA (ultima
valorizacion)

ACTA DE SUSPENSION O PARALIZACION (en caso de ocurrir)
CUADRO DE REAJUSTES DE PRECIOS

COPIA DE FORMULA POLINOMICA DEL EXPEDIENTE
APROBADO o0 REFORMULADO

INDICES UNIFICADOS DEL DIARIO EL PERUANO
DOCUMENTO DE CONTROL DE METRADOS EJECUTADOS
ASIGNADOS AL PERIODO DE VALORIZACION Y MATERIAL
GRAFICO QUE PERMITA SU VERIFICACION (croquis y planos.)
COPIA DEL CALENDARIO APROBADO DE AVANCE DE OBRA
VALORIZADO (Programado)
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a)

b)

15 CALENDARIO VALORIZADO DEL MES CORRESPONDIENTE A
LOS TRABAJOS EJECUTADOS

16 CALENDARIO Y GRAFICO DE AVANCE DE OBRA
PROGRAMADA VS OBRA EJECUTADA

17 CONTROL DE AVANCE DE OBRA (Grafico Curva "S"),
detallando el avance acumulado de la obra.

18 CALCULO DE PENALIDADES POR MORA Y OTRAS
PENALIDADES (en caso de ocurrir).

19 COPIA O REPORTE DIGITAL DEL CUADERNO DE OBRA

20 COPIA DE CERTIFICADOS DE CONTROLES DE CALIDAD
(ensayos y/o pruebas, disefio de mezcla)

21 FOTOGRAFIAS DE PARTIDAS EJECUTADAS CON
PRESENCIA DEL RESIDENTE (minimo 12 vistas)

22 INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA CON
FOTOGRAFIAS (elaborado y firmado por el especialista
correspondiente)

23 INFORME DE MITIGACION E IMPACTO AMBIENTAL (elaborado
y firmado por el especialista correspondiente)

24 INFORME DE LOS DEMAS ESPECIALISTAS (requeridos en los
gastos generales).

25 CONSTANCIA DE PERMANENCIA DEL RESIDENTE (emitido
por la autoridad local)

26 COPIA DE LOS PAGOS DE OBLIGACIONES DEL
CONTRATISTA
26.1 TODAS LAS POLIZAS DE SEGUROS CONSIDERADOS EN
LOS GASTOS GENERALES.

26.2 DECLARACION DE PAGO DE PLANILLAS EN EL SISTEMA
PLAME

26.3 APORTACIONES ESSALUD, ONP O AFP (correspondiente
al mes anterior valorizado)

26.4 SENCICO (constancia de no adeudo correspondiente al mes)
26.5 CONAFOVICER (del periodo anterior valorizado)

DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS:

01 COPIA DE DESIGNACION DEL RESIDENTE

02 COPIA DEL CONTRATO DEL RESIDENTE DE OBRA CON EL
CONTRATISTA

03 ORIGINAL DEL CERTIFICADO DE HABILIDAD DEL
RESIDENTE Y DE TODO LOS ESPECIALISTAS (de acuerdo a la
participacién establecida en los gastos generales del ETO.

04 COPIA DE LOS CARGOS DE LOS INFORMES ANTERIORES (a
partir de la segunda valorizacion)

05 INFORMACION EN DIGITAL EN FORMATO EDITABLE DE
VALORIZACION EN GENERAL

17. Pago de Valorizaciones.

El CONTRATISTA del dia 28 al 30 o 31 de cada mes a valorizar debe
elaborary presentar a la SUPERVISION, la valorizacion de obra, de acuerdo
a los contenidos indicados en el Cuadro N° 1, de este capitulo.

El plazo maximo de la SUPERVISION de Obra para emitir la conformidad
de las valorizaciones y su remision a la ENTIDAD para periodos mensuales
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es de cinco (05) dias calendario??, contados a partir del primer dia habil del
mes siguiente al de la valorizacion respectiva, y sera cancelada por la
ENTIDAD en la fecha no posterior al ultimo dia habil de dicho mes.

Para la presentacion de las valorizaciones, los medios de comunicacion seran
mediante correo electrénico y en fisico, de acuerdo con el siguiente
procedimiento:

Cuadro N° 1: Flujograma para la presentacion y emision de conformidad
de las valorizaciones.

Actividad Modalidad Plazo

1) El El original y dos copias | Del dia 28 al 30 o 31
CONTRATISTA | sera presentado en fisico del mes a valorizar.
presenta al domicilio legal de la
Informe de | SUPERVISION, de 08:00 a
Valorizacion N° | 13:00 horas y de 14:15 a
01 del avance | 17:00 horas), en su
de ejecucion de | respectiva direccién
obra version | establecida en el contrato.
fisica. Y una copia por Mesa de

Partes de la ENTIDAD, de
08:00 a 13:00 horas y de
14:15 a 17:00 horas)

2) La Mesa de Partes de la | Dentro de un plazo no
SUPERVISION | ENTIDAD, de 08:00 a | menorde 1 ni mayora
emite la | 13:00 horas y de 14:15 a| 5 dias calendario
Conformidad 17:00 horas) siguientes,
del Informe de | Con copia al correo | computados a partir
Valorizacion N° | electrénico acreditado por | del primer dia habil del
01. el CONTRATISTA mes siguiente al de la

valorizacién y recibir la
notificacion de la
actividad N° 1.

(...)

Consideraciones:

1. La informacién digital debe ser presentada mediante USB nuevo que solo
contenga la informacién del proyecto.

2. Para el computo de plazo solo se considera la fecha de presentacidn
de las valorizaciones en fisico y por mesa de partes de la ENTIDAD.

3. El mismo procedimiento serd seguido para todas las valorizaciones, que
correspondan.

Las valorizaciones seran mensuales y su pago sera de acuerdo al numeral 194.7,
del articulo 194 del REGLAMENTO. El plazo maximo de aprobacion por el

22

De acuerdo al articulo 143 del Reglamento de la LCE. “Cémputo de los plazos. - Durante la ejecucion contractual los plazos
se computan en dfas calendario, excepto en los casos en los que el presente Reglamento indique lo contrario, aplicandose
supletoriamente lo dispuesto por los articulos 183 y 184 del Codigo Civil.”

CODIGO CIVIL PERUANO Articulo 183.- Reglas para computo del plazo. - El plazo se computa de acuerdo al calendario
gregoriano, conforme a las siguientes reglas:

1. El plazo sefialado por difas se computa por dias naturales, salvo que la ley o el acto juridico establezcan que se haga por

dias habiles.
(.

4. El plazo excluye el dia inicial e incluye el dia del vencimiento.
5. El plazo cuyo ultimo dia sea inhabil, vence el primer dia habil siguiente.
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18.

19.

20.

21.

SUPERVISOR de las valorizaciones y su remision a la ENTIDAD sera de cinco (5)
dias calendario, contados a partir del primer dia habil del mes siguiente al de la
valorizacion respectiva, y es cancelada por la ENTIDAD en fecha no posterior al
Gltimo dia de tal mes.

Para ello, la ENTIDAD evaluara la valorizacion de obra, dentro de un plazo de 10
dias calendario de recepcionado el informe de valorizacion, en caso de cumplir
con el sustento técnico, se emitira la conformidad de pago, en su defecto de existir
observaciones seran remitidas a la SUPERVISION quien, en coordinacién con el
CONTRATISTA, deberan subsanar dentro de los 02 dias calendario, y presentarlo
ante la ENTIDAD, quien, dentro de 05 dias habiles, debera emitir la conformidad
de pago, en caso de persistir alguna observacion seran sujetas a penalidades.

ORDEN DE PAGO PARA LAS VALORIZACIONES.
El valor de pago de las valorizaciones ejecutadas, hasta la culminacion, sera de
la siguiente manera:

a) El monto acumulado por los trabajos ejecutados hasta la fecha.

b) Menos el total facturado por trabajos ejecutados hasta el mes anterior.

c) Menos la amortizacién de los adelantos otorgados, si los hubiera, de
acuerdo a los porcentajes establecidos.

d) Menos cualquier otra retencién o penalidad que sea necesario aplicar segun
lo previsto en este requerimiento.

CONSULTAS SOBRE OCURRENCIAS EN LA OBRA.

De acuerdo al articulo 193 del REGLAMENTO de la LEY, al cual se debe ajustar
el CONTRATISTA, la SUPERVISION y la ENTIDAD, que se comunicaran a
través de las sus direcciones y correos contractuales.

De larecepcion de la obra.

La recepcion de la obra se realizara de conformidad con el articulo 208° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

EL CONTRATISTA proporcionara al Comité de Recepcién un juego completo de
los planos de replanteo para facilitar la verificaciéon de la culminacién de la obra,
sin perjuicio de su obligacion de presentarlo nuevamente en la liquidacion de la
obra.

El Comité de Recepcidon no recepcionara la obra sin verificar el funcionamiento
satisfactorio de todos sistemas que conforman la obra.

En caso de existir la obligatoriedad que se produzca la recepcién parcial no
exime a EL CONTRATISTA del cumplimiento del plazo de ejecucién; en caso
contrario, se le aplican las penalidades correspondientes.

La Liquidacion Final de Obra.

La liguidacién final debe estar respaldada por:
a) Evidencia de que los trabajos comprendidos en el Contrato estén libres de

todo reclamo legal, deudas y prebendas.
b) Cantidades de Obra ejecutada de acuerdo a la Valorizacion Final.
c) Costo Total de la Obra ejecutada, incluyendo todos los trabajos realizados.

O/
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d) Monto total percibido por EL CONTRATISTA hasta la Valorizacion anterior.

e) Deducciones en favor de EL CONTRATISTA por incumplimiento de plazo y
otros conceptos, si los hubiera.

f) Saldo a favor o en contra de EL CONTRATISTA.

g) Certificados, cartas de garantia, protocolos de pruebas y control de calidad
originales.

h) Planos post construccion.

i) Panel fotografico y/o video, post ejecucion.

Al concluir la obra y en un plazo de treinta (30) dias después de la recepcion de
la obra, EL CONTRATISTA, deberéa entregar a LA SUPERVISION en original y
un (1) copia el Expediente Técnico Final, conformado por Memoria Descriptiva,
Especificaciones Técnicas, Inventario Fisico y Valorizado, Célculos Justificativos
y Planos.

En cumplimiento del numeral 209.1. del articulo 209 del Reglamento, El
contratista presenta la liquidacion debidamente sustentada con la
documentacion y célculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) dias o
el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecucion de la obra, el
gue resulte mayor, contado desde el dia siguiente de la recepcién de la obra, de
consentida la resolucion del contrato de obra o de que la Ultima controversia haya
sido resuelta y consentida; sin perjuicio de ello, el inspector o supervisor presenta
a LA ENTIDAD sus propios calculos, excluyendo aquellos que se encuentran
sometidos a un medio de solucion de controversias, en caso de resolucion de
contrato.

De no presentar EL CONTRATISTA la Liquidacion en los plazos sefialados, LA
ENTIDAD ordena a LA SUPERVISION, la elaboracién de la liquidacion
debidamente sustentada en el plazo previsto en el numeral 209.1 del
Reglamento, siendo los gastos a cargo de EL CONTRATISTA. LA ENTIDAD
notifica la liquidacion a EL CONTRATISTA para que éste se pronuncie dentro de
los quince (15) dias siguientes.

La liquidacion queda consentida o aprobada, segln corresponda, cuando,
practicada por una de las partes, no es observada por la otra dentro del plazo
establecido, tal como lo sefiala el articulo 209° del Reglamento.

2.3. Obligaciones de LA ENTIDAD.

2.4,

1.

o gk wWN

7.

Entrega del terreno. LA ENTIDAD comunicara dentro de los quince (15) dias
calendario siguiente a la firma del contrato, el dia que tendréa lugar la Entrega del
Terreno de la obra, solo en caso excepcionales también procedera con la entrega
de terrenos en forma parcial.

Designacion del responsable de LA SUPERVISION.

Entrega de la copia del ETO vigente (después de consultas observaciones).
Realizar las inspecciones a obra las veces que crea conveniente.

Pago de las valorizaciones, y otros.

Pronunciarse sobre cualquier situacion dentro de los previstos en la Ley y el
Reglamento de Contrataciones.

Designar el Comité de Recepcion de Obra.

Medidas de control.
1. Areas gue supervisan:
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2.5.

2.6.

2.7.

La vigilancia a EL CONTRATISTA, estara a cargo de la Jefatura de Infraestructura
de LA ENTIDAD, a través del Supervisor o Inspector, que va a ser un Ingeniero,
colegiado y habilitado, mediante persona juridica o natural, quien hara el
seguimiento, control, coordinacion y revisién de los avances. Podra ser funcionario
o servidor de LA ENTIDAD expresamente designado por esta o especialmente
contratado para dicho fin. EL CONTRATISTA estara sujeto a la verificacion de la
participacion del personal profesional y técnico y del equipamiento propuesto en
los documentos para la firma de contrato, durante la ejecucion de la obra. El
incumplimiento de los plazos establecidos serd evaluado de acuerdo al contrato
firmado con EL CONTRATISTA.

2. Areas que coordinaran con EL CONTRATISTA:

Todas las areas vinculadas a la ejecucion y supervision de la obra de LA
ENTIDAD.

Orden de prelacion de los documentos complementarios.

En caso de discrepancia entre partes, de acuerdo al sistema de contratacion se
cumplira lo establecido en el articulo 35° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Solucién de controversias durante la ejecuciéon contractual

De acuerdo con los articulos 223°, 243°, 244°, 245° y 251° del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado, las controversias que surjan entre las partes durante
la ejecucion del contrato se resuelven mediante conciliacion o arbitraje, segun el
acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas
controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion
dentro del plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224°
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al
arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o0 se llegue a un
acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser
sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde
el momento de su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45°
de la Ley de Contrataciones del Estado.

Garantias.

La garantia de fiel cumplimiento de contrato sera por una suma equivalente al 10%
del monto del contrato original y tendra vigencia hasta el consentimiento de la
Liguidacién Final, en conformidad con el Articulo 149° de Reglamento de la Ley de
Contrataciones aprobada mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Cuando habiéndose practicado la liquidacion final y exista una controversia sobre el
saldo a favor de LA ENTIDAD menor al monto de la garantia de fiel cumplimiento,
esta se devuelve, siempre que EL CONTRATISTA entregue una garantia por una
suma equivalente al monto que LA ENTIDAD determiné en su liquidacion. La ultima
garantia se mantiene vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

O/
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2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

Confidencialidad.

Se mantendré la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de la informacion
o0 la que tenga acceso y que se encuentre relacionada con la prestacion del contrato
guedando prohibido revelar dicha informacién a terceros.

Propiedad intelectual.

LA ENTIDAD tendra todos los derechos de propiedad intelectual, incluidos sin
limitacién, las patentes, los derechos de autor, nombres comerciales y marcas
registradas respecto a los productos, documentos y otros materiales que guarden
relacion directa con la ejecucion de la obra o que se hubiera creado o producido como
consecuencia o0 en curso de la produccion de la misma.

Responsabilidad por vicios ocultos.

De acuerdo a lo dispuesto en el articulo, queda claramente establecido que el hecho
de haber recepcionado la obra, haber emitido la conformidad respectiva o haber
consentido la liquidacion de la obra, no enerva su derecho a reclamar posteriormente
por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto en el articulo 40° de la Ley de
Contrataciones del Estado y el articulo 173° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Se establece el plazo de responsabilidad para EL CONTRATISTA de siete (07) afios.
En razon a que EL CONTRATISTA es el responsable absoluto de la ejecucion de la
obra, debera garantizar la calidad de ésta y responder por el trabajo realizado, por lo
gue, en caso de ser requerido para cualquier aclaracion o correccion, no podra negar
su concurrencia. En caso de no concurrir al requerimiento indicado, se hara conocer
su negativa primeramente a la Oficina de Asesoria Juridica y finalmente al Tribunal
de Contrataciones del Estado, a los efectos legales consiguientes, en razén de que
el servicio prestado es un acto administrativo por el cual es responsable ante el
Estado. Asimismo, se debe cumplir lo dispuesto en los numerales 2 y 3 del articulo
1774° del Cbdigo Civil.

LA ENTIDAD tendra un plazo de hasta pasados treinta (30) dias desde la expiracion
del periodo de responsabilidad por defectos o vicios ocultos para reclamar por el
respectivo defecto o vicio oculto. En caso se detecte un defecto o vicio oculto a criterio
de LA ENTIDAD, EL CONTRATISTA tendrd la carga de la prueba en caso que
considere que no se trata de un defecto o vicio oculto o que el mismo no le es
imputable. La responsabilidad de EL CONTRATISTA comprende la reparacion de los
respectivos defectos o vicios ocultos o la compensacion a LA ENTIDAD por los costos
de reparacién gue sean necesarios.

Reajustes.

Las valorizaciones que se efectien a precios originales del contrato y sus
ampliaciones son ajustadas multiplicandolas por el respectivo coeficiente de reajuste
‘K" que se obtenga de aplicar la férmula o formulas polinémicas previstas en el
expediente técnico de obra, los indices Unificados de Precios de la Construccion que
publica el Instituto Nacional de Estadistica e Informética - INEI, correspondiente al
mes en que debe ser pagada la valorizacion. Una vez publicados los indices
correspondientes al mes en que debi6 efectuarse el pago, se realizan las
regularizaciones necesarias.
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2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

Resolucién de contrato.

Para la resolucion del contrato de obra debe aplicarse el Articulo 36° de la Ley de
Contrataciones del Estado y los Articulos 165°, 166° y 207° del Reglamento aprobado
mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Enfoque de Gestion de Riesgos.

La planificacién de la Gestién de Riesgos en la ejecucion de la obra estar enmarcada
en lo dispuesto en cumplimiento con lo dispuesto con la Directiva N° 012-2017-
OSCE/CD, aprobado mediante Resolucion N° 014-20170SCE/CD, emitido el 09 de
mayo de 2017.

Penalidades por mora.

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las
prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una
penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente
aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no
se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo
caso la calificacion del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar
al pago de gastos generales ni costos directos de ningun tipo, conforme el numeral
162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

De las otras penalidades.

v" De acuerdo con el articulo 163° del Reglamento, se pueden establecer otras
penalidades, distintas al retraso o0 mora, las cuales deben ser obijetivas,
razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacion.

v' Segun lo previsto en los articulos 190° y 191° del Reglamento, adicionalmente a
la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades.

NO

SUPUESTOS DE APLICACION DE
PENALIDAD

FORMA DE

CALCULO % PROCEDIMIENTO

Cuando el personal acreditado permanece

sustituido.

personal en obra.

. 0.8 UIT) por
menos de sesenta (60) dias calendario o ( ,) P
. . . . cada dia de , .
del integro del plazo de ejecucioén, si este . Segun informe del
. ausencia del :
1 |es menor a los sesenta (60) dias Supervisor de Obra.
. . personal en la
calendario, de conformidad con las
. . . obra en el plazo
disposiciones establecidas en el numeral revisto
190.2 del articulo 190° del Reglamento. P '
En caso el CONTRATISTA incumpla con (0.5 UIT) por
5 su obligacion de ejecutar la prestacion con cada dia de Segun informe del
el personal acreditado o debidamente ausencia del Supervisor de Obra.

¥,
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No presentar a la SUPERVISION el
Informe de revision del ETO, de acuerdo al
Articulo 177° del Reglamento de la LCE.

(0.5 UIT) por
cada dia de
incumplimiento.

Segun informe del
Supervisor de Obra.

Presentar a LA SUPERVISION el Informe
de revisiéon del ETO, de acuerdo al Articulo
177° del Reglamento de la LCE, sin incluir
las (i) posibles prestaciones de adicionales,
(ii) riesgos del proyecto, (iii) otros aspectos

que sean materia de consulta al
proyectista, sin realizar el (iv) replanteo
correspondiente con evidencias
fotogréaficas.

(0.5 UIT) por

cada ocurrencia.

Segun informe del
Supervisor de Obra.

Cuando el CONTRATISTA no coloque el
cartel de obra en el mismo dia del inicio de
obra, segun las medidas establecidos en el
ETO y disefio por la ENTIDAD, sera sujeta
a la penalidad.

Asimismo, si incumple la obligacion de
mantener el cartel de obra en éptimas
condiciones durante la ejecucién de la obra
hasta la recepcion de Obra, también se
efectuara la penalidad.

(0.3 UIT) por

cada ocurrencia.

Segun informe del
Supervisor de Obra.

Cuando el CONTRATISTA no cumpla con
entregar el calendario valorizado adecuado
a la fecha de inicio del plazo de ejecucion
de obra.

El plazo de entrega sera de 07 dias
calendario y se contabilizard a partir del
cumplimiento de las exigencias indicadas
en el articulo 176° del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado.

La multa serd por cada dia de retraso en la
presentacion.

(0.5 UIT) por
cada dia de
incumplimiento.

Segun informe del
Supervisor de Obra.

Cuando incumpla con presentar a la
ENTIDAD, el original del certificado
habilidad vigente del plantel profesional
clave y a otros que corresponda.

(0.3 UIT) por

cada ocurrencia.

Segun informe del
Supervisor de Obra.

Por presentar a la SUPERVISION el
informe de valorizaciéon, con documentos
adulterados, incompletos, erréneos e
incongruente, sin respetar la estructura del
contenido solicitado, en el requerimiento
de la ejecucion de la obra.

(0.3 UIT) por
cada
observacion.

Segun informe del
Supervisor de Obra.

No registrar o registrar con errores o0
incompleto la informacion de acuerdo a lo
establecido en el literal B. Usuarios que
acceden y registran en el cuaderno de obra
digital - 1. Residente de Obra, y no respetar
lo establecido el numeral 7.4.4 Cada

(0.3 UIT) por
ocurrencia

Segun informe del
Supervisor de Obra.
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asiento contiene los siguientes campos de
la DIRECTIVA N° 009-2020-OSCE/CD, y
no grabar en el dia de la ocurrencia, el
cuaderno de obra fisico o digital.

10

No presentar a la ENTIDAD con visado del
SUPERVISOR dentro de 48 horas,
computados desde el mismo dia del inicio
efectivo de la ejecucion de la obra, todos
los planes considerados en el ETO. No
actualizarlos y/o adecuarlos dentro de 48
horas, posteriores a la publicacion de
cambios de las normativas vinculantes por
lo entes rectores.

(0.3 UIT) por
cada dia de
incumplimiento

Segun informe del
Supervisor de Obra.

11

Deficiencia o incumplimiento en la
implementacion de los EPP para todo el
personal de le ejecucion de obra incluido
los de los planes presentados o
actualizados.

(0.2 UIT) por
cada ocurrencia.

Segun informe del
Supervisor de Obra.

No comunicar a la SUPERVISION en el

dia, sobre eventos criticos ocurridos en la (0.3 UIT) por , .
12 | obra (accidentes, enfermedades, cada evento Segun . informe  del
. . . . . . Supervisor de Obra.
manifestaciones, inconvenientes sociales, ocurrido
etc.)
No usar los equipos, acreditados para la
firma de contrato o reemplazados con la
13 aprobacion de la SUPERVISION, que (0.3 UIT) por Segun informe del
cumplan con las especificaciones técnicas ocurrencia Supervisor de Obra.
y de acuerdo al cronograma de adquisicion
de insumos, del ETO.
Por no cancelar los derechos y beneficios
14 sociales a los trabajadores contratados y (0.3 UIT) por Segun informe del
demas impuestos de ley en el mes ocurrencia Supervisor de Obra.
correspondiente a la ejecucién de obra.
15 | Por no cumplir con los pagos de sus
proveedores locales de bienes y servicios, (0.3 UIT) por Segun informe del
en el mes correspondiente a la ejecucion ocurrencia Supervisor de Obra.
de obra.
16 | Por no ejecuta_r_la gbra de, aguerdo a los (1.0 UIT) por Seghn informe  del
planos y especificaciones técnicas. ocurrencia Supervisor de Obra.
17 | De no presentar a la SUPERVISION, las
constancias de los SCTR y SALUD de todo
el personal que trabaja en obra, (0.5 UIT) por Segun informe del

conjuntamente con el expediente de la
valorizacion mensual, se le aplicara la
penalidad que se sefala.

cada ocurrencia

Supervisor de Obra.

18

No reporta a la ENTIDAD los accidentes de
trabajo de acuerdo a lo estipulado en la Ley
N° 29783 — Ley de Seguridad y Salud en el

(0.5 UIT) por
cada ocurrencia.

Segun informe del
Supervisor de Obra.

O/
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Trabajo o sobre eventos criticos ocurridos
en la obra (accidentes, enfermedades,
manifestaciones, inconvenientes sociales,
etc.), que afecte la Ruta Critica de
Ejecucion de Obra.

19 | Por presentar a la SUPERVISION el
Informe de Valorizaciéon con cuantificacion
que conlleve a una sobrevalorizacion, (2.0 UIT) por , .
iy . Segun informe del
subvaloracidon o metrados no ejecutados, | cada Informe de .
. B . L Supervisor de Obra.
las mismas que no estan sujetas a la Valorizacion.
inaplicabilidad de penalidades, pero si
estan obligadas a subsanar.
El Servicio del Residente, es de forma
ermanente y directa de acuerdo al Articulo
perm y (0.5 de UIT) por
179° del Reglamento de la Ley de . . .
. cada dia de Segun informe del
20 | Contrataciones del Estado. En caso de . :
. . . o ausencia del Supervisor de Obra.
incumplimiento sera causal de aplicacion
. ) personal en obra.
de la penalidad por cada dia de
inasistencia en la obra.
21 | Por no presentar a la SUPERVISION la
reprogramacion de sus trabajos cuando | (0.8 de UIT) por , .
prog . ) . ( . ) p Segun informe del
esta lo requiera como consecuencia del cada dia de .
. . . Supervisor de Obra.
atraso en el cumplimiento del cronograma | incumplimiento
vigente, dentro del plazo de 48 horas.
22 | Por no implementar medidas de seguridad
P . . g (0.3 de UIT) por , .
en obray proteccion del medio ambiente, y . Segun informe del
. cada dia de .
otros de acuerdo a los planes establecidos | . . Supervisor de Obra.
. . incumplimiento.
en el expediente técnico.
23 | Por realizar el residente la anotacion de la
L (0.03 del monto
culminacion en el cuaderno de obra y
- -, . . del contrato , .
solicitar la recepcion de la misma, sin que . Segun informe del
. . vigente de la .
esta haya culminado en su totalidad (solo . . Supervisor de Obra.
. ejecucion) por
por no afectar en plazo vigente de o
. . dnico evento.
ejecucion)
Si como consecuencia de verificar el | (0.03 del monto
funcionamiento u operatividad de la | del contrato
infraestructura culminada y las | vigente de Ila , .
. . . . -, Segun informe del
24 |instalaciones 'y equipos en caso | ejecucion) por .
- . o Supervisor de Obra.
corresponda, el comité de recepcion | Unico evento.

advierte que la obra no se encuentra
culminada.

Las penalidades advertidas seran deducidas en la valorizacion del mes que ocurrié
la falta y/o en liquidacion del contrato de la ejecucion de la obra.

Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del
contrato vigente, o de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.
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2.16. Operacién y mantenimiento.
Una vez recepcionada la obra, debe ser transferida al sector correspondiente, para
Su operacion y mantenimiento.

Adicionalmente LA ENTIDAD debera realizar las acciones necesarias para garantizar
la conservacion idénea de la infraestructura construida, de acuerdo a los
componentes de capacitacion indicada en el Expediente Técnico de Obra — ETO,
cuando estas sean de su uso.

. REQUISITOS ESPECIFICOS.
3.1 Requisitos del postor.

a. Requisitos formales.

i. No encontrarse Inhabilitado o Impedido o Suspendido para Contratar con el
Estado.

ii. Registro Unico de Contribuyente en la condicion de Activo y Habido.

iii. Caodigo de Cuenta Interbancario (CCI) vigente de cualquier entidad Financiera
dentro del &mbito nacional.

iv. El postor debera tener su RNP en servicios, vigente en el registro de Ejecutor
de Obras.

b. Condiciones del consorcio.

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49° del Reglamento, el area
usuaria puede incluir lo siguiente:

i. Elnimero méaximo de consorciados es de dos (02).

ii. El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 50%.

iii. El porcentaje minimo de participacién en la ejecucién del contrato, para el
integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, sera de 50%.
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3.2 Requisitos de calificacion.

A | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
Cant.| Med. Detalle
1 Unidad | MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11p3
1 Unidad | COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP
1 Unidad | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de -calificaciébn se acredita para la
suscripcion del contrato.
Importante
No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas,
locales u otros espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas,
afos de antigliedad y demas condiciones del equipamiento que no consten en el
expediente técnico.
A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

1.Residente de Obra.

1 Nivel.Grado o fitulo-] .=+

Acreditacién .

Documentos para Ia
. L . ditacibn de formacién

. . Ingeniero civil o acre' . . N
Titulo profesional Sgnitario Ingeniero académica: dicho requisito de

calificacion se acreditara para la
suscripcién del contrato. (Ver
nota 5)

Nota 1: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los
siguientes documentos normativos: Ley N° 30225, Lsy de Contratacicnes del Estado y
su Reglamenlo; Ley N° 16053, Autorizande a los colegios de Arquitectos del Peru y al
colegio de Ingenieros del Perl para supervisar a los profesionales de Arquitectura e
Ingenieria de la Republica; Ley N° 28858, Ley que complementa fa Ley N° 16053, Ley
que autoriza a los Colegios de Arquitectos del Pertl v al Colegio de Ingenieros del Per
para supervisar a los profesionales de arquitectura e ingenferia de la Republica y su
Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 016-2008-VIVIENDA, el
Reglamento Nacional de Edificaciones aprobado con Decrete Supremo N® 011-2008-
VIVIENDA vy sus actualizaciones, ¥ Resolucion Ministerial N° 192-2018-VIVIENDA que
aprueba la “"Morma Técnica de Disefio: Opcicnes Tecnologicas para Sisternas de

Saneamiento en el Ambito Rural".

2.Especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional.
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Ingeni_ero de Higi'ene Y| Documentos para la
Seguridad I'”g”st“.'ﬁ' 9| acreditacion de formacion
, _ ngeniero - Incustial O 4cadémica: dicho requisito de
Titulo profesional Ingenieria de Seguridad vy calificacion se acreditara para la
Saluden el Trabajo  0fg,sinsion del contrato.
Ingenierc Sanitario ¢ (Ver nota 5)
Ingeniero Civil ’

Nota 2 Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los
siguientes documentos normativos: Ley N° 20783, Ley de Seguridad y Salud en el
trabajo y su reglamento; Decretc Supremo N° 005-2017-TR, Decreto Suprema qgue
aprueba el Plan Nacicnal de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017-2021; Ley N°
28806, Ley General de Inspeccidn del Trabajc.y su reglamento; Resolucion Suprema
N° 021-83-TR, Normas Basicas de Seguridad e Higiene en Obras de Edificacion;
Norma G.050 Seguridad durante la construccién del Reglamento Nacional de
Fdificaciones aprobado con Decrete Supremo N° 011-2006-VIVIENDA y sus
actualizaciones; Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
Ley N° 16053, Autorizando a los colegios de Arquitectos del Pert y al colegio de
Ingenieros del Perty para supervisar a los profesionales de Arquitectura e Ingenieria
de ia Republica; Ley N° 28858, Ley que complementa la Ley N” 16053, Ley que
autoriza a los Colegios de Arquitectos del Perd y al Colegio de Ingenieros del Pert
para supervisar a los profesionales de arquitectura e ingenieria de la Republica y su
Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 016-2008-VIVIENDA, vy
Resolucion Ministerial N® 192-2018-VIVIENDA que aprusba la “Norma Técnica de
Disefio: Opciones Tecnolégicas para Sistemas de Saneamiento en el Ambito Rural’.

3. Especialista Ambiental. (Ver nota 7)

| N:lve]:Grado 0 tttulo T

F‘mfesu&n

Acreditar:l JiK

Ingewero Amblertal o
Ingeniero Ambiental y de

Recursos  Naturales  o|Documentos para la
Ingeniero  de  Recursos |acreditacion de formacion
Maturales o© Ingeniero | académica: dicho requisito de

Titulo prefesional - . e L
P Sanitario o Ingeniero Civil o | calificacidén se acreditara para la

Ingeniero  Mecanica  de | suscripcién del contrato.
Fluidos. {Ver nota 5)
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Nota 3: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los
siguientes documentos normativos: Ley N° 28245, Ley Marco del Sistema Nacicnal
de Gestion Ambiental; Ley N°® 30225, Ley de Contrataciones del Estado vy su
Reglamento; Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto
Ambiental, Ley N° 16053, Autorizande a los colegios de Arquilectos del Perd v ai
colegio de Ingenieros del Per( para supervisar a los profesionales de Arquitectura e
Ingenieria de la Replbfica; Ley N® 28858, Ley que complementa la Ley N° 16053, Ley
gue avtoriza a los Colegios de Arquitectos del Perd y al Colegio de Ingenieros del
Perl para supervisar a los profesionales de arquitectura e ingenieria de la Republica
y su Reglamento aprobado mediante Decrelo Supremo N° 016-2008-VIVIENDA, v
Resolucion Ministerial N® 192-2018-VIVIENDA que aprueba la “Norma Téchica de
Disefio: Opciones Tecnoltgicas para Sistemas de Saneamienio en el Ambito Rural".

4.Especialista en Calidad. (Ver Nota 7)

"_‘i'macﬁ.':ﬁ acﬁﬂérﬁica Hel;p[antel‘ 'prufesmnal clave:
‘Nivel'Gradoo fitulo | - - Profesién . | " " Acreditacién

Documentos para la
acreditacion de formacion
Ingeniere Sanitario o |académica: dicho requisito de
Ingeniere Civil calificacion se acreditara para la |
suscripcion del contrato. |
{Ver nota 5) |

Nota 4: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los
siguientes documentos normativos: Ley N® 30225, Ley de Contrataciones del Estado
y su Reglamento; Ley N° 16053, Autorizando a los colegios de Arquitectos del Pert y
al colegio de Ingenieros del Per(s para supervisar a los profesionales de Arquitectura e
Ingenieria de la Repliblica; Ley N° 28858, Ley que complementa la Ley N° 16053, Ley
gue autoriza a los Colegios de Arquitectos del Perl y al Colegio de Ingenieros del
Peru para supervisar & los profesionaies de arquitectura e ingenieria de la RepUblica
y su chhmenh:: aprobado mediante Decreto Supremo N° 016-2008-VIVIENDA,
Norma GE.030 de! Reglamento Nacional de Edificaciones aprobado con Decreto
Supremo N® 011-2008-VIVIENDA y sus actualizaciones, "NTP 712.2071:2018 CALIDAD
EN LA CONSTRUCCION. Lineamientos para la aplicacién de ia NTP-ISC €001:2015 en el
Sector Conslruccion. 1a Edicion”, ¥ Resolucidn Ministerial N° 182-2018-VIVIENDA que
aprueba la *Norma Técnica de Disefio: Opclones Tecnoldgicas para Sistemas de
Saneamiento en el Ambito Rural”.

Titulo profesional

Nota 5: Se verificara en el portal web de [a Superintendencia Nacional-de Educacion
Superior  Universitaria - SUNEDU a fravés del siguiente  link:
hitps:ffenlinaz. sunedu.gob.oel.

De no encontrarse inscrito, presentar la copia del diploma respectivo.

La colegiatura y habilitacién se requerira para el inicio de su participacion efectiva en
la ejecucion de la prestacion.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacibn se acredita para la
suscripcién del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo
179 del Reglamento.

A.3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
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Requisitos:

1. Residente de Obra.

- *desempeniado. . | experien
Residente 0
supervisor o

|inspector o gerente
de construccién o
jefe de supervision o

supervision de obra;

en . obras de
saneamiento u obras
similares.

(Ver nota 6)

asistente de 24 meses
residente o asisiente | Cbras de ggseer!n G:rggo
de supervision o la|saneamiento do P
combinacion de | u obras i
estos, en: la | similares (Computada
ejecucion de obra o {Ver nota §) ?eislfae de ;g
inspeccion de obra o | .
colegiatura).

Copia simple de: {i) contratos y
su respectiva conformidad o

{ii) Constancias o

{iii} Certificados o

{iv) Cualquier otra
documentacién que, de manera
fehaciente demuestre la

experiencia ds| personal clave
propuesto.

Documentos para la
acreditacién de la
experiencia; Dicho requisito de
calificacion se acreditara para la
suscripcion del contrato.

2. Especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional.

i idesempe
Especialista,
ingeniery, supervisor,
jefe, responsable,
cocrdinador o Ia
combinacién de

estos, en seguridad y
salud ocupacional o
seguridad e higiene
ocupacional 0
seguridad de cbra o
seguridad en el
trabajo o seguridad y | Obras
salud ocupacional y | general
medic ambiente o
salud ccupacional o
implementacion  de
planes de seguridad

12 meses (iv) Cualquier otra
en el cargo|documentaciin  que,

en desempefiado | manera fehaciente
(Compltada demuestre la experiencia del

de

colegiatura).

!
(i) Constancias o
(i} Certificados o

desde |a fecha | personal clave propuesto.

la | Documentos para

e higiene

-::_cupa-:_:i'onal; en la contrato.
ejecucion yio

inspeccidn ylo

supervision de obras

en general

(Ver nota 6)

Copia simple de: (i) confratos
y su respectiva conformidad

acredifacion de formacion
académica: dicho reguisito
de calificacién se acreditara
para la suscripcion del
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3. Especialista Ambi

ental.

en general.
(Ver nota )

proteccidon de medio

ambiente: en la
ejecucion yio
inspeccién yio

supervision de cbras

S Gargo - npo de’

.. desemipenado . | experlencia’|- experiencia - ]

Especialista o]

ingeniero Q)

f:;for;f;g]: Jefe 2 Copia simple de: (i} contratos

residente o Ia ¥ su respectiva conformidad

cormbinacion de o .

eslos, en: ambiental | (!!J CO”S_tf’“‘"C'aS @

o mitigacion (f"} Cerhflcadqs C

ambiental o 12 meses (iv) C-u_a.qmer ofra

ambientalista o en &l _cargo documentacién  que, de

monitoreo y | Obras en desempefiade | manera f_ehar.:iente

mitigacion ambiental | general (Computada demuestre la experiencia del

o impacto amblental desde la fecha | personal clave propuesto.

o medio ambiente o de ‘ la | Documentos para Ia
colegiatura), acreditacién de formacién

academica: dicho requisito
de calificacion se acreditara
para la suscripcion  del
contrato.

4.Especialista en Calidad.

de

L

|
§
i
i
|
|
i

ingeniero,

SLpervisor, jefe, Copia simple de: (i) contratos
gerente de | y su respectiva conformidad
construccian, 0 |
residente, (i) Constancias o

responsable, (i} Certificados o

coordinador o la 12 meses {iv) Cualquier ofra
combinacion de en el cargo|documentacidn  que, deI
estos, en: control de Obras en desempefiado | manera f_ehaf_:iente-
calidad o calidad o | {Computada demuestre la experiencia del
aseguramiento  de genera desde la fecha | personal clave propuesto.
calidad ¢ programa de la | Documentos para la
de calidad 0 colegiatura). acreditacion de formacién
protocolos de académica: dicho requisiio |
calidad; en la de calificacién se acreditara
gjecucion yio para la suscripcion  del
inspeccion yio contrato.

supervision de obras

en general.

(Ver nota G}
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Nota 6: Documentos para la acreditacion del cargo desempefiado: La Entidad
debe valorar de manera integral los documenios presentados para acreditar dicha
experiencia, se debe validar la experiencia si las actividades que realizo el profesional
corresponden con la funcidn propia del cargo o puesto requerido, desarrollados en el
sector publico o privado.

Nota 7: Cbligatoriedad de participacion: La unidad gjecuifora; excepcionalmente;
evaluara; para el caso de ejecucion de obras menores ¢ iguales a 25 % de! valor
referencial de una adjudicacion simplificada; la obligatoriedad de participacion de este
personal clave. De no ser incorporado, las responsabilidades contractuales recaeran
sobre el residente de obra,

Nota 8:

Definicion de obra de saneamiento: Sistemas de agua polable c Unidades Béasicas
de Saneamiento (UBS) de arrastre hidraulico o ecologica o compostera o de hoyo
seco.

Definicién de cbras similares: Las obras de construccion y/o instalacidn yio
remodelacion y/o ampliacién y/o mejoramiento yfo recanstruccion yfo rehabilitacion
ylo reparacidon y/o rencvacién yfo reposicién y/o cambio yfo reubicacion yiu
optimizacion de infraestructura de sistemas y/o servicios de agua potable, como
captaciones v/o lineas de conduccion yio reservorios v/o plantas de tratamiento de
agua potable y/o lineas de aduccion yfo redes de agua y/o acueductas y/o conexiones
domiciliarias de agua potable yfo redes secundarias de agua potable; vlo
infraestructura de saneamiento de sistemas yfo servicios de alcantarillado y/o
desaglle como plantas de tratamiento de aguas residuales y/o conexiones
domiciliarias de alcantarillado y/o redes secundarias de alcantarilado y/o redes
secundarias de desagie yfo unidades basicas de saneamiento (UBS) de arrastre
hidraulico o ecoldgica o compostera ¢ de hoyo seco.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacibn se acredita para la
suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el
articulo 179 del Reglamento.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 375,179.30

(TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE CON 30/100
SOLES), en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha
de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcién del acta de
recepcion de obra.

Se considerara obra similar a:
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Definicion de obras similares: Las obras de construccion y/o instalacion ylo
remodelacion y/io ampliacion y/o mejoramiento y/o recanstruccion y/o rehabilitacién
yfo reparacion yfo renovacion yfo reposicién yfo cambio yfo reubicacion yiu
optimizacion de infraestruciura de sistemas ylo servicios de agua potable, como
captacicnes y/o lineas de conduccién y/o reservorios v/o plantas de tratamiento de
agua potable yfo lineas de aduccion y/o redes de agua y/o acueductos yfo conexicnes
domiciliarias de agua potable ylo redes secundarias de agua potable; yio
infraesiructura de saneamiento de sistemas y/c servicios de alcantarillado y/o
desagle como plantas de tratamiento de aguas residuales y/o conexiones
domiciliarias de alcantarillado yfo redes secundarias de alcantarillado yjo redes
secundarias de desagile y/o unidades basicas de saneamiento (UBS) de arrastre
hidraulico o ecoldgica o compostera ¢ de hoyo seco,

Acreditacion:
La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus

respectivas actas de recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones
de liquidacion; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestacion o cualquier
otra documentacién® de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue
concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucién; correspondientes a un
maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la
promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda
fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumié en el contrato
presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho
contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion
convocados antes del 20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la
Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al
porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio.
En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacioén se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia
corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por
reorganizacién societaria, debiendo acomparfar la documentacién sustentatoria
correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una
reorganizacién societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera,
debe indicarse el tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcién.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10
referido a la experiencia del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
Estado”.

23

De acuerdoconla Opinion N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre
otros.

/
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera
lo siguiente:

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU

FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistira en otorgar el maximo
e puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
| . . otorga a las demas ofertas puntajes
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. inversamente proporcionales a sus respectivos

precios, segun la siguiente férmula:
Acreditacién:

Pi= Omx PMP
Se acreditard mediante el documento que contiene el precio Oi
de la oferta (Anexo N° 6).
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Qi =Precioii

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

[ 100] ** puntos

24

De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad
ambiental y social e integridad en la contratacion publica (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley
de Presupuesto del Sector Publico para la Adjudicacién Simplificada).

©/
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1,
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[coiiiiiiiiiiiiiieee, con RUC N° O [, ], con domicilio legal en
e eneeeeeeeeeeeann)y INSCHitA €N la Ficha N° [ ] Asiento N° [................ ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [............cooviiiinveeeen, con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.........c.ceeninl. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,

segin corresponda, adjudico la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucién de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacién [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODQ], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

25

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podré adicionarse la informacion que resulte pertinente a

@ efectos de generar el pago.
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En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacién se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segln corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”2°

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacion asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.”?’

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato estd conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccibn que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], através de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

% Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacién asistida.

27 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que incluya

operacion asistida. @
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o “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la

retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del humeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

e Sodlo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgaré [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 poliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacién de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] %. La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].?®

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR

2 |ndicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

2 Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

@
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PORCENTAJE®] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o poliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EIl CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucién
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, deber4 consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

‘LA ENTIDAD otorgar4d adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZOQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o pdéliza de cauciény el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EIl CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefaladas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, segln corresponda.

Importante para la Entidad

En caso la Entidad hubiese previsto la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracién de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA .................: FIDEICOMISO DE ADELANTOS¥

Para la administracién de los adelantos destinados a la ejecucién de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento

30

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

31

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

32 Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de obra, las partes pueden acordar laincorporacion de una clausula
en el contrato para la constitucién del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.

0/
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para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.
ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgaréa [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE®!
del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de materiales e insumos
presentado por el contratista.

e En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“La Entidad otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?! del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcién del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR3 EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173

33

34

35

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria.
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de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacién del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° Supuesto de aplicacion de Formade célculo Procedimiento
penalidad
1 Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (0]
en la ejecucién del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucion, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.
2 En caso el contratista incumpla con su [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
obligacién de ejecutar la prestacién | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el personal acreditado o | SERMENORALAMITAD DE | INSPECTOR (0]
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.
3 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASQ]

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad®:

Otras penalidades

No

Supuesto de aplicacion de penalidad

Forma de célculo

Procedimiento

36

De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital’, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de seleccion de la
contratacion de una obra, puede solicitar autorizacién para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.

o/
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(-..) | Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segun informe del
el acceso al cuaderno de obra al |del monto de la | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacion del | INSPECTOR (0]
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dichoimpedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debio ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones reflidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacidn, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®’

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliaciéon dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucién de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucion de controversias a una Junta de Resolucién de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, segun lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organizacion y
administracion al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cual/es sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasién al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decisién de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decisién que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de
la decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccidn cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decision emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicién obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisién emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decision adquiere el caracter de
definitiva y no podré ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decision emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

Incorporar o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura PUblica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [Leeieiieeiineenineeenns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®.

% Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar  a:

@ https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

/
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcién del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucién de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (s6lo
componente de obra)




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAN \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2025.MDH/CS-1

APLICACION DE

Monto de las penalidades por
PENALIDADES

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE Junta de Resolucion de
CONTROVERSIAS Disputas
DEL CONTRATO . .

Arbitraje Si No

Si No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA _
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3® Si ] No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacién dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

% Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendré en consideracidn, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segln las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendré en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE* Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE* Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MY PE*2 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacidn por correo electronico:

| Correo electrénico del consorcio:

40 Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendrd en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

1 Ibidem.

* Ibidem.
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Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1.
2.
3

4,

Solicitud de reduccioén de la oferta econdémica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccidn ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningln proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccién.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selecciéon y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comuan del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores

[CON'SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
deméas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecuciéon de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacién establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, considerar lo siguiente, segin corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario”*?

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucion de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.”**

Incluir las disposiciones, seglin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

4 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

incluya operacién asistida.
4 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que incluya
operacion asistida.

\_ @/
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN O RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucién del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comUn en [..........cccccvvveveenennn. 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL 4,14
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100947

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

4 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
46 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en numero entero, sin decimales.

47 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

j
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Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecuciéon de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CON'SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA|]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV4

Monto total de la oferta

[0

1

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

4 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
e y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ”.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

@/
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CON'SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA|]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

|T’\|1:|v| PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos
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2.2 | Gastos variables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV#
5 Monto total de la oferta

e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe

presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo

materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto: )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ".

e De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables

no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

49

Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

0/
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboraciéon de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGVS°

5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

50 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
° y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV®!

5 Monto de la oferta a suma alzada

| Monto total de la oferta | |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion. )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ".

e EIl andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

51 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerd igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversién en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®? se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracién jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comuin, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

52 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
alaRenta.”




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAN
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2025.MDH/CS-1

Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Limay Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccion o de algun item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CON'SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA|]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacién del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefiores

[CON'SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacién de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

EXPERIENCIA
vl clewE | BIETODEL | Mo | SECHADEL, RECEPCION DE LA PROVENENTE | MoNEDA | wpoRTe= PO ECMME eacrurado
1
2
3
4
5

53

54

55

56

57

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria
gque comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

N2
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FECHA DE EXPERIENCIA MONT
N° CLIENTE %%JI\I?:II'—F?A?'EOL CON"I\'II:{ATO (_'j:oEﬁTHQA?%IES RECEPE:I;%IX DE LA PRO;QE[')\EI:ENTE MONEDA IMPORTE®® TIPOVEEI.I?Q;,'Z;ABIO AFC;:AUCN'(II?LLJJLRA%&7
6
7
8
9
10
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO)]

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicion de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

-

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO)]

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seguln
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicaciéon, siempre que se cuente con la autorizacién
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




