ES INTEGRADAS DE CONCURSO PUBLICO
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE

CONSULTORIA DE OBRA

Aprobado mediante Directiva N° 001-2019-OSCE/CD

SCE = B
2 /j

SUB DIRECCION DE NORMATIVIDAD ~ DIRECCION TECNICO NORMATIVA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE




SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
"""" completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la Entidad
2 [ABC] / [ ] con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso especifico
"""" de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3 Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité de
e Abc seleccién y por los proveedores.
Advertencia . " _ iz
4 Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de seleccién y por
e Abc los proveedores.
Importante para la Entidad | Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité de
5 | seleccion y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las
* Xyz bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas

Pardmetros

1 Mérgenes

Inferior: 2.5 cm
Derecha: 2.5 cm

Superior : 2.5 cm
Izquierda: 2.5 cm

2 Fuente

Arial

3 Estilo de Fuente

Normal: Para el contenido en general
Cursiva: Para el encabezado y pie de pégina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

4 Color de Fuente

Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

5 Tamafio de Letra

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

6 Alineacién

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. L
Centrada : Para la primera pégina, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

7 Interlineado

Sencillo

Espaciado

Anterior : 0
Posterior : O

9 Subrayado

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacidn solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccidn que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio 2022

y octubre de 2022
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BASES INTEGRADAS DE CONCURSO PUBLICO PARA LA
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

CONCURSO PUBLICO N° 25-2024-GRP-GRI-CS-LP-1

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE

OBRA PARA LA FORMULACION DEL ESTUDIO DE PRE
INVERSION A NIVEL DE FICHA TECNICA DE MEDIANA Y

BAJA COMPLEJIDAD Y ELABORACION DEL EXPEDIE

TECNICO DEFINITIVO DEL PROYECTO: CREACION DEL

SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN
EL DISTRITO DE LAS LOMAS DE LA PROVINCIA DE

PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA

' Estas Bases se utilizaran para la contratacién del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tegéf en cuenta
la siguiente definicién:
Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de

obras, en la supervision de la elaboracion de expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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m
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacién conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como |
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA
Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcid
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacién, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www. mp.gob.pe.

* Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando su
Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes electrénico”
publicado en https://www?2.seace.gob.pe/.

* En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEAV
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar st
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
quedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacién aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente
respecto a las caracteristicas técnicas y/o requisitos de calificacion y/o condiciones de ejecucion.
Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no
presentadas.

1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE B

La absolucion de consultas, observaciones e integracién de las bases se real orme a
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 'y 72.5 del articulo 72 del Reglamento.

_ LY
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Importante

» No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.
e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y

observaciones y la integracién de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. ELEVACION AL OSCE DEL _PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas y observaciones asi como a las
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios
que rigen la contratacion publica u otra normativa que tenga relacion con el objeto de Ia
contratacion, pueden ser elevados al OSCE de acuerdo a lo indicado en los numerales del 72.8
al 72.11 del articulo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevacién para emisién de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 124 del
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al dia habil siguiente
de recibida dicha solicitud.

| Advertencia
|

La solicitud de elevacién al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucién de consultas
| y observaciones, asi como a las Bases integradas, se realiza de manera electrénica a través del
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.

Importante

Constituye infraccion pasible de sancién segin lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del
articulo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al
pliego de absolucién de consultas y/u observaciones.

1.7. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
2

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 del Reglamento. Y-

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho finy, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

» Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e Encaso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

2 Para mayor informacién sobre la normativa de firmas y certificados digitale ingresar  a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

@ J
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1.8.

1.9.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacién de items.

En la apertura electronica de la oferta técnica, el comité de seleccidn verifica la presentacion
de lo exigido en la seccion especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del
articulo 81 del Reglamento y determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o
requisitos y condiciones de los Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de
las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacién de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccidn especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econdmica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica - 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.9.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.9.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

~

o

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.9.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS
El comité de seleccion evalla las ofertas econémicas y determina el puntaje total de

las ofertas de conformidad con el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes
de ponderacion previstos en la seccién especifica de las bases.

Importante

En el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items cuando la contratacion
del servicio de consultoria de obra va a ser prestado fuera de la provincia de Lima y
Callao y el monto del valor referencial de algun item no supere los doscientos mil Soles
(S/200,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacién equivalente al diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho item por los postores con domicilio
en la provincia donde prestard el servicio, o en las provincias colindantes, sean o no
pertenecientes al mismo departamento o regién. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcién ante el RNP®.

La constancia de inscripcién electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional
www.rnp.gob.pe

Proveedores:
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1.10. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

1.11. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.9.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion aplica lo dispuesto en el articulo
68 del Reglamento, sobre el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectlia siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 84.2 del articulo 84 del
Reglamento. El desempate mediante sorteo se realiza de manera electronica a través del
SEACE.

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccion otorga la buena pro, mediante su publicacig
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los
resultados de la admision, no admision, calificacion, descalificacion, evaluacion, rechazo y el
otorgamiento de la buena pro.

1.12. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los ocho (8) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que los

postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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) CAPITULOII
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1. RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y

otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

* Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccion, esté en la obligacion de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacién, salvo la informacién
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas
tardar dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

» A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iij) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en e
expediente, siendo que, en este ultimo caso, la Entidad debers entregar dm’va\\
documentacion en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto. \

e Elrecurso de apelacién se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE.

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

e

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se
desea impugnar.
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CAPITULO 1lI
DEL CONTRATO

3.1.

3.2

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccidn especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales 0
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante )

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas dltimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad |
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en |
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los |
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irfevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
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periodicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http.//iwww.sbs. gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacién de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastaré que en una de ellas
cumpla con la clasificacién minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. “

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada porla SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://iwww.sbs.gob.pe/sistema-
ﬁnanciero/relacion-de-empresas—que-se—encuentran-autorizadas-a—emitir-cartas-ﬁanza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de lo
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. o

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ninguln caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.
3.6. PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
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3.7.

3.8.

3.9.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el
caso, del item que debié ejecutarse.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacién, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccion especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertenciéﬂ

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
| deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales |
correspond/entes de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, deb/endo
| repetir contra los responsables de la demora injustificada.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.

PN
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE N

SELECCION A

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre . GOBIERNO REGIONAL PIURA — SEDE CENTRAL

RUC N° : 20484004421

Domicilio legal . Av. Fortunato Chirichigno S/N San Eduardo el Chipe — Piura
Teléfono: : 073 —264800 - Anexo 4173

Correo electroénico: . procesos_oasa@regionpiura.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria
de obra para la formulacion del estudio de pre inversion a nivel de ficha técnica de mediana y
baja complejidad y elaboracién del expediente técnico definitivo del proyecto: CREACION DEL
SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL DISTRITO DE LAS LOMAS DE
LA PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA.

ITEM DESCRIPCION

ELABORACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE
FICHA TECNICA DE MEDIANA Y BAJA COMPLEJIDAD DEL
1 | PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA
DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL DISTRITO DE LAS LOMAS | CONTRATACION
DE LA PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA. POR PAQUETE
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO DEL
PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA
DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL DISTRITO DE LAS LOMAS p
DE LA PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 1°414,938.00 (Un millén Cuatrocientos Catorce Mil
Novecientos Treinta y Ocho con 00/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha
sido calculado al mes de JULIO DEL 2024

{

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
S/ 1°273,444.20 S/1°556,431.80

S/ 1°414,938.00 (Un millén Doscientos | (Un Millén Quinientos
(Un millén Cuatrocientos Catorce Setenta y Tres Mil Clncue|.1ta y Seis _M"
Mil Novecientos Treinta y Ocho Cuatrocientos Cuarenta | Cuatrocientos Treinta

con 00/100 Soles) y Cuatro con 20/100 y Uno con 80/100

Soles) Soles)

®  De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos,

* Elmonto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

ello, si el limite inferior tiene méas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo d ~€n el caso del

limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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Importante

Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contrataciéon fue aprobado mediante MEMORANDUM N° 2048-2024/GRP-
440000 el 01 de octubre del 2024.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del ario fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

Importante
En el caso de superVIS/on de obras cuando se haya prewsto que las actividades comprenden la

liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacién se rige bajo el sistema a suma alzada.

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Ill de la presente seccién de las bases.

1.8. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plaz
de CIENTO OCHENTA (180) DIAS CALENDARIO, en concordancia con lo establecido en el
expediente de contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/ 5.00 (Cinco con 00/100 Soles) en Oficina de Tesoreria y recabar las
bases en la Oficina de Abastecimento y Servicios Auxiliares del Gobierno Regionag¥Piura, sito en
Av. Fortunato Chirichigno S/N — Urb. San Eduardo-El Chipe-Piura.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de Ias bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

®
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1.10. BASE LEGAL

- Ley N° 31953 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

- Ley N° 31954 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2024.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado
mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF

- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N°
1341y Decreto Legislativo N° 1444,

- Reglamento de la Ley N° 30225, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF,
modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF, Decreto Supremo N° 168-2020-EF,
Decreto Supremo N° 250-2020-EF, Decreto Supremo N° 162-2021-EF, Decreto Supremo N°
234-2022-EF y Decreto Supremo N° 308-2022-EF.

- DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS, que aprueba la el Texto Unico Ordenado de la Ley
N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Ley N° 27809, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica

- Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley Mype

- Directivas OSCE.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I ]
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

2.2.1. OFERTA TECNICA

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentacion de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admision de la oferta A
a.1) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)

a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda. /j

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE” y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
corresponderé exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

8 La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Intgroperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

N 0
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a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4)

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El comité de seleccion verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no
cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificaciéon” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccion de las bases.

2.2.1.2. Documentacion de presentacion facultativa:

a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efecto
obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Ardvé"rtenciav

El comité de seleccion no podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan

» o«

sido indicados en los acépites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de
calificacion” y “Factores de evaluacion’.

-

'

2.2.2. OFERTA ECONOMICA

La oferta econdmica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.

El monto total de la oferta econdmica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e £l comité de selecciéon declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e [a estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se procedera a determinar el p fe total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la

@ Y,
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24.

aplicacién de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pe;

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacioén técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacion econdémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion economica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
C2 =0.20

Donde: c1 + c2=1.00
REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

c) Codigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

f)  Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

g) Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion °. (Anexo N° 12)

h) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica™.

i)  Estructura de costos de la oferta econémica.

j)  Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete.

k) Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la

10

11

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

Y
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Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU 2.

) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

m) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes’s.

Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestién Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempeiiado, el plazo de la prestacién indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacién que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de W/\ 9
experiencias acreditadas, salvo la supervisién de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se deberé validar la experiencia si las actividades que realizé el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por /a/\
Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

* En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna tnicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

* Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo

2 https://enlinea.sunedu.gob.pe/

' Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.

@ Y,
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2.5.

2.6.

149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los
postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada
de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el
perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual sera verificado por la
Entidad en el link http:.//www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de
empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Perti aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perd, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo
caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'.

e LaEntidad no puede exigir documentacién o informacién adicional a la consignada en el presente
numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en:

Lugar: Gobierno Regional de Piura — Sede Central Av. Fortunato Chirichigno s/n Urb. San
Eduardo El Chipe-PIURA/PIURA/PIURA

Oficina: Tramite Documentario.

Horario: Desde las 08:00 hasta las 16:00

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en PAGOS
PARCIALES.

14

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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Los pagos parciales serdn se la siguiente manera:

| PAGO INFORME Y FORMA DE PAGO %
Ala presentacién y conformidad del Segundo Entregable
01 por parte de la Unidad Formuladora y Direccion de | 60% del monto contratado (*)
Estudios y Proyectos.

A la presentacion y conformidad del Tercer Entregable
por parte de la Unidad Formuladora.

(*) Monto correspondiente a la Fase de Formulacién del Estudio de Pre inversion.

02 40% del monto contratado (*)

19.1.2. FASE PRESENTACION A NIVEL DE EXPEDIENTE TECNICO

La entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en tres pagos
parciales previa conformidad por parte del drea correspondiente.

A la presentacién y conformidad del Cuarto Entregable

[ PAGO INFORME Y FORMA DE PAGO % j
|
por parte de la Direccidn de Estudios y Proyectos. |

s 40% del monto contratado (*)

[ A la presentacién y conformidad del Quinto Entregable
por parte de la Direccién de Estudios y Proyectos.

f A'la presentacién y conformidad del Sexto Entregable
(

30% del monto contratado (*) |

02

03 por parte de la Direccidn de Estudios y Proyectos y | 30% del monto contratado (*) |
aprobacién mediante acto resolutivo. ]
*) Monto correspondiente a la Fase de Elaboracion del Expediente Técnico.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

i i i de formulacion y
Informe del funcionario responsable de la Unidad Formuladora en la etapa f cior
Direccion de Estudios y Proyectos en la etapa de elaboracién de expediente técnico

emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada.
- Comprobante de pago.

i i6 i i Horario de atencion de
Dicha documentacién se debe presentar en Tramite chumsntano, en _
08:00 horas hasta las 16:00 horas, sito en Av. San Ramén N° 525 Urb. San Eduardo El Chipe —

Piura.
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B3

s
c
g

CAPITULO IlI
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable
de la adecuada formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la

necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion.

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

GERENCIA GENERAL REGIONAL

UNIDAD FORMULADORA

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA FORMULACION
DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE FICHA
TECNICA,DE MEDIANA Y BAJA COMPLEJIDAD Y
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO

PROYECTO: “CREACION DEL SERVICIO DE
PRACTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL
DISTRITO DE LAS LOMAS DE LA PROVINCIA

DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA"

BAJO EL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACION
MULTIANUAL Y GESTION DE INVERSIONES

PIURA, JUNIO 2024
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1.-ANTECEDENTES

La Ley N° 28036 — “Ley de Promocidn y Desarrollo del Deporte, en el articulo 2 define lo siguiente: “El
deporte es una actividad fisica que se promueve como un factor importante para la recreacion, mejora
de la salud, renovacién y desarrollo de las potencialidades fisicas y mentales del ser humano, mediante
la participacién y sana competencia en todas sus disciplinas deportivas, recreativas y de educacion
fisica premiando a los que triunfan en una contienda leal, de acuerdo con sus aptitudes y esfuerzos”.

Asimismo, en su articulo 3° establece que: “La ley tiene por objeto normar, desarrollar y promover el
deporte como actividad fisica de la persona en sus diversas disciplinas y modalidades a través de sus
componentes basicos: la educacién fisica, la recreacién y el deporte, en forma descentralizada, a nivel
del dmbito local, regional y nacional”.

La Ley N2 32972, Ley Organica de las Municipalidades, en el articulo 82, numeral 18, establece que las
Municipalidades, en materia de educacién, cultura, deportes 'y recreacion tiene como competencias
y funciones especificas compartidas con el Gobierno Nacional y Gobierno Regional: Normar, coordinar
y fomentar el deporte y la recreacion de la nifiezy del vecindario en general, mediante la construccién
de campos deportivos y recreacionales.

El proyecto se enmarca en las competencias funcionales siguientes:

Comprende las acciones orientadas a la implementacién y funcionamiento de la mfraestructura
necesaria para el desarrollo del deporte y de la recreacién de caracter comunitario, extensiva a Ia
poblacién de manera general.

El Gobierno Regional Piura viene gestionando la celebracién del convenio de delegacion de
competencias con la Municipalidad Distrital de Las Lomas para la Formulacion y Evaluacién del
este sector, logrando un impacto significativo

indicado proy: u:to enfocado en r edum las brech

Las areas de espacios deportivos, materia de intervencion del proyecto en andlisis, se encuentran en
el distrito de LAS LOMAS, son parte del drea metropolitana de la provincia de Piura, incluyendo los
centros poblados de estos distritos y siendo la ciudad de Las Lomas el centro urbano principal.

2.-SITUACION ACTUAL : :
Actualmente en las zonas en estudio la oferta de los servicios deportlvos se viene ofertando en \
condiciones no adecuadas, se abserva que los dos centros poblados objeto de intervencion cuentan \1
con espacio asignado para uso deportivo, donde disponen de pequeria losa de concreto en mal estado \
de conservacién sin rampas ni dreas de estacionamiento definidas. Disponen de servicios basicos agua
y electricidad.
Se localizan en el distrito de LAS LOMAS, ubicados en las siguientes coordenadas: X
COORDENADAS EN WGS 84
ITEM LOCALIDAD ESTE NORTE

1 CENTRO POBLADO CACATURO 589200 9485257

2 CENTRO POBLADO PAMPA ELERA BAJA 594538 9480774

3 CENTRO POBLADO HUACHUMA ALTA 594415 9478435

4 CENTRO POBLADO HUACHUMA BAJA 594038 9476479

5 CENTRO POBLADO PUERTA PULACHE 589766 9476560

6 CENTRO POBLADO BARRIO LIBRE 584540 9472772
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7 [ CENTRO POBLADO NUEVA ESPERANZA ALTA 586190 9474881
§ | CENTRO POBLADO ESPINGZA VIVIANO BAJO 580437 9474881
g | CENTRO POBLADO ESPINOZA VIVIANO ALTO 580816.78 | 9477056.62
10| CENTRO POBLADO CP 14 SANTA ROSA 577662 9466072 |
11| CENTRO POBLADO SAN MARTIN SAN ISIDRO 57954 9474199
12| GENTRO POBLADO CP 6 578020 9471511
13| CENTRO POBLADO SECTOR 1J 05 580922 9472839
14| CENTRO POBLADO CP 5 576723 9475651
15| CENTRO POBLADO VIA INDEPENDIENTE 575360 9476292
16| CENTRO POBLADO CP 4 574328 9475171
17| CENTRO POBLADO FROILAN ALAMA 573412 9475171
Es 18| CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO DE YUSCAY 561262 9477818 por

ello que el Gobierno Regional de Piura en miras a cubrir las brechas de establecimientos deportivos en
estado inadecuado, ha priorizado la elaboracidon del presente proyecto denominado con nombre
tentativo “CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL DISTRITOS DE LAS
LOMAS DE LA PROVINCIA DE PIURA—~ DEPARTAMENTO DE PIURA” dada su importancia dentro de su
infraestructura Deportiva.

Mediante el presente proyecto se busca mejorar el deporte a través del disefio integral de espacios

deportivos.

3.-JUSTIFICACION

La formulacién del proyecto de inversidn preliminarmente denominado “CREACION DEL SERVICIO DE
PRACTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL DISTRITOS DE LAS LOMAS DE LA PROVINCIA DE PIURA~
DEPARTAMENTO DE PIURA”, que se ejecutard en el marco del Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestién de Inversiones, resulta de gran importancia para la poblacion del Distrito de LAS
LOMAS en tanto que se ha detectado la imperiosa necesidad de contar con infraestructura departiva;
no tan solo con fines de recreacion y esparcimiento, sino también para influenciar positivamente en [\
los comportamientos y actitudes de los grupos juveniles vulnerables de los sectores a intervenir,

previniendo asi el ] i-social y de riesgo; ¢ ollando en forma adecuad .
potencialidades fisicas y mentales, mediante la participacién y sana competencia, conforme | \
determina el articulo 2 de la Ley N¢ 28036, Ley de Promocion de Desarrollo del Deporte. §

compd

4.-UBICACION

Las areas existentes materia de intervencion, se encuentra ubicado en:

DEPARTAMENTO : Piura
PROVINCIA : Piura
DISTRITO : LAS LOMAS
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Grafico N2 01: Macrolocalizacién Grafico N° 02: Microlocalizacion

Distritos de la provincia

de Piura

Veintizdis
de Octubre

5.-OBIETIVOS

OBJETIVO GENERAL DEL TERMINO DE REFERENCIA

Proporcionar al Consultor los lineamientos técnicos y pautas que orientaran y regularan la ejecucion
de los servicios materia de la presente consultoria para la elaboracién del estudio de pre-inversién a
nivel de ficha técnica de mediana y baja complejidad y el expediente técnico definitivo del proyecto.

OBIETIVO DEL PROYECTO
El objetivo central del Proyecto es brindar los adecuados servicios de practica deportiva y recreativa
en dieciocho espacios deportivos del distrito de Las Lomas, provincia de Piuray departamento de Piura.

Los componernites que proponga el estudio deben ser los prioritarios para lograr el objetivo indicado
en el andlisis y evaluacion del proyecto de inversion publica. Para la formulacion del proyecto y
elaboracion de expediente, regiran los presentes términos de referencia.

El Consultor sera responsable de todos los trabajos y estudios que realice en cumplimiento a los
documentos contractuales y los presentes términos de referencia

OBJETIVOS ESPECIFICOS &
e Establecer criterios respecto a la forma y detalle de los estudios minimos exigidos. i
o Establecer los requisitos a considerar para la contratacion del recurso humano que conforl,rﬁgré (
el equipo formulador y equipo técnico para la elaboracién del expediente técnico. y
s Detallar los plazos, entregables y porcentaje de pago de cada informe a presentar.
o Indicar los responsables y plazos de tiempo del proceso de supervisién y monitoreo a fin de
presentar un mejor producto

UL

¥
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6.-HIPOTESIS DEL PROBLEMA

El proyecto estd orientado a la prevencién del crimen juvenil a través de la consolidacién de
espacios deportivos proporcionando actividades que mitiguen vulnerabilidades en los jévenes,
que suelen estar asociadas al crimen y al consumo de drogas.

Para ello se busca fomentar el servicio de recreacidn activa en el Distrito de Las Lomas - Provincia
de Piura, el cual no se brinda en muchos de sus sectores o en algunos se brinda de manera
inadecuada, todo ello debido a que en estos sectores seleccionados:

= No se cuenta con Infraestructura éptima (espacios deportivos y servicios complementarios).

» Se carece de equipamiento deportivo (por cada disciplina, etc).

* Y se carece de promocidn y difusién de programas de deportes.

7.-NORMATIVIDAD

a. MARCO NORMATIVO DE COMPETENCIAS INSTITUCIONALES
- Ley N232867: Ley Orgdnica de los Gobiernos Regionales.
- Ley N232972: Ley Orgdnica de las Municipalidades.
- Ley N°32783 Ley de Bases para la Descentralizacion.

b. Marco Normativo de Contrataciones del Estado:
- Ley 30232, Ley de Contrataciones del Estado.
- Reglamento de la Ley 30232 Ley de Contrataciones con el Estado (DS N° 344-2018-EF,
vigente a partir del 30.01.2019)
¢. Normatividad del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestién de Inversiones,
atener en cuenta:
- Decreto Legislativo N° 1322, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestién de Inversiones y deroga la Ley N° 32293, Ley del
Sistema Nacional de Inversién Pablica y modificatoria, publicadas en el Diario Oficial “E!

Peruano” el 30 de noviembre de 2016.
Texto Unico ordenado del Decreto Legislativo N° 1322, decreto legislativo que crea e )
Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones. ii N\

- Directiva N° 001-2019-ef/63.01 - Directiva General del Sistema Nacional de Programacién \ {}\
Multianual y Gestidn de Inversiones aprobada por resolucién directoral N°® 001-2019- \ \X
EF/63.01, publicada en el Diario Oficial “El Peruano”, el 32 de enero de 2019. \

- Cualquier modificatoria a la normatividad del Sisterna Nacional de Programacion N
Multianual y Gestion de Inversiones o de la Normatividad del Sector aplicable al estudio,
deberd ser contemplada en el desarrollo del presente estudio de pre inversion; asimismo,
se debera considerar los contenidos minimos establecidos para el nivel de estudio segun
Anexo 10.

- Guia Metodoldgica para identificacion, formulacién y evaluacién de Proyectos de
Inversion Publica incorporando la Gestidn de Riesgos en el contexto de cambio climético.

- Herramientas participativas.

- Instructivo para llenado de la ficha técnica (FT) general para proyectos de inversién d 4
baja y mediana complejidad (FORMATO N2 06-B)

d. Normatividad Sectorial Especifica:
- Ley N° 28044, Ley General de Educacidon, que establece como funcién del Estado:
“Orientar y articular los aprendizajes generados dentro y fuera de las instituciones
educativas, incluyendo la recreacion, la educacion fisica, el deporte y la prevencion de
situaciones de riesgo en estudiantes”.
- Ley N° 28036, Ley de Promocion y Desarrollo del Deporte y sus modificatorias.
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Decreto Supremo N° 018-2004-PCM que aprueba el Reglamento de la Ley de Promocidn
y Desarrollo del Deporte.
- Reglamento Nacional de Edificaciones (vigente); Norma A.100 - recreacién y Deportes.

- Normatividad en Promocién y Desarrollo del Departe.

- Ley N° 28044, Ley General de Educacidn, que establece como funcién del Estado:
“Orientar y articular los aprendizajes generados dentro y fuera de las instituciones
educativas, incluyendo la recreacion, la educacién fisica, el deporte y la prevencién de
situaciones de riesgo en estudiantes”.

- Ley N 28036, Ley de Promocién y Desarrollo del Deporte y sus modificatorias.

- Decreto Supremo N° 018-2004-PCM que aprueba el Reglamento de la Ley de Promocién
y Desarrollo del Deporte.

- Reglamento Nacional de Edificaciones (vigente); Norma A.100 — recreacion y Deportes.

- Ley N232446 - Ley del Sistema Nacional de Evaluacidn del Impacto Ambiental.

e. Normatividad en temas ambientales
- LeyN” 32446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacién del Impacto Ambiental
- D.SN2019-2009-MINAM Reglamento de la Ley Ambiental.
- R.M N2052-2012-MINAM.

f. Otros
- ElPlan de Desarrollo Urbano de LAS LOMAS.

8.-NOMBRE DE LA INVERSION

El nombre preliminar para la inversién se ha denominado: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
PRACTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL DISTRITOS DE LAS LOMAS DE LA PROVINCIA DE
PIURA- DEPARTAMENTO DE PIURA”, pudiendo ser modificade de acuerdo al analisis y
naturaleza de la intervencién, enmarcdndese en las pautas establecidas por el Sistema Nacional
de Programacion Multianual y Gestién de Inversiones.

9.- FINALIDAD PUBLICA

La finalidad publica es mejorar el servicio de practica deportiva y recreativa en dieciocho
espacios deportivos en el distrito Las Lomas, provincia de Piura y departamento de Piura”.

*  Elsistema de contratacion serd a Suma Alzada.

=
* El monto del servicio es a todo costo que incluye mano de obra, materiales, equik{é,
impuestos y otros. \

* Llaelaboracién del estudio de pre inversion y expediente técnico serd una contratacion por
paquete
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11.-CONDICIONES DE LOS CONSORCIADOS

EL consultor no estard inhabilitado o suspendido o impedido de contratar con el estado

= Contar con RNP como CONSULTOR DE OBRAS en la especialidad: Consultoria en Obras
Urbanas Edificaciones y Afines, categoria C como minimo.

= En caso se acredite experiencia adquirida el consorcio, deberd presentarse la promesa de
consorcio o contrato de consorcio en el cual desprende fehacientemente el porcentaje de
las obligaciones que asumid en el contrato presente, de lo contrario no se computara le
experiencia proveniente de dicho contrato

s Persona Natural o juridica inscrita en Registros Nacional de Proveedores
= No estar incluido en el Registro de inhabilitados para contratar con el estado

= No estar comprendido en ningin de los impedimentos sefialados en la ley de
contrataciones del Estado Vigente.

Se consideran servicio de consultoria de obras similares a los siguientes: Elaboracién y/o Formulacién
de Proyectos o Estudios de Pre Inversion, Estudios de Perfiles para PIP, Elaboracién de Expedientes
Técnicos, Elaboracién de Fichas Técnicas en: Edificaciones publicas o privadas tales como Coliseos,
Estadios, Centros Recreacionales, Polideportivos, Plataformas Deportivas y/o Infraestructura
Educativa.

Je conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el drea usuaria puede incluir lo

b} El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 30%.
¢} El porcentaje minimo de participacién en la ejecucion del contrato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia, es de 60%.

12.-ALCANCES DEL ESTUDIO DE PREIVERSION

12.1 Actividades

e La elaboracidon del estudio de Preinversion con todos sus Estudios definitivos y el. @“ \

Expediente técnico conllevara a construir la infraestructura necesaria, para cumplir cos&j

la alternativa de solucién Programada aclarando y precisando que le desarrollo degia

consultoria es para cada uno de los 18 frentes de trabajo. '

+ Laentidad ejecutard el proyecto bajo el sistema de contratacién a suma alzada segtin e\\

articulo N° 35 del reglamento de la Ley de contrataciones del Estado y en concorg 3

con el articulo N° 37 inciso 1, del reglamento de la Ley de contrataciones del Estado en

donde indica qué, la entidad puede efectuar contrataciones por paquete agrupando en

el objeto de contratacion, varios bienes, servicios en general o consultorias distintos

perao vinculados entres si, considerando que la contratacién conjunta es mas eficiente

que efectuar contrataciones separadas e inciso 2 , también puede contratar por

paquetes la ejecucién de obras de similar naturaleza cuya contratacion en conjunta

resulte mads eficiente para el estado en términos de calidad, precio y oportunidad frente

a la contratacién independiente. En este caso, la entidad suscribe un contrato por cada
obra concluida en el paquete, esta drea usuaria sugiere contratar por paquete.

e la presente consultoria no es limitativa sino taxativa, puesto que el consultor puede

adicionar estudios que conlleven a la mejora del proyecto bajo su responsabilidad

técnica y econdémica.
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s Esresponsabilidad absoluta y total del consultor tramitar, buscary ubicar los botaderos
(DME), con fines de ejecucién de obra.

12.2 Metas

Metas de Infraestructura:

Intervencion en 18 espacios deportivos del Distrito de Las Lomas, provincia de Piura y
departamento de Piura, de acuerdo a lo indicada en el Capitulo IV Formulacion, Numeral 4.3
Andlisis Técnico, ftem 4.3.6 Metas Fisicas de los activos que se buscan crear o intervenir con el
proyecto de la alternativa de solucién del estudio de Pre inversion, asi como la elaboracién del

Expediente Técnico.

Parémetros y Consideraciones de Disefio

a. Los parametros de disefio y especificaciones técnicas relevantes son las indicadas
en el Reglamento Nacional de Edificaciones {RNE), y las Normas Técnicas para este
tipo de infraestructura.

b. El Consultor planteard su Propuesta segun los parametros establecidos en el
Capitulo IV Formulacién, Numeral 4.3 Andlisis Técnico, ftem 4.3.6 Metas Fisicas de
los activos que se buscan crear o intervenir con el proyecto de la alternativa del
Estudio de Pre inversién. Asi como la elaboracién del Expediente Técnico.

elemental complemer
Nacional de Edi y las Normas

infraestructura. })

d. El Consultor dehberd tener en cuenta las condicionantes ambientales y  (
climatolégicas, las condiciones apropiadas de temperatura, asoleamiento,
orientacion, asi como la utilizacién de materiales de primera calidad con innovacion \
tecnoldgica que permitan dar confort térmico, fdcil mantenimiento y que
respondan a las condicionantes funcionales.

e. Deberan considerarse asi mismo las condiciones topograficas del terreno, El disefio
debera plantearse de tal manera que las circulaciones horizontales cumplan con los

requisitos de pendiente normativa para la funcion. \@.3
&

£ Se tendra en cuenta las condicionantes de disefio en general como sor??
colindancias, relacién volumétrica, altura de edificacion, elevaciones, fachada%
relacion funcional, circulacién vy flujos de personal, material, residuds
contaminantes, seguridad particular interna y externa, obras exteriores entre otras.

g. Eldisefio arquitectdnico se planteard en el espacio disponible no ocupado.

h. El proyecto deberd estimar el uso de sistemas constructivos y materiales modernos
que cumplan con los estandares de acabados para el tipo de infraestructura que se
requiere. La solucién arquitecténica - estructural que se adopte serd con la finalidad
de obtener los espacios adecuados.
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i, Debera tenerse en cuenta a los discapacitados en el disefio de las circulaciones
servicios higiénicos y otros que estipulen las normas.

j. Deberén identificarse y presupuestarse todos los trabajos que sean necesarios
ejecutar, a fin de dejar en perfecto funcionamiento los sistemas de agua, desagtie,
electricidad, data, comunicaciones y evacuacién pluvial de las edificaciones
proyectadas, existentes y del conjunto en general.

Reconocimiento del Terreno

Para la elaboracién del proyecto el consultor juntamente con sus proyectistas deberd
efectuar un minucioso reconocimiento de las dos areas definidas en los alcances del
Proyecto para evaluar, comprobar y verificar las condiciones en que se encuentra las
construcciones existentes de ser el caso, lo que le permitird manejar parametros técnicos
para el desarrollo del proyecto. En este reconocimiento se comprobara cualquier cambio
que se haya producido en relacién con la documentacién que ha recibido o cualquier
otra caracteristica o condicionante que se haya presentado y que tenga influencia en la
toma de partido y el proyecto en general.

Coordinaciones Iniciales con Terceros y Recopilacién de Informacién

Esta actividad consistira en la ejecucién de gestiones para solucionar posibles problemas
que pudieran presentarse al inicio del estudio, debiendo verificarse fehacientemente en
el campo la informacién recibida.

Es obligacién contractual del Consultor recopilar informacion existente de caracter
técnico, adicional al término de referencia, que son necesarios para el desarrollio del
estudio definitivo.

£l anteproyecto se desarrollard como ¢

Las condiciones de los 18 terrenos asignados.

v Las condiciones urbanisticas, arquitectdnicas, estructurales funcionales y otras,
que permitan una respuesta optima.

v Las condicionantes de disefio en general (colindancias, relacion volumétrica, altura
de edificacién, elevaciones, fachadas, relacién funcional, circulacién y flujos de
personal, material, residuos contaminantes, seguridad particular interna y
externa, obras exteriores entre otras).

presentes términos de referencia, asi como las Normas y leyes vigentes para
infraestructuras, tomando en cuenta a los discapacitados en el disefio de las,
circulaciones, servicios higiénicos, y otras por cada especialidad sean necesarias

v Las condiciones ambientales (caracteristicas climaticas tanto regionales como de
microclima, la orientacién, la direccién e intensidad de los vientos, asi mismo
deben considerarse los efectos del asoleamiento, humedad por la cercania al mar),
detallando formas y sistemas de proteccién efectivos para la infraestructura
considerando las amenazas regionales y locales.

10
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v Los niveles fredticos existentes para que la infraestructura del establecimiento
garantice la confiabilidad y continuidad de la operacion de sus servicios.

v Otros aspectos que a criterio del Consultor resultenrelevantes.
Desarrollo de Los Estudios Definitivos Para la Obras Civiles

El Estudio Definitivo se realizara en base al Anteproyecto y contenidos del Capitulo IV
Formulacién, Numeral 4.3 Andlisis Técnico, ftem 4.3.6 Metas Fisicas de los activos que
se buscan crear o intervenir con el proyecto de la alternativa de solucion del Estudio
de Pre inversion, en las 18 dreas definidas del proyecto.

EL CONSULTOR tomara como base los Términos de Referencia en el momento de establecer las
metas del estudio de preinversién asi como del expediente técnico a elaborar.

En base a los Términos de Referencia, EL CONSULTOR realizara las visitas necesarias INSITU a los
lugares del estudio a fin de obtener informacién primaria del proyecto tanto para la ejecucion
del proyecto como para su propuesta econémica y poder presentar una propuesta econdmica
con conocimiento del tamafio de la intervencion; asimismo desarrollar los estudios bdsicos de
ingenieria para sus entregables:

v Levantamientos Topograficos necesarios que permitan calcular los movimientos de
tierra, los niveles en los disefios de las cimentaciones de cada una de los componentes
del proyecto entre otros.

v Estudios de Mecanica de Suelos pertinentes que permitan calcular las propiedades
fisicas y mecanicas del suelo de cimentacién de cada una de los componentes del
Proyecto.El estudio debera incluir identificacién de Canteras.

v" Estudio de Gestién de Riesgos

/ Estudio de impacto Ambiental

EL CONSULTOR deberd llevar a cabo la revisién del plano en Planta del proyecto contemplado
en el Estudio de Pre Inversion, el cual debera estar acorde con las Normas Técnicas vigentes,
para lo cual EL CONSULTOR debera realizar las siguientes acciones:

v El CONSULTOR deberd informarse sobre el Estado Situacional de la red de agua y
desagiie de las dreas en Estudio, y la situacién actual del Sistema Eléctrico existente.

v El CONSULTOR de ser el caso, debera considerar en el Estudio de Pre Inversion, la
reubicacién y/o construccién de buzones y otros componentes de obras de arte, sobre
la infraestructura existente.

v EL CONSULTOR deberd recopilar los planos necesarios y realizar los célculos
estructurales respectivos, de tal manera que pueda garantizar la construccién de la
nueva Infraestructura.

El Consultor sera responsable de todos los trabajos y estudios que realice en cumplimiento aﬁgx\ o
©

documento contractual, del presente Términos de Referencia.

EL CONSULTOR deber plantear la Memoria Descriptiva, especificaciones técnicas y costos de IQ&
DISENOS contemplados en el Estudio de Pre Inversion, para lo cual deberd realizar las sngunente‘s"
acciones: El Proyecto deberd elaborarse de forma tal que se cumpla con las normas vigentes,
aplicando los conocimientos apropiados y planteando las mejores soluciones que garanticen la
durabilidad y operacién de las obras proyectadas, que ademas guarden armonia con el entorno
del drea donde se ejecutaran los proyectos y garanticen la proteccién del medio ambiente. La
ingenierfa del proyecto debera considerar lo dispuesto en el Reglamento Nacional de

"
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Edificaciones y recomendaciones internacionales reconocidas, asi como la normatividad del
sector correspondiente.
Asimismo, se tendrd en consideracién lo siguiente:

e Realizar un adecuado analisis técnico de las alternativas, en base a los estudios de ingenieria
conceptual incluyendo los aspectos de tecnologia, localizaciéon, tamafio y momento de
inversion, que permitan una correcta definicion de la inversion y sus componentes.

o Las acciones que proponga el Estudio deben ser las prioritarias para lograr el objetivo central
identificado.

o ElPlanteamiento técnico debera considerar las Normas de Disefio, Disefios Tipicos, Estimado
de Metrados, Costos y presupuestos.

o Realizar la Evaluacidn Social, Analisis de sensibilidad, Andlisis de Riesgos, Analisis de
Sostenibilidad, Impacto Ambiental y Seleccion de Alternativas.

La inversién serd desarrollada en su integridad por el Equipo Formulador, debiendo comprender

todos los estudios basicos de ingenierfa necesarios, asi como todos los posibles detalles del

disefio para llevar adelante un proceso constructivo, sin problemas e interferencias; el equipo
técnico serd el responsable del adecuado planeamiento, programacion y conduccién de la
inversion segdn corresponda en curnplimiento a la Directiva N* 001-2019-EF/63.01.

ESTUDIOS BASICOS

Para el anélisis técnico de la propuesta de alternativas de solucion se tendra en cuenta los
estudios bésicos necesarios a realizar y que deben ser tomados como base para el cumplimiento
del objetivo para la formulacion del presente estudio de pre inversién asi como para la
elaboracidn del expediente técnico.

Cabe sefialar, que para desarrollar los estudios bdsicos de ingenieria a nivel de pre inversion se
tener en cuenta que, estos ocm’ii seran realizados a nivel definitivo para expediente
t o. Por lo tanto, deberan contar con la conformidad de los sup Y ne
preinversién.y elaboracion de wpadxen’“ asi_ como la conformidad de Lj Umdad Formuladex ay
la Direccién de Estudios y Proyectos, tales como: estudio de topografia, estudio de mecanica de
suelos y canteras, Estudio de Gestidn de Riesgo, Impacto Ambiental.

Los estudios relacionados a Impacto ambiental se deberan realizar en coordinacién con las areas \\‘\Ih\

competentes. |

A} DESARROLLO DE ESTUDIO SOCIOECONGMICO ¢
Para la realizacién de la aplicacién y procesamiento de encuestas, se requiere:

o Realizar el levantamiento de informacién primaria en campo, a través de la aplicacién de
encuestas dirigidas a una muestra de la poblacién, que reside en los centros poblados a
intervenir.

e Procesar las encuestas en el programa estadistico SPSS- 24, teniendo como variable c;:g@k
una de las preguntas que se desarrollara en la encuesta, la cual debera estar conform H
por preguntas abiertas y preguntas cerradas. fj,

e Realizar el Informe de los Resultados obtenidos, describiendo la obtencién de mdlcadore\s
y luego realizar el andlisis e interpretacién respectivamente.

METODOLOGIA

a) Para el desarrollo del estudio socioecondmico el consultor deberd aplicar los siguientes
instrumentos “sin ser limitativos” en los Centros Poblados a intervenir
s Encuestas y/o cuestionarios

12
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s et

£l detalle de la metodologia aplicada para cada caso, asi como el software para el
procesamiento de determinados instrumentos, deberd presentarse en el cronograma
de actividades que elaboraré el Consultor.

La secuencia que debe tener es la siguiente:

1° Focalizacidn de la zona a encuestar/entrevistar

2° Disefio del instrumento.

3° Presentacién del instrumento de recojo de informacidn a equipo evaluador

4° Ejecucion de la encuesta e instrumento de recojo de informacién.

4° Procesamiento (ordenamiento, clasificacién, tabulacion) de la informacién
recolectada.

5° Analisis (comparacidn, interpretacién, conclusion) de los resultados de las encuestas
6° Informe final, recomendaciones y sugerencias.

b) El consultor deberd disponer del N° de viviendas ubicadas en cada Centro Poblado a
intervenir con el proyecto. identificando las viviendas habitadas y no habitadas, para ello
recogera informacion de campo y de otro medio de informacién primaria (INEL,
Municipalidad Distrital de LAS LOMAS, entre otros).

c) Disefio de la Encuesta y/o Cuestionario. El Consultor deberd disefiar el formato de
encuesta a aplicar. La encuesta, serd en funcidn a la muestra representativa la misma
que deberd ser determinada en cada localidad a intervenir para lo cual debera realizar
el cdlculo aplicando la ciencia estadistica.

d) Aplicacién de la Encuesta y/o Cuestionario El consultor aplicara la encuesta con su i
equipo de encuestadores los cuales deberan contar la experiencia necesaria para tal fin.
La aplicacién de la encuesta se tomara una encuesta por vivienda no se podrd aplicar |

dos encuest

e) Tabulacién de datos obtenidos en la encuesta. El Consultor deberd expresar mediante
tablas, valores, magnitudes u otros datos los resultados obtenidos en la encuesta. Esta
etapa es considerada como trabajo de gabinete y el procesamiento de las encuestas se
aplicara el software SPSS. En esta etapa se deberd realizar el andlisis e interpretacion de

los resultados de las encuestas aplicadas. ?{

f) Interpretacion de los resultados obtenidos: El consultor debera realizar interpretaciones
y andlisis (comentarios) de los resultados obtenidos en la encuesta y del analisis del
crecimiento poblacional.

g) Ademas de presentar el resumen ejecutivo y la interpretacién de la encuesta
socioecondmica en su conjunto, el consultor deberd presentar un diagndstico de la
situacion actual del servicio deportivo en cada Area a intervenir, asi como el resultado .}
de otros indicadores, y de los aspectos socioecondmicos de la zona del proyecto. @‘»‘QRE

X P

h)  Tamafio de la muestra, la determinacién del tamaiio de la muestra se reaﬁzaé) §
€2

considerando como unidad primaria de muestreo a las viviendas. \;,

i) De acuerdo a la estructura de la encuesta y el tipo de variables, el tamafio de la muestra "
(n) se determind usanda proporciones correspondientes a una distribucién binomial; Asi
mismo debido a que el nimero total de viviendas es conocido, se empled la Férmula
para Poblacién Finita, siendo [a siguiente:
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Z2pgN
n:
e*(N1)+Z?pq

Dénde:

n=¢? Tamafio de la Muestra.

N = N° Total de Viviendas

Z = Valor de la Distribucién Estandar

Pg = Es el nimero de probabilidades o no que ocurra el evento
e = Error Permisible

B} ESTUDIO DE TOPOGRAFIA
Para el caso del Levantamiento Topografico, sin ser limitativos, se requiere:

a. Contenido de los Planos

» Memoria descriptiva incluyendo registro fotografico.
Plano de Ubicacion y accesos.
Planos de localizacién.
Forma del terreno, medida de los linderos, que se verificardn con los titulos de
propiedad, orientacién de Norte magnético o Norte. (Escala 1/200). La orientacién
deberd coincidir entre el plano de planta y el de ubicacidn.

YV Vv

» Cuadro de las coordenadas de las estaciones, las mismas que deberan quedar 2’:{ 3
documentadas. Datum oficial WGS84 y sistema de coordenadas UTM y la zona donde fg’

se encuentre levantado el predio (el Piura se encuentra situado en la zona 17).

ccio
predio,
dichas variantes.

» Curvas de nivel a cada 0.50 m. Cuando el terreno tenga una pendiente menor al 10%

vias, conteniendo como minimo una s

es necesario realizar tod

£,
se requiere las curvas a cada 0.20m. Las curvas de nivel deberan proyectarse hasta W\

las calles aledafias. Los puntos de relleno taquimétrico, obligatoriamente se
mantendran en el plano, y estaran distanciados una longitud no mayor de 10 m.

» Ubicacién de c/u de las construcciones existentes, indicando longitud, altura, espesor
de muros, niveles de pisos interiores y exteriores, vanos, material utilizado en la
construccion y en general todo dato necesario para cuantificar correctamente los
trabajos de demolicién.

» Cortes longitudinales y transversales del drea en estudio mostrando lo existentes y
vias aledafias, indicando con una linea vertical el limite de principales propiedades.
Se presentaran los perfiles longitudinales de area a intervenir.

e
» Ubicacion y levantamiento exacto de los elementos componentes de la topografiy

como cambio de niveles, escaleras, muros de contencidn, pircas, elevacione
depresiones del terreno, asi como taludes y arboles, en este caso se deberd
especificar su didmetro en planta y su altura estimada. \%ﬂ

Se monumentaran en campo la paligonal de apoyo que al tratarse de dreas pequefias podrédn
servir como BMS y serdn hitos de concreto fc=140 kg/cm2 de medidas 0.30x0.30x0.40,
sobresaliendo del terreno 1/2" y llevara en el centro una varilla de las coordenadas y cota de
arranque se podra tomar con GPS navegador, siendo obligatorio realizar la nivelacion de la
misma (poligonal).

14
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Area del terreno, que debe ser compatibilizada con la documentacién legal, Se debe indicar
los linderos segun titulo de propiedad.

Verificar si existen o no redes eléctricas publicas, si existen, indicar si es trifdsico o
monofasico.

Indicar las conexiones domiciliarias de agua potable y desaglie, indicando la cota de tapa,
cota de fondo, profundidad y enumerar los buzones colindantes al terreno.

Indicar las estructuras de almacenamiento de agua y sus respectivas dimensiones tales como
sistemas, tanques elevados, pozos, reservaorios, etc.

Indicar el flujo natural de aguas pluviales (escorrentia) y denotarlo en los planos. Si existiesen
canaletas de drenaje pluvial publico y/o en el interior del local, se debera indicar su ubicacion
y determinar su seccidn y si se encuentran operativas.

b. Escala de Planos
La escala para utilizar serd la siguiente:

Plano de levantamiento topogréfico: Esc. 1/200

Plano de localizacion Esc. 1/1000 o 1/10000

Plano de Ubicacién: Esc. 1/500

Plano planimétrico de edificaciones existentes: Esc. 1/50

V'V VYV

€) ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS (EMS)

Se elaboraran en los 18 terrenos a intervenir con el siguiente contenido

Objetivo
indicar claramente el objetivo para el que ha sido encomendado dicho estudio

Normatividad

Los Estudios deberan estar en concordancia con la Norma E -050 de Suelos y Cimentaciones
del Reglamento Nacional de Edificaciones, minimo debera ser concordante con lo establecido
en la Directiva Regional N°002.2007/GRP- Grill- SGNS “Normas para la Realizacién del Estudio
de Mecdnica de Suelos” (EMS).

Ubicacién y Descripcién del Area en Estudio

Debe indicarse claramente la ubicacién del Area de Estudio, Departamento, Provincia,
Distrito. AA.HH., Centro Poblado, Zona Rural, etc., asi como una breve descripcidn teniendo
en cuenta el drea de terreno y los limites de este entorno, etc.

Acceso al Area de Estudio

Se debera describir el acceso al drea de estudio, si se trata de carretera o pista asfaltaday

trocha carrozable etc., y los medios de transporte existentes en la zona, asi como el tiem 0
aproximado de llegada al lugar de las localidades més importantes.

Condicion Climdtica y Altitud de la Zona
Se debe describir las condiciones climdticas del lugar que permitan definir el tipo de
construcciones a proyectar, asi como sus obras exteriores y otros.

Informar sobre la temperatura media, mdximas y minimas, la altura sobre el nivel del mar,
asi como los periodos 6ptimos para la construccion.

- Y




GOBIERNO REGIONAL DE PIURA
CONCURSO PUBLICO N° 25-2024-GRP-GRI-CS-CP-1 — BASES INTEGRADAS

*CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL DISTRITOS DE LAS LOMAS DE
LA PROVINCIA DE PIURA~ DEPARTAMENTO DE PIURA"

Geologia y Sismicidad del Area En Estudio

Geologia

Describir los aspectos geoldgicos mds importantes, asi como también de acuerdo con la
Geodinamica externa indicar los aspectos que pudieran incidir en la obra a ejecutar y sobre
el que el contratista debe tomar conocimiento para evaluar las soluciones para tener en
cuenta.

Sismicidad

De preferencia los aspectos de microzonificacion sismica definiendo los pardmetros de
disefio a tener en cuenta.

Adjuntar mapa de zonificacién sismica (norma E-030.97 de Disefio sismo resistente).

Investigacion de Campo

Breve explicacién de las caracteristicas de las calicatas efectuadas, resumen de los trabajos

efectuados de campo, asi como de las muestras, acompafiadas de fotografias.

Cimentacion de la infraestructura a tomar en cuenta

Se deberd tener en cuenta que las estructuras a utilizar en el presente caso constan de 01

nivel, tratandose de edificaciones del tipo mixto, con muros portantes de albanileria, que

adicionalmente a su plano trabajan como muros de corte, estos cuentan con cimentacion

corrida y al mencionado sistema estructural, se suman pérticos de concreto armado, los que

se apoyan en zapatas y/o vigas de cimentaciones segun los casos.

Para determinar la capacidad admisible del terreno, se contemplara:

El tipo de edificaciones descrito en el parrafo anterior.

Se tomara en cuenta el disefio de cimentaciones empleadas en este tipo de estructuras.

La capacidad minima admisible de cimentacion serd de 0.5 Kg/m2 para estas estructuras. En
udios de suelos cuya capacidad admisible sea menor de 0.5 Kg. Jem 2, el contratista

los e

d

ser econd as

af

-

Ensayos de laboratorio
Se realizaran como minimo los siguientes ensayos:

v' Granulometria.

v Clasificacion de suelos.

v Contenido de humedad.

v Limites de Atterberg (Limite liquido, limite plastico, indice de plasticidad).

v Andlisis quimico de agresividad del agua (cuando exista napa fredtica).

v Peso unitario.

v Densidad. o mc?};v

v Ensayo apropiado para evaluar la resistencia al corte del suelo de acuerdo con Iaségs\ i oy 4‘«%’
condiciones encontradas en el campo. & nels

v Ensayo apropiado para estimar los parametros involucrados en la estimacién de Ioﬁ,\ o> o

5
Y

asentamientos. \

.. 56 Y

v Ensayo de percolacién, en el caso que las redes de desaglie no se encuentren -
operativas o no existan.

a. Perfiles estratigraficos

Se indicaran claramente los perfiles estratigraficos, el N° de calicatas, el N° demuestras y su
clasificacién SUCS de acuerdo a los niveles de la estratigrafia, indicando ademas la napa
fredtica en caso de haberse encontrado en la excavacion realizada.
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b. Analisis de Cimentacion

a. Profundidad de la cimentacién

Se indicara claramente la profundidad a que deberan cimentarse las edificaciones
propuestas, en caso de existir alternativas debera indicarse la que se ha tomado para el
calculo de la capacidad admisible de carga.

b. Eltipo de Cimentacion
Se hara de acuerdo a lo descrito en los items b y ¢ de estos términos de referencia.

¢. Célculo y Andlisis de la Capacidad Admisible de Carga.

Se deberd presentar el calculo para la determinacidn de la capacidad admisible de carga
mostrando, parametros y valores numéricos que se estan empleando, segun sea el caso,
fundamentando los criterios para el empleo de la formulacidn propuesta. El factor de
segundad minimo a emplear sera de 3 salvo que el Consultor sustente tomar un mayor
valor.

d. Célculo de Asentamientos

Se deberd presentar el calculo que sustente la estimacion de los asentamientos
producidos por la presion inducida segun los resultados de ¢, y se sefalaran
explicitamente los valores utilizados y Ia fuente de informacion.

En concordancia con la normatividad vigente, los asentamientos diferenciales permisibles
no seran mayor de L/500, donde L representa la luz mayor entre los ejes de columnas de
la edificacién, en el caso de elementos aporticados que contengan zapatas aisladas con
cimientos comidos en muros y no mayor de 2.5 cm en todos los demas casos.

Enlos ¢
reformulada.

€. Agresion del Suelo a la Cimentacion

Se debera adjuntar en el estudio el andlisis quimico de suelos tales como los porcentajes de
sulfatos o cloruros y otras que puedan ser encontrados en las muestras representativas de
acuerdo a estos resultados deberd recomendar el tipo de cemento a utilizar, o el tratamiento
especial segln sea el caso.

En el caso que se evidencie la presencia de napa fredtica deberd adjuntar en el estudio el
andlisis quimico del agua, tales como los porcentajes de sulfatos o cloruros y otros que
puedan ser encontrados en las muestras representativas, de acuerdo a estos resultados
debera recomendar el tipe de cemento a utilizar o el tratamiento especial seguin sea el caso.
Se deberd presentar el analisis quimico del agua de consumo del establecimiento, y que
eventualmente seré usada en el proceso de construccion de la obra.

d. Conclusiones- Recomendaciones
1. Referencia
Se procederd a indicar con claridad las alternativas de solucién recomendadas, tales como:,
profundidad de cimentacién (pueden ser varas por zonas) capacidad admisible de carga &
tipo de cemento a emplear etc.

QG&
s
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2. Figuras

Ademas del esquema de ubicacién del Proyecto se incluird el esquema de ubicacién de
calicatas con medidas que permitan ubicar su posicién con respecto a un punto
claramente definido en el Proyecto, hito topogréfico o edificacidn existente.

3. Tablas
Se deberédn presentar cuatro tablas principalmente que son:

|.Resumen de trabajos de campo.

Il.Cantidad de ensayos de laboratorio.
lIl.Resumen de ensayos de laboratorio.
IV.Elementos quimicos agresivos a la cimentacion.

4. Anexol
Se mostraran todos los registros de excavaciones o calicatas realizadas.

5. Anexo ll
Se mostraran todos los ensayos de laboratorio, certificados de analisis quimicos.

e. Otros
En general Las fotografias a presentar en el informe de suelos deben contener las calicatas.

Se efectuaran calicatas en cada bloque a construir de acuerdo a la norma de estudio de suelos
como minimo y la profundidad minima de exploracién sera de 3.00 m, salvo sustento sobre

la base de la normatividad vigente.

5i el terreno fuer

{ enos con i
controlada. \

Se adjuntard ademds al expediente perfiles estratigraficos en corte longitudinal y transversal
al terreno de tal manera de poder visualizar y relacionar las calicatas efectuadas con el
levantamiento topografico y el proyecto arquitecténico. \

J
En el caso de encontrarse con niveles fredticos altos y no sea posible la excavacion de las Q)\
calicatas, es obligatorio realizar el "Ensayo de Penetracién Estandar (SPT)", el nimero minimo
debe ser de 3 exploraciones.

Todos los documentos, certificados, ensayos seran firmados por los responsables y avalados
por el profesianal que ha recibido el encargo del estudio.

Para el caso de obras menores, tales como cercos perimétricos, edificaciones menores (0140 G’O%

piso). se deberdn de dar las recomendaciones pertinentes, teniendo en cuenta que trasmit; P oy
cargas minimas y probablemente la profundidad de cimentacion, lo debera Ser gg?
necesariamente la que corresponde a la edificacion principal. G aR)

Se deberd recomendar si es necesario colocar capa de afirmado, o material granular, . pretg
indicando los espesores de éstos (minimo 10 cm), y los grados de compactacién necesarios
para recibir las capas de concreto en la ejecucion de obras exteriores, como patios, veredas,
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etc., de la misma manera se procederd para las obras interiores, es decir los pisos interiores,
en ambos casos, se sefialara el tratamiento de la subrasante.

Se deberd, luego de efectuar el trabajo e investigacion de campo, clausurar las exploraciones
efectuadas, dejando la zona de trabajo, tal como fue encontrada.

f. Presentacién de Informe Técnico

El Informe Técnico serd presentado en un original y una copia.

Asimismao, toda la informacién deberd ser entregada en formato digital en un CD, incluyendo
cuadros, ensayos de laboratorio, figuras, fotografias, etc., en formato MS-Word.

B- Estudio De Canteras

El Estudio de suelos contendra en forma detallada la descripcidn, ubicacidn, potencial y
calidad de material granular a utilizar en la obra.

Deberd especificarse para cada material la cantera de extraccion, se presentaran los ensayos
granulométricos, y disefios de mezclas para las distintas resistencias a la compresion del
concreto.

D} GESTION DE RIESGO

El consultor identificara los peligros, que han afectado, afectan y pudieran afectar a las zonas a
intervenir.

El consultor analizara las vulnerabilidades y establecera los niveles de riesgo de las zonas a
intervenir.

El consultor propondra la forma de reduccién del riesgo identificado, que permitan disminuir la
generacion de peligros.

E} ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

De acuerdo con la Directiva General del Sistema Nacional de Programacidn Multianual y Gestidn
de Inversiones aprobada mediante la Resolucion Directoral N° 001-2019-EF/63.01, se debe
|dentificar y analizar los impactos positivos o negativos que el proyecto puede generar sobre el
ambiente, los cuales se pueden traducir en externalidades positivas o negativas que pueden influir
en la rentabilidad social del proyecto. Como resultado de este andlisis, se podran plantear
medidas de gestién ambiental, concerniente a acciones de prevencion, correccién y mitigacion,
de corresponder, acorde con las regulaciones ambientales que sean pertinentes para la fase de
Formulacién y Evaluacidn del proyecto.

F} DESARROLLO DE ARQUITECTURA

normatividad vigente para el caso, el Consultor desarrollard el proyecto que abarca los planos a
nivel de ejecucion de obra (a escalas adecuadas) de plantas, cortes, elevaciones, detalles,
equipamiento, sefializacién, cuadro de vanos y cuadro de acabados, considerando los ambienteé&’s
especificados en el Programa Arquitecténico del PIP otras condicionantes que se hayan ™
determinadoyy las obras exteriores que sean necesarias (jardines, veredas, cerco perimétrico, etc.)

En base a los 18 anteproyectos definitivos, aprobados por la supervisidn y teniendo en cuenta la 592?\9 Giafki,;\/,
Ry > 4
é} & 0 ».éx

En el disefio deberd considerarse los espacios y consideraciones que establecen las normas
recientes para los discapacitados.
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£l Consultor debe Introducir mejoras o ajustes al Anteproyecto de ser el caso, bajo su
responsabilidad técnica y econdmica, sin que esta mejora supere el monto establecido para el
presente proyecto. De existir dicha propuesta de modificacion, esta deberd ser técnicamente
sustentada y aprobadas por la supervisién y area usuaria.

La infraestructura deberd cumplir todas las consideraciones técnicas de funcion, ventilacion,
asoleamiento, temperatura, evacuacién pluvial etc. de conformidad con las Normas aplicables.

El proyecto asi mismo deberd contemplar todos los criterios y requisitos minimos de disefio
arquitecténico establecidos en la Norma A.010, Norma A.050, Norma A. 120 del Reglamento
Nacional de Edificaciones y otras que por su experiencia juzgue necesario aplicar previo sustento
técnico. Debe tener presente aquellos aspectos referidos a la seguridad particular en el interior y
exterior de la edificacion.

La edificacién debera cumplir con los requisitos de seguridad y prevencién de siniestros fijados en
la Norma A. 130 del Reglamento Nacional de Edificaciones. El criterio de vulnerabilidad no
estructural en los aspectos arquitecténicos deberd ser considerado como un criterio de disefio
basico. Se deberan cumplir las condiciones técnicas funcionales, ambientales, de ventilacion,
clima, ubicacién y de seguridad establecidas.
1

En el cerramiento y la cobertura no se aceptara el uso de materiales de poca duracidn, teniéndose
en cuenta las condiciones ambientales, climatoldgicas y condiciones apropiadas de temperatura,
la utilizacién de materiales de primera calidad con innovacién tecnolégica que permitan d
confort, térmico facil mantenimiento y respondan a las condiciones funcionales.

£l Consultor debera estimar en el desarrollo del Expediente Técnico el uso de sistemas\\.
constructivos y materiales modernos que cumplan con las especificaciones técnicas de matena es
u §”}€‘w reglamentarios ,s'gunw detallados en Perfil aprobado y Términos d /

y e&gui;’jamientu

G) DESARROLLO DE ESTRUCTURAS

para el disefio estructural de los 18 anteproyectos definitivos, el Consultor deberd respetar lo
indicado en las normas técnicas vigentes del RNE, solo por mencionar algunas normas, norma E-
060, E-020, E-030 Y E-050 y de ser el caso recurrird a normas internacionales, el mismo debe
presentar a detalle memorias de célculo que sustenten cada uno de sus disefios.

El proyecto estructural en su conjunto se desarrollard en base a la experiencia técnica del
consultor, se sugiere la siguiente estructura:

Estructuracién y predimensionamiento A
Analisis previo en coordinacién con los profesionales de las diferentes especialidades, con el fuﬁ'

de definir la estructura de manera coordinada. <

Metrado de Cargas
Sobre la base de la informacion obtenida, se determinaran las cargas de gravedades actuantes
sobre los elementos estructurales resistentes.

Anélisis de Cargas verticales

Se debe preparar la estructura para las solicitaciones generadas por los pesos propios, cargas
muertas y sobrecargas de servicio para las 18 zonas a intervenir.
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Anélisis Sismico

Se debera preparar para las 18 zonas a intervenir, el modelo estructural tridimensional utilizando
software de computadora para el andlisis dindmico modal espectral de edificaciones. Se
determinara las solicitaciones maximas por cargas de gravedad y sismicas que se presentardn en
la estructura de acuerdo a las normas vigentes. Como resultado de este analisis, se determinaran
los desplazamientos, los cuales deben ser menores que los umbrales permitidos por la Norma
Sismica E.030. De esta manera, se disminuira drasticamente la vulnerabilidad sismica de la
edificacidn.

Combinacién para determinacidn de méximos efectos y disefio Final
Las cargas obtenidas se combinaran de acuerdo a lo indicado en el RNE para determinar los
maximos efectos de disefio.

Disefio de Obras Exteriores

Es importante tener en cuenta en todos los casos los resultados y conclusiones del Estudio de
Mecdnica de Suelos de cada zona a intervenir.

Asimismo, debera tenerse en cuenta lo refativo a la vulnerabilidad sismica tanto del componente
estructural, como del componente no estructural.

Componente estructural
Se deberd asegurar en las 18 zonas a intervenir la operatividad de las instalaciones en caso de
sismos leves y moderados. Es decir, la estructura no solamente no debe sufrir dafios en si misma,
sino que, al asegurar su funcionamiento, no se debe afectar negativamente los componentes no
estructurales de la edificacion, que permiten la operacidén continua de sus instalaciones. Esta{:?
condicién requiere un disefio no convencional del proyecto de estructuras porque intervienen|
otros factores, ademas de los habituales de resistencia y rigidez.

Se debera evitar desplazamientos extremos, torsiones y esfuerzos excesivos originados por
un sismo severo. Reducir al minimo los posibles dafios no estructurales v

ocurrencia

lugar en un sismo severo e las instalacione

astructurales que pued:
recuperar su operatividad en un corto tiempo

En ningln caso se considera la posibilidad de ocurrencia de colapso, parcial o total, de las
edificaciones, por lo que deberd estructurarse de manera que el sistema empleado se comporte
establemente ante la mayor demanda sismica que pueda presentarse, de acuerdo a lo estipulado
en la Norma de disefio sismo resistente NTE E-030.

Componente no estructural

Este aspecto comprende a aqguellos elementos o "componentes" que, sin formar parte del sistema
estructural, resultan fundamentales para el correcto desarrollo del funcionamiento del
establecimiento y estd conformado, entre otros, por las Redes Eléctricas en general, los Sistemas
de Comunicacion e informatica, las Redes y Sistemas de Agua, Desaglie, y las tuberfas y ductos en
general.

i . o A i
Dentro de este componente tenemos elementos arquitecténicos, tales como divisiones ytablqueﬁ%
interiores, fachadas, falso cielo rasos, elementos decorativos adosados al edificio, recubrimientos,@

vidrios, etc. 2

La reduccion de la vulnerabilidad de este componente implica fundamentalmente en llevar a cabo
una labor de trabajo coordinado y compatibilizado entre los profesionales de las especialidades
comprometidas, a fin de que este componente presente baja vulnerabilidad ante las amenazas
identificadas, especialmente ante la ocurrencia de sismos leves y moderados y reduzca su
vulnerabilidad ante sismos severos, de manera queria edificacién pueda mantener su capacidad
operativa o restituiria en corto tempo en caso de un evento de gran magnitud.
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Para las lineas vitales se coordinara con los disefiadores de las instalaciones de los sistemas
eléctricos, mecanicos, vapor, gases y de los sistemas de agua y desagiie, entre otros, considerando
de ser el caso, el disefio de depdsitos, reservorios, bombas, redes y equipos que fuesen necesarios
para asegurar el buen abastecimiento y suministro de servicios en las dreas criticas.

H}) DESARROLLO DE INSTALACIONES ELECTRICAS

a. Generalidades

El Consultor debera disefar para las 18 zonas a intervenir, el sistema eléctrico general de
distribucién de energia, segun el resultado de los célculos de la demanda obtenida para la
edificacion, destinada al uso especifico, conforme se establece en el manual de
sustentacién CODIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD UTILIZACION 2006 y su modificatoria
RM N° 175-2008- MEM/DM, también en concordancia con las normas de INDECI, a fin que
haya compatibilidad con lo regulado en el procedimiento de Inspeccion técnica de
Segundad en defensa Civil, de ser necesario podra aplicarse otra normativa en vigor,
vinculantes al CNE UTILIZACION; pudiendo regirse complementariamente al Titulo lll-4
Instalaciones Eléctricas y Mecanicas del Reglamento Nacional de Edificaciones.

Inicialmente el Consultor deberd gestionar y obtener ante la empresa concesionaria de
servicio la factibilidad o actualizacion de la Factibilidad de Suministro Eléctrico,
considerando que para el proyecto se requerird una mayor demanda de energia,
proyectando la carga a los nuevos requerimientos de la Infraestructura. El documento en
la que la empresa concesionaria establece las condiciones técnicas y requisitos de pago del

punto de disefio a punto de entrega en sus redes deberd alcanzarse a la supervision del ;7
gobierno regional debiendo entenderse que el costo, gastos y obligaciones de pago que se ’ -
originen de la entrega de Factibilidad de suministro de energfa serdn por cuenta del \%

consultor

1 la formul ie fe instalaciones eléctricas interic
y de comunicacién, el Consultor planteard tanto como sea posible la ubicacion del tablerc
general en el centro de carga de la edificacion, y la acometida del alimentador desde el
medidor de energia del concesionario, serd dimensionado contemplando todos los
dispositivos de proteccién automaticos, y los tableros de distribucién por cada edificacion.
El disefio debera considerar toda la edificacién a construirse, los espacios administrativos,

de servicios, espacios complementarios y obras exteriores.

Los servicios eléctricos para la presente Infraestructura son:
> Alumbrado; se efectuard el calculo respectivo para el abastecimiento de todos los
ambientes. Asi también el alumbrado periférico en las dreas verdes o libres y la circulacidn
peatonal. Se seleccionarén las caracteristicas de los artefactos luminosos, la especificacién
técnica del equipo, sus accesorios, control y forma de operacion.

Cualquier otro servicio que a criterio de consultor sea necesario para el cumplimiento de
las metas y los objetivos del Proyecto definidos en el PIP.

Inicialmente el Consultor debera gestionar y obtener ante la empresa concesionaria de
servicio la factibilidad o actualizacidn de la Factibilidad de Suministro Eléctrico,
considerando que para el proyecto se requerird una mayor demanda de energia,
proyectando la carga a los nuevos requerimientos de la Infraestructura. €l documento en
la que la empresa concesionaria establece las condiciones técnicas y requisitos de pago
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del punto de disefio o punto de entrega en sus redes deberd alcanzarse a la supervisién
del gobierno regional; debiendo entenderse que el costo, gastos y obligaciones de pago
que se originen de la entrega de Factibilidad de suministro de energia seran por cuenta
del consultor.

b. Sistema eléctrico

- Establecer en las 18 zonas a intervenir, las necesidades de suministro de energia
eléctrica y el nivel de tension correspondiente de acuerdo a la carga eléctrica que resulte
del estudio, en coordinacidn con el concesionario local de suministro de energia, asimismo
considerar el disefio del sistema de suministro de energia eléctrica de emergencia.

Todo lo anterior de acuerdo con las normas y disposiciones vigentes, para lo cual deberd
considerarse lo siguiente:

- Levantamiento de las instalaciones eléctricas y de comunicaciones en el drea del
Proyecto.

- Disefic del Sistema de utilizacién y red primaria en el nivel de tension que indique el
concesionario local y subestacion eléctrica, hasta obtener su aprobacion (ENOSA).

- Disefio de la red de ductos y buzones desde el punto de alimentacidn hasta la
subestacion eléctrica y tablero general.

- Disefio del sistema eléctrico en baja o media tensién, tablero general, tableros de
distribucién, tableros de fuerza y especiales, considerando la potencia y nivel de demanda
de los equipos estratégicos y salidas de fuerza de los servicios generales, incluyendo los
dispositivos de proteccién, control y medicion.

- Disefio de los montantes y redes eléctricas horizontales y verticales de alimentadores \
» sub tableros eléctricos de distribucion y fuerza desde el tablero general.

- Disefio integral de la distribucién de sub tableros de distribucién y fuerza.

o

Disefio del

¢. Coardinaciones y aprobaciones a cargo del consultor

Como parte de las labores previas al desarrollo del proyecto, el Consultor debera realizar
coordinaciones con las empresas de servicios publicos y/o privados, para la obtencion del
Punto de Alimentacién y Factibilidad de suministro de los servicios de energia eléctrica.
Toda informacién esencial para el desarrollo del estudio de las instalaciones eléctricas y
mecénicas, serd entregada debidamente fundamentada y documentada mediante un
Informe de situaciones, con las conclusiones y recomendaciones para la siguiente etapa.

1) DESARROLLO DE INSTALACIONES SANITARIAS ‘g}%

o
El Consultor debera realizar para las 18 zonas a intervenir, las gestiones que sean necesarias ante lase
entidades competentes para obtener la factibilidad de los servicios de agua y desagte, desde la rei %
publica de la ciudad para la Infraestructura a proyectarse, asi como evaluar las proyectadas para su .
ejecucion, introduciendo los ajustes necesarios de ser el caso.

Asimismo, sera necesario disefiar un sistema separado de evacuacion de aguas pluviales, para lo cual
se deberd determinar el punto o puntos de evacuacién final. Es importante sefialar la obligatoriedad
para que el consultor presente los calculos justificatorios de disefio de los elementos y/o partes de
cada una de las redes que conforman el sistema integral en esta especialidad.

Pl

2

3
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Bajo estas consideraciones, el proyecto de la especialidad de instalaciones sanitarias, debera realizar,
en concordancia con las normas y disposiciones vigentes, se sugiere considerar en las 18 zonas a
intervenir, lo siguiente:

a. Sistema de Agua Fria

. Abastecimiento desde la red publica hasta el sistema almacenamiento.

_ Calculos de la demanda de agua, volumen de almacenamiento y regulacién de agua para
dotacidn diaria de consumo, méaxima demanda simultanea.

_ Disefio de la Red de distribucién horizontal, alimentadoras verticales, control de consumo.

- Célculo justificado para determinar el didmetro y recorrido de las tuberias de la red de agua
fria, tuberias de distribucién a los puntos de utilizacion.

- Caleulo justificado de la red de agua para riego de jardines.

- Soportes de apoyo y fijacion de tuberias.

- Proteccién y sefializacion de tuberfas.

b. Sistema de Abastecimiento y de Bombeo
Se efectuara el calculo de la dotacién diana de agua y la reserva contra incendio de
requerirse y ser necesaria, a fin de determinar los volimenes requeridos para el disefio
comparativo de un sistema adecuado de abastecimiento (sistema y tanque elevado). Esta B

dotacidn estard de acuerdo con el Reglamento Nacional de Edificaciones para locales de B,
esta naturaleza.

c. Sistema de desagiie y ventilacion
Se debera disefiar el sistema exterior de desagiie de las aguas servidas mediante redes
colectoras principales y secundarias hasta su evacuacion al lugar de descarga, con iy
velocidades que permitan el arrastre de las excretas y materias en suspension. 0
Asimismo, se desarrollara el sistema de desagiie interior de la edificacién, previéndose

diferentes punto on a fin

ior deberd dotarse del suficiente num

mpieza y mantenimiento.

anto la Red exte

inspeccion y de registros-a-fin-de facilitar su

d. Sistema de Drenaje Pluvial
Se disefiard un sistema de evacuacion pluvial a nivel de pisos y techos, totalmente
independiente al sistema de desagiie de aguas servidas, el mismo que podra efectuarse
mediante canaletas superficiales y/o redes subterrdneas de ser el caso, tomandose en
cuenta la topografia del terreno.

e  Recoleccion y evacuacion de agua pluvial a nivel de piso y techo.
e Montantes de evacuacién de agua pluvial.

Sumideros y drenaje de zonas abiertas, para escurrimiento de eventuales lluvias o aguas
superficiales. .
s Acondicionamiento de su disposicion final hacia el servicio publico u otro punto d

evacuacion.

e. Aparatos Sanitarios
o Especificaciones técnicas que consideren aparatos, griferias y accesorios de primera
calidad, de consumo reducido de agua y griferia de funcionamiento con tecnologia
moderna.
» Deben cumplir las condiciones sefialadas en el RNE.
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e En caso de ser necesario, posterior a las trampas de desagle, deberan incluir tratamiento
preliminar antes de su empalme a la red secundaria de desagiie.
« Codificacidn de aparatos sanitarios por sectores, para uso en al servicio de mantenimiento.

Deberd verificarse el nimero y tipo de aparatos sanitarios previstos, debiendo hacer la
adecuacién necesaria para que la dotacion de aparatos sea concordante con lo que
establecen el RNE para este tipo de establecimiento

) SEGURIDAD

El Consultor debe contemplar para las 18 zonas a intervenir, tados los requerimientos necesarios en
temas de Seguridad. Debe prever rutas de escape o evacuacion, flujos, capacidad del local y determinar
zonas de seguridad y obra. Asi como la ubicacion de extintores, alumbrado de emergencia, sefialética.
Se debe tener en cuenta las Normas referidas a los temas de Seguridad, para el desarrollo del proyecto.
La propuesta de Seguridad debe considerar factores de evaluacién de INDECI. Ademads de lo indicado
en la Norma A 130 del Reglamento Nacional de Edificaciones.

El proyecto de seguridad debe ser coordinado con las diferentes especialidades contemplando los
sistemas de proteccién a disefiar, teniendo en cuenta estdndares de calidad minimos a ser incluidos
en el proyecto, los que se presentaran por escrito como parte de la Memoria Descriptiva.

Se consideraran como parte integral del expediente, los documentos de caracterizacién de amenazas
y los procedimientos de disefio especificos para cada una de las amenazas que se identifiquen de
acuerdo al sitio del emplazamiento.

a. Plan de Seguridad e Higiene Ocupacional
Para la elaboracidon del Expediente Técnico el Consultor debera considerar en las 18 zonas a

intervenir, las exigencias relacionadas a la aplicacion de la Norma G-050" Seguridad Durante la
del RNE

Construcciol

El Plan o Programa de Seguridad e Higiene Ocupacional es el punto de partida para prevenir
riesgos en la zona de trabajo de una obra, el cual debe ser desarrollado por el Consultor.

-
7.~

Segun se defina en el Plan debera considerarse en el Valor Referencial las partidas requeridas A\
referidas a este rubro, debiendo incluirse sefializaciones, barandas, depdsitos, etc. \\

£l Plan de Seguridad contemplara también las previsiones y las informaciones para efectuar en
su oportunidad las debidas condiciones de seguridad y salud previsibles para trabajos
posteriores.

K) CONTENIDO DEL ESTUDIO DE PREINVERSION

anexos:

*  Anexo N°01: Memoria descriptiva.

®  Anexo N°02: Resumen gjecutivo.

®  Anexo N°03: Presupuesto de costos de inversidn.
Anexo N°04: Resumen de metrados.

Anexo N°05: Estructura de Costos del Mantenimiento (rutinario y periddico), Con
Proyecto y Sin Proyecto.

Anexo N°06: Planos.

e  Anexo N°07: Estado situacional de las redes de agua y alcantarillado.
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s Anexo N°08: Compromiso de asumir los costos de operacién y Mantenimiento.
¢ Anexo N°09: Estudio definitivo de Mecdnica de Suelos.

Anexo N°10: Estudio definitivo de Gestion de riesgo.

s  Anexo N°11: Estudio definitivo de impacto ambiental.

Anexo N°12: Estudio definitivo de topografia.

Anexo N°13: Estudio socioecondmico (anexar encuestas)

Anexo N°14: Formato 07-A registro de proyecto de inversion

® & @

El Informe Final, debera contener todos los Contenidos del estudio de inversién, para la
Identificacién, Formulacién y Evaluacién de Proyectos de Inversion de la Directiva N*001-
2019-EF/63.01 DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACION
MULTIANUAL Y GESTION DE INVERSIONES y debera incluir ademds todos los estudios
bésicos de ingenieria aprobados previamente por Unidad Formuladora y Direccion de
Estudios y Proyectos. El contenido del estudio de preinversion es el siguiente:

Resumen Ejecutivo

Informacion general

Planteamiento del proyecto

Determinacion de la brecha oferta y demanda
Anélisis técnico del proyecto

Costos del proyecto

Evaluacidn social

Sostenibilidad del proyecto

e  Gestién del proyecto

e Marco légico

o 8 & @& <

® ®

DﬁNT!FICAC‘ON

£

gratico,

astico  {incluird

futugxufko entre otras, que sustente el anadlisis, interpretacién y medicion de la
situacion actual negativa que se busca intervenir con el proyecto, los factores que
influyen en su evolucién y las tendencias a futuro si no se ejecuta el proyecto).
e Areade estudio
> La unidad productora de servicios en los que intervendré el proyecto
» Los involucrados en el proyecto
s Definicion del problema, sus causas y efectos
s Definicidn de los objetivos del proyecto

¥ FORMULACION
Definicién del horizante de evaluacion del proyecto
Estudio de mercado del servicio publico
» Andlisis de la demanda
» Andlisis de la oferta
» Determinacién de la brecha
Anélisis técnico de las alternativas
e  Estudio técnico
» Planteamiento técnico
» Localizacion de la propuesta
» Desarrollo del Anteproyecto de todas las especialidades y costos
» Tecnologia
» Metas fisicas
= Costos a precios de mercado
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Identificacion y medicidn de los requerimientos de recursos
Valoracién de los costos de precios de mercado

> Costos de inversion

» Costos de reposicién

> Costos de operacién y mantenimiento

v’ EVALUACION
e  Evaluacién Social
» Beneficios sociales
> Costos saciales
5 Indicadores de rentabilidad social del proyecto
% Anélisis de sensibilidad y riesgo de la rentabilidad social
e  Evaluacion privada de corresponder
e  Andlisis de sostenibilidad
e Seleccién de la alternativa
e  Gestion del proyecto
¥ Para la fase de ejecucién
% Para la fase de funcionamiento
» Financiamiento
Estimacién de impacto ambiental

e @& e

Matriz marco légico para la alternativa seleccionada
Conclusiones \

. R
e  Recomendaciones K

» Fase de ejecucion
» Fase de funcionamiento

e  Programa arquitecténico.

s Levantamiento topogréfico.

s  Estudio de mecanica de suelos del terreno donde se propone el desarrollo def £
praoyecto.

s Copia de documentos que acrediten la zonificacion de uso de suelos y el saneamiento
Fisico y Legal del terreno.

s  Certificado de Parametros Urbanos y Edificatorios otargados por la municipalidad
correspondiente.

e Encuestasy documentos del taller de involucrados y/o focus group y/o entrevistas o
instrumentos técnicos can que desarrollaron la matriz de involucrados, de ser el caso.

e Anteproyecto de las especialidades de: arquitectura, estructura, |nstalacnones§
sanitarias e instalaciones eléctricas. §

s  Factibilidad de servicio de las empresas prestadoras de suministro (agua desague,
energia eléctrica) donde se propone el desarrollo del proyecto.

e  Otros documentos, de ser el caso.

El responsable de la formulacién del proyecto y responsable de la Unidad Formuladora,

deberan suscribir ESTUDIO DE PREINVERSION, cuyo contenido tiene cardcter de declaracion
jurada.
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13.-ALCANCES DEL EXPEDIENTE TECNICO

13.1 Contenido del Expediente Técnico
Sus contenidos estaran referido al Expediente Técnico integral de obras civiles.

a. Expediente Técnico Obras Civiles

El expediente técnico es un documento que contiene todas las especificaciones arquitecténicas,
estructurales, sanitarias, eléctricas, financierasy constructivas de un area a proyectar.

El Consultor elaborara el Expediente técnico correspondiente a la edificacién, segun lo previsto en las
normas sectoriales vigentes.

El contenido del Expediente técnico es el siguiente:

Miemoria Descriptiva
Se efectuara una descripcion detallada del proyecto en cada una de las especialidades, para cada zona

aintervenir.

Arquitectura
Sefialar los antecedentes y generalidades, la ubicacion de la obra, los criterios de disefio y el
planteamiento arquitectdnico, las metas del Proyecto, la descripcion de los ambientes de que consta
la edificacién, sefialando las principales caracteristicas de dimensiones, materiales de construccién y
acabados etc.

Estructuras

Debera describirse el criterio del planteamiento estructural, adjuntando la memoria de calculo de las

estructuras nuevas a construir. Aqui se indicaran los criterios, analisis, calculos y normas utilizadas que

sean sustentadoras de los planos, la cual debe efectuarse en forma sencilla para su facil entendimiento. g
- i as que nos proporcionardn los materiales que se ajusten a lag

Asi mi se indicara

equiera

instalaciones Eléctricas

La Memoria Descriptiva contendrd la justificacion y fundamentacién de las instalaciones propuestas
(el cdlculo de iluminacion, la determinacion de las cargas y la maxima demanda, el cdlculo de los
alimentadores etc.).

Instalaciones Sanitarias
La Memoria Descriptiva contendra la justificacion y fundamentacion de las instalaciones propuestas
(Dotacién de agua Sistema de almacenamiento NUmero de aparatos sanitarios, evacuacion pluvial,

Etc). ~X

Asi también se incluird un Resumen Ejecutivo a manera de Memora Descriptiva Genérica Integg{s‘o

donde se incluiré el Valor Referencial Total y el Plazo de Ejecucion. o )
<

Especificaciones Técnicas
De cada una de las especialidades, de cada una de las partidas (partida especifica) y cada uno de los:
trabajos indicados en planos y en el valor referencial. Aqui se definira la naturaleza de los trabajos y se
indicaran las normas de calidad que deberan cumplir los materiales de construccién, dosificaciones,
resistencias pruebas de ensayo de materiales, proceso constructivo, métodos de medicion y forma de
pago y en general toda indicacién que garantice las condiciones de calidad, funcionamiento y segundad
de la obra.

Le codificacién empleada en el Valor Referencial serd la misma que se emplee en las Especificaciones
Técnicas a fin de identificarlas con facilidad.

Estudio de Suelos
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Segun el literal respectivo de estos Términos de Referencia.

Sustentacién de los Metrados

Cuantificacién minuciosa de cada una de las partidas que intervienen en el proyecto, debiéndose
prever todo aquello de que alguna manera representa un costo para su ejecucian.

Los Metrados del Expediente Técnico deben estar sustentados por cada partida, con la planilla
respectiva y con los gréficos y/o croquis explicativos que el caso requiera.

En general la sustentacién de los Metrados debera ser detallada, clara y precisa a fin de facilitar su
verificacion, debiendo referenciarse a ejes, ambientes u otro que permita su rapida identificacién.

Los Metrados se haran desagregados por bloques de acuerdo con los componentes que se definen en
el Estudio del Proyecto diferenciando los que corresponden a Obras exteriores y edificaciones.

Se presentara un cuadro resumen de Metrados por especialidad, considerando en una entrada (x)
todas las partidas del Presupuesto y en otra entrada (y) todos los componentes identificados. Esto
permitira calcular adicionalmente al Valor Referencial, el costo de cada uno de los componentes.

No se aceptara por ningin motivo Metrados sin referencia a ejes ambientes o cualquier metodologia
que adopte el proyectista, teniendo en cuenta que la calidad de estos influird en la reduccion de
errores y omisiones en la conformacion del Presupuesto Base.

Andlisis de Precios Unitarios

De cada una de las partidas del Valor Referencial y demds documentos Técnicos, valorizando segun
sea el caso la mano de obra, materiales, equipo y otros gastos que sean necesarios.

Para efectos de determinar los precios reales de los insumos se efectuaran cotizaciones especificas las
mismas que seran entregadas como sustento del precio definido. En el andlisis del precio unitario de
la partida se incluird el flete correspondiente salvo que los precios de los insumos se hayan otorgado
puestos en obra. Para el caso de los agregados y ladrillo estos serdn considerados necesariamente
puestos en obra

£l costo de la Mano de obra | Ré

égimen de Construccion Civil, en

nsiderard de Lonfofm da

Valor Referencial

El Valor Referencial debera elaborarse considerando la estructura de un Expediente cuyo sistema de
contratacion es la suma alzada es decir incluira el Costo Directo, el Costo Indirecto (Gastos Generales
y Utilidad) y el 1GV, los que sumados conformaran el Presupuesto de Obra.

El costo total de la obra a ejecutarse se calculard en funcién del Metrado base los costos unitarios de
todas las partidas que serdn ejecutadas y que conforman el costo directo, al que se adicionara los
gastos generales, utilidad e impuestos vigentes. El valor Referencial serd al mes anterior de entrega
del Expediente Técnico y deberd considerar todas las metas precisadas en el PIP. Si bien los
Presupuestos usualmente se presentan por especialidades, también deberan desagregarse de acuerdo
con los componentes del Estudio del PIP, para facilitar los registros en la fase de inversion, a la
culminacién del estudio, asi también la elaboracidn del Informe del sustento de las variaciones que se
hayan producido en el Proyecto en la etapa de inversion, y que contendrd toda la informacion
necesaria para el llenado del respectivo Formato, El Valor Referencial debera incluir los Costos degq
Seguridad y Salud y los Costos de Mitigacion que se determinen como resultado del Estudio de Impac@
Ambiental, asi también los costos determinados por el cumplimiento de la DIRECTIVA N.2 012- 2018
OSCE/CD, y la normativa aplicable para su inclusién.

Los Gastos Generales seran justificados detalladamente en hoja anexa la que se denomina
Desagregado de Gastos Generales, determinandose el porcentaje correspondiente del costo directo
de la abra.

En esta relacién se incluirdn tanto los Gastos relacionados con el tiempo de ejecucion de la obra, como
son: Gastos de Administracién en Obra, Gastos de Administracién en Oficina, Gastos financieros
relativos a obra, asi como los no relacionados con el tiempo de ejecucién de la obra como son: Gastos
de Licitacién y Contratacién, Seguros etc.
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Relacion de Insumos

Cada uno de los materiales, mano de obra y equipo que intervienen en la ejecucion de las diferentes
partidas del Valor Referencial, cuantificados y calificados con sus respectivos indices. Esta Relacidn
contendrd como minimo item, Descripcién, cantidad, precio, monto parcial y monto total.

El Consultor deberd codificar los insumos adecuadamente teniendo en cuenta el Manual de indices

Unificados.

Férmulas de Reajuste

Que serviran para el Reajuste autornatico de precios, debiendo reflejar la estructura misma del costo
tanto como sea posible.

Las formulas polindmicas se elaboraran de acuerdo con la normatividad viene en la materia y estaran
referidas al mes base del Valor Referencial.

Se efectuaran una férmula polindmica por cada Presupuesto (Valor Referencial Parcial) que se
determine, precisandose que en ningun caso se consideraran mds de cuatro.

Parala Formulacion de las Férmulas Polinémicas deberd tenerse en cuenta lo establecido en el Decreto
Supremo N.2 011-79-VC, asi como sus modificatorias y anexos.

Calendario de Avance de Obra

Se detallara segtn la programacion de la ejecucién de las diversas y cada una de las partidas del Valor
Referencial. Se presentard un Cronograma de Avance de Obra por porcentajes, y un Cronograma de
Obra Valorizado. Se presentard un cronograma general en el que se identifiquen en forma separada
cada uno de los Presupuestos y se totalice (en el caso del cronograma valorizado).

Cronograma de Ejecucidn
Se indicara el cronograma Gantt y cronograma Pert Com, en donde el consultor indicara el inicio y el
fin de ejecucidn, el cronograma GANTT deberd tener los hitos de inicio y fin de cada componente.

nnogrgma de Desembolsos Memﬁuaiw

Se indica reer ldj?’ de des

materiales, lo que se hara en z‘nr‘cordan ia con el Cronograma de nbm Valorizado.

Estudio de Mercado

Compendio de cotizaciones de los insumos que intervienen en el Analisis de Precios Unitarios, a la
fecha en que se estd presentando el Presupuesto.

La presentacidn de esta documentacion es obligatoria debiendo referirse y cuantificarse el costo del
insumo puesto en obra o indicando flete de ser el caso.

Planos de Ejecucion de Obra

a. Topografia, Ubicacién, Otros

. Plano de Planta, del levantamiento topogréfico (edificacidn existente detallada, perimetro, ;g“ia‘;%
calles aledafias, etc.) indicando las Coordenadas UTM, cuadro de coordenadas de estaciones ,gf?

las mismas que deberdn ser documentadas. &
. Plano perimétrico y altimétrico con curvas de nivel @.20 mts.
. Secciones transversales en el drea de la edificacién, incluyendo vereda y pista.
° Plano de ubicacién y localizacién con indicacién de las dreas construidas por niveles.
. Datos de zonificacién, etc.- Ese. 1/500-1/110000.
. Plano de demoliciones, desmontajes, etc.

b. Arquitectura del proyecto
Se presentard los planos de arquitectura del proyecto desarrollados sobre la base del anteproyecto

aprobado, constando de lo siguiente:
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s Plano de Distribucion General Definitiva donde se visualice los exteriores del proyecto. Esc.
1/200.

. Plano de Ejes y Terrazas.

. Plano de cortes-elevaciones del Proyecto Integral donde se visualice todo el conjunto. Esc.
1/200.

. Plano de demoliciones y trabajos preliminares. Esc. 1/200.

® Planos de rehabilitacién en planta, cortes y elevacién. De ser el caso. Esc. 1/50.

. Plano de Plantas de cada nivel. Esc. 1/50.

. Plano de Elevaciones de todos los frentes. Esc. 1/50.

° Plano de cortes transversales y longitudinales. Esc. 1/50.

° Plano de cerco perimétrico, en planta, cortes y elevaciones de todos sus lados. Esc. 1/50.

. Plano de Obras Exteriores (Plataforma Deportiva, Patios etc.).

° Planos de Detalles a escala 1:32, 120, 110, 1.5, segtn se requiera de servicios higiénicos,

gradas, barandas y pasamanos, carpinteria de puertas y ventanas, detalles constructivos
externos e internos: detalles de mobiliarios fijos, detalle de pisos, patios, veredas, juntas
verticales y horizontales, canaletas, veredas, jardineras, bancas, sardinales, jardines, etc.

. Cuadro de acabados.

° Cuadro de vanos de puertas y ventanas.

. Plano de techos. Esc. 1/50.

. Planos de sefializacién y evacuacion. Esc. 1/132.

¢. Estructuras del Proyecto

e Plano de Cimentacion (inc. ejes)- esc. 1/50 1/32 (con cuadro de columnas, zapatas, detalles
constructivos, especificaciones técnicas generales, pardmetros sismicos, etc.).
. Plano de aligerados (inc. ejes). Esc. 1/50.

a adecuada

Plano de Vigas, escal

cuentros de los elementos estructus ales, asi como e

Plano de Detalles de
desarrolio, empalmes, ganchos, etc.

e Plano de Estructuras Metdlicas de ser el caso.

o Plano de Obras exteriores en Planta, corte y detalles de trabajos en el cerco perimétrico con
las respectivas cotas de los diferentes elementos (solado, cimientos, etc.).

o Plano de explanaciones y niveles de rellenos, compatible con el de Demoliciones.

. Detalles estructurales que se requieran. Esc. 1/50, 1/20.

d. Instalaciones Sanitarias

. Plana de las redes generales de agua fria, y desagtie. Esc. 1/100.

o Planos Basicos y de detalles del sistema de agua fria. Esc. 1/50.

. Planos Basicos y de detalles del sistema de desagiie. Esc. 1/50.

° Sistema de Abastecimiento de Agua (cisterna, reservorio y equipamiento).

. Plano del Sistema de Evacuacién Pluvial en techos y pisos, incluye detalles de salidas.

. Detalles constructivos de las instalaciones sanitarias. V"

e. Instalaciones Eléctricas
. Plano general de las instalaciones eléctricas proyectadas. Con indicacién del medidor de

energia, cuadro de maxima demanda por dreas, Alimentador al tablero general sub
alimentadores a tableros de distribucién, equipos de electrobomba. Esc. 1/100 detalles en
escala adecuada.

. Ubicacién y trazo de montantes y gabinetes eléctricos y de la red de alimentadores.
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. Plano de distribucién de circuitos de alumbrado, tomacorrientes, Salidas de fuerzas y cargas
especiales. Esc. 1/50.
. Plano de detalles segtin el requerimiento del proyecto (diagramas unifilares, cuadro de cargas,

esquema de tableros de distribucion, detalle de pozo a tierra, etc.).

13.2 Metodologia

a. El Consultor planteard su Propuesta segun los parametros establecidos en ESTUDIO DE
PREINVERSION, aprobada, pudiendo introducir modificaciones en la disposicién de los espacios seguin
el requerimiento funcional y la normatividad vigente.

b. El disefio arquitecténico se desarrollara teniendo en consideracion el objetivo elemental,
complementariamente, deberdn tomar en cuenta toda la normatividad vigente aplicable que
establezcan las Normas vigentes y el Reglamento Nacional de Edificaciones para este tipo de
infraestructura.

G Para el disefio es importante considerar la caracteristica climatica tanto regional como de
micro clima, la orientacion la direccidn e intensidad de los vientos, asi mismo deben considerarse los
efectos del asoleamiento, de manera que se maximice el confort de los usuarios. Debe considerarse
que debe ser permanente alta y cruzada, que la iluminacién natural de los ambientes debe estar
distribuida de manera uniforme, teniendo en cuenta que el drea de vanos para iluminacién debe tener
como minimo el 20% de la superficie del recinto.

d. Deberd tenerse en cuenta a los discapacitados en el disefio de las circulaciones, servicios
higiénicos y otros que estipulen las normas.
e, Ademds de lo indicado deberd cumplir con lo establecido con la Norma A.010 "Condncnong§

Generales de Disefio, A. 130 "Requisitos de Seguridad "del RNE y las normas del RNE (A.l0,0?

Recreacion y Deportes, A.120- Accesibilidad para personas con discapacidad).
f Deberan identificarse y presur S 5 [as tr gt T3S itar, a fin

vacuacion pluvial

de los centros recreativos y deportivos proyectados.

13.3  Plan de trabajo A

El Consultor para la formulacién del estudio y elaboracién de Expediente técnico debera presentar, a a
los (5) cinco dias de iniciado el plazo contractual, un Plan de Trabajo indicando las actividades k q

principales a desarrollar, lo que se materializara en un Cronograma de Ejecucién que se presentara al \\{
inicio del Estudio. El Cronograma se reajustara luego de la presentacién del levantamiento de
observaciones del Anteproyecto, de ser al caso. )

13.4 Normas técnicas

Marco Normativo ol
El siguiente listado no debe considerarse una restriccién para el Consultor, por cuanto éste debera g\g

considerar cualquier otra norma que sea de aplicacién al objeto de la convocatoria Y que se encuentre
vigente al momento de la formulacién del estudio.

a. Normas Legales
Ley N°32783 Ley de Bases para la Descentralizacién

. Ley orgdnica de Gobiernos Regionales - Ley N° 32867

° Ley de Contrataciones de Estado N.2 30232 (D.L.N°1341)

o Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30232 (Decreto Supremo N056-2017-
EF).
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. Reglamento Nacional de edificaciones (RNE)y actualizaciones. Aprobado con D.S. N' 011-2006-
Vivienda

® Normas sobre consideraciones de mitigacion de riesgo ante cualquier desastre en terrenos de
organizacion, funcion y estructura

. DIRECTIVA N° 012-2019-OSCE/CD

. Texto Unico QOrdenado de la Ley N° 30232, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF

. Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N*®
344-2018-EF.

. Reglamento de Organizacion y Funciones del Organismo Supervisor de las Contrataciones del
Estado.

b. Normas, Manuales y/o Directivas del Sistema Nacional de Programacién Multianual y
Gestion de Inversiones y documentos de gestién del Gobierno Local

° Decreto Legislativo N* 1432 (Decreto Legislativo que modifica del Decreto Legislativo N21322,

que crea el Sistema Nacional de Programacién multianual y gestién de inversiones y deroga la
ley N°32293.)

® Decreto legislativo N°1486, Decreto Legislativo que establece disposiciones para mejorar y
optimizar la ejecucion de las inversiones publicas.

. Directiva N° 002-2015/GRP-440000-440400.

® Linea de base sobre la gestion del riesgo y la adaptacién al cambio climatico en la inversidn
publica, Per( (SERIE: Sistema Nacional de Inversién Publica y La Gestidn del Riesgo de
Desastres).

14.-EQUIPO TECNICO PARA LOS ESTUDIOS

Para la elaboracion de la inversién, el Equipa técnico estaréd conformado por profesionales calificados
y con experiencia en actividades de estudios de pre inversidn; asi como experiencia especifica en
estudios definitivos en edificaciones.

La colegiatura y habilitacién de los profesionales propuestos se requerird para el inicio de su
participacion efectiva en la ejecucion del contrato, tanto para aquellos titulados en el Perd o en el
extranjero.

La experiencia del personal clave se acreditard con los siguientes documentos: copia simple de
contratos y su respectiva conformidad y/o constancias y/o certificados y/o cualquier otra
documentacidn, que de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.

PERFIL TECNICO PROFESIONAL:

Profesional Actividades y Funciones Perfil
e Ingeniero Civil y/o Arquitecto, Es el | Requisito:
responsable directo por la calidad del | -Deberd acreditar como minimo 48

estudio definitivo, mencionado (Cuarenta y ocho) meses de experiencia
profesional debe tener conocimiento en la como jefe de Proyecto en la elaboracién
Jefe de Ley de Contrataciones con el Estado y y/o supervision yfo revision de
Proyecto tener conocimiento de las Normas expedientes técnicos y/o estudios
Técnicas siendo las que se aplicaran definitivos en edificaciones publicas o
cuando corresponda al objeto de Ia privadas tales como coliseos, estadios,
consultoria. centros recreacionales, polideportivos,
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plataformas deportivas, Infraestructura |
Recreativa y/o similar, tiempo que se
computa desde la colegiatura.

® Economista, Ingeniero Economista y/o | Requisito:

Ingeniero Econdmico - Deberd acreditar como minimo 24

- Desarrollar el taller de involucrados del (Veinticuatro) meses en la formulacidn

Especialistaen  estudio y/o evaluacién de estudios de pre

Formulacidny| - Serd responsable de la determinacion de la inversion y/o fichas técnicas en

Evaluacién de brecha de los servicios de deportivos consultorias en general tiempo que se
Prayectos recreativos (oferta y demanda). computa desde la colegiatura.

- Elaboracién de ficha técnica de media vy
baja complejidad del proyecto en mencidn
junto con el equipo técnico.

e Arquitecto Requisito:

-Deberd acreditar como minimo 48
(Cuarenta y ocho) meses de experiencia

- Es el responsable del desarrollo
arquitecténico en compatibilidad con el

estudio de pre -inversién en relacién a las como Especialista en Arquitectura en la
Normas Técnicas Vigentes en funcién al elaboracién y/o supervisién y/o revision
Especialista objeto de la consultorfa, teniendo que de expedientes técnicos y/o estudios
en desarrollar los documentos de caricter definitivos de proyectos de
Arquitectura técnico para la adecuada ejecucidn de la Infraestructura Recreativa y/o similar,
obra  (Planos, Memoria Descriptiva, tiempo que se computa desde la

Especificaciones Técnicas, etc.). colegiatura.

® [ngeniero Civil Requisito: A
- El profesional a cargo del desarrollo | Deberd acreditar como minimo 36 (Tremt?f,\}

estructural, debiendo realizar los célculos | ¥ Seis) meses de experiencia comp™
Especialista para las estructuras sismo resistentes, | Especialista en  Estructuras LY
elaboracidn y/o supervisidn y/o revi le

HHCOs y/0 &

en memoria de célculo estructural

i antias, | expedientes tud
definitivos de proyectos de Infraestructura
Recreativa y/o similar, tiempo que se |
computa desde la colegiatura. |

o

{dime

materiales, tensiones, etc) y memoria
descriptiva en relacién a la Normatividad
___Vigente en materia de la especialidad
¢ Ingeniero civil y/o Ingeniero Sanitario Requisito: '>(
- Es el profesional a cargo del desarrollo de las | - Deberd acreditar como minimo 24 )
instalaciones sanitarias teniendo en cuenta | (Veinticuatro) meses de experiencia (‘
lo indicado en la Normatividad Vigente, | laboral  como  Especialista  en \\|
Especialista compatibilizando  con el resto de | Instalaciones Sanitarias en la elabaracién
en especialidades, desarrollando | y/o  supervisién y/o revision de
Instalaciones planteamiento de Red de agua potable fria, expedientes  técnicos  y/o  estudios
Sanitarias Red de riego para zonas verdes, Fvacuacién definitivos de proyectos de
de aguas pluviales, Red de Desagiie y Infraestructura Recreativa y/o similar,
Ventilacion, Sistema de almacenamiento de tiempo que se computa desde Ia

aguag, etc. colegiatura.
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Especialista
en
instalaciones
Eléctricas y
Mecanicas

Ingeniero  Electricista y/o  Ingeniero
Mecdnico y/o Ingeniero Electromecénico
y/o Ingeniero Mecanico Electricista

Es el profesional responsable del
desarrolio de las instalaciones eléctricas y
mecénicas teniendo en cuenta lo indicado
en la Normatividad Vigente, guardando
relacién con el resto de especialidades,
desarrollando los calculos de maxima
demanda, diagramas unifilares,
alumbrado, ventilacién, fuerza y cualquier
tipo de servicio que a criterio del
Especialista sea necesario para el
cumplimiento de las metas y los objetivos
del Proyecto.

Requisito:

- Deberé acreditar como minimo 12 (Doce) |

meses de experiencia laboral como
Especialista en Instalaciones Eléctricas
y/o Mecénicas en la elaboracién y/o
supervision y/o revision de expedientes
técnicos y/o estudios definitivos de
proyectos de Infraestructura Recreativa
y/o similar, tiempo que se computa
desde la colegiatura.

Especialista
en Metrados,
Costos y

® Ingeniero civil y/o Arquitecto,
- responsable del desarrollo los metrados,

costos y presupuestos teniendo en cuenta
lo indicado en la Normatividad Vigente,
guardando relacidn con el resto de
especialidades, realizando la férmula
polindmica, desarrollo de gatos generales,

Requisito:

- Deberd acreditar como minimo 12 (Doce)
meses de experiencia laboral como
Especialista en costos y/o Metrados y/o
presupuestos en la elaboracién y/o
supervision y/o revision de expedientes
técnicos y/o estudios de proyectos de

metrados, valor referencial, analisis de
costos unitarios, etc. y cualquier tipo de
servicio que a criterio del Especialista sea
nto de las

Presupuestos Infraestructura Recreativa y/o similar,

tiempo que se computa desde la|

colegiatura

necesario para el cumplimi

15.-EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

v" 02 Impresoras
v 1 plotter
v 4 Computadoras

16.-PLAZO DE EJECUCION DE LA CONSULTORIA DE OBRA

El plazo estimado para la realizacién del estudio de pre-inversidn a nivel de perfil es de NOVENTA (90) dias &@}”
calendario y NOVENTA (90} dias calendario para la elaboracién del expediente técnico, Siendo un total de CIENTO S

OCHENTA (180) dias calendario, contabilizado a partir del dia siguiente de la fecha de suscripcién del contrato ug
orden de servicio.

Los plazos de la revisién de los entregables del consultor por parte de la supervisién de la Entidad no estin
incluidos en el plazo de la ejecucién de los presentes términos de referencia.

Los plazos de revisién del estudio de pre-inversién Expediente Técnico por parte de la Unidad Formuladora v
de la Direccién de estudios v Proyectos del Gohierno Regional Piura- Sede Central es referencial debido al
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grado de compleijidad del Estudio, no siendo computables dentro del plazo contractual y por lo tanto el
vencimiento de estos plazos no implica su aprabacién de los entregables.

Plazos para presentacién de entregables de estudio de pre inversién

ENTREGABLE PRESENTACION DEL INFORME
Primer entregable 5 dias calendarios computados desde el suscrito contrato
25 dias calendarios contados a partir del dia siguiente de la conformidad

Segundo entregable
¥ & del primer entregable.

60 dias calendarios contados a partir del diarsiguiente de la conformidad
Tercer entregable

del segundo entregable.

Plazos para presentacion de entregables de Expediente Técnico

INFORME PRESENTACION DEL INFORME

30 dias calendarios contados desde el dia siguiente de cumplir las
siguientes condiciones.

1] Se designe al jefe de Evaluacion del Expediente Técnico.

® Se declare la viabilidad del proyecto en el Banco de Proyectos.

30 dias calendarios a partir del dia siguiente de la conformidad del quinto

Cuarto entregable

Quinto entregable
entregable.

30 dias calendarios a partir del dia siguiente de la conformidad del sexto

Sexto entregable
| entregable.

ra ser notificados al contratista mediante documento formal y/o correo

arreo cle

que indique en su oferta

Cabe destacar que durante todo-el proceso-de-gjecucion-contractual-para ia formulacidn del estudio de pre-

inversion y expediente técnico se realizard una supervision y coordinacién permanente por parte de los
especialistas de la Entidad, a fin de asegurar la calidad de los productos a ser entregados por el CONTRATISTAy

generar un proceso de retroalimentacion constante, que permita cumplir con los plazos establecidos.
17.- PRESENTACION DEL ESTUDIO
17.1. PRESENTACION DE ESTUDIO EN ETAPA DE PREINVERSION

PRIMER ENTREGABLE: PRESENTACION DEL PLAN DE TRABAJO
El Plan de Trabajo para la formulacién del estudio de pre-inversiény elaboracion de estudio definitivo,

serd presentado por el Consultor a la Entidad en un plazo no mayor a los cinco (5) dias calendario, \;

contados desde el dia siguiente de suscrito el Contrato. Dicho documento contendrd mformacuog{;
preliminar de las actividades a ser desarrolladas por el Consultor, el mismo que permitird realizar el
monitoreo de las mismas por parte del Equipo Técnico Supervisor.

Tener en cuenta que el presente Plan de Trabajo serd revisado por la Unidad Formuladora y Direccién . 7

de Estudios y proyectos. Por lo tanto, deberd contar con la conformidad de ambas unidades.

SEGUNDO ENTREGABLE: PRESENTACION DEL PRIMER AVANCE DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION

£l Segundo Entregable serd la presentacién de los Estudios Bdsicos: Estudio Topogréfico, Estudio de
Mecanica de Suelos, Gestion del Riesgo e Impacto Ambiental. El Consultor presentard a la Entidad, en
un plazo no mayor a los veinticinco (25) dias calendario después de la aprobacién y notificacién al
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consultor del Primer Avance, el cual sers derivado a la entidad quien, emitird informe en un plazo no
mayor de cinco (05) dias y de existir observaciones, estas seran comunicadas al Consultor quien debera
absolverlas e incorporarlas al estudio en un plazo no mayor de ocho (08) dias calendarios, luego de ser
notificado. Solo se aceptaran cémo maximo dos levantamientos de observaciones sin penalidad.

TERCER ENTREGABLE: ESTUDIO DE PRE INVERSION
e TR AL AOE: B 1UDIO DE PRE INVERSION

El Tercer Entregable serd la presentacién completa del estudio pre inversién Yy Sus anexos en un plazo
méximo de treinta (60) dias calendario después de la aprobacion y notificacién al consultor del primer
avance, el cual serd derivado a la entidad, quien emitird informe en un plazo no mayor de cinco (05)
dias y de existir observaciones, estas seran comunicadas al Consultor quien deberd absolverlas e
incorporarlas al estudio en un plazo no mayor de ocho (08) dias calendarios luego de ser notificado.
Solo se aceptaran cémo maximo dos levantamientos de observaciones sin penalidad.

- Para pasar de a la etapa de expediente Técnico el perfil debers estar registrado y viable en el
Banco de Inversion.

17.2. PRESENTACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

Corresponderdn al avance de cada una de las etapas y/o actividades del Expediente Técnico, y tienen
caracter de obligatorio.

El Consultor estd en la obligacién de presentar planos, perfiles en borrador, graficos u otros que sirvan
para la produccién de los estudios.

En caso de incumplimiento en las entregas parciales, la Entidad aplicard al consultor una penalidad por [
cada dia de atraso en la entrega pactada, de acuerdo a lo establecido en el ftem 18. Penalidades de los
entes Términos de Referencia.

1do se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad, LA ENTIDAD po

por incumplimiento.
Todo.documento en el que se hayan consignado observaciones, debera ser presentado
obligatoriamente conjuntamente con su absolucion, a fin de facilitar su verificacion.

CUARTO ENTREGABLE: PRIMER AVANCE DEL EXPEDIENTE TECNICO

El Cuarto entregable: primer avance del expediente técnico, serd presentado en un plazo méximo de
TREINTA (30) dias calendario después de notificada la viabilidad del estudio de pre inversién, debe
presentar:

» Avance del Desarrollo de la Especialidad de Arquitectura: (100%)
Planos generales
Desarrollo de la distribucién
Avance de Detalles
> Avance del Desarrollo de la Especialidad de Estructuras: (50%)
Disefio de cimentaciones
Disefio de aligerados
Memoria de célculo estructural:
Planaos.
> Estudio CIRA 100%
> Estudio de Gestién de Riesgos100%
> Estudio de Impacto Ambiental 100%
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El cuarto entregable estard sujeto a revisién por parte de la Supervisién, quien tendrd un plazo
estimado de diez (10) * dias para su evaluacién y pronunciamiento, en caso de encontrarse
observaciones, éstas se hardn de conocimiento del Consultor, quien tendrd hasta un méximo de
Quince (15) * dias para la subsanacion correspondiente, a partir del dia siguiente de la notificacion.
Solo se aceptardn cémo maximo dos levantamientos de observaciones, luego de ello se aplicard la
penalidad estipulada en el ftem 18. Penalidades.

*El Plazo de Revisidn y Subsanacion no formara parte del plazo contractual.

La supervision debera dar la conformidad de este Cuarto Entregable, previo a la entrega del segundo
avance del Expediente Técnico Definitivo.

QUINTO ENTREGABLE: SEGUNDO AVANCE DEL EXPEDIENTE TECNICO

El Quinto Entregable: Presentacion del Expediente Técnico (DEFINITIVO), serd presentado en un plazo
maximo de TREINTA (30) dias calendario después de la aprobacién y notificacion al consultor del
Primer Avance del Expediente técnico, el Consultor debe presentar:

> Desarrollo de la Especialidad de Arquitectura: (100%)
Memoria descriptiva
Planos generales
Desarrollo de la distribucién
Detalles
> Desarrollo de la Especialidad de Estructuras: (100%)
Disefio de cimentaciones
Disefio de aligerados
Memoria de calculo estructural:

Planos

Planos

» Desarrollo de la Especialidad de Instalaciones Eléctricas y Mecénicas: (100%)
Memoria de calculo
Planos

El quinto avance del Informe estara sujeto a revision por parte de la Supervisién, quien tendra un plazo
estimado de diez (10} * dias para su evaluacién y pronunciamiento, en caso de encontrarse
observaciones, éstas se haran de conocimiento del Consultor, quien tendrd hasta un maximo de
Quince (15) * dias para la subsanacion correspondiente, a partir del dia siguiente de la notificacion.
Solo se aceptaran cémo maximo dos levantamientos de observaciones, luego de ello se aplicard la
penalidad estipulada en el [tem 18. Penalidades. P

*El Plazo de Revisidn y Subsanacién no formara parte del plazo contractual.

La supervision debera dar la conformidad de este quinto entregable, previo a la entrega del se:;
entregable. e

SEXTO ENTREGABLE: PRESENTACION DEL EXPEDIENTE TECNICO (DEFINITIVO)

El Sexto Entregable del Estudio serd presentado en un plazo maximo de TREINTA (30) dias calendario
después de la aprobacién y notificacién al consultor del Quinto entregable, el consultor debe
presentar:

38




GOBIERNO REGIONAL DE PIURA
CONCURSO PUBLICO N° 25-2024-GRP-GRI-CS-CP-1 — BASES INTEGRADAS

“CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL DISTRITOS DE LAS LOMAS DE
LA PROVINCIA DE PIURA~ DEPARTAMENTO DE PIURA"

El Expediente Técnico serd a nivel de ejecucidn de obra, incluyendo Memorias Descriptivas y de
Calculo, Especificaciones Técnicas, Metrados, Andlisis de Costos Unitarios, presupuestos por
especialidad, Férmulas Polindémicas, Cronogramas, planos y en general toda documentacion que se
solicite, debiendo estar constituido por la recopilacién y compatibilizacién de todos los documentos
que sustentan los informes parciales.

El sexto entregable se presentard inicialmente en un volumen borrador y una vez aprobado se
presentara en limpio en 01 original y 02 copias debidamente suscritos por el Consultor, y por el
profesional responsable de cada especialidad.

El membrete a colocarse en los planos sera coordinado con la supervisién en cuanto a sus dimensiones
y contenido, el cual cuando menos deberd indicar el nombre de la obra, el nombre del plano, la
ubicacién, el numero de ldmina, el nombre del Consultor, el especialista responsable, la entidad
licitante, la fechay la escala.

Con el siguiente contenido:
a. Resumen ejecutivo
El resumen ejecutivo del estudio definitivo es el compendio general del proyecto,

exponiendo en forma genérica y clara el contenido y objetivo de este.

El resumen ejecutivo debe ir en un tomo independiente, conteniendo el resumen de
cada uno de los capitulos, y entre otros, la siguiente informacién especifica:

» indice general de la documentacién.
» Nombre del Proyecto.

cacion del proyecto

Localizacion del proyec
Cadena funcional programatica.
Fuente de financiamiento.

o7

»

re Unidad ejecutora.

» Objetivo del proyecto.

> Metas del proyecto.

» Monto total de inversion.

» Modalidad de Ejecucién.

> Descripcién del proyecto.

> Resumen de Metrados.

> Presupuesto Resumen.

> Desagregado de gastos generales.

> Listado de planos por especialidad.
» Diagrama Gantt.

» Programacion PERT-CPM.

» Cronograma valorizado.

» Cronograma de Desembolsos.

> Plazo de ejecucién.

» Responsables de la elaboracién del expediente técnico.
» Supervisor (es) del estudio definitivo.
» Cotizaciones de materiales.

» Ficha Resumen del Proyecto.
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b. Arquitectura y Sefializacidén

> Memoria descriptiva de Arquitectura.
» Cuadro de Acabados.
> Especificaciones técnicas por partida presupuestal de Arquitectura.
> Presupuesto de Arquitectura.
> Anélisis de precios unitarios
> Férmula Polindmica.
» Listado de insumos
> Planilla de metrados.
c. Estructuras
> Memoria descriptiva.
» Memorias de calculo de los elementos estructurales.
> Especificaciones técnicas por partida presupuestal.
> Presupuesto.
» Anilisis de precios unitarios.
» Férmula Polinémica.
» Listado de insumos.
> Planilla de Metrados.

d. Instalaciones Sanitarias

> Memoria Descriptiva.
> Factibilidad del servicio.
> Memoria de Calculo.
Especificaciones técnic

s por partida presupuestal,

resupuesto.
> Anélisis de precios unitarios.
» Férmula Polindmica.
» Listado de insumos
» Planilla de metrados.

e. Instalaciones Eléctricas, Mecénicas y Comunicaciones
> Memoria Descriptiva.
> Factibilidad del servicio
>  Memoria de calculo.
» Especificaciones técnicas por partida presupuestal Presupuesto.
> Presupuesto
» Andlisis de precios unitarios.
> Férmula Polindmica.
» Listado de insumos.
> Planilla de metrados

f. Seguridad
» Planos de Evacuacion y Seguridad. .
> Plano de ubicacién de Equipo de Seguridad (Extintores, Luz emergencia,
Sefialética).
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g Planos de la Obra Civil

> Obras preliminares.

» Arquitectura y Sefializacion.

> Estructuras

re Instalaciones Eléctricas

» Instalaciones de Comunicaciones
> Instalaciones Mecénicas

Instalaciones Sanitarias

v

h. Estudio de Impacto Ambiental
1. RESUMEN EJECUTIVO
2. OBJETIVOS
3. DESCRIPCION DEL PROYECTO
3.1. DEFINICION DEL PROYECTO
3.2, UBICACION
3.3.  MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL DE LA DIA
3.4. ANTECEDENTES
3.5. CARACTERISTICAS DEL PROYECTO
3.6. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO
3.7. AREA DE ESTUDIO Y AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
4. LINEA BASE
4.1. LINEA BASE FISICA
4.2.  LINEA BASE BIOLOGICA Ny
4.3. PAISAJE £
4.4. LINEA BASE SOCIO-ECONOMICA Y CULTURAL
5. IDENTIFICACION Y EVALUACION DE PASIVOS AMBIENTALES
5.1. METODOLOGIA
5.2.  IDENTIFICACION TOS
5.3. EVALUACION DE IMPACTOS
5.4. EVALUACION DE IMPACTOS IDENTIFICADOS
6.  PLAN DE MANEJO AMBIENTAL — PMA
6.1. OBIETIVO
6.2. ALCANCE
6.3. MEDIDAS AMBIENTALES
6.4. RESPONSABILIDAD Y VERIFICACION DE LA EJECUCION
6.5. PROGRAMAS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
6.6. PLAN DE CIERRE
7. PLAN DE INVERSIONES
8. RESUMEN DE LOS COMPROMISOS AMBIENTALES
9.  REFERENCIA BIBLIOGRAFICA

DE IMPAC

i. Anexos @
v Acta de entrega del terreno de libre disponibilidad fisico legal. \
v Actas de coordinacién y/o aceptacién de los planteamientos por las JUVECOS 4
¥ Estudio de Mecénica de Suelos. T
v Estudio de Media Tensidn (de ser requerido).
v Estudio de Mercado de los insumos de la Obra Civil (Cotizaciones).
v Documentos de Factibilidades de Servicios actualizado.
v Saneamiento fisico legal de dominio del estado.
v Plan de seguridad y salud en el Trabajo.
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Cualquier otro Documento que el Consultor considere necesario para la
correcta Ejecucién del Proyecto.

Formato 8A Informe de Consistencia.

VISTAS 3D Y VIDEO

CIRAy Plan de Monitoreo Arqueoldgico

Estudio de Impacto Ambiental

SN NEN

El informe final se presentard inicialmente en un volumen borrador y una vez aprobado se
presentara en limpio en 01 original y 02 copias debidamente suscritos por el Consultor, y por
el profesional responsable de cada especialidad.

El Informe Final estard sujeto a revision por parte de la Supervisién, quien tendrd un plazo
estimado de diez (10)* para su evaluacién y pronunciamiento, en caso de encontrarse
observaciones, éstas se haran de conocimiento del Consultor, quien tendra hasta un maximo
de QUINCE (15) dias para la subsanacion correspondiente, a partir del dia siguiente de la
notificacion. Solo se aceptardn como maximo dos levantamientos de observaciones, luego de
ello se aplicard la penalidad estipulada en el {tem 28. Penalidades.

El Plazo de Revisidn y Subsanacion no formard parte del plazo contractual.
18.-CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
El presente cronograma de trabajo no incluye el tiempo de levantamiento de observaciones por parte

de la entidad, y estd sujeto a ajustes debido a situaciones imprevistas o fortuitas que pudieren surgir
durante la elaboracién del estudio.

CRONOGRAMA [ TAPA DE PREINVERSION

CRONOGRAMA DE TRABAIO DE LA ETAPA DE FORMULACION DEL PROYECTO

PROYECTO: “CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL DISTRITO DE LAS LOMAS DE LA PROVINCIA DE
PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA”

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

ESTUDIOS PRELIMINARES

1. Localizacién de la Unidad Productora

2. Estudios basicos - Levantamiento Topografico

3. Estudio de Mecanica de Suelos y cantera.

4. Desarrolio de ante proyecto arquitecténico.

5. Desarrollo de aplicacidn y procesamiento e informe de resultados de encuestas

DATOS GENERALES

6. Alineamiento a una brecha prioritaria enmarcada en el sector correspondiente

IDENTIFICACION

7. Visita de inspeccidn detaliada del servicio deportivo y entrevista preliminar a los dirigentes
vecinales/ deportivos

8. Recopilacion de informacion primaria y secundaria del servicio; visita a fas instituciones
involucradas, municipalidad, clubs deportivos y otras entidades pertinentes para la busqueda
de informacion complementaria.; etc.)

9. Revisién, procesamienta y analisis de la informacidn recopilada
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10. Taller de Involucrados con los agentes participantes: municipalidad, dirigentes
deportivos, deportistas y poblacion, etc.

11. Revisién y andlisis de informacidn recopilada en taller de involucrados.

12. Elaboracidn de Diagnostico, situacidn actual y problematica

13. Definir el problema, causas, objetivo y efectos. Para finalmente plantear alternativa de
solucion

FORMULACIGN

14. Anélisis de oferta. Demanda y brecha

15. Gestién de documentos de sostenibilidad: Compromiso de operacién y mantenimiento,
etc. Documento de libre disponibilidad de terrenc.

16. Metas Fisicas, Costo y Plazo %\.{)

17. Cronograma de Inversion |

18, Cronograma de Metas Fisicas esperadas de la Inversidén \&

19. Casto de Mantenimiento > 3

20. Modalidad de Ejecucion Prevista

21. Fuente de Financiamiento

22. Medidas de mitigacion ambiental

EVALUACION

32. Estimacidn de indicadores de rentabitidad

idn y presentacion del Estudio con todos los contenidos

&
I
I

EXPEDIENTE TECNICO

JDIO EN L/

AY RECRE

- K Sl g ///‘\n/

. Resumen ejecutivo

'

1.1 incluye recopilacion de informacién de terceros, cronogramas, gastos generales,
resumen de inversién y la totalidad de documentos técnicos para la ejecucion.

2.1 Obras preliminares.

2. Planos de la Obra Civil | \\

2.2 Arguitectura y Sefalizacion. v iﬁ

2.3 Estructuras . \

2.4 Instalaciones Eléctricas

2.5 Instalaciones de Comunicaciones

2.6 Instalaciones Mecénicas

2.7 Instalaciones Sanitarias

2.8 Seguridad

3. Arquitectura y Sefializacién

3.1 Memoria descriptiva de Arquitectura.

3.2 Cuadro de Acabados,
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5 por partida presupuest

3.4 Presupuesta de Arquitectura y Sefializacién.

3.5 Analisis de precios unitarios

3.6 Férmula Polindmica.

3.7 Listado de insumas

3.8 Planilla de metrados.

4, Estructuras

4.1 Memoria descriptiva.

4.2 Memorias de cdiculo de los elementos estructurales.

4.3 Especificaciones técnicas por partida presupuestal.

4.4 Presupuesto.

4.5 Andlisis de precios unitarios.

4.6 Férmula Polinémica.

4.7 Listado de insumos.

4.8 Planilla de Metrados

5. Instalaciones Sanitarias

5.1 Memoria Descriptiva

5.2 Factibilidad de! servicio

| 5.3 Memoria de Calculo

5.4 Especificaciones técnicas par ¢

E.d Especificaciones técnicas por partida presupuestal.

6.5 Presupuesto

6.6 Anlisis de precios unitarios.

6.7 Férmula Polinémica.

6.8 Listado de insumos.

pa Planilla de metrados
7. Seguridad

7.1 Planos de Evacuacion y Seguridad.

8. Estudio de Impacto Ambiental

L&Anexos

19.-CONDICIONES DE PAGO

19.1. FORMA DE PAGO

La forma y cronograma de Pago son las mismas que estan establecidas en los presentes Términos de
Referencia a través de transferencias a cuenta corriente interbancaria (CCl) de acuerdo a la normativa

gubernamental de tesoreria.

44

ot




GOBIERNO REGIONAL DE PIURA
CONCURSO PUBLICO N° 25-2024-GRP-GRI-CS-CP-1— BASES INTEGRADAS

“CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL DISTRITOS DE LAS LOMAS DE
LA PROVINCIA DE PIURA- DEPARTAMENTO DE PIURA™

La Prestacién se efectuard en cinco etapas de la siguiente manera.

19.1.1. FASE PRESENTACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION

La entidad realizard el pago de la contraprestacién pactada a favor del contratista en dos pagos, previo
informe de aprobacién o el que haga sus veces por parte de la Direccion de Estudios y Proyectos de los
Estudios Bdsicos o Preliminares presentados por el consultor, los cuales estarsn a nivel de expediente

técnico y previa conformidad por parte del drea correspondiente.

Los pagos parciales seran se la siguiente manera:

PAGO INFORME Y FORMA DE PAGO %
Ala presentacién y conformidad del Segundo Entregable
01 por parte de la Unidad Formuladora y Direccién de | 60% del monto contratado (*)
Estudios y Proyectos.
A la presentacién y conformidad del Tercer Entregable
por parte de la Unidad Formuladora.

(*) Monto correspondiente a la Fase de Formulacién del Estudio de Pre inversion.

02 40% del monto contratado (*)

19.1.2. FASE PRESENTACION A NIVEL DE EXPEDIENTE TECNICO

La entidad realizar3 el pago de la contraprestacién pactada a favor del contratista en tres pagos
parciales previa conformidad por parte del drea correspondiente.

[ PAGO | INFORME Y FORMA DE PAGO [ % ]
| 01 ﬁla presentacion y conformidad del Cuarto Entregable [

| por parte de la Direccio Estudios y Proyectos. !

la prese; srmidad del Quinto Ent le

ireccidn de Estudios y Proyectos. |

40% del monto contratado (*)

Ala iformi o s )
‘ 30% del mo contratad

| porpartedela D e
| | A la presentacidn y conformidad del Sexto Entregable |
l por parte de la Direccidn de Estudios y Proyectos y | 30% del monto contratado (*)
L _______ aprobacién mediante acto resolutivo.
(*) Monto correspondiente a la Fase de Elaboracién del Expediente Técnico.

20.- CONFORMIDAD :
La conformidad para el pago sera generado y suscrito por los responsables del drea Usuaria de la
Unidad Formuladora en la etapa de formulacién y la Direccién de Estudios y Proyectos en la etapa de
elaboracion de expediente técnico, sobre los informes periddicos y/o finales del profesional
contratado para la supervision o del inspector contratado para el seguimiento del desarrollo de la
consultoria.

21.- OBLIGACIONES

21.1 OBLIGACIONES DEL CONSULTOR
El Consultor conformara un equipo técnico calificado y con experiencia profesional, quienes elaboraran
el estudio definitivo con responsabilidad y calidad profesional, evitando incurrir en omisiones, errores

o deficiencias técnicas que generen problemas en el proceso de ejecucién de la obra.

El Consultor deber3 cefiirse a los pardmetros bajo los cuales fue otorgada la declaracién de viabilidad.
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El Consultor realizard todos los estudios utilizando sus propios recursos y deberd proveerse del
personal, equipo y todo lo que sea necesario para poder cumplir con las entregas en los plazos fijados
en el contrato. El no cumplimiento de los plazos estard sujeto a sanciones de acuerdo a las cldusulas
que sean establecidas en el contrato.

El Consultor es directamente responsable que el proyecto se ejecute con los Requerimientos Técnicos
establecidos en el PIP, los Términos de Referencia y la Propuesta Técnica ofertada, por lo que las
consecuencias de los errores u omisiones cometidos por él o los profesionales de su equipo, serén de
su enteray exclusiva responsabilidad.

El Consultor estard sujeto a fiscalizacion del funcionario que designe LA ENTIDAD para el seguimiento
del servicio.

El Consultor y su equipo de especialistas se comprometen a participar en la absolucién de consultas %
observaciones sobre documentos que conformen el expediente técnico, durante el proceso de
licitacién de la obra de infraestructura, de manera que permita a los postores clarificar concretamente
las interrogantes que motivan su intervencién. La absolucién de consultas debers efectuarse en forma
oportuna para este fin la Entidad Licitante coordinara previamente indicandole la fecha prevista.

Asi también El Consultor tiene la obligacién de pronunciarse, opinar y absolver de ser el caso las /
consultas que se presenten durante el proceso de ejecucién de obra, que esté relacionada con alguna 1)3
imprecisién, omisién o deficiencia del proyecto. Para este fin todo su equipo de trabajo se encontrara ™
a disponibilidad. \3\%
A\

El Consultor y su equipo de profesionales designados para el proyecto estin obligados a efectuar las \_;
correcciones que sean necesarias hasta la aprobacidn de la Supervisién, y el Gobierno Regional Piura.
El pago final del Estudio estara supeditado a la aprobacién definitiva del mismo

El Consult d
on la Dire de Est s ¥ Proyec
la Supervisidn, para lo cual se llevardn a cabo

caso los profesionales especialistas,

Asi mismo el Consultor tendran presente, la obligacién de que el desarrolio del Expediente Técnico
debe realizarse cumpliendo la normatividad legal vigente al respecto (D. Legislativo 1017, D.S.184 -
2008 - EF y sus modificaciones, Normas de Contraloria vigentes, etc.) y tomando como referencia el
Reglamento de Metrados, Reglamento Nacional de Edificaciones, y demds normas y Reglamentos
conexos.

De conformidad con el Art. 40° de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. “La
responsabilidad del contratista por errores, deficiencias o vicios ocultos puede ser reclamada
posteriormente por la entidad por un plazo no menor de (3) afios después de la conformidad de obra
otorgado por la entidad”. Las discrepancias referidas a defectos o vicios ocultos deben ser sometidas
a conciliacién y/o arbitraje. En dicho caso el plazo de caducidad se computa a partir de la conformidad
otorgada por la Entidad hasta treinta (30) dias habiles posteriores al vencimiento del plazo de
responsabilidad del Consultor previsto en el contrato. p

21.2. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
LA ENTIDAD proporcionara apoyo al Consultor para las coordinaciones que requiera realizar co
Gobierno Regional

LA ENTIDAD, controlaré la labor del Consultor a través de la SUPERVISION y funcionarios designados
expresamente para cumplir tales funciones.
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22.- ADELANTOS
No aplica

23.- SUBCONTRATACION
No aplica

24.- CONFIDENCIALIDAD

Toda informacion empleada o preparada durante el desarrollo del servicio es de caracter reservada y
no podrd ser entregado a terceros sin el previo consentimiento escrito de LA ENTIDAD.

24.1. MEDIDAS DE CONTROL
24.1.1. PROCEDIMIENTO DE CONTROL
*  El Consultor debe coordinar en forma permanente con la Supervisién y la persona designada
por la Entidad para el monitoreo del servicio.
¢ Sellevard a cabo de al menos una reunidn de coordinacién mensual debiendo suscribirse Actas
en caso se lleguen a determinados acuerdos.
®  ElConsultor estard sujeto a la verificacion de la participacion del personal profesional y técnico
y de la infraestructura propuesta, durante el desarrollo del Estudio.
e Siel Consultor mostrara deficiencia, negligencia o insuficiencia en el desarrollo del servicio
encargado, LA ENTIDAD podré resolver el Contrato.

24.1.2 AREA QUE SUPERVISA
e Enlaetapa de formulacién: Unidad Formuladora
® Enlaetapa de elaboracién de expediente técnico: Direccidn de Estudios y Proyectos

24.1.3. AREA QUE COORDINARAN CON EL SUPERVISOR
» F acion: | d Fe

muladora

n la etapa

24.1.4. AREA QUE BRINDARA LA CONFORMIDAD
* Enlaetapa de formulacion: Unidad Formuladora
¢ Enlaetapa de elaboracién de expediente técnico: Direccién de Estudios y Proyectos

24.1.5. FORMULA DE REAJUSTE
No se consideraran Reajustes

25.-MECANISMO DE EVALUACION

La evaluacion y supervisién de la inversidn estara a cargo de la Unidad Formuladora y Direccidn de
Estudios y Proyectos de la Sede Central del Gobierno Regional Piura, quienes designaran un equipo de
profesionales para la evaluacién concurrente y evaluacién final, en cada una de la fase correspondiente v
de acuerdo a sus competencias, de conformidad a lo establecido en la Directiva de Formulacién Y €
Evaluacién del Sistema Nacional de Programacion Multianual de Inversiones.

26.-INSTRUMENTOS DE APOYO PARA LA RECOPILACION DE INFORMACION V
Sefialar y sustentar los instrumentos de apoyo de recopilaciéon de informacién {cuestionarios,
entrevistas, encuestas, entre otras técnicas de recopilacién de la Informacién) fuentes de informacién

a revisar asi como el enfoque metodoldgico para abordar aspectos como, el diagnostico, el andlisis de
la oferta y demanda, el dimensionamiento de las alternativas de solucion, la evaluacidn social de los
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Proyectas, entre otras que se juzguen relevantes para la estructuracién del estudio en el Marco del
Sistema Nacional de Programacidn y Gestién de Inversiones, Invierte.Pe

27.-VALOR ESTIMADO

El valor referencial del servicio de consultoria para la Formulacién del Estudio de Pre-Inversién Y
Elaboracién del Expediente Técnico De Obra : “CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y
RECREATIVA EN EL DISTRITOS DE LAS LOMAS DE LA PROVINCIA DE PIURA- DEPARTAMENTO DE
PIURA”, es un valor referencial, este monto sers a todo costo e incluye honorarios, movilizacién a la
zona de trabajo, gastos generales impuestos y cualquier otro gasto que demande la elaboracién del
estudio de pre-inversién y expediente técnico, con precios vigentes al mes de Junio del 2024. €l pago
se hard efectivo una vez obtenida la conformidad, segin corresponda Unidad Formuladora y/o
Direccién de Estudios y Proyectos del Gobierno Regional Piura, y debera ser de acuerdo a la siguiente
estructura de costos:

[ ftem DESCRIPCION MONTO (/)
1 FASE DE FORMULACION DE PERFIL DE PRE INVERSION 916,152.00
2 FASE DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 498,786.00 |
| TOTAL 1,414,938.00 |

27.1 ESTRUCTURA DE COSTOS REFERENCIAL FASE DE FORMULACION DEL ESTUDIO DE PRE

INVERSION
10,000.00
Especialista en Arquitecturs i B000.00 | S/ 20,1
3 [Gipecialsta en Evtructurzs 1 8,000.00 | 5/ 20,000.00
4 fista en Instafaciones Sonitarias i 1 100% 250 5/ BODO.00 | 5/ IG,EC0.0(}_
5 Especialista en Instalciones Electricas y Mecanicas MES - 1 100% 2,50 s/ 8.000.00 | 5/
5 Especialisia en metrados, costos ¥ presupuastos MES 1 100% 2.50 S/ 800000 | §
7 Especialista en Formulacién y evaluacion de proyectos MES 1 100% 2.50 s/ 7,000.00
[ PERSONAL AUXILIAR
1 Asistente de Espacialista en Arquitectura MES 3 100% 2.50 S/ 4.000.00
2 Asistente de Especialista en Estructuras MES 3 100% 2.50 5/ 4.000.00
3 Asistente de Especialista en Instatacianes Sanitarias MES 3 100% 2.50 S/, 4,000.00
4 Asistente de Especialista en Instalciones £} lectricas y Mecanica MES 3 100% 2.50 S/ 4,000.00
5. Asistente de. Especialista en metrados, costos ¥ presupuestos MES 3 100% 2.50 S/ 4,000.00
| 8 Asistente de Especialista en Formulacién y evaluacion de proyi MES 3 100% 2.50 S/ 4,000.00
il |PERSONA] Lﬁ@ !
P ¥ Cadista MES 3 100% 2.50 s/ 3,000 00
W T
1 Estudio topografico UND 18 S/ 3500.00
2 Estudio de mecanica de suelos y canteras UND 18 s/ 3,000.00
3 Estudio de Gestion de Riesgo UND 18 S/ 4,000.00
4 Estudio de impacto ambiental UND 18 S/ 4,000.00
5 Estudio socio economico UND 18 S/ 2000.00
v COSTO DIRECTO TOTAL :
GASTUS GENERALES (10%)
UTILIDADES (10%) A
SUB TOTAL ,400.
GV 18% S/ 139,752.00
vt ALOR REFERENCIAL st 916,152.00
\?
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27.2 ESTRUCTURA DE COSTOS REFERENCIAL FASE DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

! PERSONAL PROFESIONAL { : S/ 153,500.00
: Jefe de proyecta MES 1 100% 3.00 5/ 12,000.00 | 5/ 36,000.00
2 Especialista en Arquitectura MES 1 100% 2.50 s/ 10,000.00 | 5/ 25,000.00
3 Especialista en Estructuras MES 1 100% 2.50 S/ 10,000.00 | s/ 25,000.00
4 Especialista en Instalaciones Sanitarias MES 3 100% 2.50 St 39,0000 | 5/ 22,500.00
5 Especialista en Instalciones Electricas y Mecanicas MES 1 100% 2.50 S/ 9,000.00 | S/ 22.500.00
6 Especialista en metrados, costos y presupuestos MES 1 100% 2.50 5. 9.000.00 | S/ 22,500.00
W |PERSONAL AUGUAR & =
1 i de Especialista en MES 3 100% 2.50 S/ 4.300,00 | §/ 32,250.00
2 Asistente de Especialista en Estruc turas MES 3 100% 2.50 s/ 4,200.00 | S/ 31,500.00
3 Asistente de Especialista eninstalaciones Sanitarias MES 3 100% 2.50 s/ 4,200.00 | S/ 31,500.00
4 Asistente de Especialista en innes Els icas y Meca MES 3 1002 250 s/ 4,200.00 | S/ 31.500.00
5 Asistente de Especialista en metrados, costos Y presupues| MES 3 100% 2.50 s/ 4,200.00 § S/ 31,500.00
L} PERSONAL TECNICO S, 22,
1 Cadista MES 3 100% 2.30 s/ 3,000.00 | S/ 22,500.00
' 1 BASIH S/ 18,000.00
1 Plan de Monitoreo PMA y obtencién de CIRA UND 18 s/ 1,000.00 | 5/ 18,000.00
IV |cosTobiRecToTOT, s/ 352,250.00 |
GASTOS GENERALES (10%) 5/ 35,725.00
UTILIDADES (10%} s/ 3522500
SUB TOTAL s/ 422,700.00
IGV 18% 5/ 76,086,800
v |VAIORREFERENCIAL s/ 498,786.00

28.- PENALIDADES: :

a) * Si por razones imputables los Formuladores incumpliese con cualquiera de las condiciones del
contrato, se le aplicard la penalidad establecida en el Cap. Ill Incumplimiento del Contrato Art. 165
Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

b) * En caso que los formuladores se retrasen en la entrega y levantamiento de observaciones del /
Estudio de Pre inversién por causales inherentes a su responsabilidad, la ENTIDAD le aplicard una v
penalidad diaria hasta un monto maximo del 10% del Valor Contratado.

La penalidad se calculard de acuerdo a la siguiente férmula:

ito del Contrato

vy Dia ine

1azZ0 en aias

Dénde: F = 0.40 (Para plazos menores o iguales a 60 dias)
F=0.32 (Para plazos mayores a 60 dias)

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, La ENTIDAD podra resolver el contrato por
incumplimiento.

NOTIFICACION:
Se notificard a los Formuladores hasta en dos oportunidades por retraso injustificado en [a
presentacion del estudio, pero a la tercera notificacién la procedera a rescindir el Contrato, de acuerdo
a las Normas, Reglamentos v lo dispuesto por Ley.

Los Profesionales indicardn en una declaracién jurada su domicilio legal precisando ademas su correo
e-mail a fin de ser notificado durante el proceso de Elaboracién y evaluacién del Estudio, asi mismo
indicara su teléfono fijo y/o celular.
28.1. Otras Penalidades

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicara la siguiente penalidad:

® Estas penalidades se aplicardn en el entregable correspondiente a que se produjo el
incumplimiento.
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con su obligacion de ejecutar la
prestacion con el personal
acreditado o debidamente
sustituido.

penalidad (0.5) UIT por coda dia
de ausencia del jefe de Estudio y
0.5 UIT por cada dia de ausencia
del personal ofertado

Otras penalidades
N° Supuestos de aplicacidn de Forma de cdlculo Procedimiento
penalidad
1 En caso el contratista incumpla | Se  aplicard  Se aplicard una | Segin informe

del  Supervisor
del Estudio o
revisor del
Proyecto o fa
Direccion de

Estudios v
Proyectos segun
corresponda

2 Por no

levantar las
observaciones efectuados por
el supervisor del estudio dentro
de los plazos establecidos

Se aplicard una penalidad de (0.5)
UIT por cada dia de retraso.

Segin informe
del  Supervisor
del Estudio o
revisor del
Proyecto o la
Direccion de

wlecido

tregables

Estudios y
Proyectos segun
correspondo
3 | No presentar los informes | Se aplicard una penalidad de (0.5) | Seguin informe
| dentro fo plozos | UIT por cada dia de retrasc del  Supervisor

del Estudio

revisor del
Proyecto o o
Direccion de
Estudios y
Proyectos segun
corresponda

5 En

4 Por la presentacion de los

informes parciales e informe
final del estudio, sin las firmas
y sellos, en mds 10% de su
contenido

Se aplicard una penalidad de (0.5)
UIT por cado dia de retraso en la
subsanacién de sellos y firmas.

Segun informe
del  Supervisor
del Estudio o
revisor del
Proyecto o la
Direccion de
Estudios 1%
Proyectos segin
corresponda

caso que el informe
presentado en fisico este
incompleto  y/o inconcluso,
informacion, que no
corresponde ya sea porque
corresponde a otros estudios

Se aplicaré una penalidad (0.5)
UIT por la presentacion de
informacién segun descripcién.

Segun informe
del  Supervisor
del Estudio o
revisor del
Proyecto o Ila
Direccion de
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Otras penalidades
N° Supuestos de aplicacién de Forma de célculo Procedimiento
penalidad
y/o informes, informacion no Estudios %
compatible con la informacién Proyectos segiin
digital, hojas en blanco u otro corresponda
con el propdsito unico de salvar
fechas de entrega.

6 En caso que la informacién | Se aplicard una penalidad (0.5) | Segin informe
digital este incompleta y/o | UT por Ia presentacion del | del  Supervisor
inconclusa, con informacion | formato digital seguin descripcién. | del Estudio o
que no  corresponde o revisor del
informacién no compatible con Proyecto o Ia
el informe presentado en fisico, Direccidn de
o que el CD, DVD, Memoria USB Estudios y
u otro, se encuentre en blanco Proyectos segtin
o dafiado. corresponda

7 En caso el consultor no | La Entidad aplicara af consultor Segun informe
comunique oportunamente su | una penalidad de (0.5) UIT por | del Supervisor
cambio de domicilio. cada notificacidn que no se le | del Estudio o

logre entregar. revisor del
Proyecto o la
Direccion de
Estudios |
royectos segun
corresponda

8 En caso el consultor o el| la Entidad aplicara al consultor | Segin  informe
personal clave no participe en | una penalidad de (0.5) UIT por | del Supervisor
las reuniones programadoas a | cada inosistencia. del Estudio o
requerimiento del revisor o la revisor del
Entidad. Proyecto o la

Direccidn de
Estudios y
Proyectos segtn
corresponda

51




éﬁ—f‘ . GOBIERNO REGIONAL DE PIURA
Y.E& , CONCURSO PUBLICO N° 25-2024-GRP-GRI-CS-CP-1~ BASES INTEGRADAS
EIURA

“CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL DISTRITOS DE LAS LOMAS DE
LA PROVINCIA DE PIURA~ DEPARTAMENTO DE PIURA”

29.- CONTROL DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATO

Mediante la aplicacion directivas especificas del Gobierno Regional y disposiciones
administrativas relacionadas con el estudio.

El Consultor estard sujeto a la verificacion de la participacién del personal profesional y técnico
y de la infraestructura propuesta, durante el desarrollo del Estudio.

29.1. LIQUIDACION DEL CONTRATO

Se procederd conforme a lo dispuesto en el Articulo 170.- Liquidacién del Contrato de
Consultoria de Obra del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El contratista presentard a la Entidad la liquidacién del contrato de consultoria de obra dentro
de los quince (15) dias siguientes de haberse otorgado la conformidad de la Gltima prestacién.
La Entidad debera pronunciarse respecto de dicha liquidacién y notificar su pronunciamiento
dentro de los quince (15) dias siguientes de recibida; de no hacerlo, se tendrd por aprobada la
liquidacidn presentada por el contratista.

Si la Entidad observa la liquidacién presentada por el contratista, éste debera pronunciarse y
notificar su pronunciamiento en el plazo de cinco (5) dias de haber recibido la observacion; de
no hacerlo, se tendrd por aprobada la liquidacién con las observaciones formuladas por la
Entidad.

vaciones formuladas por la Entidad, debers

nan rlop dentro del plazo previsto en el parrafo anterior. En tal supuesto, dentro
de los cinco (5) dias siguientes, cualquiera-de las partes-deberd solicitar el sometimiento deesta
controversia a conciliacién y/o arbitraje, segtin corresponda.

29.2 DE LOS PLAZOS DE LOS ENTREGABLES Y DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE LOS
PLAZOS DE REVISION DE LOS ENTREGABLES

Todos los entregables serdn presentados por el consultor en Mesa de Partes De la Entidad, en ' .
los horarios de atencién que esta tenga establecidos, esta fecha es la que se considera para’
efectos de la ejecucién contractual y su control. A partir de la fecha. La entidad deberd revisar y. 2
emitir un informe de conformidad o de observaciones en el plazo méaximo que se encuentra
sefialado en los presente términos de referencia. El contratista debera tener presente este

plazo. o

O
29.3 DE LOS PLAZOS DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POR PARTE DEL CONTRATIS'@ -
CONSULTOR o

Para efectos del levantamiento de las observaciones se debe respetar los plazos que se=<<
encuentran sefialados en los presentes términos de referencia

52




% =iURA

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA
CONCURSO PUBLICO N° 25-2024-GRP-GRI-CS-CP-1 — BASES INTEGRADAS

“CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL DISTRITOS DE LAS LOMAS DE
LA PROVINCIA DE PIURA~ DEPARTAMENTO DE PIURA"

29.4 SERVICIO POST ESTUDIO

El consultor esta obligado a asesorar al GOBIERNO REGIONAL PIURA, en la etapa de ejecucidn
del Proyecto, si ésta lo requiere, y absolverd las consultas cuando el postor, contratista,
Inspector o Supervisor, o a quien la Entidad designe los soliciten, con la diligencia del caso, de
tal forma que la Entidad no incurra en atrasos de pronunciamiento segtin lo indicado en el
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; esta obligacién debera quedar sustentada
en el Contrato a suscribir con el Consultor.

29.5 PROPIEDAD INTELECTUAL

Se establece que los derechos de propiedad, derechos de autor y otros derechos de cualquier
naturaleza, sobre todo material producido bajo las estipulaciones de los Términos de
Referencia, seran concedidos exclusivamente al Gobierno Regional de Piura y no podré ser
utilizada para fines distintos a los del Estudio.

29.6 CLAUSULA ANTICORRUPCION

El consultor declaray garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratidndose de una persona
juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vmuulddas a las que se refiere el
articulo 248-A J | Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, of , nhegociado o
efectuado, go o, en general, cualquier beneficio o % 1 relacion al

servicio.

Asimismo, el equipo técnico se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del .
servicio, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, }S )
integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,

asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 248-A Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademds, el equipo técnico se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera

conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evnf
los referidos actos o précticas. g

Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
comité de seleccion incorpora los requisitos de calificacién previstos por el érea usuaria en el
requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos adicionales, ni distintos a los siguientes:

@
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A | CAPACIDAD LEGAL
HABILITACION

Requisitos:

El consultor debera ser una persona natural o juridica, inscrito en el REGISTRO NACIONAL
DE PROVEEDORES - RNP, con especialidad en Consultoria en Obras Urbanas,
Edificaciones y afines, y que haga uso efectivo de las facultades que lo son conferidas en
estos Términos de Referencia.

Importante

De conformidad con la Opinién N° 186-201 6/DTN, la habilitacion de un postor, estd
relacionada con cierta atribucién con la cual debe contar el proveedor para poder lievar a
cabo la actividad materia de contratacion, este es el caso de las actividades reguladas por
normas en las cuales se establecen determinados requisitos que las empresas deben
cumplir a efectos de estar habilitadas para la ejecucion de determinado servicio o estar
autorizadas para la comercializacién de ciertos bienes en el mercado.

Acreditacion:

Copia de la CONSTANCIA VIGENTE DEL REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES —
RNP Consultoria en Obras Urbanas, Edificaciones y afines — Categoria C o superior.

Importante
En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE ,
FORMACION ACADEMICA %
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Requisitos:

JEFE DE PROYECTO:
Ingeniero Civil y/o Arquitecto; Titulado y Colegiado.

ESPECIALISTA EN FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS:
Economista, Ingeniero Economista y/o Ingeniero Econémico; Titulado y Colegiado.

ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA
Arquitecto, Titulado y Colegiado.

ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS
Ingeniero Civil; Titulado y Colegiado.

ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS
Ingeniero civil y/o Ingeniero Sanitario; Titulado y Colegiado.

ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS Y MECANICAS:
Ingeniero Electricista y/o Ingeniero Mecénico y/o Ingeniero Electromecdnico y/o Ingeniero
Mecanico Electricista; Titulado y Colegiado.

ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS
Ingeniero Civil y/o Arquitecto; Titulado y Colegiado.

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal &) del numeral 139.1 del !
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del /)(
contrato. :

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las
mismas calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo,
el jefe del proyecto para la elaboracién del expediente técnico debe cumplir con las

calificaciones exigidas en el articulo 188 del Reglamento. fg/
B.2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE Q
Requisitos: \

JEFE DE PROYECTO: He
Deberd acreditar como minimo 48 (Cuarenta y ocho) meses de experiencia como jefe d§
Proyecto en la elaboracién y/o supervision y/o revisién de expedientes técnicos y/
estudios definitivos en edificaciones publicas o privadas tales como coliseos, estadios;|
centros recreacionales, polideportivos, plataformas deportivas, Infraestructura Recreativa .
y/o similar, tiempo que se computa desde la colegiatura.
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ESPECIALISTA EN FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS:

Deberéd acreditar como minimo 24 (Veinticuatro) meses en la formulacién y/o evaluacién
de estudios de pre inversién y/o fichas técnicas en consultorias en general tiempo que se
computa desde la colegiatura.

ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA

Debera acreditar como minimo 48 (Cuarenta y ocho) meses de experiencia como
Especialista en Arquitectura en la elaboracidn y/o supervisién y/o revisién de expedientes
técnicos y/o estudios definitivos de proyectos de Infraestructura Recreativa y/o similar,
tiempo que se computa desde la colegiatura.

ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS
Deberd acreditar como minimo 36 (Treinta y Seis) meses de experiencia como Especialista
en Estructuras en la elaboracién y/o supervisién y/o revisién de expedientes técnicos y/o
estudios definitivos de proyectos de Infraestructura Recreativa y/o similar, tiempo que se
computa desde la colegiatura.

ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS

Deberd acreditar como minimo 24 (Veinticuatro) meses de experiencia laboral como
Especialista en Instalaciones Sanitarias en la elaboracién y/o supervisién y/o revisién de
expedientes técnicos y/o estudios definitivos de proyectos de Infraestructura Recreativa
y/o similar, tiempo que se computa desde la colegiatura.

ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS Y MECANICAS

Debera acreditar como minimo 12 (Doce) meses de experiencia labor

en Instalaciones Eléctricas y/o Mecénicas en la elaboracién y/o supervisién y/o revisién de
expedientes técnicos y/o estudios definitivos de proyectos de Infraestructura Recreativa
y/o similar, tiempo que se computa desde la colegiatura.

ESPECIALISTA EN METRADQS, COSTOS Y PRESUPUESTOS

Deberd acreditar como minimo 12 (Doce) meses de experiencia laboral como Especialista
en costos y/o Metrados y/o presupuestos en la elaboracién y/o supervision y/o revisién de
expedientes técnicos y/o estudios de proyectos de Infraestructura Recreativa y/o similar,
tiempo que se computa desde la colegiatura.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del
contrato.

misma experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto,
para la elaboracién del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el
articulo 188 del Reglamento.
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B | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
v 02 impresoras
v 01 plotter
v" 04 computadoras
Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.
C | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a (01) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL, por la contratacién de servicios de consultoria de obra iguales o similares al
ohjeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacién
de ofertas que se computarédn desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de
pago, segun corresponda
| Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: Elaboracién y/o
Formulacién de Proyectos o Estudios de Pre Inversién, Estudios de Perfiles para PIP,
Elaboracién de Expedientes Técnicos, Elaboracién de Fichas Técnicas en: Edificaciones
publicas o privadas tales como Coliseos, Estadios, Centros Recreacionales, Polideportivos,
Plataformas Deportivas y/o Infraestructura Educativa.
Acreditacién:
La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u
érdenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacién; o (i)
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con
voucher de depésito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacién en el 4o
mismo comprobante de pago™. @ﬁ
&
Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acredr(:gr‘
el requisito de calificacién y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”. ’
! Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirnando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

()

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
“pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.
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En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola
contratacion, se debe acreditar que corresponden a dicha contratacién; de lo contrario, se
asumira que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se
considerard, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N2 8 referido a la
Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervisidn en ejecucién, solo se considera como experiencia la parte
del contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de
presentacién de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a
tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa
de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje
de las obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara
la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados
antes del 20.09.2012, la calificacién se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacién
de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el
porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacién de la promesa de
consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el

el titular ¢ i dicha experiencia corresponde a la

la por reorgani

Si

de la experiencia no es el postor, consignar s

al, o f

S

| matriz en postor

debiendo acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 8.

Cuando en los contratos, érdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se |-
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcién del
contrato, de emisién de la orden de servicio o de cancelacién del comprobante de pago, seglin
corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N2 8 referido a la
Experiencia del Postor en la Especialidad. &

Importante
omité de selel be valorar de manera integral los documentos 4f
presentados por el postor para acreditar la experiencia. £n tal sentido, aun cuando en los
documentos presentados la denominacion del objeto contractual no coincida literalmente con
el previsto en las bases, se deberé validar la experiencia si las actividades que ejecuté el
postor corresponden a la experiencia requerida.

« £n el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a
fa Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

58

porcentaje de participacién se presumird que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales: - \\




K%ém GOBIERNO REGIONAL DE PIURA \

fﬁ«;g
| ,EJ%!;RA CONCURSO PUBLICO N° 25-2024-GRP-GRI-CS-CP-1 - BASES INTEGRADAS

“CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL DISTRITOS DE LAS LOMAS DE
LA PROVINCIA DE PIURA~ DEPARTAMENTO DE PIURA”

Importante

» Si como resultado de una consuita u observacion corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del drea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la
dependencia que aprobé el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72
del Reglamento.

» £l cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una
declaracion jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacioén que acredite
el cumplimiento del algiin componente de estos. Para dicho efecto consignara de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccion de las
bases.

» Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades
necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalments, y no mediante
declaracion jurada.

59




GOBIERNO REGIONAL DE PIURA
CONCURSO PUBLICO N° 25-2024-GRP-GRI-CS-CP-1 - BASES INTEGRADAS

CAPITULO IV )
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

. PUNTAJE /
FACTORES DE EVALUACION METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION
A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 70 puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 1.50
VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la
contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al
objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha
de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la
conformidad o emisién del comprobante de pago, seguin corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u érdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestacion o liquidacién del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
deposito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del postor
en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del Capitulo IlI

M = Monto facturado
acumulado
por el postor por la
prestacion de
servicios de consultoria
en la especialidad

M >=1.50 veces el valor
referencial:
70 puntos

M >=1.30 veces el valor
referencial y < 1.50
veces el valor referencial:
60 puntos

M > 1.00 vez el valor
referencial y < 1.3 veces
el valor referencial:

de la presente seccién de las bases resultan aplicables para el presente 50 puntos -
factor. 4 )L
B. METODOLOGIA PROPUESTA 25 puntos

Evaluacion:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

1. PLAN ESTRATEGICO DE TRABAJO:

El cual deberd contener como contenido los siguientes items
desarrollados y propuestos por el postor segun su consideracion,
experiencia y demas factores que considere necesarios:

- Objetivos.
- Conocimiento a la zona intervenir.
- Via de acceso.

- Plan de recursos humanos.

Desarrolla la

metodologia que \,

sustenta la oferta
25 puntos

No desarrolla la
metodologia que
sustente la oferta

0 puntos

15

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello

equivaldria a considerar como vélida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago

cancelado”

(..)

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el térm

sido

“pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia”.
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE /
METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION

- Descripcion de plan de trabajo.

- Programacién de trabajo para el desarrollo de la consultoria.

- Gestioén de calidad.

- Sostenibilidad Ambiental.

- Diagrama Gantt se detalla el uso de recursos fisico y técnico, pruebas
de campo panel fotografico de las zonas a intervenir el servicio.
Debiendo guardar estricta relacion con el plazo de ejecucién de
estudio.

2. CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES y MATRIZ DE
ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES

3. RIESGOS ADVERTIDOS, que puedan afectar el desarrollo de la
Consultoria.

4. DESCRIPCION de las actividades de control para los sistemas de
seguridad y salud.

5. METAS. Plantear metas para el logro de la ejecucion del servicio de
Consultoria.

6. ACTIVIDAD. Actividades para la ejecucién de la consultoria.

7. INDICADOR. Medicién de cumplimiento de la actividad y designacion
de responsabilidades.

8. MEDIOS DE VERIFICACION. Para verificar el logro de la meta.

Acreditacion:

Se acreditard mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

C. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL
3 puntos
Evalugcitn; Acredita una (1) de las
Se evaluara que el postor cuente con una (1) practica de sostenibilidad s%rsatztrllci:gific?ae d
ambiental o social 3 puntos
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus S
integrantes, debe acreditar alguna de las practicas de sostenibilidad No a;:ggtlitganér:]guna
ambiental o social para obtener el puntaje. sostanibilidad
0 puntos
C.1 Practica:

Certificacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestién de seguridad
y salud en el trabajo acorde con la norma ISO 45001:2018 o con la Norma Técnica Peruana
equivalente (NTP-ISO 45001:2018) o norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de aplicacion
considere: CONSULTORIA DE OBRAS PARA ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS A NIVEL

A
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NACIONAL, SERVICIO DE ELABORACION DE PERFILES Y EXPEDIENTES TECNICOS,
EDIFICACIONES DE INFRAESTRUCTURA EN GENERAL, SERVICIOS DEPORTIVOS Y
POLIDEPORTIVOS, LOSAS DEPORTIVAS, ESTADIOS. 617

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacién acreditado para dicho
sistema de gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente
con reconocimiento internacional.'®

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion'®, y estar
vigente?° a la fecha de presentacion de ofertas.

C.2 Practica:
Certificacion del sistema de gestion de la responsabilidad social
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de la
responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:201421,

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado ante el “Social
Accountability Accreditation Services” (SAAS).

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion??, y estar
vigente?® a la fecha de presentacion de ofertas.

C.3 Practica:

Certificacion del sistema de gestion ambiental.
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestién ambiental
acorde con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO
14001:2015), cuyo alcance o campo de aplicacién considere: CONSULTORIA DE OBRAS PARA
ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS A NIVEL NACIONAL, SERVICIO DE ELABORACION DE
PERFILES Y EXPEDIENTES TECNICOS, EDIFICACIONES DE INFRAESTRUCTURA EN
GENERAL, SERVICIOS DEPORTIVOS Y POLIDEPORTIVOS, LOSAS DEPORTIVAS, |

22
23

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado en funcion al objeto de contratacion, se describe
a manera de ejemplo la contrataciéon de servicios de limpieza que, por la particularidad del mismo, es importante tomar en
cuenta el &mbito geogréfico en el alcance. Asi, se pueden considerar términos como: “limpieza de instalaciones en la ciudad
de...”, “limpieza de centros educativos en las ciudades de...”, “limpieza de edificaciones en la provincia de...”, “limpieza de
ambientes hospitalarios en el departamento de...”, “limpieza de centros educativos en la Regién de...”, “limpieza de
instalaciones a nivel nacional”, entre otros.

El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.
Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(http:/fwww iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (http://www . european-accreditation.ora/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (htip://www.apec-

En eI certlftcado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Entre las certificaciones voluntarias mas difundidas mundialmente, referidas al desempefio social en aspectos de la
responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estandar SA 8000, propuesto por la
Social Accountability International (SAl). La certificacion bajo este estandar refiere que una organizacién ha demostrado
mediante una evaluacion (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspect )T rabajo
infantil, trabajo forzoso o bajo coaccién, salud y seguridad, libertad de asociacion y derecho a la negoci olectiva,
discriminacion, practicas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracion.
En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacig
Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.
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ESTADIOS.?425,

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificaciéon acreditado para dicho
sistema de gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente
con reconocimiento internacional®.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?’, y estar
vigente?® a la fecha de presentacion de ofertas.

C.4 Practica:
Responsabilidad hidrica
Acreditacion:
Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como

empresa hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica”
(http://www.ana.gob.pe/certificado _azul).

C.5 Practica:
Certificacion del sistema de gestion de la energia
Acreditacién:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISQ
50001:2018 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001) o norma que la susﬁmﬁ
cuyo alcance o campo de aplicacion considere: CONSULTORIA DE OBRAS PARA ENTIDADES

PUBLICAS Y PRIVADAS A NIVEL NACIONAL, SERVICIO DE ELABORACION DE PERFILES Y

EXPEDIENTES TECNICOS, EDIFICACIONES DE INFRAESTRUCTURA EN GENERAL,

SERVICIOS DEPORTIVOS Y POLIDEPORTIVOS, LOSAS DEPORTIVAS, ESTADIOS.2° 30,

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho
sistema de gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente
con reconocimiento internacional 3!

7
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®?, y esl’a{
vigente® a la fecha de presentacion de ofertas.

24
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27
28
29

30

31

32
33

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado en funcién al objeto de contratacion, se describe
a manera de ejemplo la contratacion de servicios de limpieza que, por la particularidad del mismo, es importante tomar en
cuenta el ambito geografico en el alcance. Asi, se pueden considerar términos como: “limpieza de instalaciones en la ciudad
de...”, “limpieza de centros educativos en las ciudades de...”, “limpieza de edificaciones en la provincia de...”, “limpieza de
ambientes hospitalarios en el departamento de...”, “limpieza de centros educativos en la Regién de...”, “limpieza de
instalaciones a nivel nacional”, entre otros.

El postor en su oferta podré acompafiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.
Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(http:/Avwww.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (htto://www.iaac.org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (htto://www european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (hitp://www.apec-
pac.oral).

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado en funcién al objeto de contratacién, se describe
a manera de ejemplo la contratacién de servicios de limpieza que, por la particularidad del mismo, es importante tomar en
cuenta el ambito geografico en el alcance. Asi, se pueden considerar términos como: “limpieza de instalaciones en la ciudad
de...”, “limpieza de centros educativos en las ciudades de...”, “limpieza de edificaciones en la provincia de...”, “limpieza de
ambientes hospitalarios en el departamento de...”, “limpieza de centros educativos en la Regién de...”, “limpieza de
instalaciones a nivel nacional”, entre otros.

El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.
Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(http//www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http:/www.iaac.org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (hitp://www.european-accreditation.ora/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (htipgww
pac.ora/).

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la pr
Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.
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D. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA 2 puntos

Evaluacion:

Se evaluara que el postor cuente con certificacion del sistema de gestion
antisoborno
Acreditacion:

2 puntos

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un
sistema de gestion antisoborno acorde con la norma ISO 37001:2016 o
con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 37001:2017).

Presenta Certificado
1ISO 37001
2 puntos

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion
acreditado para dicho sistema de gestion, ya sea ante el INACAL (antes
INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento

i i 34
INEmacional No presenta Certificado

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo Igo 37& ol
de la prestacion®®, y estar vigente® a la fecha de presentacion de ofertas. puntos
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacion para obtener
el puntaje.
PUNTAJE TOTAL 100 puntos®’

Para acceder a la etapa de evaluacién econémica, el postor debe obtener un puntaje técnico

minimo de ochenta (80) puntos. P

Importante

e Los factores de evaluacion elaborados por el comité de seleccion guardan vinculacion, razonabilidad
y proporcionalidad con el objeto de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje
el cumplimiento de los Términos de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas. P

* Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (http:/www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/).

% En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestaci¢

% Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

7 Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion, incluyendo los opcionales.
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EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

- PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. | PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistira en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
Se evaluara considerando la oferta econémica del postor. la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
Acreditacién: puntajes inversamente

proporcionales a sus respectivos
Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta | precios, segun la siguiente formula:
econémica ( Anexo N° 6).

Pi= Om x PMP
Oi
Donde:
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi =Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

—

-y

PUNTAJE TOTAL 100 puntos \
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cléusulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningiin caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA FORMULACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE FICHA
TECNICA DE MEDIANA Y BAJA COMPLEJIDAD Y ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
DEFINITIVO DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y
RECREATIVA EN EL DISTRITO DE LAS LOMAS DE LA PROVINCIA DE PIURA,
DEPARTAMENTO DE PIURA, que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA

ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1, con domicilio legal en [......... 1,
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [...... . y de otra parte
Lo, ], con RUC N° [........ ], con domicilio legal en
S5t 500852055510 mem 2o ], inscrita en la Ficha N° [.......................... ] Asiento N° [............... ]
del Registro de Personas Juridicas de laciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, |[... e, cOn DNEN® [ ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [... ] ASIento N° [ ............ ] del Registro de Personas Juridicas de la

ciudadde............], a qu|en en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y—

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [... ¥ ..], el comité de seleccién adjudicoé la buena pro del CONCURSO
PUBLICO N° 25 2024 para la CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
PARA LA FORMULACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE FICHA TECNICA DE
MEDIANA Y BAJA COMPLEJIDAD Y ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO
DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN
EL DISTRITO DE LAS LOMAS DE LA PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA, a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato. )

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA FORMULACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE FICHA
TECNICA DE MEDIANA Y BAJA COMPLEJIDAD Y ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

P

DEFINITIVO DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y|

RECREATIVA EN EL DISTRITO DE LAS LOMAS DE LA PROVINCIA DE PIURA,
DEPARTAMENTO DE PIURA.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO)], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO3
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR S| SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O

38

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién
a efectos de generar el pago.

e pertinente
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SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacién
correspondiente, segln lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
que se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato estad conformado por las bases integradas, la oferta ganadora3®, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las_
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

» De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO)], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por

[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del””

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

‘De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

*  La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena

X
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CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumplan con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

e

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de
plazo previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado. Ante la falta de absolucion de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones |1

correspondientes. <

Advertencia

S~

Constituye infraccién pasible de sancién segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclama
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley

de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios ocultos
puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE TRES
(3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.
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Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° Supuestos de aplicacion de Forma de cdlculo Procedimiento
penalidad
1 En caso el contratista incumpla | Se aplicard  Se aplicard una Segun informe
con su obligacién de ejecutar la | penalidad (0.5) UIT por cada dia | del  Supervisor
prestacion con el personal | de ausencia del jefe de Estudio y | del Estudio o
acreditado o debidamente | 0.5 UIT por cada dia de ausencia | revisor del
sustituido. del personal ofertado Proyecto o g
Direccién de
Estudios y
Proyectos segun
corresponda
2 Por  no levantar las | Se aplicaré una penalidad de (0.5) | Segun informe
observaciones efectuadas por | UIT por cada dia de retraso. del  Supervisor
el supervisor del estudio dentro del Estudio o
de los plazos establecidos revisor del
Proyecto o la
Direccion de
Estudios y
Proyectos segun
corresponda
| |
3 No presentar los informes i Se aplicard una penalidad de (0.5) Segun informe |
| dentro  de los plazos | UIT por cada dia de retraso. del  Supervisor
establecidos de los informes o E | del Estudio o
entregables, revisor del |
Proyecto o fa |
Direccion de
Estudios y
Proyectos segtin
corresponda
4 Por la presentacién de los | Se aplicard una penalidad de (0.5) Segun informe
informes parciales e informe | UIT por cada dia de retraso en la | del  Supervisor
final del estudio, sin las firmas | subsanacién de sellos y firmas. del Estudio o
y sellos, en mds 10% de su revisor del
contenido Proyecto o Ia
Direccién de
Estudios y
Proyectos segtn
corresponda
5 En caso que el informe | Se aplicard una penalidad (0.5) | Segun informe
presentado en fisico este | UIT por Ia presentacion de | del  Supervisor
incompleto  y/o inconcluso, | informacioén segun descripcion. del Estudio o
informacion, que no revisor del
corresponde ya sea porque Proyecto o la
corresponde a otros estudios Direccién de
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Otras penalidades
N° Supuestos de aplicacion de Forma de cdiculo Procedimiento
penalidad
y/o informes, informacién no Estudios y
compatible con la informacion Proyectos segun
digital, hojas en blanco u otro corresponda
conel propdsito unico de salvar
fechas de entrega.

6 En caso que la informacién | Se aplicard una penalidad (0.5) | Segun  informe
digital este incompleta y/o | UIT por la presentacién del | del  Supervisor
inconclusa, con informacién | formato digital seguin descripcién. | del Estudio o
que no corresponde o revisor del
informacidn no compatible con Proyecto o la
el informe presentado en fisico, Direccicn de
o que el CD, DVD, Memoria USB Estudios y
u otro, se encuentre en blanco Proyectos segin
o dafado. corresponda

7 En caso el consultor no | La Entidad aplicara al consultor | Segun informe
comunique oportunamente su | una penalidad de (0.5) UIT por | del  Supervisor
cambio de domicilio. cada notificacion que no se le | del Estudio o

logre entregar. revisor del
Proyecto o Ia
Direccion de
Estudios !
Proyectos segtin
corresponda

8 En caso el consultor o el|Lla Entidad aplicara al consultor | Segin  informe
personal clave no participe en | una penalidad de (0.5) UIT por | del  Supervisor
las reuniones programadas a | cada inasistencia. del Estudio o
requerimiento del revisor o la revisor del
Entidad. Proyecto o la

Direccién de

Estudios y

Proyectos segtin

corresponda
Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, _incluir dichas :
penalidades, los supuestos de aplicacién de penalidad, la forma de célculo dg la penalidad para gada |
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun qorrespor)dg; O Ssi
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo eqtl.lriva'lente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto méximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por mcum
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CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
darfios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas. =

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS#

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucidn del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

El arbitraje sera institucional y resuelto por TRIBUNAL ARBITRAL CONFORMADO POR TRES (3)
ARBITROS. LA ENTIDAD propone las siguientes instituciones arbitrales: COLEGIO DE
INGENIEROS DEL PERU (FILIAL PIURA), CAMARA DE COMERCIO DE PIURA y CENTRO DE
ARBITRAJE  LATINOAMERICANO Y DE INVESTIGACIONES JURIDICAS (CEAR
LATINOAMERICANO).41

40

41

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitrgje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cjgéo millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00). .

Memorandum Mdiltiple N° 260-2024/GRP-400000 L
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Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segtn lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

Se prohibe la concurrencia de las partes al arbitraje de emergencia, arbitraje express o arbitraje
acelerado ante cualquier centro arbitral®2,

En caso las partes soliciten medidas cautelares deberan otorgar fianza bancaria, solidaria,
incondicional y de realizacién inmediata. El monto de la contracautela no debe ser menor a la de
fiel cumplimiento y otros*?.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Las partes no le confieren al tribunal arbitral la posibilidad de ejecutar el laudo®.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL /
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante /
la ejecucién del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [occeeoiieieieeninnn. ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

‘LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales*®.

42
43
44
45

Informe N° 1061-2024/GOB.REG.PIURA-PR

Informe N° 1061-2024/GOB.REG.PIURA-PR

Informe N° 1061-2024/GOB.REG.PIURA-PR

Para  mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar  a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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CAPITULO VI ]
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Ndmero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento
z ggﬁ?ﬁfﬁém rs\l:(gl?re, denominacién o razén
RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del RUC o Descripcion de la
integrante del consorcio ‘ obligaciones

-\
|
3 DATOS DEL N del tait
CONTRATO amero del contrato

- . = ~
Tipo y numero del
procedimiento de seleccion
Supervision
Elabaiasion de ela:;:cl:ién Supervision
Objeto del contrato E)_i%iil;r;te e de OB Lo
Expediente 4
Técnico
Descripcién del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Plazo de ejecucion contractual . .T'otal plazo . dias calendario
Fecha de inicio de la consultoria de
obra
Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracién de Expediente Técnico

4 gQgggIgE%E Denominacion del proyecto
TECNICO Ubicacion del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA | Denominacién de la obra
Ubicacion de la obra
Numero de adicionales de obra
Monto total de los adicionales
Numero de deductivos 7
Monto total de los deductivos v
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| | Monto total de la obra —I

6 APLICACION DE

PENALIDADES Monto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

7 DATOS DE LA ]
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE

P
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seriores )

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° 25-2024-GRP-GRI-CS-CP-1
Presente.-

Elque se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electronico:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacién.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segiin corresponda

Importante

La notificacién dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entenderéa véalidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

Importante

*  Esta informacién serda verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segtn lo sefialado en el numeral 149.4 dgparticulo 149 y numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento.

_—




GOBIERNO REGIONAL DE PIURA
CONCURSO PUBLICO N° 25-2024-GRP-GRI-CS-CP-1 — BASES INTEGRADAS

Cuando se trate de consorcios, la declaracién jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁores’ )
COMITE DE SELECCION
CONCURSO PUBLICO N° 25-2024-GRP-GRI-CS-CP-1

Presente.-

Elque se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominaciéon o

Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o
Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE48 Si | No |

Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE#® Si | No |

Correo electronico :

Autorizacién de notificaciéon por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

47 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segln lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la
condicién de micro o pequefia empresa.

48 Ibidem.

49 |pidem.

Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : ™ |
MYPE# Si | No | e

NN

Y




GOBIERNO REGIONAL DE PIURA
CONCURSO PUBLICO N° 25-2024-GRP-GRI-CS-CP-1 — BASES INTEGRADAS

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacién.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entenderéa vélidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

N




GOBIERNO REGIONAL DE PIURA \
CONCURSO PUBLICO N° 25-2024-GRP-GRI-CS-CP-1 — BASES INTEGRADAS

ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Seﬁore§ i
COMITE DE SELECCION
CONCURSO PUBLICO N° 25-2024-GRP-GRI-CS-CP-1

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

ii. ~ Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, a‘si\‘
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ninguin proveedor; y, conocer las disposiciones/, »
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de- L//

Conductas Anticompetitivas.
\

v.  Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi.  Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. ~ Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comtn del consorcio.




GOBIERNO REGIONAL DE PIURA
CONCURSO PUBLICO N° 25-2024-GRP-GRI-CS-CP-1 - BASES INTEGRADAS

ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Seriores

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° 25-2024-GRP-GRI-CS-CP-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Flrma, Nombre.é. .y”ApeIIido's. deI postor o Yo
Representante legal o comtn, segtn corresponda "[/

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacién de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acéapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccién de las bases.

7
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] CONCURSO PUBLICO N° 25-2024-GRP-GRI-CS-CP-1 — BASES INTEGRADAS

N EIURA

ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° 25-2024-GRP-GRI-CS-CP-1
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADQ].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] g

Firma, Nombres y Apellidos del postor o /
Representante legal o comtin, segtn corresponda /




URA

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA
CONCURSO PUBLICO N° 25-2024-GRP-GRI-CS-CP-1 — BASES INTEGRADAS

ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Seﬁores'

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° 25-2024-GRP-GRI-CS-CP-1
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta al CONCURSO PUBLICO
N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcién y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD).

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedidaZ~ )
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. \

¢) Fijamos nuestro domicilio legal cominen[........................... 1

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

1 CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,  OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL 4 5
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%®2

% Consignar tnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en numero entero, sin decimales.

%' Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero enterg; decimales.

%2 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los iftegrantes del consorcio.
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CONCURSO PUBLICO N° 25-2024-GRP-GRI-CS-CP-1 - BASES INTEGRADAS

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.
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N EIURA

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]
Sefiores )
COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° 25-2024-GRP-GRI-CS-CP-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdémica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tribu
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la ™\
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] / (
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segtin corresponda
Importante
e El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar

favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segtin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ".

v
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_.GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores i
COMITE DE SE’LECCION
CONCURSO PUBLICO N° 25-2024-GRP-GRI-CS-CP-1

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segiin corresponda

- Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de |

- la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
. Vigente en http://portal.osce.gob. pe/rp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

. También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
| Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacién de la oferta presentada por el postor |
__ganador de /a buenapro.

1 _ioan CONCURSO PUBLICO N° 25-2024-GRP-GRI-CS-CP-1 ~ BASES INTEGRADAS
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores i
COMITE DE SELECCION
CONCURSO PUBLICO N° 25-2024-GRP-GRI-CS-CP-1

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segtin
corresponda

Importante

La notificacién de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectua
por medios electrénicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.

=




