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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
La informacion solicitada dentro de los corchetes
1 [ABC] / [....... ] sombreados debe ser completada por la Entidad durante la

elaboracién de las bases.

Es una indicacion, o informacién que deberd ser completada
por la Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena
2 |[ABC]/ [....... ] pro para el caso especifico de la elaboracion de la
PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores, en el
caso de los ANEXOS de la oferta.

3 Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta
e Abc por el comité de seleccién y por los proveedores.
Advertencia . . L.
4 Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de
« Abc seleccién y por los proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta
5 por el comité de seleccion y deben ser eliminadas una vez

o Xyz

culminada la elaboracion de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes
caracteristicas.

N° | Caracteristicas | Parametros

3 Superior :2.5cm Inferior: 2.5 cm
1 | Margenes i
Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 | Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina

3 | Estilo de Fuente . . . :
Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro

anterior)
Automatico: Para el contenido en general

4 | Color de Fuente | Azul . Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro
anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 10 : Para el cuerpo del documento en general
Tamafo de . L.
5 Letra 9 : Para el encabezado y pie de pagina

Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la
necesidad

8 : Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.

. B Centrada : Para la primera pagina, los titulos de las Secciones y
6 | Alineacidn
nombres

de los Capitulos)

7 | Interlineado Sencillo




Anterior : 0

Espaciado
8 P Posterior : 0

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en

9 | Subrayado i
algudn concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacion solicitada dentro de los corchetes sombreados en
gris, el texto deberd quedar en letra tamario 10, con estilo normal, sin formato de
negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccion General. En

el caso de la Seccion Especifica debe seguirse la instruccion que se indica en dicha
nota.

Elaboradas en abril de 2023
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BASES INTEGRADAS

BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS
EN EL MARCO DE LA LEY N° 31728, LEY QUE APRUEBA
CREDITOS SUPLEMENTARIOS PARA EL
FINANCIAMIENTO DE MAYORES GASTOS EN EL MARCO
DE LA REACTIVACION ECONOMICA, A FAVOR DE
DIVERSOS PLIEGOS DEL GOBIERNO NACIONAL,
GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES, Y
DICTA OTRAS MEDIDAS!

BASES INTEGRADAS

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
095-2023-MPS-CS-1

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
EJECUCION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD
PEATONAL Y VEHICULAR EN LA AV. ENRIQUE MEIGGS TRAMO AV. JOSE GALVEZ
HASTA AV. BREA Y PARINAS EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA
- DEPARTAMENTO DE ANCASH — | ETAPA — CUI N° 2502263

t  Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras cuyo valor referencial sea
igual o superior a S/ 2 800 000,00 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL Y 00/100 SOLES), e
inferior a S/ 10 000 000,00 (DIEZ MILLONES Y 00/100 SOLES), segun lo dispuesto en el humeral
5.1 del Articulo 5 de la Ley N° 31728.




-

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°095-2023-MPS-CS-1
BASES INTEGRADAS




-

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°095-2023-MPS-CS-1
BASES INTEGRADAS

DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacidn, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, 0 norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absoluciéon de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | ,
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacién en el procedimiento de selecciéon en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlla de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente
respecto a las caracteristicas técnicas y/o requisitos de calificacion y/o condiciones de ejecucion.
Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no
presentadas.



http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o0 su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e Encaso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de selecciéon, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacién de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el comité de seleccidn verifica la presentacion de lo
exigido en la seccion especifica de las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas 'y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

6/
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1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

Asimismo, el comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo
del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento
(10%) del valor referencial.

CALIFICACION DE OFERTAS

El comité de seleccion califica a los postores admitidos, verificando que cumplan con los
requisitos de calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccién especifica
de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es
descalificada.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas que cumplan los requisitos de calificacion,
con el objeto de determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de procedimientos de seleccion por relaciéon de items cuando la obra se ejecute fuera
de la provincia de Lima y Callao y el valor referencial de algin item no supere los novecientos mil
Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho item por los postores con domicilio en la
provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean 0 no pertenecientes al
mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante
el RNP2.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucién de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa la oferta econémica del
postor que ocupé el primer lugar en el orden de prelacion, y en el supuesto que dicha oferta
supere el valor referencial, solicita al postor la reduccion de su oferta econémica; asimismo, en
caso el postor no reduzca su oferta econémica o la oferta econémica reducida supere el valor

3

La constancia de inscripcién electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:

a www.rnp.gob.pe

/
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1.12.

1.13.

referencial, para que considere valida la oferta, solicita la certificacién de crédito presupuestario
correspondiente y la aprobacion del Titular de la Entidad; de conformidad con lo establecido
para el rechazo de ofertas previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse la oferta del postor que ocupd el primer lugar, corresponde aplicar el
procedimiento sefialado en el parrafo anterior al postor que sigue en el orden de prelacién
establecido, en caso hubiere, a efectos de definir la oferta ganadora.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccion otorga la buena pro, mediante su publicacion
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los
resultados de la admisiéon, no admisidn, calificacion, descalificacién, evaluacion, rechazo y el
otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2,

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccion esta en la obligacion de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacién, salvo la informacion
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar
dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el comité de seleccion.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse natificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1

3.2.

3.3.

CAPITULO 1Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién
accesoria, la misma que debe ser renovada peridédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisién directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinaciéon de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

@/
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3.4.

3.5.

3.6.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cudl es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademés de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucién de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

Asimismo, la Entidad puede establecer la obligacién de constituir un fideicomiso para el manejo
de los recursos que el contratista reciba a titulo de adelanto, de acuerdo al procedimiento, plazos
y requisitos sefialados en los articulos 184 y 185 del Reglamento.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucién de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas
el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indigue en el contrato de consorcio.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cédigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una

un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser

el caso, del item que debi6 ejecutarse.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36

de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°095-2023-MPS-CS-1
BASES INTEGRADAS

SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA

RUC N° : 20163065330

Domicilio legal . Jr. Enrique Palacios 341 Ancash - Santa - Chimbote - Per(
Teléfono: . 043-323771

Correo electroénico: . sub.gerencialogistica@munisanta.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

1.3.

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra
EJECUCION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD
PEATONAL Y VEHICULAR EN LA AV. ENRIQUE MEIGGS TRAMO AV. JOSE GALVEZ HASTA
AV. BREA Y PARINAS EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA -
DEPARTAMENTO DE ANCASH — | ETAPA — CUI N° 2502263”.

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a NUEVE MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS
OCHENTA Y NUEVE CON 41/100 SOLES (S/9,034,689.41), incluidos los impuestos de Ley y
cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial
ha sido calculado al mes de AGOSTO DEL 2023.

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
S/9,938,158.35
S/9,034,689.41 (NUEVE S/8,131,220.47 (OCHO (NUEVE MILLONES
MILLONES TREINTAY MILLONES CIENTOS NOVECIENTOS
CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UNO MIL TREINTA Y OCHO MIL
OCHENTA Y NUEVE CON DOSCIENTOS VEINTE CIENTO CINCUENTAY
41/100 SOLES) CON 47/100 SOLES OCHO CON 35/100
SOLES)

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccién entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

@/
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1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de RESOLUCION GERENCIAL
contratacion . 606-2023-GM-MPS, COM
" FECHA 27 DE SEPTIEMBRE
DEL 2023
Documento y fecha de aprobacion del expediente RESOLUCION GERENCIAL
técnico . N°181-2023-GI-MPS, DE
" FECHA 12 DE SEPTIEMBRE
DEL 2023

Tipo y nimero del procedimiento de seleccidn que se
convoco para la elaboracion del expediente técnico,de  :  AS-SM-35-2021-MPS-1
corresponder

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS DETERMINADOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION

NO CORRESPONDE

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de DOSCIENTOS
CUARENTA (240) dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratacion y en el expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, segin su eleccion, para cuyo efecto deben:

@
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Pagar en : CAJA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
Recoger en : SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y PATRIMONIO

Costo de bases : Impresa: S/ 13.00

Costo del expediente : Impreso: S/ 400.00

técnico Digital: S/ 10.00

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibio el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versién impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones Publico, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-
2018-EF, modificado por el D.S ° 082-2019-EF.

- Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

- Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal 2023

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF que Aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 — Ley de
Contrataciones.

- TUO de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Ley N° 27785 Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de
la Republica.

- Cadigo Civil.

- Directiva y Opiniones del OSCE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il ,
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante
De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, seguin el numeral 3.1
del Capitulo 11l de la presente seccion. (Anexo N° 3)

6

7

@

La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

/
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comuan, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v' Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacién accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados

con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e El comité de seleccion no puede incorporar documentos adicionales para la admision de la
oferta a los establecidos en este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo,

verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta
se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases, a efectos de
obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Advertencia

El comité de seleccion no podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido
indicados en los acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y
“Factores de evaluacion”.

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.




-

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°095-2023-MPS-CS-1
BASES INTEGRADAS

b)
<)

d)
e)
f)

)

h)
i)

p)

Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

Solicitud para la constitucién del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacién *°. (Anexo N°12)

Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP1L,

Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.
Memoria en la que se sefalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), 1) y m).

Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios*?.

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

Importante

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente este
para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser el caso,
ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el articulo 148
del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominacion o razén
social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser
aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna Gnicamente
la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la administraciéon de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucién del
fideicomiso.

10

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catdlogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado —

PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

11

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o

por razones de orden interno.

12

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.
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Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Perl aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peru, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya?®,

e La Entidad no puede exigir documentacién o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en MESA DE PARTES DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DEL SANTA, SITIO EN JR. ENRIQUE PALACIOS N°343 — CASCO URBANO -
CHIMBOTE — SANTA — ANCASH.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

2.5. ADELANTOS™
2.5.1. ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgara al Contratista, el adelanto directo del diez por ciento (10%) del monto del
contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos
mediante carta fianza o pdéliza de caucién y el comprobante de pago correspondiente. La
Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia
siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

La Entidad otorgard adelantos para materiales o insumos por el veinte por ciento (20%) del
monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de materiales o insumos
presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizard en un plazo de diez (10) dias calendario previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales o insumos para cada adquisicion,
con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de ocho (8) dias calendarios

13 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

14 Sjla Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en

los articulos 181 y 182 del Reglamento.
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2.6.

2.7.

anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos mediante carta fianza o péliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

No procedera el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que las
solicitudes correspondientes sean realizadas posterioridad a las fechas sefialadas en el
calendario de adquisicion de materiales e insumos.

VALORIZACIONES

El periodo de valorizacién sera MENSUAL.

Importante

e Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacion se regird por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

e Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecuciéon contractual del
SEACE. Dicha obligacion aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™S.
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electrénicas como medio para la gestiéon de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de SESENTA (60)
dias calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

15

Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resoluciéon N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.

/
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CAPITULO 1l
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucién de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO
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“ANO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

—

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS

TERMINOS DE REFERENCIA

2 A

CHIMBOTE

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE

TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA AV.

ENRIQUE MEIGGS TRAMO AV. JOSE GALVEZ HASTA AV.

BREA Y PARINAS EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE -

PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH” - |
— ETAPA - CUI N° 2502263.

DISTRITO : CHIMBOTE

PROVINCIA : SANTA

DEPARTAMENTO : ANCASH
CHIMBOTE, 2023
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TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION
DE OBRA:

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y
VEHICULAR EN LA AV. ENRIQUE MEIGGS TRAMO AV. JOSE GALVEZ
HASTA AV. BREA Y PARINAS EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA
DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH” — | ETAPA - CUI N° 2502263.

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA.
AREA USUARIA: SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS.

TERMINOS DE REFERENCIA

3.1 EéPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE
TECNICO.

El expediente técnico aprobado mediante Resolucién Gerencial N°181-2023-GI-MPS de fecha
12-09-2023 por el gobierno local de la Municipalidad Provincial del Santa es el Gnico
documento que define las caracteristicas técnicas del proyecto a partir de las cuales se
ejecutara la obra, describiendo de manera precisa las principales caracteristicas de esta
(planos), definiendo igualmente los aspectos técnicos requeridos para su ejecucion
(especificaciones técnicas y estudios especificos realizados, estudios de suelos, calculos para
el disefio de estructuras, efc.), asi como su costos (presupuesto y anélisis de costos unitarios) y
cantidades de trabajos a ejecutar (metrados).

El expediente técnico derivado mediante Proveido N°7266-2023 — Gi — MPS para la elaboracion
de los Términos de Referencia, es el documento donde se establece y define el plazo de
ejecucion de obra, calculado en base de rendimientos (de equipos y mano de obra)
considerando para las diferentes partidas que conforman el presupuesto de obra, cuyos precios
unitarios asumen las condiciones y caracteristicas de las actividades que se requieren para
ejecutar el trabajo, considerando asimismo los efectos del clima de la zona donde se ejecutara

la obra.

3.1.1. Consideraciones Generales

a) Descripcion De La Obra A Ser Ejecutada:

UBICACION ¢ La Obra se Encuentra Localizada en:
Departamento : Ancash

Provincia : Santa

Distrito % Nuevo Chimbote.

Localidad : AV. ENRIQUE MEIGGS TRAMO AV. JOSE

GALVEZ HASTA AV. BREA Y PARINAS.

LA ZONA DEL PROYECTO, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL AV. ENRIQUE MEIGGS
TRAMO AV. JOSE GALVEZ HASTA AV. BREA Y PARINAS, PERTENECIENTE AL DISTRITO
DE CHIMBOTE, LA PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH.

DESDE AV. JOSE 764853.00 mE 8995680.00 m S 4.00
GALVEZ.

HASTA LA AV. 768117.00mE 8993052.00 m S 11.00
BREA Y PARINAS.

COORDENADAS UTM - DATUM WGS 84 - ZONA 17L

[273
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Imagen N°01.- Zona de Intervencién. DESDE LA AV. GALVEZ — JR. DRENAJE | ETAPA

L

Imagen N°

<4 PLANO DF UBICACION

(dentro de la seccién de color Azul)

na de Intervencién LA AV. GALVEZ - JR. DR| LET,
(dentro de la seccién de color Azul)
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b) Declaratoria De Viabilidad Del Proyecto:

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA
[ AV. ENRIQUE MEIGGS TRAMO AV. JOSE GALVEZ

Nombre de la Obra HASTA AV. BREA Y PARINAS EN EL DISTRITO DE
CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA -
DEPARTAMENTO DE ANCASH” - | ETAPA - CUI N°
2502263.
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN

Nombre del PIP LA AV. ENRIQUE MEIGGS TRAMO AV. JOSE
GALVEZ HASTA AV. BREA Y PARINAS EN EL
DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA
- DEPARTAMENTO DE ANCASH

Cédigo Unico 2502263

Nivel de los Estudios de Pre Perfil - Proyecto de Inversién Aprobado.

Inversion

Fecha de declaracion de Viabilidad | 29/10/2020

Expediente Técnico Aprobado . i

Mediante Resolucién Gerencial N°181-2023-GI-MPS

Fecha de Aprobacién | 12-09-2023

Ley N.° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Pubiico para el Afio Fiscal 2023.

Ley N.° 31638, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio
fiscal 2023.

LEY N°31728, LEY QUE APRUEBA CREDITOS SUPLEMENTARIOS PARA EL
FINANCIAMIENTO DE MAYORES GASTOS EN EL MARCO DE LA REACTIVACION
ECONOMICA, A FAVOR DE DIVERSOS PLIEGOS DEL GOBIERNO NACIONAL
GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES. Y DICTA OTRAS MEDIDAS
Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Decreto Legislativo N° 1444, que modifica la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del
Estado.

Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225,
Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias.

- Decreto Supremo N° 162-2021-EF.

- Reglamento de inspecciones técnicas de seguridad en defensa civil, vigente.

- Decreto Supremo N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el
- Trabajo, modificado mediante D.S. N° 010-2014-TR.

- Ley General del Ambiente N° 28611.

- Ley N° 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Codigo Civil.

- DIRECTIVA N°001-2023-OSCE/CD
- OSCE: Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado.
- Asi como las nommas conexas, complementarias, con sus ampliaciones y

modificaciones.

d) OBJETO:

Es objeto de los términos de referencia la Contratacién de una persona natural o juridica
debidamente inscrita en el Registro Nacional de Proveedores, registro de EJECUTORES DE
OBRA, a fin de que brinde los servicios de un equipo de profesionales en la especialidad para
la Ejecucion de la obra “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD
PEATONAL Y VEHICULAR EN LA AV. ENRIQUE MEIGGS TRAMO AV. JOSE GALVEZ HASTA

[T7S




-

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°095-2023-MPS-CS-1

BASES INTEGRADAS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA

o)

AV. BREA Y PARINAS EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA -
DEPARTAMENTO DE ANCASH"” ~ | ETAPA - CUI N° 2502263.

RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTAS POR EL GOBIERNO LOCAL DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA.

El gobierno local de la Municipalidad Provincial del Santa a través de la Gerencia de
Infraestructura facilitara al postor que haya obtenido la buena pro toda la documentacion
referente al proyecto (expediente técnico) de manera impresa o de forma digital y demas
documentos que sean de importancia para la ejecucion del proyecto.

METAS DEL PROYECTO.

El Proyecto “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y
VEHICULAR EN LA AV. ENRIQUE MEIGGS TRAMO AV. JOSE GALVEZ HASTA AV. BREA Y
PARINAS EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE
ANCASH” - | ETAPA - CUI N° 2502263, contempla las siguientes pariidas:

01 OBRAS PROVISIONALES

01.01 OFICINA, ALMACEN Y CASETA DE GUARDIANIA mes 6.00

01.02 CARTEL DE OBRA DE 3.60x4.80m - (Gigantograffa) und 4.00

01.03 SERVICIOS HIGIENICOS PROVISIONALES PARA OBRA mes 6.00

02 OBRAS PRELIMINARES o N o

02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS, MAQUINARIAS | glb 1.00
Y HERRAMIENTAS

02.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 25,534.98

0203 | DEMOLICION DE VEREDAS Y PISOS EXISTENTES m2 13,048.75

02.04 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES DE CONCRETO m2 1,383.37

03 IMPLEMENTACION DEL PLAN DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO

03.01 MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SENALIZACION glb 1.00

03.02 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN | glb 1.00
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

03.03 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL glb 1.00

03.04 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA | glb [ 1.00

03.05 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD glb 1.00

03.06 SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD glb 1.00

03.07 RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN glb 1.00
SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO

04 MOVIMIENTO DE TIERRAS

04.01 EXCAVACION DE ZANJA PARA SARDINELES m3 772.40

04.02 EXCAVACION DE ZANJA PARA UNA DE VEREDAS m3 | 19566

04.03 CORTE SUPERFICIAL DE TERRENO m2 10,692.69

04.04 CORTE HASTA LOS NIVELES DE SUBRASANTE m3 5779.21

04.05 BASE DE AFIRMADO PARA VEREDAS E=0.10m m2 10,602.69 |

04.06 MEJORAMIENTO DE SUELO CON HORMIGON m3 1331

04.07 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 604.14

04.08 CONFORMACION A NIVEL DE SUBRASANTE C/EQUIPO m2 10,990.34

04.09 PREPARACION DE SUB RASANTE PARA VEREDAS m2 10,692.69

04.10 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQ. m3 13,335.73

05 CONCRETO SIMPLE

05.01 CONCRETO EN VEREDAS FC' 175 KG/CM2 E=4", VACIADO, m2 10,481.59
REGLADO Y FROTACHADO

05.02 CONCRETO EN RAMPAS FC' 175KG/CM2 m3 368.96

05.03 CONCRETO fc=175 kgicm2 EN UNA DE VEREDAS m3 195.66

05.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS Y RAMPAS m2 500.79

| 05.05 CONCRETO EN ESCALERAS fc= 175KG/CM2 - INC. VACIADO, m3 45.98
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| REGLADO Y FROTACHADO
05.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERAS m2 12373
05.07 CURADO DE CONCRETO HORIZONTAL - ADITIVO m2 10,896.53
05.08 SOLADO DE CONCRETO 1:12, H=0.10m o m2 66.45
06 CONCRETO ARMADO
06.01 SARDINEL SUMERGIDO
06.01.01 SARDINEL SUMERGIDO - CONCRETO fc= 175 Kglem2 m3 200.63
06.01.02 SARDINEL SUMERGIDO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 2,786.80
06.01.03 SARDINEL SUMERGIDO - ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg 5,538.85
Kg/cm2
06.02 SARDINEL PERALTADO
06.02.01 SARDINEL PERALTADO - CONCRETO fc=175 Kgl/cm2 m3 585.45
06.02.02 SARDINEL PERALTADO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 7,894.75
ACABADO CARAVISTA -
06.02.03 SARDINEL PERALTADO - ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kglem2 | kg 11,610.92
06.03 MURQO DE CONTENCION
06.03.01 MURO DE CONTENCION - CONCRETO Fc=210 Kg/em2 EN m3 24.90
ZAPATAS
06.03.02 MURO DE CONTENCION - CONCRETO fc=210 Kg/cm2 EN m3 20.84
PANTALLA
06.03.03 MURO DE CONTENCION - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 277.67
ACABADO CARAVISTA
06.03.04 MURO DE CONTENCION - ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg 9,799.22
Kg/em2
JARDINERAS
JARDINERAS - CONCRETO fc=175 Kg/cm2 m3 4.16
JARDINERAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 41.33
JARDINERAS - ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 kg 154.06
BANCAS -
BANCAS - CONCRETO fc=175 Kglcm2 m3 1.27
BANCAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 9.33
BANCAS - ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 kg 72.91
TARRAJEO PRIMARIO m2 50.66
07 JUNTAS DE DILATACION i
07.01 JUNTA DE DILATACION ASFALTICA E=1' PARA VEREDAS m 4,522.62
07.02 JUNTA DE DILATACION ASFALTICA E=1' PARA SARDINELES m2 52.32
SUMERGIDOS
07.03 JUNTA DE DILATACION ASFALTICA E=1' PARA SARDINELES m2 55.26
PERALTADO
07.04 JUNTA DE DILATACION ASFALTICA E=1' PARA JARDINERAS m2 345
07.05 JUNTA DE DILATACION CON TECNOPOR 1" INC SELLADO m2 5.59
08 REVESTIMIENTOS
08.01 REVESTIMIENTO DE JARDINES Y BANCAS CON TERRAZO COLOR | m2 34.48
BLANCO
09 PAVIMENTO
09.01 PAVIMENTO ADOQUINADO
09.01.01 PAVIMENTO ADOQUINADO - SUB BASE E=0.20m m2 10,913.66
09.01.02 PAVIMENTO ADOQUINADO - BASE E=0.20m m2 10,913.66
09.01.03 PAVIMENTO ADOQUINADO - CAMA DE ARENA GRUESA m2 10,913.66
ZARANDEADA E=0.04m
09.01.04 PAVIMENTO ADOQUINADO - PISO DE ADOQUIN DE CONCRETO | m2 4,118.39
NATURAL 20x10x8cm
09.01.05 PAVIMENTO ADOQUINADO - PISO DE ADOQUIN DE CONCRETO | m2 6,795.27
COLOR 20x10x8cm
09.01.06 PAVIMENTO ADOQUINADO - PISO DE ADOQUIN DE CONCRETO | m2 169.79

COLOR 20x10x4cm

CARPINTERIA METALICA
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10.01 BARANDAS DE TUBO DE F°G° @ 2" C/SOPORTES DE F°G° @ 2" m 103.00

INC. INSTALACION

10.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ACERO GALVANIZADO | m 300.00
o 5/8"

10.03 BOLARDOS DE F°G® @ 4" h=0.75m und 77.00

11 EQUIFAMIENTO

11.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE BOTADEROS DE BASURA und 36.00
SEGUN DISERNO

11.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE SENALIZACIONES und 106.00
INFORMATIVAS (Inc.Pose F°G°@=2", Cimiento, Letrero, Pintado Base y

11.03 sumni;srgo E INSTALACION DE POSTES CON LUMINARIA und 50.00
SOLAR SEGUN DETALLE

12 SENALIZACION DE TRANSITO Y PINTURA

12.01 PINTADO DE PAVIMENTO: LINEA DE CARRIL m 1,916.36

12.02 PINTADO DE PAVIMENTO: LINEA DE BORDE m 9,381.46

12.03 PINTADO DE PAVIMENTO: SIMBOLOS Y LETRAS m2 1,652.88

12.04 PINTADO DE PAVIMENTO: ALEGORIAS Y ESTAMPAS und 143.00

12.05 PINTURA DE TRAFICO EN BORDE DE VEREDA Y SARDINELES m2 7,392.71
PERALTADOS

12.06 PINTURA DE MUROS C/PINTURA ESMALTE A DOS MANOS m2 297.46

13 AREAS VERDES

1301 | CORTE DE TERRENO SUPERFICIAL - |m3 808.33 |

13.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQ. m3 1,010.41

13.03 MEJORAMIENTO DE SUELO C/MATERIAL ORGANICO m3 1,476.82

13.04 SEMBRADO DE GRAS AMERICANO EN CHAMPA m2 2,685.13

13.05 REJILLA METALICA A=0.50 m PARA RIEGO DE ARBOLES m 4.80

13.06 PLANTACION DE ARBOLES und 393.00

14 VARIOS

14.01 NIVELACION Y COLOCACION DE TAPAS DE BUZONES Y OTROS | und 55.00
ELEMENTOS EN PAVIMENTO

14.02 NIVELACION Y COLOCACION DE CAJA DE AGUA (Termopléstica) und 372.00

14.03 NIVELACION Y COLOCACION DE CAJA DE DESAGUE und 367.00
(CONCRETO)

14.04 REUBICACION DE POSTES DE ALUMBRADO und 5.00

14.05 REPOSICION DE TUBERIA DE AGUA (PVC 1/2"), DETERIORADA gb | 1.00
POR OBRA B

15 MITIGACION AMBIENTAL

15.01 PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS, DE MITIGACION Y/O
CORRECCION

15.01.01 MONITOREO AMBIENTAL mes 6.00

15.01.02 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, UQUIDOS Y QUIMICOS g | 100

- 15.02 PROGRAMA DE CAPACITACION Y EDUCACION AMBIENTAL

15.02.01 CAPACITACION EN MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL mes 6.00

15.03 PROGRAMA DE CONTINGENCIA (ETAPA DE CONSTRUCCION)

15.03.01 MANTENIMIENTO Y RIEGO DE AREAS VERDES m2 2,685.13

15.03.02 ACONDICIONAMIENTO DE BOTADERO m3 14,346.14

15.04 PROGRAMA DE ABANDONO Y CIERRE DE OBRA

15.04.01 LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 26,534.98

LAS SIGUIENT! SICAS:

« Demolicién de veredas y pisos existentes en mal estado cemento, con un &rea aproximada de
13,048.75m2, a su vez esto se considera para la ejecucién de la Construccién de Veredas de
concreto fc=175 Kg/cm2 con Cemento Tipo V, considerando la exposicién a ambientes
marinos, debido a la cercania al mar que tiene la av. Meiggs. La ejecucion de las veredas
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suma un area aproximada a 10,481.59m2, se considera también la suma de gradas de
Concreto fc=175 Kglcm2 y Rampas de Concreto fc= 175 Kg/cm2 cada una de ellas con las
siguientes medidas 45.98m3 y 368.96m3.

¢ La estructura de la Vereda contara con una base de afimado E=0.10m, segtn se sustenta en
el Estudio de Mecénica de Suelos, considerando el area de 10,692.69m2.

e Construccién de Pavimento Adoquinado con Adoquin Vehicular E=8cm, considerando los
colores, el natural para pavimento vehicular colocada en las pistas auxiliares de acuerdo a los
disefios otorgados en los planos de intervencion y el pavimento de color para los
estacionamientos que también tiene el espesor de 8cm. las 4reas que se consideran para
dicha ejecucién es de 4,118.39 m2 para el pavimento auxiliar y para el estacionamiento
asciende aproximadamente a 6,795.27mz2.

¢En la explanada a la Institucién Educativa Politécnico de Chimbote, el tratamiento
arquitectonico y paisajista logra la intervencién de elementos estructurales tales como Muros
de Contencién, Rampas de acceso, sardineles sumergidos, sardineles peraltados, jardineras
de concreto, rejilla para riego de arboles, postes de alumbrado con paneles solares, los
mismos que se estan considerando en los planos de ejecucion.

e La ejecucién de Muro de Contenci6n en toda la avenida Meiggs, de acuerdo a la topografia
existente del terreno hace que el volumen de concreto a utilizar para estos elementos sea de
24.90m3 para zapatas y de 20.84m3 para pantallas.

e La ejecucion de Sardineles sumergidos y Sardineles peraltados considerando el tratamiento
arquitectonico propuesto cuenta con los voliimenes de 209.63m3 y 585.45m3, de concreto
fe= 175Kg/em2 con cemento Tipo V, respectivamente.

e Para el tratamiento de 4reas verdes se esta considerando la instalacién de grass americano
en champa para un alrededor de 2,685.13m2, considerando también la plantacién de 393.00
unidades de arboles segun el disefio planteado.

® En el desarrollo de las actividades que forman parte de la ejecucién de la obra, se tendra en
cuenta la ejecucién de partidas concemientes a la Mitigacion Ambiental en donde se
consideran el Manejo de residuos sélidos, liquidos y quimicos, el mantenimiento y riego de
las areas verdes y el acondicionamiento de botadero, siendo como ulima intervencién dentro
del plan de abandono y cierre de obra la limpieza final de la misma, el cual se considera para
toda el drea de intervencion el cual es ascendente a 25,534.98 m2.

Los materiales a emplear en la obra deben de ser buena calidad y cumplir con las
especificaciones técnicas del proyecto, asi mismo las herramientas y equipos a emplear
deberan encontrarse en perfecto estado de operacion, debe asegurarse un control de calidad
durante la ejecucion de la obra materia del contrato.

Durante la ejecucién de la obra el contratista representado por el Ing. Residente debera
coordinar permanentemente con el supervisor de la obra, asi mismo deberé brindarle todas
las facilidades para el cumplimiento de sus funciones.

g) PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA: )
El plazo de ejecucibn de ila obra es de DOSCIENTOS CUARENTA (240) DIAS

CALENDARIOS y se contabilizara siempre y cuando se dé cumplimiento de las exigencias
indicadas en el articulo 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (D.S. N°
344-2018-EF).

h) SISTEMA DE CONTRATACION.
Sera a PRECIOS UNITARIOS de acuerdo con lo establecido en el Expediente Técnico

Aprobado por la Entidad.

i) MODALIDAD DE EJECUCION
Administracion Indirecta (CONTRATA)
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k)

]

FINALIDAD PUBLICA.

En la Av. Meiggs, los vecinos locales han solicitado el mejoramiento del servicio de
transitabilidad a través de memoriales dirigidos a la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL
SANTA. Por las consideraciones anteriores, el presente estudio nace como resultado de una
necesidad sentida y por iniciativa de la poblacién organizada de los vecinos de la Av. Enrique
Meiggs la misma que con el apoyo de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA, vienen
gestionando continuamente el mejoramiento del servicio de transitabilidad peatonal y
vehicular.

La MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA, ha considerado dentro de su Plan de
Trabajo 2023- 2026 la implementacion y la ejecucion del presente proyecto.

La MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA, es un organismo publico con personeria
juridica de derecho pablico interno y con autonomia econdmica, administrativa y financiera. A
la vez tiene como misién organizar y conducir la Gestién Publica de acuerdo a sus
competencias exclusivas, compartidas y delegadas en el marco de las politicas nacionales y
sectoriales para contribuir al desarrollo integral y sostenible de ia provincia del Santa.

VALOR REFERENCIAL DE LA OBRA.

El Valor Referencial de Ejecucién de la Obra asciende a la suma S/ 9,034,689.41 (NUEVE
MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 41/100
SOLES), el mismo que ha sido elaborado teniendo en cuenta los Metrados y los Anélisis de
Precios Unitarios calculados a precios referenciales del mes de AGOSTO DEL 2023,
incluyendo Gastos Generales (10%), Utilidad (10%), Impuesto de Ley IGV (18%).

= DESCRIPCION COSTO
COSTO DIRECTO S/. 6,380,430.37
GASTOS GENERALES (10%) S/638,043.04
UTILIDAD (10%) S/638,043.04
SUB TOTAL $/7,656,516.45
IGV (18%) 18% S/. 1,378,172.96
MONTO DE EJECUCION S/ 9,034,689.41

FUENTE DE FINANCIAMIENTO.

Recursos determinados.

m) TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES

n)

Seran de cargo del Contratista todos los tributos, contribuciones y gravamenes que le
corresponden de acuerdo a Ley. Toda responsabilidad de carécter laboral y por el pago de
aportaciones sociales es exclusivamente del contratista.

COORDINACION CON ENTIDADES PUBLICAS Y EMPRESAS DE SERVICIO
El Contratista a la firma del contrato, esta obligado a efectuar las respectivas coordinaciones

con las Entidades Publicas y empresas de servicio, mediante Cartas y gestiones a fin de
asegurar la correcta y oportuna ejecucién de los trabajos contratados, siempre que éstos se
encuentren supeditados a autorizaciones y aceptacion de dichas empresas para su
realizacion.

el
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p)

q)

s)

La obtencidn de estos permisos (Agua, Desagiie, Luz, telefonia, efc) seran asumidos en su
totalidad por el Contratista.

SUMINISTROS DE SERVICIOS
El suministro de energia eléctrica, asi como el abastecimiento de agua y uso de desagies,

que sean necesarios para la ejecucion de la obra ser4 de cuenta y responsabilidad del
Contratista.

DANOS A TERCEROS

Constituye obligacion del Contratista el sumir los costos de reparacién de los dafios que
ocasionen a las redes eléctricas, agua, desagie, teléfonos y demaés terceros. La negativa del
Contratista en reparar el dafio causado seré causal de resolucién del contrato, sin perjuicio de
la Municipalidad Provincial del Santa o las empresas de servicio ejecuten los trabajos con
cargo a las valorizaciones del Contratista o garantias de Fiel cumplimiento, de ser el caso.

INDEMNIZACIONES

Es obligacion y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos, demandas o
acciones imputables a él o a su personal directa e indirectamente por actividades ilicitas,
dafios, pérdidas, accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro de la obra o areas
aledafias de su influencia, como consecuencia de la ejecucién de trabajos o negligencia.

Es obligacién y responsabilidad del Contratista, inspeccionar los inmuebles aledafios en el
perimetro de la construccién, cuyas instalaciones o cimentaciones queden comprendidas en
el area de influencia de las excavaciones efectuadas para el proyecto y que puedan ver
afectada su estabilidad o continuidad y ademés de ejecutar cualquier obra que sea necesario
para evitar accidentes 0 demandas de los propietarios.

REAJUSTE.

En este caso como se trata de una obra pactada en moneda nacional, las valorizaciones que
se efectien a precios originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas
multiplicandolas por el respectivo coeficiente de reajuste “K” que se obtenga de aplicar la
féormula o formulas polindémicas previstas en el expediente técnico de obra que es parte de las
bases, los Indices Unificados de Precios de la Construccién que publica el Instituto Nacional
de Estadistica e Informatica - INEI, correspondiente al mes en que debe ser pagada la
valorizacién. Una vez publicados los indices correspondientes al mes en que debi6 efectuarse
el pago, se realizan las regularizaciones necesarias.

Dado que los Indices Unificados de Precios de la Construccién son publicados con un mes de
atraso, los reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste “K” conocido al momento
de la valorizacién. Cuando se conozcan los Indices Unificados de Precios que se deben
aplicar, se calcula el monto definitivo de los reajustes que le corresponden y se pagan con la
valorizacién méas cercana posterior o en la liquidacion final sin reconacimiento de intereses.
Los reajustes se pagaréan en la Etapa de la Liquidacion de Obra.

CUADERNO DE OBRA DIGITAL Y ANOTACION DE OCURRENCIAS

En la fecha de entrega del terreno, el contratista abre el cuademo de obra digital, el
mismo que debe ser habilitado por la Entidad en cada contrato de ejecucion de
obra registrado y publicado en el SEACE, y debera ser utilizado exclusivamente
por el inspector o supervisor, segin corresponda, y por el residente. Dichos
profesionales son los Gnicos autorizados para hacer anotaciones en el cuaderno de
obra digital. El cuademno de obra digital es una herramienta informética desarrollada y
administrada por el OSCE, que sustituye al cuaderno de obra fisico con las
caracteristicas y formalidades establecidas en el articulo 191 del Reglamento.

El acceso y registro en el cuaderno de obra digital se realiza a través de internet,
ingresando a hitps://www.gob.pefosce. En ese sentido, las Entidades y los contratistas
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(ejecutores de obra y supervisores de obra) tienen la responsabilidad de contar y
mantener el equipamiento y las condiciones que aseguren una conectividad oportuna
y adecuada, sin perjuicio de lo previsto en el numeral 9.3 de la presente Directiva.

En el cuaderno de obra digital se registran los hechos relevantes que ocurran durante
la ejecucion de la obra, las drdenes, las consultas y las respuestas a las consultas,
que se abre en la fecha de entrega del terreno y se cierra culminado el acto de
recepcion de la obra o el acto de constatacién fisica de la obra, segin corresponda.

Luego de recepcionada la obra, conforme a lo dispuesto en el articulo 208 del
Reglamento, y registrado el asiento de cierre por el inspector o supervisor, segin
corresponda, se deshabilita automaticamente la funcionalidad de registro en el
cuademo de obra digital.

t) CONSULTAS

Las consultas en cuaderno de obra digital son el mecanismo a través del cual el
residente de obra comunica al Supervisor las observaciones discrepancias,
deficiencias, omisiones, aclaraciones que tiene respecto a determinada informacién
del expediente técnico. El residente de obra debe formular las consultas con toda
claridad cuél es el tema a discernir. En tanto que el Supervisor debe absolver las
consultas en la forma, plazos de respuesta, alcances y atribuciones, de acuerdo lo
dispuesto en el Art.193° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante — Uso obiigatorio del cuaderno de obra digital

El cuademo de obra digital sustituye al cuademno de obra fisico y su uso es obligatorio’ segiin
lo previsto en la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE ‘Lineamientos para el uso del Cuaderno de
Obra Digital”, salvo que se haya autornizado el uso del cuademo de obra fisico, segin el
procedimiento establecido en el numeral 9.3 de dicha Directiva.

En ese senfido, la Entidad debe realizar las acciones correspondientes para habilitar
oportunamente el cuademo de obra digital

Para mayor informacion revisar el documento de orientacién “Preguntas frecuentes sobre el
cuademo de obra digital” en el siguiente enlace:

https://www.qob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/1772149-preguntas-frecuentes-
sobre-el-cuademo-de-obra-digital

u) MANTENIMIENTO DE Tl ITO

En el caso que se requiera, el Contratista sera responsable del mantenimiento de transito en

la zona de ejecucién de las obras, desde el inicio de la obra hasta su recepcion final de la

obra, a su costo, del mantenimiento de transito, de tal manera que sus trabajos no interfieran

innecesaria o indebidamente, con la comodidad publica respecto al acceso a propiedades o

emergencia y con las facilidades de circulacién en general.

Asimismo, el Contratista esté obligado a:

a) A la notificacién de firma del contrato presentara a las instituciones pertinentes para su
aprobacién, un plan de desvié de trénsito en la zona afectada por la ejecucién de la
obra, el que serad compatible con los alcances del contrato de obra suscrito, debiendo
pagar el contratista el derecho comrespondiente para obtener la autorizacion de
interferencia de vias, sin la cual no podréd interrumpir las vias, bajo sus
responsabilidades.

b) Colocar tranqueras y sefalizacion preventiva con las especificaciones técnicas
indicadas en el Plan de desvi6 de transito, conforme a lo dispuesto por la Entidad

1 E! uso del cuademo de obra digital es obligatorio para los ¢ que deriven de p: imi de seleccié
para la ej ion de obras, a partir de la en vigencia de la Directiva N° 008-2020-OSCE/PRE
“Lineamientos para e! uso del Cuademo de Obra Digital” (14.08.2020).
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v)

correspondiente y normativa vigente, asi como anunciar la ejecucion de los trabajos
para evitar el congestionamiento en el transito y dafios afios vehiculos y peatones,
tanto de dia como de noche. La cantidad de las tranqueras seré4 la suficiente para que
se cumpla con el fin propuesto.

c) Mantener el transito durante el periodo de construccién. Asimismo, debera efectuar
mantenimiento rutinario, conservando las calles y avenidas adyacentes a las obras en
buenas condiciones, de tal manera que sus trabajos no interfieran innecesaria o
indebidamente con la comodidad publica respecto al acceso, a la utilizacion y
ocupacion de la via.

De ninguna manera se permitirdn métodos rudimentarios de sefializacién. EL tipo,
namero y ubicacién de las sefiales de mantenimiento de transito son las autorizadas
por la Entidad correspondiente y de acuerdo a la normativa vigente, que se indicaran en
los planos y especificaciones técnicas. En caso de deterioro o robo de dichas sefiales,
el Contratista esta obligado a reponerias las veces que sean necesarias.

La falta de mantenimiento del transito o su ejecucién defectuosa durante el periodo de
construccién estara sujeta a la penalidad de 5% (CINCO POR MIL) del monto de la
valorizacién por el mes del incumplimiento. El mantenimiento de trénsitoc comprendera
lo referido al plan de desvid de la obra, el mismo que forma parte del Expediente
Técnico a cargo del Contratista.

OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El Contratista debera implementar las acciones necesarias para el real cumplimiento de la
Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, Leyes, Resoluciones, Ordenanzas
Municipales aplicables a la Obra; asi como para el suministro y transporte de materiales y
equipos, acciones que se compromete a cumplir y respetar, no teniendo la Entidad
responsabilidad, frente a las reclamaciones a que diere lugar el Contratista por infraccién de
estas.

El Contratista debera cumplir con todas las obligaciones legales y reglamentarias en materia
laboral, previsién social y sanitaria, impacto ambiental, higiene y seguridad de la industria de
la construccion en el sitio de obra y/o campamentos que establezca por motivo de este
contrato. En caso de incumplimiento de esta obligacién, y con reclamo debidamente
justificado y probado, la Entidad podrd retener del Contratista, el monto reclamado o
solicitarle que constituya una fianza o garantia a favor de ésta, que cubra dicho monto, hasta
solucionar la reclamacion.

El Contratista queda obligado a dar cumplimiento de los pedidos y exigencias de la
Supervisién, que sean solicitados con sujecién al contrato, debiéndole proporcionar a la
supervision las facilidades y/o elementos necesarios, a fin de que el control y seguimiento se
efecttie en forma satisfactoria, oportuna y eficiente.

Durante la realizacion de los trabajos y demds actividades correspondientes a la obra, el
Contratista se ajustara estrictamente a los plazos consignados en los Calendarios
Valorizados de Avance de Obra y de Adquisicion de Materiales que formaran parte del
Contrato, respetando el Cronograma de pagos establecido.

El Contratista se obliga a cumplir con todos los procedimientos e instrucciones establecidos
por la Entidad y la legislacién comrespondiente, en lo que respecta al Medio Ambiente y a la
Seguridad y Salud Ocupacional. Dentro de dicho Plan deberéa considerarse minimamente los
siguientes criterios ambientales especificos:

Tipologia del Impacto Principales medidas de Mitigacién

1. El proyecto no deberd ocasionar el | Analizar la localizacion del Proyecto para
deterioro del area paisajistica urbana de la | evitar afectar areas de especial interés
obra y lugares aledafios. desde el punto de vista paisajistico urbano.
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2. El Proyecto no debera interferir con los
planes de proteccion de laderas, taludes y
otras obras para el control de la erosion y

Elegir adecuadamente la localizacion para
la implantacibn de las obras de
reconstruccién, asi como evitar afectar la

deterioro de la vegetacion natural. flora y fauna.

3. El proyecto no debera estar localizado | Elegir adecuadamente la localizacién para
sobre areas pantanosas, areas | la implementacion de la obra de
ecolégicamente fragiles, o en zonas con | infraestructura de la. En  casos
condiciones naturales peligrosas o de alto | especialmente  criticos  prever una
riesgo ante la ocurrencia de fenémenos | estructura de proteccion para el
naturales. establecimiento, asegurando ademéas su
acceso en cualquier situacion. |

4. Se deberd asegurar la disposicién | Prever recipientes apropiados para |
adecuada de residuos sélidos y liquidos con | sustancias altamente téxicas y uso del |
el fin de evitar el deterioro de la calidad de | relleno sanitario autorizado.

fuentes de agua superficiales y

subterraneas, tierras de cultivo y granjas. |

Adicionalmente deben tenerse en cuenta como minimo las siguientes directrices:

¥ Deberéan contar con servicios higiénicos adecuados y suficientes para los trabajadores.

v Debera contarse con un sistema adecuado para eliminar desechos y materiales
peligrosos para la salud humana provenientes de la ejecucion en cuestion.

v Las obras de la ejecucion del Proyecto no deben generar malos olores, ni focos
infecciosos o altos niveles de contaminacién.

¥v" Mantener un esquema eficiente de conservacion del sitic de obras, para prevenir
dafios y erosiones durante la temporada de liuvias intensas.

¥" Mantener el control médico de la salud de los trabajadores y el control de las medidas
de seguridad en la obra, con el objeto de evitar accidentes de trabajo. Prever en los
campamentos botiquines equipados, cajas de recoleccion de basura, depésito y
eliminacién correcta de residuos organicos, tanto sélidos como liquido. Limpiar,
consolidar y proteger las superficies del sitio de obra, canteras y campamentos.

v Desmontar y demoler correctamente intervenciones y obras provisionales, sin dejar
componentes que puedan constituir en el futuro, peligro o fuente de contaminacién
ambiental.

Con el fin de cumplir con las tipologias del impacto y las medidas de mitigacién EL
CONTRATISTA debera evitar o minimizar, durante la ejecucion y luego de la fase final de los
trabajos, la generacion de los siguientes impactos negativos, independientemente de las
abligaciones que deriven de las especificaciones técnicas y demas normas y reglamentos

nacionales:

a)

b)
©)

d)

e)

9)

h)

Contaminacion del suelo con aceites, grasas, combustibles, pinturas, etc. en el lugar de la
obra, asi como en el campo si los hubiera.

Contaminacién del aire con polvo, cenizas, gases y material particulado.

Contaminacién sonora (ruido) en é&reas urbanas y rurales por medio de equipos y
maquinaria pesada.

Inestabilidad de taludes naturales o artificiales, si fuera el caso, por medio de excavaciones
y cortes para cimentacion de obras, canteras, efc.

Acumulacién desordenada de detritos y otros materiales oriundos de los trabajos en el sitio
de Obras y en el campamento.

Contaminacién de las dreas citadas por cualquier residuo temporal no debidamente
dispuesto.

Generacién de condiciones para la proliferacion de vectores de enfermedades
transmisibles, como mosquitos en agua estancada, roedores en depésitos de basura, efc.
Degradacion paisajista causada por movimientos de tierra, cortes y otros, relacionados con
la ejecucion de las actividades.
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i) Destruccion de vegetacion natural fuera del drea de construccion por dep6sito de
materiales, acceso al lugar de la obra, canteras de materiales, campamento de
trabajadores, efc.

Respecto a fa documentacion que obra en su poder relacionado con el proyecto, el Contratista
se compromete en forma irrevocable a guardar confidencialidad y no disponer, ni hacer uso de
ella en ningin momento, para fines distintos a los intereses de la Entidad, ni después de la
terminacién del proyecto. EI Confratista esta obligado a entregar a la Entidad, de acuerdo a lo
establecido en el Art. 211 del Reglamento de la LCE, conjuntamente con la liquidacion, los
planos post construccion y la minuta de declaratoria de fabrica o memoria descriptiva
valorizada.

W) NORMAS REGLAMENTARIAS

El Contratista esté obligado a cumplir cabalmente durante la ejecucién de fa obra, las
normas legales vigentes siguientes, bajo responsabilidad en caso de inobservancia:
1. Ley 2861 Ley General del Ambiente
2. D.S.009-2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.
3. D.S. N° 003-98-SA “Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de
Riesgo”
4, D.S.g42—F “Reglamento de Seguridad Industrial”

Adicionalmente para trabajos en zona, el Contratista debe cumplir con:
a. Todos los compromisos de mitigar los Impactos Ambientales.
b. Instruir al personal que trabaje en las obras sobre los procedimientos para
la proteccién y conservacién ambiental en la zona.

3.1.2. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS.
a) DEL EQUIPAMIENTO

Se considera como equipamiento estratégico a los siguientes:

mEM | DESCRIPCION | CANTIDAD |
1| ESTACION TOTAL IR
2 | PLANCHA COMPACTADORA VIBRAT. 7 HP 3
5 | RODILLOLISO VIBRATORIO g
AUTOPROPULSADO 100-135HP 10-12 TON
4 | MARTILLONEUMATICODE 24kg 2
5 | COMPRESORA NEUMATICA 250 - 330 PCM - 87 5
HP
6 | CARGADOR FRONTAL SILL 100-257-25 YD3 1
7 | MOTONIVELADORA 125 HP o ,
8 | CAMION VOLQUETE DE 15 m3 2 ]
9 | CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 122 HP 2,000 1 ‘
10 | MEZCLADORA DE CONCRETO 18 HP, 11-12 P3 2 ;
11 | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2° 1
12| MAQUINA PINTA RAYAS 3
13| CAMION GRUA HMF 1
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b) DEL PLANTEL PROFESIONAL

Se requiere el siguiente Plantel Profesional clave:

Cargo

Profesién

Experiencia

OBRA.

RESIDENTE DE LA

INGENIERO CIVIL

TREINTA Y SEIS (36) MESES de experiencia
como Residente y/o jefe y/o supervisor y/o
inspector y/o jefe de supervision y/o residente
principal y/o director residente y/o jefe residente
ylo jefe residente principal y/o ingeniero
residente y/o supervisor principal de obra en la
ejecucion de obras similares al objeto de la
convocatoria, computado desde la fecha de la
colegiatura. Tendré& un porcentaje de
participacion del 100% durante la ejecucion de
la obra.

CALIDAD

AMBIENTAL

ESPECIALISTA

ESPECIALISTA DE

INGENIERO CIVIL

DOCE (12) MESES de experiencia como
Especialista y/o ingeniero y/o residente y/o
inspector y/o supervisor y/o jefe y/o asistente o
responsable de: control de calidad o calidad o
aseguramiento de calidad o programa de
calidad o protocolos en ejecucién de obras en
general, computado desde la fecha de la
colegiatura. Tendr& wun porcentaje de
participacion del 100% durante la ejecucién de
la obra.

INGENIERO
INGENIERO

CIVIL o
AMBIENTAL O
INGENIERO DE GESTION
AMBIENTAL O INGENIERO
AMBIENTAL Y DE RECURSOS
AMBIENTALES O INGENIERO
DE RECURSOS NATURALES
Y ENERGIA RENOVABLE O
INGENIERO DE RECURSOS
RENOVABLES O INGENIERO
AMBIENTAL Y DE RECURSOS
NATURALES.

DIECIOCHO (18) MESES de experiencia como
Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o
jefe y/o responsable y/o residente ambiental y/o
ambientalista en: Mitigacion ambiental o
ambientalista o monitoreo y mitigacion
ambiental o impacto ambiental o medio
ambiente en ejecucién de obras en general,
computado desde la fecha de la colegiatura.

Tendréa un porcentaje de participacion del 100%
durante la ejecucion de la obra.

SEGURIDAD

ESPECIALISTA DE

OBRA Y SALUD EN
EL TRABAJO

INGENIERO CIVIL (o]
INGENIERO DE HIGIENE Y
SEGURIDAD INDUSTRIAL O
INGENIERO INDUSTRIAL O
INGENIERO DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO.

VEINTICUATRO (24) MESES de experiencia
como Especialista y/o ingeniero y/o supervisor
ylo jefe ylo responsable y/o residente en:
seguridad y salud ocupacional o seguridad e
higiene ocupacional o seguridad de obra o
seguridad en el trabajo o salud ocupacional o
implementacion de planes de seguridad e
higiene ocupacional o en prevencién de riesgos
laborales en ejecucion de obras en general,
computado desde la fecha de Ia colegiatura.

Tendré un porcentaje de participacion del 100%
durante la ejecucion de la obra.
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Se considerara como obra similar a:

VIAS URBANAS DE CIRCULACION PEATONAL Y VEHICULAR:
CONSTRUCCION Y/O CREACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION Y/O
RECUPERACION Y/O RECONSTRUCCION Y/O ADECUACION Y/O
REHABILITACION Y/O REMODELACION Y/O RENOVACION DE VIAS URBANAS
DE CIRCULACION PEATONAL Y/O VEHICULAR CON PAVIMENTOS (RIGIDOS
Y/O FLEXIBLES Y/O SEMIFLEXIBLES) Y/O ACERAS O VEREDAS (CONCRETO
Y/O ASFALTO Y/O ADOQUINADO) EN LAS SIGUIENTES INTERVENCIONES:
AVENIDAS Y/O CALLES Y/O ANILLOS VIALES Y/O PASAJES Y/O
CARRETERAS Y/O PISTAS Y/O VEREDAS Y/O VIAS INTERNAS Y/O JIRONES
Y/O VIAS LOCALES Y/O VIAS COLECTORAS Y/O VIAS ARTERIALES Y/O VIAS
EXPRESAS Y/O INTERCAMBIO VIAL Y/O PASOS A DESNIVEL Y/O
INFRAESTRUCTURA VIAL Y/O PEATONAL Y/O HABILITACIONES URBANAS
Y/O PLAZUELAS Y/O PLAZAS Y/O ALAMEDAS Y/O ESPACIOS PUBLICOS
URBANOS Y/O SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD Y/O URBANIZACION Y/O
PARQUES Y/O INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y/O ESPARCIMIENTO Y/O
ACCESIBILIDAD URBANA Y/O MALECONES URBANOS.

IMPORTANTE:
Segun Fichas de Homologacion de requisitos de calificacién del plantel profesionai
clave para ejecucion de obras de pavimentacion de vias urbanas, de acuerdo a

Resolucién Ministerial N.° 146-2021-VIVIENDA.

No son parte del plantel profesional clave para la ejecucion de la obra, aquel
personal que realiza actividades operativas o administrativas, tales como el maestro
de obra, guardian, vigilante, almacenero, pedn, chofer, conserje, secretaria u otros; ni
tampoco el topégrafo, administrador de obra, ni los asistentes del personal clave.

Cabe precisar que las calificaciones y expenencia del plantel profesional clave
deben inciuirse como requisito de calificacion en los literales A.2 y A.3 del
presente Capitulo.

Los profesionales que formen parte del plantel profesional deben ser solo agquellos
incluidos en el desagregado del anélisis de gastos generales del expediente
técnico, que sean estrictamente necesarios para la ejecucién de la obra teniendo en
consideracion la naturaleza, complejidad y envergadura de la obra a ejecutar, asf
como el plazo de ejecucion previsto, cautelando que no constituya un obstaculo que
penudique la competencia de postores.

El residente de la obra debe cumplir con las calificaciones y la experiencia minima
establecida en el articulo 179 del Reglamento. En ese sentido, el residente de la obra
debe ser un profesional colegiado, habilitado y especializado, el cual puede ser
ingeniero o arquitecto, segun corresponda a la naturaleza de los irabajos, con no
menos de dos (2) afios de expenencia en la especialidad, en funcién de la
naturaleza, envergadura y complejidad de la obra

Las calificaciones del plantel profesional que se pueden requerir son el grado
académico de bachiller o titulo profesional, segin corresponda. Por consiguiente, no
se puede exigir que el plantel profesional cuente con otros grados académicos
(maestro o doctor), otros titulos (por ejemplo, de especialidad) y/o capacitaciones
adicionales (diplomados, cursos u otros).

Al establecer la profesién del plantel, se debe requerir profesionales de diversas
carreras o de manera general a un profesional de cualquier carrera, salvo que por
mandafo normativo o por el tipo de competencias y conocimientos requerdos, la
actividad a desarrollar sofo pueda ser ejecutada por un profesional de determinada
carrera.
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c)

mandato normativo o por el tipo tie competencias y conocimientos requeridos, la
actividad a desarrollar solo pueda ser ejecutada por un profesional de determinada
carrera

El tiempo de experiencia que se exija a los profesio 1ales, debe ser razonable
acorde con la relevancia de sus funciones en la ejecucioén de la obra, congruente coi
el periodo en el cual dicho personal ejecutard las actividades para las que se le
requiere y los honorarios establecidos en el expediente técnico, debiendo verificarse
la existencia en el mercado de profesionales en capacidad de cumplir con tales
exigencias. Asimismo, no puede restringirse la antigliedad de los trabajos que puede
acreditar el personal, prevista en las bases estandar, que no puede ser mayor a
veinticinco (25) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas

Solo se puede establecer el computo de la experiencia desde la colegiatura, cuando
la normativa de determinada profesién establezca que la funcion que desempefiara el
profesional, requiere de la habilitacion en el colegio profesional

Asimismo, no se debe exigir experiencia en la especialidad u obras similares al
objeto de la convocatoria a aquellos profesionales cuya funcién no requiere
experiencia especifica en un tipo de obra, bastando que tengan experiencia en obras
en general, tales como los profesionales de costos, presupuesios y valorizaciones,
seguridad y salud en el trabajo, gestion de riesgos, coordinacién o administracién del
contrato, topégrafo, entre otros

En ningin caso corresponde exigir al plantel profesional, simultaneamente
experiencia en obras en general y en obras similares o en la especialidad, ni tampoco
exigir acreditar experiencia en mas de un cargo

No se debe exigir un tiempo determinado de colegiatura o de sjercicio profesional
pues lo relevante es la experiencia efectiva con la que cuenta el profesional, y no el
mero transcurso del tiempo desde su colegiatura.

La colegiatura y habilitacién de los profesionales debe requerirse para el inicio de su

& J

participacion efectiva en la ejecucion de la obra, tanto para los profesionales titulados
en el Pert como para los titulados en el extranjero

CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el area
usuaria puede incluir lo siguiente:

1. El nimero maximo de consorciados es de 02 Integrantes.

2. El porcentaje minimo de participacién de cada consorciado es de diez por

ciento (10%).

3. El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el
integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de cuarenta por
ciento (40%).

d) PENALIDADES

Se aplicara el Articulo 162°.- Penalidades Por Mora En La Ejecucion De La
Prestacion.

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso. La penalidad se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente
férmula:
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a. Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes, servicios en
general, consultorias y ejecucion de obras: F = 0.40.

b. Para plazos mayores a sesenta (60) dias:

b.2) Para obras: F = 0.15.

Tanto el monto como el plazo se refieren, segin corresponda, al monto vigente del
contrato o item que debib ejecutarse o, en caso que estos involucraran obligaciones de
ejecucion periddica o entregas parciales, a la prestacion individual que fuera materia
de retraso.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliaciéon de plazo debidamente
aprobado.

Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica
penalidad, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el
mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En ese Ultimo caso, la calificacion
del retraso como justificado por parte de la Entidad no da lugar al pago de gastos

generales ni costos directos de ningtn tipo.

DE LAS OTRAS PENALIDADES

—

» De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras
penalidades, distintas al retraso o mora, las cuales deben ser objetivas, razonables,
congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacion.

« Segln lo previsto en los articulos 190 y 191 del Reglamento, en este tipo de

penalidades se deben incluir las siguientes:

Otras Penalidades

Supuestos de aplicacién de penalidad

Forma de célculo

Procedimiento

Cuando el personal acreditado permanece menos
de sesenta (60) dias desde el inicio de su
participacién en la ejecucién del contrato o del
integro del plazo de ejecucion, si este es menor a
los sesenta (60) dias, de conformidad con las
disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del
articulo 190 del Reglamento.

(0.5 UIT) por cada dia
de ausencia del
personal en obra en
el plazo previsto.

Segin informe del
Supervisor de la obra
y/o Inspector de la
obra designado por la
Entidad.

En caso el contratista incumpla con su obligacién de
ejecutar la prestacién con el personal acreditado o
debidamente sustituido.

Si el Contratista y su profesional responsable del
Lienado del Cuaderno de Obra digital no realicen los
asientos segtin lo indicado en el ITEM. 7.4.5 del Vil
DISPOSICIONES ESPECIFICAS de la DIRECTIVA
N° 009-2020-OSCE/CD.

(0.5 UIT) por cada
dfa de ausencia del
personal en obra.

05 UIT por cada
incidencia.

Segin informe del
Supervisor de la obra
y/o Inspector de la
obra designado por la
Entidad.

Segdn informe del

Monitor y/o Gestor
y/o Supervisor de
obra y/o Inspector de
obra designado por la
Entidad.

5 |

Si el contratista no cumple con colocar el cartel de
obra de acuerdo a las especificaciones técnicas,
dentro de los 5 dias calendarios de iniciado el plazo
de Ejecucion de la Obra.

0.5 UIT por cada dia
de demora en la
colocacién del cartel.

Segin informe del
Supervisor de obra
y/o Inspector de la
obra designado por la
Entidad.

No cumple con proveer con el personal establecido
en su propuesta Técnica

0.5 UIT por cada dia
de ausencia del
personal en obra de
forma individual.

Segin informe del
Supervisor de Obra
y/o Inspector de la
obra designado por la
Entidad
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Por no ejecutar la obra de acuerdo con los planos y | 1 UIT por ocurrencia Segin informe  del
| especificaciones técnicas. Supervisor de Obra
6 y/o Inspector de la
’ obra designado por la
Entidad
Por no contar tanto personal Técnico y Obrero con | 0.5 uiT por
los respectivos implementos de seguridad a fin de | Ocurrencia
evitar accidentes y brindar la seguridad suficiente a | detectada.
los trabajadores y publico en general. Asf como no
contar con el SCTR vigente durante la ejecucién de Segun informe del
| lacbra. ) » Supervisor de Obra
7 | (su aplicacién corresponde por incumplimiento por ylo Inspector de la
parte del contratista a la falta de implementacién de obra designado por la
equipos de seguridad personal a sus trabajadores Entidad
como: casco, guantes, chalecos, uniforme, zapatos,
lentes, mascarillas y otros equipos que resulten
necesarios su utilizacion por parte del trabajador
para la ejecucién de determinadas partidas)
Por presentar valorizaciones de Obras y/o metrados & & e
no ejecutados (sobre - valorizaciones) y pagos en | o ; egin informe
exceso, valorizaciones adelantadas u otros actos (Cs';%ooo) deﬁo ;ontotgz Supervisor de Obra
8 i indebid! drad it /o Inspector de la
que ocasionen pagos indebidos o no encuadrados | valorizacion.| ¥ )
en las disposiciones vigentes, sin perjuicio de 1as | rosentada obra designado por la
acciones legales que pudieran corresponder. : Entidad
Por presentar las Valorizaciones de Obra y/o la
Liquidaciones de la Obra fuera del plazo establecido Segun informe del
en el Reglamento y/o por presentar sin la 05 uIT Supervisor de Obra
9 | documentacion completa indicada en los presentes | 5 por y/o Inspector de la
TDR, se dara por no recepcionada y se aplicara la gelrenca. obra designado por la
respectiva penalidad. idad.
; @ Y/ p pe Entidad
'§ i No cumple con el uso de materiales y equipos de s .
SAR S campo (vehiculo, medio de comunicacion, teodolito, Segun informe _del
£ fa etc.) establecidos en los Términos de Referencia, sin ) Supervisor de Obra
es 10 | perjuicio de disponerse la demolicion de | 1 UIT por ocurrencia | y/o Inspgctor de la
e comprobarse que los materiales utilizados son obra designado por la
deficientes. Entidad
Segin informe del
11 Por falta de permanencia del residente en la obra y/o | 0.5 UIT por cada dia 3‘;”?’[‘1’:"’;‘;& dgb::
personal clave segin su porcentaje de participacién. | de ausencia en obra. obra designado por la
Entidad
Por no presentar la reprogramacién de sus trabajos
cuando el Supervisor lo requiera como consecuencia Segin informe  del
12 siegle ;etr.aso en el cumplimiento del cronograma | 1 UIT por ocurrencia Supervisor de Obra
Por no implementar medidas de seguridad en obra y
proteccién del medio ambiente (su aplicacién
corresponde por incumplimiento por parte de
contratista a la falta de condiciones de seguridad en Segun informe del
el area de trabajo como: sefalizacién de las areas 05 uIT o Supervisor de Obra
13 | de desplazamiento del personal que labora y de ias Ceuraica P y/o Inspector de la
transelntes, delimitacion de las dreas de trabajo, obra designado por la
colocacién de sefializaciones preventivas visuales y Entidad
auditivas, mitigaciones  de los agentes
contaminantes del ambiente durante la ejecucién de
los trabajos .
Por no mantener el cartel de obra en buenas Segin informe  del
oondm.ones desde el inicio de obra hasta su o UIT Supervisor de Obra
14 | recepcion. - PO | yio Inspector de la
ocurrencia. obra designado por la
Entidad
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15

Por no presentar los planos de replanteo antes de ia
recepcion de la obra a la Entidad.

0.5 uIT por | Segiin informe del
ocurrencia. Supervisor de Obra

Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una
un monto méximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente. Para el
caso de las multas consideradas estaran eximidos de la penalidad en los siguientes casos:

*  Por fallecimiento del profesional propuesto.
Por invalidez sobreviniente.

*  Por inhabilitacién para ejercer la profesion, eventos que el contratista informa por escrito a
la Entidad como méaximo al dia siguiente de conocido el hecho, a efectos de solicitar
posteriormente la autorizacién de sustitucién del personal.

+ Despido del profesional por disposicién de la Entidad.

f) DE LAS MODALIDADES DE EJECUCION

No Corresponde.

g) REGIMEN DE NOTIFICACIONES

Constituyen formas variadas de comunicacion las que la Municipalidad Provincial del
Santa Efectué a través de los medios electrénicos, como fax y/o correo electrénico,
para lo cual se utilizaran los nimeros telefénicos y direcciones electrénicas indicadas

por el contratista.

Efectuada la trasmisién por fax o por correo electronico, la notificacion en el domicilio
fiscal del contratista no sera obligatorio, no obstante, de producirse no invalidara la
notificacion efectuada con anticipacién y por lo medios indicados, computandose los
plazos a partir de la primera de las notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier

modalidad.

El postor es responsable de mantener activos y en funcionamiento el facsimiles (fax) y
direccion electrénica consignada en la introduccion del contrato; asimismo de
conformidad con el articulo 40 del cédigo civil, el cambio de domicilio fisico y para
efectos de contrato, de fax y de direccién electronica, solo serd OPONIBLE el
GOBIERNO Provincial del Santa si ha sido puesto de conocimiento de manera

indubitable.

El reporte de trasmisién o la impresién del correo electrénico enviado — recibido,
acreditan la oportunidad de la efectiva trasmision de la notificacion para todos los
efectos legales y contractuales. La notificacion de la decision administrativa en el
domicilio fisico no es obligatorio, sin embargo, de producirse no invalidara la
notificacion efectuada con antficipacion y por los medios indicados, computandose los
plazos a partir de la primera de las notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier

modalidad.

Para plazos a partir de la primera de las notificaciones efectuadas sea bajo cualquier

modalidad.

Para notificaciones notariales deber4, fijar domicilio en la zona urbana de la ciudad de

Chimbote.

El Correo Electrénico para las notificaciones al contratista por parte de la Entidad

seran las del drea usuaria: sub ger.obraspublicas@ munisanta gob pe

h) RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

La responsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos que se
presenten en la obra ejecutada sera por SIETE (07) afios, contados a partir de la
recepcion total o parcial de la obra, de conformidad con el articulo 40 de la ley 30225

ley de Contrataciones del Estado.
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i) ADELANTOS.

Para la ejecucion de la obra y en concordancia con el articulo 180° del regiamento de
la ley de Contrataciones del estado la entidad otorgara los siguientes adelantos.

Adelanto Directo:

La Entidad otorgara al Contratista, el adelanto directo del diez por ciento (10%) del
monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8)
dias siguientes a la suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucion y el comprobante de pago
correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitade dentro de los siete
(7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

. Adelanto Para Materiales O Insumos:

La Entidad otorgard adelantos para materiales o insumos por el veinte por ciento
(20%) del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales o insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizaré en un plazo de diez (10) dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales o insumos
para cada adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de
los materiales o insumos en Ia oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del
adelanto en un plazo de ocho (8) dias calendarios anteriores al inicio del plazo
antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante
carta fianza o péliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

No procedera el otorgamiento del adelanto para materiaies e insumos en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas posterioridad a las fechas
sefialadas en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

j) FORMA DE PAGO.

Las formas de pago seran en funcién al avance fisico de las valorizaciones mensuales
de ia obra.

K) VALORIZACIONES Y METRADOS

Las valorizaciones de avance de obra tienen el caracter de pagos a cuenta y seran
elaboradas y presentadas al ltimo dfa de cada periodo mensual por el supervisor y
el contratista, sobre la base de los metrados realmente ejecutados en dicho periodo.

El Contratista deberd presentar la siguiente documentacién en su informe de

Valorizacién Mensual:

01.02

0101 | INFORME DE CONFORMIDAD DE VALORIZACION DE OBRA POR LA SUPERVISION ‘

| INFORME TECNICO DEL SUPERVISOR APROBANDO VALORIZACION DE OBRA, EL CUAL
DEBE INCLUIR EL CUADRO DE PENALIDADES.

01.03

TRAMITE DE VALORIZACION DE OBRA ESTA PRESENTADA EN 02 ORIGINALES Y 01 COPIA.

02.01 DOCUMENTO DE PRESENTACION DEL CONTRATISTA A LA SUPERVISION

02.02 FACTURA

02.03 COPIA DE CONTRATO y COPIA DE CONTRATO DE CONSORCIO e
02.04 EJECUTOR DE OBRAS -RNP

02.05 COPIA CAPACIDAD DE LIBRE CONTRATACION (1er Informe)

02.06 COPIA DE CARTA DESIGNACION DE RESIDENTE (1er informe)
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02.07 1 COPIA CERTIFICADO DE HABILIDAD VIGENTE DEL RESIDENTE Y DEL PLANTEL TECNICO
03.01 RESUMEN EJECUTIVO
INFORME DEL RESIDENTE DE OBRA (Debera incluir la descripcion de la ejecucion de cada partida
03.02 ejecutada) r
03.03 RESUMEN DE VALORIZACIONES TRAMITADAS
03.04 RESUMEN DE VALORIZACION MENSUAL
0305 | VALORIZACION MENSUAL DE AVANCE DE OBRA i
03.06 CUADRO DE REAJUSTES DE PRECIOS
03.07 COPIA DE FORMULA POLINOMICA DEL EXPEDIENTE APROBADO
03.08 INDICES UNIFICADOS DEL DIARIO EL PERUANO
03.08 CONTROL DE AMORTIZACIONES Y RETENCIONES
03.10 AMORTIZACIONES DE ADELANTO DIRECTO
03.11 AMORTIZACIONES DE ADELANTO DE MATERIALES
03.12 METRADO MENSUAL DE AVANCE DE (OBRA Y ACUMULATIVO
03.13 COPIA DEL CALENDARIO APROBADO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO ( Programado)
03.14 CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO (Programado Vs. Ejecutado)
03.15 CONTROL DE AVANCE DE OBRA (Grafico Curva "S")
03.16 GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO
03.16.01 COPIA DE CARTA FIANZA VIGENTE
03.16.02 COPIA DE ACREDITACION DE REPYME (Solo para adjudicacion simplificada)
03,16.03 COPIA DE SOLICITUD DE RETENCION POR GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO
03.16,04 CUADRO RESUMEN DE RETENCION POR GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO
03.47 'GARANTIA DE ADELANTO DIRECTO (Copia de Carta Fianza Vigente)
03.18 GARANTIA DE ADELANTO DE MATERIALES (Copia de Carta Fianza Vigente)
03.19 COPIA DE CUADERNO DE OBRA
03.20 ENSAYOS ylo PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD DEL MES
03.21 EQTOGRAFIAS DE PARTIDAS EJECUTADAS A COLORES {Minimo 02 vistas por Cada partida
jecutada)
03.22 INFORME DE ESPECIALISTAS DE ACUERDO CON EL CONTRATO Y/O BASES
03.23 COPIA DE LOS PAGOS DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
03.23.01 POLIZA DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO (SCTR)
03.23.02 PLANILLA ELECTRONICA
03.23.03 APORTACIONES ESSALUD, ONP, AFP (Declaracion Jurada en Primer Informe)
03.23.04 SENCICO (Declaracion Jurada en Primer Informe)
03.23.05 CONAFOVICER (Declaracién Jurada en Primer Informe)
03.24 COPIA DE ACTAS DE MONITOREO DE OBRAS ELABORADAS POR ENTIDAD
03.25 AVANCE DE PLANOS DE REPLANTEO FINAL
COPIA DE ACTA DE ENTREGA DE TERRENO
04.02 COPIA DE ACTA DE INICIO DE OBRA
04.03 COPIA DE RESOLUCIONES: ADICIONALES, AMPLIACIONES, ETC.
04.04 OTROS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LA OBRA
CD - CON LA INFORMACION FIRMADA Y SCANEADA EN ARCHIVO PDF Y ARCHIVOS
04.05 EDITABLES DE LA VALORIZACION -
NOTA:
El Expedientes de Valorizacién de Obra deben presentarse en
archivadores de palanca, debidamente numerados, forrados, rotulados, en
la parte frontal y lateral. Debe contar con un indice de contenidos y
separadores en orden de acuerdo a los requisitos antes mencionados. En el
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_iCD_d_eEe escanearse la Valorizacién completa y adjuntar formatos editables. \

a) El Expediente de valorizacion debe ser firmada en todas sus hojas por el
supervisor, residente y representante legal y/o comun del Contratista.

b) Los Certificados de ensayos y protocolos de control de calidad de los materiales
seran presentados en originales en la liquidacién de la obra.

c) La Sustentacion técnica de los metrados, podré ser mediante croquis, graficos
y/o esquemas que ilustren claramente lo realmente ejecutado.

d) ElI plazo maximo de aprobacién por el supervisor de las valorizaciones y su
remision a la MUNICIPALIDAD sera de CINCO (5) dias, contados a partir del
primer dia habil del mes siguiente de la valorizacion respectiva y es cancelada
por la Entidad en fecha no posterior al Gltimo dia de tal mes.

Al ser el sistema de contrataciones A Precios Unitarios se deberé de considerar lo

estipulado en el numeral 194.2 del Art. 194 del RGLCE 30225 Y SUS

MODIFICACIONES VIGENTES.

CONFORMIDAD DE LA OBRA.

i.La conformidad de la Obra serd4 otorgada por el responsable de Gerencia de
Infraestructura, para lo cual previamente se debera contar con la opinién favorable de
la Sub gerencia de Obras Publicas de dicha valorizaciones mensuales que seran antes
revisadas y aprobadas por el Supervisor de la obra rigiéndose a los parametros
técnicos para tal fin.

ii.El contratista deber4 alcanzar a solicitud del supervisor y/o la Sub Gerencia de Obras
Publicas los informes técnicos de los especialistas que forman parte de la propuesta
técnica.

ili.Los informes y valorizaciones seran presentados en dos (02) originales y una (01)
copias, estaran acompafiados por un CD con el Archivo digital.

iv.De encontrar observaciones por parte del Area Usuaria se comunicara al contratista
y/o supervisor a fin de que se subsane las observaciones que hubiere.

v.De existir conformidad por el area usuaria, ia Gerencia de Infraestructura emitira el
respectivo informe de evaluacién y conformidad a la Gerencia de Administracion para
que se efectten los tramites administrativos para dar cumplimiento al contrato vigente.

SUPERVISION
La entidad a través de la Gerencia de Infraestructura y en amparo del RLCE, solicitara

la contratacion de un supervisor para la obra para lo cual serd de aplicacion del
Articulo 186° “Durante la ejecucion de la obra deberé contarse de modo permanente y
directo con un Supervisor o con un Supervisor segun corresponda”.

-~

n) DE LA RECEPCION DE OBRA

La Recepcién de la obra se hara en su totalidad y no de forma parcial, para lo cual si el
contratista no cumpliera en el plazo estipulado se le aplicaré las penalidades que
correspondan. El contratista debera hacer llegar los planos de replanteo en su pedido
de recepcién de la obra,

Para el procedimiento de la Recepcién de la Obra y los plazos se tendra en cuenta lo
estipulado en el Art. 208 del Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado.

0) DE LA SUBCONTRATACION

Se tendra en cuenta la aplicacion del articulo 147° del Reglamento de la Ley 30225 ley
de Contratacion del Estado.

p) LIQUIDACION DE OBRA.

Sera de aplicacion el articulo 209° del Reglamento de la Ley de Contrataciones de
Estado, liquidacion del contrato de Obra.

El contratista debe presentar la liquidacion debidamente sustentada con la
documentacion y célculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) dias o el
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equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecucién de la obra, el que resulte
mayor, contado desde el dia siguiente de la recepcion de la obra. Dentro del plazo
maximo de sesenta (60) dias de recibida, la Entidad debe pronunciarse con célculos
detallados, ya sea observando la liquidacién presentada por el contratista o, de
considerarlo pertinente, elaborando otra, y notificar al contratista para que éste se
pronuncie dentro de los quince (15) dias siguientes. En caso el contratista no presente
la liquidacién en el plazo previsto, es responsabilidad de la Entidad elaborar la
liquidacién en idéntico plazo, siendo los gastos a cargo del contratista. La Entidad
notifica la liquidacién al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince
(15) dias siguientes.

La liquidacién queda consentida o aprobada, seglin comesponda, cuando, practicada
por una de las partes, no es observada por la otra dentro del plazo establecido.
Cuando una de las partes observe la liquidacion presentada por la otra, ésta debe
pronunciarse dentro de los quince (15) dias de haber recibido la observacién; de no
hacerlo, se considera aprobada o consentida, segtn corresponda, la liquidacién con
las observaciones formuladas.

En el caso que una de las partes no acoja Ias observaciones formuladas por la otra,
aquella debe manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el parrafo anterior.
En tal supuesto, la parte que no acoge las observaciones debe solicitar, dentro del
plazo previsto en la Ley, el sometimiento de esta controversia a conciliacion y/o
arbitraje, vencido el plazo se considera consentida o aprobada, segun corresponda, la
liquidacién con las observaciones formuladas. Toda discrepancia respecto a la
liquidacién, incluso las controversias relativas a su consentimiento o al incumplimiento
de los pagos que resulten de la misma, se resuelve segun las disposiciones previstas
para la solucién de controversias establecidas en la Ley y en el presente Reglamento,
sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.

La Liquidacién de obra contratada bajo cualquier sistema de contratacion, se practica
con los precios unitarios, gastos generales y utilidad ofertados y, de ser el caso, los
aprobados durante la ejecucion del contrato.

No se procede a la liquidacién mientras existan controversias pendientes de resolver.

El contratista debera presentar como minimo la siguiente Documentacién en su
Liquidacion de Obra:

1 | Sello de V° B® de la Sub Gerencia de Obras Publicas

2 |Hoja del tramite - Area de tramite documentario (con expediente de liquidacién
visado)

3 Informe de liquidacion del Inspector/Supervisor de Obra (debe ser entregada al
Inspector/supervisor de obra aprox. 10 dias antes de que se cumpla el plazo de
entrega de liquidacion a la entidad.

- INFORME DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA
- INFORME DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA

4 Carta de contratista a supervisor y/o inspector de obra

5 | Ficha de identificacién de Obra

6 Memoria Descriptiva Valorizada y/o minuta de Minuta de Declaratoria de Fabrica

7 | Resumen de liquidacién final de cuentas

8 Calculo de multa (si hubiera retraso de obra) o

9 Cuadro de pagos realizados al contratista -

10 Cuadro de Adelantos y Amortizaciones (si hubiera)

| 1" Calculos de los Coeficientes de Reajuste - Férmula Polinémica B

12 | calculo de Reajustes y Deducciones de avance programado y ejecutado

13

Indices Unificados de Precios, publicados por el INEI

ess
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14 | Archivo digital en CD de calculos de liquidacion de obra, Expediente técnico
replanteado y planos de replanteo (de haber modificacion)

15 | Carta Fianza actualizada y/o Retencién del 10% por garantia de fiel cumplimiento
del contrato

16 | Copias de facturas

17 Copias fedateadas de los Voucher de pagos ESSALUD, ONP, PDT-SCTR,
SENCICO, CONFOVICER y ofros impuestos.

18 | Certificado de No deudo de CONAFOVICER Y SENCICO originales.

19 | Cuadro Comparativo de Metrados Proyectados vs. Metrados Ejecutados vs.
Metrados Pagados.

20 Pruebas de Control de Calidad Original (trabajos, materiales, pruebas de instalacion,
etc, fotos de pruebas y/o ensayos)

21 | Acta de entrega de terreno Original =

22 Acta de Observacién (si hubiera) Original

23 Acta de Recepcién de la Obra Original o o

24 Copias de Resoluciones de Aprobacién de expediente técnico, adicionales y
deductivos, ampliacién de plazo si hubiera.

25 | Contrato de Obra o P

26 | contrato de Supervision de Obra

27 | Cuaderno de Obra Original Foliado, legalizado y fotocopias fedateadas (De ser
Cuaderno de Obra digital debera ser impreso y firmado por Residente y supervisor)

28 Planos de Replanteo de Obra (De haber modificacién de obra debera adjuntar el
documento de aprobacién de dicha modificacion)

29 | Registro fotogréafico a color de toda la ejecucién de obra.

30 Copias de Informes de Valorizaciones, presentadas a esta municipalidad

31 Copias de Informes de Valorizaciones de adicionales (de haber adicional)

32 Expediente técnico de Adicional de obra (de haber adicional)

33 | Calendario valorizado de avance obra programada y ejecutada segun expediente
técnico y/o presentado por empresa contratista.

34 |Inventario valorizado de equipos instalados y muebles o declaracién jurada de NO
instaiacién de equipos

35 Declaratoria jurada simple, consignando que no tiene deudo alguno por concepto de |
pago de tributos generados por la ejecucion de obras

36 Pianilla de trabajadores completa de obra y registro de trabajadores de obra

37 | Acta de otorgamiento de Buena Pro

38 Bases de proceso de seleccion

39 | Convocatoria de procesos de seleccién

40 Informe de Revisién del Expediente Técnico presentado al inicio de la obra.

41 Expediente Técnico Aprobado
NOTA:

Los Expedientes de liquidacién deben presentarse en archivadores de palanca,
debidamente numerados, rotulados, en la parte frontal y lateral. Debe contar con un
indice de contenidos y separadores en orden de acuerdo a los requisitos antes
mencionados. En el Cd debe escanearse la liquidacién completa y adjuntar formatos
editables.

Para que el Ing. Inspector/Supervisor de por concluida su obra y quede exento de
responsabilidad ante la MPS, deberd cumplir con los requisitos de ficha y Ia
aprobacién respectiva del Area de Liquidacién de Obra.
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La Liquidacién de la Obra debe ser entregada en archivadores de palanca en 01
original y 02 copias, firmado por el representante legal y/o Comin del Contratista, el
Residente y el Supervisor de Obra en todo el Expediente de Liguidacion.

Articulo 210°.- Efectos de la Liquidacién.

Luego de consentida la liquidacién y efectuado el pago que corresponda, culmina
definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo.

Las discrepancias en relacion a defectos o vicios ocultos, deben ser sometidas a
conciliacién y/o arbitraje. En dicho caso el plazo de caducidad se computa a partir de
la recepcién de la obra por la Entidad hasta treinta (30) dias habiles posteriores al
vencimiento del plazo de responsabilidad del contratista previsto en el contrato.

GARANTIAS.

De las Garantias: Articulo 33° De la Ley Garantia.

Las garantias que deben otorgar los postores adjudicatarios y/o contratistas, segun
corresponda, son las de fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. Sus
modalidades, montos, condiciones y excepciones son regulados en el reglamento

Las garantias que acepten las Entidades deben ser incondicionales, solidarias,
irrevocables y de realizacion automética en el pais, al solo requerimiento de la
respectiva Entidad, bajo responsabilidad de las empresas que las emiten. Dichas
empresas deben encontrarse bajo la supervisién directa de la Superintendencia de
Banca y Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y deben estar
autorizadas para emitir garantias; o estar consideradas en la dltima lista de bancos
extranjeros de primera categoria que periédicamente publica el Banco Central de
Reserva del Peru.

Las entidades financieras que emitan garantias a las que se refiere la presente Ley,
facilitan el acceso de estas a las Entidades publicas beneficiadas, debiendo para el
efecto implementar los mecanismos correspondientes que permitan la aplicacion de la
presente disposicion.

RESOLUCION DEL CONTRATO.

La Entidad puede resolver el contrato, de conformidad con el Articulo 36° de la Ley.
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, por caso fortuito o fuerza mayor
que imposibilite de manera definitiva la continuacién del contrato, por incumplimiento
de sus obligaciones conforme lo establecido en el reglamento, o por hecho
sobreviniente al perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a alguna de las
partes.

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a alguna de las partes, se debe
resarcir los dafios y perjuicios ocasionados. No corresponde el pago de darios y
perjuicios en los casos de corrupcion de funcionarios o servidores propiciada por parte
del contratista, de conformidad a lo establecido en el articulo 11 de la presente Ley.

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

El Contratista esté obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier
actividad, en estricta conformidad a las normas de Seguridad y Salud Ocupacional
OHSAS 18001.

El Contratista deberéd cumplir con la normatividad legal, sobre Seguridad y Salud
Ocupacional; de aplicacion en su actividad. Al respecto deberd dar estricto
cumpiimiento, bajo su responsabilidad en caso de inobservancia, de la normatividad
referencial y sus modificaciones seguidamente detalladas:

Ley N° 26842 Ley General de Salud.

D.S. N° 033-2001-MTC Reglamento Nacional de Transito.

ISt 5-02-1 Orden y Limpieza

1S1 8-01-1 Manejo e Investigacién de Incidentes y Accidentes de Trabajo
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v)

w)
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El Contratista deberd desarrollar las medidas adecuadas de seguridad y salud
ocupacional a fin de garantizar la seguridad y salud del personal que intervenga en la
actividad y preservar los bienes propios.

GESTION DE RIESGOS:

Dentro del Expediente Técnico, se Adjunta los formatos de Gestion de Riesgos de
acuerdo con los formatos del OSCE.

LIBRE DISPONIBILIDAD DEL TERRENO:

Dentro del Expediente Técnico, se encuentra adjunto el documento de Libre
Disponibilidad del Terreno.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION DE LA OBRA.

Las especificaciones técnicas son las que estan contenidas en el Expediente Técnico
de la Obra aprobado por la Entidad, estas especificaciones técnicas detallaran la
naturaleza de los materiales a utilizar, procedimientos constructivos, aprobaciones,
controles de calidad, modalidad de pago, entre ofras; que servirdn para cumplir con la
correcta ejecucion de la obra.

PRUEBAS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD

El costo de pruebas y controles de calidad, de materiales y ejecucion de trabajos,
sera por cuenta exclusiva del Contratista, las cuales se efectuaran en laboratorios
externos y/o de Universidades y/o de instituciones, debidamente constituidos y que
cuenten con equipos calibrados por empresas registrados en INACAL.

El tipo y cantidad de la Pruebas y Andlisis estan indicados en el Expediente Técnico,
de conformidad al Reglamento Nacional de Edificaciones y ofras normas conexas,
asi como aquellas que el supervisor considere necesarias, para alcanzar una obra en
calidad y eficiencia requerida.

El Contratista esta obligado a presentar ante LA MUNICIPALIDAD, los certificados de
calidad expedidos por los organismos competentes, de los materiales e insumos
empleados en la construccion de la obra, teniendo en cuenta la siguiente
consideracion; Materiales e insumos Nacionales, Certificacion de Calidad expedida
por laboratorio dando cuenta de la Norma Técnica Nacional INDECOPI vigente o su
analoga extranjera autorizada por INDECOP!, en el caso de Materiales e Insumos
Importados.

Durante la ejecucién de la obra, el contratista realizard las pruebas y ensayos
necesarios de los trabajos realizados, de conformidad a o dispuesto en las normas
técnicas nacionales, las mismas que seran comparadas con los resultados de los
ensayos obtenidos por el supervisor de obra. No se admitiran pruebas realizadas en
forma conjunta tampoco cuando el contratista y el supervisor contraten un mismo
laboratorio.

El contratista no podra pasar de una partida a otra de la obra, mientras no se cuente
con la conformidad de los resultados de los ensayos por parte del Supervisor.

ADICIONALES Y REDUCCIONES

Procede de acuerdo a lo establecido en el Art. 205 Del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado Ley N° 30225 aprobada mediante D.S 350-2015-EF y su
modificada D.S. 344-2018-EF.

3.2 REQUISITOS DE CALIFICACION

[25¢C

A | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°095-2023-MPS-CS-1
BASES INTEGRADAS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA

consorcio o de uno de sus integrantes.

Importante

Requisitos:
ITEM|  DESCRIPCION CANTIDAD
1 j‘ ESTACION TOTAL 1
| PLANCHA COMPACTADORA VIBRAT.
Z 7wp 3
RODILLO LISO VIBRATORIO
3 | AUTOPROPULSADO 100-135HP 10-12 1
| TON
4 | MARTILLO NEUMATICO DE 24 kg 2
5 | COMPRESORA NEUMATICA 250 - 330 9
PCM-87HP
g | CARGADOR FRONTAL SILL 100-257- q
25YD3 7
7 | MOTONIVELADORA 125 HP
8 | CAMION VOLQUETE DE 15m3 2
o | CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 122 1
HP 2,000
10 | MEZCLADORA DE CONCRETO 18 HP, )
11-12P3
11 | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2" 1
12 | MAQUINA PINTA RAYAS 3
13 | CAMION GRUA HMF 1
Acreditacién:

! Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra venta o alquiler u otro
documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién equipamiento estratégico. En el caso que el
postor ganador sea un consorcio, los documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios flsicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico

A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

/251

. RESIDENTE DE OBRA.
. ESPECIALISTA DE CALIDAD.
. ESPECIALISTA AMBIENTAL.

B WON =

Requisitos:

. ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO.

1 | RESIDENTE DE OBRA.

INGENIERO CIVIL, TITULADO

2 | ESPECIALISTA DE CALIDAD

INGENIERO CIVIL, TITULADO.

3 | ESPECIALISTA AMBIENTAL.

INGENIERO CIVIL O INGENIERO
AMBIENTAL O INGENIERO DE
GESTION AMBIENTAL O INGENIERO
AMBIENTAL Y DE RECURSOS

AMBIENTALES O INGENIERO DE
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RECURSOS NATURALES Y ENERGIA
RENOVABLE O INGENIERO DE
RECURSOS RENOVABLES (o)
INGENIERO AMBIENTAL Y DE
RECURSOS NATURALES.

INGENIERO CiVIL O INGENIERO DE
HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL O
ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA | INGENIERO INDUSTRIAL O INGENIERO
Y SALUD EN EL TRABAJO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO.

creditacion:

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida def plantel profesional clave, en caso que

el grado o titulo profesional requerido no se encuentre publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos

I y Titulos Profesionales a cargo de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria —
SUNEDU?

\
Importante "
e El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del |
Reglamento

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera |
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenijerfa en Gestion Ambiental, Ingenieria y
Gestion Ambiental u otras denominaciones)

A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

1. RESIDENTE DE OBRA.

2. ESPECIALISTA DE CALIDAD.

3. ESPECIALISTA AMBIENTAL.

4. ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO.

3 equisitos:

» RESIDENTE DE LA OBRA. - TREINTA Y SEIS (36) MESES de experiencia como Residente y/o
jefe ylo supervisor y/o inspector y/o jefe de supervision y/o residente principal y/o director
residente y/o jefe residente y/o jefe residente principal y/o ingeniero residente y/o supervisor
principal de obra en la ejecucion de obras similares al objeto de la convocatoria, computado
desde la fecha de la colegiatura. Tendréa un porcentaje de participacién del 100% durante la
ejecucion de la obra.

o ESPECIALISTA DE CALIDAD. - DOCE (12) MESES de experiencia como Especialista y/o
ingeniero y/o residente y/o inspector y/o supervisor y/o jefe y/o asistente o responsable de: control
de calidad o calidad o aseguramiento de calidad o programa de calidad o protocolos en ejecucién
de obras en general, computado desde la fecha de la colegiatura. Tendrad un porcentaje de
participacion del 100% durante la ejecucion de la obra.

e ESPECIALISTA AMBIENTAL. - DIECIOCHO (18) MESES de experiencia como Especialista y/o
ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente ambiental y/o ambientalista en:
Mitigacién ambiental o ambientalista o0 monitoreo y mitigacién ambiental o impacto ambiental o
medio ambiente en ejecucién de obras en general, computado desde la fecha de la colegiatura.
Tendréa un porcentaje de participacién del 100% durante la ejecucién de la obra.

2 hitps://enlinea.sunedu.gob.pe/
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ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO. - VEINTICUATRO
(24) MESES de experiencia como Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe yl/o
responsable y/o residente en: seguridad y salud ocupacional o seguridad e higiene ocupacional o
seguridad de obra o seguridad en el trabajo o salud ocupacional o implementacién de planes de
seguridad e higiene ocupacional o en prevencién de riesgos laborales en ejecucion de obras en
general, computado desde la fecha de la colegiatura. Tendra un porcentaje de participacién del
100% durante la ejecucion de la obra.

Se considerara como obra similar a: VIAS URBANAS DE CIRCULACION PEATONAL Y
VEHICULAR: CONSTRUCCION Y/O CREACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION Y/O
RECUPERACION Y/O RECONSTRUCCION Y/O ADECUACION Y/O REHABILITACION Y/O
REMODELACION Y/O RENOVACION DE VIAS URBANAS DE CIRCULACION PEATONAL
Y/O VEHICULAR CON PAVIMENTOS (RIGIDOS Y/O FLEXIBLES Y/O SEMIFLEXIBLES) Y/O
ACERAS O VEREDAS (CONCRETO Y/O ASFALTO Y/O ADOQUINADO) EN LAS
SIGUIENTES INTERVENCIONES: AVENIDAS Y/O CALLES Y/O ANILLOS VIALES Y/O
PASAJES Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS Y/O VEREDAS Y/O VIAS INTERNAS Y/O
JIRONES Y/O VIAS LOCALES Y/O VIAS COLECTORAS Y/O VIiAS ARTERIALES Y/O VIAS
EXPRESAS Y/O INTERCAMBIO VIAL Y/O PASOS A DESNIVEL Y/O INFRAESTRUCTURA
VIAL Y/O PEATONAL Y/O HABILITACIONES URBANAS Y/O PLAZUELAS Y/O PLAZAS Y/O
ALAMEDAS Y/O ESPACIOS PUBLICOS URBANOS Y/O SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD
Y/O URBANIZACION Y/O PARQUES Y/O INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y/O
ESPARCIMIENTO Y/O ACCESIBILIDAD URBANA Y/O MALECONES URBANOS.

Acreditacién:
‘ Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra
documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia requerida del personal que conforma el
plantel profesional clave.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experniencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los nombres
y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando el dla, mes y
afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el documento, la
fecha de emisién y nombres y apeliidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional en
meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de presentarse
periodos trasiapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las experiencias
acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteniores a la fecha de la presentacién de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar
dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del
cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificacion, se
deberéa validar ia experiencia si las actividades que realiz6 el profesional corresponden con la
funcion propia dei cargo o puesto requerido.

sl
I
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Importante

Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacién del érea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprob¢ el expediente de contratacién, de conformidad con el numeral 72.3 del

articulo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion

jurada
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CAPITULO IV

FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos. El factor de evaluacién referido al

precio no debe superar el 40 % de la evaluacioén total.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera

lo siguiente:
P PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
La evaluacién consistird en otorgar el maximo
Evaluacion: puntaje a la oferta de precio mas bajo y se

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.
Acreditacion:

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio
de la oferta (Anexo N° 6).

otorga a las demas ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= OmXx PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méaximo del precio

306 puntos

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

30 puntos

Evaluacion:

El postor acredita un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01)
VEZ EL VALOR REFERENCIAL, en la ejecucion de obras similares,
durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas
que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerara obra similar a: Vias urbanas de circulacién peatonal y
vehicular: Construccién y/o creacion y/o mejoramiento y/o ampliacion y/o
recuperacion y/o reconstruccion y/o adecuacién y/o rehabilitacion y/o
remodelacion y/o renovacion de vias urbanas de circulacion peatonal y/o
vehicular con pavimentos (rigidos y/o flexibles y/o semiflexibles) y/o
aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado) en las siguientes
intervenciones:

Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas
y/lo veredas y/o vias internas y/o jirones y/o vias locales y/o vias
colectoras y/o vias arteriales y/o vias expresas y/o intercambio vial y/o
pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones
urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o espacios publicos
urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o urbanizacién y/o parques y/o
infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o
malecones urbanos.

M = Monto facturado
acumulado por el postor

M >= 118 veces el valor
referencial:
30 puntos

M >= 0.5 veces el valor
referencial y < 1 veces el
valor referencial:

15 puntos

M > 0.25 veces el valor
referencial y < 0.5 veces el
valor referencial:

5 puntos

16 Hasta un méaximo de 40 puntos, de conformidad con el numeral 5.2 del articulo 5 de la Ley N° 31728.

18

M >= 1 vez el valor referencial [...] puntos
M >= 0.5 veces el valor referencial y < 1 vez el valor referencial [...] puntos
M > 0.25 veces el valor referencial y < 0.5 veces el valor referencial [...] puntos

El monto no puede ser mayor a una (1) vez el valor referencial. En ese sentido, si por ejemplo se opta por evaluar hasta una
(1) vez el valor referencial, la metodologia del factor de evaluacion podria ser la siguiente:

@/
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PUNTAJE / METODOLOGIA

FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos
y Sus respectivas actas de recepcién de obra; (ii) contratos y sus
respectivas resoluciones de liquidacién; o (iii) contratos y sus respectivas
constancias de prestacion o cualquier otra documentacién?’ de la cual se
desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto
total que implicé su ejecucidn; correspondientes a un maximo de veinte
(20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe
presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual
se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se
asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la
experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de
seleccion convocados antes del 20.09.2012, la calificacion se ceiira al
método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que
el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion
de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en
dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha
experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal,
o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como
consecuencia de una reorganizacion societaria, debe presentar
adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en
moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por
la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcién.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el
Anexo N° 10 referido a la experiencia del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza
conforme a la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio
en las Contrataciones del Estado”.

17" De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
gue se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacién de obra, las actas de recepcioén de conformidad, entre
otros.

/
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C. CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL 40 puntos
C.1 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 40 puntos
Mas de 6 afios: 25
*RESIDENTE DE LA OBRA puntos
Criterio:
Mas de 4 hasta 6 afios:
Se evaluara en funcion al tiempo de experiencia que supere el periodo 10 puntos
de tiempo exigido como requisito de calificacion del personal que ) .
conforma el plantel profesional clave. Mas de 3 hasta 4 afios:
5 puntos
Acreditacion:
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o
(iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacién que, de manera
fehaciente demuestre la experiencia requerida del personal que i .
conforma el plantel profesional clave. Mas de 4 afios: 15
puntos
*ESPECIALISTA AMBIENTAL , .
Criterio: Mas de 2.5 hasta 4 afios:
- 10 puntos
Se evaluara en funcion al tiempo de experiencia que supere el periodo .
de tiempo exigido como requisito de calificacion del personal que Mas de 1;5 h.asta 25
conforma el plantel profesional clave. anos.
5 puntos
Acreditacion:
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o
(iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacién que, de manera
fehaciente demuestre la experiencia requerida del personal que
conforma el plantel profesional clave.
Importante
e Este factor evalla el periodo de tiempo de experiencia que
supere el requisito de calificacién. Por ejemplo, si el requisito de
calificacion establecido es 2 afos de experiencia, el factor debe
evaluar mas de 2 afios hasta 3 afios y asi sucesivamente.
e Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia
del plantel profesional clave” previstas en el literal A.3 del
numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente seccion de las bases
resultan aplicables para el presente factor.
Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el comité de seleccion deben ser objetivos y guardan vinculacion,
razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con
puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificacion.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [............. ], identificado con DNI N° [......... , y de otra parte
[, con RUC N° O [, ], con domicilio legal en
[ceeeiiiiiiiiiiiiieeeeeeeennl], inscrita en la Ficha N° [ ] Asiento N° [................ ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [.........cccoiiiiiiiiiiiniieeeeee, con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha [.........cccevnnnnn. ], el comité de seleccion adjudico la buena pro de la ADJUDICACION

SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION]
para la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PROQ], cuyos detalles e
importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucién de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccidn especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacién del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del

19

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente a

@ efectos de generar el pago.
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Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucién del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segln corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”?°

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacidn asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.”?*

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato est4 conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccidon que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacidon automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], através de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral

20 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no
incluya operacion asistida.

21 Este péarrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.
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155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

e Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgaré [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 poliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 2. La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].%

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?*] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizar4 en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucién
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR

22
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Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.
Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

/
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PORCENTAJE?®] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizar4 en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucién y el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.

Importante para la Entidad

e En caso la Entidad hubiese previsto la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA. .................. FIDEICOMISO DE ADELANTQS?

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.

ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgaré [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.
ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE?"

del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por el contratista.

e En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“La Entidad otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR

25

26
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De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligaciéon de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de obra, las partes pueden acordar la incorporacion de una clausula
en el contrato para la constitucién del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.
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PORCENTAJE?®! del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR? EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningan
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

28 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden

29

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria.




-

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°095-2023-MPS-CS-1
BASES INTEGRADAS

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° Supuesto de aplicacién de Forma de calculo Procedimiento
penalidad
1 | Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (0]
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucién, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.
2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe  del
obligaciéon de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el personal acreditado o | SERMENORALAMITAD DE | INSPECTOR (0]
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.
3 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad®’:

Otras penalidades

N° | Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de célculo Procedimiento

(...) | Siel contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segin informe del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de la | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacién del | INSPECTOR ¢}
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el

supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segiin corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debié ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo de la penalidad por mora o el monto méximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

30

De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de seleccion de la
contratacion de una obra, puede solicitar autorizacién para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.
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CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los drganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacién,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS3!

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segln el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un

31 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las

controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

@ soles (S/ 5 000 000,00).
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acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucion de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, para el presente procedimiento de seleccién se puede incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucion de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucién de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organizacion y
administracion al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cualles sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decision de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decisiéon que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de
la decisién otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo
el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisién emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicién obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisién emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisién adquiere el caracter de
definitiva y no podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decisién emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

Incorporar o eliminar, segn corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura PUblica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucidn del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [1eeeeeeiiiiieeeeininneenns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
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GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®2.

32 para mayor informacién sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:

@ Y,



https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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CAPITULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion
derivada del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razéon
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA

REGISTRAR LA SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO

Ndamero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccién

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOSDELA
OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacién de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacion de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la obra

Monto de la obra

Namero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (s6lo
componente de obra)
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5 APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades

6 SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

aplicadas
Junta de Resolucién de Si No
Disputas
Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

7 DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacidon por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacién.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s): |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacidon por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
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Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera vélidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

COMITE DE S}ELECCIC’)N

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

vil.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccidn ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningan proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores

COMITE DE S}ELECCIC’)N

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores

COMITE DE S}ELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario y se contabiliza a partir del cumplimento de las
exigencias indicadas en el articulo 176° del Reglamento de la ley de contrataciones del estado (D.S
N°344-2018-EF.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, segun corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario”3?

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucion de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.”3

Incluir las disposiciones, seglin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

3 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no

incluya operacion asistida.

34 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

operacion asistida. i
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN o RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........ccccceveviiineeenne ]-

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
. OBLIGACIONES DE [NOMERE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL 4, 1
NSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 1009637

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

35 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
36 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

37 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁoreg )

COMITE DE S,ELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV38

5 Monto total de la oferta

1

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

38 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ”.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= Afin de facilitar la labor del comité de seleccién se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

@/
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁoreg )

COMITE DE S,ELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluirdn
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

N°

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables
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Incluir las disposiciones, seglin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV3°

5 Monto total de la oferta

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe

presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo

materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto: )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]J".

De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables

no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del comité de seleccién se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segln relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

incorporen deben ser eliminadas

39

Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores

y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

@/
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

ITI\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGVv40

5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

40 para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

/
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IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGv4

5 Monto de la oferta a suma alzada

| Monto total de la oferta | |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluirdn
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion. )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= Afin de facilitar la labor del comité de seleccién se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

41 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

e/
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“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segln relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participaciéon
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracién del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, seglin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participaciéon de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberda ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversiéon en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa*? se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

42 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°095-2023-MPS-CS-1
BASES INTEGRADAS

Importante para la Entidad

En el caso de procedimientos por relacion de items cuando la obra se ejecute fuera de las provincias
de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algin item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota deberéa ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

o Paraasignar la bonificacion, el comité de seleccién verifica el domicilio consignado por el postor
en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Seﬁoreg )

COMITE DE S'ELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comdn del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIOQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el comité de seleccion verifica el domicilio consignado de los
integrantes del consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARApION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracién, el postor puede verificar la informacion de
la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Sefores

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
Ne° CLIENTE %%JI\I?:I[SA['I)'I(E)L CON"I\'IRATO C'::C?IE:IEQA?'I(E)I:B RECEPOCI;O'Qﬁ DE LA PROXlEgé;ENTE MONEDA IMPORTE#*® TIPOVEE.EQ?BIO AEAUCJSF:[I)D(?U
1
2
3
4
5

43

44

45

46

47

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinion N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacioén societaria
gue comprende tanto una fusion como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

\©
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FECHADE | EXPERIENCIA MONTO
No CLIENTE %%JETTSA?%L CON.'F‘;ATO ggﬁ?gﬁgﬁs RECEPC():IQX DE LA PROXlEEI)\IéI:ENTE MONEDA | IMPORTE® T'POV'EEEQ?B'O AIZCAUCJSI_R:S§7
6
7
8
9
10
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda
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Nota para la Entidad

En el caso de procedimientos por relacion de items cuando el monto del valor referencial de algun item
corresponda al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Publico para la Adjudicacion
Simplificada, se incluye el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases
ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA
ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL CORRESPONDE
AL MONTO ESTABLECIDO POR LA LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA LA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA]

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el comité de seleccion verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo
y Promocion del Empleo en la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link
http://www?2.trabajo.qob.pe/servicios-en-linea-2-2/.

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Seﬁoreg )

COMITE DE S'ELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacion de la decisidn de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectlda
por medios electrOnicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




