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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N Simbolo

2 | [ABC] /[......]

1 | [ABC] /[......]

| Descripcién

La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
| completada por la Entidad durante la elaboracion de las bases.

Es una indicacién, o informacién que debera ser completada por la
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

; lﬁ:poﬁante 7 ’

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano

3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
: ® Abc y por los proveedores.
| Advertencia f Se refiere a advertencias o tener en cuenta por el érgano encargado de
4 i Ab las contrataciones o comité de seleccién, segun. corresponda y por los
|« Abe :
; ; proveedores.

Importante para {a Entidad Se refiere a consideraciones importantes o tener en cuenta por el érgano
| 5 encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segdn corresponda
L I * Xyz | ¥ deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracion de las bases.

— Il

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estindar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

| N° | Caracteristicas Parameiros - N
1 Méraenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
gen lzquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
[ 2 Fuente Arial

3 Estilo de Fuente

Normal: Para el contenido en general
Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (tem 3 del cuadro anterior)

4 Color de Fuente

Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)

5 Tamafio de Letra

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pégina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

6 Alineacién

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
Centrada : Para la primera paging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado

Sencille

7
8 Espaciado
9

Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1.

| Posterior: 0

Anterior : 0

Para los nombres de las Secciones Y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

Una vez registrada la informacién solicitada dentro de Jos corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en lefra tamaio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccidn Genef’é}l. En el caso de la See on

Ny.
\:Zg;, | ,.-\‘x&, Elaboradas en enero de 20
Moditficadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio\é@ﬁﬂrﬁ y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA
N°003-2023-GRL-UELS/CS-1

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA:

Elaboracién del Estudio Definitivo (Expediente Técnico) del
Proyecto de Inversién Publica denominado:
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL
NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA IEP 20167
MANUEL GONZALES PRADA DE CP PUEBLO NUEVO DE
CONTA ROMA, DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL -
PROVINCIA DE CANETE - DEPARTAMENTO D

Ve

"‘ll | &
REL-ONG, - /] 3 h :
¢ L ‘0 / o
é‘f 3 | S
8 = (L F .‘::,.' \
| S, L - e 1ot i . SR ARMNAL,
Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio d % r];%l,‘nL ﬁ%ﬁ‘%o Jra. Para tal efecio, se debera tener en cur
la siguiente definicion: B ¢

. - : - ST ” ’ .
Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente callflcgh's&n_é;nslsﬁante en la elaboracion det expediente técnico de.
obras, en la supervisién de la elaboracién del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacién conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones de! Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE vy a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
seglin corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacién.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision

de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de con

ductas anticompetitivas

que se presenten durante el proceso de contratacion,
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitiv

en los términos del Decreto Legislativo N°
as", 0 norma que la sustituya, asi como las

demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Com petencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.

\\;-h
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SECCION GENERAL

SELECCION

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)

¢
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B CAPITULO | ]
| ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.,

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefalada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante
»  Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Enfidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcién
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacién, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

» Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en hitps://www2. seace.gob.pe/. |

* En caso los proveedores no cuenten con inscripcién vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier ofro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o

__Quedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

. . , . -0\‘5(;’;’»\
La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectua de conformidad ¢G4 S
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el lilgrél .

- 5

del articulo 89 del Reglamento. "{ = A |

G\ INFRAES[FUCTURA )

Importante \x\g@sﬁ-.;ﬁ e\
b

" No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de :
homologacién aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particulaf, se -
tienen como no presentadas. ol Ny

)
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a

las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

* Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

» Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE Y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen carécter de declaracién Jurada.

*  Encaso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los |
documentos escaneados.

* No se tomaré en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7.  PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

!§‘ o= L = '

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar MESI0@aefithcnst |

. .. .. . . - A J

: un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se tral\ag-p'nfnf-'{m“m“ﬁ;
e E

procedimientos de seleccion segun relacién de items. et
? Para mayor informacion sobre la  normativa de firmas vy certiﬁ%\_ﬁos digitales  ingrésar - a:
f |

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitaIes/ﬁrmar-y—certiﬁcados-digitales

\

\
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En la apertura electronica de la oferta técnica, el organo encargado de las contrataciones o el
comité de seleccién, segiin corresponda,verifica la presentacién de lo exigido en la seccidn
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

1.8. CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURAY EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El organo encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segln
corresponda, evalua las ofertas econémicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacion previstos en la seccidn especifica de las bases.

" Importante

En el caso de contratacién de consulforias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00), °
a solicitud del postor se asigna una bonificacién equivalente al diez por ciento (10%) sobre

: el puntaje fotal obtenido por los postores con domicilio en Ia provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento ,
o region. El domicilio es el consignado en fa constancia de inscripcion ante el RNFPP. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién por relacién de items, cuando
algin item no supera el monto sefalado anteriormente.

, 0L r
1.9. SUBSANACION DE LAS OFERTAS S E--*

/e
N YA

L. . . , A gs o RUCTURA /,
La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglament&%&i i ,g
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil. N e Y

e

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

P

2 e
*Rlegistro Nacional de “Prov ‘e‘d‘ore‘éz;e\

\

e
[

La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web de
WWW.rp.gob.pe




GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - UNIDAD EJECUTORA LIMA SUR \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°003-2023-GRL-UELS/CS-1

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectia siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el é6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segdn corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admisién, no admisién, calificacidn, descalificacion, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacidon de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dfa habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, e/ organo encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.

\_©
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2.1.

2.2,

] CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual 0 menor a cincuenta {(50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de selecciéon segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

- » Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
E seleccion, segun corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacién, salvo la informacién calificada como secrela,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

- * A efeclos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (jij) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este ltimo caso, la Entidad debers entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

* Elrecurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trémite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone

dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado‘\ __,gﬂq}:ﬁijgnto del acto que
se desea impugnar. {374 "_;_-]'\%
( | o8 frenciaoe
\ ERALSTRUCTURA
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3.1.

3.2

3.3.

CAPITULO I
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, seguln corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

- En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y !
. pequefias empresas, estas ulfimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
. diez por ciento ( 10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
~ durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en !
~ cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establecen los

- numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151

. del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelant

contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conform
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

© s
p )
\ F.—.gasmucwkﬁ}r

\ I

% ,
f:?ﬂ?“ e
I

suR
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REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisién directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cugnten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autq;t"!zadas para emitil;g _fé'ﬁffgsj\o

%,

|- £y )
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estar consideradas en la (ltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periodicamente publica el Banco Central de Reserva del Perq.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y |
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan. "

._Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siquiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.qob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesqo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuél es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con més de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacién minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se deberé consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http.//www.sbs.qob.pe/siste ma-
ﬁnanciero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran—autorizadas-a-emitir-cartas—ﬁanza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de Ia garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contempla 2 s
en el articulo 155 del Reglamento. \\0?:__ ONg;

s [ ¥
(0{ 4.,—" ]3
3.5. ADELANTOS o\ e, |
2\l ¢

Lt o

v,
3 b
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que £ ningun caso excé’en en’
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato originall siempre que ello haya sido’
previsto en la seccién especifica de las bases. 57

3.6. PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRES‘{ACI()N

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién' de las prestaciones obleto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
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3.7.

3.8.

3.9.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir ta conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
gue se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)

-
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1.1.

1.2,

1.3.

CAPITULO |
GENERALIDADES

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre . GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - UNIDAD EJECUTORA LIMA
SUR.

RUC Ne © 20491321661

Domicilio legal . ANT. PANAMERICANA SUR KM 144.5 — SAN VICENTE —
CANETE.

Teléfono: : (01) 581 1106/ (01) 581 2411

Correo electronico: . logistica@regionlimasur.gob.pe

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria
de obra para Elaboracién del Estudio Definitivo (Expediente Técnico) del Proyecto de
Inversién Publica denominado: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL
NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA IEP 20167 MANUEL GONZALES PRADA DE CP
PUEBLO NUEVO DE CONTA ROMA, DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL - PROVINCIA DE
CANETE - DEPARTAMENTO DE LIMA” CON CUI N° 2445596.

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 162,772.15 (CIENTO SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS
SETENTA 'Y DOS CON 15/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto
que incida en el costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido
calculado al mes de FEBRERO, LA ANTIGUEDAD DEL VALOR REFERENCIAL ES UN (1)
MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE DETERMINACION DEL PRESUPUESTO DE
CONSULTORIA DE OBRA.

[ Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
S/ 146,494.94 S/ 179,049.36
§/162,772.15 (CIENTO SESENTA'Y (CIENTO CUARENTA Y (CIENTO SETENTA Y Ty
DOS MIL SETECIENTOS SETENTAY | SEIS MIL CUATROCIENTOS | NUEVE MIL CUARENT,L({\;?E i"-'qf;{{(a )
DOS CON 15/100 SOLES) NOVENTA Y CUATRO CON NUEVE CON 36/10@' G, B X,
94/100 SOLES) SOLES) [8n o ENCRDE |,
\2\ SRR
o —. 5 . @4'1 == _.ﬂ.‘;‘ﬁv
Importante = \_f__i;g’“
. Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de cosfformidad con el
. numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. {1\
El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor re‘erencial consignadi \Tﬁr Sy
; S

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccién entre estos montos, ﬁ,rimaré el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante FORMATO 2 N° 003-2023-GRL-UELS-
GSR el 10 de MARZO del 2023.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS ORDINARIOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
. del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
. seleccién.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de A SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacién respectivo.

Importante

En el caso de supervis}'én de obras, cuando se haya previsto que las actividades camprendén la
liquidacion del contrato de obra, la supervisién se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacidn se rige bajo el sistema a suma alzada.

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

1.8. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo

de SESENTA (60) DIAS CALENDARIOS, en concordancia con lo establecido en el expediente
de contratacion.

Importante

En el caso de supervisién de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato

- de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacién de la obra, de conformidad con el articulo B
. 10 de /a Ley. /@:;:'_-'“-"\{o‘ ,
. (e G i
1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES i‘”f SUBGIRINIADE ||,

k_%\ WFRAGTRUCTURA ‘
Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para c/yqr’f&i‘?
efecto deben cancelar S/ 10.00 (DIEZ 00/10 SOLES) en EFECTIVO EN CAJA DE LA ENTIDAD; S
LUGAR PANAMERICANA SUR KM. 144.5 — SAN VICENTE DE CANETE LIMA Y RECABAR

LAS BASES EN LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de N eproduccion.

\J 16
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1.10. BASE LEGAL

- Ley N°31638 Ley de Presupuesto del Sector Publico 2023.

- Ley N°31639 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del Afio
Fiscal 2023.

- Ley N°30225 Ley de Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N°344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
(RLCE), modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF, Decreto Supremo N°168-
2020-EF y D.S. N° 234-2022- EF, en adelante el REGLAMENTO.

- Directivas del OSCE.

- Ley N°27444, TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Cédigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il )
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

21. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

- De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en '
- caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya

. difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
 disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2, CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademas de un indice de documentoss, la siguiente documentacion:

2.21.1. Documentacioén de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admision de la oferta
a.1) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segln corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segln
corresponda.

| Advertencia g
De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan

prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan Zqgs N

obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2{3?/ &

' ¥ 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de /agf \

Plataforma de Interoperabilidad del Estado ~ PIDE’ y siempre que el servicio web”| o ,if\ékcm:;:

se encuenire activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, nd%’} WFRE

correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de "Dy

identidad.

a.3) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b
{Anexo N° 2)

®  La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

\
Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Intero
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace httos://www.qobiernodiaital.qob.pefinteroperabilidad/

i
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a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracién jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

_Importante
. El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
| verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
| oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccion de las bases.

2.21.2. Documentacion de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequeias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacion” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacion por tener la condicidn de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Importante para la Entidad

* Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierfen que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar el
siguiente literal:

d)  Los postores con domicilio en la provincia donde se prestara el servicio de consultoria _.
de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mis u%,ﬁ,‘?‘—‘)ﬁ"l
departamento o regién, pueden presentar la solicitud de bonificacién por sen/i;ra:zjv;{f
prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, seguin Anexo N° 10. (& 0

/ \®L g T

Advertencia

—— e ————————— avccr

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admisién de ia oferta”, ‘Requisitos de sflificacion” y “Factorey
de evaluacién” fe) .

N

W J
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2.2.2, OFERTA ECONOMICA
La oferta econémica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6,
El monto total de la oferta econdémica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante
. o El érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segL’l;;
) corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de Ia Ley.
» Laestructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi = ¢1 PTi + c2 Pe;

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluaciéon econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
c2 =0.20

Donde: ¢1 + ¢c2=1.00

Importante para la Entidad

Esta disposicién solo debe ser incluida en el caso de procedimientos de seleccion cuyo valor refergﬂgr”{é}- {' Ay

sea igual o menor a cincuenta (50) UIT: _@3\/ (D
| -1 Y v
|2 =g ]

24. PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION 1%l gmoifetune |

=) m;n;.e'rmuum 4

W, <

“El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad. "f:‘)"é-.;:*r----":'&ﬁf?
~ ,S‘:’ _f N

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia -
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta . 571026856

Banco : NACION
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2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Codigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 ¥ 3 de dicho Decreto Legisiativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catéalogo de Servicios de dicha plataforma,
o correspondera exigir los documentos previstos en los literalese) yf). ‘

g) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

h)  Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion '°. (Anexo N° 12)

i) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica’®.

j)  Estructura de costos de la oferta econdmica.

k) Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete'2.

) Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de Ia
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU13.

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodiaital.gob.pe/interoperabilidad/

g

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Trah&fﬁriﬁ'
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF. 1

Incluir solo en caso de la contratacién bajo ef sistema a suma alzada.
Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.

- - & G

g < et A
Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperab}lit{ad d%’i{m&gﬁ .
\ lsfRucTuR
) %

-

fe
R
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Importante

» La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera profesional
requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificacion (por |
ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestién Ambiental, Ingenieria y Gestién Ambiental u otras |
denominaciones).

¢ Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los nombres
¥ apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando el dia, mes y afio de
inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el documento, Ia fecha de emision
y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de Ia experiencia adquirida por el personal clave en meses
sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de dicha
experiencia sélo se consideraré una vez el periodo traslapado. No obstante, de presentarse periodos
traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la
Supervisién de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco (25) afios anteriores
a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del cargo o
puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificacion, se debera validar la
expetiencia si las actividades que realizé el profesional corresponden con la funcién propia del cargo o
puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que se
encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la Entidad que no
cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal
a) del articulo 141 del Reglamento.

¢ En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente este para el
perfeccionamiento del contrato, asi como durante la efecucion contractual, de ser el caso, ademas de
cumplir con las condjciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el articulo 148 de! Reglamento,
deben consignar expresamente el nombre completo o la denominacion o razén social de los integrantes
del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No
se cumple el requisito antes indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme
lo dispuesto en la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”

»  Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias empresas,
estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del
contrato, porcentaje que es refenido por la Entidad durante Ia primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo,
conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del
Reglamento. Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracién Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1 ) 0 en la solicitud de retencién de la garantia
durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual sera verificado por la
Entidad en el link http://iwww2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de empresas ;
acreditadas en el REMYPE. ;

. Importante

s Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena pro cumpéfr\\,'/ =i e
con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual ejecucion; sin perjuicio di-i g P ;I ¢
determinacion de las responsabilidades funcionales que correspondan. (] = ]

SUBGERFNCADE |
1=\ WERAESTUCTURA /

*  De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N° 076-2005\F6. . //?
para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan validez en el Perd, deben ests?- e et @E
legalizados por los funcionarios consulares peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores = “3 a4

del Peru, salvo que se trate de documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de Ia
Apostilla, en cuyo caso bastaré con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya".

*  LaEntidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consi-;y_iada en el presente numeral péra |
el perfeccionamiento del contrato.

> Segun lo previsto en la Opinion N° 009-2016/DTN.
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2.6.

2.7.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en OFICINA DE ABASTECIMIENTO DE LA
ENTIDAD UBICADO EN PANAMERICANA SUR KM. 144.5 — SAN VICENTE DE CANETE LIMA.

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en PAGOS
PARCIALES, segun el siguiente detalle:

l. ENTREGABLES PORCENTAJE PLAZO
PRIMER 20 12
SEGUNDO 30 18
TERCER 40 24
CUARTO 10 6
TOTAL 100% | 60

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable del SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y
TRANSPORTE emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada.

- Comprobante de pago.

- De conformidad con el numeral 23 del Termino de Referencia.

Dicha documentacidn se debe presentar en MESA DE PARTES DE LA ENTIDAD, sito en
PANAMERICANA SUR KM. 144.5 — SAN VICENTE DE CANETE LIMA.
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| CAPITULO Il
‘ REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el drea usuaria es responsable

de la adecuada formulacion del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la

necesidad de su reformulacién por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacién

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

3.1.1  Consideraciones generales

La descripcion objetiva y precisa de las caracteristicas Y/o requisitos relevantes para cumplir la
finalidad publica de la contratacion, y las condiciones en las que se ejecuta, incluyendo
obligaciones de levantamiento digital de informacion y tecnologias de posicionamiento espacial,
tales como la georreferenciacion, en estricta concordancia con el requerimiento. En caso se

opte por incluir el requerimiento escaneado se debe cautelar que este sea
completamente legible.

SE ADJUNTA TERMINO DE
REFERENCIA ESCANEADO EN
ARCHIVO PDF

: Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
organo encargado de Jas contrataciones o el comité de seleccién, segin corresponda, incorpora los j

requisitos de calificacién previstos por el drea usuaria en e/ requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos -
adicionales, ni distintos a los siguientes:
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CONTRATACION DEL SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA
ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO (EXPEDIENTE
TECNICO) DEL PIP:

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL
NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA IEP 20167 MANUEL
GONZALES PRADA DE CP PUEBLO NUEVO DE CONTA
ROMA, DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL - PROVINCIA DE
CANETE - DEPARTAMENTO DE LIMA”

CODIGO UNIFICADO N° 2445596

Enero 2023
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UNIDAD EJECUTORA LIMA SUR MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS
NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA IEP 20167

MANUEL GONZALES PRADA

CAPITULO Il Il

REQUERIMIENTOS

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

TERMINOS DE REFERENCIA

Pagina | 2

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA:
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA
IEP 20167 MANUEL GONZALES PRADA DE CP PUEBLO NUEVO DE CONTA ROMA, DISTRITO DE

NUEVO IMPERIAL - PROVINCIA DE CANETE - DEPARTAMENTO DE LIMA"

DENOMINACION DE LA CONTRATACION:

Servicio de Consultoria para la Blaboracidn del Estudio Definitivo {Expediente técnico)
del Proyecfo de Inversion Publica denominado: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA IEP 20167 MANUEL GONZALES PRADA DE
CP PUEBLO NUEVO DE CONTA ROMA, DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL - PROVINCIA DE CANETE -
DEPARTAMENTO DE LIMA"

AREA USUARIA:
Sub Gerencia de Infraestructura y Transportes de la Unidad Eecutora Lima Sur -
Gobierno Regionadl de Lima.

FINALIDAD

La presente contratacidon de los Servicios de Consultoria tiene por objetivo la
Elaboracion del Estudio Definitivo (Expediente técnico} para la construccion del FIP:
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA [EP
20167 MANUEL GONZALES PRADA DE CP PUEBLO NUEVO DE CONTA ROMA, DISTRITO DE NUEVO
IMPERIAL - PROVINCIA DE CANETE - DEPARTAMENTO DE LIMA®, con cédigo Unico de
inversiones N° 2445596, el cual servird para mejorar las condiciones actuales en
que la LE.P MANUEL GONZALES PRADA presta el servicio de educacion a fos nifios de
nivel Pimaria y secundaria en la zona.

ANTECEDENTES

LA UNIDAD EJECUTORA LIMA SUR - GOBIERNO REGIONAL DE LIMA, es un Organismo
PUblico, con personeria juridica de derecho publico interno y con autonomia
econdémica, administrativa y financiera; de acuerdo a la Ley N° 27867 y N° 27902 Ley
Orgdnica de Gobiernos Regionales y sus Modificatorias, el Gobiemo Regional de
Lima, tiene por finalidad esencial fomentar el  desarrollo regional integral
sostenible, promoviendo la inversidén pUblica y privada, garantizands el ejercicio
pleno de derechos vy laigualdad de oportunidades de sus habitantes de acuerdo
conlos planes y progromas nacionales, regionales y locales de desanollo.

La mision de los Gobiernos Regionales es organizar y conducir la gestién publica
regional de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas en el
marco de las politicas nacionales y sectoriales para contribuir al desarrollo integral y
sostenible de laregién y la de sus habitantes. En ese sentido el Gobiermno Regional de
Lima ejerce las funciones en materia de Educacién,

Al respecto, el PIP “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA {EP 20167 MANUEL
GONZALES PRADA DE CP PUEBLO NUEVO DE CONTA ROMA, DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL -
PROVINCIA DE CARNETE - DEPARTAMENTO DE LIMA", fue declarado viable por la OMPI del
Gobiermo Regional de Lima mediante Formato SNIP 07-A de fecha 29 de abril del
2019, conforme a lo establecido en la Ley del Sistema Nacional de Programacion
Multionual y Gestion de Inversiones (INVIERTE.PE} y sus Directivas.

El tereno donde se desarrollar el Estudio Definitivo (Expediente técnico) estd
ubicado en el Ceniro Poblado Pueblo Nuevo de Conta: Ingresando por la Antigua
Panamericana Sur, en el km 144 ¢ unos 25 minutos en camo por la autopista del
anexo casa pinfada y a una distancia de 7 km, se encuentra la institucién Educativa
en plena Plaza de Armas del Centro Poblado.
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6.

MANUEL GONZALES PRADA

UBICACION DEL PROYECTO:

REGION Lima

DEPARTAMENTO : Lima

PROVINCIA Cahete

DISTRITO Nuevo Imperial

LUGAR : Plaza de armas del C.P

OBJETIVO DE LA CONTRATACION:

Objetivo General

Contratacion del SERVICIO DE CONSULTORIA para el desarrollo del Estudio Definitivo
[Expediente Técnico) del PIP: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEP
20167 MANUEL GONZALES PRADA DE CP PUEBLO NUEVO DE CONTA ROMA, DISTRITO DE NUEVO
IMPERIAL - PROVINCIA DE CANETE - DEPARTAMENTIO DE LIMA", con cédigo Unico de
inversiones N°® 2445594, Hl servicio se desamollard sobre las bases del estudio de Pre

Inversi

6n declarado viable: y deberd contener i) planos por especialidades, ii}

especificaciones técnicas, i) Metrados y presupuestos, iv] andlisis de precios

unitar
cdlcul
estudi

0s, v} cronograma de ejecucién, vi) memoria descriptiva, vii} memora de
o, viiij fomula de reqjuste de precios, ix) estudios técnicos topogrdficos, x)
os de mecdénica de suelos, xi) estudios técnicos que sean necesarios (de

impacto ambiental, geclégicos, etfc.), xi) relacion de ensayos y/o pruebas que
requieran, xii} Términos de referencia para capacitacion, y Xv} Especificaciones
técnicas para adaquisicion de mobiliarios y equipos. Ademds, deberd cumplir con los
aspectos siguientes:

a)

b)

c)

d

Objeti
v

El consultor deberd realizar una inspeccién ocular en campo y evaluar la
infraestructura existente y considerar conforme a su evaluacion ademds el
perfil declarado viable segin formato N° 07-A de la institucién educativa.

El servicio incluye la eloboraciéon de Estudios Bdsicos de ingeniera
(Levantamientos Topogrdficos, Estudios de Suelos conforme a la Norma RM
406-2018-VIVIENDA que modlifica la norma E.050 del RNE); en las diversas
acciones dentro de los componentes existentes de acuerdo a [os términos de
referencia.

Desarrollo del Proyecto y del Expediente Técnico en todas sus especidlidades a
nivel de ejecucion de obra y conforme a la normatividad vigente,

Considerar para educacién Bdsica Regular, la R.V.M. N° 084-2019-MINEDU., del
12-04-2019; R.V.M. N° 208-2019-MINEDU, del 20-08-2019: normas y Criterios de
disefio para locales educativos de primaria y secundaria.

Considerar para educacién Bdsica Regular, o R.V.M. N° 164-2020-MINEDU, del
02-09-2020; Criterios de Disefic para Mobiliarios Educatives de la Educacion
Bdsica Regular.

Considerar para Educacion Bdésica, la R.V.M. N° 054-2021-MINEDU, del 27-02-
2021; Norma Técnica “Criterios de Disefic para Ambientes de Servicios de
alimentacién en los locales Educativos de la educacién bdsica.

Considerar el abastecimiento de los servicios bdsicos las 24 horas del dia
(Electricidad, Agua y Alcantarillado).

vos Especificos

Determinar el marco tedrico y normativo que regird el desarrollo de la
elaboracién del expediente técrico detallado, asi como los lineamientos
generales a ser desamollados, los plazos, procedimientos. limitaciones ¥
exigencias de la obra.

Paro la elaboracion del expediente técnico, regirdn los presentes términos de
referencia; asimismo, el consultor serd responsable de todos los frabgjos vy
estudios que redlice en cumplimienio de los presente téminos de referencia.
Tomar conocimiento puntal de las caracteristicas y condicienes fisicas,
econdmicas, técnicas, normativas, funcionales, topogrdficas, climatoldgicas,
geologicas, etc., del tereno y edificaciones a intervenir gue tengan
implicaciones en el proyecto a desarollar.

Definir los caracteristicas técnicas de disefio v estructuracion de (o5 proyectos
requeridos en base al anteproyecto arquitecténico.

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS
NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA IEP 20167

Pagina | 3
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v Establecer el costo de la ejecucidn de la obra proyectada cumpliendo con el
programa de metas consideradas y/o proyectadas, asi como determinar el
cronograma de ejecucién para la construccidn de la obra en dics
calendarios.

v Se debera de considerar dentro del presupuesto el plan de contingencia en
caso de considerar la evacuaciéon de todo el dlumnado a otros ambientes, la
construccién de aulas pre fabricadas.

v El anteproyecto deberd ser aprobado por el drea de Infraestructura de laPégina | 4
UGEL 08.

GENERALIDADES PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO:
El consultor se encargard totalmente de todos los servicios para la Elaboracion del
estudio definitivo {Expediente técnico) del proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
EDUCATIVOS DE LA 1EP 20167 MANUEL GONZALES PRADA DE CP PUEBLO NUEVO DE CONTA ROMA,
DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL - PROVINCIA DE CANETE - DEPARTAMENTO DE LIMA”, con cédigo
Unico de inversiones N° 2445596, los mismos que describirdn los lineamientos minimos
necesarios para desarrollar el expediente técnico.

7.1 SISTEMA DE CONTRATACION
Segun los articulos Art. 35° del Reglamento de la ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, el sistema aplicable a la consultoria de obra serd:
o Asuma alzada

Bajo el sistema de Suma Alzada EL POSTOR efectia una oferta integral para la
elaboracién del expediente técnico de obra y equipamiento definilivo, de
conformidad con los requerimientos de LA ENTIDAD; formulando su oferta
considerando los trabajos necesarios pora el cumplimiento de la prestacion
reguerda, segun los términos de referencia y el valor referencial, en ese orden de
prelacién. A continuacién, se muestra la estructura de costos referencial:

7.2 MODALIDAD DE CONTRATACION
o No Aplica

7.3 FUENTE DE FINANCIAMIENTO
o Fondo de Compensacion Regional (FONCOR)

a3
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NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA IEP 20167
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PRESUPUESTO ANALITICO ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA IEP 20167
PROYECTO MANUEL GONZALES PRADA DEL C.P PUEBLO NUEVO DE CONTA ROMA, DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL -
PROVINCIA DE CANETE - DEPARTAMENTO DE LIMA - CUI N°2445596
INSTITUCION GOBIERNG REGIONAL DE LIMA - UNIDAD EJECUTORA LIMA SUR
UBICACION LIMA - CARETE - NUEVO IMPERIAL Paginp | 5
FECHA Ene-23
PRESUPUESTO
L OTAL §1.162,772.15
GUADRO N° 01
DESAGREGADO DE COSTO DIRECTO
%
ITEM DESCRIPCION UND MES ] OSTO ] INCIDENCIA | PARCIAL
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO
1.00 PERSONAL PROFESIONAL ESPECIALISTAS £4,750.00
101 ESPECIALISTA JEFE DE PROYECTO mes 2.00 8,000.00 1.00 16,000.00
102 ESPECIALISTA EN DISENO ARQUITECTONICO mes 150 §,500.00 1.00 9,750.00
103 ESPECIALISTA EN DISENO ESTRUCTURAL mes 150 6,500.00 100 9,750.00
104 ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS mes 150 6,500.00 1.00 9,750.00
105 ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS mes 150 6,500.00 1.00 9,750.00
106 ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS mes 1.50 6,500.00 100 9,750.00
200 PERSONAL DE APOYO PROFESIONAL 22,200.00
201 DIBUJANTE DE INGENIERIA / CADISTA mes 2.00 3.500.00 1.00 7,000.00
202 ASISTENTE ADMINISTRATIVO mes 2.00 2,600.00 1.00 5,200.00
303 ASISTENTE TECNICO mes 200 2,500.00 1.00 5,000.00
301 CHOFER mes 2.00 2,500.00 100 5.000.00
3.00 SERVICIOS 30,000.00
3.01 ESTUDIO DE SUELOS Y DISENO DE MEZCLA servicio 100 6,500.00 1.00 6,500.00
30 ESTUDIO DE TOPOGRAFIA servicio 1.00 £,000.00 100 6.000.00
3.08 ESTUDIO DE GESTION DE RIESGO servicio 1.00 2,500.00 100 2,500.00
3.04 ELEASB%E\CONT'NGENCIA DURANTE BJECUCION - gqnicio 140 2,500.00 100 2,500.00
3.05 PLAN DE SEGURIDAD, SALUD Y TRABAJO sevicio 1.00 2,500.00 100 2,500.00
3.06 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL servicio 1.00 2,500.00 1.00 2,600.00
3.7 PROYECTO DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO servicio 100 2,500.00 1.00 2,500.00
3.08 PROYECTO DE CAPACITACION senvicio 100 2,500.00 100 2,500.00
3.09 PLAN DE SERALIZACION Y EVACUACION senvicio 100 2,500.00 100 2,500.00
400 ALQUILERES 3,000.00
40 OFICINA mes 2.00 1,500.00 1.00 3,000.00
COSTO DIRECTO 5/.119,950.00
GASTOS GENERALES Y FINANCIEROS 8% §/.9,596.00
UTILIDAD 7% 5/.8,396.50
SUB TOTAL §/.137,942.50
IGV (18%) §/.24,820.65
COSTO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO §/.162,772.15
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7.4 ENTIDAD CONTRATANTE Y AREA USUARIA:
La Unidad Eecutora Lima Sur — Gobierno Regional de Lima para efectos de los
presentes términos de referencia serd reconocida como la Enfidad.

El Area Usuaria del proceso de contratacion de la consulforia de obra es la Sub
Gerencia de Infraestructura y Transportes de la Unidad Eecutora Lima Sur —
Gobierno Regional de Lima. Pagina | 6

7.5 ORGANO SUPERVISOR Y REVISOR:
Bl proceso de evaluacidn de la consultoria de obra estd a cargo de la Sub
Gerencia de Infraestructura y Transportes de la Unidad Eecutora Lima Sur —
Gobierno Regional de Lima.

8. DESCRIPCION GENERAL DE LA INTERVENCION

El consultor al momento de efectuar la intervencidon deberd considerar de manera
los estudios bdsicos de demanda y estudio de demolicion; con la informacién real de
la infraestructura existente que le permitird elaborar los planos, metrados y
presupuestos de las demoliciones existentes, esto se debera de refiejar en las partidas
a detalle, por otro lado para la elaboracién la demanda de la paoblacién estudiantil
real y actual y considerando la proyeccion, informacién que deberd de solicitara al
director de la Institucion educativa.

9. DESCRIPCION GENERAL DE LA CONSULTORIA

9.1 REVISION Y EVALUACION DE LOS ANTECEDENTES

v E desanmollo del Expediente Técnico deberd basarse en informacién
obtenida de las visitas a campo y complementada con informacién
secundaria, por gestién directa del mismo Consultor, de tal forma que
cumpla con los requisitos que exige la Enfidad para la elaboracion del
expediente técnico.

v El consultor deberd fomar en cuenta lo sefalado en el perfil declarado
viable segun formato N° 07-A, ademds deberd estar en base a los estudios
bdsicos de ingenieria como la topografia y estudio de suelo conforme ala
Norma RM 406-2018-VIVIENDA que modifica la norma E.050 del RNE.

v Asimismo, el disefio arquitecténico deberd estar conforme al certificado de
pardmetros urbanisticos y deberd de contar con la aprobacion y visado de
o UGEL N° 08 drea técnica (Infraestructura), dentro del drea segun la
partida electrénica de la SUNARP.

9.2 INSPECCION Y TRABAJO DE CAMPO
El consultor a través de su equipo profesiond realizard el reconocimiento de
campo inicial que permitird conocer las condiciones reales det drea ainfervenir,
recogiendo la informacién necesaria para desarrollar ol Anfeproyecto
Arquitecténico. Los datos minimos que se deberdn recabar son los siguientes:

v Ficha técnica y documentacién sustentatoria (Tenencia legal, Resolucion
de creacion, resumen de matricula por secciones y furnos y otros).

v Informe técnico de la evaluacidn integral, redlizada a toda la
infraestructura y sus recomendaciones debidamente sustentadas.

v 30 o mas fotografias del terreno, del entorno y de las edificaciones
existentes (detalles y panordmicas, interior de cada ambiente y por pisos),
debidamente comentadas.

v Archive digital con un minime de 30 fotos de la Institucion Educativa,

v El consultor debe presentar una Constancia de Inspeccion firmada por el
director de la Institucién Educativa.

v Asimismo, deberd presentar su equipo de trabajo, compuesto por el jefe
de Proyecto, Especialista Arquitectura, Especialista Estructura, Especialista
en Instalaciones $anitarias, Especidlista Bectricista y Especialista en Costos
y Presupuesto, que serdn los mismos que fueron presentados en la
propuesta técnica en el proceso de adjudicacion.

v El consultor deberd adjuntar al Informe Técnico, el documento de ingreso
(cargo) sclicitando la factibiidad de servicios y el punto de disefio
eléctico otorgado por la concesionaria correspondiente de ser necesario

us
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o del incremento de pofencia segun lo indique el especidlista en
instalaciones eléctricas, ademds de los ofros servicios como el agua y
dlcantarillado conforme a sus especialistas propuestos.

9.3 COORDINACION CON EMPRESAS DE SERVICIO Y OTRAS ENTIDADES

El consultor deberd coordinar con las autoridades locales en cuanto a la
ubicacién, dimensiones y colindancias del tereno, debiendo concluirse con un

acta de libre disponibilidad y ubicacién de terreno. Asimismo, el consultor serd Pagina | 7
responsable de reclizar la consecucion de los trdmites respectivos ante las
Enfidades pertinentes para lograr la factibilidad de servicios bdsicos {Agua y
desague. eléctrica y comunicaciones), permisos y otros de acuerdo a las
condiciones del proyecto.

9.4 OTRAS CONSIDERACIONES DEL PROYECTO

El consultor deberd presenta un cronograma de trabajo en el que se
detallen sus actividades a cumplir conforme a plazos.

v cumplir el cronograma de elaboracién del estudio propuesto. En caso de
retraso justificado, la ampliacion deberd ser solicitada a la Entidad y una
vez dprobada deberd presentar la reprogramacion del cronograma del
Estudio.

v La documentacion gue se genere durante la elaboracién del Estudio
constituird  propiedad de la Entidad y no podrd ser utilizada sin
consentimiento escrito de la Entidad, para fines distintos a los del Estudio.

¥ Afin de absolver observaciones posteriores, el consultor deberd mantener
una estrecha coordinacién con el responsable de la Entidad que estard a
cargo de la evaluacion del expediente técnico, proporciondndoles
nimeros telefdnicos y comreos electrénicos al responsable del drea
técnica de la Entidad.

v El consultor, en base a la infomacidn que obtenga de la entidad
responsable de la administracién de los servicios, deberd elaborar el
expediente técnico, fomando en consideracion toda lo necesario para
que la obra cumpla su objetivo final para lo cual fue diseRada.

¥" E consultor deberd entregar el expediente técnico con los sustentos en
ofiginal y copia, en formato impreso y digital en CD’s magnéticos.

v' Todos los planos serdn presentados en formato de acuerdo a la escala
del dibujo.

v' E servicio de consultoric serd a todo costo, comprendiendo equipos,
suministros y herramientas que comprenden las metas indicadas, asf
como la mano de obra y personal de apoyo, gastos de movilidad del
personal, fransporte de equipos y personal con sus seguros y todo cuanto
de hecho y derecho es necesario para el cabal cumplimiento del
objetivo del servicio, incluye impuestos de Ley.

v E proveedor del servicic de consultoria de obra debe contar con equipos

de seguridad y heramientas que crea necesaros para el servicio

indicado, asi como también seguros para su personal.

Ei consultor asumird la responsabilidad técnica por el servicio indicado.

Todas las caracteristicas del disefio final deberdn estar sujetas a las

normas técnicas constructivas de edificaciones para centros educativos,

v Laformulacion del estudio sélo debe redlizar luego de buscar optimizar los
servicios a intervenir a través de medidas de gestion y/o gasios de capital
menores.

v Los datos de campo deben ser tomados de manera real a gin de que
reflejen la problemdtica del estudio, los datos bdsicos serén: topografia,
suelos, saneamiento, drengjes pluvicles, ambiental, ofros que sean
necesarios.

v Los Metrados del expediente técnico deberdn ser sustentados por cada
partida, con planilla respectiva a fin de que este no sufra variacion
cuando se ejecute el proyecto.

¥ Se presentardn el levantamiento topogrdfico de cada una de las zonas o
intervenir planos en planimetria, entre ofros.

¥ Se presentardn los estudios de suelos por cada zona a mejorar {de acorde
a la normatividad vigente).

v' Para el disefio se utilizaran programas de cémputo {soffware), que cuente
con aceptacion intemacion y/o nacional.

AN
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Los costos unitarios de las partidos consideradas en el presupuesto deben
ser costos de acuerdo al mercado de la zona. Los precios de insumos
materiales, recursos, subcontratos, servicios se sustentardn minimamente
en tres cofizaciones.

El consultor serd responsable en forma directas de las deficiencias y/u
omisiones en la elaboracién del expediente técnico.

Se presentardn el levantamiento topografico de cada una de las zonas a
intervenir.

Se presentardn los Estudios de Mecénica de Suelos de acuerdo a la
Nomea técnica vigente, avalado por un laboratorio con certificacion de
calibracién de equipos vigente.

Respecio de los entregables a presenftar por el consultor, estos serdn
revisados y analizados por la Entidad, para el oforgamiento de la
respectiva conformidad de cada entregable y/o de la elaboracion del
expediente técnico, dentro de los plazos establecidos en los articulos 168
y 171 del RLCE.

En case de existir modificaciones sustanciales estas deben de contar con
la justificacion y gprobacién correspondiente.

10. ALCANCES Y DESCRIPCION ESPECIFICA DE LA CONSULTORIA
La descripcion de los alcances del servicio de consultoria que a continuacién se
consignan, no son limitativos. Bl consultor, para los objetivos del estudio, podrd
ampliaros o profundizatos, pero NO REDUCIRLOS, siendo responsable de todas las
actividades que desarolle para el cumplimiento de los presentes términos de

referencia.

10.1 ACTIVIDADES

v

v

AN

AN

Generar reunionas de coordinacion con los interesados para conocer
informacién de primera fuente.

Recopilar, evaluar y aprovechar la informacién base, documentos,
plancs, mapas, normas, leyes, reglamentos, levantamientos, fotografia,
ete.

Elaborar y/o redlizar la contratacion de los ensayos y pruebas requerndas
y/o pruebas o estudios necesarios para la elaboracion del expediente
técnico.

Cbtener y financiar licencias, permisos, cerificaciones y factibilidades de
servicios bdsicos.

Elaborar levantamiento topografico, formulacidon de conclusiones vy
recomendaciones.

Elaborar estudio de Asolamiento y vientos.

Desarrollar la integralidad en las especidlidades de arquitectura,
estructuras, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, instalaciones
especiadles, instalaciones de redes de data, componentes mobiliarios, y
equipamiento, teniendo en cuenta el informe de compatibilidad que
realiza como consultor.

Cdlculos justificativos de cada uno de las especialidades.

Elaborar especificaciones técnicas en las especialidades de arquitectura,
estructuras, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas e instalaciones
especiales, instalaciones de sistemas de redes de data y del mobiliario y
equipamiento.

Formular costos y prasupuestos referenciales de ejecucion de la obra y de
los componentes de maebiliario y equipamiento, desagregades de gastos
generales y desagregados de gastos de supervision.

Elaborar el presupuesto de ejecucion de acuerdo a la programacion de
metas a gjecutarse en lainfraestructura aintervenir.

Elaborar férmulas polindmicas de regjuste de precios

Determinar el plazo de ejecucion de la obra y elaboracién de
calendarios y cronogramas de avance de obra y cronograma de
calendario valorizado.

Elaborar las memorios descriptivas y de cdlculo en las especicalidades de
arguitectura, estructura, y cimentacion, instalaciones sanitarias, eléctricas,
comunicaciones.

Pagina | 8
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Elaborar la evaluacion ambiental y/o plan de mitigacidon ambiental y/o
documentacién similar en base a lo requerido v la normativa vigente que
lo regula.

Elaborar un informe integral de gestion de riesgos previsibles de ocunir
durante la ejecucion de la obra, teniendo en cuenta las caracteristicas
particulares de la obra y las condiciones del lugar de su ejecucidn; para
tal efecto debe de usar los formatos incluidos en la Directiva N° 012-2017-
OSCE/CD. los cudles contienen la informacion minima que debe serPagina | 9
enrquecida por el consultor segin la complejidad de la obra.

Absolver las consultas referidas a lo documentacidn técnica que elabore
o presente comoe parte del mismo.

Mantener reuniones periddicas no mayor de 7 dias enfre cada reunion
con personal de la Sub Gerencia de Infraestructura y Transportes de la
Unidad FEecutora Lima Sur vy los evaluadores responsables de o
consulioria, durante el proceso de elaboeracion del expediente técnico,
siendo el coordinador del proyecto el responsable del seguimiento vy
control de las reuniones del servicio de consultoria, a fin de readlizar una
evaluacion pemanentemente durante el avance del expediente
técnico.

Deberd remitir via correo electrénico los avances cada semana al
evadluador y de la sub gerencia de infraestructura y transporte de la
Unidad Ejecutora Lima Sur.

Tramitar y obtener la conformidad del érgano competente del proyecto,
como paso previo d la licencia de construccidn de obra.

Es responsabilidad de la fima Consultora o obtencidn de
documentacién adicional que se reqguiere (permisos, licencias,
certificados, constancia de defensa civil, etc.)

Ofras actividades encomendadas por el drea usuaria acorde a las
funciones y naturaleza de contratacién del servicio de consultoria.

11. RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR

Sin exclusién de las obligociones que le corresponden al consultor, conforme a los
dispositivos legales y reglamentarios vigentes, v que son inherentes a la consultoria de
cbra contratada, este se obliga y compromete a cumplir con lo siguiente:

v

v

Informarse oportunamente sobre la normatividad técnica y reglamentaria

vigente, aplicable df objeto de consultoria de obra.

Desarrollar el proyecto y el expediente técnico en todas sus

especialidades a nivel de gjecucion de obra.

Prestar los servicios contratados de conformidad con lo exigido en los

presentes términos de referencia. Visitar la localidad, el temeno y/o

inmueble que serd materia de aplicacidén de consultoria, realizando la

verficacién con respecto al titulo de propiedad.

Redlizar la inspeccidén ocular y evaluacion de la infraestructura de la

Institucién Educativa.

o Informe técnico de la evaluacion integral redlizada a toda la
infraestructura y sus recomendaciones, de ser el caso.

o Fotografias impresas de las edificaciones (detalles y panordmicas)
inferior de cada ambienie y fotos por niveles, debidamente
comentadas.

o Archivo digital con fotos de la Institucién Educativa.

Elaborar y presentar el Estudio de Mecdnica de Suelos con fines de

cimentacién aplicando la norma E 050, conforme o la Norma RM 404-

2018-VIVIENDA - Suelos y cimentaciones y determinar lo capacidad

portanfe y ofras caracteristicas de temeno segin sean necesarias.

Asimismo, efectuar el levantamiento topogrédfico del estado actual.

Desarrollar el anfeproyecto  arquitecténico que contemple la

programacion en base al estudio de la demanda, estudio topogréfico,

estudio de demolicién. En caso se deban modificar las metas de la pre
inversion, se deberd presentar un informe sustentatorio que cuente con la
aprobacion de la Enfidad.

Elaborar estudios complementarios que pemitan lograr las metas del

proyecto con calidad y de acuerdo con las exigencias de las Entidades

42
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encargadas de aprobarlas tales come: estudio de media tensidn, estudio
de seguridad, estudio de impacto vial, etc.

v En caso de rehabilitacién y/o reforzamiento se redlizard el plano de
levantamiento de danios y una memoria descriptiva, la verificacién de las
redes elécticas {puntos de salida artefactos, fableros, etc.} y de las redes
sanitarias (operatividad de aparatos sanitarios y accesorios) y demds
instalaciones existentes y proyectados.

v Garantizar la paricipacion del persenal profesional minimo que se exige Pagina | 10
en el presente documento, asi como de los servicios, equipos y personal
técnico y auxiliar que garanticen la buena y oportuna consultoria de
obra.

v Asumir la responsabilidad, cumplir con los plazos parciales y con el plazo
otal programado para la elaboracion del expecliente técnico.

v Asumir la responsabilidad total y exclusiva por la calidad del expediente
técnico detallado, para lo cual mantendrd coordinacidn permanente
con la Entidad sobre los frakbajos que se ejecuten.

v Bl consultor serpa legalmente responsable, en el campo administrativo,
civil y penal, por los resultados que obtenga y que puedan producir fallas
en la obra gue recomiende ejecutar como productfo de los estudios
efectuados.

v El consultor estd obligado aplicar la reglamentacion, directivas,
ordenanzas municipales, pardmetros urbanisticos y edificadores, normas
técnicas y demds documentos que sean de cumplimiento obligatorio
para el desamollo de la ejecucidn de obra, asimismo de sustentar
adecuadamente la documentacidn técnica ante la entidad.

v Preparar la documentacion técnica necesaria y obtener las licencias de
construccion y demolicion respectiva, de ser el caso.

v Las consulias de obra y ebservaciones a los expedientes para licencias de
construccidn y/o demolicidn, que se generen por deficiencias en el
Expediente Técnico, deberdn ser absueltas por el consultor y su equipo en
un plazo maximo de 3 dias, bdjo responsabilidad. En caso se generen
varaciones en el proyecto producto de estas observaciones, serd
obligaciones del consultor efectuar los cambios que sean necesarios.

v De ser necesario el consultor brindard las méaximas facilidades para el
cumplimiento de sus funciones al coordinador que designard la entidad,
asimismo  al revisor gue tendrd o su cargo la evaluacion de los
documentos que conforman el Expediente Técnico.

v El contrato establecerd las demds responsabilidades y obligaciones
esenciales del consultor, las que se complementarén con los aqui listados.

v La revisién de los documentos, planos, asi como la declaratoria de
conformidad del proyecto definitivo, por parte del Gobiernoc Regional de
Lima, no exime al consulter de la responsabilidad final y fotal del mismo,
técnica y/o administrativa por las probables fallas ocultas no declaradas
y/o que por su dificultad no hayan podido ser detectadas y observadas a
tiempo por los responsables de la revision del mismo.

v El consultor es el responsable absoluto del expediente técnico, deberd
garantizar su calidad y responder por el trabajo realizado por un plazo no
menor de tres (03] afos después de la conformidad de obra oforgada
por la Enfidad, porgue, en caso de ser requerido para subsanar
observaciones, absolver consultas, defectos, fallas y/o vicios ocultos que
presenta el expediente técnico, no podrd negar su parlicipacion y
absolucién de dichos requerimientos mencicnados.

v En caso de no confestar por esciito y/o no concunir a la citacién antes
indicada, se hard conocer su negativa al OSCE y a la Contraloria General
de | Republica, para los efectos legales consiguientes, debido a que el
servicio prestado es un acto administrativo por el cual es responsable ante
el estado.

v El postor, en su propuesta técnica deberd designar a su representante
indicando su domicilio para efectos de notificacién durante la ejecucion
contractual.

v De existir observaciones ol Expediente Técnico, el consultor deberd
presentar un informe técnico defaliado del levantamiento de
observaciones, adjunte o la carta de presentacion del Expediente
Técnico subsanade.

T—— S——
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12. SEGUROS
EL CONTRATISTA deberd observar en todo momento las normas de seguridad
vigentes en la obra, debiendo todo el personal estar provistos de cascos, chalecos,
botas, guantes, etc. Asimismo, estéd obligado a implementar profocolos sanitarios
para la prevencién del COVID - 19. el que serd sustentado mediante una
declaracion jurada como parte de los requisitos de presentacion obligatorio.

13.1

13. MARCO LEGAL PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
GENERAL:
v Ley N° 28411 — Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.
v Ley N° 31638 — Presupuesto del Sector Publico para el Ao fiscal 2023.
v Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.
v Decreto Legislativo N° 1444 — Decreto Legislativo que modifica la Ley N°

13.2

30225.

v Decreto Supremo N° 344-2018-EF — Aprueba el Reglamento de la Ley N°
30225

v El Decreto Legislativo N° 1252 — Decreto Legislativo que crea el Sistema
Nacional de Programacién Multianual y Gestién de Inversiones.

v Decreto Supremo N° 027-2017-EF — Reglamento del Decretfo Legislativo N°
1252.

ESPECIFICO:

v Ley N® 14053, Ley del Ejercicio Profesional de Arquitectos y de Ingenieros
complementarias y modificatorias.

v Ley N° 28044, Ley General de Educacién, y sus modificatorias.

v Ley N° 28611, Ley General del Ambiente.

v Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacién de Impacto
Ambiental,

v’ Ley N° 27314, Ley General de Residuos Solidos y modificatorias.

v Ley N°® 29464, Ley de Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastres

v Ley N° 27050, Ley General de la Persona con Discapacidad, ampliatorias y
modificatorias.

v Ley N° 28551, Ley que establece la obligacion de elaborar y presentar
planes de Contingencia.

v Ley N° 19338, Ley del Sistema Nacional de Defensa Civil, reglamento y
modlificatorias.

v ley N° 29090, Ley de Regulacién de Habilifaciones Urbanas y de
Edificaciones, sus modificatorias y complementarias.

v Decreto Supremo N° 034-2008-E.M. Dictan medidas para el ahorro de
energia en el sector publico.

v Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, Reglamento de la Ley del Sistemna
Nacional de Evaluacién de Impacto Ambiental.

v Decreto Supremo N° 048-2011-PCM, Reglamento de la Ley del Sistema
Nacional de Gestidn de Riesgo de Desastres.

v Decreto Supremo N° 011-2012-ED, Reglamento de la Ley N° 28044, Ley
General de Educacion.

v Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA, Reglamento Nacional de
Edificaciones y sus modificatorias.

v Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA, Reglamento de Licencias de
Habilitacion Urbana vy Licencias de Edificacion.

v Decreto Supremo N° 011-79-VC, Régimen de Haboracién de Formulas
Polindmicas.

v Decreto Supremo N° 057-04-PCM, Reglamento de la Ley General de
Residuos Sélidos y modificatorias.

v Decreto Supremo N° 003-2000-PROMUDEH, Reglamente de la Ley Generdl
de la Persona con Discapacidad, ampliatorias y modificatorias.

v Decreto Supremo N° 058-2014-PCM, Reglamento de Inspecciones
Técnicas de Seguridad en Edificaciones.

v Decreto Supremo N° 024-2008-VIVIENDA, Reglamento de la Ley de
Regulacién de Habilitaciones Urbanas vy de Edificaciones y sus
modificatorias.

v

Decreto Supremo N° 031-2010-SA, Reglamento de la Calidad de Agua
para el Consumo Humano.

Péagina | 11
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v Resolucidon  Ministerial  N°  153-2017-MINEDU, Plan  Nacional de
Infraestructura Educativa af 2025.

v Resolucion Jefatural N° 338-INIED-83 - Normas Técnicas de Disefio para
Centros Educativos Urbenos - Educacién Primaria - Fducacién
Secundaria.

v Resolucion Directoral N® 073-2010/VIVIENDA/VMCS-DNC, Reglamento de
Metfrados para Obras de Edificaciones y Habilitaciones Urbanas.

¥ Resolucidn Suprema N° 021-83-TR, Normas Bésicas de Seguridad e Higiene Pagina | 12
en Obras de Edificacion y nomatividad asociada.

v" Resolucion Ministerial N° 175-2008 MEN/CM, Conductores no propagantes
de llama, libre de haldégenos v acidos comosivos. :

v Resolucidn  Ministerial  N° 037-2006-MEN/DM, Cédigo Nacional de
Electricidad - utilizacién y modificatorias.

V' Resolucién Directoral N° 018-2002-EM/DGE, Norma de Procedimientos
para la Elaboracion de Proyectos y Ejecucion de Obras en Sistemas de
Distribucién y Sistema de Utillizacién de Media Tensién en Zonas de
Concesidon de Distribucion.

v' Directiva N° 012-2017-OSCE/CD, Gestidén de Riesgos en la Plonificacidon de
la Becucidén de Obras.

v' Noma Técnica Peruana NTP IEC 60598-2-22. 2007 requisitos particulares
para alumbrado de emergencia.

v' Nomas ANSI/TIA/EIA-568-A, Estdndares en Instalaciones de Cableado
Estructurado

¥ Normas ANSI/TIA/EIA-606-A, Estdndares en Sistemas de Administracion de
Infraestructuras de Telecomunicaciones.

v Noma  ANSI/EIA/TIA 942, Estdndares de  Infraestructura de
Telecomunicaciones para Data Centers.

% GOBIERNO REGIONAL DE LiMA | ) TERMINOS DE REFERENCIA

¥ Resolucién de Contraloria N° 320-2006-CG, Normas de Control Interno
pard el Sector Publico.

v’ NTIE-001-2017, Noma Técnica de Infraestructura Educativa.

v Guios y normas técnicas de disefio de locales de Educacién aplicables.

v R$SG-295-2014 (Normas para nivel inicial

v Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE}, actudlizado

v Manual de operaciones del PRONIED

v

Directivas de Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado — OSCE,

14, LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO (REFERENCIAL
El proyecto se encuentra ubicado:

REGION ; Lima

DEPARTAMENTO : Lima

PROVINCIA . Canete

DISTRITO Nuevo Imperial

LUGAR : Plaza de armas del C.P

15. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS
a) De la especialidad v categoria del consulior de obra

B consultor de obra deke contar con inscripcidn vigente en el RNP en lg
especialidad de CONSULTORIAS EN OBRAS URBANAS, EDIFICACIONES Y
AFINES, en la categoria B o superior.

b) Condiciones de los consorcios
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el drea
usuaria puede incluir lo siguiente:

1) B nimero mdximo de consorciados es de 02 INTEGRANTES DEL
CONSORCIO.

2) El porcentdje minimo de participacién de cada consorciado serd no
menor de freinta por ciento.
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3) Bl porcentaje para el infegrante del consorcio que acredite mayor
experiencia serd mayor de treinta por ciento.

¢) Del Personal:
Personal Clave
Para la elaboracion def Expediente Técnico, el Consultor debe contar al
siguiente personal clave.

Pagina | 13

PERSONAL CLAVE

CARGO | PROFESION EXPERIENCIA

Experiencia profesional minima de
dos (2) afios como jefe de
ESPECIALISTA JEFE DE Ingeniero Civil o proyectos para la elaboracién de
PROYECTO Arquitecto/a expediente técnico de proyectos
de edificaciones en general, que
L i se computa desde la colegiatura., |
Experiencia profesional minima de
dos (2) afics en el disefio

~ arquitectdnico para la elaboracion
ESPi(F‘.{IslIJﬁ'II;/éTEgNl?(I%ENO Arquitecto/a de expediente técnico de
| proyectos de edificaciones en
general, que se computa desde [a

L colegiatura.

dos (2) afios en el disefio
ESPECIALISTA EN DISENO Tngeniero Civi estructural para la elaboracién de
ESTRUCTURAL expediente técnico de proyectos
de edificaciones en general, que |
| se computa desde la colegiatura.

Experiencia profesional minima de
dos (2) afios en el disefio de
instalaciones sanitarias para la

INSTAIIE_SAE%}\/I‘;SJ :NE‘II'\‘ARIAS Ingeniero Sanitario | elaboracion de expediente técnico
de proyectos de edificaciones en
general, que se computa desde la
colegiatura. ]

| Experiencia profesional minima de
dos (2) afios en el disefio de

‘ Experiencia profesional minima de
|

Ingeniero Electricista | instalaciones eléctricas de
INSTAEiI::EgIIQAIELéSI-EFIﬁEE"I\"RICAS 0 Mecanico proyectos para la elaboracién de
Electricista expediente técnico de proyectos

de edificaciones en general, que

|_se computa desde la colegiatura.
Experiencia profesional minima de
un (1) afo en la elaboracién de
costos y presupuestos para la
ESPECL’;%:J:‘UESS.ESSSTOS Y Ingeniero Civil elaboracién de expediente técnico
de proyectos de edificaciones en
general, que se computa desde la

| colegiatura.

Importante;

Todos los profesionales considerados como personct clave deberdn contar
con colegiatura y habilidad vigente, las mismas que deberdn ser
presentadas para su paricipacion efectiva en el servicio.

Actividades a Desarrollar
El personal clave deberd cumplir las siguientes actividades:
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b.1) Jefe de Proyecto
Serd responsable del desarrollo y calidad del Proyecto y expediente
Técnico en su totalidad; asimismo, serd responsable de o
coordinacion entre especialidades.
Bl jefe de proyecto es un profesional colegiado, habilifado y
especializado por el contratista consultor de obra, el cual es ingeniero
o arquitecto, segln el objeto del proyecto, con no menos de dos (3)
afnos de experiencia en la especialidad, en funcion de la naturaleza, Pagina | 14
envergadura y complejidad del mismo.
Coordinar con los especidlistas para la elaboracion del expediente
técnico.
Coordinar con los especidlistas la absolucidn de consultas que se
hagan por parte de la Sub Gerencia de Infraestructura y Transportes
de la Unidad Ejecutora Lima Sur.
Previa coordinacién con los especialistas vy la oficina de infraestruciura,
desarrollar exposiciones sobre el avance del expediente técnico cada
15 dias en base a los protocolos de seguridad, y coordinar
permanentemente el desarrollo del proyecto.
Estructurar el expediente técnico para su presentacion.
Serd responsable de verificar que el proyecto se desamolle de acuerdo
alas metas y componentes.
Evaluar los avances y defectar oportunamente los factores que
pudieran generar refrasos en la formulacion del expediente técnico.
Revisar la elaboracién del presupuesto y cronograma de gjecucién,
considerado en las actividades reformuladas en el presente
expediente.
Supervisar las coordinaciones con las entidades que tengan relacién
en la elaboracion del expediente técnico.
Responder y gestionar las consultas que sujan durante la tapa de
ejecucion de la obra.
Elaborar estudio de impacto ambiental y andlisis de gestion de riesgo.
Ademds, debe ser el encargado de realizar y avalar el estudio de
Demanda.

b.2) Especialista en Disefio Arquitectonico

Es el responsable del disefio del proyecto Arquitectdnico; v lo redlizaré
en base alos estudios de topografia, estudio de demanda estudio de
demolicidén, este especidlista serd responsable de la cdlidad
arguitectdnica, los cdlculos de dreas, las dimensiones de los
componentes arquitectdnicos, las especificaciones técnicas del
proyecto arquitectonico, los acabados de la obra, el cumplimiento de
los pardmetros urbanisticos exigibles para edificar el inmueble
correspondiente, el cumplimiento de las normas de accesibilidad v de
seguridad. Asimismo, es el responsable de la presentacidn de los
planos de distibucidn de equipamiento.

b.3) Especidlista en Disefio Estructural

Es el responsable de deteminar el diseno de todos los elementos
estructurales que comprende las obras nuevas fanto para los médulos
de aulas, administrativos, $S.HH., etc, como para las obras exteriores,
tomando como informacidn bdsica los estudios de mecdnica de
suelos, levantamiento topogrdfico, debiendo definir que altemnativa de
cimentacion més idénea a utilizar, determinando las profundidades de
cimentacién de los madulos, el tipo de cemento a utilizar, si hubiera
necesidad de aditivos, de igual monera indicard el fratamiento que se
deberd dar a la subrasante de pavimento de acceso peatonal vy
vehicular, de acuerdo a las exigencias del Estudio de Suelos. El
especidlista en diserio estructural deberd también preparar el modelo
estructural fridimensional utilizando software de computadora para el
andilisis dindmico modal espectral de edificaciones.

b.4) Especialista en Instalaciones Sanitarias
El especialista en instalaciones sanitarias, es el responsable de preparar
el proyecto de pedido de factiblidad de servicios del suministro de

o
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agua y dlicantarittado, o la Empresa Prestadora de Servicios (EPS) o ala
entidad competente del sector. Debiendo coordinar y presentar la
informacion de acuerdo a los requisitos exigidos por la EPS. Ademds,
deberd disefar todas las redes de agua potable vy desagie y el
drendje pluvial con su debido cdlculo de presiones y demanda.
Ademds, deberd determinar los volimenes para las estructuras de
almacenamientos y/o demds elementos necesarios para el
funcionamiento de las mismas. Pdgina | 15

b.5) Especidlista en Instalaclones Eléctricas
Es el responsable de preparar el proyecto de pedido de factibilidad a
la Empresa de Servicio Héctrico a la entidad competente del sector.
Debiendo coordinar y presentar la informaciéon de acuerdo a los
requisitos exigidos por cada empresa concesionaria de Energia
Eiéctrica.

Serd responsable del referido especidlista determinar el adecuado
sistemna eléctrico y de comunicaciones correspondientes. Deteminar
el sistema de acometida, dlimentadores a tableros, disefio de
iluminacion exterior e interior, sistema de proteccién de puesta a tierra,
sistema  de proteccidn confra sobretensiones ante la posible
ocurrencia de fendmenos naturcles (pararrayos, dispositivos contra
sobretensiones). Instalaciones eléctricas  interiores  {alumbrado,
tomacoriente y fuerza). Asimismo, serd de su responscbilidad de
deteminar la distibucidon de equipos auténomos para alumbrado de
emergencia en los ambientes que lo requieran para mantener la
seguridad y prever la evacuacion, disefio del sistema de alarma
contraincendics, detectores de humo, central de alarma contra
incendios, los cudles deberdn estar interconectados entre pabellones
existentes y nuevoes.

Serd responsabilidad del referido especialista deteminar el adecuado
sistema de comunicaciones correspondiente. Determinar el sistema de
acometida, alimentadores a tableros, disefio de las redes, los cuales
deberdn estar interconectados entre pabellones existentes y nuevos
de ser el caso.

b.8) Especidlista en Costos y Presupuestos
El especialista en costos y presupuestos serd el responsable de verificar
gue los Metrados, costos y especificaciones técnicas se corespondan
estrechamente y este compatibilizado entre si, en los procedimientos
constructivos, métodos de medicién, y bases de pago. B criteric
general para desarroliar cada uno de los aspectos, serd bajo el
concepto de un proceso de convocatoria en el cual se conozea las
cantidades exactas de las partidas.

o Los Metrados se efectuardn considerando las partes de obra o

ejecutarse, lo unidad de medida, los disefios propuestos
indicados en los plonos.
El proveedor debe readlizar una adecuada sustentacion de los
metrados por cada partidd, conla planilla respectiva y con los
grdficos y/o croquis explicativos que el caso requiera para
evitar errares y omisiones que pudieran incurmirse en la
presentacién de las partidas conformantes del presupuesto
base.

o Las especificaciones técnicas serdn desarrolladas para cada
partida  del proyecto, en témino de especificaciones
particulares, tendrdn como base las recomendaciones y
soluciones formuladas por cada especialista.

Los andlisis de precios unitarios se efectuardn para cada
partida del proyecto, considerando la composicidon de mano
de obra, equipo y materidles. Los andlisis se efectuardn
detallados tanto para los costos directos, como los indirectos
(gastos generales fijos, variables, utilidad). El presupuesto de
obra deberd ser calculado en base a los metrados de obra y

O
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los andlisis de precios unitarios, diferenciando los costos
directos, indirectos y el IGV que corresponda. Los precios de
los insumas vy equipos mecdnicos deberdn de ser sustentados,
el costo de la mano de obro deberd ser el que se encuentre
vigente.
¢ Las formulas polindbmicas, andlisis de gastos generales,
cronograma  de desembolso, cronograma  valorizado vy
programacion de obra {GANTT y PERT CPM). Pagina | 16

d) De la penalidad por mora:
Art. 162. Pendlidad por mora en la ejecucion de la prestacién del RLCE.

162.1. En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucidon de las
orestaciones objeto  del controto, la  Entidod le  aplica
automdticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso. La
pendlidad se aplica automdticamente y se calcula de acuerdo a la
siguiente férmula:

Penalidad diaric = 0.10 x mento vigente
F x plazo vigente en dias

Donde Ftiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores ¢ igucles a sesenta (60} dias, para bienes,
servicios en general, consultorias y ejecucidn de obras: F 0.40.
b} Para plazos mayores a sesenta (60) dias:
b.1) Para bienes, servicios en general y consultorias: F = 0.25
b.2) Para obros: F=0.15

142.2. Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, al
monto vigente del contrato o item gue debid ejecutarse o, en coso
que estos involucraran obligaciones de ejecucion periddica o
entregas parciales, a la prestacion individual que fuera materia de
refraso.

162.3. En caso no sea posible cuantificar el monto de la prestacién materia
de retraso, la Entidad puede establecer en los documentos del
procedimiento de seleccion la penalidad a aplicarse.

162.4. Para los supuestos que, por la naturaleza de la contratacion, la formula
indicada en el presente arficulo no cumpla con su finalidad, el
Ministerio de Economic y Finonzas mediante Resolucidn Ministerial
puede establecer formulas especiales para el cdlculo de la penalidad
por mora.

162.5. H retraso se justifica a través de la solicitud de ampliaciéon de plazo
debidamente aprobado. Adicicnalmente, se considera justificado el
retraso y en consecuencia no se aplica penadlidad, cuando el
contratfista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el
mayor fiempo franscurido no le resulta imputable. En ese Ultimo caso,
la calificacién del retraso como justificado por parte de la Entidad no
da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningdn tipo.

e) De las otras penalidades:

De acuerdo con el articulo N° 163° del Reglomento de la Ley de
Confrataciones del Estado, se pueden establecer penalidades distintas a la
penalidad por mora en la ejecucidn de a prestacidn. En ese sentido, se ha
considerado lo siguiente:
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OTRAS PENALIDADES

N° SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD FORMA DE CALCULO PROCEDIMIENTQ
. .. Segininforme de

En caso culmine la relacion contractual entre el
. , . control de la Sub

o1 conrtratista y el personal ofertado y la Entidad no haya 0.30 U.L.T por cada dia de GererRégite | 17

aprobado la sustitucidn del personal por no cumplir con ausencia del personatl
; . . . X Infraestructura y
la experiencia y calificaciones requeridas.
Transportes
Segininforme de
Er_‘. caso el con’rrcxhs_fg incumpla con su obllgo_clon de 0.30 ULT por cada dia de control dg la Sub
02 | egjecutar la prestacion con el personal acreditado o ausencia del personal Gerencia de
debidamente sustituido. P Infraestructura y
Transportes
0.50 ULTpor el mdximo de 3
Inasistencias a reuniones nasistencias del profesionai, Segun informe
A : h ) . que serdn deducidos del &9
Las inasistencias de algin profesional especialista o del Evaivador de la Sub
; p pago de los entregables. -

03 Jefe de Proyectos propuesto a las reuniones segin la Alcanzado este tone, EL Gerencia de
programacion redlizada por EL CONTRATISTA ¢ por la Sub pe. t Infraestructura y
Gerencia de Infraestructura y Transportes de la ENTIDAD CONIRATBIA debera reaiizar Transportes

y P : el cambio de personal P ’
correspondiente
Segun informe de EL
Confirmacién de recepcidn de un correo elecirénico. Evaluador de la Sub
La no confirmacién de la recepcién de un correo Gerencia de
electrénico enviado por LA ENTIDAD, EL REVISOR, EL 0.20 U.LT por cada dia Infraestructura y

04 COORDINADOR, y otros directamente relacionados con calendario de no confirmar la Transportes, la
la elaboracion del expediente técnica, en un periodo recepcion de la nofificacion. penalidad serd
de UN (1} dia calendario después de haber recibido la descontada del
noftificacion, pago del

enfreqgable en curso.
Por los cambios del personal clave, solicitado por EL Seguninforme de
CONSULTOR, que no rengg origen en circunstancia de 0.30 ULT por cada dia de control dg la Sub
05 fuerza mayer o caso fortuito, aun cuando sean Gerencia de

aprobaodos por el drea usuaria, dord lugar a una
penalidad, por cada profesional que se cambie.

ausencia del perscnal

Infraestructura y
Transportes

Documentacién incompleta y desactuaiizada

Serd aplicable si el contrafista no frae a cada reunion los
documentos técnicos realizados desde el inicio de Ias
actividades, éstos deberdn estar actualizados hasta la
fecha de la reunién, los documentos técnicos deberdn
estar impresos y completos, la informacién digital
completa segun lo especificado en su programacion.
Asimismo, cuando presente de forma incompleta vy
desactualiza los entregables v/o exoediente técnico.

0.50 U.LT por cadd reunidon en
la que el CONTRATISTA
presente documentacién

incompleta y desactualizada.

Segun informe de EL
EVALUADOR de lo
Sub Gerencio de

Infraestructura y
Transportes, la
penalidad serd

descontada del
pago del
enfregable en curso.

Por incumplimiento en la presentacion de los
entregables o informes programadaos. La multa serd por
dia de atraso injustificado

0.50 U.LT por cada dia de
afraso

Seguninforme de
conirol de la Sub
Gerencia de
Infraestructura y
Transportes

08

Por incumplimiento en la entrega del Plan de Trabajo. La
multa serd por dia de afraso injustificado.

0.30 U.L.T por cada dia de
atraso

Seguninforme de
confrol de la Sub
Gerencia de
Infraestructura y

Transpaortes

Las penalidades seran aplicadas en las valorizaciones del mes que ocurra la falta o

en la liquidacién del contrato.
JUSTIACACIONES:

Se exoneran la aplicacidon de la pendlidad previa evaluaciéon de la Entidad,
considerando hechos ocunido de caso fortuite ¢ fuerza mayor debidamente
sustentado, los cuales hayan impedido el cumplimiento de las actividades

programadas.
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16. PLAZO DE EJECUCION
El plazo de ejecucidn del servicio de consultoria de obra para la elaboracion del
expediente técnico serd de 40 dias calendarios, contabilizados a partir del dia
siguiente de la suscripcion del acta de entrega de teneno.
Se dejo constancia, que dentro del plazo de ejecucion del estudio no estd
comprendido:

- Bliempo de revision por parte de la ENTIDAD. Pagina | 18

Para el levantamiento de observaciones de los Informes parcidles y final, el
CONSULTOR dispondrd de un plaze que la Enfidad le concederd, de acuerdo a lo

detdllado en el numeral 22: Enfregables v 23: forma de pago.

En el caso, que el CONSULTOR no hubiese levantado las observaciones en el Plazo
concedido por la enfidad, se le aplicard la sancién y/o penalidades
correspondientes en concordancia alo establecido en la Ley de Confrataciones Y suU
Reglamento, las cudles se encuentran definidas en las bases del contrato.

Las coordinaciones con las Enfidades Publicas de EMAPA, LUZ DEL SUR, y ofras que
tengan injerencia directa o indirecta en el desarrollo del Proyecto, deberdn ser
reclizadas dentro de los cinco primeros dias de fimado el contrato; dichas
coordinaciones serdn sustentadas con la documentacidn pertinente y serdn requisito
para el pago de la valorizacién cormrespondiente.

En caso el CONSULTOR presente alguna de las etapas correspondientes, de forma
incompleta o de escaso desarrollo, la indicada presentacién se considerard por NO
RECEPCIONADA.

17. PLAN DE TRABAJO:
El CONSULTOR presentara a la ENTIDAD el plan de frabajo a los Cinco (05} dias
calerdarios después de haberse suscrito el acta de entrega de terreno.

18. PROCEDIMIENTO:
Los presentes Términos de Referencia abordan fos componentes de infraestructura
fisica, mobiliaio y equipamiento, los mismos que deberdn cumplir con los
reguerimientos funcionales de una institucién educativa secundarig, adoptadaos de
acverdo a los lineamientos del perfil declarado viable, a la Normas Técnicas de
Construccion emitidas por el sector Educacién y al Reglamento Nacional de
Edificaciones.

El Estudio Definitivo (Expediente técnico) deberd estar conformado por todos los
documentos hecesarios que hagan posible la ejecucién de la obra sin necesidad de
adicionales, rectificaciones ni problemas de orden técnico - constructivo.

A continuacién, se detfallan los procedimientos y contenido del Estudio Definifivo,
tanto en los Estudios Bdsicos como en los Estudios Definitivos, sin gue estos sean
limitativos comprende lo siguiente:

ESTUDIOS BASICOS

Reconocimiento del Terreno

El Consultor deberd efectuar un minucioso recomido del drea y construccion pre-
existente, para evaluar, comprobar y verificar las condiciones en que se encuentra la
misma, vedficando las posibles demoliciones  por ejecutar, posibles  estructuras no
visibles, prevision de danos de las estructuras vecinas enire ofros factores que
pemitirdn conocer los pardmetros técnicos a ser considerados en lo propuesta. En
este reconocimiento, comprobard cualquier modificacion que se haya presentado
en el &rea del proyecto respecto de la informacion existente con gue cuentay que
seran considerados en el estudio, procurando actualizar cudlguier cambio
producido por nuevas instalaciones o construcciones, cambios o variaciones en la
topografic o cudlquier ofra caracteristica o condicionante fisica que se haya
presentado en el drea del proyecto.

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO:
Previa coordinacién con el Coordinador del Estudio se detemminard los dias de visita

P Y
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al campo, para la ejecucién del levanfamiento de todos los detalles existentes en
las dreas del proyecto que sean necesarios para el desarrolio de los trabagjos, en
Sistema de Coordenadas UTM; para lo cudl se determinard  la ubicaciéon vy se
dejardn los puntos de referencia y BMs, materializadas las referencias necesarias
en el terreno, las cudles servirdn para los replanteos posteriores.

Con el fin de plasmar en el plano todos los elementos planimétricos existentes se

debe efectuarlos dibujos a curva de nivel de acuerdo al accidente topografico del Pagina | 19
terreno, tomando los datos comrespondientes del tereno asignado al Proyecto, asi

como de las pistas y veredas exteriores al terreno y dreas o manzanas circundantes a

las edificaciones.

Levantamiento fisico de edificaciones existentes

Se deberd efectuar las mediciones de todos los detalles existentes determinando
anchos y dltura de la edificacién, incluyendo vanos con sus dimensiones y otros fipos
de acabados, asi como su estado de conservacion y los matericles de construccion
con gue se han edificado.

Los trabajos levantados deberdn dibujarse a escala adecuada de acuerdo a lo
normado y @ la extension del drea de trabgjo.

- Memoria descriptiva del terreno o zona a frabagjar, indicando servicios existentes y
colindancia.

- Plano de Ubicacion, Esc. 1/500

- Plano de Lotizacion de la zona del proyecto, expedido por la Municipalidad
respectiva

- Plano de Levantamiento Topogrdfico y curvas de nivel; y secciones longitudinal y
transversal, Esc. 1/100 (horizontal} y Esc. 1/200 {verficail)

- Planos de Planta General de las edificaciones existentes, acotado vy detallado
indicando materiales y estado, cuadro de vanos, etc. Esc. 1/50

ESTUDIO DE SUELOS CON FINES DE CIMENTACION:
Con este estudio se busca conocer perfectamente las caracteristicas del suelo en la
zona donde se va ejecutar las obras de infraestructura propuestos.

Los laboratorios a los cudles se llevardn las muestras, serdn de reconocido prestigio y
el consuttor deberd solicitar al laboratorio el certificado de Calibracion de los
equipos emitido por INACAL (efectuado por empresa acreditada para la cdlibracién
de equipos de laboratorio de mecdnica de suelos) con los que se realizd los ensayos
solicitados, vigente ala fecha, a fin de ser adjuntados al estudio de suelos.

Estos laboratorios serdn de reconocida trayectoria en el mercade y deberdn contar
con una actividad de porlo menos 3 afios.

De acuerdo al Arficulo N°11 de la Noma E.050 el consultor elaborard un plan de
Investigacion y lo presentard a la enfidad para su revisién, después de la aceptacion
del plan de trabgjo por parte de la Entidad, se levantard la informacién de campo
por porte del CONSULTOR, en esta etapa es obligatorio que el Profesional
Responsable del Estudio de suelos esté presente conjuntamente con un profesional
designado por la Sub Gerencia de Infraestructura y Transportes de la Entidad que
observard los frabajos de campo, si faltara alguna de las dos partes indicadas en los
trabagjos de campo, los datos serdn considerados invdlidos y deberdn programarse
de nuevo su elaboracidn.

B estudio de suelos de los terrenos sobre los cuales se edificard la construccidn, se
realizard en concordancia con la Norma E-050 de Suelos y Cimentaciones del
Reglamento Nacional de Edificaciones, debiendo contener lo siguiente:

a) Trabajo de Campo:

- Excavacion de calicatas de no menos de 4.00 m. de profundidad y en nimerc no
menor conforme a la Norma RM 406-2018-VIVIENDA que modifica la horma E.050
del RNE Los sondgjes cubrirdn en todo caso la profundidad activa de cimentacion.

-Toma de muesiras alteradas representativas de  cado uno de los estratos
encontrados en los sondeos.

- Toma de muestras inalteradas, en caso de encontrarse suelos compresibles o
cohesivos blandos.
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- Registro del perfil del suelo en cada sondec, ubicando el nivel fredtico de ser

hallado.
- Ensayos “insitu" de penetracion estandar para suelos del tipo granular fino o
auscultaciones dindmicas relacionadas con respecto al ensayo de penetracion
estandar {ASTM D-1586).
Ensayos de campo, adicional, necesario para deteminar los pardmetros de
resistencia y deformacion para el disefio de la cimentacidn de acuerdo a las
caracteristicas de los suelos infrayacentes en el drea del estudio. Pagina | 20
En suelos donde se ubigue la nopa fredtica dentro de exploracion de las calicatas,
se deberdn hacer ensayos para obtener los coeficientes de permeabilidad del
suelo.
En suelos donde se den las condiciones conforme a la Norma RM 406-2018-
VIVIENDA gue modiifica la norma £.050 del RNE, se hardn los ensayos necesarios
para la toma de datos que permitan hacer los estudios pertinentes para descartar
o confirmar si el suelo es colapsable, expansivo o licuable.

b) Ensayos de Laboratorio

En muestras alteradas

- Ensayos para identificacion y clasificacién de suelos.

- Clasificacidn de Suelos SUCS y AASTHO

- Ensayos para determinar peso especifico, humedad natural v cualguier otra
constante fisica que intervenga en la determinacién de la capacidad admisible del
terreno y los pardmetros para el disefio sismo-resistente de las estructuras.

- Andlisis quimicos de los suelos (contenido orgdnico, Ph, sales solubles totales,
cloruros, sulfatos).

En muestras Inalteradas

- Ensayo de Consolidacion.

- Ensayo de Hinchamiento.

- Ensayo de Compresidn Simple.
- Ensayo de Compresidn Triaxial.

c) Trabajo de Gabinete.

- Andilisis e interpretacion de los resultados de campo y laboratorio.

- Registro de los perfiles de suelos de los sondeos, de acuerdo con los resultados de
los ensayos de laboratorio, ubicando el nivel fredtico en caso de ser detectado.

- Deteminacion de la profundidad de cimentacion, dltermativas de cimentacién y
recomendaciones constructivas, se deberd justificar en forma clara y precisa la
determinacion de la profundidad de cimentacidn.

- Determinacion de la Presién admisible del ferreno.

- Andlisis de deformaciones y asentamiento del suelo.

- Cdlculo de los coeficientes para el empuje de tierras.

- Condiciones de drengje del dred investigada.

- Recomendaciones para el disefio de pavimentos

- Determinacién  del édngulo de friiccion {<f.>) del terreno

PRESENTACION
El estudio de suelo se presentard en tiplicado (original y dos copias) v deberd
contener lo siguiente:

- Memoria Descriptiva.

Resena Geoldgica del drea del estudio.

- Descripcién de los trabajos de campo y ensayos de laboratorio.

Determinacién de la profundidad de Cimentacidn (se justificard debidamente)

- Determinacion de la presion admisible del terreno.

Recomendaciones para €l disefo de pavimentos

- Cdlculo de Asentamiento admisible.

Determinacién de los Pardmetros para el disefio sismo resistente.

Conclusiones y Recomendaciones.

En suelos donde se den las condiciones descritas conforme a la Norma RM 406-
2018-VIVIENDA que modifica lo norma E.050 det RNE, se presentardn los andlisis para
descartar o confimnar si el suelo es colapsable, expansivo o licuable

Plano del Area de Estudio.

Plano de Ubicacion de los Sondeos.

f
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- Perfil Estratigrafico de los sondeos.
- Certificados de los ensayos de laboratorio.
- Fotografias.

COORDINACIONES INICIALES CON TERCEROS:

Esta actividad consistird en la ejecucion de gestiones para solucionar posibles
problemas que pudieran presentarse al inicio de las actividades del contratista y/o

de sus proyectistas, debiendo verificarse fehacientemente, en el campo laPagina | 21
informacién recibido.

Para ello se coordinard con las Entidades relacionadas directa o indirectamente al
drea del Proyecto como EMAPA, LUZ DEL SUR, TELEFONICA, Municipalidad, UGEL,
INDECI, efc.

ENTREGA DEL TERRENO AL CONSULTOR

La entrega de terreno se efectuard dentro de los cinco (05) dias calendario siguiente
de la suscripcién del contrato, v lo realizard el coordinador designado por la Entidad,
debiendo asistir a dicho acto el CONSULTOR y/o el jefe de Proyecto del estudio, 1os
cudles fimardn el acta de enfrega de terreno.

Concluido con los estudios bdsicos se podrd iniciar con el desamollo del Estudio
Definitivo {Expediente técnico).

ESTUDIOS DEFINITIVOS {Expediente técnico)

Una vez revisados y aprobados los Estudios Bdsicos, el CONSULTOR procederd a la
ejecucion del Estudio Definitivo de Arquitectura e Ingenieria v la preparacion del
Expediente Técnico correspondiente.

A nivel integral, el proyecto comprenderd el desarrollo y presentacién de Idminas por
especidlidades.

ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA:

Tanto el disefio volumétrico como su aspecto en conjunto, deberd expresar la
finalidad y uso de la edificacion, definiéndose claramente los ingresos, areas publicas
y Greas de acceso restingido. La calidad arguitecténica del proyecto deberd
reflejar las caracteristicas propias de la infraestructura a desarrollarse, integrando las
edificaciones del proyecto en su conjunto.

Bl disefo deberd cumplir todas las condiciones técnicas de funcidn, clima,
ubicacién, ventilacién y seguridod establecidas en el Reglamento Nacional de
Edificaciones, en las Normas para las Instituciones Educativas del nivel de educacion
Secundaria, y los Lineamientos de Infraestructura del Sector Educacion.

Los techos deberdn tener la suficiente pendiente gue pemita el facit escunimiento
de los aguas pluvidles y su evacuacion.

El proyecto deberd disponer el uso de sistemas constructivos y materiales modernos
de fécil y econdmico mantenimiento, que pemitan una adecuada ejecucién de la
cbra, asi como minimizar los plazos de ejecucién de la misma; para ello se deberd
prever, de ser el caso, el uso de qditivos, encofrados metdlicos, curadores y
estandarizacion de elementos, etc.

El CONSULTOR deberd conformar un archivo fotogrdfico donde exponga laos
condiciones actuales de la Institucion Educativa, con los comentarios que estime
conveniente para sustentar las metas a desarrollar.

PROYECTO ARQUITECTONICO

- Plano de Ubicacién vy Localizacion del Proyecto (Esc. 1/500 v la que se indique).

- Plano de conjunto y entomo urbano del Proyecto (Esc. 1/1C0).

- Plano de 02 corfes y 02 elevaciones como minimo, del conjunto (Esc. 1/100)

- Plano de plantas por niveles de distribucion, indicando ejes, cotas, cuadro de vanos
y acabados, niveles de piso (Esc. 1 /50).

- Planos de Cortes y Hevaciones, indicando alturas, niveles, acabades, ete. (Esc.
1/50).
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- Plano de Techas (Esc. 1/50).

- Plano de Detalles de Servicios Higiénicos (Esc. 1/20 o 1/25).

- Planos de Detdlles de Carpinteria de madera o metdlica, mobiliario fijo, puertas de
ingresos, efc. y todos los necesarios para la ejecucidn de la Obra (Esc. 1/25,
Esc.1/10, 1/5 6 la adecuada para cada especifico).

- Plano de Detalles de escalercas, rampas, circulaciones verficales y horizontales, de
ser el caso (Esc. 1/20 o 1/25).

- Plano de Detalles de tratamiento y acabados de dreas interiores y exteriores (Esc. Pégina | 22
1/20 0 1/25).

- Plano de Detdlles de Piscs, veredas, patios, Juntas en pisos, muros, etc. (Esc. 1/20 o
1/25).

- Plano de Detalles de cisterna y tangue elevado (Esc. 1 /20 o 1/25).

- Detalles de jardineras, bancas, detalles constructivos en general

- Documentacion técnica necesaria paro la gjecucion de la obra: Memoria
Descriptiva, Archivo fotogrdfico, Especificaciones Técnicas, Metrados, Andlisis de
Costos Unitarios, Valor Referencial, Cotizaciones, etc., los que serdn coordinados
conla Sub Gerencia de Infraestructura y Transportes de la UELS.

ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS:

En general, el proyecto estructural deberd cefiirse a las Normas Técnicas vigentes y
Anexos del Reglamento Nacional de Edificaciones; asimismo, deberd tenerse en
cuenta los aspectos relativos a la vulnerabilidad sismica.

Componente Estructural

Asegurar la operatividad de las instalaciones en casos de sismo; es decir disefar una
estructura que no sufra dafios ni se afecten negativamente los componentes no
estructurales de la obra, mobiliario y equipamiento, lo que podrd permitir la
operacién  continuc de sus instalaciones. Esta condicidon requiere un disefio no
convencionadl de las estructuras porque requiere la intervencién de otros factores de
resistenciay rigidez.

De acuerdo a la Norma E.030 este tipo de Edificacion no puede serimegular, se debe
evitar desplazamientos extremos, torsiones y esfuerzos excesivos originados por
ocurrencia de un sismo severo, en todas las instalaciones y de manera especial en las
dreas definidas como criticas. Reducir al minimo los posibles dafios estructurales y no
estructurales que puedan ser producidos, de tal manera que se pueda recuperar la
operatividad del establecimiento en corto tiempo.

En ningun caso se podrd considerar la posibilidad de ocumrencia de colapso parciat o
fotal de la edificacion. Bl Proyecto de Estructuras se desarrollard de la siguiente

/, manera:
50 fl'@?; .. . . . . . . .
‘%-,-___.F W - BEstructuracion y dimensionamiento previo en coordinacién con los profesionales de
~:£,§"w’-"’ las diferentes especialidades, con el fin de definir lo estructura de manera
coordinada.

- Debe considerarse que la Norma E.030 Disefio Sismo resistente  prohibe
expresamente, para esta categoria de obraos, los sistemas estructurales basados
Unicamente en sistema de particos, porlo que serd indispensable la colocacién de
muros y/o placas de concrefo que se extienden hasta la cimentacion. Sobre la
base de la informacién obtenida, se determinardn las cargas de gravedad
actuantes sobre los elementos estructurales resistentes. También considerar el
dimensionamiento de los planos de Arguitectura en cuanto a los espesores de
muros de albafiileria, columnas y vigas y sus respectivos tarragjeos para coincidir con
las dimensionas consideradas en Arquitectura

i

Andlisis para cargas verticales: peso propio, muerto y sobrecarga de servicio.

Andlisis Sismico: Se deberd preparar el modelo estructural tidimensional y mediante
la utilizacién de software efectuar el andlisis dindmico modal espectral de
edificaciones (Etabs o SAP). Se deferminardin las mdximas cargas de gravedad y
sismicas que se presentardn en la estructura de acuerdo a las nomas vigentes.
Como resultado de este andlisis se determinardn los desplazamientos, los cuales
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deben ser menores que los umbrdles permitidos por la Norma Sismica E.030. De esta
manera se disminuird drésticamente la vulnerabllidad sismica de la edificacion.

% SOBIERNO REGIONAL DE LIMA TERMINOS DE REFERENCIA

- Combinacién para determinacion de mdximos efectos y diseno definitivo.

- Diseno de los elementos resistentes segun las Ulfimas normas de disefo nacionales y

las normas extranjeras mds recientes. L.
Componente No Esfructural Pagina | 23
Se osegurard, que estos componentes presenten baja vulnerabilidad ante sismos
severos, de manera que el establecimiento pueda mantener su capacidad
operativa o ésta pueda ser restituida en corto tiempo en caso de un evento de gran
maghitud.

PROYECTO ESTRUCTURAL

- Disefio de los detalles de los elementos no estructurales.

- Plano de trazado, (Esc. 1/100).

- Planos de Cimentaciéon General, Cuadro de columnas (Esc. 1/50).

- Planos de Columnas y Vigas en concreto (Esc. 1/50, | 125).

- Planos de Estructuras de Losas (Aligeradas o Macizas) (Esc. 1/50).

- Plano de Cisterna y Tanque elevado (Esc. 1/25 desarrollo estructural)

- Planos de Detclles Estructurales (Esc.1/25, Esc.1/10, 1/5. otra en el cdso especifico).

- Plano de Detalles de Encuentros de Albafileria {Columnas-muros).

- Plano de Detalles de estructuras de circulaciones verticales, de ser el caso
{Escaleras, pasos, contrapasos) y horizontales (rampas, veredas).

- Planos de demolicién, especificando el procedimiento para la ejecucién de las
demoliciones, calzaduras, entibados y otro proceso que se requiera.

- Planos de Detalies Estructurales de sardineles, juntas en pisos y muros, etc.

- Documentacion técnica necesatia para lo ejecucién de la obra: Memoria
Descriptiva, Memoria de Cdlculos, Especificaciones Técnicas, Metrados, Andlisis de
Costos Unitarios, Valor Referencial, Cofizaciones, ete. los que serdn coordinados
conla Sub Gerencia de Infraestructura y Transportes de la UELS.

ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES SANITARIAS:

Deberd evaluarse la dotacién red de agua que se necesita de acuerdo ala

magnitud de la infraestructura del Proyecto, el sistema de desagle vy la dotacién

de agua en el drea de entorno.

Solicitar a EMAPA la informacién de las redes publicas de agua y desagle

existentes en las calles donde se ubica la institucién educativa.

De existir redes de agua y desagle, deberdn realizar los frémites para obtener la

factibilidad de servicios de conexidn de agua y desagle con sus respeclivos costos

pard incluir en el presupuesto de obra.

Los tramites de factibilidad de servicios de agua y desagie deberdn efectuaro en

las oficinas respectivas de EMAPA.

- Bl documento de factibilidad de EMAPA  deberd ser enfregado con el informe de
anteproyecto de modo que garantice el planteamiento de abastecimiento de
agua y desagle.

- Entodo caso, las obras de construccion proyectadas considerardn las conexiones
con el servicio continuo de agua y desagle de EMAPA, con el fin de que la
propuesta presente una solucién de abastecimiento de agua confinuo en el
tiempo; asi mismo, se estudiard la necesidad de almacenar aguas ya sea con
cisterna y/o tanque elevade si se considera el caso, de manera que se cumpla
con la demanda de dotacion y requerimiento de agua en funcidén de las obras
de ampliacién y mejoramiento proyectadas, diche  requermiento  serd
sustentado con los cdlculos  respectivos;  la ubicacién de la cisterna y tangue
elevado quedard a propuesta del proyectista. Evitando utilizar espacios debajo
de la escdlera para la ubicacién de cisterna, coordinar con la especidlidad de
arquitectura para la mejor ubicacidn de cisterna-fanque elevado. Cuarto de
bombas adecuadamente ventilados y con libre acceso.

Sistema de Agua Pluvial

- Recoleccién y evacuacion de agua pluvial o niveles de piso y techo.
- Montantes de evacuacién de agua pluvial
- Acondicionamiento de su disposicién final hacia jardines, pozos percoladores, etc.
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Jardineria

- Sistema de drendje de la jardineria en general.

PROYECTO DE INSTALACIONES SANITARIAS

Proyecto de instalaciones sanitarias Y sU proyeccion de empaime a la Red
existente,

Planos de Instalaciones Sanitarias a nivel de conjunte de las redes de agua vy
desagUe (Esc. 1/100); de manera de determinar los puntos de dlimentacién para Pagina | 24
las obras proyectadas, incluyendo isométricos.

- Planos de Instalaciones  Sanitarias de Agua y desagle con proyeccién a futuros
empalmes a la red de agua y desagis, el disefio de las redes intericres de desagie
quedard a propuesta en et disefio del proyectista. {Esc. 1/50).

Planos de detalles necesarios para la ejecucién de la Obra (Esc.1/25, Esc.1/10, 1/5 6
la adecuada para cada caso especifico), incluyendo isométricos.

Planos de Detadlles de la Cistermna, Tangue elevado, Tanque Séptico y Pozo
percolador en funcidn de la capacidad propuesta, y si el caso asilo requiere.

Plano de Disefio de Aguas Pluviales; detallando descargas finales. (Esc. 1/50)
Preparar la documentacién técnica necesaria para la ejecucidon de la obra, tales
como Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Memoria de Cdlculos,
Metrados, Andlisis de Costos Unitarios, Valor Referencial, Cotizaciones, etc.; los que
serén coordinados con la Sub Gerencia de Infraestructura v Transportes de la UELS.

ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES ELECTRICAS:

Proyecto de Instalaciones Héctricas en las Obras de Construccidn proyectadas,
cubriendo las demandas propias de las actividades requeridas de acuerdo dl estudio
de cargos de los diferentes ambientes, debiendo el proyectista establecer las
necesidades de energia eléctrica y su alimentacién comrespondiente; detallando la
potencia instalada v la méxima demanda de energia en cada caso; asi como Ig
mdxima demanda total; para cuyo efecto deberd considerar lo siguiente:

- Cdlculo de maxima demanda de energia eléctica en funcion del drea techada y

cargas especiales.

Coordinacién con usuario final para solicitar a LUZ DEL SUR Ia factibilidad y

suministro eléctrico o ampliacién, segun proyecto.

- Propuesta de tino de luminarias por ambientes en funcién de las actividades a
desarrollar en los diferentes ambientes.

- Propuesta del sistema de alumbrado de emergencia auténomo con ldmparas

eficientes

Propuesta del pozo de tierra.

Propuesta de alumbrado exterior, salidas de fuerza Yy especiales.

Propuesta del sistema de alarma contra incendio

Propuesta del sistema de alarma contra hurto

- Propuesta del sistema de voz y data (de acuerdo a distiibucion de equipamiento)

Propuesta del sistema de proyeccidn mullimedia en aulas y ofros {mediante un

ordenador)

El CONSULTOR manejara el costo de factibilidad del servicio o ampliacién de
potfencic de energic eléctica incluyendo la instalacidn del medidor si el caso osi lo
requiere; dicho pardmetro técnico econdmico formard parte y serd incluido en el
valor referencial o consignar en el expediente técnico a nivel de ejecucién de obra,
asi mismo todo esto deberd estar en concordancia con el Reglamento Nacionat de
Electricidad vigente y el Reglamento Nacional de Edificaciones.

PROYECTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS

- Planos de conjunto de las instalaciones elécticas generales (Esc. 1/100)

- Planos de propuesta de Instalacionss Elécticas en las obras de construccidn
proyectadas (Esc. 1/50)

- Plano de detalle de la distribucién y conexidén del sistema de proyeccion
multimedia (mediante un ordenador)

- Planos de detalles que se consideren necesaros, para la ejecucion de las Obras
{Esc.1/25, Esc.1/10, 1/5 6 la adecuada para cada caso especifico)

- Cuadro de tipos de luminarias por ambientes.

- Preparar la documentacion técnica necesaria para la ejecucion de la obra, tales
como Memoria Descriptiva, Memoria de Cdlculos, Especificaciones Técnicaos,
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Metrados, valor referencidl, cotizaciones, etc.: los gue serdan coordinados con la Sub
Gerencia de Infraestructura y Transportes de la UELS.

EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL:

El objetivo del presente estudio es idenfificar y cuantificar los impactos ambientales
pofencidles ya sea positivos o negativos que podrian generar las interacciones del

presente proyecto de construccidn con el ecosistema, con la finalidad de evitar y/o

mitigar los impactos ambientales que se generen; asimismo se pretende formular Ias Pagina | 25
medidas mds convenientes para potenciar los impactos positivos y reducir al méximo

los impactos negativos que se produzcan.

Redlizar la consulia de Evaluacién Ambiental respectiva ante la  Instancia
competente y considerar el desarrollo del instrumento ambiental de dcuerdo a
normativa vigente DS-019-2009-MINAM y sus modificatorias (DIA, SEIA, EIA)

PLAN DE SENALIZACION Y EVACUACION:

A fin de prevenir dafios potencialmente graves para las personas, patiimonio y
medio ambiente, es necesario desarrollar un plan de contingencia y evacuocion de
tal forma que permita identificar peligros, predecir sus consecuencias mds probables,
disefio y ejecucién de medidas de seguridad y proteccién de las personas y bienes
afectados.

Para el caso de edificaciones plblicas, estos planes de contingencia serdn dirigidos
@ un conjunto de accienes coordinadas y aplicadas infegramenre destinadas a
prevenir, confrolar proteger y evacuor a las personas que se encuentran en el Local.
Incluye los planos de accesos, sefidlizacién de rutas de escape, zonas seguras
intemas y externas, equipos contra incendios. Asimismo, los procedimientos de
evacuacion, de simulacros, registros v evaluacién del mismo, de acuerdo a los
pardmetros establecidos por el Institute de Defensa Civil (INDECI} y el Cuerpo General
de Bomberos Voluntarios del Perd (CGBVP).

PROYECTO DE SENALIZACION Y EVACUACION

Plano de Sefializacion, indicando la ubicacion de las sefigles bdsicas y preventivas
de seguridad de acuerdo a lo que se requiera segun el tipo de proyecto. (Esc. 1/50,
1/100) Plano de Flujograma de Evacuacién, debidamente amoblados y equipados
con las rutas diagramadas por flujos de evacuacion, los cudles estardn
represenfados por lineas continuas v flechas indicando la orientacion de Ia
evacuaciaon,

Memoria Descriptiva de Seguridad y Evacuacion o Plan de Evacuacién, indicandoe el

fipo de riesgo de acuerdo a la vulnerabilidad de la edificacion y medidas de

seguridad en caso de sismos / incendios.

- Especificaciones técnicas de sefdlizacion Y equipos.

- Metrados de Sefalizacidn y Evacuacién, Andlisis de Costos Unitarios, presupuesto,
cotizaciones, etc. los que serdn coordinados con lg Sub Gerencia de Infraestructura
y Transportes de {a UELS.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:

A fin de prevenir dofios potencialmente graves para los trabajadores de la obrg, es
necesario desarollar un Plan de Seguridad y Salud en el Trabdjo, de tal forma que
permita identificar los peligros de la obra y. tomar las medidas de seguridad vy
proteccién para todo el personal.

Para ello se deberd aplicor las normas y disposiciones vigentes acorde con la Ley
29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabgjo y afines.

PROYECTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Plan de Seguridad vy Salud en el Trabajo.

- Relacion de equipos de proteccién individual a ser utilizados por el personal de la
obra.

- Relaciéon de sistemas de equipos de protecciones colectivas necesarias en el
proyecto de obra a construir.

- Propuesta de sefalizacién temporal de seguridad, mapeo de riesgos.

- Propuesta de capacitacion en seguidad y salud a desarrollar en obra.

O
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- Propuesta de recursos para respuestas ante emergencias en seguridad y salud
durante el trabajo.

- Especificaciones Técnicas, Metrados de Seguridad y Salud en el frabaijo,
presupuestos, cotizaciones.

MORBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

Comprende el disefio del proyecto de mobiliario y equipamiento integral de los

ambienfes comprendidos en el proyecto, concordante a lo indicado en el perfil, Pagina | 26
para lo cual deberd elaborar ios planos de distrbucion infegral de ubicacién de

mohbiliario y equipos, asi como los planos de detalles respectivos, indicando punto de

instalacion, con su respectiva simbologia y listado de claves codificado por
ambientes.

PROYECTO DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

- Planos de distibucion general con la ubicacion del mobiliario y equipos. con su
respectiva simbologia y listado de claves codificado por ambientes (Esc. 1/100)

- Planos de detalles del mobiliario propuesto en las obras de construccion
proyectados (Esc. 1/25, Esc.1/10, 1/5 6 la adecuada para cada caso especifico)

- Memoria Descriptiva de Mobilliario vy Equipamiento, Especificaciones Técnicas,
Metrados, Costos y Presupuesto sustentado con cotizaciones; 1os que serdn
coordinades con la Sub Gerencia de Infraestructura y Transportes de la UELS.

CAPACITACION
Comprende la capacitacién concordante a lo indicado en el perfil.

PROYECTO DE CAPACITACION

- Memoria Descriptiva de la Capacitacién, Caracteristicas, Metrados, Costos y
Presupuesto sustentado con cotizaciones; los qQue serdn coordinados con la Sub
Gerencia de Infraestructura y Transportes de Ia UELS.

19. PRODUCTOS ESPERADOS (ENTREGABLES)

Una vez concluidos los servicios, el CONSULTOR hard enfrega de todos los
documentos comespondientes al desarrollo del Estudio Definitivo a la ENTIDAD; en
dicha entrega se acompanardn todos los planos. documentos, estudios, etc., que
hayan sido indicados en los Téminos de Referencia y en el Confrato.

La recepcion del servicio se hard mediante Acta que suscribirdn los profesionales del
Equipo de Revisores de la ENTIDAD, el Represente Legal y los profesiondles
responsables del equipo del CONSULTOR.

PRESENTACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO (Expediente técnico)

- Los documentos que conforman el Estudio Definitivo (Expediente técnico) deberan
ser presentados debidamente foliados, sellados v firmados por los profesionales de
las diferentes especialidades, en el rubro que les corresponda y en todas las hojas
por el jefe del proyectos, el representante legal del Proveedor del Servicio, y el
evaluador proyecto; en dicha entrega se acompafardn todos los planos,
documentos, estudios, etc. que hayan sido indicados en los Términos de Referencia
y en el Contrato, asi como el archiveo electrénico comespondiente.

- La presentacion se redlizard en Formato A-4, en original y dos copias. Bl cudl serd
enfregado en pioner A-4, color bianco de lomo 7.5 cm.: el Estudio Definitivo
(Expediente técnico) serd aprobado por la ENTIDAD, mediante la Resolucién
correspondiente.

Las Especificaciones Técnicas deberdn elaborarse por cada una de las partidas
que conforman el presupuesto de cbra, definiendo la naturcleza de los trabgjos,
procedimientos constructivos y formas de medicién,  Dichas especificaciones
técnicas constituyen las reglas que definen las prestaciones especificas de la etapa
de ejecucion de obra; esto es, descripcién de los trabgjos, método de
construccién, calidad de los materiales, sistemas de contiol de calidad, unidad de
medida y fomas de medicion. Dichas Especificaciones Téchicas presentardn tos
mismos codigos numéricos o ITEM del Presupuesto Base y del Resumen de Metrados.
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- Los Metrados deberdn estar sustentados por cada partida, con la planila
respectiva y con los grdficos y/o croquis explicativos que el caso requiera. Los
Metrados constituyen la expresién cuantificada de los frabadjos de construccién
programados a ejecutarse en un plazo determinado: asimismo, dado que
representan el volumen de trabgjo por cada parfida, el CONSULTOR entregard I
respectiva planilia sustentatoria de las partidas conformantes del Valor Referencial.

@IE: GOBIERNO REGIONAL DELiMA TERMINOS DE REFERENCIA

- Los Planos del proyecto deberdn ser presentados en original {impresos en papel Pagina | 27
bond) y dos copias debidamente selladas y fiadas; los planos serdn digitalizados.

- La documentacion escrita se desarrollard en un procesador de fexto. En lo que
respecta al Valor Referencial, éste serd desarrollado en Software con todas las
partidas que conforman el presente proyecto.

- Lo presentacidn final del Estudio Definitivo (Expediente técnico) estard
complementada con un CD o DVD que contendrd toda la informacion digitalizada
en pdf del expediente técnico (Planos v documentacion escrita) debidamente
foliado, sellado y fimade por la empresa consulfora, Jefe de Proyectos y los
profesionaies de cada especialidad, y en ofro CD o DVD el archivo editable, el cual
formard parte del acervo documentario de |a Sub Gerencia de Infraestructura %
Transporte de la Unidad Ejecutora Lima Sur - Gobiema Regional de Lima. Dicha
presentacion serd de acuerdo al modelo que serd mostrade d CONSULTOR por el
Coordinador de proyecto de la ENTIDAD ol inicio del estudio. Dicha presentacién
serd considerada como requisito en la recepcion final del Estudio Definitivo
{Expediente técnico).

El contratfista presenfard el Estudio Definitivo (Exoediente técnico) en la siguiente
forma:

|. OBRA CIVIL
- Memoria Descriptiva General
- Memoria Descriptiva por especidlidades.
- Archivo Fotogrdfico
Memoria de Cdlculo por especialidades
- Especificaciones Técnicas por especialidades
- Bstudio de Impacto Ambiental
- Bstudio de Suelos
- Valor Referencial
- Andilisis de Costos Unitarios
- Relacidn de Matericies, Mano de obra y Equipos
- Formulas Polinémicas
- Incidencia de Indices Unificados de Precios de la Construccidn
- Desagregado de Gastos Generales
- Cronograma Valorizado de Avance de Qbra
- Diagrama Ganft / Diagrama PERT-CPM
- Relacidn de Equipo Minimo
- Modelo de Cartel de Obra
- Planillas y Resumen de Metrados
- Cotizaciones de la zona

Il. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

- Memoria Descriptiva

- Especificaciones Técnicas

- Planilla de Metrados

- Valor Referencial

- Anexos (Cotizaciones)

- Planos de Mobiliario y Equipamiento: de distribucién y de detalles

lll. SENALIZACION Y EVACUACION
- Memoria Descriptiva

- Especificaciones Técnicas

- Planilla de Metrados

- Valer Referencial

——— . - . . — —— —
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- Anexos (Cotizaciones)
- Planos de Senalizacién y Evacuacion

IV. CAPACITACION

- Memoria Descriptiva

- Caracteristicas y/o Especificaciones Técnicas
- Planilla de Metrados

- Valor Referencial

- Anexos (Cotizaciones)

V. COORDINACIONES CON TERCEROS

- Documentos varios cursados

- Pardmetros Urbanisticos

- Copia Literal del terreno asignado a la IEP Miguel Grou

- Cotizaciones de LUZ DEL SUR

- Coftizaciones de EMAPA

- Cuadro de Precios Promedio (adjunta copia de revistas $10, CAPECO,
CONSTRUCTIVO Y COTIZACIONES)

VI. ESTUDIOS BASICOS

- Estudio de Topografia

- BEstudio de Suelos

- BEstudio de Cantera y Disefio de Mezcla

En todos los casos Informe, Planos y Resultados de Laboratorios

VIil. PLANOS DE EJECUCION DE OBRA

Se deberd incluir una lista de todos y cada uno de los planos por especidlidad.
- Especidlidad de Estructuras

- Especidlidad de Arquitectura

- Especidlidad de Instalaciones Sanitarias

- Especialidad de Instalaciones Eléctricas

VIIl. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Plan de Seguridad y Salud en el Trabgjo.

- Relacién de equipes de proteccion individual a ser utilizados por el personal de la
obra.

- Relacion de sistemas de equipos de protecciones colectivas necesarias en el
proyecto de obra a construir.

- Propuesta de sefializacion temporal de segurdad.

- Propuesta de capacitacién en seguridad y salud a desamollar en obra.

- Propuesta de recursos para respuestas  ante emergencias en seguridad y salud
durante el trabagjo.

- Metrados de Seguridad y Salud en el Trabajo

- Presupuesto de Seguiidad y Salud en el Trabaqjo

- Mapa de riesgos.

20. LUGAR Y PLAZO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA

Lugar

El servicio de consultoria se desaroliard en las oficinas que el proveedor haya
acreditado para el desarrollo del presente proyecto, ubicada en la ciudad de Lima
Canete; la misma que estard debidamente implementada, con drea suficiente para
el desamollo de las actividades que se contratan, mobiliarios, equipos de oficing,
equipo de computo, equipo de topografia de ingenieria y de comunicacion, efc,
indicando la direccién y teléfono fijo en el cual LA ENTIDAD pueda comunicarse y
ubicar para realizar [as notificaciones documentarias respectivas.

Dicha documentacién se debe presentar en MESA DE PARTES DE LA ENTIDAD, sito en
ANTIGU_A PANAMERICANA SUR KM. 144.5, (FRENTE A URB CASUARINAS) SAN VICENTE
DE CANETE — CANETE — LIMA

Bl plazo de la presentacion se dard conforme ¢ lo sefidlado en el punto 22).

21. VALOR REFERENCIAL DEL SERVICIO

El Valor Referencial para la elaboracién de los estudios definitivos {Expediente

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS

P 20167
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técnico), definido segin el estudio de posibilidades efectuado por la Unidad de
Valor Referencial de la Oficina de Logistica asciende a la suma de §/ 162.772.15
(Ciento Sesenta Y Dos mil sefecientos setenta y Dos con 15/100 soles), incluyendo los
impuestos de ley; debiendo por lo tanto el CONSULTOR cubrir todos los gastos, que
por naturaleza estdn relacionados al total cumplimiento del Contrato.

22. ENTREGABLES:
El CONSULTOR presentard 03 informes parciales y 01 informe final, debiendo contar Pagina | 29
con la conformidad correspondiente por cada informe para acceder a los
desembolsos contractuales de la siguiente manera:

Primer informe Parcial

- Alos 12 dias calendario, contados a partir del dia siguiente de haberse suscrito al
acta de entrega de terreno, el consulior entregard a la Enfidad el Primer Informe
Parcial, conteniendo lo seRalado en el ITEM 23 ( @) Valorizaciones).

La Enfidad contard con un plazo méxime de siete (07) d.c. para la revisién del
Primer informe Parcial, v de encontrar cbservaciones hard de conocimiento al
CONSULTOR otorgandole un plazo mdéximo de cinco (08) d.c. para levantar las
observaciones y presentaro a la Enfidad; teniendo la Entidad un plazo de tres (03)
d.c. para su revisién y aprobacidn.

Seaundo Informe Parcial

A los 18 dias calendario, contados a partir de la conformidad del Primer Informe
Parcial emitida por el area usuaria, el consultor entregard a la Enfidad el Segundo
Informe Parcial, que contiene la documentacion gréfica de los planos definitivos de
tas diferentes especialidades, segun lo sefialado en el ITEM 23 ( @) Valorizaciones).

La Enfidad contard con un plazo mdaxime de siete (07) d.c. para la revisién del
Segundo Informe Parcial, y de enconfrar observaciones hard de conocimiento al
CONSULTOR otorgdndole un plazo maximo de cinco (05) d.c. para levantar las
observaciones y presentarle a la Entidad; teniendo la Entidad un plazo de tres (03)
d.c. para su revisién y aprobacién.

Tercer informe Parcial

Alos 24 dias calendario, contados a parir de la conformidad del Segundo Informe
Parcial emitida por el drea usuaria, el consultor enfregard a la Entidad el Tercer
Informe Parcial, que confiene la documentacién senalada en el ITEM 23 (q)
Valorizaciones).

La Enfidad contard con un plazo méaximo de siete (07} d.c. para la revisién del
Tercer Informe Parcial, y de encontrar observaciones hard de conocimiento al
CONSULTOR otorgdndole un plazo maximo de cinco (05} d.c. para levantar Ias
observaciones y presentaro o la Enfidad; teniendo la Enfidad un plazo de fres (03)
d.c. para su revisién y aprobacion.

Informe Final

- Alos ¢ dias calendario, contados o partir de la conformidad del Tercer informe
parcial emitido por el drea usuara, el consultor presentard el Expediente Técnico
completfo, en original y 2 copias, mds el archivo digital editable y en PDF (CD o
DVD).

La Entidad contard con un plazo maximo de cinco {05) d.c. para la revisidon del
Informe final, y de enconirar observaciones hard de conocimiento al CONSULTOR
oforgdndole un plazo maximo de tres (03) d.c. para levantar las observaciones %
presentario aia Entidad.
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23. FORMA DE PAGO

La ENTIDAD redlizard el pago de la contraprestacién pactada a favor del contratista
en:

a) Valorizaciones

Pago Plozo | _ Actividades - L
A LA PRESENTACION Y APROBACION DEL 1° INFORME, QUEF4gina | 30
DEBERA CONTENER LO SIGUIENTE:
Estudio de Suelos con fines de Cimentacién
Levantamiento Topogrdfico
Certificado de Pardmetros Urbanisticos
Trabajos Preliminares, estudios geotécnicos, investigaciones

20% del de campo, cdlicatas y perforaciones ligeras, ensayos de
monto 12dec | campo y de laboratorio.
contratade Plano de Ubicacién y Localizacién (indicando dreas y
accesos)

Cdlculo de mdaxma demanda de energia eléctrica en
funcién del drea techada y cargas especiales.

Anteproyecto  Arquitecténico para la aprobacién  del
evaluador de proyectos, siendo requisito la Aprobacion para
proceder ol pago del lerInforme.

Cargos y cartas enviadas o las empresas de servicio publico
que fengan injerencia en el desamolio del estudio, Y se deban
realizar coordinaciones pertinentes.

A LA PRESENTACION Y APROBACION DEL 2° INFORME, QUE
DEBERA CONTENER LO SIGUIENTE:

| Proyecto de Arquitectura

Planos de: Ubicacion, indicando  locdlizacion, dreas,
pardmetros  urbanisticos, vy orientacion: Plantas; Cortes;
Elevaciones; Techos; Pdisgjista, de Detalles (servicios
higiénicos, escaleras, rampas, patios vy pisos, ambientes
especiales, carpinteria con cuadro de vanos, acabados vy
cenajeria; detalles constructivos, muebles fijos, etc.). Cuadro
de Acobados. Memoria Descriptiva final y fodo lo detdllado
en el item 18y los que el CONSULTOR considere necesarios.

Proyecto de estructuras
Planos bésicos y de detalies, empalmes, de Trazado. ‘
Planos de cimentacién, vigas, columnas, dligerados, y demds
elementos estructurales necesarics. Memoria Descriptiva final,
Memoria de cdlculo de disefio estructural antisismico y todo
lo detallado en el item 18 y los gue el CONSULTOR considere
necesanos.

Proyecto de Instalaciones Sanitarias

Memoria  Descriptiva  final de Instalaciones  Sanitarias.
Memoria de Calculo.

Planos bdsicos y de detalles que correspondan a

30% del instalaciones, redes de distribucién y red de dimentacién.
monto 18 dc | Conexiones a Cisterna, repertorio y equipamiento. Redes de
contratado agua fria; Redes de Desagie, estableciendo las necesidades

de la disposicion de aguas servidas y de ser necesario el
tratamiento previo antes de su evacuacién. En los planos se
deberd indicar el tipo y cantidad de aparatos sanitarios. Todo
lo detallado en el item 18 y o que el CONSULTOR considere
necesaro.

Proyecto de Instalaciones Bléctricas y Electromecdnicas
Memoria Descriptive final de Instalaciones Héctricas y
Mecdnicas, Memoria de Cdlculo. Plancs de Distribucidn, |
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alumbrado, tomacorientes, y salidas de fuerza y especiales,
‘ equipamiento; alimentadores generales, comunicaciones: ‘
reloj, teléfono, pardantes, red de data y codmputo y sistema de
tension estabilizada. Se considerard cableado estructurado.
En los planos se deberd indicar el fipo v la cantidad de
artefactos eléctricos y detalles. Todo lo detallado en el item
18y lo que el CONSULTOR considere necesario.

agina | 31
Equipamiento
‘ Planos de Distribucién de mobiliario Yy equipos en planta,

codificado a escala 1:50. Listado infegral por ambiente.

‘ Planos de detalles de mobiliario, especificaciones técnicas,
‘ metrados, presupuesto y cotizaciones. Todo lo detallado en el

‘ item 18 y lo que el CONSULTOR considere necesario.

Capacitacién ‘
Memoria, Caracteristicas y/o especificaciones técnicas,
| metrados, presupuesto y cotizaciones. Todo lo detallado en el ‘
‘ item 18y lo que el CONSULTOR considere necesario.

‘ ‘ Plan de Sefdlizacién y Evacuacion. ‘
‘ Plano de Sefdlizacién y Evacuacién, Memoria descriptiva de
seguridad vy evacuacion, especificaciones  técnicas, ‘
metrados, presupuesto vy cotizaciones y todo lo que el
‘ CONSULTOR considere necesario.
|

Impacto Ambiental. ‘
Evaluacién de Impacto Ambiental, la cual debe concluir, de
‘ ser el caso, en recomendaciones para la mitigacién de los
‘ impactos negativos que el CONSULTOR considere necesarno,

| desarrollado de acuerdo a normativa vigente DS-019-2009-M
| | INAM y sus modiificatorias. |

‘ Plan de Seguridad v Salud en el Trabgjo. |
‘ El Plan de Seguridad y Salud en e trabajo, la relacién de los |

equipos de proteccién y las propuestas de sefdlizacién

temporal, capacitacion y recursos que el CONSULTOR
| considere necesario. ‘

Nota:

- La aprobacion final de los planos del 2ds. Informe parcial,
| queda  supeditada  a adjuntar  algdn{os) detalle(s)
complementarios por parte del consultor, de requerirse estos,
detectado durante la revision y compatibilizacién con las
especificaciones técnicas de las diversas especialidades; de
los metrados vy los andlisis de costos respectivos; asi como la
compdtibilizacién final con las demds especidlidades,

A LA PRESENTACION Y APROBACION DEL 3° 'INFORME, QUE
‘ DEBERA CONTENER LO SIGUIENTE:

Documentos Escritos

Memoria Descriptiva Generadl, de Arquitectura, de Estructuras,
de Instalaciones Sanitarias, de Instalaciones  Eléctricas vy
Mecdnicas, de Mobiliario y Fquipamiento; Sefdlizacién y
Evacuacién, Especificaciones Técnicas de cada una de las
especialidades,

‘ Planilas de Metrados de todas  las especidlidades,
40% del

‘ sustentados por cada partida incluyendo el resumen y
monto 24 dc | gréficos explicativos que se requieran.,
contratado

_Presupuestos,  Andilisis de Costos  Unitarios, Féwloﬂ
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Polindmicas por cada especialidad, Calendario de Avance
de Obra Vdlorizado, Cronograma de desembolsecs, Diagrama
Gantt y PERT-CPM, Desagregado de Gastos Generales,
Relacion de equipo minimo v relacion de matericles a ser
usados, Incidencia de indice unificados de precios.

Nota: Toda la documentacion a desarrollar por el CONSULTOR

el contrato, y los presentes Términos de Referencia,

A LA PRESENTACION Y APROBACION DEL INFORME FINAL
A LA PRESENTACION DEL EXPEDIENTE TECNICO COMPLETO,

10% del CONFORMIDAD DEL AREA USUARIA.
monto 6 dc
contrafado R
100% 60 dc
£ 00O

Bl porcentdje de los pagos serd sobre el 100% del monto contractual. En caso que el
consultor solicite adelanto directo, se le descontara proporcionalmente en cada
valorizacién.

Para efectos del pcgo de las confraprestaciones ejecutadas por el contratista, |a
Enfidad debe contar con la siguiente documentacién:

- Informe del funcionario responsable de la Sub Gerencia de Infraestructura y
Transportes de la UELS emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada.

- Comprobante de pago.

- Informe inicial, de ser el caso.

- Documentacién especificada en los Términos de Referencia para el pago
conforme alo Valorzacidn.

Dicha documentacion se debe presentar en MESA DE PARTES DE LA ENTIDAD, sito en
ANTIGUA PANAMERICANA SUR KM, 144.5, (FRENTE A URB CASUARINAS) SAN VICENTE
DE CANETE — CANETE - LIMA.

24. ADELANTOS

Se oforgard adelantos directos

25, REQUISITOS DE CALIFICACION

De acuerdo con el articulo 49° del Reglamento de la Ley de Contratacionss, los
requisitos de calificacion son los siguientes:

deberd estar concordada con las Normas vigentes, las Bases, Pagina | 32

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESI.ONAL
'B.A | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE o o
FORMACION ACADEMICA ]
I— Requisitos: - o -
¢ (01) ESPECIALISTA JEFE DE PROYECTO
Ingeniero Civil o Arquitecto colegiado y habilitado.
* (01) ESPECIALISTA EN DISENO ARQUITECTONICO
Arquitecto/a colegiado y habilitado.
¢  (01) ESPECIALISTA EN DISENO ESTRUCTURAL
Ingeniero Civil colegiado y habilitado.
e -

2
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Acreditacién:

Requisitos:

- De conformidad el jefe del proyecio para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con
. las calificaciones exigidas en el articulo 188 del Reglamento.

B.2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

* (01) ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS

NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA [EP 20167
MANUEL GONZALES PRADA

*  (01) ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS
Ingeniero Sanitario colegiado y habilitado.

e (01) ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS
Ingeniero Electricista 0 Mecanico Electricista colegiado y habilitado.

* (01) ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS

Pagi 33
Ingeniero Civil colegiado y habilitado. agina

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal &) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

¢ (01) ESPECIALISTA JEFE DE PROYECTO
Ingeniero Civil o Arquitecto colegiado y habilitado, Experiencia de 24
meses como jefe de proyectos para la elaboracién de expediente
téenico de proyectos de edificaciones en general, que se computa
desde la colegiatura, ‘

¢ (01) ESPECIALISTA EN DISENO ARQUITECTONICO ‘
Arquitecto/a, colegiado y habilitado, experiencia de 24 meses en el
disefio arquitecténico para la elaboracién de expediente técnico de
proyectos de edificaciones en general, que se computa desde la ‘
colegiatura.

* (01) ESPECIALISTA EN DISENO ESTRUCTURAL ‘

Ingeniero Civil colegiado y habilitado, experiencia de 24 meses en el
disefio estructural para la elaboracion de expediente técnico de ‘
proyectos de edificaciones en general, que se computa desde la
colegiatura.

Ingeniero Sanitario colegiado y habilitado, experiencia de 24 meses
en el disefio de instalaciones sanitarias para la elaboracién de
expediente técnico de proyectos de edificacicnes en general, que se
computa desde la colegiatura.

* (01) ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS

Ingeniero Electricista o Mecanico Electricista colegiado y habilitado, ‘
experiencia de 24 meses en el disefio de instalaciones eléctricas de
proyectos para la elaboracion de expediente técnico de proyectos

de edificaciones en general, que se computa desde la colegiatura. ‘

* (01) ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS

Ingeniero Civil colegiado y habilitado, experiencia de 12 meses en el ‘
disefio estructural para la elaboracién de expediente técnico de
proyectos de edificaciones en general, que se computa desde la

S7
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colegiatura. |
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante Pagina | 34

De conformidad con el articulo 188 del Reglamento el jefe del proyecto para la elaboracion del
expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida.

B | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

c EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Reaquisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 1.3 veces del valor referencial
por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria,
durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas que se computaran
desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a las siguientes: ELABORACION DE
EXPEDIENTE TECNICO PIP CREACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA INICIAL Y/O PRIMARIA,
SECUNDARIA Y/O MERCADO QUE CONTENGAN LOS SIGUIENTES COMPONENTES: OBRAS
PROVISIONALES, SST Y PREVENCION COVID, ESTRUCTURAS, ARQUITECTURA, INSTALACIONES
ELECTRICAS, INSTALACIONES SANITARIAS, OBRAS EXTERIORES, MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL,
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u 6rdenes
de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacién o acta de recepcion de obra; o (i)
comprabantes de pago cuya cancelacién se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de

pago®.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los
comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte
{20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a Ia Experiencia del Postor en la
Especialidad.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara Ia experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se cefira al método descrito en Ia Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las

1 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del
Estado:

"... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede
ser considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra
cancelado. Admitir ello equivaldria a considerar como vélida Ia sola declaracion del postor afirmando que
el comprobante de pago ha sido cancelado”

(...)

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término
“cancelado” o ‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde
cernteza, ante la cual debiera reconocerse la validez de Ia experiencia”.

www.regionlimasur.gob.pe
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obligaciones equivale al porcentaje de participacién de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso gue en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion sacietaria, debiendo acomparfar
la documentacidn sustentatoria correspondiente.

. ) o ) ) Pagina
Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorgamza%lon
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, drdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicada por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcidn del contrato, de
emisidn de la orden de servicio o de cancelacién del comprobante de pago, seglin corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la
Experiencia del Postor en la Especialidad.

importante

* £l érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, seguin corresponda,
debe valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberé validar la
experiencia si las actividades que ejecuté el postor corresponden a la experiencia requerida.

= En elcaso de consorcios, la calfficacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva "
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, i

Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se

solicita fa autorizacion del drea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a fa dependencia que

aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que acredite el
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignaré de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccion de las
bases.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato. fo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada,

26. REGLAMENTOS TECNICOS Y NORMAS METODOLOGICAS

Las consideraciones de disefio tales como Zonificacidn, Estructuracidon Urbana,
Retiros, Coeficiente de Edificacién, etc., se basard en lo dispuesto en el Reglamento
Nacional de Edificacicnes, el respectivo Reglamento Municipal, los Pardmetros
Urbanisticos, las Normas Técnicas de Construccién emitidas por el sector Educacién
paralas Instituciones  Educativas del nivel de educacién Secundaria.

27. NORMAS TECNICAS
Los Términos de Referencia servirdn de base para la formulacion del  Estudio
Definitivo {Expediente técnico) parala ejecucion de la Obra Civil, la adquisicion del
Equipamiento y Mobiliario, y Capacitacion del PIP “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA IEP 20167 MANUEL GONZALES PRAE)A DE
CP PUEBLO NUEVO DE CONTA ROMA, DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL - PROVINCIA DE CANETE -
DEPARTAMENTO DE LIMA", el mismo que deberd cumplir  con los requerimientos
funcionales de una institucion educativa secundaria adoptadas de acuerdo a los
lineamientos del perfil declarado viable, debiendo cefirse a las Normas Técnhicas

35
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de Construccion emitidas por el sector Educacién para los Instituciones Educativas
del nivel de educacién Primaria y ol Reglamento Nacional de Edificaciones.

El CONSULTOR elaborard el estudio de acuerdo a los Téminos de Referencia, el
confrato, las Bases, y los dispositivos legales y reglamentarios vigentes sobre la
materia.

28. SEGUROS APLICABLES
El CONSULTOR deberd contratar seguros contra accidentes de frabcjo para su
personal, en concordancia con la Ley 29783 Ley de Seguridad, Salud y Trabdjo y
afines.

29. SUBCONTRATACION
Bajo ningin concepto se pemitird la subcontratacién del Estudio Definitivo
(Expediente técnico), materia de los presentes Téminos de Referencia.

Oftras Obligaciones

Obligaciones del contratista

1.

Es responsabilidad del CONSULTOR conformar un equipo Técnico calificado y
con experiencia profesional, quienes serdn los Unicos responsables por  un
adecuado planeamiento, programacidn, conduccidn y resultado parcial y final
de los estudios, disefios, y en general, de la calidad de |os servicios que preste y
de la idoneidad del personal a su cargo, asi como del contenido del Expediente
Técnico de Obra, gue deberdn ser elaborados en concordancia con  1os
estdndares actuales de disefio en todas las especialidades de ingenieria vy
arquitectura.

Asimismo, el CONSULTOR y su equipo estd obligado, en caso de ser reguerido, a
absolver cualquier aclaracién o comeccién, por lo que no podrd negar su
asstencia, de lo contrario se comunicard su negativa al Tibunal de
Contrataciones del Estado y/o a la Contraloia General de la Republica, a
efectos legales, en razén a que el servicio prestado es un acto administrativo por
el cual fiene (07) siete anos de responsabilidad ante el Estado.

La revision y aprobaciéon de los documentos v planos por parte de la ENTIDAD,
durante el proceso de elaboracién del Expediente Técnico de Obra Y suUs etapas,
asi como la aprobacién final no convalidaré los desajustes, errores U omisiones,
ya que serdn de exclusiva y Unica responsabilidad del CONSULTOR, por la
obligacién vinculada al contrate que suscribird con la institucion: por lo que el
CONSULTOR serd el Unico responsable de la calidad del contenido del mismo.

En atencidn a que el CONSULTOR es el responsable absoluto del Expediente
Técnico de Obra gue redliza, serd responsable por la precision de los metrados
del proyecto, los cuales deben estar dentro de un rango razonable de los
metrados reales de obra, para la ejecucion de los mismos.

Los planos y documentos de todas las presentaciones deberdn ser
debidamente foliados, sellados y firmados por el profasional responsable de
cada especialidad, con V°B® del jefe del estudio, del CONSULTOR vio
representante legal, siendo considerado como requisito imprescindible para
proceder a su revision.

Todo cambic del personal profesional se haré previa aprobacién de la Unidad
Eiecutora Lima Sur - Gobiemo Regional de Lima; el profesional gue reemplazard
presentard el perfil del profesional reemplazado, con caracteristicas similares o
que superen lo oferfado en la especialidad correspondiente.

El CONSULTOR al dia siguiente de la suscripcion del acta de entrega de terreno
deberd presentar a la ENTIDAD, el original del Certificado de Habilidad vigente
de todo el personal CLAVE objeto del contrato.

Es responsabilidad del CONSULTOR, el cumplimiento de la programacién de las

NPT i+ e e - - -3 =
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metas previstas y de adoptar las medidas necesarias o comectivas para su
cumplimiento.

7. No se considerard recepcionado el Informe, en su etapa correspondiente,
cuando se encuentren incompletos o de escaso desamollo, procediendo de
acverdo ala nomatividad vigente

10. Eljefe de Proyectos del CONSULTOR previamente a Ia entrega y presentacidn de Pagina | 37
cada Informe  deberd dejar constancia de  haber realizado una (01)
coordinacion minima con el Coordinador Proyectos de la Entidad.

11. Dichas coordinaciones serdn consideradas imprescindibles y dntes de la entrega
del Infome correspondiente: dejéndose constancic en las Actas  de
Coordinacion g suscribir.

12. Si durante la ejecucién de la obra, se encontrara fallas o vicios no detectados en
la revision y aprobacion del Estudio Definitivo [Expediente técnico) por causas
imputables al CONSULTOR, éste se obliga a subsanarlos bajo su entera vy exclusiva
responsabilidad, de confomidad con la normatividad vigente.

13. La suscripcion del contrato con la Entidad y el CONSULTOR, representa la
aceptacion completa de los presentes Témminos de Referencia, en los aspectos
puramente técnicos y administrativos, concermientes entre ofros, al monto, plazos
ofertados, etapas de desarrolio y sus condiciones, 105 mismos que posteriormente
no deberdn ser cuestionados por ninguna razén gjena, en conformidad con lo
estipulado en el articulo 40° de la Ley.

Obligaciones de la Enftidad

1. La ENTIDAD, designard un Evaluador del Estudio, profesional de la Sub Gerencia
de Infraestructura y Transporte, quien brindard el apoyo necesario pdra el
correcto desamolio del Proyecto en sus diversas etapas.

2. En la fecha programada para la entrega del terreno, La ENTIDAD entregard al
CONSULTOR las copias de los siguientes documentos que servirdn de modelo, lo
cual permitird uniformizar la presentacién final del Estudio Definitivo (Expediente
técnico):

- UNA COPIA DEL PERFIL DEL PROYECTO DECLARADO VIABLE o versién digital

- CAJETIN -AQ-A1

- CARATULA que contendrd el LOGO de la Institucién

- CARATULA

- MEMBRETES-CARATULAS-PROYECTO, que contendrd el LOGO de I Institucién
- PLANILLA - RESUMEN DE METRADQS

3. Tramitar el pago de las valorizaciones correspondientes o la Conformidad de
cada uno de los informes, segun se detalla en el fflem 23: Forma de Pago

4. Ofros que se considere necesario

30. CONFIDENCIALIDAD

Una vez concluida lo etapa de formulacion de los estudios, el CONSULTOR hard
entrega de todos los documentos correspondientes al desarrollo del Estudio Definitivo
(Expediente técnico) a la ENTIDAD; en dicha entrega se acompanardn todos los
planos, documentos, estudios, etc. que hayan sido indicados en los Términos de
Referencia y en el Contrato, asi como el archivo electrérico corespondiente.

Bl CONSULTOR reconoce que la informacion y documentacién que la ENTIDAD le
proporcione, asi como los datos y resuitados obtenidos de la prestacion de los
servicios de consultoria, son propiedod de la Enfidad contratante, con el cardcter
confidencial y/o reservado en términos de lo nomatividad aplicable y las

v
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disposiciones del contrato;  en tal sentido, el CONSULTOR deberd guardar
confidencialidad respecto de toda la informacién a que tenga acceso con motivo
de la ejecucidn del servicio.

31. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
El CONSULTCR es el responsable porla calidad técnica del contenido del Expediente

Técnico de Obra y por los vicios ocultos del servicio ofertado, por el cuadl tiene {07) Pagina | 38
siefe afios de responsabilidad ante el Estado.

Si durante la ejecucion de la obra, se encontrara fallas o vicios no detectados en la
revision y aprobacién del Estudio Definifivo  (Expediente técnico} por causas
imputables al CONSULTOR, éste se obliga o subsanarlos bajo su entera y exclusiva
responsabilidad, de conformidad con la normatividad vigente y lo establecido en los
presentes Términos de Referencia.

32. PROPIEDAD INTELECTUAL
Bl monto que la ENTIDAD pague al CONSULTOR en los términos del contrato de
prestacion de servicios de consultoria que suscriban, incluye la titularidad de los
derechos patimoniales a favor de la entidad contratante, sobre los enfregables y
demds que resulten derivados de los servicios materia de contratacian, por lo que el
CONSULTOR no tendrd derecho a cobrar cantidad adicional por este concepto; en
el entendide de que la metodologia, hemamientas y demds conocimientos que el
propio proveedor utllice para la prestacidn de los servicios, seguirdn siendo
propiedad de este Ultimo.

Ambas partes acuerdan que la fransmisién de los derechos patimoniales referida en
el pdrrafo anterior, serd ilimitada en cuanto a su temporalidad, en atencion a la
inversion requerida para la presente contratacién.

33. SISTEMA DE CONTRATACION
El sistema de confratacion es A SUMA ALZADA, siendo la convocatoria una
ADJUDICACION SIMPLIFICADA.,

34. REAJUSTE
No aplica

35. ANEXOS

GENERALES

El CONSULTOR deberd cefiirse estrictamente al formato de Memoria Descriptiva,
Especificaciones Técnicas y presentacion de planos manejados por la Sub Gerencia
de Infraestructura v Transportes, de manera de uniformizar la presentaciéon de las
mismas con el Bonco de dofos de manejo de la Unidad Ejecutora Lima Sur -
Gaobierno Regional de Lima.

Asi coma la preparacién de Metrados, Presupuesto, Andlisis de Costos unitarios,
Formulas Polinémicas, Cronograma valorizade de avance de obra, Diagrama Gantt,
Dicgrama PERT- CPM, Relacion de Matericles, Mano de Obra y Equipos, Incidencia
de indices Unificados de Precios de lo Construccion, Desagregado de Gastos
Generales.

EL CONSULTOR deberd adjuntar la Memoria de Coalculo en las especialidades
correspondientes; en lo referente al Presupuesto, los precios de actividades o insumos
muy parficulares deberdn estar sustentados por cofizaciones v actualizados a la
fecha de presentacién del Informe finall.
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Requisitos para la presentacién del Expediente Técnico Definitivo

TEXTOS
Pagina | 39

Eltipo a usar serd el que a continuacién se describe:
Tipo Elemento Fuente Estilo de fuente Tamafio |
T1 Titulos Arial Negrita-sub rayado 14
T2 Sub-Titulos } Arial | Negrita 11
T3 Contenido ‘ Arial _ Normal 11|
Encabezado y . '
\ T4 | Pie de pagina Arial Normal 084

FOTOGRAFIAS

Serdn tamahio jumbo, escaneadas e impresas a color en atta resolucidn, con leyenda

respectiva en la parte inferior con tipo T3. En caso de vistas panordmicas podrdn ser
pegadas en forma sucesiva.

PRESENTACION

La fapa y contratapa delinforme debe ser rigida, la tapa contendrd texto y fotografia de la

infraestructura a construir. Llevard separadores entre items, los cudies serdn de formato A4 en
papel de color.

San Vicente de Canete, febrero del 2023

)2
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J= PRESUPUESTO ANALITICO PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA IEP 20167 MANUEL GONZALES
PROYECTO : PRADA DEL C.P PUEBLO NUEVO DE CONTA ROMA, DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL - PROVINCIA DE CANETE - DEPARTAMENTO
DE LIMA - CUI N°2445596
INSTITUCION : GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - UNIDAD EJECUTORA LIMA SUR
UBICACION : LIMA - CANETE - NUEVO IMPERIAL
FECHA : ENERO 2023
PRESUPUESTO
: $/.180,000.00
TOTAL /

CUADRO N° 01

DESAGREGADO DE COSTO DIRECTO

ITEM

DESCRIPCION UND

MES

COSTO

%
INCIDENCIA

PARCIAL

1.00

SERVICIO PARA REFORMULACION DE EXPEDIENTE TECNICO

162,772.15

COSTO POR REFORMULACION DE EXPEDIENTE TECNICO

GASTOS OPERATIVOS

5/.162,772.15
5/.17,227.85

COSTO TOTAL DEL PRESUPUESTO

180,000.00

M
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PRESUPUESTO ANALITICO ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA IEP 20167 MANUEL
PROYECTO : GONZALES PRADA DEL C.P PUEBLO NUEVO DE CONTA ROMA, DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL - PROVINCIA DE
CANETE - DEPARTAMENTO DE LIMA - CUI N°2445596
INSTITUCION GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - UNIDAD EJECUTORA LIMA SUR
UBICACION : LIMA - CANETE - NUEVO IMPERIAL
FECHA Ene-23
[oos oesm $1162,772.15
CUADRO N° 01
DESAGREGADO DE COSTO DIRECTO
mEM  |DEscRIPCION | wwo | wes | costo | %cioencia | ParciAL
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO
1 PERSONAL PROFESIONAL ESPECIALIS 64.750.00
101 ESPECIALISTA JEFE DE PROYECTO mes 2 8,000.00 1 16,000.00
102 ESPECIALISTAENDISENOARQUITECT  mes 15 6,500.00 1 9.750.00
103 ESPECIALISTAENDISENOESTRUCTUF mes 15 6,500.00 1 9.750.00
104 ESPECIALISTAEN INSTALACIONESSA! mes 15 ,500.00 1 9.750.00
105 ESPECIALISTAENINSTALACIONESELE mes 15 6,500.00 1 9,750.00
106 ESPECALISTAENCOSTOSYPRESUPL mes 15 6,500.00 1 9.750.00
2 PERSONAL DE APOYO PROFESIONAL 22.200.00
201 DIBUJANTE DE INGENIERIA / CADISTA mes 2 3,500.00 1 7.000.00
202 ASISTENTE ADMINISTRATIVO mes 2 2,600.00 1 5,200.00
303 ASISTENTE TECNICO mes 2 2,500.00 1 5,000.00
301 CHOFER mes 2 2,500.00 1 5,000.00
3 SERVICIOS 30,000.00
ESTUDIO DE SUELOS Y DISENODEME:  senvicio 1 6,500.00 1 6.500.00
ESTUDIO DE TOPOGRAFIA servicio 1 6,000.00 1 6,000.00
ESTUDIO DE GESTION DE RIESGO servicio 1 2,500.00 1 2,500.00
PLAN DE CONTINGENCIA DURANTE EJE  senicio 1 2,500.00 1 2,500.00
PLAN DE SEGURIDAD, SALUD Y TRABA  senvicio 1 2,500,00 1 2,500.00
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL senvicio 1 2,500.00 1 2,500.00
PROYECTO DE MOBILIARIO Y EQUIPAM  senvicio 1 2,500.00 1 2,500.00
PROYECTO DE CAPACITACION senvicio 1 2,500.00 1 2,500.00
PLAN DE SENALIZACION Y EVACUACIO  senvicio 1 2,500.00 1 2,500.00
ALQUILERES 300000
OFICINA mes 2 1)500.00 1 3,000.00
COSTO DIRECTO §/.119,950.00
GASTOS GENERALES Y FINANCIEROS 8% §19,596.00
UTILIDAD 7% §18,396.50
|sus ToTAL §/137,942.50
1V (18%) §/.24,829.65
|COSTO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO §/162,772.15

o
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3.2.

REQUISITOS DE CALIFICACION

Importante para la Entidad

Los requisitos de calificacién que la Entidad debe adoptar son los siguientes:

'B

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.1

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:

e (01) ESPECIALISTA JEFE DE PROYECTO
Ingeniero Civil o Arquitecto colegiado y habilitado.

e (01) ESPECIALISTA EN DISENO ARQUITECTONICO
Arquitecto/a colegiado y habilitado.

e (01) ESPECIALISTA EN DISENO ESTRUCTURAL
Ingeniero Civil colegiado y habilitado.

e (01) ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS
Ingeniero Sanitario colegiado y habilitado.

* (01) ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS
Ingeniero Electricista o Mecanico Electricista colegiado y habilitado.

e (01) ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS
Ingeniero Civil colegiado y habilitado.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e} del numeral 139.1 del articulo 139 del

Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

2

£y
S
o~

B.2

Requisitos:

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE VAl
AL

e (01) ESPECIALISTA JEFE DE PROYECTO
Ingeniero Civil o Arquitecto colegiado y habilitado, Experiencia de 24 meses como!
jefe de proyectos para la elaboracién de expediente técnico de proyectos de
edificaciones en general, que se computa desde la colegiatura.

-~

e (01) ESPECIALISTA EN DISENO ARQUITECTONICO
Arquitecto/a, colegiado y habilitado, experiencia de 24 meses en el disefio
arquitectonico para la elaboracion de expediente técnico de proyectos de
edificaciones en general, que se computa desde la colegiatura.

AqeuidiVg
|+ De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismaggp =ik
~ calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyectsy |

. para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en ef 'y 15
i articulo 188 del Reglamento. % mEpch
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e (01) ESPECIALISTA EN DISENO ESTRUCTURAL
Ingeniero Civil colegiado y habilitado, experiencia de 24 meses en el disefio
estructural para la elaboracion de expediente técnico de proyectos de edificaciones
en general, que se computa desde la colegiatura.

* (01) ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS
Ingeniero Sanitario colegiado y habilitado, experiencia de 24 meses en el disefio de
instalaciones sanitarias para la elaboracién de expediente técnico de proyectos de
edificaciones en general, que se computa desde la colegiatura.

* (01) ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS
Ingeniero Electricista o Mecanico Electricista colegiado y habilitado, experiencia de 24
meses en el disefio de instalaciones eléctricas de proyectos para la elaboracion de
expediente técnico de proyectos de edificaciones en general, que se computa desde
la colegiatura.

* (01) ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS
Ingeniero Civil colegiado y habilitado, experiencia de 12 meses en el disefio

estructural para la elaboracion de expediente técnico de proyectos de edificaciones
en general, que se computa desde la colegiatura.

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para Ia
elaboracién del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del
Reglamento. )

Importante para la Entidad
Asimismo, la Entidad puede adoptar uno o més de los requisitos de calificacion siguientes:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases, asi como los requisitos de calificacién
que no se incluyan.
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C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 1 VECES EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contratacién de servicios de consultoria de obra
iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del
comprobante de pago, segln corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: ELABORACION DE
EXPEDIENTE TECNICO PIP CREACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA INICIAL Y/O
PRIMARIA, SECUNDARIA Y/O MERCADO QUE CONTENGAN LOS SIGUIENTES COMPONENTES:
OBRAS PROVISIONALES, SST Y PREVENCION COVID; ESTRUCTURAS; ARQUITECTURA;
INSTALACIONES ELECTRICAS; INSTALACIONES SANITARIAS; OBRAS EXTERIORES:;
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL; EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u érdenes
de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacién o liquidacion del contrato; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de-abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de
pago'.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerard, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefird al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacién de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacién se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompanar_;.

- Eet
<0

'* Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Esta{

"

considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en refacion a que se encuentra cancelado. Admitir e'lfé»ﬁiig
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

(..

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando &/ t'EI'*rmino “cancelado” o-,
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la deciaracion de un tercero que brinde cef/i:’a,} ante la cual debier-
reconocerse la validez de Ia experiencia” [

la documentacion sustentatoria correspondiente. £ N

{

A eUBGETIC r
%ﬂ NPRAES| LCTURR /£

2N '

.. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puedé’%_é&,__-;;- o
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Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Importante

- e El organo encargado de las conirataciones o el comité de seleccién, segin

5 corresponda, debe valorar de manera integral los documentos presentados por el
postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos
presentados la denominacién del objeto contractual no coincida literalmente con el
previsto en las bases, se debera validar la experiencia si las actividades que ejecuto
el postor corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la
Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
Estado”.

Importante

P

e  Sicomo resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacion del rea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobo el expediente de contratacién, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento. :

e El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante Ia presentacién de una declaracion |
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que acredite el
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignara de manera detallada los '
documentos que deben presentar los postores en el literal a. 5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccién de las
bases.

; » Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para

ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.
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CAPITULO IV ]
| FACTORES DE EVALUACION j

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

Importante para la Entidad
De acuerdo con el articulo 51 del Reglamento, se deben establecer los siguientes factores de

evaluacion:
FACTORES DE EVALUACION PUNTAJE / METODOLOGIA

_ PARA SU ASIGNACION

A. |EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD [60] puntos

Evaluacion:

M = Monto facturado
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 1.5 acumulado por el postor por
VECES DEL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la | la prestacién de servicios de

contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al | consultoria en la especialidad
objeto de la convocatoria, durante los diez (1 0) afios anteriores a la fecha
de la presentacién de ofertas que se computaran desde la fecha de la
conformidad o emision del comprobante de pago, segiin corresponda. Mf>= [ -5]|18 veces el valor
referencial:

Acreditacién:
[60] puntos
La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u érdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestacion o liquidacion del contrato; o (ji) comprobantes de pago cuya | M >= [1-25] veces el valor
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de | "eferencial y < [1.5)veces el
deposito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro | YalOT referencial:
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el

abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'”. [40]puntos

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del
Capitulo 11l de la presente seccién de las bases resultan aplicables para
el presente factor.

M > [1]'° veces el valor
referencial y < [1.25] veces el
valor referencial:

[20] puntos

'” Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“.. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir eflo
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago h?,si(fo
cancelado” ot

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “canceladol 7y ¥

‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante Ia cusl 'gfeg{;@ FenciabE |
\ WL

reconocerse la validez de la experiencia”. (AR WsmuCTURA;",

VEN / (%3

18 ; " A
El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial. \a'q@'i?'s';;? Gk

El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como requisito
de calificacion una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacion podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial [...] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...] puntos
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial [...] puntos
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLQGiA
PARA SU ASIGNACION

B. |METODOLOGIA PROPUESTA

[40] puntos

Evaluacion:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

PUNTAJES
METODOLOGIA {minimo-
maximo)

a) Datos y ubicacién del area de estudio
Detallar la ubicacion del area de estudio mediante 0-2
coordenadas UTM DATUM WGS-84

b) Metas y objetivos del estudio

| Detallar la metas y objetivos del estudio
[€) Metodologia de trabajo

Detallar y explicar el trabajo de campo a realizar, 0-7
ademas de los trabajos de gabinete de acuerdo a las
actividades de los Términos de Referencia.

d) Matriz de asignacion de responsabilidades
Asignar y definir el grado de responsabilidad que le
corresponde a cada una de las personas que estan
involucradas en la realizacion de un proyecto

e) Programacién de actividades

Precisar las actividades a realizar durante la ejecucion
de la consultoria de obra teniendo en cuenta los 0-10
Términos de Referencia (Inc. Cronograma de
ejecucion GANT y PERT-CPM).

f) Mejora a los términos de Referencia.
Precisar las actividades a realizarse durante la
ejecucion de la consultoria de obra teniendo en cuenta 0-2
la mejora del producto con la aplicacién de nuevas
tendencias o metodologias para su desarrollo.

@) Panel fotografico

Panel fotografico de la zona de estudio con imagenes 0-10
georreferenciadas y con fecha de la zona de estudio
h) Identificacién de dificultades del proyecto
Identificacion por lo menos de tres (03) dificultades del
proyecto, con sus propuestas de solucién para el

| | desarrollo de la consultoria

0-2

Acreditacion:

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

Desarrolla la metodologia
que sustenta la oferta
[40] puntos

No desarrolla la metodologia
que sustente la oferta
0 puntos

PUNTAJE TOTAL

20

Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion, incluyendo los opcionales.
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Para acceder a la etapa de evaluacion economica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

e Los factores de evaluacion elaborados por el drgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos
de Referencia ni los requisitos de calificacion.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

. | PUNTAJE / METODOLOGIA |
FACTOR DE EVALUACION_ | PARA SU {-\EGNACI()N
A. PRECIO
. S | S |
Evaluacién: La evaluacién consistira en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
Se evaluara considerando la oferta economica del postor. la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
Acreditacién: puntajes inversamente

proporcionales a sus respectivos
Se acreditarda mediante el documento que contiene la oferta precios, segln la siguiente formula:
econémica (Anexo N° 6).

Pi= Om x PMP
. O
Donde:
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

| Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

PUNTAJE TOTAL 100 puntos

.

4
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

. Importante

' Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cléusulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [T nmns; 1,
con domicilio legalen [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNIN° [......... Ly
de ofra parte [........oooiiiiiiiin 1, con RUC N° [............... ], con domicilio legal en
o ], inscrita en la Ficha N° [.................cccoo... ] Asiento N° [................ ]
del Registro de Personas Juridicas de laciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [................cooveeieeieie, JLconDNIN® [, 1, segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ 1 del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha [.................... 1. el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO ]
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia de! presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?'

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION

DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEM‘_Q»-\,_‘L =
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcién formal y completa de la documentad\ajﬁ}?- =

correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley‘;',}?e
Contrataciones del Estado. '3

plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgadg
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el

—T

\

contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente. A

| O ) .
En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién qu[(; [ésulte pertinente
a efectos de generar el pago. \1._._-'__

=i
= 2
e

| sunc fnoaoe !,
\G wFASTRUCTURR 7
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo enn

S

Lk -
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
que se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASOQ].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucién de actividades de instalacién, implementacién

u ofros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucion, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ 1, el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIANL.”

Incorporar a las bases o eliminar, segiin corresponda.

Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula;

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS?

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de |[........ J.el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL. CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLANLAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE

LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASO].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?3, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para /9/(3:

partes.

O
CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS w\
EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia mcondmon‘é@

] mal :
STRUCTU e

F-. A
m’;*

2 De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacion(es)
principal(es) y de la(s) prestacidn(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto qu
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiengo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion. \

I\
La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la bueng/pro.

23
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solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTQ], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° {INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

| Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
; pro solicita la retencion del diez por ciento (1 0%) del monto del contrato original como garantia de fiel
. cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: ‘

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que debe

. efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.” :

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

¢ Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° {INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTOQ] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

. Importante

Al amparo.de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del ;’R’eglamento de la LeyAde
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de Ia buena pro solicita la retencién del diez por ciento |

(10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel cumplimiento de |
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

. “De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la retencién E
| que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

. Importante para la Entidad
Sélo en el caso“que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente cléusula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

"LA ENTIDAD otorgars [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adc?ﬂ@%@ e,

. directos por e/ [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTQ@ELS:
. CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. S

(P} s/ uonee
EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD T\W
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud Ja garantia por adelantos mediante carta fianZg Ow...sc>

poliza de caucién acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo e S
. procederd la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PL

O] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.” ”
) |
Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.
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CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacién del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con Ias
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,

debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones

derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta cléusula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacién de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
la falta de absolucién de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccién pasible de sancién segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
efecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

' E. Ay,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTID S S0

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN A;lg =
@ :

= FUCTURA /f
Importante para la Entidad %;é?ﬁm- BCTU e

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debvé'3 £ ]1?* e
reemplazar el dltimo pérrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias,o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO

MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra ofo g‘]s'da por LA
ENTIDAD”. | N/
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En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el tltimo
parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo méximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] arios después de Ja
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente

Penalidad Diaria = F x plazo vigente en dias

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacidn de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este tltimo caso Ia calificacién del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades - -
N° | Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento
1 Cuando el personal acreditado permanece [INCLUIR LA FORMA | Segin informe del

menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA

su participacion en la ejecucion del contrato o | PUEDE SER MENOR A USUARIA A CARGO DE

del integro del plazo de ejecucion, si este es | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL

menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | UNIDAD  IMPOSITIVA CONTRATOL

con las disposiciones establecidas en el | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
numeral 1902 del articulo 190 del | Nl MAYOR A UNA (1)
Reglamento. UIT] por cada dia de
ausencia del personal

I - | enelplazo previsto. -
2 En caso el contratista incumpla con su [INCLUIR LA FORMA | Segin informe del-t

personal acreditado o debidamente sustituido. | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGAD
LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION

TRIBUTARIA (0.5 UIT)

UIT] por cada dia de
e | ausencia del personal. |
3 | Si como consecuencia de verificar el [INCLUIR LA FORMA

funcionamiento u operatividad de la | DE CALCULO, QUE | comité dg ecepcion.
‘ infraestructura culminada y las instalaciones | NO PUEDE SER | vl

Y equipos en caso corresponda, el comité de | MENOR A 1% NI
recepcion advierte que la obra no se | MAYOR A 5%] al
encuentra culminada. monto del contrato de
| . |supewisien. | -t | |
4 | Encaso el supervisor de obra no absuelva | Una (1) UIT por no | Segun informe  del |

obligacion de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO [CONSIGNAR EL A

I L i ...'.'
UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO]. (\ o i

NI MAYOR A UNA (1) Qe

\\( il ¥

77
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las consultas o las absuelva fuera del plazo | atender las consultas [CONSIGNAR EL
sefialado en el numeral 193.3 del articulo formuladas por el | AREA USUARIA A
193 del Reglamento. 24 residente de obra, | CARGO DE LA

segun lo dispuesto en | SUPERVISION DEL
el literal b) del numeral CONTRATOL.

193.10 del articulo 193
del Reglamento.

Importante

T

. De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
. penalidades, los Supuestos de aplicacién de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
. supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el Supuesto a penalizar, conforme el articulo
. 163 del Reglamento de Ia Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara Y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante |a ejecucion del T
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos flegales o fjfﬁé (-"-Q—N ;
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionist £

integrantes de los érganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionari%%

asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley

i \:,_. ﬁ\r”“r jow fr;:
Contrataciones del Estado. A
Ademads, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de layque tuviera —
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropi ;5 para evitar
los referidos actos o practicas.

** En caso que el objeto de la contratacién sea la supervision de la obra, incluir obligatoriamente esta penali
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Finaimente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segin lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Plblica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ecvoceeierieeieeeeaee, 1

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente co trato, las partes
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [ '
FECHA].

“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”

25

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, laé?a"’rtes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

B
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7~

" Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas

partes cuentan con firma digital, segun la
. Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitale s2.

]
]

CAPITULO VI )
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada B
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. |
"1 DATOS DEL | Namero del documento - o B |
DOCUMENTO Fecha de emision del '
L documento | ]
2 DATOS DEL Nombre, denominacion o razdn . |
| CONTRATISTA social | acion @ razon | ‘
| RUC I = ]
‘ EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA ‘
‘ SIGUIENTE INFORMACION: |
Nombre o razén social del i RUC ‘ o Descripcion de IasT
integrante del consorcio | ¢ obligaciones
T T J: - B
N __\_[___ I ;
3 DATOSDEL N [ -
CONTRATO Emero del contrato - _‘_ -
Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion
_—__———'__T__s@w% o
‘ Elaboracion de | -
. : de la Supervision
Objeto del contrato E)'(I'péiiliigte ‘ ‘ elaboracién ‘ de Obra ‘
— - — L del ] ] TN
g,
ST
*® Para mayor informacién sobre la  normativa de firmas y  certificados Lodditaishsy Waresar
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas—digitales/firmar-y-certificados-digitales § St \
i — H
| c{ smsifencuoe |
) AL -..ucwu’,é;
' Sl A
SAEe T
SEC
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| Expediente
[ Teécnico
Descripcion del objeto del ]
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
‘Monto total gjecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacién(es) de plazo dias calendario
Plazo de ejecucion contractual - -T.otal plazo - dias calendario
Fecha de inicio de la consultoria de
obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Ex

pediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacién del proyecto

| Monto del presupuesto

f En caso de Supervisién de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

LDenominaci()n de la obra
Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de ios adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de Ia obra

6 APLICACION DE
PENALIDADES

‘ Monto de las penalidades por

mora
’W)nto de ofras penalidades

|
Monto total de las penalidades
l aplicadas

7 DATOSDE LA
ENTIDAD

[
Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Eique se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

| Nombre, Denominacion o ‘
| Razén Social :
Domicilio Legal : _ —
RUC : . Teléfono(s)
| MYPE# | Si | ' No | _‘
| Correo electrénico -

Autorizacion de notificacién por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado Ias siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seglin corresponda

- Importante

- La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

27 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http:/Aww2_trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articuio 91 del Reglamento.
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‘ Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Elque se suscribe, [................. ]. representante comuin del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1
Nombre, Denominacion o
Razoén Social :
| Domicilio Legal :
RUC: | Teléfono(s) :

MYPEZ28 Si _ No |
Correo electronico :

. Datos del consorciado 2
Nombre, Denominacion o
Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : _ _

MYPEZ St | No |
| Correo electrénico :

Datos del consorciado ...
Nombre, Denominacion o
Razén Social :
Domigilio Legal :
RUC : | Teléfono(s) :
MYPE30 Si | No
. Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

Correo electronico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

28

acreditar la condicién de micro o pequefia empresa. /_Fr’“-
f

2 \bidem. ,;
30 Ibidem. / “

4‘,:,%.,3:&»‘*
Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Emplec en la™w "
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http:/iwww?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%}) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio del¢
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1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccidn de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segln orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacidn de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacién.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comtn del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccidn de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]

Presente.-
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii.  No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii.  Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningan proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

v.  Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi. ~ Serresponsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. ~ Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA|]

Representante legal, segtn corresponda

: Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segun corresponda

Importante s A

R pae VS
. . . . , CSUTRIEG
+ Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiente >
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acépite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases. -
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]}
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccién en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADQ].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seglin corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(S6lo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRjESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccidn, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comdn del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c¢) Fijamos nuestro domicilio legal cominen [.........coccovovovovii... 1

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

31
1 CONSORCIADO 1] [%]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] S
laT
3

(&
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [og
CONSORCIADO 2] ;

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES

1
|
*! Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en numFro entero, sin decimales.

%2 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en namero entero, sin decimales.

“ Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

N ./
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio |
- deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir e/ siguiente anexo:

Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[COI\{SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO | OFERTA ECONOMICA

‘TOTAL

La oferta econédmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién
legal, no incluiran en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtn, segin corresponda

Importante —[T
) , L |
» El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resul 2
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de cos ?;;?{
para el perfeccionamiento del contrato. L o
JFRAFSTRUCTURA /

\A
» Encaso que el postor reduzca su oferta, seguin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe. [ 4
presentar nuevamente este Anexo. "-"'f%f-'»"_'f_',.é:“""’ “

» El postor que goce de alguna exoneracién legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERA CION]".

Importante para la Entidad
= Encaso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:
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“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”,

* En caso de contrataciones que conllevan la efecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta economica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”,

* Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible Ja participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta econdémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debers ser eliminada una vez culminada la efaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econémica es la siguiente:

L CONCEPTO ‘ PRECIO UNITARIO I OFERTA ECONOMICA ‘
\ B
— —

La oferta econoémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoner
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

‘TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

» El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta econémica.

* Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

» El postor que goce de alguna exoneracién legal, debe indicar que su oferta no incluye el tribut
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ”

Importante para la Entidad

* En caso de procedimientos segtin relacién de items, consignar lo siguiente: \
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

* En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo

N i/
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siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta economica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

* Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGY prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta econdémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segtn corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo:
Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

N° DE PERIODO O B
. PERIODOS|  UNIDAD DE TOTAL OFERTA
DESCRIPCION DEL OBJETO DE TIEMPO DE LA o::’ggr’gzm ECONOMICA
TIEMPO® TARIFA®

Importante para la Entidad

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademas la liquidacion del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente:

PERIODO
N° DE TARIFA
DESCRIPCIONDEL | PERIODOS | OUNIDAD | yymaRia b Tt
OBJETO [ DE TIEMPO38 OFERTADA®
TIEMPO¥
Supervision de obra

Liguidacién de obra

| susoffnouoe
-,%\ BFRAE | FUCTURA

U e

Incluir o eliminar, segiin corresponda

®

Ndmero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucién de la prestacion, segun lo establecido en las bases.

*  Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

% El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

¥ Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.

®  Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

% El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.
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La oferta economica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econdémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segiin corresponda

Importante

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracién legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”.

Importante para la Entidad

En caso de procedimientos segtin relacién de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta econdmica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”,

Incluir las disposiciones, segtin corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberé ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa“® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracién jurada sera presentada por cada uno de los '
Integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicion de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

A\

“° En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
a la Renta.”




‘S9SBq SE| US EPIDS|qE}Se BPSUOW B UD Jeubisuon)

‘epuodssa.uiod unbas ‘obed ap
2jueqoIdiLoD [9p UDIDE[SOUED B O SODINBS 9P USPJO B 9P UDISILS ] 8P ‘0}23U00 [8p UOIdIIOSNS op BYIS) B B S)UdIpucdsanco S4gs e| Jod opedlqnd |e Jepuodsaniod agqap BlUSA olquied ap ody 3

"0SED [9 J9S 8p ‘SaU0I00Npal A S8|RUOIOIPE OPINOUI OPEINDSO 01U (9P OJUOW [B SISl 95

" ediopued anb soj us uoKo8as ap SOSBI0.Id SOININY SO LS ‘BllidSep Sajue
BLBJSIN0S UQIBZIUBBI0S] B] 8P EIOUBNDSSLIOD OWIOD ‘BPIILISUR. BIoUSLadXa &) Jealdws pipod SJueynsel pepaioos e ‘essuel BjSo o ‘EpIILSUE] 00BaU 8p 23U B & 9JUSIPUOASE.LI0D ‘BpIPUIDSS
PEPBIO0S £] 8P BIOUSLIBUIXS B] BANS OWIOD JE)ipa.sE RIPO SJUBHNSSI PEPSIIOS Bl ‘BjB|dLI0D 0I90BAU 8P BBUY BUN US SJUSISISUOD [BIUOWIAET aNDOJG UN 2JoISUR. &S UOISIISE B 8P PNIA U8 IS ‘OWISIWISE
:uoisny ej ep oponpoid anbunxe es enb ‘epiqiosqe o epeidioou) Pepsloos By 8p BlousLI0Xe Bl BANS OWOD JEPa.IOE BIpOd BJUBHNSSI PEPAIIOS B ‘UOISIISS BUN OO UQISN) BUN OjUE] apuaIdwioo
anb euie1e100s ugpeziuebioal ap ugesodo eun us T, ‘NLA/EL0Z-0L0 N UoILIAD B Us O)sirvid o] unbes ‘opow OWSIW [a( *ZMBW NS 8p EusLedxe g BANS OWOS Jelpaloe apand (Bsinons gy
‘eojppnf euosiad ewisiu ef usAnyisuod (esinans ey A zujew PePsIOS gl anb 0PURISPISUOD, NLA/LL0Z-0LZ N USIUIDD B unBas ‘0joadsal |y "8jusIpUOASaLI0) BLOIBIUSISNS ugpeUBWNoop B Jeuedwode
OpuSIgep ‘elLEJeI00s UDEZ|UEBI0S) Jod epHiWSUE]) SN} O ‘lesinons Bas J0jsod o anb 0sed us Zujew e| B apuodsauod epUsUadXe BYDIP IS JeUBISUCD ‘oisod jo S8 ou BlousLRdXS B| 8p Jeiny) (@ 1S

"opouad oydIp Sp CHUSP ONIWS 8S PEPILLICJLOD
g) onb Jeypsioe agap J0jsod [o [BND [0 US OSEO ‘SESJ0 8P UIDEjUSSaId 9P BYII) B| B SIOLBIUE SOUE () Z9Ip SO] B eiAaid BSS ‘0)BUOD (9P OJUBILLBUOISHSd [3p eyoe} e| OpuBnd ‘JUSIBOILN

"Bpuodsaliod unbas ‘obed ap sjueqoidwion [9p UQIBISOUED P O SOIOIAISS Bp USPIQ B| 8P UQISILS B[ 8P ‘0JR]U0D [9p UoIDdLISSNS 8p BUS) B| B 2I0al 8

o

*i4

144

Pig

tad

_ _ OSvD
wOaVINWNOVY - 1z 09vd
HVINIA :3q 13 ¥3s 3a wdD OLVMINOD
on_ww_%w_\o,_ﬁ_ OlgWYD 3@ gL | *ALE0ANl | VAINOW | o) \aiN3A0Nd | avaing0INOD| 0 OLVHINGD \mmn\_om_\huwwh_u.wzu%vow‘ 130 013rg0 ALNAITO
_ VIONZIN3dX3 | ¥13dVHO3d | 13d VHO3d o |

oN

-avainvio3ds3 V1 N3 VIONIIY3dXT auainbis gj ejejap ojuosns |8 ‘sjuesald [o sjueipapy

-"8jussald
[OLN3INIJIO0¥d 130 VENLYTIONIWON HYNOISNOD] oN VavoldiTldWIS NOIDVOIanravy

[VONOdS3HY0D NND3S ‘NOIDII T3S 3a JLINOD O SANOIDVLVELINOD SV13d 0QVOUVINI ONVOYO ¥VNOISNOD]
saloyasg

avarivioads3 V1 N3 ¥01S0d 13ad VIONAIH3dX3

8 oN OX3NV

[OINIINIAFD0¥d 130 YENLYTONIWON w:\ZG\wZOO\.
[avalLN3T v 30 IHGWON YYNOISNOD]




epuodsaliod unbas ‘unwod o [eba) ajueuasaidey
0 Jojsod [ap sopijjody A saiquopN ‘euliy

[VHO34 A Qvanid YYNDISNOD]

V.10l
0z
oL |
.
- i i 8
.
=
i S
#OSVD
_@%%,wm.__hmu@m_e. OI8D 3 Ol | #ALIOdNI | VGINON o LLNTINEAGHA | QVaINMOINDD| 0 OLiaiNGD | 30 3UNVEONANOD 00 D =IRERE el
| OiNow VIONZINIdX3 | V13dVHO3d | 13d vHoa4 |/ S/O/OLVHINOD N

-

[OLNIINIGID0Y 730 YENLYTONINON YYNOISNOD]
[avalLNT v130 3HGNON HYNDISNOO]




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] \
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de ;
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion |
- Vigente en http.//portal.osce. gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados. 3

| También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al organo

- Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacién de la oferta presentada por el ; \Istoﬂ. L
ganador de la buena pro. (*
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[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] \
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO)]

Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de servicios consultoria de obra que se presten fuera de Ia provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no Supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000. 00) o en
procedimientos de seleccion segun relacion de items cuando algun item no supere dicho monto, se
debe considerar el siquiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O [TEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S 200,000.00))

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito Ia asignacion de la bonificacién del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
iITEMS, CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Importante

* Para asignar la bonificacién, el organo encargado de las contrataciones o el comité de . '
seleccion, segin corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro ;
Nacional de Proveedores (RNP).

» Para que el postor pueda acceder a |a bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

101
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[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] \
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

~Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracién Jjurada es la siguiente.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE {TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CuYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S7/200,000.00])

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO}
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [............. .. l. representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacioén de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAREL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del

consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

4‘5 L3 /
| suncilEHCRDE |
Z) PRk STRUCTUR,)

v

Firma, Nombres y Apellidos del representante /
comuin del consorcio ;{ |
{

Importante

. Para asignar la bonificacion, el organo encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en e/ literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
{CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ)

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito Ia asignacion de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefa
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

: Importante

.® Para asignar Ia bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Emplec en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link
Attpdfarww2.irabaio. gob.pelservicios-en-lineg-2-2/ /

® Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.

|| suceficnoe ]
% NFRAE]T uCTURA/




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] \

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ]

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. 1. postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREQ ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacién de la decisidn de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun

corresponda
Importante ol S
~ La notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectig~ts, >
- por medios electrénicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacién
_correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.
>

. [
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