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INFORME TÉCNICO Nº GCOP-1579-2025 

ADJUDICACIÓN ABR: SERVICIO DE APLICACIÓN DE REFRACTARIO EN MANHOLES 
Y OTROS COMPONENTES EN SECCIÓN 100 DE FCK DE LA REFINERIA TALARA 

 

I. OBJETIVO 

Justificar la Adjudicación Abreviada del “SERVICIO DE APLICACIÓN DE 
REFRACTARIO EN MANHOLES Y OTROS COMPONENTES EN SECCIÓN 100 DE 
FCK DE LA REFINERIA TALARA”, a la Cía. ABASTECIMIENTOS 
INTERNACIONALES S.A.C., por un monto de S/ 71,032.09 Soles, incluido IGV, en 
amparo del inciso i) del artículo 47 del Reglamento de Contrataciones de Petroperú 
vigente.  

II. ANTECEDENTES 

1. Se observó una limitación en el flujo de carga hacia el distribuidor del scrubber 
FCK-C-101 de la Unidad de Flexicoking, por presunta obstrucción de este, lo cual 
fue confirmado mediante las pruebas de flujo a través by-pass provisional del 
distribuidor, conforme se indica en el memorando N° JTET-0134-2025 y nota 
informativa JIPR-0067-2025 (actualizado con nota informativa JIPR-0158-2025). 

2. Asimismo, se recomienda evaluar la viabilidad de programar una intervención, con 
la planta fuera de servicio, para realizar la limpieza mecánica del scrubber, así 
como el reemplazo del distribuidor de carga 5N previa modificación del tamaño de 
los agujeros según lo indicado en la nota informativa JIPR-0067-2025 (actualizado 
con nota informativa JIPR-0158-2025). 

3. Mediante memorando N° JOPE-0370-2025 del 28/02/2025, la Jefatura 
Operaciones solicitó elaborar cronograma relacionadas al reemplazo de 
distribuidor de alimentación del scrubber FCK-C-101 y línea transferencia de coque 
frío FCK-TL-001, con el fin de evaluar la mejor fecha de intervención, acorde a lo 
recomendado por la Jefatura Técnica y el licenciante ExxonMobil. 

4. Dada las condiciones mencionadas, durante las reuniones sostenidas en el mes de 
mayo con la Gerencia Operaciones Talara, se manifestó la necesidad de una 
pronta intervención de la Unidad de Flexicoking, por lo que solicitó a la Jefatura 
Mantenimiento prever los recursos necesarios para este evento. 

5. Mediante memorando N° JOPE-0785-2025 del 12/05/2025, la Jefatura 
Operaciones informa la relación de platos ciegos y los PID marcados con su 
ubicación, para la atención de los trabajos de mantenimiento requeridos en la 
Unidad de Flexicoking. 

6. Mediante Nota Informativa NIT-CIM- 50023291 y aviso MR 50022879 del 
07/05/2025, la Jefatura Ingeniería de Mantenimiento indica las opciones de 
reparación por presencia de puntos calientes en la línea de transferencia de coque 
frío FCK-TL-001 y línea de transferencia de coque caliente FCK-TL-002 
respectivamente, emitiendo el 08/05/2025 los instructivos de reparación INS- FCK-
001 FCK-TL-001 y INS- FCK-002 FCK-TL-002. 

7. Mediante Plan de Dirección de Mantenimiento Operacional de la Unidad de 
Flexicoking N° JMAN-0559-2025, se informa el plan de trabajo definido para la 
intervención de dicha unidad, con fecha de inicio el 23/05/2025 y plazo de duración 
de 16 días calendario para las actividades de mantenimiento, sin incluir plazos de 
parada y arranque. 
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8. Mediante memorando JGES-0135-2025 del 23/05/2025, la Jefatura Gestión notificó 
la asignación de presupuesto requerido para este evento de mantenimiento. 

III. ANÁLISIS 

1. La Unidad de Flexicoking es de suma importancia en el esquema de refinación al 
maximizar la rentabilidad de la Refinería, mediante la conversión de corrientes de 
baja realización económica (residual de vacío) en productos de mayor valor (GLP, 
nafta de coker y LKGO) y en fuentes de energía (flexigas y gas combustible). 

2. En atención a la necesidad de intervención de mantenimiento en la Unidad de 
Flexicoking, la Jefatura Mantenimiento llevará a cabo las acciones estrictamente 
necesarias en el corto plazo, dentro del marco de sus competencias y lo establecido 
en la normativa interna vigente, a fin de recuperar la confiabilidad operacional de la 
Unidad de Flexicoking. 

3. El corto tiempo disponible, constituye una condición crítica, ante la cual es 
imprescindible contar con los recursos necesarios de forma inmediata, siendo 
imprescindible la contratación de un servicio que permita contar con oficinas 
temporales como facilidad para el personal asignado a tiempo completo a este 
evento de mantenimiento. 

4. La Jefatura Mantenimiento no dispone de los recursos de personal, equipos, 
herramientas, equipos y facilidades en la cantidad suficiente para los trabajos de 
mantenimiento operacional en la Unidad de Flexicoking, por lo que es necesario 
contratar los servicios que permitan una atención oportuna de los requerimientos 
de mantenimiento mecánico estático en la sección 100. 

5. Como parte de las actividades necesarias, se identificó el requerimiento de 
aplicación de refractario en los manholes de las líneas de transferencia FCK-TL-
001 y FCK-TL-002 a fin de realizar el cierre conforme a planeamiento. 

6. En tal sentido vía correo electrónico con fecha se solicitó la presentación de la mejor 
propuesta económica a las compañías PROMIN S.A.C., ALFRAN PERÚ S.A.C. y 
ABASTECIMIENTOS INTERNACIONALES S.A.C., empresas del medio que 
brindan servicios similares al requerido. (Ver Anexo N°01) 

7. Luego de recepción y apertura de propuestas económicas, se tiene que la única 
oferta presentada corresponde a la de ABASTECIMIENTOS INTERNACIONALES 
S.A.C., por un monto de S/ 71.032,09 Soles, incluido IGV, el cual se detalla en el 
Acta de Recepción de Ofertas. (Ver Anexos N°02 y N°03) 

8. Es preciso mencionar que, la Cia. ABASTECIMIENTOS INTERNACIONALES 
S.A.C. cuenta con experiencia en el rubro, habiendo brindado servicios similares a 
Petroperú, asimismo, cumple los requerimientos técnicos mínimos establecidos 
para la presente contratación. 

9. Mediante carta N° GOTL-2235-2025 del 08/05/2025, notificada el 12/05/2025, se 
comunica a la contratista la aceptación de su propuesta. 

10. El inciso i) del Artículo 47 del Reglamento de Contrataciones de Petroperú S.A., 
establece como criterio para una Adjudicación Abreviada: “Ante situaciones 
extraordinarias y/o imprevisibles que afecten o puedan afectar el proceso de 
producción, comercialización o transporte de hidrocarburos…”.  

Cuando se haya producido la afectación, es responsabilidad del Originador 
efectuar las acciones inmediatas para contratar lo estrictamente necesario para 
superar la situación presentada. Asimismo, los trámites correspondientes a la 
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identificación y selección del proveedor estarán a cargo del Originador, quien 
empleará los medios de comunicación que considere pertinentes para la invitación 
y recepción de la oferta, y deberá tener en cuenta la transparencia y la posibilidad 
de promover la competencia. 

11. Este requerimiento no obedece a una falta de planificación, ya que las acciones se 
han llevado a cabo con la debida diligencia, ante una situación extraordinaria, no 
prevista, que afecta la normal operación de la Unidad de Flexicoking, debido a 
problemas de obstrucción en la línea de alimentación al scrubber FCK-C-101, 
distribuidor 5N y a la identificación de puntos calientes relevantes en las líneas de 
transferencia FCK-TL-001 y FCK-TL-002. 

12. De acuerdo con lo establecido en el Cuadro de Niveles de Aprobación de 
Adquisiciones y Contrataciones de Bienes, Servicios y Obras de Petroperú (Actos 
Preparatorios), vigente, para el caso específico del inciso i) del artículo 47, el 
Informe Sustentatorio de Adjudicación Abreviada debe ser aprobado por el nivel II, 
cuando la adjudicación sea por montos hasta por 10 MMS/. 

13. La ejecución de este servicio cuenta con la debida disponibilidad presupuestaria. 

IV. RECOMENDACIÓN 

Por lo antes indicado y en cumplimiento de los procedimientos vigentes, se solicita 
efectuar la Adjudicación Abreviada del “SERVICIO DE APLICACIÓN DE 
REFRACTARIO EN MANHOLES Y OTROS COMPONENTES EN SECCIÓN 100 DE 
FCK DE LA REFINERÍA TALARA”, a la Cía. ABASTECIMIENTOS 
INTERNACIONALES S.A.C., por un monto de S/ 71,032.09 Soles, incluido IGV, en 
amparo del inciso i) del artículo 47 del Reglamento de Contrataciones de Petroperú 
vigente. 

Talara, 06 de junio del 2025 
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Yohell E. Jose Bolaños Luna 

Jefe Mantenimiento 

____________________________ 
Gustavo Villa Mora 
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____________________________ 
Arturo Rodríguez Paredes 

Gerente (e) Corporativo Operaciones 
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