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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
1 [ABC] /[ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberéd ser completada por la Entidad
2 [ABC] / [ ] con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso especifico
de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segin corresponda,
s Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccidén, segin corresponda, y por los
L]
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda,
+ Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamaiio de Letra 10 : Para el cuerpo del docur.nenfo en qenerol
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdginag, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y

octubre 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 06-2024-MDSR/CS
PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION OBRA:
EJECUCION DE LA IOARR “RENOVACION DE PUENTE; EN
EL(LA) VIA VECINAL RUTA HU-1058 (OCLLAC) - GALVEZ
(PUENTE GALVEZ) LOCALIDAD DE GALVEZ, DISTRITO DE
SAN RAFAEL, PROVINCIA AMBO, DEPARTAMENTO
HUANUCO?”

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecuciéon de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la
siguiente definicion:

Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacién, mejoramiento, demolicién, renovacién, ampliacién y
habilitaciéon de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccién técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

)
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista, deben conducir su actuacién conforme a los principios previstos en la Ley
de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcioén por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la
Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas
anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del
Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la
sustituya, asi como las deméas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la
informacion referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o
absolucion de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | ,
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el
articulo 54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de
seleccion, debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de
un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcién vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulaciéon de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

Y



http://www.rnp.gob.pe/
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ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser
visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este 0 su
apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta
no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las
00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que
conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

mayor informacibn sobre la normativa de firmas y certificados  digitales ingresar a:

1.5.
Importante
1.6.
Reglamento.
presentan foliadas.
Importante
documentos escaneados.
1.7.
Importante
2 Para
https:

/Imww.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

1.10.

En la apertura electronica de la oferta, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacién de lo exigido en la seccién especifica
de las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no
cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el d6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segln
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacién consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o méas ofertas empaten, la determinacién del orden de
prelacion de las ofertas empatadas se efectlia siguiendo estrictamente el orden establecido
en el numeral 91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por
los postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias
colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el
consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP3. Lo mismo aplica en el caso de
procedimientos de seleccidon por relacion de items, cuando algun item no supera el monto
sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccion especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion

3 La constancia de inscripcion electrénica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
Www.rnp.gob.pe
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1.11.

1.12.

1.13.

en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en
cuenta la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econdémicas
que cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccién, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de
calificacion de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacion, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se
produce el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6
del articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el
desarrollo del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se
impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los
participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como
secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia
siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de
calificacion no fueron analizados y revisados por el érgano encargado de las contrataciones
0 comité de seleccion, segin corresponda.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el
expediente, siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deberd entregar dicha
documentacién en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e Elrecurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con
anterioridad a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse
notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro,
contra la declaracién de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se
interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del
acto que se desea impugnar.
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CAPITULO 1Nl
DEL CONTRATO

3.1

3.2,

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los
documentos sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la
seccién especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segin corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la
Entidad durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme
lo establece el articulo 149 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccidn especifica de las bases la entrega de adelantos,

el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesqo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademés de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucibn de las garantias conforme a los supuestos
contemplados en el articulo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

3.6. VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
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elaboradas el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba
a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cédigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo
195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccién especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de
ser el caso, del item que debid ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES
Todos los deméas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se

regiran supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales
vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN RAFAEL
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 06-2024-MDSR/CS — PRIMERA CONVOCATORIA

CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN RAFAEL

RUC N° : 20200197357

PLAZA DE ARMAS S/N, DISTRITO DE SAN RAFAEL,
PROVINCIA DE AMBO, REGION HUANUCO

Teléfono: 1 982201154

Domicilio legal

Correo electronico: . logistica@munisanrafael.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la EJECUCION DE
LA IOARR: “RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) ViA VECINAL RUTA HU-1058
(OCLLAC) - GALVEZ (PUENTE GALVEZ) LOCALIDAD DE GALVEZ, DISTRITO DE SAN
RAFAEL, PROVINCIA AMBO, DEPARTAMENTO HUANUCO”- CUI N° 2634236.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 1,011,331.32 (Un Millén Once Mil Trescientos Treinta y
Uno Con 32/100), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el
costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de diciembre
2024

. mi 5
Valor Referencial Limites

(VR)

Inferior ‘ Superior

S/1,112,464.45
(Un Millon ciento doce
mil cuatrocientos
sesenta y cuatro Con
45/100)

S/910,198.19
(Novecientos diez mil
ciento noventa y ocho con
19/100)

S/1,011,331.32
(Un Millon Once Mil Trescientos
Treinta'y Uno Con 32/100)

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con
el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de FORMATO 2 N°006-2024-

contratacion :  MDSR/GM, aprobado el dia
05/12/2024

Documento y fecha de aprobacion del expediente . RESOLUCION GERENCIAL

técnico " N°156-2024-MDSR/GM,

El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial
consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccién entre estos montos, primara el
monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
@ limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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15.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

aprobado el dia 02/12/2024

Documento y fecha de actualizacion del expediente

. No Corresponde
técnico, de corresponder

Tipo y nimero del procedimiento de seleccion que se

convoco para la elaboracion del expediente técnico, de  :  AS N°005-2024-MDSR/CS
corresponder

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Ordinarios

Importante
La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio

Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el
procedimiento de seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION
NO CORRESPONDE
ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de
las bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de 90 dias calendario,
en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacidn y en el expediente técnico
de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE
LA OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de
la obra en version impresa o digital, segin su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Caja de la Municipalidad Distrital de San Rafael
Recoger en : Unidad de logistica y Control Patrimonial

Costo de bases : Impresa: S/ 10.00 (Diez con 00/100 Soles)

Costo del expediente : Impreso: S/ 500.00 (Quinientos con 00/100 Soles)
técnico Digital: S/ 10.00 (Diez con 00/100 Soles)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versién impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN RAFAEL
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 06-2024-MDSR/CS — PRIMERA CONVOCATORIA

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibié el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe
incluir un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del
expediente técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado Portal del SEACE, el cual es de
acceso libre y gratuito.

1.12. BASE LEGAL

Ley N° 31953 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

Ley N° 31954 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio
fiscal 2024.

Decreto Supremo N° 082-2019-EF — Que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley
N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado.

Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Ley N° 27972-Ley Organica de Municipalidades y sus modificatorias.

Decreto Supremo N° 344-2018-EF que aprueba el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, modificado, mediante Decreto Supremo N° 377-2019-EF y
Decreto Supremo N° 168-2020-EFy sus modificatorias, en adelante el Reglamento.
Directivas del OSCE.

Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacioén Publica.

Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

Decreto Supremo N° 304-2012-EF, TUO de la Ley General del Sistema Nacional del
Presupuesto.

Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, TUO de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento
Administrativo General.

Decreto Legislativo N.° 1252, que crea el Sistema Nacional de Programaciéon Multianual
y Gestién de Inversiones.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informaciéon que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos
2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional
de identidad.

c) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral
3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

6

7

La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

0/
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

f)

Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comuin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

Importante

v" El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v' Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el
ultimo parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

e EIl 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la
oferta se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda,
declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor
referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la
presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se
considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccién
de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a)

b)

En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripciébn en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (5%) por tener la condicién de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

Importante para la Entidad

= En

caso el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin

corresponda, considere evaluar otros factores ademas del precio, incluir el siguiente
literal:

8

Dicho documento

se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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2.3.

c) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases, a efectos de obtener
el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

. Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, consignar el
siguiente literal:

d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la
Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la exoneracion
del IGV. (Anexo N° 7)

. En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y
Callao, cuyo valor referencial del procedimiento de seleccién no supere los novecientos
mil Soles (S/. 900,000.00), consignar el siguiente literal:

e) Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutara la obra, o en las provincias
colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o region, pueden
presentar la solicitud de bonificacion por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima y
Callao, segun Anexo N° 8.

Lo mismo aplica en el caso de procedimientos por relacién de items cuando el monto del
valor referencial de algun item no supere dicho monto, en cuyo caso debe consignarse el
o los items, en los cuales los postores pueden solicitar la referida bonificacion,
adicionando el siguiente parrafo:

Dicha solicitud se puede presentar en el ITEM 1

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

Advertencia

El 6érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podra
exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los acapites
“Documentos para la admisién de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion’.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso

de persona juridica.

Advertencia

9

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administracién de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del
fideicomiso.
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De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas
de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente
mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo.
En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado —
PIDE y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha
plataforma, no corresponderé exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

h) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucién del contrato.

i)  Autorizacién de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion . (Anexo N°12)

i)  Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP12,

k) Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

m) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

n) Memoria en la que se sefalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), 1) y m).

0) Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y
variables de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios?3,

p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

q) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

r) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU.

s) Copiade (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

° La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion
Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

° Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
profesional en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

10 para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

""" En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria
Transitoria del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

12 Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

13 La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

° 14 https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia s6lo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucién de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de
ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y
en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto
en la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
Estado”.

e Enlos contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por
ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del niUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4
del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre
que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas, en
funcién del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de
la garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condiciéon de MYPE, lo
cual sera verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-
2 opcién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales
gue correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Per aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya?s.

15

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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2.4.

2.5.

2.6.

e La Entidad no puede exigir documentacién o informacioén adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en Unidad de Logistica y Control Patrimonial sito
en Plaza de Armas S/N, distrito de San Rafael, provincia de Ambo, Huanuco.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

ADELANTOS!?®
2.5.1. ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgara un (01) adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los ocho (8) dias
siguientes

a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos, mediante
Carta

Fianza y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto
solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud
del contratista. (Articulos 180° y 181° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF).

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

La Entidad otorgard adelantos para materiales o insumos por 20% del monto del Contrato
Original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 08 dias calendarios previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicién, con
la

finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la
oportunidad

prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA
debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 07 dias calendario anterior al inicio del
plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante Carta
Fianza, el comprobante de pago respectivo y copia del calendario de adquisicion de
materiales. (Articulo 182° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF).

VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera en FORMA MENSUAL

Importante

e Cuando el periodo de valorizacién establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del
pago de la valorizacién se regira por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

16

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

/
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2.7.

e Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucién contractual del
SEACE. Dicha obligacion aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestién de las valorizaciones de obra a través del
SEACE™,

Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacion de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electronicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de 30 dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

17

Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial EI Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.

©/
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CAPITULO 1Nl
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacién del expediente técnico,
debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacién por errores o
deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE
TECNICO

EJECUCION DE LA IOAAR: “RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) VIA VECINAL
RUTA HU-1058 (OCLLAC) - GALVEZ (PUENTE GALVEZ) LOCALIDAD DE GALVEZ,
DISTRITO DE SAN RAFAEL, PROVINCIA AMBO, DEPARTAMENTO HUANUCO”. CUI
N° 2634236.

1. CONSIDERACIONES GENERALES
e Nombre del IOAAR: RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) VIA VECINAL
RUTA HU-1058 (OCLLAC) - GALVEZ (PUENTE GALVEZ) LOCALIDAD DE
GALVEZ, DISTRITO DE SAN RAFAEL, PROVINCIA AMBO,
DEPARTAMENTO HUANUCO

e Ubicacion:

Regidn : Huanuco
Provincia : Ambo

Distrito : San Rafael
Lugar : Localidad Galvez

e Nombre del PIP: RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) VIA VECINAL
RUTA HU-1058 (OCLLAC) - GALVEZ (PUENTE GALVEZ) LOCALIDAD DE
GALVEZ, DISTRITO DE SAN RAFAEL, PROVINCIA AMBO,
DEPARTAMENTO HUANUCO.

e Codigo del CUI: 2634236.

¢ Nivel de los estudios de pre inversion: IOARR

e Fechade declaracion De viabilidad: 19/02/2024

e Expediente técnico Aprobado mediante: RESOLUCION DE GERENCIAL
N° 156-2024-MDSR/GM

e Fechade aprobacidn: 02/12/2024

e Valor referencial de la obra

Costo Directo S/ 723,417.56
Gastos Generales S/ 68,535.30
Utilidad S/ 65,107.58
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Sub Total S/ 857,060.44
IGV S/ 154,270.88
Costo de Obra S/1,011,331.32
e Plazo de ejecucion : 90 dias calendario.
¢ Modalidad de ejecucidn : Suma Alzada.

2. FINALIDAD PUBLICA

El proyecto se encuentra alineado con los objetivos institucionales y apoya el
cumplimiento de los mismos, por ello la Municipalidad Distrital de San Rafael encargada
la responsabilidad al ejecutor de velar por la correcta ejecuciéon de la obra y del
cumplimiento del contrato y los trabajos ejecutados por el contratista se encuentre dentro
de los parametros de calidad, precio, plazo y obligaciones contractuales, asegurando que
la inversion efectuada nos permita contar con una infraestructura segura, durable,
funcional y estética, dentro del plazo previsto.

El Proyecto de Inversion Publica, ejecucion de la IOAAR “RENOVACION DE PUENTE;
EN EL(LA) VIA VECINAL RUTA HU-1058 (OCLLAC) - GALVEZ (PUENTE GALVEZ)
LOCALIDAD DE GALVEZ, DISTRITO DE SAN RAFAEL, PROVINCIA AMBO,
DEPARTAMENTO HUANUCO?”, que se encuentre conforme a lo establecido en el
Expediente Técnico.

3. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION

Ejecutar la IOAAR: “RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) VIA VECINAL RUTA HU-
1058 (OCLLAC) - GALVEZ (PUENTE GALVEZ) LOCALIDAD DE GALVEZ, DISTRITO
DE SAN RAFAEL, PROVINCIA AMBO, DEPARTAMENTO HUANUCO”.

4. MARCO LEGAL.

1.1 LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO vigente a la fecha
de la convocatoria.

1.2 REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES (RNE) — DECRETO SUPREMO
N°011-2006-VIVIENDA.

1.3 DIRECTIVA N° 018-2020-CG/NORM “SERVICIO DE CONTROL PREVIO DE LAS
PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA” Y SUS APENDICES; Y LA DIRECTIVA
N° 019-2020-CG/NORM “SERVICIO DE CONTROL PREVIO DE LAS
PRESTACIONES ADICIONALES DE SUPERVISION DE OBRA” Y SUS
APENDICES. APROBADA CON RESOLUCION DE CONTRALORIA N° 387-2020-
CG DE 30.DIC.2020.

1.4 RESOLUCION MINISTERIAL N° 146-2021-VIVIENDA

1.5 LEY GENERAL DEL AMBIENTE N° 28611

1.6 DIRECTIVA N°012-2017-OSCE/CD (GESTION DE RIESGOS EN LA EJECUCION
DE OBRAS)

1.7 AUTORIZACION PREVIA DE LA EJECUCION Y PAGO DE LAS PRESTACIONES
ADICIONALES DE OBRA. DIRECTIVA N° 002-2010-CG/OEA, APROBADA
POR R.C. N° 196-2010-CG DE 20.JUL.2010, DE LA CONTRALORIA DE LA
REPUBLICA.

1.8 RESOLUCION DE CONTRALORIA N°273-2014-CG, QUE APRUEBA LAS NORMAS
GENERALES DE CONTROL GUNERNAMENTAL, Y MODIFICATORIAS.

1.9 LEY N°27444, LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL

Q@



https://www.contraloria.gob.pe/wps/wcm/connect/749f063b-aa2a-435c-bc6f-9810530efe3c/RC_387-2020-CG.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=749f063b-aa2a-435c-bc6f-9810530efe3c
https://www.contraloria.gob.pe/wps/wcm/connect/749f063b-aa2a-435c-bc6f-9810530efe3c/RC_387-2020-CG.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=749f063b-aa2a-435c-bc6f-9810530efe3c
https://www.contraloria.gob.pe/wps/wcm/connect/749f063b-aa2a-435c-bc6f-9810530efe3c/RC_387-2020-CG.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=749f063b-aa2a-435c-bc6f-9810530efe3c
https://www.contraloria.gob.pe/wps/wcm/connect/749f063b-aa2a-435c-bc6f-9810530efe3c/RC_387-2020-CG.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=749f063b-aa2a-435c-bc6f-9810530efe3c
https://www.contraloria.gob.pe/wps/wcm/connect/749f063b-aa2a-435c-bc6f-9810530efe3c/RC_387-2020-CG.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=749f063b-aa2a-435c-bc6f-9810530efe3c
https://www.contraloria.gob.pe/wps/wcm/connect/749f063b-aa2a-435c-bc6f-9810530efe3c/RC_387-2020-CG.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=749f063b-aa2a-435c-bc6f-9810530efe3c
https://doc.contraloria.gob.pe/documentos/RC_196-2010_CG.pdf
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1.10GUIA DE DISENOS ESTANDARIZADOS PARA INFRAESTRUCTURA SANITARIA
MENOR EN PROYECTOS DE SANEAMIENTO EN EL AMBITO URBANO - ETAPA
1Y SUS ANEXOS” RESOLUCION MINISTERIAL N° 153-2019-VIVIENDA

1.11MANUAL DE CARRETERAS: “ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES
PARA CONSTRUCCION - EG-2013 APROBADO CON RESOLUCION
DIRECTORAL N°22-2013-MTC/14.

1.12MANUAL DE CARRETERAS: “HIDROLOGIA, HIDRAULICA Y DRENAJE’
APROBADO CON RESOLUCION DIRECTORAL N°20-2011-MTC/14

1.13MANUAL DE ENSAYOS DE MATERIALES RESOLUCION DIRECTORAL N°18-
2016-MTC/14.

1.14NORMA E-030 DISENO SISMO RESISTENTE

1.15DECRETO SUPREMO N° 011-2019-TR DECRETO SUPREMO QUE APRUEBA EL
REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA EL SECTOR
CONSTRUCCION.

1.16MANUAL DE PUENTES

5. ALCANCE Y DESCRIPCION DE LA EJECUCION DE OBRA

4.1 METAS Y CARACTERISTICAS
Para el cumplimiento de la meta de la construccion del PUENTE GALVEZ (DE
CONCRETO) cuenta con las siguientes caracteristicas y/o acciones:

¢ Corte de material suelto.

e Conformacion de terraplenes.

e Afirmado para las vias de aproximacion.

e Lalongitud de disefio: 15 m.

e Instalacion de obras provisionales y preliminares con un trazo y replanteo de la
obra y movimiento de tierra.

e Construccién de obras de concreto simple en solados de f'c = 100 kg/cm?2.

e Construccion de obras de concreto armado de concreto de zapatas, pantallas,
aleros, vigas, veredas, losa y losa de aproximacion de 210 Kg/cm? y 280 Kg/cm?
como se detalla en los planos estructurales.

4.2 CARACTERISTICAS DEL PUENTE

A. TIPO DE PUENTE

Se ha proyectado la construccién de un puente TIPO VIGA LOSA, de seccion
viga formado por vigas de concreto y losa de concreto armado de 0.25 m
apoyados sobre dos estribos de concreto armado.

B. LONGITUD DEL PUENTE
La longitud total del puente medida entre los centros de apoyos de los
estribos es de 15 m.

C. SECCION TRANSVERSAL

La seccion transversal adoptada corresponde a un ancho de calzada entre
veredas de 4.0 m, adicionalmente se han previsto veredas de 0.60 m, cada
una incluye barandas de 0.15m, lo cual da un ancho total de tablero de
5.20m.

D. MATERIALES

@
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Se ha proyectado el uso del concreto armado de F'c=280 kg/cm2, acero
corrugado ASTM A615 grado 60 de fy=4200 kg/cm2 en la plataforma.

E. SUPERESTRUCTURA

La superestructura es simplemente apoyada de un solo claro de luz formada
por dos vigas de concreto y con un tablero de concreto armado de 0.25m. de
espesor y veredas de espesor variable. Las dimensiones y demas detalles
aparecen en los planos del proyecto.

F. SUBESTRUCTURA
La subestructura para el puente estd formada por dos estribos con las
siguientes caracteristicas:

- El estribo derecho tendrd una altura de pantalla de 8.10 m. y atura de
zapata de 0.90 m. conectados con un dentellén o cufia de refuerzo a la
accion del factor desplazamiento de la estructura, con una cota de
cimentacién de 3355.21 m.s.n.m.

- El estribo izquierdo tendra una altura de pantalla de 8.10 m., y altura de
zapata de 0.90 m. conectados con un dentellén o cufia como refuerzo a la
accion del factor desplazamiento de la estructura, con una cota de
cimentacién de 3355.21 m.s.n.m.

- La losa de aproximacién se adecuara en funcién a la topografia existente,
es decir, se construiran tomando en cuenta la curva horizontal de entrada
y salida del puente.

6. RESUMEN Y METRADO DEL PRESUPUESTO DE OBRA

A. RESUMEN PRESUPUESTO

001 OBRAS PRELIMINARES 146,993.54
002 ESTRUCTURAS 491 46818
004 [MSTALACIONES SANITARIAS 17168
005 VARIOS 60,793.16
006 IMPACTO AMBIENTAL 2338600
(CD) sf f23 417 56

COSTO DIRECTO f23 417 56

GASTOS GENERALES (9.47%) 68,235.30

UTILIDAD (9%) 05,107.58

5UB TOTAL 857,060.44

GV (18%) 154 270.68
FRESUPUESTO DE EJECUCION DE OBRA 1.011.331.32
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B. RESUMEN METRADO

ITEM DESCRIPCION und. Parcial
o1 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y
SALUD
01.01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01 CONSTRUCCION PROVISIONAL DE OFICINA m2 162.32
01.01.02 CONSTRUCCION PROVISIONAL DE ALMACEN m2 154.27
01.01.03 ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL glb 1.00
01.01.04 AGUA Y DESAGUE PARA LA CONSTRUCCION glb 1.00
01.01.05 CARTEL DE OBRA 3.60X2.40 und 1.00
01.01.06 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS glb 1.00
01.01.07 TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCCION glb 1.00
01.02 TRABAJOS PRELIMINARES
01.02.01 TRAZO Y REPLANTEO m2 959.23
01.02.02 N OMB,TQI\E'SENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL mes 300
01.02.03 ACCESOS DME km 0.28
01.03 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
01.03.01 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DE PLAN b 100
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
01.03.02 EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL glb 1.00
01.03.03 EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA glb 1.00
01.03.04 SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD est 1.00
01.03.05 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD mes 3.00
01.03.06 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENECIAS EN b 100
SEGURIDAD Y DALUD DURANTE EL TRABAJO
02 ACCESOS
02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01.01 CORTE EN MATERIAL SUELTO m3 316.11
02.01.02 PERFILADO Y COMPACTACION SUB-RASANTES ZONA CORTE m2 39.93
02.01.03 CONFORMACION DE TERRAPLEN CON MATERIAL PROPIO m3 1,694.89
02.01.04 EQU(I:F,)AOPA DE MATERIAL DE PRESTAMO - AFIRMADO e=0.20 CON o 95924
03 PUENTE
03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.01.01 EXCAVACION PARA CIMENTACION EN SECO C/MAQUINARIA m3 50.45
03.01.02 EXCAVACION PARA CIMENTACION BAJO AGUA C/MAQUINARIA m3 711.78
03.01.03 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO m2 141.54
03.01.04 RELLENO DE ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE CANTERA m3 373.26
03.01.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 952.78
03.02 CONCRETO SIMPLE
03.02.01 CONCRETO f'c = 100 Kg/cm? (SOLADO) m2 141.51
03.03 CONCRETO ARMADO
03.03.01 SUB ESTRUCTURA
03.03.01.01 ZAPATAS
03.03.01.01.01 ACERO CORRUGADO fy = 4200 Kg/cm? GRADO 60 kg 7,447.55
03.03.01.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ZAPATAS m2 68.33
03.03.01.01.03 CONCRETO EN ZAPATAS fc=210 Kg/cm? m3 127.36
03.03.01.01.04 CURADO DE CONCRETO m2 209.84
03.03.01.02 PANTALLA Y ALEROS
03.03.01.02.01 ACERO CORRUGADO fy = 4200 Kg/cm? GRADO 60 kg 6,855.06
03.03.01.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PANTALLA Y ALEROS m2 414.68
03.03.01.02.03 CONCRETO PANTALLA Y ALEROS fc=210 Kg/cm? m3 77.44
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03.03.01.02.04 CURADO DE CONCRETO m2 417.28
03.03.02 SUPER ESTRUCTURA

03.03.02.01 VIGAS

03.03.02.01.01 ACERO CORRUGADO fy = 4200 Kg/cm? GRADO 60 kg 4,499.45
03.03.02.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS m2 88.36
03.03.02.01.03 CONCRETO VIGAS f'¢=280 Kg/cm? m3 22.00
03.03.02.01.04 CURADO DE CONCRETO m2 109.92
03.03.02.02 LOSA

03.03.02.02.01 ACERO CORRUGADO fy = 4200 Kg/cm? GRADO 60 kg 2,056.02
03.03.02.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA'Y VEREDAS m2 78.38
03.03.02.02.03 CONCRETO LOSA Y VEREDAS f'c=280 Kg/cm? m3 16.35
03.03.02.02.04 CURADO DE CONCRETO m2 139.88
03.03.02.03 LOSA DE APROXIMACION

03.03.02.03.01 ACERO CORRUGADO fy = 4200 Kg/cm? GRADO 60 kg 592.02

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA DE

03.03.02.03.02 | 50 s A CION m2 8.84
03.03.02.03.03 CONCRETO LOSA DE APROXIMACION fc=210 Kg/cm? m3 6.76
03.03.02.03.04 CURADO DE CONCRETO m2 40.04
04 DRENAJE

04.01 TUBERIA DE DRENAJE EN TABLERO PVC SAP 4" m 5.70
04.02 TUBERIA DE DRENAJE EN PANTALLA Y ALEROS PVC SAP 3" m 6.00
04.03 MATERIAL DE FILTRO m3 35.98
05 OTROS

05.01 BARANDA DE FIERRRO GALVANIZADO @3" m 90.00
05.02 PINTURA ANTICORROSIVA EN BARANDA m2 21.55
05.03 PINTURA ESMALTE EPOXICO EN BARANDA m2 21.55
05.04 PINTURA PARA ACABADO POLIURETANO EN BARANDA m2 21.55
05.05 SENAL INFORMATIVA und 1.00
05.06 JUNTA ENTRE LOSA DE APROXIMACION Y ESTRIBO m 10.40
05.07 JUNTA DE DILATACION PARA PUENTES m 10.40
05.08 APOYO DE NEOPRENO 400x500x50MM und 4.00
05.09 BRUNA ROMPEAGUA m 30.00
06 IMPACTO AMBIENTAL

06.01 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL glb 1.00

7. SISTEMA DE CONTRATACION
El Contratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley de Seguridad y
Salud en el Trabajo (Aprobado mediante Ley N° 29783) y en su SISTEMA DE
CONTRATACION ES A SUMA ALZADA.

8. PLAZO DE EJECUCION
El plazo de ejecucion de obra es de NOVENTA (90) DIAS CALENDARIO.

9. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

RELACION DE EQUIPO MINIMO

ITEM EQUIPO CANTIDAD
1 CAMION VOLQUETE DE 15 M3 02
2 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 03
3 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40” 02
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N oo b

RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP % y3

COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7HP
SOLDADORA ELECTRICA TRIFASICA 400A

EQUIPO TOPOGRAFICO (ESTACION TOTAL O

TEODOLITO, NIVEL TOPOGRAFICO Y ECLIMETRO)

01
02
01
01

Se podra acreditar el equipamiento estratégico de igual o mayor capacidad y/o potencia.

10. PERFIL DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

El personal clave, no podra ocupar doble cargo, por ningin motivo, para el cabal
cumplimiento de los objetivos de la obra.

El personal clave para la ejecucion de la obra no podra ser sustituido, salvo casos de
fuerza mayor debidamente comprobada que se susciten después de la suscripcion del
Contrato, situacion que sera aprobado por el Jefe Supervisor de Obra y el Jefe de
Infraestructura y Obras de la Municipalidad, dentro de los plazos establecidos en el
numeral 190.4 del articulo 194 del Reglamento. El reemplazante debera reunir las
experiencias profesionales iguales o superiores a las del profesional reemplazado.

1.- RESIDENTE DE OBRA

FORMACION ACADEMICA

Nivel Grado o Titulo Profesion Acreditacion
Titulo profesional Ingeniero civil Requisito de calificacion  se
acreditara para la suscripcion del
contrato
Experiencia
Cargo Tipo de Tiempo de Acreditacion de
Experiencia Experiencia Experiencia

Residente o Supervisor o | Obras de | 36 meses en el | Copia simple de:
Inspector o Gerente de | infraestructura | cargo 0] Contrato y su
Construccion o Gerente de | vial u obras | desempefiado | respectiva conformidad o

Proyectos de Construccién | similares (computado (i) Constancias o

o Jefe de Supervisién o la desde la fecha | (iii) Certificado o
combinacién de estos en la de la | (vi) Cualquier otra
ejecucion de obra o colegiatura) documentaciéon que, de
Inspeccion de Obra o manera fehaciente del
Supervision de Obra; en personal clave propuesto.
Obras de infraestructura vial Documento para la
u obras similares. acreditacion de
formacion  académica.
Dicho requisito de

calificacion se acreditara
para la suscripcion del
contrato.

2.- ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS

FORMACION ACADEMICA

Nivel Grado o Titulo

Profesion

Acreditacion

Titulo profesional

Ingeniero civil Requisito

de calificacion se
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acreditara para la suscripcion del

contrato
Experiencia
Cargo Tipo de Tiempo de Acreditacion de
Experiencia Experiencia Experiencia
Especialista, Ingeniero, | Obras en | 24 meses en el | Copia simple de:
Supervisor, Jefe, Gerente | general cargo 0] Contrato y su
de Construccion, Residente, desempefiado | respectiva conformidad o
Responsable, Coordinador (computado (i) Constancias o
0 la combinacion de estos desde la fecha | (iii) Certificado o
en estructuras o célculo de la | (vi) Cualquier otra
estructurales o sistemas colegiatura documentacion que, de
estructurales o Control de manera fehaciente del
Calidad o Calidad; en la personal clave propuesto.
ejecucion y/o inspeccién y/o Documento para la
supervision de obras en acreditacion de
general. formacién  académica.
Dicho requisito de
calificacion se acreditara
para la suscripcion del
contrato.
3.- ESPECIALISTA DE SUELOS Y PAVIMENTOS

FORMACION ACADEMICA

Nivel Grado o Titulo Profesion Acreditacion
Titulo profesional Ingeniero civil o Requisito de calificacion  se
Ingeniero en acreditara para la suscripcion del
geotecnia 0 gedlogo | contrato
Experiencia
Cargo Tipo de Tiempo de Acreditacion de
Experiencia Experiencia Experiencia
Especialista, Ingeniero, | Obras en | 24 meses en el | Copia simple de:
Supervisor, Jefe, Gerente | general cargo 0] Contrato y su
de Construccion, Residente, desempefiado | respectiva conformidad o
Responsable, Coordinador (computado (ii) Constancias o
0 la combinacion de estos desde la fecha | (iii) Certificado o
en suelos o mecanica de de la | (vi) Cualquier otra
suelos o geotecnia o disefio colegiatura documentacién que, de
geotécnico; en la ejecucion manera fehaciente del
ylo inspeccion ylo personal clave propuesto.
supervision de obras en Documento para la
general. acreditacion de
formacién  académica.
Dicho requisito de
calificacion se acreditara
para la suscripcion del
contrato.
4- ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL

FORMACION ACADEMICA
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Nivel Grado o Titulo Profesion Acreditacion

Requisito de calificacion
se acreditara para la
suscripcion del contrato

Titulo profesional Ingeniero Ambiental o
Ingeniero Ambiental y de
Recursos Naturales o
Ingeniero de Recursos
Naturales o Ingeniero
Ambiental y de Recursos
Naturales o Ingeniero
Sanitario o Ingeniero Civil o

Ingeniero Mecanica de

Fluidos.
Experiencia
Cargo Tipo de Tiempo de Acreditacion de
Experiencia | Experiencia Experiencia
Especialista o ingeniero o | Obras en |24 meses en | Copia simple de:
supervisor o jefe o responsable o | general el cargo | () Contrato y su
residente o la combinacion de desempefado | respectiva
estos, en: ambiental o mitigacion (computado conformidad o
ambiental o0 ambientalista o desde la | (ii) Constancias o
monitoreo y mitigaciébn ambiental o fecha de la | (iii) Certificado o
impacto ambiental o medio colegiatura (vi) Cualquier otra
ambiente o proteccion de medio documentacion que,
ambiente; en la ejecuciéon y/o de manera fehaciente
inspeccion y/o supervisiéon de obras del personal clave
en general. propuesto.
Documento para la
acreditacion de
formacién
académica. Dicho
requisito de
calificacion se
acreditara para la
suscripcion del
contrato.
NOTA:

El Titulo Profesional y la colegiatura se acreditaran para la suscripcion del contrato y la
habilidad del profesional se requerira para el inicio de su participacion efectiva en la
ejecucion de la obra, tanto para aquellos titulados en el Peru o en el extranjero.

11. DEL POSTOR

11.1. De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, en caso de
presentarse en consorcio, debera cumplirse con lo siguiente:
e El nmero méaximo de consorciados es de dos (02) integrantes.
e La participacion minima del consorcio sera mayor a 40 %.
e La participacion del consorcio que acredita mayor experiencia sera mayor a 50 %.
e La actividad econdmica del postor debe guardar relacion con el servicio a brindar.
11.2. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD

@
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El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VEZ DEL
VALOR REFERENCIAL en la ejecucion de obras iguales o similares, durante los 10 afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Definicion de obras similares:
Construccion y/o Instalacién y/o renovacion de: puente carrozable y/o puente vehicular.

12. PLAZO DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

La responsabilidad del Contratista por la calidad ofrecida y por lo vicios ocultos de la obra
ejecutada, serd de ocho (8) afios, contados a partir de la recepciéon de obra, de
conformidad con el numeral 40.1 del articulo 40° del Texto Unico Ordenado de la Ley N°
30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-
2019-EF.

13. ADELANTOS
Adelanto Directo:

La Entidad otorgara un (01) adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos,
mediante Carta Fianza y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe
entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente
de recibida la solicitud del contratista. (Articulos 180° y 181° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF).

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.
Adelanto para Materiales e Insumos:

La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por 20% del monto del Contrato
Original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 08 dias calendarios previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicibn de materiales o insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal
efecto, EL CONTRATISTA debe soalicitar la entrega del adelanto en un plazo de 07 dias
calendario anterior al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la
garantia por adelantos mediante Carta Fianza, el comprobante de pago respectivo y copia
del calendario de adquisicion de materiales. (Articulo 182° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF).

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.
14. FORMA DE PAGO
Segun valorizaciones mensuales, de conformidad con lo establecido en el articulo 194° del

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo
N° 344-2018-EF, y condiciones establecidas en el presente.
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15. DE LA RECEPCION DE OBRA

No estara permitida la recepcion parcial de secciones terminadas de las obras, de
conformidad con el articulo 208 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

16. SUBCONTRATACION

La Entidad indica que ESTARA PROHIBIDA la subcontratacion, de acuerdo a lo sefialado
en el articulo 35 de la Ley de Contrataciones del Estado.

17. OTRAS PENALIDADES

Asimismo, la ENTIDAD ha considerado la aplicacion de otras penalidades (hasta por un
monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente) segun
lo establece el Articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Las

penalidades se describen a continuacion:

Estas son las siguientes:

. FORMA DE
N° SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD p PROCEDIMIENTO
CALCULO
Cuando el personal acreditado permanece menos | 0.5 de la UIT por
de sesenta (60) dias desde el inicio de su cada dia de Segun informe del
participacion en la ejecucion del contrato o del ausencia del Supervisor o Inspector
1 integro del plazo de ejecucion, si este es menor a | personal en obra de obra. Y /u otro
los sesenta (60) dias, de conformidad con las segun el documento que acredite
disposiciones establecidas en el numeral 190.2 | cronograma de la falta
del articulo 190 del Reglamento. asistencia.
En caso el contratista incumpla con su obligacion | 0.50 de la UIT
de ejecutar la prestacion con el personal | por cada dia de .
: ) e . Segun informe de
acreditado o debidamente sustituido. ausencia del
2 gerente de desarrollo
personal en
urbano y rural
obra, propuesto,
sea clave.
SEGURIDAD EN OBRA Y SENALIZACION
Cuando el Contratista no cuenta con los Seqdn informe del
dispositivos de seguridad en la obra y de | 0.5delaUIT por g )
ol g L . . Supervisor o Inspector
3 sefalizacién, asi mismo Cuando el contratista no cada dia de de obra Y /U otro
cumpla con dotar a su personal de los elementos | incumplimiento .
. . . documento que acredite
de seguridad y/o permita el ingreso de personal en obra. I falta
en obra sin los elementos e implementos de
seguridad.
INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL Supervisor o Inspector
0.5 de la UIT por upen! P
Cuando el contratista no cumpla con entregar el cada dia de de obra Y /u otro _
calendario valorizado adecuado a la Fecha de atraso en la documento que acredite
inicio del plazo contractual, dentro del plazo presentacion. la falta
4 |indicado en

la Ley de Contrataciones y su
Reglamento
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PRUEBAS y ENSAYOS
Cuando el contratista no realiza las pruebas o

0.5 de la UIT por
cada ocurrencia

Segun informe del
Supervisor o Inspector

ensayos oportunamente para verificar la calidad de de obra Y /u otro

5 de los materiales y los trabajos ejecutados. La | incumplimiento | documento que acredite
multa es por cada incumplimiento. en obra. la falta
POR ATRASO EN SUBSANAR LAS
OBERVACIONES EENDIENTES S 1/5000 del valor .

Cuando el contratista de manera injustificada, Segun informe del
-, . del contrato, por .
6 no presenta la subsanacion y levantamiento de . Supervisor o Inspector
. . cada dia de
observaciones dentro del plazo establecido. La de obra.
. . atraso.
multa es por cada dia de retraso a partir de
vencido el plazo establecido.
13. POR INASISTENCIA DE
REUNION CONVOCADAS POR LA ENTIDAD | 1/2000delvalor o oo nu o nspector
CONTRATANTE del contrato, por de obra Y /u otro
cada ocurrencia .

7 Cuando el contratista de manera injustificada, no en la obra. documento que acredite
asista con sus especialistas a reuniones la falta
convocadas por la Entidad.

SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO
DE RIESGO Segun informe del
. 1/5000 del valor au
Cuando el Contratista no cuente con el seguro Supervisor o Inspector
. . . del contrato, por
complementario de trabajo de riesgo, para el ) de obra Y /u otro
. . cada ocurrencia :

8 personal que realice trabajos de ensayos, de en la obra documento que acredite
estudios de suelos o cualquier personal técnico u ' la falta
obrero durante la ejecucion de la obra.

DEL EQUIPAMIENTO MINIMO 1/5000 del valor Segun informe del
Cuando el Contratista no presenta los equipos | del contrato, la Supervisor o Inspector
minimos en obra, declarados en su propuesta multa es por de obra Y /u otro

9 técnica, luego de 2 dias calendarios de ser | cada equipono | documento que acredite
requerido por el Supervisor. presentado. la falta
CUADERNO DE OBRA Segun informe del
No tener al dia el cuaderno de obra, el llenado de | 1/5000 del valor Supervisor o Inspector

10 | cuaderno de sera de manera diaria. del contrato, por de obra Y /u otro

dia documento que acredite
la falta
INCUMPLIMIENTO DE MATERIALES EN OBRA. Segun informe del
. ) 1/5000 del valor )
No cuenta con materiales necesarios en obra de Supervisor o Inspector
. ., del contrato, por
11 | acuerdo al calendario de adquisicion de . de obra Y /u otro
) cada dia de falta .
Materiales. . documento que acredite
de materiales.
la falta
CALIDAD DE LOS MATERIALES
Cuando el contratista ingrese materiales a la obra Segun informe del
sin la autorizacién del supervisor o utilice para la | 1/5000 del valor | Supervisor o Inspector

12 | ejecucion de la obra materiales de menos calidad | del contrato, por de obra Y /u otro
gue los especificados en el Expediente Técnico. cada falta. documento que acredite
La multa es por cada material no autorizado o no la falta
adecuado.

En caso culmine la relaciéon contractual entre el | 0.5 de la UIT por Segun informe del

13 | contratista y el personal ofertado y la Entidad no cada dia de Supervisor o Inspector
haya aprobado la sustitucion del personal por no ausencia del de obra Y /u otro

Q/
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~

cumplir con la experiencia Yy calificaciones personal en documento que acredite
requeridas. obra. la falta
INCUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES o
Segun informe del
TECNICAS .
. o e S 1/5000 del valor Supervisor o Inspector
El incumplimiento de las especificaciones técnicas
14 S del contrato, por de obra Y /u otro
de productos entregables (requisitos indicados en . .
. . . ocurrencia. documento que acredite
planos y EE.TT.), materiales y equipos previstos
. . la falta
en el Expediente Técnico de obra.
REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE | 1/100 del valor
OBRA del contrato, la
Por no presentar el informe técnico de revision del multa es por Segun carta de
expediente técnico de obra a la Entidad, segun el cada dia que presentacion de la de la
15 plazo estipulado en la ley de contrataciones del | excede al plazo revision del expediente
estado y su reglamento. estipulado en la técnico Y /u otro
ley de documento que acredite
contrataciones la falta
del estado y su
reglamento.
DE LA VALORIZAC.I,ON. o 1/100 del valor Segun cfa,rta de
Por la no presentacion de la valorizacion de obra presentacion de la
s ) . del contrato, la o
en el dltimo dia del mes correspondiente valorizacion a
multa es por N -
16 ) supervision o inspeccion
cada dia que
de obra Y /u otro
excede al plazo .
. documento que acredite
estipulado.
la falta
. . . Segun informe de
Si el contratista o su personal, no permite el | 0.5 UIT por cada vergi]ficacién del
17 acceso al cuaderno de obra al SUPERVISOR, | dia de dicho .
S . ) . supervisor de obra o el
impidiéndole anotar las ocurrencias. impedimento. i .
area de infraestructura
ENTREGA DE INFORMACION INCOMPLETA
Y/O CON ERRORES Y/O EXTEMPORANEO
Cuando el contratista entregue documentacion
incompleta (faltante) o con errores o fuera del
plazo normativo, perjudicando el tramite normal de Segun informe del
los mismos solicitud de adelantos directo o | 1/5000 del valor | Supervisor o Inspector
18 materiales, valorizaciones, ampliaciones de plazo, | del contrato, por de obra Y /u otro
prestaciones adicionales, programa de ejecucion | ocurrencia documento que acredite
de obra actualizado, resultados de los controles la falta
de calidad, informes semanales, quincenales o
mensuales o informacion solicitada por la entidad
con plazo establecido. La multa sera por tramite
documentario.
POR ATRASO EN SUBSANAR LAS
OBSERVACIONES PENDIENTES.
Cuando el contratista de manera injustificada, no 0.2 UIT por Segun informe de
19 presente la subsanacién y levantamiento de cada dia de verificacion del
observaciones sefialadas en el acta de retraso. supervisor de obra o el
verificacibn o recepcion correspondiente de area de infraestructura
manera completa. La multa es por cada dia de
retraso a partir de vencido el plazo.

/
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POR NO ENTREGAR EL CUADERNO DE
OBRA A LA ENTIDAD EN CASO DE

RESOLUCION CONTRACTUAL, 0]

CONJUNTAMENTE CON LA LIQUIDACION Segun informe de
DEL CONTRATO DE OBRA, EL QUE verificacion del
CORRESPONDA supervisor de obra o el
Cuando el contratista no presente a la Entidad area de infraestructura

el cuaderno de obra por la resolucién

. 0.2 UIT por
contractual de cualquiera de las partes, . P
. g - cada dia de
20 conjuntamente de la notificacion de resolucion demora

del contrato de obra (en caso de resolucion por
parte del contratista) o luego de tres dias
calendarios de notificada la resolucion del
contrato de obra por parte de la Entidad.
Cuando el contratista no presente el cuaderno
de obra conjuntamente con la liquidacion del
contrato.

Se aplicara una penalidad por cada dia de
demora en la entrega del cuaderno de obra.

Por no presentar los informes correspondientes en | 0.2 UIT por cada | Segun informe de del
21 cantidades de copias indicadas, o con el dia de demora. area de infraestructura
contenido minimo especificado

Asimismo, la Entidad aplicara penalidades teniendo en cuenta lo previsto en el articulo 190
del Reglamento.

PROCEDIMIENTO DE APLICACION DE PENALIDAD

a) El Supervisor o Inspector de Obra al detectar el incumplimiento de las obligaciones
sefialadas en la Tabla de Penalidades, registra la infraccién en el cuaderno de Obras,
adjuntando las evidencias que pudiera haber obtenido, y remite carta de preaviso al
contratista, estableciéndole un plazo para la subsanacion de la infraccion. En los casos
de infracciones reincidentes pasa directamente al literal c).

b) El contratista revisa el caso notificado y procede a subsanarlo en el plazo establecido,
de no hacerlo, pasa al siguiente literal.

¢) El Supervisor o Inspector de Obra procede a calcular la penalidad segun la Tabla
establecida, por dia, persona u ocurrencia, de corresponder, verificando antes que el
monto acumulado de penalidades aplicadas no haya excedido el monto maximo de
penalidad admisible, equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, caso contrario pasa al literal h).

d) El Supervisor o Inspector de Obra registra en el cuaderno de Obras la aplicacion de la
penalidad, y en el caso del supervisor, mediante carta comunica a LA MUNICIPALIDAD
que la penalidad serd incluida en la siguiente valorizacion.

e) El Supervisor o Inspector de Obra elabora y remite al Jefe de Infraestructura y Obra, la
valorizacién con la aplicacion de la penalidad.

f) El Jefe de Infraestructura y Obra, aprueba y coordina se procese la valorizacién en la
gue se aplica la penalidad.

g) En los casos que el monto acumulado de penalidades aplicadas haya excedido el
monto maximo admisible, el Supervisor o Inspector de Obra propone al Jefe de
Infraestructura y Obra, inicie la Resolucion del Contrato de obra.

h) El Jefe de la Sub Gerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural, evalGa la
posibilidad de iniciar la gestion de Resolucion del Contrato.
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Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segin
corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la
garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto
méximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el
caso, del item que debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo de la penalidad por mora o el monto maximo
para otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

Advertencia

No se puede incluir como otras penalidades la sola presentacion de la
solicitud de sustitucion del personal acreditado. La penalidad por
sustitucién del personal aplica siempre y cuando la Entidad no haya
aprobado su sustitucién, segun lo previsto en el numeral 190.4 del
articulo 190 del Reglamento.

18. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Sin exclusién de las obligaciones que corresponden al Contratista, conforme a los
dispositivos legales vigentes y que son inherentes como tal, entre otros, para la ejecucion
de la obra se obliga a:

v Ejecutar la obra de manera integral de acuerdo a los Planos, Especificaciones Técnicas
y en general a toda la documentacién que conforma el Expediente Técnico, las Bases,
su oferta y de conformidad con las Normas de Construccion, Normas Técnicas
Peruanas, Normas Ambientales, Normas y Reglamentos para la Prevenciéon de Riesgo
(Seguridad), Medio Ambiente y otras Normas aplicables, asi como la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento. Esta obligacién implica la permanencia
diaria e ininterrumpida del Residente en la Obra durante la ejecucion de la misma.

v Ejecutar correctamente la obra, lo cual comprende la utilizaciéon de equipos presentados
a la ENTIDAD, asi como la adquisicion de materiales adecuados para la obra, de
acuerdo al Expediente Técnico, los Calendarios de Avance de Obra, los presupuestos
adicionales y/o deductivos a que hubiere lugar, respetando a los materiales aprobados
por la Supervisién y/o la Entidad. En caso de detectar en la ejecuciéon de la obra algin
error o hecho sobreviniente que requiera una modificacion o aclaracion de las
especificaciones técnicas, planos y demas documentos técnicos de la obra, debera
formular oportunamente las consultas y propuestas técnicas que correspondan de
acuerdo al procedimiento establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento.

v Utilizar el adelanto directo y el adelanto de materiales para la ejecucion de la obra
contratada, cuyo propésito es otorgar capital de trabajo adquisicion de materiales, y
todo aquello necesario para una Gptima ejecucion de la obra.

v Es responsable por la calidad de los materiales, que se emplearan en la obra, asi como
su correcto traslado, almacenamiento y utilizacion durante la ejecucion de la obra.

v Ejecutar la obra de acuerdo al Programa PERT-CPM y/o Diagrama de Barras (Gantt)
aprobado por la Entidad, con el detalle suficiente de cada una de las actividades desde
el inicio hasta su conclusion.

v" En ese sentido, debera adoptar las medidas necesarias o correctivas si fuera el caso,
ante el atraso en el avance de obra, pudiendo ser causal de aplicacién de la penalidad
correspondiente o resolucién de contrato, de acuerdo a lo establecido en la LCE y
RLCE.
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v Efectuar detallada y oportunamente la medicién y valorizacion de las cantidades de
obra ejecutada, mediante la utilizacién de programas informaticos, con el fin de contar
con los metrados realmente ejecutados, correspondientes a cada una de las partidas
conformantes del presupuesto de obra. Tanto el Supervisor como la Entidad podran
verificar en cualquier etapa las mediciones y valorizaciones reportadas, efectuando los
descuentos correspondientes en caso de detectarse menores cantidades que las
reportadas por el Contratista.

v' Cumplir y hacer cumplir el Reglamento de Seguridad y las Normas de Prevencién de
Riesgos Laborales y Salud Ocupacional a todo el personal directo e indirecto
involucrado en la obra, y de toda persona que ingrese a la obra durante toda la etapa
de ejecucion de la misma, asi como la Prevencion de Riesgos y dafios que se pueden
producir a terceros durante la ejecucion de la obra.

v/ Contar con los servicios profesionales del personal clave de su oferta, contribuyendo
eficazmente a la ejecucién de la obra.

v Los criterios de disefio involucraran, sin excepcion, las mejores practicas de ejecucion
de obras, empleando procedimientos constructivos de calidad y técnicas de Ultima
generacién acordes con las tecnologias vigentes, estando sujetos a la aprobacion y
plena satisfaccion de la Entidad.

v" Todo procedimiento constructivo empleado sera de primera calidad y estara sujeto a
la aprobacion de la Entidad, quien tiene ademas el derecho de rechazar aquel que no
cumpla con los estandares utilizados en infraestructura de vias urbanas.

19. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

AN NI NN

ENTREGA DEL TERRENO

La ENTIDAD dentro de los quince (15) dias siguientes a la firma del contrato, realizara la
entrega del Terreno de la obra.

El Supervisor designado por la Entidad y/o representantes de la Entidad efectuaran la
Entrega del Terreno, quedando a partir de esa fecha y hasta la recepcién definitiva de la
Obra bajo responsabilidad del CONTRATISTA la integridad y custodia del terreno.

ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

A continuacién, se presenta una relacion de las actividades del Contratista, sin que sea
limitativa debiendo los proponentes aumentar y detallar sus actividades considerando lo
indicado lineas abajo:

Recepcionar el terreno donde se ejecutara la obra.

Aperturar el Cuaderno de Obra conjuntamente con el Supervisor y/o Inspector de obra.
Asistir y participar en las reuniones que organicen el Supervisor y la ENTIDAD.

Realizar las pruebas de control de calidad de los trabajos que sean necesarias y/o
requeridas durante la ejecucién de las obras, asi como pruebas de verificacion de los
materiales, y etapas constructivas en las cantidades y condiciones establecidas en las
normas técnicas correspondientes.

Mantener una permanente comunicacion (telefénica, correo electrénico), con los
representantes designados por la ENTIDAD sobre la ejecucion contractual, en su
propuesta debe adjuntar una Declaracion Jurada donde mencione su correo electronico y
teléfono.

Valorizar mensualmente la obra correspondiente a las partidas realmente ejecutada. La
Entidad y/o el Supervisor o podra observar dichas valorizaciones ajustandolas a lo
realmente ejecutado.
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v Ejecutar todas las actividades directas e indirectas durante la obra que estan referidas a la
Prevencion de Riesgos (Seguridad) con la totalidad de trabajadores, visitantes, peatones,
transeulntes, asi como la prevencién de dafios a terceros. Asimismo, debera mantener
actualizada las planillas del personal, vigencia de todas las Pdlizas de Seguros contra
accidentes y dafos a terceros, durante la ejecucién de las obras, hasta la recepcion final.

v Ejecutar todas las actividades directas e indirectas durante la obra que estan referidas a la
gestion del medio ambiente debiendo disponer y coordinar las gestiones para la
eliminacion o mitigacion de interferencias fisicas en el terreno donde se ejecuta la obra.

v" Debera mantener el transito publico y comercial a su costo durante el periodo de ejecucion
de la obra de tal manera que los trabajos no interfieran innecesaria o indebidamente con la
comodidad publica respecto al acceso, utilizacion y ocupacion de la via; de ser necesario
deberd comunicar oportunamente y por medios adecuados a los vecinos y publico en
general sobre la ejecucion de los trabajos, cualquier sancién derivada del incumplimiento
de esta obligacion sera de exclusiva responsabilidad y cargo del Contratista.

v' Se compromete a actuar debidamente en cumplimiento de sus obligaciones contractuales,
asumiendo en caso de incumplimiento las responsabilidades civiles y/o penales a que
hubiere lugar.

PERSONAL:

v El Contratista debera indicar el nombre del profesional que seran los responsables de la
direccion de la obra, la que debera estar siempre a cargo de una persona responsable
(Residente de Obra), cuya permanencia es obligatoria de caracter permanente durante
todo el periodo de ejecuciéon de la obra y durante el procedimiento de recepcién de la
misma.

v El Contratista empleara obligatoriamente a los profesionales propuestos en su oferta para
la ejecucion de la obra, salvo que la Supervisién solicite su sustitucién y/o cambio
aprobado por la Entidad.

v El Contratista deberd emplear personal técnico calificado, obreros especializados y demas
personal necesario para la correcta ejecucion de la obra.

v El Contratista tiene la obligacion de reemplazar el personal no competente o no
satisfactorio, de acuerdo a las 6rdenes del Supervisor y/o Entidad.

v El Contratista tiene la obligacion de suministrar a los trabajadores las condiciones mas
adecuadas de salubridad e higiene, asi como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 001-98-TR, y sus normas complementarias y modificatorias.

v El Contratista tiene la obligacién de velar por la seguridad de los trabajadores durante la
ejecucion de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario
para tal efecto, cumpliendo todas las obligaciones establecidas en las normas de salud y
seguridad en el trabajo vigente y aplicable.

v El Contratista deberd suministrar a solicitud del Supervisor o la Entidad, la némina
detallada de todo el personal superior y de los obreros que estan empleados a la fecha de
dicho requerimiento.

v El Contratista no podra modificar el listado de personal profesional designado a la obra y
consignado en su oferta sin el consentimiento previo y por escrito de la Entidad.

LEYES, NORMAS Y ORDENANZAS:
El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente:

v’ Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas
con la ejecucion de los trabajos.

@
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v’ Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes a
materiales. Los dafios y/o problemas causados por infracciones a este punto corren por
cuenta del Contratista y deberan ser reparados por éste sin derecho a pago alguno.

v El Contratista tendra a su cargo la confeccion de toda la documentacién que fuera
necesaria y su tramitacion respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdiccion sobre
el sitio de obra.

v Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional, vigente y aplicable a
la obra.

v’ La Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y sus modificatorias vigentes.

v’ Los protocolos sanitarios sectoriales con los lineamientos para la vigilancia de la salud de
los trabajadores con riesgo de exposicidn al virus COVID-19 aprobados por el Ministerio de
Salud.

SEGURIDAD

v El Contratista esta obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar
peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas, instituciones o firmas
durante la realizacion del proyecto. En este sentido debera dotar a su personal y a todo
aquel que ingrese a la obra, de los equipos y herramientas pertinentes para la realizacion
de todos los trabajos, quedando terminantemente prohibido la realizacién de trabajos en
condiciones peligrosas que pongan en riesgo la integridad, la salud o la vida de las
personas.

v El Contratista esta obligado a hacer notar a la ENTIDAD, por escrito e inmediatamente,
cuando se haya dado una orden que va contra las medidas de seguridad, a fin de tomar
conocimiento, lo cual no lo exime de asumir la responsabilidad exclusiva por cualquier
resultado dafoso.

MATERIALES

v’ Todos los materiales, deberan cumplir con las caracteristicas técnicas exigidas en las
especificaciones técnicas del Expediente Técnico, Planos, Memoria Descriptiva y/u oferta
adjudicada, de ser el caso y se deberan someter a los ensayos necesarios para verificar
sus caracteristicas.

v'Se podran aceptar otras caracteristicas técnicas mientras que se ajusten a
especificaciones y/o normas reconocidas, que aseguren una calidad igual o superior a la
indicada y siempre que el Contratista aporte la documentaciéon y demas elementos de
juicio que permitan evaluar el cumplimiento de las exigencias establecidas en el
expediente técnico y que los cambios propuestos no alteren las especificaciones técnicas
de la obra, siempre que este represente una ventaja técnica y econdmica que lo justifique.

v'La ENTIDAD se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales, propuesto por el
Contratista, si éstos no concuerdan con lo estipulado en el expediente técnico.

v'Correran por cuenta del Contratista las muestras de materiales, requeridos por el
Supervisor y todas las pruebas y/o los ensayos necesarios para verificar la calidad de los
mismos.

EQUIPOS

v' Todos los equipos, herramientas e instrumentos seran puestos a disposicion de la obra en
Optimas condiciones de operacion. La relacién del equipo indicado en el expediente
técnico, no es limitativa, pudiendo incrementarla y/u optimizarla, en caso que el avance de
la obra asi lo requiera, sin que ello represente pago adicional alguno.
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v’ Todos los equipos necesarios para la ejecucién satisfactoria de los trabajos a realizar,
deberan llevarse a obra en forma oportuna y no podran retirarse de la misma salvo
autorizacion escrita del Supervisor, que no podra negarla sin justa razén.

v Las pérdidas o dafos causados a los equipos y materiales durante la ejecucion de las
obras, corren por cuenta del Contratista.

v'Si el Supervisor demuestra que los equipos y herramientas son insuficientes o
inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, el
Contratista esté obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias, por su cuenta y
costo.

v'La permanencia de equipos en obra sera de acuerdo a la programacion de los trabajos
que comprende la ejecucion de la obra.

ERRORES O CONTRADICCIONES

El Contratista debe hacer notar a la ENTIDAD cualquier error o contradiccién en los
documentos, poniéndolo de inmediato en conocimiento del Supervisor, proponiendo la
salida técnica que considere mas conveniente, la cual podra ser tomada en cuenta o no
por el Supervisor y/o Entidad al momento de absolver la consulta.

OTRAS NORMAS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Obras Provisionales

v El Contratista debera construir o alquilar ambientes temporales que permitan, tanto al
Contratista, a la Supervision y la Entidad, el normal desarrollo de sus actividades,
debiendo incluir oficinas, almacenes de materiales, los mismos que deberan quedar
habilitados y equipados a los cinco (5) dias calendario de iniciado el plazo de ejecucién de
la obra y conservarse hasta la recepcién de la obra.

v'Los gastos, que demande la instalacién, el funcionamiento y conservacién de los
ambientes para la ejecucién de la obra, se extenderan hasta la recepcion de la obra y
corren por cuenta del Contratista, incluyendo cualquier dafio resultante de la instalacion o
mantenimiento de estas obras provisionales.

v El Contratista sera responsable de la vigilancia general de las obras en forma continua,
para prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres, estructuras y otros
bienes propios o ajenos; en caso de pérdida correra con los gastos que demande su
sustitucion.

v El Contratista debera cuidar que todo el material, insumos, personal, obras provisionales y
deméds utilizados por aquél para ejecutar la obra no invadan la via publica ni ocasionen
molestias innecesarias a los vecinos y transeuntes, bajo exclusiva responsabilidad del
Contratista.

Mantenimiento de la Obra en Ejecucion

El Contratista debera mantener la obra en ejecucién y todas sus partes terminadas, en
buenas condiciones de mantenimiento, evitando que la accion de los agentes atmosféricos
o el transito de su personal o equipo ocasionen dafios al Proyecto o a propiedades de
terceros que, de producirse, deberan ser inmediatamente reparados a satisfaccion del
Supervisor. La negligencia del Contratista en el cumplimiento de esta obligacion dara lugar
a que las cantidades de obra afectadas sean descontadas de los volimenes de obra
ejecutados hasta que su reconstruccion haya sido satisfactoriamente realizada.

Trabajos Topogréficos
v El Contratista procedera a la ejecucion y control de los trabajos topograficos iniciales
consistentes en el replanteo, lo que sera sometido a la aprobacién de la supervision.
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v'Quedaran a cargo del Contratista, todos los trabajos topograficos complementarios
relativos a la ejecucién y terminacion de la obra.

v’ Todas las mediciones realizadas por el Contratista para la correcta ejecucion de la obra
seran aprobadas por la Supervision.

v El Contratista proporcionara al Supervisor todas las facilidades y cooperacion necesarias
para esta verificacion.

v’ La verificacién de cualquier trazado o de cualquier linea o nivel por el Supervisor, no
eximira de ninguna manera al Contratista de su responsabilidad por la exactitud de los
mismos.

Limpieza General y Retiro de Obras Provisionales

Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depdésitos y
ambientes construidos deberan ser removidos y/o eliminados y/o restablecidos a su forma
original para adquirir un aspecto limpio, debiendo el Contratista efectuar dichos trabajos
con cargo a sus gastos generales.

Conservacién del Medio Ambiente

v El Contratista debera identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar
los residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el
impacto negativo con el medio ambiente.

v El Contratista tiene la obligacién de velar por la conservacién del Medio Ambiente, para lo
cual debera cumplir con todas las provisiones consideradas en el Estudio de Impacto
Ambiental.

v El Contratista debera asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer,
contra la legislacién relacionada con la preservacion del medio ambiente.

PROGRAMA DE TRABAJOS

Dentro de los quince (15) dias siguientes al inicio de obra, el Contratista debera presentar
para consideracion del Supervisor, un programa detallado de suministro de materiales
ajustado a las fechas calendario de iniciacién y terminacién contractual de la obra, en el
que se muestre el orden en que se ha de proceder a la ejecucion de los diferentes
trabajos, guardando equivalencia con relacién al programa del Expediente Técnico.

Este programa de trabajos debera ser elaborado utilizando el Método del Camino Critico
(CPM), el Método PERT o cualquier otro sistema similar que sea satisfactorio al
Supervisor.

El diagrama de barras de GANTT no se considerara suficiente para cumplir el requisito
establecido en este numeral.

Adicionalmente, el Contratista presentara una curva de avance y un cronograma de
desembolsos basado en los montos estimados de facturacion mensual de acuerdo a su
programacion.

Al actualizar su programa de trabajo y/o cronograma, el Contratista debera tomar en
cuenta las restricciones originadas por caso fortuito o de fuerza mayor.

El Contratista estara obligado a presentar la reprogramacion de sus trabajos toda vez que
le sea aprobada una prorroga justificada del plazo de ejecucion de la obra en un plazo no
mayor de siete (7) dias, contados a partir del dia siguiente de la fecha de notificacion al
Contratista. Cuando el Supervisor lo requiera como consecuencia del atraso en el
cumplimiento del cronograma vigente, estando el nuevo programa de trabajos sujeto a la
revision y aprobacion del Supervisor, en ese caso la reprogramacion de los trabajos se
sujeta a los plazos establecidos en el articulo 173 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

O/




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN RAFAEL \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 06-2024-MDSR/CS — PRIMERA CONVOCATORIA

La presentacion del programa de trabajos y su aprobacion por el Supervisor, no eximiran al
Contratista de ninguna de las obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato.

CALIDAD ESPECIFICADA:

v Es obligacién del Contratista el realizar una correcta planificacion de la obra, asi como
realizar el aseguramiento de la calidad durante la ejecucion y realizar el control de la
calidad verificando que los resultados obtenidos de los diversos ensayos en obra, estén
acorde a las normativas de calidad.

v A tal efecto el Supervisor establecera los sistemas de control de ejecuciéon y demas
actividades de control de calidad.

v El Contratista realizara las pruebas o ensayos de los materiales previstos o no en las
Especificaciones Técnicas del expediente técnico (estas pruebas o ensayos deberan
realizarse en laboratorios de Universidades y/o laboratorios certificados), en una cantidad y
calidad no menor que la establecida en las normas técnicas peruanas vigentes.

v' El Supervisor tendra el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a realizar las pruebas o
ensayos de los materiales previstos o no en las Especificaciones Técnicas. La ejecucion
de tales pruebas o ensayos no eximira al Contratista de ninguna de sus obligaciones
estipuladas en el Contrato.

v’ Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o analisis realizados por el Supervisor, seran
comunicados por escrito al Contratista, tan pronto como sea posible, a fin de que tome las
medidas correctivas, de ser el caso.

v’ Toda partida ejecutada bajo el Contrato, podra ser rechazada por el Supervisor o por la
Entidad debido a su inconformidad o defectos, en cualquier etapa de construccion y/o
recepcion de obra.

v’ Toda obra, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas, deberan ser
reparadas o reemplazadas por y a expensas del Contratista y deberan contar con la
aprobacion del Supervisor.

v El Contratista también sera responsable de los costos de mano de obra, gastos varios,
dafios o pérdidas, ya sean directos o indirectos, que resulten del uso de materiales, que el
Supervisor considere con defectos de fabricacibn o como resultado de un defectuoso
manipuleo o instalacion.

v/ Cuando el Contratista utilice para la ejecucién de la obra materiales, de menor calidad que
los especificados en el Expediente Técnico, con autorizacion o sin autorizacion del
Supervisor, ambos seran solidariamente responsables por la reparacion y los dafios y
perjuicios que ocasionen.

v El costo de todas las pruebas inherentes a la obra, que deba efectuar para verificar la
buena calidad de los materiales utilizados en la obra y la correcta ejecucion de la misma,
correran por cuenta del Contratista

RESIDENTE DE OBRA

El Contratista, designara al Residente de Obra a cargo de la direccion técnico de la obra,
previo a la suscripcién del Contrato, cuya permanencia es obligatoriamente de caracter
permanente durante todo el periodo de ejecucién de la obra y durante el proceso de
recepcion de la misma.

Las decisiones adoptadas por el profesional designado como Residente de Obra, a cuyo
cargo estara la direccion técnica de la obra tendran validez y no podran ser alteradas por
otra persona o autoridad propia del Contratista.

Es responsabilidad del contratista ejecutar su prestacibn con el plantel profesional
ofertado, de ser el caso, excepcionalmente y de manera justificada el contratista puede
solicitar a la Entidad le autorice la sustitucién del profesional propuesto, en cuyo caso el
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reemplazante debe reunir experiencia y calificaciones profesionales iguales o superiores a
las del profesional reemplazado; teniendo la Entidad la potestad de aceptar o rechazar
dicho cambia de considerarlo que no cumple con las condiciones sefialadas.

El Residente de Obra debera contar con su certificado de habilidad vigente emitido por el
respectivo colegio profesional durante la ejecucidn de la obra hasta la recepcién formal de
la obra, en forma permanente y presentara copia de dicho certificado en cada informe
mensual de valorizacion, su incumplimiento sera sujeto a la aplicacion de la penalidad
correspondiente. Para el caso de los profesionales que integran el equipo propuesto por el
Contratista, deberan contar con su certificado de habilidad vigente emitido por el respectivo
colegio profesional durante el periodo que le corresponda permanecer en la obra.

CUADERNO DE OBRA

Tomando en cuenta lo dispuesto en la Directiva N°099-2020 — OSCE/CD - “Lineamientos
para el uso del Cuaderno de Obra Digital”, El registro del asiento de apertura del cuaderno
de obra digital es realizado por el residente de obra, en la fecha de entrega de terreno, y el
asiento de cierre es efectuado por el inspector de obra o supervisor de obra, segun
corresponda, concluida la ejecucion y recibida la obra.

En el cuaderno de obra digital se registran diariamente los hechos relevantes que ocurran
durante la ejecucion de la obra, las 6rdenes, las consultas y las respuestas a las consultas,
que se abre en la fecha de entrega del terreno y se cierra culminado el acto de recepcion
de la obra o el acto de constatacion fisica de la obra, segun corresponda.

El inspector de obra, supervisor de obra y residente de obra estan obligados a registrar en
el cuaderno de obra digital, toda la informacién que corresponda anotar en el cuaderno de
obra, segun lo previsto en la Ley, el Reglamento, asi como lo dispuesto en la presente
Directiva.

El registro de la informacion en el cuaderno de obra digital debe ser efectuado Unicamente
por perfiles de usuarios autorizados (inspector de obra, supervisor de obra y residente de
obra) de conformidad con la Ley, el Reglamento y la presente Directiva, asi como en los
términos y condiciones de uso y los documentos de orientacidn sobre las funcionalidades
de esta herramienta informatica que establezca el OSCE. La aceptacién de los términos y
condiciones de uso del cuaderno de obra digital es obligatoria para el acceso e interaccién
con este y supone su estricto cumplimiento.

Para ejecucién de estas disposiciones, el contratista debe implementar en obra los equipos
informéticos con acceso al internet.

- El residente de obra esta obligado a registrar en el cuaderno de obra digital; i)
ocurrencias de hechos relevantes que se presenten durante la ejecucion de la
obra, i) 6rdenes, iii) consultas y iv) respuestas a las consultas.

- El registro del asiento de apertura del cuaderno de obra digital es realizado por
el residente de obra, en la fecha de entrega de terreno, y el asiento de cierre es
efectuado por el inspector de obra o supervisor de obra, segln corresponda,
concluida la ejecucion y recibida la obra.

TAREAS EN HORAS EXTRAORDINARIAS
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Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de la jornada
normal de trabajo o en dias feriados el Contratista debera solicitar autorizacion al
Supervisor con cuarenta y ocho (48) horas de anticipacion a la iniciacion de las mismas,
tiempo del cual dispondra el Supervisor lo necesario para su control.

En los casos en que estas situaciones sean imprevistas o que exista peligro, el Contratista
podra realizar las tareas imprescindibles en horas extraordinarias, pero debera
comunicarlo al Supervisor inmediatamente antes de su iniciacion. El Supervisor controlara
estos trabajos durante dicho periodo.

En cada caso el Supervisor procedera a dejar constancia en el Cuaderno de Obra de la
situacion y de su autorizacion o denegacion segun corresponda, para la ejecucién de las
horas extraordinarias.

En todos los casos, salvo los que tuvieran origen en orden expresa de la ENTIDAD,
correran por cuenta del Contratista los recargos de jornales por horas extraordinarias de su
personal.

CARTELES DE OBRA

El Contratista proveera, montara y mantendra carteles de obra, segin el modelo que
entregara la ENTIDAD.

El Contratista colocara el cartel de obra en el lugar indicado por la Entidad, dentro de los
cinco (5) dias de entregado el modelo.

El cartel de obra debera mantenerse visible (en buenas condiciones) durante toda la
ejecucion de la obra. En caso de deterioro del cartel el contratista se obliga, a su costo, a
la reposicion del mismo.

RESPONSABILIDAD POR MATERIALES
La ENTIDAD no asume ninguna responsabilidad por pérdida de materiales, del Contratista.
VALORIZACIONES

Las valorizaciones son elaboradas el ultimo dia de cada periodo previsto en las Bases, por
el supervisor y el contratista. El Contratista consignara en sus valorizaciones todos los
trabajos ejecutados, de acuerdo a las cantidades establecidas en las mediciones.

Las valorizaciones, que son pagos a cuenta y no implican conformidad, seran revisadas
por la Entidad, pudiendo esta determinar un monte a pagar menor que el planteado por el
Contratista o Supervisor, si es que los célculos del Contratista y/o Supervisor no se ajustan
a lo realmente ejecutado o existieran penalidades o multas.

Los metrados de obra ejecutados seran formulados y valorizados conjuntamente por el
contratista y supervisor, y presentados a la Entidad dentro de los cinco (5) dias contados a
partir del primer dia habil del mes siguiente. Si el supervisor no se presenta para la
valorizacién conjunta con el contratista, este la efectuara. El supervisor debera revisar los
metrados durante el periodo de aprobacion de la valorizacion.

VALORIZACIONES MENSUALES:

Las valorizaciones mensuales se presentaran, durante los cinco (05) primeros dias
contados a partir del primer dia habil del mes siguiente a la ejecucion de los trabajos en un
(01) original y una (01) copia, adjuntar ademas en archivo digital en formatos editables
completos, conteniendo lo siguiente:

v' Factura emitida por el contratista (sera solicitada a la conformidad del area usuaria)

v' Copia de Contrato de obra

@
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v" Resoluciones de ampliaciones de plazo (en caso corresponda)

v' Informe técnico del Residente que contenga: ficha técnica, memoria descriptiva,
relacion del equipo minimo utilizado en el mes y personal, resumen de los controles
de calidad realizados en el mes, conclusiones y recomendaciones.

v' Valorizacion.
= Resumen de valorizacion.
= Ficha de identificacion de obra.
= Reajuste por valorizacion.
= Deduccion que no corresponde por adelanto (directo y materiales).
= Formulas polindmicas de reajuste.
= Valorizacion del presupuesto.
= Cuadro de amortizacion del adelanto directo y de materiales.

v' Gréfico (curvas) comparativo de avance programado y ejecutado, (mensual y
acumulado).

v/ Calendario de avance de obra valorizado.

v" Planilla de metrados.

v" Fotografias a color del proceso de construccion del mes valorizado

v" Copia de protocolos de calidad.

v" Copia desglosable del cuaderno de obra del periodo de ejecucion.

v' Pago de cumplimiento de obligaciones sociales (SENCICO, CONAFOVICER, ONP,
AFP, ESSALUD).

v" Planilla electrénica del personal pensionista.

v" Original del certificado de habilidad vigente del Residente de Obra.

v Indices unificados para la construccion, copias de la formulas polindmicas del
expediente técnico y copia de la fecha del valor referencial que se encuentran en las
bases.

v' Copia de carta fianza de garantia de fiel cumplimiento, adelanto directo y materiales
vigentes (de corresponder)

v' Otros documentos que considere importante.

PAGO DE LA VALORIZACION DE LA LIQUIDACION FINAL:

Con la previa autorizaciéon del Supervisor, la valorizacion de la Liquidacion Final de Pago
confeccionado, conforme lo indicado en las Obligaciones de Término de Obra, seguira el
Tramite de aprobacion final y pago por la Entidad.

REAJUSTE DE PRECIOS

Los precios propuestos e incluidos como parte del Contrato se encuentran sujetos a las
Férmulas de Reajuste, el cual se efectuara mediante aplicacion de la férmula polindmica
precisada en el Expediente Técnico, los mismos que se sujetan a lo dispuesto en el
Decreto Supremo N° 11-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

Las valorizaciones deberan ser ajustadas multiplicandolas por el respectivo coeficiente de
reajuste "K" que se obtenga de aplicar en la formula o formulas polinémicas prevista en el
expediente técnico de obra que es parte de las Bases, los indices Unificados de Precios de
la Construccién que publica el Instituto Nacional de Estadistica e Informéatica — INEI.

Dado que los indices Unificados de Precios de la Construccion son publicados con un mes
de atraso, los reajustes deberan calcularse teniendo en consideracion el coeficiente de
reajuste "K" conocido a ese momento; posteriormente, cuando se conozcan los indices
que se deben aplicar, se calculara el monto definitivo de los reajustes que corresponden,
los que se pagaran en la liquidacion final sin reconocimiento de intereses, en caso
corresponda.
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RECEPCION DE OBRA

A la terminacion de la obra o cuando se considere conveniente por la ENTIDAD y luego de
una inspeccién conjunta entre representantes de la ENTIDAD, del Supervisor y del
Contratista, si no existen observaciones con relacion a la calidad y terminacion de la Obra,
se procedera a la Recepcién, suscribiéndose el Acta correspondiente, en la que se
indicara claramente el estado final de la obra.

El Contratista proporcionara al Comité de Recepcién un juego completo de los planos de
replanteo para facilitar la verificacion de la culminacién de la obra, sin perjuicio de su
obligacion de presentarlo nuevamente en la liquidacion de la obra.

OBLIGACIONES DE TERMINO DE OBRA

El Contratista al término de la obra y maximo cinco (5) dias calendario luego que la
Entidad les comunique la conformacion del Comité de Recepcion de Obra, debera
presentar al Supervisor de la Obra los siguientes documentos para su revision, verificacion
y conformidad, y para facilitar la verificacion de la culminacién de los trabajos en la
Recepcién de la Obra, esto sin perjuicio de su obligacién de presentarlo nuevamente en la
Liguidacién de la Obra:

v Protocolos de prueba de todos los sistemas que conforman la obra.
v" Planos de replanteo donde se hayan incorporado todas las modificaciones autorizadas
a la obra para efectos que pueda ser verificado por el Comité de Recepcién de la Obra.

De no presentar en la fecha programada y/o encontrar observaciones a los documentos
antes sefialados, el Supervisor le otorgara un plazo para la subsanacion.

Posteriormente al cumplimiento de lo sefalado anteriormente, para efectos de la
Liguidacion de Contrato de Obra, el CONTRATISTA debera entregar a la Entidad en un
(01) original y una (01) copia (adjuntar archivo digital en formatos editables completos),
como contenido minimo lo siguiente:

v El Expediente de Liquidacién de Obra debe contar con el informe ejecutivo, asimismo el
expediente de liquidacion debera estar foliado y visado en todas sus paginas por el
Representante Legal y el Residente de Obra.

v' Memoria explicativa del desarrollo de la obra desde su inicio hasta el final, indicando
asuntos relevantes, probleméticas ocurridas, acciones asumidas, conclusiones,
recomendaciones

v/ Calculo de valorizacién por presupuesto contractual, por obras adicionales, por
reajustes, por mayores gastos generales, por intereses, por penalidades, de ser el caso.

v/ Célculo de reajustes, deducciones de reajustes, amortizaciones por adelantos

otorgados.

Comparacion de reintegros programados con ejecutados, en funcién de los conceptos

de obra atrasada, obra adelantada.

Cronograma de avance fisico de obra programada y/o autorizada.

Publicaciones de los indices de precios del INEI, al mes base y de reajuste.

Copia de resoluciones por ampliacién de plazo (de ser el caso).

Constancia de no adeudo a moradores del lugar, firmado por autoridades locales, y/o

distritales segun corresponda.

Cuaderno de obra original, desde el primer folio hasta la hoja de cierre del cuaderno de

obra.

v' Copias de comprobantes de pago de adelantos, valorizaciones y otros,
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v Copia de carta fianza y/o garantia por adelantos y/o fiel cumplimiento.

v Panel fotogréafico mostrando etapas relevantes de ejecucién (30 como minimo con la
descripcién correspondiente)

v Protocolos de calidad originales (firmados por los profesionales especialistas) y el
resumen respectivo.

v Planos de replanteo o post construccién.

v Planilla de metrados de lo real ejecutado.

v Actas de entrega terreno, inicio, paralizacion, reinicio, culminacion, carta de designacion
del inspector de obra o supervisor de obra, carta de entrega del expediente técnico.

v' Acta de recepcién de obra y observaciones planteadas por el Comité (en caso de
corresponder).

v" Resolucion de conformacion de Comité de Recepcidn de Obra.

v' Resolucion de aprobacion del Expediente Técnico.

v Presupuesto de obra y formulas polinémicas del expediente técnico.

v Contrato de ejecucién de obra, que incluya anexos y adendas, segin sea el caso.

v" Presupuesto de obra ofertado, cuadro desagregado de los porcentajes de gastos
generales, fijos y variables ofertados por el ejecutor.

v' Adjuntar en lenguaje digital (Excel) los calculos detallados y sustentados de

valorizaciones, reajuste, deducciones, amortizaciones, pagos a cuenta, penalidades,
etc.
v' Oftros documentos que la Entidad y/o Supervisor y/o ejecutor considere pertinente.

De no presentar la Liquidacion en los plazos sefialados y en conformidad al articulo 179°
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, es responsabilidad de la Entidad
elaborar la liquidacién en idéntico plazo, siendo los gastos a cargo del contratista. La
Entidad notifica la liquidacion al contratista para que éste se pronuncie dentro de los
quince (15) dias siguientes.

Si el Contratista no presenta la Liquidacion en los plazos sefialados y en conformidad con
el articulo 179° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la Entidad asume
elaborar la Liquidacién en idéntico plazo, si fuera el caso; con adicionales, variaciones,
reducciones, ampliaciones y otras modificaciones en la ejecucién de la obra, concurriendo
el gasto del 0.2% del monto del contrato suscrito con la Entidad, siendo los gastos a cargo
del Contratista.

20. GESTION DE RIESGOS

La Planificacion de la Gestion de Riesgos en la ejecucion de la obra, deberd estar
enmarcada en lo dispuesto en cumplimiento con lo dispuesto con la Directiva N° 012-2017-
OSCE/CD, aprobado mediante Resolucién N° 014-2017-OSCE/CD, del 09.05.2017.

Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
organo encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segln corresponda, incorpora los
requisitos de calificacion que se extraen del expediente técnico, no pudiendo incluirse requisitos
adicionales a los previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION
A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
RELACION DE EQUIPO MINIMO
ITEM EQUIPO CANTIDAD
1 CAMION VOLQUETE DE 15 M3 02
2 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 03
3 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40” 02
4 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 2 y3 01
5 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7HP 02
6 SOLDADORA ELECTRICA TRIFASICA 400A 01
7 EQUIPO TOPOGRAFICO (ESTACION TOTAL O 01
TEODOLITO, NIVEL TOPOGRAFICO Y ECLIMETRO)
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacidn se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales
u otros espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de
antigliedad y demas condiciones del equipamiento que no consten en el expediente
técnico.
A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

1.- RESIDENTE DE OBRA
FORMACION ACADEMICA

Nivel Grado o Profesién Acreditacion
Titulo
Titulo profesional Ingeniero civil Requisito de calificacion se
acreditara para la suscripcion del
contrato

2.- ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS
FORMACION ACADEMICA

Nivel Grado o Profesion Acreditacion
Titulo
Titulo profesional Ingeniero civil Requisito de  calificacion  se
acreditara para la suscripcion del
contrato

3.- ESPECIALISTA DE SUELOS Y PAVIMENTOS
FORMACION ACADEMICA
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Nivel Grado o Profesiéon Acreditacion
Titulo

Titulo profesional

Ingeniero civil o
Ingeniero en
geotecnia 0 gedlogo

Requisito  de calificacion se
acreditara para la suscripcion del
contrato

4- ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL
FORMACION ACADEMICA
Profesion

Nivel Grado o Acreditacion
Titulo

Titulo profesional

Ingeniero Ambiental o
Ingeniero Ambiental y de
Recursos Naturales o
Ingeniero de Recursos
Naturales o Ingeniero
Ambiental y de Recursos

Requisito de calificacion se
acreditara para la suscripcion
del contrato

Naturales o Ingeniero
Sanitario 0 Ingeniero
Civil o] Ingeniero

Mecanica de Fluidos.

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179

del Reglamento.

A3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

1.- RESIDENTE DE OBRA

Proyectos de
Construccion o
Jefe de

obra o}
Inspeccion  de

colegiatura)

Experiencia
Cargo Tipo de Tiempo de Acreditacion de
Experiencia Experiencia Experiencia
Residente o | Obras de | 36 meses en el | Copia simple de:
Supervisor o | infraestructura | cargo () Contrato y su
Inspector o | vial u obras | desempefiado | respectiva conformidad o
Gerente de | similares. (computado (i) Constancias o
Construccion o desde la fecha | (iii) Certificado o
Gerente de de la | (vi) Cualquier otra

documentaciéon que, de
manera fehaciente del
personal clave propuesto.

Supervisién o la Documento para la
combinacién de acreditacion de
estos en la formacién académica.
ejecucion de Dicho requisito de

calificaciéon se acreditara
para la suscripcién del
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estructurales

y/o

general.

combinaciéon de estos
en estructuras o calculo

(0]

sistemas estructurales
0 Control de Calidad o
Calidad; en la ejecucion
inspeccion
supervision de obras en

y/o

Obra o] contrato.
Supervision de
Obra; en Obras
de
infraestructura
vial u obras
similares.
2.- ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS
Experiencia
Cargo Tipo de Tiempo de Acreditacion de
Experiencia | Experiencia Experiencia
Especialista, Ingeniero, | Obras  en | 24 meses en Copia simple
Supervisor, Jefe, | general el cargo de:
Gerente de desempefiado () Contrato y
Construccion, (computado su respectiva
Residente, desde la conformidad o
Responsable, fecha de Ia (i)
Coordinador 0 la colegiatura) Constancias o

(iii) Certificado
0
(viy Cualquier otra
documentacion que,
de manera fehaciente

del personal clave
propuesto.

Documento para la
acreditacion de

formacién académica.

Dicho requisito de
calificacion se
acreditara para la
suscripcion del
contrato.

3.- ESPECIALISTA DE SUELOS Y PAVIMENTOS

la
inspeccion

combinacién de estos
en suelos o mecanica
de suelos o geotecnia o
disefio geotécnico; en
ejecucion

ylo
ylo

Experiencia
Cargo Tipo de Tiempo de Acreditacion de

Experiencia | Experiencia Experiencia
Especialista, Ingeniero, | Obras  en | 24 meses en | Copia simple de:
Supervisor, Jefe, | general el cargo | () Contrato y su
Gerente de desempefiado | respectiva
Construccion, (computado conformidad o
Residente, desde la | (ii) Constancias o
Responsable, fecha de la | (iii) Certificado o
Coordinador 0 la colegiatura (vi) Cualquier otra

documentacion que,
de manera fehaciente
del personal clave
propuesto.

Documento para la
acreditacion de
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general.

supervision de obras en

formacion
académica. Dicho
requisito de
calificacion se
acreditara para la
suscripcion del
contrato.

4.- ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL

Experiencia
Cargo Tipo de Tiempo de Acreditacion de
Experiencia | Experiencia Experiencia
Especialista o ingeniero | Obras  en | 24 meses en | Copia simple de:
0 supervisor o jefe o | general el cargo | () Contrato y su
responsable o residente desempefiado | respectiva
o la combinacion de (computado conformidad o
estos, en: ambiental o desde la | (ii) Constancias o
mitigacién ambiental o fecha de Ia | (iii) Certificado o
ambientalista 0 colegiatura (vi) Cualquier otra
monitoreo y mitigacion documentacién que,
ambiental o impacto de manera fehaciente
ambiental o medio del personal clave
ambiente o proteccion propuesto.
de medio ambiente; en Documento para la
la ejecucion ylo acreditacion de
inspeccion ylo formacién
supervision de obras en académica. Dicho
general. requisito de
calificacion se
acreditara para la
suscripcion del
contrato.

Acreditacion:

Importante

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el
articulo 179 del Reglamento.
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B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VEZ
DEL VALOR REFERENCIAL, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas que se computaran desde la
suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considera obras similares a los siguientes: Construccidon y/o Instalacion y/o
renovacion de: puente carrozable y/o puente vehicular.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditard con copia simple de: (i) contratos y sus
respectivas actas de recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de
liquidacioén; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestacion o cualquier otra
documentacion'® de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi
como el monto total que implicé su ejecucion; correspondientes a un maximo de veinte
(20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la
promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente
el porcentaje de las obligaciones que se asumi6é en el contrato presentado; de lo
contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion
convocados antes del 20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la
Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”,
debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de
participaciéon de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en
dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde
a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion
societaria, debiendo acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera,
debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca,

Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido
a la experiencia del postor en la especialidad.

Importante

8 De acuerdo con la Opinion N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento

emitido por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable
aquello que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacién de obra, las actas de recepciéon de

@ conformidad, entre otros.
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En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la
Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
Estado”.

Importante

e Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de
tal hecho a la dependencia que aprobd el expediente de contratacion, de conformidad con
el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades
necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no
mediante declaracion jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se
considera lo siguiente:

PUNTAJE / METODOLOGIA

FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion: La evaluacién consistira en
otorgar el maximo puntaje a
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. |la oferta de precio mas bajo
y se otorga a las demas
Acreditacion: ofertas puntajes
inversamente proporcionales
a sus respectivos precios,
segun la siguiente formula:

Se acreditara mediante el documento que contiene el
precio de la oferta (Anexo N° 6).

Pi= Omx PMP
Oi

| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a
evaluar
Oi =Precio i
Om = Precio de la oferta mas
baja
PMP = Puntaje maximo del
precio

9519 puntos

1% De 83 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion.

@ Y,
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OTROS FACTORES DE EVALUACION 5 puntos®

B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL

Evaluacion: .
E— (Méximo 3 puntos)
Se evaluara que el postor cuente con una (1) practica

. . . Acredit n 1 |
de sostenibilidad ambiental o social credita  una (1) de las

practicas de sostenibilidad

3 puntos
No acredita ninguna practica
en sostenibilidad

En caso que el postor se presente en consorcio, cada
uno de sus integrantes, debe acreditar alguna de las
practicas de sostenibilidad ambiental o social para

. 0 puntos
obtener el puntaje. P

B.1 Préctica:
Certificacion del sistema de gestién de la seguridad y salud en el trabajo
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion
de seguridad y salud en el trabajo acorde con la norma ISO 45001:2018 o con la Norma
Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 45001:2018) o norma que la sustituya, cuyo
alcance o campo de aplicacion considere ejecucién o construccidon de obras de viales?

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacién acreditado para
dicho sistema de gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo
acreditador que cuente con reconocimiento internacional.??

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la
prestacion?3, y estar vigente?* a la fecha de presentacién de ofertas.

B.2 Practica:
Certificacion del sistema de gestion de la responsabilidad social
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestién
de la responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:201425,

2 Hasta 17 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion.

2L El postor en su oferta podra acompaiiar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

2 gSea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-
operation for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC

( ):
#  En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
% Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.
% Entre las certificaciones voluntarias mas difundidas mundialmente, referidas al desempefio social en aspectos de la

responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estandar SA 8000, propuesto por la
Social Accountability International (SAl). La certificacion bajo este estandar refiere que una organizacién ha demostrado



http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
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OTROS FACTORES DE EVALUACION 5 puntos®

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado ante
el “Social Accountability Accreditation Services” (SAAS).

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la
prestacion?, y estar vigente?” a la fecha de presentacion de ofertas.

B.3 Préctica:
Certificacion del sistema de gestién ambiental.
Acreditacién:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestién
ambiental acorde con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana
equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo alcance o campo de aplicacién considere
ejecucion o construccion de obras Viales?.

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacién acreditado para
dicho sistema de gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo
acreditador que cuente con reconocimiento internacional?®®.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la
prestacion®, y estar vigente®! a la fecha de presentacion de ofertas.

B.4 Préctica:
Responsabilidad hidrica
Acreditacién:

Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo
reconoce como empresa hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica”

( ).

B.5 Practica:

mediante una evaluacion (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo
infantil, trabajo forzoso o bajo coaccion, salud y seguridad, libertad de asociacién y derecho a la negociacién colectiva,
discriminacion, practicas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracion.

% En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

27 Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

2 El postor en su oferta podra acompaiiar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

2 Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF

( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-
operation for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC

( ).

30 En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

3t Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.



http://www.ana.gob.pe/certificado_azul
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
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OTROS FACTORES DE EVALUACION 5 puntos®

Certificacion del sistema de gestién de la energia

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la
norma ISO 50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP I1SO 50001) o
norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de aplicaciébn considere ejecucion o
ejecucion o construccion de obras Viales 3

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacién acreditado para
dicho sistema de gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo
acreditador que cuente con reconocimiento internacional.33

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la
prestacion3#, y estar vigente®® a la fecha de presentacién de ofertas.

D. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

Evaluacion:

Se evaluara que el postor cuente con certificacion del (Maximo 2 puntos)
sistema de gestion antisoborno

Presenta Certificado 1SO 37001
Acreditacion: 2 puntos

Copia simple del certificado que acredita que se ha|No presenta Certificado ISO
implementado un sistema de gestién antisoborno |37001

acorde con la norma I1ISO 37001:2016 o con la Norma 0 puntos
Técnica Peruana equivalente (NTP-1ISO37001:2017).

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo
de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestién, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u
otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.®®

32 El postor en su oferta podra acompaiiar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

3 Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-
operation for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC

(

3 En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
% Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.
% Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF

(http://mwww.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-
operation for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC

(http://www.apec-pac.org/). @



http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
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OTROS FACTORES DE EVALUACION 5 puntos®

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial
u oficina a cargo de la prestacion®’, y estar vigente®® a
la fecha de presentacion de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada
uno de sus integrantes, debe acreditar que cuenta con
la certificacion para obtener el puntaje.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos®

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el comité de seleccion deben ser objetivos y guardan
vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratacion. Asimismo, estos

no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de
calificacion.

87 En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

% Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

e 3% Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en
este capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL

NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... ], con domicilio legal
en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[ , con RUC N° ... ], con domicilio legal en
[, ], inscrita en la Ficha N°® [.............c.o ] Asiento N° [...............]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representad
por su Representante Legal, [..............cociiviiiieeenneee], con DNIEN® [ ], segun
poder inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas
Juridicas de la ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en
los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [...cccovvvininini, ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,

segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacién del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de

40 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.

\_




@

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN RAFAEL
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 06-2024-MDSR/CS — PRIMERA CONVOCATORIA

conformidad con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y
1246 del Caodigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se
efectuard en las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se
computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del
Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacidn se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse
lo siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE
EJECUCION DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS
CALENDARIO] dias calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de
cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento. ”4!

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE
EJECUCION DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS
CALENDARIO] dias calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de
cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la
operacion asistida de la obra es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA
PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS
CALENDARIQ] dias calendario.”*2
Incorporar a las bases o eliminar, seguin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida
por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

o “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que

41

42

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no
incluya operacion asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que
incluya operacién asistida.

/
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debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizaciéon del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel
cumplimiento de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la

retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del namero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del
numeral 155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

e Sodlo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgaréd [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato
original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripciéon del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta
fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe
entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la
solicitud de EL CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]“. La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].*

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

4 Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

4 Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista. @
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‘LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE“®] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal
efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR
PLAZQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su
solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucién y el comprobante
de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de
ejecucion de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los
casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas
sefialadas en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE“] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA
pueda disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de
avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del
adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZOQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo
antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o
péliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de
ejecucion de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario
en los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las
fechas sefialadas en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad

e En caso la Entidad hubiese previsto la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOS*

4 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

4 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

*7 Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos destinados a la ejecuciéon de obra, las partes pueden acordar la incorporacion de una
clausula en el contrato para la constitucion del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.

@
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Para la administracién de los adelantos destinados a la ejecucién de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El
procedimiento para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos
articulos.

ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgaréa [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato
original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS
“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE“®! del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de

materiales e insumos presentado por el contratista.

e En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“La Entidad otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE*! del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR® EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA
DETERMINACION DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA
EJECUCION CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA
“GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA
GESTION DE RIESGOS FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE OBRA PUBLICADO EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA’
DEL SEACE].

48
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De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria.
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CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcién del Acta de Recepcién de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del
contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o
vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado
y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuesto de aplicacién de Forma de calculo Procedimiento

penalidad

1 Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su | PUEDE SER MENOR A LA | INSPECTOR O
participaciéon en la ejecucion del | MITAD DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
contrato o del integro del plazo de | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
ejecucién, si este es menor a los | (0.5 UIT) NIl MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
sesenta (60) dias, de conformidad | (1) UIT] por cada dia de
con las disposiciones establecidas en | ausencia del personal en
el numeral 190.2 del articulo 190 del | obra en el plazo previsto.

Reglamento.

2 | En caso el contratista incumpla con | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe del
su obligacién de ejecutar la | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
prestacion con el personal acreditado | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR @)

IMPOSITIVA  TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
(0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].

(1) UIT] por cada dia de

ausencia del personal en

obra.

3 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad®:

51

De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de
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Otras penalidades

N° | Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento

(...) | Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segin informe del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de la | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacion del | INSPECTOR (0]
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. impedimento. CORRESPONDA].

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacién de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segin corresponda;
o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel
cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo de la penalidad por mora o el monto méaximo para
otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del
articulo 32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederad de acuerdo a lo establecido en los
articulos 165 y 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los dérganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o
efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al
contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de

Obra Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de seleccién de la
contratacion de una obra, puede solicitar autorizacioén para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.
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corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS52

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segln lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucién de Disputas las controversias en los contratos de obra por
montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo,
el sometimiento de la solucién de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los
contratos cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000
000,00) es facultativa. En tal sentido, segun lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-
2019-OSCE/CD incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucion de las controversias derivadas del presente Contrato de
Obra conformar una Junta de Resolucién de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organizacion y
administracion al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

52
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De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

/
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La JRD estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cual/es sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decision de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decisiéon que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento
de la decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso
requiriendo el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisién emitida por la JRD, podra
someter la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD.
Las Partes acuerdan que es condicién obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de
modo previo el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decision emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decision adquiere el caracter de
definitiva y no podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decision emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no
inicia el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

Incorporar o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura PUblica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ceeiiiiiiieeeiiiiieeeannns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al
[CONSIGNAR FECHA].

‘LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”

Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®3.

% Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales @

\_
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacién derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

NUumero del documento

Fecha de emisién del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominaciéon o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccién

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

NuUmero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (s6lo
componente de obra)
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APLICACION DE

PENAL IDADES Monto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades

aplicadas
SOLUCION DE Junta de Resolucion de Si No
CONTROVERSIAS Disputas
DEL CONTRATO o .

Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA .
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN RAFAEL
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 06-2024-MDSR/CS — PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPES5* Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacién.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo méximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

% Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retenciéon del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendrda en cuenta en caso de

empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. e
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE
DEL CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MY PES5 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MY PES6 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPES? Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

> Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

¢ |bidem.

7 Ibidem.
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Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:
1.
2.
3
4,

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacién.

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera vélidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningan proveedor; y, conocer las
disposiciones del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de
Represion de Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el
presente procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucién de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda




@
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO,
EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, considerar lo siguiente, segun corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario”®8

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucion de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA
PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS
CALENDARIQ] dias calendario.”>®

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

%8 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

incluya operacién asistida.
% Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que
incluya operacién asistida.

/
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de
consorcio, de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN O RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcién y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comUnen [..........cccccvvvveeeeennn. ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las
siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [o%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

5 OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [%]6L
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%°%2

80 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
61 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

62 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del

consorcio. @
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contrataciéon de la ejecucion de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3| Uillidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

IGVes

al|b

Monto total de la oferta

1

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no
incluiran en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

8 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resoluciéon de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del
redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales
posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo. @
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=)

.

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e En caso que el postor reduzca su oferta, segin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento,
debe presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ’.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
seguln corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar
lo siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la
Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacién de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase
dentro de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

@
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o com(n, segun corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra
de manera referencial en el siguiente ejemplo:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos
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2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3| Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

IGVe4

(G200

Monto total de la oferta

e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto: )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ”.

e De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente;

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar
lo siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la
Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase
dentro de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

6 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del
redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales
posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

)
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS,
A FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

ITI\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 | Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV65
5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

% Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del
redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales
posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo. @
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No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV/66

5 Monto de la oferta a suma alzada

| Monto total de la oferta | |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e En caso que el postor reduzca su oferta, segin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento,
debe presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion. )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segln corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

% Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del
redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales
posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN RAFAEL
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 06-2024-MDSR/CS — PRIMERA CONVOCATORIA

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar
lo siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la
Ley N° 27037, Ley de Promocioén de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacién de la exoneracién del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase
dentro de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®’ se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el
lugar establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comin, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el numero de RUC del consorcio.

5 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de selecciéon o de algun item no supere los novecientos mil
Soles (S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

©/
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA,
EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes
del consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion
societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del
Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracién, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con
Sancion Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

FECHADE | EXPERIENCIA MONTO

Ne CLIENTE e | esrse | o RECEPOCEL?& DE LA PROVENIENTE | MONEDA |  IMPORTE™ T'POV'EETC/S'}"B'O [FACTURADO,
1

2

3

4

5

68

69

70

71

72

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinion N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion
societaria que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto
de la fusion; asimismo, si en virtud de la escisién se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la
experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de

la reorganizacion societaria antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.




-

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

3 FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE %B(SJI\IIE_-II_—SAI?F%L CON'I#RATO ggﬁ?ﬁ;\g@gs RECEPOCBIC')Rx DE LA PRO;/QEIID\II;I:ENTE MONEDA IMPORTE™ TIPOVIEEI_E:;YBIO AFCAUCMTSF:S(()%Z
6

7

8

9
10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicidon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segln corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion  consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link
e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacidn, cada uno de sus integrantes debe cumplir
@ con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacién de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se
efectla por medios electronicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




