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SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de 
las contrataciones o comité de selección, según corresponda, y por los 
proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración 
de las bases. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 
 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y 

octubre 2022 
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BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS1 
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 [PRIMERA CONVOCATORIA] 
 
 
 
 

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

“RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) PUENTE CHICO; EN LA 
VIA VECINAL EMP. PE-3N - VICHAYCOTO - TOMAYQUICHUA - 

AMBO - HUAYLLA - EMP. PE-3N (DV. AMBO) EN LA LOCALIDAD 
UNGUYMARAN, DISTRITO DE CONCHAMARCA, PROVINCIA 

AMBO, DEPARTAMENTO HUANUCO.”  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
1  Estas bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente 

definición: 
 

Obra: Construcción, reconstrucción, rehabilitación, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y 
habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, 
entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.  
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

1.1. REFERENCIAS  

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases.  

 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

• Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

• Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/. 
 

• En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 
 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento.  
 

Importante 

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de 
homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se 
tienen como no presentadas.  

 
 
 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del artículo 89 del Reglamento.  
 
 

Importante 

• No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

• Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley 
Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales2). Los demás documentos deben ser visados 
por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. 
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.  
 

Importante 

• Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada. 
 

• En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

• No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS   
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un 
consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems. 

 
En la apertura electrónica de la oferta, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de 

 
2  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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las bases de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento. De no cumplir 
con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
Asimismo, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por 
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en más del diez por ciento (10%) del valor 
referencial. 
 
 

1.8. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo 
IV de la sección específica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la 
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas.  
 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 
74.2 del artículo 74 del Reglamento. 
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de prelación 
de las ofertas empatadas se efectúa siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral 
91.1 del artículo 91 del Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 

Importante 

En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo 
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se 
asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los 
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, 
sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la 
constancia de inscripción ante el RNP3. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de selección 
por relación de ítems, cuando algún ítem no supera el monto señalado anteriormente. 

 
 

1.9. CALIFICACIÓN DE OFERTAS 
 
Luego de culminada la evaluación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer 
y cuarto lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan con los requisitos de 
calificación detallados en el numeral 3.2 del Capítulo III de la sección específica de las bases. 
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación es descalificada.   
 
Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificación, se aplica lo 
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del artículo 75 del Reglamento. 
 
 

1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. La 
corrección aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede para la 
ejecución de obras a suma alzada. 
 
El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 

 
3  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 

http://www.rnp.gob.pe/
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correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS  
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección revisa las ofertas económicas 
que cumplen los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo 
de ofertas, previsto en el artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.   
 
De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el órgano encargado de las contrataciones o 
comité de selección, según corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificación 
de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso las hubiere. 
 
 

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el 
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no 
admisión, evaluación, calificación, descalificación, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.  
 
 

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido.  
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 

2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por 
el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

• Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes 
y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, 
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente 
de haberse solicitado por escrito.  
 
Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación 
no fueron analizados y revisados por el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda. 
 

• A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

• El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  
 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que 
se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en los artículos 139 y 175 del Reglamento, así como los previstos en la sección 
específica de las bases. 
 
 

3.2. GARANTÍAS 
 
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel 
cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final.  
 

Importante 

En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la 
primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, 
con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el artículo 149 
del Reglamento, siempre que: 

 
a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una 

Adjudicación Simplificada. 
b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,  
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, 

en función del avance de obra. 

 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones garantizadas. 
 
 

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 
 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
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realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas 
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe 

encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 

 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 

clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 

 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, 

incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por 

distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con 
la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 

 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la 
garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de 
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe 
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e 
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y 
mobiliario, de conformidad con el artículo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 
 

3.6. VALORIZACIONES 
 
Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la obra, 
realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas el 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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último día de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el inspector o 
supervisor, según corresponda y el contratista.  
 
En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará a 
quien se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia 

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a 
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, 
de conformidad con el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.  

 
 

3.7. REAJUSTES 
 
Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 195 
del Reglamento. 
 

Importante 

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en 
el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 

 
 

3.8. PENALIDADES  
 

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de 
atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 
 

3.8.2. OTRAS PENALIDADES 
 
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases. 
 

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una 
un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser 
el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
 

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.10. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 
 

Nombre : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AMBO 

RUC Nº : 20146008926 

Domicilio legal : JR. CONSTITUCION NRO. 353 CENTRO AMBO (FRENTE A LA 
PLAZA DE ARMAS) HUANUCO - AMBO – AMBO. 
 

Correo electrónico: : abastecimiento@muniambo.gob.pe 

 
 

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
  
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la CONTRATACIÓN DE LA 
EJECUCIÓN DE LA OBRA: RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) PUENTE CHICO; EN 
LA VIA VECINAL EMP. PE-3N - VICHAYCOTO - TOMAYQUICHUA - AMBO - HUAYLLA - 
EMP. PE-3N (DV. AMBO) EN LA LOCALIDAD UNGUYMARAN, DISTRITO DE 
CONCHAMARCA, PROVINCIA AMBO, DEPARTAMENTO HUANUCO. 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL4 

 
El valor referencial asciende a S/ 530,575.64 (QUINIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS 
SETENTA Y CINCO CON 64/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro 
concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido 
calculado al mes de diciembre 2022 

 
 

Valor Referencial  
(VR) 

Límites5 

Inferior Superior 

S/ 530,575.64  
QUINIENTOS TREINTA MIL 

QUINIENTOS SETENTA Y CINCO 
CON 64/100 SOLES 

S/ 477,518.08 
CUATROCIENTOS 

SETENTA Y SIETE MIL 
QUINIENTOS DIECIOCHO 

CON 08/100 SOLES 

S/ 583,633.20 
QUINIENTOS OCHENTA 
Y TRES MIL SEICIENTOS 

TREINTA Y TRES CON 
20/100 SOLES 

 
 

Importante 

• El precio de las ofertas no puede exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 

Importante para la Entidad 

• Si durante la fase de actuaciones preparatorias, las Entidades advierten que es posible la 
participación de ejecutores de obras que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista 
en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, debe tomarse en cuenta 
la regulación de la Cuarta Disposición Complementaria Final del Reglamento. 

 

 
4  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

  
5  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos (2 decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 
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Valor Referencial 
(VR) 

Límite Inferior Límite Superior 

Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV 

S/ 530,575.64  S/ 477,518.08 S/ 404,676.34 S/ 583,633.20 

 
S/ 494,604.41 

QUINIENTOS 
TREINTA MIL 
QUINIENTOS 
SETENTA Y 
CINCO CON 

64/100 SOLES 

CUATROCIENTOS 
SETENTA Y SIETE 
MIL QUINIENTOS 
DIECIOCHO CON 

08/100 SOLES 

CUATROCIENTOS 
CUATRO MIL 
SEICIENTOS 

SETENTA Y SEIS 
CON 34/100 

QUINIENTOS 
OCHENTA Y TRES 
MIL SEICIENTOS 
TREINTA Y TRES 

CON 20/100 SOLES. 

CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y 
CUATRO MIL 
SEICIENTOS 

CUATRO CON 
41/100 SOLES    

   
   
   

 
 
1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

 

Documento y fecha de aprobación del expediente de 
contratación : 

FORMATO 02 N° 02-2023- 
MPA-GM, DE FECHA 
19/06/2023 

Documento y fecha de aprobación del expediente 
técnico 

: 
RESOLUCIÓN GERENCIAL 
N°233-2022-GIAT-MPA 

 
1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

 
RECURSOS ORDINARIOS 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 
El presente procedimiento se rige por el sistema de suma alzada, de acuerdo con lo establecido 
en el expediente de contratación respectivo. 

 
 

1.7.  MODALIDAD DE EJECUCIÓN 
 
No corresponde 
 
 

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 
 
El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección de las 
bases. 
 
 

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es NOVENTA (90) días 
calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el 
expediente técnico de obra. 
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1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA 
OBRA 
 
Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la 
obra en versión impresa o digital, según su elección, para cuyo efecto deben:  
 
 

Pagar en  : CAJA DE LA ENTIDAD, SITO EN JR. CONSTITUCIÓN N° 353 – 
DISTRITO Y PROVINCIA DE AMBO - HUÁNUCO. 
 

Recoger en  
 

: LA SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO. 

Costo de bases : Impresa: S/ 10.00 [DIEZ CON 00/100 SOLES] 

Costo del expediente 
técnico 

: Impreso: La reproducción del expediente técnico se determinará 
según el TUPA de la entidad  
 

 
Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago 
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa puede ser 
entregado dentro del plazo máximo de un (1) día hábil de efectuado el pago. 
 

Importante 

• La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el 
participante recibió el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir 
un índice del contenido del expediente técnico y número de folios correspondientes. 
 

• El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el 
costo de su reproducción. 

 

Advertencia 

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versión impresa y digital del expediente 
técnico correspondan a la versión original del expediente técnico aprobado. 

 
 

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA 
 
El expediente técnico de la obra en versión digital se encuentra publicado en el SEACE, 
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de selección.  

 
 

1.12. BASE LEGAL 
 
 

- Decreto Legislativo N° 1440 – Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.  

- Ley Nª 31638 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023.  

- Ley Nª 31639 – Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 
2023.  

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF que Aprueba el TUO de la Ley N° 30225 – Ley de 
Contrataciones del Estado.  

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF que Aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 - Ley de 
Contrataciones del Estado, modificado por Decretos Supremos N° 377-2019-EF, N° 168-2020-
EF, N° 250-2020-EF y Nº 162-2021-EF.  

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que Aprueba el TUO de la Ley N° 27444 – Ley del 
Procedimiento Administrativo General.  

- Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información 
Pública, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.  

- Directivas y Opiniones del OSCE.  

- Código Civil.   
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- Cualquier otra disposición legal vigente que permita desarrollar el objeto de la convocatoria, que 
no contravenga lo regulado por la Ley de Contrataciones del Estado.  
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 
Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos6, la siguiente documentación: 
 
2.2.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

 
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 

 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 
corresponda. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE7 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. 

(Anexo Nº 2) 
 

d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 

 
6  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
7  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo Nº 4) 
 

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne 
los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a 
las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el 
porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

g) El precio de la oferta en soles y: 
 
✓ El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a 

suma alzada. 
 

✓ Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último 
párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento. 

 
Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesoria, cuando 
corresponda. (Anexo Nº 6) 
 
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados 
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de 
dos (2) decimales. 
 
 

Importante 

• El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no 
puede incorporar documentos adicionales para la admisión de la oferta a los establecidos en 
este acápite.  
 

• El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta 
se presentan para el perfeccionamiento del contrato. 
 

• El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, declara 
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor referencial 
previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentación de los 
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 

 
 

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificación” 
que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.    
 
 

2.2.2. Documentación de presentación facultativa: 
 

a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas 
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su 
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad8. 
 

b) Solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y 
pequeña empresa (Anexo N°11). 
 
 

Importante para la Entidad 

 
8  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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▪ En caso el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, considere evaluar otros factores además del precio, incluir el siguiente literal: 

 

c) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluación” 
establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos de obtener 
el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor. 
 

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la 
participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista 
en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar el 
siguiente literal: 
 

d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley Nº 
27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, deben presentar la Declaración 
Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV. 
(Anexo Nº 7) 
 

▪ En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, 
cuyo valor referencial del procedimiento de selección no supere los novecientos mil Soles 
(S/. 900,000.00), consignar el siguiente literal: 
 

e) Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutará la obra, o en las provincias 
colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región, pueden presentar 
la solicitud de bonificación por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima y Callao, 
según Anexo Nº 8.  
 

 

 

Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no podrá exigir 
al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápites “Documentos 
para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores de evaluación”.  

 
 

Importante para la Entidad 

Esta disposición solo debe ser incluida en el caso de procedimientos de selección cuyo valor referencial 
sea igual o menor a cincuenta (50) UIT: 
 
2.3. PRESENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN 

 
“El recurso de apelación se presenta ante la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad. 
 

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelación y por otorgar la garantía 
mediante depósito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en: 
 

N ° de Cuenta : [0418034639] 
   
Banco : [BANCO DE LA NACION] 
   

N° CCI
9
 : [018-481-00048103463927] 

                                                                                                                                                                    

 
 

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato  
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. 
c) Solicitud para la constitución del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a) del 

 
9  En caso de transferencia interbancaria. 
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numeral 184.9 del artículo 184 del Reglamento, de ser el caso10. 
d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
e) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. 
f) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de 

persona jurídica. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE11 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
h) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
i) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de 

plazo mediante medios electrónicos de comunicación 12. (Anexo N°12) 
j) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP13. 
k) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de 

avance de obra valorizado. 
l) Calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de obra, en 

concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza 
con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de 
obra valorizado vigente.  
 

Importante para la Entidad 

En el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano, cuando se haya previsto otorgar 

adelanto para equipamiento y mobiliario, con respecto  al literal anterior, considerar el siguiente texto: 
 
l)    Calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de obra, que 

incluye el equipamiento y mobiliario cuando corresponda, de acuerdo con el calendario de avance 
de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en 
concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente. 

 
Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 
m) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera. 
n) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la 

elaboración de los documentos indicados en los literales k), l) y m). 
o) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables 

de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios14. 
p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada. 
q) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 

venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 

 
10  Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligación de constituir un fideicomiso para la administración de los 

adelantos destinados a la ejecución de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitución del 
fideicomiso. 

 
11  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
12  En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria 

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF. 
 
13  Este requisito no aplica para procedimientos de contratación directa por la causal de carácter de secreto, secreto militar o 

por razones de orden interno. 
 
14  La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada. 
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equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno 
de sus integrantes. 

r) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel 
profesional clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre 
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo 
de la de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU15.  

s) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal que conforma el plantel profesional clave. 
 

Importante 

• La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, 
Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

• Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación 
indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización 
que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el 
documento.  
 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional 
en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo 
de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de 
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las 
experiencias acreditadas, salvo la ejecución de obras por paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el 
profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 
 

• Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a 
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras 
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional 
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   
 

• En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser 
el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en 
el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en 
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

• En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera 
mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo 
a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 
149 del Reglamento y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento, siempre que: 
a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una 

Adjudicación Simplificada. 

 
15    https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 
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b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,  
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, en 

función del avance de obra. 
 
Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando 
en la Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la 
garantía durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual 
será verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 
opción consulta de empresas acreditadas en el REMYPE. 

 
 

Importante 

• Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

• De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior 
tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos 
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya16. 

 

• La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en mesa de partes de la Municipalidad Provincial de 
Ambo, sito en el jirón Constitución N° 353 – Ambo. 
 

Importante 

En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 

Importante para la Entidad 

Esta disposición solo debe ser incluida en el caso que la Entidad considere la entrega del adelanto directo y 
para materiales e insumos: 
 
2.6. ADELANTOS17 

 
2.6.1. ADELANTO DIRECTO 

 
“La Entidad otorgará un adelanto directo por el 10 %del monto del contrato original. 
 
El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) días 
siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos18 
mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad 
debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día siguiente 

 
16  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
 
17  Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en 

los artículos 181 y 182 del Reglamento. 
 
18  De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de 

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo 
de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre 
que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 
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de recibida la solicitud del contratista. 
 

 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud. 
 

2.6.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS 
 

“La Entidad otorgará adelantos para materiales e insumos por el 20% del monto del contrato 
original, conforme al calendario de adquisición de materiales e insumos presentado por el 
contratista. 
 

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de diez (10) días calendario previos a la 
fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos para cada adquisición, 
con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la 
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL 
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de cinco (10) días calendario 
anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por 
adelantos19 mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago respectivo. 
 

 
 

 
 

2.7. VALORIZACIONES 
 
El periodo de valorización será mensual 
 
 

Importante 

• Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago 
de la valorización se regirá por lo dispuesto en el numeral 194.7 del artículo 194 del 
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, se 
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en 
consideración lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido artículo, así como el plazo para el 
pago de las valorizaciones.  
 

• Las valorizaciones de obra se presentan a través del módulo de ejecución contractual del 
SEACE. Dicha obligación aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de 
selección para la ejecución de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la 
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestión de las valorizaciones de obra a través del SEACE”20.  
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relación de Entidades obligadas a usar la 
sección de valorizaciones electrónicas como medio para la gestión de las valorizaciones de 
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace: 
 
https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce. 
 
 

 
 

2.8. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 
 
La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto 
correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de quince (15) días 
calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal 
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo. 
 

  

 
19  De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de 

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo 
de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre 
que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 

 
20  Aprobada mediante Resolución Nº 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolución N° 042-2022-OSCE/PRE, 

publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 
TERMINOS DE REFERENCIA 

 

EJECUCIÓN DE LA OBRA: “RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) PUENTE CHICO; EN LA VIA 
VECINAL EMP. PE-3N - VICHAYCOTO - TOMAYQUICHUA - AMBO - HUAYLLA - EMP. PE-3N 
(DV. AMBO) EN LA LOCALIDAD UNGUYMARAN, DISTRITO DE CONCHAMARCA, PROVINCIA 
AMBO, DEPARTAMENTO HUANUCO”. 
 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA 

 

1. FINALIDAD PÚBLICA 
 
CONTAR CON UNA ADECUADA SERVICIABILIDAD DEL PUENTE CHICO EN LA LOCALIDAD DE 
UNGUYMARAN DEL DISTRITO DE CONCHAMARCA, PARA UNA MEJOR Y MAYOR 
TRANSITABILIDAD, SATISFACIENDO LAS NECESIDADES MÍNIMAS DE LOS USUARIOS, 
GENERANDO MAYOR CONTINUIDAD DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y COMERCIAL EN EL 
ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 
 

2. UBICACIÓN 

El lugar de ejecución de la obra es el siguiente: 
 

Lugar : Unguymaran 
Distrito : Conchamarca 
Provincia : Ambo 
Departamento : Huánuco 

 

3. FECHA DE DECLARACION DE LA VIABILIDAD 

 09 DE SETIEMBRE DEL 2021 

 

4. EXPEDIENTE TECNICO 

 RESOLUCION GERENCIAL N° 233-2022-GIAT-MPA 

 

5. FECHA DE APROBACION 

07 DE DICIEMBRE DEL 2022 

6. MODALIDAD DE EJECUCION  

CONTRATA 

 

7. SISTEMA DE CONTRATACION  

SUMA ALZADA 

 

8. PLAZO DE EJECUCION  

El plazo de Ejecución de la Obra es de 90 días calendarios . 

 
9. VALOR REFERENCIAL 

 
El valor referencial asciende a S/ 530,575.64 (QUINIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS 
SETENTA Y CINCO CON 64/100 SOLES) incluido los impuestos de Ley. El valor referencial 
es calculado al mes de octubre del 2022. A continuación, se muestra el Resumen de 
Presupuesto con los Componentes del proyecto a ejecutar: 
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COSTO DE EJECUCIÓN DE OBRA 

 
 

ITEM DESCRIPCIÓN PARCIAL 

001 

RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) PUENTE CHICO; EN LA 
VIA VECINAL EMP. PE-3N - VICHAYCOTO - TOMAYQUICHUA - 

AMBO - HUAYLLA - EMP. PE-3N (DV. AMBO) EN LA LOCALIDAD 
UNGUYMARAN, DISTRITO DE CONCHAMARCA, PROVINCIA 

AMBO, DEPARTAMENTO HUANUCO 

 S/  
390,991.63  

  
 
 
  

 

  COSTO DIRECTO 
 S/.      

390,991.63 

  GASTOS GENERALES (8.00% CD) 
 S/.        

31,279.33 

 UTILIDAD (7.00% CD) 
 S/.        

27,369.41 

  SUB TOTAL 
 S/.      

449,640.37 

  IGV 18% 
 S/.        

80,935.27 

  COSTO DE EJECUCIÓN DE OBRA 
S/.      

530,575.64 

 
 
 

1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

El proyecto “RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) PUENTE CHICO; EN LA VIA VECINAL 
EMP. PE-3N - VICHAYCOTO - TOMAYQUICHUA - AMBO - HUAYLLA - EMP. PE-3N (DV. AMBO) 
EN LA LOCALIDAD UNGUYMARAN, DISTRITO DE CONCHAMARCA, PROVINCIA AMBO, 
DEPARTAMENTO HUANUCO”, está localizado geográficamente en el Distrito de 
CONCHAMARCA, EN LA PROVINCIA DE AMBO Y DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO. 

 
 

DESCRIPCIÓN COORDENADAS UTM 

ALTITUD M.S.N.M. NORTE ESTE 

PUENTE CHICO 365427.371 

 

8890085.389 

 

1991 APROX. 
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2. VÍAS DE ACCESO. 

 
DESDE LA CAPITAL DE LA REGIÓN: HUÁNUCO  
 
DE HUÁNUCO A UNGUYMARAN: UNA DISTANCIA DE 14.00 KM A TRAVÉS DE UNA 
CARRETERA ASFALTADA EN BUEN ESTADO. EN UN TIEMPO ESTIMADO DE 30 MINUTOS EN 
AUTOMÓVIL, CAMIONETA.  
 
DESDE LA CAPITAL DE LA PROVINCIA: AMBO  
 
DE AMBO A UNGUYMARAN: UNA DISTANCIA DE 10.9 KM A TRAVÉS DE UNA CARRETERA 
ASFALTADA EN BUEN ESTADO. EN UN TIEMPO ESTIMADO DE 17 MINUTOS EN AUTOMÓVIL, 
CAMIONETA.  
 
DESDE UNGUYMARAN A PUENTE CHICO  
 

DE UNGUYMARAN A PUENTE CHICO: UNA DISTANCIA DE 0.5 KM A TRAVÉS DE UNA 

CARRETERA AFIRMADA EN REGULAR ESTADO. EN UN TIEMPO ESTIMADO DE 2 

MINUTOS EN AUTOMÓVIL, CAMIONETA. 

 

Imagen N° 01: Mapa de Localización 

 

 
FUENTE: expediente técnico 
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Imagen Nª 02: Mapa de Ubicación y Localización 
 

 
FUENTE: expediente técnico 
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1) EL PRESENTE PROYECTO, COMPRENDE LAS SIGUIENTES METAS FÍSICAS 

 

Las metas del proyecto de la “RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) PUENTE CHICO; 

EN LA VÍA VECINAL EMP. PE-3N - VICHAYCOTO - TOMAYQUICHUA - AMBO -HUAYLLA 

- EMP. PE-3N (DV. AMBO) EN LA LOCALIDAD UNGUYMARAN, DISTRITO DE 

CONCHAMARCA, PROVINCIA AMBO, DEPARTAMENTO HUÁNUCO”, que consiste en la 

ejecución de un puente vehicular de 10.93 m. de longitud de una vía (5.90 m de ancho 

total), con superestructura de concreto armado: 

 

2) BASE LEGAL: 

 

• Ley 31638, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023.  

• Ley 31639, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del 

año fiscal 2023. 

• Ley 31640, Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2023 

• Ley 31728, Ley que aprueba créditos suplementarios para el financiamiento de 

mayores gastos en el marco de la reactivación económica a favor de diversos 

pliegos del gobierno nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales y dicta 

otras medidas. 

• Ley 30225, Ley de contrataciones del estado. 

• Decreto Supremo N° 082-2019-EF Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley 
de Contrataciones del Estado 

• Decreto Supremo Nº344-2018-EF Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado 

• Directiva N° 001-2023-OSCE/CD, aprobada mediante Resolución N° 103-2023-

OSCE-PRE, que aprueba las bases estándar de adjudicación simplificada para la 

contratación de la ejecución de obras en el marco de la Ley N° 31728.  

• Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General. 

• Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.  

• Ley N° 28015, Ley de Promoción y Formalización de la Pequeña y Microempresa. 

• Constitución Política del Estado 

• Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 

• D.S N° 008-2008-TR-reglamenteo de la Ley de MYPE 

• D.S. N° 007-2008- Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la 
Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del 
acceso al empleo decente, Ley MYPE. 

3) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Las especificaciones técnicas son las que están contenidas en el Expediente Técnico del 
proyecto, aprobado con RESOLUCIÓN GERENCIAL N°228-2022-GIAT-MPA, de fecha 07 de 
diciembre del 2022, estas especificaciones técnicas detallan la naturaleza de los materiales a 
utilizar, procedimientos constructivos, aprobaciones, controles de calidad, modalidad de pago, 
entre otras que sirvan para cumplir con la correcta ejecución de la obra.  
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4) INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA 

Para la ejecución de la obra “RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) PUENTE CHICO; EN 
LA VÍA VECINAL EMP. PE-3N - VICHAYCOTO - TOMAYQUICHUA - AMBO - HUAYLLA - 
EMP. PE-3N (DV. AMBO) EN LA LOCALIDAD UNGUYMARAN, DISTRITO DE 
CONCHAMARCA, PROVINCIA AMBO, DEPARTAMENTO HUÁNUCO”, según el 
cronograma de obras se ha determinado un plazo de Noventa días (90) días calendario, cuyo 
plazo de ejecución de obra comienza a regir al día siguiente que se cumpla con el Articuló Nº 
176° del RLCE 

NORMAS TECNICAS 

 

Especificaciones técnicas indicadas en el expediente técnico 

5) PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS – CPM 

 

Es la secuencia lógica de actividades constructivas que deben realizarse en un determinado 
plazo de ejecución, la cual debe comprender todas las actividades aun cuando no tengan una 
partida específica de pago; así como, todas las vinculaciones entre actividades que pudieran 
presentarse. El programa de ejecución de obra debe elaborarse aplicando el método CPM.  

Las relaciones de precedencia que se establezcan entre las distintas actividades deberán 
responder a su necesidad técnica, no se podrán establecer estas sin la debida justificación de 
ejecución obligatoria previa y/o igual a la actividad principal.  

El calendario de avance de obra valorizado sustentado en el programa de ejecución de obra 
(CPM) no necesariamente debe ser idéntico al calendario de avance de obra valorizado en el 
expediente técnico. Toda vez que el ganador de la buena pro deberá de elaborar su propio 
calendario de avance de obra valorizado sustentado en el programa de ejecución de obra 
(CPM), concordante con su oferta y programación, siempre que mantenga los criterios de 
ejecución, secuencia lógica de las actividades y plazos determinados en función a sus 
rendimientos, temporalidad y represente la optimización de los criterios establecidos por la 
entidad, el cual deberá ser aprobado por la entidad. 

 
Importante: 

Para la firma del contrato, el postor ganador de la buena pro deberá presentar los 
siguientes documentos técnicos: 

• Programación de ejecución de obra (CPM), el cual presenta ruta crítica. 

• Calendario de avance de obra valorizado (CAO) sustentado en el programa de 
ejecución de obra (CPM). 

• Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de 
obra, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado.  

• Calendario de utilización de equipo mecánico. 

Detalle de los análisis de precios unitarios de su oferta (partidas y sub partidas), así como el 
desagregado de los gastos generales fijos y variables 
 

 
Posterior a la firma del contrato y antes del inicio de la obra, la supervisión deberá revisar 
detalladamente la programación (CPM), el calendario de avance de obra valorizado (CAO), el 
calendario de adquisición de materiales y el calendario de utilización de equipo y los análisis 
de precios unitarios. De ser el caso deberán ser corregidos y/o modificados por el contratista, 
para ser aprobados por la supervisión y la entidad. 
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6) RUTA CRÍTICA DEL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA 

Es la secuencia programada de las actividades constructivas de una obra cuya 
variación afecta el plazo total de ejecución de obra. 

7) OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA  

8) Aspectos Generales 

EL CONTRATISTA no podrá transferir parcial, ni totalmente las obligaciones contraídas en el 
Contrato, 

siendo de su entera responsabilidad la ejecución y cumplimiento de las obligaciones 

establecidas en el mismo. 

EL CONTRATISTA deberá ejecutar la obra de acuerdo con las normas más elevadas 

de competencia e integridad ética y profesional, aplicando de forma eficiente y 

efectiva sus conocimientos y experiencia, 

utilizando los métodos y procedimientos que resulten más convenientes, orientados 

a la obtención de proyectos con los estándares de calidad exigidos. 

9) OBLIGACIONES DE PERMANENCIA DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA EN OBRA 

 

Es obligatorio la permanencia en obra de todo el personal del contratista de acuerdo a su 
propuesta (la misma que deberá incluir como mínimo el personal considerado en el expediente 
técnico). En los casos de ausencia del personal en obra por motivos de salida o descanso por 
trabajos en zonas alejadas del hogar con una duración máxima de dos (02) días calendario, 
de atención medica u otra causal. El contratista está obligado a informar oportunamente al 
supervisor, por medio escrito o domicilio electrónico esto último solo en caso de emergencia, 
debiendo este regularizar tal comunicación. 

Toda ausencia del personal profesional del contratista sin comunicación a la supervisión, será 
materia de aplicación de penalidad por los días que dure esta ausencia. No se admitirán 
ausencias mayores a dos (02) días calendario, de presentarse ausencia del personal del 

contratista mayor a 02 días calendario, se considerarán como incumplimiento 
contractual del contratista. 

 

IMPORTANTE 

Cualquier trámite de cambio del personal propuesto en la acción contractual, se deberá 
realizar pasado los sesenta días calendarios del inicio de la ejecución de la obra.  

10) EJECUCIÓN DE LA OBRA 

• El contratista ejecutara la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico, la 

maquinaria, los Materiales, herramientas y Mano de Obra, serán tomados en 

consideración lo definido en el Expediente Técnico. Asimismo, el Contratista y la Entidad 

deberán tomar como base las consideraciones de la Ley de Contrataciones del Estado 

y su Reglamento, incluidas sus Modificatorias y normas complementarias, actualmente 

vigentes. 

• Los criterios del diseño involucraran, sin excepción, las mejores prácticas de ejecución 

de la Obra empleando procedimientos constructivos de calidad, equipos técnicos de 

última generación acordes con las tecnologías vigentes y con la consideración que se 

trata de una infraestructura vial, a fin de asegurar una obra de calidad, estando sujetos  

a la aprobación y plena satisfacción de la Entidad y de la Población Beneficiaria.  

• Por otra parte, los procedimientos de construcción reflejan la suposición básica que el 

contratista es el especialista y conoce las prácticas de construcción de carreteras y 
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todos sus componentes. 

• Todo procedimiento constructivo indicado será de primera calidad, estará sujeto a la 

aprobación de la Entidad, quien tiene además el derecho de rechazar aquel que no 

cumpla con los estándares utilizados en la presente Obra. 

11) DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES – IMPORTANTE 

El Postor adjudicado al momento de la suscripción del contrato, deberá acreditar una 
dirección domiciliaria con nombre de calle con código y croquis en la ciudad del 
Distrito de Colpas la que la Municipalidad le hará llegar las comunicaciones o 
notificaciones relacionadas con la ejecución de la obra según declaración Jurada 
adjunta. 

12) TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES 

 

Serán de cargo del Contratista, todos los tributos, contribuciones y gravámenes que 
le corresponden de acuerdo a Ley; toda responsabilidad de carácter laboral y por el 
pago de aportaciones sociales es exclusivamente del contratista. 

13) MITIGACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL 

 

El contratista deberá establecer una serie de acciones y alternativas que contribuyan a la 
mitigación o disminución de los posibles daños y/o perturbaciones al medio ambiente, que 
se genere como consecuencia de los trabajos a ejecutarse. 

Para tal fin se coordinará con la supervisión de la obra a fin de seguir los lineamientos 
contemplados en las leyes y normas vigentes para la mitigación del impacto ambiental.  

14) RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la Liquidación del 
contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por 
defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de 
Contrataciones del Estado y 173° de su Reglamento. El plazo máximo de responsabilidad de 
EL CONTRATISTA es de siete (07) años, contados a partir de la conformidad de la recepción 
total de la obra. Además, se debe cumplir con lo dispuesto en los numerales 2) y 3) del 
artículo 1774 del Código Civil. 

15) VALORIZACIONES 

• Forma de las valorizaciones y facturas. 
 

• La forma de las valorizaciones y facturas de pago, será la preparada por el contratista 

en coordinación con el supervisor. 

• El contratista consignara en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados, De 

acuerdo a las cantidades establecidas en las medidas. 

 

16) VALORIZACIONES 

 

Las valorizaciones mensuales se elaboran el último día del mes, en función de los metrados 
realmente ejecutados, con los precios acreditados para la fase contractual. Se agrega en 
forma separada los montos proporcionales de gastos generales y la utilidad del valor 
referencial. Este subtotal se agrega el porcentaje correspondiente al Impuesto General a las 
Ventas. 

Forma de la presentación de las valorizaciones serán siguiente detalle: 

 

• Presentar los informes de Avance de la obra del Residente De la obra en un (1) original y dos 
(2) copias debidamente foliadas. 
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• Ficha Técnica de la obra 

• Memoria Descriptiva Valorizada de Partidas Ejecutadas 

• Partidas ejecutadas (Metrados debidamente sustentados) 

• Valorización Mensual 

• Resumen de Valorización 

• Reintegro por valorización 

• Deducción que no corresponde por adelanto (directo – materiales) 

• Fórmula polinómica 

• Cuadro de Amortización del adelanto directo y materiales 

• Factura. 

• Cronograma de avance de la obra programado - adecuado al inicio de la obra 

• Cronograma actualizado de Avance de la obra según Expediente Técnico Vs Ejecución de la 

obra 

• Control financiero de la obra - Curvas “S” 

• Comentarios y Sugerencias del Residente De la obra 

• Plan de Seguridad de la obra del Mes Ejecutado 

• Panel Fotográfico (Mínimo 20 Fotografías a Colores – con descripción y fecha) 

• Constancia de Planilla Electrónica 

• Copia desglosable del Cuaderno de la obra correspondiente al mes Valorizado y archivo 
digital de los asientos registrados por el residente de la obra.  

• Resultados de Pruebas de Control de Calidad  

• Certificados de Calidad de Materiales 

• Declaración Jurada de no Adeudo 

• Copia de Contrato de Ejecución de la obra  

• Copia de contrato de consorcio de ser el caso  

• Certificado de Habilidad Original del Residente de la obra 

• Vigencia de Carta Poder del Representante Legal  

• Copia DNI del representante legal y/o gerente  

• Resolución de Alcaldía que Apruebe El Adicional y/o Ampliación de Plazo y/o adenda de ser 
el caso  

• Pago de CONAFOVICER, SENCICO y ES-SALUD 

• Pago de Personal con Boucher de Planilla Electrónica 

• Copia de Declaración de PDT 

• Copia legalizada de la carta fianza de fiel cumplimiento y adelanto directo – materiales (de 
ser el caso). 

• Copia de REMYPE y declaración jurada de retención del 10% (de ser el caso) 

• Archivo digital completa de la valorización – asientos de cuaderno de la obra del residente 
(en formatos editables). 

• Otros documentos necesaria (contrato del residente, acta de entrega de terreno, acta de 
inicio de obra, acta de suspensión de obra, Acta de reinicio de obra, resolución de ampliación, 
acta de diferir el plazo, todo en copias simples y legibles). 

 

 

 
MODELO 

 

FICHA TECNICA 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

Forma de la presentación de la liquidación serán de la siguiente manera; 

 

▪ CARTA DE APROBACIÓN DEL INSPECTOR O SUPERVISOR DE OBRA A LA 
ENTIDAD 

▪ INFORME TÉCNICO DETALLADO DEL SUPERVISOR O INSPECTOR SOBRE LA 
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LIQUIDACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DE OBRA 

▪ CARTA DE LA EMPRESA EJECUTORA AL INSPECTOR O SUPERVISOR DE OBRA. 

▪ INFORME TÉCNICO FINAL DEL RESIDENTE DE OBRA SOBRE LA LIQUIDACIÓN 
TÉCNICA Y FINANCIERA DE OBRA. (Detallando las partidas ejecutadas, adicionales 
de obra, deductivos de obra, saldos por adicionales de obra, saldos por reajustes, 
saldos por valorizaciones incidentes de obra, etc.) 

▪ ARCHIVO DIGITAL DE EXPEDIENTE TECNICO Y LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA. 
(Formato editable). 

I. ETAPA DE LIQUIDACIÓN ASPECTO 

TÉCNICO 

▪ Ficha Técnica 

▪ Resumen de Pagos Efectuados 

▪ Liquidación Final de Cuentas del contrato de Obra incluyendo el Resumen de Saldos.  

▪ Cálculo de Reintegros adjuntando su respectivo cuadro 

▪ Calculo final del coeficiente de Reajuste “K”, adjuntando los Índices Unificados  

▪ Calendario de Avance Mensual real de Obra, teniendo en cuenta las ampliaciones de 
plazo o paralizaciones de obra. 

▪ Cuadro del monto vigente de Inversión, teniendo en cuenta los reajustes de obra. 

▪ Resumen de Valorizaciones pagadas indicando N° de CPS, N° de factura y adjuntando 
los informes del área de infraestructura aprobando cada valorización. 

▪ Cálculo de Multas por atraso y otras penalidades. 

▪ Reintegros autorizados que no corresponden por adelanto en efectivo. 

▪ Memoria Descriptiva Valorizada completa, indicando el porcentaje de avance de la 
partida Ejecutadas y partidas. Deducidas si las hubiera. 

▪ Resolución de designación de Comité de Recepción. 

 

ASPECTO FINANCIERO 

▪ Resolución de asignación presupuestal o certificación presupuestal.  

▪ Copia fedateada de los Comprobantes de Pago emitidas por la 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AMBO, de cada valorización o Adicional 
de Obra. 

▪ Facturas emitidas 

▪ Copias de Comprobantes de Pago al Seguro Social Copia, adjuntando el 
baucher de dichas operaciones. 

▪ Copias de las Planillas de Jornales al Personal Obrero, (formato 25 y 26 del PDT).  

▪ Certificado de no adeudo a SENCICO y CONAFOVICER. (facultativo) 

▪ Declaración Jurada de NO ADEUDO al personal obrero y staff técnico. 

 

II. ETAPA DE EJECUCIÓN: 

▪ Resolución de Aprobación de Expediente Técnico. Copia fedateada. 

▪ Copia de Expediente Técnico Aprobado y visado por el área de estudios y proyectos 

de la MDCH. 

▪ Copias fedateadas de la Resolución de adicionales y/o deductivos de obra.  

▪ Expediente Técnico de Adicionales. 

▪ Acta de entrega de terreno. 

▪ Acta de inicio de obra. 

▪ Copia de informe de compatibilidad, con su respectiva carta de presentación a la 

entidad. 

▪ Expediente de Aprobación de Ampliación de Plazo 

▪ Resolución de Aprobación de Ampliación de Plazo 

▪ File Valorización de Adicionales. 

▪ File de Valorizaciones de obra e informe mensual. 

▪ Metrados post construcción debidamente sustentados. 

▪ Planos de Replanteo visados por el supervisor 

▪ Cuaderno de Obra Original, en el caso de pérdida presentar denuncia policial 
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original por pérdida y un informe del Residente indicando el hecho. Adjuntar 
archivo digitalizado de los asientos del residente y supervisor. 

▪ Panel Fotográfico a Colores (desde el inicio hasta el final de la ejecución).  

▪ Certificados de ensayos y control de Calidad y/o protocolos de prueba Originales.  

▪ Solicitud de recepción de obra. 

▪ Acta original de Pliego de Observaciones planteadas por el Comité de Recepción de 

Obra. 

▪ Copia fedateada de Acta de Recepción obra indicando el porcentaje de 
avance de las partidas ejecutadas. 

20. Anexos 

▪ Cartas, informes de ocurrencias emitidas y recepcionadas. (NOTIFICACIONES DE LA 

ENTIDAD, MINISTERIO, ETC.) 

▪ Cartas, informes. actas de paralización (de ser el caso). 

 

III. ETAPA DE SELECCIÓN Y CONTRATO: 

▪ Copia de Proceso de Selección, bases integradas. 

▪ Copia de Otorgamiento de Buena Pro y/ o Carta de Invitación 

▪ Carta Fianza de Fiel Cumplimiento vigente (de ser el caso) 

▪ Copia de Contrato  

▪ Copia de contrato de residente 

▪ Certificado de habilidad profesional original del residente de obra.  

▪ Resolución de designación del inspector de obra (de ser el caso) 

▪ Copia de contrato del supervisor de obra (fedateada) 

▪ Copia de Carta Fianza de Garantía por Adelanto Directo (de ser el caso) 

▪ Copia de Carta Fianza de Garantía por Adelanto de Materiales (de ser el caso).  

IV. OBSERVACIONES 

▪ Si el expediente de liquidación CARECIERA de cualquier documento 
establecido en el índice, será considerada como NO PRESENTADA. 

▪ Las liquidaciones se presentarán en un original y dos copias. 

▪ La liquidación presentada por el contratista deberá estar debidamente foliada, para 

evitar controversias y pérdidas de documentos. 

 

• Valorización Final. 

▪ Luego de la recepción de la obra, el contratista presentará la valorización final y actual, 

la cual será sometida a la aceptación u observación del supervisor o de la identidad 

en forma escrita. 

▪ Esta valorización final, debe estar respaldada por: 

a) Evidencias que los trabajos comprendidos en el contrato estén libres de todo 

reclamo legal, deudas y preventas. 

b) Monto actualizado del contrato de acuerdo a las modificaciones autorizados y 

realizadas durante el periodo de ejecución. 

c) Cantidad de obra ejecutada de acuerdo a la valorización final de medición. 

d) Costo total de la obra ejecutada, incluyendo todos los trabajos realizados.  

e) Declaración jurada de no tener reclamos laborales del MTPE y pagos pendientes 

a los trabajadores. 

f) Monto total percibido por el contratista hasta la valoración anterior. 

g) Saldo a favor o en contra del contratista. 

h) Para los pagos de valorizaciones el CONTRATISTA, obligatoriamente debe de 
presentar; además de los documentos fijados en la directiva citada en los párrafos 
precedentes, la copia de la planilla electrónicas correspondiente a los pagos de 
mes anterior, Copia de Comprobantes de pagos por impuesto de CONAFOVICER 
y SENCICO, Copia de no adeudar a SENCICO. 
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i) Además del formato 9, para cierre del proyecto correctamente rellenado.  

 

ORDENES DE PAGO 

• Orden de pago para valorizaciones mensuales 

- El favor del pago mensual del contrato ejecutado durante el mes en cuestión será:  

a) El monto acumulado por los trabajos ejecutados hasta la fecha 

b) Menos el total facturado por trabajos ejecutados hasta el mes anterior. 

c) Menos a la amortización de los adelantos otorgados, si los hubiera, de acuerdo a 

los porcentajes establecidos. 

d) Menos cualquier otra retención o penalidad que sea necesario aplicar según lo 

previsto en estos términos de referencia o en el contrato. 

- Tomado en cuenta el valor resultante se extenderá la orden de pago mensual. Las 

estimaciones finales la inclusión de cualquier trabajo o material en las estimaciones 

de pagos mensuales, no deberá ser interpretada como aceptación de tal trabajo y en 

consecuencia no impedirá el rechazo de aquel trabajo, así estuviera cancelado 

parcialmente, si se descubre que el mismo no está en estricto acuerdo con los 

especificadores. 

• Orden de pago para la valorización de la liquidación final. 

- Con la previa autorización del supervisor la valorización de la liquidación final de pago 

confeccionado, conforme lo indicado a la directiva interna emitida por la Gerencia de 

Infraestructura y Acondicionamiento Territorial. 

17) ADELANTOS 

ADELANTO DIRECTO: 

La Entidad otorgará un adelanto directo por el 10% del monto del contrato original 

       El contratista debe solicitar formalmente el Adelanto directo dentro de los ocho (8) días 
siguientes a la suscripción del contrato adjuntando a su solicitud la garantía por adelan tos, 
mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe 
entregar el monto solicitado dentro de los (07 días siguientes) a la presentación de la solicitud 
del contratista, 

 

ADELANTO DE MATERIALES 0 INSUMOS 

La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato 
original, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por el 
contratista. 

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de diez (10) días calendario previos a la 
fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, 
con la finalidad que el contratista pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad 
prevista en el calendario de avance de obra valorizado, para tal efecto, el contratista debe 
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de cinco (10) días calendario anteriores al inicio 
del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta 
fianza y el comprobante de pago respectivo. 

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de 
ejecución de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en 
los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las 
fechas señaladas en el calendario de adquisición de materiales e insumos. 

18) DE LAS GARANTÍAS 

El CONTRATISTA entregará a la suscripción del contrato las respectivas garantías que deben 

ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática a sólo requerimiento 
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a favor de LA ENTIDAD, bajo la responsabilidad de las empresas que las emiten, las mismas 

que deberán estar dentro del ámbito de supervisión de la Supervisión de Banca y Seguros y 

Administradoras de Fondos de Pensiones o estar consideradas en la última lista de bancos 

extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del 

Perú, no aceptándose por ningún motivo una que no esté en la mencionada lista.  

La garantía, con carácter de obligatorio, que presentará el Contratista para la suscripción del 
Contrato será: 

-    De fiel cumplimiento del contrato: Cantidad que será equivalente al diez por ciento (10%) 
del monto total, del contrato y tendrá una vigencia hasta el consentimiento de la 
liquidación final. Extendida a nombre de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AMBO. 

Las Garantías serán presentadas mediante CARTAS FIANZA emitidas por entidades 

acreditadas como lo establecen los párrafos anteriores. 

19) DOMICILIO LEGAL PARA NOTIFICACIONES 

El Contratista, al momento de la suscripción del contrato deberá acreditar una declaración 

jurada donde brinde una dirección electrónica (correo electrónico) y se comprometa a contar 

con un domicilio dentro de la Zona Urbana del Distrito de Colpas, para hacer llegar las 

notificaciones y/o comunicaciones y/o documentos relacionados con la ejecución de la obra.  

20) INFORMACIÓN QUE PROPORCIONARÁ LA ENTIDAD: 

La Entidad pondrá a disposición del CONTRATISTA la información necesaria 

disponible con relación al Proyecto, incluidos el Expediente Técnico (digital) y demás 

documentos administrativos. Sin embargo, el contratista podrá obtener copias 

adicionales previo pago según corresponde. 

21) OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE 

21.1. ENTREGA DEL TERRENO 

La Entidad comunicará en un máximo de diez (10) días siguientes a la firma del contrato, el 

día que tendrá lugar la entrega del terreno de la Obra. 

El Supervisor designado por la Entidad y/o representante de la ENTIDAD efectuaran la 

entrega de terreno. 

21.2. DOCUMENTOS PARA LA EJECUCIÓN 

La Entidad pondrá a disposición del contratista el Expediente incluido los planos, así como 

los demás documentos necesarios para la ejecución de la Obra, en CDS y en medio físico. 

Sin embargo, el contratista podrá obtener copias adicionales previo pago según 

corresponde. 

21.3. PERSONAL 

21.3.1. El Contratista deberá indicar los nombres de los profesionales que serán los 

responsables de la dirección de la Obra, la que deberá estar siempre a cargo de 

una persona responsable (Ingeniero Residente entre otros especialistas y personal 

técnico). 

21.3.2. El Contratista empleara obligatoriamente a los profesionales propuestos para la 

Dirección Técnica de la Obra, salvo que la supervisión previa coordinación con la 

Entidad solicite su sustitución. 

21.3.3. El Contratista deberá emplear personal técnico calificado, obreros de la zona de 

influencia de la Obra y además personal necesario para la correcta ejecución de 

los trabajos. 

21.3.4. El Contratista tiene la obligación de reemplazar el personal no competente o no 

satisfactorio, de acuerdo a las órdenes del Supervisor. 

21.3.5. El Contratista tiene la obligación de suministra a los trabajadores de condiciones 
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más adecuadas de salubridad e higiene, así como dar el debido cumplimiento a lo 

dispuesto en el Decreto Supremo N°001-98-TR. Y sus normas complementarias y 

modificatorias 

21.3.6. El Contratista tiene la Obligación de velar por la seguridad de los trabajadores 

durante la ejecución de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo 

material necesario para tal efecto. 

21.3.7. El Contratista deberá suministrar en los intervalos que prescriba el Supervisor a la 

Entidad, la nómina detallada de todo el personal superior y de los obreros que 

están empleados a la fecha de informe. 

21.3.8. EL Contratista no podrá modificar el listado del personal profesional designado a 

la obra y consignado a su propuesta sin el consentimiento previo y por escrito de 

la Entidad. 

21.4. SEGURIDAD. 

21.4.1. El Contratista está obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesaria 

para evitar peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las Personas, 

instituciones o firmas durante la realización del proyecto. En este sentido deberá 

dotar a su personal, de los equipos y herramientas pertinentes para la realización 

de los trabajos, quedando terminantemente prohibido la realización de trabajos en 

circuitos energizados, para ello se deberá presentar una declaración jurada donde 

el postor contará con implementos de seguridad según - 050. 

21.4.2. El Incidente o accidente resultante de la observación de esta obligación correrá 

únicamente por cuenta del contratista. 

21.4.3. El Contratista está obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias 

para evitar peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas, 

instituciones o firmas durante la realización del proyecto. Además de encontrarse 

bajo los alcances de la Ley N° 29783, SGSST 

- Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo – SUNAFIL LSST, con Decreto Supremo 

N° 005 – 2012– TR 

 

21.5. MATERIALES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

 

21.5.1. Todos los materiales, maquinarias y equipos destinados a la Obra, deberán cumplir 

con la característica Técnica exigida en las bases. 

21.5.2. La Entidad se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesta por 

el contratista, si esto no concuerda con lo estipulado en las Bases y el Expediente 

Técnico. 

21.5.3. Correrán por cuenta del Contratista los ensayos necesarios para verificar la calidad 

de los materiales y las pruebas de los equipos requeridos por el Supervisor.  

21.5.4. La aprobación de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor no libera al 

contratista de su responsabilidad sobre la calidad de materiales y/o equipos. 

21.5.5. Es de entera responsabilidad del contratista, la permanecía de todos los equipos 

pesados y livianos, ofertados en su oferta y detallados en las bases, en obra, la 

salida de los equipos pesados es con la autorización de la supervisión de obra. 

 

21.6. OTRAS NORMAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

OBRAS PROVISIONALES 

21.6.1. El Contratista deberá construir ambientes laborales temporales que permitan, 

tanto al contratista. 

21.6.2. A la supervisión y al coordinador de la Entidad, el normal desarrollo de sus 

actividades, debiendo incluir oficinas, almacenes de equipos y materiales los 

mismos que deberán quedar habilitados y equipados a los quince (15) días 

calendarios de iniciado el plazo de ejecución de la Obra. 
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21.6.3. Estos locales ofrecerán adecuadas condiciones de estabilidad, aislamiento, 

ventilación e iluminación y deberán estar provistos adecuadas, instalaciones 

eléctricas, sanitarias y comunicaciones. Asimismo, el contratista instalara las 

facilidades en función de la magnitud de la Obra a realizar, debiendo reunir en 

cualquier caso las siguientes condiciones. 

21.6.4. El almacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizará bajo 

parte cubierta, exigiéndose cerramientos laterales que tengan ventilación natural 

mediante aberturas. 

21.6.5. La obra dispondrá de servicios sanitarios adecuados a la cantidad de 

personal obrero empleado. 

21.6.6. Los depósitos o almacenes, talleres, casilla de vigilancia, vestuarios para el 

personal, servicios higiénicos, etc. 

21.6.7. El contratista será responsable de la vigilancia general de las obras en forma, 

continúa para prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres 

estructuras y otros bienes propios o ajenos en caso de pérdida correrá con los 

gastos que demanda su sustitución. 

22) MANTENIMIENTO DE LA OBRA EN EJECUCIÓN 

El contratista deberá mantener la obra en ejecución todos sus partes terminados en buenas 

condiciones de mantenimiento, evitando que la acción de los agentes atmosféricos o el 

tránsito de su personal o equipo ocasionen daños al proyecto o propiedades de terceros, que 

de producirse se deberá ser inmediatamente reparado. 

23) TRABAJOS TOPOGRÁFICOS 

 

▪ El contratista procederá a la ejecución y control de los trabajos topográficos iniciales 

consistentes en el replanteo del eje del diseño, nivelación y levantamiento de secciones 

transversales del ser el caso lo que será sometido a la aprobación de la Supervisión.  

▪ Quedaran a cargo del contratista, todos los trabajos topográficos complementarios relativos 

a la ejecución y terminación de la Obra. 

▪ El supervisor verificara todos y cada una de las mediciones realizadas por el contratista para 

la correcta ejecución de la obra. 

▪ La verificación de cualquier trazo o de cualquier línea o nivel por el Supervisor no relevara de 

ninguna manera. 

 

24) LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE OBRAS 

Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depósitos y 

ambientes construidos deberán ser removidos y/o establecidos a su forma original para 

adquirir un aspecto limpio, el contratista efectuara dichos trabajos con cargo a sus gastos 

generales. 

25) CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

▪ El contratista deberá identificar utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar los 

residuos de materiales que por efecto de la obra se genera. 

▪ El contratista tiene la obligación de velar por la conservación del medio ambiente por lo cual 

deberá cumplir con todas las provisiones. 

▪ El contratista deberá asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, 

contra la legislación la preservación del Medio Ambiente. 

26) TAREAS EN HORAS EXTRAORDINARIAS. 

▪ Cuando por distintas circunstancias sea necesaria efectuar tareas fuera de la jornada normal 

de trabajo o en días feriados el contratista deberá solicitar autorización al Supervisor con 
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cuarenta y ocho 

▪ (48) horas de anticipación a la iniciación de las mismas, del cual dispondrá el Supervisor lo 

necesario para su control. 

▪ En todos los casos salvo, los que tuvieron origen en orden expresa de la ENTIDAD, correrá 

por cuenta del contratista los recargos de jornales por horas extraordinarias de su personal. 

27) LETRERO INFORMATIVOS 

▪ El contratista proveerá, montara y mantendrá letreros informativos según el modelo que 

entregara la Entidad. El letrero a ser colocado será el indicado en el presupuesto contratado.  

▪ El contratista deberá tener colocado el letrero de obra dentro de los quince (15) días 

calendarios del inicio de la obra. 

28) ACCIDENTES – NOTIFICACIONES 

 

▪ El contratista proveerá, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicios que fuera 

necesarios para de ser el caso proporcionar primeros auxilios al personal accidentado en la 

ejecución de la obra. 

▪ El contratista asumirá la formulación de los informes oficiales sobre los accidentes, que sean 

requeridos por la Entidad o por cualquier otra autoridad competente. 

29) RESPONSABILIDAD POR MATERIALES 

La Entidad no asume ninguna responsabilidad por perdida de materiales o de herramientas 
del contratista. 

30) RETIRO DE MAQUINARIAS, EQUIPOS O MATERIALES 

 

▪ Cuando sea requerido por la ENTIDAD, el contratista deberá retirar de la obra, la maquinaria, 

el equipo o material excedente que no vaya ser utilizado en el trabajo.  

▪ Con el objeto de evitar interferencias en la ejecución de la construcción total, si hubiera 

alguna interferencia deberá comunicar por escrito a la ENTIDAD. 

▪ Si el contratista durante la ejecución de la obra necesita usar energía eléctrica agua, deberá 

hacerlo asumiendo por su cuenta los riesgos y gastos que ocasione. 

▪ Al terminar el trabajo se deberá a proceder a la limpieza de los desperdicios que existen, 

ocasionados por materiales o equipos empleados en la ejecución de su trabajo.  

 

31) DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

 

▪ El contratista se obliga a realizar el estudio definitivo, el replanteo de obra. La ingeniería, 

y planos definitivos generales y de detalle de todas las instalaciones del proyecto. 

▪ Se observará el inicio de los trabajos que no cuenten con la documentación requerida, 

previamente aprobada por el supervisor. 

▪ Dicha documentación, sean planos, memorias de cálculo, planillas, solicitudes de 

autorización, etc. será presentado por una anticipación no inferior a diez (10) días 

hábiles, respecto a la fecha prevista para la ejecución de los respectivos trabajos.  

▪ Al concluir la obra y un plazo de treinta (30) días después de la recepción de la obra. 

32) CALIDAD ESPECIFICADA 

▪ Teniendo en cuenta el destino, e importancia de proyecto, es obligación del contratista 

el realizar una correcta planificación de la calidad, así como realizar el aseguramiento 

de la calidad durante la ejecución y realizar el control de la obra 

▪ El supervisor tendrá el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a realizar las pruebas 

o ensayos de los materiales, estructuras o equipos, previstas o no en las 

especificaciones técnicas. 

▪ En el caso que los materiales y equipos probados no cumplan con las especificaciones 
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técnicas, el costo de las pruebas correrá a cargo del contratista. 

▪ Toda obra ejecutada bajo el contrato, podrá ser rechazada por el supervisor o por la 

entidad debido a su inconformidad o defectos, en cualquier etapa de construcción. 

▪ Toda obra, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas, deberán ser 

reportados reemplazadas a expensas del contratista y deberán contar con la aprobación 

del supervisor. 

▪ Cuando el contratista ingrese materiales a la obra o utilice para la ejecución de la obra 

materiales de menor calidad que las especificaciones en el expediente técnico, sin la 

autorización del supervisor estará sujeto a la aplicación de penalidades respectivas; 

asimismo cuando el contratista utilice para la ejecución materiales de baja calidad con 

autorización del supervisor ambos serán solidariamente responsables por la reparación 

y los daños y perjuicios que ocasionen. 

33) CORRESPONDENCIA. 

• Cualquier comunicación entre el contratista, la entidad y el supervisor se deberá hacer 
por escrito. 

• El contratista llevara un cuaderno de obra donde se anotarán las instrucciones del 

supervisor y las observaciones del contratista además de cualquier hecho o 

aconteciendo importante de la obra. La entidad y el supervisor tendrán derecho a 

examinar este cuaderno en cualquier momento y anotar en él sus observaciones.  

• El contratista deberá entregar mensualmente a la entidad o al supervisor copias del 

cuaderno de obra. 

• El contratista tendrá siempre en el sitio, a disposición del supervisor un juego de todos 

los planos y bases de especificaciones. 

34) PAGO A LA SUPERVISIÓN EN CASO DE ATRASO EN LA FINALIZACIÓN DE LA 
OBRA POR CAUSA IMPUTABLE AL CONTRATISTA 

De acuerdo con lo indicado en el artículo 189° del reglamento de la ley de contrataciones, en 

el caso de atraso en la finalización de la obra por causas imputables al contratista, con 

respecto a la fecha consignadas en el calendario de avance a la obra vigente, y considerando 

que dicho atraso producirá una extensión de los servicios de la supervisión, lo que genera un 

mayor costo, el contratista asumirá el pago del monto equivalente al de los servicios indicados 

, lo que se hará efectivo deduciendo dicho monto de la liquidación de obra.  

35) OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR CONTRATADO POR LA IDENTIDAD 

La entidad contratara los servicios de un profesional o firma consultora para que realice las 

labores de supervisión de obra en calidad de supervisión, para lo cual le delegara todas las 

atribuciones y consiguientes obligaciones previstas en la documentación que integra la 

presente bases y el contrato a suscribir, siendo el supervisor el encargado de velar por la 

correcta y oportuna ejecución de la obra, como ojos y oídos de la identidad en obra, por lo 

está obligado a comunicar inmediatamente a la identidad, bajo apercibimiento de ser 

solidariamente responsable con el contratista por los retrasos y/o daños y perjuicios que se 

ocasionen . 

36) MODIFICACIONES DE PRECIOS 

Los precios propuestos e incluidos como parte del contrato se encuentran sujetos a las 

fórmulas de reajuste, establecidas en las presentes bases. 

37) MEDICIÓN DE LAS OBRAS 

El supervisor notificara al contratista, o a su agente autorizado o representante con 3 días de 

anticipación para la medida de las obras, el contratista preparara todo lo necesario para poder 

realizarlas sin obstáculos y con la exactitud necesaria. 
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Las mediciones se realizarán únicamente para los trabajos ya afectados y se harán de acuerdo 

las unidades de medida estipuladas en cada caso. 

38) GARANTÍA DE LA OBRA 

 

De conformidad a lo dispuesto por la ley de Contrataciones del Estado Nº 30225 se establece 
el periodo de garantía en el caso de obras el plazo de responsabilidad no podrá ser inferior 
a siete (07) años contado a partir de la conformidad de la recepción total de la obra, según 
corresponda. 

39) OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA AL TÉRMINO DE OBRA 

EL CONTRATISTA al término de la obra y conjuntamente con el documento que solicita la 
recepción de la obra, deberá presentar al Supervisor de la Obra los siguientes documentos 
para su revisión, verificación y conformidad, para fines de la Recepción de la Obra:  

a) Protocolos de prueba de todos los sistemas y equipos que conforman la obra.  

b) Planos de replanteo donde se hayan incorporado todas las modificaciones autorizadas a la 
obra para efectos que pueda ser verificado por el Comité de Recepción de la Obra.  

 

Posteriormente al cumplimiento de lo señalado anteriormente, para efectos de la Liquidación 
de Obra, EL CONTRATISTA deberá entregar al Supervisor lo siguiente: 

 

1. Memoria Descriptiva Valorizada 

2. Planos post construcción (los que reflejarán fielmente el estado final de construcción de 

la obra). 

3. Cierre del Libro de Planillas de la Obra. 

4. Declaración Jurada de haber cumplido con los pagos correspondientes a 
remuneraciones, horas extras, indemnizaciones, vacaciones y todos los derechos 
laborales de los trabajadores de la Obra y no tener reclamos laborales pendientes de 
solución. 

5. Declaración Jurada simple, consignando que no tiene adeudo alguno por concepto de 
pago de tributos generados por la ejecución de la Obra. 

 

Previo cumplimiento de lo señalado anteriormente, para efectos del pago del Saldo de 
Liquidación de Obra (de corresponder saldo a favor del Contratista), se verificará que EL 
CONTRATISTA haya cumplido con entregar a LA ENTIDAD: (1) Memoria Descriptiva 
Valorizada, (2) Planos post construcción (los que reflejarán fielmente el estado final de 
construcción de la obra). 

 

40) RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 

Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del 
contrato de obra, enervan el derecho de la Municipalidad Provincial de Ambo a reclamar, 
posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 173 del 
Reglamento la Ley de Contrataciones del Estado. 

41) DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE LOS POSTORES 

Los postores deben de ser, personas naturales con capacidad jurídica para contratar y/o 
Jurídicas legalmente constituidas. 

▪ El postor debe de contar con la capacidad técnica y financiera para afrontar la ejecución 

de la obra. 

▪ El postor debe de contar con la libre capacidad, para la ejecución de la obra.  

▪ El postor no debe, de encontrarse impedido para contratar con el estado, para los cual 
debe de presentar una declaración jurada simple. 

▪ El postor debe de tener vigente su RNP en el capítulo de ejecutor de obras, hasta la 
suscripción del contrato. 

▪ No tener impedimento para ser postor o contratista, según las causales contempladas en 
el Artículo N°11 de la Ley de Contrataciones del Estado 
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42) CONSIDERACIONES ESPECIFICAS 

a) PLANTEL PROFESIONAL CLAVE: 

 

Porcentaje de Participación del Plantel Profesional Clave en la Ejecución de la Obra 

 

 
CANTIDAD 

 
CARGO 

 
PROFESIÓN 

PORCENTAJE DE
 PARTICIPACIÓN Y 
PERMANENCIA DURANTE LA 

EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 
 

01 

 
 

INGENIERO RESIDENTE 
DE OBRA 

 

 
INGENIERO CIVIL 

TITULADO, 
COLEGIADO Y 
HABILITADO 

100% 

EL MENCIONADO PROFESIONAL 
DEBE DE ENCONTRARSE EN 

OBRA SEGÚN EL PORCENTAJE 
DE PARTICIPACIÓN. 

 

b) CONDICIONES DE LOS CONSORCIADO 

1) El número total de los consorciados serán de dos (2) integrantes. 

2) El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para los 

integrantes del consorcio, es de 50% de Participación. 

3) El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el 

integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 50% de 

Participación. 

 

43) TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES 

 

Serán de cargo del Contratista todos los tributos, contribuciones y gravámenes que le 
corresponden de acuerdo a Ley; toda responsabilidad de carácter laboral y por el pago de 
aportaciones sociales es exclusivamente del contratista. 

44) CUADERNO DE OBRA 

El cuaderno de obra se establecerá de acuerdo a la DIRECTIVA N° 009-2020-
OSCE/CD. 

45) OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DE OBRA 

 

▪ El Contratista ejecutará la obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico. Los 
materiales, herramientas y mano de obra, serán tomando en consideración lo definido en 
el expediente técnico. Asimismo, el contratista y la Entidad deberán tomar como base las 
consideraciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, incluidas sus 
Modificatorias y normas internas de la ENTIDAD según sea el caso. 

▪ Los criterios de diseño involucrarán, sin excepción, las mejores prácticas de ejecución de 
Obras, empleando procedimientos constructivos de calidad, equipos y técnicas de última 
generación acordes con las tecnologías, a fin de asegurar un producto de calidad, estando 
sujetos a la aprobación y plena satisfacción de la ENTIDAD. 

▪ Todo procedimiento constructivo indicado será de primera calidad, estará sujeto a la 
aprobación de la ENTIDAD, quien tiene además el derecho de rechazar aquel que no 
cumpla con los estándares utilizados en infraestructura. 

46) ACCIDENTES - NOTIFICACIONES 

-    El Contratista proveerá, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que fuera 
necesario para proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como consecuencia 
de la ejecución de la obra y será de su entera responsabilidad la ocurrencia de los hechos. 

47) SEGUROS COMPLEMENTARIOS DE TRABAJOS DE RIESGO. 
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EL CONTRATISTA, debe de contratar este seguro con la finalidad de proteger al personal, 
instalaciones y trabajos ejecutados y en procesos de ejecución, que se encuentran en el 
área de ejecución de los trabajos, los mismos que deben de estar vigente desde el inicio 
de obra hasta la recepción de la obra. 

48) MATERIALES A SER EMPLEADOS 

Todos los materiales y equipos destinados a la Obra, deberán cumplir con las 
características técnicas exigidas en el expediente técnico y se deberán someter a los 
ensayos necesarios para verificar sus características. 

 

49) ERRORES O CONTRADICCIONES 

 

-  El Contratista debe hacer notar a la ENTIDAD cualquier error o contradicción en los 
documentos, poniéndolo de inmediato en conocimiento del Supervisor de la obra, sobre los 
errores y omisiones por medio de ocurrencias anotados en el cuaderno de obra.  

50) RETIRO DE EQUIPOS Y/O MATERIALES 

▪ Cuando sea requerido por la ENTIDAD, el Contratista deberá retirar de la Obra, el equipo 
o material excedente de desmonte y/o de mala calidad, que por orden de la Supervisión de 
la obra se ordene su retiro. Su incumplimiento será responsabilidad del contratista.  

51) LIQUIDACIÓN DE OBRA 

Es responsabilidad del contratista la presentación de la Liquidación de Obra. La liquidación de 
obra una vez que cuente con la conformidad del Supervisor de obra deberá ser presentada a 
la Gerencia de Infraestructura y Acondicionamiento Territorial, deberá presentarse en tres (03) 
juegos completos, en versión impresa y digital, para su respectiva aprobación. 

Será presentada de acuerdo a los plazos conforme a Ley, la Liquidación del Contrato 
de Obra se rige bajo la descripción del Artículo 209. Liquidación del Contrato de Obra. 

52) RECEPCIÓN DE LA OBRA. 

A la terminación de la obra o cuando se considere conveniente por la entidad y luego de una 

inspección conjunta entre representantes de la entidad, del supervisor y del contratista, de 

no existir observaciones con relación a la calidad y terminación de la obra y está en 

funcionamiento todos los sistemas y equipos que la conforman, se procederá a la recepción, 

suscribiéndose el acta correspondiente, en la que indicara claramente el estado final de la 

obra, en caso que la entidad crea necesario contar con parte de la infraestructura ejecutada 

antes del término total de la obra, la entidad podrá disponer la recepción parcial de la misma 

de acuerdo a lo indicado en el artículo 208° del Reglamento de la Ley de Contracciones del 

Estado. 

53) DERECHOS LEGALES IRRENUNCIABLES DEL CONTRATANTE. 

La entidad no podrá ser privada o impedida, en virtud de cualquier medición, calculo o 

valorización, realizados antes o después de la terminación y aceptación de la obra y de los 

pagos correspondientes efectuados, de verificar las características de calidad de los 

materiales utilizados, las condiciones de la obra ejecutada y el verdadero monto 

reembolsable al contratista ni de demostrar que tales mediciones, cálculos o valorizaciones 

estuvieran incorrectas o que los materiales y la obra no estuviesen de acuerdo con los 

estipulaciones del contrato. 

54) DE LAS PENALIDADES: 

El CONTRATISTA asumirá la responsabilidad técnica total por la ejecución de la obra 

67.1 DE LA PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
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En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones 
objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por 
cada día de atraso, de acuerdo a lo establecido en el artículo 162º del Reglamento de 
la Ley de Contrataciones del Estado. La penalidad se aplica automáticamente y se 
calculará de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

El monto máximo de la penalidad es del 10% del monto total del Contrato, de llegarse 
a este tope la Municipalidad Provincial de Ambo podrá resolver el Contrato por 
incumplimiento. 

67.2 OTRAS PENALIDADES Y MULTAS 

Asimismo, la ENTIDAD ha considerado la aplicación de otras penalidades según lo 
establece el Artículo 163° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Los 
supuestos casos para aplicación de penalidades por mora se describen en la siguiente 
tabla: 

 

Nº SUPUESTOS DE APLICACIÓN DE 

PENALIDAD 
FORMA DE CÁLCULO PROCEDIMIENTO 

 
 
 
1 

CUANDO EL PERSONAL 

ACREDITADO PERMANECE MENOS 

DE SESENTA (60) DÍAS DESDE EL 

INICIO DE SU PARTICIPACIÓN EN LA 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO O DEL 

ÍNTEGRO DEL PLAZO DE 

EJECUCIÓN, SI ESTE ES MENOR A 

LOS SESENTA (60) DÍAS, DE 

CONFORMIDAD CON LAS 

DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN 

EL NUMERAL 190.2 DEL ARTÍCULO 

190 DEL REGLAMENTO. 

 
(0.5) DE UNA UIT 

POR CADA DÍA DE 
AUSENCIA DEL 

PERSONAL EN OBRA 
EN EL PLAZO 

PREVISTO 

SEGÚN INFORME DEL 
SUPERVISOR 

 
 
 

2 

EN CASO EL CONTRATISTA 
INCUMPLA CON SU OBLIGACIÓN DE 
EJECUTAR LA PRESTACIÓN CON EL 

PERSONAL ACREDITADO O 
DEBIDAMENTE SUSTITUIDO. 

0.5 UIT POR CADA 
DÍA DE AUSENCIA 

DEL PERSONAL EN 
OBRA. 

SEGÚN INFORME DEL 
SUPERVISOR DE LA OBRA. 

 
 

    

 
 
 

3 

SI EL CONTRATISTA O SU 
PERSONAL, NO PERMITE EL 

ACCESO AL CUADERNO DE OBRA 
AL SUPERVISOR DE LA OBRA 
IMPIDIÉNDOLE ANOTAR LAS 

OCURRENCIAS. 

CINCO POR MIL 
(5/10000) DEL 
MONTO DE LA 

VALORIZACIÓN DEL 
PERIODO POR CADA 

DÍA DE DICHO 
IMPEDIMENTO. 

SEGÚN INFORME DEL 

SUPERVISOR DE LA OBRA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penalidad diaria = 0.10 x monto del contrato vigente 

0.15 x plazo en días 
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EL PERSONAL QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN EL LUGAR DE LA OBRA: 

 
 

 
 
 
 
 

4 

CUADERNO DE OBRA 
 

CUANDO EL CUADERNO DE 
OBRA NO ESTÁ EN LA 

EJECUCIÓN DE LA OBRA O 
CUANDO SE DETECTE QUE EL 
CUADERNO DE OBRA NO ESTÁ 
ACTUALIZADO O QUE POSEA 

VACÍOS O PERIODOS DE 
TIEMPOS O QUE NO SE 

ENCUENTRE DEBIDAMENTE 
LLENADO O SUSCRITO POR EL 

RESIDENTE DE OBRA. 

S/. 500 POR CADA 
HECHO. 

SEGÚN INFORME DEL 
SUPERVISOR DE LA OBRA. 

 
 

 
5 

SEGURIDAD DE OBRA Y 
SEÑALIZACIÓN 

 
CUANDO EL CONTRATISTA NO 

CUENTE CON LOS DISPOSITIVOS 
DE SEGURIDAD EN LA OBRA 

TANTO PEATONAL O VEHICULAR 
INCUMPLIENDO LAS NORMAS, 

ADEMÁS DE LAS 
SEÑALIZACIONES SOLICITADAS 
POR LA ENTIDAD. LA MULTA ES 

POR CADA DÍA. 

S/. 500 POR CADA 
HECHO. 

SEGÚN INFORME DEL 
SUPERVISOR DE LA 

OBRA. 

 
 
 
 

6 

INDUMENTARIA E 
IMPLEMENTACIÓN DE 

PROTECCIÓN PERSONAL 
 

CUANDO EL CONTRATISTA NO 
CUMPLA CON DOTAR A SU 

PERSONAL DE LOS ELEMENTOS 
DE SEGURIDAD Y/O PERMITA EL 

INGRESO DE PERSONAL EN 
OBRA SIN LOS ELEMENTOS E 

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD. 
LA MULTA ES POR CADA DÍA. 

S/. 500 POR CADA 
HECHO. 

SEGÚN INFORME DEL 
SUPERVISOR DE LA OBRA. 

7 

CALIDAD DE LOS MATERIALES 
 

CUANDO EL CONTRATISTA 
INGRESE MATERIALES A LA 

OBRA SIN LA AUTORIZACIÓN DEL 
SUPERVISOR. 

S/. 500 POR CADA 
HECHO. 

SEGÚN INFORME DEL 
SUPERVISOR DE LA OBRA. 

 
 
 

8 

CARTEL DE OBRA 
 

CUANDO EL CONTRATISTA NO 
COLOQUE EL CARTEL DE OBRA 

DENTRO DEL PLAZO 
ESTABLECIDO EN LA 

PROGRAMACIÓN, LA PENALIDAD 
ES POR DÍA NO COLOCADO. HAY 
LA OBLIGACIÓN DE MANTENER 
EL CARTEL DE OBRA DURANTE 
LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. SE 

PENALIZARÁ DE LA MISMA 
FORMA, CUANDO NO SE 
MANTENGA EL TIEMPO 

ESTABLECIDO. 

S/. 500 POR CADA 
HECHO. 

SEGÚN INFORME DEL 
SUPERVISOR DE LA 

OBRA. 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AMBO  
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2023-MPA/CS-1            

 
 

 
 

55) DE LA RESOLUCIÓN DE CONTRATO 

 

La Municipalidad Provincial de Ambo podrá resolver el contrato, de conformidad con el Artículo 
164° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en los casos en que el Contratista:  

 
 
 
 

 
9 

RESIDENTE DE OBRA Y 
PERSONAL PROPUESTO 

 
CUANDO EL INGENIERO 

RESIDENTE Y/O EL PERSONAL 
OFERTADO EN FORMA 
PERMANENTE O CON 

COEFICIENTE DE 
PARTICIPACIÓN PARCIAL SEGÚN 

CRONOGRAMA DE 
PARTICIPACIÓN DEL CONTRATO 

DE EJECUCIÓN DE OBRA., SE 
ENCUENTRE AUSENTE. 

S/ 500, POR CADA DÍA 
DE AUSENCIA. 

SEGÚN INFORME DEL 
SUPERVISOR DE LA 

OBRA. 

 
 
 

10 

POR CADA CAMBIO DEL EQUIPO 
DE PROFESIONALES 

PROPUESTOS POR EL 
CONTRATISTA DURANTE LA 

EJECUCIÓN DE LA OBRA, 
SIEMPRE Y CUANDO NO SE 

PRESENTE EL CASO FORTUITO 
Y/O FUERZA MAYOR, 

DEBIDAMENTE SUSTENTADO Y 
JUSTIFICADO. 

S/. 500 POR CADA 
HECHO. 

SEGÚN INFORME DEL 
SUPERVISOR DE LA OBRA. 

11 

VALORIZACIONES 
 

CUANDO EL CONTRATISTA NO 
EFECTÚE VALORIZACIONES 

(REFERIDAS A VALORIZACIONES 
MENSUALES; MAYORES 

METRADOS; ADICIONALES DE 
OBRA; DEDUCTIVOS)  AL 
TÉRMINO DE CADA MES, 

CONFORME AL PLAZO PREVISTO 
EN EL REGLAMENTO DE LA LEY 

DE CONTRATACIONES DEL 
ESTADO;  NO ADJUNTE EL PANEL 

FOTOGRÁFICO Y/O VIDEOS 
CONFORME LO SEÑALADO EN 

LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA; 
O CUANDO VALORIZA 

METRADOS NO EJECUTADOS 
(SOBRE VALORIZACIÓN) Y 

PAGOS EN EXCESO;  
VALORIZACIONES 

ADELANTADAS; O PARTIDAS 
EJECUTAS DEFECTUOSAMENTE 
O INCOMPLETAS  U OTRO ACTO 

QUE DERIVEN DE PAGOS 
INDEBIDOS. 

 

S/ 500 POR CADA 
HECHO. 

SEGÚN INFORME DEL 
SUPERVISOR DE LA OBRA. 

 
 
 
 
 

 
12 

NO PRESENTAR 
OPORTUNAMENTE O 

PRESENTAR EN FORMA 
DEFICIENTE Y/O INCOMPLETA, 
EL CALENDARIO DE AVANCE 

ACELERADO, EL CALENDARIO DE 
AVANCE DE OBRA 

ACTUALIZADO, SEGÚN LO 
ESTABLECIDO EN LAS BASES, O 
QUE DICHOS CALENDARIOS NO 
CONTENGAN UNA SOLA “RUTA 

CRÍTICA”, DE CONFORMIDAD AL 
REGLAMENTO DE LA LEY DE 

CONTRATACIONES DEL ESTADO. 

S/. 500 POR CADA 
HECHO. 

SEGÚN INFORME DEL 
SUPERVISOR DE LA OBRA. 
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▪ Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, 
pese a haber sido requerido por este. 

▪ Haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para 
otras penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo. 

▪ Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber sido 
requerido para corregir tal situación. 

56) RESPONSABILIDAD SOLIDARIA CON EL SUPERVISOR 

Seguir lo indicado en la ley del código civil de responsabilidad solidaria por acción de terceros 
tanto los ejecutores de la obra y la supervisión de obra, artículo 1124°, por exigencia de 
responsabilidad de daño producido. 

57) DE LAS RESPONSABILIDADES DEL RESIDENTE DE OBRA 

- El residente de obra, no debe de contar con contrato vigente en otra obra simultáneamente 

- El residente debe de permanecer en la obra desde el inicio hasta la culminación  

- La ausencia del residente debe de ser aprobado por la entidad, caso contrario se procederá 
a penalizar por cada día de ausencia. 

- El residente debe de firmar el cuaderno de obra durante la ejecución de la obra. 

 

3.1. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

 

A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

A.1 E EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO 

 Requisitos: 
 

ITEM EQUIPOS CANTIDAD 

1 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 YD3 1.00 

2 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (18 HP) 1.00 

3 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 1.00 

4 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 1.00 

5 MOTONIVELADORA 125 HP 1.00 

6 CAMIÓN VOLQUETE 15 M3 1.00 

7 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1 YD3 1.00 

8 
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 7- 9 
TON 1.00 

9 ESTACIÓN TOTAL 1.00 

10 NIVEL TOPOGRÁFICO 1.00 

 
Acreditación: 
 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 

Importante 

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros 
espacios físicos. Asimismo, no se puede requerir características, años de antigüedad y demás 
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico. 

 

A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE  

 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 
 

CANT. CARGO PROFESIÓN 

01 Residente De Obra • Ingeniero Civil 
Acreditación: 
 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
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Importante 

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179 del 
Reglamento. 

 

 

A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 
 

CANT. CARGO EXPERIENCIA 

01 Residente De Obra 

Experiencia mínima de treinta y seis (36) meses como ingeniero 
residente y/o supervisor y/o inspector y/o jefe de supervisión de 
obras similares: 

▪ Residente de Obra  
▪ Ingeniero Residente de obra 
▪ Residente 
▪ Supervisor de Obra 
▪ Inspector de Obra 
▪ Jefe de Supervisión 
▪ superintendente de construcción 

En ejecución de obras similares, que se computan desde la 
colegiatura. 

 
Acreditación: 
 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 

El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 179 del 
Reglamento. 

 

 

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR 

REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores 
a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción 
de obra.  
 
Se considerará obra similar a  
 
Definición de obras similares: 
Mejoramiento y/o Construcción y/o Creación y/o Rehabilitación de puentes carrozables. 
 
Acreditación: 
 
La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de 
recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus 
respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación 21  de la cual se desprenda 
fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; 
correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.  

 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato.  

 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 

 
21  DE ACUERDO CON LA OPINIÓN N° 185-2017/DTN “CUALQUIER OTRA DOCUMENTACIÓN", SE ENTIENDE COMO TAL A TODO DOCUMENTO EMITIDO POR LA ENTIDAD CONTRATANTE 

CON OCASIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA QUE CUMPLA CON DEMOSTRAR DE MANERA INDUBITABLE AQUELLO QUE SE ACREDITA, POR EJEMPLO, MEDIANTE LAS 
RESOLUCIONES DE LIQUIDACIÓN DE OBRA, LAS ACTAS DE RECEPCIÓN DE CONFORMIDAD, ENTRE OTROS.   
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20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones 
equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso 
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las 
obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la 
documentación sustentatoria correspondiente. 

 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 

 
Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el 
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la 
fecha de suscripción.  

 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 10 referido a la experiencia 
del postor en la especialidad. 

 

Importante 

En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 

 

 

 

Importante 

• Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el 
requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a 
la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del 
artículo 72 del Reglamento. 
 

• Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias 
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración 
jurada.  
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN 

 
La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos. 

 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera 
lo siguiente: 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU 

ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene el precio 
de la oferta (Anexo N° 6).  
 

  

La evaluación consistirá en otorgar el máximo 
puntaje a la oferta de precio más bajo y se 
otorga a las demás ofertas puntajes 
inversamente proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente fórmula: 

 
Pi =  Om x PMP 
            Oi 

 
I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio 
 

 
             [100] 22 puntos  

 
 
 

Importante 

Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el 
objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente 
Técnico ni los requisitos de calificación. 

 

 
22   De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano en las que se puede incluir 

adicionalmente el factor capacitación. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad 
ambiental y social e integridad en la contratación pública (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley 
de Presupuesto del Sector Público para la Adjudicación Simplificada). 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 

Importante 

• Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas 
adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún 
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este 
capítulo. 

 

• En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 
 

Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE 
DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal en [………], 
representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte 
[……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
 
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la contratación 
de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a 
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en 
los documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
 
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así 
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación 
materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO23 
 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme 
a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, 
según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del 
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados 
desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. 
 
En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL 

 
23  En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a 

efectos de generar el pago. 
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CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad 
con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del 
Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en 
las valorizaciones siguientes. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……] días calendario, el mismo que se computa 
desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento. 
 

Importante para la Entidad 

• Cuando en el expediente de contratación se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 
modalidad de ejecución llave en mano, en lugar del párrafo anterior, deberá considerarse lo 
siguiente, según corresponda: 
 
“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en 
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN 

DE ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones 
previstas en el artículo 176 del Reglamento.” 24 
 
“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en 
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN 

DE ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones 
previstas en el artículo 176 del Reglamento y el plazo de la operación asistida de la obra es 
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN ASISTIDA DE LA OBRA, 

EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.” 25 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, 
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

• De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO 
DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 

 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecución de obras que se sujeten a las 
condiciones establecidas en dicho artículo, si el postor ganador de la buena pro solicita la 
retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 

 

• “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que 

 
24  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 

incluya operación asistida. 
 
25  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya 

operación asistida. 
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debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, 
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

• Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por 
ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesoria como garantía de fiel cumplimiento 
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente: 
 
“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la 
retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a 
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
 

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

• Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente 
cláusula: 
 
CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN 
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER 
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) días siguientes a la 
suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza 
o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el 
monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL 
CONTRATISTA. 
 
Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos en 
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 26. La entrega del o los 
adelantos se realizará en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].27 
 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud. 
 

• Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL 
CONTRATISTA, deberá consignar la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS 
 
“LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR 

 
26  Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación.  
 
27  Este párrafo solo deberá ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de más de un adelanto directo al contratista. 
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PORCENTAJE 28 ] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de 
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario 
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos para cada 
adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos 
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL 
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días 
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía 
por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago respectivo. 
 
La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución 
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en 
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas 
en el calendario de adquisición de materiales e insumos. 
 

• Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el 
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, deberá consignar la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA……………: ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN 
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO 
 
“LA ENTIDAD otorgará adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR 
PORCENTAJE 29 ] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de 

materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL 
CONTRATISTA. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario 
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos que incluye 
el equipamiento y mobiliario para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda 
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de 
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un 
plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, 
adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el 
comprobante de pago respectivo. 
 
La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución 
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos 
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas 
en el calendario de adquisición de materiales e insumos. 

 
Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 
 

Importante para la Entidad 

• En caso la Entidad hubiese previsto la obligación de constituir un fideicomiso para la 
administración de los adelantos, se debe incluir la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA ……………..: FIDEICOMISO DE ADELANTOS30 
 
Para la administración de los adelantos destinados a la ejecución de la obra, se constituirá un 
fideicomiso conforme a lo establecido en los artículos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento 

 
28   De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 
porcentaje. 

 
29   De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 
porcentaje. 

 
30  Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligación de constituir un fideicomiso para la 

administración de los adelantos destinados a la ejecución de obra, las partes pueden acordar la incorporación de una cláusula 
en el contrato para la constitución del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del artículo 184 del 
Reglamento.  
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para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos artículos. 
 

ADELANTO DIRECTO 
 

“La Entidad otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN 
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 

 
 

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS 
 

“La Entidad otorgará adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE31] 
del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales e insumos 
presentado por el contratista. 
 

• En el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano, cuando se haya previsto 
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente: 

 
ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA 
MODALIDAD LLAVE EN MANO 
 
“La Entidad otorgará adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR 
PORCENTAJE 32 ] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de 

materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista. 
 

 
Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA 
 
La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA 
 
[INCLUIR 33  EN ESTA CLÁUSULA LA IDENTIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS QUE 
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACIÓN 
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCIÓN 
CONTRACTUAL, SEGÚN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTIÓN DE 
RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS 
FORMA PARTE DE LA ÚLTIMA VERSIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO 
EN LA OPCIÓN “VER EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA” DEL SEACE]. 
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
 
Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato 
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios 

 
31   De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 
porcentaje. 

 
32   De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 
porcentaje. 

 
33  De acuerdo con el numeral 32.2 del artículo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del artículo 29 del Reglamento, esta cláusula es 

obligatoria. 
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ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 
de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN 
AÑOS, NO MENOR DE 7 AÑOS] años, contados a partir de la conformidad de la recepción 
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGÚN CORRESPONDA] de la obra. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES 
 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

Otras penalidades 

N° Supuesto de aplicación de 
penalidad 

Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado 
permanece menos de sesenta (60) 
días desde el inicio de su participación 
en la ejecución del contrato o del 
íntegro del plazo de ejecución, si este 
es menor a los sesenta (60) días, de 
conformidad con las disposiciones 
establecidas en el numeral 190.2 del 
artículo 190 del Reglamento. 

[INCLUIR LA FORMA DE 
CÁLCULO, QUE NO PUEDE 
SER MENOR A LA MITAD 
DE UNA UNIDAD 
IMPOSITIVA TRIBUTARIA 
(0.5 UIT) NI MAYOR A UNA 
(1) UIT] por cada día de 
ausencia del personal en 
obra en el plazo previsto. 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación 
con el personal acreditado o 
debidamente sustituido. 
 

[INCLUIR LA FORMA DE 
CÁLCULO, QUE NO PUEDE 
SER MENOR A LA MITAD DE 
UNA UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI 
MAYOR A UNA (1) UIT] por 
cada día de ausencia del 
personal en obra. 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA].  

3 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE 
SER EL CASO] 

  

 
En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra físico, incluir la siguiente penalidad34: 

 

Otras penalidades 

 
34  De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva Nº 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra 

Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de selección de la 
contratación de una obra, puede solicitar autorización para usar un cuaderno de obra físico, cuando en el lugar donde se 
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de 
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva. 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AMBO  
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2023-MPA/CS-1            

 
 

N° Supuesto de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 

(…) Si el contratista o su personal, no permite 
el acceso al cuaderno de obra al 
[CONSIGNAR INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA], impidiéndole anotar 
las ocurrencias.  

Cinco por mil (5/1000) 
del monto de la 
valorización del 
periodo por cada día 
de dicho impedimento.  

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es físico.  
 

 
 

Importante 

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicación de penalidad, 
la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el 
supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o 
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que 
debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 165 y 207 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
 
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN 
 
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 
que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 
prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de 
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS35  
 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del artículo 243 del Reglamento, la obligatoriedad 
de someter a Junta de Resolución de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos 
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el 
sometimiento de la solución de controversias a una Junta de Resolución de Disputas en los contratos 
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es 
facultativa. En tal sentido, según lo previsto en el Anexo Nº 2 de la Directiva Nº 012-2019-OSCE/CD 
incluir la siguiente cláusula, según corresponda: 

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS 
 
Las partes acuerdan para la solución de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra 
conformar una Junta de Resolución de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las 
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita 
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organización y 
administración al [DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACIÓN 
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACIÓN DE LA JRD]. 
 
La JRD estará compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cual/es será/n 
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.  
 
Todas las controversias generadas entre las partes con ocasión al presente Contrato de Obra 
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decisión de la JRD de conformidad con las Normas 
Aplicables a las JRD. 
 
La decisión que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento 
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de 

 
35  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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la decisión otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo 
el cumplimiento. 
 
En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisión emitida por la JRD, podrá someter 
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes 
acuerdan que es condición obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo 
el procedimiento ante la JRD.  
 
Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisión emitida por la JRD en el plazo 
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisión adquiere el carácter de 
definitiva y no podrá ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una 
decisión emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia 
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de 
definitiva. 
 

Incorporar o eliminar, según corresponda 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    
CONTRACTUAL 
 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 
 
 
 

Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 
Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales36. 

 
  

 
36  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AMBO  
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2023-MPA/CS-1            

 
 

 

CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA 

 

 
 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 
 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  
 

         

2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    
 

         

3 DATOS DEL 
CONTRATO  

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto del contrato   
          

4 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra (Región, 
Provincia y Distrito) 

  

Nombres y apellidos del 
Supervisor de la Obra 

  

Plazo de ejecución de la obra 

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de culminación de la 
obra  

 

Fecha de recepción de la obra   

Fecha de liquidación de la 
obra 

  

Monto de la obra 

Número de adicionales de 
obra 

  

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra (sólo 
componente de obra) 
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5 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

          

6 SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS 
DEL CONTRATO 

Junta de Resolución de 
Disputas 

Si   No   

Arbitraje Si   No   

N° de arbitrajes            

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   
 

         

8   

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 

 
DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE37 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:  
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 
  

 
37   Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del artículo 
149 y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, 
conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE38 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE39 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE40 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 

 
38  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del 
artículo 149 y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de 
empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio 
deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
39  Ibídem.  

 
40  Ibídem.  
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Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de 

selección. 
 

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 
procedimiento de selección. 

 
vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra 
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente 
Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección 
específica de las bases y los documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN 
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 
 

Importante para la Entidad 

▪ Cuando en el expediente de contratación establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 
modalidad de ejecución llave en mano, considerar lo siguiente, según corresponda 
 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la 
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE 
ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario” 41 
 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la 
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE 
ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, y la ejecución de la operación 
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACIÓN 
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario.” 42 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas. 
 

  

 
41  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 

incluya operación asistida. 
 
42  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya 

operación asistida. 
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ANEXO Nº 5 
 
 

PROMESA DE CONSORCIO 
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 

 
b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 

identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 
 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 43 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 44 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%45 

 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
43 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
44 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
45 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

 
ANEXO Nº 6 

 
PRECIO DE LA OFERTA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 
[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR 
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE 
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 
 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV46  

5 Monto total de la oferta  

…] 
 
El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los 
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a 
la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de 
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 

 
46  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el 
siguiente anexo: 
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……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 

 

• El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se 
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

Importante para la Entidad 

▪ A fin de facilitar la labor del órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel 
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan 
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

▪ En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

 
ANEXO Nº 6 

 
PRECIO DE LA OFERTA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 

CONCEPTO PRECIO TOTAL 

  

TOTAL  

 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la 
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 

• El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de 
manera referencial en el siguiente ejemplo: 
 

 

N° 
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el 
siguiente anexo: 
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2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV47  

5 Monto total de la oferta  

 

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 
 

• De ser el caso, el análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables 
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 

 
 

Importante para la Entidad 

 
▪ A fin de facilitar la labor del órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 

según corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel 
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan 
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

▪ En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
 

 
47  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

ANEXO Nº 6 
 

PRECIO DE LA OFERTA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 
[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE 
TÉCNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTÁN DEFINIDAS, A 
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU 
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 
 
OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES: 
 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV48  

5 Monto del componente a precios unitarios  

…] 
OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES: 
 

CONCEPTO PRECIO  

  

Monto del componente a suma alzada  

 
Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada, 
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo: 

 

 
48  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y 
precios unitarios incluir el siguiente anexo: 
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N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV49  

5 Monto de la oferta a suma alzada  

 

Monto total de la oferta   

 
 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la 
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 
 

Importante  

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración.   
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 

 

• El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se 
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

Importante para la Entidad 

▪ A fin de facilitar la labor del órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel 
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan 
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente: 
 

 
49  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

▪ En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa50 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar 
establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 

 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los integrantes 
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser 
suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con contabilidad 

independiente y el número de RUC del consorcio. 

 

  

 
50    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 

Importante para la Entidad 

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 
proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo: 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 
 
 

ANEXO Nº 8 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES 
(S/ 900,000.00])  

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURIDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 
puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE 
SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en 
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de 
Proveedores (RNP). 
 

• Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 

 
  

Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo 
valor referencial del procedimiento de selección o de algún ítem no supere los novecientos mil Soles 
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo: 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
 
 

ANEXO Nº 8 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES 
(S/ 900,000.00])  

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 
 

Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN 
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del 
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del representante  

común del consorcio 
 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el 
Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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ANEXO Nº 9 

 
DECLARACIÓN JURADA  

(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  
 
También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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ANEXO Nº 10 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO51 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

52 DE: 
MONEDA IMPORTE53   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA54 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO55  

1           

2           

3           

4           

5           

 
51  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato. 
 
52  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona 
jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria 
que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
53  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
54  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato. 
 
55  Consignar en la moneda establecida para el valor referencial. 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AMBO 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 00-2023-MPA/CS-1           

 
 

54 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO51 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

52 DE: 
MONEDA IMPORTE53   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA54 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO55  

6           

7           

8           

9           

10           

   TOTAL  

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección 
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-
en-linea-2-2/.  
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir 
con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
  

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO Nº 12 
 

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA 
SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE 

COMUNICACIÓN 
 

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN 
CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la 
ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] 
lo siguiente:  

 
✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
  
 
 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según 
corresponda 

 
 
 

Importante 

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa 
por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización 
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. 
 

 
 

 


