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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
La informacién solicitada dentro de los corchetes
1 | [ABC] / [aid] sombreados debe ser compietada por la Entidad durante la
elaboracidn de las bases.
Es una indicacién, o informacién que debera ser completada
por la Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena
2 | [ABE] f Toinne ] pro para el caso especifico de la elaboracién de la PROFORMA
DEL CONTRATO; o por los proveedores, en el caso de los
ANEXOS de la oferta.
lmp:)rt;nte Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta
3 - Abe ' por el érgano encargado de las contrataciones o comité de
b i seleccidn, segln corresponda, vy por los proveedores.
[advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano
4 o encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
e — segln corresponda, y por los proveedores.
Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta
5 Importante para la Entidad | ,or | grgano encargado de las contrataciones o comité de
s Xyz seleccion, segun corresponda, y deben ser eliminadas una
vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes

caracteristicas:
N° | Caracteristicas | Pardmetros
; Superior 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
1 Margenes )
lzquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial

Estilo de Fuente

Normal: Para el contenido en general
Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina

Para las Consideraciones importantes (ftem 3 del cuadro
anterior)

Color de Fuente

Automatico: Para el contenido en general
Azul
anterior)

: Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica

11 : Para el nombre de los Capitulos.
. 10 : Para el cuerpo del documento en general
Tamafio de ; s
5 | Bt 9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la
necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
; Centrada : Para la primera pagina, los titulos de las Secciones
6 | Alineacién P 294 y
nombres

de los Capitulos)




7 | Interlineado Sencillo
Anterior : 0
8 | Espaciado
P ) Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en

9 | Subrayado P’
algln concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

]. Una vez registrada la informacion solicitada dentro de los corchetes sombreados en
gris, el texto deberd quedar en letra tamario 10, con estilo normal, sin formato de
negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccion General. En
el caso de la Seccién Especifica debe seguirse la instruccion que se indica en dicha
nota.

Elaboradas en enero de 20719

Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 20139, julio 2020, julio y diciembre de
2021, setiembre y octubre 2022
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ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 057-2024-MML-OGA-OL “CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD

URBANA EN LOS PASAJES LOS DIAMANTES, LAS LUTITAS Y LA CUMBRE DEL AAHH LA CUMBRE

DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”, con

Cédigo Unico de Inversiones N° 2639377

BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS'

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
057-2024-MML-OGA-OL

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
LOS PASAJES LOS DIAMANTES, LAS LUTITAS Y LA
CUMBRE DEL AAHH LA CUMBRE DISTRITO DE SAN JUAN
DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE LIMA,
DEPARTAMENTO DE LIMA”, con Céodigo Unico de
Inversion N° 2639377

' Estas bases se utilizaran para la contratacién de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definician:

Obra: Construccion, reconstruccian, rehabilitacion, remodelacién, mejoramiento, demoalicién, renavacién, ampliacién y
habilitacién de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
o entre otros, que requieren direccién técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipas.
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URBANA EN LOS PASAJES LOS DIAMANTES, LAS LUTITAS Y LA CUMBRE DEL AAHH LA CUMBRE
DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA®, con
Cédigo Unico de Inversiones N° 2639377

@&

DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacién conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucion de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA
Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las |
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion |
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra |
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor |

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando |
su Certificado SEACE (usuario y contrasedia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Gufa para el registro de participantes |
electrénico” publicado en hitps://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren |
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacién en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o |

s quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. !

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efecttia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante i

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se |
tienen como no presentadas.

informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe. ‘\;\(/
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucién de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

. o No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia enire lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
‘ observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin :
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 1

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articuio 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segtn la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

» Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no |
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los |
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

\“ \ El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
S JK | horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
\ procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman

la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

~ Importante

 Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar més de un
. consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un deferminado item cuando se trate de
. procedimientos de seleccion segtin relacion de ftems.

2 Para mayor informacién sobre la normativa de firmas y certificados  digitales ingresar a:
o https://iwww.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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En la apertura electronica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comite de
seleccion, seguin corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccion especifica de
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

1.8. EVALUACION DE LAS OFERTAS
La evaluacién consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la

oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectua siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electronica a traves del SEACE.

Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacién equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean o no pertenecientes al mismo departamento o regién. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcién ante el RNP®. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacién de items, cuando algn item no supera el monto sefialado anteriormente.

1.9. CALIFICACION DE OFERTAS N@O

Luego de culminada la evaluacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacién detallados en el numeral 3.2 del Capitulo lll de la seccion especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

1.10. SUBSANACION DE LAS OFERTAS
La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para

la ejecucién de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

3 |a constancia de inscripcion electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:

° WWW.rnp.qob.pe

/
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La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electronico-consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccién revisa las ofertas econémicas
que cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comite de seleccion, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacion, en caso las hubiere.

. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacidn en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisién, no
admision, evaluacion, calificacién, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

| Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones |
| 0 el érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacién de la oferta |
| presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del '
. articulo 64 del Reglamento.

{\;L\‘R
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] CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

21,

2.2,

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente |
de haberse solicitado por escrito. |

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion |
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de |
seleccién, segiin corresponda. i
e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (i) la captura y almacenamiento de

tiempo posible, previo pago por tal concepto.

imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente, |
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deberé entregar dicha documentacion en el menor |

corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracién de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.

e FEl recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segtn |
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C

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1.

3.2.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, seglin corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

! Importante

En los contratos de ejecucidn de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias |
. empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez porciento |

| (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la |
- primera mitad del namero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,

. con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149

- del Reglamento, siempre que:

| a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una 1
‘ Adjudicacion Simplificada.

| b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; Y,
¢) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,

en funcion del avance de obra.

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equwalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccidn especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.
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3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacién automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

| Importante

| Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena |
| pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y |
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que |
correspondan. N

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de fa SBS (hitp/www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesqo).

2. Se debe identificar en la péagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con més de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacién minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se deberé consuitar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademés de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.qgob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

Z

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

n
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3.6. VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas
el ultimo dia de cada perfodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indigue en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cddigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

. Tanto la elaboracion como la aplicacién de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
- el Decreto Supremo N° 011-79-V/C y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una

un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debid ejecutarse.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para |a resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

RUC N° : 20131380951

Domicilio legal : JR. CONDE DE SUPERUNDA 141 - CERCADOQ DE LIMA
Teléfono: : (01) 632-1300

Correo electronico: . richard.montes_0@munlima.gob.pe

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucién de la obra
“CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LOS PASAJES LOS DIAMANTES,
LAS LUTITAS Y LA CUMBRE DEL AAHH LA CUMBRE DISTRITO DE SAN JUAN DE
MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”, con Cddigo Unico
2639377.

Nombre del PIP o | : “CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LOS PASAJES
inversidn LOS DIAMANTES, LAS LUTITAS Y LA CUMBRE DEL AAHH LA CUMBRE
DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE LIMA,
DEPARTAMENTO DE LIMA”.

Codigo del PIP, de ser | : Cadigo Unico de Inversiones N° 2639377
el caso
Nivel de los estudios | : Ficha Técnica Simplificada

de pre inversion,
segun corresponda

Fecha de declaracién | : 14 de marzo de 2024
de viabilidad, de ser el
caso

Expediente  Técnico | : Resolucion N° D000069-2024-MML-OGA
aprobado mediante

Fecha de aprobacion : 17 de julio de 2024

VALOR REFERENCIAL!

El valor referencial asciende a S/ 845,972.09 (Ochocientos Cuarenta y Cinco Mil Novecientos
Setenta y Dos con 09/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que
incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de
junio del 2024

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
S/ 845,972.09 S/761,374.89 S/930,569.29

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para

ello, si el limite inferior tiene més de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del

limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

/
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Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. ‘

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de Formato de aprobacion de
contratacion . expediente de contratacion S/N
* de fecha 02 de octubre del
2024
Documento y fecha de aprobacion del expediente . Resolucion N° D000069-2024-
técnico © MML-OGA (17.07.2024)

Documento y fecha de actualizacion del expediente

o No aplica
técnico, de corresponder P

Tipo y nimero del procedimiento de seleccidon que se
convoco para la elaboracion del expediente técnico, de
corresponder

No corresponde, elaborado
por la entidad

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Directamente Recaudados {/

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero |
 del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccron

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION W

El presente procedimiento se rige por el sistema de suma alzada, de acuerdo con lo establecido
en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION

No aplica

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucién de la obra esta definido en el Capitulo |l de la presente seccion de las
bases. :

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de es de 90 dias
calendario, los que se compatibilizaran desde el dia siguiente de haberse cumplido todas las
condiciones indicadas en el articulo 176 del Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado,
en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el expediente técnico
de obra.
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L % » El costo de entrega del efemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
\‘\ costo de su reproduccion. B s =
A f Advertencia

{/&/ '

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Caja de la Entidad, sito en el Area de Tramite Documentario en el
Hospicio Manrique, pasaje Acisclo Villaran N° 288-294, Cercado
de Lima

Recoger en . Jr. Conde de Superunda 141 — Cercado de Lima, Tercer Piso —
Oficina de Logistica

Costo de bases . Impresa: S/7.00

Costo del expediente : Impreso: S/ 85.00

técnico
Digital: S/0.00

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo méximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

. Importante

~» La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibié el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir |
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que Ia version impresa y digital del expediente
tecmco correspondan a Ia version original de.f expedrente técnico aprobado

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en
https://drive.google.com/drive/folders/1TO9Et9L MptPzT7RnBYrk2k4qwSvDBS0ik ?usp=d
rive_link, el cual es de acceso libre y gratuito.

1.12. BASE LEGAL

- TUO de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo
N° 082-2019-EF.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias, Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado

- TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS

- TUO de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, aprobada
por Decreto Supremo N° 021-2019-JUS.

- Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

- Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE - Texto Unico Ordenado de la Ley de Impulso al
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Desarrollo Productivo.y al Crecimiento Empresarial.

- Ley N° 31953, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024 _

- Ley N° 31954, Ley del Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el Afo
Fiscal 2024

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Cdadigo Civil.

- Cualquier otra disposicién legal vigente que permita desarrollar el objeto de la convocatoria,
que no contravenga lo regulado por la Ley de Contrataciones del Estado.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il )
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1

2.2

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en |
. caso Ja Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
- difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
- disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacion obligatoria

2.21.1. Documentos para la admision de la oferta

a)

b)

d)

Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
Documento que acredite la representacién de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segtin corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertehcia '

De acuerdo con ef articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan

prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
¥ 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si ia Entidad es usuaria de la _
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE" y siempre que el servicio web |
Se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma, no |
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de |
¢ identidad. i

Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segtn el numeral 3.1
del Capitulo lll de la presente seccion. (Anexo NP 3)

La omisién del indice no determina la no admisidn de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
0 Estado - PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.qob.pe/interoperabilidad/
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e) Declaracién jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se

consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en soles y:

v El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a

suma alzada. -

v Los precios unitarios, considerando las partidas segin lo previsto en el tltimo

parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacién accesoria, cuando

corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de

dos (2) decimales.

Importante

este acdpite.

se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

« El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

| e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segtn corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos en |

o El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta

/?

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacién”

que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

2.2.2. Documentacion de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con

Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (5%) por tener la condicidn de micro y

pequefia empresa (Anexo N°11).

!
{

Advertencia

para la admisién de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”.

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda, no podré exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites "Documentos

8 Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.




G-
.‘-_\.—:- \

.
A3

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA . X

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 057-2024-MML-OGA-OL “CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD
URBANA EN LOS PASAJES LOS DIAMANTES, LAS LUTITAS Y LA CUMBRE DEL AAHH LA CUMBRE
DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”, con
Cédigo Unico de Inversiones N° 2639377

© 2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a)
b)

Garantia de fiel cumplimiento del contrato®.

Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

Codigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
ndmero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Adverténcia

- De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de

| exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante |
| la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa

| medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE™ y

| siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma,

' no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y 1).

Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electronicos de comunicacion ''. (Anexo N°12)

Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP12,

Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

Calendario de utilizacidn de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.
Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para Ia
elaboracion de los documentos indicados en los literales k), 1) y m).

Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios'3.

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre

? De acuerdo a la Ley 32103 articulo 33 y la Ley 32077 articulo 3, el postor adjudicado tiene la facultad de optar, como medio

alternativo a la obligacion de presentar las garantias de fiel cumplimiento y de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias,
de corresponder, por la retencion del monto total de la garantia correspondiente.

11

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado —

PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Dispasicion Complementaria Transitoria

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacién directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o

por razanes de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.
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publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU,

q) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

r) Copia de la colegiatura del personal clave, a fin de verificar el computo de la experiencia
solicitada.

s) Copia de los seguros detallados en el item 12.2 de los términos de referencia.

| Importante

' e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera

profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los |
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestién Ambiental, |
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones). '

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los |
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeifiado, el plazo de la prestacién |
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion |
que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento. j

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional |
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

|
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo |
de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de |
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las |
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete. |

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién, se deberd validar la experiencia si las actividades que realizo el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional |
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento. |

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente |
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser |
el caso, ademés de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de laleyyen |
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de |

; Jo contrario no podrén ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes

indicado si se consigna (inicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en

la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Uitimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera |
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo
a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo |
149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que: i
a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una

Adjudicacién Simplificada.
b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario, y,

@ 4 https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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¢) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas, en
funcidon del avance de obra. i

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento def contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link hitp./iwww?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE. |

" Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
efecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que |
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo |
N*® 076-2005-RE para que los documentos puablicos y privados extendidos en el exterior |
tengan validez en el Pertl, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos |
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peri, salvo gque se frafe de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'®.

» La Entidad no puede exigir documentacién o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en en mesa de partes virtual o0 mesa de partes fisica
de la Municipalidad Metropolitana de Lima ubicada en Hospicio Manrique (entrada por el pasaje
Acisclo Villaran N° 288-294, Cercado de Lima, altura de |a Plaza Francia) en el horario de lunes
a viernes de 08:00 a 16:00 horas en mesa de partes fisica y 24 horas mesa de partes virtual
dirigido a la Oficina de Logistica. En caso corresponda hacer entrega de documentos originales,
la documentacion s6lo podra ser presentada a través de mesa de parte fisica, en la direccion y
horario antes mencionado.

; Importante

. En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra |
~ Incluida en el paquete. ‘

2.5. ADELANTOQS
2.5.1. ADELANTO DIRECTO
La Entidad otorgjaré un (01) adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.
El contratista debe solicitar formalmente el Adelanto dentro de los ocho (8) dias siguientes
a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos 17

mediante carta fianza o péliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. La
Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del

5 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
'8 Sila Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

7 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menar,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacian total del adelanto otorgado.

/
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dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.
2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el 20% del monto del
contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 07 dias calendarios previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para
tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 08 dias
calendarios anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la
garantia por adelantos® mediante carta fianza o péliza de caucion y el comprobante de
pago respectivo.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacidn sera mensual.

\ Importante

» Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago |
de la valorizacién se regird por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del |
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se '
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en |
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el i
pago de las valorizaciones.

e Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucién contractual del 3
SEACE. Dicha obligacién aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccién para la ejecucién de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la |
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestién de las valorizaciones de obra a través del SEACE™.
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacion de Entidades obligadas a usar la
seccién de valorizaciones electrénicas como medio para la gestion de las valorizaciones de |
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace: |

La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 15 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

https:/fwww.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-o0sce.

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

8 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

19 Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucién N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial EI Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.
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CAPITULO 1Nl
REQUERIMIENTO

——— R - -

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacién del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir fa necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacién y en la ejecucién de la obra.

 Importante

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

‘
%" OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION - UFP
wencrnoseer | *Deconio de la igualdad da oporunidad para mujeres y hembres”
“Afo dal Bicenl io, de la lidacion de nueslra Indep ia, y de la conmemoracién da las heroicas
batallas de Junin y Ayacucho”

REQUERIMIENTO
. INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TEGNICO

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION
EJECUCION DE LA OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
LOS PASAJES LOS DIAMANTES, LAS LUTITAS Y LA CUMBRE DEL AAHH LA CUMBRE
DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL
DEPARTAMENTO DE LIMA", can Cédigo Unico de Inversiones N* 2639377,

2, ENTIDAD CONVOGANTE

Nombre : Municipalidad Meiropolitana de Lima
RUC N® 1 20131380951
Domicillo Fiscal : Jr. Rufino Torrico N* 1178 Cercado Da Lima - Lima

3. FINALIDAD PUBLICA
La ejecucion del proyecto liene por finalidad la constriccidn de tres escalaras de concreto,
pérticos de ingreso, sefalizacion vertical y barandas da seguridad de madera en al Distrito
de San Juan de Miraflores, que brindard calidad y serviclos en Infraestructura con
adecuadas cendiciones de ransitabilidad peatonal, para el desarrollo local,

4. ANTECEDENTES
El Reglamento del Decreto Legislalivo N” 1252, que crea el Slstema Nacional de
Programacion Mullianual y Gestién de Inversiones, come sistema administeativo del Estado
con la finalidad de orienlar el uso de los recursos puablicos destinados a la inversién para la
efectiva preslacién de servicios y la provision de la infraestructura necesarla para el
desarrallo del pais, aprobado mediante Decreto Suprema N°284-2018-EF, modificado por
el Decreto Supremo N°*179-2020-EF, cuya articulo 13 numeral 13.3 Sub numeral 1 sefala;
dentro de sus funciones, el elaborar gl expedienle técnico de proyectos de inversion,

{ o sujelandose a la concepeidn {écnica, econémica y el dimensionamiento contenidos en el
/ /*’ estudio de pre inversion.
V4 V4 y
/ La Direcliva N"001-2019-EF/63.01, “Directiva General del Sistema Nacional de

Programacion Multianual y Geslion de Inversiones”, modificada por la Resolucién Directoral
N®008-2020-EF/83.01, disponen en su artioulo 32° numeral 32.4 “la aprobacion del
expediente técnico se realiza de acuerdo a la normativa de arganizacion interna de la
Entidad o estatuto de la empresa piblica a cargo de la ejecucién de la inversion,

El articulo 18 del T.U.O de la Ley N° 30225, Ley de Contralaciones del Estado, aprobado
por el Decreto Supremo N°082-2019-EF, sefiala que la Enlidad debe establecer el valor
referencial en el caso de ejecucion de obras y determinar el tipo de procedimiento de
saleccion.

El articulo 34" del Reglamenlo de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante
Decreto Supreme N° 344-201B-EF v modificatorias, sefala que, en &l caso de gjecucion de
obras, el valer referencial para convocar el procedimiento de seleccion no puede tener una
antigiledad mayor a los nueve (3) meses, contados a parlir de la fecha da determinacion del
presupuesto de obra o del presupuesto de consulloria de obra, segin corresponda,
pudiendo actualizarse antes de la convocaloria,

Mediante Resalucion N° DO0O00E9-2024-MML-QGA, de fecha 17 de julio de 2024, la Oficina
General de Administracion de la Municipalidad Metropolitana de Lima, aprueba el
Expediente Técnico para la ejecucion del proyecta: "CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN LOS PASAJES LOS DIAMANTES, LAS LUTITAS Y LA CUMBRE

DEL AAHH LA CUMBRE DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA

DE LIMA DEL DEFARTAMENTO DE LIMA", con Cédige Unice de Inversiones N[‘gz_ﬂ‘lgijﬂ.___‘
con un valor de S/ 845,972.09 (Ochocientos cuarenta y cinco mil navecientos-setenla y'dos )

PINQZA
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CIP N 206973
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OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION - UFP

“Decenio de la Igualdad de oportunidad para mujeres y hombres”

“Afio del Bicentenario, de la consolidacién de nuestra Independencia, y de la conmemoracion de las heroicas
batallas de Junin y Ayacucho”

y 09/100 soles) incluido [GV 18%, con precios al mes de junio 2024 y un plazo de ejecucion -

de 90 dias calendarios.

HUHICIZALIDAT DE

5. OBJETIVO

5.1. Objetivo General
Contratar con una persona natural y/o juridica con experiencia en la ejecucién de obras
de naturaleza igual y/o similar a la obra a ejecutar, que se encargue de la gjecucion de
la Obra: "CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LOS PASAJES
LOS DIAMANTES, LAS LUTITAS Y LA CUMBRE DEL AAHH LA CUMBRE DISTRITO
DE SAN JUAN DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL. DEPARTAMENTO
DE LIMA", con Cédigo Unico de Inversiones N° 2639377.

5.2. Objetivo Especifico
Mejorar los servicios de movilidad urbana en los pasajes Los Diamantes, Las Lutitas y
La Cumbre del AAHH La Cumbre del Distritc de San Juan de Miraflores de la Provincia
de Lima del Departamento de Lima.

6. BASE LEGAL

Dentro de la base legal se tiene lo siguiente:

a. Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado
por el Decreto Supremo N°® 082-2019-EF y sus modificatorias.

b. Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante

Decreto Supremo N? 344-2018-EF y modificatorias.

Decreto Supremo N° 004-2018-JUS, que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley

N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Ley N° 27808, Ley de Transparencia y de acceso a la informacion Publica.

Decreto Legislativo N° 1440 de] Sistema Nacional de Presupuesto publico.

Ley N° 28611, Ley General del Ambiente.

Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA que aprueba 66 Normas Técnicas del

Reglamento Nacional de Edificaciones y sus actualizaciones.

Decreto Supremo N° 005-2012-TR, Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Decreto Supremo N° 011-2019-TR que aprueba el Reglamento de Seguridad y Salud

en el Trabajo para el sector construccion.

j. Decreto Supremo N° 003-98-SA "Normas Técnicas del Seguro Complementario de
Trabajo de Riesgo".

k. Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias: Formula Polinomica.

|, Directiva N* 004-2021/MML-GF "Procedimiento de Control Previo en la Ejecucion del
Gasto en la Municipalidad Metropolitana de Lima”

2]
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7. CONSIDERACIONES GéNERALES
7.1, Descripcidn del proyecto

Mombre de laobra "CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD
URBANA EN LOS PASAJES LOS DIAMANTES,
LAS LUTITAS Y LA CUMBRE DEL AAHH LA
CUMBRE DISTRITO DE SAN JUAN DE
MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL

DEPARTAMENTO DE LIMA".
Ubicacion ; El lugar de ejecucién de la obra es el siguiente:
Distrito : San Juan Miraflores
Provincia A Lima
Reglén H Lima

5 =2 MOZA ROMAN
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Nombre del Pl ‘o | "CREACICN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
_inversion ) LOS PASAJES LOS DIAMANTES, LAS LUTITAS Y LA
CUMBRE DEL AAHH LA CUMBRE DISTRITC DE SAN
JUAN DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL
DEPARTAMENTO DE LIMA",
Cadigo del PIP, de | : Codigo Unico de Inversiones N° 2639377.
ser el caso
Nivel de los estudios | : Ficha Técnica Simplificada
de pre inversion,
segun corresponda
Fecha de | : 14 de marzo del 2024
declaracion de
viabilidad, de ser el
caso
Expediente Técnico | : Resolucion N° DO00069-2024-MML-OGA
aprobado mediante
Fecha de aprobacion | : 17 de Julio def 2024

El expediente técnico se encuentra aprobado por la Oficina General de Administracion,

segun:
Documento y fecha de aprobacion del Resolucion N° D000089-
expediente técnico 2024-MML-OGA
(17.Jut.2024)

Tipo y ndmero del procedimienta de

io . Ne carre e, elaborado
seleccion que se convocd para la a sponde, elal

elaboracion del expediente técnico. pora Entidad,
~a 7.2. Metas Del Prayecto
N\ La ejecucién de la Obra: "CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
< ) LOS PASAJES LOS DIAMANTES, LAS LUTITAS Y LA CUMBRE DEL AAHH LA
\\._k\ CUMBRE DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE LIMA

DEL DEPARTAMENTO DE LIMA", con Cadigo Unico de Inversiones N° 2639377,
consiste en la ejecucion de las melas comprendidas y detalladas en el expediente
técnico.

y 7.3. Disponibilidad de terreno

/" EL terreno se encuentra disponible para la ejecucion de la Obra.

La libre disponibilidad de terreno es otorgada por la Subgerencia de Proyectos de Inversion
y Obras Publicas de la Municipalidad de San Juan de Miraflores, a través del Oficio N° 024-
2024-SGPIOP-GDU/MDSJM de fecha 25.03.2024, |a cual otorga la libre disponibilidad del
terreno, en atencion al Articulo 41° Requisitos para convocar, del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

. Uhicacion del proyecto
Se encuentra en la zona de Rinconada Alta:

Regién : LIMA
Departamento : LIMA
Provincia : LIMA
Distrito : SAN JUAN DE MIRAFLORES.

Direccian : AAHH. LA CUMBRE.

_ -‘%—-‘;l“fif_
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La ubicacién geogra?lca es la siguiente:
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LatlludlLongltud -12.12981 77005379660 [-76.948111 14772575
IMAGEN N®1: Ub:cacldn den' fefreno

7.5. Caracteristicas de laohra -

02. MEMORIA DESCRIPTIVA

03. ESPECIFICACIONES TECNICAS

04. RESUMEN Y PLANILLA DE METRADOS

05. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

06. RELACION DE PRECIOS Y CANTIDADES REQUERIDOS POR TIPO
07. COTIZACIONES

08. PRESUPUESTO DE OBRA

09. DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES
10. FORMULA POLINOMICA

11. CRONOGRAMAS DE OBRA:

12. PLANOS DE EJECUCION DE OBRAS:

13. ANEXOS:

7.6. Valor referencial y plazo de ejecucién

El proyecto consiste en una etapa, que corresponde a la Ejecucion y Liquidacion de la
obra, la cual estara a cargo del contratista, que se ejecutara segin el Expediente
Técnico aprobade por la Oficina General de Administraciéon de la Municipalidad
metropalitana de Lima.

“Monto de obra (Valor referencial) . 5/ 845,972.09
Plazo de ejecucion ' : 80 dias calendario.
Sistema de contratacian : : A suma Alzada.

Las caracteristicas de la obra se detallan en el Expediente Técnico, el cual sera entregado )
en version digital, CD y esta compuesto por:
01. RESUMEN EJECUTIVO
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El referido monto, considera |a Ejecucion de la Obra, incluyendo el IGV, Gastos

Generales Variables (Sueldos, bonificaciones y beneficios sociales, movilizacion de
personal, alimentacién, materiales de limpieza, seguros, servicios, comunicaciones);
Gasltos Generales Fijos (Gastos Financieros, Tramites y Licencias, Gastos de
Liquidacion, Impuestos), los costos laborales son conforme a la legislacion vigente
beneficios sociales; asl como todo aquello que sea necesario para la carrecta ejecucion
de la obra, materia de la presente contratacion, El postor debera consignar la incidencia
de loa gastos generales fijos, variables y lotales que permitan verificar el monto
ofertado, ademas los gastos generales no deberan reducirse por debajo del 8% con
respecto del costo directo, asi como los postores no deberan reducir el porcentaje de
los gastos generales variables.

El plazo de ejecucion del proyecto serd de 90 dias calendario (el computo incluye dias
habiles, feriados y dias no laborables), los que se compatibilizaran desde el dia
siguiente de haberse cumplido todas las condiciones indicadas en el Articulo 176° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. El postor debera consignar en su
oferta la programacion de la obra en el plazo sefialado con Ia indicacién de la ruta
critica.

Asimismo, previo al inicio efectivo de la obra el contratista debera contar con los
seguros sefialados en el numeral 12.2 y la constancia de habililacion del personal clave.

7.7. Tipo de seleccidn
Adjudicacion Simplificada

8. EJECUCION DE OBRA

El detalle de esta etapa se describe en los datos técnicos del contenido del Expediente
Técnico que se adjunta af presente términos de referencia.

Asimismo, cabe sefialar que el;

* Residente de obra

Quien, por su sola designacién representa al contratista, como responsable técnico
de |a obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.

superiores a las del profesional de reemplazo.

{ La sustitucién del Residente solo procedera previa autorizacién escrita de la Entidad
g\\ y el reemplazante debera reunir las calificaciones profesionales similares o

= Especialista de Seguridad y Salud en el Trabajo

Las aclividades especificas del especialista en seguridad y salud ocupacional,
comprendera el cumplimiento de la seguridad en obra v la salud ocupacional de los
trabajadores, en concordancia con la normativa vigente, implementacién de charlas
de seguridad al personal de obra (personal profesional, técnico, administrativo,
obrero y ofros).

+ Especialista Ambiental

Las actividades especificas del especialista ambiental comprenderan, identificacion,
control y monitoreo de la alteracion de los componentes ambientales tales como: el
ajre, el suelo, agua, paisaje, fauna. Flora, saocial y cultural, Los impactos que se
derivan de las actividades del proceso consfructivo deberan ser tratados en forma
oportuna. J

* Supervisor o inspector de obra
La Municipalidad Metropolitana de Lima controlar4 los trab

NG, Civit
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contratista a través del Supervisor o Inspector de-obra quien sera el responsable de
velar directa y permanentemente por la correcta ejecucion de la obra y del
- cumplimiento del contrato,

HUNICIFALIOAD DU

MA

Deberd recibir todas las facilidades necesarias del Coniratista para el cumplimiento
de su funcion, las cuales estaran estrictamente relacionadas con estas.

El Supervisor o inspector de obra, en concordancia con Art.187.2 del RLCE, tendra
la autoridad suficiente para ordenar el retiro de cualquier trabajador por incapacidad
o incorrecciones que a su juicio perjudiquen la buena marcha de la obra, suspender
los trabajos y rechazar u ordenar el retiro de los materiales o equipos por mala
calidad o cuando no cumplan las especificaciones técnicas, para asegurar la calidad
de la obra, y resolvera las interrogantes que puedan presentarse durante su
ejecucion,

El Supervisor o Inspector de obra, no tendra autoridad para modificar el contrato

« Cuaderno de Obra

El Art. 191 del RLCE seiiala que en la fecha de entrega del terreno, se dara apertura
al cuaderno de obra.

Con fecha 01.08.2020 se formaliza la aprobacion de la DIRECTIVA N® 008-2020-
OSCE/CD, LINEAMIENTOS PARA EL USC DEL CUADERNO DE OBRA DIGITAL,
se precisa que el registro de dicha herramienta iniciara en la fecha de entrega de
terreno y culminara con el Acto de Recepcién de Obra.

Dicho cuaderno digital sustituye al cuaderno de obra fisico, siendo el supervisor
y el residente responsables del registro de informacién en dicha plataforma,
debiendo ingresar a la misma con sus credenciales y asegurando la intangibilidad
de la informacion registrada.

9. REQUISITOS DEL POSTOR
Requisitos minimos del postor;
+ Persona natural o juridica inscrita en el RNP como ejecutor de Obra,

= El Postor no debera mantener sancién vigente aplicada por el OSCE, ni estar
impedido, temporal o permanente, para contratar con el Estada Peruano.

e El Postor no debera encontrase incluido en el Registro de Inhabilitades para %

Contratar con el Es{ado

= El Postor no debe estar inmerso en ninguna causal de impedimento seﬁaiado en
el Articulo N°11 de la Ley de Contrataciones con E| Estado.

+ El Postor, podra participar en forma individual o en consorcio, en concordancia
a lo establecido en la Directiva N°005-2019-OSCE/CD.

~710, REQUISITOS TECNICOS MiNIMOS

10.1 Del plantel profesional

; Plantel Profesional Clave 3
- Cargo Cant, Profesion b Experiencia
Minimo de treinta y seis (36) meses de
experiencia como residente de obra ylo
ingeniero residente y/o supervisor y/o jefe
Residente de obra. 1 Ingeniera civil y/o Arquitecto de supervision yfo inspector de obra, en
; titulado, colegiado y habilitado. | obras similares al objeta de Ila
convocatoria, que se compula desde la
colegiatura. .
La particmacmn rofesional sera del 100% |
duragéeﬁ dg,;iman!b,u_d%la ejecucion de >

la abr e o {\ ..... o7
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Minima de veinticuatro (24} meses de
experiencia como Ingeniero de seguridad
y/o especialista en seguridad y/o Jefe

Especialista de 1 Ingeniero civil y/o Arquitecto y/o | SSOMA en obras en general, que se

Seguridad y Salud en el Ingeniero de seguridad, titulado, | computa desde la colegiatura.

Trabajo colegiado y habilitado. La parficipacién del profesional serd del 100%
durante el tiempo de duracian de la ejecucion de
la obra.

Minimo de dieciocho (18) meses de
experiencia como Ingeniero ambiental ylo
Ingeniero Ambiental 1 Ingeniero ambiental, tilulado, especialista ambiental en obras en general,
colegiado y habilitado. que se computa desde la colegiatura.

La participacion del profesional serd del 50%
durante el tiempo de duracion de la ejecucién de
la obra.

Nota: Segun lo dispuesto en el D.S. 076-2005-RE (Reglamento Consular del Pert), y sus
modificatorias, para la suscripcion del contralo, en ¢aso la documentacion sea emilida en el
extranjero, los documentos que sustentan la experiencia deberin ser legalizados por los
funcionarios consulares peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del
Pert, salvo que se trate de documentos publicos emitidos en paises que formen parte del
Convenio de la Haya, en cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya.

10.2 Del equipamiento
Se detallan, los equipos minimes necesarios que se requieren para la ejecucién de la

obra:

S N° =y Descripcion. = Unidad Cant.
01 | CAMION VOLQUETE 6x4330 HP 10 m3 Und. 01
02 | MARTILLO NEUMATICO DE 29 KG Und. 02
03 | MEZCLADORA DE CONCRETQ 9P3 (SHP) Und. 01
04 | COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 HP Und. [}
05 | COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330PCM Und, 01
068 | COMPRESORA DE AIRE PARA PINTAR Und. 02
07 | CARGADOR RETROEXCAVADOR 62 HP 1 yd3 Und. 01
08 |VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" Und. 02

Notas;

1. El Postor podrd proponer equipos y maquinarias que supere el minimo e caracleristicas
solicitadas en capacidad y/o caracteristicas.

2. Ef Postor adjudicado para la suscripeion del contrato deberd presentar la dacumentacion que
sustenten la propiedad, la posesién u otro documento que acredite la disponibilidad del
equipamiento estratégico requerido de forma previa a la efecucion del proyecto. .

3. Cabe mencionar, que dichos equipos y maquinarias requeridas estin de acuerdo a lo
considerado en el expediente técnico que fue evaluado y aprobado por la Oficina General de
Administracién de fa Municipalidad metropolitana de Lima.

ASIGNACION DE RIESGOS

En el caso que se detecten los riesgos previsibles durante el periodo de responsabilidad, la
Municipalidad Metropolitana de Lima requerir4 al Contratista para que los subsane y tome
las medidas pertinentes en un plazo razonable de acuerdo a la magnitud del riesgo.

De acuerdo a la Directiva N°012-2017-OSCE/CD se ha identificado los siguientes riesgos:

. PARALIZACIC')N‘ DE OBRA POR FORMACION DE SINDICATOS DE
CONSTRUCCCION CIVIL :
Riesgo Asignado: Al Contratista

o IMPEDIMENTQ DE EJECUTAR CIERTAS PARTIDAS EN DETERMINADOQS
HORARIOS.
Riesgo Asignado: Al Contratista

HSCNeY
TG, CVIL
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. ACCIDENTES CAUSADOS A TERCEROS A CAUSA DE LA EJECUC!ON DE LA
OBRA
Riesgo Asignado: Al Contratista

+ ONMISIONES Y/O FALTA DE ESPECIFICACIONES EN EL EXPEDIENTE TECNICO
Riesgo Asignado: A la Entidad

* PARALIZACIONES DEEIDO A INTERFERENCIAS ENCONTRADAS
Riesgo Asignado: A la Entidad

« DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES
Riesgo Asignado: Al Contratista

o FALLAS MECANICAS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS
Riesgo Asignado: Al Contratista

» SUPERVISION INADECUADA
Riesgo Asignado: A la Entidad

e FALTA DE CALIDAD EN LA OBRA
Riesgo Asignado: Al Contratista

» FALTA DE PRESUPUESTO DE LAENTIDAD
Riesgo Asignado: A la Entidad

12. CLAUSULAS ESPECIALES
12.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

a. Replanteo ="
El Contratista debera realizar el replanteo del proyecto definitivo, implementando los puntos

principales (PI, PC y PT), BMs y otros que resulten de importancia para la buena ejecucion
de lachra,

b. Almacenamiento de Materiales

Las zonas destinadas a acopios requerirdn la aprobacion del Supervisor de Obra o
inspector de obra, segun sea el caso, una vez hayan cumplido su mision, debera
entregarse, conforme se encontrd, es decir, conservando su aspecto original. El
almacenamiento se realizara de formd que se garantice la ¢onservacion de los
materiales en perfectas condiciones de utilizacion y siguiendo en todo caso las
instrucciones de la Supervision o inspector. La limpieza de la obra y retirada de los
materiales acopiados y no utilizados corresponde al Contratista, de tal modo que
deberan ser efectuados a medida que se realicen los frabajos.

El Contratista es responsable de la correcta eliminacion de los residuos {desmonte),
Las multas que se deriven del incumplimiento de los dispositivos municipales de
eliminacion de desechos seran asumidas en su integridad por el Contratista.

c. Conservacion y Seiializacion de laQObra
El Contratista esta obligado no solo a la correcta ejecucion de la obra, sino también a
la conservacién de ésta, a su costo, hasta la finalizacién de dicha ejecucion. La
responsabilldad del Contratista por faltas que en la obra pudieran advertirse, se \
extiende al supuesto de que tales faltas se deban tanto a una defectuosa construccion {
imputable al Contratista como a una indebida conservacion de las unidades de obra,
aungue éstas hayan sido examinadas y encontradas conformes por la Supervision,
inmediatamente después de su construccidn o en cualquier otro momento-dentre-del
periodo de vigencia del contrato. Asimismo, queda obligado
objeto del contrato, con arreglo a lo dispuesto en la normativa Vi

ING il
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origine la sefializacion se abonaran en la forma que se establezca en el proyecto; en

su defecto serdn de cuenta del confratista. E} Contratista cumplira las ordenes que
reciba de la Supervisién acerca de la instalacion de sefales compiemeniarias o
modificacién de las ya instaladas. Sera directamente responsable de los perjuicios
que la incbservancia de las citadas normas y drdenes pudiera causar. En caso de que
fuese necesaria la realizacion de trabajos noclurnos estos deberan ser previamente
autorizados por el Supervisor de Obra o inspector de obra, segiin sea el caso, y
realizados solamente en las unidades de obra que él indique. El Contratista debera
instalar los equipos de iluminacién, del tipe e intensidad que el Supervisor o inspector
de obra, segln sea el caso, ordene y mantenerlos en perfecto estado mientras duren
los trabajos nocturnos,

d. Conservacidn del Medio Ambiente
El Contratista se compromete a realizar las visitas tecnicas, mediciones y cualquier
actividad, en estricta conformidad con las normas medioambientales, de modo que
las consecuencias que se deriven de su labor en la ejecucion de la obra, sera de su
exclusiva responsabilidad.

e. Daiios a terceros
Constituye obligacion del Contratista el asumir los costos de reparacion de los dafios
que ocasionen a las redes eléctricas, agua, desagiie, teléfonos y demas terceros. La
negativa del Contralista en reparar el dafio causado sera causal de penalidades y/o
resolucién del contrato.

f. Indemnizaciones

Es obligacion y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos,
demandas o acciones imputables a él 0 a su personal directa e indirectamente por
actividades |licitas, dafos, pérdidas, accidentes, lesiones o muertes, producidos
dentro de la obra ylo 4reas aledafias de su influencia, como consecuencia de la
ejecucion de trabajos o negligencia. Es obligacién y responsabilidad del Contratista,
Inspeccionar los inmuebles aledafios en el perimetro de la construccién, cuyas
instalaciones y/o cimentaciones queden comprendidas en el 4rea de influencia de las
excavaciones efectuadas para el proyecto y que puedan ver afectada su estabilidad
o continuidad y ademas de ejecutar cualquier obra que sea necesario para evitar
accidentes o demandas de los propietarios

9. Obligaciones de Término de Obra

El Centratista al término de la obra y conjuntamente con el documento que solicita la
recepcion de |a obra debera presentar al supervisor de la obra o inspector de obra, segtin
sea el caso, [os siguientes documentos para su revisién, verificacion y conformidad, para
-fines de la recepcién de [a obra: . :

- Planos de replanteo donde se hallan incorporado todas las modificaciones autorizadas

',7 W § a la obra para efectos que pueda ser verificado por el comité de recepcion de obra.
y y

e - Posteriormente al cumplimiento de lo sefialado anteriormente, para efectos de la
/ liquidacion de obra, el contratista debera entregar al supervisor o inspector de abra,
segun sea el caso, lo siguiente:

+ Memoria descriptiva valorizada

= Planos post construccion (los que reflejaran fielmente el estado final de construccion
de cbra).

* Deglaracion jurada de haber cumplido con los pagos correspondientes a
remuneraciones, para extras, indemnizaciones, vacaciones y todos los derechas
laborales de los trabajadores de la obra y no fener reclamos laborales pendientes
de solucion.

s Comprobantes yfo Carta de las empresas de servicios de no tener adeudo alguno
por conicepto de pago de tributos o dafios generados por la ejecucion de la obra.,

» Cerlificado de no adeudo al SENCICO y CONAFOQVICER.

\ siU;\;;_qN
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h. Trabajos defectucsos o mal ejecutados
E! Coniratista es exclusivamente responsable de la ejecucnfm y conservacién de la obra

objeto del presente contrato, y de las faltas que en ellas pudiera notarse.

Si la obra no se ejecutara estrictamente a los planos y demas documentos del proyecto;
sl los materiales utilizados no fuera de la calidad requerida, si se advierten vicios o
defectos en la construccion o se lienen razones fundadas para creer que existen vicios
ocultos en la obra ejecutada, el contratista deberd demolerla y rehacerla hasta dejarla
conforme a lo establecido en los planos y demas documentos del Expediente Técnico,
debiendo el coniratista asumir los gastos de esta operacion a su cuenta propia.

i. Pruebas y certificados de calidad
Ef costo de pruebas y controles de calidad de materiales y ejecucion de trabajos sera por
cuenta exclusiva del Contratista, las cuales se efecluaran en laboratorios extemos de
Universidades y/o instituciones reconocidas por el medio.

El tipo y cantidades de las pruebas y analisis estan indicados en el Expediente Técnico, de
conformidad con el Reglamento Nacional de Edificaciones y ofras normas conexas, asi
como aquellas que el supervisor o inspector de obra, segln sea el caso, considere
necesarias, para alcanzar una obra de calidad y la eficlencia requerida;

El Contratista esta obligado a presentar ante la Entidad, las prueba de ensayos de
compresién de testigos, ensayos de granulometria, ensayos de compactacion de suelos,
ensayos de CBR ¥ los certificados de calidad expedidos por los organismos competentes,
de los materiales e insumos que seran empleados para el mejoramiento y rehabilitacion,
teniendo en consideracion; materiales e insumos indicados en el expediente, certificado
de calidad expedida por laboratorio dando cuenta de la Norma Técnica Nacional

Durante la gjecucién de la obra, el contratista realizara las pruebas y ensayos necesarios
de los trabajos realizados, de conformidad a lo dispuesto en las nommas técnicas
naclonales, las mismas que seran comparadas con los resultados de los ensayos
obtenidos por el supervisor de obra o inspector de obra, segln sea el caso. No se
admitiran pruebas realizadas en forma conjunta, tampoco cuando el contratista y el
supervisor o inspectar de obra, segtin sea el caso, contraten un mismo laboratorio.

J- Sequridad durante la construccidn
Complementando las actividades programadas se tomaran las medidas de seguridad

durante [a ejecucién de la obra, la misma que debera implementarse de tal manera que
se den todas las condiciones necesarias para evitar accidentes. Las medidas de seguridad
deben abarcar desde las labores de difusion de los desvios hasta los avisos preventivos
en el sitio de la obra. :

k. Seguridad y salud ocupacional
El contratista esta obligada a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier actividad,

en estricta conformidad a las normas de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS
18001:2007

El Contratista debera cumplir con la normatividad legal sobre Seguridad y Salud
Ocupacional de aplicacién en su actividad; al respecto debera dar estricto cumplimiento,
bajo su responsabilidad en caso de inobservancia de la nommatividad referencial y sus
modificaciones seguidamente detallada.

- Ley N° 26842 - Ley General de Salud

- Ley N° 26790 - Segura Complementario de Trabajo de Riesgo

- Ley N° 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo

- Decreto Supremo N° 011-2018-TR que aprueba el Reglamento de Seguridad y
Salud en el Trabajo para el sector construccion

- D.S N°® 33-2001-MTC Reglamento Nacional de Transito

- Reglamento Nacional de Edificaciones

MG, Oy
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El Contratista debera desarroflar las medidas adecuadas de seguridad y salud ocupacicnal

a fin de garantizar la seguridad y salud del personal que intervenga en la actividad y

- preservar los bienes propios.

HUHHCIEALIDAD OE

I.  Equipos de Proteccion Individual
La obra debera contar con un Plan de Seguridad y Saiud en el Trabajo (PSST) que
confenga los mecanismos lécnicos y administrativos necesarios para garanlizar la
integridad fisica y salud de los trabajadores y de terceras personas, durante la ejecucion
de las aclividades previstas en el contrato y trabajos adicionales que se deriven del
contrato principal.

El Residente de Obra y el Especialista en Seguridad son los encargados de
implementar el PSST antes del inicio de los frabajos conlratados, asi como de
garantizar su cumplimiento en todas las etapas de la ejecucian.

La ejecucidn de la obra debera realizarse en concordancia con la Norma G.050
Seguridad durante la ejecucion de una obra, del Reglamento Nacional de
Edificaciones.

» Ropa de trabajo
Para labores o trabajos expuestos a riesgos existentes a causa de la circulacion de
vehleulos u operacion de equipos y maquinarias, se hace imprescindible el empleo
de colares, materiales y demas elementos que resalten la presencia de personal de
trabajo o de personal exterior en la misma calzada o en las proximidades de ésta
aun exisfiendo una proteccién coiectiva, El abjetivo de este tipo de ropa de trabajo
es el de senalizar visualmente la presencia del usuario, bien durante el dia o bien
bajo la luz de los faros de un automdvil en la oscuridad.
- Chaleco con cintas de material reflectivo.
- Camisa de mangas largas.
- Pantalon con tejido de alta densidad lipo jean.
- El equipo sera sustituido en el momento en que pierda sensiblemente las

caracteristicas visibles minimas, por desgasle, suciedad, elc.

- Se proporcionaran dos juegos de uniforme de trabajo.

» Casco de seguridad
Debe proteger contra impacto y descarga eléctrica, en caso se realicen trabajos con
elementos energizados, en ambientes con riesgo eiéctrico o la combinacion de

e ambas. De preferencia los colores recomendados para cascos seran;
- Personal de linea de mando sera de color blanco.
T - Jefes de grupo ser4 de color amarillo
77 ; © - Operarios sera de color rojo

- Ayudantes sera de color anaranjado

4 - Visitantes sera de color verde

Toda casca de proteccion para la cabeza debe estar constituido por un casquete
de proteccién, un medio de absorcion de energia dentro de éste, medios para
permitir la ventilacion y {ranspiracién necesaria durante el uso del casco, un
sistema de ajuste y un sistema para adaptabilidad de accesorios.

» Calzado de seguridad
Botines de cuero de suela anti deslizable, con puntera de acero contrariesgos
mecanicos, botas de jebe con puntera de acero cuando se realicen trabajos en
presencia de agua o soluciones quimicas, bolines dieléctricos sin puntera de acero
0 con puntera reforzada (polimero 100% puro) cuando se realicen trabajos con
elementos energizados o en ambientes donde exista riesgo eléctrico.

* Protectores de oidos
Deberan utilizarse protectores auditivos (tapones de oidos o auriculares) donde(‘_e.\\
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i. Poliza de Responsabilidad Civil frente a terceros

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION - UFP
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identifique que el nivel del ruido excede los limites permisibles.

Protectores visuales : -
Las gafas de seguridad deberan tener guardas laterales, superiores e inferiores,
de manera que protejan contra Impactos de baja energia y temperaturas extremas.

Careta (antiparra). Es una pantalla transparente sostenida por un arnés de cabeza,
la cual se encuentra en varios tamarios y resistencias. Debe ser utilizada en los
frabajos que requieren la proteccion de la cara, como, por ejemplo, utilizar la
pulidora o sierra circular, o cuando se manejan quimicos.

Proteccién respiratoria
Se debera usar proteccién respiratoria cuando exista presencia de particulas de
polvo, gases, vapores irritantes o toxicos.

No se permile el uso de respiradores en espacios confinados por posible
deficiencia de oxigeno o atmdsfera contaminada. Se debe utilizar linea de aire o
equipos de respiracion autocontenida.

Proteccién frente al polvo. Se emplearan mascarillas antipolvo en los lugares de
trabajo donde la atmdsfera esté cargada de polvo.

Constara de una mascarilla, equipada con un dispositivo filtrante que retenga las
particulas de polvo. La utilizacion de la misma mascarilla estara limitada a la vida
til de ésta, hasta la colmatacion de los poros que la integran. Se repondrd la
mascarilla cuando el ritmo normal de respiracion sea imposible de mantener.

El contratista es el responsable directo y absoluto de las actividades que realizara,
sea directamente o a través de su personal, debiendo responder por las
prestaciones a su cargo.

12.2 SEGUROS APLICABLES

El Contratista debera contar con las siguientes pdlizas de seguro y deberd
mantenerios vigentes durante la ejecucion de 1a obra:

Pdliza de “Todo Riesgo Construccién” (CAR)

El Contratisia debera obtener y mantener vigente durante el plazo de ejecucién de
la abra una poliza de "Todo Riesgo Construccidn (CAR) por el 100% del monto de
la obra que considere las siguientes coberturas como minimo:

- Cobertura “A™ 100% valor de la obra

- Cobertura "B"; 100% valor de la obra

- Cobertura “C"; 100% valor de la obra

- Cobertura “D"; 100% valor de laobra

- Cobertura"E y F": 30% valor de ia obra

- Remocién de escombros: 20% valor de la obra
- Vibraciones: 30% valor de la obra

- Propiedad Adyacente: 30% valor de la obra

El Contratista debera obtener y mantener vigente durante el plazo de ejecucion de
la obra una pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual para cubrir
los dafios materiales y/o personales que sean causados por el desarrollo de sus
actividades; en la péliza se debe de indicar la actividad cubierta de forma especifica.

La suma asegurada a considerar sera como minimo de US$ 200,000 (doscientos
mil y 00/100 délares americanos) en limite agregado anual. Dicha pdliza debera
incluir adicionalmente las siguientes clausulas:

- Responsabilidad Civil Contractual

- Responsabilidad Civil Patronal (estaran cubliertos todos los_trabajaderes,ses
estos emp!eados u obreros en planilla o no de caritratistas yirJ subcontranstas) b
Escaleras, grias, montacargas, elevador ]

CiP i "’b‘] 78
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similares,

- Gastos admitidos por US$ 10,000

- A su vez la péliza debe considerar como Asegurado Adicional a la ENTIDAD. -
Asimismo, la ENTIDAD, sus agentes, funcicnarios y empleados tendréan la
denominacion de terceros en caso de siniestro, de forma tal que las polizas
cubran adecuadamente cualquier dafio a sus propiedades y/o a su personal.

HUNISIPALIDAD DL

iii. Sequro Complementario de Trabajo de Riesgo - Salud y Seguro
Complementario de Trabajo de Riesgo — Pensién

El Contratista debera contratar y mantener vigente durante el plazo de la ejecucion
de la abra, la Pdliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo ~ Salud y
Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo — Pension para su personal asignado
al servicio materia de la contratacion.

Las coberturas citadas deberan cubrir los dafios contra, el cuerpo o la salud, por
accidente de trabajo o enfermedad profesional que pudiera sufrir el personal a
consecuencia de la prestacién del servicio, y se incluye pension de sobrevivencia,
pension de invalidez, muerte accidental y gastos de curacian.

iv. Seguro de Vida (D.L. 688)

El contratista esta obligado a tomar la péliza de seguro de vida Yy pagar las primas
correspondientes y mantener vigente durante el plazo de la ejecucion de la obra de
acuerdo a lo dispuesto en el DECRETO LEGISLATIVO N° 688 — Ley de
Consolidacion de Beneficios Scciales.

OTRAS CONSIDERACIONES:

- Todo y cada uno de Ios deducibles y el pago de las primas de seguros
correspondientes a las pdlizas mencionadas, seran asumidas por el
CONTRATISTA y corren por cuenta y riesgo de estos.

( - Es responsabilidad del CONTRATISTA obtener coberturas adicionales a
\‘\ las sefialadas cuando sea necesario y/o aplicable a la naturaleza del
— servicio a contratarse. La No contratacién de pdlizas necesarias y
e adicionales, no libera de responsabilidad al contratista por los dafos
RS ocasionados a la MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA,

- Enel supuesto caso que los limites contratados en las polizas de Seguros
sean insuficientes o estas no puedan ejecutarse por cualquier motivo ante

,f la eventualidad de un siniestro, el CONTRATISTA asumira directamente
/’{/ % ' el ‘pago de la indemnizdcién a terceras persocnas, asi como a la -
AN MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA y/o a sus trabajadores.

- EICONTRATISTA debera evidenciar el pago de los seguros requeridos.

- Llas coberturas de la presente poliza son primarias, respecto a los
intereses de LA ENTIDAD y cualquier otro seguro mantenido por LA
ENTIDAD.

- La COMPANIA de seguros renuncia a todo derecho de subrogacion en
contra de LA ENTIDAD, sus agentes, sus funcionarios y sus empleados.

- La COMPANIA de seguros notificara a LA ENTIDAD al menos con 30 dias
de anticipacién de la cancelacidn o término de la cobertura.

12.3 Otras obligaciones del contratista

El postor se obliga durante el desarrolio de los actos preparatorios, procedimiento de
seleccion y ejecucién contractual, a lo siguiente:

- Conducirse en todo momento, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y
de no cometer actos ilegales o de corrupcion. g .

Na haber incurrido y no incurrir en actes de corrupcién, asi
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MUMILIPALIOAD DE

- No tener impedimento para contratar con ef Estado, conforme al articulo 11 de la
Ley de Contratacicnes del Estado.

Comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier
acto © conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conacimiento.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion presentada.

13. DOCUMENTOS QUE SERAN PRESENTADOS PARA LA FIRMA DEL CONTRATO.

Adicionalmente a lo solicitado en las bases, para la suscripcion del contrato, el adjudicatario
de la buena pro debera presentar los siguientes documentos:

a) Copia de la colegiatura del personal clave, a fin de verificar el computo de la
experiencia solicitada.
b) Copia de los seguros detallado en el item 12.2.

Ademas de los documentos del procedimiento de seleccién deberd presentar la
documentacion indicada en el articulo 139 vy el articulo 175 del RLCE. Asimismo, debera
cumplir con los requisitos adicionales para la suscripcion del contrato de obra, en atencion
al Articulo 175 del RLCE.

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documenio que lo contiene. Para dicho
efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en ef articulo 141 del
Reglamento, debe presentar la documentacion requerida en mesa de partes flsica de la
Municipalidad Metropolitana de Lima, ubicada en Hospicio Manrique, entrada por el pasaje
Acisclo Villaran N° 288-294, Cercado de Lima, altura de la Plaza Francia en el horario de
08:30 a 13:00 y de 14:00 a 16:00 horas, dirigida a la Oficina de Logistica.

14. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el drea usuaria puede
incluir lo siguiente:

1) El nimere maximo de consorciados es de dos (02) integrantes del Consorcio.
2) El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 20% de
participacian de cada integrante del consorcio.

3) El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante
del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 60% de participacion en las

obligaciones del integrante del consorcio que acredite la mayor experiencia.

15. PENALIDADES

151 Penalidad por mora .

En el caso de retraso injustificado en la ejecucidn de la obra, objeto del contrato, la
Entidad le aplicara al contratista una penalidad por cada dia de atraso, hasta por un
monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual. Esta
penalidad sera deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en a liquidacién final;
o si fuese necesario se cobrara del monto resultante de la ejecucion de la garantia de
fiel cumplimiento.

La penalidad se aplicara de acuerdo a lo estipulado en el articulo 161 y 162 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

15.2 Otras penalidades Art. 163, 190 y 191 del RLCE

De acuerdo con el articulo 163 del RLCE, se pueden eslablecer otras penalidades,
distintas al retraso o mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y

_ proporcionales con el objeto de la contratacion. Segun lo previsto en los artlculos 190 y
191 del RLCE, entre otras penalidades se incluyen las siguientes:

| N® [Supuestos de aplicacion de penalidad [ Ferma de calculo]  Procedimiento |
| 1 | Cuando el personal _acreditado _permanece | 0.5 UIT por cada | _Segaa—informe—~del |

NG C
C:P NG 296978
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. N" Supuestos da aplicacicn de penalidad Forma de edlculo| - Procedimiento
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | dia de ausencia Supervisor de Obra o
su participacién. en la ejecucion del contrato a | del personal en Inspectorde Obra, luego
del integro del plazo de ejecucicn, si este es | obra en el plazo | de anotado el hecho en
menor a los sesenta (60} dfas, de conformidad previsto. el cuademo de ohra.
con las disposiciones establecidas en el
numeral 180.2 del articulo 190 del Reglamento.
2 | En caso el coniralista incumpla con su| 0.5 UIT por cada Segun  informe  del
obligacién de efecutar ia prestacin con el | dfa de ausencia Supervisor de Obra o
personal acraditado o debidamente sustituido. | del personal en Inspectar de Obra,
obra.
3 | Cuando el contratista no cumpla con anotaren | 0.1 UIT por cada | Segun informe  del
el cuademo de obra digital las ocumeneias | dia de | Supervisor de Obra o
relevantes que puedan afeclar el cronograma | incumplimiento. inspector de Obra.
de gjecucion de abra vigente.
4 | Cuande el confraiista no cuenle con los | 0.3 UIT  por Segdn  informe  del
dispositivos de seguridad en abra, (anto | ocurrencia, Supervisor de Obra o
peatonal o vehicular, por incumpiimiento de Inspector de Obra.
normas de seguridad, por incumplimiento de
sefalizacion solicitada por la enfidad.
5 | En caso no se cuenle con la presencia | 0.3 UIT por cada Segurr  informe  del
pemmanente del RESIDENTE DE OBRA | dia de ausencia | Supervisor de Obra o
durante el desarrollo de la obra, del personal en | Inspector de Obra.
obra.
6 | Cuando el conlratista no cumpla con dofar al | 0.3 UIT _ por Segtn  informe  del
personal con los equipos de proteccion | oourrencia, pordfa | Supervisor de Obra o
Personal. ¥ bor persona en | [nspectorde Obra.
obra.
7 | Cuando el contratista emplee maleriales na | 0.3 UIT porcada  [Segun informe del
considerados en las especificaciones técnicas | ocurrencia ypor |Supervisorde Obra o
del expediente lécnico, en este caso el | cada material nspecfor de Obra.
contralista deberd retirar dicho material y
reemplazarlo  por otro cumpla con las
especificaciones  lécnicas, Siendo dicho
{ regmplazo sin costo alquno para la MML.
\ 8 | Cuando el contratista nopresente los equipos | 0.3 UIT por cada Segun  informe  del
S ) declarados en la propuesta técnica, ocurrencia y por | Supervisor de Obra o
¥ // dia de ausencia. | Inspectorde Obra.
e 8 | Cuando el contratisla, luego del plazo para la 0.3 UIT  porlal Segdn informe del
subsanacion de las observaciones, segun el art| Qcumencia, Supervisor de Obra o
208 del RLCE, entregue la liquidacion de Inspectorde Obra,
contrato incomplelo y/o con erores.
10 | Cuando el confratisia no cumpla con cantar | 0.1 UIT por c¢ada | Segtin informe del
A7 con [as péiizas de segura y/o no se encuentren | dia de transcurrido Supervisor de Obra o
A . vigentes durante la ejecucidn de la obra. sin. -segure, por | Inspecior de Obra.
// Z cada pdliza y/o por
{ cada dia sin
vigencia de cada
pdliza.
5 11 | Cuando el cantratista incumpla fos pagos 0.5 WUIT por | Segiin infonne del
(salarios, jomales, beneficios sociales, ele.) a la Supervisor de Obra o
5u personal Incidencia y cada Inspector de Obra.
ersonal.
12 | Cuando el contralista empiee praclicas anli 0.3 UIT par cada Segun informe del
técnicas en la ejecucion de las partidas del ocurrencia Supervisorde Obra o
expediente lécnico. Inspector de Obra.
13 | Por la presentacion extemporanea de [a 0.2 UIT, porcada Segtin informe del
liquidacicn final de obra dia de retraso en | Supervisorde Obra o
Su presentacion Inspector de Obra.
14 | Por no presentar valonzacion o presentar 0.3 UIT por cada Segun informe del
valorizacién incompleta y/o con retraso acurrencia Supervisor de Cbhra o
conforme al regiamento Inspeclor de Obra.
15 | Por solicitar recepeion de obra sin haber 0.5 UIT porlal Segin informe del
culminado las partidas del expediente técnico incidencia | Supervisorde Obra o
Inspector de Obra.
16 | Cuando por mala ejecucién del proceso

0.3 U porcada__| Seqiin informe del
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N° |Supuestos de aplicacién de penalidad

Farma de célculo

Procedimiento

constructive el coniratista genera dafios a

lerceros

acumrencia

Supervisorde Obra o
Inspector de Obra.

16. PAGO

16.1 Forma de pago
Se realizara a través de 1a presentacion de las Valorizaciones Mensuales, se elaborara el
ultimo dia de cada mes, por el cual el contratista e Inspector o Supervisor de obra, la cual
sera calculada segin el avance de obra en funcién de los metrados ejecutados, con la
conformidad del Supervisor o Inspector de la Municipalidad y tramitadas por la Oficina
General de Administracion previo informe del Jefe de la Unidad Funcional de Proyectos
concordancia con lo dispuesto en el Art. 194 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado.

16.2 Documentos para el pago

= Informe de Valorizacién Mensual de Obra y el Comprobante de pago (factura) (*)

e Elinforme del Supervisor o Inspector aprobando la Valorizacion presentada.

¢ Informe de conformidad del responsable de la Unidad Funcional de Proyectos de la Oficina

General de Administracién, previo informe del profesional a cargo del proyecto de inversion.

(*) Etinfarme de la Valorizacion mensual de la obra tendrd como minimo |2 siguiente
informacioén:

— Resumen de valorizacion

— Ficha de identificacién de la obra

- Valorizacién del presupuesto

- Deduccion por el adelanto directo y adelanto de materiales

— Formulas polindmicas de reajuste, de corresponder.

— Cuadro de amortizacion del adelanto directo y adelanto para materiales, de
corresponder.

— Grafico de la Curva S. comparativo de avance pregramado y ejecutado, mensual
y acumulado de la obra

— Calendario de avance de obra valorizado mensual

— Sustento de metrados.

- Panel fotografico a color, del proceso de construccion del mes valorizado

— Copia de protocolos y certificados de calidad

~ Copia del cuaderno de obra digital del mes valorizado correspondiente

— Copia del contrato suscrifo con la entidad

— Copiadel acta de entrega de terreno

~ Cadigo de cuenta Interbancaria (CCl) y cuenta de detraccion, actualizado.

-~ Factura correspondiente al monto y mes de valorizado.

— Copia de pago de seguros correspondiente al periodo valorizado.

- Copia de carta fianza vigente de adelantos, de corresponder.

~ Copia simple de la documentaciéon que acredita la declaracion y pago de las
obligaciones tributarias y laborales vigentes: PDT-IGV Renta, PD Laboral,
Aportaciones y Beneficios Sociales; ESSALUD, SNP, CONAFOVICER vy
SENCICDO, del tltimo mes vencido o mes anterior con la relacion a la fecha de la
valorizacion, Contratos y Polizas del SCTR Salud y SCTR- Pension, los pagos y
la relacion del personal con cobertura por el mes o por la abra.

— Presentacién de declaracion de renta de tercera categoria y constancia de pago
de IGV correspondiente.

— Otros documentos .de acuerdo a las normativas internas de la entidad en
atencion a las normativas Iegales que regulen el procedimiento valorizacion de
la obra.

Dicha documentacién, deberd ser presentada por m @;afde—partes—ﬂsicaﬁde—jf)

Municipalidad Metropolitana de Lima, ubicada en Hospici nrique, entrada por el pasaje
=
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Acisclo Villaran.N°"288-294, Cercado de.Lima, altura de la Plaza Francia en el horario de

en el horario de 08:30 a 13:00 y de 14:00 a 16:00 horas, dirigida a la Oficina de Logistica,

17. VALORIZACION Y METRADOS

Las valorizaciones se formulan mensuaimente en funcién de los metrados ejecutados
aplicando las partidas y precios unitarios del desagregado de partidas que dio origen a la
propuesta y que fuera presentada al momento de ofertar, agregando separadamente los
mantos proporcionales de gastos generales y utilidad ofertados a este monto se agrega, de
ser el caso, ef porcentaje correspondiente al Impuesto General a las Ventas.

Los metrados y la valorizacion de obra ejecutados se formulan de manera conjunta entre el
contratista y el supervisor o inspector y luego, éste ltimo tiene plazo para aprobar y remitir
la valorizacién a la entidad dentro de los cinco (05) dias calendario contados a partir del primer
dia habil del mes siguiente de la valorizacion respectiva. Si el supervisor o inspector no se
presenta para la valorizacion conjunta con el confratista, este la efectia, El supervisor o inspector
revisa los metrados durante el periodo de aprobacién de la valorizacion.

El plazo maximo de aprobacion (por el supervisor o inspector) de las valorizaciones y su remision
a la Entidad para periodos mensuales, es de cinco (5) dias, contados a partir del primer dia habil
del mes siguiente al de la valorizacion respectiva, v es cancelada por la Entidad en fecha no
posterior al dltimo dia de tal mes,

18. LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

El procedimiento para la liquidacidn del contrato de obra que debe observarse es el que se
encuentra descrito en el articulo 209 del Reglamento de la Ley de Conlrataciones del
Estado. No procede la liquidacion mientras existan controversias pendientes de resolver.
Luege de consentida la liquidacion y efectuado el pago que corresponda, culmina
definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo. Toda discrepancia respecto
a la liquidacidn, incluso las controversias relativas a su consentimiento o al incumplimiente
de los pagos que resulten de la misma, se resuelve segtin las disposiciones previstas en el
articulo 45 del TUO de la LCE y en el articulo 210 del RLCE, sin perjuicio del cobro de la
parte no conirovertida,

\ La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
) correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de (15) dias
' calendario, compulados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal
< efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

19. REAJUSTES

En el caso de contratos de obra pactados en moneda nacional, las valorizaciones que se
efectien a precios originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicandolas
por el respeclivo coeficiente de reajuste "K" que se obtenga de aplicar la formula o férmulas
polinomicas previstas en el expediente técnico de obra que es parte de las hases, los indices
Unificados de Precios de la Construccion que publica el Instituto Nacional de Estadistica e
Informatica - INEI, correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorizacién. Una vez
publicados los Indices correspondientes al mes en que debid efectuarse el pago, se realizan
las regularizaciones necesarias.

. Dado que los Indices Unificades de Precios de la Construccion son publicados con un mes
| de atraso, los reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste “K" conocido al
momento de la valorizacion, Cuando se conozean los Indices Unificados de Precios que se
deben aplicar, se calcula el monto definitivo de los reajustes que le corresponden y se
pagan.

La enlidad realizara el pago de los reajustes en la liquidacion final sin reconacimiento de

intereses. @

5, CHVIL

CiE N° ST
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20. ADELANTOS

La Municipalidad Metropalitana de Lima otorgara adelanto bajo los requisitos y condiciones
establecidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

MUMICIPAIDAD OF

20.1 Adelanto Directo
La Entidad otorgara un adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos1 mediante carta fianza o péliza de caucién y el comprobante de pagoe
correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7)
dias contados a partir del dfa siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

20.2 Adelanto de Materiales e insumos

La Entidad otorgar4 adelantos para materiales e insumos hasta por el 20% del monto del
contrato original, conforme al calendario de adquisicién de materiales e insumos
presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 7 dias calendario previo a la
fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales
e insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado.
Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo
de 8 dias calendario anteriores al inicio del plaze antes mencionado, adjuntando a su
solicitud la garantla por adelantos? mediante carta fianza o podliza de caucion y el
comprobante de pago respectivo.

21, TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES

Q \)
Seran de cargo del Contratista todos los tributos, contribuciones y gravdmenes que le \<u&

corresponden de acuerdo a Ley. Toda responsabilidad de caracter laboral y por el pago de
aportaciones sociales es exclusivamente delcontratista,

defectos ¢ vicios ccultos, conforme a lo dispuesto por-los articulos 40 de la-Ley de
Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo méximo de responsabilidad de EL. CONTRATISTA es de (7) aiios, contados a partir
de la conformidad de la recepcion total de la obra.

i RECEPCION DE LA OBRA Y PLAZOS

'~ Serd segun lo estipulado en el articulo 208 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

! De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantla debe ser emitida por idéntico monto y un plazo
minimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adalanto
otorgado. Cuando el plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas
con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amertizacion total del adelanto otorgada.

?  De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emilida por idéntico monto y un plazo
minimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién-tetal-del-adelant
otorgado. Cuando el plazo de ejecucién contractual sea menor a tres {3) meses, Ea§ rantias pueden ser emilidas
can una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amorizacion toteldelad

18

22. RESPONSARILIDAD POR VICIOS OCULTOS
Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de |a liquidacién del
contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por
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24, SUBCONTRATACION .

Esta prohibida la subcontratacién, manteniendo el contratista la responsabilidad por la

ejecucion total de su contrato frente a la Entidad,

HUNICIPALIBAD OE

25, SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de Suma Alzada, de acuerdo con lo
establecido en el expediente técnico.

26. MODALIDAD DE CONTRATACION
No Aplica

27. VERIFICACION SOBRE EL LBSC, ACUERDOS MARCO Y FICHAS DE
HOMOLOGACION

El presente requerimiento no se encuentra definido en una Ficha de Homologacién, en el
Catélogo Electrénico de Acuerdos Marco o en el listado de bienes y servicios comunes
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Importante

 Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
| drgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin corresponda, incorpora los requ;satos
. de calificacién que se extraen del expediente técnico, no pudiendo incluirse requisitos adicionales a Ios
| previstos en el mismo, ni distintos a Ios siguientes: |

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
N' : Descripcicn ; { C.
_ ichi : Unidad ant.
01| CAMION VOLGUETE 624330 AP 10 m3 Und. o1
02| MARTILLO NEUMATICO DE 20 KG Und. 02
03| MEZCLADORA DE CONCRETO 0P3 (3HP) Und. o1
04 | COMPACTADCR VIBRATORIO TIPG PLANCHA 7 HP Und. 81
36| COMPRESORA NEUMATICA 87 1P 250-300PCM Und. [
G| COMPHRESORA DE AIRE PARA PINTAR Und. [i7]
07 | CARGADOR RETROEXCAVADCR 62 HP 1 ya3 ) Und. 01
08 | VIBRADOR DE CONCRETQ 4 HP 2.40° Undd. 02
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros | :
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigtiedad y demas
condfc:ones del equ:pamrento que no consten en el expedrente técnico. ‘

A.2 CAL[FICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

Cant. Cargo : . Formacién académica

Ingeniero civil y/o Arquitecto titulado,
colegiado y habilitado.

Especialista en Seguridad y Salud en (Ingeniero Civil y/o Arquitecto y/o Ingeniero

01 |Residente de obra

i el Trabajo de Seguridad titulado, colegiado y
habilitado.

01 lingeniero Ambiental. Ingeniero Ambiental titulado, colegiado y
habilitado.

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 v el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

e

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
| Reglamento.

A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
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@

W Eant. Carga Experiencia
Minsmo de teinta v sals (38) meses do
axpenencia como residento de obra ylo
ngeniora muidente yio supenisor wo iefo
' Gid &E('umm-ﬁn yia -r;gpecim da obra, &n
: j obvas  wmdares objota  de ia
Residentedacbra. | 0 tosis, que s& computa desde la
colegiaturn.
La participacion del profosional serd dedl
100% durante af tampo die duracidn do la
&jecucion do ia obia,

Migiina de veinticuatre (24) meses de
s 0 axpaencia coma Ingenien di saguridad
yo espacalista on seguridad yia Jofe

Esgocial
Sw’:‘;’mﬂygsg ori SSOMA en obras en general, que se
" ol Tt mj'u compula desde i coleglatura,

La participacion del peolesional serd ded
100% durante el Bampo do dration de la
ejacucion de la obva,

Minimo ¢e decocho (18) meses da

3 ™ oxperentia como ingnnia ambiental yo

especiaisia ambienial an obvas en

genetal, que se computa desde a

colopatura,

La participacidn del prafasional secd dei

505 duranta of sempo de durseidn da la |

ejacucion de ls obea, ;

Ingeniem Ambiantal

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal &) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumphrla experiencia minima establecida en el articulo 179 de
- Reglamento. ‘

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Regquisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 845,972.09 (Ochocientos
Cuarenta y Cinco Mil Novecientos Setenta y Dos con 09/100 soles), en la ejecucion de obras similares,
durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la
suscripcion del acta de recepcién de obra.

Se considerara obra similar a: Se considerara obra similar a: Construccién y/o creacion y/o instalacion
y/o ampliacion y/o reconstruccion y/o rehabilitacion y/o remodelacion de escaleras peatonales y/o vias
de acceso peatonal.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacién? de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicd su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccidon convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en

Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones

® De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacidon”, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacidn de obra, las actas de recepcién de conformidad, entre
otros.

/




MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA Ne 057-2024-MML-OGA-OL “CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD
URBANA EN LOS PASAJES LOS DIAMANTES, LAS LUTITAS Y LA CUMBRE DEL AAHH LA CUMBRE
DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”", con
Cédigo Unico de Inversiones N° 2639377

equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompaiiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcién.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

| En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Jjurada.

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del drea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a |
la dependencia que aprobé el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del |

articulo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
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CAPITULO IV

FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
< PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
La evaluacion consistira en otorgar el maximo
Evaluacién: puntaje a la oferta de precio mas bajo y se

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.
Acreditacion:

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio
de la oferta (Anexo N° 6).

otorga a las demds ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Omx PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
= Precio i

Om = Precio de |a oferta més baja
PMP = Puntaje maximo del precio

100 puntos

lmportante

Los factores de evaluacién elaborados por el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
- segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el
- objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente

Tecnfco ni fos requ;srtos de canffcacron
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

o Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cldusulas |
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este |
capitulo. |

o En el caso de contratacién de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete. |

Conste por el presente documento, la contratacién de la ejecucion de la obra CREACION DEL
SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LOS PASAJES LOS DIAMANTES, LAS LUTITAS Y LA
CUMBRE DEL AAHH LA CUMBRE DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES DE LA
PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA, con Cdédigo Unico de Inversiones N°
2639377, que celebra de una parte Municipalidad Metropolitana de Lima, en adelante LA ENTIDAD,

con RUC N° [.........], con domicilio legal en Jr. Conde de Superunda N° 141 — Cercado de Lima,
representada por [.......... ], identificado con DNI N° [........ ], y de otra parte
Lo ], con RUC N° [ ], con domicilio legal en
Lo, ], inscrita en la Ficha N° [.........oooooiiiiiies ] Asiento N° [................ ]
del Registro de Personas Juridicas de laciudad de [................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [.......cooooiiiiiiiniiiniines ]; con DNI N [Lowee ssvainissss ], segln poder
inscrito en la Ficha N° [...............], Asiento N° [............] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

segun corresponda, adjudico la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 057-2024-
MML-OGA-OL para la contratacion de la ejecucion de la obra CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN LOS PASAJES LOS DIAMANTES, LAS LUTITAS Y LA
CUMBRE DEL AAHH LA CUMBRE DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES DE LA
PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA, con Cédigo Unico de Inversiones
N° 2639377, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e
importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
LOS PASAJES LOS DIAMANTES, LAS LUTITAS Y LA CUMBRE DEL AAHH LA CUMBRE

DE LIMA, con Cédigo Unico de Inversiones N° 2639377. \

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?*

2 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a

Con fecha [......ccooevvenene ], el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, &

DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO ﬁ/&)

@ efectos de generar el pago.
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LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en SOLES, en periodos
de valorizacion MENSUAL, conforme a lo previsto en la seccién especifica de las bases Asimismo,
LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, segun corresponda, se obligan a pagar el monto

. correspondiente al saldo de la quuidacién del contrato de obra, en el plazo de 15 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cédigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de 90 dias calendario, el mismo gue se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato estd conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 def articulo 149 del Reglamento de la Ley de
v Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las |
/ condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siquiente:

» “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del niimero total de pagos a realizarse,
__de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion def mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

LA ENTIDAD otorgara un adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el ADELANTO dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos
mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA
ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la
presentacion de la solicitud de EL CONTRATISTA.
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Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

- CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales e insumos por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e msumos presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizard en un plazo de 07 dias calendarios previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada adquisicion, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 08 dias calendarios anteriores al inicio del plazo
antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o
pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas en
el calendario de adquisicion de materiales e insumaos.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

Q\\
CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA \J
\

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

N | Descripcién del Riesgo : | Riesgoasignadoa:
1 | Paralizacion de Obra por formacion de sindicatos de construccion civil Al Contratista
2 Impedimento de ejecutar ciertas partidas en determinados horarios Al Contratista
3 Accidentes causados a terceros a causa de la ejecucion de la obra Al Contratista
£ Omisiones y/o falta de especificaciones en el expediente técnico A la Entidad
5 Paralizaciones debido a interferencias encontradas A la Entidad
6 Desabastecimiento de materiales Al Contratista
7 Fallas mecanicas en maquinarias y equipos Al Contratista
8 Supervision inadecuada A la Entidad
9 Falta de calidad en la obra Al Contratista
10 Falta de presupuesto de la Entidad A la Entidad

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcidn del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de 7 afios, contados a partir de la
conformidad de la recepcion TOTAL de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,

/
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de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este dltimo caso la calificacién del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningtn
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.

F x plazo vigente en dias

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

ri

Supuestos de aplicacion de M_Hdad

Forma de calculol

|

" Procedimianto j

1

Cuando_el_parsanai_acreditedspermanecs

05 UIT por cada |

I menos ae sesenta (B0) ding desde ol inigio ow
| 34 parficipacion en (g sjecucidn del cantraln o
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Supensar de Obva 0
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del integro del plazo de ejecucin, si este es | oba an ol plazo

mence & jos sesents (60) dias, e confonmidad | previsio, el cuadema de obra.
con fas dispogiciones esfablecidas en of

numera 190 2 de! articulo 130 del Reglamento. .

2 | En caso el confrabsts incumpia con su| 0.8 UIT por cada | Segan  ilorme  gel
chigacidn de efecufar la prestacidn con & | dia de ausencia Supersger de Obra ¢
parsonal acredifado o delidamente susbide, | del  perscnsl en Inspectorde Qbea,

_ obra.

3 | Cuando of contrafista no cumpla con snotar en | 0.1 UIT por cada | Segun  oorme  dol
el cusdema de obva digta! las ocurencias | dia de | Supervisar de Cbra o
rolovantes que puedsn afectar ¢f cronograma | incumplimsento, fnspector de Obra,

‘ | de piecuckin de oba wgents,

4 | Cuando el conbrslista no cuenle con los | 0.3 UIT por | Segen nforme gl

dispositivos de saguvitlad en obra, tando | ocurrencia, Superasor de Qbra o

Dresgmancioe de Ol

En caso no se cuenls con la prosenca
permarants  de! RESIDENTE DE OBRA
duranite o desacralic de fa obra,

0.3 UIT por cada
dia dv ausencia
del personal en
obea,

Segqun  wfomw ol
Supenvisce de Obra o
inspector de Dbra.

Cuando & cantrabsla no cumpla con dotar af
personal con 08 equipos de profeccidn
Personal,

03 WUt poxr
CCUTRncia, per dia
Yy par perscoa an
Olirg.

Segun  wforme  del |
Supersdsor de Obra o
Inspector de Obra,

congiderados en las espeaificacionss Momicas
del expedients tédocnico, en este casc &
contralista deberd refirar dicho melenal y
rsemplazano  poc oo cumple  con  (ag
especificeciongs  Monicas,  skendo  dicho
seemplalo sin coxto afguaa para la ML

Cusando & comralisla emples materiales ne

G.3 T por cads
OCUMEncia y per
cada matanai

\Segun informe ded
Supervisor de Oba o
prispectords Obva,

Cuando e conlralista no presents 103 equicos
declarados én la propuesta konica,

0.3 UIT por cada
coumrencia ¥ por
i3 da augencia,

Sagin  iforme  del
Supervisor de Obre o
Inspecior de Obra.

Connde el contratists, fuego del plazc para in
sabsanacin dv fas observacicnes, sequn ef arf
209 del RLCE, entreque la Kquidacidn de
contrato incompleto yo con encres,

@3 UIT  porla
Oeurmencia.

Segun infovme ded
Supenasar de Qbra ¢
Inspector de Obra.




MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 057-2024-MML-OGA-OL “CREACION DEL SERVIC!O DE MOVILIDAD
URBANA EN LOS PASAJES LOS DIAMANTES, LAS LUTITAS Y LA CUMBRE DEL AAHH LA CUMBRE
DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”, con
Cédigo Unico de Inversiones N° 2639377

——— e ST
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De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacién de penalidad,”
a forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
. supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacién final, segtin corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.
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CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus sacios, integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS22

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, seglin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias

* dentro del plazo de caducidad previsto en |a Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segln lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segln lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millanes con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato: '

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Jr. Conde de Superunda N° 141 — Cercado de Lima

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [............... ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA"
Impo&ante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segan la
Ley N° 27269, Ley de F:rmas ¥ Cemffcados Digitales®.

2 Para mayor informacion sobre la nomativa de fimas y certificados  digitales  ingresar  a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razoén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

iz

4 DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacién de la obra (Regidn,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacion de la
obra

Fecha de recepcidon de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de |a obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos
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Monto total de la obra (sélo
componente de obra)

5 APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

6 SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucion de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

7 DATOSDELA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo gque ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE

Y
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ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 057-2024-MML-OGA-OL “CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD
URBANA EN LOS PASAJES LOS DIAMANTES, LAS LUTITAS Y LA CUMBRE DEL AAHH LA CUMBRE
DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”, con

ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 057-2024-MML-OGA-OL
Presente.-

El que se suscribe, [... ..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JUR[DECA] |dent|f|cado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] Ne°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASQO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razodn Social :

Domicilio Legal :

RUC : [ Teléfono(s) :
MYPE24 Si | No |
Correo electrdnico :

Autorizacién de notificacion por correo electronico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcién, en el plazo méximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Impartante V - - ' : }

La notificacién dirigida a la direccién de correo electronico cons:gnada se entendera vahdamente
efectuada cuando la Ent.'dad reCJba acuse de recepCfon

24 Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http:/www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracién, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

Y
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] %

/
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:' Impoﬁénté

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 057-2024-MML-OGA-OL
Presente.-

El que se suscribe, [.................], representante comtin del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Razdn Social :

Domicilio Legal ;

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?6 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Razén Social ;

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? Si [ No |
Correo electrénico :

Autorizacién de notificacion por correo electronico:

| Correo electronico del consorcio: ]

¥ Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracién, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segtn las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

% |bidem,

2 Ibidem,
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Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta economica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

La notificacién dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion. i

2




MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 057-2024-MML-OGA- OL “CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD
URBANA EN LOS PASAJES LOS DIAMANTES, LAS LUTITAS Y LA CUMBRE DEL AAHH LA CUMBRE
DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”, con
Cédigo Unico de Inversiones N° 2639377

ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 057-2024-MML-OGA-OL
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningln proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

v, Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Vil Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante

. En el caso de Cconsorcios, cada integrante debe presentar esta dec.’arac:én jurada salvo que sea |

presentada por el representante comtin del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 057-2024-MML-OGA-OL
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LOS PASAJES LOS DIAMANTES, LAS
LUTITAS Y LA CUMBRE DEL AAHH LA CUMBRE DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES DE
LA PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA, con Cédigo Unico de Inversiones N°
2639377, de conformidad con el respectivo Expediente Técnico y las demas condiciones que se indican
en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la seccién especifica de las bases y los documentos del
procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segun corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 057-2024-MML-OGA-OL
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN LOS PASAJES LOS DIAMANTES, LAS LUTITAS Y LA CUMBRE DEL
AAHH LA CUMBRE DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE LIMA,
DEPARTAMENTO DE LIMA, con Cédigo Unico de Inversiones N° 2639377 en el plazo de
[CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ]
dias calendarios.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segtin corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 057-2024-MML-OGA-OL
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° 057-2024-MML-OGA-OL.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [.........cccceovvieinnnn. ! %
d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL | ¢, ;2

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

CONSORCIADO 2]

CONSORCIADO 1]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
[ OA) ]’29 %

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%30

28 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nlimero entero, sin decimales.

» Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en numero entero, sin decimales.

@ ¥ Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.




/ MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 057-2024-MML-OGA-OL “CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD
URBANA EN LOS PASAJES LOS DIAMANTES, LAS LUTITAS Y LA CUMBRE DEL AAHH LA CUMBRE
DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”, con
Cddigo Unico de Inversiones N° 2639377

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de ldentidad Tipo y N° de Documento de Identidad

'i'mportante

~ deben ser legalizadas.

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
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MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 057-2024-MML- OGA OL “CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD

URBANA EN LOS PASAJES LOS DIAMANTES, LAS LUTITAS Y LA CUMBRE DEL AAHH LA CUMBRE
DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”, con
Cédigo Unico de Inversiones N° 2639377

| Importante

e FEl postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 057-2024-MML-OGA-OL
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO - ; : PRECIO TOTAL
CREAClON DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LOS
PASAJES LOS DIAMANTES, LAS LUTITAS Y LA CUMBRE DEL
AAHH LA CUMBRE DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES
DE LA PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA, con
Caodigo Unico de Inversiones N° 2639377

TOTAL

El precio de la oferta SOLES incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas vy,

de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto ~
que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a EJecutar excepto la de aquellos postores que
gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran en el precio de su oferta los tributos respectivos. '

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segtin corresponda

manera referencial en el siguiente ejemplo:

ITIEOM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)




r MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 057-2024-MML-OGA-OL “CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD
URBANA EN LOS PASAJES LOS DIAMANTES, LAS LUTITAS Y LA CUMBRE DEL AAHH LA CUMBRE
DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA” con

Cédigo Unico de Inversiones N° 2639377

IGV31

Monto total de la oferta

4
5

En caso que el postor reduzca su oferta, segtin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo. '

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye ef tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONYJ",

De ser el caso, el analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

‘Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el archivo
en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia prevalece
el documento escaneado del precio de la oferta”.

3 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previste en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo

i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerd igual, suprimiéndose los decimales posteriores
@ y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor serd incrementado en un centésimo.




/ MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA \
ADJUDICACION SIMPLIEICADA N° 057-2024-MML-OGA-OL "CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD

URBANA EN LOS PASAJES LOS DIAMANTES, LAS LUTITAS Y LA CUMBRE DEL AAHH LA CUMBRE
DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”, con
Cédigo Unico de Inversiones N° 2639377

ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores

COMITE DE SFLECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 057-2024-MML-OGA-OL
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA|

'Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal, seglin corresponda %

_i_ﬁlportante /w
A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de

la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion |
Vigente en http:/portal.osce.gob.pe/rmp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro. |
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MUNICIPALIDAD-METROPOLITANA DE LIMA  §
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 057-2024-MML-OGA-OL “CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD
URBANA EN LOS PASAJES LOS DIAMANTES, LAS LUTITAS Y LA CUMBRE DEL AAHH LA CUMBRE
DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”. con
Cédigo Unico Inversiones N° 2639377

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Seﬁore§

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 057-2024-MML-OGA-OL
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comudn, seglin corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la seccidn
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link hito://www2.trabajo.qob.pe/servicios-
en-linea-2-2/.

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicion de micro y pequeiia empresa.




MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 057-2024-MML-OGA-OL 'CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD
URBANA EN LOS PASAJES LOS DIAMANTES, LAS LUTITAS Y LA CUMBRE DEL AAHH LA CUMBRE

DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”, con
Cddigo Unico Inversiones N° 2639377

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 057-2024-MML-OGA-OL
Presente.-

El que se suseribe, [...... e ] postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JUR DICA] identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] autorizo que durante la

ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREQ ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de |la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segtn
corresponda
- Importante “/[/

| La notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectti
| por medios electronicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
. correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.
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