
1.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.

2.1

23.02.2023 De oficio x

28.03.2023 De oficio x

23.05.2023 De oficio x

20.06.2023 De oficio x

07.07.2023 De oficio x

21.07.2023 De oficio x

05.06.2024 De oficio x

ÁREA USUARIA SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN

DENOMINACIÓN  DE LA 
CONTRATACIÓN 

FORMATO 

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS A CONTRATAR EN EL MARCO DE LA DECIMOSEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL 

DEL REGLAMENTO)

DATOS GENERALES

FECHA DE EMISIÓN DEL 
FORMATO

26.08.2024

SERVICIO DE GESTIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DEL 
CORREDOR VIAL: EMP. PE-1S (PTE LOS MAESTROS) - PARCONA - TAMBILLO - EMP. PE - 28A 

(HUAYTARÁ)/EMP. PE - 1S (CHINCHA ALTA) - PTE  HUACHINGA - EMP. PE-28D (LACHOCC) / EMP. PE-1S 
(DV PARACAS) - PARACAS - PTO. SAN MARTIN / EMP. PE - 1SE (MALPASO) - SAN CLEMENTE - DV. 

PISCO - EMP. PE-1SE /EMP. PE 1S DV. SAN ANDRES - SAN ANDRES - PE 1SF / PE -1SG - EMP.PE 28 - 
PARACAS

ACTIVIDAD DEL POI 
VINCULADA A LA 
CONTRATACIÓN

MEJORAMIENTO 2480/CONSERVACION 2478

Nº DE REFERENCIA DEL 
PAC

261

1.6 PROYECTO DE 
INVERSIÓN PÚBLICA

Código

Documento que declaró la viabilidad

Fecha de la sexta 
versión

Con motivo de 
observaciones

INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO 

DATOS DEL 
REQUERIMIENTO

Documento de 
requerimiento

MEMORÁNDUM N° 3785 -2024-MTC/20.13.1
MEMORANDUM N 05720-2023-MTC/20.13.1
MEMORANDUM N 05261-2023-MTC/20.13.1
MEMORANDUM N 04672-2023-MTC/20.13.1
MEMORANDUM N 03804-2023-MTC/20.13.1
MEMORANDUM N 02088-2023-MTC/20.13.1
MEMORANDUM N 01120-2023-MTC/20.13.1
MEMORANDUM N 00287-2023-MTC/20.13.1

Fecha de recepción

05.06.2024
21.07.2023
07.07.2023
20.06.2023
23.05.2023
28.03.2023
23.02.2023
23.01.2023

Fecha de la 
segunda versión

Con motivo de 
observaciones

Fecha de la cuarta 
versión

Con motivo de 
observaciones

Fecha de la quinta 
versión

Con motivo de 
observaciones

Con motivo de 
observaciones

Fecha de la 
septima versión

Con motivo de 
observaciones

2.2 MODIFICACIONES 
EFECTUADAS AL 

REQUERIMIENTO POR 
PARTE DEL ÁREA 

USUARIA
Fecha de la tercera 

versión

Fecha de la 
octava versión

Con motivo de 
observaciones

1/4
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FORMATO 

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS A CONTRATAR EN EL MARCO DE LA DECIMOSEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL 

DEL REGLAMENTO)

NO

2.4
SI NO

SI NO

SI NO

2.7

Nº Item
Cantidad total de 
observaciones

Comunicación con la 
cual se remitió al área 

usuaria las 
observaciones al 

requerimiento

Fecha de remisión de la 
comunicación

Cantidad de 
observaciones 

formuladas por los 
proveedores

Fecha de 
remisión de la 
comunicación

1 27
MEMORANDUM N 
0463-2023-
MTC/20.13.1

06.02.2023

1 27
MEMORANDUM N 
0661-2023-
MTC/20.2.1

16.02.2023

1 11
MEMORANDUM N 
01020-2023-
MTC/20.2.1

09.03.2023

1 19
MEMORANDUM N 
01732-2023-
MTC/20.2.1

19.04.2023

1 17
MEMORANDUM N 
02545-2023-
MTC/20.2.1

06.06.2023

1 10
MEMORANDUM N 
03046-2023-
MTC/20.2.1 

06.07.2023

1 4
MEMORANDUM N 
03266-2023-
MTC/20.2.1

19.07.2023

2.3 SEÑALAR SI LA 
CONTRATACIÓN 
INCLUIRÁ PAQUETE(S) 

SI x

De ser afirmativa la respuesta, detallar el 
sustento técnico del área usuaria o el 
órgano encargado de las contrataciones, 
según el caso.

OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO

SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE 
EFECTUARÁ POR ITEMS

x

2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN 
PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN

x

Documento de aprobación de la estandarización
Fecha de 
aprobación

2.6 SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA 
CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO

x

N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación
Fecha de inicio de 
vigencia

REQUERIMIENTO
Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.

19

Se devuelve el TDR para Reformular el Requerimiento 

Se remiten precisiones a los Términos de Referencia.

11

Se devuelve el TDR para Reformular el Requerimiento 

Se devuelve el TDR para Reformular el Requerimiento 

Se devuelve el TDR para Reformular el Requerimiento 

27

Se remiten precisiones a los Términos de Referencia.

4

Cantidad de 
observaciones 

formuladas por el 
OEC

Comunicación con la 
cual se remitió al 
área usuaria las 
observaciones al 

requerimiento

27

2.8

17

10
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FORMATO 

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS A CONTRATAR EN EL MARCO DE LA DECIMOSEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL 

DEL REGLAMENTO)

Nº Item
Cantidad total de 
respuestas a las 
observaciones

Comunicación de 
respuesta del área 

usuaria

Fecha de remisión de la 
comunicación

Cantidad de 
respuestas a las 
observaciones 

formuladas por los 
proveedores

Fecha de 
remisión de la 
comunicación

1 27
MEMORANDUM N 
1120-2023- 
MTC/20.13.1

23.02.2023

1 11
MEMORANDUM N 
02088-2023-
MTC/20.13.1

28.03.2023

1 19
MEMORANDUM N 
03804-2023- 
MTC/20.13.1

23.05.2023

1 17
MEMORANDUM N 
04672-2023-
MTC/20.13.1

20.06.2023

1 10
MEMORANDUM N 
05261-2023-
MTC/20.13.1

07.07.2023

1 4
MEMORANDUM N 
05720-2023-
MTC/20.13.1 

21.07.2023

Nº Item

1

3.

MONEDA Soles x Dólares Otro:

MONTO

4.

SI x

SI x

2.9

11

Remite los Términos de Referencia y la Estructura de Costos actualizados

19

Remite los Términos de Referencia y la Estructura de Costos actualizados

RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA 

Cantidad de 
respuestas a las 
observaciones 

formuladas por el 
OEC

Comunicación de 
respuesta del área 

usuaria

3.1 VALOR REFERENCIAL
Señalar otra moneda

 S/. 396, 443,891.14 soles (Trescientos noventa 
y seis millones cuatrocientos cuarenta y tres mil ochocientos noventa y un con 14/100 soles)

INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Ajustes realizados al requerimiento

Se realizó precisiones a los Términos de Referencia y Estructura del Valor Referencial.

4.2 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (DE 
CORRESPONDER)

NO

INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL 
REQUERIMIENTO

NO

De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.

27

Remite los Términos de Referencia y la Estructura de Costos actualizados

Remite los Términos de Referencia y la Estructura de Costos actualizados

Remite los Términos de Referencia y la Estructura de Costos actualizados

Remite los Términos de Referencia y la Estructura de Costos actualizados

17

10

4

Se remiten precisiones a los Términos de Referencia.
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FORMATO 

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
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SI x

SI x

De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.

5.

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

4.3 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA 
DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN

NO

De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.

4.4 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN 
INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN

De ser afirmativa la respuesta, detallar.

NO
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ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD P.U.
PRESUPUESTO 
ANUAL (SIN. GG)

PERIODO / AÑOS TOTAL P.U.
PRESUPUESTO 
ANUAL (SIN. GG)

PERIODO / AÑOS TOTAL P.U.

PU 
ACTUALIZADO

IPC 
PRESUPUESTO 
ANUAL (SIN. GG)

PERIODO / AÑOS TOTAL P.U.
PU ACTUALIZADO

IPC 
PRESUPUESTO ANUAL 

(SIN. GG)
PERIODO / AÑOS TOTAL

1.10614 1.0302

S
E

C
T

O
R

 
1

Pte. Los Maestros  - Inicio Z.U. de Ica (Av. Acomayo) con 
cruce de Av. Cutervo                                (Km 00+000 - 

Km 02+360)
Conservación Rutinaria Despues de Obra Km-Año         2.360              37,640.00            88,830.400                       5.30                    470,801.12              40,033.30 94,478.592                                5.30                     500,736.54 26,285.45 29075.39 68,617.91                                    5.30                        363,674.95 31493.94 32445.06 76,570.33                                         5.30                          405,822.77 32445.05699 76570.33449 5.3 405822.77

Conservación Rutinaria - Antes de Conserv. Periódica Km-Año         3.825              29,110.00          111,345.750                       1.50                    167,018.63              30,960.93 118,425.558                              1.50                     177,638.34 19,734.30 21828.90 83,495.54                                    1.50                        125,243.31 17141.91 17659.60 67,547.95                                         1.50                          101,321.93 17659.59568 67547.95348 1.5 101321.93

Conservación Periódica Inicial Km         3.825         1,594,886.00       6,100,438.950                       1.00                 6,100,438.95         1,696,295.23 6,488,329.260                           1.00                  6,488,329.26 1,271,258.17 1406189.51 5,378,674.88                               1.00                     5,378,674.88 1338087.02 1378497.25 5,272,751.97                                    1.00                       5,272,751.97 1378497.248 5272751.974 1 5272751.97

Conservación Rutinaria - Después de Conserv. Periódica Km-Año         3.825              36,946.00          141,318.450                       4.50                    635,933.03              39,295.17 150,304.042                              4.50                     676,368.19 24,526.19 27129.40 103,769.95                                  4.50                        466,964.79 29273.93 30158.00 115,354.36                                       4.50                          519,094.62 30158.00269 115354.3603 4.5 519094.62

Conservación Rutinaria - Antes de Conserv. Periódica Km-Año       16.855              28,446.00          479,457.330                       1.50                    719,186.00              30,254.71 509,943.145                              1.50                     764,914.72 16,974.99 18776.72 316,481.54                                  1.50                        474,722.31 18585.73 19147.02 322,723.01                                       1.50                          484,084.51 19147.01905 322723.006 1.5 484084.51

Conservación Periódica Inicial Km       16.855            702,554.00     11,841,547.670                       1.00               11,841,547.67            747,225.19 12,594,480.637                         1.00                12,594,480.64 455,662.69 504026.73 8,495,370.50                               1.00                     8,495,370.50 562110.69 579086.43 9,760,501.83                                    1.00                       9,760,501.83 579086.4328 9760501.825 1 9760501.83

Conservación Rutinaria - Después de Conserv. Periódica Km-Año       16.855              32,118.00          541,348.890                       4.50                 2,436,070.01              34,160.19 575,770.018                              4.50                  2,590,965.08 21,770.93 24081.70 405,896.99                                  4.50                     1,826,536.48 27777.16 28616.03 482,323.19                                       4.50                       2,170,454.35 28616.03023 482323.1896 4.5 2170454.35

S
E

C
T

O
R

 4

Fin Z.U. de Los Molinos -- Inicio Z.U. de San Jose de 
Huamani                                                                                                                         

(Km 22+855 - Km 36+815)
Conservación Rutinaria Despues de Obra Km-Año       13.960              39,427.00          550,400.920                       5.00                 2,752,004.60              41,933.93 

585,397.612        

                      5.00                  2,926,988.06 

36,389.53

40251.91 561,916.73                                  5.00                     2,809,583.65 

43078.05

44379.01 619,530.94                                       5.00                       3,097,654.70 

44379.00711 619530.9393 5 3097654.7

Conservación Rutinaria - Antes de Mejoramiento Km-Año       54.185              31,402.00       1,701,517.370                       1.50                 2,552,276.06              33,398.66 1,809,706.650                           1.50                  2,714,559.98 18,479.08 20440.45 1,107,565.76                               1.50                     1,661,348.64 23871.28 24592.19 1,332,527.96                                    1.50                       1,998,791.94 24592.19266 1332527.959 1.5 1998791.94

Mejoramiento Km       54.185            692,554.00     37,526,038.490                       1.00               37,526,038.49            736,589.35 39,912,094.121                         1.00                39,912,094.12 466,326.28 515822.15 27,949,823.27                             1.00                   27,949,823.27 470980.8 520970.70 28,228,797.49                                  1.00                     28,228,797.49 520970.7021 28228797.49 1 28228797.49

Conservación Rutinaria - Después de Mejoramiento Km-Año       54.185              36,284.00       1,966,048.540                       4.50                 8,847,218.43              38,591.08 2,091,057.770                           4.50                  9,409,759.97 29,958.16 33137.92 1,795,578.15                               4.50                     8,080,101.66 31601.11 32555.46 1,764,017.79                                    4.50                       7,938,080.06 32555.46352 1764017.791 4.5 7938080.06
Transitabilidad Km       25.452              98,663.00       2,511,170.676                       1.00                 2,511,170.68            104,936.39 2,670,840.952                           1.00                  2,670,840.95 61,449.30 67971.53 1,730,011.35                               1.00                     1,730,011.35 75597.59 77880.64 1,982,217.98                                    1.00                       1,982,217.98 77880.63722 1982217.978 1 1982217.98
Conservación Rutinaria - Antes de Mejoramiento Km-Año       25.452              30,114.00          766,461.528                       1.50                 1,149,692.29              32,028.77 815,196.218                              1.50                  1,222,794.33 19,975.50 22095.70 562,379.75                                  1.50                        843,569.62 43350.4 44659.58 1,136,675.68                                    1.50                       1,705,013.52 44659.58208 1136675.683 1.5 1705013.52
Mejoramiento Km       25.452            700,884.00     17,838,899.568                       1.00               17,838,899.57            745,449.01 18,973,168.158                         1.00                18,973,168.16 517,263.38 572165.72 14,562,761.78                             1.00                   14,562,761.78 496264.52 548938.04 13,971,570.90                                  1.00                     13,971,570.90 548938.0362 13971570.9 1 13971570.9
Conservación Rutinaria - Después de Mejoramiento Km-Año       25.452              38,522.00          980,461.944                       4.50                 4,412,078.75              40,971.38 1,042,803.636                           4.50                  4,692,616.36 26,346.60 29143.03 741,748.35                                  4.50                     3,337,867.58 28839.06 29710.00 756,178.91                                       4.50                       3,402,805.10 29709.99961 756178.9101 4.5 3402805.1

Conservación Rutinaria - Antes de Conserv. Periódica Km-Año         3.836              38,994.00          149,580.984                       1.50                    224,371.48              41,473.39 159,091.941                              1.50                     238,637.91 26,394.57 29196.09 111,996.20                                  1.50                        167,994.30 30445.68 31365.14 120,316.68                                       1.50                          180,475.01 31365.13954 120316.6753 1.5 180475.01
Conservación Periódica Inicial Km         3.836            628,441.00       2,410,699.676                       1.00                 2,410,699.68            668,399.79 2,563,981.604                           1.00                  2,563,981.60 507,278.26 561120.77 2,152,459.29                               1.00                     2,152,459.29 633376.11 652504.07 2,503,005.61                                    1.00                       2,503,005.61 652504.0685 2503005.607 1 2503005.61

Conservación Rutinaria - Después de Conserv. Periódica Km-Año         3.836              40,110.00          153,861.960                       4.50                    692,378.82              42,660.35 
163,645.119        

                      4.50                     736,403.03 
29,495.77

32626.45 125,155.07                                  4.50                        563,197.80 
37753.17

38893.32 149,194.76                                       4.50                          671,376.42 
38893.31573 149194.7592 4.5 671376.42

S
E

C
T

O
R

 8

Km 03+763  -- Dv. Huachos                                                                                                                                 
(Km 03+763 - Km 82+000)

Conservación Rutinaria Despues de Obra Km-Año       78.237              42,340.00       3,312,554.580                       3.00                 9,937,663.74              45,032.15 

3,523,180.050     

                      3.00                10,569,540.15 

24,597.73

27208.53 2,128,714.00                               3.00                     6,386,142.00 

30099.41

31008.41 2,426,005.14                                    3.00                       7,278,015.43 

31008.41218 2426005.144 3 7278015.43

Conservación Rutinaria - Antes de Mejoramiento Km-Año     121.341              39,776.00       4,826,459.616                       1.50                 7,239,689.42              42,305.12 5,133,345.224                           1.50                  7,700,017.84 16,898.50 18692.11 2,268,118.93                               1.50                     3,402,178.40 22929.58 23622.05 2,866,323.57                                    1.50                       4,299,485.36 23622.05332 2866323.571 1.5 4299485.36

Mejoramiento Km     121.341            794,528.00     96,408,822.048                       1.00               96,408,822.05            845,047.27 102,538,880.589                       1.00              102,538,880.59 590,474.50 653147.46 79,253,566.36                             1.00                   79,253,566.36 556198.51 615233.42 74,653,038.40                                  1.00                     74,653,038.40 615233.4199 74653038.4 1 74653038.4

Conservación Rutinaria - Después de Mejoramiento Km-Año     121.341              36,408.00       4,417,783.128                       4.50               19,880,024.08              38,722.97 4,698,683.450                           4.50                21,144,075.53 22,846.95 25271.93 3,066,520.68                               4.50                   13,799,343.08 26858.19 27669.31 3,357,421.42                                    4.50                     15,108,396.40 27669.30734 3357421.422 4.5 15108396.4

Conservación Rutinaria - Antes de Conserv. Periódica Km-Año       30.651              35,004.00       1,072,907.604                       1.50                 1,609,361.41              37,229.69 
1,141,127.361     

                      1.50                  1,711,691.04 
20,255.94

22405.91 686,763.41                                  1.50                     1,030,145.11 
22445.63

23123.49 708,758.03                                       1.50                       1,063,137.05 
23123.48803 708758.0315 1.5 1063137.05

Conservación Periódica Inicial Km       30.651         1,882,642.00     57,704,859.942                       1.00               57,704,859.94         2,002,347.91 
61,373,965.757   

                      1.00                61,373,965.76 
963,490.01

1065754.84 32,666,451.59                             1.00                   32,666,451.59 
1018538.87

1049298.74 32,162,055.80                                  1.00                     32,162,055.80 
1049298.744 32162055.8 1 32162055.8

Conservación Rutinaria - Después de Conserv. Periódica Km-Año       30.651              42,886.00       1,314,498.786                       4.50                 5,915,244.54              45,612.86 1,398,079.877                           4.50                  6,291,359.45 17,911.24
19812.34 607,268.00                                  4.50                     2,732,706.01 21904.31

22565.82 691,664.95                                       4.50                       3,112,492.29 22565.82016 691664.9538 4.5 3112492.29

Conservación Rutinaria - Antes de Conserv. Periódica Km-Año       46.065              30,228.00       1,392,452.820                       1.50                 2,088,679.23              32,150.02 
1,480,990.540     

                      1.50                  2,221,485.81 
12,363.72

13676.01 629,985.18                                  1.50                        944,977.77 
32872.1

33864.84 1,559,983.74                                    1.50                       2,339,975.60 
33864.83742 1559983.736 1.5 2339975.6

Conservación Periódica Inicial Km       46.065         1,905,444.00     87,774,277.860                       1.00               87,774,277.86         2,026,599.75 
93,355,317.543   

                      1.00                93,355,317.54 
1,287,683.56

1424358.29 65,613,064.77                             1.00                   65,613,064.77 
1605199.66

1653676.69 76,176,616.71                                  1.00                     76,176,616.71 
1653676.69 76176616.71 1 76176616.71

Conservación Rutinaria - Después de Conserv. Periódica Km-Año       46.065              33,008.00       1,520,513.520                       4.50                 6,842,310.84              35,106.78 1,617,193.852                           4.50                  7,277,372.33 28,292.01
31294.92 1,441,600.67                               4.50                     6,487,203.02 31022.79

31959.68 1,472,222.58                                    4.50                       6,625,001.61 31959.67826 1472222.579 4.5 6625001.61

Transitabilidad Km         2.374            128,662.00          305,443.588                       1.00                    305,443.59            136,842.84 
324,864.913        

                      1.00                     324,864.91 
106,593.58

117907.42 279,912.22                                  1.00                        279,912.22 
130016.99

133943.50 317,981.88                                       1.00                          317,981.88 
133943.5031 317981.8764 1 317981.88

Conservación Rutinaria - Antes de Conserv. Periódica Km-Año         2.374              30,527.00            72,471.098                       1.50                    108,706.65              32,468.03 
77,079.100          

                      1.50                     115,618.65 
29,766.01

32925.37 78,164.84                                    1.50                        117,247.26 
66363.09

68367.26 162,303.86                                       1.50                          243,455.80 
68367.25532 162303.8641 1.5 243455.8

Conservación Periódica Inicial Km         2.374            816,371.00       1,938,064.754                       1.00                 1,938,064.75            868,279.13 
2,061,294.663     

                      1.00                  2,061,294.66 
682,028.58

754419.09 1,790,990.93                               1.00                     1,790,990.93 
857810.51

883716.39 2,097,942.70                                    1.00                       2,097,942.70 
883716.3874 2097942.704 1 2097942.7

Conservación Rutinaria - Después de Conserv. Periódica Km-Año         2.374              31,977.00            75,913.398                       4.50                    341,610.29              34,010.23 
80,740.275          

                      4.50                     363,331.24 
24,739.76

27365.64 64,966.02                                    4.50                        292,347.11 
33978.59

35004.74 83,101.26                                         4.50                          373,955.67 
35004.74342 83101.26087 4.5 373955.67

S
E

C
T

O
R

 1
3

Emp. PE-28 --Ramal 2: PE-28 - PE-1S
(Km 08+200 - Km 15+134)

Conservación Rutinaria Km-Año         7.194              36,334.00          261,386.796                       6.00                 1,568,320.78              38,644.26 

278,006.814        

                      6.00                  1,668,040.88 

23,537.99

26036.31 187,305.23                                  6.00                     1,123,831.38 

5666.61

5837.74 41,996.71                                         6.00                          251,980.28 

5837.741622 41996.71323 6 251980.28

Transitabilidad Km         2.910            108,315.00          315,196.650                       1.00                    315,196.65            115,202.10 
335,238.114        

                      1.00                     335,238.11 
74,092.18

81956.32 238,492.90                                  1.00                        238,492.90 
90373.56

93102.84 270,929.27                                       1.00                          270,929.27 
93102.84151 270929.2688 1 270929.27

Conservación Rutinaria - Antes de Conserv. Periódica Km-Año         2.910              34,220.00            99,580.200                       1.50                    149,370.30              36,395.84 
105,911.907        

                      1.50                     158,867.86 
20,793.25

23000.25 66,930.71                                    1.50                        100,396.07 
45808.58

47192.00 137,328.72                                       1.50                          205,993.08 
47191.99912 137328.7174 1.5 205993.08

Conservación Periódica Inicial Km         2.910            613,962.00       1,786,629.420                       1.00                 1,786,629.42            653,000.16 
1,900,230.465     

                      1.00                  1,900,230.47 
451,762.45

499712.52 1,454,163.42                               1.00                     1,454,163.42 
562682.51

579675.52 1,686,855.77                                    1.00                       1,686,855.77 
579675.5218 1686855.768 1 1686855.77

Conservación Rutinaria - Después de Conserv. Periódica Km-Año         2.910              35,051.00          101,998.410                       4.50                    458,992.85              37,279.68 
108,483.877        

                      4.50                     488,177.45 
13,040.84

14424.99 41,976.73                                    4.50                        188,895.31 
15274.27

15735.55 45,790.46                                         4.50                          206,057.07 
15735.55295 45790.4591 4.5 206057.07

Conservación Rutinaria - Antes de Conserv. Periódica Km-Año         8.089              30,184.00          244,158.376                       1.50                    366,237.56              32,103.22 
259,682.942        

                      1.50                     389,524.41 
24,688.73

27309.19 220,904.05                                  1.50                        331,356.08 
25363.04

26129.00 211,357.51                                       1.50                          317,036.27 
26129.00381 211357.5118 1.5 317036.27

Conservación Periódica Inicial Km         8.089         1,552,004.00     12,554,160.356                       1.00               12,554,160.36         1,650,686.62 
13,352,404.088   

                      1.00                13,352,404.09 
921,236.02

1019016.01 8,242,820.51                               1.00                     8,242,820.51 
1129789.44

1163909.08 9,414,860.56                                    1.00                       9,414,860.56 
1163909.081 9414860.557 1 9414860.56

Conservación Rutinaria - Después de Conserv. Periódica Km-Año         8.089              32,008.00          258,912.712                       4.50                 1,165,107.20              34,043.20 275,375.418                              4.50                  1,239,189.38 22,783.23
25201.44 203,854.46                                  4.50                        917,345.09 25030.62

25786.54 208,587.36                                       4.50                          938,643.12 25786.54472 208587.3603 4.5 938643.12

Transitabilidad Km         2.095            100,394.00          210,325.430                       1.00                    210,325.43            106,777.45 
223,698.762        

                      1.00                     223,698.76 
71,200.10

78757.28 164,996.50                                  1.00                        164,996.50 
86845.97

89468.72 187,436.96                                       1.00                          187,436.96 
89468.71829 187436.9648 1 187436.96

Conservación Rutinaria - Antes de Conserv. Periódica Km-Año         2.095              34,229.00            71,709.755                       1.50                    107,564.63              36,405.42 
76,269.348          

                      1.50                     114,404.02 
25,177.96

27850.35 58,346.48                                    1.50                          87,519.72 
51236.8

52784.15 110,582.80                                       1.50                          165,874.20 
52784.15136 110582.7971 1.5 165874.2

Conservación Periódica Inicial Km         2.095            700,364.00       1,467,262.580                       1.00                 1,467,262.58            744,895.94 
1,560,557.004     

                      1.00                  1,560,557.00 
505,523.39

559179.64 1,171,481.35                               1.00                     1,171,481.35 
625527.28

644418.20 1,350,056.14                                    1.00                       1,350,056.14 
644418.2039 1350056.137 1 1350056.14

Conservación Rutinaria - Después de Conserv. Periódica Km-Año         2.095              35,816.00            75,034.520                       4.50                    337,655.34              38,093.32 79,805.515                                4.50                     359,124.82 17,799.54
19688.78 41,248.00                                    4.50                        185,616.00 20120.66

20728.30 43,425.80                                         4.50                          195,416.09 20728.30393 43425.79674 4.5 195416.09

Conservación Rutinaria - Antes de Conserv. Periódica Km-Año         1.473              38,829.00            57,195.117                       1.50                      85,792.68              41,297.90 
60,831.811          

                      1.50                       91,247.72 
25,461.60

28164.09 41,485.71                                    1.50                          62,228.57 
26789.42

27598.46 40,652.53                                         1.50                            60,978.80 
27598.46048 40652.53229 1.5 60978.8

Conservación Periódica Inicial Km         1.473         2,982,748.00       4,393,587.804                       1.00                 4,393,587.80         3,172,403.05 
4,672,949.691     

                      1.00                  4,672,949.69 
2,473,883.69

2736461.70 4,030,808.09                               1.00                     4,030,808.09 
3049447.78

3141541.10 4,627,490.04                                    1.00                       4,627,490.04 
3141541.103 4627490.045 1 4627490.04

Conservación Rutinaria - Después de Conserv. Periódica Km-Año         1.473              42,749.00            62,969.277                       4.50                    283,361.75              45,467.15 66,973.116                                4.50                     301,379.02 33,053.23
36561.50 53,855.09                                    4.50                        242,347.90 34165.89

35197.70 51,846.21                                         4.50                          233,307.95 35197.69988 51846.21192 4.5 233307.95

Demarcación del Derecho de Vía Km     420.902                   640.00          269,377.280                       1.00                    269,377.28                   680.69 286,505.365                              1.00                     286,505.36 428.77
474.28 199,625.25                                  1.00                        199,625.25 428.77

474.28 199,625.25                                       1.00                          199,625.25 474.2796478 199625.2523 1 199625.25

Relevamiento de Información Tipo 01 Km     420.902                6,640.00       2,794,789.280                       1.00                 2,794,789.28                7,080.00 2,979,986.160                           1.00                  2,979,986.16 3,464.07
3831.75 1,612,789.72                               1.00                     1,612,789.72 2731.995

2814.50 1,184,629.20                                    1.00                       1,184,629.20 2814.501249 1184629.205 1 1184629.2

Relevamiento de Información Tipo 02 Km     420.902                6,640.00       2,794,789.280                       2.00                 5,589,578.56                7,080.00 2,979,986.160                           2.00                  5,959,972.32 3,464.07
3831.75 1,612,789.72                               2.00                     3,225,579.44 2731.995

2814.50 1,184,629.20                                    2.00                       2,369,258.41 2814.501249 1184629.205 2 2369258.41

Evaluación y Medición del IRI Km     420.902                1,300.00          547,172.600                       1.00                    547,172.60                1,500.00 631,353.000                              1.00                     631,353.00 318.01
351.76 148,057.99                                  1.00                        148,057.99 526.575

542.48 228,329.89                                       1.00                          228,329.89 542.477565 228329.8921 1 228329.89

Atenciones Especiales Glb         1.000         3,994,608.00       3,994,608.000                       6.00               23,967,648.00         4,333,573.18 4,333,573.178                           6.00                26,001,439.07 1733977.43
1918021.79 1,918,021.79                               6.00                   11,508,130.77 572634.825

589928.40 589,928.40                                       6.00                       3,539,570.38 589928.3967 589928.3967 6 3539570.38

Gastos Generales de Mejoramiento mes       18.000         1,362,508.00     24,525,144.000                       1.00               24,525,144.00         1,449,141.71 26,084,550.756                         1.00                26,084,550.76 872356.76
964948.71 17,369,076.72                             1.00                   17,369,076.72 1164647.823

1199820.19 21,596,763.37                                  1.00                     21,596,763.37 1199820.187 21596763.37 1 21596763.37

Gastos Generales de Conservación mes       12.000            608,470.00       7,301,640.000                       6.00               43,809,840.00            647,158.96 7,765,907.478                           6.00                46,595,444.87 392472.64 434129.69 5,209,556.23                               6.00                   31,257,337.39 498385.26 513436.49 6,161,237.94                                    6.00                     36,967,427.63 513436.4949 6161237.938 6 36967427.63

S/. 528,135,697.70 S/. 562,298,377.96 S/. 379,649,077.96 S/. 396,443,891.14 S/. 396,443,891.14

A partir del cuadro 
comparativo del 
Anexo N° 01, se 

ha determinado el 
valor referencial 

del presente 
requerimiento, que 

cumplan los 
terminos de 
referencia 

aprobado por la 
Sub Dirección de 
Conservación de 
Provias Nacional. 
El criterio utilizado 
para determinar el 
valor referencial 

es escoger el valor 
intermedio de las 

fuente válidas 
(fuente 1, fuente 3 

y fuente 4) , 
escogiéndose la 
fuente 4, precios 

históricos

RUTA PE- 28: EMP.PE-1S(DV PARACAS) - PARACAS - PTO. SAN MARTIN. 

RUTA PE- 26: EMP.PE-1S(CHINCHA ALTA) - PTE.HUACHINGA - EMP. PE-28D(LACHOC) 

RUTA PE- 1S: EMP.PE-1SE (MALAPASO) - SAN CLEMENTE - DV.PISCO - EMP. PE-1SE. 

RUTA PE- 1SF: EMP.PE-1S DV.SAN ANDRES - SAN ANDRES - PE-1SF. 

RUTA PE- 1SG:  PE-1SG - EMP. PE - 28 - PARACAS. 

RUTA PE- 1SH: EMP.PE-1SG - AEROPUERTO INTERNACIONAL PISCO -  PE - 28 - PARACAS. 

RUTA PE-1SB: EMP. PE - 1S (TUPAC AMARU) - EMP. PE - 1SE(I.V.PISCO).

DETERMINACIÓN DEL VR

P.U.
PRESUPUESTO ANUAL (SIN. 

GG)
PERIODO / AÑOS TOTAL

PROCEDIMIENTO 
Y/O METODOLOGÍA 
UTILIZADO PARA 

DETERMINAR EL V.R

FUENTE N° 04

FECHA: MARZO 2023

PRECIOS HISTÓRICOS: CP-011-2022

ENTIDAD:PROVIAS ENTIDAD:PROVIAS ENTIDAD: PROVIAS ENTIDAD: PROVIAS

FUENTE N° 02

FECHA: 12.07.2024

EMPRESA: MEYAN S.A., SUCURSAL DEL PERU -COTIZACION

FUENTE N° 03

FECHA: ABRIL 2022

PRECIO ENTIDAD-FUENTE PROPIA

S
E

C
T

O
R

 
2

Z.U. de Ica (Av. Acomayo) --  Parcona + R1 + R2                                                            
(Km 03+200 - Km 06+000)

SERVICIO DE GESTIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: EMP. PE-1S (PTE. LOS 
MAESTROS) - PARCONA - TAMBILLO - EMP. PE-28A (HUAYTARA) / EMP. PE-1S (CHINCHA ALTA) - PTE. HUACHINGA - EMP. PE-28D (LACHOCC) 

/ EMP. PE-1S (DV. PARACAS) - PARACAS - PTO. SAN MARTIN / EMP. PE-1SE (MALPASO) - SAN CLEMENTE - DV. PISCO - EMP. PE-1SE / EMP. 
PE1S DV. SAN ANDRES - SAN ANDRES - PE1SF / PE-1SG - EMP. PE-28 - PARACAS.

EMPRESA: LITO DAVILA-COTIZACION

FECHA: 21.06.2024

TRAMO

RUTA PE-1SC: CHALA (PTE.LOS MAESTROS) - PARCONA - TAMBILLO - EMP.PE-28A(HUAYTARA)

 ESTRUCTURA DEL VALOR REFERENCIAL - PRESUPUESTO DE MEJORAMIENTO,  CONSERVACIÓN Y GESTIÓN

FUENTE N° 01

ANEXO N° 01

S
E

C
T

O
R

 3

Parcona --  Z.U. de Los Molinos
(Km 06+000 - Km 22+855)

S
E

C
T

O
R

 5

Z.U. de San Jose de Huamani - Km 91+000                                                                                                                               
(Km 36+815 - Km 91+000)

S
E

C
T

O
R

 6 Km 91+000 - Huaytara                                                                                                                             
(Km 36+815 - Km 116+452)

S
E

C
T

O
R

 7 Ramal 1: PE-26 - PE-1S  --- Km 03+763                                                                                                                                   
(Km 00+000 - Km 03+763)

S
E

C
T

O
R

 
9

Dv. Huachos -- Lachoc 
(Km 82+000 - Km 203+341)

S
E

C
T

O
R

 1
5

Z.U. de Pisco - - Emp. PE-1SF
(Km 02+910 - Km 10+999)

S
E

C
T

O
R

 1
0

Ramal 1: PE-28 - PE-1S -- Pto. San Martin
(Km 00+000 - Km 30.382 )

S
E

C
T

O
R

 1
1

Malpaso --  Emp. PE-1S
(Km 189+335 - Km 235+400)

S
E

C
T

O
R

 1
2

Emp. PE-1S -- Ramal 1: PE-28 - PE-1S
(Km 00+000 - Km 2+350)

S
E

C
T

O
R

 1
4

Dv. Pisco - Inicio Z.U. de Pisco
(Km 00+000 - Km 02+910)

S
E

C
T

O
R

 1
6

Emp. PE-1SG - San Andres
(Km 0+000 - Km 2+095)

S
E

C
T

O
R

 1
7

Ramal 1: PE-1SB - PE-1S -- Emp. PE-1SB
(Km 00+ 000 - Km 1+319)

TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION - CONSERVACION Y GESTION (Inc. GG de Inversión, Utilidad, IGV)

Esto es una copia autentica imprimible de  un documento  electrónico
archivado de PROVIAS, aplicando lo dispuesto por el Articulo 025 de D.S. 070
- 2013-PCM y la Tercera  Disposición Complementaria Final del DS26–2016-
PCM. Su autenticidad e Integridad pueden ser contrastadas a través del
siguiente link: https://sgd.pvn.gob.pe/Tramite/De?Id=T/bUH28LBCk=

Expediente: I-062379-2022 V-15 6627


